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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW– nr 1 
 

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego:  Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania: 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem 
zalewowym rzeki Warty w Skwierzynie (estakada). 
 
 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców do SIWZ : 
 
 
Zapytanie nr 1: 
Jaka jest ilość robót ziemnych na zadaniu? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Formularz cenowy udostępniony jest na stronie ZDW dla roboty budowlanej. 

Zapytanie nr 2: 
Jaka jest ilość mb kanałów? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z rys. nr 2 i rys. nr 10. 

 
Zapytanie nr 3: 
Jaka jest ilość studni kanalizacyjnych? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z rys. nr 2 i nr 10. 
 

Zapytanie nr 4: 
Wymagane jest wykonanie badań sprawdzających wytrzymałości na ściskanie betonu w rozdziale odwodnienie, 
czy chodzi o badanie betonu studni czy też betonu zastosowanego w innym elemencie? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wszystkie elementy wykonane z betonu na budowie podlegają wykonaniu badań sprawdzających 
 

Zapytanie nr 5: 
Wymagane jest wykonanie badań sprawdzających mas bitumicznych, jaki rodzaj badań jest wymagany i czy na 
pewno konieczne jest badanie na każdych 200 m2 tj. czyli co 33 mb jezdni. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Badania sprawdzające polegają na sprawdzeniu zgodności wbudowanej masy zgodnie z zatwierdzoną recepturą. 
Pozostałe wymagania zgodnie z załącznikiem nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia. 



 
Zapytanie nr 6: 
Wymagane jest wykonanie badań sprawdzających mas bitumicznych przed rozpoczęciem robót, proszę o 
sprecyzowanie zakresu badań. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wymagane jest wykonanie badań sprawdzających materiałów do mas bitumicznych w celu zatwierdzenia 
receptury. 

Zapytanie nr 7: 
Co Zamawiający ma na myśli poprzez stwierdzenie „opracowanie elaboratów” dla mas bitumicznych? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Elaborat końcowy dla mas bitumicznych to sprawozdanie z przebiegu procesu od rozpoczęcia do zakończenia tj. 
zebranie w całość wszystkich dokumentów przed, w trakcie i po realizacji oraz opracowanie wyników i wniosków. 
(zawartość opracowania: badania materiałów, receptury, zatwierdzenia, badania mas, pomiary równości 
nawierzchni). 

Zapytanie nr 8: 
Wymagane jest wykonanie badań sprawdzających na prefabrykatach, proszę o sprecyzowanie jaki rodzaj badań 
(pomiarów) jest wymagany? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z ST. 

Zapytanie nr 9: 
Proszę o sprecyzowanie rodzaju badań sprawdzających dla mas bitumicznych na obiekcie mostowym? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Badania sprawdzające polegają na pobraniu próbek w trakcie układania masy i zbadanie ich pod względem 
zgodności z zatwierdzoną recepturą. 
 

Zapytanie nr 10: 
Wymagane jest doświadczenie dla inspektorów w nadzorowaniu robót, czy możliwe jest określenie nadzorowanie 
i realizacja robót ze względu na fakt, iż Inspektor nadzoru musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami bez 
ograniczeń tym samym analogicznie do inspektorów nadzoru na drogach klasy A i S powinno być akceptowalne 
również doświadczenie na stanowiskach kierownika budowy i kierownika robót branżowych (drogowych, 
mostowych)? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania jak w SIWZ. 

 
Zapytanie nr 11: 
Proszę o szczegółowe określenie zakresu nadzoru geodezyjnego. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zakres nadzoru geodezyjnego zgodnie z wymaganiami ST. 
 



Zapytanie nr 12: 
Dotyczy pkt 3 SIWZ; w celu prawidłowego skalkulowania ceny oferty prosimy o podanie wymaganej ilości dni 
pracy Wykonawcy Robót Budowlanych w zakresie robót branży, mostowej, drogowej oraz telekomunikacyjnej. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Ilość dni pracy zostanie określona przez Wykonawcę robót budowlanych po podpisaniu umowy na roboty 
budowlane. 
 
Zapytanie nr 13: 
Zgodnie z pkt 5 ppkt C SIWZ Wykonawca powinien wykazać dysponowanie „narzędziami, wyposażeniem 
zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia”, natomiast 
zgodnie z treścią załącznika nr 3 do oferty należy jedynie podać lokalizację (adres) laboratorium. Prosimy o 
wyjaśnienie, czy wymaga się podania wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych czy 
wystarczy wskazanie nazwy i adresu laboratorium dostępnego dla Wykonawcy? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Wystarczającym będzie podanie lokalizacji (adresu) laboratorium. 
 
Zapytanie nr 14: 
Zgodnie z pkt 5 ppkt C lit. a) Inżynier projektu powinien posiadać doświadczenie zawodowe polegające na 
prowadzeniu nadzoru inwestorskiego inwestycji z zakresu budownictwa drogowego od początku realizacji do 
zakończenia i rozliczenia inwestycji z zakresu budownictwa drogowego i zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat 
przed terminem składania ofert. Prosimy o wyjaśnienie czy pod pojęciem „prowadzenie nadzoru” mieści się 
pełnienie funkcji inspektora nadzoru czy Inżyniera projektu czy dopuszczalne jest doświadczenie zdobyte na obu 
stanowiskach? 
Ponadto wnosimy o usunięcie zapisu „w okresie ostatnich 5 lat”. Zwracamy tutaj uwagę na fakt, że realizacja 
wielu inwestycji drogowych obejmuje okres kilku lat, ponadto równoczesny nadzór dwóch inwestycji jest często 
zabroniony. Tym samym zdobycie takiego doświadczenia w okresie ostatnich 5 lat jest praktycznie niemożliwe. 
Oznacza, że tak postawiony warunek udziału w postepowaniu narusza zasadę uczciwej konkurencji i równego 
traktowania wykonawców. Opis oceny spełnienia warunków udziału w postepowaniu ma na celu wyłonienie 
wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania umowy a nie posiadające konkretne i bardzo wąskie 
doświadczenie. Dlatego wnosimy o odpowiednią modyfikację warunku poprzez usunięcie zapisu „w okresie 
ostatnich 5 lat” lub „od początku realizacji do zakończenia i rozliczenia inwestycji”. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko wyjaśniając jednocześnie że „w okresie ostatnich 5 lat” należy przez 
to rozumieć termin zakończenia inwestycji niezależnie od terminu jej rozpoczęcia. Pod pojęciem „Prowadzenie 
nadzoru” należy rozumieć doświadczenie zdobyte jako Inżynier projektu. 
 

Zapytanie nr 15: 
Dotyczy pkt 5 ppkt C lit. g) SIWZ; w celu prawidłowego skalkulowania ceny oferty prosimy o podanie 
wymaganego/przewidywanego zaangażowania czasowego osoby pełniącej nadzór archeologiczny. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie przewiduje stałego nadzoru archeologicznego. Nadzór będzie potrzebny w przypadku 
natrafienia w trakcie budowy na znaleziska archeologiczne. 
 
 



Zapytanie nr 16: 
Dotyczy rozdz. II pkt 6 ppkt 27) OPZ; czy zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje również prowadzenie 
nadzoru geotechnicznego czy chodzi tutaj o nadzór geodezyjny. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie będzie wymagany nadzór geotechniczny. Wykreśla się pkt 6 ppkt 27) OPZ 
 
Zapytanie nr 17: 
Dotyczy rozdz. II pkt 6 ppkt 55) OPZ; czy oprócz nadzoru archeologicznego wymaga się od Wykonawcy 
prowadzenia nadzoru konserwatorskiego? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie jest wymagany 
 
Zapytanie nr 18: 
Dotyczy rozdz. II pkt 9 OPZ; Inżynier projektu nie może ponosić odpowiedzialności za błędy projektanta i za 
przedstawienie propozycji rozwiązań zamiennych, może jedynie weryfikować i opiniować propozycje takich 
zmian. Prosimy o odpowiednią modyfikację zapisów. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Wykreśla się pkt 9 OPZ. 
 
Zapytanie nr 19: 
Dotyczy  § 3 ust. 6 umowy; prosimy o usunięcie lub modyfikacje zapisu. Uzależnienie możliwości wystawienia 
faktury przez Wykonawcę od wystawienia prawidłowej faktury przez Wykonawcę Robót Budowlanych jest 
niedopuszczalne. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za sytuacje, na które nie ma wpływu i które 
są od niego niezależne. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko, ponieważ wystawienie faktury przez Wykonawcę robót 
budowlanych jest uzależnione od akceptacji dokumentów rozliczeniowych przez Inżyniera projektu. 
 
Zapytanie nr 20: 
Dotyczy § 8 ust. 2 pkt 1) Umowy; Zamawiający wskazuje całą listę okoliczności powodujących wydłużenie 
terminu realizacji Umowy, które nie są zależne czy też zawinione przez Wykonawcę. Tym samym Wykonawcy 
nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w przypadku wydłużenia terminu realizacji Umowy. Takie zapisy 
powodują przerzucenie na Wykonawcę kosztów związanych z przedłużeniem inwestycji za które nie ponosi on 
winy. Ponadto ryzyko takiego wydłużenia, bez wskazania maksymalnego terminu realizacji usługi może być 
różnie kalkulowane przez wykonawców. Tym samym nie jest możliwe rzetelne skalkulowanie powyższych 
kosztów na etapie składania oferty. Natomiast opis przedmiotu zamówienia powinien być dokonany w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący. Ponadto przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby 
utrudniać uczciwą konkurencję. Tylko jednoznacznie wskazany termin realizacji usługi umożliwia dokonanie 
prawidłowej wyceny usługi. Powyższe stanowisko znajduje swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie Krajowej Izby 
Odwoławczej: wyrok KIO z dnia 16 stycznia 2014 r. sygn. akt KIO 2970/13, wyrok KIO z dnia 23 stycznia 2014 r. 
sygn. akt KIO 2939/13, wyrok KIO z dnia 7 lutego 2014 r. sygn. akt KIO 2967/13. 
W związku z powyższym prosimy o przyznanie Wykonawcy prawa do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia w 
przypadku wydłużenia terminu realizacji Umowy. Alternatywnie wnosimy o podanie maksymalnego terminu 
wydłużenia robót budowlanych, w którym Wykonawca będzie zobowiązany świadczyć usługę bez dodatkowego 
wynagrodzenia. Tylko wtedy możliwe będzie złożenie porównywalnych ofert przez wszystkich wykonawców 
biorących udział w postępowaniu. 
 
 
 



Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji umowy. Zapisy § 8 wprowadzono na wypadek 
wystąpienia wyjątkowej sytuacji . 
 

 
 
Ponadto Zamawiający informuje iż dokonuje modyfikacji OPZ - wykreśla w  cz. II w punkcie 6 ppkt  27 i 54 
oraz w cz. II pkt 9 i 13. 

Zamawiający zamieszcza poniżej Opis Przedmiotu Zamówienia po zmianach. 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Podpisano 
 
                                                                                 Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami 
 
                                                                                                      Grzegorz Szulc  

 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
CPV 71247000-1  Nadzór nad robotami budowlanymi 

 
I. Zakres pełnienia funkcji Inżyniera Projektu 
Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją Kontraktu: 
 

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz mostem nad terenem 
zalewowym rz. Warty w  Skwierzynie (estakada)” 

obejmuje nadzór inwestorski: 
1. Robót mostowych; 
2. Robót drogowych; 
3.   Robót branżowych:  

 związanych z branżą telekomunikacyjną. 
 

oraz prace obejmujące: 
4.    Obsługę geodezyjną; 
5.    Obsługę laboratoryjną inwestycji; 
6.  Pełnienie nadzoru archeologicznego nad prowadzonymi robotami; 
 
a także roboty objęte zadaniem jw. po ich zrealizowaniu w czasie trwania okresu gwarancyjnego na 
roboty budowlane który wyniesie 60 do 66 miesięcy od daty odbioru robót. 
Wymagana ilość dni roboczych na budowie: 
- Inżynier Projektu 3-5  dni w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego, 
- Inspektor Nadzoru Robót Mostowych – zgodnie z ilością dni pracy Wykonawcy Robót Budowlanych oraz na 
każde żądanie Zamawiającego, 
- Inspektor Nadzoru Robót Drogowych – zgodnie z ilością dni pracy Wykonawcy Robót Budowlanych oraz na 
każde żądanie Zamawiającego, 
- Inspektorzy Nadzoru Robót Branżowych – w okresie prowadzenia robót danej branży oraz na każde żądanie 
Zamawiającego. 
 

II. Zadania Inżyniera Projektu w czasie realizacji Kontraktu. 
1. Nadzór nad realizacją Kontraktu powinien być prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

budowlanego w tym zakresie.  
2. Ogólne zadania polegają na podejmowaniu decyzji i odpowiedzialności za nie, we wszystkich sprawach 

związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów, postępem robót, potwierdzeniem prawidłowego 
wykonania robót, rozliczeniem robót (zgodnie z opisami w umowie z Wykonawcą na roboty budowlane),  
a ponadto w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków Kontraktu (zgodnie 
ze STWiORB dla roboty budowlanej „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 159 w km 11+960 do km 12+305 
wraz mostem nad terenem zalewowym rz. Warty w  Skwierzynie (estakada)”) przez Wykonawcę Robót. 

3. Inżynier Projektu wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski na 
piśmie wg ustalonych z Zamawiającym wzorów. 

4. Organizuje prace związane z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez 
Wykonawcę Robót budowlanych. 

5. Inżynier Projektu w porozumieniu z Zamawiającym decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia 
materiałów, elementów konstrukcji, prefabrykatów, mieszanek mineralno-bitumicznych i wszystkich 
elementów i urządzeń przewidzianych do realizacji robót. Decyzje te muszą być oparte na wymaganiach 
sformułowanych w warunkach Kontraktu, dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych oraz normach i przepisach związanych z realizacją robót budowlanych. 

6. Podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, które dotyczą: 
1)zaopiniowania wniosku do Projektanta o zmiany w dokumentacji projektowej w zakresie określonym 

w Prawie budowlanym,  
2)  zaopiniowania wniosku na podzlecenie części Kontraktu (gdy podzlecenie dopuszczone jest w warunkach 



Kontraktu) podwykonawcy wskazanemu przez Wykonawcę Robót budowlanych, 
 3)wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy,  
4) zaopiniowania wniosku o zmianę kierownika robót wyznaczonego przez Wykonawcę Robót budowlanych 

oraz cofnięcia wcześniejszej opinii z wystąpieniem do Zamawiającego,  
5)żądania usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez 

Wykonawcę Robót budowlanych, 
 6)dopilnowania zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawcę Robót budowlanych, zgodnie 

z Kontraktem,  
7)udzielenia Wykonawcy Robót budowlanych informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących Kontraktu,  
8) wnioskowania do Zamawiającego: 

a) w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych,  
      b) w sprawach finansowych i prawnych; 

9)  uzyskiwania od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 
10) wnioskowania i opiniowania wniosków składanych do Rozjemcy dotyczących Robót Kontraktowych, 
11) rozpoznania, zaopiniowania i przedstawiania do akceptacji Zamawiającego zaopiniowaną dokumentację 

projektową, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i kosztorysy na 
proponowane przez Wykonawcę Roboty Dodatkowe i Tymczasowe, 

12) zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez 
Wykonawcę Robót na placu budowy, 

13) akceptacji wzoru dokumentów dla korespondencji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym oraz wzoru 
dokumentów rozliczeniowych, 

14) dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawcę Robót budowlanych 
harmonogramów i uaktualnionych harmonogramów w celu ich akceptacji przez Zamawiającego, 

15) wstrzymania robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z Kontraktem i przepisami BHP, 
16) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania 

porządku na terenie budowy, 
17) organizowania narad koordynacyjnych (Rada Budowy), sporządzania protokółów z narad 

i przekazywania ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy Robót budowlanych i Zamawiającemu) 
w terminie 7 dni po naradzie oraz prowadzenia dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą 
robót budowlanych, 

18) organizowania i przewodniczenia naradom technicznym oraz sporządzania protokółów z tych narad, 
19) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności 

realizacji z obowiązującym harmonogramem robót, 
20) opiniowania organizacji ruchu, oznakowania i ustalania długości odcinków roboczych wyłączonych 

z ruchu, 
21) kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu, 
22) sprawdzania pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy bez 

względu na to, czy od Wykonawcy Robót budowlanych wymaga się prowadzenia badań w ramach 
Kontraktu, a przede wszystkim: 
– akceptacji materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł, 
– podejmowania decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta, 
– akceptowania receptur i technologii zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych, kontrola i akceptacja deklaracji właściwości użytkowych zgodnie  
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r., 

– kontrolowania wytwórni materiałów, elementów konstrukcji, prefabrykatów, mas bitumicznych w celu 
sprawdzenia zgodności i akceptacji stosowanych metod wytwarzania, 

– kontrolowania sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc 
składowania po zakończeniu robót, 

– zlecania Wykonawcy Robót przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących 
wątpliwości co do jakości, 

– żądania wykonania badań dodatkowych. 
23) akceptacji sprzętu oraz środków transportowych użytych do robót, co do zgodności ich z warunkami 

Kontraktu, 
24) zatwierdzania i opiniowania Programów Zapewnienia Jakości, Projektów warsztatowych 

i technologiczno-montażowych po uprzednim uzyskaniu opinii Nadzoru Autorskiego oraz Projektów 
zagospodarowania i organizacji budowy, 



 
 

25) zatwierdzania Rysunków sporządzanych przez Wykonawcę Robót po uprzednim uzyskaniu opinii 
Nadzoru Autorskiego, 

26) bieżącej weryfikacji „Rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę Robót, 
27) inspekcji laboratorium Wykonawcy Robót budowlanych w celu sprawdzenia, czy stosowne urządzenia 

pomiarowe i sprzęt laboratoryjny Wykonawcy robót budowlanych posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań, 

28) ustalania metod obmiaru robót oraz uczestniczenia przy dokonywaniu obmiarów robót przez 
Wykonawcę Robót budowlanych, 

29) akceptowania urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robót i ich obmiaru, 
30) sprawdzania jakości wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy Robót budowlanych o wykrytych 

wadach oraz poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę Robót budowlanych, a także ustalania 
rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych (program naprawczy), 

31) zlecenia, w porozumieniu z Zamawiającym, usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca 
Robót budowlanych nie usunie ich w terminie (o zamiarze zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej 
Inżynier Projektu zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę robót budowlanych na 14 dni wcześniej), 

32) wnioskowania o dokonanie zmian (wydłużenia) terminu wykonania robót w wyszczególnionych 
w Kontrakcie przypadkach i przedstawienia ich do akceptacji Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty 
zgłoszenia propozycji przez Wykonawcę Robót, 

33) oceny przedstawionych przez Wykonawcę Robót budowlanych wycen kosztów zmian w robotach 
i przedstawieniu do akceptacji Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty ich zgłoszenia, 

34) oceny przedstawionych przez Wykonawcę Robót budowlanych kosztów, które zgodnie z warunkami 
Kontraktu podlegają dodatkowej opłacie, bądź własnej wyceny tych kosztów i przedłożenia ich do 
akceptacji Zamawiającemu, 

35) zlecania Wykonawcy Robót budowlanych po akceptacji przez Zamawiającego wykonania dodatkowych 
robót opłacanych w formie stawek dziennych i poświadczenia wykonania tych robót, 

36) dokonania odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, 
odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej, odbioru końcowego, 

37) sprawdzania okresowych zestawień Wykonawcy Robót budowlanych, wartości zakończonych 
i odebranych Robót i potwierdzenie kwot do wypłaty (w ciągu 14 dni od złożenia zestawienia przez 
Wykonawcę robót budowlanych), 

38) poświadczenia terminu zakończenia robót, 
39) stwierdzenia zakończenia robót, sprawdzania kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego 

i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót oraz 
uczestniczenie w odbiorze, 

40) sprawdzania i potwierdzenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy Robót budowlanych, ustalania 
i wnioskowania zakresu koniecznych korekt wyliczeń Wykonawcy Robót budowlanych i przedstawiania 
Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty (w ciągu 14 dni od otrzymania 
rozliczenia Wykonawcy Robót budowlanych), 

41) dopilnowania zabezpieczenia przez Wykonawcę Robót budowlanych Terenu Budowy w przypadku 
wypowiedzenia Kontraktu,  

42) rozliczenia Kontraktu w przypadku jego wypowiedzenia, 
43) prowadzenia całości spraw dotyczących Kontraktu z władzami terenowymi i ludnością miejscową, 
44) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę 

Robót po zakończeniu robót, 
45) identyfikowania ryzyk powstania roszczeń ze strony Wykonawcy Robót i stron trzecich, propozycje 

zapobiegania tym roszczeniom, a w przypadku ich wystąpienia przedstawianie stanowiska 
w odniesieniu do tych roszczeń, 

46) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz rozbieżnościach 
między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy, 

47) prowadzenia bieżącej kontroli Kontraktu i aktualizowania szacunku końcowej wartości Kontraktu, 
48) sprawdzenia ostatecznej kwoty umownej należnej Wykonawcy Robót, 
49) wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót, po uprzednim uzgodnieniu 

z Zamawiającym, 
50) załatwiania wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu, 

w uzgodnieniu z Zamawiającym, 



51) nadzoru nad dopełnieniem wszelkich formalności przez Wykonawcę robót budowlanych w przypadku 
zastosowania równoważnej konstrukcji mostu tymczasowego, 

52) nadzoru nad stosowaniem przez Wykonawcę Robót budowlanych przepisów dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego, 

53) prowadzenia nadzoru nad robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru 
zabytków i nadzoru archeologicznego przy realizacji robót oraz niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu 
odkrytych stanowisk wymagających przeprowadzenia badań archeologicznych, 

7. Każdorazowo przy fakturowaniu Inżynier Projektu składa do Zamawiającego pisemne okresowe raporty 
(sprawozdania) z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru robót z wyszczególnieniem zrealizowanych 
robót zgodnie z zakresem wynikającym z formularza cenowego (główne pozycje) Wykonawcy Robót oraz  
z realizacji inwestycji wraz z dokumentacją zdjęciową we współpracy z Wykonawcą Robót budowlanych, 
będące nieodłącznym załącznikiem do faktur wystawianych przez Inżyniera Projektu. Niniejszy raport Inżynier 
Projektu ma obowiązek złożyć nie później niż w dniu przedłożenia zweryfikowanego Przejściowego 
Świadectwa Płatności Wykonawcy robót. Niniejszy raport stanowi podstawę do fakturowania robót Inżyniera. 
W raporcie należy również przedstawić plan robót budowlanych w odniesieniu do głównych pozycji formularza 
cenowego Wykonawcy Robót budowlanych na następne 3 miesiące (w rozbiciu na każdy miesiąc) liczone od 
daty złożenia raportu, a w kolejnym raporcie podać ewentualne przyczyny braku realizacji planowanych robót 
budowlanych. 

8. Inżynier Projektu w ramach prowadzonego nadzoru bez dodatkowego wynagrodzenia ma obowiązek wykonać 
sprawdzające badania laboratoryjne inwestycji zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie przewidzianym dla Inżyniera Projektu (zgodnie z zakresem badań 
sprawdzających dla Laboratorium Inżyniera Projektu i wykazem sprzętu – załączniki do opisu przedmiotu 
zamówienia) oraz dokonanie oceny wyników badań i pomiarów. Badania laboratoryjne wykonać należy  
w laboratorium polowym zorganizowanym na placu budowy dla badań podstawowych oraz badań 
specjalistycznych w laboratorium stałym własnym lub wynajętym zgodnie z załączoną tabelą badań 
laboratoryjnych,  

9. Inżynier Projektu będzie w stałym  kontakcie z Nadzorem Autorskim w celu wspólnego rozwiązywania z nim 
ewentualnych problemów, 

10. Inżynier Projektu załatwi wszelkie sprawy formalno – prawne związane z rozpoczęciem, prowadzeniem 
i zakończeniem robót zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, w tym: 
1) zgłoszenie rozpoczęcia robót (łącznie z opracowaniem załączników),  
2) przekazanie Wykonawcy Robót budowlanych wszelkich niezbędnych dokumentów i kompletnej 

dokumentacji technicznej, 
3) uzyskanie dzienników budowy, 
4) kompletowanie dokumentów niezbędnych dla właściwych organów Nadzoru Budowlanego i Administracji 

Budowlanej, 
5) uzgodnienia z władzami lokalnymi dot. realizacji inwestycji, 
6) ewentualne negocjacje w konfliktach z władzami samorządowymi i mieszkańcami, 
7) rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji. 

11. Na etapie po zakończeniu robót budowlanych do obowiązków Inżyniera należeć będzie: 
1) weryfikacja kompletności Dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę Robót 

i uczestnictwo w odbiorze końcowym robót, 
2) dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas odbioru 

końcowego, 
3) przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia dokumentów PT, OT 

i książki obiektu, 
4) rozliczenie rzeczowe i finansowe Kontraktu, sporządzenie Raportu końcowego i wszelkich wymaganych 

sprawozdań, 
5) wystawienie Świadectwa Przejęcia, Końcowego Świadectwa Płatności, Świadectwa Wykonania i innych 

dokumentów wymaganych warunkami Kontraktu, 
6) organizowanie i uczestniczenie w przeglądach w okresie rękojmi, egzekwowanie obowiązków 

gwarancyjnych Wykonawcy Robót, 
12. Roboty będące przedmiotem Kontraktu winny zostać wykonane zgodnie z Prawem zamówień publicznych 

(Dz. U. 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), Prawem Budowlanym (Dz. U. 2013 r. poz.1409 z 
późniejszymi zmianami) oraz Kodeksem Cywilnym (Dz. U. z 2014 poz. 121) oraz z warunkami Kontraktu 
(zgodnie ze STWiORB dla „Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz 
mostem  nad terenem zalewowym rz. Warty w Skwierzynie (estakada)” przez Wykonawcę Robót).  



 
Oferent powinien posiadać i zaznajomić się z procedurami związanymi z realizacją zadania wg  Regionalnego 
Programu Operacyjnego. 
 
 
 
III. Zadania Inżyniera Projektu w czasie trwania okresu gwarancyjnego. 
 
1. Dokonywanie systematycznych przeglądów (minimum raz w roku) zrealizowanych robót objętych Kontraktem: 

„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz mostem  nad terenem 
zalewowym rz. Warty w Skwierzynie (estakada)” w oparciu o harmonogram akceptowany przez 
Zamawiającego. 

2. Zbieranie zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
3. Zgłaszanie Wykonawcy Robót budowlanych zaistniałych wad i ustalanie terminu ich usuwania. 
4. Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym 

i poświadczenie ich wykonania. 
5. Ocena wykonanych robót jw. 
6. Sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez Wykonawcę Robót budowlanych 

dokumentów do odbioru ostatecznego i przedstawienia wniosku Zamawiającemu w celu ustalenia terminu 
odbioru pogwarancyjnego. 

7. Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia po okresie gwarancyjnym. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


