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Budowa obwodnicy m. Drezdenko - etap | (w ciagu drég wojewodzkich nr 158-160)
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Pawet Tonder

Zielona Gora, 18.06.2014 r.



INFORMACJE OGOLNE

1.Na specyfikacje istotnych warunkdw zaméwienia sktada sie:

ROZDZIAL I: Instrukcja dla Wykonawcow

ROZDZIAL Il Formularz oferty wraz ze stanowigcymi jego integralng cze$¢ zatacznikami:

Zat.nr1 - oswiadczenie o spetnianiu warunkéw

Zat. nr 1a - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zat.nr2 - wykaz robét budowlanych

Zat.nr3 - wykaz osob

Zat. nr 3a - oswiadczenie o uprawnieniach

Zat.nr4 - informacja — grupa kapitatowa

Zat. nr 5 — zobowigzanie do udostepnienia zasobdw

ROZDZIAL 1l Opis przedmiotu zamoéwienia
ROZDZIAL IV: Formularz cenowy
ROZDZIAL V: 1.Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)
2.Wzory tresci gwaranciji nalezytego wykonania umowy oraz gwarancji rekojmi
za wady.

2. Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zaméwien publicznych z
dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2013 r., poz. 907 z pdzn. zm.)



ROZDZIAL 1:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW




SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Identyfikator: ZDW-ZG-WZ-3310-29/2014

1) Nazwa oraz adres zamawiajaceqo;

Wojewddztwo Lubuskie - Zarzad Drog Wojewddzkich

Al. Niepodlegto$ci 32
65-042 Zielona Gora
telefony: (0-68) 328-03-00,
fax: (0-68) 328-03-32
REGON: 006092820

NIP: 973-00-10-122

2) Tryb udzielenia zamdwienia;

Postepowanie 0 udzielenie zamoéwienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w mys| art.39 ustawy Prawo
zaméwien publicznych o wartoci szacunkowej zamowienia powyzej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3) Opis przedmiotu zamdwienia;
Temat: Budowa obwodnicy m. Drezdenko - etap | (w ciagu drég wojewddzkich nr 158-160)

Zakres inwestycji obejmuje:

1.  BRANZA DROGOWA
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- podbudowy
- nawierzchnie
- roboty wykonczeniowe
- oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
- elementy ulic
- Zielen drogowa

2. BRANZA MOSTOWA
- roboty przygotowawcze
- roboty wykonczeniowe
- roboty konstrukcyjne (fundamentowanie, zbrojenie, beton, izolacje, inne roboty mostowe)
- przebudowa istniejacego przepustu
- budowa przej$cia dla pieszych i rowerzystow
- budowa przej$cia dla zwierzat

3. BRANZA SANITARNA-BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- roboty ziemne
- kanalizacja deszczowa

4. BRANZA ELEKTRYCZNA-OSWIETLENIE ROND
- roboty budowlane w zakresie linii energetycznych
(rondo nr 2, rondo nr 3)

5. BRANZA ELEKTRYCZNA-KOLIZJE NAPOWIETRZNE
- roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych
(kolizja - rondo nr 2, kolizja - rondo nr 3)

6. BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA-USUNIECIE KOLIZJI
- roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggdw komunikacyjnych
(kolizja - rondo nr 2, kolizja - rondo nr 3)



Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia oraz wymagania techniczne okre$lone zostaty w Rozdziale Il SIWZ.

Zamawiajgcy przewiduje zamoéwienia uzupetniajace, o0 ktorych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, stanowigce nie wiecej niz 50% wartosci zamowienia podstawowego, polegajace na powtérzeniu tego samego
rodzaju zaméwienia.

4) Termin wykonania zaméwienia:

Wymagany termin realizacji zaméwienia do dnia: 31.08.2015r.

5) Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkow;

O udzielenie zamdwienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki dotyczace:

A. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek
ich posiadania;

B. posiadania wiedzy i doswiadczenia;

- wykazg roboty budowlane* wykonane w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
z zataczeniem dowodow dotyczacych najwazniejszych robdt, okreslajacych, czy roboty te zostaty wykonane w sposéb
nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone:

* przez robote budowlang zamawiajacy rozumie wykonanie jednego zadania o wartosci min. 10.000.000,00 zt brutto
w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy drogi klasy Z lub wyzsze.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie warunek musi by¢ spetiony przynajmniej przez jeden
podmiot.

C. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia;

- wykazg osoby, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, w szczegblnosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci, oraz informacjg 0 podstawie
do dysponowania tymi osobami:

- kierownika budowy-robét drogowych - posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie drég w rozumieniu
ustawy Prawo Budowlane

- kierownika robét sanitarnych - posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

- kierownika robét energetycznych - posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalaciji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

- kierownika robét telekomunikacyjnych - posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie telekomunikacii,
w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie, warunek moze by¢ spetniony tacznie.
D. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

- przediozg informacje banku lub spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej, potwierdzajaca wysoko$é
posiadanych $rodkdw finansowych lub zdolnos¢ kredytowa wykonawcy w wysoko$ci nie mniejszej niz 3.600.000,00 zt,
wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;



- przedtozg optacong polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzone] dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia o wartosci
ubezpieczenia na kwote nie mniejsza niz 8.000.000,00 zt wraz z dowodem jej optaty wzglednie poszczegdlnych rat.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie, warunek moze by¢ spetniony tacznie.
E. nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

Nie spetnienie chociazby jednego warunku skutkowac bedzie wykluczeniem wykonawcy z postepowania

Dokonanie oceny spetiania warunkéw odbywaé sie bedzie na podstawie przedtozonych przez wykonawce dokumentéw
wyszczegblnionych w pkt. 6 SIWZ na zasadzie: spetnia-nie spetnia.

6) Wykaz oswiadczen lub dokumentdw, jakie maja dostarczyé wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania
warunkow udziatlu w postepowaniu:

A. W celu oceny spefniania przez wykonawce warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej "ustawq", zamawiajacy zqda nastepujacych dokumentow:

1) wykazu robdt budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i miejsca
wykonania oraz z zataczeniem dowoddw* dotyczacych najwazniejszych robdt okreslajacych, czy roboty te zostaty
wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacych czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukonczone (zat. nr 2);

2) wykazu oséb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, w szczegolnosci odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoéci, oraz
informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami (zat. nr 3);

3) oswiadczenia, ze osoby, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, posiadaja wymagane uprawnienia,
jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien (zat. nr 3a);

4) informaciji banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajaca wysoko$é posiadanych srodkow
finansowych lub zdolnos¢ kredytowa wykonawcy, wystawionej nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert;

5) optaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci zwigzanej z przedmiotem zamowienia wraz z
dowodem jej optaty wzglednie poszczegolnych rat.

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia wykonawcy w
okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiajacy zada nastepujacych dokumentow:

6) oSwiadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zat. nr 1a) - ORYGINAL. DOKUMENTU;

7) aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert;

8) aktualnego zadwiadczenia wkasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z
opfacaniem podatkéw, lub zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na
raty zalegtych ptatno$ci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawionego nie
wczes$niej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;



9) aktualnego zaswiadczenia wiadciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia
zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na
raty zalegtych ptatno$ci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego organu -wystawionego nie wczesdniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

10) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreSlonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

11) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

12) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreSlonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy,
wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

Oferta oprocz w/w dokumentow ma zawierac:

13) Formularz oferty (Rozdziat Il);
Wypetni¢ druk Formularz oferty. Oferte nalezy sporzgdzi¢ scisle wg wzoru druku zalgczonego przez zamawiajgcego;

14) Owiadczenie o spetnieniu warunkow okreslonych w art. 22 ust.1 ustawy (zat. nr 1)- ORYGINAt. DOKUMENTU;

15) Wypetniony formularz cenowy (Rozdziat IV);
Wypetni¢ kosztorys ofertowy / formularz cenowy. Kosztorys ofertowy sporzgdzi¢ $cile wg wzoru druku zataczonego
przez zamawiajgcego. Sporzadzenie kosztorysu w innej formie spowoduje odrzucenie oferty.

16) Dowod wptacenia/wniesienia wadium;
W przypadku wniesienia wadium w innej postaci niz pienigdz, oryginat dokumentu ztozy¢ w pokoju nr 5 lub przestac z
oferta w oddzielnej kopercie, a do oferty zataczy¢ kserokopie dokumentu.

17) Liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o
tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej (zat. nr 4).

Oferte nalezy sporzadzic $cisle wg wzoru drukéw zafagczonych przez zamawiajacego.

6.1.Jezeli wykonawca, wykazujgc spetnianie warunkow, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych
podmiotow na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiajacy, w celu oceny, czy wykonawca bedzie
dysponowat zasobami innych podmiotdw w stopniu niezbgdnym dla nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny, czy
stosunek faczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, zada przedstawienia:
a) w przypadku warunkéw, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy — dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 6A
ppkt4i5 SIWZ,
b) pisemnego zobowigzania tych podmiotdw do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbednych zasobdw na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamdwienia. Dokument, z ktdrego bedzie wynika¢ zobowigzanie podmiotu trzeciego
powinien wyraza¢ w sposob wyrazny i jednoznaczny wole udzielenia wykonawcy, ubiegajagcemu sie 0 zamowienie
odpowiedniego zasobu, czyli wskazaé jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a takze inne istotne okolicznosci, w tym
wynikajace ze specyfiki tego zasobu. Z tresci dokumentu musi jasno wynikaé:
- jaki jest zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu,
- sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia,
- jakiego charakteru stosunki bedg taczyty wykonawce z innym podmiotem,
- jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot bedzie brat udziat przy wykonywaniu zaméwienia.
Wzér zobowigzania stanowi zatacznik nr § do formularza oferty.

6.2. Jezeli wykonawca, wykazujgc spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych
podmiotow na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te bedq braty udziat w realizacji cze$ci
zamdwienia, zamawiajacy wymaga przedtozenia w odniesieniu do tych podmiotow:

a) o$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust 1 ustawy
(zat. nr 1a),



b) aktualnego odpisu z wiadciwego rejestru lub z centralnej ewidencii i informaciji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert (z zastrzezeniem pkt
6.4.16.6. SIWZ).

6.3. Jezeli, w przypadku wykonawcy majacego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o ktérych mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, majg miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca
sktada w odniesieniu do nich zaswiadczenie wtadciwego organu sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania
dotyczace niekaralnosci tych oséb w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcze$nie;
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zambwienia albo skladania ofert, z tym ze w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych oséb nie wydaje sie takich
zaswiadczen - zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie ztozone przed wiasciwym organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osdb lub przed
notariuszem.

6.4. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentdw, o ktérych mowa w pkt. 6B:
1) pkt 7-9 i pkt 11 - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub  miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:
a) nie otwarto jego likwidaciji ani nie ogtoszono upadtosci,
b) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo Zze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu,
C) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zamowienie;
2) pkt 101 12 - sktada zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza, w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, pkt 10 i 11 ustawy.

6.5. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 6.4. ppkt 1) lit. a i ¢ oraz ppkt 2), powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
albo sktadania ofert. Dokument, o ktorym mowa w pkt 6.4. ppkt 1) lit. b, powinien by¢ wystawiony nie wcze$niej niz 3
miesigce przed uptywem terminu skfadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
albo sktadania ofert.

6.6. Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje sie dokumentéw, o ktdrych mowa w pkt 6.4., zastepuje sie je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie, w ktérym
okre$la sie takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wiadciwym organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju migjsca zamieszkania osoby
lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 6.5. stosuje sie
odpowiednio.

6.7. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ziozonego przez wykonawce majacego siedzibe lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiajacy moze zwréci¢ sie do wiasciwych organéw
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, z
whnioskiem o udzielenie niezbednych informaciji dotyczacych przedtozonego dokumentu.

6.8. Dokumenty sg sktadane w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce.

W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia oraz w przypadku innych podmiotow, na
zasobach ktorych wykonawca polega na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentéw dotyczacych
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotdw sg poswiadczane za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
te podmioty.

6.9. Zamawiajacy moze zadac przedstawienia oryginatu lub notarialnie po$wiadczonej kopii dokumentu wytacznie wtedy, gdy
ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwoSci.

6.10. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

6.11. Oferty zlozone wspdlnie musza spetnia¢ nastepujace wymagania:



Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o zaméwienie ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o
zambwienie publiczne albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

a) petnomocnictwo/upowaznienie do petnienia takiej funkcji wystawione winno by¢ zgodnie z wymogami prawa,
podpisane przez prawnie upowaznionych przedstawicieli kazdego z partneréw i dotaczone do oferty.
b) Oferta winna by¢ podpisana przez kazdego partnera lub ustanowionego petnomocnika.
Do podmiotéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamoéwienie publiczne stosuje sie te same przepisy co do pojedynczego
wykonawcy.

Kazdy uczestnik wspdlnej oferty musi udokumentowac, iz posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej czynno$ci i nie
podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy .
Oferta winna by¢ podpisana w sposob wigzacy prawnie wszystkich uczestnikéw.

7) Informacje o sposobie porozumiewania sie z Wykonawcami oraz przekazywania o$wiadczen lub
dokumentow, a takze wskazanie osob uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami:

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy i wykonawcy przekazujg pisemnie i faksem.

Jesli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kazda ze stron
na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobg uprawniong przez Zamawiajacego do kontaktowania sie z wykonawcami jest:

- Marta Szpakowska — Naczelnik Wydziatu Zaméwier Publicznych, tel. 068 3280307, pokdj nr 6, w godzinach od 8:00 do
13:00;

- Jolanta Nowak —Z-ca Naczelnika Wydziatu Zaméwieri Publicznych, tel. 068 3280306 pokoj nr 1, w godzinach od 8:00 do
13:00.

8) Wymagania dotyczace wadium:

1. Sktadana oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysoko$ci: 100.000,00 zt (stownie: sto tysiecy 00/100 z})
2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.
3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu;
Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy zamawiajgcego:

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.

W przypadku wnoszenia wadium w formie pienieznej za termin wniesienia wadium przyjmuje sie date uznania rachunku
Zamawiajacego.
Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

W przypadku wniesienia wadium w innej postaci niz pienigdz, oryginat dokumentu ztozy¢ w pokoju nr 5 lub przesta¢ z ofertg
w oddzielnej kopercie, a do oferty zataczy¢ kserokopie dokumentu.

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo — kredytowej, z tym Ze poreczenie
kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;
Poreczenie banku - poreczyciela sktadac sie winno z_nastepujgcych elementéw:
a) wskazania podmiotu, za ktory bank dokonuje poreczenia;
b) precyzyjnego wskazania zobowigzania bedacego przedmiotem poreczenia;
c) kwoty, do wysokosci ktdrej bank- poreczyciel bedzie zobowigzany; z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy
Pzp.
d) wskazania terminu, z ktérego uptywem wygasa zobowigzanie, przy czym poreczenie o charakterze terminowym
nie moze zosta¢ odwotanie.
3) gwarancjach bankowych;




Gwarancja wadialna musi by¢ nieodwotalna i zawiera¢ nastepujace elementy:

a) zobowigzanie banku do zaptaty sumy wadium w przypadku, gdy zajda ku temu ustawowo okre$lone okolicznosci;
zgodnie z art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy Pzp.

b) informacje dotyczaca postepowania stanowigcego przyczyne wystawienia gwarancji;
¢) wskazanie sumy gwarancyjnej;
d) wskazanie zamawiajacego, czyli beneficjenta gwarancii;
e) wskazanie wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancj;
f) okreslenie terminu wazno$ci gwarancji.
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
Konstrukcja prawna gwarancji analogiczna do wyzej omoéwionej gwarancji bankowe;.

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r. nr 116, poz.
7301 732inr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620).
4, Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzezeniem art. 46 ust. 4a.

5. Wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jego wniesienia zadano.

6. Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania
ofert.

7. Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktdremu zwrécono wadium na podstawie ust. 1,
jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca
wnosi wadium w terminie okreslonym przez zamawiajaceqo;
8. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.
9. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

1) odmdwit podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy.
10. Zgodnie z art. 46 ust. 4 a Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, 0 ktérym mowa w art. 26 ust. 3, nie ztozyt dokumentdw lub o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 lub
petnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie.

9) Termin zwiazania oferta;

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg 60 dni od terminu sktadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przediuzy¢ termin zwigzania oferts, z tym ze
zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwréci¢ si¢ do wykonawcow
0 wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu 0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktorej mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.

4. PrzedtuZzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przediuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli
przedituzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia
nowego wadium lub jego przediuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.

5. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.



10) Opis sposobu przygotowywania ofert;

Wykonawcy zobowigzani sg przedstawi¢ oferte zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia.
Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, czytelnie (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy).

Wszystkie kartki oferty, w kolejnosci wskazanej w formularzu ofertowym, powinny by¢ spiete (zszyte) w sposob
zapobiegajacy mozliwosci de kompletacji zawarto$ci oferty.
Kazda kartka oferty powinna by¢ opatrzona kolejnym numerem np. 1/21, gdzie 1 jest to numer kolejnej kartki, a 21 jest to
ogdlna liczba kartek oferty.

Ponumerowanie oferty w inny sposéb nie spowoduje jej odrzucenia

Oferta musi by¢é podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania firmy, zgodnie z formg reprezentacii
wykonawcy okreslong w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, wiasciwym dla formy organizacyjnej firmy wykonawcy.

W przypadku gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik do oferty musi by¢ zataczone petnomocnictwo wniesione w
oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy dla osoby
nie wystepujgcej W rejestrze handlowym , z podaniem jej danych osobowych (dowdd osobisty) oraz doktadnym
okreSleniem  zakresu jego umocowania ti. czy obejmuje jedynie podpisywanie oferty czy wszystkich dokumentow
sktadajgcych sie na oferte .

Wszelkie poprawki lub zmiany w tek$cie oferty musza by¢ parafowane wtasnorecznie przez osobe podpisujacg oferte.

W przypadku gdy informacje sktadane w trakcie stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencii, co do ktérych wykonawca zastrzega , ze nie mogg by¢ udostepnione innym uczestnikom
postepowania , musza byé oznaczone klauzulg; NIE UDOSTEPNIAC INNYM UCZESTNIKOM POSTEPOWANIA,
INFORMACJE STANOWIACE TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA* W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O
ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCUJI i zatgczona jako odrebna cze$¢ nie ztaczona z ofertg w sposob trwaty.

* Przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie informacje : techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne, co do
ktorych przedsiebiorca podjat niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufno$ci (Dz.U. z 1993r nr 47 poz. 211 z
poznigjszymi zmianami)

1. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pozniej niz:
1) na 6 dni przed uptywem terminu sktadania ofert,
2) na 4 dni przed uptywem terminu sktadania ofert — w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogtoszeniem, jezeli
zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamdwienia,
3) na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert — jezeli warto$¢ zamowienia jest mniejsza niz kwoty okre$lone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
— pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wptyngt do zamawiajacego
nie pozniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert,
1a. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wptynat po uptywie terminu sktadania
whniosku, o ktérym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢
whniosek bez rozpoznania.
1b. PrzedtuZenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku, o ktorym mowa w ust. 1;

2. Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom, ktorym przekazat SIWZ, bez ujawniania
zrédta zapytania, a jezeli specyfikacja jest udostepniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

3. Zamawiajacy moze zwotaC zebranie wszystkich Wykonawcéw w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ,
a jezeli specyfikacja jest udostepniania na stronie internetowej informacje o terminie zebrania zamieszcza sie takze na
tej stronie; w takim przypadku sporzadza informacje zawierajacq zgtoszone na zebraniu pytania o wyja$nienie tresci
SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania zrodet zapytan. Informacje z zebrania dorecza sie niezwlocznie
Wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ, a jezeli specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej, zamieszcza
takze na tej stronie.

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uptywem terminu skiadania ofert zmieni¢ tre$¢ specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia. Dokonang zmiane specyfikacji zamawiajacy przekazuje niezwiocznie wszystkim



wykonawcom, ktérym przekazano specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia, a jezeli specyfikacja jest udostepniana
na stronie internetowej, zamieszcza ja takze na tej stronie.

4a. Jezeli w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana tresci specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia 0 zamowieniu, zamawiajacy:

1) zamieszcza ogtoszenie o zmianie ogtoszenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych — jezeli warto$¢ zamdwienia jest
mniejsza niz kwoty okre$lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;

2) przekazuje Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspélnot Europejskich ogtoszenie dodatkowych informacii, informacji o
niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogq elektroniczna, zgodnie z formg i procedurami wskazanymi na
stronie internetowej okre$lonej w dyrektywie — jezeli wartos¢ zamdwienia jest réwna lub przekracza kwoty okre$lone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

4b. Z zastrzezeniem wyjatkéw przewidzianych w ustawie, jest niedopuszczalne dokonywanie zmian w tre$ci specyfikacji

istotnych warunkéw zaméwienia po uptywie terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w przetargu

ograniczonym i negocjacjach z ogtoszeniem, ktére prowadzg do zmiany treéci ogtoszenia 0 zamdwieniu.

5. Jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia nieprowadzacej do zmiany tresci ogtoszenia o
zambwieniu jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiajacy przediuza termin
sktadania ofert i informuje o tym wykonawcdw, ktérym przekazano specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia oraz
zamieszcza informacje na stronie internetowej, jezeli specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia jest udostepniana
na tej stronie. Przepis ust.4a stosuje sie odpowiednio.

11) Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert;
Oferte nalezy zlozyé w zamknietej kopercie, zapieczetowanej w sposéb gwarantujacy zachowanie w poufnosci jej tresci
oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia ofert.
Oferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie w:
Zarzadzie Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze
Al. Niepodlegfosci 32 w pokoju nr 5
nie pdzniej niz do dnia 04.08.2014r. do godziny 10:00

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia (dzien, godzina) oraz
numerem, jakim oznakowana zostata oferta.
Wykonawca powinien umie$ci¢ oferte w dwdch zamknietych kopertach.

Koperta zewnetrzna ma by¢ zaadresowana wedtug ponizszego wzoru:
Zarzad Drog Wojewddzkich, Al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Géra
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA <NAZWA (TYTUL) POSTEPOWANIA>
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM : 04.08.2014r. godz. 10:30

Koperta wewnetrzna poza oznakowaniem jak wyzej musi by¢ opisana nazwa i adresem wykonawcy.
Oferte sktadang do ZAMAWIAJACEGO za posrednictwem np. Poczty Polskiej, przesytki kurierskiej nalezy przygotowaé w
sposob okreslony j.w. i przesta¢ w zewnetrznej kopercie zaadresowanej w nastepujacy sposob:

Zarzad Drog Wojewddzkich, Al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Géra
OFERTAW PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA < NAZWA (TYTUL) POSTEPOWANIA>
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM : 04.08.2014r. GODZ. 10:30

W postepowaniach o udzielenie zaméwienia o warto$ci mniejszej niz kwoty okre$lone w przepisach na podstawie art.11 ust.8
zamawiajacy niezwtocznie zwraca oferte, ktéra zostata ztozona po terminie .

W postepowaniach o udzielenie zamowienia o wartoci réwnej lub przekraczajacej kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust.8, zamawiajacy niezwtocznie zawiadamia wykonawce o zlozeniu oferty po terminie oraz zwraca
oferte po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofaé oferte.
Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi by¢ ztozone wedtug takich samych wymagan jak sktadana oferta tj. w dwdch
kopertach (wewnetrznej i zewnetrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem "ZMIANA"



Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofac sie z postepowania poprzez ztozenie pisemnego
powiadomienia ( wedtug takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnetrznej kopercie
"WYCOFANIE".

Koperty oznaczone napisem "WYCOFANIE" bedq otwierane w pierwszej kolejnosci i po stwierdzeniu poprawnos$ci
postepowania wykonawcy oraz zgodno$ci ze ztozonymi ofertami, koperty wewnetrzne ofert wycofanych nie bedg otwierane.

Koperty oznaczone dopiskiem "ZMIANA" zostang otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i
po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian zostang dotgczone do oferty.

1. Z zawarto$cig ofert nie mozna zapozna¢ sie przed uptywem terminu otwarcia ofert.
2. Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uptywie terminu do ich sktadania
tji: 04.08.2014r. 0 godz. 10:30 w Zarzadzie Drég Wojewodzkich w Zielonej Gorze w pokoju nr 16

3. Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zambwienia.

4. Podczas otwarcia ofert podaje sie nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcdw, a takze informacje dotyczace ceny, terminu
wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach.

5. Informacje, o ktérych mowa w pkt. 3 i 4, przekazuje sig niezwlocznie wykonawcom, ktorzy nie byli obecni przy otwarciu
ofert, na ich pisemny wniosek.

6. Protokdt wraz z zatgcznikami jest jawny. Zataczniki do protokotu udostepnia sie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej
oferty lub uniewaznieniu postepowania, z tym, ze oferty udostepnia sie od chwili ich otwarcia.

12) Opis sposobu obliczenia ceny;

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na formularzu cenowym w Rozdziale IV niniejszej SIWZ.

2. Cena winna by¢ wyrazona w ztotych polskich.

3. Ceny jednostkowe okre$lone przez Wykonawce zostang ustalone na okres wazno$ci umowy i nie bedg podlegaty
zmianom.

4. Wszystkie warto$ci okreslone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty winny by¢ wyliczone wedtug przepisow
zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.

5. Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia i okre$lenia wartosci we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak
wypetnienia i okreslenia wartosci spowoduje odrzucenie oferty.

13) Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert;

Przy wyborze ofert zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujacym kryterium
- cena,waga 100 % , sposdb oceny: minimalizacja

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wytgcznie w oparciu 0 przedstawione wyzej kryterium.

Oferta spetniajaca w najwyzszym stopniu okreslone wymagania otrzyma maksymalng ilo$¢ punktéw - 100 punktéw
Pozostatym wykonawcom, spetniajgcym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza)
ilo$¢ punktow.

Oceny ofert w zakresie powyzszego kryterium zostang dokonane zgodnie z formutg;

Minimalizacja
C min oferty (cena oferty najnizszej)

P= * Waga (100%)
C oferty x (cena oferty badanej)

W toku badania i oceny ofert zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcdw wyjasnien dotyczacych odwiadczen lub
dokumentéw w ztozonych ofertach.



14) Informacje o formalnos$ciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamoéwienia publiczneqo;

1. Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego, z zastrzezeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie:

1) nie krotszym niz 10 dni od dnia przestania zawiadomienia o0 wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostato przestane w sposéb okreslony w art. 27 ust.2, albo 15 dni — jezeli zostato przestane w
inny sposdb — w przypadku zamowien, ktorych wartoS¢ jest réwna lub przekracza kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art.11. ust.8 ustawy Pzp;

2) nie krétszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia 0 wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostato przestane w sposdb okreslony w art. 27 ust.2, albo 10 dni — jezeli zostato przestane
w inny sposéb- w przypadku zamdwien, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.

2. Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamdwienia publicznego przed uptywem, termindw, o ktérych mowa
w pkt 1, jezeli:
1) w postepowaniu o udzielenie zaméwienia ztozono tylko jedng oferte,

2) w postepowaniu 0 udzielenie zaméwienia o warto$ci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp nie odrzucono zadnej oferty oraz nie wykluczono zadnego wykonawcy,

3. Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy moze wybrac¢
oferte najkorzystniejszg sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze
zachodza przestanki uniewaznienia postepowania, o ktdrych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

4. W dniu podpisania umowy Wykonawca przediozy Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji przedmiotu zaméwienia.

15) Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

1. Zamawiajacy zada od wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem” w
wysokos$ci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu;

b)poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy
jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;

¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

4 .Zamawiajacy nie dopuszcza form zabezpieczenia okreslonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp

5. Zabezpieczenie wnoszone Ww pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego. ]

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.

6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.

7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

8. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

10. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez zamawiajacego
za nalezycie wykonane.

11.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady nie moze przekracza¢ 30% wysokosci
zabezpieczenia.

12. Kwota, o ktérej mowa w pkt 11 jest zwracana nie pdzniej nizw 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.




13. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie innej niz pienigdz, w przypadku
przedtuzenia terminu zakorczenia robét poza okres obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy,
wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin obowigzywania tego zabezpieczenia lub wnies¢ nowe zabezpieczenie na
przedtuzony okres obowigzywania umowy.

14. Zabezpieczenie w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poreczeniach nalezy wnies¢ w dwoch
oddzielnych dokumentach wg wzoréw zataczonych do SIWZ . Termin wazno$ci gwarancji nie powinien by¢ krétszy niz :

1/ termin wykonania umowy + 3 miesigce w przypadku gwarancji nalezytego wykonania umowy,

2/ termin uptywu rekojmi + 3 miesigce w przypadku gwarancji nalezytego usunigcia wad.

15. Gwarancja (poreczenie) nalezytego wykonania umowy powinna by¢ wystawiona na kwote stanowigcg 70% kwoty
zabezpieczenia (70% z 10% ceny catkowitej podanej w ofercie).

16. Gwarancja (poreczenie) na okres rekojmi za wady powinna by¢ wystawiona na kwote stanowigcq 30% kwoty
zabezpieczenia (30% z 10% ceny catkowitej podanej w ofercie).

17. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 15 i 16 powinny by¢ przedtozone zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

18. Zamawiajacy zamieszcza w SIWZ wzory treSci gwarancji nalezytego wykonania umowy oraz gwarancji rekojmi za wady.
Zamawiajgcy nie zaakceptuje gwaranciji zawierajacej sprzeczne w tresci zapisy.

16) Istotne dla stron postanowienia, ktore zostana wprowadzone do tresSci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia publiczneqo, ogdlne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od
Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zamdwienia publicznego na takich warunkach;

Wzér umowy zostat podany w Rozdziale V SIWZ.

17) Pouczenie o s$rodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku postepowania o
udzielenie zamdéwienia;

1. Srodki ochrony prawnej okreélone w ninigjszym dziale przystuguja wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz poniést lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisdw niniejszej ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec gloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia przystuguja
réwniez organizacjom wpisanym na liste, ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci zamawiajgcego podjetej w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynnosci, do ktdrej zamawiajacy jest zobowigzany na
podstawie ustawy.

4. Jezeli wartos¢ zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okres$lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Pzp, odwofanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu;

2) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zaméwienia;

3) odrzucenia oferty odwotujgcego.

5. Odwotanie powinno wskazywa¢ czynnos$¢ lub zaniechanie czynno$ci zamawiajacego, ktdrej zarzuca sie niezgodnosé z
przepisami ustawy, zawieraC zwiezte przedstawienie zarzutow, okresla¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i
prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

6. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elekironicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwotujacy przesyta kopie odwotania zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby
mogt on zapoznaé sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz zamawiajacy moégt zapoznac sie z
treScig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do
jego wniesienia za

pomoca jednego ze sposobdw okreslonych w pkt 7 Instrukcji dla Wykonawcow.



8. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwofania poinformowa¢ zamawiajacego o niezgodnej z
przepisami ustawy czynno$ci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktdrej jest on zobowigzany na podstawie
ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

9. W przypadku uznania zasadnoSci przekazanej informacji zamawiajacy powtarza czynno$¢ albo dokonuje czynnosci
zaniechanej, informujac o tym wykonawcow w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

10. Na czynnosci, o ktdrych mowa w pkt 9 , nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

11. Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 10 dni od dnia przestania informacji 0 czynnosci zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli
zostaly przestane w sposéb okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni —

jezeli zostaty przestane w inny sposéb — w przypadku gdy warto§¢ zamowienia jest réwna lub przekracza kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

2) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji 0 czynno$ci zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli
zostaly przestane w sposob okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp , albo w terminie 10 dni —

jezeli zostaty przestane w inny sposéb — w przypadku gdy warto§¢ zamoéwienia jest mnigjsza niz kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp .

12. Odwotanie wobec treSci ogtoszenia 0 zamdwieniu, a takze wobec postanowient specyfikacji istotnych warunkéw
zambwienia, wnosi sie w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia na stronie internetowej — jezeli wartos¢ zaméwienia jest

réwna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp ;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw
zambwienia na stronie internetowej — jezeli warto$¢ zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp .

13. Odwotanie wobec czynno$ci innych niz okre$lone w pkt 1112 wnosi sie:

1) w przypadku zamowien, ktorych warto¢ jest rowna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp — w terminie 10 dni od dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna
byto powzigé¢ wiadomo$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia;

2) w przypadku zamowien, ktérych warto$¢ jest mniejsza niz kwoty okre$lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp — w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna byto
powzig¢ wiadomos¢ o okoliczno$ciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.

14. Jezeli zamawiajacy nie opublikowat ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowigzku nie przestat
wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie nie pézniej niz w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamowien Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamowienia;

2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia;

3) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie zamie$cit w Biuletynie Zaméwien Publicznych
ogfoszenia o udzieleniu zamdwienia.

15. W przypadku wniesienia odwofania wobec tresci ogtoszenia o zaméwieniu lub postanowiern specyfikacji istotnych
warunkdw zamowienia zamawiajacy moze przediuzyé termin sktadania ofert lub termin sktadania wnioskéw.

16. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega zawieszeniu
do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia.

17. W przypadku wniesienia odwotania zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogtoszenia przez Izbe wyroku lub
postanowienia korczacego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,orzeczeniem”.

18. Zamawiajacy, nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem wazno$ci wadium, wzywa wykonawcow, pod rygorem wykluczenia
z postepowania, do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny do zabezpieczenia
postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie
jedynie do wykonawcy, ktorego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.



19. Zamawiajacy przesyta niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania innym
wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tre$ci ogloszenia o
zamowieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw

zambwienia, zamieszcza jg rowniez na stronie internetowej, na ktdrej jest zamieszczone ogtoszenie 0 zamdwieniu lub jest
udostepniana specyfikacja, wzywajac wykonawcéw do przystapienia do postepowania odwotawczego.

20. Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwotania, wskazujac strone, do ktérej przystepuie, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktorej

przystepuje. Zgtoszenie przystapienia dorecza sie Prezesowi lzby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie
przesyla sie zamawiajgcemu oraz wykonawcy wnoszacemu odwotanie.

21. Wykonawcy, ktorzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania odwotawczego,
jezeli majg interes w tym, aby odwofanie zostato rozstrzygniete na korzy$¢ jednej ze stron.

22. Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego wykonawcy nie pozniej niz do czasu
otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycije, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, Ze wykonawca nie ma interesu w
uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktorej przystapit; w przeciwnym razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o
uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wydac na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo
oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.

23. Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie moga pozostawaé w sprzecznosci z czynno$ciami i
o$wiadczeniami strony, do ktdrej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, 0 ktorym mowa w art. 186 ust. 3, przez
uczestnika, ktory przystapit do postepowania po stronie zamawiajacego..

24. Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
postepowania cywilnego o sgdzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inacze;j.

25. Odwotanie podlega rozpoznaniu, jezeli:
1) nie zawiera brakéw formalnych;
2) uiszczono wpis.

26. Wpis uiszcza si¢ najpdzniej do dnia uptywu terminu do wniesienia odwotania, a dowodd jego uiszczenia dotacza sie do
odwofania.

27. Odwotujacy moze cofnaé odwotanie do czasu zamkniecia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postepowanie
odwotawcze. Jezeli cofniecie nastapito przed otwarciem rozprawy, odwotujgcemu zwraca si¢ 90 % wpisu.

Srodki ochrony prawnej szczegdtowo okresla dziat VI ustawy Pzp w zakresie art. od 179 do 198g.

18) Opis cze$ci zamdwienia, jezeli zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych;
Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych .

19) Maksymalna liczba Wykonawcow, z ktorymi Zamawiajacy zawrze umowe ramowa;
Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

20) Informacja o przewidywanych zaméwieniach uzupetniajacych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
lub art. 134 ust. 6 pkt 3i4 jezeli Zamawiajacy przewiduje udzielenie takich zamoéwien;.

Zamawiajgcy przewiduje zamoéwienia uzupetniajgce, o ktérych mowa w art. 67 ust1 pkt 6 ustawy Prawo zaméwien
publicznych stanowiace nie wiecej niz 50% warto$ci zaméwienia podstawowego, polegajace na powtdrzeniu tego samego
rodzaju zaméwienia.



21) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza odpowiada¢
oferty wariantowe, jezeli zamawiajacy dopuszcza ich skiadanie:

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Wykonawcy zobowigzani sg przedstawi¢ oferte zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

Przedstawienie propozycji rozwigzan alternatywnych lub wariantowych nie bedzie brane pod uwage i spowoduje odrzucenie
oferty.

22) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiajaceqo;
Zamawiajgcy nie dopuszcza porozumiewania sie drogg elektroniczna.

23) Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga byé prowadzone rozliczenia miedzy zamawiajacym

a wykonawca;
Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczen z wykonawcg w walucie innej niz PLN.

24) Zamawiajacy nie przewiduje aukciji elektronicznej.

25) Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

26) Podwykonawcy:

1. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce robét nawierzchniowych
bitumicznych.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ powierzenia czgSci zamowienia podwykonawcom.

3. Jezeliwykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom, zobowigzany jest do
wskazania tego w ofercie.




ROZDZIAL II:

FORMULARZ OFERTY ORAZ ZAtACZNIKI




(Piecze¢ wykonawcy)

(miejscowo$c, data)

FORMULARZ OFERTY

WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 ZIELONA GORA

AL. NIEPODLEGLOSCI 32

Nawigzujac do ogtoszenia o zaméwieniu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego o warto$ci szacunkowej zamowienia powyzej kwoty okreslonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. (nr ogtoszenia 2014/ S 117-205938 z dnia 20.06.2014 r.) zamieszczonego w
Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej (nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-29/2014) pod nazwa;

o

9.

Budowa obwodnicy m. Drezdenko - etap | (w ciagu drég wojewodzkich nr 158-160)

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamowienia za ceng brutto: .............ooovvvvieeiiiiiiiiiiieeeene,

zgodnie z wypetnionym formularzem cenowym, fgcznie z podatkiem VAT.

OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie ze specyfikacjq istotnych warunkéw zaméwienia i uznajemy sie za
zwigzanych okre$lonymi w niej zasadami postepowania.

OSWIADCZAMY, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejsza oferta na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia.

OSWIADCZAMY, ze roboty objete zaméwieniem wykonamy w terminie: do 31.08.2015 r.

ROBOTY objete zamowieniem wykonamy sami* / przy wspotudziale podwykonawcow*. Podwykonawcom
zostanie powierzona realizacja nastepujacego zakresu zamdwienia:

OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie z postanowieniami umowy, ktére zostaty zawarte w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

UDZIELAMY 60 miesigcznej gwarancji na wykonane roboty.

DEKLARUJEMY rozpoczecie robét nie pdzniej, niz w ciggu 30 dni od daty przekazania placu budowy.

DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10. WADIUM w kwocie 100.000,00 zt zostato wniesione W dniU ..........cccceeveveeeveeeieeecesee e,

L 00 o OSSPSR

( potwierdzenie wniesienia w zatgczeniu)



11. Dane wykonawcy:

*niepotrzebne skresli¢

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatacznik nr 1
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)

OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW

Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy m. Drezdenko - etap | (w ciaggu drég wojewddzkich nr 158-160)

Oswiadczamy, ze spetniamy warunki w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczace:

A. posiadania uprawniert do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
nakfadajg obowigzek ich posiadania;

B. posiadania wiedzy i do$wiadczenia;

C. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia;

D. sytuacji ekonomicznej i finansowe.

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatacznik nr 1a
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy m. Drezdenko - etap | (w ciaggu drég wojewddzkich nr 158-160)

Oswiadczam, ze nie ma podstaw do wykluczenia wykonawcy z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy Pzp.

""" (miejscowosé i data)
Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Uwaga:
Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia sktada kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zaméwienia.



Zatacznik nr 2
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)
WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy m. Drezdenko - etap | (w ciaggu drég wojewddzkich nr 158-160)

Wykaz rob6t budowlanych* wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
z zalgczeniem dowoddw dotyczacych najwazniejszych robdt okreslajacych, czy roboty te zostaty wykonane w sposéb
nalezyty oraz wskazujgcych czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j i prawidtowo ukoriczone;

* przez robote budowlang zamawiajacy rozumie wykonanie jednego zadania o wartosci_min. 10.000.000,00 zt brutto
w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy drogi klasy Z lub wyzsze;.

Nazwa zamodwienia, rodzaj robét, Wartos¢ Data zakonczenia Doswiadczenie
miejsce wykonania: zrealizowanego robot
- budowa, przebudowa, rozbudowa drogi zamowienia**

klasy Z lub wyzszej (brutto w z4) (dzien-miesiac-rok)

1.whasne ***
lub

2.innych podmiotow *** —
wykonawca winien zataczy¢ do oferty
oryginat pisemnego zobowigzania podmiotu
udostepniajacego, spetniajacy wymagania
okreslone w pkt 6.1.b) SIWZ

*warto$ci podane w dokumentach potwierdzajgcych spetnienie warunku w walutach innych niz skazane przez Zamawiajgcego nalezy
przeliczy¢ wg $redniego kursu NBP na dzien wystawienia Swiadectwa Przejecia (dla Kontraktow realizowanych zgodnie z Warunkami
FIDIC) lub na dzien podpisania Protokotu odbioru robdt lub réwnowaznego dokumentu (w przypadku zaméwieni, w ktérych nie wystawia
sie Swiadectwa Przejecia).

*kk

niepotrzebne skredlic

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela lub
imienna pieczatka + podpis)



(Piecze¢ wykonawcy)

WYKAZ 0OSOB

Zatgcznik nr 3
do formularza oferty

Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy m. Drezdenko - etap | (w ciagu drég wojewodzkich nr 158-160)

Wykaz osob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamédwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoéci, oraz informacje o podstawie

do dysponowania tymi osobami.

Lp.| Imig inazwisko osoby, ktéra
bedzie uczestniczyé w
wykonywaniu zaméwienia

Rodzaj i Nr posiadanych uprawnien
zawodowych

Informacja o podstawie
dysponowania wskazang osobg **

Kierownik Budowy-robét
drogowych

Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji

(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)

bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*

W SPECJAINOSCI ..oovverreiiiisii e
W ZAKIESIE ..ovvveieiiriis e e s

Data uzyskania uprawnien :

(dzier’]-miesiqc-rok)

Kierownik robét sanitarnych

Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji

(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)

bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*

W SPECJAINOSC ..eovvvrreiiiisii e
W ZAKIESIE .oovvveeeiiries s s e e

Data uzyskania uprawnien :

(dzier’]-miesiqc-rok)

Kierownik robét energetycznych

Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji

(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)

bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*

W SPECJAINOSC ..oovvvrreiiirier e s
W ZAKIESIE .oovvveeeiiries s s e e

Data uzyskania uprawnien :

(dzier’]-miesiqc-rok)




4 Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji

(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)

bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*

Kierownik robét Nr
telekomunikacyjnych

W SPECJAINOSC ..oovvvrreiiii i
W ZAKIESIE .oovvveeeiiries s s e e

Data uzyskania uprawnien :

(dzier’]-miesiqc-rok)

*-niepotrzebne skresli¢

= w przypadku, gdy Wykonawca dysponuje wskazang 0sobg na podstawie stosunku prawnego fgczacego go bezposrednio
Z tg 0sobg, nalezy wpisac ,,dysponowanie bezposrednie”. Natomiast w przypadku dysponowania personelem na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - 1. gdy wskazana osoba jest udostepniona przez inny podmiot (podmiot trzeci) —
nalezy wpisa¢ ,dysponowanie posrednie” i jednoczesnie zataczy¢ do oferty zobowigzanie tego podmiotu (podmiotu
trzeciego) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zaméwienia, spetniajace wymagania okreslone w pkt 6.1.b) SIWZ. (oryginat dokumentu).

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



(Piecze¢ wykonawcy )
Zatacznik nr 3a
do formularza oferty

OSWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH

Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy m. Drezdenko - etap | (w ciagu drég wojewodzkich nr 158-160)

Oswiadczam, Zze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadajg wymagane

uprawnienia, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatacznik nr 4
do formularza oferty

(piecze¢ wykonawcy)

INFORMACJA
o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy m. Drezdenko — etap | (w ciagu drég wojewddzkich nr 158-160)

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp o$wiadczam, iz reprezentowany przeze mnie podmiot :
1. nie nalezy do grupy kapitatowej*,

2. nalezy do grupy kapitatowej*. W zwigzku z tym przedktadam liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp:

*niepotrzebne skreslic

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Uwaga:
Informacje o przynaleznosci do grupy kapitatowej o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp skfada kazdy
z wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia.



Zatgcznik nr 5
do formularza oferty

(pieczecpodmiotu)

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW

(opcjonalnie)

Dziatajac na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwien publicznych o$wiadczam, iz zobowigzuje sie do oddania
swoich zasobow w zakresie

(okreslenie zasobu* — wiedza i doswiadczenie, potencjat techniczny, potencjat kadrowy, potencjat ekonomiczno-finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zaméwienia pod nazwa: Budowa obwodnicy m. Drezdenko - etap | (w ciagu drég wojewodzkich nr
158-160), nr sprawy : ZDW-ZG-WZ-3310-29/2014

Oswiadczam, iz:

a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

) spossbykorystana udosigpnionych przeze e zasobowbedzonastepuiecy:

A ——————r———————

0 zakesmogouddelipry wkonriuzambwieniabedzie nasiepuiaey:

o okesmojegoudzalupry wkonyariuzamvieniabedzie nasepuiaey:
dnia roku

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej
do reprezentacji Podmiotu)

*podac wiasciwe

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawic¢ inne dokumenty, w szczegdlnosci:

1. pisemne zobowigzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp

2. dokumenty dotyczgce:

a) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia,
c) charakteru stosunku, jaki bedzie taczyt Wykonawce z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia



ROZDZIAL IIl.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

- plan orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje, organizacja ruchu, szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét — zamieszczone jako osobny plik PDF na stronie internetowej Zamawiajgcego



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»,Budowa obwodnicy m. Drezdenko - etap | (w ciaggu drég woj. nr 158 - 160)”

CPV - 45233122-0 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic.

CEL | ZAKRES INWESTYCJI.

Przez miejscowo$¢ Drezdenko przebiegajg nastepujace drogi wojewodzkie 158; 160; 164; 174; 181 jednakze swojego
ciggow nie ma tam zadna droga krajowa w zwigzku z czym caly ruch tranzytowy odbywa sie po drogach woj. bezpo$rednio
przez obszar miejscowosci. Zwarta i gesta zabudowa uniemozliwia przebudowe drog wojewddzkich w takim stopniu aby
zapewni¢ bezpieczenstwo oraz poprawi¢ komfort Zzycia mieszkancow jak i kierujgcych pojazdami. Dlatego tez
zaprojektowana zostata obwodnica m. Drezdenko, ktéra ze wzgledu na wysokie koszty podzielona zostata na etapy.
Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowosci znaczaco poprawi jako$¢ zycia mieszkancéw poprzez zmniejszenie
natezenia hatasu, stezen zanieczyszczen powietrza a takze znaczaco wplynie na poprawe bezpieczenstwa ruchu
drogowego. Inwestycja skroci czas przejazdu oraz poprawi komfort podrézowania szczegélnie w ruchu tranzytowym.

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa | etapu obejscia drogowego m. Drezdenko na odcinku od skrzyzowania
droga wojewodzka nr 158 do skrzyzowania z droga wojewddzka nr 160.

Trasa przebiega przez tereny administracyjnie znajdujace sie¢ w gminie Drezdenko stanowiacq cze$¢ powiatu
strzelecko - drezdeneckiego i nalezy do wojewodztwa lubuskiego.

Diugos¢ odcinka | etapu inwestycji w ciggu trasy zasadniczej obwodnicy, wynosi 720m.

Zakres robot przyjety do realizacji w ramach | etapu budowy obej$cia m. Drezdenko obejmuje:

*  budowe 2 skrzyzowan z ruchem okreznym (ronda):

- 3+630,50 (ist. km drogi wojewodzkiej nr 158: 48+132,91) - rondo na przecigciu projektowanej obwodnicy z droga
wojewodzka nr 158 o Srednicy wyspy 25m i szeroko$ci jezdni na rondzie 6m. Srednica zewnetrzna ronda 40m,
pochylenie poprzeczne na rondzie 2%,

- 4+350,50 (ist. km drogi wojewddzkiej nr 160: 74+012,61) - rondo na przecieciu projektowanej obwodnicy z drogq
wojewodzka nr 160 o $rednicy wyspy 25m i szerokoSci jezdni na rondzie 6m, $rednica zewnetrzna ronda 40m,
pochylenie poprzeczne na rondzie 2%.

budowe przejs¢ dla matych i duzych zwierzat:

- budowa przejécia dla zwierzat PZ-17 w km 4+250,10 obwodnicy, o konstrukcji z blachy falistej ocynkowanej
0 szerokosci w Swietle 3,22m i wysoko$ci w $wietle 2,15m.

budowe przej$cia dla pieszych i rowerzystow:

- przejscie dla pieszych i rowerzystow PP-16 w km 3+995,00 obwodnicy, o konstrukcji rama Zelbetowa o szerokosci
w $wietle 5,0m i wysokosSci w Swietle 3,05m.

przebudowe istniejacych przepustow:

- przebudowa istniejacego przepustu P-14 (km 0+110,71 drogi wojewddzkiej nr 158 -kierunek Gorzéw WIkp.), konstrukcja
z blachy falistej ocynkowane;j,

- przebudowa istniejacego przepustu P-29 w km 0+007,50 pod istn. zjazdem publicznym z rur PEHD fi 600mm.
- budowe nowych przepustow:
P-13 w km 3+600,00 trasy zasadniczej obwodnicy o konstrukcji stalowej z blachy falistej fi 1200mm,

P-15 w km 0+206,00 pod droga dojazdowg do ronda o konstrukciji stalowej z blachy falistej fi 800mm,
P-19 w km 4+377,40 trasy zasadniczej obwodnicy o konstrukcji stalowej z blachy falistej o $rednicy 1000mm,
P-30 w km 0+057,35 pod proj. zjazdem indywidualnym z rur PEHD fi 600mm,

P-31 w km 0,057,50 pod projektowany zjazd na droge dojazdowa nr 3 rur PEHD fi 1000mm,
P-34 w km 0,057,50 pod projektowany zjazd na droge dojazdowa nr 2 rur PEHD fi 600mm.



- wykonanie rowéw drogowych:

- oczyszczona woda odprowadzana bedzie do rowdw trapezowych. W miejscach zwigkszonych pochylen zaprojektowano
zgodnie z wymaganiami, umocnienie dna rowu z kamienia naturalnego na podsypce cementowo piaskowej, oraz
betonowe elementy prefabrykowane.

- budowe kanalizacji deszczowej:

Wody opadowe odprowadzane beda za pomocg kanalizacji deszczowej do ciekéw wodnych, a w przypadku ich braku do
projektowanych zbiornikéw chtonnych. Odwodnienie drogi bedzie zrealizowane przez wykonanie:

- studzienki - wpusty deszczowe z osadnikiem,

- studzienki kanalizacyjne betonowe fi 1000,

- studzienki kanalizacyjne betonowe fi 500,

- separatory koalescencyjne z osadnikiem i obejsciem hydraulicznym,

- wyloty kolektora betonowe wg KPED 02.16,

- kanaty zrur PVC kl. S (SN8) o Sciance litej fi200 - fi500.

e wycinke drzew kolidujacych z projektowana budowa
e wzmocnienie podioza korpusu i zabezpieczenie skarp nasypow przed erozja:

- W miejscach wysokich nasypéw przewidziano wzmocnienie korpusu drogowego za pomocg geosyntetykdw.

¢ wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

przebudowe kolizji z urzadzeniami obcymi (branza telekomunikacyjna):
- Kolizia T - 2 km 3+600 (TP S.A.),
- KoliziaT-3km4+325 (n~S.A.).

przebudowe kolizji z urzadzeniami obcymi (branza elektryczna):
- wkm 3+538 - przebudowa linii napowietrznej 0,4kV,
- wkm 4+243 - przebudowa linii napowietrznej 15kV.

budowe o$wietlenia na rondach oraz na dojazdach do rond:
- w obrebie ronda w km 3+630,50,
- w obrebie ronda w km 4+350,50.

2. DANE TECHNICZNE.
Podstawowe parametry techniczne obwodnicy m. Drezdenko:

- teren - réwninny,

- kategoria drogi - wojewodzka,

- klasa drogi - G,

- obcigzenie - 115 kN/os,

- kategoria ruchu - KR4,

- predko$¢ projektowa - 70km/h,

- predko$¢ miarodajna - 90km/h.
Parametry geometryczne wysp dzielgcych:

- dtugos¢ wyspy kanalizujacej -16,0m

- promien wyokraglajacy naroza wyspy- 1,0m
Parametry geometryczne drég dojazdowych:
szeroko$¢ pasa ruchu -3,5m
szeroko$¢ pobocza (obustronne) - 0,75m
pochylenie poprzeczne na prostej (jednostronne) i= 3%

3. STANISTNIEJACY
Trasa obwodnicy przebiega przez tereny w matym stopniu zurbanizowane. W km 3+630 pas drogowy przecina droge
wojewodzka nr 158, a 720m dalej droge wojewddzka nr 160.

Grunty znajdujace si¢ w uzytkowaniu rolniczym stanowig pola uprawne i taki, przewaznie Ill, IV IV klasy bonitacyjne;.



4. STAN PROJEKTOWANY .

4.1. Droga w planie i przekroju podtuznym i poprzecznym.
Na catej dtugosci trasy zasadniczej oraz na dojazdach przyjeto przekroj jednojezdniowy.

Zataman niwelety o réznicy pochylen ponizej 1° nie wyokraglano tukami.
Przyjeto ponizsze parametry geometryczne trasy:

—  przekrdj uliczny  jednojezdniowy, o dwoch  pasach  ruchu (po  jednym pasie  ruchu
w kazdym kierunku 2x3,50m) — o szeroko$ci 7,00 m, jezdnia ograniczona jest po dwdch stronach kraweznikami,

—  pobocza gruntowe — o szerokosci 2 x 1,25 m,

—  pochylenie poprzeczne nawierzchni paséw ruchu na odcinkach prostych i = 2,00% (daszkowe),

—  pochylenie poprzeczne nawierzchni paséw ruchu na tukach wg planu sytuacyjnego oraz zatacznika nr 1 do opisu
technicznego,

— spadek poprzeczny na rampach jest zmienny; sposéb ksztattowania krawedzi jezdni zostat przedstawiony na
przekrojach podtuznych,

—  pochylenia poprzeczne poboczy ziemnych na trasie zasadniczej i = 6,00%.

4.2.Konstrukcja nawierzchni

a)  Dlawyznaczonej kategorii ruchu KR-4, :

warstwa Scieralna - zSMA11ogub.4cm,

warstwa wigzaca - z betonu asfaltowego AC 22W o grub. 9 cm;
podbudowa zasadnicza - z betonu asfaltowego AC 22P o grub. 10 cm;
podbudowa pomocnicza — z kruszywa tamanego 0/31,5mm, stabilizowanego

mechanicznie grubosci 20 cm (wg PN-EN-13285);

b)  Konstrukcja nawierzchni na zjazdach (przekréj drogowy)

warstwa Scieralna — z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm,
warstwa wigzaca — z betonu asfaltowego AC 16W o grubo$ci 4 cm,
podbudowa — grubosci 25 cm, z destruktu powstatego po sfrezowaniu

(rozbiérce) nawierzchni drég wojewddzkich.

¢)  Konstrukcja nawierzchni na drogach dojazdowych

nawierzchnia — 2z destruktu pofrezowego pochodzaca z rozbiérki istniejacych drog
wojewddzkich (w przypadku zbyt matej ilosci destruktu nawierzchnia z mieszanki
niezwigzanej kruszywa 0/31,5mm) grubosci 20cm.

d)  Konstrukcja nawierzchni pierscienia wewnetrznego na rondzie

warstwa Scieralna — Z kostki kamiennej rzedowej (granitowej), o grubosci 9 c¢cm, na podsypce
piaskowo-cementowej grubosci 3 cm,
podbudowa zasadnicza — z chudego betonu (mieszanka zwigzana cementem klasy C8/10 — wg PN-EN
14227-1), o grubosci 20 cm,
podbudowa pomochicza - z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa, grubo$ci 16 cm

(mieszanka zwigzana cementem klasy C5/6 wg PN-EN 14227-1).

e)  Konstrukcja wysp kanalizujacych ruch

warstwa Scieralna - Dbrukowa kostka betonowa koloru czerwonego,
o0 grubo$ci 8 cm, na podsypce piaskowo - cementowej 1:4; grubosci 3 cm koloru
czerwonego,

podbudowa - z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

grubo$ci 15 cm (wg PN-EN-13285).



5.0DWODNIENIE | KANALIZACJA DESZCZOWA.

Dla obwodnicy przewiduje sie odwodnienie gtéwnej jezdni oraz dojazdéw do rond. Woda deszczowa przejmowana bedzie
przez system zaprojektowanych wpustéw ulicznych potaczonych z kolektorem poprzez przykanaliki z rur o $rednicy 200mm
do projektowanych separatoréw. Woda doprowadzona zostanie do ciekéw wystepujacych w poblizu obwodnicy.

Na krotkich odcinkach przebudowywanych drog wojewodzkich o przekroju drogowym przewidziano
powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni — poprzez nadanie jezdni i poboczom ziemnym
wymaganych spadkéw poprzecznych. Woda opadowa z jezdni zostanie odprowadzona do rowdw przydroznych o ksztaicie
trapezowym.

Wody opadowe z nawierzchni na catej dlugosci obwodnicy przewiduje sie odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej
poprzez wpusty uliczne i przykanaliki. Trase obwodnicy etapu | podzielono obejmuje 3 zlewnie.

Dla wtasciwego sptywu wody do studzienek wpustowych nadano jezdni odpowiednie pochylenia poprzeczne i
podtuzne. Dodatkowo w miejscach o matym pochyleniu nawierzchni zaprojektowano sciek przykraweznikowy z dwoch
rzedow kostki kamiennej 9/9/11.

Wody opadowe odprowadzane bedg za pomoca kanalizacji deszczowej do przebiegajacych w poblizu
poszczegolnych zlewni ciekdw wodnych.

Przed zrzutem $ciekow deszczowych do odbiornika bedg one poddane obrébce w separatorze
sedymentacyjno — koalescencyjnym.

Kanalizacje nalezy wykonywa¢ réwnolegle z robotami ziemnymi.

Szczegbly projektowanej kanalizacji deszczowej znajdujg sie w oddzielnym opracowaniu branzowym.

Oczyszczona woda deszczowa z separatoréw do odbiornikow bedzie odprowadzana poprzez rowy trapezowe.
Rowy trapezowe zaprojektowano rowniez do odprowadzenia wody sptywajacej z nawierzchni drdg o przekroju drogowym.

W miejscach zwigkszonych pochylen podtuznych rowdw zaprojektowano, zgodnie z wymaganiami,
umocnienia dna rowdw z kamienia naturalnego na podsypce cementowo piaskowej, oraz betonowe elementy
prefabrykowane.

Szczegdtowy opis wykonania kanalizacji deszczowej znajduije sie w zataczniku nr 1.

6. BRANZA MOSTOWA
61. Przebudowa istniejacego przepustu P-14

Projektuje sie przepust stalowy z blachy falistej ocynkowanej o dtugoéci fali 200 mm otwartej dotem, o powierzchni przekroju
poprzecznego 2,88 m2. Diugos¢ przepustu wynosi 23,08 m. Konstrukcja stalowa przepustu oparta jest na betonowym
fundamencie z betonu C25/30 o szeroko$ci 3,25 m i grubosci 0,50 m. Fundament oparty jest korku betonowym C15/20 o
grubosci 50 cm i na kolumnach jet-grouting o $rednicy 1000 mm, o dtugosci 10 m, w ilosci 6 sztuk.
Wiot i wylot przepustu nalezy umocnié. Dno rowu oraz skarpy w jego otoczeniu nalezy réwniez umocnic.
e  konstrukcja obiektu:
= ustrgj nosny — konstrukcja przepustu stalowego z blachy falistej ocynkowanej otwartej dotem, dtugos¢ fali 200 mm,
— wysoko$¢ w Swietle 2,93 m
—szerokos¢ w Swietle 1,28 m
— powierzchnia przekroju poprzecznego 2,88 m2
— dtugo$¢ 23,08 m
— grubo$¢ blachy 4 mm
o posadowienie — fundament betonowy z betonu klasy C25/30,
szeroko$¢ 3,25 m, grubos¢ 0,30 m
— korek betonowy C15/20, grubo$¢ 0,50 m
— kolumny jet-grouting fi 1000 mm, dtugos¢ 10 m, ilos¢ 6 szt.
e nawierzchnia na obiekcie
— warstwa Scieralna — mieszanka SMA 11 gr. 4 cm
— warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC 22W gr. 9 cm
- podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22P gr.10 cm
— podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm (wg PN-EN-13285).

6.2. Przejscie dla pieszych i rowerzystéow PP-16

Przejscie dla pieszych zaprojektowane zostato jako rama Zelbetowa o wymiarach w $wietle: szerokos¢ 5,0 m, wysoko$¢ 3,05
m. Rame zaprojektowano z betonu klasy C25/30 zbrojonego. Plyta denna ma grubos$¢ 50 cm, rygiel 50+57 ¢cm, a $ciany majq
po 50 cm. Dtugo$¢ przejazdu gospodarczego wynosi 9,49 m.



Na konAcach przejazdu zaprojektowano skrzydta zelbetowe, rownolegte, kazde o diugosci 6,51 m.
Obiekt posadowiony jest bezposrednio na gruncie na warstwie podbetonu klasy C12/15 o grubo$ci 20 cm.
Na obiekcie zaprojektowano ptyty przej$ciowe wykonane z betonu C25/30, zbrojonego o diugo$ciach 4,0 m.
Na obiekcie znajduje sie jezdnia o przekroju daszkowym, o dwdch pasach ruchu po 3,50 m szerokosci.
- konstrukcja obiektu:
o ustréj noSny — rama zelbetowa
— wysoko$¢ w Swietle 3,05 m
— szeroko$¢ w Swietle 5,00 m
— dtugo$¢ 9,49 m
o  posadowienie — bezpo$rednie na podbetonie C12/15 0 gr. 20 cm
e nawierzchnia na obiekcie
— warstwa Scieralna — mieszanka SMA 11 gr. 4cm
— warstwa wigzaca — asfalt lany MA 11, gr. 4 cm
— warstwa wyréwnawcza — beton asfaltowy AC 16W, gr.3+13 ¢cm
— warstwa ochronna izolaciji z betonu C25/30 zbrojone siatka, gr. 5 cm
- izolacja z papy zgrzewalnej, gr. 0,5+1,0 cm.

6.3. Przejscie dla malych i duzych zwierzat PZ-17

Projektuje sie przepust stalowy z blachy falistej ocynkowanej o dtugosci fali 200 mm i powierzchni przekroju
poprzecznego 5,33 m2.
Projektowany kat skrzyzowania przepustu z drogg wynosi 90 stopni. Diugo$¢ przepustu wynosi 17,68 m.
Szerokos¢ fundamentu pod przepustem wykonanego z gruntu piaszczystego i thucznia ma szeroko$¢ 5,00 m.
Wiot i wylot przepustu nalezy umocni¢. Dno rowu oraz skarpy w jego otoczeniu nalezy rowniez umocnic.
- konstrukcija obiektu:
e ustrdj nodny — konstrukcja przepustu stalowego z blachy falistej ocynkowanej, dtugo$¢ fali 200 mm,
— wysoko$¢ w Swietle 2,15 m
— szeroko$¢ w Swietle 3,22 m
— powierzchnia przekroju poprzecznego 5,33 m2
— dtugos¢ 17,68 m
— grubo$¢ blachy 4 mm
e posadowienie — geotkanina o wytrzymato$ci R=45/45 kN/m
— grunt piaszczysty o uziarnieniu 0+20 mm gr. 30 cm zageszczony do 1s=0,98
— geotkanina o wytrzymato$ci R=45/45 kN/m
— tluczen gr. 30 cm
— geotkanina o wytrzymato$ci R=120/120 kN/m
— szeroko$¢ fundamentu 5,00 m
e nawierzchnia na obiekcie
— warstwa $cieralna — mieszanka SMA 11 gr. 4 cm
— warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC 22W gr. 9 cm
- podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy AC 22P gr. 10 cm
— podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm (wg PN-EN-13285).

7.PRZEBUDOWA KOLIZJI
W zwigzku z rozbudowg drogi bedzie zachodzi¢ koniecznos¢ przebudowy kolidujacych urzadzen
infrastruktury technicznej. Usuniecie w/w kolizji nalezy wykonac zgodnie z projektami branzowymi (stanowigcymi
oddzielne opracowania) oraz uzyskanymi warunkami technicznymi i uzgodnieniami.

7.1. Przebudowa urzadzen branzy elektryczne;.

- w obrebie ronda w km 3+630,50 —przebudowa linii napowietrznej 0,4Kv. Likwidacja kolizji polega na skablowaniu
linii na szeroko$ci pasa drogi. W tym celu nalezy ustawi¢ w linii po obu stronach drogi stupy kraricowe, utozy¢ kabel
typu YAKyYZo 4x70mm2 miedzy projektowanymi stupami, zdemontowac stup przelotowy PP-10 wraz z przewodami.

- w obrebie ronda w km 4+350,50 — przebudowa linii napowietrznej 15kV. Likwidacja kolizji polega na wykonaniu
przesta  skrzyzowaniowego nad  projektowang droga, skiadajagcego sie ze slupa rozgateznego
odporowo-krancowego ROKo2-15 oraz stupa odporowego 04-15. Stup rozgatezny nalezy ustawi¢ w zamian stupa
przelotowego nr L-425/21/2 przeznaczonego do demontazu. Ze stupa rozgateznego przewiduje sie wykonanie



odgatezienia do projektowanej stacji transformatorowej stupowej przeznaczonej do zasilania o$wietlenia
drogowego. Dla tego celu przewidziano zamontowanie na stupie odfgcznika z uziemnikiem. Po drugiej
stronie drogi przewiduje sie ustawienie stupa odporowego.

7.2.PRZEBUDOWA SIECI TP S.A.

- w obrebie ronda w km 3+630,50 — przebudowa kabli telekomunikacyjnych ziemnych TP S.A., obejmuje wykonanie:
rurociggu kablowego wraz z kablem $wiattowodowym oraz kabel lokalizacyjny ostoniety rurg dwudzielng A120 PS,

- w obrebie ronda w km 4+350,50 - przebudowa kabli linii napowietrznych TP S.A., obejmuje wykonie 2 stupdw
kablowych z podporami.

Przebudowy urzadzen elektrycznych i telekomunikacyjnych nalezy wykonywaé przed robotami drogowymi i mostowymi.

8. OSWIETLENIE

Rondo nr 2 - skrzyzowanie z drogg wojewddzka nr 158 relacji: Drezdenko - Gorzéw Wlkp.

Zasilanie o$wietlenia odbywaé sie bedzie z projektowanego stupa K-10,5/12 w ramach likwidacji kolizji linii
napowietrznej 0,4kV. Z powyzszego stupa nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YAKyYzo 4x35mm2, dt. 15m
i wprowadzi¢ go do projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP nr 2, w ktérym bedzie zabudowany
pomiar energii elektrycznej. Z w/w ztacza projektuje sie zasilic szafke oSwietleniowg S02, kablem typu
YAKyYzo 4x35mm?, dt. 5m. Obie szafki tj. ZKP nr 1 i S01 zostaty zlokalizowane obok stupa linii 0,4kV. Z
szafki S02 nalezy wyprowadzi¢ jeden obwdd o$wietleniowy: - obwod nr | - 22 latara.

Rondo nr 3 - skrzyZzowanie z drogg wojewddzkag nr 160 relacji: Drezdenko -
Miedzychdd.
Odgatezienie wykona¢ ze stupa rozgateznego ROKo2-15/13,5 uwzglednionego w opracowaniu na likwidacje kolizji.
Odgatezienie wykona¢ przewodami 3 x AFL6-35mm?, zamontowanymi z naprezeniem zmniejszonym 40 MPa. Na stupie
i stacji zastosowac fancuchy z izolatoréw LP-45/5u (kol. biaty).
Rozgatezienie na stupie wykona¢ z mostkéw linii, przez co w linii gtdwnej zostanie utrzymane obostrzenie 2. stopnia
w przesle krzyzujacym projektowang droge.

Zaprojektowano szafe pomiarowa SP-1.
Szafe pomiarowg wyposazyc:
- licznik elektroniczny typu EQABP 3x230/400V 5(60)A ,Pozyton" - legalizowany i plombowany,
- zegar frankfurcki typu US-151 - legalizowany i plombowany,
- uktad do transmisji danych - modut komunikacyjny MZN-101.2, z plombowang ostong ztacz , wyposazony w protokdt
komunikacyjny DLMS.
Transmisja danych GSM w pakietach GPRS do APN ENEA Operator Gorzow.

Szafka o$wietleniowa SQ3.

Szafka bedzie potaczona z szafg SP za pomoca kabla typu YAKyYZzo 4x35mm? dt. 5m. Z szafki S03 nalezy wyprowadzi¢
jeden obwod o$wietleniowy obwdd nr | - 21 latarn.

9. STALA ORGANIZACJA RUCHU.

Budowa obwodnicy pozwala na zmiane przebiegu drég wojewoddzkich w gminie Drezdenko i wyprowadzenie ruchu
tranzytowego z centrum miasta.

W etapie | budowy obwodnica wigze ze sobg nastepujacq sie¢ drég wojewodzkich nr 158 i nr 160.

Ograniczenie dostepnosci — zgodnie z przyjeta klasg drogi powigzanie proj. obwodnicy z przyleglymi terenami
zaprojektowano wytacznie za pomoca skrzyzowan skanalizowanych typu mate rondo.

Wzdluz obwodnicy zaprojektowano drogi dojazdowe gruntowe o nawierzchni ulepszonej z destruktu pofrezowego
pochodzacego z rozbidrki istniejacych drég wojewodzkich.

W ciggu obwodnicy zaprojektowano dwa skrzyzowania z drogami wojewodzkimi jako skrzyzowania typu rondo.
Cate oznakowanie w ciggu drogi gtownej oraz na objetych przebudowg wiaczeniach projektowane jest jako nowe.
W zwigzku z podtaczeniem budowanego obejscia do istniejacej drogi konieczny jest demontaz istniejacych znakdw



pionowych w otoczeniu skrzyzowan. Kolejnym etapem jest ustawienie nowego oznakowania pionowego oraz wykonanie
oznakowania poziomego na catej dtugo$ci nowo powstatej obwodnicy.

Po wybudowaniu | etapu obwodnicy zmianie ulegnie dotychczasowy przebieg drdég wojewodzkich. W zwigzku z tym nalezy
wymienic istniejgce i umiesci¢ nowe tablice kierunkowe w rejonie projektowanych skrzyzowan oraz wzdtuz ulic

m. Drezdenka lezacych w ciggu drdg wojewddzkich.
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe chemoutwardzalne.

Dla zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa ruchu w miejscach istniejgcych wysokich skarp nasypdw, raz przepustéw
zaprojektowano bariery sprezyste przektadkowe z odcinkiem poczatkowym o dtugosci 12m oraz koricowym o diugosci
12m. Rozstaw stupkéw 4,0m i 1m na obiektach mostowych. Na odcinkach przejsciowych rozstaw stupkéw 2m.

10. ZIELEN

W ramach inwestycji planuje sie wycinke drzew pozostajacych w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Zagospodarowanie terenu w obrebie obwodnicy obejmuje réwniez wykonanie nasadzen i trawnikéw w obrebie rond.

Otoczenie przejécia dla zwierzat rowniez zagospodarowano pasami zieleni naprowadzajacej w kierunku przejsé, a
takze zielenig maskujaca elementy konstrukcji mogace odstrasza¢ zwierzeta. Uzyskanie takiego stanu mozliwe jest za
pomocg doboru odpowiednich, dostosowanych do panujgcych warunkéw siedliskowych réznorodnych gatunkéw roélin i form
Zieleni (tj. zielen wysoka, niska i trawniki).

Zakres opracowania projektowego obejmuje przestrzenng lokalizacje wszystkich projektowanych form zieleni,
zardwno niskiej, jak i wysokiej (z podziatem na zielen lisciast i zielen iglasta), oraz okre$lenie gatunku, ilosci i wigzby
sadzenia projektowanych drzew i krzewoéw.

11. OCHRONA KONSERWATORSKA ROBOT.

W 2010r. przeprowadzono badania powierzchniowe - na podstawie decyzji Lubuskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw nr ZA-G.431-86/10 z dnia 5. 05. 2010 r. - w celu weryfikacji stanu badan na terenie planowane;
inwestycji oraz okre$lenia zasiegu znanych, wiw stanowisk archeologicznych. W wyniku powyzszych badan ustalono, ze
zasiegi sasiadujacych z inwestycjg stanowisk nie kolidujg z trasgq obwodnicy, jak réwniez nie odkryto nowych stanowisk na
tym terenie.

W zwigzku z powyzszym Lubuski Wojewodzki Konserwator Zabytkow Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w
Zielonej Gorze wydat decyzje w dniu 17.02.2014r. (znak: ZA-G.5183.8.2014) stwierdzajacg brak kolizji planowanej inwestycji
z obiektami chronionymi.
Natomiast w razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot posiadajacy cechy zabytku, nalezy
zastosowac sie do procedury okre$lonej w art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz..z 2003 r. Nr 162,poz. 1568 z p6zn. zm).

12. TECHNOLOGIA ROBOT

Warunki budowy i odbioru rob6t zawarte sg w specyfikacjach technicznych.

13. DOKUMENTACJA TECHNICZNA bedaca zatacznikiem do SWIZ obejmuje odcinek, na ktéry zostata
wydana decyzja zezwalajgca na realizacje inwestycji drogowej ZRID nr 9/10 z dnia
23.05.2011r.(1B.11.JMud.7160-9/10) pn.: ,Budowa obwodnicy miasta Drezdenko w ciagu drogi
wojewoddzkiej nr 160”. Z uwagi na zbyt wysokie koszty realizacji catego odcinka wyodrebniono z
projektu odcinek obwodnicy biegnacy pomiedzy drogq woj. nr 158 a 160. Odcinek ten biegnie od km
3+563,00 do km 4+422,30.Szczego6towy zakres robét przedstawiony zostat w opisach technicznych

poszczegdlnych branz oraz na rysunkach technicznych.



Uwagi Zamawiajaceqo:

1. Zaleca sig , aby Oferent dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objetego niniejszym zaméwieniem
w celu oszacowania na wiasng odpowiedzialnos¢, na wiasny koszt i ryzyko wszystkich danych , jakie mogg okazac si¢
niezbedne do przygotowania Oferty.

2. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwien uzupetniajacych zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — prawo zamowien publicznych — stanowigcych nie wigcej niz 50 % wartosci zamowienia podstawowego i
polegajacych na powtdrzeniu tego samego rodzaju zamdwien.

3. Drewno z wycinki drzew stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego, nalezy skalkulowa¢ odwéz na odlegto$¢ 40 km na miejsce

wskazane przez Zamawiajacego. Drewno opatowe transportowa¢ w watkach o dt. 1 m

4 Wykonawca przedtozy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania w dniu podpisania umowy.
5. Wykonawca opracuje przed przystapieniem do robdt tymczasowa organizacje ruchu.

6.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur, w tym réwniez
ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznym Podwykonawcom i przediozenia
o$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcdw wszystkich nalezno$ci z tytutu wykonanych robét.
Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

Wzory oswiadczen stanowig zatacznik nr 2 i nr 3 do opisu przedmiotu zamédwienia.

Zatgcznik nr 1
OPIS TECHNICZNY - kanalizacja deszczowa

Przedmiotem opracowania jest rozwigzanie systemu odprowadzania $ciekéw deszczowych z ,Budowa
obwodnicy m. Drezdenko - etap | (w ciagu drég woj. nr 158 — 160)”.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje okreslenie uktadu sieci kanalizacji deszczowej wraz z niezbednymi danymi
technicznymi pozwalajacymi na realizacje zadania.
Zakres rzeczowy obejmuije:

- kanaty z rur PVC k1.S (SN8) o Sciance litej dn 400 mm
- kanaty z rur PVC kI.S (SN8) o Sciance litej dn 315 mm
- kanaty z rur PVC kI.S (SN8) o Sciance litej dn 250 mm
- kanaty z rur PVC k1.S (SN8) o Sciance litej dn 200 mm
- studzienki-wpusty deszczowe uliczne z kratg jezdniowa klasy D400 z osadnikiem
- studzienki-wpusty deszczowe uliczne z kratg kraweznikowo jezdniowo-jezdniowa klasy
C 250 z osadnikiem
- studzienki rewizyjne prefabrykowane dn 1000 zbetonu C35/45
- separatory koalescencyjne z osadnikiem i obejsciem hydraulicznym
- wyloty kolektora betonowe wg KPED 02.16 dostosowane do Srednic kanatow

- klapy zwrotne sko$ne

Opis przyjetych rozwiazan.
Przyjete rozwiazanie projektowe.

Wody opadowe odprowadzane beda za pomoca kanalizacji deszczowej do przebiegajacych w poblizu
poszczegdlnych zlewni ciekdw wodnych, a w przypadku ich braku do projektowanych zbiornikéw chtonnych.

Odwodnienie drogi bedzie zrealizowane przez studzienki deszczowe- wpusty deszczowe uliczne betonowe klasy C
35/45 o0 nasigkliwosci betonu < 5% , wodoszczelno$ci W8 jezdniowe z kratg Zeliwng klasy D400 z osadnikiem , oraz z kratg



kraweznikowo-jezdniowg zeliwng klasy C 250 o powierzchni wiotu min. 7 dm? (rozmieszczone zgodnie z lokalizacjg ustalong
w projekcie drdg).
Wpusty deszczowe podtaczone zostang do sieci kanalizacji deszczowe;.

Sie¢ kanalizacyjna wykonana zostanie z rur PVC kielichowych kanalizacyjnych klasy ,S” (SN8) ze $cianka lita
taczonych przy uzyciu uszczelek gumowych wargowych.

Na sieci wykonane zostang studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kregdw betonowych @ 1000 mm - beton C

35/45 z dnem jako monolit z kinetami wykonanymi fabrycznie, zwierczonych zwezkg zelbetowg @ 1000/600 mm z wlazem
zeliwnym klasy D 400 z wypetnieniem betonowym z wktadka ttumigca, stopniami Zeliwnymi zamontowanymi mijankowo .

Przed zrzutem $ciekdéw deszczowych do odbiornika bedg one poddane oczyszczeniu/ podczyszczeniu w separatorze
sedymentacyjno - koalescencyjnym z obejéciem hydraulicznym (by-passem)

Za separatorem projektuje sie wylot betonowy wg KPED 02.16, bedacy elementem projektu drogowego.

Na zakonczeniu wylotu projektuje sie klape zwrotng sko$ng z PEHD o $rednicy odpowiedniej do Srednicy rurociggu.

Materialy, uzbrojenie sieci i urzadzenia.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennie, rownowaznych materiatlow i urzadzen, innych producentdw niz zastosowane
w projekcie.

Studzienki - wpusty deszczowe.

Odwodnienie drogi bedzie zrealizowane przez studzienki deszczowe- wpusty deszczowe uliczne betonowe klasy C
35/45 o nasigkliwo$ci betonu < 5% , wodoszczelno$ci W8 jezdniowe z kratg Zeliwng klasy D400 z osadnikiem , oraz z kratg
kraweznikowo-jezdniowg zeliwng klasy C 250 o powierzchni wlotu min. 7 dm? (rozmieszczone zgodnie z lokalizacjg ustalong
w projekcie drdg).
Studzienki rewizyjne.

Studzienki rewizyjne umozliwig przeprowadzenie na sieci okresowych prac eksploatacyjnych.

Na sieci wykonane bedg studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kregdw betonowych dn 1000 z dnem monolitycznym i gotowg,
kineta. Kregi betonowe klasy C 35/45 o nasigkliwosci betonu < 5% , wodoszczelno$ci W8 taczone na uszczelke polimerowa.
Zwiefczenie studni stanowi¢ bedg zwezki zelbetowe @ 1000/600 z wilazami zeliwnymi klasy D 400 z wypetieniem
betonowym i wkfadka ttumigca zgodnie z PN-EN 124:2000. Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w oparciu o PN-EN
1917:2004/AC oraz PN-EN 476:2012. Uzyte do wykonania studni kregi studzienne powinny posiada¢ montowane stopnie
wtazowe w otulinie tworzywowej. Regulacje do wiasciwej rzednej terenu wykonac¢ za pomoca pierscieni wyréwnawczych @
600.

Przewody kanalizacyjne.

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC klasy ,S” SN8 SDR 34 ze $cianka litg

( PN-EN 1401-1:2009). Elementy rurowe taczone sg kielichowo z zastosowaniem pierscieniowych uszczelek elastomerowych
( PE-EN681-2:2003). Zakres $rednic zastosowanych w projekcie dn 200 — 400 mm.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wasko przestrzennych wykopach na dobrze zageszczonej podsypce
zwirowo-piaskowej. Wyzej wymienione kanaty bedq posiada¢ spadki (pokazane w czesci graficznej projektu) pozwalajace
uzyskaé okreslone obliczeniami wymagane przepustowosci przeptywu oraz bedg uwzglednia¢ konfiguracje terenu. Kanaty
z rur PVC uktadac zgodnie z normg PN-ENV 1046.

Po utozeniu kanatéw nalezy poddac je prébie szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610:2002.
Rury kanalizacyjne powinny mie¢ od wewnetrznej strony nadruk oznaczajgcy producenta, $rednice, technologie, sztywno$é
obwodowa oraz dane dotyczace czasu produkcii.

UWAGA:

przed rozpoczeciem robét nawierzchniowych wykonanie przegladu kamera TV wykonanych rurociagéw wraz z
nagraniem wynikéw na nosnik CD i przekazanie Zamawiajacemu celem weryfikacji.



Separator koalescencyjno-sedymentacyjny.

Przed zrzutem $ciekow deszczowych do odbiornika bedg one poddane obrébce w separatorze sedymentacyjno -
koalescencyjnym zintegrowanym z osadnikiem i obej$ciem hydraulicznym ( by-passem). Nalezy zamontowac 3 separatory: 2
szt. o przeptywie 15/150 I/s oraz 1 szt. 6/60 I/s .

Konstrukcje separatora stanowi monolityczny, zelbetowy zbiornik o przekroju kotowym, z otworami do podigczenia rur.
Wysokos¢ zbiornika jest regulowana poprzez nadstawki. Zwierczenie zbiornikdw stanowig zeliwne wiazy kanalizacyjne dn
600 KI. D 400 na zawiasie.

Otwory do podiaczenia rur wyposazone w przejscia szczelne, zapewniajace szczelne i elastyczne podtaczenie
przewodéw. Wiot do zbiornika zaopatrzony jest kazdorazowo w kielich typowych rur PVC natomiast wylot rurg bosa.
Projektuje sie separator zintegrowany z osadnikiem. We wnetrzu znajduje sie uktad filtrujgcy wykonany ze stali nierdzewnej z
filtrami koalescencyjnymi. Separator wyposazony jest w plywak, ktory po osiggnieciu maksymalnego poziomu substancji
ropopochodnych odcina odptyw $ciekéw do kanalizacji, uniemozliwiajgc w ten sposéb skazenia odbiornika.

Separatory budowane sg na bazie monolitycznych zbiornikow Zelbetowych. W niektérych przypadkach stosuje sie
podwyzszenie zbiornika przez zastosowanie kregu nadbudowy o $rednicy réwnej wewnetrznej $rednicy zbiornika do
wysokosci 0,5 m, a powyzej z kregdw o Srednicy dn1000 ze zwezkg do $rednicy wiazu dn 600.

W przygotowanym wykopie nalezy wykona¢ fundament o grubo$ci 10cm. Podbudowa ta musi spetnia¢ warunki statyczne,
powinna by¢ wypoziomowana oraz wieksza od podstawy zbiornika o 20cm. Miedzy zbiornikiem a fundamentem powinna
znajdowac sie 5 cm warstwa piasku. Na przygotowanym podiozu nalezy ustawi¢ zbiornik za pomocg dzwigu, sprawdzi¢
rzedng wlotu, wykonaé podtaczenie do kanalizacii, a nastepnie zasypaé wykop piaskiem starannie go zageszczajac.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ poza terenem zabudowanym mechanicznie, a przy zblizeniach do istniejacego
uzbrojenia podziemnego, budynkéw oraz drzew recznie. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty
ziemne”, PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Stateczno$¢ $cian wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniego szalowania.

Dno wykopu powinno by¢ rowne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem podanym w projekcie. Podczas
montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony oraz zabezpieczony przed naptywem wod powierzchniowych.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy stosowa¢ przykrywanie wykopow pomostami dla przejécia pieszych lub pojazdéw,
teren robét nalezy oznakowaé zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz zachowa¢ szczegoine warunki bezpieczeristwa
robét. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0m lub tadmg ostrzegawczg przed dostaniem si¢ na teren
budowy 0s6b niepowotanych, w nocy oznakowany $wiattami ostrzegawczymi.

Dno wykopu wyréwna¢ do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie.

0s przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

W gotowym wykopie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min 15 cm.

Do wykonywania zasypki wykopdw nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze i zatwierdzeniu zakorficzonego posadowienia
kanalizacji.

Zasyp rurociggdw sktada sie z dwoch warstw:

" warstwy ochronnej rury — obsypki o grubosci 30 cm

" warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej (spodu konstrukcji jezdni) - zasypki.
Obsypke nalezy przeprowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy grubosci co najmniej 30cm ponad wierzch rurociggu.
Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sig podczas obsypywania, zageszczania i
przejezdzania ciezkiego sprzetu. Dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki
szczelnie wypetniat przestrzen pod rura.

Po wykonaniu osypki mozna przystapi¢ do wypetniania pozostatego wykopu (zasypki). Zasypke wykonaé sprzetem
mechanicznym — za wyjatkiem odcinkdéw gtebionych recznie, gdzie zasypka wykopu powinna by¢ réwniez wykonana
sposobem recznym. Jednocze$nie z zasypka nalezy prowadzi¢ rozbiorke umocnien.

Grunt uzyty do osypki i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wedtug PN-B-03020. Do podsypki i osypki dostarcza¢
grunt z zewnatrz. Wykopy zasypac gruntem dowiezionym — wymiana gruntu.

Stopien zageszczenia poszczegoinych warstw wykopu:

- min. 100% zmodyfikowanej préby Proctora — na odcinkach lokalizacji w pasie drogowym

- min. 95% - na pozostatej diugosci

Odwodnienie wykopow.

W razie pojawienia sig wod gruntowych zastosowac¢ wiasciwe odwodnienie.

Przy niewielkim naptywie wéd gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe przy pomocy pomp
montowanych w kregach. W dnie wykopu utozy¢ drenaz lub wykona¢ rowek gtebokosci 20 cm wykonany wzdiuz jednej ze



Scian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Wode wypompowywa¢ za pomocg pompy. W przypadku duzego
naptywu wéd gruntowych odwadniaé igtofiltrami utozonymi dwustronnie w odlegtosci co 1,0 m, w uktadzie jednopietrowym.
Przy duzym naptywie wod igtofiltry nalezy zage$ci¢, przy nizszym nalezy stosowac rzadsze rozstawienie igtofiltrow. Wode
z odwodnien odprowadza¢ do najblizszego odbiornika.

Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych i uzgadnia¢ na
biezaco z Inzynierem. .

Koszty zastosowania igtofiltréw i niezbednego czasu pompowania powinny by¢ ujete przez Wykonawce w cenie
robét ziemnych.

Niezaleznie od odwodnierr wykopéw na czas budowy ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien,
o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewniq odprowadzenie wéd gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowiagzek takiego wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawac
prawidfowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegnq nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwala nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami
przydatnymi, na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak
réwniez za dowieziony grunt.

Oznakowanie robdt oraz sposob ich zabezpieczenia nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
BHP.

4.4.2. Roboty montazowe.

Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopach suchych na wyréwnanym gotowym podtozu tak, aby ich podparcie byto
jednolite.
Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Sity
bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci przeptywu substancji musza by¢ absorbowane przez rury lub ich
otoczenie bez niszczenia rur i potaczen. Dzigki warstwie wyréwnawczej (podsypce) i wypetnieniu dookota rury (osypka)
podparcie rury moze by¢ uwazane jako wystarczajace. Przy rurach kielichowych nalezy upewni¢ sie, czy rura nie wspiera si¢
na kielichu.

Podczas prac wykonawczych musi byC zwrdcona szczegblna uwaga na zabezpieczenia rur przed
przemieszczaniem si¢ podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy.
Do montazu stosowaé wytacznie rury o sprawdzonej jakoSci, nie zanieczyszczone od wewnatrz, ktére nie sq ,wyblakte” od
dziatania promieni UV. Transport, skladowanie, montaz oraz taczenie rur powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z instrukcijg,
montazowg dostarczang przez producenta.

5. Uwagi koncowe.

1. Cato$¢ robot zewnetrznych wykonaé zgodnie:

- Z przepisami BHP

- z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz.ll. Instalacje sanitarne i przemystowe.”
2. Przed rozpoczeciem rob6t zawiadomié wiascicieli wszystkich sieci znajdujgcych sie w rejonie prowadzonych robét oraz
wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego przebiegu istniejacego uzbrojenia.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniem projektu.

4.0 wszelkich odstepstwach od projektu nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski i autorski celem wniesienia odpowiednich
poprawek. Dotyczy to przede wszystkim kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, ktére odkryte zostanie podczas
prowadzenia wykopdw.

3. Wykopy pod kanalizacje wykonywaé mechanicznie, w poblizu u istniejacego uzbrojenia recznie.

5. Roboty moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej

6. Nalezy zapozna¢ sie z instrukcjg transportu, sktadowania i montazu producenta zastosowanych materiatéw.
7.Dopuszcza sie stosowanie zamiennie, rownowaznych materiatow i urzadzen, innych producentéw niz zastosowane
w projekcie.



(wz6r) Zatacznik nr 2

Oswiadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robét

zafakturowano roboty (odebrane i poSwiadczone do zaptaty w protokole odbioru nr ............ ) wykonane przez

nastepujacych Podwykonawcow:

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robét Wartos¢ robét netto

Podpis Wykonawcy
(0s6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)



(wzdr) Zatacznik nr 3

Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

DziatajgC W iMIENIU. .....ceeriiiiiiieieee e , Zwanym/zwanej dalej ,,Wykonawca” w zwigzku z
zawarciem pomiedzy ..........ccccoeiinnn. (Wykonawca) a ......ccceeeveennne , zwanym dalej ,,Podwykonawca”,
umowy podwykonawczej nr.............. na WYKonanie ........ccccccevvviiiiiineennnne, w ramach budowy pn.

ST ", zwanej dalej ,Umowg,

podwykonawczg’,

oswiadczam, iz:

Wykonawca dokonat na dzien ztozenia niniejszego o$wiadczenia zaptaty na rzecz Podwykonawcy zobowigzan
wynikajacych z tytutu dotychczas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajacego rob6t na podstawie Umowy
podwykonawcze;.

Wykonawca dotgcza do o$wiadczenia dowody zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje badz moze skutkowac powstaniem

roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/ustugi.

W imieniu Wykonawcy: W imieniu Podwykonawcy:



ROZDZIAL IV:

KOSZTORYS OFERTOWY - FORMULARZ CENOWY

piecze¢ Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY



A

BUDOWA OBWODNICY M.DREZDENKO

BRANZA DROGOWA

- ETAP | (W CIAGU DROG WOJ. NR 158-160)

Lp

NR SST

Wyszczegdlnienie elementow
rozliczeniowych

Jednostka

Jm. llosé

Cena
jednostkowa
netto (zf)

Wartos¢ netto

(zt)
kol.5 x kol.6

2

3

4 5

6

7

D 01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV:
45110000-8 Przygotowanie terenu pod
budowe

X X

X

D 01.01.01

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE)
TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH.

Wyznaczenie trasy i punktow
wysoko$ciowych w terenie rbwninnym.

km 1 ,66

D 01.02.01

USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW.

Wyciecie drzew o $rednicy do 35 cm z
karczowaniem pni, utylizacjg karpiny i
gatezi na sktadowisku Wykonawcy oraz
wywoz drewna na miejsce wskazane
przez Zamawiajacego na odlegtos¢ do 40
km.

8,00

szt.

Wyciecie drzew o $rednicy 36-55 cm z
karczowaniem pni, utylizacjg karpiny i
gatezi na sktadowisku Wykonawcy oraz
wywoz drewna na miejsce wskazane
przez Zamawiajacego na odlegtos¢ do 40
km.

12,00

szt.

Wyciecie drzew o $rednicy ponad 55 cm
z karczowaniem pni, utylizacjg karpiny i
gatezi na sktadowisku Wykonawcy oraz
wywoz drewna na miejsce wskazane
przez Zamawiajacego na odlegtos¢ do 40
km.

23,00

szt.

Wyciecie i wykarczowanie krzakow i
poszycia z wywozem i utylizacjg na
sktadowisko wykonawcy

ha 0,06

D 01.02.02

ZDJECIE WARSTWY ZIEMI
URODZAJNEJ HUMUSU LUB /I
DARNINY/.

Mechaniczne usuniecie darniny grubosci
10 cm za pomocg spycharek z wywozem
na sktad wykonawcy

4 525,00

m2




Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) z wywozem na
sktadowisko wykonawcy

m3

7 582,00

Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) ze spryzmowaniem
w bliskosci rob6t i do wykorzystania przy
humusowaniu

m3

1.804,00

D 01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG,
OGRODZEN | PRZEPUSTOW

Rozebranie podbudowy z kruszywa
grubosci 3 cm z wywozem i utylizacjg na
sktadowisko wykonawcy

1502,00

10

Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno bitumicznych o grubo$ci 15 cm
z wywozem i utylizacjg na sktadowisko
wykonawcy

m2

25,00

11

Rozebranie stupkdw (masztow) do
znakow drogowych z wywozem i
utylizacjg na sktadowisko wykonawcy

szt.

33,00

12

Zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych z
wywozem i utylizacjg na sktadowisko
wykonawcy

szt.

20,00

13

Rozebranie stupkdw hektometrowych i
kilometrowych z wywozem i utylizacjg na
sktadowisko wykonawcy

szt.

8,00

14

Rozbidrki Scianek czotowych przepustow
z wywozem i utylizacjg na sktadowisko
wykonawcy

5,00

15

Wykonanie frezowania nawierzchni
asfaltowych na zimno: gr. w-wy od 7 - 21
cm, frezowina do pdézniejszego
wykorzystania

4 736,00

D 02.00.00

ROBOTY ZIEMNE CPV 45112000-5:
Roboty w zakresie usuwania gleby

16

D.02.01.01

Roboty ziemne poprzeczne na odkfad

505,00

17

Wykonanie wykopdw z wywozem i
utylizacja na sktadowisko wykonawcy

m3

151,00

D
02.03.01b

WZMOCNIENIE PODLOZA
GRUNTOWEGO I NASYPU
GEOSYNTETYKAMI

18

UtoZenie zbrojenia nasypu z geotkaniny o
wytrzymato$ci Fd = 25 kN/m, Fk = 100
kN/m

12
144,00




19

Zabezpieczenie skarp nasypu przed
erozjg - geosiatka o wytrzymatosci Fd =
14 kN/m, Fk=15 kN/m

m2

8 060,00

D 02.03.01

WYKONANIE NASYPOW.

20

Wykonywanie nasypdw z gruntu
uzyskanego z wykopu (roboty ziemne
poprzeczne) z zageszczaniem i
formowaniem

505,00

21

Wykonywanie nasypéw z materiatu
nasypowego - konstrukcjanr 2, z
pozyskaniem i transportem materiatu

95
537,00

22

Schodkowanie skarp istniejgcych
nasypow

2 269,00

D.03.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU
DROGOWEGO

PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

23

D.03.01.02

Montaz konstrukcji przepustu z rur
stalowych spiralnych karbowanych
kotowego o $rednicy 800 mm

15,70

24

Montaz konstrukcji przepustu z rur
stalowych spiralnych karbowanych
kotowego o $rednicy 1000 mm

19,40

25

Montaz konstrukcji przepustu z rur
stalowych spiralnych karbowanych
kotowego o Srednicy 1200 mm

20,40

26

Wykopy pod fawy wraz z umocnieniem i
rozparciem oraz odwiezieniem urobku na
sktadowisko Wykonawcy

m3

302,00

27

Beton fundamentdéw klasy C 25/30 w
deskowaniu - elementy kofnczace

m3

3,40

28

Betonowanie podbudowy C8/10 pod
umocnienie skarp nasypu przy przepuscie

m3

3,00

29

UtoZenie podbudowy ttuczniowej Srednia
grubosci 30 cm wraz z zaggszczeniem
mechanicznym - z transportem materiatu

m3

41,20

30

UtoZenie warstwy fundamentu oraz
podsypki zapierajacej piaskowej 0-20 mm,
0 grubosci warstwy do 40 cm pod rurg

wraz z zageszczeniem do 1s>0,98; z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy

m3

40,10

31

Wykonanie obsypki i zasypki przeustu z
gruntu przepuszczalnego
niewysadzinowego

m3

500,63

32

Wykonanie narzutu kamiennego o
grubosci 33 cm - wlot i wylot

m3

13,40




UtoZenie geotkaniny o wytrzymatosci 45

33 292,60
kN/m m2
3 UtoZenie geotkaniny o wytrzymatosci 120 324.10
kN/m m2
Montaz (zatozenie) reperéw na konstrukcji
35 mostu wraz z niezbednymi pracami 6,00
geodezyjnymi szt.
PODBUDOWY CPV:45233000-9 Roboty
* | D 04.00.00 w zakresie kons?ruowanla, . X X
fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.
Korytowanie z profilowaniem i 15
36 | D.04.01.01 | zageszczeniem podtoza pod warstwy m?
; . . 683,00
konstrukcyjne nawierzchni
« | D04.03.01 | OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE . y
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni 19
37 drogowych nieulepszonych - warstwy m?
OIS 220,00
niebitumiczne
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni 20
38 drogowych bitumicznych - warstwy
Lo 680,00
bitumiczne m?
39 Skropienie emulsjq asfaltowg nawierzchni m2 11
drogowych - warstwy niebitumiczne 692,00
40 Skropienie emulsjq asfaltowg nawierzchni 20
drogowych - warstwy bitumiczne m2 680,00
PODBUDOWA Z KRUSZYWA
* | D 04.04.02 | LAMANEGO STABILIZOWANEGO X X
MECHANICZNIE.
Wykonanie podbudowy z kruszywa
41 tamanego stabilizowanego mechanicznie, | m? 365,00
grubo$¢ warstwy 15 cm
Wykonanie podbudowyj z kruszywa
" I 11
42 tamanego stabilizowanego mechanicznie, m?
" 183,00
grubo$¢ warstwy 20 cm
. | D 04.05.01 | PODBUDOWA | ULEPSZONE
PODLOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA X X
STABILIZOWANEGO CEMENTEM.
Wykonanie podbudowy z gruntu
43 stabilizowanego cementem, $r.gr. w-wy m2 | 9999,00
12 cm
Wykonanie podbudowy z gruntu
44 stabilizowanego cementem, $r.gr. w-wy m? 276,00
16 cm
+ | D0406.01 | popBYDOWA Z CHUDEGO BETONU. |  x X




Wykonanie podbudowy z chudego

45 betonu, gr. w-wy 20 cm m2 252,00
PODBUDOWA Z BETONU
ASFALTOWEGO.
« | D 04.07.01 | CPV: Roboty w zakresie
- , X X
konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad,
drég.
46 Wykonanie podbudowy z betonu 10
asfaltowego AC 22P, gr.w-wy 10 cm m2 166,00
PODBUDOWA Z DESTRUKTU
» | D 041101 POFREZOWEGO. X X
47 Wykonanie podbudowy z destruktu 509,00
pofrezowego gr. warstwy 25 cm m2
NAWIERZCHNIE CPV:45233000-9
* | 05.00.00 Roboty w zakreslle konstruowania, _ X X
fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.
. | D 05.01.03 | NAWIERZCHNIA ZWIROWA. y y
48 Wykonanie: nawierzchni zwirowych, m2 400,00
warstwa goérna, gr. w-wy 20 cm
« | D05.03.01 | NAWIERZCHNIA KOSTKOWA. . .
49 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej 252,00
gr.9cm
m2
D NAWIERZCHNIA Z BETONU
* ASFALTOWEGO - WARSTWA
05.03.05/b WIAZACA X X
Wykonanie nawierzchni z betonu
50 asfaltowego AC 16W warstwa wigzaca, 348,00
gr. warstwy 4 cm m?
Wykonanie nawierzchni z betonu 10
51 asfaltowego AC 22W warstwa wigzaca,
471,00
gr. warstwy 8 cm m?
D NAWIERZCHNIA Z BETONU
+ | 05.03.05/a | ASFALTOWEGO - WARSTWA . .
SCIERALNA
Wykonanie nawierzchni z betonu
52 asfaltowego AC11S, warstwa $cieralna o m? 348,00
grubosci 4 cm
D NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI
* 1 05.03.13a | GRYSOWO-MASTYKSOWEJ (SMA). X X




53

Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA
11, grubo$¢ warstwy 4 cm

m2

10
166,00

D
05.03.23a

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BRUKOWEJ BETONOWEJ.

54

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowe;j
betonowej o gr. 8 cm

386,00

D 05.03.26

NAWIERZCHNIA Z DESTRUKTU
FREZOWANIA NAWIERZCHNI

95

Wykonanie nawierzchni z destruktu po
frezowaniu nawierzchni asfaltowe;
grubosci 20 cm

570,00

56

D.05.03.26
g

Potazenie nowej konstrukcji nawierzchni z
nawierzchnig istniejacego - zakup i
utozenie geosiatki z wiokna szklanego
miedzy warstwami asfaltowymi
nawierzchni na potgczeniu starej i nowej
nawierzchni o wytrzymato$ci na
rozcigganie w kierunku podtuznym i
poprzecznym powyzej 80N/m.

m2

15,00

D 06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV:45233000-9 Roboty w zakresie
konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad,
drég.

D 06.01.01

UMOCNIENIE SKARP, ROWOW |
SCIEKOW.

57

Plantowanie powierzchni skarp z
obrobieniem na czysto

184,90

58

Humusowanie z obsianiem skarp przy
grubosci humusu 10 cm

17
600,00

59

Umocnienie skarp kamieniem naturalnym
0 $ér. 15-20 cm uktadanym na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm

m2

3,00

60

Umocnienie skrap brukowcem grubosci
10cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 5cm, z wypetnieniem spoin piaskiem.

71,90

61

Umocnienie skarpy z kostki kamiennej o
grubos$ci 6 cm - szarej, na podbetonie
C8/M10

130,74

62

Umocnienie dna rowow kamieniem
naturalnym o $r. 15-20 cm uktadanym na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 5 cm

3,00

63

Umocnienie wylotu z separatora betonem
klasy C16/20 wg KPED k.02.16

szt.

3,00




D 06.02.01

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

64

Montaz przepustu rurowego z rur PEHD o
$rednicy 600 mm

33,60

65

Montaz przepustu rurowego z rur PEHD o
$rednicy f1000 mm

12,40

66

Wykopy pod fawy wraz z umocnieniem i
rozparciem oraz odwiezieniem urobku na
sktadowisko Wykonawcy

m3

230,10

67

UtoZenie podbudowy ttuczniowej Srednia
grubosci 30 cm wraz z zaggszczeniem
mechanicznym - z transportem materiatu

m3

19,60

68

UtoZenie warstwy fundamentu oraz
podsypki zapierajacej piaskowej 0-20 mm,
0 grubosci warstwy do 40 cm pod rurg

wraz z zageszczeniem do 1s>0,98; z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy

m3

16,50

69

Beton fundamentdéw klasy C 25/30 w
deskowaniu - elementy kofnczace

m3

4,80

70

Montaz (zatozenie) reperéw na konstrukcji
mostu wraz z niezbednymi pracami
geodezyjnymi

szt.

8,00

71

Wykonanie narzutu kamiennego o
grubosci 33 cm - wlot i wylot

m3

2,80

72

UtoZenie geotkaniny o wytrzymatosci 45
kN/m

m2

116,00

D 06.04.01

ROWY

73

Oczyszczenie rowdw z namutu z
profilowaniem skarp rowu

309,00

D 07.00.00

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU
CPV:45233000-9 Roboty w zakresie
konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad,
drég.

D 07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME.

74

Oznakowanie poziome jezdni materiatami
grubowarstwowymi (chemoutwardzalne)
- linie ciggte

114,00

75

Oznakowanie poziome jezdni materiatami
grubowarstwowymi (chemoutwardzalne)
- linie przerywane

58,24




76

Oznakowanie poziome jezdni materiatami
grubowarstwowymi (chemoutwardzalne) -
strzatki i inne symbole

62,00

D 07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE.

7

Ustawienie stupkow z rur stalowych dla
znakdw drogowych o pow. do 1 m?

kompl.

54,00

78

Ustawienie podpdr o konstrukcji
przestrzennej dla tablic o pow. powyzej
4.5 m?

szt.

6,00

79

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych
odblaskowych o powierzchni do 1 mz

szt.

61,00

80

Montaz znakéw zintergrowanych C9 z
Uba

kpl.

7,00

81

Przymocowanie tablic znakéw drogowych
odblaskowych o pow. Powyzej 4.5 m? do
gotowych podpor

szt.

6,00

D 07.02.03

SLUPKI PROWADZACE |
KRAWEDZIOWE ORAZ ZNAKI
KILOMETROWE | HEKTOMETROWE.

82

Ustawienie stupkéw prowadzacych - U1b
ze znakami U7 i U8

szt.

2,00

83

Ustawienie stupkéw prowadzacych - U1a
ze znakami U7, U8 i U1f

szt.

28,00

D 07.05.01

BARIERY OCHRONNE STALOWE.

84

Ustawienie barier ochronnych stalowych
jednostronnych N2W5A - przektadkowych
w rozstawie co 4 m

832,00

85

Ustawienie barier ochronnych stalowych
jednostronnych N2W5A - odcinki
poczatkowe i korcowe o dtugosci 12m

216,00

86

Zabezpieczenie $lepych wylotow z
obwodnicy (zapory U-20 + B-1 oraz
pryzmy z kruszywa)

kpl.

2,00

D 08.00.00

ELEMENTY ULIC CPV:45233000-9
Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.

D
08.01.01b

KRAWEZNIKI BETONOWE.

87

Ustawienie kraweznikow betonowych o
wymiarach 20x30cm na tawie betonowej z
oporem

2092,00




D
08.01.02a

KRAWEZNIKI KAMIENNE.

88

Ustawienie kraweznikow kamiennych o
wymiarach o wys. 35 cm x szer. 20 cm
na fawie betonowej z oporem

334,00

D 08.02.01

CHODNIKIZ PLYT BETONOWYCH .

89

Wykonanie nawierzchni z ptyt
betonowych o wymiarach 35x35x5 cm w
kolorze szarym na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypetnieniem
spoin piaskiem

80,00

D 08.03.01

OBRZEZA BETONOWE

90

Ustawianie obrzezy betonowych o
wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej gr. 5 cm

150,00

91

Ustawianie obrzezy betonowych o
wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm

38,00

D 08.05.01

SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH.

92

UtoZenie prefabrykowanych pyt
betonowych (wg KPED k. 01.03) na dnie
rowu

6,00

D 08.05.04

SCIEKI Z BRUKOWCA.

93

UtoZenie $cieku z dwdch rzedow
betonowej kostki brukowej prostokatnej
gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm i na tawie betonowe;j
0,20x0,30 m z betonu C12/15

355,00

D 09.00.00

ZIELEN DROGOWA CPV: 45112710-5
Roboty w zakresie ksztattowania
terenéw zielonych

D 09.01.01

ZIELEN DROGOWA (TRAWNIKI,
DRZEWA LUB KRZEWY, KWIETNIKI)

94

Wykonanie trawnikow parkowych
siewemna terenie ptaskim przy uprawie
mechanicznej z nawozeniem

m2

116,00

95

Wykonanie trawnikow parkowych siewem
przy uprawie recznej z nawozeniem

1041,00

96

Sadzenie drzew lisciastych form piennych
na terenie ptaskim w gruncie z zaprawg
dotéw $rednicy i gtebokosci 0,5m.

szt.

47,00




Sadzenie drzew iglastych na terenie
97 ptaskim w gruncie bez zaprawy dotéw o szt. 6,00
$rednicy gteboko$ci 0,5m

Sadzenie krzewdw lisciastych form
naturalnych na terenie ptaskim w gruncie
bez zaprawy dotdw o $rednicy i
gtebokosci 0,5m.

98 szt. | 4 865,00

Sadzenie krzewdw iglastych na terenie
99 ptaskim w gruncie bez zaprawy dotéw o szt. 83,00
$rednicy i gtebokosci 0,5m

WARTOSC ROBOT NETTO (suma poz. od poz.1 do poz. 99) zk:

Stownie warto$¢ netto:

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




piecze¢ Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

BUDOWA OBWODNICY M.DREZDENKO - ETAP | (W CIAGU DROG WOJ. NR 158-160)

B BRANZA MOSTOWA
Jednostka Cena Wartosé
Lp. NR SST jednostkowa | netto zt
Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa | llosé netto zt | kol.5x kol.6
1 2 3 4 5 6 7
Budowa przepustu P-14 w km 0+110,71 drogi
wojewodzkiej nr 158 X X X X
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
45233000-9 . . )
nawierzchni autostrad, drég. X
X D.01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
X D.01.01.01. | Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych X X X X
1 - roboty pomiarowe dla potrzeb budowy mostu w terenie réwninnym km 0,05
X D.01.02.03. | Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich: X X X X
2
- demontaz barier ochronnych mostowych: jednostronnych z wywozem i
utylizacjg na sktadowisko wykonawcy Mg 0,96
3
- burzenie (rozbidrka mechaniczna) murdéw z kamienia na zaprawie
cementowej o grubo$ci ponad 40 cm z wywozem i utylizacja na
sktadowisko wykonawcy m3 5,70
X D.06.00.00. | ROBOTY WYKONCZENIOWE X X X X
45112000-5 Roboty ziemne i wykopaliskowe.
X D.06.01.01. | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $ciekow X X X X
4 - reczne plantowanie (obrobieniem na czysto) powierzchni skarp m2 88,00
- umocnienie skarp brukowcem grubosci 10 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5 ¢cm, z wypetieniem spoin piaskiem m2 88,00
6 - betonowanie podbudowy (C8/10) pod umocnienie skarp nasypu przy
przepuscie m3 8,80
7 - ustawienie obrzezy betonowych 8x30 ¢cm na podsypce cementowo-
piaskowej m 42,50
8 - ustawienie kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem
wraz z wykonaniem wykopu m 3,00
9 - wykonanie tawy betonowej C8/10 z oporem m3 0,30
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
X M.11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE
X M. 11.01.01. | Wykopy pod fawy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem
10 - wykonanie wykopéw W gruncie wraz z transportem gruntu na
sktadowisko Wykonawcy m3 62,00
X M.11.01.04 | Zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem X X X X
1 - formowanie nasypéw z gruntu sypkiego - wraz z zageszczeniem do
1s=1,00 i transportem z dokopu Wykonawcy me 29100
X M.11.07.01 | Scianka szczelna stalowa X X X X
12 - whicie $cianki szczelnej stalowej dtugosci h=4,0 m m 7,00
13 - wyciggniecie Scianki szczelnej o dtugosci 4,0 m m 7,00
X M.11.08.05 | Wzmacnianie podtoza metoda iniekgji strumieniowej (jet grouting) X X X X




14

- wykonanie kolumn gruntowo-cementowych - wzmocnienir podtoza
metoda iniekcji cisnieniowej (jet-grouting) - o $rednicy 1000 mm i
dtugosci 10 m

m 120,00
M.12.00.00 |ZBROJENIE X X
M.12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy A-Il, A-Ill X X
- wykonanie oraz montaz zbrojenia elementéw obiektu stalg klasy A-IlIN X X
15 - f10+20 mm - plyta denna kg 6 072,00
16 - f10 mm - wience zelbetowe kg 68,00
X M.13.00.00 | BETON X
X M.13.01.01 | Beton fundamentow klasy C25/30 w deskowaniu X
17 - wykonanie ptyty dennej z betonu klasy C25/30 w deskowaniu m3 22,90
X M.13.01.03 | Beton podpdr klasy C25/30 w elementach o grubosci < 60 cm X X
18 - wykonanie elementéw podpor (§cian czotowych) z betonu klasy
C25/30 w deskowaniu, m3 10,70
X M.13.01.05. | Beton ustroju niosgcego klasy C25/30 w elementach o grubosci < 60
cm X X
19 - wykonanie zwiericzenia przepustu z betonu klasy C25/30 w
deskowaniu, m3 1,80
X M.13.02.02. | Beton klasy ponizej C20/25 bez deskowania X X
20 - uloZenie | zageszczenie warstwy z betonu klasy C16/20pod
fundamenty - korka betonowego, m3 36,00
21 - wypenienie cieklym betonem C16/20, istniejacego przepustu m3 6,70
M.14.00.00. | KONSTRUKCJE STALOWE X
X M.14.01.10. | Konstrukcje stalowe przepustéw drogowych X
22 + montaz konstrukcji stalowej przepustu z blachy falistej z segmentéw
(konstrukcja wieloptaszczowa MP 200 typ WA4 - zabezpieczenie
antykorozyjne cynkowanie 1280x2950) - dtugos¢ dotem m 2308
X M.15.00.00 |IZOLACJE X X
X M.15.01.03 | Izolacje bitumiczne wykonane na zimno X X
23 - wykonanie izolacji powierzchni odziemnych betonu wiericow i innych
elementdw - poprzez dwukrotne posmarowanie materiatem
powtokowym (roztwér asfaltowy) do izolacji na zimno wraz z
zagruntowaniem m2 3,90
M.20.00.00. | INNE ROBOTY MOSTOWE X
X M.20.01.08. | Punkty pomiarowo-kontrolne
24 - montaz (zatozenie) reperéw na konstrukciji mostu wraz z niezbednymi
pracami geodezyjnymi szt 2,00
X M.20.01.12 | Powierzchniowe zabezpieczenie betonu X X
25 - oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych gzymséw wraz
ze szpachlowaniem
m2 6,70
26
- powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni gzymséw m? 6,70
X M.20.02.07. | Przetozenie tymczasowe koryta rzeki X X
27 - wykonanie wykopdw (oraz ich zasypanie) dla potrzeb tymczasowego
przetozenia koryta rzeki - koryta obiego-we (z grodza ziemna z gruntu
nieprzepuszczalnego) ryczatt 1,00
28 - utozenie i rozebranie rury o $rednicy 150 cm na cieku obiegowym ryczatt 1,00
X M.20.02.06. | Umocnienie brzegdw i dna cieku X X
29 - pogtebienie reczne koryta cieku - z transportem gruntu na sktadowisko
Wykonawcy m3 12,00
30 - plantowanie (obrobieniem na czysto) powierzchni skarp m2 50,00
31 - umocnienie skarp kostka betonowa grubosci 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5 ¢cm, z wypetieniem spoin piaskiem m2 50,00




32

- betonowanie podbudowy (C8/10) pod umocnienie skarp nasypu przy

przepuscie m3 5,00
33 - wykonanie narzutu kamiennego o grubo$ci 30 cm - wlot i wylot m3 8,40
34 - wykonanie murkéw betonowych 30x100 cm z betonu C15/20 w
deskowaniu m3 6,00
Budowa PP-16 w km 3+995,30
X X X
45233000-9
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
X D.01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X
X D.01.01.01. | Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych X X X
35 - roboty pomiarowe dla potrzeb budowy mostu w terenie rowninnym km 0,10
D.04.00.00. | PODBUDOWY
D.04.02.01. | Warstwy odsaczajace i odcinajace
36 - wykonanie warstwy amortyzujacej z piasku grubosci 10 cm wraz z
zageszczeniem - na ptytach przejsciowych m2 57,80
X D.04.08.01. | Wyréwnanie podbudowy miesznkami mineralno-bitumicznymi X X X
37 - wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowq
AC16W Mg 41,70
D.05.00.00. | NAWIERZCHNIE X
X D.05.03.12 | Nawierzchnia z asfaltu twardolanego X
38 -utozenie warstwy ochronno-wigzacej grubosci 4 cm z asfaltu lanego
MA 11 m? 150,50
X D.05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (typ SMA) - warstwa
$cieralna X X X
39 -utozenie warstwy $cieralnej grubosci 4 cm z mieszanki grysowo-
mastyksowej typu SMA 11 - na obiekcie m2 150,50
X D.05.04.01. | Nawierzchnia syntetyczna - warstwa $cieralna grubosci do 6 mm X X X
40 - wykonanie nawierzchni chodnikéw na konstrukciji nosnej z zywic
epoksydowo-poliuretanowych m2 13,20
D.07.00.00 | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X X
D.07.05.01. | Bariery ochronne stalowe X X X
# - ustawienie barier ochronnych stalowych N2W2B przy rozstawie
stupkdw co 1 m - odcinek wzmocniony m 32,00
42 - ustawienie barier ochronnych stalowych H1W5A przy rozstawie
stupkdw co 2 m - odcinek przejéciowy m 128,00
45223200-8
Roboty konstrukcyjne
X M.11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE
X M.11.01.01 | Wykopy pod fawy w gruncie niespoistym wraz z rozparciem
43 - wykonanie wykopéw w gruncie wraz z umocnieniem i rozparciem
oraz z odwiezieniem urobku na sktadowisko Wykonawcy, m3 98,00
44 - wykonanie wykopéw w gruncie wraz z umocnieniem i rozparciem
oraz z odwiezieniem urobku na sktadowisko Wykonawcy, m3 24,00
X M.11.01.04 | Zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem X X X
45 - zasypanie wykopdw i formowanie nasypéw z gruntu sypkiego - wraz z
zageszczeniem do 1s=1,00 i transportem z dokopu Wykonawcy me 311,00
X M.12.00.00 |ZBROJENIE X
X M.12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy A-ll, A-lll X
- wykonanie oraz montaz zbrojenia elementdw wiaduktu stalg klasy A-
llIN X X X
46 - siatka z pretow o oczkach 10x10cmprzy srednicy preta 10mm kg 1 402,00




47 - Sciany skrzydetek fi 12 do 25 mm kg 16 277,00
48 - konstrukcja przejscia fi 12, do 25 mm kg 21187,00
49 - kapy chodnikowe fi 10, 12 mm kg 536,00
50 - piyty przej$ciowe fi 10, 16, 20 mm kg 3 216,00
51 - montaz kotew talerzowych do mocowania kap chodnikowych w
deskowaniu kap (o masie 6,0 kg/szt. - razem 72 kg) szt. 12,00
M.13.00.00 | BETON X X
M.13.01.03 | Beton podpdr klasy C25/30 w elementach o grubosci < 60 cm X X
52 - wykonanie elementéw podpor (skrzydet) z betonu klasyC25/30 w
deskowaniu, m3 73,70
X M.13.01.05. | Beton ustroju niosgcego klasy C25/30 w elementach o grubosci < 60 X X
cm
53
- wykonanie konstrukciji przejscia z betonu klasy C25/30 w deskowaniu, m3 94,90
54
- wykonanie kap chodnikowych z betonu klasy C25/30 w deskowaniu, m3 4,90
55 - wykonanie warstwy ochronnej izolacji grubosci 5 cm z betonu klasy
C25/30 w deskowaniu, m3 6,00
x | M.13.01.08. |Beton plyt przejéciowych X X
56
- wykonanie ptyt przej$ciowych z betonu klasy C25/30 w deskowaniu m3 18,40
X M.13.02.01. | Beton klasy ponizej C20/25 w deskowaniu X X
57
- wykonanie cokotu z betonu klasy C12/15 w deskowaniu m3 16,50
X M.13.02.02. | Beton klasy ponizej C20/25 bez deskowania X X
58 - utozenie i zageszczenie warstwy z betonu klasy C12/15 pod
fundamenty, m3 39,00
99 - wykonanie warstwy z betonu klasy C8/10 m3 27,70
X M.13.02.03. | Beton niekonstrukcyjny klasy C20/25 X X
60 - wykonanie warstwy z betonu klasy C20/25 zbrojonej siatkg stalowa f
10 mm o oczkach 10x10 cm m3 27,30
X M.15.00.00 |IZOLACJE X
X M.15.02.03 | Izolacja termozgrzewalna X
61 - utozenie izolacji poziomej (pod tunelem, na ptycie dennej i na stropie)
z materiatow hydroizolacyjnych - termozgrzewalnych wraz z
zagruntowaniem, m2 349.60
62 - wykonanie izolacji pionowej (§cian tunelu i skrzydet) z materiatow
hydroizolacyjnych - termozgrzewalnych wraz z zagruntowaniem, m2 137,40
X M.18.00.00 | URZADZENIA DYLATACYJNE X X
X M.18.02.01. | Dylatacja - wypetnienie przerw X X
63 - utozenie dylatacji z tasmy dylatacyjnej PCV m 18,00
64 - zalanie szwu dylatacyjnego, elastyczng masa uszczelniajacq m 18,00
M.19.00.00 | ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE X X
M.19.01.01 | Kraweznik mostowy typ A X X
65
- ustawienie kraweznika kamiennego 20x20 cm (z osadzonymi pretami
stalowymi f 16 mm - 2 szt./m) na tawie z zaprawy niskoskurczowej wraz
z uszczelnieniem styku z nawierzchnig tasma trwale plastyczna (18,4
m) m 13,20
66 - uszczelnienie styku kraweznika kamiennego z gzymsem betonowym
kitem poliuretanowym (szew dylatacyjny 20x40 mm) m 13,10
X M.19.01.02 | Bariery ochronne na obiektach mostowych X X
67
- montaz barier ochronnych typu sztywnego z pore-czg wraz z
osadzeniem kotew (0 masie jednostkowej 75,0 kg/m) - 750 kg - N1TW1B m 10,00




M.20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE
M.20.01.02. | Warstwa filtracyjna za przyczétkiem wraz z zabezpieczeniem
68 - wykonanie warstwy drenujacej z geokompozytow i maty filtracyjnej -
na $cianie przyczétka m2 75,60
X M.20.01.03. | Drenaz pionowych &cian konstrukcji X X
69 - utoZenie rur HDPE $rednicy f 150 mm obtozonej geowtokning z
petnym drenem w obsypce z ttucznia - za $cianami przyczotkow m 44,00
X M.20.01.05. | Umocnienie stozkow przyczotkow X X X
70 - plantowanie (obrobieniem na czysto) powierzchni skarp m2 72,00
71 - umocnienie skarp kostka betonowa grubosci 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5 ¢cm, z wypetieniem spoin piaskiem m2 72,00
72 - betonowanie podbudowy (C8/10) pod umocnienie skarp nasypu przy
przepuscie m3 7,20
73 - ustawienie kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem
wraz z wykonaniem wykopu m 10,80
74 - wykonanie tawy betonowej C8/10 z oporem m3 1,00
75 - ustawienie obrzezy betonowych 8x30 ¢cm na podsypce cementowo-
piaskowe; m 37,60
X M.20.01.08. | Punkty pomiarowo-kontrolne X X X
76 - montaz (zatozenie) reperdw na konstrukcji mostu wraz z niezbgdnymi
pracami geodezyjnymi szt 12,00
X M.20.01.12 | Powierzchniowe zabezpieczenie betonu X X X
77 - 0czyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych ustroju
nosnego (sufitowych) m2 51,00
8 - powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni ustroju
no$nego (sufitowych) - materiatem sztywnym m2 51,00
79 - 0czyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych podpér (Scian i
skrzydet) m2 116,00
80 - powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni podpér -
materiatem elastycznym m2 116,00
81 - oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych gzymséw wraz
ze szpachlowaniem
m2 11,00
82 - powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni gzymsow -
materiatem elastycznym m2 11,00
Budowa przejscia dla zwierzat PZ-17 w km 4+250,06
45233000-9
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
X
x | D01.00.00. | goBoTY PRZYGOTOWAWCZE
X D.01.01.01. | Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
83 - roboty pomiarowe dla potrzeb budowy mostu w terenie rowninnym km 0,05
D.06.00.00. | ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
D.06.01.01. | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $ciekow X X X
84 - reczne plantowanie (obrobieniem na czysto) powierzchni skarp m2 79,00
85 - umocnienie skarp brukowcem grubosci 10 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5 ¢cm, z wypetieniem spoin piaskiem m2 79,00
86 - betonowanie podbudowy (C8/10) pod umocnienie skarp nasypu przy
przepuscie m3 7,90
87 - ustawienie kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem
wraz z wykonaniem wykopu m 6,40
88 - wykonanie tawy betonowej C8/10 z oporem ma 0,60
89 - ustawienie obrzezy betonowych 8x30 ¢cm na podsypce cementowo-
piaskowe; m 38,00




X M.11.00.00. | FUNDAMENTOWANIE
X M. 11.01.01. | Wykopy pod fawy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem
90 - wykonanie wykopéw w gruncie wraz z transportem gruntu na
sktadowisko Wykonawcy m3 80,00
X M.11.01.04 | Zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem X X
91 - formowanie nasypéw z gruntu sypkiego - wraz z zageszczeniem do
1s=1,00 i transportem z dokopu Wykonawcy me 2130
92 - formowanie nasypow nad konstrukcjq stalowa przej-Scia (zasypka) z
gruntu sypkiego - wraz z zageszczeniem do 1s=0,95+0,98 i transportem
z dokopu Wykonawcy m3 456,00
X M.11.01.06. | Wzmacnianie posadowienia X X
93 - utozenie podbudowy ttuczniowej Srednia grubosci 30 cm wraz z
zageszczeniem mechanicznym - z transportem materiatu m3 29,80
94 - utozenie warstwy fundamentu oraz podsypki zapierajacej piaskowej 0-
20 mm, o grubosci warstwy 10 do 40 cm pod rurg wraz z
zageszczeniem do 1s>0,98; z dowiezieniem gruntu z dokopu
Wykonawcy
m3 30,00
X M.12.00.00 |ZBROJENIE X X
X M.12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy A-Il, A-Ill X
- wykonanie oraz montaz zbrojenia elementéw obiektu stalg klasy A-IlIN X X
95 - f 10 mm - wience Zzelbetowe kg 70,00
M.13.00.00 | BETON X X
M.13.01.01 | Beton fundamentow klasy C25/30 w deskowaniu X
96 - wykonanie elementow koriczacych z betonu klasy C25/30 w
deskowaniu m3 6,40
X M.13.01.05. | Beton ustroju niosgcego klasy C25/30 w elementach o grubosci < 60 X X
cm
97
- wykonanie zwieficzenia przepustu z betonu C25/30 w deskowaniu, m3 1,00
M.14.00.00. | KONSTRUKCJE STALOWE X X
M.14.01.10. | Konstrukcje stalowe przepustéw drogowych X X
98 + montaz konstrukcji stalowej przepustu z blachy falistej z segmentéw
(konstrukcja wieloptaszczowa MP 200 typ WM6 - zabezpieczenie
antykorozyjne cynkowanie B=3,23 m; H=2,15 m) - dtugo$¢ dotem m 17.68
M.15.00.00 |IZOLACJE X X
M.15.01.03 | Izolacje bitumiczne wykonane na zimno X X
99
- wykonanie izolacji powierzchni odziemnych betonu wiericow - poprzez
dwukrotne posmarowanie materiatem powtokowym (roztwér asfaltowy)
do izolacji na zimno wraz z zagruntowaniem m2 3,90
X M.20.00.00. | INNE ROBOTY MOSTOWE X
X M.20.01.08. | Punkty pomiarowo-kontrolne
100 - montaz (zatozenie) reperdw na konstrukcji mostu wraz z niezbgdnymi
pracami geodezyjnymi szt 2,00
X M.20.01.12 | Powierzchniowe zabezpieczenie betonu X X
101 - 0czyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych gzymséw m2 6.80
102 - powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni gzymsow
wraz ze szpachlowaniem m2 6,80
X M.20.03.08. | Wzmocnienie gruntu geotekstyliami (geowtdkning) X X
103 - utozenie geotkaniny o wytrzymato$ci 120 kN/m m2 138,80
104 - utoZenie geotkaniny o wytrzymato$ci 45 kN/m m2 247,00
105 - utozenie 2 warstw geowtokniny polipropylenowej 0 masie 500 g/m?2 m2 66,00




106

- utozenie geomembrany PP lub HDPE o grubosci minimum 1,0 mm ‘ m2 ‘ 66,00 ‘

WARTOSC ROBOT NETTO (suma poz. od 1 do 106) zt.:

Stownie warto$¢ netto:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)

BUDOWA OBWODNICY M.DREZDENKO - ETAP | (W CIAGU DROG WOJ. NR 158-160)

FORMULARZ CENOWY

B. BRANZA SANITARNA - BUDOWA KANALIZACJI

DESZCZOWEJ
Nr Cena iedn Wartosé
Lp. | Specyfikacji Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych Jedn. llosé Jech. Netto zt
. . netto zt
Technicznej (kol. 5 x kol.6)
1 2 3 4 5 6 7
X Zlewnia 8 X X X X
D 02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE X X X X
X D 02.01.01 | WYKONANIE WYKOPOW X X X X
45231100-6 | CPV: Roboty w zakresie budowy rurociagéw
1 Wykopy z transportem na sktadowisko Wykonawcy m3 941,00
2 Szalowanie wykopow wraz z rozbidrka, m2 1700,00
X D 03.02.01 | KANALIZACJA DESZCZOWA X X X X
D 03.02.0110 | KANALIZACJA DESZCZOWA, KOLEKTORY Z RUR PVC
X 03.02.01.20 |oraz OBIEKTY NA SIECI KANALIZACYJNEJ X X X X
45231100-6 CPV: Roboty w zakresie budowy rurociggdw
3 Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty - grubos¢ podtoza m3 94,00
15¢cm
Rurociagi kanalizacyjne z rur kielichowych PVC o $red.
4 200mm, SN 8 Lite m | 28600
Rurociagi kanalizacyjne z rur kielichowych PVC o $red.
5 250mm, SN 8 Lite mo| 9800
6 Rurociggi kgnalizacyjne z rur kielichowych PVC o $red.315 m 85,60
mm SN 8 Lite
Rurociagi kanalizacyjne z rur kielichowych PVC o $red.
! 400mm SN 8 Lite m | 10060
8 Obsypka z materiatéw sypkich kanatéw - grubo$¢ 30cm m3 313,00
Studzienki -wpusty deszczowe o $rednicy 500 mm z kratg
9 . . S szt. 15,00
jezdniowg D 400 na zawiasie
10 Studzienki -wpusty deszczowe o Srednicy 500 mm z kratg szt 12,00
kraweznikowo-jezdniowg C 250 '
Studnia z kregdw betonowych prefabrykowanych z betonu
C35/45, zbrojone osrednicy 1000mm taczone na uszczelki
1 ,Zwieficzone zwezkq 1000/600 mm, z przejsciami szczelnymi i | studnia 20,00
stopniami ztazowymi zeliwnymi oraz wtazem Zeliwnym z
wypetnieniem betonowym klasy D400.
12 Separator koalescencyjny o przeptywie 15/150 zintegrowany z kpl. 1,00
osadnikiem i by-passem
13 Konstrukcja pod separator - ptyta z betonu C8/10 (10cm) m3 0,60




14 Podtoza z mat. Sypkich pod separator - 5 cm m3 0,30
15 Wykonanie wylotu do odbiorika zgodnie z KPED tab.2.16 kol 100
wraz z klapg zwrotng PEHD sko$na dn 400mm o '
16 P(oba szczelposm kgna%ow rurowych /dla odc réwnego odl préba 20,00
miedzy studzienkami/
Zasypywanie wykopow gruntem dowiezionym ze sktadowiska
17 . . m3 941,00
Wykonawcy z zageszczeniem mechanicznym
X Zlewnia 9 X X
X D 02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE X X
X D 02.01.01 | WYKONANIE WYKOPOW X X
45231100-6 | CPV: Roboty w zakresie budowy rurociagéw
18 Wykopy z transportem na sktadowisko Wykonawcy m3 437,00
19 Szalowanie wykopow wraz z rozbidrka, m2 651,00
X D 03.02.01 | KANALIZACJA DESZCZOWA X X
D 03.020110  ANALIZACJA DESZCZOWA, KOLEKTORY Z RUR PVC
X | D 03.02.01.20 | 232 OBIEKTY NA SIECI KANALIZACYJNEJ X X
45231100-6 CPV: Roboty w zakresie budowy rurociggdw
20 Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty - grubos¢ podtoza m3 33,00
15cm
Rurociagi kanalizacyjne z rur kielichowych PVC o $red.
21 200mm, SN 8 Lite m | 17900
Rurociagi kanalizacyjne z rur kielichowych PVC o $red.
22 250mm, SN 8 Lite mo| 380
23 Obsypka z materiatéw sypkich kanatéw - grubo$¢ 30cm m3 103,00
Studzienki -wpusty deszczowe o Srednicy 500 mm z kratg
24 jezdniowa D 400 na zawiasie szt 7,00
Studnia z kregdw betonowych prefabrykowanych z betonu
C35/45, zbrojone osrednicy 1000mm taczone na uszczelki
25 ,Zwieficzone zwezkq 1000/600 mm, z przejsciami szczelnymi i | studnia 9,00
stopniami ztazowymi zeliwnymi oraz wtazem Zeliwnym z
wypetnieniem betonowym klasy D400.
2% Separator koalescencyjny o przeptywie 6/60 zintegrowany z szt 1,00
osadnikiem i by-passem
27 Konstrukcja pod separator - ptyta z betonu C8/10 (10cm) m3 0,60
28 Podtoza z mat. Sypkich pod separator - 5 cm m3 0,30
29 Wykonanie wylotu do odbiorika zgodnie z KPED tab.2.16 szt 100
wraz z klapg zwrotng PEHD sko$na dn 250 mm '
30 P(oba szczelposm kgna%ow rurowych /dla odc réwnego od| préba 9,00
miedzy studzienkami/
Zasypywanie wykopow gruntem dowiezionym ze sktadowiska
3 . . m3 437,00
Wykonawcy z zageszczeniem mechanicznym
X Zlewnia 10 X X
X D 02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE X X
X D 02.01.01 | WYKONANIE WYKOPOW X X
45231100-6 | CPV: Roboty w zakresie budowy rurociagéw
32 Wykopy z transportem na sktadowisko Wykonawcy m3 710,00
33 Szalowanie wykopow wraz z rozbidrkg m2 1051,00
X D 03.02.01 | KANALIZACJA DESZCZOWA X X




D 03.020110 « ANALIZACJA DESZCZOWA, KOLEKTORY Z RUR PVC
X | D 03.02.01.20 | 232 OBIEKTY NA SIECI KANALIZACYJNEJ X X X
45231100-6 CPV: Roboty w zakresie budowy rurociggdw

34 I:gcj:frc:fa z materiatéw sypkich pod kanaty - grubo$¢ podtoza m3 62,00
Rurociagi kanalizacyjne z rur kielichowych PVC o $red.

3% 200mrm, SN 8 Lite mo | 21190
Rurociagi kanalizacyjne z rur kielichowych PVC o $red.

3 250mm, SN 8 Lite m | 5190

37 Rurociggi kgnalizacyjne z rur kielichowych PVC o $red.315 m 30,30
mm SN 8 Lite
Rurociagi kanalizacyjne z rur kielichowych PVC o $red.

38 400mm SN 8 Lite mo| %590

39 Obsypka z materiatéw sypkich kanatéw - grubo$¢ 30cm m3 195,00
Studzienki -wpusty deszczowe o Srednicy 500 mm z kratg

40 jezdniowa D 400 na zawiasie szt 7,00
Studzienki -wpusty deszczowe o $rednicy 500 mm z kratg

41 . X . szt 8,00
kraweznikowo-jezdniowg C 250
Studnia z kregdw betonowych prefabrykowanych z betonu
C35/45, zbrojone osrednicy 1000mm faczone na uszczelki

42 ,zwienczone zwezka 1000/600 mm, z przej$ciami szczelnymi i | studnia 13,00
stopniami ztazowymi zeliwnymi oraz wtazem Zeliwnym z
wypetnieniem betonowym klasy D400.

43 Separator koalescencyjny o przeptywie 15/150 zintegrowany z | gzt 1,00
osadnikiem i by-passem

44 Konstrukcja pod separator - ptyta z betonu B-10 (10cm) m3 0,60

45 Podtoza z mat. Sypkich pod separator - 5 cm m3 0,30

46 Wykonanie wylotu do odbiorika zgodnie z KPED tab.2.16 szt 100
wraz z klapg zwrotng PEHD sko$na dn 400mm '

47 P(éba szczelpoéci kgnak’nw rurowych /dla odc réwnego odl préba 12,00
miedzy studzienkami/

48 Zasypywanie wykopow grgntem dowie;ionym ze skfadowiska m3 710,00
Wykonawcy z zageszczeniem mechanicznym

WARTOSC ROBOT NETTO (SUMA POZ. 1-48) W Zt.
Stownie WartoSC NEHO: ... oo zt
Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis



(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY
BUDOWA OBWODNICY M.DREZDENKO - ETAP | (W CIAGU DROG WOJ. NR 158-160)

D. BRANZA ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE ROND

Cena jedn UTIES
Lp. NR SST Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jedn. llosé ’ Netto zt
netto zt
(kol. 5 x kol.6)
1 2 3 4 5 6 7
X 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii X X X X
energetycznych
Rondo nr 2
zasilanie z linii napowietrznej 0,4kV i oswietlenie obwodnicy w km 3+484 - 3+770
X D.07.07.01 | oswietlenie drég dojazdowych:
droga wojewodzka nr 158, kier. Gorzéw Wikp. w km 0+000 - 0+158
droga wojewodzka nr 158, kier. Drezdenko w km 0+000 - 0+256
1 Kopanie rowow dla kabli m3 187,00
9 Nasypanig vyarstwy piasku na dnie rowu kablowego m 1170,00
0 szeroko$ci do 0.4 m
3 Zasypywanie rowow dla kabli m3 140,00
4 Zageszgzanie wykopu z gruntu spoistego  ubijakami m3 140,00
mechanicznymi
Reczne roboty ziemne z transportem urobku
5 samochodami samowytadowczymi - wywiezienie m3 47,00
nadmiaru ziemi
Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm -
6 rury DVK 75 AROT m 60,00
Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm -
! rury SRS 75 AROT m 23,00
8 Przeywerty mechaniczne dI"a rurkl 0 $r.do 100 mm m 28,00
pod jezdnig - rury SRS 75 "Arot
9 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - m 22 00
rury KR-50 AROT (ostona kabla w stupie) '
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach
10 kablowych recznie - kabel YAKyYZo0 4x35mm2 m 585,00
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach,
1 pustakach lub kanatach zamknigetych oraz w stupach m 175,00
i szafce - kabel YAKyYZo 4x35mm2
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wcigganie
12 do rur ostonowych mocowanych na stupach m 3,00
betonowych
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezposrednio
13 m 8,00
na stupach betonowych
14 Zabezplecz'enle podziemnej czesci stupdw - m2 44,00
fundamentéw
Montaz i stawianie stupdéw o$wietleniowych o masie
15 do 100 kg - stup stalowy stozkowy osmiokatny szt, 22,00
ocynk., wys. 9m z fundamentem B-160
16 gggifz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na s, 22,00
Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych -
17 wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy | kpl,przew, 22,00
wysokosci latarri do 10 m
18 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na szt 22,00

wysiegniku




19 Tablica bezpiecznikowa wnekowa TB-1, Il kl. ochr. szt, 22,00

20 Malowgnie znakévy, liter i cyfr o wys. 5:19 cm - przez szt 22,00
analogie malowanie tta pod opisy stupow

21 Malowanie znakow, liter i cyfr o wys. 2-5 cm szt, 220,00
Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20

2 kg na fundamencie prefabrykowanym - szafka szt 200
o$wietleniowa SO2, obudowa Il kl. ochr. - ztacze ' '
kablowo-pomiarowe ZKP2, obudowa w |l kl. ochr.
Zarobienie na sucho korica kabla 3-zytowego o

23 przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o szt, 48,00
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju .

24 Zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce szt 88,00
Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych

25 . S m 3,00
pretowych w gruncie - uziemienie SO

% Uk%adgnig uziom()V\{ w rovyach kablowych - m 30,00
uziemienie stupow i szafki SO
Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych

27 . o ) m 18,00
pretowych w gruncie - uziemienia stupéw

28 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc, 24,00

29 Sprawdzenle’ samoczynnego wytaczania zasilania oréb, 4,00
(pierwsza proba)

30 Badgnla i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy szt 7.00
pomiar)
Rondo nr 3
zasilanie z linii napowietrznej 15kV wraz z budowa stacji transformatorowej

X D.07.07.01 | stupowej 15kV/0,4kV i oswietlenie obwodnicy w km 4+220 - 4+507
oswietlenie drég dojazdowych:
droga wojewddzka nr 160, relacji: Miedzychéd - Drezdenko w km 0+000 - 0+207
Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane

31 jednozerdziowe o dtugosci 12.0 m - wykop pod stanow, 1,00
stacje stupowg
Montaz stacji transformatorowych STN 23-20/25/11 z

32 . N . ; stac, 1,00
elementéw na Zerdziach wirowanych pojedynczych

33 Montaz |zoIatorovy trzpieniowych na stupach i stacji s, 3.00
transformatorowe;

34 Mon.t.az ogranicznikow przeple(: ASM-18 na stupach kol 1,00
stacji transformatorowej
Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20

35 kg na fundamencie prefabrykowanym - szafa szt, 1,00
pomiarowa SP-1
Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m przez wcigganie

36 do rur ostonowych mocowanych na stupach m 24,00
betonowych - na staciji

37 gll;’fadanle kabli o masie do 3.0 kg/m - od stacji do m 6,00
Zarobienie na sucho korica kabla 1-zytowego o

38 przekroju zyt do 400 mm2 na napiecie do 1 kV o szt, 8,00
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

39 Montaz u.2|omow poziomych w wykopie o gtebokoci m 14.00
do 0.6 m;

40 Mechaniczne pograzanie uziomdw pionowych m 24,00
pretowych

4 Badgnla i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy szt 1,00
pomiar)

49 Montaz izolatoréw taricuchowych £O na stupach i s, 6,00

stacji transformatorowej




43

44

Montaz przewoddw nieizolowanych o przekroju 35

km/3

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

ok . . 0,02
mm?2 linii napowietrzne; przew,
Kopanie rowdw dla kabli m3 195,00
Nasypanig vyarstwy piasku na dnie rowu kablowego m 1220,00
0 szeroko$ci do 0.4 m
Zasypywanie rowow dla kabli m3 147,00
Zageszgzanie \{vykopu z gruntu spoistego  ubijakami m3 147,00
mechanicznymi
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi - wywiezienie nadmiaru ziemi m3 48,00
wraz z utylizacja na sktadowisko wykonawcy
Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - m 5900
rury DVK 75 AROT '
Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - m 3200
rury SRS 75 "Arot" '
Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm m 27,00
pod jezdnig - rury SRS 75 "Arot" ’
Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - m 21.00
rury KR-50 AROT (ostona kabla w stupie) '
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach m 610.00
kablowych recznie - kabel YAKyYZo0 4x35mm2 '
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach,
pustakach lub kanatach zamknietych oraz w stupach m 170,00
i szafce - kabel YAKyYZo 4x35mm2
Zabezplecz’enle podziemnej czesci stupdw - m2 42,00
fundamentéw
Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie
do 100 kg - stup stalowy stozkowy osmiokatny szt, 21,00
ocynk., wys. 9m z fundamentem B-160
gggifz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na s, 21,00
Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych -
wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy | kpl,przew, 21,00
wysokosci latarri do 10 m
Moqtaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na szt 21,00
wysiegniku
Tablica bezpiecznikowa wnekowa TB-1, Il kl. ochr. szt, 21,00
Malowanie znakoéw, liter i cyfr o wys. 5-19 cm - przez

. . . . szt, 21,00
analogie malowanie tta pod opisy stupow
Malowanie znakdw, liter i cyfr o wys. 2-5 cm szt, 210,00
Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20
kg na fundamencie prefabrykowanym - szafka szt, 1,00
o$wietleniowa SO3, obudowa Il kl. ochr.
Zarobienie na sucho korica kabla 3-zytowego o
przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o szt, 44,00
izolacji i powfoce z tworzyw sztucznych
Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju .
Zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce szt.zt 84,00
Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych m 300
pretowych w gruncie - uziemienie SO '
Uktadanie uzioméw w rowach kablowych -

RN o . m 30,00

uziemienie stupdw i szafki SO
Mechaniczne pograzanie uziomdw pionowych m 18.00
pretowych w gruncie - uziemienia stupow '
Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc, 23,00
Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania réb, 4,00

(pierwsza proba)




Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy

. szt, 6,00
pomiar)

WARTOS$C ROBOT NETTO (SUMA POZ. 1-71) W Zt

SHOWNIE WA OSE MBI 0. e ettt e e ettt et zt

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

BUDOWA OBWODNICY M.DREZDENKO - ETAP | (W CIAGU DROG WOJ. NR 158-160)
E. BRANZA ELEKTRYCZNA - KOLIZJE NAPOWIETRZNE

Cena jedn VTS
Lp. NR SST Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jedn. llosé ’ Netto zt
netto zt
(kol. 5 x kol.6)
1 2 3 4 5 6 7
45232210-7 | Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych X
D.01.03.01 | Kolizja - rondo nr 2, km 3+538 X
Przebudowa linii napowietrznej 0,4kV
1 Zabezpieczenie podziemnej cze ci stupéw m2 16,00
9 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z Zerdzi st 200
wirowanych - pojedynczy o dtugo ci do 10.5 m - stup K-10,5/12 P ’
Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn -
3 . . . szt. 8,00
poprzecznik narozny lub krancowy
Montaz przewoddw nieizolowanych o przekroju do 50 mma2 linii KM/
4 napowietrznej nn - zwolnienie naciggu i ponowny montaz 2,00
. przew
przewodow
Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z
5 2 szt. 6,00
przewoddw izolowanych
6 Montaz uziomdw lub przewodéw uziemiajgcych w gruncie m 20,00
7 Mechgnlczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w m 18,00
gruncie
8 Badania i pomiary instalacji uziemiajace; szt. 2,00
Demontaz stupdw zelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami
9 oraz zwrot materiatu z demontazu do Rejonu Dystrybucii szt 1,00
Miedzychdd
Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN -
10 trzon kabtakowy z izolatorem na stupie stojacym oraz zwrot szt 4,00
materiatu z demontazu do Rejonu Dystrybucji Miedzychéd
Demontaz przewoddw nieizolowanych linii NN o przekroju do 95
1 mm2 oraz zwrot materiatu z demontazu do Rejonu Dystrybucii km 0,11
Miedzychdd
Kolizja - rondo nr 3, km 4+243
| DR Przebudowa linii napowietrznej 15kV X X X X
19 Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane jednozerdziowe o stanow. 2,00
dtugosci 15.0 m
13 Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow m2 16,00
Montaz i stawianie stupéw wirowanych jednozerdziowych z
14 ustojem prefabrykowanym o Zerdzi dtugosci 15.0 m - stup 04-15 stup 1,00
wg LSN 35, .1
Montaz i stawianie stupéw wirowanych jednozerdziowych z
15 ustojem prefabrykowanym o Zerdzi dtugosci 15.0 m - stup stup 1,00
ROKo02-15 wg LSN 35, t. |
Montaz izolatoréw kompozytowych lub pniowych na stupach i
16 . . szt. 6,00
stacji transformatorowej
17 Montaz |zolatorévy taricuchowych LO na stupach i stacji szt 6,00
transformatorowej
18 Montaz |zolatorévy taricuchowych £O2 na stupach i stacji szt 6,00
transformatorowej
19 Montaz uktadéw odtgznikowych OUN/III szt. 1,00




20

21

22

23

24

25

26

27

28

Montaz przewoddw nieizolowanych o przekroju 35 mma2 linii km/3

. . 0,04
napowietrznej przew.
Montaz przewoddw nieizolowanych o przekroju 35 mma2 inii km/3 100
napowietrznej - zwolnienie naciggu i ponowny montaz przewodow | przew. ’
Montaz uziomdw lub przewodéw uziemiajgcych w gruncie m 20,00
Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w m 24,00

gruncie

Badanie zagroz.porazeniow.w zakr.pom.rezyst.uziem.i
nap.razen.w rozdz.napow.do 110 kV o pow.do 0.2 ha - przez kpl. 2,00
analogie pomiar napiecia razeniowego dotykowego

Demontaz przewodow nieizolowanych o przekroju do 35 mm2 na km/3
stupach Zelbetowych oraz zwrot materiatu z demontazu do 0,09

Rejonu Dystrybucji Miedzychéd przew.

Demontaz izolatoréw stojacych na stupach lezacych szt. 3,00
Odkopanie i demontaz stupéw Zelbetowych

pojedynczychsprzetem mechanicznym z zasypaniem wykopu - szt 100

zerdzie ZN dt. 12 m oraz zwrot materiatu z demontazu do Rejonu
Dystrybucji Miedzychéd

Rozmontowanie stupdw zelbetowych zdemontowanych
pojedyfczych oraz zwrot materiatu z demontazu do Rejonu szt. 1,00
Dystrybucji Miedzychéd

WARTOS$C ROBOT NETTO (SUMA POZ. 1 -28) W Zt

SHOWNIE WA O E MBI 0. v ee ettt e e e e e et zt

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY
BUDOWA OBWODNICY M.DREZDENKO - ETAP | (W CIAGU DROG WOJ. NR 158-160)
F. BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA - USUNIECIE KOLIZJI

Cenajedn,| ‘artosc
Lp. NR SST Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jedn. llosé ' Netto zt
netto zt
(kol. 5 x kol.6)
1 2 3 Z : - .
X 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii « . . )

telefonicznych i ciagéw komunikacyjnych

X D.01.03.04 | KOLIZJA T-2 TELEKOMUNIKACJA TP SA X X X X

Reczne kopanie rowdw dla kabli, szerokos¢ dna do 0.4:m, ,

1 gtebokos¢ rowu do 1.0'm m 65,00

9 Prze!dada.nle kabla OKA 81003 wraz z kablem m 62,50
lokalizacyjnym

3 Uktadanie rur ochronnych w wykopie, rura A 120 PS m 46,00

4 Zasypywanie rowdw do kabli, szerokos¢ dna wykopu do m 65.00

0.4-m, , gteboko$¢ rowu do 1.0-m

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
5 koricowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, odcinek | 1,00
mierzony 1 $wiattowdd

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary

6 koricowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, dodatek | odcinek | 23,00
za kazdy nastepny zmierzony Swiattowdd

X D.01.03.04 | KOLIZJA T-3 TELEKOMUNIKACJA SA X X X X
Montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych na

7 podbudowie stupowej, podbudowa drewniana, wspornik szt 4,00
koficowy

Montaz i ustawienie stupdéw kablowych drewnianych
pojedynczych ze szczudtem Zelbetowym, belkami

8 ustojowymi i podporg odporowg w szczudle zelbetowym i szt 2,00
belkg ustojowa, stup 7-m,

9 Wprowadzenie kabla na stup, stup drewniany, m 12.00
zabezpieczenie kabla ostong, kabel do Fi-15-mm '

10 Montalzri ustawienie podpér ze szczudtami zelbetowymi szt 2,00
dtugos¢ podpory 6-m,

1" Montaz uziomdw szpilkowych miedziowanych, metoda szt 2,00

reczna, gteboko$¢ 3-m

12 Pomiar rezystancji uziomu lub linki odgromowej szt 2,00

Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkodami
13 m 20,00
wykopem otwartym, , przepust rurg hdpe 125

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW - uktadanie rury
14 ostonowej HDPE 125 m 54,00

Wecigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej

15 do kanalizacji kablowej, reczne, Srednica kabla do 30 mm, m 72,00
otwér kanalizacji wolny 5x4x0.8

16 Montaz skrzynki stupowe; szt 2,00
Montaz zespotdw taczéwek szczelinowych 2-stronnych,

17 . L L szt 2,00
zabezpieczonych, taczédwki w zespole o 10 parach zaciskéw

18 Montaz ochronnika krosowego,- ZABEZPIECZENIA szt 20,00

19 Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par-10 odcinek | 1,00

20 Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, odcinek | 1,00

kabel o liczbie par-10




Pomiar ttumienno$ci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy .
21 jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par-10 odcinek | 1,00
WARTOSC ROBOT NETTO (SUMA POZ. 1-21) W ZL
Stownie WartoSE NEHO: ....oiii i e a e zt

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Piecze¢ Wykonawcy

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Budowa obwodnicy m. Drezdenko - etap i (w ciagu drog woj. nr 158-160)

Oznaczenie
elementu

Wyszczegoélnienie elementow

Wartosé netto zi

1

2

3

BRANZA DROGOWA

BRANZA MOSTOWA

BRANZA SANITARNA - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

BRANZA ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE ROND

| =] O O =] >

BRANZA ELEKTRYCZNA - KOLIZJE NAPOWIETRZNE

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA - USUNIECIE KOLIZJI

RAZEM (A+B+C+D+E+F):

podatek VAT 23%

Wartos$¢ robot (brutto) zl.:

Stownie warto$¢ brutto:

Podpisano:

.7k

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




ROZDZIAL V:

] 1.ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/
2.WZORY TRESCI GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY ORAZ GWARANCJI REKOJMI ZA WADY.




UMOWA (wz6ér)
zawarta w dniu w Zielonej Gérze pomiedzy:

1) Wojewddztwem Lubuskim - Zarzadem Drég Wojewodzkich z siedzibg w Zielonej Gérze,
al. Niepodlegtosci 32 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:
Dyrektora ........ccconnrererennnnns
dziatajacym na podstawie petnomocnictwa Zarzadu Wojewddztwa Lubuskiego w Zielonej Gérze z dnia

a

2) z siedzibg w wpisana do
pod numerem
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci szacunkowej powyzej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
(Nr sprawy: ZDW-ZG-WZP-3310/29/2014) zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych, tekst
jednolity: Dz.U. z 2013r.,poz. 907 z pézn. zm.) strony zawieraja umowe o nastepujace;j tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zobowiazuje sie¢ wykonac¢:
»,Budowa obwodnicy m. Drezdenko - etap | (w ciaggu drég woj. nr 158 - 160)”

2. Zakres robot i lokalizacja ujete sq w formularzu cenowym i dokumentacji projektowej, ktére stanowig
zatgczniki do umowy.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2.

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najp6zniej w terminie 30 dni od podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia rob6t nie pozniej niz 30 dni od daty przekazania terenu budowy.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie do dnia 31.08.2015 .

OBOWIAZKI STRON
§ 3.

Zamawiajgcy zobowigzuije sie do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej bedacej w posiadaniu Zamawiajacego i informacii
niezbednych do wykonania zamowienia;

2) przekazania terenu budowy;

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;

4) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;

5) zapewnienia Srodkdw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 4.

1._Wykonawca zobowigzuije si¢ do:
1) wykonania przedmiotu umowy w szczegdlno$ci zgodnie:
a) z dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacja;
b) z technologig okreslong w dokumentaciji technicznej;




C) z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

d) z przepisami prawa;

e) z zasadami sztuki budowlanej;

f) z obowigzujgcymi normami technicznymi i technologicznymi;

g) z obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;
2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialnoscig za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osob trzecich;
3) dostawy i pokrycia kosztéw energii, zuzycia wody i odprowadzenia $ciekow;
4) przerwania robét na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robot przed ich
zZniszczeniem;
5) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach rob6t zanikowych oraz o terminie ich
odbioru; Jezeli Wykonawca nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykonac otwory niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego;
6) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na
ocene prawidtowego wykonania robét przy zgtoszeniu do odbioru;
7) zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego;
8) uczestniczenia w czynnosciach odbioru koncowego;
9) uczestniczeniaw przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajacego

10) usunigcia wad ujawnionych w okresie odbioru koricowego oraz w okresie i w ramach gwaranciji oraz
rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladéw gwarancyjnych;

11) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o nieszczes$liwych wypadkach lub zagrozeniach
na budowie;

12) przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.;

13) pokrycia ewentualnych szkod wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami.
2. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg w dniu ............ (lub inny dokument
ubezpieczenia) potwierdzajacg, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;

dziatalnosci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy. Polisa potwierdzajaca ww. ubezpieczenie stanowi zatacznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggto$ci ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W
przypadku zakonczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajacemu potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem prolongate ubezpieczenia.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 5.

1. Wyznacza sig¢ przedstawiciela Zamawiajacego w osobie:

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik bUdOWY ........c.cccocrevieinniieieecsccens
dziatajacy w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

4. Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na zadanie Zamawiajacego aktualne dokumenty potwierdzajace,
Ze osoby uczestniczace w wykonywaniu zamowienia posiadajg wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane.

5. Wykonawca zobowigzuije sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.



6. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz osobom upowaznionym wstepu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduije sie ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

10.

1.

12.

13.

PODWYKONAWCY
§ 6.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci  przedmiotu umowy Podwykonawcom za pisemng
zgodg Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych czesci
zamdwienia:

1/ roboty nawierzchniowe bitumiczne

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust.1.
Do zmiany Podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

Zmiana Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doswiadczeniu wykazujac
spetnianie warunkow udziatu w postgpowaniu musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce
| wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 14 dni
od daty przediozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca bedzie spetniat
warunki postawione przez Zamawiajgcego na etapie postepowania 0 zamowienie publiczne.

W terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego na piSmie o
podwykonawcach, ktorym zamierza powierzy¢ realizacje robot, o ktérych mowa w ust. 1, wskazujac nazwe
podmiotu oraz czes¢ zamdwienia, ktdrg mu powierzy.

W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robo6t ktéregokolwiek Podwykonawcy,
Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu projekt umowy z Podwykonawcq wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacq
wykonania robot okreslonych w tej umowie lub wskazaniem czesci dokumentacii, ktérej dotyczy umowa zwana
dalej umowa podwykonawcza.

Umowa o podwykonawstwo powinna zawierac:

1) okreslenie stron, pomiedzy ktdrymi jest zawierana;

2) warto$¢ wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy / z tytutu wykonywania robét, ktére nie moze
przekroczyé wartoci wynagrodzenia tych samych robdt wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;

3) okre$la¢ wymagalnos¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposéb rozliczenia
robot zgodnie z przedmiotowa umowa;

4) termin realizacji robét nie diuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

5) sposaéb odbioru robét oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg umowa;

6) do umowy nalezy dotaczyC kosztorys cenowy, z ktérego wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia oraz zakres powierzonych mu robét budowlanych.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do umowy o podwykonawstwo nastapi w formie pisemnej w
terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

W przypadku zgtoszenia zastrzezer do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢ Podwykonawcy
przystapienia do realizacji zadania.

W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest uprawniony do przedstawienia
zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane uwzgledniajacego w catosci zastrzezenia
Zamawiajacego. Postanowienia ust.9 stosuje odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust.9 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z Podwykonawcg przedktada Zamawiajacemu kopie tej umowy
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.



14. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindw
platnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca, jednakze nie diuzszym niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robét.

15. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zapfate kary umowne;j.

16. Jezeli w terminie okre$lonym w umowie z Podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci sie z Zzadaniem zaptaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajacego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg zaakceptowang przez
Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr zafakturowanych robét, Zamawiajacy zaptaci na
rzecz Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bez odsetek.

17. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.16 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych  zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia
doreczenia pisma oraz do ztozenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy zostato zaptacone
lub roszczenie o zapfate wynagrodzenia wygasto z innych powoddw.

19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca — wykaze
zasadnos$c¢ takiej zapfaty.
20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

21. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek
przediozenia kopii umowy dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50 000 zt oraz o warto$ci ponizej 50 000 zt, ale
przekraczajacych 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

22. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie  Podwykonawcy
Wykonawca i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakoriczenia robot

23. Postanowienia zawarte w § 6 stosuje si¢ odpowiednio do:

1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdéw zamdwienia na roboty  budowlane, przy czym dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode  Wykonawcy na zawarcie umowy o treSci zgodnej
z projektem umowy.

ODBIOR ROBOT
§7.

1. Za date zakonczenia rob6t (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce pisemnie o gotowosci do odbioru koncowego pod warunkiem odbioru robot
przez Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami ust. 2 - 6.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, dotaczyc¢:
1) obmiar powykonawczy;
2) inwentaryzacje powykonawczg;



3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i
badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru rob6t branzowych objetych zamoéwieniem;

5) odwiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng oraz
warunkami pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej ) oraz
przepisami;

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terendw przylegtych.

6) rozliczenia catej kwoty, ktérg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem,

3. Niewykonanie obowigzkéw wymienionych w punktach od 1 do 6 skutkuje bezskuteczno$cig
zawiadomienia.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru w terminie do 14 dni od zawiadomienia .
5. Przedmiotem odbioru robé6t bedg elementy wyszczegoinione w Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne).

6. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia:

- moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usuniecia wad

- moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad;

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

- jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do utraconej wartoSci w oparciu o Elaborat odbioru
koricowego;

- jezeli wady uniemoZliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie.

7. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie.

8. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy.

WYNAGRODZENIE
§8.

1. Umowng warto$¢ wynagrodzenia ustala sie wedtug zasad okre$lonych w formularzu cenowym na kwote
013 1 TSSOSO zt

(SHOWNIE: e zt),

a z podatkiem VAT WWwys. ........ceeeenn. 90 4. e zt
kwota brutto .......cccoeeeeeiieee, zt

(SHOWNIE: ... z).

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w formularzu cenowym,
ktére byto zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metodg
kalkulacji uproszczonej.

3. Rozliczenie robét odbedzie sie na podstawie:

1) protokotu odbioru robét zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonywanych elementow robot;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;

3) pomiaréw powykonawczych zawierajgcych faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedtozy Zamawiajgcemu
szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na nakfady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktadow: robocizny, materiatdw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow



posrednich (ogolnych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena
kazdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodq kalkulacji szczegotowej musi by¢ rowna cenie te]
pozycji z formularza cenowego z oferty.

5. Warto$¢ umowy okre$lona w ust.1 ulegnie odpowiedniej zmianie, jezeli w toku realizacji rob6t zmienig, sie
przepisy dotyczace stawki podatku VAT.

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zaliczek wykonawcom robét budowlanych na pisemny
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy o zamdwieniach publicznych.

7. Zaliczki mogq obejmowaé réwniez wynagrodzenie dla Podwykonawcdw bioracych udziat w  realizacii
czesci zamowienia.

8. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego robét
i formularza cenowego zawierajacego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.

9. Warunkiem ubiegania sie o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

10. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorgcemu udziat
w realizacji cze$ci zamdwienia, za ktdrg zaliczka zostata wyptacona.

11. W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;
2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

12. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnie$¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148 ust.1 i
2 ustawy Prawa zamdwien publicznych w wysokosSci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastapi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust.8, 9, 10.

13. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres realizacii
rob6t objetych zaliczkg + 3 miesigce.

14. Przeniesienie wierzytelnosci pienieznej wynikajacej z niniejszej umowy na osoby trzecie wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

ROZLICZANIE FAKTUR
§9

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami cze$ciowymi na podstawie zatgczonego
protokotu odbioru robét cze$ciowych, zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementéw robdt,
sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

2. Do momentu odbioru koricowego przedmiotu umowy suma faktur cze$ciowych VAT, o ktérych mowa w ust.
1, nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust.1.

3. Rozliczenie koncowe robd6t nastapi fakturg koficowg wystawiong w oparciu o protokét odbioru koncowego
rob6t, na kwote ustalong w dotagczonym do protokotu zestawieniu wartosci wykonanych rob6t (formularz
cenowy) sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczony do faktury protokét odbioru koncowego musi by¢é sprawdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajacego.

4. Warunkiem zaptaty faktur w tym réwniez faktury koricowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatnoSci naleznych Podwykonawcom i zataczenie  przez Wykonawce do faktury o$wiadczenia o
uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich naleznosci z tytutu wykonanych robot. Powyzsze
o$wiadczenie powinno byC takze potwierdzone przez Podwykonawcéw. Wzory o$wiadczen stanowig
zatgczniki do opisu przedmiotu zaméwienia.



5. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust.4 Zamawiajacy wstrzyma
zaptate  wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opoznienie.

6. Zamawiajacy ma obowigzek zapfaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia jej
Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

7. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy

ROBOTY | ZAMOWIENIA DODATKOWE
§ 10.

1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robot, polecaé Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jakoSciowych i ilosciowych, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robot objetych formularzem cenowym;

2) zaniecha¢ wykonania czesci robét objetych formularzem cenowym;

3) wykonac roboty nie objete formularzem cenowym a ujete w dokumentaciji projektowe;j;

4) wykona¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w SST lub opisach przedmiotu
zamdwienia.

2. Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 bedg stanowity protokoty koniecznosci.

3. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
umowy, jednak skutki tych polecert mogg stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 11.

4. Wykonawca nie moze wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian jako$ci i iloSci robdt bez pisemnego polecenia
Zamawiajacego lub jego nalezycie umocowanego petnomocnika.

5. Wszelkie roboty nieobjete zamdwieniem, lecz niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
ktérych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia bedace w
rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych zamoéwieniami dodatkowymi rozliczone
beda w ramach oddzielnej umowy.

§11
1. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 10 ust. 1 umowy, sg tozsame z
opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym zostanie
przyjeta do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8.

2. Jezeli roboty wynikajace z polecer wprowadzonych postanowieniami § 10 ust. 1 umowy, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w formularzu cenowym, Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji okreslonych zgodnie z § 8 pkt
3 umowy, a dla materiatow, sprzetu i transportu dla ktorych ceny nie zostaty okre$lone w formularzu cenowym - cen
nie wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzetu i transportu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD
(lub innych, ogolnie dostepnych wydawnictw) oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Norm
Naktadow Rzeczowych, Katalogach Naktadéw Rzeczowych a w przypadku robét dla ktdrych nie okreslono
naktadéw rzeczowych w KNNR lub KNR wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub kalkulacji indywidualnej
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

3.Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatow, sprzetu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

4. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

5. Wykonawca powinien dokonac wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacq z tych zmian przed rozpoczeciem rob6t wynikajacych z tych
zmian.



6. Wynagrodzenie za zamoéwienie dodatkowe, uzupetniajgce i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze
negocjacji ceny, okrelonej zgodnie z ust. 2.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§12.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 10% ceny catkowitej
podanej w ofercie, o ktorej mowa w § 8 ;. zt (stownie: ) Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie

2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady, jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaty usuniete w wyznaczonym terminie.

3. Szczegbtowe postanowienia dotyczace warunkdw wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia okre$la art.
147-151ustawy - Prawo zamowien publicznych.

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form
za uprzednig zgodg Zamawiajgcego.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

KARY UMOWNE
§13.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne bez wzgledu na wysokos¢ poniesionej szkody:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysoko$ci 0,2% warto$ci umowy brutto za kazdy dzien
zwioki liczony od terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysoko$ci 0,1% warto$ci umowy brutto za kazdy dzier zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego
na usuniecie wad;

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysoko$ci 10 % warto$ci
umowy brutto.

4) z tytutu odstgpienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okreslonych
w § 14 ust.1 pkt.2 -8 — w wysokosci 10 % wartosci umowy brutto.

5) braku kazdorazowej zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysoko$ci 5 000,00 zt.

6) nieprzediozenia kazdorazowo do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

7) nieprzediozenia kazdorazowo poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o0
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 000,00 zt.

2. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy odszkodowanie z tytutu nieuzasadnionego odstgpienia od umowy — w wysokosci
10 % wartosci umowy brutto z tym, ze art. 145 ustawy - Prawo zamowien publicznych ma odpowiednio zastosowanie.

3. Za zwioke w zapfacie naleznosci z faktur przystugujg odsetki ustawowe.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.



5.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznosci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia

przystugujacego Wykonawcy.

1.

2.
3.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§14

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1) Wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy. Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.

2) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu rob6t w terminie okreslonym w §2 ust.1 lub nie rozpoczat
robot w terminie  okreslonym w §2 ust.2.

3) Wykonawca przerwat wykonywanie robét z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

4) Wystapig przestanki pozwalajace stwierdzi¢, ze opdznienie robot w stosunku do harmonogramu
spowoduje, ze termin okreslony w § 2 ust.3 umowy nie zostanie dotrzymany.

5) Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposéb niezgodny z dokumentacjg
okre$lajaca przedmiot zaméwienia, wskazaniami Zamawiajacego lub umowa.

6) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej
czesci tego majatku, uniemozliwiajgce nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

7) Zostanie ogtoszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy.

8) Woystapi koniecznos¢ wielokrotnego ( co najmniej 2-krotnego ) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezpo$redniej zaptaty na
sume wigkszg niz 5% wartosci umowy .

Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia przez
Zamawiajgcego okolicznosci o przyczynach odstgpienia, w formie pisemnej wraz z podaniem
uzasadnienia pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia.

W razie odstapienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktdrej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robét;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru robét przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokét inwentaryzacji rob6t w toku; protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu $rodkow finansowych w wysoko$ci utraconej dotacii
(przyznanej przez np. Unig Europejska lub budzet panstwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy, utracone lub
cofniete zostang przyznane $rodki pieniezne.

GWARANCJA i REKOJMIA
§ 15.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581
Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.

Okres gwarancji wynosi 60 miesiecy liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru koricowego robot.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.



9.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do zadania usuniecia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwaranciji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy okres gwarancji jako$ci dla tych robét biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub
naprawy.

Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koricowy odbidr gwarancyjny przed uptywem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w ktérych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust.2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Jezeli
ze wzgleddw technologicznych nie bedzie mozliwe przystapienie do usuniecia wad w terminie okre$lonym
powyzej, Zamawiajacy ustali termin przystgpienia do usunigcia wad, ktdry bedzie umozliwiat ich
usuniecie.

Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakoSci.

10. Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancii.

1.

2.

ZMIANY W UMOWIE
§ 16.

Zakazuje sie istotnych zmian postanowient zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem pkt 2.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (1j. rozpoczecia i zakoriczenia) w sytuacii:

— wystgpienia wydarzen lub okoliczno$ci uniemozliwiajacych wykonanie rob6t badz w znaczny sposob je
spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze (np.: diugotrwate opady deszczu, mréz, porywiste
wiatry), kleski zywiotowe (np.: powddz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez
osoby inne niz personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu $rodkéw na dany rok lub nieprzewidziany brak
ptynnosci finansowej u Zamawiajaceqo;

— zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;

— ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;

— Ujawnienia niewybuchdw i niewypatdw wymagajacych wstrzymania rob6t i dokonania ich usuniecia przez
specjalistyczne stuzby;

— wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajaceqo;

— konieczno$ci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii robot, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak: zjazdy,
chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen
kolidujgcych z realizowana inwestycjq lub wprowadzenie robot zamiennych;

— wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robot budowlanych) niekorzystnych warunkéw gruntowo
— wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badar geotechnicznych
i okreslenia warunkow gruntowo — wodnych podioza nawierzchni zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430
z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych rob6t odwadniajgcych, wymiany gruntu lub innych
technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;

— zmiany bedacej nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegoinosci:
przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek zmian w dokumentacji projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego
orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznoéci nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczno$é
zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup spotecznych lub zawodowych nie
artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy;



— 'z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wylonionym
Wykonawcg;

— wykonania przewidzianych umowa rob6t budowlanych przed terminem umownym;

— koniecznosci  przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego uzytkowaniu,
udzielenia zamoéwienn na roboty dodatkowe, ktérych wykonanie wptywa na zmiang terminu wykonania
zamdwienia podstawowego;

— przediuzania sie terminéw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas rob6t.

2)  zmiany osobowe:

— zmiana 0s6b przy pomocy ktorych Wykonawca lub Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy, a od ktérych
wymagano okreslonego do$wiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujace sie doswiadczeniem lub
wyksztatceniem spetniajacym wymog SIWZ;

3) zmiany organizacji spetniania Swiadczenia w zakresie:
— zmiana harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;
4)  pozostate okoliczno$ci powodujace mozliwos¢ zmiany umowy:

— sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

— zmiana obowigzujacej stawki VAT;

— zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz wykonawcy na skutek zmian
zawartych przez Zamawiajacego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja przez
Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace
wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione Swiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktore wykonawca poniést w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi
$wiadczeniami;

— wprowadzenie robét zamiennych;

— zmiana wynagrodzenia w przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia lub
zwiekszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;

— zmiana wynagrodzenia w przypadku robét, ktére zostaty ujete w dokumentacji projektowej, a nie zostaty
uwzglednione w formularzu cenowym;

— zmiana podwykonawcow;

— zmiana zakresu robét realizowanego przez podwykonawcow;

—  zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy;

— zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w umowie.

3. Zakres Swiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

4. Umowa jest niewazna w czeSci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia.

INTERPRETACJA UMOWY
§17.

1. W przypadku wystapienia trudnosci z interpretacjg umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie positkowaé
postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy ustawy - Kodeks cywilny, ustawy —
Prawo budowlane oraz ustawy - Prawo o0 zamdéwieniach publicznych.

3. Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy pod rygorem niewazno$ci muszg by¢ dokonywane wytacznie
w formie pisemne;j.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 18.

1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawca, a 1 egzemplarz
Zamawiajacy.



2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:
a) oferta Wykonawcy;
dokumentacja projektowa wraz ze szczeg6towymi i ogdlnymi Specyfikacjami Technicznymi;
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
polisa OC;
harmonogram rzeczowo - finansowy robét;
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Gwarancja nalezytego wykonania umowy (WZOR)
A ) G Z dnia ...........c....

1. W zwigzku z umowa, ktdra zostanie zawarta POMICdZY ...........coevrirriiriiiinieeaeennennennn.
zwanym dalej Zobowigzanym,

a Wojewodztwem Lubuskim - Zarzagdem Drog Wojewodzkich 65-042 Zielona Gora ul. Al. Niepodleglosci
32 zwanym dalej Beneficjentem,

KEOrej PrzedmioteIn JEST ....cciccuieviiiiieiieieereeteite et e et e e eseeesstessaesrbestbesesesssasssessaesssesseasssasssensens

GWarant .o e z siedzibg W reereeey e e
................................................................................................................ , gwarantuje
Beneficjentowi nicodwotalnie i bezwarunkowo na zasadach przewidzianych w niniejszej gwarancji zaplate
za powstate w okresie waznosci gwarancji zobowiazania Zobowigzanego wynikajace z umowy,
do wysokoSci .............. (STOWNIC:. ..ot ztotych) w razie
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,

2. Kazda wyptata z tytutu niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialnos¢ Gwaranta o t¢ kwote.

3. Ninigjsza gwarancja jest wazna od dnia zawarcia umowy do dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy,
potwierdzonego protokotem odbioru stwierdzajacym nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, nie dluzej
jednak niz do dnia ............... - w zakresie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy.

4. Beneficjent zobowiazany jest zglosi¢ w terminie waznoSci gwarancji kompletne, to jest zgodne z ust. 6,
zadanie zaptaty pod rygorem odmowy wyptaty §wiadczenia z gwarancji.

5. Wyplata z tytulu niniejszej gwarancji nastagpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta
kompletnego zadania zaptaty.

6. Wyplata z tytulu niniejszej gwarancji nastgpi na pierwsze pisemne zadanie zaplaty zawierajace kwotg
roszczenia pod warunkiem dostarczenia Gwarantowi nastepujacych dokumentow:

1) w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy:

a) dokumenty potwierdzajace, ze osoby, ktore podpisaly zadanie zaptaty w imieniu Beneficjenta uprawnione
sg do jego reprezentowania,

b) oswiadczenie Beneficjenta, ze zagdana kwota jest bezsporna i nalezna z tytulu Gwarancji w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Zobowigzanego,

7. Ninigjsza gwarancja wygasa automatycznie 1 catkowicie w przypadku:

1) niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy z uplywem ostatniego dnia terminu
okreslonego w ust. 3 .

2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w gwarancji przed
uplywem terminu waznosci gwarancji,

3) gdy $wiadczenia Gwaranta z tytulu niniejszej gwarancji w zakresie niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy osiggnely kwote wskazang w ust. 1 pkt 1),

4) gdy oryginal dokumentu gwarancji zostanie zwrocony Gwarantowi przed uptywem terminu waznosci
gwarancji,

5) po uptywie terminu wazno$ci gwarancji okreslonego w ust. 3.

8. Gwarancja zabezpiecza zobowigzania Zobowigzanego okreslone w ust. 1 zgodnie z treScig umowy z dnia
wystawienia gwarancji.

9. Spory mogace wynikng¢ przy wykonywaniu postanowien niniejszej gwarancji rozstrzygane beda przez sad
wlasciwy dla siedziby Beneficjenta.

10. Beneficjent nie moze dokona¢ przelewu wierzytelnosci z tytulu niniejszej gwarancji lub obcigzy¢ jej
prawami osoby trzeciej bez uzyskania na czynnos$ci te pisemnej zgody Gwaranta

11. Niniejsza gwarancja podlega zwrotowi do Gwaranta w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia 1
uznania przez Beneficjenta za nalezycie wykonane.

12. Niniejszg gwarancj¢ sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Beneficjenta i
Gwaranta.

Gwarant



Gwarancja nalezytego usuniecia wad (WZOR)
A ) G Z dnia ...........c....

W zwigzku z umowa, ktdra zostanie zawarta pomigdzy ..........c.cevvivriiriiiiiiiiiiiriieieananns
zwanym dalej Zobowigzanym,
a Zarzadem Drég Wojewddzkich 65-042 Zielona Gora ul. Al. Niepodleglosci 32 zwanym dalej
Beneficjentem,
KEOrej PrzedmioteIn JEST ....cciccuieviiieiiesiieiecteeteiete et e et e e eseeestessaesrbestbesssasssasssessaestsesseesssasssensens
GWarant .o e z siedzibg W reereeey e e
................................................................................................................ ,,  gwarantuje
Beneficjentowi nicodwotalnie i bezwarunkowo na zasadach przewidzianych w niniejszej gwarancji zaplate
za powstale  w okresie waznosci gwarancji zobowigzania Zobowigzanego wynikajagce z umowy do
WysokoS$Cl ....viniiniinnnn (STOWNIE: ..ot e ) w razie nieusuni¢cia lub
nienalezytego usunigcia przez Zobowigzanego wad powstalych w przedmiocie umowy stwierdzonych przy
odbiorze i w okresie r¢kojmi za wady.

Kazda wyptata z tytulu niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialnos¢ Gwaranta o t¢ kwote.

. Niniejsza gwarancja jest wazna od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokotem

odbioru stwierdzajacym nalezyte wykonanie przedmiotu umowy lub wykonanie z wadami - do dnia
.................. r. - w zakresie roszczen z tytulu nieusuni¢cia lub nienalezytego usuni¢cia wad powstatych w
przedmiocie umowy stwierdzonych przy odbiorze i w okresie r¢kojmi za wady .

. Beneficjent zobowigzany jest zglosi¢ w terminie wazno$ci gwarancji kompletne, to jest zgodne z ust. 6,

zadanie zaptaty pod rygorem odmowy wyptaty §wiadczenia z gwarancji.

. Wyplata z tytulu niniejszej gwarancji nastapi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta

kompletnego zadania zaptaty.

. Wyplata z tytulu niniejszej gwarancji nastapi na pierwsze pisemne zadanie zaplaty zawierajace kwote

roszczenia pod warunkiem dostarczenia Gwarantowi nastepujacych dokumentow:

a) dokumenty potwierdzajace, ze osoby, ktére podpisaly wezwanie do zaplaty w imieniu Beneficjenta,

uprawnione sg do jego reprezentowania,

b) kopia obustronnie podpisanego koncowego protokotu odbioru stwierdzajacego nalezyte wykonanie

przedmiotu umowy lub wykonanie z wadami,

¢) kopie pism, w ktorych Beneficjent wzywa Zobowigzanego do usunigcia wad,
d) oswiadczenie Beneficjenta, ze pomimo skierowania pism, o ktorych mowa w lit. c),

7.

Zobowigzany nie usungt w terminie wad powstatych w przedmiocie umowy lub usunat z
op6znieniem 1 w zwiagzku z tym zadana z tytulu niniejszej gwarancji kwota jest mu bezspornie nalezna.
Ninigjsza gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w przypadku:

1) nieusunigcia lub nienalezytego usunigcia przez Zobowigzanego wad powstatych w przedmiocie umowy z

uplywem ostatniego dnia terminu okreslonego w ust. 3,

2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w gwarancji przed

uplywem terminu waznosci gwarancji,

3) gdy $wiadczenia Gwaranta z tytulu niniejszej gwarancji w zakresie nieusunig¢cia lub nienalezytego

usunigcia wad powstatych w przedmiocie umowy osiggnelty kwote wskazana w ust. 1

4) gdy oryginal dokumentu gwarancji zostanie zwrocony Gwarantowi przed uptywem terminu wazno$ci

gwarancji,

5) po uptywie terminu wazno$ci gwarancji okreslonego w ust. 3.

8.

0.

10.

11.

12.

Gwarancja zabezpiecza zobowigzania Zobowigzanego okre§lone w ust. 1 zgodnie z tre$cia umowy z dnia
wystawienia gwarancji.
Spory mogace wyniknaé¢ przy wykonywaniu postanowien niniejszej gwarancji rozstrzygane beda przez sad
wlasciwy dla siedziby Beneficjenta.

Beneficjent nie moze dokona¢ przelewu wierzytelnosci z tytulu niniejszej gwarancji lub obcigzy¢ jej
prawami osoby trzeciej bez uzyskania na czynnos$ci te pisemnej zgody Gwaranta

Niniejsza gwarancja podlega zwrotowi do Gwaranta w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady
pod warunkiem usunigcia przez Zobowigzanego bez zwloki wszystkich wad stwierdzonych w okresie
rekojmi za wady.

Niniejsza gwarancje sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla Beneficjenta i
Gwaranta.

Gwarant



