Zalgcznik Nr 3

do Zarzadzenia Dyrektora nr 7/2014 w sprawie zasad postepowania

przy udzielaniu zaméwien w Zarzadzie Drog Wojewddzkich,

o warto$ci nieprzekraczajacej w ztotych rownowartosci kwoty netto 30 000 euro.

Zielona Gora, dnia 23 lipca 2015 .

Znak sprawy: ZDW-ZG- WDIiM-56-11/15

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiajacy realizujgc zamdwienie wylaczone spod stosowania przepisow ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.), zaprasza do ztozenia
oferty cenowej na wykonanie ustugifdestawsy/roboty budowlanej* o wartosci nieprzekraczajacej netto 30 tys.

euro.

l. Nazwa i adres Zamawiajacego:
Wojewddztwo Lubuskie — Zarzad Drdg Wojewddzkich w Zielonej Gorze,
al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Gora
Tel. (68) 328 03 300, fax (68) 328 03 32
REGON: 006092820, NIP: 973-00-10-122

1. Przedmiot zamoéwienia :
Wymiana poktadu drewnianego mostu w ciagu drogi wojewodzkiej nr 276 Krosno

Odrzanskie — Swiebodzin w km 22+555 w miejscowosci Przetocznica.
lll. Szczegodtowy opis przedmiotu zaméwienia:
W zakres zaméwienia wchodzi wykonanie:

1. Demontaz i ponowny montaz stalowych katownikéw wraz z wpasowaniem w nawierzchnie i uzupetnieniem nawierzchni

na dojazdach masg bitumiczna.
2. Roboty rozhiérkowe:

e rozebranie poprzecznic drewnianych z belek 23x16 wraz z przektadkami z papy,
e rozebranie dyliny dolnej o grubo$ci 100 mm,

e rozebranie dyliny gérnej o grubo$ci 70 mm.
3. Whbudowanie konstrukcji drewnianej mostu:

e  wbudowanie poprzecznic drewnianych z belek 23x16 wraz z wykonaniem przektadek z papy,
e  wbudowanie dyliny dolnej o grubosci 100 mm,

e  wbudowanie dyliny gornej o grubosci 70 mm utozonej w jodetke,



e pompowanie wody z komor mostu.

4. Organizacja ruchu: wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, utrzymanie oznakowania podczas robot

i przywrdcenie statego oznakowania po zakonczeniu robét.

IV. Termin wykonania zaméwienia:

Wymagany termin realizacji zaméwienia: do 30.09.2015 r.

V. Osoba wyznaczona do kontaktow ze strony Zamawiajacego:
Alina Siwek tel. 328 03 09

VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena zamdwienia (warto$¢ brutto wyrazona w zt). Zamawiajacy

podpisze umowe z Wykonawca, ktéry przediozy najkorzystniejsza oferte (tj. oferte z najnizszg ceng).

VII. Opis sposobu obliczenia ceny w sktadanej propozycji ofertowe;j:

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na formularzu cenowym.

2. Cena winna by¢ wyrazona w ziotych polskich.

3. Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce zostang ustalone na okres waznosci umowy i nie bedg
podlega¢ zmianom.

4. Wszystkie wartosci okre$lone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty winny by¢ wyliczone wedtug

przepisow zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o0 Narodowym Banku Polskim.

5. Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia i okre$lenia wartosci we wszystkich pozycjach formularza

cenowego. Oferta z niekompletnym formularzem cenowym nie bedzie brana pod uwage podczas oceny ofert.

VIIl. Miejsce i termin ztozenia oferty:
Oferte nalezy ztozy¢é w zamknietej kopercie, zapieczetowanej w sposéb gwarantujacy zachowanie
poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalnosc.

Oferte nalezy ztozy¢ do dnia 03 sierpnia 2015 r.

Decydujace znaczenie dla oceny zachowania powyzszego terminu ma data wptywu oferty do Zamawiajacego,
a nie data jej wystania.

Oferty mozna sktadac na adres:

Wojewodztwo Lubuskie - Zarzad Drédg Wojewodzkich, Al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Gora /| Rejen—Drég

z dopiskiem na zamknigtej kopercie ,Zapytanie ofertowe — Wymiana pokiadu drewnianego mostu w ciagu drogi

wojewodzkiej nr 276 Krosno Odrzanskie - Swiebodzin w km 22+555 w miejscowosci Przetocznica”



IX. Informacje dotyczace wyboru najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy pisemnie, faksem
lub pocztg elektroniczng oraz zostanie zamieszczona w biuletynie informacji publicznej Zamawiajgacego

www.bip.zdw.zgora.pl zaktadka zaméwienia do 30 000 euro. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo

niepowiadamiania Wykonawcow, ktorych oferta nie zostata przyjeta do realizacii.

X.  Oferta powinna zawierac:

1. wypetniony formularz ofertowy - formularz nr 1,

2. wypetniony formularz cenowy - formularz nr 2,

3. kopie aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji dziatalnosci
gospodarczej,

4. poswiadczenie* potwierdzajgce realizacje co najmniej 1 zadania polegajacego na wymianie poktadu
drewnianego mostu o warto$ci nie nizszej niz 50 tys. zt brutto,

5. kopie uprawnien zawodowych,

6. aktualne zaswiadczenie o przynalezno$ci do Izby Inzynierdw Budownictwa.

Xl. Pozostate informacje:
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany lub odwotania niniejszego ogtoszenia;
b) zmiany warunkéw lub termindw prowadzonego postepowania ofertowego;
C) uniewaznienia postepowania na kazdym jego etapie bez podania przyczyny, a takze pozostawienia
postepowania bez wyboru oferty;
2. Oferty niekompletne nie bedg brane pod uwage podczas oceny ofert.
Podpisano:

Z-ca Dyrektora ds. Zarzadzania Drogami i Mostami
Grzegorz Szulc
Zataczniki:

1) Formularz ofertowy — zatgcznik nr 1,

2) Formularz cenowy — zatacznik nr 2,

3) Opis przedmiotu zamdwienia — zatgcznik nr 3,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — wymagania ogoine — zatacznik nr 4,
5)Szczegodtowa specyfikacja techniczna — rozebranie i wykonanie poktadu drewnianego — zatacznik nr 5,

6) Projekt umowy — zatacznik nr 6.

*niepotrzebne skreslic


http://www.bip.zdw.zgora.pl/

..................................................... zatgcznik nr 1

piecze¢ wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY

Wojewddztwo Lubuskie
Zarzad Drog Wojewddzkich
w Zielonej Gorze

al. Niepodlegtosci 32
65-042 Zielona Goéra

Dotyczy zamodwienia na: Wymiane pokladu drewnianego mostu w ciggu drogi wojewddzkiej

nr 276 Krosno Odrzanskie — Swiebodzin w km 22+555 w miejscowosci Przetocznica

Oferuje wykonanie przedmiotu zaméwienia za catkowitg cene brutto zt:

(zgodnie z zataczonym formularzem cenowym)

(STOWNIE) .
Termin realizacji ZAMOWIENIA: ..........ceuviriuriieie bbb

Oswiadczam, iz akceptuje zapisy wzoru umowy.

DIANE KONMTAKIOWE. ...ttt ettt sttt st et et s et e bt et e s ee st e et e saearesbeseeasesresaearesrearearestearesresresresrenseareas

(imie i nazwisko osoby prowadzacej sprawe, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail)

(czytelny podpis upetnomocnionego

przedstawiciela+ pieczatka)

Zalaczniki do oferty:

1.formularz cenowy,

2.kopia aktualnego odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji dziatalno$ci gospodarczej,
3.poswiadczenie wykonanych®,

4 kopia uprawnien zawodowych dla kierownika budowy*,

5. zadwiadczenie o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw Budownictwa dla kierownika budowy.

*Niepotrzebne skreslic



..................................................... zatgcznik nr 2

piecze¢ wykonawcy
FORMULARZ CENOWY

Dotyczy zaméwienia na: Wymiane pokiadu drewnianego mostu w ciagu drogi wojewddzkiej nr 276

Krosno Odrzariskie — Swiebodzin w km 22+555 w miejscowosci Przetocznica

Wyszczegolnienie Jednostka Cena
Lp. Pozycja elementow jednostk. Warto$¢
rozliczeniowych nazwa | ilo$¢ [Zt] ]|
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY MOSTOWE
M.14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE X X X X
1 | M.14.01.01. Demontaz i ponowny montaz stalowych

katownikéw wraz z wpasowaniem
W nawierzchnig i uzupetnieniem nawierzchni
na dojazdach masg bitumiczng

mb 12,00
M.20.00.00. INNE ROBOTY X X X X
M.20.01.18 Wbudowanie konstrukcji drewnianej
mostu X X X X
2 Whbudowanie poprzecznic drewnianych
z belek 23x16 wraz z wykonaniem przektadek
Z papy m3 9,10
3 Whbudowanie dyliny dolnej o grubo$ci 100 mm |  m3 12,43
Whbudowanie dyliny gérnej o grubosci 70 mm
utozonej w jodetke m3 9,78
M.20.02.07. Roboty rozbiorkowe X X X X
5 Rozebranie poprzecznic drewnianych
z belek 23x16 wraz z przektadkami
Z papy m3 9,10
6 Rozebranie dyliny dolnej o grubosci 100 mm m3 12,43
7 Rozebranie dyliny gérne; bosci 70
ozebranie dyliny gérnej o grubosci 70 mm 3 9.78
8 Pompowanie wody z komér mostu rycz. 1,00
9 | M.20.02.14. Organizacja ruchu - wprowadzenie
tymczasowej organizacji ruchu, utrzymanie
oznakowania podczas robét i przywrdcenie
statego oznakowania po zakoriczeniu robét rycz. 1,00

RAZEM KOSZT ROBOT MOSTOWYCH:

Podatek VAT 23%

RAZEM KOSZT ROBOT MOSTOWYCH:




zatacznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Most nad kanatem Ofobok w km 22+555 droga wojewddzka nr 276 w m. Przetocznica

Planuje sie rozbiorke zniszczonej konstrukcji drewnianej pomostu i odtworzenie nowej z zachowaniem
istniejgcych parametréw technicznych i wysoko$ciowych obiektu.
Przewidywany zakres robot:

1. Demontaz i ponowny montaz stalowych katownikéw po wykonaniu zabezpieczenia powtokami
malarskimi wraz z wpasowaniem w nawierzchnig, uszczelnienie nawierzchni masg elastyczna.
Rozebranie poprzecznic z belek drewnianych 23x16 wraz z przektadkami z papy.

Rozebranie dyliny dolej grubosci 100 mm.

Rozebranie dyliny gérnej grubosci 70 mm.

Wbudowanie poprzecznic z belek drewnianych 23x16 wraz z wykonaniem przektadek z papy.
Wbudowanie dyliny dolnej grubosci 100 mm.

Wbudowanie dyliny gérnej w jodetke grubosci 70 mm.

Pompowanie wody z komdr mostu.

Organizacja ruchu - wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, utrzymanie oznakowania
podczas robot i przywrdcenie statego oznakowania po zakonczeniu robét /projekt czasowej
organizacji ruchu dostarczy Zamawiajacy.

©CoOoNDOT A WN

Nazwa obiektu: most

Przeszkoda: kanat Ofobok

JNI: 17090017

Nr drogi; kilometraz: DW 276; km 22,555
Miejscowos¢: Przetocznica

1. OPIS OBIEKTU

Podstawowe parametry geometryczne oraz techniczno-uzytkowe mostu:

- Dtugo$¢ catkowita obiektu 21,94 m

- Szerokos$¢ catkowita 8,16m

- Szeroko$¢ jezdni 6,00 m

Ogolny opis obiektu

Obiekt zostat wybudowany jako konstrukcja z przestem przesuwnym, chowanym w komorze przyczotka
od strony Szklarki Radnickiej. Mechanizmy ruchu napedzane byly recznie. Obecnie mechanizmy sg
nieczynne, a konstrukcja przesta zablokowana na stafe.

Konstrukcja ustroju nosnego

Ustréj nosny jest to ciagta, dwuprzestowa konstrukcja stalowa, przy czym przesto od strony Krosna
Odrzanskiego jest sklepieniem komory za przyczotkiem i petni jednocze$nie role przeciwwagi,
a przesto od strony Swiebodzina znajduje sie nad kanatem. Przesto posiada dwie stalowe spawane
belki gtéwne o przekroju dwuteowym potgczone rusztem z poprzecznic i podtuznic na ktérych utozona
jest drewniana nawierzchnia. Ruszt wykonany jest z belek walcowanych ftaczonych stykami
nitowanymi. Na stalowych poprzecznicach utozone sg belki drewniane grubosci 23 cm., na nich poktad
dolny z dyliny grubosci 10 cm. i pokfad gorny z dyliny gr. 7 cm. Krawedzie desek od strony jezdni
wzmocnione sg katownikami stalowymi. Chodniki majg 105 cm szerokoSci a jezdnia 600 cm.,
szerokos¢ catkowita przesta wynosi 812 cm.

Przesto oparte jest na przyczotkach poprzez fozyska stalowe przystosowane do ich przesuwania.

Ustréj nosny wykonany zostat w postaci rusztu stalowego. Skrajne dzwigary gtéwne rusztu sg
spawanymi blachownicami dwuteowymi, o wysoko$ciach 1,00m. Dzwigary stezone sg poprzecznicami
z dwuteownikow szerokostopowych, walcowanych | 50B.



Elementy zabezpieczenia ruchu

Na krawedziach obiektu zamocowane sg balustrady z ksztattownikow stalowych o wysokosci 1,00 m.
Obiekt nie posiada innych elementéw zabezpieczenia ruchu takich jak: bariery ochronne czy krawezniki.
Odwodnienie

Obiekt nie posiada urzadzen odwadniajacych. Drewniana konstrukcja nawierzchni i pomostu jest typu
nieszczelnego.

Urzadzenia obce

Nie stwierdzono urzadzen obcych.

Przeszkoda

Most przeprowadza droge przez rzeke Otobok. Skarpy od strony dolnej i gbérnej wody zabezpieczone sg
Sciankami szczelnymi. Pod przestem obiektu zlokalizowana jest zapora wodna o wysokosci ok. 3 m.



zatgcznik nr 4

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sq wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robot na
zadaniu:

Wymiana poktadu drewnianego mostu w ciagu drogi wojewodzkiej nr 276 krosno Odrzariskie - Swiebodzin w km
22+555 w miejscowosci Przetocznica

1.2. Zakres stosowania zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego
1.3. Zakres rob6t - zgodnie z formularzem cenowym

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droga) albo
jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dhlugos¢ mostu - odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych
z nadsypka - odlegto$¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen
i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. Zamawiajacy - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, 0 ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.13. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Whpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Zamawiajacego.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatdw oraz robét.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami

technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podioze

gruntowe i zapewniajgacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.



b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieraing a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze
sklada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetiajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sklada¢ sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng,
odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyze;j.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu

mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych
Z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen organizacii
i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.28. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem robot.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

1.4.31. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potaczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedroéwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, kiéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.36. Przyczdlek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skiadaé sie z pelnej $ciany, stupow lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komér.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtosé miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.39. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.

1.4.40. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegoinych rodzajow ruchu
oraz szeroko$¢ chodnikébw mierzona w Swietle poreczy mostowych z wylgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.



1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowe;j
i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - cze$€ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robot zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone istniejgcych punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej inwentaryzacje istniejacego obiektu oraz wytyczy nowy obiekt
w terenie. Opracuje rysunki wykonawcze jezeli zajdzie taka konieczno$¢ we wiasnym zakresie.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty remontowe z wytgczeniem ruchu /objazd/

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego rob6t na objezdzie.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu zatwierdzony i uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizaciji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizaciji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajagc w ten sposéb
bezpieczenistwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczerstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq akceptowane przez Zamawiajgcego.

Fakt przystapienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Zamawiajacego,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowaC w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania robét i wykafczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowaC wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzer lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.



1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposab trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Zamawiajacego i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzehn podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty
w sposob powodujgacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Zamawiajacy bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Zamawiajacy ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia
od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Zamawiajacego. Zamawiajacy moze polecié, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.



1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wkadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow
lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciagty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia
i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikaciji dostarczonej przez Zamawiajacego.

1.5.12. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umowy powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku
gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogq by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Réznice pomiedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Zamawiajacemu/
projektu do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty iflub wystapig op6znienia w robotach, Zamawiajacy po uzgodnieniu z Zamawiajacym
i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa,

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw ze
Zrédet miejscowych wigczajac w to Zzrodia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacii,
organdw administracji paristwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg si¢ potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.



Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn umowy lub
wskazan Zamawiajgcego.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Zamawiajacego.

Eksploatacja zrddet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany)
przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badar wymaganych przez
Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i whasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtadciwosci.
Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okre$lonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg by¢ spetione nastepujace
warunki:

a) Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Zamawiajacego
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustalern w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w, ST
i wskazaniach Zamawiajacego.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badar okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq moZliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $érodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w, ST
i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych
warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w inwentaryzacji lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, usuniete przez Wykonawce
na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na piSmie przez Zamawiajacego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$c¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doSwiadczenia z przesziosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Zamawiajgacego, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cia zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rob6t zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Zamawiajacy bedzie mie€ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bedq tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast wstrzyma
uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.



6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do
badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasne;
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre$lonym w ST lub dokumentach budowy.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wediug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Zamawiajacy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikdw wiasnych
badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy powinien pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacja projektowa i ST. Moze réwniez zlecié, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskg Normg lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktore spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb cigagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki
obmiarow.



(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakoSci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny byé¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.
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(4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z ST, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcii
Zamawiajacego na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajacego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Diugo$ci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

Jesli ST witasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dlugosé
pomnozona przez $redni przekr;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST Bedzie
utrzymywaC to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze

w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.



Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robat

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czeSciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jakos$c¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, zgodnie z ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i warto$ci.

Catkowite zakoriczenie robGt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
z powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Zamawiajacego
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentami kontraktowymi i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej
lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentach umowy i ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
dokumentacje powykonawcza tj.; inwentaryzacje wykonanych robét w trakcie realizacji umowy,
szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
ustalenia w trakcie rob6t i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

DW=



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong dla
danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynno$ci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentach umowy.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowacé:
— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren

budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczat podatku VAT. Podatek VAT nalezy doliczy¢ do ceny
umownej/kontraktowej lub ceny sprzedazy czesciowej lub ostateczne;.

9.2. Warunki umowy i wymagania ST

Koszt dostosowania sie¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ST obejmuje wszystkie warunki okre$lone
w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuije:

(@) uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji czasowej organizaciji ruchu na czas trwania robét, wraz
z dostarczeniem 2 szt. kopii projektu Zamawiajacemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie wynikajacych
z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

) opfaty/dzierzawy terenu,

) przygotowanie terenu,
) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
(@) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu i drég objazdowych do stanu pierwotnego.

(
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2013, poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015, poz. 460 z p6Zniejszymi zmianami).



zatgcznik nr 5

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROZEBRANIE | WYKONANIE POKLADU DREWNIANEGO
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

- Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robét na
zadaniu:
Wymiana poktadu drewnianego mostu w ciagu drogi wojewodzkiej nr 276 Krosno Odrzanskie — Swiebodzin w km
22+555 w miejscowosci Przetocznica

1.2. Zakres stosowania ST
- Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu wymiany pokfadu
drewnianego mostu i obejmuja;
- roboty rozbiorkowe: rozebranie poprzecznic drewnianych z belek 23x16 wraz z przektadkami z papy, rozebranie dyliny
dolnej o grubosci 100 mm, rozebranie dyliny gérnej o grubosci 70 mm.
- wbudowanie konstrukcji drewnianej mostu: wbudowanie poprzecznic drewnianych z belek 23x16 wraz z wykonaniem
przektadek z papy, wbudowanie dyliny dolnej o grubo$ci 100 mm, wbudowanie dyliny gornej o grubosci 70 mm utozonej
w tzw. jodetke.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i Specyfikacja techniczng,
wykonania i odbioru robot — wymagania ogéine.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za zgodno$¢ z ST i poleceniami
Zamawiajacego.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét — wymagania
ogolne.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wedtug zasad niniejszej specyfikacii jest drewno w postaci drewna
tartacznego i tarcicy, Sruby budowlane z tbem szeSciokatnym, gwozdzie, nierdzewne wkrety stalowe, papa oraz materiaty
impregnacyjne.

2.1. Drewno tartaczne i tarcica

Surowiec tartaczny dzieli sie na klasy jakosci, w zaleznosci od minimalnej $rednicy mierzonej od dolnego konca
oraz wad takich jak: seki, krzywizna, zbiezysto$¢, zgnilizna czy pekniecia. Stosuje sie czterostopniowg klasyfikacje jakoSci:
od | do IV. Im mniejsza cyfra klasy, tym mniej wad ma tarcica. Dana klasa oznacza przede wszystkim przydatnos¢ drewna
do konkretnego zastosowania. Do rob6t mostowych dopuszczone jest stosowanie drewna minimum |l klasy (nieliczne
i niewielkie seki do $rednicy 6 mm , nieznaczne réznice barwy, stoje lekko zakrzywione, pofalowane). Tarcica zgodna
z normg PN-82/D-94021 dzieli sie na klasy i rodzaje. Podziat na klasy zalezy od cech wytrzymatosciowych: klasa wyborowa
— KW, klasa sredniej jakosci — KS i klasa nizszej jakosci - KG. Do robét mostowych stosuje sie klase KW na elementy
podstawowe jak oczepy, oporeczowanie, poktad dolny. Klase KS stosuje sie na poktad gérny i elementy rusztowan
pomocniczych. Rodzaje tarcicy to: deski grubosci 19 — 45 mm, krawedziaki o szeroko$ci boku nie mniejszej niz 100 mm,
bale grubosci 50 — 100 mm, faty. Wszystkie materiaty zastosowane podczas remontu mostu muszq posiadaé certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z PN.

Drewno na placu robét uktada sie na podktadkach izolujacych je od bezposredniego kontaktu z ziemig i woda.
Warstwy tarcicy oddziela sie przektadkami.

2.2. Materiaty tacznikowe

Sruby budowlane z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82101 i PN-88/M-82121, gwozdzie wg PN-84/M-81000 oraz
nierdzewne wkrety stalowe. Srednica $rub do elementéw pomostu nie powinna byé mniejsza od 12 mm (1/2”). Pod tbami
i nakretkami umieszcza si¢ podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010 i PN-79/M-82019. Grubo$¢ podktadki powinna by¢ nie
mniejsza niz 1/5 $rednicy $ruby, czyli nie mniejsza niz 2,5 mm, dtugo$¢ za$ boku podktadki nie mniejsza niz 3,5 - krotna



Srednica $ruby, czyli nie mniejsza niz 45 mm. Stosuje sie nakretki szeSciokatne wg PN-86/M-82144 i PN-88/M-82151,
gwozdzie dtugosci 2-2,5-krotnej grubosci przybijanego elementu. Do przybijania papy nalezy uzy¢ gwozdzi papowych.
Rozmieszczenie gwozdzi w ztaczach zbijanych: odlegto$¢ gwozdzi od krawedzi elementu - minimum 5 $rednic gwozdzia i nie
mniej niz 2,5 cm, odleglos¢ miedzy szeregami gwozdzi w kierunku prostopadtym do widkien - minimum 5 $rednic,
a w kierunku wzdtuz wtékien 15-12 Srednic gwozdzia.

2.3. Papa

Papa do zabezpieczenia belek poprzecznych powinna by¢ papa asfaltowg wg PN-89/B-27617. Stosowany materiat
winien by¢ bez uszkodzen, zataman lub pekniec, ktore to uszkodzenia catkowicie eliminujg go z uzycia.

2.4. Materialy impregnacyjne

Powinny charakteryzowac sie:

- duzg toksycznoscig, czyli zdoInoScig niszczenia grzybni i owocnikow grzyba,

- trwato$cig utrzymywania sie w drewnie, czyli nieulatnianiem sie w powietrzu i niewyptukiwaniem sie w wodzie,

- zdolno$cig mozliwie gtebokiego wnikania w drewno,

- nieszkodliwoscig dziatania na drewno,

- nieszkodliwoscig dla ludzi,

- niewydzielaniem nieprzyjemnego zapachu,

- nieszkodliwo$cig dla Srodowiska.

Uwaga: do wykonania robdt remontowych pomostéw drewnianych nalezy zastosowa¢ materiaty zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Ogolne warunki dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t — wymagania
ogdlne. Do wykonania opisanych robét wykonawca powinien posiadac:

- Srodki transportu typu: sam. dostawczy, ciezaréwka,

- pita, miotki, wiertarka,

- opryskiwacz ogrodowy lub aparat do natryskowego malowania oraz szczotki, pedzle.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego oraz spetnia¢ wymogi BHP.

4. TRANSPORT

Ogolne warunki dot. transportu podano w Specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robot — wymagania ogélne.
Materiaty do impregnacji muszg by¢ transportowane w szczelnych opakowaniach. Tarcica w sposob uniemozliwiajacy jej
przemieszczanie, przewozone dowolnym $rodkiem transportu, dostosowanym do dtugosci elementu, sprawnym technicznie
o naciskach na o$ nie przekraczajacych warto$ci dopuszczalnej dla pojazdéw poruszajacych sie po drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robat

Ogolne warunki wykonania robot podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét — wymagania
ogolne.

5.2. Zakres wykonania robé6t
5.2.1. Zasady ogédlne

Remont nalezy wykonaé zgodnie z ST zachowujac istniejacq forme architektoniczng mostu. Podstawowe
czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

- roboty remontowe,

- roboty wykoriczeniowe.
Podstawowe uszkodzenia pomostow to:

- Scieranie materiatu w wyniku ruchu pieszych i drogowego (dotyczy to jezdni, chodnikéw i kraweznikow),

- uszkodzenia elementéw pomostu przez pojazdy (ztamania, wytamania),

- gnicie i butwienie drewna, $cieranie (poktad gérny, dolny, poprzecznice).



5.2.2.Prace przygotowawcze

Do roboét przygotowawczych nalezg prace zwigzane z oznakowaniem pionowym terenu budowy, zabezpieczeniem
przed dostepem osdb postronnych i przygotowaniem materiatu drzewnego. Na teren budowy nalezy przywiez¢ drewno
zaimpregnowane wczesniej w nasycalniach.

Wszystkie obiekty i urzadzenia znajdujace sie w bezposredniej bliskosci rozbieranych elementéw i nie
przeznaczone do usuniecia, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. W przypadku uszkodzenia
przez Wykonawce nie przeznaczonych do rozbiorki elementéw konstrukcyjnych mostu, Wykonawca dokona ich wymiany na
nowe na wiasny koszt i wiasnym staraniem.

5.3. Technologia wykonania
5.3.1. Prace remontowe

W zakres robot rozbiorkowych wchodzi: rozbiorka poktadu gornego, rozbidrka poktadu dolnego oraz rozbidrka
poprzecznic drewnianych lub tylko zuzytych cze$ci. Nie przewiduje sie odzysku drewna z rozbidrki do ponownego
wbudowania. Materiat z rozbidrki jest wlasno$cig Wykonawcy robot. Materiat z rozbiérki nalezy doktadnie zebra¢ i usunaé
z placu budowy - koszty transportu i utylizacji ponosi Wykonawca.

Przygotowanie poszczegdlnych elementéw do wbudowania polega na dobraniu przekroju i przycieciu do
odpowiedniej dtugosci. Elementy widoczne, jak dyliny gbrne powinno sie dopasowaé przed przystapieniem do robét.
Elementy niewidoczne, jak dyliny dolne i poprzecznice, moga by¢ dopasowane po odstonieciu wymienionych elementow.

5.3.2. Wymiana belek poprzecznych, poktadu dolnego i poktadu gérnego

Wymiana belek poprzecznych polega na rozebraniu i wymianie na nowe wszystkich belek poprzecznych lub tylko
zuzytych czesci. Wymiana wymaga rozebrania pokfadu gérnego i poktadu dolnego. Z reguty powinna byé potaczona
z wymiang obu poktadéw. Odstonigte belki gtéwne powinny by¢ oczyszczone, zaimpregnowane i pokryte nowg warstwg
izolacji papowej. Powierzchnie belek poprzecznych nalezy starannie zaimpregnowac i zabezpieczy¢ warstwa izolacyjna. Na
dolnej stronie poprzecznic powinny by¢ wykonane wciecia, umozliwiajace osadzenie poprzecznic na dzwigarach.
Poprzecznice z reguly ukladane sg na jednej potowie mostu, a potem na drugiej. W jednej linii uktadane sg dwie
poprzecznice zachodzace na siebie nad Srodkowym dzwigarem. Co trzecia poprzecznica jest zwykle diuzsza od
pozostatych, gdyz na tych diuzszych koncach poprzecznic mocowane sa stupki poreczy. Impregnowanie drewna
wbudowanego powinno objaC wszystkie dostepne elementy, a wigc: dzwigary, belki poprzeczne z boku, od spodu i ich
korice, dyliny poktadu dolnego od spodu, tezniki, wszystkie elementy podpér. Przedtem powierzchnie drewna muszg by¢
doktadnie oczyszczone z ziemi, btota, cze$ci organicznych oraz warstwy zbutwiatej.

Po zabezpieczeniu belek poprzecznych, ukfada si¢ na nich dobrze zaimpregnowane dyliny poktadu dolnego
grubo$ci 10 cm. Dyliny te uktada sie w odstepach 3-5 cm i przybija do poprzecznic gwozdziami. Poktad dolny uktada sie
podtuznie w stosunku do osi mostu.

Na przygotowany w ten sposob pokiad dolny, uktada sie dyliny poktadu gdrnego, Scisle, bez pozostawiania
szczelin miedzy poszczegélnymi dylinami. Dyliny poktadu gérnego o grubo$ci 7 cm mocuje sie za pomocg nierdzewnych
wkretéw stalowych. Poktad gérny uktada sie prostopadle do osi mostu lub wzdtuz mostu albo pod katem 45° do osi mostu
w tzw. jodetke. Przy wymianie nalezy zachowaé istniejacy uktad ktadzenia poktadu. Styki dylin nalezy wykonywac po$rodku
mostu, aby w przypadku wymiany poktadu gérnego, wykonywac jq mozna byto potowa jezdni, umozZliwiajac ruch pojazdéw
po drugiej potowie jezdni. Odprowadzenie wody z nawierzchni mostu nalezy wykona¢ przez nadanie jej poprzecznego
pochylenia od osi jezdni ku krawedziom. Spadek ten powinien wynosi¢ 1,5+2,0%.

Wszystkie wymieniane elementy drewniane musza by¢ wykonane z drewna o wilgotnosci nie wigksza niz 23% oraz
dokfadnie zaimpregnowane. Impregnat musi by¢ przygotowany i nanoszony $cisle wedtug wskazan producenta. llos¢ warstw
oraz przerwy czasowe miedzy nanoszeniem poszczegdlnych warstw okresla producent $rodka i nalezy tego Scisle
przestrzegac.

5.3.3. Prace wykoniczeniowe

Do robét wykoniczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkéw
terenowych w tym:

- uporzadkowanie terenu i przywrdcenie do stanu pierwotnego,

- zdjecie oznakowania pionowego ustawionego na czas budowy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét — wymagania
ogolne.

6.1. Kontroli jakosci robot podlega jakos¢ uzytych materiatow

Zgodnie z wymaganiami punktu 2 niniejszej Specyfikacji.



6.2. Kontrola jakos$ci w trakcie rob6t obejmuje:

- prace rozbidrkowe,

- prace zabezpieczajace ruch,

- odtworzenie i wbudowanie nowych elementéw drewnianych,
- przygotowanie podtoza do impregnacji,

- kontrola jako$ci materiatéw,

- sposob nanoszenia impregnatu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot — wymagania ogéine.
Jednostkg obmiaru robét remontowych obiektéw drewnianych jest m3 (jeden metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

Ogolne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w Specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru rob6t — wymagania
ogolne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét — wymagania
ogolne. Ptatnos¢ za 1m3 wymiany elementéw drewnianych nalezy przyjmowac¢ zgodnie z ST i obmiarem robét na podstawie
jakosci wykonanych robét i jako$ci uzytych materiatow. Cena wykonania 1 m3 wymiany elementéw drewnianych konstrukcji
mostowych obejmuje:

- zakup i transport materiatdw przewidzianych w niniejszej ST do wykonania robot,

- przygotowanie materiatéw i sprzetu,

- oznakowanie robot,

- rozebranie elementow drewnianych przeznaczonych do wymiany,

- odtworzenie i wbudowanie nowych elementow drewnianych,

- dwukrotne zaimpregnowanie powierzchni drewnianych z zachowaniem technologii przewidzianej przez producenta $rodka
do impregnacji,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie

2) PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna, sortowanie metodami wytrzymatoSciowymi
3) PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogblne wymagania i badania

4) PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokatnym



zatgcznik nr 6

UMOWA N ZDW-ZG-WDiM- /15 Iwzér/
zawarta W dniu ..., 2015 r. w Zielonej Gérze pomiedzy:

1) Wojewddztwem Lubuskim - Zarzadem Drég Wojewodzkich z siedziba w Zielonej Gérze,
al. Niepodlegtosci 32 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Z-ce Dyrektora ds. Zarzadzania Drogami i Mostami — mgr inz. Grzegorza Szulca dziatajacego na
podstawie petnomocnictwa Dyrektora Zarzadu Drog Wojewddzkich z dnia 08 marca 2015 r. (ZDW-ZG-
WO-105-12/15).

a

2) prowadzacym firme ..........ccccevviiiiiiiininnnnn, z siedzibg w przy ul.
........................... , posiadajagcym Numer Identyfikacji Podatkowe; ............................ oraz
numer REGON; ... , zwanym dalej WYKONAWCA,

w wyniku przeprowadzonego postepowania 0 zaméwienie publiczne, (nr sprawy: ZDW-ZG-WDiM-56-
11/15) nie podlegajace ustawie Prawo Zamdwien Publicznych z art. 4, pkt. 8. (Dz.U.2013 poz. 907ze
zmianami) oraz w oparciu o Zarzadzenie nr 7/2014 Dyrektora Zarzadu Drég Wojewodzkich z 17
czerwca 2014 w sprawie zasad postepowania przy udzielaniu zaméwien w Zarzadzie Drdg
Wojewadzkich, o wartosci nieprzekraczajacej w ztotych rownowartosci kwoty netto 30 000 euro zawiera
sie umowe o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zobowigzuije si¢ wykonac robote budowlang pt.:

Wymiana poktadu drewnianego mostu w ciagu drogi wojewddzkiej nr 276 krosno Odrzanskie -
Swiebodzin w km 22+555 w miejscowosci Przetocznica

2. Zakres robét i lokalizacja ujete sq w formularzu cenowym, ktéry stanowi zataczniki do umowy.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2.

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy w terminie 3 dni od daty podpisania
umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robdt nie pdzniej niz 7 dni od daty przekazania terenu
budowy.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ nie pozniej niz do
30 wrzesnia 2015 r.

OBOWIAZKI STRON
§ 3.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) przekazania Wykonawcy informacji niezbednych do wykonania zamdwienia;
2) przekazania terenu budowy;




3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;
4) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;
5) zapewnienia srodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

§4.

1._Wykonawca zobowigzuije sie _do:
1) wykonania przedmiotu umowy w szczegoinosci zgodnie:

a) z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

b) z przepisami prawa;

C) z zasadami sztuki budowlanej;

d) z obowigzujgcymi normami technicznymi i technologicznymi;

e) z obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;
2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialnoscig za zabezpieczenie
terenu budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osob trzecich;
3) dostawy i pokrycia kosztoéw energii, zuzycia wody i odprowadzenia Sciekow;
4) przerwania rob6t na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych rob6t przed ich
Zniszczeniem;
5) informowania Zamawiajacego o terminach robot zanikowych oraz o terminie ich odbioru; Jezeli
Wykonawca nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé
otwory niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego;
6) zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego;
7) uczestniczenia w czynnosciach odbioru ostatecznego;
8) uczestniczeniaw przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady
w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego
9) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru ostatecznego oraz w okresie i w ramach
gwarancji oraz rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladéw
gwarancyjnych;
10) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o nieszcze$liwych wypadkach lub
zagrozeniach na budowie;
11) przestrzegania przepisdw bhp i ppoz.;
12) pokrycia ewentualnych szkdd wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi
robotami.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 5.

1. Wyznacza sie przedstawiciela Zamawiajgcego w osobie:
Alina Siwek - inspektor nadzoru

2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie beda;
.................................... — kierownik budowy

3. Zmiana Przedstawiciela Wykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy
i doswiadczeniu wykazujac spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na
piSmie przez Wykonawce i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany
Przedstawiciel bedzie spetniat warunki postawione przez Zamawiajacego na etapie postepowania
0 zamowienie publiczne.



ODBIOR ROBOT
§ 6.

1. Za date zakonczenia robdt (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce pisemnie o gotowosci do odbioru ostatecznego pod warunkiem
spetnienia przez Wykonawce postanowien ust. 2.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, dotgczy¢:
1) obmiar powykonawczy;
2) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;
3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez \Wykonawce
sprawdzen i badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru rob6t branzowych objetych zamdwieniem;
4) rozliczenia catej kwoty, ktérg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem.

3. Niewykonanie obowigzkow wymienionych w ust. 2 skutkuje bezskutecznoscigq zawiadomienia.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru w terminie do 14 dni od daty otrzymania
zawiadomienia.

5. Przedmiotem odbioru robot bedg elementy wyszczegéinione w formularzu cenowym.

6. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

- moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usuniecia wad

- moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady sq istotne i uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

- jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do utraconej wartosSci
w oparciu o Elaborat odbioru ostatecznego;

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢
od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie.

7. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie.

8. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy.

WYNAGRODZENIE
§7.

1. Umowng warto$¢ wynagrodzenia ustala sie wedtug zasad okre$lonych w formularzu cenowym na
kwote Netto .ovvvveeviiiii zi

(IO, e zt),
a z podatkiem VAT w wys. 23% tj. ...ovvvveeeiiiiiiiiieeeee ztkwota brutto  .....eeeeeeeennnn. z
(IO e zt).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w formularzu
cenowym, jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzagdzonym metodg kalkulacji uproszczone;.

3. Rozliczenie rob6t odbedzie sie na podstawie:
1) protokotu odbioru robdt zawierajacego wielko$ci rzeczywiste wykonywanych elementéw robot;



2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;
3) pomiaréw powykonawczych zawierajacych faktycznie wykonane roboty.

ROZLICZANIE FAKTUR
§8.
1. Rozliczenie koncowe rob6t nastapi fakturg koricowg wystawiong w oparciu o protokét odbioru
ostatecznego robdt, na kwote ustalong w dotgczonym do protokotu zestawieniu wartosci wykonanych
robot (formularz cenowy) sporzadzonym przez Wykonawce. Dotgczony do faktury protokoét odbioru
ostatecznego musi by¢ sprawdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajacego.

2. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust.1 Zamawiajacy
wstrzyma zaptate wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce
odsetek za opdznienie.

3. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty
doreczenia jej Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

4. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy:
1] PSP PPPPRRPP .
5. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.

KARY UMOWNE
§9.
1. Strony postanawiajg, ze przy wykonaniu umowy stosuje sie kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysoko$ci 0,2% warto$ci umowy brutto za
kazdy dzier zwtoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
2) za zwioke z wejsciem na roboty - w wysoko$ci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwioki,
3) zazwitoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi w wysoko$ci 0,2% warto$ci umowy brutto za kazdy dziern zwtoki, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad.
4) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokoSci
0,2% za kazdy dzien przerwy.
3. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne:
1) za zwioke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczecia robdt lub
spowodowanie przerwy w wykonywaniu robdt w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za
wykonanie umdwionych przedmiotéw odbioru, ktore zostaty rozpoczete ze zwiokg lub ktore
zostaty przerwane - za kazdy dziefi zwioki lub przerwy,

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odszkodowanie z tytutu nieuzasadnionego odstapienia od umowy
w wysoko$ci 10 % wartosci umowy brutto z tym, ze art. 145 ustawy - Prawo zamdwien publicznych ma
odpowiednio zastosowanie.

5. Za zwioke w zapfacie nalezno$ci z faktur przystugujq odsetki ustawowe.

6. Stronom umowy przystuguje prawo do odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

7. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.



GWARANCJA i REKOJMIA
§ 10.

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na zasadach wynikajacych z art. 577 do
581 Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa,

2. Okres gwarancji wynosi 12 miesiecy liczone od nastepnego dnia po dacie odbioru ostatecznego
robot.

3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajgcy Zamawiajgcego do zadania
usuniecia wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.

5. Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona
ich naprawy okres gwarancji jakosci dla tych robot biegnie na nowo od momentu dokonania
wymiany lub naprawy, przy czym dotyczy to istotnych robét i napraw.

6. Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koncowy odbior gwarancyjny przed uptywem
terminu gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w ktérych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

7. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust.2,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

8. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
Jezeli ze wzgledow technologicznych nie bedzie mozliwe przystapienie do usuniecia wad
w terminie okreslonym powyzej, Zamawiajacy ustali termin przystgpienia do usunigcia wad, ktory
bedzie umozliwiat ich usuniecie.

9. Okres rekojmi za wady wynosi 12 miesiecy liczone od nastepnego dnia po dacie odbioru
ostatecznego robét.

10. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu

gwarancii. _
ZEBEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 1.
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej
podanej w ofercie, o ktorej mowa w § 8 f zt (stownie: )

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie

2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;
1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;
2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady, jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaty usunigte w wyznaczonym
terminie.

3. Szczegotowe postanowienia dotyczace warunkéw wniesienia, przechowywania i zwrotu
zabezpieczenia okre$la art. 147-151ustawy - Prawo zamowien publicznych.

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form za uprzednig zgoda Zamawiajacego.



5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtoSci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

ZMIANY W UMOWIE
§ 12.

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Okolicznosci powodujace mozliwos¢ zmiany umowy:
a) zmiana obowigzujacej stawki VAT;
b) wprowadzenie rob6t zamiennych;
c) zmiana wynagrodzenia w przypadku wystgpienia robét dodatkowych lub zamiennych,
zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;
d) zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy;
e) zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w umowie.

3. Zakres Swiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

4. Umowa jest niewazna w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamowienia.

INTERPRETACJA UMOWY
§13.

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

2. Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy pod rygorem niewaznosci muszg by¢ dokonywane
wylacznie w formie pisemnej.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 14.

1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawca, a 1 egzemplarz
Zamawiajacy.

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:
a) Oferta Wykonawcy,

D

b) Formularz cenowy,

c) Opis przedmiotu zamdwienia,

d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot,
)

Gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



