
                          Zielona Góra, 05.02.2016 r. 
ZDW-ZG-WZ-3310- 7/2016 
 
 

 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW– nr 1 

 
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego:  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w m. Iłowa, ul. Żagańska 
 
 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców do SIWZ : 
 
 
PYTANIA Z DNIA 28.01.2016 R. 
 
Pytanie 1 : 
Zwracamy się z prośba o: 
1/ zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania na najniższe dopuszczone przez ustawę Prawo zamówień 
publicznych – 2% 
2/ uwzględnienia w projekcie umowy i SIWZ zapisów o wymaganym okresie gwarancyjnym dla oznakowania 
poziomego na 36 miesięcy dla oznakowania grubowarstwowego – tak jak jest to w opisie przedmiotu 
zamówienia. W tej chwili w pkt 13 SIWZ oznakowanie dróg jest elementem, którego dotyczy długość okresu 
gwarancji jakości podlegającego ocenie w ramach kryterium oceny ofert. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
1/ZDW nie przewiduje zmniejszenia wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zapisy w 
umowie pozostają bez  zmian. 
2/ Zapisy w umowie pozostają bez zmian. Okres gwarancyjny został szczegółowo opisany w pkt. 8.6. 
części ogólnej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, która stanowi integralną część umowy. 
 
 
 
PYTANIA Z DNIA 01.02.2016 R. 
 
Pytanie 1 : 
Opis techniczny w pkt 2 „Wytyczne, zakres i proponowana kolejność robót budowlanych” przewiduje, ze ruch na 
obiekcie w czasie prowadzenia robót będzie prowadzony wahadłowo. Proszę o potwierdzenie tego założenia, bo 
projekt i przedmiar robót przewidują podniesienie przęsła, przęsło jest żelbetowe i nie ma możliwości 
podniesienia połówki przęsła, dodatkowo w celu wykonania przebudowy przyczółków trzeba będzie zrobić wykop 
1,5-2 m w związku z czym koniecznym będzie zabezpieczenie krawędzi wykopu na czas prowadzonych robót. 
Bezpośrednio przy krawędzi będzie odbywał się ruch pojazdów, więc prawdopodobnie koniecznym będzie 
zabicie ścianki szczelnej w osi jezdni. Projekt powinien przewidywać sposób łączenia elementów (przyczółki, 
płyta) wykonywanych w kolejnych etapach. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Założenia projektowe zakładają, że ruch na obiekcie w czasie robót będzie prowadzony wahadłowo. 
Jednak to Wykonawca robót musi przygotować projekt i zatwierdzić organizację ruchu na czas budowy. 
Przęsło mostu należy podnieść w całości. Podnoszenie przęsła wykonać  na minimalną wysokość, która 
umożliwi demontaż łożysk i ich oczyszczenie. Na czas zdemontowania łożysk Wykonawca musi zapewnić 
tymczasowe podparcie gwarantujące stateczność przęsła (w tym m.in. na wahadłowy ruch pojazdów). 



Dopuszcza się rezygnację z podnoszenia/podpierania przęsła pod warunkiem zapewnienia przez 
Wykonawcę właściwie wykonanego oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego łożysk. 
Zgodnie ze specyfikacją nr M. 11.01.01. Wykonawca musi zapewnić  zabezpieczenie ścian wykopu  
w sposób odpowiadający występującym warunkom gruntowym w wykopie np. przy pomocy ścianki 
szczelnej stalowej. Zabezpieczenie wykopu powinno zostać również uwzględnione w projekcie 
organizacji robót na czas budowy. Wykonawca musi zapewnić dostosowanie kształtu i podział 
projektowanego zbrojenia z dokumentacji wykonawczej do przyjętej organizacji i technologii robót. 
Zgodnie ze specyfikacją nr M.12.01.02 w cenie wykonania 1kg zbrojenia ujęto jego wygięcie, przycięcie i 
łączenie prętów (na styk lub na zakład) np. przy pomocy spawania. 

 
 
Pytanie 2 : 
Proszę o podanie uziarnienia mieszanki  SMA jaka należy zastosować. W przedmiarze jest SMA 8 (poz. 49 
branża drogowa), w opisie technicznym i na przekrojach jest SMA 11. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Mieszankę SMA należy przyjąć zgodnie z opisem w formularzu cenowym (poz. 49 branża drogowa), 
opisem przedmiotu zamówienia i SST. 
 
 
 
Pytanie 3 : 
Proszę o podanie uziarnienia podbudowy bitumicznej, jaką należy zastosować. W przedmiarze jest AC 22 P (poz. 
45 branża drogowa, w SST również), natomiast w opisie technicznym i na przekrojach jest AC 16P. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Należy zastosować typ mieszanki zgodnie z opisem w formularzu cenowym (poz.45 branża drogowa), 
opisem przedmiotu zamówienia i SST. 
 
 
 
Pytanie 4 : 
Proszę o wskazanie pozycji przedmiarowej uwzględniającej wykonanie podbudowy pod nawierzchnie chodnika z 
kostki betonowej lub uzupełnienie przedmiaru o pozycję podbudowy z chudego betonu gr. 10 cm na powierzchni 
4.913 m2. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wykonanie chodnika należy przyjąć zgodnie z opisem w formularzu cenowym (poz. nr 50 branża 
drogowa) opisem przedmiotu zamówienia i SST. 
 
 
Pytanie 5 : 
Podbudowa w konstrukcji wyspy segregacyjnej wg opisu technicznego jest z chudego betonu gr. 10 cm, 
natomiast w przedmiarze jest podbudowa z kruszywa gr. 15 cm. Prosimy o wyjaśnienie i podanie 
obowiązującego przedmiaru. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wykonanie wyspy segregacyjnej należy przyjąć zgodnie z opisem  przedmiotu zamówienia i SST. 
 
 
 



Pytanie 6 : 
Czy podsypkę pod kostkę brukową (chodniki) należy wykonać jako podsypkę piaskową (zgodnie z opisem 
technicznym pkt 1.6 i przekrojem) czy podsypkę cementowo-piaskową (opis w przedmiarze robót?) 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Należy przyjąć zgodnie z opisem  przedmiotu zamówienia i SST. 
 
 
 
Pytanie 7: 
Podsypka na zatoce autobusowej pod kostkę betonową ma być gr. 3 cm (zgodnie z przekrojem) czy 5 cm 
(zgodnie z przedmiarem)? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Podsypka pod zatokę autobusową ma być gr. 3cm zgodnie z SST. Poprawny formularz cenowy branży 
drogowej w załączeniu. 
 
 
 
Pytanie 8: 
Nawierzchnie  kruszywa na drodze dojazdowej należy wykonać gr. 25 cm (zgodnie z opisem) , natomiast w 
przedmiarze jest wskazana gr. 20 cm. Prosimy o podanie prawidłowej gr nawierzchni w poz. 46 przedmiaru. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
20 cm – zgodnie z formularzem cenowym (poz.46 branża drogowa) i SST. 
 
 
Pytanie 9 : 
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje obejmującą wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z 
wypustkami, prosimy o podanie obmiaru. 
 
Odpowiedź Zamawiającego : 
W załączeniu poprawny formularz cenowy uzupełniony o pozycję dotycząca ułożenia na przejściach dla 
pieszych kostki  brukowej z wypustkami dla osób niewidomych i słabowidzących. 
 
 
 
Pytanie 10 : 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie oznakowania grubowarstwowego w technologii termoplastycznej? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z zapisami w SST. 

 
 

Pytanie 11 : 
Proszę o sprecyzowanie zapisu w projekcie wykonawczym TOM III branża kanalizacyjna pkt 3.4.2. Studnie 
rewizyjne. W jednym zdaniu jest zapis „Każdą studnię należy wyposażyć w pierścienie odciążające 
zapobiegające przenoszeniu się obciążeń powierzchniowych na kanalizacje deszczową” a w drugim „Studnie 
należy wyposażyć  w zwężki nastudzienne asymetryczne Ø 1000/625 mm lub Ø 1200/625 mm i wysokości 600 
mm”. Proszę o informację, czy studnie betonowe maja być wyposażone w pierścień odciążający, czy zwężkę 
nastudzienną. 



 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Studnie betonowe mają być wyposażone w zwężki nastudzienne asymetryczne Ø 1000/600  
i 1200/600. 
 
 
Pytanie 12 : 
Proszę o informację, jakim gruntem mają być zasypane wykopy, gruntem rodzimym czy pozyskanym. W 
projekcie wykonawczym TOM III branża kanalizacyjna pkt 3.4.5. Roboty ziemne jest zapis: „Projektowany 
rurociąg należy ułożyć na odsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosować nadsypkę o grubości 20 cm ponad 
najwyższy punkt zewnętrznej powierzchni rury. Wykopu należy prowadzić jako umocnione. W przypadku kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem wykopy należy przeprowadzić ręcznie pod nadzorem właściciela istniejącej sieci. 
Pozostałą część wykopu zasypać należy gruntem rodzimym”, a w Formularzu Cenowym B. Branża wod-kan.-
kanalizacja deszczowa pkt 6 zasypanie wykopów gruntem dowiezionym ze składowiska wykonawcy wraz z 
kosztem jego pozyskania i zagęszczeniem. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zasypanie wykopów należy wykonać gruntem dowiezionym ze składowiska wykonawcy wraz  
z kosztem jego pozyskania i zagęszczeniem  zgodnie z formularzem cenowym branży kanalizacyjnej. 

 
Pytanie 13 : 
W jaki sposób Inwestor będzie rozliczał zdane drzewo przez Wykonawcę? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z zapisami w opisie przedmiotu zamówienia i SST. 
 
Pytanie 14 : 
W jaki sposób Inwestor będzie rozliczał zdaną kostkę kamienną. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z zapisami w opisie przedmiotu zamówienia i SST. 
 
 
Pytanie 15 : 
Czy kostka betonowa odwożona na Obwód Drogowy powinna być paletowana? Jeśli tak, prosimy o informację, 
czy Zamawiający zapewni palety? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z zapisami SST. 
 
Pytanie 16 : 
Czy Inwestor dysponuje placem w obrębie przebudowanej drogi, który można by było wykorzystać na plac 
budowy? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie. 
 



 
Pytanie 17 : 
Proszę sprecyzować typ folii znaków. Projekt przewiduje pierwszy i drugi, natomiast specyfikacja i 
wyszczególnienie – typ 3. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z zapisami w opisie przedmiotu zamówienia i SST. 
 
 
 
Pytanie 18 : 
Proszę podać średnicę znaku C-9 na słupku U-5a. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Średnica znaku C-9 na słupku U-5a – 600mm. 

 
 
Pytanie 19 : 
Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zmiany w zapisie SIWZ o spełnieniu wymogów ekonomicznych i 
finansowych dotyczących wymogu przedłożenia opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności 
cywilnej. Obecny zapis stanowi o koniczności posiadania polisy w dniu składania oferty, wnioskujemy o 
wyrażenie zgody na złożenie polisy przed podpisaniem umowy. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zapisy w SWIZ pozostają bez zmian. 

 
 
Pytanie 20 : 
W związku z zapisami zawartymi w SST zamówienia dot. nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA, 
proszę o informację, czy zamawiajacy, zgodnie z zasadą akceptacji rozwiązań równoważnych, dopuszcza do 
produkcji tych mieszanek uzycie lepiszcza modyfikowanego granulatem gumowo-polimerowym, które jak wynika 
z opinii IBDiM jest rozwiązaniem równorzędnym a nawet przewyższa jakościowo lepiszcza modyfikowane 
polimerami. Technologia ta spełnia wszystkie wymogi WT-2 2010 oraz Normy przypisane, jest zatem produktem 
równoważnym. Wyniki badań laboratoryjnych i doświadczenia praktyczne modyfikacji MMA elastomerami 
wskazuja na skuteczność takiej modyfikacji, poprawiając odporność nawierzchni na deformacje trwałe, 
odporność na spekania niskotemperaturowe oraz obniżenie emisji hałasu nie zwiększając kosztów produkcji 
MMA. W załączeniu przesyłam opinie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów o stosowaniu mieszanek mineralno-
asfaltowych modyfikowanych gumą z przetworzonych opon samochodowych w budownictwie drogowym. 

 
 



 
 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie. Mieszankę SMA wykonać zgodnie z zapisami w SST.   
 



 
PYTANIA Z DNIA 02.02.2016 R. 
 
Pytanie 1 : 
Czy wycinka drzew objęta jest okresem ochronnym na czas lęgowy paków? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie 
terminu w którym drzewa będą mogły być wycięte. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wycinkę drzew należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przyrody i 
środowiska. 
 
Pytanie 2 : 
Prosimy o sprecyzowanie jakiej generacji ma być zastosowana folia odblaskowa znaków? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Należy zastosować folię odblaskową typu 3. 
 
 
Pytanie 3 : 
Prosimy o załączenie tabeli robót ziemnych. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Roboty ziemne należy wycenić w oparciu o ilości zawarte w formularzu cenowym. Rozliczenie ilości 
nastąpi w oparciu o pomiary powykonawcze. 

 
 

Pytanie 4 : 
Ilość robót ziemnych podanych w przekrojach poprzecznych nie zgadza się z ilością podaną w przedmiarze. 
Proszę o sprawdzenie i podanie właściwej ilości. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Roboty ziemne należy wycenić w oparciu o ilości zawarte w formularzu cenowym. Rozliczenie ilości 
nastąpi w oparciu o pomiary powykonawcze. 

 
Pytanie 5 : 
Na przekrojach poprzecznych nie zostały uwzględnione: zdjęcie humusu oraz rozebranie konstrukcji jezdni. To 
wpłynie na ilość robót ziemnych. Prosimy o korektę przekroi poprzecznych, a co za tym idzie ilości robót 
ziemnych. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Roboty ziemne należy wycenić w oparciu o ilości zawarte w formularzu cenowym. Rozliczenie ilości 
nastąpi w oparciu o pomiary powykonawcze. 
 
Pytanie 6: 
Prosimy o zamieszczenie specyfikacji technicznej „podbudowa z chudego betonu”. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Podbudowa z chudego betonu nie występuje. 



 
Pytanie 7: 
Czy zamawiający uwzględnia całkowite zamkniecie ulicy na czas przebudowy mostu i wprowadzenie objazdu dla 
pojazdów osobowych i ciężarowych? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni sposób organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót. 
 
Pytanie 8: 
Projekt przewiduje wykonanie ścieku jedynie przy oddzieleniu jezdni od zatoki autobusowej. Ze względu na 
zaprojektowanie drogi w przekroju ulicznym i odcinkach ze spadkami poniżej 0,5% (0,25%; 0,3%; 0,4%) w 
przekroju podłużnym, czy nie należałoby wykonać ściek przykrawężnikowy na tych odcinkach? Przy tak małych 
spadkach podłużnych, możliwe jest występowanie zastoisk wodnych, zwłaszcza przy braku sprzątania krawędzi 
jezdni po opadach deszczu, czy w porze jesiennej (opadające liście). 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zasadność wykonania ścieku na odcinkach innych niż przewidziano w projekcie może zostać ustalona 
jedynie po wyniesieniu rzędnych projektowych w terenie podczas realizacji inwestycji. Na obecnym 
etapie zamawiający nie widzi podstaw do zwiększenia ilości ścieku. 
 
Pytanie 9: 
Prosimy o sprecyzowanie o jakim uziarnieniu należy wykonać warstwę ścieralną na jezdni z mieszanki SMA-
SMA11 (projekt wykonawczy), SMA 8 (kosztorys, specyfikacja techniczna)? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Mieszankę SMA należy przyjąć zgodnie z opisem w formularzu cenowym (poz. 49 branża drogowa), 
opisem przedmiotu zamówienia i SST. 
 
Pytanie 10: 
Prosimy o zamieszczenie aktualnych uzgodnień/opinii od: 
- TPSA – z dnia 27.02.2012 (ważność 6 miesięcy) 
- ENEA – warunki z dnia 14.03.2011 (2 lata), uzgodnienie z dnia 16.02.2012 ( 1 rok) 
- ZUD – z dnia 23.12.2011 (ważność 3 lata) 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Infrastruktury z dnia 24.11.2010r. jeżeli inwestycja prowadzona jest w 
okresie obowiązywania decyzji o pozwoleniu na budowę to inwestor nie musi uzyskiwać nowych 
uzgodnień i opinii branżowych, nawet jeśli te utraciły swoją ważność (pismo  
w załączeniu). 
 



 
 
 
 
 



 
Pytanie 11: 
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy 
(wiążącej) AC 22 P 35/50 (AC 16 W 35/50), co jest zgodne z zapisami obowiązujących norm PN-EN 13108-1, 
PN-EN 13108-20 oraz dokumentów technicznych WT-2:2010 i WT-2:2014. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie dopuszczamy. Warstwę wiążącą wykonać zgodnie z zapisami w SST. 
 
Pytanie 12: 
Wg dokumentacji projektowej na wykonanie warstwy ścieralnej należy zastosować SMA 11, a wg SST i SIWZ na 
warstwę ścieralną należy zastosować SMA 8. Prosimy o sprecyzowanie jakie uziarnienie SMA należy 
zastosować. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Należy zastosować SMA8. 
 
 
Pytanie 13: 
Wg dokumentacji projektowej na wykonanie podbudowy zasadniczej należy zastosowac AC 16P, a wg SST i 
SIWZ na podbudowę zasadniczą należy zastosować AC 22P.Prosimy o sprecyzowanie jakie uziarnienie należy 
zastosować do warstwy podbudowy. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Należy zastosować AC22P. 
 
 
Pytanie 14: 
Podbudowa wysp segregacyjnych wg SIWZ, przekrojów normalnych i SST należy wykonać z kruszywa łamanego 
gr. 15 cm, natomiast wg opisu technicznego z chudego betonu gr. 10 cm. Prosimy o sprecyzowanie rodzaju 
podbudowy.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wykonanie wyspy segregacyjnej należy przyjąć zgodnie z opisem  przedmiotu zamówienia i SST. 
 
 
Pytanie 15: 
Nawierzchnia zatok autobusowych wg SIWZ i SST powinna być ułożona na podsypce cementowo-piaskowej 
grubości 3 cm, natomiast wg formularza cenowego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm. Prosimy o 
sprecyzowanie grubości podsypki. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Podsypka pod zatokę autobusową ma być gr. 3cm zgodnie z SST. Poprawny formularz cenowy  
w załączeniu – branża drogowa. 
 



 
Pytanie 16: 
Konstrukcja chodnika wg formularza cenowego i SST należy wykonać na podsypce cementowo-piaskowej 
grubości 5 cm, natomiast wg SIWZ i opisu technicznego należy wykonać podsypkę z piasku średniego. Prosimy 
o sprecyzowanie rodzaju podsypki w konstrukcji chodnika. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wykonanie chodnika należy przyjąć zgodnie z opisem w formularzu cenowym (poz. nr 50 branża 
drogowa) opisem przedmiotu zamówienia i SST. 
 
 
Pytanie 17: 
W opisie technicznym projektu branży drogowej w opisie konstrukcji chodnika zawarta jest podbudowa z chudego 
betonu o grubości 10cm. Prosimy o potwierdzenie, czy istnieje konieczność wykonania podbudowy z chudego 
betonu pod chodnikiem. Jeśli zachodzi taka konieczność, prosimy o dodanie stosownej pozycji w formularzu 
cenowym. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Należy przyjąć zgodnie z opisem w formularzu cenowym (poz. nr 50 branża drogowa) opisem przedmiotu 
zamówienia i SST. 
 
 
Pytanie 18: 
W dokumentacji projektowej i SIWZ zachodzą rozbieżności pomiędzy grubością podsypki pod betonowa kostką 
brukową na zjazdach, prosimy o sprecyzowanie, czy na zjazdach należy wykonać podsypkę 3 cm czy 5cm 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Podsypka pod zjazdy ma być gr. 3cm zgodnie z SST. Poprawny formularz cenowy  
w załączeniu – branża drogowa. 
 
Pytanie 19: 
W związku z rozbieżnościami grubości nawierzchni z kruszywa naturalnego na drodze dojazdowej w 
przedstawionych dokumentach, prosimy o określenie prawidłowej grubości warstwy nawierzchni do wykonania 
20cm czy 25c. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
20 cm – zgodnie z formularzem cenowym (poz.46 branża drogowa) i SST. 
 
Pytanie 20: 
Wg SIWZ i opisu technicznego: „ w obrębie przejść dla pieszych przewiduje się zastosowanie kostki brukowej z 
wypustkami (integracyjnej)”. W formularzu cenowym brak pozycji wykonania takiej nawierzchni oraz określenie 
ich ilości. Prosimy o skorygowanie formularza cenowego o dodanie odpowiedniej pozycji. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Formularz cenowy został uzupełniony o wykonanie kostki brukowej z wypustkami. W załączeniu 
poprawny formularz cenowy – branża drogowa.   
 



Pytanie 21: 
Projekt organizacji ruchu wskazuje zastosowanie na znakach pionowych folii typu 1 i 2, natomiast formularz 
cenowy i SST wskazuje zastosowanie folii typu 3. Prosimy o sprecyzowanie informacji dotyczących rodzaju folii 
odblaskowej do zastosowania. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z zapisami w opisie przedmiotu zamówienia i SST. 
 
Pytanie 22: 
Prosimy o udostępnienie decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Burmistrza Iłowej w dniu 
20.09.2011 r., znak : GK.V.7625-17/10/11. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Znajduje się w załączniku do SWiZ – plik - opis techniczny branża drogowa. 

 
Pytanie 23: 
Prosimy o udostępnienie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu nad rzeką Czerna Mała wydanego 
przez Starostę Żagańskiego z dnia 28.06.2011 r., sprostowanego postanowieniem Starosty Żagańskiego z dnia 
09.09.2011 r. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Znajduje się w załączniku do SWiZ – plik - opis techniczny branża drogowa. 
 
Pytanie 24: 
Prosimy o udostępnienie pozwolenia wodno prawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne 
korzystanie z wód wydanego przez starostę Żagańskiego dnia 28.06.2011 r. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Znajduje się w załączniku do SWiZ – plik - opis techniczny branża drogowa. 
 
Pytanie 25: 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.z 2013 r., poz.21 z późn.zm.) nie nakłada obowiązku 
przedkładania organowi ochrony środowiska „Informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach 
gospodarowania wytwarzanymi odpadami”. Wnioskujemy zatem o usunięcie w całości ustępu 5 z §22 wzoru 
umowy. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zapis w par. 22 ust.5 został uszczegółowiony. Poprawny wzór umowy w załączeniu. 
 
Pytanie 26: 
Dot. wykopalisk archeologicznych i projektu umowy. Zgodnie z Rozdziałem III SIWZ, pkt.13 Ochrona 
konserwatorska robót-Zamawiający zleci prowadzenie nadzoru archeologicznego nad inwestycją w miejscach 
wskazanych we właściwej decyzji. Zgodnie z § 21 ust. 4 projektu umowy Wykonawcy nie przysługują względem 
Zamawiającego roszczenia z tytułu konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych zaś jednocześnie 
Zamawiający w § 13 ust. 2 pkt 1 lit. c)przewidział możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w 



przypadku ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań ratowniczych. 
 
W związku z powyższym Wykonawca, w ramach wyjaśnień, wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy przysługuje 
roszczenie o zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w ww. okolicznościach. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zapis w par. 21 ust. 4 wzoru umowy dotyczy roszczeń finansowych. Zapis w umowie został zmieniony. 
Poprawny wzór umowy w załączeniu. 
 
Pytanie 27: 
Wykonawca wnosi o zmianę §17 ust. 5 projektu umowy poprzez dodanie przed wyrazem „naprawy” wyrazu „istotnej”. 
Zgodnie bowiem z powszechnie obowiązującym prawem, tj.art. 581. § 1 kodeksu cywilnego jeżeli w wykonaniu 
swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo 
dokonał jednie istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia 
rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy 
stosuje się odpowiednio do części wymienionej. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wprowadził proponowaną zmianę do wzoru umowy. W załączeniu poprawny wzór umowy. 
 
 
PYTANIA Z DNIA 03.02.2016 R. 
Pytanie 1: 
Czy zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji spośród wymienionych w pkt 5) C SIWZ? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji spośród wymienionych w pkt 5) C SWiZ. 
 
Pytanie 2: 
Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
realizację zadania w 2016 roku kwotę w wysokości 1 500 000 PLN brutto, prosimy o określenie zakresu prac jaki 
ma zostać zrealizowany w 2016 roku. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wykonawca ma obowiązek przygotowania harmonogramu rzeczowego i harmonogramu finansowego 
robót, które są integralnymi załącznikami przy zawieraniu umowy. Zamawiający nie narzuca zakresu 
robót do wykonania w 2016r. 
 
Pytanie 3: 
Prosimy o określenie czy Zamawiający zastrzegając sobie prawo do zmiany kwoty 1 500 000 PLN brutto 
przeznaczonej na realizację zadania w 2016 roku, przewiduje zarówno możliwość zwiększenia jak i zmniejszenia 
podanej wartości. 
 
 



Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający określił, że zastrzega prawo do zmiany kwoty przeznaczonej na realizację zadania w 2016r 
co oznacza, że może ona ulec zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu. Kwota 1 500 000 zł wynika z 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego i jest obecnie przeznaczona na realizację 
zadania w 2016r. 
 
Pytanie 4: 
Dotyczy: konstrukcja drogi z kruszywa. Według „Opisu Przedmiotu Zamówienia” dla powyższego zadania, 
elementem konstrukcji drogi dojazdowej jest nawierzchnia z kruszywa naturalnego gr. 25 cm, natomiast w 
załączonym przez Zamawiającego formularzu kosztorysu ofertowego dla branży drogowej w pozycji nr 46 
przyjęto wykonanie nawierzchni z kruszywa grubości 20 cm. Prosimy o wyjaśnienie, jaką grubość nawierzchni z 
kruszywa należy przyjąć do wyceny? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Należy przyjąć nawierzchnie grubości 20cm, zgodnie z formularzem cenowym. 
 
Pytanie 5: 
Dotyczy: oznakowanie pionowe. Prosimy o wyjaśnienie zapisu dotyczącego punktu nr 10 Stała organizacja ruchu 
Opisu Przedmiotu Zamówienia. Według powyższego zapisu „…do wykonania lic znaków należy zastosować folię 
odblaskową typu 3, za wyjątkiem znaków A-7 i D-6, które muszą być wykonane z folii typu 3.” Dodatkowo 
zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu drogowego, jaki został zamieszczony na stronie zamawiającego 
przewiduje „zastosowanie folii odblaskowej typu 1, za wyjątkiem znaków A-7 i D-6, które muszą być wykonane z 
folii typu 2”. 
Prosimy o jednoznaczne określenia typu folii odblaskowej dla wykonania oznakowania pionowego. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Należy zastosować folię odblaskową typu 3.  
 
Pytanie 6: 
Dotyczy: konstrukcji jezdni KR-4. W związku z rozbieżnością pomiędzy zapisami zawartymi w Opisie Przedmiotu 
zamówienia i projektu drogowego odnośnie wykonania warstwy ścieralnej dla jezdni KR-4, prosimy o 
jednoznaczne określenie, czy należy wykonać warstwę ścieralną z SMA8, czy też zgodnie z dokumentacja 
projektowa należy przyjąć SMA11?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Należy wykonać warstwę ścieralną SMA8. 
 
Poniżej: 
- poprawny Formularz cenowy branży drogowej 
- poprawny wzór umowy 
 
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej – jako oddzielny plik PDF - poprawny formularz cenowy 
branży drogowej w wersji edytowalnej, celem wykorzystania przy składaniu oferty. 

 
 
            Podpisano: 

                                             Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych  
                                                       Paweł Tonder 



 
 
………………………… 
(pieczęć Wykonawcy) 
 

 
FORMULARZ CENOWY 

 
 
 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w m. Iłowa, ul. Żagańska 
 
 

A. BRANŻA DROGOWA 
 
 

 Nr  Jednostka Cena Wartość 
netto w zł 
(kol.5 x 6) 

Lp. Specyfikacji Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Jednostkowa 
netto 

 

 Technicznej    w zł  
1 2 3 4 5 6 7 
x D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x 
x D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych x x x x 
1  - roboty pomiarowe dla potrzeb robót w terenie równinnym km 1,947   
x D.01.02.01. Usunięcie drzew i krzewów x x x x 
   - wycinka drzew wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna 

na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50km:  

2  - o średnicy do 15 cm szt. 13   
3  - o średnicy 16÷25 cm szt. 34   
4  - o średnicy 26÷35 cm szt. 42   
5  - o średnicy 36÷45 cm szt. 33   
6  - o średnicy 46÷55 cm szt. 20   
7  - o średnicy 56÷65 cm szt. 17   
8  - o średnicy 66÷75 cm szt. 6   
9  - o średnicy powyże 75 cm szt. 76   
10  - karczowanie krzaków i podszycia z wywozem na składowisko 

Wykonawcy z utylizacją 
ha 0,003   

11 D.01.03.07 Regulacja pionowa studzienek dla zasuw wodociągowych szt. 6   
12  Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych szt. 2   
13  Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych szt. 9   
x D.01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu x x x x 

14  - zdjęcie warstwy humusu grubości średnio 25 cm - ze złożeniem 
humusu na odkład tymczasowy i odwozem nadmiaru na 
składowisko Wykonawcy i utylizacją 

m2 12 518   

x D.01.02.04. Rozbiórki elementów dróg i ulic: x x x x 
15  - rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej przy wysokości kostki 

10 cm na podsypce; z odwozem do najbliższego Obwodu 
Drogowego 

m2 320   

16  - mechaniczne rozebranie podbudowy nawierzchni z tłucznia 
kamiennego o średniej grubości 20 cm z odwozem na składowisko 
Wykonawcy z utylizacją 

m2 12 300   

17  - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej przy wysokości kostki 
8 cm; z odwozem do najbliższego Obwodu Drogowego 

m2 140   

18  - rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35×35×5 cm; z 
odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją 

m2 327   



19  - mechaniczne rozebranie podbudowy nawierzchni z chudego 
betonu o grubości 10 cm; z odwozem na składowisko Wykonawcy i 
utylizacją 

m2 534   

20  - rozebranie krawężników betonowych 12×25 cm na podsypce 
piaskowej wraz z ławą betonową; z odwozem na składowisko 
Wykonawcy i utylizacją 

m 145   

21  - demontaż obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej 8×30 
cm; z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją 

m 272   

22  - zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, 
nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) 

szt. 25   

23  - zdjęcie niepodświetlonego drogowskazu jednoramiennego szt. 2   
24  - rozebranie słupków do tablic znaków drogowych szt. 27   
25  - rozebranie stalowej bariery ochronnej m 573   
26  - demontaż wiat przystankowych; z odwozem na miejsce 

wskazane przez Gminę Iłowa 
szt. 2   

27  - demontaż słupków drewnianych wraz zwywozem i utylizacją na 
składowisko wykonawcy 

szt. 2   

28  - rozebranie ogrodzenia drewnianego na słupkach betonowych 
wraz zwywozem i utylizacją na składowisko wykonawcy 

m2 144   

29  - rozebranie ogrodzeń z siatki na słupkach stalowych osadzonych 
w cokole betonowym wraz zwywozem i utylizacją na składowisko 
wykonawcy 

m2 14   

30  - rozebranie ogrodzeń z siatki na słupkach stalowych osadzonych 
w gruncie wraz zwywozem i utylizacją na składowisko wykonawcy 

m2 6   

31  - rozebranie ogrodzenia z pretów  metalowych w ramkach na 
słupkach stalowych zakotwionych w cokole betonowym wraz 
zwywozem i utylizacją na składowisko wykonawcy 

m2 19   

x D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE x x x x 
x D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych x x x x 

32  - wykonanie wykopów w gruntach  z transportem gruntu na 
składowisko Wykonawcy (nadmiar gruntu) z utylizacją 

m3 8 791   

33  - wykonanie wykopów w gruntach  z transportem gruntu o obrębie 
robót z wbudowaniem gruntu w nasyp (roboty poprzeczne) 

m3 992   

34  - wykonanie stopni na skarpach w gruntach   m2 1 226   
x D.02.03.01. Wykonanie nasypów x x x x 

35  - wykonanie nasypu z przygotowaniem podłoża wraz z 
zagęszczeniem  z gruntu z dokopów Wykonawcy 

m3 1 488   

x D.04.00.00. PODBUDOWY x x x x 
x D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża: x x x x 

36  - wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego m2 21 140   
x D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych x x x x 

37  - oczyszczenie podbudowy nawierzchni niebitumicznej m2 15 073   
38  - skropienie warstw niebitumicznych m2 14 046   
39  - oczyszczenie nawierzchni bitumicznej m2 28 092   
40  - skropienie warstw bitumicznych m2 28 092   
x D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie 
x x x x 

41  - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego. łamanego 
(0/31,5) grubości 20 cm - jezdnia 

m2 14 346   

42  - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego. łamanego 
(0/31,5) grubości 15 cm - zjazdy i wyspy segregacyjne 

m2 1 127   

x D.04.05.01. Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem x x x x 

43  - wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu (kruszywa) 
stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa o grubości 15 cm - 
droga dojazdowa 

m2 279   



x D.04.06.01b. Podbudowa betonowa x x x x 
44  - wykonanie podbudowy z betonu klasy C16/20 o grubości po 

zagęszczeniu 20 cm - zatoka autobusowa 
m2 476   

x D.04.07.01.a Podbudowa z betonu asfaltowego x x x x 
45  - wykonanie podbudowy zasadniczej grubości 10 cm z betonu 

asfaltowego AC22P z transportem do miejsca wbudowania 
m2 14 346   

x D.05.00.00. NAWIERZCHNIE x x x x 
x D.05.01.04.a Nawierzchnia tłuczniowa x x x x 

46  - wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 
grubości 20 cm 

m2 262   

x D.05.03.05.b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca x x x x 
47  - ułożenie warstwy wiążącej grubości 9 cm z betonu asfaltowego 

AC16W z transportem do miejsca wbudowania 
m2 14 346   

x D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno  x x x x 
48  - frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o 

grubości średnio 20 cm wraz z transportem na odległość do 25 km  
m2 12 300   

x D.05.03.13.a Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (typu SMA)  - 
warstwa ścieralna - cicha nawierzchnia 

x x x x 

49  - ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki grysowo-
mastyksowej typu SMA o uziarnieniu 0/8 mm z transportem do 
miejsca wbudowania 

m2 14 346   

x D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej x x x x 
50  - wykonanie nawierzchni z kostki (szara) z betonu 

wibroprasowanego grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grubości do 5 cm - chodniki 

m2 4 885   

51  - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z 
wypustkami (integracyjnej) grubości 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości do 5 cm - w obrębie przejśc dla 
pieszych 

m2 28   

52  - wykonanie nawierzchni z kostki (grafit) z betonu 
wibroprasowanego grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grubości do 3 cm - zatoki autobusowe 

m2 476   

53  - wykonanie nawierzchni z kostki (czerwona) z betonu 
wibroprasowanego grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grubości do 3 cm - zjazdy i wyspy segregacyjne 

m2 1 127   

x D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE x x x x 
x D.06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków x x x x 

54  - umocnienie skarp i poboczy przez humusowanie o grubości do 
10 cm i obsianie trawą 

m2 7 788   

x D.06.03.01. Ścinanie i uzupełnianie poboczy x x x x 
55  - ułożenie warstwy destruktu grubości 10 cm na poboczu wraz z 

zagęszczeniem - wypełnienie i umocnienie poboczy 
m2 355   

x D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x x x x 
x D.07.01.01. Oznakowanie poziome grubowarstwowe x x x x 

56  - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe m2 305   
57  - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane m2 80   
58  - inne znaki m2 169   
x D.07.02.01. Oznakowanie pionowe x x x x 

59  - słupki pionowych znaków drogowych z rur stalowych  o średnicy 
70 mm 

szt. 46   

60  - tablice znaków drogowych - ostrzegawczych, nakazu, zakazu, 
informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2  - folia typ 3 

szt. 53   

61  - drogowskazy i znaki miejscowości oraz uzupełniających - folia typ 3 szt. 6   
62  - niepodświetlone drogowskazy jednoramienne - folia typ 3 szt. 2   
63  - tablice prowadzące, rozdzielające i kierujące - folia typ 3 szt. 21   
64  - montaż słupków przeszkodowych U5 ze znakiem drogowym C9 - 

folia typ 3 
szt. 6   



x D.07.02.02. Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i 
hektometrowe 

x x x x 

65  - ustawienie słupków hektometrowych  szt. 38   
x D.07.05.01. Bariery ochronne stalowe x x x x 

66  - ustawienie odcinków barier ochronnych stalowych, 
jednostronnych N2W4 

m 252   

67  - ustawienie zakończeń barier ochronnych stalowych, 
jednostronnych 

m 20   

68  - ustawienie odcinków barieroporęczy stalowych, jednostronnych 
[H2 W4] 

m 26   

69  - ustawienie zakończeń barieroporęczy m 20   
x D.07.06.02. Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych x x x x 

70  - ustawienie balustrady U-11a m 285   
x D.07.06.03. Ogrodzenie  posesji x x x x 

71  Montaż ogrodzenia tymczasowego z siatki leśnej na słupkach 
stalowych wys. 1,50m 

m2 185   

x D.08.00.00 ELEMENTY ULIC x x x x 
x D.08.01.01. Krawężniki betonowe x x x x 

72  - ustawienie krawężników betonowych wystających 30×20cm 
zanikających na podsypce cementowo-piaskowej oraz ławie z 
betonu C12/15 z oporem 

m 4 033   

73  - ustawienie krawężników betonowych wysepkowych 30×25 cm 
zanikających na podsypce cementowo-piaskowej oraz ławie z 
betonu C12/15 z oporem 

m 92   

74  - ustawienie krawężników betonowych najazdowych 20×22cm 
zanikających na podsypce cementowo-piaskowej oraz ławie z 
betonu C12/15 z oporem 

m 389   

75  - ustawienie krawężników betonowych najazdowych 22×15 cm 
zanikających na podsypce cementowo-piaskowej oraz ławie z 
betonu C12/15 z oporem 

m 407   

x D.08.03.01. Obrzeża betonowe x x x x 
76  - ustawienie obrzeży betonowych 8×30 na podsypce piaskowej 

grubości 5 cm 
m 2 221   

x D.08.05.02. Ściek uliczny - z kostki betonowej x x x x 
77  - ułożenie ścieku przykrawężnikowego  z kostki brukowej, 

betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
(szerokość 2 rzędy na płask) i ławie z betonu C12/15 

m 246   

 
Razem wartość netto (suma poz. od 1 do 77) w zł 

 

 

 
 
 
 
Słownie wartość netto:   
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………  zł 

 
 

                                                                                                                                      
                                                                                                                                      Podpisano: 
                                                                                                                   
                                                                                                                           ………………………………….. 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                             (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
                                                                                                                                                                                   lub imienna pieczątka + podpis) 
 
 



 
UMOWA  (wzór)  

 
zawarta w dniu __________ w Zielonej Górze  pomiędzy 
 

1)  Województwem Lubuskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą  w Zielonej Górze, al. 
Niepodległości 32 zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:  
      
                                            Dyrektora ............................... 
     działającym na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z dnia                   
     
a………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     
 
2) __________________________ z siedzibą w ____________________________ wpisana do 
____________________________ pod numerem _________________  
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:  
______________________________ – ___________________________  
______________________________ – ___________________________ 
 
W wyniku przeprowadzonego  postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego          
o wartości szacunkowej do 5 225 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZ-3310/7/2016) zgodnie z przepisami 
ustawy  Prawo zamówień  publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164.), strony zawierają   umowę  
o następującej treści: 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1. 

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbędne do oddania 
przewidzianego umową obiektu liniowego, pod nazwą: 
 

Rozbudowa drogi woj. nr 296 w m. Iłowa ul. Żagańska 
 
opisane dokumentacją projektową oraz  w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
zwanej dalej STWiORB, zgodnie z ofertą wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej  i obowiązującymi 
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym umową, 
zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”.   

 
TERMIN REALIZACJI UMOWY 

§ 2. 
1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpóźniej w terminie 15 dni od podpisania 
umowy.  
2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót nie później niż 30 dni od daty przekazania terenu budowy. 
3.  Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 17.07.2017 r. 
  

OBOWIĄZKI STRON 
§ 3. 

Zamawiający zobowiązuje się  do:  
1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWiORB będącej w posiadaniu Zamawiającego  
    i informacji niezbędnych do wykonania zamówienia;  
2) protokolarnego przekazania terenu budowy; 
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy; 
4) odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy;  
5) zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.  



                                                                          
 
 

§ 4. 
1. Wykonawca zobowiązuje się  do:  

1) wykonania przedmiotu umowy w szczególności zgodnie z : 
a)  dostarczoną przez zamawiającego STWiORB; 
b)  dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją; 
c)  technologią określoną w dokumentacji technicznej;  
d)  zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;  
e)  przepisami prawa;  
f)  zasadami sztuki budowlanej;  
g)  obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi; 
h)  obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa; 

2) protokolarnego przejęcia terenu budowy wraz z pełną odpowiedzialnością za zabezpieczenie terenu 
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osób trzecich w związku z realizacją zmówienia;  

3) dostawy i pokrycia kosztów energii, zużycia wody i odprowadzenia ścieków;   
4) przerwania robót na uzasadnione żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót 

przed ich zniszczeniem;  
5) informowania Zamawiającego  (inspektora nadzoru) o terminach robót zanikowych; Jeżeli Wykonawca 

nie dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego; 

6) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na 
ocenę prawidłowego wykonania robót przy zgłoszeniu do odbioru;  

7) pisemnego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego;  
8) zawiadomienie odpowiednich organów o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu; 
9) uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego;  
10) uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w terminach 

wyznaczonych przez Zamawiającego 
11) usunięcia  wad ujawnionych w okresie odbioru końcowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz 

rękojmi za wady – w terminach wyznaczonych w  umowie i protokołach przeglądów gwarancyjnych;  
12) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach lub zagrożeniach na 

budowie;  
13) przestrzegania przepisów bhp i ppoż.; 
14) pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, związanych z prowadzonymi robotami; 
15)  pokrycia  kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu 

przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją 
umowy. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację fotograficzną 
dróg, po których planuje prowadzić transport materiałów/sprzętu/surowców itp. niezbędnych do 
prawidłowego wykonania robót budowlanych, 

16)  przygotowania dokumentacji powykonawczej na każdym etapie robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót i udostępniania jej 
na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, 

17) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi. 
  

2. Wykonawca posiada w okresie obowiązywania umowy polisę zawartą w dniu ………… (lub inny dokument 
ubezpieczenia) potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności obejmującej szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z 
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzająca ww. ubezpieczenie stanowi załącznik do niniejszej 
umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy.  
W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy, Wykonawca ma obowiązek przedstawić 
Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem prolongatę polisy ubezpieczeniowej. 

 
 



 
PRZEDSTAWICIELE STRON 

§ 5. 
1. Wyznacza  się przedstawicieli Zamawiającego –w osobach:  
    ....................................................... – inspektor nadzoru inwestorskiego, 
    ………………………………………..– koordynator ds. realizacji umowy 
2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem 
prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.  
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ............................................................ 
działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy – Prawo budowlane.  
4. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy będzie:……………………………………… 
5 Wykonawca ma obowiązek przedkładać na żądanie Zamawiającego aktualne dokumenty potwierdzające, że 
osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo 
budowlane.  
6.  Wykonawca zobowiązuje się do  uczestniczenia w naradach koordynacyjnych. 
7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym wstępu na teren 
budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich 
wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym zapewnienia środków ochrony osobistej 
niezbędnych do spełnienia wymogów BHP na placu budowy. 
8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania poleceń wykonawcy w zakresie realizowanej 
umowy z wyłączeniem zakresu zastrzeżonego dla inspektora nadzoru budowlanego, który wynika z ustawy 
Prawo budowlane. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany Zamawiający 
powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga aneksu do  umowy. 
10. O każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie 
Zamawiającego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zmiany te nie 
wymagają aneksu do  umowy. 
 

PODWYKONAWCY 
§ 6. 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie  części   przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemną zgodą 
Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega  obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następujących części 
zamówienia: 

1/ bitumiczne roboty nawierzchniowe 
2/…………………………………………………………………………………………………………… 
3/……………………………………………………………………………………………………….itd.      

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany  podwykonawcy, o którym mowa w ust.1. 
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje się postanowienia ust.1 z zastrzeżeniem ust.5. 
5. Zmiana  podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegał na jego wiedzy i doświadczeniu wykazując 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę                    
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od 
daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca będzie spełniał  
warunki postawione przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne.  

6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek podwykonawcy, 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  projekt umowy z podwykonawcą  wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącą wykonania robót określonych w tej umowie  lub wskazaniem części dokumentacji, której 
dotyczy umowa zwana dalej umową podwykonawczą. 

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierać: 
1) określenie  stron, pomiędzy którymi jest zawierana; 



2)  wartość  wynagrodzenia /maksymalną wartość umowy / z tytułu wykonywania robót, które nie może 
przekroczyć wartości wynagrodzenia tych samych robót wskazanych w ofercie przetargowej 
Wykonawcy;  

3) w przypadku przekroczenia ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcą / dalszym 
podwykonawcą w stosunku do ceny zawartej w ofercie Wykonawcy podwykonawca / dalszy 
podwykonawca złoży oświadczenie do tej umowy, iż w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia 
wynikającego w zawartej umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą 
roszczenia wobec Zamawiającego nie przekroczą cen jednostkowych złożonych w ofercie 
Zamawiającemu przez   Wykonawcę, 

4)  określać wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz sposób 
rozliczenia robót zgodnie z  przedmiotową umową; 

5)  termin realizacji robót nie dłuższy niż przewiduje przedmiotowa umowa; 
6)  sposób odbioru robót oraz podstawę wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszą 

umową; 
7)  do umowy  należy dołączyć kosztorys cenowy, z którego wynika wartość należnego podwykonawcy 

wynagrodzenia oraz zakres/ilość powierzonych mu robót budowlanych. 
8. Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do umowy o podwykonawczej  nastąpi w formie pisemnej         

w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu projektu tej umowy a w szczególności  
w przypadku: 

1) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących umowy  podwykonawczej, określonych w ust. 
7, 

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizację przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której wykonanie zostało 
zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której 
umowa podwykonawcza ma być realizowana przez …………………………………. (podmiot trzeci),  na 
zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez 
Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu 
umowy przez podwykonawcę, 

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
Zamawiającego,  

5) gdy termin realizacji robót budowlanych określony projektem jest dłuższy niż przewidywany umową dla 
tych robót, 

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy. 

9. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie może zlecić 
podwykonawcy przystąpienia do realizacji zadania. 

10. W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest uprawniony do 
przedstawienia  zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane uwzględniającego  
w całości zastrzeżenia Zamawiającego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio. 

11. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 
określonym w ust. 8 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

12.   Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą przedkłada Zamawiającemu kopię  tej   
umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem. 

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany 
do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem 
terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą, jednakże nie dłuższym niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robót. 



14. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia wynikający z umów o  podwykonawstwo jest dłuższy niż 
30 dni, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego 
wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą 
zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór zafakturowanych 
robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy  należne wynagrodzenie bez odsetek. Wynagrodzenie 
to nie może przekraczać wysokości cen jednostkowych zawartych w umowie pomiędzy Zamawiającym                               
i Wykonawcą . W przypadku gdyby ceny jednostkowe byłyby wyższe od cen jednostkowych wynikających z 
formularza ofertowego złożonego przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego, Zamawiający 
jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, wyliczonego wg cen zaoferowanych przez 
Wykonawcę. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.15 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych.  

17.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o zgłoszenie  pisemnych 
uwag dotyczących  zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od 
dnia doręczenia pisma oraz do złożenia oświadczenia czy wynagrodzenie należne podwykonawcy zostało 
zapłacone lub roszczenie o zapłatę wynagrodzenia wygasło  z innych powodów. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 

1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność 
takiej zapłaty albo  

2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku 
istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca  wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

19.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20.  Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy              
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek 
przedłożenia kopii umowy dotyczy umów o wartości większej niż 50 000 zł oraz o wartości poniżej 50 000 zł, 
ale przekraczających 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

21. Za  przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikające z  przyczyn leżących po stronie  podwykonawcy    
Wykonawca i podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność. Przerwa taka  nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

22. Wykonawca ma obowiązek na ustne bądź pisemne wezwanie przedłożyć Zamawiającemu kopie faktur 
prawidłowo złożonych i przyjętych, dowodów zapłaty, protokołów odbioru wraz z formularzami cenowymi , 
które wynikają z umów zawartych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. 

23. Postanowienia zawarte w § 6 stosuje się odpowiednio do: 
1) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo na roboty budowlane; 
2) podwykonawców i dalszych podwykonawców zamówienia na roboty  budowlane, przy czym dalszy    

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę  Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej                         
z projektem umowy. 

 
 

ODBIÓR ROBÓT 
§ 7. 

1. Za datę zakończenia robót (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje się datę pisemnego zawiadomienia 
Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego pod warunkiem odbioru robót przez 
Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami  ust. 2 – 6. 



2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołączyć: 
1) obmiar powykonawczy; 
2) inwentaryzację powykonawczą w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacja projektową w technice 
wielobarwnej ;  
3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia;  
4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań, 
a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem;  
5) oświadczenie kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie  z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz 
warunkami pozwolenia na budowę (zgłoszeniem/ zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej ) oraz 
przepisami;  

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz terenów przyległych. 
6) rozliczenia całej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem, 
3. Niewykonanie obowiązków wymienionych w punktach od 1 do 6 skutkuje bezskutecznością  zawiadomienia. 
4. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru w terminie do 14 dni od zawiadomienia . 
5. Przedmiotem odbioru robót będą elementy wyszczególnione w szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
6. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia: 
 a) może odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć Wykonawcy termin do usunięcia wad 
 b) może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady  są istotne 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  
a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i  może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie stosownie do utraconej 
wartości     w oparciu o elaborat odbioru końcowego;  
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający nie dokonuje odbioru 
przedmiotu umowy i  może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy ponownie.  

7. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie 
uzasadniony na ich usunięcie.   

8. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający 
może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu 
Wykonawcy.  

9. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty. 

10. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części  powiadamia  
o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,  

11. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego 
przez Wykonawcę, i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót.   

12. Wykaz robót, o którym mowa w ust. 11 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.  

13. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 
składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy, po zgłoszeniu 
przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru wraz z dokumentami o których 
mowa w ust. 2. 

14. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane 
prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w terminie umożliwiającym 
udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

15. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez  Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru 
inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może 
zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

16. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których 
wykonał przedmiot umowy.  



17. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót jest 
podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron. 

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniają w treści 
protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób 
ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu wykonawcy, jest 
uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

19. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru końcowego robót.  

  
WYNAGRODZENIE 

§ 8. 
1. Umowną wartość wynagrodzenia ustala się według zasad określonych w formularzu cenowym na kwotę netto 
.......................................................................................................................................... zł 
    (słownie:  ........................................................................................................................zł), 
   a z podatkiem VAT w wys. ……………….% tj. ..................................................................zł  
kwota brutto   ................................. zł 
    (słownie: .........................................................................................................................zł). 
2. Wynagrodzenie  określone  w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w formularzu cenowym, 
które było zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporządzonym metodą kalkulacji 
uproszczonej. 
3.  Rozliczenie robót odbędzie się na podstawie: 
1)  protokołu odbioru robót zawierającego wielkości rzeczywiste wykonywanych elementów robót; 
2)  formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych; 
3)  pomiarów powykonawczych zawierających faktycznie wykonane roboty. 
4. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedłoży Zamawiającemu 
szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych 
nakładów: robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów 
pośrednich (ogólnych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena 
każdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodą kalkulacji szczegółowej musi być równa cenie tej pozycji 
z formularza cenowego z oferty. 
5.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie,  
o którym mowa w § 8 ust.1  może ulec odpowiednim zmianom. 
6.Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5 Wykonawca zobowiązany 
jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany stawki podatku VAT, zmiany wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty 
wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycją nowego wynagrodzenia, która powinna być potwierdzona przez 
Wykonawcę stosownymi przepisami, z których wynikają zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna 
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego          
w formie aneksu do umowy. 
7.  Zamawiający przewiduje  możliwość udzielenia zaliczek wykonawcom robót budowlanych na pisemny 
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
8. Zaliczki mogą obejmować również wynagrodzenie dla podwykonawców biorących udział w  realizacji  części 
zamówienia.  
9. Rozliczenie zaliczki nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego robót                
i formularza cenowego zawierającego wykonane roboty  na kwotę przyznanej zaliczki. 
10. Warunkiem ubiegania się o kolejną zaliczkę jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%. 



11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawcę,  Wykonawca zobowiązany jest 
do przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorącemu udział                        
w realizacji  części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona. 
12. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
Zamawiający wstrzymuje Wykonawcy: 
1/ wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane; 
2/ udzielenie  kolejnej zaliczki.  
13. Przed udzieleniem zaliczki należy wnieść zabezpieczenie   w jednej z form  wynikających z art. 148 ust.1 i 2 
ustawy - Prawo zamówień publicznych w wysokości kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki 
nastąpi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.   
14. Gwarancja  bankowa lub ubezpieczeniowa na kwotę  zaliczki  powinna być wystawiona na okres nie   dłuższy 
niż okres realizacji robót objętych zaliczką + 1 miesiąc. 
 

WIERZYTELNOŚCI 
§ 9 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; 
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy 
lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

2. W przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na 
dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków 
konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie 
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby 
regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do 
akceptacji.                                                                                       

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, 
są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 
 
 

     ROZLICZANIE FAKTUR 
§ 10 

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami częściowymi na podstawie załączonego 
protokołu odbioru robót częściowych, zawierającego wielkości rzeczywiste wykonanych elementów robót, 
sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego.  
2. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy suma faktur częściowych VAT, o których mowa w ust. 1, 
nie może przekroczyć 95% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust.1. 
3. Rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową wystawioną w oparciu o protokół odbioru końcowego 
robót, na kwotę ustaloną w dołączonym do protokołu zestawieniu wartości wykonanych robót (formularz cenowy) 
sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.  
Dołączony do faktury protokół odbioru końcowego musi być sprawdzony przez inspektora nadzoru                               
i zatwierdzony przez Zamawiającego.  
4. Warunkiem zapłaty faktur w tym również faktury  końcowej  Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich 
płatności należnych podwykonawcom i  załączenie   przez Wykonawcę do faktury oświadczenia o uregulowaniu 
wobec podwykonawców wszystkich należności z tytułu wykonanych robót. Powyższe oświadczenie  powinno być 
także  potwierdzone przez podwykonawców. Wzory oświadczeń stanowią załączniki do opisu przedmiotu 
zamówienia.  
5. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przy udziale podwykonawców (w tym również 
dalszych podwykonawców) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury dowody potwierdzające zapłatę 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 



6. Za dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiający uzna, 
potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie faktur podwykonawców prawidłowo wystawionych i 
dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wpływu) wraz z potwierdzeniem dokonania 
zapłaty. Faktury winny określać zakres rzeczowy wykonanych części zamówienia wynikający z umów o 
podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, należne kwoty wynikające z wystawionych przez nich faktur 
oraz obustronnie podpisanego protokołu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypełni zestawienie faktur i 
dokonanych płatności dla podwykonawców i dalszych podwykonawców zgodnie z tabelą, której wzór stanowi 
załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. 
7. W przypadku uregulowania płatności gotówką, dokumentem potwierdzającym zapłatę będzie pokwitowanie, 
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego. 
8. Do czasu dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.4  Zamawiający wstrzyma 
zapłatę  wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie. 
9. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30  dni kalendarzowych licząc od daty doręczenia jej 
Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z wymaganymi dokumentami. 
10. Zamawiający zastrzega, że termin zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia wobec 
Wykonawcy nie może być krótszy niż termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec 
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy 
11. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy ________________   
12.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy. 
 

WARUNKI  ZMIANY UMOWY 
§ 11 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać Wykonawcy 
dokonywanie takich zmian jakościowych i ilościowych, jakie będą niezbędne dla wykonania przedmiotu 
umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 
1)  zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych formularzem cenowym; 
2)  zaniechać wykonania części robót objętych formularzem cenowym; 
3)  wykonać roboty nie objęte formularzem cenowym a ujęte w dokumentacji projektowej; 
4)  wykonać rozwiązania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB, dokumentacji technicznej  
lub opisach przedmiotu zamówienia. 

2. Podstawą wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 1 i 2  będzie pisemna akceptacja Zamawiającego. 
3. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 będą stanowiły protokoły konieczności. 
4. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze 

umowy, jednak skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu 
zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 12. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane,  które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze 
robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym. 

6. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do 
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrębnej umowy.   

7. Roboty budowlane nie objęte niniejszą umową, w szczególności nie ujęte w projekcie budowlanym, które nie 
były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  
w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy          
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu umowy 
wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub  wykonanie umowy jest uzależnione od 
wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach umowy nie przekracza łącznie 50 % 
wartości umowy będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie odrębnej umowy, 
poprzedzonej sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót. 

§ 12 
1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, są tożsame  

z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa określona w formularzu cenowym zostanie  
przyjęta do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 8. 



2. Jeżeli roboty wynikające z § 11 ust.1 umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale jest 
możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez interpolację, 
Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego. 

3. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1  umowy, nie odpowiadają 
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie można ustalić ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien 
przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen 
czynników produkcji określonych zgodnie z § 8 pkt 3 umowy, a dla materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny 
nie zostały określone w formularzu cenowym - cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu 
opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogólnie dostępnych wydawnictw) oraz nakładów 
rzeczowych określonych w Katalogach Norm Nakładów Rzeczowych, Katalogach Nakładów Rzeczowych                 
a  
w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg innych ogólnie 
stosowanych katalogów lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiającego. 

4. Cena jednostkowa elementu nie może być wyższa od aktualnych średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu                          
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

5. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana 
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych 
wyliczeniach.  

6. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawić Zamawiającemu do 
akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych 
zmian. 

7. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny, 
określonej zgodnie z ust. 3. 

§ 13 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt 2.  
2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:  

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczęcia i zakończenia) w sytuacji: 
a) wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót bądź w znaczny sposób 

je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferze  (np.: długotrwałe opady deszczu, mróz, 
porywiste wiatry), klęski żywiołowe (np.: powódź, huragan, trzęsienie ziemi), niepokoje lub strajk 
spowodowany przez osoby inne niż personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu środków na dany rok 
lub nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego; 

b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy; 
c) ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań ratowniczych; 
d) ujawnienia niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania ich usunięcia 

przez specjalistyczne służby; 
e) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego; 
f) wydłużającego się terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;  
g) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 

dokumentacji technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych elementów drogi 
takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych 
w dokumentacji urządzeń kolidujących z realizowaną inwestycją lub wprowadzenie robót 
zamiennych; 

h) występowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków 
gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badań 
geotechnicznych i określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie  
z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z późniejszymi zmianami) wymagających dodatkowych 
robót odwadniających, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniających podłoże gruntowe; 

i) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu 
na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają 



realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji, 

j) zmiany będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 
zezwoleń, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, 
lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu 
umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych 
lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili 
zawierania umowy; 

k) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania 
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, 

l) z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wyłonionym 
Wykonawcą; 

m) wykonania przewidzianych umową robót budowlanych przed terminem umownym; 
n) konieczności  przesunięcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego 

użytkowaniu, udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie wpływa na zmianę 
terminu wykonania zamówienia podstawowego; 

o) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska 
uniemożliwiających wykonywanie robót; 

p) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.); 
q) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami 

nieruchomości; 
r) przedłużania się terminów opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robót; 
s) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na 

termin realizacji; 
t) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie realizacji 

zamówienia; 
u) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, będących 

następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego; 
2)  zmiany osobowe polegające na zmianie osób przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający realizuje 

przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne 
legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ; 

3)  zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania  
przedmiotu umowy; 

4)   zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami 
zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących 
realizacji projektu. 

 
5)  pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu robót, 

sposobu realizacji, itp.): 
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 
b) urzędowa zmiana obowiązującej stawki VAT; 
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian 

zawartych przez Zamawiającego w wytycznych dotyczących realizacji projektu, rezygnacja przez 
Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące 
wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione 
świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z 
umowy planowanymi świadczeniami; 

d) zrealizowanie jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych 
rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, 

e) realizacja robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za 
nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1  ustawy – Prawo 
Budowlane 



f) zmiana wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia lub 
zwiększenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy; 

g) zmiana wynagrodzenia w przypadku robót, które zostały ujęte w dokumentacji projektowej, a nie zostały 
uwzględnione w formularzu cenowym; 

h) zmiana technologii wykonywania robót w szczególności: 
- konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż 
wskazane w dokumentacji projektowej w szczególności w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; 
- odmiennie od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka, 
itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych; 
- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe; 
- umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 
- w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 
- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i materiałowych 
ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 
- pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji 
inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
umowy; 
- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie 
kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub 
umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 

i) wystąpienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków 
gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badań 
geotechnicznych i określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie z 
załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 
1999r., nr 43, poz.430 z późniejszymi zmianami) wymagających dodatkowych robót odwadniających, 
wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniających podłoże gruntowe; 

j) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji 
technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych elementów drogi takich jak: zjazdy, 
chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji 
urządzeń kolidujących z realizowaną inwestycją lub wprowadzenie robót zamiennych bądź 
dodatkowych, niezbędnych dla poprawnej realizacji zadania; 

k) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mającym wpływ na realizacje 
przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; 

l) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim 
przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych, powodujących uniknięcie 
kolizji; 

m) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska 
uniemożliwiających wykonywanie robót; 

n) zmiana zakresu robót w przypadku protestów mieszkańców; 
o) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości; 
p) Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców – podmiotów trzecich na zasobach, których 

Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że 
kolejny podwykonawca -  podmiot trzeci  wykaże, spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez 
Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne; 

q) zmiana zakresu robót / ilości realizowanego przez podwykonawców; 
r) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy; 
s) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 
t) danych rejestrowych, 
u) będące następstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy, 
v)  zmiany numeru rachunku Wykonawcy, 
w) zmiany teleadresowe Stron umowy określonych w umowie; 
z) Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod 

warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie  



warunków w zakresie nie mniejszym, niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie 
publiczne. 

3. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym  
w ofercie. 

4. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte                     
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
 

 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 14 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej 

podanej w ofercie, o którym mowa w § 8 tj. __________ zł (słownie: ________________) Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie___________________. 

2. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową:  
1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane;  
2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie później niż w 15 dniu  po upływie okresu rękojmi za 
wady, jeżeli nie stwierdzono wad lub wady zostały usunięte w wyznaczonym terminie. 
3. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia 
określa art. 147-151 ustawy - Prawo zamówień publicznych.   
4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form za 
uprzednią zgodą Zamawiającego. 

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  i bez zmniejszenia 
jego wysokości. 

KARY UMOWNE 
§ 15 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne bez względu na wysokość poniesionej szkody: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości  0,2% wartości umowy brutto, o której mowa  
w § 8 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu realizacji przedmiotu określonego w § 2 ust. 3 
niniejszej umowy; 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi      
w wysokości 0,1% wartości umowy brutto o której mowa w § 8 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od 
upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 
3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości 
umowy brutto. 
4)  z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych  
w § 14 ust.1 pkt.2 -10 – w wysokości 10 % wartości umowy brutto. 
5) braku każdorazowej zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości  5 000,00 zł. 
6) nieprzedłożenia każdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 6 ust.6 umowy, 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  lub projektu jej zmiany  
w wysokości   5 000,00 zł. 
7) nieprzedłożenia każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany w wysokości   5 000,00 zł. 
8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 000,00 zł. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z następujących tytułów:  



1) odstąpienia  od umowy  z innych przyczyn niż wymienione w   § 15 umowy w wysokości  10 % wartości 
umowy brutto  , 
2)  za zwłokę w przekazaniu  placu budowy  w wysokości  0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki  
liczony od następnego dnia po wyznaczonym terminie  , 
3)  za zwłokę  w przystąpieniu do  odbioru robót w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień 
zwłoki  liczony  od następnego dnia po wyznaczonym terminie. 

3. Za zwłokę w zapłacie należności z  faktur przysługują  odsetki ustawowe.  
4. Stronom umowy przysługuje prawo dochodzenia  odszkodowania  przenoszącego wysokość  kar umownych 
do wysokości  rzeczywiści poniesionej szkody i utraconych korzyści. 
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy.  

 
 

ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY 
§ 16 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy. Uprawnienie to stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.  

2) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót w terminie określonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczął 
robót w terminie   określonym  w § 2 ust.2. 

3) Wykonawca przerwał wykonywanie robót z przyczyn leżących po jego stronie (z winy Wykonawcy),                    
a przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni; 

4) jeżeli bieżące kontrole postępu robót wykażą, że nie ma możliwości technicznych wykonania przedmiotu 
umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiającego opóźnienie zakończenia choćby 
jednego z elementów przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w stosunku do terminu 
ujętego w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

5) Wykonawca wykonuje roboty będące przedmiotem umowy w sposób niezgodny z dokumentacją 
określającą przedmiot zamówienia, wskazaniami Zamawiającego lub umową. 

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej 
części tego majątku, uniemożliwiające należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

7) wystąpi konieczność wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na 
sumę większą niż 5% wartości umowy, 

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego programu naprawczego, pomimo pisemnego 
wezwania do realizacji jego postanowień, 

9) podzleca całość lub część robót lub dokonuje cesji umowy lub  jej części bez zgody Zamawiającego, 
1. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić  w terminie 30 dni od powzięcia przez 

Zamawiającego okoliczności o przyczynach odstąpienia, w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia 
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

2.  W razie odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,                 
z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót; 

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej żądanie dokonania odbioru robót 
przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada; 

3) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku; protokół inwentaryzacji robót w toku 
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę 

4) wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy 



3. Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu środków finansowych w wysokości utraconej 
dotacji (przyznanej przez np. Unię Europejską lub z budżetu państwa), jeżeli z powodu winy Wykonawcy, 
utracone lub cofnięte zostaną przyznane środki pieniężne.  

 
GWARANCJA i  RĘKOJMIA 

§ 17 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zasadach wynikających z art. 577 do 581 

Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objęte niniejsza umową.  
2. Okres gwarancji wynosi ……………. liczony od następnego dnia po dacie odbioru końcowego robót.  
3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, 
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania  usunięcia 
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.  

5. Jeżeli Wykonawca w  ramach  udzielonej gwarancji jakości,  wykona roboty ponownie lub dokona ich 
istotnej naprawy okres gwarancji jakości dla tych robót biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany 
lub naprawy.  

6. Zamawiający wyznacza przeglądy gwarancyjne i końcowy odbiór gwarancyjny przed upływem terminu 
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w których Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust.2, jeżeli zgłosił 
wadę przed upływem tego okresu. 

8. Jeżeli Wykonawca nie  usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego   to Zamawiający może 
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

9. Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakości. 
10. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 
11. Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji zajdzie konieczność umieszczenia w obrębie inwestycji urządzeń 

obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, itp. 
Zamawiający może udzielić zgody Inwestorowi na wejście w pas drogowy. W takim przypadku Wykonawca 
nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji bądź uzależnienia zgody na wejście w pas drogowy od 
przejęcia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiający wydając decyzję lokalizacyjną oraz decyzje na zajęcie 
pasa drogowego zażąda od Inwestora przedłożenia dodatkowej gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia 
w technologii zgodnej z projektem. 

12. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrębie umieszczenia urządzeń 
obcych Zamawiający powoła komisję w skład której wchodzić będzie zarówno Wykonawca,   
Inwestor   i Zamawiający, którzy stwierdzą przyczynę powstania wady wymagającej naprawy. W zależności 
od przyczyny powstania wady Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy 
powstałej wady.  

 
  

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 
§ 18 

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 
przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich 
zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa  



i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót, 
jeżeli wystąpi konieczność opracowania takiego planu w myśl obowiązujących przepisów. 

 
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 

§ 19 
1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do  

 zagospodarowania terenu budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy  
w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób, 

2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez osoby 
nieuprawnione, 

3) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy, 

4) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów związanych 
z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 

5) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom 
upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy. 

6) W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od 
nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały 
i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z terenu budowy. 

7) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane przez 
okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz 
minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.  

8) Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy 
i poinformować o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia odbioru końcowego 
robót. 

9) W przypadku stwierdzenia, że teren budowy po zakończeniu robót nie został uporządkowany Inspektor 
nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do 
należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym 
wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu 
budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

 
 

  ZABEZPIECZENIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 
§ 20 

1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów 
inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, 
transport lub  sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców, w szczególności powinien 
dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów           
i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez 
Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy 
uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich. 

 
 
 
 
 
 



WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE 
§ 21 

1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne   przedmioty  
o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub 
znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa. 

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby 
zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel 
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  

3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy organ państwowy  
o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące właściwego 
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

4. Jeśli w związku z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych wystąpi konieczność 
przedłużenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie  przysługują  roszczenia finansowe z tego tytułu   
w stosunku do Zamawiającego .  

 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

 § 22 
1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest 

zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i wokół 
terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ.   

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości 
stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz 
wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót 
budowlanych,  
w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed 
zanieczyszczeniem. 

4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – „ustawa o odpadach”). 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu informacji o wytwarzanych odpadach oraz 
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.   

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących 
gospodarkę odpadami. 

 
7. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 

odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być 
dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony 
środowiska lub przyrody. 

 
INTERPRETACJA UMOWY 

§ 23 
1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się 

posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy - Kodeks cywilny, ustawy – 

Prawo budowlane oraz ustawy - Prawo o zamówieniach publicznych.  
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 



4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonywane 
wyłącznie w formie pisemnej. 

PRAWA AUTORSKIE 
§ 24 

 
1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy (lub 

przyjmowanej przez niego części), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz 
Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do 
wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji 
przedmiotu umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych 
licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, 
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone 
do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów  i inne dokumenty oraz broszury przekazane 
Zamawiającemu        w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych 
oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na 
wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2 .Równocześnie 
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których 
utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej umowy. 

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów 
wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, 
na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, 
odręcznie i odmianami tych technik, 

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 
3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, 
4) wprowadzanie do pamięci komputera, 
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie  

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 
6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 
7) najem, dzierżawa, 
8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami                  

i kosztorysami inwestorskimi, 
9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie  

części lub całości, opracowania, 
10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

3. Postanowienia  ust.1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. 
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą 
dokumentacją. 

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust.2 może następować  
w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako 
część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu 
opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem  
z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło  
w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawcę, Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń; 
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie 

Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu 
sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;   



3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i  niemajątkowych 
związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających 
roszczenia.   

6. Jeżeli do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, 
o których mowa w ust.1 nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na 
Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 25 
1. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.. 
 

2. Integralną część umowy stanowią załączniki: 
a) oferta Wykonawcy; 
b) dokumentacja projektowa 
c) STWiORB; 
d) zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 
e)  polisa OC; 
f) harmonogram rzeczowy robót, 
g) harmonogram finansowy robót; 
h) wykaz osób 
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