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INFORMACJE OGOLNE

1.Na specyfikacje istotnych warunkdw zaméwienia sktada sie:

ROZDZIAL I: Instrukcja dla Wykonawcow

ROZDZIAL Il Formularz oferty wraz ze stanowigcymi jego integralng cze$¢ zatacznikami:

Zat.nr1 - o$wiadczenie o spetnianiu warunkow

Zat. nr 1a- oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zat.nr2 - wykaz robét budowlanych

Zat.nr3 - wykaz osob

Zat. nr 3a- oSwiadczenie o uprawnieniach

Zat.nr4 - informacja — grupa kapitatowa

Zat. nr 5 — zobowigzanie do udostepnienia zasobéw

ROZDZIAL 1l Opis przedmiotu zamoéwienia
ROZDZIAL IV: Formularz cenowy
ROZDZIAL V: 1.Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)

2.Wzbr treSci gwarancji nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad w
okresie rekojmi.

2. Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zaméwien publicznych
z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z dnia 22 grudnia 2015 r., poz. 2164)



ROZDZIAL 1:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW




SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Identyfikator: ZDW-ZG-WZ-3310-11/2016

1) Nazwa oraz adres zamawiajaceqo;

Wojewddztwo Lubuskie - Zarzad Drog Wojewddzkich

Al. Niepodlegto$ci 32
65-042 Zielona Gora
telefony: (0-68) 328-03-00,
fax: (0-68) 328-03-32
REGON: 006092820

NIP: 973-00-10-122

2) Tryb udzielenia zamdwienia;

Postepowanie 0 udzielenie zamdéwienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w my$l art.39 ustawy
Prawo zamdwien publicznych o warto$ci szacunkowej zaméwienia mniejszej niz 5 225 000 EURO.

3) Opis przedmiotu zamdwienia;

Temat: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrzanskie — Radnica.
Zakres inwestycji obejmuije:

1. Branza drogowa

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- odwodnienie korpusu drogowego

- podbudowy

- nawierzchnie

- roboty wykonczeniowe

- oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
- elementy ulic

- inne roboty

2. Branza sanitarna
- roboty ziemne
- roboty montazowe

3. Branza energetyczna
- przebudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV - linia napowietrzna nn 0,4 kV

4.Branza telekomunikacyjna

Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia oraz wymagania techniczne okre$lone zostaty w Rozdziale Il SIWZ.
Zamawiajgcy przewiduje zamowienia uzupetniajace, o ktérych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, stanowigce nie wiecej niz 30% wartosci zamowienia podstawowego, polegajace na powtdrzeniu tego
samego rodzaju zamowienia.

4) Termin wykonania zaméwienia:

Wymagany termin realizacji zaméwienia do dnia: 31.08.2017 r.



5) Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkow;

5.1. W postepowaniu moga bra¢ udziat wykonawcy niepodlegajacy wykluczeniu z powodu niespetniania warunkdéw o
ktdrych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spetniajacy warunki o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i
okre$lone w pkt. 5 SIWZ.

5.2. Z postepowania zostang wykluczeni wykonawcy, ktorzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), ztozyli odrebne
oferty, chyba ze wykaza, ze istniejace pomiedzy nimi powigzania nie prowadzg do zachwiania uczciwej konkurencii.

5.3. Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu na podstawie o$wiadczen i dokumentéw
o ktérych mowa w pkt. 6 SIWZ na zasadzie spetnia/nie spetnia.

O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki dotyczace:

A. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa nakfadajg
obowigzek ich posiadania;

B. posiadania wiedzy i doswiadczenia;

- wykazg roboty budowlane® wykonane w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca
wykonania oraz z zatgczeniem dowoddéw dotyczacych najwazniejszych robét, okreslajacych, czy roboty te zostaty
wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukonczone:

* przez robote budowlang zamawiajacy rozumie wykonanie jednego zadania o wartosci min. 4.400.000,00 z¢
brutto w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy Z lub wyzszej.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspélnie warunek musi by¢ spetniony przynajmniej przez
jeden podmiot.

C. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia;

- wykaza osoby, ktore bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu zamoéwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoSci, oraz informacjg o
podstawie do dysponowania tymi osobami:

- kierownika budowy - robét drogowych- posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie drég w
rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

- kierownika robét sanitarnych posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

- kierownika rob6t energetycznych posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

- kierownika robét telekomunikacyjnych posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie
telekomunikaciji, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspélnie, warunek moze by¢ spetniony tacznie.

D. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

- przediozg informacje banku lub spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej, potwierdzajaca wysoko$é
posiadanych $rodkdw finansowych lub zdolnos¢ kredytowa wykonawcy w wysokosci nie mniejszej niz 2.500.000,00
zt, wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;



- przediozg optacong polisg, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zambwienia 0 wartosci ubezpieczenia na kwote nie mniejszg niz 7.400.000,00 zt, wraz z dowodem jej oplaty
wzglednie poszczegolnych rat.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspélnie, warunek moze by¢ spetiony facznie.

Nie spetnienie chociazby jednego warunku skutkowac bedzie wykluczeniem wykonawcy z postepowania

6) Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, jakie maja dostarczyé wykonawcy w celu potwierdzenia
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu:

A. W celu oceny spetniania przez wykonawce warunkéw, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej “"ustawq", zamawiajacy zqda nastepujacych
dokumentow:

1) wykazu robdt budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty
i miejsca wykonania oraz z zataczeniem dowodéw* dotyczacych najwazniejszych rob6t okreslajacych, czy
roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacych czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone (zat. nr 2);

2) wykazu osob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doSwiadczenia i
wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci,
oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami (zat. nr 3);

3) osSwiadczenia, ze osoby, kitore bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu zamdwienia, posiadajg wymagane
uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien (zat. nr 3a);

4) informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej potwierdzajaca wysokos¢ posiadanych
$rodkdw finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, wystawionej nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert;

5) optaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia wraz z dowodem jej optaty wzglednie poszczegdlnych rat.

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postepowania o udzielenie zaméwienia w
okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiajacy Zada nastepujacych dokumentow:

6) oSwiadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zat. nr 1a) - ORYGINAL. DOKUMENTU;

7) aktualnego odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencii i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o0 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert;

8) aktualnego za$wiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca nie
zalega z opfacaniem podatkow, lub zadwiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu -
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

9) aktualnego zadwiadczenia wiadciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczern Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia
zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie



na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu -wystawionego nie
wczes$niej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

10) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

11) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreSlonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

12) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy,
wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu wykonawcy z postepowania o udzielenie zaméwienia
w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, zamawiajacy zada nastepujacych
dokumentow:

13) listy podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje
o tym, Ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej (zat. nr 4),

Oferta oprocz w/w dokumentow ma zawierac:

14) Formularz oferty (Rozdziat Il);
Wypetnic druk Formularz oferty. Oferte nalezy sporzadzic $cisle wg wzoru druku zafaczonego  przez
Zamawiajgcego;

15) O$wiadczenie o spetnieniu warunkow okreslonych w art. 22 ust.1 ustawy (zat. nr 1)- ORYGINAL
DOKUMENTU;

16) Wypetniony formularz cenowy (Rozdziat IV);
Wypetni¢c kosztorys ofertowy / formularz cenowy. Kosztorys ofertowy sporzadzic Scisle wg wzoru druku
zafgczonego przez zamawiajgcego. Sporzadzenie kosztorysu w innej formie spowoduje odrzucenie oferty.

17) Dowdd wptacenia/wniesienia wadium;
W przypadku wniesienia wadium w innej postaci niz pienigdz, oryginat dokumentu ztozy¢ w pokoju nr 5 lub
przestac z oferta w oddzielnej kopercie, a do oferty zatgczy¢ kserokopie dokumentu.

Oferte nalezy sporzadzic scisle wg wzoru drukéw zafagczonych przez zamawiajacego.

6.1.Jezeli wykonawca, wykazujac spetnianie warunkdw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach
innych podmiotdw na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiajacy, w celu oceny, czy wykonawca
bedzie dysponowat zasobami innych podmiotéw w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zamdwienia oraz
oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, zada
przedstawienia:
a) w przypadku warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy — dokumentdw, o ktorych mowa w pkt.
6A ppkt4i5 SIWZ,
b) pisemne zobowigzanie tych podmiotow do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbednych zasobéw na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia (w oryginale lub kopii poSwiadczonej notarialnie, podpisane przez
osobe upowazniong do reprezentacji tego podmiotu na podstawie dokumentu rejestrowego lub pethomocnictwa
ztozonych wraz ze zobowigzaniem). Dokument, z ktérego bedzie wynika¢ zobowigzanie podmiotu trzeciego
powinien wyraza¢ w sposéb wyrazny i jednoznaczny wole udzielenia wykonawcy, ubiegajacemu sie 0 zamowienie
odpowiedniego zasobu, czyli wskazac¢ jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a takze inne istotne okoliczno$ci, w tym
wynikajace ze specyfiki tego zasobu. Z tresci dokumentu musi jasno wynikaé:
- jaki jest zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu,
- sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia,
- jakiego charakteru stosunki bedg taczyty wykonawce z innym podmiotem,
- jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot bedzie brat udziat przy wykonywaniu zaméwienia.
Wzér zobowigzania stanowi zatacznik nr § do formularza oferty.



6.2. Jezeli wykonawca, wykazujac spetnianie warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach
innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te bedg braty udziat w realizacji czesci
zamdwienia, zamawiajacy wymaga przedtozenia w odniesieniu do tych podmiotow:

a) oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust 1
ustawy (zat. nr 1a),

b) aktualnego odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert
(z zastrzezeniem pkt 6.5.16.7. SIWZ).

6.3.Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z
wykonawcg za szkode zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za nieudostepnienie
zasobOw nie ponosi winy.

6.4. Jezeli, w przypadku wykonawcy majacego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o ktérych mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, majq miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wykonawca sktada w odniesieniu do nich zaswiadczenie wtasciwego organu sadowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczace

niekaralnosci tych oséb w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcze$niej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zambwienia albo sktadania ofert, z tym ze w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osdéb nie wydaje sie takich
zaswiadczen - zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym o$wiadczenie ztozone przed wiasciwym organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych oséb lub przed
notariuszem.

6.5. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 6B:
1) ppkt 7-9 i ppkt 11 - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktdrym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,
b) nie zalega z uiszczaniem podatkdw, opfat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo Zze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatno$ci lub wstrzymanie w cato$ci
wykonania decyzji wtasciwego organu,
C) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zamdwienie;
2) ppkt 1012 - sktada zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza, w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, pkt 10 i 11
ustawy.

6.6. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 6.5. ppkt 1) lit. a i ¢ oraz ppkt 2), powinny by¢ wystawione nie wcze$niej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu o udzielenie
zaméwienia albo sktadania ofert. Dokument, o ktorym mowa w pkt 6.5. ppkt 1) lit. b, powinien by¢ wystawiony nie
wcze$niej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert.

6.7. Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje sie dokumentow, o ktdrych mowa w pkt 6.5., zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym
o$wiadczenie, w ktorym okre$la sie takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, zlozone przed wkasciwym
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem. Przepis pkt. 6.6. stosuje sie odpowiednio.

6.8. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce majacego siedzibe lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiajacy moze zwréci¢ sie do wiasciwych organdw
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, z
whnioskiem o udzielenie niezbednych informaciji dotyczacych przedtozonego dokumentu.



6.9. Dokumenty sg sktadane w oryginale lub kopii poSwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce.

W przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia oraz w przypadku innych podmiotow, na
zasobach ktérych wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentow
dotyczacych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw sg poswiadczane za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio
przez wykonawce lub te podmioty.

6.10. Zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie po$wiadczonej kopii dokumentu wytacznie
wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwo$ci co do jej prawdziwosci.

6.11. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
6.12. Oferty ztozone wspoinie muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:

W przypadku ztozenia oferty przez Wykonawcdw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia konieczne jest
zatgczenie do oferty petnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawcédw wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamdwienia. Pethnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcoéw w postepowaniu albo
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zaméwier publicznych.
Petnomocnictwo/upowaznienie do petnienia takiej funkcji winno by¢ wystawione zgodnie z wymogami prawa oraz
ztozone w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza.

Zaden z wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu
niespetienia warunkdw o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, natomiast warunki okreslone w pkt 6) Instrukcji dla
Wykonawcow muszg spetniac tacznie.

Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
umowy.
Oferta winna by¢ podpisana w sposob wigzacy prawnie wszystkich uczestnikéw.

7) Informacje o sposobie porozumiewania sie z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen lub
dokumentow, a takze wskazanie osob uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami:

7.1. Odwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy i wykonawcy przekazujg pisemnie i faksem.
Jesli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kazda ze
stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiajacego do kontaktowania sie z wykonawcami sg;

- Marta Szpakowska — Naczelnik Wydziatu Zaméwien Publicznych, tel. 068 3280307, pokéj nr 6, w godz. od 8:00 do
13:00;

- Jolanta Nowak —Z-ca Naczelnika Wydziatu Zamdwien Publicznych, tel. 068 3280306 pokéj nr 1, w godz. od 8:00 do
13:00.

7.2. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego z pisemng prosbg o wyjasnienie tredci SIWZ. Zamawiajacy
odpowie niezwtocznie na piSmie na zadane pytanie, przesyfajac tre$¢ pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom
postepowania, ktérym przekazat SIWZ oraz zamiesci na stronie internetowej niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 2
dni przed uptywem terminu sktadania ofert pod warunkiem, Zze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do
Zamawiajgcego, nie pézniej niz do korca dnia, w ktorym uptywa potowa terminu sktadania ofert. Przedtuzenie terminu
sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku.

8) Wymagania dotyczace wadium:

1. Sktadana oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysoko$ci: 98.000,00 zt (stownie: dziewigédziesiat osiem
tysiecy 00/100 z4).

2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pieniadzu;



Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy zamawiajgcego:

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.

W przypadku wnoszenia wadium w formie pienigznej, za termin wniesienia wadium, przyjmuje si¢ date uznania
rachunku Zamawiajacego.
Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

W przypadku wniesienia wadium w innej postaci niz pienigdz, oryginat dokumentu ztozy¢ w pokoju nr 5 lub przesta¢ z
ofertg w oddzielnej kopercie, a do oferty zataczy¢ kserokopie dokumentu.
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym
Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienigznym;
Poreczenie banku - poreczyciela sktadac sie winno z_nastepujgcych elementéw:
a) wskazania podmiotu, za ktory bank dokonuje poreczenia;
b) precyzyjnego wskazania zobowigzania bedacego przedmiotem poreczenia;
c) kwoty, do wysokosci ktdrej bank- poreczyciel bedzie zobowigzany; z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a i ust. 5
ustawy Pzp.
d) wskazania terminu, z ktérego uptywem wygasa zobowigzanie, przy czym poreczenie o charakterze
terminowym nie moze zosta¢ odwotanie.
3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych:
Gwarancja wadialna musi by¢ nieodwotalna i zawiera¢ nastepujace elementy:
a)zobowigzanie banku do zaptaty sumy wadium w przypadku, gdy zajdq ku temu ustawowo okre$lone
okoliczno$ci; zgodnie z art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy Pzp.
b) informacje dotyczaca postepowania stanowigcego przyczyne wystawienia gwarancji;
¢) wskazanie sumy gwarancyjnej;
d) wskazanie zamawiajacego, czyli beneficjenta gwarancii;
e) wskazanie wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancj;
f) okreslenie terminu wazno$ci gwarancji.

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz.
275,z 2008 r. nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620).

4. Zamawiajacy zwr6ci wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzezeniem art. 46 ust. 4a.

5. Wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwrdci wadium niezwlocznie po
zawarciu umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jego wniesienia zadano.

6. Zamawiajacy zwréci niezwtocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktory wycofat oferte przed uptywem terminu

sktadania ofert.

7. Zamawiajacy bedzie zadat ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktoremu zwrécono wadium na
podstawie ust. 1, jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie okreslonym przez zamawiajgcego;

8. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy zwrdci je wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomnigjszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej, za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.

9. Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana:

1) odméwit podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

2) nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie

wykonawcy.

10. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt dokumentéw lub
oswiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, petnomocnictw, listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej, lub nie
wyrazit zgody na poprawienie omylki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowato brak mozliwosci
wybrania oferty zlozonej przez wykonawce jako najkorzystniejsze;j.




9) Termin zwiazania oferta;
1. Wykonawca jest zwigzany ofertg 30 dni od terminu sktadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajagcego moze przediuzy¢ termin zwigzania ofertg, z tym ze
zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwrdci¢ sie do
wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu 0 oznaczony okres, nie diuzszy jednak niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktorej mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.

4. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertq jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu wazno$ci
wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przediuzony okres zwigzania oferta.
Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertq dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek
whiesienia nowego wadium lub jego przediuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.

5. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

10) Opis sposobu przygotowywania ofert;

1. Wykonawca moze ztozyc¢ tylko jedng oferte. Jezeli Wykonawca ztozy wigcej niz jedng oferte, wszystkie ztozone przez
niego oferty zostang odrzucone.

2. Tre$¢ oferty musi odpowiadaé tresci specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia.

3. Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Oferte nalezy podpisa¢ zgodnie z zasadami reprezentaciji wskazanymi
we wiadciwym rejestrze lub Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.
Jezeli osobal/osoby podpisujaca oferte dziata na podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to, musi w swej tresci
wyraznie wskazywaé uprawnienie do podpisania oferty, z podaniem jej danych osobowych (dowod osobisty) oraz
doktadnym okreSleniem zakresu jego umocowania tj. czy obejmuje jedynie podpisywanie oferty czy wszystkich
dokumentéw skfadajacych sie na oferte. Petnomocnictwo to musi zosta¢ ztozone jako cze$¢ oferty i musi by¢ w
oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza.

4. W przypadku ztozenia oferty przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sig o udzielenie zamdwienia konieczne jest
zatgczenie do oferty petnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawcdw wspoinie ubiegajacych sie o
udzielenie zamdwienia. Pethomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcoéw w postepowaniu albo
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

5. Na oferte skiadajg sie wszystkie o$wiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 6) Instrukcji dla
Wykonawcow.

6.0ferta oraz pozostate o$wiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit wzory w formie formularzy
zamieszczonych w Rozdziatach Il'i IV SIWZ, winny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz opisu
kolumn i wierszy.

7. Oferta musi by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Wszystkie zapisy w ofercie
powinny byé czytelne, sporzadzone w jezyku polskim, drukiem maszynowym, komputerowym lub recznie z
zapewnieniem trwatego zapisu.

8. Dokumenty sktadajace si¢ na oferte — inne niz petnomocnictwo o ktorym mowa w pkt 3 i 4 oraz pisemne
zobowigzanie innego podmiotu o ktérym mowa w pkt. 6)6.1. Instrukcji dla Wykonawcéw oraz oSwiadczenia w zakresie
art. 22 ust. 1i art. 24 ust. 1 ustawy Pzp — mogg by¢ zlozone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodno$¢ z
oryginatem przez Wykonawce. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem winno byC sporzadzone w sposdb
umozliwiajacy identyfikacje podpisu ( np. wraz z imienng pieczatka osoby po$wiadczajacej).

9. Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegolnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie, nadpisanie,
przestoniecie korektorem, etc musi byé parafowane przez Wykonawce.

10.Wszystkie kartki oferty winny by¢ trwale ze sobg potaczone i kolejno ponumerowane, z zastrzezeniem sytuacii
opisanej w pkt 11.

11. W przypadku gdyby oferta, odwiadczenia Iub dokumenty zawieraly informacje, stanowigce tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposob nie
budzacy watpliwosci zastrzec, ktére informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa oraz wykazaé, iz zastrzezone
informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa. Informacje te winny by¢é umieszczone w osobnym wewnetrznym
opakowaniu, trwale ze sobg potgczone i ponumerowane. Nie mogq stanowi¢ tajemnicy przedsiebiorstwa informacje
podawane do wiadomo$ci podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu
gwarancji i warunkow ptatno$ci zawartych w ofercie.

Oferta Wykonawcy, ktory nie wykaze podstawy prawnej i faktycznej zastrzezenia informacji, ulegnie odtajnieniu.




12. Oferte nalezy umie$ci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia
tego opakowania. Opakowanie winno byé oznaczone nazwa (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do
Zamawiajgcego na adres:

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W ZIELONEJ GORZE
65 - 042 Zielona Gora, Al. Niepodlegtosci 32
oraz opisane:
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA <NAZWA (TYTUL) POSTEPOWANIA>
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM : 24.02.2016 r. godz. 10:30

13. Wymagania okreslone w pkt 10 — 12 nie stanowig o treSci oferty i ich niespetnienie nie bedzie skutkowac
odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogace wynikngé z niezachowania tych wymagan bedq
obcigzaty Wykonawce.

14. Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do ztozonej oferty. Zmiany winny by¢
doreczone Zamawiajacemu na piSmie pod rygorem niewaznosci przed uptywem terminu sktadania ofert. O$wiadczenie o
wprowadzeniu zmian winno by¢ opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie
wyrazem: ,ZMIANA".

15. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofaé sie z postepowania poprzez ztozenie
pisemnego powiadomienia (wedtug takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie
"WYCOFANIE".

11) Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert;

1.0ferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie w siedzibie Zamawiajacego w Zielonej Gorze,
Al. Niepodlegtosci 32, w pokoju nr 5, nie pdzniej niz do dnia 24.02.2016 r. do godziny 10:00

2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej zlozenia (dzien, godzina)
oraz numerem, jakim oznakowana zostata oferta.

3. W postepowaniach o udzielenie zaméwienia o wartosci mniejszej niz kwoty okre$lone w przepisach na podstawie
art.11 ust.8 zamawiajacy niezwlocznie zwraca oferte, ktéra zostata ztozona po terminie .

W postepowaniach o udzielenie zaméwienia o warto$ci rownej lub przekraczajacej kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust.8, zamawiajacy niezwtocznie zawiadamia wykonawce o ztozeniu oferty po terminie
oraz zwraca oferte po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

4. Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uptywie terminu do ich skfadania
tji: 24.02.2016 r. 0 godz. 10:30 w Zarzadzie Drég Wojewodzkich w Zielonej Gérze, w pokoju nr 16.

5. Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jakgq zamierza przeznaczyé na sfinansowanie
zambwienia.

6. W trakcie otwarcia ofert zostang odczytane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow, a takze informacje dotyczace
ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancii.

7. Zbiorcze zestawienie otwartych ofert zamieszczone zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZDW.

12) Opis sposobu obliczenia ceny;

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na formularzu cenowym w Rozdziale IV niniejszej SIWZ.

2. Cena winna by¢ wyrazona w ziotych polskich, po zaokragleniu do petnych groszy — dwa miejsca po przecinku
(koncdwki ponizej 0,5 grosza — pomija sig, a koncdwki 0,5 grosza i wyzsze - zaokragla sie do 1 grosza).

3. Ceny jednostkowe i wyliczone wartosci wyszczegdlnione w formularzu cenowym, muszg by¢ wyrazone w ztotych
polskich, po zaokragleniu do petnych groszy — dwa miejsca po przecinku (koncéwki ponizej 0,5 grosza — pomija sie, a
koricowki 0,5 grosza i wyzsze zaokragla sig do 1 grosza).

4. W cenie jednostkowej netto Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty wymienione w podstawie pfatnosci
okreslonej w odpowiedniej ST, przypisanej danej pozycji oraz w ST Wymagania Ogolne. Cena jednostkowa musi




stanowi¢ sume wszystkich planowanych do poniesienia kosztéw dla tej pozycji. Elementéw sktadowych ceny
jednostkowej danej pozyciji nie mozna przenosi¢ do innych pozycji elementéw rozliczeniowych.

5. Ceny jednostkowe okre$lone przez Wykonawce zawierajg w sobie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia, sq state przez caty okres trwania umowy i nie podlegaja zmianom, z wyjatkiem zmiany urzedowej stawki
podatku VAT.

6. Wszystkie wartosci okreslone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty winny by¢ wyliczone wedtug
przepiséw zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.

7. Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia i okre$lenia wartosci we wszystkich pozycjach formularza cenowego.
Brak wypetnienia i okreslenia wartosci spowoduje odrzucenie oferty.

8. Jezeli ztozono oferte, ktorej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towardw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towaréw i ustug, ktdry miatby obowiazek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadajac oferte,
informuje zamawiajacego, czy wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego,
wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz
wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

13) Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert;

13.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajacy stosowaé bedzie nastepujace kryteria oceny
ofert:
a) kryterium: cena oferty (C) - waga 90 %

Zamawiajacy przyzna 90 punktow ofercie o najnizszej cenie, kazdej nastepnej zostanie przyporzadkowana liczba
punktéw proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

C=(Cmin/ Co)x90 pkt

gdzie:
C min- NAjnizsza cena brutto z ocenianych ofert (z1)
C o - cena brutto oferty badanej (zt)

b) kryterium: gwarancja jakosci (G) — waga 10%

Diugos¢ okresu gwarancii jakosci podlegajaca ocenie w ramach kryterium Gwarancja jako$ci dotyczy elementow:
- konstrukcja nawierzchni (warstwy konstrukcji nawierzchni facznie z warstwa $cieralng) wraz z poboczami

- prefabrykaty betonowe,

- drogowe elementy inzynierskie,

- oznakowanie drég (z wytaczeniem oznakowania poziomego, dla ktérego okres gwarancji wynosi 36 m-cy)

- Zielen,

- kanalizacja deszczowa,

- przebudowane i nowo wybudowane elementy o$wietlenia,

- przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Najkrétszy mozliwy okres gwarancji jakosci wymagany przez Zamawiajacego: 5 lat od daty wskazanej w protokole
odbioru. Najdtuzszy mozliwy okres gwarancji jakosci uwzgledniony do oceny ofert: 7 lat od daty wskazanej w protokole
odbioru. Wykonawca moze zaproponowac termin gwaranciji jakoci w petnych latach, tj. 5 lub 6 lub 7 lat. Dla wszystkich
elementéw wymienionych powyzej wykonawca musi zaoferowac ten sam termin gwarancji jako$ci, tj. 5 lub 6 lub 7 lat.

Zamawiajacy w kryterium Gwarancja jako$ci bedzie przyznawat punkty wg wzoru:

Gwarancja jakosci 7 lat 6 lat 5 lat

Punkty 10 5 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.




Bez wzgledu na powyzsze, jezeli warunki gwarancji jako$ci udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen
przewidujg dtuzszy okres gwarancji jako$ci niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje okres gwarancji w
wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta. Punkty przyznane w poszczegdlnych kryteriach zostang zaokraglone
do dwdch miejsc po przecinku.

Oferta wykonawcy, ktory nie zastosuje sie do powyzszej dyspozycji zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1
pkt) 2 ustawy Pzp.

13.2. Zamawiajacy udzieli zaméwienia wykonawcy, ktory spetni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz
otrzyma najwieksza liczbg punktéw wyliczong zgodnie ze wzorem:

Ko=C+G
gdzie:
C - liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena oferty
G - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja jako$ci

14) Informacije o formalnos$ciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamoéwienia publiczneqo;

1. Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego, z zastrzezeniem art. 183 ustawy Pzp, w
terminie:

1) nie krétszym niz 10 dni od dnia przestania zawiadomienia 0 wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostato przestane w sposdb okre$lony w art. 27 ust.2, albo 15 dni — jezeli zostato
przestane w inny sposdb — w przypadku zamdwien, ktérych warto$¢ jest réwna lub przekracza kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.11. ust.8 ustawy Pzp;

2) nie krotszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostato przestane w sposob okreslony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jezeli zostato
przestane w inny sposdb- w przypadku zamdwien, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.

2. Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamdwienia publicznego przed uptywem, termindw, o ktérych
mowa w pkt 1, jezeli:

1) w postepowaniu o udzielenie zaméwienia ztozono tylko jedng oferte,

2) w postepowaniu o udzielenie zaméwienia o wartosci mniejszej niz kwoty okre$lone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp nie odrzucono zadnej oferty oraz nie wykluczono zadnego
wykonawcy,

3. Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy moze
wybra¢ oferte najkorzystniejszg sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i
oceny, chyba ze zachodza przestanki uniewaznienia postepowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

4. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

- harmonogram rzeczowy robét
- harmonogram finansowy realizacji zadania.

15) Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

1. Zamawiajacy zada od wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem”
w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu;

b)poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -kredytowej, z tym ze zobowigzanie
kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,;

¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 0
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.




4 .Zamawiajacy nie dopuszcza form zabezpieczenia okreslonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp

5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego:

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.
6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na
poczet zabezpieczenia.
7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego,
na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone 0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktérych
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
10. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i
uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.
11.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie moze przekraczaé 30% wysoko$ci
zabezpieczenia.
12. Kwota, o ktdrej mowa w pkt 11 jest zwracana nie pdzniej nizw 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
13. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie innej niz pienigdz, w przypadku
przedituzenia terminu zakoriczenia rob6t poza okres obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania
umowy, wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin obowigzywania tego zabezpieczenia lub wnie$¢ nowe
zabezpieczenie na przedtuzony okres obowigzywania umowy.
14. Zabezpieczenie w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poreczeniach nalezy wnies¢ w
dokumencie wg wzoru zatgczonego do SIWZ . Terminy waznosci gwarancji  wykonania umowy oraz rekojmi powinny
by¢ wydiuzone kazdy o 1 miesigc w stosunku do termindw wynikajacych z umowy.
15. Dokument, o ktérym mowa w pkt 14 powinien by¢ przedtozony zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

16) Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy w
sprawie _zamdwienia publicznego, ogélne warunki_umowy albo wzdér umowy, jezeli Zamawiajacy
wymaga od Wykonawcy, aby zawartl z nim umowe w_sprawie zamdwienia publicznego na takich
warunkach;

Wzér umowy zostat podany w Rozdziale V SIWZ.

17) Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku postepowania o
udzielenie zamoéwienia;

1. Srodki ochrony prawnej okreélone w niniejszym dziale przystuguja wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli
ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidst lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia
przez zamawiajacego przepisow niniejszej ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec gloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
przystuguja rowniez organizacjom wpisanym na liste, ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci zamawiajgcego podjetej w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynnosci, do ktorej zamawiajacy jest zobowigzany na
podstawie ustawy.

4, Jezeli warto$¢ zaméwienia jest mniejsza niz kwoty okre$lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

ustawy Pzp, odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynno$ci:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu;
2) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamoéwienia;
3) odrzucenia oferty odwotujacego.

5. Odwotanie powinno wskazywaé¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynno$ci zamawiajacego, ktérej zarzuca sie niezgodno$é

z przepisami ustawy, zawiera¢ zwigzte przedstawienie zarzutéw, okre$lac zadanie oraz wskazywaé okolicznosci

faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.



6. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwotujacy przesyta kopie odwotania zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki
sposdb, aby mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sig, iz zamawiajacy mogt
zapoznac sie z treScig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed
uptywem terminu do jego wniesienia za

pomocag jednego ze sposobdw okreslonych w pkt 7 Instrukcji dla Wykonawcow.

8. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowa¢ zamawiajgcego o niezgodnej z
przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynno$ci, do ktérej jest on zobowigzany na
podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

9. W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji zamawiajacy powtarza czynno$¢ albo dokonuje czynnosci
zaniechanej, informujac o tym wykonawcow w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

10. Na czynnosci, o ktdrych mowa w pkt 9 , nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

11. Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 10 dni od dnia przestania informacji 0 czynno$ci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego
whniesienia — jezeli zostaty przestane w sposob okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni —
jezeli zostaty przestane w inny sposdb — w przypadku gdy wartos¢ zamdwienia jest réwna lub przekracza kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

2) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji 0 czynnosci zamawiajacego stanowigcej podstawe jego
whiesienia — jezeli zostaty przestane w sposob okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp , albo w terminie 10 dni -
jezeli zostaty przestane w inny sposéb — w przypadku gdy warto§¢ zaméwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp .

12. Odwotanie wobec tresci ogloszenia 0 zamowieniu, a takze wobec postanowien specyfikacji istotnych warunkéw
zambwienia, wnosi sie w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacii istotnych warunkdw zamdwienia na stronie internetowej — jezeli warto$¢ zamoéwienia jest
réwna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp ;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia na stronie internetowej — jezeli warto§¢ zaméwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp .

13. Odwotanie wobec czynno$ci innych niz okre$lone w pkt 1112 wnosi sie:

1) w przypadku zamdwien, ktorych warto$¢ jest rowna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp — w terminie 10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej
starannosci mozna byto powzigé wiadomo$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia;

2) w przypadku zamoéwien, ktorych wartos¢ jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp — w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci mozna byto powzig¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

14. Jezeli zamawiajacy nie opublikowat ogtoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowigzku nie przestat
wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie nie pézniej niz w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamowienia;

2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia;

3) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie zamie$cit w Biuletynie Zaméwien Publicznych
ogfoszenia o udzieleniu zamdwienia.

15. W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia 0 zamdwieniu lub postanowien specyfikacii istotnych
warunkdw zamowienia zamawiajacy moze przediuzyé termin sktadania ofert lub termin sktadania wnioskéw.

16. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu skfadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega
zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Izbe orzeczenia.

17. W przypadku wniesienia odwotania zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogtoszenia przez Izbe wyroku
lub postanowienia koriczacego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,orzeczeniem”.

18. Zamawiajacy, nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa wykonawcow, pod rygorem
wykluczenia z postepowania, do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny do
zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej,
wezwanie Kieruje sie jedynie do wykonawcy, ktdrego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.



19. Zamawiajacy przesyta niezwtocznie, nie p6zniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania innym
wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o
zamowieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw
zambwienia, zamieszcza jg réwniez na stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogloszenie 0 zaméwieniu lub
jest udostepniana specyfikacja, wzywajac wykonawcdw do przystapienia do postepowania odwotawczego.
20. Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwotania, wskazujac strone, do ktérej przystepuije, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktorej
przystepuje. Zgtoszenie przystapienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie
przesyla sie zamawiajgcemu oraz wykonawcy wnoszacemu odwotanie.
21. Wykonawcy, ktorzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postgpowania
odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzy$¢ jednej ze stron.
22. Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego wykonawcy nie pdzniej niz do
czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, Zze wykonawca nie
ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnigcia na korzys¢ strony, do ktorej przystapit; w przeciwnym razie Izba oddala
opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wyda¢ na posiedzeniu niejawnym. Na
postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozyciji nie przystuguje skarga.
23. Czynno$ci uczestnika postepowania odwotawczego nie moga pozostawaé w sprzecznosci z czynno$ciami i
o$wiadczeniami strony, do ktorej przystapit, z zastrzezeniem zgloszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186 ust. 3,
przez uczestnika, ktéry przystapit do postepowania po stronie zamawiajacego..
24. Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
postepowania cywilnego o sgdzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inacze;.
25. Odwotanie podlega rozpoznaniu, jezeli:

1) nie zawiera brakéw formalnych;

2) uiszczono wpis.
26. Wpis uiszcza sie najpdzniej do dnia uptywu terminu do wniesienia odwotania, a dowdd jego uiszczenia dotacza sie
do odwofania.
27. Odwotujacy moze cofna¢ odwotanie do czasu zamkniecia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postepowanie
odwotawcze. Jezeli cofniecie nastapito przed otwarciem rozprawy, odwotujacemu zwraca sie 90 % wpisu.
Srodki ochrony prawnej szczegotowo okresla dziat VI ustawy Pzp w zakresie art. od 179 do 198g.

18) Opis cze$ci zamdwienia, jezeli zamawiajacy dopuszcza skiadanie ofert czesciowych;

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych .

19) Maksymalna liczba Wykonawcdéw, z ktorymi Zamawiajacy zawrze umowe ramowa;

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

20) Informacija o przewidywanych zamoéwieniach uzupetniajacych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
lub art. 134 ust. 6 pkt 3i4 jezeli Zamawiajacy przewiduje udzielenie takich zamoéwien;.

Zamawiajgcy przewiduje zamdwienia uzupetniajgce, o ktérych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zaméwien
publicznych stanowigce nie wiecej niz 30% wartosci zamdwienia podstawowego, polegajace na powtérzeniu tego
samego rodzaju zamowienia.

21) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza
odpowiada¢ oferty wariantowe, jezeli zamawiajacy dopuszcza ich skladanie:

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Wykonawcy zobowigzani sg przedstawic oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

Przedstawienie propozycji rozwigzan alternatywnych lub wariantowych nie bedzie brane pod uwage i spowoduje
odrzucenie oferty.




22) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiajacego:;
Zamawiajgcy dopuszcza porozumiewanie sie drogg elektroniczng. Adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl.

W przypadku przekazywania informacji przez Zamawiajacego drogq elektroniczng Zamawiajacy informuje, ze moze by¢
ona przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl.

23) Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga byé prowadzone rozliczenia miedzy
Zamawiajacym a wykonawca;

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen z wykonawcg w walucie innej niz PLN.

24) Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

25) Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

26) Podwykonawcy:

1. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce rob6t w zakresie robét
nawierzchniowych bitumicznych.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ powierzenia czgSci zamowienia podwykonawcom.

3. Jezeliwykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom, zobowigzany jest do
wskazania tego w ofercie.



ROZDZIAL II:

FORMULARZ OFERTY ORAZ ZAtACZNIKI




(miejscowo$c, data)
(Piecze¢ wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 ZIELONA GORA

AL. NIEPODLEGLOSCI 32

Nawigzujac do ogtoszenia o zamdwieniu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto$ci szacunkowej zamoéwienia ponizej 5 225 000 euro (nr
ogtoszenia 26088 - 2016 z dnia 05.02.2016 r.) zamieszczonego w Biuletynie Zamowier Publicznych (nr sprawy
ZDW-ZG-WZ-3310-11/2016) pod nazwa;

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrzanskie — Radnica.

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamdwienia za ceng brutto: ..............cccoeeeiiiiiiiiiiiiiiiiin,

zgodnie z wypetnionym formularzem cenowym, fgcznie z podatkiem VAT.

INFORMUJEMY**, iz wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego
w odniesieniu  do nastepujgcych towardw ub UStUg ........oooiiiiiiiiii , ktorych
dostawa lub

(poda¢ nazwe, rodzaj)

Swiadczenie bedzie prowadzic do jego powstania. Warto$¢ towaru lub ustug powodujaca obowigzek
podatkowy u Zamawiajacego o ..........cccvvvvrieeriiinnn, zt netto*.

**dotyczy Wykonawcow, ktorych oferty bedq generowaé obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do warto$ci netto oferty, tj. w przypadku:
1. wewnatrzwspdinotowego nabycia towaréw,
2. mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktdrym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarow i ustug,
3. importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez Zamawiajacego podatku VAT przy poréwnywaniu cen ofertowych.

2. UDZIELAMY ..... lat gwarancji na wykonane roboty.

3. OSWIADCZAMY, ze roboty objete zaméwieniem wykonamy w terminie okreslonym w Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

4. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie ze Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zaméwienia i uznajemy sie
za zwigzanych okreslonymi w niej zasadami postepowania.

5. OSWIADCZAMY, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejsza oferta na czas wskazany w
Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

6. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okre$lone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

7. ROBOTY objete zamowieniem wykonamy sami* / przy wspotudziale podwykonawcow*. Podwykonawcom
zostanie powierzona realizacja nastepujacego zakresu zamdwienia:



8. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie z postanowieniami umowy, ktére zostaly zawarte w Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

9. DEKLARUJEMY rozpoczecie robét nie pozniej, niz w ciggu 30 dni od daty przekazania placu budowy.

10. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11. WADIUM w kwocie 98.000,00 zt zostato wniesione W dniu ............cccoveveeirivineennnn
L 00 v o TSRS

( potwierdzenie wniesienia w zatgczeniu)

12. Dane wykonawcy:

*niepotrzebne skresli¢

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatacznik nr 1
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)

OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrzarnskie - Radnica.

Oswiadczamy, ze spetniamy warunki w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczace:

A. posiadania uprawniert do wykonywania okres$lonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
nakfadajg obowigzek ich posiadania;

B. posiadania wiedzy i do$wiadczenia;

C. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia;

D. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Uwaga:
W przypadku wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, o$wiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w
postepowaniu powinno by¢ ztozone w imieniu wszystkich wykonawcéw.



Zatacznik nr 1a
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrzarskie - Radnica.

Oswiadczam, Ze nie ma podstaw do wykluczenia wykonawcy z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy Pzp.

""" (miejscowosé i data)
Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Uwaga:
Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia sktada kazdy z wykonawcéw wspéinie ubiegajacych sie o udzielenie
zaméwienia.



(Piecze¢ wykonawcy)

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Zatacznik nr 2
do formularza oferty

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrzarnskie - Radnica.

Wykaz robét budowlanych* wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i miejsca
wykonania oraz z zatgczeniem dowodow dotyczacych najwazniejszych robot okreslajacych, czy roboty te zostaty
wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacych czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidtowo ukonczone;

* przez robote budowlang zamawiajacy rozumie wykonanie jednego zadania o wartosci min. 4.400.000,00 z¢

brutto w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy Z lub wyzszej.

W przypadku skfadania oferty przez podmioty wystepujace wspolnie warunek musi byc spetniony przynajmniej przez

jeden podmiot.

Nazwa zamodwienia, rodzaj robét, Wartos¢ Data zakonczenia Doswiadczenie
miejsce wykonania: zrealizowanego robot
- budowa, przebudowa lub rozbudowa drogi zamowienia
klasy Z lub wyzszej (brutto w z4) (dzien-miesiac-rok)
1.wlasne **
lub

2.innych podmiotow ** —
wykonawca winien zataczy¢ do oferty
oryginat pisemnego zobowigzania podmiotu
udostepniajacego, spetniajacy wymagania
okre$lone w pkr 6.1.b) SIWZ

** niepotrzebne skreslic

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela lub

imienna pieczatka

+ podpis)




(Piecze¢ wykonawcy)

WYKAZ 0OSOB

Zatacznik nr 3
do formularza oferty

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrzariskie - Radnica.

Wykaz oséb, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoSci, oraz informacje o
podstawie do dysponowania tymi osobami.

Kierownik robét
sanitarnych

(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)

bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*

W SPECJAINOSC ..eovvvreiiei i
W ZAKIESIE ..ovvveiiiiries s s s

Data uzyskania uprawnien :

(dzier’]-miesiqc-rok)

Lp.| Imie inazwisko osoby, ktéra Rodzaj i Nr posiadanych uprawnien Informacja o podstawie
bedzie uczestniczyé¢ w zawodowych dysponowania wskazang osobg **
wykonywaniu zaméwienia
Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji
11 e
(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)
bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*
Kierownik Budowy-robot NE oo
drogowych
W SPECJAINOSCI ..oovvvrreriiiriiree s
W ZAKIESIE ..vveiiriisiiie i s
Data uzyskania uprawnien :
(dzier’]-miesiqc-rok)
2 Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji

Kierownik robét
energetycznych

Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji

(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)

bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*

W SPECJAINOSCH ..evvvverriirei e e
W ZAKIESIE .ovvveiiiiriis s s e

Data uzyskania uprawnien :

(dzier’]-miesiqc-rok)




4 Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji

(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)

bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*

Kierownik roboét NE cevetreeeseese e s ss st sttt
telekomunikacyjnych )
W SPECJAINOSCI ..oovvveiiriin i
W ZAKIESIE ..ovvvvieiiries e s e

Data uzyskania uprawnien :

(dzier’]-miesiqc-rok)

*-niepotrzebne skresli¢

= w przypadku, gdy Wykonawca dysponuje wskazang osobg na podstawie stosunku prawnego faczacego go
bezposrednio z tq osobg, nalezy wpisa¢ ,dysponowanie bezposrednie”. Natomiast w przypadku dysponowania
personelem na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - {j. gdy wskazana osoba jest udostepniona przez
inny podmiot (podmiot trzeci) — nalezy wpisac ,dysponowanie poSrednie” i jednoczesnie zataczy¢ do oferty
zobowigzanie tego podmiotu (podmiotu trzeciego) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia, spefniajagce wymagania okreslone w pkt 6.1.b) SIWZ. (oryginat
dokumentu).

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



(Piecze¢ wykonawcy )
Zatacznik nr 3a
do formularza oferty

OSWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrzanskie - Radnica.

Oswiadczam, ze osoby, ktére bedq uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, posiadajg wymagane

uprawnienia, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatacznik nr 4
do formularza oferty

(piecze¢ wykonawcy)

INFORMACJA
o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrzanskie - Radnica.

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp o$wiadczam, iz reprezentowany przeze mnie podmiot :

1. nie nalezy do grupy kapitatowej*,

2. nalezy do grupy kapitatowej*. W zwigzku z tym przedktadam liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp:

*niepotrzebne skreslic

Podpisano:

........................................

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Uwaga:
Informacje o przynalezno$ci do grupy kapitatowej o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp sktada kazdy z wykonawcow

wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia.



Zatgcznik nr 5
do formularza oferty

(pieczec¢ podmiotu)

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW

(opcjonalnie)

Dziatajac na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien publicznych o$wiadczam, iz zobowigzuije sie do oddania
swoich zasobow w zakresie

(okreslenie zasobu* — wiedza i doswiadczenie, potencjat techniczny, potencjat kadrowy, potencjat ekonomiczno-finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zaméwienia pod nazwa: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 276 na odc. Krosno
Odrzanskie — Radnica.

nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-11/2016

Oswiadczam, iz:

a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

) sposth wykorzysiania udosiepionychprzeze e zasobéwbedzie nasepuiaey:

R S——————————"

9 zakesmojegoudzaprzy honywaniu amowiniabedzie nasiepuieey:

o okesmojegoualupry wkonariuzamovieniabedzie nasepuiaey:
dnia roku

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej
do reprezentacji Podmiotu)

*podac wlasciwe

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegdlnoSci:

1. pisemne zobowigzanie podmiotu, o ktorym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp

2. dokumenty dotyczace:

a) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

b)  sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia,
¢) charakteru stosunku, jaki bedzie taczyt Wykonawce z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia



ROZDZIAL IIl.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

- plan orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje, organizacja ruchu, szczegbtowa specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét — zamieszczone jako osobny plik PDF na stronie internetowej
Zamawiajgcego



CPV

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rozbudowy drogi wojewédzkiej nr 276 w miejscowosci Radnica
od km 6+200 do km 9+500

- 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei

1. Przedmiot inwestycji
Opracowanie obejmuje:
- rozbudowe istniejgcej drogi,
- budowe kanalizacji deszczowej,
- budowe chodnikéw,
- budowe/przebudowe zatok autobusowych,
- budowe azyli dla pieszych,
- przebudowe parkingdéw dla samochoddéw osobowych,
- przebudowe istniejgcych przepustéw,
- budowe murkéw oporowych prefabrykowanych L oraz palisad betonowych.

2. Stan istniejacy

Aktualnie teren objety inwestycjg petni takg sama funkcje jakg bedzie petnit po rozbudowie.
Jezdnia drogi zostata zdeformowana w zwigzku z dlugotrwatg eksploatacja oraz brakiem
doraznych zabiegéw remontowych. Droga na catosci swojej dtugosci zachowata przekréj drogowy.
Przed kosciotem (km 8+400) zlokalizowany jest ,nieoficjalny" parking dla samochodéw osobowych.
Spadki poprzeczne na istniejgcej nawierzchni zmienne od 0,5 do 4%. Szerokos¢ istniejgcej jezdni
zblizona do projektowanej czyli 5,7 - 6,5 m. Na calosci odcinka zlokalizowane sg 3 zatoki
autobusowe z czego 2 sg usytuowane na jezdni (malowanie poziome), a jedna normatywna z
kostki brukowej z peronem w centrum miejscowosci.

Brak skutecznego odwodnienia drogi powodowat czeste zastoiska wody na jezdni,
szczegolnie w okresach wiosennych roztopow. Istniejgce rowy zlokalizowane sg wytgcznie w
poczatkowym odcinku opracowania i sg one chionne.

Istniejgce 3 przepusty w km 6+472,64; 7+589 oraz 9+149,69 wymagajg przebudowy w celu
wiasciwego odprowadzania wdd deszczowych. Przepust z zastawkg w km 7+948,00 do
zachowania w istniejacym stanie.

Przepust nr 1 zlokalizowany w km 6+472,64 posiada przekroj kwadratowy o boku 800 mm.
WiIot w postaci muru oporowego wykonany jest z kamienia polnego na zaprawie cementowej, wylot
(réwniez w postaci muru oporowego) wykonany jest z kostki granitowej 15/17 cm na zaprawie
cementowej. W ciggu drogi w odlegtosci 0,5 m od krawedzi jezdni zlokalizowane sg zdezelowane
bariery energochtonne typu SP-06 zabijane bezposrednio w gruncie. Dno wylotu oraz wlotu bez
jakichkolwiek zabezpieczen ze wzgledu na minimalne pochylenie podtuzne (0,3 %). Cato$¢
istniejacej konstrukcji do rozbidrki.

Przepust nr 2 zlokalizowany jest w km 7+589,00 oraz posiada przekréj kwadratowy o boku
700 m. Wiot i wylot wykonane sg z kamienia polnego na zaprawie cementowej. Wylot w postaci
Sciany oporowej ze skrzydetkami zakohczonymi warstwg cegiet. Wlot w postaci sciany oporowe;.
W ciggu drogi nad przepustem zlokalizowane sg istniejgce bariery energochtonne do likwidaciji.
Cato$¢ do rozbiorki.

Przepust nr 3 w km 9+149,69 do zachowania. Jest to konstrukcja z blachy falistej o srednicy
fi=1500 mm z monolitycznym wlotem i wylotem ze skrzydetkami. Przepust prowadzi wode do
stawéw hodowlanych. Na nim w ciggu drogi zlokalizowane sg bariery energochtonne do rozbidrki.

3. Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne

Nawierzchnia drogi wojewddzkiej nr 276 w m. Radnica od km 6+200 - 9+500 jest nieréwna mocno
skoleinowana. Przestarzata nawierzchnia bitumiczna smofowa zwirowo-piaskowa (w - wa dolna)
$r. 7,5 — 13 cm o niskich parametrach technicznych stabilnos¢ $r.1,0 kN odksztatcenie ér. 1,6 mm.
Warstwa Scieralna gr. srednio 1,5 - 4,0 cm tez mieszanka asfaltowa lecz o lepszych parametrach




stabilnos¢ $rednio - 12,0 kN odksztatcenie — 3,6 mm. Podbudowe pod konstrukcjg nawierzchni
stanowi tluczen wapienny gr. srednio 15 - 20 cm, a w samej m. Radnica bruk o gr. 18,0 cm.
Podtoze gruntowe dokumentowanego terenu zbudowane jest 2z gruntdw sypkich,
niewysadzinowych - piaski $rednie - nadajg sie pod konstrukcje naw. drogowych po wzmochieniu
podtoza np. doziarnianiem lub stabilizacjg chemiczng. Poziom wody gruntowej stwierdzono w
odwiercie 1, 2, 3, 4 na gt. 300 cm, a w pozostatych odwiertach na gt. sr. 175 — 200 cm.

4. Stan projektowany

dtugosc¢ drogi — 3,3 km - od km 6+200 do km 9+500,

dtugos¢ odcinkow frezowania i tgczenia z istniejgcg nawierzchnia - 20,0 m,

droga wojewddzka - klasa Z,

kategoria ruchu - KR3,

predkos¢ projektowa - Vp = 50 km/h (na terenie zabudowanym),

szerokos¢ jezdni - na catosci odcinka 6,0 - 6,5 m (+ poszerzenia na tukach poziomych),
szeroko$¢ poboczy ttuczniowych gr. 10 cm - 1,0 m, na tukach przetamane,

szeroko$¢ korony drogi - 9,5 m (bez poszerzeh),

obcigzenie projektowane - 115 kN/os,

spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym - 2% - daszkowy,

Zjazdy na posesje z kostki betonowej,

zjazdy na drogi gminne i skrzyzowania wykona¢ z naw. asfaltobetonowej,

w terenie zabudowanym ograniczenie ulicy kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm
wystajgcym na 12 cm w tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

w terenie zabudowanym projektuje sie wzdluz miejscowosci chodnik jedno/obustronny
szerokosci 1,5 - 2,0 m ograniczony od strony posesji obrzezem betonowym 8x30 cm
w fawie piaskowej,

od km 8+108,0 w terenie mocno zabudowanym potgczy¢ droge z istniejgcym chodnikiem
z lewej strony, przebrukowaé niezbedna nawierzchnie w celu dowigzania sie do niwelety,
droga odwodniana bedzie grawitacyjne oraz za pomocg wpustéw deszczowych do
kanalizacji deszczowej stanowigcej oddzielne opracowanie,

od km 9+300 do km 9+340 w celu wykonania chodnika zamiast obrzezem zamkng¢ go
palisadg betonowa zabijg w grunt o dtugosci 800 mm,

w celu wykonania ostatniego azylu od km 9+230 do km 9+280 wykonaé mur oporowy
prefabrykowany o wymiarach 140x85x20 cm osadzony na 5 cm podsypki piaskowej oraz
20 cm podbudowie z chudego betonu C8/10 oraz 10 cm podsypki piaskowej,

w miejscach zblizen do granic pasa drogowego gdzie wystepuje duza rdznica poziomow
skarpy o skosie wiekszym niz 1:1,5 zabezpieczy¢ ptytami azurowymi na podsypce
piaskowe;j.

Inwestycja obejmuje przebudowe trzech przepustéw drogowych w
nastepujacym zakresie:
a) w km 6+472.64:

rozbiérka istniejgcych murkéw oporowych z kamienia polnego (2,5 x 2,0 m x 0,3) oraz z
kostki granitowej (3,0 x 2,5 x 0,35);

rozbidrka istniejgcych barier energochtonnych o fgcznej dtugosci 30,0 m;

wycinka dwdch kolidujgcych drzew o srednicy do 100 cm;

wykonanie wykopu na gtebokos$¢ 2,5 m w celu wykonania tawy zwirowej o gr. 30 cm
wystajgcej 0,6 m z kazdej strony przepustu,

wykonanie obsypki w stanie luznym gr. 10 cm;

wykonanie nasypéw przy przepuscie, grubos¢ zasypywanej warstwy maksymailnie 0,3 m;
wykonanie ukosowania przepustu 1:1,5;

obtozenie wylotu i wlotu kostka granitowg gr. 6 cm x10 cm zaprawie cementowej (4,0 x 3,0
m);

utozenie rur stalowych karbowanych fi 1000 o tgcznej dtugosci | = 17,1 m;

rura karbowana o grzbiecie D1, fgczona na ztgczki typu 1;

na jezdni w odlegtosci 1,0 m od krawedzi jezdni wbi¢ bariery typu N1 o tgcznej dlugosci 48
mb;



— spadek dna przepustu 0,3 %;
— przekrycie fgcznie z jezdnig 1,27 m;

b) 7+589,00:

— rozbiorka istniejgcych murkéw oporowych z kamienia polnego zakohczonego rzedem cegty
klinkierowej;

— rozbidrka istniejgcych barier energochtonnych;

— wykonanie wykopu na gtebokos¢ 2,3 m w celu wykonania tawy zwirowej o gr. 30 cm
wystajgcej 0,6 m z kazdej strony przepustu,

— wykonanie obsypki w stanie luznym gr. 10 cm;

— wykonanie nasypow przy przepuscie, grubosé zasypywanej warstwy maksymalnie 0,3 m;

— wykonanie ukosowania przepustu 1:1,5;

— obtozenie wylotu i wlotu kostka granitowg gr. 6 cm x 10 cm na zaprawie cementowej (8x2,5
oraz 4x2 m);

— ufozenie rur stalowych karbowanych fi 1000 o tgcznej dtugosci | = 17,1 m;

— rura karbowana o grzbiecie D1, tgczona na ztgczki typu 1;

— na jezdni w odlegtosci 1,0 m od krawedzi jezdni wbi¢ bariery typu N1 o tgcznej dtugosci 33
mb;

— spadek dna przepustu 0,7 %;

— przekrycie tacznie z jezdnig 0,89 m;

¢) oraz 9+149.69
— wycinka jednego kolidujgcego drzewa o $rednicy do 100 cm;
— usuniecia starych barier drogowych typu SP — 09,
— utozenie podwaliny z gabionéw 1,0x1,0x0,5 m po stronie lewej na dlugosci 20,0 m w celu
stabilizacji skarpy;
— utozenie dwdch warstw z gabionéw 1,0x1,0x0,5 m po stronie prawej na dtugosci 20,0 m.
— ustawienie nowych barier drogowych N1 po stronie prawej na dtugosci 128 mb;
— ustawienie bariery dla pieszych po stronie lewej na dtugosci 28,0 m;

5. Konstrukcja nawierzchni drogi, zjazdéw, parkinqu i chodnika

Konstrukcja wzmacnianej drogi wojewddzkiej na odcinku bez poszerzenia oraz z poszerzeniem:
— 4 cm - warstwa Scieralna z SMA 11,
— 6 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 35/50,
— 8 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50,
— 20 cm - warstwa profilujgca z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,
— 15 cm - stabilizacja GRC Rm=1,5 MPa.

Na potgczeniu nowej nawierzchni z istniejgcg nawierzchnig asfaltowg zastosowaé poprzecznie
siatke szklano — weglowg 120/200 kN/m szer. 1,2 m.

Pobocza utwardzone z destruktu pozyskanego z frezowania nawierzchni bitumicznej, warstwa
grubosci 20 cm, szerokosci 1,0 m.

Konstrukcja zjazdoéw publicznych oraz skrzyzowan z asfaltobetonu:
— 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 11 mm,
— 8 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50,
— 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm.

Konstrukcja zjazdéw z kostki betonowej( teren zabudowany):
— 8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej k. czerwony,
— 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4,
— 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,
— 10 cm - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm=1,5 MPa.

Konstrukcja chodnika:



— 8 cm - kostka betonowa kolor szary (czerwony - azyle)
— 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4,
— 10 cm - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm=1,5 MPa.

Konstrukcja zatok autobusowych:
— 8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej k. grafitowy,
— 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4,
— 30 cm - podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 — dylatowana.

Konstrukcja parkingu( teren zabudowany):
— 8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej k. szary,
— 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:3,
— 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,
— 10 cm - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm=1,5 MPa.

Konstrukcja poszerzen na zjazdach/skrzyzowaniu:
— 15/17 cm - warstwa Scieralna z kostki granitowej szarej potgczonej zywica,
— 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:3,
— 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm.

Konstrukcja schodoéw terenowych:
— 8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej k. szary,
— 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:3,
— 15 cm - podbudowa z betonu C12/15,
— 10 cm - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm=1,5 MPa.

6. Wytyczne technologiczno - wykonawcze

Dla zapobiegania peknieciom nawierzchni na styku konstrukcji drogi zastosowano dwukierunkowe
siatki polipropylenowe o sztywnych weztach umieszczane miedzy warstwg wigzgcg a podbudowa
zasadniczg z betonu asfaltowego na szerokosci 1,2 m.

W celu zabezpieczenia konstrukcji oraz zwiekszenia szczepnosci miedzy warstwami nalezy
pomiedzy kazdg warstwa uzyé¢ emulsji kationowej w iloéci ok. 0,4 i 0,7 kg/m?.

Konstrukcje wzmacniajgcg uktadac na podtozu zageszczonym do Is>1,03.

Zatozenia konstrukcji jak dla KR3 zageszczenie podtoza jak i wszystkich warstw musi by¢ w stanie
przenies¢ obcigzenia dla KR3 tj. E1=100 MPa, E2=170 MPa. Wspétczynnik réznoziarnistosci dla
kruszywa uzytego do wbudowania na nasypy minimum 5,0. Zageszczenie gruntu pod poboczami
Is>1.

Uwaga:
Przy liczeniu warstw konstrukcyjnych nalezy pamietaé o wartosciach odsadzek na kazdej z nich!
Ukosowanie nawierzchni z BA jak i podbudéw 1:1. Ukosowanie ttucznia 1:1,5.

7. Profil podtuzny
W zwigzku z lokalnie matymi spadkami podiuznymi w celu osiggnigecia wartosci minimalnych
konieczne jest wykonanie Scieku podtuznego przy krawezniku.
Sciek prawostronny w konstrukgiji:
+ kostka betonowa gr. 8 cm (szara) obnizona srednio o0 3 cm w stosunku do krawedzi
jezdni utozona prostopadle do kraweznika,
+ podsypka cementowo - piaskowa 1:3 cm,
+ tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 15 cm wspdlna z kraweznikiem betonowym.

8. Krawezniki

Kraweznik drogowy betonowy - 15 x30 cm
Kraweznika najazdowy betonowy - 15x22 cm
Kraweznik wysepkowy betonowy - 25 x30 cm
Ptyta wysypkowa betonowa - 10 x30 cm
Kraweznik skosny betonowy - 15x22x30cm

Obrzeze betonowe - 8 x30 cm



Krawezniki drogowe 15x30 cm nalezy stosowac tylko i wylgcznie w terenie zabudowanym jako
opornik dla chodnika od strony jezdni. Na zatokach oraz wjazdach do posesji wstawi¢ w
odpowiednie miejsca krawezniki najazdowe 15 x 22 cm wystajgce na +3 cm. Zjazd od strony
wiasciciela rowniez ograniczy¢ w/w kraweznikiem. Kraweznik skosny uzywacC przy zmianie
poziomow kraweznika z wystajgcego na zatopiony.

Obrzezem 8x30 cm zamkng¢ konstrukcje chodnika od strony posesji. Wyspy na skrzyzowaniach
ograniczy¢ prefabrykowanymi kraweznikami wysepkowymi w fawie betonowej z C12/15. Kraweznik
drogowy i najazdowy ustawi¢ na tawie z betonu C12/15 z oporem. Obrzeze 8x30 cm oporowaé
tawg zwirowg. Na skarpach zatok autobusowych posadowic¢ obrzeze na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15.

9. Roboty rozbiérkowe

Jako roboty rozbiérkowe nalezy potraktowaé rozbiorke istniejgcej konstrukcji drogi oraz zjazdoéw do
posesji wykonanych np. z betonu. Zdemontowac istniejgce oznakowanie drogi wraz ze stupkami
zgodnie z SOR stanowigca odrebne opracowanie.

10. Urzadzenia obce

Na terenie prowadzonych prac znajdujg sie nastepujgce sieci:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ energetyczna,
- sie¢ telekomunikacyjna.

Prace w miejscach, w ktérych znajduja sie w/w sieci wykona¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego!!!

Sieci zabezpiecza¢ zgodnie z projektami branzowymi.

11. Inwentaryzacja zieleni

W celu wykonania poszerzen oraz nowej konstrukcji jezdni niezbedna bedzie wycinka tgcznie 46
sztuk drzew. Drzewa o obwodzie powyzej 30 cm zaznaczono na planie sytuacyjnym.

12. Roboty ziemne

Cato$¢ urobku z rozbidrki istniejgcej konstrukcji do wywozu i utylizacji.

Grunt z wykopu moze postuzy¢é do wbudowania w nasyp. Do robét ziemnych nalezy doliczy¢
wykonanie zjazdu zbiorczego do remizy strazackiej oraz do boiska.

13. Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

Dla powyzszej inwestycji opracowano nowg statg organizacje ruchu oraz zabezpieczono przepusty
barierkami ochronnymi.

Zastosowac standardowg dlugosé odcinkéw najazdowych i konczacych. Istniejgce bariery
ochronne zdemontowaé i przekazaé¢ inwestorowi. Dodatkowo zastosowano bariery sztywne dla
ochrony pieszych. Istniejgce barierki na przepuscie w km 7+948 odmalowaé i zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

14. Mury oporowe

W celu zabezpieczenia skarp zastosowano prefabrykowane mury oporowe typu L o wymiarze
140x85x20 cm ustawiane na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm na tawie z chudego betonu
C8/10 gr. 20 cm usypywanej na 10 cm podsypce piaskowej. Zageszczenie gruntu pod tawag
powinno wynosicie minimum 1,0. Catkowita dtugo$¢ muréw oporowych 50 mb - od km 9+230 do
km 9+280.

Dodatkowo od km 9+289,00 do km 9+345,00 nalezy jako obrzeze zewnetrzne ustawi¢ palisade
betonowa diugosci 800 m i grubosci 10 cm zabijang bezposrednio w grunt.

Uwaga:

Mury oporowe umiejscowiono tak aby oming¢ kolizje z istniejgcag infrastrukturg. Nalezy
zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy ich osadzaniu oraz odkopywaniu i zasypywaniu. W
przypadku pojawienia sie kolizji, mury porozsuwaé i wykonaé na miejscu konstrukcje tgczaca
monolityczng z betonu C45.



15. Formy ochrony przyrody

Ze wzgledu na znaczne oddalenie od terendow ochronnych gatunkow oraz siedlisk przyrodniczych
planowanej inwestycji nie mozna zaliczy¢ do grupy przedsiewzie¢ wptywajgcych negatywnie na sposob
istotny na otaczajgce je Srodowisko.

Planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie z uwzglednieniem nastepujgcych warunkdéw:

— w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzone bedg w porze
dziennej w godz. 6.00 - 22.00,

— prace polegajgce na wykonaniu robé6t budowlanych podczas realizacji inwestycji prowadzone
bedg w taki sposob, aby umozliwi¢ dostep i korzystanie z nieruchomosci znajdujgcych sie w
zasiegu wykonywanych prac oraz w sposéb nie naruszajgcy zieleni poza wyznaczonym pasem
technicznym,

— powstajgce w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone bedg w specjalnie
przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozone z terenu budowy,

— S&cieki bytowe powstajgce z zaplecza budowy odprowadzane bedg do szczelnego
bezodptywowego zbiornika i sukcesywnie wywozone na najblizszg oczyszczalnie Sciekow.

Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng dbatoscig o niezanieczyszczanie terenu
budowy i przylegtego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwosci prac budowlanych bedzie
kontrolowanie materiatdbw uzywanych do budowy, uzywanie maszyn i urzadzen technicznych
spetniajgcych okreslone obowigzujgcymi przepisami wymagania ochrony $rodowiska oraz
porzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot budowlanych.

Powstajgce w trakcie prowadzenia robét odpady masy bitumicznej bedg ponownie wykorzystane.
Przeciwdziatanie zagrozeniom dla wod powierzchniowych i podziemnych bedzie zalezato rowniez od
odpowiedniej organizacji robét i odpowiedniej lokalizacji zaplecza. Ponadto nalezy zadbaé, aby w
wypadku wycieku olejdw z maszyn budowlanych i taboru samochodowego substancje te zostaty
natychmiast zebrane i wywiezione przez firmy posiadajgce zezwolenia na ich utylizacje. Odwodnienie
drogi bedzie funkcjonowato przez odprowadzenie wody opadowej i roztopowej z jezdni do kolektora
kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne. W celu podczyszczenia odprowadzanych sciekéw
deszczowych wystarczajgce dziatanie zabezpieczajgce i podczyszczajgce bedg miaty projektowane
separatory. Projektowane separatory dajg przewidywany efekt oczyszczania sciekow w zakresie
redukcji substancji ropopochodnych i zawiesiny ogdlnej, zapewniajg uzyskanie zatozonych parametrow
zanieczyszczeh w odprowadzanych sciekach do wartodci okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spemni¢ przy wprowadzeniu
Sciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984).

Podczas prowadzenia robét zostanie rowniez uwzgledniona zasada minimalizacji zajecia terenu

i przeksztatcenia jego powierzchni przy lokalizacji i organizacji placu budowy oraz jego zaplecza.
Ponadto teren przeksztatcony w wyniku prowadzonych prac budowlanych zostanie zrekultywowany
oraz bedzie prowadzona prawidtowa gospodarka darning i ziemig urodzajna.

W celu ochrony klimatu akustycznego nalezy w fazie budowy dobiera¢ sprawny sprzet o niskich
parametrach akustycznych, ktéry w znaczny sposéb pozwoli ograniczy¢ ucigzliwosci zwigzane z
hatasem.

Ze wzgledu na brak oddzialywania na obszary objete ochrong, nie przewiduje sie koniecznosci
stosowania dziatah ochronnych w tym zakresie.

16. Ochrona konserwatorska
Pismem z dnia 13.04.2011 r. znak: ZN.5142.9.2011 Lubuskie Wojewddzki Konserwator Zabytkdéw

uzgodnit w/w inwestycje wskazujac na wystepujgce wzdtuz jej trasy stanowiska archeologiczne
Radnica nr 15 (AZP 59-11/63) — Slady osadnicze datowane na wczesne i pozne Sredniowiecze
i Radnica nr 1 (59-11/68) — cmentarzysko (?) kultury tuzyckiej, punkt osadniczy (pradzieje). Obiekty lub
warstwa kulturowa tych stanowisk mogg wchodzi¢ w zasieg planowanej inwestycji. Lubuskie
Wojewodzki Konserwator Zabytkdw decyzjg z dnia 17.12.2015 r. ustalit zakres i rodzaj badan
archeologicznych dla inwestycji pn.: ,Rozbudowa drogi woj. nr 276 na odc. Krosno Odrzanskie —
Radnica”. Badania archeologiczne obejmujg obserwacje wykopéw budowlanych w trakcie prac




ziemnych, a w przypadku odkrycia: eksploracji odstonietych warstw i obiektéw archeologicznych oraz
wykonywanie na biezgco dokumentacji rysunkowe;j i fotograficznej zabytkdw ruchomych i nawarstwien
oraz innych podjetych dziatah w ranach nadzorowanej inwestycji. Zakres tych badan zostanie zlecony
odrebnym zaméwieniem.

17. Informacja BIOZ
Roboty niebezpieczne - roboty pod ruchem drogowym




Zabezpieczenia ludzi przed zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia", ktéry powinien by¢ sporzgdzony przez kierownika budowy, zgodnie z ustawg z dn.7.07. 1994
Prawo Budowlane /Dz. U. z 2006 nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami/. Zakres i forme ,Planu”
okresla rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 27.06.2003 /Dz. U. nr 120 /2003 poz.1126/. W ,Planie"
nalezy uwzgledni¢ zaréwno zagrozenia podane wyzej, jak i zagrozenia wymienione w innych
projektach realizowanych w ramach wspélnego pozwolenia na budowe, lub wspdlnego zgtoszenia
zamiaru wykonania robot budowlanych.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy caly projekt wynies¢é w teren i sprawdzi¢
zgodno$¢ rozwigzan projektowych z istniejgcym terenem i jego uzbrojeniem. Geometrie trasy
wytyczyé na podstawie plandéw sytuacyjnych. Sposob ustawienia kraweznikow i obrzezy ustali¢ na
podstawie planéw sytuacyjnych oraz szczegétow konstrukcyjnych. Wszelkie zauwazone
rozbiezno$ci pomiedzy rysunkami a czescig opisowg nalezy skonsultowac z inspektorem nadzoru
i projektantem przed przystgpieniem do robot.

Uwagi Zamawiajaceqo:

1. Zaleca sig, aby Oferent dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objetego niniejszym
zamowieniem w celu oszacowania na wiasng odpowiedzialnos¢, na wiasny koszt i ryzyko wszystkich danych,
jakie mogg okazac sie niezbedne do przygotowania Oferty.

2. Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zaméwien uzupetniajgcych zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. — prawo zamowieh publicznych — stanowigcych nie wiecej niz 30 % wartosci
zamowienia podstawowego i polegajgcych na powtérzeniu tego samego rodzaju zamaowien.

3.Wykonawca przedtozy harmonogramy: rzeczowy i finansowy realizacji zadania w dniu podpisania umowy.

4.Zamawiajacy planuje przeznaczy¢ na realizacje zadania w 2016 r. kwote w wysokosci 2 500 000,00 zt
brutto. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty przeznaczonej na realizacje zadania w
2016 .

5. Wykonawca opracuje przed przystgpieniem do robét tymczasowg organizacje ruchu.

6. Drewno z wycinki drzew stanowi wlasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca na obowigzek sporzgdzenia
szacunku brakarskie. Po wycince drewno ztozy¢ nalezy na placu Wykonawcy i zabezpieczyé przed kradzieza.
Drewno opatowe nalezy pocigé na watki o dt. 1 m i utozy¢ w stosy, a nastepnie na polecenie Zamawiajgcego
(lecz nie pdzniej niz w dniu zakonczenia kontraktu) przewie$¢ pozyskane drewno w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego. Nalezy skalkulowa¢ odwd6z na odlegtosé do 50 km.

7. W razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot posiadajgcy cechy zabytku, nalezy
zastosowac¢ sie do procedury okreslonej w art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (Dz..z 2003 r. Nr 162,poz. 1568 z pdzn. zm).

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur,
w tym réwniez ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich pfatnosci naleznym
Podwykonawcom i przediozenia os$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcéw
wszystkich naleznosci z tytutu wykonanych robét. Powyzsze oswiadczenie bedzie takze potwierdzone przez
Podwykonawcow.

Wzory oswiadczen zgodnie z zatgcznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedtozonych dowodow w rozliczeniu
z wykonawcg - ptatnoscig dla podwykonawcéw — zatgcznik nr 3 stanowig integralng czes¢ opisu przedmiotu
zamowienia.



(wzor) Zatgcznik nr 1

Oswiadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robét

Oswiadczam, iz dokumentem (fakturg VAT nr.........oooooeiiiiins ) wystawionym

dnia...........ooeeene . PIZeZ .ccvvvvvveiiiiiiiiaiaaaaaenn, zafakturowano roboty (odebrane i po$wiadczone do

zaptaty w protokole odbioru nr ............ ) wykonane przez nastepujgcych Podwykonawcéw:
Nazwa . . Wartos¢ robét
Podwykonawcy Rodzaj robot netto

Podpis Wykonawcy
(0s6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)




(wzor) Zatgcznik nr 2

Miejscowosé, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

DziatajgC W imieniu. ... . ..o , ZWanym/zwanej dalej
»Wykonawca” w zwigzku z zawarciem pomiedzy .............ccceevevnnnnnn. (Wykonawca) a
ety ZWANYmM dalej ,,Podwykonawcg”, umowy podwykonawczej nr.............. na
WYKONANIE ... w ramach budowy pn. ... ", zwanej

dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz:

Wykonawca dokonat na dzien ztozenia niniejszego o$wiadczenia zaptaty na rzecz Podwykonawcy
zobowigzan wynikajgcych z tytutu dotychczas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajgcego
robot na podstawie Umowy podwykonawcze;j.

Wykonawca dotgcza do o$wiadczenia dowody zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje bgdz moze
skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty/ustugi.

W imieniu Wykonawcy: W imieniu Podwykonawcy:



(wzor) Zatgcznik nr 3

Zestawienie przedtozonych dowodéw w rozliczeniu z Wykonawcag
Ptatnosci dla podwykonawcow

FAKTURY PLATNOSCI DLA PODWYKONAWCOW
Nazwa Zakres Kwota Data Termin Ptatne Data Czy na Czy w llo$¢ dni
podwykonawcy umowna | Ip. Numer | Na kwote przez Kwota . .| catosé - U
wptywu zaptaty ptatnosci terminie |opoznienia
Wykonawce faktury

W imieniu Wykonawcy:




OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
,»» Rozbudowy drogi woj. nr 276 na odcinku Krosno Odrzanskie - Radnica "
- kanalizacja deszczowa

1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi
wojewddzkiej nr 276 w m. Radnica poprzez projektowany system kanalizacji deszczowej do
ciekow melioracyjnych zlokalizowanych na dziatkach nr 564, 577, 598.

Projekt kanalizacji deszczowej jest integralng czescig projektu , Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr
276 w miejscowosci Radnica od km 6+200 do km 9+500".

2. Warunki geotechniczne

Na potrzeby niniejszego opracowania wykonano dwanascie odwiertdw w poboczu drogi, w ktérych
stwierdzono wystepowanie w podtozu piaskéw srednich, piaskéw drobnych o zréznicowanych
parametrach. Od km 6+450 do km 8+700 stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na
gtebokosci 1,753 m p.p.t.

3. Zakres rzeczowy inwestycji
Ponizej przedstawiono zakres rzeczowy kanalizacji deszczowej:

* tgczna dtugosé kanatow deszczowych SN8 & 400 PP

-1=690,00 m
* tgczna dtugosé kanatow deszczowych & 315 PVC - 1= 317,50m
* tgczna dtugosé¢ kanatow deszczowych SN8 & 315 PP- 1= 357,00 m
* tgczna dtugos¢ kanatow deszczowych & 250 PVC -1=153,00m
* tgczna dtugos¢ przykanalikéw deszczowych & 200PVC - 1=20,50 m
* tgczna dtugosé przykanalikéw deszczowych SN8 & 200 PP-1= 62,50 m
* ilos¢ wpustéw kraweznikowo-jezdniowych 0 500 - 27 szt.
* ilo$¢ studni betonowych @ 1200 - 24 szt.
* ilo$¢ studni betonowych @ 1000 - 32 szt.
* separator substancji ropopochodnych - 3 szt.

4. Rozwigzania techniczne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robédt -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana
jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie min. 0,4 m jako zapas
potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Szalowanie wykopow nalezy prowadzi¢ w
miare jego gtebienia. Przewidziano na catej wysoko$ci wykopu wymiane gruntu. Grunt z wykopow
nalezy wywie$¢ na wysypisko i poddac utylizacji. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m
gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Rury PVC (bez rdzenia spienionego) oraz PP nalezy uktada¢ w wykopach wagskoprzestrzennych
umochnionym. Wykopy mechaniczne z transportem gruntu na sktadowisko Wykonawcy wraz z
utylizacjag.

Rurociggi ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Po utozeniu rurociggéw nalezy
wykona¢ obsypke grubosci 30 cm ponad wierzch rur.



Jezeli wykop zostanie przegtebiony, to jego dno nalezy wzmocnic¢ przez wykonanie tawy zwirowej o
wysokosci 0,2 m ( po zageszczeniu). W momencie zasypywania sieci nalezy uzyskaé¢ wskaznik
zageszczenia Proctora = 1 (w drogach) i 0,98 (poza drogami).

Obsypke rurociggow nalezy wykona¢ przed przeprowadzeniem préby szczelnosci. Obsypka
powinna by¢ wykonywana do momentu uzyskania grubosci warstwy 0,3 m (po zageszczeniu)
powyzej wierzchu rury. Zasypka musi by¢ tak wykonana, aby spetniata wymagania stanu struktury
nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika). Zageszczanie podsypki i zasypki powinno
odbywac sie warstwami o grubosci 10 cm. Po zakonczeniu robot nawierzchnie nalezy doprowadzic¢
do stanu pierwotnego.

Ze wzgledu na rzedng dna cieku melioracyjnego kanatu deszczowego KD-3, oraz kanatow
deszczowych KD-1 i KD-2, w niektorych miejscach zaprojektowano ze zbyt matym przykryciem.

W celu zabezpieczenia kanatu przed obcigzeniami zastosowano rury wzmocnione PP SN 8

Rury PP nalezy uktada¢ na wczesniej przygotowanym podtozu. Podsypke nalezy wyréwnaé w taki
sposob, aby jej gorna powierzchnia byta zgodna z projektowanym spadkiem rurociggu. Warstwa
sypkiego materiat podsypki o gr. 15 cm powinna pozosta¢ niezageszczona dla swobodnego i
lepszego utozenia rur i ich potgczen kielichowych. Nalezy pamietaé, aby przy zageszczeniu gruntu
minimalna warstwa obsypki powyzej wierzchu rury przekraczata 20cm. Wypetnienie wykopu nalezy
kontynuowac gruntem piaszczystym niewysadzinowym zageszczonym warstwami o maksymaine;j
migzszosci 30cm. W rejonie utozonych rur zgeszczanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywac¢ lekkim sprzetem. Teren po wykonaniu robot nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Przewidziano catkowita wymiane gruntu.

5. Projektowane odwodnienie wykopoéw

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej przy budowie projektowanych kanatéw przewiduje sie
prowadzenie statego lub okresowego i miejscowego odwadniania wykopdw.
Koszty zastosowania odwodnienia, igtofiltréw i niezbedneqo czasu pompowania powinny
by¢ ujete przez Wykonawce w cenie _robét ziemnych.

Niezaleznie od odwodnienn wykopoéw na czas budowy ujetych w dokumentacji projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktore
zapewnia odprowadzenie woéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak,
aby zabezpieczyé¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawacé¢ prawidfowe
odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich dfugotrwalg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi, na wifasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt.

5.1. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowg - tradycyjna, zbierajgcg wody opadowe i roztopowe, pochodzgce z
odwodnienia projektowanej drogi, projektuje sie w systemie rur grawitacyjnych z PVC klasy S ze
Sciankg litg jednorodng o srednicy d=200-315mm, jak réwniez na kanale KD-3 oraz na odcinkach,
gdzie kanaty zostaly wyptacone z rur dwusciennych PP SN8 o $rednicy @ 200-400mm. Kanaty
deszczowe klasy S fgczone na uszczelki gumowe z rur PVC Lite, jak réwniez tgczone kielichowo i
uszczelnione specjalng, profilowg uszczelkg dla rur PP.

Kanaty wyposazone w studnie kanalizacyjne, betonowe o $rednicy @ 1000 oraz @1200 mm
wykonanych z betonu C35/45, ze szczelnym dnem. Potgczenie elementow studzienki poprzez
uszczelke gumowg. Przejscia kanatow przez Sciany studzienki wykonaé w tulejach jako szczelne w
stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowe;j i eksfiltracje sciekow.




Do przykrycia studzienek podlegajacym obcigzeniom komunikacyjnym projektuje sie zwezki
redukcyjne betonowe @& 1000/600 i 1200/600 mm z otworem wiazowym. Zwezki redukcyjne
taczone sg z kregami za pomocg uszczelek gumowych. Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu
zeliwnego stuzg pierscienie dystansowe @ 600 typu pod wlazem. tgczna wysokosé¢ regulacji pod
wlazem nie moze przekracza¢ 25cm, w przeciwnym razie nalezy wstawi¢ dodatkowy krag pod
piyte.

Stosowac wtazy kanatowe (typ ciezki) KI. D 400 z wkitadka ttumigcg producentow, ktérzy uzyskali
certyfikat zgodnos$ci z normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124.

Studnie kanalizacyjne osadzi¢ na podtozu, w skifad ktérego wchodzi warstwa betonu klasy C12/15
grub. 10 cm i Srednicy d = 1700 mm oraz 10 cm warstwa podsypki z piasku. Studzienki rewizyjne
oraz kaskadowe nalezy wykonac¢ zgodnie z normg KB-4.12.1./6/.

Studzienki $ciekowe

Zaprojektowano 27 szt. betonowych studzienek sciekowych o $rednicy & 500 z osadnikiem i
wpustem ulicznym zeliwnym typy kraweznikowo — jezdniowe klasy C 250, o powierzchni wlotu nie
mniej niz 7,2 dm?. Krag osadnikowy jako monolit.

Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC bez rdzenia spienionego o srednicy 0 200 klasy S,
taczonych kielichowo na uszczelke oraz na kanatach znacznie wyptaconych z rur dwusciennych
SN8 PP .

Zaprojektowane posadowienie studzienek i kanatdw pozwolg na zachowanie strefy przemarzania
oraz unikniecie kolizji z istniejgcg infrastrukturg podziemng, za wyjgtkiem odcinkow sieci kanalizacji
deszczowej, kidre zostaty wyptacone (przykrycie nawet do 0,60m), na ktérych zastosowano rury
SN8 PP.

Majgc na uwadze tak niewielkie przykrycia kanatéw zastosowano rury dwuscienne PP SN8. Rury
taczone sg kielichowo i uszczelniane specjalng, profilowg uszczelka.

Konstrukcja rury dwusciennej pomaga zapewni¢ jej elastyczno$é, dzieki temu rura moze ulegac
czesciowemu odksztatceniu pod duzym obcigzeniem, przy jednoczesnym utrzymaniu solidnych i
szczelnych pofgczen. Warunkiem poprawnej wspotpracy rurociggu z gruntem jest wykonanie prac
montazowych zgodnie z wymaganiami ,Instrukcji montazowej..." producenta rur oraz norm PN-EN
1610 i PN-ENV 1046 ze szczegbélnym uwzglednieniem :

- starannos$ci wykonania prac

- utozeniu rur na stabilnym zageszczonym podiozu na podsypce, w sposob eliminujgcy
odksztatcenia kielicha. Materiat podsypki i obsypki nie powinny zawiera¢ kamieni;

- zapewnienie odpowiedniego stopnia zageszczenia gruntu w obszarze posadowienia rury -
wartosé 98% wg Proctora;

- zapewnienie poprawnego zageszczenia gruntu w obszarze tzw. ,pach" tj. obszaréw pod obrysem
rury;

- zapewnienie minimalnej zasypki gruntem zageszczajgcym do poziomu 30 cm powyzej wierzchu
rury;

- z?ilpewnienie wysokiego zageszczenia obsypki wokét rury przy wyjmowaniu szalunkow.

5.2 Separatory
Scieki deszczowe przed wprowadzeniem ich do ciekéw melioracyjnych wymagajg wczeéniejszego
oczyszczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony srodowiska.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska (Dz.U. 137 z 24 lipca 2006 poz. 984) § 19.1
a) separator nr 1 (Kanat deszczowy KD-1)

Dobrano separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem, automatycznym zamknieciem o
przeptywie maksymalnym 20 I/s.
b) separator nr 2 (Kanat deszczowy KD-1.1)

Dobrano separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem, automatycznym zamknieciem o
przeptywie maksymalnym 15 I/s.
c¢) separator nr 3 (Kanat deszczowy KD-3)




Dobrano separator  koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem, automatycznym
zamknieciem i przelewem burzowym typu by-pass na wlocie osadnika, o przeptywie nominalnym
10,0 I/s i maksymalnym 20 I/s.

Separatory te przeznaczone sg do oddzielania zwigzkéw ropopochodnych zawartych w $Sciekach
deszczowych i procesowych odprowadzanych do odbiornika. Stopieh oczyszczenia na odptywie z
separatora do 5 mg/l weglowodoréw ropopochodnych wg normy PN-EN 858-1.

Separatory substancji ropopochodnych wychwytujg osady, substancje state oraz ropopochodne
zawarte w wodach opadowych.

Separatory substancji ropopochodnych z uwagi na wysoki poziom wdd gruntowych dodatkowo
wyposazone sg w prefabrykowane zbrojenie ptyty docigzajacej (fundamentowej). Prefabrykowane
zbrojenie utatwi wykonanie ptyty na miejscu budowy i umocowanie do niej separatorow za pomocag
pas kotwigcych.

Wystarczy wykonang fabrycznie siatke zbrojenia zalaé betonem C12/15 o gr. 30cm na miejscu
instalacji separatora, w wykonanym wykopie. Prefabrykowane zbrojenie sktada sie:

- stop podtrzymujgcych zbiornik,

- spawanej kratownicy,

- zabezpieczonych farbg stalowych paséw kotwigcych i gwintowanych pretéw ze stali nierdzewnej.

5.3 Wyloty do rowéw melioracyjnych
Odbiornikiem wdéd opadowych sg cieki melioracyjne. llos¢ obliczeniowa wdd deszczowych
odprowadzanych projektowanymi kanatami deszczowymi wg tabeli w pkt. 8.

1. Zakonczenie kanatu deszczowego KD-1 bedzie stanowit wylot kanatu o srednicy 315 mm
na dziatce nr 598. W miejscu istniejgcego wylotu w $ciankach bocznych nalezy wykonaé
otwdr o Srednicy 400mm. Przejscie przez $cianke boczng wylotu wykonac¢ jako szczelne
poprzez tuleje ochronne w tancuchach uszczelniajgcych.

2. Zakonczenie kanatu deszczowego KD-1.1 bedzie stanowit wylot kanatu o $rednicy 250 mm
na dziatce nr 598. W miejscu istniejgcego wylotu w $ciankach bocznych nalezy wykonaé
otwdr o Srednicy 350mm. PrzejScie przez $cianke boczng wylotu wykonac¢ jako szczelne
poprzez tuleje ochronne w tancuchach uszczelniajgcych.

3. Zakonczenie kanatu deszczowego KD-2 bedzie stanowit wylot kanatu o $rednicy 315 mm
na dziatce nr 577. W miejscu projektowanego wylotu skarpe nalezy umocni¢ gruntem oraz
elementami prefabrykowanymi .

4. Zakonczenie kanatu deszczowego KD-2.1 bedzie stanowit wylot kanatu o srednicy 315 mm
na dziatce nr 577. W miejscu projektowanego wylotu skarpe nalezy umocni¢ gruntem oraz
elementami prefabrykowanymi .

5. Zakonczenie kanatu deszczowego KD-3 bedzie stanowit wylot kanatu o srednicy 400 mm
na dziatce nr 564. W miejscu projektowanego wylotu skarpe nalezy umocni¢ gruntem oraz
elementami prefabrykowanymi .

Wyloty kanatéw do rowéw zabezpieczyé za pomocg kraty stalowej uchylnej ( zgodnie z rys.
wylotéw w PB).

5.4 Ktadki

W miejscach istniejgcych ciggéw pieszych przewidzie¢ kfadki dla pieszych. Ktadki o szerokosci 1,2
m powinny mie¢ barierki zabezpieczajgce o wysokosci 1,1 m. Przy pracach wykonywanych na
jezdni nalezy ustawic znaki ostrzegawcze oraz barierki z lampami pulsujgcymi.

6. Skrzyzowanie kanatéw z innymi przewodami
Skrzyzowania projektowanych kanatéw z innymi przewodami nalezy wykona¢ w oparciu o
nastepujgce zalecenia:
1. Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomié¢ wszystkich uzytkownikéw sieci, z ktérymi
bedzie sie krzyzowata lub zblizata kanalizacja deszczowa.
2. Przy skrzyzowaniu i zblizeniu z istniejgcg infrastrukturg techniczng nalezy:
» W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcymi kablami
energetycznymi zaprojektowano na kablach niskiego i Sredniego napiecia rury ochronne



dwudzielne @ 110 o diugosci jednostkowej L=3,0m. Zblizenia i skrzyzowana z kablami i
stupami energetycznymi wykonaé zgodnie z normami PN-76/E-5125 i PN-E-05100-1;

» w przypadku kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcym wodociggiem, przy

odlegtosciach pionowych mniejszych, niz 0,6 m, zaprojektowano rury ochronne na
przewodzie wodociggowym zgodnie z PN-92/B-01706.

7. Uwagi koncowe

1.

2.

3.

o~

Scisle przestrzegaé przepisow BHP obowigzujgcych w chwili realizacji inwestycji ze
szczegoblnym uwzglednieniem wiasciwego oznakowania i prowadzeniu roboét ziemnych.
Kanaty PVC oraz PP ukiada¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie
technicznym oraz w instrukcji montazowej producenta rur.

Nalezy réwniez przestrzega¢ warunkow technicznych podanych w uzgodnieniach
wydanych przez poszczegdélnych wtascicieli, dotgczonych do dokumentaciji.

Przed zasypaniem sie¢ zainwentaryzowa¢ geodezyjnie.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne jak kable, drenaz
itp. nalezy je zabezpieczyC i po zakonczeniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W razie wystgpienia robét i okolicznosci nieprzewidzianych w projekcie, nalezy powiadomi¢
Inwestora i autoréw projektu.

W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne i
montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig i w porozumieniu z wiascicielami
lub uzytkownikami tych sieci. Zaleca sie wykonanie robét w oparciu o0 Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

Sci$le przestrzega¢ wytycznych producentéw materiatéw i urzadzen.



ROZDZIAL IV:

KOSZTORYS OFERTOWY - FORMULARZ CENOWY




(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Rozbudowa drogi woj. nr 276 na odc. Krosno Odrzanskie - Radnica

A. BRANZA DROGOWA

Pozycja wg oz Cena jedn Wartos¢
Lp specyfikacii Opis Jedn. llosé netto zt ' netto zt
pecy ] kol.(5X6)
1 2 3 4 5 6 7
X | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
1 D-01.01.01 quoty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa Kkm 330
drdég w terenie réwninnym
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-
2 45 cm z wywozem dtuzyc, gatezi i korzeni na sktadowisko szt. 1,00
Wykonawcy wraz z utylizacja gatezi i korzeni
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 46-
3 55 cm z wywozem dtuzyc, gatezi i korzeni na sktadowisko szt. 6,00
Wykonawcy wraz z utylizacja gatezi i korzeni
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-
4 65 cm z wywozem dtuzyc, gatezi i korzeni na sktadowisko szt. 3,00
Wykonawcy wraz z utylizacja gatezi i korzeni
D-01.02.01 | Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-
5 75 cm z wywozem dtuzyc, gatezi i korzeni na sktadowisko szt. 11,00
Wykonawcy wraz z utylizacja gatezi i korzeni
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy
6 ponad 75 cm z wywozem dtuzyc, gatezi i korzeni na sktadowisko szt. 25,00
Wykonawcy wraz z utylizacja gatezi i korzeni
Karczowanie pni ér. do 75 cm z wywozem korzeni na
7 . A szt. 1,00
sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg
Karczowanie pni ér. powyzej 75 cm z wywozem korzeni na
8 . A szt. 1,00
sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg
] Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej o gr. warstwy 20-30 cm wraz z
9 D-01.02.02 wywozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg m3 4296,00
10 Przesuniecie wiaty w miejsce nie kolidujgce z chodnikiem kpl 1,00
11 D-01.02.03 Przest_Jn_leme stupa ogtoszeniowego w miejsce nie kolidujgce z kpl 1,00
chodnikiem
12 Rozbidrka wiaty przystankowej szt 1,00
Rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7,5 cm z wywozem
13 materiatu z rozbidrki na sktadowisko wskazane przez m2 1 950,00
Zamawiajacego do najblizszego obwodu drogowego do 35 km
Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15
14 cm z wywozem materiatu z rozbioérki na sktadowisko Wykonawcy m2 1 950,00
wraz z utylizacjg
Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 18
15 cm z wywozem materiatu z rozbioérki na sktadowisko Wykonawcy m2 13 475,00
wraz z utylizacjg
Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20
16 cm z wywozem materiatu z rozbioérki na sktadowisko Wykonawcy m2 6 500,00
D-01.02.04 | \yraz 2 utylizacja
Rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20 cm z
17 wywozem materiatu z rozbiérki na skladowisko Wykonawcy wraz m2 2 500,00
z utylizacja
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej o wysokosci 16-20 cm
18 z wywozem materiatu z rozbiérki na na miejsce wskazane przez m2 2 500,00
Zamawiajacego na odl. ok. 35 km
19 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 1 890,00
20 Rozbidrka istniejacych kraweznikow na tawie betonowej m 250,00
21 Rozbidrka istniejgcych obrzezy m 1400,00




Rozbidrka schodéw terenowych z wywozem materiatu z rozbidrki

22 na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg m2 4,50
Rozebranie murkéw oporowych z kamienia polnego i kostki
23 granitowej z wywozem materiatu z rozbiorki na sktadowisko m3 5,33
Zamawiajacego do najblizszego obwodu drogowego do 35 km
Rozebranie barier stalowych energochtonnych i bariery typu SP-
24 ] : . m 90,00
09 (przekazania materiatu Inwestorowi)
25 Zdejmowani_e tablic znakéw drogowych (materiat do ponownego szt 39,00
wykorzystania)
26 Zdejmowan_ie tablic znakéw drogowych (materiat do przekazania szt 10,00
Inwestorowi)
27 Rozebranie §lupkéw do znakéw (materiat do ponownego szt 50,00
wykorzystania)
28 Rozebranie_ stupkéw do znakéw (materiat do przekazania szt 10,00
Inwestorowi)
29 Regulacja pionowa studzienek dla zasuw wodociggowych szt. 19,00
30 | D.01.03.07 | Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych szt. 93,00
31 Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych szt. 10,00
x | ROBOTY ZIEMNE X X
Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie z transportem
32 | D-02.01.01 | urobku samochodami samowytadowczymi na sktadowisko m3 3 626,20
Wykonacy wraz z utylizacjg
33 Roboty ziemne wykor_1ywane koparkami w gruncie z transportem m3 338620
urobku samochodami na nasyp
34 Wykonanie nasypoéw z formowaniem i zageszczeniem - materiat m3 835,05
z zakupu
35 D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypdw z ziemi z wykopdw m3 3 386,20
36 Zageszczanie nasypow w obrebie przepustéw m3 360,00
37 Zageszczenie n_:fisypéw przy _murach oporowych m3 150,00
zageszczarkami; grunty sypkie
x | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X
38 tawa fundamentowa zwirowa m3 24,16
39 D-03.01.02 Montaz przepustéw z rur stalowych karbowanych fi 1000 mm m 34,20
40 Umocnienie wylotow z _brukowca z rozbidrki na podsypce m2 80,00
cementowo - piaskowej grub 10 cm
x | PODBUDOWY X X
41 Prof?lowanig i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne m2 34 983,00
nawierzchni
D-04.01.01 - — - -
42 Reczne pr(_)fllowan!e i zagegszczenie podtoza pod warstwy m2 3150
konstrukcyjne nawierzchni
43 l\/_lechgnicz_ne oczyszc_:zenie i_skropienie nawierzchni (warstwy m2 44 920,00
bitumicznej) drogowej emulsjag asfaltowag
D-04.03.01 - — —
44 l\/_lec_hanl_czne oczyszczenie i skroplenle podbudowy (warstwy m2 23 125,00
niebitumicznej) drogowej emulsjg asfaltowg
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa
45 profilujgca o grubosci $rednio po zageszczeniu 10 cm (pod m2 1 890,00
przebrukowanie nawierzchni zjazdéw i chodnika)
D-04.04.02 -
46 04.04.0 Podbu'd(_Jwa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa o m2 2 480,00
grubosci po zageszczeniu 15 cm
47 Podbu'd(_Jwa z kruszywa _lamanego 0/31,5 mm - warstwa o m2 23 125,00
grubosci po zageszczeniu 20 cm
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci
48 warstwy 10 cm i Rm=1,5 MPa m2 7441,50
D-04.05.01a
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci
49 warstwy 15 cm i Rm=1,5 MPa m2 21900,00
50 Podbudowa_betonowa C16/20 z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po m2 475,00
zageszczeniu 30 cm
D-04.06.01b —
51 Podbudowa betonowa C12/15 - grubos$¢ warstwy po m2 31,50

zageszczeniu 15 cm




Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P 35/50 - grubos¢

52 | D-04.07.01a warstwy po zageszczeniu 8 cm m2 23 020,00
x | NAWIERZCHNIE X X
53 | D-05.03.01 Nawierzchnia_z kostki_granitowej szarej 15/17 cm na podsypce m2 105,00
cementowo-piaskowej
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 11 - grubos$¢ po
54 | D-05.03.05a zageszcz. 4 cm m2 1120,00
] Warstwa wigzaca z betonu asfatowego AC16W 35/50 - grubo$¢
55 | D-05.03.05b po zageszcz, 6 om m2 21 900,00
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 9,5 cm z wywozem
56 materiatu z rozbiodrki na sktadowisko Zamawiajacego do m2 3725,00
najblizszego obwodu drogowego do 35 km
D-05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 11 cm z wywozem
57 materiatu z rozbidrki na sktadowisko Zamawiajacego do m2 3 250,00
najblizszego obwodu drogowego do 35 km
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 13,5 cm z wywozem
58 materiatu z rozbidrki na sktadowisko Zamawiajacego do m2 3 250,00
najblizszego obwodu drogowego do 35 km
D-05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 15 cm z wywozem
59 materiatu z rozbidrki na sktadowisko Zamawiajacego do m2 9 750,00
najblizszego obwodu drogowego do 35 km
60 | D-05.03.13a ch?r:]stwa Scieralna z mieszanki SMA 11 - grubos$¢ po zageszcz. m2 21 900,00
Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej czerwonej
61 o ; ) m2 3 050,00
grubos$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3 cm
Nawierzchnia zatok autobusowych z kostki brukowej betonowe;j
62 grafitowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o m2 475,00
grub. 3cm
63 | D-05.03.23a Nawierzchnia parkingow z kostki brukowej betonowej szarej m2 35000
grubos$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3 cm ’
Schody terenowe kostki brukowej betonowej szarej grubos¢ 8
64 A ) m2 31,50
cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3 cm
65 Nawierzchnia_z kostki_brukowej betonowej na podsypce_ m2 350,00
cementowo-piaskowej o grub. 3 cm (materiat z rozbiorki)
] Utozenie siatki szklano-weglowej Rn=120/200 kN/m o szerokosci
66 | D-05.03.269 1,2 m na potaczeniach do istniejacej nawierzchni asfaltowych m2 25,00
X | ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
67 Plantowanie skarp i dna rowéw m2 7 000,00
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu
68 | D-06.01.01 | 10cm m2 | 7000,00
69 Umochnienie skarp ptytami betonowymi azurowymi o wymiarach m2 80.00
60x40x10 cm na podsypce piaskowej - przepusty ’
] Pobocza utwardzone z destruktu pozyskanego z frezowania
70 | D-06.03.01a nawierzchni bitumicznej, warstwa o grubosci 20 cm m2 4739,00
71 | D-06.04.01 Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem m 2 500,00
skarp rowu
X | OZNAKOWANIE DROG i URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych
72 grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie m2 1241,46
D-07.01.01 | gtadkie
73 Punktowe elementy odblaskowe (PEO) szt. 63,00
74 Stupki do. znakow drogowych z rur stalowych (materiat z szt 50,00
demontazu)
75 Przymocgwanie tablic znakéw drogowych (materiat z szt. 39.00
demontazu)
76 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt. 23,00
D-07.02.01 . . .
77 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - znak A-7 szt. 3,00
78 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - znak A-30 szt. 1,00
79 Montaz aktywnych znakéw drogowych - znak C-9 szt. 4,00
80 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - znak D-6 szt. 10,00




81 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - znak D-15 szt. 2,00

82 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - znak D-18 szt. 4,00

83 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - znak T-27 szt. 2,00

84 Montaz pylona aktywnego pod znak C-9 szt. 4,00
Budowa, zakup, montaz zasilania typu solarnego (foto-ogniwo)

85 zasilajgcego oznakowanie aktywne wraz z utozeniem i kpl. 2,00
zasypaniem kabla zasilajgcego pylony aktywne i znaki aktywne

86 | D-07.02.02 | Montaz stupka U-1a szt. 13,00

87 Bariery ochronne typu N1-W3/ A m 237,00

88 Bariery ochronne sztywne dla ochrony pieszych U-12a m 30,00

D-07.06.02 . .

Odnawianie farba poreczy ochronnych sztywnych z pochwytem i

89 przeciggiem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkow z rur o $r. m 5,00
60 mm 1,5 m

X | ELEMENTY ULIC X X X
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na

90 podsypce cementowo-piaskowej na tawie betonowej z oporem z m 1 950,00
betonu C12/15
Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na

91 podsypce cementowo-piaskowej na tawie betonowej z oporem z m 2900,00
betonu C12/15
Krawezniki betonowe skosne o wymiarach 15x22x30 cm na

92 | D-08.01.01b | podsypce cementowo-piaskowej na fawie betonowej z oporem z m 85,00
betonu C12/15
Krawezniki betonowe wysepkowe o wymiarach 25x30 cm na

93 podsypce cementowo-piaskowej na tawie betonowej z oporem z m 40,00
betonu C12/15
Krawezniki betonowe wysepkowe o wymiarach 10x30 cm na

94 podsypce cementowo-piaskowej na tawie betonowej z oporem z m 16,00
betonu C12/15

] Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosé 8 cm na

95 | D-08.02.02 podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3 cm m2 5930,00

%6 Obrzeza beto_nowe o) \_Nymiarqch. 3(_)x8 cmna podsypce m 4 455,00
cementowo-piaskowej na tawie zwirowej

D-08.03.01b | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce

97 cementowo-piaskowej na tawie batonowej z oporem z betonu m 150,00
C12/15

08 | D-08.05.06a Scieki z kostki brukowej_betonov_vej szarej grubos¢ 8 cm na m2 64.00
podsypce cementowo-piaskowej

x | INNE ROBOTY X X X

99 Wykonanie palisady betonowej dt. 80 cm i fi 10 cm m 56,00

100 Podsypka piaskowa pod murek oporowy m3 6,75

101 D-10.01.01 tawa fundamentowa betonowa C8/10 pod murek oporowy m3 13,50
Sciany oporowe typu L o wymiarach 140x85x20 cm wraz z

102 " h ; : m 50,00
wykonaniem podsypki cementowo - piaskowej grub. 5 cm

103 | D-10.01.01a | Wykonanie gabionéw m3 30,00

Razem wartos¢ netto zi:
(Suma poz. 1 - 103)
SIOWNIE War0SE N0 .. e i ettt sen e senennenenens ZE
Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Rozbudowa drogi woj. nr 276 na odc. Krosno Odrzanskie - Radnica

B. BRANZA SANITARNA

Pozycja w Cena jedn Wartosé
Lp ozycja wg Opis Jedn. llosé jecn. netto zt
specyfikacji netto zt Kol.(5X6)
1 2 3 4 5 6 7
X | Roboty ziemne X X X X
1 Wykopy wyl_<ony\_1van_ez transportem na sktadowisko m3 4 177,00
wykonawcy i utylizacja
2 Umochienie scian wykopow m2 5 985,00
Zasypywanie wykopow gruntem dowiezionym ze
3 sktadowiska Wykonawcy wraz z kosztem jego pozyskania i m3 2 696,00
zageszczeniem
4 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kol 1.00
telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m pl. ’
5 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kol 1.00
telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m pl. ’
x | Roboty montazowe X X X X
6 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m3 386,00
7 Przykanaliki z rur PP SN 8 dwusciennych o $r. nom. 200 m 63,00
mm
8 Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o $r. nom. 200 mm m 26,00
9 Kanaty z rur PVC o $r. zewn. 250 mm m 153,00
10 Kanaty z rur PVC o $r. zewn. 315 mm m 318,00
1 Kanaty z rur PP SN8 o $rednicy 315 mm m 357,00
12 Kanaty z rur PP SN8 o $rednicy 400 mm m 690,00
13 Obsypka z materiatéw sypkich o grubosci do 30 cm m3 753,00
Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.
14 . . . . szt. 27,00
500 mm z osadnikiem z krata kraweznikowo-jezdniowg
15 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w stud. 32,00
gotowym wykopie
16 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w stud. 24.00
gotowym wykopie
17 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur szt 200
kielichowych z PVC o ér. nom. 200 mm - tréjnik ' ’
18 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur szt 200
kielichowych z PVC o $r. nom. 200 mm - kolano ' ’
19 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur szt 4.00
kielichowych z PVC o ér. nom. 200 mm - ztgczka ’ ’
20 Wyk_onanie ubezpjeczenia ptytami azurowymi typu "Krata" m2 22.00
dna i skarp kanatow
21 Wykop_y - _przygotowanle powierzchni rowéw pod m3 4,00
umochnienia
22 Wykonanie podsypki z piasku pod omocnienia rowow m3 4,00
Montaz wylotéw wéd deszczowych do istniejgcych rowow
23 . : ) . . szt. 1,00
melioracyjnych wraz z kratg zabezpieczajaca - rura fi 250
Montaz wylotéw wéd deszczowych do istniejgcych rowow
24 . : . . . szt. 3,00
melioracyjnych wraz z kratg zabepieczajaca- rura fi 315
25 Montaz wylotéw wéd deszczowych do istniejgcych rowow szt 1,00

melioracyjnych wraz z kratg zabepieczajacg - rura fi 400




Dostawa i montaz separatora o przeptywie Q=10l/
26 zintegrowanego z osadnikiem i by-passem z kpl 1,00
automatycznym zamknieciem

Dostawa i montaz separatora o przeptywie Q=15l/
27 zintegrowanego z osadnikiem i by-passem z kpl 1,00
automatycznym zamknieciem

Dostawa i montaz separatora o przeptywie Q=20l/
28 zintegrowanego z osadnikiem i by-passem z kpl 1,00
automatycznym zamknieciem

Prefabrykowane zbrojenie pod separator z pasami

29 kotwigcymi kpl 1,00
30 Prefgbryko_wane zbrojenie pod separator wraz z pasami kpl 1,00
kotwigcymi
31 Prefgbryko_wane zbrojenie pod separator wraz z pasami kpl 1,00
kotwigcymi
32 Piyty zelbetowe - zalanie zbrojenia separatorow m3 4,00
33 Obsypanie separatoréow piaskiem m3 61,00
Razem wartos$¢ netto zi:
(Suma poz. 1 - 33)
SHOWNIE WarOSE NEH0: ... et e e e

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Rozbudowa drogi woj. nr 276 na odc. Krosno Odrzanskie - Radnica

C. BRANZA ENERGETYCZNA

Pozycja wg . oz Cena jedn. Wartos¢ netto zt
Lp specyfikacji Opis Jedn. | llos¢ netto zt kol. (5X6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV - linia napowietrzna nn 0,4 kV w km 7+438 do 7+664
1 Demontaz stupow zelbetowych linii NN szt 8,00
D-01.03.01 | pojedynczych z ustojami
2 Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN o km 0,27
przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na ztom
3 Demontaz trzonéw hakowych na stupie lezgcym dla szt. 2,00
linii niskiego napiecia{do R i S wsp. 0,6}
4 Demontaz trzonéw kabtgkowych na stupie lezgcym szt. 16,00
dla linii niskiego napiecia [do R i S wsp. 0,6]
5 Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 szt 8,00
kg mocowanych na stupie lub Scianie
6 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na kpl. 8,00
trzpieniu stupa lub wysiegniku
7 Rozmostkowanie linii napowietrznej (do RiS wsp. szt. 2,00
0,6)
8 Wykopy reczne o gtebokosci do 2 m w gruncie kat. m3 18,00
Il wraz z zasypaniem dla stupéw
elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego
napiecia
9 Montaz i mechaniczne stawianie stupow szt. 4,00
pojedynczych zurawiem samochodowym ( do 2
belek ustojowych ) - E12/12
10 Montaz i mechaniczne stawianie stupow szt. 4,00
pojedynczych zurawiem samochodowym (do2
belek ustojowych ) - ZN-12
11 Montaz - hak wieszakowy z uchwytem (dla linii szt. 8,00
izolowanej)
12 Montaz trzondéw kabtgkowych na stupie lezgcym dla szt. 10,00
linii niskiego napiecia
13 Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej km 0,23
nn typu AsXSn lub podobnycho przekroju do 2x25
mm2
14 Montaz przewodow o przekroju do 50 mm2 km/1 0,04
rozcigganych recznie dla linii niskiego napiecia przew
Krotno$¢ = 4
15 Montaz przewodow o przekroju do 25 mm2 km/1 0,04
rozcigganych recznie dla linii niskiego napiecia przew
16 Montaz mostkéw roztgcznych (przekréj przewodow szt. 4,00
do 50 mm2) dla linii niskiego napiecia AsXSn
4x50m2
17 Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg szt. 8,00
na stupie - wysiegnik z demontazu
18 Montaz na niezamontowanym wysiegniku opraw do szt. 8,00
lamp Zarowych przez nakrecenie - oprawy z
demontazu
19 Koszt obstugi geodezyjnej - inwentaryzacja kpl 1,00
powykonawcza
20 Koszt zwoézki materiatdow lub ich utylizacja kpl 1,00
21 Koszt zajecia pasa drogowego kpl 1,00




22 Koszt ewentualnych odszkodowan kpl 1,00

23 Koszt wytgczen - dopuszczen kpl 1,00

Razem wartos$¢ netto zi:
(Suma poz. 1 - 23)

SHOWNIE WA O G N0 ..o e

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Rozbudowa drogi woj. nr 276 na odc. Krosno Odrzanskie - Radnica

D. BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Pozycia w Cena Wartos¢
Lp s eg, gikacgi Opis Jedn. | llosé jedn. netto zt
pecy ] netto zt (5X6)
1 2 3 4 5 6 7
1 D.10.01.01 | Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie m3 70,40
2 D.10.01.01 | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie m3 70,40
3 D.10.01.01 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - Rura AROT m 220,00
lub réwnowazna 110 PS
Razem wartos$¢ netto zi:
(Suma poz. 1 - 3)
Stownie WartoSC NettO: ... e eeeenesnen s Zh

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)

ZESTAWIENIE KOSZTOW

Rozbudowa drogi woj. nr 276 na odc. Krosno Odrzanskie - Radnica

Wyszczegélnienie robot

Wartos¢ netto zt

Branza drogowa

Branza sanitarna

Branza energetyczna

o |o|w|»

Branza telekomunikacyjna

tacznie wartosé robot netto zt:

Podatek VAT 23% zi:

Ogoétem wartosé robot brutto zi:

Stownie wartoSC brutto: ... ..o

................................ 71

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




ROZDZIAL V:

) ] 1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/
2.WZOR TRESCI GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY | USUNIECIA WAD W OKRESIE REKOJML.




UMOWA (wz6ér)
zawarta w dniu w Zielonej Gérze pomiedzy

1) Wojewddztwem Lubuskim - Zarzadem Drég Wojewodzkich z siedziba w Zielonej Gorze,
al. Niepodlegtosci 32, zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:
Dyrektora .........ooveremnsusenennnns
dziatajacym na podstawie petnomocnictwa Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego w Zielonej Gérze z
dnia

2) z siedzibg w wpisana do
pod numerem
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o warto$ci szacunkowej do 5225 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZ-3310-11/2016) zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164.), strony zawierajg umowe
0 nastepujace;j tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do
oddania przewidzianego umowa obiektu liniowego, pod nazwa;

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 276 w miejscowosci Radnica

opisane dokumentacjq projektowg oraz w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych zwanej dalej STWIORB, zgodnie z ofertg wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w terminie okreslonym umowag, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

TERMIN REALIZACJIUMOWY
§2
1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najp6zniej w terminie 15 dni od podpisania
umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robdt nie pozniej niz 30 dni od daty przekazania terenu
budowy.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 31.08.2017 r.

OBOWIAZKI STRON
§ 3.

Zamawiajgcy zobowigzuije sie do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentaciji technicznej oraz STWIORB bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego
i informacji niezbgdnych do wykonania zamdwienia;

2) protokolarnego przekazania terenu budowy;

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;




4) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;
5) zapewnienia Srodkdw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 4.

1._Wykonawca zobowigzuije si¢ do:

1) wykonania przedmiotu umowy w szczegolnosci zgodnie z :
a) dostarczong przez zamawiajacego STWiORB;

b) dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacig;

technologig okreslong w dokumentaciji technicznej;

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

przepisami prawa;

zasadami sztuki budowlanej;

) obowigzujacymi normami technicznymi i technologicznymi;

) obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialno$cig za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osob trzecich w zwigzku z realizacjq zméwienia;

3) dostawy i pokrycia kosztow energii, zuzycia wody i odprowadzenia $ciekow;

4) przerwania robét na uzasadnione Zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robét
przed ich zniszczeniem;

5) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach rob6t zanikowych; Jezeli Wykonawca
nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na

ocene prawidtowego wykonania robét przy zgtoszeniu do odbioru;

pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego;
zawiadomienie odpowiednich organdéw o wprowadzeniu statej organizacji ruchu;
uczestniczenia w czynno$ciach odbioru koricowego;

) uczestniczeniaw przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach

wyznaczonych przez Zamawiajacego

11) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru koricowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz
rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladdw gwarancyjnych;

12) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach na
budowie;

13) przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.;

14) pokrycia ewentualnych szkod wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami;

15) pokrycia kosztow napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z
realizacjg umowy. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje
fotograficzng drog, po ktérych planuje prowadzi¢ transport materiatow/sprzetu/surowcéw itp.
niezbednych do prawidtowego wykonania robét budowlanych,

16) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie rob6t zgodnie z obowigzujgacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania rob6t i udostepniania jej
na kazde zadanie Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy,

17) wykonania dokumentaciji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.
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2. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg w dniu ............ (lub inny
dokument ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzajaca ww. ubezpieczenie stanowi zatacznik do
niniejszej umowy.



3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtoSci ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakoriczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajacemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowe.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 5.

1. Wyznacza si¢ przedstawicieli Zamawiajacego —-w osobach:
....................................................... — inspektor nadzoru inwestorskiego,
............................................... — koordynator ds. realizacji umowy

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecer zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik BUOWY .........ccccovveveririieveiirs s
dziatajacy w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

4, Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy

5 Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na zadanie Zamawiajacego aktualne dokumenty potwierdzajace, ze
osoby uczestniczace w wykonywaniu zamdwienia posiadajg wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajacemu oraz osobom upowaznionym wstepu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sgq wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduije sie ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewnienia $rodkéw ochrony osobiste;
niezbednych do spetnienia wymogdéw BHP na placu budowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania polecen wykonawcy w zakresie
realizowanej umowy z wytaczeniem zakresu zastrzezonego dla inspektora nadzoru budowlanego, ktdry
wynika z ustawy Prawo budowlane.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

10. O kazdej zmianie 0sdb, o ktdrych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na pismie
Zamawiajacego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskac¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego. Zmiany te
nie wymagajg aneksu do umowy.

PODWYKONAWCY
§ 6.
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodq
Zamawiajgcego.
2. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych czesci
zamdwienia:
LSOO PP PRSP RTTOPPPPPRRRIN
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Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, o ktorym mowa w ust.1.
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

5. Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doSwiadczeniu wykazujac
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce
| wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 14 dni



od daty przediozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat
warunki postawione przez Zamawiajgcego na etapie postepowania o zamoéwienie publiczne.

6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot ktdregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu  projekt umowy z podwykonawca wraz z czeScia
dokumentacji dotyczaca wykonania robdt okreslonych w tej umowie Ilub wskazaniem czesci
dokumentaciji, ktérej dotyczy umowa zwana dalej umowg podwykonawcza.

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierac:

1) okre$lenie stron, pomiedzy ktorymi jest zawierana;

2) warto$¢ wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy / z tytutu wykonywania robot, ktore nie
moze przekroczy¢ warto$ci wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie przetargowe;
Wykonawcy;

3) w przypadku przekroczenia ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcg / dalszym
podwykonawcg w stosunku do ceny zawartej w ofercie Wykonawcy podwykonawca / dalszy
podwykonawca ztozy o$wiadczenie do tej umowy, iz w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia
wynikajacego w zawartej umowy przez Wykonawce z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg
roszczenia wobec Zamawiajacego nie przekroczg cen jednostkowych ziozonych w ofercie
Zamawiajacemu przez - Wykonawce,

4) okresla¢ wymagalno$¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposéb
rozliczenia rob6t zgodnie z przedmiotowg umowa;

5) termin realizacji robét nie dtuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

6) sposob odbioru robdt oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg
umowa;

7) do umowy nalezy dotaczy¢ kosztorys cenowy, z ktbrego wynika warto$C naleznego
podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilo$¢ powierzonych mu robét budowlanych.

8. Zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do umowy o podwykonawczej nastapi w formie pisemnej
w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu projektu tej umowy a w szczeg6lnoSci
w przypadku:

1)

2)

niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okre$lonych w
ust. 7,

gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w
ktérej umowa podwykonawcza ma byC realizowana przez ...........ccccccccccvvveeeieeeeeenaaans (podmiot
trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat si¢ w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacie przedmiotu umowy od zapfaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego,

gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslony projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowg,
dla tych robot,

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczerr za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
umowy.



9. W przypadku zgtoszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢
podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

10. W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest uprawniony do
przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
uwzgledniajacego
w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio.

11. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

12. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajacemu kopie tej
umowy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem.

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminéw ptatno$ci okre$lonych w umowie z podwykonawca, jednakze nie dtuzszym niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robét.

14. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo jest diuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

15. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcag Wykonawca nie dokona w catoSci lub w czesci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zaptaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr zafakturowanych
robot, Zamawiajacy zaptaci na rzecz podwykonawcy  nalezne wynagrodzenie bez odsetek.
Wynagrodzenie to nie moze przekracza¢ wysokosci cen jednostkowych zawartych w umowie pomigdzy
Zamawiajacym i Wykonawca. W przypadku gdyby ceny jednostkowe bylyby wyzsze od cen
jednostkowych wynikajacych z formularza ofertowego ztozonego przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego, Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,
wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.15 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od
dnia doreczenia pisma oraz do ztozenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
zostato zaptacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodéw.

18. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowigzek przedtozenia kopii umowy dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50 000 zt oraz o wartosci
ponizej 50 000 zt, ale przekraczajacych 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.



21.Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie podwykonawcy
Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

22. Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przedtozy¢ Zamawiajacemu kopie faktur
prawidtowo ztozonych i przyjetych, dowodéw zaptaty, protokotdw odbioru wraz z formularzami cenowymi ,
ktére wynikajg z umow zawartych pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.

23. Postanowienia zawarte w § 6 stosuje sie odpowiednio do:

1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow zamdwienia na roboty budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tre$ci zgodnej
z projektem umowy.

ODBIOR ROBOT
§7.

1. Za date zakonczenia rob6t (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuije sie date pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koficowego pod warunkiem odbioru robot
przez Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami ust. 2 - 6.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 1, dotaczyc¢:

1) obmiar powykonawczy;

2) inwentaryzacje powykonawczg w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacja projektowg w technice
wielobarwnej ;

3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

4) wymagane dokumenty, protokoty i zadwiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i
badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru rob6t branzowych objetych zamoéwieniem;

5) odwiadczenie kierownika budowy:

a) 0 zgodnosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq techniczng oraz
warunkami pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej ) oraz
przepisami;

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terendw przylegtych.

6) rozliczenia catej kwoty, ktérg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym

uzasadnieniem,

3. Niewykonanie obowigzkéw wymienionych w punktach od 1 do 6 skutkuje bezskuteczno$cig
zawiadomienia.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru w terminie do 14 dni od zawiadomienia .

5. Przedmiotem odbioru robét bedg elementy wyszczegdlnione w szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

6. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia:
a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usuniecia wad
b) moze odmdwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady sg istotne
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:
a) jezeli umozZliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej warto$ci  w oparciu o elaborat odbioru koncowego;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje odbioru
przedmiotu umowy i moze odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie.

7. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie.



8. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy.

9. Odbiér czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
roboty.

10. Po zakonczeniu wykonania cze$ci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci powiadamia
0 gotowo$ci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,

11. Dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
robot.

12.  Wykaz robét, o ktorym mowa w ust. 11 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

13.  Odbidr koncowy jest dokonywany po zakorczeniu przez Wykonawce catosci robdt budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oSwiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakoriczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami o
ktérych mowa w ust. 2.

14. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o0 nich uprzednio Zamawiajgcego w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

15.  Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajgcego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

16. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot umowy.

17.  Komisja sporzadza protokdt odbioru koncowego robét. Podpisany protokot odbioru koricowego robét jest
podstawg do dokonania korncowych rozliczen stron.

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w
treSci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposéb ustalony w protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

19. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru kohcowego robét.

WYNAGRODZENIE
§8.

1. Umowng warto$¢ wynagrodzenia ustala sie wedtug zasad okre$lonych w formularzu cenowym na kwote
013 1 TSSOSO z

(SHOWNIE: .. zt),

a z podatkiem VAT WWwys. ........ceeeenn. 90 Ff. e e zt
kwota brutto .......cccoeeeeeiieee, zt

(SHOWNIE: ..t z).

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w formularzu cenowym,
ktére byto zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metodg
kalkulacji uproszczonej.



3. Rozliczenie rob6t odbedzie sie na podstawie:

1) protokotu odbioru robét zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonywanych elementow robot;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;

3) pomiaréw powykonawczych zawierajacych faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedtozy Zamawiajacemu
szczegbtowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktadow: robocizny, materiatdw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow
posrednich (ogolnych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena
kazdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodag kalkulacji szczegétowej musi by¢ réwna cenie tej
pozycji z formularza cenowego z oferty.

5.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli
zmiany te bedq miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie,
0 ktorym mowa w § 8 ust.1 moze ulec odpowiednim zmianom.

6.Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 5 Wykonawca
zobowigzany jest przedstawiC i wykazaC Zamawiajgcemu na pismie wptyw zmiany stawki podatku VAT,
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycjg nowego wynagrodzenia, ktéra powinna
by¢ potwierdzona przez Wykonawce stosownymi przepisami, z ktdrych wynikajg zmiany oraz odpowiednimi
dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wytgcznie po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu do umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek wykonawcom robot budowlanych na pisemny
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

8. Zaliczki mogq obejmowac rowniez wynagrodzenie dla podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji cze$ci
zamowienia.

9. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru cze$ciowego robét
i formularza cenowego zawierajacego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.

10. Warunkiem ubiegania sie o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorgcemu udziat
w realizacji cze$ci zamowienia, za ktdra zaliczka zostata wyptacona.

12. W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;
2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnie$¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148 ust.1 i
2 ustawy - Prawo zamdwien publicznych w wysokosci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastapi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie
dtuzszy niz okres realizacji robdt objetych zaliczkg + 1 miesiac.



WIERZYTELNOSCI
§9
1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdinoSci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkdw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnoSci okre$lonej w ust. 1 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcdw, ktérych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnosSci przedstawionej do
akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
sq wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR
§10

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami cze$ciowymi na podstawie zatgczonego
protokotu odbioru robdt czeSciowych, zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementéw robdt,
sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

2. Do momentu odbioru koficowego przedmiotu umowy suma faktur cze$ciowych VAT, o ktérych mowa w ust.
1, nie moze przekroczy¢ 95% wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust.1.

3. Rozliczenie koncowe rob6t nastapi fakturg koficowg wystawiong w oparciu o protokét odbioru koricowego
robét, na kwote ustalong w dotagczonym do protokotu zestawieniu wartosci wykonanych rob6t (formularz
cenowy) sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczony do faktury protokét odbioru koncowego musi by¢ sprawdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajacego.

4. Warunkiem zaptaty faktur w tym réwniez faktury koricowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatno$ci naleznych podwykonawcom i zatgczenie  przez Wykonawce do faktury oswiadczenia o
uregulowaniu wobec podwykonawcow wszystkich naleznodci z tytutu wykonanych robot. Powyzsze
o$wiadczenie powinno by¢ takze potwierdzone przez podwykonawcow. Wzory o$wiadczen stanowig
zataczniki do opisu przedmiotu zaméwienia.

5. W przypadku, gdy przedmiot zaméwienia realizowany jest przy udziale podwykonawcow (w tym réwniez
dalszych podwykonawcéw) Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury dowody potwierdzajace zapfate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

6. Za dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcéw prawidtowo wystawionych i
dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem dokonania
zaptaty. Faktury winny okresla¢ zakres rzeczowy wykonanych czesci zamdwienia wynikajacy z umow o
podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, nalezne kwoty wynikajace z wystawionych przez nich
faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypetni zestawienie faktur i
dokonanych ptatnosci dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw zgodnie z tabela, ktorej wzor stanowi
zatgcznik do opisu przedmiotu zaméwienia.

7. W przypadku uregulowania ptatnosci gotdwka, dokumentem potwierdzajacym zaptate bedzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.



8. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust.4 Zamawiajacy wstrzyma
zaptate wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za opdznienie.

9. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia jej
Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

10. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaptaty przez Zamawiajacego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie moze by¢ krotszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

11. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy

12.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§11

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizacji robét, polecaé Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jako$ciowych i iloSciowych, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robot objetych formularzem cenowym;

2) zaniecha¢ wykonania czesci robét objetych formularzem cenowym;

3) wykonac roboty nie objete formularzem cenowym a ujete w dokumentaciji projektowe;j;

4) wykonac rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWIORB, dokumentacji techniczne;
lub opisach przedmiotu zamowienia.

2. Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 112 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajacego.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 beda stanowity protokoty koniecznosci.

4. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
umowy, jednak skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakonczenia robdt, o ktorym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami §
12.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w
przedmiarze rob6t a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

w

6. Wykonanie robdt budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze robot a sg konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

7. Roboty budowlane nie objete niniejsza umowg, w szczegoino$ci nie ujete w projekcie budowlanym, ktore
nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych rob6t od przedmiotu umowy
wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow lub wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robdt, a warto$¢ wszystkich takich robot w ramach umowy nie przekracza fgcznie 50 %
wartodci umowy bedq przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robdt.

§12

1. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, sg tozsame
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym zostanie
przyjeta do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8.

2. Jezeli roboty wynikajace z § 11 ust.1 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodq i przediozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
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. Jezeli roboty wynikajgce z polecert wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, nie odpowiadajq

opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie mozna ustali¢c ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji okreslonych zgodnie z § 8 pkt 3 umowy, a dla materiatow, sprzetu i transportu dia ktorych
ceny nie zostaly okreslone w formularzu cenowym - cen nie wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzetu i
transportu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogdlnie dostepnych wydawnictw) oraz
naktadow rzeczowych okreSlonych w Katalogach Norm Nakfadow Rzeczowych, Katalogach Nakfadow
Rzeczowych a w przypadku robét dla ktérych nie okre$lono naktadéw rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg
innych ogdlnie stosowanych katalogdw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatdw, sprzetu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajagcemu do

akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z
tych zmian.

. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,

okreslonej zgodnie z ust. 3.
§13

. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktérej dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem pkt 2.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczecia i zakonczenia) w sytuacii:

a) wystgpienia wydarzen lub okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonanie robot badz w znaczny
sposob je spowalniajacy 1j.: niesprzyjajace warunki atmosferze (np.: dtugotrwate opady deszczu,
mrdz, porywiste wiatry), kleski zywiotowe (np.: powddz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub
strajk spowodowany przez osoby inne niz personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu $rodkéw na
dany rok lub nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego;

b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;

c) ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;

d) ujawnienia niewybuchdw i niewypatdw wymagajacych wstrzymania robét i dokonania ich usuniecia
przez specjalistyczne stuzby;

e) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego;

f) wydtuzajgcego sie terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;

g) koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen, technologii rob6t, wprowadzenia dodatkowych elementéw
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa
nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzehn kolidujacych z realizowang inwestycjg lub
wprowadzenie robét zamiennych;

h) wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robét budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badar
geotechnicznych i okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych podioza nawierzchni zgodnie
z zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych
dodatkowych rob6t odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajgcych
podtoze gruntowe;

i) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na
zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamdéwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub op6zniajg realizacje



przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizj,

) zmiany bedacej nastepstwem dziatania organow administracji, w szczegdInosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku
sqdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego konieczno$ci nie przewidywano przy
zawieraniu umowy, koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania umowy;

k) jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

) z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wytonionym
Wykonawca;

m) wykonania przewidzianych umowg robét budowlanych przed terminem umownym;

n) koniecznodci  przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zaméwieni na roboty dodatkowe, ktdrych wykonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zamdwienia podstawowego;

0) wystgpienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okoliczno$ci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robdt;

p) uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

q) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

r) przediuzania sie termindw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robot;

S) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wptyw na
termin realizacji;

t) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktdre ujawnity sie w trakcie realizacji
zamdwienia;

u) konieczno$ci usunigcia btedow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, bedacych
nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgacego;

2) zmiany osobowe polegajace na zmianie 0séb przy pomocy ktoérych Wykonawca lub Zamawiajacy

realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okre$lonego do$wiadczenia lub wyksztatcenia na
inne legitymujace sie doSwiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymaog SIWZ;

3) zmiany organizacji spetniania $wiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania

przedmiotu umowy;

4)  zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami
zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizaci
projektu.

5)

a)
b)
c)

pozostate okoliczno$ci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu
robot, sposobu realizacji, itp.):
sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;
zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz wykonawcy na skutek zmian
zawartych przez Zamawiajacego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja przez
Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore wykonawca ponidst w zwigzku z
wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;
zrealizowanie jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowe;,



realizacja rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy — Prawo
Budowlane

zmiana wynagrodzenia w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia
lub zwiekszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;

zmiana wynagrodzenia w przypadku robdt, ktére zostaty ujete w dokumentacji projektowej, a nie
zostaty uwzglednione w formularzu cenowym;

zmiana technologii wykonywania robét w szczegélno$ci:

- koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej w szczegélnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- odmiennie od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujgce niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;

- umoZzliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci robot;

- w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

- konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacii
inwestycji lub kosztdw wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

- pojawienie sie na rynku materiatbw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robdt;

wystapienie (w przypadku stwierdzenia na etapie rob6t budowlanych) niekorzystnych warunkow
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych iokreslenia warunkéw gruntowo - wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z
zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 1999, nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych robét
odwadniajgcych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;
konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji
technicznej urzadzen, technologii robot, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak:
zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w
dokumentacji urzadzen kolidujgcych z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie rob6t zamiennych
badz dodatkowych, niezbednych dla poprawnej realizacji zadania;

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawnych w zakresie majagcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujgcych unikniecie
kolizji;

wystapienia wykopalisk, niewybuchdéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robdt;

zmiana zakresu robot w przypadku protestow mieszkancow;

konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcow - podmiotow trzecich na zasobach, ktdrych
Wykonawca opierat sie wykazujac spetnienie warunkdw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze
kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkdéw w zakresie wymaganym przez
Zamawiajgcego na etapie postepowania 0 zamowienie publiczne;

zmiana zakresu robot / ilosci realizowanego przez podwykonawcow;



zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy;
) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

danych rejestrowych,
) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,
v)  zmiany numeru rachunku Wykonawcy,
w) zmiany teleadresowe Stron umowy okre$lonych w umowie;
z) Zamawiajacy dopuszcza zmiang 0sob odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie
warunkow w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania o zaméwienie
publiczne.
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3. Zakres Swiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

4. Umowa jest niewazna w czeSci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 10% ceny catkowitej
podanej w ofercie, o ktorym mowa w § 8 tj. zt (stownie: ) Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie

2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady, jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaty usuniete w wyznaczonym terminie.

3. Szczegotowe postanowienia dotyczace warunkéw wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
okresla art. 147-151 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form
za uprzednig zgoda Zamawiajgcego.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtoSci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

KARY UMOWNE
§15

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkodly:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% warto$ci umowy brutto, o ktdrej mowa
w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu realizacji przedmiotu okreslonego w § 2 ust. 3
niniejszej umowy;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,1% warto$ci umowy brutto o ktérej mowa w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzier zwtoki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,;

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % warto$ci
umowy brutto.

4) z tytutu odstgpienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okreslonych
w § 14 ust.1 pkt.2 -10 — w wysokosci 10 % wartosci umowy brutto.



5) braku kazdorazowej zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysoko$ci 5 000,00 zt.

6) nieprzedtozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 6 ust.6 umowy,
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany
w wysokosci 5000,00 zt.

7) nieprzediozenia kazdorazowo poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o0
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 000,00 zt.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:

1) odstgpienia od umowy z innych przyczyn niz wymienione w  § 15 umowy w wysokosci 10 % wartoSci
umowy brutto ,

2) za zwioke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie ,

3) za zwitoke w przystapieniu do odbioru robét w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwtoke w zaptacie nalezno$ci z faktur przystugujg odsetki ustawowe.

4. Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznoSci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§16

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci o powyzszych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy. Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.

2) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu rob6t w terminie okreslonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczat
robot w terminie  okreslonym w § 2 ust.2.

3) Wykonawca przerwat wykonywanie robét z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

4) jezeli biezace kontrole postepu robdét wykaza, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania
przedmiotu umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiajgcego opdznienie
zakonczenia chocby jednego z elementdw przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w
stosunku do terminu ujetego w harmonogramie rzeczowo-finansowym

5) Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposéb niezgodny z dokumentacjg
okre$lajaca przedmiot zaméwienia, wskazaniami Zamawiajacego lub umowa.

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej
czesci tego majatku, uniemozliwiajace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

7) wystapi konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezpo$redniej zaptaty na
sume wigksza niz 5% wartosci umowy,

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

9) podzleca cato$¢ lub cze$¢ robot lub dokonuje cesji umowy lub jej cze$ci bez zgody Zamawiajacego,



2.

4.

1.

2.
3.

4.

10.
1.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia przez
Zamawiajgcego okolicznosci o przyczynach odstapienia, w formie pisemnej wraz z podaniem
uzasadnienia pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia.

W razie odstapienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegbiowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktérej winy nastgpito odstapienie od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej Zzadanie dokonania odbioru rob6t
przerwanych oraz zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robot w toku; protokoét inwentaryzacii robét w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

4) wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoSci w zakresie okreSlonym w umowie na cze$¢
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od umowy

Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu Srodkéw finansowych w wysokoSci utraconej
dotacji (przyznanej przez np. Unie Europejska lub z budzetu panstwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy,
utracone lub cofniete zostang przyznane $rodki pieniezne.

GWARANCJA i REKOJMIA
§17

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581
Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.

Okres gwarancji WynoSi .....eeeeeersans liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru koricowego robét.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do zadania usuniecia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich
istotnej naprawy okres gwaranciji jakosci dla tych robot biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany
lub naprawy.

Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koncowy odbior gwarancyjny przed uptywem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w ktérych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust.2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakoSci.
Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie konieczno$¢ umieszczenia w obrebie inwestycji
urzadzen obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe,
kanalizacyjne, itp. Zamawiajacy moze udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejScie w pas drogowy. W takim
przypadku Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na
wejScie w pas drogowy od przejecia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajacy wydajac decyzje
lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie pasa drogowego zazada od Inwestora przeditozenia dodatkowe;
gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.



12. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen

obcych Zamawiajagcy powota komisje w sktad ktorej wchodzi¢ bedzie zardbwno Wykonawca,
Inwestor i Zamawiajacy, ktorzy stwierdzg przyczyne powstania wady wymagajacej naprawy. W
zalezno$ci od przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora
naprawy powstatej wady.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§18

Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robét,
jezeli wystapi konieczno$¢ opracowania takiego planu w mys| obowigzujacych przepisow.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§19

Niezwiocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegoInosci:

zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

podjecie niezbednych Srodkdw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

doprowadzenie niezbgdnych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

ponoszenie kosztdw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, probami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

W czasie wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet,
materiaty

i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zaktécenia lub szkody wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych.

Po zakoriczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
i poinformowac o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru koricowego
robét.



1.

W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakonczeniu robot nie zostat uporzadkowany Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§ 20

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub podwykonawcéw, w szczegdlnoSci powinien
dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw
i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdéw inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 21

Wykopaliska, w szczeg6lnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne  przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wiasno$¢ Skarbu Parnstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ
panstwowy

0 znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli w zwigzku z konieczno$cigq przeprowadzenia badar archeologicznych wystapi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujq roszczenia finansowe z tego
tytutu w stosunku do Zamawiajacego .

OCHRONA SRODOWISKA
§ 22

Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i
wokot terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia wydang przez wiasciwy organ.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystoSci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekow, substancji ropopochodnych
oraz wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych,

W sposdb zapewniajgcy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.



. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa o odpadach”).

. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu informacji 0 wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych
gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogq by¢
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony
Srodowiska lub przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY

§23
. W przypadku wystapienia trudno$ci z interpretacja umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie
positkowac postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy ustawy - Kodeks cywilny,
ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy - Prawo o zamdwieniach publicznych.

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
. Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci umowy pod rygorem niewaznosci muszg byC dokonywane
wytacznie w formie pisemne;j.
PRAWA AUTORSKIE
§24

. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw majgtkowych do
wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji
przedmiotu umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych
licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utwordw, w szczegélno$ci takich jak: raporty,
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe
przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury
przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych
o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wytacznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2 .Réwnocze$nie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego witasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikéw, na
ktérych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej
umowy.

. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacii lub jej czesci bedzie mdgt korzystac z niej w catosci
lub w czes$ci, na nastepujacych polach eksploatacii:



1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,

odrecznie i odmianami tych technik,

wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

wprowadzanie do pamieci komputera,

wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowe] eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie

Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7) najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catoSci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacj.

USROS

3. Postanowienia ust.1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg
dokumentacja.

4. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre$lonych w ust.2 moze nastepowac
w catosci, w cze$ci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako
czeSC dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

5. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem
z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawce,
Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w postepowaniu
saqdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub
0s06b zgtaszajacych roszczenia.

6. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe, o ktérych mowa w ust.1 nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych praw
na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstapienia.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§25
1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron..

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
a) oferta Wykonawcy;
b) dokumentacja projektowa
c) STWIORB;



d) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
e) polisa OC;

f) harmonogram rzeczowy robét,

g) harmonogram finansowy robdt;

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




Gwarancja nalezytego wykonania umowy i usunigcia wad w okresie rekojmi (WZOR)
| . zdnia ..coeeeeenee

1. W zwigzku z umowa, ktdra zostanie zawarta pomiedzy ...........ccccceviviiieeiiiiiiiiiiiin
zwanym dalej Zobowigzanym,

a Wojewodztwem Lubuskim - Zarzadem Drog Wojewddzkich 65-042 Zielona Goéra, ul. Al. Niepodlegto$ci 32, zwanym
dalej Beneficjentem,
Ktorej przedmiotem JEST ..o s
GWarant .......cvveeeeiiiee e ZSIedzibqW ...ccvveeyeeeii
gwarantuje Beneficjentowi nieodwotalnie i bezwarunkowo na zasadach przewidzianych w niniejszej gwarancji zaptate za
powstate w okresie wazno$ci gwarancji zobowigzania Zobowigzanego wynikajace z umowy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz nieusunigcia wad w okresie rekojmi do wysokosci.............. (stownie: ztotych).

2. Kazda wyptata z tytutu niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialno$¢ Gwaranta o wyptacong kwote, z tym ,ze kwota
przeznaczona jako zabezpieczenie na okres rekojmi nie moze by¢ mniejsza niz 30 % kwoty o ktérej mowa w ust.1

3. Niniejsza gwarancja jest wazna od dnia zawarcia umowy do dnia ..............ccceeevviinnnnnnnn.

4. Z dniem odbioru przedmiotu umowy przez Beneficjenta, jednakze nie pdzniej niz w dniu............... wysoko$¢
zobowigzania Gwaranta wynikajacego z gwarancji zostanie zmniejszona do kwoty ........ stownie z}, jako zabezpieczenie
roszczen Beneficjenta z tytutu nieusunigcia wad w okresie rekojmi i bedzie obowigzywac¢ do kofica waznosci gwarancii.

5. Beneficjent zobowigzany jest zgtosi¢ w terminie waznosci gwarancji kompletne, to jest zgodne z ust. 6, zadanie zaptaty
pod rygorem odmowy wyptaty $wiadczenia z gwarancji.

6. Wyptata z tytutu niniejszej gwarancji nastapi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta kompletnego zadania
zapfaty.

7. Wyptata z tytutu niniejszej gwarancji nastapi na pierwsze pisemne zadanie zapfaty zawierajace kwote roszczenia pod
warunkiem dostarczenia Gwarantowi nastepujacych dokumentow:

1) w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy:

a) dokumenty potwierdzajace, ze osoby, ktore podpisaly zadanie zapfaty w imieniu Beneficjenta uprawnione sg do jego
reprezentowania,
b) oswiadczenie Beneficjenta, ze zadana kwota jest bezsporna i nalezna z tytutu Gwarancji w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Zobowigzanego,
2) w razie nieusunigcia wad w okresie rekojmi :
a) dokumenty potwierdzajace, ze osoby, ktore podpisaty wezwanie do zaptaty w imieniu Beneficjenta, uprawnione sg do
jego reprezentowania,
b) kopia obustronnie podpisanego koricowego protokotu odbioru stwierdzajgcego nalezyte wykonanie przedmiotu
umowy lub wykonanie z wadami,
c) kopie pism, w ktorych Beneficjent wzywa Zobowigzanego do usuniecia wad,
d) odwiadczenie Beneficjenta, ze pomimo skierowania pism, o ktorych mowa w lit. ¢ Zobowigzany nie usunat w terminie
wad powstatych w przedmiocie umowy lub usunat z opdznieniem i w zwigzku z tym zadana z tytutu niniejszej gwarancji
kwota jest mu bezspornie nalezna.
8. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w przypadku:
1) zwolnienia Gwaranta przez Beneficienta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w gwarancji przed uptywem
terminu wazno$ci gwarancjj,
2) gdy Swiadczenia Gwaranta z tytutu niniejszej gwarancji osiggnety kwote wskazang w ust. 1
3) gdy oryginat dokumentu gwarancji zostanie zwrocony Gwarantowi przed uptywem terminu wazno$ci gwarancji,
4) po uptywie terminu wazno$ci gwarancji okreslonego w ust. 3.

9. Gwarancja zabezpiecza zobowigzania Zobowigzanego okreslone w ust. 1 zgodnie z trescig umowy z dnia wystawienia
gwarancji.

10. Spory mogace wynikng¢ przy wykonywaniu postanowien niniejszej gwarancji rozstrzygane beda przez sad wiasciwy dla
siedziby Beneficjenta.

11. Beneficjent nie moze dokonaé przelewu wierzytelno$ci z tytutu niniejszej gwarancji lub obcigzy¢ jej prawami osoby
trzeciej bez uzyskania na czynnosci te pisemnej zgody Gwaranta

12. Ninigjsza gwarancja podlega zwrotowi do Gwaranta w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady pod
warunkiem usuniecia przez Zobowigzanego bez zwioki wszystkich wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady

Gwarant



