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                           ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 1 
ZMIANY DO SIWZ 

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

Dot. przetargu nieograniczonego:  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie. 

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odpowiada poniżej na zapytania wykonawców: 
 
 
Pytanie nr 1: 
Czy materiał z rozbiórki  (kostka , krawężniki) ma być ponownie wbudowany czy odwieziony na składowisko 
Zamawiającego – Inwestora? 
 
Ad.1. Sposób postępowania z materiałem rozbiórkowym został szczegółowo opisany w SST. 

 
Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający może wyjaśnić czy w pkt 2. „Materiały”, Tablicy 2. „Zestawienie wyrobów do warstw 
nawierzchni drogowych z uwzględnieniem obciążenia ruchem” specyfikacji technicznej „Podbudowy z betonu 
asfaltowego” D - 04.07.01a  str. 135 ST, wystąpiła omyłka pisarska polegająca na zapisie tablicy nr 63 zamiast 
6a, a przywołane dokumenty techniczne WT-1 2010 i WT-2 2010 są i będą obowiązujące dla podbudowy 
bitumicznej, warstwy ważącej i ścieralnej na danym kontrakcie zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ? 
 
Ad.2. Potwierdzamy omyłkę pisarską - nr tablicy to 6a. 

 
Pytanie nr 3: 
Wykonawca zwraca się o podanie podstawy prawnej żądania przez Zamawiającego wydłużenia o 1 miesiąc 
terminów obowiązywania gwarancji należytego wykonania oraz z tytułu rękojmi w stosunku do terminów 
wynikających z umowy oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Żądanie wydłużenia terminów jest 
bezzasadne i niezrozumiałe dla wystawców gwarancji i powoduje trudności z ich uzyskaniem. 
 
Ad.3. Żaden przepis nie reguluje co ma zawierać gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa  i na jaki okres ma 
obowiązywać. Warunki gwarancyjne określa sam  zamawiający. Gwarancja ma zabezpieczać roszczenia 
zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy a potem z tytułu roszczeń wynikających z rękojmi za 
wady. Warunki gwarancyjne, które zadowolą tylko ubezpieczyciela lub wykonawcę są sprzeczne z interesem 
zamawiającego. Ponieważ najczęściej roszczenia ze strony zamawiającego pojawią się dopiero w związku z 
nieterminowym wykonaniem umowy, gwarancja musi być dłuższa niż termin wykonania umowy. W przeciwnym 
razie po upływie terminu umownego niedotrzymanego przez Wykonawcę Zamawiający nie uzyska od gwaranta  
żadnego odszkodowania (kary umownej). Jeżeli ubezpieczyciel lub bank odmawia wystawienia zabezpieczenia 
na okres wymagany przez zamawiającego wykonawcy pozostaje opcja złożenia zabezpieczenia w innej, 
wymaganej ustawą o zamówieniach publicznych, formie.    



Pytanie nr 4: 
 
Prosimy o sprecyzowanie ilości brakujących punktów granicznych pasa drogowego do zastabilizowania w 
terenie. 
 
Ad.4. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objętego niniejszym 
zamówieniem  w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, 
jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania Oferty. Dotyczy to również ilości punktów granicznych pasa 
drogowego. 

Pytanie nr 5: 
 
W związku z zapisami zawartymi w SST zamówienia dot. nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA, 
proszę o informację czy Zamawiający, zgodnie z zasadą akceptacji rozwiązań równoważnych, dopuszcza do 
produkcji tych mieszanek użycie lepiszcza modyfikowanego granulatem gumowo-polimerowym, które jak wynika 
z opinii IBDiM jest rozwiązaniem równorzędnym a nawet przewyższa jakościowo lepiszcza modyfikowane 
polimerami. 
Technologia ta spełnia wszystkie wymogi WT-2 2010 oraz Normy przypisane, jest zatem produktem 
równoważnym. 
Wyniki badań laboratoryjnych i doświadczenia praktyczne modyfikacji MMA elastomerami wskazują na 
skuteczność takiej modyfikacji, poprawiając odporność nawierzchni na deformacje trwałe, odporność na spękania 
niskotemperaturowe oraz obniżenie emisji hałasu nie zwiększając kosztów produkcji MMA. W załączeniu 
przesyłam opinie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów o stosowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych 
modyfikowanych gumą z przetworzonych opon samochodowych w budownictwie drogowym. 



 



Ad.5. Nie. Mieszankę SMA wykonać zgodnie z zapisami w SST.   

 
Pytanie nr 6: 
 
Czy Zamawiający może potwierdzić, że warstwę ścieralną należy wykonać wyłącznie z mieszanki SMA 11 i 
asfaltu PMB 45/80-55 grubości 4 cm zgodnie ze specyfikacją techniczną ? 
 
Ad.6. Należy wykonać mieszankę SMA 11 z asfaltu PMB 45/80-55. 

Pytanie nr 7: 
 
Czy podbudowa pomocnicza jezdni z mieszanki kruszywa niezwiązanego jest grubości 10 cm czy 20 cm z uwagi 
na rozbieżności pomiędzy: SST D-04.04.02, formularzem cenowym, rysunkami i opisem technicznym ? 
 
Ad.7. Należy przyjąć  mieszankę z kruszywa o grubość 20cm zgodnie z opisem w formularzu cenowym. 

Pytanie nr 8: 
 
Czy Zamawiający przewiduje modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie pozycji - opracowanie i 
wdrożenie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu z uwagi na jej wielkość, skomplikowanie, utrzymanie i 
dozór / koszt ? 
 
Ad.8. Nie. 

Pytanie nr 9: 
 
Którego/których znaków dotyczy zasilanie solamo-wiatrowe oraz czy jego jednostka obmiarowa w pozycji 77 
kosztorysu drogowego - „kpl.” dotyczy 1 sztuki modułu zasilania ? W formularzu cenowym wszystkie znaki są 
bowiem nieaktywne. 
 
Ad.9.  Zasilanie solarne dotyczy poz. 80  formularza cenowego „A”. 

Pytanie nr 10: 
 
Czy lico znaków ma być wykonane z folii II czy III generacji, a D-6 z folii fluorescencyjnej z uwagi na zapisy w ST 
i zatwierdzonym projekcie stałej OR ? 
 
Ad.10.  Lico znaków ma być wykonane z folii III generacji zgodnie z SST. 

Pytanie nr 11: 
 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę częstotliwości badania wrażliwości mieszanki warstwy podbudowy 
pomocniczej na mróz (Lp. 8, Tab. 5, pkt 6.3, ST D - 04.04.02) dla każdej partii i danego źródła, zamiast 2 razy na 
dziennej działce roboczej, gdyż wymóg taki jest wygórowany, a wręcz niemożliwy do wykonania i powstał 
prawdopodobnie wskutek omyłki pisarskiej. Inaczej sparaliżowałoby to budowę, opóźniłoby budowę, odbiory i 
układanie kolejnych warstw. Zapis taki jest niepraktykowany. 
Ad.11.  Zamawiający dopuszcza zmianę częstotliwości badania wrażliwości mieszanki warstwy podbudowy 
pomocniczej na mróz dla każdej partii i danego źródła. 



 

Pytanie nr 12: 
 
Czy punktowe elementy odblaskowe PEO ( pozycja nr 70 - branża drogowa ) osadzone 
w gniazdach z trzpieniem mają być zamontowane na jezdni czy wpuszczone w nawierzchnię? 

Ad.12. Zgodnie z SST 07.01.01: „Punktowe elementy odblaskowe wykonać w postaci wpuszczanych  
w nawierzchnię płytek z materiału wytrzymującego przejazdy pojazdów samochodowych, zawierająca element 
odblaskowy umieszczony w ten sposób, aby zapewniał widzialność w nocy, a także w czasie opadów deszczu”. 

 
Pytanie nr 13: 
 
Na profilu podłużnym w części sanitarnej kanału KD-1 od studni S11 do S16 kolorem zielonym oznaczono 
izolację poliuretanową jako ocieplenie tego kanału. Czy ocieplenie kanału ma być wykonane od spodu kanału 
czy tylko od góry? Zwracamy uwagę, że ocieplenie od spodu podda się ściskaniu w czasie użytkowania 
kanalizacji i wtedy kanał nie będzie miał projektowanych spadków. Co wtedy z gwarancją na wykonane roboty? 
Powyższe zapytanie dotyczy również izolacji na kanale KD-2 od wylotu do rowu do studni S29. 

Ad.13.Zamawiający nie przewiduje ocieplenia kanału. 

Pytanie nr 14: 
 
Czy projektowany separator stalowy ( branża sanitarna ) może być zastąpiony separatorem z tworzywa 
sztucznego? 

Ad.14. Separatory muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 
października 2014r. (Dz.U. 2014.1482). 

Pytanie nr 15: 
 
Czy Zamawiający może wyjaśnić, że do warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 11 należy stosować wyłącznie asfalt 
PMB 45/80-55 zgodnie ze specyfikacją techniczną ? 
 
Ad.15. Należy wykonać mieszankę SMA 11 z asfaltu PMB 45/80-55. 

Pytanie nr 16: 
 
Czy Zamawiający przewiduje modyfikację formularza cenowego branży sanitarnej poprzez dodanie pozycji: 
Zakupu i przywozu gruntu w ilości 6.476,00 m3  celem mechanicznego zasypania wykopów (pozycja nr 2) 
kanalizacji deszczowej, gdyż 8.557 m3 gruntu z wykopów jest w całości do wywozu (pozycja nr 1). 
 
Ad.16. Zamawiający nie przewiduje modyfikacji formularza cenowego branży sanitarnej. Przewidziana jest 
całkowita wymiana gruntu. 
 
Pytanie nr 17: 
 
W SST D-04.07.01a napisano, że ustalenia tam zawarte dotyczą dwóch rodzajów betonów asfaltowych do 
warstwy podbudowy, tj. AC 22 P i AC 16 P. W SST D-04.07.01a podano wyłącznie wymagania dla mieszanki AC 
22 P 35/50 na ruch KR3-4 wg WT-2:2010. Prosimy o uzupełnienie specyfikacji o wymagania dla drugiej  
z mieszanek, tj. AC 16 P. 
Ad.17. Do obu mieszanek  należy zastosować asfalt 35/50 i kruszywo zgodnie z WT1 z 2010r. 



Pytanie nr 18: 
 
Prosimy o ujednolicenie zapisów w SST D-05.03.13a w zakresie rodzaju mieszanki mineralno- asfaltowej do 
warstwy ścieralnej typu SMA. W pkt. 2.2 zaznaczono, że ma to być mieszanka SMA 8 (o uziarnieniu do 8 mm), 
natomiast w pkt. 5.2 oraz TER wskazano na mieszankę SMA 11 (o uziarnieniu do 11 mm). 
 
Ad.18.Mieszanka SMA11. 

 
Pytanie nr 19: 
 
Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-05.03.13a w zakresie wolnej przestrzeni próbek mieszanki 
SMA 11 PMB 45/80-55 pobranych z drogi z warstwy ścieralnej (rdzenie) oraz ich określenie na poziomie 1,5-
6,0% (dla KR3-4). Obecny zapis dotyczący zawartości wolnej przestrzeni (pkt. 5.7, tabl. 9) wynoszący 3,0-6,0% 
nie uwzględnia wymagań na etapie projektowania MMA, w którym ten zakres dla próbek formowanych w 
laboratorium mieści się pomiędzy 1,5 a 3,0% (KR3-4). Przy uwzględnieniu zagęszczenia na poziomie 97% górny 
poziom wolnej przestrzeni powinien być przesunięty do 6,0% - co uwzględniono w SST. Niewiadomym natomiast 
jest, dlaczego ograniczono wolną przestrzeń od dołu, tj. między 1,5 a 3,0%. Taki zapis oznacza, że wykonawca 
nie może dogęszczać mieszanki do 100%, przedział zagęszczenia powinien się mieścić nawet pomiędzy 98 a 
95% (co jednocześnie może wykluczać spełnienie dwóch wymagań: wskaźnik zagęszczenia, wolna przestrzeń w 
próbkach). W praktyce oznacza to, że odporność na działanie czynników klimatyczno-pogodowych warstwy 
ścieralnej jest ograniczana. W konsekwencji doprowadzi to do szybszego zniszczenia warstwy. 
 
Ad.19.Zgodnie z WT2 z 2010r. 

 
Pytanie nr 20: 
 
Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-04.07.01a w zakresie rodzaju materiałów do produkcji betonu 
asfaltowego na warstwę podbudowy (AC 22 P i AC 16 P) i dopuszczenie granulatu asfaltowego. Jest to zgodne z 
zapisami dokumentu technicznego „WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania 2010" oraz obowiązującej 
normy PN-EN 13108-1. Granulat asfaltowy jest dopuszczony do stosowania do betonów asfaltowych na warstwę 
podbudowy do wszystkich kategorii obciążenia ruchem KR1-7. 
 
Ad.20. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania granulatu.  

 
Pytanie nr 21: 
 
Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-05.03.05b w zakresie rodzaju materiałów do produkcji betonu 
asfaltowego na warstwę wiążącą (AC 16 W 35/50) i dopuszczenie granulatu asfaltowego. Jest to zgodne z 
zapisami dokumentu technicznego „WT-2 Mieszanki mineralno- asfaltowe. Wymagania 2010" oraz obowiązującej 
normy PN-EN 13108-1. Granulat asfaltowy jest dopuszczony do stosowania do betonów asfaltowych na warstwę 
wiążącą do wszystkich kategorii obciążenia ruchem KR1-7. 
 
Ad.21. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania granulatu. 

 
 



Pytanie nr 22: 
 

Dotyczy Projektu Umowy - § 7 ust. 2 pkt. 6 
Prosimy zamawiającego o usunięcie wskazanej jednostki redakcyjnej, która w ocenie Wykonawcy jest 
sformułowana zbyt ogólnie. Podstawowym uprawnieniem Wykonawcy jest otrzymanie należnego 
wynagrodzenia za wykonane prace. Uzależnienie otrzymania go od sporządzenia określonego umową 
rozliczenia jest przejawem zbytniego formalizmu ze strony Zamawiającego. 

Ad.22.Zapis w umowie pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie nr 23: 
 

Dotyczy Projektu Umowy - § 10 ust. 4 
Prosimy Zamawiającego o modyfikację wskazanej jednostki redakcyjnej lub potwierdzenie, że obowiązek 
przedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzeń Podwykonawców dotyczy jedynie 
wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców. Wskazany zapis w aktualnym brzmieniu może bowiem być 
interpretowany w sposób rozszerzający tzn. nakładający na Wykonawcę obowiązek wykazania, że rozliczył 
się on z wszelkim Podwykonawcami z wystawionych przez nich faktur Vat, nawet takich który termin płatność 
jeszcze nie nadszedł. W ocenie Wykonawcy pozostawienia zapisu w dotychczasowym brzmieniu będzie 
stanowiło nadużycie przez Zamawiającego jego pozycji dominującej. Nadto zauważyć należy, że podobne 
zapisy ustawodawca zawarł również w ustawie prawo zamówień publicznych ( art. 143 u.p.z.p ) Zgodnie z ich 
treścią wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu dowodów zapłaty wynagrodzeń 
podwykonawców, ale tylko tych, które w dniu składania dokumentów stały się wymagalne. W związku z 
powyższym w ocenie Wykonawcy podobny zapis powinien zostać ustanowiony w przedmiotowej umowie. Za 
powyższą zmianą przemawia również fakt, iż sam Zamawiający w kolejnym ustępie przyznając sobie 
uprawnienie do dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom wskazuje, że takie prawo 
przysługuje mu tylko względem wymagalnych wynagrodzeń 
 
Ad.23. Zapis w umowie pozostaje bez zmian. 

 
Pytanie nr 24: 

 
Dotyczy Projektu Umowy - § 13 ust. 2 pkt. 1 lit. a 
Prosimy o usunięcie ze wskazanej jednostki redakcyjnej następującej treści „wyczerpania limitu środków na 
dany rok lub nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego". W ocenie wykonawcy do 
podstawowych obowiązków Zamawiającego należy zagwarantowanie środków na realizację planowanych 
inwestycji już na etapie przygotowania procedury przetargowej, dlatego też wskazany zapis powinien zostać 
usunięty. 

Ad.24. Zapis w umowie pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie nr 25: 
 

Dotyczy Projektu Umowy - § 13 ust. 2 pkt. 1 lit. a 
Prosimy o usunięcie ze wskazanej jednostki redakcyjnej następującej treści „wyczerpania limitu środków na 



dany rok lub nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego". W ocenie wykonawcy do 
podstawowych obowiązków Zamawiającego należy zagwarantowanie środków na realizację planowanych 
inwestycji już na etapie przygotowania procedury przetargowej, dlatego też wskazany zapis powinien zostać 
usunięty. 

Ad.25. Zapis w umowie pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie nr 26: 
 

Dotyczy Projektu Umowy - § 16 ust. 1 pkt. 3 

Prosimy Zamawiającego o usunięcie przedmiotowej jednostki redakcyjnej jako całkowicie nie do pogodzenia z 
zasada równowagi stron projektowanego stosunku prawnego. Wykonawca bowiem odpowiada bowiem za 
wykonanie przedmiotu umowy w ściśle określonym terminie i za jego niedotrzymanie ponosi względem 
Zamawiającego stosowną odpowiedzialność w formie kary umownej. Po stronie Wykonawcy leży zatem 
wewnętrzna organizacja robót w taki sposób aby termin ostateczny został dotrzymany. Nierzadko zatem 
przerwa trwającą dłużej niż 15 dni będzie podyktowana wewnętrzną organizacja i w żaden sposób nie będzie 
godziła w interesy Zamawiającego - zapis kwestionowany stanowi zatem w ocenie Zapytującego wyraz 
zwiększonego rygoryzmu umownego nie mającego żadnego uzasadnienia w celu przedmiotowej umowy oraz 
w ochronie interesów Zamawiającego. 

Ad.26. Zapis w umowie pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie nr 27: 
 

Dotyczy Projektu Umowy - § 17 ust. 5 
Wykonawca prosi o usunięcie wskazanej jednostki redakcyjnej poprzez usunięcie zapisu, zgodnie z którym w 
przypadku gdy Wykonawca dostarczy rzecz wolna od wad bądź dokona istotnej naprawy przedmiotu umowy 
termin gwarancji biegnie na nowo. Pozostawienie wskazanej treści może doprowadzić do sytuacji, w której 
wykonawca pomimo wykonania ciążących na nim obowiązków gwarancyjnych i pomimo upływu okresu 
gwarancji nadal będzie musiał dokonywać napraw powstałych na skutek długiego okresu eksploatacji 
przedmiotu umowy. Może dojść do sytuacji, iż Wykonawca będzie dokonywał kilkakrotnie napraw pod koniec 
okresu gwarancji, wskutek czego okres gwarancji wciąż będzie ulegał przedłużeniu. W ocenie wykonawcy 
zapis ten obciąża ponad miarę Wykonawcę w związku z powyższym powinien zostać usunięty. 

Ad.27.Zapis został skorygowany. Nowy wzór umowy w załączeniu poniżej. 

Pytanie nr 28: 
 
Prosimy o dołączenie dokumentacji geotechnicznej. 
 
Ad.28. Zamawiający uzupełnia dokumentację o badania geotechniczne (wersja elektroniczna) – oddzielny 
plik w załączeniu na stronie zamawiającego (www.bip.zdw.zgora.pl) 

Pytanie nr 29: 
 

W związku z rozbieżnościami prosimy o określenie ilości studni Dn 1200. W dokumentacji technicznej oraz 



załączonym przedmiarze jest 50 kpl. natomiast w profilach podłużnych jest ich 44 kpl. 

 

Ad.29.Zamawiający potwierdza rozbieżności pomiędzy dokumentacją a formularzem cenowym.  
            W związku z tym zamieszczamy poniżej skorygowany formularz cenowy branży sanitarnej. 

 

Pytanie nr 30: 
 
W profilu podłużnym KD-2 rys. 3.3 przedstawiono wykonanie kanału Dn 400 rurą PP SN8 w otulinie 
poliuretanowej zabezpieczoną folią budowlaną.  Prosimy Zamawiającego o określenie czy wymagane jest 
zastosowanie owej otuliny? 

Ad.30.Kanały wykonać bez otuliny poliuretanowej. 

Pytanie nr 31: 
 

Prosimy o doprecyzowanie sposobu wykonania drenażu. 
Ad.31.Sposób wykonania drenażu opisany został w opisie przedmiotu zamówienia kanalizacji deszczowej oraz 
SST. 

Pytanie nr 32: 
 
Czy Zamawiający wyraża zgodę  żeby funkcję kierownika robót energetycznych i robót 
telekomunikacyjnych pełniła jedna osoba? 
Ad.32. Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji spośród wymienionych w pkt 5) C SIWZ. 

 
Pytanie nr 33: 
 
Czy Zamawiający może wyjaśnić czy w związku z zastrzeżeniem obowiązku osobistego wykonania przez 
Wykonawcę robót w zakresie robót nawierzchniowych bitumicznych, słusznie należy przez to rozumieć w myśl 
ST także osobiste wytworzenie mieszanek bitumicznych we własnej wytwórni mas bitumicznych, co wydaje się 
ponadto zrozumiałe np. z powodu kosztów/wartości MMA czy trudności w produkcji nie mniejszej niż samo tylko 
układanie ? 
 
Ad.33. Zastrzeżenie odnoszące się do obowiązku osobistego wykonywania przez wykonawcę robót 
nawierzchniowych nie dotyczy obowiązku posiadania  własnej wytwórni mas bitumicznych. 

 
Pytanie nr 34: 
 
Branża sanitarna: Prosimy o weryfikację ilości studni oraz ewentualne uzupełnienie brakujących profili. Ilość 
studni wynikająca z udostępnionych profili różni się od ilości studni podanych zarówno w opisie do projektu 
wykonawczego, jak i podanych w przedmiarze. 
 
Ad.34. Zamawiający potwierdza rozbieżności pomiędzy dokumentacją a formularzem cenowym.  
W związku z tym zamieszczamy poniżej skorygowany formularz cenowy branży sanitarnej. 

 



W związku z udzielonymi jak wyżej odpowiedziami na pytania, Zamawiający zamieszcza poniżej: 

-  poprawny wzór umowy,   

-  Formularz cenowy-branża sanitarna  - do wykorzystania  przy składaniu oferty oraz  

- „badania geotechniczne” (wersja elektroniczna) – jako oddzielny plik na stronie zamawiającego 

    (www.bip.zdw.zgora.pl) 

Jednocześnie informujemy o zamieszczeniu poprawnego Formularza cenowego- branży sanitarnej na 
stronie internetowej BIP ZDW - w wersji edytowalnej. 

 

Zamawiający informuje ponadto, iż na mocy  art. 38 ust. 6 ustawy Pzp. przesuwa termin składania 

 ofert do dnia  29.02.2016 r., do godz. 10:00. 

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, pokój nr 5. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  29.02.2016 r.  o godz. 11:00 w pokoju nr 16. 

 
Zamawiający informuje jednocześnie, iż zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt. 1 ustawy Pzp, przekazał do Biuletynu 
Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  o nr   35804 -2016  z dnia  17.02.2016 r. 
 

    
 
 
    Podpisano: 

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych 
                        Paweł Tonder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



UMOWA  (wzór) 

                                           zawarta w dniu __________ w Zielonej Górze  pomiędzy 

1)  Województwem Lubuskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą  w Zielonej Górze, al. 
Niepodległości 32 zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:  

           Dyrektora ............................... 

     działającym na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z dnia                   

    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    a 

2) __________________________ z siedzibą w ____________________________ wpisana do 
____________________________ pod numerem _________________  

zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:  

______________________________ – ___________________________  

______________________________ – ___________________________ 

W wyniku przeprowadzonego  postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego          
o wartości szacunkowej do 5 225 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZ-3310/10/2016) zgodnie z przepisami 
ustawy  Prawo zamówień  publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164.), strony zawierają   umowę  
o następującej treści: 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1. 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbędne do 
oddania przewidzianego umową obiektu liniowego, pod nazwą: 
 

Rozbudowa drogi woj. nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie  
 
opisane dokumentacją projektową oraz  w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
zwanej dalej STWiORB, zgodnie z ofertą wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej                        
i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie 
określonym umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”.   
 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

§ 2. 

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpóźniej w terminie 15 dni od podpisania 
umowy.  
2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót nie później niż 30 dni od daty przekazania terenu budowy. 
3.  Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 31.07.2017 r. 

 



OBOWIĄZKI STRON 

§ 3. 

Zamawiający zobowiązuje się  do:  

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWiORB będącej w posiadaniu Zamawiającego  
    i informacji niezbędnych do wykonania zamówienia;  

2) protokolarnego przekazania terenu budowy; 

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy; 

4) odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy;  

5) zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.                                                                   

§ 4. 

1. Wykonawca zobowiązuje się  do:  

1) wykonania przedmiotu umowy w szczególności zgodnie z : 
a)  dostarczoną przez zamawiającego STWiORB; 
b)  dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją; 
c)  technologią określoną w dokumentacji technicznej;  
d)  zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;  
e)  przepisami prawa;  
f)  zasadami sztuki budowlanej;  
g)  obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi; 
h)  obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa; 

2) protokolarnego przejęcia terenu budowy wraz z pełną odpowiedzialnością za zabezpieczenie terenu 
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osób trzecich w związku z realizacją zmówienia;  

3) dostawy i pokrycia kosztów energii, zużycia wody i odprowadzenia ścieków;   
4) przerwania robót na uzasadnione żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót 

przed ich zniszczeniem;  
5) informowania Zamawiającego  (inspektora nadzoru) o terminach robót zanikowych; Jeżeli Wykonawca 

nie dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego; 

6) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na 
ocenę prawidłowego wykonania robót przy zgłoszeniu do odbioru;  

7) pisemnego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego;  
8) zawiadomienie odpowiednich organów o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu; 
9) uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego;  
10) uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w terminach 

wyznaczonych przez Zamawiającego 
11) usunięcia  wad ujawnionych w okresie odbioru końcowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz 

rękojmi za wady – w terminach wyznaczonych w  umowie i protokołach przeglądów gwarancyjnych;  
12) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach lub zagrożeniach na 

budowie;  
13) przestrzegania przepisów bhp i ppoż.; 
14) pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, związanych z prowadzonymi robotami; 
15)  pokrycia  kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu 

przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją 
umowy. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację fotograficzną 
dróg, po których planuje prowadzić transport materiałów/sprzętu/surowców itp. niezbędnych do 
prawidłowego wykonania robót budowlanych, 



16)  przygotowania dokumentacji powykonawczej na każdym etapie robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót i udostępniania jej 
na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, 

17) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi. 
  

2. Wykonawca posiada w okresie obowiązywania umowy polisę zawartą w dniu ………… (lub inny dokument 
ubezpieczenia) potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności obejmującej szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z 
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzająca ww. ubezpieczenie stanowi załącznik do niniejszej 
umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy.  
W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy, Wykonawca ma obowiązek przedstawić 
Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem prolongatę polisy ubezpieczeniowej. 

 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

§ 5. 

1. Wyznacza  się przedstawicieli Zamawiającego –w osobach:  

    ....................................................... – inspektor nadzoru inwestorskiego, 

    ………………………………………..– koordynator ds. realizacji umowy 

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem 
prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.  

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ............................................................ 
działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy – Prawo budowlane.  

4. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy będzie:……………………………………… 

5 Wykonawca ma obowiązek przedkładać na żądanie Zamawiającego aktualne dokumenty potwierdzające, że 
osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo 
budowlane.  

6.  Wykonawca zobowiązuje się do  uczestniczenia w naradach koordynacyjnych. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym wstępu na teren 
budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich 
wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym zapewnienia środków ochrony osobistej 
niezbędnych do spełnienia wymogów BHP na placu budowy. 

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania poleceń wykonawcy w zakresie realizowanej 
umowy z wyłączeniem zakresu zastrzeżonego dla inspektora nadzoru budowlanego, który wynika z ustawy 
Prawo budowlane. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany Zamawiający 
powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga aneksu do  umowy. 



10. O każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie 
Zamawiającego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zmiany te nie 
wymagają aneksu do  umowy. 

PODWYKONAWCY 

§ 6. 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie  części   przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemną zgodą 
Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega  obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następujących części 
zamówienia: 

1/ ………………………………………………………………………………………………………….. 

2/…………………………………………………………………………………………………………… 

3/……………………………………………………………………………………………………….itd.      

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany  podwykonawcy, o którym mowa w ust.1. 
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje się postanowienia ust.1 z zastrzeżeniem ust.5. 

5. Zmiana  podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegał na jego wiedzy i doświadczeniu wykazując 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę                    
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od 
daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca będzie spełniał  warunki 
postawione przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne.  

6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek podwykonawcy, 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  projekt umowy z podwykonawcą  wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącą wykonania robót określonych w tej umowie  lub wskazaniem części dokumentacji, której 
dotyczy umowa zwana dalej umową podwykonawczą. 

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierać: 
1) określenie  stron, pomiędzy którymi jest zawierana; 
2)  wartość  wynagrodzenia /maksymalną wartość umowy / z tytułu wykonywania robót, które nie może 

przekroczyć wartości wynagrodzenia tych samych robót wskazanych w ofercie przetargowej 
Wykonawcy;  

3) w przypadku przekroczenia ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcą / dalszym 
podwykonawcą w stosunku do ceny zawartej w ofercie Wykonawcy podwykonawca / dalszy 
podwykonawca złoży oświadczenie do tej umowy, iż w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia 
wynikającego w zawartej umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą 
roszczenia wobec Zamawiającego nie przekroczą cen jednostkowych złożonych w ofercie 
Zamawiającemu przez   Wykonawcę, 

4)  określać wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz sposób 
rozliczenia robót zgodnie z  przedmiotową umową; 

5)  termin realizacji robót nie dłuższy niż przewiduje przedmiotowa umowa; 
6)  sposób odbioru robót oraz podstawę wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszą 

umową; 
7)  do umowy  należy dołączyć kosztorys cenowy, z którego wynika wartość należnego podwykonawcy 

wynagrodzenia oraz zakres/ilość powierzonych mu robót budowlanych. 
8. Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do umowy o podwykonawczej  nastąpi w formie pisemnej         

w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu projektu tej umowy a w szczególności  
w przypadku: 

1) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących umowy  podwykonawczej, określonych w ust. 
7, 



2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizację przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której wykonanie zostało 
zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której 
umowa podwykonawcza ma być realizowana przez …………………………………. (podmiot trzeci),  na 
zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez 
Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu 
umowy przez podwykonawcę, 

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
Zamawiającego,  

5) gdy termin realizacji robót budowlanych określony projektem jest dłuższy niż przewidywany umową dla 
tych robót, 

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy. 

9. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie może zlecić 
podwykonawcy przystąpienia do realizacji zadania. 

10. W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest uprawniony do 
przedstawienia  zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane uwzględniającego  
w całości zastrzeżenia Zamawiającego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio. 

11. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 
określonym w ust. 8 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

12.   Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą przedkłada Zamawiającemu kopię  tej   
umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem. 

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany 
do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem 
terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą, jednakże nie dłuższym niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robót. 

14. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia wynikający z umów o  podwykonawstwo jest dłuższy niż 
30 dni, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego 
wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą 
zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór zafakturowanych 
robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy  należne wynagrodzenie bez odsetek. Wynagrodzenie 
to nie może przekraczać wysokości cen jednostkowych zawartych w umowie pomiędzy Zamawiającym                               
i Wykonawcą . W przypadku gdyby ceny jednostkowe byłyby wyższe od cen jednostkowych wynikających z 
formularza ofertowego złożonego przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego, Zamawiający 
jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, wyliczonego wg cen zaoferowanych przez 
Wykonawcę. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.15 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych.  

17.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o zgłoszenie  pisemnych 
uwag dotyczących  zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od 
dnia doręczenia pisma oraz do złożenia oświadczenia czy wynagrodzenie należne podwykonawcy zostało 
zapłacone lub roszczenie o zapłatę wynagrodzenia wygasło  z innych powodów. 



18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 

1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność 
takiej zapłaty albo  

2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku 
istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca  wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

19.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20.  Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy              
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek 
przedłożenia kopii umowy dotyczy umów o wartości większej niż 50 000 zł oraz o wartości poniżej 50 000 zł, 
ale przekraczających 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

21. Za  przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikające z  przyczyn leżących po stronie  podwykonawcy    
Wykonawca i podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność. Przerwa taka  nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

22. Wykonawca ma obowiązek na ustne bądź pisemne wezwanie przedłożyć Zamawiającemu kopie faktur 
prawidłowo złożonych i przyjętych, dowodów zapłaty, protokołów odbioru wraz z formularzami cenowymi , 
które wynikają z umów zawartych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. 

23. Postanowienia zawarte w § 6 stosuje się odpowiednio do: 
1) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo na roboty budowlane; 
2) podwykonawców i dalszych podwykonawców zamówienia na roboty  budowlane, przy czym dalszy    

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę  Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej                         
z projektem umowy. 

                                                                             ODBIÓR ROBÓT 

§ 7. 

1. Za datę zakończenia robót (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje się datę pisemnego zawiadomienia 
Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego pod warunkiem odbioru robót przez 
Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami  ust. 2 – 6. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołączyć: 
1) obmiar powykonawczy; 

2) inwentaryzację powykonawczą w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacja projektową w technice 
wielobarwnej ;  

3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia;  

4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań, 
a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem;  

5) oświadczenie kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie  z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz 
warunkami pozwolenia na budowę (zgłoszeniem/ zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej ) oraz 
przepisami;  



b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz terenów przyległych. 

6) rozliczenia całej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem, 

3. Niewykonanie obowiązków wymienionych w punktach od 1 do 6 skutkuje bezskutecznością  zawiadomienia. 
4. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru w terminie do 14 dni od zawiadomienia . 
5. Przedmiotem odbioru robót będą elementy wyszczególnione w szczegółowej specyfikacji technicznej. 
6. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia: 

 a) może odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć Wykonawcy termin do usunięcia wad 

 b) może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady  są istotne 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i  może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie stosownie do utraconej 
wartości     w oparciu o elaborat odbioru końcowego;  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający nie dokonuje odbioru 
przedmiotu umowy i  może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy ponownie.  

7. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie 
uzasadniony na ich usunięcie.   

8. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający 
może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu 
Wykonawcy.  

9. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty. 

10. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części  powiadamia  
o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,  

11. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego 
przez Wykonawcę, i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót.   

12. Wykaz robót, o którym mowa w ust. 11 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.  

13. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 
składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy, po zgłoszeniu 
przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru wraz z dokumentami o których 
mowa w ust. 2. 

14. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane 
prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w terminie umożliwiającym 
udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

15. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez  Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru 
inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może 
zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

16. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których 
wykonał przedmiot umowy.  



17. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót jest 
podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron. 

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniają w treści 
protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób 
ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu wykonawcy, jest 
uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

19. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru końcowego robót.  
 

WYNAGRODZENIE 

§ 8. 

1. Umowną wartość wynagrodzenia ustala się według zasad określonych w formularzu cenowym na kwotę netto 
.......................................................................................................................................... zł 

    (słownie:  ........................................................................................................................zł), 

   a z podatkiem VAT w wys. ……………….% tj. ..................................................................zł  

kwota brutto   ................................. zł 

    (słownie: .........................................................................................................................zł). 

2. Wynagrodzenie  określone  w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w formularzu cenowym, 
które było zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporządzonym metodą kalkulacji 
uproszczonej. 

3.  Rozliczenie robót odbędzie się na podstawie: 

1)  protokołu odbioru robót zawierającego wielkości rzeczywiste wykonywanych elementów robót; 

2)  formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych; 

3)  pomiarów powykonawczych zawierających faktycznie wykonane roboty. 

4. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedłoży Zamawiającemu 
szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych 
nakładów: robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów 
pośrednich (ogólnych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena 
każdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodą kalkulacji szczegółowej musi być równa cenie tej pozycji 
z formularza cenowego z oferty. 

5.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie,  
o którym mowa w § 8 ust.1  może ulec odpowiednim zmianom. 

6.Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5 Wykonawca zobowiązany 
jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany stawki podatku VAT, zmiany wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 



ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty 
wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycją nowego wynagrodzenia, która powinna być potwierdzona przez 
Wykonawcę stosownymi przepisami, z których wynikają zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna 
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego          
w formie aneksu do umowy. 

7.  Zamawiający przewiduje  możliwość udzielenia zaliczek wykonawcom robót budowlanych na pisemny 
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

8. Zaliczki mogą obejmować również wynagrodzenie dla podwykonawców biorących udział w  realizacji  części 
zamówienia.  

9. Rozliczenie zaliczki nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego robót                
i formularza cenowego zawierającego wykonane roboty  na kwotę przyznanej zaliczki. 

10. Warunkiem ubiegania się o kolejną zaliczkę jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%. 

11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawcę,  Wykonawca zobowiązany jest 
do przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorącemu udział                        
w realizacji  części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona. 

12. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
Zamawiający wstrzymuje Wykonawcy: 

1/ wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane; 

2/ udzielenie  kolejnej zaliczki.  

13. Przed udzieleniem zaliczki należy wnieść zabezpieczenie   w jednej z form  wynikających z art. 148 ust.1 i 2 
ustawy - Prawo zamówień publicznych w wysokości kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki 
nastąpi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.   

14. Gwarancja  bankowa lub ubezpieczeniowa na kwotę  zaliczki  powinna być wystawiona na okres nie   dłuższy 
niż okres realizacji robót objętych zaliczką + 1 miesiąc. 

WIERZYTELNOŚCI 

§ 9 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; 
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy 
lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

2. W przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na 
dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków 
konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie 
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby 
regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do 
akceptacji.                                                                                       

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, 
są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 



     ROZLICZANIE FAKTUR 

§ 10 

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami częściowymi na podstawie załączonego 
protokołu odbioru robót częściowych, zawierającego wielkości rzeczywiste wykonanych elementów robót, 
sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego.  

2. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy suma faktur częściowych VAT, o których mowa w ust. 1, 
nie może przekroczyć 95% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust.1. 

3. Rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową wystawioną w oparciu o protokół odbioru końcowego 
robót, na kwotę ustaloną w dołączonym do protokołu zestawieniu wartości wykonanych robót (formularz cenowy) 
sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.  
Dołączony do faktury protokół odbioru końcowego musi być sprawdzony przez inspektora nadzoru                               
i zatwierdzony przez Zamawiającego.  

4. Warunkiem zapłaty faktur w tym również faktury  końcowej  Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich 
płatności należnych podwykonawcom i  załączenie   przez Wykonawcę do faktury oświadczenia o uregulowaniu 
wobec podwykonawców wszystkich należności z tytułu wykonanych robót. Powyższe oświadczenie  powinno być 
także  potwierdzone przez podwykonawców. Wzory oświadczeń stanowią załączniki do opisu przedmiotu 
zamówienia.  

5. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przy udziale podwykonawców (w tym również 
dalszych podwykonawców) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury dowody potwierdzające zapłatę 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

6. Za dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiający uzna, 
potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie faktur podwykonawców prawidłowo wystawionych i 
dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wpływu) wraz z potwierdzeniem dokonania 
zapłaty. Faktury winny określać zakres rzeczowy wykonanych części zamówienia wynikający z umów o 
podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, należne kwoty wynikające z wystawionych przez nich faktur 
oraz obustronnie podpisanego protokołu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypełni zestawienie faktur i 
dokonanych płatności dla podwykonawców i dalszych podwykonawców zgodnie z tabelą, której wzór stanowi 
załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. 

7. W przypadku uregulowania płatności gotówką, dokumentem potwierdzającym zapłatę będzie pokwitowanie, 
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego. 

8. Do czasu dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.4  Zamawiający wstrzyma 
zapłatę  wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie. 

9. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30  dni kalendarzowych licząc od daty doręczenia jej 
Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z wymaganymi dokumentami. 

10. Zamawiający zastrzega, że termin zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia wobec 
Wykonawcy nie może być krótszy niż termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec 
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy 

11. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy ________________   

12.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy. 

 

 



WARUNKI  ZMIANY UMOWY 

§ 11 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać Wykonawcy 
dokonywanie takich zmian jakościowych i ilościowych, jakie będą niezbędne dla wykonania przedmiotu 
umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 
1)  zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych formularzem cenowym; 

2)  zaniechać wykonania części robót objętych formularzem cenowym; 

3)  wykonać roboty nie objęte formularzem cenowym a ujęte w dokumentacji projektowej; 

4)  wykonać rozwiązania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB, dokumentacji technicznej  
lub opisach przedmiotu zamówienia. 

2. Podstawą wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 1 i 2  będzie pisemna akceptacja Zamawiającego. 
3. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 będą stanowiły protokoły konieczności. 
4. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze 

umowy, jednak skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu 
zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 12. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane,  które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze 
robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym. 

6. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do 
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrębnej umowy.   

7. Roboty budowlane nie objęte niniejszą umową, w szczególności nie ujęte w projekcie budowlanym, które nie 
były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  
w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy          
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu umowy 
wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub  wykonanie umowy jest uzależnione od 
wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach umowy nie przekracza łącznie 50 % 
wartości umowy będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie odrębnej umowy, 
poprzedzonej sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót. 

§ 12 

1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, są tożsame  
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa określona w formularzu cenowym zostanie  
przyjęta do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 8. 

2. Jeżeli roboty wynikające z § 11 ust.1 umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale jest 
możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez interpolację, 
Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego. 

3. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1  umowy, nie odpowiadają 
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie można ustalić ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien 
przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen 
czynników produkcji określonych zgodnie z § 8 pkt 3 umowy, a dla materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny 
nie zostały określone w formularzu cenowym - cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu 
opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogólnie dostępnych wydawnictw) oraz nakładów 
rzeczowych określonych w Katalogach Norm Nakładów Rzeczowych, Katalogach Nakładów Rzeczowych                 
a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg innych ogólnie 
stosowanych katalogów lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiającego. 



4. Cena jednostkowa elementu nie może być wyższa od aktualnych średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu                          
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

5. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana 
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych 
wyliczeniach.  

6. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawić Zamawiającemu do 
akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych 
zmian. 

7. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny, 
określonej zgodnie z ust. 3. 

§ 13 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt 2.  

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:  
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczęcia i zakończenia) w sytuacji: 

a) wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót bądź w znaczny sposób 
je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferze  (np.: długotrwałe opady deszczu, mróz, 
porywiste wiatry), klęski żywiołowe (np.: powódź, huragan, trzęsienie ziemi), niepokoje lub strajk 
spowodowany przez osoby inne niż personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu środków na dany rok 
lub nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego; 

b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy; 
c) ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań ratowniczych; 
d) ujawnienia niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania ich usunięcia 

przez specjalistyczne służby; 
e) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego; 
f) wydłużającego się terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;  
g) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 

dokumentacji technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych elementów drogi 
takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych 
w dokumentacji urządzeń kolidujących z realizowaną inwestycją lub wprowadzenie robót 
zamiennych; 

h) występowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków 
gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badań 
geotechnicznych i określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie  
z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z późniejszymi zmianami) wymagających dodatkowych 
robót odwadniających, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniających podłoże gruntowe; 

i) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu 
na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają 
realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji, 

j) zmiany będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 
zezwoleń, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, 
lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu 
umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych 
lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili 
zawierania umowy; 



k) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania 
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, 

l) z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wyłonionym 
Wykonawcą; 

m) wykonania przewidzianych umową robót budowlanych przed terminem umownym; 
n) konieczności  przesunięcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego 

użytkowaniu, udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie wpływa na zmianę 
terminu wykonania zamówienia podstawowego; 

o) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska 
uniemożliwiających wykonywanie robót; 

p) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.); 
q) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami 

nieruchomości; 
r) przedłużania się terminów opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robót; 
s) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na 

termin realizacji; 
t) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie realizacji 

zamówienia; 
u) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, będących 

następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego; 
2)  zmiany osobowe polegające na zmianie osób przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający realizuje 

przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne 
legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ; 

3)  zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania  
przedmiotu umowy; 

4)   zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami 
zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących 
realizacji projektu. 

5)  pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu robót, 
sposobu realizacji, itp.): 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 
b) urzędowa zmiana obowiązującej stawki VAT; 
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian 

zawartych przez Zamawiającego w wytycznych dotyczących realizacji projektu, rezygnacja przez 
Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące 
wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione 
świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z 
umowy planowanymi świadczeniami; 

d) zrealizowanie jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych 
rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, 

e) realizacja robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za 
nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1  ustawy – Prawo 
Budowlane 

f) zmiana wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia lub 
zwiększenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy; 

g) zmiana wynagrodzenia w przypadku robót, które zostały ujęte w dokumentacji projektowej, a nie zostały 
uwzględnione w formularzu cenowym; 

h) zmiana technologii wykonywania robót w szczególności: 



- konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż 
wskazane w dokumentacji projektowej w szczególności w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; 

- odmiennie od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka, 
itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych; 

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe; 

- umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 

- w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i materiałowych 
ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

- pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji 
inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
umowy; 

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie 
kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub 
umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 

i) wystąpienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków 
gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badań 
geotechnicznych i określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie z 
załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 
1999r., nr 43, poz.430 z późniejszymi zmianami) wymagających dodatkowych robót odwadniających, 
wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniających podłoże gruntowe; 

j) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji 
technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych elementów drogi takich jak: zjazdy, 
chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji 
urządzeń kolidujących z realizowaną inwestycją lub wprowadzenie robót zamiennych bądź 
dodatkowych, niezbędnych dla poprawnej realizacji zadania; 

k) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mającym wpływ na realizacje 
przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; 

l) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim 
przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych, powodujących uniknięcie 
kolizji; 

m) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska 
uniemożliwiających wykonywanie robót; 

n) zmiana zakresu robót w przypadku protestów mieszkańców; 
o) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości; 
p) Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców – podmiotów trzecich na zasobach, których 

Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że 
kolejny podwykonawca -  podmiot trzeci  wykaże, spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez 
Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne; 

q) zmiana zakresu robót / ilości realizowanego przez podwykonawców; 
r) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy; 
s) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 
t) danych rejestrowych, 



u) będące następstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy, 
v)  zmiany numeru rachunku Wykonawcy, 
w) zmiany teleadresowe Stron umowy określonych w umowie; 
z) Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod 

warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie  
warunków w zakresie nie mniejszym, niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie 
publiczne. 

3. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym  
w ofercie. 

4. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte                     
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 14 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej 
w ofercie, o którym mowa w § 8 tj. __________ zł (słownie: ________________) Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie___________________. 

2. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową:  

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane;  

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie później niż w 15 dniu  po upływie okresu rękojmi za 
wady, jeżeli nie stwierdzono wad lub wady zostały usunięte w wyznaczonym terminie. 

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia 
określa art. 147-151 ustawy - Prawo zamówień publicznych.   

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form za uprzednią zgodą Zamawiającego. 
5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  i bez zmniejszenia 
jego wysokości. 

KARY UMOWNE 

§ 15 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne bez względu na wysokość poniesionej szkody: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości  0,2% wartości umowy brutto, o której mowa  
w § 8 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu realizacji przedmiotu określonego w § 2 ust. 3 
niniejszej umowy; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi      
w wysokości 0,1% wartości umowy brutto o której mowa w § 8 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od 
upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości 
umowy brutto. 



4)  z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych  
w § 14 ust.1 pkt.2 -10 – w wysokości 10 % wartości umowy brutto. 

5) braku każdorazowej zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości  5 000,00 zł. 

6) nieprzedłożenia każdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 6 ust.6 umowy, 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  lub projektu jej zmiany  
w wysokości   5 000,00 zł. 

7) nieprzedłożenia każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany w wysokości   5 000,00 zł. 

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 000,00 zł. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z następujących tytułów:  
1) odstąpienia  od umowy  z innych przyczyn niż wymienione w   § 15 umowy w wysokości  10 % wartości 
umowy brutto  , 

2)  za zwłokę w przekazaniu  placu budowy  w wysokości  0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki  
liczony od następnego dnia po wyznaczonym terminie  , 

3)  za zwłokę  w przystąpieniu do  odbioru robót w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień 
zwłoki  liczony  od następnego dnia po wyznaczonym terminie. 

3. Za zwłokę w zapłacie należności z  faktur przysługują  odsetki ustawowe.  

4. Stronom umowy przysługuje prawo dochodzenia  odszkodowania  przenoszącego wysokość  kar umownych 
do wysokości  rzeczywiści poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy.  

ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY 

§ 16 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy. Uprawnienie to stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.  

2) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót w terminie określonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczął 
robót w terminie   określonym  w § 2 ust.2. 

3) Wykonawca przerwał wykonywanie robót z przyczyn leżących po jego stronie (z winy Wykonawcy),                    
a przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni; 

4) jeżeli bieżące kontrole postępu robót wykażą, że nie ma możliwości technicznych wykonania przedmiotu 
umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiającego opóźnienie zakończenia choćby 
jednego z elementów przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w stosunku do terminu 
ujętego w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

5) Wykonawca wykonuje roboty będące przedmiotem umowy w sposób niezgodny z dokumentacją 
określającą przedmiot zamówienia, wskazaniami Zamawiającego lub umową. 



6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej 
części tego majątku, uniemożliwiające należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

7) wystąpi konieczność wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na 
sumę większą niż 5% wartości umowy, 

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego programu naprawczego, pomimo pisemnego 
wezwania do realizacji jego postanowień, 

9) podzleca całość lub część robót lub dokonuje cesji umowy lub  jej części bez zgody Zamawiającego, 
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić  w terminie 30 dni od powzięcia przez 

Zamawiającego okoliczności o przyczynach odstąpienia, w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia 
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

3.  W razie odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,                 
z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót; 

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej żądanie dokonania odbioru robót 
przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada; 

3) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku; protokół inwentaryzacji robót w toku 
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę 

4) wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy 

4. Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu środków finansowych w wysokości utraconej dotacji 
(przyznanej przez np. Unię Europejską lub z budżetu państwa), jeżeli z powodu winy Wykonawcy, utracone 
lub cofnięte zostaną przyznane środki pieniężne.  

 

GWARANCJA i  RĘKOJMIA 

§ 17 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zasadach wynikających z art. 577 do 581 
Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objęte niniejsza umową.  

2. Okres gwarancji wynosi ……………. liczony od następnego dnia po dacie odbioru końcowego robót.  
3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, 
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania  usunięcia 
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.  

5. Jeżeli Wykonawca w  ramach  udzielonej gwarancji jakości,  wykona roboty ponownie lub dokona ich 
istotnej naprawy okres gwarancji jakości dla tych robót biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany 
lub naprawy.  

6. Zamawiający wyznacza przeglądy gwarancyjne i końcowy odbiór gwarancyjny przed upływem terminu 
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w których Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust.2, jeżeli zgłosił 
wadę przed upływem tego okresu. 

8. Jeżeli Wykonawca nie  usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego   to Zamawiający może 
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

9. Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakości. 



10. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 
11. Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji zajdzie konieczność umieszczenia w obrębie inwestycji urządzeń 

obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, itp. 
Zamawiający może udzielić zgody Inwestorowi na wejście w pas drogowy. W takim przypadku Wykonawca 
nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji bądź uzależnienia zgody na wejście w pas drogowy od 
przejęcia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiający wydając decyzję lokalizacyjną oraz decyzje na zajęcie 
pasa drogowego zażąda od Inwestora przedłożenia dodatkowej gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia 
w technologii zgodnej z projektem. 

12. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrębie umieszczenia urządzeń 
obcych Zamawiający powoła komisję w skład której wchodzić będzie zarówno Wykonawca,   
Inwestor   i Zamawiający, którzy stwierdzą przyczynę powstania wady wymagającej naprawy. W zależności 
od przyczyny powstania wady Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy 
powstałej wady.  

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

§ 18 

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 
przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich 
zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót, 
jeżeli wystąpi konieczność opracowania takiego planu w myśl obowiązujących przepisów. 

 

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 

§ 19 

1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do  
 zagospodarowania terenu budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy  
w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób, 

2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez osoby 
nieuprawnione, 

3) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy, 

4) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów związanych 
z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 

5) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom 
upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy. 



6) W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od 
nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały 
i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z terenu budowy. 

7) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane przez 
okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz 
minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.  

8) Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy 
i poinformować o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia odbioru końcowego 
robót. 

9) W przypadku stwierdzenia, że teren budowy po zakończeniu robót nie został uporządkowany Inspektor 
nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do 
należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym 
wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu 
budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

 

  ZABEZPIECZENIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 

§ 20 

1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów 
inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, 
transport lub  sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców, w szczególności powinien 
dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów           
i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez 
Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy 
uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich. 

 
WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE 

§ 21 

1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne   przedmioty  
o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub 
znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa. 

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby 
zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel 
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  

3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy organ państwowy  
o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące właściwego 
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

4. Jeśli w związku z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych wystąpi konieczność 
przedłużenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie  przysługują  roszczenia finansowe z tego tytułu   
w stosunku do Zamawiającego .  

 



OCHRONA ŚRODOWISKA 

 § 22 

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest 
zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i wokół 
terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ.   

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości 
stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz 
wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót 
budowlanych,  
w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed 
zanieczyszczeniem. 

4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – „ustawa o odpadach”). 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającego informacji o wytwarzanych odpadach oraz 
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.   

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących 
gospodarkę odpadami. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być 
dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony 
środowiska lub przyrody. 

INTERPRETACJA UMOWY 

§ 23 

1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się 
posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy - Kodeks cywilny, ustawy – 
Prawo budowlane oraz ustawy - Prawo o zamówieniach publicznych.  

3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonywane wyłącznie 
w formie pisemnej. 

 

PRAWA AUTORSKIE 

§ 24 

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy (lub 
przyjmowanej przez niego części), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz 
Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do 
wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji 
przedmiotu umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych 
licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, 



wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone 
do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów  i inne dokumenty oraz broszury przekazane 
Zamawiającemu   w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń 
stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych 
praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2 .Równocześnie Wykonawca przenosi na 
rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, 
które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej umowy. 
 

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów 
wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, 
na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, 
odręcznie i odmianami tych technik, 

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 
3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, 
4) wprowadzanie do pamięci komputera, 
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie  

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 
6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 
7) najem, dzierżawa, 
8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami                  

i kosztorysami inwestorskimi, 
9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie  

części lub całości, opracowania, 
10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

 
3. Postanowienia  ust.1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. 

dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą 
dokumentacją. 

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust.2 może następować  
w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako 
część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu 
opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem  
z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło  
w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawcę, Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń; 
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie 

Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu 
sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;   

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i  niemajątkowych 
związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających 
roszczenia.   
 

6. Jeżeli do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, 
o których mowa w ust.1 nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na 
Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 

 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 25 

1. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.. 
 

2. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

a) oferta Wykonawcy; 
b) dokumentacja projektowa 
c) STWiORB; 
d) zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 
e)  polisa OC; 
f) harmonogram rzeczowy robót, 
g) harmonogram finansowy robót; 
h) …………………………………….. 

  

 

                       ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA                   
   

          __________________________                         __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



………………………… 
(pieczęć Wykonawcy) 
 
 

FORMULARZ CENOWY 

           Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie. 

B. BRANŻA SANITARNA 
 
 

Lp SST Opis Jedn. Ilość Cena jedn. 
netto zł 

Wartość pozycji 
w zł 

(kol.5xkol.6) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 D.02.00.00 Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. 

III z transportem urobku samochodami na wysypisko 
lub w miejsce pozyskane przez Wykonawcę 

m3    8 557,00       

2  Mechaniczne zasypywanie wykopów m3    6 476,00       
3  Umocnienie ścian wykopów liniowych m2  13 063,00       
4  Wykonanie kładek dla pieszych w miejscach 

istniejących ciągów komunikacyjnych 
kpl.           1,00       

5 D.03.02.01 Podłoża pod kanały z materiałów sypkich grub. 15 cm m3       588,00       

6  Obsypka kanałów z materiałów sypkich grub. 30 cm 
ponad wierzch rury 

m3    1 505,00       

7  Podłoża pod studnie z materiałów sypkich grub. 15 
cm 

m3         51,00       

8  Podłoża betonowe C12/15 o grubości 10 cm pod 
studnie 

m3         34,00       

9  Podłoża pod wpusty deszczowe z materiałów sypkich 
grub. 15 cm 

m3         20,00       

10  Podłoża betonowe C12/15 o grubości 15 cm pod 
wpusty i separatory 

m3         12,00       

11  Podłoża pod skrzynki z materiałów sypkich grub. 40 
cm 

m3         59,00       

12  Płyty fundamentowe żelbetowe pod separator m3           5,00       
13  Prefabrykowane zbrojenie płyty fundamentowej pod 

separator nr 1 
kpl.           1,00       

14  Prefabrykowane zbrojenie płyty fundamentowej pod 
separator nr 2 

kpl.           1,00       

15  Kanały z rur PVC SN8 o śr. zewn. 200 mm - wykopy 
umocnione 

m       392,00       

16  Kanały z rur PVC SN8  o śr. zewn. 250 mm - wykopy 
umocnione 

m    1 055,00       

17  Kanały z rur dwuściennych PP SN8 o śr. zewn. 250 
mm - wykopy umocnione 

m       155,50       

18  Kanały z rur PVC SN8 o śr. zewn. 315 mm - wykopy 
umocnione 

m       193,50       

19  Kanały z rur PVC SN8 o śr. zewn. 400 mm - wykopy 
umocnione 

m       805,00       

20  Kanały z rur dwuściennych PP SN8 o śr. zewn. 400 
mm - wykopy umocnione 

m         97,50       

21  Montaż rur osłonowych fi 323,9x6,3 mm m         47,50       
22  Zabezpieczenie kratą wylotu rury fi 400 mm szt           1,00       
23  Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o śr. 600mm 

w gotowym wykopie 
szt.           6,00       

24  Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 
mm w gotowym wykopie  

stud.         36,00       

25  Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 
mm w gotowym wykopie   

stud.         42,00       

26  Wpusty deszczowe krawżnikowo-jezdniowe fi 500 mm szt.         57,00       



27  Separator substancji ropopochodnych nr 1 (wylot do 
cieku melioracyjnego) 

kpl           1,00       

28  Separator substancji ropopochodnych nr 2 (wylot do 
ziemi za pomocą modułu retencyjno-rozsączającego) 

kpl           1,00       

29  Układ retencyjno-rozsączający kpl.           1,00       
30  Umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi m2         10,00       
                                                                                         RAZEM WARTOŚĆ NETTO (suma poz. 1-30) w zł 

 

 

 

 

Słownie wartość netto:  
…………………………………………………………………………………………………………...............................  zł 

 

 

                                                                                                                            Podpisano: 

                                                                                                                
....................................................................... 

                                                                                                                                                   (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
                                                                                                                                                                 lub imienna pieczątka + podpis) 
 


