WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 Zielona Gora
AL. Niepodlegtosci 32
tel.(0-68) 328-03-00 fax. 328-03-32

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

»Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 302 w miejscowosci Chlastawa — rondo”

ZATWIERDZAM:
Z-ca Dyrektora

ds. Inwestycyjnych
Pawet Tonder

Zielona Gora, 15.04.2016 r.



INFORMACJE OGOLNE

1.Na specyfikacje istotnych warunkdw zaméwienia sktada sie:

ROZDZIAL I: Instrukcja dla Wykonawcow

ROZDZIAL Il Formularz oferty wraz ze stanowigcymi jego integralng cze$¢ zatacznikami:

Zat.nr1 - oswiadczenie o spetnianiu warunkéw

Zat. nr 1a - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zat.nr2 - wykaz robét budowlanych

Zat.nr3 - wykaz osob

Zat. nr 3a - oSwiadczenie o uprawnieniach

Zat.nr4 - informacja — grupa kapitatowa

Zat. nr 5 — zobowigzanie do udostepnienia zasobdw

ROZDZIAL 1l Opis przedmiotu zamoéwienia
ROZDZIAL IV: Formularz cenowy
ROZDZIAL V: 1.Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)

2.Wzbr treSci gwarancji nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad w
okresie rekojmi.

2. Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamowieri publicznych z
dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z dnia 22 grudnia 2015 r., poz. 2164)



ROZDZIAL 1:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW




SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

|dentyfikator: ZDW-ZG-WZ-3310-49/2016

1) Nazwa oraz adres zamawiajaceqo;

Wojewddztwo Lubuskie - Zarzad Drog Wojewddzkich

Al. Niepodlegto$ci 32
65-042 Zielona Gora
telefony: (0-68) 328-03-00,
fax: (0-68) 328-03-32
REGON: 006092820

NIP: 973-00-10-122

2) Tryb udzielenia zamdwienia;

Postepowanie o udzielenie zamdwienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w my$l art.39 ustawy Prawo
zamdwien publicznych o warto$ci szacunkowej zamoéwienia mniejszej niz 5 225 000 EURO.

3) Opis przedmiotu zamdwienia;

Temat: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 302 w miejscowosci Chlastawa — rondo”

Zakres inwestycji obejmuje:

Branza drogowa
Odc. (od km 11+327,05 do km 11+762)

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- odwodnienie korpusu drogowego
- podbudowy

- nawierzchnie

- roboty wykonczeniowe

- urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
- elementy drég i ulic

- Zielen drogowa

Odc. (od km od 11+275,00 do 11+599,4)

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- podbudowy

- nawierzchnie

- roboty wykonczeniowe

- oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Odc. (od km 11+734 do 12+185)

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- podbudowy

- nawierzchnie

- roboty wykonczeniowe

- oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu



Branza elektryczna
- o$wietlenie drogowe

Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia oraz wymagania techniczne okre$lone zostaty w Rozdziale Il SIWZ.

Zamawiajgcy nie przewiduje zaméwien uzupetniajacych, o ktérych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

4) Termin wykonania zaméwienia:

Wymagany termin realizacji zaméwienia do dnia: 28.11.2016 r.

5) Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkoéw;

5.1. W postepowaniu mogg bra¢ udziat wykonawcy niepodlegajacy wykluczeniu z powodu niespetniania warunkéw o
ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spetniajacy warunki o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i okre$lone
wpkt. 5 SIWZ.

5.2. Z postepowania zostang wykluczeni wykonawcy, ktorzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), ztozyli odrebne oferty, chyba ze
wykaza, ze istniejace pomiedzy nimi powigzania nie prowadzg do zachwiania uczciwej konkurencii.

5.3. Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu na podstawie oswiadczen i dokumentéw o
ktorych mowa w pkt. 6 SIWZ na zasadzie spetnia/nie spetnia.

O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki dotyczace:
A. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadajg
obowigzek ich posiadania;

B. posiadania wiedzy i doswiadczenia;

- wykazg roboty budowlane® wykonane w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania
oraz z zataczeniem dowodéw dotyczacych najwazniejszych rob6t, okreslajacych, czy roboty te zostaty wykonane w sposéb
nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone:

* przez robote budowlana zamawiajacy rozumie wykonanie jednego zadania o warto$ci min. 2.000.000,00 zt brutto
w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy drogi klasy Z lub wyzszej.

W przypadku skfadania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie warunek musi by¢ spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.
C. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia;

- wykazg osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, w szczegélnosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoéci, oraz informacjg o podstawie
do dysponowania tymi osobami:

- Kierownika budowy - robdt drogowych posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie drég w
rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

- Kierownika robét energetycznych - posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie, warunek moze by¢ spetiony tacznie.

D. sytuacji ekonomicznej i finansowej;



- przedtoza informacje banku lub spdtdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, potwierdzajacg wysoko$¢ posiadanych
$rodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy w wysoko$ci nie mniejszej niz 600.000,00 zt, wystawiong nie
wczes$niej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

- przedtozg optacong polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia o wartosci
ubezpieczenia na kwote nie mniejsza niz 1.500.000,00 zt wraz z dowodem jej optaty wzglednie poszczegdinych rat.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspdlnie, warunek moze by¢ spetiony tacznie.

Nie spetnienie chociazby jednego warunku skutkowac bedzie wykluczeniem wykonawcy z postepowania

6) Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, jakie maja dostarczyé wykonawcy w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu:

A. W celu oceny spetniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej "ustawq", zamawiajacy zada nastepujacych
dokumentow:

1) wykazu robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i
miejsca wykonania oraz z zatgczeniem dowoddw* dotyczacych najwazniejszych robét okreslajacych, czy roboty te
zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacych czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukoriczone (zat. nr 2);

2) wykazu osob, ktdre bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegdlnoci odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i
wyksztalcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz
informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami (zat. nr 3);

3) oswiadczenia, ze osoby, ktdére bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu zaméwienia, posiadajg wymagane uprawnienia,
jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien (zat. nr 3a);

4) informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczednoSciowo-kredytowej potwierdzajacg wysokos¢ posiadanych
$rodkéw finansowych lub zdolnos¢ kredytowg wykonawcy, wystawionej nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert;

5) optaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia wraz z
dowodem jej optaty wzglednie poszczegélnych rat.

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postepowania o udzielenie zaméwienia w
okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiajacy Zada nastepujacych dokumentow:

6) oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zat. nr 1a) - ORYGINAL DOKUMENTU;

7) aktualnego odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania
ofert;

C. W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu wykonawcy z postepowania o udzielenie zamdowienia w
okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, zamawiajacy zqda nastepujgqcych dokumentéw:

8) listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o
tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej (zat. nr 4),
Oferta oprocz w/w dokumentow ma zawierac:

9) Formularz oferty (Rozdziat Il);
Wypetni¢ druk Formularz oferty. Oferte nalezy sporzgdzic Scisle wg wzoru druku zataczonego przez zamawiajgcego;



10) O$wiadczenie o spetnieniu warunkow okreslonych w art. 22 ust.1 ustawy (zat. nr 1)- ORYGINAt. DOKUMENTU;

11) Wypetniony formularz cenowy (Rozdziat IV);
Wypetni¢ kosztorys ofertowy / formularz cenowy. Kosztorys ofertowy sporzgdzi¢ Scisle wg wzoru druku zatgczonego
przez zamawiajgcego. Sporzadzenie kosztorysu w innej formie spowoduje odrzucenie oferty.

12) Dowdd wptacenia/wniesienia wadium;
W przypadku wniesienia wadium w innej postaci niz pienigdz, oryginat dokumentu ztozy¢ w pokoju nr & lub przesfac z
oferta w oddzielnej kopercie, a do oferty zataczy¢ kserokopie dokumentu.

Oferte nalezy sporzadzic scisle wg wzoru drukéw zafagczonych przez zamawiajacego.

6.1.Jezeli wykonawca, wykazujac spetnianie warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach
innych podmiotéw na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiajacy, w celu oceny, czy wykonawca bedzie
dysponowat zasobami innych podmiotéw w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zaméwienia oraz oceny, czy
stosunek faczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, zada przedstawienia:
a) w przypadku warunkdw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy — dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 6A
ppkt4i5 SIWZ,
b) pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbednych zasobdw na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia (w oryginale lub kopii poSwiadczonej notarialnie, podpisane przez
osobe upowazniong do reprezentacji tego podmiotu na podstawie dokumentu rejestrowego lub pethomocnictwa
ztozonych wraz ze zobowigzaniem). Dokument, z ktérego bedzie wynika¢ zobowigzanie podmiotu trzeciego powinien
wyraza¢ w sposéb wyrazny i jednoznaczny wole udzielenia wykonawcy, ubiegajacemu sie o zamowienie
odpowiedniego zasobu, czyli wskazaé jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a takze inne istotne okolicznosci, w tym
wynikajace ze specyfiki tego zasobu. Z tresci dokumentu musi jasno wynikaé:
- jaki jest zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu,
- sposdb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia,
- jakiego charakteru stosunki bedg taczyty wykonawce z innym podmiotem,
- jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot bedzie brat udziat przy wykonywaniu zaméwienia.
Wzér zobowigzania stanowi zatqcznik nr § do formularza oferty.

6.2. Jezeli wykonawca, wykazujac spetnianie warunkéw, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach
innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te bedg braly udziat w realizacji cze$ci
zamdwienia, zamawiajacy wymaga przedtozenia w odniesieniu do tych podmiotow:

a) oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust 1 ustawy
(zat. nr 1a),

b) aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert (z zastrzezeniem pkt
6.4.16.6. SIWZ).

6.3. Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasoboéw zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z
wykonawcg za szkode zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba Ze za nieudostepnienie
zasobOw nie ponosi winy.

6.4. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 6B:

1) ppkt 7 - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,

6.5. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 6.4. ppkt 1) lit. a), powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo skfadania
ofert.

6.6. Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktdrym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 6.4., zastepuje sie je dokumentem zawierajacym oswiadczenie, w
ktdrym okresla sie takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wtasciwym organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 6.5.
stosuje sie odpowiednio.



6.7. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez wykonawce majacego siedzibe lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie do wiasciwych organdéw
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, z
whnioskiem o udzielenie niezbednych informaciji dotyczacych przedtozonego dokumentu.

6.8. Dokumenty sg sktadane w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce.

W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia oraz w przypadku innych podmiotéw, na
zasobach ktorych wykonawca polega na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentéw dotyczacych
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw sg poswiadczane za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce
lub te podmioty.

6.9. Zamawiajacy moze zadac¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie poSwiadczonej kopii dokumentu wytacznie wtedy,
gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.

6.10. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

6.11. Oferty zlozone wspoinie musza spetniaé nastepujace wymagania:

W przypadku ztoZenia oferty przez Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia konieczne jest
zatgczenie do oferty petnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamdwienia. Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcéw w postepowaniu albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

Petnomocnictwo/upowaznienie do petnienia takiej funkcji winno by¢ wystawione zgodnie z wymogami prawa oraz ztozone
w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza.

Zaden z wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu
niespetienia warunkéw o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, natomiast warunki okre$lone w pkt 6) Instrukciji dla
Wykonawcow muszg spetniac tacznie.

Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamdéwienia ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy.
Oferta winna by¢ podpisana w sposob wigzacy prawnie wszystkich uczestnikéw.

7) Informacje o sposobie porozumiewania sie z Wykonawcami oraz przekazywania os$wiadczen lub
dokumentow, a takze wskazanie osob uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami:

7.1. Odwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy i wykonawcy przekazujg pisemnie i faksem.
Jesli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kazda ze
stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiajgcego do kontaktowania sie z wykonawcami sg;
- Marta Szpakowska — Naczelnik Wydziatu Zaméwien Publicznych, tel. 068 3280307, pokéj nr 6, w godz. od 8:00 do 13:00;
- Jolanta Nowak —Z-ca Naczelnika Wydziatu Zamdwien Publicznych, tel. 068 3280306 pokoj nr 1, w godz. od 8:00 do 13:00.

7.2. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego z pisemng prosba o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy odpowie
niezwlocznie na piSmie na zadane pytanie, przesytajac treS¢ pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania,
ktorym przekazat SIWZ oraz zamie$ci na stronie internetowej niezwtocznie, jednak nie pozniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert pod warunkiem, Zze wniosek 0 wyjasnienie tre$ci SIWZ wplynie do Zamawiajacego, nie pozniej niz do
korica dnia, w ktorym uptywa potowa terminu skfadania ofert. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg
terminu sktadania wniosku.

8) Wymagania dotyczace wadium:

1. Sktadana oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysoko$ci: 40.000,00 zt (stownie: czterdziesci tysiecy 00/100zt).
2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.
3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:
1) pieniadzu;
Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca si¢ przelewem na rachunek bankowy zamawiajgcego:




GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.

W przypadku wnoszenia wadium w formie pienieznej, za termin wniesienia wadium, przyjmuje sie date uznania rachunku
Zamawiajacego.
Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.
W przypadku wniesienia wadium w innej postaci niz pienigdz, oryginat dokumentu ztozy¢ w pokoju nr 5 lub przesta¢ z oferty
w oddzielnej kopercie, a do oferty zataczy¢ kserokopie dokumentu.
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienigznym;
Poreczenie banku - poreczyciela sktadac sie winno z_nastepujgcych elementéw:
a) wskazania podmiotu, za ktory bank dokonuje poreczenia;
b) precyzyjnego wskazania zobowigzania bedacego przedmiotem poreczenia;
c) kwoty, do wysokosci ktérej bank- poreczyciel bedzie zobowigzany; z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy
Pzp.
d) wskazania terminu, z ktérego uptywem wygasa zobowigzanie, przy czym poreczenie o charakterze terminowym
nie moze zosta¢ odwotanie.
3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych:
Gwarancja wadialna musi by¢ nieodwotalna i zawiera¢ nastepujace elementy:
a)zobowigzanie banku do zaptaty sumy wadium w przypadku, gdy zajdg ku temu ustawowo okre$lone
okoliczno$ci; zgodnie z art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy Pzp.
b) informacje dotyczaca postepowania stanowigcego przyczyne wystawienia gwarancji;
¢) wskazanie sumy gwarancyjnej;
d) wskazanie zamawiajacego, czyli beneficjenta gwarancii;
e) wskazanie wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancj;
f) okreslenie terminu wazno$ci gwarancii.
4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275,z 2008 r.
nr 116, poz. 730 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620).

4, Zamawiajgcy zwréci wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Ilub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzezeniem art. 46 ust. 4a.

5. Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwréci wadium niezwlocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jego wniesienia zadano.

6. Zamawiajacy zwrdci niezwtocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktory wycofat oferte przed uptywem terminu skfadania

ofert.

7. Zamawiajacy bedzie zadat ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktéremu zwrécono wadium na podstawie
ust. 1, jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wniesie wadium w terminie okreslonym przez zamawiajacego;

8. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy zwrdci je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej, za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.

9. Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana:

1) odmowit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okre$lonych w ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3)zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy.

10. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt dokumentow lub
oswiadczen, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, petnomocnictw, listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej, lub nie
wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowalo brak mozliwosci
wybrania oferty zlozonej przez wykonawce jako najkorzystniejsze;j.



9) Termin zwiazania oferta;

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg 30 dni od terminu sktadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin zwigzania oferta, z tym ze
zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwroci¢ sie do
wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktorej mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.

4. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo, jezeli nie jest to moZliwie, z wniesieniem nowego wadium na przediuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli
przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia
nowego wadium lub jego przediuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.

5. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

10) Opis sposobu przygotowywania ofert;

1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte. Jezeli Wykonawca ztozy wiecej niz jedng oferte, wszystkie ztozone przez
niego oferty zostang odrzucone.

2. Tre$¢ oferty musi odpowiadaé tresci specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia.

3. Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Oferte nalezy podpisa¢ zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
wiadciwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. Jezeli
osoba/osoby podpisujaca oferte dziata na podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to, musi w swej treéci wyraznie
wskazywa¢ uprawnienie do podpisania oferty, z podaniem jej danych osobowych (dowdd osobisty) oraz doktadnym
okreSleniem  zakresu jego umocowania tj. czy obejmuje jedynie podpisywanie oferty czy wszystkich dokumentéw
sktadajacych sie na oferte. Petnomocnictwo to musi zostaé zlozone jako cze$¢ oferty i musi by¢ w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza.

4. W przypadku ztozenia oferty przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia konieczne jest
zatgczenie do oferty petnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawcdw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zambwienia. Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcow w postepowaniu albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

5. Na oferte skiadajq sie wszystkie o$wiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 6) Instrukcji dla
Wykonawcow.

6.0ferta oraz pozostate o$wiadczenia i dokumenty, dla ktorych Zamawiajacy okre$lit wzory w formie formularzy
zamieszczonych w Rozdziatach Il i IV SIWZ, winny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz opisu
kolumn i wierszy.

7. Oferta musi byé sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wszystkie zapisy w ofercie
powinny by¢ czytelne, sporzadzone w jezyku polskim, drukiem maszynowym, komputerowym lub recznie z zapewnieniem
trwatego zapisu.

8. Dokumenty sktadajgce sie na oferte — inne niz petnomocnictwo o ktérym mowa w pkt 3 i 4 oraz pisemne zobowigzanie
innego podmiotu o ktorym mowa w pkt. 6)6.1. Instrukcji dla Wykonawcow oraz oSwiadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 i art.
24 ust. 1 ustawy Pzp — mogg by¢ zlozone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce. Po$wiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem winno byé sporzadzone w sposéb umozliwiajacy identyfikacje
podpisu ( np. wraz z imienng pieczatkg osoby poswiadczajace;)).

9. Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnoSci kazde przerobienie, przekreSlenie, uzupetnienie, nadpisanie,
przestoniecie korektorem, etc musi byé parafowane przez Wykonawce.

10.Wszystkie kartki oferty winny by¢ trwale ze sobg pofaczone i kolejno ponumerowane, z zastrzezeniem sytuacji opisanej
w pkt 11.

11. W przypadku gdyby oferta, o$wiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje, stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposéb nie budzacy watpliwosci
zastrzec, ktdre informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa oraz wykaza€, iz zastrzezone informacje stanowia
tajemnice przedsiebiorstwa. Informacje te winny by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym opakowaniu, trwale ze sobg
potaczone i ponumerowane. Nie moga stanowi¢ tajemnicy przedsiebiorstwa informacje podawane do wiadomosci podczas
otwarcia ofert, tj. informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdw platnoci
zawartych w ofercie.

Oferta Wykonawcy, ktory nie wykaze podstawy prawnej i faktycznej zastrzezenia informacji, ulegnie odtajnieniu.

12. Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego zawarto$ci bez uszkodzenia
tego opakowania. Opakowanie winno byé oznaczone nazwg (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do
Zamawiajgcego na adres:




ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W ZIELONEJ GORZE
65 - 042 Zielona Gora, Al. Niepodlegtosci 32
oraz opisane:
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA <NAZWA (TYTUL) POSTEPOWANIA>
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM 07.06.2016 r. godz. 10:30

13. Wymagania okre$lone w pkt 10 — 12 nie stanowig o tresci oferty i ich niespetnienie nie bedzie skutkowa¢ odrzuceniem
oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogace wynikng¢ z niezachowania tych wymagan beda obcigzaty Wykonawce.
14. Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do ztozonej oferty. Zmiany winny by¢
doreczone Zamawiajagcemu na pi$mie pod rygorem niewaznosci przed uptywem terminu sktadania ofert. O8wiadczenie o
wprowadzeniu zmian winno by¢ opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem:
ZMIANA”.

15. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofa¢ sie z postepowania poprzez ztozenie pisemnego
powiadomienia (wedtug takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie "WYCOFANIE".

11) Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert;

1.0ferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie w siedzibie Zamawiajacego w Zielonej Gorze,
Al. Niepodlegtosci 32, w pokoju nr 5, nie pdzniej niz do dnia 07.06.2016 r. do godziny 10:00

2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie zlozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia (dzien, godzina) oraz
numerem, jakim oznakowana zostata oferta.

3. W postepowaniach o udzielenie zamdwienia o warto$ci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach na podstawie art.11
ust.8 zamawiajacy niezwlocznie zwraca oferte, ktéra zostata ztozona po terminie .

W postepowaniach o udzielenie zamowienia o wartosci rdwnej lub przekraczajacej kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust.8, zamawiajacy niezwtocznie zawiadamia wykonawce o ztozeniu oferty po terminie oraz zwraca
oferte po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

4, Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uptywie terminu do ich skfadania
tj: 07.06.2016 r. 0 godz. 10:30 w Zarzadzie Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze, w pokoju nr 16.
5. Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

6. W trakcie otwarcia ofert zostang odczytane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow, a takze informacje dotyczace ceny,
terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji.

7. Zbiorcze zestawienie otwartych ofert zamieszczone zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZDW.

12) Opis sposobu obliczenia ceny;

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na formularzu cenowym w Rozdziale IV niniejszej SIWZ.

2. Cena winna by¢ wyrazona w ztotych polskich, po zaokragleniu do petnych groszy — dwa miejsca po przecinku (koncowki
ponizej 0,5 grosza — pomija sig, a koAcowki 0,5 grosza i wyzsze - zaokragla sie do 1 grosza).

3. Ceny jednostkowe i wyliczone wartosci wyszczegdlnione w formularzu cenowym, muszg by¢ wyrazone w ziotych
polskich, po zaokragleniu do petnych groszy — dwa miejsca po przecinku (koncdwki ponizej 0,5 grosza — pomija sie, a
koricowki 0,5 grosza i wyzsze zaokragla sig do 1 grosza).

4. W cenie jednostkowej netto Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty wymienione w podstawie ptatnosci okreslone;
w odpowiedniej ST, przypisanej danej pozycji oraz w ST Wymagania Ogdlne. Cena jednostkowa musi stanowi¢ sume
wszystkich planowanych do poniesienia kosztéw dla tej pozycji. Elementéw skladowych ceny jednostkowej danej pozycii nie
mozna przenosi¢ do innych pozycji elementow rozliczeniowych.

5. Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce zawierajg w sobie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia, sq state przez caty okres trwania umowy i nie podlegajg zmianom, z wyjatkiem zmiany urzedowej stawki
podatku VAT.

6. Wszystkie wartosci okreslone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty winny by¢ wyliczone wedtug przepisow
zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.

7. Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia i okre$lenia wartosci we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak
wypetnienia i okreslenia wartosci spowoduje odrzucenie oferty.



8. Jezeli ztozono oferte, ktérej wybér prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towardw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towaréw i ustug, ktory miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadajgc oferte,
informuje zamawiajacego, czy wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego,
wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz
wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

13) Opis kryteriéw, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriéw i sposobu oceny ofert;

13.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajacy stosowac bedzie nastepujace kryteria oceny ofert:
a) kryterium: cena oferty (C) - waga 90 %

Zamawiajgcy przyzna 90 punktéw ofercie o najnizszej cenie, kazdej nastepnej zostanie przyporzadkowana liczba punktéw
proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

C=(Cmin/Co)x90 pkt

gdzie:
C min- NAjNizsza cena brutto z ocenianych ofert (z1)
C o - cena brutto oferty badanej (zt)

b) kryterium: gwarancja jakos$ci (G) — waga 10%

Diugos¢ okresu gwaranciji jako$ci podlegajaca ocenie w ramach kryterium Gwarancja jako$ci dotyczy nizej wymienionych
asortymentéw robét:

- konstrukcja nawierzchni (warstwy konstrukcji nawierzchni facznie z warstwa $cieralng) wraz z poboczami,

- prefabrykaty betonowe,

- drogowe elementy inzynierskie,

- oznakowanie drég (z wylgczeniem oznakowania poziomego, dla ktérego okres gwarancji wynosi 36 — miesiecy),

- Zielen,

- nowo wybudowane elementy oSwietlenia.

Najkrétszy mozliwy okres gwarancji jako$ci wymagany przez Zamawiajgcego: 5 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Najdtuzszy mozliwy okres gwaranciji jakosci uwzgledniony do oceny ofert: 7 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Wykonawca moze zaproponowaé termin gwarancji jakoci w petnych latach, tj. 5 lub 6 lub 7 lat. Dla wszystkich elementow
wymienionych powyzej wykonawca musi zaoferowac ten sam termin gwarancji jakosci, tj. 5 lub 6 lub 7 Iat.

Zamawiajacy w kryterium Gwarancja jako$ci bedzie przyznawat punkty wg wzoru:

Gwarancja jakosci 7 lat 6 lat 5 lat

Punkty 10 5 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.

Bez wzgledu na powyzsze, jezeli warunki gwarancji jakoSci udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujg
dtuzszy okres gwarancji jakoSci niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje okres gwarancji w wymiarze
rownym okresowi gwarancji producenta.

Punkty przyznane w poszczegdlnych kryteriach zostang zaokraglone do dwéch miejsc po przecinku.

Oferta wykonawcy, ktory nie zastosuje sie do powyzszej dyspozycji zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt)
2 ustawy Pzp.

13.2. Zamawiajacy udzieli zamdwienia wykonawcy, ktory spetni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz otrzyma
najwieksza liczbe punktéw wyliczong zgodnie ze wzorem:




Ko=C+G
gdzie:
C - liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena oferty
G - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja jako$ci

14) Informacje o formalnos$ciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamoéwienia publiczneqo;

1. Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamoéwienia publicznego, z zastrzezeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie:

1) nie krotszym niz 10 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostato przestane w sposéb okreslony w art. 27 ust.2, albo 15 dni — jezeli zostato przestane
w inny sposéb — w przypadku zamdwien, ktorych warto$¢ jest rowna lub przekracza kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art.11. ust.8 ustawy Pzp;

2) nie krétszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostato przestane w sposéb okreslony w art. 27 ust.2, albo 10 dni — jezeli zostato przestane
w inny sposob- w przypadku zamowien, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.
2. Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamoéwienia publicznego przed uptywem, terminéw, o ktérych mowa
w pkt 1, jezeli:
1) w postepowaniu o udzielenie zaméwienia ztozono tylko jedng oferte,

2) w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp nie odrzucono zadnej oferty oraz nie wykluczono zadnego wykonawcy,

3. Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy moze wybraé
oferte najkorzystniejszg spo$rdd pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze
zachodza przestanki uniewaznienia postepowania, o ktdrych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

4. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedtozy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania.

15) Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

1. Zamawiajacy zada od wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem” w
wysokos$ci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu;

b)poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy
jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;

¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

4 .Zamawiajacy nie dopuszcza form zabezpieczenia okreslonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp

5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego: )

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.
6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.
7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuije je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktérych
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
10. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.
11.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie moze przekracza¢ 30% wysokoSci
zabezpieczenia.




12. Kwota, o ktérej mowa w pkt 11 jest zwracana nie pézniej nizw 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

13. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie innej niz pienigdz, w przypadku
przedtuzenia terminu zakoriczenia robét poza okres obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy,
wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin obowigzywania tego zabezpieczenia lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie na
przedtuzony okres obowigzywania umowy.

14, Zabezpieczenie w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poreczeniach nalezy wnie$¢ w
dokumencie wg wzoru zatgczonego do SIWZ . Terminy wazno$ci gwarancji  wykonania umowy oraz rekojmi powinny byé
wydtuzone kazdy o 1 miesigc w stosunku do termindw wynikajacych z umowy.

15. Dokument, o ktérym mowa w pkt 14 powinien by¢ przedtozony zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

16) Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia publicznego, ogéine warunki umowy albo wzdér umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od
Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zamdwienia publicznego na takich warunkach;

Wzér umowy zostat podany w Rozdziale V SIWZ.

17) Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku postepowania o
udzielenie zamdéwienia;

1. Srodki ochrony prawnej okre$lone w ninigjszym dziale przystuguja wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma
lub miat interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz ponidst lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisdw niniejszej ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec gloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia przystuguja
réwniez organizacjom wpisanym na liste, ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci zamawiajacego podjetej w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia lub zaniechania czynnosci, do ktdrej zamawiajacy jest zobowigzany na
podstawie ustawy.

4. Jezeli warto$¢ zamowienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Pzp, odwofanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu;
2) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamowienia;
3) odrzucenia oferty odwotujgcego.

5. Odwotanie powinno wskazywac czynno$¢ lub zaniechanie czynno$ci zamawiajacego, ktérej zarzuca sie niezgodno$¢ z

przepisami ustawy, zawiera¢ zwigzte przedstawienie zarzutow, okresla¢ zadanie oraz wskazywaé okolicznosci faktyczne i

prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

6. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem

elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwotujacy przesyta kopie odwofania zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposob,

aby mogt on zapoznaé sie z jego trescia przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz zamawiajacy mogt zapoznac sie

z treScig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu

do jego wniesienia za

pomocag jednego ze sposobdw okreslonych w pkt 7 Instrukcji dla Wykonawcow.

8. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowa¢ zamawiajacego o niezgodnej z

przepisami ustawy czynno$ci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktérej jest on zobowigzany na podstawie

ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

9. W przypadku uznania zasadno$ci przekazanej informacji zamawiajacy powtarza czynno$¢ albo dokonuje czynnosci

zaniechanej, informujac o tym wykonawcow w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

10. Na czynnosci, o ktdrych mowa w pkt 9 , nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

11. Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci zamawiajacego stanowigcej podstawe jego
whniesienia — jezeli zostaly przestane w sposob okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni —

jezeli zostaty przestane w inny sposdb — w przypadku gdy warto$¢ zamoéwienia jest rowna lub przekracza kwoty okre$lone w

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

2) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia

— jezeli zostaly przestane w sposéb okre$lony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp , albo w terminie 10 dni—

jezeli zostaty przestane w inny sposob — w przypadku gdy warto$¢ zamowienia jest mnigjsza niz kwoty okre$lone w

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp .

12. Odwolanie wobec treci ogloszenia 0 zaméwieniu, a takze wobec postanowien specyfikacji istotnych warunkow

zambwienia, wnosi sie w terminie:



1) 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacii
istotnych warunkdw zaméwienia na stronie internetowej — jezeli warto$¢ zamoéwienia jest
réwna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp ;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych lub specyfikacii istotnych warunkéw
zamdwienia na stronie internetowej — jezeli warto$¢ zamowienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp .

13. Odwotanie wobec czynno$ci innych niz okre$lone w pkt 1112 wnosi sie:

1) w przypadku zamowien, ktérych warto$¢ jest rowna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp — w terminie 10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej
starannosci mozna byto powzigé wiadomo$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia;

2) w przypadku zamowien, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp — w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci mozna byto powzig¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

14. Jezeli zamawiajacy nie opublikowat ogtoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowigzku nie przestat
wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie nie pézniej niz w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamowienia;

2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia;

3) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie zamiescit w Biuletynie Zamowier Publicznych
ogloszenia o udzieleniu zamdwienia.

15. W przypadku wniesienia odwotania wobec tredci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych
warunkdw zamowienia zamawiajacy moze przediuzyé termin sktadania ofert lub termin sktadania wnioskéw.

16. W przypadku wniesienia odwofania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega zawieszeniu
do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia.

17. W przypadku wniesienia odwotania zamawiajgcy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogtoszenia przez Izbe wyroku lub
postanowienia korczacego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,orzeczeniem”.

18. Zamawiajacy, nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem wazno$ci wadium, wzywa wykonawcow, pod rygorem wykluczenia
z postepowania, do przedtuzenia wazno$ci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny do zabezpieczenia
postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie
jedynie do wykonawcy, ktorego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.

19. Zamawiajacy przesyla niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi¢ odwotania innym
wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o
zamowieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw

zambwienia, zamieszcza jg réwniez na stronie internetowej, na ktdrej jest zamieszczone ogtoszenie o zamdwieniu lub jest
udostepniana specyfikacja, wzywajac wykonawcéw do przystapienia do postepowania odwotawczego.

20. Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwotania, wskazujac strone, do ktdrej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktorej
przystepuje. Zgtoszenie przystapienia dorecza si¢ Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie
przesyta sie zamawiajgcemu oraz wykonawcy wnoszacemu odwotanie.

21. Wykonawcy, ktdrzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania odwotawczego,
jezeli majg interes w tym, aby odwofanie zostato rozstrzygniete na korzy$¢ jednej ze stron.

22. Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego wykonawcy nie pdzniej niz do czasu
otwarcia rozprawy. |zba uwzglednia opozycije, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze wykonawca nie ma interesu
w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$C strony, do ktérej przystapit; w przeciwnym razie Izba oddala opozycje.
Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozyciji Izba moze wydaé na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o
uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.

23. Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie mogg pozostawaC w sprzecznosci z czynnoSciami i
o$wiadczeniami strony, do ktorej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktdrym mowa w art. 186 ust. 3, przez
uczestnika, ktory przystapit do postepowania po stronie zamawiajacego..

24. Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
postepowania cywilnego o sgdzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inacze;j.

25. Odwofanie podlega rozpoznaniu, jezeli:

1) nie zawiera brakéw formalnych;

2) uiszczono wpis.

26. Wpis uiszcza sie najpdzniej do dnia uptywu terminu do wniesienia odwotania, a dowod jego uiszczenia dotacza sig¢ do
odwofania.

27. Odwotujacy moze cofng¢ odwotanie do czasu zamkniecia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postepowanie
odwotawcze. Jezeli cofniecie nastapito przed otwarciem rozprawy, odwotujagcemu zwraca si¢ 90 % wpisu.

Srodki ochrony prawnej szczegotowo okresla dziat VI ustawy Pzp w zakresie art. od 179 do 198g.



18) Opis cze$ci zamdwienia, jezeli zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych;
Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych .

19) Maksymalna liczba Wykonawcow, z ktorymi Zamawiajacy zawrze umowe ramowa;
Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

20) Informacja o przewidywanych zamowieniach uzupetniajacych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
lub art. 134 ust. 6 pkt 3i4 jezeli Zamawiajacy przewiduje udzielenie takich zamoéwien;.

Zamawiajgcy nie przewiduje zaméwien uzupetniajacych, o ktérych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

21) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza odpowiadaé
oferty wariantowe, jezeli zamawiajacy dopuszcza ich skiadanie;

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Wykonawcy zobowigzani sg przedstawi¢ oferte zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

Przedstawienie propozycji rozwigzan alternatywnych lub wariantowych nie bedzie brane pod uwage i spowoduje odrzucenie
oferty.

22) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiajaceqo;
Zamawiajgcy dopuszcza porozumiewanie sie drogg elektroniczng. Adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl.

W przypadku przekazywania informacji przez Zamawiajgacego droga elektroniczng Zamawiajacy informuje, ze moze by¢ ona
przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl.

23) Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga by¢ prowadzone rozliczenia miedzy zamawiajacym

a wykonawca;
Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczen z wykonawcag w walucie innej niz PLN.

24) Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

25) Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

26) Podwykonawcy:

1. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce rob6t nawierzchniowych bitumicznych

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ powierzenia czgSci zamowienia podwykonawcom.

3. Jezeli wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom, zobowigzany jest do
wskazania tego w ofercie.




ROZDZIAL II:

FORMULARZ OFERTY ORAZ ZAtACZNIKI




(miejscowo$c, data)

(Piecze¢ wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 ZIELONA GORA

AL. NIEPODLEGLOSCI 32

Nawigzujac do ogtoszenia 0 zamoéwieniu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej zamowienia ponizej 5 225 000 euro  (nr ogtoszenia 93794-
2016 z dnia 15.04.2016 r.) zamieszczonego w Biuletynie Zamdwien Publicznych (nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-49/2016)
pod nazwa;

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 302 w miejscowosci Chlastawa — rondo”

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamdwienia za cene brutto: ..............cccceeviiiiiiiiiiiiiiinn,

zgodnie z wypetnionym formularzem cenowym, fgcznie z podatkiem VAT.

INFORMUJEMY**, iz wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego w

odniesieniu do nastepujacych towardw lub ustug ...........cccceviiiiiiiiiiiiiiiiiieee, , ktorych dostawa lub
(poda¢ nazwe, rodzaj)

$wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania. Warto$¢ towaru lub ustug powodujaca obowigzek podatkowy u
Zamawiajacego to ........eeeeeiiiiiiiiiiennnnn, zt netto*.

**dotyczy Wykonawcow, ktorych oferty bedq generowaé obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do warto$ci netto oferty, tj. w przypadku:
1. wewnatrzwspéinotowego nabycia towaréw,
2. mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktdrym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarow i ustug,
3. importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez Zamawiajacego podatku VAT przy poréwnywaniu cen ofertowych.

2. UDZIELAMY ....... lat gwarancji jako$ci na wykonane roboty.

3. OSWIADCZAMY, ze roboty objete zaméwieniem wykonamy w terminie okre$lonym w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamdwienia.

4. OSWIADCZAMY, ze zapoznalimy sie ze Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zaméwienia i uznajemy sie za
zwigzanych okre$lonymi w niej zasadami postepowania.

5. OSWIADCZAMY, ze uwazamy sie za zwiazanych niniejsza oferta na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

6. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okre$lone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

7. ROBOTY objete zaméwieniem wykonamy sami* / przy wspétudziale podwykonawcow*. Podwykonawcom
zostanie powierzona realizacja nastepujacego zakresu zamowienia:

8. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie z postanowieniami umowy, ktére zostaty zawarte w Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia



umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

9. DEKLARUJEMY rozpoczecie robét nie pozniej, niz w ciggu 30 dni od daty przekazania placu budowy.

10. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11. WADIUM w kwocie 40.000,00 zt zostato wniesione W dniu ............cccoveveveevieceiecece s
L 00 v o USSP

( potwierdzenie wniesienia w zatgczeniu)

12. Dane wykonawcy:

*niepotrzebne skresli¢

Podpisano:

(czytelny podpis upefnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatacznik nr 1
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)

OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW

Przetarg nieograniczony: ,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 302 w miejscowosci Chlastawa - rondo”

Oswiadczamy, ze spetniamy warunki w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczace:

A. posiadania uprawnient do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
nakfadajg obowigzek ich posiadania;

B. posiadania wiedzy i do$wiadczenia;

C. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia;

D. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Uwaga:
W przypadku wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, o$wiadczenie o spefnianiu warunkow udziatu w
postepowaniu powinno by¢ ztozone w imieniu wszystkich wykonawcéw.



Zatacznik nr 1a
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przetarg nieograniczony: ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 302 w miejscowosci Chlastawa — rondo”

Oswiadczam, Ze nie ma podstaw do wykluczenia wykonawcy z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy Pzp.

""" (miejscowosé i data)
Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Uwaga:
Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia sktada kazdy z wykonawcdw wspdinie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia.



Zatacznik nr 2
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)
WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Przetarg nieograniczony: ,,Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 302 w miejscowosci Chlastawa —
rondo”

Wykaz rob6t budowlanych® wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania
oraz z zataczeniem dowoddw dotyczacych najwazniejszych robét okreslajacych, czy roboty te zostaty wykonane w sposob
nalezyty oraz wskazujgcych czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j i prawidtowo ukoriczone;

* przez robote budowlana zamawiajacy rozumie wykonanie jednego zadania o warto$ci min. 2.000.000,00 zt brutto
w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub drogi klasy Z lub wyzszej.

W przypadku skfadania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie warunek musi by¢ spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.

Nazwa zamodwienia, rodzaj robét, Wartos¢ Data zakonczenia Doswiadczenie
miejsce wykonania: zrealizowanego robot
- budowa lub przebudowa lub rozbudowa, zamowienia
drogi klasy Z lub wyzszej (brutto w z4) (dzien-miesiac-rok)
1.wlasne **
lub

2.innych podmiotow ** —
wykonawca winien zataczy¢ do oferty
oryginat pisemnego zobowigzania podmiotu
udostepniajacego, spetniajacy wymagania
okre$lone w pkr 6.1.b) SIWZ

** niepotrzebne skredlic

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela lub
imienna pieczatka + podpis)



(Piecze¢ wykonawcy)

WYKAZ 0OSOB

Zatgcznik nr 3
do formularza oferty

Przetarg nieograniczony: ,,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 302 w miejscowosci Chlastawa — rondo”

Wykaz osob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, w szczegolnosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoéci, oraz informacje o podstawie

do dysponowania tymi osobami.

Lp.| Imie inazwisko osoby, ktdra Rodzaj i Nr posiadanych uprawnien Informacja o podstawie
bedzie uczestniczyé¢ w zawodowych dysponowania wskazang osobg **
wykonywaniu zaméwienia
1 Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji
" (erowanie robotami budowlanymi, proektowanie)
Kierownik Budowy - bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*
robot drogowych NE ceeeeessseses s s
W SPECJAINOSC ..eovvvrreiriiisiirsee s
W ZAKIESIE ..vvveiriiriiie i e
Data uzyskania uprawnien :
(dzier’]-miesiqc-rok)
2 Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji
" Kerowanie robotami budowlanymm, pojekiowanie)
Kierownik robot bez ograniczer*/ w ograniczonym zakresie*
energetycznych NE ceeeeessseses s s
W SPECJAINOSC ..eovverreiiiiriiree s
W ZAKIESIE ..vveiiriisiiie i s
Data uzyskania uprawnien :
(dzier’]-miesiqc-rok)
*-niepotrzebne skresli¢

= w przypadku, gdy Wykonawca dysponuje wskazang osobg na podstawie stosunku prawnego fgczgcego go bezpo$rednio
Z tq osobg, nalezy wpisa¢ ,,dysponowanie bezposrednie”. Natomiast w przypadku dysponowania personelem na
zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - {j. gdy wskazana osoba jest udostepniona przez inny podmiot (podmiot
frzeci) — nalezy wpisac ,dysponowanie posrednie” i jednoczesnie zafaczy¢ do oferty zobowigzanie tego podmiotu
(podmiotu trzeciego) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasoboéw na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamdwienia, spefniajace wymagania okre$lone w pkt 6.1.b) SIWZ. (oryginat dokumentu).

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



(Piecze¢ wykonawcy )
Zatacznik nr 3a
do formularza oferty

OSWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH

Przetarg nieograniczony: ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 302 w miejscowosci Chlastawa —
rondo”

Oswiadczam, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, posiadajg wymagane

uprawnienia, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatacznik nr 4
do formularza oferty

(piecze¢ wykonawcy)

INFORMACJA
o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

Przetarg nieograniczony: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 302 w miejscowosci Chlastawa — rondo”

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp o$wiadczam, iz reprezentowany przeze mnie podmiot :
1. nie nalezy do grupy kapitatowej*,

2. nalezy do grupy kapitatowej*. W zwigzku z tym przedktadam liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp:

*niepotrzebne skreslic

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Uwaga:
Informacje o przynaleznosci do grupy kapitafowej o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp skfada kazdy z wykonawcow
wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia.



Zatgcznik nr 5
do formularza oferty

(pieczec¢ podmiotu)

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW

(opcjonalnie)

Dziatajac na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien publicznych o$wiadczam, iz zobowigzuje sie do oddania
swoich zasobow w zakresie

(okreslenie zasobu* — wiedza i doswiadczenie, potencjat techniczny, potencjat kadrowy, potencjat ekonomiczno-finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zaméwienia pod nazwa;
»Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 302 w miejscowosci Chlastawa - rondo”

nr sprawy : ZDW-ZG-WZ-3310-49/2016

Oswiadczam, iz:

a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

) sposth wykorzysiania udosigpionychprzeze e zasobéwbedzienasepuiaey:

R S——————————"

§  zakesmojegoudalyprzy yhonywaniu zamowiniabedzio nasiepuieey:

o okesmojegoulalupry wkonariuzamvieniabedzie nasepuiaey:
dnia roku

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej
do reprezentacji Podmiotu)

*podac wlasciwe

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegdlnoSci:

1. pisemne zobowigzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp

2. dokumenty dotyczace:

a) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

b)  sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia,
¢) charakteru stosunku, jaki bedzie taczyt Wykonawce z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia



ROZDZIAL IIl.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

- plan sytuacyjny ; plan orientacyjny; przekroje: poprzeczne, normalne, skazone, podtuzny ; branza
drogowa —mapy, szczegdty konstrukcyjne ; organizacja ruchu; szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru rob6t — zamieszczone jako osobny plik PDF na stronie internetowej Zamawiajgcego



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 302 w miejscowosci Chlastawa — rondo”

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu ronda w km od 11+327,05 do 11+762
oraz przebudowie drogi w km od 11+275 do 11+599,40 oraz od 11+734 do 12+185

CPV - 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei

CPV —45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

(od km 11+327,05 do km 11+762)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem zamoéwienia jest budowa ronda na koncu pétnocnej obwodnicy Zbaszynka w ciggu drogi woj. nr 302
relacji Burdzewo - Nowy Tomysl od km 11+327,05 do km 11+762.
Przedsiewziecie przewiduje rozbudowe istniejacej drogi wojewodzkiej nr 302 wraz z wykonaniem skrzyzowania
typu rondo, wykonanie oswietlenia drogowego. Proponowane rozwigzanie pozwoli na rozdzielenie ruchu
tranzytowego i lokalnego, co z kolei zwiekszy bezpieczenstwo uzytkownikow drogi jak i mieszkancéow
miejscowosci Zbaszynek.
W zakresie robét drogowych przewiduje sie:
rozebranie istniejgcej nawierzchni drogi, pobocza oraz sciezki rowerowej w rejonie skrzyzowania typu rondo,
przebudowa odcinka drogi wojewodzkiej w obrebie projektowanego ronda, z dowigzaniem do istniejgcej drogi
gminnej nr 1214F o nawierzchni bitumicznej - szer. 7,00m,
wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej drogi wojewoddzkiej - szer. 7,00m oraz 6,00m w miejscach
nawiazania do istniejacej nawierzchni,
budowe sSciezki rowerowej o nawierzchni z kostki bezfazowej betonowej w ciggu proj. obwodnicy oraz w
obrebie projektowanego ronda w ciagu drogi woj.nr 302 - szer. 2,00m,
budowe skrzyzowania typu rondo srednie - trzywlotowe - na potaczeniu istniejacej drogi woj. nr 302 z droga
gminng nr 1214F,
wycinke kolidujgcych, z nowoprojektowanym ukladem drogowym, drzew oraz krzakow,
wykonanie odwodnienia drogi poprzez zastosowanie sciekéw skarpowych, a nastepnie rowéw przydroznych
oraz muld trawiastych z drenazem francuskim,
budowe oswietlenia drogowego,
zagospodarowanie terenoéw zielonych,
przebudowe istniejgcej infrastruktury.

2. CEL | EFEKTY INWESTYCJI

Projektowana rozbudowa drogi woj. nr 302, ma na celu rozdzielenie kotowego ruchu osobowego i tranzytowego,
poprawe warunkéw komunikacji jak réwniez poprawe bezpieczenstwa ruchu rowerzystéw. Zostanie to
zrealizowane poprzez budowe skrzyzowania typu rondo oraz dwukierunkowej sciezki rowerowej, dodatkowo
oddzielonej od jezdni, pasem zieleni.

W wyniku inwestycji nastapi rowniez poprawa odwodnienia pasa drogowego i zmniejszy sie poziom
zanieczyszczenia srodowiska wodami opadowymi z jezdni.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Od strony poétnocno-zachodniej inwestycja graniczy z zakladami produkcyjnymi, natomiast od strony pétnocno-
wschodniej znajdujg sie tereny lesne. Od strony potudniowej znajduja sie tereny rolne. Na terenie inwestycji nie
wystepuja drzewa cenne i chronione. Brak jest rowniez drzew o szczegdélnych walorach estetycznych i
krajobrazowych. Istniejgca szate roslinng stanowi zielen trawiasta, drzewa iglaste, drzewa lisciaste oraz liczne taki i
pola. Istniejaca jezdnia drogi wojewddzkiej ma nawierzchnie bitumiczng szerokosci 6,00m, pobocze gruntowe
szerokosci ok. 1,00m oraz réow przydrozny. Prawostronnie, wzdiuz drogi przebiega sciezka rowerowa o nawierzchni
z kostki betonowej szarej, szerokosci 2,00m. Biegnie ona za rowem przydroznym, nastepnie odsuwa si¢ od
istniejgcej drogi i prowadzona jest za linig drzew.

NAWIERZCHNIE ISTNIEJACE

W obrebie opracowania rozbudowy drogi (km 11+327,05 do km 11+762 drogi wojewddzkiej) zaplanowano
rozebranie istniejgcej konstrukcji drogi woj. nr 302 oraz pobocza, Sciezki rowerowej wraz z obrzezami. Przewidziano
takze wycinke drzew kolidujgcych z projektowang inwestycja.

PARAMETRY TECHNICZNE
W chwili obecnej, na odcinku objetym opracowaniem, DW 302 ma nastepujace parametry:
szerokos¢ pasa drogowego - 16,00m - dziatka nr 24,
rodzaj obszaru - zabudowany,
droga jednojezdniowa, dwukierunkowa,
kategoria ruchu - KR4,
klasa techniczna Z,



predkos¢ projektowana Vp=60 km/h,

predkos¢ miarodajna Vm=80 km/h,

szerokos¢ pasa drogowego - min 16 m,

szerokos¢ jezdni - 6,00m - 2 pasy ruchu szerokosci 3,00m,

rodzaj nawierzchni - bitumiczna,

szerokos¢ pobocza - 1,50m,

nawierzchnia pobocza - gruntowe,

szerokos¢ sciezki rowerowej - 2,00m,

nawierzchnia sciezki rowerowej - kostka betonowa szara, na przejazdach kolorowa.

5. WARUNKI GRUNTOWE
Podloze posiada prosta budowe geologiczng oraz proste warunki wodne:
wystepowanie gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie,
brak obecnosci wody podziemnej,
brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Podczas ogledzin do gtebokosci 3,00m ponizej poziomu istniejacego terenu nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej.
Na podstawie informacji geologicznej nosnosé¢ podioza nalezy zaliczyé do grupy G1.

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

6.1. DROGA W PLANIE
Planowana pétnocna obwodnica Zbaszynka - etap Il, w zakresie rozbudowy drogi woj. nr 302 - wykonania roboét
drogowych, rozpoczyna si¢ swoim przebiegiem w km 11+599,40 istniejacej drogi woj. nr 302 i odcinkiem prostym
diugosci 135 m (km 11+734) biegnie zgodnie z jej istniejgcym przebiegiem. W tym miejscu zaprojektowano
trzywlotowe skrzyzowanie typu rondo, o srednicy zewnetrznej Rz=45,00 m. W zwigzku z proj. rozbudowa nie nastapi
ograniczenie w dostepie do drogi publicznej, dziatek sgsiednich. W chwili obecnej, na odcinku rozbudowywanej
drogi wojewodzkiej zlokalizowane sg zjazdy, ktére po rozbudowie DW 302 nie ulegng zmianie:

Z1 - km 11+336,44 (hm 0+09,39) - zjazd indywidualny na dziatke nr 112/2,

Z2 - km 11+357,88 (hm 0+30,83) - zjazd indywidualny na dziatke nr 68/7,

Z3 - km 11+410,77 (hm 0+83,72) - zjazd indywidualny na dziatke nr 68/8,

Z4 - km 11+587,05 (hm 2+60,00) - zjazd publiczne na dziatke nr 282/2,

Z5 - km 11+401,26 (hm 0+74,21) - zjazd publiczne na dziatke nr 288,

Dziatka nr 285/4 lezaca bezposrednio przy terenie objetym inwestycja posiada dostep do drogi publicznej
wojewodzkiej, poprzez droge wewnetrzng oznaczong numerem ewidencyjnym 282/2.
Na odcinku objetym opracowaniem nie wystepujg zadne skrzyzowania ani powigzania z drogami publicznymi.

6.2. PARAMETRY TECHNICZNE
rodzaj obszaru - zabudowany,
droga jednojezdniowa, dwukierunkowa,
klasa techniczna Z,
predkos¢ projektowa Vp = 60 km/h,
predkos¢ miarodajna Vm=80 km/h,
szerokos¢ pasa drogi - min. 20m (w granicach opracowania),
szerokos¢ jezdni drogi wojewoddzkiej - 6,00m = 3,00m x 2, na potaczeniu z proj. drogg gminng 7,00m =3,50m x 2,
diugosci - ok. 187,00m,
szerokos¢ sciezki rowerowej dwukierunkowej - 2,00 m (prawostronnej), diugosci - ok. 186,00m,
nawierzchnia sciezki rowerowej - kostka betonowa bezfazowa szara,
przekroéj jednojezdniowy, dwupasmowy,
szerokos¢ poboczy gruntowych -1,50m wokoét ronda oraz wzdtuz ciagu I, 0,75 m wzdtuz ciggu lI-ll,
szerokos¢ odsadzki wzdtuz Sciezki rowerowej - 0,75m,
kategoria ruchu - KR4,

PARAMETRY RONDA

- ilo$¢ wlotéow -3,

- $rednica wyspy srodkowej Dw -29m

- Srednica zewnetrzna ronda Dz - 45m,

- wyspa srodkowa - nieprzejezdna,
- pierscien wokot wyspy srodkowej -2,00m,

- szerokos¢ jezdni ronda -6,00m,

- szerokos¢ jezdni na wlotach -4,00m,

- szerokos¢ jezdni na wylotach - 5,00m,
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Podtoze gruntowe zaliczono do grupy nosnosci G1. W oparciu o wyniki badan geologicznych dla przyjetej kategorii
ruchu KR4 oraz zostala przyjeta nastepujaca technologia konstrukcji drogi: rozebranie istniejacej nawierzchni,
usuniecie warstwy niebudowlanej gruntu, wykonanie nasypow/wykopoéw i koryta na catej szerokosci nowej jezdni,
sciezki i skrzyzowania oraz utozenie nastepujacych warstw:



Nawierzchnia drogi wojewodzkiej 302:

¢ warstwa scieralna — SMA 11-4 cm,

+ warstwa wigzgca - BA AC16W - 7 cm,

+ podbudowa zasadnicza - BA AC22P - 7 cm,

+  podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciagtym 0-31,5mm - 20 cm,

* grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa - 10 cm,

Nawierzchnia $ciezki rowerowej:

+ warstwa Scieralna - kostka betonowa bezfazowa - kolor szary - 8 cm,

+ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm,

+ podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciagtym 0-31,5mm - 10 cm,

Nawierzchnia wyspy dzielacej:

+ warstwa Scieralna - kostka betonowa - kolor czerwony - 8 cm,

+ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm,

+  podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciagtym 0-31,5mm - 15 cm,

« grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa - 10 cm

Nawierzchnia pierscienia ronda:

« warstwa $cieralna - kostka granitowa 15x17 - 15 cm,

+ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm,

+ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciaglym
0-31,5mm - 25 cm,

+ grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa - 10 cm

Jako pobocze utwardzone jezdni drogi wojewddzkiej przyjeto 15-centymetrowa warstwe kruszywa tamanego o
uziarnieniu 0-25mm zgodnie z rysunkami D5.1-5.3.

Potaczenie projektowanej nawierzchni z istniejacg nalezy wykonaé poprzez sfrezowanie warstwy sScieralnej i wigzacej
istniejgcej nawierzchni na odcinku dt. ok. 6-8m, skropieniu emulsjg asfaltowa i utozeniu siatki/geokompozytu z
wiodkien szklanych na styku obu nawierzchni, a nastepnie przykrycie go nowymi warstwami bitumicznymi. Wykonanie
potaczenia ma zapobiec (lub co najmniej op6zni¢) wystapieniu na powierzchni jezdni poprzecznego peknigcia,
odbitego od spoiny na krawedzi potagczenia.

KRAWEZNIKI | OBRZEZA

Jezdnia w obrebie projektowanego skrzyzowania typu rondo na drodze woj. nr 302 ograniczona bedzie kraweznikami.
Na rondzie oraz wilotach na rondo zastosowano krawezniki betonowe 20x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15, natomiast na wyspach dzielgcych krawezniki betonowe wysepkowe 30x25x75cm na tawie z oporem z betonu
C12/15. Pierscien ronda zostanie oddzielony od jezdni kraweznikiem granitowym wtopionym 20x30cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Wyspe centralng ronda ograniczyé kraweznikiem betonowym stojacym
30x20cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Sciezka rowerowa zostanie ograniczona obustronnie obrzezem betonowym 8x30 cm na fawie betonowej z oporem z
betonu C12/15. W miejscach przejazdéw prze wyspy dzielgce, zastosowano obrzeza betonowe 8x30cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

ODWODNIENIE

- muldy i drenaz francuski

Dla potrzeb odwodnienia w obrebie projektowanego skrzyzowania typu rondo zaprojektowano odpowiednie spadki
poprzeczne i podtuzne, ktore beda odprowadzaly wode do sciekow skarpowych, nastepnie do rowéw przydroznych
oraz muld trawiastych. Woda z muld bedzie odprowadzana do zaprojektowanego drenazu, a nastepnie dzieki
odpowiedniemu spadkowi podtuznemu i rurze drenarskiej, zgodnie z rys ponizej:
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a) przekrdj podiluzny polaczenia drenazu francuskiego ze studnig kanalizacyjna, b) przekréj poziomy potaczenia
drenazu francuskiego ze studnig kanalizacyjna.

Polaczy¢ ze studnig betonowa.

Zaprojektowano muldy trawiaste o szerokosci 2,40m oraz gtebokosci 30 cm. Dno muldy nalezy wytozy¢é warstwa
humusu - 15 cm wraz z obsianiem trawy. Nad projektowanym drenem nalezy wykonaé nawierzchni¢ ze zwiru
20/40 mm na szerokosci 80cm, zgodnie z rys. D51.-5.3. Drenaz nalezy utozy¢ na gtebokosci 80 cm ponizej gory
muldy. W przygotowanym wykopie utozyé tkanine geotekstylng 105 g/m Poszczegoblne pasy tkaniny
geotekstylnej uklada¢ z zachowaniem zaktadki o wielkosci co najmniej 0,3m. Tkanine wypetni¢ kruszywem, dren
zamkng¢ szpilka metalowa. Po ulozeniu drenu pozostatosé¢ wykopanego rowu nalezy wypetni¢ gruntem
rodzimym. Odprowadzenie wody z drenéw francuskich wykonaé za pomoca rury ciagtej petnosciennej zgodnie z
powyzszymi rysunkami.

ROBOTY ZIEMNE

Zatozono nastepujacy zakres robét ziemnych:

zdjecie warstwy humusu - srednio 30 cm,

wybranie selektywne nieprzydatnego gruzu,

zdjecie warstwy gruntu nienosnego,

dowéz gruntu piaszczystego na nasyp z ukopu Wykonawcy,

wywoz gruntu rodzimego na skladowisko Wykonawcy wraz z utylizacja.

30 cm warstwe humusu zdjetego z pasa roboét ziemnych nalezy czesciowo wbudowaé w tereny zieleni,
zastosowac przy nawigzaniach do istniejgcego terenu, a nadmiar wywiez¢é w miejsce wskazane przez Inwestora
badz na skladowisko Wykonawcy.

Po zageszczeniu nasypow nalezy wyprofilowa¢ podtoze pod wykonanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni
jezdni, Sciezki rowerowej i zjazdéw oraz pozostatych elementéw infrastruktury drogowej. Prace ziemne w
szczegolnosci wykonywane w poblizu urzadzen obcych nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci zgodnie z uwagami podanymi w uzgodnieniach branzowych.

7. LINIA KABLOWYCH NN 0,4KV - OSWIETLENIE ULICZNE

Zaprojektowano oswietlenie uliczne w m. Chlastawa na dz. nr 24, 288, 116/3 jako zasilane poprzez
przedtuzenie z istniejgcego stupa oswietleniowego. Z ww stupa nalezy wyprowadzi¢ obwody kablowe
zasilajgce projektowane oswietlenie uliczne. Projektowane linie kablowe os$wietlenia ulicznego bedag
przelotowo zasilaty projektowane oswietlenie uliczne w ciggu drogi wojewddzkiej na dz. nr 24, 288, 116/3.
Projektowane oswietlenie nalezy wykonac¢ na dziewietnastu stupach typu SO 8/N oc lub réwnowaznych z




wysiegnikiem 1,0m i oprawami 150W ze zrédtem Swiatta 150W oraz na jednym maszcie typu SO14/N oc lub
rownowaznym osmiokatnym z korong 6-ramienng i oprawami 250W ze zrédiem sSwiatla 250W. Na
koncowych stupach, nalezy wykonaé¢ uziemienie szpilkowe, ktérego opornosé¢ wypadkowa zgodnie
normg SEP nie moze przekracza¢ 5om.

7.1. Linie kablowe- Trasa linii.

Linie kablowe zalicznikowe nn 0,4kV typu YAKY 4x35mm? o tacznej dtugosci L=521(622)m zasilajace
oswietlenie uliczne wychodzac z istniejagcego stupa oswietleniowego biegng po drodze wojewédzkiej
na dz. nr 24, 288, 116/3 poprzez kolejne stupy oswietlenia ulicznego. Skrzyzowanie projektowanych
linii kablowych z drogami nalezy wykonaé metoda przecisku hydraulicznego bez naruszania
nawierzchni drogi poprzez utozenie kabli w miejscu skrzyzowan w rurach ostonowych typu SRS-
110lub réwnowaznych. Skrzyzowanie projektowanych linii kablowych z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykonaé¢ w rurach ostonowych typu DVK-110 o di. L=1m. Teren ulic po
wykonanych robotach przywréci¢ do stanu pierwotnego.

7.2 Utozenie kabli w ziemi.

Kable nalezy uktada¢ linia falista w wykopie na gtebokosci 0,6m (na skrzyzowaniu z drogami 1,2m) na
warstwie piasku grubosci 10cm. Taka samg warstwg kabel nalezy przykryé. Nastepnie nalezy
nasypa¢ 15cm warstwe gruntu rodzimego, a na tej warstwie utozyé¢ folie niebieskg z tworzywa
sztucznego o grubosci min. 0,3mm i szerokosci 20 cm. Promien zagiecia kabla winien byé wiekszy
od jego 15-krotnej srednicy. Przy uktadaniu kabli temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza od 0°C.
Kabel w ziemi winien byé zaopatrzony na calej diugosci w opaski informacyjne z igielitu
rozmieszczone co 10m. Opaski mocowaé nalezy takze przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami
na i podziemnymi oraz przy podejsciach do ztacza, stupéw. Tresé informacji na opaskach uzgodnié
na roboczo z Inwestorem. Na faliste utozenie przeznaczy¢ 4% dtugosci kabla.

7.3 Uktad pomiarowo rozdzielczy.

Uktad pomiarowo - rozdzielczy z zabezpieczeniami przedlicznikowymi -istniejgcy.

7.4 Ochrona przeciwporazeniowa.

Bezposrednig ochrone przed porazeniami stanowi¢ bedzie izolacja robocza. Jako ochrone posrednig
stanowi¢ bedzie samoczynne szybkie wytgczanie zasilania. Przewdd neutralny na kazdym stupie fgczy¢ z
zaciskiem zerowy stupa.

7.5 Ochrona antykorozyjna.

Wszystkie elementy stalowe fabrycznie nie zabezpieczone, dotyczgce uziemienia (w tym bednarka w ziemi)
nalezy zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

7.6 Warunki bezpieczenhstwa.

Roboty nalezy wykonaé scisle przestrzegajgc przepisy bhp. Szczegdlng ostroznosé nalezy zachowac przy
wykopach ze wzgledu na mozliwos¢ natrafienia na niezarejestrowane na planie urzadzenia i sieci
podziemne. Wszelkie wykopy nalezy wykonywacé recznie.

Uwagi koncowe.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonac pomiary

- rezystanciji izolaciji,

- ciggtosci zyt,

- uziemienia,

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej po zatgczeniu napiecia,

- geodezyjne pomiary przebiegu linii.

8. ZIELEN

8.1. Drzewa poza terenem leSnym

Planuje sie wyciecie 12 drzew nie posiadajacych szczegdélnych walorow estetycznych i krajobrazowych oraz
karczowanie krzakéw kolidujgcych z projektowana inwestycja. Zinwentaryzowane drzewa opisano w formie
tabelarycznej. Teren po wycince nalezy uporzadkowac i zagospodarowaé zgodnie z rys. D1. Przedmiotowe drzewa
zlokalizowane sa w projektowanym pasie drogowym Péinocnej Obwodnicy Zbaszynka - etap Il. Drzewa
niekolidujace z projektowang droga nalezy pozostawi¢, natomiast drzewa uniemozliwiajgce wlasciwe wykonanie
projektu nalezy wycig¢.

9. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Dla zadania zostanie sporzadzony projekt statej organizacji ruchu - wg odrebnego opracowania. Nalezy sporzadzi¢
projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas roboét.

10. INFORMACJA O OCHRONIE PRAWNEJ TERENU

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. W przypadku prowadzenia prac ziemnych, kazdy
kto odkryje przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: wstrzymac¢
wszelkie prace mogace uszkodzi¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i miejsce odkrycia przy
uzyciu dostepnych srodkéw, niezwltocznie powiadomi¢ o tym Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. W
przypadku dokonania podczas prac ziemnych odkrycia kopalnych szczatkéw roslin lub zwierzat nalezy
niezwlocznie powiadomié Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, a jezeli to nie jest mozliwe Wéjta Gminy
Zbaszynek.

11. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPOLATACJI GORNICZEJ
Teren objety opracowaniem nie lezy w granicach terenu gérniczego.




12. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA.
Inwestycja nie zostala zaliczona do oddziatywujgcych na srodowisko. Projektowana inwestycja nie wplynie na
pogorszenie istniejacego stanu otaczajagcego srodowiska oraz nie bedzie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i okolicznych mieszkancéw. Powstajace w trakcie trwania
inwestycji odpady (gruz, smieci) nalezy segregowaé i skladowa¢ w kontenerach, a nastepnie przekazywaé¢ dla
przedsigbiorstw zajmujacych sie ich unieszkodliwianiem. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza
budowy gromadzi¢ w szczelnym zbiorniku i wywozi¢ do oczyszczalni Sciekéw. Dla potrzeb realizacji inwestycji
nalezy stosowa¢ nowoczesne rozwigzania, w tym sprzetowe, przyjazne srodowisku. Bezwzglednie utrzymywaé
porzadek na terenie budowy oraz jego zaplecza. Eksploatacja inwestycji nie powoduje przekraczania
dopuszczalnych parametrow w zakresie emisji zanieczyszczen. Obiekt nie wprowadzi emisji hataséw i wibracji w
otaczajace srodowisko. Wptyw projektowanego obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Obiekt nie wprowadza szczegodlnych zaktécen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy zabudowy pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig komunikaciji.

13. UWAGI KONCOWE
Catosé prac nalezy wykonaé zgodnie z projektem, warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp.

Wszelkie nazwy wlasne uzyte w SST lub STWIORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robét
winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych
zastosowanie w realizacji zadania. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan, materialow o
parametrach réwnowaznych.

Uwagi Zamawiajaceqo:

1. Zaleca sig, aby Oferent dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objetego niniejszym
zamowieniem w celu oszacowania na wtasng odpowiedzialnos¢, na wiasny koszt i ryzyko wszystkich danych,
jakie mogg okazac sie niezbedne do przygotowania Oferty.

2.Wykonawca przedtozy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania w dniu podpisania umowy.

3. Wykonawca opracuje przed przystgpieniem do robét tymczasowg organizacje ruchu.

4. Drewno z wycinki drzew stanowi wilasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca na obowigzek sporzgdzenia
szacunku brakarskie. Po wycince drewno ztozy¢ nalezy na placu Wykonawcy i zabezpieczy¢ przed kradzieza.
Drewno opatowe nalezy pocigé na watki o dt. 1 m i utozy¢ w stosy, a nastepnie na polecenie Zamawiajgcego
(lecz nie pdzniej niz w dniu zakonczenia kontraktu) przewies¢ pozyskane drewno w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego. Nalezy skalkulowa¢ odwo6z na odlegtosé do 50 km.

5. W razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot posiadajgcy cechy zabytku, nalezy
zastosowac sie do procedury okreslonej w art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (Dz..z 2003 r. Nr 162,poz. 1568 z pdzn. zm).

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur,
w tym roéwniez ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznym
Podwykonawcom i przediozenia oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow
wszystkich naleznosci z tytutlu wykonanych robét. Powyzsze odwiadczenie bedzie takze potwierdzone przez
Podwykonawcéw.

. (od km 11+275 — 11+599.40 oraz 11+734 — 12+185)

1. PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne drogi:

klasa drogi Z,

kategoria ruchu KR4,

obcigzenie 115 kN/os,

szerokos¢ jezdni - 6.0m,

szerokos¢ poboczy gruntowych - 1.0m,

szeroko$c¢ korony drogi - wedtug stanu istniejgcego.

2. ZAKRES | CEL INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest wzmocnienie drogi wojewddzkiej nr 302 relacji Chlastawa -Zbaszyn w km 11+275 —
11+599,40 oraz 11+734 — 12+185 (granica wojewddztwa). Celem inwestycji jest poprawa warunkéw ruchu
pojazdéw, przedtuzenie funkcjonalnosci konstrukcji nawierzchni oraz poprawa bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

3. STANISTNIEJACY
Na rozpatrywanym odcinku droga wojewddzka nr 302 posiada szeroko$¢ 6,0 m i poboczami
0 zmiennej szerokosci. Caty odcinek trasy przebiega przez teren niezabudowany.



Nawierzchnia jest skoleinowana, miejscami jest bardzo zniszczona. Zniszczenia wystepujg w postaci spekan
siatkowych, spekan podtuznych i poprzecznych oraz uszkodzen krawedzi jezdni.

Na podstawie wykonanych odwiertéw nalezy stwierdzic, iz jest to konstrukcja podatna - warstwy bitumiczne w
wiekszosci smotowe z powierzchniowym utrwaleniem, oraz mineralno asfaltowe, podbudowa gtownie z ttucznia
kamiennego na podktadzie kamiennym. Grubos¢ mieszanek MMB wynosi od 7,5 do 12 cm.

W podtozu wystepujg gtownie piaski drobne i $rednie. Warunki wodne okreéli¢ jako dobre, wody gruntowej nie
nawiercono.

Warstwa bitumiczna nie jest mocno skoleinowana, natomiast wystepujg liczne spekania co $wiadczy o utracie
nosnosci badz tez negatywnych skutkach dziatania warunkéw zimowych. Nie spetnia ona wymagan normy PN-
S-96025 ,Nawierzchnie asfaltowe" w zakresie stabilnosci. Wobec tego warstwe wierzchnig grubosci min 5 cm
nalezy przewidzie¢ do sfrezowania.

Droga posiada zaréwno oznakowanie poziome jak i pionowe. Istniejgce oznakowanie nie wymaga korekty w
obrebie projektowanego odcinka trasy.

Na podstawie podktadéw sytuacyjnych do celéw opiniodawczych oraz wizji lokalnej mozna wnioskowaé, ze w
rejonie projektowanego wzmocnienia jezdni wystepuje napowietrzna linia energetyczna oraz podziemna sie¢
gazowa. Moga takze wystepowac innego rodzaju niezewidencjonowane urzadzenia podziemne infrastruktury
technicznej. Dlatego tez nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosé podczas wykonywania robot ziemnych.

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej stwierdzono, ze w podtozu projektowanego odcinka drogi zalegaja
zaréwno grunty niewysadzinowe takie jak piaski drobne, grunty watpliwe takie jak piaski srednie oraz grunty
wysadzinowe takie jak piaski gliniaste. Wystepowania wody gruntowej nie stwierdzono.

4. OCENA STANU ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI | PODLOZA

Na catym analizowanym odcinku droga jest w stanie postepujacych spekan oraz lokalnych skoleinowan warstw
bitumicznych. Najwieksze spekania i lokalne koleiny wystepujg w $ladzie prawego kotfa, co wskazuje na nie
spetnianie wymagan w zakresie podstawowych wiasciwosci tj. nosnosci i odksztatcenia. Wystepujg takze liczne
taty. Ogdlnie stan drogi oceniany jest jako zty i niebezpieczny dla uczestnikéw ruchu drogowego.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Przebudowywany odcinek drogi o dtugo$ci okoto 0,775 km jest potozony na terenie powiatu Swiebodzinskiego,
gmina Zbgszynek na dziatkach o numerze ewidencyjnym 24 oraz 261 - obreb Chlastawa. Caty odcinek trasy
przebiega przez teren niezabudowany. Trasa przebudowywanej drogi nie ulega zmianie, lewa strona jezdni ze
wzgledu na zly stan techniczny zostanie rozebrana na szerokos¢ min. 50cm, w miejscu rozbiorki nalezy
wykona¢ nowg konstrukcje od podstaw zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym, pobocza nalezy wykonac z
mieszanki optymalnej, a istniejgce rowy wyprofilowaé, wyhumusowac i obsia¢ mieszankg traw. Na catym
odcinku trasy zastosowano przechytke daszkowg o spadku 2% w kierunku poboczy.

Gtownym zatozeniem jest wzmocnienie jezdni bez znacznych korekt niwelety jezdni istniejgcej. Rzedne robocze
na odcinkach gdzie wykorzystujemy jezdnie istniejgcg wynikajg z przekrojow poprzecznych wykonanych w
miejscach przekrojow geodezyjnych. Niwelete drogi poprowadzono w taki sposéb, aby umozliwi¢ wbudowanie
nowych warstw nawierzchni z jednoczesnym dostosowaniem wysokosci obiektu do stanu istniejgcego. Z uwagi
na to iz istniejgca nawierzchnia warstwa bitumiczna jest zdeformowana i spekana sfrezowanie zaktada sie na
gtebokos¢ 5 cm w obrebie odcinkdéw, gdzie zaprojektowano wzmochienie warstwami bitumicznymi.

Na catym odcinku trasy przewidziano odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody do przylegtych
rowow, ktore bede podlegaty profilowaniu na catym odcinku objetym

6. SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
Konstrukcja jezdni (z wykorzystaniem jezdni istniejgcej)
+ frezowanie nieréwnosci starej nawierzchni maksymalnie 5 cm,
* wyréwnanie starej nawierzchni AC 16 W min. 5 cm,
+ warstwa wigzgca AC 16 W - 8 cm,
» warstwa $cieralna SMA 11 mm -4 cm,

Konstrukcja jezdni (na poszerzeniach):
* 4 cm - warstwa Scieralna z mieszanki SMA 11,
8 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W,
min. 5 cm - warstwa wyréwnawcza AC 16W,
6 cm - podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22 (zlicowana do istn. nawierzchni)
20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa naturalnego przekruszonego
C90/3GA75,0/31.5 mm
+ 15 cm - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem RM = 2,5 MPa.




Warstwa wyrdwnawcza powinna by¢ utozona na istniejgcej nawierzchni po wykonaniu robot
przygotowawczych: frezowania, oczyszczenia podtoza, wykonania remontéw czgstkowych.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw o nawierzchni z kruszywa:

+ 20 cm - nawierzchnia z mieszanki z kruszywa naturalnego przekruszonego C90/3GA75,0/31.5 mm

+ 10 cm - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem RM = 2,5 MPa.
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej:

+ 8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej

+ 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

+ 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa naturalnego przekruszonego

C90/3GA75,0/31.5 mm

+ 10 cm - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem RM = 2,5 MPa.
Na warstwie wyrdwnawczej na styku starej i nowej konstrukcji nalezy zastosowaé siatke z wtdkien szklano
weglowych 120/200 kN/m, przeciwspekaniowa. Siatka powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w normie jakosciowej 1SO 9002 (EN 29002). Siatka powinna posiada¢ aprobate techniczng
IBDiM lub znak CE.

7. WYWLASZCZENIA

Planowane przedsiewzigcie nie wymaga zajecia gruntdéw nie bedgcych wtasnoscig inwestora. Projektowane
wzmochienie nie spowoduje koniecznosci przebudowy jakiejkolwiek sieci uzbrojenia podziemnego. Teren w
rejonie projektowanej przebudowy nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

Przebudowa drogi powinna by¢ wykonana w catosci w pasie drogowym drogi wojewddzkiej, przed wejsciem
z pracami budowlanymi wykonawca jest zobligowany wytyczy¢ granice pasa drogowego w terenie.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU
Planowana inwestycja powinna zmniejszyé negatywne oddziatywanie ruchu samochodowego na srodowisko
z kilku powoddw:
+  Zwiekszone zostanie bezpieczenstwo uczestnikow ruchu drogowego,
+ Nowa konstrukcja jezdni zminimalizuje ryzyko powstawania kolein i poprawi warunki jej odwodnienia
co pozytywnie wptynie na bezpieczenstwo i komfort poruszajgcych sie pojazdéw.
«  Zapewniona zostanie ptynnos¢ ruchu co zmniejszy hatas oraz emisjg spalin do atmosfery.

UWAGI OGOLNE

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajg parafowania przez projektanta lub osobe przez niego
upowaznionag.

Obiekt winien wytyczy¢ geodeta uprawniony w oparciu 0 wspétrzedne tyczenia punktéw gtéwnych trasy

drogi i tras uzbrojenia (x i y) oraz o pahstwowe repery wysokosciowe. Wskazanym jest takze, z uwagi na
rozlegtos¢ terenu, aby geodeta wyznaczyt dodatkowe repery robocze na placu budowy.

Catos¢ wykonanych robét zainwentaryzowaé geodezyjnie i przekazaé uzytkownikowi do eksploatacii.
Wykonawca przed realizacjg zadania powinien szczegdtowo zapoznaé sie z zapisami specyfikacji
technicznych, wszystkie prace , ktére wykraczajg ilosciowo poza zakres wyszczegdlniony w przedmiarach
robot, bgdz w tabeli elementéw rozliczeniowych powinny by¢ przed ich wykonaniem skonsultowane z
Inspektorem Nadzoru i Projektantem. Po przekazaniu placu budowy przed wprowadzeniem cigzkich maszyn
budowlanych Wykonawca powinien szczegétowo wytyczyé obiekt budowlany (zgodnie z SST),
przeanalizowa¢ zgodnos¢ robét z zapisami TER i dopiero po ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru
przystgpi¢ do realizacji poszczegdlnych obiektéw budowlanych.

Wszelkie nazwy wtasne uzyte w SST lub STWIORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach
robét winny byé¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan
majacych zastosowanie w realizacji zadania. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie rozwigzan,
materialéw o parametrach réwnowaznych.

Uwagi Zamawiajgcegqo:

1. Zaleca sie, aby Oferent dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objetego niniejszym
zamowieniem w celu oszacowania na wtasng odpowiedzialno$¢, na wiasny koszt i ryzyko wszystkich danych
, jakie mogg okazac¢ sie niezbedne do przygotowania Oferty.

2.Wykonawca przedtozy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania w dniu podpisania umowy.

3. Wykonawca opracuje przed przystgpieniem do robét tymczasowg organizacje ruchu.

4. W razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot posiadajgcy cechy zabytku,
nalezy zastosowac sie do procedury okreslonej w art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz..z 2003 r. Nr 162,poz. 1568 z pézn. zm).




réwniez  ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznym
Podwykonawcom i przedtozenia oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcéw
wszystkich naleznosci z tytutu wykonanych robét. Powyzsze oswiadczenie bedzie takze potwierdzone przez
Podwykonawcow.

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6ét Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur,
w tym

Wzory oswiadczen zgodnie z zatgcznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedtozonych dowodow w rozliczeniu
z wykonawcg - ptatnoscig dla podwykonawcéw — zatgcznik nr 3 stanowig integralng czes¢ opisu przedmiotu
zamowienia.



(wzor) Zatgcznik nr 1

Oswiadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robét

Oswiadczam, iz dokumentem (fakturg VAT nr...........oooiiiiiins ) wystawionym dnia.....................
o] =Y A zafakturowano roboty (odebrane i poswiadczone do zaptaty w protokole
odbiorunr ............ ) wykonane przez nastepujgcych Podwykonawcow:

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robot Wartos¢ robét netto

Podpis Wykonawcy

(0os6b upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)



(wzor) Zatgcznik nr 2

Miejscowosé, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

DziatajgC W imieniu. ... ..o , ZWanym/zwanej dalej
»Wykonawca” w zwigzku z zawarciem pomiedzy .............ccceevevnnnnnn. (Wykonawca) a
ety ZWANYmM dalej ,,Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr.............. na
WYKONANIE ...eviiiiiiiee e w ramach budowy pn. ... ", zwanej

dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz:

Wykonawca dokonat na dzien ztozenia niniejszego o$wiadczenia zaptaty na rzecz Podwykonawcy
zobowigzan wynikajgcych z tytutu dotychczas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajgcego
robot na podstawie Umowy podwykonawcze;j.

Wykonawca dotgcza do o$wiadczenia dowody zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktdry skutkuje bgdz moze skutkowac
powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane
roboty/ustugi.

W imieniu Wykonawcy: W imieniu Podwykonawcy:



(wzor) Zatgcznik nr 3

Zestawienie przedtozonych dowodéw w rozliczeniu z Wykonawcag
Ptatnosci dla podwykonawcow

FAKTURY PLATNOSCI DLA PODWY KONAWCOW
K ’
Nazwa Zakres wota Data Termin Platne Data Czy na Czy w | llos¢ dni
podwykonawcy umowna | Ip. wolywu Numer | Na kwote zaptat przez Kwota ptatnosci catos¢ terminie | op62nienia
Py praty Wykonawce faktury P

W imieniu Wykonawcy:




ROZDZIAL IV:

KOSZTORYS OFERTOWY - FORMULARZ CENOWY




(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

»Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 302 w miejscowosci Chlastawa - rondo”

(od km 11+327,05 do km 11+762)

ROBOTY DROGOWE
CPV —45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
KOD Cena x
. . Wartosé
Nr Ogol_nej " Nazwa Je_dn. llosé jedn. netto
Specyfikacji miary netto
. X zt
Technicznej zt
1 2 3 4 5 6 7
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01 thworzenie trgsyi punk_téw'wy§okos'0|owych przy Ilnlowych robotach Kkm 0435
ziemnych (drogi) w terenie réwninnym,oraz rowy i drenaz
Wyciecie drzew o $rednicy 16-25 cm z karczowaniem pni, utylizacjg
2 karpiny i gatezi na sktadowisku Wykonawcy oraz wywo6z drewna na miejsce | szt. 5,00
wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 25 km
Wyciecie drzew o $rednicy 26-35 cm z karczowaniem pni, utylizacjg
3 karpiny i gatezi na sktadowisku Wykonawcy oraz wywo6z drewna na miejsce | szt. 5,00
wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 25 km
D-01.02.01 Wyciecie drzew o $rednicy 36-45 cm z karczowaniem pni, utylizacjg
4 o karpiny i gatezi na sktadowisku Wykonawcy oraz wywo6z drewna na miejsce | szt. 1,00
wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 25 km
Wyciecie drzew o $rednicy 46-55 cm z karczowaniem pni, utylizacjg
5 karpiny i gatezi na sktadowisku Wykonawcy oraz wywo6z drewna na miejsce | szt. 1,00
wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 25 km
6 Karczowanie pni wraz z wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpinyna ha 0.08
sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg - ilo$¢ sztuk pni do 2500/ha ’
Usuniecie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci w-wy do 30 cm do 3
7 e o . ; ) . . m 526,00
poézniejszego wykorzystania; ze spryzmowaniem w sasiedztwie robot
[ | D-01.02.02 Usuniecie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci w-wy do 30 cm -
8 wywiezienie nadmiaru humusu na sktadowisko Wykonawcy wraz z m® 391,00
utylizacjg
Rozebranie ist. nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych do 2
9 - . AR m 858,00
13 cm z wywozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg
Rozebranie istn. podbudowy jezdni $r. do 20 cm z wywozem na 2
10 ) ; S m 858,00
sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg
11 Rozebranie nawierzchni sciezki rowerowej z kostki betonowej wraz z m? 236,00
podbudowg
— D-01.02.04 - - -
Rozebranie obrzezy betonowych wraz z fawg betonowg i wywozem na
12 ) o mb 236,00
sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg
13 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych szt. 1,00
14 Rozebranie tarcz znakéw drogowych szt. 1,00
15 Przestawienie znakéw oraz stupkéw drogowych szt. 1,00
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
. Wykonanie wykopéw mechanicznie z gruntu kat. I-1l z transportem urobku 3
16| D-02.01.01 na odktad samochodami na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg m 1208,30
17 | D-02.03.01 Wykonanie nasypéw m_echanicznie z gruntu kat. I-Il z transportem urobku m3 868,99
na nasyp samochodami z dokopu Wykonawcy wraz z zakupem
D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
18| D-03.03.01 | Wykonanie drenazu francuskiego mb ‘ 154,00 ‘
D-04.00.00 PODBUDOWY
] Koryto wykonywane na catej szer. jezdni drogi mechanicznie w gruncie kat. 2
19| D-04.01.01 1y gtebokosé koryta 48 cm m" | 188500




20 Koryto wykonywane na catej szer. Sciezki rowerowej mechanicznie w 43400
gruncie kat. II-1V, gtebokos¢ koryta 21 cm ’
21 Koryto wykonywane na catej szer. wysp dzielgcych mechanicznie w gruncie 147.00
kat. 1I-1V, gtebokos¢ koryta 36 cm ’
29 Koryto wykonywane na catej szer. pierscienia ronda mechanicznie w 196.00
gruncie kat. II-1V, gtebokos¢ koryta 55 cm ’
23| D-04.01.02 Profilowanie i zageszczenie podlc_)za pod w-twy konstrukcyjne nawierzchni 2 662,00
wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV
24 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie - 2 662,00
podbudowa z kruszywa
25 gg?ésvflczeme warstw bitumicznych - podbudowa AC22P, warstwa wigzaca 377000
1 D-04.03.01
Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsjg
26 2228,00
asfaltowg - podbudowa z kruszywa
27 Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg 377000
asfaltowa - podbudowa AC22P, warstwa wigzgca AC16W ’
Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5mm, grubo$¢ warstwy
28 . 434,00
po zageszczeniu 10 cm
29 Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5mm, grubo$¢ warstwy 147.00
po zageszczeniu 15 cm ’
—— D-04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5mm, grubo$¢ warstwy
30 . 1885,00
po zageszczeniu 20 cm
31 Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5mm, grubo$¢ warstwy 196.00
po zageszczeniu 25 cm ’
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o RM=2,5MPa,
32| D-04.05.01 | najezdni, narondzie, pierscieniu i na wyspach ronda, grubos¢ warstwy po 2 228,00
zageszczeniu 10cm
33| D-04.07.01 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P grubosci 7cm 1885,00
. Wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowg AC 16
34| D-04.08.01 W z transportem do miejsca wbudowania 17,00
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej na podsypce
35 cementowo-piaskowej wraz z wypetnieniem spoin masg z zywic, wysokos¢ 68.00
kostki 15/17 cm. Umocnienie- trzy rzedy kostki wewnatrz pierscienia oraz ’
na wlotach ronda za kraweznikiem
—1 D-05.03.01
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej na podsypce
36 cementowo-piaskowej gr. 5 cm wraz z wypetnieniem spoin zaprawg 196.00
cementowg oraz pielegnacja powierzchni przez posypanie piaskiem i ’
polewanie woda, wysoko$¢ kostki 15/17cm - na pierécieniu ronda
37 | D-05.03.05b Wykonanie wa'rs'twy wigzacej z betonu as_faltowego AC16W, lepiszcze 1885,00
D35/50, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm.
38 Frezowanie nawierzchni jezdni z mieszanej mineralno-bitumicznych do 13 96.00
D-05.03.11 cm w miejscach potgczenia nowej nawierzchni ze starg ’
39 R Frezowanie nawierzchni zjazdu z mieszanek mineralno-asfaltowych 15.00
grubosci $r. do 13 cm wraz z rozbidérkg podbudowy do 20 cm ’
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11,
40 | D-05.03.13a | lepiszcze D50/70, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm wraz z 1 885,00
transportem do miejsca wbudowania.
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (szarej) o grubosci 8
41 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypetnione 434,00
piaskiem (kostka bezfazowa - $ciezka rowerowa)
| D-05.03.23a
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (czerwonej) o grubosci
42 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypetnione 147,00
piaskiem (kostka fazowa - wyspy dzielgce)
Utozenie siatki z wtdkien szklanych i weglowych wstepnie przesgczanej
43 | D-05.03.26g | asfaltem; wytrzymato$¢ na rozcigganie min. wszerz 200 kN/m, wzdtuz 120 96,00
kN/m
D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
44| D-06.01.01 Humusowanie z_obS|an|em §k:_;1rp oraz prz_yleglych ter_en(_)w zielonych i 3148,00
wyspy centralnej przy grubosci warstwy ziemi urodzajnej 15 cm




Wykonanie drobnych elementéw odwodnienia na skarpach i dnach rowow -
45 Scieki skarpowe, z elementéw prefabrykowanych wraz z umocnieniem z mb 30,00
kamienia tamanego, utozonego na zaprawie cementowe;j
Scinanie mechanicznie i uzupetnianie poboczy kruszywem tamanym
46 | D-06.03.01a | 0/25mm stabilizowanym mechanicznie na szerokosci 1,5m, grubos¢ m? 300,00
warstwy 15cm
D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
47 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - strzatki i inne symbole m? 7,94
Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie na skrzyzowaniach i 2
48 I : m 13,55
przejsciach dla pieszych
Oznakowanie poziome grubowarstwowe - linie segregacyjne i krawedziowe 2
49 . P m 119,75
D-07.01.01 | ciagte malowane mechanicznie
50 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie segregacyjne i m? 8.00
krawedziowe przerywane malowane mechanicznie ’
51 Utozenie pl_Jn_I_(towych elementéw odblaskowych koloru biatego na linii P-7b szt 80,00
co 3m, na linii P-4 co 6m
Ustawienie stupdéw z rur stalowych dla znakéw drogowych ($rednica
52 50mm), wraz z wykopaniem, obetonowaniem i zasypaniem dotéw z szt. 47,00
ubiciem warstwami
53 Przymocowanie do gotowych stupkéw znakoéw ostrzegawczych typ A, folia szt 8.00
odblaskowa Il generacji - znaki $rednie - 900mm ’ ’
Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw ostrzegawczych i
54| D-07.02.01 |informacyjnychtypBi C, folia odblaskowa Il generaciji - znaki srednie - szt. 12,00
800mm
Przymocowanie tablic drogowskazowych - znakéw kierunkowych typu E -
55 . - h ; " szt. 10,00
jednoramiennych, jednostronnych, folia odblaskowa Ill generacji
56 Przymocowanie do gotowych stupkéw znakoéw informacyjnych typ D, folia szt 4.00
odblaskowa Il generacji - znaki $rednie - 600x750mm ’ ’
57 Ustawienie stupkéw preszkodowych z tworzyw sztucznych U-5 szt. 3,00
58 Ustawienie stupkéw prowadzacych uchylnych U-1a szt. 4,00
— D-07.02.02 — -
59 Ustawienie tablic prowadzgcych U-3a szt. 9,00
D-08.00.00 ELEMENTY DROG I ULIC
] Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 20x30cm wraz z
60| D-08.01.01 wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 m 412,00
61 Ustawienie kraweznikéw granitowych o wymiarach 30x25cm wraz z m 9200
D-08.01.02 wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 ’
62 o Ustawienie kraweznikéw granitowych o wymiarach 20x30cm wraz z m 104.00
wykonaniem fawy betonowej z oporem z betonu C12/15 ’
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 na tawie betonowej z
63| D08.03.01 oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo - piaskowej m 366,00
D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
Wykonanie trawnikéw siewem przy grubosci warstwy ziemi urodzajnej
64| D09.01.01 (humusu)_15 cm z wykorzystaniem ziemi z odktadu (pobocze $ciezki m? 358,00
rowerowe;j)
RAZEM WARTOSC NETTO (suma poz. od 1 do 64)

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY
»Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 302 w miejscowosci Chlastawa — rondo”
(od km od 11+275,00 do 11+599,4)

CPV —45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Cena s

Lp. | Pozyciawg |, sinienie element6w rozliczeniowych Jedn.| Obmiar | &9 W:;?:c

p. specyfikacji yszczegolnienie elementéw rozliczeniowyc edn. netto o
(zt)

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01 Qgtworzenle trasy i punktow wysolfosmowygh przy km 0,3244
liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym
2 | D-01.02.02 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m2 1 950,00

warstwy Srednio 15 cm, do pdzniejszego wykorzystania

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej (w
3 | D-01.02.04 | wiekszosci smotowej), grubos¢ nawierzchni 6 cm z m2 165,00
wywiezieniem materiatow z rozbiorki

Rozebranie podbudowy z ttucznia kamiennego, srednia

4 | D-01.02.04 | grubos¢ warstwy 18 cm z wywiezieniem materiatu z m2 227,00
rozbidrki
5 | D-01.02.04 Przetozenie umocnienia rowu z ptyt azurowych utozonych m2 6.56

na podsypce cementowo-piaskowej

Przetozenie nawierzchni istniejgcego zajazdu z kostki
6 | D-01.02.04 |betonowej wraz z podbudowg z ttucznia i kraweznikiem m2 77,00
betonowym na tawie

D-01.02.04 | Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych szt. 5,00
D-01.02.04 | Zdjecie tarcz znakéw drogowych szt. 5,00
D-01.02.04 | Demontaz stupkéw prowadzacych U-1a szt. 6,00
Regulacja wysokosciowo-sytuacyjna przepustéow pod
10 | D-01.03.07 |zjazdami z wymiang elementow na nowe (1 szt, bet. szt. 1,00
@300)
Regulacja wysokosciowo-sytuacyjna przepustéw pod
11| D-01.03.07 |zjazdami z wymiang elementow na nowe (1 szt. bet. szt. 1,00
@600)
Regulacja wysokosciowo-sytuacyjna przepustéow pod
12 | D-01.03.07 |zjazdami z wymiang elementow na nowe (2 szt. PVC szt. 2,00
@300)
D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE
13 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopdw mechanicznie z transportem urobku | m3 385,00

Wykonanie nasypéw mechanicznie z transportem urobku
na nasyp, wraz z formowaniem i zageszczeniem gruntu w

14 | D-02.03.01 IED T - m3 36,00
nasypie i zwilzeniem w miare potrzeby warstw
zageszczanych woda

D-04.00.00 | PODBUDOWY

Koryto wykonane na catej szerokosci zjazdow, gtebokos¢

15| D-04.01.01 koryta 30 cm m2 227,00
Koryto wykonane na poszerzeniach jezdni, gtebokos¢

16 | D-04.01.01 Koryta 30 cm m2 450,00
Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy

17 | D-04.01.01 konstrukcyjne nawierzchni m2 677,00

18 | D-04.03.01 Oczyszqzen!e warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m2 450,00
mechanicznie

19 | D-04.03.01 Oczyszqzen!e warstw konstrukcyjnych bitumicznych m2 4 435,00
mechanicznie

20| D-04.03.01 S.kroplenle mechanlczpe warstw konstrukcyjnych m2 450,00
nieulepszonych emulsjg asfaltowag

21| D-04.03.01 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2 4 435,00

bitumicznych emulsjg asfaltowg

Podbudowa z kruszywa naturalnego przekruszonego
22 | D-04.04.02a | C90/3 GA75 0/31,5 mm o gr. 20 cm po mechanicznym m2 677,00
zageszczeniu




23

D-04.05.01

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem o wytrzymatosci Rm=2,5 MPa, pielegnacja
podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie woda,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

m2 227,00

24

D-04.05.01

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem o wytrzymatosci Rm=2,5 MPa, pielegnacja
podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie woda, m2 450,00
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm, z dowozem
gruntocementu

25

D-04.07.01a

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
BA AC 22P (zlicowanej do istniejgcej nawierzchni), m2 300,00
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm

26

D-04.08.01

Wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni betonem asfaltowym

AC 16W, $rednia grubos¢ warstwy min. 5 cm t 330,00

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

27

D-05.03.05b

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego BA AC

16W, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm m2 2025,00

28

D-05.03.11

Wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznych na

zimno, srednia grubos¢ warstwy 5 cm m2 1946,00

29

D-05.03.13a

Wykonanie nawierzchni z mieszanki grysowo -
mastyksowej (SMA), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 m2 1972,00
cm

30

D-05.03.23a

Wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki
brukowej nowej grub. 8 cm , na podsypce cementowo- m2 77,00
piaskowej gr. 3cm, spoiny wypetnione piaskiem

31

D-05.03.26

Utozenie siatki z widkna szklano weglowego wstepnie
bitumowanego na poszerzeniu istniejgcej nawierzchni m2 325,00
(120/200 kN/m)

D-06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

32

D-06.01.01

Profilowanie skarp i dna rowow na catej dlugosci odcinka | m2 1 300,00

33

D-06.01.01

Humusowanie z obsianiem mieszanka traw, przy grubosci
warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 15 cm, bez dowozu m2 1 300,00
ziemi urodzajnej

34

D-06.01.03

Wykonanie poboczy mieszankg destruktu i pospotki szer.
1,0 m grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm - destrukt | m2 650,00
z frezowania nawierzchni

D-07.00.00

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU

35

D-07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni materiatami

grubowarstwowymi - linie ciggte m2 143,00

36

D-07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni materiatami

grubowarstwowymi - linie przerywane m2 26,50

37

D-07.02.01

Ustawienie stupkéw z rur stalowych @50 mm dla znakow
drogowych, z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem szt. 5,00
warstwami

38

D-07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupéw znakow
ostrzegawczych typ A (tréjkatny o boku 900 mm), folia szt. 1,00
odblaskowa lll generacji

39

D-07.02.01

Przymocowanie tablic drogowskazowych, znakéw

kierunkowych typ E - jednostronnych, folia lll generaciji m2 2,98

40

D-07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupdw tabliczek do znakow

drogowych, typ T, folia odblaskowa Ill generacji m2 0,33

41

D-07.02.02

Ustawienie na poboczu stupkéw prowadzacych z tworzyw

sztucznych U-1a szt. 6,00

RAZEM WARTOSC NETTO (suma poz. od 1 do 41)

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

»Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 302 w miejscowosci Chlastawa — rondo”

(od km 11+734 do 12+185)

CPV —45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Pozycia w Cena jedn. Wartosé
Lp. ycja wg Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Jedn. Obmiar netto netto
specyfikacji i i
D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy
1 D-01.01.01 | liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie km 0,4510
rowninnym
2 | D-01.02.02 |Zdigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m2 3 322,00
warstwy Srednio 15 cm, do pdzniejszego wykorzystania
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej (w
3 | D-01.02.04 | wiekszosci smotowej), grubos¢ nawierzchni 6 cm z m2 226,00
wywiezieniem materiatow z rozbiorki
Rozebranie podbudowy z ttucznia kamiennego, srednia
4 | D-01.02.04 | grubos¢ warstwy 18 cm z wywiezieniem materiatu z m2 316,00
rozbiorki
5 | D-01.02.04 Prz_eiozenle umochnienia rowu z piyt az_urowych m2 1,00
utozonych na podsypce cementowo-piaskowej
Przetozenie nawierzchni istniejgcego zajazdu z kostki
6 | D-01.02.04 |betonowej wraz z podbudowg z ttucznia i kraweznikiem m2 7,00
betonowym na tawie
7 | D-01.02.04 | Demontaz stupkéw prowadzgcych U-1a szt. 8,00
D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE
8 | D-02.01.01 \J\r/glgizame wykopdw mechanicznie z transportem m3 1 408,00
Wykonanie nasypéw mechanicznie z transportem
9 | D-02.03.01 urobku na nasyp, wraz z fqrmowamem | zaggszczeniem | 4 120,00
gruntu w nasypie i zwilzeniem w miare potrzeby warstw
zageszczanych woda
D-04.00.00 | PODBUDOWY
Koryto wykonane na catej szerokosci zjazdow,
10 | D-04.01.01 glebokosé koryta 30 cm m2 65,00
Koryto wykonane na poszerzeniach jezdni, gtebokos¢
11| D-04.01.01 koryta 10 cm m2 1128,00
12 | D-04.01.01 Proﬁlowamle | zageszczenie podioza pod warstwy m2 1321,50
konstrukcyjne nawierzchni
13| D-04.03.01 Oczyszqzen?e warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m2 668,00
mechanicznie
14 | D-04.03.01 Oczyszqzen!e warstw konstrukcyjnych bitumicznych m2 7 798,00
mechanicznie
15| D-04.03.01 S.kroplenle mechanlczpe warstw konstrukcyjnych m2 668,00
nieulepszonych emulsjg asfaltowg
~ Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
16| D-04.03.01 bitumicznych emulsjg asfaltowg m2 7798,00
Podbudowa z kruszywa naturalnego przekruszonego
17 | D-04.04.02a | C90/3 GA75 0/31,5 mm o gr. 20 cm po mechanicznym m2 862,00
zageszczeniu
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
18 | D-04.05.01 cementem o wytrzymaiosc[ Rm=2,5 MPa, plelegpaqa m2 65,00
podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie woda,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem o wytrzymatosci Rm=2,5 MPa, pielegnacja
19| D-04.05.01 | podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodg, | m2 668,00

grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm, z dowozem
gruntocementu




Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu

20 | D-04.07.01a | asfaltowego BA AC 22P (zlicowanej do istniejacej m2 450,00
nawierzchni), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm
) Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni betonem asfaltowym
21| D-04.08.01 AC 16W, $rednia grubos¢ warstwy ok. 8 cm t 380,00
D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego BA
22 | D-05.03.05b AC 16W, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm m2 281500
23| D-05.03.11 Vyykona'nie fr.ezowanl’a'naW|erzchn| bitumicznych na m2 2 706,00
zimno, srednia grubos¢ warstwy 5 cm
Wykonanie nawierzchni z mieszanki grysowo -
24 | D-05.03.13a | mastyksowej (SMA), grubos¢ warstwy po zageszczeniu m2 2 742,00
4 cm
Utozenie siatki z widkna szklano weglowego wstepnie
25| D-05.03.26 | bitumowanego na poszerzeniu istniejgcej nawierzchni m2 451,00
(120/200 kN/m)
D-06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE
26 | D-06.01.01 cF:(;zli‘irI]i\;vanie skarp i dna rowdéw na catej dtugosci m2 2 652,00
Humusowanie z obsianiem mieszanka traw, przy
27 | D-06.01.01 | grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 15 cm, bez | m2 2 652,00
dowozu ziemi urodzajnej
Wykonanie poboczy mieszankg destruktu i pospofki
28 | D-06.01.03 |szer. 1,0 m grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm - m2 902,00
destrukt z frezowania nawierzchni
D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
" BEZPIECZENSTWA RUCHU
Oznakowanie poziome jezdni materiatami
29| D-07.01.01 grubowarstwowymi - linie ciggte m2 198,70
30 | D-07.01.01 Oznakowanie pozm.)mgj_ezdnl materiatami m2 36,80
grubowarstwowymi - linie przerywane
31| D-07.02.02 Ustawienie na poboczu stupkéw prowadzgcych z szt 8,00

tworzyw sztucznych U-1a

RAZEM WARTOSC NETTO (suma poz. od 1 do 31)

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY
»Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 302 w miejscowosci Chlastawa - rondo”
(od km 11+327,05 do km 11+762)

Oswietlenie drogowe

CPV: 45230000-8 Roboty w zakresie budowy rurociggoéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei

KOD Cena Wartosé
Nr Ogol_nej .. Nazwa Je_dn. llosé jedn. netto
Specyfikacji miary netto i
Technicznej (zh)
Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer. dna
1 do 0.4 w gruncie kat. IlI m 454,00
Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok. do 0.8 m i szer.
2 dna do 0.4 m w gruncie kat. Il m 454,00
Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego
3 oszer.do0.4m m 454,00
Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na
4 nap. znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych - kabel m 530,00
YAKY 4x35mm2
Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na nap.
5 znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach m 92,00

zamknietych - kabel YAKY 4x35mm2

Reczne stawianie stupow oswietleniowych o masie do 250 kg w
6 gruncie kat.l-Ill - stup stalowy ocynkowany ogniowo profilowany | szt. 19,00
osmiokatny SO-8 (lub réwnowazny)

Reczne stawianie stupow oswietleniowych o masie do 250 kg w
7 gruncie kat.I-lll - stup stalowy ocynkowany ogniowo profilowany | szt. 1,00
osmiokatny SO-14 (lub rownowazny)

Montaz wysiegnikow rurowych o cigzarze do 15 kg na stupie -
8 wysiegniki pojedyncze szt. 19,00

Montaz wysiegnikow rurowych o cigzarze do 50 kg na stupie
9 korona 6-ramienna szt. 1,00

Mechaniczne pogragzanie uzioméw pionowych pretowych w

10 gruncie kat.lll (uziom GALMAR lub réwnowazny ) kpl 3,00
Wcigganie przewodow z udziatem podnosnika samochodowego m-1
11 w stup lub rury ostonowe przewdd YDY 3x2,5mm2 194,00
przew
Montaz opraw na stupie - oprawa drogowa ELGO ACRON (lub
12 rownowazna) 150W szt. 19,00
Montaz opraw na stupie - oprawa drogowa ELGO ACRON (lub
13 rownowazna) 250W szt. 6,00
14 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.| 3,00
15 Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 ode. 3.00
16 Inwentaryzacja powykonawcza szt 1,00

Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Al
17 4-zytowego o przekr. do 50 mm2 na nap. do 1 kV o izolagji i szt. 40,00
powtoce z tworzyw sztucznych - kabel YAKY 4x35mm2

18 Przewierty mechaniczne dla rury o r.do 150 mm pod obiektami

- roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) m 67,00

Uktadanie rur ochronnych z PCW o  $rednicy do 110 mm w
19 wykopie - rura SRS-110 lub réwnowazna m 67,00




Uktadanie rur ochronnych z PCW o  srednicy do 110 mm w m 30,00

20 wykopie - rura 50mm gietka karbowana lub rownowazna

21 Uktadanie rur ochronnych z PCW o  srednicy do 110 mm w m 25 00
wykopie - rura DVK-110 lub réwnowazna ’

29 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gteboko ci do 0.8 m; m 621,00

kat. gruntu Ill

WARTOSC ROBOT NETTO (suma poz. od 1 do 22)

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomochionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

»Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 302 w miejscowosci Chlastawa - rondo”

Lp.

Wyszczegolnienie robot Wartos¢ PLN

Branza drogowa:

od km 11+327,05 do km 11+762

od km 11+275,00 do 11+599 4

od km 11+734 do 12+185

AW —

Branza elektryczna

Lacznie wartos¢ netto w zk:

Podatek VAT 23%

Ogotem wartos¢ brutto w zt:

Stownie 0gdtem wartoSC brutto: ... ...

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



ROZDZIAL V:

) ] 1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/
2.WZOR TRESCI GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY | USUNIECIA WAD W OKRESIE REKOJML.




UMOWA (wzor)
zawarta w dniu w Zielonej Gorze pomiedzy

1) Wojewodztwem Lubuskim - Zarzadem Drég Wojewédzkich
z siedzibg w Zielonej Gérze, al. Niepodlegtosci 32
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:
Dyrektora .........cosenrrenserenianns
dziatajagcym na podstawie petnomocnictwa Zarzadu Wojewddztwa Lubuskiego w Zielonej Gérze z dnia

2) z siedzibg w wpisana  do
pod numerem
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o0 zamdwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego 0
wartosci szacunkowej do 5225 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZP-3310-49/2016) zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164.), strony zawierajg umowe
0 nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
przewidzianego umowa obiektu liniowego, pod nazwa;

»Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 302 w miejscowosci Chlastawa - rondo”

opisane dokumentacjq projektowg oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych zwane;
dalej STWIORB, zgodnie z ofertg wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okre$lonym umowg, zwane
dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§ 2.

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpdzniej w terminie 15 dni od podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia rob6t nie pozniej niz 30 dni od daty przekazania terenu budowy.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 28.11.2016 r.

OBOWIAZKI STRON
§3.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWIORB bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego
i informacji niezbednych do wykonania zamoéwienia;

2) protokolarnego przekazania terenu budowy;

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;

4) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;

5) zapewnienia $rodkdéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.




§ 4.

1. Wykonawca zobowigzuie sie do:

1) wykonania przedmiotu umowy w szczegdlnosci zgodnie z :
a) dostarczong przez zamawiajacego STWIORB;

b) dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacijg;

technologig okreslong w dokumentacii technicznej;

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

przepisami prawa;

zasadami sztuki budowlanej;

) obowigzujgcymi normami technicznymi i technologicznymi;

) obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialno$cig za zabezpieczenie terenu budowy
oraz za ewentualne szkody na rzecz 0séb trzecich w zwigzku z realizacjg zméwienia;

3) dostawy i pokrycia kosztéw energii, zuzycia wody i odprowadzenia $ciekow;

4) przerwania rob6t na uzasadnione zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robét przed ich
Zniszczeniem;

5) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach rob6t zanikowych; Jezeli Wykonawca nie
dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na ocene

prawidtowego wykonania robot przy zgtoszeniu do odbioru;

pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego;
zawiadomienie odpowiednich organéw o wprowadzeniu statej organizaciji ruchu;
uczestniczenia w czynno$ciach odbioru koricowego;

) uczestniczeniaw przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach

wyznaczonych przez Zamawiajacego

11) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru koncowego oraz w okresie i w ramach gwaranciji oraz rekojmi za
wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladéw gwarancyjnych;

12) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o nieszcze$liwych wypadkach lub zagrozeniach na
budowie;

13) przestrzegania przepisow bhp i ppoz.;

14) pokrycia ewentualnych szkod wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami;

15) pokrycia kosztéw napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas transportu przez
Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg umowy. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek wykonaé dokumentacje fotograficzng drég, po ktérych planuje
prowadzi¢ transport materiatéw/sprzetu/surowcdw itp. niezbednych do prawidtowego wykonania robét
budowlanych,

16) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét i udostepniania jej na kazde zadanie
Zamawiajgcego w trakcie realizacji umowy,

17) wykonania dokumentaciji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.
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2. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise¢ zawartg w dniu ............ (lub inny dokument
ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzone;
dziatalno$ci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy. Polisa potwierdzajaca ww. ubezpieczenie stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakoriczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu
potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowe;.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§5.
1. Wyznacza sie¢ przedstawicieli Zamawiajacego —w osobach:

....................................................... — inspektor nadzoru inwestorskiego,
............................................... — koordynator ds. realizacji umowy



2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem prawidtowego
oraz zgodnego z umowa i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik BUGOWY ...........ccevriennnininnirenenseseene e, dziatajacy
w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

5 Wykonawca ma obowigzek przedktadaé na zadanie Zamawiajacego aktualne dokumenty potwierdzajace, ze osoby
uczestniczace w wykonywaniu zamowienia posiadaja wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

6. Wykonawca zobowigzuije sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym wstepu na teren budowy
oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a sg
zwigzane z realizacjq przedmiotu umowy, w tym zapewnienia $rodkéw ochrony osobistej niezbednych do spetnienia
wymogow BHP na placu budowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania polecen wykonawcy w zakresie realizowanej umowy
z wylgczeniem zakresu zastrzezonego dla inspektora nadzoru budowlanego, ktory wynika z ustawy Prawo budowlane.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

10. O kazdej zmianie osob, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na pi$mie
Zamawiajgcego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskaé pisemng akceptacie Zamawiajacego. Zmiany te nie
wymagajq aneksu do umowy.

PODWYKONAWCY
§ 6.

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci  przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodg
Zamawiajacego.
2. Zamawiajgcy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych czesci zamdwienia:
1/ roboty nawierzchniowe bitumiczne.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, o ktérym mowa w ust.1.
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

5. Zmiana podwykonawcy w sytuaciji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doswiadczeniu wykazujac spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na piSmie przez Wykonawce i wymaga pisemne;
akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przediozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat warunki postawione przez
Zamawiajgcego na etapie postepowania o zamdwienie publiczne.

6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot ktéregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu projekt umowy z podwykonawca wraz z cze$cia dokumentaciji
dotyczaca wykonania roboét okreslonych w tej umowie lub wskazaniem czesci dokumentacji, ktérej dotyczy
umowa zwana dalej umowa podwykonawcza.

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierac:

1) okreslenie stron, pomiedzy ktdrymi jest zawierana;

2) wartos¢ wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy / z tytutu wykonywania robédt, ktore nie moze
przekroczyé warto$ci wynagrodzenia tych samych robdt wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;

3) w przypadku przekroczenia ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcg / dalszym podwykonawcg w
stosunku do ceny zawartej w ofercie Wykonawcy podwykonawca / dalszy podwykonawca ziozy
o$wiadczenie do tej umowy, iz w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia wynikajacego w zawartej umowy
przez Wykonawce z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg roszczenia wobec Zamawiajgcego nie
przekrocza cen jednostkowych ztozonych w ofercie Zamawiajgcemu przez - Wykonawce,

4) okresla¢ wymagalno$¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposéb rozliczenia
rob6t zgodnie z przedmiotowg umowa;

5) termin realizacji robét nie diuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;



8.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

6) sposdb odbioru robdt oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejsza umowg;
7) do umowy nalezy dofaczy¢ kosztorys cenowy, z ktdrego wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia oraz zakres/ilo§¢ powierzonych mu robét budowlanych.

Zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do umowy o podwykonawczej nastapi w formie pisemnej w terminie
do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu projektu tej umowy a w szczegolnosci w przypadku:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okre$lonych w ust. 7,

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuije realizacje przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
w cafosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacii
wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej umowa podwykonawcza ma by¢
realizowana Przez ..........ccccoceeeiiiiivieesiiiineeens (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powotywat
sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez podwykonawce,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy
od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego,

5) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okre$lony projektem jest diuzszy niz przewidywany umowg dla tych
robot,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeri za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie umowy.

W przypadku zgtoszenia zastrzezer do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢ podwykonawcy
przystapienia do realizacji zadania.

W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest uprawniony do przedstawienia
zmienionego  projektu  umowy o  podwykonawstwo na  roboty budowlane  uwzgledniajacego
w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo w  terminie
okreslonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajagcemu kopie tej umowy
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw
ptatno$ci okreslonych w umowie z podwykonawca, jednakze nie diuzszym niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robét.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zapfate kary umowne;j.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w cato$ci lub w czesci zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezpo$rednio
przez Zamawiajacego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce i
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér zafakturowanych robét, Zamawiajacy zaptaci na rzecz
podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bez odsetek. Wynagrodzenie to nie moze przekraczaé wysokosci cen
jednostkowych zawartych w umowie pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg . W przypadku gdyby ceny
jednostkowe bylyby wyzsze od cen jednostkowych wynikajacych z formularza ofertowego zlozonego przez
Wykonawce na etapie postepowania przetargowego, Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.15 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych.



17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych  zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia
doreczenia pisma oraz do zlozenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostato zaptacone
lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powoddw.

18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy 0
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek
przediozenia kopii umowy dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50 000 zt oraz o warto$ci ponizej 50 000 zt, ale
przekraczajacych 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

21. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie  podwykonawcy
Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakorczenia robot.

22. \Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przedtozy¢ Zamawiajacemu kopie faktur prawidtowo
ztozonych i przyjetych, dowodéw zaptaty, protokotéw odbioru wraz z formularzami cenowymi , ktore wynikajg z
umow zawartych pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.

23. Postanowienia zawarte w § 6 stosuje si¢ odpowiednio do:

1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) podwykonawcow i dalszych podwykonawcow zamdwienia na roboty  budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode  Wykonawcy na zawarcie umowy o fresci zgodnej
z projektem umowy.

ODBIOR ROBOT
§7.

1. Za date zakonczenia robdt (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koricowego pod warunkiem odbioru robét przez
Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami ust. 2 — 6.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, dotaczy¢:
) obmiar powykonawczy;
) inwentaryzacje powykonawczg w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacja projektowa w technice wielobarwne;j ;
) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;
) wymagane dokumenty, protokoty i zadwiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i badan, a w
szczegoInosci protokoty odbioru robdt branzowych objetych zamoéwieniem;
5) oSwiadczenie kierownika budowy:

a) 0 zgodnosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng oraz warunkami
pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej ) oraz przepisami;

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terendw przylegtych.

1
2
3
4

6) rozliczenia catej kwoty, ktorg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem,
3. Niewykonanie obowigzkéw wymienionych w punktach od 1 do 6 skutkuje bezskuteczno$cig zawiadomienia.
4. Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru w terminie do 14 dni od zawiadomienia .

5. Przedmiotem odbioru robot bedg elementy wyszczegdlnione w szczegdtowej specyfikacji technicznej.
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Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:



1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczyé Wykonawcy termin do usuniecia wad

b) moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady sg istotne

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy dokonuje
odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do utraconej wartosci  w
oparciu o elaborat odbioru koncowego;

b) jezeli wady uniemozliwiajq uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje odbioru
przedmiotu umowy i moze odstapi¢ od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu umowy ponownie.

7. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich
usuniecie.

8. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
usunag¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy.

9. Odbior czesciowy roboét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.

10. Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru czesci  powiadamia
o0 gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumenty rozliczeniowe,

11.  Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce, i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robot.

12.  Wykaz robdt, o ktorym mowa w ust. 11 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

13.  Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce cato$ci robot budowlanych sktadajacych sie
na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowo$ci do ich odbioru wraz z dokumentami o ktérych mowa w ust. 2.

14. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

15.  Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

16. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonat
przedmiot umowy.

17. Komisja sporzadza protokdt odbioru koncowego robot. Podpisany protokot odbioru koncowego robét jest podstawa
do dokonania koricowych rozliczen stron.

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposdb usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w
protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do
Zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

19. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli stron
umowy protokotu odbioru koricowego robét.

WYNAGRODZENIE
§8.

1. Umowng warto$¢ wynagrodzenia ustala sie wedtug zasad okre$lonych w formularzu cenowym na kwote netto

.......................................................................................................................................... z

(SIOWNIE: ettt zt),

a z podatkiem VAT Wwys. .................. D0 . e z

kwota brutto .......ccceveveveiieeee zt
(01 1T TR P USRS TPTRRRRRTO z).



2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi rob6t przedstawionemu w formularzu cenowym, ktore byto
zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metodg kalkulacji uproszczone;.

3. Rozliczenie robét odbedzie sie na podstawie:

1) protokotu odbioru robét zawierajacego wielko$ci rzeczywiste wykonywanych elementow robot;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;

3) pomiardw powykonawczych zawierajgcych faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przediozy Zamawiajagcemu szczegdtowe
kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych naktaddw: robocizny,
materiatbw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztéw posrednich (ogdlnych i zysku)
wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena kazdej pozycji formularza cenowego,
wyliczonej metoda kalkulacji szczegdtowej musi by¢ réwna cenie tej pozycji z formularza cenowego z oferty.

5.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysoko$ci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 8 ust.1 moze ulec odpowiednim
zmianom.

6.Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 5 Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic i wykaza¢ Zamawiajacemu na pi$mie wptyw zmiany stawki podatku VAT, zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z
propozycjg nowego wynagrodzenia, ktéra powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce stosownymi przepisami, z
ktorych wynikajg zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie
dokonana wytacznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu do umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek wykonawcom robdt budowlanych na pisemny wniosek
Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

8. Zaliczki mogq obejmowaé réwniez wynagrodzenie dla podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji czesci
zamdwienia.

9. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego robét
formularza cenowego zawierajacego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.

10. Warunkiem ubiegania sig o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorgcemu udziat W
realizacji czesci zamdwienia, za ktorg zaliczka zostata wypfacona.

12. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;

2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnie$¢ zabezpieczenie w jednejz form wynikajacych z art. 148 ust.1 i 2 ustawy -
Prawo zaméwien publicznych w wysoko$ci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki nastapi w terminie
30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie  dtuzszy niz
okres realizacji robot objetych zaliczkg + 1 miesigc.

WIERZYTELNOSCI
§9
1. Wykonawca nie moze dokonaC zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnoci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.



2. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktorej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw konsorcjum, zgodnie z
posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okre$lonej w ust. 1 dopéki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze
$rodkdw objetych wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnoéci przedstawionej do akceptacii.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sq
wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR
§10

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami cze$ciowymi na podstawie zataczonego protokotu
odbioru robét czesciowych, zawierajacego wielkoSci rzeczywiste wykonanych elementoéw robét, sprawdzonego przez
inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

2. Do momentu odbioru koficowego przedmiotu umowy suma faktur cze$ciowych VAT, o ktérych mowa w ust. 1, nie
moze przekroczy¢ 95% warto$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust.1.

3. Rozliczenie koricowe robét nastapi fakturg koricowg wystawiong w oparciu o protokét odbioru kofcowego robot, na
kwote ustalong w dotgczonym do protokotu zestawieniu warto$ci wykonanych robét (formularz cenowy) sporzadzonym
przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotgczony do faktury
protokét odbioru korncowego musi by¢ sprawdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajacego.

4. Warunkiem zapfaty faktur w tym réwniez faktury koricowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatno$ci
naleznych podwykonawcom i zatgczenie  przez Wykonawce do faktury oSwiadczenia o uregulowaniu wobec
podwykonawcéw wszystkich naleznosci z tytutu wykonanych robét. Powyzsze o$wiadczenie powinno by¢ takze
potwierdzone przez podwykonawcdw. Wzory o$wiadczen stanowig zatgczniki do opisu przedmiotu zaméwienia.

5. W przypadku, gdy przedmiot zaméwienia realizowany jest przy udziale podwykonawcéw (w tym réwniez dalszych
podwykonawcéw) Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

6. Za dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna, potwierdzone
za zgodnos¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcow prawidtowo wystawionych i dostarczonych Wykonawcy lub
podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem dokonania zapfaty. Faktury winny okresla¢ zakres
rzeczowy wykonanych czesci zamowienia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy,
nalezne kwoty wynikajace z wystawionych przez nich faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru.
Dodatkowo Wykonawca wypetni zestawienie faktur i dokonanych pfatnosci dla podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow zgodnie z tabelg, ktorej wzor stanowi zatacznik do opisu przedmiotu zaméwienia.

7. W przypadku uregulowania ptatnosci gotowka, dokumentem potwierdzajacym zaptate bedzie pokwitowanie, zgodne z
art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

8. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust4 Zamawiajacy wstrzyma zaptate
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za opoznienie.

9. Zamawiajacy ma obowigzek zapfaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia jej
Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

10. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaptaty przez Zamawiajacego wymagainego wynagrodzenia wobec Wykonawcy
nie moze byé¢ krétszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy

11. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy
12.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.
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WARUNKI ZMIANY UMOWY
§11

. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robot, polecaé Wykonawcy

dokonywanie takich zmian jakosciowych i ilosciowych, jakie beda niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy, a
Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwigkszy¢ lub zmniejszyc¢ ilo$¢ robot objetych formularzem cenowym;

2) zaniecha¢ wykonania cze$ci robot objetych formularzem cenowym;

3) wykonaé roboty nie objete formularzem cenowym a ujete w dokumentaciji projektowej;

4) wykona¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB, dokumentacji technicznej lub
opisach przedmiotu zamdwienia.

Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 112 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajacego.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 bedg stanowity protokoty koniecznosci.

Wydane przez Zamawiajgacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze umowy,
jednak skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakoriczenia
robot, o ktérym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 12.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét a
s konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze robét a sg konieczne do realizacii
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Roboty budowlane nie objete niniejsza umowg, w szczegélnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktorego
doszto do zawarcia umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub
gospodarczych oddzielenie wykonania tych robot od przedmiotu umowy wymagatoby poniesienia niewspotmiernie
wysokich kosztéw lub wykonanie umowy jest uzaleznione od wykonania tych robét, a warto$¢ wszystkich takich
robét w ramach umowy nie przekracza tacznie 50 % wartosci umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do
realizacji na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

§12

. Jezeli roboty wynikajace z polecenn wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, sg tozsame

z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym zostanie przyjeta
do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w § 8.

Jezeli roboty wynikajace z § 11 ust.1 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez interpolacje,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda i przediozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, nie odpowiadajg opisowi
pozycji w formularzu cenowym a nie mozna ustalic ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien przediozy¢ do
akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkii
okreslonych zgodnie z § 8 pkt 3 umowy, a dla materiatéw, sprzetu i transportu dla ktorych ceny nie zostaty okreslone w
formularzu cenowym - cen nie wyzszych od Srednich cen materiatow, sprzetu i transportu opublikowanych w
wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogdlnie dostepnych wydawnictw) oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w
Katalogach Norm Naktadéw Rzeczowych, Katalogach Naktadow Rzeczowych a w przypadku robét dia ktdrych nie
okre$lono naktadow rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg innych ogdinie stosowanych katalogow lub kalkulacii
indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatdw, sprzetu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktdrym kalkulacja jest sporzadzana.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana niezgodnie
z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacii
wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacq z tych zmian przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny, okreslone;
zgodnie z ust. 3.



§13

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowier zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem pkt 2.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (1j. rozpoczecia i zakoriczenia) w sytuacii:

a)

wystapienia wydarzen lub okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonanie robot badz w znaczny sposéb je
spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze (np.: diugotrwate opady deszczu, mréz, porywiste
wiatry), kleski zywiotowe (np.: powddz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez
osoby inne niz personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu $rodkéw na dany rok lub nieprzewidziany brak
ptynnosci finansowej u Zamawiajaceqo;

zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;

ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;

ujawnienia niewybuchdéw i niewypatdw wymagajacych wstrzymania robét i dokonania ich usuniecia przez
specjalistyczne stuzby;

wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego;

wydtuzajacego sie terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;

konieczno$ci usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii robot, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak: zjazdy,
chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen
kolidujgcych z realizowana inwestycja lub wprowadzenie rob6t zamiennych;

wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robét budowlanych) niekorzystnych warunkéw gruntowo
— wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentaciji projektowej badan geotechnicznych i
okre$lenia warunkéw gruntowo - wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430
z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych rob6t odwadniajgcych, wymiany gruntu lub innych
technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;

i) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na

zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zaméwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizj,

zmiany bedacej nastepstwem dziatania organéw administraciji, w szczegélno$ci:

przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleni, uzgodnien na
skutek zmian w dokumentacji projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego
orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznoéci nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczno$¢
zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup spotecznych lub zawodowych nie
artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy;

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wytonionym
Wykonawcg;

wykonania przewidzianych umowg rob6t budowlanych przed terminem umownym;

konieczno$ci  przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego uzytkowaniu,
udzielenia zamoéwient na roboty dodatkowe, ktérych wykonanie wptywa na zmiang terminu wykonania
zambwienia podstawowego;

wystapienia  wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robdt;

uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami nieruchomosci;
przedtuzania sie termindw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robét;

zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wplyw na termin
realizacii;

w przypadku ukrytych wad dokumentaciji projektowej, ktére ujawnity sie w trakcie realizacji zamdwienia;



u) koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, bedacych
nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego;

2) zmiany osobowe polegajace na zmianie oséb przy pomocy ktérych Wykonawca lub Zamawiajacy realizuje

przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okre$lonego do$wiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujace
si¢ doSwiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymog SIWZ;

3) zmiany organizacji spetniania Swiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania

przedmiotu umowy;

4)  zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami
zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacii
projektu.

5) pozostate okolicznoci powodujace mozliwo$¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu rob6t,

a)
b)
¢)

sposobu realizacj, itp.):

sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatno$ci na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartych
przez Zamawiajagcego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja przez Zamawiajacego z
realizacji czeci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktore wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;
zrealizowanie jakiejkolwiek cze$ci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,

realizacja robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy — Prawo Budowlane

zmiana wynagrodzenia w przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia lub
zwiekszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;

zmiana wynagrodzenia w przypadku robét, ktére zostaty ujete w dokumentacji projektowej, a nie zostaty
uwzglednione w formularzu cenowym;

zmiana technologii wykonywania robét w szczegdlno$ci:

- konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz wskazane w
dokumentacji projektowej w szczegoinosci w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- odmiennie od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka, itp.)
skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatoZzeniach
technologicznych;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;

- umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

- w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

- konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacii
inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

- pojawienie sie na rynku materiatbw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci robdt;

wystapienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robdt budowlanych) niekorzystnych warunkéw gruntowo —
wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan geotechnicznych
i okre$lenia warunkéw gruntowo - wodnych podifoza nawierzchni zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z
pdzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych robot odwadniajgcych, wymiany gruntu lub innych
technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;

konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii robét, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak: zjazdy,
chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen
kolidujgcych z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie robét zamiennych badz dodatkowych, niezbednych
dla poprawnej realizacji zadania;



k) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawnych w zakresie majacym wptyw na realizacje przedmiotu
zamowienia lub $wiadczenia stron;
[) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku
zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujgcych uniknigcie kolizji;
m) wystapienia wykopalisk, niewybuchdw oraz okoliczno$ci zwigzanych z ochrong $rodowiska uniemozliwiajacych
wykonywanie robdt;
n) zmiana zakresu robdt w przypadku protestéw mieszkancow;
0) koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzagdzen obcych lub wiascicielami nieruchomosci;
p) Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcow — podmiotdw trzecich na zasobach, ktorych Wykonawca
opierat sie wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze kolejny podwykonawca
- podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkéw w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego na etapie
postepowania 0 zamdwienie publiczne;
) zmiana zakresu robét / ilosci realizowanego przez podwykonawcdw;
zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy;
zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
danych rejestrowych,
bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,
zmiany numeru rachunku Wykonawcy,
zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w umowie;
z) Zamawiajacy dopuszcza zmiane 0sob odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod warunkiem,
Ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie warunkéw w zakresie
nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania 0 zamdwienie publiczne.
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3. Zakres $wiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

4. Umowa jest niewazna w czesci wykraczajacej poza okre$lenie przedmiotu zaméwienia zawarte w
specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w
ofercie, o ktérym mowa w § 8 . zt (stownie: ) Zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie

2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady,
jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaly usunigte w wyznaczonym terminie.

3. Szczegobtowe postanowienia dotyczace warunkdw wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia okresla art.
147-151 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form za

uprzednig zgoda Zamawiajacego.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

KARY UMOWNE
§15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkody:
1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wartoSci umowy brutto, o ktérej mowa

w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzier zwtoki liczony od terminu realizacji przedmiotu okre$lonego w § 2 ust. 3 ninigjsze;
umowy;



2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancii i rekojmi w
wysokosci 0,1% wartosci umowy brutto o ktdrej mowa w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzieri zwioki, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % warto$ci umowy
brutto.

4) z tytulu odstapienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okreslonych
w § 14 ust.1 pkt.2 -10 — w wysokos$ci 10 % warto$ci umowy brutto.

5) braku kazdorazowej zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt.

6) nieprzedtozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 6 ust.6 umowy, projektu
umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany
w wysokosci 5 000,00 zt.

7) nieprzedtozenia kazdorazowo po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokos$ci 5 000,00 zt.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:

1) odstgpienia od umowy z innych przyczyn niz wymienione w  § 15 umowy w wysokosci 10 % warto$ci umowy
brutto ,

2) za zwioke w przekazaniu placu budowy w wysoko$ci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien zwtoki
liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie ,

3) za zwioke w przystapieniu do odbioru rob6t w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzieh zwioki
liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwioke w zapfacie naleznosci z faktur przystugujg odsetki ustawowe.

4. Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokosS¢ kar umownych do
wysokos$ci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§16

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1) wystapi istotna zmiana okolicznoci powodujgca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy. Uprawnienie
to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.

2) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robdt w terminie okre$lonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczat robdt w
terminie okreslonym w § 2 ust.2.

3) Wykonawca przerwat wykonywanie robdt z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

4) jezeli biezace kontrole postepu robdt wykaza, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania przedmiotu
umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiajacego opdznienie zakonczenia chocby jednego z
elementow przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w stosunku do terminu ujetego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym

5) Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposéb niezgodny z dokumentacjg okre$lajaca
przedmiot zaméwienia, wskazaniami Zamawiajacego lub umowa.

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej czesci
tego majatku, uniemozliwiajace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

7) wystapi konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezpo$redniej zapfaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezpoéredniej zaptaty na sume
wieksza niz 5% wartosci umowy,
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8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania
do realizacji jego postanowien,
9) podzleca catos¢ lub cze$¢ robot lub dokonuije cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 moze nastgpic w terminie 30 dni od powziecia przez
Zamawiajacego okolicznosci o przyczynach odstapienia, w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

W razie odstapienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktdrej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robét;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru robét przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokoét inwentaryzacji robot w toku; protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

4) wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre$lonym w umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed odstapieniem od umowy

Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu $rodkow finansowych w wysokosci utraconej dotacii
(przyznanej przez np. Unie Europejskq lub z budzetu panstwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy, utracone lub
cofniete zostang przyznane $rodki pieniezne.

GWARANCJA i REKOJMIA
§17

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakoci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581 Kodeksu
cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.

Okres gwarancji jako$ci Wynosi ........eeeensns liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru koricowego robét.

Bieg okresu gwaranciji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do zgdania usuniecia wszelkich
wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jako$ci, wykona roboty ponownie lub dokona ich naprawy
okres gwaranciji jako$ci dla tych robét biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub naprawy.

Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koficowy odbidr gwarancyjny przed uptywem terminu gwarancji
ustalonym w ust. 2 i 3, w ktorych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajgcy moze dochodzi€ roszczen z tytutu gwarancii takze po okresie okre$lonym w ust.2, jezeli zgtosit wade
przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony rozszerzajq okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancii jakosci.
Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie koniecznos¢ umieszczenia w obrebie inwestycji urzadzen obcych
takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, itp. Zamawiajacy
moze udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejScie w pas drogowy. W takim przypadku Wykonawca nie ma prawa do
zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na wejcie w pas drogowy od przejecia od Wykonawcy
gwarancji. Zamawiajacy wydajac decyzje lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie pasa drogowego zazada od
Inwestora przedtozenia dodatkowej gwaranciji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen obcych
Zamawiajacy powofa komisje w sktad ktorej wchodzi¢ bedzie zarbwno Wykonawca, Inwestor i Zamawiajacy,
ktorzy stwierdzg przyczyng powstania wady wymagajacej naprawy. W zalezno$ci od przyczyny powstania wady
Zamawiajgcy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy powstatej wady.



PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§18

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez
osoby przebywajace na terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnoSci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robot, jezeli
wystapi konieczno$¢ opracowania takiego planu w mys$| obowigzujacych przepisow.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§19

Niezwtocznie po  protokolarnym  przejeciu  terenu  budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

zapewnienie bezpieczenstwa 0sdb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczeristwa tych osob,

podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione,
doprowadzenie niezbednych urzadzer infrastruktury technicznej na teren budowy,

ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw zwigzanych z
wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz
innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od
nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialy
i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez
okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z terenem budowy oraz
minimalizowa¢ zakidcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy i poinformowac o
tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru korncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, Ze teren budowy po zakorficzeniu rob6t nie zostat uporzadkowany Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo poleci¢é Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego
stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem
nie krétszym niz 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami
tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§20

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég i obiektdw inzynierskich
prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty, transport lub sprzet



Wykonawcy, jego dostawcéw lub podwykonawcdw, w szczegdlinosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z
jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 21

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione
na Terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby zabezpieczyé
wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez
osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ panfstwowy
0 znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jedli w zwigzku z koniecznoscig przeprowadzenia badarn archeologicznych wystapi konieczno$¢ przedtuzenia
terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujg roszczenia z tego tytutu w stosunku do Zamawiajacego .

OCHRONA SRODOWISKA
§22

Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany
podjac niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wkasciwy organ.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie S$ciekdw, substancji ropopochodnych oraz wod
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych,
w sposbb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa o odpadach”).

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacii
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych w
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z
tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z
powodu naruszenia przez Wykonawce przepisdw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY
§23

W przypadku wystapienia trudno$ci z interpretacjag umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie positkowaé
postanowieniami oferty i specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia.

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy ustawy - Kodeks cywilny, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy - Prawo o zaméwieniach publicznych.

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedq rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.



4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci umowy pod rygorem niewazno$ci muszg by¢ dokonywane wytacznie w
formie pisemne;j.
PRAWA AUTORSKIE
§24

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy (lub
przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich
utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006
r. Nr 90, poz. 631 z pdzn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio cato$¢
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych
utworéw, w szczegoinosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami;
bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2 .Réwnocze$nie Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego wtasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikéw, na ktérych utrwalono ww.
utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utworéw
wchodzacych w sklad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mégt korzystaé z niej w cato$ci lub w czesci, na
nastepujacych polach eksploatacii:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi,
informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych
technik,

wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

wprowadzanie do pamieci komputera,

wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie Zamawiajacego

w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami

kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie

czesci lub catosci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacj.

s
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3. Postanowienia ust.1i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentaciji w
ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg dokumentacja.

4. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreSlonych w ust2 moze nastepowaé
w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotdw, w tym jako czes¢
dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupetnieni lub innych modyfikacj, itd.

5. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z roszczeniem
z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak imajatkowych, jezeli naruszenie nastapito
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatlem Zamawiajacego w postepowaniu sgdowym oraz
ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i niemajgtkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajacych
roszczenia.



6. Jezeli do czasu odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe, o
ktorych mowa w ust.1 nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego
nastapi z chwilg odstapienia.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 25

1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron..

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:
a) oferta Wykonawcy;
b) dokumentacja projektowa
c) STWIORB;
d) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
e) polisa OC;
f)  harmonogram rzeczowo-finansowy robét,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Gwarancja nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad w okresie rekojmi (WZOR)
| S— zdnia ..cooveneee.

1. W zwigzku z umowa, ktdra zostanie zawarta pomiedzy ............cccceivviiiiiiiiiiiiiiiiies
zwanym dalej Zobowigzanym,

a Wojewodztwem Lubuskim - Zarzadem Drog Wojewodzkich 65-042 Zielona Goéra, ul. Al. Niepodlegtosci 32, zwanym
dalej Beneficjentem,
Ktorej przedmiotem JEST ..o b
GWarant .......cuveeeiiiiiee e ZSIedzibqW ...oceveeyeeeiii
gwarantuje Beneficjentowi nieodwotalnie i bezwarunkowo na zasadach przewidzianych w niniejszej gwarancji zaptate za
powstate w okresie wazno$ci gwarancji zobowigzania Zobowigzanego wynikajace z umowy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz nieusuniecia wad w okresie rekojmi do wysokosci.............. (stownie: ztotych).

2. Kazda wyptata z tytutu niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialno$¢ Gwaranta o wyptacong kwote, z tym ,ze kwota
przeznaczona jako zabezpieczenie na okres rekojmi nie moze by¢ mniejsza niz 30 % kwoty o ktérej mowa w ust.1

3. Niniejsza gwarancja jest wazna od dnia zawarcia umowy do dnia ...............cceeeviiinnnnnnnn.

4. Z dniem odbioru przedmiotu umowy przez Beneficjenta, jednakze nie pdzniej niz w dniu............... wysoko$¢
zobowigzania Gwaranta wynikajacego z gwarancji zostanie zmniejszona do kwoty ........ stownie zt, jako zabezpieczenie
roszczen Beneficjenta z tytutu nieusunigcia wad w okresie rekojmi i bedzie obowigzywac¢ do kofica waznosci gwarancii.

5. Beneficjent zobowigzany jest zgtosi¢ w terminie waznosci gwarancji kompletne, to jest zgodne z ust. 6, zadanie zaptaty
pod rygorem odmowy wyptaty $wiadczenia z gwarancji.

6. Wyptata z tytutu niniejszej gwarancji nastapi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta kompletnego zadania
zapfaty.

7. Wyptata z tytutu niniejszej gwarancji nastapi na pierwsze pisemne zadanie zaptaty zawierajace kwote roszczenia pod
warunkiem dostarczenia Gwarantowi nastepujacych dokumentow:

1) w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy:

a) dokumenty potwierdzajace, ze osoby, ktore podpisaly zadanie zapfaty w imieniu Beneficjenta uprawnione sg do jego
reprezentowania,

b) oswiadczenie Beneficjenta, ze zadana kwota jest bezsporna i nalezna z tytutu Gwarancji w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Zobowigzanego,

2) w razie nieusunigcia wad w okresie rekojmi :

a) dokumenty potwierdzajace, ze osoby, ktore podpisaty wezwanie do zaptaty w imieniu Beneficjenta, uprawnione sg do
jego reprezentowania,

b) kopia obustronnie podpisanego koricowego protokotu odbioru stwierdzajgcego nalezyte wykonanie przedmiotu
umowy lub wykonanie z wadami,

c) kopie pism, w ktorych Beneficjent wzywa Zobowigzanego do usuniecia wad,

d) odwiadczenie Beneficjenta, ze pomimo skierowania pism, o ktorych mowa w lit. ¢ Zobowigzany nie usunat w terminie
wad powstatych w przedmiocie umowy lub usunat z opdznieniem i w zwigzku z tym zadana z tytutu niniejszej gwarancji
kwota jest mu bezspornie nalezna.

8. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w przypadku:

1) zwolnienia Gwaranta przez Beneficienta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w gwarancji przed uplywem
terminu wazno$ci gwarancjj,

2) gdy Swiadczenia Gwaranta z tytutu niniejszej gwarancji osiggnety kwote wskazang w ust. 1

3) gdy oryginat dokumentu gwarancji zostanie zwrécony Gwarantowi przed uptywem terminu wazno$ci gwaranciji,

4) po uptywie terminu wazno$ci gwarancji okreslonego w ust. 3.

9. Gwarancja zabezpiecza zobowigzania Zobowigzanego okreslone w ust. 1 zgodnie z trescig umowy z dnia wystawienia
gwarancji.

10. Spory mogace wynikna¢ przy wykonywaniu postanowien niniejszej gwaranciji rozstrzygane beda przez sad wiasciwy dla
siedziby Beneficjenta.

11. Beneficjent nie moze dokonaé przelewu wierzytelnosci z tytutu niniejszej gwarancji lub obcigzy¢ jej prawami osoby
trzeciej bez uzyskania na czynnosci te pisemnej zgody Gwaranta

12. Ninigjsza gwarancja podlega zwrotowi do Gwaranta w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady pod
warunkiem usunigcia przez Zobowigzanego bez zwioki wszystkich wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady

Gwarant



