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INFORMACJE OGÓLNE 
 
 
 

1.Na specyfikacje istotnych warunków zamówienia składa się: 
 

ROZDZIAŁ I: Instrukcja dla Wykonawców 

ROZDZIAŁ II:    Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami:             

 

 
Zał. nr 1   -  oświadczenie o spełnianiu warunków 
Zał. nr 1a -  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
Zał. nr 2   -  wykaz usług 
Zał. nr 3  -   wykaz osób  
Zał. nr 3a – oświadczenie o uprawnieniach 
Zał. nr 3b – doświadczenie zawodowe Inżyniera Projektu (Kontraktu) 
Zał. nr 3c – doświadczenie zawodowe inspektorów nadzoru 
Zał. nr 4   -  informacja – grupa kapitałowa          
Zał. nr 5 – zobowiązanie do udostępnienia zasobów    
              
 

ROZDZIAŁ III: Opis przedmiotu zamówienia 

ROZDZIAŁ IV: 
1. Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)  
2.Wzór treści gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad w okresie 
rękojmi. 

                  
               

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U.  z dnia 22 grudnia 2015 r.,  poz. 2164) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ I: 
 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Identyfikator: ZDW-ZG-WZ-3310-45/2016 
 
1. Nazwa oraz adres zamawiającego; 

Województwo Lubuskie- 
Zarząd Dróg Wojewódzkich 
Al. Niepodległości 32 
65-042 Zielona Góra 
telefony: (0-68) 328-03-00 ,  
fax: (0-68) 328-03-32 
REGON: 006092820 
NIP: 973-00-10-122 
 
2) Tryb udzielenia zamówienia; 
Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w myśl art.39 ustawy 
Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia powyżej 209 tys. EURO.  
 
3) Opis przedmiotu zamówienia; 
 
Temat:  
Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania: 
Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin   w ciągu dróg wojewódzkiej nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2) 

 
Zamówienie obejmuje:     
1) świadczenie usługi z zakresu pełnienia nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

warunkami umowy, w tym zapisami niniejszego OPZ, 
2) zarządzanie budową  w imieniu Zamawiającego, 
3) wsparcie Zamawiającego w wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych, wynikających z procedur 

współfinansowania projektu pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 
(dojazd do węzła A2)" ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 
2020, 

 
W celu realizacji usługi, Inżynier Projektu utworzy jeden zespół nadzoru. W skład zespołu nadzoru będą wchodzić 
Inżynier Projektu, stojący na czele zespołu oraz inspektorzy nadzoru poszczególnych branż, uprawniony geodeta, jak 
też osoby odpowiedzialne za badania laboratoryjne oraz nadzór archeologiczny i przyrodniczy nad działaniami 
Wykonawcy robót budowlanych. Inżynier Projektu będzie działał zgodnie z rolą, jaka została określona w niniejszym 
opisie przedmiotu zamówienia. Inżynier Projektu będzie odpowiadał za zarządzanie realizacją niniejszej inwestycji oraz 
kontrolę prawidłowości realizacji i rozliczenia danej inwestycji. 
 
 Dzienny czas pracy biura nadzoru powinien być zgodny z czasem pracy Wykonawcy Robót Budowlanych, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego.  
Wymagana ilość dni roboczych na budowie w miesiącu: 
- Inspektorzy Nadzoru – zgodnie z ilością dni pracy Wykonawcy Robót Budowlanych w danej branży oraz na każde 
żądanie Zamawiającego. 
- Inżynier Projektu zgodnie z ofertą oraz na każde żądanie Zamawiającego.  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ. 
 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
 



4. Termin wykonania zamówienia: 
 
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do  12.12.2017 r.  
 
 
5) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków; 
  
5.1. W postępowaniu  mogą brać udział wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków o 
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniający warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i 
określone w pkt. 5  SIWZ. 
 
5.2. Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), złożyli odrębne 
oferty, chyba że wykażą, że istniejące pomiędzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji. 
 
5.3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów 
o których mowa w pkt. 6 SIWZ na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
 
O  udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące : 
 
A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania 
 
B. posiadania wiedzy i doświadczenia; 
 
- wykażą wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, główne usługi* w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały 
wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 
 
* przez główne usługi zamawiający rozumie 1 zakończoną i rozliczoną usługę nadzoru  robót budowlanych                
w zakresie budownictwa drogowego o wartości nadzorowanych robót budowlanych  min. 6 mln zł brutto. 
 
Nie dopuszcza się sumowania  usług w celu uzyskania wymaganej min. wartości brutto zł.  
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden podmiot. 
 
C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
  
- wykażą osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,  doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.: 
       
a) Inżyniera Projektu (Kontraktu) posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe. 
 Inżynier Projektu (Kontraktu) musi posiadać w swoim doświadczeniu zawodowym co najmniej 2 zadania, polegające 
na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego jako Inżynier Projektu (Kontraktu) od początku realizacji, do zakończenia                     
i rozliczenia inwestycji z zakresu budownictwa drogowego i zrealizowane w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem 
składania ofert. 

 
Funkcji Inżyniera projektu nie należy łączyć z funkcją inspektora nadzoru. 
 
b) inspektora nadzoru odpowiedzialnego za roboty drogowe, posiadającego uprawnienia do kierowania                       
i nadzorowania  robotami  w zakresie dróg w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane 
 



c) inspektora nadzoru odpowiedzialnego za roboty sanitarne, posiadającego uprawnienia do kierowania                       
i nadzorowania robotami w zakresie sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w rozumieniu ustawy Prawo 
Budowlane. 
d) inspektora nadzoru odpowiedzialnego za roboty energetyczne posiadającego uprawnienia do kierowania                       
i nadzorowania  robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w rozumieniu 
ustawy Prawo Budowlane. 
e) inspektora nadzoru odpowiedzialnego za roboty telekomunikacyjne posiadającego uprawnienia do kierowania                       
i nadzorowania robotami w zakresie telekomunikacji, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane. 
 
Każdy z inspektorów poszczególnej branży musi się wykazać min. 5-letnim doświadczeniem zawodowym                 
w nadzorze nad realizacją robót budowlanych w zakresie poszczególnej  branży. 
 
W przypadku zadań, w których czas realizacji pokrywa się, miesiące „wspólne” nie będą liczone przez 
zamawiającego podwójnie. 
 
oraz wykażą: 
f) geodetę uprawnionego w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji 
g) osobę odpowiedzialną za badania laboratoryjne 
h) osobę odpowiedzialną za nadzór archeologiczny 
i) osobę odpowiedzialną na nadzór nad nadzorem przyrodniczym realizowanym przez Wykonawcę robót 

budowlanych 
 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek personelu można spełniać łącznie. 
 
D. sytuacji ekonomicznej i finansowej;      

 
- przedłożą opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca  jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości 
ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 350 000,00 zł, wraz z załączeniem kopii dowodu opłaty polisy, względnie 
poszczególnych rat. 
 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie. 
 
Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 
 
6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu: 
 
A. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda następujących 
dokumentów: 

 
1) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których 
usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie                       
(zał. nr 2); 

 
2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,  doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami (zał. nr 3,3b,3c); 

 
3) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zał. nr 3a); 
 



4) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – wraz z 
załączeniem kopii dowodu opłaty polisy względnie poszczególnych rat. 

 
B.    W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy                      

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda następujących dokumentów: 
  

5) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; (zał. nr 1a); ORYGINAŁ DOKUMENTU 
 
6)  aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
 
7) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
 
8) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
 
9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8  ustawy  
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
 
10) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
 
11) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
 
C. W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, zamawiający żąda następujących 
dokumentów: 
 
12) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o 
tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zał. nr 4), 
 
Oferta oprócz w/w dokumentów ma  zawierać: 

13) Formularz oferty (Rozdział II); 
Wypełnić druk Formularz oferty. Ofertę należy sporządzić ściśle wg wzoru druku załączonego przez zamawiającego; 
 
14) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy (zał. nr 1)- ORYGINAŁ DOKUMENTU; 
 
15) Dowód wpłacenia/wniesienia wadium. 
W przypadku wniesienia wadium w innej postaci niż pieniądz, oryginał dokumentu złożyć w pokoju nr 5 lub przesłać z 
ofertą w oddzielnej kopercie, a do oferty załączyć kserokopię dokumentu. 
 
Ofertę należy sporządzić ściśle wg wzoru druków załączonych przez zamawiającego 
 
6.1.Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca 
będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz 



oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda 
przedstawienia:  

a) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – dokumentów, o  których  mowa  w pkt. 
6A ppkt 4 SIWZ,  
b) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, podpisane przez 
osobę upoważnioną do reprezentacji tego podmiotu na podstawie dokumentu rejestrowego lub pełnomocnictwa 
złożonych wraz ze zobowiązaniem). Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego 
powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie 
odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym 
wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać:  
- jaki jest  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,  
- jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem,  
- jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.  

Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do formularza oferty. 
 

6.2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów: 
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 
ustawy (zał. nr 1a), 
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (z 
zastrzeżeniem pkt. 6.5. i 6.7. SIWZ). 
 
6.3.Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z 
wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy. 
 
6.4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca 
zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych 
osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca 
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 
 
6.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt. 6B: 

  1)   ppkt  6-8 i ppkt 10 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub   miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

      a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, 

     c)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
  2)   ppkt  9 i 11 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt 10 i 11 
ustawy. 

 
6.6. Dokumenty, o których mowa w pkt  6.5. ppkt 1) lit. a i c oraz ppkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6.5. ppkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie 



wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
 
6.7. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.5. zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem. Przepis pkt. 6.6. stosuje się odpowiednio. 
 
6.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z 
wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 
 
6.9. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.  
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów na 
zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio 
przez wykonawcę lub te podmioty. 

 
6.10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie 
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
 
6.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
 
6.12. Oferty złożone wspólnie muszą spełniać następujące wymagania: 
 
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest 
załączenie do oferty pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.  
Pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji winno być wystawione zgodnie z wymogami prawa oraz 
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  
 
Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z powodu 
niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, natomiast warunki określone w pkt 6) Instrukcji dla 
Wykonawców muszą spełniać łącznie. 
 
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy.  
Oferta winna być podpisana w sposób wiążący prawnie wszystkich wykonawców. 
  
7) Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub 
dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami; 
 
7.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie i faksem.  
Jeśli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze 
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
 
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są: 
- Marta Szpakowska – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych, tel. 068 3280307, pokój nr 6, w godz. od 8:00 do  13:00;                                    
- Jolanta Nowak –Z-ca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych, tel. 068 3280306 pokój nr 1, w godz. od 8:00 do 13:00. 
 
7.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom 



postępowania, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej niezwłocznie, jednak nie później niż na                  
6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do 
Zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Przedłużenie terminu 
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 
 
8) Wymagania dotyczące wadium: 
 
1. Składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł  (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł) 
2.   Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
3.   Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  
             1)  pieniądzu;  
 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 
GETIN  NOBLE  BANK S.A. o/Zielona Góra  nr  38 1560 0013 2263 6869 1000 0011. 
 
W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku 
Zamawiającego. 
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  
W przypadku wniesienia wadium w innej postaci niż pieniądz, oryginał dokumentu złożyć w pokoju nr 5 lub przesłać z 
ofertą w oddzielnej kopercie, a do oferty załączyć kserokopię dokumentu. 

 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

    Poręczenie banku - poręczyciela składać się winno z  następujących elementów: 
   a) wskazania podmiotu, za który bank dokonuje poręczenia; 
   b) precyzyjnego wskazania zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia; 
   c) kwoty, do wysokości której bank- poręczyciel będzie zobowiązany; z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a i ust. 5 

ustawy Pzp. 
   d) wskazania terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze 

terminowym nie może zostać odwołanie. 
3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych: 

             Gwarancja wadialna musi być nieodwołalna i zawierać następujące elementy: 
             a) zobowiązanie banku do zapłaty sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu ustawowo określone 
okoliczności; zgodnie z art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy Pzp. 
             b) informację dotyczącą postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji; 
             c) wskazanie sumy gwarancyjnej; 
             d) wskazanie zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji; 
             e) wskazanie wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji; 
             f) określenie terminu ważności gwarancji. 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 
275, z 2008 r. nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620). 

 
4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z 
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. 
5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium    niezwłocznie po 
zawarciu umowy w sprawie zamówienia  publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
jeżeli jego wniesienia zadano. 
6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. 
7.  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono  wadium  na  podstawie  
ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania  jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium  w terminie określonym przez zamawiającego; 

8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi  z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 



2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy. 
10. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 
na  wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie 
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
 
9) Termin związania ofertą; 
 

1. Wykonawca jest związany ofertą 60 dni od terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że 

zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium. 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności 

wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 
Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 

5.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
10) Opis sposobu przygotowywania ofert; 
 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, wszystkie złożone przez 
niego oferty zostaną odrzucone. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Ofertę należy podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi 
we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. 
Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to, musi w swej treści 
wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty, z podaniem  jej danych  osobowych  (dowód osobisty) oraz 
dokładnym  określeniem   zakresu  jego  umocowania tj.  czy obejmuje jedynie podpisywanie oferty czy wszystkich 
dokumentów składających się na ofertę. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  
4. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest 
załączenie do oferty pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.  
5. Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 6) Instrukcji dla 
Wykonawców.  
6.Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy 
zamieszczonych w Rozdziałach II i IV SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu 
kolumn i wierszy. 
7. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszystkie zapisy w ofercie 
powinny być czytelne, sporządzone w języku polskim, drukiem maszynowym, komputerowym lub ręcznie z 
zapewnieniem trwałego zapisu.  
8. Dokumenty składające się na ofertę – inne niż pełnomocnictwo o którym mowa w pkt 3 i 4 oraz pisemne zobowiązanie 
innego podmiotu o którym mowa w pkt. 6)6.1. Instrukcji dla Wykonawców oraz oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 i 
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację 
podpisu ( np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej). 



9. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, 
przesłonięcie korektorem, etc musi być parafowane przez Wykonawcę. 
10.Wszystkie kartki oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji 
opisanej w pkt 11.  
11. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie 
budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym 
opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje 
podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.  
Oferta Wykonawcy, który nie wykaże podstawy prawnej i faktycznej zastrzeżenia informacji, ulegnie odtajnieniu. 
12. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia 
tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do 
Zamawiającego na adres: 
 

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ  GÓRZE 
65 – 042 Zielona Góra, Al. Niepodległości 32 

oraz opisane: 
OFERTA  W  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM 

NA   <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA> 
NIE   OTWIERAĆ   PRZED   TERMINEM :  27.05.2016 r. godz. 10:30 

 
13. Wymagania określone w pkt 10 – 12 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować 
odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą 
obciążały Wykonawcę. 
14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być 
doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o 
wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie 
wyrazem: „ZMIANA”.  
15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 
pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie 
"WYCOFANIE". 

 
11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 
1.Ofertę   należy   złożyć    w   zamkniętej    kopercie   w    siedzibie   Zamawiającego   w   Zielonej   Górze,  
   Al. Niepodległości 32, w pokoju nr 5, nie później niż do dnia  27.05.2016 r. do godziny 10:00 
 
2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (dzień, godzina) 
oraz numerem, jakim oznakowana została oferta. 
                                        
3. W postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie 
art.11 ust.8 zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie . 
W postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust.8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie 
oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 
 
4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania  

    tj:  27.05.2016 r. o godz. 10:30  w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, w  pokoju nr 16.  
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.  
6. W trakcie otwarcia ofert zostaną odczytane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące 

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji. 
7. Zbiorcze zestawienie otwartych ofert zamieszczone zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZDW. 



12) Opis sposobu obliczenia ceny; 
1. Cena ryczałtowa winna być wyrażona w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych groszy – dwa miejsca po 
przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza – pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe - zaokrągla się do 1 grosza).  
2. Cena ryczałtowa określona przez Wykonawcę, jest stała przez cały okres trwania umowy i nie podlegają zmianom                   
z  zastrzeżeniem  § 7 pkt 11 umowy.                 
3. Cena ryczałtowa oferty winny być wyliczone według przepisów zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.                       
o Narodowym Banku Polskim.  
4.Wynagrodzenie ryczałtowe należy skalkulować w oparciu o zakres prac podany w opisie przedmiotu zamówienia 
(rozdział III SIWZ).  
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie                 
z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej 
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając 
ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 
13) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia 
tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 
 
13.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:  
 

a) kryterium: cena oferty (C) - waga 90 %  
 

Zamawiający przyzna 90 punktów ofercie o najniższej cenie, każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba 
punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:  
 
C = (C min / C o ) x 90 pkt  
 
gdzie:  
C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)  
C o – cena brutto oferty badanej (zł) 
 

b) kryterium: dyspozycyjność Inżyniera Projektu (D) – waga 10% 
 

Zamawiający w kryterium dyspozycyjność Inżyniera Projektu będzie przyznawał punkty wg wzoru: 
 
Dyspozycyjność Inżyniera 
Projektu 

 

 
za 5 dni pobytu na budowie w 
tygodniu. 

 
za 4 dni pobytu na budowie w 
tygodniu; 
 

 
za 3 dni pobytu na budowie w 
tygodniu; 

  Punkty 10 punktów 5 punktów 0 punktów 
z założeniem, że 1 pkt odpowiada 1%.  
 
 
Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  
Oferta wykonawcy, który nie zastosuje się do powyższej dyspozycji zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt) 2 
ustawy Pzp. 
 
13.2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz 
otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:  
 

Ko = C + D 
gdzie:  
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium : Cena oferty  
D – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: Dyspozycyjność Inżyniera Projektu 



14) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego; 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w 
terminie: 

1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 15 dni – jeżeli zostało 
przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art.11. ust.8 ustawy Pzp;  

2) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni – jeżeli  zostało 
przesłane w inny sposób- w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem, terminów, o których 
mowa w pkt 1, jeżeli: 

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę, 
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego 
wykonawcy, 

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 
chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 
 

15) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
1. Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem” 
w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że zobowiązanie 
kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
4.Zamawiający nie dopuszcza form zabezpieczenia określonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp. 
5. Zabezpieczenie wnoszone  w pieniądzu  wykonawca  wpłaca  przelewem  na  rachunek bankowy wskazany przez 
zamawiającego: 

GETIN  NOBLE  BANK S.A O/ZIELONA GÓRA  nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011. 
6. W przypadku wniesienia wadium w  pieniądzu wykonawca  może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na 
poczet zabezpieczenia. 
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 
8. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których 
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 
9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 
10. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 
11.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości 
zabezpieczenia. 
12. Kwota, o której mowa w pkt 11 jest zwracana nie później  niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 



13. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie innej niż pieniądz, w przypadku 
przedłużenia terminu zakończenia robót poza okres obowiązywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania 
umowy, wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin obowiązywania tego zabezpieczenia lub wnieść nowe 
zabezpieczenie na przedłużony okres obowiązywania umowy. 
14. Zabezpieczenie  w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach należy wnieść w   
dokumencie wg wzoru załączonego do SIWZ . Terminy ważności gwarancji   wykonania umowy  oraz  rękojmi powinny 
być wydłużone  każdy o 1 miesiąc w stosunku do terminów wynikających z umowy. 
15. Dokument, o którym mowa w pkt 14 powinien być przedłożony zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 
 
16) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od  
Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;  
Wzór umowy został podany w Rozdziale V SIWZ.  
 
17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia; 
 
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.  

2. Środki ochrony prawnej wobec głoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy. 

4.  Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność 
z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż  zamawiający mógł 
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed 
upływem terminu do jego wniesienia za 
pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt 7 Instrukcji dla Wykonawców. 
8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z 
przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na 
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 
9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności 
zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 
10. Na czynności, o których mowa w pkt 9 , nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 
11. Odwołanie wnosi się: 

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – 
jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp; 

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp , albo w terminie 10 dni –jeżeli 
zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp . 



12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, wnosi się w terminie: 

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest 
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp ; 

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp . 
13. Odwołanie wobec czynności innych niż  określone w pkt  11 i 12 wnosi się: 

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu  należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
14. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał 
wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający  nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;  

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
15. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 
16. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
17. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku 
lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”. 
18. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem 
wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do 
zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, 
wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 
19. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym 
wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o 
zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub 
jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 
20. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii 
odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której 
przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię 
przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
21. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 
22. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż  do 
czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma 
interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. 
Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie 
o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. 
23. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i 
oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, 
przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.. 
24. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 
25. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 

1) nie zawiera braków formalnych; 



2) uiszczono wpis. 
26. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się 
do odwołania. 
27. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie 
odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. 
 
Środki ochrony prawnej szczegółowo określa dział VI ustawy Pzp w zakresie art. od 179 do 198g. 
 
18) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
19) Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową; 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
20) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 
art. 134 ust. 6 pkt  3 i 4  jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień; 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
21) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty 

wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie; 
Zamawiający NIE dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.  
Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje 
odrzucenie oferty. 
 
22) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego; 
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl. 
W przypadku przekazywania informacji przez Zamawiającego drogą elektroniczną Zamawiający informuje, że może być 
ona przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl. 
 
23) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a 

wykonawcą; 
 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walucie innej niż PLN. 
 
24) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
25) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
26) Podwykonawcy: 
 
1. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę pełnienia funkcji Inżyniera  Projektu. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom. 
3. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest do 

wskazania tego w ofercie. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ROZDZIAŁ II: 
 

FORMULARZ OFERTY ORAZ  ZAŁĄCZNIKI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                  



                                                                          .......................................... 
 (miejscowość, data) 

.............................................. 
  (Pieczęć wykonawcy)  

 
FORMULARZ  OFERTY 

 
 
 

WOJEWÓDZTWO  LUBUSKIE - 
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH 
AL. NIEPODLEGŁOŚCI  32 
65-042 ZIELONA GÓRA 

                               
 

                     Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 209 tys. euro                  
(nr ogłoszenia 2016/S 077-136732 z dnia 20.04.2016 r. zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
(nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-45/2016) pod nazwą: 
Pełnienia funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania: 
Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin   w ciągu dróg wojewódzkiej nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2) 

 
 

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową brutto (łącznie z podatkiem VAT): 
…………………………………… zł 
(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………….zł) 
 

INFORMUJEMY**, iż wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w 
odniesieniu  do  następujących  towarów  lub  usług  ……………………………………………,  których  dostawa  lub  
                                                                                                      (podać nazwę, rodzaj) 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u 
Zamawiającego to …………………………. zł netto*. 
 
*niepotrzebne skreślić 
**dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

1. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
2. mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, 
3. importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego podatku VAT przy porównywaniu cen ofertowych. 
 

2. OŚWIADCZAMY, iż zapewnimy dyspozycyjność inżyniera projektu w następującym zakresie: 
  

 Ilość dni pobytu na budowie w tygodniu:  3 dni*,  4 dni*,  5 dni*            
                                                                   *niepotrzebne skreślić 

 
3. OŚWIADCZAMY, że usługi objęte zamówieniem wykonamy w terminie  określonym w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  
 
4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za 
związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 

 
5.OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
6.AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
 
 



7. USŁUGI objęte zamówieniem wykonamy sami* / przy współudziale podwykonawców*.  Podwykonawcom zostanie 
powierzona realizacja następującego zakresu zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..  
 
8. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte w Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 
9. DEKLARUJEMY wniesienie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy. 
 
10. WADIUM w kwocie:  10.000,00 zł  zostało wniesione w dniu ......................................................................................   
w postaci............................................................................................................................................................................. 

                              (potwierdzenie wniesienia w załączeniu)       
 
11.    Dane wykonawcy: 
kod:.......................................................................................................................... 
miejscowość:............................................................................................................ 
ulica………………………………………………………………………………………… 
województwo:........................................................................................................... 
powiat:..................................................................................................................... 
telefony:................................................................................................................... 
fax............................................................................................................................  
REGON: .................................................................................................................. 
Internet :http:/                                /pl          
e-mail:...................................................................................................................... 
adres do korespondencji: 
 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
...................................................................................... 
....................................................................................... 
 
12. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 
a) ............................................................................. 
b) ............................................................................. 
c) ............................................................................. 
d).............................................................................. 
e).............................................................................. 
f)..............................................................................         
 
  *niepotrzebne skreślić                                                                                
                                                                                                Podpisano: 
 
 
 
.......................................,dn......................                   ....................................................................................... 
                                                                                       (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
                                                                                                                                                 lub imienna pieczątka + podpis) 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                       
            Załącznik nr 1 

                                                                                                                               do formularza oferty 
................................... 
        (pieczęć wykonawcy) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE O  SPEŁNIANIU  WARUNKÓW 
 
 
Przetarg nieograniczony: 
Pełnienia funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania: 
Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin   w ciągu dróg wojewódzkiej nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2) 

 
 

 
Oświadczamy, że spełniamy warunki w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 
 

A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania; 
 

     B.  posiadania wiedzy i doświadczenia; 
 
C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
      wykonania zamówienia;  

 
     D. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
 
                                                                                                Podpisano: 
 
 
.......................................,dn......................                   ....................................................................................... 
                                                                                       (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
                                                                                                                                                 lub imienna pieczątka + podpis) 
 
 
                                                                                                                           
 

 
 
 
 

 
 

Uwaga:  
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. 



                       
  Załącznik nr 1a 

                                                                                                                               do formularza oferty 
................................... 
        (pieczęć wykonawcy) 
 
                      

 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
 
 
Przetarg nieograniczony: 
Pełnienia funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania: 
Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin   w ciągu dróg wojewódzkiej nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2) 

 
 
 
 Oświadczam, że nie ma podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp. 
 
 
  
 
 
 
                                                                                                Podpisano: 
 
 
.......................................,dn......................                   ....................................................................................... 
                                                                                       (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
                                                                                                                                                 lub imienna pieczątka + podpis) 
                                                                                                                  
 
 
 
 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
 
 
 
 
Uwaga:  
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

 



               Załącznik nr 2                         
                                                                                                                                do formularza oferty 

................................... 
        (pieczęć wykonawcy) 
  

WYKAZ   USŁUG 
 

Przetarg nieograniczony: 
Pełnienia funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania: 
Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin   w ciągu dróg wojewódzkiej nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2) 
 
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług* w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem 
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie 
 
* przez główne usługi zamawiający rozumie 1 zakończoną i rozliczoną usługę nadzoru robót budowlanych w zakresie 
budownictwa drogowego o wartości nadzorowanych robót budowlanych  min. 6 mln zł brutto. 
 
Nie dopuszcza się sumowania  usług w celu uzyskania wymaganej min. wartości brutto zł.  
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden podmiot. 
 
Nazwa zamówienia, rodzaj 
usług, miejsce wykonania: 
Zakończona i rozliczona  usługa 
nadzoru robót budowlanych w zakresie 
budownictwa drogowego o wartości 
nadzorowanych robót budowlanych 
min. 6 mln zł brutto. 

Wartość 
nadzorowanych 

robót 
budowlanych 
(brutto w zł) 

Data zakończenia 
usług 

 
(dzień-miesiąc-rok) 

            
Nazwa 

Zamawiającego 

 
Doświadczenie 

 
 
 
 
 
 
 
 

   1.własne ** 
 
lub 

 
2.innych podmiotów ** – 
wykonawca winien załączyć do 
oferty oryginał pisemnego 
zobowiązania podmiotu 
udostępniającego, spełniający 
wymagania określone w pkt 6.1.b) 
SIWZ 

** niepotrzebne skreślić 
 
 
 
                                                                                                                   Podpisano: 
 
 
.......................................,dnia …………….......................                                                             ........................................................... 

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub   
imienna pieczątka + podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 
do formularza oferty  

................................... 
        (pieczęć wykonawcy) 
  

        WYKAZ   OSÓB 
 
Przetarg nieograniczony: 
Pełnienia funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania: 
Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin   w ciągu dróg wojewódzkiej nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2) 

 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 
usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,  doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami. 
 

Lp. Imię  i nazwisko   Rodzaj pełnionej  
funkcji 

Rodzaj i Nr posiadanych uprawnień  
zawodowych 

 

Informacja o podstawie 
dysponowania wskazaną 

osobą ** 

1. 
...……………………… 

………………………… 
Inżynier Projektu  

(Kontraktu) 

 
 

XXXXXX  

2. 

...……………………… 

………………………… 

Inspektor nadzoru 
odpowiedzialny          

za roboty  drogowe 
 

Uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji  
 
…………………………………………………………………      
(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie) 
 
bez ograniczeń*/ w ograniczonym zakresie* 
 
Nr …………………………………………………………… 
 
w specjalności  
 
………………………………………………………..……… 
 
w zakresie  
 
…………………………………………………………..…… 
 
Data uzyskania uprawnień : 
 
……………………………………………………………..… 
(dzień- miesiąc-rok) 

 

3. 

...…………………….. 

………………………… 
Inspektor nadzoru 

odpowiedzialny          
za  roboty  sanitarne 

 
Uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji  
 
…………………………………………………………………       
(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie) 
 
bez ograniczeń*/ w ograniczonym zakresie* 
 
Nr ……………………………………………………………… 
 
w specjalności  
 
………………………………………………………………… 
 
w zakresie  
 
……………………………………………………….………… 
 
Data uzyskania uprawnień : 
 
………………………………………………………….……… 
(dzień- miesiąc-rok) 

 



4 
 

...……………………... 

………………………… 

Inspektor nadzoru 
odpowiedzialny za roboty  

energetyczne 
 

 
Uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji  
 
…………………………………………………….…………… 
 (kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie) 
 
bez ograniczeń*/ w ograniczonym zakresie* 
 
Nr ………………………………………………………..…… 
 
w specjalności  
 
…………………………………………………………….…… 
 
w zakresie  
 
…………………………………………………………….…… 
 
Data uzyskania uprawnień : 
 
………………………………………………………………… 
(dzień- miesiąc-rok) 

 

5 
 
 

...……………………... 

………………………… 

Inspektor nadzoru 
odpowiedzialny za roboty  

telekomunikacyjne 
 

 
Uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji  
 
…………………………………………………….…………… 
 (kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie) 
 
bez ograniczeń*/ w ograniczonym zakresie* 
 
Nr ………………………………………………………..…… 
 
w specjalności  
 
…………………………………………………………….…… 
 
w zakresie  
 
…………………………………………………………….…… 
 
Data uzyskania uprawnień : 
 
………………………………………………………………… 
(dzień- miesiąc-rok) 

 

6 

...……………………… 

………………………… 

Geodeta  uprawniony     
w zakresie geodezyjnej 

obsługi inwestycji 
 

 
Uprawnienia zawodowe  
 
w zakresie  ………………………………………..……….. 
 
Nr ………………………………………………….………….  
 
Data uzyskania uprawnień : 
 
………………………………………………………………… 
(dzień- miesiąc-rok) 
 

 

7 

 

...……………………… 

………………………… 

Osoba odpowiedzialna 
za badania laboratoryjne XXXXXX  

8 

 

.................................. 

.................................. 

Osoba odpowiedzialna 
za nadzór 

archeologiczny 
XXXXXX  



9 

 

.................................. 

.................................. 

Osoba odpowiedzialna 
za nadzór nad  

nadzorem przyrodniczym 
realizowanym przez 
wykonawcę robót 

budowlanych 

XXXXXX  

 
*- w przypadku, gdy Wykonawca dysponuje wskazaną osobą na podstawie stosunku prawnego łączącego go 
bezpośrednio z tą osobą, należy wpisać „dysponowanie bezpośrednie”. Natomiast w przypadku dysponowania 
personelem na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - tj. gdy wskazana osoba jest udostępniona przez 
inny podmiot (podmiot trzeci) – należy wpisać „dysponowanie pośrednie” i jednocześnie załączyć do oferty 
zobowiązanie tego podmiotu (podmiotu trzeciego) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,  spełniające wymagania określone w pkt 6.1.b) SIWZ. (oryginał 
dokumentu). 
 

 
 

                                                                                                Podpisano: 
 
 
.......................................,dn......................                   ....................................................................................... 
                                                                                       (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
                                                                                                                                                 lub imienna pieczątka + podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
……………………… 
(Pieczęć wykonawcy )                                                                                                                    

   Załącznik nr 3a              
         do formularza oferty 

 
  
 

OŚWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH 
 
 

Przetarg nieograniczony:  
Pełnienia funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania: 
Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin   w ciągu dróg wojewódzkiej nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2) 
 

 
 

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia.  

 
                                                
 
 
 
                                                                                    

     Podpisano: 
                                                          
 

                                                                                                             ……………………………………………..                                                                        
      (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 

                                                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis)                                                                         
 
 
 
 
 

.............................................,dn.………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………..……….    



 (pieczęć Wykonawcy)                                                                                                                                                                                                
                    Załącznik nr 3b                                
                                                                                                                                                                               do formularza oferty 

 
DOŚWIADCZENIE   ZAWODOWE   INŻYNIERA PROJEKTU (KONTRAKTU) 

 
Przetarg nieograniczony:  
Pełnienia funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania: 
Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin   w ciągu dróg wojewódzkiej nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2) 
 
Inżyniera Projektu (Kontraktu) posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe. 
Inżynier Projektu (Kontraktu) musi posiadać w swoim doświadczeniu zawodowym co najmniej 2 zadania, polegające 
na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego jako Inżynier Projektu (Kontraktu) od początku realizacji, do zakończenia                   
i rozliczenia inwestycji z zakresu budownictwa drogowego i zrealizowane w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem 
składania ofert. 
 

             DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE  CO NAJMNIEJ 5 LETNIE 
Rodzaj nadzorowanych robót 

(wyszczególnić nazwę zamówienia, 
rodzaj pełnionej funkcji) 

 

Czas realizacji  
Nazwa 

Zamawiającego Początek 
(dd/m-c/rok) 

Zakończenie  
(dd/m-c/rok) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

               USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO JAKO INŻYNIER PROJEKTU (KONTRAKTU) 
od początku realizacji  do zakończenia i rozliczenia inwestycji z zakresu budownictwa drogowego 

Nazwa zamówienia 
(wyszczególnić min. 2 zadania) 

Okres realizacji inwestycji           
z zakresu budownictwa drogowego  
 ( od  dd/m-c/rok  do  dd/m-c/rok) 

Okres nadzoru inwestorskiego 
( od  dd/m-c/rok do dd/m-c/rok) 

Nazwa 
Zamawiającego 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
W przypadku zadań, w których czas realizacji pokrywa się, miesiące „wspólne” nie będą liczone przez 
zamawiającego podwójnie. 
                                                                                                  Podpisano: 

                                                          
                                                                                                             ……………………………………………..                                                                        

      (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
                                                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis) 
 
 
 



 
………………………………… 
(Pieczęć wykonawcy )                                                                                                                                                                                    Załącznik nr 3c  

               do formularza oferty                 
 
 

DOŚWIADCZENIE   ZAWODOWE   INSPEKTORÓW NADZORU 
 
 
Przetarg nieograniczony:  
Pełnienia funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania: 
Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin   w ciągu dróg wojewódzkiej nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2) 
 
Inspektorzy nadzoru winni wykazać się  minimum 5 letnim doświadczeniem  zawodowym  w nadzorze nad realizacją 
robót budowlanych w zakresie poszczególnych branż. 
 

Lp. Imię i nazwisko Pełniona funkcja 
 

Doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru nad 
realizacją robót budowlanych 

Wyszczególnić: 
- nazwę zamówienia 
- okres realizacji  ( od  m-c/rok    do    m-c/rok ) 
- nazwę zamawiającego 
- pełniona funkcja 

 
1. 
 

  
 
 
 

Inspektor nadzoru 
odpowiedzialny za 

roboty drogowe 
 

 
 
 
 
 

 
2. 

 
Inspektor nadzoru 
odpowiedzialny za  
roboty sanitarne 

 

 
 
 
 
 
 

 
3. 

 Inspektor nadzoru 
odpowiedzialny za  

roboty energetyczne 
 

 
 
 
 
 

 
4. 

 Inspektor nadzoru 
odpowiedzialny za  

roboty 
telekomunikacyjne 

 

 

 
W przypadku zadań, w których czas realizacji pokrywa się, miesiące „wspólne” nie będą liczone przez 
zamawiającego podwójnie.      
 
                                                                                                                    Podpisano: 

                                                                                                                                                                        
        ……………………………………………..                                                          
                                    (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 

                                                                                                                                                                     lub imienna pieczątka + podpis)                                                              
                                                                              

.............................................dnia ............................ 
                                                       



 Załącznik nr 4 
                                                                                                                                          do formularza oferty 

................................... 
        (pieczęć wykonawcy) 
 
     

 INFORMACJA 
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 
 

Przetarg nieograniczony: 
Pełnienia funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania: 
Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin   w ciągu dróg wojewódzkiej nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2) 
 
 
Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp oświadczam, iż reprezentowany przeze mnie podmiot : 
 

1. nie należy do grupy kapitałowej*, 
 

2. należy do grupy  kapitałowej*.  W związku z tym przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, o której  mowa  w  art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp: 

1) ………………………………………….. 
2) ………………………………………….. 
3) ………………………………………….. 
4) ………………………………………….. 

 
 
 
                                                                                                                                     

 
 
 

*niepotrzebne skreślić 
 

 
 

 
                                                                                                  Podpisano: 
 
 
.......................................,dn......................                     ........................................................................ 
                                                                                         (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
                                                                                                                                                  lub imienna pieczątka + podpis) 
 
 
 
 
 
 
Uwaga:  
Informację o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp składa każdy z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 
 
 



     Załącznik nr 5 
                                                                                                                               do formularza oferty 

................................... 
        (pieczęć podmiotu) 

 
ZOBOWIĄZANIE  DO  UDOSTĘPNIENIA  ZASOBÓW 

(opcjonalnie) 

Działając na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, iż zobowiązuję się do oddania 
swoich zasobów w zakresie 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(określenie zasobu* – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy) 

 

do dyspozycji Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa Wykonawcy) 
 
przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: Pełnienia funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania:                    
Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin   w ciągu dróg wojewódzkiej nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2) 
nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-45/2016 

Oświadczam, iż: 
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 
………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 
…………………………………………………………………………………………………………….………….……. 
c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 
……………………………………………………………………………………………………………..………………. 
d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
 
__________________ dnia __ __ _____ roku 

_______________________________ 
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej  

do reprezentacji Podmiotu) 
 

*podać właściwe 
 
UWAGA:  
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 
1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp 
2. dokumenty dotyczące: 
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,  
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ III. 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
               - przedmiar robót budowlanych zamieszczony jako osobny plik PDF na stronie zamawiającego 

 
                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
Przetarg nieograniczony: 
Pełnienia funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania: 
Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin   w ciągu dróg wojewódzkiej nr 134 i 139 (dojazd do węzła 
A2) 
 
CPV 71247000-1  Nadzór nad robotami budowlanymi 
 
1. UWAGI OGÓLNE 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze informuje, że zamierza na sfinansowanie zadania pn.: „Budowa 
obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2)" przeznaczyć 
środki, pochodzące z budżetu Województwa Lubuskiego oraz środki pochodzące z Unii Europejskiej w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. 
Zadanie jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2015, poz. 2031). Dla przedmiotowej 
inwestycji uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 18/2010 z dnia 07.02.2011 r. 
znak: IB.II.KKol.7160-18/10 - decyzja jest ostateczna. 
 
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Inżyniera Projektu, związanej z realizacją umowy, która 

zostanie zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane dla zadania pn.: 
„Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2)". 

 
2.2. Usługa obejmuje: 
1) świadczenie usługi z zakresu pełnienia nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz warunkami umowy, w tym zapisami niniejszego OPZ, 
2) zarządzanie budową  w imieniu Zamawiającego, 
3) wsparcie Zamawiającego w wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych, wynikających z procedur 

współfinansowania projektu pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 
134 i 139 (dojazd do węzła A2)" ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego - Lubuskie 2020, 

 
2.3. W celu realizacji usługi, Inżynier Projektu utworzy jeden zespół nadzoru. W skład zespołu nadzoru będą 

wchodzić Inżynier Projektu, stojący na czele zespołu oraz inspektorzy nadzoru poszczególnych branż, 
uprawniony geodeta, jak też osoby odpowiedzialne za badania laboratoryjne oraz nadzór archeologiczny i 
przyrodniczy nad działaniami Wykonawcy robót budowlanych. Inżynier Projektu będzie działał zgodnie z 
rolą, jaka została określona w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Inżynier Projektu będzie 
odpowiadał za zarządzanie realizacją niniejszej inwestycji oraz kontrolę prawidłowości realizacji i 
rozliczenia danej inwestycji. 

 
2.4 Dzienny czas pracy biura nadzoru powinien być zgodny z czasem pracy Wykonawcy Robót Budowlanych, 

zaakceptowanym przez Zamawiającego.  
Wymagana ilość dni roboczych na budowie w miesiącu: 
- Inspektorzy Nadzoru – zgodnie z ilością dni pracy Wykonawcy Robót Budowlanych w danej branży oraz 
na każde żądanie Zamawiającego. 
- Inżynier Projektu zgodnie z ofertą oraz na każde żądanie Zamawiającego.  

 
3. CEL ZAMÓWIENIA 
3.1. W zakresie nadzoru, jaki ma być świadczony przez Inżyniera Projektu w ramach umowy, zawartej w 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi Inżyniera Projektu dla zadania pn.: 
„Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2)", 



należy zapewnić m.in. płynną realizację umowy na roboty budowlane, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i warunkami umowy, nie przekroczenie budżetu przydzielonego do umowy na roboty 
budowlane, dla których Inżynier Projektu będzie pełnił nadzór oraz terminowy odbiór robót budowlanych. 

 
3.2. Usługi, jakie mają być świadczone w ramach umowy na świadczenie usługi Inżyniera Projektu, to 

prowadzenie zarządzania oraz nadzoru i kontroli robót budowlanych, zleconych przez Zamawiającego. 
Usługi obejmują także koordynację wszystkich czynności związanych z realizacją zadania po jego 
zakończeniu i w okresie rękojmi oraz prowadzenie działań wyjaśniających i informacyjnych związanych z 
realizacją projektu, do końca okresu gwarancyjnego. 

 
3.3. Wykonawca niniejszego zamówienia jest zobowiązany przygotowywać raporty z postępu robót (z 

podziałem na poszczególne miesiące) na poszczególnych etapach realizacji, nie rzadziej niż raz w 
miesiącu, obejmujące zawsze okres trzymiesięczny zarówno z okresu poprzedzającego dzień złożenia 
raportu jak i obejmującego plan rzeczowy na kolejne trzy miesiące od dnia złożenia raportu oraz 
sprawować kontrolę finansową i przygotowywać związane z nią rozliczenia, uwzględniając 
w przedmiotowych raportach przewidywane koszty końcowe na różnych etapach wdrażania i realizacji 
zadania. 

 
4. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA 
Projektowana obwodnica zlokalizowana jest na terenie gminy Rzepin, w powiecie słubickim, w województwie 
lubuskim. Całość inwestycji zlokalizowano w dwóch obrębach geodezyjnych tj.: w obrębie Gajec i obrębie m. 
Rzepin, w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139.  
Przedmiotowa obwodnica, wraz z poszczególnymi elementami projektowanego układu drogowego, 
zlokalizowana jest w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139. Projektowane rondo R1 zlokalizowane jest w 
ciągu drogi powiatowej nr 1254F, w km 8+125,00 wg. istniejącego pikietażu drogi powiatowej, natomiast 
istniejące rondo R2 zlokalizowane jest w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 w km 28+455,00 wg. 
istniejącego pikietażu DW nr 134 oraz w km 23+158,00 wg. istniejącego pikietażu DW nr 139. 
Projektowana obwodnica miejscowości Rzepin prawie w całości przebiega przez teren niezabudowany, z 
wyjątkiem jej odcinka od km 2+261,11 do km 2+333,96 (końcowy odcinek opracowania projektowanej 
obwodnicy) zlokalizowanego w obszarze zabudowanym zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu, 
będącej odrębnym opracowaniem projektu wykonawczego. 
Przedmiotowa inwestycja polega na budowie obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 
134 i 139 od km 0+000,00 do km 2+341,44 (wg. lokalnego kilometrażu przedmiotowej drogi). 
Początek opracowania zlokalizowano w miejscu projektowanego skrzyżowania skanalizowanego typu rondo 
średnie – rondo R1 – z drogą powiatową nr 1254F (ul. Słubicka) w km 8+125,00 istniejącego pikietażu drogi 
powiatowej. Zakres budowy ronda R1 przewiduje budowę wlotów na przedmiotowe skrzyżowanie w ciągu 
drogi powiatowej nr 1254F od km 8+022,89 do km 8+102,50 - wlot zachodni - oraz od km 8+147,50 do km 
8+307,68 - wlot wschodni. Odcinek drogi powiatowej nr 1254F od km 7+940,02 do km 8+022,89 obejmuje 
przebudowę przedmiotowej drogi związanej z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni oraz z rozbudową 
odcinka układu oświetlenia dla obszaru ronda R1 zgodnie z projektem branży elektrycznej. Koniec 
opracowania projektowanej obwodnicy przewidziano w wyspie centralnej na istniejącym rondzie R2 
zlokalizowanym w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (ul. Mickiewicza) tj. w km 28+455,00 wg. istniejącego 
pikietażu DW nr 134 oraz w km 23+158,00 wg. istniejącego pikietażu DW nr 139. Zakres projektowanego pasa 
drogowego w obszarze przedmiotowego ronda opisano na każdym jego wlocie wg. istniejącego kilometrażu 
dróg wojewódzkich nr 134 i 139 zgodnie z planem sytuacyjno-wysokościowym tj. w km 23+246,00 DW 139 w 
kierunku Rzepina, w km 23+054,45 DW nr 139 w kierunku Debrznicy oraz w km 28+544,00 DW nr 134 w 
kierunku Uradu. 
Nowoprojektowany układ drogowy przewiduje budowę odcinka obwodnicy, budowę skrzyżowania 
skanalizowanego typu rondo średnie (rondo R1), budowę dodatkowego wlotu na rondo R2, budowę 
niezbędnego wyposażenia technicznego drogi wraz z zagospodarowaniem terenów zieleni. W ramach 



zadania przewiduje się również usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną terenu niezwiązaną z 
drogą oraz terenami zieleni. 
 
Zakres drogowych prac w/w inwestycji w szczególności obejmuje: 
1)  budowę odcinka drogi kl. G z jezdnią o nawierzchni bitumicznej i łącznej długości 2,34144 km,  
2) budowę skrzyżowania skanalizowanego typu rondo średnie – rondo R1 o jezdni bitumicznej 

szerokości 6,0 m, na połączeniu trasy przedmiotowej obwodnicy i drogi powiatowej nr 1245F wraz z 
budową wlotów na w/w rondo w ciągu drogi powiatowej od km 8+022,89 do km 8+102,50 (wlot zachodni) 
oraz od km 8+147,50 do km 8+307,68 (wlot wschodni) wg. jej istniejącego pikietażu,  

3) przebudowę drogi powiatowej nr 1254F na odcinku od km 7+940,02 do km 8+022,89 związanej z 
wykonaniem na tym odcinku nowej nawierzchni jezdni, przebudową istniejących elementów korpusu 
drogowego oraz rozbudową układu oświetlenia drogowego ronda R1, 

4) budowę wlotu na istniejące rondo średnie – rozbudowa ronda R2, 
5) budowę 8 zjazdów bitumicznych – w granicach projektowanego pasa drogowego obwodnicy – na 

wewnętrzne drogi leśne wraz z przebudową odcinków przedmiotowych ciągów leśnych w celu ich 
wysokościowego dowiązania do projektowanej niwelety wnioskowanej obwodnicy. 

 
W skład niezbędnego wyposażenia technicznego projektowanej drogi wchodzi: 

1) budowa urządzeń odwadniających i odprowadzających wody opadowe i roztopowe, w tym: 
        2)  budowa obustronnych przydrożnych rowów trawiastych z przegrodami – PG- opóźniającymi spływ 
wód opadowych i roztopowych, 
        3)  budowa obustronnych przydrożnych rowów z umocnionym dnem i skarpami poprzez zastosowanie 
betonowych płyt ażurowych na odcinkach, gdzie pochylenie niwelety dna rowów przekracza 1.5%, w 
miejscach włączenia projektowanych przykanalików odprowadzających wody opadowe i roztopowe z 
projektowanych wpustów deszczowych oraz w miejscach budowy przepustów drogowych, 
         4)  budowa dwóch odcinków kanalizacji deszczowej spinającej układ projektowanych wpustów 
deszczowych, 
         5)  budowa układów osadnik-separator na projektowanych zrzutach wód opadowych WL1 i WL2, 
         6)  budowa rowu rozsączająco-chłonnego na projektowanym zrzucie wód opadowych i roztopowych 
WL1, 
          7) budowa drewnianej zastawki uniemożliwiającej przepływ wód opadowych i roztopowych na 
projektowanym zrzucie WL2, do istniejącego w tym rejonie „zbiornika wodnego”, 
         8)  budowa 4 betonowych przepustów wraz z budową żelbetowych ścianek czołowych pod jezdnią 
projektowanej obwodnicy i jezdnią projektowanego wlotu na rondo R1, a także budowa betonowych 
przepustów wraz z budową żelbetowych ścianek czołowych pod zjazdami na wewnętrzne drogi leśne, 
         9) budowa betonowego przepustu wraz z budową żelbetowych ścianek czołowych na istniejącym rowie - 
dla zrzutu wód WL2 - wraz z oczyszczeniem i profilowaniem jego dna, 
       10)  przebudowa istniejącego rowu biegnącego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 139 (ul. Okrężna) 
odprowadzającego wody ze zlewni nr 3 do istniejącego zrzutu wód opadowych i roztopowych wraz z budową 
żelbetowej ścianki czołowej oraz umocnieniem dna i skarp ażurowymi, betonowymi płytami na początkowym i 
końcowym jego odcinku, 
      11) przebudowę lewostronnego pobocza gruntowego wraz z profilowaniem lewostronnego rowu 
przydrożnego na północnym wlocie na istniejące rondo średnie - rondo R2, 

12) budowa powierzchniowego umocnienia wysokich skarp nasypów i wykopów z wykorzystaniem 
geosyntetyków w postaci geokraty przestrzennej układanej na podkładzie z geotkaniny dla wysokich 
skarp wykopów oraz biomaty dla wysokich skarp nasypów drogowych, 

13) budowa układu oświetlenia projektowanego skrzyżowania skanalizowanego typu rondo średnie – 
rondo R1 - wraz z budową układu zasilania poprzez budowę kablowej linii zasilającej średniego 
napięcia wraz z nasłupową stacją transformatorową, 

14) budowa układu oświetlenia projektowanego wlotu na istniejące rondo R2, 



15) budowa technicznych urządzeń wyposażenia drogi, w tym barier energochłonnych, balustrad, 
schodów pod obsługę projektowanych układów osadnik-separator oraz montaż drogowych znaków 
pionowych i poziomych, 

16) budowa obiektów związanych z ochroną środowiska, w tym budowa dolnego przejścia dla zwierząt 
małych - DPM,  

W zakres przebudowy infrastruktury technicznej niezwiązanej z projektowaną drogą wchodzi: 
1) usunięcie kolizji z liniami elektroenergetycznymi niskiego i średniego napięcia, 
2) usunięcie kolizji z telekomunikacyjnymi kablami miedzianymi i światłowodowymi. 

 
UWAGA: 
Projektowana trasa obwodnicy miejscowości Rzepin w środkowej części krzyżuje się z trasą sieci gazowej 
wysokiego ciśnienia. Zaznaczyć należy, iż w toku obliczeń wytrzymałościowych obciążenie pochodzące od 
ruchu kołowego jak również od ciężaru własnego konstrukcji drogowej i nasypu drogowego nie będzie miało 
wpływu na wytrzymałość rury gazowej. Z tego względu nie jest ona przedmiotem projektu zabezpieczenia 
technicznego (nie będą prowadzone roboty związane z odciążeniem rury gazowej np. przez montaż rury 
osłonowej lub innych elementów odciążających) a jedynie zostaną wykonane zabiegi technologiczne zawarte 
w opisie technicznym zamieszczonym w wykonawczym projekcie branżowym. 
 
Dodatkowo przewiduje się wykonanie wycinki istniejących na terenie przedmiotowej inwestycji drzew i 
krzewów oraz możliwie dokładne odtworzenie obecnie istniejącej szaty roślinnej w okolicy projektowanego 
przejścia dolnego dla zwierząt wraz z nasadzeniami roślinności niskiej ukierunkowującej wędrówkę zwierząt 
na przedmiotowe przejście dla zwierząt małych. 
 
5. STAN PROJEKTOWANY 
5.1. Parametry techniczne obiektów 
Podstawowe parametry techniczne obiektów, przewidzianych do realizacji w ramach zadania są następujące: 
1) klasa drogi G, 
2) kategoria ruchu KR3 dla odcinka obwodnicy od km 0+064.27 do km 2+318.96 i KR4 dla ronda R1 i 

projektowanych wlotów na przedmiotowe skrzyżowanie, 
3) dopuszczalny nacisk osi pojazdu – 115 kN/oś, 
4) droga jednojezdniowa, dwupasowa, 
5) szerokość jezdni bitumicznej – 7,00 m  
6) szerokość pasa ruchu – 3,50 m 
7) szerokość poboczy gruntowych – 2,00 m 
8) prędkość projektowa Vp=70 km/h 
9) prędkość miarodajna Vm=90 km/h 
10) wysokość skrajni pionowej min. 4,60 m, 
11) długość projektowanego odcinka obwodnicy L= 2341,44 m,  
12) jedno skrzyżowanie skanalizowanie w formie ronda średniego - rondo R1 - o średnicy zewnętrznej  

DZ=45,0 m i jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,0 m. 
13) rozbudowa istniejącego skrzyżowania skanalizowanego w formie ronda średniego - rondo R2 - poprzez 

budowę czwartego wlotu na przedmiotowe rondo. 
 
Projektowane rondo R1 
Projektuje się skrzyżowanie skanalizowane typu rondo średnie – rondo R1 – na połączeniu trasy 
projektowanej obwodnicy z drogą powiatową nr 1254F (ul. Słubicka) w km 8+125,00 istniejącego pikietażu 
drogi powiatowej o następujących parametrach: 
1)  średnica zewnętrzna – Dz=45,0 m, 
2)  szerokość jednego pasa ruchu – 6,0 m, 
3)  szerokość gruntowego pobocza zewnętrznego – 2,0 m, 
4)  szerokość pierścienia wewnętrznego – 2,0 (nawierzchnia pierścienia wykonana z kostki kamiennej), 



5) przekrój uliczny z krawężnikiem drogowym wyniesionym na zewnętrznej krawędzi jezdni ronda, z 
krawężnikiem drogowym zatopionym na wewnętrznej krawędzi jezdni ronda i krawężnikiem drogowym, 
wyniesionym ograniczającym nawierzchnię wewnętrznego pierścienia, 

6)  zagospodarowanie wyspy centralnej jako miejsca nasadzeń roślinności zimozielonej, odpornej na 

zanieczyszczenia drogowe, z zachowaniem warunków widoczności na rondzie. 

 
Istniejące rondo R2 – rozbudowa: 
W celu dowiązania się projektowanej trasy obwodnicy miejscowości Rzepin do istniejącego ronda R2, 
zaprojektowano wlot na przedmiotowe skrzyżowanie o następujących parametrach: 
1) długość wlotu – 57,85 m od km 2+261,11 do km 2+318,94, 
2) przekrój uliczny z obustronnie wyniesionym krawężnikiem drogowym, 
3) skanalizowanie ruchu kołowego na projektowanym wlocie poprzez budowę wyspy kierującej o nawierzchni 
z kostki betonowej, 
 
Zjazdy: 
W związku z tym, iż projektowana trasa wnioskowanej obwodnicy przecina tereny leśne administrowane przez 
Nadleśnictwo Rzepin zaistniała konieczność zapewnienia obsługi komunikacyjnej tych terenów poprzez 
zaprojektowanie zjazdów z projektowanej jezdni obwodnicy na wewnętrzne drogi leśne. Na całej trasie 
obwodnicy mamy do czynienia z ośmioma projektowanymi zjazdami o nawierzchni bitumicznej w granicach 
projektowanego pasa drogowego. Lokalizacja zjazdów jest następująca: 
1)  zjazd nr 1 i 2 (obustronny) – km 0+559,50, 
2)  zjazd nr 3 i 4 (obustronny) – km 0+969,76, 
3)  zjazd nr 5 (prawostronny) – km 1+256,55, 
4)  zjazd nr 6 (prawostronny) – km 1+504,61, 
5)  zjazd nr 7 i 8 (obustronny) – km 1+702,81. 
Zaznaczyć należy, iż w skutek wysokościowego dowiązania wewnętrznych dróg leśnych do niwelety 
obwodnicy konieczna jest ich przebudowa poza granicami projektowanego pasa drogowego w zakresie 
zgodnym z niniejszą dokumentacją. 
Parametry projektowanych zjazdów są następujące: 
1)  szerokość zjazdów – 5,50 m, 
2)  szerokość podstawowa jezdni – 3,50 m, 
3)  promienie wyokrąglające załamanie krawędzi jezdni obwodnicy i dróg leśnych – Rmin.=6,0 m, 
4)  promienie wyokrąglające załamanie krawędzi jezdni na wlotach na rondo R1 i dróg leśnych – Rmin=. 5,0 

m, 
5) nawierzchnia zjazdów – bitumiczna w granicach projektowanego pasa drogowego obwodnicy, na pozostałej 

części przebudowywanych dróg leśnych nawierzchnia gruntowa, ulepszona. 
 
6. TERMIN REALIZACJI I WARUNKI ROZLICZENIA UMOWY 
Przewidywany termin zakończenia świadczenia usługi Inżyniera Projektu - do dnia 12.12.2017 r. włącznie z 
uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 
Przewiduje się płatności za świadczenie usługi Inżyniera Projektu w zakresie usług nadzoru w powiązaniu z 
procentowym zaawansowaniem robót budowlanych, zweryfikowanych przejściowym świadectwem płatności 
Wykonawcy robót budowlanych w oparciu o ustalony z Zamawiającym harmonogram płatności. 
Każdorazowo przy fakturowaniu Inżynier Projektu składa do Zamawiającego pisemne okresowe raporty 
(sprawozdania) z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru robót z wyszczególnieniem zrealizowanych 
robót zgodnie z zakresem wynikającym z formularza cenowego (główne pozycje) Wykonawcy robót oraz z 
realizacji inwestycji wraz z dokumentacją fotograficzną we współpracy z Wykonawcą robót budowlanych, 
będące nieodłącznym załącznikiem do faktur wystawianych przez Inżyniera Projektu. Niniejszy raport Inżynier 
Projektu ma obowiązek złożyć nie później niż w dniu przedłożenia zweryfikowanego Przejściowego 
Świadectwa Płatności Wykonawcy robót. Niniejszy raport stanowi podstawę do fakturowania robót Inżyniera 



Projektu. W raporcie należy również przedstawić plan robót budowlanych w odniesieniu do głównych pozycji 
formularza cenowego Wykonawcy robót budowlanych na następne 3 miesiące (w rozbiciu na każdy miesiąc) 
liczone od daty złożenia raportu, a w kolejnym raporcie podać ewentualne przyczyny braku realizacji 
planowanych robót budowlanych a także podać jakie roboty budowlane zostały wykonane w okresie 3 
miesięcy przed dniem złożenia raportu, chyba, że okres za który składany jest raport jest krótszy niż 3 
miesiące od momentu rozpoczęcia realizacji inwestycji.  
Wszystkie roboty wykonywane w danym roku kalendarzowym powinny zostać potwierdzone protokołem 
odbioru i rozliczone do dnia 15 grudnia danego roku (chyba, że Zamawiający przedłuży termin), za 
wyjątkiem rozliczenia końcowego, które należy przekazać zgodnie z terminem określonym w umowie na 
wykonanie robót budowlanych.  
Dodatkowo płatność końcowa dla Inżyniera dokonana zostanie po przedstawieniu zatwierdzonego rozliczenia 
końcowego (końcowe PŚP) Wykonawcy robót wraz ze wszelkimi wymaganymi dokumentami odbiorowymi 
oraz oświadczeniami podwykonawców robót budowlanych o braku roszczeń wobec Wykonawcy robót 
budowlanych (firma, z którą Zamawiający zawarł umowę na realizację zadania pn.: „Budowa obwodnicy 
miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2)"). 
 
7. DOKUMENTACJA ZAMAWIAJĄCEGO 
7.1. Zamawiający przekaże Wykonawcy, w terminie do 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, na 
czas pełnienia nadzoru, kopie następujących dokumentów: 

1) dokumentację projektową dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg 
wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2)", 

2) decyzje administracyjne pozwalające na realizację zadania, 
3) inne dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego i potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
7.2. Umowa na roboty budowlane wraz z załącznikami, w tym kosztorys ofertowy Wykonawcy, zostanie 
przekazana w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych 
bądź w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu jeśli umowa na roboty 
budowlane zostanie zawarta przed zawarciem umowy z Inżynierem Projektu. 
  
7.3. Inżynier Projektu jest zobowiązany sprawdzić kompletność przekazanej dokumentacji projektowej, jak 
również przekazać informację do Zamawiającego o wadach lub błędach możliwych do wykrycia, przy 
zachowaniu należytej staranności w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. 
 
7.4. Całość dokumentacji posiadanej przez Inżyniera Projektu, niezbędnej do prawidłowej realizacji zadania 
będzie przechowywana w jego biurze z zastrzeżeniem warunków niniejszego opisu przedmiotu zamówienia i 
zawartej umowy. 
 
7.5. Inżynier Projektu jest zobowiązany należycie zabezpieczyć posiadaną przez siebie dokumentację przed 
zniszczeniem i dostępem osób niepowołanych oraz jest za nią odpowiedzialny aż do momentu przekazania jej 
Zamawiającemu po zakończeniu umowy. 
 
7.6. Prowadzoną korespondencję (pisma, notatki, obmiary, druki odbiorowe, protokoły, itp.) Inżynier Projektu 
jest zobowiązany na bieżąco skanować i przekazywać w formie elektronicznej do Zamawiającego. Komplet 
skanów należy przekazać również wraz z rozliczeniem końcowym. 
 
8. WYMAGANIA OGÓLNE 
8.1. Inżynier Projektu będzie pełnić swe obowiązki przy ścisłej współpracy z Zamawiającym za pośrednictwem 
przedstawiciela Zamawiającego - Kierownika Projektu oraz będzie zobowiązany do: 

1) wyznaczenia i wskazania w terenie przebiegu granic pasa drogowego w sposób pozwalający na 
przekazanie terenu budowy Wykonawcy robót, zgodnie z decyzją ZRiD wraz ze sporządzeniem i 
przekazaniem dokumentów z ww. czynności w formacie elektronicznym, uzgodnionym z 
Zamawiającym - dokumenty te zostaną przekazane również Wykonawcy robót budowlanych, co 



zostanie odnotowane w protokole przekazania terenu budowy - w terminie do 2 tygodni od dnia 
podpisania umowy; Inżynier Projektu jest zobowiązany do uczestniczenia w przekazaniu terenu 
budowy Wykonawcy robót; 

2) pełnienia nadzoru zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie na świadczenie usługi Inżyniera 
Projektu dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 
139 (dojazd do węzła A2)" i obowiązującymi przepisami. Personel Inżyniera Projektu, w granicach 
przyznanych mu uprawnień, będzie prowadził kontrole jakości materiałów i robót oraz postępu prac, 
realizowanych w ramach umowy na roboty budowlane, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 
harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz kompletności wymaganych dokumentów; 

3) znajomości i przestrzegania zapisów umowy, która zostanie zawarta na roboty budowlane z 
Wykonawcą robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu 
dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2)", w tym w zakresie dotyczącym obowiązków 
Inżyniera Projektu; 

4) współpracy z Zamawiającym w egzekwowaniu od Wykonawcy robót postanowień umowy na roboty 
budowlane; 

5) przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów, związanych z realizacją zadania w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, w tym udziału w przygotowaniu raportów i sprawozdań, 
sporządzanych przez Zamawiającego; 

6) weryfikacji dokumentów i dokumentacji, przygotowywanych i przekazywanych przez Wykonawcę robót 
budowlanych oraz przestrzegania terminów weryfikacji przedmiotowych dokumentów. Termin 
weryfikacji dokumentów przez Inżyniera Projektu wynosi maksymalnie do 14 dni kalendarzowych, z 
zapewnieniem sprawnej i terminowej realizacji zadania. O sposobie załatwienia sprawy Wykonawca 
powinien być informowany niezwłocznie. Zamawiający będzie prowadził kontrolę terminów na niżej 
wymienionych warunkach: 

a) projekty umów zawieranych przez Wykonawcę robót z podwykonawcami - Inżynier Projektu wraz 
z rekomendacją do ww. dokumentów przekaże do Zamawiającego kopię pisma Wykonawcy z 
oznaczeniem daty wpływu tych dokumentów. Opinia do projektu umowy z podwykonawcą powinna 
uwzględniać w szczególności: 
- potwierdzenie zgodności przedmiotu umowy z podwykonawcą z zawartą umową z Wykonawcą 

robót, 
- opinię w zakresie terminów realizacji umowy, w tym w odniesieniu do harmonogramu 

rzeczowego i harmonogramu finansowego, 
- opinię w zakresie wynagrodzenia, w odniesieniu do oferty Wykonawcy robót, 
- umowa z podwykonawcą nie może obejmować zobowiązań wykraczających poza umowę z 

Wykonawcą robót, 
- weryfikację terminów płatności, 
- potwierdzenie, że doświadczenie podwykonawcy odpowiada wymogom, określonym w SIWZ. 

b) dokumenty do rozliczenia częściowego/końcowego przekazane przez Wykonawcę robót, zostaną 
zatwierdzone przez Inżyniera Projektu i przekazane do Zamawiającego wraz z kopią pisma 
Wykonawcy z oznaczeniem daty wpływu tych dokumentów do Inżyniera Projektu; 

c) dokumenty do zatwierdzenia materiałów - raz w miesiącu Inżynier Projektu przedstawi tabelaryczne 
zestawienie materiałów zatwierdzonych i niezatwierdzonych, z określeniem daty wpływu każdego z 
wniosków materiałowych, daty zatwierdzenia i potwierdzonej daty przekazania Wykonawcy robót 
zatwierdzonego/niezatwierdzonego wniosku; 

7) potwierdzania wszystkich dokumentów, przygotowanych przez Wykonawcę robót, niezwłocznie po ich 
otrzymaniu, w tym m.in.: raportów dziennych, tygodniowych, miesięcznych i kwartalnych wraz z 
dokumentacją fotograficzną z postępu robót (w raportach miesięcznych i kwartalnych należy ujmować 
również postęp robót w układzie narastającym) z przedstawieniem stosownej opinii do prowadzonych 
robót, w odniesieniu do harmonogramu, raportów pogodowych i wszystkich innych dokumentów, 
stworzonych w związku z realizacją zadania. Na polecenie Zamawiającego, dokumenty przekazane 
zostaną we wskazanym przez Zamawiającego terminie. Monitoring pogodowy będzie prowadzony przez 
Inżyniera Projektu każdego dnia prowadzenia robót. 



8) każdorazowego sprawdzania i potwierdzania, zatwierdzania bądź opiniowania dokumentacji 
projektowych, przygotowywanych przez Wykonawcę robót, a także sprawdzania kompletności i 
prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów, w szczególności pod 
kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej; Powyższe dotyczy 
również audytu projektu docelowej organizacji ruchu oraz aktualizacji projektu docelowej organizacji 
ruchu. 

9)  ścisłej współpracy z Wykonawcą usługi nadzoru autorskiego (jeżeli taki będzie prowadzony) i 
uzyskiwania od Wykonawcy usługi nadzoru autorskiego zgody na zmiany w zakresie projektu 
budowlanego, po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego; W przypadku wystąpienia 
Wykonawcy o uzgodnienie rozwiązania równoważnego, należy uwzględnić zapisy ustawy Prawo 
budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zwraca uwagę, że określone w 
dokumentacji parametry stanowią o równoważności przy doborze innego materiału, dla zrealizowania 
inwestycji o określonym standardzie i jakości. Należy wskazać, które z parametrów stanowią o 
równoważności przy doborze innego materiału, w przypadku braku takiego wskazania przyjmuje się, iż 
wszystkie określone w danej STWiORB są jednakowo ważne i muszą być spełnione, aby materiał był 
równoważny i spełnił swoje założone zadanie - jedynie wówczas Projektant ma podstawę do 
uzgodnienia rozwiązania zamiennego. 

10) sprawdzenia i zatwierdzania dokumentacji projektowej, przygotowywanej przez Wykonawcę usługi 
nadzoru autorskiego, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonej dokumentacji, z 
przedstawieniem rekomendacji do przyjętych rozwiązań projektowych, mając na uwadze skutki 
zaproponowanych rozwiązań, wywierających wpływ na realizację robót oraz wskazania czy dany projekt 
zamienny (ewentualnie wizyta na budowie), należy klasyfikować jako nadzór autorski czy błąd 
projektowy, uzupełnienie lub omyłkę; 

11) wspierania Wykonawcy w uzyskiwaniu uzgodnień i zatwierdzeń wydawanych przez instytucje 
zewnętrzne, w szczególności przy uzgadnianiu zakresu i warunków przebudowy sieci uzbrojenia terenu; 

12) wspierania Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych, związanych 
z  realizacją zadania oraz reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w 
sprawach związanych z realizacją zadania, w szczególności we współpracy z lokalnymi samorządami, 
mieszkańcami, organizacjami ekologicznymi, itp. Każdorazowo na wezwanie Zamawiającego Inżynier 
Projektu będzie uczestniczyć w organizowanych spotkaniach w sprawie zadania, również w okresie 
gwarancyjnym; 

13) prowadzenia monitoringu zaangażowania sprzętowego i pracowników zaangażowanych do realizacji 
robót, w tym poprzez kontrole terenu budowy wraz z oceną wystarczalności środków podjętych przez 
Wykonawcę, mających na cele terminową realizację umowy na roboty budowlane; 

14) prowadzenia bieżącej analizy sytuacji, związanej z realizacją zadania, monitorowania i identyfikowania 
wszelkich problemów, ryzyka i zagrożeń dla jego pomyślnego przebiegu. Stwierdzenie powyższych 
problemów czy zagrożeń powinno skutkować podjęciem przez Inżyniera Projektu zarządczych działań 
naprawczych, w zakresie jego kompetencji lub sformułowania konkretnych zaleceń (sugestii dla 
Zamawiającego), w celu podjęcia stosownych działań. W przypadku, gdy postęp robót budowlanych nie 
będzie zgodny z harmonogramem rzeczowym i finansowym, do obowiązków Inżyniera Projektu będzie 
należało bieżące informowanie Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć, w celu 
rozwiązania zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy na roboty 
budowlane. Wszelkie wnioski formułowane przez Inżyniera Projektu do Zamawiającego powinny 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie, oparte w zależności od sytuacji na przeprowadzonej analizie, np. 
harmonogramu robót budowlanych, dokumentów budowy, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, itp. z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami. Powyższe 
nie wyklucza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych; 

15) niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na 
prawidłową i terminową realizację robót budowlanych; 

16)  przestrzegania zasady, iż przepływ informacji pomiędzy stronami odbywa się drogą korespondencyjną 
tzn. na piśmie. Inżynier Projektu przedstawi do akceptacji Kierownika Projektu propozycje 
druków, jakie obowiązywać będą przy realizacji zadania. Po zakończeniu robót i rozliczeniu zadania 



Inżynier Projektu będzie zobowiązany przekazać wszystkie dokumenty, związane z realizacją zadania 
(korespondencja prowadzona w związku z budową, pisma, notatki, protokoły, raporty, inne dokumenty 
budowy) w wersji elektronicznej (zapis na płycie DVD -1 egz. oraz nośnik zewnętrzny - pendrive -1 
egz.); 

17)  przedstawienia organizacji zespołu w powiązaniu z czasem pracy i obowiązkami przydzielonymi 
poszczególnym pracownikom; 

18)  szczegółowej kontroli jakości i terminowości wykonywanych robót z potwierdzeniem w raportach 
miesięcznych, protokołach z rad technicznych i rad budowy.  

 
8.2. Inżynier Projektu załatwi wszelkie sprawy formalno – prawne związane z rozpoczęciem, prowadzeniem 

i zakończeniem robót zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, w tym: 
1) zgłoszenie rozpoczęcia robót (łącznie z opracowaniem załączników) oraz prowadzenie niezbędnej 

korespondencji z organami Nadzoru Budowlanego i Administracji Budowlanej w czasie realizacji robót 
budowlanych, 

2) przekazanie Wykonawcy robót budowlanych wszelkich niezbędnych dokumentów i kompletnej 
dokumentacji technicznej, 

3) uzyskanie dzienników budowy, 
4) kompletowanie dokumentów niezbędnych dla właściwych organów Nadzoru Budowlanego 

i Administracji Budowlanej, łącznie z dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie obiektu, 

5) uzgodnienia z władzami lokalnymi dot. realizacji inwestycji, 
6) ewentualne negocjacje w konfliktach z władzami samorządowymi i mieszkańcami, 
7) rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji. 

 
8.3. Personel Inżyniera Projektu będzie zobowiązany do wypełniania obowiązków wynikających z zawartej 

umowy, przepisów prawa, jak i stosowania zasad wiedzy technicznej. Inżynier Projektu w szczególności 
uczestniczyć będzie w odbiorach robót zanikających lub ulegających zakryciu, w próbach i badaniach 
wykonywanych przez Wykonawcę, zatwierdzania materiałów, co zostanie potwierdzone podpisem 
właściwego inspektora nadzoru. W przypadku niedopełnienia z tego tytułu obowiązków, Zamawiający 
zażąda od Inżyniera Projektu zmiany personelu, a Inżynier Projektu przedstawi w ciągu 7 dni 
kalendarzowych osobę spełniającą wymagania SIWZ. 

 
9. WYMAGANIA - ETAP BUDOWY - WYMAGANIA FORMALNE 
9.1. W trakcie realizacji robót budowlanych Inżynier Projektu będzie zobowiązany do: 
1) ustanowienia zespołu złożonego z inspektorów nadzoru wszystkich branż, koniecznych dla zrealizowania 

zadania oraz uprawnionego geodety, laboranta i osób pełniących nadzór archeologiczny oraz przyrodniczy, 
którzy pełnić będą obowiązki wynikające m.in. ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290), Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. 2013, poz.1232), Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015, poz. 520), 
ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014, poz.1446). Nadzór 
nad robotami będzie obejmował wszystkie roboty konieczne do wykonania danego zadania. O terminach 
odbiorów robót zanikających, częściowych oraz odbioru końcowego Inżynier Projektu powiadamia 
pisemnie Kierownika Projektu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu odbywać się będzie przy 
udziale przedstawiciela Zamawiającego, chyba że zostanie ustalone inaczej. 

2) zaopatrzenia swoich inspektorów oraz innych członków zespołu w niezbędne wsparcie i pomoc techniczną 
ze strony rzeczoznawców i specjalistów, jeśli zajdzie taka potrzeba; 

3) niezwłocznego udzielania Wykonawcy robót budowlanych wszelkich informacji i wyjaśnień, dotyczących 
zadania; 

4) kontroli zgodności prowadzonych robót budowlanych z dokumentacją projektową w tym zgodności 
oznakowania robót budowlanych z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu przez cały 
okres realizacji zadania; 



5) sprawdzenia wykonanych robót i pisemnego powiadamiania Wykonawcy robót i Zamawiającego o 
wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania prac, jakie należy objąć programem 
naprawczym; 

6) zapewnienia zachowania należytego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przestrzegania 
przepisów bhp i ochrony środowiska w trakcie prowadzonych robót, a także kontroli zabezpieczenia 
budynków i obiektów, znajdujących się w strefie oddziaływania robót budowlanych, w tym kontrolowania 
sposobu i stanu monitorowania przez Wykonawcę robót budowlanych stanu technicznego ww. obiektów, w 
tym dróg, służących do transportu technologicznego budowy; 

7) oceny i weryfikacji propozycji oraz potwierdzania zasadności wykonania robót, które wykraczają poza 
kosztorys ofertowy dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich 
nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2)", przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych, w zakresie 
rzeczowym i finansowym. W przypadku potwierdzenia zasadności i konieczności wykonania robót, 
wykraczających poza kosztorys ofertowy, Inżynier Projektu jest zobowiązany niezwłocznie opracować 
protokół z wszystkimi niezbędnymi dokumentami, wraz z uzasadnieniem konieczności wykonania danych 
robót. W przypadku gdy są to zamówienia dodatkowe w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, 
Inżynier Projektu jest zobowiązany opracować stosowny Protokół konieczności, na podstawie 
przekazanych przez Wykonawcę robót materiałów, w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie, w 
terminie do 7 dni roboczych od dnia uzyskania pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o konieczności 
wykonania robót. Przedmiotowy protokół konieczności, opatrzony podpisem Inżyniera Projektu, właściwych 
inspektorów nadzoru i Wykonawcy robót, winien zostać przekazany Zamawiającemu za pismem we 
wskazanym powyżej terminie. W przypadku jeśli Zamawiający potwierdzi zasadność i konieczność 
wykonania danych robót, protokół konieczności, zatwierdzony przez Kierownika Zamawiającego, będzie 
podstawą do wykonania i późniejszego rozliczenia danych robót. Protokół konieczności powinien zostać 
opracowany z należytą starannością i powinien zawierać m.in.: 

1) datę zdarzenia, zgłoszonego przez Wykonawcę robót; 
2) datę sporządzenia protokołu; 
3) szczegółowy opis zaistniałej sytuacji ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności wykonania 

danych robót, z uwzględnieniem zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ze stosowną opinią 
właściwego inspektora nadzoru oraz Inżyniera Projektu; 

4) niezbędne dokumenty, potwierdzające zaistniałą sytuację (np. badania, notatki, szkice, rysunki, 
pomiary geodezyjne, fotografie, itp.); 

5) przedmiar robót, ze szczegółowym wyliczeniem ilości poszczególnych pozycji; 
6) kosztorys szczegółowy; wzór protokołu będzie podlegał akceptacji Zamawiającego. 

8)  organizacji i przewodniczenia naradom koordynacyjnym na budowie, jak również organizacji i 
przewodniczenia organizowanym około 1 raz w miesiącu radom budowy, zwołanym przez Zamawiającego 
z udziałem Inżyniera i jego personelu (inspektorzy nadzoru), Wykonawcy robót budowlanych, Kierownika 
Projektu i bieżącego sporządzenia protokołów z narad, przekazywania ich w dniu narady Zamawiającemu i 
Wykonawcy robót budowlanych oraz pozostałym uczestnikom; 

9) organizowania badań jakości w laboratoriach posiadających certyfikację, po uprzedniej akceptacji 
Zamawiającego. Inżynier Projektu jest zobowiązany do przeprowadzenia, niezależnie od badań 
wykonanych przez Wykonawcę robót, badań co najmniej w zakresie robót ziemnych, kruszyw, nawierzchni 
asfaltowych (w tym ma obowiązek opracować elaborat odbioru końcowego nawierzchni bitumicznej wg 
wzoru uzgodnionego z Zamawiającym), betonów oraz innych badań, których wykonanie konieczne będzie 
na etapie realizacji kontraktu, a także tych wymaganych przez Zamawiającego. Przedmiotowe badania nie 
będą podlegały odrębnej zapłacie; 

10) sprawdzania pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy bez 
względu na to, czy od Wykonawcy robót budowlanych wymaga się prowadzenia badań w ramach 
kontraktu, a przede wszystkim: 
a) akceptacji materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł, 
b) podejmowania decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta, 



c) akceptowania receptur i technologii zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych, kontrola i akceptacja deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r., 

d) kontrolowania wytwórni materiałów, prefabrykatów mas bitumicznych w celu sprawdzenia zgodności i 
akceptacji stosowanych metod wytwarzania, 

e) kontrolowania sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc 
składowania po zakończeniu robót, 

f) zlecania Wykonawcy robót przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości 
co do jakości, 

g) żądania wykonania badań dodatkowych; 
11) zlecania Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót 

budzących wątpliwość, co do ich jakości oraz nadzorowania pobierania próbek. W przypadku, jeżeli 
przeprowadzone badania przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo 
żądać od Inżyniera Projektu zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. W przypadku, kiedy wyniki badań 
potwierdzą zaistnienie wad lub niezgodności z treścią dokumentacji projektowej, wykonane roboty należy 
rozebrać/doprowadzić do zgodności z treścią dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami DM.00.00.00. 
W takim przypadku koszty poniesie Wykonawca robót; 

12) nadzoru nad wykonaniem kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów, tzn.: wyznaczeni przedstawiciele 
Inżyniera Projektu uczestniczą we wszystkich badaniach laboratoryjnych sprawdzających jakość 
wykonywanych robót budowlanych, co potwierdzą w opracowanych raportach miesięcznych; Inżynier 
Projektu będzie składał Zamawiającemu raporty z wykonanych badań wraz z ich wynikami nie rzadziej niż 
raz na dwa miesiące chyba, że Zamawiający wystąpi z żądaniem przekazania takiego raportu za dany 
okres. 

13) sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, 
polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, itp.; 

14) identyfikowania ryzyka powstania roszczeń ze strony Wykonawcy Robót i stron trzecich, propozycje 
zapobiegania tym roszczeniom, a w przypadku ich wystąpienia przedstawianie stanowiska w odniesieniu 
do tych roszczeń. 

 
 
10. WYMAGANIA - ETAP BUDOWY - WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
10.1. W trakcie realizacji robót budowlanych Inżynier Projektu będzie zobowiązany m.in. do: 

1) stosowania się do zaleceń i przestrzegania obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane, 
Prawo zamówień publicznych oraz wszelkich innych, wymaganych prawem, przepisów; 

2) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy, w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót 
budowlanych, wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, 
dokumentacją projektową oraz praktyką inżynierską; 

3) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów; 
4) sprawdzenia i dopuszczenia materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń 

przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót budowlanych, zatwierdzenia 
dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, itp., w celu nie dopuszczenia do 
wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

5) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót 
budowlanych, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy oraz 
materiałów, które nie spełniają wymagań zgodnie z dokumentacją projektową oraz tych, które nie będą 
użyte podczas budowy; 

6) zapewnienia nadzoru archeologicznego podczas trwania prac ziemnych, w tym m.in. monitorowanie 
prowadzonych prac przez nadzór archeologiczny pod względem terminowości ich wykonania zgodnie z 
harmonogramem, codziennego sprawdzania obecności nadzoru archeologicznego w terenie podczas 
prowadzenia robót ziemnych, zbierania informacji na temat ilości pracowników (archeologów) 
niezbędnych do zakończenia nadzoru archeologicznego w wyznaczonym terminie oraz egzekwowania 



wymaganej ilości pracowników (archeologów) niezbędnych do wykonania nadzoru archeologicznego w 
terminie). 

7)  zapewnienia nadzoru przyrodniczego – sprawowanie kontroli nad nadzorem przyrodniczym pełnionym 
przez Wykonawcę robót budowlanych, 

8) oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych; 
9) nadzorowania badań laboratoryjnych i polowych oraz wykonywanie własnym staraniem i na własny 

koszt badań sprawdzających, 
10) sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego, geologicznego i geodezyjnego; 
11)    zatwierdzania receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę, 
12)  zatwierdzania przedstawionych metod i technologii wykonywania robót budowlanych, włączając roboty 

tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę robót budowlanych;  
13)  dopuszczenia wytwórni mas bitumicznych i betonowych, wytwórni prefabrykatów oraz sprzętu i 

środków transportu, przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych;  
14) określenia sposobu zabezpieczenia i postępowania z wykopaliskami odkrytymi na terenie budowy w 

uzgodnieniu z Zamawiającym;  
15) informowania o konieczności zabezpieczenia i sposobie postępowania z ewentualnie napotkanymi 

niewybuchami i przedmiotami niebezpiecznymi odkrytymi na terenie prowadzonych robót; 
16)  zatwierdzenia Laboratorium Wykonawcy robót budowlanych oraz propozycji Wykonawcy robót 

budowlanych w zakresie zmiany Laboratorium na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy robót 
budowlanych, po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności i sprawności sprzętu i urządzeń 
laboratoryjnych i niezwłoczne poinformowanie Kierownika Projektu; 

17)  sporządzania raportów z wykonanych odcinków próbnych i przekazywaniu ich wraz z opinią 
Kierownikowi projektu; 

 
11. WYMAGANIA - KONTROLA ROZLICZEŃ FINANSOWYCH 
11.1. Inżynier Projektu będzie zobowiązany do sprawowania kontroli rozliczeń finansowych, w szczególności 
w zakresie: 

1) bieżącej kontroli realizacji inwestycji w zakresie rzeczowo - finansowym, zgodnie z zatwierdzonym przez 
Zamawiającego, aktualnym harmonogramem rzeczowo - finansowym, przygotowanym przez 
Wykonawcę robót; 

2) opiniowania i potwierdzania rzeczywistego zaawansowania robót budowlanych, w odniesieniu do 
przedstawionego w harmonogramie przez Wykonawcę robót budowlanych; 

3) potwierdzania szacunkowej umownej wartości zrealizowanych robót i sporządzanych dokumentów 
Wykonawcy; 

4) potwierdzania kwot, które bezspornie są należne Wykonawcy, dokonywania wszelkich kalkulacji w 
oparciu o postanowienia umowy na roboty budowlane i zasady oszczędnego gospodarowania środkami 
publicznymi; 

5) dokonywania obmiaru wykonanych robót, sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości i wartości 
wykonanych robót;  

6) analizy i weryfikacji harmonogramów rzeczowo - finansowych zaawansowania prac budowlanych, 
przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych. Harmonogramy powinny być sporządzane co 
najmniej w zakresie miesięcznym i kwartalnym w kwotach brutto; 

7) prawidłowości wystawiania faktur częściowych i końcowej za wykonane roboty budowlane oraz 
kalkulacji kosztów robót budowlanych, przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, zgodnie 
z umową na roboty budowlane, Inżynier Projektu jest zobowiązany do sprawdzenia i potwierdzenia 
poprawności rozliczenia robót budowlanych i przekazywania potwierdzonych faktur Zamawiającemu, 
celem zatwierdzenia do zapłaty w terminie określonym w umowie, z zastrzeżeniem, że wartość 
końcowa robót nie może przekroczyć wielkości środków umownych przeznaczonych na realizację robót 
budowlanych; 

8) Inżynier Projektu w porozumieniu z Wykonawcą robót prowadzić będzie bieżące rozliczenie należności 
podwykonawców wg załączonego wzoru: 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.2. Zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane - zakres robót zawarty w kosztorysie ofertowym 
(Tabela Elementów Rozliczeniowych - TER) Wykonawcy robót jest szacunkowy. W zależności od faktycznych 
potrzeb, co będzie wynikać z postępu robót i stosownych dokumentów, dopuszczone będzie bez sporządzania 
pisemnego aneksu - zmiany ilości robót wykonywanych względem ilości robót założonych do wykonania do 
wysokości określonej w umowie. Wszelkie płatności za przekroczenia obmiarów w poszczególnych 
pozycjach formularza cenowego płacone będą po zbilansowaniu całego kontraktu (po rozliczeniu 
100% TER), a przekroczenia w pozycjach mogą być rozliczone i płacone za zgodą Zamawiającego. 
 
11.3. Inżynier Projektu będzie zobowiązany do kontroli pracy podwykonawców i każdorazowego 
niezwłocznego informowania Zamawiającego o prowadzeniu robót przez podwykonawcę nie zgłoszonego 
bądź nie zatwierdzonego, a także kontroli uregulowania przez Wykonawcę robót należności, wynikających z 
umów zawartych pomiędzy Wykonawcą robót a podwykonawcami. Inżynier Projektu będzie zobowiązany do 
kontroli przedmiotowych umów i płatności, w tym do opiniowania projektów umów, które mają być zawarte 
pomiędzy Wykonawcą robót a podwykonawcami i przekazania opinii do Zamawiającego w terminie 
zadeklarowanym w ofercie. 
 
11.4. Inżynier Projektu jest zobowiązany do przygotowania rozliczenia końcowego zadania z dostarczeniem 
wszystkich niezbędnych dokumentów zgodnie z terminem określonym w umowie. 
 
11.5. Inżynier Projektu jest zobowiązany przygotowywać raporty miesięczne z postępu robót i 
pełnionego nadzoru wraz ze zbiorczym zestawieniem czynności Inżyniera Projektu, którego 
szczegółowy zakres zostanie uzgodniony z Zamawiającym. Po zatwierdzeniu powyższych dokumentów 
przez Kierownika Projektu, Inżynier Projektu wystawi protokół odbioru częściowego, który będzie podstawą do 
wystawienia faktury. W raportach powinny być uwzględnione również przewidywane koszty na różnych 
etapach realizacji robót budowlanych oraz sprawozdanie z zakresu wykonanej przez Inżyniera Projektu pracy 
w miesiącu poprzednim oraz pracy Wykonawcy robót. 
 
11.6. Każdy raport miesięczny Inżyniera Projektu powinien zawierać harmonogram płatności na kolejne 
miesiące zarówno w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych, jak i Inżyniera Projektu. Na 
podstawie danych przedstawionych w raporcie, Zamawiający będzie zabezpieczał środki finansowe i 
realizował płatności należne Wykonawcy robót oraz Inżynierowi Projektu. 
 
 
 



11.7. Każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, Inżynier Projektu jest zobowiązany przedstawić raport 
określający zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót budowlanych (z podziałem na asortyment robót), a 
także przewidywany do wykonania rzeczywisty zakres robót budowlanych, w szczególności pod koniec roku 
kalendarzowego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni robocze. 
 
12. WYMAGANIA - ROSZCZENIA WYKONAWCY ROBÓT I STRON TRZECICH 
12.1. W trakcie realizacji robót budowlanych oraz w okresie gwarancyjnym Inżynier Projektu będzie 
zobowiązany do: 

1) zapobiegania i identyfikowania wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ryzyka powstania potencjalnych 
roszczeń ze strony Wykonawcy robót budowlanych i stron trzecich i informowania o nich 
Zamawiającego; 

2) informowania Zamawiającego o wszystkich występujących i przewidywanych problemach, związanych z 
roszczeniami Wykonawcy robót i stron trzecich i wnioskowanie o podjęcie działań zapobiegawczych 
lub/i naprawczych, w celu ich przezwyciężenia, z przedstawieniem propozycji sposobu zapobiegania 
tym roszczeniom lub ich rozwiązania, w zakresie kompetencji; 

3) powiadomienia Zamawiającego o rozbieżnościach pomiędzy przekazaną dokumentacją projektową a 
stanem faktycznym na terenie budowy na każdym etapie realizacji zadania i potencjalnych 
zagrożeniach i związanych z tym roszczeniach Wykonawcy robót/osób trzecich; 

4) zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach roszczeniowych i pisemnym przedstawieniu 
przedmiotowego stanowiska Zamawiającemu w ustalonym terminie; 

5) udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń Wykonawcy robót budowlanych i osób 
trzecich, związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg 
wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2)" wraz z propozycją ich rozstrzygnięcia, również w 
okresie gwarancyjnym; 

6) prowadzenia ewentualnych negocjacji w konfliktach z władzami samorządowymi i mieszkańcami; 
7) załatwiania wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Projektu, 

w uzgodnieniu z Zamawiającym; 
8) dokonywania niezbędnych uzgodnień z władzami lokalnymi dot. realizacji inwestycji; 
9) niezwłocznego rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, rozwiązania 

lub odstąpienia Wykonawcy robót wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji; 
10) rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji. 
 

12.2. W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a Wykonawcą robót 
budowlanych, dotyczący realizacji zadania, Inżynier Projektu zapewni niezwłocznie wsparcie Zamawiającemu 
poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących tematu sporu i w razie potrzeby 
będzie uczestniczył w procesie. 
 
13. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z DOFINANSOWANIEM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 
13.1. W przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Inżynier Projektu będzie stosować się do wszelkich przepisów Unii 
Europejskiej, związanych z przewidywanym dofinansowaniem projektu ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO – Lubuskie 2020 oraz zapisów umowy o dofinansowanie ze środków 
unijnych, a także będzie egzekwował ich przestrzeganie przez Wykonawcę robót budowlanych. 
 
13.2. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie ze środków unijnych dla przedmiotowego projektu, kopia 
przedmiotowej umowy zostanie przekazana Inżynierowi Projektu oraz Wykonawcy robót budowlanych. 
Inżynier Projektu będzie wspierał Zamawiającego w realizacji obowiązków, wynikających z dofinansowania ze 
środków unijnych i będzie zobowiązany w szczególności do: 

1) stosowania obowiązującego zestawu znaków graficznych, zgodnie z wytycznymi Instytucji 
Zarządzającej RPO – Lubuskie 2020. Powyższe dotyczy wszystkich dokumentów wytworzonych w 
związku z realizacją zadania; 



2) czynnego uczestnictwa w kontrolach w trakcie realizacji projektu, a także w okresie gwarancji, na każde 
wezwanie Zamawiającego; 

 
13.3. Zamawiający zastrzega sobie dostęp do wszelkiej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania, 
posiadanej przez Inżyniera Projektu na każdym etapie realizacji robót budowlanych. W szczególności dotyczy 
to sytuacji, w której odbywać się będzie jakakolwiek kontrola projektu przez uprawnione do tego instytucje. 
 
 
14. INNE UWAGI 
14.1. W trakcie realizacji robót budowlanych Inżynier Projektu nie ma upoważnienia do: 

1) przyznania części robót budowlanych lub odcinka robót innemu Wykonawcy, nie może zwolnić 
którejkolwiek ze stron z obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, wynikających z umowy na 
roboty budowlane, 

2) zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego, 
3) zatwierdzania robót wykraczających poza zamówienie podstawowe na roboty budowlane dla zadania 

pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do 
węzła A2)". 

 
14.2.  W trakcie realizacji robót budowlanych Inżynier Projektu ma prawo wnioskować do Zamawiającego 
o: 

1) wydanie polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót budowlanych; 
2) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego inspektora, jeżeli 

byłoby to wymagane okolicznościami; 
3) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej, w przypadku gdy Wykonawca robót budowlanych nie usunie ich 

w wyznaczonym terminie; 
4) zmianę terminu wykonania robót w umowie na roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy 

czy zaniedbań Wykonawcy robót budowlanych; 
5) akceptację propozycji Wykonawcy robót budowlanych odnośnie zmiany Kierownictwa Wykonawcy robót 

budowlanych na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy robót budowlanych, lecz o kwalifikacjach i 
doświadczeniu zgodnym z ofertą i wymogami określonymi w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 
134 i 139 (dojazd do węzła A2)", 

6) zmianę przez Wykonawcę robót budowlanych Programu Zapewnienia Jakości, harmonogramu 
rzeczowo-finansowego Wykonawcy robót budowlanych; 

7) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej; 
8) akceptację przez Przedstawiciela Zamawiającego - Kierownika Projektu faktur częściowych i faktury 

końcowej, po uprzednim sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z robotami fakturowanymi. 
 
15. WYMAGANIA - ETAP PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT BUDOWLANYCH 
15.1.   Po zakończeniu robót budowlanych Inżynier Projektu będzie zobowiązany do: 

1) sprawdzenia wszystkich dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego robót, wymaganych 
niniejszym opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami umowy, a także zgłoszenia Zamawiającemu 
gotowości do przejęcia całości robót budowlanych. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót zakończenia 
budowy, Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego robót. Inżynier Projektu jest zobowiązany 
powiadomić o odbiorze wszystkie zainteresowane strony. W odbiorze końcowym robót Inżynier Projektu 
uczestniczy wraz ze swoimi pracownikami (w przypadku stwierdzenia wad uniemożliwiających 
użytkowanie obiektu w trakcie odbioru, zostaną przerwane czynności odbiorowe, a ich wznowienie 
następuje po usunięciu przez Wykonawcę robót budowlanych wszystkich stwierdzonych wad); 

2) pozyskania od Wykonawcy robót budowlanych operatu kolaudacyjnego wraz z jego sprawdzeniem, w 
tym pełnej dokumentacji powykonawczej z wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi i 
warsztatowymi oraz wszystkimi dokumentami stworzonymi w trakcie i w celu realizacji inwestycji 



(łącznie z pomiarami geodezyjnymi naniesionymi na plany sytuacyjne), a następnie przekazanie do 
Zamawiającego; 

3) dopilnowania przygotowania i przekazania przez Wykonawcę robót, dokumentów i uzyskania w imieniu  
Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektów bądź dokonania skutecznego zawiadomienia o 
zakończeniu robót budowlanych i zakończenia procedury dopuszczenia do ruchu. Dotyczy to zarówno 
zakończenia robót i pozwolenia na użytkowanie dla całości budowy drogi, jak i uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie wykonanych wcześniej obiektów. Inżynier Projektu wystąpi odpowiednio wcześniej z 
wnioskiem do Zamawiającego o udzielenie stosownego pełnomocnictwa w tym celu. Inżynier Projektu 
jest zobowiązany uczestniczyć w czynnościach odbiorowych, związanych z dopuszczeniem do ruchu 
oraz wszelkich kontrolach Inspektora Nadzoru Budowlanego; 

4) sprawdzenia i potwierdzenia gotowości obiektu do komisyjnego odbioru końcowego wraz z 
przygotowaniem wszystkich niezbędnych w tym zakresie dokumentów; 

5) udziału w pracach inwentaryzacyjnych związanych z poniesionymi nakładami w ramach realizacji 
zadania oraz przygotowania dokumentów finansowych, związanych z rozliczeniem zadania jw. i 
przyjęcia do użytkowania aktywów trwałych; 

 
15.2. Po zakończeniu realizacji i dokonaniu odbioru robót budowlanych, Inżynier Projektu będzie zobowiązany 
wykonać rejestrację obrazu pasa drogowego w plikach cyfrowych w kolorze, z zastrzeżeniem niżej 
wymienionych uwag. 

a) Inżynier będzie prowadził dokumentację fotograficzną w czasie budowy z przebiegu realizacji zadania i 
przekaże ją Zamawiającemu. Minimalna rozdzielczość zdjęć cyfrowych powinna wynosić 1280 x 960 
pixeli. 

b) Inżynier Projektu dodatkowo dostarczy film video zrealizowany „z powietrza” nad zrealizowaną 
inwestycją np. z przelotu dronem zaopatrzonym w kamerę o rozdzielczości min. 1280 x 960 pixeli. 

c) Zdjęcia oraz film powinny być zapisane na płycie DVD lub na dysku zewnętrznym USB. Każdy nośnik 
powinien być zaopatrzony w etykietę, zawierającą informację o jego zawartości. 

 
15.3. Za brak wypełnienia obowiązków, o których mowa w ust.. 15 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia 

będą naliczane kary umowne zgodnie z umową. 
 
15.4. Inżynier Projektu w terminie umownym uzyska pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego/zgłosi 

zakończenie robót budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym do odpowiedniego urzędu Nadzoru 
Budowlanego; 

 
16. WYMAGANIA - ETAP GWARANCJI (RĘKOJMI) 
16.1.  W okresie rękojmi i gwarancji jakości Inżynier Projektu  zobowiązuje się do  : 

1) organizowania przeglądów gwarancyjnych (przeglądy odbywać się będą minimum 1 raz w roku w 
każdym roku do końca okresu gwarancyjnego Inżyniera Projektu). Inżynier Projektu jest zobowiązany do 
spisania protokołu z każdego przeglądu i przedłożenia go Zamawiającemu do akceptacji; 
2) przekazywania raportów z każdego przeglądu gwarancyjnego; 
3) wyznaczenia terminu usunięcia usterek oraz terminu wykonania robót gwarancyjnych; 
4) sprawowania nadzoru nad robotami niezbędnymi do wykonania w celu usunięcia wad i usterek i ich 
odbioru; 
5) poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad i usterek w przedłożonym do 
Zamawiającego protokole; 
6) finalizacji zadań, wynikających z obowiązków na etapie budowy; 
7) udziału w ewentualnych spotkaniach/negocjacjach, dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i 
sporów, dotyczących realizacji zadania; 
8) zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczeń, zgłaszanych przez osoby trzecie w 
okresie gwarancyjnym; 

 



16.2. W 3 roku użytkowania od dnia oddania inwestycji do użytkowania, Inżynier Projektu będzie zobowiązany 
do wykonania pełnych pomiarów ruchu na drodze i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego opracowania, 
zawierającego wyniki z przeprowadzonych pomiarów, uwzględniających określenie struktury rodzajowej i 
kierunkowej pojazdów  
i określenie średniego dobowego ruchu pojazdów (SDR). SDR należy określić na podstawie bezpośrednich 
pomiarów ruchu. Cykl pomiarów powinien obejmować minimum 5 okresów dziennych (6:00 ÷ 22:00) i jeden 
okres nocny (22:00 ÷ 6:00). Badania należy przeprowadzić w sposób analogiczny do badań wykonywanych w 
2015r. na podstawie ”Wytycznych generalnego pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2015 roku”. 
 
16.3. Za brak wypełnienia obowiązków, o których mowa w pkt. 16 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia 
będą naliczane kary umowne zgodnie z umową. 
 
17. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z INŻYNIEREM PROJEKTU 
17.1. Zamawiający zobowiązany będzie do: 

1) zapewnienia prawa dysponowania terenem, na którym będą prowadzone roboty budowlane, w zakresie 
decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, z zastrzeżeniem wymagań dla nieruchomości 
podlegających ograniczeniu w korzystaniu; 

2) przekazania Inżynierowi Projektu kompletnej dokumentacji, niezbędnej do wykonania przedmiotu 
zamówienia, a będącej w posiadaniu Zamawiającego, w terminie do 15 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania umowy; 

3) zapewnienia pomocy w załatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udział Zamawiającego jest 
przewidziany prawem lub też udzielenia Inżynierowi Projektu przez Zamawiającego odpowiednich 
pełnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach; 

4) zapewnienia wsparcia w sprawach dot. aspektów formalnych zadania pn. „Budowa obwodnicy 
miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2)"; 

5) zapewnienie wsparcia i wyjaśnień ze strony projektantów w zakresie opracowań projektowych; 
6) wyznaczenia osób powołanych do sprawowania funkcji kierowniczych ze strony Zamawiającego przy 

realizacji zadania. 
 
18. LOGISTYKA I ROZKŁAD W CZASIE 
18.1. Zadanie pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd 
do węzła A2)" będzie realizowane w Polsce. Funkcje związane z wykonywaniem zadań Inżyniera Projektu 
pełnione będą na terenie Gminy Rzepin w obrębie m. Rzepin. 
 
18.2. Przewidywany termin zakończenia świadczenia usługi Inżyniera Projektu - do dnia 12.12.2017 r. 
Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu realizacji usługi, w szczególności w przypadku zmiany terminu 
wykonania umowy, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót i zmiany terminu zakończenia robót 
budowlanych. 
 
19. PERSONEL 
19.1. Nadzór nad realizacją zadania pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg 
wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2)" będzie powierzony osobom wskazanym w ofercie Inżyniera 
Projektu niniejszego zamówienia, na formularzu stanowiącym załącznik do SIWZ oraz osobom spełniającym 
określone w SIWZ minimalne wymagania. 
 
19.2. Osobą odpowiedzialną za kierowanie zespołem inspektorów nadzoru będzie Inżynier Projektu, który 
może przekazać którykolwiek ze swoich obowiązków i uprawnień innym członkom zespołu nadzoru, po 
uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu, a następnie po powiadomieniu Wykonawcy robót budowlanych. 
 
19.3. Personel Inżyniera Projektu będzie wykonywał swoje obowiązki z należytą starannością, a w 
szczególności będzie: 

1) dokumentował decyzje i rozstrzygnięcia, mające wpływ na realizację zadania; 



2) dbał o kompletność korespondencji i prawidłowość przedstawionej dokumentacji; 
3) potwierdzał wyłącznie kwoty, które są bezspornie należne Wykonawcy robót budowlanych, a wszelkich 

kalkulacji dokonywał w oparciu o warunki umowy i zasady oszczędnego gospodarowania środkami 
publicznymi; 

4) nie dopuszczał do sytuacji, w których jego działania lub zaniechania będą stanowiły podstawę do 
roszczeń Wykonawcy robót budowlanych; 

5) dokumentował obecność na terenie budowy podpisem na liście obecności. Lista obecności personelu 
Inżyniera Projektu winna być udostępniana na każde żądanie Zamawiającego lub jego przedstawiciela. 
Lista obecności będzie na zapleczu budowy Wykonawcy robót u kierownika budowy. 

 
19.4. Inżynier Projektu najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem robót przedłoży do akceptacji Przedstawicielowi 
Zamawiającego - Kierownikowi Projektu szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień, jakie zamierza 
przekazać poszczególnym osobom, a także przewidywany harmonogram pracy. 
 
19.5. Inżynier Projektu dla wykonania obowiązków nadzoru nad robotami budowlanymi ustanowi zespół 
inspektorów nadzoru, obejmujący inżynierów branżowych oraz niezbędnych specjalistów, zdolnych do 
prowadzenia powierzonych zadań i uprawnionych do prowadzenia nadzoru inwestorskiego, zgodnie z 
przepisami ustawy Prawo budowlane i w zgodzie z postanowieniami decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej. 
 
19.6. Biorąc pod uwagę powyższe Inżynier Projektu powinien ocenić swoje potrzeby i zatrudnić zespół 
wystarczający na wykonanie wszystkich obowiązków wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. Jeśli 
Inżynier Projektu uzna, że zaproponowany przez Zamawiającego skład personelu nie pozwala na wypełnienie 
obowiązków omówionych w opisie przedmiotu zamówienia, może przewidzieć zatrudnienie dodatkowych 
osób, których wynagrodzenie należy uwzględnić w wycenie usługi. Personel, podany przez Inżyniera Projektu 
w ofercie nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań i winien być traktowany jako 
minimalne wymogi Zamawiającego. 
 
19.7. Inżynier Projektu powinien zaproponować w trakcie realizacji usługi personel pomocniczy, potrzebny do 
wykonania wszystkich zadań, zawartych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Skład, specjalności i 
doświadczenie zaproponowanego zespołu personelu pomocniczego oceniany będzie w trakcie realizacji 
świadczenia usługi Konsultanta dla niniejszego zadania. 
 
19.8. Zmiana członków personelu Inżyniera Projektu, w uzasadnionych przypadkach, może nastąpić jedynie 
po uzyskaniu przez Inżyniera Projektu pisemnej zgody Zamawiającego. 
 
19.9. Inżynier Projektu powinien dostarczyć swoim inspektorom oraz innym członkom zespołu niezbędne 
wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego 
świadczenia usługi Inżyniera Projektu oraz wykonania zadania pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin 
w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2)" (np. dodatkowi inspektorzy nadzoru w innych 
branżach, radca prawny, osoba znająca przepisy i praktyczne zastosowanie ustawy Prawo zamówień 
publicznych, hydrolog, dendrolog, ornitolog, archeolog, specjalista ds. telekomunikacji, specjalista ds. 
przyrody, specjalista ds. BHP, informatycy, personel pomocniczy, kierowcy, itp.). Każdorazowo kiedy będzie 
tego wymagać sytuacja bądź na żądanie Zamawiającego, Inżynier Projektu włączy niezbędne osoby, celem 
prawidłowej realizacji zadania. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu są zawarte w wycenie 
usługi Inżyniera Projektu. 
 
19.10. W celu uniknięcia opóźnień w realizacji robót budowlanych, podczas nieobecności jakiegokolwiek 
inspektora nadzoru, wynikającej np. z okresu wakacyjnego lub choroby, Inżynier Projektu zapewni zastępstwo 
krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy inspektora nadzoru. Zastępstwo będzie zaproponowane 
uprzednio na piśmie wraz z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego pracownika obejmującego 



zastępstwo, spełniającego wymagania dla danego stanowiska określone w SIWZ, do zaaprobowania przez 
Kierownika Projektu. 
 
19.11. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie należne członkom zespołu Inżyniera Projektu z tytułu pracy w 
godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy, nie będzie podlegało odrębnej zapłacie przez 
Zamawiającego i Inżynier Projektu powinien je uwzględnić w wycenie usługi. 
 
19.12. W okresie trwania zadania Inżynier Projektu na własny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie 
warunków panujących w m. Rzepin i na terenie budowy oraz zagwarantuje dla swojego personelu, w ramach 
oferowanej ceny ofertowej: 

1) koszty administracyjne zatrudnienia inspektorów nadzoru, koszty związane z dojazdem do pracy tak w 
Polsce jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne 
wydatki związane z zatrudnieniem inspektorów nadzoru; 

2) transport lokalny na terenie budowy; 
3) inne świadczenia wynikające z przepisów i obowiązków wykonywanych na budowie. 

 
20. RADY TECHNICZNE, RADY BUDOWY 
Rady budowy na budowie odbywać się będą minimum 1 raz w danym miesiącu lub częściej, w terminach 
określonych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustalenia składu osobowego 
uczestników organizowanych rad technicznych i rad budowy. Na radach Inżynier Projektu będzie zobligowany 
do raportowania wszystkich czynności, wynikających z dokumentów związanych z umową na roboty 
budowlane (w szczególności niniejszego OPZ) oraz podjętych przez Inżyniera Projektu zobowiązań, 
wynikających z warunków umowy i niniejszego OPZ. Protokół z rady technicznej/rady budowy powinien 
składać się m.in. z następujących zagadnień: 

1) omówienie i ocena stanu zaawansowania robót budowlanych, 
2) plan robót w okresie tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym, 
3) postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót, w powiązaniu z planem na każdy miesiąc, 
4) realizacja harmonogramu robót, 
5) realizacja planu finansowego, 
6) harmonogram płatności na kolejne miesiące w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robót 
budowlanych, 
7) raport pogodowy za miniony tydzień, 
8) organizacja ruchu i raport z przeglądu oznakowania na czas robót, 
9) ocena realizacji robót przez nadzór inwestorski, 
10). wprowadzone zmiany, 
11) wnioski o zatwierdzenie materiałów z informacją o zatwierdzeniu, 
12) BHP, 
13) ochrona środowiska, 
14) raport z działań promocyjnych projektu, 
15) sprawy inne, wolne wnioski, 
16) uwagi nadzoru (z potwierdzeniem wywiązywania się Wykonawcy robót z obowiązków, wynikających z 

zawartej umowy na roboty budowlane), 
17) dokumentacja fotograficzna (w tym załączona na płycie CD/DVD) z postępu robót budowlanych, 

wykonanych w danym miesiącu, w tym robót zanikających i ulegających zakryciu. 
W zależności od potrzeb, Inżynier Projektu przedstawi propozycję uwzględnienia dodatkowych punktów i 
zagadnień do protokołu. Protokołowanie będzie odbywało się na bieżąco na każdej radzie 
technicznej/budowy, sporządzony protokół zostanie przekazany w ciągu 3 dni do akceptacji Zamawiającego. 
Za sporządzenie protokołu odpowiada Inżynier Projektu. 
 
21. RAPORTY 
21.1. Wykonawca niniejszego zamówienia ma obowiązek sporządzać raporty w czasie trwania umowy na 
roboty budowlane w zakresie i terminach określonych poniżej. 



1) Raport początkowy 
W terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy na świadczenie usługi Inżynier Projektu przedłoży 
Zamawiającemu raport początkowy, zawierający komentarz, dotyczący ogólnej organizacji budowy, 
zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji zadania pn.: 
„Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła 
A2)" z propozycją sposobu ich rozwiązania. Raport będzie zawierać również opinię w zakresie 
dokumentacji projektowej. 
 
2) Raporty miesięczne 
Inżynier Projektu przez cały okres trwania usługi sporządza raporty miesięcznie. Każdy raport 
miesięczny będzie wyszczególniał wykonane przez inspektorów prace i kontrolne badania laboratoryjne 
oraz będzie informował o postępie robót budowlanych, poziomie jakości robót, sprawach finansowych i 
występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane i rozwiązaniach tych problemów. 
Raport będzie zawierał m.in.: 

a) opis postępu robót i powstałych problemów oraz rozwiązania tych problemów; 
b) zaangażowanie sił i środków Wykonawcy robót budowlanych; 
c) raport pogodowy dla dni, w których prowadzone były roboty budowlane; 
d) zaangażowanie rzeczowe i finansowe w odniesieniu do harmonogramu; 
e) postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem na każdy miesiąc; 
f) harmonogram płatności na kolejne miesiące w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robót 

budowlanych oraz Inżyniera Projektu; 
g) raport z działań promocyjnych (po uzyskaniu dofinansowania projektu), 
h) graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem; 
i) fotografie dokumentujące postęp robót wykonane w sposób pozwalający na porównanie postępu 

robót; 
j)   wykaz zatwierdzonych i nie zatwierdzonych (z podaniem przyczyny) kart nadzoru autorskiego w 

danym miesiącu;  
k)  wykaz zatwierdzonych i nie zatwierdzonych podwykonawców;  
I)   informację o protokołach konieczności (zatwierdzonych i nie zatwierdzonych);  
m) aktualne szacunki kosztu końcowego na różnych etapach wdrażania i trwania zadania,  
n)  wyniki kontroli finansowej zadania i związane z nim rozliczenia;  
o)  wykaz roszczeń i sposób ich rozpatrzenia; 
p)  sprawozdanie z wywiązywania się z podjętych zobowiązań, o których mowa w pkt 8 -14, 

niniejszego OPZ.  
 

W zależności od potrzeb, Inżynier Projektu przedstawi propozycję uwzględnienia dodatkowych 
zagadnień do raportu. 
 
3) Raport techniczny 
Inżynier Projektu przygotuje (wtedy, kiedy będzie to konieczne lub na żądanie Przedstawiciela 
Zamawiającego - Kierownika Projektu) raport informujący o problemach technicznych, jakie wystąpiły w 
trakcie realizacji robót budowlanych. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią poważne zmiany w 
dokumentacji projektowej oraz odstępstwa od harmonogramu robót budowlanych. Raport techniczny 
powinien zawierać m.in.: 

a) założenia, w oparciu o które została opracowana dokumentacja projektowa; 
b) zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny zaproponowanej 

zmiany; 
c) zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary 

wszystkich robót do dnia sporządzenia raportu; 
d) kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian; 
e) kopie kalkulacji cen jednostkowych oferty Wykonawcy robót budowlanych, które będą występowały 

w związku z wprowadzona zmianą 



f) opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych w stosunku do 
oryginalnych, ofertowych rozwiązań; 

g) nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym zmianom 
projektowym w porównaniu z ofertą Wykonawcy robót budowlanych; 

h) rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych; 
 

4) Raporty dotyczące sporu 
Inżynier Projektu przedłoży Zamawiającemu „Raporty dotyczące sporu": 

a) w każdym wypadku gdy w trakcie realizacji usługi zostanie wszczęty spór między Zamawiającym a 
Wykonawcą robót budowlanych, dotyczący realizacji zadania, 

b) po wykonaniu zadania i załatwieniu wszystkich spraw spornych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji, 
w których Wykonawca robót budowlanych co prawda nie wszczął sporu sądowego, ale nie zgodził 
się ze stanowiskiem Inżyniera Projektu i Zamawiającego. 
Każdy „Raport dotyczący sporu" zawierał będzie szczegółowy opis zdarzeń i korespondencji 
dotyczącej sporu (wraz z kalendarium). Do „Raportu" powinny być załączone wszelkie istotne 
dokumenty, które pozwolą na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jeśli nie będzie 
wynikało to z korespondencji Inżynier Projektu będzie zobowiązany do zawarcia w „Raporcie" 
swego wyraźnego i jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla 
podejmowanych w związku ze sporem rozstrzygnięć. 
 

5) Raport końcowy 
Po zakończeniu robót budowlanych, a przed rozpoczęciem odbioru końcowego, Inżynier Projektu 
przedłoży zamawiającemu „Raport końcowy", zawierający między innymi: 

1)  Informacja o Zadaniu 
       Krótki opis zadania - inwestycji, orientacja, lokalizacja 
2)  Dokumentacja projektowa 
           Założenia projektowe 
              Zmiany projektowe w trakcie realizacji 
3)  Organizacja i zarządzanie umową 
       Struktura Zarządzania Wykonawcy 
        Struktura Nadzoru Inwestorskiego 
       Harmonogram robót i harmonogram finansowy 
       Badania kontrolne 
        System kontroli jakości 
       Program zapewnienia jakości 
       Praca zespołu Inżyniera Projektu 
4)  Wykonawstwo i zakres robót 
       Postęp robót 
       Uwagi do poszczególnych asortymentów robót w ujęciu STWiORB 
       Obsługa geodezyjna inwestycji 
       Sprawy formalno prawne związane z zajmowanymi nieruchomościami 
  Osiągnięcia jakości robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi - dla wszystkich robót 

objętych zadaniem 
  Zestawienie wbudowanych materiałów z oświadczeniem Kierownika budowy i Inspektora 

nadzoru o ich wbudowaniu na terenie budowy z podziałem na branże 
       Zaistniałe wady i przyczyny ich wystąpienia 
       Podsumowanie realizacji zadania wraz z oceną techniczną 
5)  Opinia technologiczna wykonanych robót w ujęciu STWiORB poparta badaniami wraz z 

oceną jakości wykonanych robót 
6)  Umowa o roboty budowlane i zmiany 
           Czas trwania umowy o roboty budowlane 
       Zgłoszone roszczenia 



7) Sprawy finansowe 
 .           Analiza płatności 
            Przejściowe świadectwa płatności 
 .          Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót 
   Informacja o udzielonych zamówieniach dodatkowych/uzupełniających/odrębnych umowach 

związanych z realizacją zadania wraz z ich zestawieniem 
8)  Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy dotyczące dokumentacji projektowej, 

warunków umowy, ogólnych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, czasu trwania umowy o roboty budowlane, technologii 
robót. Rekomendacja na przyszłe podobne zadania 

9)  Dokumentacja fotograficzna z datami i opisem zdjęć 
 

21.2. W zależności od potrzeb Inżyniera Projektu zaproponuje dodatkowe zagadnienia do raportu końcowego i 
uzgodni z Zamawiającym. 
 
21.3. Wszystkie raporty będą przedkładane do Przedstawiciela Zamawiającego - Kierownika Projektu - 
w 2 egzemplarzach na piśmie oraz w wersji elektronicznej, w języku polskim. 
 
21.4. Format Raportów, uwzględniający wymagania Zamawiającego będzie przedstawiany do zaaprobowania 
Kierownikowi Projektu w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy z Inżynierem Projektu. 
 
22. WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE SPOSOBU WYCENY 
22.1. W pozycji „Usługi nadzoru" dla każdej ze wskazanych w ofercie osób należy uwzględnić koszty: 
1) wynagrodzenia wraz z narzutami, 
2) urządzenia stanowiska pracy, szkoleń personelu nadzoru, 
3) zakwaterowania i delegacji, 
4) wyposażenia bhp, 
5) transportu i łączności, 
6) wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu, wykraczającego poza zakres wskazany w 

niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz wszelkie inne koszty związane z zatrudnieniem i pracą tych 
osób, 

7) koszty związane z przeprowadzeniem dodatkowych badań laboratoryjnych, niezależnych od zadań 
przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych, 

8) wszystkie inne koszty związane z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, związane z 
prawidłowym wykonaniem usługi. 

 
22.2. Koszty dla całości zamówienia powinny dotyczyć całego okresu realizacji zadania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ IV: 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

/PROJEKT UMOWY/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UMOWA  (wzór) 
zawarta w dniu __________ w Zielonej Górze  pomiędzy 

 
1) Województwem Lubuskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich  z siedzibą w Zielonej Górze,                     
al. Niepodległości 32    zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:  
                                                             Dyrektora ............................... 
     działającym na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z 
dnia                   
 
    a 
 
2) __________________________ z siedzibą w ____________________________ wpisana  do 
____________________________ pod numerem _________________  
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:  

______________________________ – ___________________________ 
______________________________ – ___________________________ 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości szacunkowej powyżej 209 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZ-3310-45/2016) zgodnie z 
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami), zawiera się 
umowę o następującej treści: 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do „Pełnienia funkcji Inżyniera Projektu nad 

realizacją zadania: Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkiej nr 134 i 
139 (dojazd do węzła A2)” 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do umowy. 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą 
i nadzorem inwestorskim nad realizacją robót budowlanych na wyżej wymienionym zadaniu inwestycyjnym. 
Inwestycja i nadzór nad jej realizacją prowadzone będą zgodnie z warunkami określanymi w dokumentach 
Kontraktowych. 

2.  Integralnymi składnikami niniejszej umowy są dokumenty kontraktowe, na które składają się: 
      - formularz oferty, 

- opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami, 
- wykaz personelu, 

     - dokumenty przetargowe dla Kontraktu na wykonanie robót: „Budowa obwodnicy miejscowości 
Rzepin w ciągu dróg wojewódzkiej nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2)”. 

 
TERMIN REALIZACJI UMOWY 

§ 2 
 

1. Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia zawarcia umowy  do końca  okresu gwarancji na 
roboty budowlane.  
Okres ten obejmuje wszystkie prace związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego łącznie z końcowym 
rozliczeniem robót, uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, wystawieniem protokołu odbioru końcowego 
robót oraz protokołu odbioru pogwarancyjnego robót. Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki                  
w ramach niniejszej umowy także w okresie gwarancji na roboty.  



2. Planowany termin zakończenia robót budowlanych - do 31.10.2017 r.  
3. Termin realizacji niniejszej umowy ustala się od daty jej podpisania do dnia 12.12.2017 r.   

 
 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 
§ 3. 

1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWiORB 
będącej w posiadaniu Zamawiającego i informacji niezbędnych do wykonania zamówienia;  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia przedmiotu umowy zgodnie z zakresem określonym  
w dokumentach przetargowych. 

3.  Wykonawca posiada w okresie obowiązywania umowy polisę zawartą w dniu ………… (lub inny dokument 
ubezpieczenia) potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności obejmującej szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku  
z wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzająca ww. ubezpieczenie stanowi załącznik do 
niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy 
Wykonawcy robót budowlanych. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy, Wykonawca ma 
obowiązek przedstawić Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem prolongatę polisy 
ubezpieczeniowej. 

 
§ 4 

 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone w wyniku niewykonania lub 
nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w umowie i Opisie Przedmiotu 
Zamówienia.  
2. W przypadku powstania szkody w mieniu Zamawiającego, bądź w mieniu powierzonym Zamawiającemu, 
obowiązek odszkodowawczy obejmuje naprawienie szkody w pełnej wysokości, o ile jest ona następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania tych obowiązków przez Wykonawcę. 
3. Na wypadek niewykonania obowiązków wynikających z umowy i opisu przedmiotu zamówienia w okresie  
     trwania gwarancji i rękojmi Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie z tytułu poniesionych strat  
     spowodowanych wykonaniem zastępczym. 
 

PRZEDSTAWICIELE STRON 
§ 5 

 
1. Wyznacza się przedstawicieli Zamawiającego – w osobach:  
    ....................................................... – kierownik projektu. 
2. Wszelkie zmiany zespołu kluczowego Inżyniera Projektu tj. ……………. wymagają uzgodnienia i akceptacji 

Zamawiającego. Osoby, które zgłoszone zostaną do zmiany muszą spełniać wymogi i kwalifikacje, które 
wymagane były na etapie postępowania przetargowego. 

3. Kierownik projektu uprawniony jest do wydawania Wykonawcy Robót Budowlanych poleceń związanych z 
zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.  
4. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym będzie Inżynier Projektu w osobie: 
..................................................................................................................  
5. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację niniejszej umowy będzie: 
……………………………………………………………………………………………… 
6. Wykonawca ma obowiązek przedkładać na żądanie Zamawiającego aktualne dokumenty potwierdzające, 
że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy 
Prawo budowlane (Dz.U. 2016, poz.290).  
7. Dzienny czas pracy biura nadzoru będzie zgodny z czasem pracy Wykonawcy Robót Budowlanych, 

zaakceptowanym przez Zamawiającego.  
Wymagana ilość dni roboczych na budowie w miesiącu: 
- Inspektorzy Nadzoru – zgodnie z ilością dni pracy danej branży Wykonawcy Robót Budowlanych oraz na 
każde żądanie Zamawiającego. 



- Inżynier Projektu zgodnie ze złożoną ofertą oraz na każde żądanie Zamawiającego.  
8. Pełen zakres czynności Wykonawcy podany został w Opisie Przedmiotu Zamówienia i  dokumentach 

przetargowych. 
 

PODWYKONAWCY 
§ 6 

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie  części   przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemną zgodą 

Zamawiającego. 
2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę pełnienia funkcji Inżyniera 

Projektu. 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany  podwykonawcy, o którym mowa w ust.1. 
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje się postanowienia ust.1 z zastrzeżeniem ust. 5. 
5. Zmiana  podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegał na jego wiedzy i doświadczeniu wykazując 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę  
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni 
od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca będzie spełniał  
warunki postawione przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne.  

6. W terminie do 14 dni od planowanego powierzenia realizacji usług, Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego na piśmie o podwykonawcach, którym zamierza powierzyć realizację usług, o których 
mowa w ust. 1, wskazując nazwę podmiotu oraz część zamówienia, którą mu powierzy. 

7. Za  przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikające z  przyczyn leżących po stronie  podwykonawcy    
Wykonawca i podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność. Przerwa taka nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu zakończenia usług. 

8. Postanowienia zawarte w § 6 stosuje się odpowiednio do: 
1) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo na usługi; 
2) podwykonawców i dalszych podwykonawców zamówienia na usługi, przy czym dalszy    

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę  Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej z 
projektem umowy. 

 
  WYNAGRODZENIE 

§ 7 
 

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z 
ceną ryczałtową określoną w załączonym formularzu oferty (łącznie z podatkiem VAT).......................zł 
brutto (słownie złotych:....................................................................................................................................). 

2. Przedłużenie terminu realizacji, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy, nie wpływa na zmianę wynagrodzenia 
określonego w ust.1. 

3. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawione przez Wykonawcę dla 
Zamawiającego, przy czym wartość faktury końcowej nie może być niższa, niż 10 % kwoty wynagrodzenia 
brutto, wskazanego w § 7 ust. 1. 

4. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonywanie przedmiotu umowy będzie następowało okresowo, na 
podstawie rozliczeń Wykonawcy Robót Budowlanych.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu umowy będzie wypłacane w okresach rozliczeń  
z Wykonawcą Robót Budowlanych, proporcjonalnie do wartości zafakturowanych robót budowlanych netto, 
przy zachowaniu warunku z § 7 ust. 3. 

6. Podstawą wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie sprawdzone i zatwierdzone przejściowe 
świadectwo płatności (PŚP) Wykonawcy Robót Budowlanych. 

7. Termin płatności faktur: przejściowej i końcowej wynosi 30 dni licząc od daty wpływu faktury  
do Zamawiającego. 



8. Płatność końcowa Inżyniera Projektu nastąpi po rozliczeniu końcowym Wykonawcy Robót Budowlanych  z 
podwykonawcą/ dalszym podwykonawcą, uzyskaniu wszelkich, wymaganych zapisami umowy, 
oświadczeń podwykonawców oraz po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy nr:………………… 
10. Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy wymaga pisemnego aneksu do umowy. 
11. W przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy  

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia określona w §7 ust. 1 zostanie 
przez Zamawiającego zwaloryzowana z uwzględnieniem zmian wymienionych w §7, ust. 11, pkt. 1-3), 
jeżeli zmiany powyższe będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

Wynagrodzenie zostanie zwaloryzowane na pisemny wniosek Wykonawcy, który należy złożyć 
Zamawiającemu w terminie 14 dni od zaistnienia przynajmniej jednej ze zmian wymienionych w § 7, ust. 
11, pkt. 1-3). Ciężar udowodnienia wpływu ww. zmian na koszty wykonania zamówienia leży po stronie 
Wykonawcy. Waloryzacja wynagrodzenia dokonana będzie w formie aneksu do niniejszej umowy. 

 
GWARANCJA i  RĘKOJMIA 

§ 8 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zasadach wynikających z art. 577 do 581 
Kodeksu cywilnego na wykonane usługi objęte niniejsza umową.  

2. Okres rękojmi i gwarancji jakości wynosi 7 lat, liczony od następnego dnia po zakończeniu   umowy. 
3. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Inżynier Projektu  zobowiązuje się do  : 

1) organizowania przeglądów gwarancyjnych (przeglądy odbywać się będą minimum 1 raz w roku w 
każdym roku do końca okresu gwarancyjnego Inżyniera Projektu). Inżynier Projektu jest zobowiązany do 
spisania protokołu z każdego przeglądu i przedłożenia go Zamawiającemu do akceptacji; 
2) przekazywania raportów z każdego przeglądu gwarancyjnego; 
3) wyznaczenia terminu usunięcia usterek oraz terminu wykonania robót gwarancyjnych; 
4) sprawowania nadzoru nad robotami niezbędnymi do wykonania w celu usunięcia wad i usterek i ich 
odbioru; 
5) poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad i usterek w przedłożonym do 
Zamawiającego protokole; 
6) finalizacji zadań, wynikających z obowiązków na etapie budowy; 
7) udziału w ewentualnych spotkaniach/negocjacjach, dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i 
sporów, dotyczących realizacji zadania; 
8) zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczeń, zgłaszanych przez osoby trzecie w 
okresie gwarancyjnym; 

4.  W trzecim roku  od dnia oddania inwestycji do użytkowania, Inżynier Projektu zobowiązuje się do 
wykonania pełnych pomiarów ruchu na drodze i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego opracowania, 
zawierającego wyniki z przeprowadzonych pomiarów, uwzględniających określenie struktury rodzajowej i 
kierunkowej pojazdów i określenie średniego dobowego ruchu pojazdów (SDR). SDR  zostanie określone 
na podstawie bezpośrednich pomiarów ruchu. Cykl pomiarów powinien obejmować minimum 5 okresów 
dziennych (6:00 ÷ 22:00) i jeden okres nocny (22:00 ÷ 6:00). Badania  zostaną przeprowadzone w 
sposób analogiczny do badań wykonywanych w 2015r. na podstawie ‘Wytycznych generalnego pomiaru 
ruchu na drogach wojewódzkich w 2015 roku”. 
 

 



ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
§ 9 

 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % kwoty brutto podanej  

w ofercie, o którym mowa w § 3 tj. ............................................. zł (słownie: 
...................................................)  
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł w formie 
....................................................... 

2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. 

3.  Jeżeli Wykonawca wykona usługę zgodnie z umową:  
1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.  
2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 

za wady.  
4. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia 

określa art. 147-151ustawy-Prawo zamówień publicznych.   
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form za uprzednią zgodą Zamawiającego. 
6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 
 

ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY 
§ 10 

 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
Wynagrodzenie ustalone zostanie proporcjonalnie do wartości robót budowalnych, która wypłacona 
zostanie Wykonawcy robót budowlanych na moment wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:  
1) stwierdzenia zaistnienia przesłanek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę, 
2) jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie na okres co najmniej 14 dni, 
3) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo 

pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków 
4) utraty przez Wykonawcę wymaganych uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 
dotyczącym przedmiotu umowy.  

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać 
uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

4. Jeżeli na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę Zamawiający 
poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć szkodę w pełnej jej wysokości. 

 
KARY UMOWNE 

§ 11 
 
Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy stronom przysługują następujące kary umowne:  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust 1 w przypadku 

odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 



2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę z tytułu nieuzasadnionego odstąpienia od umowy w wysokości 10 % 
wartości umowy brutto wskazanej w § 7 ust. 1 (z tym, że w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Uprawnienie to stosuje się odpowiednio do 
wynagrodzenia podwykonawcy. Odstąpienie od umowy, o którym mowa powinno nastąpić w formie 
pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia). 

3. W razie naliczenia kary umownej zgodnie z ust. 1 Zamawiający potrąci ją z należnego wynagrodzenia lub 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
5.  Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu 

należności. 
6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 
7. Zamawiający może żądać od Wykonawcy – Inżyniera Projektu zapłacenia kary umownej z tytułu: 
a) braku obecności na budowie Inżyniera Projektu lub Inspektora Nadzoru danej branży– 1000,00 zł 

każdorazowo za każdą nieobecność, 
b) braku zorganizowania przeglądu gwarancyjnego – 1000,00 zł każdorazowo; 
c) braku raportu z przeglądu gwarancyjnego – 1000,0 zł każdorazowo za brak złożenia raportu, w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie; 

d) braku przekazania dokumentacji fotograficznej i video, opisanej w pkt 15.2 Opisu Przedmiotu Zamówienia – 
5000,00 zł każdorazowo; 

e) niewykonania pomiarów ruchu zgodnie z pkt 16.2. Opisu Przedmiotu Zamówienia – 10 000,00 zł; 
f) zwłoki w wykonaniu innych czynności wskazanych umową, a w szczególności Opisem Przedmiotu 

Zamówienia, dla których oznaczono termin ich wykonania – w wysokości 0,1%wartości umowy o której 
mowa w § 7 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od wyznaczonego przez Zamawiającego 
terminu. 

8. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych z ww. tytułów nie może przekroczyć wynagrodzenia 
ryczałtowego netto dla całego zadania. 

 
WARUNKI ZMIANY UMOWY 

§ 12 
 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach i 
określa warunki takiej zmiany:  
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczęcie i zakończenie) w sytuacji: 

a) wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót bądź w znaczny 
sposób je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferze (np. długotrwałe opady deszczu, 
mróz, porywiste wiatry), klęski żywiołowe (np. powódź, huragan, trzęsienie ziemi), niepokoje lub 
strajk spowodowany przez osoby inne niż personel Wykonawcy, udokumentowanych w formie 
pisemnej przez Wykonawcę;  

b) ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań ratowniczych 
uniemożliwiających wykonanie robót udokumentowanych w formie pisemnej o okres wystąpienia 
zdarzenia oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego zdarzenia; 



c) ujawnienia niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania ich usunięcia 
przez specjalistyczne służby, udokumentowanych w formie pisemnej o okres wystąpienia 
zdarzenia oraz czas niezbędny do usunięcia skutków tego zdarzenia; 

d) zmiany będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: 
wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego z powodu konieczności wprowadzenia zmian 
w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń, technologii robót, 
wprowadzenia dodatkowych elementów drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki 
autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urządzeń kolidujących z realizowaną 
inwestycją; 

e) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy robót budowlanych;  
f) występowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków 

gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badań 
geotechnicznych i określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie z 
załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.   U.z 2016r. poz.124.) wymagających dodatkowych robót odwadniających, 
wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniających podłoże gruntowe; 

g) zmiany będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 
zezwoleń, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku 
sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy 
zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup 
społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia 
w chwili zawierania umowy, udokumentowanych w formie pisemnej o czas niezbędny na usunięcie 
tych okoliczności, 

h) wykonania przewidzianych umową robót budowlanych przed terminem umownym; 
i) możliwość zmiany planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia robót z uwagi na trudny do 

przewidzenia termin zakończenia postępowania przetargowego i wyłonienia Wykonawcy. 
2) Zmiany osobowe: 

zmiana osób przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający realizuje przedmiot umowy, a od 
których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się 
doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ. 

3) Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: 
zmiana harmonogramu rzeczowo lub finansowego wykonywania przedmiotu umowy. 

4) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: 
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i umową 

udokumentowana w formie pisemnej; 
b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek 

zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu, rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji 
części przedmiotu umowy, 

c) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy, 
d) zmiany teleadresowe stron umowy określonych w umowie pod warunkiem zgłoszenia takiej 

zmiany w formie pisemnej. 
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna. 
4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 

w ofercie. 
5. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w opisie 

przedmiotu zamówienia. 
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonywane wyłącznie 

w formie pisemnej. 



7. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wystąpić na 
drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego. 

8. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Prawa Budowlanego, 
Kodeksu Cywilnego, Prawa Zamówień Publicznych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 
PRAWA AUTORSKIE DO MATERIAŁÓW 

§ 13 
 

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy (lub 
przyjmowanej przez niego części), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz 
Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do 
wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji 
przedmiotu umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych 
licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, 
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone 
do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów i inne dokumenty oraz broszury przekazane 
Zamawiającemu  
w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym 
zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2.Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz 
Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które 
przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej umowy. 

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów 
wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, 
na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, 
odręcznie i odmianami tych technik, 

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 
3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, 
4) wprowadzanie do pamięci komputera, 
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie 

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 
6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 
7) najem, dzierżawa, 
8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami  

i kosztorysami inwestorskimi, 
9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie części 

lub całości, opracowania, 
10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

3. Postanowienia ust.1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. 
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą 
dokumentacją. 

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust.2 może następować w 
całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako 
część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu 
opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 



5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z 
tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w 
związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawcę, Wykonawca: 
1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń; 
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie 

Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu 
sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej 
postępowania;   

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub 
osób zgłaszających roszczenia.   

6. Jeżeli do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, 
o których mowa w ust.1 nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na 
Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 14 
 

1. Inżynier jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich dostępnych informacji w trakcie realizacji 
niniejszej umowy oraz do nieudostępniania tych informacji osobom trzecim. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

3. W przypadku przesunięcia daty podpisania umowy z Wykonawcą Robót Budowlanych w stosunku do 
planowanej termin wykonania niniejszej umowy również ulegnie przesunięciu o ten sam okres bez 
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 

4. W razie zaistnienia okoliczności, w wyniku których nie dojdzie do podpisania kontraktu z Wykonawcą Robót 
Budowlanych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy a Wykonawca z tego tytułu 
nie będzie występował z roszczeniem wobec Zamawiającego.  

5. W przypadku wydłużenia okresu realizacji robót budowlanych ponad okres wskazany w umowie Inżynier 
zobowiązuje się świadczyć usługi stanowiące przedmiot zamówienia do czasu faktycznego zakończenia 
robót oraz rozliczenia końcowego Kontraktu. 

6. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się posiłkować 
postanowieniami Oferty i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

7. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 
 

§ 15 
 

1. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
2. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

a) oferta Wykonawcy; 
b) opis przedmiotu zamówienia; 
c) dokumentacja projektowa; 
d) zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 
e) polisa OC; 
f) …………………………………….. 

 
                          Zamawiający :                     Wykonawca : 
 
 
 

..............................                                                                 ............................... 
 
 
 



Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad w okresie rękojmi (WZÓR) 
Nr ............... z dnia ................ 

 
1. W związku z umową, która zostanie zawarta pomiędzy ……………………………………….  

zwanym dalej Zobowiązanym,  
a  Województwem Lubuskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich  65-042 Zielona Góra, ul. Al. Niepodległości 32,  zwanym 
dalej Beneficjentem, 
której przedmiotem jest   .............................................................................................................  

     Gwarant ……………………………………….. z siedzibą w ............,……….. … 
     gwarantuje Beneficjentowi nieodwołalnie i bezwarunkowo na zasadach przewidzianych w niniejszej gwarancji zapłatę za 

powstałe  w okresie ważności gwarancji zobowiązania Zobowiązanego wynikające z umowy  z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy oraz nieusunięcia wad w okresie rękojmi  do wysokości…………..(słownie: złotych). 

2.  Każda wypłata z tytułu niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialność Gwaranta o wypłaconą  kwotę, z tym ,że kwota  
przeznaczona jako zabezpieczenie na okres rękojmi nie może być mniejsza niż 30 % kwoty o której mowa w ust.1 

3.  Niniejsza gwarancja jest ważna  od dnia zawarcia umowy do dnia ……………………………. 
4. Z dniem odbioru przedmiotu umowy przez Beneficjenta, jednakże nie później niż w dniu…………… wysokość 

zobowiązania Gwaranta wynikającego z gwarancji zostanie zmniejszona do kwoty ……..słownie zł, jako zabezpieczenie 
roszczeń Beneficjenta z tytułu nieusunięcia wad w okresie rękojmi  i będzie obowiązywać do końca ważności gwarancji.  

5.  Beneficjent zobowiązany jest zgłosić w terminie ważności gwarancji kompletne, to jest zgodne z ust. 6, żądanie zapłaty 
pod rygorem odmowy wypłaty świadczenia z gwarancji. 

6.  Wypłata z tytułu niniejszej gwarancji nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta kompletnego żądania 
zapłaty. 

7.  Wypłata z tytułu niniejszej gwarancji nastąpi na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zawierające kwotę roszczenia pod 
warunkiem dostarczenia Gwarantowi następujących dokumentów: 

1)  w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy: 
  a)  dokumenty potwierdzające, że osoby, które podpisały żądanie zapłaty w imieniu Beneficjenta uprawnione są do jego 

reprezentowania, 
  b)  oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest bezsporna i należna z tytułu Gwarancji w związku z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Zobowiązanego, 
2) w razie nieusunięcia wad w okresie rękojmi : 

   a)  dokumenty potwierdzające, że osoby, które podpisały wezwanie do zapłaty w imieniu Beneficjenta, uprawnione są do 
jego reprezentowania, 

   b)  kopia obustronnie podpisanego końcowego protokołu odbioru stwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu 
umowy lub wykonanie z wadami, 

   c)  kopie pism, w których Beneficjent wzywa Zobowiązanego do usunięcia wad,   
d)  oświadczenie Beneficjenta, że pomimo skierowania pism, o których mowa w lit. c Zobowiązany nie usunął w terminie 
wad powstałych w przedmiocie umowy lub usunął z opóźnieniem i w związku z tym żądana z tytułu niniejszej gwarancji  
kwota jest mu bezspornie należna. 

8.  Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku: 
 1)  zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w gwarancji przed upływem 

terminu ważności gwarancji, 
 2)  gdy świadczenia Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji  osiągnęły kwotę wskazaną w ust. 1   
 3) gdy oryginał dokumentu gwarancji zostanie zwrócony Gwarantowi przed upływem terminu ważności gwarancji, 
4) po upływie terminu ważności gwarancji określonego w ust. 3. 

9.  Gwarancja zabezpiecza zobowiązania Zobowiązanego określone w ust. 1 zgodnie z treścią umowy z dnia wystawienia 
gwarancji. 

10.  Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień niniejszej gwarancji rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 
siedziby  Beneficjenta. 

11. Beneficjent nie może dokonać przelewu wierzytelności z tytułu niniejszej gwarancji lub  obciążyć jej prawami osoby 
trzeciej bez uzyskania na czynności te pisemnej zgody Gwaranta 

12. Niniejsza gwarancja podlega zwrotowi do  Gwaranta w terminie 15 dni  po upływie  okresu rękojmi za wady pod 
warunkiem usunięcia przez Zobowiązanego bez zwłoki wszystkich wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady 

  
 
........................................ 
Gwarant 


