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ZDW-ZG-WZ-3310-43/2016 

 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 4 

 
 
Przetarg nieograniczony:   Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134     
i 139 (dojazd do węzła A2) 

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców do SIWZ: 
 
Pytanie nr 1:  
W przedmiarze robót nie ujęto budowy stacji transformatorowej SN/nn. Czy Zamawiający może odpowiednio 
zmodyfikować przedmiar i ująć wykonanie stacji transformatorowej ? 
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Należy wycenić zakres robót objętych formularzem cenowym. 
 
Pytanie nr 2:  
Zastosowane kable średniego napięcia są niezgodne z obowiązującymi standardami w Enea Operator                      
Sp. z o.o., zamiast kabla XHAKXS powinno się zastosować kabel NA2XS(F)2Y. Jaki typ kabla zastosować ? 
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Należy zastosować kable zgodnie z dokumentacją techniczną branży energetycznej. 
 
Pytanie nr 3:  
Zastosowane rury osłonowe dla kabli średniego napięcia są niezgodne z standardami Enea Operator. Jakie 
zastosować rury ? 
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Należy zastosować rury zgodnie z dokumentacją techniczną branży energetycznej. 
 
Pytanie nr 4: 
Zaprojektowane słupy SN 15 kV są niezgodne z standardami Enea Operator. Jakie zastosować słupy do 
przebudowy linii napowietrznej SN ? 
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Należy zastosować słupy uzgodnione w dokumentacji technicznej branży energetycznej. 
 
Pytanie nr 5: 
Brak pozycji KO dla branży sanitarnej: TV inspekcja o której mowa w części opisowej. Prosimy o uzupełnienie 
ślepego kosztorysu o przedmiotową pozycję 
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Koszt inspekcji TV należy ująć w cenie jednego metra układanej kanalizacji – zgodnie z pkt  9.2 
specyfikacji D-03.02.01. 
 
Pytanie nr 6: 
Kto ponosi koszty ewentualnego nadzoru archeologicznego o którym mowa w decyzji LWKZ? 



 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Nadzór archeologiczny będzie sprawowany w ramach nadzoru inżyniera projektu. 
 
Pytanie nr 7: 
Brak rysunków: przekrojów poprzecznych. Prosimy o uzupełnienie brakujących rysunków. 
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Dokumentacja posiadana przez Zamawiającego zamieszczona jest na stronie postępowania. 
 
Pytanie nr 8: 
Kto i w jakim okresie dokona wycinki istniejących drzew i wywozu powstałego drewna? Kto jest właścicielem 
drewna? 
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Drzewa pod inwestycję są wycięte. 
 
Pytanie nr 9: 
Brak części opisowych do wszystkich projektów wykonawczych. Prosimy o udostępnienie części opisowych 
wszystkich projektów. 
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Część opisowa poszczególnych projektów wykonawczych znajduje się w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia. 
 
Pytanie nr 10: 
Czy w ramach przygotowywania dokumentacji przetargowej zostały wykonane badania geologiczne podłoża? 
Jeżeli tak prosimy o udostępnienie odpowiedniego opracowania. 
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający udostępnia badania geologiczne – jako osobny plik rar –badania geologiczne na stronie 
internetowej BIP ZDW. 

Pytanie nr 11: 
Czy w ramach przygotowywania dokumentacji przetargowej została opracowana tabela bilansu robót 
ziemnych ? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie odpowiedniego opracowania. 
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający nie dysponuje aktualną tabelą robót ziemnych. 
. 
Pytanie nr 12: 
Brak rysunków: szczegółów przepustów drogowych poz. 69 - 73. Prosimy o przekazanie brakujących 
rysunków 
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Wszystkie posiadane przez Zamawiającego rysunki konstrukcji przepustów są zamieszczone na 
stronie postępowania. 
 
 
 



 
Pytanie nr 13: 
W części rysunkowej w przekrojach normalnych wew. dróg leśnych przewidziana jest geokrata o wysokości 10 
cm w półmateracu z geowłókniny wypełniona kruszywem łamanym. Jakiej pozycji przedmiaru odpowiada 
opisana pozycja? 
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Projektant pierwotnie przyjął w projekcie rozwiązanie obejmujące wykonanie wzmocnienia podłoża 
gruntowego geokratą przestrzenną h=100 mm na podkładzie z geowłókniny w półmateracu                     
z wypełnieniem geokraty kruszywem łamanym, gr. 10 cm. Po przeprowadzeniu analizy nastąpiła 
zamiana tego rozwiązania na wzmocnienie podłoża poprzez wykonanie warstwy piasku 
stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2,5 MPa  i grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm. 
 
Pytanie nr 14: 
W SST 04.04.02. w pkt 1.3 Zakres robót, znajduje się informacja: Podbudowa zasadnicza z mieszanki 
niezwiązanej C90/30/31.5 stabilizowanej georusztem - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - trasa 
główna km od 0+064,27 do 2+318,96. Część rysunkowa projektu nie przedstawia opisanego detalu wraz                     
z wspomnianym georusztem. 
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Opis i rysunek rozwiązania podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej 
georusztem  zawarty jest w specyfikacji D-04.04.02 w pkt. 5.8. 
 
 
 
                                                                                                                                     Podpisano                                  

      
  Z-ca Dyrektora   ds. Inwestycyjnych  
        Paweł Tonder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


