

ZDW-ZG-WZ-3310-46/2016

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 1

Przetarg nieograniczony: **Pełnienia funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania: „Budowa obwodnicy m. Drezdenko-Etap II”.**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców do SIWZ:

### **Pytanie nr 1:**

W związku z faktem, że warunki Umowy cedują na Wykonawcę bardzo duże ryzyko, m.in. kosztów badań laboratoryjnych opisanych w pkt. 9 OPZ, ppkt. 9) prosimy o jasne i precyzyjne określenie ilości i zakresu badań jakie ma do wykonania Inżynier Projektu. Określenie „(...) oraz innych badań, których wykonanie konieczne będzie na etapie realizacji kontraktu, a także tych wymaganych przez Zamawiającego. Przedmiotowe badania nie będą podlegały odrębnej zapłacie;” daje Zamawiającemu bardzo dużą dowolność zlecenia Inżynierowi Projektu badań laboratoryjnych bez dodatkowego wynagrodzenia. Zgodnie z art. 29.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. - Prawo zamówień publicznych, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Dlatego prosimy o stosowną modyfikację SIWZ w tym zakresie.

### **ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Zamawiający celowo nie określa ilości niezbędnych do wykonania badań kontrolnych, gdyż to Inżynier Projektu jest „strażnikiem jakości” i to on będzie decydował o niezbędnym, minimalnym zakresie badań sprawdzających laboratorium Wykonawcy. Mimo to, w przypadku uzyskania wyników badań budzących jakiegokolwiek wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania wykonania badań sprawdzających, które rozwieją ewentualne wątpliwości. Niemniej jednak Zamawiający, tytułem badań sprawdzających oczekuje wykonania badań przez laboratorium Inżyniera Projektu, zgodnie z zapisem w pkt 9 ppkt 9). Zamawiający oczekuje od Inżyniera Projektu obecności właściwego Inspektora Nadzoru podczas badań przeprowadzanych przez laboratorium Wykonawcy robót budowlanych gdyż za właściwą jakość odebranych robót odpowiada Inżynier Projektu z zespołem Inspektorów Nadzoru.

### **Pytanie nr 2:**

W OPZ, pkt. 6 oraz Projekt Umowy §7 pojawia się określenie „Przejęciowe Świadectwo Płatności”. Prosimy o potwierdzenie, że zadanie będzie realizowane w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC.

### **ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Zamówienie nie jest realizowane w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC.

### **Pytanie nr 3:**

Prosimy o zmianę zapisu pkt. 8.2 OPZ, ppkt. 2) i nadanie mu brzmienia: „przekazanie Wykonawcy robót budowlanych wszelkich niezbędnych dokumentów i kompletnej dokumentacji technicznej, po uprzednim uzyskaniu ich od Zamawiającego”

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Zapis pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 4:**

W nawiązaniu do pkt. 10.1 OPZ prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca powinien uwzględnić w swojej cenie koszty zatrudnienia specjalisty ds. geotechniki i geologii.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Kluczowy personel Inżyniera Projektu określa tabela „Wykaz osób” będąca załącznikiem do SIWZ, natomiast zgodnie z zapisem pkt 19.6 Inżynier Projektu powinien ocenić swoje potrzeby i zatrudnić zespół wystarczający na wykonanie wszystkich obowiązków wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 5:**

Prosimy o zmianę zapisu pkt 17.1 OPZ, ppkt. 2) i nadanie mu brzmienia: „przekazania Inżynierowi Projektu kompletnej dokumentacji, niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia, a będącej w posiadaniu Zamawiającego, w terminie do 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, w dwóch egzemplarzach (po jednym dla Inżyniera Projektu i Wykonawcy Robót);” oraz pkt. 7.1 OPZ i nadanie mu brzmienia: „Zamawiający przekaze Wykonawcy, w terminie do 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, na czas pełnienia nadzoru, kopie następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach (po jednym dla Inżyniera Projektu i Wykonawcy Robót): (...)”

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Zapisy pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 6:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przekaze Inżynierowi Projektu stosowne pełnomocnictwa, umożliwiające działania w imieniu Zamawiającego przed organami Nadzoru Budowlanego i Administracji Budowlanej.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Zamawiający przekaze Inżynierowi stosowne pełnomocnictwa umożliwiające działanie w imieniu Zamawiającego przed organami Nadzoru Budowlanego i Administracji Budowlanej.

**Pytanie nr 7:**

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie musi uwzględniać w swojej cenie kosztów organizacji biura na terenie budowy, a miejsce dla personelu Inżyniera Projektu oraz miejsce do organizacji porad koordynacyjnych i rad budowy będzie zapewniał Wykonawca Robót.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Wykonawca nie musi uwzględniać w swojej cenie kosztów organizacji biura na terenie budowy. Wykonawca odpowiedzialny jest, zgodnie z pkt 9.1 ppkt 8) opisu przedmiotu zamówienia, za organizację i przewodniczenie organizowanym radom budowy, zatem musi przewidzieć pomieszczenie dla ich organizacji (np. w porozumieniu z UM Drezdenko).

**Pytanie nr 8:**

pkt. 8.1 1) OPZ prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem opisu czynności leżących po stronie Inżyniera Projektu w zakresie „wyznaczenie i wskazanie w terenie przebiegu granic pasa drogowego w sposób pozwalający na przekazanie terenu budowy Wykonawcy robót, zgodnie z decyzją ZRiD wraz ze sporządzeniem i przekazaniem dokumentów z ww. czynności w formacie elektronicznym, uzgodnionym z Zamawiającym”. Prosimy o potwierdzenie czy wyznaczenie przebiegu granic ma być dokonane przez uprawnionego geodetę oraz wskazanie w jakim formacie mają być przygotowane dokumenty z przekazania terenu budowy.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Zamawiający potwierdza, że do czynności geodety Inżyniera Projektu należy zgodnie z pkt 8.1 1) „wyznaczenia i wskazania w terenie przebiegu granic pasa drogowego w sposób pozwalający na przekazanie terenu budowy Wykonawcy robót, zgodnie z decyzją ZRiD wraz ze sporządzeniem i przekazaniem dokumentów z ww. czynności w formacie elektronicznym, uzgodnionym z Zamawiającym”. Format zapisu – pdf, word, excel, w wersji pozwalającej na odczyt na dowolnym komputerze.

**Pytanie nr 9:**

pkt. 9.1. 9) OPZ prosimy o konkretne wskazanie zakresu oraz ilości badań laboratoryjnych leżących po stronie Inżyniera Projektu niezależnie od badań wykonanych przez Wykonawcę robót, a także tych wymaganych przez Zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Zamawiający, zgodnie z zapisem w pkt 9 ppkt 9) oczekuje wykonania badań sprawdzających przez laboratorium Inżyniera Projektu.

Natomiast ilości niezbędnych do wykonania badań kontrolnych określa Inżynier Projektu ponieważ, to on będzie decydował o niezbędnym, minimalnym zakresie badań sprawdzających laboratorium Wykonawcy.

W przypadku uzyskania wyników badań budzących jakiegokolwiek wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania wykonania badań sprawdzających, które rozwieją ewentualne wątpliwości.

Podpisano

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych  
Paweł Tonder