

**ZMIANA DO SIWZ nr 2;**  
**PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Dot. przetargu nieograniczonego: „**Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2)**”.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze informuje o **przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert** na powyższe postępowanie. Przesunięcie terminu spowodowane jest koniecznością doprecyzowania projektu zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia rurą osłonową, nie ujętą w pierwotnym projekcie.

Nowe rozwiązanie zostanie dostarczone do tut. Zarządu w terminie do 24.05.2016 r. przez właściciela i zarządcę sieci gazowej tj. EWE energia Sp. z o.o., jednocześnie zostanie ono zamieszczone w formie pliku PDF na stronie internetowej [www.bip.zdw.zgora.pl](http://www.bip.zdw.zgora.pl)

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust.6 ustawy Pzp., **przedłuża termin składania ofert na w/w postępowanie do dnia 07.06.2016 r. godz. 10:00.**

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, pokój nr 5.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **07.06.2016 r. o godz. 10:30,** w pokoju nr 16.

**Zamawiający informuje jednocześnie, iż zgodnie z art.38 ust.4a pkt 2 ustawy Pzp, przekazał do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej *ogłoszenie o sprostowaniu* o nr 2016-064530 z dnia 20.05.2016r.**

Podpisano:  
Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych  
Paweł Tonder