

ZMIANA DO SIWZ NR 1

Dot. przetargu nieograniczonego: **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 160 polegająca na wymianie dylatacji, izolacji i nawierzchni na moście przez rz. Noteć w Drezdenku.**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na mocy art. 38 ust.4 ustawy Pzp. dokonuje zmiany treści SIWZ w pkt 13. *Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert w zakresie przyznawania punktów w kryterium termin rozpoczęcia robót.*

Pkt 13.1b) SIWZ , Instrukcji dla wykonawców przed zmianą jest:

b) kryterium: termin rozpoczęcia robót (T) – waga 20%

Zamawiający w kryterium Terminu rozpoczęcia robót będzie przyznawał punkty wg wzoru:

Termin rozpoczęcia robót-ilość dni od daty przekazania terenu budowy	10 dni	20 dni	30 dni
Punkty	10	5	0

Pkt 13.1b) SIWZ , Instrukcji dla wykonawców po zmianie brzmi:

a) kryterium: termin rozpoczęcia robót (T) – waga 20%

Zamawiający w kryterium Terminu rozpoczęcia robót będzie przyznawał punkty wg wzoru:

Termin rozpoczęcia robót-ilość dni od daty przekazania terenu budowy	10 dni	20 dni	30 dni
Punkty	20	10	0

Ww. zmiana nie skutkuje zmianą treści *ogłoszenia o zamówieniu* oraz nie skutkuje zmianą terminu składania i otwarcia ofert.

Podpisano:

Dyrektor- Henryk Napierała