UMOWA ZDW-ZG-WBN-........... 12016

zawarta W dniu ........ccccveerenenne w Zielonej Gérze pomiedzy

1) Wojewddztwem Lubuskim - Zarzadem Drég Wojewddzkich
z siedzibg w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Z-ce Dyrektora ds. Inwestycyjnych — Pawta Tondera

dziatajacego na podstawie petnomocnictwa Dyrektora Zarzadu Drog Wojewodzkich z dnia 22 sierpnia 2014 r.
(ZDW-ZG-WO-105-20/14)

2) e z siedzibg W ..o o] 74 A , Kod wpisang do
..................................... pod numerem ..........coovrreeenenene. ZWaNym dalej WYKONAWCA, reprezentowang

W wyniku przeprowadzonego postepowania o0 zamodwienie publiczne w trybie zamdwienia o wartosci
szacunkowej do 30 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WBN-3317/2016, Id. 17), strony zawierajg ~ umowe
0 nastepujace;j tresci:
PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
przewidzianego umowg obiektu liniowego, pod nazwa:

»Przebudowa drogi woj. nr 297 polegajaca na odnowie dywanikowej skrzyzowania ulic Szprotawskiej
i Moniuszki wraz z przebudowa chodnika w Kozuchowie”.

opisane dokumentacjg projektowg oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwanej dalej STWIORB, zgodnie z ofertg wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie
okreslonym umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2
1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpdzniej w terminie 3 dni od podpisania
umowy.
2. Wykonawca zobowigzuije sie do rozpoczecia robot nie pézniej niz 10 dni od daty przekazania terenu budowy.
3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie do dnia 30.11.2016 r.

OBOWIAZKI STRON
§ 3.

Zamawiajacy zobowigzuije sie do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWIORB bedacej w posiadaniu Zamawiajacego
i informaciji niezbednych do wykonania zaméwienia;

2) protokolarnego przekazania terenu budowy;

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;

4) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;

5) zapewnienia $rodkdw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.




§4.

1. Wykonawca zobowigzuie sie do:

1) wykonania przedmiotu umowy w szczegolnosci zgodnie z :

dostarczong przez zamawiajacego STWIORB;

dostarczong przez Zamawiajgacego dokumentacig;

technologig okreslong w dokumentacji technicznej;

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

przepisami prawa;

zasadami sztuki budowlanej;

) obowigzujgcymi normami technicznymi i technologicznymi;

) obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z peing odpowiedzialnoscig za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz 0séb trzecich w zwigzku z realizacjg zméwienia;

3) dostawy i pokrycia kosztow energii, zuzycia wody i odprowadzenia Sciekow;

4) przerwania robét na uzasadnione zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robot przed
ich zniszczeniem;

5) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach robét zanikowych; Jezeli Wykonawca
nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na

ocene prawidtowego wykonania robot przy zgtoszeniu do odbioru;

pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego;
zawiadomienie odpowiednich organéw o wprowadzeniu statej organizacji ruchu;
uczestniczenia w czynno$ciach odbioru koricowego;

) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach

wyznaczonych przez Zamawiajacego

11) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru koficowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz
rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladéw gwarancyjnych;

12) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach na
budowie;

13) przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.;

14) pokrycia ewentualnych szkdd wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami;

15) pokrycia kosztow napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjq
umowy. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje fotograficzng
drég, po ktdérych planuje prowadzi¢ transport materiatéw/sprzetu/surowcéw itp. niezbednych do
prawidtowego wykonania rob6t budowlanych,

16) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie robot zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét i udostepniania jej na
kazde Zzadanie Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy,

17) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.
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2. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg w dniu ............ (lub inny dokument
ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;
dziatalno$ci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i 0sobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy. Polisa potwierdzajaca ww. ubezpieczenie stanowi zatacznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggto$ci ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakonczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowej. W przypadku
nieprzekazania prolongaty polisy, o ktdrej mowa w zdaniu poprzedzajacym, lub w przypadku nieodnowienia
polisy zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby
potracenie nie bylto mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Odstapienie od umowy



z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie stanowi odstgpienie z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 5.

1. Wyznacza sie przedstawicieli Zamawiajacego — w osobach:
.......................................... — inspektor nadzoru inwestorskiego,

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik DUAOWY ..o
dziatajgcy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

4. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy bedzie: .........cccovvvvvccciesvicccenene,

5 Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na zadanie Zamawiajacego aktualne dokumenty potwierdzajace, ze
osoby uczestniczace w wykonywaniu zamdwienia posiadajg wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane.

6. Wykonawca zobowigzuije si¢ do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajacemu oraz 0sobom upowaznionym wstepu na teren
budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sgq wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewnienia Srodkéw ochrony osobistej
niezbednych do spetnienia wymogow BHP na placu budowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania polecen wykonawcy w zakresie realizowanej
umowy z wytaczeniem zakresu zastrzezonego dla inspektora nadzoru budowlanego, ktory wynika z ustawy
Prawo budowlane.

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi na piSmie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

10. O kazdej zmianie osob, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na piSmie
Zamawiajacego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajacego. Zmiany te nie
wymagajq aneksu do umowy.

PODWYKONAWCY
§ 6.
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodq
Zamawiajgcego.
2. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych czesci
zamdwienia: -

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, o ktdrym mowa w ust.1.
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

5. Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doSwiadczeniu wykazujgc
spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na pisSmie przez Wykonawce
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od
daty przedtozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat warunki
postawione przez Zamawiajgcego na etapie postepowania 0 zamdwienie publiczne.

6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét ktéregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu projekt umowy z podwykonawcg wraz z czescig dokumentacii
dotyczacq wykonania robét okreslonych w tej umowie lub wskazaniem czesci dokumentacii, ktorej dotyczy
umowa zwana dalej umowg podwykonawcza.

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierac:
1) okre$lenie stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;
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2) warto$¢ wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy/ z tytutu wykonywania robdt, ktore nie moze
przekroczy¢ wartoSci wynagrodzenia tych samych robdét wskazanych w ofercie przetargowej
Wykonawcy;

3) w przypadku przekroczenia ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcg / dalszym podwykonawcg
w stosunku do ceny zawartej w ofercie Wykonawcy podwykonawca / dalszy podwykonawca ztozy
o$wiadczenie do tej umowy, iz w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia wynikajacego w zawarte;
umowy przez Wykonawce z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg roszczenia wobec
Zamawiajacego nie przekroczg cen jednostkowych ziozonych w ofercie Zamawiajacemu przez
Wykonawce,

4) okresla¢ wymagalno$¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposob
rozliczenia robot zgodnie z przedmiotowg umowa;

5) termin realizacji rob6t nie dtuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

6) sposéb odbioru robét oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg
umows;

7) do umowy nalezy dotaczy¢ kosztorys cenowy, z ktérego wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia oraz zakres/ilo§¢ powierzonych mu rob6t budowlanych.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do umowy o podwykonawczej nastgpi w formie pisemne;
w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajgcemu projektu tej umowy a w szczegolnosci
w przypadku:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okreslonych w ust.

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizacie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktorej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
umowa podwykonawcza ma by¢ realizowana przez .............cccccccvvvvveeeiiiiinnnn. (podmiot trzeci), na
zasoby ktorego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu
wykazania spefniania warunkdw udziatu w postepowaniu,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez podwykonawce,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego,

5) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslony projektem jest diuzszy niz przewidywany umowg dla
tych robdt,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie umowy.

W przypadku zgtoszenia zastrzezenn do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢
podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen iflub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest
uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
uwzgledniajacego w catosci zastrzezenia Zamawiajacego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okre$lonym w ust. 8 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajgcemu kopie tej
umowy poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

termindw ptatno$ci okreslonych w umowie z podwykonawcg, jednakze nie diuzszym niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robét.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30
dni, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajacego i udokumentuje zasadnosS¢ takiego zadania fakturg zaakceptowang
przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior zafakturowanych robot, Zamawiajacy
zapfaci na rzecz podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bez odsetek. Wynagrodzenie to nie moze
przekracza¢c wysokosci cen jednostkowych zawartych w umowie pomiedzy Zamawiajacym
i Wykonawcg . W przypadku gdyby ceny jednostkowe bytyby wyzsze od cen jednostkowych wynikajacych z
formularza ofertowego ztozonego przez Wykonawce na etapie postepowania przetargowego, Zamawiajacy
jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy, wyliczonego wg cen zaoferowanych przez
Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.15 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wystgpi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od
dnia doreczenia pisma oraz do ztozenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostato
zapfacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodow.

W przypadku zgioszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek
przedtoZenia kopii umowy dotyczy uméw o warto$ci wigkszej niz 50 000 zt oraz o wartosci ponizej 50 000 zt,
ale przekraczajacych 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

21. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie podwykonawcy

Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

22. Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przediozy¢ Zamawiajacemu kopie faktur

23.

prawidtowo ztozonych i przyjetych, dowoddw zaptaty, protokotdw odbioru wraz z formularzami cenowymi ,
ktore wynikajg z umow zawartych pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia zawarte w § 6 stosuje sie odpowiednio do:
1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;
2) podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw zamowienia na roboty budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tre$ci zgodne;
z projektem umowy.
ODBIOR ROBOT

§7.
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Za date zakonczenia robot (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje si¢ date pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego pod warunkiem odbioru rob6t przez
Zamawiajacego protokotem odbioru bez uwag istotnych.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, dotaczyc:
1) obmiar powykonawczy;
2) inwentaryzacje powykonawczg w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacjg projektowg w technice
wielobarwnej ;
3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;
4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i
badan, a w szczegolnosci protokoty odbioru rob6t branzowych objetych zamoéwieniem,;
5) oSwiadczenie kierownika budowy:
a) o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq techniczng oraz
warunkami pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej ) oraz
przepisami;
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terenéw przylegtych.
6) rozliczenia catej kwoty, ktora Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem,
Niewykonanie obowigzkdéw wymienionych w punktach od 1 do 6 skutkuje bezskutecznoscig zawiadomienia.

. Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru w terminie do 14 dni od zawiadomienia .

Przedmiotem odbioru robét bedg elementy wyszczegdlnione w szczegotowej specyfikacji techniczne;.

. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:
a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usunigcia wad. W takiej sytuacji
date zakoriczenia robét przyjmuje sie zgodnie z ust. 1 powyze;j.
b) moze odmdwic odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady sg istotne

2) jezeli wady nie nadajq sie do usunigcia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartosci  w oparciu o elaborat odbioru koricowego;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje odbioru
przedmiotu umowy i moze odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie.

Zadajac usunigcia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony
na ich usuniecie. W przypadku usuniecia wad datg zakonczenia robot bedzie data pisemnego zgtoszenia
przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po usunieciu wad, pod warunkiem ze wady bedg faktycznie
usuniete.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy bedzie data, w ktérej wykonawca zastepczy
usunat wady.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru czeéci powiadamia
0 gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie sporzadzonego
przez Wykonawce, i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robdt.

Wykaz robdt, o ktorym mowa w ust. 11 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robdt budowlanych
skfadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami o ktérych mowa
w ust. 2.



14. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego w terminie umozliwiajgcym
udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

15.  Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

16. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot umowy.

17. Komisja sporzadza protokdt odbioru koricowego robét. Podpisany protokét odbioru koricowego robét bez
uwag istotnych jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen stron.

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajq w tresci
protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb
ustalony w protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

19. Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
stron umowy protokotu odbioru koricowego robot.

WYNAGRODZENIE
§ 8.

1. Umowng wartos¢ wynagrodzenia ustala sie wedtug zasad okreslonych w formularzu cenowym na kwote netto

(SOWNIE: oo /100 ),

a z podatkiem VAT w wys. 23 % . ..cccoevvveinnnes z
kwota brutto: ...........ccoevvicrinenne, z

(STOWNIE: . /100 z).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w formularzu cenowym,
ktore bylo zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metoda kalkulacii
uproszczone;.

3. Rozliczenie robdt odbedzie sie na podstawie:
1) protokotu odbioru robdt zawierajacego wielko$ci rzeczywiste wykonywanych elementéw robét;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;
3) pomiaréw powykonawczych zawierajacych faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przediozy Zamawiajacemu
szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktadéw: robocizny, materiatow wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow
posrednich (ogolnych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena
kazdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodg kalkulacji szczegdtowej musi by¢ rowna cenie tej pozycji
z formularza cenowego z oferty.

5.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokosSci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie,
0 ktérym mowa w § 8 ust.1 moze ulec odpowiednim zmianom.

6.Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 5 Wykonawca zobowigzany
jest przedstawiC i wykaza¢ Zamawiajacemu na piSmie wptyw zmiany stawki podatku VAT, zmiany wysokoSci
minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na koszty
wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycjg nowego wynagrodzenia, ktéra powinna by¢ potwierdzona przez



Wykonawce stosownymi przepisami, z ktorych wynikajg zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wytgcznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego
w formie aneksu do umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ udzielenia zaliczek wykonawcom rob6t budowlanych na pisemny wniosek
Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

8. Zaliczki moga obejmowac rowniez wynagrodzenie dla podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji czesci
zamowienia.

9. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego robdt
i formularza cenowego zawierajacego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.

10. Warunkiem ubiegania sie o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorgcemu udziat
w realizacji czesci zamdwienia, za ktorg zaliczka zostata wyptacona.

12. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;

2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnie$¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148 ust.1i 2
ustawy - Prawo zamowien publicznych w wysokosci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastapi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie dituzszy
niz okres realizacji rob6t objetych zaliczkg + 1 miesigc.

WIERZYTELNOSCI
§9
1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegoélnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzySci wynikajacej z umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkow
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcdw, ktorych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze sSrodkdéw objetych wierzytelnoScia bedacq przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sg
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR
§10

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami czeSciowymi na podstawie zataczonego protokotu
odbioru rob6t czesciowych, zawierajgcego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementow robét, sprawdzonego
przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

2. Do momentu odbioru koricowego przedmiotu umowy suma faktur cze$ciowych VAT, o ktérych mowa w ust. 1,
nie moze przekroczy¢ 95% warto$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust.1.

3. Rozliczenie koncowe robot nastapi fakturg koncowag wystawiong w oparciu o protokdt odbioru koricowego
robot, na kwote ustalong w dotaczonym do protokotu zestawieniu wartosci wykonanych robét (formularz cenowy)
sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong 0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.



Dotaczony do faktury protokot odbioru koncowego musi by¢ sprawdzony przez inspektora nadzoru
| zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

4. Warunkiem zaptaty faktur w tym réwniez faktury koncowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatno$ci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i zatgczenie przez Wykonawce do faktury
o$wiadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw wszystkich naleznosci z tytutu
wykonanych robét wraz z dowodami potwierdzajacymi te zaptate. Powyzsze o$wiadczenie powinno by¢ takze
potwierdzone przez podwykonawcow. Wzory oswiadczen stanowig zataczniki do opisu przedmiotu zamowienia.

5. Za dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna,
potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcow prawidtowo wystawionych i dostarczonych
Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem dokonania zaptaty. Faktury
winny okresla¢ zakres rzeczowy wykonanych czesci zamoéwienia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo, w tym
dalszego podwykonawcy, nalezne kwoty wynikajace z wystawionych przez nich faktur oraz obustronnie
podpisanego protokotu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypetni zestawienie faktur i dokonanych ptatnosci dla
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw zgodnie z tabela, ktorej wzoér stanowi zatgcznik do opisu przedmiotu
zamowienia.

6. W przypadku uregulowania ptatnosci gotdwka, dokumentem potwierdzajagcym zaptate bedzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

7. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust.4 Zamawiajacy wstrzyma
zaptate wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za opdznienie.

8. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia jej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

9. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaptaty przez Zamawiajagcego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie moze by¢ krotszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe WYKONaWCY ...........ccccevriiennienncennieieine,
11.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§11

1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizacji robét, poleca¢ Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jakoSciowych i ilosciowych, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robét objetych formularzem cenowym;

2) zaniecha¢ wykonania czesci robdt objetych formularzem cenowym;

3) wykonac roboty nie objete formularzem cenowym a ujete w dokumentacji projektowe;;

4) wykonaé rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB, dokumentacji technicznej
lub opisach przedmiotu zamdwienia.

2. Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 112 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajgcego.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 bedq stanowity protokoty koniecznosci.

4. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
umowy, jednak skutki tych polecer mogg stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 12.

©w

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze
robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

6. Wykonanie robo6t budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét a sg konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

7. Roboty budowlane nie objete niniejszg umowg, w szczegdInosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktore nie
byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,
w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy



z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robdt od przedmiotu umowy
wymagatoby poniesienia niewspoétmiernie wysokich kosztéw lub  wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robot, a wartoS¢ wszystkich takich rob6t w ramach umowy nie przekracza tacznie 50 %
wartosci umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzadzeniem protokotu konieczno$ci wykonania tych robdt.

§12

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, sg tozsame
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym zostanie
przyjeta do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8.

. Jezeli roboty wynikajace z § 11 ust.1 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez interpolacje,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

. Jezeli roboty wynikajace z polecert wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, nie odpowiadajq
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie mozna ustali¢ ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji okreslonych zgodnie z § 8 pkt 3 umowy, a dla materiatéw, sprzetu i transportu dla ktorych ceny
nie zostaty okreslone w formularzu cenowym - cen nie wyzszych od $rednich cen materiatdw, sprzetu i transportu
opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogolnie dostepnych wydawnictw) oraz nakfadow
rzeczowych okreSlonych w Katalogach Norm Naktadéw Rzeczowych, Katalogach Nakfadow Rzeczowych
a w przypadku robét dla ktdrych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg innych ogolnie
stosowanych katalogdw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

. Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na witasnych wyliczeniach.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych zmian przed rozpoczeciem rob6t wynikajacych z tych
zmian.

. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,
okreslonej zgodnie z ust. 3.
§13

. Zakazuje sie istotnych zmian postanowiert zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy, w szczegdlnosci ust.2
ponize;.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczecia i zakoriczenia) w sytuacji:

a) wystgpienia wydarzen lub okoliczno$ci uniemozliwiajgcych wykonanie robét badz w znaczny sposob
je spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie Wykonawca
musi przedstawi¢ stosowne dokumenty z IMiGW np.: mroz, porywiste wiatry, opady deszczu
(dtugotrwate, przekraczajagce 6 godzin/dobe lub w ilosci przekraczajacej 10mm/dobe), kleski
zywiotowe (np.: powddz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby
inne niz personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu $rodkéw na dany rok lub nieprzewidziany brak
ptynnoéci finansowej u Zamawiajacego;

b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;

) ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;

d) ujawnienia niewybuchdw i niewypatow wymagajacych wstrzymania robét i dokonania ich usuniecia
przez specjalistyczne stuzby;

e) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego;

f)  wydtuzajacego sie terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;



konieczno$ci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii robét, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak:
zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych
w dokumentacji urzadzen kolidujacych z realizowang inwestycjq lub wprowadzenie rob6t zamiennych;
wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie rob6t budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych i okreSlenia warunkow gruntowo - wodnych podtoza nawierzchni zgodnie
z zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z p6zniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych
robot odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;

i) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady

wiedzy technicznej lub udzielenia zamdwiern dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

zmiany bedacej nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegolnosci:

przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego,
lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktdrego konieczno$ci nie przewidywano przy zawieraniu
umowy, koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup spotecznych
lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy;

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

Z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wyfonionym
Wykonawcg;

wykonania przewidzianych umowg robdt budowlanych przed terminem umownym;

koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego uzytkowaniu,
udzielenia zaméwien na roboty dodatkowe, ktdrych wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania
zamowienia podstawowego;

wystgpienia wykopalisk oraz okoliczno$ci zwigzanych z ochrong $rodowiska uniemozliwiajgcych
wykonywanie robdt;

uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

przedtuzania sie termindw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robot;
zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wptyw na
termin realizacji;

w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktére ujawnity sie w trakcie realizacji
zamdwienia;

koniecznosci usuniecia bteddéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, bedacych
nastepstwem okolicznoSci lezacych po stronie Zamawiajacego;

2) zmiany osobowe polegajace na zmianie 0séb przy pomocy ktérych Wykonawca lub Zamawiajacy realizuje
przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne
legitymujace sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymog SIWZ;

3) zmiany organizacji spetniania $wiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania
przedmiotu umowy;

4)  zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami

zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji

projektu.

5) pozostate okolicznosci powodujgce mozliwos¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu robot,
sposobu realizacji, itp.):



sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez site wyzszg rozumie
sie kazde zdarzenie zewnetrzne, ktére byto nie do przewidzenia przez Strony umowy, ktéremu nie mozna
byto zapobiec i ktéra ma wptyw na jej realizacje.

urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;

Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz wykonawcy na skutek zmian
zawartych przez Zamawiajgcego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja przez
Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace
wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione Swiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktore wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy
planowanymi $wiadczeniami;

zrealizowanie jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentaciji projektowej,

realizacja robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy — Prawo Budowlane

Zmiana wynagrodzenia w przypadku wystgpienia robét dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia lub
zwigkszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;

zmiana wynagrodzenia w przypadku robdt, ktére zostaty ujete w dokumentaciji projektowej, a nie zostaty
uwzglednione w formularzu cenowym;

zmiana technologii wykonywania robét w szczegdlnosci:

- koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej w szczegoinosci w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- odmiennie od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka,
itp.) skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;

- umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt;

- w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektdw infrastrukturalnych;

- konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacii
inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

- pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

wystapienie (w przypadku stwierdzenia na etapie rob6t budowlanych) niekorzystnych warunkéw gruntowo
— wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan geotechnicznych
i okre$lenia warunkdéw gruntowo — wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43,
poz.430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych robét odwadniajacych, wymiany gruntu
lub innych technologii wzmacniajgcych podtoze gruntowe;

konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii robét, wprowadzenia dodatkowych elementow drogi takich jak: zjazdy,
chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen
kolidujacych z realizowang inwestycjq lub wprowadzenie robdt zamiennych badz dodatkowych,
niezbednych dla poprawnej realizacji zadania;

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawnych w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron;

kolizia z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujgcych unikniecie
kolizji;

wystapienia wykopalisk, niewybuchdéw oraz okolicznosSci zwigzanych z ochrong S$rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robot;



n) zmiana zakresu robot w przypadku protestow mieszkancow;

0) koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wtascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami nieruchomosci;

p) Zamawiajgcy dopuszcza zmiang podwykonawcdéw — podmiotow trzecich na zasobach, ktorych
Wykonawca opierat si¢ wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze
kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkéw w zakresie wymaganym przez
Zamawiajgcego na etapie postepowania 0 zaméwienie publiczne;

q) zmiana zakresu robot / ilosci realizowanego przez podwykonawcow;

r) zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy;

s) zmiany danych zwigzanych z obstugq administracyjno-organizacyjng umowy,

t) danych rejestrowych,

u) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,

v)  zmiany numeru rachunku Wykonawcy,

w) zmiany teleadresowe Stron umowy okre$lonych w umowie;

z) Zamawiajacy dopuszcza zmiang osob odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie
warunkow w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania o zamdwienie
publiczne.

3. Zakres swiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

4. Umowa jest niewazna w czeSci wykraczajacej poza okreSlenie przedmiotu zamowienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w
ofercie, o ktérym mowa w § 8 tj. .............. Zt (stownie: ..o 1100 z) Zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy Wykonawca Wnosi W formie............ccoeveeveecceccerecereennen

2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;
1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;
2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady, jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaty usunigte w wyznaczonym terminie.

3. Szczegdtowe postanowienia dotyczace warunkdw wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
okresla art. 147-151 ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form za
uprzednig zgoda Zamawiajacego.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.
KARY UMOWNE
§15

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkody:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto, o ktdrej mowa
w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzien zwioki liczony od terminu realizacji przedmiotu okreslonego w § 2 ust. 3
niniejszej umowy;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokoéci 0,1% warto$ci umowy brutto o ktérej mowa w § 8 ust.1 umowy za kazdy dziert zwtoki, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % warto$ci
umowy brutto.



4) z tytutu odstapienia Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okreslonych
w umowie — w wysokosci 10 % wartosci umowy brutto.

5) braku kazdorazowej zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt.

6) nieprzedtozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 6 ust.6 umowy,
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany
w wysokosci 5 000,00 zt.

7) nieprzediozenia kazdorazowo poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysoko$ci 5 000,00 zt.

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 000,00 zt.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:
1) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego z zastrzezeniem §16
ust.1 pkt 1 w wysokosci 10 % warto$ci umowy brutto ,
2) za zwioke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien zwtoki
liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie ,
3) za zwloke w przystapieniu do odbioru robot w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwioke w zapfacie nalezno$ci z faktur przystugujq odsetki ustawowe.

4. Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych
do wysokosSci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naleznosci z tytutu
kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§16

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) wystagpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapic¢ od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zadaC jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.
Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.

2) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robét w terminie okre$lonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczat
robot w terminie  okreslonym w § 2 ust.2.

3) Wykonawca przerwat wykonywanie rob6t z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

4) jezeli biezace kontrole postepu robdt wykazg, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania przedmiotu
umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiajacego opoznienie zakonczenia chocby
jednego z elementéw przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w stosunku do terminu
ujetego w harmonogramie rzeczowo-finansowym

5) Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposéb niezgodny z dokumentacjg
okreslajaca przedmiot zamoéwienia, wskazaniami Zamawiajacego lub umowa,

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej
czesci tego majatku, uniemozliwiajace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

7) wystapi koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezpoSredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume
wieksza niz 5% wartosci umowy,

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

9) podzleca cato$¢ lub czeS¢ robot lub dokonuje cesji umowy lub jej cze$ci bez zgody Zamawiajacego,
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Odstgpienie od umowy, o ktbrym mowa w niniejszej umowie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
przez Zamawiajacego okolicznosci o przyczynach odstgpienia, w formie pisemnej wraz z podaniem
uzasadnienia pod rygorem niewazno$ci takiego oSwiadczenia.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktorej winy nastapito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu w formie pisemnej zgdanie dokonania odbioru robdt przerwanych
oraz zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokdt inwentaryzacji robot w toku; protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

4) wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od umowy

Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu Srodkéw finansowych w wysokosci utraconej dotacii
(przyznanej przez np. Unie Europejska lub z budzetu panstwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy, utracone
lub cofnigte zostang przyznane srodki pieniezne.

GWARANCJA i REKOJMIA
§17

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581
Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.

Okres gwarancji wynosi 60 miesiecy liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru koricowego robot.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajgcego do zgdania usunigcia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancii.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwaranciji jako$ci, wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy okres gwarancji jakosci dla tych robét biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub
naprawy.

Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koncowy odbidr gwarancyjny przed uptywem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w ktérych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajacy moze dochodzi€ roszczen z tytutu gwaranciji takze po okresie okre$lonym w ust.2, jezeli zgtosit
wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwaranciji jakosci.
Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie konieczno$¢ umieszczenia w obrebie inwestycji urzadzen
obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, itp.
Zamawiajacy moze udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejscie w pas drogowy. W takim przypadku Wykonawca
nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na wejscie w pas drogowy od
przejecia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajgcy wydajac decyzje lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie
pasa drogowego zazada od Inwestora przedtozenia dodatkowej gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia
w technologii zgodnej z projektem.

W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen
obcych Zamawiajagcy powota komisje w sktad ktérej wchodzi¢ bedzie zaréwno Wykonawca,



Inwestor i Zamawiajacy, ktorzy stwierdzg przyczyne powstania wady wymagajgcej naprawy. W zaleznosci
od przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy
powstatej wady.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§18

Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepiséw oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na witasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie p6zniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robdt,
jezeli wystapi konieczno$¢ opracowania takiego planu w my$| obowigzujacych przepisow.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§19

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb,

2) podjecie niezbednych $rodkoéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, prébami i odbiorami.

5) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

6) W czasie wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaC wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet,
materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu
budowy.

7) Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane
przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.

8) Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
i poinformowac o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru koricowego
robét.

9) W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakoriczeniu rob6t nie zostat uporzadkowany Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH



§ 20

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drdg i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub podwykonawcdw, w szczegoinoSci powinien
dostosowa¢ sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow
i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéow lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 21

Wykopaliska, w szczegoélnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne  przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynno$ci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ panstwowy
0 znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jedli w zwigzku z konieczno$cig przeprowadzenia badan archeologicznych wystapi koniecznos¢
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujq roszczenia z tego tytutu w stosunku
do Zamawiajacego .

OCHRONA SRODOWISKA
§22

. Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokot
terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia wydang przez wtasciwy organ.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych
i plynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekow, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych,
w sposdb zapewniajgcy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa o odpadach”).

. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
0 wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ z tytutu koniecznoSci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnoSci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore mogq by¢
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody.



INTERPRETACJA UMOWY
§23

. W przypadku wystgpienia trudnosci z interpretacjg umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie positkowac
postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

. Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy pod rygorem niewazno$ci musza by¢ dokonywane wytacznie
w formie pisemne;j.

PRAWA AUTORSKIE

§24
. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy (lub
przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat i bez koniecznosci sktadania dodatkowych
o$wiadczen, catos¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzn. zm.),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i
terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w szczegdlnosci
takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz
broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez
dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania
na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2 .Réwnocze$nie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wkasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikow, na ktdrych
utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej umowy.
. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utworéw
wchodzacych w sktad ww. dokumentaciji lub jej czesci bedzie mogt korzystac z niej w catosci lub w czesci,
na nastepujacych polach eksploatacji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odrecznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

4)  wprowadzanie do pamieci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

~
~ ~—

najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub cato$ci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

. Postanowienia ust.1 i 2 stosuje sie¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg
dokumentacja.

. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust.2 moze nastepowac
w cato$ci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako
cze$C dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.



5.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem
z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

1)  przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzer;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
sagdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub
0s0b zgtaszajacych roszczenia.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§25

1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:

a)

b)
c)
d)

oferta Wykonawcy;

STWIORB;

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
polisa OC;

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




