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INFORMACJE OGÓLNE 
 
 
 
1.Na specyfikacje istotnych warunków zamówienia składa się: 
 

ROZDZIAŁ I: Instrukcja dla Wykonawców  
 

ROZDZIAŁ II:    Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami:        
 

 Zał. nr 1 - dokument JEDZ 
Zał. nr 2 - zobowiązanie do udostępnienia zasobów 
                      

ROZDZIAŁ III: Opis przedmiotu zamówienia 
 

ROZDZIAŁ IV: 1.Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)  
2.Wzór treści gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad w 
okresie rękojmi. 
 
 

                                 
             2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z 
dnia 29 stycznia  2004r. (tekst jednolity Dz.U. z dnia 22 grudnia 2015 r.,  poz. 2164 z późn. zm.) 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Identyfikator: ZDW-ZG-WZ-3310-95/2016 
 
1.   NAZWA  I  ADRES ZAMAWIAJACEGO; 

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich 
Al. Niepodległości 32 
65-042 Zielona Góra 
telefony: (0-68) 328-03-00,  
fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38 
godziny pracy: 7:30 - 15:30, od poniedziałku do piątku. 
adres strony internetowej: www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl.  
 
2.   TRYB  UDZIELENIA ZAMOWIENIA; 
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą pzp".  
2) w zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, zastosowanie 
mają przepisy ustawy pzp. 
3) Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 
 
3.    OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA; 
 
Temat:   Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania:  
„Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka  nr 276  Krosno Odrzańskie –  
Świebodzin, m. Przetocznica". 
 
Przedmiotem zamówienia jest:   
1) świadczenie usługi z zakresu pełnienia nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami 

umowy, w tym zapisami niniejszego OPZ, 
2) zarządzanie budową  w imieniu Zamawiającego, 
3) wsparcie Zamawiającego w wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych, wynikających z procedur współfinansowania 

projektu pn.: „Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno 
Odrzańskie – Świebodzin, m. Przetocznica " ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego - Lubuskie 2020. 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ. 
 
4.    TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:  
 
Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia: 19 miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą robót 
budowlanych. 
 
5.     PODWYKONAWSTWO: 
 

a) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj. 
pełnienie funkcji Inżyniera Projektu. 

b) Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie pozostałych (niezastrzeżonych w pkt. a) jako 
kluczowych) części zamówienia. 

c) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

 d)   Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane nastąpi w trakcie jego 
 realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 



 

 

 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 
 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca 
 obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 
 podwykonawcy. 
 e) Warunki realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców określają postanowienia wzoru umowy. 
 f) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalania wykonawcy z odpowiedzialności za 
     należyte wykonanie tego zamówienia. 
  
6.      WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTEPOWANIU.  
 
Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie 
zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 

określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 
 
6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów;  
 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj.: 
1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł. 
 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie. 
 
c) zdolności technicznej lub zawodowej; 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj.:  
 
1) wykaże usługi* wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, w okresie ostatnich              
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,                     
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,               
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a 
w  przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 
* przez usługę zamawiający rozumie 1 rozpoczętą, zakończoną i rozliczoną usługę nadzoru robót budowlanych 
obejmującą swoim zakresem minimum 1 drogowy obiekt inżynierski długości przynajmniej 30 m (z wyłączeniem 
kładek dla pieszych i obiektów tymczasowych) o wartości nadzorowanych robót budowlanych min. 3.000.000,00 zł 
brutto. 
Nie dopuszcza się sumowania usług w celu uzyskania wymaganej min. wartości brutto zł. 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden podmiot. 
 
2) wykaże osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie 
dysponowania tymi osobami, tj.  
 
a) Inżyniera Projektu posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe. Inżynier Projektu musi posiadać                     
w swoim doświadczeniu zawodowym co najmniej 2 zadania polegające na prowadzeniu nadzoru jako Inżynier Projektu                   
od początku realizacji, do zakończenia i rozliczenia inwestycji z zakresu budownictwa drogowego i zrealizowane w ciągu 
ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert. 



 

 

 
Funkcja Inżyniera Projektu jest równoważna z funkcją Inżyniera Kontraktu. 
Funkcji Inżyniera Projektu nie należy łączyć z funkcją inspektora nadzoru. 
 
b) inspektora nadzoru odpowiedzialnego za roboty drogowe, posiadającego uprawnienia do kierowania i nadzorowania 
robotami w zakresie dróg w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane 
c) inspektora nadzoru odpowiedzialnego za roboty mostowe, posiadającego uprawnienia do kierowania i nadzorowania 
robotami w zakresie mostów w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane 
d) inspektora nadzoru odpowiedzialnego za roboty energetyczne, posiadającego uprawnienia do kierowania                     
i nadzorowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w rozumieniu 
ustawy Prawo Budowlane. 
 
Każdy z inspektorów poszczególnej branży musi się wykazać min. 5-letnim doświadczeniem zawodowym                     
w nadzorze nad realizacją robót budowlanych w zakresie poszczególnej branży. 
W przypadku zadań, w których czas realizacji pokrywa się, miesiące „wspólne” nie będą liczone przez 
zamawiającego podwójnie. 
 
oraz: 
- geodetę uprawnionego w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji 
- osobę odpowiedzialną za badania laboratoryjne 
- osobę odpowiedzialną za nadzór archeologiczny 
 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie. 
 
6.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może 
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
  
7.    PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 
 
7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z 

okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp. 
7.2. Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę: 
      1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym 

jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w 
trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 
1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

       
7.3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 
 
7.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy pzp lub pkt 7.2. 

Instrukcji, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie 
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie 
stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 
zakazu. 

7.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 7.4 Instrukcji. 

7.6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 



 

 

8.    OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
8.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 
a) nie podlega wykluczeniu; 
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1. Instrukcji Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego 
europejskiego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w 
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, 
zwanego dalej „jednolitym dokumentem” - załącznik nr 1 do formularza oferty. 

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w zakresie kryteriów kwalifikacji opisanych w części IV JEDZ 
wypełnił jedynie sekcję ALFA (α) w części IV i nie wypełniał żadnej z pozostałych sekcji w części IV.  

 Pól zacienionych na niebiesko nie należy wypełniać. 
Jednolity dokument wypełniony przez Zamawiającego w zakresie Części I zostanie zamieszczony na stronie 
internetowej Zamawiającego wraz z niniejszą Instrukcją. 

8.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5 ustawy pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8.4.      Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona 
najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień 
złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy pzp. 

8.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

  
8.7. Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty: 
8.7.1.1 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt 6.2.b) 
Instrukcji. 

2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,                    
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz 
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w  przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
 

8.7.1.2 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o 
których mowa w pkt 8.7.1.1.1), zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których 
mowa w art. 26 ust. 2c ustawy pzp. 

 



 

 

8.7.1.3 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, 
może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub 
usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe 
informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

 
8.7.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału  

w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyć: 
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp,  

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp, 

3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat 
tych należności, 

4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 
zamówienia publiczne.  
 

8.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt 8.7.2. Instrukcji: 
1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21,  
2) pkt 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

8.9. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.8.1) i pkt 8.8.2) lit. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.  

8.10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.8., zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 8.9.stosuje się. 

8.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 
dokumentu 

8.12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 8.7.2.1), składa 
dokument, o którym mowa w pkt 8.8.1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy pzp. Jeżeli w 
kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, 
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. Przepis pkt 8.9. zdanie pierwsze stosuje się. 

8.13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

 
 
 
 



 

 

9.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA 
ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ 
WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

 
9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach 

oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych. 

9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. 

9.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich 
sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 
ustawy pzp oraz, o których mowa w pkt 7.2 Instrukcji. 

9.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy 
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji 
których te zdolności są wymagane. 

9.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z 
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

9.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego 
zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie 
określonym przez Zamawiającego: 
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne 

lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w pkt 9.1. Instrukcji. 
9.7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych 

w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
 
Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2 do formularza oferty. 
 

9.8. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w 
pkt. 8.7.2 Instrukcji. 

9.9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu 
składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. 

9.10. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom składając jednolity 
dokument zobowiązany jest wypełnić część II sekcja D, oraz wskazać części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz, o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. 

9.11.  Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 8.7.2. dotyczących 
podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego 
zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 

9.12.     Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w 
art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany 
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 



 

 

 
10.  INFORMACJA  DLA WYKONAWCÓW  WSPÓLNIE  UBIEGAJĄCYCH  SIĘ  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA 

(SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 
 
10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać 
wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, oraz o których mowa w 
pkt 7.2 Instrukcji, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2. 
Instrukcji. 

10.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument, o którym mowa w pkt. 
8.2 Instrukcji składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

10.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców  oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 8.3. Instrukcji składa każdy z Wykonawców. 

 
11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty  dotyczące tego wykonawcy lub 
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 
2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).  
 
12. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 
 
11. INFORMACJE  O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI; 
 
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 
2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać 
pisemnie oraz faksem.   
3. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie ww. dokumentów za pomocą poczty elektronicznej (skan pisma) z 
zastrzeżeniem, że uzupełnienia i wyjaśnienia muszą być złożone na piśmie. 
4. Jeśli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze 
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie 
niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, 
którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem 
terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego, nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 
terminu składania wniosku. 
6. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  
 
1) Marta Szpakowska – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych, 
2) Jolanta Nowak –Z-ca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych. 
 
7. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia - dotyczące 
wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 
 



 

 

8. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia - inne niż oświadczenia, o których 
mowa w pkt 7, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 
 
9. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega 
wykonawca. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, 
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z 
oryginałem). 
 
 
12.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy 00/100 zł) przed upływem 
terminu składania ofert.  
2. Wadium może być wniesione w:  
1) pieniądzu;  
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy 
jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  
3) gwarancjach bankowych;  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.                     
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).  
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku  GETIN  NOBLE  BANK S.A O/ZIELONA 
GÓRA  nr rachunku  38 1560 0013 2263 6869 1000 0011, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu 
ZDW-ZG-WZ-3310-95/2016 na ......".  
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym 
Zamawiającego, o którym mowa w pkt 12.3 Instrukcji przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i 
godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).  
5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:  
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;  
2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.  
6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego 
w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.  
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.  
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy określa ustawa pzp. 
  
13.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ; 
 
1. Wykonawca jest związany ofertą 60 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy pzp).  
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na 
wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak 
niż 60 dni.  
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.  
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium 
albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie 
terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub 
jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

 
 
 



 

 

14.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT; 
 
1. Oferta winna zawierać: 
 1) wypełniony formularz ofertowy, 
 2) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - zał. nr 1 do formularza oferty, 
 3) zobowiązanie do udostępnienia zasobów - zał. nr 2 do formularza oferty (jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu) 
 4) dowód wniesienia wadium, 
   
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz 
podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 
odpowiadającej cenie oferty.  
3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę 
niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.  
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej 
liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.  
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami 
była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz 
zawierała spis treści.  
9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę 
podpisującą ofertę.  
10. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 
opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na 
adres: 
 

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ  GÓRZE 
65 – 042 Zielona Góra, Al. Niepodległości 32 

oraz opisane: 
OFERTA  W  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM 

NA   <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA> 
NIE   OTWIERAĆ   PRZED   TERMINEM : 08.12.2016 r. godz. 10:30 

 
11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane w postępowaniu o 
zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 
2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 
udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w 
oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od 
pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania 
są jawne bez zastrzeżeń.  
13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. 
III CZP 74/05) ich odtajnieniem.  
14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy pzp, a 
złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 
Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego 
zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej 
napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził 
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.  



 

 

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego 
powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania 
Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.  
17. Do przeliczenia na zł wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż zł, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank 
Polski z dnia wszczęcia postępowania.  
18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp zostanie 
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem 
wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt 11 niniejszej Instrukcji. Przepisy 
ustawy pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia 
ofert.  
 

 
15.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT; 
 
1.Ofertę   należy   złożyć    w   zamkniętej    kopercie   w    siedzibie   Zamawiającego   w   Zielonej   Górze,  
   Al. Niepodległości 32, w pokoju nr 5, nie później niż do dnia  08.12.2016 r.  do godziny 10:00 
 
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, 
a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  
3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (dzień, godzina) oraz 
numerem, jakim oznakowana została oferta. 
4. Jeżeli oferta zostanie złożona  po  terminie  wskazanym w  pkt 14.10 Instrukcji  zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.  
5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania tj:  08.12.2016 r. o godz. 10:30                     
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, w  pokoju nr 16.  
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.  
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.zdw.zgora.pl informacje dotyczące:  
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  
                                      
16.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY; 
 
1. Cena ryczałtowa oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu oferty w Rozdziale  III niniejszej SIWZ. 
2. Cena ryczałtowa ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.  
3. Cena ryczałtowa musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – 
poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).  
4. Cena ryczałtowa oferty winna być wyrażona w złotych polskich.   
5. Cena ryczałtowa oferty określona przez Wykonawcę zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia, jest stała przez cały okres trwania umowy i nie podlega zmianom, z wyjątkiem zmiany urzędowej stawki podatku 
VAT.  
6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim 
przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie 
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których 
dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walucie innej niż zł. 
 
 
 
 



 

 

 
17.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT; 
 
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:  
 

a) kryterium: cena (C) - waga 60 %  
 

Zamawiający przyzna 60 punktów ofercie o najniższej cenie, każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów 
proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:  
 
C = (C min / C o ) x 60 pkt  
 
gdzie:  
C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)  
C o – cena brutto oferty badanej (zł) 
 

b) kryterium: dyspozycyjność Inżyniera Projektu (D) – waga 20% 
 

Zamawiający w kryterium dyspozycyjność Inżyniera Projektu będzie przyznawał punkty wg wzoru: 
 
Dyspozycyjność Inżyniera 
Projektu 

za 5 pobytów na budowie w 
tygodniu. 

 

za 4 pobyty na budowie w 
tygodniu; 

 

za 3 pobyty na budowie w 
tygodniu; 

 
Punkty 20 10 0 
z założeniem, że 1 pkt odpowiada 1%. 
 

a) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia-inspektora  nadzoru robót mostowych (M) 
– waga 20%  
 

Zamawiający w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia-inspektora  nadzoru robót mostowych 
będzie przyznawał punkty wg wzoru: 

 
Pełnił nadzór jako inspektor 
nadzoru robót mostowych na 
zadaniach obejmujących 
swoim zakresem obiekt 
inżynierski o długości 
pojedynczego przęsła  
minimum 30 mb 

3 i więcej 
zadań  

 

2 zadania 
 

1 zadanie 
 

Punkty 20 10 0 
z założeniem, że 1 pkt odpowiada 1%. 

 
2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg poniższego wzoru:  
 

K o = C + D + M 
gdzie:  
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena   
D – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Dyspozycyjność Inżyniera Projektu 
M – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia-inspektora 
nadzoru robót mostowych 
 
Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  
Oferta wykonawcy, który nie zastosuje się do dyspozycji określonych w pkt 17 ppkt 1, zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 
ust. 1 pkt) 2 ustawy Pzp. 
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w SIWZ, a jego oferta zostanie 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria. 



 

 

3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.  
 

18.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO; 
 
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich 
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający 
może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna 
określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji 
przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.  
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.  
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz 
czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.  

 
19)   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY; 
1. Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem” w 
wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy 
jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
4.Zamawiający nie dopuszcza form zabezpieczenia określonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp 
5. Zabezpieczenie wnoszone  w pieniądzu  wykonawca  wpłaca  przelewem  na  rachunek bankowy wskazany przez 
zamawiającego: 

GETIN  NOBLE  BANK S.A O/ZIELONA GÓRA  nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011. 
6. W przypadku wniesienia wadium w  pieniądzu wykonawca  może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet 
zabezpieczenia. 
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 
8. Jeżeli okres na jaki ma zostać zniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi sie na cały 
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 
9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na 
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
10. Wypłata, o której mowa w pkt 9, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 
11. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których 
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy pzp. 
12. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 
13. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez zamawiającego za należycie wykonane. 
14.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości 
zabezpieczenia. 
15. Kwota, o której mowa w pkt 14 jest zwracana nie później  niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 



 

 

16. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie innej niż pieniądz, w przypadku 
przedłużenia terminu zakończenia robót poza okres obowiązywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy, 
wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin obowiązywania tego zabezpieczenia lub wnieść nowe zabezpieczenie na 
przedłużony okres obowiązywania umowy. 
17. Zabezpieczenie  w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach należy wnieść w   
dokumencie wg wzoru załączonego do SIWZ . Terminy ważności gwarancji   wykonania umowy  oraz  rękojmi powinny być 
wydłużone  każdy o 1 miesiąc w stosunku do terminów wynikających z umowy. 
18. Dokument, o którym mowa w pkt 17 powinien być przedłożony zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 
   
20) ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO 
WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD  WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH;  
 
Wzór umowy został podany  w Rozdziale IV SIWZ.  
 
21) POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA;     
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy pzp przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.  
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 
o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy pzp.  
 
 
22)   ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO; 
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl. 
W przypadku przekazywania informacji przez Zamawiającego drogą elektroniczną Zamawiający informuje, że może być ona 
przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl. 
 
23) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
24) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
25) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
26) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
pzp. 
27)  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      ROZDZIAŁ II: 

 
                          FORMULARZ  OFERTY ORAZ   ZAŁĄCZNIKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

                                                                                              ........................................... 
                                                                                                             (miejscowość, data) 

.............................................. 
  (Pieczęć wykonawcy)  

 
FORMULARZ  OFERTY 

 
 
                                                                                           WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE –  

ZARZĄD  DRÓG  WOJEWÓDZKICH 
                               65-042 ZIELONA  GÓRA 
                              AL. NIEPODLEGŁOŚCI  32 
 
 

                     Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia 2016/S 210-381380 z dnia 29.10.2016 r.) 
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-95/2016) pod nazwą: 
 
Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania: „Budowa nowego mostu wraz z korektą 
niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka  nr 276  Krosno Odrzańskie –  Świebodzin, m. Przetocznica". 

 
1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia za cenę ryczałtową brutto (łącznie z podatkiem VAT): ………………………………............……zł 
       (słownie:................................................................................................................................................ zł.  
               
INFORMUJEMY**, iż wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w 
odniesieniu  do  następujących  towarów  lub  usług  ……………………………………………,  których  dostawa  lub  

(podać nazwę, rodzaj) 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u 
Zamawiającego to …………………………. zł netto*. 
 
*niepotrzebne skreślić 
**dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

1. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
2. mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, 
3. importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego podatku VAT przy porównywaniu cen ofertowych. 

 
2.   OŚWIADCZAMY, iż zapewnimy dyspozycyjność Inżyniera Projektu w następującym zakresie: 
Ilość  pobytów na budowie w tygodniu:  3 *,     4 *,     5* 
*niepotrzebne skreślić 

3.    OŚWIADCZAMY, iż inspektor nadzoru robót mostowych pełnił nadzór jako inspektor  nadzoru robót 
mostowych na .......… zadaniu/zadaniach* :                                                                                                                     

Lp. Imię i nazwisko Rodzaj pełnionej 
funkcji 

na wykazanych 
zadaniach 

Doświadczenie zawodowe  jako  inspektor nadzoru robót mostowych 
Wyszczególnić: 
- nazwę zamówienia, 
- zakres zamówienia (tj. obiekt inżynierski o długości pojedynczego 
przęsła minimum 30 mb), 
- nazwę zamawiającego 

1.  
............................... 
................................ 
-Inspektor nadzoru 
robót mostowych 

 

Inspektor nadzoru 
robót mostowych 

 

2 Inspektor nadzoru 
robót mostowych 

 

3 Inspektor nadzoru 
robót mostowych 

 



 

 

 
4. OŚWIADCZAMY, że usługi objęte zamówieniem wykonamy w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  
 
5. OŚWIADCZAMY, że prace w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia wykonamy osobami 
zatrudnionymi w oparciu o umowę o pracę. 
 
6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  oraz wyjaśnieniami i 

zmianami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w niej 
zasadami postępowania. 

 
7. OŚWIADCZAMY, że  uważamy   się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany  w  Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

8. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.  

 
9.   OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte  w  Specyfikacji      
      Istotnych  Warunków  Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia  
      umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego.  
 
10.  USŁUGI objęte zamówieniem wykonamy sami* / przy współudziale podwykonawców*. Podwykonawcom 

zostanie powierzona realizacja następującego zakresu zamówienia: 
  

Nazwa i adres Podwykonawcy Zakres powierzonych do wykonania robót 
1.  
2.  

 
11.  OŚWIADCZAMY, iż w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegamy na 

zasobach podmiotów trzecich wskazanych poniżej, którym zostanie powierzona realizacja następującej 
części zamówienia: 

 
Nazwa i adres Podmiotu trzeciego Zakres udostępnionych zasobów 

1.  
2.  

 
12.    DEKLARUJEMY wniesienie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy. 
 
13.   WADIUM  w kwocie   8.000,00 zł  zostało wniesione w dniu .............................................................   

w postaci...................................................................................................................................................... 
                             ( potwierdzenie wniesienia w załączeniu)     

           Zwrotu wadium (wniesionego w pieniądzu) należy dokonać na następujący rachunek: ................................. 
       ....................................................................................................................................................................... 
 
14.  Dane wykonawcy: 
 
miejscowość, kod:............................................................................................................ 
ulica………………………………………………………………………………………… 
województwo:........................................................................................................... 
telefony:................................................................................................................... 
fax............................................................................................................................  
e-mail:...................................................................................................................... 
adres do korespondencji: 
....................................................................................... 



 

 

 
15. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
a) ............................................................................. 
b) ............................................................................. 
c) ............................................................................. 
*niepotrzebne  skreślić                                                
 
 

       Podpisano: 
 
                                                                                         ................................................................   
                                                                                     (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
                                                                                                                     lub imienna pieczątka + podpis) 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

     Załącznik nr 1 
                                                                                                                               do formularza oferty 

................................... 
   (Pieczęć wykonawcy)  
    

FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 

PÓL  W  KOLORZE NIEBIESKIM  NIE  NALEŻY WYPEŁNIAĆ 
 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub 
podmiotu zamawiającego 

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do 
utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis 
poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia1. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia2 w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej: 
Dz.U. UE S numer 2016/S 210- 381380, data 29.10.2016 r, strona http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:381380-
2016:TEXT:PL:HTML,  
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2016/S 210- 381380 
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający 
muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia: 
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne 
informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na 
poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis 
poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego 
dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca. 
Tożsamość zamawiającego3 Odpowiedź: 

Nazwa:  Województwo Lubuskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich 
006092820 
Al. Niepodległości 32 
Zielona Góra  
65-042  
Polska 
Osoba do kontaktów: Wydział Zamówień Publicznych 
Tel.: +48 683280307 
E-mail: M.Szpakowska@zdw.zgora.pl 
Faks: +48 683280338 
Kod NUTS: PL43 
Adresy internetowe: 
Główny adres: www.bip.zdw.zgora.pl 
 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia4: Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania: „Budowa 
nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga 
wojewódzka  nr 276  Krosno Odrzańskie –  Świebodzin, m. 
Przetocznica". 
Rodzaj zamówienia: usługi 

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję 
zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy)5: 

ZDW-ZG-WZ-3310-95/2016 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić 
wykonawca. 

                                                 
1 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 

elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu 
dokumentowi zamówienia. 

2 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się 
o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania 
się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 

3 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać 
nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 

4 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
5 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 



 

 

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: 
Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny 
krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma 
zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów6: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub 
średnim przedsiębiorstwem7? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone8: 
czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, 
„przedsiębiorstwem społecznym”9 lub czy będzie realizował 
zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego?
Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych 
lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii 
lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych należą dani pracownicy. 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego 
wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada 
równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego 
systemu (wstępnego) kwalifikowania)? 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

Jeżeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach 
niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich 
przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V 
(w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku 
wypełnić i podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i 
odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, 
jeżeli dotyczy: 

 
 
 
 
 
 
 

a) [……] 
 

                                                 
6 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
7 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 

20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają 
mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 
milionów EUR. 

8 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
9 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 

defaworyzowanych. 



 

 

b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę 
podać: 
 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę 
wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w 
stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym 
wykazie10: 
d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują 
wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w 
części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od 
przypadku.  
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na 
ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić 
informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub 
podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia 
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w 
dowolnym państwie członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać:  

 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: 
Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami11? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. 

Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, 
odpowiedzialny za określone zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących 
wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: 

 
a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

 

Części 

 

Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w 
odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć 
ofertę. 

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do 
reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia: 
Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: Odpowiedź: 
Imię i nazwisko,  
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:  

[……], 
[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 
Adres pocztowy: [……] 
Telefon: [……] 
Adres e-mail: [……] 
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje 
dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): 

[……] 

                                                 
10 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
11 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 



 

 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 
Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w 
celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w 
części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych 
poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez 
dane podmioty.  
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do 
przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na 
roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to 
dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V12. 

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych 
podwykonawców:  
[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych 
w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – 
informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III. 

                                                 
12 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 



 

 

 

Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej13; 

2. korupcja14; 

3. nadużycie finansowe15; 

4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną16 

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu17 

6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi18. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi za 
przestępstwo na podstawie przepisów krajowych 
stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 
ust. 1 wspomnianej dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek 
osoby będącej członkiem organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej 
w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do 
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, 
wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej 
wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu 
lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w 
wyroku nadal obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, 
proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]19 

Jeżeli tak, proszę podać20: 
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on 
dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; 
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w 
wyroku: 

 
a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]  
 
 
b) [……] 
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to 
dotyczy. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, 
proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……]21 

W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia 
odpowiedniej podstawy wykluczenia22 („samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki23: [……] 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków [] Tak [] Nie 

                                                 
13 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania 

przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
14 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników 

państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z 
dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa 
wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub 
wykonawcy. 

15 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 
48). 

16 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 
164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, 
współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej. 

17 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w 
sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 
25.11.2005, s. 15). 

18 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania 
handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 
15.4.2011, s. 1). 

19 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
20 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
21 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
22 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
23 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno 

wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  



 

 

dotyczących płatności podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym 
ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji 
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono 
inne niż państwo siedziby? 
 
 
 
 
Jeżeli nie, proszę wskazać: 
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy? 
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

– Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile została w nim 
bezpośrednio określona, długość okresu 
wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 
d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, 
dokonując płatności należnych podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące 
porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w 
stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? 

Podatki 
Składki na ubezpieczenia społeczne 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę podać 
szczegółowe informacje na 
ten temat: [……] 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 
c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe 
informacje na ten temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków 
lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): 24 

[……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI 
ZAWODOWYMI25 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej 
precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na 
przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania 
stanowiącego wykroczenie.  
Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, 
konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje 
obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa 
socjalnego i prawa pracy26? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia 
(„samooczyszczenie”)? 
[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących 
sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego postępowanie 
upadłościowe lub likwidacyjne; lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z 
podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach 
ustawowych i wykonawczych27; lub 
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 
Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo powyższej 
sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z 
uwzględnieniem mających zastosowanie 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– [……] 

– [……] 

                                                 
24 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
25 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
26 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia 

bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
27 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 



 

 

przepisów krajowych i środków dotyczących 
kontynuowania działalności gospodarczej28. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

 
 
 
 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia 
zawodowego29?  
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten 
temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 [……] 
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia 
mające na celu zakłócenie konkurencji? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten 
temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów30 
spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten 
temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą 
doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-
e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten 
temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, 
wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub 
wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana 
przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie 
bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą 
umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten 
temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy 
dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku 
podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów 
kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty 
potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub 
podmiot zamawiający; oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób 
wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję 
zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje 
poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek 
zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, 
które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie 
wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

                                                 
28 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się 

obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są 
pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. 

29 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
30 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 



 

 

 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH 
PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym Odpowiedź: 
Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o 
charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? 
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub 
w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): 
[……][……][……]31 

W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw 
wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy 
wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia?  
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 
 
 
[……] 

                                                 
31 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 



 

 

 
Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że: 

α: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w 
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do 
wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 
Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji Odpowiedź 

 
 
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: 
 

 
[] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają 
danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Kompetencje Odpowiedź 
1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub 
handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby 
wykonawcy32: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: 
Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub 
bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość 
świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby 
wykonawcy?  
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski 
chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……] 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają 
danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 
1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat 
obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia jest następujący: 
i/lub 
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat 
wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący33 (): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze 
działalności gospodarczej objętym zamówieniem i 
określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest 
następujący: 
i/lub 
2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i 
w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący34: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego 
lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, 
proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub 
rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: 

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych35 określonych 
w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y36 – oraz wartość): 
[……], [……]37 

                                                 
32 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być 

zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
33 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
34 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
35 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 



 

 

wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) 
wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego 
wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: 
Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, 
proszę wskazać: 

[……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów 
ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać 
określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia, wykonawca oświadcza, że 
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona 
w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……] 

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają 
danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 
1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na 
roboty budowlane: 
W okresie odniesienia38 wykonawca wykonał następujące 
roboty budowlane określonego rodzaju:  
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego 
wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót 
budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę 
wskazać: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia): […] 
Roboty budowlane: [……] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy i zamówień publicznych na usługi: 
W okresie odniesienia39 wykonawca zrealizował następujące 
główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył 
następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy 
sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych40: 

 
Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 
    

 

2) Może skorzystać z usług następujących pracowników 
technicznych lub służb technicznych41, w szczególności 
tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 
W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane 
wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących 
pracowników technicznych lub służb technicznych o 
wykonanie robót: 

[……] 
 
 
[……] 

3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz 
środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze 
naukowo-badawcze jest następujące:  

[……] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować 
następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i 
śledzenia łańcucha dostaw: 

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym 
charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – 
wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o 
szczególnym przeznaczeniu: 
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli42 
swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności 
technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu 
środków naukowych i badawczych, jak również środków 
kontroli jakości? 

 
 
 
[] Tak [] Nie 

6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami 
zawodowymi legitymuje się: 
a) sam usługodawca lub wykonawca: 
lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): 

 
 
a) [……] 
 
 

                                                                                                                                                                        
36 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
37 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
38 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem 

sprzed ponad pięciu lat. 
39 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem 

sprzed ponad trzech lat. 
40 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i 

prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
41 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego 

wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne 
formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 

42 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, 
właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 



 

 

b) jego kadra kierownicza: 
 
 

 
b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł 
stosować następujące środki zarządzania 
środowiskowego: 

[……] 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy 
oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach 
są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 
Rok, liczebność kadry kierowniczej: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, 
wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na 
potrzeby realizacji zamówienia: 

[……] 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom43 następującą część (procentową) 
zamówienia: 

[……] 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: 
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie 
produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi 
towarzyszyć świadectwo autentyczności. 
Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych 
przypadkach przedstawi wymagane świadectwa 
autentyczności. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: 
Czy wykonawca może przedstawić wymagane 
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub 
agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, 
potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne 
odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które 
zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne 
środki dowodowe mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……] 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają 
systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 
których mowa w ogłoszeniu. 
Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania 
środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia 
sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające 
spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm 
zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne 
środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości 
mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia 
sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające 
spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych 
systemów lub norm zarządzania środowiskowego? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne 
środki dowodowe dotyczące systemów lub norm 
zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……] 

 
                                                 
43 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na 

zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia 
dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 



 

 

 
Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły 
obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy 
zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące 
(rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w 
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa 
innowacyjnego: 
Wykonawca oświadcza, że: 
Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 
W następujący sposób spełnia obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być 
stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: 
W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub 
inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać 
dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane 
dokumenty: 
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w 
formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej44, 
proszę wskazać dla każdego z nich: 

[….] 
 
 
 
[] Tak [] Nie45 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……]46 

Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i 
prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w 
błąd. 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić 
zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których: 
a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów 
potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim47, lub  
b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.48, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada 
odpowiednią dokumentację. 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, 
które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony 
opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].  

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……] 
 
 

 
 
 
 
       
 
 
                                                                                                              

 
 

 
 

                                                 
44 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
45 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
46 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
47 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne 

dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie 
potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  

48 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 



 

 

 
 

Załącznik nr 2 
                                                                                                                               do formularza oferty 

................................... 
        (pieczęć podmiotu) 

 
ZOBOWIĄZANIE  DO  UDOSTĘPNIENIA  ZASOBÓW 

(opcjonalnie) 

Działając na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, iż zobowiązuję się do oddania swoich 
zasobów w zakresie 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(określenie zasobu* – zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomicznej lub finansowej) 

 

do dyspozycji Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

(nazwa Wykonawcy) 
 
na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą: Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania: „Budowa 
nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka  nr 276  Krosno Odrzańskie –  Świebodzin, 
m. Przetocznica", nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-95/2016 
Oświadczam, iż: 
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
b) sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego będzie następujący: 
………………………………………………………………………………………………………………………..…..………………. 
c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
d) zrealizuję / nie zrealizuję* roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą: 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………...……. 
 
__________________ dnia __ __ _____ roku 
 

_______________________________ 
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej  

do reprezentacji Podmiotu) 
*podać właściwe 

 
UWAGA:  
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, które określają w szczególności: 
a) zakres  dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
d)     czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształceń i kwalifikacji zawodowych lub  
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wykazane zdolności dotyczą. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ III. 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

- przedmiar robót budowlanych objętych nadzorem zamieszczony jako osobny plik PDF na stronie zamawiającego 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania: „Budowa nowego mostu wraz z korektą 
niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka  nr 276  Krosno Odrzańskie –  Świebodzin, m. Przetocznica". 

 
 
CPV 71247000-1  Nadzór nad robotami budowlanymi 
 
1. UWAGI OGÓLNE 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze informuje, że zamierza na sfinansowanie zadania pn.: „Budowa 
nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie – 
Świebodzin, m. Przetocznica" przeznaczyć środki, pochodzące z budżetu Województwa Lubuskiego oraz 
środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. 
Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 6/14 z dnia  
27.06.2014 r. znak: IB.II.7820.6.2014.JMud - decyzja jest ostateczna. 
 
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Inżyniera Projektu, związanej z realizacją umowy, która 

zostanie zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane dla zadania pn.: 
„Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno 
Odrzańskie – Świebodzin, m. Przetocznica". 

 
2.2. Usługa obejmuje: 
1) świadczenie usługi z zakresu pełnienia nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz warunkami umowy, w tym zapisami niniejszego OPZ, 
2) zarządzanie budową  w imieniu Zamawiającego, 
3) wsparcie Zamawiającego w wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych, wynikających z procedur 

współfinansowania projektu pn.: „Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga 
wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie – Świebodzin, m. Przetocznica " ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. 

 
2.3. W celu realizacji usługi, Inżynier Projektu utworzy jeden zespół nadzoru. W skład zespołu nadzoru będą 

wchodzić Inżynier Projektu, stojący na czele zespołu oraz inspektorzy nadzoru poszczególnych branż, 
uprawniony geodeta, jak też osoby odpowiedzialne za badania laboratoryjne oraz nadzór archeologiczny 
nad działaniami Wykonawcy robót budowlanych. Inżynier Projektu będzie działał zgodnie z rolą, jaka 
została określona w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Inżynier Projektu będzie odpowiadał za 
zarządzanie realizacją niniejszej inwestycji oraz kontrolę prawidłowości realizacji i rozliczenia danej 
inwestycji. 

 
2.4. Czas pracy biura nadzoru powinien być zgodny z czasem pracy Wykonawcy Robót Budowlanych, 

zaakceptowany przez Zamawiającego.  
Wymagana ilość pobytów na budowie w tygodniu: 
- Inspektorzy Nadzoru – w okresie prowadzenia robót w danej branży oraz na każde żądanie 

Zamawiającego, 
- Inżynier Projektu - ……… pobytów w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego. 
Za jednorazowy pobyt na budowie uważa się pobyt Wykonawcy odnotowany na liście obecności w danym 
dniu, niezależnie od czasu jego trwania. 

 
3. CEL ZAMÓWIENIA 
3.1. W zakresie nadzoru, jaki ma być świadczony przez Inżyniera Projektu w ramach umowy, zawartej w 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi Inżyniera Projektu dla zadania pn.: 



 

 

„Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno 
Odrzańskie – Świebodzin, m. Przetocznica ", należy zapewnić m.in. płynną realizację umowy na roboty 
budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy, nie przekroczenie budżetu 
przydzielonego do umowy na roboty budowlane, dla których Inżynier Projektu będzie pełnił nadzór oraz 
terminowy odbiór robót budowlanych. 

 
3.2. Usługi, jakie mają być świadczone w ramach umowy na świadczenie usługi Inżyniera Projektu, to 

prowadzenie zarządzania oraz nadzoru i kontroli robót budowlanych, zleconych przez Zamawiającego. 
Usługi obejmują także koordynację wszystkich czynności związanych z realizacją zadania po jego 
zakończeniu i w okresie rękojmi oraz prowadzenie działań wyjaśniających i informacyjnych związanych z 
realizacją projektu, do końca okresu gwarancyjnego. 

 
3.3. Wykonawca niniejszego zamówienia jest zobowiązany przygotowywać raporty z postępu robót (z 

podziałem na poszczególne miesiące) na poszczególnych etapach realizacji, nie rzadziej niż raz w 
miesiącu, obejmujące zawsze okres trzymiesięczny zarówno z okresu poprzedzającego dzień złożenia 
raportu jak i obejmującego plan rzeczowy na kolejne trzy miesiące od dnia złożenia raportu oraz 
sprawować kontrolę finansową i przygotowywać związane z nią rozliczenia, uwzględniając 
w przedmiotowych raportach przewidywane koszty końcowe na różnych etapach wdrażania i realizacji 
zadania. 

 
4. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA 
Podstawowe wymiary: 

• długość całkowita     64,50 m 
• szerokość całkowita     12,84 m 
• rozpiętości przęsła               54,00m 
• światło poziome      52,50 m 
• szerokość w świetle poręczy      9,00 m 
• szerokość jezdni      2x3,50m + 2x0,5m 
• szerokość chodnika dla obsługi    2x0,9 m 
• klasa obciążenia         klasa A 
• kąt skosu obiektu      90° 

 
Parametry drogi dojazdowej po wykonaniu robót budowlanych 
Projektowane dojazdy do obiektu posiadać będą parametry klasy drogi G. 
Podstawowe wymiary: 

• szerokość jezdni      2x3,5 m 
• szerokość poboczy     1,5 m 
• dopuszczalny nacisk osi pojazdu    115 kN 
• Vp       50-70 km/h 
• ciąg pieszy      2,5 m 2,0 m 

 
5. STAN PROJEKTOWANY 
Ustrój nośny 
Projektowany obiekt to jednoprzęsłowy most belkowy wzmocniony łukiem (systemu Langera ) o rozpiętości 
teoretycznej Lt=54,00 m. Dźwigary główne stalowe stanowią dwie blachownice o wysokości całkowitej 1370 
mm o rozstawie osiowym wynoszącym 10,0 m. Blachownice połączone są ze sobą za pomocą stalowych 
poprzecznic o wysokości całkowitej wynoszącej 950 mm. Dźwigary główne podwieszone są do dźwigara 
łukowego za pomocą wieszaków stalowych. Wieszaki rozmieszczone są w rozstawie osiowym równym 5,40 
m. Dźwigary łukowe stalowe zaprojektowano w rozstawie osiowym wynoszącym 10,0 m o wyniosłości w 
środku rozpiętości wynoszącej 8,0 m. Przekrój dźwigara łukowego przyjęto jako otwarty o wysokości całkowitej 
wynoszącej 720 mm. Dźwigary łuków stężone są poprzecznicami i wiatrownicami. Konstrukcja nośna przęsła 
jest oparta na żelbetowych przyczółkach ze skrzydłami wtopionymi w nasyp drogowy, posadowionych na 



 

 

żelbetowych palach wierconych o średnicy 60 cm. Przyczółki wykonane zostaną w osłonie ścianek 
szczelnych. Projektowany  most ma na celu umożliwienie przeniesienia przez obiekt obciążeń 
eksploatacyjnych klasy A zgodnie z normą PN-85/S-10030. „Obiekty mostowe. Obciążenia”. 
Pomost 
Pomostowa płyta żelbetowa oparta jest na ruszcie prostokątnym złożonym z poprzecznic i podłużnic. Płyta 
zespolona jest z poprzecznicami za pomocą stalowych łączników. Grubość płyty wynosi 21-29 cm. Na płycie 
ułożona zostanie izolacja termozgrzewalna o gr. 0,5 cm, nawierzchnia wiążąca z MA 11 gr. 4 cm i 
nawierzchnia ścieralna z SMA 11 gr. 4 cm. Całkowita szerokość pomostu wynosi 12,84. Jezdnia o szerokości 
7,0 m wraz z opaskami bezpieczeństwa o szerokości 0,5 m posiada daszkowy przekrój poprzeczny o 
wielkości 2,0 % i podłużny spadek w kierunku Świebodzina o wielkości 1,0%. Odprowadzenie wody z obiektu 
odbywa się za pomocą wpustów mostowych. Jezdnia ograniczona jest krawężnikami kamiennymi. Chodniki 
dla obsługi o szerokości 90 cm znajdują się na zewnątrz dźwigarów i ograniczone  
są balustradami mostowymi. Na płycie chodnikowej ułożona jest nawierzchnia cienkowarstwowa o gr. 5 mm w 
spadku poprzecznym wynoszącym 4,0%.W części chodnikowej zamocowane są stalowe wieszaki oraz bariera 
ochronna linowa, oddzielająca jezdnię od stalowych wieszaków. Odległość bariery ochronnej od pasa ruch 
wynosi 0,50 m. Na początku płyty od strony Krosna Odrz. występuje urządzenie dylatacyjne natomiast na 
końcu płyty nacięcie dylatacyjne. 
Podpory 
Konstrukcja nośna przęsła jest oparta na żelbetowych przyczółkach ze skrzydłami wtopionymi w nasyp drogi, 
posadowionymi na żelbetowych palach o średnicy 60 cm. 
Korpusy przyczółków wykształcone są w postaci żelbetowej ściany o długości 11,92 m i grubości 2,15 m z 
dwoma żelbetowymi skrzydłami. Długość całkowita skrzydeł wynosi 4,30 m. Górna część skrzydeł jest 
ukształtowana w taki sposób, że stanowi przedłużenie kształtu gzymsów części chodnikowej.  
Przęsło jest oparte na przyczółkach poprzez łożyska garnkowe umieszczone pod każdym dźwigarem 
belkowym. Płyty dolne łożysk zamocowane są w wykształconej niszy podłożyskowej o szerokości 1,70 m. Na 
górnej części żelbetowych korpusów przyczółków od strony nasypu oparte są płyty przejściowe o długości 4,0 
m. 
Każdy przyczółek posadowiony jest na palach żelbetowych wierconych o średnicy 0,6 m. Górna część pali 
zwieńczona jest żelbetowym oczepem wykonanym w osłonie stalowych ścianek szczelnych. Przewidziano 
umocnienie brzegów palisadą z kołków o średnicy 12 cm i długości 2,0 m. 
Droga dojazdowa 
Przyjęto, że droga dojazdowa będzie jednojezdniowa, dwupasowa o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu 115 
kN. Szerokość pasa ruchu wynosić będzie 3,5 m a szerokość gruntowych poboczy 1,50 m. Prędkość 
projektową przyjęto Vp=50-70 km/h a prędkość miarodajną Vm=70-90 km/h. Elementy trasy w planie stanowią 
proste i dwa łuki poziome  
o R=400 m wraz z krzywymi przejściowymi oraz łuk o R=1600 m. Niweleta składa się z prostych, dwóch łuków 
wklęsłych o R=1800 m oraz łuku wypukłego o R=2500 m. Projektowana niweleta w większości biegnie po 
niwelecie istniejącego terenu jedynie na dojazdach do mostu prowadzona jest po projektowanym nasypie 
drogowym na odcinkach ok. 50 m przed i za obiektem. W przekroju poprzeczny jezdnia na odcinkach prostych 
posiada spadek daszkowy o wielkości 2,0 %, a na łukach poziomych spadek jednostronny 7,0 %. 
Ciąg dla pieszych  
W ramach planowanych prac budowlanych przewidziano wykonanie  ciągu pieszego po lewej stronie drogi od 
km lokalnego 0-058,20 do skrzyżowania w km 0+184,06 o szerokości 2,50 m. Po prawej stronie drogi do km 
lokalnego 0+049,70 projektuje się ciąg pieszy o szerokości 2,0 m. Następnie ciąg pieszy będzie przechodził 
na istniejącą drogę wojewódzką. Trasa ciągu wiedzie przy prawej stronie jezdni, w obrębie istniejącego pasa 
drogowego, aż do połączenia starego przebiegu drogi z nowym, projektowanym odcinkiem drogi w km 
0+487,88.  
Odwodnienie 
Odwodnienie mostu będzie odbywało się powierzchniowo za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych  
do projektowanych wpustów odwodnieniowych, zamocowanych w płycie pomostowej. Następnie za pomocą 



 

 

przykanalików woda odprowadzona będzie do kolektora. Z kolektora woda odprowadzona zostanie do 
separatorów, gdzie zostanie oczyszczona i odprowadzona na przyległy teren.  
Odwodnienie drogi dojazdowej będzie odbywało się powierzchniowo za pomocą spadków poprzecznych i 
podłużnych  
do projektowanych i istniejących rowów chłonnych. Spadek podłużny rowów od strony Świebodzina, oraz 
spadek podłużny rowów na długości 115 m od strony Krosna Odrzańskiego skierowany będzie w stronę mostu 
i zakończony separatorem. Pozostała część rowów od strony Krosna Odrzańskiego będzie miała spadek 
podłużny skierowany w stronę istniejących rowów przydrożnych. 
 
Konstrukcja 
Konstrukcja nawierzchni jezdni: 
− warstwa ścieralna SMA 11 gr. 4 cm, 
− warstwa wiążąca z AC 16 W gr. 8 cm, 
− podbudowa zasadnicza z AC 22 gr. 15cm, 
− podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0 cm, 
− podłoże z gruntocementu o Rm=2,5MPa gr. 15 cm 
Konstrukcja nawierzchni jezdni na łączniku: 
− warstwa ścieralna SMA 11 gr. 4 cm, 
− warstwa wiążąca z AC 16 W gr. 6 cm, 
− podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0 cm, 
− podłoże z gruntocementu o Rm=2,5MPa gr. 15 cm 
Konstrukcja nawierzchni jezdni na dowiązaniu do istniejącej jezdni na łączniku: 
− warstwa ścieralna SMA 11 gr. 4 cm, 
− warstwa wiążąca z AC 16 W gr. min. 6 cm, 
− frezowanie 
Konstrukcja nawierzchni jezdni na dowiązaniu do istniejącej jezdni: 
− warstwa ścieralna SMA 11 gr. 4 cm, 
− warstwa wiążąca z AC 16 W gr. 8 cm, 
− frezowanie 
Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszego bitumicznego: 
− bitumiczna warstwa ścieralna gr. 4 cm, 
− podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15,0 cm. 
Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszego z kostki: 
− betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, 
− podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm, 

 
Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej: 
− betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, 
− podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm, 
− podbudowa zasadniczna z betonu gr. 20 cm, 
− podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0 cm. 
− podłoże z gruntocementu o Rm=2,5MPa gr. 15 cm 
Konstrukcja poboczy: 
− kruszywo łamane 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15,0 cm. 
 
W zakres przebudowy infrastruktury technicznej wchodzi: 
− likwidacja kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej. 
 
6. TERMIN REALIZACJI I WARUNKI ROZLICZENIA UMOWY 
Przewidywany termin zakończenia świadczenia usługi Inżyniera Projektu - do dnia: 19 miesięcy od daty 
podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych tj. …………….………………………………. włącznie 
z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 



 

 

Przewiduje się płatności za świadczenie usługi Inżyniera Projektu w zakresie usług nadzoru w powiązaniu z 
procentowym zaawansowaniem robót budowlanych, zweryfikowanych przejściowym świadectwem płatności 
Wykonawcy robót budowlanych w oparciu o ustalony z Zamawiającym harmonogram płatności. 
Każdorazowo przy fakturowaniu Inżynier Projektu składa do Zamawiającego pisemne okresowe raporty 
(sprawozdania) z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru robót z wyszczególnieniem zrealizowanych 
robót zgodnie z zakresem wynikającym z formularza cenowego (główne pozycje) Wykonawcy robót oraz z 
realizacji inwestycji wraz z dokumentacją fotograficzną we współpracy z Wykonawcą robót budowlanych, 
będące nieodłącznym załącznikiem do faktur wystawianych przez Inżyniera Projektu. Niniejszy raport Inżynier 
Projektu ma obowiązek złożyć nie później niż w dniu przedłożenia zweryfikowanego Przejściowego 
Świadectwa Płatności Wykonawcy robót. Niniejszy raport stanowi podstawę do fakturowania robót Inżyniera 
Projektu. W raporcie należy również przedstawić plan robót budowlanych  
w odniesieniu do głównych pozycji formularza cenowego Wykonawcy robót budowlanych na następne 3 
miesiące (w rozbiciu na każdy miesiąc) liczone od daty złożenia raportu, a w kolejnym raporcie podać 
ewentualne przyczyny braku realizacji planowanych robót budowlanych a także podać jakie roboty budowlane 
zostały wykonane w okresie 3 miesięcy przed dniem złożenia raportu, chyba, że okres za który składany jest 
raport jest krótszy niż 3 miesiące od momentu rozpoczęcia realizacji inwestycji.  
Wszystkie roboty wykonywane w danym roku kalendarzowym powinny zostać potwierdzone protokołem 
odbioru i rozliczone do dnia 15 grudnia danego roku (chyba, że Zamawiający przedłuży termin), za 
wyjątkiem rozliczenia końcowego, które należy przekazać zgodnie z terminem określonym w umowie na 
wykonanie robót budowlanych.  
Dodatkowo płatność końcowa dla Inżyniera Projektu dokonana zostanie po przedstawieniu zatwierdzonego 
rozliczenia końcowego Wykonawcy robót wraz ze wszelkimi wymaganymi dokumentami odbiorowymi oraz 
oświadczeniami podwykonawców robót budowlanych o braku roszczeń wobec Wykonawcy robót budowlanych 
(firma, z którą Zamawiający zawarł umowę na realizację zadania pn.: „Budowa nowego mostu wraz z korektą 
niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie – Świebodzin, m. Przetocznica"). 
 
7. DOKUMENTACJA ZAMAWIAJĄCEGO 
7.1. Zamawiający przekaże Wykonawcy, w terminie do 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, na 
czas pełnienia nadzoru, kopie następujących dokumentów: 

1) dokumentację projektową dla zadania pn.: „Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, 
droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie – Świebodzin, m. Przetocznica ", 

2) decyzje administracyjne pozwalające na realizację zadania, 
3) inne dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego i potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
7.2. Umowa na roboty budowlane wraz z załącznikami, w tym kosztorys ofertowy Wykonawcy, zostanie 
przekazana w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych 
bądź w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu jeśli umowa na roboty 
budowlane zostanie zawarta przed zawarciem umowy z Inżynierem Projektu. 
  
7.3. Inżynier Projektu jest zobowiązany sprawdzić kompletność przekazanej dokumentacji projektowej, jak 
również przekazać informację do Zamawiającego o wadach lub błędach możliwych do wykrycia, przy 
zachowaniu należytej staranności w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. 
 
7.4. Całość dokumentacji posiadanej przez Inżyniera Projektu, niezbędnej do prawidłowej realizacji zadania 
będzie przechowywana w jego biurze z zastrzeżeniem warunków niniejszego opisu przedmiotu zamówienia i 
zawartej umowy. 
 
7.5. Inżynier Projektu jest zobowiązany należycie zabezpieczyć posiadaną przez siebie dokumentację przed 
zniszczeniem i dostępem osób niepowołanych oraz jest za nią odpowiedzialny aż do momentu przekazania jej 
Zamawiającemu po zakończeniu umowy. 
 



 

 

7.6. Prowadzoną korespondencję (pisma, notatki, obmiary, druki odbiorowe, protokoły, itp.) Inżynier Projektu 
jest zobowiązany na bieżąco skanować i przekazywać w formie elektronicznej do Zamawiającego. Komplet 
skanów należy przekazać również wraz z rozliczeniem końcowym. 
 
8. WYMAGANIA OGÓLNE 
8.1. Inżynier Projektu będzie pełnić swe obowiązki przy ścisłej współpracy z Zamawiającym za pośrednictwem 
przedstawiciela Zamawiającego - Kierownika Projektu oraz będzie zobowiązany do: 

1) Inżynier Projektu jest zobowiązany do uczestniczenia w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robót; 
2) pełnienia nadzoru zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie na świadczenie usługi Inżyniera 

Projektu dla zadania pn.: „Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga 
wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie – Świebodzin, m. Przetocznica" i obowiązującymi przepisami. 
Personel Inżyniera Projektu, w granicach przyznanych mu uprawnień, będzie prowadził kontrole jakości 
materiałów i robót oraz postępu prac, realizowanych w ramach umowy na roboty budowlane, zgodnie z 
zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz kompletności 
wymaganych dokumentów; 

3) znajomości i przestrzegania zapisów umowy, która zostanie zawarta na roboty budowlane z 
Wykonawcą robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa nowego mostu wraz z korektą 
niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie – Świebodzin, m. Przetocznica", w 
tym w zakresie dotyczącym obowiązków Inżyniera Projektu; 

4) współpracy z Zamawiającym w egzekwowaniu od Wykonawcy robót postanowień umowy na roboty 
budowlane; 

5) przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów, związanych z realizacją zadania w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, w tym udziału w przygotowaniu raportów i sprawozdań, 
sporządzanych przez Zamawiającego; 

6) weryfikacji dokumentów i dokumentacji, przygotowywanych i przekazywanych przez Wykonawcę robót 
budowlanych oraz przestrzegania terminów weryfikacji przedmiotowych dokumentów. Termin 
weryfikacji dokumentów przez Inżyniera Projektu wynosi maksymalnie do 14 dni kalendarzowych, z 
zapewnieniem sprawnej i terminowej realizacji zadania. O sposobie załatwienia sprawy Wykonawca 
powinien być informowany niezwłocznie. Zamawiający będzie prowadził kontrolę terminów na niżej 
wymienionych warunkach: 

a) projekty umów zawieranych przez Wykonawcę robót z podwykonawcami - Inżynier Projektu wraz 
z rekomendacją do ww. dokumentów przekaże do Zamawiającego kopię pisma Wykonawcy z 
oznaczeniem daty wpływu tych dokumentów. Opinia do projektu umowy z podwykonawcą powinna 
uwzględniać w szczególności: 
- potwierdzenie zgodności przedmiotu umowy z podwykonawcą z zawartą umową z Wykonawcą 

robót, 
- opinię w zakresie terminów realizacji umowy, w tym w odniesieniu do harmonogramu 

rzeczowego i harmonogramu finansowego, 
- opinię w zakresie wynagrodzenia, w odniesieniu do oferty Wykonawcy robót, 
- umowa z podwykonawcą nie może obejmować zobowiązań wykraczających poza umowę z 

Wykonawcą robót, 
- weryfikację terminów płatności, 
- potwierdzenie, że doświadczenie podwykonawcy odpowiada wymogom, określonym w SIWZ. 

b) dokumenty do rozliczenia częściowego/końcowego przekazane przez Wykonawcę robót, zostaną 
zatwierdzone przez Inżyniera Projektu i przekazane do Zamawiającego wraz z kopią pisma 
Wykonawcy z oznaczeniem daty wpływu tych dokumentów do Inżyniera Projektu; 

c) dokumenty do zatwierdzenia materiałów - raz w miesiącu Inżynier Projektu przedstawi tabelaryczne 
zestawienie materiałów zatwierdzonych i niezatwierdzonych, z określeniem daty wpływu każdego z 
wniosków materiałowych, daty zatwierdzenia i potwierdzonej daty przekazania Wykonawcy robót 
zatwierdzonego/niezatwierdzonego wniosku; 

 



 

 

7) potwierdzania wszystkich dokumentów, przygotowanych przez Wykonawcę robót, niezwłocznie po ich 
otrzymaniu, w tym m.in.: raportów dziennych, tygodniowych, miesięcznych i kwartalnych wraz z 
dokumentacją fotograficzną z postępu robót (w raportach miesięcznych i kwartalnych należy ujmować 
również postęp robót w układzie narastającym) z przedstawieniem stosownej opinii do prowadzonych 
robót, w odniesieniu do harmonogramu  
i wszystkich innych dokumentów, stworzonych w związku z realizacją zadania. Na polecenie 
Zamawiającego, dokumenty przekazane zostaną we wskazanym przez Zamawiającego terminie. 

8) każdorazowego sprawdzania i potwierdzania, zatwierdzania bądź opiniowania dokumentacji 
projektowych, przygotowywanych przez Wykonawcę robót, a także sprawdzania kompletności i 
prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów, w szczególności pod 
kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej; Powyższe dotyczy 
również projektu docelowej organizacji ruchu oraz aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu. 

9)  ścisłej współpracy z Wykonawcą usługi nadzoru autorskiego (jeżeli taki będzie prowadzony) i 
uzyskiwania od Wykonawcy usługi nadzoru autorskiego zgody na zmiany w zakresie projektu 
budowlanego, po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego; W przypadku wystąpienia 
Wykonawcy o uzgodnienie rozwiązania równoważnego, należy uwzględnić zapisy ustawy Prawo 
budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zwraca uwagę, że określone w 
dokumentacji parametry stanowią o równoważności przy doborze innego materiału, dla zrealizowania 
inwestycji o określonym standardzie i jakości. Należy wskazać, które z parametrów stanowią o 
równoważności przy doborze innego materiału, w przypadku braku takiego wskazania przyjmuje się, iż 
wszystkie określone w danej STWiORB są jednakowo ważne i muszą być spełnione, aby materiał był 
równoważny i spełnił swoje założone zadanie - jedynie wówczas Projektant ma podstawę do 
uzgodnienia rozwiązania zamiennego. 

10) sprawdzenia i zatwierdzania dokumentacji projektowej, przygotowywanej przez Wykonawcę usługi 
nadzoru autorskiego, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonej dokumentacji, z 
przedstawieniem rekomendacji do przyjętych rozwiązań projektowych, mając na uwadze skutki 
zaproponowanych rozwiązań, wywierających wpływ na realizację robót oraz wskazania czy dany projekt 
zamienny (ewentualnie wizyta na budowie), należy klasyfikować jako nadzór autorski czy błąd 
projektowy, uzupełnienie lub omyłkę; 

11) wspierania Wykonawcy w uzyskiwaniu uzgodnień i zatwierdzeń wydawanych przez instytucje 
zewnętrzne,  
w szczególności przy uzgadnianiu zakresu i warunków przebudowy sieci uzbrojenia terenu; 

12) wspierania Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych, związanych 
z  realizacją zadania oraz reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w 
sprawach związanych z realizacją zadania, w szczególności we współpracy z lokalnymi samorządami, 
mieszkańcami, organizacjami ekologicznymi, itp. Każdorazowo na wezwanie Zamawiającego Inżynier 
Projektu będzie uczestniczyć w organizowanych spotkaniach w sprawie zadania, również w okresie 
gwarancyjnym; 

13) prowadzenia monitoringu zaangażowania sprzętowego i pracowników zaangażowanych do realizacji 
robót, w tym poprzez kontrole terenu budowy wraz z oceną wystarczalności środków podjętych przez 
Wykonawcę, mających na cele terminową realizację umowy na roboty budowlane; 

14) prowadzenia bieżącej analizy sytuacji, związanej z realizacją zadania, monitorowania i identyfikowania 
wszelkich problemów, ryzyka i zagrożeń dla jego pomyślnego przebiegu. Stwierdzenie powyższych 
problemów czy zagrożeń powinno skutkować podjęciem przez Inżyniera Projektu zarządczych działań 
naprawczych, w zakresie jego kompetencji lub sformułowania konkretnych zaleceń (sugestii dla 
Zamawiającego), w celu podjęcia stosownych działań. W przypadku, gdy postęp robót budowlanych nie 
będzie zgodny z harmonogramem rzeczowym i finansowym, do obowiązków Inżyniera Projektu będzie 
należało bieżące informowanie Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć, w celu 
rozwiązania zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy na roboty 
budowlane. Wszelkie wnioski formułowane przez Inżyniera Projektu do Zamawiającego powinny 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie, oparte w zależności od sytuacji na przeprowadzonej analizie, np. 
harmonogramu robót budowlanych, dokumentów budowy, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie 



 

 

obowiązujących przepisów prawa, itp. z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami. Powyższe 
nie wyklucza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych; 

15) niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na 
prawidłową i terminową realizację robót budowlanych; 

16)  przestrzegania zasady, iż przepływ informacji pomiędzy stronami odbywa się drogą korespondencyjną 
tzn. na piśmie. Inżynier Projektu przedstawi do akceptacji Kierownika Projektu propozycje 
druków, jakie obowiązywać będą przy realizacji zadania. Po zakończeniu robót i rozliczeniu zadania 
Inżynier Projektu będzie zobowiązany przekazać wszystkie dokumenty, związane z realizacją zadania 
(korespondencja prowadzona w związku z budową, pisma, notatki, protokoły, raporty, inne dokumenty 
budowy) w wersji elektronicznej (zapis na płycie DVD -1 egz. oraz nośnik zewnętrzny - pendrive -1 
egz.); 

17)  przedstawienia organizacji zespołu w powiązaniu z czasem pracy i obowiązkami przydzielonymi 
poszczególnym pracownikom; 

18)  szczegółowej kontroli jakości i terminowości wykonywanych robót z potwierdzeniem w raportach 
miesięcznych, protokołach z rad technicznych i rad budowy.  

 
8.2. Inżynier Projektu załatwi wszelkie sprawy formalno – prawne związane z rozpoczęciem, prowadzeniem 

i zakończeniem robót zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, w tym: 
1) zgłoszenie rozpoczęcia robót (łącznie z opracowaniem załączników) oraz prowadzenie niezbędnej 

korespondencji z organami Nadzoru Budowlanego i Administracji Budowlanej w czasie realizacji robót 
budowlanych, 

2) przekazanie Wykonawcy robót budowlanych wszelkich niezbędnych dokumentów i kompletnej 
dokumentacji technicznej, 

3) uzyskanie dzienników budowy, 
4) kompletowanie dokumentów niezbędnych dla właściwych organów Nadzoru Budowlanego 

i Administracji Budowlanej, łącznie z dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie obiektu, 

5) uzgodnienia z władzami lokalnymi dot. realizacji inwestycji, 
6) ewentualne negocjacje w konfliktach z władzami samorządowymi i mieszkańcami, 
7) rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji. 

 
8.3. Personel Inżyniera Projektu będzie zobowiązany do wypełniania obowiązków wynikających z zawartej 

umowy, przepisów prawa, jak i stosowania zasad wiedzy technicznej. Inżynier Projektu w szczególności 
uczestniczyć będzie w odbiorach robót zanikających lub ulegających zakryciu, w próbach i badaniach 
wykonywanych przez Wykonawcę, zatwierdzania materiałów, co zostanie potwierdzone podpisem 
właściwego inspektora nadzoru. W przypadku niedopełnienia z tego tytułu obowiązków, Zamawiający 
zażąda od Inżyniera Projektu zmiany personelu, a Inżynier Projektu przedstawi w ciągu 7 dni 
kalendarzowych osobę spełniającą wymagania SIWZ. 

 
9. WYMAGANIA - ETAP BUDOWY - WYMAGANIA FORMALNE 
9.1. W trakcie realizacji robót budowlanych Inżynier Projektu będzie zobowiązany do: 
1) ustanowienia zespołu złożonego z inspektorów nadzoru wszystkich branż, koniecznych dla zrealizowania 

zadania oraz uprawnionego geodety, laboranta i osób pełniących nadzór archeologiczny, którzy pełnić 
będą obowiązki wynikające m.in. ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290), Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. 2013, poz.1232), Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015, poz. 520), ustawa z 
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014, poz.1446). Nadzór nad 
robotami będzie obejmował wszystkie roboty konieczne do wykonania danego zadania. O terminach 
odbiorów robót zanikających, częściowych oraz odbioru końcowego Inżynier Projektu powiadamia 
pisemnie Kierownika Projektu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu odbywać się będzie przy 
udziale przedstawiciela Zamawiającego, chyba że zostanie ustalone inaczej. 

2) zaopatrzenia swoich inspektorów oraz innych członków zespołu w niezbędne wsparcie i pomoc techniczną 
ze strony rzeczoznawców i specjalistów, jeśli zajdzie taka potrzeba; 



 

 

3) niezwłocznego udzielania Wykonawcy robót budowlanych wszelkich informacji i wyjaśnień, dotyczących 
zadania; 

4) kontroli zgodności prowadzonych robót budowlanych z dokumentacją projektową; 
5) sprawdzenia wykonanych robót i pisemnego powiadamiania Wykonawcy robót i Zamawiającego o 

wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania prac, jakie należy objąć programem 
naprawczym; 

6) zapewnienia zachowania należytego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przestrzegania 
przepisów bhp i ochrony środowiska w trakcie prowadzonych robót, a także kontroli zabezpieczenia 
budynków i obiektów, znajdujących się w strefie oddziaływania robót budowlanych, w tym kontrolowania 
sposobu i stanu monitorowania przez Wykonawcę robót budowlanych stanu technicznego ww. obiektów,              
w tym dróg, służących do transportu technologicznego budowy; 

7) oceny i weryfikacji propozycji oraz potwierdzania zasadności wykonania robót, które wykraczają poza 
kosztorys ofertowy dla zadania pn.: „Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga 
wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie – Świebodzin, m. Przetocznica”, przedstawionych przez 
Wykonawcę robót budowlanych, w zakresie rzeczowym i finansowym. W przypadku potwierdzenia 
zasadności i konieczności wykonania robót, wykraczających poza kosztorys ofertowy, Inżynier Projektu jest 
zobowiązany niezwłocznie opracować protokół z wszystkimi niezbędnymi dokumentami, wraz z 
uzasadnieniem konieczności wykonania danych robót. W przypadku gdy są to zamówienia dodatkowe w 
rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, Inżynier Projektu jest zobowiązany opracować stosowny 
Protokół konieczności, na podstawie przekazanych przez Wykonawcę robót materiałów, w oparciu o 
posiadaną wiedzę i doświadczenie, w terminie do 7 dni roboczych od dnia uzyskania pisemnego 
zgłoszenia Wykonawcy o konieczności wykonania robót. Przedmiotowy protokół konieczności, opatrzony 
podpisem Inżyniera Projektu, właściwych inspektorów nadzoru i Wykonawcy robót, winien zostać 
przekazany Zamawiającemu za pismem we wskazanym powyżej terminie. W przypadku jeśli Zamawiający 
potwierdzi zasadność i konieczność wykonania danych robót, protokół konieczności, zatwierdzony przez 
Kierownika Zamawiającego, będzie podstawą do wykonania i późniejszego rozliczenia danych robót. 
Protokół konieczności powinien zostać opracowany z należytą starannością i powinien zawierać m.in.: 

a) datę zdarzenia, zgłoszonego przez Wykonawcę robót; 
b) datę sporządzenia protokołu; 
c) szczegółowy opis zaistniałej sytuacji ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności wykonania 

danych robót, z uwzględnieniem zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ze stosowną opinią 
właściwego inspektora nadzoru oraz Inżyniera Projektu; 

d) niezbędne dokumenty, potwierdzające zaistniałą sytuację (np. badania, notatki, szkice, rysunki, 
pomiary geodezyjne, fotografie, itp.); 

e) przedmiar robót, ze szczegółowym wyliczeniem ilości poszczególnych pozycji; 
f) kosztorys szczegółowy; wzór protokołu będzie podlegał akceptacji Zamawiającego. 

8)  organizacji i przewodniczenia naradom koordynacyjnym na budowie, jak również organizacji i 
przewodniczenia organizowanym około 1 raz w miesiącu radom budowy, zwołanym przez Zamawiającego 
z udziałem Inżyniera i jego personelu (inspektorzy nadzoru), Wykonawcy robót budowlanych, Kierownika 
Projektu i bieżącego sporządzenia protokołów z narad, przekazywania ich w dniu narady Zamawiającemu i 
Wykonawcy robót budowlanych oraz pozostałym uczestnikom; 

9) organizowania badań jakości w laboratoriach posiadających certyfikację, po uprzedniej akceptacji 
Zamawiającego. Inżynier Projektu jest zobowiązany do przeprowadzenia, niezależnie od badań 
wykonanych przez Wykonawcę robót, badań co najmniej w zakresie robót ziemnych, zabezpieczeń 
antykorozyjnych, betonów, odwodnienia korpusu, nawierzchni i podbudowy oraz innych badań, których 
wykonanie konieczne będzie na etapie realizacji kontraktu, a także tych wymaganych przez 
Zamawiającego. Przedmiotowe badania nie będą podlegały odrębnej zapłacie; 

10) sprawdzania pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy bez 
względu na to, czy od Wykonawcy robót budowlanych wymaga się prowadzenia badań w ramach 
kontraktu, a przede wszystkim: 
a)  akceptacji materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  
        Budowlanych ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł, 



 

 

b) podejmowania decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta, 
c) akceptowania receptur i technologii zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych, kontrola i akceptacja deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r., 

d) kontrolowania wytwórni materiałów, prefabrykatów mas bitumicznych w celu sprawdzenia zgodności i 
akceptacji stosowanych metod wytwarzania, 

e) kontrolowania sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc 
składowania po zakończeniu robót, 

f) zlecania Wykonawcy robót przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości  
co do jakości, 

g) żądania wykonania badań dodatkowych; 
11) zlecania Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót 

budzących wątpliwość, co do ich jakości oraz nadzorowania pobierania próbek. W przypadku, jeżeli 
przeprowadzone badania przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo 
żądać od Inżyniera Projektu zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. W przypadku, kiedy wyniki badań 
potwierdzą zaistnienie wad lub niezgodności z treścią dokumentacji projektowej, wykonane roboty należy 
rozebrać/doprowadzić do zgodności z treścią dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami DM.00.00.00. 
W takim przypadku koszty poniesie Wykonawca robót; 

12) nadzoru nad wykonaniem kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów, tzn.: wyznaczeni przedstawiciele 
Inżyniera Projektu uczestniczą we wszystkich badaniach laboratoryjnych sprawdzających jakość 
wykonywanych robót budowlanych, co potwierdzą w opracowanych raportach miesięcznych; Inżynier 
Projektu będzie składał Zamawiającemu raporty z wykonanych badań wraz z ich wynikami nie rzadziej niż 
raz na dwa miesiące chyba, że Zamawiający wystąpi z żądaniem przekazania takiego raportu za dany 
okres. 

13) sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, 
polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, itp.; 

14) identyfikowania ryzyka powstania roszczeń ze strony Wykonawcy Robót i stron trzecich, propozycje 
zapobiegania tym roszczeniom, a w przypadku ich wystąpienia przedstawianie stanowiska w odniesieniu 
do tych roszczeń. 

 
10. WYMAGANIA - ETAP BUDOWY - WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
10.1. W trakcie realizacji robót budowlanych Inżynier Projektu będzie zobowiązany m.in. do: 

1) stosowania się do zaleceń i przestrzegania obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane, 
Prawo zamówień publicznych oraz wszelkich innych, wymaganych prawem, przepisów; 

2) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy, w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót 
budowlanych, wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, 
dokumentacją projektową oraz praktyką inżynierską; 

3) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów; 
4) sprawdzenia i dopuszczenia materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń 

przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót budowlanych, zatwierdzenia 
dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, itp., w celu nie dopuszczenia do 
wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

5) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót 
budowlanych, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy oraz 
materiałów, które nie spełniają wymagań zgodnie z dokumentacją projektową oraz tych, które nie będą 
użyte podczas budowy; 

6) zapewnienia nadzoru archeologicznego przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i 
nadzoru archeologicznego przy realizacji robót oraz niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu odkrytych 
stanowisk wymagających przeprowadzenia badań archeologicznych, 

7) oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych; 



 

 

8) nadzorowania badań laboratoryjnych i polowych oraz wykonywanie własnym staraniem i na własny 
koszt badań sprawdzających, 

9) sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego, geologicznego i geodezyjnego; 
10) zatwierdzania receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę, 
11)  zatwierdzania przedstawionych metod i technologii wykonywania robót budowlanych, włączając roboty 

tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę robót budowlanych;  
12) dopuszczenia wytwórni mas bitumicznych i betonowych, wytwórni prefabrykatów oraz sprzętu i 

środków transportu, przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych;  
13) określenia sposobu zabezpieczenia i postępowania z wykopaliskami odkrytymi na terenie budowy w 

uzgodnieniu z Zamawiającym;  
14) informowania o konieczności zabezpieczenia i sposobie postępowania z ewentualnie napotkanymi 

niewybuchami i przedmiotami niebezpiecznymi odkrytymi na terenie prowadzonych robót; 
15)  zatwierdzenia Laboratorium Wykonawcy robót budowlanych oraz propozycji Wykonawcy robót 

budowlanych w zakresie zmiany Laboratorium na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy robót 
budowlanych, po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności i sprawności sprzętu i urządzeń 
laboratoryjnych i niezwłoczne poinformowanie Kierownika Projektu; 

16)  sporządzania raportów z wykonanych odcinków próbnych i przekazywaniu ich wraz z opinią 
Kierownikowi projektu; 

 
11. WYMAGANIA - KONTROLA ROZLICZEŃ FINANSOWYCH 
11.1. Inżynier Projektu będzie zobowiązany do sprawowania kontroli rozliczeń finansowych, w szczególności 
w zakresie: 

1) bieżącej kontroli realizacji inwestycji w zakresie rzeczowo - finansowym, zgodnie z zatwierdzonym przez 
Zamawiającego, aktualnym harmonogramem rzeczowo - finansowym, przygotowanym przez 
Wykonawcę robót; 

2) opiniowania i potwierdzania rzeczywistego zaawansowania robót budowlanych, w odniesieniu do 
przedstawionego w harmonogramie przez Wykonawcę robót budowlanych; 

3) potwierdzania szacunkowej umownej wartości zrealizowanych robót i sporządzanych dokumentów 
Wykonawcy; 

4) potwierdzania kwot, które bezspornie są należne Wykonawcy, dokonywania wszelkich kalkulacji w 
oparciu o postanowienia umowy na roboty budowlane i zasady oszczędnego gospodarowania środkami 
publicznymi; 

5) dokonywania obmiaru wykonanych robót, sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości i wartości 
wykonanych robót;  

6) analizy i weryfikacji harmonogramów rzeczowo - finansowych zaawansowania prac budowlanych, 
przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych. Harmonogramy powinny być sporządzane co 
najmniej w zakresie miesięcznym i kwartalnym w kwotach brutto; 

7) prawidłowości wystawiania faktur częściowych i końcowej za wykonane roboty budowlane oraz 
kalkulacji kosztów robót budowlanych, przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, zgodnie 
z umową na roboty budowlane, Inżynier Projektu jest zobowiązany do sprawdzenia i potwierdzenia 
poprawności rozliczenia robót budowlanych i przekazywania potwierdzonych faktur Zamawiającemu, 
celem zatwierdzenia do zapłaty w terminie określonym w umowie, z zastrzeżeniem, że wartość 
końcowa robót nie może przekroczyć wielkości środków umownych przeznaczonych na realizację robót 
budowlanych; 

8) Inżynier Projektu w porozumieniu z Wykonawcą robót prowadzić będzie bieżące rozliczenie należności 
podwykonawców wg załączonego wzoru: 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.2. Zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane - zakres robót zawarty w kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy robót jest szacunkowy. W zależności od faktycznych potrzeb, co będzie wynikać z postępu robót i 
stosownych dokumentów, dopuszczone będzie bez sporządzania pisemnego aneksu - zmiany ilości robót 
wykonywanych względem ilości robót założonych do wykonania do wysokości określonej w umowie. Wszelkie 
płatności za przekroczenia obmiarów w poszczególnych pozycjach formularza cenowego płacone 
będą po zbilansowaniu całego kontraktu a przekroczenia w pozycjach mogą być rozliczone i płacone 
za zgodą Zamawiającego. 
 
11.3. Inżynier Projektu będzie zobowiązany do kontroli pracy podwykonawców i każdorazowego 
niezwłocznego informowania Zamawiającego o prowadzeniu robót przez podwykonawcę nie zgłoszonego 
bądź nie zatwierdzonego, a także kontroli uregulowania przez Wykonawcę robót należności, wynikających z 
umów zawartych pomiędzy Wykonawcą robót a podwykonawcami. Inżynier Projektu będzie zobowiązany do 
kontroli przedmiotowych umów i płatności, w tym do opiniowania projektów umów, które mają być zawarte 
pomiędzy Wykonawcą robót a podwykonawcami i przekazania opinii do Zamawiającego w terminie 
zadeklarowanym w ofercie. 
 
11.4. Inżynier Projektu jest zobowiązany do przygotowania rozliczenia końcowego zadania z dostarczeniem 
wszystkich niezbędnych dokumentów zgodnie z terminem określonym w umowie. 
 
11.5. Inżynier Projektu jest zobowiązany przygotowywać raporty miesięczne z postępu robót i 
pełnionego nadzoru wraz ze zbiorczym zestawieniem czynności Inżyniera Projektu, którego 
szczegółowy zakres zostanie uzgodniony z Zamawiającym. Po zatwierdzeniu powyższych dokumentów 
przez Kierownika Projektu, Inżynier Projektu wystawi protokół odbioru częściowego, który będzie podstawą do 
wystawienia faktury. W raportach powinny być uwzględnione również przewidywane koszty na różnych 
etapach realizacji robót budowlanych oraz sprawozdanie z zakresu wykonanej przez Inżyniera Projektu pracy 
w miesiącu poprzednim oraz pracy Wykonawcy robót. 
 
 
 



 

 

11.6. Każdy raport miesięczny Inżyniera Projektu powinien zawierać harmonogram płatności na kolejne 
miesiące zarówno w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych, jak i Inżyniera Projektu. Na 
podstawie danych przedstawionych w raporcie, Zamawiający będzie zabezpieczał środki finansowe i 
realizował płatności należne Wykonawcy robót oraz Inżynierowi Projektu. 
 
11.7. Każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, Inżynier Projektu jest zobowiązany przedstawić raport 
określający zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót budowlanych (z podziałem na asortyment robót), a 
także przewidywany do wykonania rzeczywisty zakres robót budowlanych, w szczególności pod koniec roku 
kalendarzowego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni robocze. 
 
12. WYMAGANIA - ROSZCZENIA WYKONAWCY ROBÓT I STRON TRZECICH 
12.1. W trakcie realizacji robót budowlanych oraz w okresie gwarancyjnym Inżynier Projektu będzie 
zobowiązany do: 

1) zapobiegania i identyfikowania wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ryzyka powstania potencjalnych 
roszczeń  
ze strony Wykonawcy robót budowlanych i stron trzecich i informowania o nich Zamawiającego; 

2) informowania Zamawiającego o wszystkich występujących i przewidywanych problemach, związanych  
z roszczeniami Wykonawcy robót i stron trzecich i wnioskowanie o podjęcie działań zapobiegawczych  
lub/i naprawczych, w celu ich przezwyciężenia, z przedstawieniem propozycji sposobu zapobiegania 
tym roszczeniom lub ich rozwiązania, w zakresie kompetencji; 

3) powiadomienia Zamawiającego o rozbieżnościach pomiędzy przekazaną dokumentacją projektową a 
stanem faktycznym na terenie budowy na każdym etapie realizacji zadania i potencjalnych 
zagrożeniach i związanych z tym roszczeniach Wykonawcy robót/osób trzecich; 

4) zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach roszczeniowych i pisemnym przedstawieniu 
przedmiotowego stanowiska Zamawiającemu w ustalonym terminie; 

5) udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń Wykonawcy robót budowlanych i osób 
trzecich, związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego 
łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie – Świebodzin, m. Przetocznica " wraz z propozycją 
ich rozstrzygnięcia, również w okresie gwarancyjnym; 

6) prowadzenia ewentualnych negocjacji w konfliktach z władzami samorządowymi i mieszkańcami; 
7) załatwiania wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Projektu, 

w uzgodnieniu z Zamawiającym; 
8) dokonywania niezbędnych uzgodnień z władzami lokalnymi dot. realizacji inwestycji; 
9) niezwłocznego rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, rozwiązania  

lub odstąpienia Wykonawcy robót wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji; 
10) rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji. 
 

12.2. W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a Wykonawcą robót 
budowlanych, dotyczący realizacji zadania, Inżynier Projektu zapewni niezwłocznie wsparcie Zamawiającemu 
poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących tematu sporu i w razie potrzeby 
będzie uczestniczył w procesie. 
 
13. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z DOFINANSOWANIEM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 
 
13.1. W przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Inżynier Projektu będzie stosować się do wszelkich przepisów Unii 
Europejskiej, związanych z przewidywanym dofinansowaniem projektu ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO – Lubuskie 2020 oraz zapisów umowy o dofinansowanie ze środków 
unijnych, a także będzie egzekwował ich przestrzeganie przez Wykonawcę robót budowlanych. 
 
13.2. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie ze środków unijnych dla przedmiotowego projektu, kopia 
przedmiotowej umowy zostanie przekazana Inżynierowi Projektu oraz Wykonawcy robót budowlanych. 



 

 

Inżynier Projektu będzie wspierał Zamawiającego w realizacji obowiązków, wynikających z dofinansowania ze 
środków unijnych i będzie zobowiązany w szczególności do: 

1) stosowania obowiązującego zestawu znaków graficznych, zgodnie z wytycznymi Instytucji 
Zarządzającej RPO – Lubuskie 2020. Powyższe dotyczy wszystkich dokumentów wytworzonych w 
związku z realizacją zadania; 

2) czynnego uczestnictwa w kontrolach w trakcie realizacji projektu, a także w okresie gwarancji, na każde 
wezwanie Zamawiającego; 

 
13.3. Zamawiający zastrzega sobie dostęp do wszelkiej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania, 
posiadanej przez Inżyniera Projektu na każdym etapie realizacji robót budowlanych. W szczególności dotyczy 
to sytuacji, w której odbywać się będzie jakakolwiek kontrola projektu przez uprawnione do tego instytucje. 
 
14. INNE UWAGI 
14.1. W trakcie realizacji robót budowlanych Inżynier Projektu nie ma upoważnienia do: 

1) przyznania części robót budowlanych lub odcinka robót innemu Wykonawcy, nie może zwolnić 
którejkolwiek ze stron z obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, wynikających z umowy na 
roboty budowlane, 

2) zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego, 
3) zatwierdzania robót wykraczających poza zamówienie podstawowe na roboty budowlane dla zadania 

pn.: „Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno 
Odrzańskie – Świebodzin, m. Przetocznica ". 

 
14.2.  W trakcie realizacji robót budowlanych Inżynier Projektu ma prawo wnioskować do Zamawiającego 
o: 

1) wydanie polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót budowlanych; 
2) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego inspektora, jeżeli 

byłoby to wymagane okolicznościami; 
3) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej, w przypadku gdy Wykonawca robót budowlanych nie usunie  

ich w wyznaczonym terminie; 
4) zmianę terminu wykonania robót w umowie na roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy  

czy zaniedbań Wykonawcy robót budowlanych; 
5) akceptację propozycji Wykonawcy robót budowlanych odnośnie zmiany Kierownictwa Wykonawcy robót 

budowlanych na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy robót budowlanych, lecz o kwalifikacjach i 
doświadczeniu zgodnym z ofertą i wymogami określonymi w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia dla zadania pn.: „Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga 
wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie – Świebodzin, m. Przetocznica ", 

6) zmianę przez Wykonawcę robót budowlanych harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy robót 
budowlanych; 

7) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej; 
8) akceptację przez Przedstawiciela Zamawiającego - Kierownika Projektu faktur częściowych i faktury 

końcowej, po uprzednim sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z robotami fakturowanymi. 
 
15. WYMAGANIA - ETAP PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT BUDOWLANYCH 
15.1.   Po zakończeniu robót budowlanych Inżynier Projektu będzie zobowiązany do: 

1) sprawdzenia wszystkich dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego robót, wymaganych 
niniejszym opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami umowy, a także zgłoszenia Zamawiającemu 
gotowości do przejęcia całości robót budowlanych. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót zakończenia 
budowy, Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego robót. Inżynier Projektu jest zobowiązany 
powiadomić o odbiorze wszystkie zainteresowane strony. W odbiorze końcowym robót Inżynier Projektu 
uczestniczy wraz ze swoimi pracownikami (w przypadku stwierdzenia wad uniemożliwiających 
użytkowanie obiektu w trakcie odbioru, zostaną przerwane czynności odbiorowe, a ich wznowienie 
następuje po usunięciu przez Wykonawcę robót budowlanych wszystkich stwierdzonych wad); 



 

 

2) pozyskania od Wykonawcy robót budowlanych operatu kolaudacyjnego wraz z jego sprawdzeniem, w 
tym pełnej dokumentacji powykonawczej z wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi i 
warsztatowymi oraz wszystkimi dokumentami stworzonymi w trakcie i w celu realizacji inwestycji 
(łącznie z pomiarami geodezyjnymi naniesionymi na plany sytuacyjne), a następnie przekazanie do 
Zamawiającego; 

3) dopilnowania przygotowania i przekazania przez Wykonawcę robót, dokumentów i uzyskania w imieniu  
Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektów bądź dokonania skutecznego zawiadomienia o 
zakończeniu robót budowlanych i zakończenia procedury dopuszczenia do ruchu. Inżynier Projektu 
wystąpi odpowiednio wcześniej z wnioskiem do Zamawiającego o udzielenie stosownego 
pełnomocnictwa w tym celu. Inżynier Projektu jest zobowiązany uczestniczyć w czynnościach 
odbiorowych, związanych z dopuszczeniem do ruchu oraz wszelkich kontrolach Inspektora Nadzoru 
Budowlanego; 

4) sprawdzenia i potwierdzenia gotowości obiektu do komisyjnego odbioru końcowego wraz z 
przygotowaniem wszystkich niezbędnych w tym zakresie dokumentów; 

5) udziału w pracach inwentaryzacyjnych związanych z poniesionymi nakładami w ramach realizacji 
zadania oraz przygotowania dokumentów finansowych, związanych z rozliczeniem zadania jw. i 
przyjęcia do użytkowania aktywów trwałych; 

6) przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia dokumentów PT, OT 
i książki obiektu. 

 
15.2. Po zakończeniu realizacji i dokonaniu odbioru robót budowlanych, Inżynier Projektu będzie zobowiązany 
wykonać rejestrację obrazu pasa drogowego w plikach cyfrowych w kolorze, z zastrzeżeniem niżej 
wymienionych uwag. 

a) Inżynier będzie prowadził dokumentację fotograficzną w czasie budowy z przebiegu realizacji zadania i 
przekaże ją Zamawiającemu. Minimalna rozdzielczość zdjęć cyfrowych powinna wynosić 1280 x 960 
pixeli. 

c) Zdjęcia powinny być zapisane na płycie DVD lub na dysku zewnętrznym USB. Każdy nośnik powinien 
być zaopatrzony w etykietę, zawierającą informację o jego zawartości. 

 
15.3. Za brak wypełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 15 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia 

będą naliczane kary umowne zgodnie z umową. 
 
15.4. Inżynier Projektu w terminie umownym uzyska pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego/zgłosi 

zakończenie robót budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym do odpowiedniego urzędu Nadzoru 
Budowlanego; 

 
16. WYMAGANIA - ETAP GWARANCJI (RĘKOJMI) 
16.1.  W okresie rękojmi i gwarancji jakości Inżynier Projektu  zobowiązuje się do  : 

1) organizowania przeglądów gwarancyjnych (przeglądy odbywać się będą minimum 1 raz w roku w 
każdym roku do końca okresu gwarancyjnego Inżyniera Projektu). Inżynier Projektu jest zobowiązany do 
spisania protokołu z każdego przeglądu i przedłożenia go Zamawiającemu do akceptacji; 
2) przekazywania raportów z każdego przeglądu gwarancyjnego; 
3) wyznaczenia terminu usunięcia usterek oraz terminu wykonania robót gwarancyjnych; 
4) sprawowania nadzoru nad robotami niezbędnymi do wykonania w celu usunięcia wad i usterek i ich 
odbioru; 
5) poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad i usterek w przedłożonym  
do Zamawiającego protokole; 
6) finalizacji zadań, wynikających z obowiązków na etapie budowy; 
7) udziału w ewentualnych spotkaniach/negocjacjach, dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i 
sporów, dotyczących realizacji zadania; 
8) zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczeń, zgłaszanych przez osoby trzecie w 
okresie gwarancyjnym; 

 



 

 

16.2. Za brak wypełnienia obowiązków, o których mowa w pkt. 16 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia 
będą naliczane kary umowne zgodnie z umową. 
 
17. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z INŻYNIEREM PROJEKTU 
17.1. Zamawiający zobowiązany będzie do: 

1) zapewnienia prawa dysponowania terenem, na którym będą prowadzone roboty budowlane, w zakresie 
decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, z zastrzeżeniem wymagań dla nieruchomości 
podlegających ograniczeniu w korzystaniu; 

2) przekazania Inżynierowi Projektu kompletnej dokumentacji, niezbędnej do wykonania przedmiotu 
zamówienia, a będącej w posiadaniu Zamawiającego, w terminie do 15 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania umowy; 

3) zapewnienia pomocy w załatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udział Zamawiającego jest 
przewidziany prawem lub też udzielenia Inżynierowi Projektu przez Zamawiającego odpowiednich 
pełnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach; 

4) zapewnienia wsparcia w sprawach dot. aspektów formalnych zadania pn. „Budowa nowego mostu wraz 
z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie – Świebodzin, m. 
Przetocznica "; 

5) zapewnienie wsparcia i wyjaśnień ze strony projektantów w zakresie opracowań projektowych; 
6) wyznaczenia osób powołanych do sprawowania funkcji kierowniczych ze strony Zamawiającego przy 

realizacji zadania. 
 
18. LOGISTYKA I ROZKŁAD W CZASIE 
18.1. Zadanie pn.: „Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 
Krosno Odrzańskie – Świebodzin, m. Przetocznica" będzie realizowane w Polsce. Funkcje związane z 
wykonywaniem zadań Inżyniera Projektu pełnione będą na terenie Gminy Skąpe oraz Gminy Czerwieńsk w 
obrębie m. Przetocznica. 
 
18.2. Przewidywany termin zakończenia świadczenia usługi Inżyniera Projektu - do dnia: 19 miesięcy od daty 
podpisania umowy tj. …………….………………………………. Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu 
realizacji usługi,  
w szczególności w przypadku zmiany terminu wykonania umowy, zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą robót i zmiany terminu zakończenia robót budowlanych. 
 
19. PERSONEL 
19.1. Nadzór nad realizacją zadania pn.: „Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga 
wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie – Świebodzin, m. Przetocznica " będzie powierzony osobom 
wskazanym w ofercie Inżyniera Projektu niniejszego zamówienia, na formularzu stanowiącym załącznik do 
SIWZ oraz osobom spełniającym określone w SIWZ minimalne wymagania. 
 
19.2. Osobą odpowiedzialną za kierowanie zespołem inspektorów nadzoru będzie Inżynier Projektu. 
 
19.3. Personel Inżyniera Projektu będzie wykonywał swoje obowiązki z należytą starannością, a w 
szczególności będzie: 

1) dokumentował decyzje i rozstrzygnięcia, mające wpływ na realizację zadania; 
2) dbał o kompletność korespondencji i prawidłowość przedstawionej dokumentacji; 
3) potwierdzał wyłącznie kwoty, które są bezspornie należne Wykonawcy robót budowlanych, a wszelkich 

kalkulacji dokonywał w oparciu o warunki umowy i zasady oszczędnego gospodarowania środkami 
publicznymi; 

4) nie dopuszczał do sytuacji, w których jego działania lub zaniechania będą stanowiły podstawę do 
roszczeń Wykonawcy robót budowlanych; 

5) dokumentował obecność na terenie budowy podpisem na liście obecności. Lista obecności personelu 
Inżyniera Projektu winna być udostępniana na każde żądanie Zamawiającego lub jego przedstawiciela.  



 

 

 
19.4. Inżynier Projektu najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem robót przedłoży do akceptacji Przedstawicielowi 
Zamawiającego - Kierownikowi Projektu szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień, jakie zamierza 
przekazać poszczególnym osobom, a także przewidywany harmonogram pracy. 
 
19.5. Inżynier Projektu dla wykonania obowiązków nadzoru nad robotami budowlanymi ustanowi zespół 
inspektorów nadzoru, obejmujący inżynierów branżowych oraz niezbędnych specjalistów, zdolnych do 
prowadzenia powierzonych zadań i uprawnionych do prowadzenia nadzoru inwestorskiego, zgodnie z 
przepisami ustawy Prawo budowlane i w zgodzie z postanowieniami decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej. 
 
19.6. Biorąc pod uwagę powyższe Inżynier Projektu powinien ocenić swoje potrzeby i zatrudnić zespół 
wystarczający na wykonanie wszystkich obowiązków wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. Jeśli 
Inżynier Projektu uzna, że zaproponowany przez Zamawiającego skład personelu nie pozwala na wypełnienie 
obowiązków omówionych w opisie przedmiotu zamówienia, może przewidzieć zatrudnienie dodatkowych 
osób, których wynagrodzenie należy uwzględnić w wycenie usługi. Personel, podany przez Inżyniera Projektu 
w ofercie nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań i winien być traktowany jako 
minimalne wymogi Zamawiającego. 
 
19.7. Inżynier Projektu powinien zaproponować w trakcie realizacji usługi personel pomocniczy, potrzebny do 
wykonania wszystkich zadań, zawartych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.  
 
19.8. Zmiana członków personelu Inżyniera Projektu, w uzasadnionych przypadkach, może nastąpić jedynie 
po uzyskaniu przez Inżyniera Projektu pisemnej zgody Zamawiającego. 
 
19.9. Inżynier Projektu powinien dostarczyć swoim inspektorom oraz innym członkom zespołu niezbędne 
wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego 
świadczenia usługi Inżyniera Projektu oraz wykonania zadania pn.: „Budowa nowego mostu wraz z korektą 
niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie – Świebodzin, m. Przetocznica" (np. 
dodatkowi inspektorzy nadzoru w innych branżach, radca prawny, osoba znająca przepisy i praktyczne 
zastosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych, hydrolog, dendrolog, ornitolog, archeolog, specjalista ds. 
elektrycznych, specjalista ds. BHP, informatycy, personel pomocniczy, kierowcy, itp.). Każdorazowo kiedy 
będzie tego wymagać sytuacja bądź na żądanie Zamawiającego, Inżynier Projektu włączy niezbędne osoby, 
celem prawidłowej realizacji zadania. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu są zawarte w 
wycenie usługi Inżyniera Projektu. 
 
19.10. W celu uniknięcia opóźnień w realizacji robót budowlanych, podczas nieobecności jakiegokolwiek 
inspektora nadzoru, wynikającej np. z okresu wakacyjnego lub choroby, Inżynier Projektu zapewni zastępstwo 
krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy inspektora nadzoru. Zastępstwo będzie zaproponowane 
uprzednio na piśmie wraz z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego pracownika obejmującego 
zastępstwo, spełniającego wymagania dla danego stanowiska określone w SIWZ, do zaaprobowania przez 
Kierownika Projektu. 
 
19.11. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie należne członkom zespołu Inżyniera Projektu z tytułu pracy w 
godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy, nie będzie podlegało odrębnej zapłacie przez 
Zamawiającego i Inżynier Projektu powinien je uwzględnić w wycenie usługi. 
 
19.12. W okresie trwania zadania Inżynier Projektu na własny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie 
warunków panujących w m. Przetocznica i na terenie budowy oraz zagwarantuje dla swojego personelu, w 
ramach oferowanej ceny ofertowej: 
 
 



 

 

 
1) koszty administracyjne zatrudnienia inspektorów nadzoru, koszty związane z dojazdem do pracy tak w 

Polsce jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne 
wydatki związane z zatrudnieniem inspektorów nadzoru; 

2) transport lokalny na terenie budowy; 
3) inne świadczenia wynikające z przepisów i obowiązków wykonywanych na budowie. 

 
19.13. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę co najmniej 1 osoby, która będzie wykonywać prace biurowe w zakresie wykonania usługi, 
przez cały okres realizacji zamówienia. 
 

19.14.  Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na cały okres realizacji zamówienia, na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, 
odpowiedniej ilości osób, wykonujących usługi w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, która 
umożliwi wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią,   
 
1) wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących działalność 
gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i samodzielnie czynności 
powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia,  
 
2) pkt. 1) i 2) ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. Wykonawca ma 
obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych 
podwykonawców osób, o których mowa w pkt. 1), na umowę o pracę, 
 
3) po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w pkt. 1). Oświadczenie 
powinno zawierać informacje dotyczące danych osób co do ich tożsamości, tj. imię i nazwisko, forma 
zatrudnienia tych osób, wymiaru czasu ich pracy, okres trwania zatrudnienia, stanowisko,  
 
4) zamawiający uprawniony jest do przeprowadzania kontroli, zastosowania pkt. 1) i 3), w szczególności przez 
zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy,  
 
5) za niedopełnienie wymogu o którym mowa w pkt 1, wykonawca lub podwykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości iloczynu kwoty     minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie 
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez 
Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu o którym mowa w pkt 1 i ilości 
miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdą osobę 
wobec której nie dopełniono obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę,  
 
6) w przypadku zmiany osób, które będą wykonywać czynności o których mowa w pkt 1, wykonawca lub 
podwykonawca zobowiązany jest każdorazowo do aktualizacji wykazu osób wykonujących czynności                     
o których mowa powyżej (przed przystąpieniem tych osób do pracy). 
 
20. RADY TECHNICZNE, RADY BUDOWY 
Rady budowy na budowie odbywać się będą minimum 1 raz w danym miesiącu lub częściej, w terminach 
określonych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustalenia składu osobowego 
uczestników organizowanych rad technicznych i rad budowy. Na radach Inżynier Projektu będzie zobligowany 
do raportowania wszystkich czynności, wynikających z dokumentów związanych z umową na roboty 
budowlane (w szczególności niniejszego OPZ) oraz podjętych przez Inżyniera Projektu zobowiązań, 
wynikających z warunków umowy i niniejszego OPZ. Protokół z rady technicznej/rady budowy powinien 
składać się m.in. z następujących zagadnień: 

1) omówienie i ocena stanu zaawansowania robót budowlanych, 



 

 

2) plan robót w okresie tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym, 
3) postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót, w powiązaniu z planem na każdy miesiąc, 
4) realizacja harmonogramu robót, 
5) realizacja planu finansowego, 
6) harmonogram płatności na kolejne miesiące w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robót 
budowlanych, 
7) organizacja ruchu i raport z przeglądu oznakowania na czas robót, 
8) ocena realizacji robót przez nadzór inwestorski, 
9). wprowadzone zmiany, 
10) wnioski o zatwierdzenie materiałów z informacją o zatwierdzeniu, 
11) BHP, 
12) ochrona środowiska, 
13) raport z działań promocyjnych projektu, 
14) sprawy inne, wolne wnioski, 
15) uwagi nadzoru (z potwierdzeniem wywiązywania się Wykonawcy robót z obowiązków, wynikających z 

zawartej umowy na roboty budowlane), 
16) dokumentacja fotograficzna (w tym załączona na płycie CD/DVD) z postępu robót budowlanych, 

wykonanych w danym miesiącu, w tym robót zanikających i ulegających zakryciu. 
W zależności od potrzeb, Inżynier Projektu przedstawi propozycję uwzględnienia dodatkowych punktów i 
zagadnień do protokołu. Protokołowanie będzie odbywało się na bieżąco na każdej radzie 
technicznej/budowy, sporządzony protokół zostanie przekazany w ciągu 3 dni do akceptacji Zamawiającego. 
Za sporządzenie protokołu odpowiada Inżynier Projektu. 
 
21. RAPORTY 
21.1. Wykonawca niniejszego zamówienia ma obowiązek sporządzać raporty w czasie trwania umowy na 
roboty budowlane w zakresie i terminach określonych poniżej. 

1) Raport początkowy 
W terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy na świadczenie usługi Inżynier Projektu przedłoży 
Zamawiającemu raport początkowy, zawierający komentarz, dotyczący ogólnej organizacji budowy, 
zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji zadania pn.: 
„Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno 
Odrzańskie – Świebodzin, m. Przetocznica " z propozycją sposobu ich rozwiązania. Raport będzie 
zawierać również opinię w zakresie dokumentacji projektowej. 
 
2) Raporty miesięczne 
Inżynier Projektu przez cały okres trwania usługi sporządza raporty miesięcznie. Każdy raport 
miesięczny będzie wyszczególniał wykonane przez inspektorów prace i kontrolne badania laboratoryjne 
oraz będzie informował o postępie robót budowlanych, poziomie jakości robót, sprawach finansowych i 
występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane i rozwiązaniach tych problemów. 
Raport będzie zawierał m.in.: 

a) opis postępu robót i powstałych problemów oraz rozwiązania tych problemów; 
b) zaangażowanie sił i środków Wykonawcy robót budowlanych; 
c) zaangażowanie rzeczowe i finansowe w odniesieniu do harmonogramu; 
d) postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem na każdy miesiąc; 
e) harmonogram płatności na kolejne miesiące w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robót 

budowlanych oraz Inżyniera Projektu; 
f) raport z działań promocyjnych (po uzyskaniu dofinansowania projektu), 
g) graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem; 
h) fotografie dokumentujące postęp robót wykonane w sposób pozwalający na porównanie postępu 

robót; 
i)  wykaz zatwierdzonych i nie zatwierdzonych (z podaniem przyczyny) kart nadzoru autorskiego w 

danym miesiącu;  



 

 

j)  wykaz zatwierdzonych i nie zatwierdzonych podwykonawców;  
k)   informację o protokołach konieczności (zatwierdzonych i nie zatwierdzonych);  
l) aktualne szacunki kosztu końcowego na różnych etapach wdrażania i trwania zadania,  
m)  wyniki kontroli finansowej zadania i związane z nim rozliczenia;  
n)  wykaz roszczeń i sposób ich rozpatrzenia; 
o)  sprawozdanie z wywiązywania się z podjętych zobowiązań, o których mowa w pkt 8 -14, 

niniejszego OPZ.  
 

W zależności od potrzeb, Inżynier Projektu przedstawi propozycję uwzględnienia dodatkowych 
zagadnień do raportu. 
 
3) Raport techniczny 
Inżynier Projektu przygotuje (wtedy, kiedy będzie to konieczne lub na żądanie Przedstawiciela 
Zamawiającego - Kierownika Projektu) raport informujący o problemach technicznych, jakie wystąpiły w 
trakcie realizacji robót budowlanych. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią poważne zmiany w 
dokumentacji projektowej oraz odstępstwa od harmonogramu robót budowlanych. Raport techniczny 
powinien zawierać m.in.: 

a) założenia, w oparciu o które została opracowana dokumentacja projektowa; 
b) zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny zaproponowanej 

zmiany; 
c) zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary 

wszystkich robót do dnia sporządzenia raportu; 
d) kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian; 
e) kopie kalkulacji cen jednostkowych oferty Wykonawcy robót budowlanych, które będą występowały 

w związku z wprowadzona zmianą 
f) opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych w stosunku do 

oryginalnych, ofertowych rozwiązań; 
g) nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym zmianom 

projektowym w porównaniu z ofertą Wykonawcy robót budowlanych; 
h) rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych; 
 

4) Raporty dotyczące sporu 
Inżynier Projektu przedłoży Zamawiającemu „Raporty dotyczące sporu": 

a) w każdym wypadku gdy w trakcie realizacji usługi zostanie wszczęty spór między Zamawiającym  
a Wykonawcą robót budowlanych, dotyczący realizacji zadania, 

b) po wykonaniu zadania i załatwieniu wszystkich spraw spornych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji, 
w których Wykonawca robót budowlanych co prawda nie wszczął sporu sądowego, ale nie zgodził 
się ze stanowiskiem Inżyniera Projektu i Zamawiającego. 
Każdy „Raport dotyczący sporu" zawierał będzie szczegółowy opis zdarzeń i korespondencji 
dotyczącej sporu (wraz z kalendarium). Do „Raportu" powinny być załączone wszelkie istotne 
dokumenty, które pozwolą na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jeśli nie będzie 
wynikało to z korespondencji Inżynier Projektu będzie zobowiązany do zawarcia w „Raporcie" 
swego wyraźnego i jednoznacznego stanowiska  
co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych w związku ze sporem 
rozstrzygnięć. 
 

5) Raport końcowy 
Po zakończeniu robót budowlanych, a przed rozpoczęciem odbioru końcowego, Inżynier Projektu 
przedłoży zamawiającemu „Raport końcowy", zawierający między innymi: 

1)  Informacja o Zadaniu 
       Krótki opis zadania - inwestycji, orientacja, lokalizacja 
2)  Dokumentacja projektowa 



 

 

           Założenia projektowe 
              Zmiany projektowe w trakcie realizacji 
3)  Organizacja i zarządzanie umową 
       Struktura Zarządzania Wykonawcy 
        Struktura Nadzoru Inwestorskiego 
       Harmonogram robót i harmonogram finansowy 
       Badania kontrolne 
        System kontroli jakości 
       Program zapewnienia jakości 
       Praca zespołu Inżyniera Projektu 
4)  Wykonawstwo i zakres robót 
       Postęp robót 
       Uwagi do poszczególnych asortymentów robót w ujęciu STWiORB 
       Obsługa geodezyjna inwestycji 
       Sprawy formalno prawne związane z zajmowanymi nieruchomościami 
  Osiągnięcia jakości robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi - dla wszystkich robót 

objętych zadaniem 
  Zestawienie wbudowanych materiałów z oświadczeniem Kierownika budowy i Inspektora 

nadzoru o ich wbudowaniu na terenie budowy z podziałem na branże 
       Zaistniałe wady i przyczyny ich wystąpienia 
       Podsumowanie realizacji zadania 
5)  Opinia technologiczna wykonanych robót w ujęciu STWiORB poparta badaniami wraz z 

oceną jakości wykonanych robót 
6)  Umowa o roboty budowlane i zmiany 
           Czas trwania umowy o roboty budowlane 
       Zgłoszone roszczenia 
7) Sprawy finansowe 
 .           Analiza płatności 
            Przejściowe świadectwa płatności 
 .          Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót 
   Informacja o udzielonych zamówieniach dodatkowych/odrębnych umowach związanych 

z realizacją zadania wraz z ich zestawieniem 
8)  Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy dotyczące dokumentacji projektowej, 

warunków umowy, ogólnych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, czasu trwania umowy o roboty budowlane, technologii 
robót. Rekomendacja na przyszłe podobne zadania 

9)  Dokumentacja fotograficzna z datami i opisem zdjęć 
 

21.2. W zależności od potrzeb Inżyniera Projektu zaproponuje dodatkowe zagadnienia do raportu końcowego i 
uzgodni z Zamawiającym. 
 
21.3. Wszystkie raporty będą przedkładane do Przedstawiciela Zamawiającego - Kierownika Projektu - 
w 2 egzemplarzach na piśmie oraz w wersji elektronicznej, w języku polskim. 
 
21.4. Format Raportów, uwzględniający wymagania Zamawiającego będzie przedstawiany do zaaprobowania 
Kierownikowi Projektu w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy z Inżynierem Projektu. 
 
22. WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE SPOSOBU WYCENY 
22.1. W pozycji „Usługi nadzoru" dla każdej ze wskazanych w ofercie osób należy uwzględnić koszty: 
1) wynagrodzenia wraz z narzutami, 
2) urządzenia stanowiska pracy, szkoleń personelu nadzoru, 
3) zakwaterowania i delegacji, 



 

 

4) wyposażenia bhp, 
5) transportu i łączności, 
6) wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu, wykraczającego poza zakres wskazany w 

niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz wszelkie inne koszty związane z zatrudnieniem i pracą tych 
osób, 

7) koszty związane z przeprowadzeniem dodatkowych badań laboratoryjnych, niezależnych od zadań 
przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych, 

8) wszystkie inne koszty związane z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, związane z 
prawidłowym wykonaniem usługi. 

 
22.2. Koszty dla całości zamówienia powinny dotyczyć całego okresu realizacji zadania. 
 
23. UWAGI 
23.1. Funkcja Inżyniera Projektu jest równoważna z funkcją Inżyniera Kontraktu. 
 
23.2. Osoba mająca pełnić funkcję Inspektora Nadzoru musi wykazać się niezbędnymi uprawnieniami do 
kierowania i nadzorowania budowami i min. 5-letnim doświadczeniem zawodowym jako Inspektor Nadzoru. 
 
23.3. Zamawiający celowo nie określa ilości niezbędnych do wykonania badań kontrolnych, gdyż to Inżynier 
Projektu jest „strażnikiem jakości” i to on będzie decydował o niezbędnym, minimalnym zakresie badań 
sprawdzających laboratorium Wykonawcy. Mimo to, w przypadku uzyskania wyników badań budzących 
jakiekolwiek wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania wykonania badań 
sprawdzających, które rozwieją ewentualne wątpliwości. Niemniej jednak Zamawiający, tytułem badań 
sprawdzających oczekuje wykonania badań przez laboratorium Inżyniera Projektu, zgodnie z zapisem w pkt 9 
ppkt  9) niniejszego OPZ. Zamawiający oczekuje od Inżyniera Projektu obecności właściwego Inspektora 
Nadzoru podczas badań przeprowadzanych przez laboratorium Wykonawcy robót budowlanych gdyż za 
właściwą jakość odebranych robót odpowiada Inżynier Projektu z zespołem Inspektorów Nadzoru. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ IV: 
 

1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/ 
2.WZÓR TREŚCI GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I USUNIĘCIA WAD W OKRESIE REKOJMI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UMOWA NR  ZDW-ZG-WDiM-               /16 (wzór) 
 
                                zawarta w dniu ……………………………… w Zielonej Górze  pomiędzy: 
 

 
1) Województwem Lubuskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich  
     z siedzibą w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32  
     zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:  
     Dyrektora __________________________ 
     działającym na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z 
dnia _____________________________________________________________________________ 
 
    a 
 
2) __________________________ z siedzibą w ____________________________ wpisana  
do ____________________________ pod numerem _________________  
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:  
______________________________ – ___________________________  
______________________________ – ___________________________ 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości szacunkowej powyżej 209 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZ-3310-95/2016) zgodnie z 
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami), zawiera się 
umowę o następującej treści: 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do „Pełnienia funkcji Inżyniera Projektu nad 
realizacją zadania: Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga 
wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie – Świebodzin, m. Przetocznica” 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do umowy. 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą 
i nadzorem inwestorskim nad realizacją robót budowlanych na wyżej wymienionym zadaniu inwestycyjnym. 
Inwestycja i nadzór nad jej realizacją prowadzone będą zgodnie z warunkami określanymi w dokumentach 
Kontraktowych. 

2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są dokumenty kontraktowe, na które składają się: 
1) formularz oferty; 
2) opis przedmiotu zamówienia; 
3) wykaz osób; 
4) dokumenty przetargowe dla kontraktu na wykonanie robót : „Budowa nowego mostu wraz  

z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie – Świebodzin, 
m. Przetocznica”. 

 
 
 



 

 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 
§ 2 

1. Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia zawarcia umowy do końca okresu gwarancji na 
roboty budowlane.  
Okres ten obejmuje wszystkie prace związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego łącznie z końcowym 
rozliczeniem robót, uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, wystawieniem protokołu odbioru ostatecznego 
robót oraz protokołu odbioru pogwarancyjnego robót. Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki w 
ramach niniejszej umowy także w okresie gwarancji na roboty.  

2. Termin realizacji niniejszej umowy ustala się od daty jej podpisania do dnia: 19 miesięcy od daty 
podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych tj. …………….…………….…………… 
………………….oraz  w okresie ….. -letniej gwarancji i rękojmi  na roboty budowlane udzielonej przez 
Wykonawcę robót budowlanych tj. do  dnia: ……………………………. 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 
§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej będącej  
w posiadaniu Zamawiającego i informacji niezbędnych do wykonania zamówienia;  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia przedmiotu umowy zgodnie z zakresem określonym  
w dokumentach przetargowych. 

3. Wykonawca posiada w okresie obowiązywania umowy polisę zawartą w dniu ………… (lub inny dokument 
ubezpieczenia) potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie prowadzonej działalności obejmującej szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w 
związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzająca ww. ubezpieczenie stanowi załącznik 
do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy.  
W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy, Wykonawca ma obowiązek przedstawić 
Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem prolongatę polisy ubezpieczeniowej.  
W przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, lub  
w przypadku nieodnowienia polisy zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę 
na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci  
z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie nie było możliwe  - z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie stanowi 
odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę co 
najmniej 1 osoby, która będzie wykonywać prace biurowe w zakresie wykonania usługi, przez cały 
okres realizacji zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na cały okres realizacji zamówienia, na podstawie umowy o 
pracę w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, odpowiedniej 
ilości osób, wykonujących usługi w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, która umożliwi 
wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią,   
1) wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących 
działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i samodzielnie 
czynności powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia,  
 
2) pkt. 1) i 2) ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. Wykonawca 
ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych 
podwykonawców osób, o których mowa w pkt. 1), na umowę o pracę, 
 
3) po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w pkt. 1). 



 

 

Oświadczenie powinno zawierać informacje dotyczące danych osób co do ich tożsamości, tj. imię i 
nazwisko, forma zatrudnienia tych osób, wymiaru czasu ich pracy, okres trwania zatrudnienia, stanowisko,  
 
4) zamawiający uprawniony jest do przeprowadzania kontroli, zastosowania pkt. 1) i 3), w szczególności 
przez zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy,  
 
5) za niedopełnienie wymogu o którym mowa w pkt 1, wykonawca lub podwykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości iloczynu kwoty     minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili 
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu o 
którym mowa w pkt 1 i ilości miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono 
przedmiotowego wymogu - za każdą osobę wobec której nie dopełniono obowiązku zatrudnienia na 
umowę o pracę,  
 
6) w przypadku zmiany osób, które będą wykonywać czynności o których mowa w pkt 1, wykonawca lub 
podwykonawca zobowiązany jest każdorazowo do aktualizacji wykazu osób wykonujących czynności o 
których mowa powyżej (przed przystąpieniem tych osób do pracy). 

§ 4 
 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone w wyniku niewykonania  

lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w umowie i Opisie Przedmiotu 
Zamówienia.  

2. W przypadku powstania szkody w mieniu Zamawiającego, bądź w mieniu powierzonym Zamawiającemu, 
obowiązek odszkodowawczy obejmuje naprawienie szkody w pełnej wysokości, o ile jest ona następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania tych obowiązków przez Wykonawcę. 

3. Na wypadek niewykonania obowiązków w okresie trwania gwarancji polegających na: 
1) dokonywaniu systematycznych przeglądów zrealizowanych robót objętych zadaniem, 
2) zbieraniu zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym, 
3) zgłaszaniu do Wykonawcy robót zaistniałych wad i ustalanie terminu ich usuwania, 
4) nadzorowaniu realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym 

i poświadczenie ich wykonania, 
5) ocenie wykonanych robót jw., 
6) potwierdzeniu ostatecznego rozliczenia po okresie gwarancyjnym, 
7) sprawdzeniu kompletności i prawidłowości przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów  

do odbioru ostatecznego i przedstawienia wniosku Zamawiającemu w celu ustalenia terminu odbioru 
pogwarancyjnego. 

Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie w wysokości zapłaconego Wykonawcy zastępczemu 
wynagrodzenia. 

PRZEDSTAWICIELE STRON 
§ 5 

1. Wyznacza się przedstawicieli Zamawiającego – w osobach:  
    ....................................................... – kierownik projektu. 
2. Wszelkie zmiany zespołu Inżyniera Projektu wymagają pisemnego uzgodnienia i akceptacji 

Zamawiającego. 
3. Kierownik projektu uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych  

z zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.  
4. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy będzie: ……………… 

………………………………… 



 

 

5. Wykonawca ma obowiązek przedkładać na żądanie Zamawiającego aktualne dokumenty potwierdzające, 
że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia w rozumieniu 
ustawy Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. 2016, poz.290 z późn. zm.).  

6. Czas pracy biura nadzoru powinien być zgodny z czasem pracy Wykonawcy Robót Budowlanych, 
zaakceptowany przez Zamawiającego.  
Wymagana ilość pobytów na budowie w tygodniu: 
- Inspektorzy Nadzoru – w okresie prowadzenia robót w danej branży oraz na każde żądanie 

Zamawiającego, 
- Inżynier Projektu - ……… pobytów w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego. 
Za jednorazowy pobyt na budowie uważa się pobyt Wykonawcy odnotowany na liście obecności  
w danym dniu, niezależnie od czasu jego trwania. 

7. Pełen zakres czynności Wykonawcy podany został w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w dokumentach 
kontraktowych oraz odnośnych przepisach Prawa Budowlanego (t.j.: Dz. U. 2016, poz.290 z późn. zm.).  
 

PODWYKONAWCY 
§ 6 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcom za pisemną zgodą 
Zamawiającego. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany  Podwykonawcy, o którym mowa w ust.1. 
3. Do zmiany Podwykonawcy stosuje się postanowienia ust.1 z zastrzeżeniem ust. 4. 
4. Zmiana Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegał na jego wiedzy i doświadczeniu w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w 
terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie będzie spełniał warunki postawione przez Zamawiającego na etapie 
postępowania o zamówienie publiczne.  

5. W terminie do 14 dni od planowanego powierzenia realizacji usług, Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego na piśmie o Podwykonawcach, którym zamierza powierzyć realizację usług,  
o których mowa w ust. 1, wskazując nazwę podmiotu oraz część zamówienia, którą mu powierzy. 

6. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikające z przyczyn leżących po stronie  Podwykonawcy 
Wykonawca i Podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność. Przerwa taka nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu zakończenia usług. 

7. Postanowienia zawarte w § 6 stosuje się odpowiednio do: 
1) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo na usługi, 
2) Podwykonawców i dalszych Podwykonawców zamówienia na usługi, przy czym dalszy    

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej z 
projektem umowy. 

8. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania funkcji Inżyniera Projektu. 

WYNAGRODZENIE 
§ 7 

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z 
ceną ryczałtową określoną w załączonym formularzu oferty (łącznie z podatkiem 
VAT)..............................................zł 
brutto (słownie złotych:.................................................................................................................... 
..............................................................................................). 

2. Przedłużenie terminu realizacji, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, nie wpływa na zmianę wynagrodzenia 
określonego w ust.1. 



 

 

3. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawione przez Wykonawcę dla 
Zamawiającego, przy czym wartość faktury końcowej nie może być niższa, niż 10 % kwoty wynagrodzenia 
brutto, wskazanego w § 7 ust. 1. 

4. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonywanie przedmiotu umowy będzie następowało okresowo, na 
podstawie rozliczeń Wykonawcy Robót Budowlanych. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu umowy będzie wypłacane w okresach rozliczeń 
z Wykonawcą Robót Budowlanych, proporcjonalnie do wartości zafakturowanych robót budowlanych 
netto, przy zachowaniu warunku z § 7 ust. 4. 

6. Podstawą wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie sprawdzona i zatwierdzona do zapłaty faktura 
Wykonawcy Robót Budowlanych. 

7. Termin płatności faktur: przejściowej i końcowej wynosi 30 dni licząc od daty przyjęcia faktury przez 
Zamawiającego. 

8. Płatność końcowa Inżyniera Projektu nastąpi po rozliczeniu końcowym Wykonawcy Robót  
z Podwykonawcą/ lub dalszym Podwykonawcą oraz uzyskaniu wszelkich, wymaganych zapisami umowy, 
oświadczeń Podwykonawców. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy nr:………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy wymaga pisemnego aneksu do umowy. 
11. W przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  kwota wynagrodzenia 
określona w §7 ust. 1 zostanie przez Zamawiającego zwaloryzowana  z uwzględnieniem zmian 
wymienionych w pkt. 1-3) niniejszego ustępu, jeżeli zmiany powyższe  będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie zostanie   zwaloryzowane na pisemny 
wniosek Wykonawcy, który należy złożyć Zamawiającemu w terminie 14 dni od zaistnienia 
przynajmniej jednej ze zmian wymienionych w pkt. 1-3) niniejszego ustępu. Ciężar udowodnienia 
wpływu ww. zmian na koszty wykonania zamówienia leży po stronie  Wykonawcy. Waloryzacja 
wynagrodzenia dokonana będzie w formie aneksu do niniejszej umowy. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
§ 8 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % kwoty brutto podanej w 
ofercie, tj. ………….................................................. zł (słownie :.................................... 
...................................................) na okres od dnia zawarcia umowy do dnia ………………………… 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł w formie 
................................................................................................................................................................ 

2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. 

3.  Jeżeli Wykonawca wykona usługę zgodnie z umową:  
1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.  Zobowiązanie umowne może być  uznane  za 
należycie wykonane w terminie 1 miesiąca po upływie terminu określonego w ust.1. 

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady.  

4. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia 
określa art. 147-151 ustawy Prawo zamówień publicznych.   

5. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną  
lub kilka form za uprzednią zgodą Zamawiającego. 



 

 

6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY  
§ 9 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu wykonania części umowy. Wynagrodzenie ustalone zostanie proporcjonalnie  
do wartości robót budowlanych, która wypłacona zostanie Wykonawcy robót budowlanych  
na moment wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy w przypadku:  
1) stwierdzenia zaistnienia przesłanek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę, 
2) jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy  

lub przerwał ich wykonywanie na okres co najmniej 14 dni, 
3) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo pisemnego wezwania 

Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków, 
4) utraty przez Wykonawcę wymaganych uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej 

w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy.  
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 oraz w § 3 ust. 4 powinno nastąpić w formie pisemnej i 

zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Oświadczenie  
o odstąpieniu może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o 
podstawie będącej przyczyną odstąpienia. 

4. Jeżeli na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę  Zamawiający 
poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć szkodę w pełnej jej wysokości. 

KARY UMOWNE 
§ 10 

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy stronom przysługują następujące kary umowne:  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 pkt. 1  
w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę z tytułu odstąpienia od umowy z wyłącznej winy 
Zamawiającego z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 powyżej w wysokości 10 % wartości umowy brutto 
wskazanej w § 7 ust. 1. 

3) W razie naliczenia kary umownej przewidzianej niniejszą umową, Zamawiający potrąci ją  
z należnego wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca 
podpisując niniejszą umowę wyraża zgodę. 

4) Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
5) Zamawiający może żądać od Wykonawcy – Inżyniera Projektu zapłacenia kary umownej  

z tytułu: 
a) brak obecności na budowie Inżyniera Projektu lub Inspektora Nadzoru – 1000,00 zł  

każdy brak pobytu; 
b) brak zorganizowania przeglądu gwarancyjnego – 2000,00 zł za każdy niezorganizowany przegląd; 
c) brak raportu z przeglądu gwarancyjnego – 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczonej  

od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu dostarczenia raportu; 
d) brak przekazania dokumentacji fotograficznej, opisanej w Opisie Przedmiotu Zamówienia – 

5000,0 zł; 



 

 

e) zwłoki w wykonaniu innych czynności wskazanych umową, a w szczególności Opisem Przedmiotu 
Zamówienia, dla których oznaczono termin ich wykonania – w wysokości 1000,0 zł za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu. 

6) Łączna, maksymalna wysokość kar umownych z ww. tytułów nie może przekroczyć wynagrodzenia 
ryczałtowego netto dla całego zadania. 

WARUNKI ZMIANY UMOWY 
§ 11 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy  
w następujących przypadkach i określa warunki takiej zmiany: 
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczęcia i zakończenia) w sytuacji: 

a) wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót bądź w znaczny 
sposób je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferze (np. długotrwałe opady deszczu, 
mróz, porywiste wiatry itp.), klęski żywiołowe (np. powódź, huragan, trzęsienie ziemi itp.), niepokoje 
lub strajk spowodowany przez osoby inne niż personel Wykonawcy, udokumentowanych w formie 
pisemnej przez Wykonawcę;  

b) ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań ratowniczych 
uniemożliwiających wykonanie robót udokumentowanych w formie pisemnej o okres wystąpienia 
zdarzenia oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego zdarzenia; 

c) ujawnienia niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania ich usunięcia 
przez specjalistyczne służby, udokumentowanych w formie pisemnej o okres wystąpienia 
zdarzenia oraz czas niezbędny do usunięcia skutków tego zdarzenia; 

d) zmiany będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: 
wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego z powodu konieczności wprowadzenia zmian 
w dokumentacji projektowej, urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych elementów 
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa 
nieprzewidzianych w dokumentacji urządzeń kolidujących z realizowaną inwestycją; 

e) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy robót budowlanych;  
f) występowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków 

gruntowo–wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badań 
geotechnicznych i określenia warunków gruntowo–wodnych podłoża nawierzchni zgodnie z 
załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124) wymagających dodatkowych robót odwadniających, 
wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniających podłoże gruntowe, udokumentowanych w 
formie pisemnej o czas niezbędny na usunięcie tych okoliczności; 

g) zmiany będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 
zezwoleń, itp., odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku 
sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy 
zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup 
społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia 
w chwili zawierania umowy udokumentowanych w formie pisemnej o czas niezbędny na usunięcie 
tych okoliczności; 

h) wykonania przewidzianych umową robót budowlanych przed terminem umownym; 
i) możliwość zmiany planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia robót z uwagi na trudny do 

przewidzenia termin zakończenia postępowania przetargowego i wyłonienia Wykonawcy; 
2) Zmiany osobowe: 



 

 

zmiana osób przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający realizuje przedmiot umowy, a od 
których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się 
doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ; 

3)  Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: 
zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania przedmiotu umowy; 

4) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: 
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ udokumentowana 

w formie pisemnej; 
b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek 

zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu, rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji 
części przedmiotu umowy; 

c) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy; 
d) zmiany teleadresowe stron umowy określonych w umowie pod warunkiem zgłoszenia takiej 

zmiany w formie pisemnej; 
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna. 
4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 

w ofercie. 
5. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte  

w Opisie przedmiotu zamówienia. 
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonywane wyłącznie 

w formie pisemnej. 
7. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

PRAWA AUTORSKIE DO MATERIAŁÓW 
§ 12 

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy (lub 
przyjmowanej przez niego części), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz 
Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, bez konieczności składania odrębnych 
oświadczeń, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów  
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U.  
z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub 
odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do 
korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, 
dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone  
do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów i inne dokumenty oraz broszury przekazane 
Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń 
stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania  
na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2. Równocześnie 
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy  
lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie  
do postanowień niniejszej umowy. 

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych  
do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej  
w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, 
odręcznie i odmianami tych technik, 

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 
3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, 



 

 

4) wprowadzanie do pamięci komputera, 
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie 

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 
6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 
7) najem, dzierżawa, 
8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami  

i kosztorysami inwestorskimi, 
9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie części 

lub całości, opracowania, 
10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

3. Postanowienia ust.1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. 
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych  
tą dokumentacją. 

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust.2 może następować w 
całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako 
część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej,  
po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego  
z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli 
naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez 
Wykonawcę, Wykonawca: 
1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń; 
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu  

po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego  
w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi 
prawnej postępowania;   

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub 
osób zgłaszających roszczenia.   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 13 

1. Inżynier Projektu jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich dostępnych informacji  
w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz do nieudostępniania tych informacji osobom trzecim. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. W przypadku przesunięcia daty podpisania umowy z Wykonawcą Robót Budowlanych w stosunku do 
planowanej termin wykonania niniejszej umowy również ulegnie przesunięciu o ten sam okres bez 
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 

4. W razie zaistnienia okoliczności, w wyniku których nie dojdzie do podpisania kontraktu z Wykonawcą Robót 
Budowlanych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy a Wykonawca z tego tytułu 
nie będzie występował z roszczeniem wobec Zamawiającego.  

5. W przypadku wydłużenia okresu realizacji robót budowlanych ponad okres wskazany w umowie Inżynier 
zobowiązuje się świadczyć usługi stanowiące przedmiot zamówienia do czasu faktycznego zakończenia 
robót oraz rozliczenia końcowego Kontraktu. 

6. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się posiłkować 
postanowieniami oferty i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 
 
 
 



 

 

§ 14 
1. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze 

stron. 
 

 
 
                           ZAMAWIAJĄCY :                     WYKONAWCA : 
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/stempel gwaranta/ 
………………………….., dnia……………….. 

 
 

Gwarancja 
należytego wykonania Umowy oraz właściwego usunięcia wad i usterek 

nr ………./…………………….. 
 
 
 

BENEFICJENT  
 
WYKONAWCA  
 
GWARANT 
 
 
1. Niniejsza gwarancja należytego wykonania (zwana dalej Gwarancją) została wystawiona na wniosek Wykonawcy w 

związku z Umową Nr ……………….., której przedmiotem jest „………………………………….., która ma zostać 
zawarta przez Wykonawcę z Beneficjentem w dniu ………… (zwaną dalej Umową). Zgodnie z Umową, Wykonawca 
zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 
……………………..złotych (słownie złotych: …………………………………………), stanowiącej 10 % kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Umowie. 
 

2. Niniejsza Gwarancja zabezpiecza należyte wykonanie Umowy oraz należyte usunięcie wad i usterek oraz służy 
pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, oraz z tytułu nieusunięcia wad i 
usterek lub nieprawidłowego usunięcia wad i usterek. 
 

3. Gwarant odpowiada wyłącznie w zakresie zabezpieczonym Gwarancją z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz z tytułu nieusunięcia wad i usterek lub nieprawidłowego usunięcia wad i 
usterek. 
 

4. Na podstawie niniejszej Gwarancji, Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne 
żądanie Beneficjenta, na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie, do zapłaty na rzecz Beneficjenta 
każdej kwoty lub kwot do łącznej maksymalnej wysokości : ………………..złotych (słownie złotych: 
…………………………….) – łączna suma gwarancyjna, tj: 
1) Każdej kwoty lub kwot do wysokości  …………….złotych (słownie złotych: ……………………………………….) 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,  
2) Każdej kwoty lub kwot do wysokości……………… złotych (słownie złotych: ……………………………………) z 
tytułu nieusunięcia wad i usterek lub nieprawidłowego usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę. 
  

5. Niniejsza Gwarancja jest ważna: 
1) od dnia zawarcia Umowy do dnia ………………………. roku włącznie– z tytułu określonego w ust. 4 pkt 1 
2) oraz 

 2) od dnia ………………… roku do dnia ………………….. roku włącznie – w zakresie roszczeń z tytułu 
określonego w ust. 4 pkt 2. 

 
6. Sumy gwarancyjne określone w ust. 4 pkt. 1 i 2, stanowią górną granicę odpowiedzialności Gwaranta z każdego 

tytułu określonego w ust. 4 pkt. 1 i 2. Każda płatność z tytułu Gwarancji zmniejsza łączną sumę gwarancyjną, o 
której mowa w ust. 4 o zapłaconą kwotę. 
 

7. Wypłata z tytułu Gwarancji nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia Gwarantowi na wskazany w ust. 15 adres, 
pierwszego pisemnego żądania zapłaty. Beneficjent przekaże żądanie zapłaty Gwarantowi w następujący sposób:  



 

 

1) na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta, który 
to bank potwierdzi, że żądanie zapłaty zostało podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Beneficjenta, lub przez niego upoważnione w tym zakresie;  
albo 

 
 2) bezpośrednio,  listem poleconym, osobiście lub kurierem  na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, przy czym 

podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Beneficjenta lub przez niego upoważnionych zostaną 
potwierdzone przez notariusza. Do żądania zapłaty złożonego  w tej formie Beneficjent dołączy dokumenty 
potwierdzające prawidłowość reprezentacji osób uprawnionych lub przez niego upoważnionych do składania w 
jego imieniu oświadczeń woli.  

 
8. Gwarant oświadcza, że żadna zmiana, uzupełnienie, poprawka lub inna modyfikacja warunków Umowy lub zakresu 

robót, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych 
jakie mogą zostać sporządzone między Beneficjentem, a Wykonawcą nie uwalniają Gwaranta z obowiązku 
wypełnienia zobowiązań Gwarancji, oraz, że Gwarant niniejszym zrzeka się z powiadamiania go o takich zmianach, 
uzupełnieniach, poprawkach i modyfikacjach.  
 

9. Jeżeli koniec terminu do złożenia żądania zapłaty z niniejszej gwarancji przypada na sobotę, dzień ustawowo wolny 
od pracy lub inny dzień, w którym Gwarant nie prowadzi działalności operacyjnej, wówczas termin ten ulega 
wydłużeniu do najbliższego dnia, w którym gwarant prowadzi działalność operacyjną. 
 

10. Wobec tego, że okres, na który ma być wniesione zabezpieczenie przewidziane umową nr …….. przekracza 5 lat, a 
niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres krótszy niż wymagany umową, w przypadku jeśli wykonawca nie 
wniesie zabezpieczenia na kolejne okresy na 30 dni przed upływem terminu obowiązywania niniejszej Gwarancji, 
Gwarancja ta będzie zrealizowana przez Beneficjenta. W celu zrealizowania Gwarancji z podstawy przewidzianej w 
niniejszym ustępie Beneficjent wraz z wnioskiem o realizację Gwarancji przedłoży oświadczenie podpisane przez 
osoby upoważnione do jego reprezentacji o niewniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia na kolejne okresy. 

11. Wierzytelność z tytułu niniejszej Gwarancji może być, za zgodą Gwaranta, przedmiotem przelewu na osobę trzecią. 
 
12. Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w następujących sytuacjach: 
 1) gdy żądanie zapłaty nie zostało doręczone w terminie ważności Gwarancji; 
 2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w Gwarancji, przed 

upływem terminu jej ważności; 
 3) gdy płatności dokonane przez Gwaranta w ramach Gwarancji osiągną łączną sumę gwarancyjną; 
 4) gdy oryginał dokumentu Gwarancji zostanie zwrócony Gwarantowi przed terminem ważności Gwarancji. 
 
13. Po upływie terminu ważności dokument Gwarancji powinien być zwrócony do Gwaranta. 
 
14. Językiem Gwarancji jest język polski. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle 

niniejszej Gwarancji jest prawo polskie, a sądem właściwym sąd miejscowo właściwy dla siedziby Beneficjenta 
(………………………………………………….). 
 

15. Adres korespondencyjny Gwaranta: 
1)  adres korespondencyjny dla zgłaszania roszczeń: 
 
2)   adres korespondencyjny dla korespondencji niewymienionej w pkt 1: 
 

 
 
 

/stempel Gwaranta i podpisy osób upoważnionych/ 
 


