UMOWA ZDW-ZG-WBN-........... 12016

zawarta W dniu ........cceeeveeevennee w Zielonej Gérze pomiedzy

1) Wojewaddztwem Lubuskim - Zarzadem Drog Wojewddzkich
z siedzibg w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Z-ce Dyrektora ds. Inwestycyjnych — Pawta Tondera
dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa Dyrektora Zarzadu Drog Wojewddzkich z dnia 22 sierpnia 2014 r.
(ZDW-ZG-WO-105-20/14)
a

2) firma pod NAZWG .....c.cvvveererrrerreceeeieeeeees ZSiedzibg W ...oovveeeece Jkod: e , Wpisana do
POd NUMErEM ... , Zwanym dalej WYKONAWCA,

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamoéwienie publiczne w trybie zamoéwienia o wartoSci
szacunkowej do 30 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WBN-33172016, Id. 21), strony zawierajg umowe
0 nastepujace;j tresci:
PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
przewidzianego umowg obiektu liniowego, pod nazwa:

»Przebudowa drogi woj. nr 158 polegajaca na budowie ciaggu pieszego od km 27+897 do km 28+180
(relacji Jastrzebnik - Goszczanowo)”

opisane dokumentacjg projektowg oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwanej dalej STWIORB, zgodnie z ofertg wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie
okre$lonym umowg, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§ 2.

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najp6zniej w terminie 3 dni od podpisania
umowy.

2. Wykonawca zobowigzuije sie do rozpoczecia robét nie pozniej niz 7 dni od daty przekazania terenu budowy.
3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 20.12.2016 r.

OBOWIAZKI STRON
§ 3.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWIORB bedacej w posiadaniu Zamawiajacego
i informacii niezbednych do wykonania zaméwienia;

2) protokolarnego przekazania terenu budowy;

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;

4) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;

5) zapewnienia $rodkdw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 4.

1. Wykonawca zobowigzuije sie_do:
1) wykonania przedmiotu umowy w szczegélno$ci zgodnie z :
a) dostarczong przez zamawiajacego STWiORB;
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dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacja;

technologig okreslong w dokumentacji technicznej;

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

przepisami prawa;

zasadami sztuki budowlanej;

) obowigzujgcymi normami technicznymi i technologicznymi;

) obowigzujgacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialnoscig za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osob trzecich w zwigzku z realizacjg zmowienia;

3) dostawy i pokrycia kosztow energii, zuzycia wody i odprowadzenia sciekdw;

4) przerwania rob6t na uzasadnione zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robot przed
ich zniszczeniem;

5) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach robét zanikowych; Jezeli Wykonawca
nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na

ocene prawidtowego wykonania rob6t przy zgtoszeniu do odbioru;

pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego;
zawiadomienie odpowiednich organow o wprowadzeniu statej organizaciji ruchu;
uczestniczenia w czynno$ciach odbioru koricowego;

) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach

wyznaczonych przez Zamawiajacego

11) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru koficowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz
rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladow gwarancyjnych;

12) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach na
budowie;

13) przestrzegania przepisdw bhp i ppoz.;

14) pokrycia ewentualnych szkdd wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami;

15) pokrycia kosztow napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjq
umowy. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje fotograficzng
drég, po ktdérych planuje prowadzi¢ transport materiatéw/sprzetu/surowcéw itp. niezbednych do
prawidtowego wykonania rob6t budowlanych,

16) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie robot zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét i udostepniania jej na
kazde Zzadanie Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy,

17) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.
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. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg w dniu ............ (lub inny dokument
ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;
dziatalno$ci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy. Polisa potwierdzajgca ww. ubezpieczenie stanowi zatacznik do niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakonczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajacemu potwierdzong za zgodnosS¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowej. W przypadku
nieprzekazania prolongaty polisy, o ktdrej mowa w zdaniu poprzedzajacym, lub w przypadku nieodnowienia
polisy zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby
potracenie nie byto mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Odstapienie od umowy
z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie stanowi odstgpienie z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.



PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 5.

1. Wyznacza sie przedstawicieli Zamawiajgcego — w osobach:
Krzysztof Antkowiak — inspektor nadzoru inwestorskiego,

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy Jan Bitas dziatajacy w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

4. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy bedzie: Jan Bitas

5 Wykonawca ma obowigzek przedkiada¢ na zadanie Zamawiajgcego aktualne dokumenty potwierdzajace, ze
osoby uczestniczace w wykonywaniu zamdwienia posiadajg wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym wstepu na teren
budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sq wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewnienia $rodkéw ochrony osobistej
niezbednych do spetnienia wymogdw BHP na placu budowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania polecen wykonawcy w zakresie realizowane;
umowy z wylgczeniem zakresu zastrzezonego dla inspektora nadzoru budowlanego, ktory wynika z ustawy
Prawo budowlane.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

10. O kazdej zmianie osob, o ktdérych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na piSmie
Zamawiajgcego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zmiany te nie
wymagajq aneksu do umowy.

PODWYKONAWCY
§ 6.

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodq
Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych czesci
zamowienia: robét brukarskich.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, o ktdrym mowa w ust.1.
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

5. Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i do$wiadczeniu wykazujac
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na piSmie przez Wykonawce
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od
daty przediozenia propozyciji, wylacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat warunki
postawione przez Zamawiajacego na etapie postepowania o zamoéwienie publiczne.

6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét ktéregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawcg wraz z czescig dokumentacii
dotyczacg wykonania robdt okreslonych w tej umowie lub wskazaniem cze$ci dokumentacii, ktorej dotyczy
umowa zwana dalej umowg podwykonawcza.

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierac:
1) okre$lenie stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;
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9.
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12.
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2) warto$¢ wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy/ z tytutu wykonywania robdt, ktore nie moze
przekroczy¢ wartoSci wynagrodzenia tych samych robdt wskazanych w ofercie przetargowej
Wykonawcy;

3) w przypadku przekroczenia ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcg / dalszym podwykonawcg
w stosunku do ceny zawartej w ofercie Wykonawcy podwykonawca / dalszy podwykonawca zlozy
o$wiadczenie do tej umowy, iz w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia wynikajacego w zawartej
umowy przez Wykonawce z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg roszczenia wobec
Zamawiajacego nie przekroczg cen jednostkowych ziozonych w ofercie Zamawiajacemu przez
Wykonawce,

4) okresla¢ wymagalno$¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposob
rozliczenia robo6t zgodnie z przedmiotowg umowa;

5) termin realizacji robot nie dituzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

6) sposdéb odbioru robét oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg
umowg;

7) do umowy nalezy dotgczy¢ kosztorys cenowy, z ktérego wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia oraz zakres/ilo$¢ powierzonych mu robét budowlanych.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do umowy o podwykonawczej nastgpi w formie pisemne;
w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu projektu tej umowy a w szczegdlnosci
w przypadku:

1)

2)

6)

niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okreslonych w ust.
7,

gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizacie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w cze$ci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktorej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktore;
umowa podwykonawcza ma by€ realizowana przez .............cccccccevviiiiiiiieeeeeenn. (podmiot trzeci), na
zasoby ktorego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez podwykonawce,

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego,

gdy termin realizacji robot budowlanych okreslony projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowg dla
tych robdt,

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie umowy.

W przypadku zgtoszenia zastrzezern do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢
podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen iflub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest
uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
uwzgledniajgcego w catosci zastrzezenia Zamawiajacego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okre$lonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajacemu kopie tej
umowy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem
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19.
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18.

termindw ptatno$ci okreslonych w umowie z podwykonawcg, jednakze nie diuzszym niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robot.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30
dni, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Jezeli w terminie okre$lonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajacego i udokumentuje zasadnos$¢ takiego zadania fakturg zaakceptowang
przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior zafakturowanych robot, Zamawiajacy
zaptaci na rzecz podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bez odsetek. Wynagrodzenie to nie moze
przekracza¢c wysokosci cen jednostkowych zawartych w umowie pomiedzy Zamawiajacym
i Wykonawcg . W przypadku gdyby ceny jednostkowe bytyby wyzsze od cen jednostkowych wynikajacych z
formularza ofertowego ztozonego przez Wykonawce na etapie postepowania przetargowego, Zamawiajacy
jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy, wyliczonego wg cen zaoferowanych przez
Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.15 dotyczy wytgacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od
dnia doreczenia pisma oraz do ztozenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostato
zapfacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodow.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadnicze] watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnoS¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek
przedtozenia kopii umowy dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50 000 zt oraz o wartosci ponizej 50 000 zt,
ale przekraczajacych 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

21. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie podwykonawcy

Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

22. Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przediozy¢ Zamawiajacemu kopie faktur

23.

prawidtowo ztozonych i przyjetych, dowoddw zaptaty, protokotow odbioru wraz z formularzami cenowymi ,
ktére wynikaja z umow zawartych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia zawarte w § 6 stosuje sie odpowiednio do:

1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw zamowienia na roboty budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tre$ci zgodnej
z projektem umowy.
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ODBIOR ROBOT
§7.

Za date zakonczenia rob6t (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koricowego pod warunkiem odbioru robét przez
Zamawiajacego protokotem odbioru bez uwag istotnych.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, dotaczyc:
1) obmiar powykonawczy;
2) inwentaryzacje powykonawczg w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacjg projektowg w technice
wielobarwne;j ;
3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;
4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i
badan, a w szczegolnosci protokoty odbioru robét branzowych objetych zamoéwieniem;
5) o$wiadczenie kierownika budowy:
a) o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq techniczng oraz
warunkami pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej ) oraz
przepisami;
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terenow przylegtych.
6) rozliczenia catej kwoty, ktorg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem,
Niewykonanie obowigzkow wymienionych w punktach od 1 do 6 skutkuje bezskuteczno$cig zawiadomienia.
Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru w terminie do 14 dni od zawiadomienia .
Przedmiotem odbioru robét bedg elementy wyszczegdlnione w szczegotowej specyfikacji techniczne;.
Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:
a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usunigcia wad. W takiej sytuacji
date zakoriczenia robét przyjmuje sie zgodnie z ust. 1 powyzej.
b) moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady sg istotne
2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartoSci  w oparciu o elaborat odbioru koricowego;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje odbioru
przedmiotu umowy i moze odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie.

Zadajac usunigcia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony
na ich usunigcie. W przypadku usuniecia wad datg zakonczenia robé6t bedzie data pisemnego zgtoszenia
przez Wykonawce o gotowo$ci do odbioru po usunieciu wad, pod warunkiem ze wady bedg faktycznie
usuniete.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy bedzie data, w ktorej wykonawca zastepczy
usunat wady.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczeh za wykonane roboty.

Po zakorczeniu wykonania cze$ci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czedci powiadamia
o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie sporzadzonego
przez Wykonawce, i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robét.

Wykaz robét, o ktdrym mowa w ust. 11 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.



13. Odbiér koricowy jest dokonywany po zakonczeniu przez \Wykonawce catosci rob6t budowlanych
skfadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakoriczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami o ktérych mowa
w ust. 2.

14. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego w terminie umozliwiajgcym
udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

15.  Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

16. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot umowy.

17. Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robdt. Podpisany protokdt odbioru koricowego robét bez
uwag istotnych jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen stron.

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajq w tresci
protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb
ustalony w protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

19. Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
stron umowy protokotu odbioru koricowego robdt.

WYNAGRODZENIE
§ 8.

1. Umowng wartos¢ wynagrodzenia ustala sie wedtug zasad okreslonych w formularzu cenowym na kwote netto

89 973,63 zt
(stownie: osiemdziesiat dziewie¢ tysiecy dziewiecset siedemdziesiat trzy 63/100 zt),
a z podatkiem VAT w wys. 23 % tj. 20 693,93 zt
kwota brutto: 110 667,56 zt
(stownie: sto dziewie¢ tysiecy sze$¢set szescdziesiat siedem 56/100 zt).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w formularzu cenowym,
ktore byto zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metoda kalkulacii
uproszczone;.

3. Rozliczenie robdt odbedzie sie na podstawie:
1) protokotu odbioru robét zawierajacego wielko$ci rzeczywiste wykonywanych elementéw robét;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;
3) pomiaréw powykonawczych zawierajacych faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedtozy Zamawiajacemu
szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktaddw: robocizny, materiatow wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztoéw
posrednich (ogolnych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena
kazdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodg kalkulacji szczegétowej musi by¢ réwna cenie tej pozycji
z formularza cenowego z oferty.

9.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokosSci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie,
0 ktérym mowa w § 8 ust.1 moze ulec odpowiednim zmianom.



6.Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 5 Wykonawca zobowigzany
jest przedstawiC i wykaza¢ Zamawiajagcemu na piSmie wptyw zmiany stawki podatku VAT, zmiany wysoko$ci
minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na koszty
wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycjg nowego wynagrodzenia, ktéra powinna by¢ potwierdzona przez
Wykonawce stosownymi przepisami, z ktorych wynikajg zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wytgcznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego
w formie aneksu do umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek wykonawcom rob6t budowlanych na pisemny wniosek
Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamowien publicznych.

8. Zaliczki mogq obejmowac réwniez wynagrodzenie dla podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji czeSci
zamdwienia.

9. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego robdt
i formularza cenowego zawierajacego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.

10. Warunkiem ubiegania sie o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorgcemu udziat
w realizacji czesci zamowienia, za ktdrg zaliczka zostata wyptacona.

12. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;

2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnies¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148 ust.1i 2
ustawy - Prawo zamdwien publicznych w wysokosci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastapi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie dtuzszy
niz okres realizacji robdt objetych zaliczkg + 1 miesigc.

WIERZYTELNOSCI
§9

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkdw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktdrych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze $rodkow objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptacii.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sg
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR
§10

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami czesciowymi na podstawie zataczonego protokotu
odbioru robét czesciowych, zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementdéw robét, sprawdzonego
przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.



2. Do momentu odbioru koricowego przedmiotu umowy suma faktur cze$ciowych VAT, o ktérych mowa w ust. 1,
nie moze przekroczy¢ 95% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust.1.

3. Rozliczenie koncowe robot nastapi fakturg koncowag wystawiong w oparciu o protokdt odbioru koricowego
robot, na kwote ustalong w dotgczonym do protokotu zestawieniu wartosci wykonanych robét (formularz cenowy)
sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.
Dotaczony do faktury protokot odbioru koAcowego musi by¢ sprawdzony przez inspektora nadzoru
i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

4. Warunkiem zaptaty faktur w tym réwniez faktury koncowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatno$ci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i zatgczenie przez Wykonawce do faktury
oSwiadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wszystkich naleznosci z tytutu
wykonanych rob6t wraz z dowodami potwierdzajacymi te zaptate. Powyzsze oSwiadczenie powinno by¢ takze
potwierdzone przez podwykonawcdw. Wzory o$wiadczen stanowig zatgczniki do opisu przedmiotu zamowienia.

5. Za dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcow prawidtowo wystawionych i dostarczonych
Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem dokonania zapfaty. Faktury
winny okresla¢ zakres rzeczowy wykonanych czesci zamowienia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo, w tym
dalszego podwykonawcy, nalezne kwoty wynikajace z wystawionych przez nich faktur oraz obustronnie
podpisanego protokotu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypetni zestawienie faktur i dokonanych ptatnosci dla
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw zgodnie z tabelg, ktdrej wzdr stanowi zatgcznik do opisu przedmiotu
zamdwienia.

6. W przypadku uregulowania ptatnosci gotowka, dokumentem potwierdzajacym zaptate bedzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

7. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktorych mowa w ust.4 Zamawiajacy wstrzyma
zapfate wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za opdznienie.

8. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia jej
Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

9. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaptaty przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie moze by¢ krotszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe WyKONawcey ............cccceevvvieceieicninsiseeicceen,
11.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§11

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizacji robdt, polecaé Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jakosciowych i iloSciowych, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a Wykonawca powinien wykonac¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robot objetych formularzem cenowym;

2) zaniecha¢ wykonania cze$ci robét objetych formularzem cenowym;

3) wykonac roboty nie objete formularzem cenowym a ujete w dokumentacji projektowej;

4) wykona¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiIORB, dokumentacji technicznej
lub opisach przedmiotu zamdwienia.

2. Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 112 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajgcego.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 bedg stanowity protokoty koniecznosci.

4. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
umowy, jednak skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 12.

S

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze
robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.



. Wykonanie rob6t budowlanych, ktore nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze rob6t a sg konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

. Roboty budowlane nie objete niniejszg umowa, w szczegdlno$ci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére nie
byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,
w wyniku ktorego doszto do zawarcia umowy, a ktore sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robdt od przedmiotu umowy
wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow lub  wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robot, a warto$¢ wszystkich takich rob6t w ramach umowy nie przekracza tacznie 50 %
wartosci umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robot.

§12

. Jezeli roboty wynikajace z polecern wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, sg tozsame
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym zostanie
przyjeta do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8.

. Jezeli roboty wynikajace z § 11 ust.1 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez interpolacje,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

. Jezeli roboty wynikajace z polecenn wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, nie odpowiadajq
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie mozna ustali¢ ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikow produkciji okreslonych zgodnie z § 8 pkt 3 umowy, a dla materiatdw, sprzetu i transportu dla ktérych ceny
nie zostaty okreslone w formularzu cenowym - cen nie wyzszych od Srednich cen materiatdw, sprzetu i transportu
opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogdlnie dostepnych wydawnictw) oraz naktadéw
rzeczowych okreSlonych w Katalogach Norm Naktadow Rzeczowych, Katalogach Nakfadow Rzeczowych
a w przypadku robot dla ktdrych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg innych ogdlnie
stosowanych katalogow lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowane] przez Zamawiajacego.

. Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatdw, sprzetu
i ransportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wkasnych wyliczeniach.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych zmian przed rozpoczeciem rob6t wynikajacych z tych
zmian.

. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,
okre$lonej zgodnie z ust. 3.
§13

. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy, w szczegdlnosci ust.2
ponizej.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczecia i zakoriczenia) w sytuacji:

a) wystapienia wydarzen lub okoliczno$ci uniemozliwiajacych wykonanie robét badz w znaczny sposéb
je spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie Wykonawca
musi przedstawi¢ stosowne dokumenty z IMiGW np.: mroz, porywiste wiatry, opady deszczu
(dtugotrwate, przekraczajagce 6 godzin/dobe lub w ilosci przekraczajacej 10mm/dobe), kleski
zywiotowe (np.: powo6dz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby
inne niz personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu $rodkéw na dany rok lub nieprzewidziany brak
ptynno$ci finansowej u Zamawiajacego;



b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;

c) ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;

d) ujawnienia niewybuchdw i niewypatdow wymagajacych wstrzymania robét i dokonania ich usuniecia
przez specjalistyczne stuzby;

e) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego;

f)  wydtuzajacego sie terminu podpisania decyzji 0 przyznaniu dofinansowania;

g) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej lub dokumentacii
techniczne] urzadzen, technologii rob6t, wprowadzenia dodatkowych elementow drogi takich jak:
zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych
w dokumentacji urzadzen kolidujacych z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie robdt zamiennych;

h) wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie rob6t budowlanych) niekorzystnych warunkow
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych i okreSlenia warunkow gruntowo - wodnych podtoza nawierzchni zgodnie
z zalgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych
robot odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;

i) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady
wiedzy technicznej lub udzielenia zamoéwiernn dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

j) zmiany bedacej nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdInosci:
przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzj,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego,
lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktdrego konieczno$ci nie przewidywano przy zawieraniu
umowy, koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup spotecznych
lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy;

k) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

) z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wyfonionym
Wykonawcg;

m) wykonania przewidzianych umowa rob6t budowlanych przed terminem umownym;

n) konieczno$ci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego uzytkowaniu,
udzielenia zamdwien na roboty dodatkowe, ktérych wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania
zamdwienia podstawowego;

0) wystgpienia wykopalisk oraz okoliczno$ci zwigzanych z ochrong $rodowiska uniemozliwiajacych
wykonywanie robdt;

p) uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

q) koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

r) przedtuzania sie termindw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robét;

s) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wptyw na
termin realizacji;

t) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktdre ujawnity sie w trakcie realizacji
zambwienia;

u) konieczno$ci usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, bedacych
nastepstwem okolicznoSci lezacych po stronie Zamawiajacego;

2) zmiany osobowe polegajace na zmianie 0séb przy pomocy ktérych Wykonawca lub Zamawiajacy realizuje
przedmiot umowy, a od ktdrych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne
legitymujace sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajagcym wymog SIWZ;

3) zmiany organizacji spetniania Swiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania
przedmiotu umowy;



4)  zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami

zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacii

projektu.

5) pozostate okolicznosci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu robét,
sposobu realizacji, itp.):

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez site wyzszg rozumie
sie kazde zdarzenie zewnetrzne, ktére byto nie do przewidzenia przez Strony umowy, ktéremu nie mozna
byto zapobiec i ktéra ma wptyw na jej realizacje.

b) urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;

c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy na skutek zmian
zawartych przez Zamawiajgcego w wytycznych dotyczacych realizacji projekiu, rezygnacja przez
Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace
wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione Swiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktére wykonawca poniost w zwigzku z wynikajagcymi z umowy
planowanymi $wiadczeniami;

d) zrealizowanie jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentaciji projektowej,

e) realizacja robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy — Prawo Budowlane

f) zmiana wynagrodzenia w przypadku wystapienia robét dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia lub
zwigkszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;

g) zmiana wynagrodzenia w przypadku robot, ktore zostaty ujete w dokumentaciji projektowej, a nie zostaty
uwzglednione w formularzu cenowym;

h) zmiana technologii wykonywania robot w szczegoinosci:

- koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej w szczegélnosci w sytuaciji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- odmiennie od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka,
itp.) skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;

- umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robdt;

- w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektdw infrastrukturalnych;

- konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania robot pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizaci
inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

- pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

i) wystapienie (w przypadku stwierdzenia na etapie rob6t budowlanych) niekorzystnych warunkéw gruntowo
— wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan geotechnicznych
i okre$lenia warunkdéw gruntowo — wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43,
poz.430 z pozniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych robét odwadniajacych, wymiany gruntu
lub innych technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;

j) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii robdt, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak: zjazdy,
chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen
kolidujacych z realizowang inwestycjq lub wprowadzenie rob6t zamiennych badz dodatkowych,
niezbednych dla poprawnej realizacji zadania;



k) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawnych w zakresie majacym wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron;

[) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujacych unikniecie
kolizji;

m) wystapienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okoliczno$ci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

n) zmiana zakresu robot w przypadku protestow mieszkancow;

0) koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami nieruchomosci;

p) Zamawiajgcy dopuszcza zmiang podwykonawcdéw — podmiotow trzecich na zasobach, ktorych
Wykonawca opierat sie wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze
kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkdéw w zakresie wymaganym przez
Zamawiajgcego na etapie postepowania o0 zamdwienie publiczne;

q) zmiana zakresu robot / ilosci realizowanego przez podwykonawcow;

r) zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy;

s) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

t) danych rejestrowych,

u) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,

v)  zmiany numeru rachunku Wykonawcy,

w) zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w umowie;

z) Zamawiajacy dopuszcza zmiane o0sOb odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie
warunkéw w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okre$lit na etapie postepowania o zamdwienie
publiczne.

3. Zakres Swiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

4. Umowa jest niewazna w czesci wykraczajacej poza okreSlenie przedmiotu zamdwienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej
w ofercie, o ktorym mowa w § 8 tj. .....cccoee Z (STOWNIE: .o, /100 z)

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi W formie............ccoeovvevveeiesensneenenen,

2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;
1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;
2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady, jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaty usuniete w wyznaczonym terminie.

3. Szczegdtowe postanowienia dotyczace warunkdw wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
okresla art. 147-151 ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form za
uprzednig zgodg Zamawiajacego.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.
KARY UMOWNE
§15

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkody:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto, o ktdrej mowa
w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzier zwtoki liczony od terminu realizacji przedmiotu okreslonego w § 2 ust. 3
niniejszej umowy;



2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysoko$ci 0,1% warto$ci umowy brutto o ktérej mowa w § 8 ust.1 umowy za kazdy dziert zwtoki, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % wartoSci
umowy brutto.

4) z tytutu odstapienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okreslonych
w umowie — w wysokosci 10 % wartosci umowy brutto.

5) braku kazdorazowej zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt.

6) nieprzedtozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 6 ust.6 umowy,
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Iub projektu jej zmiany
w wysokosci 5 000,00 zt.

7) nieprzediozenia kazdorazowo poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 000,00 zt.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:
1) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego z zastrzezeniem §16
ust.1 pkt 1 w wysokosci 10 % wartosci umowy brutto ,
2) za zwioke w przekazaniu placu budowy w wysoko$ci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien zwioki
liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie
3) za zwloke w przystapieniu do odbioru robét w wysokosci 0,2% warto$ci umowy brutto za kazdy dzien
zwhoki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwioke w zapfacie nalezno$ci z faktur przystugujg odsetki ustawowe.

4. Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych
do wysokosSci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy oSwiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naleznosci z tytutu
kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§16

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapic¢ od
umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.

2) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robét w terminie okreslonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczat
robot w terminie  okre$lonym w § 2 ust.2.

3) Wykonawca przerwat wykonywanie robot z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

4) jezeli biezace kontrole postepu robdt wykazg, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania przedmiotu
umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiajacego opdznienie zakorczenia chocby
jednego z elementoéw przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w stosunku do terminu
ujetego w harmonogramie rzeczowo-finansowym

5) Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposéb niezgodny z dokumentacjg
okre$lajaca przedmiot zamowienia, wskazaniami Zamawiajgcego lub umowa.

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej
czesci tego majatku, uniemozliwiajace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.



2.
3.

4.

10.
1.

7) wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume
wieksza niz 5% wartosci umowy,

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

9) podzleca catos¢ lub czes¢ robdt lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

Odstgpienie od umowy, o ktbrym mowa w niniejszej umowie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
przez Zamawiajacego okolicznosci o przyczynach odstapienia, w formie pisemnej wraz z podaniem
uzasadnienia pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru rob6t przerwanych
oraz zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku; protokdt inwentaryzaciji robét w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

4) wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od umowy

Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu $rodkow finansowych w wysokosci utraconej dotacii
(przyznanej przez np. Unie Europejska lub z budzetu panstwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy, utracone
lub cofnigte zostang przyznane srodki pieniezne.

GWARANCJA i REKOJMIA
§17

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581
Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.

Okres gwarancji wynosi 60 miesiecy liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru koricowego robot.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do zadania usuniecia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancii.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwaranciji jako$ci, wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy okres gwarancji jakosci dla tych robot biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub
naprawy.

Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koncowy odbidr gwarancyjny przed uptywem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w ktérych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajacy moze dochodzi€ roszczen z tytutu gwaranciji takze po okresie okre$lonym w ust.2, jezeli zgtosit
wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakosci.
Zamawiajacy moze realizowac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancii.

Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie konieczno$¢ umieszczenia w obrebie inwestycji urzadzen
obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, itp.



12.

Zamawiajacy moze udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejscie w pas drogowy. W takim przypadku Wykonawca
nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na wejscie w pas drogowy od
przejecia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajacy wydajac decyzje lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie
pasa drogowego zazada od Inwestora przedtozenia dodatkowej gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia
w technologii zgodnej z projektem.

W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen
obcych Zamawiajagcy powota komisje w sktad ktorej wchodzi¢ bedzie zarowno Wykonawca,
Inwestor | Zamawiajacy, ktorzy stwierdzg przyczyne powstania wady wymagajacej naprawy. W zaleznosci
od przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy
powstatej wady.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§18

Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepiséw oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie p6zniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robdt,
jezeli wystapi konieczno$¢ opracowania takiego planu w my$| obowigzujacych przepiséw.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§19

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb,

2) podjecie niezbednych $rodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami.

5) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

6) W czasie wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet,
materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu
budowy.

7) Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robot budowlanych.

8) Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
i poinformowac o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru koricowego
robot.



9) W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakorczeniu robot nie zostat uporzadkowany Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zlecic firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§ 20

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktdore mogg spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub podwykonawcdw, w szczegoinoci powinien
dostosowa¢ sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow
i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdw inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 21

Wykopaliska, w szczegolnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne  przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywiaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz witasciwy organ panstwowy
0 znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli w zwigzku z konieczno$cig przeprowadzenia badan archeologicznych wystapi koniecznos¢
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujq roszczenia z tego tytutu w stosunku
do Zamawiajacego .

OCHRONA SRODOWISKA
§22

. Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i wokot
terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wiasciwy organ.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekdw, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych,
W sposOb zapewniajgcy ochrone rob6t przed uszkodzeniem oraz terenow i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa o odpadach”).

. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacii
0 wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.



. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych
gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore moga by¢
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY
§23

. W przypadku wystapienia trudno$ci z interpretacjg umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie positkowac
postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

. Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci umowy pod rygorem niewaznosci musza by¢ dokonywane wytgcznie
w formie pisemne;j.

PRAWA AUTORSKIE

§24
. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy (lub
przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych opfat i bez konieczno$ci skfadania dodatkowych
o$wiadczen, cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z p6zn. zm.),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i
terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utwordw, w szczegoinosci
takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne dokumenty oraz
broszury przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez
dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania
na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2 .Réwnoczesnie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wiasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikow, na ktorych
utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej umowy.
. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utworéw
wchodzacych w sktad ww. dokumentaciji lub jej cze$ci bedzie mogt korzystaé z niej w catosci lub w czesci,
na nastepujacych polach eksploatacii:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odrecznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

4)  wprowadzanie do pamieci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7) najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami

I kosztorysami inwestorskimi,
9) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub cato$ci, opracowania,



10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust.1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg
dokumentacja.

. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust.2 moze nastepowac

w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako
czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z roszczeniem
z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

1)  przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub
0s0b zgtaszajacych roszczenia.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§25

1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:

a)

b)
c)
d)

oferta Wykonawcy;

STWIORB;

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
polisa OC;

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




