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ZMIANA DO SIWZ – nr 2 

 
 
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, 
droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie - Świebodzin, m. Przetocznica 
 
 
 
 W związku z opinią prawną Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie stosowania art. 29 ust. 
3a ustawy pzp, zamieszczoną w na stronie UZP w dniu 03.11.2016 r., Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Zielonej Górze na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie: 
 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 7.2 – 7.8  (po zmianie 7.2 – 7.9) 
otrzymują następujące brzmienie: 

 
7.2. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,  
osoby wykonujące czynności wskazane w formularzu cenowym poz. 1 do poz. 128,  które umożliwią 
wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią.  
 
7.3. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących 
działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i samodzielnie 
czynności powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
7.4. Obowiązek określony w pkt 7.2 i 7.3 ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą obowiązek 
zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców osób, o których mowa w pkt.7.2, na 
umowę o pracę. 
 
7.5. Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, wykonawca lub 
podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 
271 kk) o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w pkt 7.2.  
 
7.6. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 7.2 czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
 
7.7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 7.2 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 



a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 
ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony).  
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie 
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
 
7.8. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w pkt 7.2, wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty     minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego 
na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia 
przez Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu o którym mowa w 
pkt 7.2 - za każdą osobę wobec której nie dopełniono obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę.  
 
7.9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 
 
W związku z powyższym kolejne punkty OPZ otrzymują numerację: 
 
7.10.Wiatę przystankową można zastosować wg ST 10.10.01o Branżowego Zakładu Doświadczalnego 
Budownictwa Drogowego i Mostowego Warszawa 2011 lub porównywalną. 
 
7.11.Palisadę z kołków należy wykonać z drewna iglastego lub liściastego z wyjątkiem osiki, kruszyny i 

topoli. 

7.12.Zamawiający przewiduje próbne obciążenie pali. ST zostanie dołączone do przetargu. 

 
 
 
 
 
 



II. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/  §3 ust. 5-11 (po 
zmianie ust. 5-12) otrzymują brzmienie: 

 
5. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby 
wykonujące czynności wskazane w formularzu cenowym poz. 1 do poz. 128,  które umożliwią 
wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią.  
 
6. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących 
działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i samodzielnie 
czynności powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
7. Obowiązek określony w ust. 5 i 6 ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą obowiązek 
zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców osób, o których mowa w ust.5, na 
umowę o pracę. 
 
8. Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, wykonawca lub 
podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 
271 kk) o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w ust. 5.  
 
9. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.5 czynności. Zamawiający uprawniony 
jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
 
10. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 
ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony).  
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie 
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 



d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
 
11. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w ust. 5, wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty     minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego 
na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia 
przez Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu o którym mowa w 
ust.5 - za każdą osobę wobec której nie dopełniono obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę.  
 
12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 
 
 

III. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW, pkt 11 Informacje  o sposobie 
porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub 
dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
wykonawcami: 

 
DODAJE się ppkt 10 o treści: Ofertę składa się  pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
 
 
 
 
Ww. zmiany nie skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu oraz nie skutkują zmianą terminu 
składania ofert. 
 
Zamawiający zamieszcza poniżej zmieniony opis przedmiotu zamówienia oraz istotne postanowienia 
umowy/ projekt umowy/.  
 
 
 

   
 
    Podpisano: 

                                                                                         Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami 
                                                                                                                  Grzegorz Szulc  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
BUDOWA NOWEGO MOSTU WRAZ Z KOREKTĄ NIEBEZPIECZNEGO ŁUKU, DROGA 
WOJEWÓDZKA NR 276 KROSNO ODRZAŃSKIE - ŚWIEBODZIN, M. PRZETOCZNICA 

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze planuje budowę nowego mostu wraz z 

dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 276 Krosno Odrzańskie -  Świebodzin w okolicach 
miejscowości Przetocznica. 
 
1. Most 
Most ma na celu umożliwienie przeniesienia przez obiekt obciążeń eksploatacyjnych klasy A zgodnie 
z normą PN-85/S-10030. „Obiekty mostowe. Obciążenia”. 
Projektowany obiekt jednoprzęsłowy to most belkowy wzmocniony łukiem (systemu Langera) o 
rozpiętości teoretycznej Lt=54,00 m. 
Przyjęto beton korpusów podpór klasy C25/30 o wytrzymałości obliczeniowej Rb = 17,3 MPa, beton 
płyty pomostowej klasy B40 o wytrzymałości obliczeniowej Rb = 22,5 MPa, oraz stal zbrojeniową 
odpowiadającą klasie stali 18G2-b o Ra = 270 MPa i stal konstrukcyjną S355. 
Dźwigary główne stalowe stanowią dwie blachownice o wysokości całkowitej 1370 mm o rozstawie 
osiowym wynoszącym 10,0 m. Blachownice połączone są ze sobą za pomocą stalowych poprzecznic 
o wysokości całkowitej wynoszącej 950 mm. Dźwigary główne podwieszone są do dźwigara łukowego 
za pomocą wieszaków stalowych. Wieszaki rozmieszczone są w rozstawie osiowym równym 5,40 m. 
Dźwigary łukowe stalowe zaprojektowano w rozstawie osiowym wynoszącym 10,0 m o wyniosłości 
w środku rozpiętości wynoszącej 8,0 m. Konstrukcja nośna przęsła jest oparta na żelbetowych 
przyczółkach ze skrzydłami podwieszonymi, posadowionymi na żelbetowych palach wierconych 
wielkich średnic. Przyczółki wykonane zostaną w osłonie ścianek szczelnych. Całkowita szerokość 
pomostu wynosi 12,84 m. Jezdnia posiada szerokości 7,0 m oraz opaski bezpieczeństwa o szerokości 
0,5 m. Chodniki dla obsługi o szerokości 90 cm znajdują się na zewnątrz dźwigarów i ograniczone są 
balustradami mostowymi. 
 
2. Dojazdy 
Droga dojazdowa jednojezdniowa, dwupasowa o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu 115 kN. 
Szerokość pasa ruchu wynosić będzie 3,5 m a szerokość gruntowych poboczy 1,50 m. Prędkość 
projektową przyjęto Vp=50-70 km/h a prędkość miarodajną Vm=70-90 km/h. Elementy trasy w planie 
stanowią proste i dwa łuki poziome o R=400 m wraz z krzywymi przejściowymi. Niweleta składa się z 
prostych, dwóch łuków wklęsłych o R=1800 m oraz łuku wypukłego o R=2500 m. Projektowana niweleta 
w większości biegnie po niwelecie istniejącego terenu jedynie na dojazdach do mostu prowadzona jest 
po projektowanym nasypie drogowym na odcinkach ok. 50 m przed i za obiektem. W przekroju 
poprzecznym jezdnia na odcinkach prostych posiada spadek daszkowy o wielkości 2,0 %, a na łukach 
poziomych spadek jednostronny 7,0 %. Odwodnienie drogi będzie odbywać się do projektowanych 
rowów trapezowych umocnionych darniną, o minimalnej głębokości wynoszącej 0,5 m. W planie 
przewidziano wykonanie zjazdów oraz skrzyżowań z istniejącymi drogami. Pod zjazdem i drogą 
dojazdową przewidziano wykonanie przepustów. Zaprojektowano dwie zatoki autobusowe, 
skrzyżowania zwykłe z wyokrągleniami krawędzi promieniami o promieniach 6 m i 8 m oraz chodnik o 
szerokości 2,5 m po prawej stronie drogi patrząc w kierunku Krosna Odrzańskiego, zapewniający 
dojście od zabudowań do zatok autobusowych oraz chodnik o szerokości 2,0 m. 
3. Opis robót budowlanych: 
3.1. Parametry mostu po wykonaniu robót budowlanych: 
Po wykonaniu prac budowlanych most będzie posiadał nośność klasy A. 



Podstawowe wymiary: 
 długość całkowita     64,50 m 
 szerokość całkowita     12,84 m 
 rozpiętości przęsła      54,00m 
 światło poziome      52,50 m 
 szerokość w świetle poręczy      9,00 m 
 szerokość jezdni      2 x 3,50m + 2 x 0,5m 
 szerokość chodnika dla obsługi    2x0,9 m 
 klasa obciążenia     klasa A 
 kąt skosu obiektu      90° 

3.2. Parametry drogi dojazdowej po wykonaniu robót budowlanych 
Projektowane dojazdy do obiektu posiadać będą parametry klasy drogi G. 
Podstawowe wymiary: 

 szerokość jezdni      2 x 3,5 m 
 szerokość poboczy          1,5 m 
 dopuszczalny nacisk osi pojazdu    115 kN 
 Vp       50-70 km/h 
 ciąg pieszy      2,5 m; 2,0 m 

3.3. Kolejność prowadzenia prac budowlanych 
Wszystkie prace budowlane będą wykonywane w niżej przedstawionej kolejności: 
PRACE ROZBIÓRKOWE : 

 wycinka drzew i karczowanie krzewów, 
 zdjęcie warstwy humusu, 
 prace rozbiórkowe związane z usunięciem kolizji sieci, 
PRACE MONTAŻOWE : 

 roboty ziemne, 
 wbicie stalowych ścianek szczelnych, 
 wykonanie pali wierconych pod przyczółki nowej konstrukcji, 
 wykonanie żelbetowych ław fundamentowych i korpusów przyczółków, 
 wykonanie konstrukcji stalowej obiektu, 
 wykonanie żelbetowej płyty pomostowej, 
 wykonanie żelbetowych kap chodnikowych i płyt przejściowych na dojazdach, 
 wykonanie izolacji poziomej na płycie i płytach przejściowych z papy zgrzewalnej, 
 montaż elementów krawężników i barieroporęczy ochronnych, 
 wykonanie zatok autobusowych, chodników i skrzyżowań 
 wykonanie zjazdów i przepustów pod zjazdami, 
 wykonanie warstw nawierzchni jezdni na moście i dojazdach, 
 wykonanie nawierzchni cienkowarstwowej gr. 5mm na chodnikach, 
 montaż elementów odwodnienia,  
 powierzchniowe zabezpieczenie powierzchni betonowych materiałami typu PCC, 
 wykonanie izolacji powierzchni odziemnych, 
 wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem i estetyką stożków i skarp, 
 uporządkowanie terenu budowy. 
 
4. Opis konstrukcji po wykonaniu prac budowlanych i warunki wykonania. 
4.1 Most 
 4.1.1 Ustrój nośny 
Projektowany obiekt to jednoprzęsłowy most belkowy wzmocniony łukiem (systemu Langera ) o 
rozpiętości teoretycznej Lt=54,00 m. Dźwigary główne stalowe stanowią dwie blachownice o wysokości 
całkowitej 1370 mm o rozstawie osiowym wynoszącym 10,0 m. Blachownice połączone są ze sobą za 
pomocą stalowych poprzecznic o wysokości całkowitej wynoszącej 950 mm. Dźwigary główne 
podwieszone są do dźwigara łukowego za pomocą wieszaków stalowych. Wieszaki rozmieszczone są 



w rozstawie osiowym równym 5,40 m. Dźwigary łukowe stalowe zaprojektowano w rozstawie osiowym 
wynoszącym 10,0 m o wyniosłości w środku rozpiętości wynoszącej 8,0 m. Przekrój dźwigara łukowego 
przyjęto jako otwarty o wysokości całkowitej wynoszącej 720 mm. Dźwigary łuków stężone są 
poprzecznicami i wiatrownicami. Konstrukcja nośna przęsła jest oparta na żelbetowych przyczółkach ze 
skrzydłami wtopionymi w nasyp drogowy, posadowionych na żelbetowych palach wierconych o średnicy 
60 cm. Przyczółki wykonane zostaną w osłonie ścianek szczelnych. Projektowany most ma na celu 
umożliwienie przeniesienia przez obiekt obciążeń eksploatacyjnych klasy A zgodnie z normą PN-85/S-
10030. „Obiekty mostowe. Obciążenia”. 

4.1.2 Pomost 
Pomostowa płyta żelbetowa oparta jest na ruszcie prostokątnym złożonym z poprzecznic i podłużnic. 
Płyta zespolona jest z poprzecznicami za pomocą stalowych łączników. Grubość płyty wynosi 21-29 cm. 
Na płycie ułożona zostanie izolacja termozgrzewalna o gr. 0,5 cm, nawierzchnia wiążąca z MA 11 gr. 4 
cm i nawierzchnia ścieralna z SMA 11 gr. 4 cm. Całkowita szerokość pomostu wynosi 12,84 m. Jezdnia 
o szerokości 7,0 m wraz z opaskami bezpieczeństwa szerokości 0,5 m posiada daszkowy przekrój 
poprzeczny o wielkości 2,0 % i podłużny spadek w kierunku Świebodzina o wielkości 1,0%. 
Odprowadzenie wody z obiektu odbywa się za pomocą wpustów mostowych. Jezdnia ograniczona jest 
krawężnikami kamiennymi. Chodniki dla obsługi o szerokości 90 cm znajdują się na zewnątrz 
dźwigarów i ograniczone są balustradami mostowymi. Na płycie chodnikowej ułożona jest nawierzchnia 
cienkowarstwowa o gr. 5 mm w spadku poprzecznym wynoszącym 4,0%. W części chodnikowej 
zamocowane są stalowe wieszaki oraz bariera ochronna linowa, oddzielająca jezdnię od stalowych 
wieszaków. Odległość bariery ochronnej od pasa ruchu wynosi 0,50 m. Na początku płyty od strony 
Krosna Odrzańskiego występuje urządzenie dylatacyjne natomiast na końcu płyty nacięcie dylatacyjne. 

4.1.3 Podpory 
Konstrukcja nośna przęsła jest oparta na żelbetowych przyczółkach ze skrzydłami wtopionymi w nasyp 
drogi, posadowionymi na żelbetowych palach o średnicy 60 cm. 
Korpusy przyczółków wykształcone są w postaci żelbetowej ściany o długości 11,92 m i grubości 2,15 m 
z dwoma żelbetowymi skrzydłami. Długość całkowita skrzydeł wynosi 4,30 m. Górna część skrzydeł jest 
ukształtowana w taki sposób, że stanowi przedłużenie kształtu gzymsów części chodnikowej.  
Przęsło jest oparte na przyczółkach poprzez łożyska garnkowe umieszczone pod każdym dźwigarem 
belkowym. Płyty dolne łożysk zamocowane są w wykształconej niszy podłożyskowej o szerokości 1,70 
m. Na górnej części żelbetowych korpusów przyczółków od strony nasypu oparte są płyty przejściowe 
o długości 4,0 m. 
Każdy przyczółek posadowiony jest na palach żelbetowych wierconych o średnicy 0,6 m. Górna część 
pali zwieńczona jest żelbetowym oczepem wykonanym w osłonie stalowych ścianek szczelnych. 
Przewidziano umocnienie brzegów palisadą z kołków o średnicy 12 cm i długości 2,0 m. 
4.2. Dojazdy 

4.2.1 Droga dojazdowa 
Przyjęto, że droga dojazdowa będzie jednojezdniowa, dwupasowa o dopuszczalnym nacisku osi 
pojazdu 115 kN. Szerokość pasa ruchu wynosić będzie 3,5 m a szerokość gruntowych poboczy 1,50 m. 
Prędkość projektową przyjęto Vp=50-70 km/h a prędkość miarodajną Vm=70-90 km/h. Elementy trasy w 
planie stanowią proste i dwa łuki poziome o R=400 m wraz z krzywymi przejściowymi oraz łuk o R=1600 
m. Niweleta składa się z prostych, dwóch łuków wklęsłych o R=1800 m oraz łuku wypukłego o R=2500 
m. Projektowana niweleta w większości biegnie po niwelecie istniejącego terenu jedynie na dojazdach 
do mostu prowadzona jest po projektowanym nasypie drogowym na odcinkach ok. 50 m przed i za 
obiektem. W przekroju poprzeczny jezdnia na odcinkach prostych posiada spadek daszkowy o wielkości 
2,0 %, a na łukach poziomych spadek jednostronny 7,0 %. 

4.2.2. Ciąg dla pieszych  
W ramach planowanych prac budowlanych przewidziano wykonanie  ciągu pieszego po lewej stronie 
drogi od km lokalnego 0-058,20 do skrzyżowania w km 0+184,06 o szerokości 2,50 m. Po prawej 
stronie drogi do km lokalnego 0+049,70 projektuje się ciąg pieszy o szerokości 2,0 m. Następnie ciąg 
pieszy będzie przechodził na istniejącą drogę wojewódzką. Trasa ciągu wiedzie przy prawej stronie 



jezdni, w obrębie istniejącego pasa drogowego, aż do połączenia starego przebiegu drogi z nowym, 
projektowanym odcinkiem drogi w km 0+487,88.  

4.2.3. Konstrukcja 
Konstrukcja nawierzchni jezdni: 
 warstwa ścieralna SMA 11 gr. 4 cm, 
 warstwa wiążąca z AC 16 W gr. 8 cm, 
 podbudowa zasadnicza z AC 22 gr. 15 cm, 
 podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0 cm, 
 podłoże z gruntocementu o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm 
Konstrukcja nawierzchni jezdni na łączniku: 
 warstwa ścieralna SMA 11 gr. 4 cm, 
 warstwa wiążąca z AC 16 W gr. 6 cm, 
 podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0 cm, 
 podłoże z gruntocementu o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm 
Konstrukcja nawierzchni jezdni na dowiązaniu do istniejącej jezdni na łączniku: 
 warstwa ścieralna SMA 11 gr. 4 cm, 
 warstwa wiążąca z AC 16 W gr. min. 6 cm, 
 frezowanie 
Konstrukcja nawierzchni jezdni na dowiązaniu do istniejącej jezdni: 
 warstwa ścieralna SMA 11 gr. 4 cm, 
 warstwa wiążąca z AC 16 W gr. 8 cm, 
 frezowanie 
Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszego bitumicznego: 
 bitumiczna warstwa ścieralna gr. 4 cm, 
 podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15,0 cm. 
Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszego z kostki: 
 betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, 
 podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm, 
Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej: 
 betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, 
 podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm, 
 podbudowa zasadniczna z betonu gr. 20 cm, 
 podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0 cm. 
 podłoże z gruntocementu o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm 
Konstrukcja poboczy: 
 kruszywo łamane 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15,0 cm. 

 
 

4.3. Odwodnienie 
Odwodnienie mostu będzie odbywało się powierzchniowo za pomocą spadków poprzecznych i 
podłużnych do projektowanych wpustów odwodnieniowych, zamocowanych w płycie pomostowej. 
Następnie za pomocą przykanalików woda odprowadzona będzie do kolektora. Z kolektora woda 
odprowadzona zostanie do separatorów, gdzie zostanie oczyszczona i odprowadzona na przyległy 
teren.  
Odwodnienie drogi dojazdowej będzie odbywało się powierzchniowo za pomocą spadków 
poprzecznych i podłużnych do projektowanych i istniejących rowów chłonnych. Spadek podłużny rowów 
od strony Świebodzina, oraz spadek podłużny rowów na długości 115 m od strony Krosna 
Odrzańskiego skierowany będzie w stronę mostu i zakończony separatorem. Pozostała część rowów od 
strony Krosna Odrzańskiego będzie miała spadek podłużny skierowany w stronę istniejących rowów 
przydrożnych. 
 
 



4.4. Wymagane materiały  
Wszystkie materiały zastosowane podczas budowy muszą posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności 
z PN lub aprobatą techniczną. Wszystkie wymagania dotyczące wbudowywanych materiałów zawierają 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowiące integralną część projektu wykonawczego.. 
 
5. Plan BiOZ 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę obiektu: 
  roboty ziemne – pracowników zatrudnionych przy robotach ziemnych wykonywanych mechanicznie 

należy zapoznać z zagrożeniami jakie występują przy pracach z wykorzystaniem koparek, wywrotek 
i zagęszczarek. Tren wykopów powinien być odpowiednio oznakowany, a wykopy powinny posiadać 
umocnienia ścian lub ściany powinny być odpowiednio wyprofilowane. 

  roboty palowe – powinny być wykonywane odpowiednim, sprawnym sprzętem, przez odpowiednio 
przeszkoloną brygadę do obsługi wiertnicy i do wszystkich prac związanych z procesem wykonania 
pali wierconych i wbijanych. W polu prowadzenia prac przy palowaniu nie powinni przebywać inni 
pracownicy, nie zatrudnieni bezpośrednio przy zasadniczych pracach. 

  wykonanie prac betoniarskich i zbrojarskich wymaga zapoznania pracowników z obsługą sprzętu do 
podawania betonu, elektrycznych buław wibracyjnych do zagęszczania betonu, a także z obsługą 
giętarek do prętów, ucinarek i drobnego sprzętu jak szlifierki kątowe, wiertarki, pilarki, itp. 

  montaż elementów konstrukcyjnych mostu będzie się odbywał za pomocą dźwigu i w związku z tym 
pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie umiejętności współpracy z etatową obsługą dźwigu. 

  podczas prac związanych z układaniem izolacji przeciwwodnej oraz warstw bitumicznych 
nawierzchni należy zwrócić uwagę na występowanie materiałów o wysokiej temperaturze, co może 
grozić poparzeniami. 

  w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych należy zapoznać pracowników z obsługą sprzętu do 
prowadzenia prac rozbiórkowych takich jak młoty pneumatyczne, sprężarka powietrza, itp. 

  ze względu na to, że prace budowlane prowadzone są w pobliżu koryta rzeki, pracownikom należy 
zwrócić szczególną uwagę na niebezpieczeństwo utonięcia, zwłaszcza w momentach wezbrań wody 
w korycie rzeki.  

  wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni stosować środki ochrony osobistej (rękawice, 
kaski, odpowiednie ubranie i obuwie), powinni zastać przeszkoleni pod względem BHP i zachowania 
się w czasie prac w pasie drogowym oraz posiadać aktualne badania lekarskie o zdolności do pracy. 

Powyższe uwagi powinny zostać uwzględnione w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu 
na specyfikę obiektu wykonanym przez kierownika robót przed rozpoczęciem prac budowlanych. 
6. Wymagania ogólne 
Podczas prowadzenia realizacji inwestycji należy maksymalnie wykorzystywać istniejącą sieć dróg 
i dojazdów podczas przemieszczania się sprzętu oraz ludzi na miejsce planowanych prac budowlanych. 
Zalecane jest również przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonanie inwentaryzacji stanu 
technicznego pobliskich budynków, tak by można było stwierdzić czy prowadzone prace nie 
spowodowały uszkodzeń ich konstrukcji. 
Zaplecze budowy (tj. baza materiałowo-sprzętowa) powinno być zorganizowane na terenie 
przekształconym antropogenicznie, zapewniając oszczędne korzystanie z terenu i minimalne 
przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren należy przywrócić do poprzedniego 
stanu. 
Sprzęt wykorzystywany podczas prac budowlanych musi być w pełni sprawny oraz spełniać wymogi 
dopuszczające go do użytku. Rodzaj i stan techniczny sprzętu zastosowanego podczas budowy musi 
zapewnić ochronę gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych przed zanieczyszczeniami, ochronę 
przed emisją pyłów i gazów do powietrza i ochronę przed emisją hałasu do środowiska. 
Odpady powstające podczas realizacji inwestycji należy segregować i gromadzić w pojemnikach lub 
miejscach do tego przeznaczonych oraz zapewnić ich sukcesywny odbiór bądź zagospodarowanie. 
Wszelkie prace należy prowadzić w sposób bezpieczny dla pracowników wykonujących prace 
budowlane, jak i dla użytkowników ruchu kołowego. 
Po zakończeniu prac budowlanych teren budowy należy uporządkować. 



 
Wszystkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP. 
 
Szczegółowy opis poszczególnych robót zawarty jest w Specyfikacjach Technicznych 
załączonych do projektu wykonawczego. 
Zaplecze Wykonawcy – uznaje się, że wszelkie koszty związane z organizacją i utrzymaniem 
zaplecza Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
7. Wymagania dodatkowe: 

7.1. Roboty branżowe w szczególności: drogowe i elektroenergetyczne Wykonawca zobowiązany 
jest wykonywać pod kierownictwem osób posiadających uprawnienia budowlane w danej 
branży. Przed przystąpieniem do robót branżowych Wykonawca ma obowiązek zgłosić 
kierowników robót branżowych i przedłożyć Zamawiającemu (Inżynier projektu) oświadczenia o 
podjęciu obowiązków kierownika robót w danej branży. 

7.2. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,  
osoby wykonujące czynności wskazane w formularzu cenowym poz. 1 do poz. 128,  które 
umożliwią wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią.  
 
7.3. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących 
działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i 
samodzielnie czynności powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
7.4. Obowiązek określony w pkt 7.2 i 7.3 ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą obowiązek 
zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców osób, o których mowa w pkt.7.2, na 
umowę o pracę. 
 
7.5. Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, wykonawca lub 
podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej 
(art. 271 kk) o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w pkt 7.2.  
 
7.6. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 7.2 czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
 
7.7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 7.2 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 
podwykonawcy; 



b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).  
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania; 
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
 
7.8. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w pkt 7.2, wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty     minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w 
chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu o którym mowa w pkt 7.2 - za każdą osobę wobec której nie dopełniono obowiązku 
zatrudnienia na umowę o pracę.  
 
7.9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

 
7.10.Wiatę przystankową można zastosować wg ST 10.10.01o Branżowego Zakładu 
Doświadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego Warszawa 2011 lub porównywalną. 

 
7.11. Palisadę z kołków należy wykonać z drewna iglastego lub liściastego z wyjątkiem osiki, 

kruszyny i topoli. 
7.12. Zamawiający przewiduje próbne obciążenie pali. ST zostanie dołączone do przetargu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UMOWA  (projekt) 
 

zawarta w dniu __________ w Zielonej Górze  pomiędzy 
 
1)  Województwem Lubuskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą  w Zielonej Górze, al. 
Niepodległości 32 zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:  
    
  Dyrektora ............................... 
     działającym na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej 
Górze z dnia                      
…………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
    a 
 
2) __________________________ z siedzibą w ____________________________ wpisana do 
____________________________ pod numerem _________________  
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:  
______________________________ – ___________________________  
______________________________ – ___________________________ 
 
W wyniku przeprowadzonego  postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego          o wartości szacunkowej powyżej 5 225 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZ-
3310-94/2016) zgodnie z przepisami ustawy  Prawo zamówień  publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 
2015 r., poz. 2164. ze zmianami), strony zawierają   umowę o następującej treści: 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1. 

 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbędne do 

oddania przewidzianego umową obiektu budowanego, pod nazwą: 
 

BUDOWA NOWEGO MOSTU WRAZ Z KOREKTĄ NIEBEZPIECZNEGO ŁUKU, DROGA 
WOJEWÓDZKA NR 276 KROSNO ODRZAŃSKIE - ŚWIEBODZIN, M. PRZETOCZNICA 

  
opisane dokumentacją projektową oraz  w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych zwanej dalej STWiORB, zgodnie z ofertą Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy 
techniczneji obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, w terminie określonym umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”.   

 
TERMIN REALIZACJI UMOWY 

§ 2. 
 

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpóźniej w terminie 15 dni od daty 
podpisania umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót nie później niż 30 dni od daty przekazania terenu 
budowy. 
3.  Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się nie później niż 18 miesięcy od daty 
zawarcia umowy tj. …………………….. . 

 
 



OBOWIĄZKI STRON 
§ 3. 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się  do: 

  
1) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz STWiORB będącej w posiadaniu 

Zamawiającego i informacji niezbędnych do wykonania zamówienia,  
2)   protokolarnego przekazania terenu budowy, 
3)   zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy, 
4)   odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy,  
5) zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.  

                                                                          
2. Wykonawca zobowiązuje się  do: 

1) wykonania przedmiotu umowy w szczególności zgodnie z: 
a)  dostarczoną przez zamawiającego STWiORB, 
b)  dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, 
c)  technologią określoną w dokumentacji projektowej,  
d)  zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, 
e)  przepisami prawa,  
f)  zasadami sztuki budowlanej,  
g)  obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, 
h)  obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa. 

2) protokolarnego przejęcia terenu budowy wraz z pełną odpowiedzialnością za 
zabezpieczenie terenu budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osób trzecich w 
związku z realizacją zmówienia;  

3) dostawy i pokrycia kosztów energii, zużycia wody i odprowadzenia ścieków,  
4) przerwania robót na uzasadnione żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych 

robót przed ich zniszczeniem,  
5) informowania Zamawiającego  (Inżyniera projektu) o terminach robót zanikowych; Jeżeli 

Wykonawca nie dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty lub 
wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 
poprzedniego, 

6) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami 
pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót przy zgłoszeniu do odbioru, 

7) pisemnego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego,  
8) zawiadomienie odpowiednich organów o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu, 
9) uczestniczenia w czynnościach odbioru ostatecznego,  
10) uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w 

terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, 
11) usunięcia  wad ujawnionych w okresie odbioru ostatecznego oraz w okresie i w ramach 

gwarancji oraz rękojmi za wady – w terminach wyznaczonych w  umowie i protokołach 
przeglądów gwarancyjnych,  

12) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach lub 
zagrożeniach na budowie;  

13) przestrzegania przepisów bhp i ppoż., 
14) pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, związanych z prowadzonymi 

robotami; 
15)  pokrycia  kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych 

podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on 
odpowiedzialność, w związku z realizacją umowy. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca 
ma obowiązek wykonać dokumentację fotograficzną dróg, po których planuje prowadzić 



transport materiałów/sprzętu/surowców itp. niezbędnych do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych, 

16)  przygotowania dokumentacji powykonawczej na każdym etapie robót zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny 
wykonania robót i udostępniania jej na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji 
umowy, 

17) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po wykonaniu roboty budowlanej. 
  

3. Wykonawca posiada w okresie obowiązywania umowy polisę zawartą w dniu ………… (lub inny 
dokument ubezpieczenia) potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności obejmującej szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom 
trzecim w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzająca ww. ubezpieczenie 
stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy.  
W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy, Wykonawca ma obowiązek przedstawić 
Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem prolongatę polisy ubezpieczeniowej. W 
przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, lub w 
przypadku nieodnowienia polisy zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć 
Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci 
z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie nie było możliwe  - z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie 
stanowi odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 
5. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby 
wykonujące czynności wskazane w formularzu cenowym poz. 1 do poz. 128,  które umożliwią 
wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią.  

 
6. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących 
działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i samodzielnie 
czynności powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
7. Obowiązek określony w ust. 5 i 6 ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą obowiązek 
zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców osób, o których mowa w ust.5, na 
umowę o pracę. 
 
8. Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, wykonawca lub 
podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 
271 kk) o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w ust. 5.  

 
9. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.5 czynności. Zamawiający uprawniony 
jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
 
10. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 



potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 
ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony).  
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie 
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
 
11. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w ust. 5, wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty     minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego 
na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia 
przez Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu o którym mowa w 
ust.5 - za każdą osobę wobec której nie dopełniono obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę.  

 
12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 
 

PRZEDSTAWICIELE STRON 
§ 4. 

1. Wyznacza  się przedstawicieli Zamawiającego w osobach: 
 ....................................................... – koordynator ds. realizacji umowy 
 ....................................................... – inżynier projektu 
 ....................................................... – inspektor nadzoru robót mostowych 
 ....................................................... – inspektor nadzoru robót drogowych 
 ....................................................... – inspektor nadzoru robót branżowych 
 

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem 
prawidłowego oraz zgodnego z umową i dokumentacją projektową wykonania przedmiotu umowy.  

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy 
............................................................ działający w granicach umocowania określonego przepisami 
ustawy – Prawo budowlane.  



4. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy 
będzie:………………………………… . 

5. Wykonawca ma obowiązek przedkładać na żądanie Zamawiającego aktualne dokumenty 
potwierdzające, że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane 
uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do  uczestniczenia w naradach koordynacyjnych. 
7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym 

wstępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub 
gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym 
zapewnienia środków ochrony osobistej niezbędnych do spełnienia wymogów BHP na terenu 
budowy. 

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania poleceń Wykonawcy w zakresie 
realizowanej umowy z wyłączeniem zakresu zastrzeżonego dla inspektora nadzoru budowlanego, 
który wynika z ustawy Prawo budowlane. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany 
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga aneksu do  umowy. 

10. O każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na 
piśmie Zamawiającego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskać pisemną akceptację 
Zamawiającego. Zmiany te nie wymagają aneksu do  umowy. 

 
 

PODWYKONAWCY 
§ 5. 

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie  części   przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemną 

zgodą Zamawiającego. 
2. Zamawiający zastrzega  obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następujących 

części zamówienia: 
1/ ………………………………………………………………………………………………………….. 
2/…………………………………………………………………………………………………………… 
3/……………………………………………………………………………………………………….itd.    
   

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany  podwykonawcy, o którym mowa w ust.1. 
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje się postanowienia ust.1 z zastrzeżeniem ust.5 i ust 6. 
5. Zmiana  podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegał na jego wiedzy i doświadczeniu 

wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu musi być uzasadniona na piśmie przez 
Wykonawcę    i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką 
zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany 
podwykonawca będzie spełniał  warunki postawione przez Zamawiającego na etapie postępowania 
o zamówienie publiczne. 

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca 
jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek 
podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  projekt umowy z podwykonawcą  wraz 
z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w tej umowie  lub 
wskazaniem części dokumentacji, której dotyczy umowa zwana dalej umową podwykonawczą. 
 

8. Umowa podwykonawcza powinna zawierać: 



 
 

1) określenie  stron, pomiędzy którymi jest zawierana; 
2)  wartość  wynagrodzenia /maksymalną wartość umowy / z tytułu wykonywania robót, które 

nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia tych samych robót wskazanych w ofercie 
przetargowej Wykonawcy;  

3) wysokość ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą nie może 
przekroczyć wysokości ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej 
Wykonawcy 

4) określać wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz 
sposób rozliczenia robót zgodnie z przedmiotową umową, 

5)  termin realizacji robót nie dłuższy niż przewiduje przedmiotowa umowa; 
6)  sposób odbioru robót oraz podstawę wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z 

niniejszą umową; 
7)  do umowy  należy dołączyć kosztorys cenowy, z którego wynika wartość należnego 

podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilość powierzonych mu robót budowlanych. 
 

9. Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do umowy podwykonawczej  nastąpi w formie 
pisemnej         w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu projektu tej umowy, a 
w szczególności w przypadku: 

1) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących umowy  podwykonawczej, 
określonych w ust. 8; 

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizację przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której wykonanie 
zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem 
sytuacji, w której umowa podwykonawcza ma być realizowana przez 
…………………………………. (podmiot trzeci),  na zasoby którego Wykonawca powoływał się 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu; 

3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez 
Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez podwykonawcę; 

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
Zamawiającego;  

5) gdy termin realizacji robót budowlanych określony projektem jest dłuższy niż przewidywany 
umową dla tych robót; 

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 
podstawie umowy. 

10. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie może zlecić 
podwykonawcy przystąpienia do realizacji zadania. 

11. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń lub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, 
Wykonawca jest uprawniony do przedstawienia  zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo 
na roboty budowlane uwzględniającego w całości zastrzeżenia Zamawiającego. Postanowienia 
ust. 9 stosuje odpowiednio. 

12. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w 
terminie określonym w ust. 9 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

 
13.   Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą przedkłada Zamawiającemu 

kopię  tej   umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem. 



14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą, 
jednakże nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi 
dokumentami z odbioru robót. 

15. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia wynikający z umów o  podwykonawstwo jest 
dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

16. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w 
części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty 
tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego 
żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i 
odbiór zafakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy  należne 
wynagrodzenie bez odsetek. Wynagrodzenie to nie może przekraczać wysokości cen 
jednostkowych zawartych w umowie pomiędzy Zamawiającym     i Wykonawcą . W przypadku 
gdyby ceny jednostkowe byłyby wyższe od cen jednostkowych wynikających z formularza 
ofertowego złożonego przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego, Zamawiający 
jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, wyliczonego wg cen zaoferowanych 
przez Wykonawcę. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.16 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych.  

18.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o zgłoszenie  
pisemnych uwag dotyczących  zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w 
terminie 5 dni od dnia doręczenia pisma oraz do złożenia oświadczenia czy wynagrodzenie 
należne podwykonawcy zostało zapłacone lub roszczenie o zapłatę wynagrodzenia wygasło  z 
innych powodów. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty albo  
2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w 

przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty 
lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca  wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

20.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

21.  Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy              o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi w terminie 7 dni od dnia 
jej zawarcia. Obowiązek przedłożenia kopii umowy dotyczy umów o wartości większej niż 50 000 zł 
oraz o wartości poniżej 50 000 zł, ale przekraczających 0,5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.  

22. Za  przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikające z  przyczyn leżących po stronie  
podwykonawcy    Wykonawca i podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność. Przerwa taka  
nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

23. Wykonawca ma obowiązek na ustne bądź pisemne wezwanie przedłożyć Zamawiającemu kopie 
faktur prawidłowo złożonych i przyjętych, dowodów zapłaty, protokołów odbioru wraz z 
formularzami cenowymi , które wynikają z umów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. 

24. Postanowienia zawarte w § 5 stosuje się odpowiednio do: 
1) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo na roboty budowlane; 



2) podwykonawców i dalszych podwykonawców zamówienia na roboty  budowlane, przy czym 
dalszy    podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę  Wykonawcy na zawarcie umowy o 
treści zgodnej   z projektem umowy. 

 
                                                            ODBIÓR ROBÓT 

§ 6. 
 

1. Za datę zakończenia robót (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje się datę pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru ostatecznego pod 
warunkiem odbioru robót przez Zamawiającego, protokołem odbioru bez uwag istotnych. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołączyć: 
1) obmiar powykonawczy; 
2) inwentaryzację powykonawczą w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacją projektową w 

technice wielobarwnej ;  
3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia;  
4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę 

sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych 
zamówieniem;  

5) oświadczenie kierownika budowy: 
a) o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie  z zatwierdzoną dokumentacją techniczną 

oraz warunkami pozwolenia na budowę (zgłoszeniem/ zezwoleniem na realizację inwestycji 
drogowej ) oraz przepisami;  

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz terenów przyległych. 
6) rozliczenia całej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną w ramach umowy ze stosownym 

uzasadnieniem. 
3. Niewykonanie obowiązków wymienionych w punktach od 1 do 6 skutkuje bezskutecznością  

zawiadomienia. 
4. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru w terminie do 14 dni od skutecznego 

zawiadomienia . 
5. Przedmiotem odbioru robót będą elementy wyszczególnione w szczegółowej specyfikacji 

technicznej. 
6. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia:  
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia: 
 a) może odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć Wykonawcy termin do usunięcia wad. W takiej 

sytuacji datę zakończenia robót przyjmuje się zgodnie z ust. 1 powyżej. 
 b) może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady  są istotne 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  
a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i  może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie stosownie do 
utraconej wartości     w oparciu o elaborat odbioru ostatecznego;  
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający nie dokonuje 
odbioru przedmiotu umowy i  może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy 
ponownie.  

7. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie 
uzasadniony na ich usunięcie.  W przypadku usunięcia wad datą zakończenia robót będzie data 
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru po usunięciu wad, pod 
warunkiem że wady będą faktycznie usunięte. 

8. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, 
Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim 
pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy będzie 
data, w której wykonawca zastępczy usunął wady. 



9. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane 
roboty. 

10. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części  
powiadamia  
o gotowości do odbioru Inżyniera projektu oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru dokumenty 
rozliczeniowe.  

11. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie 
sporządzonego przez Wykonawcę, akceptowanego przez inspektora nadzoru  i Inżyniera Projektu, 
wykazu wykonanych robót.   

12. Wykaz robót, o którym mowa w ust. 11 jest korygowany i akceptowany przez inspektora nadzoru 
na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych robót.  

13. Odbiór ostateczny jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 
składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy, po 
zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru wraz z 
dokumentami o których mowa w ust. 2. 

14. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru ostatecznego Wykonawca przeprowadza wszystkie 
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w 
terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

15. Odbiór ostateczny jest przeprowadzany komisyjnie przez  Zamawiającego, w tym inspektora 
nadzoru i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja 
może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

16. O terminie odbioru ostatecznego Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, 
przy udziale których wykonał przedmiot umowy.  

17. Komisja sporządza protokół odbioru ostatecznego robót. Podpisany protokół odbioru ostatecznego 
robót bez istotnych uwag jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron. 

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniają 
w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub 
w sposób ustalony w protokole odbioru ostatecznego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.  

19. Za dzień faktycznego odbioru ostatecznego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
predstawicieli stron umowy protokołu odbioru ostatecznego robót. 
 
                                                         WYNAGRODZENIE 

§ 7. 
 

1. Umowną wartość wynagrodzenia ustala się według zasad określonych w formularzu cenowym na 
kwotę netto .......................................................................................................................................... zł 
    (słownie:  ........................................................................................................................zł), 
   a z podatkiem VAT w wys. ……………….% tj. ..................................................................zł  
kwota brutto   ................................. zł 
    (słownie: .........................................................................................................................zł). 
2. Wynagrodzenie  określone  w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w formularzu 
cenowym, które było zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporządzonym 
metodą kalkulacji uproszczonej. 
3.  Rozliczenie robót odbędzie się na podstawie: 

1)  protokołu odbioru robót zawierającego wielkości rzeczywiste wykonywanych elementów robót; 
2)  formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych; 
3)  pomiarów powykonawczych zawierających faktycznie wykonane roboty. 

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z 
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiana zasad podlegania 



ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie o którym mowa w § 7 ust.1  może ulec 
odpowiednim zmianom. 

5. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust.4 Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany stawki podatku 
VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiany zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z 
propozycją nowego wynagrodzenia, która powinna być potwierdzona przez Wykonawcę 
stosownymi przepisami, z których wynikają zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna 
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wyłącznie po uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego w formie aneksu do umowy. 

6. Zamawiający przewiduje  możliwość udzielenia zaliczek wykonawcom robót budowlanych na 
pisemny wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

7. Zaliczki mogą obejmować również wynagrodzenie dla podwykonawców biorących udział w  
realizacji  części zamówienia.  

8. Rozliczenie zaliczki nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego 
robót      i formularza cenowego zawierającego wykonane roboty  na kwotę przyznanej zaliczki. 

9. Warunkiem ubiegania się o kolejną zaliczkę jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%. 
10. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawcę,  Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcy biorącemu udział   w realizacji  części zamówienia, za którą zaliczka została 
wypłacona. 

11. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy Zamawiający wstrzymuje Wykonawcy: 
1/ wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane; 
2/ udzielenie  kolejnej zaliczki.  

12. Przed udzieleniem zaliczki należy wnieść zabezpieczenie   w jednej z form  wynikających z art. 148 
ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych w wysokości kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot 
zabezpieczenia zaliczki nastąpi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.   

13. Gwarancja  bankowa lub ubezpieczeniowa na kwotę  zaliczki  powinna być wystawiona na okres nie   
dłuższy niż okres realizacji robót objętych zaliczką + 1 miesiąc. 

 
                                                                        WIERZYTELNOŚCI 

§ 8. 
 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści 
wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego.  

2. W przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie 
zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, występuje podmiot reprezentujący 
wszystkich członków konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie 
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie 
byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności 
przedstawionej do akceptacji.                                                                                       

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 
  



    ROZLICZANIE FAKTUR 
§ 9. 

 
1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami częściowymi na podstawie 

załączonego protokołu odbioru robót częściowych, zawierającego wielkości rzeczywiste 
wykonanych elementów robót, sprawdzonego przez inspektora nadzoru, Inżyniera projektu i 
zatwierdzonego przez Zamawiającego.  

2. Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur częściowych VAT, o których 
mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 
ust.1. 

3. Rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową wystawioną w oparciu o protokół odbioru 
ostatecznego robót, na kwotę ustaloną w dołączonym do protokołu zestawieniu wartości 
wykonanych robót (formularz cenowy) sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, 
pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.  

4. Warunkiem zapłaty faktur w tym również faktury  końcowej  Wykonawcy będzie uregulowanie 
wszystkich płatności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i  załączenie   
przez Wykonawcę do faktury oświadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawców i dalszych 
podwykonawców  wszystkich należności z tytułu wykonanych robót wraz z dowodami 
potwierdzającymi tę zapłatę. Powyższe oświadczenie  powinno być także  potwierdzone przez 
podwykonawców.  

5. Za dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 
Zamawiający uzna, potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie faktur podwykonawców 
prawidłowo wystawionych i dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem 
wpływu) wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty. Faktury winny określać zakres rzeczowy 
wykonanych części zamówienia wynikający z umów o podwykonawstwo, w tym dalszego 
podwykonawcy, należne kwoty wynikające z wystawionych przez nich faktur oraz obustronnie 
podpisanego protokołu odbioru.  

6. W przypadku uregulowania płatności gotówką, dokumentem potwierdzającym zapłatę będzie 
pokwitowanie, zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego. 

7. Do czasu dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.4  Zamawiający 
wstrzyma zapłatę  wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez 
Wykonawcę odsetek za opóźnienie. 

8. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30  dni kalendarzowych licząc od daty 
doręczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z wymaganymi dokumentami. 

9. Zamawiający zastrzega, że termin zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia 
wobec Wykonawcy nie może być krótszy niż termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
Wykonawcy wobec podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. 

10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy 
____________________________   

11. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy. 
 

WARUNKI  ZMIANY UMOWY 
§ 10. 

 
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać 

Wykonawcy dokonywanie takich zmian jakościowych i ilościowych, jakie będą niezbędne dla 
wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 
1)  zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych formularzem cenowym; 
2)  zaniechać wykonania części robót objętych formularzem cenowym; 
3)  wykonać roboty nie objęte formularzem cenowym a ujęte w dokumentacji projektowej; 
4)  wykonać rozwiązania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB, dokumentacji 
projektowej  lub opisach przedmiotu zamówienia. 



2. Podstawą wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 1 i 2  będzie pisemna akceptacja 
Zamawiającego. 

3. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 będą stanowiły protokoły konieczności. 
4. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 nie unieważniają w jakiejkolwiek 

mierze umowy, jednak skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek 
Wykonawcy - terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia 
zgodnie z postanowieniami § 12. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane,  które nie zostały wyszczególnione w 
przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym. 

6. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są 
konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia 
odrębnej umowy.   

 
§ 11. 

1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 10 ust. 1 umowy, są tożsame  
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa określona w formularzu cenowym 
zostanie  przyjęta do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 7. 

2. Jeżeli roboty wynikające z § 10 ust.1 umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w formularzu 
cenowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza 
cenowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i 
przedłożenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

3. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 10 ust. 1  umowy, nie 
odpowiadają opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie można ustalić ceny zgodnie z ust.2, 
Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych 
robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji określonych zgodnie z § 7 pkt 3 umowy, a dla 
materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny nie zostały określone w formularzu cenowym - cen nie 
wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu opublikowanych w wydawnictwie 
SEKOCENBUD (lub innych, ogólnie dostępnych wydawnictw) oraz nakładów rzeczowych określonych w 
Katalogach Norm Nakładów Rzeczowych, Katalogach Nakładów Rzeczowych  a  
w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg innych 
ogólnie stosowanych katalogów lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiającego. 

4. Cena jednostkowa elementu nie może być wyższa od aktualnych średnich cen robocizny, materiałów, 
sprzętu        i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

5. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na 
własnych wyliczeniach.  

6. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawić 
Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed 
rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

7. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny, 
określonej zgodnie z ust. 3. 

§ 12. 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy i 
ust.2 poniżej.  

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:  
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczęcia i zakończenia) w sytuacji: 

a) wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót bądź w znaczny 
sposób je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferze  (np.: długotrwałe opady 
deszczu, mróz, porywiste wiatry), klęski żywiołowe (np.: powódź, huragan, trzęsienie ziemi), 
niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby inne niż personel Wykonawcy; wyczerpanie 
limitu środków na dany rok lub nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego; 



b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy; 
c) ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań ratowniczych; 
d) ujawnienia niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania ich 

usunięcia przez specjalistyczne służby; 
e) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego; 
f) wydłużającego się terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;  
g) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 

dokumentacji technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych 
elementów drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, 
przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urządzeń kolidujących z realizowaną 
inwestycją lub wprowadzenie robót zamiennych; 

h) występowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych 
warunków gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji 
projektowej badań geotechnicznych i określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża 
nawierzchni zgodnie  
z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz.124 wymagających dodatkowych robót 
odwadniających, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniających podłoże gruntowe; 

i) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze 
względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które 
wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa 
kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w 
zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

j) zmiany będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania 
wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie 
przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań 
osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie 
możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; 

k) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

l) z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z 
wyłonionym Wykonawcą; 

m) wykonania przewidzianych umową robót budowlanych przed terminem umownym; 
n) konieczności  przesunięcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego 

użytkowaniu, udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie wpływa na 
zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego; 

o) wystąpienia wykopalisk oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska 
uniemożliwiających wykonywanie robót; 

p) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.); 
q) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami 

nieruchomości; 
r) przedłużania się terminów opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas 

robót; 
s) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających 

wpływ na termin realizacji; 
t) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie realizacji 

zamówienia; 



u) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, 
będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego; 

2) zmiany osobowe polegające na zmianie osób przy pomocy których Wykonawca lub 
Zamawiający realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia 
lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym 
wymóg SIWZ; 

3) zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego 
wykonywania  przedmiotu umowy; 

4) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku 
ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami 
wytycznych dotyczących realizacji projektu. 

5) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, 
zakresu robót, sposobu realizacji, itp.): 
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 
b) urzędowa zmiana obowiązującej stawki VAT; 
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na 

skutek zmian zawartych przez Zamawiającego w wytycznych dotyczących realizacji 
projektu, rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim 
przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym 
Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, 
które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; 

d) zrealizowanie jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu 
zamiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji 
projektowej, 

e) realizacja robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych 
za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1  ustawy – 
Prawo Budowlane 

f) zmiana wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, 
zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy; 

g) zmiana wynagrodzenia w przypadku robót, które zostały ujęte w dokumentacji projektowej, a 
nie zostały uwzględnione w formularzu cenowym; 

h) zmiana technologii wykonywania robót w szczególności: 
- konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż 

wskazane w dokumentacji projektowej w szczególności w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; 

- odmiennie od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, 
kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych; 

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe; 
- umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 
- w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 
- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 
- pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu 

realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy; 

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 

i) wystąpienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych 
warunków gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji 
projektowej badań geotechnicznych i określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża 



nawierzchni zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z 
późniejszymi zmianami) wymagających dodatkowych robót odwadniających, wymiany 
gruntu lub innych technologii wzmacniających podłoże gruntowe; 

j) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 
dokumentacji technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych 
elementów drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, 
przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urządzeń kolidujących z realizowaną 
inwestycją lub wprowadzenie robót zamiennych bądź dodatkowych, niezbędnych dla 
poprawnej realizacji zadania; 

k) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mającym wpływ na 
realizacje przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; 

l) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W 
takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych, 
powodujących uniknięcie kolizji; 

m) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska 
uniemożliwiających wykonywanie robót; 

n) zmiana zakresu robót w przypadku protestów mieszkańców; 
o) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami 

nieruchomości; 
p) Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców – podmiotów trzecich na zasobach, 

których Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 
pod warunkiem, że kolejny podwykonawca -  podmiot trzeci  wykaże, spełnianie warunków w 
zakresie wymaganym przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie 
publiczne; 

q) zmiana zakresu robót / ilości realizowanego przez podwykonawców; 
r) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy; 
s) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 
t)   danych rejestrowych, 
u) będące następstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy, 
v)  zmiany numeru rachunku Wykonawcy, 
w) zmiany teleadresowe Stron umowy określonych w umowie; 
z) Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami 

budowlanymi, pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, 
osoba wykaże spełnianie  warunków w zakresie nie mniejszym, niż Zamawiający określił na 
etapie postępowania o zamówienie publiczne. 

3. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym  
w ofercie. 

4. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte                     
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 13. 
 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 
całkowitej podanej w ofercie, o którym mowa w § 7 tj. __________ zł (słownie: 
________________) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w 
formie___________________. 

2.    Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową:  
1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;  



2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie później niż w 15 dniu  po upływie 
okresu rękojmi za wady, jeżeli nie stwierdzono wad lub wady zostały usunięte w wyznaczonym 
terminie. 

3.  Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wniesienia, przechowywania i zwrotu 
zabezpieczenia określa art. 147-151 ustawy - Prawo zamówień publicznych.   

4.   W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form za uprzednią zgodą Zamawiającego. 

5.   Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

 
                                                                         KARY UMOWNE 

§ 14. 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne bez względu na wysokość poniesionej szkody: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości  0,2% wartości umowy brutto, o której 
mowa w § 7 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu realizacji przedmiotu określonego 
w § 2 ust. 3 niniejszej umowy; 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji 
i rękojmi      w wysokości 0,1% wartości umowy brutto o której mowa w § 7 ust.1 umowy za każdy 
dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 
3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % 
wartości umowy brutto. 
4)  z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
określonych  
w § 15 ust.1 pkt.2 -9 – w wysokości 10 % wartości umowy brutto. 
5) braku każdorazowej zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości  5 000,00 zł. 
6) nieprzedłożenia każdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 5 ust.6 
umowy, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  lub projektu 
jej zmiany w wysokości   5 000,00 zł. 
7) nieprzedłożenia każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości   5 000,00 zł. 
8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 000,00 zł. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z następujących tytułów:  
1) odstąpienia  od umowy  z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego z 
zastrzeżeniem §15 ust.1 pkt 1 w wysokości  10 % wartości umowy brutto  , 
2)  za zwłokę w przekazaniu  placu budowy  w wysokości  0,2% wartości umowy brutto za każdy 
dzień zwłoki  liczony od następnego dnia po wyznaczonym terminie  , 
3)  za zwłokę  w przystąpieniu do  odbioru robót w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy 
dzień zwłoki  liczony  od następnego dnia po wyznaczonym terminie. 

3. Za zwłokę w zapłacie należności z  faktur przysługują  odsetki ustawowe.  
4.  Stronom umowy przysługuje prawo dochodzenia  odszkodowania  przenoszącego wysokość  kar 

umownych do wysokości  rzeczywiści poniesionej szkody i utraconych korzyści. 
5. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie 

należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.  
 
 
 
 
 



ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY 
§ 15. 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy. Uprawnienie to stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.  

2) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót w terminie określonym w § 2 ust.1 lub nie 
rozpoczął robót w terminie   określonym  w § 2 ust.2. 

3) Wykonawca przerwał wykonywanie robót z przyczyn leżących po jego stronie (z winy 
Wykonawcy),     a przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni; 

4) jeżeli bieżące kontrole postępu robót wykażą, że nie ma możliwości technicznych wykonania 
przedmiotu umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiającego opóźnienie 
zakończenia choćby jednego z elementów przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 
30 dni w stosunku do terminu ujętego w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

5) Wykonawca wykonuje roboty będące przedmiotem umowy w sposób niezgodny z 
dokumentacją określającą przedmiot zamówienia, wskazaniami Zamawiającego lub umową. 

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub 
znacznej części tego majątku, uniemożliwiające należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

7) wystąpi konieczność wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezpośredniej 
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośredniej 
zapłaty na sumę większą niż 5% wartości umowy, 

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego programu naprawczego, pomimo 
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień, 

9) podzleca całość lub część robót lub dokonuje cesji umowy lub  jej części bez zgody 
Zamawiającego, 

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w umowie może nastąpić  w terminie 30 dni od powzięcia 
przez Zamawiającego okoliczności o przyczynach odstąpienia, w formie pisemnej wraz z podaniem 
uzasadnienia pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

3.  W razie odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
strony,    z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót; 

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej żądanie dokonania odbioru robót 
przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 
które Wykonawca nie odpowiada; 

3) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ppkt. 2) Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku; protokół inwentaryzacji robót 
w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę 

4) wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 

4. Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu środków finansowych w wysokości utraconej 
dotacji (przyznanej przez np. Unię Europejską lub z budżetu państwa), jeżeli z powodu winy 
Wykonawcy, utracone lub cofnięte zostaną przyznane środki pieniężne.  

 
 

GWARANCJA i  RĘKOJMIA 
§ 16. 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na zasadach 

wynikających z art. 577 do 581 Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objęte niniejszą umową.  



2. Okres gwarancji wynosi ……………. liczony od następnego dnia po dacie odbioru ostatecznego 
robót.  

3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 
1) w dniu następnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy, 
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania  
usunięcia wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.  

5. Jeżeli Wykonawca w  ramach  udzielonej gwarancji jakości,  wykona roboty ponownie lub dokona 
ich naprawy okres gwarancji jakości dla tych robót biegnie na nowo od momentu dokonania 
wymiany lub naprawy.  

6. Zamawiający wyznacza przeglądy gwarancyjne i końcowy odbiór gwarancyjny przed upływem 
terminu gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w których Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust.2, 
jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

8. Jeżeli Wykonawca nie  usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego   to 
Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

9. Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakości. 
10. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu 

gwarancji. 
11. Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji zajdzie konieczność umieszczenia w obrębie inwestycji 

urządzeń obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociągowe, 
kanalizacyjne, itp. Zamawiający może udzielić zgody Inwestorowi na wejście w pas drogowy. W 
takim przypadku Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji bądź uzależnienia 
zgody na wejście w pas drogowy od przejęcia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiający wydając 
decyzję lokalizacyjną oraz decyzje na zajęcie pasa drogowego zażąda od Inwestora przedłożenia 
dodatkowej gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem. 

12. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrębie umieszczenia 
urządzeń obcych Zamawiający powoła komisję w skład której wchodzić będzie zarówno 
Wykonawca,  Inwestor   i Zamawiający, którzy stwierdzą przyczynę powstania wady wymagającej 
naprawy. W zależności od przyczyny powstania wady Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy 
lub od Inwestora naprawy powstałej wady.  

  
 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 
§ 17. 

 
1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów 

oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt 
wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni 
robocze przed datą rozpoczęcia robót, jeżeli wystąpi konieczność opracowania takiego planu w 
myśl obowiązujących przepisów. 

 
 
 
 
 



UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 
§ 18. 

 
1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do  

 zagospodarowania terenu budowy. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu 
budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu 
bezpieczeństwa tych osób; 

2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez osoby 
nieuprawnione; 

3) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy; 
4) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów 

związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami; 
5) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom 

upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy; 
6) W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie 

wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia 
pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz 
usuwać zbędne przedmioty z terenu budowy; 

7) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze 
wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków 
sąsiadujących z terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z 
prowadzenia robót budowlanych;  

8) Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy 
i poinformować o tym fakcie Inżyniera projektu najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego robót; 

9) W przypadku stwierdzenia, że teren budowy po zakończeniu robót nie został uporządkowany 
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe 
doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do 
tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 14 dni 
roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, 
Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do 
należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

 
   

ZABEZPIECZENIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 
§ 19. 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i 

obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą 
spowodować roboty, transport lub  sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców, w 
szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 
podczas transportu materiałów           i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem 
przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty 
naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów 
inżynierskich. 

 
 
 
 
 



 
WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE 

§ 20. 
 

1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne   
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną 
wartość, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa. 

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, 
aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez 
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  

3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy organ 
państwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące 
właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu 
postępowania. 

4. Jeśli w związku z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych wystąpi konieczność 
przedłużenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie  przysługują  roszczenia z tego tytułu  w 
stosunku do Zamawiającego .  

 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

 § 21. 
 

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest 
zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie 
budowy i wokół terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ.   

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 
nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji 
ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z 
wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem 
oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem. 

4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – „ustawa o odpadach”). 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach 
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.   

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach 
regulujących gospodarkę odpadami. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą 
być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z 
zakresu ochrony środowiska lub przyrody. 

 
INTERPRETACJA UMOWY 

§ 22. 
 

1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się 
posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa. 

3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 



4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonywane 
wyłącznie w formie pisemnej. 

 
PRAWA AUTORSKIE 

§ 23. 
 

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej 
umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca 
przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat i bez konieczności 
składania dodatkowych oświadczeń, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów 
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 
z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub 
odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych 
do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, 
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone 
do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów  i inne dokumenty oraz broszury 
przekazane Zamawiającemu        w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez 
dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i 
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w 
ust.2 .Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich 
egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu 
stosownie do postanowień niniejszej umowy. 

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do 
utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w 
całości lub w części, na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje 
komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik; 

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego; 
3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej; 
4) wprowadzanie do pamięci komputera; 
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w 

przedsiębiorstwie  Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie; 
6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii; 
7) najem, dzierżawa; 
8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego 

z przedmiarami                  i kosztorysami inwestorskimi; 
9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, 

publikowanie  
części lub całości, opracowania; 

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 
3. Postanowienia  ust.1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. 

dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą 
dokumentacją. 

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust.2 może 
następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych 
podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i 
drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z 
roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli 
naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu 
przez Wykonawcę, Wykonawca: 



1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 
zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po 
stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w 
postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi 
prawnej postępowania;   

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych 
osoby lub osób zgłaszających roszczenia.   

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 24. 
 

1. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 

2.    Integralną część umowy stanowią załączniki: 
a) oferta Wykonawcy, 
b) dokumentacja projektowa, 
c) STWiORB, 
d) zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 
e)  polisa OC, 
f) harmonogram rzeczowy robót, 
g) harmonogram finansowy robót, 
h) …………………………………….. 

  
 
                     ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA                  
    
 
          __________________________                         __________________________ 

 
 
 
 
 

 
 
                             


