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INFORMACJE OGOLNE

1.Na specyfikacje istotnych warunkdw zaméwienia skfada sie:

ROZDZIAL I Instrukcja dla Wykonawcow

ROZDZIAL II: Formularz oferty wraz ze stanowigcymi jego integralng cze$¢ zatacznikami:

Zat. nr 1 - dokument JEDZ
Zat. nr 2 - zobowigzanie do udostepnienia zasobdw

ROZDZIAL Il Opis przedmiotu zamdwienia

ROZDZIAL IV: Program funkcjonalno-uzytkowy

ROZDZIAL V: Wykaz cen ( tabela elementow rozliczeniowych)
ROZDZIAL VI: 1.Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)

2.Wzér tresci gwaranciji nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad w
okresie rekojmi.

2. Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zaméwien publicznych z
dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z dnia 22 grudnia 2015 r., poz. 2164 z pézn. zm.)



ROZDZIAL |:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW




SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Identyfikator: ZDW-ZG-WZ-3310-28/2017

1. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO;

Wojewodztwo Lubuskie - Zarzad Drog Wojewddzkich

Al. Niepodlegtosci 32

65-042 Zielona Géra

telefony: (0-68) 328-03-00,

fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38

godziny pracy: 7:30 - 15:30, od poniedziatku do pigtku.

adres strony internetowej: www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA;

1) Postepowanie o udzielenie zamoéwienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy
Prawo zamdwien publicznych, zwanej dalej "ustawg pzp".

2) w zakresie nieuregulowanym niniejsza Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwang dalej SIWZ, zastosowanie
majq przepisy ustawy pzp.

3) Warto$¢ zamowienia przekracza rownowartos¢ kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

3. _OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA;

Temat: ,,Budowa mostu przez rzeke Odre wraz z budowa nowego przebiegu drogi wojewodzkiej nr 282 — Etap I1”
w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”

1) Przedmiotem zaméwienia jest:

- opracowanie dokumentaciji projektowej

wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien oraz przygotowanie materiatéw
do ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego oraz uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn:
,Budowa mostu przez rzeke Odre wraz z budowg nowego przebiegu drogi wojewddzkiej nr 282”;

- wykonanie robét budowlanych

na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje projekiowa opracowang przez Wykonawce, STWIORB oraz
odpowiednie przepisy prawa.

CPV:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod inwestycje

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdw i kolei podziemne;

45233000-9 Prace budowlane, fundamentowanie oraz powierzchniowe autostrad, drég

45230000-8 Roboty budowlane dotyczace budowy rurociggdw, ciagdw komunikacyjnych i energetycznych do autostrad,
drég, lotnisk, kolei oraz wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciaggdw komunikacyjnych i linii energetycznych

45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania



71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

Szczegblowy zakres przedmiotu zamdwienia okreslony zostat w opisie przedmiotu zamédwienia oraz programie funkcjonalno-
uzytkowym w Rozdziale Ill i IV SIWZ.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Wymagany termin realizacji zamdwienia: 42 miesigce od dnia podpisania umowy, przy czym:
a) opracowanie dokumentaciji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID- 16 miesiecy od daty podpisania umowy.
b) realizacja robot budowlanych — 26 miesiecy.

5. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiajgcy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zamdwienia, t].
robot nawierzchniowych bitumicznych

b) Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy wykonanie pozostatych (niezastrzezonych w pkt. a) jako
kluczowych) cze$ci zamowienia.

c) Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez wykonawce firm podwykonawcow.

d) Warunki realizacji zaméwienia przy udziale Podwykonawcdw okreslajg postanowienia wzoru umowy.

e) Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalania wykonawcy z odpowiedzialnosci za

nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

6. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 24aa ustawy pzp, w pierwszej kolejnosci dokona oceny ofert, a nastepnie
zbada czy wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu
oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

6.1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé¢ sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja wykluczeniu oraz spetniaja
okreslone przez zamawiajacego warunki udziatu w postepowaniu.

6.2. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegaé sie¢ Wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki dotyczace:

6.2.1. kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych
przepisow;

6.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowe;j;

Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze minimalny poziom zdolnoci, tj.. jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnoSci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjng nie mniejsza niz
11.000.000,00 zt.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdinie, warunek moze by¢ spefniony facznie.

6.2.3. zdoInosci technicznej lub zawodowej;

a) Wykonawcy:

Warunek ten zostanie spetniony, gdy:

1) Wykonawca wykaze wykonanie nie wczesniej niz w okresie ostatnich 7 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres dziatalno$ci jest krétszy - w tym okresie min. 1 zadania polegajacego na opracowaniu projektu-dokumentaciji
technicznej budowy drogi klasy min. G o dlugosci min. 3,5 km wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotéw na rzecz ktérych ustugi zostaty wykonane, oraz zataczeniem dowodéw okre$lajacych czy te ustugi
zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie,



2) Wykonawca wykaze wykonanie nie wczesniej niz w okresie ostatnich 7 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres dziatalnosSci jest krotszy - w tym okresie min. 1 zadania polegajacego na opracowaniu
projektu-dokumentacji technicznej budowy drogowego obiektu inzynierskiego o klasie nosnosci A o rozpietosci
przesta min. 50 m wraz z podaniem ich warto$ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw na rzecz ktérych ustugi zostaty
wykonane, oraz zatgczeniem dowodow okreslajacych czy te ustugi zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie.

3) Wykonawca wykaze wykonanie nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 7 lat przed uptywem terminu skfadania ofert,
a jezeli okres dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie min. 1 zadania polegajacego na budowie drogi klasy min. G
o dtugosci min. 3,5 km wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktérych
roboty te zostaty wykonane z zatgczeniem dowoddw okre$lajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w
szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo
ukonczone,

4) Wykonawca wykaze wykonanie nie wczesniej niz w okresie ostatnich 7 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres dziatalno$ci jest krétszy - w tym okresie min. 1 zadania polegajacego na budowie drogowego obiektu
inzynierskiego o klasie nosnosci A o rozpietosci przesta min. 50 m wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotdéw, na rzecz ktdrych roboty te zostaly wykonane z zataczeniem dowoddw okreslajacych czy te roboty
budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegoino$ci informaciji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone,

Zamawiajgcy nie wymaga, aby ww. zadania byty wykonane w ramach jednej inwestycji.
Nie dopuszcza sie sumowania dfugosci odcinkéw celem spetnienia warunku.
W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie warunki opisane w pkt 6.2.3. a) 1-4 mogq by¢ spetnione facznie.

Lub

5) Wykonawca wykaze wykonanie nie wczesniej niz w okresie ostatnich 7 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie min. 1 zadania w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” drogi klasy min. G
o dtugosci min. 3,5 km wraz z drogowym obiektem inzynierskim o klasie nosnosci A o rozpietosci przesta min. 50 m
wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane
z zalgczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o
tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone,

Zamawiajgcy wymaga, aby zamowienie w zakresie drogi i mostu byty wykonane w ramach jednej inwestycji.
Nie dopuszcza sie sumowania dfugosci odcinkdw celem spetnienia warunku.
W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspdlnie warunek musi byc spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.

b) oséb

1) Wykonawca wykaze dysponowanie osobg na stanowisko projektanta gtéwnego - branzy drogowej - posiadajacego
uprawnienia_do projektowania w _specjalnosci drogowej, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, ktéry wykonat
min. 1 dokumentacje projektowa budowy drogi klasy min. G o dtugosci min. 3,5 km wraz z informacjg na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednego do wykonania zamoéwienia publicznego,
a takZze zakresu wykonywanego przez niego czynnoéci oraz informacjg o podstawie dysponowania tg osoba.

Nie dopuszcza sie sumowania dfugosci odcinkdw celem spetnienia warunku.

2) Wykonawca wykaze dysponowanie osobg na stanowisko projektanta branzy mostowej - posiadajacego uprawnienia do
projektowania w_specjalno$ci mostowej, w_rozumieniu ustawy Prawo budowlane, ktéry wykonat min. 1 dokumentacje
projektowa budowy drogowego obiektu inzynierskiego o klasie nosnosci A o rozpietosci przesta min. 50 m wraz z
informacjg na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawien, do$wiadczenia i wyksztatcenia niezbednego do wykonania
zambwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanego przez niego czynnosci oraz informacjg o podstawie dysponowania
tq osoba.

3) Wykonawca wykaze dysponowanie osobg na stanowisko Kierownika Budowy - posiadajgcego uprawnienia do
kierowania robotami w_specjalnosci drogowej, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, ktéry zrealizowat min. 1 zadanie
polegajace na kierowaniu robotami drogowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robdét drogowych lub
Inspektor nadzoru - specjalno$¢ inzynierska drogowa od poczatku realizacji, do zakorczenia i rozliczenia inwestycji
w zakresie budowy lub przebudowy drogi klasy min. G o dtugosci min. 3,5 km, wraz z informacjg na temat ich




kwalifikacji zawodowych, uprawien, do$wiadczenia i wyksztatcenia niezbednego do wykonania zaméwienia publicznego,
a takZze zakresu wykonywanego przez niego czynnoéci oraz informacjg o podstawie dysponowania tg osoba.

4) Wykonawca wykaze dysponowanie osobg na stanowisko Kierownika Robét Mostowych - posiadajacego uprawnienia
do kierowania robotami w_specijalno$ci mostowej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane wraz z informacjg na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawien, do$wiadczenia i wyksztatcenia niezbednego do wykonania zaméwienia publicznego,
a takZze zakresu wykonywanego przez niego czynnoéci oraz informacjg o podstawie dysponowania tg osoba.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdinie, warunki opisane w pkt 6.2.3. b) 1-4 mogq by¢ spetnione facznie.
6.3. Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uzna¢, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli

zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewzigcia gospodarcze wykonawcy moze
mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.

7. PRZESLANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCOW

7.1. Z postepowania 0 udzielenie zamowienia wyklucza sie wykonawce, w stosunku do ktdrego zachodzi ktdrakolwiek
z okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 — 23 ustawy Pzp.
7.2. Dodatkowo zamawiajacy wykluczy wykonawce:

1) w stosunku do ktbrego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukladzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit
likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktérego upadto$¢ ogtoszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli
uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje
jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadto$ciowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

2) bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko srodowisku, jezeli za jego popetnienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolno$ci lub
kare grzywny nie nizsza niz 3000 ztotych;

3) jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspdinika spétki w spétce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spdice komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 7.2.2);

4) wobec ktdrego wydano ostateczng decyzje administracyjng o0 naruszeniu obowigzkéw wynikajacych z przepiséw
prawa pracy, prawa ochrony Srodowiska lub przepiséw o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono tg decyzjg
kare pieniezna nie nizsza niz 3000 ziotych;

5) ktdry naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych srodkéw dowodowych, z wyjatkiem
przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy pzp, chyba ze wykonawca dokonat ptatno$ci naleznych
podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart
wigzace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci.

7.3. Wykluczenie wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

74. Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy pzp lub pkt 7.2.
Instrukcji, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sg wystarczajace do wykazania jego
rzetelnoSci, w szczegoinosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem
skarbowym, zados¢uczynienie pienigzne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie
stanu faktycznego oraz wspotprace z organami Scigania oraz podjecie konkretnych $rodkéw technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom
skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Regulacji, o ktdrej mowa w zdaniu pierwszym nie
stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu
zakaz ubiegania si¢ o udzielenie zaméwienia oraz nie uptyngt okre$lony w tym wyroku okres obowigzywania tego
zakazu.

7.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli zamawiajacy, uwzgledniajac wage i szczegdlne okolicznosci czynu
wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie pkt. 7.4 Instrukcii.

7.6. Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamdwienia.



8. OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

8.1. Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert o$wiadczenie stanowiace

wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;
b)  spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

8.2. Oswiadczenie, o ktéorym mowa w pkt 8.1. Instrukcji Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zaméwienia (JEDZ) sporzadzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
okre$lonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy
2014/24/UE, zwanego dalej ,jednolitym dokumentem” - zatacznik nr 1 do formularza oferty, zamieszczony jako
osobny plik na stronie zamawiajacego.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w zakresie kryteriow kwalifikacji opisanych w czesci IV JEDZ
wypetnit jedynie sekcje ALFA (o)) w czesci IV i nie wypetniat zadnej z pozostatych sekcji w czesci IV.

Jednolity Dokument przygotowany przez Zamawiajacego z wykorzystaniem narzedzia ESPD dla
przedmiotowego postepowania jest dostepny na stronie internetowej Zamawiajacego www.bip.zdw.zgora.pl
W miejscu zamieszczenia ogtoszenia 0 zamowieniu oraz niniejszej SIWZ.

W celu wypetnienia wtasnego o$wiadczenia w formie Jednolitego Dokumentu z wykorzystaniem narzedzia
ESPD, Wykonawca:

- pobiera plik ,,espd — request.xml” ze strony Zamawiajacego,

-Wykonawca wypetnia za pomoca narzedzia ESPD wtasny Jednolity Dokument importujac plik ,espd-
requestxml” do strony internetowej https://ec.europa.eul/tools/espdffilter?lang=pl (wersja elektroniczna
JEDZ/ESPD udostepniona w formacie xml nie bedzie czytelna, jezeli nie zostanie zaimportowana do serwisu
eESPD),

- drukuje, podpisuje i sklada go wraz z oferta.

Wykonawca moze tez wydrukowaé dokument JEDZ z zamieszczonego na stronie internetowej pliku PDF,
wypetni¢ go odrecznie, podpisaé i zataczy¢ do oferty.

Szczegotowe informacje zwiazane z zasadami i sposobem wypetnienia Jednolitego Dokumentu znajduja sie
takze w wyjasnieniach Urzedu Zamoéwien Publicznych, dostepnych na stronie Urzedu, w Repozytorium
Wiedzy, w zaktadce Jednolity Europejski Dokument Zamdwienia.

8.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86
ust. 5 ustawy pzp, przekaze zamawiajacemu o$wiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do tej same;j
grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, wykonawca
moze przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do zaktdcenia konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zamédwienia.

8.4.  Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata oceniona
najwyzej, do ztozenia w wyznaczonym, nie kroétszym niz 10 dni, terminie aktualnych na dzien
zfozenia oswiadczen lub dokumentow, potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy pzp.

8.5. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie zamowienia,
zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwaé wykonawcdw do ztozenia wszystkich lub niektdrych
o$wiadczen lub dokumentdéw potwierdzajacych, ze nie podlegajg wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatu w
postepowaniu, a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio o$wiadczenia lub
dokumenty nie sq juz aktualne, do ztozenia aktualnych o$wiadczen lub dokumentéw.

8.7. Na wezwanie zamawiajacego wykonawca zobowiazany jest zlozy¢ nastepujace o$wiadczenia lub dokumenty:
8.7.1.1 W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu:

1) dokumentéw potwierdzajacych, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na sume gwarancyjng okres$long w pkt 6.2.2
Instrukcii.



8.7.1.2

8.7.1.3

8.7.2

1)

2)

3)

4)

2) wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 7 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z
zatgczeniem dowoddw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukoniczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sq referencje badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty,

3) wykazu ustug wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciggtych rowniez wykonywanych, w
okresie ostatnich 7 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich warto$ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw na rzecz
ktérych ustugi zostaty wykonane, oraz zataczeniem dowodow okre$lajacych czy te ustugi zostaty wykonane
lub sg wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sq referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego ustugi byly wykonywane, a w przypadku $wiadczen okresowych
lub ciagtych sg wykonywane a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskac tych dokumentéw — o$wiadczenie wykonawcy; w przypadku $wiadczen okresowych lub
ciggtych nadal wykonywanych referencje badz inne dokumenty potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie
powinny by¢ wydane nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert,

4) wykazu osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w szczegoInosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacje o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozy¢ wymaganych przez zamawiajgcego dokumentow, o
ktérych mowa w pkt 8.7.1.1.1), zamawiajacy dopuszcza ztozenie przez wykonawce innych dokumentow, o ktorych
mowa w art. 26 ust. 2c ustawy pzp.

Jezeli wykaz, o$wiadczenia lub inne ztozone przez wykonawce dokumenty budzg watpliwoséci zamawiajacego,
moze on zwréci¢ sie bezposrednio do whasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty budowlane, dostawy lub
ustugi byly wykonane, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciaglych sg wykonywane, o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziatu
w postepowaniu wykonawca zobowigzany jest zlozyc:

informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreSlonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,
odnos$nie skazania za wykroczenie na kare aresztu, w zakresie okre$lonym przez zamawiajacego na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiong nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;
zadwiadczenia wiadciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z
opfacaniem podatkow, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem podatkowym w
sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci
wykonania decyzji wiasciwego organu;

zaSwiadczenia wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu skfadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z
wiadciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegbInosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatno$ci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu;

odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp,



8.8.

8.9.

5)

6)

7)

8)

9)

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

o$wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatno$ci tych
nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie sptat
tych naleznosci,

o$wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutlem srodka zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o
zamowienia publiczne,

o$wiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sadu skazujacego za wykroczenie na kare
ograniczenia wolno$ci lub grzywny w zakresie okre$lonym przez zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 56
ustawy;

oSwiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowigzkdéw wynikajacych z przepiséw prawa pracy, prawa ochrony Srodowiska lub przepiséw o zabezpieczeniu
spotecznym w zakresie okre$lonym przez zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

o$wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentdw, o ktdrych mowa w pkt 8.7.2. Instrukgi:

1) pkt 1 — sktada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rbwnowazny
dokument wydany przez wtasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp;

2) pkt 2 - 4 — sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkéw, opfat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart
porozumienie z wiasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczeg6lnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
ptatno$ci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci;

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 8.8.1) i pkt 8.8.2) lit. b), powinny by¢ wystawione nie wcze$niej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokument, o ktérym mowa w pkt 8.8.2) lit.a) powinien by¢ wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8.8., zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oSwiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze
wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 8.9.stosuje sie.
W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce, zamawiajacy moze zwrocic sie do
wiasciwych organdw odpowiednio kraju, w ktdrym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego
dokumentu

Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby majacej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktdrej dotyczy dokument wskazany w pkt 8.7.2.1), sklada
dokument, o ktérym mowa w pkt 8.8.1), w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy
pzp. Jezeli w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument miat dotyczy¢, nie wydaje sie takich
dokumentow, zastepuje sie go dokumentem zawierajacym o$wiadczenie tej osoby ztozonym przed notariuszem lub
przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wkasciwym
ze wzgledu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert. Przepis pkt 8.9. zdanie pierwsze stosuije sie.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie do
wiasciwych organdw kraju, w ktdrym miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie
niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.



9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW POLEGAJACYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW, NA
ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJACYCH POWIERZYC
WYKONANIE CZESCI ZAMOWIENIA PODWYKONAWCOM

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach

oraz w odniesieniu do zamdwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnoSciach technicznych lub zawodowych lub

sytuacji finansowej innych podmiotdéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw

prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢ zamawiajacemu, ze

realizujac zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegélnosci przedstawiajac

zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji

zaméwienia.

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub ich

sytuacja finansowa, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz

zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22

ustawy pzp oraz, o ktérych mowa w pkt 7.2 Instrukciji.

W odniesieniu do warunkdw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, wykonawcy

mogq polega¢ na zdolno$ciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane, do realizacji

ktorych te zdolnosci sg wymagane.

Wykonawca, ktdry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdéw, odpowiada solidarnie z

podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez Zamawiajacego powstatg

wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na ktérego

zdolno$ciach polega wykonawca, nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu

lub zachodzg wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby wykonawca w terminie

okreslonym przez Zamawiajacego:

a) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b)  zobowigzat si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zaméwienia, jezeli wykaze zdolnoSci techniczne
lub zawodowe lub sytuacije finansowa, o ktérych mowa w pkt 9.1. Instrukciji.

W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okre$lonych

w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie

zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty

dostep do ich zasobdw, zamawiajacy moze zada¢ dokumentéw, ktére okreslajg w szczegélnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu;

2) sposob wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia
publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych do$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Wzér zobowigzania stanowi zatacznik nr 2 do formularza oferty.

Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w
pkt. 8.7.2 Instrukcji.

Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie¢ na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu
sktada takze jednolite dokumenty dotyczace tych podmiotow.

Wykonawca, ktory zamierza powierzyé wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom skiadajac jednolity
dokument zobowigzany jest wypetni¢c cze$¢ Il sekcja D, oraz wskaza¢ czesci zamdwienia, ktdrych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz, o ile jest to wiadome, podac firmy podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie¢ w
art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postegpowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykazaC zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zaméwienia.



10. INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
(SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

10.1. Wykonawcy moga wspoinie ubiega¢ sie o udzielenie zaméwienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

10.2. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, zaden z nich nie moze podlega¢
wykluczeniu z powodu niespetniania warunkoéw, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, oraz o ktérych mowa w
pkt 7.2 Instrukcji, natomiast spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawcy wykazujg zgodnie z pkt 6.2.
Instrukcii.

10.3. W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ 0 zamdwienie przez wykonawcow, jednolity dokument, o ktérym mowa w pkt.
8.2 Instrukcji sklada kazdy z wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zaméwienie. Dokumenty te potwierdzajg
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktdrym kazdy z
wykonawcow wykazuje spetianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

104. W przypadku wspdlnego ubiegania sie 0 zamdwienie przez wykonawcdéw o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorym mowa w pkt. 8.3. Instrukcji sktada kazdy z Wykonawcdw.

11. Wykonawca nie jest obowigzany do ziozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktorych
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jezeli zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub
moze je uzyska¢ za pomocg bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzaciji dziatalno$ci podmiotdw realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z
2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

12. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI;

1. Niniejsze postepowanie jest prowadzone w jezyku polskim.

2. Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy mogg przekazywac
pisemnie oraz faksem.

3. Zamawiajacy dopuszcza rowniez przekazywanie ww. dokumentéw za pomocg poczty elektronicznej (skan pisma) z
zastrzezeniem, Ze uzupetnienia i wyjasnienia musza by¢ ztozone na pismie.

4. Jesli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kazda ze
stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5. Wykonawca moze zwr6cié sie do Zamawiajacego z pisemng prosba o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy odpowie
niezwlocznie na piSmie na zadane pytanie, przesytajac tre$C pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania,
ktorym przekazat SIWZ oraz zamie$ci na stronie internetowej niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 6 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajacego, nie pozniej niz do
korica dnia, w ktérym uptywa potowa terminu sktadania ofert. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg
terminu skfadania wniosku.

6. Korespondencja, ktora wptynie do Zamawiajacego po godzinach jego urzedowania zostanie potraktowana jakby wptyneta
w dniu nastepnym.

7. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajacego do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:

1) Marta Szpakowska — Naczelnik Wydziatu Zamdwien Publicznych,
2) Jolanta Nowak —Z-ca Naczelnika Wydziatu Zaméwien Publicznych.

8. OSwiadczenia, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze Zzada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia - dotyczace
wykonawcy i innych podmiotéw, na ktdrych zdolno$ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy oraz dotyczace podwykonawcow, sktadane sg w oryginale.



9. Dokumenty, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentéw,
jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia - inne niz odwiadczenia, o ktérych
mowa w pkt 8, skladane sg w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem.

10. Potwierdzenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje wykonawca albo podmiot na ktérego zdolno$ciach lub sytuacji polega
wykonawca. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio,
w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza.

Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem dokonywane w formie pisemnej powinno by¢ sporzadzone w sposdb
umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatka osoby po$wiadczajacej kopie dokumentu za zgodnos$¢ z
oryginatem).

12. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:

1. Wykonawca zobowigzany jest przed uptywem terminu skiadania ofert wnie$¢ wadium w wysokosci 1.000.000,00 zi
(stownie: jeden milion 00/100 z4)

2. Wadium moze by¢ wniesione w:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych, lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednoSciowo-kredytowej, z tym, Zze poreczenie kasy
jest zawsze poreczeniem pienigznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).

3. Wadium w formie pieniadza nalezy wnies¢ przelewem na konto w Banku GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA
GORA nr rachunku 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011, z dopiskiem na przelewie: ,Wadium w postepowaniu
ZDW-ZG-WZ-3310-28/2017 na: Budowa mostu przez rzek¢ Odre wraz z budowa nowego przebiegu drogi
wojewaddzkiej nr 282 - Etap II” w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj ".

4. Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania Srodkoéw pienieznych na rachunku bankowym
Zamawiajgcego, o ktorym mowa w pkt 12.3 Instrukcji przed uptywem terminu sktadania ofert (tj. przed uptywem dnia i
godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert).

5. Zamawiajacy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pienieznej — dokument potwierdzajacy dokonanie przelewu wadium zostat zataczony do oferty;

2) inngj niz pienigdz - oryginat dokumentu zostat ztozony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.

6. Z tresci gwarancji/poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne Zgdanie zgtoszone przez Zamawiajacego
w terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajagcemu petnej kwoty wadium w okoliczno$ciach
okre$lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.

7. Oferta wykonawcy, ktdry nie wniesie wadium lub wniesie w sposob nieprawidtowy zostanie odrzucona.

8. Okoliczno$ci i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy okre$la ustawa pzp.

13. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA;

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg 90 dni od terminu sktadania ofert. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z
uptywem terminu sktadania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy pzp).

2. Wykonawca moze przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg, na czas niezbedny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na
wniosek Zamawiajacego, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
ofertg, zwréci¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedituzenie tego terminu o oznaczony okres nie dtuzszy jednak
niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

4. Przediuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu wazno$ci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli przediuzenie
terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub
jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.



14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT;

1. Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;.

2. Oferta winna zawierac:
1) wypetniony formularz ofertowy,
2) oSwiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamoéwienia - zat. nr 1 do formularza oferty (zamieszczony
na stronie internetowej jako osobny plik)
3) zobowigzanie do udostepnienia zasobdw - zat. nr 2 do formularza oferty (jezeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu)
4) wykaz cen (tabela elementow rozliczeniowych)
5) dowdd wniesienia wadium,
6) petnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale lub kopii po$wiadczonej notarialnie - w przypadku podpisania
oferty oraz poswiadczania za zgodno$¢ z oryginatlem kopii dokumentéw przez osobe niewymieniong w odpisie z
wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencii i informacji o dziatalno$ci gospodarczej wykonawcy.

3. Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg i czytelng technikg oraz
podpisana przez osobe(y) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz i zaciggania zobowigzan w wysokosci
odpowiadajgcej cenie oferty.
4. W przypadku podpisania oferty oraz po$wiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez osobe
niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dotaczy¢ stosowne
petnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.
5. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z thumaczeniem na jezyk polski.
6. Wykonawca ma prawo zlozy¢ tylko jedng oferte, zawierajacq jedna, jednoznacznie opisang propozycje. Ztozenie wiekszej
liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez danego Wykonawce.
7. Tre$¢ ztozonej oferty musi odpowiada¢ tresci SIWZ.
8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
9. Zaleca sig, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz z zatacznikami
byta w trwaly sposob ze sobg potaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistng dekompletacje), oraz
zawierata spis tresci.
10. Poprawki lub zmiany (réwniez przy uzyciu korektora) w ofercie, powinny by¢ parafowane wiasnorecznie przez osobe
podpisujacq oferte.
11. Oferte nalezy umie$ci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajacym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwg (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiajacego na
adres:
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W ZIELONEJ GORZE
65 - 042 Zielona Goéra, Al. Niepodlegtosci 32
oraz opisane:
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA <NAZWA (TYTUL) POSTEPOWANIA>
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM : 11.05.2017 r. godz. 10:30

12. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty sktadane w postepowaniu o
zambwienie publiczne sg jawne i podlegajg udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1503 z p6zn. zm.), jesli Wykonawca w terminie skladania ofert zastrzegt, ze nie moga one by¢
udostepniane i jednocze$nie wykazat, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

13. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsiebiorstwa byty przez Wykonawce ztozone w
oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiebiorstwa”, lub spigte (zszyte) oddzielnie od
pozostatych, jawnych elementow oferty. Brak jednoznacznego wskazania, ktoére informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa oznacza¢ bedzie, ze wszelkie oSwiadczenia i zaswiadczenia sktadane w trakcie niniejszego postepowania
sq jawne bez zastrzezen.

14. Zastrzezenie informacii, ktore nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji bedzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowaé bedzie zgodnie z uchwatg SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn.
Il CZP 74/05) ich odtajnieniem.

15. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy pzp, a
ztozone przez niego wyjasnienia illub dowody stanowi¢ bedg tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica przedsigbiorstwa.
Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajacy uzna za skuteczne wytacznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprécz samego
zastrzezenia, jednocze$nie wykaze, iz dane informacije stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.



16. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do zlozonej oferty pod warunkiem, Zze
Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem skfadania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wg takich samych zasad, jak sktadana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej
napisem ,ZMIANA”. Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktdry wprowadzit
zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do oferty.

17. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofa¢ sie z postepowania poprzez ztozenie pisemnego
powiadomienia, wedtug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,WYCOFANIE".
Koperty oznakowane w ten sposob bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po potwierdzeniu poprawno$ci postepowania
Wykonawcy oraz zgodno$ci ze ziozonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie bedq otwierane.

18. Do przeliczenia na zt wartosci wskazanej w dokumentach ztozonych na potwierdzenie spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, wyrazonej w walutach innych niz zt, Zamawiajacy przyjmie $redni kurs publikowany przez Narodowy Bank
Polski z dnia wszczecia postepowania.

19. Oferta, ktdrej tre$¢ nie bedzie odpowiada¢ tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp). Wszelkie niejasnoéci i obiekcje dotyczace treci zapisow w SIWZ nalezy zatem
wyjasni¢ z Zamawiajacym przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w pkt 11 niniejszej Instrukcji. Przepisy
ustawy pzp nie przewidujg negocjacji warunkéw udzielenia zaméwienia, w tym zapisow projektu umowy, po terminie otwarcia
ofert.

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT;

1.0ferte nalezy ztozy¢ w zamknigtej kopercie w siedzibie Zamawiajacego w Zielonej Goérze,
Al. Niepodlegtosci 32, w pokoju nr 5, nie pézniej niz do dnia 11.05.2017 r. do godziny 10:00

2. Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty do Zamawiajgcego,
a nie data jej wystania przesytkg pocztowg czy kurierska.

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia (dzien, godzina) oraz
numerem, jakim oznakowana zostata oferta.

4. Jezeli oferta zostanie ztozona po terminie wskazanym w pkt 15.10 Instrukcji zamawiajacy niezwiocznie zawiadomi
wykonawce o ztozeniu oferty po terminie oraz zwroci oferte po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

5. Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uptywie terminu do ich sktadania tj: 11.05.2017 r. o godz. 10:30
w Zarzadzie Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze, w pokoju nr 01-piwnica.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

7. Niezwiocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamie$ci na stronie www.bip.zdw.zgora.pl informacje dotyczace:
a) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

b) firm oraz adresdéw wykonawcoéw, ktérzy ztozyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach.

16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY;

1. Cena ryczattowa brutto oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce w oparciu 0 Wykaz cen (tabeli elementéw
rozliczeniowych) w Rozdziale V niniejszej SIWZ.

2. Wykonawca winien oddzielnie wyceni¢ kazdy element zryczattowany wyszczegélniony w Wykazie cen (tabeli elementow
rozliczeniowych) i dla kazdego elementu musi poda¢ adekwatng jego warto$¢, przy czym kwota o ktdrej mowa w poz. 1
Wykazu cen tj. opracowanie dokumentacji wraz z przygotowaniem materiatow do ztoZenia wniosku w celu uzyskania decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) przez Zamawiajgcego nie moze przekroczy¢ 3,5% kwoty brutto
ogotem.

Oferta zostanie odrzucona jezeli Wykonawca przekroczy limit okreslony powyzej.

3. Laczna cena ryczattowa brutto oferty musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia, programem funkcjonalno-uzytkowym oraz wzorem umowy okreSlonym w
niniejszej SIWZ.

4. Ceny ryczalttowe muszg by¢ podane i wyliczone w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku (zasada zaokraglenia —
ponizej 5 nalezy koricowke poming¢, powyzej i rowne 5 nalezy zaokraglic w gore).

5. Ceny ryczattowe oferty winny by¢ wyrazone w ziotych polskich.

6. Wykonawca winien wyliczy¢ cene oferty brutto, tj. wraz z naleznym podatkiem VAT, w wysoko$ci przewidzianej ustawowo.
7. Ceny ryczattowe okre$lone przez Wykonawce zawierajg w sobie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia, sg state przez caty okres trwania umowy i nie podlegaja zmianom, z wyjatkiem zmiany urzedowej stawki
podatku VAT.



8. Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia i okreslenia wartosci we wszystkich pozycjach wykazu cenowego. Brak
wypenienia i okreslenia warto$ci spowoduje odrzucenie oferty.

9. Jezeli w postepowaniu zlozona bedzie oferta, ktdrej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, sktadajac oferte, jest zobligowany poinformowa¢ zamawiajacego, ze wybér jego oferty bedzie
prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru / ustugi, ktérych
dostawa / $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

8. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen z wykonawcg w walucie innej niz zt.

17. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT;

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajacy stosowac bedzie nastepujace kryteria oceny ofert:
a) kryterium: cena (C) - waga 60 %

Zamawiajacy przyzna 60 punktow ofercie 0 najnizszej cenie, kazdej nastepnej zostanie przyporzadkowana liczba punktéw
proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

C=(Cmn/Co)x60 pkt

gdzie:
C min- NAjnizsza cena brutto z ocenianych ofert (zt)
C , - cena brutto oferty badanej (zt)

b) kryterium: gwarancja jakosci (G) - waga 20%

Dtugo$¢ okresu gwarancii jakosci podlegajaca ocenie w ramach kryterium Gwarancja jakosci dotyczy nizej wymienionych
asortymentéw robét:

- konstrukcja nawierzchni (warstwy konstrukcji nawierzchni tacznie z warstwg $cieralng) wraz z poboczami,

- prefabrykaty betonowe,

- drogowe elementy inzynierskie w w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016.1440 t|.
z dnia 2016.09.09),

- oznakowanie drog (z wytaczeniem oznakowania poziomego, dla ktérego okres gwaranciji wynosi 36-mcy).

Najkrotszy mozliwy okres gwaranciji jakosci wymagany przez Zamawiajacego: 5 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Najdtuzszy mozliwy okres gwarancji jakosci uwzgledniony do oceny ofert: 7 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Wykonawca moze zaproponowac termin gwarancji jako$ci w petnych latach, tj. 5 lub 6 lub 7 lat.

Dla wszystkich elementéw wymienionych powyzej wykonawca musi zaoferowac¢ ten sam termin gwarancji jakosci, tj. 5 lub 6
lub 7 lat.

Zamawiajacy w kryterium Gwarancja jakoSci bedzie przyznawat punkty wg wzoru:

Gwarancja jakosci 7 lat 6 lat 5 lat

Punkty 20 10 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.

Bez wzgledu na powyzsze, jezeli warunki gwarancji jako$ci udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg
dtuzszy okres gwaranciji jakosci niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym
okresowi gwarancji producenta.

Jezeli Wykonawca nie wykresli w Formularzu oferty w pkt 2 Okresu gwarancji, Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca deklaruje
najkrétszy okres gwarancji tj. 5 lat i oferta w ramach tego kryterium otrzyma 0 pkt.




c) Doswiadczenie os6b wyznaczonych do realizacji zaméwienia-kierownika budowy (KB) - waga 10%

Zamawiajacy w kryterium Do$wiadczenie os6b wyznaczonych do realizacji zamoéwienia -kierownika budowy bedzie

przyznawat punkty wg wzoru:

Zrealizowane zadania polegajace na
kierowaniu robotami drogowymi jako Kierownik

3 iwiecej
zadan

2 zadania

1 zadanie

budowy lub Kierownik robét drogowych lub
Inspektor nadzoru - specjalnos¢ inzynierska
drogowa od poczatku realizacji, do
zakonczenia i rozliczenia inwestycji w zakresie
budowy lub przebudowy drogi klasy min. G

0 dhugosci min. 3,5 km

Punkty 10 5 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.

d) Doswiadczenie osdb wyznaczonych do realizacji zaméwienia-projektanta gléwnego branzy drogowe;j
(PD) — waga 5%

Zamawiajacy w kryterium Do$wiadczenie os6b wyznaczonych do realizacji zamowienia - projektanta gtéwnego branzy
drogowej bedzie przyznawat punkty wg wzoru:

3 iwiecej 2 zadania 1 zadanie
Dos$wiadczenie projektanta gtéwnego —branzy zadan
drogowej — wykonanie min. 1 dokumentacji
projektowej zadania dotyczacego budowy
drogi klasy min. G o dtugo$ci min. 3,5 km
Punkty 5 2,5 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.

e) Doswiadczenie os6b wyznaczonych do realizacji zamowienia-projektanta branzy mostowej (PM) - waga
5%

Zamawiajacy w kryterium Do$wiadczenie os6b wyznaczonych do realizacji zamoéwienia - projektanta branzy mostowej bedzie
przyznawat punkty wg wzoru:

Do$wiadczenie projektanta branzy mostowej — 3 i wiecej 2 zadania 1 zadanie
wykonanie min. 1 dokumentacji projektowej zadan
zadania dotyczacego budowy drogowego
obiektu inzynierskiego o klasie nosnosci A o
rozpieto$ci przesta min. 50 m

Punkty 5 2,5 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.

2. Catkowita liczba punktéw, jakg otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg ponizszego wzoru:

Ko=C+G+KB+PD+PM
gdzie:
C - liczba punktdw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena
G - liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja jakosci
KB - liczba punktéw przyznana ofercie w kryterium Do$wiadczenie 0s6b wyznaczonych do realizacji zaméwienia-kierownika
budowy
PD- liczba punktéw przyznana ofercie w kryterium Doswiadczenie 0s6b wyznaczonych do realizacji zamdwienia-
projektanta gtdwnego branzy drogowe;j
PM - liczba punktdw przyznana ofercie w kryterium Doswiadczenie 0sdb wyznaczonych do realizacji zamdwienia-
projektanta branzy mostowej

Punkty przyznane w poszczegolnych kryteriach zostang zaokraglone do dwéch miejsc po przecinku.




Zamawiajacy udzieli zamoéwienia wykonawcy, ktory spetni wszystkie warunki postawione w SIWZ, a jego oferta zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 0 podane kryteria.

3. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elekironiczne;.

18. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO;

1. Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze sobg dokumenty potwierdzajace ich
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynika¢ z dokumentow zataczonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcdw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy
moze zada¢ przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulujacej wspdtprace tych Wykonawcéw. Umowa taka winna
okre$la¢ strony umowy, cel dziatania, sposéb wspdtdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich,
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zamdwienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujacego okres realizacii
przedmiotu zamoéwienia, gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
ktdregokolwiek z jego cztonkdéw do czasu wykonania zaméwienia.

3. Zawarcie umowy nastapi wg wzoru Zamawiajacego.

4. Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza uchyla sie od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy moze zbadac, czy nie podlega wykluczeniu oraz
czy spetnia warunki udziatu w postepowaniu wykonawca, ktory ztozyt oferte najwyzej oceniong sposrod pozostatych ofert.

5. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-finansowy prac.

19) WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY;

1. Zamawiajacy zada od wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem” w
wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu;

b)poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo -kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy
jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

4 .Zamawiajacy nie dopuszcza form zabezpieczenia okres$lonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp

5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiajacego: .

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.
6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.
7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ zniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
10. Wyplata, o ktorej mowa w pkt 9, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.
11. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy pzp.
12. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.




13. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

14 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie moze przekracza¢ 30% wysokoSci
zabezpieczenia.

15. Kwota, o ktorej mowa w pkt 14 jest zwracana nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

16. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie innej niz pienigdz, w przypadku
przediuzenia terminu zakofczenia robdt poza okres obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy,
wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin obowigzywania tego zabezpieczenia lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie na
przedtuzony okres obowigzywania umowy.

17. Zabezpieczenie w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poreczeniach nalezy wnie$¢ w
dokumencie wg wzoru zataczonego do SIWZ . Terminy wazno$ci gwarancji  wykonania umowy oraz rekojmi powinny by¢
wydtuzone kazdy o 1 miesigc w stosunku do terminéw wynikajacych z umowy.

18. Dokument, o ktérym mowa w pkt 17 powinien by¢ przedtozony zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

20) ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY ALBO
WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NIM UMOWE W
SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH:;

Wzér umowy zostat podany w Rozdziale VI SIWZ.

21) POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA;

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz
ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow ustawy pzp przystuguja Srodki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy pzp jak dla postepowan powyzej kwoty okreslonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz SIWZ przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste,
0 ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy pzp.

22) ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO;
Zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie si¢ drogg elektroniczng. Adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl.

W przypadku przekazywania informacji przez Zamawiajgcego drogg elektroniczng Zamawiajacy informuje, ze moze by¢ ona
przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl.

23) Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czeSciowych.

24) Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

25) Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

26) Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaméwien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
pzp.

27) Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.



ROZDZIAL II:

FORMULARZ OFERTY ORAZ ZALACZNIKI




(miejscowosc, data)

(Pieczec¢ wykonawcy)
FORMULARZ OFERTY

WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 ZIELONA GORA

AL. NIEPODLEGLOSCI 32

Nawigzujac do ogtoszenia o zamdwieniu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogtoszenia 2017/S 066-123587 z dnia 04.04.2017 r.)
opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej (nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-28/2017) pod nazwa;

»Budowa mostu przez rzeke Odre wraz z budowa nowego przebiegu drogi wojewodzkiej nr 282 — Etap II”
w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamdwienia w zakresie okreslonym w Specyfikaciji Istotnych Warunkow

Zamdwienia za ceng ryczattowg brutto (tacznie z podatkiem VAT): ..o z

zgodnie z wypetnionym wykazem cen (tabelg elementéw rozliczeniowych).

INFORMUJEMY**, iz wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego w
odniesieniu do nastepujgacych towarow Iub UStug ..........ccccceeeiiiiiiiiiiiiiiiiiieceen , ktorych dostawa lub

(poda¢ nazwe, rodzaj)

$wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania. Warto$¢ towaru lub ustug powodujgca obowigzek podatkowy u
Zamawiajacegoto ..........ccceeeeeieiiienn, zt netto™*.
2. UDZIELAMY ...... lat gwaranc;ji jakosci na wykonane roboty.

3. OSWIADCZAMY, iz kierownik budowy peit funkcje kierownika budowy lub kierownika robét drogowych lub
Inspektora nadzoru specjalnos¢ inzynierska drogowa od poczatku realizacji, do zakoficzenia i rozliczenia inwestycii

w zakresie budowy lub przebudowy drogi klasy min. G o dtugosci min 3,5 km na ............. zadaniu/zadaniach®.
Lp. Imig i nazwisko Rodzaj petnionej Doswiadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik robét
funkciji drogowych lub Inspektor nadzoru specjalno$¢ inzynierska drogowa
na wykazanych Wyszczegdlnié:
zadaniach - Nazwe zamowienia,
- zakres zamdwienia
- klasg drogi

- dtugo$¢ odcinka drogi (km)

- okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok)

- okres nadzoru nad robotami przez wskazang osobe (od m-c/rok do m-c/rok)
- nazwe zamawiajacego

1. kierownik robot/
kierownik
budowy*/Inspektor
................................ nadzoru —specjalnosé
................................ inzynierska drogowa*
Kierownik budowy

2. kierownik robot/
kierownik
budowy*/Inspektor
nadzoru -specjalnosé
inzynierska drogowa*




3. kierownik robot/
kierownik
budowy*/Inspektor
nadzoru —-specjalnosé
inzynierska drogowa*

4. OSWIADCZAMY, iz projektant gtéwny branzy drogowej zrealizowat ............. zadanie / zadania*
w zakresie dokumentaciji projektowej budowy drogi klasy min. G o dtugosci min. 3,5 km.

Lp. Imie i nazwisko Doswiadczenie zawodowe jako projektant gléwny branzy drogowej
Wyszczegolnic:

- nazwa zamowienia,

- zakres zamdwienia

- klasa drogi

- dlugos¢ projektowanego odcinka drogi (km)

- nazwa zamawiajacego

Projektant gtéwny branzy drogowej

5. OSWIADCZAMY, iz projektant branzy mostowej zrealizowat ............. zadanie / zadania* w zakresie
dokumentaciji projektowej budowy obiektu inzynierskiego o klasie nosnoéci A o rozpietosci przesta min. 50 m.

Lp. Imie i nazwisko Doswiadczenie zawodowe jako projektant gtowny (projektant branzy
drogowej)

Wyszczegolnic:

- nazwa zamowienia,

- zakres zaméwienia

- klasa nosnosci

- rozpieto$¢ przesta (m)

- nazwa zamawiajacego

Projektant branzy mostowej

6. OSWIADCZAMY, ze przedmiotowe zaméwienie wykonamy w terminie okreslonym w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia.

7. OSWIADCZAMY, ze prace w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zaméwienia wykonamy osobami
zatrudnionymi w oparciu 0 umowe o prace.

8. OSWIADCZAMY, ze zapoznalimy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamoéwienia oraz wyjagnieniami
i zmianami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiajacego i uznajemy si¢ za zwigzanych okreslonymi w niej
zasadami postepowania.



9. OSWIADCZAMY, ze uwazamy sie za zwigzanych ninigjszg oferta na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

10. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

11. OSWIADCZAMY, ze zapoznalismy sie z postanowieniami umowy, ktére zostaty zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

12. PRACE objete zaméwieniem wykonamy sami* / przy wspdtudziale podwykonawcow*. Podwykonawcom
zostanie powierzona realizacja nastepujacego zakresu zaméwienia:

Nazwa i adres Podwykonawcy Zakres powierzonych do wykonania prac
(podac o ile to wiadome na etapie sktadania oferty)

13. OSWIADCZAMY, iz w celu potwierdzenia spetiania warunkéw udziatu w postepowaniu, polegamy na
zasobach podmiotéw trzecich wskazanych ponizej, ktérym zostanie powierzona realizacja nastepujacej
czesci zamdwienia:

Nazwa i adres Podmiotu trzeciego Zakres udostepnionych zasobow
1. zdolno$ci techniczne™ / zawodowe*
sytuacja ekonomiczna*
2. dolnosci techniczne* / zawodowe*
sytuacja ekonomiczna*

14. DEKLARUJEMY whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

15. WADIUM w kwocie 1.000.000,00 zt zostato wniesione W dniu ...........cccceueuveveeeeeececeeceeceeeeeeees

L 00 o PSS
( potwierdzenie wniesienia w zataczeniu)

Zwrotu wadium (wniesionego w pienigdzu) nalezy dokonac¢ na nastepujacy rachunek: ...........ccoveevrieene.



17. Zatacznikami do niniejszej oferty sa;

*niepotrzebne skredlic
**dotyczy Wykonawcdw, ktérych oferty bedgq generowac obowigzek doliczania warto$ci podatku VAT do wartoci netto oferty, tj. w przypadku:

1. wewnatrzwsp6inotowego nabycia towaréw,
2. mechanizmu odwrdconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towardw i ustug,
3. importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez Zamawiajagcego podatku VAT przy poréwnywaniu cen oferfowych.

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatgcznik nr 2
do formularza oferty

(pieczec podmiotu)

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW

(opcjonalnie)

Dziatajac na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamdwien publicznych o$wiadczam, iz zobowigzuje sie do oddania swoich
zasobdw w zakresie

(okreslenie zasobu* — zdolnoSci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomicznej)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)
na potrzeby realizacji zaméwienia pod nazwg; ,,Budowa mostu przez rzeke Odre wraz z budowa nowego przebiegu
drogi wojewodzkiej nr 282 — Etap II” w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”, nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-28/2017
Oswiadczam, iz:
a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

b) sposdb wykorzystania przez Wykonawce zasobéw mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamowienia
publicznego bedzie nastepujacy:

c) zakres i okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamowienia publicznego bedzie nastepujacy:
d) zrealizuje / nie zrealizuje™ roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza;
dnia roku

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej
do reprezentacji Podmiotu)

*podac wiasciwe

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, ktore okreélajg w szczegolno$ci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu,

b) sposéb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

d)  czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcen i kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wykazane zdolno$ci dotycza.



ROZDZIAL IIl.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA




Opis przedmiotu zamowienia

Budowa mostu przez rzeke Odre
Nazwa zadania wraz z budowa nowego przebiegu drogi
wojewodzkiej nr 282 - Etap Il

Adres obiektu WOJewodztwo:.Iubuskle’, pow@: zielonogdrski
gminy: Zabor i Bojadta

Kody CPV, nazwy robét i ustug

45100000-8 Przygotowanie terenu pod inwestycje

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Zakres robét | 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
budowlanych/ 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostdéw i tuneli,
kod CPV: szybow i kolei podziemne;

45233000-9 Prace budowlane, fundamentowanie oraz
powierzchniowe autostrad, drog

45230000-8 Roboty budowlane dotyczace budowy rurociggdw, ciggéw
komunikacyjnych i energetycznych do autostrad, drég,
lotnisk, kolei oraz wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45316000-5 Instalowanie systemoéw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

Wojewddztwo Lubuskie -
Zarzad Drég Wojewddzkich w Zielonej Gérze
Al. Niepodlegtosci 32
65-042 Zielona Goéra

Zamawiajacy



1.

OPIS OGOLNY

1.1.

Istniejgca droga wojewddzka nr 282 przebiega przez teren wojewddztwa lubuskiego, gminy Zabor

i Bojadta. Zgodnie z aktualnie obowigzujaca klasyfikacjq jest droga klasy Z.

Przedmiotem inwestycji jest budowa mostu przez rzeke Odre wraz z budowg nowego przebiegu drogi
wojewodzkiej nr 282 klasy G po nowym $ladzie na odcinku od miejscowosci Laz (wraz z jej obejsciem) do
miejscowos$ci Bojadta, o dtugosci okoto 9200 m.

Poczatek i koniec nowego przebiegu drogi nalezy przyja¢ w nawigzaniu do istniejacej drogi wojewddzkiej nr
282.
Poczatek planowanego odcinka drogi nalezy przewidzie¢ na projektowanym rondzie przed miejscowoscig taz
w istniejacej drodze wojewodzkiej nr 282. Koniec projektowanej drogi nalezy dowigza¢ do istniejgcej drogi
wojewodzkiej miedzy miejscowosciami Przewdz i Bojadta poprzez skrzyzowanie skanalizowane.

Lokalizacja

1.2.  Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

1)

2)

Opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w Programie funkcjonalno-uzytkowym, ktéry okre$la
wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich
elementéw zadania.

Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w opisie ogolnym Zamdwienia, jakie mogg wystapi¢
w trakcie opracowania projekitu oraz jakie wynikng z optymalizacji przyjetych rozwigzan
w tym elementdw wynikajacych z uzyskania nowej decyzji Srodowiskowej nie bedq powodowaty
zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowe; oraz nie mogaq wptyngé
na przedtuzenie czasu ukonczenia przedmiotu zamoéwienia.

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleh na
realizacje, wybudowanie, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz oddanie do uzytkowania zadania
pn. ,Budowa mostu przez rzeke Odre wraz z budowg nowego przebiegu drogi wojewddzkiej nr 282"
Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest w wojewodztwie lubuskim, powiecie zielonogoérskim, na
terenach gmin Zabor oraz Bojadta.

Zadanie to jest wujete Planie inwestycji priorytetowych planowanych do realizacii
na drogach wojewddzkich w ramach RPO - Lubuskie 2020.

1.3. Zakres przedmiotu zamdwienia

1.3.1. Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajace na:

1)

opracowaniu dokumentacji projektowej

wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien oraz przygotowaniu  materiatow
do zlozenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) w
imieniu i na rzecz Zamawiajacego oraz uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbednych do
zrealizowania zadania inwestycyjnego pn: ,Budowa mostu przez rzeke Odre wraz z budowag nowego
przebiegu drogi wojewodzkiej nr 2827,

wykonaniu robét budowlanych

na przedmiotowym zadaniu w oparciu 0 dokumentacje projektowg opracowang przez Wykonawce,
STWIORB oraz odpowiednie przepisy prawa.

1.3.2. Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwienia

1.3.2.1. Konstrukcja projektowanego uktadu drogowego, mostu i obiektow inzynierskich

1)

Droga gtéwna

- Droga klasy: G

- Przekrgj 1x2 (jednojezdniowa, dwupasowa)
- Predko$¢ projektowa: Vp =70 km/h;

- Predko$¢ miarodajna: Vm =90 km/h;

- Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych min. 25,00 m;



- Szerokos¢ jezdni: min. 7,00 m;

- Szerokos¢ pasa ruchu: min. 3,50 m;

- Szerokos¢ poboczy gruntowych: min. 1,25 m lub wigksza jezeli zachodzi
koniecznosc¢ lokalizacji urzadzen BRD;

- Kategoria ruchu: min. KR4;

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN;

- Podtoze gruntowe: doprowadzi¢ do G1;

- Promienie tukéw w planie zgodnie z wymaganiami warunkéw technicznych;
- Promienie tukow pionowych zgodnie z wymaganiami warunkéw technicznych:

- Pochylenie daszkowe 2,0%;

- Pochylenie na tukach maksymalne: 5,0%;

- Spadek poboczy gruntowych: min. 6,0 %;
Dodatkowe jezdnie (drogi zbiorcze):

- Klasa drogi: D;

- Kategoria ruchu KR 1;

- Obcigzenie 80 kN/os;

- Szerokos¢ jezdni: min. 3,50 m;

- Pobocza gruntowe szerokosci: min. 0,75 m;

- Szerokos¢ jezdni w obrebie mijanek: min. 5,00 m;

- Konstrukcja nawierzchni utwardzona na catej szerokosci;
- Pochylenie poprzeczne jezdni: 3,00 %;

- Spadek poboczy gruntowych: 6,0 %;

Pozostate parametry zgodnie z warunkami technicznymi.

Infrastruktura rowerowa:

Sciezki/drogi rowerowe nalezy zaprojektowac i wybudowaé zgodnie z warunkami technicznymi oraz w
miejscach i 0 parametrach, ktore wynikng z uzgodnien
z Zamawiajacym oraz potrzeb BRD.

Most na rzece Odrze:

Nalezy zaprojektowac ustrdj niosgcy mostu o skrzynkowym, jednokomorowym, przekroju poprzecznym
pomostu ustroju z betonu sprezonego z doprezeniem zewnetrznym. Przekroj poprzeczny posiadajacy
statg wysoko$¢ konstrukcyjng 2,99 m.

Parametry:

- Klasa obcigzen A,

- Klasa MLC 150 wg. STANAG 2021;

- Dtugo$¢ obiektu: ok. 380 m;

- Szerokos¢ pomostu min. 14,5 m, w tym:

* jezdnia 2x3,50 m + opaski 2x0,50 m;
* jednostronny cigg pieszo-rowerowy dwukierunkowy min. 3,50 m;
* jednostronna opaska bezpieczenstwa min. 0,50 m.

- Obcigzenia wg PN-EN 1990:2004. Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-2:2007 i Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 2: Obcigzenia ruchome
odpowiadajace klasie obcigzen A wg PN-85/S-10030.

Pozostate obiekty inzynierskie:

a) Most przez rzeke Smige:
- Klasa obcigzen A;
- Klasa MLC 150 wg. STANAG 2021;
- Dtugosc¢ ustroju niosgcego: ok. 15,50 m;
- Dtugosc¢ catkowita mostu: ok. 15,50 + ok. 2 x 4,00 = ok. 23,50 m;
- llos¢ segmentdw: 9 segmentow po 1,75 m szerokosci kazdy:



» 7 elementéw K1,
+ 2 elementy K2.

- Swiatlo prefabrykatow: min. 14,50 m x 2,00 m;

- Klasa betonu prefabrykatow: min. C 50/60;

- Beton elementéw wykonanych na mokro (zamki zelbetowe i poszerzenia fundamentéw): min.
C 35/45;

- Stal zbrojeniowa min. AllIN (BSt500S);

- Obcigzenia wg PN-EN 1990:2004. Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji. PN-EN
1991-2:2007 i Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 2: Obcigzenia ruchome
odpowiadajace klasie obcigzen A wg PN-85/S-10030.

b) Przejazd gospodarczy PG1, PG2:

- Klasa obcigzen A;

- Klasa MLC 150 wg. STANAG 2021;

- Przekrdj poprzeczny obiektu:

* szerokos¢ catkowita: ok. 8,70 m;
* szerokos¢ uzytkowa (na wysoko$ci podpor):  ok. 8,20 m;
* wysoko$¢ obiektu (w Swietle): min. 5,70 m.
- Przekréj podtuzny obiektu:
+ dtugo$¢ catkowita podpory 1: ok. 32,61 m;
* dtugo$¢ catkowita podpory 2: ok. 32,61 m;
* dtugosc ptaszcza stalowego dotem: ok. 32,318 m.
- Podstawowe materiaty:
* konstrukcja stalowa: blacha falista,
* podpory: Beton min. C25/30,

Stal A-IlIN np. BSt500S.
- Obcigzenia wg PN-EN 1990:2004. Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji. PN-EN
1991-2:2007 i Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 2: Obcigzenia ruchome
odpowiadajace klasie obcigzen A wg PN-85/S-10030.

c) Przepusty

- Dla celéw wiadciwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia nalezy zaprojektowac i
wybudowa¢ przepusty pod drogg wojewodzka, dodatkowymi jezdniami, zjazdami,
infrastrukturg rowerowa.

- Parametry przepustow okreslone w Koncepcji Programowej stanowig wymagania minimalne.
Jezeli z uszczegdtowienia rozwigzan projektowych oraz sporzadzenia analiz hydrologicznych
wynikng inne parametry, to Wykonawca jest zobowigzany zaprojektowa¢ i wybudowac
przepusty o wiasciwych parametrach.

1.3.3. Zakres zasadniczych robdt budowlanych przewidzianych do  zaprojektowania
i wykonania.

Zakres zamdwienia obejmuje wszystkie niezbedne prace zapewniajace prawidtowe funkcjonowanie nowego
ukfadu drogowego.
Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych robot, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami okre$lonymi
w Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w ramach ceny okre$lonej w Zaakceptowanej Kwocie
Kontraktowej, zaprojektuje i wykona nastepujace roboty budowlane i montazowe:

- wzmocnienie podioza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw posadowienia drogi i

obiektow inzynierskich,

- zdjecie warstwy humusu,

- roboty ziemne (nasypy, wykopy),

- zahumusowanie: skarp nasypow, skarp wykopdw, terenu w pasie drogowym,

- rozbiorke istniejacej sieci drogowej w miejscu skrzyzowan,

- budowe nowego przebiegu drogi wojewodzkiej nr 282 wraz z budowg skrzyzowan na



przecieciu z drogami publicznymi,

budowe/przebudowe drég innych kategorii o ile bedzie to wynikato z uzyskanej decyzji ZRID,
budowe/przebudowe systemédw odwodnienia, w tym odwadniajacych korpus drogowy jak:
rowy przydrozne, rowy melioracji szczegdtowej, rowy melioracji podstawowej, kanalizacja
deszczowa, urzadzenia podczyszczajgce (osadniki, separatory), zbiorniki retencyjno-
infiltracyjne i inne,

budowe dodatkowych jezdni (drdg zbiorczych) wraz z mijankami,

budowe infrastruktury rowerowej,

budowe nowego mostu przez rzeke Odre,

budowe nowego mostu przez rzeke Smige,

budowe nowych przejazdéw gospodarczych PG 1, PG 2,

budowe pozostatych obiektow inzynierskich,

odwodnienie drogi i mostu,

roboty fundamentowe,

budowe pali, podpor mostowych, przyczotkdw, ustroju niosacego,

budowe zjazdow,

ustawienie stalowych barier ochronnych,

oznakowanie poziome i pionowe wynikajace z zatwierdzonej SOR,

elementy ochrony srodowiska — przejscia dla zwierzat, ogrodzenia ochronno-naprowadzajace.
W przypadku uzyskania nowej decyzji srodowiskowej Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wszystkich elementéw wynikajacych z tej decyzji,

stupki przeciwol$nieniowe U19,

elementy o$wietlenia obiektu mostowego na rzece Odrze,

elementy oSwietlenia skrzyzowan skanalizowanych,

zabezpieczenie i przebudowe kolidujgcych urzadzen obcych infrastruktury pod
i nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich wtascicieli,

przebudowe urzgdzen melioracyjnych,

oczyszczenie i udroznienie istniejgcych urzadzen melioracyjnych i odbiornikéw dla
skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,

budowe zbiornikéw retencyjno-infiltracyjnych — w przypadku gdyby odbiorniki miaty
ograniczone mozliwo$ci odbioru wod,

wycinke i karczowanie drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja,

nasadzenia drzew i krzewow,

urzadzenie zieleni i obiektow matej architektury na rondach,

wyplantowanie terenu i obsianie trawg,

roboty wykonczeniowe i porzadkowe zarébwno w pasie drogowym jak i poza nim
na dziatkach przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robét,

wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia.

1.3.3.1. Obiekty inzynierskie

1) Duze obiekty inzynierskie:
a) km 0+422,60 - proj. przejazd gospodarczy PG1,
b) km 3+749,00 — most przez rzeke Smige,
c) km 6+098,00 — proj. przejazd gospodarczy PG2,
d) km 6+851,00 — proj. most przez rzeke Odre.
2) Przepusty, przejscia dla malych zwierzat i ptazow:
a) km 0+100.00 - projektowane przejscie dla ptazéw, przepust skrzynkowy 100x100 cm,

b

c
d
e

—_— — —~— —

km 0+200.00 - projektowane przejscie dla ptazéw, przepust skrzynkowy 100x100 cm,
km 0+300,00 - projektowane przejscie dla ptazéw, przepust skrzynkowy 100x100 cm,
km 1+592,50 - przepust z blachy falistej DN1500,
km 2+720,60 - przepust z blachy falistej DN2000,

f) km 6+046,00 - przepust z blachy falistej DN2000,
g) km 7+075,30 - przepust z blachy falistej DN2000 z funkcjg przejscia dla ptazow,



h) km 7+250,00 - projektowane przejscie dla ptazéow, 150x150 cm,
i) km 7+350,00 - projektowane przejscie dla ptazéw, 150x150 cm,
j) km 7+075,30 - przepust z blachy falistej DN1500 z funkcjg przejscia dla ptazéw.

3) Przepusty na rowach przydroznych
Pod zjazdami dodatkowych jezdni (drég obstugujacych) oraz infrastrukturg rowerowg nalezy
zaprojektowac przepusty wzdtuz rowow przydroznych.

1.3.3.2.  Skrzyzowania

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac i wybudowac nastepujace skrzyzowania skanalizowane:

a) km lokalny ok. 0+000 — (ok. km rzeczywistego 21+275) — (poczatek projektu przed m. taz) -
projektowane skrzyzowanie o ruchu okreznym;

b) km lokalny ok. 1+667 — (ok. km rzeczywistego 23+016) (przeciecie z istniejacq DW 282) —
projektowane skrzyzowanie o ruchu okreznym;

c) km lokalny ok. 3+157 — przeciecie z istniejacgq droggq gminng Zaboér — Tarnawa projektowane
skrzyzowanie skanalizowane;

d) km lokalny ok. 8+726 — zjazd w kierunku miejscowosci Przewo6z — projektowane skrzyzowanie
skanalizowane.

1.3.3.3. Dodatkowe jezdnie (drogi obstugujace), zjazdy publiczne, zjazdy indywidualne

Nalezy zaprojektowa¢ i wybudowa¢ dodatkowe jezdnie (drogi obstugujace) oraz zjazdy publiczne
i indywidualne. Zjazdy indywidualne beda zlokalizowane na pofaczeniu dodatkowej jezdni
z terenami przylegtymi, gdzie dodatkowa jezdnia bedzie prowadzona w nasypie. Nawierzchnie zjazddw
publicznych wykona¢ z betonu asfaltowego BA - AC 11S 50/70.

1.3.3.4. Infrastruktura rowerowa

Sciezki/drogi rowerowe nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé zgodnie z warunkami technicznymi oraz w
miejscach i o parametrach, ktére wynikng z uzgodnien z Zamawiajacym oraz potrzeb BRD.

Na trasie nalezy zlokalizowa¢ miejsca postoju dla rowerzystow (w okolicy ronda przy tazie, przy winnicy oraz
w okolicach mostu. Nawierzchnie $ciezki nalzy wykona¢ z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70. Obie krawedzie
jezdni umocni¢ obrzezami betonowymi grubosci 8 cm na tawie betonowej. W miejscach podjazdu do mostu
nad Odrg wykonac dodatkowe zabezpieczanie
z barierek szczeblinowych U-12a.

1.3.3.5. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej

W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sasiedztwie znajdujq sie urzadzenia infrastruktury technicznej tj. sie¢
wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ telekomunikacyjna. Wykonawca musi liczy¢ sie z
mozliwo$cig wystapienia innych sieci niezinwentaryzowanych.

1.3.3.6. Oznakowanie drogi wodnej

Oznakowanie skrajni zeglownej na moscie jak i przed nalezy wykona¢ oraz zamontowaé
w porozumieniu z kierownikiem odpowiedniego Nadzoru Wodnego.

1.3.3.7. Oznakowanie pionowe i poziome

1) Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia oznakowania pionowego i poziomego
w ciggu nowobudowanego odcinka drogi oraz zmian w oznakowaniu obecnego przebiegu drogi
wojewodzkiej, ktory po zakonczeniu inwestycji zostanie przekazany innej jednostce samorzadu
terytorialnego. Wprowadzone oznakowanie na nowym przebiegu drogi wojewodzkiej musi by¢
skorelowane z oznakowaniem obowigzujgcym na istniejacych odcinkach drogi wojewodzkie;
stanowigcych bezposrednie dojazdy do planowanej inwestycji. W tym celu Wykonawca zobowigzany
jest do opracowania:

a) projektu statej organizacji ruchu, w zakresie ktérego zostang przedstawione trojkaty widocznosci
na wyprzedzanie i zatrzymanie pojazdu,



2)

b) projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy,

c) projektu zmian w oznakowaniu innych drdég publicznych, ktory bedzie obowigzywaé po
zakonczeniu inwestycji, ze szczegolnym uwzglednieniem zmian w oznakowaniu znakami
kierunku i miejscowosci (z grupy E).

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w projektach SOR:

a) oznakowanie pionowe wykonane z folii Ill generacji,

b) montaz znakow drogowskazowych na stupach (kratownice/bramownice),

c) tablice zmiennej tresci Typu UOPG3 A7 lub rownowazne,

d) punktowe elementy odblaskowe (jezdniowe i kraweznikowe) o wielokierunkowym odbiciu wigzki
Swiatta - na skrzyzowaniach skanalizowanych i w ich obrebie,

e) stupki fluorescencyjne dla znakéw z grupy D-6,

f) oznakowanie poziome akustyczne w szczegdInosci na dojazdach do mostu nad Odrg i obiektow:
PG1, PG2, mostu nad Smiga, jak réwniez w obrebie fukéw poziomych, skrzyzowan i innych
miejsc niebezpiecznych .

1.3.3.8. Urzadzenia BRD

1)

Zastosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z zatgcznikami nr 1- 4
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach z dnia 23 grudnia 2003 roku (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z pdzn.
zm.).

Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowa¢ w miejscach wystepowania
obiektow inzynierskich oraz w innych miejscach, w ktorych na podstawie obowigzujgcych przepiséw
oraz zgodnie z Wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych GDDKIA,
Warszawa 2010, zachodzi koniecznos$¢ ich montazu.

Na przejsciach dla pieszych zastosowa¢ oSwietlenie LED z optyka dedykowang
z bocznym do$wietleniem pieszego.

Stacie meteo  znajdujaca sie w przed mostem nad Odrg  wspdtpracujacq
z systemem TRAX.

Tablice zmiennej tresci Typu UOPG3 A7 lub réwnowazne przeznaczone do wy$wietlania informacji o
ruchu drogowym, komunikatow ostrzegawczych oraz parametréw pogodowych.

1.3.3.9. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoAczeniowe bedg polega¢ na uporzadkowaniu terenu placu budowy, plantowaniu
i obsianiu skarp, umocnieniu dna rowow oraz darniowaniu wysokich nasypow powyzej 3 m.

Zahumusowanie w obrebie Placu Budowy z wytaczeniem drogi/drog i jej nowobudowanych elementéw o
innych nawierzchniach okreslonych w PFU.

Grubo$¢ warstwy humusu min. 10 cm. W miejscach nasadzen zieleni o innych wymaganiach Wykonawca
zobowigzany jest do dostosowania warstwy humusu uwzgledniajac potrzeby zaprojektowanej roslinnosci.

1.34.
1)

Nawierzchnia

Zamawiajacy przewiduje konstrukcje nawierzchni typu ,PERPETUAL” o podwyzszonej trwatoSci
zmeczeniowej. Dopuszcza zaprojektowanie konstrukcji zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcii
nawierzchni podatnych i potsztywnych z 2014 r. Konstrukcje nawierzchni oraz jej wzmocnienie nalezy
zaprojektowa¢ dla kategorii ruchu na podstawie prognozy ruchu (pomiar SDR z 2015 r.) dla
dopuszczalnego nacisku na 0$ 115 kN/os.
W Projekcie Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych nalezy uwzgledni¢ wymagania WT 2014.
Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest zaprojektowanie i
wykonanie:
a) Nawierzchnia KR4 - jezdnia drogi gtéwnej, DW 282:
- 4 cm - w-wa Scieralna, SMA 0/11 mm (SMA11 PMB 45/80-55),
- 6 cm - w-wa wigzaca, BA 0/16 mm (AC16W 35/50),



- 13 ¢cm - podbudowa zasadnicza:
7cm gorna warstwa (AC 22P 35/50),
6cm dolna warstwa (AC 22P PMB 45/80-80 HiIMA podnie$¢ Bmin. 0 0,2 pp%)

- 20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego, przekruszonego C90/3GA75 0/31,5
mm,

- warstwa technologiczna pod kruszywem tamanym grunt stabilizowany cementem, Rm = 2,5
MPa.

b) Pobocza - jezdnia drogi gtéwnej, DW 282:
- warstwa z kruszywa naturalnego, przekruszonego C90/3 GA75 0/31,5mm.
c) Nawierzchnia KR1 - drogi zbiorcze:

- nawierzchnia na catej szeroko$ci utwardzona,
- grunt stabilizowany cementem, Rm = 2,5 MPa.

d) Infrastruktura rowerowa:

- w-wa Scieralna beton asfaltowy grubosci 4 cm — AC 8S 50/70,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego gr. 15 cm, przekruszonego C90/3GA75
0/31,5mm,

- warstwa odcinajaca - grunt stabilizowany cementem gr. 10cm, Rm = 2,5 MPa.

e) Wyspy kanalizujace ruch:

- w-wa Scieralna, betonowa kostka brukowa (czerwona) — gr. 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3cm ,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego, przekruszonego C90/3GA75 0/31,5mm gr.
15 ¢cm,

- warstwa odcinajaca - grunt stabilizowany cementem gr. 10cm, Rm = 2,5 MPa.

f) Pierscien ronda:

- w-wa $cieralna granitowa kostka brukowa 15x17cm uktadana na mokry beton,
- spoiny zgodnie z WWIORB 05.03.01

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu C 16/20 gr.15 cm,

- grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa gr.10 ,

- kraweznik granitowy wystajacy 20x30 cm,

- opornik graniowy wtopiony na potaczeniu jezdni z pierscieniem 15x20 cm.

g) Opaska wewnatrz wyspy:

- 3 rzedy kostki granitowej 15x17 cm na tawie betonowej grub. 20 cm,
- obrzeze betonowe 30x8 cm.

h) Opaska na zewnatrz ronda:

- 3 rzedy kostki granitowej 15x17 cm na tawie betonowej grub. 20 cm,
- obrzeze betonowe 30x8 cm.

i) Wyspy przejezdne - zabruki:

- w-wa $cieralna granitowa kostka brukowa 15x17 na mokry beton,

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu C 16/20 gr. 15 cm,

- grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa gr. 15 ¢cm

- opornik granitowy wtopiony na potaczeniu z nawierzchnig jezdni 15x20cm.

Podfoze projektowane musi spetnia¢ kryteria nosnosci G1 (wymog minimaliny).

j) Nawierzchnia — most na rzece Odrze
- Jezdnia



w-wa Scieralna nawierzchni jezdni SMA11 PMB 45/80-55 gr. 4cm,

w-wa ochronna izolacji asfalt twardolany MA gr. 5 cm,

izolacja termozgrzewalna,

konstrukcja kablobetonowa, beton C60/75,

kraweznik ~ kamienne o  wymiarach  18x20 cm, typ = M-A-180-UP-I
wg PN-B- 11213.

- Cigg pieszo-rowerowy
e nawierzchnia epoksydowao-poliuretanowa gr. min. 0,5 cm,

e kapa zelbetowa C30/37,
e Kkonstrukcja kablobetonowa, beton C60/75.

1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac

wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé m.in.:
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych

z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu  dziatania. Roboty szczegélnie hatasliwe bedq wykonywane w porze dziennej
tj. miedzy godz. 6.00 a 22.00.

1.3.6. Tablice informacyjne

W ramach promocji Wykonawca ma obowigzek wykona¢ i zamontowaC tablice informacyjne
i pamigtkowe dla projektu wspdffinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020.

2. OPIS SZCZEGOLOWY.

W celu przygotowania oferty nalezy zapozna¢ sie z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU) oraz
Koncepcjg programowg. PFU okreSla szczegdtowo wymagania i oczekiwania dotyczace przedmiotu
zambwienia (przeznaczenia wykonywanych robét oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne,
materiatowe, funkcjonalne i architektoniczne). Stanowi podstawe ustalenia planowanych kosztow prac
projektowych i robét budowlanych,

Uwagi Zamawiajaceqo:

1. Zaleca sie, aby Oferent dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objetego niniejszym zamdwieniem w
celu oszacowania na wiasng odpowiedzialnos¢, na wiasny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogg okaza¢ sie
niezbedne do przygotowania Oferty.

2. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedtozy harmonogram rzeczowo finansowy.
3. Wykonawca na 7 dni przed przekazaniem terenu budowy uaktualni harmonogram rzeczowo-finansowy.

4. Wykonawca opracuje przed przystapieniem do rob6t tymczasowg organizacje ruchu.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od uzyskania przez Wykonawce wymaganych decyzji administracyjnych
pozwalajacych na rozpoczecie robot, przekaze teren budowy .

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur, w tym
rowniez ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznym Podwykonawcom i
przediozenia o$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich nalezno$ci z tytutu
wykonanych rob6t. Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamdwienia, na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujace czynnosci,
ktére umozliwig wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz trescia tj.:

1) zgodnie z art. 36a ust.2 ustawy Pzp zastrzezone przez Zamawiajacego - roboty bitumiczne (brygada
skladajaca sie z operatordw rozktadarek i walcéw oraz pracownikow fizycznych);



2) zgodnie z PFU np. roboty: ziemne, rozbiorkowe, brukarskie, betonowe, konstrukcyjne, montazowe,
instalacyjne (wod.-kan., elektryczne), wykonczeniowe drogowe, wykonczeniowe mostowe oraz prace
administracyjno-biurowe.

8. Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcoéw prowadzacych dziatalnos¢
gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujgcych osobiscie i samodzielnie czynno$ci powierzone im w
zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia.
9. Obowigzek okreslony w ust. 7 pkt2 i ust. 8 ma zastosowanie takze do podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg obowigzek zatrudnienia przez
podwykonawce i dalszych podwykonawcdw osob, o ktdrych mowa w ust. 8, na umowe o prace.
10. Po podpisaniu umowy, najpdzniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ oSwiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej (art. 271 kk) o spetnieniu obowigzku, o ktérym
mowa w ust. 7.
11. W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spefniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust.7 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
12. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 7 czynno$ci w
trakcie realizacji zaméwienia:
a) oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujgcych
czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okre$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztoZenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;
b) po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/uméw o
prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnoéci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdinoSci bez imion, nazwisk,
adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;
d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.
13. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktérym mowa w ust. 7, wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu o ktorym mowa w ust. 7 ) - za kazdg osobe wobec ktorej nie dopetniono obowigzku
zatrudnienia na umowe o prace.
14. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
15. Zgodnie z zapisem Art. 30. Ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp [normy (specyfikacje) techniczne] Zamawiajacy opisat przedmiot
zamowienia z uwzglednieniem odrebnych przepiséw technicznych:
1) przez odniesienie sie w kolejnosci preferencji do:

a) Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,

b) norm innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie,

c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu budowlanego

wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu
art. 2 pkt 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.



ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str.5, z pdzn. zm.),

d) wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktow
teleinformatycznych okreslone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniajacego dyrektywy
Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE,
95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylajacego
decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z
14.11.2012, str. 12),

e) norm miedzynarodowych,

f)  specyfikacji technicznych, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez instytucje
normalizacyjng, wyspecjalizowana w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i statego
stosowania w dziedzinach obronno$ci i bezpieczenstwa,

g) innych systemow referencii technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyijne;

2) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencii
technicznych, o ktérych mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagan dotyczacych wydajnosci lub
funkcjonalnosci, o ktérych mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;

16. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur, w tym
rowniez ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznym Podwykonawcom i
przediozenia o$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich nalezno$ci z tytutu
wykonanych robét oraz dotgczy rozliczenie zgodnie z zat. 3. Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone
przez Podwykonawcdw.

Wzory o$wiadczen zgodnie z zataeznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przeditozonych dowoddéw w rozliczeniu z

wykonawcg - ptatnoscig dla podwykonawcow — zatgeznik nr 3 stanowig integralng cze$¢ opisu przedmiotu zamowienia.



(wzor) Zatgcznik nr 1

Oswiadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robét

zafakturowano roboty (odebrane i po$wiadczone do zaptaty w protokole odbioru nr ............ ) wykonane przez

nastepujacych Podwykonawcow:

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robot Wartos¢ robét netto

Podpis Wykonawcy
(0s6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)




(wzér) Zatacznik nr 2

Miejscowos$¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

DziatajaC W iMIENIU.......uvvvereieeiieiiiiiiiiee e e sreeeeeees , Zwanym/zwanej dalej ,Wykonawca” w zwigzku z
zawarciem pomidzy ..............cccoceeen. (Wykonawca) a ......cccoovvvvnnne , zwanym dalej ,,Podwykonawca”, umowy
podwykonawcze]  Nr.............. na  wykonanie ..., w  ramach  budowy  pn.

T ", zwanej dalej ,Umowg,
podwykonawczg’,

oswiadczam, iz:

Wykonawca dokonat na dzien ztozenia niniejszego o$wiadczenia zaptaty na rzecz Podwykonawcy zobowigzan
wynikajacych z tytutu dotychczas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajacego rob6t na podstawie Umowy
podwykonawcze;.

Wykonawca dotacza do o$wiadczenia dowody zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje badz moze skutkowaC powstaniem
roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/ustugi.

W imieniu Wykonawcy: W imieniu Podwykonawcy:



(wzor) Zatgcznik nr 3

Zestawienie przedtozonych dowoddw w rozliczeniu z Wykonawcg
Ptatnosci dla podwykonawcow

FAKTURY PLATNOSCI DLA PODWY KONAWCOW
Nazwa Zakres Kwota Data Termin Ptatne Data Czy na Czy w [ llos¢ dni
podwykonawcy umowna | Ip. wplywu Numer Na kwote zaplat przez Kwota tatnosci catos¢ terminie | opéznienia
Y 4 Wykonawce P faktury

W imieniu Wykonawcy:



ROZDZIAL IV.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
zamieszczony jako osobny pliki PDF na stronie internetowej Zamawiajgcego




ROZDZIAL V:

WYKAZ CEN ( TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH)




(piecze¢ Wykonawcy)

WYKAZ CEN
(TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH)

Przetarg nieograniczony: ,,Budowa mostu przez rzeke Odre wraz z budowa nowego przebiegu drogi
wojewodzkiej nr 282 — Etap II” w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”

Wyszczegdlnienie elementow

Forma rozliczenia za

Wartos$¢ ryczattowa

Lp. rozliczeniowych kompletnie wykonany netto [zi]
element
Opracowanie dokumentaciji wraz z przygotowaniem
materiatow do ztozenia wniosku w celu uzyskania
1| decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej ryczatt
(ZRID) przez Zamawiajqcego*

2 Roboty budowlane ryczat

3 Razem warto$¢ netto zt (suma poz. 1-2) Zt

4 podatek VAT ...... %( od wartosci poz. 3) ZL.

5 Ogotem wartosé brutto (suma poz. 3i4) ZL
* Wartos¢ dokumentacji nie moze przekroczy¢ 3,5% kwoty brutto ogdtem.
Stownie WartoSC Drutto: ..o
......................................................................................................... 7k

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




ROZDZIAL VI:

) ) 1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/
2.WZOR TRESCI GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY | USUNIECIA WAD W OKRESIE REKOJMI.




UMOWA (wzér)

zawarta W dniu .....coeevevvvveerecennn, w Zielonej Gérze pomiedzy

1)  Wojewodztwem Lubuskim - Zarzadem Drég Wojewddzkich z siedzibg w Zielonej Goérze,
al. Niepodlegtosci 32, NIP 9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Dyrektora — Pawta Tondera

dziatajgcego na podstawie Uchwaty Nr 158/2099/16 Zarzadu Wojewddztwa Lubuskiego z dnia 27 grudnia
2016 r. w sprawie udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Droég Wojewodzkich w Zielonej Gorze.

a

2) z siedzibg w wpisana
do pod numerem
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania 0 zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o wartodci szacunkowej powyzej 5225 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZ-3310-28/2017) zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164. ze zmianami),
strony zawierajg umowe 0 nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zamawia, a \Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: "Budowa mostu
przez rzeke Odre wraz z budowg nowego przebiegu drogi wojewddzkiej nr 282 — Etap II” w systemie
,Zaprojektuj i wybudu;”.

2. Integralnymi czesciami niniejszej umowy, opisujacymi szczegdtowo przedmiot zaméwienia sg;

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia — Instrukcja dla Wykonawcéw,

Opis przedmiotu zamowienia — Program Funkcjonalno-Uzytkowy, dalej PFU,

Warunki Wykonania i Odbioru Prac Projektowych (WWIiOPP),

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWIORB),

Zatgczniki do Umowy,

Oferta Wykonawcy.

a1 B W DN

)
)
)
)
)
)

(2]

Wymienione dokumenty traktowane bedg jako wzajemnie sie objasniajace.

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany réwniez zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

3. W przypadku wystgpienia niejasnosci lub roznic w zakresie interpretacji poszczegdlnych zapiséw Umowy
| dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2, dokumenty tworzace Umowe majg pierwszenstwo zgodnie z
okreslong kolejnoscig w ust. 2. Aneksy bedg nadrzedne nad dokumentami, ktdre modyfikuja.



4.

Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust.1, obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) oraz mapy do celéw
projektowych zgodnie z zapisami PFU, wedtug obowigzujacych w Polsce przepisdw, w szczegdblnosci:
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 poz. 290 z pdzn. zm.), rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 pdzn. zm.) oraz
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t,. Dz. U. z 2013r., poz.1129); Rozwigzania projektowe bedq
uwzglednia¢ warunki i parametry okres$lone w rozporzadzeniach: rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t. Dz. U. 2016 poz. 124) oraz rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735
z pézn. zm.).

2) opracowanie Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
(zwanej dalej SSTWIORB), zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004r.

w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) uzyskanie niezbednych dla prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia uzgodnien i pozwolen od
instytucji zewnetrznych, w tym prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(zwanej dalej ZRID) na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 2031 ze zm.)
lub/i prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub/i skutecznego zgtoszenia rob6t budowlanych
nie wymagajacych pozwolenia na budowe na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane
(tj. Dz. U. 2 2016 poz. 290 z pdzn. zm.);

4) petnienie nadzoru autorskiego w zakresie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej
w trakcie realizacji inwestycji okre$lonej w ust.1;

5) wybudowanie obiektu budowlanego, o ktorym mowa w ust.1, zgodnie z wymogami okreslonymi
w niniejszej Umowie oraz wynikajacymi ze stosownych przepisow prawa, w szczegolnosci zgodnie
z ustawg Prawo budowlane, jak réwniez oddanie do uzytkowania;

6) wyniesienie i zastabilizowanie granic w terenie stupkami granicznymi i PD zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;
7) wykonanie i montaz tablic informacyjnych i pamigtkowych.

Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci,
miat mozliwo$¢ zweryfikowania udostepnionych przez Zamawiajacego danych, PFU wraz z zatgcznikami,
oraz innych informacji przedstawianych przez Zamawiajacego majacych wptyw na proces projektowy i
budowlany. W zwigzku z tym Wykonawca o$wiadcza, ze informacje, ktore uzyskat lub ktére przy
dochowaniu nalezytej staranno$ci mogt uzyskac¢ w toku takiej weryfikacji nie bedg stanowity podstawy do
kierowania roszczen wobec Zamawiajgcego, w szczegoinoSci roszczen o zmiane terminu realizacji
umowy.

Przedmiot Umowy wykonany zostanie na podstawie projektu opracowanego przez Wykonawce
zaakceptowanego przez Zamawiajacego na podstawie niniejszej umowy.

Przedmiot Umowy zostanie wybudowany z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce, przy czym
materialy te muszg odpowiada¢é wymaganiom co do jakosci okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia



10.

1.

2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1570 ze zm.). Przed wbudowaniem materiatow
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody Zamawiajacego na wszystkie materialy uzyte do
wykonania przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem ryczattowym okreslonym w § 9 ponizej, do wykonania
z nalezytg staranno$cig wszelkich rob6t, ustug i czynnosci niezbednych dla zrealizowania przedmiotu
Umowy w celu przekazania Zamawiajgcemu obiektu budowlanego, ktory zostanie bezwarunkowo
dopuszczony do uzytkowania.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty, ustugi i czynnosci, sktadajace sie na przedmiot Umowy
w terminach przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zatwierdzony przez
Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zatacznik do niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zaktualizowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w ust. 9,
na wykonanie robdt, ustug i czynnosci sktadajacych sie na przedmiot Umowy, w oparciu o projekt
wykonawczy i budowlany, i przediozy¢ go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu 7 dni przed przekazaniem
terenu budowy.

W przypadku zmiany postepu rob6t budowlanych, ktére wystapity w okresie rozliczeniowym
I na wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do uaktualnienia harmonogramu
rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w ust. 9 i przedtozenia go do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w ciggu 42 miesiecy od daty podpisania umowy, przy czym:

a) opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID — 16 miesiecy od daty podpisania
umowy tj. dodnia ........ccoeeeeeiiieennnn.
b) realizacja rob6t budowlanych - 26 miesiecy tj. dodnia ..........ccccvvvveeiiiiiennnn,

Termin, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje czas przeznaczony na wykonanie prac projektowych i
zwigzanych z tym uzyskaniem wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien, zatwierdzen, decyzji itp.,
uzyskanie decyzji ZRID lub/i pozwolenia na budowe lub/i jesli zajdzie taka koniecznosS¢ skutecznego
zgtoszenia robGt niewymagajacych pozwolenia na budowe oraz wykonanie robot budowlanych,
skutecznego zgtoszenia zakonczenia rob6t do organéw Nadzoru Budowlanego lub/i w razie koniecznosci
ztozenie wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie dla inwestycji okre$lonej w § 1 ust. 1

Rozpoczecie robét okre$lonych w § 1 ust. 4 pkt 5, ustala sie na dzien przekazania Wykonawcy terenu
budowy, co nastgpi w okresie do 14 dni kalendarzowych, od uzyskania wymaganych decyzji
administracyjnych pozwalajacych na rozpoczecie robét.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce dokumentéw, o
ktorych mowa w § 1 ust. 10, § 4 ust. 1 pkt 4 i § 4 ust. 4. Opdznienie w przedtozeniu dokumentow bedzie
traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy (zwtoka) i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robot.

OBOWIAZKI STRON
§3

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) Przekazania Wykonawcy niezbednych petnomocnictw i upowaznien koniecznych z punktu widzenia
procesu budowlanego do uzyskania pozwolenia/zezwolenia na realizacje robét oraz z punktu widzenia
realizacji dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych;

2) protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust 3 niniejszej umowy;



3) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;

4) zapewnienia $rodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

§4

2. Wykonawca zobowiazuje sie do:

1)

14)

15)

16)
17)

wykonania przedmiotu umowy w szczegolnosci zgodnie z :

a) obowigzujacymi przepisami prawa,

b) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

C) przepisami prawa,

d) zasadami sztuki budowlane;j,

e) obowigzujacymi normami technicznymi i technologicznymi,

f) obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;

sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

wykonywania prac projektowych i rob6t budowlano-montazowych zgodnie z terminami
okre$lonymi w § 2 umowy oraz przedstawionym harmonogramem rzeczowo-finansowym prac
projektowych i robét budowlano-montazowych;

opracowania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialno$cig za zabezpieczenie
terenu budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osob trzecich w zwigzku z realizacjq
zmdwienia;

dostawy i pokrycia kosztow energii, zuzycia wody i odprowadzenia Sciekow w zwigzku
z prowadzeniem robét budowlanych oraz utrzymaniem zaplecza budowy;

przerwania robét na uzasadnione zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych
robét przed ich zniszczeniem;

informowania Zamawiajacego - Inzyniera Projektu o terminach robdt zanikowych. Jezeli
Wykonawca nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ wykonane elementy
lub wykona¢ otwory niezbedne do dokonania sprawdzen i odbioru robét, a nastepnie dokonac
ich zakrycia;

przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami
pozwalajacymi
na ocene prawidtowego wykonania robét przy zgtoszeniu do odbioru;

pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego;
zawiadomienia odpowiednich organdw o wprowadzeniu statej organizacji ruchu;
uczestniczenia w czynno$ciach odbioru koficowego;

uczestniczeniaw przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w
terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego;

usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru koncowego oraz w okresie i w ramach gwaranc;i
oraz rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokofach przegladow
gwarancyjnych;

natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego 0 nieszczesliwych wypadkach lub
zagrozeniach na budowie;

przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.;

pokrycia ewentualnych szkod wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi
robotami;



18) pokrycia kosztow napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w
zwigzku z realizacjg umowy. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca ma obowigzek wykonaé
dokumentacje  fotograficzng ~ drég, po  ktdrych  planuje  prowadzic  transport
materiatow/sprzetu/surowcow itp. niezbednych do prawidtowego wykonania robét budowlanych;

19) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie rob6ét zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania
rob6t i udostepniania jej na kazde zadanie Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy;

20) wykonanie dokumentacji fotograficznej nieruchomo$ci przeznaczonych pod realizacje
przedmiotu zamowienia (dla kazdej osobno ze wskazaniem nr dziatki) celem udokumentowania
stanu zagospodarowania oraz wykonania dokumentaciji fotograficznej, przed, w trakcie i po
budowie drogi;

21) przekazania o$wiadczen, podpisanych przez poszczegolnych projektantéw o przeniesieniu
autorskich praw majatkowych na rzecz Zamawiajacego oraz o$wiadczen o mozliwosci
korzystania przez Zamawiajacego z przedmiotu zamdwienia okre$lonego w §1 ust. 4 pkt 1, pkt
2, pkt, 3 w celu dokonywania zmian formy, rozwigzan uzupetniajacych i zamiennych przez
osoby trzecie wg. wzoru stanowigcego zatgcznik do WWiOPP.

Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg W dniu ..................... (lub inny
dokument ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilngj w
zakresie prowadzonej dziatalnosci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom trzecim w
zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzajaca ww. ubezpieczenie stanowi zatgcznik
do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakorczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajacemu potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowej. W
przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym, lub w przypadku
nieodnowienia polisy zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie nie byto mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktdrych mowa w niniejszym ustepie stanowi odstapienie z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamdwienia, na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby
wykonujace czynnosci, ktdre umozliwig wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz trescia 1.

1) zgodnie z art. 36a ust.2 ustawy Pzp zastrzezone przez Zamawiajacego - roboty bitumiczne (brygada
sktadajgca sie z operatordw rozktadarek i walcéw oraz pracownikdw fizycznych);

2) zgodnie z PFU np. roboty: ziemne, rozbiérkowe, brukarskie, betonowe, konstrukcyjne, montazowe,
instalacyjne (wod.-kan., elektryczne), wykoniczeniowe drogowe, wykoniczeniowe mostowe oraz prace
administracyjno-biurowe.

Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcdw prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujacych osobiscie i samodzielnie
czynno$ci powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.

Obowigzek okreslony w ust. 4 pkt. 2 i ust. 5 ma zastosowanie takze do podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow. Wykonawca ma obowigzek zawrzeC w umowie z podwykonawcg obowigzek
zatrudnienia przez podwykonawce i dalszych podwykonawcow oséb, o ktérych mowa w ust. 5, na umowe
0 prace.



7. Po podpisaniu umowy, najpdzniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej (art. 271 kk) o
spetnieniu obowigzku, o ktorym mowa w ust. 4.

8. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust.4 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1)  zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
| dokonywania ich oceny,

2)  Zzadania wyjadnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

9. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przediozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynno$ci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) osSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie
to powinno zawierat w szczegdinosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoSci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umdw o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).

3) kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikdw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skifadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

10. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktérym mowa w ust. 4, wykonawca zapfaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajacego niedopetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu o ktérym mowa w
ust. 4 ) - za kazdg osobe wobec ktorej nie dopetniono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.



11. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg, Inspekcje
Pracy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§5

1. Wyznacza sie przedstawicieli Zamawiajacego — w osobach:
.............................................................. — Inzynier Projektu — koordynator zespotu nadzoru inwestorskiego,
...................................................... — koordynator ds. realizacji umowy.

2. Inzynier Projektu uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowg i Programem funkcjonalno-uzytkowym projektem technicznym
wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawiciel Wykonawcy odpowiedzialny za realizacjg UMOWY: ............uvvviieeiiiiiiiiiiieee i

oraz pozostali przedstawiciele Wykonawcy:
............................................................................................ - Kierownik budowy,
............................................................................................ - Projektant branzy drogowej,
dziatajgcy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

4. Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na zadanie Zamawiajacego aktualne dokumenty potwierdzajace,
Ze 0soby uczestniczace w wykonywaniu zamowienia posiadajg wymagane uprawnienia w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych w ramach: Zespotu
uzgadniania Projektéw, Radach Budowy.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia, Zamawiajacemu oraz osobom upowaznionym, wstepu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje
sie ich wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewnienia $rodkéw ochrony
osobistej niezbednych do spetnienia wymogéw BHP na placu budowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania polecen wykonawcy w zakresie
realizowanej umowy z wytgczeniem zakresu zastrzezonego dla Inzyniera Projektu, ktory wynika z ustawy
Prawo budowlane.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

10. O kazdej zmianie 0sdb, o ktdrych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na pi$mie
Zamawiajacego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego.
Zmiany te nie wymagaja aneksu do umowy.

11. Zamawiajacy zastrzega, ze Kierownik budowy ma by¢ obecny na budowie w zakresie koniecznym do jej
prawidtowego zrealizowania oraz na kazde zadanie Zamawiajacego, przez co rozumie sie takze zadanie
Inzyniera Projektu.

PODWYKONAWCY
§6

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodg
Zamawiajacego.
2. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych czesci
zambwienia:
1/ rob6t nawierzchniowych bitumicznych



3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, o ktorym mowa w ust.1.

Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

5. Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doSwiadczeniu wykazujac
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na pisSmie przez Wykonawce
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 14 dni
od daty przedtozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat
warunki postawione przez Zamawiajacego na etapie postepowania 0 zaméwienie publiczne.

6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét ktéregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawcg wraz z czescig dokumentacii
dotyczaca wykonania robét okre$lonych w tej umowie lub wskazaniem cze$ci dokumentacii, ktdre
dotyczy umowa zwana dalej umowg podwykonawcza.

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierac:

1)
2)

okre$lenie stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;

warto$¢ wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy/ z tytutu wykonywania robot, ktére nie moze
przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia tych samych robdét wskazanych w ofercie przetargowe;
Wykonawcy;

wysokos$C ceny jednostkowej w umowie z podwykonawca/dalszym podwykonawcg nie moze
przekroczy¢ wysokoSci ceny takiej samej pozycji wskazanej w wykazie elementow robot
Wykonawcy;

4) okreslac wymagalnos¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposob

rozliczenia rob6t zgodnie z przedmiotowg umowa;
termin realizacji robét nie dtuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

sposob odbioru robot oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg
umows;

do Umowy nalezy dotaczy¢ wykaz elementow robot, z ktérego wynika warto$¢ naleznego
podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilo$¢ powierzonych mu rob6t budowlanych.

8. Zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do umowy podwykonawczej nastapi w formie pisemne;
w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu projektu tej umowy a w szczegdInosci
w przypadku:

1)

2)

niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy  podwykonawczej,
okreslonych w ust. 7;

gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktorej wykonanie
zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce;

zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce;

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajacego;

gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslony projektem jest dtuzszy niz przewidywany
umowg dla tych robdt;

gdy wartos¢ prac projektowych/ robét budowlanych przekracza wynagrodzenie Wykonawcy z
tytutu realizacji poszczegdlinego etapu umowy;
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7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych rob6ét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢
podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen i/lub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca
jest uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane uwzgledniajacego w catosci zastrzezenia Zamawiajacego. Postanowienia ust. 9 stosuje
odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajacemu kopie
tej umowy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow ptatno$ci okreslonych w umowie z podwykonawcg, jednakze nie diuzszym niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robot.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z umow o podwykonawstwo jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Jezeli w terminie okre$lonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwréci sie z Zgdaniem zapfaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér zafakturowanych
rob6t, Zamawiajacy zaptaci na rzecz podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bez odsetek.
Wynagrodzenie to nie moze przekracza¢ wysokosci cen jednostkowych zawartych w umowie pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawca. W przypadku gdyby ceny jednostkowe bylyby wyzsze od cen
jednostkowych wynikajacych z wykazu elementdw robot ztozonego przez Wykonawce przed
przystapieniem do rob6t budowlanych, Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.15 dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w
terminie 5 dni od dnia doreczenia pisma oraz do ztozenia oswiadczenia czy wynagrodzenie nalezne
podwykonawcy zostato zaptacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodow.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnoS¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zapfaty.
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W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawarte
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowigzek przedtozenia kopii umowy dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50 000 zt oraz o wartosci
ponizej 50 000 z4, ale przekraczajacych 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie podwykonawcy
Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia rob6t.

Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przediozy¢ Zamawiajacemu kopie faktur
prawidtowo ztozonych i przyjetych, dowodow zaptaty, protokotéw odbioru wraz z wykazem elementow
robot, ktore wynikajg z uméw zawartych pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg i dalszymi
podwykonawcami.

Postanowienia zawarte w § 6 stosuje sie odpowiednio do:
1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow zaméwienia na roboty budowlane, przy czym
dalszy  podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0
tre$ci zgodnej z projektem umowy.

ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
§7

Przedmiotem odbioru bedzie opracowana Dokumentacja Projektowa (projekt budowlany oraz
wykonawczy) wraz z decyzjg ZRID lub inna decyzjg umozliwiajacq realizacje robdt budowalnych oraz
pozostate elementy projektowe wykonane na podstawie Programu funkcjonalno-uzytkowego i niniejszej
umowy.

Podstawg odbioru bedzie przekazanie catosci Dokumentacji Projektowej opracowanej na podstawie
WWIOPP uwzgledniajacej wymagania okreSlone w Programie funkcjonalno-uzytkowym stanowigcych
zatgczniki do umowy.

Przekazanie przedmiotu zaméwienia okreslonego w §1 ust. 4 pkt 1, pkt 2, pkt 3 wraz z wykazem
opracowan podpisanym przez Wykonawce nastapi w siedzibie Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwoS¢ zorganizowania oraz udziat w Radzie Technicznej
poprzedzajacej przekazanie przedmiotu umowy okre$lonego w §1 ust. 4 pkt 1, pkt 2, pkt 3.

Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonywac sprawdzenia jako$ci wykonanej dokumentaciji przy jej
przekazaniu.

Zamawiajacy po otrzymaniu dokumentacji projektowej potwierdza otrzymanie protokotem przekazania,
a nastepnie przy udziale Inzyniera Projektu przystapi do czynno$ci odbioru, ktdre zakoriczy w terminie
do 30 dni roboczych podpisaniem protokotu zdawczo-odbiorczego albo zwrotem dokumentacji wraz z
pisemnym uzasadnieniem przyczyn odmowy odbioru.

Podpisanie protokotu przekazania dokumentacji i protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza
potwierdzenia braku wad fizycznych oraz prawnych przekazanych opracowan i nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ich usunigecia w przypadku ich stwierdzenia w trakcie realizacji robdt
budowlanych.



10.

Jezeli Zamawiajacy, po uzyskaniu opinii Inzyniera Projektu, stwierdzi, ze przedmiot zamdwienia zostat
wykonany niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy wraz z zatacznikami, wowczas odmowi
przyjecia przedmiotu zamowienia do czasu usunigcia zgtoszonych zastrzezen (wad) — w takim przypadku
za termin wykonania tej czesci zamowienia przez Wykonawce uznaje si¢ termin, w ktérym Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu przedmiot zamowienia zgodny z Programem funkcjonalno-uzytkowym.

Wykonawca wykona uzupetnienie lub poprawi nienalezycie wykonang dokumentacje, a koszt ten winien
by¢ skalkulowany w kwocie okreslonej w § 9 ust. 1 pkt 1 i w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Termin ten nie wydtuza terminu wykonania umowy, ale wptywa na skrocenie czasu
przewidzianego na roboty budowlane.

Wszystkie protokoty i formularze (przekazania dokumentacji, zdawczo-odbiorczy, o$wiadczenia
0 przeniesieniu autorskich praw majatkowych oraz zgoda na dokonanie zmian w projektach i formularz
karty gwarancyjnej) wymagajg uzycia wzoréw drukow przedstawionych przez Zamawiajacego
| podpisania przez obie strony.

ODBIOR ROBOT
§8

Wykonane prace i roboty podlegaé bedg odbiorom zgodnie z warunkami okreslonymi w PFU oraz
Umowie.

Za date zakonczenia robdt (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowo$ci do odbioru koncowego pod warunkiem odbioru robét
przez Zamawiajacego protokotem odbioru bez uwag istotnych.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, dotgczyc¢:
1) dokumentacje projektowg powykonawcza;

2) inwentaryzacje powykonawczg w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacjg projektowa
w technice wielobarwnej;

3) dziennik budowy;
4) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

5) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen i badan, a w szczegodlnoSci protokoty odbioru robdt branzowych objetych
zamdwieniem;

6) o$wiadczenie kierownika budowy:

a) zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq
techniczng oraz warunkami pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem
na realizacje inwestycji drogowej) oraz innymi przepisami;

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terendw
przylegtych.
7) rozliczenia catej kwoty, ktdra Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem;

8) elaborat odbiorowy w ilosci: 1 egz. oryginatu, 1 egz. kopii oraz skan oryginatu na no$niku
elektronicznym np.: ptyta CD lub pendrive itp.;

9) powykonawczg inwentaryzacie geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny wraz
z dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do wtasciwego o$rodka geodezji;
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10) pozwolenie na uzytkowanie ilub skuteczne zawiadomienie organéw Nadzoru Budowlanego
0 zakoniczeniu robot.

Niewykonanie obowigzkéw wymienionych w punktach od 1 do 10 skutkuje bezskutecznoscigq
zawiadomienia.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru w terminie do 14 dni od zawiadomienia.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia:

a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usunigcia wad.
W takiej sytuacji date zakonczenia robét przyjmuje sie zgodnie z ust.2 powyzej;

b) moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady sq istotne.
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie stosownie do utraconej wartosci w oparciu o elaborat odbioru
koricowego;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze odstapi¢ od umowy lub Zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy ponownie.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie. W przypadku usuniecia wad datq zakonczenia rob6t bedzie data
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po usunieciu wad, pod warunkiem, ze
wady beda faktycznie usuniete.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy bedzie data, w ktorej wykonawca
zastepczy usunat wady.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci rob6t, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci, powiadamia
Inzyniera Projektu o gotowosci do odbioru oraz przedstawia dokumenty rozliczeniowe.

Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inzyniera Projektu, wykazu robét.

Wykaz robét, o ktorym mowa w ust. 11 jest akceptowany i korygowany przez Inzyniera Projektu na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakorczeniu przez Wykonawce catosci robdt budowlanych
skfadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakoriczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami, o
ktdrych mowa w ust. 2.

Przed zgtoszeniem gotowo$ci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego w terminie
umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego, w tym Inzyniera Projektu
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢
do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.
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O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot umowy.

Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robét. Podpisany protokdt odbioru koricowego robét bez
uwag istotnych jest podstawg do dokonania korncowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposéb usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposéb ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje si¢ dzien podpisania przez co najmniej
upowaznionego przedstawiciela stron, Inzyniera Projektu i Zamawiajacego umowy protokotu
odbioru koncowego robét.

WYNAGRODZENIE
§9

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Wykazem

T ST zt
(STOWNIE. bbb z),
a z podatkiem VAT WWYS. .....oooiiiiiiiiiiiieeei, 0 8. e zt
KWOLA DIULIO oottt z
(STOWNIE. bbb z).

W tym:

1) Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za dokumentacje projektowg wraz z decyzjgq ZRID lub
inng decyzja umozliwiajaca realizacje robot budowalnych oraz pozostate elementy projektowe
wykonane na podstawie Programu funkcjonalno-uzytkowego i niniejszej umowy wynosi

brutto
2) Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za roboty budowlane wynosi .......................... zt
brutto.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi rob6t przedstawionemu w wykazie cen, ktére
byto zamieszczone w SIWZ

Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 pkt 1 nie moze przekroczy¢ 3,5% warto$ci catkowitej
zamowienia.

Rozliczenie poszczegolnych elementow odbedzie sie:

1) dla opracowania dokumentacji projektowej na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego
obejmujacego wykonang Dokumentacije Projektowg wraz z decyzjg ZRID;

2) dla robot budowlanych na podstawie:

—  protokotu odbioru robot zawierajgcego wielkosci rzeczywiste wykonywanych elementow
robot;

—  wykazu elementow robdt i zawartych w nim cen jednostkowych;
—  pomiaréw powykonawczych zawierajacych faktycznie wykonane roboty.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysoko$ci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedq miaty wptyw na koszty wykonania
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przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 9 ust1 moze ulec
odpowiednim zmianom.

Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 5 Wykonawca
zobowigzany jest przedstawiC i wykaza¢ Zamawiajacemu na pismie wptyw zmiany stawki podatku VAT,
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycjg nowego wynagrodzenia, ktora
powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce stosownymi przepisami, z ktdrych wynikajg zmiany oraz
odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana
wylacznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu do umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zaliczek wykonawcom robdt budowlanych na pisemny
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamowien publicznych.

Zaliczki mogq obejmowac réwniez wynagrodzenie dla podwykonawcow biorgcych udziat w  realizacji
czesci zamowienia.

Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru cze$ciowego
rob6t i formularza cenowego zawierajacego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.

Warunkiem ubiegania sie o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy bioragcemu udziat
w realizacji czesci zamowienia, za ktorg zaliczka zostata wyptacona.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1) wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;
2) udzielenie kolejnej zaliczki.

Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnieS¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148 ust. 1
2 ustawy - Prawo zamowien publicznych w wysokosci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia
zaliczki nastapi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie
dtuzszy niz okres realizacji robét objetych zaliczkg + 1 miesiac.

WIERZYTELNOSCI
§10

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolno$ci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnoSci wynikajacej z umowy lub jej czeSci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody
na dokonanie czynnosci, o ktdrej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkow
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktorych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze $rodkow objetych wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptagji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
sq wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR
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§ 11

Podstawg rozliczenia faktury za opracowanie Dokumentacji Projektowej okreslonej w §1 ust. 4 pkt 1, pkt
2, pkt 3 bedzie protokdt zdawczo-odbiorczy po uzyskaniu decyzji ZRID, zatwierdzony przez Inzyniera
Projektu i Zamawiajgcego.

Podstawg rozliczenia robét zwigzanych z czynno$ciami i opracowaniami geodezyjnymi po uzyskaniu
ostatecznej decyzji ZRID oraz ze stabilizacjq punktéw granicznych pasa drogowego bedzie protokot
zdawczo-odbiorczy zatwierdzony przez Inzyniera Projektu i Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych Wykonawca przedstawi:

1) wiasny wykaz elementow rob6t budowlanych wraz z ich wyceng (zgodny z zatwierdzong przez
Zamawiajacego dokumentacjg projektowa), za ktore otrzyma wynagrodzenie po ich wykonaniu.
Suma wszystkich elementéw musi odpowiadaé cenie umownej, okreslonej w § 9 ust.1 pkt.2
zgodnie z wykazem cen.

2) harmonogram rzeczowo-finansowy rob6t budowlanych w rozbiciu na tygodnie z uwzglednieniem
wszystkich pozycji ujetych w wykazie elementow robét, harmonogramu pfatnosci i przedtozenie
ich do akceptacji Zamawiajacego do czasu przekazania terenu budowy.

W przypadku powierzenia prac Podwykonawcom, ich zakres robdt musi stanowi¢ oddzielny element
wykazu, o ktorym mowa w ust. 3.

Ptatnosci czeSciowe na postawie odbioru cze$ciowego przewiduje sie za wykonanie w 100%
poszczegoinych elementdw robdt, o ktdrych mowa w ust.3 powyzej. Protokot odbioru czesciowego moze
obejmowac wigcej niz jeden element robot.

Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami cze$ciowymi na podstawie zatgczonego
protokotu odbioru rob6t czesciowych, zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementéw robot,
sprawdzonego przez Inzyniera Projektu i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Do momentu odbioru kohcowego przedmiotu umowy suma faktur czeSciowych VAT, o ktorych mowa w
ust. 1, nie moze przekroczy¢ 95% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust.1.

Rozliczenie koncowe robdt nastapi fakturg koricowg wystawiong w oparciu o protokdt odbioru koncowego
robdt, na kwote ustalong w dotgczonym do protokotu zestawieniu wartosci wykonanych robét
sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o0 zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotaczony do faktury protokot odbioru koncowego musi by¢ sprawdzony przez Inzyniera
Projektu i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Warunkiem zaptaty faktur w tym réwniez faktury koncowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatno$ci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i zataczenie przez Wykonawce do
faktury oSwiadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcow wszystkich
naleznosci z tytutu wykonanych robdt wraz z dowodami potwierdzajacymi te zaptate. Powyzsze
o$wiadczenie powinno by¢ takze potwierdzone przez podwykonawcdw. Wzory o$wiadczen stanowig
zatgczniki do opisu przedmiotu zamdwienia.

Za dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna,
potwierdzone za zgodno$C z oryginatem, kopie faktur podwykonawcow prawidtowo wystawionych
i dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem
dokonania zaptaty. Faktury winny okre$la¢ zakres rzeczowy wykonanych cze$ci zaméwienia wynikajacy z
umow o podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, nalezne kwoty wynikajace z wystawionych
przez nich faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypetni
zestawienie faktur i dokonanych ptatnosci dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw zgodnie z
tabela, ktorej wzor stanowi zatgcznik do opisu przedmiotu zamdwienia.

W  przypadku uregulowania ptatnosci gotéwka, dokumentem potwierdzajgcym zapfate bedzie
pokwitowanie, zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.
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Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust. 9 Zamawiajacy
wstrzyma zapfate wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce
odsetek za opdznienie.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia
jej Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami. Terminem zaptaty jest data
obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaptaty przez Zamawiajacego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie moze by¢ krétszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy na rachunek nr:

Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.
Faktury VAT bedg wystawiane na :

Wojewddztwo Lubuskie, ul. Podgérna 7, 65-057 Zielona Géra, NIP: 973-05-90-332
Zarzad Drég Wojewddzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Géra.

Adres, na ktory nalezy przystac faktury VAT:
Zarzad Drég Wojewddzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Géra.

ZMIANY ZAKRESU ROBOT
§12

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w §9, Wykonawca ponosi koszty
przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladow, pomiarow i odbiorow niezbednych do
przekazania

do uzytkowania obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi instalacjami, urzadzeniami oraz sieciami.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, poleca¢ Wykonawcy
na pismie:
1) wykonanie robét wynikajacych z projektu budowlanego i wykonawczego lub/i wynikajacych z zasad
wiedzy technicznej,

2) wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentaciji projektowe;j,

3) dokonania zmiany kolejno$ci wykonania rob6t okre$lonej harmonogramem rzeczowo-finansowym,
o ktérym mowa w § 1 ust.9

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

W sytuacji zaistnienia, niemozliwej wczesniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej, koniecznos$ci
wykonania robdt nie objetych niniejsza umowa, ktdérych oddzielenie od zamoéwienia podstawowego
wymagatoby z przyczyn technicznych lub gospodarczych poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow
lub od ktorych wykonania jest uzaleznione wykonanie zamowienia podstawowego, co zostanie
stwierdzone

w protokole konieczno$ci, Zamawiajacy moze zleci¢ ich wykonanie Wykonawey w ramach zaméwienia
dodatkowego, na podstawie odrebnej umowy.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§13



Zakazuje sie istotnych zmian postanowiert zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy, w szczegdlnosci

ust.2 ponizej.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie w nastepujacych przypadkach:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy ({j. rozpoczecia i zakoriczenia) w sytuacji:

a) dla zakresu okreslonego w § 2 ust.1 lit. a

wyczerpania limitu srodkéw na dany rok lub nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u
Zamawiajacego;

bedacej nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci:

przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczno$¢ uzyskania
wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sgadu lub organu, ktdrego koniecznoSci nie
przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan
0sOb trzecich - w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie
mozliwych do jednoznacznego okre$lenia w chwili zawierania umowy z tym zastrzezeniem,
ze Wykonawca zobowigzany jest podja¢ wszystkie dopuszczalne prawem kroki w celu
uzyskania decyzji, zezwolen;

uwarunkowan spotecznych (protesty, listy, petycje, itp.), niepokoje lub strajk spowodowany
przez osoby inne niz personel Wykonawcy majace wptyw na realizacje umowy;

konieczno$ci prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

przedituzania si¢ terminéw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas
robot;

zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych
wptyw na termin realizacji projektu budowlanego;

koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, bedacych nastepstwem
okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego;

b) dla zakresu okre$lonego w § 2 ust.1 lit. b

—wystagpienia wydarzen lub okoliczno$ci uniemozliwiajgcych wykonanie rob6t budowlano-

montazowych badz w znaczny sposob je spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki
atmosferyczne, przy czym na ich potwierdzenie Wykonawca musi przedstawi¢ stosowne
dokumenty z IMiGW np.: mroz (w zakresie uniemozliwiajacym prowadzenie robot w danym
asortymencie), porywiste wiatry (w zakresie uniemozliwiajagcym prowadzenie robot w
danym asortymencie), opady deszczu (dtugotrwate, przekraczajace 6 godzin/dobe lub w
ilosci przekraczajacej 10mm/dobe), kleski zywiotowe (np.: powddz, huragan, trzesienie
ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby inne niz personel Wykonawcy;

—wyczerpanie limitu $rodkéw na dany rok lub nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u

Zamawiajacego;

—zmiany harmonogramu rzeczowego - finansowego wykonywania przedmiotu umowy

zaakceptowane przez Zamawiajacego;

—ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;

—Uujawnienia niewybuchdw i niewypatow wymagajacych wstrzymania rob6t i dokonania ich

usuniecia przez specjalistyczne stuzby;



—koniecznos¢ wykonania wykopalisk;
—wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego;

a) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji (niezinwentaryzowanymi na mapach do celéw projektowych)
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji (nie moze to wynika¢ z bledéw na etapie
wykonania mapy przez Wykonawce);

b) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

c) wykonania przewidzianych umowg robét budowlanych przed terminem umownym;

d) koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, ktérych wykonanie wplywa na zmiang terminu wykonania zamowienia
podstawowego;

zmiany osobowe polegajace na zmianie 0séb przy pomocy ktérych Wykonawca lub Zamawiajacy
realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okre$lonego doswiadczenia lub wyksztatcenia
na inne legitymujace sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymaog SIWZ;

zmiany organizacji spetniania $wiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego
wykonywania przedmiotu umowy;

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku
ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

pozostate okolicznosci powodujgce mozliwos¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu
robot, sposobu realizacii, itp.):

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

Przez site wyzszg rozumie sie kazde zdarzenie zewnetrzne, ktore byto nie do przewidzenia
przez Strony umowy, ktéremu nie mozna byto zapobiec i ktére ma wptyw na jej realizacje;

b) urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT wytgcznie w zakresie wysoko$ci tego podatku;

c) realizacja rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych
za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy —
Prawo Budowlane.

zmiana technologii wykonywania robot w szczegolnosci:
— umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;
—  w szczegoIno$ci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych.

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawnych w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron;

Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcow — podmiotow trzecich na zasobach, ktérych
Wykonawca opierat si¢ wykazujac spetnienie warunkdéw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem,
ze kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spetianie warunkéw w zakresie wymaganym
przez Zamawiajacego na etapie postepowania o zaméwienie publiczne;

zmiana zakresu robdt / iloSci realizowanego przez podwykonawcow;
zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy;
zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy;

zmiany danych rejestrowych;



k) zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy;
[)  zmiany numeru rachunku Wykonawcy;
m) zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w umowie;

n) Zamawiajacy dopuszcza zmiang 0séb odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie
warunkow w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania o zamdwienie
publiczne.

Zakres Swiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

Umowa jest niewazna w czeSci wykraczajacej poza okreSlenie przedmiotu zamowienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunkdéw zamédwienia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§14
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 10% ceny catkowite
podanej w ofercie, o  ktbrym mowa w 0§ 9 b zt
(StOWNIE: .. ) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca

wnosi w formie

Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady, jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaty usuniete w wyznaczonym
terminie.

Szczegbtowe postanowienia dotyczace warunkow wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
okre$la art. 147-151 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form za uprzednig zgodg Zamawiajacego.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosSci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

KARY UMOWNE
§15

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkody:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 4 pkt 1, pkt 2, pkt 3 -
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust.1 pkt
1umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu realizacji przedmiotu okreslonego § 2 ust. 1
lit. a niniejszej umowy;

2) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 4 pkt 5 — w wysokosci
0,05% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktbrym mowa w § 9 ust.1 pkt 2 umowy za kazdy
dzien zwioki liczony od terminu realizacji przedmiotu okre$lonego § 2 ust. 1 lit. b niniejsze;
umowy;

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,02% wynagrodzenia ryczattowego brutto o ktorym mowa w § 9 ust.1
umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;



4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto okre$lonego w § 9 ust. 1;

5) z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 9
ust.1 umowy;

6) z tytutu braku petnienia obowigzkéw okre$lonych w §4 ust. 1 pkt. 2 — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust.1 pkt 1 umowy;

7) z tytutu braku kazdorazowej zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt;

8) w przypadku nieprzedtozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie
zgodnie z § 6 ust.6 umowy, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt;

9) w przypadku nieprzediozenia kazdorazowo poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt;

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysoko$ci
5000,00 zt;

11) za kazdg nieobecno$¢ kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiajacego w
tym takze na wezwanie Inzyniera Projektu 500 zt za kazde niestawienie si¢ potwierdzone
notatkq Zamawiajacego/ Inzyniera Projektu.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:

1) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego z
zastrzezeniem §16 ust.1 pkt 1 w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto;

Za zwioke w zaptacie nalezno$ci z faktur przystugujg odsetki ustawowe.

Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokoSC kar
umownych do wysokosci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naleznosci
z tytutu kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§16

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) wystagpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy. Uprawnienie to stosuje sie
odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy;

2) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu rob6t w terminie okre$lonym w § 2 ust.1 lub nie
rozpoczat robot w terminie okre$lonym w § 2 ust.3;

3) Wykonawca przerwat wykonywanie robot z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy
Wykonawcy), a przerwa ta trwa duzej niz 15 dni;

4) jezeli biezace kontrole postepu robot wykaza, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania
przedmiotu umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiajacego opoOznienie
zakonczenia chocby jednego z elementow przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza
30 dni w stosunku do terminu ujetego w harmonogramie rzeczowo-finansowym;



5) Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposdb niezgodny z
dokumentacjg okreslajaca przedmiot zaméwienia, wskazaniami Zamawiajacego lub umowa;

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcey lub
znacznej czesci tego majatku, uniemozliwiajgce nalezyte wykonanie przedmiotu umowy;

7) wystapi koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposSredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposredniej
zaptaty
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy;

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien;

9) podzleca catos¢ lub czes¢ robot lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody
Zamawiajacego.

Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w niniejszej umowie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia przez Zamawiajacego okolicznosci o przyczynach odstapienia, w formie pisemnej wraz z
podaniem uzasadnienia pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegbtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej winy nastagpito odstapienie od umowy lub przerwanie robdt;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu w formie pisemnej zgdanie dokonania odbioru robot
przerwanych oraz zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 2 Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokdt inwentaryzacji rob6t w toku; protokot inwentaryzacji robét
w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

4) wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu $rodkéw finansowych w wysokosci utracone;
dotacji (przyznanej przez np. Unie Europejskg lub z budzetu panstwa), jezeli z powodu winy
Wykonawcy, utracone lub cofnigte zostang przyznane srodki pieniezne.

GWARANCJA i REKOJMIA
§17

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581
Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.

Okres gwarancji jakoSci WYNOSi .......ccceerrnrrnnennns liczony od nastgpnego dnia po dacie odbioru
koricowego robot.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do zgdania usuniecia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy okres gwarancji jakosci dla tych robo6t biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub
naprawy.



10.
1.

12.

Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koncowy odbior gwarancyjny przed uptywem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w ktérych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust.2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakoSci.
Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwaranciji.

Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie konieczno$¢ umieszczenia w obrebie inwestyci
urzadzen obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe,
kanalizacyjne, itp. Zamawiajacy moze udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejscie w pas drogowy. W takim
przypadku Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na
wejscie w pas drogowy od przejecia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajacy wydajac decyzje
lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie pasa drogowego zazada od Inwestora przedtozenia dodatkowej
gwaranciji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen
obcych Zamawiajacy powota komisje w sktad ktérej wchodzi¢ bedzie zaréwno Wykonawca,
Gestor i Zamawiajacy, ktorzy stwierdzg przyczyne powstania wady wymagajacej naprawy. W zaleznosci
od przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy
powstatej wady.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§18

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewniC przestrzeganie przepiséw oraz
zasad

w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegoino$ci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przediozy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie p6zniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robdt,
jezeli wystapi konieczno$¢ opracowania takiego planu w mys$l obowigzujacych przepisow.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§19

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosSci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa o0sob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenistwa
tych osob;



2) podjecie niezbednych Srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione;

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy;

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami;

5) zapewnienie Inzynierowi Projektu oraz jego inspektorom, osobom upowaznionym oraz innym
uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy;

6) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych,
sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych, sprzetu, materiatow i gruntdbw w ustalonych
miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwanie zbednych przedmiotéw z terenu budowy;

7) Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robo6t budowlanych;

8) uporzadkowanie teren budowy po zakonczeniu robét budowlanych i poinformowanie o tym fakcie
Inzyniera Projektu najpdzniej do dnia odbioru koricowego robdt;

9) W przypadku stwierdzenia, Ze teren budowy po zakonczeniu robét nie zostat uporzadkowany Inzynier
Projektu ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do
nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 14 dni roboczych skierowanym przez Inzyniera Projektu do
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zlecic firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§ 20

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogq spowodowacé roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcdéw lub podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien
dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow
| sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdw inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 21

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub
znalezione na terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynno$ci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawecy lub przez osoby trzecie.



Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wtadciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli w zwigzku z koniecznoscig przeprowadzenia badan archeologicznych wystgpi konieczno$¢
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujg roszczenia z tego tytutu w
stosunku do Zamawiajacego .

OCHRONA SRODOWISKA
§22

Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokot
terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia wydang przez wtasciwy organ.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaC niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekow, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposdb zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t,. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 — ,ustawa o odpadach’).

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacii
0 wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych
gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjgcia czynno$ci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony
Srodowiska lub przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY
§23

W przypadku wystapienia trudnosci z interpretacjq umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie
positkowa¢ postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg powszechnie obowigzujace przepisy
prawa.

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedq rozstrzygane przez sad whasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy pod rygorem niewaznosci muszg by¢ dokonywane
wytgcznie w formie pisemne;.

PRAWA AUTORSKIE
§24



Wykonawca oswiadcza, ze przystugujg lub bedg mu przystugiwa¢ wszelkie autorskie prawa majatkowe
do catej dokumentacji projektowej, ktéra powstanie w zwigzku i wyniku wykonania niniejszej umowy
okreslonej w § 1 ust. 4 pkt 1,pkt 2, pkt 3.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat i bez koniecznosci
sktadania dodatkowych o$wiadczen autorskie prawa majatkowe i prawa do wykonywania praw zaleznych
do opracowan stanowigcych przedmiot zamdwienia oraz do wszystkich egzemplarzy wyze
wymienionego opracowania, powstatego w zwigzku i w wyniku wykonywania niniejszej umowy, zaréwno
bezposrednio przez wykonawce, jak i przez osoby lub podmioty dziatajace na jego zlecenie, celem
wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (). z 2016 r. poz. 666, z pdzn. zm.), w nieograniczonym czasie.

Jezeli przy realizacji okreslonych zadan przez osoby trzecie powstang prawa autorskie (rozumiane takze
jako inne prawa o podobnym charakterze), to Wykonawca zobowigzany jest do kazdego takiego zadania
dofaczy¢ oswiadczenie danej osoby o przeniesieniu na rzecz Zamawiajacego autorskich praw
majatkowych i prawa do wykonywania praw zaleznych.

Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych zawiera sie¢ w kwocie ogdlnej okreslone;
w § 9 ust. 1 pkt 1.

Przej$cie na Zamawiajacego majatkowych praw autorskich do cato$ci Dokumentaciji Projektowej objetej
niniejsza umowg nastepuje z chwilg jej odbioru przez Zamawiajacego.

PrzejScie na Zamawiajacego majatkowych praw autorskich do przekazywanych Zamawiajgcemu
elementdw Dokumentacji Projektowe] objetej niniejsza umowg nastepuje z chwilg ich przekazania
Zamawiajacemu.

Praca wykonana na podstawie niniejszej umowy stanowi wtasno$¢ Zamawiajacego dlatego Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego rowniez wtasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktorych
utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utworéw
wchodzacych w sktad ww. dokumentacii lub jej czesci bedzie mogt korzystac z niej w catosci lub w czesci,
na nastepujacych polach eksploatacii:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik;

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego;

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej;

4) wprowadzanie do pamieci komputera;

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsigbiorstwie

Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie;
6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii;
7) najem, dzierzawa;

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
I kosztorysami inwestorskimi;

9) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub cato$ci, opracowania;
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10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 9 moze nastepowaé
w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako
czeSC dziefa zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacii, itd.

Postanowienia ust.2 i 9 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg
dokumentacja.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig lub podmiot, z jakimkolwiek roszczeniem
w stosunku do Zamawiajacego z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i
majatkowych, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w
postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi
prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
I niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zgtaszajacych roszczenia.

Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych
do przedmiotu umowy, wedtug potrzeb Zamawiajacego wynikajacych z przyjetego przez niego sposobu
rozpowszechniania przedmiotu umowy dla celéw informacyjnych, promocyjnych badz komercyjnych,
w szczegbInosci na:

1)  decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa;

2) decydowanie o rozpowszechnianiu catodci lub czesci przedmiotu umowy, samodzielnie lub
w potaczeniu z innymi przedmiotami umow.

Wykonawca zobowigzuije sie do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodg dla interesow
Zamawiajacego lub w sposob utrudniajacy realizacje inwestyciji.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§25

Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

a) oferta Wykonawcy;

b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) wraz z jej modyfikacjami, pytaniami i
wyjasnieniami, w tym Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

c) Harmonogram rzeczowo - finansowy,

d) WWIORB,

e) WWIOPP,

f) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

g) polisa OC,

h) wykaz oséb

Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.



ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Istempel gwaranta/



Gwarancja

nalezytego wykonania Umowy oraz wlasciwego usuniecia wad i usterek
(1] S Lo

BENEFICJENT

WYKONAWCA

GWARANT

Niniejsza gwarancja nalezytego wykonania (zwana dalej Gwarancjg) zostata wystawiona na wniosek Wykonawcy w

zwigzku z Umowg Nr .......cccccvveee. , ktdrej przedmiotem jest ,........cccccciiiii , ktéra ma zostac¢
zawarta przez Wykonawce z Beneficjentem w dniu ............ (zwang dalej Umowa). Zgodnie z Umowg, Wykonawca
zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w  wysokoSci
.......................... Ztotych (stownie ziotych: .........cccccciiiiiiiiiii0u), Stanowigcej 100 % kwoty

wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Umowie.

Niniejsza Gwarancja zabezpiecza nalezyte wykonanie Umowy oraz nalezyte usunigcie wad i usterek oraz stuzy
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, oraz z tytutu nieusuniecia wad i
usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i usterek.

Gwarant odpowiada wytacznie w zakresie zabezpieczonym Gwarancjg z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce oraz z tytutu nieusuniecia wad i usterek lub nieprawidtowego usunigcia wad i
usterek.

Na podstawie niniejszej Gwarancji, Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne
zadanie Beneficjenta, na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie, do zaptaty na rzecz Beneficjenta
kazdej kwoty lub kwot, tj.:

1) Kazdej kwoty lub kwot do wysokosSci ................ zZtotych (stownie ztotych: ...........ccco )
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
2) Kazdej kwoty lub kwot do WySOKOSCi.vvevrisuseennsns zZtotych (stownie ztotych: ... )z

tytutu nieusuniecia wad i usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i usterek przez Wykonawce.

Niniejsza Gwarancja jest wazna:

1) od dnia zawarcia Umowy dodnia ...............cccvvvvneen. roku wigcznie- z tytutu okreslonego w ust. 4 pkt 1
2) oraz
2) od dnia ...ccceeiviiieennnn, roku do dnia ...................... roku wigcznie — w zakresie roszczen z tytutu

okre$lonego w ust. 4 pkt 2.

Sumy gwarancyjne okre$lone w ust. 4 pkt. 1 i 2, stanowig gérng granice odpowiedzialnosci Gwaranta z kazdego
tytutu okre$lonego w ust. 4 pkt. 1 2. Kazda ptatnos¢ z tytutu Gwarancji zmniejsza faczng sume gwarancyjng, o
ktdrej mowa w ust. 4 o zaptacong kwote.

Wyplata z tytutu Gwaranciji nastapi w terminie 14 dni od dnia doreczenia Gwarantowi na wskazany w ust. 15 adres,
pierwszego pisemnego zadania zaptaty. Beneficjent przekaze zgdanie zaptaty Gwarantowi w nastepujacy sposéb:
1) na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, za po$rednictwem banku prowadzacego rachunek Beneficjenta, ktéry
to bank potwierdzi, ze Zadanie zapfaty zostato podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Beneficjenta, lub przez niego upowaznione w tym zakresie;
albo

2) bezposrednio, listem poleconym, osobiscie lub kurierem na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, przy czym
podpisy oséb upowaznionych do reprezentowania Beneficjenta lub przez niego upowaznionych zostang
potwierdzone przez notariusza. Do zadania zapfaty ztozonego w tej formie Beneficjent dotaczy dokumenty
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potwierdzajgce prawidtowos¢ reprezentacji os6b uprawnionych lub przez niego upowaznionych do sktadania w
jego imieniu o$wiadczen woli.

Gwarant o$wiadcza, ze zadna zmiana, uzupetnienie, poprawka lub inna modyfikacja warunkéw Umowy lub zakresu
robot, ktére moga zosta¢ przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych
jakie mogq zosta¢ sporzadzone miedzy Beneficjentem, a Wykonawcg nie uwalniajg Gwaranta z obowigzku
wypemnienia zobowigzan Gwarancji, oraz, ze Gwarant niniejszym zrzeka sie z powiadamiania go o takich zmianach,
uzupetnieniach, poprawkach i modyfikacjach.

Jezeli koniec terminu do ztoZenia zadania zaptaty z niniejszej gwarancji przypada na sobote, dzier ustawowo wolny
od pracy lub inny dzien, w ktérym Gwarant nie prowadzi dziatalnosci operacyjnej, wowczas termin ten ulega
wydtuzeniu do najblizszego dnia, w ktorym gwarant prowadzi dziatalnos¢ operacyjna.

Wobec tego, ze okres, na ktéry ma by¢ wniesione zabezpieczenie przewidziane umowa nr ........ przekracza 5 lat, a
niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres krotszy niz wymagany umowg, w przypadku jesli wykonawca nie
wniesie zabezpieczenia na kolejne okresy na 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania niniejszej Gwarangjj,
Gwarancja ta bedzie zrealizowana przez Beneficjenta. W celu zrealizowania Gwarancji z podstawy przewidzianej w
niniejszym ustepie Beneficjent wraz z wnioskiem o realizacje Gwarancji przediozy o$wiadczenie podpisane przez
osoby upowaznione do jego reprezentacji o niewniesieniu przez Wykonawce zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wierzytelno$¢ z tytutu niniejszej Gwarancji moze by¢, za zgoda Gwaranta, przedmiotem przelewu na osobe trzecia.

Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy zadanie zaptaty nie zostato doreczone w terminie waznosci Gwarancj;

2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficienta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w Gwaranciji, przed
uptywem terminu jej waznosci;

3) gdy ptatnosci dokonane przez Gwaranta w ramach Gwarancji 0siggna faczng sume gwarancyjna;

4) gdy oryginat dokumentu Gwaranciji zostanie zwrécony Gwarantowi przed terminem waznosci Gwarancii.

Po uptywie terminu wazno$ci dokument Gwaranciji powinien by¢ zwrécony do Gwaranta.
Jezykiem Gwarancji jest jezyk polski. Prawem wiasciwym do rozstrzygania sporéw mogacych wynikna¢ na tle

niniejszej Gwarancji jest prawo polskie, a sgdem witasciwym sad miejscowo wiasciwy dla siedziby Beneficjenta

(e eeee e )

Adres korespondencyjny Gwaranta:
1) adres korespondencyjny dla zgtaszania roszczen:

2) adres korespondencyjny dla korespondenciji niewymienionej w pkt 1:

[stempel Gwaranta i podpisy 0sdb upowaznionych/



