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INFORMACJE OGOLNE

1.Na specyfikacje istotnych warunkdw zaméwienia sktada sie:

ROZDZIAL I: Instrukcja dla Wykonawcow

ROZDZIAL Il Formularz oferty wraz ze stanowigcymi jego integralng cze$¢ zatacznikami:

Zat. nr 1 - dokument JEDZ jako osobny plik na stronie Zamawiajacego
Zat. nr 2 - zobowigzanie do udostepnienia zasobéw

ROZDZIAL 1l Opis przedmiotu zamoéwienia
ROZDZIAL IV: Formularz cenowy
ROZDZIAL V: 1.Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)

2.Wzor treci gwarancji nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad
w okresie rekojmi.

2. Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zaméwien publicznych
z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z dnia 22 grudnia 2015 r., poz. 2164 z p6zn. zm.)



ROZDZIAL 1:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW




SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Identyfikator: ZDW-ZG-WZ-3310-40/2017

1. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO;

Wojewddztwo Lubuskie - Zarzad Drog Wojewddzkich

Al. Niepodlegto$ci 32

65-042 Zielona Gora

telefony: (0-68) 328-03-00,

fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38

godziny pracy: 7:30 - 15:30, od poniedziatku do piatku.

adres strony internetowej: www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA;

1) Postepowanie o udzielenie zaméwienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy
Prawo zamdwien publicznych, zwanej dalej "ustawg pzp".

2) w zakresie nieuregulowanym niniejsza Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia, zwang dalej SIWZ, zastosowanie
maja przepisy ustawy pzp.

3) Warto$¢ zamdwienia nie przekracza réwnowartoSci kwoty okre$lonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

3. _OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA;

Temat: Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 296 na odcinku Kozuchéw - Zagan w m. Styputéw w km
od 6+250 do 7+110.

1) Przedmiotem zamowienia jest:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 296, klasy technicznej drogi gtéwnej (G)
na odcinku od km 6+250,00 do km 7+110,00 w m. Styputéw. Dtugo$¢ drogi wojewddzkiej objetej rozbudowa;: 860,0 m.

Celem realizacji jest poprawa wiasciwosci funkcjonalnych, uzytkowych oraz warunkéw bezpieczenstwa dla wszystkich
uczestnikdw ruchu.

Zakres inwestycji obejmuije:
e rozbudowe istniejacej jezdni (petna rozbiorka i budowa nowej konstrukcji) oraz uregulowanie jej szerokosci do 6,5
(pasy ruchu 3,25 m),
budowe nowych chodnikéw ,
rozbudowe i budowe istniejacych zjazddw,
usuniecie kolidujacych drzew i krzewdw,
budowe rowu drogowego,
rozbudowe istniejacego rowu melioracji szczegétowej nr R-Br-22 i nr R-Br-24,
rozbudowe istniejacych i budowe nowych przepustéw w ciggu rowéw,
montaz barier ochronnych,
poprawe elementéw oznakowania,
rozbudowe kolidujacych elementéw sieci teletechniczne;.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia oraz wymagania techniczne okre$lone zostaty w Rozdziale Il SIWZ.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Wymagany termin realizacji zaméwienia do dnia: 15.11.2017 r.



5. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zamdwienia,
tj. rob6t nawierzchniowych bitumicznych.

b) Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy wykonanie pozostatych (niezastrzezonych w pkt. a) jako
kluczowych) cze$ci zamowienia.

c) Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez wykonawce firm podwykonawcow.

d)  Warunki realizacji zaméwienia przy udziale Podwykonawcow okre$lajg postanowienia wzoru umowy.

e) Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalania wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

6. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU.

Zamawiajacy, zqodnie z art. 24aa ustawy pzp, w pierwszej kolejnosci dokona oceny ofert, a nastepnie
zbada czy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza nie podleqa wykluczeniu
oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

6.1. O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja wykluczeniu oraz spetniaja
okreslone przez zamawiajacego warunki udziatu w postepowaniu.

6.2. O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie¢ Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki dotyczace:

a) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych
przepisow;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze minimalny poziom zdolno$ci, tj.:

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na sume gwarancyjng nie mniejsza niz 1.500.000,00 zt.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspolnie, warunek moze byc spetniony tacznie.

c) zdolnosci technicznej lub zawodowej;
Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze minimalny poziom zdolno$ci, tj.:

1) wykaze roboty budowlane* wykonane nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i
podmiotoéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, z zataczeniem dowoddw okreslajacych czy te roboty budowlane
zostaty wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukoniczone, tj.:

* przez robote budowlang zamawiajacy rozumie min. 1 robote o wartosci min. 2.400.000,00 zt brutto polegajaca na
budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi klasy G lub wyzszej
W przypadku skfadania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie warunek musi by¢ spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.

2) wykaze osoby skierowane do realizacji zamoéwienia publicznego, w szczegoino$ci odpowiedzialne za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawien, doSwiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacje o
podstawie dysponowania tymi osobami, .

- min. 1 kierownika budowy - robét drogowych, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie drég,
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Kierownik budowy musi posiada¢ w swoim do$wiadczeniu zawodowym co najmniej 1 zadanie polegajace na kierowaniu
robotami drogowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robot drogowych lub Inspektor nadzoru specjalnos¢ inzynierska
drogowa od poczatku realizacji, do zakoriczenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy,
wzmocnienia lub remontu (z wylaczeniem remontéw czastkowych) drogi klasy G lub wyzszej o warto$ci nadzorowanych
robét budowlanych min 2.400.000,00 zt brutto.

Spetnianie warunku udziatu w postepowaniu musi wykazac dowolny z Wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia.



6.3. Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uznac, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli
zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewzigcia gospodarcze wykonawcy moze
mie¢ negatywny wptyw na realizacje zaméwienia.

7. PRZESLANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCOW

7.1. Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie wykonawce, w stosunku do ktérego zachodzi ktorakolwiek
z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 — 23 ustawy Pzp.
7.2. Dodatkowo zamawiajacy wykluczy wykonawce:

1) w stosunku do kitérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukladzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit
likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktdrego upadtos¢ ogtoszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadiosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli
uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje
jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadto$ciowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233,978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 . poz. 615);

2) bedacego osobg fizyczna, ktbrego prawomochie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko Srodowisku, jezeli za jego popetnienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub
kare grzywny nie nizszg niz 3000 ztotych;

3) jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspdlnika spdtki w spotce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 7.2.2);

4) wobec ktdrego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu obowiazkéw wynikajacych z przepisow
prawa pracy, prawa ochrony srodowiska lub przepisdw o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono tg decyzjg
kare pienigzna nie nizsza niz 3000 ztotych;

5)  ktdry naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych $Srodkéw dowodowych, z wyjatkiem
przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy pzp, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych
podatkéw, opfat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart
wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych nalezno$ci.

7.3. Wykluczenie wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

74. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy pzp lub pkt 7.2.
Instrukcji, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sg wystarczajace do wykazania jego
rzetelnosci, w szczegolnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem
skarbowym, zados¢uczynienie pienigzne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie
stanu faktycznego oraz wspotprace z organami Scigania oraz podjecie konkretnych $rodkéw technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom
skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Regulacji, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym nie
stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu
zakaz ubiegania sie o udzielenie zamdwienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego
zakazu.

7.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli zamawiajacy, uwzgledniajac wage i szczegdlne okolicznosci czynu
wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie pkt. 7.4 Instrukcji.

7.6. Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

8. OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

8.1. Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert oSwiadczenie stanowigce
wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;
b)  spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

8.2. Oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 8.1. Instrukcji Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zaméwienia (JEDZ) sporzadzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza



8.3.

8.4.

8.5.

8.7.

8.7.1.1

okre$lonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy
2014/24/UE, zwanego dalej ,jednolitym dokumentem” - zatgcznik nr 1 do formularza oferty, zamieszczony jako
osobny plik na stronie Zamawiajacego.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w zakresie kryteriow kwalifikacji opisanych w czesci IV JEDZ
wypetnit jedynie sekcje ALFA (o) w czesci IV i nie wypetniat zadnej z pozostatych sekcji w czesci IV.

Jednolity Dokument przygotowany przez Zamawiajacego z wykorzystaniem narzedzia ESPD dla
przedmiotowego postepowania jest dostepny na stronie internetowej Zamawiajacego www.bip.zdw.zgora.pl
W miejscu zamieszczenia ogloszenia o zaméwieniu oraz niniejszej SIWZ.

W celu wypetnienia wlasnego oswiadczenia w formie Jednolitego Dokumentu z wykorzystaniem narzedzia
ESPD, Wykonawca:

- pobiera plik ,espd — request.xml” ze strony Zamawiajacego,

-Wykonawca wypetnia za pomoca narzedzia ESPD wiasny Jednolity Dokument importujac plik ,espd-
request.xml’ do strony internetowej https://ec.europa.eultools/espd/filter?lang=pl (wersja elektroniczna
JEDZ/ESPD udostepniona w formacie xml nie bedzie czytelna, jezeli nie zostanie zaimportowana do serwisu
eESPD),

- drukuje, podpisuje i sktada go wraz z oferta.

Wykonawca moze tez wydrukowa¢ dokument JEDZ z zamieszczonego na stronie internetowej pliku PDF,
wypehié go odrecznie, podpisaé i zataczyé do oferty.

Szczegotowe informacje zwigzane z zasadami i sposobem wypetnienia Jednolitego Dokumentu znajduja sie
takze w wyjasnieniach Urzedu Zaméwien Publicznych, dostepnych na stronie Urzedu, w Repozytorium
Wiedzy, w zakladce Jednolity Europejski Dokument Zamdwienia.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informaciji, o ktorej mowa w art. 86
ust. 5 ustawy pzp, przekaze zamawiajacemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej same;j
grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, wykonawca
moze przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zakidcenia konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie wykonawce, ktorego oferta zostata oceniona
najwyzej, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 10 dni, terminie aktualnych na dzien
zfozenia oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy pzp.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie zamdwienia,
zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwa¢ wykonawcdw do ztozenia wszystkich lub niektérych
o$wiadczen lub dokumentow potwierdzajgcych, ze nie podlegaja wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatu w
postepowaniu, a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze ziozone uprzednio o$wiadczenia lub
dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia aktualnych o$wiadczer lub dokumentow.

Na wezwanie zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest ziozy¢ nastepujace oéwiadczenia lub

dokumenty:
W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkdw udziatu w postepowaniu:

1) dokumentéw potwierdzajacych, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na sume gwarancyjng okreslong w pkt 6.2.b)
Instrukcii.

2) wykazu robét budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, z
zatgczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegélnosci
informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukoniczone, przy czym dowodami, o ktdrych mowa, sq referencje badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane bylty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty,

3) wykazu osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawien, do$wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego,



8.7.1.2

8.7.1.3

8.7.2

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

8.8.

a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozy¢ wymaganych przez zamawiajgcego dokumentéw, o
ktorych mowa w pkt 8.7.1.1.1) zamawiajacy dopuszcza ztozenie przez wykonawce innych dokumentéw, o ktorych
mowa w art. 26 ust. 2c ustawy pzp.

Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ztozone przez wykonawce dokumenty budza watpliwosci zamawiajacego,
moze on zwroci¢ sie bezposrednio do wlasciwego podmiotu, na rzecz ktoérego roboty budowlane, dostawy lub
ustugi byly wykonane, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciggtych sg wykonywane, o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziatu w postepowaniu Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢:

informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,
odno$nie skazania za wykroczenie na kare aresztu, w zakresie okreslonym przez zamawiajacego na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiong nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert;
zadwiadczenia wiadciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem podatkéw, wystawionego nie wcze$niej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem podatkowym w
sprawie sptat tych naleznoSci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatno$ci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu;

zaSwiadczenia wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem skfadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z
wlasciwym organem w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegoInosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego organu;

odpis z wiadciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i informacji o dziatalnoSci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp,

o$wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat lub skfadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci tych
nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie sptat
tych naleznosci,

o$wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania sie 0
zamdwienia publiczne,

o$wiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sadu skazujacego za wykroczenie na kare
ograniczenia wolnosci lub grzywny w zakresie okreslonym przez zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 56
ustawy;

oSwiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowigzkéw wynikajacych z przepiséw prawa pracy, prawa ochrony srodowiska lub przepiséw o zabezpieczeniu
spotecznym w zakresie okreslonym przez zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

o$wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkow i optat lokalnych, o ktdrych mowa w ustawie z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opfatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8.7.2. Instrukcii:

1) pkt 1 — skiada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny réwnowazny
dokument wydany przez witasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14121 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp;

2) pkt 2 - 4 — sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart
porozumienie z wiadciwym organem w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
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grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadto$ci;

Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 8.8.1) i pkt 8.8.2) lit. b), powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy
przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokument, o ktérym mowa w pkt 8.8.2) lit.a) powinien by¢ wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktdrych mowa w pkt 8.8., zastepuje sie je dokumentem
zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0séb uprawnionych do jego
reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub przed
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego witasciwym ze
wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub migjsce zamieszkania tej osoby. Pkt 8.9.stosuije sie.
W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez wykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie do
wiasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego
dokumentu

Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby majacej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktdrej dotyczy dokument wskazany w pkt 8.7.2.1), sktada
dokument, o ktorym mowa w pkt 8.8.1), w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy
pzp. Jezeli w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument miat dotyczyé, nie wydaje sie takich
dokumentdw, zastepuje sie go dokumentem zawierajagcym o$wiadczenie tej osoby ztozonym przed notariuszem lub
przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym
ze wzgledu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien by¢ wystawiony nie wczes$niej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert. Przepis pkt 8.9. zdanie pierwsze stosuje sie.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez wykonawce, zamawiajgcy moze zwrécié sie do
wiadciwych organdw kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie
niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW POLEGAJACYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW, NA
ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJACYCH POWIERZYC
WYKONANIE CZESCI ZAMOWIENIA PODWYKONAWCOM

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach

oraz w odniesieniu do zamdwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolno$ciach zawodowych lub sytuacji ekonomicznej

innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢ zamawiajacemu, ze

realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotdw, w szczegdlinosci przedstawiajac

zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji

zambwienia.

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno$ci zawodowe lub ich sytuacja

ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz zbada,

czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy

pzp oraz, o ktdrych mowa w pkt 7.2 Instrukcj.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doSwiadczenia, wykonawcy

mogq polega¢ na zdolnoSciach innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane, do realizacii

ktorych te zdolno$ci s wymagane.

Wykonawca, ktory polega na sytuacji ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory

zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek

nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

Jezeli zdolnoSci zawodowe lub sytuacja ekonomiczna, podmiotu, na ktérego zdolnoSciach polega wykonawca, nie

potwierdzaja spetnienia przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotow

podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego:

a) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze zdolnoSci techniczne
lub zawodowe lub sytuacije finansowa, o ktérych mowa w pkt 9.1. Instrukcii.

W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych

w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie
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zambwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty

dostep do ich zasobdw, zamawiajacy moze zada¢ dokumentdw, ktdre okreslajg w szczegélnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

2) spos6b wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkoéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych do$wiadczenia, zrealizuje ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Wzér zobowigzania stanowi zatacznik nr 2 do formularza oferty.

Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w
pkt. 8.7.2 Instrukci.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu
sktada takze jednolite dokumenty dotyczace tych podmiotéw.

Wykonawca, ktory zamierza powierzyé wykonanie cze$ci zamoéwienia podwykonawcom skiadajac jednolity
dokument zobowigzany jest wypetni¢ cze$¢ Il sekcja D, oraz wskaza¢ czesci zamdwienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz, o ile jest to wiadome, podaé firmy podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w
art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zaméwienia.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
(SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

Wykonawcy moga wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zamdwienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie¢ o udzielenie zamowienia, zaden z nich nie moze podlegac¢
wykluczeniu z powodu niespetniania warunkow, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, oraz o ktérych mowa w
pkt 7.2 Instrukcji, natomiast spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawcy wykazujg zgodnie z pkt 6.2.
Instrukcii.

W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamowienie przez wykonawcdw, jednolity dokument, o ktérym mowa w pkt.
8.2 Instrukciji sktada kazdy z wykonawcdw wspélnie ubiegajacych sie o zamoéwienie. Dokumenty te potwierdzajg
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z
wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

W przypadku wspolnego ubiegania sie 0 zamdwienie przez wykonawcow o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorym mowa w pkt. 8.3. Instrukcji skfada kazdy z Wykonawcéw.

11. Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okoliczno$ci, o ktérych
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 11 3, jezeli zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub
moze je uzyskaC za pomocg bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z
2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

12. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz. U. z 2016 ., poz. 1126).



11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI;

1. Niniejsze postepowanie jest prowadzone w jezyku polskim.

2. Wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy mogq przekazywaé
pisemnie oraz faksem.

3. Zamawiajacy dopuszcza réwniez przekazywanie ww. dokumentéw za pomocg poczty elektronicznej (skan pisma)
z zastrzezeniem, ze uzupetnienia i wyjasnienia muszg by¢ ztozone na pismie.

4. Jesli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kazda ze
stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5. Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajacego z pisemng prosbg o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy odpowie
niezwlocznie na piSmie na zadane pytanie, przesytajac tre$¢ pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania,
ktorym przekazat SIWZ oraz zamie$ci na stronie internetowej niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 6 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie do Zamawiajacego, nie pozniej niz do
korica dnia, w ktorym uptywa potowa terminu sktadania ofert. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg
terminu sktadania wniosku.

6. Korespondencja, ktora wptynie do Zamawiajacego po godzinach jego urzedowania zostanie potraktowana jakby wptyneta
w dniu nastepnym.

7. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajgcego do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:

1) Marta Szpakowska — Naczelnik Wydziatu Zaméwien Publicznych,
2) Jolanta Nowak —Z-ca Naczelnika Wydziatu Zaméwien Publicznych.

8. OSwiadczenia, o ktorych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw
dokumentdw, jakich moze zadaé zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamédwienia - dotyczace
wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych zdolno$ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy oraz dotyczace podwykonawcéw, sktadane sg w oryginale.

9. Dokumenty, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw,
jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia - inne niz odwiadczenia, o ktérych
mowa w pkt 8, sktadane sg w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem.

10. Potwierdzenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje wykonawca albo podmiot na ktérego zdolno$ciach lub sytuacji polega
wykonawca. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio,
w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza.

Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem dokonywane w formie pisemnej powinno byé sporzadzone w sposob
umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatkg osoby po$wiadczajacej kopie dokumentu za zgodno$¢ z
oryginatem).

12. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:

1. Wykonawca zobowigzany jest przed uptywem terminu sktadania ofert wnie$¢ wadium w wysokosci 60.000,00 zt (stownie:
sze$Cdziesiat tysiecy 00/100 zt)

2. Wadium moze by¢ wniesione w:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych, lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej, z tym, ze poreczenie kasy
jest zawsze poreczeniem pienigznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).

3. Wadium w formie pienigdza nalezy wnie$¢ przelewem na konto w Banku GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA
GORA nr rachunku 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011, z dopiskiem na przelewie: ,\Wadium w postepowaniu
ZDW-ZG-WZ-3310-40/2017 na ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 296 na odcinku Kozuchéw - Zagan
w m. Styputéw w km od 6+250 do 7+110”.



4. Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania Srodkéw pienieznych na rachunku bankowym
Zamawiajacego, o ktorym mowa w pkt 12.3 Instrukcji przed uptywem terminu sktadania ofert (. przed uptywem dnia i
godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert).

5. Zamawiajacy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pienieznej — dokument potwierdzajacy dokonanie przelewu wadium zostat zataczony do oferty;

2) innej niz pienigdz — oryginat dokumentu zostat ztozony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.

6. Z treSci gwarancji/poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgtoszone przez Zamawiajacego
w terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajacemu peinej kwoty wadium w okoliczno$ciach
okre$lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.

7. Oferta wykonawcy, ktory nie wniesie wadium lub wniesie w sposob nieprawidtowy zostanie odrzucona.

8. Okoliczno$ci i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy okre$la ustawa pzp.

13. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA;

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg 60 dni od terminu sktadania ofert. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z
uptywem terminu sktadania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy pzp).

2. Wykonawca moze przedtuzy¢ termin zwigzania oferta, na czas niezbedny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na
wniosek Zamawiajgcego, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
oferta, zwrdci¢ sig do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres nie diuzszy jednak
niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

4. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta. Jezeli przedtuzenie
terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub
jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT;

1. Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;.

2. Oferta winna zawiera¢:
1) wypetniony formularz ofertowy,
2) odwiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia - zat. nr 1 do formularza oferty (zamieszczony
na stronie internetowej jako osobny plik),
3) zobowigzanie do udostepnienia zasobow - zat. nr 2 do formularza oferty (jezeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu)
4) dowdd wniesienia wadium,
5) wypetniony formularz cenowy.
6) petomocnictwo do podpisania oferty w oryginale lub kopii po$wiadczonej notarialnie - w przypadku podpisania
oferty oraz pos$wiadczania za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez osobe niewymieniong w odpisie z
wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej wykonawcy.

3. Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwafg i czytelng technikg oraz
podpisana przez osobg(y) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz i zaciggania zobowigzan w wysokosci
odpowiadajacej cenie oferty.

4, W przypadku podpisania oferty oraz po$wiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez osobe
niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty doltaczy¢ stosowne
petnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

5. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z tumaczeniem na jezyk polski.

6. Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte, zawierajacq jedna, jednoznacznie opisang propozycje. Ztozenie wiekszej
liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez danego Wykonawce.

7. Tre$¢ ztozonej oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

9. Zaleca sig, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz z zatgcznikami
byta w trwaly sposdb ze sobg potaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistng dekompletacje), oraz
zawierafa spis tresci.

10. Poprawki lub zmiany (réwniez przy uzyciu korektora) w ofercie, powinny by¢ parafowane wtasnorecznie przez osobe
podpisujacy oferte.



11. Oferte nalezy umie$ci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwa (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiajacego na
adres:

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W ZIELONEJ GORZE
65 - 042 Zielona Gora, Al. Niepodlegtosci 32
oraz opisane:
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA <NAZWA (TYTUL) POSTEPOWANIA>
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM : 13.06.2017 r. godz. 10:30

12. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty skladane w postepowaniu o
zamowienie publiczne sg jawne i podlegajg udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pdzn. zm.), jesli Wykonawca w terminie sktadania ofert zastrzegt, ze nie mogg one by¢
udostepniane i jednoczes$nie wykazat, iz zastrzezone informacije stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

13. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsiebiorstwa byly przez Wykonawce zlozone w
oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiebiorstwa®, lub spiete (zszyte) oddzielnie od
pozostatych, jawnych elementow oferty. Brak jednoznacznego wskazania, ktére informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa oznaczac bedzie, ze wszelkie odwiadczenia i zaswiadczenia sktadane w trakcie niniejszego postepowania
sq jawne bez zastrzezen.

14. Zastrzezenie informacji, ktére nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwe;
konkurencji bedzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowa¢ bedzie zgodnie z uchwatg SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn.
Il CZP 74/05) ich odtajnieniem.

15. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy pzp, a
ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ bedg tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica przedsigbiorstwa.
Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajacy uzna za skuteczne wytacznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprécz samego
zastrzezenia, jednoczes$nie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa.

16. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do zlozonej oferty pod warunkiem, ze
Zamawiajacy ofrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wg takich samych zasad, jak sktadana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowane;
napisem ,ZMIANA". Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit
zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty.

17. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofac sie z postepowania poprzez ztozenie pisemnego
powiadomienia, wedtug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,WYCOFANIE”.
Koperty oznakowane w ten sposéb bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po potwierdzeniu poprawno$ci postepowania
Wykonawcy oraz zgodnosci ze ztozonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie bedg otwierane.

18. Do przeliczenia na zt warto$ci wskazanej w dokumentach ztozonych na potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, wyrazonej w walutach innych niz zt, Zamawiajacy przyjmie $redni kurs publikowany przez Narodowy Bank
Polski z dnia wszczecia postgpowania.

19. Oferta, ktorej tre$¢ nie bedzie odpowiadac tredci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp). Wszelkie niejasno$ci i obiekcje dotyczace treci zapiséw w SIWZ nalezy zatem
wyjasni¢ z Zamawiajacym przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w pkt 11 niniejszej Instrukcji. Przepisy
ustawy pzp nie przewidujg negocjacji warunkdw udzielenia zamdwienia, w tym zapiséw projektu umowy, po terminie otwarcia
ofert.

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT;

1.0ferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie w siedzibie Zamawiajacego w Zielonej Gorze,
Al. Niepodlegtosci 32, w pokoju nr 5, nie pdzniej niz do dnia 13.06.2017 r. do godziny 10:00

2. Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty do Zamawiajacego,
a nie data jej wystania przesytka pocztowg czy kurierska.

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia (dzien, godzina) oraz
numerem, jakim oznakowana zostata oferta.

4. Jezeli oferta zostanie ztozona po terminie wskazanym w pkt 15.10 Instrukcji zamawiajacy niezwtocznie zawiadomi
wykonawce o ztozeniu oferty po terminie oraz zwréci oferte po uptywie terminu do wniesienia odwotania.



5. Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uptywie terminu do ich skiadania tj: 13.06.2017 r. o godz. 10:30
w Zarzadzie Drég Wojewddzkich w Zielonej Gérze, w pokoju nr 01-piwnica.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

7. Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamie$ci na stronie www.bip.zdw.zgora.pl informacje dotyczace:
a) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

b) firm oraz adresdw wykonawcow, ktdrzy ziozyli oferty w terminie;

¢) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwaranciji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach.

16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY;

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na formularzu cenowym w Rozdziale IV niniejszej SIWZ.

2. Laczna cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia zgodnie z
opisem przedmiotu zamdwienia oraz wzorem umowy okreslonym w niniejszej SIWZ.

3. Ceny musza by¢ podane i wyliczone w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku (zasada zaokraglenia — ponizej 5
nalezy koncowke poming¢, powyzej i rwne 5 nalezy zaokraglic w gore).

4. Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich.

5. Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce zawierajg w sobie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia, sg state przez caty okres trwania umowy i nie podlegajg zmianom, z wyjatkiem zmiany urzedowej stawki
podatku VAT.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia i okreslenia warto$ci we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak
wypetnienia i okreslenia wartosci spowoduje odrzucenie oferty.

7. Jezeli w postepowaniu zlozona bedzie oferta, ktdrej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, sktadajac oferte, jest zobligowany poinformowaé zamawiajacego, ze wybér jego oferty bedzie
prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru / ustugi, ktérych
dostawa / Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

8. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen z wykonawcg w walucie innej niz zt.

17. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT;

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajacy stosowac¢ bedzie nastepujace kryteria oceny ofert:
a) kryterium: cena (C) - waga 60 %

Zamawiajacy przyzna 60 punktéw ofercie o0 najnizszej cenie, kazdej nastepnej zostanie przyporzadkowana liczba punktow
proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

C=(Cmin/ Co)x60 pkt

gdzie:
C min- NAjnizsza cena brutto z ocenianych ofert (z1)
C o — cena brutto oferty badanej (zt)

b) kryterium: gwarancja jakos$ci (G) — waga 20%

Diugos¢ okresu gwarancii jakoSci podlegajaca ocenie w ramach kryterium Gwarancja jako$ci dotyczy elementow:
- konstrukcja nawierzchni (warstwy konstrukcji nawierzchni facznie z warstwg $cieralng) wraz z poboczami,

- prefabrykaty betonowe,

- drogowe elementy inzynierskie,

- oznakowanie drog (z wytaczeniem oznakowania poziomego, dla ktérego okres gwarancji wynosi 36 miesiecy).

Najkrétszy mozliwy okres gwarancji jako$ci wymagany przez Zamawiajacego: 5 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Najdtuzszy mozliwy okres gwaranciji jakosci uwzgledniony do oceny ofert: 7 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.



Wykonawca moze zaproponowac termin gwarancji jako$ci w petnych latach, tj. 5 lub 6 lub 7 lat. Dla wszystkich elementéw
wymienionych powyzej wykonawca musi zaoferowac ten sam termin gwarancji jakosci, tj. 5 lub 6 lub 7 Iat.

Zamawiajacy w kryterium Gwarancja jako$ci bedzie przyznawat punkty wg wzoru:

Gwarancja jakosci 7 lat 6 lat 5 lat

Punkty 20 10 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.

Bez wzgledu na powyzsze, jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujq
dituzszy okres gwarancji jako$ci niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym
okresowi gwarancji producenta.

Jezeli Wykonawca nie wykre$li w Formularzu oferty w pkt 2 Okresu gwarancji jakoSci, Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca deklaruje
najkrotszy okres gwarancji jakosci, tj. 5 lat i oferta w ramach tego kryterium otrzyma 0 pkt.

c) Kryterium: Doswiadczenie os6b wyznaczonych do realizacji zaméwienia — Kierownika budowy (D) -
waga 20%

Zamawiajacy w kryterium Do$wiadczenie os6b wyznaczonych do realizacji zamowienia - kierownika budowy bedzie
przyznawat punkty wg wzoru:

Zrealizowane zadania polegajace na kierowaniu robotami drogowymi jako
Kierownik budowy lub Kierownik robét drogowych lub Inspektor nadzoru 3 zadania 2 zadania 1 zadanie
specjalno$¢ inzynierska drogowa od poczatku realizacji, do zakoiczenia i i wiecej
rozliczenia inwestycji w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy,
wzmocnienia lub remontu (z wytgczeniem remontéw czastkowych) drogi
klasy G lub wyzszej o wartosci nadzorowanych robét budowlanych min.
2.400.000,00 zt brutto.

Punkty 20 10 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.
2. Catkowita liczba punktow, jakg otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg ponizszego wzoru:

Ko=C+G+D
gdzie:
C - liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena
G - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja jakosci
D - liczba punktow przyznana ofercie w kryterium DoS$wiadczenie 0sob wyznaczonych do realizacji zamowienia- Kierownika
budowy

Punkty przyznane w poszczegdlnych kryteriach zostang zaokraglone do dwéch miejsc po przecinku.

Oferta wykonawcy, ktéry nie zastosuje si¢ do dyspozyciji okreslonej w pkt. 13 ppkt 1, zostanie odrzucona zgodnie
z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Zamawiajacy udzieli zamowienia wykonawcy, ktory spetni wszystkie warunki postawione w SIWZ, a jego oferta zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.

3. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukciji elektroniczne;.

18. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO;

1. Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze sobg dokumenty potwierdzajace ich
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynikaé z dokumentéw zataczonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy
moze zadaé przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcdw. Umowa taka winna
okre$la¢ strony umowy, cel dziatania, sposéb wspdtdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich,




solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zaméwienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujacego okres realizacji
przedmiotu zamdwienia, gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwoSci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
ktoregokolwiek z jego cztonkéw do czasu wykonania zamdwienia.

3. Zawarcie umowy nastapi wg wzoru Zamawiajgcego.

4. Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza uchyla sie od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajgcy moze zbadaé, czy nie podlega wykluczeniu oraz
czy spetnia warunki udziatu w postepowaniu wykonawca, ktory ztozyt oferte najwyzej oceniong sposrod pozostatych ofert.

5. W dniu podpisania umowy Wykonawca przeditozy Zamawiajacemu harmonogramy:

- harmonogram rzeczowy rohoét;

- harmonogram finansowy robét.

19. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY;

1. Zamawiajacy zada od wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem”
w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu;

b)poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy
jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;

¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

4 .Zamawiajacy nie dopuszcza form zabezpieczenia okreslonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp

5. Zabezpieczenie wnoszone W pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego: )

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.
6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.
7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ zniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
10. Wyptata, o ktdrej mowa w pkt 9, nastepuije nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
11. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy pzp.
12. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
13. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.
14 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady nie moze przekracza¢ 30% wysokosci
zabezpieczenia.
15. Kwota, o ktérej mowa w pkt 14 jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
16. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie innej niz pienigdz, w przypadku
przedtuzenia terminu zakonczenia rob6t poza okres obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy,
wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin obowigzywania tego zabezpieczenia lub wnies¢ nowe zabezpieczenie na
przedtuzony okres obowigzywania umowy.
17. Zabezpieczenie w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poreczeniach nalezy wnie$¢ w
dokumencie wg wzoru zatgczonego do SIWZ . Terminy wazno$ci gwarancji  wykonania umowy oraz rekojmi powinny by¢
wydtuzone kazdy o 1 miesigc w stosunku do termindw wynikajacych z umowy.
18. Dokument, o ktérym mowa w pkt 17 powinien by¢ przedtozony zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.




20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY ALBO
WZOR UMOWY, JEZEL|I ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NIM UMOWE W
SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH:;

Wzér umowy zostat podany w Rozdziale V SIWZ.

21. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA;

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz
ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisdw ustawy pzp przystugujg Srodki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy pzp jak dla postepowan powyzej kwoty okreslonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz SIWZ przystuguja rowniez organizacjom wpisanym na liste,
o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy pzp.

22. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO;
Zamawiajgcy dopuszcza porozumiewanie sie drogg elektroniczng. Adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl.

W przypadku przekazywania informacji przez Zamawiajacego droga elektroniczng Zamawiajacy informuje, ze moze by¢ ona
przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl.

23. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert cze$ciowych.

24. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

25. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

26. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
pzp.

27. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.



ROZDZIAL II:

FORMULARZ OFERTY ORAZ ZAtACZNIKI




(miejscowo$c, data)

(Piecze¢ wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 ZIELONA GORA

AL. NIEPODLEGLOSCI 32

Nawigzujac do ogtoszenia 0 zaméwieniu w postepowaniu 0 udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogloszenia 2017/S 086-167221 z dnia 04.05.2017 r.) opublikowanego w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej oraz w Biuletynie Zamdwierh Publicznych ( nr ogtoszenia 500168-N-2017 z dnia 04.05.2017 r.)
(nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-40/2017) pod nazwa; .
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 296 na odcinku Kozuchéw - Zagan w m. Styputéw
w km od 6+250 do 7+110.

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamoéwienia w zakresie okreslonym w Specyfikacii Istotnych Warunkéw

ZamOWIENIa Za CENE DIUMO: .....eiii i e zt

zgodnie z wypetnionym formularzem cenowym.

INFORMUJEMY**, iz wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego w odniesieniu
do nastepujacych towardw Iub ustug .....cccooeiviiiiiiii (poda¢ nazwe, rodzaj), ktérych dostawa Ilub
$wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania. Warto§¢ towaru lub ustug powodujaca obowigzek podatkowy u
Zamawiajacegoto .......ooevvviiiieiiiiiinnnnn zt netto™.  *niepotrzebne skreslic

2. UDZIELAMY .......... lat gwarancji na wykonane roboty.

3. OSWIADCZAMY, iz kierownik budowy robét drogowych pehnit funkcje kierownika budowy lub kierownika
rob6t drogowych lub Inspektora nadzoru specjalnos¢ inzynierska drogowa od poczatku realizacji, do zakonczenia i
rozliczenia inwestycji w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy, wzmocnienia lub remontu (z wytaczeniem
remontow czastkowych) drogi klasy G lub wyzszej o warto$ci nadzorowanych robét budowlanych min
2.400.000,00 min zt brutto, na ............ zadaniu/zadaniach*.

Lp. Imie i nazwisko Rodzaj petnionej Doswiadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik robét drogowych lub

funkgiji Inspektor nadzoru specjalnos¢ inzynierska drogowa
na wykazanych W_ny_g_xcz: r:!'\:l'ic’ni
zadaniach - Nazwe zamowlenia,

- zakres zamowienia (budowa, przebudowa, rozbudowa, wzmocnienie lub remont — z wytgczeniem
remontéw czastkowych),

- klase drogi,

- warto$¢ nadzorowanych robét (brutto zt)

- okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok)

- okres petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robét drogowych lub inspektora nadzoru
(od m-c/rok do m-c/rok)

- Nazwe zamawiajacego

kierownik robot/

1. kierownik budowy*/
Inspektor nadzoru —
specjalnosé
inzynierska drogowa*

Kierownik budowy -
robdt drogowych

kierownik robot/
kierownik budowy*/
Inspektor nadzoru —
specjalnosé
inzynierska drogowa*




kierownik robot/

3, kierownik budowy*/
Inspektor nadzoru —
specjalnosé
inzynierska drogowa*

*niepotrzebne skreslic

4. OSWIADCZAMY, ze roboty objete zaméwieniem wykonamy w terminie okre$lonym w Specyfikacji Istotnych
Warunkdw Zaméwienia.

5. OSWIADCZAMY, ze prace w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zaméwienia wykonamy osobami
zatrudnionymi w oparciu 0 umowe o prace.

6. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie ze Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz wyjasnieniami i
zmianami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiajacego i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej
zasadami postepowania.

7. 0SWIADCZAMY, ze uwazamy sie za zwiazanych ninigjszg oferta na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

8. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okre$lone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamobwienia.

9. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie z postanowieniami umowy, ktére zostaty zawarte w  Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamédwienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

10. ROBOTY objete zamowieniem wykonamy sami* / przy wspétudziale podwykonawcow*. Podwykonawcom
zostanie powierzona realizacja nastepujacego zakresu zamdwienia:

Nazwa i adres Podwykonawcy Zakres powierzonych do wykonania robét
(poda¢ o ile to wiadome na etapie sktadania oferty)

1.

2.

11. OSWIADCZAMY, iz w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, polegamy na
zasobach podmiotow trzecich wskazanych ponizej, ktérym zostanie powierzona realizacja nastepujacej czgsci
zamowienia:

Nazwa i adres Podmiotu trzeciego Zakres udostepnionych zasobow

zdolno$ci zawodowe*, sytuacja ekonomiczna*

zdolno$ci zawodowe®, sytuacja ekonomiczna*

12. DEKLARUJEMY rozpoczecie robét nie pdzniej, niz w ciggu 30 dni od daty przekazania placu budowy.

13. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. WADIUM w kwocie 60.000,00 zt zostato wnieSione W dniU ........ccceeeeeveeveeeseivererieeann.
L 00 o TSR

( potwierdzenie wniesienia w zatgczeniu)

Zwrotu wadium (wniesionego w pienigdzu) nalezy dokona¢ na nastepujacy rachunek:



15. Dane wykonawcy:

*niepotrzebne skreslic
**dotyczy Wykonawcow, ktorych oferty bedq generowaé obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do warto$ci netto oferty, tj. w przypadku:
1. wewnatrzwspéinotowego nabycia towaréw,
2. mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktdrym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarow i ustug,
3. importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez Zamawiajacego podatku VAT przy poréwnywaniu cen ofertowych.

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatacznik nr 2
do formularza oferty

(pieczec¢ podmiotu)

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW

(opcjonalnie)

Dziatajac na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamdwien publicznych o$wiadczam, iz zobowigzuje sie do oddania swoich
zasobdw w zakresie

(okreslenie zasobu™* — zdolno$ci zawodowe, sytuacja ekonomiczna)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

na potrzeby realizacji zaméwienia pod nazwa: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 296 na odcinku Kozuchéw -
Zagan w m. Styputéw w km od 6+250 do 7+110.

nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-40/2017

Oswiadczam, iz:
a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

b) sposob wykorzystania przez Wykonawce zasobéw mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamowienia
publicznego bedzie nastepujacy:

c) zakres i okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego bedzie nastepujacy:
d) zrealizuje / nie zrealizuje* roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza;
dnia roku

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej
do reprezentacji Podmiotu)

*podac wlasciwe

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, ktére okre$laja w szczegéinosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

b) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

¢) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcen i kwalifikacji zawodowych lub
dodwiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych wykazane zdolno$ci dotycza.



ROZDZIAL IIl.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
- szczegotowe specyfikacje techniczne, projekt wykonawczy (branza drogowa, telekomunikacyjna), projekt statej
organizacji ruchu, projekt wycinki drzew, ogrodzenia, operat wodnoprawny, projekt budowlany, przepusty, opinia
geotechniczna — zamieszczone jako osobny plik PDF na stronie internetowej Zamawiajgcego




OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 296 na odcinku Kozuchéw - Zagan
w m. Styputéw w km od 6+250 do 7+110.

CPV: 45230000-8 Roboty w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei.

1.  CEL | ZAKRES INWESTYCJI.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 296, klasy technicznej drogi
gtéwnej (G) na odcinku od km 6+250,00 do km 7+110,00 w m.Styputéw. Dtugo$¢ drogi wojewddzkiej objetej
rozbudowa; 860,0 m.

Celem realizacji jest poprawa wiasciwosci funkcjonalnych, uzytkowych oraz warunkéw bezpieczenstwa dla
wszystkich uczestnikoéw ruchu.

Zakres inwestycji obejmuije:
e rozbudowe istniejacej jezdni (petna rozbiérka i budowa nowej konstrukcji) oraz uregulowanie jej szeroko$ci do
6,5 (pasy ruchu 3,25 m),
budowe nowych chodnikéw ,
rozbudowe i budowe istniejacych zjazddw,
usuniecie kolidujacych drzew i krzewdw,
budowe rowu drogowego,
rozbudowe istniejacego rowu melioracji szczegétowej nr R-Br-22 i nr R-Br-24,
rozbudowe istniejacych i budowe nowych przepustéw w ciggu rowoéw,
montaz barier ochronnych,
poprawe elementéw oznakowania,
rozbudowe kolidujacych elementéw sieci teletechniczne;.

2. DANE TECHNICZNE.

Projektowane parametry drogi:

o klasa techniczna - G,
kategoria ruchu— KR 3,
kategoria terenu - teren ptaski,
obcigzenie na 0 - 115 kN,
dtugos¢ odcinka: 860,0 m
szeroko$¢ pasa ruchu jezdni: 3,25 m (przekroj drogowy — ruch uspokojony)*
szeroko$¢ poboczy gruntowych: min. 1,25 m,
szeroko$¢ chodnika:
= -min.1,5m chodnik odsunigty od jezdni,
= -min. 2,0 m - chodnik prowadzony bezposrednio przy jezdni,
° szeroko$¢ zjazdow: min. 3,5 m,
skrajnia pionowa drogi — min. 4,6 m,

. rodzaje nawierzchni:

— jezdnia— SMA,

— pobocza gruntowe: mieszanka destruktu bitumicznego,

— chodniki - kostka brukowa betonowa w kolorze szarym,

—  Zjazdy - kostka brukowa betonowa w kolorze czerwonym i beton asfaltowy,
pochylenie niwelety jezdni: max — 0,45%, min - 0,95%,
promienie wylukowan na zjazdach: min. 5,0 m.

3. STAN ISTNIEJACY
Odcinek objety inwestycja ma diugo$¢ 860,0 m i w catosci potozony jest w terenie zabudowanym.



Na znacznej dtugosci odcinka, po stronie potudniowej (lewe) pofozone jest pole uprawne, po stronie potnocnej (prawej)
potozone sg faki i nieuzytki, a najblizsza zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest ok. 35 m od krawedzi pasa
drogowego. Jedynie na poczatkowym odcinku o dt. ok 50 m (str. prawa) oraz na korcu odcinka zabudowa
mieszkaniowo-gospodarcza zlokalizowana jest blizej pasa drogowego.

Jezdnia ma przekrdj drogowy (nieobramowany kraweznikiem). Szeroko$¢ jezdni wynosi ok. 6,0 m. Nawierzchnia
bitumiczna jest w ztym stanie, widoczne sg liczne uszkodzenia, gtownie w postaci spekan. Pobocza gruntowe o szer. ok.
1 m sg pokryte darnia, ktéra czesto jest zawyzona i utrudnia odprowadzenie wéd z powierzchni jezdni.

Odwonienie realizowane jest powierzchniowo do istniejagcego rowu usytuowanego wzdtuz lewej krawedzi jezdni lub
bezposrednio w teren (prawa strona jezdni).

Jedynie na poczatkowym odcinku drogi o dt. ok 15 m w jezdni usytuowany jest kolektor kanalizacji deszczowej do
ktdrego wigczony jest wpust ulicznym ustawiony w km 6+265,60 (str.P).

W km 6+540,40 oraz w km 7+082,10 pod korong drogi wojewddzkiej przebiegajg przepusty. Ich stan techniczny jest zty.

W koronie istniejacej drogi (w tym w skarpach rowdw) miejscowo rosng drzewa i krzewy, ktore ze wzgledéw
bezpieczenstwa nalezy usunag.

Rozbudowa drogi ma na celu podwyzszenie jej parametréw technicznych, dostosowujac je do wymagan okreslonych dla
drég klasy technicznej "G". Obecnie jezdnia drogi ma niedostateczng szeroko$¢ oraz nosnos¢. Niewtasciwe jest
odwodnienie drogi - jezdnia ma niewtasciwe pochylenia poprzeczne, pobocza sg zawyzone co utrudnia odprowadzenie
wody z jezdni, a istniejace rowy i przepusty sg zamulone i niedrozne.

3.1 Istniejace uzbrojenie terenu

W rejonie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujaca infrastruktura techniczna:
e kablowa sie¢ teletechniczna zlokalizowana jest po prawej stronie jezdni na catej dtugosci objetej opracowaniem
— ze wzgledu na korekte geometrii drogi konieczna bedzie jej przebudowa
o jeden stup oSwietleniowy ustawiony po prawej stronie jezdni w km 6+276 — nie wymaga przebudowy
e kanalizacja deszczowa zlokalizowana w jezdni na poczatkowym odcinku objetym opracowaniem — odcinek
dtugosci ok. 15 m — nie wymaga przebudowy

3.2 Zjazdy i skrzyzowania

Nawierzchnia zjazdow jest gruntowa umocniona kruszywem.

W obszarze objetym opracowaniem nie wystepujg skrzyzowania z drogami publicznymi.
Najblizsze skrzyzowanie z drogg gminng usytuowane jest w km 6+218 (str.L).
Planowane przedsigwzigcie nie zmienia charakteru powigzan z drogami publicznymi

3.3 Obiekty inzynierskie

W obszarze inwestycji zlokalizowane sg dwa przepusty pod korong drogi wojewodzkiej:

1. w km 6+540,40 - kregi betonowe @ 60 cm, dlugos¢ 11,7 m. Przepust jest nieszczelny, kregi ulegly
przesunieciu. Na wlocie i wylocie przepustu wykonano écianki czotowe betonowe. Scianka czolowa wiotu jest
zZniszczona.

2. wkm 7+082,10 — kamienne bloki ciosane, dtugo$¢ 13,2 m. Przepust jest nieszczelny, kregi ulegty przesunigciu.
Na wlocie i wylocie przepustu wykonano sie $cianki czolowe betonowe. Scianka czotowa wlotu jest zniszczona.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 Plan sytuacyjny

Przebudowa drogi nie zmienia jej zasadniczego przebiegu.

Przebudowywane i nowe elementy zagospodarowania majg na celu poprawe ptynnoéci ruchu przy jednoczesnym jego
uspokojeniu (zawezenie pasow ruchu). Dzigki wprowadzonym zmianom poprawie ulegnie réwniez czytelnos¢ uktadu
drogowego.

Najistotniejsze zmiany w sytuacyjnym uksztattowaniu uktadu drogowego:
e uregulowanie szerokosci jezdni do 6,5 m,
e uregulowanie geometrii tukéw poziomych,



e wykonanie poboczy gruntowych o szer. min. 1,25,
o przebudowa istniejgcych zjazdéw,
o budowa nowych chodnikéw

4.2 Projektowana niweleta

Projektowana niweleta nie odbiega w sposab istotny od istniejacych rzednych jezdni.

Niwelete skorygowano réwniez pod katem ptynnosci ruchu poprzez eliminacje lokalnych zanizen lub wzniesien.
Na poczatku i koncu odcinka projektowana niweleta dostosowana jest do istniejacych rzednych jezdni.
Charakterystyczne parametry niwelety:

max. pochylenie podtuzne: 0,95 %

min. pochylenie podtuzne: 0,45%

promienie tukow wypuktych: r=10000 mi r=10000 m

promienie tukow wklestych: r=5000 m, r=5000 m i r=3000 m

Niwelete przebudowywanych zjazdéow nalezy dowigza¢ do projektowanej nawierzchni drogi wojewodzkiej. Pochylenie
podtuzne zjazddw w zakresie od 0 do 5%.

4.3 Pochylenia poprzeczne

Jezdnia
. na odcinkach prostych — daszkowe 2%
o na tukach dla przekroju drogowego - bez kraweznika:
— R=420,0 m (6+317,67...6+361,49): jednostronne 5,5%
— R=300,0 m (6+633,17...6+788,06): jednostronne 7,0 %
— R=240,0 m (6+889,66...7+077,39: jednostronne 7,0 %
e Zmiana pochylenia poprzecznego z daszkowego na jednostronny odbywa sie na rampach drogowych, a 0$
obrotu zostata przyjeta w osi jezdni.
Na poczatkowym i koricowym odcinku o dtugosci 10,0 m pochylenia poprzeczne dostosowac¢ do stanu istniejacego.
Pobocza gruntowe
. na odcinkach prostych — 8 %
. na tukach:
— po stronie wewnetrznej tuku: o 2 % wigksze od pochylenia jezdni
—  po stronie zewnetrznej tuku:
- na dtugosci 1,0 m - zgodne z pochyleniem jezdni
- na pozostatej dtugosci 0,25 m - 2% w kierunku przeciwnym

Chodniki
o pochylenie: 2,0 %

4.4 Konstrukcja nawierzchni
Technologia wzmochienia istniejacej jezdni
Zatozenia ogolne:
e na catosci odcinka nalezy wykonaé rozbiorke istniejacej konstrukciji jezdni i wykonanie nowej petne;
konstrukcji na ruch KR 3,

Nowa konstrukcja nawierzchni bitumicznej drogi wojewodzkiej
Nowa konstrukcija jezdni DW 296 (KR-3)

- warstwa $cieralna — SMA8 polimeroasfalt -gr.4cm
- warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC 16W 35/50 -gr.5cm
- Podbudowa zasadnicza (gérna) — beton asfaltowy AC22P 35/50 -gr.7cm
- Podbudowa zasadnicza (dolna) — mieszanka kruszywa niezwigzanego Cgos 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie -gr. 20 cm
- warstwa wzmacniajaca — mieszanka kruszywa zwigzana cementem C3/4 -gr. 20 cm
- warstwa ulepszonego podioza — grunt niewysadzinowy o kio=8 m/dobe -gr.25¢m

grubo$¢ konstrukcji: 81 cm

Nowa konstrukcja na zjazdach
Zjazdy z kostki betonowej




- warstwa $cieralna — kostka betonowa w kolorze czerwonym -gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr. 3cm,
- Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego Cooz 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie -gr.15¢cm
- warstwa wzmacniajaca — mieszanka kruszywa zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr. 15¢cm

grubo$¢ konstrukcji: 41 cm

Zjazdy bitumiczne

warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC11S 50/70 -gr.4 cm,
Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego Ceos 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie -gr.15¢cm
warstwa wzmacniajgca — mieszanka kruszywa zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr. 15¢cm

grubo$¢ konstrukcji: 34 cm

Nowa konstrukcja na chodnikach,

- warstwa $cieralna — kostka betonowa w kolorze szarym -gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr. 3cm,
- Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego Cooz 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie -gr. 12 cm
- warstwa ulepszonego podioza — grunt niewysadzinowy -gr. 15¢cm

grubo$¢ konstrukciji: 38 cm

Konstrukcja na poboczach gruntowych
- warstwa gorna — destrukt pofrezowy zmieszany z pospotka 1:1 -gr.15¢cm

4.5 Obramowanie konstrukcji nawierzchni

Jezdnia

Na nieobramowanych krawedziach jezdni nalezy wykona¢ schodkowanie poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych.
Warstwy bitumiczne nalezy przycia¢ ze skosem 1:1, a warstwe z kruszywa przekruszonego stabilizowanego
mechanicznie uktada¢ szerszg o 20 cm od warstw bitumicznych lezacych wyzej i dodatkowo ze skosem 1:1,5.
Miejscowo (na poczatku i koricu odcinka) krawedz jezdni nalezy obramowac kraweznikiem betonowym 20x30 cm
wyniesionym 12 cm w stosunku do powierzchni jezdni, ustawionym na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm i tawie z
oporem z betonu C12/15.

Zjazdy z kostki betonowej

Do obramowania zjazddw przy krawedzi jezdni nalezy zastosowac kraweznik najazdowy 20x22 cm ustawiony na fawie
betonowej C 12/15 z oporem wyniesiony 2 cm powyzej poziomu jezdni. Na pozostatych krawedziach od strony zieleni i
posesiji nalezy zastosowaé kraweznik najazdowy 15x22 cm (zatopiony) ustawiony na tawie betonowej C 12/15 z oporem.
Krawedz zjazdu w ciggu projektowanego chodnika wyznaczyc¢ jedynie kolorystycznie (bez kraweznika).

Zjazdy bitumiczne

Do obramowania zjazddw przy krawedzi jezdni nalezy zastosowac kraweznik najazdowy 20x22 cm ustawiony na fawie
betonowej C 12/15 z oporem wyniesiony 2 cm powyzej poziomu jezdni. Na pozostalych krawedziach nalezy zastosowaé
kraweznik najazdowy 15x22 cm (zatopiony) ustawiony na tawie betonowej C 12/15 z oporem.

Chodniki

Krawedz od strony jezdni: kraweznik betonowy 20x30 cm wyniesiony 12 ¢cm w stosunku  do powierzchni jezdni
ustawiony na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Krawedz od strony terendw zielonych: obrzeze betonowe 8x30 cm, ustawione na tawie z betonu C12/15.

Uwaga:
Na wszystkich krawedziach o promieniu r<15 m nalezy zastosowac krawezniki tukowe.

Potaczenie nowej konstrukcji jezdni drogi wojewodzkiej 296 na styku z konstrukcjg istniejgca wykona¢ metodg
schodkowania warstw. Warstwy bitumiczne powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie na szeroko$¢ min. 75 cm.



4.6 Zjazdy

Istniejace zjazdy na tereny przylegte nalezy rozbudowac lub wybudowac.

Wigkszo$¢ zjazdow stanowi potaczenia z przylegtymi posesjami.

Ich nawierzchnie w obszarze pasa drogowego nalezy wykona¢ z kostki betonowej lub z betonu asfaltowego.
Szerokos¢ zjazdow: min.3,5 m + pobocze gruntowe o szer. 0,75 m.

Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i krawedzi jezdni nalezy wyokragli¢ tukiem o promieniu min. r=5 m.
Na zjazdach wykonaé¢ nowg konstrukcje od podstaw.

Pochylenie podtuzne zjazdow: 0 — 5%

4.7 Chodniki

W ramach opracowania nalezy wykona¢ chodniki o parametrach:
o lokalizacja: na catym odcinku drogi, po prawej stronie jezdni,
e szerokoS¢:

2,0 - chodniki prowadzone bezpo$rednio przy krawedzi jezdni
1,5 m - chodniki odsunigte od jezdni

rodzaj nawierzchni: kostka betonowa w kolorze szarym
pochylenie poprzeczne: 2%

pochylenie podtuzne: maksymalnie do 6%

balustrady U-11a w rejonie wylotow przepustow

Istniejacy chodnik na odcinku od km 6+250 do km 6+277 nalezy przetozy¢:
e rozbiorka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowg,
o wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie z kostki betonowe;
o ulozenie nawierzchni z kostki betonowej z rozbidrki

4.8 Roboty rozbiorkowe

Przed przystapieniem do robét zasadniczych nalezy wykonaé nastepujace roboty rozbidrkowe:
o demontaz kolidujacego oznakowania pionowego,

rozbiorka istniejacych konstrukcji zjazddw i chodnikow

frezowanie jezdni drogi wojewodzkiej,

rozbiérka catej konstrukcji jezdni,

rozbiorka istniejacych przepustdw pod korong drogi wojewddzkiej,

rozbidrka kolidujacego ogrodzenia

5.0DWODNIENIE

Zakres przebudowy nie wptywa na zmiang istniejacych warunkéw wodnych jakie wystepuja w obszarze opracowania.
Woda opadowa z terenéw utwardzonych, bedzie odprowadzona powierzchniowo do rowow drogowych i melioracyjnych
(réw R-Br-22 i R-Br-24).

Row melioracyjny po stronie lewej (row R-Br-22 i R-Br-24).
Parametry geometryczne rowéw:
e pochylenie skarp i przeciwskarp: 1:1,5
e glebokos¢: zmienna - zgodna z niweletg rowow
e warstwa wierzchnia: humus gr. 10 cm z obsianiem trawg,
e typ: rowy z gestq pokrywg trawiasta wysoko koszong (zapewnienie dobrych wiasciwo$ci
oczyszczajacych)
e szerokos¢ dna: 80-200 cm,

Row drogowy po stronie prawej
Parametry geometryczne rowow:
e pochylenie skarp i przeciwskarp: 1:1,5
e glebokos¢: zmienna - zgodna z niweletg rowow
e warstwa wierzchnia: humus gr. 10 cm z obsianiem trawg,
e typ: rowy z gestq pokrywg trawiastqa wysoko koszong (zapewnienie dobrych wiasciwo$ci




oczyszczajacych)
e szerokos¢ dna: 40 cm,

odprowadzanie wody: czesciowo bezposrednio do gruntu i czesciowo do rowu melioracyjnego réw R-Br-
22 i R-Br-24.

Przepusty w ciagu rowow drogowych (pod zjazdami)
Parametry przepustow:
. posadowienie:
— W korycie utozona geosiatka o sztywnych weztach (wytrzymato$¢ na rozcigganie: min. 30 kN/m
wszerz, min. 30 kN/m wzdiuz pasma) szerokosci 90 cm
— warstwa kruszywa naturalnego przekruszonego 0/63 gr. 25 ¢cm
— grunt naturalny 0/16 gr. min. 15 cm
zasypka: kruszywo naturalne, przepuszczalne ukfadane warstwami 30 cm i zageszczane do 1s=0,98
ustréj nosny: konstrukcja rurowa HDPE o $rednicy 400, 500 i 600 mm dlugos¢: okreslona na planie
sytuacyjnym (dostosowana do szeroko$ci i gtebokosci rowu)
pochylenie: zgodne z pochyleniem rowu
umocnienie wlotéw: na dtugosci 1,0 m dno i skarpy rowu umocni¢ kostka kamienng nieregularng 8/11 cm
ukfadang/wciskang na warstwie podsypki cem.-piask. 1:4 gr. 10 cm (spoiny wypetni¢ zaprawg cementowa)

6.0BIEKTY INZYNIERSKIE
W ramach inwestycji zachodzi konieczno$¢ przebudowy 2 istniejacych przepustow zlokalizowanych pod korong drogi
wojewodzkiej:

. Przepust w km 6+548,50 (istniejacy km 6+540,40)

o Przepust w km 7+081,00 (istniejacy km 7+082,10)

6.1 Przepust w km 6+548,50
Podstawowe dane techniczne:
. Klasa obcigzenia ,A” wg PN-85/S-10030
o kat skrzyzowania a = 90,00°
. przekréj korony drogi nr 296 w obrebie przepustu (prostopadle do osi drogi):

. pobocze 1,25m
. jezdnia 3,25+3,25=6,50 m
. pobocze 40m
° chodnik 1,5m
. opaska gruntowa 04m
. tacznie
13,65 m
. konstrukcja obiektu:
. ustrdj nosny . przepust rurowy z HDPE @ 800 mm, w dwoch odcinkach
o dtugosciach: 11,25 mi 3,35 m
o posadowienie o geotkanina separacyjna o wytrzymatosci min R= 50 kN/m

mieszanka kruszywa niezwiazana o uziarnieniu 0/20 gr. 40cm
geotkanina separacyjna o wytrzymatosci min R= 50 kN/m

. nawierzchnia . wg projektu drogowego.

Stan istniejacy

Istniejacy przepust jest konstrukcja, wykonang z kregdw betonowych @ 60 cm. Jego dtugo$¢ wynosi 11,7m. Usytuowany
jest pod katem 79° do osi jezdni. Przepust jest nieszczelny, kregi ulegly przesunieciu. Na wlocie i wylocie przepustu
wykonano sie écianki czotowe betonowe. Scianka czotowa wlotu jest zniszczona.

Nad obiektem w ciggu drogi wojewddzkiej nie ma barier ochronnych.

Przepust powinien spetnia¢ warunki dla klasy obcigzenia A, dlatego istniejacy przepust i Scianki czotowe nalezy
rozebrac.



Stan projektowany

W ramach przebudowy drogi wojewddzkiej projektuje sie wykonanie przepustu rurowego o kacie wzgledem drogi
wojewddzkiej rownym 90,00°.

Przepust sktadat sie bedzie z dwéch odcinkéw rur HDPE @ 800 mm ktdre taczy¢ bedzie studnia betonowa rewizyjna o
$rednicy @ 1500 mm. Ponadto w ramach budowy przepustu nalezy wykonac przepusty pod zjazdami z rur HDPE @ 500
mm i wigczy¢ do projektowanej studni rewizyjnej @ 1500 mm.

Elementy wyposazenia
Umocnienie wlotu i wylotu
Skarpy wlotu i wylotu przepustu umocnic kostkg brukowg na podbetonie C16/20 (B20) zgodnie z rysunkiem.

6.2 Przepust w km 7+081,00
Podstawowe dane techniczne:
. Klasa obcigzenia ,A” wg PN-85/S-10030
o kat skrzyzowania a = 86,50°
. przekréj korony drogi nr 296 w obrebie przepustu (prostopadle do osi drogi):

. pobocze 1,75m
. jezdnia 3,25+3,25=6,50 m
. pobocze 525m
. chodnik 1,5m
. opaska gruntowa 0,75m
° tacznie
17,00 m
. konstrukcja obiektu:
ustroj nosny o przepust rurowy z HDPE @ 800 mm o dtugosci 20,10 m
posadowienie e geotkanina separacyjna o wytrzymatosci min R= 50 kN/m

mieszanka kruszywa niezwigzana o uziarnieniu 0/20 gr. 40cm
. geotkanina separacyjna o wytrzymatosci min R= 50 kN/m

nawierzchnia . wg projektu drogowego.

Stan istniejacy
Istniejacy przepust jest konstrukcjg o przekroju prostokatnym, wykonang z blokéw kamiennych ciosanych. Jego dtugo$¢

wynosi 13,2m. Przepust jest nieszczelny, i zapadniety. Na wlocie i wylocie przepustu nie ma umocnier skarp.
Nad obiektem w ciggu drogi wojewddzkiej nie ma barier ochronnych.
Przepust powinien spetnia¢ warunki dla klasy obcigzenia A, dlatego istniejacy przepust nalezy rozebra¢ i wykona¢ nowy.

Stan projektowany

W ramach przebudowy drogi wojewddzkiej projektuje sie wykonanie przepustu rurowego HDPE @ 800 mm o dtugosci
20,1 m i kacie wzgledem drogi wojewddzkiej rownym 86,50°.

Ponadto w ramach budowy przepustu nalezy wykona¢ dwa przepusty pod chodnikiem z rur HDPE @ 500 mm do
odprowadzenia wody z rowdw drogowych i ich wyloty umocni¢ wspdlnie z wylotem przepustu gtéwnego.

Elementy wyposazenia
Umocnienie wlotu i wylotu
Skarpy wlotu i wylotu przepustu umocnic kostkg brukowg na podbetonie C16/20 (B20) zgodnie z rysunkiem.

Na czas wykonania przepustow nalezy obnizy¢ poziom wéd gruntowych.

W czasie wykonywania przebudowy przepustow nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na wystepujace w obrebie robot
kolizje

z mediami. W okolicy prowadzonych robét nie wyklucza sig istnienia infrastruktury nie naniesionej na mape (plansza
zbiorcza sieci), a co za tym idzie nie ujetych w niniejszym projekcie. Dlatego prace ziemne prowadzone sprzetem
zmechanizowanym zaleca sie poprzedzi¢ przekopami probnymi wykonanymi recznie.



7. KOLIZJE

7.1. Sie¢ teletechniczna - Orange

W obszarze inwestycji wystepuje sie¢ teletechniczna Orange Polska S.A., ktéra koliduje z przebudowa drogi
wojewddzkiej nr 296 na odcinku 6+250,00 — 7-110,00 w m. Styputéw.

W zwigzku z przebudowg drogi nalezy: przebudowac odcinki kolidujace z projektowanym uktadem drogowym.

Inwestycja obejmuje przebudowe kabli ziemnych rozdzielczych i przytaczy, stupkow kablowych rozdzielczych studni
teletechnicznych oraz zabezpieczenie istniejacej infrastruktury teletechnicznej: kabli ziemnych.

Ze wzgledu na kolizje istniejgcych kabli rozdzielczych ziemnych projektuje sie budowe nowych odcinkow kabli
w miejscach nie kolidujacych z projektowang rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 296 lub ich przesuniecia w miejscach,
w ktorych warunki terenowe na to pozwalaja.

Kolizje kablowe
A. nowe kable rozdzielcze projektowane sg na nastepujacych odcinkach:

- 6+865 — 7+102km

B. kable rozdzielcze przesuwane sg na nastepujacych odcinkach:

- 6+302 - 6+306km

- 6+555 — 6+715km
Przesuniecie kabli zaprojektowano w miejscach, w ktérych "nowa” trasa kabli jest krotsza od obecnej trasy oraz nie ma
przeszkdd terenowych uniemozliwiajacych takie przesuniecie. Niewielkie nadmiary kabli nalezy pozostawi¢ w ziemi.
Zaréwno kable projektowane i przesuwane nalezy oznaczy¢ pomarafczowg tasma ostrzegawczg umieszczong
w pofowie gtebokosci zakopania kabli.
Ze wzgledu na kolizje istniejacego stupka kablowego rozdzielczego, Styputdw nr 117 z projektowanym rowem
odwadniajacym rondem, projektuje sie jego przebudowe. Przebudowa polega na montazu nowego stupka rozdzielczego
w miejscu nie kolidujgcym z projektowanym rowem. Projektowany stupek nalezy zasili¢ kablem z projektowanego
ztacza rozgateznego. Zlikwidowany stupek rozdzielczy oraz kable rozdzielcze przekaza¢ na stan magazynowy Orange
Polska S.A.
Drugi stupek kablowy , Styputéw nr 107 nie wymaga przebudowy.

Ze wzgledu na kolizje istniejacych kabli przytaczy ziemnych planuje sie¢ budowe nowych odcinkéw kabli w miejscu nie
kolidujgcym z projektowang rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 296. Przebudowie podlegajg dwa przytacza do budynku
Styputdw nr 118a i 112. Przebudowa polega na wybudowaniu nowych odcinkéw kabli przytaczy w miejscach nie
kolidujacych z projektowang rozbudowa drogi nr 296 i potaczenia ich z kablami istniejacymi wychodzacymi z
wymienionych posesiji. Potaczenia kabli nalezy dokona¢ za pomocq zigcza dla kabli matoparowych. Z drugiej strony
projektowane kable nalezy podtaczy¢é do projektowanego stupka kablowego rozdzielczego. Projektowane nalezy
oznaczy¢ pomaranczowa tasma ostrzegawcza umieszczong w potowie gteboko$ci zakopania kabli.

Do projektowanego stupka nalezy takze przelaczy¢, ze stupka likwidowanego, istniejace przylacza do budynkéw
Styputéw nr 117, 118 oraz istniejacy kabel 5x2x0,6 biegnacy do ztacza rozgateznego, z ktdrego zasilane sg budynku
Styputow nr 114, 116, 119 121.

Zlikwidowane kable (przytacza) przekaza¢ na stan magazynowy Orange Polska S.A.

Swiattowdd
Ze wzgledu na kolizje istniejacego 2-otworowego rurociggu kablem $wiattowodowym z projektowang przebudowg drogi
wojewddzkiej nr 296 projektuje sie jego przebudowe. Przebudowa polega na przesunigciu rurociggu poza projektowang
droge i rowy odwadniajace. Przesuniecie takie jest mozliwe poniewaz nie ma przeszkod terenowych uniemozliwiajacych
takie przesuniecie. Istniejacy rurocigg nalezy odkopac na catej diugosci i przesungé w miejsca nowej lokalizacji. Dotyczy
to czerech miejsc:

- km 6+307 — 6+360

- km 6+367 — 6+446

- km 6+558 — 6+715

- km 6+766 — 7+102
Poniewaz z bilansu przesuwanych odcinkdw kabla $wiattowodowego wynika, ze ,nowa” trasa kabla jest dtuzsza od trasy
Starej” o okoto 5m celem zniwelowania tego odcinka nalezy wykorzysta¢ istniejacy zapasa kabla 50m
w zasobniku kablowym zlokalizowanym na 6+764km drogi. Zapas ten ulegnie zmnigjszeniu o tg diugo$é. Nalezy takze o
tq odlegto$¢ wydtuzy€ rure rurociggu z kablem $wiattowodowym wykorzystujac dwudzielng rure Dn 40 oraz dwudzielne
ztaczki Dn 40. Rure rezerwowg nalezy wydtuzy¢ zwyktg rurg Dn 40/3,7 z wykorzystaniem ztgczek ZRs40.
Istniejacy rurociag kablowy jest wyposazony w gruboscienne rury ostonowe po istniejgcymi zjazdami na posesje. Ze
wzgledu na projektowane dodatkowe zjazdy w innych miejscach projektuje sie zabezpieczenie rurociggu w tym
miejscach ostong rurowg dwudzielng Dn 120.



Przesuniecia rurociggu kablowego z kablem Swiattowodowym w nowe lokalizacje, nalezy dokona¢ ze szczegding
ostrozno$ciq i starannoscia, aby nie dopuscic do uszkodzenia czynnego kabla $wiattowodowego.
W miejscach przesuniecia rurociggu kablowego z kablem Swiattowodowym nalezy utozy¢ pomaranczowg tasme
ostrzegawcza w potowie gtebokosci zakopania rurociggu oraz zachowac istniejace markery do lokalizaciji kabla.

7.2 Sie¢ wodociggowa — Uskom Sp. z 0.0.
W obszarze inwestycji wystepuje sie¢ wodociggowa wraz z przytagczami.
W zwigzku z rozbudowa drogi nalezy:
e istniejgca armature, obiekty w tym m.in.: skrzynki hydrantowe, skrzynki do zasuw nalezy wyregulowaé
wysoko$ciowo do projektowanych rzednych nawierzchni
Nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy urzadzer i sieci wodociggowych.

7.3 Sie€ energetyczna— Enea
W obszarze inwestycji wystepuje sie¢ doziemna i napowietrzna nN i SN.
Nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy urzadzeri i sieci energetycznych.

8. STALA ORGANIZACJA RUCHU.
Znaki drogowe uzyte do statego oznakowania powinny by¢ formatu sredniego wykonane z folii odblaskowej 3 generaciji.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe.

Elementy bezpieczenstwa ruchu
Przy lewej krawedzi jezdni, na odcinku od km 6+998,00 do zjazdu w km 7+086,63 ze wzgledu na lokalizacje rowu
melioracyjnego o szerszym dnie (2,0 m) zastosowano bariere drogowa.

Parametry przyjetej bariery (wg wymagan PN-EN 1317):

poziom powstrzymania: N2

poziom szerokosci pracujacej: W4,

poziom intensywno$ci zderzenia: A

odlegto$¢ lica bariery od krawedzi jezdni: 1,0 m

odcinek poczatkowy prowadzony w tuku r=5,0 m (przy krawedzi zjazdu w km 7+086,63)

odcinek koricowy dtugosci 8 m

odcinek koncowy nalezy odgigé w poziomie na szerokos¢ 50 cm i nachylié w kierunku poziomu terenu
odcinek poczatkowy nachyli¢ w kierunku poziomu terenu

Wszystkie montowane bariery ochronne musza byé oznaczone znakiem CE o parametrach okreslonych w zatgczniku nr
1 do normy PN-EN 1317-2 dla drogowych barier ochronnych

Balustrady
Przy krawedzi chodnika prowadzonego wzdtuz wylotéw przepustow prowadzonych pod korong drogi wojewodzkiej

nalezy ustawi¢ balustrady U-11a o wysokoéci 1,1 m (stal ocynkowana ogniowo, porecz wykonana z ptaskownika 60x6
mm, szczeble z ptaskownika 40x4 mm).

Ogrodzenia
W miejscu, gdzie nastepuje rozbiérka istniejacego ogrodzenia przy dziatce nr 4/5 nalezy wykona¢ jego odtworzenie
wzdtuz nowej granicy pasa drogowego. Parametry:

- dlugos¢ ogrodzenia: 17,2 m

- stupki stalowe o wysoko$ci 1,8 m w rozstawie max.1,5 m zatopione

w fundamencie betonowym z betonu C12/15 o wymiarach 40x40x70 cm
- siatka ocynkowa lub powlekana tworzywem zamocowana do stupkéw
- wszystkie elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone powtokg antykorozyjng

9. Zielen

Po obu stronach jezdni czeS¢ drzew i krzewdw rosnie w obszarze korpusu drogowego tj. na poboczach, w rowach
drogowych, przy przepustach. Powoduje to znaczne utrudnienia w utrzymaniu i eksploatacji poszczegdlnych elementow
drogi. W obszarze opracowania znajdujq si¢ rowniez powierzchnie zieleni niezorganizowane;j {j. trawy, chwasty itp. ktdre



porastajg teren pasa drogowego. W zwigzku z przebudowa drogi konieczna bedzie wycinka drzew i krzewdw
kolidujacych z inwestycja.
Na skarpach nalezy wykona¢ humusowanie gr. 10 cm z obsianiem trawa.

10. OCHRONA KONSERWATORSKA ROBOT.

Teren inwestycji objety jest ochrong konserwatorskg poprzez ujecie go w gminnej ewidenciji zabytkdw,
jako teren zespotu ruralistycznego wsi Styputow. (W zwigzku z tym zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 nr 1446 jt.), kto w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryt
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: wstrzymaé wszelkie roboty
mogace uszkodzié¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot; zabezpieczy€, przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i
miejsce jego odkrycia; niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie
jest to mozliwe, wiasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

12. TECHNOLOGIA ROBOT
Warunki budowy i odbioru robét zawarte sg w specyfikacjach technicznych.

Wszelkie nazwy wtasne uzyte w SST lub STWiORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach
robo6t winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan
majacych zastosowanie w realizacji zadania. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan,
materiatéw o parametrach réownowaznych.

Uwagi Zamawiajaceqo:

1. Zaleca sig, aby Oferent dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objetego niniejszym zamdwieniem
w celu oszacowania na wiasng odpowiedzialno$¢, na wiasny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogg okazaé
sie niezbedne do przygotowania Oferty.

2. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedtozy harmonogramy:

- harmonogram rzeczowy robot
- harmonogram finansowy robot.

3. Wykonawca opracuje przed przystapieniem do rob6t tymczasowg organizacje ruchu.

4. Zamawiajacy w terminie 15 dni od daty podpisania umowy z Wykonawca przekaze teren budowy .

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur, w tym
réwniez ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznym Podwykonawcom i
przediozenia oSwiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcoéw wszystkich naleznosci z tytutu
wykonanych robot. Powyzsze oswiadczenie bedzie takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zaméwienia, na podstawie umowy o prace

W rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujace czynno$ci

wskazane w formularzach cenowych: ,A” poz. 1 do poz. 108, ,B” poz. 1 do poz. 23, ,C” poz. 1 do 21, ktére umozliwig

wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz trescia.

7. Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcow prowadzacych dziatalno$é
gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujgcych osobiécie i samodzielnie czynno$ci powierzone im w
zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia.

8. Obowigzek okreslony w ust. 6 i 7 ma zastosowanie takze do podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcdw.
Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcag obowigzek zatrudnienia przez podwykonawce i
dalszych podwykonawcdw 0sdb, o ktérych mowa w ust. 7, na umowe o prace.

9. Po podpisaniu umowy, najpozniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca zobowigzany
jest przediozy¢ o$wiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej (art. 271 kk) o spetnieniu obowigzku, o ktérym
mowa w ust. 6.

10. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych wskazane w ust.6 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,



b) zadania wyjadnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

11. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
wykonawca przediozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 6 czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy 0 prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) podwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/uméw
0 prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostat sporzadzony).

Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk,
adresoéw, nr PESEL pracownikow). Informacije takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ moZliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczef, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

12. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktorym mowa w ust. 6, wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng W wysokoéci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu o ktdrym mowa w ust. 6 )- za kazdg osobe wobec ktdrej nie dopetniono obowigzku
zatrudnienia na umowe o prace.

13. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrocic sig o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

14. Zgodnie z zapisem Art. 30. Ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp [normy (specyfikacje) techniczne] Zamawiajacy opisat przedmiot
zamowienia z uwzglednieniem odrebnych przepiséw technicznych:
1) przez odniesienie sie w kolejno$ci preferencii do:

a) Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,

b) norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie,

c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu budowlanego
wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu
art. 2 pkt 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajacego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str.5, z pdzn. zm.),

d) wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktow
teleinformatycznych okre$lone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniajacego dyrektywy
Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE,
95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylajacego
decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z
14.11.2012, str. 12),

e) norm miedzynarodowych,

f) specyfikacji technicznych, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez instytucje
normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i statego
stosowania w dziedzinach obronno$ci i bezpieczenstwa,

g) innych systemdw referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;



2) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencii
technicznych, o ktorych mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagan dotyczacych wydajnosci lub
funkcjonalnosci, o ktérych mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur, w tym
réwniez ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznym Podwykonawcom i
przediozenia oSwiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcéw wszystkich naleznosci z tytutu
wykonanych rob6t oraz dotaczy rozliczenie zgodnie z zat. 3. Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone
przez Podwykonawcow.

Wzory o$wiadczen zgodnie z zatacznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przediozonych dowoddw w rozliczeniu

z wykonawcy - pfatnoscig dla podwykonawcéw - zatacznik nr 3 stanowig integralng cze$¢ opisu przedmiotu
zamowienia.



(wzor) Zatgcznik nr 1 do OPZ

Oswiadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robét

zafakturowano roboty (odebrane i po$wiadczone do zaptaty w protokole odbioru nr ............ ) wykonane przez
nastepujacych Podwykonawcéw:

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robét Wartos¢ robét netto zt

Podpis Wykonawcy
(0s6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)



(wz6r) Zatgcznik nr 2 do OPZ

Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

DziatajaC W IMIENIU.....eveieeiiiiiiiee e , zwanym/zwanej dalej ,Wykonawca” w zwigzku z
zawarciem pomiedzy ...........ccceeeunnnn. (Wykonawca) a ......cccevvvneennn , zZwanym dalej ,,Podwykonawca”, umowy
podwykonawczej  nr.............. na  wykonanie ... w  ramach  budowy  pn.

TR ’, zwanej dalej ,Umowg
podwykonawczg’,

o$wiadczam, iz:

Wykonawca dokonat na dzien ztozenia niniejszego o$wiadczenia zaptaty na rzecz Podwykonawcy zobowigzan
wynikajacych z tytulu dotychczas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajacego robdt na podstawie Umowy
podwykonawcze;j.

Wykonawca dotacza do o$wiadczenia dowody zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje badz moze skutkowa¢ powstaniem
roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/ustugi.

W imieniu Wykonawcy: W imieniu Podwykonawcy:



(wzor) Zatgcznik nr 3 do OPZ

Zestawienie przedtozonych dowoddw w rozliczeniu z Wykonawcag
Ptatnosci dla podwykonawcow

FAKTURY PLATNOSCI DLA PODWY KONAWCOW
Nazwa Zakres Kwota Data Termin Ptatne Data Czy na Czy w | llos¢ dni
podwykonawcy umowna | Ip. wplywu Numer | Na kwote zaptat przez Kwota ptatnosci catos¢ terminie |opéznienia
4 ¥ Wykonawce faktury

W imieniu Wykonawcy:




ROZDZIAL IV:

KOSZTORYS OFERTOWY - FORMULARZ CENOWY




(miejscowos¢, data)

(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 296 na odcinku Kozuchéw - Zagan
w m. Styputéw w km od 6+250 do 7+110.

A: Odcinek drogi od km 6+250,00 do km 7+110,00

CPV: 45230000-8 Roboty w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei

Lp.

Pozycja wg
specyfikacji

Wyszczegélnienie elementow
rozliczeniowych

Jednostka
nazwa
ilos¢

Cena
jednostkowa
netto zt

Wartos¢
netto zt

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

* *

*

*

D.01.02.01

Usuniecie drzew i krzewéw

* *

*

*

Wyciecie drzew o @ 0-10 cm wraz z karczowaniem pni, z utylizacjq
karpiny i gatezi na sktadowisku Wykonawcy oraz wywéz drewna na
miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odlegto$¢ do 50 km

szt. 28

Wyciecie drzew o @ 11-15 cm wraz z karczowaniem pni,

z utylizacjg karpiny i gatezi na sktadowisku Wykonawcy oraz wywéz
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odlegtosé
do 50 km

szt. 9

Wyciecie drzew o @ 16-35 cm wraz z karczowaniem pni,

z utylizacjg karpiny i gatezi na sktadowisku Wykonawcy oraz wywéz
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odlegtosé
do 50 km

szt. 21

Wyciecie drzew o @ 36-45 cm wraz z karczowaniem pni,

z utylizacjg karpiny i gatezi na sktadowisku Wykonawcy oraz wywéz
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odlegtosé
do 50 km

szt. 5

Wyciecie drzew o @ 46-55 cm wraz z karczowaniem pni,

z utylizacjg karpiny i gatezi na sktadowisku Wykonawcy oraz wywéz
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odlegtosé
do 50 km

szt. 7

Wyciecie drzew o @ 56-75 cm wraz z karczowaniem pni,

z utylizacjg karpiny i gatezi na sktadowisku Wykonawcy oraz wywéz
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odlegtosé
do 50 km

szt. 9

Wyciecie drzew o @ 76-100 cm wraz z karczowaniem pni,

z utylizacjg karpiny i gatezi na sktadowisku Wykonawcy oraz wywéz
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odlegtosé
do 50 km

szt. 3

Wyciecie drzew o @ 101-130 cm wraz z karczowaniem pni,

z utylizacjg karpiny i gatezi na sktadowisku Wykonawcy oraz wywéz
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odlegtosé
do 50 km

szt. 2

Wyciecie drzew o @ 131-160 cm wraz z karczowaniem pni,

z utylizacjg karpiny i gatezi na sktadowisku Wykonawcy oraz wywoz
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odlegtosé
do 50 km

szt. 1

10

Karczowanie krzakow, podrostéw i poszycia wraz z wywiezieniem
i spaleniem pozostato$ci po karczowaniu

ha 0,07

D.01.02.04

Rozbiérka elementow drég




Rozebranie podbudowy jezdni gr. do 35 cm ( kruszywo kamienne

11 i podktad kamienny) (z odwozem i utylizacjg na sktadowisku m2 | 4 618,00
wykonawcy)
Rozebranie nawierzchni bitumicznej (asfaltowe i smotowe)

12 o $redniej gr. warstwy 9 cm po wczesniejszym frezowaniu o statej m2 | 4618,00
grubosci 7 cm (z odwozem i utylizacjg na sktadowisku Wykonawcy)
Rozebranie czesci przelotowych przepustéw z rur betonowych

13 z uprzednim odkopaniem przepustdw wraz z przyczdtkami m 8,00
betonowymi (z odwozem i utylizacjq na sktadowisku Wykonawcy)
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (z odwozem i utylizacjg

14 . m2 | 71,50
na sktadowisku wykonawcy)

15 Rozebranie nawierzchni z ptytek chodnikowych betonowych m2 5.00
(z odwozem i utylizacjg na sktadowisku Wykonawcy) '

16 Rozebranie nawierzchni umocnionej cegtami (z odwozem m2 5.00
i utylizacjg na sktadowisku Wykonawcy) ’
Rozebranie kraweznikdw betonowych z tawami (z odwozem

17 C . m | 57,00
i utylizacjg na sktadowisku Wykonawcy)

18 Rozebranie obrzezy betonowych (z odwozem i utylizacjg na m | 2250
sktadowisku Wykonawcy) '

19 Rozebranie ogrodzen z siatki metalowej wraz ze stupkami m 30.00
(z odwozem i utylizacjg na sktadowisku Wykonawcy) '
Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych z odwozem i utylizacjg

20 . szt. 2
na sktadowisku wykonawcy
Zdjecie tarcz znakéw drogowych (z odwozem i utylizacjg na

21 . szt. 3
sktadowisku wykonawcy)

* | D-01.03.04 | Przebudowa kabli ziemnych rozdzielczych * *

2 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym (pierwszy m | 155.00
i nastepny). Typy kabli: XzZTKMXpw 5x4x0,6; '

23 Uktadanie kabla wypetionego w rowie kablowym (pierwszy m | 15500
i nastepny). Typy kabli: XzZTKMXpw 10x4x0,6; '

o4 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym (pierwszy m | 26500
i nastepny). Typy kabli: ; XzZTKMXpw 15x4x0,6, '

25 Uktadanie kabla wypetionego w rowie kablowym (pierwszy m | 11000
i nastepny). Typy kabli: , XzZTKMXpw 25x4x0,6; '

% Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym (pierwszy m | 286.00
i nastepny). Typy kabli: XzTKMXpw 3x2x0,10- kable przesuwane ’

27 Likwidacja kabla doziemnego m | 1051,00

28 Montaz ztaczy odgateznych na kablach rozdzielczych 50par szt. 1
Montaz ztgczy rownolegtych na kablach rozdzielczych 50, 30, 20,

29 szt. 9
10 par

30 Uszczelnianie otworéw w studni kablowej szt. 3

31 Pomiary koncowe kabli pradem statym - kompletne odc 7

32 Przesuniecie kabla doziemnego m | 650,00
Przebudowa studni teletechnicznych i stupkéw kablowych . .

X | D-01.03.04 .
rozdzielczych

33 Budowa studni kablowych SKR-1 szt. 1

34 Montaz zamka Abloy szt. 2

35 Budowa gardet dodatkowych szt. 2

36 Rozbidrka studni kablowych z wywozem i utylizacja na sktadowisku szt 1
wykonawcy '

37 Rozbidrka gardet studni z wywozem i utylizacja na sktadowisku szt 9
wykonawcy '

38 Montaz stupka rozdzielczego szt. 1




39 Montaz taczéwek szczelinowych szt. 1
40 Montaz gniezdnika szt. 1
41 Krosowanie obwodéw w skrzynce kablowej szt. 10
42 Montaz uziomu powierzchniowego szt. 1
43 Pomiary uziemien szt. 1
44 Likwidacja stupka rozdzielczego szt. 1
X | D-01.03.04 | Budowa przytaczy ziemnych ¥ ¥
Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym (pierwszy)- kabel
45 XZTKMXpw 3x2x0,6 m | 188,00
46 Likwidacja kabla doziemnego m | 185,00
47 Montaz ztaczy przelotowych kabli matoparowych szt. 2
X | D-01.03.04 | Przebudowa kabla $wiatlowodowego * *
48 Przesuniecie rurociggu kablowego 2-otworowego m | 643,00
49 Budowa rurociggu kablowego 2-otworowego m 5,00
50 Badanie szczelno$ci zmontowanych odcinkéw rurociggu kablowego | odc 2
X | D-01.03.04 | Budowa rur ochronnych * *
51 Budowa rur ochronnych Dn 120 197,00
52 Budowa rur ochronnych. Dn 140/8,0; 23,00
53 Budowa rur ochronnych. Dn40 5,00
54 Uszczelnianie koricéw rur ochronnych szt. 20
X | D-01.03.04 | Regulacja wysokosciowa infrastruktury * *
55 Obnizenie kabla doziemnego m 70,00
X | D-02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE ' i
X | D-02.01.01 | Wykonanie wykopow ) ¥
56 Robo.ty ziemne z transportem urobku na odktad wykonawcy wraz m3 | 6296,89
z utylizacjg na sktadowisku wykonawcy
X | D-02.03.01. | Wykonanie nasypow ¥ '
57 Wykonanie nasypow 2 gruntu uzyskanego z dokopu wykonawcy m3 | 1999,55
(z zakupem i dowozem)
D.03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO ¥ ¥
D-03.01.03. | Przepusty z rur HDPE : i
Wykonanie czesci przelotowej przepustdw drogowych rurowych z
58 rur HDPE fi 40 cm utozonych na warstwie gruntu naturalnego 0/16 kol 1
gr. 15¢cm, warstwie kruszywa naturalnego przekruszonego 0/63 gr. P
25 cm i geosiatce o sztywnych weztach- przepust w km 6+322,0 (P)
Wykonanie czesci przelotowej przepustdw drogowych rurowych z
59 rur HDPE fi 40 cm utozonych na warstwie gruntu naturalnego 0/16 kol 1
gr. 15cm, warstwie kruszywa naturalnego przekruszonego 0/63 gr. P
25 cm i geosiatce o sztywnych weztach- przepust w km 6+378,85 P)
Wykonanie czesci przelotowej przepustdw drogowych rurowych z
60 rur HDPE fi 40 cm utozonych na warstwie gruntu naturalnego 0/16 kol 1
gr. 15¢cm, warstwie kruszywa naturalnego przekruszonego 0/63 gr. P
25 cm i geosiatce o sztywnych weztach- przepust w km 6+454,96 P)
Wykonanie czesci przelotowej przepustdw drogowych rurowych z
61 rur HDPE fi 40 cm utozonych na warstwie gruntu naturalnego 0/16 kpl 1

gr. 15cm, warstwie kruszywa naturalnego przekruszonego 0/63 gr.
25 cm i geosiatce o sztywnych weztach- przepust w km 6+495,30 P)




Wykonanie czesci przelotowej przepustdw drogowych rurowych z
rur HDPE fi 50 cm utozonych na warstwie gruntu naturalnego 0/16

62 gr. 15cm, warstwie kruszywa naturalnego przekruszonego 0/63 gr. kpl 1
25 cm i geosiatce o sztywnych weztach- przepust w km 6+756,85 P)
Wykonanie czesci przelotowej przepustdw drogowych rurowych z
63 rur HDPE fi 50 cm utozonych na warstwie gruntu naturalnego 0/16 kol 1
gr. 15cm, warstwie kruszywa naturalnego przekruszonego 0/63 gr. P
25 cm i geosiatce o sztywnych weztach- przepust w km 6+885,71 P)
Wykonanie czesci przelotowej przepustdw drogowych rurowych z
rur HDPE fi 50 cm utozonych na warstwie gruntu naturalnego 0/16
64 gr. 15¢cm, warstwie kruszywa naturalnego przekruszonego 0/63 gr. | kpl 1
25 c¢m i geosiatce o sztywnych weztach- przepust w km 6+012,42
(P)
Wykonanie czesci przelotowej przepustéw drogowych rurowych z
65 rur HDPE fi 50 cm utozonych na warstwie gruntu naturalnego 0/16 kol 1
gr. 15¢cm, warstwie kruszywa naturalnego przekruszonego 0/63 gr. P
25 cm i geosiatce o sztywnych weztach - przepust w km7+056,9 (P)
Wykonanie czesci przelotowej przepustdw drogowych rurowych z
rur HDPE fi 60 cm utozonych na warstwie gruntu naturalnego 0/16
66 gr. 15¢cm, warstwie kruszywa naturalnego przekruszonego 0/63 gr. | kpl 1
25 c¢m i geosiatce o sztywnych weztach - przepust w km 6+810,50
)
67 Rury drenarskie m 12,00
X | D-03.04.01. | Regulacja urzadzen podziemnych ¥ ¥
68 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych szt. 1
69 Regulacja pionowa studzienek wpustowej szt. 1
X | D.0400.00 | PODBUDOWY * i
x | D.0401.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem poditoza . .
7 | (koryto pod konstrukcje nawierzchni)
Profilowanie i zageszczanie podtoza - konstrukcja jezdni
70 DW 296 - KR-3 m2 | 6 700,08
71 Profilowanie i zageszczanie podioza - konstrukcja zjazdow mz | 718,50
72 Profilowanie i zageszczanie podioza - konstrukcja chodnikow mz | 1253,00
73 Profilowanie i zageszczanie podtoza - konstrukcja powierzchni m2 350
wybrukowanych
74 Profilowanie i zageszczanie podtoza - konstrukcja poboczy mz | 2 127,50
X | D.04.02.01 | Warstwy odsaczajaca i odcinajace ¥ ¥
75 Wykonanie warstwy odsaczajacej gr. 25 cm m2 | 6 700,08
76 Wykonanie warstwy odcinajacej gr. 15 cm m2 | 1253,00
X | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych * *
77 Oczyszczenie warstw niebitumicznych m2 | 6 458,28
78 Oczyszczenie warstw bitumicznych m2 | 1137354
79 Skropienie warstw niebitumicznych m2 | 6 458,28
80 Skropienie warstw bitumicznych m2 | 11 373,54
x | D.040402 Podbudf)walz mieszanki niezwigzanej kruszywa stabilizowana % %
mechanicznie
81 Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego mz2 | 125300
C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm '
82 Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego m2 | 722,00

C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm




Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego

2

83 C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm m? | 633558

x | D.04.05.01 Warstwa wzmacniajaca z mieszanki kruszywa zwigzanej . .
cementem

84 Wykonanie warstwy wzmacniajgcej podtoze z mieszanki kruszywa mz | 670008
zwigzanej cementem C3,0/4,0 (z dowozu) gr.w warstwy 20 cm ’

85 Wykonanie warstwy wzmacniajgcej podtoze z mieszanki kruszywa m2 | 722,00
zwigzanej cementem C1,5/2,0 (z dowozu) gr.w warstwy 15 cm ’

X | D.04.07.01 | Podbudowa z betonu asfaltowego * ¥

86 \;Vgrl:]oname podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr.w warstwy m? | 582528

X | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE * *

X | D.05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej ¥ ¥
Wykonanie warstwy z kostki kamiennej regularnej gr. 14-16 cm , na

87 podsypce cen.-piasku. gr. 3-5 cm. Wypetnienie spoin zaprawg, m2 3,50
cementowq przeznaczona do kostki kamiennej

X | D.05.03.05a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.Scieralna * *

88 chy:/rl;oname warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. m2 | 633,00

X | D.05.03.05b | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.wigzaca * *

89 Wykonanie warstwy wigzacej z AC16W gr. 5 cm m2 | 5735,22

x | D-05.03.11 | Frezowanie ' '
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubosé
frezowania s. 5-7cm (Czes$¢ destruktu pofrezowego do wbudowania

90 o . m?2 | 4 642,00
w pobocza, a pozostata cze$¢ z odwozem na sktadowisko
Zamawiajacego na odl. do 25 km)

X | D.05.03.13a | Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA * *

91 Wykonanie warstwy $cieralnej z SMA 8 gr. 4 cm m2 | 5616,00

D- . . . . . * *

X | 0503232 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm

92 ) o m?2 | 1253,00
w kolorze szarym na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm

93 w kolorze czerwonym na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 m2 | 85,50
gr.3cm

x| D.05.03.269 !’oigc.zenle nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnia . .
istniejaca

94 UtoZenie geosiatki z wtokna szklanego 120x200 kN/m m2 | 24,00

X | D.06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE * *

x | D.06.01.01 l{mocnienie powierzchniowe skarp, rowdéw , Sciekow i terenéw | "
zielonych

95 Humusowanie z obsianiem trawa - warstwa hum. grub. 10 cm - m2 | 7850,80
humus z zakupieniem i dowiezieniem przez wykonawce
Umocnienie skarpy i dna rowu brukiem kamiennym 8/11 na betonie ,

% C12/15 gr. 10 cm. me | 58,00

X | D.06.03.01 | Pobocze umochione destruktem * *
Pobocze umocnione:- destrukt pofrezowy zmieszany z pospotkg

97 1:1 - grubos¢ warstwy 15 cm (destrukt z frezowania jezdni drogi m2 | 2127,50
wojewodzkie))
OZNAKOWANIE DROG i URZADZENIA BEZPIECZENSTWA . .

X | D.07.00.00
RUCHU

X | D.07.01.02 | Oznakowanie poziome drég ( grubowarstwowe) * *

98 Linie ciagte m2 | 279,37




99 Linie przerywane m2 | 28,70
X | D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe * * '
100 Przestawienie istniejacych znakéw wraz ze stupkami szt. 2
X | D.07.02.02 | Znaki kilometrowe i hektometrowe * * ¥
Ustawienie na poboczu i barierach stupkéw prowadzacych
101 . . szt. 61
i krawedziowych z tworzyw sztucznych
102 Ogrodzenia poses;ji (siatka ocynkowana na stupkach stalowych m 1720
osadzonych w cokole z bet. C12/15, wys. 1,8m) '
X | D.07.05.01 | Bariery ochronne stalowe ¥ * '
103 Ustawienie bariery ochronnej stalowej jednostronnej N2W4A m 79,00
X | D.07.06.02 | Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych * * *
104 Ustawienie poreczy qchronnych sztywnych (balustrada m 4,00
segmentowa szczeblinowa)
X | D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC * * "
x | D08.01.01 | Krawezniki betonowe * ' i
105 Ustawienie kraweznikéw betonowych zwyktych 20x30 cm na fawie m | 44.00
z oporem z betonu C12/15 - h=+12 cm ’
106 Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych 20x22 cm na m | 21700
tawie z oporem z betonu C12/15 - h=+2 cm '
107 Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych 15x22 cm na m | 42000
tawie z oporem z betonu C12/15 - h=0-2 cm ’
x | D08.01.06 | Krawezniki i oporniki kamienne ¥ ¥ ¥
Ustawienie opornikow kamiennych 12x20 cm na tawie zwyktej
108 2 betonu C12115 - h=0 cm m | 80
x | D08.03.01 | Betonowe obrzeza chodnikowe ¥ ¥ '
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 na tawie
109 z oporem z betonu C12/15 m | 157500
110 RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. 1-109):

SIOWNIE WartOSC DIUNO: ..ottt e e

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

(miejscowos¢, data)

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 296 na odcinku Kozuchéw - Zagan
w m. Styputéw w km od 6+250 do 7+110.

B: PRZEPUST W KM 6+548,50

CPV: 45230000-8 Roboty w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,

lotnisk i kolei
L Pozycja wg Wyszczegélnienie elementow JEEE ) . GEE Wartosé
Pls ecyfikacji rozliczeniowych Naziwa Dt ons netto zt
P ilosé netto zt
1 2 3 4 5 6 7
D.01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
« | Do01.0202 Zdjecie vyarstwy ziemi urqdzajnej (humusu) « « « «
Roboty ziemne i wykopaliskowe
; - usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - o gruboci do 15 2
. g, m 88,00
cm z darnig z przewozem na odktad wykonawcy i utylizacjg
x | D.01.02.03 | Wyburzenie obiektow budowlanych i inzynierskich: X X X X
- burzenie przy pomocy mtotdw pneumatycznych $cianek przepustu 3
2 A . m 3,60
z wywozem i utylizacja na sktadowisku wykonawcy
x | D.01.02.04 | Rozbidrka elementéw drog i ulic: X X X X
3 Ciecie nawierzchni bitumicznej pita na grubosci 18 cm. m 10,60
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-
4 bitumicznych grubosci 18 cm z wywozem i utylizacja na m’ | 3870
sktadowisku wykonawcy
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z ttucznia kamiennego
5 0 grubo$ci 15 cm z wywozem i utylizacja na sktadowisku m’ | 3870
wykonawcy
x | D.03.00.00. | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X x X X
x | D.03.01.01. | Przepust z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych X X X X
- wykonanie ustroju rurowego z polietylenu HDPE o SN8
6 i 0 $rednicy @=0,80 m dwa odcinki o dtugosciach L=11,25m m 14,60
i L=3,35m
- wykonanie ustroju rurowego z polietylenu HDPE o SN8
7 i 0 $rednicy @=0,50 m dwa odcinki o dtugosciach L=13,00m m 34,50
i L=21,50m
x | D03.0201 | KANALIZACJA DESZCZOWA x X X X
8 Wykonanie studni rewizyjnych bet. o $rednicy 1,5m szt. 1
X M.11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE X X X X
« | M4101.01 Wykopy ppd tawy w gruncie niespoistym oraz spoistym wraz z « « « «
umocnieniem
- wykonanie wykop6w wraz z transportem gruntu i utylizacjg na 3
9 . m> | 198,00
sktadowisko Wykonawcy
x | M.11.01.04 | Zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem X X X X




10

- formowanie nasypéw nad przepustem (zasypka) z gruntu
sypkiego - wraz z zageszczeniem do 1s=0,98 (20 cm wokot powtoki)
lub 1s=1,00 )zakupem i transportem z dokopu Wykonawcy

152,00

M.11.01.06

Wzmacnianie posadowienia

11

- utozenie warstwy podsypki kruszywowej 0-20 mm, o grubosci
warstwy 5 cm pod rurg wraz z zageszczeniem do 1s=0,98; z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy

3,60

12

UtozZenie geotkaniny separacyjnej

298,00

13

- Wymiana istniejacego gruntu w podtozu na grunt nasypowy
niespoisty

27,50

M.11.07.01

Szalowanie wykopow

14

Szalowanie wykopow wraz z rozbidrka,

64,00

M.13.00.00

BETON

M.13.01.01.

Beton fundamentéw klasy B35 (C30/37) w deskowaniu

15

- wykonanie wlotu i wylotu przepustu w deskowaniu z betonu klasy
B35 (C30/37)

1,90

M.13.02.02.

Beton klasy ponizej B25 (C20/25) bez deskowania

16

- wypetnienie betonem czesci przelotowej istniejacego przepustu -
beton klasy B10 L=11,4

3,20

M.15.00.00.

IZOLACJE

M.15.01.03.

Izolacja bitumiczna na zimno

17

- wykonanie izolacji powtokowych powierzchni odziemnych -
poziomych i pionowych fundamentdw wraz z recznym
oczyszczeniem powierzehni (trzy warstwy)

M.20.00.00.

INNE ROBOTY MOSTOWE

M.20.01.05.

Umocnienie skarp

18

- plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony
nasypow

148,00

19

- roboty ziemne — oczyszczenie i ewentualne pogtebienie koryta
cieku - z transportem gruntu na sktadowisko Wykonawcy

60,00

20

- ustawienie obrzeza betonowego (B30) 30x8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej

8,50

21

- Umocnienie skarpy wokét wlotu i wylotu kostkg betonowg
wibroprasowang gr 6 cm na podbetonie B15 (C12/15) gr. 15 cm

4,30

22

- Umocnienie dna narzutem kamiennym o grubosci 20cm

3,00

23

Humusowanie z obsianiem trawg - warstwa hum. grub. 10 cm -
humus z zakupieniem i dowiezieniem przez wykonawce

140,00

24

RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. 1-23):

SIOWNIE WartOSC DIUIO: ..ot e

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

(miejscowos¢, data)

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 296 na odcinku Kozuchéw - Zagan
w m. Styputéw w km od 6+250 do 7+110.

C: PRZEPUST W KM 7+081,00

drég, lotnisk i kolei

CPV: 45230000-8 Roboty w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,

Jednostka

Cena

.| otlers e i | jnosions | s
P J y ilosé netto zt
1 2 3 4 5 6 7
D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
« D 01.02.02 Zdjecie vyarstwy ziemi urqdzajnej (humusu) X X « «
Roboty ziemne i wykopaliskowe
- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - 0 grubosci
1 do 15 cm z darnig z przewozem na sktadowisko wykonawcy i | m2 | 20,00
utylizacjq
x | D.01.02.03 | Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich: X X X X
Burzenie przy pomocy miotéw pneumatycznych przepustu z
2 o A . md | 13,00
wywiezieniem i utylizacjg na sktadowisku wykonawcy
x | D.01.02.04 | Rozbidrka elementow drég i ulic: X X X X
3 Ciecie nawierzchni bitumicznej pitg na grubo$ci 18 cm. m | 14,00
- rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-
4 bitumicznych grubosci 18 cm z wywozem i utylizacja na mz | 22,40
sktadowisko wykonawcy
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z ttucznia kamiennego
5 0 grubo$ci 15 cm z wywozem i utylizacja na sktadowisko mz | 22,40
wykonawcy
x | D.03.00.00. | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X X X
x | D.03.01.01. | Przepust z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych X X X X
: - wykonanie ustroju rurowego z polietylenu HDPE o SN8 m | 2010
i 0 $rednicy @=0,80 m L=20,10m ’
- wykonanie ustroju rurowego z polietylenu HDPE o SN8
7 i 0 $rednicy ©=0,50 m dwa odcinki o dtugosciach L=6,60m m | 13,30
i L=6,70m
x | M.11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE X X X X
« | M11.01.01 Wykopy poq tawy w gruncie niespoistym oraz spoistym wraz X X « «
Z umocnieniem
- wykonanie wykopéw wraz z transportem gruntu i utylizacjg
8 . md | 77,00
na sktadowisko Wykonawcy
x | M.11.01.04 | Zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem X X X X
- formowanie nasypéw nad przepustem (zasypka) z gruntu
9 sypkiego - wraz z zageszczeniem do 1s=0,98 (20 cm wokét m3 | 114,00
powtoki) lub 1s=1,00 i transportem z dokopu Wykonawcy
x | M.11.01.06 | Wzmacnianie posadowienia X X X X




- utozenie warstwy podsypki kruszywowej 0-20 mm, o

10 grubosci warstwy 5 cm pod rurg wraz z zageszczeniem do md | 3,70
1s=0,98; z dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy
11 UtoZenie geotkaniny separacyjnej m2 | 156,00
- Wymiana istniejacego gruntu w podtozu na grunt nasypowy
12 C . . md | 23,50
niespoisty (zakup i dostawa ze sktadowiska wykonawcy)
x | M11.07.01 | Szalowanie wykopow X X X
13 Szalowanie wykopow wraz z rozbidrka, m2 | 80,00
x | M.13.00.00 | BETON X X x
x | M.13.01.01. | Beton fundamentéw klasy B35 (C30/37) w deskowaniu X X X
14 - wykonanie wlotu i wylotu przepustu w deskowaniu z betonu m | 2,00
klasy B35 (C30/37)
x | M.15.00.00. |IZOLACJE X X X
x | M.1501.03. | lzolacja bitumiczna na zimno X X X
- wykonanie izolacji powtokowych powierzchni odziemnych -
15 poziomych i pionowych fundamentdw wraz z recznym mz | 14,00
oczyszczeniem powierzehni (trzy warstwy)
x | M.20.00.00. |INNE ROBOTY MOSTOWE X X x
x | M.2001.05. | Umocnienie skarp X X X
16 - plantowanie (gbrobienie na czysto) powierzchni skarp m | 12,00
i korony nasypow
- roboty ziemne — oczyszczenie i ewentualne pogtebienie
17 koryta cieku - z transportem gruntu i utylizacjg na sktadowisko | m2 | 60,00
Wykonawcy
- ustawienie obrzeza betonowego (B30) 30x8 cm na
18 : . m | 10,00
podsypce cementowo - piaskowej
- Umocnienie skarpy wokdt wlotu i wylotu kostkg betonowg
19 wibroprasowang gr 6 cm mz | 12,00
na podbetonie B15 (C12/15) gr. 15 cm
20 - Umocnienie dna narzutem kamiennym o grubosci 20cm mz | 15,00
Humusowanie z obsianiem trawa - warstwa hum. grub. 10
21 coo T mz | 8,00
cm - humus z zakupieniem i dowiezieniem przez wykonawce
22 RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. 1-21):

SIOWNIE WartOSC DIUNO: ..ottt e e,

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(miejscowos¢, data)

(piecze¢ Wykonawcy)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 296 na odcinku Kozuchéw - Zagan
w m. Styputéw w km od 6+250 do 7+110.

CPV 45230000-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW, LINIl KOMUNIKACYJNYCH
| AUTOSTRAD, DROG, LOTNISK | KOLEI

Lp

Branza Wartos¢ netto zt

A: Odcinek drogi od km 6+250,00 do km 7+110,00

B: PRZEPUST W KM 6+548,50

C: PRZEPUST W KM 7+081,00

Razem A+ B+C (netto) zk:

Podatek VAT 23%:

Wartos¢ robét (brutto) zik:

SIOWNIE WartOSC DIUIO: ..ottt e

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




ROZDZIAL V:

) ] 1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/
2.WZOR TRESCI GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY | USUNIECIA WAD W OKRESIE REKOJML.




UMOWA (wzér)

zawarta w dniu .....ccoeeeveveneeeeierennn, w Zielonej Gorze pomiedzy

1) Wojewddztwem Lubuskim - Zarzadem Drég Wojewddzkich z siedzibg w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci
32, NIP 9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Dyrektora — Pawta Tondera

dziatajgcego na podstawie Uchwaty Nr 158/2099/16 Zarzadu Wojewddztwa Lubuskiego z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Drég Wojewddzkich w Zielonej Gorze.
a

2) z siedzibg w wpisana  do
pod numerem
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamdwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartoSci
szacunkowej do 5225 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZ-3310-40/2017) zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamowien  publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164. ze zmianami), strony zawierajg umowe o
nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
przewidzianego umowa obiektu liniowego, pod nazwa:

,Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 296 na odcinku Kozuchéw - Zagan w m. Styputéw w km od 6+250 do 7+110"

opisane dokumentacijg projektowg oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych zwanej dalej
STWIORB, zgodnie z ofertg wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym umowa, zwane dalej ,Jobotami” lub
,srobotami budowlanymi”.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§ 2.

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najp6zniej w terminie 15 dni od podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia rob6t nie pozniej niz 30 dni od daty przekazania terenu budowy.

3. Termin zakorczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie do dnia 15.11.2017r.

OBOWIAZKI STRON
§3.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1)przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWIORB bedacej w posiadaniu  Zamawiajacego
i informacji niezbednych do wykonania zaméwienia;

2) protokolarnego przekazania terenu budowy;

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;

4) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;

5) zapewnienia $rodkdéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.




§ 4.

1. Wykonawca zobowigzuie sie do:

1) wykonania przedmiotu umowy w szczegdlnosci zgodnie z :
a) dostarczong przez zamawiajacego STWIORB;

b) dostarczong przez Zamawiajgacego dokumentacja;

technologig okreslong w dokumentacii technicznej;

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

przepisami prawa;

zasadami sztuki budowlanej;

) obowigzujacymi normami technicznymi i technologicznymi;

) obowiazujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialno$cig za zabezpieczenie terenu budowy
oraz za ewentualne szkody na rzecz oséb trzecich w zwigzku z realizacjg zmoéwienia;

3) dostawy i pokrycia kosztéw energii, zuzycia wody i odprowadzenia $ciekéw;

4) przerwania rob6t na uzasadnione zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robét przed ich
Zniszczeniem;

5) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach rob6t zanikowych; Jezeli Wykonawca nie
dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na ocene

prawidtowego wykonania robot przy zgtoszeniu do odbioru;

pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru korcowego;
zawiadomienie odpowiednich organéw o wprowadzeniu statej organizaciji ruchu;
uczestniczenia w czynno$ciach odbioru koricowego;

) uczestniczeniaw przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach

wyznaczonych przez Zamawiajacego

11) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru koncowego oraz w okresie i w ramach gwaranciji oraz rekojmi za
wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladéw gwarancyjnych;

12) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o0 nieszcze$liwych wypadkach lub zagrozeniach na
budowie;

13) przestrzegania przepisow bhp i ppoz.;

14) pokrycia ewentualnych szkod wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami;

15) pokrycia kosztéw napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu przez
Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg umowy. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek wykonaé dokumentacije fotograficzng drdg, po ktdrych planuje
prowadzi¢ transport materiatéw/sprzetu/surowcdw itp. niezbednych do prawidtowego wykonania robét
budowlanych,

16) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania rob6t i udostepniania jej na kazde zadanie
Zamawiajgcego w trakcie realizacji umowy,

17) wykonania dokumentaciji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.

—_—— — —
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2. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise¢ zawartg w dniu ............ (lub inny dokument
ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzone;
dziatalno$ci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy. Polisa potwierdzajaca ww. ubezpieczenie stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie frwania umowy.
W przypadku zakoriczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu
potwierdzong za zgodnoS¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowej. W przypadku nieprzekazania
prolongaty polisy, 0 ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym, lub w przypadku nieodnowienia polisy zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie
Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie nie byto mozliwe -
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktdrych mowa w niniejszym
ustepie stanowi odstapienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamowienia, na podstawie umowy o prace w

rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujace czynnosci

wskazane w formularzem cenowym, ktére umozliwig wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz trescia.



5. Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcéw prowadzacych dziatalno$é
gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujacych osobicie i samodzielnie czynno$ci powierzone im w
zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia.

6. Obowigzek okre$lony w ust. 4 i 5 ma zastosowanie takze do podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcy obowigzek zatrudnienia przez podwykonawce
i dalszych podwykonawcdw 0séb, o ktérych mowa w ust. 5, na umowe o prace.

7. Po podpisaniu umowy, najpdzniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca zobowigzany
jest przediozy¢ o$wiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej (art. 271 kk) o spetnieniu obowigzku, o ktérym
mowa w ust. 4.

8. W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych wskazane w ust.4 czynnoSci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjadnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
9. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
wykonawca przediozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce Ilub podwykonawce o0sob wykonujacych wskazane
w ust. 4 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:
a) oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;
b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/uméw o
prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnoéci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (1.
w szczegoInosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;
d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczef, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.
10. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktérym mowa w ust. 4, wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kare
umowng W wysokoSci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie przepisdéw
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu o ktérym mowa w ust. 4 )- za kazdg osobg wobec ktdrej nie dopetniono
obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.
11. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrocic sig o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§5.
1. Wyznacza sie przedstawicieli Zamawiajacego —w osobach:

.................................................. — inspektor nadzoru inwestorskiego,
............................................... — koordynator ds. realizacji umowy



2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceh zwigzanych z zapewnieniem prawidtowego
oraz zgodnego z umowa i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik bUQOWY ...........ccccceerirenncnnennicieceeseeenees dziatajacy
w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

5 Wykonawca ma obowigzek przedktadaé na zadanie Zamawiajacego aktualne dokumenty potwierdzajace, ze osoby
uczestniczace w wykonywaniu zamowienia posiadaja wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

6. Wykonawca zobowigzuije sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym wstepu na teren budowy
oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a sg
zwigzane z realizacjq przedmiotu umowy, w tym zapewnienia $rodkéw ochrony osobistej niezbednych do spetnienia
wymogow BHP na placu budowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania polecen wykonawcy w zakresie realizowanej umowy
z wylgczeniem zakresu zastrzezonego dla inspektora nadzoru budowlanego, ktory wynika z ustawy Prawo budowlane.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

10. O kazdej zmianie osob, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na pismie
Zamawiajgcego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskaé pisemng akceptacie Zamawiajacego. Zmiany te nie
wymagajq aneksu do umowy.

11. Zamawiajacy zastrzega, ze Kierownik budowy ma by¢ obecny na budowie w zakresie koniecznym do jej
prawidtowego zrealizowania oraz na kazde zadanie Zamawiajacego, przez co rozumie si¢ takze zadanie Inspektoréw
Nadzoru.

PODWYKONAWCY
§ 6.

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci  przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodg
Zamawiajacego.
2. Zamawiajgcy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych czesci zamdwienia:
1/ roboty nawierzchniowe bitumiczne.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany podwykonawcy, o ktérym mowa w ust.1.
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

5. Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doswiadczeniu wykazujac spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na piSmie przez Wykonawce i wymaga pisemne;
akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przediozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat warunki postawione przez
Zamawiajgcego na etapie postepowania o zamdwienie publiczne.

6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot ktéregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przeditozy Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawcg wraz z czescig dokumentaciji dotyczaca
wykonania robét okreslonych w tej umowie lub wskazaniem czesci dokumentacji, ktérej dotyczy umowa zwana
dalej umowa podwykonawcza.

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierac:

1) okreslenie stron, pomiedzy ktdrymi jest zawierana;

2) warto$¢ wynagrodzenia /maksymalng wartos¢ umowy/ z tytutlu wykonywania robot, ktére nie moze
przekroczyé warto$ci wynagrodzenia tych samych robdt wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;

3) wysokos¢ ceny jednostkowej w umowie z podwykonawca/dalszym podwykonawcg nhie moze przekroczyé
wysoko$ci ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy,

4) okre$la¢ wymagalno$¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposob rozliczenia
robot zgodnie z przedmiotowg umowa;

5) termin realizacji rob6t nie dtuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

6) sposdb odbioru robdt oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejsza umowg;



8.

10.

1.

12.

13.

14.
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7) do umowy nalezy dotaczy¢ kosztorys cenowy, z ktérego wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia oraz zakres/ilo§¢ powierzonych mu robét budowlanych.

Zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do umowy podwykonawczej nastapi w formie pisemnej w terminie do
14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu projektu tej umowy a w szczegolno$ci w przypadku:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okre$lonych w ust. 7,

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuije realizacje przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
w cafosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacii
wylacznie bezposrednio przez Wykonawce,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez podwykonawce,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy
od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego,

5) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslony projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowg dla tych
robot,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie umowy.

W przypadku zgtoszenia zastrzezern do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢ podwykonawcy
przystapienia do realizacji zadania.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen i/lub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest
uprawniony do przedstawienia  zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
uwzgledniajacego w catosci zastrzezenia Zamawiajacego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo w  terminie
okreslonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajgcemu kopie tej umowy
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw
ptatno$ci okreslonych w umowie z podwykonawca, jednakze nie diuzszym niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robét.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zapfate kary umowne;j.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w cato$ci lub w czesci zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezpo$rednio
przez Zamawiajacego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce i
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior zafakturowanych robét, Zamawiajacy zaptaci na rzecz
podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bez odsetek. Wynagrodzenie to nie moze przekracza¢ wysoko$ci cen
jednostkowych zawartych w umowie pomigdzy Zamawiajgcym i Wykonawca. W przypadku gdyby ceny
jednostkowe bylyby wyzsze od cen jednostkowych wynikajacych z formularza ofertowego zlozonego przez
Wykonawce na etapie postepowania przetargowego, Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.15 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych  zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia
doreczenia pisma oraz do zlozenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostato zaptacone
lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodéw.



18.

19.

20.

21.

22.

23.
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W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢
takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapfaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek
przediozenia kopii umowy dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50 000 zt oraz o warto$ci ponizej 50 000 zt, ale
przekraczajacych 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie  podwykonawcy
Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakoriczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przedtozy¢ Zamawiajacemu kopie faktur prawidtowo
ztozonych i przyjetych, dowodéw zaptaty, protokotéw odbioru wraz z formularzami cenowymi , ktére wynikajg z
umow zawartych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia zawarte w § 6 stosuje si¢ odpowiednio do:

1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow zamoéwienia na roboty  budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 fresci zgodnej
z projektem umowy.

ODBIOR ROBOT
§7.

Za date zakonczenia robdt (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje si¢ date pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koricowego pod warunkiem odbioru robot przez
Zamawiajacego protokotem odbioru bez uwag istotnych.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, 0 ktdrym mowa w ust. 1, dotaczy¢:
1) obmiar powykonawczy;
2) inwentaryzacje powykonawczg w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacjg projektowa w technice
wielobarwnej ;
3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;
4) wymagane dokumenty, protokolty i zadwiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen
i badan, a w szczegdlno$ci protokoty odbioru robét branzowych objetych zamdwieniem;
5) oSwiadczenie kierownika budowy:
a) o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng oraz
warunkami pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej ) oraz
przepisami;
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terendw przylegtych.
6) rozliczenia catej kwoty, ktorg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem,
7) elaborat odbiorowy w ilodci: 1 egz. oryginatu, 1 egz. kopii oraz skan oryginatu na no$niku elektronicznym np.:
ptyta CD lub pendrive itp.
Niewykonanie obowigzkéw wymienionych w punktach od 1 do 7 skutkuje bezskuteczno$cig zawiadomienia.
Zamawiajgcy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru w terminie do 14 dni od zawiadomienia .
Przedmiotem odbioru robdt beda elementy wyszczegélnione w szczegdtowej specyfikacji technicznej.
Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:
a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usuniecia wad. W takiej sytuacji date
zakonczenia robot przyjmuje sie zgodnie z ust. 1 powyzej.



b) moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady sg istotne

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy dokonuje
odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie stosownie do utraconej wartosci w
oparciu o elaborat odbioru koncowego;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje odbioru
przedmiotu umowy i moze odstapi¢ od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu umowy ponownie.

7. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich
usuniecie. W przypadku usuniecia wad datg zakorczenia robét bedzie data pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru po usunieciu wad, pod warunkiem ze wady bedg faktycznie usuniete.

8. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
usuna¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy. W
takim wypadku terminem zrealizowania umowy bedzie data, w ktérej wykonawca zastepczy usunat wady.

9. Odbior czesciowy roboét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.

10. Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci  powiadamia
o0 gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumenty rozliczeniowe,

11.  Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce, i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robot.

12.  Wykaz robdt, o ktérym mowa w ust. 11 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

13.  Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce cato$ci robot budowlanych sktadajacych sie
na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakoniczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami o ktérych mowa w ust. 2.

14. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
préby i sprawdzenia, zawiadamiajac 0 nich uprzednio Zamawiajacego w terminie umozliwiajacym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

15.  Odbior koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

16. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonat
przedmiot umowy.

17. Komisja sporzadza protokot odbioru koricowego robot. Podpisany protokét odbioru koncowego robot bez uwag
istotnych jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen stron.

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposdb usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w
protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do
Zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

19. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli stron
umowy protokotu odbioru koricowego robét.

WYNAGRODZENIE
§8.

1. Umowng warto$¢ wynagrodzenia ustala sie wedtug zasad okre$lonych w formularzu cenowym na kwote netto

...................................................................................................................................... i,

(SIOWNIE: .ot z),

a z podatkiem VAT Wwys. ................. D0 . e s zt,

KWOTE DIUTIO .ottt sttt sttt e ee e ee s i,

(SIOWNIE: ottt zh).



2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robé6t przedstawionemu w formularzu cenowym, ktére byto
zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metodg kalkulacji uproszczone;.

3. Rozliczenie robét odbedzie sie na podstawie:
1) protokotu odbioru robét zawierajacego wielko$ci rzeczywiste wykonywanych elementow robot;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;
3) pomiardw powykonawczych zawierajgcych faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przediozy Zamawiajagcemu szczegdtowe
kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych naktaddw: robocizny,
materiatbw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztéw posrednich (ogdlnych i zysku)
wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena kazdej pozycji formularza cenowego,
wyliczonej metoda kalkulacji szczegdtowej musi by¢ réwna cenie tej pozycji z formularza cenowego z oferty.

5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysoko$ci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie, o ktdrym mowa w § 8 ust.1 moze ulec odpowiednim
zmianom.

6. Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 5 Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic i wykaza¢ Zamawiajacemu na pi$mie wptyw zmiany stawki podatku VAT, zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z
propozycjg nowego wynagrodzenia, ktéra powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce stosownymi przepisami, z
ktorych wynikajg zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie
dokonana wytacznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu do umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek wykonawcom robdt budowlanych na pisemny wniosek
Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

8. Zaliczki mogq obejmowaé réwniez wynagrodzenie dla podwykonawcdw bioracych udziat w realizacji  czesci
zamdwienia.

9. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru cze$ciowego robot i formularza
cenowego zawierajacego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.

10. Warunkiem ubiegania sig o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy bioracemu udziat w realizacji czesci
zamowienia, za ktérg zaliczka zostata wyptacona.

12. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;

2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnie$¢ zabezpieczenie w jednejz form wynikajacych z art. 148 ust.1 i 2 ustawy -
Prawo zaméwien publicznych w wysoko$ci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki nastapi w terminie
30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie diuzszy niz
okres realizacji robot objetych zaliczkg + 1 miesigc.

WIERZYTELNOSCI
§9.
1. Wykonawca nie moze dokonaC zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnoci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.



2. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktorej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkdw konsorcjum, zgodnie z
posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okre$lonej w ust. 1 dopéki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczer wszystkich podwykonawcéw, ktdrych wynagrodzenie bytoby regulowane ze
$rodkdw objetych wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnoéci przedstawionej do akceptacii.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sq
wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR
§ 10.

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami cze$ciowymi na podstawie zataczonego protokotu
odbioru robét czesciowych, zawierajacego wielkoSci rzeczywiste wykonanych elementéw robét, sprawdzonego przez
inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

2. Do momentu odbioru koficowego przedmiotu umowy suma faktur czeSciowych VAT, o ktérych mowa w ust. 1, nie
moze przekroczy¢ 95% warto$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust.1.

3. Rozliczenie koricowe robét nastapi fakturg koricowg wystawiong w oparciu o protokét odbioru kocowego robot, na
kwote ustalong w dotaczonym do protokotu zestawieniu warto$ci wykonanych robét (formularz cenowy) sporzadzonym
przez \Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotgczony do faktury
protokét odbioru korcowego musi by¢ sprawdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajacego.

4. Warunkiem zapfaty faktur w tym réwniez faktury koricowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci
naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i zataczenie przez Wykonawce do faktury oSwiadczenia o
uregulowaniu wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw wszystkich naleznosci z tytutu wykonanych robét
wraz z dowodami potwierdzajacymi te zaptate. Powyzsze oSwiadczenie powinno byC takze potwierdzone przez
podwykonawcow. Wzory o$wiadczen stanowig zataczniki do opisu przedmiotu zamdwienia.

5. Za dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna, potwierdzone
za zgodnos¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcow prawidtowo wystawionych i dostarczonych Wykonawcy lub
podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem dokonania zaptaty. Faktury winny okresla¢ zakres
rzeczowy wykonanych czesci zamowienia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy,
nalezne kwoty wynikajace z wystawionych przez nich faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru.
Dodatkowo Wykonawca wypeni zestawienie faktur i dokonanych pfatnosci dla podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow zgodnie z tabelg, ktorej wzor stanowi zatacznik do opisu przedmiotu zaméwienia.

6. W przypadku uregulowania pfatno$ci gotdwka, dokumentem potwierdzajacym zaptate bedzie pokwitowanie, zgodne z
art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

7. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust4 Zamawiajacy wstrzyma zaptate
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za op6znienie.

8. Zamawiajacy ma obowigzek zapfaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia jej
Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

9. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaptaty przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia wobec Wykonawcy
nie moze byé¢ krétszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy

10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy

11.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.

12. Faktury VAT bedg wystawiane na :
Wojewddztwo Lubuskie, ul. Podgérna 7, 65-057 Zielona Géra, NIP: 973-05-90-332
Zarzad Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Gora.

13. Adres, na ktdry nalezy przystac faktury VAT:
Zarzad Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Géra.
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WARUNKI ZMIANY UMOWY
§11.

. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robot, polecaé Wykonawcy

dokonywanie takich zmian jakosciowych i ilosciowych, jakie beda niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy, a
Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwigkszy¢ lub zmniejszyc¢ ilo$¢ robot objetych formularzem cenowym;

2) zaniecha¢ wykonania cze$ci robot objetych formularzem cenowym;

3) wykonaé roboty nie objete formularzem cenowym a ujete w dokumentaciji projektowe;;

4) wykona¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB, dokumentacji technicznej lub
opisach przedmiotu zamdwienia.

Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 112 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajacego.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 bedg stanowity protokoty koniecznosci.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze umowy,
jednak skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakoriczenia
robot, o ktérym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 12.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét a
s konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegédlnione w przedmiarze robét a sg konieczne do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Roboty budowlane nie objete niniejsza umowg, w szczegélnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktorego
doszto do zawarcia umowy, a ktore sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub
gospodarczych oddzielenie wykonania tych robot od przedmiotu umowy wymagatoby poniesienia niewspotmiernie
wysokich kosztéw lub wykonanie umowy jest uzaleznione od wykonania tych robdt, a wartos¢ wszystkich takich
robot w ramach umowy nie przekracza facznie 50 % wartoSci umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do
realizacji na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

§12.

. Jezeli roboty wynikajace z polecenn wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, sg tozsame

z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym zostanie przyjeta
do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w § 8.

Jezeli roboty wynikajace z § 11 ust.1 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez interpolacje,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda i przediozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, nie odpowiadajg opisowi
pozycji w formularzu cenowym a nie mozna ustalic ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien przediozy¢ do
akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcii
okreslonych zgodnie z § 8 pkt 3 umowy, a dla materiatéw, sprzetu i transportu dla ktorych ceny nie zostaty okreslone w
formularzu cenowym - cen nie wyzszych od Srednich cen materiatow, sprzetu i transportu opublikowanych w
wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogélnie dostepnych wydawnictw) oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w
Katalogach Norm Naktadéw Rzeczowych, Katalogach Nakfadow Rzeczowych a w przypadku robot dia ktorych nie
okre$lono naktadow rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub kalkulacji
indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatdw, sprzetu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie
z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacii
wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacq z tych zmian przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny, okreslone;
zgodnie z ust. 3.



§13.

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowier zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy, w szczegdlnosci ust.2 ponize;j.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (1j. rozpoczecia i zakoriczenia) w sytuacii:

a)

wystapienia wydarzen lub okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonanie robét badz w znaczny sposéb je
spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie Wykonawca musi
przedstawi¢ stosowne dokumenty z IMIGW np.: mréz, porywiste wiatry, opady deszczu (dtugotrwate,
przekraczajace 6 godzin/dobe lub w ilosci przekraczajacej 10mm/dobe), kleski zywiotowe (np.: powodz,
huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby inne niz personel Wykonawcy;
wyczerpanie limitu Srodkéw na dany rok lub nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego;
zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;

ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;

ujawnienia niewybuchdéw i niewypatdw wymagajacych wstrzymania robét i dokonania ich usunigcia przez
specjalistyczne stuzby;

wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego;

wydtuzajacego sie terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;

konieczno$ci usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii rob6t, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak: zjazdy,
chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen
kolidujacych z realizowana inwestycja lub wprowadzenie robét zamiennych;

wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robot budowlanych) niekorzystnych warunkdw gruntowo
— wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentaciji projektowej badan geotechnicznych i
okre$lenia warunkéw gruntowo - wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430
z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych rob6t odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych
technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;

i) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na

zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamdwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizj,

zmiany bedacej nastepstwem dziatania organéw administraciji, w szczegélno$ci:

przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek zmian w dokumentacji projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego
orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznoéci nie przewidywano przy zawieraniu umowy, koniecznosé
zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup spotecznych lub zawodowych nie
artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy;

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wytonionym
Wykonawcg;

wykonania przewidzianych umowg rob6t budowlanych przed terminem umownym;

konieczno$ci  przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego uzytkowaniu,
udzielenia zamoéwient na roboty dodatkowe, ktérych wykonanie wptywa na zmiang terminu wykonania
zambwienia podstawowego;

wystapienia wykopalisk oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska uniemozliwiajgcych
wykonywanie robdt;

uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami nieruchomosci;
przedtuzania sie termindw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robét;

zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wplyw na termin
realizacii;

w przypadku ukrytych wad dokumentaciji projektowej, ktére ujawnity sie w trakcie realizacji zaméwienia;



u) koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, bedacych
nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego;

2) zmiany osobowe polegajace na zmianie osob przy pomocy ktérych Wykonawca lub Zamawiajacy realizuje
przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okre$lonego do$wiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujace
si¢ doSwiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymog SIWZ;

3) zmiany organizacji spetniania Swiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania
przedmiotu umowy;

4) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami

zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacii

projektu.

5) pozostate okolicznosci powodujace mozliwo$¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu rob6t,
sposobu realizacj, itp.):

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez site wyzszg rozumie sie
kazde zdarzenie zewnetrzne, ktdre byto nie do przewidzenia przez Strony umowy, ktéremu nie mozna byto
zapobiec i ktéra ma wptyw na jej realizacje.

b) urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;

€) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartych
przez Zamawiajagcego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja przez Zamawiajacego z
realizacji czeci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktore wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

d) zrealizowanie jakiejkolwiek czeSci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,

e) realizacja rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy — Prawo Budowlane

f) zmiana wynagrodzenia w przypadku wystgpienia robét dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia lub
zwiekszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;

g) zmiana wynagrodzenia w przypadku robét, ktére zostaly ujete w dokumentacji projektowej, a nie zostaly
uwzglednione w formularzu cenowym;

h) zmiana technologii wykonywania robét w szczegdlno$ci:

- konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz wskazane w
dokumentacji projektowej w szczegoinosci w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- odmiennie od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka, itp.)
skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatoZzeniach
technologicznych;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;

- umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

- w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

- konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacii
inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

- pojawienie sie na rynku materiatbw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci robdt;

i) wystapienie (w przypadku stwierdzenia na etapie rob6t budowlanych) niekorzystnych warunkéw gruntowo —
wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan geotechnicznych
i okre$lenia warunkdéw gruntowo - wodnych podfoza nawierzchni zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z
pdzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych rob6t odwadniajgcych, wymiany gruntu lub innych
technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;

j)  konieczno$¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii robét, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak: zjazdy,
chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen



kolidujgcych z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie robét zamiennych badz dodatkowych, niezbednych
dla poprawnej realizacji zadania;

k) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawnych w zakresie majacym wptyw na realizacje przedmiotu
zamowienia lub $wiadczenia stron;

[) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku
zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujacych uniknigcie kolizji;

m) wystapienia wykopalisk, niewybuchdw oraz okoliczno$ci zwigzanych z ochrong $rodowiska uniemozliwiajacych
wykonywanie robdt;

n) zmiana zakresu robdt w przypadku protestéw mieszkancow;

0) koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami nieruchomo$ci;

p) Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcow — podmiotéw trzecich na zasobach, ktorych Wykonawca
opierat sie wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze kolejny podwykonawca
- podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkdéw w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego na etapie
postepowania 0 zamdwienie publiczne;

q) zmiana zakresu robét/ iloci realizowanego przez podwykonawcow;

r)  zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy;

s) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

t)  danych rejestrowych,

u) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,

v)  zmiany numeru rachunku Wykonawcy,

w) zmiany teleadresowe Stron umowy okre$lonych w umowie;

z) Zamawiajacy dopuszcza zmiane 0sob odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod warunkiem,
Ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetianie warunkéw w zakresie
nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania 0 zamdwienie publiczne.

3. Zakres $wiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

4. Umowa jest niewazna w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawarte w specyfikacii
istotnych warunkéw zamowienia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§14.
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w
ofercie, o ktérym mowa w § 8 tj. zt (stownie: ) Zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie

2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;
1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;
2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady, jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaty usuniete w wyznaczonym terminie.

3. Szczegbtowe postanowienia dotyczace warunkdw wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia okresla art.
147-151 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form za
uprzednig zgodg Zamawiajgcego.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtoci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

KARY UMOWNE
§ 15.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkody:

1) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wartoSci umowy brutto, o ktérej mowa
w § 8 ust.1 umowy za kazdy dziert zwtoki liczony od terminu realizacji przedmiotu okre$lonego w § 2 ust. 3 niniejsze;
umowy;



2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,1% wartosci umowy brutto o ktérej mowa w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzieri zwioki, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % warto$ci umowy
brutto.

4) z tytulu odstapienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okreslonych
w umowie — w wysokosci 10 % warto$ci umowy brutto.

5) z tytutu braku kazdorazowej zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt.

6)w przypadku nieprzedtozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 6 ust.6
umowy, projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty budowlane Ilub projektu jej zmiany
w wysokosci 5 000,00 zt.

7) w przypadku nieprzedtozenia kazdorazowo poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

8)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 000,00 zt.

9) za kazda nieobecno$¢ kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiajacego w tym takze na
wezwanie Inspektora 500 zt za kazde niestawienie sie potwierdzone notatkg Zamawiajacego/ Inspektora.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:

1) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych wytgcznie po stronie Zamawiajacego z zastrzezeniem §16 ust.1 pkt
1 w wysokosci 10 % wartosci umowy brutto ,

2) za zwioke w przekazaniu placu budowy w wysoko$ci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien zwtoki
liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie ,

3) za zwioke w przystapieniu do odbioru robot w wysokosci 0,2% warto$ci umowy brutto za kazdy dzien zwioki
liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwioke w zapfacie naleznosci z faktur przystugujg odsetki ustawowe.

4. Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokos$ci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naleznosci z tytutu kar
umownych z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§ 16.

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1) wystapi istotna zmiana okolicznoci powodujgca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy. Uprawnienie
to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.

2) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robot w terminie okre$lonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczat robét
w terminie okre$lonym w § 2 ust.2.

3) Wykonawca przerwat wykonywanie robdt z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

4) jezeli biezace kontrole postepu robdt wykaza, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania przedmiotu
umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiajacego opoznienie zakoriczenia choéby jednego
z elementéw przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w stosunku do terminu ujetego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym

5)  Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposéb niezgodny z dokumentacjg okreslajacq
przedmiot zaméwienia, wskazaniami Zamawiajacego lub umowa.

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej czesci
tego majatku, uniemozliwiajace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.



10.
1.

7) wystapi konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zapfaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezpo$redniej zaptaty na sume
wieksza niz 5% wartosci umowy,

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania
do realizacji jego postanowien,

9) podzleca catos¢ lub cze$¢ robot lub dokonuije cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w niniejszej umowie moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
przez Zamawiajacego okoliczno$ci o przyczynach odstapienia, w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia
pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia.

W razie odstapienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdlowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej winy
nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robét;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokdt inwentaryzacji robdt w toku; protokét inwentaryzacii robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

4) wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre$lonym w umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed odstapieniem od umowy

Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu $rodkow finansowych w wysokosci utraconej dotacii
(przyznanej przez np. Unie Europejskq lub z budzetu panstwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy, utracone lub
cofniete zostang przyznane $rodki pieniezne.

GWARANCJA i REKOJMIA
§17.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakoci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581 Kodeksu
cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.

Okres gwarancji Wynosi ..........oeues liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru koricowego robét.

Bieg okresu gwaranciji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do zadania usuniecia wszelkich
wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jako$ci, wykona roboty ponownie lub dokona ich naprawy
okres gwaranciji jako$ci dla tych robét biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub naprawy.

Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koficowy odbidr gwarancyjny przed uptywem terminu gwarancji
ustalonym w ust. 2 i 3, w ktorych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajgcy moze dochodzi€ roszczen z tytutu gwarancii takze po okresie okre$lonym w ust.2, jezeli zgtosit wade
przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakosci.
Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie koniecznos¢ umieszczenia w obrebie inwestyciji urzadzen obcych
takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, itp. Zamawiajacy
moze udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejScie w pas drogowy. W takim przypadku Wykonawca nie ma prawa do
zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na wejécie w pas drogowy od przejecia od Wykonawcy
gwarancji. Zamawiajacy wydajac decyzje lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie pasa drogowego zazada od
Inwestora przedtozenia dodatkowej gwaranciji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.



12. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen obcych
Zamawiajagcy  powota  komisje w  sklad  ktérej wchodzi¢ bedzie  zardwno  Wykonawca,
Inwestor i Zamawiajacy, ktorzy stwierdzg przyczyng powstania wady wymagajacej naprawy. W zaleznosci od
przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy powstatej wady.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§ 18.

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowe;
przez osoby przebywajace na terenie budowy.

2. Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

3. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pozniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robédt, jezeli wystapi koniecznosé
opracowania takiego planu w my$| obowigzujacych przepisdw.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§19.

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania
terenu budowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczeristwa tych osob,

2) podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione,
3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw zwigzanych z
wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

5) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom upowaznionym
oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

6) W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy w stanie wolnym od
nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty
i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

7) Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez
okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkoéw sasiadujacych z terenem budowy oraz
minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych.

8) Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy i poinformowac
o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia odbioru koricowego robét.

9) W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakonczeniu robét nie zostat uporzadkowany Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego
stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z
terminem nie krétszym niz 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).



ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§ 20.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég i obiektéw inzynierskich
prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowaé roboty, transport lub sprzet
Wykonawcy, jego dostawcéw lub podwykonawcdw, w szczegdlinosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z
jego winy drdg kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§21.

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione
na Terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby zabezpieczyé
wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez
osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ panstwowy
0 znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jedli w zwigzku z koniecznoscig przeprowadzenia badarn archeologicznych wystapi konieczno$¢ przedtuzenia
terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujg roszczenia z tego tytutu w stosunku do Zamawiajacego .

OCHRONA SRODOWISKA
§ 22.

Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany
podjac niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wkasciwy organ.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekdw, substancji ropopochodnych oraz wod
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych,
w sposbb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa o odpadach”).

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacii
o0 wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnoSci
z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogq by¢ dochodzone od Zamawiajacego
z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisdw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY
§ 23.

W przypadku wystapienia trudno$ci z interpretacjag umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie positkowaé
postanowieniami oferty i specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia.
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg powszechnie obowigzujace przepisy prawa.



3.

4.

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedq rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci umowy pod rygorem niewazno$ci muszg by¢ dokonywane wytgcznie
w formie pisemne;j.

PRAWA AUTORSKIE
§24.
Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy (lub

przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat i bez koniecznosci sktadania dodatkowych oswiadczen,
cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzn. zm.), stworzonych na
potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie
niewyfgcznych licencii, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w szczegélnosci takich jak: raporty,
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone
do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne dokumenty oraz broszury przekazane
Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w
tym zakresie wraz z wylgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust2 .Rdwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego wtasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikow, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze
Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utwordw
wchodzacych w sklad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mégt korzystaé z niej w cato$ci lub w czesci, na
nastepujacych polach eksploatacii:

1)  utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi,

informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami
tych technik,

2)  wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

3)  wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

4)  wprowadzanie do pamieci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7)  najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catosci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust.1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacii
w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust2 moze nastepowac
w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako czesé
dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupetnieni lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z roszczeniem
z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak imajatkowych, jezeli naruszenie nastgpito
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

1)  przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w postepowaniu sgdowym
oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;



3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i niemajatkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub osob zgtaszajacych
roszczenia.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 25.

1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron..

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:
a) oferta Wykonawcy;
b) dokumentacja projektowa;
)  STWIORB;
) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
) polisa OC;
harmonogram rzeczowy robét,
harmonogram finansowy robét;
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Istempel gwaranta/

Gwarancja

nalezytego wykonania Umowy oraz wlasciwego usuniecia wad i usterek
1] T L

BENEFICJENT
WYKONAWCA

GWARANT

1. Niniejsza gwarancja nalezytego wykonania (zwana dalej Gwarancjg) zostata wystawiona na wniosek Wykonawcy w

zwigzku z Umowg Nr ..........cceeeee. , ktérej przedmiotem jest ,........cccociiiiiiiiiii , ktéra ma zosta¢
zawarta przez Wykonawce z Beneficjentem w dniu ............ (zwang dalej Umowa). Zgodnie z Umowa, Wykonawca
zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w  wySokoSCi
.......................... ztotych (stownie ziotych: ..............ccccciiiiiiiiiinnnn), stanowigeej 100 % kwoty

wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Umowie.

2. Ninigjsza Gwarancja zabezpiecza nalezyte wykonanie Umowy oraz nalezyte usunigcie wad i usterek oraz stuzy
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, oraz z tytutu nieusuniecia wad i
usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i usterek.

3. Gwarant odpowiada wytacznie w zakresie zabezpieczonym Gwarancjg z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce oraz z tytutu nieusunigcia wad i usterek lub nieprawidtowego usunigcia wad i
usterek.

4. Na podstawie niniejszej Gwarancji, Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne
zadanie Beneficjenta, na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie, do zaptaty na rzecz Beneficjenta
kazdej kwoty lub kwot, tj.:

1) Kazdej kwoty lub kwot do wysokosSci ................ ztotych (stownie ztotych: ...........ccoceiiii )
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcg,
2) Kazdej kwoty lub kwot do WySOKOSCi.vvveverisusneesss zZtotych (stownie ztotych: ... )z

tytutu nieusuniecia wad i usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i usterek przez Wykonawce.

5. Niniejsza Gwarancja jest wazna:

1) od dnia zawarcia Umowy dodnia .............ccccvvvreennne. roku wigcznie- z tytutu okre$lonego w ust. 4 pkt 1
2) oraz
2) od dnia ........ccoeeeennne roku do dnia .........cccoceeenn roku wigcznie — w zakresie roszczen z tytutu

okre$lonego w ust. 4 pkt 2.

6. Sumy gwarancyjne okre$lone w ust. 4 pkt. 1 i 2, stanowig gérng granice odpowiedzialno$ci Gwaranta z kazdego
tytutu okreslonego w ust. 4 pkt. 1 i 2. Kazda ptatnos¢ z tytutu Gwarancji zmniejsza taczng sume gwarancyjna, o
ktérej mowa w ust. 4 o zaptacong kwote.

7. Wyptata z tytutu Gwarancji nastapi w terminie 14 dni od dnia doreczenia Gwarantowi na wskazany w ust. 15 adres,
pierwszego pisemnego zadania zaptaty. Beneficjent przekaze zadanie zaptaty Gwarantowi w nastepujacy sposob:



10.

1.

12.

13.

14.

15.

1) na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Beneficjenta, ktdry
to bank potwierdzi, ze Zadanie zapfaty zostato podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Beneficjenta, lub przez niego upowaznione w tym zakresie;
albo

2) bezposrednio, listem poleconym, osobiscie lub kurierem na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, przy czym
podpisy 0s6b upowaznionych do reprezentowania Beneficjenta lub przez niego upowaznionych zostang
potwierdzone przez notariusza. Do zadania zaptaty zlozonego w tej formie Beneficjent dotaczy dokumenty
potwierdzajace prawidtowo$¢ reprezentacji oséb uprawnionych lub przez niego upowaznionych do sktadania w
jego imieniu o$wiadczen woli.

Gwarant o$wiadcza, ze zadna zmiana, uzupetnienie, poprawka lub inna modyfikacja warunkdéw Umowy lub zakresu
robét, ktére moga zostaé przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych
jakie moga zosta¢ sporzadzone miedzy Beneficientem, a Wykonawcg nie uwalniajg Gwaranta z obowigzku
wypetnienia zobowigzan Gwarancji, oraz, ze Gwarant niniejszym zrzeka sie z powiadamiania go o takich zmianach,
uzupetnieniach, poprawkach i modyfikacjach.

Jezeli koniec terminu do ztoZzenia zadania zaptaty z niniejszej gwaranciji przypada na sobote, dzieri ustawowo wolny
od pracy lub inny dzieh, w ktérym Gwarant nie prowadzi dziatalnoSci operacyjnej, wowczas termin ten ulega
wydtuzeniu do najblizszego dnia, w ktérym gwarant prowadzi dziatalno$¢ operacyjna.

Wobec tego, ze okres, na ktory ma by¢ wniesione zabezpieczenie przewidziane umowanr ........ przekracza 5 lat, a
niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres krétszy niz wymagany umowg, w przypadku jesli wykonawca nie
wniesie zabezpieczenia na kolejne okresy na 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania niniejszej Gwarancji,
Gwarancja ta bedzie zrealizowana przez Beneficjenta. W celu zrealizowania Gwarancji z podstawy przewidzianej w
niniejszym ustepie Beneficjent wraz z wnioskiem o realizacje Gwaranciji przedtozy o$wiadczenie podpisane przez
osoby upowaznione do jego reprezentacji o niewniesieniu przez Wykonawce zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wierzytelnos¢ z tytutu niniejszej Gwarancji moze byé, za zgodg Gwaranta, przedmiotem przelewu na osobe trzecia.

Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy zadanie zaptaty nie zostato doreczone w terminie wazno$ci Gwaranciji;

2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficienta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w Gwaranciji, przed
uptywem terminu jej waznosci;

3) gdy ptatnoSci dokonane przez Gwaranta w ramach Gwarancji osiggna taczng sume gwarancyjna;

4) gdy oryginat dokumentu Gwaranciji zostanie zwrécony Gwarantowi przed terminem waznosci Gwarancji.

Po uptywie terminu wazno$ci dokument Gwarancji powinien by¢ zwrécony do Gwaranta.

Jezykiem Gwarancji jest jezyk polski. Prawem wiasciwym do rozstrzygania sporéw mogacych wynikngé na tle
niniejszej Gwaranciji jest prawo polskie, a sadem wiasciwym sad miejscowo wiasciwy dla siedziby Beneficjenta

(rerreeeeee oo )

Adres korespondencyjny Gwaranta:
1) adres korespondencyjny dla zgtaszania roszczen:

2) adres korespondencyjny dla korespondencji niewymienionej w pkt 1:

Istempel Gwaranta i podpisy 0s6b upowaznionych/



