
 
Zielona Góra, 2017-05-15 

ZDW-ZG-WZ-3310-40/2017 

 

ZMIANA DO SIWZ NR 1 
 
 
Przetarg nieograniczony:  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów - Żagań w m. Stypułów 
w km od 6+250 do 7+110. 

 
 
 
 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  w następującym zakresie: 
 
1) Rozdział I, Instrukcja dla Wykonawców, pkt 5. PODWYKONAWSTWO ppkt c) otrzymuje następujące 
brzmienie: 
c) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, o ile są mu znani na 
etapie składania ofert. 
 

2) W związku z opinią prawną Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych zamieszczoną w na stronie UZP w dniu 28.04.2017 r., Zamawiający dokonuje zmiany  
w projekcie umowy oraz opisie przedmiotu zamówienia w przedmiotowym zakresie. 
 
Poprawny projekt umowy oraz opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zamieszcza poniżej.  

 

Ww. zmiany nie skutkują zmianą  treści ogłoszenia o zamówieniu oraz nie skutkują zmianą terminu składania           
ofert. 
 
 
 
 
                                                                                                                            Podpisano:  
                                                                                                                                           
                                           Dyrektor-  Paweł Tonder 

 
 
 
 
 
 
 
 



UMOWA  (wzór) 
 
zawarta w dniu .............................. w Zielonej Górze  pomiędzy 
1) Województwem Lubuskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich  z siedzibą  w Zielonej Górze,   al. Niepodległości 
32, NIP 9730590332  zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:  
Dyrektora – Pawła Tondera 
działającego na podstawie Uchwały Nr 158/2099/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 grudnia 2016 r.                    
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. 
a 
2) __________________________ z siedzibą w ____________________________ wpisana do 
____________________________ pod numerem _________________  
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:  
______________________________ – ___________________________  
______________________________ – ___________________________ 
 
W wyniku przeprowadzonego  postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego   o wartości 
szacunkowej do 5 225 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZ-3310-40/2017) zgodnie z przepisami ustawy  Prawo 
zamówień  publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164. ze zmianami), strony zawierają umowę o 
następującej treści: 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1. 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbędne do oddania 
przewidzianego umową obiektu liniowego, pod nazwą: 

 
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów - Żagań w m. Stypułów w km od 6+250 do 7+110"  
 
opisane dokumentacją projektową oraz  w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zwanej dalej 
STWiORB, zgodnie z ofertą wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej 
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym umową, zwane dalej „robotami” lub 
„robotami budowlanymi”.   

 
TERMIN REALIZACJI UMOWY 

§ 2. 
1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpóźniej w terminie 15 dni od podpisania umowy.  
2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót nie później niż 30 dni od daty przekazania terenu budowy. 
3.    Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 15.11.2017r. 

 
OBOWIĄZKI STRON 

§ 3. 
Zamawiający zobowiązuje się  do:  
1)przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWiORB będącej w posiadaniu Zamawiającego  
 i informacji niezbędnych do wykonania zamówienia;  
2) protokolarnego przekazania terenu budowy; 
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy; 
4) odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy;  
5) zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.  

 
§ 4. 

1. Wykonawca zobowiązuje się  do:  
1) wykonania przedmiotu umowy w szczególności zgodnie z : 



a)  dostarczoną przez zamawiającego STWiORB; 
b)  dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją; 
c)  technologią określoną w dokumentacji technicznej;  
d)  zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;  
e)  przepisami prawa;  
f)  zasadami sztuki budowlanej;  
g)  obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi; 
h)  obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa; 

2) protokolarnego przejęcia terenu budowy wraz z pełną odpowiedzialnością za zabezpieczenie terenu budowy 
oraz za ewentualne szkody na rzecz osób trzecich w związku z realizacją zmówienia;  

3) dostawy i pokrycia kosztów energii, zużycia wody i odprowadzenia ścieków;   
4) przerwania robót na uzasadnione żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich 

zniszczeniem;  
5) informowania Zamawiającego  (inspektora nadzoru) o terminach robót zanikowych; Jeżeli Wykonawca nie 

dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania 
robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego; 

6) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę 
prawidłowego wykonania robót przy zgłoszeniu do odbioru;  

7) pisemnego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego;  
8) zawiadomienie odpowiednich organów o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu; 
9) uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego;  
10) uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w terminach 

wyznaczonych przez Zamawiającego 
11) usunięcia  wad ujawnionych w okresie odbioru końcowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz rękojmi za 

wady – w terminach wyznaczonych w  umowie i protokołach przeglądów gwarancyjnych;  
12) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach lub zagrożeniach na 

budowie;  
13) przestrzegania przepisów bhp i ppoż.; 
14) pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, związanych z prowadzonymi robotami; 
15)  pokrycia  kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu przez 

Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją umowy. Przed 
rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację fotograficzną dróg, po których planuje 
prowadzić transport materiałów/sprzętu/surowców itp. niezbędnych do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych, 

16)  przygotowania dokumentacji powykonawczej na każdym etapie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót i udostępniania jej na każde żądanie 
Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, 

17) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi. 
2. Wykonawca posiada w okresie obowiązywania umowy polisę zawartą w dniu ………… (lub inny dokument 

ubezpieczenia) potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności obejmującej szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z wykonywaniem 
niniejszej umowy. Polisa potwierdzająca ww. ubezpieczenie stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy.  
W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy, Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem prolongatę polisy ubezpieczeniowej. W przypadku nieprzekazania 
prolongaty polisy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, lub w przypadku nieodnowienia polisy zamawiający 
może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie 
Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie nie było możliwe -  
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym 
ustępie stanowi odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 



4. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,  osoby wykonujące czynności 
wskazane w formularzu cenowym, które umożliwią wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią.  
5. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących działalność 
gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i samodzielnie czynności powierzone im w 
zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 
6. Obowiązek określony w ust. 4 i  5 ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. 
Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą obowiązek zatrudnienia przez podwykonawcę  
i dalszych podwykonawców osób, o których mowa w ust. 5, na umowę o pracę. 
7. Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca zobowiązany 
jest przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 271 kk) o spełnieniu obowiązku, o którym 
mowa w ust. 4.  
8. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane w ust.4 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, 
wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane  
w ust. 4 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion  
i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia  
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów  
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy 
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).  
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.  
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek 
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy; 
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
 10. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w ust. 4, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia 
przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu o którym mowa w ust. 4 )- za każdą osobę wobec której nie dopełniono 
obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę.  
11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 



PRZEDSTAWICIELE STRON 
§ 5. 

1. Wyznacza  się przedstawicieli Zamawiającego –w osobach:  
    .................................................. – inspektor nadzoru inwestorskiego, 
    ………………………………………..– koordynator ds. realizacji umowy 
2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem prawidłowego 
oraz zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.  
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ............................................................ działający 
w granicach umocowania określonego przepisami ustawy – Prawo budowlane.  
4. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy będzie:……………………………………… 
5 Wykonawca ma obowiązek przedkładać na żądanie Zamawiającego aktualne dokumenty potwierdzające, że osoby 
uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.  
6.  Wykonawca zobowiązuje się do  uczestniczenia w naradach koordynacyjnych. 
7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym wstępu na teren budowy 
oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są 
związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym zapewnienia środków ochrony osobistej niezbędnych do spełnienia 
wymogów BHP na placu budowy. 
8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania poleceń wykonawcy w zakresie realizowanej umowy 
z wyłączeniem zakresu zastrzeżonego dla inspektora nadzoru budowlanego, który wynika z ustawy Prawo budowlane. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany Zamawiający 
powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga aneksu do  umowy. 
10. O każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie 
Zamawiającego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zmiany te nie 
wymagają aneksu do  umowy. 
11. Zamawiający zastrzega, że  Kierownik budowy ma być obecny na budowie w zakresie koniecznym do jej 
prawidłowego zrealizowania oraz na każde żądanie Zamawiającego, przez co rozumie się także żądanie Inspektorów 
Nadzoru. 

PODWYKONAWCY 
§ 6. 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemną zgodą 
Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega  obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następujących części zamówienia: 
1/ roboty nawierzchniowe bitumiczne. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany  podwykonawcy, o którym mowa w ust.1. 
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje się postanowienia ust.1 z zastrzeżeniem ust.5. 
5. Zmiana  podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegał na jego wiedzy i doświadczeniu wykazując spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnej 
akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia 
propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca będzie spełniał  warunki postawione przez 
Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne.  

6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek podwykonawcy, 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  projekt umowy z podwykonawcą  wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 
wykonania robót określonych w tej umowie  lub wskazaniem części dokumentacji, której dotyczy umowa zwana 
dalej umową podwykonawczą. 

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierać: 
1) określenie  stron, pomiędzy którymi jest zawierana; 
2)  wartość  wynagrodzenia /maksymalną wartość umowy/ z tytułu wykonywania robót, które nie może 

przekroczyć wartości wynagrodzenia tych samych robót wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;  
3)  wysokość ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą nie może przekroczyć 

wysokości ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy, 



4) określać wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz sposób rozliczenia 
robót zgodnie z  przedmiotową umową; 

5)  termin realizacji robót nie dłuższy niż przewiduje przedmiotowa umowa; 
6)  sposób odbioru robót oraz podstawę wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszą umową; 
7)  do umowy należy dołączyć kosztorys cenowy, z którego wynika wartość należnego podwykonawcy 

wynagrodzenia oraz zakres/ilość powierzonych mu robót budowlanych. 
8. Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do umowy podwykonawczej nastąpi w formie pisemnej  w terminie do 

14 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu projektu tej umowy a w szczególności w przypadku: 
1) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących umowy  podwykonawczej, określonych w ust. 7, 
2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizację przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji 
wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę,  

3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez 
Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy 
przez podwykonawcę, 

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy 
od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego,  

5) gdy termin realizacji robót budowlanych określony projektem jest dłuższy niż przewidywany umową dla tych 
robót, 

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego 
rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy. 

9. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie może zlecić podwykonawcy 
przystąpienia do realizacji zadania. 

10. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń i/lub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest 
uprawniony do przedstawienia  zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane 
uwzględniającego w całości zastrzeżenia Zamawiającego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio. 

11. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 
określonym w ust. 8 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

12.   Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą przedkłada Zamawiającemu kopię  tej   umowy 
poświadczoną za zgodność z oryginałem. 

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do 
dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów 
płatności określonych w umowie z podwykonawcą, jednakże nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robót. 

14. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia wynikający z umów o  podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni, 
Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio 
przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i 
dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór zafakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz 
podwykonawcy  należne wynagrodzenie bez odsetek. Wynagrodzenie to nie może przekraczać wysokości cen 
jednostkowych zawartych w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. W przypadku gdyby ceny 
jednostkowe byłyby wyższe od cen jednostkowych wynikających z formularza ofertowego złożonego przez 
Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy, wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawcę. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.15 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych.  



17.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o zgłoszenie  pisemnych uwag 
dotyczących  zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia 
doręczenia pisma oraz do złożenia oświadczenia czy wynagrodzenie należne podwykonawcy zostało zapłacone 
lub roszczenie o zapłatę wynagrodzenia wygasło  z innych powodów. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 
1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność 

takiej zapłaty albo  
2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku 

istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca  wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

19.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20.  Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek 
przedłożenia kopii umowy dotyczy umów o wartości większej niż 50 000 zł oraz o wartości poniżej 50 000 zł, ale 
przekraczających 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

21. Za  przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikające z  przyczyn leżących po stronie  podwykonawcy    
Wykonawca i podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność. Przerwa taka  nie może stanowić podstawy do 
zmiany terminu zakończenia robót. 

22. Wykonawca ma obowiązek na ustne bądź pisemne wezwanie przedłożyć Zamawiającemu kopie faktur prawidłowo 
złożonych i przyjętych, dowodów zapłaty, protokołów odbioru wraz z formularzami cenowymi , które wynikają z 
umów zawartych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. 

23. Postanowienia zawarte w § 6 stosuje się odpowiednio do: 
1) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo na roboty budowlane; 
2) podwykonawców i dalszych podwykonawców zamówienia na roboty  budowlane, przy czym dalszy    

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę  Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej  z 
projektem umowy. 

 
ODBIÓR ROBÓT 

§ 7. 
1. Za datę zakończenia robót (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje się datę pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego pod warunkiem odbioru robót przez 
Zamawiającego protokołem odbioru bez uwag istotnych. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołączyć: 
1) obmiar powykonawczy; 
2) inwentaryzację powykonawczą w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacją projektową w technice 
wielobarwnej ;  
3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia;  
4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń  
i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem;  
5) oświadczenie kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie  z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz 
warunkami pozwolenia na budowę (zgłoszeniem/ zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej ) oraz 
przepisami;  
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz terenów przyległych. 

6) rozliczenia całej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem, 



7) elaborat odbiorowy w ilości: 1 egz. oryginału, 1 egz. kopii oraz skan oryginału na nośniku elektronicznym np.: 
płyta CD lub pendrive itp. 

3. Niewykonanie obowiązków wymienionych w punktach od 1 do 7 skutkuje bezskutecznością  zawiadomienia. 
4. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru w terminie do 14 dni od zawiadomienia . 
5. Przedmiotem odbioru robót będą elementy wyszczególnione w szczegółowej specyfikacji technicznej. 
6. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia: 
 a) może odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć Wykonawcy termin do usunięcia wad. W takiej sytuacji datę 
zakończenia robót przyjmuje się zgodnie z ust. 1 powyżej. 
 b) może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady  są istotne 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  
a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający dokonuje 
odbioru przedmiotu umowy i  może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie stosownie do utraconej wartości     w 
oparciu o elaborat odbioru końcowego;  
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający nie dokonuje odbioru 
przedmiotu umowy i  może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy ponownie.  

7. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich 
usunięcie.  W przypadku usunięcia wad datą zakończenia robót będzie data pisemnego zgłoszenia przez 
Wykonawcę o gotowości do odbioru po usunięciu wad, pod warunkiem że wady będą faktycznie usunięte. 

8. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może 
usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy. W 
takim wypadku terminem zrealizowania umowy będzie data, w której wykonawca zastępczy usunął wady. 

9. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty. 
10. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części  powiadamia  

o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
dokumenty rozliczeniowe,  

11. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego przez 
Wykonawcę, i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót.   

12. Wykaz robót, o którym mowa w ust. 11 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.  

13. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających się 
na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy, po zgłoszeniu przez Wykonawcę 
zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru wraz z dokumentami o których mowa w ust. 2. 

14. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem 
próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w terminie umożliwiającym udział 
przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

15. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez  Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego 
i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do 
współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

16. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których wykonał 
przedmiot umowy.  

17. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót bez uwag 
istotnych jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron. 

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniają w treści 
protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w 
protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do 
zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

19. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron 
umowy protokołu odbioru końcowego robót.  



WYNAGRODZENIE 
§ 8. 

1. Umowną wartość wynagrodzenia ustala się według zasad określonych w formularzu cenowym na kwotę netto 
...................................................................................................................................... zł, 
(słownie:  ........................................................................................................................zł), 
a z podatkiem VAT w wys. ……………….% tj. ...............................................................zł,  
kwota brutto   ................................................................................................................ zł, 
(słownie: .........................................................................................................................zł). 
2. Wynagrodzenie  określone  w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w formularzu cenowym, które było 
zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporządzonym metodą kalkulacji uproszczonej. 
3.  Rozliczenie robót odbędzie się na podstawie: 

1)  protokołu odbioru robót zawierającego wielkości rzeczywiste wykonywanych elementów robót; 
2)  formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych; 
3)  pomiarów powykonawczych zawierających faktycznie wykonane roboty. 

4. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedłoży Zamawiającemu szczegółowe 
kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych nakładów: robocizny, 
materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów pośrednich (ogólnych i zysku) 
wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena każdej pozycji formularza cenowego, 
wyliczonej metodą kalkulacji szczegółowej musi być równa cenie tej pozycji z formularza cenowego z oferty. 
5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 ust.1  może ulec odpowiednim 
zmianom. 
6. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5 Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić i wykazać Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany stawki podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z 
propozycją nowego wynagrodzenia, która powinna być potwierdzona przez Wykonawcę stosownymi przepisami, z 
których wynikają zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie 
dokonana wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do umowy. 
7.  Zamawiający przewiduje  możliwość udzielenia zaliczek wykonawcom robót budowlanych na pisemny wniosek 
Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
8. Zaliczki mogą obejmować również wynagrodzenie dla podwykonawców biorących udział w  realizacji  części 
zamówienia.  
9. Rozliczenie zaliczki nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego robót  i formularza 
cenowego zawierającego wykonane roboty  na kwotę przyznanej zaliczki. 
10. Warunkiem ubiegania się o kolejną zaliczkę jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%. 
11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawcę,  Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorącemu udział  w realizacji  części 
zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona. 
12. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
Zamawiający wstrzymuje Wykonawcy: 

1/ wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane; 
2/ udzielenie  kolejnej zaliczki.  

13. Przed udzieleniem zaliczki należy wnieść zabezpieczenie   w jednej z form  wynikających z art. 148 ust.1 i 2 ustawy - 
Prawo zamówień publicznych w wysokości kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki nastąpi w terminie 
30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.   



14. Gwarancja  bankowa lub ubezpieczeniowa na kwotę  zaliczki  powinna być wystawiona na okres nie dłuższy niż 
okres realizacji robót objętych zaliczką + 1 miesiąc. 

 
WIERZYTELNOŚCI 

§ 9. 
1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; 

jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub 
udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

2. W przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie 
czynności, o której mowa w ust. 1, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków konsorcjum, zgodnie z 
posiadanym pełnomocnictwem. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie przedstawi 
dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze 
środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.                                                                   

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są 
względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 
ROZLICZANIE FAKTUR 

§ 10. 
1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami częściowymi na podstawie załączonego protokołu 
odbioru robót częściowych, zawierającego wielkości rzeczywiste wykonanych elementów robót, sprawdzonego przez 
inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego.  
2. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy suma faktur częściowych VAT, o których mowa w ust. 1, nie 
może przekroczyć 95% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust.1. 
3. Rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową wystawioną w oparciu o protokół odbioru końcowego robót, na 
kwotę ustaloną w dołączonym do protokołu zestawieniu wartości wykonanych robót (formularz cenowy) sporządzonym 
przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.  Dołączony do faktury 
protokół odbioru końcowego musi być sprawdzony przez inspektora nadzoru  i zatwierdzony przez Zamawiającego.  
4. Warunkiem zapłaty faktur w tym również faktury  końcowej  Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności 
należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i  załączenie   przez Wykonawcę do faktury oświadczenia o 
uregulowaniu wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców  wszystkich należności z tytułu wykonanych robót 
wraz z dowodami potwierdzającymi tę zapłatę. Powyższe oświadczenie  powinno być także  potwierdzone przez 
podwykonawców. Wzory oświadczeń stanowią załączniki do opisu przedmiotu zamówienia.  
5. Za dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiający uzna, potwierdzone 
za zgodność z oryginałem, kopie faktur podwykonawców prawidłowo wystawionych i dostarczonych Wykonawcy lub 
podwykonawcy (z potwierdzeniem wpływu) wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty. Faktury winny określać zakres 
rzeczowy wykonanych części zamówienia wynikający z umów o podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, 
należne kwoty wynikające z wystawionych przez nich faktur oraz obustronnie podpisanego protokołu odbioru. 
Dodatkowo Wykonawca wypełni zestawienie faktur i dokonanych płatności dla podwykonawców i dalszych 
podwykonawców zgodnie z tabelą, której wzór stanowi załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. 
6. W przypadku uregulowania płatności gotówką, dokumentem potwierdzającym zapłatę będzie pokwitowanie, zgodne z 
art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego. 
7. Do czasu dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.4  Zamawiający wstrzyma zapłatę  
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie. 
8. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30  dni kalendarzowych licząc od daty doręczenia jej 
Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z wymaganymi dokumentami. 
9. Zamawiający zastrzega, że termin zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia wobec Wykonawcy 
nie może być krótszy niż termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy 
10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy ________________   



11.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy. 
12. Faktury VAT będą wystawiane na : 

Województwo Lubuskie, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, NIP: 973-05-90-332 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra.  

13. Adres, na który należy przysłać faktury VAT: 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra. 

 
WARUNKI  ZMIANY UMOWY 

§ 11. 
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać Wykonawcy 

dokonywanie takich zmian jakościowych i ilościowych, jakie będą niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy, a 
Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 
1)  zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych formularzem cenowym; 
2)  zaniechać wykonania części robót objętych formularzem cenowym; 
3)  wykonać roboty nie objęte formularzem cenowym a ujęte w dokumentacji projektowej; 
4)  wykonać rozwiązania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB, dokumentacji technicznej  lub 
opisach przedmiotu zamówienia. 

2. Podstawą wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 1 i 2  będzie pisemna akceptacja Zamawiającego. 
3. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 będą stanowiły protokoły konieczności. 
4. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, 

jednak skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia 
robót, o którym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 12. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane,  które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a 
są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym. 

6. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji 
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrębnej umowy.   

7. Roboty budowlane nie objęte niniejszą umową, w szczególności nie ujęte w projekcie budowlanym, które nie były 
możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego 
doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy  z przyczyn technicznych lub 
gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu umowy wymagałoby poniesienia niewspółmiernie 
wysokich kosztów lub  wykonanie umowy jest uzależnione od wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich 
robót w ramach umowy nie przekracza łącznie 50 % wartości umowy będą przyjmowane przez Wykonawcę do 
realizacji na podstawie odrębnej umowy, poprzedzonej sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót. 

 
§ 12. 

1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, są tożsame  
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa określona w formularzu cenowym zostanie  przyjęta 
do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 8. 

2. Jeżeli roboty wynikające z § 11 ust.1 umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale jest 
możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez interpolację, 
Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego. 

3. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1  umowy, nie odpowiadają opisowi 
pozycji w formularzu cenowym a nie można ustalić ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien przedłożyć do 
akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji 
określonych zgodnie z § 8 pkt 3 umowy, a dla materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny nie zostały określone w 
formularzu cenowym - cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu opublikowanych w 
wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogólnie dostępnych wydawnictw) oraz nakładów rzeczowych określonych w 
Katalogach Norm Nakładów Rzeczowych, Katalogach Nakładów Rzeczowych  a w przypadku robót dla których nie 



określono nakładów rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub kalkulacji 
indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiającego. 

4. Cena jednostkowa elementu nie może być wyższa od aktualnych średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu                          
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

5. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie 
z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.  

6. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji 
wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

7. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny, określonej 
zgodnie z ust. 3. 

 
§ 13. 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy, w szczególności ust.2 poniżej. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:  
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczęcia i zakończenia) w sytuacji: 

a) wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót bądź w znaczny sposób je 
spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie Wykonawca musi 
przedstawić stosowne dokumenty z IMiGW  np.: mróz, porywiste wiatry, opady deszczu  (długotrwałe, 
przekraczające 6 godzin/dobę lub w ilości przekraczającej 10mm/dobę), klęski żywiołowe (np.: powódź, 
huragan, trzęsienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby inne niż personel Wykonawcy; 
wyczerpanie limitu środków na dany rok lub nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego; 

b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy; 
c) ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań ratowniczych; 
d) ujawnienia niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania ich usunięcia przez 

specjalistyczne służby; 
e) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego; 
f) wydłużającego się terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;  
g) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji 

technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych elementów drogi takich jak: zjazdy, 
chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urządzeń 
kolidujących z realizowaną inwestycją lub wprowadzenie robót zamiennych; 

h) występowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków gruntowo 
– wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badań geotechnicznych i 
określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie z załącznikiem nr 4 do 
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 
z późniejszymi zmianami) wymagających dodatkowych robót odwadniających, wymiany gruntu lub innych 
technologii wzmacniających podłoże gruntowe; 

i) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na 
zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 
przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

j) zmiany będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 
zezwoleń, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na 
skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego 
orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność 
zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie 
artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; 



k) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez 
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, 

l) z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wyłonionym 
Wykonawcą; 

m) wykonania przewidzianych umową robót budowlanych przed terminem umownym; 
n) konieczności  przesunięcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego użytkowaniu, 

udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania 
zamówienia podstawowego; 

o) wystąpienia wykopalisk oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska uniemożliwiających 
wykonywanie robót; 

p) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.); 
q) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości; 
r) przedłużania się terminów opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robót; 
s) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na termin 

realizacji; 
t) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie realizacji zamówienia; 
u) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, będących 

następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego; 
2)  zmiany osobowe polegające na zmianie osób przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający realizuje 

przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące 
się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ; 

3)  zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania  
przedmiotu umowy; 

4)   zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami 
zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji 
projektu. 
5)  pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu robót, 

sposobu realizacji, itp.): 
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez siłę wyższą rozumie się 

każde zdarzenie zewnętrzne, które było nie do przewidzenia przez Strony umowy, któremu nie można było 
zapobiec i która ma wpływ na jej realizację. 

b) urzędowa zmiana obowiązującej stawki VAT; 
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartych 

przez Zamawiającego w wytycznych dotyczących realizacji projektu, rezygnacja przez Zamawiającego z 
realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie 
pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane 
koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; 

d) zrealizowanie jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych 
rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, 

e) realizacja robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne 
odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1  ustawy – Prawo Budowlane 

f) zmiana wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia lub 
zwiększenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy; 

g) zmiana wynagrodzenia w przypadku robót, które zostały ujęte w dokumentacji projektowej, a nie zostały 
uwzględnione w formularzu cenowym; 

h) zmiana technologii wykonywania robót w szczególności: 
- konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w 
dokumentacji projektowej w szczególności w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; 



- odmiennie od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka, itp.) 
skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych; 
- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe; 
- umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 
- w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 
- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i materiałowych ze 
względu na zmiany obowiązującego prawa; 
- pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji 
inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 
- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie 
kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub 
umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 

i) wystąpienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków gruntowo – 
wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badań geotechnicznych 
i określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie z załącznikiem nr 4 do 
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z 
późniejszymi zmianami) wymagających dodatkowych robót odwadniających, wymiany gruntu lub innych 
technologii wzmacniających podłoże gruntowe; 

j) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji 
technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych elementów drogi takich jak: zjazdy, 
chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urządzeń 
kolidujących z realizowaną inwestycją lub wprowadzenie robót zamiennych bądź dodatkowych, niezbędnych 
dla poprawnej realizacji zadania; 

k) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu 
zamówienia lub świadczenia stron; 

l) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku 
zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych, powodujących uniknięcie kolizji; 

m) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska uniemożliwiających 
wykonywanie robót; 

n) zmiana zakresu robót w przypadku protestów mieszkańców; 
o) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości; 
p) Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców – podmiotów trzecich na zasobach, których Wykonawca 

opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że kolejny podwykonawca 
-  podmiot trzeci  wykaże, spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez Zamawiającego na etapie 
postępowania o zamówienie publiczne; 

q) zmiana zakresu robót / ilości realizowanego przez podwykonawców; 
r) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy; 
s) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 
t) danych rejestrowych, 
u) będące następstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy, 
v)  zmiany numeru rachunku Wykonawcy, 
w) zmiany teleadresowe Stron umowy określonych w umowie; 
z) Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod warunkiem, 

że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie  warunków w zakresie 
nie mniejszym, niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne. 

3. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym  
w ofercie. 



4. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
§ 14. 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w 
ofercie, o którym mowa w § 8 tj. __________ zł (słownie: ________________) Zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie___________________. 

2. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową:  
1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane;  
2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie później niż w 15 dniu  po upływie okresu rękojmi za 
wady, jeżeli nie stwierdzono wad lub wady zostały usunięte w wyznaczonym terminie. 

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia określa art. 
147-151 ustawy - Prawo zamówień publicznych.   
4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form za 
uprzednią zgodą Zamawiającego. 
5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 

KARY UMOWNE 
§ 15. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne bez względu na wysokość poniesionej szkody: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości  0,2% wartości umowy brutto, o której mowa  
w § 8 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu realizacji przedmiotu określonego w § 2 ust. 3 niniejszej 
umowy; 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi  
w wysokości 0,1% wartości umowy brutto o której mowa w § 8 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu 
terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 
3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości umowy 
brutto. 
4)  z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych  
w umowie – w wysokości 10 % wartości umowy brutto. 
5) z tytułu braku każdorazowej zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości  5 000,00 zł. 
6)w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 6 ust.6 
umowy, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  lub projektu jej zmiany  
w wysokości  5 000,00 zł. 
7) w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości   5 000,00 zł. 
8)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 000,00 zł. 
9) za każdą nieobecność kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiającego w tym także na 
wezwanie Inspektora 500 zł za każde niestawienie się potwierdzone notatką Zamawiającego/ Inspektora. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z następujących tytułów:  
1) odstąpienia  od umowy  z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem §16 ust.1 pkt 
1 w wysokości  10 % wartości umowy brutto , 
2)  za zwłokę w przekazaniu  placu budowy  w wysokości  0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki  
liczony od następnego dnia po wyznaczonym terminie  , 
3)  za zwłokę  w przystąpieniu do  odbioru robót w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki  
liczony  od następnego dnia po wyznaczonym terminie. 

3. Za zwłokę w zapłacie należności z  faktur przysługują  odsetki ustawowe.  



4. Stronom umowy przysługuje prawo dochodzenia  odszkodowania  przenoszącego wysokość  kar umownych do 
wysokości  rzeczywiści poniesionej szkody i utraconych korzyści. 
5. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie należności z tytułu kar 
umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.  
 

ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY 
§ 16. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Uprawnienie 
to stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.  

2) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót w terminie określonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczął robót  
w terminie   określonym  w § 2 ust.2. 

3) Wykonawca przerwał wykonywanie robót z przyczyn leżących po jego stronie (z winy Wykonawcy),                    
a przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni; 

4) jeżeli bieżące kontrole postępu robót wykażą, że nie ma możliwości technicznych wykonania przedmiotu 
umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiającego opóźnienie zakończenia choćby jednego  
z elementów przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w stosunku do terminu ujętego  
w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

5) Wykonawca wykonuje roboty będące przedmiotem umowy w sposób niezgodny z dokumentacją określającą 
przedmiot zamówienia, wskazaniami Zamawiającego lub umową. 

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej części 
tego majątku, uniemożliwiające należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

7) wystąpi konieczność wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę 
większą niż 5% wartości umowy, 

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania 
do realizacji jego postanowień, 

9) podzleca całość lub część robót lub dokonuje cesji umowy lub  jej części bez zgody Zamawiającego, 
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w niniejszej umowie może nastąpić  w terminie 30 dni od powzięcia przez 

Zamawiającego okoliczności o przyczynach odstąpienia, w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

3.  W razie odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której winy 

nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót; 
2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej żądanie dokonania odbioru robót przerwanych oraz 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 
3) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę 
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę 

4) wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania 
wykonaną przed odstąpieniem od umowy 

4. Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu środków finansowych w wysokości utraconej dotacji 
(przyznanej przez np. Unię Europejską lub z budżetu państwa), jeżeli z powodu winy Wykonawcy, utracone lub 
cofnięte zostaną przyznane środki pieniężne.  

 
 
 



GWARANCJA i  RĘKOJMIA 
§ 17. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zasadach wynikających z art. 577 do 581 Kodeksu 
cywilnego na wykonane roboty objęte niniejsza umową.  

2. Okres gwarancji wynosi ……………. liczony od następnego dnia po dacie odbioru końcowego robót.  
3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, 
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania  usunięcia wszelkich 
wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.  

5. Jeżeli Wykonawca w  ramach  udzielonej gwarancji jakości,  wykona roboty ponownie lub dokona ich naprawy 
okres gwarancji jakości dla tych robót biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub naprawy.  

6. Zamawiający wyznacza przeglądy gwarancyjne i końcowy odbiór gwarancyjny przed upływem terminu gwarancji 
ustalonym w ust. 2 i 3, w których Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust.2, jeżeli zgłosił wadę 
przed upływem tego okresu. 

8. Jeżeli Wykonawca nie  usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego   to Zamawiający może zlecić 
usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

9. Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakości. 
10. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 
11. Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji zajdzie konieczność umieszczenia w obrębie inwestycji urządzeń obcych 

takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, itp. Zamawiający 
może udzielić zgody Inwestorowi na wejście w pas drogowy. W takim przypadku Wykonawca nie ma prawa do 
zmniejszenia zakresu gwarancji bądź uzależnienia zgody na wejście w pas drogowy od przejęcia od Wykonawcy 
gwarancji. Zamawiający wydając decyzję lokalizacyjną oraz decyzje na zajęcie pasa drogowego zażąda od 
Inwestora przedłożenia dodatkowej gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem. 

12. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrębie umieszczenia urządzeń obcych 
Zamawiający powoła komisję w skład której wchodzić będzie zarówno Wykonawca,   
Inwestor   i Zamawiający, którzy stwierdzą przyczynę powstania wady wymagającej naprawy. W zależności od 
przyczyny powstania wady Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy powstałej wady.  

  
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

§ 18. 
1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad  

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej 
przez osoby przebywające na terenie budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich 
zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót, jeżeli wystąpi konieczność 
opracowania takiego planu w myśl obowiązujących przepisów. 

 
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 

§ 19. 
1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do  zagospodarowania 

terenu budowy. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 



1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy  
w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób, 

2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione, 
3) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy, 
4) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów związanych z 

wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 
5) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom upoważnionym 

oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy. 
6) W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od 

nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały  
i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z terenu budowy. 

7) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane przez 
okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz 
minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.  

8) Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy i poinformować 
o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia odbioru końcowego robót. 

9) W przypadku stwierdzenia, że teren budowy po zakończeniu robót nie został uporządkowany Inspektor nadzoru 
inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do należytego 
stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z 
terminem nie krótszym niż 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do 
Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego 
stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

 
ZABEZPIECZENIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 

§ 20. 
1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów inżynierskich 

prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub  sprzęt 
Wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących 
ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez 
Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z 
jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich. 
 

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE 
§ 21. 

1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne   przedmioty  
o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub znalezione 
na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa. 

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby zabezpieczyć 
wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez 
osoby trzecie.  

3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy organ państwowy  
o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące właściwego zabezpieczenia 
miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

4. Jeśli w związku z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych wystąpi konieczność przedłużenia 
terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie  przysługują  roszczenia z tego tytułu  w stosunku do Zamawiającego .  

 
 
 



OCHRONA ŚRODOWISKA 
§ 22. 

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowiązany 
podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i wokół terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ.   

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych  
i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód 
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych,  
w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem. 

4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – „ustawa o odpadach”). 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji  
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.   

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych  
w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia odpowiedzialności  
z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od Zamawiającego 
z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. 

 
INTERPRETACJA UMOWY 

§ 23. 
1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się posiłkować 

postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonywane wyłącznie  

w formie pisemnej. 
 

PRAWA AUTORSKIE 
§ 24. 

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy (lub 
przyjmowanej przez niego części), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz 
Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, 
całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), stworzonych na 
potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie 
niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, 
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone 
do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów  i inne dokumenty oraz broszury przekazane 
Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w 
tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2 .Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz 
Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże 
Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej umowy. 

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów 
wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, na 
następujących polach eksploatacji: 



1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, 
informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami 
tych technik, 

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 
3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, 
4) wprowadzanie do pamięci komputera, 
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie  

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 
6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 
7) najem, dzierżawa, 
8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami  

i kosztorysami inwestorskimi, 
9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie  

części lub całości, opracowania, 
10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

3. Postanowienia  ust.1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji  
w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą dokumentacją. 

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust.2 może następować  
w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część 
dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, 
przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem  
z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło  
w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawcę, Wykonawca: 
1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń; 
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie 

Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym 
oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;   

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i  niemajątkowych 
związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających 
roszczenia.   
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 25. 

1. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.. 
2. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

a) oferta Wykonawcy; 
b) dokumentacja projektowa; 
c) STWiORB; 
d) zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 
e)   polisa OC; 
f) harmonogram rzeczowy robót, 
g) harmonogram finansowy robót; 
h) …………………………………….. 

 
 
                     ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA                   
   
 
          __________________________                           __________________________ 



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów - Żagań  
w m. Stypułów w km od 6+250 do 7+110. 

 

CPV: 45230000-8  Roboty w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei.  

1.  CEL I ZAKRES INWESTYCJI. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 296, klasy technicznej drogi 
głównej  (G) na odcinku od km 6+250,00 do km 7+110,00 w m.Stypułów. Długość drogi wojewódzkiej objętej 
rozbudową: 860,0 m. 

 
Celem realizacji  jest poprawa właściwości funkcjonalnych, użytkowych oraz warunków bezpieczeństwa dla 
wszystkich uczestników ruchu. 

 
Zakres inwestycji obejmuje: 

 rozbudowę istniejącej jezdni (pełna rozbiórka i budowa nowej konstrukcji) oraz uregulowanie jej szerokości do 
6,5 (pasy ruchu 3,25 m), 

 budowę nowych chodników , 
 rozbudowę i budowę istniejących zjazdów, 
 usuniecie kolidujących drzew i krzewów, 
 budowę rowu drogowego, 
 rozbudowę  istniejącego rowu melioracji szczegółowej nr R-Br-22 i  nr R-Br-24, 
 rozbudowę istniejących i budowę nowych przepustów w ciągu rowów, 
 montaż barier ochronnych, 
 poprawę elementów oznakowania, 
 rozbudowę kolidujących elementów sieci teletechnicznej. 
   

2. DANE TECHNICZNE. 
 Projektowane parametry drogi: 

 klasa techniczna – G, 
 kategoria ruchu– KR 3, 
 kategoria terenu  - teren płaski, 
 obciążenie na oś – 115 kN, 
 długość odcinka: 860,0 m  
 szerokość pasa ruchu jezdni: 3,25 m (przekrój drogowy – ruch uspokojony)* 
 szerokość poboczy gruntowych: min. 1,25 m,  
 szerokość chodnika:  

 - min. 1,5 m  chodnik odsunięty od jezdni,  
 - min. 2,0 m - chodnik prowadzony bezpośrednio przy jezdni,  

 szerokość zjazdów: min. 3,5 m, 
 skrajnia pionowa drogi – min. 4,6 m, 
 rodzaje nawierzchni: 

 jezdnia – SMA, 
 pobocza gruntowe: mieszanka destruktu bitumicznego, 
 chodniki – kostka brukowa betonowa w kolorze szarym, 
 zjazdy – kostka brukowa betonowa w kolorze czerwonym i beton asfaltowy,  

 pochylenie niwelety jezdni: max – 0,45%, min - 0,95%, 
 promienie wyłukowań na zjazdach: min. 5,0 m. 

 



3. STAN ISTNIEJĄCY 
Odcinek objęty inwestycją ma długość 860,0 m i w całości położony jest w terenie zabudowanym. 
 
Na znacznej długości odcinka, po stronie południowej (lewe) położone jest pole uprawne, po stronie północnej (prawej) 
położone są łąki i nieużytki, a najbliższa zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest ok. 35 m od krawędzi pasa 
drogowego. Jedynie na początkowym odcinku o dł. ok 50 m (str. prawa) oraz na końcu odcinka zabudowa 
mieszkaniowo-gospodarcza zlokalizowana jest bliżej pasa drogowego. 
 
Jezdnia ma przekrój drogowy (nieobramowany krawężnikiem). Szerokość jezdni wynosi ok. 6,0 m. Nawierzchnia 
bitumiczna jest w złym stanie, widoczne są liczne uszkodzenia, głównie w postaci spękań. Pobocza gruntowe o szer. ok. 
1 m są pokryte darnią, która często jest zawyżona i utrudnia odprowadzenie wód z powierzchni jezdni. 
 
Odwonienie realizowane jest powierzchniowo do istniejącego rowu usytuowanego wzdłuż lewej krawędzi jezdni  lub 
bezpośrednio w teren (prawa strona jezdni). 
Jedynie na początkowym odcinku drogi o dł. ok 15 m w jezdni usytuowany jest kolektor kanalizacji deszczowej do 
którego włączony jest wpust ulicznym ustawiony w km 6+265,60 (str.P). 
W km 6+540,40 oraz w km 7+082,10 pod koroną drogi wojewódzkiej przebiegają przepusty. Ich stan techniczny jest zły. 
 
W koronie istniejącej drogi (w tym w skarpach rowów) miejscowo rosną drzewa i krzewy, które ze względów 
bezpieczeństwa należy usunąć. 
 
Rozbudowa drogi ma na celu podwyższenie jej parametrów technicznych, dostosowując je do wymagań określonych dla 
dróg klasy technicznej "G". Obecnie jezdnia drogi ma niedostateczną szerokość oraz nośność.  Niewłaściwe jest 
odwodnienie drogi -  jezdnia ma niewłaściwe pochylenia poprzeczne, pobocza są zawyżone co utrudnia odprowadzenie 
wody z jezdni, a istniejące rowy i przepusty są zamulone i niedrożne.  

3.1 Istniejące uzbrojenie terenu 
W rejonie objętym opracowaniem znajduje się następująca infrastruktura techniczna: 

 kablowa sieć teletechniczna zlokalizowana jest po prawej stronie jezdni na całej długości objętej opracowaniem 
– ze względu na korektę geometrii drogi konieczna będzie jej przebudowa 

 jeden słup oświetleniowy ustawiony po prawej stronie jezdni w km 6+276 – nie wymaga przebudowy 
 kanalizacja deszczowa zlokalizowana w jezdni na początkowym odcinku objętym opracowaniem – odcinek 

długości ok. 15 m – nie wymaga przebudowy 

3.2 Zjazdy i skrzyżowania 
Nawierzchnia zjazdów jest gruntowa umocniona kruszywem. 
W obszarze objętym opracowaniem nie występują skrzyżowania z drogami publicznymi. 
Najbliższe skrzyżowanie z drogą gminną usytuowane jest w km 6+218 (str.L). 
Planowane przedsięwzięcie nie zmienia charakteru powiązań z drogami publicznymi 

3.3 Obiekty inżynierskie 
W obszarze inwestycji zlokalizowane są dwa  przepusty pod koroną drogi wojewódzkiej: 

1. w km 6+540,40 – kręgi betonowe Ø 60 cm, długość 11,7 m. Przepust jest nieszczelny, kręgi uległy 
przesunięciu. Na wlocie i wylocie przepustu wykonano ścianki czołowe betonowe. Ścianka czołowa wlotu jest 
zniszczona. 

2. w km 7+082,10 – kamienne bloki ciosane, długość 13,2 m. Przepust jest nieszczelny, kręgi uległy przesunięciu. 
Na wlocie i wylocie przepustu wykonano się ścianki czołowe betonowe. Ścianka czołowa wlotu jest zniszczona. 

 
4. STAN PROJEKTOWANY     

4.1 Plan sytuacyjny 
Przebudowa drogi nie zmienia jej zasadniczego przebiegu. 



Przebudowywane i nowe elementy zagospodarowania mają na celu poprawę płynności ruchu przy jednoczesnym jego 
uspokojeniu (zawężenie pasów ruchu). Dzięki wprowadzonym zmianom poprawie ulegnie również czytelność układu 
drogowego. 

Najistotniejsze zmiany w sytuacyjnym ukształtowaniu układu drogowego: 

 uregulowanie szerokości jezdni do 6,5 m, 
 uregulowanie geometrii łuków poziomych,  
 wykonanie poboczy gruntowych o szer. min. 1,25,  
 przebudowa istniejących zjazdów, 
 budowa nowych chodników  

4.2 Projektowana niweleta 
Projektowana niweleta nie odbiega w sposób istotny od istniejących rzędnych jezdni. 

Niweletę skorygowano również pod kątem płynności ruchu poprzez eliminację lokalnych zaniżeń lub wzniesień.  

Na początku i końcu odcinka projektowana niweleta dostosowana jest do istniejących rzędnych jezdni. 

Charakterystyczne parametry niwelety: 

 max. pochylenie podłużne: 0,95 % 
 min. pochylenie podłużne: 0,45% 
 promienie łuków wypukłych: r=10000 m i  r=10000 m 
 promienie łuków wklęsłych: r=5000 m, r=5000 m i r=3000 m  

 

Niweletę przebudowywanych zjazdów należy dowiązać do projektowanej nawierzchni drogi wojewódzkiej. Pochylenie 
podłużne zjazdów w zakresie od 0 do 5%. 

4.3 Pochylenia poprzeczne 
Jezdnia 

 na odcinkach prostych – daszkowe 2%  
 na łukach dla przekroju drogowego - bez krawężnika: 

 R=420,0 m (6+317,67...6+361,49): jednostronne 5,5% 
 R=300,0 m (6+633,17…6+788,06): jednostronne 7,0 % 
 R=240,0 m (6+889,66…7+077,39: jednostronne 7,0 % 

 Zmiana pochylenia poprzecznego z daszkowego na jednostronny odbywa się na rampach drogowych, a oś 
obrotu została przyjęta w osi jezdni.  

Na początkowym i końcowym odcinku o długości 10,0 m pochylenia poprzeczne dostosować do stanu istniejącego. 

Pobocza gruntowe 

 na odcinkach prostych – 8 %  
 na łukach: 

 po stronie wewnętrznej łuku:  o 2 % większe od pochylenia jezdni 
 po stronie zewnętrznej łuku:  

- na długości 1,0 m - zgodne z pochyleniem jezdni 

- na pozostałej długości 0,25 m - 2% w kierunku przeciwnym 

Chodniki 

 pochylenie:  2,0 %  
 



4.4.Konstrukcja nawierzchni 

Technologia wzmocnienia istniejącej jezdni 

Założenia ogólne: 

 na całości odcinka  należy wykonać rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni i wykonanie nowej pełnej 
konstrukcji na ruch KR 3, 

 

Nowa konstrukcja nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej  

 Nowa konstrukcja jezdni DW 296  (KR-3) 

- warstwa ścieralna – SMA8 polimeroasfalt  -gr. 4 cm 
- warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W 35/50  -gr. 5 cm 
- Podbudowa zasadnicza (górna) – beton asfaltowy AC22P 35/50  -gr. 7 cm 
- Podbudowa zasadnicza (dolna) – mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3  0/31,5  
 stabilizowanego mechanicznie  -gr. 20 cm 
- warstwa wzmacniająca – mieszanka kruszywa związana cementem C3/4  -gr. 20 cm 
- warstwa ulepszonego podłoża – grunt niewysadzinowy o k10≥8 m/dobę  -gr. 25 cm 
                                             grubość konstrukcji: 81 cm 
                  
Nowa konstrukcja na zjazdach 

Zjazdy z kostki betonowej  
- warstwa ścieralna – kostka betonowa w kolorze czerwonym  -gr. 8 cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4  -gr. 3 cm, 
- Podbudowa zasadnicza  – mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3  0/31,5  
   stabilizowanego mechanicznie  -gr. 15 cm 
- warstwa wzmacniająca – mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0  -gr. 15 cm 

   grubość konstrukcji: 41 cm 
Zjazdy bitumiczne  
warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S 50/70  -gr. 4 cm, 
Podbudowa zasadnicza  – mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3  0/31,5  
stabilizowanego mechanicznie  -gr. 15 cm 
warstwa wzmacniająca – mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0  -gr. 15 cm 
                        grubość konstrukcji: 34 cm 
 

Nowa konstrukcja na chodnikach,  

- warstwa ścieralna – kostka betonowa w kolorze szarym  -gr. 8 cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4  -gr. 3 cm, 
- Podbudowa zasadnicza  – mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3  0/31,5  
stabilizowanego mechanicznie  -gr. 12 cm 
- warstwa ulepszonego podłoża – grunt niewysadzinowy  -gr. 15 cm 
                        grubość konstrukcji: 38 cm 
 

Konstrukcja na poboczach gruntowych 

- warstwa górna – destrukt pofrezowy zmieszany z pospółką 1:1  -gr. 15 cm 
 

4.5 Obramowanie konstrukcji nawierzchni 
Jezdnia 



Na nieobramowanych krawędziach jezdni należy wykonać schodkowanie poszczególnych warstw konstrukcyjnych. 
Warstwy bitumiczne należy przyciąć ze skosem 1:1, a warstwę z kruszywa przekruszonego stabilizowanego 
mechanicznie układać szerszą o 20 cm od warstw bitumicznych leżących wyżej i dodatkowo ze skosem 1:1,5. 
Miejscowo (na początku i końcu odcinka) krawędź jezdni należy obramować krawężnikiem betonowym 20x30 cm 
wyniesionym 12 cm w stosunku do powierzchni jezdni, ustawionym na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm i ławie z 
oporem z betonu C12/15. 

Zjazdy z kostki betonowej 

Do obramowania zjazdów przy krawędzi jezdni należy zastosować krawężnik najazdowy 20x22 cm ustawiony na ławie 
betonowej C 12/15 z oporem wyniesiony 2 cm powyżej poziomu jezdni. Na pozostałych krawędziach od strony zieleni i 
posesji należy zastosować krawężnik najazdowy 15x22 cm (zatopiony) ustawiony na ławie betonowej C 12/15 z oporem. 

Krawędź zjazdu w ciągu projektowanego chodnika wyznaczyć jedynie kolorystycznie (bez krawężnika). 

Zjazdy bitumiczne 

Do obramowania zjazdów przy krawędzi jezdni należy zastosować krawężnik najazdowy 20x22 cm ustawiony na ławie 
betonowej C 12/15 z oporem wyniesiony 2 cm powyżej poziomu jezdni. Na pozostałych krawędziach należy zastosować 
krawężnik najazdowy 15x22 cm (zatopiony) ustawiony na ławie betonowej C 12/15 z oporem. 

Chodniki  

Krawędź od strony jezdni: krawężnik betonowy 20x30 cm wyniesiony 12 cm w stosunku   do powierzchni jezdni 
ustawiony na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm i ławie betonowej    z oporem z betonu C12/15. 

Krawędź od strony terenów zielonych:  obrzeże betonowe 8x30 cm, ustawione na ławie z betonu C12/15. 

Uwaga: 

Na wszystkich krawędziach o promieniu r<15 m należy zastosować krawężniki łukowe. 

Połączenie nowej konstrukcji jezdni drogi wojewódzkiej 296 na styku z konstrukcją istniejącą wykonać metodą 
schodkowania warstw. Warstwy bitumiczne  powinny być przesunięte względem siebie na szerokość min. 75 cm. 

4.6 Zjazdy 
Istniejące zjazdy na tereny przyległe należy rozbudować lub wybudować. 

Większość zjazdów stanowi połączenia z przyległymi posesjami. 

Ich nawierzchnię w obszarze pasa drogowego należy wykonać z kostki betonowej lub z betonu asfaltowego. 

Szerokość zjazdów: min.3,5 m + pobocze gruntowe o szer. 0,75 m. 

Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i krawędzi jezdni należy wyokrąglić łukiem o promieniu min. r=5 m. 

Na zjazdach wykonać nową konstrukcję od podstaw.  

Pochylenie podłużne zjazdów: 0 – 5% 

4.7 Chodniki  
W ramach opracowania należy wykonać chodniki o parametrach: 

 lokalizacja: na całym odcinku drogi, po prawej stronie jezdni, 
 szerokość: 

2,0 - chodniki prowadzone bezpośrednio przy krawędzi jezdni 



1,5 m - chodniki odsunięte od jezdni  

 rodzaj nawierzchni: kostka betonowa w kolorze szarym  
 pochylenie poprzeczne: 2% 
 pochylenie podłużne: maksymalnie do 6%  
 balustrady U-11a w rejonie wylotów przepustów 

 

Istniejący chodnik na odcinku od km 6+250 do km 6+277 należy przełożyć: 

 rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową 
 wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie z kostki betonowej 
 ułożenie nawierzchni z kostki betonowej z rozbiórki 

4.8 Roboty rozbiórkowe 
Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy wykonać następujące roboty rozbiórkowe: 

 demontaż kolidującego oznakowania pionowego,  
 rozbiórka istniejących konstrukcji zjazdów i chodników 
 frezowanie jezdni drogi wojewódzkiej,  
 rozbiórka całej konstrukcji jezdni, 
 rozbiórka istniejących przepustów pod koroną drogi wojewódzkiej, 
 rozbiórka kolidującego ogrodzenia 

 

5.ODWODNIENIE  

  Zakres przebudowy nie wpływa na zmianę istniejących warunków wodnych jakie występują   w obszarze opracowania.   

Woda opadowa z terenów utwardzonych, będzie odprowadzona powierzchniowo do rowów drogowych i melioracyjnych 
(rów R-Br-22 i R-Br-24). 

Rów melioracyjny po stronie lewej (rów R-Br-22 i R-Br-24). 

Parametry geometryczne rowów: 

 pochylenie skarp i przeciwskarp: 1:1,5  
 głębokość: zmienna - zgodna z niweletą rowów 
 warstwa wierzchnia: humus gr. 10 cm z obsianiem trawą 
 typ: rowy z gęstą pokrywą trawiastą wysoko koszoną (zapewnienie dobrych właściwości 

oczyszczających) 
 szerokość dna: 80-200 cm, 

 

Rów drogowy po stronie prawej  

Parametry geometryczne rowów: 

 pochylenie skarp i przeciwskarp: 1:1,5  
 głębokość: zmienna - zgodna z niweletą rowów 
 warstwa wierzchnia: humus gr. 10 cm z obsianiem trawą 
 typ: rowy z gęstą pokrywą trawiastą wysoko koszoną (zapewnienie dobrych właściwości 

oczyszczających) 
 szerokość dna: 40 cm, 
 odprowadzanie wody:  częściowo bezpośrednio do gruntu i częściowo do rowu melioracyjnego rów R-Br-

22 i R-Br-24. 



 

Przepusty w ciągu rowów drogowych (pod zjazdami) 

Parametry przepustów: 

 posadowienie:  
 w korycie ułożona geosiatka o sztywnych węzłach (wytrzymałość na rozciąganie: min. 30 kN/m 

wszerz, min. 30 kN/m wzdłuż pasma) szerokości 90 cm 
 warstwa kruszywa naturalnego przekruszonego 0/63  gr. 25 cm 
 grunt naturalny 0/16 gr. min. 15 cm 

 zasypka: kruszywo naturalne, przepuszczalne układane warstwami 30 cm i zagęszczane   do Is=0,98 
 ustrój nośny: konstrukcja rurowa HDPE o średnicy 400, 500 i 600 mm długość: określona na planie 

sytuacyjnym (dostosowana do szerokości i głębokości rowu) 
 pochylenie: zgodne z pochyleniem rowu 
 umocnienie wlotów: na długości 1,0 m dno i skarpy rowu umocnić kostka kamienną nieregularną 8/11 cm 

układaną/wciskaną na warstwie podsypki cem.-piask. 1:4 gr. 10 cm (spoiny wypełnić zaprawą cementową) 
   

6.OBIEKTY INŻYNIERSKIE 

 W ramach inwestycji zachodzi konieczność przebudowy 2 istniejących przepustów zlokalizowanych pod koroną drogi 
wojewódzkiej: 

 Przepust w km 6+548,50 (istniejący km 6+540,40) 
 Przepust w km 7+081,00 (istniejący km 7+082,10) 

6.1 Przepust w km 6+548,50  
Podstawowe dane techniczne: 

 Klasa obciążenia „A” wg PN-85/S-10030 
 kąt skrzyżowania α = 90,00° 
 przekrój korony drogi nr 296 w obrębie przepustu (prostopadle do osi drogi): 

 pobocze 1,25 m 

 jezdnia 3,25+3,25 = 6,50 m 

 pobocze 4,0 m 

 chodnik 1,5 m 

 opaska gruntowa 0,4 m 

 łącznie  

 13,65 m 

 konstrukcja obiektu: 
 ustrój nośny 

 

 posadowienie 

 przepust rurowy z HDPE Ø 800 mm, w dwóch odcinkach  
    o długościach: 11,25 m i 3,35 m 

 geotkanina separacyjna o wytrzymałości min R= 50 kN/m 
 mieszanka kruszywa niezwiazana o uziarnieniu 0/20 gr. 40cm  
 geotkanina separacyjna o wytrzymałości min R= 50 kN/m 

 

 nawierzchnia  wg projektu drogowego. 
 



Stan istniejący 

Istniejący przepust jest konstrukcją, wykonaną z kręgów betonowych Ø 60 cm. Jego długość wynosi 11,7m. Usytuowany 
jest pod kątem 79º do osi jezdni. Przepust jest nieszczelny, kręgi uległy przesunięciu. Na wlocie i wylocie przepustu 
wykonano się ścianki czołowe betonowe. Ścianka czołowa wlotu jest zniszczona. 

Nad obiektem w ciągu drogi wojewódzkiej nie ma barier ochronnych. 

Przepust powinien spełniać warunki dla klasy obciążenia A, dlatego istniejący przepust i ścianki czołowe należy 
rozebrać. 

Stan projektowany 

W ramach przebudowy drogi wojewódzkiej projektuje się wykonanie przepustu rurowego o kącie względem drogi 
wojewódzkiej równym 90,00º.  

Przepust składał się będzie z dwóch odcinków rur HDPE Ø 800 mm które łączyć będzie studnia betonowa rewizyjna o 
średnicy Ø 1500 mm. Ponadto w ramach budowy przepustu należy wykonać przepusty pod zjazdami z rur HDPE Ø 500 
mm i włączyć do projektowanej studni rewizyjnej Ø 1500 mm.   

Elementy wyposażenia 

Umocnienie wlotu i wylotu 

Skarpy wlotu i wylotu przepustu umocnić kostką brukową na podbetonie C16/20 (B20) zgodnie z rysunkiem.   

6.2 Przepust w km 7+081,00  
Podstawowe dane techniczne: 

 Klasa obciążenia „A” wg PN-85/S-10030 
 kąt skrzyżowania α = 86,50° 
 przekrój korony drogi nr 296 w obrębie przepustu (prostopadle do osi drogi): 

 pobocze 1,75 m 

 jezdnia 3,25+3,25 = 6,50 m 

 pobocze 5,25 m 

 chodnik 1,5 m 

 opaska gruntowa 0,75 m 

 łącznie  

 17,00 m 

 

 konstrukcja obiektu: 
ustrój nośny 

 

posadowienie 

 przepust rurowy z HDPE Ø 800 mm o długości 20,10 m 
 geotkanina separacyjna o wytrzymałości min R= 50 kN/m 
 mieszanka kruszywa niezwiązana o uziarnieniu 0/20 gr. 40cm  
 geotkanina separacyjna o wytrzymałości min R= 50 kN/m 

 

nawierzchnia  wg projektu drogowego. 



Stan istniejący 

Istniejący przepust jest konstrukcją o przekroju prostokątnym, wykonaną z bloków kamiennych ciosanych. Jego długość 
wynosi 13,2m. Przepust jest nieszczelny, i zapadnięty. Na wlocie i wylocie przepustu nie ma umocnień skarp. 

Nad obiektem w ciągu drogi wojewódzkiej nie ma barier ochronnych. 

Przepust powinien spełniać warunki dla klasy obciążenia A, dlatego istniejący przepust należy rozebrać i wykonać nowy. 

Stan projektowany 

W ramach przebudowy drogi wojewódzkiej projektuje się wykonanie przepustu rurowego HDPE Ø 800 mm o długości 
20,1 m i kącie względem drogi wojewódzkiej równym 86,50º.  

Ponadto w ramach budowy przepustu należy wykonać dwa przepusty pod chodnikiem z rur HDPE Ø 500 mm do 
odprowadzenia wody z rowów drogowych i ich wyloty umocnić wspólnie z wylotem przepustu głównego. 

Elementy wyposażenia 

Umocnienie wlotu i wylotu 

Skarpy wlotu i wylotu przepustu umocnić kostką brukową na podbetonie C16/20 (B20) zgodnie z rysunkiem.   

Na czas wykonania przepustów należy obniżyć poziom wód gruntowych. 

W czasie wykonywania przebudowy przepustów należy zwrócić szczególną uwagę na występujące w obrębie robót 
kolizje  
z mediami. W okolicy prowadzonych robót nie wyklucza się istnienia infrastruktury nie naniesionej na mapę (plansza 
zbiorcza sieci), a co za tym idzie nie ujętych w niniejszym projekcie. Dlatego prace ziemne prowadzone sprzętem 
zmechanizowanym zaleca się poprzedzić przekopami próbnymi wykonanymi ręcznie. 

7. KOLIZJE 
7.1. Sieć teletechniczna - Orange 

W obszarze inwestycji występuje sieć teletechniczna Orange Polska S.A., która koliduje z przebudową drogi 
wojewódzkiej nr 296 na odcinku 6+250,00 – 7-110,00 w m. Stypułów. 

W związku z przebudową drogi należy: przebudować odcinki kolidujące z projektowanym układem drogowym. 

Inwestycja obejmuje przebudowę kabli ziemnych rozdzielczych i przyłączy, słupków kablowych rozdzielczych studni 
teletechnicznych  oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury teletechnicznej: kabli ziemnych. 

Ze względu na kolizję istniejących kabli rozdzielczych ziemnych projektuje się budowę nowych odcinków kabli  
w miejscach nie kolidujących z projektowaną rozbudową drogi wojewódzkiej nr 296 lub ich przesunięcia w miejscach,  
w których warunki terenowe na to pozwalają. 

 
Kolizje kablowe 
A. nowe kable rozdzielcze projektowane są na następujących odcinkach: 
- 6+865 – 7+102km 
B.  kable rozdzielcze przesuwane są na następujących odcinkach: 
- 6+302 – 6+306km 
- 6+555 – 6+715km 

Przesunięcie kabli zaprojektowano w miejscach, w których ”nowa” trasa kabli jest krótsza od obecnej trasy oraz nie ma    
przeszkód terenowych uniemożliwiających takie przesunięcie.  Niewielkie nadmiary kabli należy pozostawić w ziemi.  
Zarówno kable projektowane i przesuwane należy oznaczyć pomarańczową taśmą ostrzegawczą umieszczoną  
w połowie głębokości zakopania kabli.  



Ze względu na kolizję istniejącego słupka  kablowego rozdzielczego, Stypułów nr 117 z projektowanym rowem 
odwadniającym rondem, projektuje się jego przebudowę. Przebudowa polega na montażu nowego słupka rozdzielczego  
w miejscu nie kolidującym z projektowanym rowem.  Projektowany słupek należy zasilić kablem z projektowanego 
złącza rozgałęźnego. Zlikwidowany słupek rozdzielczy oraz kable rozdzielcze przekazać na stan magazynowy Orange 
Polska S.A.  
Drugi słupek kablowy , Stypułów nr 107 nie wymaga przebudowy. 
Ze względu na kolizję istniejących kabli przyłączy ziemnych planuje się budowę nowych odcinków kabli w miejscu nie 
kolidującym z projektowaną rozbudową drogi wojewódzkiej nr 296. Przebudowie podlegają dwa przyłącza do budynku 
Stypułów nr 118a i 112. Przebudowa polega na wybudowaniu nowych odcinków kabli przyłączy w miejscach nie 
kolidujących z projektowaną rozbudową drogi nr 296 i połączenia ich z kablami istniejącymi wychodzącymi z 
wymienionych posesji. Połączenia kabli należy dokonać za pomocą złącza dla kabli małoparowych. Z drugiej strony 
projektowane kable należy podłączyć do projektowanego słupka kablowego rozdzielczego. Projektowane należy 
oznaczyć pomarańczową taśmą ostrzegawczą umieszczoną w połowie głębokości zakopania kabli.  
Do projektowanego słupka należy także przełączyć, ze słupka likwidowanego,  istniejące przyłącza do budynków 
Stypułów nr 117, 118 oraz istniejący kabel 5x2x0,6 biegnący do złącza rozgałęźnego, z którego zasilane są budynku 
Stypułów nr 114, 116, 119 i 121. 
Zlikwidowane kable (przyłącza) przekazać na stan magazynowy Orange Polska S.A.  
Światłowód 

Ze względu na kolizję istniejącego 2-otworowego rurociągu kablem światłowodowym z projektowaną przebudową drogi 
wojewódzkiej nr 296 projektuje się jego przebudowę. Przebudowa polega na przesunięciu rurociągu poza projektowaną 
drogę i rowy odwadniające. Przesunięcie takie jest możliwe ponieważ nie ma przeszkód terenowych uniemożliwiających 
takie przesunięcie. Istniejący rurociąg należy odkopać na całej długości i przesunąć w miejsca nowej lokalizacji. Dotyczy 
to czerech miejsc: 

- km 6+307 – 6+360 
- km 6+367 – 6+446 
- km 6+558 – 6+715 
- km 6+766 – 7+102 

Ponieważ z bilansu przesuwanych odcinków kabla światłowodowego wynika, że „nowa” trasa kabla jest dłuższa od trasy 
„starej”  o około 5m celem zniwelowania tego odcinka należy wykorzystać istniejący zapasa kabla 50m  
w zasobniku kablowym zlokalizowanym na 6+764km drogi. Zapas ten ulegnie zmniejszeniu o tą długość. Należy także o 
tą odległość wydłużyć rurę rurociągu z kablem światłowodowym wykorzystując dwudzielną rurę Dn 40 oraz dwudzielne 
złączki Dn 40. Rurę rezerwową należy wydłużyć zwykłą rurą Dn 40/3,7 z wykorzystaniem złączek ZRs40.  
Istniejący rurociąg kablowy jest wyposażony w grubościenne rury osłonowe po istniejącymi zjazdami na posesje. Ze 
względu na projektowane dodatkowe zjazdy w innych miejscach projektuje się zabezpieczenie rurociągu w tym 
miejscach osłoną rurową dwudzielną Dn 120.  
Przesunięcia rurociągu kablowego z kablem światłowodowym w nowe lokalizacje,  należy dokonać ze szczególną 
ostrożnością i starannością, aby nie dopuścić do uszkodzenia czynnego kabla światłowodowego.  
W miejscach przesunięcia rurociągu kablowego z kablem światłowodowym należy ułożyć pomarańczową taśmę 
ostrzegawczą w połowie głębokości zakopania rurociągu oraz zachować istniejące markery do lokalizacji kabla. 

7.2 Sieć wodociągowa – Uskom Sp. z o.o. 

W obszarze inwestycji występuje sieć wodociągowa wraz z przyłączami. 

W związku z rozbudową drogi należy: 

 istniejąca armaturę, obiekty w tym m.in.: skrzynki hydrantowe, skrzynki do zasuw należy wyregulować 
wysokościowo do projektowanych rzędnych nawierzchni 

Nie zachodzi konieczność przebudowy urządzeń i sieci wodociągowych. 

7.3 Sieć energetyczna– Enea  

W obszarze inwestycji występuje sieć doziemna i napowietrzna nN i SN. 

Nie zachodzi konieczność przebudowy urządzeń i sieci energetycznych. 



8. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU. 
Znaki drogowe użyte do stałego oznakowania powinny być formatu średniego wykonane z folii odblaskowej 3 generacji.  

Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe. 

Elementy bezpieczeństwa ruchu 

Przy lewej krawędzi jezdni, na odcinku od km 6+998,00 do zjazdu w km 7+086,63 ze względu   na lokalizację rowu  
melioracyjnego o szerszym dnie (2,0 m) zastosowano barierę drogową.  

Parametry przyjętej bariery (wg wymagań PN-EN 1317): 

 poziom powstrzymania: N2 
 poziom szerokości pracującej: W4, 
 poziom intensywności zderzenia: A 
 odległość lica bariery od krawędzi jezdni: 1,0 m 
 odcinek początkowy prowadzony w łuku r=5,0 m (przy krawędzi zjazdu w km  7+086,63) 
 odcinek końcowy długości 8 m 
 odcinek końcowy należy odgiąć w poziomie na szerokość 50 cm i nachylić w kierunku poziomu terenu 
 odcinek początkowy nachylić w kierunku poziomu terenu 

 

Wszystkie montowane bariery ochronne muszą być oznaczone znakiem CE o parametrach określonych w załączniku nr 
1 do normy PN-EN 1317-2 dla drogowych barier ochronnych 

Balustrady 

Przy krawędzi chodnika prowadzonego wzdłuż wylotów przepustów prowadzonych pod koroną drogi wojewódzkiej 
należy ustawić balustrady U-11a o wysokości 1,1 m (stal ocynkowana ogniowo, poręcz wykonana z płaskownika 60x6 
mm, szczeble z płaskownika 40x4 mm). 

Ogrodzenia 
W miejscu, gdzie następuje rozbiórka istniejącego ogrodzenia przy działce nr 4/5 należy wykonać jego odtworzenie 
wzdłuż nowej granicy pasa drogowego. Parametry: 

- długość ogrodzenia: 17,2 m 
- słupki stalowe o wysokości 1,8 m w rozstawie max.1,5 m zatopione 
 w fundamencie betonowym z betonu C12/15 o wymiarach 40x40x70 cm 

- siatka ocynkowa lub powlekana tworzywem zamocowana do słupków  
- wszystkie elementy metalowe powinny być zabezpieczone powłoką antykorozyjną 

 

9. Zieleń 
    Po obu stronach jezdni część drzew i krzewów rośnie w obszarze korpusu drogowego tj. na poboczach, w rowach 
drogowych, przy przepustach. Powoduje to znaczne utrudnienia  w utrzymaniu i eksploatacji poszczególnych elementów 
drogi. W obszarze opracowania znajdują się również powierzchnie zieleni niezorganizowanej  tj. trawy, chwasty itp. które 
porastają teren pasa drogowego. W związku z przebudową drogi konieczna będzie wycinka drzew i krzewów 
kolidujących z inwestycją.                                  

Na skarpach należy wykonać humusowanie gr. 10 cm z obsianiem trawą.  

 10. OCHRONA KONSERWATORSKA ROBÓT. 

      Teren inwestycji objęty jest ochroną konserwatorską poprzez ujęcie go w gminnej ewidencji zabytków, jako teren 
zespołu ruralistycznego wsi Stypułów. �W związku z tym zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece 



nad zabytkami (Dz. U. 2014 nr 1446 j.t.), kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, 
co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: wstrzymać wszelkie roboty mogące 
uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego 
odkrycia; niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, 
właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

 

12. TECHNOLOGIA ROBÓT 

Warunki budowy i odbioru robót zawarte są w specyfikacjach technicznych.  
Wszelkie nazwy własne użyte w SST lub STWiORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót winny 
być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie 
w realizacji zadania. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań, materiałów o parametrach równoważnych. 

Uwagi Zamawiającego: 

1. Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objętego niniejszym zamówieniem   
w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać 
się niezbędne do przygotowania Oferty. 

2.  Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży harmonogramy:  

    - harmonogram rzeczowy robót 

    - harmonogram finansowy robót. 

3.  Wykonawca opracuje przed przystąpieniem do robót tymczasową organizację ruchu. 

4.  Zamawiający w terminie 15 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą przekaże teren budowy . 

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, warunkiem opłacenia faktur, w tym 
również ostatniej faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności należnym Podwykonawcom i 
przedłożenia oświadczenia Wykonawcy  o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu 
wykonanych robót. Powyższe oświadczenie będzie także potwierdzone przez Podwykonawców.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę  
w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,  osoby wykonujące czynności 
wskazane w formularzach cenowych: „A” poz. 1 do poz. 108, „B” poz. 1 do poz. 23, „C” poz. 1 do 21, które umożliwią 
wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią.  

7. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących działalność 
gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i samodzielnie czynności powierzone im w 
zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 

8. Obowiązek określony w ust. 6 i  7 ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. 
Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą obowiązek zatrudnienia przez podwykonawcę i 
dalszych podwykonawców osób, o których mowa w ust. 7, na umowę o pracę. 

9. Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca zobowiązany 
jest przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 271 kk) o spełnieniu obowiązku, o którym 
mowa w ust. 6.  

10. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane w ust.6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  



a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

11. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, 
wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności w 
trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion  
i nazwisk tych osób,  rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów  
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy 
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).  

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.  
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.  
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek 
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy; 
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
 
 12. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w ust. 6, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu o którym mowa w ust. 6 )- za każdą osobę wobec której nie dopełniono obowiązku 
zatrudnienia na umowę o pracę.  

13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

14. Zgodnie z zapisem Art.  30. Ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp [normy (specyfikacje) techniczne] Zamawiający opisał przedmiot 
zamówienia z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych: 

1)  przez odniesienie się w kolejności preferencji do: 

a)  Polskich Norm przenoszących normy europejskie, 

b)  norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie, 



c)  europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego 
względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu 
art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego 
dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str.5, z późn. zm.), 

d)  wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów 
teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy 
Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 
95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego 
decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 
14.11.2012, str. 12), 

e)  norm międzynarodowych, 

f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję 
normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego 
stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 

g)  innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne; 

2)  przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub 
funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech; 

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, warunkiem opłacenia faktur, w tym 
również ostatniej faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności należnym Podwykonawcom i 
przedłożenia oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu 
wykonanych robót oraz dołączy rozliczenie zgodnie z zał. 3. Powyższe oświadczenie będzie także potwierdzone 
przez Podwykonawców.  

Wzory oświadczeń zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu  
z wykonawcą - płatnością dla podwykonawców – załącznik nr 3 stanowią integralną część opisu przedmiotu 
zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (wzór) Załącznik nr 1 do OPZ 

 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robót 

 

Oświadczam, iż dokumentem (fakturą VAT nr…….………………………….) wystawionym dnia…………..…. przez 
....................................................................................................... 

zafakturowano roboty (odebrane i poświadczone do zapłaty w protokole odbioru nr …………) wykonane przez 
następujących Podwykonawców: 

 

 

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robót Wartość robót netto zł 

   

   

 

 

 

 

 

……………………………………… 

Podpis Wykonawcy 

(osób upoważnionych do 

reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 



(wzór) Załącznik nr 2 do OPZ 

 

Miejscowość, data………………… 

 

Pieczątka firmowa 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

Działając w imieniu………………………………………….………, zwanym/zwanej dalej „Wykonawcą” w związku z 
zawarciem pomiędzy …………………….(Wykonawca) a ……......………., zwanym dalej „Podwykonawcą”, umowy 
podwykonawczej nr………….. na wykonanie ……………..…………..……w ramach budowy pn. 
„……………………………………………………….……”, zwanej dalej „Umową 

podwykonawczą”, 

 

oświadczam, iż: 

 

Wykonawca dokonał na dzień złożenia niniejszego oświadczenia zapłaty na rzecz Podwykonawcy zobowiązań 
wynikających z tytułu dotychczas odebranych i zapłaconych przez Zamawiającego robót na podstawie Umowy 
podwykonawczej. 

Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. 

Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może skutkować powstaniem 
roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty/usługi. 

 

 

           W imieniu Wykonawcy:     W imieniu Podwykonawcy: 

 

 

 

 

 



(wzór) Załącznik nr 3 do OPZ 

 

 

 

 

lp.
Data 

wpływu Numer Na kwotę
Termin 
zapłaty

Płatne 
przez 

Wykonawcę
Kwota

Data 
płatności

Czy na 
całość 
faktury

Czy w 
terminie

Ilość dni 
opóźnienia

Zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu z Wykonawcą
Płatności dla podwykonawców

1

PŁATNOŚCI DLA PODWYKONAWCÓW

2

FAKTURY

Nazwa 
podwykonawcy Zakres

Kwota 
umowna

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                     W imieniu Wykonawcy:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 


