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Nazwa zadania 
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wraz z budową nowego przebiegu drogi 
wojewódzkiej nr 282 – Etap II 

Adres obiektu Województwo: lubuskie, powiat: zielonogórski 
gminy: Zabór i Bojadła 

Zakres robót 
budowlanych/ 

kod CPV: 

Kody CPV, nazwy robót i usług 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod inwestycję 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych, roboty ziemne 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45113000-2 Roboty na placu budowy  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, 

szybów i kolei podziemnej 
45233000-9 Prace budowlane, fundamentowanie oraz       

powierzchniowe autostrad, dróg 
45230000-8 Roboty budowlane dotyczące budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i energetycznych do autostrad, dróg, 
lotnisk, kolei oraz wyrównywanie terenu 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
71350000-6 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne 

Zamawiający 
Zarząd Województwa Lubuskiego –  

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze 
Al. Niepodległości 32 
65-042 Zielona Góra 

Opracował mgr inż. Witold Orczyński 
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1. OPIS OGÓLNY 
1.1. Lokalizacja 

Istniejąca droga wojewódzka nr 282 przebiega przez teren województwa lubuskiego, gminy Zabór  
i Bojadła. Zgodnie z aktualnie obowiązującą klasyfikacją jest drogą klasy Z. 
Przedmiotem inwestycji jest budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu 
drogi wojewódzkiej nr 282 klasy G po nowym śladzie na odcinku od miejscowości Łaz (wraz z jej 
obejściem) do miejscowości Bojadła, o długości około 9,2 km. 
Początek i koniec nowego przebiegu drogi należy przyjąć w nawiązaniu do istniejącej drogi 
wojewódzkiej nr 282. 
Początek planowanego odcinka drogi należy przewidzieć na projektowanym rondzie przed 
miejscowością Łaz w istniejącej drodze wojewódzkiej nr 282. Koniec projektowanej drogi należy 
dowiązać do istniejącej drogi wojewódzkiej między miejscowościami Przewóz i Bojadła poprzez 
skrzyżowanie skanalizowane. 
1.2. Orientacja na mapie województwa 

 
 

Źródło: Mapy Google 

lokalizacja inwestycji 
na tle województwa 
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1.3. Plan orientacyjny 

 

 

 

 
Źródło: Koncepcja programowa 

1.4. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1) Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, 
odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania. 

2) Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w opisie ogólnym Zamówienia, jakie mogą wystąpić  
w trakcie opracowania projektu oraz jakie wynikną z optymalizacji przyjętych rozwiązań  
w tym elementów wynikających z uzyskania nowej decyzji środowiskowej nie będą 
powodowały zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie mogą wpłynąć  
na przedłużenie czasu ukończenia przedmiotu zamówienia. 

3) Wszystkie sformułowania użyte w niniejszym dokumencie jak i jego załącznikach typu:  

Początek opracowania 

Koniec opracowania 
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ma być, należy przewidzieć, należy zaprojektować, należy wykonać, powinien spełnić, nie 
dopuszcza się, wymaga, zastosować itp. oznaczają wyraźnie dla Wykonawcy: polecenie 
wykonania. 

4) Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz 
zezwoleń na realizację, wybudowanie, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz oddanie 
do użytkowania zadania pn. „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego 
przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282”.  

5) Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest w województwie lubuskim, powiecie 
zielonogórskim, na terenach gmin Zabór oraz Bojadła.  

6) Zadanie to jest ujęte Planie inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji  
na drogach wojewódzkich w ramach RPO – Lubuskie 2020. 

1.5. Zakres przedmiotu zamówienia 

1.5.1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na: 
 

1) opracowaniu dokumentacji projektowej  
wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień oraz przygotowaniu materiałów  
do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji 
drogowej (ZRID) w imieniu i na rzecz Zamawiającego oraz uzyskanie innych decyzji 
administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 
mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282”;  

2) wykonaniu robót budowlanych i montażowych 
na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez 
Wykonawcę, STWiORB oraz odpowiednie przepisy prawa. 

1.5.2. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia 
1.5.2.1. Konstrukcja projektowanego układu drogowego, mostu i obiektów inżynierskich 

1) Droga główna 
- Droga klasy:     G; 
- Przekrój:                 1x2 (jednojezdniowa, dwupasowa); 
- Prędkość projektowa:    Vp = 70 km/h; 
- Prędkość miarodajna:               Vm = 90 km/h; 
- Szerokość w liniach rozgraniczających min. 25,00 m; 
- Szerokość jezdni:    min. 7,00 m; 
- Szerokość pasa ruchu:   min. 3,50 m; 
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- Szerokość poboczy:                  min. 1,25 m lub większa jeżeli zachodzi  
 konieczność lokalizacji urządzeń BRD; 

- Kategoria ruchu:    min. KR4; 
- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu:  115 kN; 
- Podłoże gruntowe:    doprowadzić do G1; 
- Promienie łuków w planie zgodnie z wymaganiami warunków technicznych; 
- Promienie łuków pionowych zgodnie z wymaganiami warunków technicznych:  
- Pochylenie daszkowe   2,0%; 
- Pochylenie na łukach maksymalne:  5,0%; 
- Spadek poboczy:           min. 6,0 %. 

2) Dodatkowe jezdnie (drogi zbiorcze): 

- Klasa drogi:     D; 
- Kategoria ruchu                                               KR 1; 
- Obciążenie                                                      80 kN/oś; 
- Szerokość jezdni:    min. 3,50 m; 
- Pobocza gruntowe szerokości:  min. 0,75 m; 
- Szerokość jezdni w obrębie mijanek:  min. 5,00 m; 
- Konstrukcja nawierzchni                                 utwardzona na całej szerokości; 
- Pochylenie poprzeczne jezdni:  3,00 %; 
- Spadek poboczy gruntowych:   6,0 %; 

Pozostałe parametry zgodnie z warunkami technicznymi. 
 

3) Infrastruktura rowerowa: 
Ścieżki/drogi rowerowe należy zaprojektować i wybudować zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 
poz. 124) oraz w miejscach i o parametrach, które wynikną z uzgodnień  
z Zamawiającym oraz potrzeb BRD. 

4) Most na rzece Odrze: 
Należy zaprojektować ustrój niosący mostu o skrzynkowym, jednokomorowym, przekroju 
poprzecznym pomostu ustroju z betonu sprężonego z doprężeniem zewnętrznym. Przekrój 
poprzeczny posiadający stałą wysokość konstrukcyjną 2,99 m. 
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Parametry: 

- Klasa obciążeń A; 
- Klasa MLC 150 wg. STANAG 2021; 
- Długość obiektu: ok. 380 m; 
- Szerokość pomostu min. 14,13 m, w tym: 

• jezdnia 2x3,50 m + opaski 2x0,50 m; 
• jednostronny ciąg pieszo-rowerowy dwukierunkowy min. 3,50 m; 
• jednostronna opaska bezpieczeństwa min. 0,50 m. 

- Obciążenia wg PN-EN 1990:2004. Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.  
PN-EN 1991-2:2007 i Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 2: Obciążenia 
ruchome odpowiadające klasie obciążeń A wg PN-85/S-10030.  

Uwaga: 
Zamawiający nie zaleca ale dopuszcza optymalizację ustroju nośnego (z zastrzeżeniem, 
zachowania  klasy obciążeń A i klasy MLC 150 wg. STANAG) w następującym zakresie: 

• zmiana schematu statycznego obiektu z podwieszanego (belkowo-cięgnowego) 
na belkę ciągłą i/lub zmiana ilości oraz rozpiętości teoretycznych przęseł z 
zastrzeżeniem zachowania wymaganej skrajni żeglugowej na przęśle nurtowym; 

• zmiana przekroju poprzecznego o stałej wysokości konstrukcyjnej  
na przekrój o zmiennej wysokości konstrukcyjnej; 

Nie dopuszcza się zmiany rodzaju materiału konstrukcji dźwigarów głównych. 
Optymalizacja rozwiązań projektowych nie może wpłynąć na zmianę terminu umownego. 
 

5) Pozostałe obiekty inżynierskie: 

a) Most przez rzekę Śmigę: 
- Klasa obciążeń A;  
- Klasa MLC 150 wg. STANAG 2021; 
- Długość ustroju niosącego: ok. 15,50 m; 
- Długość całkowita mostu: ok. 15,50 + ok. 2 x 4,00 = ok. 23,50 m; 
- Ilość segmentów: 9 segmentów po 1,75 m szerokości każdy: 

• 7 elementów K1, 
• 2 elementy K2. 

- Światło prefabrykatów: min. 14,50 m x 2,00 m; 
- Klasa betonu prefabrykatów: min. C 50/60; 
- Beton elementów wykonanych na mokro (zamki żelbetowe i poszerzenia 

fundamentów): min. C 35/45; 
- Stal zbrojeniowa min. AIIIN (BSt500S); 
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- Obciążenia wg PN-EN 1990:2004. Eurokod 0: Podstawy projektowania 
konstrukcji. PN-EN 1991-2:2007 i Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 
Część 2: Obciążenia ruchome odpowiadające klasie obciążeń A wg PN-85/S-
10030. 

Uwaga: 
Zamawiający nie zaleca ale dopuszcza optymalizację obiektu polegającą na zastosowaniu 
innych prefabrykatów lub wykonanie obiektu w technologii monolitycznej ewentualnie 
częściowo na mokro, częściowo z prefabrykatów z zastrzeżeniem zachowania klasy 
obciążeń A, klasy MLC 150 wg. STANAG oraz minimalnego światła poziomego  
i pionowego obliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Optymalizacja rozwiązań projektowych nie może wpłynąć na zmianę terminu umownego. 
 

b) Przejazd gospodarczy PG1, PG2: 
- Klasa obciążeń A; 
- Klasa MLC 150 wg. STANAG 2021; 
- Przekrój poprzeczny obiektu: 

• szerokość całkowita:    ok. 8,70 m; 
• szerokość użytkowa (na wysokości podpór): ok. 8,20 m; 
• wysokość obiektu (w świetle):   min. 5,70 m. 

- Przekrój podłużny obiektu: 
• długość całkowita podpory 1:   ok. 32,61 m; 
• długość całkowita podpory 2:   ok. 32,61 m; 
• długość płaszcza stalowego dołem:  ok. 32,318 m. 

- Podstawowe materiały: 
• konstrukcja stalowa:    blacha falista, 
• podpory:                             Beton min. C25/30,  

                          Stal A-IIIN np. BSt500S. 
- Obciążenia wg PN-EN 1990:2004. Eurokod 0: Podstawy projektowania 

konstrukcji. PN-EN 1991-2:2007 i Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 
Część 2: Obciążenia ruchome odpowiadające klasie obciążeń A wg PN-85/S-
10030. 

Uwaga: 
Zamawiający nie zaleca ale dopuszcza optymalizację obiektu polegającą na zastosowaniu 
innego materiału konstrukcji nośnej np. z prefabrykatów żelbetowych/sprężonych, 
wykonanie obiektu w technologii monolitycznej ewentualnie częściowo na mokro, 
częściowo z prefabrykatów z zastrzeżeniem zachowania klasy obciążeń A i klasy MLC 150 
wg. STANAG oraz skrajni zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Optymalizacja rozwiązań projektowych nie może wpłynąć na zmianę terminu umownego. 
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c) Przepusty 

- Dla celów właściwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia należy 
zaprojektować i wybudować przepusty pod drogą wojewódzką, dodatkowymi 
jezdniami, zjazdami, infrastrukturą rowerową. 

- Parametry przepustów określone w Koncepcji Programowej stanowią wymagania 
minimalne. Jeżeli z uszczegółowienia rozwiązań projektowych oraz sporządzenia 
analiz hydrologicznych wynikną inne parametry, to Wykonawca jest zobowiązany 
zaprojektować i wybudować przepusty o właściwych parametrach. 

Uwaga: 
Pozostałe parametry zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  
i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 
roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z późn. 
zm.). 

1.5.3. Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania  
i wykonania 

Zakres zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne prace zapewniające prawidłowe 
funkcjonowanie nowego układu drogowego. 
Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami 
określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym, Wykonawca w ramach ceny 
określonej w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej, zaprojektuje i wykona następujące roboty 
budowlane i montażowe: 

- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków 
posadowienia drogi i obiektów inżynierskich, 

- zdjęcie warstwy humusu, 
- roboty ziemne (nasypy, wykopy), 
- zahumusowanie: skarp nasypów, skarp wykopów, terenu w pasie drogowym,  
- rozbiórkę istniejącej sieci drogowej w miejscu skrzyżowań, 
- budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 wraz z budową skrzyżowań 

na przecięciu z drogami publicznymi, 
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- budowę/przebudowę dróg innych kategorii o ile będzie to wynikało z uzyskanej 
decyzji ZRID, 

- budowę/przebudowę systemów odwodnienia, w tym odwadniających korpus 
drogowy jak: rowy przydrożne, rowy melioracji szczegółowej, rowy melioracji 
podstawowej, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające (osadniki, 
separatory) i inne, 

- budowę zbiorników retencyjno-infiltracyjnych w przypadku zmiany rozwiązań 
technicznych na etapie uszczegółowienia i optymalizacji rozwiązań technicznych 
(jeżeli zajdzie taka konieczność).   

- budowę dodatkowych jezdni (dróg zbiorczych) wraz z mijankami, 
- budowę infrastruktury rowerowej, 
- budowę nowego mostu przez rzekę Odrę, 
- budowę nowego mostu przez rzekę Śmigę, 
- budowę nowych przejazdów gospodarczych PG 1, PG 2, 
- budowę pozostałych obiektów inżynierskich, 
- odwodnienie drogi i mostu, 
- roboty fundamentowe, 
- budowę pali, podpór mostowych, przyczółków, ustroju niosącego, 
- budowę zjazdów, 
- ustawienie stalowych barier ochronnych, 
- oznakowanie poziome i pionowe wynikające z zatwierdzonej SOR, 
- elementy ochrony środowiska – przejścia dla zwierząt, ogrodzenia ochronno-

naprowadzające, ekrany akustyczne o ile będą wynikały z obowiązków nałożonych 
w nowej decyzji środowiskowej. W przypadku uzyskania nowej decyzji 
środowiskowej Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich elementów 
wynikających z tej decyzji, 

- słupki przeciwolśnieniowe U19, 
- elementy oświetlenia obiektu mostowego na rzece Odrze, 
- elementy oświetlenia skrzyżowań skanalizowanych, 
- zabezpieczenie i przebudowę kolidujących urządzeń obcych infrastruktury pod  

i nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich właścicieli, 
- przebudowę urządzeń melioracyjnych, 
- oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla 
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skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego, 
- budowę zbiorników retencyjno-infiltracyjnych – w przypadku gdyby odbiorniki miały 

ograniczone możliwości odbioru wód, 
- wycinkę i karczowanie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, 
- nasadzenia drzew i krzewów, 
- urządzenie zieleni i obiektów małej architektury na rondach, 
- wyplantowanie terenu i obsianie trawą, 
- roboty wykończeniowe i porządkowe zarówno w pasie drogowym jak i poza nim  

na działkach przyległych - naruszonych przez Wykonawcę w czasie realizacji 
robót, 

- wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

Uwaga: 
Projektowaną drogę wraz z budową mostu należy poprowadzić po nowym śladzie zgodnie  
z wariantem nr I Koncepcji Programowej. 

1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowiązaniami 
wynikającymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2031) oraz zgodnie  
z Ustawą z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 
poz. 353). 

1.6.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z decyzji środowiskowej 

1) Dla przedmiotowej inwestycji została uzyskana Decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach wydana przez Wójta Gminy Zabór, dnia 19.08.2016 roku, znak: 
GKN.6220.7.2015. 

2) Decyzja Środowiskowa będzie nadrzędna w stosunku do innych dokumentów. Wszelkie 
dane i wymagania dotyczące rozwiązań realizacyjnych i technicznych związanych  
z ochroną środowiska, zawarte w innych częściach niniejszego PFU należy interpretować 
zgodnie z postanowieniami decyzji. 

3) Uwarunkowania środowiskowe - Inwestycja przecina dwa obszary Natura 2000  
tj. Kargowskie Zakola Odry (KZO) PLH080012 oraz Dolinę Środkowej Odry (DSO) 
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PLB080004. Ponadto na końcowym odcinku, w miejscu połączenia z istniejącą drogą 
wojewódzką nr 282 inwestycja w nieznacznym stopniu kolidować będzie z obszarem 
Natura 2000 „Nowosolska Dolina Odry” PLH080014. Planowana inwestycja przecina 
również Obszar Chronionego Krajobrazu 21 Nowosolska Dolina Odry. 

1.6.1.1. Warunki realizacji na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia wynikające z 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

1) Roboty budowlane prowadzić w porze dziennej (6.00 - 22.00) z wyłączeniem prac, które  
ze względów technologicznych muszą być prowadzone w sposób ciągły. 

2) Zaplecza budowy wyposażyć w przenośne sanitariaty z bezodpływowymi zbiornikami  
na ścieki bytowe i okresowo wywozić je do oczyszczalni ścieków. 

3) Bazy materiałowo-sprzętowe, urobek z wykopów oraz odpady powstające w trakcie 
prowadzenia robót budowlanych lokalizować poza terenem zalewowym rzeki. 

4) Odpady powstające na etapie budowy magazynować selektywnie w wyznaczonych 
miejscach w odpowiednich pojemnikach/kontenerach. 

5) Na etapie realizacji przedsięwzięcia od km lokalny 0+000 do około km lokalny 0+500 oraz 
od brzegów rzeki Odry (tj. około km lokalny 6+870) do około km lokalny 7+400 
zamontować tymczasowe ogrodzenia dla płazów z geotkaniny lub foli polimerowej. 
Ogrodzenie powinno mieć wysokość 40 - 50 cm nad ziemią, być wkopane w ziemię  
na głębokość do 10 - 15 cm, posiadać przewieszkę od strony najścia płazów bądź być 
odchylone w stronę najścia płazów. Podczas prowadzenia prac ziemnych należy unikać 
tworzenia pułapek dla zwierząt, głównie płazów i małych ssaków. 

6) Przed zasypaniem wykopów skontrolować czy nie ma w nich zwierząt (np. płazów, 
gadów), a pochwycone zwierzęta uwalniać w najbliższe bezpieczne miejsce poza plac 
budowy. 

7) Wody opadowe i roztopowe z planowanej inwestycji odprowadzać do wód 
powierzchniowych zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach. 

8) Planowane przedsięwzięcie zlokalizować w odległości nie mniejszej niż ok. 53 m  
od zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej (licząc od osi jezdni). 

9) Do prac budowlanych stosować sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi 
dopuszczające go do użytku. Rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu 
budowlanego musi zapewnić ochronę gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych przez 
zanieczyszczeniami. 
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10) Teren baz materiałowych i transportowych utwardzić celem zabezpieczenia przed 
przedostaniem się do gruntu, do wód podziemnych i powierzchniowych substancji 
powodujących ich zanieczyszczenie. 

11) Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 469  
z późn. zm.) w przypadku odprowadzania spływów opadowych do wód lub do ziemi należy 
dla projektowanego systemu odwodnienia uzyskać pozwolenia wodnoprawne. 

12) Selektywnie zbierać odpady w tym w szczególności nie mieszać z odpadami 
niebezpiecznymi. 

13) Magazynować odpady w miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych 
oraz uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi poprzez 
właściwe zabezpieczenie podłoża i zapobieganie wymywaniu substancji do gleby i wód. 

14) Przekazywać odpady podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie ich 
transportu, odzysku, unieszkodliwiania bądź składowania. 

15) Przestrzegać zapisów ustawy o odpadach w zakresie uzyskania odpowiednich decyzji 
zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w przypadku 
wytwarzania więcej niż 0,1 Mg odpadów rocznie. 

16) Uzyskać pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jeżeli wytwarzane jest powyżej 1Mg 

odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż 
niebezpieczne rocznie. 

17) Przedłożyć informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami, jeżeli zostaną wytworzone odpady niebezpieczne w ilości  
do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne. 

18) Zaprojektować, wykonać i utrzymać most w taki sposób, aby została zachowania naturalna 
funkcja rzeki Odry. 

19) Przedsięwzięcie tak zaprojektować, wykonać i utrzymać, aby nie spowodowało zakłóceń  
w kierunkach spływów wód oraz nie wpłynęło na istniejący reżim hydrauliczny cieku. 

20) Inwestycje realizować z zapewnieniem zasady oszczędnego korzystania z terenu  
i minimalnego przekształcenia jego powierzchni. Zaplecza oraz bazy lokalizować  
na terenie sąsiadującym z planowanym przedsięwzięciem. 

21) Bazy materiałowo - sprzętowe (magazyny, składy, bazy transportowe), urobek  
z wykopów oraz odpady powstające podczas prowadzenia prac (gruz budowlany, 
elementy prefabrykowane itp.) nie lokalizować w korycie rzeki lub w zasięgu obrysu koron 
drzew. 
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22) Przed przystąpieniem do prac należy zdjąć wierzchnią, urodzajną warstwę ziemi  
i składować w sposób uporządkowany (pryzmy) w celu wykorzystania. 

23) Wycinkę drzew i krzewów należy ograniczyć do niezbędnego minimum umożliwiającego 
realizację przedsięwzięcia. Wycinkę należy prowadzić pod nadzorem ornitologicznym tak, 
aby nie zniszczyć ewentualnych gniazd ptasich. Na obszarze Natura 2000 prowadzić 
pracę związane z usunięciem zieleni poza okresem rozrodu ptaków. Dopuszcza się 
usuwanie pojedynczych drzew i krzewów w innych okresach pod warunkiem stwierdzenia, 
że nie ma na nich lęgów (ekspertyza ornitologiczna). 

24) W sąsiedztwie drzew nieprzeznaczonych do wycinki, w zasięgu obrysu ich koron, prace 
należy prowadzić ostrożnie, tak aby nie spowodować ich uszkodzeń, a odkryte korzenie 
drzew należy przykryć warstwą urodzajnej ziemi. 

25) Należy wykonać możliwie szybko humusowanie i obsianie trawą powierzchni wykopów  
i nasypów lub inny zabieg w celu ograniczenia erozji powierzchniowej, aby frakcje 
tworzące zawiesiny nie przedostawały się do wód powierzchniowych. 

26) Na czas prowadzenia robót Wykonawca musi posiadać instrukcje postępowania w okresie 
ewentualnego wystąpienia powodzi. 

27) Prawidłowe wyznaczyć oraz zabezpieczyć miejsca przeznaczone do tankowania maszyn  
i sprzętu. 

28) W toku realizacji używać materiałów bezpiecznych dla środowiska, materiały i surowce 
zabezpieczać przed możliwością przedostania się do środowiska, w szczególności 
składować poza obszarem koryta rzeki, w taki sposób, aby nie było możliwości 
przedostania się ich do wód cieku lub spowodowania zanieczyszczenia przyległego 
terenu. 

29) W przypadku wycieku olejów z maszyn budowlanych i taboru samochodowego substancje 
te należy zebrać i wywieźć do jednostek zajmujących się ich unieszkodliwianiem lub 
unieszkodliwić na miejscu za pomocą sorbentów przeznaczonych do chemicznego 
unieszkodliwiania. 

30) Zaplanować z wyprzedzeniem sposoby i miejsca czasowego składowania dość znacznej 
ilości wydobytego gruntu nienośnego (niekiedy półpłynnego) w bezpiecznym miejscu, tak, 
aby materiał ten, nienadający się do wykorzystania budowlanego, nie stanowił 
zanieczyszczenia terenu i/lub nie generował spływów do rzeki. 

31) Baza sprzętowa nie może być zlokalizowana w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. 
32) Poziom mocy akustycznej użytego sprzętu nie może przekraczać wartości dopuszczalnych 
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(określonych np. w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 
2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz 
pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z 2005 r., nr 263 poz. 2202  
z późn. zm.). 

33) W przypadku skarg na hałas należy przeprowadzić pomiary kontrolne i na tej podstawie 
podjąć ew. działania zabezpieczające. 

34) W celu minimalizacji emisji zanieczyszczeń do powietrza należy maksymalnie skrócić czas 
realizacji przedsięwzięcia poprzez dokładne zaplanowanie harmonogramu prac 
budowlanych. 

35) Wyłączać silniki pojazdów w przypadku dłuższego postoju, zwłaszcza w czasie przerw  
w pracy. 

36) Należy zastosować technologie powodujące minimalizację rozprzestrzeniania się pyłów, 
między innymi przez: 
a) stosowanie przywożonych, gotowych mieszanek eliminując w ten sposób mieszanie 

kruszyw na terenie budowy, 
b) przywożenie materiałów sypkich w sposób ograniczający emisję wtórną, 
c) utrzymywanie placu budowy i dróg dojazdowych w należytym porządku (usuwanie 

pyłów, w okresie letnim zraszanie), 
d) wyłączenie urządzeń i maszyn w przypadku awarii, 
e) unikanie składowania nadmiernych ilości materiałów budowlanych na placu budowy. 

37) Masy bitumiczne należy przewozić transportem posiadającym zabezpieczenia 
ograniczające emisję oparów masy bitumicznej. 

38) W celu ochrony walorów krajobrazu należy zastosować odpowiedni sprzęt i środki 
transportu, stały nadzór budowlany, dbać o porządek na terenie zaplecza budowy. 

39) Wykonać nasadzenia uzupełniające również ze względu na walory krajobrazowe, formując 
otulinę odsłoniętych brzegów lasów przy użyciu dziko rosnących gatunków drzew  
i krzewów liściastych, zgodnych z siedliskami, m.in. na odcinkach usuniętych fragmentów 
kompleksów leśnych. 

40) Lokalizować zaplecza budowy poza cennymi siedliskami przyrodniczymi, oraz granicami 
obszaru Natura 2000. 

41) Wykopy, studzienki i inne miejsca stanowiące pułapki dla zwierząt na obszarze Natura 
2000 muszą zostać zabezpieczone płotkami i regularnie kontrolowane, a wpadające  
do nich zwierzęta odławiane i wypuszczane poza obszarem inwestycji. Przed zasypaniem 



 
Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 

  

 
Program Funkcjonalno-Użytkowy                                                                                                                 21 | 
S t r o n a  

 

wykopów należy przeprowadzić kontrole, czy nie ma w nich zwierząt. 
42) Drogi dojazdowe na obszarach Natura 2000 do placów budowy w dolinach rzecznych 

powinny przebiegać wzdłuż linii projektowanej inwestycji, zmniejszy to ingerencję  
w tereny przyległe. 

43) Na terenie obszaru Natura 2000 zaleca się jak najmniejszą ingerencję w tereny 
nadrzeczne zarówno otwarte jak i zamknięte stanowiące cenne siedlisko życia ptaków. 

44) W przypadku natrafienia w trakcie realizacji lub eksploatacji przedsięwzięcia na obiekty  
o wartości archeologicznej należy niezwłoczne powiadomić konserwatora zabytków. 

45) Wytworzone odpady winny być w pierwszej kolejności poddane odzyskowi w miejscu ich 
powstawania, a gdy jest to niemożliwe przekazywane specjalistycznym firmom 
prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami. Odpady winny być 
transportowane z częstotliwością wynikającą z procesów organizacyjnych  
i technologicznych. Magazynowanie i transportowanie odpadów należy prowadzić  
w sposób zapobiegający ich rozproszeniu się w środowisku. 

46) Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uprzątnąć. 
47) Optymalizować sposoby zimowego utrzymania drogi i mostu, przy zastosowaniu środków 

wykluczających możliwość spowodowania zagrożenia dla wód rzeki Odry. 
48) Prace budowlane prowadzać w taki sposób, aby minimalizować możliwość 

zanieczyszczenia wód rzeki Śmiga lub ingerowania w przyległy teren. 
49) W trakcie eksploatacji utrzymanie terenów zielonych w sąsiedztwie mostu  

tj. na poboczach drogi i skarpach będzie zapewnione poprzez ich koszenie - nie stosować 
herbicydów. 

1.6.2. Ogólne uwarunkowania projektowe 

1.6.2.1. Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany jest do: 

1) Opracowania Harmonogramu prac projektowych i robót budowlanych (również w formie 
graficznej). 

2) Zapewnienia zgodności procesu wykonania opracowań projektowych z wymaganiami 
Umowy i Harmonogramu oraz poleceniami Zamawiającego. 

3) Zorganizowania procesu wykonania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone 
cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 

4) Opracowanie Programu Zapewnienia Jakości – Tom I dla opracowania projektu. 
5) Opracowania projektów budowlanych w tym projektu zagospodarowania terenu. 
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6) Opracowania projektów wykonawczych wszystkich branż.  
7) Sporządzenia przedmiarów robót oraz szczegółowych specyfikacji technicznych 

(SSTWiORB) jako spójnych elementów. 
8) Przygotowania materiałów (operatów) stanowiących załącznik do wniosku o uzyskanie 

pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń jak i korzystanie ze środowiska. 
9) Opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym: 

a) Opracowania aktualnej mapy do celów projektowych, odzwierciedlającej faktyczny 
stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstęgi) oraz wykonania niezbędnych pomiarów 
uzupełniających i sprawdzających aktualność podkładów geodezyjnych w miejscach 
charakterystycznych. Mapę należy wykonać w formie cyfrowej, której obiekty 
przedstawione są w formie obrazów wektorowych. Mapa powinna być wynikiem 
bezpośrednich pomiarów geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. 
Wykonawca przekaże plik „txt” w wersji elektronicznej określający listę punktów 
lokalizujących obiekt w terenie z podaniem współrzędnych punktów pomiarowych 
oraz ich rzędne wysokościowe w odniesieniu do reperów niwelacji państwowej. 

b) Ustalenia stanu prawnego nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi 
inwestycji oraz wykonanie stosownej dokumentacji, 

c) Sporządzenia map (odrębny arkusz mapy dla każdej działki) zawierających projekty 
podziału nieruchomości oraz niezbędnych wykazów zmian gruntowych, zgodnie  
z przepisami odrębnymi. Jeśli zajdzie konieczność wykonania dodatkowych projektów 
podziału gruntów Wykonawca wykona je w ramach ceny kontraktowej.  

d) Wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie decyzji 
ZRID, (oznakowanie słupkami granicznymi oraz słupkami PD) oraz opracowanie 
dokumentacji geodezyjnej zgodnie z WWiORB D.01.01.01. 

e) Wyznaczenia nowej granicy pasa drogowego w obrębie lasów, która będzie 
wyznacznikiem wycinki drzew z tych terenów. Wyznaczenie granicy wycinki drzew 
oraz karczowanie pni i korzeni należy do Wykonawcy a samą wycinkę drzew 
przeprowadzi nadleśnictwo. Harmonogram prowadzony w ramach budowy powinien 
uwzględniać okres niezbędny do wycinki drzew przez Nadleśnictwo Przytok. 

f) Przygotowania materiałów: danych geodezyjnych - granice i współrzędne 
graniczników w formie numerycznej (granice pomiędzy gruntami nadleśnictwa  
a wydzielanymi gruntami) do przekazania Nadleśnictwu oraz kopii mapy poglądowej 
Nadleśnictwa z uwidocznieniem na niej przekazywanych nieruchomości. 
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g) Wykonania projektów podziałów wraz z pozyskaniem aktualnych wypisów  
z ewidencji gruntów, odpisy z księgi wieczystej, wykazy zmian ewidencyjnych – 
stanowiących załącznik do wniosku o ZRID. 

h) Inwentaryzacja nakładów rzeczowych na przejmowanych nieruchomościach (w tym 
dokumentacji fotograficznej na dzień wydania ZRID). 

i) Wykonania badań oraz dokumentacji geotechnicznej: 
- Pod obiekty drogowe: 

• Rozstaw otworów wzdłuż osi drogi powinien wynosić 100 m, (rozstaw 
otworów nie powinien pokrywać się z otworami wykonanymi w koncepcji),  
a w kierunku poprzecznym do osi drogi co 15 m, liczba otworów w kierunku 
poprzecznym do osi drogi 3 oraz w miejscach charakterystycznych.  

• Dla każdego odwiertu kontrolnego w gruntach nienośnych wiercenie 
wykonywać do osiągnięcia warstwy nośnej min. +2 metry. 
 

- Pod obiekty inżynierskie: 
• Dla każdej podpory wykonać po jednym odwiercie kontrolnym, który osiągnie 

warstwę nośną +5 metrów. 
• Dla każdej podpory wykonać trzy sondowania sondą CPTU o długości równej 

odwiertowi. Miejsca sondowań rozmieścić na planie trójkąta pozwalającym na 
całkowite rozpoznanie układu warstw podłoża. 

• W przypadku przepustów wykonać po jednym odwiercie przy wlocie  
i wylocie przepustu, który osiągnie warstwę nośną + 5m. 

Uwaga: 
Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych należy opracować opinię 
geotechniczną. 
 

10) Wykonania wszelkich innych niezbędnych badań i pomiarów. 
11) Uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku dokonania 

optymalizacji rozwiązań technicznych przez Wykonawcę, które wpłyną na konieczność 
ponownego przeprowadzenia postępowania środowiskowego oraz usankcjonowania 
wprowadzonych zmian w stosunku do uzyskanej decyzji środowiskowej, Wykonawca 
przygotuje odpowiednie dokumenty oraz pozyska decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla całego zadania inwestycyjnego  
w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności Ustawy z dnia 3 października 2008r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
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środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353) i Ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016 poz. 672). 
Uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie może wpłynąć  
na zmianę terminu umownego. 

12) Uzgodnienia na wstępnym etapie projektowania z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków przebiegu planowanej trasy inwestycji oraz warunków prowadzenia prac 
ziemnych. 

13) Uzyskania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz: 
a) Wszystkich warunków technicznych dla przebudów dróg oraz infrastruktury 

niezwiązanej z drogami; 
b) Uzgodnień i zatwierdzeń rozwiązań projektowych z Zarządcami dróg lub gestorami 

infrastruktury; 
c) Wszystkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych  

do wykonania kontraktu; 
d) Odstępstwa od warunków technicznych (jeżeli zajdzie taka konieczność)  

na warunkach Zamawiającego i za jego zgodą. 
14) Wykonania projektów spełniających obowiązujące przepisy i normy dla budowy, 

przebudowy lub likwidacji urządzeń infrastruktury technicznej nad i podziemnej 
(urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, sieci 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód 
deszczowych i ścieków sanitarnych). 

15) Opracowania projektu odwodnienia.  
16) Uwzględnienia w projektach dojazdów do urządzeń podczyszczających wody opadowe,  

w tym również do zbiorników retencyjno- infiltracyjnych. 
17) Opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branż, rysunków lub 

innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót 
budowlanych, montażowych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania,  
z uwzględnieniem wymagań: 

a) obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 
b) niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 

18) Przygotowania na koszt określony w ofercie  ujęty w Zaakceptowanej Kwocie 
kontraktowej: 
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a) materiałów do wniosków: ZRID, pozwoleń wodno-prawnych i innych decyzji,  
na podstawie których Wykonawca w imieniu Zamawiającego wystąpi o ich uzyskanie, 

b) karty informacyjnej przedsięwzięcia w przypadku zmiany decyzji środowiskowej oraz 
wszystkich dokumentów i opracowań (m.in. raport odziaływania na środowisko, jeśli 
organ wydający decyzję nałoży obowiązek jego opracowania) niezbędne  
do uzyskania decyzji środowiskowej. 

19) Uwzględnienia dodatkowych wymagań wynikających z uzyskanych: warunków, decyzji 
oraz opinii uzyskiwanych na potrzeby wydania decyzji ZRID. Po uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego dla tych rozwiązań Wykonawca umieści je w projekcie i zrealizuje. 

20) Uzgadniania projektów skierowanych przez Zamawiającego (w okresie trwania umowy) 
związanych z: 

a) lokalizacją w pasie drogowym lub terenem przeznaczonym pod pas drogowy 
urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania 
drogami, 

b) budową lub przebudową włączeń do dróg wojewódzkich dróg innych kategorii oraz 
zjazdów na obszarze objętym umową. 

Uwaga:  
Wyżej wymienione czynności należy ująć w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 

21) Opiniowania uzgodnień związanych z inwestycją wynikających z PFU, poleceń Inżyniera 
Projektu lub Zamawiającego. 

22) Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji 
Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robót oraz opracowania przedmiaru 
robót, uwzględniając uwagi Zamawiającego zawarte w WWiORB. 

23) Opracowania projektów stałej (SOR), czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych 
opinii i zatwierdzenia tych projektów przez Organ Zarządzający Ruchem - zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu muszą uwzględniać 
utrzymanie ciągłości ruchu w trakcie realizacji robót. 

24) Uwzględnienia w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej kosztów związanych  
z opracowaniem projektu zmian oznakowania kierunkowego poza zakresem inwestycji,  
a wynikającym z oddania do użytkowania przedmiotowego odcinka drogi wojewódzkiej  
nr 282. 

25) Pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawiającego umowy  
na badania archeologiczne, wymagane przez LWKZ.  

26) Uzyskania pozwolenia od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 
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wszystkie badania. 
27) Opracowania szacunku brakarskiego dla wycinki drzew na etapie projektu, z podziałem  

na lasy, drogi publiczne, inne nieruchomości. 
28) Opracowania projektu kanałów technologicznych w ciągu drogi– jeżeli zajdzie taka 

konieczność. 
29) Uwzględnienia w projekcie otworów pod kanały technologiczne w konstrukcji obiektu 

mostowego. 
30) Uwzględnienia w projekcie kanałów technologicznych związanych z instalacjami 

prowadzonymi w obiekcie mostowym. 
31) Opracowania projektu zieleni a w szczególności przedstawienia projektu nasadzeń  

na obydwóch rondach oraz wizualizację obiektu małej architektury dla ronda w obrębie 
„Winnicy”. 

32) Udostępniania materiałów na etapie opracowania dokumentacji mogących stanowić 
materiały promocyjne. Wykonawca na polecenie Zamawiającego będzie zobowiązany 
każdorazowo do przeniesienia praw autorskich w zakresie przekazywanych materiałów 
związanych  z powielaniem, umieszczaniem na stronach internetowych, bilbordach i 
publikowaniem. Koszt ten jest ujęty Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.  

33) Uzyskania wszelkich niezbędnych zgód w przypadku konieczności prowadzenia robót  
w korytach rzek i poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych w ramach 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

34) Uwzględnienia w projekcie wszystkich elementów wskazanych do realizacji w ramach 
PFU. 

35) Uzgodnienia mostu z dyrektorem właściwego Urzędu Żeglugi Śródlądowej. 
36) Przeniesienia praw autorskich do całości opracowania na zasadach określonych w 

umowie. 
37) Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót budowlanych. 

Uwaga ogólna: 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowane metody wykonywania opracowań 

projektowych. 
• Kserokopie wszystkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco 

przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu 
odwoławczego. 

• Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania przedstawi Zamawiającemu założenia 
do projektu, skład i ilość zespołów projektowych oraz listę podwykonawców. 
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• Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych przeznaczonych do prezentacji na 
spotkaniach, zaopiniowania, uzgadniania, weryfikacji, akceptacji itp. należy uwzględnić 
ryczałtowo w kosztach opracowań projektowych.  

1.6.3. Ogólne uwarunkowania realizacyjne 

1.6.3.1. Wykonawca na etapie realizacji jest zobowiązany do:  

1) Sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
2) Opracowanie Programu Zapewnienia Jakości - Tom II dla Robót budowlano-montażowych. 
3) Uwzględnienia wszystkich kosztów w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nie 

wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu 
budowy.  

4) Przygotowania Placu Budowy z uwzględnieniem kosztów związanych z:  
a) Czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie robót  

w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych dróg 
publicznych; 

b) Uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących 
wyłączeń u odpowiednich gestorów sieci i zarządców,  

c) Zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku 
potrzeby rozbiórki obiektów budowlanych; 

d) Zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku 
konieczności urządzenia tymczasowych objazdów; 

e) Sporządzeniem opisu dotyczącego rodzaju elementów infrastruktury drogowej  
do umieszczenia na działkach stanowiących tereny wód płynących, a następnie 
doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiającego umowy sankcjonującej 
usytuowanie elementów infrastruktury drogowej na tych działkach; 

f) Uzgodnieniem z odpowiednimi organami, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy  
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2016 r., poz. 469, z późn. zm.) 
zakresu, warunków i terminów zajęcia terenu, w przypadku gdy inwestycja wymaga 
przejścia przez tereny wód płynących oraz opracowaniem projektu/ów 
porozumienia/ń, o którym mowa w art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031, z późn. zm.), zwanej dalej „SpecU”,  
a także pokryć koszty, o których mowa w art. 20a ust. 4 SpecU; 

g) Przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia  
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i przekazania działki na rzecz nowego zarządcy (np. przy przełożeniu odcinka rzeki, 
cieku – wody płynącej) oraz udziałem w przygotowaniu umowy regulującej sposób, 
termin przekazania nieruchomości na rzecz nowego zarządcy; 

h) Uzgodnieniem/ami z Lasami Państwowymi terminu/ów wycinki oraz uprzątnięcia 
drzew i krzewów z zarządzanych przez Lasy Państwowe nieruchomości, które zostały 
objęte decyzją ZRID oraz opracowaniem projektu/ów porozumienia/ń, o którym mowa 
w art. 20b ust. 1 SpecU, a także pokryć koszty, o których mowa w art. 20b ust. 3 
SpecU; Treść umów i porozumień, o których mowa powyżej należy uzgodnić  
z Zamawiającym; 

i) Usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu pozostałego po wykarczowaniu 
terenów leśnych oraz pozyskanego z obszaru Robót ziemnych oraz 
przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy 
urządzaniu skarp nasypów, wykopów i rowów); nadmiar humusu należy 
zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

j) Zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania 
terenów zieleni drogowej, we własnym zakresie i na koszt ujęty w Zaakceptowanej 
Kwocie Kontraktowej; 

k) Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie 
Placu Budowy; 

l) Dokonaniem wycinki drzew i krzewów oraz usunięciem karpin po dokonanych 
wycinkach na działkach nie będących działkami Lasów Państwowych. 

m) Dokonaniem wycinki drzew i krzewów oraz usunięciem karpin na działkach poza 
projektowanym pasem drogowym określonym w decyzji ZRID lub innej decyzji 
umożliwiającej realizację Zadania na działkach Lasów Państwowych w zakresie 
ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości o których mowa w art. 11f ust. 1 pkt 8 lit i 
w związku z lit e, f; 

n) Wykonaniem rozpoznania saperskiego i zapewnieniem stałego nadzoru saperskiego 
oraz ewentualnego usunięcia niewybuchów; 

o) Zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w czasie 
prowadzenia Robót;  

p) Zapewnieniem zespołu środowiskowego w trakcie przygotowania terenu i w czasie 
prowadzenia Robót, wykonaniem działań wynikających z nadzoru przyrodniczego  
z ramienia Inżyniera Projektu oraz zespołu środowiskowego; 
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q) Wykonaniem inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenach przyległych  
do Placu Budowy, oddziaływania budowy; Szczegółowy zakres inwentaryzacji określi 
Wykonawca. Zamawiający uzna za wystarczające wykonanie inwentaryzacji  
w zakresie zabudowań w odległości co najmniej 100m od przyszłego pasa 
drogowego. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego  
ww. obiektów budowlanych w trakcie wykonywania Robót budowlanych, Wykonawca 
podejmie działania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego;  

Uwaga: 
W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeń 
wynikających z pogorszenia stanu technicznego obiektów. 
 

r) Wykonaniem tymczasowego ogrodzenia - w przypadku dokonywania przez 
Wykonawcę rozbiórki istniejącego ogrodzenia Wykonawca jest zobowiązany  
do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomości. 
Ogrodzenie tymczasowe winno być wybudowane na granicy działek powstałej 
wskutek podziału nieruchomości zatwierdzonego decyzją o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej. Nieruchomość musi być zabezpieczona ogrodzeniem 
tymczasowym przez cały okres trwania robót; 

s) Dokonaniem z udziałem przedstawicieli Inżyniera Projektu, Wykonawcy i zarządców 
dróg inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy jak  
i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robót, 
po których będzie się odbywał ruch budowlany;  

t) Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do uzgodnienia  
z zarządcami dróg gminnych, powiatowych, „korytarzy” dla transportów 

wykonywanych na potrzeby budowy. Wykonawca w Zaakceptowanej Kwocie 
Kontraktowej uwzględni koszty napraw i remontów dróg zgodnie z zawieranymi 
porozumieniami z Zarządcami tych dróg. Wykonawca będzie stosował racjonalne 
środki, aby nie dopuścić do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi lub mostu, przez ruch 
drogowy związany z działalnością Wykonawcy lub przez Personel Wykonawcy. 
Działania te będą obejmowały także właściwe użycie odpowiednich pojazdów i tras,  
w celu wypełnienia zapisów Warunków Kontraktowych oraz przedmiotowego PFU. 
W szczególności: 

- Wykonawca sporządzi dokumentacje stanu technicznego wraz z dokumentacją 
fotograficzną planowanych do wykorzystania istniejących dróg przed 
rozpoczęciem robót budowlanych; 
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- Transport materiałów budowlanych po drogach powiatowych i gminnych 
Wykonawca zapewni pojazdami o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi 
nieprzekraczającej 8t; 

- Wykonawca uzyska zgodę od właściwego Zarządcy na korzystanie  
z planowanych do wykorzystania istniejących dróg; 

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawy i remonty dróg, które mogą być 
wymagane do używania przez niego jako tras dostępu; 

- Wykonawca zapewni wszelkie znaki drogowe i drogowskazy wzdłuż tras dostępu  
i uzyska także ewentualnie wymagane pozwolenie właściwych władz  
na użytkowanie takich tras, znaków i drogowskazów; 

- Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za zaspokojenie żadnych roszczeń 
Wykonawcy lub osób trzecich, które mogą ewentualnie wyniknąć z używania 
jakiejkolwiek trasy dostępu do placu budowy lub dotyczyć jej w inny sposób; 

- Zamawiający nie gwarantuje przydatności ani dostępności żadnej konkretnej 
trasy dostępu; 

- Koszty wynikłe z nieprzydatności lub niedostępności tras dostępu, dla użytku 
wymaganego przez Wykonawcę, będą poniesione przez Wykonawcę; 

- Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych przywróci stan użytkowanych 
dróg do stanu uzgodnionego w porozumieniu z poszczególnymi Zarządcami 
dróg; 

- W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy powstałej  
na terenie placu budowy bądź poza nim, a związanej bezpośrednio  
z prowadzonymi robotami będzie on odpowiedzialny za jej likwidację  
i zaspokojenie wszelkich roszczeń stron trzecich; 

- O terminie realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi właściwego zarządcę 
drogi co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem; 

- Wykonawca będzie tak prowadził roboty, aby zachowane były poprzeczne 
- istniejące, bądź stworzone w zamian, ciągi komunikacyjne; 
- Wykonawca w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej uwzględni koszty 

bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg i ulic będących w obrębie Placu 
Budowy; 

- Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi Roboty w taki sposób, aby zapewnić 
prawidłowe powiązanie realizowanej inwestycji z istniejącym układem 
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komunikacyjnym, w tym celu również w razie potrzeby poniesie we własnym 
zakresie wszelkie koszty w celu wprowadzenia koniecznych zmian  
w organizacji ruchu na drogach będących poza zakresem opracowania; 

- Wykonawca na swój koszt uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia wymagane  
w celu prowadzenia robót. 

5) Realizacji wszystkich robót i obiektów wynikających z opracowanego projektu 
wykonawczego oraz budowlanego zatwierdzonego decyzją ZRID.   

6) Rozpoczęcia robót   budowlanych po wcześniejszym ich wytyczeniu przez uprawnionego 
geodetę Wykonawcy. 

7) Usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi poprzez przebudowę lub zabezpieczenie oraz 
uzyskanie od ich właścicieli lub zarządców, warunków technicznych, pozwoleń, uzgodnień  
i zatwierdzeń na przebudowę lub likwidację urządzeń infrastruktury technicznej. 
Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni nadzór ze strony właściciela 
sieci. 

8) Prawidłowego odwodnienia terenu budowy w trakcie prowadzenia robót.  Wykonawca  
w porozumieniu z właścicielami urządzeń wodnych dokona ich konserwacji tak, aby nie 
dopuścić do zalania terenu budowy oraz terenów przyległych. W razie konieczności 
uzyska też wszelkie niezbędne decyzje i pozwolenia w przedmiotowym zakresie, w tym 
zgody właścicieli na czasowe zajęcie nieruchomości. Koszt czasowych zajęć pokrywa 
Wykonawca w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

9) Wypełnienia wszystkich wymagań określonych przez LWKZ w opinii, decyzji nakazującej 
wykonanie określonych badań archeologicznych (np.: sondażowych, powierzchniowych, 
wykopaliskowych, nadzorów itp.). W kwocie kontraktowej należy przewidzieć wykonanie 
wszelkich badań archeologicznych, które w wyniku uzgodnionej trasy i warunków 
prowadzenia prac ziemnych zostaną wskazane przez LWKZ oraz ewentualną konieczność 
zabezpieczenia lub przeniesienia obiektów małej architektury. 

10) W przypadku wydania przez LWKZ opinii, decyzji nakazującej wykonanie określonych 
badań archeologicznych (np.: sondażowych, powierzchniowych, wykopaliskowych, 
nadzorów, itp.) należy wypełnić wszystkie wymagania i obowiązki z nimi związane, 
określone przez LWKZ (uzyskanie wszelkich pozwoleń, realizację programów badań, 
prowadzenia prac zgodnie z wymogami metodyki badań archeologicznych). 

11) W przypadku wystąpienia skomplikowanych badań archeologicznych należy tak 
zaplanować harmonogram robót drogowych na inwestycji aby nie kolidowały  
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z prowadzonymi badaniami archeologicznymi i nie powodowały opóźnień w realizacji 
całego projektu. 

12) Uwzględnienia otworów w elementach żelbetowych mostu nad rz. Odrą pod kanały 
technologiczne niezwiązane z drogą. 

13) Wykonania kanałów technologicznych w moście nad rz. Odrą pod infrastrukturę związaną 
z drogą i jej zarządzaniem o ile będzie to wynikiem rozwiązań projektowych. 

14)  
15) Przekazania zrealizowanych obiektów ich zarządcom za zgodą Zamawiającego. 
16) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami 

Specyfikacji technicznych (ST), w niezależnym od Wykonawcy robót laboratorium 
drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiającego i składania co miesięcznych raportów  
z wykonanych pomiarów i badań za dany miesiąc. 

17) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót. 
18) Wykonania pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza budowy, zaplecza 

techniczne, składowe, Plac Budowy z wyłączeniem drogi i jej nowobudowanych 
elementów, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz 
wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę.  

19) Zahumusowania terenu w pasie drogowym. Wykonawca przed przystąpieniem  
do robót ziemnych zobowiązany jest do zgromadzenia humusu w przypadku bilansu 
ujemnego uzupełni brakujący humus z zasobów własnych. 

20) Przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu  
na drogach lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki 
sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 

21) Zapewnienia, na czas wykonywania Robót, zespołu środowiskowego w celu 
zagwarantowania czynnej ochrony flory i fauny oraz uzyskiwania niezbędnych decyzji  
i pozwoleń, a także podejmowania innych działań wynikających z decyzji organów ochrony 
środowiska i prowadzenia działań interwencyjnych. Nadzór nad prawidłowością działania 
zespołu środowiskowego sprawuje nadzór przyrodniczy z ramienia Inżyniera Projektu. 
Sposób realizacji działań podlega uzgodnieniu przez Inżyniera Projektu. Zespół,  
w zależności od potrzeb, winien składać się z następujących specjalistów m.in.: botanika, 
fitosocjologa, entomologa, herpetologa, ornitologa i chiropterologa. 

Uwaga: 
W ramach prac zespołu środowiskowego należy przeprowadzić bieżąca obserwację 
przygotowania Wykonawcy do prowadzenia Robót oraz sposobu ich prowadzenia  
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w zakresie zgodności z wydanymi decyzjami i obowiązującymi przepisami ochrony 
środowiska i przyrody. 

22) Wprowadzenia stałej organizacji ruchu w zakresie objętym inwestycją. 
23) Uwzględnienia w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej kosztów związanych  

z realizacją zmian oznakowania kierunkowego poza zakresem inwestycji, a wynikającym  
z oddania do użytkowania przedmiotowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 282. 

24) Zawiadomienia Organu Zarządzającego Ruchem na drogach wojewódzkich oraz ZDW  
o zamiarze przystąpienia do rozpoczęcia wykonania oznakowania poziomego w celu 
ostatecznej weryfikacji przyjętych rozwiązań. Zawiadomienie powinno być skierowane  
do OZR oraz ZDW po wytrasowaniu oznakowania poziomego, a przed jego wykonaniem  
w terminie co najmniej 2 dni przed tą czynnością.  

25) Pełnienie nadzoru przyrodniczego na warunkach określonych w WWiORB D-M-00.00.00. 
26) Stosowania założeń specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
27) Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, który 

ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz 
cen, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową 
protokół przekazania placu budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbioru, Program 
Zapewnienia Jakości (PZJ), badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań 
laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, 
opinię technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą (wraz z kopią mapy zasadniczej) i wykazami zmian 
ewidencyjnych, rozliczenie finansowe uwzględniające koszty kwalifikowalne i 
niekwalifikowalne niezbędne do rozliczania inwestycji, po uzyskaniu dofinansowania z 
PRO – Lubuskie 2020, protokół odbioru końcowego robót, karta informacyjna odbioru 
robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami. Operat 
należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji 
elektronicznej (w formacie *pdf). 

28) Przygotowania dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia 
zakończenia robót, a także dokonania wszelkich uzupełnień wynikających z żądania 
organu. 

29) Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie i/lub skuteczne 
zawiadomienie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.  
o zakończeniu robót. Wraz z uzupełnieniem dokumentów na każde żądanie organu. 
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1.6.4. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 

1) Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 
zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290) oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla 
przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi 
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

2) Efektem końcowym ma być wybudowany most na obciążenia wg. PN-EN 1990:2004. 
Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji. PN-EN 1991-2:2007 i Eurokod 1: 
Oddziaływania na konstrukcje. Część 2: Obciążenia ruchome odpowiadające klasie 
obciążeń A wg PN-85/S-10030, o klasie MLC 150 wg. STANAG 2021 (wyznaczonej na 
podstawie zasad i metodyki zawartej w załączniku do Zarządzenia nr 38 Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 października 2010r. w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji 
obciążeń obiektów mostowych usytuowanych w ciągu dróg publicznych) , przez rzekę 
Odrę wraz z wybudowanym nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 282, jako drogi 
klasy „G", jednojezdniowej, 2-pasowej wraz z pozostałymi obiektami inżynierskimi. 

3) Droga ma spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie" (Dz.U. 2016 poz. 124), m.in. konstrukcja 
ma być zaprojektowana na okres eksploatacji min. 20 lat. 

4) Obiekty inżynierskie mają spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra  
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r.,  
Nr 63 poz. 735 z późn. zm.). 

5) Konstrukcję nawierzchni należy przewidzieć dla kategorii ruchu nie niższej niż KR 4. 
6) Konstrukcję nawierzchni jezdni należy zaprojektować, przyjmując obciążenie osią 

obliczeniową 115kN, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami 
szczegółowymi, między innymi: 

a) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 
2016 poz. 124). 

b) „Katalogiem wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM, 
Warszawa, 2014. 

c) „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, GDDKiA, 
Politechnika Gdańska, 2012 r. 
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d) Wymagania Techniczne WT 2014 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury 
wydane przez IBDiM. 

e) Podręcznik Mechanistyczno - Empirycznego Projektowania Nawierzchni Drogowych  
w warunkach polskich IBDM Warszawa 2013. 

Uwaga: 
W przypadku gdy z projektu konstrukcji wyniknie kategoria ruchu poniżej KR 4,  
to Wykonawca jest zobowiązany wybudować konstrukcję KR 4. W przypadku gdy  
z projektu wyniknie kategoria ruchu powyżej KR 4, to Wykonawca jest zobowiązany 
wybudować konstrukcję zgodną z projektem. Nawierzchnię na rondach należy 
zaprojektować indywidualnie. 
 

1.6.5. Zakres robót i szacunkowa wycena 

1.6.5.1. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 
kierować się: 

1) wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 
2) wynikami badań i pomiarów własnych, 
3) wynikami opracowań własnych, 
4) koncepcją programową, 
5) zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, 
6) decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 
7) wywiadem geodezyjnym, 
8) analizą materiałów dotyczących planowanych inwestycji (narady koordynacyjne dawniej 

ZUDP). 
Uwaga: 
Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót opisane w Koncepcji Programowej, 
Programie funkcjonalno – użytkowym są orientacyjne i poglądowe i mogą ulec zmianie  
po opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikającej z uzyskanych decyzji, opinii  
i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych). 
 

1.6.5.2. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość wysokiego stopnia 
złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie 
dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków  
i wymogów wynikających z umowy. 
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Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, 
przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa,  
że wartość robót określona w WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidłowa i wystarczająca  
na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków 
wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia i że wykonawcy nie przysługuje żadna 
dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich 
spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy. 

1.6.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.6.6.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

1) Wzdłuż projektowanego odcinka drogi znajdują się drzewa i krzewy, które będą kolidować 
z planowaną budową nowego przebiegu DW 282i będą przeznaczone  do wycinki. 

2) Roboty rozbiórkowe polegać będą m.in. na: 
a) rozbiórce warstw podbudowy istniejących nawierzchni dróg, 
b) rozbiórce istniejących warstw bitumicznych nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej 

oraz drogi gminnej w miejscach krzyżowania się projektowanego nowego przebiegu 
drogi z drogami lokalnymi, 

c) frezowaniu nawierzchni bitumicznej, 
d) rozbiórce przebudowywanego wału przeciwpowodziowego, 
e) rozbiórce oznakowania pionowego, 
f) rozbiórce istniejących ogrodzeń oraz wykonaniu zabezpieczeń na czas budowy, 
g) inwentaryzacji nakładów rzeczowych na przejmowanej nieruchomości, 
h) rozbiórce innych obiektów uniemożliwiających realizację zadania. 

3) Materiały i gruz rozbiórkowy nienadający się do ponownego wbudowania stanowi 
własność Wykonawcy robót i odtransportowany będzie na jego składowisko wraz  
z utylizacją przy zachowaniu ustaleń ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 
2013 poz. 21 z późn. zmianami). 

4) Materiały kamienne z wyjątkiem kamienia polnego i łamanego nieregularnego różnych 
frakcji stanowią własność Zamawiającego.  

5) Rozebrane elementy prefabrykowane ocenione przez Zamawiającego jako możliwe  
do wykorzystania przez Zamawiającego stanowią jego własność. 
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6) Materiały kamienne oraz inne materiały nadające się do wykorzystania przez 
Zamawiającego należy rozbierać  ręcznie w celu pozbawienia zanieczyszczeń obcych,  
a następnie posortowane według asortymentów oraz rozmiarów: 

a) prefabrykaty  powinny być ułożone na paletach, 
b) pozostały materiał zapakowany w worki typu BIG-BAG.  
 

Uwaga: 
Materiały  z kamienne należy odtransportować przez Wykonawcę na składowisko wskazane 
przez Zamawiającego do najbliższego Obwodu Drogowego ZDW lub na miejsce wskazane 
przez Inżyniera Projektu na odległość do 50 km  wraz z protokolarnym  potwierdzeniem 
przekazanych ilości. 
Koszt ważenia materiału jest uwzględniony w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej . 
 

7) Destrukt po frezowaniu stanowi własność Zamawiającego i odtransportowany będzie  
na jego składowisko na odległość do 50 km przy zachowaniu ustaleń Ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zmianami). Cena transportu ujęta 
jest w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 

1.6.6.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni 

Przyszłą nawierzchnię projektowanej obwodnicy należy zwymiarować na ruch min. KR 4 - 
obciążenie nawierzchni 115 kN/oś. Pod względem ukształtowania terenu projektowany nowy 
przebieg trasy jezdni obwodnicy od początku trasy do projektowanego mostu przebiegać będzie po 
terenie falistym, a dalej za mostem  w kierunku na miejscowość Bojadła do końca opracowania po 
terenie płaskim. Duże różnice wysokościowe istniejącego terenu wymuszają prowadzenie trasy w 
przekroju podłużnym zarówno w nasypie jak i w wykopie z zachowaniem spadków normatywnych. 
Trasa oraz wszystkie elementy projektowanej drogi wojewódzkiej nr 282 należy dopasować do 
warunków zagospodarowania terenu. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i 
za zezwoleniem Inżyniera Projektu. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w WWiORB D-02.03.01, powinny 
być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do 
obowiązków Wykonawcy. Inżynier Projektu może nakazać pozostawienie na terenie budowy 
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 
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Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót. Naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw obciąża Wykonawcę robót ziemnych. Odspojone 
grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 
przewiezione na odkład.  
Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. 
Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
Wykonawca powinien wykonać odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu. Na 
podstawie porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami dokonuje się wyboru 
sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu. 
Nawierzchnię wykonać zgodnie z WWiORB 04.07.01, 05.03.05/a, 05.03.13. 

1.6.6.3. Obiekty inżynierskie 

1) Duże obiekty inżynierskie: 
a) Ok. km 0+422,60 – proj. przejazd gospodarczy PG1, 
b) Ok. km 3+749,00 – most przez rzekę Śmigę, 
c) Ok. km 6+098,00 – proj. przejazd gospodarczy PG2, 
d) proj. most przez rzekę Odrę. 

 
2) Przepusty,  przejścia dla małych zwierząt i płazów: 

a) ok. km 0+100.00 - projektowane przejście dla płazów, przepust skrzynkowy 100x100 cm, 
b) ok. km 0+200.00 - projektowane przejście dla płazów, przepust skrzynkowy 100x100 cm, 
c) ok. km 0+300,00 - projektowane przejście dla płazów, przepust skrzynkowy 100x100 cm, 
d) ok. km 1+592,50 - przepust z blachy falistej DN1500, 
e) ok. km 2+720,60 - przepust z blachy falistej DN2000, 
f) ok. km 6+046,00 - przepust z blachy falistej DN2000, 
g) ok. km 7+100 - przepust z blachy falistej DN2000 z funkcją przejścia dla płazów,  
h) ok. km 7+250,00 - projektowane przejście dla płazów, 150x150 cm, 
i) ok. km 7+350,00 - projektowane przejście dla płazów, 150x150 cm, 
j) ok. km 7+946,10 - przepust z blachy falistej DN1500 z funkcją przejścia dla płazów. 

3) Przepusty na rowach przydrożnych 
Pod zjazdami dodatkowych jezdni (dróg obsługujących) oraz infrastrukturą rowerową 
należy zaprojektować przepusty wzdłuż rowów przydrożnych. 
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Uwaga: 
Zmawiający nie zaleca ale dopuszcza zmianę lokalizacji obiektów wymienionych  
w punktach 1,2 oraz 3 o ile wyniknie ona z uszczegółowienia projektów. Wówczas 
Wykonawca zobowiązany jest do usankcjonowania ich w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach następnie w pozwoleniach wodnoprawnych.  Koszt ten jest ujęty w 
Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.  
 

1.6.6.4. Skrzyżowania 

W ramach inwestycji należy zaprojektować i wybudować następujące skrzyżowania 
skanalizowane: 

a) km lokalny ok. 0+000 – (ok. km rzeczywistego 21+275) – (początek projektu przed 
m. Łaz) – projektowane skrzyżowanie o ruchu okrężnym; 

b) km lokalny ok. 1+667 – (ok. km rzeczywistego 23+016) (przecięcie z istniejącą DW 
282) – projektowane skrzyżowanie o ruchu okrężnym; 

c) km lokalny ok. 3+157 – przecięcie z istniejącą drogą gminną Zabór – Tarnawa 
projektowane skrzyżowanie skanalizowane; 

d) km lokalny ok. 8+726 – zjazd w kierunku miejscowości Przewóz – projektowane 
skrzyżowanie skanalizowane. 

Uwaga: 
Parametry skrzyżowań określone w  koncepcji programowej należy traktować jako 
parametry minimalne. Ostateczne parametry skrzyżowań należy zaprojektować  
w oparciu o szczegółowe rozwiązania projektowej wraz ze sprawdzeniem przejezdności dla 
niskopodwoziowych pojazdów wojskowych. 
 

1.6.6.5. Dodatkowe jezdnie (drogi obsługujące), zjazdy publiczne, zjazdy indywidualne 

Należy zaprojektować i wybudować dodatkowe jezdnie (drogi obsługujące) oraz zjazdy publiczne  
i indywidualne. Zjazdy indywidualne będą zlokalizowane na połączeniu dodatkowej jezdni  
z terenami przyległymi, gdzie dodatkowa jezdnia będzie prowadzona w nasypie. Nawierzchnię 
zjazdów publicznych wykonać  z betonu asfaltowego BA  - AC 11S 50/70.  

1.6.6.6. Infrastruktura rowerowa 

1) Ścieżki/drogi rowerowe należy zaprojektować i wybudować zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 
poz. 124)  oraz w miejscach i o parametrach, które wynikną z uzgodnień z Zamawiającym 
oraz potrzeb BRD. Nawierzchnię ścieżki nalży wykonać z betonu asfaltowego AC 8 S 
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50/70. Obie krawędzie jezdni umocnić obrzeżami betonowymi grubości 8 cm na ławie 
betonowej. W miejscach podjazdu do mostu nad Odrą wykonać dodatkowe 
zabezpieczanie z barierek szczeblinowych U-12a. 

2) MOR winno być zlokalizowane w pasie drogowym w okolicy każdego ronda oraz mostu.  
W miejscu gwarantującym bezpieczeństwo ruchu drogowego. Każde z miejsc winno 
uwzględniać:  

a) utwardzony plac, 
b) altanę z zadaszeniem dla min. 8 podróżujących, 
c) stół z ławkami, 
d) 4 dodatkowe pojedyncze ławki na otwartej przestrzeni,  
e) 3 kosze na odpady, 
f) stojaki na rowery, 
g) tablice informacyjne, na których zostaną umieszczone informacje turystyczne. 

Uwaga: 
Oznakowanie tablic musi być spójne, czytelne i jednoznaczne do zidentyfikowania miejsca w 
którym rowerzysta aktualnie się znajduje. 
Wykonawca na etapie projektu uzgodni z Zamawiającym szczegółową kolorystykę poszczególnych 
elementów. 

 

1.6.6.7. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej 

W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sąsiedztwie znajdują się urządzenia infrastruktury 
technicznej tj. sieć wodociągowa, sieć gazowa, sieć elektroenergetyczna, sieć telekomunikacyjna. 
Wykonawca musi liczyć się z możliwością wystąpienia innych sieci niezinwentaryzowanych. 
 

1.6.6.8. Oznakowanie drogi wodnej 

Oznakowanie skrajni żeglownej na moście jak i przed należy wykonać oraz zamontować   
w porozumieniu z kierownikiem odpowiedniego Nadzoru Wodnego. 

1.6.6.9. Oznakowanie pionowe i poziome 

1) Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia oznakowania pionowego i poziomego  
w ciągu nowobudowanego odcinka drogi oraz zmian w oznakowaniu obecnego przebiegu 
drogi wojewódzkiej, który po zakończeniu inwestycji zostanie przekazany innej jednostce 
samorządu terytorialnego. Wprowadzone oznakowanie na nowym przebiegu drogi 
wojewódzkiej musi być skorelowane z oznakowaniem obowiązującym na istniejących 
odcinkach drogi wojewódzkiej stanowiących bezpośrednie dojazdy do planowanej 
inwestycji. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do opracowania: 
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a) projektu stałej organizacji ruchu, w zakresie którego zostaną przedstawione trójkąty 
widoczności na wyprzedzanie i zatrzymanie pojazdu, 

b) projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy, 
c) projektu zmian w oznakowaniu innych dróg publicznych, który będzie obowiązywać 

po zakończeniu inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w oznakowaniu 
znakami kierunku i miejscowości (z grupy E).   

Uwaga: 
Projekty muszą być zatwierdzone przez Organ Zarządzający Ruchem. 

Znaki drogowe pionowe powinny być zgodne ze wzorami w załączniku nr l  
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 220, póz. 2181 z dnia 23 
grudnia 2003 r.). 

2) Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w projektach SOR: 
a) oznakowanie pionowe wykonane z folii III generacji, 
b) montaż znaków drogowskazowych na słupach  (kratownice/bramownice), 
c) tablice zmiennej treści Typu UOPG3 A7 lub równoważne,  
d) punktowe elementy odblaskowe, szklane  (jezdniowe i krawężnikowe) o 

wielokierunkowym odbiciu wiązki światła - na skrzyżowaniach skanalizowanych i w 
ich obrębie, 

e) słupki fluorescencyjne dla znaków z grupy D-6, 
f) oznakowanie poziome akustyczne w szczególności na dojazdach do mostu nad Odrą 

i obiektów: PG1, PG2, mostu nad Śmigą, jak również w obrębie łuków poziomych, 
skrzyżowań i innych miejsc niebezpiecznych .  

1.6.6.10. Urządzenia BRD 

1) Zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z załącznikami nr 1- 4  
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 23 grudnia 2003 roku 
(Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.). 

2) Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu należy zamontować w miejscach 
występowania obiektów inżynierskich oraz w innych miejscach, w których na podstawie 
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obowiązujących przepisów oraz zgodnie z Wytycznymi stosowania drogowych barier 
ochronnych na drogach krajowych GDDKiA, Warszawa 2010, zachodzi konieczność ich 
montażu. 

3) Na wszystkich projektowanych przejściach dla pieszych zastosować oświetlenie  LED z 
optyką dedykowaną z bocznym doświetleniem pieszego. 

4) Stacje meteo wraz z tablicami zmiennej treści lokalizowane przed mostem nad Odrą 
muszą współpracować z systemem TRAX.  

Uwaga: 
Lokalizację czujników przewidzieć na obiekcie mostowym wraz z okablowaniem pomiędzy 
tablicami zmiennej treści. 

5) Przewiduje się dwie tablice zmiennej treści Typu UOPG3 A7 lub równoważne 
przeznaczone do wyświetlania informacji o ruchu drogowym, komunikatów 
ostrzegawczych oraz parametrów pogodowych. 

1.6.6.11. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe będą polegać na uporządkowaniu terenu placu budowy, plantowaniu  
i obsianiu skarp, umocnieniu dna rowów oraz darniowaniu wysokich nasypów powyżej 3 m. 
Zahumusowanie w obrębie Placu Budowy z wyłączeniem drogi/dróg i jej nowobudowanych 
elementów o innych nawierzchniach określonych w PFU. 
Grubość warstwy humusu min. 10 cm. W miejscach nasadzeń zieleni o innych wymaganiach 
Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania warstwy humusu uwzględniając potrzeby 
zaprojektowanej roślinności. 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 
 
Zamawiający stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskała trwałość min. 20 lat, oraz rękojmię 
na okres określony w Umowie. 
Okresy użytkowania elementu obiektów mostowych wg § 153 Rozporządzenia Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z póź. 
zm.). 
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Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania i wykonania 
zostanie rozliczony i przekazany w nieprzekraczalnym terminie 42 miesięcy od dnia podpisania 
umowy tzn.: 

 16 miesięcy - wymagany termin opracowania dokumentacji projektowej wraz  
z uzyskaniem decyzji ZRID, licząc od dnia podpisania umowy. 

 26 miesięcy -  wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia rozumiany 
jako termin wykonania robót budowlanych wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie i/lub zgłoszeniem zakończenia robót 
oraz pisemnym zgłoszeniem Zamawiającemu gotowości  
do odbioru końcowego, licząc od dnia uzyskania decyzji ZRID. 

Uwaga: 
Wykonawca powinien uwzględnić fakt, iż każda zwłoka terminowa na etapie sporządzenia 
dokumentacji projektowej wpłynie na skrócenie terminu realizacji robót budowlanych. 
Zmawiający nie dopuszcza możliwości wydłużenia realizacji zadania ponad określone 42 
miesiące.  

2.2. Wymagania techniczne 

Poniższe wymagania techniczne są wartościami, które Wykonawca powinien spełnić  
z zastrzeżeniem, że zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiadać wymaganiom 
wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczególności powinny być dostosowane  
do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz istniejących warunków terenowych. Na każde 
odstępstwo od niżej wymienionych wymagań Wykonawca musi uzyskać akceptację Inżyniera 
Projektu i pisemną zgodę Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy takiego 
uzgodnienia. 
Uwaga: 
Inżynier Projektu jedynie opiniuje a ostateczną zgodę wydaje Zamawiający. 

2.2.1. Roboty przygotowawcze 

1) Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 
wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku 
ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy. 

2) Drewno z wycinki drzew za wyjątkiem drewna pozyskanego na terenach Lasów 
Państwowych stanowi własność Zamawiającego. W związku z tym Zamawiający 
zobowiązuje Wykonawcę do: 

a) dokonania wycinki drzew zgodnie z warunkami kontraktu, 
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b) pozyskania drewna i złożenia jego na własnym placu oraz zabezpieczenia przed 
kradzieżą,  

c) pocięcia drewna opałowego na wałki o dł. 1 m. i  ułożenia w stosy, 
d) przewiezienia pozyskanego drewna na odległość do 50 km w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego po wycince, lecz nie później niż w dniu zakończenia kontraktu. 
Uwaga: 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pozyskane drewno w okresie jego 
przechowywania. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie szacunek brakarski wraz z 
wyceną wartości pozyskanego drewna po jego wycince.  
 

3) Organizacja ruchu (sterowanie ruchem) na czas wycinki drzew z terenów lasów 
państwowych w obrębie dróg publicznych oraz wewnętrznych należy do Wykonawcy. 

2.2.2. Roboty ziemne  

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. 
Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność. Miejsca odkładów 
wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca. 
Grunt z wykopów nienadający się do wbudowania w nasyp należy odtransportować  
na składowisko Wykonawcy. Wykonawca jest również zobowiązany do utylizacji odpadów 
powstałych, wydobytych w trakcie realizacji robót budowlanych. 
Uwaga: 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań gruntu z wykopów pod kątem 
możliwości wbudowania go w nasypy. W przypadku bilansu ujemnego Wykonawca zapewni 
właściwy grunt do budowy nasypów. Wszelkie koszty związane z technologią  pozyskania, 
transportu i wbudowania gruntu w nasyp będą ujęte w Zaakceptowanej Kwocie 
Kontraktowej.   

2.2.3. Roboty drogowe 

Przed przystąpieniem do robót drogowych należy wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych 
obiektach oraz na sąsiadujących nieruchomościach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót, 
dostosowując harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej. Roboty 
budowlane powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem, sztuką budowlaną i 
obowiązującymi przepisami. Teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony. Realizacja 
robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem ochrony środowiska na obszarze prowadzenia 
prac, obejmując odnowę gleby, zieleni i naturalnego ukształtowania po zakończeniu robót. 
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Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową (w tym SSTWiORB), 
Programem Zapewnienia Jakości, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami 
Inżyniera Projektu wydanymi zgodnie z Kontraktem.  
 

2.2.4. Odwodnienie 

1) Należy przewidzieć odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni  
za pomocą spadków podłużnych  (min. 0,3%) i poprzecznych (min. 2%) do ścieków 
trójkątnych a następnie poprzez ścieki skarpowe do projektowanych rowów przydrożnych, 
a następnie do odbiorników naturalnych. Odbiorniki wód opadowych, do których będzie 
zrzucana woda opadowa z obwodnicy należy udrożnić (przebudować, odbudować) aby 
umożliwić poprawny odbiór wody. 

Uwaga: 
W przypadku braku odbiornika mogącego przyjąć projektowaną ilość wody, Wykonawca 
zaprojektuje i wybuduje zbiorniki retencyjno-infiltracyjne, które spowolnią odpływ i 
sprostają wymaganiom odbiornika.   
 

2) Odwodnienie powinno zapewniać obniżenie poziomu wody do 1,0m poniżej spodu 
konstrukcji. 

3) Wzdłuż korony drogi w miejscach projektowanych rowów stokowych oraz na długości 
rowów o dużym spadku podłużnym należy zaprojektować umocnienie kinety rowu 
drogowym ściekiem muldowym ze wzmocnieniem skarp rowu betonowymi płytami 
50x50x7 cm lub innym rozwiązaniem zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

4) Krawędź jezdni wzdłuż której będzie prowadzona woda opadowa (np. po wewnętrznej 
stronie łuków poziomych lub obustronnie przy przekroju daszkowym) należy umocnić 
betonowymi prefabrykatami ściekowymi wg KPED karta 01.06. na ławie betonowej, 
odprowadzenie wody do rowu odbywać się będzie za pośrednictwem ścieku skarpowego 
wg KPED karta 01.24. na ławie betonowej. Ścieki skarpowe należy lokalizować  
w miejscach umożliwiających poprawne odprowadzenie wody z jezdni, lecz nie rzadziej niż 
co 50 m. 

5) W celu uniknięcia zjawiska sufozji należy stosować umocnienie rowów przydrożnych  
w miejscach wynikających z przyjętych rozwiązań projektowych w następującej 
technologii:  

a) dno – płyta ażurowa wypełniona kruszywem naturalnym,  
b) skarpy z obu stron płyty ażurowej – płyta betonowa 50x50x7 cm.  
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Uwaga: 
Dopuszcza się zmianę technologii umocnienia rowu jednakże wymaga ona zaakceptowania 
przez Zamawiającego. 
 

6) Istniejące dreny, przecięte podczas prowadzenia robót, uciąglić lub ująć sprawne systemy 
odwodnienia, tak aby wyeliminować możliwość rozmywania skarp. Skarpy w wykopach 
zabezpieczyć przed osuwaniem. 

7) W miejscach, gdzie nie będzie możliwe wykonanie poprawnego i skutecznego 
odwodnienia powierzchniowego należy przewidzieć i wykonać kanalizację deszczową. 

8) Należy zapewnić poprawne odwodnienie przejazdów gospodarczych. Nie dopuszcza się 
zlokalizowania najniższego punktu na niwelecie drogi pod obiektem.  

9) Należy zapewnić (rozpoznać i wykonać) poprawne odwodnienie jezdni w miejscach 
połączenia obwodnicy z drogami lokalnymi. 

10) W zakresie odwodnienia projektowanego mostu wody opadowe za pomocą wpustów 
deszczowych z osadnikiem należy odprowadzić przy wykorzystaniu projektowanej 
kanalizacji deszczowej poza koronę nasypu i po wcześniejszym oczyszczeniu 
odprowadzić do istniejącego odbiornika.  

11) Przy projektowaniu rowów ze spadkiem podłużnym przekraczającym dopuszczalny 
(największe dopuszczalne pochylenie podłużne dna rowu w zależności od rodzaju gruntu 
lub sposobu umocnienia jego dna określa Polska Norma) Wykonawca zobowiązany 
będzie do zastosowania rozwiązań umożliwiających spowolnienie spływu w taki sposób 
aby na etapie eksploatacji uniknąć zjawiska sufozji. 

12) Rowy drogowe nie mogą pełnić roli zbiorników retencyjnych, w związku z czym ich 
pojemność nie może być brana pod uwagę przy obliczaniu retencji. 

13) Zmawiający przewiduje możliwość zastosowania rowu stokowego od strony napływu wody 
powierzchniowej ze stoku. Rów ten nie może zmniejszać stateczności skarpy wykopu.  

Uwaga: 
Gdy istnieje obawa, że rów stokowy nawodni skarpę wykopu, powinien być uszczelniony.  
Uwaga ta dotyczy również rowów wykonywanych na projektowanym nasypie.  

14) Pochylenie skarp rowu stokowego nie powinno być większe niż 1:1,5.  
15) W przypadku przebiegu planowanej drogi przez tereny zagrożone powodzią należy 

wykonać operat hydrologiczno-hydrauliczny, określający wpływ budowanej drogi 
wojewódzkiej na przyległy teren. Operat ten powinien być zaopiniowany przez Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej lub Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.  

Uwaga: 
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W przypadku wzrostu zagrożenia powodziowego, należy zastosować i wykonać rozwiązania 
drogi wojewódzkiej nie powodujące tego wzrostu. 
 

2.2.5. Nawierzchnia 

1) Zamawiający przewiduje konstrukcję nawierzchni typu „PERPETUAL” o podwyższonej 
trwałości zmęczeniowej. Dopuszcza zaprojektowanie konstrukcji zgodnie z Katalogiem 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2014 r. Konstrukcje 
nawierzchni oraz jej wzmocnienie należy zaprojektować dla kategorii ruchu na podstawie 
prognozy ruchu (pomiar SDR z 2015 r.) dla dopuszczalnego nacisku na oś 115 kN/oś. 

2) W Projekcie Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych należy uwzględnić wymagania WT 2014. 

3) Warunkiem przyjęcia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest 
zaprojektowanie i wykonanie: 

a) Nawierzchnia KR4 - jezdnia drogi głównej, DW 282: 
- 4 cm - w-wa ścieralna, SMA 0/11 mm (SMA11 PMB 45/80-55), 
- 6 cm - w-wa wiążąca, BA 0/16 mm (AC16W 35/50), 
- 13 cm - podbudowa zasadnicza: 

6 cm górna warstwa (AC 22P  35/50), 
7 cm dolna warstwa (AC 22P PMB 45/80-80 HiMA podnieść Bmin. o 0,2 pp%) 

- 20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego, przekruszonego 
C90/3GA75 0/31,5 mm, 

- warstwa technologiczna pod kruszywem łamanym grunt stabilizowany cementem, 
Rm = 2,5 MPa. 

 
Uwaga: 
Grubości wymienionych wyżej poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni należy 
traktować jako minimalne.  
Nie dopuszcza się stosowania dodatków destruktu z frezowania do MMA na wszystkie 
warstwy bitumiczne. 
Nie dopuszcza się stosowania dodatków gumy ani innych komponentów z wyjątkiem 
określonych, do MMA na wszystkie warstwy bitumiczne. 
 

b) Pobocza - jezdnia drogi głównej, DW 282: 
- min. 10 cm warstwa z kruszywa naturalnego, przekruszonego C90/3 GA75 

0/31,5mm. 
 

c) Nawierzchnia KR1 - drogi zbiorcze: 
- nawierzchnia na całej szerokości utwardzona, 
- grunt stabilizowany cementem, Rm = 2,5 MPa. 

 
d) Infrastruktura rowerowa: 

- w-wa ścieralna beton asfaltowy grubości 4 cm – AC 8S 50/70, 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego gr. 15 cm, przekruszonego 
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C90/3GA75 0/31,5mm, 
- warstwa odcinająca - grunt stabilizowany cementem gr. 10cm, Rm = 2,5 MPa. 

 
e) Wyspy kanalizujące ruch: 

- w-wa ścieralna, betonowa kostka brukowa (czerwona) – gr. 8cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3cm , 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego, przekruszonego C90/3GA75 

0/31,5mm gr. 15 cm, 
- warstwa odcinająca - grunt stabilizowany cementem gr. 10cm, Rm = 2,5 MPa. 

 
f) Pierścień ronda: 

- w-wa ścieralna granitowa kostka brukowa 15x17cm układana na mokry beton, 
- spoiny zgodnie z WWiORB 05.03.01 
- podbudowa zasadnicza z chudego betonu C 16/20 gr.15 cm , 
- grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa gr.10 , 
- krawężnik granitowy wystający 20x30 cm,  
- opornik graniowy wtopiony na połączeniu jezdni z pierścieniem 15x20 cm. 

 
g) Opaska wewnątrz wyspy: 

- 3 rzędy kostki granitowej 15x17 cm na ławie betonowej grub. 20 cm,  
- obrzeże betonowe 30x8 cm. 

 
h) Opaska na zewnątrz ronda: 

- 3 rzędy kostki granitowej 15x17 cm na ławie betonowej grub. 20 cm,  
- obrzeże betonowe 30x8 cm. 

 
i) Wyspy przejezdne  – zabruki:  

- w-wa ścieralna granitowa kostka brukowa 15x17 na mokry beton,  
- podbudowa zasadnicza z chudego betonu C 16/20 gr. 15 cm, 
- grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm  , 
- opornik granitowy wtopiony na połączeniu z nawierzchnią jezdni  15x20cm. 

Uwaga: 
Podłoże projektowane musi spełniać kryteria nośności G1 (wymóg minimalny). 
 

j) Nawierzchnia – most na rzece Odrze 
- jezdnia 

 w-wa ścieralna nawierzchni jezdni SMA11 PMB 45/80-55 gr. 4cm, 
 w-wa ochronna izolacji asfalt twardolany MA gr. 5 cm, 
 izolacja termozgrzewalna, 
 konstrukcja kablobetonowa, beton C60/75, 
 krawężnik kamienne o wymiarach 18x20 cm, typ M-A-180-UP-I  

wg PN-B- 11213. 
- ciąg pieszo-rowerowy 

 nawierzchnia epoksydowao-poliuretanowa gr. min. 0,5 cm, 
 kapa żelbetowa C30/37, 
 konstrukcja kablobetonowa, beton C60/75. 
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2.2.6. Skrzyżowania 

1) Skrzyżowania należy zaprojektować, zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124) z uwzględnieniem klasy 
technicznej krzyżujących się dróg, prędkości projektowej, oraz natężenia ruchu. 

2) Należy przewidzieć oświetlenie skrzyżowań skanalizowanych oprawami LED. 
3) Ronda należy zaprojektować i wybudować w taki sposób, aby miały przejezdność dla 

niskopodwoziowych pojazdów wojskowych. Parametry założone w koncepcji  
są parametrami minimalnymi. Ostateczna geometria wyniknie z uszczegółowienia 
rozwiązań projektowych z uwzględnieniem założonej przejezdności. 

Uwaga:  
Dopuszcza się przejazdy ponadnormatywnych pojazdów przez pierścień ronda z 
zabezpieczeniem znakami o konstrukcji  słupków szybkorozbieralnych na tulejach. 
Ostateczne rozwiązania zostaną uzgodnione na etapie uzgodnienia geometrii skrzyżowań. 
 

2.2.7.  Dodatkowe jezdnie (drogi obsługujące), ciągi pieszo-rowerowe, zjazdy 

1) Dodatkowe jezdnie (drogi obsługujące) komunikują się z nowoprojektowanym przebiegiem 
drogi wojewódzkiej nr 282 za pomocą projektowanych zjazdów publicznych 
zlokalizowanych w km 2+164,90 (kilometraż lokalny) oraz w km 4+475,00 (kilometraż 
lokalny). 

2) Dla zwiększenia bezpieczeństwa należy wyeliminować ruch lokalny z drogi głównej 
projektując dodatkowe jezdnie (drogi obsługujące) oraz ciągi pieszo-rowerowe. Należy 
zaprojektować dla nich jezdnię o szerokości min. 3,50 m z obustronnymi poboczami 
szerokości 0,75 m. W ciągu dróg zbiorczych należy przewidzieć mijanki w odległości 
zapewniającej dobrą widoczność. 

3) W miejscach połączenia ścieżki rowerowej i dodatkowej jezdni (drogi obsługującej)  
w celu uniemożliwienia ruchu samochodów po ścieżce rowerowej należy ustawić słupki 
przeszkodowe.  

4) Zaproponowane w koncepcji programowej dodatkowe jezdnie (drogi obsługujące), ścieżki 
rowerowe były określone jako wymagania minimalne i Zamawiający zastrzega sobie 
dokonanie ewentualnych zmian, co do geometrii i nie wyklucza zmiany długości. 
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2.2.8. Urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami i prowadzeniem 
ruchu drogowego 

1) Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia 
terenu, kolidujących z projektowaną inwestycją zlokalizowanych na obszarze objętym 
inwestycją. 

2) Na wykonanie powyższych zadań czyli usunięcie kolizji należy opracować projekty 
branżowe na etapie projektu budowlanego. 

3) Dla branży energetycznej kosztorys powinien koniecznie zawierać m. in. wyodrębnione 
koszty usunięcia poszczególnych kolizji (wg nazw kolizji określonych w warunkach). 

Uwaga: 
Wykonawca winien również zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych  
ze strony właścicieli sieci, pokryć koszty tego nadzoru oraz koszty projektów 
wykonawczych i odbioru robót. 
 

2.2.9. Oznakowanie pionowe i poziome 

1) Wykonanie czasowego, stałego oznakowania pionowego obejmuje montaż nowego  
i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektów oraz utrzymanie  
a następnie demontaż czasowego oznakowania po zakończeniu robót budowlanych. 

2) Znaki drogowe winny spełniać warunki określone w WWiORB. 
3) Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami 

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach" Załącznik do nr Dz.U.220, poz. 
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. oraz WWiORB. 

4) Sposób montażu oznakowania pionowego w obrębie tarcz skrzyżowań dostosować  
do możliwości przeprowadzania pojazdów ponadnormatywnych (gniazda szybkiego 
montażu). 

5) Oznakowanie pionowe nie może ograniczać skrajni drogowej.  
6) Słupki hektometrowe zastosować jako uchylne. 
7) Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe w technologii 

chemoutwardzalnej zapewniające wysoki współczynnik odblaskowości oraz szorstkość 
zbliżoną do nawierzchni. 

8) Oznakowanie poziome na łukach poziomych, skrzyżowaniach i innych miejscach 
niebezpiecznych oraz w obrębie dojazdów do obiektów inżynierskich należy wykonać jako 
grubowarstwowe akustyczne powodujące efekt wibracji. 
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9) Do znaków pionowych należy zastosować folię III generacji. 
10) Szklane punktowe elementy odblaskowe jako wielokierunkowe zarówno w jezdni jak  

i w krawężnikach skrzyżowań skanalizowanych należy przewidzieć zgodnie z instrukcją. 
11) W miejscach włączenia w istniejące ciągi drogowe wszystkie znaki istniejące przewidzieć 

do wymiany. 
12) Całkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem należy wykonać przed 

końcowym odbiorem robót. 
13) Tablice z grupy E,F lub zestawy tablic (o powierzchni ≥1,5 m2) należy umieszczać na 

konstrukcjach kratowych podatnych lub innych konstrukcjach spełniających warunki 
bezpieczeństwa i stateczności. 

14) Zaleca się aby tablice drogowskazowe oraz przed drogowskazowe umieszczane były nad 
jezdnią na konstrukcjach wsporczych (bramowych). 

15) Znaki umieszczane w poboczach drogi niezabezpieczonych barierami drogowymi muszą 
spełniać standardy bezpieczeństwa biernego.   
 

Uwaga: 
Oznakowanie poziome wykonać jako grubowarstwowe. Oznakowanie poziome powinno być 
trwałe, szorstkie, odporne na ścieranie i zabrudzenia oraz spełniać wymagania techniczne 
określone w p. 1.3 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003r.w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz. U. 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).  
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Organu Zarządzającego Ruchem w UMWL 
o wytyczeniu oznakowania poziomego w terenie min. 5 dni przed przystąpieniem  
do wykonania oznakowania grubowarstwowego celem weryfikacji jego w terenie. 

2.2.10. Zieleń 

1) Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi inwentaryzację zieleni, opracuje projekt 
zieleni uwzględniający zapisy decyzji środowiskowej i postanowienia RDOŚ oraz 
odzwierciedli to w projekcie wykonawczym i budowlanym. 

2) O ile decyzja środowiskowa i postanowienie RDOŚ nie stanowią inaczej, należy wykonać 
następujące nasadzenia: 

a) zieleni izolacyjno-osłonowej; 
b) zieleni ozdobnej – w formie rzędów i grup drzew i krzewów na terenie wysp  

na rondach, przy obiektach inżynierskich,  
c) zieleni przy przejściach dla zwierząt wraz z zielenią naprowadzającą; 
d) zieleni uzupełniającej; 
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3) Trawniki na projektowanych skarpach wykopów i nasypów oraz w pasie drogowym, poza 
skarpami w miejscach nie zajętych przez drzewa i krzewy, na warstwie ziemi urodzajnej  
z zastosowaniem mieszanek traw. 

4) Trawniki łąkowe w sąsiedztwie obiektów pełniących funkcję przejść dla zwierząt oraz 
częściowo pod nimi, w strefie, gdzie zapewnione będą odpowiednie warunki świetlne  
i wilgotnościowe, w miejscach nie zajętych przez nasadzenia drzew i krzewów,  
na warstwie ziemi urodzajnej z zastosowaniem gatunków traw i bylin o średnim  
i wysokim pokroju.  

5) Wszystkie przewidziane do nasadzeń gatunki zieleni powinny cechować niewielkie 
wymagania środowiskowe, w tym wysoka tolerancja na mróz i suszę, zanieczyszczenia 
powietrza i gleby, w szczególności na zasolenie, przy założeniu niskich kosztów 
utrzymania.  

6) Lokalizację, sposób rozmieszczenia oraz skład gatunkowy zieleni izolacyjno-osłonowej 
należy zaprojektować i zrealizować po akceptacji z Zamawiającym w taki sposób, aby 
stanowiła ona skuteczną izolację przed emisjami komunikacyjnymi oraz pełniła funkcję 
przeciwolśnieniową. Nasadzenia nie powinny ograniczać widoczności użytkownikom drogi 
i nie powinny stwarzać dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

7) Lokalizację zieleni estetycznej stanowiącej element kształtowania przestrzeni 
krajobrazowej, przy uwzględnieniu jej funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, należy dokonać 
po analizie potrzeb w tym zakresie i możliwości realizacji. 

8) Realizacja zagospodarowania zieleni na rondach nastąpi w oparciu o projekt nasadzeń. 
Dodatkowo na rondzie w obrąbie „Winnicy” Wykonawca zrealizuje obiekt małej 
architektury nawiązujący do lokalizacji tego miejsca. 

9) W przypadku nieprzyjęcia się sadzonek lub stwierdzenia ich uszkodzeń, Wykonawca 
wymieni materiał roślinny. W obrębie linii rozgraniczających inwestycji, na powierzchniach 
niezajętych przez obiekty inżynierskie, poza obszarami ściółkowania nasadzeń drzew  
i krzewów należy wykonać trawniki, a przy przejściach dla zwierząt trawniki łąkowe.  
W miejscach nieprzyjęcia się trawy, Wykonawca obsieje je ponownie. 

10) Przy zakładaniu trawników w pasie drogowym skład mieszanki traw należy dobierać  
w zależności od lokalizacji w pasie drogowym (skarpy i rowy, pas dzielący, pobocza, teren 
płaski poza granicami robót ziemnych), warunków siedliskowych i nasłonecznienia. 
Wskazane jest uwzględnienie w mieszankach do wykonania trawników gatunków 
odpornych na zasolenie. Do wykonania trawników łąkowych w rejonie przejść dla zwierząt 
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należy dobierać gatunki traw i bylin o średnim i wysokim pokroju dostosowanych  
do siedliska w rejonie przejścia. Do przygotowania terenu pod nasadzenia, trawniki  
i trawniki łąkowe należy zastosować ziemię urodzajną – humus zdjęty z terenu inwestycji, 
odpowiednio składowany i uzdatniony. Do zaprawienia dołów pod nasadzenia należy 
zastosować zakupioną ziemię ogrodniczą o właściwościach odpowiadających 
wymaganiom projektowanych gatunków roślin. 

Uwaga: 
W okresie gwarancyjnym Zamawiający wymaga wykonanie koszenia pasa drogowego na 
całej jego szerokości 2 razy w roku kalendarzowym – terminy uzgodnić należy z właściwym 
Rejonem Dróg Wojewódzkich. 
 

2.2.11. Urządzenia BRD 

1) Na wyspach kanalizujących ruch zastosować znaki aktywne (z dwóch stron wyspy) 
zasilane z sieci energetycznej lub w układzie hybrydowym z baterii słonecznej wraz  
z turbiną wiatrową.  

2)  
3) Na przejściach dla pieszych zastosować doświetlenie tych miejsc z optyką dedykowaną  

do oświetlenia bocznego pieszych. 
4) Znaki aktywne montować w sposób umożliwiający ich łatwy demontaż na czas przejazdu 

pojazdów ponadnormatywnych np. posadowienie w gniazdach systemowych. 
5) Należy przewidzieć zastosowanie sygnalizatorów wiatru, czujników/mierników mgły i 

gołoledzi oraz urządzeń do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu. 
6) Należy przewidzieć budowę  dwóch stacji pogodowych wraz z tablicami zmiennej treści. 

Lokalizacja w obrębie mostu do akceptacji Zamawiającego. Zakres prac oraz elementów 
obejmuje wykonanie wraz z zasilaniem zestawu stacji meteo wyposażonej w: 

a) czujnik widzialności, 
b) czujnik kierunku wiatru, 
c) czujnik temperatury: podbudowy, nawierzchni, przy gruncie, powietrza, 
d) czujnik drogowy, 
e) detektor opadu, 
f) maszt wraz z fundamentem, 
g) czujnik wilgotności powietrza, 
h) rejestrator, 
i) promiennik podczerwieni, kamera, 
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j) możliwość podłączenia innych czujników, 
k) serwer bazodanowy i www wraz z systemem operacyjnym, 
l) router, akumulator, skrzynia, okablowanie, zasilacz, wysięgniki, 
m) instalacja i uruchomienie systemu współpracującego z systemem TRAX. 

7) Należy przewidzieć dwa punkty kontrolne dla służb ITD - stanowiska do ważenia 
pojazdów, które powinny: 
a) posiadać wyróżnioną na jezdni strefę ważenia (oznakowanie poziome) oraz 

oddzielone wyspą separującą. Powierzchnia jezdni w strefie ważenia powinna być 
wykonana z betonu i leżeć w jednej płaszczyźnie z dopuszczalnymi miejscowymi 
odchyleniami od tej płaszczyzny nieprzekraczającymi ±9 mm. Pochylenie powierzchni 
jezdni w strefie ważenia względem poziomu nie powinno przekraczać: 

 1% w kierunku ruchu pojazdów; 

 2% w kierunku prostopadłym do kierunku ruchu pojazdów. 
b) być wyposażone we wnękę (rynnę) na umieszczenie wag przenośnych. Wnęka 

powinna posiadać wymiary: szerokość 58 cm, głębokość 4 cm, powinna być 
zlokalizowana w połowie długości punktu kontrolnego, prostopadle do osi jezdni, na 
całej szerokości strefy do ważenia pojazdów. Wnęka powinna być odpowiednio 
zabezpieczona np. ceownikiem o wysokości min. lOOmm z kotwami zatopionymi w 
betonie; 

c) być oświetlone (tylko dla lokalizacji w obrębie miejscowości np. Zabór); 
d) posiadać dodatkowe oznakowanie znakiem drogowym B-35 (zakaz postoju) lub 

znakiem B-39 (strefa ograniczonego postoju, z ograniczeniem postoju do 15 min.) 
wraz z tabliczką T-24 z umieszczoną pod nimi informacją „Nie dotyczy służb 
kontrolnych"; 

Lokalizacja  miejsc postojowych do akceptacji Zamawiającego z uwzględnieniem BRD. 
8) Bariery i poręcze należy przewidzieć zgodnie z Dz.U. z 2000r. Nr 63, poz. 735 z późn. zm. 

oraz zgodnie z Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm. oraz zgodnie z Wytycznymi 
stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych GDDKiA, Warszawa 
2010. 

9) W obrębie przejść pieszo-rowerowych oraz w obrębie wjazdów i zjazdów z obiektów 
mostowych ustawić należy poręcze chodnikowe U-12a (szczeblinowe). 

10) Należy zaprojektować stalowe bariery ochronne.  
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Uwaga: 
Lokalizacja i typ barier ochronnych regulują wytyczne określone w pkt. 8. 
Lokalizacja barier ochronnych nie może ograniczać dostrzegalności pieszego na przejściu.  
Zamawiający nie dopuszcza stosowania barier linowych. 
 

2.2.12. Obiekty inżynierskie 

1) Most na rzece Odrze: 
a) Ustrój niosący 

- Zaprojektować ustrój niosący mostu o skrzynkowym, jednokomorowym, przekroju 
poprzecznym pomostu ustroju z betonu sprężonego, z doprężeniem zewnętrznym 
(potocznie nazywany „ekstradosed”). Zaprojektowany przekrój poprzeczny będzie 
posiadał stałą wysokość konstrukcyjną 2,99 m. 

- Pod przęsłem głównym, nurtowym przewiduje skrajnię żeglowną o wysokości min. 
5,25 m ponad WWŻ oraz szerokości min. 50 m. Zmiana parametrów przęsła 
wymaga zachowania skrajni żeglownej zgodnie z warunkami RZGW.   

- Poza sprężeniem zewnętrznym na dużym mimośrodzie zaprojektować sprężenie 
skrzynki ustroju niosącego zlokalizowane wewnątrz przekroju betonu oraz  
na zewnętrz przekroju betonu we wnętrzu skrzynki. 

- Poprzecznice przęsłowe występujące w miejscach zakotwień want pomostu oraz 
poprzecznice pylonowe zostaną sprężone kablami wewnętrznymi. 

b) Sprężenie zewnętrzne mostu (wanty) 
- Zaprojektować podwieszenie z równoległych, 7-drutowych splotów stalowych 

średnicy 15,7mm o przekroju 150 mm2 i wytrzymałości 1860 MPa. Należy 
przewidzieć zastosowanie splotów 61 LI5.7. Sploty zabezpieczyć antykorozyjnie 
oraz umieścić w osłonie z HDPE. Zastosowany system musi zapewniać możliwość 
indywidualnego kotwienia pojedynczych splotów, niezależne zabezpieczenie przed 
korozją pojedynczych splotów. 

Uwaga: 
Zamawiający dopuszcza optymalizację ustroju nośnego w następującym zakresie: 

• zmiana schematu statycznego obiektu z belki podwieszanej na belkę ciągłą i/lub 
zmiana ilości oraz rozpiętości teoretycznych przęseł z zastrzeżeniem zachowania 
wymaganej skrajni żeglugowej na przęśle nurtowym; 

• zmiana przekroju poprzecznego o stałej wysokości konstrukcyjnej na przekrój  
o zmiennej wysokości konstrukcyjnej; 

Nie dopuszcza się zmiany materiału konstrukcji dźwigarów głównych. 
Optymalizacja rozwiązań projektowych nie może wpłynąć na zmianę terminu umownego. 
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c) Sposób montażu mostu 
- Technologia montażu ustroju nośnego do wyboru przez Wykonawcę. 

d) Podpory 
- Należy przewidzieć wszystkie filary i przyczółki jako konstrukcje masywne. 
- Zaprojektować most o rozstawie podpór dostosowanych do szerokości koryta rzeki 

(przęsło nurtowe) i szerokości międzywala (przęsła zalewowe). Przyczółki 
lokalizować poza obszarem międzywala. 

- Ewentualną zmianę lokalizacji podpór mostowych należy uzgodnić z RZGW 
Wrocław. 

- Filary nurtowe będą podporami słupowo tarczowymi o grubości słupów ok. 3,0m  
i długości każdego z nich ok. 3,5 m. Tarcze spinające słupy będą posiadały 
grubość ok. 1,4 m. Wysokość słupów jest zmienna i będzie wynosić od ok. 7,5m 
na podporze P3 do ok. 11,5m na podporze P2. 

- Filary zalewowe (podpora nr P4 i P5) będą podporami słupowo tarczowymi,  
o grubości słupów ok. 2,2 m i długości każdego z nich ok. 2,5 m. Tarcze spinające 
słupy będą posiadały grubość ok. 1,0 m. Wysokość słupów jest zmienna i będzie 
wynosić od ok. 5,5 m na podporze P4 do ok. 4,0 m na podporze P5. 

- Przyczółki (podpora nr P1 i P6) są konstrukcjami żelbetowymi masywnymi  
w kształcie litery „C” z podwieszonymi skrzydłami żelbetowymi. 

Uwaga: 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie podpór o innych wymiarach jeżeli jest  
to uzasadnione obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi.  
 

e) Posadowienie mostu 
- Obiekt posadowić na palach żelbetowych o długości określonej dla każdej podpory 

zależnie od warunków gruntowych. Orientacyjna długość pojedynczego pala 11m 
dla wszystkich podpór. Ostateczna długość i liczbę pali należy określić  
po wykonaniu badania próbnego pala dla każdej z podpór. Należy przewidzieć 
próbne obciążenia pali zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

- Zaprojektować fundamenty o grubości ok. 2,8 m dla podpór nurtowych oraz  
ok. 2,0 m dla pozostałych filarów. 

- Przewidzieć wykonanie fundamentów filarów w obudowie ze ścian szczelnych 
stalowych w razie konieczności zespolonych z ławami fundamentowymi. 

Uwaga: 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego posadowienia podpór (za wyjątkiem podpór 
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przęsła nurtowego) jeżeli jest to uzasadnione obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi.  
 

f) Próbne obciążenie obiektów  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przewidzieć próbne obciążenie mostu w zakresie: 

- wykonania projektu próbnego obciążenia,  
- oględzin obiektu przed próbnym obciążeniem,  
- próbnego obciążenia statycznego i dynamicznego mostu,  
- oględzin konstrukcji po wykonaniu próbnego obciążenia,  
- oceny wyników próbnego obciążenia i opracowania raportu z próbnego 

obciążenia. 
 

Uwaga: 
Powyższe należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami. 
 

g) Użytkowanie gruntów pokrytych wodami 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zawrze umowę użytkowania gruntów pokrytych 
wodami (tj. rzeki i terenu międzywala). Realizacja obowiązków i zaleceń wynikających  
w ww. umowy odbywać się będzie staraniem i na koszt określony w Zaakceptowanej 
Kwocie Kontraktowej. W szczególności należy przewidzieć zabezpieczenie zabudowy 
hydrotechnicznej przed uszkodzeniem, zabezpieczenie koryta rzeki przed 
przedostawaniem się zanieczyszczeń powstałych w trakcie budowy, a po zakończeniu 
budowy mostu należy przewidzieć wykonanie pomiarów w profilach poprzecznych rzeki 
(sondowanie), oczyszczenie koryta rzeki oraz terenu międzywala z zanieczyszczeń 
powstałych w trakcie budowy oraz naprawy zabudowy hydrotechnicznej uszkodzonej  
w wyniku prowadzenia robót budowlanych. 

h) Wózek rewizyjny 

Należy przewidzieć projekt, wytworzenie i montaż wózka rewizyjnego na przęśle 
nurtowym. Wózek nie powinien posiadać pomostów roboczych podnoszonych tj. nie 
powinien być zaprojektowany jako dźwignica. Wózek powinien składać się  
z następujących zespołów:  

- pomostu roboczego  
- elementów zawieszenia  
- zespołów jezdnych  
- układu napędu jazdy  
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- kleszczy szynowych  
- ewentualnego wyposażenia uzupełniającego. 

2) Przejazd gospodarczy PG1, PG2  

a) Ustrój nośny z zastosowaniem konstrukcji podatnej z blach falistych o przekroju 
łukowo-kołowym. 

b) Obiekt zaprojektować w nasypie drogowym jako sklepienie łukowe powłokowo 
gruntowe. Długość przejazdu i jego szerokość należy dostosować do charakteru 
przeszkody. Światło poziome i pionowe pod obiektem musi zapewnić zachowanie 
odpowiedniej skrajni drogowej. Konstrukcję niosącą zaprojektować o parametrach, 
przekroju i właściwościach zgodnych z Aprobatą Techniczną rozwiązania 
systemowego oraz obowiązującymi przepisami. 

c) Gzymsy na sklepieniu należy wykonać jako monolitycznej połączone z ostatnimi 
elementami głównej części obiektu. 

d) Powstałe na stykach segmentów szczeliny podlegają uszczelnieniu i zabezpieczeniu 
przed przenikaniem wody. 

e) Technologia wykonania zasypki na obiekcie zakłada użycie gruntów niespoistych.  
Po wbudowaniu muszą być one chronione przed zamakaniem, wysychaniem, 
zawilgoceniem, przemarzaniem i odmrażaniem, drganiami oraz przepływającą wodą.  

f) Materiał w obszarze układania zasypki inżynierskiej układać równomiernie  
w kierunku poprzecznym i podłużnym, jednocześnie po obu stronach konstrukcji 
warstwami o grubości 25-30 cm (przed zagęszczeniem) i zagęszczać do wskaźnika  
Is >1.00. 

Uwaga: 
Zamawiający nie zaleca ale dopuszcza optymalizację obiektu polegającą na zastosowaniu 
innego materiału konstrukcji nośnej np. z prefabrykatów żelbetowych/sprężonych, 
wykonanie obiektu w technologii monolitycznej ewentualnie częściowo na mokro, 
częściowo z prefabrykatów z zastrzeżeniem zachowania wszystkich klas określonych  
w PFU oraz skrajni zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Optymalizacja rozwiązań projektowych nie może wpłynąć na zmianę terminu umownego. 
 

3) Most przez rzekę Śmigę 
a) Ustroje nośne z żelbetowych prefabrykatów o przekroju prostokątnym.  
b) Prefabrykowane elementy żelbetowe posadowić w nasypie drogowym jako otwartą 

konstrukcję ramową.  
c) Długość i szerokość dostosować do charakteru przeszkody.  
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d) Konstrukcja obiektu o świetle poziomym ok. 14,50 m i pionowym ok. 2,00 m. 
e) Obiekt inżynierski winien się składać z elementów górnych, które układane  

są na monolitycznych ławach.  
f) Konstrukcję niosącą zaprojektować jako ramę żelbetową, złożoną  

z prefabrykowanych segmentów o parametrach przekroju i właściwościach zgodnych 
z Aprobatą Techniczną rozwiązania systemowego.  

g) Zespolenie segmentów wykonywać na budowie (połączenie monolityczne) w postaci 
zamków, usytuowanych w ryglu górnym. Powstałe na stykach segmentów szczeliny 
podlegają uszczelnieniu i zabezpieczeniu przed przenikaniem wody.  

h) Technologia zasypki zakłada użycie gruntów niespoistych. Po wbudowaniu muszą 
być one chronione przed zamakaniem, wysychaniem, zawilgoceniem, przemarzaniem 
i odmrażaniem, drganiami oraz przepływającą wodą.  

i) Materiał w obszarze układania zasypki inżynierskiej układać równomiernie w kierunku 
poprzecznym i podłużnym, jednocześnie po obu stronach konstrukcji warstwami o 
grubości 25-30 cm (przed zagęszczeniem) i zagęszczać do wskaźnika Is ≥1.00. 

Uwaga: 
Zamawiający dopuszcza optymalizację obiektu polegającą na zastosowaniu innych 
prefabrykatów lub wykonanie obiektu w technologii monolitycznej ewentualnie częściowo 
na mokro, częściowo z prefabrykatów z zastrzeżeniem zachowania klasy obciążeń A, klasy 
MLS 150 oraz minimalnego światła poziomego i pionowego obliczonego zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 
Optymalizacja rozwiązań projektowych nie może wpłynąć na zmianę terminu umownego. 
 

2.2.13. Uwarunkowania wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu 

W koncepcji programowej inwestycji uzyskano informację od Lubuskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze, że na trasie wariantu I zarejestrowane zostały 
stanowiska archeologiczne: 

Lp. Miejscowość 
gmina 

St-m St-ob Charakter Chronologia 
Uwagi/ 
rejestr Obszar 

1 Łaz Zabór 5 41 osada K .łużycka 285-1970 
arch. 62-16 
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2 Tarnawa 
Zabór 6 13 ślad osadn. 

ślad osadn. 
L 

pradzieje  61-16 

 
W związku z powyższym na wstępnym etapie projektowania należy uzgodnić z Lubuskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przebieg planowanej trasy inwestycji oraz warunki 
prowadzenia prac ziemnych. 
Ze względu na charakter inwestycji w ramach, której realizowane będą roboty związane z 
przemieszczaniem dużych mas ziemi, nie wyklucza się możliwości wystąpienia innych stanowisk 
archeologicznych, które mogą być ujawnione podczas prac ziemnych. 
W kwocie kontraktowej należy przewidzieć możliwość wykonania wszelkich badań 
archeologicznych, które w wyniku uzgodnionej trasy i warunków prowadzenia prac ziemnych będą 
wymagane przez LWKZ. 
W przypadku wydania przez LWKZ opinii, decyzji nakazującej wykonanie określonych badań 
archeologicznych (np.: sondażowych, powierzchniowych, wykopaliskowych, nadzorów, itp.) należy 
wypełnić wszystkie wymagania z nimi związane, określone przez LWKZ. Badania te winny być 
ujęte w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 

2.2.14. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji 

Sposób prowadzenia robót oraz zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji 
przedsięwzięcia winny być zgodne z wymaganiami Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację inwestycji oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach  
(Dz. U. z 2013 roku, poz. 21 z późn. zm.). 

2.2.15. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
m.in.: uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających  
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. Roboty szczególnie hałaśliwe będą wykonywane w porze dziennej  
tj. między godz. 6.00 a 22.00. 
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2.2.16. Tablice informacyjne 

W ramach promocji Wykonawca ma obowiązek wykonać i zamontować tablice informacyjne  
i pamiątkowe dla projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego – 
Lubuskie 2020.  
Należy wykonać: 
- 2 szt. tablic informacyjnych w formie bilbordu o pow. min. 6m2, 
- 3 szt. tablic informacyjnych o wymiarach 80x120 cm, 
- 2 szt. tablic pamiątkowych o wymiarach 80x120 cm. 
Projekty tablic należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym. 
 
2.3. Wymagania materiałowe 
Wykonawca będzie stosował tylko materiały spełniające wymogi określane w ustawie Prawo 
Budowlane, będące zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy 
zharmonizowane, oraz posiadające odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności i aprobaty. 
Zamawiający przewiduje stosowanie materiałów galanterii betonowej oraz kamiennej m.in.: 

 krawężniki betonowe - 20x30 cm, 
 obrzeża betonowe     - 30x8 cm, 
 krawężniki betonowe łukowe dostosowane do zaprojektowanego promienia. 
 krawężniki najazdowe - 22x20 cm, 
 krawężniki kamienne   - 20x30 cm (proste i łukowe), 
 oporniki kamienne       - 15x30 cm (proste i łukowe), 
 krawężniki kamienne mostowe - 18x20 cm, 
 krawężniki kamienne mostowe przejściowe,  
 kostka granitowa na pierścieniu, zabrukach najazdowych i zabrukach za krawężnikiem (3 rzędy 

kostki) w obrębie proj. rond – 15x17 cm, 
 krawężniki wysepkowe 30x25x75 cm (proste, łukowe), 
 płyty wysepkowe 30x30x10 cm, 
 krawężniki wysepkowe obniżające 30x25x50 cm (prawe, lewe), 
 ścieki przy krawężnikowe z 2 rzędów kostki 10x10x10 cm (w obrębie skrzyżowań),  
 ścieki trójkątne 20x50x50 cm (na trasie szlakowym), 
 płyty chodnikowe 50x50x7 cm ( do umocnienia rowów), 
 płyty ażurowe żelbetowe gr. 8 cm, 
 kostki chodnikowe 20x10x8 cm (czerwone/szare), 
 kostki chodnikowe z wypustkami dla niepełnosprawnych 20x10x8 cm (czerwone), 
 płyty ściekowe 15x60x50 cm, 
 ścieki skarpowe trapezowe,  
 narzut kamienny pod mostem z kamienia łamanego frakcji > 12,5 cm  

 
Pozostałe wymagania materiałowe: 

 Przepusty o średnicy poniżej 1,2m wykonać z rur PEHD, 
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 Wyloty kanalizacji deszczowej zakończyć prefabrykatami żelbetowymi dostosowanymi do średnicy 
kolektora, 

 Wyloty zabezpieczyć klapami zwrotnymi z PEHD (w przypadku zlokalizowania wylotów na ciekach 
mogących powodować cofki) lub kratami uchylnymi, 

 Umocnienia przeciwskarpy przy wylocie kanalizacji deszczowej – zabrukować kostką kamienną 
granitową min. 9x11 na podbudowie z betonu C 12/15,  

 Wpusty uliczne (w obrębie skrzyżowań) krawężnikowo-jezdniowe o powierzchni wlotu min. 7 dm2, 
 Wpusty uliczne na trasie zlokalizowane w „kieszeniach” klasy D400 z rusztem uchylnym poza 

jezdnią umocnionych kostką granitową 9x11 na podbudowie z betonu C 12/15, 
 Zwieńczenie studni betonowych rewizyjnych – stożek asymetryczny, 
 Włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym oraz ryglem zabezpieczającym, 
 Oprawy oświetleniowe typu LED (natężenie strumienia świetlnego dostosować do lokalizacji 

oprawy), 
 Szafy sterownicze wyposażone w zegar astronomiczny, czujnik zmierzchu, modem GPS. 

 
Zamawiający nie dopuszcza stosowania: 

 Rur kanalizacyjnych z rdzeniem spienionym, 
 Studni rewizyjnych z tworzywa sztucznego, 
 Studni wpustowych z tworzywa sztucznego, 
 Rurociągów z żywic poliestrowych. 
 

Uwaga: 
Wszystkie krawężniki ustawiać na ławie betonowej (C 12/15) z oporem sięgającym 2/3 
wysokości krawężnika o grubości min. 20 cm. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań jakościowych materiałów. 
 

2.4. Wymagania dotyczące opracowań załączanych do oferty 

2.4.1. Wykonawca przedkłada jako załącznik do oferty: 

1) Wypełniony Wykaz Cen 

2.5. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy 

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie 
branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz urządzenia 
wchodzące w skład inwestycji (w tym drogowe, inżynierskie, infrastruktury technicznej i inne)  
i na jej podstawie uzyska zgodę właściwego organu na wykonanie, prowadzenie i zakończenie 
robót.  
Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w 
szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień na żądanie organu, 
przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów. 
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Wykonawca musi dostosować się do wszelkich żądań organu i w pełni z nim podjąć współpracę, 
aby procedura uzgodnień trwała jak najkrócej. 
Przystępując do opracowania dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, 
należy uzgodnić z Inżynierem sposób przeprowadzenia przeglądów i uzyskać akceptację 
Zamawiającego w zakresie sposobu postępowania w związku z przeglądami i akceptacją tych 
dokumentów. 
Mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjęta do 
odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogąca służyć do celów projektowych. 
Uwaga: 
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji podziałowej,  
po wcześniejszej akceptacji linii rozgraniczających przez Zamawiającego. 
 

2.5.1. Projekty budowlane i wykonawcze 

1) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy planowanej 
inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 

2) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: 
a) niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy, 
b) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 
c) koncepcją programową, 
d) pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez 

obowiązujące przepisy, 
e) opinie Urzędów Gmin. Zastosowanie rozwiązań wynikających z opinii Urzędów Gmin 

uwzględnić w projekcie po konsultacji z Zamawiającym.  
3) Projekty należy opracować na podstawie: 

a) aktualnych map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych i map 
ewidencyjnych, 

b) własnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych stanowiących podstawę  
do  opracowania elementów dokumentacji. 

4) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  - 
opracować w układzie obejmującym wszystkie występujące w przedmiocie zamówienia 
roboty, w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne opracowane przez Branżowy 
Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego dla GDDKiA oraz z 
uwzględnieniem zapisów WWiORB (będących częścią składową niniejszego PFU). 
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Specyfikacje należy sporządzić w oparciu o aktualne normy na dzień uzyskania decyzji ZRID 
(nie dopuszcza się przytaczania norm wycofanych). 

5) Projekty budowlane i wykonawcze winny spełniać wymagania Ustawy Prawo budowlane [1], 
Rozporządzeń [4], [10] i [23], innych obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz zawierać 
załączniki, decyzje i opinie, które są wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6) Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji przez Inżyniera 
Projektu oraz posiadać uzgodnienie z Zamawiającym.  

Uwaga: 
Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. 

2.6. Materiały do uzyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót 

Pozostałe opinie, uzgodnienia niezbędne do pozyskania w imieniu Zamawiającego zgody 
właściwego organu na prowadzenie robót pozyska własnym kosztem i staraniem Wykonawca. 
Uwaga: 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować dla Zamawiającego projekty podziału, materiały 
do wniosków: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego, na podstawie których Zamawiający 
wystąpi o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz decyzji ZRID. 

2.7. Program zapewnienia jakości  

1) Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakości (PZJ) i będzie go przestrzegał. 
2) Opracowany Program Zapewnienia Jakości musi zostać dostarczony Zamawiającemu w 

celu zatwierdzenia przed rozpoczęciem prac projektowych i co najmniej 14 dni przed 
rozpoczęciem robót budowlanych.  

3) PZJ można uznać za zatwierdzony w przypadku braku sprzeciwu ze strony 
Zamawiającego w ciągu 14 dni od złożenia.  

4) PZJ należy podzielić na dwa tomy: dotyczący dokumentacji projektowej i dotyczący robót 
budowlanych.  

5) Tom I - dotyczący dokumentacji projektowej musi zawierać co najmniej:  
a) Wykaz kluczowego personelu ze wszystkich branż, odpowiedzialnego za 

projektowanie wraz z ich CV, kopią ich uprawnień oraz aktualnej przynależności do 
odpowiedniej izby; Wykaz kluczowego personelu ze wszystkich branż, który będzie 
pełnił funkcję  sprawdzających wraz z ich CV, kopią ich uprawnień oraz aktualnej 
przynależności do odpowiedniej izby;  

b) Wykaz przedstawicieli Wykonawcy odpowiedzialnych za zatwierdzanie projektu; 
Harmonogram prac projektowych z uwzględnieniem terminów administracyjnych;  

c) Schemat organizacyjny realizacji danego projektu z uwzględnieniem podwykonawców 
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i ich zakresu robót. W schemacie tym Wykonawca w szczególności przedstawi 
procedurę zapewnienia sprawdzenia (przez sprawdzających) i akceptacji (przez 
wykonawcę robót) rozwiązań projektowych;  

d) Wykaz i opis procedur zapewnienia jakości; identyfikację punktów krytycznych dla 
realizacji inwestycji.   

6) Tom II - dotyczący robót budowlano-montażowych musi zawierać co najmniej:  
a) Część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- sposób zapewnienie bhp. 

b) Kopię posiadanych i stosowanych przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców 
wszelkich certyfikatów jakości;  

c) Wykaz kluczowego personelu ze wszystkich branż, odpowiedzialnego za 
wykonanie robót wraz z ich CV, kopią uprawnień oraz aktualnej przynależności do 
odpowiedniej izby; 

d) PZJ -y dla poszczególnych asortymentów robót wraz z ich wykazem;  
e) Schemat organizacyjny realizacji danego projektu z uwzględnieniem 

podwykonawców i ich zakresu robót;  
f) Schemat realizacyjny przedstawiający organizację zapewnienia jakości i 

współpracę pomiędzy zespołem projektowym, wykonawczym i zapewnienia 
jakości;  

g) Wykaz i opis procedur zapewnienia jakości;  
h) Identyfikację punktów krytycznych dla realizacji inwestycji;  

7) Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca 
będzie przedstawiał Zamawiającemu zaktualizowane Harmonogramy prac i wykonania 
robót. Sprawdzenia zgodności harmonogramu z postępem prac projektowych i robót 
należy dokonywać nie rzadziej niż raz na 1 miesiąc.  

2.8. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych 

2.8.1.   Wymagane terminy i płatności 

1) Harmonogram robót zgodny z Umową Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu 
podpisania umowy. 
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2) Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie przyjęty był termin wykonania zamówienia  
– 42 miesiące od dnia podpisania umowy tzn.: 

 16 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy - opracowanie dokumentacji 
projektowej i uzyskanie decyzji ZRID, 

 26 miesięcy - wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia rozumiany jako 
termin wykonania robót budowlanych, uzyskania pozwolenia na użytkowanie i/lub 
zawiadomieniem zakończenia robót budowlanych oraz pisemnym zgłoszenia 
Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego. 

3) Wykonawca przekaże Zamawiającemu  z chwilą rozliczenia części I z WYKAZU CEN tzn. 
opracowania dokumentacji wraz z przygotowaniem materiałów do złożenia wniosku w celu 
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) przez 
Zamawiającego - harmonogram rzeczowo – finansowy na roboty budowlane. 

4) Harmonogram rzeczowo – finansowy powinien zawierać elementy robót budowlanych 
opracowany na podstawie przedmiaru robót  wraz z wartościami  robót przewidzianych do 
wykonania tzw. Plan Płatności (WWiORB D-M-00.00.00) i być zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 

2.8.2. Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla Zamawiającego 

1) Projekty budowlane - (4 egz. w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną  
na komputerowym nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf oraz w wersji 
edytowalnej .doc, .xls i .dwg 2008 ), w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi 
Prawem Budowlanym, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami 
prawnymi. Wykonawca załączy również scan opieczętowanego projektu budowlanego  
w formacie PDF. 

2) Załączniki do projektu budowlanego i ww. opracowań m.in.: 
a) Podkład sytuacyjno – wysokościowy opracowany na aktualnej mapie do celów 

projektowania dróg, odzwierciedlającej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie 
wstęgi). Wykonawca przekaże również plik „txt” w wersji elektronicznej określający 
listę punktów lokalizujących obiekt w terenie z podaniem współrzędnych punktów 
pomiarowych oraz ich rzędne wysokościowe, 

b) Projekt zagospodarowania terenu obejmujący wszystkie branże wraz z częścią 
architektoniczno – budowlaną, 
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c) Dokumentacja geologiczno - inżynierska oraz określenia geotechnicznej kategorii 
posadowienia obiektów, 

d) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektów - niezbędne do uzyskania 
pozwolenia na budowę, 

e) Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrębu i decyzja na wycinkę drzew (w razie 
konieczności), 

f) Dokumenty potwierdzające prawo dysponowania terenem, 
g) Dokumentacja geodezyjno – kartograficzna – projekty podziału nieruchomości, 
h) Mapa ewidencji gruntów z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji, 
i) Inne niezbędne opinie i decyzje administracyjne określone w szczegółowych 

rozporządzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne. 

 
Przygotowany wniosek o wydanie zgody właściwego organu na prowadzenie robót Wykonawca 
winien uzgodnić z Zamawiającym na Radzie Technicznej. 

3) Projekty wykonawcze - 4 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku informacji 
zapisane z rozszerzeniem *.dwg 2008, (część rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich branż, w tym 
między innymi: drogowej, obiektów inżynierskich, odwodnienia, przekładek uzbrojenia, 
zastępczej i stałej organizacji ruchu, należy wykonać w zakresie umożliwiającym 
zrealizowanie inwestycji z uwzględnieniem kompletu zagadnień wchodzących w jej skład. 

4) Egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej: dokumentacja w w/w formie powinna 
być zapisana na płycie CD i zaopatrzona w spis określający szczegółową zawartość (nazwa 
projektu, nazwa załącznika i nazwa pliku, w którym został zapisany) – w 3 wersjach: 

a) Wersja nr 1 Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia 
statyczne, przedmiary robót, specyfikacje techniczne itp. należy zapisać w formatach 
Microsoft Word lub Microsoft Excel, a ślepe kosztorysy wyłącznie w formacie Excel. 
Wszystkie materiały rysunkowe należy zapisać w formacie AutoCad 2008 
(przekazane z właściwym stylem wydruku). 

b) Wersja nr 2 Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia 
statyczne, przedmiary robót, specyfikacje techniczne, ślepe kosztorysy, materiały 
rysunkowe, itp. należy zapisać w formacie pdf.  

c) Wersja nr 3 Wersja powinna zawierać skan kompletnego projektu budowlanego. 
Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekraczać 20 MB. 
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2.8.3. Nadzór autorski 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego. 
2) Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt. 

4), w szczególności: 
a) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji  

z projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na budowie (co najmniej  
1 raz w miesiącu), 

b) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku, 

c) opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę w przypadku, gdy na etapie opracowywania 
dokumentacji niemożliwa była do przewidzenia sytuacja uniemożliwiająca wykonanie 
robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. 

2.8.4. Inne ustalenia i zalecenia końcowe 

1) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

2) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed złożeniem wniosku o pozyskanie zgody 
na prowadzenie robót i rozpoczęciem prac budowlanych musi być zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 

3) Po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody właściwego organu na prowadzenie robót,  
na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu budowlanego, oraz  
po przedłożeniu Zamawiającemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu 
go przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 
projektową za pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego. 

4) Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 
technicznej, w celu realizacji robót budowlanych, Zamawiający przekaże Wykonawcy 
protokolarnie plac budowy. 

5) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej  
w użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym (złożenie wniosku  
o pozwolenie na użytkowanie, w przypadku, gdy będzie wymagane lub zgłoszenie 
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zakończenia robót) oraz do uczestnictwa w czynnościach związanych z uzyskaniem 
ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

6) W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania  
w siedzibie Zamawiającego, co miesięcznych narad technicznych i przedstawienia wykazu 
postępu prac projektowych dokumentującego stan zaangażowania i sposób rozwiązania 
elementów robót, które będą realizowane. Protokoły z rad technicznych należy załączyć  
do projektu wykonawczego. 

7) Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii  
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian  
i uzupełnień w opracowaniach projektowych. 

8) W trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się  
do zorganizowania na terenie budowy, co miesięcznych rad budowy i przedstawienia 
wykazu postępu prac z realizacji. 

2.8.5. Kontrola i odbiór zadania 

1) Zamawiający ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym 
etapie realizacji zadania. 

2) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). 
Informacja o zawartości teczki powinna być podana na wierzchu teczki, w środku  
i na grzbiecie. Teczki powinny być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zamknięcia, każdy 
egzemplarz musi stanowić odrębną całość zawierającą dokumentację techniczną 
wszystkich branż. 

3) Zapłata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikających z dokonanych później 
uzgodnień, bądź pozyskanych opinii czy też decyzji. Za pracę zakończoną i odebraną, 
Zamawiający uznaje dokumentację odebraną wg protokołu zdawczo - odbiorczego odbioru 
końcowego. 

4) Zapłata za realizację robót budowlanych i budowlano – montażowych  zostanie dokonana 
na podstawie kwot z Planu Płatności po sporządzeniu przez kierownika budowy 
zestawienia faktycznie wykonanych robót. Zestawienie zatwierdzone przez Inżyniera 
Projektu i przedstawiciela Zamawiającego jest podstawą do wystawienia faktury przez 
Wykonawcę. 
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1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 
Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 
zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 
 
2. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 
 
Zamawiający będzie posiadał prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym  
po uprawomocnieniu się decyzji ZRID. Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa  
do tymczasowego zajęcia terenu dla celów realizacji robót budowlanych, organizacji robót 
budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztów z tego tytułu należą  
do Wykonawcy. W przypadku konieczności wyjścia poza istniejący pas drogowy lub pozyskania 
dodatkowych terenów, wynikających z niezbędnych rozwiązań projektowych, Wykonawca pozyska 
wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście 
w teren. Wszelkie koszty z tego tytułu są ujęte w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 
 
Uwaga: 
Koszty nabycia gruntów, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej poniesie Zamawiający. 
 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 
 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z późn. zm.). 
[2] Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. 2016 poz. 124). 

[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 
ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z późn. zm.). 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129). 

[5] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym ((t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 128). 
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.). 



 
Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 

  

 
Program Funkcjonalno-Użytkowy                                                                                                                 73 | 
S t r o n a  

 

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 
2181 z późn. zm.). 

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016 poz. 672). 
[9] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć, 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 71). 
[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.). 
[11] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i 

zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133). 

[12] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 463). 

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 
r. Nr 120, poz. 1126). 

[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorów: wniosku o 
pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. 2015 r. poz. 
1146). 

[15] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. 
zm.). 

[16] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389). 

[17] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen 
czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 
grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195 z późn. zm.). 

[18] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2016 r. poz. 469 z późn. zm.). 
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[19] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2016 r. poz. 1131). 
[20]Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga 
uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 późn. zm.). 

[21] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie niebezpiecznych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). 

[22] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. 2016 poz. 353). 

[23] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2031). 

[24] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134). 
[25] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r. poz. 2147). 
[26] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 909 

z późn. zm.). 
[26A]Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2012 r. poz. 462 późn. zm.). 

 

Wytyczne i instrukcje 
 
[27] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r. 
[28] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 
[29] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000 r. 
[30] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP 

Warszawa 1998 r. 
[31] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie 
 geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998 r. 
[32] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r. 
[33] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków 
drogowych pionowych - załącznik nr 1 do rozporządzenia [7], 
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[34] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
 urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 
 drogach dla znaków drogowych poziomych - załącznik nr 2 do rozporządzenia [7], 
[35] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
 urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 
 drogach dla sygnałów drogowych - załącznik nr 3 do rozporządzenia [7]. 
[36] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 
 drogach dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - załącznik nr 4 do rozporządzenia [7]. 

[37] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r. 
[38] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA Politechnika 

Gdańska, 2012 r. 
[39] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001 

r. 
[40] Wytycznych w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów 
operacyjnych", wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19 
października 2015 r. 

[41] Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 
r. Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań.  

oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy  
 
Uwaga: 
W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie nowych regulacji 
prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według nowych 
unormowań. 
 

4. Załączniki do Programu funkcjonalno-użytkowego: 
 
Załącznik nr 1: Wykaz Cen 
Załącznik nr 2:  Decyzja środowiskowa, uzgodnienia 
Załącznik nr 3: Koncepcja programowa budowy mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego 

przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – wersja elektroniczna 
Załącznik nr 4: Warunki Wykonania i Odbioru Prac Projektowych – wersja elektroniczna 
Załącznik nr 5: Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

D-M.00.00.00 I ROBOTY DROGOWE – wersja elektroniczna 
Załącznik nr 6: Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ROBOTY MOSTOWE – wersja 

elektroniczna 
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ZAŁĄCZNIK  NR  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYKAZ CEN 
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Zasady obliczenia wykazu cen 

 
Wykonawca powinien dokładnie przestudiować wszystko, co zostało zawarte w programie 
funkcjonalno-użytkowym, aby przygotować swoją propozycję Ceny, będąc w pełni świadomym, że 
nie będzie ona podlegać zmianom w czasie trwania Umowy, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych 
w Umowie. 
 
Wykaz cen określa całkowitą cenę, za którą Wykonawca zgodnie z Umową wykona przedmiot 
zamówienia obejmujący rezultaty rzeczowe określone w programie funkcjonalno-użytkowym. 
 
W wykazie cen Wykonawca uwzględni wszelkie koszty bezpośrednie (robocizny, materiałów, 
sprzętu i transportu), koszty pośrednie, podatki zgodnie z obowiązującym prawem, inne 
podobnego rodzaju obciążenia, koszty organizacji robót, opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone 
w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia to jest dokumentacji projektowej, dokumentów 
Wykonawcy, robót budowlanych, dostaw i usług oraz usunięciem wad i zapewnieniem gwarancji 
jakości a także koszty refundowane związane z zapewnieniem gwarancji i ubezpieczeń oraz 
utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy (tymczasowe objazdy, bezpieczne 
przejścia przez ulicę, sygnalizacja świetlna itp.). 
 
Wykaz cen jest ceną ryczałtową i zostanie wyliczony przez Wykonawcę na podstawie jego 
własnej kalkulacji. 
 
Wykonawca w wykazie cen, weźmie pod uwagę warunki Umowy oraz wszystkie zobowiązania i 
zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentów Wykonawcy, wykonanie 
Robót, dostaw i usług oraz usunięcie wad i zapewnienie gwarancji jakości, zgodnie z Umową. 
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WYKAZ CEN (TABELA ELEMENTÓW RYCZAŁTOWYCH) 

Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
Forma rozliczenia 

za kompletnie 
wykonany 
element 

Wartość  zł. 

1 2 3 4 

I. 

Opracowanie dokumentacji wraz z 
przygotowaniem materiałów do złożenia 

wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu 
na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) przez 

Zamawiającego* 

ryczałt  

II. Roboty budowlane ryczałt  
 

BRUTTO OGÓŁEM x   
*Wartość dokumentacji nie może przekroczyć 3,5% kwoty brutto ogółem. 
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ZAŁĄCZNIK  NR  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 
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III. UZGODNIENIA 
 

1. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze 
Pismo ZN.5142.1.2015 z dnia 17.02.2015 r. 

2. Uzgodnienie z ENEA Operator Rejon Dystrybucji Zielona Góra 
Pismo OD/ZMS/SU/PH/2015/02/1612 z dnia 25.02.2015 r. 

3. Uzgodnienia z ENEA Operator Rejon Dystrybucji Wolsztyn 
Pismo RD-1/ZM-5/PG/511/2015 z dnia 06.03.2015 r. 

4. Uzgodnienie z Lubuskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze 
Pismo Me.437.6.2015 z dnia 30.03.2015 r. 

5. Uzgodnienie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
Pismo NZW.4120.24/15/AG z dnia 07.04.2015 r. 

6. Uzgodnienie z Urzędem Gminy Bojadła pismo GK.7034.1.6.2015 z dnia 18.06.2015 r. 
7. Uzgodnienie z Urzędem Gminy Bojadła pismo DR.720.15.2015 z dnia 19.06.2015 r 
8. Uzgodnienie z Urzędem Gminy Zabór pismo GKN.6742.23.2015 z dnia 29.06.2015 r. 
9. Uzgodnienie Powiat Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie 

Pismo PZZD.6733.07.2015.ST z dnia 15.06.2015 r. 
10. Uzgodnienie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej 

Górze 
Pismo NZW.4120.75.2015 z dnia 05.10.2015 r. 

11. Uzgodnienie z Lubuskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze 
Pismo In.Me.434.5.2016 z dnia 11.02.2016 r. 

12. Uzgodnienie z Lubuskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze 
Pismo InZG.437.2.32.2016 z dnia 14.11.2016 r. 

13. Uzgodnienie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
Pismo NZW-4120-100/16/AG z dnia 21.11.2016 r. 

14. Uzgodnienie EWE energia sp. z o.o. Oddział w Krośnie Odrzańskim 
Pismo/T/416/2016 

15. Urząd Gminy w Zaborze - Warunki techniczne na usunięcie kolizji sieci wodociągowej 
Pismo GKN 6342.36.2016 

16. Wójt Gminy Bojadła – Warunki techniczne dla przebudowy sieci wodociągowej 
Pismo GK.703.2.155.2016. 

17. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim – opinia znak: 
WITD.8110-11.97.2017.0022 z dnia 14.03.2017r. 
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