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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY nr 2 

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego:   Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla 
inwestycji: „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi 
wojewódzkiej nr 282 – Etap II”  w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 
 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odpowiada poniżej na zapytania Wykonawcy: 
 
Pytanie nr 1: 
W opisie przedmiotu zamówienia pkt 2.2 utworzenie zespołów Zamawiający zamieścił informacje  
o konieczności zapewnienia uprawnionego geodety. 
Czy w związku z powyższym Zamawiający będzie wymagał od Inżyniera obligatoryjnego, stałego 
sprawdzania obmiarów Wykonawcy przez uprawnionego geodetę, (jeżeli tak to w jakim zakresie?), czy 
jedynie dokonania takiego sprawdzenia w przypadku pojawienia się wątpliwości? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga, aby uprawniony geodeta przeprowadzał kontrolę: służb geodezyjnych  
w zakresie niezbędnym do stwierdzenia poprawności wykonania robót związanych z wyniesieniem  
w teren obiektu budowlanego oraz ilości wykonanych robót budowlanych. Ostatecznie to Inżynier 
Projektu w oparciu o dokumenty sporządzone przez członków swojego zespołu potwierdza poprawność 
i ilość wykonanych robót.  
 
Pytanie nr 2: 
W opisie przedmiotu zamówienia pkt 2.2 utworzenie zespołów Zamawiający zamieścił informacje  
o konieczności zapewnienia osób odpowiedzialnych za badania laboratoryjne. 
Czy Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia przez Inżyniera laboratoryjnych badan kontrolnych, 
o których jest mowa w pkt 10.1, ppkt 8 oraz w pkt 11.1 ppkt 9 (jeżeli tak to w jakim zakresie?), czy też 
zgodnie z zapisami pkt 10.1, ppkt 10 i ppkt 11 konieczna będzie jedynie obecność przedstawiciela 
Inżyniera podczas wykonywania badań laboratoryjnych przez Wykonawcę?  
W opisie przedmiotu zamówienia pkt. 2.4, Zamawiający nie wymienił ww. personelu. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający, zgodnie z zapisem w pkt 10.1 ppkt 8) oczekuje wykonania badań sprawdzających przez 
laboratorium Inżyniera Projektu. Natomiast ilości niezbędnych do wykonania badań kontrolnych określa 
Inżynier Projektu ponieważ, to on będzie decydował o niezbędnym, minimalnym zakresie badań 
sprawdzających laboratorium Wykonawcy. W przypadku uzyskania wyników badań budzących 
jakiekolwiek wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania wykonania badań 
sprawdzających, które rozwieją ewentualne wątpliwości. 
 



 

Pytanie nr 3: 
W opisie przedmiotu zamówienia pkt 2.2 utworzenie zespołów Zamawiający zamieścił informacje  
o konieczności zapewnienia osób odpowiedzialnych za badania nadzór archeologiczny i nadzór 
przyrodniczy. 
Czy Zamawiający będzie wymagał stałego nadzoru w zakresie ochrony środowiska i archeologii na 
etapie realizacji robót budowlanych? 
W opisie przedmiotu zamówienia pkt 2.4, Zamawiający nie wymienił ww. personelu, natomiast  
w pkt. 10.2 i 11.1, ppkt 7 zamieszczono informacje o obowiązkach w zakresie ochrony środowiska, zaś 
w  pkt 11.1, ppkt 6 o obowiązkach zapewnienia nadzoru archeologicznego. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nadzór archeologiczny zgodnie z pkt. 11.1 ppkt 6). 
Nadzór przyrodniczy należy w obowiązkach do Wykonawcy Robót Budowlanych, Inżynier musi 
posiadać osobę do weryfikacji przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów. Zgodnie z zapisem  
pkt 2.4 Inżynier musi przewidzieć wszystkie niezbędne osoby dla poprawnej realizacji inwestycji. 
 
 
Termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. 13.07.2017 r. godz. 10:00.  
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