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INFORMACJE OGOLNE

1.Na specyfikacje istotnych warunkdw zaméwienia sktada sie:

ROZDZIAL I: Instrukcja dla Wykonawcow

ROZDZIAL Il Formularz oferty wraz ze stanowigcymi jego integralng cze$¢ zatacznikami:

Zat. nr 1 - odwiadczenie
Zat. nr 2 - zobowigzanie do udostepnienia zasobéw

ROZDZIAL 1l Opis przedmiotu zamoéwienia
ROZDZIAL IV: Formularz cenowy
ROZDZIAL V: 1.Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)

2.Wzor treci gwarancji nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad
w okresie rekojmi.

2. Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zaméwien publicznych
z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z dnia 22 grudnia 2015 r., poz. 2164 z p6zn. zm.)



ROZDZIAL 1:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW




SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

|dentyfikator: ZDW-ZG-WZA-3310-56/2017

1. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO;

Wojewddztwo Lubuskie - Zarzad Drog Wojewddzkich

Al. Niepodlegto$ci 32

65-042 Zielona Gora

telefony: (0-68) 328-03-00,

fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38

godziny pracy: 7:30 - 15:30, od poniedziatku do piatku.

adres strony internetowej: www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA;

1) Postepowanie o udzielenie zaméwienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy
Prawo zamdwien publicznych, zwanej dalej "ustawg pzp".

2) w zakresie nieuregulowanym niniejsza Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia, zwang dalej SIWZ, zastosowanie
maja przepisy ustawy pzp.

3) Warto$¢ zamowienia nie przekracza réwnowartoSci kwoty okre$lonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

3. _OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA;

Temat: Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 296 na odcinku Kozuchéw - Zagarn w m. Styputéw w km od 6+250
do 7+110

Przedmiotem zamdwienia jest:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi wojewddzkiej nr 296, klasy technicznej drogi gtéwnej (G) na
odcinku od km 6+250,00 do km 7+110,00 w m. Styputéw. Dtugo$¢ drogi wojewddzkiej objetej rozbudowa;: 860,0 m

Celem realizacji jest poprawa wiasciwosci funkcjonalnych, uzytkowych oraz warunkéw bezpieczenstwa dla wszystkich
uczestnikdw ruchu.

Zakres inwestycji obejmuije:
e przebudowe istniejace] jezdni (petna rozbidrka i budowa nowej konstrukcji) oraz uregulowanie jej szerokosci do 6,5
(pasy ruchu 3,25 m),
budowe nowych chodnikéw ,
przebudowe i budowe istniejgcych zjazdow,
usuniecie kolidujacych drzew i krzewdw,
budowe rowu drogowego,
przebudowe istniejacego rowu melioracji szczegotowej nr R-Br-22 i nr R-Br-24,
przebudowe istniejacych i budowe nowych przepustéw w ciggu rowow,
montaz barier ochronnych,
poprawe elementéw oznakowania,
przebudowe kolidujacych elementéw sieci teletechniczne;.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia oraz wymagania techniczne okre$lone zostaty w Rozdziale Il SIWZ.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Wymagany termin realizacji zaméwienia do dnia: 20.11.2017 r.



5. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zamdwienia,
tj. rob6t nawierzchniowych bitumicznych.

b) Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy wykonanie pozostatych (niezastrzezonych w pkt. a) jako
kluczowych) czeci zamowienia.

c) Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez wykonawce firm podwykonawcow, o ile mu sg znani na etapie sktadania
ofert.

d)  Warunki realizacji zaméwienia przy udziale Podwykonawcow okre$lajg postanowienia wzoru umowy.

e) Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalania wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

6. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU.

Zamawiajacy, zqodnie z art. 24aa ustawy pzp, w pierwszej kolejnosci dokona oceny ofert, a nastepnie
zbada czy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza nie podleqa wykluczeniu
oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

6.1. O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja wykluczeniu oraz spetniaja
okreslone przez zamawiajacego warunki udziatu w postepowaniu.

6.2. O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie¢ Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki dotyczace:

a) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych
przepisow;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze minimalny poziom zdolno$ci, tj.:

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na sume gwarancyjng nie mniejsza niz 1.500.000,00 zt.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspolnie, warunek moze byc spetniony tacznie.

c) zdolnosci technicznej lub zawodowej;
Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze minimalny poziom zdolno$ci, tj.:

1) wykaze roboty budowlane* wykonane nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i
podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, z zataczeniem dowoddw okreslajacych czy te roboty budowlane
zostaty wykonane nalezycie, w szczegoinosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukoriczone, tj.:

* przez robote budowlang zamawiajacy rozumie min. 1 robote o wartosci min. 2.400.000,00 zt brutto polegajaca na
budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi klasy G lub wyzszej
W przypadku skfadania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie warunek musi by¢ spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.

2) wykaze osoby skierowane do realizacji zamoéwienia publicznego, w szczegoino$ci odpowiedzialne za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawien, doSwiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacje o
podstawie dysponowania tymi osobami, .

- min. 1 kierownika budowy - robét drogowych, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie drog,
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Kierownik budowy musi posiada¢ w swoim do$wiadczeniu zawodowym co najmniej 1 zadanie polegajace na kierowaniu
robotami drogowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robot drogowych lub Inspektor nadzoru specjalnos¢ inzynierska
drogowa od poczatku realizacji, do zakoriczenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy,
wzmocnienia lub remontu (z wytaczeniem remontdw czastkowych) drogi klasy Z lub wyzszej o warto$ci nadzorowanych
robét budowlanych min 2.400.000,00 zt brutto.

Spetnianie warunku udziatu w postepowaniu musi wykazac dowolny z Wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia.



6.3. Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uznac, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli
zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewzigcia gospodarcze wykonawcy moze
mie¢ negatywny wptyw na realizacje zaméwienia.

7. PRZESLANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCOW

7.1. Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie wykonawce, w stosunku do ktérego zachodzi ktdrakolwiek
z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 — 23 ustawy Pzp.
7.2. Dodatkowo zamawiajacy wykluczy wykonawce:

1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukladzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit
likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktorego upadtos¢ ogtoszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadiosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli
uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje
jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadto$ciowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233,978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

2) bedacego osobg fizyczna, ktbrego prawomochie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko Srodowisku, jezeli za jego popetnienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolno$ci lub
kare grzywny nie nizsza niz 3000 ztotych;

3) jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspdlnika spdtki w spotce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 7.2.2);

4) wobec ktdrego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu obowigzkdw wynikajacych z przepiséw
prawa pracy, prawa ochrony srodowiska lub przepisdw o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono tg decyzjg
kare pienigzna nie nizsza niz 3000 ztotych;

5)  ktdry naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych $rodkéw dowodowych, z wyjatkiem
przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy pzp, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych
podatkéw, opfat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart
wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych nalezno$ci.

7.3. Wykluczenie wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

74. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy pzp lub pkt 7.2.
Instrukcji, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sg wystarczajace do wykazania jego
rzetelnosci, w szczegolnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem
skarbowym, zados¢uczynienie pienigzne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie
stanu faktycznego oraz wspotprace z organami Scigania oraz podjecie konkretnych $rodkéw technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom
skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Regulacji, o ktdrej mowa w zdaniu pierwszym nie
stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu
zakaz ubiegania sie o udzielenie zamdwienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego
zakazu.

7.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli zamawiajacy, uwzgledniajac wage i szczegdlne okolicznosci czynu
wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie pkt. 7.4 Instrukcji.

7.6. Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

8. OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

8.1. Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert oSwiadczenie stanowigce
wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;
b)  spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

8.2.  Oswiadczenie , o ktorym mowa w pkt. 8.1. stanowi - zatgcznik nr 1 do formularza oferty.



8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.6.1.1

8.6.1.2

8.6.1.3

8.6.2

1)

2)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informaciji, o ktérej mowa w art. 86
ust. 5 ustawy pzp, przekaze zamawiajacemu oswiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do tej same;
grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, wykonawca
moze przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zakidcenia konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie wykonawce, ktorego oferta zostata oceniona
najwyzej, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien
zfozenia oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy pzp.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie zamdwienia,
zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwa¢ wykonawcdw do ztozenia wszystkich lub niektorych
oé$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych, ze nie podlegajg wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatu w
postepowaniu, a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze zlozone uprzednio o$wiadczenia lub
dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia aktualnych o$wiadczer lub dokumentow.

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO Wykonawca zobowiazany jest ztozy¢ nastepujace oswiadczenia lub

dokumenty:
W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkdw udziatu w postepowaniu:

1) dokumentéw potwierdzajacych, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na sume gwarancyjng okreslong w pkt 6.2.b)
Instrukcii.

2) wykazu robét budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, z
zatgczeniem dowoddw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegélnosci
informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukoniczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sq referencje badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty,

3) wykazu osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w szczeg6Inosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego,
a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozy¢ wymaganych przez zamawiajacego dokumentow, o
ktorych mowa w pkt 8.6.1.1.1) zamawiajacy dopuszcza ztozenie przez wykonawce innych dokumentéw, o ktorych
mowa w art. 26 ust. 2c ustawy pzp.

Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ztozone przez wykonawce dokumenty budza watpliwosci zamawiajacego,
moze on zwroci¢ sie bezposrednio do wlasciwego podmiotu, na rzecz ktorego roboty budowlane, dostawy lub
ustugi byly wykonane, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciggtych sg wykonywane, o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziatu w postepowaniu Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢:

informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,
odno$nie skazania za wykroczenie na kare aresztu, w zakresie okreslonym przez zamawiajacego na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiong nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;
zadwiadczenia wiadciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem podatkéw, wystawionego nie wcze$niej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem podatkowym w
sprawie sptat tych naleznoSci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnoSci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatno$ci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu;



8.7.

8.8.

8.9.

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

8.10.

8.11.

zaSwiadczenia wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczerh Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z
opfacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z
wlasciwym organem w sprawie spfat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegoInosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatno$ci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego organu;

odpis z wiadciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp,

o$wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci tych
nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie sptat
tych naleznosci,

o$wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania sie 0
zamdwienia publiczne,

o$wiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sadu skazujacego za wykroczenie na kare
ograniczenia wolnosci lub grzywny w zakresie okre$lonym przez zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 56
ustawy;

o$wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowigzkéw wynikajacych z przepisdéw prawa pracy, prawa ochrony $rodowiska lub przepiséw o zabezpieczeniu
spotecznym w zakresie okreslonym przez zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

o$wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opfatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8.6.2. Instrukcji:

1) pkt 1 — skiada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny réwnowazny
dokument wydany przez wtasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14121 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp;

2) pkt 2 - 4 — sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart
porozumienie z wiadciwym organem w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegoinosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
pfatnoci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiadciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadto$ci;

Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 8.7.1) i pkt 8.7.2) lit. b), powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy
przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokument, o ktérym mowa w pkt 8.7.2) lit.a) powinien by¢ wystawiony nie
wczes$niej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktdrej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktdrych mowa w pkt 8.7., zastepuje sie je dokumentem
zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0séb uprawnionych do jego
reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub przed
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego witasciwym ze
wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub migjsce zamieszkania tej osoby. Pkt 8.8.stosuije sie.
W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez wykonawce, zamawiajgcy moze zwrécié sie do
wiasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego
dokumentu

Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby majacej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w pkt 8.6.2.1), sktada
dokument, o ktorym mowa w pkt 8.7.1), w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy
pzp. Jezeli w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument miat dotyczyé, nie wydaje sie takich
dokumentdw, zastepuje sie go dokumentem zawierajagcym o$wiadczenie tej osoby ztozonym przed notariuszem lub
przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wkasciwym
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ze wzgledu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien by¢ wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert. Przepis pkt 8.8. zdanie pierwsze stosuje sie.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez wykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie do
wiadciwych organdw kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie
niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW POLEGAJACYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW, NA
ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJACYCH POWIERZYC
WYKONANIE CZESCI ZAMOWIENIA PODWYKONAWCOM

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach

oraz w odniesieniu do zamowienia, lub jego czesci, polegaé na zdolno$ciach zawodowych lub sytuacji ekonomicznej

innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnié zamawiajacemu, ze

realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac

zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji

zamdwienia.

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno$ci zawodowe lub ich sytuacja

ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz zbada,

czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy

pzp oraz, o ktdrych mowa w pkt 7.2 Instrukcj.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doSwiadczenia, wykonawcy

mogq polega¢ na zdolnoSciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane, do realizacii

ktorych te zdolno$ci s wymagane.

Wykonawca, ktory polega na sytuacji ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory

zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez Zamawiajacego powstalg wskutek

nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

Jezeli zdolnoSci zawodowe lub sytuacja ekonomiczna, podmiotu, na ktérego zdolnoSciach polega wykonawca, nie

potwierdzajq spetnienia przez wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw

podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego:

a) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzat si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub sytuacije finansowa, o ktérych mowa w pkt 9.1. Instrukcii.

W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych

w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie

zambwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty

dostep do ich zasobdw, zamawiajacy moze zada¢ dokumentdw, ktdre okreslajg w szczegolnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

2) sposob wykorzystania zasobdéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych dodwiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolno$ci dotycza.

Wzér zobowigzania stanowi zatacznik nr 2 do formularza oferty.

Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w
pkt. 8.6.2 Instrukci.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sig na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 8.1. — 8.2. Instrukcji , oraz
sktada takze o$wiadczenie — zatgcznik nr 1 do formularza oferty dotyczace tych podmiotow.

Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czeci zamdwienia podwykonawcom zamieszcza informacje o
tych podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 8.1. — 8.2. Instrukc;ji oraz , o ile jest to wiadome,
podaje firmy podwykonawcéw.



9.11.  Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w
art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykazaC zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zaméwienia.

10. INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
(SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

10.1.  Wykonawcy moga wspolnie ubiega¢ sie o udzielenie zamowienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

10.2. W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, zaden z nich nie moze podlegac
wykluczeniu z powodu niespetniania warunkéw, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, oraz o ktérych mowa w
pkt 7.2 Instrukcji, natomiast spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawcy wykazujg zgodnie z pkt 6.2.
Instrukcii.

10.3. W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ 0 zaméwienie przez wykonawcow, oswiadczenie, o ktérym mowa w
pkt. 8.1-8.2. Instrukcji skiada kazdy z wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie 0 zamoéwienie. Dokumenty te
potwierdzaja spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym
kazdy z wykonawcdw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

104. W przypadku wspdlnego ubiegania sie 0 zaméwienie przez wykonawcéw o$wiadczenie o przynalezno$ci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorym mowa w pkt. 8.3. Instrukcji sktada kazdy z Wykonawcow.

10.5. W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcdw sg oni zobowigzani na wezwanie
Zamawiajacego ztozy¢ dokumenty i oSwiadczenia o ktérych mowa w pkt 8.6. Instrukcii, przy czym:
1) dokumenty i o$wiadczenia o ktérych mowa w pkt 8.6.1.1. Instrukcji sktada odpowiednio Wykonawca, ktory
wykazuje spetnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 6.2. Instrukcji,
2) dokumenty i o$wiadczenia o ktorych mowa w pkt 8.6.2. Instrukcji sktada kazdy z nich.

11. Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okoliczno$ci, o ktérych
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 11 3, jezeli zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub
moze je uzyskaC za pomocg bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzaciji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z
2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

12. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz. U. z 2016 ., poz. 1126).

11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI;

1. Niniejsze postepowanie jest prowadzone w jezyku polskim.

2. Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy mogq przekazywaé
pisemnie oraz faksem.

3. Zamawiajacy dopuszcza réwniez przekazywanie ww. dokumentéw za pomocg poczty elektronicznej (skan pisma)
z zastrzezeniem, ze uzupetnienia i wyjasnienia muszg by¢ ztozone na pismie.

4. Jesli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kazda ze
stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego z pisemng prosbg o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy odpowie
niezwlocznie na piSmie na zadane pytanie, przesyfajac tre$¢ pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postgpowania,
ktorym przekazat SIWZ oraz zamie$ci na stronie internetowej niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 6 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie do Zamawiajacego, nie pozniej niz do
korica dnia, w ktorym uptywa potowa terminu sktadania ofert. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg
terminu skfadania wniosku.



6. Korespondencja, ktora wptynie do Zamawiajacego po godzinach jego urzedowania zostanie potraktowana jakby wptyneta
w dniu nastepnym.
7. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajacego do porozumiewania si¢ z \Wykonawcami jest:

1) Marta Szpakowska — Naczelnik Wydziatu Zamowieri i Administracji,
2) Jolanta Nowak -Z-ca Naczelnika Wydziatu Zaméwien i Administracii.

8. OSwiadczenia, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw
dokumentdéw, jakich moze zadaé zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia - dotyczace
wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych zdolno$ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy oraz dotyczace podwykonawcéw, sktadane sg w oryginale.

9. Dokumenty, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentéw,
jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia - inne niz odwiadczenia, o ktérych
mowa w pkt 8, sktadane sg w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem.

10. Potwierdzenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje wykonawca albo podmiot na ktdrego zdolno$ciach lub sytuacji polega
wykonawca. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio,
w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza.

Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem dokonywane w formie pisemnej powinno byé sporzadzone w sposob
umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatkg osoby po$wiadczajacej kopie dokumentu za zgodno$¢ z
oryginatem).

12. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:

1. Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium w wysokosci 68.000,00 zt (stownie: sze$édziesiat osiem tysiecy 00/100 zt)
przed uptywem terminu sktadania ofert.

2. Wadium moze by¢ wniesione w:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych, lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym, ze poreczenie kasy
jest zawsze poreczeniem pienigznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).

3. Wadium w formie pienigdza nalezy wnie$¢ przelewem na konto w Banku GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA
GORA nr rachunku 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011, z dopiskiem na przelewie: ,\Wadium w postepowaniu
ZDW-ZG-WZA-3310-56/2017 na: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 296 na odcinku Kozuchéw - Zagan
w m. Styputéw w km od 6+250 do 7+110.

4. Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania srodkéw pienieznych na rachunku bankowym
Zamawiajacego, o ktorym mowa w pkt 12.3 Instrukcji przed uptywem terminu skfadania ofert (fj. przed uptywem dnia i
godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert).

5. Zamawiajacy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pienieznej — dokument potwierdzajacy dokonanie przelewu wadium zostat zataczony do oferty;

2) innej niz pienigdz — oryginat dokumentu zostat ztozony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.

6. Z treci gwarancjilporeczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zgdanie zgloszone przez Zamawiajacego
w terminie zwigzania oferta, zobowigzanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajacemu peinej kwoty wadium w okoliczno$ciach
okre$lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.

7. Oferta wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium lub wniesie w sposob nieprawidtowy zostanie odrzucona.

8. Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Iub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

9. Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium niezwiocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jego wniesienia zadano.

10. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.



11.Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktory wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania
ofert.
12.Zasady przechowywania, zwrotu oraz zadania ponownego wniesienia wadium okres$la ustawa Pzp.
13 . Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli :
a) wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

1) odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okre$lonych w ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3)zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy,
b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie
Ztozyt o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, oswiadczenia, o ktérym
mowa w art. 25a ust. 1, pelnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust.2 pkt 3,co
spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztoZzonej przez wykonawce jako najkorzystniejsze;.

13. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA;

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg 30 dni od terminu sktadania ofert. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z
uptywem terminu sktadania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy pzp).

2. Wykonawca moze przedtuzy¢ termin zwigzania oferta, na czas niezbedny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na
wniosek Zamawiajgcego, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
ofertg, zwrdci¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres nie diuzszy jednak
niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

4. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta. Jezeli przediuzenie
terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub
jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT;

1. Oferte skiada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;.
2. Oferta winna zawiera¢:

1) wypetniony formularz ofertowy,

2) oSwiadczenie - zat. nr 1 do formularza oferty

3) zobowigzanie do udostepnienia zasobow - zat. nr 2 do formularza oferty (jezeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu)
4) dowdd wniesienia wadium,

5) wypetniony formularz cenowy.

6) petomocnictwo do podpisania oferty w oryginale lub kopii po$wiadczonej notarialnie - w przypadku podpisania
oferty oraz po$wiadczania za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez osobe niewymieniong w odpisie z
wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej wykonawcy.

3. Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg i czytelng technikg oraz
podpisana przez osobe(y) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz i zaciggania zobowigzan w wysokosci
odpowiadajacej cenie oferty.

4, W przypadku podpisania oferty oraz po$wiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez osobe
niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dotaczy¢ stosowne
petnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

5. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z tumaczeniem na jezyk polski.

6. Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte, zawierajacq jedna, jednoznacznie opisang propozycje. Ztozenie wiekszej
liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez danego Wykonawce.

7. Tre$¢ ztozonej oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

9. Zaleca sig, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz z zatacznikami
byta w trwaly sposdb ze sobg potaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistng dekompletacje), oraz
zawierafa spis tresci.



10. Poprawki lub zmiany (réwniez przy uzyciu korektora) w ofercie, powinny by¢ parafowane wtasnorecznie przez osobe
podpisujacy oferte.

11. Oferte nalezy umie$ci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwa (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiajacego na
adres:

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W ZIELONEJ GORZE
65 - 042 Zielona Gora, Al. Niepodlegtosci 32
oraz opisane:
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA <NAZWA (TYTUL) POSTEPOWANIA>
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM : 21.07.2017 r. godz. 10:30

12. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty skladane w postepowaniu o
zamowienie publiczne sg jawne i podlegajg udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pdzn. zm.), jesli Wykonawca w terminie sktadania ofert zastrzegt, ze nie mogg one by¢
udostepniane i jednoczes$nie wykazat, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

13. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsiebiorstwa byly przez Wykonawce zlozone w
oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsigbiorstwa”, lub spiete (zszyte) oddzielnie od
pozostatych, jawnych elementow oferty. Brak jednoznacznego wskazania, ktére informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa oznaczac bedzie, ze wszelkie odwiadczenia i zaswiadczenia sktadane w trakcie niniejszego postepowania
sq jawne bez zastrzezen.

14. Zastrzezenie informacji, ktére nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji bedzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowac bedzie zgodnie z uchwatg SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn.
Il CZP 74/05) ich odtajnieniem.

15. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy pzp, a
ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ bedg tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwalo prawo zastrzezenia ich jako tajemnica przedsiebiorstwa.
Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajacy uzna za skuteczne wylgcznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprécz samego
zastrzezenia, jednoczes$nie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa.

16. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do zlozonej oferty pod warunkiem, ze
Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wg takich samych zasad, jak sktadana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowane;
napisem ,ZMIANA". Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit
zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty.

17. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofac sie z postepowania poprzez ztozenie pisemnego
powiadomienia, wedtug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,WYCOFANIE”.
Koperty oznakowane w ten sposéb bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po potwierdzeniu poprawno$ci postepowania
Wykonawcy oraz zgodnosci ze ztozonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie bedg otwierane.

18. Do przeliczenia na zt warto$ci wskazanej w dokumentach ztozonych na potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, wyrazonej w walutach innych niz zt, Zamawiajacy przyjmie $redni kurs publikowany przez Narodowy Bank
Polski z dnia wszczecia postepowania.

19. Oferta, ktorej tre$¢ nie bedzie odpowiadac tredci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp). Wszelkie niejasno$ci i obiekcje dotyczace treSci zapiséw w SIWZ nalezy zatem
wyjasni¢ z Zamawiajacym przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w pkt 11 niniejszej Instrukcji. Przepisy
ustawy pzp nie przewidujg negocjacji warunkéw udzielenia zamdwienia, w tym zapisow projektu umowy, po terminie otwarcia
ofert.

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT;

1.0ferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie w siedzibie Zamawiajacego w Zielonej Gorze,
Al. Niepodlegtosci 32, w pokoju nr 5, nie pdzniej niz do dnia 21.07.2017 r. do godziny 10:00

2. Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty do Zamawiajacego,
a nie data jej wystania przesytkg pocztowg czy kurierska.



3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia (dzien, godzina) oraz
numerem, jakim oznakowana zostata oferta.

4. Jezeli oferta zostanie zlozona po terminie wskazanym w pkt 15.1 Instrukcji zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi
wykonawce o ztozeniu oferty po terminie oraz zwréci oferte po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

5. Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uptywie terminu do ich sktadania tj; 21.07.2017 r. o godz. 10:30
w Zarzadzie Drég Wojewddzkich w Zielonej Gérze, w pokoju nr 01-piwnica.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

7. Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamie$ci na stronie www.bip.zdw.zgora.pl informacje dotyczace:
a) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

b) firm oraz adresow wykonawcow, ktdrzy ziozyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwaranciji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach.

16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY;

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na formularzu cenowym w Rozdziale IV niniejszej SIWZ.

2. Laczna cena ofertowa brutto musi uwzgledniaC wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia zgodnie z
opisem przedmiotu zamdwienia oraz wzorem umowy okreslonym w niniejszej SIWZ.

3. Ceny musza by¢ podane i wyliczone w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku (zasada zaokraglenia — ponizej 5
nalezy koncowke poming¢, powyzej i rwne 5 nalezy zaokraglic w gore).

4. Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich.

5. Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce zawierajg w sobie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia, sg state przez caty okres trwania umowy i nie podlegajg zmianom, z wyjatkiem zmiany urzedowej stawki
podatku VAT.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia i okreslenia warto$ci we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak
wypetnienia i okreslenia wartosci spowoduje odrzucenie oferty.

7. Jezeli w postepowaniu zlozona bedzie oferta, ktdrej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowiazku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, sktadajac oferte, jest zobligowany poinformowaé zamawiajacego, ze wybér jego oferty bedzie
prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru / ustugi, ktérych
dostawa / Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

8. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen z wykonawcg w walucie innej niz zt.

17. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT;

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajacy stosowac¢ bedzie nastepujace kryteria oceny ofert:
a) kryterium: cena (C) - waga 60 %

Zamawiajacy przyzna 60 punktéw ofercie o najnizszej cenie, kazdej nastepnej zostanie przyporzadkowana liczba punktéw
proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

C=(Cmin/Co)x60 pkt

gdzie:

C min- NAjNizsza cena brutto z ocenianych ofert (z1)
C , - cena brutto oferty badanej (zt)

b) kryterium: gwarancja jakosci (G) — waga 20%

Diugos¢ okresu gwarancii jakoSci podlegajaca ocenie w ramach kryterium Gwarancja jako$ci dotyczy elementow:
- konstrukcja nawierzchni (warstwy konstrukcji nawierzchni facznie z warstwa $cieralng) wraz z poboczami,



- prefabrykaty betonowe,
- drogowe elementy inzynierskie,
- oznakowanie drog (z wytaczeniem oznakowania poziomego, dla ktérego okres gwarancji wynosi 36 miesiecy).

Najkrétszy mozliwy okres gwarancji jako$ci wymagany przez Zamawiajacego: 5 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Najdtuzszy mozliwy okres gwarancji jakos$ci uwzgledniony do oceny ofert: 7 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Wykonawca moze zaproponowac termin gwarancji jako$ci w petnych latach, tj. 5 lub 6 lub 7 lat. Dla wszystkich elementéw
wymienionych powyzej wykonawca musi zaoferowac ten sam termin gwarancji jakoci, tj. 5 lub 6 lub 7 Iat.

Zamawiajacy w kryterium Gwarancja jako$ci bedzie przyznawat punkty wg wzoru:

Gwarancja jakosci 7 lat 6 lat 5 lat

Punkty 20 10 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.

Bez wzgledu na powyzsze, jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujq
dituzszy okres gwarancji jako$ci niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym
okresowi gwarancji producenta.

Jezeli Wykonawca nie wykre$li w Formularzu oferty w pkt 2 Okresu gwarancji jakoSci, Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca deklaruje
najkrotszy okres gwarancji jakosci, tj. 5 lat i oferta w ramach tego kryterium otrzyma 0 pkt.

c) Kryterium: DoSwiadczenie os6b wyznaczonych do realizacji zaméwienia — Kierownika budowy (D) -
waga 20%

Zamawiajacy w kryterium Do$wiadczenie os6b wyznaczonych do realizacji zamoéwienia - kierownika budowy bedzie
przyznawat punkty wg wzoru:

Zrealizowane zadania polegajace na kierowaniu robotami drogowymi jako
Kierownik budowy lub Kierownik robét drogowych lub Inspektor nadzoru 3 zadania 2 zadania 1 zadanie
specjalno$¢ inzynierska drogowa od poczatku realizacji, do zakonczenia i i wigcej
rozliczenia inwestycji w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy,
wzmocnienia lub remontu (z wytgczeniem remontéw czastkowych) drogi
klasy Z lub wyzszej o wartosci nadzorowanych robét budowlanych min.
2.400.000,00 zt brutto.

Punkty 20 10 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.
2. Catkowita liczba punktow, jakg otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg ponizszego wzoru:

Ko=C+G+D
gdzie:
C - liczba punktdw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena
G - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja jakosci
D - liczba punktow przyznana ofercie w kryterium Do$wiadczenie 0sob wyznaczonych do realizacji zamowienia- Kierownika
budowy
Punkty przyznane w poszczegoinych kryteriach zostang zaokraglone do dwdch miejsc po przecinku.

Oferta wykonawcy, ktéry nie zastosuje si¢ do dyspozyciji okreslonej w pkt. 17 ppkt 1, zostanie odrzucona zgodnie
z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Zamawiajacy udzieli zamowienia wykonawcy, ktory spetni wszystkie warunki postawione w SIWZ, a jego oferta zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.

3. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukciji elektroniczne;.




18. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO;

1. Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze sobg dokumenty potwierdzajace ich
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynikaé z dokumentéw zataczonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty zloZzonej przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy
moze zadaé przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulujacej wspétprace tych Wykonawcdw. Umowa taka winna
okre$la¢ strony umowy, cel dziatania, sposéb wspdtdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich,
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zaméwienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujgcego okres realizacji
przedmiotu zamdwienia, gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwodci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
ktoregokolwiek z jego cztonkéw do czasu wykonania zamdwienia.

3. Zawarcie umowy nastapi wg wzoru Zamawiajgcego.

4. Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza uchyla sie od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajgcy moze zbadaé, czy nie podlega wykluczeniu oraz
czy spetnia warunki udziatu w postepowaniu wykonawca, ktory ztozyt oferte najwyzej oceniong sposrod pozostatych ofert.

5. W dniu podpisania umowy Wykonawca przeditozy Zamawiajacemu harmonogramy:

- harmonogram rzeczowy rohoét;

- harmonogram finansowy robét.

19. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY;

1. Zamawiajacy zada od wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem’
w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu;

b)poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy
jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;

¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

4 .Zamawiajacy nie dopuszcza form zabezpieczenia okreslonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp

5. Zabezpieczenie wnoszone Ww pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego: ]

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.
6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.
7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ zniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
10. Wyptata, o ktdrej mowa w pkt 9, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
11. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy pzp.
12. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
13. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.
14 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady nie moze przekracza¢ 30% wysokosci
zabezpieczenia.




15. Kwota, o ktdrej mowa w pkt 14 jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

16. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie innej niz pienigdz, w przypadku
przedtuzenia terminu zakorczenia robét poza okres obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy,
wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin obowigzywania tego zabezpieczenia lub wnies¢ nowe zabezpieczenie na
przedtuzony okres obowigzywania umowy.

17. Zabezpieczenie w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poreczeniach nalezy wnie$¢ w
dokumencie wg wzoru zatgczonego do SIWZ . Terminy wazno$ci gwarancji  wykonania umowy oraz rekojmi powinny by¢
wydtuzone kazdy o 1 miesigc w stosunku do termindw wynikajacych z umowy.

18. Dokument, o ktérym mowa w pkt 17 powinien by¢ przedtozony zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY ALBO
WZOR UMOWY, JEZEL|I ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NIM UMOWE W
SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH;

Wzér umowy zostat podany w Rozdziale V SIWZ.

21. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA;

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz
ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow ustawy pzp przystugujg srodki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy pzp jak dla postepowan ponizej kwoty okreslonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz SIWZ przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste,
o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy pzp.

22. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO;
Zamawiajgcy dopuszcza porozumiewanie sie drogg elektroniczng. Adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl.

W przypadku przekazywania informacji przez Zamawiajacego drogg elektroniczng Zamawiajacy informuje, ze moze by¢ ona
przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl.

23. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert cze$ciowych.

24. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

25. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

26. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
pzp.

27. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.



ROZDZIAL II:

FORMULARZ OFERTY ORAZ ZAtACZNIKI




(miejscowo$c, data)
(Piecze¢ wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 ZIELONA GORA

AL. NIEPODLEGLOSCI 32

Nawigzujac do ogtoszenia 0 zamowieniu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogtoszenia 545318-N-2017 z dnia 06.07.2017 r.) zamieszczonego
w Biuletynie Zamowien Publicznych (nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-56/2017) pod nazwa;

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 296 na odcinku Kozuchéw - Zagan w m. Styputéw
w km od 6+250 do 7+110.
1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamowienia w zakresie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkdw

Zamowienia za Ceng brUttO: ..........oooiiiii e e e e e 2

zgodnie z wypetnionym formularzem cenowym.

INFORMUJEMY**, iz wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego w odniesieniu

do nastepujacych towardw Iub USHIg ........ccoooviiiiiiiiiiii i (poda¢ nazwe, rodzaj), ktérych dostawa lub
$wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania. Warto§¢ towaru lub ustug powodujaca obowigzek podatkowy u
Zamawiajacegoto .......ooevvviiiieiiiiiinenns ztnetto*. *niepotrzebne skreslic

2. UDZIELAMY .......... lat gwarancji jakosci na wykonane roboty.

3. OSWIADCZAMY, iz kierownik budowy robét drogowych peknit funkcje kierownika budowy lub kierownika robét
drogowych lub Inspektora nadzoru specjalnos¢ inzynierska drogowa od poczatku realizacji, do zakoriczenia i rozliczenia
inwestycji w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy, wzmocnienia lub remontu (z wytaczeniem remontéw czastkowych)
drogi klasy Z lub wyzszej o wartosci nadzorowanych rob6t budowlanych min 2.400.000,00 min zt brutto, na ...........
zadaniu/zadaniach*.

Lp. Imie i nazwisko Rodzaj petnionej Doswiadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik robét drogowych lub
funkcji Inspektor nadzoru specjalno$¢ inzynierska drogowa
na wykazanych Wyszczegblnic:
. - nNazwe zamowienia,
zadaniach - zakres zamowienia (budowa, przebudowa, rozbudowa, wzmocnienie lub remont — z wytgczeniem
remontéw czastkowych),
- klase drogi,
- warto$¢ nadzorowanych robét (brutto zt)
- okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok)
- okres petnienia funkcji kierownika budowy Iub kierownika robét drogowych lub inspektora nadzoru
(od m-c/rok do m-c/rok)
- Nazwe zamawiajacego
kierownik robot/
1. kierownik budowy*/
Inspektor nadzoru —
specjalnosé
inzynierska drogowa*
"""""""""""""""" kierownik robot/
2. s e kierownik budowy*/
Kierownik budowy - Inspektor nadzoru —
robot drogowych specjalnosé
inzynierska drogowa*
kierownik robot/
3, kierownik budowy*/
Inspektor nadzoru —
specjalnosé
inzynierska drogowa*

*niepotrzebne skreslic




4. OSWIADCZAMY, ze roboty objete zaméwieniem wykonamy w terminie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

5. OSWIADCZAMY, ze prace w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zaméwienia wykonamy osobami zatrudnionymi
W oparciu 0 umowe o prace.

6. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie ze Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz wyjasnieniami i zmianami
Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiajacego i uznajemy sie za zwigzanych okre$lonymi w niej zasadami postepowania.

7. 0SWIADCZAMY, ze uwazamy sie za zwiazanych niniejszg oferta na czas wskazany w Specyfikagji
Istotnych Warunkdw Zamowienia.

8. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia.
9. 0SWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie z postanowieniami umowy, ktdre zostaly zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

10. ROBOTY objete zamdwieniem wykonamy sami* / przy wspdtudziale podwykonawcow*. Podwykonawcom zostanie
powierzona realizacja nastepujacego zakresu zaméwienia:

Nazwa i adres Podwykonawcy Zakres powierzonych do wykonania robét
(poda¢ o ile to wiadome na etapie sktadania oferty)

11. OSWIADCZAMY, iz w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, polegamy na zasobach
podmiotéw trzecich wskazanych ponizej, ktérym zostanie powierzona realizacja nastepujacej czesci zamdwienia:

Nazwa i adres Podmiotu trzeciego Zakres udostepnionych zasobow

zdolno$ci zawodowe*, sytuacja ekonomiczna*

zdolno$ci zawodowe®, sytuacja ekonomiczna*

12. DEKLARUJEMY rozpoczecie robét nie pozniej, niz w ciggu 30 dni od daty przekazania placu budowy.

13. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
14. WADIUM w kwocie 68.000,00 zt zostato wniesione W dniU .........cccceveovveeeeeeveeceseerene

W POSEACH vttt ettt sttt sttt
( potwierdzenie wniesienia w zatgczeniu)

Zwrotu wadium (wniesionego w pienigdzu) nalezy dokonaé na nastepujacy rachunek:



15. Dane wykonawcy:

*niepotrzebne skreslic
**dotyczy Wykonawcow, ktorych oferty bedq generowaé obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do warto$ci netto oferty, tj. w przypadku:
1. wewnatrzwspdinotowego nabycia towaréw,
2. mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktdrym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarow i ustug,
3. importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez Zamawiajacego podatku VAT przy poréwnywaniu cen ofertowych.

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatacznik nr 1
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
| SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 296 na odcinku Kozuchéw - Zagan
w m. Styputéw w km od 6+250 do 7+110.

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 — 23
i ust.5 pkt1,5,6,7,8 ustawy Pzp.

Podpisano:

(data, czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ...... ustawy pzp (podac majacq zastosowanie podstawe prawng wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24

ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1,5,6,7,8 ustawy pzp).
Jednoczes$nie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy pzp,

podjatem nastepujace $rodki naprawcze:

(data, czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatlu w postepowaniu okre$lone w pkt 6.2. Instrukcji dla
Wykonawcow.

Podpisano:
(data, czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Oswiadczam*, ze w stosunku do nastepujacych podmiotow, na ktérych zasoby
powoluje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

(podac petng nazweffirme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

nie zachodza podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia.

Podpisano:

(data, czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Oswiadczam*, ze w stosunku do nastepujacych podwykonawcow, ktérym powierze realizacje
czesci zamowienia (niebedacych podmiotami na ktorych zasoby powotuje sie w ninigjszym postepowaniu)

(podac petng nazweffirme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),

nie zachodza podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie zaméwienia.

Podpisano:

(data, czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

* niepotrzebne skresli¢



Zatacznik nr 2
do formularza oferty

(pieczec¢ podmiotu)

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW

(opcjonalnie)

Dziatajac na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamdwien publicznych o$wiadczam, iz zobowigzuje sie do oddania swoich
zasobdw w zakresie

(okreslenie zasobu™* — zdolno$ci zawodowe, sytuacja ekonomiczna)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

na potrzeby realizacji zaméwienia pod nazwa: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 296 na odcinku Kozuchéw -
Zagan w m. Styputéw w km od 6+250 do 7+110.

nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-56/2017

Oswiadczam, iz:
a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

b) sposob wykorzystania przez Wykonawce zasobéw mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamowienia
publicznego bedzie nastepujacy:

c) zakres i okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego bedzie nastepujacy:
d) zrealizuje / nie zrealizuje* roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza;
dnia roku

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej
do reprezentacji Podmiotu)

*podac wlasciwe

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, ktére okre$laja w szczegélnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

b) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

¢) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcen i kwalifikacji zawodowych lub
dodwiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych wykazane zdolno$ci dotycza.



ROZDZIAL IIl.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
- szczegotowe specyfikacje techniczne, projekt wykonawczy (branza drogowa, telekomunikacyjna), projekt statej
organizacji ruchu, projekt wycinki drzew, ogrodzenia, operat wodnoprawny, projekt budowlany, przepusty, opinia
geotechniczna — zamieszczone jako osobny plik PDF na stronie internetowej Zamawiajgcego




OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 296 na odcinku Kozuchéw - Zagan
w m. Styputéw w km od 6+250 do 7+110.

CPV: 45230000-8 Roboty w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei.

1. CEL | ZAKRES INWESTYCJI.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi wojewodzkiej nr 296, klasy technicznej drogi gtéwnej
(G) na odcinku od km 6+250,00 do km 7+110,00 w m. Styputdw. Dtugo$¢ drogi wojewodzkiej objetej rozbudowa;
860,0 m

Celem realizacji jest poprawa wtasciwosci funkcjonalnych, uzytkowych oraz warunkéw bezpieczenstwa dla
wszystkich uczestnikéw ruchu.

Zakres inwestycji obejmuije:

przebudowe istniejacej jezdni (petna rozbiorka i budowa nowej konstrukcji) oraz uregulowanie jej szerokosci do
6,5 (pasy ruchu 3,25 m),

budowe nowych chodnikéw ,

przebudowe i budowe istniejacych zjazdéw,

usuniecie kolidujacych drzew i krzewdw,

budowe rowu drogowego,

przebudowe istniejacego rowu melioracji szczegotowej nr R-Br-22 i nr R-Br-24,
przebudowe istniejacych i budowe nowych przepustéw w ciggu rowow,

montaz barier ochronnych,

poprawe elementéw oznakowania,

przebudowe kolidujacych elementéw sieci teletechniczne;.

2. DANE TECHNICZNE.
Projektowane parametry drogi:

klasa techniczna - G,
kategoria ruchu- KR 3,
kategoria terenu - teren ptaski,
obcigzenie na 0 - 115 kN,
dtugos¢ odcinka: 860,0 m
szeroko$¢ pasa ruchu jezdni: 3,25 m (przekroj drogowy — ruch uspokojony)*
szeroko$¢ poboczy gruntowych: min. 1,25 m,
szeroko$¢ chodnika:
= -min.1,5m chodnik odsunigty od jezdni,
= -min. 2,0 m - chodnik prowadzony bezposrednio przy jezdni,
szeroko$¢ zjazdow: min. 3,5 m,
skrajnia pionowa drogi — min. 4,6 m,
rodzaje nawierzchni:
— jezdnia— SMA,
— pobocza gruntowe: mieszanka destruktu bitumicznego,
— chodniki - kostka brukowa betonowa w kolorze szarym,
—  Zzjazdy - kostka brukowa betonowa w kolorze czerwonym i beton asfaltowy,
pochylenie niwelety jezdni: max — 0,45%, min - 0,95%,
promienie wylukowan na zjazdach: min. 5,0 m.



3. STAN ISTNIEJACY
Odcinek objety inwestycja ma diugo$¢ 860,0 m i w catosci potozony jest w terenie zabudowanym.

Na znacznej dtugosci odcinka, po stronie potudniowej (lewe) pofozone jest pole uprawne, po stronie potnocnej (prawej)
potozone sg faki i nieuzytki, a najblizsza zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest ok. 35 m od krawedzi pasa
drogowego. Jedynie na poczatkowym odcinku o dt. ok 50 m (str. prawa) oraz na korcu odcinka zabudowa
mieszkaniowo-gospodarcza zlokalizowana jest blizej pasa drogowego.

Jezdnia ma przekrdj drogowy (nieobramowany kraweznikiem). Szerokos¢ jezdni wynosi ok. 6,0 m. Nawierzchnia
bitumiczna jest w ztym stanie, widoczne sg liczne uszkodzenia, gtéwnie w postaci spekan. Pobocza gruntowe o szer. ok.
1 m sg pokryte darnia, ktéra czesto jest zawyzona i utrudnia odprowadzenie wod z powierzchni jezdni.

Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo do istniejacego rowu usytuowanego wzdtuz lewej krawedzi jezdni lub
bezposrednio w teren (prawa strona jezdni).

Jedynie na poczatkowym odcinku drogi o dt. ok 15 m w jezdni usytuowany jest kolektor kanalizacji deszczowej do
ktdrego wigczony jest wpust ulicznym ustawiony w km 6+265,60 (str.P).

W km 6+540,40 oraz w km 7+082,10 pod korong drogi wojewddzkiej przebiegajg przepusty. Ich stan techniczny jest zly.

W koronie istniejacej drogi (w tym w skarpach rowdw) miejscowo rosng drzewa i krzewy, kitore ze wzgledow
bezpieczenstwa nalezy usunag.

Przebudowa drogi ma na celu podwyzszenie jej parametréw technicznych, dostosowujac je do wymagan okreslonych
dla drég klasy technicznej "G". Obecnie jezdnia drogi ma niedostateczng szeroko$¢ oraz no$nos¢. Niewlasciwe jest
odwodnienie drogi - jezdnia ma niewtasciwe pochylenia poprzeczne, pobocza sg zawyzone co utrudnia odprowadzenie
wody z jezdni, a istniejgce rowy i przepusty sg zamulone i niedrozne.

3.1 Istniejace uzbrojenie terenu

W rejonie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujaca infrastruktura techniczna:
e kablowa sie¢ teletechniczna zlokalizowana jest po prawej stronie jezdni na catej dtugosci objetej opracowaniem
— ze wzgledu na korekte geometrii drogi konieczna bedzie jej przebudowa
o jeden stup oSwietleniowy ustawiony po prawej stronie jezdni w km 6+276 — nie wymaga przebudowy
e kanalizacja deszczowa zlokalizowana w jezdni na poczatkowym odcinku objetym opracowaniem — odcinek
dtugosci ok. 15 m — nie wymaga przebudowy

3.2 Zjazdy i skrzyzowania

Nawierzchnia zjazdow jest gruntowa umocniona kruszywem.

W obszarze objetym opracowaniem nie wystepujg skrzyzowania z drogami publicznymi.
Najblizsze skrzyzowanie z drogg gminng usytuowane jest w km 6+218 (str.L).
Planowane przedsigwzigcie nie zmienia charakteru powigzan z drogami publicznymi

3.3 Obiekty inzynierskie

W obszarze inwestycji zlokalizowane sg dwa przepusty pod korong drogi wojewodzkiej:

1. w km 6+540,40 - kregi betonowe @ 60 cm, dlugos¢ 11,7 m. Przepust jest nieszczelny, kregi ulegly
przesunieciu. Na wlocie i wylocie przepustu wykonano écianki czotowe betonowe. Scianka czolowa wiotu jest
zZniszczona.

2. wkm 7+082,10 — kamienne bloki ciosane, dtugos¢ 13,2 m. Przepust jest nieszczelny, kregi ulegly przesunieciu.
Na wlocie i wylocie przepustu wykonano sie $cianki czolowe betonowe. Scianka czotowa wlotu jest zniszczona.

4. STAN PROJEKTOWANY
4.1 Plan sytuacyjny
Przebudowa drogi nie zmienia jej zasadniczego przebiegu.
Przebudowywane i nowe elementy zagospodarowania majg na celu poprawe ptynnosci ruchu przy jednoczesnym jego
uspokojeniu (zawezenie pasow ruchu). Dzigki wprowadzonym zmianom poprawie ulegnie rowniez czytelnos¢ uktadu
drogowego.
Najistotniejsze zmiany w sytuacyjnym uksztattowaniu uktadu drogowego:
e uregulowanie szerokosci jezdni do 6,5 m,



uregulowanie geometrii tukéw poziomych,
wykonanie poboczy gruntowych o szer. min. 1,25,
przebudowa istniejacych zjazdow,

budowa nowych chodnikow

4.2 Projektowana niweleta

Projektowana niweleta nie odbiega w sposdb istotny od istniejacych rzednych jezdni.
Niwelete skorygowano réwniez pod katem ptynnosci ruchu poprzez eliminacje lokalnych zanizen lub wzniesien.
Na poczatku i koncu odcinka projektowana niweleta dostosowana jest do istniejacych rzednych jezdni.
Charakterystyczne parametry niwelety:

e max. pochylenie podtuzne: 0,95 %

e min. pochylenie podtuzne: 0,45%

e promienie tukéw wypuktych: r=10000 m i r=10000 m

e promienie tukéw wklestych: r=5000 m, r=5000 m i r=3000 m

Niwelete przebudowywanych zjazdow nalezy dowigza¢ do projektowanej nawierzchni drogi wojewddzkiej. Pochylenie
podtuzne zjazddw w zakresie od 0 do 5%.

4.3 Pochylenia poprzeczne

Jezdnia
. na odcinkach prostych — daszkowe 2%
o na tukach dla przekroju drogowego - bez kraweznika:
— R=420,0 m (6+317,67...6+361,49): jednostronne 5,5%
— R=300,0 m (6+633,17...6+788,06): jednostronne 7,0 %
— R=240,0 m (6+889,66...7+077,39: jednostronne 7,0 %
e Zmiana pochylenia poprzecznego z daszkowego na jednostronny odbywa sie na rampach drogowych, a 0$
obrotu zostata przyjeta w osi jezdni.
Na poczatkowym i koricowym odcinku o dtugosci 10,0 m pochylenia poprzeczne dostosowac¢ do stanu istniejacego.
Pobocza gruntowe
. na odcinkach prostych — 8 %
. na tukach:
— po stronie wewnetrznej tuku: o 2 % wigksze od pochylenia jezdni
—  po stronie zewnetrznej tuku:
- na dtugosci 1,0 m - zgodne z pochyleniem jezdni
- na pozostatej dtugosci 0,25 m - 2% w kierunku przeciwnym

Chodniki
o pochylenie: 2,0 %

4.4 Konstrukcja nawierzchni
Technologia wzmochienia istniejacej jezdni
Zatozenia ogolne:
e na catosci odcinka nalezy wykonaé rozbiorke istniejacej konstrukciji jezdni i wykonanie nowej petne;
konstrukcji na ruch KR 3,

Nowa konstrukcja nawierzchni bitumicznej drogi wojewodzkiej
Nowa konstrukcija jezdni DW 296 (KR-3)

- warstwa $cieralna — SMA8 polimeroasfalt -gr.4cm
- warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC 16W 35/50 -gr.5¢cm
- Podbudowa zasadnicza (gorna) — beton asfaltowy AC22P 35/50 -gr.7cm
- Podbudowa zasadnicza (dolna) — mieszanka kruszywa niezwigzanego Cgo3 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie -gr. 20 cm
- warstwa wzmachiajaca — mieszanka kruszywa zwigzana cementem C3/4 -gr.20 cm

- warstwa ulepszonego podtoza - grunt niewysadzinowy o k1¢=8 m/dobe -gr.25¢cm



grubo$¢ konstrukcji: 81 cm

Nowa konstrukcja na zjazdach
Zjazdy z kostki betonowej

- warstwa $cieralna — kostka betonowa w kolorze czerwonym -gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.3cm,
- Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego Cgo3 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie -gr.15cm
- warstwa wzmacniajaca — mieszanka kruszywa zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr.15cm

grubo$¢ konstrukcji: 41 cm

Zjazdy bitumiczne

warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC11S 50/70 -gr. 4 cm,
Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego Ceoz 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie -gr.15cm
warstwa wzmacniajgca — mieszanka kruszywa zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr.15¢cm

grubo$¢ konstrukcji: 34 cm

Nowa konstrukcja na chodnikach,
- warstwa $cieralna — kostka betonowa w kolorze szarym -gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.3cm,

- Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego Cooz 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie -gr.12 cm

- warstwa ulepszonego podtoza - grunt niewysadzinowy -gr.15¢cm
grubo$¢ konstrukcji: 38 cm

Konstrukcja na poboczach gruntowych
- warstwa gorna - destrukt pofrezowy zmieszany z pospdtka 1:1 -gr.15cm

4.5 Obramowanie konstrukcji nawierzchni

Jezdnia

Na nieobramowanych krawedziach jezdni nalezy wykonaé schodkowanie poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych.
Warstwy bitumiczne nalezy przycia¢ ze skosem 1:1, a warstwe z kruszywa przekruszonego stabilizowanego
mechanicznie uktada¢ szerszg o 20 cm od warstw bitumicznych lezacych wyzej i dodatkowo ze skosem 1:1,5.
Miejscowo (na poczatku i koricu odcinka) krawedz jezdni nalezy obramowac kraweznikiem betonowym 20x30 cm
wyniesionym 12 cm w stosunku do powierzchni jezdni, ustawionym na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5 ¢cm i fawie
z oporemz betonu C12/15.

Zjazdy z kostki betonowej

Do obramowania zjazddw przy krawedzi jezdni nalezy zastosowac kraweznik najazdowy 20x22 cm ustawiony na fawie
betonowej C 12/15 z oporem wyniesiony 2 cm powyzej poziomu jezdni. Na pozostatych krawedziach od strony zieleni
i posesji nalezy zastosowa¢ kraweznik najazdowy 15x22 c¢m (zatopiony) ustawiony na fawie betonowej C 12/15
z oporem. Krawedz zjazdu w ciggu projektowanego chodnika wyznaczy¢ jedynie kolorystycznie (bez kraweznika).




Zjazdy bitumiczne

Do obramowania zjazddw przy krawedzi jezdni nalezy zastosowac kraweznik najazdowy 20x22 ¢cm ustawiony na tawie
betonowej C 12/15 z oporem wyniesiony 2 cm powyzej poziomu jezdni. Na pozostalych krawedziach nalezy zastosowaé
kraweznik najazdowy 15x22 cm (zatopiony) ustawiony na tawie betonowej C 12/15 z oporem.

Chodniki

Krawedz od strony jezdni: kraweznik betonowy 20x30 cm wyniesiony 12 ¢cm w stosunku  do powierzchni jezdni
ustawiony na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Krawedz od strony terendw zielonych: obrzeze betonowe 8x30 cm, ustawione na tawie z betonu C12/15.

Uwaga:
Na wszystkich krawedziach o promieniu r<15 m nalezy zastosowac krawezniki tukowe.

Potaczenie nowej konstrukcji jezdni drogi wojewodzkiej 296 na styku z konstrukcjg istniejacgq wykona¢ metodg
schodkowania warstw. Warstwy bitumiczne powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie na szeroko$¢ min. 75 cm.

4.6 Zjazdy

Istniejace zjazdy na tereny przylegte nalezy rozbudowac lub wybudowac.

Wigkszo$¢ zjazdow stanowi potaczenia z przylegtymi posesjami.

Ich nawierzchnie w obszarze pasa drogowego nalezy wykona¢ z kostki betonowej lub z betonu asfaltowego.
Szerokos¢ zjazdow: min.3,5 m + pobocze gruntowe o szer. 0,75 m.

Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i krawedzi jezdni nalezy wyokragli¢ tukiem o promieniu min. r=5 m.
Na zjazdach wykonaé¢ nowg konstrukcje od podstaw.

Pochylenie podtuzne zjazdow: 0 — 5%

4.7 Chodniki

W ramach opracowania nalezy wykona¢ chodniki o parametrach:
o lokalizacja: na catym odcinku drogi, po prawej stronie jezdni,
e szerokoS¢:

2,0 - chodniki prowadzone bezpo$rednio przy krawedzi jezdni
1,5 m - chodniki odsunigte od jezdni

rodzaj nawierzchni: kostka betonowa w kolorze szarym
pochylenie poprzeczne: 2%

pochylenie podtuzne: maksymalnie do 6%

balustrady U-11a w rejonie wylotow przepustow

Istniejacy chodnik na odcinku od km 6+250 do km 6+277 nalezy przetozy¢:
e rozbiorka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowg,
o wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie z kostki betonowe;
o ulozenie nawierzchni z kostki betonowej z rozbidrki

4.8 Roboty rozbiorkowe

Przed przystapieniem do robét zasadniczych nalezy wykonaé nastepujgce roboty rozbidrkowe:
o demontaz kolidujacego oznakowania pionowego,

rozbiorka istniejacych konstrukcji zjazddw i chodnikéw

frezowanie jezdni drogi wojewodzkiej,

rozbiérka catej konstrukcji jezdni,

rozbiérka istniejacych przepustdw pod korong drogi wojewddzkiej,

rozbiérka kolidujacego ogrodzenia

5.0DWODNIENIE

Zakres przebudowy nie wptywa na zmiang istniejacych warunkéw wodnych jakie wystepuja w obszarze opracowania.
Woda opadowa z terendw utwardzonych, bedzie odprowadzona powierzchniowo do rowow drogowych i melioracyjnych
(réw R-Br-22 i R-Br-24).

Row melioracyjny po stronie lewej (row R-Br-22 i R-Br-24).
Parametry geometryczne rowéw:




pochylenie skarp i przeciwskarp: 1:1,5

gteboko$¢: zmienna - zgodna z niweletg rowdw

warstwa wierzchnia: humus gr. 10 cm z obsianiem trawg

typ: rowy z gestg pokrywg trawiasta wysoko koszong (zapewnienie dobrych wiasciwosci
oczyszczajacych)

szerokos¢ dna: 80-200 cm,

Réw drogowy po stronie prawej

Parametry geometryczne rowéw:

pochylenie skarp i przeciwskarp: 1:1,5

gteboko$¢: zmienna - zgodna z niweletg rowdw

warstwa wierzchnia: humus gr. 10 cm z obsianiem trawg

typ: rowy z gestq pokrywg trawiastq wysoko koszong (zapewnienie dobrych wiasciwosci
oczyszczajacych)

szerokos¢ dna: 40 cm,

odprowadzanie wody: czesciowo bezposrednio do gruntu i czesciowo do rowu melioracyjnego réw R-Br-
22 iR-Br-24.

Przepusty w cigqu rowdw drogowych (pod zjazdami)

Parametry przepustow:
. posadowienie:

— w korycie utozona geosiatka 0 sztywnych weztach (wytrzymato$¢ na rozcigganie: min. 30 kN/m
wszerz, min. 30 kN/m wzdtuz pasma) szeroko$ci 90 cm

— warstwa kruszywa naturalnego przekruszonego 0/63 gr. 25 cm

— grunt naturalny 0/16 gr. min. 15 cm

zasypka: kruszywo naturalne, przepuszczalne ukfadane warstwami 30 cm i zageszczane do 1s=0,98
ustrdj nosny: konstrukcja rurowa HDPE o $rednicy 400, 500 i 600 mm dlugos¢: okreslona na planie

sytuacyjnym (dostosowana do szerokosci i gtebokosci rowu)

pochylenie: zgodne z pochyleniem rowu
umocnienie wlotéw: na dtugosci 1,0 m dno i skarpy rowu umocni¢ kostka kamienng nieregularng 8/11 cm

ukfadang/wciskang na warstwie podsypki cem.-piask. 1:4 gr. 10 cm (spoiny wypetni¢ zaprawg cementowa)

6.0BIEKTY INZYNIERSKIE
W ramach inwestycji zachodzi konieczno$¢ przebudowy 2 istniejacych przepustow zlokalizowanych pod korong drogi

wojewodzkiej:

. Przepust w km 6+548,50 (istniejacy km 6+540,40)
. Przepust w km 7+081,00 (istniejacy km 7+082,10)

6.1 Przepust w km 6+548,50
Podstawowe dane techniczne:

o Klasa obcigzenia ,A” wg PN-85/S-10030
o kat skrzyzowania a = 90,00°
. przekréj korony drogi nr 296 w obrebie przepustu (prostopadle do osi drogi):

. pobocze 1,25m
. jezdnia 3,25+3,25=6,50 m
. pobocze 40m
. chodnik 1,5m
. opaska gruntowa 04m
. tacznie
13,65 m
. konstrukcja obiektu:
. ustrdj nosny . przepust rurowy z HDPE @ 800 mm, w dwoch odcinkach
o dtugosciach: 11,25 mi 3,35 m
o posadowienie o geotkanina separacyjna o wytrzymatosci min R= 50 kN/m

. mieszanka kruszywa niezwigzana o uziarnieniu 0/20 gr. 40



cm
. geotkanina separacyjna o wytrzymatosci min R= 50 kN/m

. nawierzchnia . wg projektu drogowego.

Stan istniejacy

Istniejacy przepust jest konstrukcjg, wykonang z kregdw betonowych @ 60 cm. Jego dtugos¢ wynosi 11,7m. Usytuowany
jest pod katem 79° do osi jezdni. Przepust jest nieszczelny, kregi ulegly przesunieciu. Na wlocie i wylocie przepustu
wykonano sie $cianki czotowe betonowe. Scianka czotowa wlotu jest zniszczona.

Nad obiektem w ciggu drogi wojewddzkiej nie ma barier ochronnych.

Przepust powinien spetnia¢ warunki dla klasy obcigzenia A, dlatego istniejacy przepust i Scianki czotowe nalezy
rozebrac.

Stan projektowany

W ramach przebudowy drogi wojewddzkiej projektuje sie wykonanie przepustu rurowego o kacie wzgledem drogi
wojewddzkiej rownym 90,00°.

Przepust sktadat sie bedzie z dwoch odcinkdw rur HDPE @ 800 mm ktore taczy¢ bedzie studnia betonowa rewizyjna
o $rednicy @ 1500 mm. Ponadto w ramach budowy przepustu nalezy wykona¢ przepusty pod zjazdami z rur HDPE @
500 mm i wigczy¢ do projektowanej studni rewizyjnej @ 1500 mm.

Elementy wyposazenia
Umocnienie wlotu i wylotu
Skarpy wlotu i wylotu przepustu umocnic kostkg brukowg na podbetonie C16/20 (B20) zgodnie z rysunkiem.

6.2 Przepust w km 7+081,00
Podstawowe dane techniczne:
. Klasa obcigzenia ,A” wg PN-85/S-10030
o kat skrzyzowania a = 86,50°
. przekréj korony drogi nr 296 w obrebie przepustu (prostopadle do osi drogi):

. pobocze 1,75m
. jezdnia 3,25+3,25=6,50 m
. pobocze 525m
. chodnik 1,5m
. opaska gruntowa 0,75m
. tacznie
17,00 m

. konstrukcja obiektu:
ustroj nosny

przepust rurowy z HDPE @ 800 mm o dtugosci 20,10 m

posadowienie e geotkanina separacyjna o wytrzymatosci min R= 50 kN/m
. mieszanka kruszywa niezwigzana o uziarnieniu 0/20 gr. 40
cm
. geotkanina separacyjna o wytrzymatosci min R= 50 kN/m
nawierzchnia . wg projektu drogowego.

Stan istniejacy

Istniejacy przepust jest konstrukcjg o przekroju prostokatnym, wykonang z blokéw kamiennych ciosanych. Jego dtugo$¢
wynosi 13,2m. Przepust jest nieszczelny, i zapadniety. Na wlocie i wylocie przepustu nie ma umocnien skarp.

Nad obiektem w ciggu drogi wojewddzkiej nie ma barier ochronnych.

Przepust powinien spetnia¢ warunki dla klasy obcigzenia A, dlatego istniejacy przepust nalezy rozebrac i wykonaé nowy.

Stan projektowany
W ramach przebudowy drogi wojewddzkiej projektuje sie wykonanie przepustu rurowego HDPE @ 800 mm o dtugosci
20,1 m i kacie wzgledem drogi wojewddzkiej rownym 86,50°.




Ponadto w ramach budowy przepustu nalezy wykona¢ dwa przepusty pod chodnikiem z rur HDPE @ 500 mm do
odprowadzenia wody z rowdw drogowych i ich wyloty umocni¢ wspdlnie z wylotem przepustu gtéwnego.

Elementy wyposazenia

Umocnienie wlotu i wylotu

Skarpy wlotu i wylotu przepustu umocnic kostkg brukowg na podbetonie C16/20 (B20) zgodnie z rysunkiem.

Na czas wykonania przepustow nalezy obnizy¢ poziom wéd gruntowych.

W czasie wykonywania przebudowy przepustow nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na wystepujace w obrebie robot
kolizje

z mediami. W okolicy prowadzonych robét nie wyklucza sie istnienia infrastruktury nie naniesionej na mape (plansza
zbiorcza sieci), a co za tym idzie nie ujetych w niniejszym projekcie. Dlatego prace ziemne prowadzone sprzetem
zmechanizowanym zaleca sie poprzedzi¢ przekopami probnymi wykonanymi recznie.

7. KOLIZJE

7.1. Sie¢ teletechniczna - Orange

W obszarze inwestycji wystepuje sie¢ teletechniczna Orange Polska S.A., ktéra koliduje z przebudowa drogi
wojewddzkiej nr 296 na odcinku 6+250,00 — 7-110,00 w m. Styputéw.

W zwigzku z przebudowg drogi nalezy: przebudowac odcinki kolidujace z projektowanym uktadem drogowym.

Inwestycja obejmuje przebudowe kabli ziemnych rozdzielczych i przytaczy, stupkow kablowych rozdzielczych studni
teletechnicznych oraz zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury teletechnicznej: kabli ziemnych.

Ze wzgledu na kolizje istniejgcych kabli rozdzielczych ziemnych projektuje sie budowe nowych odcinkéw kabli
w miejscach nie kolidujacych z projektowang rozbudowg drogi wojewodzkiej nr 296 lub ich przesunigcia w miejscach,
w ktorych warunki terenowe na to pozwalaja.

Kolizje kablowe
A. nowe kable rozdzielcze projektowane sg na nastepujacych odcinkach:

- 6+865 — 7+102km

B. kable rozdzielcze przesuwane sg na nastepujacych odcinkach:

- 6+302 — 6+306km

- 6+555 — 6+715km
Przesuniecie kabli zaprojektowano w miejscach, w ktorych "nowa” trasa kabli jest krotsza od obecnej trasy oraz nie ma
przeszkdd terenowych uniemozliwiajacych takie przesuniecie. Niewielkie nadmiary kabli nalezy pozostawi¢ w ziemi.
Zar6bwno kable projektowane i przesuwane nalezy oznaczy¢ pomaranczowg tasma ostrzegawczg umieszczong
w pofowie gtebokosci zakopania kabli.
Ze wzgledu na kolizje istniejacego stupka kablowego rozdzielczego, Styputdw nr 117 z projektowanym rowem
odwadniajacym rondem, projektuje sie jego przebudowe. Przebudowa polega na montazu nowego stupka rozdzielczego
w miejscu nie kolidujgcym z projektowanym rowem. Projektowany stupek nalezy zasili¢ kablem z projektowanego
ztacza rozgateznego. Zlikwidowany stupek rozdzielczy oraz kable rozdzielcze przekaza¢ na stan magazynowy Orange
Polska S.A.
Drugi stupek kablowy , Styputéw nr 107 nie wymaga przebudowy.

Ze wzgledu na kolizje istniejacych kabli przytaczy ziemnych planuje sie budowe nowych odcinkdw kabli w miejscu
nie kolidujacym z projektowang rozbudowg drogi wojewodzkiej nr 296. Przebudowie podlegajg dwa przylacza do
budynku Styputéw nr 118a i 112. Przebudowa polega na wybudowaniu nowych odcinkéw kabli przytaczy w miejscach
nie kolidujacych z projektowang rozbudowg drogi nr 296 i potaczenia ich z kablami istniejacymi wychodzacymi z
wymienionych posesiji. Potaczenia kabli nalezy dokona¢ za pomocq zigcza dla kabli matoparowych. Z drugiej strony
projektowane kable nalezy podtaczy¢é do projektowanego stupka kablowego rozdzielczego. Projektowane nalezy
oznaczy¢ pomaranczowa taSma ostrzegawcza umieszczong w potowie gteboko$ci zakopania kabli.

Do projektowanego stupka nalezy takze przetaczyé, ze stupka likwidowanego, istniejace przylacza do budynkdw
Styputéw nr 117, 118 oraz istniejacy kabel 5x2x0,6 biegnacy do zitacza rozgateznego, z ktdrego zasilane sg budynku
Styputow nr 114, 116, 119 121.

Zlikwidowane kable (przytacza) przekaza¢ na stan magazynowy Orange Polska S.A.

Swiattowdd

Ze wzgledu na kolizje istniejacego 2-otworowego rurociggu kablem $wiattowodowym z projektowang przebudowa,
drogi wojewddzkiej nr 296 projektuje sie jego przebudowe. Przebudowa polega na przesunieciu rurociggu poza
projektowang droge i rowy odwadniajace. Przesuniecie takie jest mozliwe poniewaz nie ma przeszkéd terenowych



uniemozliwiajacych takie przesuniecie. Istniejacy rurociag nalezy odkopaé na catej diugosci i przesunaé w miejsca nowej
lokalizacji. Dotyczy to czerech miejsc:

- km 6+307 — 6+360

- km 6+367 — 6+446

- km 6+558 — 6+715

- km 6+766 — 7+102

Poniewaz z bilansu przesuwanych odcinkéw kabla Swiattowodowego wynika, ze ,nowa” trasa kabla jest diuzsza od
trasy ,starej” o okoto 5m celem zniwelowania tego odcinka nalezy wykorzystaé istniejacy zapasa kabla 50m
w zasobniku kablowym zlokalizowanym na 6+764km drogi. Zapas ten ulegnie zmniejszeniu o tg dtugo$¢. Nalezy takze o
tq odlegto$¢ wydtuzy€ rure rurociggu z kablem $wiattowodowym wykorzystujac dwudzielng rure Dn 40 oraz dwudzielne
ztaczki Dn 40. Rure rezerwowg nalezy wydtuzy¢ zwyktg rurg Dn 40/3,7 z wykorzystaniem ztgczek ZRs40.

Istniejacy rurociag kablowy jest wyposazony w gruboscienne rury ostonowe po istniejacymi zjazdami na posesje. Ze
wzgledu na projektowane dodatkowe zjazdy w innych miejscach projektuje sie zabezpieczenie rurociggu w tym
miejscach ostong rurowg dwudzielng Dn 120.

Przesuniecia rurociggu kablowego z kablem $wiattowodowym w nowe lokalizacje, nalezy dokona¢ ze szczegding
ostrozno$ciq i starannoscia, aby nie dopuscic do uszkodzenia czynnego kabla $wiattowodowego.
W miejscach przesuniecia rurociggu kablowego z kablem $wiattowodowym nalezy utozy¢ pomaraficzowg tasme
ostrzegawcza w potowie gtebokosci zakopania rurociggu oraz zachowac istniejace markery do lokalizacji kabla.

7.2 Sie¢ wodociggowa — Uskom Sp. z 0.0.
W obszarze inwestycji wystepuje sie¢ wodociggowa wraz z przytagczami.
W zwigzku z rozbudowa drogi nalezy:
e istniejgca armature, obiekty w tym m.in.: skrzynki hydrantowe, skrzynki do zasuw nalezy wyregulowaé
wysoko$ciowo do projektowanych rzednych nawierzchni
Nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy urzadzen i sieci wodociggowych.

7.3 Sie€ energetyczna— Enea
W obszarze inwestycji wystepuje sie¢ doziemna i napowietrzna nN i SN.
Nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy urzadzeri i sieci energetycznych.

8. STALA ORGANIZACJA RUCHU.
Znaki drogowe uzyte do statego oznakowania powinny by¢ formatu Sredniego wykonane z folii odblaskowej 3 generacii.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe.

Elementy bezpieczenstwa ruchu
Przy lewej krawedzi jezdni, na odcinku od km 6+998,00 do zjazdu w km 7+086,63 ze wzgledu na lokalizacje rowu
melioracyjnego o szerszym dnie (2,0 m) zastosowano bariere drogowa.

Parametry przyjetej bariery (wg wymagan PN-EN 1317):

poziom powstrzymania; N2

poziom szerokosci pracujacej: W4,

poziom intensywno$ci zderzenia: A

odlegto$¢ lica bariery od krawedzi jezdni: 1,0 m

odcinek poczatkowy prowadzony w tuku r=5,0 m (przy krawedzi zjazdu w km 7+086,63)

odcinek korcowy dtugosci 8 m

odcinek koncowy nalezy odgigé w poziomie na szerokos¢ 50 cm i nachylié w kierunku poziomu terenu
odcinek poczatkowy nachyli¢ w kierunku poziomu terenu

Wszystkie montowane bariery ochronne musza by¢ oznaczone znakiem CE o parametrach okreslonych w zataczniku nr
1 do normy PN-EN 1317-2 dla drogowych barier ochronnych

Balustrady
Przy krawedzi chodnika prowadzonego wzdtuz wylotéw przepustdw prowadzonych pod korong drogi wojewodzkiej

nalezy ustawi¢ balustrady U-11a o wysoko$ci 1,1 m (stal ocynkowana ogniowo, porecz wykonana z ptaskownika 60x6
mm, szczeble z ptaskownika 40x4 mm).



Ogrodzenia
W miejscu, gdzie nastepuje rozbiorka istniejgcego ogrodzenia przy dziatce nr 4/5 nalezy wykona¢ jego odtworzenie
wzdtuz nowej granicy pasa drogowego. Parametry:

- dlugos¢ ogrodzenia: 17,2 m

- stupki stalowe o wysoko$ci 1,8 m w rozstawie max.1,5 m zatopione

w fundamencie betonowym z betonu C12/15 o wymiarach 40x40x70 cm
- siatka ocynkowa lub powlekana tworzywem zamocowana do stupkéw
- wszystkie elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone powtokg antykorozyjng

9. Zielen

Po obu stronach jezdni czeS¢ drzew i krzewdw rosnie w obszarze korpusu drogowego tj. na poboczach, w rowach
drogowych, przy przepustach. Powoduije to znaczne utrudnienia w utrzymaniu i eksploatacji poszczegolnych elementéw
drogi. W obszarze opracowania znajdujg si¢ rowniez powierzchnie zieleni niezorganizowanej tj. trawy, chwasty itp. ktdre
porastajg teren pasa drogowego. W zwigzku z przebudowa drogi konieczna bedzie wycinka drzew i krzewdw
kolidujacych z inwestycja.

Na skarpach nalezy wykona¢ humusowanie gr. 10 cm z obsianiem trawa.

10. OCHRONA KONSERWATORSKA ROBOT.

Teren inwestycji objety jest ochrong konserwatorskg poprzez ujecie go w gminnej ewidencji zabytkéw, jako teren
zespotu ruralistycznego wsi Styputow. IW zwigzku z tym zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (Dz. U. 2014 nr 1446 j.t.), kto w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot,
co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: wstrzymaé wszelkie roboty mogace
uszkodzi€ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot; zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych srodkdw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia; niezwlocznie zawiadomic¢ o tym wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest to mozliwe,
wiasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

12. TECHNOLOGIA ROBOT
Warunki budowy i odbioru robét zawarte sg w specyfikacjach technicznych.

Wszelkie nazwy wtasne uzyte w SST lub STWiORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach
robo6t winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwiazan
majacych zastosowanie w realizacji zadania. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan,
materiatéw o parametrach réownowaznych.

Uwagi Zamawiajaceqo:

1. Zaleca sig, aby Oferent dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objetego niniejszym zamdwieniem
w celu oszacowania na wtasng odpowiedzialno$¢, na wiasny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogg okazaé
sie niezbedne do przygotowania Oferty.

2. Wykonawca w dniu podpisania umowy przediozy harmonogramy:

- harmonogram rzeczowy robot
- harmonogram finansowy robot.

3. Wykonawca opracuje przed przystapieniem do rob6t tymczasowg organizacje ruchu.

4. Zamawiajacy w terminie 15 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcg przekaze teren budowy .

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur, w tym
réwniez ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznym Podwykonawcom
i przedtozenia oSwiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcdw wszystkich naleznosci z tytutu
wykonanych robot. Powyzsze oswiadczenie bedzie takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zaméwienia, na podstawie umowy o prace

W rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujace czynnosci

wskazane w formularzach cenowych: ,A” poz. 1 do poz. 109, ,B” poz. 1 do poz. 23, ,C” poz. 1 do 21, ktére umozliwig

wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz treécia.



7. Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcow prowadzacych dziatalno$é
gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujacych osobiécie i samodzielnie czynnosci powierzone im
w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia.

8. Obowigzek okreslony w ust. 6 i 7 ma zastosowanie takze do podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcdw.
Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcy obowigzek zatrudnienia przez podwykonawce
i dalszych podwykonawcdw 0séb, o ktérych mowa w ust. 7, na umowe o prace.

9. Po podpisaniu umowy, najpozniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca zobowigzany
jest przediozy¢ o$wiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej (art. 271 kk) o spetnieniu obowigzku, o ktérym
mowa w ust. 6.

10. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust.6 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

11. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
wykonawca przediozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy 0 prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 6 czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:

a) oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osoéb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion
i nazwisk tych 0sdb rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) podwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/uméw
0 prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostat sporzadzony).

Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (.
w szczegolno$ci bez adresow, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczef, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

12. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktérym mowa w ust. 6, wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kare
umowng W wysokoéci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu o ktdrym mowa w ust. 6 )- za kazdg osobe wobec ktdrej nie dopetniono obowigzku
zatrudnienia na umowe o prace.

13. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrocic sig o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

14. Zgodnie z zapisem Art. 30. Ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp [normy (specyfikacje) techniczne] Zamawiajacy opisat przedmiot
zamowienia z uwzglednieniem odrebnych przepiséw technicznych:
1) przez odniesienie sie w kolejno$ci preferencii do:
a) Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,
b) norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie,



c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu budowlanego
wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu
art. 2 pkt 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajacego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str.5, z pdzn. zm.),

d) wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktow
teleinformatycznych okre$lone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniajgcego dyrektywy
Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE,
95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylajacego
decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z
14.11.2012, str. 12),

e) norm miedzynarodowych,

f) specyfikacji technicznych, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez instytucje
normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i statego
stosowania w dziedzinach obronno$ci i bezpieczenstwa,

g) innych systeméw referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;

2) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencii
technicznych, o ktorych mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagan dotyczacych wydajnosci lub
funkcjonalnosci, o ktérych mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur, w tym
réwniez ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznym Podwykonawcom

i przediozenia o$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich naleznosci z tytutu

wykonanych rob6t oraz dotgczy rozliczenie zgodnie z zat. 3. Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone

przez Podwykonawcow.
Wzory o$wiadczen zgodnie z zatacznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przediozonych dowoddw w rozliczeniu
z wykonawcy - pfatnoscig dla podwykonawcow - zatacznik nr 3 stanowig integralng cze$¢ opisu przedmiotu
zamdwienia.



(wzor) Zatgcznik nr 1 do OPZ

Oswiadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robét

zafakturowano roboty (odebrane i po$wiadczone do zaptaty w protokole odbioru nr ............ ) wykonane przez
nastepujacych Podwykonawcéw:

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robét Wartos¢ robét netto

Podpis Wykonawcy
(0s6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)



(wz6r) Zatgcznik nr 2 do OPZ

Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy
DziatajaC W IMIENIU.....eveieeiiiiiiiee e , zwanym/zwanej dalej ,Wykonawca” w zwigzku z
zawarciem pomiedzy ...........ccceeeunnnn. (Wykonawca) a ......ccceevverenne , zZwanym dalej ,,Podwykonawca”’, umowy
podwykonawczej  nr.............. na  wykonanie ... w  ramach  budowy  pn.
TR ’, zwanej dalej ,Umowg
podwykonawczg’,

o$wiadczam, iz:

Wykonawca dokonat na dzien ztozenia niniejszego o$wiadczenia zaptaty na rzecz Podwykonawcy zobowigzan
wynikajacych z tytulu dotychczas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajacego robdt na podstawie Umowy
podwykonawcze;j.

Wykonawca dotacza do o$wiadczenia dowody zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcy nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje badz moze skutkowal powstaniem
roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/ustugi.

W imieniu Wykonawcy: W imieniu Podwykonawcy:



(wzor) Zatgcznik nr 3 do OPZ

Zestawienie przedtozonych dowoddw w rozliczeniu z Wykonawcag
Ptatnosci dla podwykonawcow

FAKTURY PLATNOSCI DLA PODWY KONAWCOW
Nazwa Zakres Kwota Data Termin Ptatne Data Czy na Czy w | llos¢ dni
podwykonawcy umowna | Ip. wplywu Numer | Na kwote zaptat przez Kwota ptatnosci catos¢ terminie |opéznienia
4 ¥ Wykonawce faktury

W imieniu Wykonawcy:




ROZDZIAL IV:

KOSZTORYS OFERTOWY - FORMULARZ CENOWY




(miejscowos¢, data)

(piecze¢ wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 296 na odcinku Kozuchéw - Zagan
w m. Styputéw w km od 6+250 do 7+110.

A: Odcinek drogi od km 6+250,00 do km 7+110,00

CPV: 45230000-8 Roboty w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei

Jednostka Cena

nazwa jednostkowa
ilogé netto zt

Wartos¢
netto zt

Lp Pozycja wg Wyszczegdlnienie elementow
|t rozliczeniowych

x | D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * ¥ ¥

x | D.01.02.01 | Usuniecie drzew i krzewéw

Wyciecie drzew o @ 0-10 cm wraz z karczowaniem
pni, z utylizacjg karpiny i gatezi na sktadowisku
Wykonawcy oraz wywdz drewna na miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego na odlegtosc¢ do 50 km

szt. 28

Wyciecie drzew o @ 11-15 cm wraz z karczowaniem
pni, z utylizacjg karpiny i gatezi na sktadowisku
Wykonawcy oraz wywdz drewna na miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego na odlegtosc¢ do 50 km

szt. 9

Wyciecie drzew o @ 16-35 cm wraz z karczowaniem
pni, z utylizacjg karpiny i gatezi na sktadowisku
Wykonawcy oraz wywdz drewna na miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 50 km

szt. 21

Wyciecie drzew o @ 36-45 cm wraz z karczowaniem
pni, z utylizacjg karpiny i gatezi na sktadowisku
Wykonawcy oraz wywdz drewna na miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 50 km

szt. 5

Wyciecie drzew o @ 46-55 cm wraz z karczowaniem
pni, z utylizacjg karpiny i gatezi na sktadowisku
Wykonawcy oraz wywdz drewna na miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego na odlegtosc¢ do 50 km

szt. 7

Wyciecie drzew o @ 56-75 cm wraz z karczowaniem
pni, z utylizacjg karpiny i gatezi na sktadowisku
Wykonawcy oraz wywdz drewna na miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego na odlegtosc¢ do 50 km

szt. 9

Wyciecie drzew o @ 76-100 cm wraz z karczowaniem
pni, z utylizacjg karpiny i gatezi na sktadowisku
Wykonawcy oraz wywdz drewna na miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 50 km

szt. 3

Wyciecie drzew o @ 101-130 cm wraz z
karczowaniem pni, z utylizacjg karpiny i gatezi na
8 sktadowisku Wykonawcy oraz wywéz drewna na szt. 2
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtosc
do 50 km

Wyciecie drzew o @ 131-160 cm wraz z
karczowaniem pni, z utylizacjg karpiny i gatezi na
9 sktadowisku Wykonawcy oraz wywdz drewna na szt. 1
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtosc
do 50 km




10

Karczowanie krzakéw, podrostow i poszycia wraz
z wywiezieniem i spaleniem pozostatosci po
karczowaniu

ha

0,07

D.01.02.04

Rozbidrka elementéw drég

11

Rozebranie podbudowy jezdni gr. do 35 cm ( kruszywo
kamienne i podktad kamienny) (z odwozem i utylizacjg
na sktadowisku wykonawcy)

m2

4 618,00

12

Rozebranie nawierzchni bitumicznej (asfaltowe

i smotowe) o $redniej gr. warstwy 9 cm po
wczesdniejszym frezowaniu o statej grubosci 7 cm

(z odwozem i utylizacjg na sktadowisku Wykonawcy)

m2

4 618,00

13

Rozebranie czesci przelotowych przepustéw z rur
betonowych z uprzednim odkopaniem przepustow
wraz z przyczétkami betonowymi (z odwozem

i utylizacjg na sktadowisku Wykonawcy)

8,00

14

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
(z odwozem i utylizacjg na sktadowisku wykonawcy)

m2

71,50

15

Rozebranie nawierzchni z ptytek chodnikowych
betonowych (z odwozem i utylizacjg na sktadowisku
Wykonawcy)

m2

5,00

16

Rozebranie nawierzchni umocnionej cegtami
(z odwozem i utylizacjg na sktadowisku Wykonawcy)

m2

5,00

17

Rozebranie kraweznikdw betonowych z tawami
(z odwozem i utylizacjg na sktadowisku Wykonawcy)

57,00

18

Rozebranie obrzezy betonowych (z odwozem
i utylizacjg na sktadowisku Wykonawcy)

22,50

19

Rozebranie ogrodzen z siatki metalowej wraz ze
stupkami (z odwozem i utylizacjg na sktadowisku
Wykonawcy)

30,00

20

Rozebranie stupkdéw do znakéw drogowych
z odwozem i utylizacjg na sktadowisku wykonawcy

szt.

2,00

21

Zdjecie tarcz znakéw drogowych (z odwozem
i utylizacjg na sktadowisku wykonawcy)

szt.

D-01.03.04

Przebudowa kabli ziemnych rozdzielczych

22

Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym
(pierwszy i nastepny). Typy kabli: XzZTKMXpw 5x4x0,6;

155,00

23

Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym
(pierwszy i nastepny). Typy kabli: XzZTKMXpw
10x4x0,6;

155,00

24

Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym
(pierwszy i nastepny). Typy kabli: ; XzZTKMXpw
15x4x0,6,

265,00

25

Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym
(pierwszy i nastepny). Typy kabli: , XzZTKMXpw
25x4x0,6;

110,00

26

Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym
(pierwszy i nastepny). Typy kabli: XzTKMXpw
3x2x0,10- kable przesuwane

486,00

27

Likwidacja kabla doziemnego

1051,00

28

Montaz zfaczy odgateznych na kablach rozdzielczych
50par

szt.

29

Montaz zfaczy rownolegtych na kablach rozdzielczych
50, 30, 20, 10 par

szt.

30

Uszczelnianie otwordw w studni kablowej

szt.




31 Pomiary koncowe kabli pradem statym - kompletne odc. 7,00

32 Przesuniecie kabla doziemnego m 650,00
Przebudowa studni teletechnicznych i stupkéw " "

x | D-01.03.04 .
kablowych rozdzielczych

33 Budowa studni kablowych SKR-1 szt. 1

34 Montaz zamka Abloy szt. 2

35 Budowa gardet dodatkowych szt. 2
Rozbidrka studni kablowych z wywozem i utylizacja na

36 ) szt. 1
sktadowisku wykonawcy
Rozbidrka gardet studni z wywozem i utylizacja na

37 ) szt. 2
sktadowisku wykonawcy

38 Montaz stupka rozdzielczego szt. 1

39 Montaz tgczéwek szczelinowych szt. 1

40 Montaz gniezdnika szt. 1

41 Krosowanie obwoddw w skrzynce kablowe;j szt. 10

42 Montaz uziomu powierzchniowego szt. 1

43 Pomiary uziemien szt. 1

44 Likwidacja stupka rozdzielczego szt. 1

x | D-01.03.04 | Budowa przytaczy ziemnych * ¥

45 Ulffadanle kabla wypetnionego w rowie kablowym m 188,00
(pierwszy)- kabel XzZTKMXpw 3x2x0,6

46 Likwidacja kabla doziemnego m 185,00

47 Montaz zfaczy przelotowych kabli matoparowych szt. 2

x | D-01.03.04 | Przebudowa kabla $wiattowodowego * *

48 Przesuniecie rurociggu kablowego 2-otworowego m 643,00

49 Budowa rurociggu kablowego 2-otworowego m 5,00

50 Badar_ne szczelnosci zmontowanych odcinkéw ode. 2,00
rurociggu kablowego

x | D-01.03.04 | Budowa rur ochronnych * *

51 Budowa rur ochronnych Dn 120 m 197,00

52 Budowa rur ochronnych. Dn 140/8,0; m 23,00

53 Budowa rur ochronnych. Dn40 m 5,00

54 Uszczelnianie koncéw rur ochronnych szt. 20

x | D-01.03.04 | Regulacja wysokosciowa infrastruktury * *

55 Obnizenie kabla doziemnego m 70,00

x | D-02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE * *

x | D-02.01.01 | Wykonanie wykopéw ¥ ¥




56

Roboty ziemne z transportem urobku na odkfad
wykonawcy wraz z utylizacjg na sktadowisku
wykonawcy

m3

6 296,89

D-02.03.01.

Wykonanie nasypow

57

Wykonanie nasypéw z gruntu uzyskanego z dokopu
wykonawcy (z zakupem i dowozem)

m3

1.999,55

D.03.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.01.03.

Przepusty z rur HDPE

58

Wykonanie czesci przelotowej przepustéw drogowych
rurowych z rur HDPE fi 40 cm utozonych na warstwie
gruntu naturalnego 0/16 gr. 15cm, warstwie kruszywa
naturalnego przekruszonego 0/63 gr. 25 cm

i geosiatce o sztywnych weztach- przepust w km
6+322,0 (P)

kpl

1,00

59

Wykonanie czesci przelotowej przepustéw drogowych
rurowych z rur HDPE fi 40 cm utozonych na warstwie
gruntu naturalnego 0/16 gr. 15cm, warstwie kruszywa
naturalnego przekruszonego 0/63 gr. 25 cm

i geosiatce o sztywnych weztach- przepust w km
6+378,85 (P)

kpl

1,00

60

Wykonanie czesci przelotowej przepustéw drogowych
rurowych z rur HDPE fi 40 cm utozonych na warstwie
gruntu naturalnego 0/16 gr. 15cm, warstwie kruszywa
naturalnego przekruszonego 0/63 gr. 25 cm

i geosiatce o sztywnych weztach- przepust w km
6+454,96 (P)

kpl

1,00

61

Wykonanie czesci przelotowej przepustéw drogowych
rurowych z rur HDPE fi 40 cm utozonych na warstwie
gruntu naturalnego 0/16 gr. 15cm, warstwie kruszywa
naturalnego przekruszonego 0/63 gr. 25 cm

i geosiatce o sztywnych weztach- przepust w km
6+495,30 (P)

kpl

1,00

62

Wykonanie czesci przelotowej przepustéw drogowych
rurowych z rur HDPE fi 50 cm utozonych na warstwie
gruntu naturalnego 0/16 gr. 15cm, warstwie kruszywa
naturalnego przekruszonego 0/63 gr. 25 cm

i geosiatce o sztywnych weztach - przepust w km
6+756,85 (P)

kp!

1,00

63

Wykonanie czesci przelotowej przepustéw drogowych
rurowych z rur HDPE fi 50 cm utozonych na warstwie
gruntu naturalnego 0/16 gr. 15cm, warstwie kruszywa
naturalnego przekruszonego 0/63 gr. 25 cm

i geosiatce o sztywnych weztach - przepust w km
6+885,71 (P)

kpl

1,00

64

Wykonanie czesci przelotowej przepustéw drogowych
rurowych z rur HDPE fi 50 cm utozonych na warstwie
gruntu naturalnego 0/16 gr. 15cm, warstwie kruszywa
naturalnego przekruszonego 0/63 gr. 25 cm

i geosiatce o sztywnych weztach - przepust w km
6+012,42 (P)

kp!

1,00

65

Wykonanie czesci przelotowej przepustéw drogowych
rurowych z rur HDPE fi 50 cm utozonych na warstwie
gruntu naturalnego 0/16 gr. 15cm, warstwie kruszywa
naturalnego przekruszonego 0/63 gr. 25 cm

i geosiatce o sztywnych weztach - przepust w km
7+056,9 (P)

kpl

1,00




Wykonanie czesci przelotowej przepustéw drogowych
rurowych z rur HDPE fi 60 cm utozonych na warstwie
gruntu naturalnego 0/16 gr. 15cm, warstwie kruszywa

66
naturalnego przekruszonego 0/63 gr. 25 cm i kpl 1,00
geosiatce o sztywnych weztach - przepust w km
6+810,50 (L)
67 Rury drenarskie m 12,00
x | D-03.04.01. | Regulacja urzadzen podziemnych * ¥
Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych
68 . . szt. 1
kanalizacyjnych
69 Regulacja pionowa studzienek wpustowej szt. 1
x | D.04.00.00 | PODBUDOWY * '
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem . .
x | D.04.01.01 . . . .
podtoza (koryto pod konstrukcje nawierzchni)
Profilowanie i zageszczanie podfoza - konstrukcja
70 2
jezdni DW 296 - KR-3 m | 6700,08
71 P.roﬁlc,)wame i zageszczanie podtoza - konstrukcja m2 718,50
zjazdow
7 Profllo_w,anle i zageszczanie podtoza - konstrukcja m2 | 125300
chodnikéw
73 Profl_lowam_e i zageszczanie podtoza - konstrukcja m2 3.50
powierzchni wybrukowanych
24 Profilowanie i zageszczanie podfoza - konstrukcja m2 | 212750
poboczy
x | D.04.02.01 | Warstwy ods3aczajgca i odcinajace * *
75 Wykonanie warstwy odsgczajgcej gr. 25 cm m2 | 6700,08
76 Wykonanie warstwy odcinajacej gr. 15 cm m2 | 1253,00
x | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych * *
77 Oczyszczenie warstw niebitumicznych m2 | 6458,28
78 Oczyszczenie warstw bitumicznych m2 |11 373,54
79 Skropienie warstw niebitumicznych m2 | 6458,28
80 Skropienie warstw bitumicznych m2 |11 373,54
« | D.ododz Podl?l:ldowa z mleszan!(l nl'ezwwlzanej kruszywa . .
stabilizowana mechanicznie
Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa
81 niezwigzanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego m2 | 1253,00
mechanicznie gr. 12 cm
Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa
82 niezwigzanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego m?2 722,00
mechanicznie gr. 15 cm
Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa
83 niezwigzanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego m2 | 6 335,58
mechanicznie gr. 20 cm
% | D.040s.01 Warstwa wzmacniajaca z mieszanki kruszywa . .

Zwigzanej cementem




84

Wykonanie warstwy wzmacniajgcej podtoze
z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem C3,0/4,0
(z dowozu) gr.w warstwy 20 cm

m2

6 700,08

85

Wykonanie warstwy wzmacniajgcej podtoze
z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem C1,5/2,0
(z dowozu) gr.w warstwy 15 cm

m2

722,00

D.04.07.01

Podbudowa z betonu asfaltowego

86

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P
gr.w warstwy 7 cm

m2

5825,28

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.01

Nawierzchnia z kostki kamiennej

87

Wykonanie warstwy z kostki kamiennej regularnej gr.
14-16 cm , na podsypce cen.-piasku. gr. 3-5 cm.
Wypetnienie spoin zaprawg cementowa przeznaczona
do kostki kamiennej

m2

3,50

D.05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.scieralna

88

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
AC11S gr.4cm

m2

633,00

D.05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.wigigca

89

Wykonanie warstwy wigzacej z AC16W gr.5cm

m2

5735,22

D-05.03.11

Frezowanie

90

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na
zimno, grubos¢ frezowania s. 5-7cm (Cze$¢ destruktu
pofrezowego do wbudowania w pobocza, a pozostata
czes¢ z odwozem na sktadowisko Zamawiajgcego na
odl. do 25 km)

m2

4 642,00

D.05.03.13a

Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej
SMA

91

Wykonanie warstwy Scieralnej zSMA 8 gr. 4 cm

m2

5616,00

D-05.03.23.a

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

92

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej
gr. 8 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 3 cm

m2

1253,00

93

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej
gr. 8 cm w kolorze czerwonym na podsypce
cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm

m2

85,50

D.05.03.269

Potaczenie nowej konstrukcji nawierzchni
z nawierzchnig istniejagca

94

Utozenie geosiatki z wtékna szklanego 120x200 kN/m

m2

24,00

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdéw , sciekdw
i terenow zielonych

95

Humusowanie z obsianiem trawg - warstwa hum.
grub. 10 cm - humus z zakupieniem i dowiezieniem
przez wykonawce

m2

7 850,80

96

Umocnienie skarpy i dna rowu brukiem kamiennym
8/11 na betonie C12/15 gr. 10 cm.

m2

58,00

D.06.03.01

Pobocze umocnione destruktem




Pobocze umocnione:- destrukt pofrezowy zmieszany

97 z pospotka 1:1 - grubos¢ warstwy 15 cm m2 | 2127,50
(destrukt z frezowania jezdni drogi wojewddzkiej)
x| D.07.0000 OZNAKOWANIE DROG i URZADZENIA * * *

BEZPIECZENSTWA RUCHU

x | D.07.01.02 | Oznakowanie poziome drég ( grubowarstwowe) * * *
98 Linie ciagte m2 279,37
99 Linie przerywane m2 28,70
x | D.07.0201 | Oznakowanie pionowe * * *
100 Przestawienie istniejgcych znakdw wraz ze stupkami szt. 2,00
x | D.07.02.02 | Znaki kilometrowe i hektometrowe * ¥ ¥
101 Ustawienie na poboczu |.bar|erach stupkdéw szt 61,00
prowadzgcych i krawedziowych z tworzyw sztucznych
Ogrodzenia posesji (siatka ocynkowana na stupkach
102 stalowych osadzonych w cokole z bet. C12/15, wys. m 17,20
1,8m)
x | D.07.05.01 | Bariery ochronne stalowe * * *
103 Ustawienie bariery ochronnej stalowej jednostronne;j m 79,00
N2WA4A
x | D.07.06.02 | Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych * * *
104 Ustawienie poreczy ochronnych §ztywnych m 4,00
(balustrada segmentowa szczeblinowa)
x | D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC * * *

x | D08.01.01 | Krawezniki betonowe

105 Ustawienie kraweznikow betonowych zwyktych 20x30 m 4400
cm na fawie z oporem z betonu C12/15 - h=+12 cm ’

Ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych

106 20x22 cm na tawie z oporem z betonu C12/15 - h=+2 m 217,00
cm
Ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych

107 15x22 ¢cm na fawie z oporem z betonu C12/15-h=0-2 | m 420,00
cm

x | D08.01.06 | Krawezniki i oporniki kamienne

Ustawienie opornikéow kamiennych 12x20 cm na tawie
108 zwyktej m 8,50
z betonu C12/15 - h=0 cm

x | D08.03.01 | Betonowe obrzeza chodnikowe

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 na
109 m 157
tawie z oporem z betonu C12/15 575,00

110 RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. 1-109):

SHOWNIE WartOSE N0 .ottt 71

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

(miejscowos¢, data)

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 296 na odcinku Kozuchéw - Zagan
w m. Styputéw w km od 6+250 do 7+110.

B: PRZEPUST W KM 6+548,50

CPV: 45230000-8 Roboty w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei

Cps P Jednostka ..
Pozycja wg Wyszczegdlnienie elementow . Cena Wartosé
LP. | specyfikaci e nazwa | jednostkowal 0 )
rozliczeniowyc loéé netto zt
1 2 3 4 5 6 7
D.01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
« | D01.02.02 Zdjecie V\_/arsth ziemi ur(?dzajnej (humusu) « « « «
Roboty ziemne i wykopaliskowe
- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - o grubosci
1 do 15 cm z darnig z przewozem na odkfad wykonawcy m’ | 88,0
i utylizacjg
x | D.01.02.03 | Wyburzenie obiektdw budowlanych i inzynierskich: X X X X
- burzenie przy pomocy mtotéw pneumatycznych scianek
2 przepustu z wywozem i utylizacja na sktadowisku m’ 3,6
wykonawcy
x | D.01.02.04 | Rozbidrka elementdéw drdg i ulic: X X X X
3 Ciecie nawierzchni bitumicznej pitg na grubosci 18 cm. m 10,6
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-
4 bitumicznych grubosci 18 cm z wywozem i utylizacja na m’ | 38,7
sktadowisku wykonawcy
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z ttucznia
5 kamiennego o grubosci 15 cm z wywozem i utylizacja na m’ | 38,7
sktadowisku wykonawcy
x | D.03.00.00. | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X X X
x | D.03.01.01. | Przepust z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych |  x X X X
- wykonanie ustroju rurowego z polietylenu HDPE o SN8
6 i 0 $rednicy @=0,80 m dwa odcinki o dtugosciach L=11,25m m | 14,60
i L=3,35m
- wykonanie ustroju rurowego z polietylenu HDPE o SN8
7 i 0 $rednicy @=0,50 m dwa odcinki o dtugosciach L=13,00m m | 34,50
i L=21,50m
x | D03.02.01 | KANALIZACJA DESZCZOWA X X X X
8 Wykonanie studni rewizyjnych bet. o $rednicy 1,5m szt | 1,00
X | M.11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE X X X X
< | M.A1.01.01 Wykopy pod ffawy W gruncie niespoistym oraz spoistym « « « «
Wraz z umocnieniem
- wykonanie wykopdw wraz z transportem gruntu 3
9 . . . m 198,0
i utylizacjg na sktadowisko Wykonawcy




X | M.11.01.04 | Zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem X X X X

- formowanie nasypdéw nad przepustem (zasypka) z gruntu

10 sypkiego - wraz z zageszczeniem do 1;=0,98 (20 cm wokét m® | 1520
powtoki) lub I,=1,00 )zakupem i transportem z dokopu ’
Wykonawcy
x | M.11.01.06 | Wzmacnianie posadowienia X X X X

- utozenie warstwy podsypki kruszywowej 0-20 mm,
1 o grubosci warstwy 5 cm pod rurg wraz z zageszczeniem do | m 3,6
1,=0,98; z dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy

12 Utozenie geotkaniny separacyjnej m 298,0
13 - Wymiana |.stn|ej.qcego gruntu w podtozu na grunt m® | 275
nasypowy niespoisty
x | M.11.07.01 | Szalowanie wykopow X X X X
14 Szalowanie wykopdéw wraz z rozbidrka m2 | 64,0
x | M.13.00.00 | BETON X X X X
x | M.13.01.01. | Beton fundamentdw klasy B35 (C30/37) w deskowaniu X X X X
15 - wykonanie wlotu i wylotu przepustu w deskowaniu z m? 19
betonu klasy B35 (C30/37) !
x | M.13.02.02. | Beton klasy ponizej B25 (C20/25) bez deskowania X X X X
- wypetnienie betonem czesci przelotowej istniejgcego
16 m3 3,2
przepustu - beton klasy B10 L=11,4
x | M.15.00.00. | IZOLACIJE X X X X
x | M.15.01.03. | Izolacja bitumiczna na zimno X X X X
- wykonanie izolacji powtokowych powierzchni odziemnych
17 - poziomych i pionowych fundamentéw wraz z recznym m’> | 11,5
oczyszczeniem powierzchni (trzy warstwy)
x | M.20.00.00. | INNE ROBOTY MOSTOWE X X X X
X | M.20.01.05. | Umocnienie skarp X X X X
18 - plantowanlel(obroblenle na czysto) powierzchni skarp i m® | 148,0
korony nasypow
- roboty ziemne — oczyszczenie i ewentualne pogtebienie
19 koryta cieku - z transportem gruntu na sktadowisko m2 | 60,0
Wykonawcy
- ustawienie obrzeza betonowego (B30) 30x8 cm na
20 . . m 8,5
podsypce cementowo - piaskowej
- Umocnienie skarpy wokot wlotu i wylotu kostka betonowa
21 wibroprasowang gr 6 cm na podbetonie B15 (C12/15) m’ 43
gr.15cm
22 - Umocnienie dna narzutem kamiennym o grubosci 20cm m’ 3,0
Humusowanie z obsianiem trawg - warstwa hum. grub. 10
23 cm - humus z zakupieniem i dowiezieniem przez m® | 140,0
wykonawce
24 RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. 1-23):
Stownie WartoSE NetO: ... zt

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela lub imienna pieczatka + podpis)




(miejscowos¢, data)

(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 296 na odcinku Kozuchéw - Zagan
w m. Styputéw w km od 6+250 do 7+110.

C: PRZEPUST W KM 7+081,00

CPV: 45230000-8 Roboty w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei

Jednostka Cena

Pozycja wg Wyszczeg6lnienie elementéw . Wartos¢
LP. | specyfikaci e nazwa | jednostkowa) o)
rozliczeniowyc loé netto zt
1 2 3 4 5 6 7
D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X

« | D01.02.02 Zdjecie V\_/arsth ziemi ur(?dzajnej (humusu) « « « «
Roboty ziemne i wykopaliskowe

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - o grubosci

1 do 15 cm z darnig z przewozem na sktadowisko wykonawcy | m 20,0

i utylizacjg
x | D.01.02.03 | Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich: X X X X
) Burzenie przy pomocy mtotéw pneumatycznych przepustu m® | 130

z wywiezieniem i utylizacjg na sktadowisku wykonawcy !
x | D.01.02.04 | Rozbidrka elementdéw drdg i ulic: X X X X
3 Ciecie nawierzchni bitumicznej pitg na grubosci 18 cm m 14,0

- rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-
4 bitumicznych grubosci 18 cm z wywozem i utylizacja na m 22,4
sktadowisko wykonawcy

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z ttucznia
5 kamiennego o grubosci 15 cm z wywozem i utylizacja na m 22,4
sktadowisko wykonawcy

x | D.03.00.00. | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X X X
x | D.03.01.01. | Przepust z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych |  x X X X
6 - wykonanie ustroju rurowego z polietylenu HDPE o SN8 m | 2010
i 0 $rednicy $=0,80 m L=20,10m !
- wykonanie ustroju rurowego z polietylenu HDPE o SN8
7 i 0 $rednicy §=0,50 m dwa odcinki o dtugosciach L=6,60m i m | 13,30
L=6,70m
x | M.11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE X X X X
< | MA1.01.01 Wykopy pod ffawy W gruncie niespoistym oraz spoistym « « « «
Wraz z umocnieniem
8 - wykonanie wykopdw wraz z transportem gruntu i m* | 77.0

utylizacjg na sktadowisko Wykonawcy

x | M.11.01.04 | Zasypanie wykopow wraz z zaggszczeniem X X X X




- formowanie nasypdéw nad przepustem (zasypka) z gruntu
9 sypkiego - wraz z zageszczeniem do 1,=0,98 (20 cm wokét m’ | 114,0
powtoki) lub I,=1,00 i transportem z dokopu Wykonawcy
X | M.11.01.06 | Wzmacnianie posadowienia X X X
- utozenie warstwy podsypki kruszywowej 0-20 mm,
10 0 grubosci warstwy 5 cm pod rurg wraz z zageszczeniem do m® 3,7
1,=0,98; z dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy
11 Utozenie geotkaniny separacyjne;j m’ 156,0
- Wymiana istniejgcego gruntu w podtozu na grunt
12 nasypowy niespoisty (zakup i dostawa ze sktadowiska m’ | 23,5
wykonawcy)
x | M.11.07.01 | Szalowanie wykopow X X X
13 Szalowanie wykopdéw wraz z rozbidérka m2 | 80,0
X | M.13.00.00 | BETON X X X
x | M.13.01.01. | Beton fundamentdw klasy B35 (C30/37) w deskowaniu X X X
14 - wykonanie wlotu i wylotu przepustu w deskowaniu m? 20
z betonu klasy B35 (C30/37) !
x | M.15.00.00. | IZOLACIJE X X X
x | M.15.01.03. | Izolacja bitumiczna na zimno X X X
- wykonanie izolacji powtokowych powierzchni odziemnych
15 - poziomych i pionowych fundamentéw wraz z recznym m’ | 14,0
oczyszczeniem powierzchni (trzy warstwy)
x | M.20.00.00. | INNE ROBOTY MOSTOWE X X X
X | M.20.01.05. | Umocnienie skarp X X X
16 - plantowanie (lobroblenle na czysto) powierzchni skarp m’ | 12,0
i korony nasypow
- roboty ziemne — oczyszczenie i ewentualne pogtebienie
17 koryta cieku - z transportem gruntu i utylizacjg na m2 | 60,0
sktadowisko Wykonawcy
18 - ustawienie obrzeza betonowego (B30) 30x8 cm na m 10.0
podsypce cementowo - piaskowej !
- Umocnienie skarpy wokot wlotu i wylotu kostka betonowa
19 wibroprasowang gr 6 cm m’ 12,0
na podbetonie B15 (C12/15) gr. 15 cm
20 - Umocnienie dna narzutem kamiennym o grubosci 20cm m’ | 15,0
Humusowanie z obsianiem trawg - warstwa hum. grub.
21 10 cm - humus z zakupieniem i dowiezieniem przez m’ 8,0
wykonawce
22 RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. 1-21):
Stownie WartoS€ NetO: ... ..o zt

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(miejscowos¢, data)

(piecze¢ Wykonawcy)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 296 na odcinku Kozuchéw - Zagan
w m. Styputéw w km od 6+250 do 7+110.

CPV 45230000-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW, LINII
KOMUNIKACYJNYCH | AUTOSTRAD, DROG, LOTNISK | KOLEI

Lp

Branza Wartos¢ netto zt

A: Odcinek drogi od km 6+250,00 do km 7+110,00

B: PRZEPUST W KM 6+548,50

C: PRZEPUST W KM 7+081,00

Razem A+ B+C (netto) zk:

Podatek VAT 23%:

Wartos¢ robét (brutto) zik:

SIOWNIE WartOSC DIUIO: ..ottt e

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




ROZDZIAL V:

) ] 1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/
2.WZOR TRESCI GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY | USUNIECIA WAD W OKRESIE REKOJML.




UMOWA (wzér)

zawarta W dniu .....ccceveeennenenen w Zielonej Gorze pomiedzy

1) Wojewddztwem Lubuskim - Zarzadem Drog Wojewddzkich =z siedzibg w Zielonej Goérze,
al. Niepodlegtosci 32, NIP 9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Dyrektora — Pawla Tondera

dziatajgcego na podstawie Uchwaty Nr 158/2099/16 Zarzadu Wojewddztwa Lubuskiego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie
udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Drég Wojewodzkich w Zielonej Gérze.
d

2) z siedzibg w wpisana do
pod numerem
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci szacunkowej do 5 225 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310-56/2017 ) zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164. ze zmianami), strony
zawierajg umowe o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
przewidzianego umowg obiektu liniowego, pod nazwa;

,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 296 na odcinku Kozuchéw - Zagan w m. Styputéw w km od 6+250
do 7+110"

opisane dokumentacjq projektowg oraz w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych zwanej dalej STWIORB, zgodnie z ofertg wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi w  Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w terminie okreslonym umowag, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany§V%/.ykonawcy najpdzniej w terminie 15 dni od podpisania
;.mo\\;lvg/.konawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robdt nie pdzniej niz 30 dni od daty przekazania terenu
g.uqls):rlr{iin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie do dnia 20.11.2017 r.



OBOWIAZKI STRON
§ 3.

Zamawiajacy zobowiazuije sie do:

1)

2)
3)
4)
)

przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWIORB bedacej w posiadaniu Zamawiajacego
i informaciji niezbednych do wykonania zamdwienia;

protokolarnego przekazania terenu budowy;

zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;

odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;

zapewnienia $rodkow finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 4.

1. Wykonawca zobowiazuije sie do:

1) wykonania przedmiotu umowy w szczegolnosci zgodnie z :
a) dostarczong przez zamawiajacego STWiORB;

b) dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacjg;

technologig okreslong w dokumentaciji technicznej;

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

przepisami prawa;

zasadami sztuki budowlanej;

) obowigzujgcymi normami technicznymi i technologicznymi;

) obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialno$cig za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osob trzecich w zwigzku z realizacjq zméwienia;

3) dostawy i pokrycia kosztéw energii, zuzycia wody i odprowadzenia $ciekow;

4) przerwania robét na uzasadnione Zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robét
przed ich zniszczeniem;

5) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach rob6t zanikowych; Jezeli Wykonawca
nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na

ocene prawidtowego wykonania robét przy zgtoszeniu do odbioru;

pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego;
zawiadomienie odpowiednich organéw o wprowadzeniu statej organizacji ruchu;
uczestniczenia w czynno$ciach odbioru koricowego;

) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach

wyznaczonych przez Zamawiajacego

11) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru koricowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz
rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladéw gwarancyjnych;

12) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach na
budowie;

13) przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.;

14) pokrycia ewentualnych szkdd wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami;

15) pokrycia kosztow napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z
realizacjg umowy. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje
fotograficzng drog, po ktérych planuje prowadzi¢ transport materiatow/sprzetu/surowcéw itp.
niezbednych do prawidtowego wykonania robét budowlanych,

16) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie rob6t zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania rob6t i udostepniania jej
na kazde zadanie Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy,

17) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.
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2. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg w dniu ............ (lub inny

dokument ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom trzecim w zwigzku
z wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzajaca ww. ubezpieczenie stanowi zatgcznik do
niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia cigglosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakoriczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajacemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowe;.
W przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajacym, lub w
przypadku nieodnowienia polisy zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na
jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie nie byto mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie stanowi odstapienie z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamdwienia, na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby
wykonujace czynnosci wskazane w formularzach cenowych: ,A” poz.1 do poz.109, ,B” poz.1 do poz.23,
,C" poz.1 do poz.21, ktdre umozliwig wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz trescia.

5. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcéw prowadzacych
dziatalnos¢ gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujgcych osobiscie i samodzielnie
czynno$ci powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia.

6. Obowigzek okre$lony w ust. 4 i 5 ma zastosowanie takze do podwykonawcoéw oraz dalszych
podwykonawcéw. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg obowigzek
zatrudnienia przez podwykonawce i dalszych podwykonawcdw oséb, o ktérych mowa w ust. 5, na umowe
0 prace.

7. Po podpisaniu umowy, najpozniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ o$wiadczenie pod rygorem odpowiedzialno$ci karnej (art. 271 kk) o
spetnieniu obowigzku, o ktdrym mowa w ust. 4.

8. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust.4 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania
ich oceny,

b) Zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

9. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, wykonawca przediozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 4 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegdlnosci: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;



b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynno$ci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony).

Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdinosci bez adreséw, nr PESEL pracownikdw). Imig i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) podwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.

10. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktorym mowa w ust. 4, wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysoko$ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu o ktorym mowa w ust. 4 )-
za kazdg osobe wobec ktdrej nie dopetniono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.

11. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa, Inspekcje
Pracy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 5.

1. Wyznacza si¢ przedstawicieli Zamawiajacego —-w osobach:
.................................................. — inspektor nadzoru inwestorskiego,
............................................... — koordynator ds. realizacji umowy

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecer zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik bUdOWY ........cccccoceuevieennieieenncccsas
dziatajacy w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

4, Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy

5 Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na zadanie Zamawiajacego aktualne dokumenty potwierdzajace, ze
osoby uczestniczace w wykonywaniu zamdwienia posiadajg wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajacemu oraz osobom upowaznionym wstepu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduije sie ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewnienia $rodkéw ochrony osobiste;
niezbednych do spetnienia wymogdéw BHP na placu budowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania polecen wykonawcy w zakresie
realizowanej umowy z wytaczeniem zakresu zastrzezonego dla inspektora nadzoru budowlanego, ktdry
wynika z ustawy Prawo budowlane.



9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

10. O kazdej zmianie 0sdb, o ktdrych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na pismie
Zamawiajacego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskac¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego. Zmiany te
nie wymagajg aneksu do umowy.

11. Zamawiajacy zastrzega, ze Kierownik budowy ma by¢ obecny na budowie w zakresie koniecznym do jej
prawidtowego zrealizowania oraz na kazde zadanie Zamawiajacego, przez co rozumie sie¢ takze Zzadanie
Inspektorow Nadzoru.

PODWYKONAWCY
§ 6.
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodg
Zamawiajgcego.
2. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych czesci
zamdwienia:

1) roboty nawierzchniowe bitumiczne.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, o ktorym mowa w ust.1.
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

5. Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doSwiadczeniu wykazujac
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni
od daty przediozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat
warunki postawione przez Zamawiajgcego na etapie postepowania 0 zamoéwienie publiczne.

6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot ktdregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawcg wraz z czescig dokumentacii
dotyczacq wykonania robot okreslonych w tej umowie lub wskazaniem cze$ci dokumentacii, ktore
dotyczy umowa zwana dalej umowa podwykonawcza.

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierac:

1) okre$lenie stron, pomiedzy ktorymi jest zawierana;

2) warto$¢ wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy/ z tytutu wykonywania robét, ktére nie
moze przekroczy¢ warto$ci wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie przetargowe;
Wykonawcy;

3) wysokos¢ ceny jednostkowej w umowie z podwykonawca/dalszym podwykonawcg nie moze
przekroczy¢ wysokosci ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy,

4) okre$la¢ wymagalno$¢ i termin zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposéb
rozliczenia rob6t zgodnie z przedmiotowg umowa;

5) termin realizacji robét nie dtuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

6) sposob odbioru robot oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg
umowa;

7) do umowy nalezy dotaczy¢ kosztorys cenowy, z ktbrego wynika warto$¢ naleznego
podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilo$¢ powierzonych mu robét budowlanych.

8. Zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do umowy podwykonawczej nastgpi w formie pisemnej
w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu projektu tej umowy a w szczegélnoSci
w przypadku:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okreslonych
wust. 7,

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie zostato



9.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

zastrzezone do realizacji wytacznie bezpo$rednio przez Wykonawce,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacie przedmiotu umowy od zapfaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego,

5) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslony projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowg
dla tych robot,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczerr za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie
umowy.

W przypadku zgloszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢
podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen iflub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca
jest uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane uwzgledniajgcego w cato$ci zastrzezenia Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 9 stosuje
odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajacemu kopie tej
umowy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem termindw ptatno$ci okre$lonych w umowie z podwykonawca, jednakze nie dtuzszym niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru rob6t.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Jezeli w terminie okre$lonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w cze$ci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z Zzadaniem zapfaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr zafakturowanych
robot, Zamawiajacy zaptaci na rzecz podwykonawcy  nalezne wynagrodzenie bez odsetek.
Wynagrodzenie to nie moze przekracza¢ wysokosci cen jednostkowych zawartych w umowie pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawcg . W przypadku gdyby ceny jednostkowe bylyby wyzsze od cen
jednostkowych wynikajacych z formularza ofertowego ztozonego przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego, Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,
wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.15 dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od
dnia doreczenia pisma oraz do ztozenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
zostato zaptacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodéw.



18.

19.

20.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaC bezpo$redniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadnos$c¢ takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowigzek przedtozenia kopii umowy dotyczy umdéw o wartosci wigkszej niz 50 000 zt oraz o wartosci
ponizej 50 000 zt, ale przekraczajacych 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

21. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie podwykonawcy

Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

22. Wykonawca ma obowigzek na ustne badZz pisemne wezwanie przedtozy¢ Zamawiajacemu kopie faktur

23.

prawidtowo ztozonych i przyjetych, dowodéw zaptaty, protokotéw odbioru wraz z formularzami cenowymi,
ktére wynikaja z umow zawartych pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia zawarte w § 6 stosuje sie odpowiednio do:

1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) podwykonawcdw i dalszych podwykonawcoéw zamoéwienia na roboty budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej
z projektem umowy.

ODBIOR ROBOT
§7.

. Za date zakoriczenia rob6t (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date pisemnego zawiadomienia

Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koricowego pod warunkiem odbioru robot
przez Zamawiajacego protokotem odbioru bez uwag istotnych.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, dotgczy¢:
1) obmiar powykonawczy;
2) inwentaryzacje powykonawczg w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacjg projektowg w technice
wielobarwnej ;
3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;
4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen
i badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robot branzowych objetych zamowieniem;
5) odwiadczenie kierownika budowy:
a) 0 zgodnos$ci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq techniczng oraz
warunkami pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej) oraz
przepisami;
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terendw przylegtych.
6) rozliczenia catej kwoty, ktérg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem,
7) elaborat odbiorowy w ilosci: 1 egz. oryginatu, 1 egz. kopii oraz skan oryginatu na no$niku
elektronicznym np.: ptyta CD lub pendrive itp.
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Niewykonanie obowigzkéw wymienionych w punktach od 1 do 7 skutkuje bezskutecznoscig
zawiadomienia.
Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru w terminie do 14 dni od zawiadomienia .
Przedmiotem odbioru rob6t bedg elementy wyszczegoinione w szczegotowej specyfikacii techniczne.
Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystugujq nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia:
a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usunigcia wad. W takiej
sytuacji date zakonczenia robét przyjmuje sie zgodnie z ust. 1 powyzej.
b) moze odmdwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady sg istotne
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej warto$ci w oparciu o elaborat odbioru koricowego;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje
odbioru przedmiotu umowy i moze odstgpi¢ od umowy lub Zgda¢ wykonania przedmiotu umowy
ponownie.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie. W przypadku usuniecia wad datg zakorczenia robot bedzie data
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po usunieciu wad, pod warunkiem ze
wady bedg faktycznie usuniete.

W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy bedzie data, w ktdrej wykonawca
zastepczy usunat wady.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za wykonane
roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robét, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci powiadamia
0 gotowo$ci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,

Dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje protokotem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
robét.

Wykaz robdt, o ktorym mowa w ust. 11 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catodci rob6t budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oSwiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakonczenia rob6t i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami
o ktérych mowa w ust. 2.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcdw, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot umowy.



17.  Komisja sporzadza protokdt odbioru koricowego robét. Podpisany protokdt odbioru koncowego robét bez
uwag istotnych jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen stron.

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub
w sposdb ustalony w protokole odbioru korcowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

19. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru kohcowego robét.

WYNAGRODZENIE
§8.

1. Umowng warto$¢ wynagrodzenia ustala sie wedtug zasad okre$lonych w formularzu cenowym na kwote
013 1 TSSOSO z

(SHOWNIE: .t zt),

a z podatkiem VAT Wwys. ........ceeeenn. 90 Ff. e e zt
kwota brutto .......cccoeveereiiee, zt

(SHOWNIE: <. z).

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w formularzu cenowym,
ktére byto zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metodg
kalkulacji uproszczonej.

3. Rozliczenie rob6t odbedzie sie na podstawie:
1) protokotu odbioru robét zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonywanych elementow robot;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;
3) pomiaréw powykonawczych zawierajacych faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedtozy Zamawiajagcemu
szczegbtowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktadow: robocizny, materiatdw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow
posrednich (ogdinych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena
kazdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodg kalkulacji szczeg6towej musi by¢ réwna cenie tej
pozycji z formularza cenowego z oferty.

5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie,
0 ktorym mowa w § 8 ust.1 moze ulec odpowiednim zmianom.

6. Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 5 Wykonawca
zobowigzany jest przedstawiC i wykazaC Zamawiajagcemu na pismie wptyw zmiany stawki podatku VAT,
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycjg nowego wynagrodzenia, ktéra powinna
by¢ potwierdzona przez Wykonawce stosownymi przepisami, z ktdrych wynikajg zmiany oraz odpowiednimi
dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wytgcznie po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu do umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwoSC udzielenia zaliczek wykonawcom rob6t budowlanych na pisemny
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.



8. Zaliczki mogq obejmowac rowniez wynagrodzenie dla podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji cze$ci
zamowienia.

9. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego robét
i formularza cenowego zawierajacego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.

10. Warunkiem ubiegania sie o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorgcemu udziat
w realizacji cze$ci zaméwienia, za ktdrg zaliczka zostata wyptacona.

12. W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;

2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnies¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148 ust.1 i
2 ustawy - Prawo zamdwien publicznych w wysokosci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastapi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie
dtuzszy niz okres realizacji robdt objetych zaliczkg + 1 miesiac.

WIERZYTELNOSCI
§9

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkdw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnoSci okreSlonej w ust. 1 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcdw, ktérych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelno$cig bedacq przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
sq wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR
§10

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami cze$ciowymi na podstawie zatgczonego
protokotu odbioru robdt cze$ciowych, zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementéw robdt,
sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

2. Do momentu odbioru koficowego przedmiotu umowy suma faktur cze$ciowych VAT, o ktérych mowa w ust.
1, nie moze przekroczy¢ 95% wartosci wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 8 ust.1.

3. Rozliczenie koncowe rob6t nastapi fakturg koncowa wystawiong w oparciu o protokot odbioru korncowego
rob6t, na kwote ustalong w dotagczonym do protokotu zestawieniu wartosci wykonanych rob6t (formularz
cenowy) sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczony do faktury protokét odbioru koncowego musi by¢é sprawdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajacego.



4. Warunkiem zaptaty faktur w tym réwniez faktury koricowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatno$ci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i zataczenie przez Wykonawce do faktury
o$wiadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw wszystkich naleznosci
z tytutu wykonanych robot wraz z dowodami potwierdzajacymi te zaptate. Powyzsze o$wiadczenie powinno
by¢ takze potwierdzone przez podwykonawcow. Wzory o$wiadczen stanowig zatgczniki do opisu przedmiotu
zamowienia.

5. Za dowody potwierdzajgce zapfate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcéw prawidtowo wystawionych
i dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem dokonania
zaptaty. Faktury winny okresla¢ zakres rzeczowy wykonanych czesci zamdwienia wynikajacy z umow
o podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, nalezne kwoty wynikajace z wystawionych przez nich
faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypetni zestawienie faktur
i dokonanych ptatnosci dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw zgodnie z tabela, ktorej wzor stanowi
zatgcznik do opisu przedmiotu zaméwienia.

6. W przypadku uregulowania ptatnosci gotéwka, dokumentem potwierdzajacym zaptate bedzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

7. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktdérych mowa w ust.4 Zamawiajacy wstrzyma
zaptate  wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opoznienie.

8. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia jej
Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

9. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaptaty przez Zamawiajagcego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie moze by¢ krotszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy

11.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.

12. Faktury VAT bedg wystawiane na :
Wojewddztwo Lubuskie, ul. Podgérna 7, 65-057 Zielona Géra, NIP: 973-05-90-332
Zarzad Drég Wojewodzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Géra.

13. Adres, na ktdry nalezy przystac¢ faktury VAT:
Zarzad Drég Wojewodzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Goéra.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§11

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizacji robét, polecaé Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jako$ciowych i iloSciowych, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robot objetych formularzem cenowym;

2) zaniecha¢ wykonania czesci robét objetych formularzem cenowym;

3) wykonac roboty nie objete formularzem cenowym a ujete w dokumentaciji projektowe;j;

4) wykonac rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWIORB, dokumentacji techniczne;
lub opisach przedmiotu zamowienia.

2. Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 112 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajacego.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 beda stanowity protokoty koniecznosci.

4. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
umowy, jednak skutki tych polecen mogq stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu

w



zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami
§12.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegolnione
w przedmiarze robét a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

. Wykonanie rob6t budowlanych, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét a sg konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

. Roboty budowlane nie objete niniejsza umowa, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére
nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych rob6t od przedmiotu umowy
wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow lub wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych rob6t, a wartos¢ wszystkich takich rob6t w ramach umowy nie przekracza tacznie 50 %
wartodci umowy bedq przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robdt.

§12

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, sg tozsame
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym zostanie
przyjeta do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8.

. Jezeli roboty wynikajace z § 11 ust.1 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodq i przediozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

. Jezeli roboty wynikajgce z polecert wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie mozna ustali¢c ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikdw produkciji okreslonych zgodnie z § 8 pkt 3 umowy, a dla materiatow, sprzetu i transportu dla ktorych
ceny nie zostaly okreslone w formularzu cenowym - cen nie wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzetu i
transportu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogélnie dostepnych wydawnictw) oraz
naktadéw rzeczowych okre$lonych w Katalogach Norm Naktadéw Rzeczowych, Katalogach Naktadéw
Rzeczowych a w przypadku robét dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg
innych ogdlnie stosowanych katalogdw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

. Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatow, sprzetu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajagcemu do
akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych zmian przed rozpoczeciem rob6t wynikajacych
z tych zmian.

. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,
okreslonej zgodnie z ust. 3.



§13

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy, w szczego6lno$ci
ust.2 ponize;j.

2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczecia i zakonczenia) w sytuacii:

a)

wystapienia wydarzen lub okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonanie robot badz w znaczny
sposob je spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie
Wykonawca musi przedstawi¢ stosowne dokumenty z IMIGW np.: mroz, porywiste wiatry, opady
deszczu (dtugotrwate, przekraczajace 6 godzin/dobe lub w iloSci przekraczajacej 10mm/dobe),
kleski zywiotowe (np.: powddz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez
osoby inne niz personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu Srodkéw na dany rok lub nieprzewidziany
brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego;

zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;

ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;
ujawnienia niewybuchdw i niewypatdw wymagajacych wstrzymania robét i dokonania ich usunigcia
przez specjalistyczne stuzby;

wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego;

wydtuzajacego sie terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;

konieczno$ci  usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen, technologii rob6t, wprowadzenia dodatkowych elementéw
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa
nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen kolidujacych z realizowang inwestycjg lub
wprowadzenie robdt zamiennych;

wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robot budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentaciji projektowej badan
geotechnicznych i okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych podioza nawierzchni zgodnie
z zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych
dodatkowych rob6t odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajgcych
podtoze gruntowe;

i) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze

)

wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg
lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizj,

zmiany bedacej nastepstwem dziatania organdw administraciji, w szczegoinosci:

przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku
sqdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy
zawieraniu umowy, koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania umowy;

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

Z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wytonionym
Wykonawca;

m) wykonania przewidzianych umowa robét budowlanych przed terminem umownym;



n) koniecznoci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zaméwient na roboty dodatkowe, ktdrych wykonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zamdwienia podstawowego;

0) wystagpienia wykopalisk oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska uniemozliwiajacych
wykonywanie robdt;

p) uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

q) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

r) przediuzania sie termindw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robot;

s) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wptyw na
termin realizacji;

) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktére ujawnity sie w trakcie realizacji
zamdwienia;

u) konieczno$ci usunigcia btedow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, bedacych
nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego;

2) zmiany osobowe polegajace na zmianie 0séb przy pomocy ktoérych Wykonawca lub Zamawiajacy

realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okre$lonego do$wiadczenia lub wyksztatcenia na
inne legitymujace sie doSwiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymaog SIWZ;

3) zmiany organizacji spetniania $wiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania

4)

przedmiotu umowy;
zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze

zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

)

pozostate okoliczno$ci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu

robot, sposobu realizacji, itp.):
sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez site wyzszg
rozumie si¢ kazde zdarzenie zewnetrzne, ktére byto nie do przewidzenia przez Strony umowy,
ktéremu nie mozna byto zapobiec i ktora ma wptyw na jej realizacje.
urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;
zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy na skutek zmian
zawartych przez Zamawiajgcego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja przez
Zamawiajagcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére wykonawca poniost w zwigzku
z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;
zrealizowanie jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowe;j,
realizacja rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy — Prawo
Budowlane
zmiana wynagrodzenia w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia
lub zwiekszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;
zmiana wynagrodzenia w przypadku robdt, ktére zostaty ujete w dokumentacji projektowej, a nie
zostaty uwzglednione w formularzu cenowym;
zmiana technologii wykonywania rob6t w szczegélno$ci:
- koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej w szczegélnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
- odmiennie od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujgce niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;
- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;



- umoZzliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robdt;

- w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

- konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
i materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji lub kosztdw wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

- pojawienie sie na rynku materiatbw lub urzadzeh nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

wystapienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robot budowlanych) niekorzystnych warunkow
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych iokreslenia warunkéw gruntowo — wodnych podtoza nawierzchni  zgodnie
z zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych
rob6t odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;
konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii robot, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak:
zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych
w dokumentaciji urzadzen kolidujgcych z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie robdt zamiennych
badz dodatkowych, niezbednych dla poprawnej realizacji zadania;

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawnych w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujgcych unikniecie
kolizji;

wystapienia wykopalisk, niewybuchdéw oraz okoliczno$ci zwigzanych z ochrong Srodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robdt;

zmiana zakresu robot w przypadku protestow mieszkancow;

konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub  wiascicielami
nieruchomosci;

Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcow - podmiotow trzecich na zasobach, ktérych
Wykonawca opierat sie wykazujac spetnienie warunkdw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze
kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkdéw w zakresie wymaganym przez
Zamawiajgcego na etapie postepowania 0 zamowienie publiczne;

zmiana zakresu robot / iloéci realizowanego przez podwykonawcow;

zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy;

zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

danych rejestrowych,

bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,

zmiany numeru rachunku Wykonawcy,

zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w umowie;

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osdb odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie
warunkow w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania o0 zamdwienie
publiczne.

. Zakres $wiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

Umowa jest niewazna w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia.



ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 10% ceny catkowitej
podanej w ofercie, 0 ktorym mowa w § 8 t]. zt (stownie: ) Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie

2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;
1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;
2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady, jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaty usuniete w wyznaczonym terminie.

3. Szczegotowe postanowienia dotyczace warunkow wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
okresla art. 147-151 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form za uprzednia zgoda Zamawiajacego.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtoSci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

KARY UMOWNE
§15

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkody:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% warto$ci umowy brutto, o ktdrej mowa
w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu realizacji przedmiotu okreslonego w § 2 ust. 3
niniejszej umowy;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,1% warto$ci umowy brutto o ktérej mowa w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzier zwtoki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,;

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % warto$ci
umowy brutto.

4) z tytutu odstgpienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okreslonych
w umowie — w wysokosci 10 % warto$ci umowy brutto.

5) z ftytutu braku kazdorazowej zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt.

6)w przypadku nieprzedtozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 6
ust.6 umowy, projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

7) w przypadku nieprzedtozenia kazdorazowo po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

8)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 000,00
zt.

9) za kazdag nieobecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiajacego w tym takze
na wezwanie Inspektora 500 zt za kazde niestawienie sie potwierdzone notatkgq Zamawiajgcego/
Inspektora.

2. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:

1) odstapienia od umowy z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajgcego z zastrzezeniem §16
ust.1 pkt 1 w wysoko$ci 10 % wartoSci umowy brutto ,



2) za zwitoke w przekazaniu placu budowy w wysoko$ci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie ,
3) za zwitoke w przystapieniu do odbioru robét w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwtoke w zaptacie nalezno$ci z faktur przystuguja odsetki ustawowe.

4. Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy oswiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naleznosci
z tytutu kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§16

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1)

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy. Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.
Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu rob6t w terminie okre$lonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczat
robot w terminie  okreslonym w § 2 ust.2.

Wykonawca przerwat wykonywanie robot z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

jezeli biezace kontrole postepu robdt wykaza, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania
przedmiotu umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiajacego opdznienie
zakonczenia chocby jednego z elementéw przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni
w stosunku do terminu ujetego w harmonogramie rzeczowo-finansowym

Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposéb niezgodny z dokumentacjg
okre$lajaca przedmiot zaméwienia, wskazaniami Zamawiajacego lub umowa.

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znaczne;
czesci tego majatku, uniemozliwiajgce nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

wystapi konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zapftaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezpo$redniej zaptaty na
sume wigkszg niz 5% warto$ci umowy,

nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

podzleca cato$¢ lub czes$¢ robét lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w niniejszej umowie moze nastgpic w terminie 30 dni od

powziecia przez Zamawiajacego okoliczno$ci o przyczynach odstgpienia, w formie pisemnej wraz
z podaniem uzasadnienia pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegblowe:

1)

2)

3)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktérej winy nastgpito odstapienie od umowy lub przerwanie robét;

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu w formie pisemnej zgdanie dokonania odbioru rob6t przerwanych
oraz zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robot w toku; protokdt inwentaryzacii rob6t w toku
stanowi€ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce



4.

2.
3.

4.

10.

11

12.

4) wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoSci w zakresie okreSlonym w umowie na cze$c¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy

Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu $rodkéw finansowych w wysokoSci utraconej
dotacji (przyznanej przez np. Unie Europejska lub z budzetu panstwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy,
utracone lub cofnigte zostang przyznane $rodki pienigzne.

GWARANCJA i REKOJMIA
§17

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581

Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.
Okres gwarancji jakoSci wynosi ....... lat liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru koncowego robot.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do zgdania usunigcia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy okres gwarancji jako$ci dla tych robét biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub
naprawy.

Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koncowy odbior gwarancyjny przed uptywem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w ktérych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust.2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakoSci.
Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancii.
. Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie konieczno$c¢:

- umieszczenia w obrebie inwestycji urzadzen obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne,
energetyczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, itp.;

- przeprowadzenia innych robét budowlanych w pasie drogowym np. budowa zjazdu.

Zamawiajacy moze udzielic zgody Inwestorowi na wejscie w pas drogowy. W takim przypadku
Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na wejscie w pas
drogowy od przejecia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajacy wydajac decyzje lokalizacyjng oraz decyzje
na zajecie pasa drogowego zazada od Inwestora przediozenia dodatkowej gwarancji oraz uzgodni projekt
odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen
obcych Zamawiajacy powota komisje w skiad ktorej wchodzi¢ bedzie zarébwno Wykonawca,
Inwestor i Zamawiajacy, ktdrzy stwierdza przyczyne powstania wady wymagajacej naprawy.
W zalezno$ci od przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora
naprawy powstatej wady.



PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§18

Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robét,
jezeli wystapi konieczno$¢ opracowania takiego planu w mys| obowigzujacych przepisow.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§19

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegoInosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa
tych oséb,

2) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, probami i odbiorami.

5) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

6) W czasie wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne
przedmioty z terenu budowy.

7) Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych.

8) Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
i poinformowac o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najp6zniej do dnia odbioru koricowego
robét.

9) W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakonczeniu robé6t nie zostat uporzadkowany
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 14 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).



ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§ 20

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i obiektdéw
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub podwykonawcéw, w szczegdlnoSci powinien
dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw
i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdéw inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 21

Wykopaliska, w szczego6lnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne  przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wiasno$¢ Skarbu Parnstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wtasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli w zwigzku z koniecznoscig przeprowadzenia badan archeologicznych wystapi konieczno$é
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujg roszczenia z tego tytutu
w stosunku do Zamawiajacego .

OCHRONA SRODOWISKA
§ 22

. Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokoét terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia wydang przez wiasciwy organ.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wyw6z nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych, w sposdb zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa o odpadach”).

. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informaciji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.



. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnoSci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony
Srodowiska lub przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY

§23
. W przypadku wystgpienia trudnosci z interpretacjq umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie
positkowac postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg powszechnie obowigzujace przepisy
prawa.
. Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
. Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci umowy pod rygorem niewaznos$ci muszg by¢ dokonywane
wytacznie w formie pisemne;j.

PRAWA AUTORSKIE

§24
. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy
(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat i bez koniecznosci sktadania dodatkowych
o$wiadczen, cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utwordw w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzn.
zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych
czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utwordw,
w szczegolno$ci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp.
obiektow iinne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej umowy,
zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem
do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacii
wskazanych w ust.2 .Rdwnocze$nie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasno$¢ wszelkich
egzemplarzy lub no$nikow, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu
stosownie do postanowien niniejszej umowy.
. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacii lub jej czesci bedzie mdgt korzystac z niej w catosci
lub w czes$ci, na nastepujacych polach eksploatacii:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,

odrecznie i odmianami tych technik,

wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

wprowadzanie do pamieci komputera,

wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsigbiorstwie

Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi,

S
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9) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catoSci, opracowania,
10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacii.

Postanowienia ust.1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w skfad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg
dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre$lonych w ust.2 moze nastepowac
w catosci, w cze$ci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako
czeSC dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacii, itd.

W  przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego
z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak imajatkowych, jezeli
naruszenie nastapito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez
Wykonawce, Wykonawca:

1)  przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w postepowaniu
saqdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajagtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby
lub 0s6b zgtaszajacych roszczenia.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 25

1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron..

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:

a)
b

Ze=>lc0F8

oferta Wykonawcy;

dokumentacja projektowa;

STWIORB;

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
polisa OC;

harmonogram rzeczowy rob6t,

harmonogram finansowy robot;

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




Istempel gwaranta/

Gwarancja
nalezytego wykonania Umowy oraz wlasciwego usuniecia wad i usterek
1] T Lo

BENEFICJENT
WYKONAWCA

GWARANT

1. Niniejsza gwarancja nalezytego wykonania (zwana dalej Gwarancjg) zostata wystawiona na wniosek Wykonawcy w

zwigzku z Umowg Nr ..........cceeeee. , ktérej przedmiotem jest ,........ccooiiiiiiiiiiii , ktéra ma zosta¢
zawarta przez Wykonawce z Beneficjentem w dniu ............ (zwang dalej Umowa). Zgodnie z Umowa, Wykonawca
zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w  wysSokoSci
.......................... ztotych (stownie ziotych: ..............ccccciiiiiiiiiiiennnn), Stanowigeej 10 % kwoty

wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Umowie.

2. Ninigjsza Gwarancja zabezpiecza nalezyte wykonanie Umowy oraz nalezyte usunigcie wad i usterek oraz stuzy
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, oraz z tytutu nieusuniecia wad i
usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i usterek.

3. Gwarant odpowiada wytacznie w zakresie zabezpieczonym Gwarancjg z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce oraz z tytutu nieusunigcia wad i usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i
usterek.

4. Na podstawie niniejszej Gwarancji, Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne
zadanie Beneficjenta, na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie, do zaptaty na rzecz Beneficjenta
kazdej kwoty lub kwot, tj:

1) kazdej kwoty lub kwot do wysokosci ................ zZtotych (stownie ziotych: ... )
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcg,
2) kazdej kwoty lub kwot do wySOKOSCI.....vevriirunee ztotych (stownie ztotych: ... ) z

tytutu nieusuniecia wad i usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i usterek przez Wykonawce.

5. Niniejsza Gwarancja jest wazna:

1) od dnia zawarcia Umowy dodnia .............ccccvvvreennne. roku wigcznie- z tytutu okre$lonego w ust. 4 pkt 1
oraz
2) od dnia .......ccoeeeennne roku do dnia ...........ccceeeeenn roku wigcznie — w zakresie roszczen z tytutu

okre$lonego w ust. 4 pkt 2.

6. Sumy gwarancyjne okre$lone w ust. 4 pkt. 1 i 2, stanowig gérng granice odpowiedzialno$ci Gwaranta z kazdego
tytutu okre$lonego w ust. 4 pkt. 11 2. Kazda ptatno$¢ z tytutu Gwarancji zmniejsza faczng sume gwarancyjna, o
ktérej mowa w ust. 4 o zaptacong kwote.

7. Wyptata z tytutu Gwarancji nastapi w terminie 14 dni od dnia doreczenia Gwarantowi na wskazany w ust. 15 adres,
pierwszego pisemnego zadania zaptaty. Beneficjent przekaze zadanie zaptaty Gwarantowi w nastepujacy sposab:
1) na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Beneficjenta, ktdry
to bank potwierdzi, ze Zadanie zapfaty zostato podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Beneficjenta, lub przez niego upowaznione w tym zakresie;
albo



10.

1.

12.

13.

14.

15.

2) bezposrednio, listem poleconym, osobiscie lub kurierem na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, przy czym
podpisy 0s6b upowaznionych do reprezentowania Beneficjenta lub przez niego upowaznionych zostang
potwierdzone przez notariusza. Do zadania zaptaty zlozonego w tej formie Beneficjent dotaczy dokumenty
potwierdzajace prawidtowo$¢ reprezentacji oséb uprawnionych lub przez niego upowaznionych do sktadania w
jego imieniu o$wiadczen woli.

Gwarant o$wiadcza, ze zadna zmiana, uzupetnienie, poprawka lub inna modyfikacja warunkdéw Umowy lub zakresu
robét, ktére moga zostaé przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych
jakie moga zosta¢ sporzadzone miedzy Beneficjentem, a Wykonawcg nie uwalniajg Gwaranta z obowigzku
wypetnienia zobowigzan Gwarancji, oraz, ze Gwarant niniejszym zrzeka sie z powiadamiania go o takich zmianach,
uzupetnieniach, poprawkach i modyfikacjach.

Jezeli koniec terminu do ztoZenia zadania zaptaty z niniejszej gwarancji przypada na sobote, dzier ustawowo wolny
od pracy lub inny dzieh, w ktérym Gwarant nie prowadzi dziatalnoSci operacyjnej, wowczas termin ten ulega
wydtuzeniu do najblizszego dnia, w ktérym gwarant prowadzi dziatalno$¢ operacyjna.

Wobec tego, ze okres, na ktory ma by¢ wniesione zabezpieczenie przewidziane umowanr ........ przekracza 5 lat, a
niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres krétszy niz wymagany umowg, w przypadku jesli wykonawca nie
wniesie zabezpieczenia na kolejne okresy na 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania niniejszej Gwarancji,
Gwarancja ta bedzie zrealizowana przez Beneficjenta. W celu zrealizowania Gwarancji z podstawy przewidzianej w
niniejszym ustepie Beneficjent wraz z wnioskiem o realizacje Gwarancji przedtozy o$wiadczenie podpisane przez
osoby upowaznione do jego reprezentacji o niewniesieniu przez Wykonawce zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wierzytelnos¢ z tytutu niniejszej Gwarancji moze byé, za zgodg Gwaranta, przedmiotem przelewu na osobe trzecia.

Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy zadanie zaptaty nie zostato doreczone w terminie wazno$ci Gwarancji;

2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficienta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w Gwaranciji, przed
uptywem terminu jej waznosci;

3) gdy ptatnoSci dokonane przez Gwaranta w ramach Gwarancji osiggna taczng sume gwarancyjng;

4) gdy oryginat dokumentu Gwaranciji zostanie zwrécony Gwarantowi przed terminem waznosci Gwarancji.

Po uptywie terminu wazno$ci dokument Gwarancji powinien by¢ zwrécony do Gwaranta.

Jezykiem Gwarancji jest jezyk polski. Prawem wiasciwym do rozstrzygania sporéw mogacych wynikngé na tle
niniejszej Gwaranciji jest prawo polskie, a sadem wiasciwym sad miejscowo wiadciwy dla siedziby Beneficjenta

(rerreeeeeee e )

Adres korespondencyjny Gwaranta:
1) adres korespondencyjny dla zgtaszania roszczen:

2) adres korespondencyjny dla korespondencji niewymienionej w pkt 1:

Istempel Gwaranta i podpisy 0s6b upowaznionych/



