WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 Zielona Gora
AL. Niepodlegtosci 32
tel.(068) 328-03-00 fax. (068) 328-03-32, 38

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem
zalewowym rzeki Warty w Skwierzynie (Estakada)

ZATWIERDZAM:

Z-ca Dyrektora ds. Zarzadzania Drogami i Mostami
Grzegorz Szulc

Zielona Gora, 28.12.2017 r.
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INFORMACJE OGOLNE

1.Na specyfikacje istotnych warunkoéw zaméwienia sktada sie:

ROZDZIAL I: Instrukcja dla Wykonawcow

ROZDZIAL Il Formularz oferty wraz ze stanowigcymi jego integralng cze$¢ zatacznikami:

Zat. nr 1 - dokument JEDZ
Zat. nr 2 - zobowigzanie do udostepnienia zasobéw

ROZDZIAL 1l Opis przedmiotu zamoéwienia
ROZDZIAL IV: Formularz cenowy
ROZDZIAL V: 1.Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)

2.Wzor treci gwarancji nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad
w okresie rekojmi.

2. Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zaméwieri publicznych
Z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z dnia 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579).
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ROZDZIAL 1:
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Identyfikator: ZDW-ZG-WZA-3310-123/2017

1. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO;

Wojewddztwo Lubuskie - Zarzad Drog Wojewddzkich

Al. Niepodlegto$ci 32

65-042 Zielona Gora

telefony: (0-68) 328-03-00,

fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38

godziny pracy: 7:30 - 15:30, od poniedziatku do piatku.

adres strony internetowej: www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA;

1) Postepowanie o udzielenie zaméwienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy
Prawo zamdwien publicznych, zwanej dalej "ustawg pzp".

2) w zakresie nieuregulowanym niniejsza Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia, zwang dalej SIWZ, zastosowanie
maja przepisy ustawy pzp.

3) Jest to zamdwienie udzielane w czesciach, obejmujace wykonanie robdt budowlanych na drodze wojewddzkiej nr 159,
z ktdrych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania. Przedmiotowe postepowanie jest trzecig czescia. Wartos¢ tej
czesci zamowienia nie przekracza réwnowartosci kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

3. _OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA;

Temat: Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem
zalewowym rzeki Warty w Skwierzynie (Estakada)

Zakres inwestycji obejmuie:

1/ roboty drogowe:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- odwodnienie korpusu drogowego
- podbudowy

- podbudowy z gruntow stabilizowanych spoiwami
- podbudowy z betonu asfaltowego
- nawierzchnie

- roboty wykonczeniowe

- urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
- elementy ulic

2/ roboty mostowe:

- zbrojenie betonu stalg

- beton

- izolacje

- odwodnienie

- urzadzenia dylatacyjne

- elementy zabezpieczajace
- inne roboty

Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia oraz wymagania techniczne okre$lone zostaty w Rozdziale Il SIWZ.
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4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Wymagany termin realizacji zaméwienia do dnia: 18 miesiecy od daty zawarcia umowy.

5. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czeéci zamowienia.

b) Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy wykonanie pozostatych (niezastrzezonych w pkt. a) jako kluczowych)
czesci zamdwienia.

€) Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce cze$ci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcom i podania przez wykonawce firm podwykonawcéw, o ile sg mu znani na etapie sktadania ofert.

d) Warunki realizacji zaméwienia przy udziale Podwykonawcow okre$lajg postanowienia wzoru umowy.

e) Powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalania wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie tego zamdwienia.

6. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU.

Zamawiajacy, zqodnie z art. 24aa ustawy pzp, w pierwszej kolejnosci dokona oceny ofert, a nastepnie
zbada czy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza nie podleqa wykluczeniu
oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

6.1. O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja wykluczeniu oraz spetniaja
okreslone przez zamawiajacego warunki udziatu w postepowaniu.
6.2. O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie¢ Wykonawcy, ktorzy spetniajq warunki dotyczace:

a) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych
przepisow;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze minimalny poziom zdolno$ci, tj.:

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na sume gwarancyjng nie mniejsza niz 2.000.000,00 zt.
W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie, warunek moze byc spetniony fgcznie.

c) zdolnosci technicznej lub zawodowej;
Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze minimalny poziom zdolno$ci, tj.:

1) wykaze roboty budowlane* wykonane nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania ofert,
a jezeli okres dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania
i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, z zataczeniem dowoddw okreslajacych czy te roboty budowlane
zostaty wykonane nalezycie, w szczegoinosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukonczone, tj.:

* przez robote budowlang zamawiajacy rozumie min. 1 robote polegajaca na budowie, przebudowie lub remoncie
obiektu mostowego o diugosci co najmniej 50 mb (z wylaczeniem kiadek dla pieszych) o wartosci min.
3.000.000,00 zt brutto.

Pod pojeciem remontu nalezy rozumie¢ odbudowe ustroju nosnego obiektu mostowego.

W przypadku skfadania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie warunek musi by¢ spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.

2) wykaze osoby skierowane do realizacji zamoéwienia publicznego, w szczegoino$ci odpowiedzialne za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawien, doSwiadczenia i wyksztatcenia
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niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacje
0 podstawie dysponowania tymi osobami, ;.

- kierownika budowy-rob6t mostowych, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie mostow,
w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

W swoim do$wiadczeniu zawodowym kierownik budowy-robét mostowych musi wykazac sie¢ doSwiadczeniem zawodowym
w zakresie petnienia funkcji kierownika budowy lub robét na min. 1 zadaniu polegajacym na budowie, przebudowie
lub remoncie obiektu mostowego o dtugosci co najmniej 50 mb (z wytaczeniem kitadek dla pieszych).

- kierownika robdt drogowych, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie drég, w rozumieniu
ustawy Prawo Budowlane.

- kierownika robét telekomunikacyjnych, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie
telekomunikacji, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

Spetnianie warunku udziatu w postepowaniu musi wykazac dowolny z Wykonawcdw wspdinie ubiegajacych sie o udziglenie zamowienia.

6.3. Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uznac, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli
zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewzigcia gospodarcze wykonawcy moze
mie¢ negatywny wptyw na realizacje zaméwienia.

7. PRZESLANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCOW

7.1.  Z postepowania o udzielenie zamdéwienia wyklucza si¢ wykonawce, w stosunku do ktoérego zachodzi ktérakolwiek
z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 — 23 ustawy Pzp.

7.2. Dodatkowo zamawiajacy wykluczy wykonawce:

1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukladzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit
likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktérego upadto$¢ ogloszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtoci zawart uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli
uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje
jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233,
978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 . poz. 615);

2) bedacego osobg fizyczna, ktérego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za jego popetnienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub
kare grzywny nie nizsza niz 3000 ztotych;

3) jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspéinika spétki w spétce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spdtce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 7.2.2);

4) wobec ktérego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu obowiazkéw wynikajacych z przepiséw
prawa pracy, prawa ochrony Srodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono tg decyzjg
kare pienigzna nie nizsza niz 3000 ztotych;

5) ktory naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkdw, optat lub skladek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych $rodkéw dowodowych, z wyjatkiem
przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy pzp, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych
podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart
wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych nalezno$ci.

7.3.  Wykluczenie wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

7.4. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy pzp lub pkt 7.2.
Instrukcji, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sg wystarczajace do wykazania jego
rzetelnoéci, w szczegdlnosci udowodnié naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem
skarbowym, zado$¢uczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie
stanu faktycznego oraz wspétprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych Srodkéw technicznych,
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7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

organizacyjnych i kadrowych, ktdre sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom
skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Regulacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje
sie, jezeli wobec wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz
ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli zamawiajacy, uwzgledniajac wage i szczegdlne okoliczno$ci czynu
wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie pkt. 7.4 Instrukcji.

Zamawiajgcy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zaméwienia.

OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert oSwiadczenie stanowigce
wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b)  spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 8.1. Instrukcji Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zaméwienia (JEDZ) sporzadzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
okre$lonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy
2014/24/UE, zwanego dalej ,jednolitym dokumentem” - zatacznik nr 1 do formularza oferty, zamieszczony jako
osobny plik na stronie zamawiajacego.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w zakresie kryteriow kwalifikacji opisanych w czesci IV JEDZ
wypehnit jedynie sekcje ALFA (o) w czesci IV i nie wypetniat zadnej z pozostatych sekcji w czesci IV.

Jednolity Dokument przygotowany przez Zamawiajacego 2z wykorzystaniem narzedzia ESPD
dla przedmiotowego postepowania jest dostepny na stronie internetowej Zamawiajacego
www.bip.zdw.zgora.pl w miejscu zamieszczenia ogtoszenia 0 zamoéwieniu oraz niniejszej SIWZ.

W celu wypetnienia wlasnego oswiadczenia w formie Jednolitego Dokumentu z wykorzystaniem narzedzia
ESPD, Wykonawca:

- pobiera plik ,espd — request.xml” ze strony Zamawiajacego,

-Wykonawca wypetnia za pomoca narzedzia ESPD wiasny Jednolity Dokument importujac plik ,espd-
request.xml’ do strony internetowej https://ec.europa.eultools/espd/filter?lang=pl (wersja elektroniczna
JEDZ/ESPD udostepniona w formacie xml nie bedzie czytelna, jezeli nie zostanie zaimportowana do serwisu
eESPD),

- drukuje, podpisuje i sktada go wraz z oferta.

Wykonawca moze tez wydrukowaé dokument JEDZ z zamieszczonego na stronie internetowej pliku PDF,
wypehié go odrecznie, podpisaé i zataczy¢ do oferty.

Szczegotowe informacje zwigzane z zasadami i sposobem wypetnienia Jednolitego Dokumentu znajduja sie
takze w wyjasnieniach Urzedu Zaméwien Publicznych, dostepnych na stronie Urzedu, w Repozytorium
Wiedzy, w zakladce Jednolity Europejski Dokument Zamdwienia.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informaciji, o ktorej mowa w art. 86
ust. 5 ustawy pzp, przekaze zamawiajacemu o$wiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, wykonawca
moze przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencii
w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie wykonawce, ktorego oferta zostata oceniona
najwyzej, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 10 dni, terminie aktualnych na dzien
zfozenia oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy pzp.
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8.5.

8.6.
8.6.1.1

8.6.1.2

8.6.1.3

8.6.2

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie zamdwienia,
zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwa¢ wykonawcdw do ztozenia wszystkich lub niektérych
o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych, ze nie podlegaja wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatu
w postepowaniu, a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio o$wiadczenia lub
dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia aktualnych o$wiadczer lub dokumentow.

Na wezwanie zamawiajacego wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ nastepujace o$wiadczenia lub dokumenty:

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkdw udziatu w postepowaniu:

1) dokumentéw potwierdzajacych, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na sume gwarancyjng okreslong w pkt 6.2.b)
Instrukcii.

2) wykazu robot budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane,
z zatgczeniem dowoddw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegdInoci
informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukoniczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny
0 obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych dokumentéw - inne dokumenty,

3) wykazu osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w szczegoInosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamédwienia publicznego,
a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozy¢ wymaganych przez zamawiajgcego dokumentow,

o ktérych mowa w pkt 8.6.1.1.1), zamawiajacy dopuszcza ztozenie przez wykonawce innych dokumentow,

o ktérych mowa w art. 26 ust. 2c ustawy pzp.

Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ztozone przez wykonawce dokumenty budza watpliwosci zamawiajacego,

moze on zwroci¢ sie bezposrednio do wlasciwego podmiotu, na rzecz ktorego roboty budowlane, dostawy lub

ustugi byly wykonane, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciagtych sgq wykonywane, o dodatkowe

informacje lub dokumenty w tym zakresie.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udzialu w postepowaniu wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢:
informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreSlonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,
odnosnie skazania za wykroczenie na kare aresztu, w zakresie okre$lonym przez zamawiajacego na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiong nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert;
zaSwiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega
z optacaniem podatkow, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem podatkowym
w sprawie sptat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegélnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci
wykonania decyzji wtasciwego organu;
zaswiadczenia wtasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym
organem w sprawie sptat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdinosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci
wykonania decyzji wtasciwego organu;
odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencii i informacii o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy
wymagajq wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy pzp,
o$wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci tych
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8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie sptat

tych naleznosci,

o$wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania sie

0 zamdwienia publiczne,

o$wiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sadu skazujgcego za wykroczenie na kare

ograniczenia wolnosci lub grzywny w zakresie okre$lonym przez zamawiajgcego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5i 6

ustawy;

o$wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu

obowigzkéw wynikajacych z przepisdéw prawa pracy, prawa ochrony $rodowiska lub przepiséw o zabezpieczeniu

spotecznym w zakresie okreslonym przez zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

o$wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opfatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8.6.2. Instrukcii:

1) pkt 1 — skiada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny réwnowazny
dokument wydany przez witasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14121 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp;

2) pkt 2 - 4 — sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart
porozumienie z wiadciwym organem w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegoinosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztoZenie na raty zalegtych
pfatno$ci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiadciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci;

Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 8.7.1) i pkt 8.7.2) lit. b), powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy
przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokument, o ktérym mowa w pkt 8.7.2) lit.a) powinien by¢ wystawiony nie
wczes$niej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktdrej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktdrych mowa w pkt 8.7., zastepuje sie je dokumentem
zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0séb uprawnionych do jego
reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub przed
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym
ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 8.8.
stosuje sie.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce, zamawiajacy moze zwrécié sie
do wiasciwych organdw odpowiednio kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego
dokumentu

Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby majacej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktdrej dotyczy dokument wskazany w pkt 8.6.2.1), sktada
dokument, o ktorym mowa w pkt 8.7.1), w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy
pzp. Jezeli w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument miat dotyczyé, nie wydaje sie takich
dokumentdw, zastepuje sie go dokumentem zawierajagcym o$wiadczenie tej osoby ztozonym przed notariuszem lub
przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wkasciwym
ze wzgledu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien by¢ wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert. Przepis pkt 8.8. zdanie pierwsze stosuje sie.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce, zamawiajacy moze zwrécié sie
do wlasciwych organéw kraju, w ktérym miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie
niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

Europejskie Warte zachodu Europeskie Fundusze | % ¥
. Strukturalne i Inwestycyjne
Program Regionalny

E Fundusze \< Lot Unia Europejska [ ,+*+,



9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW POLEGAJACYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW, NA
ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJACYCH POWIERZYC
WYKONANIE CZESCI ZAMOWIENIA PODWYKONAWCOM

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do zamdwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnoSciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej innych podmiotdw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw
prawnych.
Wykonawca, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotdw, musi udowodni¢ zamawiajacemu,
ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegolnosci
przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby
realizacji zamowienia.
Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa, pozwalajq na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu oraz
zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
ustawy pzp oraz, o ktdrych mowa w pkt 7.2 Instrukcji.
W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doSwiadczenia, wykonawcy
mogq polega¢ na zdolnoSciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane, do realizacii
ktorych te zdolno$ci s wymagane.
Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie
z podmiotem, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw, za szkode poniesiong przez Zamawiajacego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.
Jezeli zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na ktérego
zdolno$ciach polega wykonawca, nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby wykonawca w terminie
okre$lonym przez Zamawiajgcego:
a) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamdwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub sytuacije finansowa, o ktérych mowa w pkt 9.1. Instrukcii.
W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okre$lonych
w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajagcym nalezyte wykonanie
zambwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostep do ich zasobdw, zamawiajacy moze zada¢ dokumentdw, ktdre okreslajg w szczegolnosci:
1) zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;
2) sposob wykorzystania zasobdéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego;
3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych dodwiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolno$ci dotycza.
Wzér zobowigzania stanowi zatacznik nr 2 do formularza oferty.
Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych
w pkt. 8.6.2 Instrukcj.
Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu
sktada takze jednolite dokumenty dotyczace tych podmiotow.
Wykonawca, ktory zamierza powierzyé wykonanie cze$ci zamoéwienia podwykonawcom skiadajac jednolity
dokument zobowigzany jest wypetni¢ cze$¢ Il sekcja D, oraz wskaza¢ czesci zamdwienia, ktdrych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz, o ile jest to wiadome, podaé firmy podwykonawcow.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie
w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia.
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10. INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
(SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

10.1.  Wykonawcy moga wspolnie ubiega¢ sie o udzielenie zamoéwienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia albo reprezentowania
W postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

10.2. W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, zaden z nich nie moze podlegac
wykluczeniu z powodu niespetniania warunkow, o ktdrych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, oraz o ktérych mowa
w pkt 7.2 Instrukcji, natomiast spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawcy wykazujgq zgodnie
z pkt 6.2. Instrukcji.

10.3. W przypadku wspoinego ubiegania si¢ 0 zamdwienie przez wykonawcow, jednolity dokument, o ktorym mowa w pkt.
8.2 Instrukciji sktada kazdy z wykonawcdw wspélnie ubiegajacych sie o zamoéwienie. Dokumenty te potwierdzajg
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy
z wykonawcdw wykazuije spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

104. W przypadku wspdlnego ubiegania sie 0 zaméwienie przez wykonawcéw o$wiadczenie o przynalezno$ci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorym mowa w pkt. 8.3. Instrukcji sktada kazdy z Wykonawcéw.

10.5. W przypadku wspolnego ubiegania si¢ o zaméwienie przez Wykonawcéw sg oni zobowigzani na wezwanie
Zamawiajacego ztozy¢ dokumenty i oSwiadczenia o ktérych mowa w pkt 8.6. Instrukcii, przy czym:

1) dokumenty i oswiadczenia o ktérych mowa w pkt 8.6.1.1. Instrukcji sktada odpowiednio Wykonawca, ktory
wykazuje spetnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 6.2. Instrukcji,
2) dokumenty i o$wiadczenia o ktdrych mowa w pkt 8.6.2. Instrukcji sktada kazdy z nich.

11. Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 3, jezeli zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub
moze je uzyska¢ za pomocg bezpfatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegdinosci rejestrow publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujacych zadania publiczne
(Dz.U.z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 . poz. 352).

12. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016r. w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz. U. z 2016 ., poz. 1126).

11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI;

1. Niniejsze postepowanie jest prowadzone w jezyku polskim.

2. Wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy mogq przekazywaé
pisemnie oraz faksem.

3. Zamawiajacy dopuszcza réwniez przekazywanie ww. dokumentéw za pomocg poczty elektronicznej (skan pisma)
z zastrzezeniem, ze uzupetnienia i wyjasnienia muszg by¢ ztozone na pismie.

4. Jesli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kazda
ze stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego z pisemng prosbg o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy odpowie
niezwlocznie na piSmie na zadane pytanie, przesytajac tre$¢ pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania,
ktorym przekazat SIWZ oraz zamie$ci na stronie internetowej niezwlocznie, jednak nie pdznigj niz na 6 dni przed
uptywem terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajacego, nie
pozniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa terminu sktadania ofert. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie
wplywa na bieg terminu skfadania wniosku.

6. Korespondencja, ktora wptynie do Zamawiajacego po godzinach jego urzedowania zostanie potraktowana jakby wptyneta
w dniu nastepnym.

7. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajgcego do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:

1) Marta Szpakowska — Naczelnik Wydziatu Zamowieri i Administracji,
2) Jolanta Nowak -Z-ca Naczelnika Wydziatu Zaméwien i Administracii.
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8. OSwiadczenia, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw
dokumentéw, jakich moze Zzgda¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia - dotyczace
wykonawcy i innych podmiotéw, na ktorych zdolnoSciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okre$lonych
w art. 22a ustawy oraz dotyczace podwykonawcow, sktadane sg w oryginale.

9. Dokumenty, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéow dokumentéw,
jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia - inne niz o$wiadczenia,
o ktérych mowa w pkt 8, sktadane sg w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem.

10. Potwierdzenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje wykonawca albo podmiot na ktdrego zdolno$ciach lub sytuacji polega
wykonawca. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego, albo podwykonawca -
odpowiednio, w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza.

Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem dokonywane w formie pisemnej powinno by¢ sporzadzone w sposéb
umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatkg osoby po$wiadczajacej kopie dokumentu za zgodnos¢
z oryginatem).

12. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:

1. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium w wysoko$ci 200.000,00 zt (stownie: dwiescie tysiecy 00/100 zi) przed
uptywem terminu sktadania ofert.

2. Wadium moze by¢ wniesione w:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych, lub poreczeniach spdidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym, ze poreczenie
kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).

3. Wadium w formie pienigdza nalezy wnie$¢ przelewem na konto w Banku GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA
GORA nr rachunku 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011, z dopiskiem na przelewie: ,Wadium w postepowaniu
ZDW-ZG-WZA-3310-123/2017 na Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz

z mostem nad terenem zalewowym rzeki Warty w Skwierzynie (Estakada).”

4. Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania Srodkéw pienieznych na rachunku bankowym
Zamawiajacego, o ktorym mowa w pkt 12.3 Instrukcji przed uptywem terminu sktadania ofert (tj. przed uptywem dnia
i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert).

5. Zamawiajacy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pienieznej — dokument potwierdzajacy dokonanie przelewu wadium zostat zataczony do oferty;
2) innej niz pienigdz — oryginat dokumentu zostat ztozony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.

6. Z treSci gwarancji/poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgtoszone przez Zamawiajgcego
w terminie zwigzania oferta, zobowigzanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajagcemu peinej kwoty wadium w okoliczno$ciach
okre$lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.

7. Oferta wykonawcy, ktory nie wniesie wadium lub wniesie w sposob nieprawidtowy zostanie odrzucona.

8. Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,
z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

9. Wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium niezwtocznie
po zawarciu umowy W sprawie zaméwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jego wniesienia zadano.

10. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11.Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktory wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania
ofert.

12.Zasady przechowywania, zwrotu oraz zadania ponownego wniesienia wadium okres$la ustawa Pzp.

13 . Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli :

a) wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:
1) odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okre$lonych w ofercie;
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2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3)zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy,
b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie
Ztozyt o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, oswiadczenia, o ktérym
mowa w art. 25a ust. 1, pelnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust.2 pkt 3,co
spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztoZzonej przez wykonawce jako najkorzystniejsze;.

13. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA;

1. Wykonawca jest zwigzany oferta 60 dni od terminu sktadania ofert. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu sktadania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy pzp).

2. Wykonawca moze przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg, na czas niezbedny do zawarcia umowy, samodzielnie lub
na wniosek Zamawiajacego, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu
zwigzania oferta, zwrdci¢ sie do Wykonawcoéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres nie
dtuzszy jednak niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

4. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przediuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli
przediuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia
nowego wadium lub jego przediuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT;

1. Oferte skiada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;.
2. Oferta winna zawiera¢:
1) wypetniony formularz ofertowy,

2) o$wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia - zat. nr 1 do formularza oferty,

3) zobowigzanie do udostepnienia zasobow - zat. nr 2 do formularza oferty (jezeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu)

4) dowod wniesienia wadium,

5) wypetniony formularz cenowy.

6) petomocnictwo do podpisania oferty w oryginale lub kopii po$wiadczonej notarialnie - w przypadku podpisania
oferty oraz poswiadczania za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentdw przez osobe niewymieniong w odpisie
z whasciwego rejestru lub centralnej ewidencii i informaciji o dziatalno$ci gospodarczej wykonawcy.

3. Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg i czytelng technikg oraz
podpisana przez osobe(y) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnafrz i zaciggania zobowigzan
w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty.

4, W przypadku podpisania oferty oraz po$wiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentdéw przez osobe
niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dotgczy¢ stosowne
petnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

5. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z tumaczeniem na jezyk polski.

6. Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte, zawierajacq jedna, jednoznacznie opisang propozycje. Ztozenie wigkszej
liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez danego Wykonawce.

7. Tre$¢ ztozonej oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

9. Zaleca sig, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz z zatgcznikami
byta w trwaty sposéb ze sobg potaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistng dekompletacije), oraz
zawierafa spis tresci.

10. Poprawki lub zmiany (réwniez przy uzyciu korektora) w ofercie, powinny by¢ parafowane wtasnorecznie przez osobe
podpisujacy oferte.

11. Oferte nalezy umie$ci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwa (firmg) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiajgcego
na adres:

—_—— ==
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ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W ZIELONEJ GORZE
65 - 042 Zielona Gora, Al. Niepodlegtosci 32
oraz opisane:
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA <NAZWA (TYTUL) POSTEPOWANIA>
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM : 12.02.2018 r. godz. 10:30

12. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty sktadane w postepowaniu
0 zamowienie publiczne sg jawne i podlegaja udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowigcych
tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji (Dz. U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pozn. zm.), jesli Wykonawca w terminie skladania ofert zastrzegt, Ze nie mogg one by¢
udostepniane i jednoczes$nie wykazat, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

13. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsiebiorstwa byty przez Wykonawce ziozone
w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiebiorstwa®, lub spiete (zszyte) oddzielnie
od pozostatych, jawnych elementdéw oferty. Brak jednoznacznego wskazania, ktore informacje stanowig tajemnice
przedsigbiorstwa oznaczaC bedzie, ze wszelkie o$wiadczenia i zasSwiadczenia skfadane w trakcie niniejszego
postepowania sg jawne bez zastrzezen.

14. Zastrzezenie informacji, ktére nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji bedzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowaé bedzie zgodnie z uchwatg SN z 20 pazdziernika 2005
(sygn. Il CZP 74/05) ich odtajnieniem.

15. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy pzp,
a ztozone przez niego wyjasnienia ilub dowody stanowi¢ bedg tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica
przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajgcy uzna za skuteczne wytacznie w sytuacji kiedy Wykonawca
oprécz samego zastrzezenia, jednoczesnie wykaze, iz dane informacije stanowig tajemnice przedsigbiorstwa.

16. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do ztozonej oferty pod warunkiem,
ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie 0 wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert. Powiadomienie
0 wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wg takich samych zasad, jak sktadana oferta tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem ,ZMIANA”. Koperty oznaczone ,ZMIANA" zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry
wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnoéci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty.

17. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofac sie z postepowania poprzez ztozenie pisemnego
powiadomienia, wedtug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,WYCOFANIE”.
Koperty oznakowane w ten sposéb beda otwierane w pierwszej kolejnosci po potwierdzeniu poprawnosci postepowania
Wykonawcy oraz zgodnosci ze ztozonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie bedg otwierane.

18. Do przeliczenia na zt wartosci wskazanej w dokumentach ztozonych na potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, wyrazonej w walutach innych niz zt, Zamawiajacy przyjmie Sredni kurs publikowany przez Narodowy
Bank Polski z dnia wszczecia postepowania.

19. Oferta, ktorej tre$¢ nie bedzie odpowiadaé tredci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp). Wszelkie niejasno$ci i obiekcje dotyczace treSci zapiséw w SIWZ nalezy
zatem wyjasni¢ z Zamawiajacym przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w pkt 11 niniejszej Instrukcii.
Przepisy ustawy pzp nie przewidujg negocjacji warunkéw udzielenia zamoéwienia, w tym zapiséw projektu umowy,
po terminie otwarcia ofert.

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT;

1.0ferte nalezy zlozy¢ w zamknietej kopercie w  siedzibie Zamawiajacego w Zielonej Gorze,
Al. Niepodlegtosci 32, w pokoju nr 5, nie pdzniej niz do dnia 12.02.2018 r. do godziny 10:00

2. Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty do Zamawiajacego,
a nie data jej wystania przesytkg pocztowg czy kurierska.

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia (dzien, godzina) oraz
numerem, jakim oznakowana zostata oferta.

4. Jezeli oferta zostanie ztozona po terminie wskazanym w pkt 15.10 Instrukcji zamawiajacy niezwtocznie zawiadomi
wykonawce o ztozeniu oferty po terminie oraz zwréci oferte po uptywie terminu do wniesienia odwotania.
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5. Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uptywie terminu do ich sktadania tj: 12.02.2018 r. o godz. 10:30
w Zarzadzie Drég Wojewddzkich w Zielonej Gorze, w pokoju nr 03-piwnica.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

7. Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamie$ci na stronie www.bip.zdw.zgora.pl informacje dotyczace:

a) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

b) firm oraz adresow wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatno$ci zawartych w ofertach.

16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY;

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na formularzu cenowym w Rozdziale IV niniejszej SIWZ.

2. taczna cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia zgodnie
z opisem przedmiotu zaméwienia oraz wzorem umowy okre$lonym w niniejszej SIWZ.

3. Ceny muszg by¢ podane i wyliczone w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku (zasada zaokraglenia — ponizej
5 nalezy koncowke pomingé¢, powyzej i rowne 5 nalezy zaokragli¢ w gore).

4. Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich.

5. Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce zawierajg w sobie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia, sg state przez caty okres trwania umowy i nie podlegajg zmianom, z wyjatkiem zmiany urzedowej stawki
podatku VAT.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia i okreslenia warto$ci we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak
wypetnienia i okreslenia wartosci spowoduje odrzucenie oferty.

7. Jezeli w postepowaniu zlozona bedzie oferta, ktdrej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowiazku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy
do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.
W takim przypadku Wykonawca, sktadajac oferte, jest zobligowany poinformowaé zamawiajacego, ze wyboér jego oferty
bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru / ustugi,
ktdrych dostawa / Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich warto$¢ bez kwoty podatku.

8. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen z wykonawca w walucie innej niz zt.

17. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT;

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajacy stosowacé bedzie nastepujace kryteria oceny ofert:
a) kryterium: cena (C) - waga 60 %

Zamawiajacy przyzna 60 punktéw ofercie o najnizszej cenie, kazdej nastepnej zostanie przyporzadkowana liczba punktéw
proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

C=(Cmin/ Co)x60 pkt

gdzie:
C min- NAjNizsza cena brutto z ocenianych ofert (z1)
C , - cena brutto oferty badanej (zt)

b) kryterium: gwarancja (G) - waga 40%

Najkrétszy mozliwy okres gwarancji wymagany przez zamawiajgcego: 60 miesiecy liczonych od nastepnego dnia po dacie
odbioru ostatecznego robét.

Najdtuzszy mozliwy okres gwarancji uwzgledniony do oceny ofert: 84 miesigce, liczone od nastepnego dnia po dacie
odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca moze zaproponowacé termin gwarancji w petnych miesigcach, {j. 60 lub 72 lub 84 miesiace.
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Zamawiajacy w kryterium Gwarancja bedzie przyznawat punkty wg wzoru:

Gwarancja w miesigcach od daty 84 miesiace 72 miesiace 60 miesiecy
zakonczenia robot

Punkty 40 20 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.

Jezeli Wykonawca nie wykresli w Formularzu oferty w pkt 2 Gwarancja - dfugosci okresu gwarancji, Zamawiajgcy uzna, iz Wykonawca
deklaruje najkrotszy czas gwarancii tj. 60 miesiecy i oferta w ramach tego kryterium otrzyma 0 pk.

Dlugos$¢ okresu gwarancji podlegajaca ocenie w ramach kryterium Gwarancja nie dotyczy zakresu robét:
- powierzchni obsianych trawa.
- 0znakowania grubowarstwowego.

Bez wzgledu na powyzsze, jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg
dituzszy okres gwaranciji jakosci niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym
okresowi gwarancji producenta.

2. Catkowita liczba punktow, jakg otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg ponizszego wzoru:

Ko=C+G
gdzie:
C - liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena
G - liczba punktéw przyznana ofercie w kryterium Gwarancja

Punkty przyznane w poszczegdlnych kryteriach zostang zaokraglone do dwdch miejsc po przecinku.
Zamawiajacy udzieli zamowienia wykonawcy, ktory spetni wszystkie warunki postawione w SIWZ, a jego oferta zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.

3. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukciji elektroniczne;.

18. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO;

1. Osoby reprezentujgce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze soba dokumenty potwierdzajace
ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynika¢ z dokumentow zatgczonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcdw wspélnie ubiegajacych sie 0 udzielenie zamdwienia Zamawiajacy
moze zgda¢ przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcdw. Umowa taka
winna okresla¢ strony umowy, cel dziatania, sposéb wspotdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu
z nich, solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zamdwienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujacego
okres realizacji przedmiotu zamoéwienia, gwaranciji i rekojmi), wykluczenie mozliwo$ci wypowiedzenia umowy konsorcjum
przez ktoregokolwiek z jego cztonkdw do czasu wykonania zaméwienia.

3. Zawarcie umowy nastapi wg wzoru Zamawiajacego.

4. Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza uchyla sie od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy moze zbadaé, czy nie podlega wykluczeniu
oraz czy spetnia warunki udziatu w postepowaniu wykonawca, ktéry ztozyt oferte najwyzej oceniong sposréd pozostatych
ofert.

5. W dniu podpisania umowy Wykonawca przediozy Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
przedmiotu zaméwienia.

19) WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY;

1. Zamawiajacy zada od wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem’
w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie.
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2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu;

b)poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdtdzielczej kasy oszczedno$ciowo -kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy
jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;

¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci.

4 .Zamawiajacy nie dopuszcza form zabezpieczenia okreslonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp

5. Zabezpieczenie wnoszone Ww pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego:

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.

6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.

7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego,
na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wykonawcy.

8. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ zniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu
wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Wyptata, o ktdrej mowa w pkt 9, nastepuije nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

11. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy pzp.

12. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

13. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

14 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady nie moze przekracza¢ 30% wysokosci
zabezpieczenia.

15. Kwota, o ktdrej mowa w pkt 14 jest zwracana nie pdzniej nizw 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

16. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie innej niz pienigdz, w przypadku
przedituzenia terminu zakonczenia rob6t poza okres obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania
umowy, wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin obowigzywania tego zabezpieczenia lub wnie$¢ nowe
zabezpieczenie na przedtuzony okres obowigzywania umowy.

17. Zabezpieczenie w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poreczeniach nalezy wnie$¢
w dokumencie wg wzoru zataczonego do SIWZ . Terminy wazno$ci gwarancji  wykonania umowy oraz rekojmi powinny
by¢ wydtuzone kazdy o 1 miesigc w stosunku do terminéw wynikajacych z umowy.

18. Dokument, o ktérym mowa w pkt 17 powinien by¢ przedtozony zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

20) ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY ALBO
WZOR UMOWY, JEZEL|I ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NIM UMOWE W
SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH:;

Wzér umowy zostat podany w Rozdziale V SIWZ.

21) POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA;
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1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz
poniodst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepiséw ustawy pzp przystugujg Srodki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy pzp jak dla postepowan powyzej kwoty okreslonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz SIWZ przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste,
o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy pzp.

22) ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO;
Zamawiajgcy dopuszcza porozumiewanie sie drogg elektroniczng. Adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl.

W przypadku przekazywania informacji przez Zamawiajgcego drogg elektroniczng Zamawiajacy informuje, ze moze by¢ ona
przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl.

23) Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo$ci sktadania ofert czesciowych.

24) Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo$ci sktadania ofert wariantowych.

25) Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

26) Zamawiajacy nie przewiduje mozliwo$ci udzielenia zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
pZp.

27) Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.
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ROZDZIAL II:

FORMULARZ OFERTY ORAZ ZAtACZNIKI
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(miejscowo$c, data)

(Piecze¢ wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 ZIELONA GORA

AL. NIEPODLEGLOSCI 32

Nawigzujac do ogtoszenia 0 zaméwieniu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogtoszenia  2017/S 250-526412 z dnia 30.12.2017 r. ) opublikowanego w
Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej (nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-123/2017) pod nazwa;
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem
zalewowym rzeki Warty w Skwierzynie (Estakada)

1.  OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamoéwienia w zakresie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw

ZamOWIENIa Za CENE DIUMO: ......oii it

zgodnie z wypetnionym formularzem cenowym.

INFORMUJEMY**, iz wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego w

odniesieniu do nastepujacych towardw Iub UStUG .........cccevveeeiiiiiiiiiiiieiiieeeeen , ktorych dostawa lub
(podaé nazwe, rodzaj)

$wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania. Warto$¢ towaru lub ustug powodujgca obowigzek podatkowy u
Zamawiajacego to ........vveeeiiiiiiiiiiennnnn, zt netto*
**dotyczy Wykonawcow, ktorych oferty bedq generowaé obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do warto$ci netto oferty, tj. w przypadku:

1. wewnatrzwspéinotowego nabycia towarow,

2. mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktdrym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o podatku od towarow i ustug,

3. importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez Zamawiajacego podatku VAT przy poréwnywaniu cen ofertowych.

2. UDZIELAMY gwarancji na wykonane roboty:

-84 miesiace*; - 72 miesigce*; - 60 miesiecy*;
*niepotrzebne skresli¢
oraz:

- 12 miesigcy na powierzchnie obsiane trawa;
- 36 miesiecy na wykonanie oznakowania grubowarstwowego.

3. OSWIADCZAMY, ze roboty objete zaméwieniem wykonamy w terminie okre$lonym w Specyfikacji Istotnych
Warunkdw Zaméwienia.
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4. OSWIADCZAMY, ze prace w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zaméwienia wykonamy osobami
zatrudnionymi w oparciu 0 umowe o prace.

5. OSWIADCZAMY, ze zapoznalismy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz wyja$nieniami i
zmianami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiajacego i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej
zasadami postepowania.

6. OSWIADCZAMY, ze uwazamy sie za zwiazanych niniejsza oferta na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

7. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okre$lone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamdwienia.

8. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie z postanowieniami umowy, ktére zostaty zawarte w Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

9. ROBOTY objete zaméwieniem wykonamy sami* / przy wspétudziale podwykonawcdw*. Podwykonawcom
zostanie powierzona realizacja nastepujacego zakresu zaméwienia:

Nazwa i adres Podwykonawcy Zakres powierzonych do wykonania robét
(poda¢ o ile to wiadome na etapie sktadania oferty)

1.

2.

10. OSWIADCZAMY, iz w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, polegamy na
zasobach podmiotdw trzecich wskazanych ponizej, ktérym zostanie powierzona realizacja nastepujace;
czesci zamowienia:

Nazwa i adres Podmiotu trzeciego Zakres udostepnionych zasobow
1. zdolno$ci techniczne* / zawodowe*
sytuacja ekonomiczna* / finansowa*
2. dolnosci techniczne* / zawodowe*
sytuacja ekonomiczna* / finansowa*

11.  DEKLARUJEMY rozpoczecie robét nie pdzniej, niz w ciggu 30 dni od daty przekazania terenu budowy.

12. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

13. WADIUM w kwocie 200.000,00 zt zostato WnieSIone W dnil .........cceeveveeverievieiiieeriee e
L 00 o TR

( potwierdzenie wniesienia w zatgczeniu)

Zwrotu wadium (wniesionego w pienigdzu) nalezy dokona¢ na nastepujacy rachunek:

(
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adres do korespondencii:

*niepotrzebne skreslic

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)
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Zatacznik nr 2
do formularza oferty

(pieczec¢ podmiotu)

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW

(opcjonalnie)

Dziatajac na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamdwien publicznych o$wiadczam, iz zobowigzuje sie do oddania swoich
zasobdw w zakresie

(okreslenie zasobu™* — zdolno$ci zawodowe, sytuacja ekonomiczna)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

na potrzeby realizacji zamoéwienia pod nazwa; Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 159 w km 11+900 do km 12+305
wraz z mostem nad terenem zalewowym rzeki Warty w Skwierzynie (Estakada)

nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-123/2017
Oswiadczam, iz:
a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

b) sposob wykorzystania przez Wykonawce zasobéw mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamowienia
publicznego bedzie nastepujacy:

c) zakres i okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego bedzie nastepujacy:
d) zrealizuje / nie zrealizuje* roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza;
dnia roku

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej
do reprezentacji Podmiotu)

*podac wlasciwe

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, ktore okre$laja w szczegélnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

b) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

¢) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcen i kwalifikacji zawodowych lub
dodwiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych wykazane zdolno$ci dotycza.
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ROZDZIAL IIl.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz
z mostem nad terenem zalewowym rzeki Warty w Skwierzynie (Estakada)

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Zarzadu Drog Wojewodzkich w Zielonej Gérze,

- Mapa do celdw projektowych,

-Pomiary inwentaryzacyjne w terenie,

- [1] Norma PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia.

- [2] Norma PN- 66/B-02015. Mosty, wiadukty i przepusty. Obcigzenia i oddziatywania.

- [3] Norma PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

- [4] Norma PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych.

- [6] Norma PN-74/B-02480. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okre$lenia.

- [6] Ajdukiewicz A.,Mames J., Betonowe konstrukcje sprezone. WPSI., Gliwice 2001.

- [7] Czerski Z., Zielinski J., Prefabrykowane mosty sprezone. WKit, Warszawa 1970,

- [8] Jasakow M., Ochrona mostéw przed korozja. WKit., Warszawa 1981.

- [9] Gtomb J., Drogowe budowle inzynierskie. WKit, Warszawa 1988,

- [10] Kmita J., Bien J., Machelski Cz., Komputerowe wspomaganie projektowania mostow. WKit, Warszawa 1989,
- [11] Madaj A., Wotowicki W., Budowa i utrzymanie mostow. WKit, Warszawa 1995,

- [12] Rybak M., Obcigzenia mostow. Komentarz do PN-85/S-10030. WKit., W-wa 1989,

- [13] Szczygiet J., Mosty z betonu zbrojonego i sprezonego. WKit, Warszawa 1978,

- [14] Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, Dz.U.00.63.735 z dnia 30 maja 2000 .

- [15] Przeglad 5-letni obiektu mostowego

2. Zatozenia projektowe

Prace projektowe byly wykonywane w oparciu o ustalenia i uzgodnienia z Zamawiajacym oraz pomiary inwentaryzacyjne
obiektu w terenie.

Podstawowym celem przeprowadzenia prac remontowych na moscie jest wykonanie takiego zakresu robédt, ktéry
w zasadniczy sposob poprawi kondycje techniczng mostu, zapewni bezpieczenstwo ruchu oraz przedtuzy zywotno$¢
obiektu. W chwili obecnej most znajduje sie w ztym stanie technicznym, a nie podjecie zadnych dziatan dla poprawy tego

stanu, moze doprowadzi¢ do obnizenia jego waloréw uzytkowych, i w konsekwencji do obnizenia jego nosnosci.
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Przewiduje sie wykonanie nowej plyty pomostowej ochronnej, utozenie izolacji, wykonanie nowej konstrukcji jezdni
na obiekcie, montaz barier ochronnych i bariero-poreczy i kraweznikow kamiennych. Przewiduje si¢ takze wykonanie
bitumicznych przykry¢ dylatacyjnych, przeprowadzenie napraw betonowych elementdéw przesta z zastosowaniem
materiatdow do uzupetniania ubytkéw i zabezpieczenia powierzchniowego oraz skucie pozostatej czesci skorodowanego
betonu filaréw i przyczdtkéw oraz czesci muru oporowego przy przyczdtku i ich naprawe. Nie zmienia si¢ sposobu
odwodnienia nadal bedzie odbywat sie powierzchniowo. Woda opadowa zostanie powierzchniowo odprowadzona
w strone kraweznika dalej bedzie odprowadzana przez wpusty do kolektora i separatora. Z separatora woda zostanie
odprowadzona do istniejacego systemu odwodnienia drogi.

Podstawowe wymiary obiektu takie jak: dugos¢ obiektu, rozpietos¢ teoretyczna, szerokos¢, Swiatto poziome i pionowe,

pozostang bez zmian.

3. Opis istniejacego mostu

Przedmiotowy obiekt to most nad terenem zalewowym sktadajacy sie z o$miu przeset zelbetowych, tukowych. Schemat
statyczny przesta stanowi tuk tréjprzegubowy. Catkowita dtugo$¢ mostu wraz ze skrzydtami wynosi 306,58 m. Szeroko$¢
jezdni wynosi 5,95 m, natomiast szeroko$¢ catkowita mostu wynosi 10,55 m. W przekroju poprzecznym jezdnia
na obiekcie posiada spadek daszkowy skierowany od osi jezdni na zewnatrz. Konstrukcja nadtucza ograniczona jest
$ciankami zelbetowymi grubosci 35-65 cm opartymi na konstrukcji sklepien i potaczonymi poziomymi $ciagami. Sciany
nadtucza sq zdylatowane w kluczu i w wezgtowiu. Na sklepieniu wykonana jest izolacja z papy na lepiku, na niej utozona
jest zasypka z tlucznia. Nastepnie zostata utozona masa mineralno bitumiczna, izolacja oraz nawierzchnia bitumiczna.
Jezdnia na obiekcie o szerokosci 5,95 m jest wykonana z betonu asfaltowego i ograniczona jest obustronnie
wspornikami chodnikowymi z wyodrebniong strefg kraweznika zabezpieczong powlokg metylo-silikonowa. Chodniki dla
pieszych usytuowane na wspornikach zelbetowych o grubosci 25 cm. Na dtugo$ci przeset sq zdylatowane analogicznie
jak Sciany pionowe. Po wewnetrznej stronie chodnikdw znajduije sie bariera energochtonna SP-04, oddzielajaca jezdnie
od chodnika. Natomiast od strony zewnetrznej mostu znajdujq sie stalowe porgcze wykonane z ptaskownikow.

Ustr6j nodny obiektu stanowi sklepienie jednokrzywiznowe Zelbetowe z jazdg gorg o przekroju poprzecznym
prostokatnym ptytowym, wspdtpracujgcym ze $cianami bocznymi i wspornikami. Sklepienie o szerokosci 6,50 m posiada
zmienng wysoko$¢ od 68 cm w wezgtowiu do 71 cm w kluczu. Strzatka tukéw wynosi ok. 3,45 m.

Konstrukcja no$na obiektu opiera sie na dwéch przyczotkach i siedmiu podporach posrednich. Przyczotki wykonane sg
w postaci masywnej konstrukciji zelbetowej z obustronnymi skrzydtami réwnolegtymi do osi jezdni. Szeroko$¢ korpusu
przyczotkdw wynosi 6,50 m. Grubos¢ filarow wynosi 3,50 m i 4,0 m (filar $rodkowy), a dtugo$¢ 11,10 m. Filary
zwieficzone s koputami oraz izbicg od strony Murzynowa. Rozpieto$ci teoretyczne przeset mostu w osiach podparcia
wynoszg patrzac od strony Skwierzyny 34,04 m; 35,55 m; 35,48 m; 37,30 m; 37,24 m; 35,69 m; 35,52m, 34,08 m.
Dtugo$¢ catkowita obiektu wraz ze skrzydtami wynosi 306,58 m.

Dojazdy

Na dojazdach do obiektu jezdnia posiada nawierzchnig asfaltowa, brak jest kraweznikdw, wystepujg jedynie obustronne

bariery ochronne SP06.
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Stan na grudzien 2017 r.

Na obiekcie czesciowo wykonane zostaty roboty rozbidrkowe. W obrebie pomostu — rozebrana jest potowa konstrukcji
pomostu (wspornik) na catej diugo$ci mostu i potowa szerokosSci jezdni na dojazdach. Cze$ciowo zostat skuty réwniez
beton korpuséw filaréw.

W chwili obecnej, na czesci rozebranej pomostu wykonano zabezpieczenie przed oddziatywaniami atmosferycznymi,

w postaci folii, utozonej na konstrukcji mostu i na zasypce tukéw, na foli utozona zostata warstwa geowtdkniny,

przysypana warstwa kruszywa 0-32 mm, o catkowitej grubosci ok. 20 cm.

Podstawowe wymiary istniejacego mostu:

- Catkowita dtugos¢ obiektu 306,58 m

- Rozpieto$¢ teoretyczna przeset

od strony Skwierzyny 34,04 m; 35,55 m; 35,48 m; 37,30 m,
37,24 m; 35,69 m; 35,52 m; 34,08 m

- Szeroko$¢ catkowita mostu 10,55 m

- SzerokosSci catkowita jezdni 595m

- Szerokos¢ chodnika 2x1,0m

4. Ocena stanu technicznego istniejacego mostu — stan przed przystapieniem do prac rozbidérkowych.
Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji i ogledzin mostu oraz w oparciu 0 wyniki wykonanego przegladu obiektu

mozna sformutowac nastepujace wnioski:

Nawierzchnia jezdni na dojazdach do obiektu znajduje sie w dostatecznej kondycji technicznej. Widoczne sq liczne
spekania warstwy $cieralnej oraz nierdwnosci. Stwierdzono réwniez ubytki betonu asfaltowego oraz slady po remontach
czastkowych nawierzchni. Powierzchnia chodnikdw na dojazdach jest bardzo porosnieta roslinnoscia. Na potaczeniu
chodnika na dojazdach z chodnikiem na obiekcie zauwazono nieréwnosci.

Ustr6j nosny znajduje sie w dostatecznym stanie technicznym. Na powierzchni tuku od spodu wystepuja miejsca, gdzie
stwierdzono ubytki otuliny betonowej, a w tych miejscach korodujace prety zbrojeniowe. Podobne zjawiska stwierdzono
na krawedziach zewnetrznych tuku. Stwierdzono réwniez wykwity weglanu wapnia wyptukanego z konstrukcji
i zawilgocenia.

Sciany boczne sg w nie najlepszym stanie technicznym. Zaobserwowano spekania, ubytki otuliny betonowej,
powierzchniowg korozje zbrojenia, wykwity weglanu wapnia, omszenia oraz zanieczyszczenia powierzchni. Uszkodzenia
te spowodowane sg przenikaniem wody przez szczeliny dylatacyjne.

Bitumiczna nawierzchnia jezdni jest w ztym stanie technicznym. Stwierdzono zanizenia niwelety nad podporami
spowodowane najprawdopodobniej stabym zageszczeniem zasypki. Zjawisko to jest niekorzystne dla obiektu, poniewaz

powoduje powstawanie dodatkowych obcigzer dynamicznych od przejezdzajacych pojazdéw. Zaobserwowano takze
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spekania, nierdwnosci oraz ubytki nawierzchni zwilaszcza przy dylatacjach. Brak jest urzadzen dylatacyjnych.
Na chodniku zaobserwowano wystepowanie pecherzy w warstwie S$cieralnej z asfaltu lanego spowodowane
niestarannym utozeniem i zZlym przygotowaniem podioza. Na stalowej balustradzie mostu wystepujg ubytki powiok
malarskich oraz powierzchniowa korozja stali. Obiekt jest wyposazony w bariery ochronne.

Zelbetowe korpusy i filary znajdujg sie zlym stanie technicznym. W podporach doszto do zmiany pierwotnych cech
betonu pod wptywem czynnikéw korozyjnych, a zwtaszcza na skutek przenikania wody przez szczeliny dylatacyjne
ktore, utracity swojg szczelno$¢. Nastgpito zmniejszenie wytrzymato$ci, powstanie rys i peknieé, odpryskow
powierzchniowych, wyciekéw i wykwitbw oraz zmiany w sktadzie chemicznym warstw zewnetrznych. W dolnych
czesciach korpusdw i w izbicach stwierdzono znaczne ubytki betonu. Widoczne liczne wykwity weglanu wapnia, zacieki
wodne spowodowane sg przenikaniem wody przez szczeling dylatacyjng. Powierzchnie korpusow sg zanieczyszczone
oraz poro$niete mchem. Skrzydita przyczotkéw znajdujg sie w do$¢ dobrym stanie technicznym. W skrzydtach

stwierdzono niewielkie ubytki otuliny betonowej i w tych miejscach powierzchniowa korozje stali zbrojeniowe;.

5. Opis robét budowlanych

5.1. Parametry mostu po wykonaniu przebudowy

Po wykonaniu przewidywanych prac remontowych zasadnicze parametry takie jak gabaryty, lokalizacja mostu nie
zmienia sie.

Obiekt bedzie posiadat nastepujace parametry techniczne:

- Catkowita dtugos¢ obiektu 306,58 m

- Rozpieto$¢ teoretyczna przeset

od strony Skwierzyny 34,04 m; 35,55 m; 35,48 m; 37,30 m;
37,24 m; 35,69 m; 35,52 m; 34,08 m

- Szeroko$¢ catkowita pomostu 10,55 m

- SzerokosSci catkowita jezdni 6,0m

- Szeroko$¢ chodnika 2,0 m + opaska bezpieczerstwa 0,5 m

5.2. Kolejno$¢ prowadzenia prac budowlanych
Wszystkie prace budowlane bedg wykonywane w nizej przedstawionej kolejno$ci:
PRACE ROZBIORKOWE NA ISTNIEJACYM MOSCIE:

- rozbiorka warstw zabezpieczenia ochronnego potowy mostu wykonanego z: folii budowlanej, geowtokniny i zasypki z
kruszywa,

- uprzatniecie, wywiezienie i utylizacja istniejgcego gruzu po wczesniejszych rozbidrkach z terenu przy istniejacych
podporach,

- rozbiérka warstw konstrukcji jezdni na moscie i dojazdach,

- rozbidrka nawierzchni chodnika z asfaltu lanego,

- demontaz barier ochronnych i balustrad,
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- rozbiorka wspornika chodnikowego,

- skucie pozostatej czesci skorodowanego betonu filaréw i przyczétkdw oraz czesci muru oporowego przy przyczotku.
PRACE MONTAZOWE

- wykonanie robé6t ziemnych,

- wykonanie warstwy chudego betonu,

- wykonanie ptyty pomostowej ochronnej ze wspornikami,

- montaz elementéw odwodnienia,

- wykonanie ptyt przej$ciowych,

- wykonanie izolacji poziomej na ptycie z papy zgrzewalngj,

- montaz elementow kraweznikow, barier i bariero-poreczy,

- wykonanie warstw nawierzchni jezdni na moscie i dojazdach,

- wykonanie nawierzchni cienkowarstwowej gr. 5 mm na kapach chodnikowych,

- wykonanie napraw powierzchni betonowych materiatami typu PCC,

- wykonanie zbrojenia i betonowanie elementéw podpor — korpusy filardw i $ciany przednie korpuséw przyczdtkéw oraz
mur Oporowy,

- wykonanie izolacji odziemnej,

- wykonanie nowych balustrad stalowych o wysoko$ci 1,2 m i zamocowaniem do ptyty pomostowe;j,

- wykonanie prac zwigzanych z zabezpieczeniem i estetykg stozkow i skarp,

- wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej na dojéciu do obiektu,

- uporzadkowanie terenu budowy.

6. Opis mostu po remoncie i warunki wykonania

Podczas prowadzonych prac budowlanych nie ulegng zmianie parametry techniczne obiektu takie jak jego usytuowanie,
dlugos¢ catkowita, szeroko$¢ catkowita, rozpietosci teoretyczne przeset i schemat statyczny. Nie przewiduje sie zmian
w konstrukcji przeset i podpér obiektu.

6.1. Dzwigary gtéwne

Po remoncie geometria ustroju no$nego nie ulegnie zmianie. W ramach prac remontowych przewiduje si¢ wykonanie
zabezpieczenia antykorozyjnego materiatami do powierzchniowych zabezpieczen betonu sklepienia tukéw wraz
z naprawami ubytkéw betonowych. Zaszpachlowanie drobnych ubytkéw i wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego
zapobiegng dalszej korozji stali zbrojeniowej przez co przediuza czas przydatnosci obiektu do eksploatacji oraz
poprawig jego walory estetyczne.

6.2. Pomost

W ramach prac remontowych na pomos$cie przewiduje sie catkowitg rozbiérke istniejacych warstw bitumicznych jezdni
i nawierzchni z asfaltu lanego z chodnikéw, skucie wspornikdw Zzelbetowych (po jednej stronie obiektu wspornik zostat
skuty), rozbiérke barier i balustrad. Przewiduje sie wykonanie plyty pomostowej ochronnej zelbetowej ze wspornikami,
z beton B30, zbrojonej stalg typu 18G2-b, utozonej na warstwie chudego betonu i potaczonej z istniejacymi murkami

naditucza za pomocg kotew wklejanych. Grubo$¢ powstatej ptyty wynosié¢ bedzie 19-25 cm. Catkowita szeroko$¢ ptyty
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wynosi¢ bedzie 10,55 m, w tym szeroko$¢ jezdni 6,0 m, cigg pieszy 2,0 m i opaski bezpieczenstwa po 0,5 m. Piyte
nalezy zdylatowa¢ w kluczu i na podporg a szczeliny dylatacyjne nalezy zabezpieczy¢ bitumicznym przykryciem
dylatacyjnym. Na ptycie nalezy utozy¢ warstwe izolacji termozgrzewalnej, warstwe wigzaca z MA gr. 4 cm i warstwe
Scieralng z SMA 11 gr. 5 cm. Na chodnikach przewidziano utozenie nawierzchni cienkowarstwowej gr. 5 mm, ktéra
zapewni prawidtowe odprowadzanie wody z chodnikéw, poprawi walory uzytkowe i estetyczne.

Na jezdni zaprojektowano spadek poprzeczny daszkowy o warto$ci 2%, natomiast na chodnikach spadki jednostronne
o warto$ci 4,0% i 3.0%. Zabezpieczenie dylatacji $cian bocznych za pomocy kitu trwale plastycznego ma na celu
zZlikwidowanie przeciekania wody, ktéra powoduje zacieki na $cianach bocznych i filarach, ubytki otuliny i wyptukiwanie
sktadnikow betonu i jest gtdwnym czynnikiem korozyjnym betonu. Zaprojektowano montaz podstawowych elementéw
wyposazenia takich jak bariera, barieroporecz, kraweznik kamienny. Przewidziano takze wykonanie nowej balustrady
stalowej o wysoko$ci 1,2 m oraz wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni betonowych murkéw nadtucza,
i wspornikow chodnikowych materiatami typu PCC.

6.3. Podpory

Wymiary podpér po remoncie nie ulegng zmianie. Nalezy sku¢ pozostatg cze$¢ skorodowanego betonu filarow
i przyczotkdw oraz z czesci muru oporowego przy przyczotku. Nastepnie nalezy oczysScic powierzchnie betonu z luznych
czesci, a istniejgce prety zbrojeniowe z rdzy. Kolejnym krokiem powinno by¢ wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
istniejacych pretow stalowych odpowiednimi materiatami, oraz zamocowanie siatek zbrojeniowych na naprawianych
powierzchniach podpér (filary i $ciany czotowe przyczotkéw). Siatki nalezy zakotwi¢ w starym betonie za pomocg kotew
wklejanych. Tak przygotowane elementy nalezy zabetonowaé, tworzac pewnego rodzaju ptaszcz Zelbetowy. Tak
wykonana naprawa podpor przyczyni sie do podniesienia poziomu technicznego podpor. Prace budowlane w zakresie
podpor przywrécg ich pierwotny stan i pozwalajg na prawidtowe spetianie przypisanych im funkcji. Wykonane
zabezpieczenia wptyng na znaczne przedtuzenie okresu eksploatacji oraz poprawig walory estetyczne obiektu.

Mur oporowy przy przyczotku nalezy wzmocni¢ poprzez wykonanie zbrojonego ptaszcza zelbetowego o grubosci 15 cm
Z nowym oczepem.

6.4. Urzadzenia obce

Na obiekcie wystepuje sie¢ telekomunikacyjna. Na czas robdt budowlanych istniejaca sie¢ zostanie przetozona
do kanalizacji zastepczej, natomiast po wykonaniu robot, sie¢ zostanie na powrét przetozona do kanalizacji
Zlokalizowanej w cze$ci chodnikowej, w tym samym pofoZeniu. Lokalizacja i przebieg sieci telekomunikacyjnej nie zmieni
sie.

6.5. Roboty na dojazdach

Wymiana nawierzchni jezdni na dojazdach ma na celu dopasowanie szeroko$ci i rzednych niwelet istniejacej jezdni
do niwelety projektowanej oraz uksztattowanie prawidlowych spadkéw podtuznych i poprzecznych. Szeroko$¢ jezdni
na dojazdach nie ulegnie zmianie. Po prawej stronie drogi za mostem w strone Nowego Polichna przewidziano utozenie
kraweznika i obrzeza betonowego oraz betonowej kostki brukowej na istniejgcym gruntowym ciggu pieszym
o0 szerokosci 2,0 m. W pozostatych miejscach krawezniki na dojazdach nalezy utozy¢ w taki sposéb, aby poza $ciekami

skarpowymi wysoko$¢ kraweznika zmniejszata sie na dtugosci 6,0 m stopniowo od petnej wysoko$ci do 0 cm.
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Po zakonczeniu prac ziemnych skarpy (po uzupetnieniu ubytkdw) na dojazdach do obiektu nalezy zahumusowac
i obsiac trawa.

6.6. Odwodnienie

Nie zmienia sie sposobu odwodnienia odcinka drogi i mostu: nadal bedzie odbywat sie powierzchniowo. Woda opadowa
z mostu zostanie powierzchniowo odprowadzona w strone kraweznika dalej bedzie odprowadzana przez wpusty
do kolektora i separatora. Z separatora woda zostanie odprowadzona do istniejacego systemu odwodnienia drogi.
W celu odprowadzenia wody opadowej z drdg dojazdowych do istniejacych rowow nalezy wykonac¢ betonowe $cieki
skarpowe w miejsce istniejacych uszkodzonych rur odptywowych i uszkodzonych betonowych Sciekow.

6.7. Wymagane materiaty

Wszystkie materialy zastosowane podczas remontu mostu muszg posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci z PN lub
aprobatg techniczna. Wszystkie wymagania dotyczace wbudowywanych materiatow zawierajg Szczegotowe
Specyfikacje Techniczne stanowiace integraing cze$¢ projektu wykonawczego.

7. Plan BiOZ

Informacja dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike obiektu:

roboty ziemne — pracownikéw zatrudnionych przy robotach ziemnych wykonywanych mechanicznie nalezy zapoznac z
zagrozeniami jakie wystepuja przy pracach z wykorzystaniem koparek, wywrotek i zageszczarek. Teren wykopow
powinien by¢ odpowiednio oznakowany, a wykopy powinny posiada¢ umocnienia $cian lub $ciany powinny by¢

odpowiednio wyprofilowane.

— wykonanie prac betoniarskich i zbrojarskich wymaga zapoznania pracownikéw z obstuga sprzetu do podawania
betonu, elektrycznych butaw wibracyjnych do zageszczania betonu, a takze z obstugq gietarek do pretdw, ucinarek i
drobnego sprzetu jak szlifierki katowe, wiertarki, pilarki, itp.

« podczas prac zwigzanych z uktadaniem izolacji przeciwwodnej oraz warstw bitumicznych nawierzchni jezdni nalezy
zwréci¢ uwage na wystepowanie materiatdw o wysokiej temperaturze, co moze grozi¢ poparzeniami.

- W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych na istniejacej konstrukcji nalezy zapozna¢ pracownikdw z obstugg
sprzetu do prowadzenia prac rozbiorkowych takich jak mtoty pneumatyczne, sprezarka powietrza, itp.

- ze wzgledu na to, ze w duzej czesci prace budowlane prowadzone bedg na rusztowaniach, wszyscy pracownicy
powinni przej$¢ przeszkolenie z zasad bezpiecznego korzystania z rusztowan.

- pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni z zasad poruszania sie po terenie budowy, aby unikngé mozliwoSci potracenia

przez poruszajace sie pojazdy,

- wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni stosowa¢ srodki ochrony osobiste] (rekawice, kaski,
odpowiednie ubranie i obuwie), powinni zasta¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP i zachowania sie w czasie prac w pasie

drogowym oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie o zdolnosci do pracy.

Powyzsze uwagi powinny zosta¢ uwzglednione w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike

obiektu wykonanym przez kierownika rob6t przed rozpoczeciem prac budowlanych.
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8. Wymagania ogéine

Prace budowlane na mo$cie mogg by¢ prowadzone przy potdwkowym lub catkowitym zamknigciu jezdni. Zamawiajacy
nie narzuca jednak Wykonawcy konkretnej opcji, pozostawiajac dowolno$¢ w rozwigzaniu utrzymania ciggtosci ruchu
drogowego na czas realizacji rob6t.

Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy obecnie istniejaca organizacje ruchu przez dwa miesigce od daty podpisania umowy.
W tym czasie Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzyskania zatwierdzenia oraz wprowadzenia czasowej
organizacji ruchu, a takze ewentualnego zawarcia uméw, porozumien i ewentualnych uzgodnien z innymi podmiotami.
Po tym czasie Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania witasnej organizacji ruchu (wykonanej, uzgodnionej i
wprowadzonej we wtasnym zakresie). Przy catkowitym zamknigciu obiektu Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia
stosownych porozumieri (uméw) z innymi zarzadcami drég na ktére zostanie skierowany ruch pojazdéw.

Wszelkie koszty zwigzane ze statq organizacjg ruchu wprowadzang po zakorczeniu prac remontowych na moécie oraz
czasowg organizacjg ruchu wprowadzong na czas rob6t budowlanych tj.: opracowanie izatwierdzenie projektu;
wprowadzenie, utrzymanie ewentualnego objazdu, zawarcie stosownych porozumien i uméw z innymi zarzadcami drég,
naprawy uszkodzen drég objazdowych po zakoriczeniu inwestycji Wykonawca wyceni w kosztach ogélinych budowy.
Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i nie s wyszczegolnione w formularzu cenowym.

Kolorystyke mostu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Teren, na ktérym ma by¢ zrealizowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw ani nie podlega ochronie
konserwatorskiej. Obiekt nie znajduje si¢ na terenie wystepowania szkdd gorniczych.

Teren, na ktérym ma by¢ zrealizowana inwestycja jest terenem zalewowym rzeki Warty, co moze stanowi¢ trudno$ci w
realizacji umowy.

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP i ochrony srodowiska.
Szczegdlowy opis poszczegoinych robdt zawarty jest w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych zatgczonych do
projektu wykonawczego.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych dokumentacje fotograficzng z
realizacji zadania obejmujaca poszczegéine etapy robét oraz roboty ulegajace zakryciu.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw przyjmuje sie, ze wszystkie dokumenty sg
réwnowazne wzajemnie si¢ uzupetniajace.

Zaplecze budowy, organizacja rob6t i budowa drég tymczasowych nalezg do Wykonawcy robét. Koszty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca. Wykonawca musi liczy¢ sie z utrudnieniem w zwigzku z realizacjg robét na
terenie zalewowym rzeki Warty.

Zamawiajacy nie przewiduje przerw zimowych w realizacji kontraktu ani przerw zwigzanych z prowadzeniem
rob6t w terenie zalewowym. W warunkach zimowych nalezy przewidzie¢ ewentualne zabezpieczenia przed

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
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9. Harmonogram rzeczowo-finansowy
W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo —
finansowy i aktualizowaé na biezaco przedstawiajac do akceptacji Zamawiajagcemu. Wykonawca powinien liczyé sie z
utrudnieniem w zwigzku z realizacjg rob6t na terenie zalewowym rzeki Warty.

INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiajacy przy wyborze oferty bedzie stosowat nastepujace kryteria oceny ofert.

cena - waga 60 %
gwarancja - waga 40 %

Zamawiajacy w kryterium gwarancja bedzie przyznawat punkty wg wzoru:

Gwarancja w miesigcach od daty

Zakoficzenia robot 84 miesigce | 72 miesigce | 60 miesiecy

Punkty 40 20 0

Uwaga: z zatozeniem, Ze 1 punkt odpowiada 1%

Proponowane warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych
warunkow:
1. Wykonawca musi wykaza¢ osoby, osoby skierowane do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegdlnosci

odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacje o podstawie dysponowania tymi osobami, tj.

- kierownika budowy-rob6t mostowych, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie mostéw,
w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

W swoim doswiadczeniu zawodowym kierownik budowy-robét mostowych musi wykaza¢ sie doswiadczeniem

zawodowym w zakresie petnienia funkcji kierownika budowy lub robét na min. 1 zadaniu polegajacym na

budowie, przebudowie lub remoncie obiektu mostowego o dtugos$ci co najmniej 50 mb (z wytaczeniem kfadek

dla pieszych).

- kierownika robot drogowych, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie drdg,
w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

- kierownika robét telekomunikacyjnych, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie
telekomunikacji, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

Spefnianie warunku udziatu w_postepowaniu musi wykazaé dowolny z Wykonawcow wspdinie ubieqajgcych sie

0 Udzielenie zaméwienia.

2. Wykonawca musi speti¢ warunek posiadania wiedzy i doSwiadczenia tj.:
Przedstawi¢ wykaz zrealizowanych roboty budowlane® wykonane nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres dziatalno$ci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,

warto$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane, z zataczeniem dowodow
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okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegoino$ci informacji o tym czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonfczone, tj.:

* przez robote budowlang zamawiajacy rozumie min. 1 robote polegajaca na budowie, przebudowie lub
remoncie obiektu mostowego o diugosci co najmniej 50 mb (z wylaczeniem kladek dla pieszych) o wartosci
min.  3.000.000,00 zt brutto. Pod pojeciem remontu nalezy rozumie¢ odbudowe ustroju no$nego obiektu
mostowego.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspdlnie warunek musi by¢ spetniony przynajmniej przez

jeden podmiot.
3. Wykonawca udzieli 60 miesigcznej pisemnej gwarancji na zasadach wynikajacych z artykutéw 577 do 581 Kodeksu

cywilnego na wykonane roboty z tym Ze: na powierzchnie obsiane trawg okres gwarancji wynosi 12 miesiecy a na
wykonanie oznakowania grubowarstwowego okres gwarancji wynosi 36 miesiecy.

4. Wykonawca przedstawi polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnodci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia
o wartosci 2 000 000,00 zt brutto.

5. Zamawiajacy nie zastrzega dla Wykonawcy wykonania kluczowych elementow zamdwienia.

6. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowienia podobnego, o ktérym mowa w art. 67 ust. 1 pkt6 ustawy
Prawo Zamdwien Publicznych.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zaméwienia, na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, osoby wykonujace czynnosci
wskazane w formularzu cenowym, ktére umozliwig wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz trescia.

8. Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcow prowadzacych dziatalno$¢
gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujgcych osobiscie i samodzielnie czynno$ci powierzone im
w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia.

9. Obowigzek okreslony w ust. 7 i 8 ma zastosowanie takze do podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcdw.
Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg obowigzek zatrudnienia przez podwykonawce
i dalszych podwykonawcdw 0séb, o ktérych mowa w ust. 7, na umowe o prace.

10. Po podpisaniu umowy, najpdzniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢é o$wiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej (art. 271 kk) o spetnieniu
obowigzku, o ktdrym mowa w ust. 7.

11. W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0séb wykonujacych wskazane w ust. 7 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoinosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
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12. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,

wykonawca przediozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w

ust. 7 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1)

o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegblnosci: doktadne okredlenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis 0soby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony);

Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t].
w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zadwiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.

13. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare

14,

umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie przepisow

o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia

przez wykonawce lub podwykonawce wymogu o ktorym mowa w ust. 7 — za kazdg osobe wobec ktdrej nie

dopetniono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,

zamawiajacy moze zwrocic sig o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
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ROZDZIAL IV:

KOSZTORYS OFERTOWY - FORMULARZ CENOWY
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(piecze€ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

(miejscowosé, data)

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz
z mostem nad terenem zalewowym rzeki Warty w Skwierzynie (Estakada)

Lp.

Pozycja

Wyszczegolnienie
elementow
rozliczeniowych

Jednostka

nazwa

ilos¢

Cena
Jednostkowa
netto
[zt]

Warto$é netto
(1]
kol. 5x6

2

3

6

X

ROBOTY DROGOWE

X

D.01.00.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

X

D.01.01.01

Wytyczenie trasy, obiektow i punktow
wysoko$ciowych; zastabilizowanie punktow
W sposob trwaty; montaz reperdw

km

0,50

D.01.02.02

Zdjecie warstwy humusu gr. 40 cm do
ponownego wykorzystania

100,00

D.01.02.02

Zdjecie warstwy humusu gr. 40 cm
wymieszanego z tluczniem, zwirem,
piaskiem wraz z wywiezieniem na
sktadowisko Wykonawcy i utylizacjq
odpadow

240,00

D.01.02.04

Karczowanie krzakow i podszycia, wykaz
krzakdw zgodnie z zatgcznikiem

1,21

D.01.02.04

Rozebranie istniejacej podbudowy na
$rednig grubos¢ 25 cm wraz z
odwiezieniem na sktadowisko Wykonawcy i
utylizacjg odpaddéw

1670,00

D.01.02.04

Rozbiodrka balustrady stalowej wraz z
odwiezieniem na skfadowisko Wykonawcy i
utylizacjg odpaddéw

mb

306,58

D.01.02.04

Rozbiérka bariery drogowej wraz z
odwiezieniem na sktadowisko Wykonawcy i
utylizacjg odpaddéw

mb

125,00

D.01.02.04

Rozbiodrka bariery mostowej wraz z
odwiezieniem na sktadowisko Wykonawcy i
utylizacjg odpaddéw

mb

306,58

D.01.02.04

Skucie zelbetowych elementéw mostu wraz
z odwiezieniem na sktadowisko Wykonawcy
i utylizacjq odpadow

m3

164,00

10

D.01.02.04

Skucie betonu podpér wraz z odwiezieniem
na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg,

m3

70,00
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11

D.01.02.04

Skucie cze$ci betonu muru oporowego
wraz z odwiezieniem na skfadowisko
Wykonawcy i utylizacjg odpaddw

m3

14,50

12

D.01.02.04

Rozbidrka nawierzchni chodnikéw z asfaltu
lanego wraz z odwiezieniem na
sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg
odpadow

m2

481,30

13

D.01.02.04

Rozbidrka chodnika z betonowej kostki
brukowej wraz z obrzezem wraz z
odwiezieniem na sktadowisko Wykonawcy i
utylizacjg odpaddéw

m2

198,00

14

D.01.02.04

Rozbiorka kraweznika betonowego wraz z
odwiezieniem na sktadowisko Wykonawcy i
utylizacjg odpaddéw

mb

161,00

15

D.01.02.04

Rozbidrka tymczasowego zabezpieczenia
pomostu z folii budowlanej, geowtdkniny i
grysu 0-30 gr. ok. 20 cm

rycz.

1,00

16

D.01.02.04

Wywoz i utylizacja gruzu lezacego pod
mostem

m3

302,16

D.02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE

17

D.02.01.01

Wykonanie wykopdw wraz z odwiezieniem
urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z
utylizacja odpaddéw

150,00

18

D.02.01.01

Wykonanie wykopdw recznie wraz z
odwiezieniem urobku na sktadowisko
Wykonawcy wraz z utylizacja odpadow

50,00

19

D.02.01.01

Wykonanie wykopow na gteboko$¢ 0,5 m
przy filarach do utoZenia izolacji cze$ci
odziemnych wraz z profilowaniem dna
wykopu, zabezpieczeniem wykopu np.
stalowymi Sciankami szczelnymi,
pompowaniem wody i odwiezieniem urobku
na sktadowisko Wykonawcy wraz z
utylizacjg odpaddéw

m3

100,00

20

D.02.03.01

Wykonanie nasypow z materiatu
zaakceptowanego przez Zamawiajacego z
ukopu Wykonawcy i z dowozem
Wykonawcy

300,00

21

D.02.03.01

Nasypy wraz z zageszczeniem i
formowanie stozkow z ziemi z ukopu
Wykonawcy przy moscie z dowozem do
miejsca wbudowania - grunt
przepuszczalny

100,00

D.03.00.00.

ODWODNIENIE KORPUSU
DROGOWEGO

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

i\? Lubusti

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne




22

D.03.02.01

Montaz wpustéw drogowych sktadajacych
sie z rusztu i korpusu, wymiary 300x500
mm, klasa D/400 wraz z wykonaniem studni
betonowej o $rednicy 100 cm, wykonaniem
rury o $rednicy 400mm i Srednicy 500mm i
wykonaniem elementu wlotowego wraz z
przykryciem

szt.

3,00

23

D.03.02.01

Wykonanie $ciekdw skarpowych
trapezowych wraz z elementem wlotowym

mb

20,00

24

D.03.02.01

Wykonanie wylotéw prefabrykowanych
wraz z zabezpieczeniem wylotu kratkq
uchylna, umocnieniem Scieku kostkg
kamieng i wykonaniem narzutu kamiennego
gr. 50 cm na geowtoknienie z
obramowaniem z kraweznika betonowego z
oporem z betonu B15

szt.

2,00

25

D.03.02.01

Wykonanie separatorow 20/200
weglowodorow koalescencyjnych z
obejsciem hydraulicznym

szt.

2,00

26

D.03.02.01

Profilowanie rowow trapezowych z
odwozem nadmiaru i przywozem
potrzebnego materiatu na koszt
Wykonawcy

mb

53,00

D.04.00.00.

PODBUDOWY

27

D.04.01.01.

Wykonanie koryta na odkfad na pobocza,
profilowanie i zageszczenie podtoza z gr.
kat. Il-IV w miejscu wykonywania nowe;
konstrukcji jezdni (most + dojazd)

m2

2 706,87

28

D.04.04.02

Wykonanie koryta na odkfad na pobocza,
profilowanie i zageszczenie podtoza z gr.
kat. II-IV pod chodnikami

247,00

29

D.04.04.02

Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm, po zageszczeniu
w miejscach wykonywania nowej
konstrukcji drogi (dojazd) z ukopem i
dowozem Wykonawcy

779,65

30

D.04.04.02

Wykonanie dodatkowej warstwy
podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
po zageszczeniu na styku mostu i dojazdéw
z ukopem i dowozem Wykonawcy

m2

144,00

31

D.04.04.03.

Wykonanie poboczy kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm z
ukopem i dowozem Wykonawcy

m2

91,00

D.04.05.00.

PODBUDOWY Z GRUNTOW
STABILIZOWANYCH SPOIWAMI
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32

D.04.05.01

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z
gruntocementu 0 Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm w
miejscach wykonywania nowej konstrukcji
drogi materiatem z ukopem i dowozem
Wykonawcy

867,51

PODBUDOWY Z BETONU
ASFALTOWEGO

33

D.04.07.01

Wykonanie podbudowy zasadniczej z
AC22P gr. 9 cm w miejscach wykonywania
nowej konstrukcji drogi (dojazd) z zakupem
i transportem masy do miejsca wbudowania

763,68

D.05.00.00.

NAWIERZCHNIE

34

D.05.03.05

Wykonanie warstwy wigzacej z AC16 W gr.
6 cm w miejscach wykonywania nowej
konstrukcji drogi (dojazd) z zakupem i
dowozem masy do miejsca wbudowania

758,64

35

D.05.03.11

Frezowanie istniejacej warstwy $cieralnej
na gtebokos¢ Srednig 5 cm, odwoz
destruktu na sktadowisko Zamawiajgcego

1458,00

36

D.05.03.11

Frezowanie pozostatych warst bitumicznych
na Srednig gr. 15 cm, odwdz destruktu na
sktadowisko Zamawiajacego

1854,00

37

D.05.03.13

Wykonanie warstwy $cieralnej z SMA 11 0
gr. 4 cm w miejscach wykonywania nowe;j
konstrukcji drogi z zakupem i dowozem
masy do miejsca wbudowania

755,27

38

D.05.03.13

Wykonanie warstwy $cieralnej z SMA 11 gr.
4 cm na mo$cie z zakupem masy i
dowozem do miejsca wbudowania

1844,78

39

D.05.03.23

Wykonanie nawierzchni chodnikdw z
betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na
podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5
cm z wykonaniem i profilowaniem koryta

247,00

40

D.05.03.23

UtoZenie obrzezy betonowych 8x30 cm z
oporem z betonu B15 wraz z wykonaniem
rowkow i podsypek

125,00

D.06.00.00.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

41

D.06.01.01.

Plantowanie, humusowanie grubosci 10 cm
Z obsianiem trawg

150,00

42

D.06.01.06

Umocnienie skarp kostkg kamienng gr. 16
cm na podsypce cem-piask 1:4 gr. 5 cm,
wykonanie opordw, spoinowanie i
zageszczenie

320,00

D.07.00.00.

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
RUCHU
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Montaz na mo$cie barieroporeczy o
parametrach min. H1, W4, B wraz z
43 | D.07.01.06. elementami IkoltW|qcym|. _Dopuszcza sie
zastosowania innych barier o parametrach
rownowaznych lub lepszych oraz o takiej
samej szerokosci lub wezszych mb 306,58
Montaz barier ochronnych mostowych np.
44 | D.07.01.06. BL6 o parametrach min. N?, W4, B. _
Dopuszcza sie zastosowania innych barier
0 parametrach rownowaznych lub lepszych | mb 306,58
Montaz barier ochronnych drogowych np.
BL6 o parametrach min. N2, W5, B wraz z
45 | D.07.01.06. odcinkami poczq’Fkowyr_nl [ koncowym! i
elementami kotwigcymi. Dopuszcza sig
zastosowania innych barier o parametrach
rownowaznych lub lepszych mb 30,00
Montaz barier ochronnych drogowych np.
SP09 o parametrach min. N2, W5, B wraz z
46 | D.07.01.06. | odcinkami poczatkowymi i koricowymi.
Dopuszcza sie zastosowania innych barier
0 parametrach rownowaznych lub lepszych | mb 70,00
x | D.08.00.00. ELEMENTY ULIC KOD CPV X X
UtoZenie kraweznika betonowego 30x15 cm
47 | D 080101 | podsypce cem-piask. 1:4 gr. 5cm i tawie
betonowej z oporem wykonanej z betonu
B15 m 144,00
UtoZenie kraweznika betonowego 30x15 cm
48 | D 080101 | podsypce cem-piask. 1:4 gr. 5cm i tawie
betonowej z oporem wykonanej z betonu
B15 obnizonego m 12,00
X | M.12.00.00. ROBOTY MOSTOWE X X
Zbrojenie betonu stalg klasy A-lIIN stal
x | M.12.01.02. typu Bst 5008 X X
Wykonanie oraz montaz zbrojenia ptyty
49 | M12.01.02 pomostowej kg 225 610,20
50 | M.12.01.02. | Montaz zbrojenia podpor kg 14 640,00
51 | M.12.01.02. | Montaz zbrojenia muru oporowego kg 3690,50
52 | M.12.01.02. | Montaz kotew mur oporowy szt. 716.00
53 | M.12.01.02. | Wykonanie i montaz kotew piyty szt. 3 820,00
54 | M.12.01.02. | Wykonanie i montaz kotew podpér szt. 2407,00
X | M.13.00.00. BETON X X
Beton ustroju nosnego klasy B-40 grubosci
55 | M13.01.05. 1 60 cm w deskowaniu m3 1049,10
Beton muru oporowego klasy B-30 grubosci
56 | M.13.01.05. | _ 60 cm m3 38,00
57 | M.13.01.05. | Beton podpér klasy B-30 grubo$ci <60 cm | m3 148,60
Beton klasy < B-30 bez deskowania - beton
58 | M.13.02.02. wyrownawczy B-15 3 196,00
A Lot Unia Europejska

Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

v Warte zachodu




M.15.00.00.

IZOLACJE

59

M.15.01.03.

Wykonanie izolacji powierzchni odziemnych
poprzez dwukrotne pokrycie materiatem
bitumicznym wraz z oczyszczeniem,
przygotowaniem i zagruntowaniem podtoza

m2

140,00

60

M.15.01.04.

Montaz geotkaniny technicznej o
gramaturze >=500g/m2; gr. =1mm;
wytrzymato$ci =150kN/m2

m2

144,00

61

M.15.02.01.

Wykonanie izolacji poziomej o gr 0,5 cm z
materiatow hydroizolacyjnych -
termozgrzewalnych wraz z zagruntowaniem
podtoza - ustrdj nosny, ptyty przejsciowe

m2

2 096,00

62

M.15.06.01.

Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
dwoma warstwami materiatu
antykorozyjnego typu PCC po oczyszczeniu
powierzchni metodg strumieniowo Scierng -
spad tuku). Uzupetnienie ubytkéw betonu
grubosci do 2 cm, odkucie skorodowanego
betonu, zabezpieczenie antykorozyjne
zbrojenia, szpachlowanie i wyrdwnanie
nieréwnos$ci powierzchni oraz
zagruntowanie powierzchni przez
natozeniem powtok malarskich

m2

1296,40

63

M.15.06.01.

Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
dwoma warstwami materiatu
antykorozyjnego po oczyszczeniu
powierzchni metodg strumieniowo $cierng -
spad tuku). Uzupetnienie ubytkéw betonu
grubosci do 5 cm, odkucie skorodowanego
betonu, zabezpieczenie antykorozyjne
zbrojenia, szpachlowanie i wyrownanie
nierdwnos$ci oraz zagruntowanie
powierzchni betonowych przed natozeniem
powtok malarskich.

m2

432,00

64

Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
dwoma warstwami materiatu
antykorozyjnego po oczyszczeniu
powierzchni metodg strumieniowo Scierng
Scianki nadtucza i skrzydet przyczdtkdw.
Uzupetnienie ubytkow betonu grubosci do 2
cm, odkucie skorodowanego betonu,
zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia,
szpachlowanie i wyréwnanie nierownosci
betonu oraz zagruntowanie powierzchni
przed natozeniem powtok malarskich.

m2

891,00
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65

M.15.06.01.

Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
dwoma warstwami materiatu
antykorozyjnego typu PCC po oczyszczeniu
powierzchni metodg strumieniowo Scierng
Scianki nadtucza i skrzydet przyczdtkdw.
Uzupetnienie ubytkow betonu grubosci do 5
cm, odkucie skorodowanego betonu,
zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia,
szpachlowanie i wyréwnanie nierownosci
betonu oraz zagruntowanie powierzchni
przed natozeniem powtok malarskich.

m2

297,00

66

M.15.06.01.

Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
dwoma warstwami materiatu
antykorozyjnego typu PCC po oczyszczeniu
powierzchni metodg strumieniowo $cierng -
gzymsy i spdd nowych wspornikéw,
szpachlowanie i wyréwnaniu nierownosci
oraz zagruntowanie powierzchni
betonowych przed natozeniem powtok
malarskich

m2

1.364,20

M.16.00.00.

ODWODNIENIE

X

67

M.16.01.01.

Montaz wpustéw mostowych z odejsciem
prostym i odejsciem bocznym

szt.

40,00

68

M.16.01.02.

Wykonanie kolektora o $rednicy 250 mm
wraz z elementami mocujacymi i
kompensujacymi

mb

606,00

69

M.16.01.03.

Montaz saczkow odwodnienia izolacji wraz
z utozeniem drendw podtuznych i
poprzecznych

szt.

127,00

70

M.16.01.04.

Wykonanie drenéw HDPE 150 mm z
petnym dnem za przyczétkami, obtozonie
drendw grysem bazaltowym 8/16 oraz
grysem 8/16 z otoczakdw

mb

60,00

M.18.00.00.

URZADZENIA DYLATACYJNE

71

M.18.01.03.

Bitumiczne przykrycie dylatacyjne. Podana
ilos¢ mb dotyczy przykry¢ dylatacyjnych na
jezdni i na chodnikach. Nalezy uwzgledni¢
takZze wykonanie blach ostonowych na
gzymsach i dostosowanie przykryc
dylatacyjnych do nawierzchni chodnikéw na
moscie i dojSciach

mb

167,62

72

M.18.01.03.

Uszczelnienie przerw dylatacyjnych na
powierzchniach bocznych kitem trwale
plastycznym np. SikaFlex

mb

270,40

M.19.00.00.

ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

73

M.19.01.01

UtoZenie kraweznika kamiennego 18x20 cm
na moscie na podlewce z polibetonu wraz z
uszczelnieniem styku z ptyta i montazem
kotew na klej zywiczny

mb

613,16
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UtoZenie kraweznika kamiennego na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie
74 | M.19.01.01 | betonowej z oporem na dojazdach z
kopaniem koryta 0 odwozem nadmiaru
gruntu na sktadowisko Wykonawcy mb 7,00
x | M.20.00.00. INNE ROBOTY X X X
Wykonanie prefabrykowanych schodéw
skarpowych wraz z balustarada i
75 | M.20.01.09. fundamentami pod stupki - dtugo$¢ podano
W rzucie na o$ pozioma m 17,00
Rury ostonowe PVC 110 mm wraz z
76 | M.20.01.10 zastabilizowaniem w podtozu na dojazdach
U | przeprowadzeniem odeinkow elastycznych
przez dylatacje mb 921,00
Nawierzchnie z zywic epoksydowo-
77 | M.20.01.13. | poliuretanowych gr 5 mm w obrebie
chodnika na ptycie pomostowe; m2 1103,60
78 M.20.01.14 | Nawierzchnia warstwa wigzaca MA11 gr.
a. 5,0 cm na mo$cie m2 184478
Zakup i montaz nowej balustrady stalowej
79 | M.20.01.15. | h=120 cm wraz z wykonaniem elementéw
mocujacych, z gotowg powtokg malarskg mb 306,58
Roboty telekomunikacyjne w tym
80 | M.20.02.07. tymczasowe podparcie rycz. 1,00
81 |RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO ZL ( suma poz. 1-80):
82 | PODATEK VAT 23% Zt.:
83 | RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO ZL ( suma poz. 81+82):
Stownie WartoSC Drutto: ..o
......................................................................................................... 7t
Podpisano:
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UMOWA (projekt)

zawarta w dniu w Zielonej Gérze pomiedzy

1) WojewddztwemLubuskim - Zarzadem Drég Wojewddzkich z siedzibg w Zielonej Gorze,
al. Niepodlegtosci 32, 65 - 042 Zielona Géra: NIP: 973-05-90-33
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Dyrektora ..........cooverencnnsurenns dziatajacym na podstawie petnomocnictwa Zarzadu Wojewodztwa
Lubuskiego w Zielonej GOrze z dnia ...............c..evvviiiiiiiiiiiiiiicce e
PIrZY KONIFASYGNACIE. ...t e ettt ettt e e e e e e e e et e e e e e

a
2) z siedzibg w wpisana
do pod numerem

zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci szacunkowej powyzej 5225 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310/123/2017) zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), strony
zawierajg umowe o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
przewidzianego umowg obiektu budowanego, pod nazwa;

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 159 W KM 11+900 DO KM 12+ 305
WRAZ Z MOSTEM NAD TERENEM ZALEWOWYM RZ. WARTY W SKWIERZYNIE (ESTAKADA)

opisane dokumentacjq projektowg oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwanej dalej STWIORB, zgodnie z ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;
i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okreslonym umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2.

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpdzniej w terminie 30 dni od daty
podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia zadania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
najpozniej w terminie 60 dni od daty przekazania terenu budowy.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie nie pdzniej niz 18 miesiecy od daty zawarcia
UMOWY . oo :

Fundusze A Lot Unia Europejska

icki W hod Europejskie Fundusze

Europejs,k e v anezacods Strukturalne i Inwestycyjne
Program Regionalny




1.

2
3
4
5

OBOWIAZKI STRON
§ 3.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz STWIORB bedacej w posiadaniu
Zamawiajgcego i informacji niezbednych do wykonania zamowienia,

protokolarnego przekazania terenu budowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy,

odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy,

zapewnienia $rodkow finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

~—_— — — ~—

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonania przedmiotu umowy w szczegdlnosci zgodnie z:
a) dostarczong przez zamawiajgcego STWIORB,

b) dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacjg projektowg,

technologig okreslong w dokumentaciji projektowej,

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

przepisami prawa,

zasadami sztuki budowlanej,

) obowigzujacymi normami technicznymi i technologicznymi,

obowigzujgcymi standardami zabezpieczenia i bezpieczehstwa.

2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z pelng odpowiedzialnoscig za zabezpieczenie
terenu budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz oséb trzecich w zwigzku z realizacjg
zmbwienia;

3) opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu;

4) dostawy i pokrycia kosztow energii, zuzycia wody i odprowadzenia $ciekdw,

5) przerwania robét na uzasadnione zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robét
przed ich zniszczeniem,

6) informowania Zamawiajgcego (Inzyniera projektu) o terminach robdt zanikowych; Jezeli
Wykonawca nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego,

7) przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi
na oceng prawidtowego wykonania robot przy zgtoszeniu do odbioru,

8) pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego,

9) zawiadomienie odpowiednich organdéw o wprowadzeniu statej organizacji ruchu,

10) uczestniczenia w czynno$ciach odbioru ostatecznego,

11) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego,

12) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru ostatecznego oraz w okresie i w ramach gwarancji
oraz rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladéw
gwarancyjnych,

13) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego o nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach
na budowie;

14) przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.,

15) pokrycia ewentualnych szkdd wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi
robotami;

16) pokrycia kosztow napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z
realizacjg umowy. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacie
fotograficzng drdg, po ktorych planuje prowadzi¢ transport materiatdw/sprzetu/surowcow itp.
niezbednych do prawidtowego wykonania robét budowlanych,
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17) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie robét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét i udostepniania
jej na kazde zadanie Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy,

18) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po wykonaniu roboty budowlanej,

19) przygotowania i przekazania do akceptacji Zamawiajacego w terminie 15 dni od dnia podpisania
przez strony umowy szczeg6towego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robét
z okre$leniem terminow realizacji poszczegdlnych czesci.

Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym
jedynie za zgodq Zamawiajgcego wyrazong na piSmie. Zmiana harmonogramu rzeczowo —
finansowego nie wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy.

3. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg w dniu ............ (lub inny
dokument ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzajagca ww. ubezpieczenie stanowi zatgcznik do
niniejszej umowy.

4.  Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggto$ci ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W
przypadku zakonczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajacemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowej. W
przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajacym, lub w przypadku
nieodnowienia polisy zamawiajacy moze odstgpic od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie nie byto mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie stanowi odstgpienie z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamoéwienia, na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby
wykonujace czynno$ci wskazane w formularzu cenowym, ktore umozliwig wykonanie umowy zgodnie z
jej przedmiotem oraz trescia.

6. Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcoéw prowadzacych
dziatalnos¢ gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujacych osobiscie i samodzielnie
czynno$ci powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia.

7. Obowigzek okreslony w ust. 5 i 6 ma zastosowanie takze do podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcdw. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcy obowigzek
zatrudnienia przez podwykonawce i dalszych podwykonawcéw 0sob, o ktdrych mowa w ust.5, na umowe
0 prace.

8. Po podpisaniu umowy, najp6zniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest przediozy¢é oswiadczenie pod rygorem odpowiedzialnoci karnej (art. 271 kk) o
spetnieniu obowigzku, o ktorym mowa w ust. 5.

9. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoSci kontrolnych
wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 5 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegoInosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

10. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, wykonawca przediozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce 0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:
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1.

12.

1) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. OSwiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skiadajacego o$wiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osab,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynno$ci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony); Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdInosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiadciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace opfacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$C z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktérym mowa w ust. 5, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu o ktorym mowa w ust. 5 —
za kazdg osobe wobec ktdrej nie dopetniono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 4.

. Wyznacza sig przedstawicieli Zamawiajacego w osobach:

....................................................... — koordynator ds. realizacji umowy

.............................................. — zastepca koordynatora ds. realizacji umowy
....................................................... — inzynier projektu

....................................................... — inspektor nadzoru robét mostowych
....................................................... — inspektor nadzoru robét drogowych

....................................................... — inspektor nadzoru robét branzowych

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecer zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa i dokumentacjg projektowa wykonania przedmiotu umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy
............................................................ dziatajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
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10.

B w

Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na zadanie Zamawiajacego aktualne dokumenty potwierdzajace,
Ze osoby uczestniczace w wykonywaniu zamdwienia posiadajg wymagane uprawnienia w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzuije sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz osobom upowaznionym wstepu
na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sq wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje
sie ich wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewnienia $rodkdw ochrony
osobistej niezbednych do spetnienia wymogow BHP na terenu budowy.

Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania polecern Wykonawcy w zakresie
realizowanej umowy z wytaczeniem zakresu zastrzezonego dla inspektora nadzoru budowlanego, ktdry
wynika z ustawy Prawo budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

O kazdej zmianie 0séb, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na piSmie
Zamawiajacego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskaC pisemng akceptacje Zamawiajaceqo.
Zmiany te nie wymagajg aneksu do umowy.

PODWYKONAWCY
§ 5.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodg
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujgcych czesci
zamdwienia:

1/ nie dotyczy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, o ktdrym mowa w ust.1.

Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5 i ust 6.

Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i do$wiadczeniu wykazujac
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce
| wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 14 dni
od daty przediozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat
warunki postawione przez Zamawiajgcego na etapie postepowania 0 zamoéwienie publiczne.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktbérego zasoby wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zaméwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteridbw selekcji, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét ktéregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawca wraz z czeScia
dokumentacji dotyczaca wykonania robét okreslonych w tej umowie lub wskazaniem czesci
dokumentaciji, ktérej dotyczy umowa zwana dalej umowg podwykonawcza.

Umowa podwykonawcza powinna zawierac:

1) okre$lenie stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;

2) warto$¢ wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy / z tytutu wykonywania robét, ktére nie
moze przekroczy¢ warto$ci wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie przetargowe;
Wykonawcy;

3) wysoko$¢ ceny jednostkowej w umowie z podwykonawca/dalszym podwykonawcg nie moze
przekroczy¢ wysokosci ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy,
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10.
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12.

13.

14.

15.

16.

4) okresla¢ wymagalno$¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposéb
rozliczenia rob6t zgodnie z przedmiotowg umowsa;

5) termin realizacji robét nie dtuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

6) sposob odbioru robdt oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg
umowa;

7) do umowy nalezy dotaczy¢ kosztorys cenowy, z ktorego wynika warto$¢ naleznego
podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilo$¢ powierzonych mu robét budowlanych.

Zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do umowy podwykonawczej nastapi w formie pisemnej

w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a w szczegdlnosci

w przypadku:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okreslonych
w ust. 8;

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuaci,
w ktorej umowa podwykonawcza ma by¢ realizowana przez ............cccccceeeviiiiiniennnnnn, (podmiot
trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu;

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacie przedmiotu umowy od zapfaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce
za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego;

5) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslony projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowq
dla tych robot;

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczerr za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
umowy.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢

podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen lub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest

uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane

uwzgledniajacego w catoSci zastrzezenia Zamawiajacego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie

okreslonym w ust. 9 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajacemu kopie tej

umowy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca jest

zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

z zachowaniem termindw ptatno$ci okre$lonych w umowie z podwykonawcg, jednakze nie diuzszym niz

30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robét.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo jest dtuzszy niz

30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy

pod rygorem wystagpienia o zaptate kary umowne;.

Jezeli w terminie okre$lonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w cze$ci

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zaptaty tego

wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr zafakturowanych
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18.

19.
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24,

robot, Zamawiajgcy zaptaci na rzecz podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bez odsetek.

Wynagrodzenie to nie moze przekracza¢ wysokosci cen jednostkowych zawartych w umowie pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawca. W przypadku gdyby ceny jednostkowe bylyby wyzsze od cen
jednostkowych wynikajacych z formularza ofertowego ztozonego przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego, Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,
wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.16 dotyczy wylgcznie naleznoSci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni
od dnia dorgczenia pisma oraz do ztozenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
zostato zaptacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powoddw.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze:
1)nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze

niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2)ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3)dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadnos$c¢ takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowigzek przedtozenia kopii umowy dotyczy umdéw o wartosci wigkszej niz 50 000 zt oraz o wartosci
ponizej 50 000 zt, ale przekraczajacych 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie podwykonawcy
Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przedtozy¢ Zamawiajagcemu kopie faktur
prawidtowo ztozonych i przyjetych, dowodéw zaptaty, protokotéw odbioru wraz z formularzami cenowymi,
ktére wynikaja z umow zawartych pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia zawarte w § 5stosuje sie odpowiednio do:

1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw zamdwienia na roboty budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z
projektem umowy.

ODBIOR ROBOT
§ 6.

Za date zakonczenia robdt (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date pisemnego zawiadomienia

Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru ostatecznego pod warunkiem odbioru robot

przez Zamawiajacego, protokotem odbioru bez uwag istotnych.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, dotgczy¢:

1) obmiar powykonawczy;

2) inwentaryzacje powykonawczg w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacjg projektowg w technice
wielobarwnej ;

3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;
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4) wymagane dokumenty, protokoty i zawiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i
badan, a w szczegolno$ci protokoty odbioru robét branzowych objetych zamdwieniem;
5) odwiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng oraz
warunkami pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej )
oraz przepisami;

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terendw przylegtych.

6) rozliczenia catej kwoty, ktérg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem.

3. Niewykonanie obowigzkéw wymienionych w punktach od 1 do 6 skutkuje bezskuteczno$cig

zawiadomienia.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany przystapic do odbioru w terminie do 14 dni od skutecznego

zawiadomienia.

Przedmiotem odbioru rob6t bedg elementy wyszczegoinione w szczegotowej specyfikacii techniczne.

6. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia:

a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usunigcia wad. W takiej  sytuacii

date zakonczenia robét przyjmuje sie zgodnie z ust. 1 powyzej.

b) moze odmdwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady sg istotne

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli umozZliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy

dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do utraconej

warto$ci w oparciu o elaborat odbioru ostatecznego;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje odbioru

przedmiotu umowy i moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie.

7. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usunigcie. W przypadku usuniecia wad datg zakonczenia robot bedzie data
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po usunieciu wad, pod warunkiem ze
wady bedg faktycznie usuniete.

8. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy bedzie data, w ktdrej wykonawca
zastepczy usunat wady.

9. Odbiér czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
roboty.

10. Po zakonczeniu wykonania cze$ci rob6t, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci powiadamia
o gotowosci do odbioru Inzyniera projektu oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru dokumenty
rozliczeniowe.

11. Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje protokotem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, akceptowanego przez inspektora nadzoru i Inzyniera Projektu,
wykazu wykonanych rob6t.

12.  Wykaz robdt, o ktdrym mowa w ust. 11 jest korygowany i akceptowany przez inspektora nadzoru na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych robot.

13.  Odbiodr ostateczny jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce cato$ci robdt budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oSwiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakoriczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami o
ktérych mowa w ust. 2.

o
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14. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru ostatecznego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc © nich uprzednio Zamawiajgcego w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

15.  Odbior ostateczny jest przeprowadzany komisyjnie przezZamawiajacego, w tym inspektora nadzoru i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

16. O terminie odbioru ostatecznego Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

17.  Komisja sporzadza protokét odbioru ostatecznego robot. Podpisany protokdt odbioru ostatecznego robot
bez istotnych uwag jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen stron.

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w
treSci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposéb ustalony w protokole odbioru ostatecznego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

19. Za dzien faktycznego odbioru ostatecznego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru ostatecznego robot.

WYNAGRODZENIE
§7.

1. Umowng warto$¢ wynagrodzenia ustala sie wedtug zasad okre$lonych w formularzu cenowym na kwote
013 1 OV z

(SHOWNIE: ..ot zt),

a z podatkiem VAT WWyS. ........cceeeenn. 90 4. s zt

kwota brutto .........cccoeevvvvereiiinnnn zt

(SHOWNIE: ..ot bbb z).

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w formularzu cenowym,
ktére byto zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzagdzonym metodq
kalkulacji uproszczone;.

3. Rozliczenie robot odbedzie sie na podstawie:

1) protokotu odbioru rob6t zawierajacego wielko$ci rzeczywiste wykonywanych elementéw robdt;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;
3) pomiaréw powykonawczych zawierajacych faktycznie wykonane roboty.

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie o ktérym mowa w § 7 ust.1 moze ulec
odpowiednim zmianom.

5. Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust4 Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ i wykaza¢ Zamawiajgcemu na pi$mie wplyw zmiany stawki podatku VAT,
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycjgq nowego wynagrodzenia, ktéra
powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce stosownymi przepisami, z ktdrych wynikajg zmiany oraz
odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana
wytgcznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu do umowy.
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1.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zaliczek wykonawcom rob6t budowlanych na pisemny
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

Zaliczki mogg obejmowac¢ réwniez wynagrodzenie dla podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji
czesci zamowienia.

Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru cze$ciowego robot
i formularza cenowego zawierajacego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.

Warunkiem ubiegania sig o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany

jest do przedstawienia dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorgcemu udziat
w realizacji cze$ci zamowienia, za ktdrg zaliczka zostata wyptacona.

W  przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;

2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

12. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnie$¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148 ust.1i 2

ustawy - Prawo zamowien publicznych w wysoko$ci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia
zaliczki nastapi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

13. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie krotszy

1.

niz okres realizacji robot objetych zaliczkg + 1 miesigc.

WIERZYTELNOSCI
§ 8.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolno$ci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody
na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkdw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre$lonej w ust. 1 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcdw, ktorych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze $rodkow objetych wierzytelnosciq bedacq przedmiotem czynno$ci przedstawione;
do akceptacii.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,
sq wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR
§9.

Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami czesciowymi na podstawie zataczonego
protokotu odbioru robot czesciowych, zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementow robét,
sprawdzonego przez inspektora nadzoru, Inzyniera projektu i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.
Rozliczenie koricowe robot nastapi fakturg korncowg wystawiong w oparciu o protokédt odbioru
ostatecznego robdt, na kwote ustalong w dotgczonym do protokotu zestawieniu wartosci wykonanych
rob6t (formularz cenowy) sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong 0 zsumowane
kwoty poprzednio zafakturowane.

Warunkiem zaptaty faktur w tym réwniez faktury koncowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatno$ci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i zataczenie przez Wykonawce
do faktury o$wiadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow wszystkich
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naleznosci z tytutu wykonanych rob6t wraz z dowodami potwierdzajacymi te zapfate. Powyzsze
o$wiadczenie powinno by¢ takze potwierdzone przez podwykonawcdw.

4. Za dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna,
potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcow prawidtowo wystawionych
i dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem
dokonania zaptaty. Faktury winny okresla¢ zakres rzeczowy wykonanych czesci zamdwienia wynikajacy
z umoéw o podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, nalezne kwoty wynikajace z wystawionych
przez nich faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru.

5. W przypadku uregulowania ptatnoSci gotowka, dokumentem potwierdzajgcym zaptate bedzie
pokwitowanie, zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentdw, o ktérych mowa w ust.3 Zamawiajacy wstrzyma
zaptate wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek
za opoOznienie.

7. Zamawiajacy ma obowigzek zapfaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty dorgczenia
jej Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

8. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaptaty przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie moze by¢ krotszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.

9. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy

10. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.

11. Faktury VAT nalezy wystawiac na :

WojewodztwoLubuskie,ul.Podgérna7,65-057Zielona Gora, NIP: 973-05-90-332.

Zarzad Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65 - 042 Zielona Géra
Faktury VAT nalezy przesyta¢ na adres:

Zarzad Drég Wojewodzkich w Zielonej Gorze; al. Niepodlegtosci 32; 65-042 Zielona Géra

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§ 10.

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizacji robét, polecaé Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jako$ciowych i iloSciowych, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robdt objetych formularzem cenowym:;

2) zaniecha¢ wykonania czesci robot objetych formularzem cenowym;

3) wykonac¢ roboty nie objete formularzem cenowym a ujete w dokumentacji projektowej;

4) wykonac¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWIORB, dokumentaciji projektowe;
lub opisach przedmiotu zamowienia.

2. Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 12 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajacego.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 beda stanowity protokoty koniecznosci.

4. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
umowy, jednak skutki tych polecen mogq stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami
§12.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze
robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

6. Wykonanie rob6t budowlanych, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze rob6t a sg konieczne
do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanymnie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

w
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§11.

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 10 ust. 1 umowy, sg tozsame

z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym zostanie
przyjeta do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7.

. Jezeli roboty wynikajace z § 10 ust.1 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale

jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodq i przedtozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jezeli roboty wynikajace z polecert wprowadzonych postanowieniami § 10 ust. 1 umowy, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie mozna ustali¢ ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji okreslonych zgodnie z § 7 pkt 3 umowy, a dla materiatow, sprzetu i transportu dia ktorych
ceny nie zostaly okreslone w formularzu cenowym - cen nie wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzetu i
transportu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogdlnie dostepnych wydawnictw) oraz
naktadow rzeczowych okreSlonych w Katalogach Norm Naktadow Rzeczowych, Katalogach Naktadow
Rzeczowych a w przypadku robét dla ktdrych nie okreslono naktadoéw rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg
innych ogdlnie stosowanych katalogdw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.
Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych Srednich cen robocizny, materiatow, sprzetu i
transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesiacu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajagcemu do

akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed rozpoczeciem robét wynikajacych z
tych zmian.

. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,

okreslonej zgodnie z ust. 3.

§12.

. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktérej dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy i ust.2 ponize;.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczecia i zakofczenia) w sytuacii:

a) wystapienia wydarzen lub okolicznodci uniemozliwiajgcych wykonanie robét badz w znaczny
sposob je spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie
Wykonawca musi przedstawi¢ stosowne dokumenty z IMiGW np.: mroz, porywiste wiatry, opady
deszczu (dtugotrwate, przekraczajgce 6 godzin/dobe lub w iloci przekraczajacej 10mm/dobe),
kleski zywiotowe (np.: powddz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez
osoby inne niz personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu Srodkéw na dany rok lub nieprzewidziany
brak ptynnoSci finansowej u Zamawiajacego;

b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;

c) ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;

d) ujawnienia niewybuchdw i niewypatdw wymagajacych wstrzymania robét i dokonania ich usuniecia
przez specjalistyczne stuzby;

e) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego;

f) wydtuzajgcego sie terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;
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g) koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen, technologii rob6t, wprowadzenia dodatkowych elementéw
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa
nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen kolidujacych z realizowang inwestycjg lub
wprowadzenie robdt zamiennych;

h) wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robét budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentaciji projektowej badan
geotechnicznych i okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z
zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz.124) wymagajacych dodatkowych robdt odwadniajacych,
wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;

) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na
zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamdéwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub op6zniajg realizacje
przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

) zmiany bedacej nastepstwem dziatania organow administracji, w szczegdInosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku
sqdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy
zawieraniu umowy, koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osoéb trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania umowy;

k) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

) 'z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wytonionym
Wykonawca;

m) wykonania przewidzianych umowg robét budowlanych przed terminem umownym;

n) koniecznoci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zaméwien na roboty dodatkowe, ktdrych wykonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zamdwienia podstawowego;

0) wystagpienia wykopalisk oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska uniemozliwiajacych
wykonywanie robdt;

p) uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

q) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

r) przediuzania sie termindw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robot;

s) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wptyw na
termin realizacji;

t) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktdre ujawnity sie w trakcie realizacji
zamdwienia;

u) konieczno$ci usunigcia btedow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, bedacych
nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego;

2) zmiany osobowe polegajgce na zmianie osob przy pomocy ktdrych Wykonawca lub Zamawiajacy
realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okre$lonego do$wiadczenia lub wyksztatcenia na
inne legitymujace sie doSwiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymaog SIWZ;

3) zmiany organizacji spetniania Swiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego
wykonywania przedmiotu umowy;

E Fundusze A Lot Unia Europejska

ski Warte zachodu Europejskie Fundusze
Eumpejs.k ik v Strukturalne i Inwestycyjne
Program Regionalny




4)

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami

zawartej przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych

realizacji projektu.

pozostate okoliczno$ci powodujace mozliwo$¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu

robot, sposobu realizacji, itp.):

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

b) urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;

Cc) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz wykonawcy na skutek
zmian zawartych przez Zamawiajacego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja
przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére wykonawca ponidst w zwigzku
z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

d) zrealizowanie jakiejkolwiek cze$ci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
zamiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacii
projektowe;j,

e) realizacja robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych
za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy — Prawo
Budowlane

f) zmiana wynagrodzenia w przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia
lub zwiekszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;

g) zmiana wynagrodzenia w przypadku robédt, ktore zostaty ujete w dokumentacji projektowej, a nie
zostaty uwzglednione w formularzu cenowym;

h) zmiana technologii wykonywania robét w szczegdlnosci:

- koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej w szczegélnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- odmiennie od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;

- umoZzliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci robot;

- w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

- konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
i materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania robot pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

- pojawienie sie na rynku materiatbw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztdéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

) wystgpienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robot budowlanych) niekorzystnych warunkow
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentaciji projektowej badan
geotechnicznych iokre$lenia warunkéw gruntowo — wodnych podioza nawierzchni zgodnie
z zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz.124) wymagajacych dodatkowych robdt odwadniajacych,
wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podfoze gruntowe;

j) konieczno$¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen, technologii robo6t, wprowadzenia dodatkowych elementow
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drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa
nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzer kolidujgcych z realizowang inwestycjq lub
wprowadzenie rob6t zamiennych badz dodatkowych, niezbednych dla poprawnej realizacii
zadania;

k) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawnych w zakresie majacym wptyw
na realizacje przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia stron;

) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujgcych
unikniecie kolizji;

m) wystgpienia wykopalisk, niewybuchdw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robdt;

n) zmiana zakresu robét w przypadku protestow mieszkancow;

0) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzern obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

p) Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcow — podmiotdw trzecich na zasobach, ktdrych
Wykonawca opierat sie wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem,
ze kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkdéw w zakresie wymaganym
przez Zamawiajacego na etapie postepowania o zamdwienie publiczne;

q) zmiana zakresu robot / ilosci realizowanego przez podwykonawcow;

r) zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy;

s) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

t) danych rejestrowych,

u) bedace nastepstwem sukcesiji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,

v) zmiany numeru rachunku Wykonawcy,

w) zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w umowie;

z) Zamawiajacy dopuszcza zmiane 0sob odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie
warunkow w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania
0 zamowienie publiczne.

Zakres Swiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

Umowa jest niewazna w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§13.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowite]
podanej w ofercie, o ktorym mowa w § 7 tj. zt (stownie: ) Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie
. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;
1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
| uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;
2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi za wady, jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaty usuniete w wyznaczonym terminie.
. Szczegbtowe postanowienia dotyczace warunkéw wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
okre$la art. 147-151 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.
W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form zgodnie z art.149 ustawy — Prawo zamdwien publicznych.
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5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtoSci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

KARY UMOWNE
§ 14.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne bez wzgledu na wysokos¢ poniesionej szkody:
1) za zwloke w terminie zakofczenia wykonania przedmiotu umowy - w wysokos$ci 0,1 % warto$ci umowy
brutto, o ktdrej mowa w § 7 ust.1 umowy za kazdy dzier zwioki liczony od terminu realizacji przedmiotu
okreslonego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy;
2) za zwtoke we wprowadzeniu czasowej organizaciji ruchu 500 zt. za kazdy dzier zwtoki, liczac od terminu
okreslonego w § 2 ust.2;
3) za nieuzasadniong zwioke w wykonaniu poszczegdlnych czesci przedmiotu umowy okreslonych
w aktualnym harmonogramie rzeczowo — finansowym z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
500,00 zt, za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu okre$lonego w zatwierdzonym przez Zamawiajacego
aktualnym harmonogramie rzeczowo — finansowym,
3) za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancii i rekojmi
w wysokosci 0,1% warto$ci umowy brutto o ktdrej mowa w § 7 ust.1 umowy za kazdy dzier zwtoki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,;
4) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysoko$ci 10 % warto$ci
umowy brutto.
5) z tytutu odstapienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okreslonych
w § 15 ust.1 pkt.2 -9 — w wysoko$ci 10 % wartosci umowy brutto.
6) braku kazdorazowej zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysoko$ci 5 000,00 zt.
7) nieprzedtozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 5 ust.7 umowy,
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany
w wysoko$ci 5 000,00 zt.
8) nieprzediozenia kazdorazowo poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.
9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 000,00 zt.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z nastepujacych tytutow:
1) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego z zastrzezeniem §15
ust.1 pkt 1 w wysoko$ci 10 % warto$ci umowy brutto ,
2) za zwtoke w przekazaniu placu budowy w wysokoéci 0,1% warto$ci umowy brutto za kazdy dzien zwtoki
liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie,
3) za zwioke w przystapieniu do odbioru robot w wysokosci 0,1% warto$ci umowy brutto za kazdy dzien
zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.
3. Za zwtoke w zaptacie nalezno$ci z faktur przystugujg odsetki ustawowe.
4. Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
5. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy oswiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naleznosci
z tytutu kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§ 15.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:
1) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim
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9)

przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci
umowy. Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.

Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu rob6t w terminie okre$lonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczat
robot w terminie okre$lonym w § 2 ust.2.

Wykonawca przerwat wykonywanie robot z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

jezeli biezace kontrole postepu robdt wykaza, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania
przedmiotu umowy w terminie umownym, a sSzacowane przez Zamawiajgcego opdznienie
zakonczenia chocby jednego z elementéw przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni
w stosunku do terminu ujetego w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposéb niezgodny z dokumentacjg,
okre$lajaca przedmiot zaméwienia, wskazaniami Zamawiajacego lub umowa.

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znaczne;
czesci tego majatku, uniemozliwiajgce nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

wystapi konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zapfaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty
na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy,

nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

podzleca cato$¢ lub cze$¢ robét lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

3. OS$wiadczenie o odstgpieniu do umowy w przypadkach, o ktérych mowa w umowie musi zosta¢ ztozone
w terminie 30 dniod powziecia przez Zamawiajgcego okoliczno$ci o przyczynach odstapienia, w formie
pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia.

4, W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegblowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktérej winy nastgpito odstapienie od umowy lub przerwanie robét;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej Zzadanie dokonania odbioru rob6t
przerwanych oraz zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ppkt. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robdt w toku; protokdt inwentaryzacji robét
w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

4) wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoSci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od umowy.

5. Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu srodkéw finansowych w wysokosci utraconej dotacii
(przyznanej przez np. Unie Europejskg lub z budzetu panstwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy,
utracone lub cofniete zostang przyznane $rodki pieniezne.

GWARANCJA i REKOJMIA
16.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na zasadach
wynikajacych z art. 577 do 581 Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objete niniejszg umowa.
2. Okres gwarancji wynosi ................ liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru ostatecznego robét.
3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.
4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do zadania usuniecia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.
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10.
1.

12.

1.

2.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jako$ci, wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy okres gwarancji jako$ci dla tych robét biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub
naprawy.

Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koncowy odbior gwarancyjny przed uptywem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w ktérych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust.2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakoSci.

Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancii.
Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie konieczno$¢ umieszczenia w obrebie inwestycji
urzadzen obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe,
kanalizacyjne, itp. Zamawiajacy moze udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejScie w pas drogowy. W takim
przypadku Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na
wejScie w pas drogowy od przejecia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajacy wydajac decyzje
lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie pasa drogowego zazada od Inwestora przedtozenia dodatkowej
gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen
obcych Zamawiajacy powota komisje w skiad ktorej wchodzi¢ bedzie zaréwno Wykonawca, Inwestor i
Zamawiajacy, ktorzy stwierdzg przyczyne powstania wady wymagajacej naprawy. W zalezno$ci od
przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy
powstatej wady.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§17.

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie p6zniej niz 3 dni robocze przed datg
rozpoczecia robdt, jezeli wystapi koniecznos$¢ opracowania takiego planu w my$I obowigzujacych
przepisow.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§ 18.

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany

do zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegoInosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob;

2) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione;
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3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy;

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celdw
zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, probami i odbiorami;

5) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy;

6) W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwa¢ zbedne
przedmioty z terenu budowy;

7) Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane
przez okoliczno$ci, aby nie naruszaC praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia rob6t budowlanych;

8) Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy
i poinformowac o tym fakcie Inzyniera projektu najpdzniej do dnia odbioru ostatecznego robdt;

9) W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakorczeniu robét nie zostat uporzadkowany
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 14 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§19.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowaé roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub podwykonawcdw, w szczegdinosci powinien
dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i
sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drdg kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 20.

Wykopaliska, w szczegoino$ci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wiasno$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ
panstwowy

0 znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli w zwigzku z konieczno$cigq przeprowadzenia badar archeologicznych wystapi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujq roszczenia z tego tytutu w
stosunku do Zamawiajacego.
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OCHRONA $RODOWISKA
§ 21.

. Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i
wokot terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia wydang przez wiasciwy organ.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekow, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych, w sposdb zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pdzn. zm. — ,ustawa o
odpadach”).

. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informaciji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony Ssrodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych
gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony
Srodowiska lub przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY
§ 22.

. W przypadku wystapienia trudno$ci z interpretacja umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie
positkowac postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg powszechnie obowigzujace przepisy
prawa.

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci umowy pod rygorem niewaznosci muszg byC dokonywane
wytacznie w formie pisemne;j.

PRAWA AUTORSKIE
§ 23.

. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych opfat i bez konieczno$ci sktadania dodatkowych
o$wiadczen, catos¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z p6zn. zm.),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych
czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utwordw, w
szczegbInosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
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obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp.
obiektow i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej umowy,
zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem
do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacii
wskazanych w ust.2 .Rdwnocze$nie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasno$¢ wszelkich
egzemplarzy lub no$nikéw, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu
stosownie do postanowien niniejszej umowy.

. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
do utwordw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czeSci bedzie mogt korzysta¢ z niej w
catosci lub w cze$ci, na nastepujacych polach eksploatacii:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odrecznie i odmianami tych technik;
wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego;
wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej;
wprowadzanie do pamieci komputera;
wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsigbiorstwie
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie;

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii;

7) najem, dzierzawa;

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami

i kosztorysami inwestorskimi;

9) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie

czesci lub catoSci, opracowania;

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaci.

. Postanowienia ust.1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych
tg dokumentacja.

. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust.2 moze nastepowac
w catosci, w cze$ci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotow, w tym jako
czeSC dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacii, itd.

. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzeciq w stosunku do Zamawiajacego
z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak imajatkowych, jezeli
naruszenie nastapito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez
Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
saqdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i niemajatkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub o0séb
zgtaszajacych roszczenia.

USROS
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POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 24.
1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.
2. Integralng czes¢ umowy stanowig zataczniki:
a) oferta Wykonawcy,
b) dokumentacja projektowa,
STWIORB,
Opis Przedmiotu zaméwienia
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
polisa OC,
) harmonogram rzeczowo - finansowy robét,

~ — ~— —
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

przy kontrasygnacie

Istempel gwaranta/
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Gwarancja

nalezytego wykonania Umowy oraz wlasciwego usuniecia wad i usterek
1] T Lo

BENEFICJENT

WYKONAWCA

GWARANT

Niniejsza gwarancja nalezytego wykonania (zwana dalej Gwarancjg) zostata wystawiona na wniosek Wykonawcy w

zwigzku z Umowg Nr ..........cceeeee , ktérej przedmiotem jest ,........cccooiiiiiiiiiiii , ktéra ma zosta¢
zawarta przez Wykonawce z Beneficjentem w dniu ............ (zwang dalej Umowa). Zgodnie z Umowa, Wykonawca
zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w  wySokoSCi
.......................... ztotych (stownie ziotych: ..............ccccciiiiiiiiiiiinnennnn), stanowigeej 10 % kwoty

wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Umowie.

Niniejsza Gwarancja zabezpiecza nalezyte wykonanie Umowy oraz nalezyte usunigcie wad i usterek oraz stuzy
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, oraz z tytutu nieusuniecia wad i
usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i usterek.

Gwarant odpowiada wytacznie w zakresie zabezpieczonym Gwarancjg z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce oraz z tytutu nieusuniecia wad i usterek lub nieprawidtowego usunigcia wad i
usterek.

Na podstawie niniejszej Gwarancji, Gwarant zobowigzuje sie nieodwofalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne
zadanie Beneficjenta, na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie, do zaptaty na rzecz Beneficjenta
kazdej kwoty lub kwot, tj.:

1) Kazdej kwoty lub kwot do wysokosci ................ ztotych (stownie ztotych: ...........ccoceiiii )
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcg,
2) Kazdej kwoty lub kwot do WySOKOSCi.uvveverrsusreenss ztotych (stownie ztotych: ... )z

tytutu nieusuniecia wad i usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i usterek przez Wykonawce.

Niniejsza Gwarancja jest wazna:

1) od dnia zawarcia Umowy dodnia .............ccccvvveeennne roku wigcznie- z tytutu okre$lonego w ust. 4 pkt 1
2) oraz
2) od dnia .......ccoeeeennne roku do dnia ...........cceeeeenn roku wigcznie — w zakresie roszczen z tytutu

okre$lonego w ust. 4 pkt 2.

Sumy gwarancyjne okre$lone w ust. 4 pkt. 1 i 2, stanowig gérng granice odpowiedzialno$ci Gwaranta z kazdego
tytutu okre$lonego w ust. 4 pkt. 11 2. Kazda ptatno$¢ z tytutu Gwarancji zmniejsza faczng sume gwarancyjna, o
ktérej mowa w ust. 4 o zaptacong kwote.

Wyptata z tytutu Gwarancji nastapi w terminie 14 dni od dnia doreczenia Gwarantowi na wskazany w ust. 15 adres,
pierwszego pisemnego zadania zaptaty. Beneficjent przekaze zadanie zaptaty Gwarantowi w nastepujacy sposéb:
1) na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Beneficjenta, ktéry
to bank potwierdzi, ze Zadanie zapfaty zostato podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Beneficjenta, lub przez niego upowaznione w tym zakresie;
albo
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

2) bezposrednio, listem poleconym, osobiscie lub kurierem na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, przy czym
podpisy 0s6b upowaznionych do reprezentowania Beneficjenta lub przez niego upowaznionych zostang
potwierdzone przez notariusza. Do zadania zapfaty ztozonego w tej formie Beneficjent dotaczy dokumenty
potwierdzajace prawidtowo$¢ reprezentacji oséb uprawnionych lub przez niego upowaznionych do sktadania w
jego imieniu o$wiadczen woli.

Gwarant o$wiadcza, ze Zadna zmiana, uzupetnienie, poprawka lub inna modyfikacja warunkéw Umowy lub zakresu
robét, ktére moga zostaé przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych
jakie mogq zosta¢ sporzadzone miedzy Beneficjentem, a Wykonawcg nie uwalniajg Gwaranta z obowigzku
wypetnienia zobowigzan Gwarancji, oraz, ze Gwarant niniejszym zrzeka sie z powiadamiania go o takich zmianach,
uzupetnieniach, poprawkach i modyfikacjach.

Jezeli koniec terminu do ztoZenia zadania zaptaty z niniejszej gwarancji przypada na sobote, dzier ustawowo wolny
od pracy lub inny dzieh, w ktérym Gwarant nie prowadzi dziatalnoSci operacyjnej, wowczas termin ten ulega
wydtuzeniu do najblizszego dnia, w ktérym gwarant prowadzi dziatalno$¢ operacyjna.

Wobec tego, ze okres, na ktéry ma by¢ wniesione zabezpieczenie przewidziane umowanr ........ przekracza 5 lat, a
niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres krétszy niz wymagany umowg, w przypadku jesli wykonawca nie
wniesie zabezpieczenia na kolejne okresy na 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania niniejszej Gwarancji,
Gwarancja ta bedzie zrealizowana przez Beneficjenta. W celu zrealizowania Gwarancji z podstawy przewidzianej w
niniejszym ustepie Beneficjent wraz z wnioskiem o realizacje Gwaranciji przedtozy o$wiadczenie podpisane przez
osoby upowaznione do jego reprezentaciji 0 niewniesieniu przez Wykonawce zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wierzytelno$¢ z tytutu niniejszej Gwarancji moze byé, za zgodg Gwaranta, przedmiotem przelewu na osobe trzecia.

Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy zadanie zaptaty nie zostato doreczone w terminie wazno$ci Gwaranciji;

2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficienta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w Gwaranciji, przed
uptywem terminu jej waznosci;

3) gdy ptatnoSci dokonane przez Gwaranta w ramach Gwarancji osiggna faczng sume gwarancyjng;

4) gdy oryginat dokumentu Gwaranciji zostanie zwrécony Gwarantowi przed terminem waznosci Gwarancji.

Po uptywie terminu wazno$ci dokument Gwarancji powinien by¢ zwrécony do Gwaranta.
Jezykiem Gwarancji jest jezyk polski. Prawem wiasciwym do rozstrzygania sporéw mogacych wynikngé na tle

niniejszej Gwaranciji jest prawo polskie, a sadem wiasciwym sad miejscowo wiadciwy dla siedziby Beneficjenta

(rerreeeeeee e )

Adres korespondencyjny Gwaranta:
1) adres korespondencyjny dla zgtaszania roszczen:

2) adres korespondencyjny dla korespondencji niewymienionej w pkt 1:

Istempel Gwaranta i podpisy 0s6b upowaznionych/
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