
 
 

 
                                                                                                                         Zielona Góra, 15.01.2018 r. 
 
ZW-ZG-WZA-3310- 122/2017 
odp. na zapytania 
 
 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY NR  2 + ZMIANA DO SIWZ nr 1- PRZEDŁUŻENIE TERMINU 

SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

                
Dotyczy przetargu nieograniczonego:  
Dostosowanie przeprawy promowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 281 w Pomorsku  
do kursowania poza porą dzienną – budowa oświetlenia drogi 
 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odpowiada poniżej na zapytania Wykonawcy: 
 
Pytania dot. wzoru umowy z dnia 09.01.2018 r. oraz 11.01.2018 r.:  
 
Pytanie 1:  
 
Prosimy o zmianę zapisów dotyczących zatrudnienia na umowę o prace, wszystkich osób uczestniczących  
w realizacji przedmiotu zamówienia. Potencjalni wykonawcy często korzystają z usług podwykonawców, 
 a co za tym idzie nie zatrudniają na umowę o pracę osób wykonujących zlecenie.  
Osoby te mogą być zatrudnione już w innych firmach, bądź też prowadzą własną działalność gospodarczą. 
Dlatego też, uważamy, iż nie ma sensu mnożyć kosztów, którymi to Państwo zostaniecie końcowo obciążeni, 
bo wpłyną one na zwiększenie wartości oferty. Rozwiązaniem tu może być zawarcie umów cywilno – 
prawnych lub umów podwykonawstwa. (Par.3, ust. 5-12). 
 
Odpowiedź 1: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie.  
 
Pytanie 2:  
 
Prosimy o wyjaśnienie zapisów Par. 5, ust.2, punkt 4, biorąc pod uwagę, iż przyjęliście Państwo rozliczenie 
ryczałtowe przy rozliczaniu inwestycji, to niezasadnym wydaje się konieczność obowiązku dodatkowego 
rozliczania wykonanych działań i kwot oraz ich uzasadnienia przez Wykonawcę. W związku z powyższym 
wnosimy o wykreślenie niniejszego punktu. 
 
Odpowiedź 2: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie.  
 
Pytanie 3:  
 
W związku z zakresem prac oraz możliwością ponownego montażu i demontażu sprzętu oświetleniowego, 
wnosimy o dodanie dodatkowego ustępu regulującego kwestię odpowiedzialności Wykonawcy, w przypadku 



 
 

nieprawidłowego zdemontowania i ponownego zamontowania przez Zamawiającego dostarczonego sprzętu. 
Uważamy, iż istnieje realne ryzyko wystąpienia usterek spowodowanych wielokrotnym demontażem  
i montażem sprzętu oświetleniowego oraz nieprawidłowym magazynowaniem. (Par. 14). 
 
Odpowiedź 3: 
 
Do par. 14 wprowadza się ust. 12 o następującej treści:  
12. Wykonawca przedmiotu umowy nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowego składowania 
zestawów oświetleniowych, demontażu i ponownego ich montażu dokonanego przez Zamawiającego.  

W załączeniu umowa uwzględniająca wprowadzone zmiany. 
 
Pytanie 4:  
 
Prosimy o wyjaśnienie zapisów Par.18, ust.2, gdyż przeczy on ust. 1 i pozostałym ust. w niniejszym paragrafie. 
W związku z powyższym wnosimy o jego wykreślenie.  
 
Odpowiedź 4: 
 
Zamawiający zmienia zapis w par. 18 ust. 2 pkt 1. 
1. Montażu kompletnych zestawów oświetleniowych tj. słupów z zamocowanymi oprawami oświetleniowymi, 

elementami zasilającymi i elektronicznymi. 

W załączeniu umowa uwzględniająca wprowadzone zmiany. 
 
Pytanie 5:  
 
Prosimy o potwierdzenie, iż okres rękojmi jest tożsamy z okresem gwarancji oraz iż jej bieg jego rozpoczyna 
się w dniu następnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy? 
 
Odpowiedź 5: 
 
Zamawiający potwierdza, że okres gwarancji jest tożsamy z okresem rękojmi.  
Bieg okresu gwarancji – par. 14 ust. 3 umowy (projekt). 
Zamawiający wprowadza zmianę w zapisie par. 14 ust 5 umowy (projekt): 
5. Jeżeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakości, wykona roboty ponownie lub dokona ich istotnej 
naprawy okres gwarancji jakości dla tych robót biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub 
naprawy. 

W załączeniu umowa uwzględniająca wprowadzone zmiany. 
 
Pytanie 6:  
 
Biorąc pod uwagę fakt, iż na etapie przygotowywania oferty trudno określić jest stan faktyczny terenu 
(wysokość lustra wody, a co za tym idzie rodzaj koniecznych do zastosowania materiałów, 
m.in. fundamentów), wnioskujemy o zmianę zapisów umowy odnośnie możliwości zmian wynagrodzenia 
w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia, na etapie składania oferty, dodatkowych prac 



 
 

wykraczających poza dokumentację projektową. (Par. 6, pkt. 3). W przypadku braku takiej możliwości, 
konieczne będzie przewidzenie takich sytuacji w składanej ofercie cenowej, co może niewspółmiernie 
podwyższyć jej wartość. 
 
Odpowiedź 6: 
 
Zobowiązuje się Oferenta do dokonania oględzin terenu objętego niniejszym zamówieniem i jego otoczenia  
w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszystkich elementów niezbędnych  
do prawidłowego wykonania umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy 
związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych  
do prawidłowego wykonania umowy. Wynagrodzenie określone w ofercie winno obejmować wszystkie ryzyka 
związane z realizacją niniejszego zamówienia. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i nie podlega zmianie. 
 
Pytania dot. Przedmiotu zamówienia z dnia 09.01.2018 r. oraz 11.01.2018 r.: 
 
Pytanie 1:  
 
Czy Zamawiający akceptuje oprawę oświetleniową spełniającą wymagane w opisie parametry techniczne 
jednak przy użyciu innej ilości diod?  
 
Odpowiedź 1: 
 
Możliwe jest zastosowanie oprawy oświetleniowej, spełniającej warunki dokumentacji projektowej z inną 
ilością diod.  
 
Pytanie 2:  
 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowania opraw oświetlenia zewnętrznego LED o współczynniku IP66? 
Zastosowanie lampy ulicznej o współczynniku szczelności IP66 jest jak najbardziej wystarczająca. Już lampy 
uliczne o współczynniku IP66 mogą być stosowane w terenach nadmorskich, oceanicznych gdzie ilość oraz 
napór wody jest znaczny z różnych kierunków. Lampa o takim współczynniku odporna jest na opady deszczu 
z różnych kierunków poprzez obfite opady deszczu aż do ulew, które występują w naszej strefie klimatycznej. 
Dlatego nie zasadnym wydaje się zastosowanie lampy ulicznej o współczynniku IP67.  
 
Odpowiedź 2: 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania oprawy oświetlenia zewnętrznego LED o współczynniku 
szczelności IP66.  

 
Pytanie 3:  
 
Co Zamawiający rozumie przez sformułowanie ,,hybrydowa"? Zgodnie z obowiązującą nomenklaturą pod 
pojęciem lampa hybrydowa rozumie się lampę wyposażoną w system zarówno solarny, jak  
i turbinę wiatrową. Z opisu przedmiotu zamówienia wynika, iż w niniejszej inwestycji nie wykorzystuje się 



 
 

siłowni wiatrowej, a jedynie solarną. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie niniejszego 
określenia. 
 
Odpowiedź 3: 

 
Zamawiający wymaga zastosowania lamp oświetlenia ulicznego zasilanych energia słoneczną oraz 
pochodzącą z akumulatorów (bez siłowni wiatrowej). 

 
Pytanie 4:  
 
Po czyjej stronie leżą koszty związane z wykonaniem projektu i obliczeń konstrukcyjnych fundamentu?  
W projekcie wykorzystano standardowe fundamenty, które w niniejszej inwestycji raczej nie będą miały 
zastosowania, ze względu na specyficzny teren montażu instalacji oświetleniowej. Rodzaj i wielkość 
fundamentów będzie można określić dopiero po rozpoczęciu prac, po dokonaniu wykopów pod słupy 
oświetleniowe. 
 
Odpowiedź 4: 
 
Patrz: Opis techniczny projektu budowlanego i wykonawczego, punkt 5 Opis projektowanych lamp, ppkt 5.4 
Fundament. 
Zobowiązuje się Oferenta do dokonania oględzin terenu objętego niniejszym zamówieniem i jego otoczenia  
w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszystkich elementów niezbędnych  
do prawidłowego wykonania umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy 
związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych  
do prawidłowego wykonania umowy. Wynagrodzenie określone w ofercie winno obejmować wszystkie ryzyka 
związane z realizacją niniejszego zamówienia. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i nie podlega zmianie. 
 
Pytanie 5:  
 
Czy Zamawiający akceptuje posiadanie przez fundament deklaracji zgodności na wymagane w opisie normy, 
zamiast Certyfikatu CE? Ze względu, iż fundament nie będzie mógł być standardowy, konieczne będzie 
dokonanie wyliczeń konkretnie pod warunki terenowe, a co za tym idzie nie będzie możliwości otrzymania 
certyfikatu CE na tak wykonany fundament. 
 
Odpowiedź 5: 
 
Patrz: Specyfikacje Techniczne, Wymagania ogólne D-M 00.00.00, pkt 6 Kontrola jakości robót, Certyfikaty  
i deklaracje. 
 
Pytanie 6:  
 
Czy ewentualne wykonanie wyliczeń dla fundamentu przez inną uprawniona osobę, nie naruszy praw 
autorskich wykonanego już przez Państwa projektu? 



 
 

Odpowiedź 6: 
 
Prawa autorskie nie zostaną naruszone. 
 
Pytanie 7:  
 
Czy Zamawiający akceptuje posiadanie przez słup deklaracji zgodności na wymagane w opisie normy, 
zamiast Certyfikatu CE? Niniejszy zapis sugeruje wyłącznie jednego polskiego producenta słupów 
oświetleniowych, co jest niezgodne z zapisami PZP. 
 
Odpowiedź 7: 
 
Patrz: Specyfikacje Techniczne, Wymagania ogólne D-M 00.00.00, pkt 6 Kontrola jakości robót, Certyfikaty  
i deklaracje. 
 
Pytanie 8:  
 
Prosimy o informację na jakim dokumencie ma opierać sie Oferent przy przygotowywaniu oferty, na Opisie 
przedmiotu Zamówienia czy na dokumentacji projektowej (zgodnie z pkt. IV Opisu przedmiotu zamówienia, 
Oferent ma wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami 
prawa oraz zasadami wiedzy technicznej)? Gdyż wiele zapisów jest sprzecznych, m.in. w dokumentacji 
projektowej zastosowano turbinę wiatrową, natomiast w SIWZ brak jest takiego zapisu. Dodatkowo  
w dokumentacji projektowej podany został rodzaj fundamentu, który na danym terenie nie będzie mógł być 
zastosowany. 
 
Odpowiedź 8: 
 
Wykreśla się z rysunków Projektu Budowlanego i Wykonawczego: Projekt zagospodarowania terenu cz. 1  
i Projekt zagospodarowania terenu cz. 2 w Legendzie zapis: „turbina wiatrowa”. 
Wykreśla się w Specyfikacji Technicznej zapisy dotyczące siłowni wiatrowej i turbiny wiatrowej. 
Fundament pod słup lampy hybrydowej winien być prefabrykowany lub monolityczny, przeliczony (ze względu 
na wagę systemu oraz powierzchnię paneli fotowoltaicznych) pod montaż systemu lampy hybrydowej  
w I strefie wiatrowej na słupie stalowym o odpowiedniej wysokości wraz z panelami. Fundament winien być 
zgodny z PN-EN 14991:2010, oraz zapisami w Specyfikacjach Technicznych, Wymagania ogólne D-M 
00.00.00, pkt 6 Kontrola jakości robót, Certyfikaty i deklaracje. 

Rysunki oraz Specyfikacja Techniczna w załączeniu jako oddzielne załączniki PDF  z oznaczeniem  
„po zmianach”  
 
Pytanie 9:  
 
Co Zamawiający rozumie pod sformułowaniem ,,atesty potwierdzające możliwość ich zastosowania 
w budownictwie komunikacyjnym? Prosimy o doprecyzowanie niniejszego zapisu. 
 
Odpowiedź 9: 
 



 
 

Patrz: Specyfikacje Techniczne, Wymagania ogólne D-M 00.00.00, pkt 6 Kontrola jakości robót, Certyfikaty 
 i deklaracje. 
Pytanie 10:  
 
Czy Zamawiający planuje sam dokonywać programowania za pomocą radiowego regulatora solarnego?  
W przypadku ingerencji osób trzecich (poza Wykonawcą) w ustawienia i programowania urządzenia nie jest 
możliwe zapewnienie wymaganej przez Zamawiającego gwarancji. W takim przypadku Wykonawca  
nie ma pewności co do prawidłowego dokonania zmian w niniejszym systemie. Regulator solarny powinien  
do czasu zakończenia okresu gwarancji być w posiadaniu Wykonawcy, który jako jedyny powinien dokonywać 
modyfikacji ustawień. Po okresie gwarancji niniejsze urządzenie zostanie przekazane Zamawiającemu. 
 
Odpowiedź 10: 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do pełnego korzystania z przedmiotu zamówienia i możliwości obsługi 
programowalnych ustawień, bez wpływu na gwarancję. 

 
ZMIANA DO SIWZ  
 

W związku z odpowiedzią na zapytanie nr 4 dokonuje się zmiany w SIWZ Instrukcja dla Wykonawców w pkt. 
18 ppkt.1 – który otrzymuje brzmienie: „1. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez 
wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane, tj.: - Montażu kompletnych zestawów 
oświetleniowych tj. słupów z zamocowanymi oprawami oświetleniowymi, elementami zasilającymi  
i elektronicznymi.” 
 

W związku z udzielonymi odpowiedziami dotyczącymi zapisów umowy oraz wprowadzonymi 
zmianami, Zamawiający zamieszcza poniżej poprawny projekt umowy. 

 

 
PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
Zamawiający informuje, iż  zgodnie z art.38 ust.4a ustawy Pzp., przedłuża termin składania ofert  
na w/w postępowanie do dnia 19.01.2018 r. godz. 10:00. 
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, pokój nr 5. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.01.2018 r. o godz. 10:30, w pokoju nr 03-piwnica. 
 
Zamawiający informuje jednocześnie, iż zgodnie z art.38 ust.4a pkt 1 ustawy Pzp, przekazał  
do Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o nr 500010878-N-2018  z dnia  
15.01.2018 r.  
 
 

                  Podpisano: 
 

                             Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami 
                           Grzegorz Szulc                                



 
 

 
 
 

UMOWA (projekt) 
zawarta w dniu __________ w Zielonej Górze pomiędzy 

 
1) Województwem Lubuskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Zielonej Górze, 

Al. Niepodległości 32, posiadającym numer NIP 973-05-90-332, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, 
reprezentowanym przez: 

Z-cę Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami –Grzegorza Szulca 
działającego na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora ZDW z dnia 11 stycznia 2017 r.  

(ZDW-ZG-WO-105-4/17). 
przy kontrasygnacie: 

Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych – Głównego Księgowego – Elżbiety Pietraszyńskiej 
działającej na podstawie Skarbnika Województwa Lubuskiego 

a 
2) __________________________ z siedzibą w __________________________ wpisana  
do __________________________ pod numerem __________________________ 
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez: 

______________________________ – ___________________________ 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości szacunkowej poniżej 5 225 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310/122./2017) zgodnie 
z przepisami ustawy Prawo zamówień  publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164. ze zmianami), 
strony zawierają Umowę o następującej treści: 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1. 

 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbędne do oddania 

przewidzianego umową obiektu budowanego, pod nazwą: 
 

Dostosowanie przeprawy promowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 281 w Pomorsku  
do kursowania poza porą dzienną – budowa oświetlenia drogi. 

 
opisane dokumentacją projektową oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych zwanej dalej STWiORB, zgodnie z ofertą Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, w terminie określonym Umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”. 

 
TERMIN REALIZACJI UMOWY 

§ 2. 
 

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpóźniej w terminie 7 dni od podpisania 
Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót nie później niż 7 dni od daty przekazania terenu 
budowy. 

3. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się nie później niż do: ……………………... 
 

OBOWIĄZKI STRON 
§ 3. 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz STWiORB będącej w posiadaniu 

Zamawiającego i informacji niezbędnych do wykonania zamówienia; 



 
 

2) protokolarnego przekazania terenu budowy; 
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy; 
4) odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy; 
5) zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) wykonania przedmiotu umowy w szczególności zgodnie z: 

a) dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, 
b) dostarczoną przez Zamawiającego STWiORB, 
c) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, 
d) przepisami prawa, 
e) zasadami sztuki budowlanej, 
f) obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, 
g) obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa. 

2) protokolarnego przejęcia terenu budowy wraz z pełną odpowiedzialnością za zabezpieczenie 
terenu budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osób trzecich w związku z realizacją 
zmówienia;  

3) dostawy i pokrycia kosztów energii, zużycia wody i odprowadzenia ścieków; 
4) przerwania robót na uzasadnione żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych 

robót przed ich zniszczeniem; 
5) informowania Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o terminach robót zanikowych. 

Jeżeli Wykonawca nie dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty lub 
wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 
poprzedniego; 

6) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi 
na ocenę prawidłowego wykonania robót przy zgłoszeniu do odbioru; 

7) pisemnego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego; 
8) uczestniczenia w czynnościach odbioru ostatecznego; 
9) uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w terminach 

wyznaczonych przez Zamawiającego; 
10) usunięcia wad ujawnionych w okresie odbioru ostatecznego oraz w okresie i w ramach gwarancji 

oraz rękojmi za wady – w terminach wyznaczonych w umowie i protokołach przeglądów 
gwarancyjnych; 

11) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach lub 
zagrożeniach na budowie; 

12) przestrzegania przepisów bhp i ppoż.; 
13) pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, związanych z prowadzonymi 

robotami; 
14) pokrycia kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas 

transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku 
z realizacją Umowy; 

15)  przygotowania dokumentacji powykonawczej na każdym etapie robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót  
i udostępniania jej na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji Umowy; 

16) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po wykonaniu roboty budowlanej. 
3. Wykonawca posiada w okresie obowiązywania Umowy polisę zawartą w dniu …………….…… (lub inny 

dokument ubezpieczenia) potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie prowadzonej działalności obejmującej szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim 
w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzająca ww. ubezpieczenie stanowi 
załącznik do Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania Umowy. 
W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy, Wykonawca ma obowiązek przedstawić 
Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem prolongatę polisy ubezpieczeniowej.  
W przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, lub  
w przypadku nieodnowienia polisy zamawiający może odstąpić od Umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę 
na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 
Wykonawcy, a gdyby potrącenie nie było możliwe – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 



 
 

Odstąpienie od Umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie stanowi odstąpienie z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy  
o pracę w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, osoby 
wykonujące czynności wskazane w przedmiarze robót, które umożliwią wykonanie umowy zgodnie z jej 
przedmiotem oraz treścią. 

6. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących 
działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i samodzielnie 
czynności powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 

7. Obowiązek określony w ust. 5 i 6 ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą obowiązek 
zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców osób, o których mowa w pkt. 5,  
na umowę o pracę. 

8. Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, Wykonawca lub podwykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 271 kk)  
o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w ust. 5.  

9. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności. Zamawiający uprawniony 
jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny; 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

10. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione  
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia  
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 
dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana  
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: imię  
i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe  
do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

11. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w ust. 5, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na 
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia 
przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu o którym mowa w 
ust. 5 – za każdą osobę wobec której nie dopełniono obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę. 



 
 

12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

 
 

PRZEDSTAWICIELE STRON 
§ 4. 

 
1. Wyznacza się przedstawiciela Zamawiającego w osobie: 
 …………………………………. – inspektor nadzoru inwestorskiego 
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych 

z zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy. 
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy .......................................................... 

działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy – Prawo budowlane.  
4. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację Umowy 

będzie:………………………………… . 
5. Wykonawca ma obowiązek przedkładać na żądanie Zamawiającego aktualne dokumenty potwierdzające, 

że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia w rozumieniu 
ustawy Prawo budowlane.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych. 
7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym wstępu na 

teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje 
się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym zapewnienia środków ochrony 
osobistej niezbędnych do spełnienia wymogów BHP na terenu budowy. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany 
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy. 

9. O każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie 
Zamawiającego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 
Zmiany te nie wymagają aneksu do  Umowy. 

 
                                                                         ODBIÓR ROBÓT 

§ 5. 
 

1. Za datę zakończenia robót (wykonania przedmiotu Umowy) przyjmuje się datę pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru ostatecznego pod warunkiem 
odbioru robót przez Zamawiającego, protokołem odbioru bez uwag istotnych. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołączyć: 
1) obmiar powykonawczy; 
2) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia;  
3) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń 

i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem;  
4) rozliczenia całej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną w ramach Umowy ze stosownym 

uzasadnieniem. 
3. Niewykonanie obowiązków wymienionych powyżej w punktach od 1 do 4 skutkuje bezskutecznością 

zawiadomienia. 
4. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru w terminie do 7 dni od skutecznego zawiadomienia. 
5. Przedmiotem odbioru robót będą elementy wyszczególnione w przedmiarze robót. 
6. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia:  
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia: 

a) może odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć Wykonawcy termin do usunięcia wad. W takiej 
sytuacji datę zakończenia robót przyjmuje się zgodnie z ust. 1 powyżej; 

b) może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady są istotne. 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  



 
 

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i  może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie stosownie  
do utraconej wartości w oparciu o elaborat odbioru ostatecznego;  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający nie dokonuje 
odbioru przedmiotu umowy i  może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy 
ponownie.  

7. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie 
uzasadniony na ich usunięcie. W przypadku usunięcia wad datą zakończenia robót będzie data 
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru po usunięciu wad, pod warunkiem że 
wady będą faktycznie usunięte. 

8. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający 
może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu 
Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania Umowy będzie data, w której wykonawca 
zastępczy usunął wady. 

9. Odbiór ostateczny jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 
składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy, po zgłoszeniu 
przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru wraz z dokumentami  
o których mowa w ust. 2. 

10. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru ostatecznego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane 
prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w terminie 
umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

11. Odbiór ostateczny jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru 
i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić  
do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

12. Komisja sporządza protokół odbioru ostatecznego robót. Podpisany protokół odbioru ostatecznego robót 
bez istotnych uwag jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron. 

13. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniają  
w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub  
w sposób ustalony w protokole odbioru ostatecznego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.  

14. Za dzień faktycznego odbioru ostatecznego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli stron Umowy protokołu odbioru ostatecznego robót.  

 
WYNAGRODZENIE 

§ 6. 
 

1. Umowną wartość wynagrodzenia ryczałtowego ustala się na kwotę netto ................................................ 
zł 
(słownie:  ........................................................................................................................zł), 
a z podatkiem VAT w wys. ……………….% tj. ..................................................................zł  
kwota brutto   ................................. zł 
(słownie: .........................................................................................................................zł). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym obejmującym wykonanie całości 
prac składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z umową, dokumentacją techniczną  
i STWiORB. W przypadku niewykonania całości prac wynagrodzenie zostanie pomniejszone o nie 
wykonane elementy. 

3. Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą żądania 
zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego paragrafu. 

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiana zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust.1 może ulec 
odpowiednim zmianom. 



 
 

5. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4 Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany stawki podatku VAT, 
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycją nowego wynagrodzenia, która 
powinna być potwierdzona przez Wykonawcę stosownymi przepisami, z których wynikają zmiany oraz 
odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana 
wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do Umowy. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek Wykonawcom robót budowlanych na pisemny 
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

7. Warunkiem ubiegania się o kolejną zaliczkę jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%. 
8. Przed udzieleniem zaliczki należy wnieść zabezpieczenie w jednej z form wynikających z art. 148 ust.1  

i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych w wysokości kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia 
zaliczki nastąpi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 7, 8, 9.  

9. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwotę zaliczki powinna być wystawiona na okres nie 
krótszy niż okres realizacji robót objętych zaliczką + 1 miesiąc. 

 
WIERZYTELNOŚCI 

§ 7. 
 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści 
wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego.  

2. W przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na 
dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków 
konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie 
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby 
regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej  
do akceptacji. 

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, 
są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 
ROZLICZANIE FAKTUR 

§ 8. 
 

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną w oparciu o protokół odbioru 
ostatecznego robót, na kwotę ryczałtową.  

2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od daty doręczenia 
jej Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z wymaganymi dokumentami. 

3. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy ……………………………………. 
4. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do Umowy. 
5. Faktury VAT będą wystawiane na: Województwo Lubuskie, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, NIP; 

973-05-90-332, Zarząd Dróg Wojewódzkich, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra; 
6. Faktury VAT należy przesłać na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 

32, 65-042 Zielona Góra. 
 

WARUNKI ZMIANY UMOWY 
§ 9. 

 
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać Wykonawcy 

dokonywanie takich zmian jakościowych i ilościowych, jakie będą niezbędne dla wykonania przedmiotu 
umowy, a Wykonawca powinien je wykonać. 

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 nie unieważniają w jakiejkolwiek 
mierze Umowy i nie wpływają na zmianę wynagrodzenia ryczałtowego. 



 
 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane,  które nie zostały wyszczególnione w 
przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia umownego. 

4. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do 
realizacji przedmiotu umowy nie wymaga zawarcia odrębnej umowy. 
 
 
 

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 
§ 10. 

 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień Umowy i ust.2 poniżej.  
2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej Umowy w następujących przypadkach: 

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczęcia i zakończenia) w sytuacji: 
a) wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót bądź w znaczny 

sposób je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferze (np.: długotrwałe opady deszczu, 
mróz, porywiste wiatry), klęski żywiołowe (np.: powódź, huragan, trzęsienie ziemi), niepokoje lub 
strajk spowodowany przez osoby inne niż personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu środków na 
dany rok lub nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego; 

b) zmiany harmonogramu zakresu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy, 
c) ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań ratowniczych; 
d) ujawnienia niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania  

ich usunięcia przez specjalistyczne służby; 
e) wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego; 
f) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy  

ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu 
umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

g) zmiany będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 
zezwoleń, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku 
sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy 
zawieraniu Umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym 
grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego 
określenia w chwili zawierania Umowy; 

h) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,  
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

i) z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania Umowy z wyłonionym 
Wykonawcą; 

j) wykonania przewidzianych umową robót budowlanych przed terminem umownym; 
k) konieczności  przesunięcia terminu przekazania terenu budowy; 
l) wystąpienia wykopalisk oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska uniemożliwiających 

wykonywanie robót; 
m) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.); 
n) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami 

nieruchomości; 
o) przedłużania się terminów opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robót; 
p) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na 

termin realizacji; 
2) zmiany osobowe polegające na zmianie osób przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający 

realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia 
na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ; 

3. Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany Umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu robót, 
sposobu realizacji, itp.): 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 



 
 

b)  urzędowa zmiana obowiązującej stawki VAT; 
c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mającym wpływ  

na realizacje przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; 
d) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim 

przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych, powodujących 
uniknięcie kolizji; 

e) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska 
uniemożliwiających wykonywanie robót; 

f) zmiana zakresu robót w przypadku protestów mieszkańców; 
g) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami 

nieruchomości; 
h) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia Umowy; 
i) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy; 
j) danych rejestrowych; 
k) będące następstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron Umowy; 
l) zmiany numeru rachunku Wykonawcy; 
m) zmiany teleadresowe Stron Umowy określonych w Umowie; 
n) Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, 

pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże 
spełnianie  warunków w zakresie nie mniejszym, niż Zamawiający określił na etapie postępowania 
o zamówienie publiczne. 

4. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym  
w ofercie. 

5. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 11. 
 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej 
podanej w ofercie, o którym mowa w § 6 tj. …………… zł (słownie: …………………….). Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie ……………………………. 

2. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową:  
1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; 
2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady, jeżeli nie stwierdzono wad lub wady zostały usunięte w wyznaczonym terminie. 
3. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia 

określa art. 147-151 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form zgodnie z art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 
 

KARY UMOWNE 
§ 12. 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne bez względu na wysokość poniesionej szkody: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wartości umowy brutto, o której 
mowa w § 6 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu realizacji przedmiotu określonego 
w § 2 ust. 3 Umowy; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji 
i rękojmi w wysokości 0,1% wartości Umowy brutto o której mowa w § 6 ust.1 Umowy za każdy dzień 
zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 

3) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % 
wartości Umowy brutto; 



 
 

4) z tytułu odstąpienia Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
określonych w § 13 ust.1 pkt.2 -9 – w wysokości 10 % wartości Umowy brutto; 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z następujących tytułów:  
1) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem 

§13 ust.1 pkt 1 w wysokości 10 % wartości Umowy brutto; 
2) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,2% wartości Umowy brutto za każdy dzień 

zwłoki liczony od następnego dnia po wyznaczonym terminie; 
3) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru robót w wysokości 0,2% wartości Umowy brutto za każdy dzień 

zwłoki liczony od następnego dnia po wyznaczonym terminie. 
3. Za zwłokę w zapłacie należności z  faktur przysługują  odsetki ustawowe.  
4. Stronom umowy przysługuje prawo dochodzenia  odszkodowania przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości  rzeczywiści poniesionej szkody i utraconych korzyści. 
5. Wykonawca przez podpisanie Umowy oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie należności z tytułu kar 

umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.  
 

ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY 
§ 13. 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
Umowy. 

2) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót w terminie określonym w § 2 ust. 1 lub nie 
rozpoczął robót w terminie określonym w § 2 ust. 2; 

3) Wykonawca przerwał wykonywanie robót z przyczyn leżących po jego stronie (z winy Wykonawcy), 
a przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni; 

4) jeżeli bieżące kontrole postępu robót wykażą, że nie ma możliwości technicznych wykonania 
przedmiotu umowy w terminie umownym; 

5) Wykonawca wykonuje roboty będące przedmiotem umowy w sposób niezgodny z przedmiotem 
zamówienia, wskazaniami Zamawiającego lub umową; 

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub 
znacznej części tego majątku, uniemożliwiające należyte wykonanie przedmiotu umowy; 

7) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego programu naprawczego, pomimo pisemnego 
wezwania do realizacji jego postanowień; 

8) podzleca całość lub część robót lub dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego. 
2. Odstąpienie od Umowy z przyczyn przewidzianych w Umowie może nastąpić w terminie 30 dni  

od powzięcia przez Zamawiającego okoliczności o przyczynach odstąpienia, w formie pisemnej wraz  
z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

3.  W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, 
z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót; 

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej żądanie dokonania odbioru robót 
przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada; 

3) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2. Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku; protokół inwentaryzacji robót  
w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę; 

4) wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

 
GWARANCJA i RĘKOJMIA 

§ 14. 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na zasadach 
wynikających z art. 577 do 581 Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objęte niniejszą umową. 



 
 

2. Okres gwarancji wynosi ……………. liczony od następnego dnia po dacie odbioru ostatecznego robót. 
3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy; 
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania usunięcia 
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji. 

5. Jeżeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakości, wykona roboty ponownie lub dokona ich 
istotnej naprawy okres gwarancji jakości dla tych robót biegnie na nowo od momentu dokonania 
wymiany lub naprawy. 

6. Zamawiający wyznacza przeglądy gwarancyjne i końcowy odbiór gwarancyjny przed upływem terminu 
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w których Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust.2, jeżeli 
zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego to Zamawiający może 
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

9. Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na okres udzielonej gwarancji. 
10. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 
11. Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji zajdzie konieczność umieszczenia w obrębie inwestycji 

urządzeń obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociągowe, 
kanalizacyjne, itp. Zamawiający może udzielić zgody Inwestorowi na wejście w pas drogowy. W takim 
przypadku Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji bądź uzależnienia zgody na 
wejście w pas drogowy od przejęcia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiający wydając decyzję 
lokalizacyjną oraz decyzje na zajęcie pasa drogowego zażąda od Inwestora przedłożenia dodatkowej 
gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem. 

12. Wykonawca przedmiotu umowy nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowego 
składowania zestawów oświetleniowych, demontażu i ponownego ich montażu dokonanego przez 
Zamawiającego. 

 
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

§ 15. 
 

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz 
zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 
przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich 
zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą 
rozpoczęcia robót, jeżeli wystąpi konieczność opracowania takiego planu w myśl obowiązujących 
przepisów. 

 
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 

§ 16. 
 

1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany  
do zagospodarowania terenu budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu 

budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu 
bezpieczeństwa tych osób; 

2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez osoby 
nieuprawnione; 

3) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy; 



 
 

4) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów 
związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami; 

5) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom 
upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy; 

6) w czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie 
wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, 
sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne 
przedmioty z terenu budowy; 

7) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane 
przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem 
budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych;  

8) po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy 
i poinformować o tym fakcie Inspektora nadzoru najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego robót; 

9) w przypadku stwierdzenia, że teren budowy po zakończeniu robót nie został uporządkowany 
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie 
terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po 
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 14 dni roboczych skierowanym 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie 
zewnętrznej doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć 
Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

 
ZABEZPIECZENIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 

§ 17. 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów 
inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, 
transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców, w szczególności powinien 
dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów 
i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez 
Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy 
uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich. 

 
PODWYKONAWCY 

§ 18. 
 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemną zgodą 
Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następujących części 
zamówienia: 

1) Montażu kompletnych zestawów oświetleniowych tj. słupów z zamocowanymi oprawami 
oświetleniowymi, elementami zasilającymi i elektronicznymi. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy, o którym mowa w ust.1. 
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje się postanowienia ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 5 i ust. 6. 
5. Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegał na jego wiedzy i doświadczeniu wykazując 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i 
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni 
od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca będzie spełniał  
warunki postawione przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne.  

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest 
obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 



 
 

7. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek podwykonawcy, 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą wraz z wykazem robót 
określonych w tej umowie, której dotyczy umowa zwana dalej umową podwykonawczą. 

8. Umowa podwykonawcza powinna zawierać: 
1) określenie stron, pomiędzy którymi jest zawierana; 
2) wartość wynagrodzenia /maksymalną wartość umowy/ z tytułu wykonywania robót, która nie może 

przekroczyć wartości wynagrodzenia tych samych robót wskazanych w ofercie przetargowej 
Wykonawcy;  

3) określać wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz sposób 
rozliczenia robót zgodnie z  przedmiotową umową; 

4)  termin realizacji robót nie dłuższy niż przewiduje przedmiotowa umowa; 
5) sposób odbioru robót oraz podstawę wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszą 

umową; 
6) do umowy należy dołączyć koszt robót, z którego wynika wartość należnego podwykonawcy 

wynagrodzenia oraz zakres/ilość powierzonych mu robót budowlanych. 
9. Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do umowy podwykonawczej nastąpi w formie pisemnej 

w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu projektu tej umowy a w szczególności 
w przypadku: 
1) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących umowy podwykonawczej, określonych 

w ust. 8; 
2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizację przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której wykonanie zostało 
zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji,  
w której umowa podwykonawcza ma być realizowana przez …………………………. (podmiot trzeci), 
na zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za 
realizację przedmiotu umowy przez podwykonawcę; 

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
Zamawiającego;  

5) gdy termin realizacji robót budowlanych określony projektem jest dłuższy niż przewidywany umową 
dla tych robót; 

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie 
umowy. 

10. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do umowy podwykonawczej, Wykonawca nie może zlecić 
podwykonawcy przystąpienia do realizacji zadania. 

11. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń lub odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca jest 
uprawniony do przedstawienia  zmienionego projektu umowy podwykonawczej na roboty budowlane 
uwzględniającego w całości zastrzeżenia Zamawiającego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio. 

12. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy podwykonawczej w terminie 
określonym w ust. 9 wyżej uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą przedkłada Zamawiającemu kopię  
 tej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem. 

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy  
z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą, jednakże nie dłuższym niż 
30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robót. 

15. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia wynikający z umów podwykonawczych jest dłuższy niż 
30 dni, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

16. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego 
wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą 



 
 

zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór zafakturowanych 
robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy  należne wynagrodzenie bez odsetek. 
Wynagrodzenie to nie może przekraczać wysokości zawartych w umowie pomiędzy Zamawiającym  
i Wykonawcą. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, wyliczonego  
wg cen zaoferowanych przez Wykonawcę. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.16 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy podwykonawczej na roboty budowlane.  

18.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o zgłoszenie  pisemnych 
uwag dotyczących  zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni  
od dnia doręczenia pisma oraz do złożenia oświadczenia czy wynagrodzenie należne podwykonawcy 
zostało zapłacone lub roszczenie o zapłatę wynagrodzenia wygasło z innych powodów. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty albo  
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy  

w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca  wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

20.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

21.  Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
podwykonawczej, której przedmiotem są dostawy i usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek 
przedłożenia kopii umowy dotyczy umów o wartości większej niż 50 000 zł oraz o wartości poniżej 50 000 
zł, ale przekraczających 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

22. Za  przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikające z  przyczyn leżących po stronie  podwykonawcy 
Wykonawca i podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność. Przerwa taka  nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

23. Wykonawca ma obowiązek na ustne bądź pisemne wezwanie przedłożyć Zamawiającemu kopie faktur 
prawidłowo złożonych i przyjętych, dowodów zapłaty, protokołów odbioru wraz z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym, które wynikają z umów zawartych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą  
i dalszymi podwykonawcami. 

24. Postanowienia zawarte w § 5 stosuje się odpowiednio do: 
1) wszelkich zmian umów podwykonawczych na roboty budowlane; 
2) podwykonawców i dalszych podwykonawców zamówienia na roboty  budowlane, przy czym dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej  
z projektem umowy. 

 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

§ 19. 
 

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest 
zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy  
i wokół terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości 
stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych 
oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót 
budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed 
zanieczyszczeniem. 

3. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy  
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – „ustawa o odpadach”). 

4. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji 
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących 
gospodarkę odpadami. 



 
 

6. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być 
dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony 
środowiska lub przyrody. 

 
 

 
INTERPRETACJA UMOWY 

§ 20. 
 

1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją Umowy Zamawiający i Wykonawca będą się 
posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa. 

3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonywane 
wyłącznie w formie pisemnej. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 21. 

 
1. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
2. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 

a) oferta Wykonawcy, 
b) dokumentacja projektowa, 
c) STWiORB, 
d) zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 
e)  polisa OC, 
f) …………………………………….. 
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