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INFORMACJE OGOLNE

1.Na specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia skfada sie:

ROZDZIAL I: Instrukcja dla Wykonawcow

ROZDZIAL II: Formularz oferty wraz ze stanowigcymi jego integralng cze$¢ zatacznikami:

Zat. nr 1 - dokument JEDZ
Zat. nr 2 - zobowigzanie do udostepnienia zasobow

ROZDZIAL Il Opis przedmiotu zamdwienia
ROZDZIAL IV: Formularz cenowy
ROZDZIAL V: 1.Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)

2.Wzér tresci gwarancji nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad w
okresie rekojmi.

2. Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zaméwien publicznych z
dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1579)



ROZDZIAL 1:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW




SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Identyfikator: ZDW-ZG-WZA-3310-24/2018

1. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO;

Wojewddztwo Lubuskie - Zarzad Drég Wojewddzkich

Al. Niepodlegtosci 32

65-042 Zielona Géra

telefony: (0-68) 328-03-00,

fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38

godziny pracy: 7:30 - 15:30, od poniedziatku do pigtku.

adres strony internetowej: www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA;

1) Postepowanie o udzielenie zamoéwienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy
Prawo zamdwien publicznych, zwanej dalej "ustawg pzp".

2) w zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwang dalej SIWZ, zastosowanie
majq przepisy ustawy pzp.

3) Warto$¢ zamdwienia nie przekracza réwnowartos¢ kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA;

Temat: Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie rozbudowy odcinka drogi wojewddzkiej nr 276 od km 15+200,00 do km 17+348,00 w

m. Sycowice, Gmina Czerwienisk, powiat zielonogorski, wojewodztwo lubuskie.

Zakres inwestycji obejmuije:

Rozbudowe odcinka drogi wojewddzkiej nr 276 od km 15+200,00 do 15+348,00,
Przebudowe skrzyzowania drogi gminnej nr 001286F w km 15+774,22 DW276,
Przebudowe skrzyzowania drogi gminnej nr 001287F w km 15+826,11 DW276,
Przebudowe skrzyzowania drogi gminnej nr 001289F w km 16+176,62 DW276,
Przebudowe skrzyzowania drogi gminnej nr 001291F w km 16+666,57 DW276,
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6) Rozbudowe drogi gminnej nr 001290F w obrebie skrzyzowania w km 16+666,57 DW276,
7) Przebudowe skrzyzowania drogi gminnej nr 001291F w km 16+709,33 DW276,
8) Przebudowe skrzyzowania drogi gminnej nr 001293F w km 16+768,56 DW276,

©

Przebudowe drogi powiatowej nr 1168F w km 17+029,93 DW276.

Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia oraz wymagania techniczne okre$lone zostaty w Rozdziale Ill SIWZ.

4, TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Wymagany termin realizacji zaméwienia do dnia: 30.09.2019r.

5. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zamdwienia.

b) Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy wykonanie pozostatych (niezastrzezonych w pkt. a) jako
kluczowych) cze$ci zamowienia.



c) Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czeSci zamdwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez wykonawce firm podwykonawcéw, o ile sg mu znani na etapie sktadania ofert.

d) Warunki realizacji zamdwienia przy udziale Podwykonawcéw okre$lajg postanowienia wzoru umowy.
e) Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalania wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

6. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 24aa ustawy pzp, w pierwszej kolejnosci dokona oceny ofert, a nastepnie
zbada czy wykonawca, ktérego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu
oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

6.1. O udzielenie zaméwienia mogq ubiegaé sie Wykonawcy, ktorzy nie podlegajg wykluczeniu oraz spetniajg okre$lone
przez zamawiajgcego warunki udziatu w postepowaniu.

6.2. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy spetniaja warunki dotyczace:

a) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych
przepisow;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze minimalny poziom zdolnosci, tj.:

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamdwienia na sume gwarancyjng nie mniejsza niz 9.500.000 zi.
W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie, warunek moze byc spetiony facznie.

c) zdolnos$ci technicznej lub zawodowej;
Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze minimalny poziom zdolnosci, tj.:

1) wykaze roboty budowlane* wykonane nie wczesniej niz w okresie ostatnich 8 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i
podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane
zostaty wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukoriczone, {j.:

* przez robote budowlang zamawiajacy rozumie min. 1 robote o wartosci 6.000.000 zt brutto w zakresie budowy lub
przebudowy drogi klasy Z lub wyzszej.
W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspdlnie warunek musi byc spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.

2) wykaze osoby skierowane do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialne za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawien, do$wiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacje o
podstawie dysponowania tymi osobami, tj.

- Kierownika budowy - robét drogowych, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie drég, w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Kierownik budowy - robdt drogowych musi posiada¢é w swoim do$wiadczeniu zawodowym co najmnie]
1 zadanie polegajace na kierowaniu robotami drogowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robdt drogowych lub
Inspektor nadzoru specjalnos¢ inzynierska drogowa od poczatku realizacji, do zakonczenia i rozliczenia inwestycji
w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu (z wytaczeniem remontéw czastkowych) drogi klasy Z lub wyzszej
o warto$ci nadzorowanych robo6t budowlanych min. 2.000.000 zt brutto.



- Kierownika Rob6t Sanitarnych — posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

- Kierownika Robét Energetycznych - posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

- Kierownika Robét Telekomunikacyjnych - posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie
telekomunikacji w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Spetnianie warunku udziatu w postepowaniu musi wykaza¢ dowolny z Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sig o udzielenie zaméwienia.
6.3. Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uzna¢, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli

zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewzigcia gospodarcze wykonawcy moze
mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamoéwienia.

7. PRZESLANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCOW

7.1. Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie wykonawce, w stosunku do ktérego zachodzi ktérakolwiek z
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 — 23 ustawy Pzp.
7.2. Dodatkowo zamawiajacy wykluczy wykonawce:

1) w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit
likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2015 . poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktérego upadtos¢ ogtoszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadiosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli
uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje
jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233,978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

2) bedacego osobg fizyczna, ktdrego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za jego popetnienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub
kare grzywny nie nizsza niz 3000 ztotych;

3) jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspolnika spotki w spdtce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 7.2.2);

4) wobec ktérego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu obowigzkéw wynikajacych z przepisow
prawa pracy, prawa ochrony Srodowiska lub przepisdéw o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono tg decyzjq
kare pienigzng nie nizsza niz 3000 ztotych;

5) ktéry naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykazac za pomocg stosownych srodkéw dowodowych, z wyjatkiem
przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy pzp, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych
podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart
wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych nalezno$ci.

7.3. Wykluczenie wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

74. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy pzp lub pkt 7.2.
Instrukcji, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego Srodki sg wystarczajace do wykazania jego
rzetelnodci, w szczegoinosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem
skarbowym, zados¢uczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie
stanu faktycznego oraz wspétprace z organami $Scigania oraz podjecie konkretnych $rodkéw technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom
skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Regulacji, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym nie
stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedgcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu
zakaz ubiegania sie o udzielenie zamdwienia oraz nie uptyngt okrelony w tym wyroku okres obowigzywania tego
zakazu.

7.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli zamawiajacy, uwzgledniajagc wage i szczegdlne okolicznosci czynu
wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie pkt. 7.4 Instrukcii.



17.8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.7.
8.7.1.1

Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamdwienia.

OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dolgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert o$wiadczenie stanowigce
wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b)  spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 8.1. Instrukcji Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zaméwienia (JEDZ) sporzadzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy
2014/24/UE, zwanego dalej ,jednolitym dokumentem” - zatacznik nr 1 do formularza oferty, zamieszczony jako
osobny plik na stronie zamawiajacego.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w zakresie kryteriow kwalifikacji opisanych w czesci IV JEDZ
wypetnit jedynie sekcje ALFA (o) w czesci IV i nie wypelniat zadnej z pozostatych sekcji w czesci IV.

Jednolity Dokument przygotowany przez Zamawiajacego z wykorzystaniem narzedzia ESPD dla
przedmiotowego postepowania jest dostepny na stronie internetowej Zamawiajacego www.bip.zdw.zgora.pl
W miejscu zamieszczenia ogtoszenia 0 zamowieniu oraz niniejszej SIWZ.

W celu wypetnienia wtasnego o$wiadczenia w formie Jednolitego Dokumentu z wykorzystaniem narzedzia
ESPD, Wykonawca:

- pobiera plik ,espd — request.xml” ze strony Zamawiajacego,

-Wykonawca wypetnia za pomoca narzedzia ESPD wiasny Jednolity Dokument importujac plik ,,espd-
request.xml’ do strony internetowej https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl (wersja elektroniczna
JEDZ/ESPD udostepniona w formacie xml nie bedzie czytelna, jezeli nie zostanie zaimportowana do serwisu
eESPD),

- drukuje, podpisuje i sklada go wraz z oferta.

Wykonawca moze tez wydrukowaé¢ dokument JEDZ z zamieszczonego na stronie internetowej pliku PDF,
wypetni¢ go odrecznie, podpisaé i zataczy¢ do oferty.

Szczegotowe informacje zwigzane z zasadami i sposobem wypetnienia Jednolitego Dokumentu znajduja sie
takze w wyjasnieniach Urzedu Zaméwien Publicznych, dostepnych na stronie Urzedu, w Repozytorium
Wiedzy, w zaktadce Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86
ust. 5 ustawy pzp, przekaze zamawiajacemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej same;j
grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, wykonawca
moze przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zamédwienia.

Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawce, ktorego oferta zostata oceniona
najwyzej, do zlozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 10 dni, terminie aktualnych na dzien
ztozenia oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy pzp.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie zaméwienia,
zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwa¢ wykonawcow do ztozenia wszystkich lub niektorych
o$wiadczen lub dokumentdéw potwierdzajgcych, ze nie podlegaja wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatu w
postepowaniu, a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio oSwiadczenia lub
dokumenty nie sg juz aktualne, do zlozenia aktualnych oSwiadczen lub dokumentow.

Na wezwanie zamawiajacego wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ nastepujace oswiadczenia lub dokumenty:
W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu:


http://www.bip.zdw.zgora.pl/
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl

8.71.2

8.7.1.3

8.7.2

1)

2)

3)

4)

3)

6)

7)

1) dokumentéw potwierdzajacych, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng okreslong w pkt 6.2.b)
Instrukcji.

2) wykazu rob6t budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 8 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane, z
zataczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
informacji o tym czy roboty zostalty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukoriczone, przy czym dowodami, o ktdrych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty,

3) wykazu osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegélnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego,
a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozy¢ wymaganych przez zamawiajacego dokumentéw, o
ktérych mowa w pkt 8.7.1.1.1), zamawiajacy dopuszcza ztozenie przez wykonawce innych dokumentéw, o ktérych
mowa w art. 26 ust. 2c ustawy pzp.

Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne zlozone przez wykonawce dokumenty budza watpliwosci zamawiajacego,
moze on zwrdci¢ sie bezposrednio do wiasciwego podmiotu, na rzecz ktorego roboty budowlane, dostawy lub
ustugi byly wykonane, a w przypadku $wiadczeh okresowych lub ciggtych sg wykonywane, o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziatu
w postepowaniu wykonawca zobowigzany jest ztozy¢:

informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,
odnos$nie skazania za wykroczenie na kare aresztu, w zakresie okreslonym przez zamawiajacego na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;
zaSwiadczenia wfasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z
opfacaniem podatkow, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skiadania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem podatkowym w
sprawie sptat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnoSci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci
wykonania decyzji wtadciwego organu;

zaswiadczenia wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem skfadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z
wiasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu;

odpis z witasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp,

o$wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, opfat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentdw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie sptat
tych naleznosci,

o$wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania sig 0
zamowienia publiczne,

o$wiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sadu skazujgcego za wykroczenie na kare
ograniczenia wolnosci lub grzywny w zakresie okreslonym przez zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 516
ustawy;
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osSwiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowigzkdw wynikajacych z przepisdw prawa pracy, prawa ochrony srodowiska lub przepiséw o zabezpieczeniu
spotecznym w zakresie okreslonym przez zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

o$wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opfacaniem podatkow i optat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8.7.2. Instrukgji:

1) pkt 1 — sktada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny réwnowazny
dokument wydany przez wtasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp;

2) pkt 2 - 4 — sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, Ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkéw, opfat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart
porozumienie z wiasciwym organem w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegoélnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wkasciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci;

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 8.8.1) i pkt 8.8.2) lit. b), powinny by¢ wystawione nie wcze$niej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu skfadania ofert. Dokument, o ktérym mowa w pkt 8.8.2) lit.a) powinien by¢ wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktdrej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 8.8., zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego
reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub przed
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze
wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 8.9. stosuije sie.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce, zamawiajgcy moze zwrocic sie do
wiasciwych organow odpowiednio kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego
dokumentu

Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby majacej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktdrej dotyczy dokument wskazany w pkt 8.7.2.1), sktada
dokument, o ktérym mowa w pkt 8.8.1), w zakresie okreSlonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy
pzp. Jezeli w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument miat dotyczy¢, nie wydaje sie takich
dokumentdw, zastepuje sie go dokumentem zawierajacym o$wiadczenie tej osoby ztozonym przed notariuszem lub
przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym
ze wzgledu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien by¢ wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert. Przepis pkt 8.9. zdanie pierwsze stosuije sie.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce, zamawiajacy moze zwrdcié¢ sie do
witasciwych organdw kraju, w ktdrym miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dokument dotyczy, o udzielenie
niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW POLEGAJACYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW, NA
ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJACYCH POWIERZYC
WYKONANIE CZESCI ZAMOWIENIA PODWYKONAWCOM

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do zamdwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw
prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢ zamawiajacemu, ze
realizujgc zaméwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotdéw, w szczegoinosci przedstawiajac
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji
zambwienia.

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz
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zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22

ustawy pzp oraz, o ktérych mowa w pkt 7.2 Instrukcji.

W odniesieniu do warunkdw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy

mogq polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane, do realizacji

ktérych te zdolnosci sg wymagane.

Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z

podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg

wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na ktérego

zdolno$ciach polega wykonawca, nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu

lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby wykonawca w terminie

okres$lonym przez Zamawiajacego:

a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub sytuacije finansowa, o ktérych mowa w pkt 9.1. Instrukcji.

W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okre$lonych

w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umoZliwiajacym nalezyte wykonanie

zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty

dostep do ich zasobdw, zamawiajacy moze zada¢ dokumentdw, ktore okreslajg w szczegélnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

2) spos6b wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia
publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdoInoSciach ktdrego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Wzér zobowigzania stanowi zatacznik nr 2 do formularza oferty.

Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktdry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotdw na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w
pkt. 8.7.2 Instrukgji.

Wykonawca, ktdry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powoluje sie na ich zasoby, warunkoéw udziatu w postepowaniu
sktada takze jednolite dokumenty dotyczace tych podmiotow.

Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢é wykonanie czeSci zamdwienia podwykonawcom skfadajac jednolity
dokument zobowigzany jest wypetni¢ cze$¢ Il sekcja D, oraz wskaza¢ cze$ci zamdwienia, ktorych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz, o ile jest to wiadome, poda¢ firmy podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w
art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
(SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

Wykonawcy moga wspdlnie ubiegaC si¢ o udzielenie zamdéwienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, zaden z nich nie moze podlegac
wykluczeniu z powodu niespetniania warunkow, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, oraz o ktérych mowa w
pkt 7.2 Instrukcji, natomiast spetnianie warunkoéw udziatu w postepowaniu Wykonawcy wykazujg zgodnie z pkt 6.2.
Instrukci.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie 0 zaméwienie przez wykonawcdw, jednolity dokument, o ktbrym mowa w pkt.
8.2 Instrukcji sktada kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o zamowienie. Dokumenty te potwierdzajg
spetnianie warunkéw udziatlu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z
wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.



10.4. W przypadku wspélnego ubiegania si¢ 0 zaméwienie przez wykonawcow oéwiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorym mowa w pkt. 8.3. Instrukciji sktada kazdy z Wykonawcdw.

10.5. W przypadku wspoinego ubiegania sie 0 zamdwienie przez Wykonawcdw sg oni zobowigzani na wezwanie
Zamawiajacego ztozy¢ dokumenty i oSwiadczenia o ktérych mowa w pkt 8.7. Instrukcji, przy czym:
1) dokumenty i oswiadczenia o ktérych mowa w pkt 8.7.1.1. Instrukcji sklada odpowiednio Wykonawca, ktory
wykazuje spetnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 6.2. Instrukgii,
2) dokumenty i oswiadczenia o ktorych mowa w pkt 8.7.2. Instrukciji sktada kazdy z nich.

11. Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1i 3, jezeli zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub
moze je uzyska¢ za pomoca bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegélnosci rejestréw publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z
2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

12. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016r. w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze Zzada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI;

1. Niniejsze postepowanie jest prowadzone w jezyku polskim.

2. Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy mogq przekazywaé
pisemnie oraz faksem.

3. Zamawiajacy dopuszcza réwniez przekazywanie ww. dokumentéw za pomocg poczty elektronicznej (skan pisma) z
zastrzezeniem, ze uzupetnienia i wyjadnienia musza by¢ ztozone na piSmie.

4. Jesli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kazda ze
stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego z pisemng prosbg o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy odpowie
niezwtocznie na piSmie na zadane pytanie, przesytajac tre$¢ pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania,
ktorym przekazat SIWZ oraz zamie$ci na stronie internetowej niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 6 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajacego, nie pdzniej niz do
korica dnia, w ktérym uptywa potowa terminu sktadania ofert. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg
terminu sktadania wniosku.

6. Korespondencja, ktéra wptynie do Zamawiajacego po godzinach jego urzedowania zostanie potraktowana jakby wptyneta
w dniu nastgpnym.

7. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajgcego do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest:

1) Marta Szpakowska — Naczelnik Wydziatu Zamowien i Administracji,
2) Jolanta Nowak —Z-ca Naczelnika Wydziatu Zaméwien i Administracii.

8. Os$wiadczenia, o ktorych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zadaC¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia - dotyczace
wykonawcy i innych podmiotow, na ktdrych zdolno$ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy oraz dotyczace podwykonawcow, sktadane sg w oryginale.

9. Dokumenty, o ktorych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow,
jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia - inne niz odwiadczenia, o ktdrych
mowa w pkt 8, sktadane sg w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem.

10. Potwierdzenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje wykonawca albo podmiot na ktérego zdolno$ciach lub sytuacji polega
wykonawca. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio,
w zakresie dokumentéw, ktore kazdego z nich dotycza.



Po$wiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem dokonywane w formie pisemnej powinno by¢ sporzadzone w sposéb
umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatkg osoby po$wiadczajacej kopie dokumentu za zgodno$¢ z
oryginatem).

12. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:

1. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium w wysokosci 300.000,00 zt (stownie: trzysta tysiecy 00/100 z}) przed
uptywem terminu sktadania ofert.
2. Wadium moze by¢ wniesione w:
1) pieniadzu;
2) poreczeniach bankowych, lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym, Zze poreczenie kasy
jest zawsze poreczeniem pienigznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).
3. Wadium w formie pienigdza nalezy wnies¢ przelewem na konto w Banku GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA
GORA nr rachunku 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011, z dopiskiem na przelewie: ,Wadium w postepowaniu
ZDW-ZG-WZA-3310-24/2018 na Rozbudowe drogi woj. nr 276 m. Sycowice ".
4. Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania srodkow pienieznych na rachunku bankowym
Zamawiajacego, o ktorym mowa w pkt 12.3 Instrukcji przed uptywem terminu sktadania ofert (ij. przed uptywem dnia i
godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert).
5. Zamawiajacy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pienieznej — dokument potwierdzajacy dokonanie przelewu wadium zostat zataczony do oferty;
2) inngj niz pienigdz - oryginat dokumentu zostat ztozony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.
6. Z tresci gwaranciji/poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgtoszone przez Zamawiajacego
w terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajgcemu petnej kwoty wadium w okolicznosciach
okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.
7. Oferta wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium lub wniesie w sposéb nieprawidtowy zostanie odrzucona.
8. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
9. Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jego wniesienia zadano.
10. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
11.Zamawiajacy zwraca niezwiocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktory wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania
ofert.
12.Zasady przechowywania, zwrotu oraz zgdania ponownego wniesienia wadium okresla ustawa Pzp.
13 . Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli :
a) wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana:

1) odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okre$lonych w ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3)zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy,
b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktbrym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie
ztozyt oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1, oSwiadczenia, o ktérym
mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust.2 pkt 3,co
spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej.

13. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA;

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg 60 dni od terminu sktadania ofert. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z
uptywem terminu sktadania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy pzp).

2. Wykonawca moze przedituzy¢ termin zwigzania oferta, na czas niezbedny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na
wniosek Zamawiajgcego, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania



ofertg, zwréci¢ sig do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres nie diuzszy jednak
niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

4. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta. Jezeli przediuzenie
terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub
jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT;

1. Oferte skitada sie pod rygorem niewaznos$ci w formie pisemne;.
2. Oferta winna zawierac:
1) wypetniony formularz ofertowy,
2) o$wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zaméwienia - zat. nr 1 do formularza oferty,
3) zobowigzanie do udostepnienia zasobdw - zat. nr 2 do formularza oferty (jezeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu)
4) dowdd wniesienia wadium,
5) wypetniony formularz cenowy.
6) petnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale lub kopii po$wiadczonej notarialnie - w przypadku podpisania
oferty oraz poswiadczania za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez osobe niewymieniong w odpisie z
wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencii i informacji o dziatalno$ci gospodarczej wykonawcy.
3. Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg i czytelng technikg oraz
podpisana przez osobe(y) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz i zaciggania zobowigzarn w wysokosci
odpowiadajgcej cenie oferty.
4. W przypadku podpisania oferty oraz po$wiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentdéw przez osobe
niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dotaczy¢é stosowne
petnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.
5. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z thumaczeniem na jezyk polski.
6. Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte, zawierajacq jedna, jednoznacznie opisang propozycje. Ztozenie wiekszej
liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez danego Wykonawce.
7. Tre$¢ zlozonej oferty musi odpowiadaé tresci SIWZ.
8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
9. Zaleca sig, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz z zatgcznikami
byla w trwaty sposéb ze sobg potaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistng dekompletacje), oraz
zawierata spis tresci.
10. Poprawki lub zmiany (réwniez przy uzyciu korektora) w ofercie, powinny by¢ parafowane wiasnorecznie przez osobe
podpisujacq oferte.
11. Oferte nalezy umie$ci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajacym odczytanie jego zawartoSci bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwg (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiajacego na
adres:

—_ =

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W ZIELONEJ GORZE
65 - 042 Zielona Goéra, Al. Niepodlegtosci 32
oraz opisane:
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA <NAZWA (TYTUL) POSTEPOWANIA>
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM : 16.04.2018r. godz. 10:30

12. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty sktadane w postepowaniu o
zamowienie publiczne sg jawne i podlegaja udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowigcych
tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji (Dz. U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pdzn. zm.), jesli Wykonawca w terminie sktadania ofert zastrzegt, Ze nie mogg one by¢
udostepniane i jednocze$nie wykazat, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

13. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsiebiorstwa byty przez Wykonawce ztozone w
oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiebiorstwa”, lub spiete (zszyte) oddzielnie od
pozostatych, jawnych elementow oferty. Brak jednoznacznego wskazania, ktére informacje stanowig tajemnice



przedsiebiorstwa oznacza¢ bedzie, ze wszelkie oswiadczenia i zadwiadczenia sktadane w trakcie niniejszego postepowania
sq jawne bez zastrzezen.

14. Zastrzezenie informacii, ktore nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji bedzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowac bedzie zgodnie z uchwatg SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn.
[l CZP 74/05) ich odtajnieniem.

15. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy pzp, a
ztozone przez niego wyjasnienia iflub dowody stanowi¢ bedg tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica przedsigbiorstwa.
Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajacy uzna za skuteczne wytacznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprécz samego
zastrzezenia, jednocze$nie wykaze, iz dane informacije stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

16. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do ztozonej oferty pod warunkiem, ze
Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wg takich samych zasad, jak sktadana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej
napisem ,ZMIANA”. Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory wprowadzit
zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do oferty.

17. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofa¢ si¢ z postepowania poprzez ztozenie pisemnego
powiadomienia, wedtug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,WYCOFANIE”.
Koperty oznakowane w ten sposéb bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po potwierdzeniu poprawnosci postepowania
Wykonawcy oraz zgodnosci ze ztozonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie bedg otwierane.

18. Do przeliczenia na zt wartosci wskazanej w dokumentach ztozonych na potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, wyrazonej w walutach innych niz zt, Zamawiajacy przyjmie $redni kurs publikowany przez Narodowy Bank
Polski z dnia wszczecia postepowania.

19. Oferta, ktérej tre$¢ nie bedzie odpowiadaé tredci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczace tresci zapisow w SIWZ nalezy zatem
wyjasni¢ z Zamawiajacym przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w pkt 11 niniejszej Instrukcji. Przepisy
ustawy pzp nie przewidujg negocjacji warunkéw udzielenia zamdwienia, w tym zapisow projektu umowy, po terminie otwarcia
ofert.

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT;

1.0ferte nalezy ztozy¢ w zamknigtej kopercie w siedzibie Zamawiajacego w Zielonej Gorze,
Al. Niepodlegtosci 32, w pokoju nr 5, nie pézniej niz do dnia 16.04.2018r. do godziny 10:00

2. Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty do Zamawiajacego,
a nie data jej wystania przesytka pocztowg czy kurierska.

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia (dzien, godzina) oraz
numerem, jakim oznakowana zostata oferta.

4. Jezeli oferta zostanie ztozona po terminie wskazanym w pkt 15.10 Instrukcji zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi
wykonawce o ztozeniu oferty po terminie oraz zwréci oferte po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

5. Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uptywie terminu do ich sktadania tj: 16.04.2018r. o godz. 10:30 w
Zarzadzie Drog Wojewoédzkich w Zielonej Gorze, w pokoju nr 03 - piwnica.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacje, o ktdrych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

7. Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamie$ci na stronie www.bip.zdw.zgora.pl informacje dotyczace:

a) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia;

b) firm oraz adreséw wykonawcéw, ktdrzy ztozyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkdw ptatno$ci zawartych w ofertach.

16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY;

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na formularzu cenowym w Rozdziale IV niniejszej SIWZ.

2. Laczna cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia zgodnie z
opisem przedmiotu zamoéwienia oraz wzorem umowy okre$lonym w niniejszej SIWZ.

3. Ceny muszg by¢ podane i wyliczone w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku (zasada zaokraglenia — ponizej 5
nalezy koncwke poming¢, powyzej i rwne 5 nalezy zaokragli¢ w gore).



4. Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich.

5. Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce zawierajg w sobie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamoéwienia, sg state przez caly okres trwania umowy i nie podlegajg zmianom, z wyjatkiem zmiany urzedowej stawki
podatku VAT.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia i okre$lenia warto$ci we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak
wypetnienia i okreslenia wartosci spowoduje odrzucenie oferty.

7. Jezeli w postepowaniu zlozona bedzie oferta, ktdrej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktory miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, sktadajac oferte, jest zobligowany poinformowat zamawiajacego, ze wybér jego oferty bedzie
prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru / ustugi, ktérych
dostawa / $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

8. Zamawiajacy nie przewiduije rozliczen z wykonawcg w walucie innej niz zt.

17. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAt PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT;

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajacy stosowaé bedzie nastepujace kryteria oceny ofert:

a) kryterium: cena (C) - waga 60 %

Zamawiajacy przyzna 60 punktdw ofercie o0 najnizszej cenie, kazdej nastepnej zostanie przyporzadkowana liczba punktow
proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

C=(Cm|n/Co)X60pkt

gdzie:
C min- Najnizsza cena brutto z ocenianych ofert (zf)
C . — cena brutto oferty badanej (z4)

b) kryterium: gwarancja jakosci (G) - waga 20%

Diugo$¢ okresu gwaranciji jakosci podlegajaca ocenie w ramach kryterium Gwarancja jakosci dotyczy elementow:

— konstrukcji nawierzchni (warstwy konstrukcji nawierzchni tacznie z warstwa Scieralng) wraz z poboczami,

- prefabrykatow betonowych,

- drogowych elementdw inzynierskich,

- oznakowania drog (z wytaczeniem oznakowania poziomego, dla ktdrego okres gwarancji wynosi 36-mcy),

- zieleni,

- robot elektroenergetycznych,

- robot telekomunikacyjnych,

- robot sanitarnych.
Najkrétszy mozliwy okres gwarancji jakoSci wymagany przez Zamawiajacego: 5 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Najdtuzszy mozliwy okres gwarancji jakosci: 7 lat od daty wskazanej w protokole odbioru. Wykonawca moze zaproponowac
termin gwarancji jako$ci w petnych latach, tj. 5 lub 6 lub 7 lat. Dla wszystkich elementéw wymienionych powyzej wykonawca
musi zaoferowac ten sam termin gwarancji jakosci, tj. 5 lub 6 lub 7 lat.

Zamawiajacy w kryterium Gwarancja jakosci bedzie przyznawat punkty wg wzoru:

Gwarancja jakosci (G) 7 lat 6 lat 5 lat

Punkty 20 10 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.




Bez wzgledu na powyzsze, jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg
dluzszy okres gwaranciji jakosci niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje okres gwarancji w wymiarze réwnym
okresowi gwarancji producenta.

Jezeli Wykonawca nie wykresli w Formularzu oferty w pkt 2 Okresu gwaranciji jakosci, Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca
deklaruje najkrétszy okres gwarancji jakosci tj. 5 lat i oferta w ramach tego kryterium otrzyma 0 pkt.

c) Kryterium: Doswiadczenie kierownika budowy - robét drogowych (D) - waga 20%

Kryterium Do$wiadczenie kierownika budowy — robét drogowych bedzie rozpatrywane w zakresie wiedzy i doswiadczenia.
Kierownik budowy — robét drogowych musi posiada¢ w swoim do$wiadczeniu zawodowym co najmniej 1 zadanie polegajace
na kierowaniu robotami drogowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robét drogowych lub Inspektor nadzoru specjalnosé
inzynierska drogowa od poczatku realizacji, do zakorczenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub
remontu (z wytgczeniem remontow czastkowych) drogi klasy Z lub wyzszej o wartosci nadzorowanych robét budowlanych
min. 2.000.000 zt brutto.

Zamawiajacy w kryterium Doswiadczenie kierownika budowy — robét drogowych bedzie przyznawat punkty wg wzoru:

Doswiadczenie kierownika Jedno zadanie Dwa zadania Trzy i wiecej zadan
budowy — robét drogowych(D)
Punkty 0 10 20

2. Catkowita liczba punktow, jakg otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg ponizszego wzoru:

Ko=C+G+D
gdzie:
C - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena
G - liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja jakosci
D - liczba punktdw przyznana ofercie w kryterium Do$wiadczenie kierownika budowy — robét drogowych

Punkty przyznane w poszczegéinych kryteriach zostang zaokraglone do dwdch miejsc po przecinku.
Zamawiajacy udzieli zaméwienia wykonawcy, ktory spetni wszystkie warunki postawione w SIWZ, a jego oferta zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.

3. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

18. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO;

1. Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze sobg dokumenty potwierdzajace ich
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynika¢ z dokumentéw zatgczonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcdw wspdlinie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy
moze zadac przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulujacej wspétprace tych Wykonawcéw. Umowa taka winna
okre$la¢ strony umowy, cel dziatania, sposob wspdtdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich,
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zaméwienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujacego okres realizacji
przedmiotu zamowienia, gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
ktdregokolwiek z jego cztonkdw do czasu wykonania zamoéwienia.

3. Zawarcie umowy nastapi wg wzoru Zamawiajgacego.

4. Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza uchyla sie od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy moze zbadaé, czy nie podlega wykluczeniu oraz
czy spetnia warunki udziatu w postepowaniu wykonawca, ktory ztozyt oferte najwyzej oceniong spo$rod pozostatych ofert.

5. W dniu podpisania umowy Wykonawca przediozy Zamawiajacemu harmonogram rzeczowy i harmonogram
ptatnosci realizacji przedmiotu zaméwienia.

19) WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY;

1. Zamawiajacy zada od wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem” w
wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie.




2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢é wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu;

b)poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -kredytowej, z tym Ze zobowigzanie kasy
jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

4 Zamawiajacy nie dopuszcza form zabezpieczenia okre$lonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp

5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego: ]

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.
6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.
7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8. Jezeli okres na jaki ma zostaC zniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedituzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniagdzu, zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wypfate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
10. Wyptata, o ktérej mowa w pkt 9, nastepuje nie p6zniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
11. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy pzp.
12. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
13. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
14 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie moze przekraczaC 30% wysokoSci
zabezpieczenia.
15. Kwota, o ktdrej mowa w pkt 14 jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
16. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie innej niz pienigdz, w przypadku
przediuzenia terminu zakonczenia robét poza okres obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy,
wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin obowigzywania tego zabezpieczenia lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie na
przedtuzony okres obowigzywania umowy.
17. Zabezpieczenie w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poreczeniach nalezy wnie$¢ w
dokumencie wg wzoru zataczonego do SIWZ . Terminy wazno$ci gwarancji wykonania umowy oraz rekojmi powinny by¢
wydtuzone kazdy o 1 miesigc w stosunku do terminéw wynikajgacych z umowy.
18. Dokument, o ktérym mowa w pkt 17 powinien by¢ przediozony zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy.

20) ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY ALBO
WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NIM UMOWE W
SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH;

Wzér umowy zostat podany w Rozdziale V SIWZ.

21) POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA;

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz
poni6st lub moze ponieS¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy pzp przystugujg $rodki




ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy pzp jak dla postepowan ponizej kwoty okreslonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz SIWZ przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste,
0 ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy pzp.

22) ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO;
Zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie si¢ drogg elektroniczng. Adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl.

W przypadku przekazywania informacji przez Zamawiajacego drogq elektroniczng Zamawiajacy informuje, ze moze by¢ ona
przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl.

23) Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

24) Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

25) Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe.

26) Zamawiajacy nie przewiduje mozliwo$ci udzielenia zaméwien, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
pzp.

27) Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.


mailto:zdw@zdw.zgora.pl

ROZDZIAL II:

FORMULARZ OFERTY ORAZ ZALACZNIKI




(miejscowo$c, data)

(Piecze¢ wykonawcy)
FORMULARZ OFERTY

WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 ZIELONA GORA

AL. NIEPODLEGLOSCI 32

Nawigzujac do ogtoszenia o zamoéwieniu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogtoszenia 2018/S 045-097635 z dnia 06.03.2018r.) opublikowanego w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej oraz (nr ogtoszenia 526970-N-2018 z dnia 06.03.2018r.) w Biuletynie Zamowien Publicznych
(nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-24/2018) pod nazwa;

Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamdwienia w zakresie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamOwiIenia za Cene DIULLO: ........coiiiiiiii e e z
(STOWNIE:.....cecevctcte et et b bbb s bbbttt bt a ettt nen e zh).
zgodnie z wypetnionym formularzem cenowym.

INFORMUJEMY**, iz wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego w
odniesieniu do nastepujgcych towardw [ub UStUG ..........cccevveeiiiiiiiiiiiiceiiieen , ktérych dostawa lub

(poda¢ nazwe, rodzaj)

Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania. Warto$¢ towaru lub ustug powodujgca obowigzek podatkowy u
Zamawiajacegoto ......covvvvviiiiiiiiiiiin zt netto®.

**dotyczy Wykonawcdw, ktdrych oferty bedq generowac obowigzek doliczania warto$ci podatku VAT do wartodci netto oferty, tj. w przypadku:
1. wewnatrzwspoinotowego nabycia towaréw,
2. mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o podatku od towaréw i ustug,
3. importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez Zamawiajgcego podatku VAT przy poréwnywaniu cen ofertowych.

2. UDZIELAMY 5lat*, 6 lat, 7 lat* lat gwarancji jako$ci na wykonane roboty.

*niepotrzebne skresli¢

3. OSWIADCZAMY, iz kierownik budowy — robét drogowych penit funkcje kierownika budowy Iub kierownika
rob6t drogowych lub inspektora nadzoru specjalnos$¢ inzynierska drogowa od poczatku realizacji, do zakorczenia i
rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu (z wytaczeniem remontéw czastkowych)
drogi klasy Z lub wyzszej o warto$ci nadzorowanych robo6t budowlanych min. 2.000.000 zt brutto na ................
zadaniu/zadaniach*.

Lp. Imie i nazwisko Rodzaj petnionej Doswiadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik robot
funkcji lub inspektor nadzoru
na wykazanych Wyszczegdlnié:
zadaniach 1) nazwa zamowienia,
2)  zakres zamowienia (budowa lub przebudowa lub remont -z wytaczeniem
remontow czastkowych — drogi klasy Z lub wyZzszej),
3)  warto$¢ nadzorowanych robét (brutto zt),
4)  okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok),
5)  okres petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika rob6t
drogowych lub inspektora nadzoru (od m-c/rok do m-c/rok),
6)  zakoriczenie i rozliczenie inwestycji (OKRESLIC: TAKINIE),
7)  nazwa zamawiajacego
P kierownik robot/
Kierownik budowy - kierownik budowy/
robét drogowych inspektor nadzoru*




2. kierownik robot/
kierownik budowy/
inspektor nadzoru*

3. kierownik robot/
kierownik budowy/
inspektor nadzoru*

*niepotrzebne skresli¢

4. OSWIADCZAMY, ze roboty objete zaméwieniem wykonamy w terminie okreslonym w Specyfikacji Istotnych

Warunkow Zamowienia.

5. OSWIADCZAMY, ze prace w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zaméwienia wykonamy osobami

zatrudnionymi w oparciu 0 umowe o prace.

6. OSWIADCZAMY, Ze zapoznalismy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz wyja$nieniami i
zmianami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiajacego i uznajemy sie za zwigzanych okreSlonymi w niej

zasadami postepowania.

7. OSWIADCZAMY, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejsza oferta na czas wskazany w Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamowienia.

8. AKCEPTUJEMY warunki ptatno$ci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamowienia.

9. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie z postanowieniami umowy, ktore zostaly zawarte w Specyfikadji
Istotnych Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

10. ROBOTY objete zamdwieniem wykonamy sami* / przy wspotudziale podwykonawcow*. Podwykonawcom
zostanie powierzona realizacja nastepujacego zakresu zamowienia:

Nazwa i adres Podwykonawcy
(podac o ile to wiadome na etapie sktadania oferty)

Zakres powierzonych do wykonania robot

1.

2.

11. OSWIADCZAMY, iz w celu potwierdzenia speniania warunkéw udziatu w postepowaniu, polegamy na
zasobach podmiotéw trzecich wskazanych ponizej, ktérym zostanie powierzona realizacja nastepujacej

czesci zamdwienia:

Nazwa i adres Podmiotu trzeciego

Zakres udostepnionych zasobéw

zdolnosci zawodowe*
sytuacja ekonomiczna*

zdolno$ci zawodowe*
sytuacja finansowa*

12.  DEKLARUJEMY rozpoczecie rob6t nie pdzniej, niz w ciggu 30 dni od daty przekazania placu budowy.

13. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. WADIUM w kwocie 300.000,00 zt zostato wniesione w dniu

W POSEACH....eeiiciiei e
( potwierdzenie wniesienia w zafgczeniu)

Zwrotu wadium (wniesionego w pienigdzu) nalezy dokonaé¢ na nastepujacy rachunek: ..........cccccvvevririnnee.




15. Dane wykonawcy:

*niepotrzebne skresli¢

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatacznik nr 2
do formularza oferty

(piecze¢ podmiotu)

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW
(opcjonalnie)

Dziatajgc na podstawie art. 22a ustawy Prawo zaméwien publicznych o$wiadczam, iz zobowigzuje sie do oddania swoich
zasobow w zakresie

(okreslenie zasobu* — zdolnodci zawodowe, sytuacji ekonomicznej)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

na potrzeby realizacji zamoéwienia pod nazwa: Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice,
nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-24/2018

Oswiadczam, iz:
a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

b) sposéb wykorzystania przez Wykonawce zasobow mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamoéwienia
publicznego bedzie nastepujacy:

c) zakres i okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamowienia publicznego bedzie nastepujacy:
d) zrealizuje / nie zrealizuje* roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza;
dnia roku

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej
do reprezentacji Podmiotu)

*podac wiasciwe

UWAGA:

Zamiast ninigjszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, ktore okre$lajg w szczegolnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu,

b)  sposéb wykorzystania zasob6éw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcen i kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wykazane zdolno$ci dotycza.



ROZDZIAL IIl.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA




OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
»Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice”

CPV -45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.

1. CEL | ZAKRES INWESTYCJI.
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie rozbudowy odcinka drogi wojewddzkiej nr 276 od km 15+200,00 do km
17+348,00 w m. Sycowice, Gmina Czerwienisk, powiat zielonogorski, wojewddztwo lubuskie.
Zakres inwestycji obejmuje:
Rozbudowe odcinka drogi wojewddzkiej nr 276 od km 15+200,00 do 15+348,00,

—_

)

2) Przebudowe skrzyzowania drogi gminnej nr 001286F w km 15+774,22 DW276,

3) Przebudowe skrzyzowania drogi gminnej nr 001287F w km 15+826,11 DW276,

4) Przebudowe skrzyzowania drogi gminnej nr 001289F w km 16+176,62 DW276,

5) Przebudowe skrzyzowania drogi gminnej nr 001291F w km 16+666,57 DW276,

6) Rozbudowe drogi gminnej nr 001290F w obrebie skrzyzowania w km 16+666,57 DW276,
7) Przebudowe skrzyzowania drogi gminnej nr 001291F w km 16+709,33 DW276,

8) Przebudowe skrzyzowania drogi gminnej nr 001293F w km 16+768,56 DW276,

9) Przebudowe drogi powiatowej nr 1168F w km 17+029,93 DW276,

Projektowana inwestycja zaktada wykonanie nastepujacego zakresu robét:
1) Roboty przygotowawcze rozbiérkowe:
- zdjecie warstwy humusu,
- wycinka drzew,
- rozbiérka istniejacej nawierzchni bitumicznej drogi, zjazddw i drég bocznych,
- rozbiorka nawierzchni betonowych na zjazdach,
- rozbiorka istniejacych przepustdéw pod korong drogi i pod zjazdami,
- demontaz istniejacego oznakowania pionowego,
2) Roboty drogowe:
- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej drogi wojewddzkiej,
- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na skrzyzowaniach z drogami bocznymi,
- wykonanie jedno i dwustronnych chodnikéw z brukowej kostki betonowe;j,
- wykonanie zjazdow o nawierzchni z kostki brukowej, betonowej oraz bitumicznej,
- wykonanie poboczy umochionych,
- wykonanie przepustow pod zjazdami,
- wykonanie wysp zwalniajacych,
- wykonanie zatok autobusowych,
- wykonanie rowéw drogowych,
- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego,
3) Roboty mostowe:
- rozebranie istniejacych przepustéw pod korong drogi,
- wykonanie nowych przepustéw pod korong drogi,
4) Roboty branzowe
- budowa kanalizacji deszczowej,
- budowa o$wietlenia ulicznego w rejonie przejs¢ dla pieszych,
- przebudowa kolidujgcych sieci elektroenergetycznych,
- przebudowa kolidujacych sieci teletechnicznych,
- przebudowa kolidujgcych sieci wodociggowych.



2. STAN ISTNIEJACY

Droga wojew6dzka nr 276 stanowi cigg komunikacyjny taczacy miejscowos$¢ Krosno Odrzanskie z miejscowoscig
Swiebodzin. Na odcinku objetym niniejszym opracowaniem droga zlokalizowana jest czesciowo na terenie
zabudowanym (miejscowo$¢ Sycowice) i niezabudowanym. W sasiedztwie drogi wystepuijg tereny rolne (pola uprawne,
taki), lasy oraz zabudowa mieszkalna i mieszkalno-gospodarcza. W ciggu drogi zlokalizowane sg zjazdy indywidualne
i publiczne do przylegtych posesji, zjazdy na drogi wewnetrzne, skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1168F
i skrzyzowania z drogami gminnymi.

Istniejgcy odcinek drogi wojewodzkiej nr 276 objety niniejszym opracowaniem charakteryzuje sie nastepujacymi
parametrami techniczno-uzytkowymi:
Kategoria drogi — wojewddzka,
Klasa techniczna drogi — Z,
Predkos¢ projektowa — 50 km/h,
llos¢ paséw ruchu — 2,
Szerokos¢ jezdni bitumicznej — od 5,85 m do 8,80 m,
Szeroko$¢ poboczy gruntowych — od 0,40 m do 1,50 m,
Szerokos¢ zatoki autobusowej — 3,40 m.

Odwodnienie drogi realizowane jest tylko powierzchniowo poprzez istniejace spadki poprzeczne i podtuzne.
Woda opadowa i roztopowa zebrana z powierzchni jezdni odprowadzana poprzez zadarnione pobocza do istniejacych
rowoéw drogowych (odcinek koncowy od 17+054,50 do 17+348,00) i teren przylegly na odcinkach, gdzie rowy nie
wystepuja. Przy istniejacej zatoce autobusowej oraz na odcinkach gdzie wystepuje przekroj ulicznych (odcinek
w obrebie zatoki autobusowej) nie ma mozliwosci odprowadzenia wody opadowej i roztopowej ze wzgledu na brak
elementéw odwodnienia wgtebnego.

3. STAN PROJEKTOWANY .
Parametry techniczno-uzytkowe projektowanej drogi s nastepujace:
o Kategoria drogi — wojewodzka,
¢ Klasa techniczna drogi — G,
o Predkos¢ projektowa — 50 km/h,
o llos¢ jezdni -1,
o llos¢ paséw ruchu - 2,
e Szeroko$¢ jezdni bitumicznej — 6,50 m, 7,00 m,
o Szeroko$¢ poboczy gruntowych — 1,25 m,
e Szeroko$¢ chodnika — 2,00 m,
o Szeroko$¢ wyspy zwalniajacej — 2,00 m, 3,00 m,
o Szeroko$¢ zatoki autobusowej — 3,50 m,
e Spadek poprzeczny chodnika — 1-3%,
o Spadek poprzeczny pobocza — 6%,
e Spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2%, na tukach jednostronny 3%, 4%, 5%, 6%.
¢ Rowy drogowe — szeroko$¢ dna 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1 do 1:1,5.

3.1 Plan sytuacyjny
Przebieg drogi w planie dostosowano do istniejacego przebiegu, majac na uwadze istniejace zagospodarowanie terenu,
Zlokalizowang wzdtuz drogi istniejaca zabudowe oraz istniejace zjazdy i skrzyzowania z istniejacymi drogami, dokonujac
jednoczesnie korekty przebiegu trasy w miejscach gdzie umozliwiaty to warunki miejscowe.

Przyjete wielkoSci tukow poziomych wynikajg z koniecznosci takiego wpisania trasy w istniejacy teren, aby
zachowat istniejace, przylegajace do drogi zagospodarowanie terenu, ktére w wiekszosci stanowig tereny przylegtych
posesji, na ktorych zlokalizowana jest zabudowa mieszkalna i gospodarcza.



3.2 Projektowana niweleta

Potozenie wysoko$ciowe drogi dopasowano do wysoko$ci istniejacych skrzyzowan i zjazdéw, oraz punktow statych,
ktorymi sg rzedne istniejgcej nawierzchni i przylegtego terenu. Pofozenie wysokosSciowe niwelety dopasowano w ten
sposdb, aby zapewni¢ wymagane, minimalne wartosci spadkoéw podtuznych, gwarantujgcych sprawne odwodnienie
nawierzchni.

3.3.Konstrukcja nawierzchni
1) Nawierzchnia drogi wojewddzkiej:
- warstwa $cieralna z SMA 11 —gr. 4 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W —gr. 8 cm,
- podbudowa z betonu asfaltowego AC22P —gr. 11 cm,
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej —gr. 20 cm,
- podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cs - gr. 18 cm,
taczna grubos$¢: 61 cm,
2) Nawierzchnia chodnika:
- kostka brukowa, betonowa (kolor szary i czerwony) — gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3 cm,
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej — gr. 15 cm,
- podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Css— gr. 10 cm,
taczna grubo$é: 36 cm,
3) Nawierzchnia zatoki autobusowej:
- kostka brukowa, betonowa (behaton), kolor grafit — gr. 10 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 3 cm,|
- podbudowa z betonu cementowego B15 (C12/15) - gr. 20 cm,
- podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Css — gr. 18 cm,
taczna grubo$é: 51 cm,
4) Nawierzchnia wysp zwalniajacych:
- kostka brukowa, betonowa, kolor czerwony — gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3 cm,
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej — gr. 15 cm,
taczna grubos¢: 26 cm.
5) Nawierzchnia opaski:
- kostka brukowa, kamienna —gr. 16 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3-5 cm,
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej — gr. 15 cm,
taczna grubos¢: 34 cm,
6) Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej, betonowe:
- kostka brukowa, betonowa, kolorowa — gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3 cm,
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej Ga85 0/31,5 Coo3 — gr. 20 cm,
- podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cs — gr. 18 cm,
taczna grubo$¢: 49 cm,
7) Nawierzchnia zjazdéw z mieszanki bitumicznej:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Ga75 0/31,5 Cgo3— 20 cm,
- warstwa wzmacniajgca — mieszaka zwigzana spoiwem hydraulicznym C s -10 cm,
taczna grubosc: 34 cm,
8) Nawierzchnia drég bocznych:
- warstwa Scieralna z SMA 11 —gr. 4 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W —gr. 5 cm,



- podbudowa z mieszanki niezwigzanej — gr. 20 cm,
- podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Css - gr. 18 cm.
taczna grubos¢: 47 cm.
Obramowanie chodnika wykona¢ nalezy nastepujaco:
- Z obrzezy betonowych o przekroju 8x30 cm utozonych na tawie z betonu B10 (C8/10) z oporem gr. 10 cm i podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm,
- z kraweznikow betonowych o przekroju 20x30 cm (od strony jezdni) utozonych na tawie z betonu B10 (C8/10)
z oporem gr. 15 cm i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
Krawezniki nalezy wykonac jako:
- wystajace na wysokos¢ 13 c¢m,
- wystajace na wysokos¢ 2 cm w obrebie przej$¢ dla pieszych.
Na tukach zastosowac krawezniki tukowe.
Obramowanie zjazdow wykonac nalezy nastepujaco:
- z obrzezy betonowych o przekroju 8x30 cm utozonych na fawie z betonu B10 (C8/10) z oporem gr. 10 ¢cm i podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm,
- z kraweznikdw betonowych o przekroju 20x30 cm (od strony jezdni) i 20x22 cm (od strony posesji lub terenu
istniejacego) utozonych na fawie z betonu B10 (C8/10) z oporem gr. 15 ¢cm i podsypce cementowo-piaskowe] 1:4
gr. 5 cm. Na ftukach zastosowacé krawezniki tukowe.
Potozenie wysoko$ciowe zjazdow nalezy dopasowa¢ do projektowanej niwelety drogi oraz rzednej istniejacego
terenu.
Obramowanie zatok stanowi¢ bedg obrzeza i chodniki.
Obramowanie wysp wykonane zostanie z kraweznikow ,wysepkowych” o przekroju 30x25 cm betonowych i kamiennych
(w strefach najazdowych). Na tukach zastosowa¢ krawezniki tukowe.

Mury oporowe wykonane zostang w obrebie wyspy zwalniajacej w km 16+553,40. Mur wykonaé nalezy z elementéw
prefabrykowanych typu ,L” ustawionych na warstwie wyréwnawczej z betonu B10 (C8/10) gr. 10 cm. Na cze$ciach
odziemnych elementéw prefabrykowanych wykonaé nalezy izolacje bitumiczng ,zna zimno” oraz dodatkowo nakleié
paski z papy na styku elementow.

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego na gornych czesciach muru oporowego wykonana zostanie balustrada
z ksztattownikéw stalowych o wysokosci h=1,10 m.

4.0BIEKTY INZYNIERSKIE

W ramach inwestycji nalezy przebudowaé dwa przepusty znajdujace sie pod korona drogi w km
17+283,30 oraz w km 15+814,21 oraz przepusty pod zjazdami.

- przepust w km 17+281,30 DW276, cze$C przelotowa z prefabrykowanych rur zelbetowych o $rednicy @100 cm,
dtugos¢ L=10,12 m, szeroko$¢ 10,40 m,

- przepust pod zjazdem w km 15+431,90 DW276, strona lewa, srednica @40 cm, diugo$¢ L=10,00 m,

- przepust pod zjazdem w km 17+046,50 DW276, strona prawa, $rednica @40 cm, dtugo$¢ L=10,00 m,

- przepust pod zjazdem w km 17+103,50 DW276, strona prawa, Srednica @40 cm, dtugo$¢ L=10,00 m,

- przepust pod zjazdem w km 17+145,30 DW276, strona prawa, $rednica @40 cm, dtugo$¢ L=10,00 m,

- przepust pod zjazdem w km 17+241,70 DW276, strona lewa, Srednica @40 cm, dtugo$¢ L=10,00 m.

Przepusty pod zjazdami wykona¢ nalezy z prefabrykowanych rur z tworzywa sztucznego o $rednicy @ 40 cm,
ktore utozy¢ nalezy w gotowym wykopie na podbudowie z pospotki gr. 30 cm. Wlot i wylot z przepustu nalezy obrukowac
oktadzing kamienng gr. 10 cm, ukfadang na podbudowie z betonu B10 (C8/10) gr. 10 cm.
4.1.Przepust w km 17+281,30

Parametry techniczno-uzytkowe przepustu:

1) w zakresie geometrii obiektu:

- cze$¢ przelotowa z prefabrykowanych rur zelbetowych o srednicy wewnetrznej @1000 mm,
- dtugo$¢ catkowita czeSci przelotowej przepustu — 10,12 m,

- szeroko$¢ catkowita — 10,40 m,




- spadek podtuzny dna — 1,20%,

- spadek poprzeczny na jezdni — dwustronny, daszkowy wynoszacy 2%,
- skrzyzowania osi przepustu z osig jezdni — 93¢,

2) w zakresie geometrii pasow ruchu:

- szerokos¢ jezdni na przepuscie — 7,00 m,

- szerokos¢ obiektu w swietle barier energochtonnych — 9,00 m,

- rzedna nawierzchni w osi jezdni nad przepustem 57,41 m npm.,

w zakresie przekraczanego cieku wodnego:

- rzedna dna — wlot 55,73 m npm, wylot 55,62 m npm.

Sciany czolowe przepustu zostang wykonane jako zelbetowe, posadowione bezposrednio w ostonie stalowych
Scianek szczelnych na warstwie wyrownawczej z betonu B10 (C8/10) gr. 20 cm.

Czes¢ przelotowa z prefabrykowanych rur zelbetowych zostanie zaizolowana i utozona na tawie z gruntu
stabilizowanego cementem Css gr. 40 cm.

W obrebie jezdni wykonane zostang kapy chodnikowe, zelbetowe zamocowane do korpusdw $cian czotowych
i utozone na podbudowie z betonu B20 (C16/20) gr. 25 cm. Na kapach zostang zamontowane stupki bariery ochronne;.
Obramowanie kap stanowi¢ bedg krawezniki kamienne o przekroju 20x20 cm utozone na podlewce z zaprawy
niskoskurczowe;.

Wiot i wylot przepustu zostang umocnione poprzez wykonanie oktadziny kamiennej gr. 10 cm uktadanej na
podbudowie z betonu B10 (C8/10) gr. 15 cm. Na dnie rowow na koncach umocnief wykonane zostang gurty z betonu
B10 (C25/30).

Przy krawedziach umocnien skarp i dna rowu wykonane zostang $cieki skarpowe z prefabrykowanych
elementéw betonowych (korytkowych), utozonych na podbudowie z betonu B10 (C8/10). Na potaczeniu $cieku
z krawedzig nawierzchni wykona¢ nalezy niecke z kostki granitowej gr. 9 cm uktadanej na podbudowie z betonu B10
(C8/10) gr. 10 cm.

Bariery ochronne w obrebie przepustu wykona¢ nalezy wraz z odcinkami poczatkowymi i koncowymi zgodnie
z wymaganiami i deklaracjq producenta.
4.2.Przepust w km 15+814,21

Przepust stanowi¢ bedzie wylot z projektowanej kanalizacji deszczowej. Cze$¢ przelotowa stanowi¢ bedzie
odcinek kolektora deszczowego, odprowadzajgcego wode opadowg i roztopowg do odbiornika tj. rowu melioracii
szczegdtowej oznaczonego jako PU-1.

Parametry techniczno-uzytkowe przepustu:

- rzedna dna wlotu — 50,12 m npm,
- rzedna wylotu — 49,99 m npm,

- dtugo$¢ L=13,00 m,

- $rednica @80 cm.

Wylot z przepustu zostanie umocniony poprzez wykonanie oktadziny kamiennej gr. 10 ¢cm uktadanej na
podbudowie z betonu B10 (C8/10) gr. 15 cm oraz dodatkowo obramowany obrzezami betonowymi, utozonymi na fawie z
betonu B10 (C8/10). Umacniane skarpy bedg posiadaty umocnienie dopasowane do projektowanego pochylenia skarp
drogi i rowu melioracyjnego.

5.0DWODNIENIE

Odwodnienie bedzie realizowane powierzchniowo (sptyw wody opadowej i roztopowej do rowow drogowych) i poprzez
odwodnienie wgtebne (projektowana kanalizacja deszczowa). Projektowane rowy stanowigce odbiorniki wéd
z kanalizacji deszczowej wykonane zostang jako trapezowe o szerokosci dna 0,40 m i nachyleniu skarp od 1:1 do 1:1,5.

6. KOLIZJE
6.1.Kolizje z siecig napowietrzng nN (rozdzielcza i oSwietleniowa) oraz przytaczami kablowych nN.

Obecny uktad sieci koliduje z przedmiotowg inwestycja. Istniejace sieci podziemne niskiego napiecia wraz ze stupami
napowietrznych linii niskiego napiecia zlokalizowane w terenie przedmiotowej inwestycji zasilajg w energie elektryczng



okoliczne domy, sasiednie tereny oraz o$wietlenie uliczne. Zakres inwestycji umozliwi usuniecie kolizji z projektowang
infrastrukturg drogowa, przy zachowaniu wtasciwego uktadu pracy sieci energetycznej.

Na przebudowe urzadzen elektroenergetycznych uzyskano warunki przebudowy wydane przez ENEA OPERATOR
Sp. z 00. Oddziat Zielona Goéra, Rejon Dystrybucji Swiebodzin.

6.1.1.Przebudowa sieci napowietrzno-kablowej nN :

Kolizja nr 1:
-zabudowa nowego odcinka kabla nN-0,4 kV o przekroju YAKXs 4x70 mm?2.

Kolizja nr 2:
-zabudowa 2-szt stupa typu 03-10.5/10/E,
-zabudowa 4-szt stupa typu N3-10,5/4,3/E,
-zabudowa 1-szt stupa typu RNK2-10,5/10/E,
-zabudowa przewodow sieci NN AsXSn 4x70+ AsXSn 2x35 mm?,
-zabudowa 4-ch szt. przytaczy AsXSn 4x25 mm?,
-zabudowe 3-szt. oprawy o$wietleniowej z demontazu SGS,
-zabudowa 3-szt wysiegnikow WR-1 1,2/1,6 na nowych stupach,
-zabudowa ogranicznikdw przepie¢ SE 30.166 BZ -3,
-zabudowa uziemienia P 1-9,
-dla zabudowy nowej sieci nN typu AsXSn i potaczenia z siecig nN Al. 4x50+35 mm?2 nalezy zabudowaé na stupach typu
E

izolatoréw S80/21 S115/2.

Materialy z demontazu zda¢ wg wytycznych Rejonu Dystrybucji Swiebodzin.
Kolizja nr 3:
-zabudowa 1-szt stupa typu 03-10.5/10/E,
-zabudowa 1-szt stupa typu 03-10.5/4,3/E,
-zabudowa 4-szt stupa typu N3-10,5/4,3/E,
-zabudowa 1-szt stupa typu RNK2-10,5/10/E,
-zabudowa przewodow sieci NN AsXSn 4x70+ AsXSn 2x35 mm? |
-zabudowa 4-ch szt. przytaczy AsXSn 4x25 mm?,
-zabudowa 3-szt. oprawy o$wietleniowej z demontazu SGS,
-zabudowa 3-szt wysiegnikow WR-1 1,2/1,6 na nowych stupach,
-zabudowa ogranicznikdw przepie¢ SE 30.166 BZ -2,
-zabudowa uziemienia P 1-9,
-dobudowa stupdw przejé¢ dla pieszych,
-dla zabudowy nowej sieci nN typu AsXSn i potaczenia z siecig nN Al. 4x50+35 mm?2 nalezy zabudowaé na stupach typu
E

izolatorow S80/2i S115/2.

Materialy z demontazu zda¢ wg wytycznych Rejonu Dystrybucji Swiebodzin
Kolizja nr 4:
-zabudowa 1-szt stupa typu 03-10.5/10/E,
-zabudowa 1-szt stupa typu N3-10,5/4,3/E,
-zabudowa 1-szt stupa typu K3-10,5/10/E,
-zabudowa przewodow sieci NN AsXSn 4x70+ AsXSn 2x35 mm?,
-zabudowa 4-ch szt. przytaczy AsXSn 4x25 mm?
-zabudowa 2-szt. oprawy o$wietleniowej z demontazu SGS,
-zabudowa 2-szt wysiegnikéw WR-1 1,2/1,6 na nowych stupach,
-zabudowa ogranicznikéw przepie¢ SE 30.166 BZ -2,
-zabudowa uziemienia P 1-9,



-dla zabudowy nowej sieci nN typu AsXSn i potgczenia z siecig nN Al. 4x50+35 mm? nalezy zabudowa¢ na stupach typu
E

izolatorow S80/2 i S115/2.

Materiaty z demontazu zdaé wg wytycznych Rejonu Dystrybucji Swiebodzin

Kolizja nr §

-zabudowa nowego ocinka kabla nN-0,4 kV o przekroju YAKXs 4x70 mm?2,

Kolizja nr 6
-zabudowa 1-szt stupa typu 03-10.5/10/E,
-zabudowa 1-szt stupa typu N3-10,5/4,3/E,
-zabudowa 1-szt stupa typu K3-10,5/10/E,
-zabudowa przewoddw sieci NN AsXSn 4x70+ AsXSn 2x35 mm?Z,

-zabudowa 2-ch szt. przytaczy AsXSn 4x25 mm?,
-zabudowa 3-szt. oprawy o$wietleniowej z demontazu SGS,
-zabudowa 3-szt wysiegnikéw WR-1 1,2/1,6 na nowych stupach,
-zabudowa ogranicznikdw przepie¢ SE 30.166 BZ -2,
-zabudowa uziemienia P 1-9,
-dla zabudowy nowej sieci nN typu AsXSn i potaczenia z siecig nN Al. 4x50+35 mm?2 nalezy zabudowaé na stupach typu
E

izolatorow S80/2 i S115/2.

Materiaty z demontazu zdaé wg wytycznych Rejonu Dystrybucji Swiebodzin

Kolizja nr7
-zabudowa 2-szt stupdw typu RNK2-10.5/6/E
-zabudowa przewodow sieci NN AsXSn 4x50+ AsXSn 2x35 mm?,
-przeniesienie 1-go przytaczy AsXSn 4x16 mm?,
-zabudowa 1-szt. oprawy o$wietleniowej z demontazu SGS,
-zabudowa 1-szt wysiegnikéw WR-1 1,2/1,6 na nowych stupach,
-zabudowa ogranicznikéw przepie¢ SE 30.166 BZ -2,|
-zabudowa uziemienia P 1-9,
-dla zabudowy nowej sieci nN typu AsXSn i potaczenia z siecig nN Al. 4x50+35 mm?2 nalezy zabudowaé na stupach typu
E
izolatorow S80/2 i S115/2.
Materialy z demontazu zda¢ wg wytycznych Rejonu Dystrybucji Swiebodzin

W zakres przebudowy sieci NN wchodzi rowniez wykonanie zasilania przej$¢ dla pieszych.
Prace przebudowy nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownika ENEA OPERATOR Rejon Dystrybucji Swiebodzin

6.2.Kolizja z siecia telekomunikacyjna:
Na obszarze inwestycji znajduje sie istniejaca sie¢ telekomunikacyjna ziemna wiasnosci OPL. Sie¢ ta koliduje
z projektowang rozbudowg drogi. Sie¢ ta ztozona jest z sieci miejscowej i linii Swiattowodowej OKA87050. Sie¢
miejscowa jest wyprowadzona z szafy 4A znajdujacej sie w miejscowosci Sycowice. W obszarze kolizji znajdujq sie
kable rozdzielcze
i abonenckie tej sieci. CzeSciowo kable sieci miejscowej i linii $wiattowodowej OKA87050 prowadzone sg wspdtbieznie.
W zwigzku z powyzszym projektuje sie przebudowe kolidujgcej sieci telekomunikacyjnej ziemnej z projektowanym
przedmiotem inwestycji przy uwzglednieniu zaprojektowanej kanalizacji Sciekowej. Kolidujgca sie¢ ziemna zostanie
przebudowana poprzez przetozenie istniejgcych kabli, wykonanie réwnolegtych wstawek kablowych sieci miejscowej
oraz jej zabezpieczenie rurami ochronnymi.
Kolizja nr 1 - od km 15+434 do km 15+619

W obszarze kolizji przebiega:
- linia Swiattowodowa ziemna nr OKA87050,




- przytacz abonencki do posesji nr 3.

Na odcinku znajduije sie kolizja wymienionej linii Swiattowodowej z projektowanym rowem odwadniajacym od
km 15+434 do km 15+478.

Usuniecie kolizji polega¢ bedzie na odkopaniu i przesunieciu linii $wiattowodowej ziemnej w kierunku
przeciwskarpy rowu pod projektowane umocnienie skarpy. W celu uzyskania odpowiedniego zapasu do przesunigcia
linii $wiattowodowej nalezy odkopac i przesunag linie od km 15+434 do km 15+619.

Przytacz abonencki do poses;ji nr 3 nie koliduje z projektowang inwestycja.

Kolizja nr 2 - od km 15+623 do km 15+840
W obszarze kolizji przebiega:
- linia Swiattowodowa ziemna nr OKA87050,
- kabel rozdzielczy XzZTKMXpw 5x4x0,5 4A/11A,
- przytacza abonenckie do posesji nr 5A, 6 7.
Na odcinku znajduje sie kolizja wymienionych linii z:
- przebudowg skrzyzowania DW z drogg gminng nr 1287F,
- projektowana kanalizacjg deszczowsa,
- przebudowg zjazdow z drogi wojewodzkiej,
Usunigecie kolizji polegac¢ bedzie na odkopaniu i przesunigeciu wymienionych linii telekomunikacyjnych oraz ich
zabezpieczenie przy skrzyzowaniach i zblizeniach z projektowanymi i istniejgcymi innymi obiektami budowlanymi.
Dodatkowo projektuje sie pod jezdnig drogi gminnej dodatkowy wolny przepust kablowy z rury typu RHDPEp 110/6,3.

Kolizja nr 3 — od km 15+955 do km 16+096

W obszarze kolizji przebiega przytacz abonencki do poses;ji nr 13.

Na odcinku znajduje sie kolizja wymienionej linii z projektowang jezdnig drogi wojewddzkiej.

Usunigcie kolizji polega¢ bedzie na odkopaniu i przesunigciu wymienionej linii telekomunikacyjnej oraz jej
zabezpieczenie rurami dwudzielnymi przy skrzyzowaniach i zblizeniach z projektowanymi i istniejgcymi innymi obiektami
budowlanymi.

Kolizja nr 4 — km 16+261 do km 16+262

W obszarze kolizji przebiega przytacz abonencki do posesji nr 15.

Na odcinku znajduje sie kolizja wymienionej linii z projektowanym stupem elektroenergetycznym niskiego
napiecia w zwigzku z rozbudowa drogi.

Usuniecie kolizji polega¢ bedzie na odkopaniu i przesunieciu wymienionej linii telekomunikacyjnej.

Kolizja nr 5 — od km 16+264 do km 16+292
W obszarze kolizji przebiega:
- kabel rozdzielczy XzTKMXpw 10x4x0,5 4A/13-14,
- przytacz abonencki do posesji nr 15.
Na odcinku znajduje sie kolizja wymienionych linii z projektowanym kraweznikiem jezdni drogi wojewddzkiej.
Usunigcie kolizji polega¢ bedzie na odkopaniu i przesunigciu wymienionych linii telekomunikacyjnych oraz ich
zabezpieczenie rurami dwudzielnymi przy skrzyzowaniach i zblizeniach z projektowanymi i istniejgcymi innymi obiektami
budowlanymi.

Kolizja nr 6 — od km 16+305 do km 16+658

W obszarze kolizji przebiega:

kabel rozdzielczy XzTKMXpw 10x4x0,5 4A/13-14,

przytacz abonencki do posesji nr 15.

Na odcinku znajduje sie kolizja wymienionych linii z projektowanymi:
- jezdnig drogi wojewddzkiej,

- kanalizacjg deszczowa.




Projektuje sie usuniecie kolizji kabla rozdzielczego XzTKMXpw 10x4x0,5 4A/13-14 poprzez wykonanie wstawki
kablowej XzZTKMXpw 10x4x0,5 303m w rurze ochronnej RHDPE 40/3,7 301m. Projektuje sie usuniecie kolizji przytacza
abonenckiego do posesji nr 15 poprzez odkopanie i przesuniecie przylacza. Oba kable zostang dodatkowo
zabezpieczone przy skrzyzowaniach i zblizeniach z projektowanymi i istniejgcymi innymi obiektami budowlanymi.

Wstawka kablowa kabla XzZTKMXpw 10x4x0,5 4A/13-14 zostanie zakonczono w istniejacym ztaczu kablowym
potozonym pod stupkiem rozdzielczym 4A/13B,14. Przy przejsciu w poprzek drogi wojewodzkiej w km 16+655
zastosowane zostang dodatkowe rury ochronne RHDPEp 110/6,3.

Kolizja nr 7 — od km 16+658 do hm 0+37 od osi DW drogi gminnej 001290F.

W obszarze kolizji przebiegaja przytacza abonenckie do posesji nr 42, 44, 45 i 46.

Na odcinku znajduje sie kolizja wymienionych linii z projektowang przebudowg skrzyzowania drogi
wojewddzkiej
z 2.6 drogg gminng 001290F.

Usuniecie kolizji polega¢ bedzie na wykonaniu wstawek kablowych kablami XzZTKMXpw 2x2x0,5 prowadzonymi
w rurze ochronnej RHDPE 40/3,7. Kable wyprowadzi¢ ze stupka kablowego 4A/13B,14. Ztagcza w drodze gminne;
wykona¢ w ostonach mechanicznych zelowanych typu GELSNAP-A, ktdre umie$ci¢ w odcinku rury RHDPE-D 160 1m.
Do rury wprowadzi¢ rurociag i uszczelnié¢ obustronnie pianka poliuretanowa. Przy przej$ciu w poprzek drogi
wojewddzkiej zastosowana zostanie dodatkowa rura ochronna RHDPEp 110/6,3 budowang w ramach usuniecia kolizji
nr .

Kolizja nr 8 — od km 16+658 do km 16+703

W obszarze kolizji przebiega:
- kabel rozdzielczy XzZTKMXpw 5x4x0,5 4A/13A,
- przytacz abonencki do poses;ji nr 26.

Na odcinku znajduje sie kolizja wymienionych linii z:

- przebudowg skrzyzowania DW z drogg gminng nr 001291F,
- projektowana kanalizacjg deszczowa.

Usunigcie kolizji polega¢ bedzie na odkopaniu i przesunigciu wymienionych linii telekomunikacyjnych oraz ich
zabezpieczenie rurami dwudzielnymi przy skrzyzowaniach i zblizeniach z projektowanymi i istniejgcymi innymi obiektami
budowlanymi. Dodatkowo projektuje sie pod jezdnig drogi gminnej dodatkowy wolny przepust kablowy z rury typu
RHDPEp 110/6,3.

Kolizja nr 9 — od km 16+720 do km 16+732

W obszarze kolizji przebiega kabel rozdzielczy XzTKMXpw 5x4x0,5 4A/13A.

Na odcinku znajduje sie kolizja wymienionej linii z projektowang kanalizacjg deszczowa.

Usuniecie kolizji polega¢ bedzie na odkopaniu i przesunieciu wymienionej linii w celu odsuniecia jej od
projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Kolizja nr 10 - od km 16+775 do km 16+961

W obszarze kolizji przebiegajg przytacza abonenckie do posesji nr 38, 40, 40a wykonane kablami typu
XZTKMXpw 2x2x0,5.

Na odcinku znajduje sie kolizja wymienionych przytaczy z:
- projektowang kanalizacja deszczowa,
- projektowana przebudowa jezdni DW,
- projektowanymi zjazdami z DW.

Usuniecie kolizji polega¢ bedzie na odkopaniu i przesunieciu wymienionych linii telekomunikacyjnych oraz ich
zabezpieczenie rurami dwudzielnymi przy skrzyzowaniach i zblizeniach z projektowanymi i istniejacymi innymi obiektami
budowlanymi.




Pozostate kolizje
Pozostate nie wymienione wyzej kolizje sg to kolizje linii kablowych ziemnych z projektowanymi zjazdami na
posesje. Projektuje sie usuniecie kolizji poprzez:
- zabezpieczenie linii ziemnych rurami dwudzielnymi,
- korekte potozenia istniejgcych rur ostonowych i nasuniecie ich na kolizyjne linie ziemne.
W razie konieczno$ci nalezy zmieni¢ rzedng utozenia linii.

7.STALA ORGANIZACJA RUCHU.
Do oznakowania pionowego nalezy uzy¢ znakéw wielkosci ,$redniej”. Lica znakéw nalezy wykonac z folii odblaskowe;j IlI
generacji. Oznakowanie poziome wykonag jako grubowarstwowe.

8.0GRODZENIA

Ogrodzenia, ktére kolidujg z nowym uktadem drogowym zostang rozebrane. W celu zabezpieczenia pasa
drogowego
W miejscu rozebranych ogrodzer zastosowane zostanie ogrodzenie tymczasowe z siatki le$nej.

9. ZIELEN

Poszerzenie jezdni, przebudowa chodnikéw oraz przebudowa zatok autobusowych i postojowych skutkowaé
bedzie koniecznoscig usuniecia zieleni, tj. wycinki drzew, krzewdw i zaro$li kolidujacych z uktadem drogowym.
Drewno z wycinki drzew stanowi wiasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca na obowigzek sporzadzenia szacunku
brakarskiego.

Po wycince drewno ztozy¢ nalezy na placu Wykonawcy i zabezpieczy¢ przed kradziezg. Drewno opatowe nalezy pocig¢
na watki o dt. 1 m i utozy¢ w stosy, a nastepnie na polecenie Zamawiajacego (lecz nie pdzniej niz w dniu zakoAczenia
kontraktu) przewie$¢ pozyskane drewno w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Nalezy skalkulowa¢ odwdz na
odlegto$¢ do 50 km.

10. OCHRONA KONSERWATORSKA ROBOT.

Zgodnie z informacjg uzyskang od Lubuskiego, Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, na terenie objetym
planowang inwestycjg nie wystepuja zadne formy ochrony zabytkow. Teren tez nie zostat ujety w wojewddzkim rejestrze
ewidencji zabytkéw i nie wystepujg na nim zarejestrowane stanowiska archeologiczne.

Zgodnie z informacjg otrzymang od Burmistrza Czerwienska inwestycja bedzie realizowana w poblizu drzewa
gatunku dab szyputkowy, ktére zostato uznane za pomnik przyrody (uchwatg nr XII/120/12 Rady Miejskiej
w Czerwiensku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uznania za pomnik przyrody). W zwigzku z tym na czas prowadzenia
robét drzewo to zostanie odpowiednio zabezpieczone.

Natomiast w przypadku ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku: zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1446) ,Kto w trakcie prowadzenia
rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot co, do ktdrego istnigje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest
obowigzany: 1) wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryly przedmiot; 2) zabezpieczyc, przy
uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i migjsce jego odkrycia; 3) niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiaSciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wiasciwego wéjta (burmistrza, prezydenta miasta); 4)
wojt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowigzany niezwtocznie, nie dfuzej niz w terminie 3 dni, przekazac
wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkow przyjete zawiadomienie, o ktorym mowa w ust 1 pkt 3."

11. TECHNOLOGIA ROBOT
Warunki budowy i odbioru robét zawarte sg w specyfikacjach technicznych.



Wszelkie nazwy wtasne uzyte w SST lub STWIORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach
robot winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwiazan
majacych zastosowanie w realizacji zadania. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwiazan,
materiatow

o parametrach réwnowaznych.

Uwagi Zamawiajaceqo:

1. Zaleca sie, aby Oferent dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objetego niniejszym zaméwieniem
w celu oszacowania na wiasng odpowiedzialnos¢, na wiasny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogq okaza¢
sie niezbedne do przygotowania Oferty.

2. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedtozy harmonogramy:

- harmonogram rzeczowy robdt,
- harmonogram ptatnosci.

Zamawiajacy planuje przeznaczy¢ na realizacje zadania w 2018 r. kwote w wysokosci 5 340 000,00 z} brutto.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty przeznaczonej na realizacje zadania w 2018r.

3. Wykonawca opracuije przed przystgpieniem do rob6t tymczasowg organizacje ruchu.

4. Zamawiajacy w terminie 15 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcg przekaze teren budowy .

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur, w tym
réwniez ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznym Podwykonawcom i
przedtozenia o$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcdw wszystkich naleznosci z tytutu
wykonanych robot. Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamdwienia, na podstawie umowy o prace

W rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujace czynnosci

wskazane w formularzach cenowych, ktére umozliwig wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz trescia.

7. Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcow prowadzacych dziatalnosé
gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujgcych osobiscie i samodzielnie czynnosci powierzone im w
zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia.

8. Obowigzek okre$lony w ust. 6 i 7 ma zastosowanie takze do podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg obowigzek zatrudnienia przez podwykonawce i
dalszych podwykonawcéw 0séb, o ktérych mowa w ust. 7, na umowe 0 prace.

9. Po podpisaniu umowy, najpézniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca zobowigzany
jest przediozy¢ o$wiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej (art. 271 kk) o spetnieniu obowigzku, o ktorym
mowa w ust. 6.

10. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust.6 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentoéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetiania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

11. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 6 czynno$ci w
trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoinosci: doktadne



okre$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i

nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/uméw
o0 prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony).

Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci
bez adresdw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spofteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w Ssposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

12. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktérym mowa w ust. 6, wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokos$ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu o ktdrym mowa w ust. 6 )- za kazdg osobe wobec ktdrej nie dopetniono obowigzku
zatrudnienia na umowe o prace.

13. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowa Inspekcje Pracy.

14. Zgodnie z zapisem Art. 30. Ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp [normy (specyfikacje) techniczne] Zamawiajacy opisat przedmiot
zamdwienia z uwzglednieniem odrebnych przepiséw technicznych:
1) przez odniesienie si¢ w kolejnosci preferencii do:

a) Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,

b) norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie,

c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu budowlanego
wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu
art. 2 pkt 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str.5, z p6zn. zm.),

d) wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktow
teleinformatycznych okre$lone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniajacego dyrektywy
Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE,
95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylajacego
decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z
14.11.2012, str. 12),

e) norm miedzynarodowych,

f)  specyfikacji technicznych, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez instytucje
normalizacyjna, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i statego
stosowania w dziedzinach obronno$ci i bezpieczenstwa,

g) innych systemdw referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;



2) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencii
technicznych, o ktérych mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagan dotyczacych wydajnosci lub
funkcjonalno$ci, o ktérych mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur, w tym
réwniez ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznym Podwykonawcom i
przedtozenia oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcéw wszystkich naleznosci z tytutu
wykonanych rob6t oraz dofaczy rozliczenie zgodnie z zat. 3. Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone
przez Podwykonawcow.

Wzory o$wiadczen zgodnie z zatacznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedtozonych dowoddéw w rozliczeniu

z wykonawcg - ptatnoscig dla podwykonawcow - zatacznik nr 3 stanowig integralng cze$¢ opisu przedmiotu

zambwienia.



(wz6r) Zatgcznik nr 1

Oswiadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robot

zafakturowano roboty (odebrane i po$wiadczone do zaptaty w protokole odbioru nr ............ ) wykonane przez
nastepujacych Podwykonawcow:

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robét Wartos¢ robét netto

Podpis Wykonawcy
(0s6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)



(wz6r) Zatacznik nr 2

Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

DziatajaC W iMIENIU.......uvvvveviiiiiiiiiiiiieiieirireereieererenre e eeees , zZwanym/zwanej dalej ,Wykonawca” w zwigzku z
zawarciem pomigdzy .............cccceveeene (Wykonawca) a ......cccceeevnnnne. , zZwanym dalej ,,Podwykonawca”, umowy
podwykonawczej  nr.............. na  wykonanie ..., w  ramach  budowy  pn.

TR ", zwanej dalej ,Umowg
podwykonawczg”,

oswiadczam, iz:

Wykonawca dokonat na dzien zloZenia niniejszego o$wiadczenia zaptaty na rzecz Podwykonawcy zobowigzan
wynikajacych z tytutu dotychczas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajacego rob6t na podstawie Umowy
podwykonawcze.

Wykonawca dotgcza do o$wiadczenia dowody zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje badz moze skutkowal powstaniem
roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/ustugi.

W imieniu Wykonawcy: W imieniu Podwykonawcy:



(wz6r) Zatacznik nr 3

Zestawienie przedtozonych dowoddéw w rozliczeniu z Wykonawcg
Ptatnosci dla podwykonawcow

Nazwa
podwykonawcy

Zakres

Kwota
umowna

FAKTURY PLATNOSCI DLA PODWY KONAWCOW
Data Termin Platne Data Czy na Czy w | llos¢ dni
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest przetozenie i zabezpieczenie istniejgcych wodociagdw w ramach inwestycji
pn..: Rozbudowa drogi woj. nr 276 m.Sycowice”.

2. PRZEDMIOT | ROZMIAR INWESTYCJI

3. Sie¢ i przylacza wody

W zwiazku z kolizjg istniejacej sieci i przytaczy wodociaggowych z projektowang rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 276 oraz projektowanag kanalizacja deszczowa (wg odrebnego opracowania) zachodzi
koniecznos¢ przetozenia odcinkow istniejacych sieci i przytaczy wody oraz istniejacego hydrantu.

Przetozenie istniejacych wodociagéw projektuje si¢ wykonac z rur i ksztattek @160, 3110, @50,
040, ¥32 PEHD PE100 (SDR17) faczonych metoda zgrzewania doczolowego oraz za pomoca ksztattek
elektrooporowych oraz ksztattek z zeliwa sferoidalnego. Zatamania trasy projektuje si¢ wykona¢ poprzez
ksztattki PEHD oraz naturalne wygigcie rur.

Projektowane potaczenie sieci wodociagowej w wezle PW1, PW2, PW4, PW5, PW11, PW12 z
istniejaca siecig ¥160 PEHD nalezy wykona¢ poprzez mufe elektrooporowa @160 PEHD PE100 (SDR17)
zgodnie ze schematem weztow montazowych w czeSci graficznej opracowania.

Projektowane polaczenie sieci wodociagowej w wezle PW10 z istniejaca sieciag @160 PEHD nalezy
wykona¢ poprzez tuk 90° @160 PEHD PE100 (SDR17) zgodnie ze schematem we¢zta montazowego w czgsci
graficznej opracowania.

Projektowane potaczenie sieci wodociagowej w wezle PW13 z istniejacag siecig @110 PEHD nalezy
wykona¢ poprzez mufe elektrooporowa @110 PEHD PE100 (SDR17) zgodnie ze schematem wezta
montazowego w czesci graficznej opracowania. Wiaczenie projektowanej sieci wodociggowej do istniejace;j
w wezle PW13 nalezy dostosowaé do istniejacej sieci — po dokonaniu odkrywki i okresleniu rzeczywistej
$rednicy istniejacej sieci wodociagowej.

Projektowane polaczenie przytacza wody w wezle PW8, PWO z istniejacym przytaczem @50 PEHD
nalezy wykona¢ poprzez mufe elektrooporowa @50 PEHD PE100 (SDR17) zgodnie ze schematem we¢zlow
montazowych w czgsci graficznej opracowania.

Projektowane polaczenie przylacza wody w wezle PW15, PW16 z istniejacym przylaczem 940
PEHD nalezy wykonaé poprzez mufe elektrooporowa @40 PEHD PE100 (SDR17) zgodnie ze schematem
weztow montazowych w czesci graficznej opracowania.

Projektowane potaczenie przytacza wody w wezle PW3, PW6, PW7, PWI14 z istniejacym
przylaczem @32 PEHD nalezy wykona¢ poprzez mufe elektrooporowa ¢332 PEHD PE100 (SDR17) zgodnie
ze schematem wezlow montazowych w czesci graficznej opracowania.

W zwiazku z kolizja istniejacego hydrantu nadziemnego DN80O z rozbudowywana droga
wojewodzka 276 przy skrzyzowaniu z droga gminng 1287F przewiduje si¢ likwidacje istniejgcego hydrantu
nadziemnego i zaprojektowano nowy hydrant podziemny DN80 (HP1) w projektowanym chodniku.
Wilaczenie projektowanego odcinka wody @90 PEHD PE100 (SDR17) na cele p.poz. do projektowanej sieci
@160 PEHD PE100 (SDR17) projektuje si¢ poprzez projektowany trojnik redukcyjny @160/ @90 PEHD
PE100 (SDR17). Projektowany wodociag nalezy zakonczy¢ projektowanym hydrantem podziemnym (HP1)
z zasuwg DN8O typu E2 oraz sztywna obudowa typu E2 i skrzynke uliczng. Potagczenie wodociggu pokazano
na schemacie wezlow montazowych w cze$ci graficznej opracowania.

Wilaczenie projektowanego przylacza wody @32 PEHD PE100 (SDR17) do projektowanej sieci
wodociagowej @160 PEHD dla budynku nr 47 (wezet Nw1), wykona¢ nalezy poprzez zastosowanie opaski
do nawiercania @160/ @32 typu Hawex (np. prod. Hawle lub réwnowaznej innej firmy) W celu mozliwosci
odciecia zasilania przylacza wody zaprojektowano zasuwe dla przylaczy ©¥32 PEHD z obustronnym zlgczem
ISO. Projektowany wodociag nalezy polaczy¢ z istniejacym przylaczem mufa elektrooporowa @32 PE
zgodnie ze schematem we¢zta PW3.

Wiaczenie projektowanego przytacza wody @32 PEHD PE100 (SDR17) do projektowanej sieci
wodociagowej @110 PEHD dla budynku nr 67 (wezet Nw2), wykona¢ nalezy poprzez zastosowanie opaski
do nawiercania @110/ @32 typu Hawex (np. prod. Hawle lub rownowaznej innej firmy) W celu mozliwosci
odciecia zasilania przylacza wody zaprojektowano zasuweg dla przylaczy ©32 PEHD z gwintem
zewnetrznym i ze ztaczem ISO lub rownowazne. Projektowany wodociag nalezy potaczy¢ z istniejacym
przytaczem mufy elektrooporowa ¥32 PE zgodnie ze schematem wezta PW14.



Projektowany wodocigg nalezy ulozy¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Obsypki rurociggu
dokona¢ piaskiem gr. 30 cm ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke nalezy wykona¢ recznie 1 zagesScic.
30cm nad wierzchem rury ulozy¢ tasme koloru niebieskiego lokalizacyjno—ostrzegawcza z zatopiong
wktadka ze stali nierdzewnej. Podsypke i zasypke pod drogami i chodnikiem nalezy zages$ci¢ do wskaznika
zageszczenia [s>1,02, a w terenach zielonych do wskaznika zageszczenia 1:>0,98 .

W miejscach zbyt matego przykrycia przektadanego wodociagu, nalezy go ociepli¢ za pomocg tupek
styropianowych. Ocieplenie nalezy wykona¢ na odcinkach: Pz6 do Pz7 — przejscie nad projektowang
kanalizacjg deszczowa @500 (kanalizacja wg odrgbnego opracowania), Pz8 do Pz1l — przejscie nad
projektowang kanalizacja deszczowa @500 (kanalizacja wg odrgbnego opracowania), Pz12 do Pz15 —
przejsécie nad projektowang kanalizacja deszczowa @630 (kanalizacja wg odrgbnego opracowania). Nalezy
przewidzie¢ warstwe ocieplenia o grubosci 5,0cm.

Trase¢ przektadanych wodociagow pokazano na projekcie zagospodarowania terenu w czeSci graficznej
opracowania.

W miegjscach przejs¢ przektadanych wodociagéw pod jezdnig, projektowane wodociagi nalezy
zabezpieczy¢ rurg ochronng PEHD PE100 (SDR17).

Zaprojektowano rury ochronne:
- dla sieci wodociagowej @160 PEHD - rura ochronna ¥225 PEHD PE100 (SDR17)
e dla przylacza wody @50 PEHD - rura ochronna @110 PEHD PE100 (SDR17)
e dla przylacza wody @32, @40 PEHD - rura ochronna @90 PEHD PE100 (SDR17)

Rury przewodowe w rurach ostonowych nalezy uktada¢ na ptozach dystansowych o wys. 15 mm np.
typu BR (np. produkcji Integra lub rownowaznych innej firmy). Ptozy montowa¢ w odstepach maksymalnie
co 1,5m. Konce rur ostonowych uszczelni¢ manszeta z elastomeru oraz piankg poliuretanowg na dtugosci
0,2m. Lokalizacj¢ rur ochronnych pokazano na planie zagospodarowania terenu w czg¢sci graficznej
opracowania.

4, Armatura

e Zasuwy: mickkouszczelniane, dtugie na cisnienie PN10, wymiary wg PN-EN 558:2008 Armatura
przemystowa. Dtugosci zabudowy armatury metalowej prostej i kgtowej do rurociggow
kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy, kolierzowe — kotnierze wg PN-EN 1092-
2:1999 Kolnierze i ich polgczenia. Kotnierze okrqgte do rur, armatury, tgcznikow i osprzetu z
oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne, korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego epoksydowane, klin z
zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany powloka elastomerowa, wrzeciono ze stali nierdzewnej,
nakretka klina z mosiagdzu o malej zawarto$ci cynku , z przewymiarowana dlugoscig gwintu,
uszczelki z elastomeru, sruby mocujace otoczone uszczelka i zalane masa na goraco.

e Nalezy stosowa¢ zasuwy z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40 PN10) z migkkim uszczelnieniem
klina. Zewnetrzna i wewnetrzna powloka musi by¢ wykonana z farby epoksydowej naktadanej
metodg proszkowa o grubosci min. 250um.

e Obudowy do zasuw: teleskopowe, ze wskaznikiem potozenia

e Skrzynki do zasuw: zeliwne, wg PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne
stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

e Uszczelki migdzykothierzowe: gumowe, wg PN-EN 1514-1:2001 Kotnierze i ich polgczenia.
Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem PN. Czesé 1: Uszczelki niemetalowe plaskie z
witadkami lub bez wkladek.

e Oznaczenia uzbrojenia: armatura bgdzie oznaczona tablicami wg PN-B-09700:1986 Tablice
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

5. Hydrant podziemny

W zwigzku z kolizja istniejacego hydrantu nadziemnego DN8SO z rozbudowywang droga
wojewo0dzkg 276 przy skrzyzowaniu z drogg gminng 1287F przewiduje si¢ likwidacje istniejacego hydrantu
nadziemnego i zaprojektowano nowy hydrant podziemny DN80 (HP1) w projektowanym chodniku.

Przy hydrancie podziemnym projektuje si¢ zasuwe kotnierzowg DN8O typ E2 z migkkim uszczelnieniem.
Hydrant oprocz spetniania funkcji podstawowej p.poz. bedzie stuzyl do odwadniania i odpowietrzania sieci.

Hydrant i zasuwa powinny posiadac atest PZH oraz certyfikat ochrony antykorozyjnej. Oznakowanie

uzbrojenia sieci wodociggowej za pomoca tabliczek informacyjnych umieszczonych na istniejacych trwatych



obiektach budowlanych lub na specjalnych stupkach w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wigkszej niz
5m. Od oznaczonego uzbrojenia.

6. SKRZYZOWANIE RUROCIAGU Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.

Na trasie przebudowywanej sieci wodociggowej wystepuja skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym tj.: siecia wodociagowa, kanalizacja sanitarng, kablami telekomunikacyjnymi. W miejscu
skrzyzowania z kablem telekomunikacyjnym na kablu zamontowa¢ rur¢ ostonowg dwudzielna o dlugosci
2,0m. W przypadku natrafienia na uzbrojenie podziemne niezaznaczone na mapie (np. drenaz) wykop nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb wilascicieli uzbrojenia, a w ramach potrzeby odpowiednio
zabezpieczy¢. W rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem prace nalezy prowadzi¢ rgcznie ze szczegdlng
ostroznoscia.

7. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT.

7.1. Roboty ziemne.

Przewiduje si¢ catkowita wymiang gruntu.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami: PN-B-06050 ,,Roboty ziemne. Wymagania
ogolne.”, PN-B-10736 ,,Wykopy otwarte dla wykopéw wodociggowych i kanalizacyjnych” BN-83/8836-02
,» Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Wykopy przyj¢to wykonac
80% mechanicznie i 20% recznie z odwozem gruntu, o $cianach pionowych z pelnym umocnieniem $cian
wykopow. Sciany wykopow liniowych zabezpiecza¢ szalunkami w technologii umozliwiajacej wykonanie
robot. Umocnione wykopy wyposazy¢ w drabiny. Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé przekopy
kontrolne w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem w celu okreslenia rzeczywistych gitebokosci
posadowienia i w razie potrzeby skorygowac rozwigzania projektowe.

Wykopy reczne wykonywa¢ na zblizeniach do istniejacego uzbrojenia podziemnego
i do linii napowietrznych. W poblizu drzew roboty wykonywaé¢ w sposob nie narazajagcy na uszkodzenie
systemow korzeniowych.

Wszystkie przewody podziemne napotkane w obrebie wykonywanych wykopoéw powinny byc
zabezpieczone przed uszkodzeniem w sposob zapewniajacy ich eksploatacj¢. Roboty w poblizu istniejacego
uzbrojenia powinny by¢ prowadzone pod nadzorem ich wlascicieli. Poniewaz mozliwe jest natrafienie w
czasie wykopow na uzbrojenie podziemne nienaniesione na mapach, nalezy w czasie robdot ziemnych
zachowac szczegdlng ostrozno$¢, a w razie natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie, powiadomic
wlasciwe stuzby.

Szerokos¢ wykopow pod projektowany wodociag w dnie ok.1,0 m. W zblizeniu do istniejagcego
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz prace wykonywac recznie pod nadzorem ich wiasciciela.
Projektowane rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm i obsypa¢ piaskiem gr. 30 cm ponad
wierzch rury. Podsypke i obsypke nalezy wykona¢ recznie i zagescic. Wykopy zasypac piaskiem
zageszczajgc warstwami co 30 cm do wskaznika zageszczenia na terenach zielonych do Is=0,98, a na terenie
drég do Is=1,02. Do obsypki nalezy uzy¢ wytacznie gruntow piaszczystych, bez grud, korzeni i kamieni. Po
zakonczeniu prac zwigzanych z przetozeniem wodociggow nalezy wykona¢ nawierzchni¢ zgodnie z
opracowaniem drogowym.

Wyniki badan wspotczynnikow zageszezenia gruntu przedlozy¢ administratorom drog. Sposob
osiggni¢cia wymaganego stopnia zageszczenia zasypki musi uwzgledniac :

. stan techniczny obiektow kubaturowych w rejonie robot,
. sposob fundamentowania obiektow jw.,
. odlegtos¢ obiektow kubaturowych od wykopu,
Wszystkie rozwigzania, ktore majg by¢ zastosowane, wymagajg wczesniejszego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego lub jego przedstawiciela.

7.2. Odwodnienie.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych na trasie przektadanych wodociagéw (zwtlaszcza po
intensywnych opadach deszczu) odwodnienie wykopu nalezy wykona¢ powierzchniowo przy zastosowaniu
instalacji pomp z przystawkami samozasysajacymi z napedem spalinowym oraz instalacji igtofiltrowej IgE-



81. Pompowanie i odwodnienie wykopow nalezy ujaé w cenie robot ziemnych. Wode¢ z odwodnienia
wykopow odprowadzi¢ do istniejacych rowow po uprzednim uzyskaniu zgody na ich odprowadzenie od
wiascicieli.

7.3. Umocnienia $cian wykopu.
Sciany wykopu umocni¢ w technologii umozliwiajacej wykonanie robot.

7.4. Roboty zabezpieczajgce i pomocnicze.
W miejscach przejs$¢ pieszych oraz poruszania si¢ pojazdow kotowych nalezy wykona¢ zabudowanie ktadek
drewnianych typ A2 oraz typ B2.

7.5. Montaz rurociagéow PE

Rury i ksztattki projektowanej sieci i przylaczy wody z rur PEHD PE100 (SDR17) nalezy taczy¢
metodg zgrzewania doczotowego oraz z zastosowaniem ksztattek elektrooporowych. Przed rozpoczgciem
procesu zgrzewania doczolowego elementy nalezy podda¢ obrdbce skrawania (widrowej). Obrdbka jest
wystarczajaca, gdy na obu zgrzewanych elementach nie ma juz miejsc nieobrobionych. Nastgpnie
powierzchnie te nalezy oczysci¢ spirytusem technicznym. Obrobka powierzchni zgrzewanych powinna mie¢
miejsce bezposrednio przed zgrzewaniem. Po obrobce oba elementy dosung¢ do siebie, az do ich zetkniecia.
Proces zgrzewania powinien przebiega¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta rur. Strefe
zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnym wplywem czynnikéw atmosferycznych takich jak mgta,
deszcz, $nieg i wiatr. Zgrzewanie mozna przeprowadza¢ w temp. otoczenia od 5°+45°C.

Ksztaltki elektrooporowe sg ksztattkami typu mufowego, wigc taczenie elementéw odbywa si¢ pomiedzy
powierzchniag wewngtrzng kielichow (muf) ksztaltek a powierzchnig zewnegtrzng rur bosych koncow
ksztattek. Przed rozpoczeciem procesu zgrzewania elektrooporowego elementy nalezy przy uzyciu skrobaka
usuna¢ utleniong warstwe PE z co najmniej tych obszarow laczonych elementdw, ktore znajduja si¢ w strefie
zgrzewania, a nastepnie miejsca te przemy¢ wacikiem nasgczonym ptynem czyszczacym. Absolutnie czyste i
catkowicie suche elementy zestawi¢ ze soba w polaczenie i unieruchomi¢ w zacisku montazowym.
Zgrzewanie przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja obstugi zgrzewarki. Po wykonaniu zgrzewdéw nalezy
wykonaé szkic zgrzewoOw z naniesinonymi nr zgrzewOw oraz uprawnienia osoby zgrzewajacej i aktualne
dokumenty legalizacji zgrzewarki.

7.6. Préba szczelnosci wodociagu

Proby szczelnosci nalezy dokonywaé dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelno$ci potaczen
zgodnie z PN-81/B-10725 metodg prob hydraulicznych. Probe nalezy przeprowadzi¢ po uwtozeniu przewodu i
przysypaniu z podbiciem obu stron rur dla zabezpieczenia przed przesuwaniem si¢ przewodu. Wszystkie
zkgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Nalezy zwraca¢ uwagge
na catkowite wypelnienie przewodu woda przed podnoszeniem ci$nienia. Odcinek poddany probie nie
powinien przekracza¢ 200 m.

Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30 minut, podczas
przeprowadzania proby hydraulicznej. Ci$nienie probne powinno wynosic 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej
niz 1 MPa.

7.7. Plukanie i dezynfekcja

Po pozytywnym wyniku proby, przed oddaniem do eksploatacji, rurocigg nalezy doktadnie
przeplukac czysta woda przy szybkosci przeplywu dostatecznej dla wyptukania zanieczyszczen. Wskazane
jest nastgpnie przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociggu za pomocg 3% roztworu podchlorynu sodu. Roztwor
wprowadza si¢ do rurociggu w miejscu ustawienia hydrantéw. Po uptywie 24 h zachlorowana woda powinna
by¢ usunigta przez doprowadzenie wody czystej i przeptukanie przewodu. Po doktadnej dezynfekcji i
przeptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna przez Stacje Sanitarno - Epidemiologiczna.
Tylko po stwierdzeniu, na podstawie wynikow analiz catkowitego braku zanieczyszczen, wykonany przewod
moze by¢ wlaczony do czynnej sieci wodociggowej. Gdy wodociag jest wytaczony z eksploatacji dtuzej niz
10 dni, dezynfekcje¢ i ptukanie nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

Roztwor dezynfekcyjny nalezy przed odprowadzeniem poddaé probie dechloracji. Do dechloracji zastosowaé
tiosiarczan sodu, czysty, pieciowodny Na2S203 x H20 w postaci 10% roztworu. Na zwigzanie 1g wolnego chloru
potrzeba okoto 1g tiosiarczanu sodu pieciowodnego. W czasie napetniania rurociggéw wodg z chlorem nalezy



przygotowac roztwor do dechloracji. tym celu do zbiornika zarobowego nalezy wsypa¢ 1kg tiosiarczanu i zala¢ 10
dm?® wody. Z chwila rozpoczecia zrzutu wody do kanalizacji sanitarnej nalezy rozpoczaé dawkowanie roztworu.
Proces dechloracji prowadzi¢ w sposob ciagly, az do zakonczenia dezynfekcji rurociggu. Produktami dechloracji sa
siarczany i chlorki. Wszystkie prace zwiazane z w/w czynnosciami powinny odbywa¢ si¢ pod nadzorem
POMAK Przedsigbiorstwa Obshugi Mienia Komunalnego Sp. z 0.0. w Czerwiensku.



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn.:
Rozbudowa drogi woj. nr 276 m.Sycowice”.

1. STAN PROJEKTOWANY

W ramach rozbudowy drogi wojewodzkiej DW 276 w miejscowosci Sycowice zaprojektowano
budowe sieci kanalizacji deszczowej za posrednictwem ktorej, wody opadowe i roztopowe zostang
odprowadzone do projektowanych wylotow (wyloty do projektowanych i istniejagcych rowow):

a) Wylot 1

Kilometraz DW276 - 15+431,00 (prawa strona drogi)

Lokalizacja wylotu - dzialka nr 45/9 (obreb Sycowice a.m.1)

Srednica wylotu - 300 mm

Materiat - beton

Miejsce wprowadzenia wylotu do odbiornika — projektowany réw przydrozny

(projekt wg branzy drogowe;j)
b) Wylot 2

Kilometraz DW276 - 15+479,40 (lewa strona drogi)

Lokalizacja wylotu - dzialka nr 315/1 (obreb Sycowice a.m.1)

Srednica wylotu - 400 mm

Materiat - beton

Miejsce wprowadzenia wylotu do odbiornika — projektowany row przydrozny
(projekt wg branzy drogowe;j)

c) Wylot 3

Kilometraz DW276 - 15+815, (prawa strona drogi)

Lokalizacja wylotu - dzialka nr 85/2 (obreb Sycowice a.m.1)

Srednica wylotu - 800 mm

Materiat - beton

Miejsce wprowadzenia wylotu do odbiornika — istniejacy réw melioracyjny

Na wylotach do rowoéw przewidziano montaz kraty uchylnej na zawiasach. Wody opadowe
zostang odprowadzone z terenu inwestycji za posrednictwem kanalizacji deszczowej z rur
tworzywowych PVC oraz dwuscienne PP (zakres srednic Dz200 - Dz 630 mm).

Przedmiotowy uktad kanalizacji deszczowej sktada si¢ z wpustow deszczowych wyposazonych
w osadniki, ktore polaczone sg z kolektorami kanalu deszczowego za pomoca przykanalikow oraz
studni rewizyjnych 1 wylotow.

2. RUROCIAGI KANALIZACJA DESZCZOWA

Kanalizacje deszczowa, grawitacyjng projektuje sie z rur litych PVC SDR 34 SN8, taczonych
kielichowo na uszczelke gumowg oraz z rur tworzywowych PP SN8. Trasy rurociggdw zostaty

wrysowane na zafgczonych, w czesci graficznej rysunkach. Rozwigzania wysokosciowe ciggéw
podano na profilach podtuznych.



3. STUDNIE

Na wigczeniach wpustéw deszczowych, zmianach kierunku oraz na prostych odcinkach
zaprojektowano studnie rewizyjne. Zaprojektowano betonowe studnie rewizyjne, wtazowe @ 1200
oraz @ 1500, prefabrykowane z elementéw betowych z betonu klasy C35/45, sktadajace sie z
podstawy studni (dennicy) z kinetg, wykonanej jako monolityczny odlew z betonu ze szczelnymi
przytaczami w postawie studni ( przejscie szczelne). Studnie z kregdw betonowych tgczonych na
uszczelki elastomerowe, zakonczone konusem (zwezkg) i wiazem zeliwnym z betonowym
wypetnieniem, ze stopniami lub klamrami ztazowymi stalowymi lub zeliwnymi. Szczelno$¢ studni
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wtazy zeliwne typu ciezkiego klasy D400 (zgodnie
z oznaczeniem na profilu w czesci rysunkowej), z wktadka ttumiacg .

4. WPUSTY DESZCZOWE

Studzienki Sciekowe z wpustem ulicznym jezdniowym i wpustem kraweznikowo - jezdniowym,
wykonaé z prefabrykatédw betonowych o srednicy min. 500mm. Studzienki muszg by¢ wyposazone
w osadnik z dnem o gtebokosci min. 500mm. Studzienki $ciekowe pofaczy¢ z kanatami gtéwnymi
przykanalikami PCV z rur @ 200 mm lite SN 8. Studzienki $ciekowe wyposazyé w wpusty zeliwne z
kotnierzem 3/4 (zgodnie z detalem). W projekcie przewiduje sie montaz wpustéw kraweznikowo —
jezdniowych o min. powierzchni czynnej 7 dm? - klasy C250 oraz wpustéw ulicznych — klasy D400.

5. WYTYCZNE REALIZACJI
5.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE | ROBOTY ZIEMNE

Zaprojektowane trasy instalacji nalezy wytyczy¢ w terenie przy uzyciu stuzb geodezyjnych, na
podstawie zwymiarowania geodezyjnego w punktach zataman trasy i w osiach weztéw. Po
wytyczeniu trasy, w miejscach skrzyzowan sieci z uzbrojeniem istniejgcym wykonaé przekopy
kontrolne celem doktadnego ich zlokalizowania. Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego
uzbrojenia terenu wykonaé recznie. Istniejgce kable, przewody, rurociagi itp. nalezy bezwzglednie
zabezpieczy¢ na czas budowy. Wykop wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. W
trakcie wykonywania prac, wykopy powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP
(Rozporzadzenie MB i PMB z dn. 28.03.72 r. Dz. U. Nr 13 poz. 93) tzn. powinny by¢ uzbrojone w
barierki ochronne biato — czerwone o wys. 120 cm. oraz oznakowane tasmg zabezpieczajgcg w
kolorze biato-czerwonym. Nalezy przewidzie¢ wzmocnienie podtoza pod studnie, wpusty
kanalizacji polegajgce na wymianie gruntu na piasek lub pospdtke zageszczony do Is = 0.98 wg
Proctora. Przewiduje sie dokonaé¢ wymiany gruntu na catej wysokosci wykopu pod rurociagi
(pomniejszonej o wysokos¢ konstrukcji odbudowywanej nawierzchni) przez zastosowanie piasku
lub pospodtki. Zasypywanie nad strefg ochronng rury prowadzi¢ mechanicznie zasypujgc warstwami
max 30 cm; zageszczenie Is=1,0 wg Proctora - w pasie utwardzonym, 1s=0,97 wg Proctora w
terenach nieutwardzonych. Rury uktadane bedg w otwartych wykopach umocnionych. Statecznos¢
wykopu powinna by¢ zapewniona przez zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdow o
$cianach pionowych



5.2. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY.

Podczas montazu przewoddw, wykop powinien byé odwodniony i zabezpieczony przed
zalaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy
zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robdt, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed
ewentualnym wyptynieciem. Kazdorazowo sposéb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie
panujgcych warunkow gruntowo-wodnych i uzgodnié go z projektantem i inspektorem nadzoru.
Koszty prowadzenia odwodnienia wykopdw na czas roboét nalezy uja¢ w cenie robét ziemnych.

5.3. OKRESLENIE WARUNKOW MONTAZU

Rury kanalizacyjne z PVC oraz PP nalezy uktadaé na podsypce z piasku gr. 15 cm. Zasypac
gruntem dowiezionym ze sktadowiska Wykonawcy wraz z kosztem jego zakupu i dowozem,
sypkim, starannie zageszczonym warstwami o gr. 30 cm, pierwsza warstwa od wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury. Zasyp pozostatego wykopu wykonaé gruntem dowiezionym, zageszczajgc
warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia wg normy PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte do przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” .
Przewody mozna montowad przy temperaturze otoczenia od 02C do 30°C (zaleca sie temp. nie
nizszg niz 52C). Sposéb montazu przewoddw powinien zapewniac utrzymanie kierunku zgodnie z
dokumentacja techniczna.

5.4. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na trasie projektowanych instalacji wystepujg skrzyzowania z istniejgcymi i projektowanymi
sieciami kanalizacyjnym, telekomunikacyjnymi, energetycznymi, ktére nie s3 kolizyjne
wysokosciowo. W miejscach skrzyzowan z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi
przewiduje sie zastosowanie rur dwudzielnych na tych kablach. Dtugos¢ rury ochronnej powinna
przekracza¢c o 1 m obrys innego rurociggu z kazdej strony. W przypadku wykrycia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego oraz innego posadowienia uzbrojenia
podziemnego niz to przedstawiono w projekcie, nalezy skonsultowaé sie z projektantem.

5.5. PROBY SZCZELNOSCI

Proby szczelnosci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002.
Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie
przez okres 30 minut ciSnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu
wodg do poziomu terenu.

Préba szczelnosci nalezy objac :
= Rurociagi

= Studzienki

6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Poz. Wyszczegdlnienie llos¢

1 Rury PVC-U, SN8 SDR 34, lite Dz200 550 mb
2 Rury PVC-U, SN8 SDR 34, lite Dz315 575 mb
3 Rury PVC-U, SN8 SDR 34, lite Dz400 250 mb
4 Rury PVC-U, SN8 SDR 34, lite Dz500 400 mb




5 Rury PP SN8, Dz 630 440 mb
6 Studnia betonowa @1200 22 szt.
7 Studnia betonowa #1500 43 szt.
8 Studzienka wodnosciekowa @500, wpust uliczny kl. D400 14 szt.
) Studzienka wodnosciekowa @500, wpust kraweznikowo - jezdniowy —

kl. C250




ROZDZIAL IV:

KOSZTORYS OFERTOWY - FORMULARZ CENOWY




(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice

(miejscowo$c, data)

A: BRANZA DROGOWA

Pozycja wg Wyszczegolnienie elementéw CIEE Wartos¢
Lp. M . . Jedn. | llosé jedn.
specyfikacji rozliczeniowych Netto zi Netto zt
1 2 3 4 5 6 7
X D.01.00.00 | Roboty przygotowawcze X X X X
X D.01.02.01 | Usuniecie drzew i krzewow X X X X
Mechaniczne karczowanie zagajnikdw i krzewow z
1 D-01.02.01 | odwozem i utylizacjg na sktadowisku wykonawcy oraz ha 0,22
oczyszczeniem terenu
Mechaniczne $cinanie drzew o Srednicy do 15 cm oraz
2 D-01.02.01 | wywodz drewna na miejsce wskazane przez szt. 141,00
Zamawiajgcego na odl. do 50 km
Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 16-25 cm oraz
3 D-01.02.01 | wywoz drewna na miejsce wskazane przez szt. 41,00
Zamawiajgcego na odl. do 50 km
Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 26-35 cm oraz
4 D-01.02.01 | wywoz drewna na miejsce wskazane przez szt. 24,00
Zamawiajacego na odl. do 50 km
Mechaniczne $cinanie drzew o Srednicy 36-45 cm oraz
5 D-01.02.01 | wywdz drewna na miejsce wskazane przez szt. 25,00
Zamawiajacego na odl. do 50 km
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni 0
6 D-01.02.01 | Srednicy 46-55 cm oraz wywdz drewna na miejsce szt. 39,00
wskazane przez Zamawiajacego na odl. do 50 km
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni 0
7 D-01.02.01 | Srednicy 56-65 cm oraz wywdz drewna na miejsce szt. 23,00
wskazane przez Zamawiajgcego na odl. do 50 km
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o
8 D-01.02.01 | $rednicy 66-75 cm oraz wywdz drewna na miejsce szt. 9,00
wskazane przez Zamawiajgcego na odl. do 50 km
Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy powyzej
9 D-01.02.01 |75 cm oraz wywoz drewna na miejsce wskazane przez szt. 7,00

Zamawiajgcego na odl. do 50 km




10

D-01.02.01

Karczowaniem pni o Srednicy do 35 cm wraz z wywozem i
utylizacja na sktadowisko wykonawcy

szt.

206,00

11

D-01.02.01

Karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm wraz z wywozem
i utylizacja na sktadowisko wykonawcy

szt.

25,00

12

D-01.02.01

Karczowaniem pni o Srednicy 46-55 ¢cm wraz z wywozem
i utylizacja na sktadowisko wykonawcy

szt.

39,00

13

D-01.02.01

Karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm wraz z wywozem
i utylizacja na sktadowisko wykonawcy

szt.

23,00

14

D-01.02.01

Karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm wraz z wywozem
i utylizacja na sktadowisko wykonawcy

szt.

9,00

15

D-01.02.01

Karczowaniem pni o Srednicy powyzej 75 cm wraz z
wywozem i utylizacja na sktadowisko wykonawcy

szt.

7,00

16

D-01.02.01a

Zabezpieczenie drzew o Srednicy ponad 30 cm na okres
wykonywania rob6t ziemnych,

szt.

1,00

D.01.02.02

Zdjecie warstwy humusu

17

D-01.02.02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o $r.
grubosci do 15 cm z wraz z odwozem i kosztami
sktadowania (humus cze$ciowo do wykorzystania pozniej)

m3

2161,50

D.01.02.04

Rozbidérka elementow drég

X

18

D-01.02.04

Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na $r. gt. 6-10 cm,

21,20

19

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z bruku kamiennego o wysokosci
20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, z odwozem i
utylizacjq materiatu z rozbiérki na sktadowisku
wykonawcy

m2

5400,00

20

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm, z
odwozem i utylizacjg materiatu z rozbiérki na sktadowisku
wykonawcy

m2

14,60

21

D-01.02.04

Rozbidrka podbudowy z mieszaniny materiatéw
(kruszywo tamane, kruszywo naturalne, gruz ceramiczny,
pospotka, brukowiec, mieszanki mineralno - asfaltowe)
$redniej gr. 20cm wraz z odwozem na sktadowisko
Wykonawcy i utylizacjg

m2

8 757,30

22

D-01.02.04

Rozebranie podbudowy chodnika z z materiatu
kamiennego o grubo$ci 15 cm, z wywozem i utylizacjg na
sktadowisko wykonawcy

m2

14,60

23

D-01.02.04

Rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm z
odwozem i utylizacja na sktadowisko wykonawcy

m2

52,50

24

D-01.02.04

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowe;j i tawie betonowej, z
odwozem i utylizacja na sktadowisko wykonawcy

89,00

25

D-01.02.04

Rozebranie kraweznikéw kamiennych 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej na tawie betowej z
odwozem i utylizacja na sktadowisku wykonawcy

100,00

26

D-01.02.04

Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm
na podsypce piaskowej z odwozem i utylizacja na
sktadowisko wykonawcy

26,60




Rozebranie przepustow rurowych - Scianki czotowe i fawy

27 D-01.02.04 | betonowe, m3 1,00
z odwozem i utylizacja na sktadowisko wykonawcy
Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 40

28 D-01.02.04 |cm, m 7,00
z odwozem i utylizacja na sktadowisko wykonawcy
Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu,

29 D-01.02.04 | ostrzegawczych, informacyjnych z odwozem i utylizacja szt. 53,00
na sktadowisko wykonawcy

30 D-01.02.04 Rozebrqnie stupkow do znakdw,z odwozem i utylizacja na szt 44,00
sktadowisko wykonawcy

31 D-01.02.04 Ro;ebrgnie poreczy qchronnych rurowych z odwozem i m 8,00
utylizacjg na sktadowisko wykonawcy

32 D-01.02.04 Ro;ebrgme barier sta]owych pojedynczych, z odwozem i m 35,00
utylizacja na sktadowisko wykonawcy

33 D-01.02.04 Ro;ebrgme konstrukql zelbetowych z odwozem i m3 10,00
utylizacja na sktadowisko wykonawcy

34 D-01.02.04 Rozebranlt_e nawler;chnl z ptytek phodnlkowych z m2 5,00
wywozem i utylizacja na sktadowisku wykonawcy

X D.02.00.00 | Roboty ziemne X X
Roboty ziemne z transp.urobku na wysypisko wykonawcy

35 D-02.01.01 | wraz z utylizacjg m3 | 815141
Formowanie i zaggszczanie nasypow z gruntu z dowozu

36 D-02.03.01 | (dokop wykonawcy+ zakup gruntu) m3 | 278748

X D.02.03.00 | Odwodnienie korpusu drogowego X X

37 D-03.01.01 Przepu§ty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa z m3 19.26
pospotki gr. 30 cm,

38 D-03.01.01 Przepusty z rur polietylenowych (PEHD) o $r. zewnetrzne; m 50,00
400 mm,

X D.04.00.00 | Podbudowy X X
Wykonanie koryta gtebokosci 11 cm wraz z

39 D-04.01.01 profllqwanlem | zZaggszczeniem pod’foza z wywozem m2 | 119355
materiatu z korytowania na sktadowisko wykonawcy i
utylizacja
Wykonanie koryta gteboko$ci 16 cm wraz z

40 D-04.01.01 profllqwanlem | zaggszczeniem podfoza Z wywozem m2 861.30
materiatu z korytowania na sktadowisko wykonawcy i
utylizacja
Wykonanie koryta gtebokosci 29 cm wraz z

41 D-04.01.01 profilowaniem i zageszczeniem podtoza z wywozem m2 | 2057655

materiatu z korytowania na skfadowisko wykonawcy i
utylizacja




Wykonanie koryta gtebokosci 34 cm wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza z wywozem

42 D-04.01.01 materiatu z korytowania na skfadowisko wykonawcy i m2 350,05
utylizacja
Wykonanie koryta gteboko$ci 36 cm wraz z

43 D-04.01.01 profllqwanlem | zaggszczeniem pod’foza Z wywozem m2 | 378025
materiatu z korytowania na sktadowisko wykonawcy i
utylizacja
Wykonanie koryta gteboko$ci 47 cm wraz z

44 D-04.01.01 profllqwanlem | zaggszczeniem pod?oza z wywozem m2 | 1195.95
materiatu z korytowania na sktadowisko wykonawcy i
utylizacja
Wykonanie koryta gteboko$ci 50 cm wraz z profilowaniem

45 D-040101 | Zageszczeniem pod%ozg Z wywozem ma_terla_iu z m2 380,00
korytowania na sktadowisko wykonawcy i utylizacja

46 D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych m2 | 18 056,83

47 D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych m2 | 30 269,96
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej - warstwa gérna o

48 | D-04.04.02a |grubosci po zageszczeniu 20 cm, m2 | 17 753,63
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej - warstwa gérna o

49 | D-04.04.02a | grubosci po zageszczeniu 15 cm, m2 | 4919,85
Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem

50 | D-04.05.01a |hydraulicznym C5/6 gr. 18 cm, m2 | 19 828,16

51 D-04.05.01a Podbudpwa Z gruntu stabilizowanego spoiwem m2 | 442960
hydraulicznym C5/6 gr. 10 cm,

59 D-04.05.01a Podbudpwa Zjazddw z gruntu stabilizowanego spoiwem 2 303,32
hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm,

53 D-04.06.01b Podbu’d,owa z betonu cementowggo B15 (C12/15) - 2 265,00
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm,

54 D-04.07.01a I;’;)dcl?rlljdowa z AC22P - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2 | 1452165

X D.05.00.00 | Nawierzchnie X X

55 D-05.03.01 Nawigrzchnia z kostlfi kamiennej + obrukowanie krawedzi m2 160,25
jezdni (3 rzedy kostki)

56 | D-05.03.05b NaW|e’r;chn|a z AC16WI- warstwa wigzaca asfaltowa - m2 | 1435335
grubos¢ po zageszczeniu 8 cm,
Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzaca asfaltowa -

57 D-05.03.05b | grubosé¢ po zageszczeniu 5 cm, m2 | 1394,96
- droga powiatowa, drogi gminne, droga wewngtrzna,

58 D-05.03.05a Namerzchma z AC11S - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm - m2 241 52
Zjazdy

59 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o $r. gr. 18 cm, z m2 | 1330000

odwozem do najblizszego obwodu drogowego




Frezowanie nawierzchni bitumicznej o $r. gr. 10 cm,z

60 D-05.03.11 odwozem do najblizszego obwodu drogowego m2 857,30
Nawierzchnia z SMA11S - warstwa $cieralna asfaltowa -
61 D-05.03.13 grubos¢ po zageszczeniu 4 cm,- droga wojewddzka, m2 | 15651 21
R powiatowa, drogi gminne, droga wewngtrzna, ’
Nawierzchnia wysp z brukowej kostki betonowej koloru
62 | D-05.03.23a |czerwonego gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 1523,55
1:4 gr. 3cm,
Nawierzchnia zatok autobusowych z brukowej kostki
betonowej typu Behaton, kolor grafit gr. 10 cm na
63 | D-05.03.23a podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, m2 265,00
_ UtoZenie siatki szklano-weglowej o wytrzymatosci na
64 | D-05.03.260 rozcigganie min. 120x200 kN/m m2 84,00
X D.06.00.00 | Roboty wykoriczeniowe X X
Umocnienie skarpy z ptyt azurowych betonowych gr. 8
65 D-06.01.01 | cm, uktadanych na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 10 cm, m2 206,42
Umocnienie skarp z oktadziny kamiennej gr. 10 cm
66 D-06.01.01 | uktadanej na podbudowie z betonu B10 (C8/10) gr. 10 m2 42,00
cm,
67 D-06.01.01 | Umocnienie skarp rowdw biomata, m2 | 4660,00
68 D-06.01.01 | Plantowanie skarp i dna wykopow m2 | 6 330,00
69 D-06.01.01 | Plantowanie terenu m2 |12 911,65
70 D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy m2 | 330,00
humusu 10 cm,
71 D-06.01.01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grub. warstwy m2 | 1291165
humusu 10 cm,
72 | D-06.03.01 |Pobocze z destruktu asfaltowego - gr. 15 cm m2 | 1720,00
X D.07.00.00 | Urzadzenia bezpieczenstwa Ruchu X X
73 D-07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe m2 541,54
74 D-07.01.01 | Elementy odblaskowe PEO-1 szt. 128,00
75 D-07.01.01 | Elementy odblaskowe PEO-2 szt. 56,00
76 D-07.01.01 | Elementy odblaskowe PEO-5 szt. | 310,00
7 D-07.02.01 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm | szt 74,00
Przymocowanie tablic znakoéw drogowych zakazu,
78 D-07.02.01 | nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni szt. 81,00
ponad 0.3 m2
] Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem,
7 D-07.0201 montaz ogrodzenia segmentowego, m 20,00
80 D-07.02.02 | Znak U-5c zespolony ze znakiem C9 - aktywne szt. 8,00
81 D-07.02.02 Ustawienie na poboczu stupkow prowadzacych z tworzyw szt 39,00
sztucznych (U-1a)
82 D-07.07.02 Ustawienie nad barierg ochronng stupkéw prowadzacych szt 200

z tworzyw sztucznych (U-1b)




83

D-07.07.02

Ustawienie stupkéw U12c

szt.

4,00

84

D-07.02.02

Zasilanie do znakéw aktywnych

szt.

8,00

85

D-07.06.01a

Montaz ogrodzenia tymczasowego z siatki lesnej na
stupkach stalowych wys. 1,50m

480,10

D.08.00.00

Elementy ulic

86

D-08.01.01b

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z
wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej,

- obramowanie jezdni,

2714,50

87

D-08.01.01b

Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm
z wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej,

691,15

88

D-08.01.01b

Krawezniki betonowe sko$ne o wymiarach 20x30-22 cm z
wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej,

145,50

89

D-08.01.01b

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 25x30 cm
(ciete)z wykonaniem taw betonowych

272,00

90

D-08.01.01b

Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 25x30 cm
(ciete) z wykonaniem faw betonowych

45,50

91

D-08.01.01b

Wykonanie palisady z elementow betonowych 18x12x100
cm,

638,21

92

D-08.01.02a

Krawezniki kamienne obnizone o wymiarach 30x18 cm
bez taw na podsypce piaskowej na tawie betonowej
C8/10,

36,00

93

D-08.02.02

Nawierzchnia chodnika z brukowej kostki betonowej
koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3 cm, - jeden rzad kostki wzdtuz
kraweznika

m2

3 543,60

94

D-08.02.02

Nawierzchnia chodnika z brukowej kostki betonowej
koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3 cm,- jeden rzad kostki wzdtuz
kraweznika

m2

443,00

95

D-08.02.02

Nawierzchnia chodnika z brukowej kostki betonowej
koloru czerwonego gr. 8 cm z wypustkami na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm,

m2

443,00

96

D-08.02.02

Chodniki z- wykonanie paséw ostrzegawczych z kostki
betonowej koloru zottego z wypustkami,

m2

24,00

97

D-08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 ¢cm na podsypce
cementowo-piaskowej na fawie betonowej C16/20, spoiny
wypetnione zaprawg cementowa,

- obramowanie zjazdéw i chodnika,

2 585,30

98

D-08.05.01

Wykonanie $cieku przykraweznikowego z kostki
betonowej 0 wy. 16x16.cm w kolorze szarym na fawie
betonowej C12/15

2 203,75




X D.10.00.00 | Inne roboty X X X
99 D-10.01.01 Wykonanie Yvarstwy wyréwnawczej z betonu B10 (C8/10) m3 6.95
dla elementéw prefabrykowanych muru oporowego,
100 | D-10.01.01 | Montaz elementéw prefabrykowanych typu "L" w wykopie | m 63,00
101 | D-10.01.01 |lzolacja bitumiczna na zimno m2 264,60
102 | D-10.01.01 |lzolacja z paskdw papy o szer. 30cm m2 85,05
103 | D-10.01.01 | Powtoka ochronna powierzchni betonowych m2 138,60
104 D-10.01.01 | Montaz balustrad - ELEMENTY B1 t 1,18
105 D-10.01.01 | Montaz balustrad - ELEMENTY B2 t 2,22
106 | D-10.01.01 | Fundamenty stupkow balustrady z betonu C16/20 m3 0,22
X Razem netto zt
Stownie WartoSE Netto: ..o
......................................................................................................... zi
Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice

(migjscowosé, data)

B: OGRODZENIA

stalowa na stupkach metalowych),

L Pozycja wg Wyszczegolnienie elementéw Jedn. | llosé Cena jedn. Wartos¢
P specyfikacji rozliczeniowych ) Netto zt Netto zt

1 2 3 4 5 6 7
X X Dziatka nr 42/1 (42/4) X X X X
1 D-01.02.04 Rozeb(anie istniejacego ogrod_zenia h=1,40 m m 66,00

(drewniane na stupkach drewnianych),
X X Dziatka nr 47 (47/5) X X X X
9 D-01.02.04 Rozebr_anie istniejacego ogrod_zenia h=1,50 m m 725

(drewniane na stupkach drewnianych),
3 D-01.02.04 | Demontaz istniejacego ogrodzenia, m2 | 22,48
X X Dziatka nr 48 X X X X
4 | D-01.02.04 |Demontazistniejacego ogrodzenia, m2 | 30,71
5 D-01.02.04 | Demontaz istniejacej furki w ciagu ogrodzenia, t 0,07
X X Dziatka nr 45/5 (45/15) X X X X
6 D-01.02.04 Rozebr.ame istniejacego ogrod_zenla h=1,10m m 38,10

(drewniane na stupkach drewnianych),
X X Dziatka nr 38 X X X X
7 D-01.02.04 Rozebr'anie istniejacego ogrod;enia h=1,05m m 27,00

(drewniane na stupkach drewnianych),
X X Dziatka nr 19 (19/5) X X X X
8 D-01.02.04 Demontaz istniejacego ogrodzenia h=1,65 m (siatka m2 | 10,00

stalowa na stupkach metalowych),
9 D-01.02.04 Rozepranle cokg’fu ;elbetowego: z odwozem i utylizacjg m3 1,00

materiatu z rozbidrki na sktadowisku wykonawcy
X X Dziatka nr 18 (18/3) X X X X

) Rozebranie istniejacego ogrodzenia h=1,10 m
10| D-01.0204 (drewniane na stupkach drewnianych) z bramg i furtka, m | 2880
X X Dziatka nr 17/1 (17/8) X X X X
) Rozebranie istniejacego ogrodzenia h=1,40 m

1| D-01.02.04 (drewniane na stupkach drewnianych) z brama i furtka, m | 2430
X X Dziatka nr 16/2 (16/11) X X X X
12 | D-01.02.04 Demontaz istniejacego ogrodzenia h=1,40 m (siatka m2 | 6048




Demontaz bramy wjazdowej z ksztattownikow stalowych,

13 | D-01.02.04 m 5,00
rurowych

14 | D-01.02.04 Rozepranie cokg’fu 2Ielbetowegot z odwozem i utylizacjg, m3 3,00
materiatu z rozbiérki na sktadowisku wykonawcy

X X Dziatka nr 16/1 (16/8) X X

15 | D-01.02.04 Demontaz istniejacego ogrodzenia h=1,30 m (siatka m2 | 6539
stalowa na stupkach metalowych),

16 | D-01.02.04 |Demontaz furtki z ksztattownikdw stalowych, rurowych m 1,30

17 | D-01.02.04 Rozepranle cokq’fu 2.elbetowegof z odwozem i utylizacjq m3 5.03
materiatu z rozbidrki na sktadowisku wykonawcy

18 | D-01.02.04 Rozebr_anie istniejacego ogrod_zenia h=1,30 m m 1,50
(drewniane na stupkach drewnianych),

X X Dziatka nr 16/3 (16/6) X X

19 | D-01.02.04 Demontaz istniejacego ogrodzenia h=1,40 m (siatka m2 | 39,20
stalowa na stupkach metalowych),

20 | D-01.02.04 Rozepranie cokc_ﬂfu 2.elbetowego3 z odwozem i utylizacjg, m3 280
materiatu z rozbidrki na sktadowisku wykonawcy

X X Dziatka nr 15/6 (15/9) X X

21 D-01.02.04 Rozebr_anle istniejacego ogrod_zenla h=0,95m m 18,00
(drewniane na stupkach drewnianych),

22 | D-01.02.04 Demo.ntaz muru z cggiy, z odwo;em i utylizacja m3 0.48
materiatu z rozbidrki na sktadowisku wykonawcy

X X Dziatka nr 14/2 (14/4) X X

23 | D-01.02.04 | Demontaz istniejacego ogrodzenia, m2 | 28,80

X X Dziatka nr 9/3 (9/8) X X

24 | D-01.02.04 |Demontaz istniejacego ogrodzenia, m2 | 33,83

X X Dziatka nr 8/4 (8/6) X X

25 | D-01.02.04 |Demontaz istniejacego ogrodzenia, m2 | 60,75

X X Dziatka nr 7 (7/4) X X

%6 | D-01.02.04 Rozebr'anle istniejacego ogrodzenia h=1,35m m 9,00
(drewniane na betonowych stupkach),

27 D-01.02.04 | Rozebranie stupow betonowych szt. 3, m3 0,16

28 D-01.02.04 | Demontaz istniejgcego ogrodzenia, m2 | 61,60

X X Dziatka nr 87/5 (87/10) X X

29 | D-01.02.04 Rozebranie elfement(.)w drewnlanych h= 1,55lm - m 75,65
przesta drewniane miedzy stupkami, bramy wjazdowe,

30 | D-01.0204 Rozebranie stupéw betongwych 0,25x0,25 mszt. 12 z m3 1.20
piyta betonowa przykrywajaca,

31 D-01.02.04 Rozebranie stupdw betonquch 0,40x0,40 mszt. 6 z m3 1,54
plyta betonowa przykrywajaca,

32 | D-01.02.04 Rozepranle cokq’fu 2Ielbetowegoz z odwozem i utylizacjq m3 | 10,08
materiatu z rozbiérki na sktadowisku wykonawcy

X X Dziatka nr 88/4 (88/7) X X




33 | D-01.02.04 Demontaz istniejacego ogrodzenia h=1,35 m (siatka m2 | 60,08
stalowa na stupkach metalowych),
X X Dziatka nr 87/5 (87/10) X X X
Demontaz istniejacego ogrodzenia h=1,05 m (siatka
34 | D-01.02.04 |stalowa na stupkach metalowych), m2 | 43,37
35 | D-01.02.04 Rozepranle cokq’fu 2.elbetowegof z odwozem i utylizacjq m3 | 413
materiatu z rozbidrki na sktadowisku wykonawcy
X X Dziatka nr 86/6 (86/9) X X X
) Rozebranie istniejacego ogrodzenia h=0,95 m
36 | D-01.0204 (drewniane na stupkach stalowych) z brama i furtkg m 64,80
X X Dziatka nr 84/5 X X X
37 | D-01.02.04 Demontaz istniejacego ogrodzenia h=1,05 m (siatka m2 | 2678
stalowa na stupkach metalowych),
38 | D-01.02.04 Rozepranie cokc_:’fu 2Ielbetowegoz z odwozem i utylizacjg, m3 255
materiatu z rozbidrki na sktadowisku wykonawcy
X X Dziatka nr 82/1 (82/4) X X X
_ Rozebranie istniejacego ogrodzenia h=1,35 m
39 | D-01.0204 (drewniane na stupkach drewnianych) z furtka, m 49,20
X X Dziatka nr 61 (61/3) X X X
40 | D-01.02.04 Rozebr.anle istniejacego ogrod;ema h=1,20m m 5,50
(drewniane na stupkach drewnianych),
41 | D-01.02.04 Demontaz istniejacego ogrqdzenla h=1,40 m (siatka m2 | 21,00
stalowa na stupkach drewnianych),
X X Dziatka nr 53/1 (53/7) X X X
42 | D-01.02.04 Demontaz istniejacego ogrodzenia h=1,55 m (S|a}tka m2 | 7053
stalowa na stupkach metalowych) wraz z brama, i furtka,
43 | D-01.02.04 Rozepranie cokg’fu 2Ielbetowegoz z odwozem i utylizacjq m3 | 422
materiatu z rozbidrki na sktadowisku wykonawcy
X X Dziatka nr 52 (53/7) X X X
44 | D-01.02.04 Rozebranie elementow drewryanych h=1,30 m na m 5,50
odktad do ponownego montazu wraz z bramg i furtka,
45 | D-01.02.04 Rozepranle cokg’fu 2Ielbetowego3 z odwozem i utylizacjg m3 0.55
materiatu z rozbidrki na sktadowisku wykonawcy
X Razem netto zt:
Stownie WartoSE Netto: ...
......................................................................................................... 7t
Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis




(piecze¢ Wykonawcy)

(miejscowo$c, data)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice

C: BRANZA SANITARNA-KANALIZACJA DESZCZOWA

L Pozycja wg Wyszczegoblnienie elementéw Jedn. | llos¢ Cenajedn. | Wartos¢
P specyfikacji rozliczeniowych ’ Netto zt Netto zt

1 2 3 4 5 6 7

1 Wylfopy z odwozem na sktadowisko Wykonawcy wraz z m3 | 6272,00
utylizacjq

2 Umocnienie wykopow m2 | 9976,00
Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopdw gruntem

3 | D.02.00.00 |dowiezionym ze sktadowiska Wykonawcy wraz zkosztem m3 | 5262,00
zakupu i dowozu.
Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie wraz z

4 zageszczeniem wykonywana z gotowego kruszywa gr 15 m3 | 380,00
cm

5 Przykanaliki z rur PVC-U, SN8 SDR 34, lite Dz200 m 550,80

6 Kanaly rurowe z rur PVC-U, SN8 SDR 34, lite Dz315 m 573,00

7 Kanaty rurowe z rur PVC-U, SN8 SDR 34, lite Dz400 m 254,00

8 Kanaty rurowe z rur PVC-U, SN8 SDR 34, lite Dz500 m 402,20

9 Kanaly rurowe z rur PE 100 SDR 26, Dz630 m 439,30

10 Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m 524,00

1 Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o r. nom. 400 mm m 245,00

12 Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r. nom. 500 mm m 411,00

13 Prdba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 600 mm m 434,00
Podbudowa z betonu C12/15 gr. 20 cm dla studni

14| D.03.0201 kanalizacyjnych fi 1500 mm m3 52.50

15 Studnie rewizyjne z kregow t,)eltonowych 0 $ér. 1500 mm w stud. | 42,00
gotowym wykopie o gtebokosci zgodnej z PT

16 Podbydowg z betpnu C12/15 gr. 20 cm dla studni m3 17.96
kanalizacyjnych fi 1200 mm

17 Studnie rewizyjng z kregow t?eltonowyclj 0 $r. 1200 mm w stud. | 22,00
gotowym wykopie o gtebokosci zgodnej z PT

18 qubudowa z betonu C8/10 gr. 15 cm dla wpustow m3 32.26
ulicznych
Montaz wpustow Sciekowych ulicznych D400 osadzonych

19 . . L szt. 84,00
na studzienkach Sciekowych z osadnikiem bez syfonu




Montaz elementow prefabrykowanych z betonu C25/30
20 (wylot W11 W2) na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. | szt. 2,00
20cm
Umocnienie skarpy wokot wylotéw z elementow
21 prefabrykowanych kostkg kamienna gr. 10 cm (kostka m2 6.00
10x10 cm), uktadang na podbudowie z betonu C8/10 gr. 10 :
cm
Umocnienie dna rowu przed wylotami betonowymi ptytami
22 azurowymi gr. 8 cm, uktadanymi na podsypce cementowo- | m2 2,70
piaskowej 1:3 gr. 10 cm
X RAZEM netto zt:
Stownie WartoSE Netto: ..o
......................................................................................................... 7k
Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice

FORMULARZ CENOWY

(miejscowo$c, data)

D: PRZEBUDOWA WODOCIAGU

Lp

Pozycja wg
specyfikacji

Wyszczegodlnienie elementéw
rozliczeniowych

Jedn.

llosé

Cena jedn.
Netto z

Wartos¢
netto zt

2

3

4

6

7

D.03.02.01

Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni
bitumicznych na gt. 6-10 cm

75,00

Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej
o $redniej gr. 10 cm z wywozem materiatu z
rozbiérki na sktadowisko wykonawcy i utylizacjg

m2

41,00

D.02.00.00

Wykop z wywozem gruntu na sktadowisko
Wykonawcy i utylizacja

m3

370,00

Umocnienie Scian wykopow w technologii
umozliwiajacej prawidtowe wykonanie robét

m2

543,00

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow
sypkich grub. 15 cm

m3

22,20

Obsypka rurociggéw piaskiem 30 cm ponad rure
doqwiezionym ze sktadowiska Wykonawcy wraz
z kosztem jego pozyskania i transportem oraz z
montazem tasmy niebieskiej z wkiadkg
metaliczng (164,5 m)

m3

65,50

Zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem
gruntem dowiezionym ze sktadowiska
wykonawcy wraz z kosztem jego pozyskania i
transportu

m3

282,00

D.03.02.01

PN10 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z
rur polietylenowych PE100 SDR 17 o $r. 225
mm wraz z wykonaniem potaczen

24,00

Przeciaganie rurociggéw przewodowych PE100
SDR17 PN10 $r. 160 mm w rurach ochronnych
z uzyciem ptdz $lizgowych

24,00




10

11

Sieci wodociggowe -montaz rurPE100 SDR 17
PN 10 0 r.160x9,5 mm wraz z wykonaniem
potaczen

111,00

12

Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur
polietylenowych PE100 SDR17 PN10 o
§r.zewnetrznej 110 mm

8,50

13

Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur
polietylenowych PE100 SDR17 PN 10 o
$r.zewnetrznej 90 mm wraz z wykonaniem
potaczen

10,00

14

Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur
polietylenowych PE100 SDR17 o $r.zewnetrznej
50 mm wraz z wykonaniem potaczen

3,50

15

Przeciaganie rurociggéw przewodowych PE100
SDR17 o $r.nominalnej 50 mm w rurach
ostonowych

8,00

16

Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur
polietylenowych PE100 SDR17 o $r.zewnetrznej
32 mm wraz z wykonaniem pofaczen

9,50

17

Przeciaganie rurociggéw przewodowych PE100
SDR17 o $r.nominalnej 32 mm w rurach
ostonowych

8,50

18

Sieci wodociggowe - potaczenie rur
polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za
pomocg kszattek elektrooporowych o $r. zewn.
160 mm

ztacz.

12,00

19

Sieci wodociggowe - potaczenie rur
polietylenowych cisnieniowych PE100 za
pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn.
32 mm

ztacz.

4,00

20

Demontaz hydrantu nadziemnego $r. 80 mm
wraz z zasuwa fi 80 mm.

kpl.

1,00

21

Sieci wodociggowe - potaczenie rur
polietylenowych cisnieniowych PE100 za
pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn.
50 mm - mufa elektrooporowa

ztacz.

2,00

Sieci wodociggowe - potaczenie rur
polietylenowych ci$nieniowych PE100 SDR17 za
pomocag ksztattek elektrooporowych o $r. zewn.
110 mm - mufa elektrooporowa

ztacz.

1,00




22

23

Sieci wodociggowe - potaczenie rur
polietylenowych cisnieniowych PE100 SDR 17
za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.
zewn. 90 mm

Ztacz.

1,00

24

Sieci wodociggowe - potaczenie rur
polietylenowych cisnieniowych PE100 SDR17 za
pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn.
160 mm - redukcja elektrooporowa 160/110

ztacz.

1,00

25

Sieci wodociggowe - potgczenie rur
polietylenowych ci$nieniowych PE100 metodg
zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm - tuk
11st. - 5szt, 10 Ztacz

ztacz.

10,00

26

Sieci wodociggowe - montaz ksztattek
ciSnieniowych PEHD -tuk 90 st. PE100 SDR17
§r. 160 mm

szt

2,00

27

Sieci wodociggowe - montaz ksztattek
cisnieniowych PEHD - tréjnik redukcyjny
160/90 PE100 SDR17

szt

1,00

28

Sieci wodociggowe - montaz ksztattek
ci$nieniowych PE100 SDR17 o potaczeniach
zgrzewano-kotnierzowych - tuleje kotnierzowe
90/80 na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 80 mm

szt

1,00

29

Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm z
montazem zasuwy

kpl

1,00

30

Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowe;
opaska do nawiercania 160/32 mm

szt.

1,00

31

Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowe; -
opaska do nawiercania 110/32 mm

szt.

1,00

32

Zasuwy koftnierzowe z obudowg montowane na
rurociggach PVC i PE - zasuwa do przytaczy $r.
32 z gwintem zewnetrznym

kpl.

2,00

33

Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z
rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $ér. do
110 mm

200m -1
préb.

1,00

34

Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o
$r.nominalnej do 150 mm

0dc.200m

1,00

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r.
nominalnej do 150 mm

0dc.200m

1,00




Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarzaniem -
35 - tupki styropianowe dla rurociggu $r. 160, 32 i m 15,00
50 mm po5m

Tymczasowe odtworzenie po robotach
36 instalacyjnych z kruszyw tamanych gr. 20 cm - m2 41,00
na wykonywanych odcinkach robot

X RAZEM netto zi:

SHOWNIE WaOSE N0 ...ttt e e,

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice

(migjscowosé, data)

E: BRANZA MOSTOWA - PRZEPUST W KM 15+841,21

od strony wylotu przepustu,

Pozycja wg Wyszczegoblnienie elementéw .. | Cena jedn. Wartos¢
Lp. S . : Jedn. | llosé
specyfikacji rozliczeniowych Netto zt netto zt
1 2 3 4 5 6 7
1 | D-01.02.02 Usuniecie warstwy.2|em| urgdzajnej (hum_usu) 0 grubosci do m2 | 50
15 cm z odwozem i utylizacjg na sktadowisko wykonawcy
Rozebranie konstrukcji mostowych Zelbetowych,
2 | D-01.02.03 |- rozbiorka zelbetowej Sciany czotowej od strony wylotu, z m3 | 45
wywozem i utylizacjg na sktadowisku wykonawcy
3 | D-01.02.03 Demontgz poreczy mostowych z wywozem i utylizacjg na i 02
sktadowisku wykonawcy
Roboty ziemne z transp.urobku na sktadowisko Wykonawcy
4 | D-02.01.01 |z kosztami sktadowania i utylizacji m3 | 35
- wykopy w obrebie przepustu,
Nasypy wykonywane fadowarkami kotowymi - Grunt z
5 | D-02.02.01 | dowozu. Zageszczanie nasypow m3 | 21
- nasypy w obrebie przepustu,
Wykonanie tawy z gruntu stabilizowanego cementem C5/6
6 | D-04.05.01 |gr.40cm, m2 | 23,56
- cze$¢ przelotowa (kanat kanalizacji deszczowej fi 800 mm),
Umocnienie dna i skarpy od strony wylotu przepustu
i oktadzing kamienng gr. 10 cm ukiadang na podbudowie z
7| D060T0T | oy B10 (C810) g, 15 cm), m2 | 31
- umocnienie wylotu,
8 | D-07.05.01 Bariery gchrc_mne stalowe jednostronne typu N2W2A, m 62
- montaz barier ochronnych od strony wylotu przepustu,
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 ¢cm na fawie
9 | D-08.03.01 bgtonowe; 0,05 m3/m z betonu C12/15 i podsypce cem.- m 2
piaskowej,
- wykonanie obramowania umocnien od strony wylotu,
10 | M-13.01.00 | Deskowanie gurtu od strony wylotu m2 | 2,6
1| M-13.01.00 Wykonanie gurtu z betonu B30 (C25/30) na koricu umocnien m3 | 0,33




Warstwy pachwinowe z zaprawy dla utozenia czgsci
12 | M-13.02.00 przelotowej na tawie,

paski na styku rur,

: - , m3 | 0,96
- warstwa pachwinowa z zaprawy dla czesci przelotowe;
(kanatu),
Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej gr. min. 0,5cm,
13 | M-15.02.03 |- izolacja z papy zgrzewalnej na czesci przelotowej (kanat)- | m2 | 19,6

Razem netto zt:

SHOWNIE WarOSE N0 ...ttt e,

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(miejscowo$c, data)

(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice

F: BRANZA MOSTOWA - PRZEPUST W KM 17+281,30

Pozycja wg Wyszczegolnienie elementéw Jedn. | llosé Cena jedn. | Wartos¢

Lp specyfikacji rozliczeniowych Netto zt Netto zt

1 2 3 4 5 6 7

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o $r. grubosci
1 | D-01.02.02 |do 15 cm - zdjecie humusu, z transportem i utylizacjg na m2 | 210,00
sktadowiku wykonawcy

Rozebranie konstrukcji mostowych Zelbetowych,- rozbiorka
2 | D-01.02.03 | zelbetowych écian czotowych od strony wlotu i wylotu, z m3 18,00
wywozem i utylizacja na skladowisku wykonawcy

Rozebranie przepustdéw rurowych - rury betonowe o $r. 80
cm,

- rozbiérka czesci przelotowej przepustu,z wywozem i
utylizacja na skladowisku wykonawcy

3 | D-01.02.03 m 11,00

Rozebranie barier stalowych pojedynczych,
4 | D-01.02.03 |- demontaz obustronnych, stalowych barier ochronnych,z m 60,00
wywozem i utylizacja na skladowisku wykonawcy

Roboty ziemne z transp.urobku na sktadowisko
Wykonawcy z kosztami sktadowania i utylizacji

- wykopy dla odstoniecia $cian czotowych, czesci przelotowe;
i posadowienia nowego przepustu

5 | D-02.01.01 m3 | 221,00

Nasypy - Grunt z dowozu. Zageszczanie nasypdw z gruntu
6 | D-02.02.01 |sypkiego m3 | 160,00
- wykonanie zasypki i nasypdw obrebie przepustu,

Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych
rurowych jednootworowych z rur o ér. 100 cm,

- utozenie czesci przelotowej z prefabrykowanych rur
zelbetowych (rury zaizolowane),

7 | D-03.01.01 m 10,12

Wykonanie tawy z gruntu stabilizowanego cementem C5/6 gr.
8 | D-04.05.01 |50 cm, m2 16,17
- tawa dla czeSci przelotowej,

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C 5/6 gr. $r.
9 | D-04.05.01 |40cm, m2 16,92
- podbudowa nad czescig przelotowa,




10

D-06.01.01

Umocnienie skarp i dna rowu od strony wlotu i wylotu
przepustu z oktadziny kamiennej gr. 10 cm ukfadanej na
podbudowie z betonu B10 (C8/10) gr. 15 cm,

- umocnienia od strony wiotu i wylotu przepustu,

m2

122,00

11

D-06.01.01

Wykonanie umocnienia z kostki granitowej gr. 9 cm uktadanej
na podbudowie z betonu B10 (C8/10) gr. 10 cm,
- potaczenie Sciekow skarpowych z nawierzchnig DW276,

m2

1,50

12

D-07.05.01

Bariery ochronne stalowe jednostronne,
- montaz barier ochronnych typu H2/W2 na dojazdach do
przepustu,

184,00

13

D-07.05.01

Montaz barier sprezystych jednostronnych - odcinki proste,-
montaz barier ochronnych typu H2/W2 na kapach
chodnikowych,

11,00

14

D-08.02.01

Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x20 cm z
wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej,

- utoZenie kraweznikow za i przed kapami chodnikowymi,

8,00

15

D-08.02.01

Montaz kraweznikéw kamiennych 20x20 cm na podlewce
niskoskurczowej wraz z wykonaniem kotew z pretow fi 16,
- utozenie kraweznikdw przy kapach chodnikowych na
podlewce z zaprawy niskoskurczowej gr. $r. 5 cm,

11,00

16

D-08.02.01

Elementy dylatacji - elastyczna tasma uszczelniajaca
grubosci 1 cm,

- montaz tasmy uszczelniajacej na styku kraweznika i kapy
chodnikowej,

11,00

17

D-08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 ¢cm na fawie betonowe;
0,05 m3/m z betonu C8/10 i podsypce cem.-piaskowej,

- utozenie obrzezy stanowigcych obramowanie umocnieni od
strony wlotu i wylotu przepustu,

45,00

18

D-08.05.01

Wykonanie $ciekéw skarpowych z prefabrykowanych
elementéw betonowych, korytkowych o szerokosci 0,50 m,
uktadanych na podbudowie z beton u B10 (C8/10) gr. 10 cm,
- Scieku przy skarpach $cianek czotowych od strony wiotu i
wylotu,

5,20

19

M-11.07.01

Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic
wibromiotem HVB; gteboko$¢ wbicia do 6 m,

- wykonanie $cianek szczelnych z grodzic stalowych (dtugosé
brusa L=6,00 m) dla Scianek czotowych i czesci przelotowe;
przepustu,

(dtugos¢ Scianki podana po obrysie fundamentéw $cianek
czotowych - przy ostatecznej dtugosci uwzglednic przyjety
profil Scianki),

44,60

20

M-11.07.01

Obciecie stalowej Scianki szczelne;j,
- obciecie Scianki szczelnej do wymaganej wysokosci,

44,60

21

M-12.01.00

Przygotowanie zbrojenia na budowie,
- zbrojenie Scianek czotowych,

2,39

22

M-12.01.00

Montaz zbrojenia,
- zbrojenie Scianek czotowych,

2,39




Przygotowanie zbrojenia na budowie,

23 | M-12.01.00 | kapy chodnikowe, t 0,68

24 | M-12.01.00 Montaz zbrojgnia pretami, t 0.68
- kapy chodnikowe,

25 | M-12.01.00 Obsadzgnie kotew talerzowych_ocynkowanych, szt 12,00
- montaz kotew do zamocowania kap,
Deskowanie tradycyjne,

26 | M-13.01.00 |- deskowanie $cianek czotowych (ilos¢ orientacyjnie) i m2 69,20
gurtéw,

97 | M-13.01.00 Sciany czqioyvg z betonu B30 (C25/30), m3 16,60
- wykonanie $cianek czotowych przepustu,

28 | M-13.01.00 | CUrty 2 betonu B30 (C25130), m3 | 327
- wykonanie gurtow dla umocnien,

29 | M-13.01.00 Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejka,- m2 8.20

deskowanie kap chodnikowych (ilos¢ orientacyjnie),

Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie
30 | M-13.01.00 |wspornikow i gzymséw- C30/37, m3 4,60
- kapy chodnikowe na $ciankach czotowych przepustu,

Podkiady betonowe na podtozu gruntowym C8/10,
31 | M-13.02.00 |- warstwa wyréwnawcza gr. 20 cm dla faw fundamentowych m3 4,80
$cian czotowych (w Sciankach czotowych),

Podbudowa gr. 25 cm z betonu C16/20 dla kap
32 | M-13.02.00 | chodnikowych, m3 3,30
- podbudowa pod kapami chodnikowymi,

Malowanie farbg powierzchni konstrukcji betonowych,
33 | M-20.01.09 |- wykonanie powtoki ochronnej sztywnej na powierzchniach m2 12,90
betonowych stykajacych sie z powietrzem,

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne -
34 | M-15.01.02 | wykonywane na zimno, m2 7417
- izolacja bitumiczna czesSci odziemnych,

Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej gr. min. 0,5cm,
35 | M-15.02.03 |- izolacja z papy zgrzewalnej na gérnych czesciach $cianek m2 35,81
czotowych,

Nawierzchnie na bazie kationowej emulsji bitumiczne;
modyfikowanej polimerami mostu gr. 6 mm wraz z

36 | M-15.03.01 | przygotowaniem podtoza, m2 18,70
- nawierzchnia kap chodnikowych z emulsji bitumicznej
modyfikowanej polimerami,

Razem netto zt:

SHOWNIE WAt O E Nt 0: ..ottt e e e
......................................................................................................... 7t

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela lub imienna pieczatka + podpis



(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice

(miejscowo$c, data)

G: BRANZA ELEKTRYCZNA

samochodowego

L Pozycja wg Wyszczegolnienie elementéw Jedn. | Tlosé Cena jedn. | Warto$¢
P specyfikacji rozliczeniowych ’ Netto zt | Netto zi
1 2 3 4 5 6 7
Demontaz przewoddw nieizolowanych linii NN o przekroju
1| D030 45 95 mm2 / Al4x50+35 km | 0,70
D-01-03-01 | Kopanie rowow dla kabli m3 48,00
D-01-03-01 | Przewierty dla rury o $r.do 150 mm pod obiektami m 18,00
4 D-01-03-01 Nasypar]ig warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 200,00
szeroko$ci do 0.6 m
e Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych
5 | D001 oanie | YAKXs 4x70 m | 800
6 D-01-03-01 | Zasypywanie rowdw dla kabli m3 48,00
Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju zyt
7 | D-01-03-01 | do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z szt. 4,00
tworzyw sztucznych
8 | D-01-03-01 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 6,00
9 | D-01-03-01 Egr(]jqzia:;)a i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny szt 4,00
10 | D-01-03-01 Dempntgi stupow zelbetowych linii NN pojedynczych z szt 19,00
ustojami
1 | D-01-03-01 Wykopanig dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1,0 szt 22,00
m w gruncie / wykop kontrolny pod nowy stup
12 | D-01-03-01 quta; |Imechan|czne stawianie stupéw pojedynczych szt 22,00
wciagnikiem szczekowym / E10,5
Montaz poprzecznikow przelotowych na stupach lezacych
13 | D-01-03-01 | dla linii niskiego napiecia / montaz elementow réznych wg szt. 66,00
PT / konstrukcje, poprzeczki haki, itd
Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do
14| D010301 1 490mm2 / uziemienia stupow m | 33000
1.0 Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej nn typu | km.prz
15| D-01-03-01 AsXSn lub podobnych o przekroju 4x70+2x25 mm2 ew. 060
Montaz przytaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub
16 | D-01-03-01 | podobnymi o przekroju do 4x25 mm2 z udziatem podnosnika | szt. 18,00




17

D-01-03-01

Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie /z
przeniesienia

szt.

12,00

18

D-01-03-01

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku /
SGS 2 /z przeniesienia

szt.

12,00

19

D-01-03-01

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny
pomiar)

szt.

23,00

20

D-01-03-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napiecia

pomiar

12,00

21

D-01-03-01

Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania
(pierwszy pomiar)

szt.

12,00

22

D-01-03-01

Montaz z kosza podno$nika samochodowego
bezpiecznikow napowietrznych dla linii niskiego napiecia
lochronniki

kpl.

1,00

23

D-01-03-01

Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych
IYAKXs4x35

30,00

24

D-01-03-01

Uktadanie bednarki w kanatach lub tunelach luzem -
bednarka do 120mm?2

30,00

25

D-01-03-01

Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na
fundamencie prefabrykowanym /OSZ 66*25+F /bez
wyposazenia

szt.

2,00

26

D-01-03-01

Zarobienie na sucho korca kabla 5-zytowego o przekroju zyt
do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych /tutaj: YAKKS4x35

szt.

4,00

27

D-01-03-01

Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do
50 mm2 pod zaciski lub bolce /tutaj: na stupie oraz w szafie
wg PT

szt.zyt

16,00

28

D-01-03-01

Przewierty mechaniczne dla rury o ér.do 125 mm pod
obiektami / tutaj przepust kablowy hermetyczny w obrzezu
betonowym istn.0,3+0,7 w wykopie - dla 110

0,60

29

D-01-03-01

Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na
gtebokos¢ 5 cm /szerokos$¢: 15¢cm

28,00

30

D-01-03-01

UtoZenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm /25mm/ w
bruzdzie wyk. w pasie drogowym oraz dodatkowo w
zrealizowanych ( przepustach-110 kablowych) w obrzezach
pasa: krawezniki jezdni ist.

36,00

31

D-01-03-01

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PASA DROGOWEGO:
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -
warstwa Scieralna o gr. 4 cm; /odtworzenie nawierzchni po
montazach instalacji elektrycznych - masg na ciepto/ - tuta;
recznie dla elementu odcinka pasa drogowego

m2

4,80

32

D-01-03-01

Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 300
kg /tutaj fundament F150/200+ stup SPW6+W1,5

szt.

4,00

33

D-01-03-01

MontaZ opraw o$wietlenia zewnetrznego na istn. stupie:
TECEO/LED/DC12VIT1W

szt.

4,00

34

D-01-03-01

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2
wciggane do rur /tutaj: YLY5x6

50,00




1.0 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2
35 | D-01-03-01 wciggane do rur /YKY3x1,5 /dla znakow m 12,00
103 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg /znak D6 -
36 | D-01-0301 |/ sewietlanany LED/2W szt. | 400
37 | D-01-03-01 Wylacznik nadpradowy 2-biegunowy w rozdzielnicach/ szt 2,00
ON302
1.0 Roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-
38 | D-01-03-01 |y suinowy w rozdzielnicach / rozk: HYNFH100/20/10A szt. | 600
1.0 Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2)-
39 | D-01-03-01 biegunowy w rozdzielnicach / 230/DC12+controler RBG szt 2,00
40 | D-01-03-01 R_ozlqcznik lub wy+qczqik przeciwporazeniowy 3 (4)- szt 4,00
biegunowy w rozdzielnicach IR
41 | D-01-03-01 |Badaniai pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 3,00
42 | D-01-03-01 S.pra.\wdzenlel i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego oomiar| 8,00
niskiego napiecia
43 | D-01-03-01 | Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm m 6,00
Razem netto zt:
Stownie WartoSC Netto: ..o
......................................................................................................... 7k
Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony:
Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice

(miejscowo$c, data)

H: BRANZA TELETECHNICZNA

L Pozycja wg Wyszczegdlnienie elementow Jedn llosé Cenajedn. | Wartos¢
P specyfikacji rozliczeniowych ’ Netto zt Netto zt
1 3
X X Kolizja nr 1 X X X
1 | D-01.03.04 P_rzek%adanle kabla doziemnego, kabel do Fi 50 mm, m 186,00
pierwszy
2 | D-01.03.04 Przekfadanie kabla doziemnego, kabel do Fi 50 mm, kazdy m 186,00
nastepny
X X Kolizja nr 2 X X X X
3 | D-0103.04 P_rzek%adanle kabla doziemnego, kabel do Fi 30 mm, m 217,00
pierwszy
4 | D-01.03.04 Przektadanie kabla doziemnego,kabel do Fi 30 mm, kazdy m 27.00
nastepny
5 | D-01.03.04 Przekfradanle kabla doziemnegol, kabel do Fi 50 m 93,00
mm,pierwszy
) Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych, rury
6 | D01.03.04 ochronne dwudzielne PVC, do Fi 110 mm m 23,50
) Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych, rury
7| D-0103.04 1 S chronne dwudzielne PVC, do Fi 200 mm m | 3800
D-01.03.04 | Utozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm m 25,00
D-01.03.04 | Przesuniecia istniejgcej rury ostonowej w wykopie 32,00
X X Kolizja nr 3 X X X X
10 | D-01.03.04 P.rzek%adanle kabla doziemnego, kabel do Fi 30 mm, m 142,00
pierwszy
Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych, rury
1| DO103.04 1 o oronne dwudzielne PVC, do Fi 110 mm m | 630
X X Kolizja nr 4 X X X X
12 | D-01.03.04 P.rzekJradanle kabla doziemnego, kabel do Fi 30 mm, m 3,00
pierwszy
X X Kolizja nr § X X X X
13 | D-01.03.04 P_rzek’radanle kabla doziemnego, kabel do Fi 30 mm, m 29,00
pierwszy




Przektadanie kabla doziemnego, kabel do Fi 30 mm, kazdy

14 | D-01.03.04 m 29,00
nastepny
Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych, rury

15| D-01.03.0% | yronne dwudzielne PVC, do Fi 110 mm m | 300

X X Kolizja nr 6 X X

16 P.rzek’radanle kabla doziemnego, kabel do Fi 30 mm, m 50,00
pierwszy
Budowa rurociggu kablowego na gteboko$ci 1 m w wykopie

17 , HDPE Fi 40 mm w zwojach, dodatek za kazdg nastepng km 0,05
rure w rurociagu

18 Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych, rury m 8.00
ochronne dwudzielne PVC, do Fi 110 mm !

19 Budowa rurociagu kablowego na gtebokosci 1 m w wykopie km 0.29
, HDPE Fi 40 mm w zwojach, 1 rura w rurociagu '
Wykonanie przepustow pod drogami i innymi przeszkodami

20 wykopem otwartym, przepust rurg PCWB Fi 100 mm - m 42,00
analogia RHDPEp 110/6,3

1 Recznfa wciaganie rur kanalizacji wtérnej, otwér wolny, rury m 42,00
w zwojach, 1xFi 40 mm

D-01.03.04 . , . ,

2 Montaz ziqczylrur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi szt 2,00
40 mm, ztgczki skrecane
Wecigganie kabla wypetnionego w powtoce

23 termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne, $rednica m 392,00
kabla do 30 mm, otwér kanalizacji wolny
Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych utozonych

24 w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych ztacze 2,00
tacznikdw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych
Wytaczenie kabla rownolegtego ze ztacza kabla

25 wypetionego utozonego w kanalizacji kablowej z ztacze 2,00
zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych

26 Demontaz istniejacej kolizyjnej linii ziemnej m 358,00

27 Pomiary koricowe pradem statym, kabel o liczbie par 20 odcinek | 1,00

X X Kolizja nr 7 X X
Budowa rurociggu kablowego na gteboko$ci 1 m w wykopie

28 HDPE Fi 40 mm w zwojach, dodatek za kazdg nastepng km 0,01
rure w rurociagu

29 UtoZenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm m 12,00

30 Budowa rurociagu kablowego na gtebokosci 1 m w wykopie km 0.02
HDPE Fi 40 mm w zwojach, 1 rura w rurociggu '

D-01.03.04 Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1 m w

31 wykopie, HDPE Fi 40 mm w zwojach, dodatek za kazdq km 0,01
nastepna rure w rurociggu
Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce

32 termoplastycznej do kanalizacji kablowej, Srednica kabla m 79.00

do 30 mm, otwdr kanalizacji wolny - analogia wcigganie
kabla do rurociggu




Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, Srednica kabla do
33 . T . . m 43,00
30 mm, otwér kanalizacji czesciowo zajety - analogia
wcigganie kabla do rurociggu
Montaz zespotdw taczéwek szczelinowych 1-stronnych,
34 zabezpieczonych, faczéwki w zespole o 10 parach szt 0,10
zaciskow
35 Montaz ztaczy mechanicznych na kablach abonenckich szt 4,00
36 Demontaz istniejacych kolizyjnych linii ziemnyvh m 54,00
X X Kolizja nr 8 X X X
37 P.rzek’radanle kabla doziemnego, kabel do Fi 30 mm, m 47,00
pierwszy
Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych, rury
38 | D-01.03.04 | ochronne dwudzielne PVC, do Fi 110 mm m 22,50
39 UtoZenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm m 15,00
40 Przesuniecia istniejgcej rury ostonowej w wykopie m 12,00
X X Kolizja nr 9 X X X
41 | D-01.03.04 P_rzek%adanle kabla doziemnego, kabel do Fi 30 mm, m 13.00
pierwszy
X X Kolizja nr 10 X X X
42 P_rzek%adanle kabla doziemnego, kabel do Fi 30 mm, m 152,00
pierwszy
43 rl?;zst:k’re;]dame kabla doziemnego, kabel do Fi 30 mm, kazdy m 40,00
D-01.03.04 ["aSEPNY
44 Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych, rury m 29 50
ochronne dwudzielne PVC, do Fi 110 mm !
45 Przesuniecia istniejgcej rury ostonowej w wykopie m 18,00
X X Pozostate kolizje X X X
46 Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych, rury m 15.00
ochronne dwudzielne PVC, do Fi 110 mm '
47 Kopanie’r’owéw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.6 m, m 14,00
D-01.03.04 |gtebokos¢ rowu do 0.8 m
48 Przesuniecia istniejgcej rury ostonowej w wykopie m 14,00
Zasypywanie rowdw do kabli, szerokos¢ dna wykopu do
49 Ny m 14,00
0.6 m, gteboko$¢ rowu do 0.8 m
X Razem netto zt:
Stownie WartoSE Netto: ..o
......................................................................................................... 7k
Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(miejscowo$c, data)

(piecze¢ Wykonawcy)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice

Lp Branza Wartos¢ netto zt

A Branza drogowa

B Ogrodzenia

C Branza sanitarna - kanalizacja deszczowa

D Przebudowa wodociggu

E Branza mostowa - przepust w km 15+841,21
F Branza mostowa- przepust w km 17+281,30
G Branza elekiryczna

H Branza teletechniczna

Razem A+ B+C+D+E+F+G+H (netto) zk

VAT 23%

Razem brutto zt:

SHOWNIE WartOSE DIUO: ..ottt e

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



ROZDZIAL V:

) ] 1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/
2.WZOR TRESCI GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY | USUNIECIA WAD W OKRESIE REKOJMI.




UMOWA (wzér)

zawarta W dniu ......cccceeevevreeinerennns w Zielonej Gérze pomiedzy

1) Wojewodztwem Lubuskim - Zarzadem Drég Wojewddzkich z siedzibg w Zielonej Gorze, al.
Niepodlegtosci 32, NIP 9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Pawta Tondera - Dyrektora Zarzadu Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze
Dziatajacego na podstawie uchwaty Nr 158/2099/16 Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 grudnia
2016 r. w sprawie udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze

przy kontrasygnacie
Elzbiety Pietraszynskiej — Z-cy Dyrektora ds. ekonomicznych — Gtéwnego Ksiegowego
dziatajacej na podstawie upowaznienia Skarbnika Wojewddztwa Lubuskiego

a
2) z siedzibg w wpisana do

pod numerem
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowang przez:

zwane dalej Stronami

W wyniku przeprowadzonego postepowania 0 zaméwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o
warto$ci szacunkowej do 5 548 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310-24/2018) zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), strony zawierajg  umowe o
nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
do uzytkowania przewidzianego umowa obiektu liniowego, pod nazwa;
»Przebudowa drogi woj. nr 276 w m. Sycowice”

opisane dokumentacjg projektowg oraz w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych zwanej dalej STWIORB, zgodnie z ofertg wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w terminie okreslonym umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

2. Na umowe sktadajq sie nastepujgce dokumenty, kiére stanowiq jej integralna czes¢ i beda interpretowane
w nastepujacej kolejnosci:

umowa zwana réwniez kontraktem

Opis przedmiotu zamowienia

dokumentacja projektowa

STWIORB;

oferta Wykonawcy;

harmonogram rzeczowy

harmonogram pfatno$ci

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;

S@ o oo0 T



i. polisa OC.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§ 2.

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpdzniej w terminie 15 dni od podpisania
umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia rob6t nie pozniej niz 30 dni od daty przekazania terenu
budowy.

3. Termin zakonczenia realizacji umowy przedmiotu (pisemne skuteczne zgtoszenie przedmiotu umowy do
odbioru kohcowego zgodnie z § 11) ustala sie do dnia 30.09.2019r.

WYNAGRODZENIE
§3.

1. Umowng wartos¢ wynagrodzenia ustala si¢ wedtug zasad okreslonych w formularzu cenowym na kwote
NEHO <ot a et et a et e she e e ne e renens zt

(SIOWNIE: ..ottt s zt),

a z podatkiem VAT wwys. ........cccvvveen. D0 . et zt
kwota brutto .......ccooeieriieine, z

(STIOWNIE: ..ottt zt).

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w formularzu cenowym,
ktére bylo zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metodg
kalkulacji uproszczone.

3. Rozliczenie robot odbedzie sie na podstawie:
1) protokotu odbioru robdt zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonywanych elementdw robét;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;
3) pomiaréw powykonawczych zawierajacych faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przediozy Zamawiajacemu
szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktadow: robocizny, materiatow wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztéw
posrednich (ogoinych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena
kazdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodg kalkulacji szczegdtowej musi by¢ réwna cenie tej
pozycji z formularza cenowego z oferty.

5.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokoSci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli
zmiany te bedq miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie,
0 ktérym mowa w § 3 ust.1 moze ulec odpowiednim zmianom.

6.Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 5 Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ i wykazaC Zamawiajagcemu na piSmie wptyw zmiany stawki podatku VAT,
zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycjg nowego wynagrodzenia, ktéra powinna
by¢ potwierdzona przez Wykonawce stosownymi przepisami, z ktorych wynikajgq zmiany oraz odpowiednimi



dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wytgcznie po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu do umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zaliczek wykonawcom robét budowlanych na pisemny
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

8. Zaliczki moga obejmowac rowniez wynagrodzenie dla podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji czesci
zamowienia.

9. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego robot
i formularza cenowego zawierajacego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.

10. Warunkiem ubiegania sie o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorgcemu udziat
w realizacji czesci zamowienia, za ktorg zaliczka zostata wyptacona.

12. W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;

2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnies¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148 ust.1 i
2 ustawy - Prawo zamdwien publicznych w wysokosci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastapi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie
diuzszy niz okres realizacji robot objetych zaliczka + 1 miesiac.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

§ 4.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWIORB bedacej w posiadaniu Zamawiajacego
i informacji niezbednych do wykonania zaméwienia;

2) protokolarnego przekazania terenu budowy;

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;

4) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;

5) zapewnienia $rodkow finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§ 5.

1._Wykonawca zobowigzuije sie do:

1) wykonania przedmiotu umowy w szczegoinosci zgodnie z :

a) dostarczong przez zamawiajacego STWIORB;

b) dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacja;
technologig okreslong w dokumentaciji techniczne;j;
zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;
przepisami prawa;
zasadami sztuki budowlanej;
obowigzujacymi normami technicznymi i technologicznymi;
) obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;

~— — ~— ~—
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1.

2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialnoScig za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz oséb trzecich w zwigzku z realizacjg zmowienia;

3) dostawy i pokrycia kosztow energii, zuzycia wody i odprowadzenia $ciekow;

4) przerwania robdt na uzasadnione zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robot
przed ich zniszczeniem;

5) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach rob6t zanikowych; Jezeli Wykonawca
nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na
ocene prawidtowego wykonania robét przy zgtoszeniu do odbioru;

7) Wykonawca bedzie przedktadat skorygowane harmonogramy rzeczowy i ptatnosci w kazdym
przypadku kiedy poprzednie harmonogramy stang sie niespdjne z faktycznym postepem robét lub z
zobowigzaniami Wykonawcy oraz na kazde zgdanie Zamawiajacego

8) pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego zgodnie z § 11;

9) zawiadomienie odpowiednich organow o wprowadzeniu statej organizacii ruchu;

10) uczestniczenia w czynnosciach odbioru koricowego;

11) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajacego

12) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru koncowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz
rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladéw gwarancyjnych;

13) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach na
budowie;

14) przestrzegania przepisow bhp i ppoz.;

15) pokrycia ewentualnych szkdd wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami;

16) pokrycia kosztow napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z
realizacjg umowy. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje
fotograficzng drég, po ktorych planuje prowadzi¢ transport materiatdw/sprzetu/surowcédw itp.
niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t budowlanych,

17) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie rob6t zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét i udostepniania je
na kazde zgdanie Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy,

18) wykonania dokumentaciji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.

POLISA
§6

Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg w dniu ............ (lub inny
dokument ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzajagca ww. ubezpieczenie stanowi zatacznik do
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy.

W przypadku zakonczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajagcemu potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowej. W
przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajacym, lub w przypadku
nieodnowienia polisy zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie nie byto mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie stanowi odstgpienie z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.



ZATRUDNIENIE
§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamowienia, na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujace
czynno$ci wskazane w formularzem cenowym, ktore umozliwig wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem
oraz trescia.

2. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcow prowadzacych dziatalnos¢
gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujgcych osobiscie i samodzielnie czynnosci
powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.

3. Obowigzek okreslony w ust. 1 i 2 ma zastosowanie takze do podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcdw. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg obowigzek zatrudnienia
przez podwykonawce i dalszych podwykonawcow 0sdb, o ktérych mowa w ust. 5, na umowe o prace.

4. Po podpisaniu umowy, najpozniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ o$wiadczenie pod rygorem odpowiedzialno$ci karnej (art. 271 kk) o spetnieniu
obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1.

5. W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust.1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

69. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych
wskazane ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww.
o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony).

Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (.
w szczegolno$ci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang



w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktérym mowa w ust. 1, wykonawca zapftaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na
podstawie przepisow
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu o ktérym mowa w ust. 4) - za kazdg osobe
wobec ktorej nie dopetniono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.

81. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 8.

1. Wyznacza sie przedstawicieli Zamawiajacego —w osobach:
.................................................. — inspektor nadzoru inwestorskiego,
............................................... — koordynator ds. realizacji umowy

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik bUdOWY .........cccooviiiiieiiie i
dziatajgcy w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

4, Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy

5 Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na zadanie Zamawiajacego aktualne dokumenty potwierdzajace, ze
osoby uczestniczace w wykonywaniu zamowienia posiadajg wymagane uprawnienia W rozumieniu ustawy
Prawo budowlane.

6. Wykonawca/Przedstawiciele Wykonawcy zobowigzani sq do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym wstepu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sq wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduije sie ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewnienia srodkéw ochrony osobistej
niezbednych do spetnienia wymogow BHP na placu budowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania polecef wykonawcy w zakresie
realizowanej umowy z wytgczeniem zakresu zastrzezonego dla inspektora nadzoru budowlanego, ktory
wynika z ustawy Prawo budowlane.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

10. O kazdej zmianie 0s6b, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na pi$mie
Zamawiajgcego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego. Zmiany te
nie wymagajg aneksu do umowy.

11. Zamawiajacy zastrzega, ze Kierownik budowy ma by¢ obecny na budowie w zakresie koniecznym do jej
prawidtowego zrealizowania oraz na kazde zgdanie Zamawiajacego, przez co rozumie sie takze zgdanie
Inspektorow Nadzoru.

PODWYKONAWCY
§9.

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodq
Zamawiajacego.



2. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych czesci
zamdwienia:
1/ nie dotyczy

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, o ktorym mowa w ust.1.

4. Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

5. Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doswiadczeniu wykazujac
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni
od daty przedtozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat
warunki postawione przez Zamawiajacego na etapie postepowania 0 zamowienie publiczne.

6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét ktéregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu  projekt umowy z podwykonawca wraz z czescia
dokumentacji dotyczaca wykonania robét okreslonych w tej umowie Iub wskazaniem czesci
dokumentaciji, ktorej dotyczy umowa zwana dalej umowg podwykonawcza.

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierac:

1) okre$lenie stron, pomiedzy ktorymi jest zawierana;

2) warto$¢ wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy/ z tytutu wykonywania rob6t, ktére nie
moze przekroczy¢ warto$ci wynagrodzenia tych samych rob6t wskazanych w ofercie przetargowej
Wykonawcy;

3) wysoko$C ceny jednostkowej w umowie z podwykonawca/dalszym podwykonawcg nie moze
przekroczy¢ wysokosci ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy,

4) okresla¢c wymagalnos¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposob
rozliczenia robot zgodnie z przedmiotowg umowg;

5) termin realizacji robot nie dtuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

6) sposdb odbioru robo6t oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg
umowg;

7) do umowy nalezy dofgczy¢ kosztorys cenowy, z ktérego wynika wartoS¢ naleznego
podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilo$¢ powierzonych mu robét budowlanych.

8. Zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do umowy podwykonawczej nastapi w formie pisemne;
w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu projektu tej umowy a w szczegdlnosci
w przypadku:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okreslonych w
ust. 7,

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktorej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezpo$rednio przez Wykonawce,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego,

5) gdy termin realizacji robét budowlanych okre$lony projektem jest diuzszy niz przewidywany umowg
dla tych robot,



9.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie
umowy.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢
podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen illub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca
jest uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane uwzgledniajacego w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 9 stosuje
odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajgcemu kopie tej
umowy poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem termindw ptatno$ci okreslonych w umowie z podwykonawca, jednakze nie dtuzszym niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robét.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Jezeli w terminie okre$lonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrOci si¢ z zadaniem zapfaty tego
wynagrodzenia bezpo$rednio przez Zamawiajacego i udokumentuje zasadnoS¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér zafakturowanych
robdt, Zamawiajgcy zapfaci na rzecz podwykonawcy  nalezne wynagrodzenie bez odsetek.
Wynagrodzenie to nie moze przekracza¢ wysoko$ci cen jednostkowych zawartych w umowie pomiedzy
Zamawiajacym I Wykonawcg . W przypadku gdyby ceny jednostkowe bytyby wyzsze
od cen jednostkowych wynikajacych z formularza ofertowego ztozonego przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego, Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,
wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.15 dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od
dnia doreczenia pisma oraz do ztozenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
zostato zaptacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodow.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zapfaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



20. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowigzek przedtozenia kopii umowy dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50 000 zt oraz o wartosci
ponizej 50 000 zt, ale przekraczajacych 0,5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

21. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie podwykonawcy

Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia rob6t.

22. Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przediozy¢ Zamawiajgcemu kopie faktur

23.

prawidtowo ztozonych i przyjetych, dowodow zaptaty, protokotow odbioru wraz z formularzami cenowymi ,
ktére wynikajg z umoéw zawartych pomigdzy Wykonawcag a podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia zawarte w § 9 stosuje sie odpowiednio do:

1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw zamowienia na roboty budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej
z projektem umowy.

ODBIOR ROBOT CZESCIOWY
§ 10.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane
roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru wskazanej czesci
przez powiadomienie o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
robot.

Wykaz robdt, o ktorym mowa w ust. 3 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robdt.

ODBIOR ROBOT KONCOWY
§11.

Za date zakoniczenia robdt (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date skutecznego pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowo$ci do odbioru koricowego pod warunkiem
odbioru rob6t przez Zamawiajacego protokotem odbioru rob6t bez uwag istotnych.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, dotgczy¢:

1) obmiar powykonawczy;

2) inwentaryzacje powykonawczg w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacjq projektowa w technice
wielobarwnej ;

3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen
i badan, a w szczegdlno$ci protokoty odbioru robdt branzowych objetych zaméwieniem;

5) odwiadczenie kierownika budowy:



a) 0 zgodnosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng oraz
warunkami pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej )
oraz przepisami;
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terendw przylegtych.
6) rozliczenia catej kwoty, ktorq Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem,
7) elaborat odbiorowy w ilosci: 1 egz. oryginatu, 1 egz. kopii oraz skan oryginatu na no$niku
elektronicznym np.: ptyta CD lub pendrive itp.
Niewykonanie obowigzkow wymienionych w punktach od 1 do 7 skutkuje bezskutecznoscig
zawiadomienia.
. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego bezskuteczno$ci zawiadomienia o ktérym mowa w
ustepie poprzedzajagcym Wykonawca zobowigzany jest do ztoZzenia nowego zawiadomienia o gotowo$ci
do odbioru robdt — po uzupetnieniu brakdw. Za date zakorczenia rob6t , o ktdrej mowa w ustepie powyzej
uznany bedzie dzien prawidtowego zgtoszenia do odbioru.
. Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpi¢ do odbioru koncowego rob6t w terminie do 14 dni od daty
skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru koncowego .
. Przedmiotem odbioru robét bedg elementy wyszczegdlnione w szczegdtowej specyfikacii techniczne;.
. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia:
a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usuniecia wad. W takiej
sytuacji date zakonczenia rob6t przyjmuje sie zgodnie z ust. 1 powyzej.
b) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze zatrzyma¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartosci  w oparciu o elaborat odbioru korcowego do czasu prawidtowego wykonania
robé6t przez Wykonawce;
c) moze odmdwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, jezeli wady sg istotne.
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartosci  w oparciu o elaborat odbioru koricowego;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje
odbioru przedmiotu umowy i moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy
ponownie.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie. W przypadku usuniecia wad datq zakoriczenia robét bedzie data
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po usunigciu wad, pod warunkiem ze
wady beda faktycznie usuniete.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy bedzie data, w ktorej wykonawca
zastepczy usunat wady.

Odbidr konicowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakorficzenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami o
ktorych mowa w ust. 2.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc 0 nich uprzednio Zamawiajgcego w terminie
umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.



7. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcow lub specjalistdw branzowych.

8. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot umowy.

9. Komisja sporzadza protokot odbioru kornicowego robot. Podpisany protokdt odbioru koncowego robét bez
uwag istotnych jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen stron.

10. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposob ustalony w protokole odbioru kofncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

11. Za dzieh faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru koricowego robot.

WIERZYTELNOSCI
§12

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rdwniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkdw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcdw, ktdrych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze Srodkow objetych wierzytelnoScig bedacg przedmiotem czynno$ci przedstawionej do
akceptaci.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR
§13

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami czeSciowymi na podstawie zatgczonego
protokotu odbioru robdt czesciowych, zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementow robét,
sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

2. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy suma faktur czesciowych VAT, o ktérych mowa w ust.
1, nie moze przekroczy¢ 95% warto$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust.1.

3. Rozliczenie koricowe robot nastapi fakturg koricowg wystawiong w oparciu o protokdt odbioru kocowego
rob6t, na kwote ustalong w dotaczonym do protokotu zestawieniu wartosci wykonanych rob6t (formularz
cenowy) sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong 0 zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotaczony do faktury protokédt odbioru koricowego musi by¢ sprawdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

4. Warunkiem zapfaty faktur w tym réwniez faktury koricowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatno$ci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i zataczenie przez Wykonawce do faktury
o$wiadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wszystkich naleznosci z
tytutu wykonanych robét wraz z dowodami potwierdzajgcymi te zaptate. Powyzsze oSwiadczenie powinno by¢



takze potwierdzone przez podwykonawcdw. Wzory o$wiadczen stanowig zataczniki do opisu przedmiotu
zamowienia.

5. Za dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcow prawidtowo wystawionych i
dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem dokonania
zapfaty. Faktury winny okre$la¢ zakres rzeczowy wykonanych czesci zamdwienia wynikajacy z umow o
podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, nalezne kwoty wynikajace z wystawionych przez nich
faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypetni zestawienie faktur i
dokonanych ptatnosci dla podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow zgodnie z tabela, ktorej wzor stanowi
zatgcznik do opisu przedmiotu zamdwienia.

6. W przypadku uregulowania ptatno$ci gotowka, dokumentem potwierdzajacym zaptate bedzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

7. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentdw, o ktérych mowa w ust.4 Zamawiajacy wstrzyma
zapfate  wynagrodzenia na rzecz \Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opoznienie.

8. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia jej
Zamawiajacemu przez \Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

9. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zapfaty przez Zamawiajacego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie moze byC krotszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy

11.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.
12. Faktury VAT bedg wystawiane na :

Wojewaddztwo Lubuskie, ul. Podgérna 7, 65-057 Zielona Géra, NIP: 973-05-90-332

Zarzad Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Gora.
13. Adres, na ktory nalezy przystac faktury VAT:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Gora.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§14

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowag realizaciji robét, poleca¢ Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jakosciowych i ilosciowych, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a Wykonawca powinien wykonac¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robot objetych formularzem cenowym;

2) zaniecha¢ wykonania czesci robét objetych formularzem cenowym;

3) wykonac roboty nie objete formularzem cenowym a ujete w dokumentaciji projektowej;

4) wykonac rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB, dokumentaciji technicznej
lub opisach przedmiotu zamdwienia.

2. Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 112 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajacego.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 bedq stanowity protokoty koniecznosci.

4. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
umowy, jednak skutki tych poleceh mogq stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakonczenia robét, o ktorym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami §
15.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktbre nie zostaty wyszczegolnione w
przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

w

6. Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét a sq konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.
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Roboty budowlane nie objete niniejszg umowa, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére
nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktore sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robot od przedmiotu umowy
wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robét, a warto$¢ wszystkich takich rob6t w ramach umowy nie przekracza fgcznie 50 %
warto$ci umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzadzeniem protokotu konieczno$ci wykonania tych robot.

§15

. Jezeli roboty wynikajace z polecert wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 umowy, sg tozsame

z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym zostanie
przyjeta do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.

. Jezeli roboty wynikajace z § 14 ust.1 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale

jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodq i przedtozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 umowy, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie mozna ustali¢ ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji okreslonych zgodnie z § 3 pkt 3 umowy, a dla materiatow, sprzetu i transportu dla ktorych
ceny nie zostaty okre$lone w formularzu cenowym - cen nie wyzszych od Srednich cen materiatow, sprzetu i
transportu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogdinie dostepnych wydawnictw) oraz
nakladow rzeczowych okreSlonych w Katalogach Norm Naktadéw Rzeczowych, Katalogach Naktadow
Rzeczowych aw przypadku robot dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNNR lub KNR
albo wg innych ogolnie stosowanych katalogéw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowane] przez
Zamawiajgcego.

Cena jednostkowa elementu nie moze byé wyzsza od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do
akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacq z tych zmian przed rozpoczeciem robot wynikajacych z
tych zmian.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,

okreslonej zgodnie z ust. 3.
§16

. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktérej dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy, w szczegolno$ci
ust.2 ponizej.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczecia i zakoriczenia) w sytuacji:

a) wystgpienia wydarzen lub okolicznoci uniemozliwiajacych wykonanie robét badz w znaczny
sposéb je spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie
Wykonawca musi przedstawi¢ stosowne dokumenty z IMIGW np.: mréz, porywiste wiatry, opady
deszczu (dtugotrwate, przekraczajace 6 godzin/dobe lub w iloSci przekraczajacej 10mm/dobe),
kleski zywiotowe (np.: powddz, huragan, trzgsienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez



osoby inne niz personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu $rodkéw na dany rok lub nieprzewidziany
brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego;

zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;

ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;
ujawnienia niewybuchdw i niewypatéw wymagajacych wstrzymania robét i dokonania ich usuniecia
przez specjalistyczne stuzby;

wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego;

wydtuzajacego sie terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;

koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen, technologii robdt, wprowadzenia dodatkowych elementow
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa
nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen kolidujgcych z realizowang inwestycjg lub
wprowadzenie robdt zamiennych;

wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robét budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych i okreSlenia warunkdéw gruntowo — wodnych podioza nawierzchni zgodnie
z zalgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z poOzniejszymi zmianami) wymagajacych
dodatkowych robdt odwadniajgcych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych
podioze gruntowe;

i) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na

zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamdwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajq realizacje
przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizj,

zmiany bedacej nastepstwem dziatania organdw administraciji, w szczegoinosci:

przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku
sqdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego konieczno$ci nie przewidywano przy
zawieraniu umowy, koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania umowy;

jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robé6t z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

Z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wytonionym
Wykonawcg;

wykonania przewidzianych umowg robdt budowlanych przed terminem umownym;

konieczno$ci  przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zamdwien na roboty dodatkowe, ktdrych wykonanie wplywa na zmiane
terminu wykonania zamdwienia podstawowego;

wystagpienia wykopalisk oraz okoliczno$ci zwigzanych z ochrong srodowiska uniemozliwiajgcych
wykonywanie robdt;

uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

przedtuzania sie termindw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robot;
zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wptyw na
termin realizacji;

w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktdre ujawnity sie w trakcie realizacii
zamdwienia;



u) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, bedacych
nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego;

2) zmiany osobowe polegajace na zmianie oséb przy pomocy ktdrych Wykonawca lub Zamawiajacy
realizuje przedmiot umowy, a od ktdrych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na
inne legitymujace si¢ doSwiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymog SIWZ;

3) zmiany organizacji spetniania $wiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania
przedmiotu umowy;

4) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze

zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych

dotyczacych realizacii projektu.

5) pozostate okoliczno$ci powodujace mozliwo$¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu
robot, sposobu realizacii, itp.):

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez site wyzszg
rozumie sie kazde zdarzenie zewnetrzne, ktére byto nie do przewidzenia przez Strony umowy,
ktéremu nie mozna byto zapobiec i ktéra ma wptyw na jej realizacje.

b) urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;

C) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz wykonawcy na skutek zmian
zawartych przez Zamawiajagcego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja przez
Zamawiajacego z realizacji czesSci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
spetnione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore wykonawca poniost w zwigzku z
wynikajacymi z umowy planowanymi Swiadczeniami;

d) zrealizowanie jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentaciji projektowe;j,

e) realizacja robdét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy — Prawo
Budowlane

f) zmiana wynagrodzenia w przypadku wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia
lub zwigkszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;

g) zmiana wynagrodzenia w przypadku robot, ktdre zostaty ujete w dokumentacji projektowej, a nie
zostaty uwzglednione w formularzu cenowym;

h) zmiana technologii wykonywania rob6t w szczegoino$ci:

- koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej w szczegoélnoSci w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- odmiennie od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;

- umoZzliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

- w szczegolno$ci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektdéw infrastrukturalnych;

- konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania rob6t pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizaci
inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

- pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztdw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robdt;

i) wystgpienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robdt budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych i okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych podioza nawierzchni zgodnie z



zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 1999, nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych robét
odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;

j)  konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji
technicznej urzadzen, technologii robot, wprowadzenia dodatkowych elementow drogi takich jak:
zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w
dokumentacji urzadzen kolidujgcych z realizowang inwestycjq lub wprowadzenie rob6t zamiennych
badz dodatkowych, niezbednych dla poprawnej realizacji zadania;

k) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawnych w zakresie majagcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron;

) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujacych uniknigecie
kolizji;

m) wystgpienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznoSci zwigzanych z ochrong Srodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

n) zmiana zakresu rob6t w przypadku protestow mieszkancow;

0) koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

p) Zamawiajgcy dopuszcza zmiang podwykonawcow — podmiotdw trzecich na zasobach, ktorych
Wykonawca opierat si¢ wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze
kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkdw w zakresie wymaganym przez
Zamawiajacego na etapie postepowania 0 zamdwienie publiczne;

q) zmiana zakresu rob6t / ilosci realizowanego przez podwykonawcow;

r) zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy;

s) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

t) danych rejestrowych,

u) bedace nastepstwem sukces;ji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,

v)  zmiany numeru rachunku Wykonawcy,

w) zmiany teleadresowe Stron umowy okre$lonych w umowie;

z) Zamawiajacy dopuszcza zmiane 0sob odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie
warunkow w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania o zamowienie
publiczne.

3. Zakres Swiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

4. Umowa jest niewazna w czeSci wykraczajacej poza okreSlenie przedmiotu zamdwienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§17

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowite]
podanej w ofercie, o ktorej mowa w § 3 tj. zt (stownie: ) Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie

2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;
1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;
2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady, jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaty usuniete w wyznaczonym terminie.



3. Szczegbtowe postanowienia dotyczace warunkdw wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
okresla art. 147-151 ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form

za uprzednig zgodg Zamawiajgcego.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

KARY UMOWNE
§18

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkody:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% warto$ci umowy brutto, o ktérej mowa
w § 3 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu realizacji przedmiotu okreslonego w § 2 ust. 3
niniejszej umowy;

2) za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,1% warto$ci umowy brutto o ktérej mowa w § 3 ust.1 umowy za kazdy dzier zwioki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % warto$ci
umowy brutto.

4) z tytutu odstgpienia Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okreslonych
w umowie — w wysokosci 10 % warto$ci umowy brutto.

5) z tytutu braku kazdorazowej zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysoko$ci 5 000,00 zt.

6)w przypadku nieprzediozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 9
ust.6 umowy, projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

7) w przypadku nieprzedtozenia kazdorazowo po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

8)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysoko$ci 5 000,00
zt.

9) za kazdag nieobecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiajgcego w tym takze
na wezwanie Inspektora 500 zt za kazde niestawienie sie potwierdzone notatkqa Zamawiajacego/
Inspektora.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:

1) odstapienia od umowy z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego z zastrzezeniem §19
ust.1 pkt 1 w wysoko$ci 10 % wartoSci umowy brutto ,

2) za zwitoke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,2% warto$ci umowy brutto za kazdy dzien
zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie ,

3) za zwitoke w przystapieniu do odbioru rob6t w wysokosci 0,2% warto$ci umowy brutto za kazdy dzien
zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwtoke w zapfacie nalezno$ci z faktur przystugujg odsetki ustawowe.

4. Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar
umownych do wysokos$ci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naleznosci z
tytutu kar umownych z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.



1.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§19

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezel:

1)

wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy. Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.
Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robot w terminie okreslonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczat
rob6t w terminie  okre$lonym w § 2 ust.2.

Wykonawca przerwat wykonywanie robét z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

jezeli biezace kontrole postepu robot wykaza, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania
przedmiotu umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiajgcego opdznienie
zakonczenia chocby jednego z elementow przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w
stosunku do terminu ujetego w harmonogramie rzeczowym.

Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposéb niezgodny z dokumentacjq
okreslajaca przedmiot zamowienia, wskazaniami Zamawiajacego lub umowa.

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej
czesci tego majatku, uniemozliwiajace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

wystapi koniecznos$¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty na
sume wigkszg niz 5% wartosci umowy,

nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

podzleca catos¢ lub czes¢ robdt lub dokonuje cesji umowy lub jej cze$ci bez zgody Zamawiajacego,

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy, z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszej umowie moze

zosta¢ ztozone w terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajgcego okolicznosci o przyczynach
odstapienia,
w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem niewaznosci takiego oSwiadczenia.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegotowe:

1)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robdt;

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru rob6t przerwanych
oraz zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie
odpowiada;

w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokoét inwentaryzaciji robdt w toku; protokdt inwentaryzacii rob6t w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoSci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od umowy

Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu $rodkéw finansowych w wysoko$ci utracone;

dotacji (przyznanej przez np. Unie Europejska lub z budzetu panstwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy,
utracone lub cofnigte zostang przyznane $rodki pieniezne.

GWARANCJA i REKOJMIA
§ 20



2.
3.
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Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581
Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.

Okres gwarancji WynoSi ....eeeeeeees.. liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru koricowego robot.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajgcego do zadania usuniecia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancii.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy okres gwarancji jako$ci dla tych robdt biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub
naprawy.

Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koncowy odbidr gwarancyjny przed uptywem terminu
gwaranciji ustalonym w ust. 2 i 3, w ktérych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreSlonym w ust.2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego to Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwaranciji jakosci.
Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwaranciji.

Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie koniecznoS¢ umieszczenia w obrebie inwestyci
urzadzen obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe,
kanalizacyjne, itp. Zamawiajacy moze udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejécie w pas drogowy. W takim
przypadku Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na
wejscie w pas drogowy od przejecia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajgcy wydajac decyzje
lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie pasa drogowego zazada od Inwestora przediozenia dodatkowej
gwaranciji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen
obcych Zamawiajacy powota komisje w skiad ktdrej wchodzi¢ bedzie zaréwno Wykonawca,
Inwestor i Zamawiajacy, ktorzy stwierdzg przyczyne powstania wady wymagajacej naprawy. W
zaleznosci od przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora
naprawy powstatej wady.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§ 21

Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przediozy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robot,
jezeli wystapi konieczno$¢ opracowania takiego planu w mys$| obowigzujacych przepisow.
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2.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§ 22

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych
0s0b,

2) podjecie niezbednych Srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

4) ponoszenie kosztdw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celdw
zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, prébami i odbiorami.

5) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

6) W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne
przedmioty z terenu budowy.

7) Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane
przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robo6t budowlanych.

8) Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy
i poinformowac o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru korncowego
robot.

9) W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakonczeniu robét nie zostat uporzadkowany
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 14 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§23

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drég i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore mogg spowodowac roboty,
transport lub  sprzet Wykonawcy, jego dostawcdw lub podwykonawcdw, w szczegdinoSci powinien
dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow
i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 24



Wykopaliska, w szczegolno$ci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne  przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynno$ci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywiaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ
panistwowy

0 znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli w zwigzku z konieczno$cig przeprowadzenia badan archeologicznych wystgpi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujg roszczenia z tego tytutu w
stosunku do Zamawiajgcego .

OCHRONA SRODOWISKA
§25

. Wykonawca w czasie wykonywania robdét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i
wokot terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia wydang przez wtasciwy organ.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych,

w sposdb zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed
zZanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 - ,ustawa o odpadach”).

. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacii
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia opfat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnoSci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez \Wykonawce przepisdw z zakresu ochrony
Srodowiska lub przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY
§ 26

. W przypadku wystgpienia trudnosci z interpretacjq umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedq sie
positkowa¢ postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg powszechnie obowigzujace przepisy
prawa.

. Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedq rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.



4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci umowy pod rygorem niewaznoSci muszg by¢ dokonywane
wytacznie w formie pisemnej.

PRAWA AUTORSKIE
§27

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych opfat i bez koniecznosci sktadania dodatkowych
o$wiadczen, catos¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z p6zn.
zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych
czasowo i terytorialnie niewytacznych licencii, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w
szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp.
obiektow iinne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej umowy,
zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wytacznym prawem
do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacii
wskazanych w ust.2 .Rownocze$nie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasnos¢ wszelkich
egzemplarzy lub nosnikdéw, na ktdrych utrwalono ww. utwory, ktdre przekaze Zamawiajgcemu
stosownie do postanowien niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utwordéw wchodzacych w sktad ww. dokumentaciji lub jej czesci bedzie mogt korzystac z niej w catosci
lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacii:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odrecznie i odmianami tych technik,
wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,
wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,
wprowadzanie do pamieci komputera,
wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami

I kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie

czesci lub catoSci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

USRS

~ O
=

3. Postanowienia ust.1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg
dokumentacja.

4. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre$lonych w ust.2 moze nastepowac
w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotow, w tym jako
cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacii, itd.

5. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzeciq w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem
z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastapito



w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawce,
Wykonawca:

1)  przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
I niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby
lub 0s6b zgtaszajacych roszczenia.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§28

1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:

a.

b
c
d.
e.
f.
Y
h

—

oferta Wykonawcy;

. opis przedmiotu zamowienia

harmonogram rzeczowy
harmonogram pfatno$ci
dokumentacja projektowa
STWIORB;

. zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;

polisa OC;

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Przy kontrasygnacie




[stempel gwaranta/

Gwarancja

nalezytego wykonania Umowy oraz wlasciwego usuniecia wad i usterek
nr........ L

BENEFICJENT
WYKONAWCA

GWARANT

1. Niniejsza gwarancja nalezytego wykonania (zwana dalej Gwarancjg) zostata wystawiona na wniosek Wykonawcy w

zwigzku z Umowg Nr ........cccceee , ktorej przedmiotem jest ,.......cccoooiiiiiiiii , ktéra ma zosta¢
zawarta przez Wykonawce z Beneficientem w dniu ............ (zwang dalej Umowa). Zgodnie z Umowa, Wykonawca
zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego  wykonania Umowy w  wysokoSci
.......................... ztotych (stownie Zziotych: .........cccccoiiiiiiiiiinny), stanowiacej 10 %  kwoty

wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Umowie.

2. Niniejsza Gwarancja zabezpiecza nalezyte wykonanie Umowy oraz nalezyte usuniecie wad i usterek oraz stuzy
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, oraz z tytutu nieusuniecia wad i
usterek lub nieprawidtowego usunigcia wad i usterek.

3. Gwarant odpowiada wylacznie w zakresie zabezpieczonym Gwarancjg z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce oraz z tytutu nieusuniecia wad i usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i
usterek.

4. Na podstawie niniejszej Gwarancji, Gwarant zobowigzuje sig nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne
zadanie Beneficjenta, na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie, do zaptaty na rzecz Beneficjenta
kazdej kwoty lub kwot, tj.:

1) Kazdej kwoty lub kwot do wysokosci ................ zZtotych (stownie ztotych: ... )
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
2) Kazdej kwoty lub kwot do WySOKOSCi...vvevrruveesn. zZtotych (stownie ztotych: .........cccooiiiii )z

tytutu nieusuniecia wad i usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i usterek przez Wykonawce.

5. Niniejsza Gwarancja jest wazna:

1) od dnia zawarcia Umowy do dnia ..............cccvvrnnnn. roku wigcznie— z tytutu okreslonego w ust. 4 pkt 1
2) oraz
2) od dnia ....ccooeeeveennnne roku do dnia ..........ccceeeeenn roku wigcznie — w zakresie roszczen z tytutu

okreslonego w ust. 4 pkt 2.

6. Sumy gwarancyjne okreslone w ust. 4 pkt. 1 i 2, stanowig gorng granice odpowiedzialno$ci Gwaranta z kazdego
tytutu okreslonego w ust. 4 pkt. 1 i 2. Kazda ptatnos¢ z tytutu Gwarancji zmniejsza taczng sume gwarancyjna, o
ktorej mowa w ust. 4 o zaptacong kwote.



10.

1.

12.

13.

14.

15.

Wyptata z tytutu Gwarancji nastapi w terminie 14 dni od dnia doreczenia Gwarantowi na wskazany w ust. 15 adres,
pierwszego pisemnego zadania zaptaty. Beneficjent przekaze zadanie zaptaty Gwarantowi w nastepujacy sposob:
1) na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, za po$rednictwem banku prowadzacego rachunek Beneficjenta, ktory
to bank potwierdzi, ze Zadanie zapfaty zostato podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Beneficjenta, lub przez niego upowaznione w tym zakresie;
albo

2) bezposrednio, listem poleconym, osobiscie lub kurierem na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, przy czym
podpisy oso6b upowaznionych do reprezentowania Beneficjenta lub przez niego upowaznionych zostang
potwierdzone przez notariusza. Do zgdania zaptaty ztozonego w tej formie Beneficjent dotaczy dokumenty
potwierdzajace prawidtowo$¢ reprezentacji 0séb uprawnionych lub przez niego upowaznionych do sktadania w
jego imieniu o$wiadczen woli.

Gwarant o$wiadcza, ze zadna zmiana, uzupetnienie, poprawka lub inna modyfikacja warunkdéw Umowy lub zakresu
robot, ktére moga zostac przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych
jakie mogg zosta¢ sporzadzone miedzy Beneficientem, a Wykonawcg nie uwalniajg Gwaranta z obowigzku
wypetnienia zobowigzan Gwarangcji, oraz, ze Gwarant niniejszym zrzeka sie z powiadamiania go o takich zmianach,
uzupetnieniach, poprawkach i modyfikacjach.

Jezeli koniec terminu do ztoZenia zadania zaptaty z niniejszej gwarancji przypada na sobote, dzieri ustawowo wolny
od pracy lub inny dzien, w ktérym Gwarant nie prowadzi dziatalno$ci operacyjnej, wéwczas termin ten ulega
wydtuZzeniu do najblizszego dnia, w ktérym gwarant prowadzi dziatalno$¢ operacyjna.

Wobec tego, ze okres, na ktéry ma by¢ wniesione zabezpieczenie przewidziane umowa nr ........ przekracza 5 lat, a
niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres krétszy niz wymagany umowa, w przypadku jesli wykonawca nie
whniesie zabezpieczenia na kolejne okresy na 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania niniejszej Gwaranciji,
Gwarancja ta bedzie zrealizowana przez Beneficjenta. W celu zrealizowania Gwarancji z podstawy przewidzianej w
niniejszym ustepie Beneficjent wraz z wnioskiem o realizacie Gwaranciji przediozy o$wiadczenie podpisane przez
osoby upowaznione do jego reprezentaciji o niewniesieniu przez Wykonawce zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wierzytelno$¢ z tytutu niniejszej Gwarancji moze by¢, za zgodg Gwaranta, przedmiotem przelewu na osobe trzecia.

Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy zadanie zaptaty nie zostato doreczone w terminie wazno$ci Gwarancj;

2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w Gwarancji, przed
uptywem terminu jej waznosci;

3) gdy ptatnosci dokonane przez Gwaranta w ramach Gwarancji 0siggna faczng sume gwarancyjng;

4) gdy oryginat dokumentu Gwaranciji zostanie zwrcony Gwarantowi przed terminem wazno$ci Gwaranci.

Po uptywie terminu wazno$ci dokument Gwarancji powinien by¢ zwrécony do Gwaranta.
Jezykiem Gwarancji jest jezyk polski. Prawem wiasciwym do rozstrzygania sporow mogacych wynikngé na tle

niniejszej Gwarancji jest prawo polskie, a sagdem wiasciwym sad miejscowo wiasciwy dla siedziby Beneficjenta

(ceeeerereee oo eeees e ).

Adres korespondencyjny Gwaranta:
1) adres korespondencyjny dla zgtaszania roszczen:

2) adres korespondencyjny dla korespondencji niewymienionej w pkt 1:

[stempel Gwaranta i podpisy 0s6b upowaznionych/



