Zarzgd Drég Wojewddzkich w Zielonej Gorze
Z I)W al. Niepodlegtosci 32
65-042 Zielona Géra
|
ZIELONA tel. 68 328 03 00, fax. 68 328 03 32
el e-mail: zdw@zdw.zgora.pl
NIP 973-00-10-122
Regon 006092820

Zielona Gora, 2018-03-07

ZDW-ZG-WZA-3310-8/2018
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCOW NR 1
Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie.

Zarzad Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze odpowiada ponizej na zapytania Wykonawcéw do SIWZ:

Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST 04.07.01 w zakresie wolnej przestrzeni probek betonu
asfaltowego AC 22 P pobranych z drogi z warstwy podbudowy (prébki rdzenie z drogi) oraz ich okreslenie na
poziomie 3,0-8,0% zgodnie z obowigzujacymi dokumentami technicznymi Wt2 2016. Obecny zapis dotyczacy
zawartosci wolnej przestrzeni wynoszacy 4,5-8,0% nie uwzglednia wymagan na etapie projektowania MMA,
w ktorym ten zakres dla probek formowanych w laboratorium mie$ci sig¢ pomiedzy 3,0 a 7,0%. Przy
uwzglednieniu zageszczenia na poziomie 98% gorny poziom wolnej przestrzeni powinien by¢ przesuniety do
8,0% - co uwzgledniono w SST. Nie wiadomym natomiast jest, dlaczego ograniczono wolng przestrzen od dotu,
tj. miedzy 3,0 a 4,5%. Taki zapis oznacza, -ze wykonawca nie moze dogeszcza¢ mieszanki do 100%. W praktyce
oznacza to ograniczanie trwato$ci zmeczeniowej warstwy, ktora wzrasta wraz z gestoscig objetosciowa (i maleje
ze wzrostem wolnej przestrzeni). W konsekwencji moze doj$¢ do szybszego zniszczenia warstwy na skutek
spekan zmeczeniowych.

Odpowiedz zamawiajaceqo:
Zapisy w STWIORB pozostaja bez zmian.

Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST 05.03.05 w zakresie wolnej przestrzeni prébek betonu
asfaltowego AC 16 W zgodnie z obowigzujgcymi dokumentami technicznymi Wt 2016. Obecny zapis dotyczacy
zawartosci wolnej przestrzeni wynoszacy 4,5-8,0% nie uwzglednia wymagan na etapie projektowania MMA, w
ktorym ten zakres dla probek formowanych w laboratorium miesci sie pomigdzy 3,0 a 7,0%. Przy uwzglednieniu
zageszczenia na poziomie 98% gorny poziom wolnej przestrzeni powinien by¢ przesunigty do 8,0% - co
uwzgledniono w SST. Nie wiadomym natomiast jest, dlaczego ograniczono wolng przestrzen od dotu, tj. miedzy
3,0 a 4,5%. Taki zapis oznacza, -ze wykonawca nie moze dogeszcza¢ mieszanki do 100%. W praktyce oznacza
to ograniczanie trwato$ci zmeczeniowej warstwy, ktora wzrasta wraz z gestoscig objetosciowa (i maleje ze
wzrostem wolnej przestrzeni).

W konsekwencji moze doj$¢ do szybszego zniszczenia warstwy na skutek spekan zmeczeniowych.

Odpowiedz zamawiajaceqo:
Zapisy w STWIORB pozostaja bez zmian.

Pytanie Wykonawcy:

SST D.01.03.07 "regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych" punkt 5.5.2 zawiera zapis :

Uwaga. Regulacja pionowa studzienek urzagdzen podziemnych sieci nie przebudowywanej moze wigzac sie z
wymiang tych elementéw na nowe zgodne z normg PN-EN 124:2000 ,Zwienczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych dla ruchu pieszego i kotowego". Kwestie te nalezy wyjasni¢ na etapie przetargu.
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Prosimy o wyja$nienie, ktore urzadzenia podziemne nalezy wymieni¢ na nowe oraz jaki jest przewidywany zakres
wymiany?

Odpowiedz zamawiajacego:
Nalezy wyceni¢ ilosci podane w formularzach cenowych.

Pytanie Wykonawcy:

SIWZ - Opis przedmiotu zaméwienia punkt 5. zawiera zapis :
Roboty planowane przez Gming SANTOK
Z uwagi na to, ze Gmina Santok rozpoczeta procedure w celu wytonienia wykonawcow dla realizacji swojej
inwestycji pod nazwa; ,Uporzadkowanie gospodarki wodno- sciekowej na terenie gminy Santok poprzez budowe
sieci kanalizacyjnej, sieci wodociagowej oraz oczyszczalni $ciekow
w miejscowosci Jastrzebnik" w pasie drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie roboty beda prowadzity réwnocze$nie
dwie lub trzy firmy. W zwigzku z tym wykonawca robot drogowych musi przewidzie¢ mozliwos¢ dostepu do terenu
budowy wykonawcow sieci sanitarnej i wodociagowej. Zgodnie
z wydanymi przez ZDW Zielona Ges decyzjami uzgadniajacymi lokalizacje siec; wodociggowej
i kanalizacyjnej, Gmina Santok zostata zobowigzana do tego, aby Wykonawcy budowy kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociggowej wspdtdziatali z Wykonawca rozbudowy drogi woj. nr 158
w szczegolnosci w zakresie:

- udostepniania terenu,

- skoordynowania harmonogramy robét,
skoordynowania dokumentacji powykonawczej i wszelkich dokumentéw niezbednych do ztozenia skutecznego
wniosku do Wojewodzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp." Dlatego tez oferent, ktorego
oferta zostanie wybrana, bedzie musiat wspolnie z wykonawcami sieci dopracowa¢ harmonogram bezkolizyjnego
prowadzenia robot i przewidzie¢ koszty z tym zwigzane.

PYTANIE:
a) jakijest zakres prac przewidzianych do realizacji w trakcie trwania kontraktu?

Odpowiedz zamawiajacego:

informacje na ten temat znajduja si¢ na stronie Gminy Santok:
http://santok.biuletyn.net/?bip=2&cid=1135&id=3191,
http://santok.biuletyn.net/?bip=2&cid=1135&id=3194

b) kto odpowiada za jako$¢ prac (szczegolnie : zageszczenie podioza; zageszczenie podsypek,
obsypek i zasypek), czy badania dotyczace zakresu prac wykonywanego przez firmy obce majg
sie zawiera¢ w dokumentacji powykonawczej kontraktu?

Odpowiedz zamawiajaceqo:
Wykonawca.

c) jezeli planowane przez Gmine Santok roboty, nie zostang zakonczone przed ukoficzeniem prac
kontraktowych, kto wykona inwentaryzacje powykonawczg oraz mape powykonawczg?

Odpowiedz zamawiajaceqo:
Zamawiajacy nie przewiduje takiej sytuacji.

d) jezeli etapowanie prac kontraktowych bedzie w konflikcie z planem robét przewidzianych przez
gmine Santok, jak rozpatrywane przez Zamawiajgcego bedag koszty prac dodatkowych
z tego wynikajace (odtworzenie konstrukcji jezdni o chodnika lub przewiert)?

Odpowiedz zamawiajaceqo:
Zamawiajacy nie przewiduje takiej sytuacji.
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Pytanie Wykonawcy:

SST D-M.00.00.00 punkt 9.1. zawiera zapis:

Wprowadzi¢ na wylotach do rond znak A-30 (szt. 5) z tabl. ,zmiana organizacji ruchu" z sygnatem Swietinym U-35
nalezy umiescic nie pozniej niz 7 dni przed planowang zmiang organizacji  ruchu
I usungC nie wezesniej niz po 30 dniach od wprowadzenia zmiany.

Prosimy o podanie lokalizacji wiotow do rond, ktére majg zosta¢ dodatkowo oznakowane.

Odpowiedz zamawiajaceqo:
Zapis zostaje wykreslony. Zaktualizowany STWiORB zamieszczony jako osobny plik pdf na stronie
Zamawiajacego.

Pytanie Wykonawcy:
SST D.05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic lokalnych oraz placéw
i chodnikéw punkt 1.3. zawiera zapis :
- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na podsypce cementowo-
piaskowej kolor stalowoszary lub podobny - zjazdy.
- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm uktadana mechanicznie na podsypce
cementowo-piaskowej (zatoki i miejsca postojowe).
Czy zamawiajacy dopuszcza wykonanie reczne nawierzchni z kostki brukowej betonowe;?

Odpowiedz zamawiajaceqo:
Tak dopuszcza.

Pytanie Wykonawcy:

Paragraf 8 ust. 5

"Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na zadanie Zamawiajacego aktualne dokumenty potwierdzajace, ze
0soby uczestniczace wykonywaniu zaméwienia posiadajg wymagane uprawnienia

w rozumieniu ustawy Prawa Budowlane"

Prosimy o wyjasnienie, co Zamawiajacy rozumie pod pojeciem "zadania"? Jaka bedzie forma zadania? Czy
zadanie bedzie wystosowanie na pismie?

Odpowiedz zamawiajaceqo:
Zmiana zapisu w umowie w § 8 ust. 5. W zataczeniu wzdér umowy.

Pytanie Wykonawcy:

Paragraf 9 ust. 1

"Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodg
Zamawiajgcego”

Podwykonawcg sg rowniez ustugodawcy i dostawcy, ktorych umowy nie podlegajg zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego a jedynie przetozenia kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem. Ponadto, wedle zapisow
Umowy, umowy podwykonawcze o roboty budowlane, podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, jednak
w przypadku, gdy Zamawiajacy nie zgtosi zastrzezen do projektu umowy podwykonawczej o roboty budowlane
w terminie 14 dni od jej zgtoszenia, umowe uznaje si¢ za zaakceptowang (paragraf 9 ust. 8 pkt 11). W takim
przypadku, zapis 0 pisemnej zgodzie Zamawiajacego pozostaje w sprzecznosci z paragrafem 9 ust. 8 pkt 11.
Prosimy o doprecyzowanie zapisu odnosnie pisemnej zgody Zamawiajacego

Odpowiedz zamawiajaceqo:
Zapis pozostaje bez zmian.
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Pytanie Wykonawcy:

Paragraf 9 ust. 10

W przypadku zgtoszenia zastrzezen iflub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest
uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
uwzgledniajacego w catosci zastrzezenia Zamawiajacego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio".

Obecna forma zapisu nie pozostawia Wykonawcy mozliwosci odniesienia sie do zastrzezen Zamawiajacego,
ktore to zastrzezenia Wykonawca musi bezwzglednie ujgé w nowej wersji projektu umowy podwykonawcze;.
Ogranicza to prawo Wykonawcy w zakresie swobody zawierania umow. Wykonawca moze mie¢ odmienne
stanowisko wzgledem stanowiska Zamawiajgcego w zakresie zastrzezen / uwag Zamawiajacego do projektu
umowy podwykonawczej, a obecny zapis daje mozliwoS¢ wytacznie jednostronnego wplywania na ksztatt
i zawarto$¢ umowy podwykonawczej- wytgczne prawo dla Zamawiajgcego.

Prosimy o wykre$lenie stow "w cato$ci”.

Odpowiedz zamawiajaceqo:

Zamawiajacy przypomina, ze Wykonawca robét nie ma obowiazku realizacji przedmiotu umowy przy
pomocy podwykonawcow. Jezeli jednak Wykonawca decyduje sie zatrudnié podwykonawcéw przy
realizacji przedmiotu umowy, to zapisy umowy muszg byé zgodne z wymaganiami m.in. ustawy Prawo
zamoOwien publicznych. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie Wykonawcy:

Paragraf 9 ust. 22

Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie faktur
prawidtowo ztozonych i przyjetych, dowodow zapfaty, protokotdw odbioru wraz z formularzami cenowymi, ktore
wynikaja z uméw pomiedzy Wykonawca a podwykonawca i dalszymi podwykonawcami”

Prosimy o wyjasnienie, w jaki sposob Zamawiajacy potwierdzi ustne wezwanie Wykonawcy do przedtozenia wiw
dokumentéw? Wezwanie ustne, niepotwierdzone pisemnie/mailowo moze skutkowa¢ niezrozumieniem na linii
Zamawiajacy-Wykonawca i tym samym moze powodowa¢ rozbieznosci wzgledem oczekiwanych a otrzymanych
przez Zamawiajacego dokumentow. Wnosimy o doprecyzowanie zapisu odnosnie ustnego wezwania
Wykonawcy.

Odpowiedz zamawiajaceqo:
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie Wykonawcy:

Paragraf 10 ust. 2

"Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru wskazanej czesci przez
powiadomienie o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe"

Prosimy o wskazanie formy zgtoszenia powiadomienia o gotowosci do odbioru.

Odpowiedz zamawiajaceqo:
Forme zgloszenia gotowosci do odbioru wskazanej czesci wybiera wykonawca, a dokumenty
rozliczeniowe dostarcza inspektorowi nadzoru w formie pisemnej. Doprecyzowanie zapisu w § 10 ust.2.

Pytanie Wykonawcy:

Paragraf 10 ust. 3

"Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robot".

Prosimy o wskazanie terminu wyznaczonego Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na dokonanie odbioru
czesciowego. W obecnym zapisie nie ma okreslonych ram czasowych dla Inspektora nadzoru inwestorskiego na
dokonanie odbioru, co naraza Wykonawce na przedtuzajaca sie, niedookreslong w czasie procedure odbiorowg,
niezawiniong przez Wykonawce.
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Odpowiedz zamawiajaceqo:

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru czesciowego niezwlocznie po zweryfikowaniu otrzymanych
dokumentéw odbiorowych prawidtowo sporzadzonych tj. kompletnych i zgodnych z STWIiORB.
Podpisanie protokotu odbioru czesciowego potwierdza jego dokonanie.

Pytanie Wykonawcy:

Paragraf 11

Paragraf 11 Umowy nosi nazwe "Odbidr robot koricowy". We wszystkich ustepach tego paragrafu mowa jest
o0 odbiorze koncowym. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 w pkt 8, ppkt 8.1 wymienia katalog
rodzajowy odbiordw robdt tj.: @) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu; b) odbiér czesciowy; c) odbior
ostateczny; odbiér pogwarancyjny. Specyfikacja techniczna nie zawiera zapisow o "odbiorze korcowym”
a Umowa zapisdw o "odbiorze ostatecznym" tym samym zapisy tych dwoch dokumentéw stojg ze sobg
W Sprzecznosci.

Wnosimy do Zamawiajacego o doprecyzowanie zapisow.

Odpowiedz zamawiajaceqo:
Zgodnie z zaktualizowang STWiORB.

Pytanie Wykonawcy:

Paragraf 11 ust. 4

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego bezskutecznosci zawiadomienia o ktorym mowa
w ustepie poprzedzajgcym Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia nowego zawiadomienia
0 gotowosci do odbioru rob6t- po uzupetieniu brakéw Za date zakoriczenia robot, o ktorej] mowa
w ustepie powyzej uznany bedzie dzier prawidtowego zgtoszenia do odbioru”.

Prosimy o wyjasnienie, co Zamawiajacy rozumie pod pojeciem "stwierdzenia"? W jaki sposob Wykonawca
dowie si¢ o stwierdzenie przez Zamawiajacego o bezskutecznosci zawiadomienia?

Odpowiedz zamawiajaceqo:
Powyzsze zawiadomienie Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej z podaniem powodow
bezskutecznosci zawiadomienia.

Pytanie Wykonawcy:

Paragraf 11 ust. 7 pkt. 1 lit. b)

"Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje odbioru
przedmiotu umowy i moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie".
Prosimy o wyja$nienie, ktorg okolicznoscig z katalogu sytuaciji, w oparciu o ktére Zamawiajacy moze
odstawi¢ od Umowy, opisanego w paragrafie 19 Umowy, dotyczy sytuacja, gdy Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy w wyniku okolicznosci opisanych w paragrafie 11 ust. 7 pkt. 1 lit. b)

Odpowiedz zamawiajaceqo:
Jest to dodatkowa okoliczno$é i nie ma potrzeby je dublowaé. Termin do ztozenia o$wiadczenia jest w §
19 ust.3.

Pytanie Wykonawcy:

Paragraf 11 ust. 7 pkt. 1 lit. b)

Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje odbioru
przedmiotu umowy i moze odstapi¢ od umowy lub zadac¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie".
Prosimy o wyjasnienie i podanie podstawy prawnej potwierdzajacej uprawnienie do takiego zgdania, co
Zamawiajacy rozumie pod pojeciem "zada¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie". Jednoczesnie
prosimy o wyjasnienie, co wedtug Zamawiajacego, bedzie podstawa do okreslenia czy wada uniemozliwia
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
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Odpowiedz zamawiajaceqo:

Pytanie jest nieprecyzyjne bowiem zapis w § 11 ust. 7 pkt. 1 lit. b) brzmi cyt.: ,,b) jeZeli umoZliwiajg one
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy dokonuje odbioru przedmiotu umowy
i moze zatrzyma¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do utraconej wartosci w oparciu o elaborat odbioru
koricowego do czasu prawidtowego wykonania robdt przez Wykonawce;”

Pytanie Wykonawcy:

Paragraf 11 ust. 7 zaczynajacy sie od stow "Zadajac usuniecia stwierdzonych wad (...)"

Numeracja ustepu 7 paragrafu 11 jest zdublowana. Wnosimy o poprawienie numeracji ustepéw paragrafu
11.

Odpowiedz zamawiajaceqo:
Poprawiono numeracje. W zatgczeniu nowy wzor umowy.

Pytanie Wykonawcy:

Paragraf 11 ust. 8 zaczynajacy sie od stow "W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce (...)"

"W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
usuna¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy. W
takim przypadku terminem zrealizowania umowy bedzie data, w ktorej wykonawca zastepczy usunat wady".
Zakfadajac, ze wykonawca zastepczy nie wykona zleconego mu zadania w wyznaczonym terminie i procedura
finalizowania wykonawstwa zastepczego moze sie przedtuzac, badz tez wykonawca zastepczy uzyska od
Zamawiajacego niewspotmiernie diugi czas na wykonanie prac

w stosunku do zakresu rob6t do wykonania. Wykonawca pierwotny, wedle obecnie istniejgcego zapisu, nie ma
wplywu na czas, w ktérym realizacja wykonawstwa zastepczego bedzie trwata.

Prosimy o usunigcie zapisu "W takim przypadku terminem zrealizowania umowy bedzie data, w ktorej
wykonawca zastepczy usungt wady"

Odpowiedz zamawiajaceqo:
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie Wykonawcy:

Paragraf 18 ust. 1 pkt 9

"Za kazda nieobecno$¢ kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiajacego w tym takze na
wezwanie Inspektora 500 zt za kazde nastawienie sie potwierdzone notatka Zamawiajacego/Inspektora”

Prosimy o wyjasnienie, co Zamawiajgcy rozumie pod pojeciem "wezwania'? Czy wykonanie pofaczenia
telefonicznego do kierownika budowy przy zajetosci lini Zamawiajacy uznaje za wezwanie skutkujgce
natozeniem kary? Jaki jest czas reakcji kierownika budowy na wezwanie Zamawiajacego? Jak Zamawiajacy
bedzie postepowat w przypadku jednoczesnego wezwania kierownika budowy przez Zamawiajacego i Inspektora
w dwie rozne lokalizacje? Jak zastosowanie zapisu 0 wezwaniu kierownika budowy (jedna osoba) ma sie do
godzin pracy Wykonawcy i godzin wykonywania robét i przepiséw Kodeksu Pracy?

Wnosimy o wykreslenie zapisu w catoSci.

Odpowiedz zamawiajaceqo:
Wezwanie oznacza skuteczne przekazanie informacji. Zapis zostaje bez z mian.

Pytanie Wykonawcy:

Paragraf 26 ust. 2

"W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg powszechnie obowigzujace przepisy prawa”
Prosimy o doprecyzowanie, jakie konkretnie przepisy prawne Zamawiajacy ma na mysli.
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Odpowiedz zamawiajaceqo:

Wszystkie te, ktore w danej sytuacji beda mialy zastosowanie.

~Prawa” oznaczaja cate panstwowe (lub lokalne) prawodawstwo, ustawy, rozporzadzenia i inne akty
prawne oraz przepisy regulaminy wydane przez jakakolwiek prawnie ustanowiong publiczng wiadze.
Umowa bedzie realizowana zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej.

Podpisano:

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych
Katarzyna Rudkiewicz

ala MM
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UMOWA ZDW-ZG-WBN- /2018 (wzr)

zawarta W dniu .......ccceeeeerrreeennne. w Zielonej Gorze pomiedzy

1) Wojewddztwem Lubuskim - Zarzadem Drog Wojewddzkich z siedzibg w Zielonej Gorze, al.
Niepodlegtosci 32, NIP 9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Pawla Tondera — Dyrektora Zarzadu Drog Wojewddzkich w Zielonej Gérze

Dziatajacego na podstawie uchwaly Nr 158/2099/16 Zarzadu Wojewddztwa Lubuskiego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie
udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Drdg Wojewodzkich w Zielonej Gorze

przy kontrasygnacie

Elzbiety Pietraszynskiej — Z-cy Dyrektora ds. ekonomicznych - Gtéwnego Ksiegowego
dziatajacej na podstawie upowaznienia Skarbnika Wojewddztwa Lubuskiego

2) z siedzibg w wpisana do
pod numerem

zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowana przez:

zwane dalej Stronami

W wyniku przeprowadzonego postepowania 0 zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
0 wartoSci szacunkowe] powyzej 30 tys. EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310-8/2018) zgodnie
zZ przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579),
strony zawierajg umowe 0 nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania do
uzytkowania przewidzianego umowa obiektu liniowego, pod nazwa;

Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie.

opisane dokumentacjg projektowg oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwanej dalej STWIORB, zgodnie z ofertg wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okreslonym umowa, zwane dalej ,yobotami” lub ,robotami budowlanymi”.
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2. Na umowe skfadajg sie nastepujace dokumenty, ktore stanowig jej integralna czes$¢ i beda interpretowane
w nastepujacej kolejnosci:

umowa zwana rowniez kontraktem

Opis przedmiotu zaméwienia

dokumentacja projektowa

STWIORB;

oferta Wykonawcy;

harmonogram rzeczowy robGt

harmonogram pfatnosci

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;

polisa OC.

eoeocce

~

=
=

TERMIN REALIZACJI UMOWY

§2.
1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpdzniej w terminie 15 dni od podpisania
umowy.
2. Wykonawca zobowigzuije sie do rozpoczecia rob6t nie pozniej niz 30 dni od daty przekazania terenu budowy.

3. Termin zakonczenia realizacji umowy przedmiotu (pisemne skuteczne zgtoszenie przedmiotu umowy do
odbioru koncowego zgodnie z § 11) ustala si¢ do dnia 30.08.2019r.

WYNAGRODZENIE
83.

1. Umowng warto$¢ wynagrodzenia ustala sie wedtug zasad okre$lonych w formularzu cenowym na kwote netto
......................................................................................................................................... zt

(SHOWNIE: .ottt ettt ettt zh),

a z podatkiem VAT WWyS. ... D0 8. e e zt

kwota brutto ......ooceeveevevieee e, zt

(SHOWNIE: ..ottt ettt ettt zh.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w formularzu cenowym,
ktére byto zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metoda kalkulacji
uproszczonej.

3. Rozliczenie robot odbedzie sie na podstawie:
1) protokotu odbioru robGt zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonywanych elementow robot;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;
3) pomiaréw powykonawczych zawierajgcych faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przediozy Zamawiajgcemu
szczegOtowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
nakfadow: robocizny, materiatdw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow
po$rednich (ogolnych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena
kazdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metoda kalkulacji szczegétowej musi by¢ réwna cenie tej pozycii
z formularza cenowego z oferty.
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5.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie,
0 ktérym mowa w § 3 ust.1 moze ulec odpowiednim zmianom.

6.Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 5 Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ i wykaza¢ Zamawiajacemu na pismie wptyw zmiany stawki podatku VAT, zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na koszty
wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycja nowego wynagrodzenia, ktéra powinna by¢ potwierdzona przez
Wykonawce stosownymi przepisami, z ktorych wynikajg zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wytacznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego
w formie aneksu do umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek wykonawcom robét budowlanych na pisemny
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamowien publicznych.

8. Zaliczki moga obejmowaé rowniez wynagrodzenie dla podwykonawcéw bioracych udziat w realizacji czesci
zamowienia.

9. Rozliczenie zaliczki nastgpi po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego robot
i formularza cenowego zawierajacego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.

10. Warunkiem ubiegania sie o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy bioracemu udziat
w realizacji czesci zamowienia, za ktdrg zaliczka zostata wyptacona.

12. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;
2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnie$¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148 ust.1i 2
ustawy - Prawo zamowien publicznych w wysoko$ci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastapi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie dtuzszy
niz okres realizacji robot objetych zaliczkg + 1 miesiac.
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OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

84.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWIORB bedacej w posiadaniu Zamawiajacego
i informacji niezbednych do wykonania zamoéwienia;

2) protokolarnego przekazania terenu budowy;

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;

4) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;

5) zapewnienia $rodkow finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

85.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)

8)
9)

wykonania przedmiotu umowy w szczegolnosci zgodnie z :

a) dostarczong przez zamawiajacego STWIORB;

dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacja;

technologig okreslong w dokumentacji technicznej;

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

przepisami prawa;

zasadami sztuki budowlanej;

) obowigzujacymi normami technicznymi i technologicznymi;

) obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;

protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialnoscig za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz 0sdb trzecich w zwigzku z realizacjg zméwienia;

dostawy i pokrycia kosztow energii, zuzycia wody | odprowadzenia $ciekow;

przerwania rob6t na uzasadnione zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robot
przed ich zniszczeniem;

informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach robét zanikowych; Jezeli Wykonawca
nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego;

przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na
ocene prawidtowego wykonania rob6t przy zgtoszeniu do odbioru;

Wykonawca bedzie przedktadat skorygowane harmonogramy rzeczowy i ptatnosci w kazdym przypadku
kiedy poprzednie harmonogramy stang sie niespdjne z faktycznym postepem robét lub z
zobowigzaniami Wykonawcy oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego

pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koficowego zgodnie z § 11;

zawiadomienie odpowiednich organdw o wprowadzeniu statej organizacji ruchu;

—_— T — T

= (> =N ol ol=)

10) uczestniczenia w czynno$ciach odbioru koricowego;
11) uczestniczeniaw przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach

wyznaczonych przez Zamawiajgcego

12) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru koricowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz

rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladéw gwarancyjnych;
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13) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego o nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach na
budowie;

14) przestrzegania przepisow bhp i ppoz.;

15) pokrycia ewentualnych szkod wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami;

16) pokrycia kosztow napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialno$é, w zwigzku z realizacjq
umowy. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje fotograficzng
drég, po ktorych planuje prowadzi¢ transport materiatow/sprzetu/surowcow itp. niezbednych do
prawidtowego wykonania rob6t budowlanych,

17) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie rob6t zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét i udostepniania jej
na kazde zadanie Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy,

18) wykonania dokumentaciji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.

POLISA
§6

1. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg w dniu ............ (lub inny dokument
ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci obejmujace] szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzajaca ww. ubezpieczenie stanowi zatacznik do niniejszej
umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakoniczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawic
Zamawiajacemu potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowej. W przypadku
nieprzekazania prolongaty polisy, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym, lub w przypadku nieodnowienia
polisy zamawiajacy moze odstapic od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby
potracenie nie byto mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Odstapienie od umowy
z przyczyn, o ktorych mowa w niniejszym ustepie stanowi odstapienie z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE
§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamdéwienia, na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujgce czynnosci
wskazane w formularzem cenowym, ktére umozliwig wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz trescia.

2. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcow prowadzacych dziatalno$¢
gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujacych osobiscie i samodzielnie czynno$ci powierzone
im w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.

3. Obowigzek okreslony w ust. 1 i 2 ma zastosowanie takze do podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawca obowigzek zatrudnienia przez
podwykonawce i dalszych podwykonawcéw 0sob, o ktérych mowa w ust. 5, na umowe o prace.

4. Po podpisaniu umowy, najpdzniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ oSwiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej (art. 271 kk) o spetnieniu
obowigzku, o ktorym mowa w ust. 1.
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5. W trakcie realizacji zamOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust.1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci
do:

a) zadania oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetiania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego W wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, wykonawca przedfozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych
wskazane ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0S6b
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawieraé
w szczegllnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony).

Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t].
w szczegoInosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
0 ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktorym mowa w ust. 1, wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie przepisow
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu o ktérym mowa w ust. 4) - za kazda osobe wobec
ktorej nie dopetniono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.
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8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§88.
1. Wyznacza sie przedstawicieli Zamawiajacego —w osobach:
.................................................. — inspektor nadzoru inwestorskiego,
............................................... — koordynator ds. realizacji umowy

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik DUAOWY ...
dziafajacy w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

5 Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ w formie pisemnej Zamawiajgcemu aktualne dokumenty
potwierdzajace, ze osoby uczestniczace w wykonywaniu zamdwienia posiadajg wymagane uprawnienia w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

6. Wykonawca/Przedstawiciele Wykonawcy zobowigzani sg do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajacemu oraz 0sobom upowaznionym wstepu na teren
budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewnienia $rodkdw ochrony osobistej
niezbednych do spetnienia wymogdéw BHP na placu budowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania polecen wykonawcy w zakresie realizowanej
umowy z wytgczeniem zakresu zastrzezonego dla inspektora nadzoru budowlanego, ktdry wynika z ustawy
Prawo budowlane.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany 0s6b wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi na piSmie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

10. O kazdej zmianie 0s6b, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na pi$mie
Zamawiajacego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskac¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zmiany te nie
wymagajg aneksu do umowy.

11. Zamawiajacy zastrzega, ze Kierownik budowy ma by¢ obecny na budowie w zakresie koniecznym do jej
prawidtowego zrealizowania oraz na kazde Zadanie Zamawiajgcego, przez co rozumie sie takze Zzadanie
Inspektorow Nadzoru.
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PODWYKONAWCY
§0.

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodg
Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych czesci
zamowienia: nie dotyczy

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, o ktorym mowa w ust.1.
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje si¢ postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

5. Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doswiadczeniu wykazujac
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na piSmie przez \Wykonawce
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 14 dni od
daty przedtozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat warunki
postawione przez Zamawiajacego na etapie postepowania o zamoéwienie publiczne.

6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot ktoregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu projekt umowy z podwykonawca wraz z czes$cig dokumentacji
dotyczaca wykonania robo6t okreslonych w tej umowie lub wskazaniem czesci dokumentaci, ktorej
dotyczy umowa zwana dalej umowg podwykonawcza.

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierac:

1) okre$lenie stron, pomiedzy ktorymi jest zawierana;

2) warto$¢ wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy/ z tytutu wykonywania robét, ktére nie moze
przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia tych samych robdt wskazanych w ofercie przetargowej
Wykonawcy;

3) wysokoS¢ ceny jednostkowej w umowie z podwykonawca/dalszym podwykonawcg nie moze
przekroczy¢ wysokosci ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy,

4) okresla¢ wymagalnos¢ i termin zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposob
rozliczenia robdt zgodnie z przedmiotowg umowa;

5) termin realizacji robot nie dtuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

6) sposdb odbioru robGt oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg
umowa;

7) do umowy nalezy dotaczyC kosztorys cenowy, z ktorego wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia oraz zakres/ilo$¢ powierzonych mu rob6t budowlanych.

8. Zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do umowy podwykonawczej nastgpi w formie pisemnej
w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu projektu tej umowy a w szczegolnosci
w przypadku:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okreslonych w ust.
7,

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizacie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktorej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez podwykonawce,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego,
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5) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslony projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowg dla
tych robdt,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie umowy.

9. W przypadku zgtoszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢
podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

10. W przypadku zgtoszenia zastrzezen i/lub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest
uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
uwzgledniajacego w catosci zastrzezenia Zamawiajacego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio.

11. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

12.  Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajacemu kopie tej
umowy po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem
termindw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca, jednakze nie diuzszym niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robot.

14. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo jest diuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zapfate kary umowne;j.

15. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci si¢ z Zzadaniem zapfaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego i udokumentuje zasadnos¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér zafakturowanych
robot, Zamawiajacy zaptaci na rzecz podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bez odsetek. Wynagrodzenie
to nie moze przekracza¢ wysokosci cen jednostkowych zawartych w umowie pomiedzy Zamawiajacym |
Wykonawcg . W przypadku gdyby ceny jednostkowe bytyby wyzsze od cen jednostkowych wynikajacych z
formularza ofertowego ztozonego przez Wykonawce na etapie postepowania przetargowego, Zamawiajacy
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, wyliczonego wg cen zaoferowanych przez
Wykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.15 dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych.

17. Przed dokonaniem bezposrednie] zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od
dnia doreczenia pisma oraz do ztozenia oSwiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostato
zapfacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodow.

18. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$c¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca — wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.
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19.

20.

21.

22.

23.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek
przedtozenia kopii umowy dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50 000 zt oraz o warto$ci ponizej 50 000 zt,
ale przekraczajacych 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie podwykonawcy
Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robgt.

Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przediozy¢ Zamawiajagcemu kopie faktur
prawidtowo ztozonych i przyjetych, dowodow zaptaty, protokotéw odbioru wraz z formularzami cenowymi ,
ktre wynikajg z umow zawartych pomiedzy Wykonawca a podwykonawca i dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia zawarte w § 9 stosuje si¢ odpowiednio do:

1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw zamowienia na roboty budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodne] z
projektem umowy.

ODBIOR ROBOT CZESCIOWY
§ 10.

Odbidr czeSciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czgsciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci rob6t, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru wskazanej czesci
przez powiadomienie o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz dostarcza
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego
przez Wykonawce i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robdt.

Wykaz robdt, o ktorym mowa w ust. 3 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

ODBIOR ROBOT KONCOWY
§11.

Za date zakonczenia robdt (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date skutecznego pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koricowego pod warunkiem
odbioru rob6t przez Zamawiajgcego protokotem odbioru robét bez uwag istotnych.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, dotaczy¢:
1) obmiar powykonawczy;

2) inwentaryzacje powykonawcza w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacjq projektowa w technice
wielobarwnej ;

3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;
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4) wymagane dokumenty, protokoly i zaSwiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen
i badan, a w szczegoinosci protokoty odbioru rob6t branzowych objetych zaméwieniem;

5) oswiadczenie kierownika budowy:

a) 0 zgodnosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng oraz
warunkami pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej ) oraz
przepisami;

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terenow przylegtych.

6) rozliczenia catej kwoty, ktdrg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem,

7) elaborat odbiorowy w ilosci: 1 egz. oryginatu, 1 egz. kopii oraz skan oryginatu na nosniku elektronicznym
np.: ptyta CD lub pendrive itp.

Niewykonanie obowigzkéw wymienionych w ust. 2 w punktach od 1 do 7 skutkuje bezskuteczno$cig

zawiadomienia.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego bezskutecznoSci  zawiadomienia o ktorym mowa

w ustepie poprzedzajacym Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia nowego zawiadomienia 0

gotowosci do odbioru robdt — po uzupetnieniu brakéw. Za date zakoriczenia rob6t , o ktérej mowa w ustepie

powyzej uznany bedzie dzier prawidtowego zgtoszenia do odbioru.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru koricowego robét w terminie do 14 dni od daty

skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru korncowego .

Przedmiotem odbioru robot bedg elementy wyszczegolnione w szczegotowej specyfikacii technicznej.

. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usuniecia wad. W takiej sytuacji
date zakonczenia rob6t przyjmuije sie zgodnie z ust. 1 powyzej.

b) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze zatrzyma¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej warto$ci  w oparciu o elaborat odbioru koricowego do czasu prawidtowego wykonania robot
przez Wykonawce;

¢) moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, jezeli wady sg istotne.
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli umozZliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartosci  w oparciu o elaborat odbioru koncowego;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje
odbioru przedmiotu umowy i moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy
ponownie.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie. W przypadku usunigcia wad datg zakonczenia rob6t bedzie data pisemnego
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

zgtoszenia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po usunieciu wad, pod warunkiem ze wady bedg
faktycznie usunigte.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy bedzie data, w ktdrej wykonawca zastepczy
usunat wady.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci rob6t budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oSwiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakoriczenia rob6t i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami o ktorych
mowa w ust. 2.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc 0 nich uprzednio Zamawiajacego w terminie umozliwiajgcym
udziat przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajgcego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot umowy.

Komisja sporzadza protokdt odbioru koricowego rob6t. Podpisany protokét odbioru koricowego robét bez
uwag istotnych jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposob usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposdb
ustalony w protokole odbioru kohcowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru kohncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru korcowego robot.

WIERZYTELNOSCI
§12

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegoinosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkow
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre$lonej w ust. 1 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktorych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnocig bedaca przedmiotem czynno$ci przedstawionej do
akceptacii.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.
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ROZLICZANIE FAKTUR
§13

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami czesciowymi na podstawie zatgczonego
protokotu odbioru rob6t czesciowych, zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementéw robot,
sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

2. Do momentu odbioru koricowego przedmiotu umowy suma faktur czesciowych VAT, o ktérych mowa w ust. 1,
nie moze przekroczy¢ 95% wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust.1.

3. Rozliczenie koricowe robét nastapi fakturg koricowa wystawiong w oparciu o protokét odbioru koncowego
robot, na kwote ustalong w dotaczonym do protokotu zestawieniu warto$ci wykonanych robot (formularz cenowy)
sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.
Dotaczony do faktury protokdt odbioru koncowego musi by¢ sprawdzony przez inspektora nadzoru i
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

4. Warunkiem zaptaty faktur w tym réwniez faktury konicowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatnosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i zataczenie przez Wykonawce do faktury
oSwiadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw wszystkich naleznosci z
tytutu wykonanych rob6t wraz z dowodami potwierdzajacymi te zaptate. Powyzsze o$wiadczenie powinno byé
takze potwierdzone przez podwykonawcow. Wzory o$wiadczen stanowig zatgczniki do opisu przedmiotu
zamowienia.

5. Za dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcéw prawidtowo wystawionych i
dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem dokonania
zapfaty. Faktury winny okre$la¢ zakres rzeczowy wykonanych czesci zamoéwienia wynikajacy z umoéw o
podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, nalezne kwoty wynikajace z wystawionych przez nich faktur
oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypetni zestawienie faktur i
dokonanych pfatno$ci dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw zgodnie z tabela, ktorej wzor stanowi
zatacznik do opisu przedmiotu zaméwienia.

6. W przypadku uregulowania ptatnosci gotéwka, dokumentem potwierdzajacym zapfate bedzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

7. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust.4 Zamawiajacy wstrzyma
zapfate wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za opdznienie.

8. Zamawiajacy ma obowigzek zapfaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia jej
Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

9. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaptaty przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie moze by¢ krotszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy

11.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.

12. Faktury VAT bedg wystawiane na :
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Wojewodztwo Lubuskie, ul. Podgorna 7, 65-057 Zielona Gora, NIP: 973-05-90-332

Zarzad Drog Woje2wodzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Gora.

13. Adres, na ktory nalezy przysta¢ faktury VAT:

1.

w

Zarzad Drog Woje2wodzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Gora.
WARUNKI ZMIANY UMOWY
§14

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizacji rob6t, poleca¢ Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jakosciowych i iloSciowych, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwigkszy¢ lub zmniejszyc¢ ilo$¢ robdt objetych formularzem cenowym;

2) zaniecha¢ wykonania czesci robt objetych formularzem cenowym;
3) wykonac rohoty nie objete formularzem cenowym a ujete w dokumentacji projektowey;

4) wykona¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWIORB, dokumentacji technicznej
lub opisach przedmiotu zaméwienia.

Podstawag wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 112 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajgcego.
Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 beda stanowity protokoty koniecznosci.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
umowy, jednak skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 15.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

Wykonanie rob6t budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze rob6t a sg konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Roboty budowlane nie objete niniejszg umowa, w szczegdlno$ci nie ujgte w projekcie budowlanym, ktére nie
byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania 0 udzielenie zamdwienia publicznego,
w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych rob6t od przedmiotu umowy
wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztéw lub  wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robdt, a wartos¢ wszystkich takich rob6t w ramach umowy nie przekracza facznie 50 %
wartosci umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzadzeniem protokotu konieczno$ci wykonania tych robot.

§15

Jezeli roboty wynikajace z polecern wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 umowy, sg tozsame
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym zostanie
przyjeta do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3.

Jezeli roboty wynikajace z § 14 ust.1 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez interpolacje,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego.
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. Jezeli roboty wynikajace z polecent wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 umowy, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie mozna ustalic ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych rob6t z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji okreslonych zgodnie z § 3 pkt 3 umowy, a dla materiatow, sprzetu i transportu dla ktrych ceny
nie zostaty okre$lone w formularzu cenowym - cen nie wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzetu i transportu
opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogdlnie dostepnych wydawnictw) oraz naktadow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Norm Naktadow Rzeczowych, Katalogach Naktadow Rzeczowych
a w przypadku robét dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg innych ogélnie
stosowanych katalogow lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

. Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatow, sprzetu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawic Zamawiajacemu do
akceptaciji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed rozpoczeciem rob6t wynikajacych z tych
zmian.

. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,
okreslonej zgodnie z ust. 3.
§16

Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy, w szczegdlnosci ust.2
ponizej.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczecia i zakonczenia) w sytuacji:

a) wystapienia wydarzen lub okoliczno$ci uniemozliwiajacych wykonanie rob6t badz w znaczny sposéb
je spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie Wykonawca
musi przedstawi¢ stosowne dokumenty z IMIGW np.: mrdz, porywiste wiatry, opady deszczu
(dtugotrwate, przekraczajace 6 godzin/dobe lub w ilosci przekraczajacej 10mm/dobg), kleski
zywiotowe (np.: powddz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby
inne niz personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu $rodkéw na dany rok lub nieprzewidziany brak
ptynnosci finansowej u Zamawiajacego;

b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;

c) ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;

d) ujawnienia niewybuchdéw i niewypatow wymagajacych wstrzymania rob6t i dokonania ich usunigcia
przez specjalistyczne stuzby;

e) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego;

f)  wydtuzajacego sie terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;

g) koniecznos$ci usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen, technologii robo6t, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi
takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych
w dokumentacji urzadzen kolidujgcych z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie robot
zamiennych;

h) wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie rob6t budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowe] badan
geotechnicznych i okreslenia warunkow gruntowo — wodnych podioza nawierzchni zgodnie
z zatacznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych
robot odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;
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) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania rob6t niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu

na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zaméwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg
realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia
tych kolizj,

zmiany bedacej nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci:

przekroczenie zakres$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzj,

zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego,
lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktdrego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu
umowy, konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan o0séb trzecich - w tym grup spotecznych
lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy;

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

Z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wytonionym
Wykonawca;

wykonania przewidzianych umowa rob6t budowlanych przed terminem umownym;

koniecznosci  przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zamowien na roboty dodatkowe, ktérych wykonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zaméwienia podstawowego;

wystapienia wykopalisk oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska uniemozliwiajacych
wykonywanie robdt;

uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

przedtuzania sie termindw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robot;
zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wptyw na
termin realizacji;

w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktdre ujawnity sie w trakcie realizacji
zamowienia;

konieczno$ci usuniecia btedow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, bedacych
nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego;

2) zmiany osobowe polegajace na zmianie 0s6b przy pomocy ktérych Wykonawca lub Zamawiajacy realizuje
przedmiot umowy, a od ktorych wymagano okreslonego do$wiadczenia lub wyksztatcenia na inne
legitymujace sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajagcym wymog SIWZ;

3) zmiany organizacji spetniania Swiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania
przedmiotu umowy;

4)  zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze
zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projekiu.

5) pozostate okoliczno$ci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu robot,
sposobu realizacji, itp.):
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sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez site wyzszg rozumie
sie kazde zdarzenie zewnetrzne, ktore bylo nie do przewidzenia przez Strony umowy, ktéremu nie
mozna byto zapobiec i ktéra ma wptyw na jej realizacje.

urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy na skutek zmian
zawartych przez Zamawiajacego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja przez
Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace
wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione
Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi z
umowy planowanymi $wiadczeniami;

zrealizowanie jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,

realizacja robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy — Prawo
Budowlane

zmiana wynagrodzenia w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia lub
zwiekszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;

zmiana wynagrodzenia w przypadku robot, ktére zostaly ujete w dokumentaciji projektowej, a nie zostaty
uwzglednione w formularzu cenowym;

zmiana technologii wykonywania rob6t w szczegoinosci:

- konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz

wskazane w dokumentaciji projektowej w szczegolnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- odmiennie od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka,
itp.) skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

- odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunki terenowe;
- umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;
- W szczegoIno$ci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

- koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania rob6t pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

- pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robdt;

wystapienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robét budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych iokre$lenia warunkdw gruntowo - wodnych podifoza nawierzchni zgodnie z
zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999r., nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych rob6t odwadniajgcych,
wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;
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konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii rob6t, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak: zjazdy,
chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacii
urzadzen kolidujgcych z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie rob6t zamiennych badz
dodatkowych, niezbednych dla poprawnej realizacji zadania;

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawnych w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujacych uniknigcie
kolizji;

wystapienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robdt;

zmiana zakresu rob6t w przypadku protestow mieszkancow;

konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z whascicielami urzadzen obcych lub wtascicielami nieruchomosci;
Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcow - podmiotéw trzecich na zasobach, ktorych
Wykonawca opierat sie wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze
kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spetianie warunkéw w zakresie wymaganym przez
Zamawiajacego na etapie postepowania 0 zamoéwienie publiczne;

zmiana zakresu robo6t / ilosci realizowanego przez podwykonawcow;

zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy;

zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

danych rejestrowych,

bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,

zmiany numeru rachunku Wykonawcy,

zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w umowie;

Zamawiajacy dopuszcza zmiane 0sdb odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie
warunkow w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okre$lit na etapie postepowania 0 zamowienie
publiczne.

Zakres Swiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

Umowa jest niewazna w cze$ci wykraczajacej poza okreSlenie przedmiotu zamowienia zawarte
w specyfikacii istotnych warunkéw zamowienia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§17

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej

w ofercie, 0 ktorym mowa w § 3 t]. zt (stownie: ) Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie

2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;

3.

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady, jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaty usuniete w wyznaczonym terminie.

SzczegGtowe postanowienia dotyczace warunkow wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia

okresla art. 147-151 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.
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4. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form za
uprzednig zgoda Zamawiajacego.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

KARY UMOWNE
§18
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkody:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto, o ktérej mowa
w 8 3 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu realizacji przedmiotu okreslonego w § 2 ust. 3
niniejszej umowy;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancii i rekojmi
w wysokosci 0,1% wartoci umowy brutto o ktérej mowa w § 3 ust.1 umowy za kazdy dzier zwioki, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) z tytutu odstagpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysoko$ci 10 % wartosci
umowy brutto.

4) z tytutu odstapienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okreslonych
w umowie — w wysokosci 10 % warto$ci umowy brutto.

5) z tytutu braku kazdorazowej zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt.

6)w przypadku nieprzedtozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 9
ust.6 umowy, projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane Iub projektu jej
zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

7) w przypadku nieprzedtozenia kazdorazowo poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

8)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 000,00 zt.

9) za kazdg nieobecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiajacego w tym takze na
wezwanie Inspektora 500 zt za kazde niestawienie si¢ potwierdzone notatkg Zamawiajacego/ Inspektora.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:

1) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego z zastrzezeniem
819 ust.1 pkt 1 w wysokosci 10 % warto$ci umowy brutto ,

2) za zwioke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien zwtoki
liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie ,

3) za zwioke w przystapieniu do odbioru robGt w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwtoke w zaptacie naleznosci z faktur przystugujg odsetki ustawowe.
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4. Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokoS¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naleznosci z tytutu
kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY

§19

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1)

9)

wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy. Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.

Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robot w terminie okreslonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczat
robOt w terminie - okre$lonym w § 2 ust.2.

Wykonawca przerwat wykonywanie rob6t z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

jezeli biezace kontrole postepu robot wykazg, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania przedmiotu
umowy w terminie umownym, a Szacowane przez Zamawiajacego opoOznienie zakonczenia chocby
jednego z elementéw przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w stosunku do terminu
ujetego w harmonogramie rzeczowym.

Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposéb niezgodny z dokumentacjg
okreslajaca przedmiot zamowienia, wskazaniami Zamawiajgcego lub umowa.

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majgtku Wykonawcy lub znacznej
czesci tego majatku, uniemozliwiajgce nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

wystapi koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty na
sume wieksza niz 5% warto$ci umowy,

nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

podzleca cato$¢ lub czes¢ robdt lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

3. Oswiadczenie o odstagpieniu od umowy, z przyczyn, o ktorych mowa w niniejszej umowie moze zosta¢
ztozone w terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajacego okolicznosci o przyczynach odstapienia,
w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

4. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajq nastepujace obowigzki
szczegOtowe:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot;

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru rob6t przerwanych
oraz zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokdt inwentaryzaciji robot w toku; protokdt inwentaryzaciji rob6t w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed odstapieniem od umowy

5. Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu $rodkow finansowych w wysokosci utraconej dotacji
(przyznanej przez np. Unie Europejska lub z budzetu panstwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy, utracone
lub cofniete zostang przyznane srodki pieniezne.
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10.
11.

12.

GWARANCJA i REKOJMIA
§20

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581
Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.

Okres gwarancji Wynosi ................ liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru koicowego robét.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) wdniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajgcego do zadania usuniecia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancii.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy okres gwarancji jakosci dla tych robdt biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub

naprawy.

Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koncowy odbidr gwarancyjny przed uptywem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w ktérych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust.2, jezeli zgtosit
wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego to Zamawiajacy moze
zlecic usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony rozszerzaja okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakosci.
Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie koniecznos¢ umieszczenia w obrebie inwestycji urzadzen
obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, itp.
Zamawiajacy moze udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejscie w pas drogowy. W takim przypadku Wykonawca
nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na wejscie w pas drogowy od
przejecia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajacy wydajac decyzje lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie
pasa drogowego zazada od Inwestora przedtozenia dodatkowej gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia
w technologii zgodnej z projektem.

W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen
obcych Zamawiajacy powota komisje w skiad ktorej wchodzié bedzie zaréwno Wykonawca,
Inwestor i Zamawiajacy, ktorzy stwierdza przyczyne powstania wady wymagajacej naprawy. W zaleznosci
od przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie Zadat od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy
powstatej wady.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§21

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegoélnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.
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Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robdt,
jezeli wystapi konieczno$¢ opracowania takiego planu w my$| obowigzujacych przepisow.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§22

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegoinosci:

1) zapewnienie bezpieczeristwa 0sob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych
0s0b,

2) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

4) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

5) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

6) W czasie wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaC wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet,
materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z
terenu budowy.

7) Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkoéw sasiadujacych z terenem
budowy oraz minimalizowac¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robdt budowlanych.

8) Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
i poinformowac o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru koricowego
robot.

9) W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakoriczeniu robét nie zostat uporzadkowany Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§23

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty,
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transport lub  sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien
dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow
i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§24

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne  przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ panstwowy
0 znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli w zwigzku z konieczno$cig przeprowadzenia badan archeologicznych wystapi konieczno$c¢
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujg roszczenia z tego tytutu w stosunku
do Zamawiajacego .

OCHRONA SRODOWISKA

§25

Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i wokot
terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wtasciwy organ.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz nieczystoSci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych,

w sposéb zapewniajacy ochrone robGt przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa o odpadach”).

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacii
0 wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.
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Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialno$ci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore moga by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisdw z zakresu ochrony
Srodowiska lub przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY

§26

W przypadku wystgpienia trudnosci z interpretacjg umowy Zamawiajacy i Wykonawca beda sie
positkowa¢ postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg powszechnie obowigzujace przepisy prawa.
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy pod rygorem niewaznosci muszg by¢ dokonywane wytgcznie
w formie pisemnej.

PRAWA AUTORSKIE

§27

. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy (lub
przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat i bez koniecznosci skfadania dodatkowych
oSwiadczen, catos¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utwordw w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z p6zn. zm.),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo
i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w
szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektow i
inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych
dalej utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytacznym prawem do
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacii
wskazanych w ust.2 .Réwnocze$nie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wtasno$¢ wszelkich
egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajacemu stosownie
do postanowien niniejszej umowy.

. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utworéw
wchodzacych w sktad ww. dokumentacii lub jej cze$ci bedzie mogt korzystaé z niej w catosci lub w czesci,
na nastepujacych polach eksploatacii:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odrecznie i odmianami tych technik,

2)  wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

3)  wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

4)  wprowadzanie do pamieci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowe] eksploatacji utworu w przedsigbiorstwie
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7) najem, dzierzawa,

)

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie

czesci lub catosci, opracowania,
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10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Postanowienia ust.l i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w skiad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg
dokumentacja.

4. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust.2 moze nastepowac
w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako
czeS¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacii, itd.

5. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z roszczeniem
Z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastapito
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

1)  przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
sadowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawne]
postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub
0s0b zgtaszajacych roszczenia.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§28
1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

2. Integralng czes¢ umowy stanowig zataczniki:

oferta Wykonawcy;

opis przedmiotu zamdwienia

harmonogram rzeczowy rob6t

harmonogram ptatnosci

dokumentacja projektowa

STWIORB;

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
polisa OC;

2ol
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Przy kontrasygnacie:
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