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INFORMACJE OGÓLNE 
 
 
 
1.Na specyfikacje istotnych warunków zamówienia składa się: 
 

ROZDZIAŁ I: Instrukcja dla Wykonawców  
 

ROZDZIAŁ II:    Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami:            
 

 Zał. nr 1 - dokument JEDZ 
Zał. nr 2 - zobowiązanie do udostępnienia zasobów 
                      

ROZDZIAŁ III: Opis przedmiotu zamówienia 
 

ROZDZIAŁ IV: Formularz cenowy                    
 

ROZDZIAŁ V: 1.Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)  
2.Wzór treści gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad w 
okresie rękojmi. 
 
 

                                 
             2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z 
dnia 29 stycznia  2004r. (tekst jednolity Dz.U. 2017,  poz. 1579) 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Identyfikator: ZDW-ZG-WZA-3310-26/2018 
 
1.   NAZWA  I  ADRES ZAMAWIAJACEGO; 

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich 
Al. Niepodległości 32 
65-042 Zielona Góra 
telefony: (0-68) 328-03-00,  
fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38 
godziny pracy: 7:30 - 15:30, od poniedziałku do piątku. 
adres strony internetowej: www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl.  
 
2.   TRYB  UDZIELENIA ZAMOWIENIA; 
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 
ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą pzp".  
2) w zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, zastosowanie 
mają przepisy ustawy pzp. 
3) Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 
 
3.    OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA; 
 
Temat:    Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice-Sulęcin- Międzyrzecz: 
                   ZADANIE nr 1: odcinek V od km 65+400,00 do km 67+400,00 
                                            odcinek VI od km 67+400,00 do km 68+050,00 
                                            odcinek VII od km 68+050,00 do km 69+644,00 
                   ZADANIE nr 2: odcinek VIII od km 71+980,00 do km 73+350,00 
 
Zakres inwestycji obejmuje: 
ZADANIE nr 1: 

Odcinek V: 
1. przebudowę istniejącej jezdni oraz uregulowanie jej szerokości do 6,0 m 
2. przebudowę istniejących zjazdów 
3. przebudowę poboczy 
4. przebudowę/profilowanie rowów drogowych 
5. poprawę elementów oznakowania, 
6. zabezpieczenie (rury osłonowe) elementów sieci teletechnicznej 
7. usunięcie kolidujących drzew i krzewów 
8. nasadzenia drzew. 

Odcinek VI: 
1. rozbudowę istniejącej jezdni oraz uregulowanie jej szerokości do 7,0 m (pasy ruchu 3,5 m) 
2. rozbudowę istniejących zjazdów 
3. przebudowę poboczy 
4. usuniecie kolidujących drzew i krzewów 
5. budowę rowów drogowych 
6. naprawę i zabezpieczenie powierzchni skarp istniejących nasypów 
7. montaż barier ochronnych, 
8. poprawę elementów oznakowania, 
9. przebudowę (demontaż starych i budowa nowych elementów) kolidujących elementów sieci teletechnicznej 
10. uregulowanie szerokości pasa drogowego do min. 25 m. 

 



 

 

Odcinek VII: 
1. przebudowę istniejącej jezdni oraz uregulowanie jej szerokości do 6,0 (pasy ruchu po 3,0 m), 
2. przebudowę istniejących zjazdów, 
3. przebudowę poboczy, 
4. usunięcie kolidujących drzew i krzewów, 
5. budowę i przebudowę rowów drogowych, 
6. remont istniejącego mostu w km 69+357,75, 
7. montaż barier ochronnych, 
8. poprawę elementów oznakowania. 
9. nasadzenia drzew. 

 
ZADANIE nr 2: 

1. przebudowę istniejącej jezdni oraz uregulowanie jej szerokości do 6,0 (pasy ruchu po 3,0 m), 
2. przebudowę istniejących zjazdów, 
3. przebudowę poboczy, 
4. usunięcie kolidujących drzew i krzewów, 
5. budowę i przebudowę rowów drogowych, 
6. przebudowę istniejącego przepust w km 72+329,65 pod koroną drogi wojewódzkiej, 
7. montaż barier ochronnych, 
8. poprawę elementów oznakowania, 
9. przebudowę kolidujących elementów sieci teletechnicznej, 
10. nasadzenia drzew. 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ. 
 
 
4.    TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:  
 
Wymagany termin realizacji zamówienia :  
 
ZADANIE nr 1: do dnia 28.02.2020 r. 
ZADANIE nr 2: do dnia 18.06.2019 r.  
 

5.     PODWYKONAWSTWO: 
 

a) Zamawiający   nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 
zamówienia. 

b) Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie pozostałych (niezastrzeżonych w pkt. a) jako 
kluczowych) części zamówienia. 

c) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć    
podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, o ile są mu znani na etapie składania ofert. 

 d) Warunki realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców określają postanowienia wzoru umowy. 
 e) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalania wykonawcy z odpowiedzialności za 
     należyte wykonanie tego zamówienia. 
 
  
6.      WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTEPOWANIU.  
 
Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie 
zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
 



 

 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 
określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

 
6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów;  
  
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj.: 
 

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą  niż: 
ZADANIE nr 1 - 7.500.000,00 zł 
ZADANIE nr 2 - 3.000.000,00 zł 
 

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie. 
W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, w celu wykazania spełniania warunku udziału w 
postępowaniu, wystarczającym będzie wykazanie spełniania warunku określonego dla zadania o najwyższej wartości 
spośród zadań, na które wykonawca składa ofertę. 
 
c) zdolności technicznej lub zawodowej; 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj.:  
 
1) wykaże roboty budowlane* wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone, tj.: 
 
* przez robotę budowlaną zamawiający rozumie wykonanie min. 1 roboty polegającej na budowie lub  
przebudowie lub  rozbudowie drogi klasy Z lub wyższej o wartości min: 

- dla ZADANIA nr 1 - 5.000.000,00 zł brutto 
              - dla ZADANIA nr 2 - 2.000.000,00 zł brutto 
 Nie dopuszcza się sumowania robót w celu uzyskania wymaganej min. wartości brutto zł. 
 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden 
podmiot. 
 
W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, w zakresie zgodnym z zad. nr 1-2, w celu 
wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, wystarczającym będzie wykazanie spełniania warunku 
określonego dla zadania o najwyższej wartości spośród zadań, na które wykonawca składa ofertę. 
 
 

2) wykaże osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami, tj.  

 
dla ZADANIA nr 1:  
- kierownika budowy - robót drogowych, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie dróg, w 
rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 
 
Kierownik budowy – robót drogowych musi posiadać w swoim doświadczeniu zawodowym co najmniej 1 zadanie 
polegające na kierowaniu robotami drogowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robót drogowych lub Inspektor 
nadzoru specjalność inżynierska drogowa od początku realizacji, do zakończenia i rozliczenia inwestycji w zakresie 
budowy lub  przebudowy lub  rozbudowy lub  wzmocnienia lub  remontu (z wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi 
klasy Z lub wyższej o wartości nadzorowanych robót budowlanych min 2 000 000,00 zł brutto.  



 

 

 
- kierownika robót telekomunikacyjnych posiadającego  uprawnienia do kierowania   robotami w zakresie 
telekomunikacji w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 
 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek może być spełniony łącznie. 
 
 
dla ZADANIA nr 2:  
- kierownika budowy - robót drogowych, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie dróg, w 
rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 
 
Kierownik budowy – robót drogowych  musi posiadać w swoim doświadczeniu zawodowym co najmniej 1 zadanie 
polegające na kierowaniu robotami drogowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robót drogowych lub Inspektor 
nadzoru specjalność inżynierska drogowa od początku realizacji, do zakończenia i rozliczenia inwestycji w zakresie 
budowy lub  przebudowy lub  rozbudowy lub  wzmocnienia lub  remontu (z wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi 
klasy Z lub wyższej o wartości nadzorowanych robót budowlanych min 2 000 000,00 zł brutto.  
 
 
- kierownika robót telekomunikacyjnych posiadającego  uprawnienia do kierowania   robotami w zakresie 
telekomunikacji w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 
 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek może być spełniony łącznie. 
 
Kierownik budowy-robót drogowych wykazany na zadaniu 1 może się powtórzyć w kolejnym zadaniu. 
 
Kierownik robót telekomunikacyjnych wykazany na zadaniu 1 może się powtórzyć w kolejnym zadaniu. 
 
6.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy 
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
  
 
7.    PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 
 
7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z 

okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp. 
7.2. Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę: 
            1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 
233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

 2) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub 
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub 
karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

 3)   jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej 
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 7.2.2); 

 4)   wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z 
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli 
wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 

 5)    który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych 



 

 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 
       
7.3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 
 
7.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy pzp lub pkt 7.2. 

Instrukcji, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie 
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie 
stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 
zakazu. 

7.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 7.4 Instrukcji. 

7.6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

8.    OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
8.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 
a) nie podlega wykluczeniu; 
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1. Instrukcji Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza 
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 
2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” - załącznik nr 1 do formularza oferty, zamieszczony jako 
osobny plik na stronie zamawiajacego. 

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w zakresie kryteriów kwalifikacji opisanych w części IV JEDZ 
wypełnił jedynie sekcję ALFA () w części IV i nie wypełniał żadnej z pozostałych sekcji w części IV.  

  
 Jednolity Dokument przygotowany przez Zamawiającego z wykorzystaniem narzędzia ESPD dla 

przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego 
www.bip.zdw.zgora.pl w miejscu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ. 

              
             W celu wypełnienia własnego oświadczenia w formie Jednolitego Dokumentu z wykorzystaniem narzędzia 

ESPD, Wykonawca: 
             - pobiera plik „espd – request.xml” ze strony Zamawiającego,           
              -Wykonawca wypełnia za pomocą narzędzia ESPD własny Jednolity Dokument importując plik „espd-

request.xml” do strony internetowej https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl (wersja elektroniczna 
JEDZ/ESPD udostępniona w formacie xml nie będzie czytelna, jeżeli nie zostanie zaimportowana do serwisu 
eESPD), 

            -  drukuje, podpisuje i składa go wraz z ofertą. 
               
              Wykonawca może też wydrukować dokument JEDZ z zamieszczonego na stronie internetowej pliku PDF, 

wypełnić go odręcznie, podpisać i załączyć do oferty. 
               
              Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia Jednolitego Dokumentu znajdują 

się także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie Urzędu, w Repozytorium 
Wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.  

 
8.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 

ust. 5 ustawy pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 



 

 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8.4.      Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona 
najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień 
złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy pzp. 

8.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

  
8.7. Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub 

dokumenty: 
8.7.1.1 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt 
6.2.b) Instrukcji. 

2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z 
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, 

3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do 
dysponowania tymi osobami. 
 

8.7.1.2 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, 
o których mowa w pkt 8.7.1.1.1) i 2), zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o 
których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy pzp. 

8.7.1.3 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, 
może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub 
usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe 
informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

 
 
8.7.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału  

w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyć: 
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy  oraz,  

odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub 
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w 
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z 



 

 

właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp, 

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w 
sprawie spłat tych należności, 

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się 
o zamówienia publiczne, 

7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę 
ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 
6 ustawy; 

8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu 
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu 
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 

9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). 
 

8.8.   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast  
dokumentów, o których mowa w pkt 8.7.2. Instrukcji: 
1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp; 
2) pkt 2 - 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

8.9. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.8.1) i pkt 8.8.2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
 przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8.8.2) lit.a) powinien być wystawiony nie 
 wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 
8.10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
 której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.8., zastępuje się je dokumentem 
 zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
 reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
 organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
 względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 8.9. stosuje 
               się. 
8.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do 

właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 
dokumentu 

8.12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 8.7.2.1), składa 
dokument, o którym mowa w pkt 8.8.1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy 
pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się 
takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Przepis pkt 8.9. zdanie pierwsze stosuje się. 



 

 

8.13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

 
9.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA 

ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ 
WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

 
9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach 

oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych. 

9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia. 

9.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich 
sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 
ustawy pzp oraz, o których mowa w pkt 7.2 Instrukcji. 

9.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy 
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji 
których te zdolności są wymagane. 

9.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z 
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego 
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

9.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego 
zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca 
w terminie określonym przez Zamawiającego: 
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w pkt 9.1. Instrukcji. 
9.7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych 

w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane 
zdolności dotyczą. 
 
Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2 do formularza oferty. 
 

9.8. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych 
w pkt. 8.7.2 Instrukcji. 

9.9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 
postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. 

9.10. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom składając jednolity 
dokument zobowiązany jest wypełnić część II sekcja D, oraz wskazać części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz, o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. 

9.11.     Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w 
art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany 



 

 

wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

 
 
10.  INFORMACJA  DLA WYKONAWCÓW  WSPÓLNIE  UBIEGAJĄCYCH  SIĘ  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA 

(SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 
 
10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać 
wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, oraz o których mowa 
w pkt 7.2 Instrukcji, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 
6.2. Instrukcji. 

10.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument, o którym mowa w 
pkt. 8.2 Instrukcji składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

10.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców  oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 8.3. Instrukcji składa każdy z 
Wykonawców. 

10.5.   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie 
Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 8.7. Instrukcji, przy czym: 
1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 8.7.1.1. Instrukcji składa odpowiednio Wykonawca, który 
wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 6.2. Instrukcji, 
2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 8.7.2. Instrukcji składa każdy z nich. 

 
 

11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty  dotyczące tego wykonawcy lub 
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).  
 
12. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 
 
11. INFORMACJE  O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI; 
 
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 
2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać 
pisemnie oraz faksem.   
3. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie ww. dokumentów za pomocą poczty elektronicznej (skan pisma) z 
zastrzeżeniem, że uzupełnienia i wyjaśnienia muszą być złożone na piśmie. 
4. Jeśli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze 
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie 
niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, 
którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem 
terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego, nie później niż 



 

 

do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 
terminu składania wniosku. 
6. Korespondencja, która wpłynie do Zamawiającego po godzinach jego urzędowania zostanie potraktowana jakby 
wpłynęła w dniu następnym. 
7. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  
 
1) Marta Szpakowska – Naczelnik Wydziału Zamówień i Administracji, 
2) Jolanta Nowak –Z-ca Naczelnika Wydziału Zamówień i Administracji. 
 
8. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia - dotyczące 
wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 
22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 
 
9. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia - inne niż 
oświadczenia, o których mowa w pkt 8, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 
 
10. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji 
polega wykonawca. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - 
odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z 
oryginałem). 
 
 
12.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości  
ZADANIE nr 1 -  230.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy 00/100 zł) 
ZADANIE nr 2 -  100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy 00/100 zł) 
 przed upływem terminu składania ofert.  

2. Wadium może być wniesione w:  
1) pieniądzu;  
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy 
jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  
3) gwarancjach bankowych;  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).  
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku  GETIN  NOBLE  BANK S.A 
O/ZIELONA GÓRA  nr rachunku  38 1560 0013 2263 6869 1000 0011, z dopiskiem na przelewie: 
„Wadium w postępowaniu ZDW-ZG-WZA-3310-26/2018 na  „Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji 
Słubice-Sulęcin- Międzyrzecz, ZADANIE nr …………".  
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym 
Zamawiającego, o którym mowa w pkt 12.3 Instrukcji przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i 
godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).  
5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:  
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;  
2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.  
6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w 
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.  
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.  
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z 
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 



 

 

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po 
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
jego wniesienia żądano. 
10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
11.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 
składania ofert. 
12.Zasady przechowywania, zwrotu oraz żądania ponownego wniesienia wadium określa ustawa Pzp. 
13 . Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli :  
 a) wykonawca, którego oferta została wybrana: 
    1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 
    2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
    3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,  
b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym 
mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3,co 
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

 
13.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ; 
 
1. Wykonawca jest związany ofertą 60 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy pzp).  
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na 
wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak 
niż 60 dni.  
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.  
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium 
albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie 
terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub 
jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

 
 

14.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT; 
 
1. Ofertę składa się  pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
2. Oferta winna zawierać: 
 1) wypełniony formularz ofertowy, 
 2) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - zał. nr 1 do formularza oferty, 
 3) zobowiązanie do udostępnienia zasobów - zał. nr 2 do formularza oferty (jeżeli wykonawca polega na zasobach innego 
podmiotu) 
 4) dowód wniesienia wadium, 
 5) wypełniony formularz cenowy.  
 6) pełnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie - w przypadku podpisania 
 oferty oraz poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w odpisie z 
 właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wykonawcy. 
3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz 
podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w 
wysokości odpowiadającej cenie oferty.  
4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę 
niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.  
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie 
większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.  
7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  
8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  



 

 

9. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami 
była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz 
zawierała spis treści.  
10. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę 
podpisującą ofertę.  
11. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia 
tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do 
Zamawiającego na adres: 
 

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ  GÓRZE 
65 – 042 Zielona Góra, Al. Niepodległości 32 

oraz opisane: 
OFERTA  W  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM 

NA   <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA> 
NIE   OTWIERAĆ   PRZED   TERMINEM : 17.04.2018 r.  godz. 10:30 

 
12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane w postępowaniu o 
zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 
2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 
udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w 
oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od 
pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania 
są jawne bez zastrzeżeń.  
14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. 
III CZP 74/05) ich odtajnieniem.  
15. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy pzp, a 
złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica 
przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca 
oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio 
oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.  
17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 
pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie 
„WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności 
postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.  
18. Do przeliczenia na zł wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż zł, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank 
Polski z dnia wszczęcia postępowania.  
19. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp zostanie 
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem 
wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt 11 niniejszej Instrukcji. Przepisy 
ustawy pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie 
otwarcia ofert.  
 

 
15.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT; 
 
1.Ofertę   należy   złożyć    w   zamkniętej    kopercie   w    siedzibie   Zamawiającego   w   Zielonej   Górze,  
   Al. Niepodległości 32, w pokoju nr 5, nie później niż do dnia  17.04.2018 r.  do godziny 10:00 



 

 

 
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do 
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  
3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (dzień, godzina) oraz 
numerem, jakim oznakowana została oferta. 
4. Jeżeli oferta zostanie złożona  po  terminie  wskazanym w  pkt 15.10 Instrukcji  zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.  
5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania tj:  17.04.2018 r. o godz. 10:30  
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, w  pokoju nr 03 - piwnica.  
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.  
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.zdw.zgora.pl informacje dotyczące:  
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  
 
                                       
16.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY; 
 
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu cenowym w Rozdziale  IV niniejszej SIWZ. 
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z 
opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.  
3. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 
należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).  
4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.   
5. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zawierają w sobie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia, są stałe przez cały okres trwania umowy i nie podlegają zmianom, z wyjątkiem zmiany urzędowej stawki 
podatku VAT.  
6. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak 
wypełnienia i określenia wartości spowoduje odrzucenie oferty. 
7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W 
takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty 
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, 
których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walucie innej niż zł. 
 
 
17.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT; 
 

DOTYCZY OBU ZADAŃ 
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:  
 
 

a) kryterium: cena (C) - waga 60 %  
 

Zamawiający przyzna 60 punktów ofercie o najniższej cenie, każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów 
proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:  
 
C = (C min / C o ) x 60 pkt  
 
gdzie:  
C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)  
C o – cena brutto oferty badanej (zł) 



 

 

 
 

b) kryterium: gwarancja jakości (G) – waga 20%  
 

Długość okresu gwarancji jakości podlegająca ocenie w ramach kryterium Gwarancja jakości dotyczy elementów:  
- konstrukcja nawierzchni (warstwy konstrukcji nawierzchni łącznie z warstwą ścieralną wraz z poboczami,  
- prefabrykaty betonowe, 
- drogowe elementy inżynierskie,  
- oznakowanie dróg (z wyłączeniem oznakowania poziomego, dla którego okres gwarancji wynosi 36-mcy), 
- zieleń, 

        - roboty telekomunikacyjne 
 
Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego: 5 lat od daty wskazanej w protokole 
odbioru. Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości: 7 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.  
Wykonawca może zaproponować termin gwarancji jakości w pełnych latach, tj. 5 lub 6 lub 7 lat.  
Dla wszystkich elementów wymienionych powyżej wykonawca musi zaoferować ten sam termin gwarancji jakości, tj. 5 lub 6 
lub 7 lat.  
 
Zamawiający w kryterium Gwarancja jakości będzie przyznawał punkty wg wzoru: 
 
Gwarancja jakości 7 lat 6 lat 5 lat 
Punkty 20 10 0 
 
z założeniem, że 1 pkt odpowiada 1%. 
 
Bez względu na powyższe, jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują 
dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, obowiązuje okres gwarancji w wymiarze 
równym okresowi gwarancji producenta.  
Jeżeli Wykonawca nie wykreśli w Formularzu oferty w pkt 2 Okresu gwarancji, Zamawiający uzna, iż Wykonawca deklaruje 
najkrótszy okres gwarancji tj. 5 lat i oferta w ramach tego kryterium otrzyma 0 pkt. 
 

c) Doświadczenie kierownika budowy – robót drogowych (D) – waga 20%  
 

Zamawiający w kryterium Doświadczenie Kierownika budowy – robót drogowych  będzie przyznawał punkty wg wzoru: 
 
 

 Zrealizowane zadania polegające na kierowaniu robotami drogowymi 
jako Kierownik budowy lub Kierownik robót drogowych lub Inspektor 
nadzoru specjalność inżynierska drogowa od początku realizacji, do 
zakończenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy 
lub rozbudowy lub wzmocnienia lub remontu (z wyłączeniem remontów 
cząstkowych) drogi klasy Z lub wyższej o wartości nadzorowanych robót 
budowlanych min. 2.000.000,00 zł brutto. 
 

 
3 zadania  
i więcej 

 
2 zadania 

 
1 zadanie 

 

 
Punkty 

 
20 

 
10 

 
0 
 

z założeniem, że 1 pkt odpowiada 1%. 
 

 
 
2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg poniższego wzoru:  
 

K o = C + G + D 
gdzie:  
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena   
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja jakości 
D – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium Doświadczenie kierownika budowy – robót drogowych 
 



 

 

 
 
Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w SIWZ, a jego oferta zostanie 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria. 
 
3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.  
 
 
18.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO; 
 
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich 
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do 
wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia 
umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.  
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.  
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz 
czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.  
5.  W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogramy: 
- harmonogram rzeczowy robót 
- harmonogram płatności 

 
19)   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY; 
1. Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem” w 
wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy 
jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
4.Zamawiający nie dopuszcza form zabezpieczenia określonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp 
5. Zabezpieczenie wnoszone  w pieniądzu  wykonawca  wpłaca  przelewem  na  rachunek bankowy wskazany przez 
zamawiającego: 

GETIN  NOBLE  BANK S.A O/ZIELONA GÓRA  nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011. 
6. W przypadku wniesienia wadium w  pieniądzu wykonawca  może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet 
zabezpieczenia. 
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 
8. Jeżeli okres na jaki ma zostać zniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi sie na cały 
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 
9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na 
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 



 

 

10. Wypłata, o której mowa w pkt 9, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 
11. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których 
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy pzp. 
12. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 
13. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez zamawiającego za należycie wykonane. 
14.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości 
zabezpieczenia. 
15. Kwota, o której mowa w pkt 14 jest zwracana nie później  niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
16. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie innej niż pieniądz, w przypadku 
przedłużenia terminu zakończenia robót poza okres obowiązywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania 
umowy, wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin obowiązywania tego zabezpieczenia lub wnieść nowe 
zabezpieczenie na przedłużony okres obowiązywania umowy. 
17. Zabezpieczenie  w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach należy wnieść w   
dokumencie wg wzoru załączonego do SIWZ . Terminy ważności gwarancji   wykonania umowy  oraz  rękojmi powinny być 
wydłużone  każdy o 1 miesiąc w stosunku do terminów wynikających z umowy. 
18. Dokument, o którym mowa w pkt 17 powinien być przedłożony zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 
   
20) ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO 
WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD  WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH;  
 
Wzór umowy został podany  w Rozdziale V SIWZ.  
 
21) POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA;     
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy pzp przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.  
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na 
listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy pzp.  
 
 
22)   ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO; 
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl. 
W przypadku przekazywania informacji przez Zamawiającego drogą elektroniczną Zamawiający informuje, że może być 
ona przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl. 
 
23) Zamawiający   dopuszcza możliwości składania ofert częściowych: 
 
                   ZADANIE nr 1: odcinek V od km 65+400,00 do km 67+400,00 
                                            odcinek VI od km 67+400,00 do km 68+050,00 
                                            odcinek VII od km 68+050,00 do km 69+644,00 
                    
                ZADANIE nr 2: odcinek VIII od km 71+980,00 do km 73+350,00 
 
24) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
25) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
26) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
pzp. 
27)  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      ROZDZIAŁ II: 

 
                          FORMULARZ  OFERTY ORAZ   ZAŁĄCZNIKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
                                                                                              ........................................... 
                                                                                                             (miejscowość, data) 

.............................................. 
  (Pieczęć wykonawcy)  
 

FORMULARZ  OFERTY 
 
                                                                                           WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE –  

ZARZĄD  DRÓG  WOJEWÓDZKICH 
                               65-042 ZIELONA  GÓRA 
                              AL. NIEPODLEGŁOŚCI  32 
 

                     Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia 2018/S 048-104595 z dnia 09.03.2018 r. ) 
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych ( nr ogłoszenia  
528942-N-2018     z dnia  09.03.2018 r.       (nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-26/2018) pod nazwą: 
Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice-Sulęcin- Międzyrzecz:: 

ZADANIE nr 1: odcinek V od km 65+400,00 do km 67+400,00 
                          odcinek VI od km 67+400,00 do km 68+050,00 
                          odcinek VII od km 68+050,00 do km 69+644,00 
ZADANIE nr 2: odcinek VIII od km 71+980,00 do km 73+350,00 

  
 

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia za cenę brutto:   

 
Nazwa zadania Cena brutto zł (C) 

ZADANIE NR 1*  
-odcinek V od km 65+400,00 do km 
67+400,00 
- odcinek VI od km 67+400,00 do 
km 68+050,00 
-odcinek VII od km 68+050,00 do 
km 69+644,00 

 
 
Cena brutto ……………..……………………zł 
 
słownie: ……………………………………………..…………………………….zł 

ZADANIE NR 2* 
- odcinek VIII od km 71+980,00 do 
km 73+350,00 
 
  

 
Cena   brutto …………………..………………zł 
 
słownie: ……………………………………………………………..………...…..zł 
 

zgodnie z wypełnionym  formularzem cenowym.                                 *niepotrzebne skreślić 
 
INFORMUJEMY**, iż wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w 
odniesieniu  do  następujących  towarów  lub  usług   
 
- dla zad. 1* - ……………………………………………,          - dla zad. 2* - ……………………………………………, 
                                 (podać nazwę, rodzaj)                                                (podać nazwę, rodzaj) 
 
których  dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca 
obowiązek podatkowy u Zamawiającego to  
- dla zad. 1* - …………………………………………… zł netto*,      - dla zad. 2* - …………………………………………… zł netto*. 
                                 (podać nazwę, rodzaj)                                                           (podać nazwę, rodzaj) 
 
 
**dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

1. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
2. mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług, 
3. importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego podatku VAT przy porównywaniu cen ofertowych. 
 



 

 

2.OSWIADCZAMY, iż gwarancja jakości na wykonane roboty wynosi: 

Nazwa zadania Gwarancja jakości (G) 
ZADANIE NR 1* 
 -odcinek V od km 65+400,00 do km 
67+400,00 
- odcinek VI od km 67+400,00 do km 
68+050,00 
-odcinek VII od km 68+050,00 do km 
69+644,00 

5 lat;      6 lat;      7 lat*  

ZADANIE NR 2* 
 - odcinek VIII od km 71+980,00 do km 
73+350,00 
 

 
5 lat;      6 lat;      7 lat*   

 
                                                                                   *niepotrzebne skreślić 

 
3.  OŚWIADCZAMY, iż kierownik budowy robót drogowych proponowany na ZADANIE nr 1  pełnił funkcję Kierownika 
budowy lub Kierownika robót drogowych lub Inspektora nadzoru specjalność inżynierska drogowa   od początku realizacji, 
do zakończenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub  wzmocnienia lub  remontu (z 
wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi klasy Z lub wyższej o wartości nadzorowanych robót budowlanych min. 
2.000.000,00 zł brutto na............. zadaniu/zadaniach*.  
 
Lp. Imię i nazwisko Rodzaj pełnionej 

funkcji 
na wykazanych 

zadaniach 

Doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik robót 
Wyszczególnić: 
 - nazwę zamówienia, 
- zakres zamówienia (budowa lub przebudowa lub rozbudowa lub 
wzmocnienie lub remont – z wyłączeniem remontów cząstkowych), 
- klasę drogi, 
- wartość nadzorowanych robót (brutto zł) 
- okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok) 
- okres pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót 
drogowych lub inspektora nadzoru (od m-c/rok do m-c/rok) 
- zakończenie i rozliczenie inwestycji (OKREŚLIĆ: TAK/NIE), 
- nazwę zamawiającego 

1.  
 
................................ 
................................ 
Kierownik budowy - 
robót drogowych 
 

 kierownik robót/ 
kierownik budowy/ 
Inspektor nadzoru – 
specjalność inżynierska 
drogowa* 
 

 

2.   kierownik robót/ 
kierownik budowy/ 
Inspektor nadzoru – 
specjalność inżynierska 
drogowa* 
 

 

3.  kierownik robót/ 
kierownik budowy/ 
Inspektor nadzoru – 
specjalność inżynierska 
drogowa* 
 

 

                                                                                  *niepotrzebne skreślić 
 
 
3a.  OŚWIADCZAMY, iż kierownik budowy robót drogowych proponowany na ZADANIE nr 2  pełnił funkcję Kierownika 
budowy lub Kierownika robót drogowych lub Inspektora nadzoru specjalność inżynierska drogowa   od początku realizacji, 
do zakończenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub wzmocnienia lub  remontu (z 
wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi klasy Z lub wyższej o wartości nadzorowanych robót budowlanych min. 
2.000.000,00 zł brutto na............. zadaniu/zadaniach*.  
 
 



 

 

Lp. Imię i nazwisko Rodzaj pełnionej funkcji 
na wykazanych zadaniach 

Doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub 
kierownik robót 

Wyszczególnić: 
 - nazwę zamówienia, 
- zakres zamówienia (budowa lub przebudowa lub rozbudowa lub 
wzmocnienie lub remont – z wyłączeniem remontów 
cząstkowych), 
- klasę drogi, 
- wartość nadzorowanych robót (brutto zł) 
- okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok) 
- okres pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót 
drogowych lub inspektora nadzoru (od m-c/rok do m-c/rok) 
- zakończenie i rozliczenie inwestycji (OKREŚLIĆ: TAK/NIE), 
- nazwę zamawiającego 

1.  
 
................................ 
................................ 
Kierownik budowy - 
robót drogowych 
 

 kierownik robót/ 
kierownik budowy/ 
Inspektor nadzoru – 
specjalność inżynierska drogowa* 

 

2.   kierownik robót/ 
kierownik budowy/ 
Inspektor nadzoru – 
specjalność inżynierska drogowa* 

 

3.  kierownik robót/ 
kierownik budowy/ 
Inspektor nadzoru – 
specjalność inżynierska drogowa* 

 

*niepotrzebne skreślić 
 

4. OŚWIADCZAMY, że roboty objęte zamówieniem wykonamy w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  
 
5. OŚWIADCZAMY, że prace w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia wykonamy osobami 
zatrudnionymi w oparciu o umowę o pracę. 
 
6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  oraz wyjaśnieniami i 
zmianami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w niej 
zasadami postępowania. 

 
7. OŚWIADCZAMY, że  uważamy   się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany  w  Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

8. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.  
 
9.   OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte  w  Specyfikacji      
      Istotnych  Warunków  Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia  
      umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego.  
 
10.  ROBOTY objęte zamówieniem wykonamy sami* / przy współudziale podwykonawców*. Podwykonawcom 

zostanie powierzona realizacja następującego zakresu zamówienia: 
  

Nazwa zadania Nazwa i adres Podwykonawcy 
(podać o ile to wiadome na 

etapie składania oferty) 

Zakres powierzonych do 
wykonania robót 

ZADANIE NR 1* 
-odcinek V od km 65+400,00 do km 
67+400,00 
- odcinek VI od km 67+400,00 do km 
68+050,00 
-odcinek VII od km 68+050,00 do km 
69+644,00 

 
……………………………………… 
……………………………………… 

 

 
……………………………………… 
……………………………………… 

 



 

 

ZADANIE NR 2* 
- odcinek VIII od km 71+980,00 do km 
73+350,00 
 

 
……………………………………… 
……………………………………… 

 
 

……………………………………… 
……………………………………… 

 
11. OŚWIADCZAMY, iż w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegamy na 

zasobach podmiotów trzecich wskazanych poniżej, którym zostanie powierzona realizacja następującej 
części zamówienia: 
 

Nazwa zadania Nazwa i adres Podmiotu 
udostępniającego zasoby 

Zakres udostępnionych 
zasobów 

ZADANIE NR 1* 
-odcinek V od km 65+400,00 do km 
67+400,00 
- odcinek VI od km 67+400,00 do km 
68+050,00 
-odcinek VII od km 68+050,00 do km 
69+644,00 

……………………………………… 
……………………………………… 

 

         
        zdolności zawodowe *                        

sytuacja ekonomiczna * 

ZADANIE NR 2* 
- odcinek VIII od km 71+980,00 do km 
73+350,00 
 

……………………………………… 
……………………………………… 

 

 
zdolności zawodowe* 

sytuacja ekonomiczna*  

 
 
12.    DEKLARUJEMY rozpoczęcie robót nie później, niż w ciągu 30 dni od daty przekazania placu budowy. 

 
13.  DEKLARUJEMY wniesienie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy. 
 
14.   WADIUM  w kwocie     
 
na zadanie nr 1* –  230.000,00  zł zostało wniesione w dniu ............................................................ 
w postaci ........................................................................................................................................ 
                                                                                        (potwierdzenie wniesienia w załączeniu) 
 
na zadanie nr 2* - 100.000,00  zł zostało wniesione w dniu .............................................................. 
w postaci ........................................................................................................................................ 
                                                                                       (potwierdzenie wniesienia w załączeniu) 
 
 
 
           Zwrotu wadium (wniesionego w pieniądzu) należy dokonać na następujący rachunek:   
       ....................................................................................................................................................................... 
 
15.  Dane wykonawcy: 
 
miejscowość, kod:............................................................................................................ 
ulica………………………………………………………………………………………… 
województwo:........................................................................................................... 
telefony:................................................................................................................... 
fax............................................................................................................................  
e-mail:...................................................................................................................... 
adres do korespondencji: 
....................................................................................... 
 



 

 

16. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
a) ............................................................................. 
b) ............................................................................. 
c) ............................................................................. 
*niepotrzebne  skreślić                                                
 
 
 
 

       Podpisano: 
 
                                                                                         ................................................................   
                                                                                     (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
                                                                                                                     lub imienna pieczątka + podpis) 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
                                                                                                      

 



 

 

 
Załącznik nr 2 

                                                                                                                               do formularza oferty 
................................... 
        (pieczęć podmiotu) 

 
ZOBOWIĄZANIE  DO  UDOSTĘPNIENIA  ZASOBÓW 

(opcjonalnie) 

Działając na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, iż zobowiązuję się do oddania swoich 
zasobów w zakresie 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(określenie zasobu* – zdolności   zawodowe, sytuacja ekonomiczna  ) 

 

do dyspozycji Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

(nazwa Wykonawcy) 
 
na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą:   
Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice-Sulęcin- Międzyrzecz:: 

ZADANIE nr 1: odcinek V od km 65+400,00 do km 67+400,00 
                          odcinek VI od km 67+400,00 do km 68+050,00 
                          odcinek VII od km 68+050,00 do km 69+644,00 
ZADANIE nr 2: odcinek VIII od km 71+980,00 do km 73+350,00 

 nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-26/2018 
                                                        DOTYCZY ZADANIA nr …………………………. 
Oświadczam, iż: 
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
b) sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego będzie następujący: 
………………………………………………………………………………………………………………………..…..………………. 
c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
d) zrealizuję / nie zrealizuję* roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą: 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………...……. 
 
__________________ dnia __ __ _____ roku 
 

_______________________________ 
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej  

do reprezentacji Podmiotu) 
*podać właściwe 

 
UWAGA:  
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, które określają w szczególności: 
a) zakres  dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
d)     czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształceń i kwalifikacji zawodowych lub  
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wykazane zdolności dotyczą. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ III. 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

            - plan orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje, organizacja ruchu, szczegółowa specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót – zamieszczone jako osobny plik PDF na stronie internetowej Zamawiającego 

 
    
 
 
 
 



 

 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice-Sulęcin- Międzyrzecz:: 
ZADANIE nr 1: odcinek V od km 65+400,00 do km 67+400,00 

   odcinek VI od km 67+400,00 do km 68+050,00 
   odcinek VII od km 68+050,00 do km 69+644,00 

ZADANIE nr 2: odcinek VIII od km 71+980,00 do km 73+350,00 
  

 
Dotyczy:    ZADANIE nr 1: odcinek V od km 65+400,00 do km 67+400,00 
                                             odcinek VI od km 67+400,00 do km 68+050,00 
                                             odcinek VII od km 68+050,00 do km 69+644,00 

 
 
 

CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg 
 

1. CEL I ZAKRES INWESTYCJI. 
Przedmiotem niniejszego inwestycji  jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137, klasy technicznej 

drogi zbiorczej (Z) na odcinkach: 
A. Odcinek V od km 65+400,00 do km 67+400,00. 
B. Odcinek VI od km 67+400,00 do km 68+050,00. 
C. Odcinek VII od km 68+050,00 do km 69+644,00. 

 
 
Celem realizacji inwestycji jest poprawa właściwości funkcjonalnych, użytkowych oraz warunków 

bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu. 
 
Zakres inwestycji obejmuje: 
Odcinek V: 

1.przebudowę istniejącej jezdni oraz uregulowanie jej szerokości do 6,0 m 
2. przebudowę istniejących zjazdów 
3. przebudowę poboczy 
4. przebudowę/profilowanie rowów drogowych 
5. poprawę elementów oznakowania, 
6. zabezpieczenie (rury osłonowe) elementów sieci teletechnicznej 
7. usunięcie kolidujących drzew i krzewów 
8. nasadzenia drzew. 

Odcinek VI: 
1. rozbudowę istniejącej jezdni oraz uregulowanie jej szerokości do 7,0 m (pasy ruchu 3,5 m) 
2.rozbudowę istniejących zjazdów 
3.przebudowę poboczy 
4.usuniecie kolidujących drzew i krzewów 
5.budowę rowów drogowych 
6.naprawę i zabezpieczenie powierzchni skarp istniejących nasypów 
7.montaż barier ochronnych, 
8.poprawę elementów oznakowania, 
9.przebudowę (demontaż starych i budowa nowych elementów) kolidujących elementów sieci teletechnicznej 
10.uregulowanie szerokości pasa drogowego do min. 25 m. 

Odcinek VII: 
1.przebudowę istniejącej jezdni oraz uregulowanie jej szerokości do 6,0 (pasy ruchu po 3,0 m), 
2.przebudowę istniejących zjazdów, 
3.przebudowę poboczy, 



 

 

4.usunięcie kolidujących drzew i krzewów, 
5.budowę i przebudowę rowów drogowych, 
6.remont istniejącego mostu w km 69+357,75, 
7.montaż barier ochronnych, 
8.poprawę elementów oznakowania. 
9.nasadzenia drzew. 

   
2.DANE TECHNICZNE. 

Odcinek V 
Projektowane parametry drogi: 

- klasa techniczna - Z, 
- kategoria ruchu- KR 3, 
- kategoria terenu - teren płaski, 
- obciążenie na oś - 115 kN, 
- szerokość jezdni: 6,0 (pasy ruchu po 3,0 m) - przekrój drogowy 
- szerokość poboczy gruntowych: min. 1,0 m, 
- szerokość zjazdów: min. 3,5 m, 
- skrajnia pionowa drogi - min. 4,6 m, 
- rodzaje nawierzchni: 

 
• jezdnia - SMA, 
• pobocza gruntowe: destruktu bitumiczny, 
• zjazdy - beton asfaltowy i kostka betonowa, 

 
- pochylenie niwelety jezdni: max - 3,14%, min - 0,00%, 
- promienie wyłukowań na zjazdach: min. 5,0 m lub skosy 1:1 

Odcinek VI 
       Projektowane parametry drogi - odcinek objęty rozbudową: 

- klasa techniczna - G (główna), 
- kategoria ruchu- KR 3, 
- prędkość projektowa: Vp= 60 km/h 
- prędkość miarodajna: Vm= 80 km/h 
- kategoria terenu - teren falisty, 
- obciążenie na oś - 115 kN, 
- szerokość pasa ruchu jezdni: 3,5 m (przekrój drogowy) 
- szerokość poboczy gruntowych: min. 1,25 m, 
- szerokość zjazdów: min. 4,0 m, 
- skrajnia pionowa drogi - min. 4,6 m, 
- rodzaje nawierzchni: 

 
• jezdnia - SMA, 
• pobocza gruntowe: mieszanka destruktu bitumicznego, 
• zjazdy -beton asfaltowy, 

 
- pochylenie niwelety jezdni: max - 2,35%, min - 0,13%, 
- promienie wyłukowań na zjazdach: min. 5,0 m lub skosy 1:1 
 

Odcinek VII 
       Projektowane parametry drogi: 

- klasa techniczna - Z, 
- kategoria ruchu- KR 3, 
- kategoria terenu - teren falisty i płaski, 
- obciążenie na oś - 115 kN, 
- szerokość pasa ruchu jezdni: 3,0 m (przekrój drogowy) 
- szerokość poboczy gruntowych: min. 1,0 m, 



 

 

- szerokość zjazdów: min. 4,0 m, 
- skrajnia pionowa drogi - min. 4,6 m, 
- rodzaje nawierzchni: 

 
• jezdnia - SMA, 
• pobocza gruntowe: destruktu bitumiczny, 
• zjazdy - beton asfaltowy, 

 
- pochylenie niwelety jezdni: max - 4,67%, min - 0,08%, 
- promienie wyłukowań na zjazdach: min. 5,0 m. 

 
 
3.STAN ISTNIEJĄCY 

Odcinek V 
Odcinek położony w ternie niezabudowanym. Początek zlokalizowany przy wschodnim wyjeździe z 

m.Pieski, a koniec na granicy odcinka objętego rozbudową. 
 
Po obu stronach drogi zlokalizowane tereny pół uprawnych, łąk, a tylko na końcowym odcinku, 

zlokalizowany jest kompleks leśny. 
 
Istniejąca jezdnia posiada szerokość ok. 6,0 m. Jej stan jest zły, szczególnie widoczne są uszkodzenia 

(spękania, wykruszenia, koleinowanie) zlokalizowane przy krawędzi jezdni. Pobocza gruntowe są zawyżone co 
utrudnia spływ wód opadowych z jezdni. Rowy drogowe wymagają wyprofilowania i oczyszczenia. 

Istniejące zjazdy prowadzą przeważnie na tereny łąk. Ich nawierzchnia jest przeważnie gruntowa 
lokalnie umocniona kruszywem. 

Przedmiotowy odcinek drogi stanowi dojazd do terenów wojskowych położonych w rejonie m.Wędrzyn, co 
wiąże się z częstymi przejazdami kolumn ciężkiego sprzętu wojskowego. W związku z faktem, że w/w przejazdy 
mogły się odbywać poza dniami pomiarów natężenia ruchu przeprowadzanych w ramach GPR wyniki pomiaru 
ruchu mogą nie odzwierciedlać w tym przypadku faktycznego obciążenia ruchem. 

W związku z powyższym przyjęto na przedmiotowym odcinku drogi kategorię ruchu KR-3. 
Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy wykonać następujące roboty rozbiórkowe: 

- demontaż kolidującego oznakowania pionowego, 
- rozbiórka istniejących konstrukcji zjazdów 
- frezowanie jezdni drogi wojewódzkiej 
- rozbiórka lokalna całej konstrukcji jezdni 

Odcinek VI 
Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją o charakterze komunikacyjnym. 
Po obu stronach występują kompleksy leśne. Rzeźba terenu jest zróżnicowana - droga przebiega na zmianę  
w wysokim nasypie lub w wykopie. Po prawej stronie w km ok. 67+600 u podnóża nasypu zlokalizowany jest 
akwen wodny. 
Istniejąca jezdnia posiada szerokość ok. 6,0 m. Jej stan jest zły, szczególnie widoczne są uszkodzenia 
(spękania, wykruszenia, koleinowanie) zlokalizowane przy krawędzi jezdni. Na części odcinka wykonany został 
remont warstw nawierzchniowych. 
Pobocza gruntowe są zawyżone co utrudnia spływ wód opadowych z jezdni. Rowy drogowe wymagają 
wyprofilowania i oczyszczenia. 
Lokalnie skarpy nasypów uległy degradacji powierzchniowej - nastąpiły miejscowe ubytki w warstwie 
powierzchniowej spowodowane erozyjnym działaniem wód opadowych. 
 
W koronie istniejącej drogi (w tym w poboczu i skarpach nasypów) miejscowo rosną drzewa i krzewy, które 
należy usunąć. 
 
Rozbudowa drogi ma na celu podwyższenie jej parametrów technicznych, dostosowując je do wymagań 
określonych dla dróg klasy technicznej "G". Obecnie jezdnia drogi ma niedostateczną szerokość, posiada 
niedostateczna nośność. Niewłaściwe jest odwodnienie drogi - jezdnia ma niewłaściwe pochylenia poprzeczne, 



 

 

pobocza są zawyżone co utrudnia odprowadzenie wody z jezdni, a istniejące rowy i przepusty są zamulone i 
niedrożne. 

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy wykonać następujące roboty rozbiórkowe: 
- demontaż kolidującego oznakowania pionowego, 
- rozbiórka istniejących konstrukcji zjazdów 
- frezowanie jezdni drogi wojewódzkiej, 
- lokalna rozbiórka całej konstrukcji jezdni 
- rozbiórka krawędzi jezdni na szerokość min.1,0 m - w celu wykonania poszerzenia, 
- rozbiórka istniejących barier drogowych. 

Odcinek VII 
Odcinek położony w ternie niezabudowanym. Początek zlokalizowany na granicy odcinka objętego rozbudową. 
Po obu stronach występują kompleksy leśne. Rzeźba terenu jest zróżnicowana - droga przebiega na zmianę  
w nasypie lub w wykopie. 
Istniejąca jezdnia posiada szerokość ok. 6,0 m. Jej stan jest zły, szczególnie widoczne są uszkodzenia 
(spękania, wykruszenia, koleinowanie) zlokalizowane przy krawędzi jezdni. Na części odcinka wykonany został 
remont warstw nawierzchniowych. 
Pobocza gruntowe są zawyżone co utrudnia spływ wód opadowych z jezdni. Rowy drogowe wymagają 
wyprofilowania i oczyszczenia. 
Istniejące zjazdy prowadzą na tereny leśne. Ich nawierzchnia jest przeważnie gruntowa lokalnie umocniona 
kruszywem. 
W koronie istniejącej drogi (w tym w poboczu i skarpach nasypów) miejscowo rosną drzewa i krzewy, które 
należy usunąć. 
Rozbudowa drogi ma na celu podwyższenie jej parametrów technicznych, dostosowując je do wymagań 
określonych dla dróg klasy technicznej "G". Obecnie jezdnia drogi ma niedostateczną szerokość, posiada 
niedostateczna nośność. Niewłaściwe jest odwodnienie drogi - jezdnia ma niewłaściwe pochylenia poprzeczne, 
pobocza są zawyżone co utrudnia odprowadzenie wody z jezdni, a istniejące rowy i przepusty są zamulone  
i niedrożne. 

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy wykonać następujące roboty rozbiórkowe: 
- demontaż kolidującego oznakowania pionowego i barier stalowych, 
- rozbiórka istniejących konstrukcji zjazdów 
- frezowanie jezdni drogi wojewódzkiej, 
- rozbiórka lokalna całej konstrukcji jezdni, 

 
 
4.STAN PROJEKTOWANY .     
Odcinek V 
4.1 Plan sytuacyjny 

W ramach rozbudowy drogi nie zmienia się jej zasadniczego przebiegu. 
Przebudowywane i nowe elementy zagospodarowania mają na celu poprawę płynności ruchu. 
 
Najistotniejsze zmiany w sytuacyjnym ukształtowaniu układu drogowego: 

- uregulowanie szerokości jezdni do 6,0 m, 
- wykonanie poboczy gruntowych o szer. min. 1,0, 
- przebudowa istniejących zjazdów 

 
4.2 Pochylenia poprzeczne 
Jezdnia 

- na odcinkach prostych - daszkowe 2% 
Pobocza gruntowe 

- na odcinkach prostych - 8 % 
 
 
 



 

 

Odcinek VI 
4.1 Plan sytuacyjny 
W ramach rozbudowy drogi nie zmienia się jej zasadniczego przebiegu - na całej długości jezdni prowadzona jest 
w odcinku prostym. Rozbudowa ma na celu uregulowanie szerokości jezdni do 7,0 m oraz wykonanie poboczy  
o szerokości min. 1,25 m. Ponadto uregulowano geometrię istniejących zjazdów - ich szerokość wynosi 4,0 m ,  
a promienie wyokrąglające min. 5,0 m. 
W obszarze wysokich nasypów część pobocza (na szer. 1,0 m) zostanie umocniona kostką kamienną. 

 
4.2 Projektowana niweleta 
Projektowana niweleta nie odbiega w sposób istotny od istniejących rzędnych jezdni. 
Niweletę skorygowano również pod kątem płynności ruchu poprzez eliminację lokalnych zaniżeń lub wzniesień. 
Niweletę przebudowywanych zjazdów należy dowiązać do projektowanej nawierzchni drogi wojewódzkiej. 
Pochylenie podłużne zjazdów w zakresie od 0 do 5%. Charakterystyczne parametry niwelety: 

- max. pochylenie podłużne: 2,35 % 
- min. pochylenie podłużne: 0,13% 
- promienie łuków wklęsłych: r=5000 m 

 
4.3 Pochylenia poprzeczne 

Jezdnia:   daszkowe: 2% Pobocza 
gruntowe: 8 % 

 
Odcinek VII 

4.1 Plan sytuacyjny 
W ramach rozbudowy drogi nie zmienia się jej zasadniczego przebiegu. 
Przebudowywane i nowe elementy zagospodarowania mają na celu poprawę płynności ruchu. 
 
Najistotniejsze zmiany w sytuacyjnym ukształtowaniu układu drogowego: 

- uregulowanie szerokości jezdni do 6,0 m, 
- uregulowanie geometrii łuków poziomych, 
- wykonanie poboczy gruntowych o szer. min. 1,0, 
- przebudowa istniejących zjazdów i wlotów dróg bocznych, 
- na odcinkach łuków poziomych po stronie wewnętrznej umocnienie poboczy brukiem kamiennym 

 
4.2 Projektowana niweleta 
Projektowana niweleta nie odbiega w sposób istotny od istniejących rzędnych jezdni. 
Niweletę skorygowano pod kątem płynności ruchu poprzez eliminację lokalnych zaniżeń lub 
wzniesień. 
Na początku i końcu odcinka projektowana niweleta dostosowana jest do istniejących rzędnych jezdni. 
Charakterystyczne parametry niwelety: 

- max. pochylenie podłużne: 4,67 % 
- min. pochylenie podłużne: 0,08% 
- promienie łuków wypukłych: r=2000 m 

 
Niweletę przebudowywanych zjazdów należy dowiązać do projektowanej nawierzchni drogi wojewódzkiej. 
 
4.3 Pochylenia poprzeczne 

5.4 Jezdnia 
 

- na odcinkach prostych - daszkowe 2% 
- na łukach dla przekroju drogowego - bez krawężnika: 

 
• R=420,0 m (68+163,10...68+205,88): jednostronne 2,5% 



 

 

• R=540,0 m (69+293,49...69+370,01): jednostronne 2,0 % 
 
Zmiana pochylenia poprzecznego z daszkowego na jednostronny odbywa się na rampach drogowych, a oś 
obrotu została przyjęta w osi jezdni. 
Na początkowym i końcowym odcinku o długości 10,0 m pochylenia poprzeczne dostosować do stanu 
istniejącego. 
 
Pobocza gruntowe 
- na odcinkach prostych - 8 % 
- na łukach: 

• po stronie wewnętrznej łuku: o 2 % większe od pochylenia jezdni 
• po stronie zewnętrznej łuku: 

- na długości 1,0 m - zgodne z pochyleniem jezdni 
- na pozostałej długości 0,25 m - 2% w kierunku przeciwnym 

 
Chodniki/perony autobusowe 
- pochylenie: 2,0 % 
 
 

4.4.Konstrukcja nawierzchni 
Odcinek V 

4.4.1.Nowa konstrukcja nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej 
Nowa konstrukcja jezdni DW 137 (KR-3, G-1) - odcinki z nową konstrukcją jezdni na całej szerokości 

jezdnia lub pasa ruchu 
- warstwa ścieralna – SMA11  -gr. 4 cm 
- warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W -gr. 5 cm 
- podbudowa zasadnicza (górna) - beton asfaltowy AC 16P -gr. 7 cm 
- podbudowa zasadnicza (dolna) - mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie -gr. 20 cm 
- warstwa wzmacniająca - mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0 -gr. 10 cm 

grubość konstrukcji: 46 cm 

4.4.2.Nowa konstrukcja nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej - odcinki wzmacniane 

Wzmacniana konstrukcja jezdni DW 137: 
- warstwa ścieralna - beton asfaltowy SMA11  
- warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC16W 
- warstwa wyrównawcza - beton asfaltowy AC16W 
- frezowanie (wyrównanie powierzchni) 

 
Nowa konstrukcja jezdni na poszerzeniach DW 137 (KR-3, G-1) 

- warstwa ścieralna - beton asfaltowy SMA11 -gr. 4 cm, 
- warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC16W -gr. 5 cm, 
- warstwa wyrównawcza - beton asfaltowy AC 16W -gr.min. 4 cm, 
- podbudowa zasadnicza (górna) - beton asfaltowy AC16P -gr. 5 cm, 
- podbudowa zasadnicza (dolna) - mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie -gr. 20 cm 
- warstwa wzmacniająca - mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0 -gr. 10 cm 
 
4.4.3. Konstrukcja na poboczach gruntowych 

- warstwa górna - destrukt pofrezowy zmieszany z pospółką 1:1 -gr. 15 cm 
 
 

-gr. 4 cm,  
-gr. 5 cm, 
 -gr.min. 4 cm 
 -gr. -6 cm, 



 

 

4.4.4.Geosyntetyki do warstw asfaltowych 
W celu zapobieżeniu powstawania spękań odbitych na styku istniejącej i nowej konstrukcji jezdni należy 

pod warstwą wiążącą ułożyć geosiatkę szklano-węglową 120/200 kN/m. Szerokość układanego geosyntetyku 
min. 150 cm. 

4.4.5.Obramowanie konstrukcji nawierzchni 
Jezdnia DW 137 

Na nieobramowanych krawędziach jezdni należy wykonać schodkowanie poszczególnych warstw 
konstrukcyjnych. Warstwy bitumiczne należy przyciąć ze skosem 1:1, a warstwę z kruszywa przekruszonego 
stabilizowanego mechanicznie układać szerszą o 20 cm od warstw bitumicznych leżących wyżej i dodatkowo ze 
skosem 1:1,5. 

 
Zjazdy z nawierzchnią bitumiczną 

Na krawędziach należy wykonać schodkowanie poszczególnych warstw konstrukcyjnych. Warstwy 
bitumiczne należy przyciąć ze skosem 1:1, a warstwę z kruszywa przekruszonego stabilizowanego mechanicznie 
układać szerszą o 10 cm od warstw bitumicznych leżących wyżej i dodatkowo ze skosem 1:1,5. 

 
Zjazd z kostki betonowej - regulacja wysokościowa zjazdu w km 65+532,85 (P) 
W ramach przebudowy należy wykonać regulację wysokościowa zjazdu z kostki betonowej. 
W związku z powyższym na długości zjazdu wzdłuż krawędzi jezdni należy ustawić krawężnik najazdowy 

20x22 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem. Boczne krawędzie zjazdu obramować krawężnikiem najazdowym 
15x22 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem. 

 
4.4.6.Zjazdy 
Istniejące zjazdy na tereny przyległe należy przebudować. 
Zjazdy stanową połączenie z przyległymi terenami oraz drogami bocznymi wewnętrznymi. 
Ich nawierzchnię w obszarze pasa drogowego należy wykonać z kostki betonowej (regulacja zjazdu  

istniejącego) lub z betonu asfaltowego. 
Szerokość zjazdów: min.3,5 m + pobocze gruntowe o szer. 0,75 m. 

Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i krawędzi jezdni należy wyokrąglić łukiem o promieniu min. r=4 m. 
Pochylenie podłużne zjazdów: 0 - 5% 

 
Odcinek VI 

4.4.1. Nowa konstrukcja nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej - w miejscu poszerzeń 
 
Wzmacniana konstrukcja jezdni DW 137: 
- warstwa ścieralna - beton asfaltowy SMA11 -gr. 4 cm, 
- warstwa wyrównawcza - beton asfaltowy AC16W 35/50 -gr.min. 6 cm, 
- frezowanie (wyrównanie powierzchni) -gr. -5 cm, 
 
Nowa konstrukcja jezdni na poszerzeniach DW 137 (KR-3, G-1) 
- warstwa ścieralna - beton asfaltowy SMA11 -gr. 4 cm, 
- warstwa wyrównawcza - beton asfaltowy AC16W 35/50 -gr.min. 6 cm, 
- podbudowa zasadnicza (górna) - beton asfaltowy AC16P 35/50 -gr. 6 cm, 
- podbudowa zasadnicza (dolna) - mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie -gr. 20 cm 
- warstwa wzmacniająca - mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0 -gr. 10 cm 
 
4.4.2. Nowa konstrukcja nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej 

- w miejscu pełnej wymiana konstrukcji na całej szerokości jezdni 
 
Nowa konstrukcja jezdni realizowana na całej szerokości jezdni DW 137 (KR-3, G-1) 
- warstwa ścieralna - beton asfaltowy SMA11 -gr. 4 cm, 
- warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC16W 35/50 -gr. 5 cm, 



 

 

- podbudowa zasadnicza (górna) - beton asfaltowy AC16P 35/50 -gr. 7 cm, 
- podbudowa zasadnicza (dolna) - mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 

          stabilizowanego mechanicznie                                                             -gr. 20 cm 
- warstwa wzmacniająca - mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0 -gr. 10 cm 
 
4.4.3. Nowa konstrukcja nawierzchni zjazdów bitumicznych 
- warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC11S 50/70 -gr. 4 cm, 
- Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie                                                                       -gr. 20 cm 
- warstwa wzmacniająca - mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0 -gr. 10 cm 

grubość konstrukcji: 34 cm 
 
4.4.4. Konstrukcja na poboczach gruntowych 
- warstwa górna - destrukt pofrezowy zmieszany z pospółką 1:1 -gr. 15 cm 
 
4.4.5. Konstrukcja nawierzchni wybrukowanych kostką kamienną (umocnione pobocza) 
- warstwa ścieralna - kostka kamienna * -gr. 14/16 cm, 
- podsypka z miału kamiennego -gr. 2/4 cm, 

- podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 
stabilizowanego mechanicznie -gr. 15 cm 

- warstwa wzmacniająca - mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0 -gr. 10 cm 
grubość konstrukcji: 49 cm 

*Uwaga: Spoiny należy wypełnić żywicą epoksydową 
 
4.4.6.Obramowanie konstrukcji nawierzchni 
Jezdnia DW 137 
Na nieobramowanych krawędziach jezdni należy wykonać schodkowanie poszczególnych warstw 
konstrukcyjnych. Warstwy bitumiczne należy przyciąć ze skosem 1:1, a warstwę z kruszywa przekruszonego 
stabilizowanego mechanicznie układać szerszą o 20 cm od warstw bitumicznych leżących wyżej i dodatkowo ze 
skosem 1:1,5. 
 
Zjazdy z nawierzchnią bitumiczną 
Na krawędziach należy wykonać schodkowanie poszczególnych warstw konstrukcyjnych. Warstwy bitumiczne 
należy przyciąć ze skosem 1:1, a warstwę z kruszywa przekruszonego stabilizowanego mechanicznie układać 
szerszą o 10 cm od warstw bitumicznych leżących wyżej i dodatkowo ze skosem 1:1,5. 
 
Nawierzchnie wybrukowane kostką kamienną 
Krawędź od strony jezdni należy obramować opornikiem kamiennym 12x20cm, ustawionym na podsypce cem.-
piask. 1:4 gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Opornik ustawić na równo z powierzchnią jezdni 
i zabruku (h=0cm). 
Krawędź od strony skarpy należy obramować krawężnikiem kamiennym 15x22cm, ustawionym na podsypce 
cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Wysokość krawężnika h=6 cm powyżej 
powierzchni zabruku. 

4.4.7.Zjazdy 
Istniejące zjazdy na tereny przyległe należy rozbudować. Zjazdy stanową połączenie z przyległymi terenami 
leśnymi. 
Ich nawierzchnię w obszarze pasa drogowego należy wykonać z betonu asfaltowego. Szerokość zjazdów: 
min.4,0 m + pobocze gruntowe o szer. min 0,75 m. 
Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i krawędzi jezdni należy wyokrąglić łukiem o promieniu min. r=5 m. 
Na zjazdach wykonać nową konstrukcję od podstaw. Pochylenie 
podłużne zjazdów: 0 - 5% 
 
 



 

 

 Odcinek VII 
4.4.1.Nowa konstrukcja nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej 
Nowa konstrukcja jezdni DW 137 (KR-3, G-1) - odcinki z nową konstrukcją jezdni na całej szerokości jezdnia lub 
pasa ruchu 
- warstwa ścieralna – SMA11 -gr. 4 cm 
- warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W 35/50 -gr. 5 cm 
- podbudowa zasadnicza (górna) - beton asfaltowy AC22P 35/50 -gr. 7 cm 
- podbudowa zasadnicza (dolna) - mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie -gr. 20 cm 
- warstwa wzmacniająca - mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0 -gr. 10 cm 

grubość konstrukcji: 46 cm 

4.4.2.Nowa konstrukcja nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej - odcinki wzmacniane 

Wzmacniana konstrukcja jezdni DW 137: 
- warstwa ścieralna - beton asfaltowy SMA11 -gr. 4 cm, 
- warstwa wyrównawcza - beton asfaltowy AC16W 35/50 -gr.min. 6 cm, 
- frezowanie (wyrównanie powierzchni) -gr. -5 cm, 
 
Nowa konstrukcja jezdni na poszerzeniach DW 137 (KR-3, G-1) 
- warstwa ścieralna - beton asfaltowy SMA11 -gr. 4 cm, 
- warstwa wyrównawcza - beton asfaltowy AC16W 35/50 -gr.min. 6 cm, 
- podbudowa zasadnicza (górna) - beton asfaltowy AC16W 35/50 -gr. 6 cm, 
- podbudowa zasadnicza (dolna) - mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie -gr. 20 cm 
- warstwa wzmacniająca - mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0 -gr. 10 cm 

4.4.3. Nowa konstrukcja na zjazdach 
Zjazdy bitumiczne 
- warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC11S 50/70 -gr. 4 cm, 
- Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie                                                                     -gr. 20 cm 
- warstwa wzmacniająca - mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0 -gr. 10 cm 

grubość konstrukcji: 34 cm 
 
4.4.4. Nowa konstrukcja nawierzchni bitumicznych - wloty dróg powiatowych 
Wzmacniana konstrukcja jezdni (KR-2) 
- warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC11S 50/70 -gr. 4 cm, 
- warstwa wyrównawcza - beton asfaltowy AC16W 35/50 -min.gr. 3 cm, 
- frezowanie (profilowe) -gr. 0-4 cm, 
 
4.4.5. Konstrukcja na poboczach gruntowych 
- warstwa górna - destrukt pofrezowy zmieszany z pospółką 1:1 -gr. 15 cm 
 
4.4.6. Konstrukcja nawierzchni wybrukowanych kostką kamienną (umocnione pobocza) 
- warstwa ścieralna - kostka kamienna * -gr. 14/16 cm, 
- podsypka z miału kamiennego -gr. 2/4 cm, 

- podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 
stabilizowanego mechanicznie -gr. 15 cm 

- warstwa wzmacniająca - mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0 -gr. 10 cm 
grubość konstrukcji: 49 cm 

*Uwaga: Spoiny należy wypełnić żywicą epoksydową 
 
 
 



 

 

4.4.7.Geosyntetyki do warstw asfaltowych 
W celu zapobieżeniu powstawania spękań odbitych na styku istniejącej i nowej konstrukcji jezdni należy pod 
warstwą wyrównawczą ułożyć geosiatkę szklano-węglową 120/200 kN/m. Szerokość układanego geosyntetyku 
min. 150 cm. 

4.4.8.Obramowanie konstrukcji nawierzchni 
Jezdnia DW 137 
Na nieobramowanych krawędziach jezdni należy wykonać schodkowanie poszczególnych warstw 
konstrukcyjnych. Warstwy bitumiczne należy przyciąć ze skosem 1:1, a warstwę z kruszywa przekruszonego 
stabilizowanego mechanicznie układać szerszą o 20 cm od warstw bitumicznych leżących wyżej i dodatkowo ze 
skosem 1:1,5. 
 
Zjazdy z nawierzchnią bitumiczną 
Na krawędziach należy wykonać schodkowanie poszczególnych warstw konstrukcyjnych. Warstwy bitumiczne 
należy przyciąć ze skosem 1:1, a warstwę z kruszywa przekruszonego stabilizowanego mechanicznie układać 
szerszą o 10 cm od warstw bitumicznych leżących wyżej i dodatkowo ze skosem 1:1,5. 
Na części zjazdów należy wykonać dodatkowe umocnienie na łukach z kostki kamiennej obramowanej 
opornikami kamiennymi 12x25 cm na ławie z betonu C12/15. 
 
Nawierzchnie wybrukowane kostką kamienną 
Krawędź   należy  obramować  opornikiem   kamiennym   12x20cm,   ustawionym   na podsypce cem.-piask. 1:4 
gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Opornik ustawić na równo z powierzchnią jezdni i zabruku 
(h=0cm). 

4.4.9.Zjazdy 
Istniejące zjazdy na tereny przyległe należy przebudować. 
Zjazdy stanową połączenie z przyległymi terenami, głownie leśnymi. 
Ich nawierzchnię w obszarze pasa drogowego należy wykonać z betonu asfaltowego. 
Szerokość zjazdów: min.4,0 m + pobocze gruntowe o szer. min 0,75 m. 
Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i krawędzi jezdni należy wyokrąglić łukiem o promieniu min. r=5 m. 
Na zjazdach wykonać nową konstrukcję od podstaw. Pochylenie 
podłużne zjazdów: 0 - 5% 

4.4.10.Skrzyżowania z drogami powiatowymi 
 
W ramach projektu należy wykonać remont wlotów dróg powiatowych: 
• km 69+612,58 (str. L) - droga powiatowa nr 1342F 

stan projektowany: 
- wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej (nakładka) 
- pozostawienie bez zmian parametrów geometrycznych wlotu 

• km 69+612,58 (str. P) - droga powiatowa nr 1342F stan 
projektowany: 

- wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej (nakładka) 
- pozostawienie bez zmian parametrów geometrycznych wlotu 

 
5.ODWODNIENIE  

Zakres przebudowy nie wpływa na zmianę istniejących warunków wodnych jakie występują w obszarze 
opracowania. 

Woda opadowa z terenów utwardzonych, tak jak obecnie będzie odprowadzona powierzchniowo do 
rowów drogowych lub bezpośredni w tern przyległy. 

 
Parametry rowów drogowych  

- pochylenie skarp i przeciwskarp: 1:1,5 
- głębokość: 50 cm (mierzona od krawędzi pobocza) 



 

 

- warstwa wierzchnia: humus gr. 10 cm z obsianiem trawą 
- typ: rowy z gęstą pokrywą trawiastą wysoko koszoną (zapewnienie dobrych właściwości 

oczyszczających) 
- szerokość dna: 40 cm 

- W ramach inwestycji nie zachodzi konieczność przebudowy istniejącego przepustu zlokalizowanego pod 
koroną drogi wojewódzkiej w km 67+899,07. 
- Należy jedynie rozebrać istniejące przyczółki kamienno-ceglane, a część przelotową wypełnić masą 
betonową samozagęszczajacą. 
 

6. Obiekty inżynierskie - most w km 69+357,75 . 

W ramach inwestycji zachodzi konieczność remontu istniejącego mostu zlokalizowanego pod koroną drogi wojewódzkiej w km 
69+357,75. 
 
6.1.Most w km 69+357,75 — stan istniejący 

Istniejący most jest konstrukcja jednoprzęsłową, wolnopodpartą w całości wykonaną w technologii 
monolitycznej. Most posiada szerokość całkowitą 10,70 m, długość płyty przęsła 9,38 m oraz skrzydła 
podwieszone do korpusów podpór długości ok. 3,00 m. Całkowita długość obiektu wraz ze skrzydłami wynosi 
15,35 m po stronie prawej oraz 15,46 m po stronie lewej. 

Na obiekcie znajduje się jezdnia o szerokości pasów ok. 3,0 m oraz asfaltowe pobocza. 
Najprawdopodobniej konstrukcja pierwotna obiektu miała przekrój daszkowy (co sugeruje ten sam poziom 
gzymsów), jednakże z czasem gdy wzrosła prędkość samochodów poruszających się drogą nadano jezdni 
spadek jednostronny. Zrealizowano to najpewniej układając kolejne warstwy nawierzchni bitumicznej ze 
spadkiem jednostronny. Zabieg taki spowodował problemy z odwodnieniem płyty obiektu. Spodnia część płyty 
posiada niezbyt liczne ubytki otuliny, raki oraz zacieki w strefach skrajnych (podgzymsowych). Gzymsy obiektu 
na długości płyty i skrzydeł zwieńczone są balustradą o słupkach betonowych i przeciągach z rur stalowych. 
Przed i za obiektem występują odcinki barier stalowych. Szczelina dylatacyjna w obrębie gzymsów nie jest 
niczym zabezpieczona, natomiast na obszarze występowania nawierzchni bitumicznej przykryta jest asfaltem. 
Podparcie przęsła na przyczółkach za pomocą przekładki z papy. 

Konstrukcja podpór jest w stanie dobrym, nie zaobserwowano zjawisk., które mogłyby świadczyć o 
złej pracy fundamentów. Zły jest natomiast stan stożków skarpowych, które są silnie zerodowane i częściowo 
odsłaniają dolne części skrzydeł. 

Stan elementów konstrukcyjnych mostu umożliwia wykonanie jego remontu, bez konieczności 
wzmocnień (przy założeniu utrzymania istniejącej klasy obciążenia). 

Koryto cieku Struga Jeziorna znajdujące się pod obiektem ma charakter naturalny i przy niższych 
oraz średnich stanach wody w cieku umożliwia migrację zwierzętom. Migracja odbywa się po lewym brzegu 
cieku, gdzie znajduje się naturalna łacha. Ciek płynie natomiast bezpośrednio przy przyczółku znajdującym się 
przy prawym brzegu (od strony Miedzyrzecza). 

 
6.2.Most w km 69+357,75 — stan projektowany 

W ramach przebudowy drogi wojewódzkiej projektuje się remont obiektu, który ma na celu 
zapobiegnięcie dalszej degradacji obiektu i podniesienie bezpieczeństwa użytkowników z niego korzystających. 
Remont można przeprowadzić tzw. metodą połówkową z przeprowadzeniem ruchu pojazdów raz jedną, a raz 
drugą stroną obiektu. 

Prace nad obiektem należy rozpocząć po stronie lewej (północno-zachodniej) od rozebrania 
nawierzchni, izolacji, balustrady oraz gzymsu. Gzyms skuć pozostawiając zbrojenie, do którego później dowiązać 
należy zbrojenie kap. Następnie należy wykonać odwierty w płycie pod nowe sączki w projektowanej osi 
załamania płyty. Później przystąpić do reprofilacji górnej powierzchni płyty pomostu, nadając jej projektowany 
spadek. Wykonać to w zależności od grubości za pomocą mas PCC (do 4÷5 cm) lub betonem zbrojonym siatką 
przeciwskurczową (powyżej 5 cm). Na wyprofilowanej płycie ułożyć izolację i wyciągnąć ją za ściankę zapleczną. 
Ściankę zapleczną wykonać jako nową razem ze wzmocnieniem os strony wewnętrznej skrzydeł oraz 
wspornikiem pod płyty przejściowe. Na wspornikach oprzeć projektowane płyty przejściowe długości 4,0 m. 



 

 

Zbrojenie elementów wzmacniających i reprofiujących połączyć z istniejącym odkrytym zbrojeniem oraz 
łącznikami wklejanymi w otwory wiercone w istniejących elementach betonowych. 

W osi załamania płyty (wzdłuż sączków) ułożyć dren, dren ułożyć również w poprzek szerokości 
płyty przy niższym końcu pomostu w osi ostatniego sączka. Równolegle do tych prac wykonać ścianki szczelne 
zwieńczone gzymsami , które stanowić będą podwalinę stożków skarpowych, a następnie uzupełnić i dogęścić 
stożki, a później grunt za przyczółkiem pomiędzy skrzydłami. Kolejne prace to ułożenie krawężnika, wykonanie 
kap łącznie z gzymsami oraz montaż na nich barieroporęczy. Następnie należy ułożyć masy bitumiczne 
nawierzchni oraz dylatacje bitumiczne. Po ułożeniu nawierzchni przełożyć ruch na wykonaną już stronę i 
przystąpić do analogicznych prac po stronie prawej (południowo-wschodniej). 

Niezależnie od tych prac pod spodem obiektu (na wszystkich widocznych powierzchniach 
betonowych podpór i przęsła) odkuć luźne elementy otuliny, zabezpieczyć antykorozyjnie widoczne zbrojenie i 
zaszpachlować całość podpór i przęsła. Później przystąpić do wykonania obrukowania stożków, montażu 
schodów dla obsługi, ścieków skarpowych oraz oczyszczenia przestrzeni pod obiektem. 
 

6.2.Elementy wyposażenia 
Izolacja 
Izolację płyty pomostu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej grubości minimum 0,5 cm. Szczególnej 
staranności wymaga wykończenie i sklejenie izolacji z elementami sączków. Izolację 
należy sprowadzić na ściankę zapleczną i dalej na płyty przejściowe (minimum 1,0 m). Pod kapami i 
krawężnikiem należy ułożyć dodatkowo drugą warstwę ochronną papy termozgrzewalnej. Izolację pozostałych 
odziemnych elementów betonowych wykonać za pomocą powłoki z roztworów asfaltowych do stosowania na 
zimno. 
Pozostałe widoczne powierzchnie betonowe należy pozostawić w stanie naturalnego „surowego" betonu. 
 
Krawężniki 

Krawężniki kamienne 20×20 cm (lub 20x18 cm) ułożyć na zaprawie niskoskurczowej. Krawężnik 
powinien wystawać powyżej jezdni 14 cm. Styk krawężnika z nawierzchnią uszczelnić elastyczną taśmą 
bitumiczną o szerokości 4 cm. Szczelinę pomiędzy krawężnikiem i kapą chodnikową wypełnić w trakcie 
wykonywania nawierzchni na chodnikach żywicą epoksydowo-poliuretanową. 

Krawężniki zakotwić w kapach prętami 12 mm osadzonymi na zaprawę bezskurczową w 
nawierconych w kamieniu otworach (co 50 cm). 

Na dojazdach zastosować betonowe krawężniki zanikające długości 6 m każdy. 
 
Kapy 

Kapy z betonu klasy B35 zbrojone siatkami zbrojeniowymi ze stali BSt500S i dylatowane co max 
4÷6 m. Kapy znajdują się na przęśle i przyczółku. 

Kapy mocowane są do płyty i skrzydeł za pomocą odkrytego zbrojenia istniejących elementów. 
Do kap mocować bariery. Niedopuszczalne jest mocowanie elementów zabezpieczenia ruchu 

bezpośrednio do konstrukcji obiektu. 
 
Bariery ochronne 

Na obiekcie zamontować bariery z poręczą wysokości min. 1,1 m o parametrach H2/W4/B. Odcinki 
na obiekcie połączyć z barierami na dojazdach wg projektu drogowego. 

 
Dylatacje 

Dylatacje obiektu przewidziano na przyczółkach. Należy zastosować dylatację bitumiczną o 
maksymalnym przesuwie ±5 mm. 
 
Nawierzchnia jezdni 

Projektuje się dwuwarstwową nawierzchnię na jezdni z jednostronnym spadkiem 2,0%. Warstwa 
wiążąca grubości 4,0 cm wykonana jest z asfaltu twardo lanego, a warstwa ścieralna grubości 4,0 cm z 
mieszanki asfaltowo-mineralnej SMA. Łączna grubość nawierzchni wynosi 8,0 cm. Wzdłuż krawężnika w pasie 
25 cm oddzielonym od warstwy ścieralnej elastyczną taśmą uszczelniającą należy ukształtować 



 

 

przykrawężnikowy ściek z asfaltu lanego modyfikowanego grubości 4÷6 cm. Spadek w kierunku od krawężnika 
wynosi 8%. 

 
Nawierzchnia na kapach 

Nawierzchnia na kapie cienkowarstwowa chemoutwardzalna (poliuretanowo-epoksydowa) grubości 
minimum 3 mm, która pełni również rolę izolacji. Nawierzchnię na kapach wykonać tak, aby zachodziła min. 5 cm 
na krawężnik. 

 
Odwodnienie obiektu 

Obiekt położony jest na jednostajnym spadku podłużnym o wartości ok. 0,71%. Spadek poprzeczny 
jezdni jednostronny wynosi 2,0%. Przy niższym krawężniku ukształtowano przeciwspadek o pochyleniu 8%. Z 
uwagi na małą długość mostu odprowadzenie wody z nawierzchni odbywać się będzie za obiekt i dalej ściekiem 
skarpowym. 

Odprowadzenie wody z izolacji sączkami, które zlokalizowano co 4,00 m wzdłuż linii 
projektowanego załamania płyty. Sączki z żywic poliestrowych przedłużone rurą polipropylenową średnicy 58 
mm o pogrubionych do 4 mm ściankach. 

W warstwie wiążącej, wzdłuż krawężników, należy wykonać drenaż podłużny z grysu bazaltowego 
szerokości 10 cm. W osi załamania płyty zamontować 3 sączki. Drenaż wykonać również równolegle do dylatacji, 
w odległości 50 cm przed nią po stronie przęsła na przyczółku niższym. zachodnim. Warstwę drenującą 
poprzeczną i podłużną zaprojektowano o grubości warstwy wiążącej tj. 5 cm z kruszywa 8÷16 mm (lub 0÷12,8 
mm) otaczanego żywicami epoksydowymi. Ilość kompozycji żywicy powinna zapewnić tylko całkowite otoczenie 
ziaren kruszywa bez wypełnienia pustek między ziarnami. 
 
Płyty przejściowe 

Na obu przyczółkach wykonać płyty przejściowe o długości 4,0 m i szerokości wypełniającej 
przestrzeń pomiędzy wewnętrznymi licami skrzydeł. Płyty wykonać z betonu B35, zbrojone stalą A-IIIN. Płyty 
oprzeć na wspornikach. Izolację na płytach wykonać zgodnie z pkt. 10.1. 
 
Zasypka i kształtowanie nasypów w obrębie przyczółków 

Górne warstwy zasypki układanć równomiernie warstwami o grubości ok. 30 cm bardzo starannie 
zagęszczonymi (PN-S-02205:1998). Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić: 

- Is ≥ 1,00 dla nasypu drogowego za przyczółkiem 
- Is ≥ 0,98 dla stożków skarpowych 
Materiał zasypowy wybrany do wykonania zasypki powinien być niewysadzinowy, możliwie 

jednorodny o grubości ziaren nie przekraczających 30 mm. Winien również być wolny od materiałów 
organicznych lub innych zanieczyszczeń. Wskaźnik różnoziarnistości  gruntu U powinien być nie mniejszy niż 5. 
Kąt tarcia wewnętrznego powinien wynosić min. =35° 

 
Schody skarpowe 

Przy obu przyczółkach zaprojektowano prefabrykowane schody skarpowe dla obsługi szerokości 80 
cm z poręczą mocowaną w nasypie po stronie prawej dla osoby schodzącej. Schody skarpowe należy 
dostosować do pochylenia skarp wynoszącego 1:1.5 w ten sposób, że wymiary stopni wzdłuż biegu powinny 
wynosić 18x27 cm. Poręcz należy ocynkować ogniowo i zabezpieczyć materiałami malarskimi. Minimalna 
średnica rur poręczy wynosi 35 mm. 

 
Powierzchnia skarp 

Powierzchnie skarp i stożków przy skrzydłach umocnić za pomocą kamienia brukowego na 
podbetonie B15 gr. 15 cm. Zakres jego występowania pokazano na rysunku. Umocnienie oprzeć na dole na 
gzymsie zwieńczającym ścianki szczelne. Ścianki szczelne od strony widocznej oczyścić i pomalować zestawem 
farb o grubości min. 200 µ. 

 



 

 

Znaki pomiarowe 
Na obiekcie należy wykonać znaki wysokościowe (repery). Przewiduje się zamontowanie po 4 szt. 

reperów na każdym przyczółku, razem 8 szt. Znaki mocować po jednym na każdym skrzydle i po dwa na licach 
przyczółków (blisko krawędzi). Znaki powinny znajdować się min. 0,5 m powyżej terenu i linii wody średniej. 

7. KOLIZJE 
Odcinek V 

Sieć teletechniczna - Orange 
W związku z realizacją inwestycji nie zachodzi konieczność przebudowy sieci teletechnicznej. 
W miejscach, w których nastąpi poszerzenie drogi, kable należy osłonić rurami dwudzielnymi w taki 
sposób, aby wystawały one obustronnie 0,5 poza zakres poszerzenia. 
 
Sieć energetyczna 
W związku z realizacją inwestycji nie zachodzi konieczność przebudowy sieci energetycznych. 

Odcinek VI 
Sieć teletechniczna - Orange 
W obszarze inwestycji występuje sieć teletechniczna prowadzona przy prawej krawędzi jezdni. 
 
W związku z poszerzeniem jezdni oraz pobocza oraz z uwagi na konieczność montażu barier drogowych 
konieczne jest jej przełożenie poza obszar kolizji. 
 
Zakres rzeczowy przewiduje: 
- budowę rur osłonowych,    
- przesunięcie rurociągu kablowego 2-otworowego z kablem światłowodowym, 

Sieć energetyczna- Enea 
W obszarze inwestycji występuje sieć napowietrzna linia SN, która biegnie wzdłuż prawej krawędzi jezdni  
( w odległości min. 5,0 m). 
W ramach inwestycji nie zachodzi konieczność przebudowy przedmiotowej sieci. 
 
Odcinek VII 
Sieć teletechniczna - Orange 
Na kable znajdujące się w projektowanych zjazdach należy założyć osłonowe rury dwudzielne, które powinny 
wystawać min. 0,5 m poza krawędzi nawierzchni pod którą są ułożone. W miejscach, w których nastąpi 
poszerzenie drogi, kable należy osłonić rurami dwudzielnymi w taki sposób, aby wystawały one obustronnie 0,5 
poza zakres poszerzenia. 

Lokalnie kable zlokalizowane pod projektowanymi nawierzchniami wynieść poza obszar kolizji.  

Sieć energetyczna 
W związku z realizacją inwestycji nie zachodzi konieczność przebudowy sieci energetycznych. 
 

  
8. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU. 
Najistotniejsze zmiany w oznakowaniu poziomym to korekty w zaprojektowaniu długości: 
1. linii osiowych jezdni - znaki P-1a,P-1e, P-6, P-4, P-1b,   
2. linii krawędziowych jezdni (malowana w miejscach nieobramowanych krawężnikiem)   - znaki P-7c i P-7d 
3. linii krawędziowej przy zatokach  autobusowych - znaki P-7a, 
4. linii (bez)warunkowego zatrzymania na wlotach podporządkowanych na skrzyżowaniach - znak P-12, P-13, 
5. pól wyłączonych z ruchu w rejonie nowo zaprojektowanych wysp uspakajających ruch - znak P-21wraz  
     z opaska z linii P-7b, 
6. oznakowanie przejścia dla pieszych - linia P-10 wraz z linią zatrzymania P-14. 



 

 

W ramach zadania zweryfikowano lokalizację istniejących znaków pionowych, a część z nich w wyniku 
przebudowy układu komunikacyjnego usunięto. Zwrócono szczególną uwagę na doznakowaniu niebezpiecznych 
łuków tablicami U-3e. 
W przekroju drogowym (bez chodników) w poboczu gruntowym w hektometrach (co 100 m) należy  ustawić 
słupki prowadzące typu U-1a/b. 
Słupki ustawiać w odległości min.0,5 m od krawędzi jezdni. 
Rozstaw słupków U-1a na łukach poziomych należy zagęścić: 

1. R=301-500 m: maksymalnie co 33 m 
2. R=201-300 m: maksymalnie co 20 m 
3. R=151-200 m: maksymalnie co 15 m 

Do projektowanej bariery ochronnej drogowej należy zamontować elementy odblaskowe  typu U-1c (na początku, 
w środku i końcu bariery).  
 
Oznakowanie poziome wykonać jako grubowarstwowe. 
Na odcinkach prowadzonych w wysokich nasypach (odcinek VI i VII) zaprojektowano bariery drogowe. 
 
Parametry przyjętej bariery (wg wymagań PN-EN 1317): 

- poziom powstrzymania: N2 
- poziom szerokości pracującej: W4, 
- poziom intensywności zderzenia: A 
- odległość lica bariery od krawędzi jezdni: 1,0 m 
- odcinki początkowe i końcowe na dł. 12 m należy odgiąć w poziomie na szerokość 50 cm i nachylić w 

kierunku poziomu terenu 
Wyjątek: odcinek początkowy prowadzony w łuku r=5,0 m (przy krawędzi zjazdu w km 68+005,60 -L). 

 
 
9. Zieleń 

    Po obu stronach jezdni część drzew i krzewów rośnie w obszarze korpusu drogowego tj. na poboczach,  
w rowach drogowych, przy przepustach. Powoduje to znaczne utrudnienia w utrzymaniu i eksploatacji 
poszczególnych elementów drogi. 
W   obszarze   opracowania   znajdują   się   również   powierzchnie   zieleni niezorganizowanej tj. trawy, chwasty 
itp. które porastają teren pasa drogowego. 
Uwaga: W związku z przebudową drogi konieczna będzie wycinka drzew i krzewów. Zgodnie z decyzją 
Burmistrza Międzyrzecza dnia 14.06.2017r. wycięte drzewa należy zastąpić nowymi nasadzeniami. Termin 
wykonania nasadzeń upływa z dniem 31.12.2020r. 
Na skarpach należy wykonać humusowanie gr. 10 cm z obsianiem trawą. W ramach robót budowlanych należy 
przeprowadzić następujące prace na skarpach wysokich nasypów: 

- usuniecie gleby/darniny w miejscach, gdzie uległa degradacji warstwa powierzchniowa, 
- wykonanie profilowania i zagęszczania powierzchni skarpy z ewentualnym schodkowaniem 
- zabezpieczenie skarpy poprzez ułożenie darniny wraz z zakotwieniem jej do podłoża. 
- umocnienie poboczy opaską z bruku kamiennego, której celem jest ograniczenie prędkości przepływu 

wód opadowych z jezdni w kierunku przyległych skarp, 
Drzewa i krzewy  kolidujące z inwestycją zostaną wycięte. Drewno z wycinki drzew stanowi własność 
Zamawiającego. Wykonawca na obowiązek sporządzenia szacunku brakarskiego. 
 
Po wycince drewno złożyć należy na placu Wykonawcy i zabezpieczyć przed kradzieżą. Drewno opałowe należy 
pociąć na wałki o dł. 1 m i ułożyć w stosy, a następnie na polecenie Zamawiającego (lecz nie później niż w dniu 
zakończenia kontraktu) przewieść pozyskane drewno w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Należy 
skalkulować odwóz na odległość do 50 km. 
  
 
 



 

 

10. OCHRONA KONSERWATORSKA ROBÓT. 
Na trasie planowanej inwestycji nie zlokalizowano stanowisk archeologicznych, jednakże w przypadku prowadzenia prac 
ziemnych inwestor winien być poinformowany o procedurze postępowania w przypadku ujawnienia przedmiotu, który 
posiada cechy zabytku: zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) „Kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co, 
do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: 1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić 
lub zniszczyć odkryty przedmiot; 2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 
3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, 
właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta); 4) wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany niezwłocznie, nie 
dłużej niż w terminie 3 dni, przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie, o którym mowa w 
ust, 1 pkt 3. " 

 
11. TECHNOLOGIA ROBÓT 
Warunki budowy i odbioru robót zawarte są w specyfikacjach technicznych .  

 
Wszelkie nazwy własne użyte w SST lub STWiORB, dokumentacji projektowej oraz 
przedmiarach robót winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy 
konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w realizacji zadania. Zamawiający dopuszcza 
stosowanie rozwiązań, materiałów o parametrach równoważnych. 
 
Uwagi Zamawiającego: 

1. Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objętego niniejszym zamówieniem   
w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać się 
niezbędne do przygotowania Oferty. 

2.  Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży harmonogramy:  
    - harmonogram rzeczowy robót, 
    - harmonogram płatności.  
      Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zadania w 2018 r. kwotę w wysokości  2 000 000,00 zł brutto.  
     Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty przeznaczonej na realizację zadania w 2018r. 
 
3.  Wykonawca opracuje przed przystąpieniem do robót tymczasową organizację ruchu. 
4.  Zamawiający w terminie 15 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą przekaże teren budowy . 
5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, warunkiem opłacenia faktur, w tym również 

ostatniej faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności należnym Podwykonawcom i przedłożenia 
oświadczenia Wykonawcy  o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu wykonanych robót. 
Powyższe oświadczenie będzie także potwierdzone przez Podwykonawców.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę  
w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,  osoby wykonujące czynności 
wskazane w formularzach cenowych, które umożliwią wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią.  
 
7. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących działalność gospodarczą 
na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i samodzielnie czynności powierzone im w zakresie realizacji 
przedmiotu zamówienia. 
 
8. Obowiązek określony w ust. 6 i  7 ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. 
Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą obowiązek zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych 
podwykonawców osób, o których mowa w ust. 7, na umowę o pracę. 
 
9. Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 271 kk) o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w 
ust. 6.  
10. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących wskazane w ust.6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 



 

 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
11. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, 
wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności w 
trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych 
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy; 
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów  
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).  
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, 
nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.  Informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
 12. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w ust. 6, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu o którym mowa w ust. 6 )- za każdą osobę wobec której nie dopełniono obowiązku zatrudnienia na 
umowę o pracę.  
13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 
14. Zgodnie z zapisem Art.  30. Ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp [normy (specyfikacje) techniczne] Zamawiający opisał przedmiot 

zamówienia z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych: 
1)  przez odniesienie się w kolejności preferencji do: 

a)  Polskich Norm przenoszących normy europejskie, 
b)  norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie, 
c)  europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego 

względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 
pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego 
dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str.5, z późn. zm.), 

d)  wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów 
teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 
89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 
97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 
87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 
12), 

e)  norm międzynarodowych, 
f)  specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, 

wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w 
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 

g)  innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne; 
2)  przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub 
funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech; 



 

 

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, warunkiem opłacenia faktur, w tym 
również ostatniej faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności należnym Podwykonawcom i 
przedłożenia oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu 
wykonanych robót oraz dołączy rozliczenie zgodnie z zał. 3. Powyższe oświadczenie będzie także potwierdzone przez 
Podwykonawców.  

Wzory oświadczeń zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu  
z wykonawcą - płatnością dla podwykonawców – załącznik nr 3 stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
(wzór) Załącznik nr 1 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robót 
 
 
 
 
 
Oświadczam, iż dokumentem (fakturą VAT nr…….………………………….) wystawionym dnia…………..…. przez 
....................................................................................................... 
zafakturowano roboty (odebrane i poświadczone do zapłaty w protokole odbioru nr …………) wykonane przez 
następujących Podwykonawców: 
 
 
 
 

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robót Wartość robót netto 

   

   

 
 
 
 
 

……………………………………… 
Podpis Wykonawcy 
(osób upoważnionych do 
reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
                                                                                                                                             (wzór) Załącznik nr 2 
 
 

 
 

 Miejscowość, data………………… 
 
Pieczątka firmowa 
 
 
 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
 
Działając w imieniu………………………………………….………, zwanym/zwanej dalej „Wykonawcą” w związku z 
zawarciem pomiędzy …………………….(Wykonawca) a ……......………., zwanym dalej „Podwykonawcą”, umowy 
podwykonawczej nr………….. na wykonanie ……………..…………..……w ramach budowy pn. 
„……………………………………………………….……”, zwanej dalej „Umową 
podwykonawczą”, 
 
oświadczam, iż: 
 
Wykonawca dokonał na dzień złożenia niniejszego oświadczenia zapłaty na rzecz Podwykonawcy zobowiązań 
wynikających z tytułu dotychczas odebranych i zapłaconych przez Zamawiającego robót na podstawie Umowy 
podwykonawczej. 
Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. 
Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może skutkować powstaniem roszczeń 
Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty/usługi. 
 
 
 
 
           W imieniu Wykonawcy:     W imieniu Podwykonawcy: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(wzór) Załącznik nr 3 

 
 

lp.
Data 

wpływu Numer Na kwotę
Termin 
zapłaty

Płatne 
przez 

Wykonawcę
Kwota

Data 
płatności

Czy na 
całość 
faktury

Czy w 
terminie

Ilość dni 
opóźnienia

Zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu z Wykonawcą
Płatności dla podwykonawców

1

PŁATNOŚCI DLA PODWYKONAWCÓW

2

FAKTURY

Nazwa 
podwykonawcy Zakres

Kwota 
umowna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     W imieniu Wykonawcy:   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice-Sulęcin- Międzyrzecz:: 
ZADANIE nr 1: odcinek V od km 65+400,00 do km 67+400,00 

   odcinek VI od km 67+400,00 do km 68+050,00 
   odcinek VII od km 68+050,00 do km 69+644,00 

ZADANIE nr 2: odcinek VIII od km 71+980,00 do km 73+350,00 
 

 
                     DOTYCZY: ZADANIE nr 2: odcinek VIII od km 71+980,00 do km 73+350,00 

 
 
CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg 
  
1. CEL I ZAKRES INWESTYCJI. 

Przedmiotem inwestycji jest  przebudowa  drogi wojewódzkiej nr 137, klasy technicznej drogi 
zbiorczej (Z) na odcinku od km 71+980,00 do km 73+350,00 

 Celem realizacji inwestycji jest poprawa właściwości funkcjonalnych, użytkowych oraz warunków 
bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu. 

Zakres inwestycji obejmuje: 
1.przebudowę istniejącej jezdni oraz uregulowanie jej szerokości do 6,0 (pasy ruchu po 3,0 m), 
2.przebudowę istniejących zjazdów, 
3.przebudowę poboczy, 
4.usunięcie kolidujących drzew i krzewów, 
5.budowę i przebudowę rowów drogowych, 
6.przebudowę istniejącego przepust w km 72+329,65 pod koroną drogi wojewódzkiej, 
7.montaż barier ochronnych, 
8.poprawę elementów oznakowania, 
9.przebudowę kolidujących elementów sieci teletechnicznej, 
10.nasadzenia drzew. 

  
   

2.DANE TECHNICZNE. 
Projektowane parametry drogi: 

 klasa techniczna – Z, 
 kategoria ruchu– KR 3, 
 kategoria terenu  - teren płaski, 
 obciążenie na oś – 115 kN, 
 długość odcinka: 1370,0 m  
 szerokość pasa ruchu jezdni: 3,0 m (przekrój drogowy) 
 szerokość poboczy gruntowych: min. 1,0 m,  
 szerokość zjazdów: min. 3,5 m, 
 skrajnia pionowa drogi – min. 4,6 m, 
 rodzaje nawierzchni: 

 jezdnia – SMA, 
 pobocza gruntowe: destruktu bitumiczny, 
 zjazdy – beton asfaltowy,  

 pochylenie niwelety jezdni: max – 4,66%, min – 0,06%, 
 promienie wyłukowań na zjazdach: min. 5,0 m. 



 

 

 
 
3.STAN ISTNIEJĄCY 
Odcinek w całości położony poza obszarem zabudowanym. Po obu stronach drogi zlokalizowane są tereny 
leśne, łąki, nieużytki oraz pola uprawne. 
Rzeźba terenu jest zróżnicowana – droga przebiega na zmianę w nasypie lub w wykopie.  
 
Istniejąca jezdnia posiada szerokość ok. 6,0 m. Jej stan jest zły, szczególnie widoczne są uszkodzenia 
(spękania, wykruszenia, koleinowanie) zlokalizowane przy krawędzi jezdni. 
Wzdłuż całego odcinka, po lewej stronie biegnie napowietrzna linia energetyczna SN.  
Pod koroną drogi wojewódzkiej w km 72+329,78 zlokalizowany jest przepust w ciągu cieku o konstrukcji 
murowanej – wymaga lokalnej naprawy. 
 
Istniejąca jezdnia posiada szerokość ok. 6,0 m. Jej stan jest zły, szczególnie widoczne są uszkodzenia 
(spękania, wykruszenia, koleinowanie) zlokalizowane przy krawędzi jezdni. Pobocza gruntowe są zawyżone 
co utrudnia spływ wód opadowych z jezdni. Rowy drogowe wymagają wyprofilowania i oczyszczenia.  
W km ok. 72+800 po stronie prawej zlokalizowana jest bitumiczna zatoka postojowa przy wjeździe na 
cmentarz. 
Nawierzchnia zjazdów jest w większości gruntowa, czasami umocniona kruszywem. Jedynie zjazd w kierunku 
cmentarza posiada nawierzchnię bitumiczną. 
Skrzyżowania z drogami publicznymi: 
- km 72+261,26 (str. L) - droga powiatowa nr 1345F – bitumiczna jezdnia o szer. ok.5,5 m z łukami 
wyokrąglającymi ok. r=5 i 12 m 
 
4. STAN PROJEKTOWANY .     

4.1 Plan sytuacyjny 
W ramach przebudowy drogi nie zmienia się jej zasadniczego przebiegu. 
Przebudowywane i nowe elementy zagospodarowania mają na celu poprawę płynności ruchu. 
 
Najistotniejsze zmiany w sytuacyjnym ukształtowaniu układu drogowego: 

 uregulowanie szerokości jezdni do 6,0 m, 
 wykonanie poboczy gruntowych o szer. min. 1,0,  
 przebudowa istniejących zjazdów i wlotów dróg bocznych, 
 budowę i przebudowę rowów drogowych 
 umocnienie poboczy brukiem kamiennym na odcinkach prowadzonych w wysokich nasypach. 
 

4.2 Projektowana niweleta 
Projektowana niweleta nie odbiega w sposób istotny od istniejących rzędnych jezdni. 
Niweletę skorygowano pod kątem płynności ruchu poprzez eliminację lokalnych zaniżeń lub wzniesień.  
Na początku i końcu odcinka projektowana niweleta dostosowana jest do istniejących rzędnych jezdni. 
Charakterystyczne parametry niwelety: 

 max. pochylenie podłużne: 4,66 % 
 min. pochylenie podłużne: 0,06% 
 promienie łuków wklęsłych: r=2000 m, r=2000 m, r=8500 m  

Niweletę przebudowywanych zjazdów należy dowiązać do projektowanej nawierzchni drogi wojewódzkiej.  

4.3 Pochylenia poprzeczne 
 Jezdnia 

 na odcinkach prostych – daszkowe 2%  
 



 

 

Pobocza gruntowe 
 na odcinkach prostych – 8 %  

 
4.4.Konstrukcja nawierzchni 
 
 4.4.1. Nowa konstrukcja nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej  
Nowa konstrukcja jezdni DW 137  (KR-3, G-2) – odcinki z nową konstrukcją jezdni na całej szerokości  
jezdnia lub pasa ruchu 
- warstwa ścieralna – SMA11  -gr. 4 cm 
- warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W 35/50  -gr. 5 cm 
- podbudowa zasadnicza (górna) – beton asfaltowy AC22P 35/50  -gr. 7 cm 
- podbudowa zasadnicza (dolna) – mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3  0/31,5  
 stabilizowanego mechanicznie  -gr. 20 cm 
- warstwa wzmacniająca – mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0  -gr. 20 cm 
                                             grubość konstrukcji: 56 cm 
 
4.4.2.Nowa konstrukcja jezdni DW 137  (KR-3, G-3) – odcinki z nową konstrukcją jezdni na całej szerokości  
jezdnia lub pasa ruchu 
- warstwa ścieralna – SMA11  -gr. 4 cm 
- warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W 35/50  -gr. 5 cm 
- podbudowa zasadnicza (górna) – beton asfaltowy AC22P 35/50  -gr. 7 cm 
- podbudowa zasadnicza (dolna) – mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3  0/31,5  
 stabilizowanego mechanicznie  -gr. 20 cm 
- warstwa wzmacniająca – mieszanka kruszywa związana cementem C3/4  -gr. 20 cm 
- warstwa ulepszonego podłoża – grunt niewysadzinowy o k10≥8 m/dobę  -gr. 25 cm 
                                             grubość konstrukcji: 81 cm 
 
4.4.3. Nowa konstrukcja nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej – odcinki wzmacniane 
 
Wzmacniana konstrukcja jezdni DW 137: 
- warstwa ścieralna – beton asfaltowy SMA11  -gr. 4 cm, 
- warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W 35/50  -gr. 5 cm, 
- warstwa wyrównawcza – beton asfaltowy AC16W 35/50  -gr.min. 4 cm, 
- frezowanie (wyrównanie powierzchni)  -gr. -6 cm,  

 
Nowa konstrukcja jezdni na poszerzeniach DW 137  (KR-3, G-2) 
- warstwa ścieralna – beton asfaltowy SMA11  -gr. 4 cm, 
- warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W 35/50  -gr. 5 cm, 
- warstwa wyrównawcza – beton asfaltowy AC16W 35/50  -gr.min. 4 cm, 
- podbudowa zasadnicza (górna) – beton asfaltowy AC16W 35/50  -gr. 5 cm, 
- podbudowa zasadnicza (dolna) – mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3  0/31,5  
 stabilizowanego mechanicznie  -gr. 20 cm 
- warstwa wzmacniająca – mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0  -gr. 20 cm 

 
 4.4.4.Nowa konstrukcja jezdni na poszerzeniach DW 137  (KR-3, G-3) 

- warstwa ścieralna – beton asfaltowy SMA8 polimeroasfalt  -gr. 4 cm, 
- warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W 35/50  -gr. 5 cm, 
- warstwa wyrównawcza – beton asfaltowy AC16W 35/50  -gr.min. 4 cm, 
- podbudowa zasadnicza (górna) – beton asfaltowy AC16P 35/50  -gr. 5 cm, 
- podbudowa zasadnicza (dolna) – mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3  0/31,5  
 stabilizowanego mechanicznie  -gr. 20 cm 
- warstwa wzmacniająca – mieszanka kruszywa związana cementem C3/4  -gr. 20 cm 



 

 

- warstwa ulepszonego podłoża – grunt niewysadzinowy o k10≥8 m/dobę  -gr. 25 cm 
                                             grubość konstrukcji: 83 cm 
4.4.5. Nowa konstrukcja na zjazdach 
Zjazdy bitumiczne  

 warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S 50/70  -gr. 4 cm, 
 Podbudowa zasadnicza  – mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3  0/31,5  

stabilizowanego mechanicznie  -gr. 20 cm 
 warstwa wzmacniająca – mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0  -gr. 10 cm 

                        grubość konstrukcji: 34 cm 
 
4.4.6. Nowa konstrukcja nawierzchni bitumicznych - wlot drogi powiatowej  

 Wzmacniana konstrukcja jezdni (KR-2)  
 warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S 50/70  -gr. 4 cm, 
 warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W 35/50  -gr. 8 cm, 
 Podbudowa zasadnicza (dolna) – mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3  0/31,5  

   stabilizowanego mechanicznie  -gr. 20 cm 
 warstwa wzmacniająca – mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0  -gr. 15 cm 
                        grubość konstrukcji: 47 cm 
                 
4.4.7. Konstrukcja na poboczach gruntowych 
- warstwa górna – destrukt pofrezowy zmieszany z pospółką 1:1  -gr. 15 cm 
 
4.4.8. Konstrukcja nawierzchni wybrukowanych kostką kamienną (umocnione pobocza) 
 warstwa ścieralna – kostka kamienna rzędowa *   -gr. 14/16 cm, 
 podsypka z miału kamiennego  -gr. 2/4 cm, 
 podbudowa zasadnicza  – mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3  0/31,5  

stabilizowanego mechanicznie  -gr. 15 cm 
 warstwa wzmacniająca – mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0  -gr. 10 cm 
                        grubość konstrukcji: 49 cm 
*Uwaga: Spoiny należy wypełnić żywicą epoksydową  
 

4.4.9. Geosyntetyki do warstw asfaltowych 
W celu zapobieżeniu powstawania spękań odbitych na styku istniejącej i nowej konstrukcji jezdni należy pod 
warstwą wiążącą ułożyć geosiatkę szklano-węglową 120/200 kN/m. 
Szerokość układanego geosyntetyku min. 150 cm. 

4.4.10. Obramowanie konstrukcji nawierzchni 
Jezdnia DW 137 
Na nieobramowanych krawędziach jezdni należy wykonać schodkowanie poszczególnych warstw 
konstrukcyjnych. Warstwy bitumiczne należy przyciąć ze skosem 1:1, a warstwę z kruszywa przekruszonego 
stabilizowanego mechanicznie układać szerszą o 20 cm od warstw bitumicznych leżących wyżej i dodatkowo 
ze skosem 1:1,5.  
 
Wlot drogi powiatowej i zjazdy z nawierzchnią bitumiczną 
Na krawędziach należy wykonać schodkowanie poszczególnych warstw konstrukcyjnych. Warstwy bitumiczne 
należy przyciąć ze skosem 1:1, a warstwę z kruszywa przekruszonego stabilizowanego mechanicznie układać 
szerszą o 10 cm od warstw bitumicznych leżących wyżej i dodatkowo ze skosem 1:1,5.  
Na wlocie drogi powiatowej i części zjazdów należy wykonać dodatkowe umocnienie na łukach z kostki 
kamiennej obramowanej opornikami kamiennymi 12x25 cm na ławie z betonu C12/15. 
 
Nawierzchnie wybrukowane kostką kamienną – na łukach 



 

 

Krawędź należy obramować opornikiem kamiennym 12x25cm, ustawionym na podsypce  cem.-piask. 1:4  
gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.  
Opornik ustawić na równo z powierzchnią jezdni i zabruku (h=0cm). 
 
Nawierzchnie wybrukowane kostką kamienną – umocnione pobocza 
Krawędź od strony jezdni należy obramować opornikiem kamiennym 12x25cm, ustawionym na podsypce  
cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Opornik ustawić na równo z 
powierzchnią jezdni i zabruku (h=0cm). 
Krawędź od strony skarpy należy obramować krawężnikiem kamiennym 15x22cm, ustawionym na podsypce  
cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Wysokość krawężnika h=6 cm powyżej 
powierzchni zabruku. 
 

4.4.11. Zjazdy 
Istniejące zjazdy na tereny przyległe należy przebudować. 
Ich nawierzchnię w obszarze pasa drogowego należy wykonać z betonu asfaltowego. 
Szerokość zjazdów: min.3,5 m + pobocze gruntowe o szer. min 0,75 m. 
Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i krawędzi jezdni należy wyokrąglić łukiem o promieniu min. r=5 m. 
Na zjazdach wykonać nową konstrukcję od podstaw.  
Pochylenie podłużne zjazdów: 0 – 5% 
 

4.4.12. Skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1345F 
W ramach projektu wykonano przebudowę wlotu drogi powiatowej nr 1345F w km 72+261,26 (L): 
 - wykonanie nowej konstrukcji jezdni od podstaw (KR-2) 

- uregulowanie geometrii wlotu:  
- pozostawienie istniejącej szerokości jezdni: 5,5m 
- na krawędziach zastosowano łuki o r=6,0m i r=12,0 m 
- pobocza na łukach umocniono brukową kostką kamienną 

 
5.ODWODNIENIE  
Zakres przebudowy nie wpływa na zmianę istniejących warunków wodnych jakie występują w obszarze 
opracowania.   
Woda opadowa z terenów utwardzonych, tak jak obecnie będzie odprowadzona powierzchniowo do rowów 
drogowych lub bezpośredni w tern przyległy. 
 
Parametry rowów drogowych  
Parametry geometryczne rowów: 

pochylenie skarp i przeciwskarp: 1:1,5  
głębokość: 50 cm (mierzona od krawędzi pobocza) 
warstwa wierzchnia: humus gr. 10 cm z obsianiem trawą 
typ: rowy z gęstą pokrywą trawiastą wysoko koszoną (zapewnienie dobrych właściwości 
oczyszczających) 
szerokość dna: 40 cm, 

 

6.Obiekty inżynierskie – przepust w km 72+329,65 
W ramach inwestycji zachodzi konieczność przebudowy istniejącego przepustu zlokalizowanego pod koroną 
drogi wojewódzkiej: 

 Przepust w km 72+329,65 
Przepust w km 72+329,65 - Podstawowe dane techniczne: 

 klasa obciążenia „A” wg PN-85/S-10030 



 

 

 kąt skrzyżowania α = 88,00º 
 przekrój korony drogi nr 137 w obrębie przepustu (prostopadle do osi drogi): 

 pobocze 1,75 m 
 jezdnia 3,0+3,0 = 6,00 m 
 pobocze (w tym ściek) 1,75 m 

łącznie 9,50 m 
 konstrukcja obiektu: 

 ustrój nośny 
 

 posadowienie 

– eliptyczna powłoka stalowa z blachy karbowanej o wymiarach 
w świetle 1,76x1,43 m i długości 24 m 

– geotkanina separacyjna o wytrzymałości min R= 50 kN/m 
– mieszanka kruszywa niezwiązana (pospółka lub piasek 

gruby) gr. 30 cm  
– wymiana gruntów organicznych na zasypkę żwirową 

 nawierzchnia – wg projektu drogowego. 
–  

6.1.Przepust w km 72+329,65 — stan istniejący 
Istniejący przepust jest konstrukcją sklepioną wykonaną z bloków kamiennych oraz cegieł. 

Szerokość w świetle wynosi 1,72 m, wysokość od wylewki betonowej do klucza 2,14÷2,34 m, natomiast 
długość 19,27 m. Pod wylewką betonową, stanowiącą dno przepust sklepionego znajduje się dodatkowy 
mocno zamulony przepust z kręgów betonowych średnicy 0,80 m. Kręgi betonowe są spękane, częściowo 
pozapadane lub nawet całkowicie zniszczone. Ściany czołowe przepustu, wykonane również z kamienia oraz 
cegieł, prawdopodobnie były podwyższane. Ściana po stronie południowej (przy jeziorze) jest wsparta 
pilastrami, których zadaniem jest jej utrzymanie w pionie. Jednakże z uwagi na złe warunki gruntowe w 
podłożu (warstwy ściśliwych gruntów organicznych), dodatkowe pilastry nie zapobiegły obsunięciu się ściany 
czołowej oraz pęknięcia konstrukcji przepustu po stronie południowej. 

Nad obiektem w ciągu drogi wojewódzkiej występują bariery ochronne. 
Zniszczenia konstrukcji przepustu są na tyle duże, że trzeba go wzmocnić. Ścianki czołowe 

należy częściowo rozebrać. 

6.2.Przepusty w km 72+329,65 — stan projektowany 
W ramach przebudowy drogi wojewódzkiej projektuje się wzmocnienie istniejącej konstrukcji 

płaszczem z blachy stalowej karbowanej. 
Prace nad przepustem należy rozpocząć od wbicia ścianek szczelnych, które zwieńczone będą 

żelbetową ścianką stanowiącą umocnienie wlotu i wylotu. Następnie należy rozebrać resztki kręgów 
betonowych średnicy 0,80 m. Po oczyszczeniu przepustu z gruzu przystąpić do wykonania wymiany gruntów 
organicznych na obu końcach. Prace te prowadzić w ściankach szczelnych, przy stałej kontroli istniejącej 
konstrukcji. Na wymienionym gruncie należy ułożyć materac z kruszywa zawinięty w geosyntetyk. Do środka 
przepustu wstawić wzmacniającą powłokę stalową i odpowiednio ją zastabilizować, aby nie wypłynęła w 
czasie iniekcji. Kolejny etap stanowi wykonanie iniekcji niskociśnieniowej betonem C16/20 podawanym w 
stanie plastycznym. Wypełnienie kontrolować przez wentyle wywiercone od góry przez nasyp drogowy. Po 
wykonaniu iniekcji przystąpić do zbrojenia i betonowania zwieńczenia ścianek szczelnych, które stanowią 
oparcie dla umocnienia skarpy nad przepustem. Następnie wykonać zasypki wraz z ich zagęszczeniem przy 
końcach przepustu  
i utworzyć docelowy zarys nasypu. Skarpy nasypu nad przepustem umocnić brukowcem na podbetonie. 
Elementy drogi oraz korony wykonać zgodnie z projektem branży drogowej. Dno i skarpy rowu na długości 3 
m przed i za przepustem należy umocnić poprzez ułożenie kamieni polnych (otoczaków) na podbetonie 
C12/15 i zespolenie ich mieszanką betonową C30/37. Skarpy pokryć darniną. 

Umocnienie skarp drogowych nad wlotem i wylotem wykonać z kamienia brukowego na 
podbetonie C12/15 gr. 15 cm. Zakres jego występowania pokazano na rysunku. 



 

 

Powierzchnie boczne elementów betonowych należy zaizolować powłokami wykonywanymi na 
zimno na bazie asfaltów w systemie R+2P. Izolacją na zimno należy pokryć wszystkie dostępne przed 
wykonaniem zasypki powierzchnie stykające się z gruntem. 

Przed ułożeniem izolacji powierzchnie odziemne należy oczyścić i zagruntować żywicznym lub 
bitumicznym środkiem gruntującym. 

Widoczne powierzchnie betonowe należy pozostawić w stanie naturalnego „surowego” betonu. 
Na obiekcie należy wykonać znaki wysokościowe (repery). Przewiduje się zamontowanie po 2 

szt. reperów na każdym wlocie i wylocie, razem 4 szt. 

7. KOLIZJE 
7.1.Sieć teletechniczna - Orange 
Na kable znajdujące się w projektowanych zjazdach należy założyć osłonowe rury dwudzielne,                           
które powinny wystawać min. 0,5 m poza krawędzi nawierzchni pod która są ułożone. 
W miejscach, w których nastąpi poszerzenie drogi, kable należy osłonić rurami dwudzielnymi w taki sposób, 
aby wystawały one obustronnie 0,5 poza zakres poszerzenia. 
Lokalnie kable zlokalizowane pod projektowanymi nawierzchniami oraz rowami wynieść poza obszar kolizji. 

 
7.1.1. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ LINII NAPOWIETRZNEJ. 
 

Przebudowa dotyczy istniejącego słupa linii napowietrznej zlokalizowanego na km 72+257,00 w 
rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 137 z drogą do m. Gorzyca. Wymieniony słup linii 
napowietrznej nie ma numeru dlatego na potrzeby niniejszego projektu nadano mu numer 2.  

Przebudowa tego słupa wynika z faktu, że znajduje się on w obniżeniu terenu i po przebudowie drogi 
istniejąca linia napowietrzna odchodząca w kierunku m.Gorzyca nie byłaby na normatywnej wysokości 
nad jezdnią drogi. Wobec powyższego celem zachowania normatywnej wysokości istniejącej linii 
napowietrznej nad drogą projektuje się wymianę tego słupa na słup o długości 8m. Projektuje się słup 8m 
z podporą  
w szczudłach betonowych tak jak słup istniejący. Po wybudowaniu nowego słupa należy umocować na 
nim istniejące kable napowietrzne.   

Przebudowa wymienionego wyżej słupa nie spowodują przerw w transmisji.  
Zlikwidowany słup, wraz z osprzętem, należy przekazać na stan magazynowy Orange Polska    S.A.  

 
7.1.2. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO KABLA ŚWIATŁOWODOWEGO   
 

Projektuje się przebudowę istniejącego kabla światłowodowego w 2-otworowym rurociągu 
kablowym,  jedna rura rezerwowa, w miejscach kolizji z projektowaną rozbudową drogi wojewódzkiej nr 
137. Przebudowa polega na niewielkim przesunięciu następujących odcinków rurociągu kablowego z 
kablem światłowodowym: 

- km 75+529,00. Konieczność przesunięcia rurociągu w tym miejscu wynika z potrzeby zachowania 
jego prostoliniowego przebiegu pod projektowanym zjazdem celem umożliwienia montażu jednej rury 
ochronnej.  

- km od 72+538,50 – km 72+616,00. Konieczność jego przesunięcia rurociągu w tym miejscu wynika  
z faktu, że znalazłby się on w kolizji z projektowanym rowem. 

Przesunięcia takie są możliwe ze względu na to, że nowe trasy przebiegu rurociągu kablowego są 
krótsze od tras likwidowanych i w miejscu tych przesunięć nie występują przeszkody terenowe 
uniemożliwiające przesunięcia. Rozwiązanie takie nie wymaga cięcia kabla światłowodowego i robienia 
na nim wstawek. W miejscach przesunięcia rurociągu kablowego należy zachować głębokość 1,0m.   
W miejscach przesunięcia rurociągu kablowego z kablem światłowodowym należy ułożyć pomarańczową 
taśmę ostrzegawczą w połowie głębokości zakopania rurociągu. 

 
 
 



 

 

7.1.3. ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ. 
 

W miejscach kolizji, w których nie zachodzi konieczność przebudowy istniejącej infrastruktury Orange 
Polska S.A, projektuje się osłonięcie osłonami rurowymi dwudzielnymi istniejącego  rurociągu kablowego  
z kablem światłowodowym. Dotyczy to miejsc projektowanych zjazdów z  drogi do posesji lub w drogi 
gminne oraz przejść prostopadłych rurociągu przez drogę. Końce osłon rurowych, po zamontowaniu 
należy uszczelnić.  

 
7.2.Sieć energetyczna– Enea  
W obszarze inwestycji występuje sieć napowietrzna linia SN, która biegnie wzdłuż prawej krawędzi jezdni.  
W ramach inwestycji nie zachodzi konieczność przebudowy przedmiotowej sieci. 

   
8. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU. 
Elementy bezpieczeństwa ruchu 
Na odcinkach prowadzonych w  wysokich nasypach zaprojektowano bariery drogowe.  
Parametry przyjętej bariery (wg wymagań PN-EN 1317): 

 poziom powstrzymania: H1 
 poziom szerokości pracującej: W4, 
 poziom intensywności zderzenia: A 
 odległość lica bariery od krawędzi jezdni: 1,0 m 
 odcinki początkowe i końcowe na dł. 12 m należy odgiąć w poziomie na szerokość 50 cm                      

i nachylić w kierunku poziomu terenu 
Najistotniejsze zmiany w oznakowaniu poziomym to korekty w zaprojektowaniu długości: 
7. linii osiowych jezdni - znaki P-1a,P-1e, P-6, P-4, P-1b,   
8. linii krawędziowych jezdni (malowana w miejscach nieobramowanych krawężnikiem)   - znaki P-7c i P-7d 
9. linii krawędziowej przy zatokach  autobusowych - znaki P-7a, 
10. linii (bez)warunkowego zatrzymania na wlotach podporządkowanych na skrzyżowaniach - znak P-12, P-13, 
11. pól wyłączonych z ruchu w rejonie nowo zaprojektowanych wysp uspakajających ruch - znak P-21wraz  
     z opaska z linii P-7b, 
12. oznakowanie przejścia dla pieszych - linia P-10 wraz z linią zatrzymania P-14. 
W ramach zadania zweryfikowano lokalizację istniejących znaków pionowych, a część z nich w wyniku 
przebudowy układu komunikacyjnego usunięto. Zwrócono szczególną uwagę na doznakowaniu 
niebezpiecznych łuków tablicami U-3e. 
W przekroju drogowym (bez chodników) w poboczu gruntowym w hektometrach (co 100 m) należy  ustawić 
słupki prowadzące typu U-1a/b. 
Słupki ustawiać w odległości min.0,5 m od krawędzi jezdni. 
Rozstaw słupków U-1a na łukach poziomych należy zagęścić: 

1. R=301-500 m: maksymalnie co 33 m 
2. R=201-300 m: maksymalnie co 20 m 
3. R=151-200 m: maksymalnie co 15 m 

Do projektowanej bariery ochronnej drogowej należy zamontować elementy odblaskowe  typu U-1c (na 
początku, w środku i końcu bariery).  
Oznakowanie poziome wykonać jako grubowarstwowe. 
 
9. Zieleń 

Po obu stronach jezdni część drzew i krzewów rośnie w obszarze korpusu drogowego tj. na poboczach, w 
rowach drogowych, przy przepustach. Powoduje to znaczne utrudnienia  w utrzymaniu i eksploatacji 
poszczególnych elementów drogi.  



 

 

W obszarze opracowania znajdują się również powierzchnie zieleni niezorganizowanej  tj. trawy, chwasty itp. 
które porastają teren pasa drogowego. 
Uwaga:  
W związku z przebudową drogi konieczna będzie wycinka drzew.   Zgodnie z decyzją Burmistrza 
Międzyrzecza dnia 14.06.2017r. wycięte drzewa należy zastąpić nowymi nasadzeniami. Termin wykonania 
nasadzeń upływa z dniem 31.12.2020r. 
                               
Drzewa i krzewy  kolidujące z inwestycja zostaną wycięte. Drewno z wycinki drzew stanowi własność 
Zamawiającego. Wykonawca na obowiązek sporządzenia szacunku brakarskiego. 
 
Po wycince drewno złożyć należy na placu Wykonawcy i zabezpieczyć przed kradzieżą. Drewno opałowe 
należy pociąć na wałki o dł. 1 m i ułożyć w stosy, a następnie na polecenie Zamawiającego (lecz nie później 
niż w dniu zakończenia kontraktu) przewieść pozyskane drewno w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
Należy skalkulować odwóz na odległość do 50 km. 
 
  
10. OCHRONA KONSERWATORSKA ROBÓT. 
Na trasie planowanej inwestycji nie zlokalizowano stanowisk archeologicznych, jednakże w przypadku 
prowadzenia prac ziemnych wykonawca winien być poinformowany o procedurze postępowania w przypadku 
ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku: zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) „Kto w trakcie 
prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co, do którego istnieje przypuszczenie, iż jest 
on zabytkiem, jest obowiązany: 1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty 
przedmiot; 2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) 
niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, 
właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta); 4) wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany 
niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni, przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte 
zawiadomienie, o którym mowa w ust, 1 pkt 3. " 

 
 

11. TECHNOLOGIA ROBÓT 
Warunki budowy i odbioru robót zawarte są w specyfikacjach technicznych.  

 
Wszelkie nazwy własne użyte w SST lub STWiORB, dokumentacji projektowej oraz 
przedmiarach robót winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy 
konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w realizacji zadania. Zamawiający dopuszcza 
stosowanie rozwiązań, materiałów o parametrach równoważnych. 
 
Uwagi Zamawiającego: 

1. Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objętego niniejszym zamówieniem   
w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać 
się niezbędne do przygotowania Oferty. 

2.  Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży harmonogramy:  
    - harmonogram rzeczowy robót, 
    - harmonogram płatności.  
      Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zadania w 2018 r. kwotę w wysokości  2 000 000,00 zł brutto.  
     Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty przeznaczonej na realizację zadania w 2018r. 
 
3.  Wykonawca opracuje przed przystąpieniem do robót tymczasową organizację ruchu. 
4.  Zamawiający w terminie 15 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą przekaże teren budowy . 
5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, warunkiem opłacenia faktur, w tym 

również ostatniej faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności należnym Podwykonawcom i 



 

 

przedłożenia oświadczenia Wykonawcy  o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu 
wykonanych robót. Powyższe oświadczenie będzie także potwierdzone przez Podwykonawców.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę  
w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,  osoby wykonujące czynności 
wskazane w formularzach cenowych, które umożliwią wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią.  
 
7. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących działalność 
gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i samodzielnie czynności powierzone im w 
zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
8. Obowiązek określony w ust. 6 i  7 ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. 
Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą obowiązek zatrudnienia przez podwykonawcę i 
dalszych podwykonawców osób, o których mowa w ust. 7, na umowę o pracę. 
 
9. Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca zobowiązany 
jest przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 271 kk) o spełnieniu obowiązku, o którym 
mowa w ust. 6.  
10. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane w ust.6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
11. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, 
wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności w 
trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i 
nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów  
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy 
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).  
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.  
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek 
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy; 
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
 12. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w ust. 6, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu o którym mowa w ust. 6 )- za każdą osobę wobec której nie dopełniono obowiązku 
zatrudnienia na umowę o pracę.  
13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 



 

 

14. Zgodnie z zapisem Art.  30. Ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp [normy (specyfikacje) techniczne] Zamawiający opisał przedmiot 
zamówienia z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych: 
1)  przez odniesienie się w kolejności preferencji do: 

a)  Polskich Norm przenoszących normy europejskie, 
b)  norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie, 
c)  europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego 

względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu 
art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego 
dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str.5, z późn. zm.), 

d)  wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów 
teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy 
Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 
95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego 
decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 
14.11.2012, str. 12), 

e)  norm międzynarodowych, 
f)  specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję 

normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego 
stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 

g)  innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne; 
2)  przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub 
funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech; 

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, warunkiem opłacenia faktur, w tym 
również ostatniej faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności należnym Podwykonawcom i 
przedłożenia oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu 
wykonanych robót oraz dołączy rozliczenie zgodnie z zał. 3. Powyższe oświadczenie będzie także potwierdzone 
przez Podwykonawców.  

Wzory oświadczeń zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu  
z wykonawcą - płatnością dla podwykonawców – załącznik nr 3 stanowią integralną część opisu przedmiotu 
zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
                                                                                                                                         (wzór) Załącznik nr 1 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robót 
 
 
 
 
 
Oświadczam, iż dokumentem (fakturą VAT nr…….………………………….) wystawionym dnia…………..…. przez 
....................................................................................................... 
zafakturowano roboty (odebrane i poświadczone do zapłaty w protokole odbioru nr …………) wykonane przez 
następujących Podwykonawców: 
 
 
 
 

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robót Wartość robót netto 

   

   

 
 
 
 
 

……………………………………… 
Podpis Wykonawcy 
(osób upoważnionych do 
reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
                                                                                                                                            (wzór) Załącznik nr 2 
 
 

 
 

 Miejscowość, data………………… 
 
Pieczątka firmowa 
 
 
 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
 
Działając w imieniu………………………………………….………, zwanym/zwanej dalej „Wykonawcą” w związku z 
zawarciem pomiędzy …………………….(Wykonawca) a ……......………., zwanym dalej „Podwykonawcą”, umowy 
podwykonawczej nr………….. na wykonanie ……………..…………..……w ramach budowy pn. 
„……………………………………………………….……”, zwanej dalej „Umową 
podwykonawczą”, 
 
oświadczam, iż: 
 
Wykonawca dokonał na dzień złożenia niniejszego oświadczenia zapłaty na rzecz Podwykonawcy zobowiązań 
wynikających z tytułu dotychczas odebranych i zapłaconych przez Zamawiającego robót na podstawie Umowy 
podwykonawczej. 
Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. 
Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może skutkować powstaniem 
roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty/usługi. 
 
 
 
 
           W imieniu Wykonawcy:     W imieniu Podwykonawcy: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
(wzór) Załącznik nr 3 

 
 

lp.
Data 

wpływu Numer Na kwotę
Termin 
zapłaty

Płatne 
przez 

Wykonawcę
Kwota

Data 
płatności

Czy na 
całość 
faktury

Czy w 
terminie

Ilość dni 
opóźnienia

Zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu z Wykonawcą
Płatności dla podwykonawców

1

PŁATNOŚCI DLA PODWYKONAWCÓW

2

FAKTURY

Nazwa 
podwykonawcy Zakres

Kwota 
umowna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     W imieniu Wykonawcy:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ IV: 
 

KOSZTORYS OFERTOWY – FORMULARZ  CENOWY 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
………………………… 
(pieczęć Wykonawcy)                                                                                                                         ………………………  
                                                                                                                                                            (pieczęć Wykonawcy) 
 
 

FORMULARZ  CENOWY 
 

Przetarg nieograniczony: Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice-Sulęcin- Międzyrzecz:: 
                        ZADANIE nr 1: odcinek V od km 65+400,00 do km 67+400,00 

                          odcinek VI od km 67+400,00 do km 68+050,00 
                          odcinek VII od km 68+050,00 do km 69+644,00 

                       ZADANIE nr 2: odcinek VIII od km 71+980,00 do km 73+350,00 
 
 
                                                              DOTYCZY ZADANIA NR 1 
 

A: (odcinek V od km 65+400,00 do km 67+400,00) 

Lp. Pozycja wg  
specyfikacji 

Wyszczególnienie elementów 
 rozliczeniowych 

Jednostka                            
nazwa                
ilość 

Cena 
jedn.netto   

[zł] 

Wartość 
netto 
[zł] 

x D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  * * * * 

1 

D.01.02.01 

Wycinka drzew o średnicy pnia 0-10 cm wraz z karczowaniem pni, 
utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz 
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość 
do 50 km 

szt. 3,00     

2 
Wycinka drzew o średnicy pnia 11-15 cm wraz z karczowaniem 
pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz 
wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na 
odległość do 50 km 

szt. 7,00     

3 
Wycinka drzew o średnicy pnia 16-35 cm wraz z karczowaniem 
pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz 
wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na 
odległość do 50 km 

szt. 13,00     

4 
Wycinka drzew o średnicy pnia 36-45 cm wraz z karczowaniem 
pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz 
wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na 
odległość do 50 km 

szt. 8,00     

5 
Wycinka drzew o średnicy pnia 46-55 cm wraz z karczowaniem 
pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz 
wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na 
odległość do 50 km 

szt. 7,00     

6 
Wycinka drzew o średnicy pnia 56-75 cm wraz z karczowaniem 
pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz 
wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na 
odległość do 50 km 

szt. 14,00     

7 
Wycinka drzew o średnicy pnia 76-100 cm wraz z karczowaniem 
pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz 
wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na 
odległość do 50 km 

szt. 3,00     

8 Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem 
pozostałosci po karczowaniu ha 0,07     

x 
D.01.02.02 

Usunięcie warstwy humusu * * * * 

9 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) śr. grubości 15cm 
wraz z hałdowaniem; humus do wykorzystania; nadmiar - wywóz m3 1 324,00     

x D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg   * * * * 



 

 

10 
Rozebranie podbudowy jezdni gr. do 25 cm - średnio 20 cm ( 
kruszywo kamienne) z odwozem na składowisko Wykonawcy i 
utylizacją 

m2 6 977,00     

11 
Rozebranie nawierzchni bitumicznej po wcześniejsyzm frezowaniu  
(w. asfaltowe i smołowe) gr. warstwy do 18 cm (średnio 5 cm) z 
odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją 

m2 6 977,00     

12 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (kostka do ponownego 
wbudowania) m2 29,00     

13 Rozebranie krawężników betonowych wraz z łąwa betonową z 
odwozem na składowisko i utylizacją m 19,00     

x 
D.01.03.04 

Przekładanie kabla teletechnicznego doziemengo i budowa rur 
ochronnych * * * * 

14 Budowa rur ochronnych  m 8,00     
15 Uszczelnianie końców rur ochronnych szt. 2,00     
x D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE * * * * 

16 

D-02.01.01 

Wykonanie wykopów * * * * 

17 
Wykonanie wykopów wraz z plantowaniem skarp i dna (np. rowu) 
oraz wywozem urobku na składowisko Wykonawcy i utylizacją  - 
dw137, zjazdy, zatoka do ważenia pojazdów 

m3 2 962,55     

x 

D-02.03.01. 

Wykonanie nasypów   * * * * 

18 
Wykonanie nasypów z gruntu z dokopu Wykonawcy z transportem 
urobku na nasyp wraz z formowaniem i zagęszczeniem oraz 
plantowaniem skarp - dw137, zatoka do ważenia pojazdów 

m3 279,69     

x D.04.00.00 PODBUDOWY * * * * 

x 

D.04.01.01 

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
(koryto pod konstrukcje nawierzchni) * * * * 

19 Profilowanie i zagęszczanie podłoża  - dw137 m2 10 046,40     
20 Profilowanie i zagęszczaniem podłoża  - zjazdy m2 563,94     

21 Profilowanie i zagęszczaniem podłoża  - pobocza wzdłuż jezdni 
drogi wojewódzkiej m2 3 915,00     

22 
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża , głębokość 
koryta do  15 cm - pobocza wzdłuż krawędzi zjazdów i dróg 
bocznych 

m2 115,16     

23 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża , głębokość 
koryta do  15 cm - zatoka do ważenia pojazdów m2 743,00     

x 

D.04.03.01 

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych  * * * * 

24 Oczyszczenie warstw niebitumicznych  m2 8 110,90     
25 Oczyszczenie warstw bitumicznych m2 35 484,80     
26 Skropienie warstw niebitumicznych m2 8 110,90     
27 Skropienie warstw bitumicznych m2 35 484,80     

x 

D.04.04.02 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa stabiliowana 
mechanicznie * * * * 

28 
Wykonanie podbudowy  z mieszanki kruszywa niezwiązanego 
C90/3   
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm - dw137 

m2 9 046,40     

29 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm - zjazdy bitumiczne m2 530,04     

30 
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm - pas postojowo - 
manewrowy 

m2 468,00     

31 
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 gr. 28 cm - zatoka do ważenia 
pojazdów 

m2 275,00     

x D.04.05.01 Warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywa związanej 
cementem * * * * 



 

 

32 
Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z mieszanki kruszywa 
związanej cementem  C1,5/2,0 (z dowozu)  gr.w warstwy 10 cm - 
zjazdy bitumiczne 

m2 563,94     

33 
Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z mieszanki kruszywa 
związanej cementem  C1,5/2,0 (z dowozu)  gr.w warstwy 10 cm - 
dw137 

m2 10 046,40     

34 
Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z mieszanki kruszywa 
związanej cementem  C1,5/2,0 (z dowozu)  gr.w warstwy 10 cm - 
zatoka do ważenia pojazdów 

m2 743,00     

x 

D.04.07.01 

Podbudowa z betonu asfaltowego * * * * 

35 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P gr.w warstwy 
5 cm z transportem do miejsca wbudowania m2 5 876,80     

36 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P gr.w warstwy 
7 cm z transportem do miejsca wbudowania m2 1 769,60     

x D.05.00.00 NAWIERZCHNIE * * * * 
x 

D.05.03.04 
Nawierzchnia z betonu cementowego * * * * 

37 Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C30/37  gr. 24 cm  m2 275,00     
x 

D.05.03.05a 
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.ścieralna * * * * 

38 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S  gr. 4 
cm z transportem do miejsca wbudowania - zjazdy m2 464,50     

x 

D.05.03.05b 

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.wiążąca i 
w.wyrónawcza KR3-4 *   * * 

39 Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W gr.5 cm z transportem do 
miejsca wbudowania m2 12 180,00     

40 Wykonanie warstwy wyrównawczej z AC16W gr. min. 4 cm 
(średnio 6 cm) z transportem do miejsca wbudowania t 1 444,15     

x 

D-05.03.11 

Frezowanie * * * * 

41 
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia 
gr. frezowania 6 cm z wykorzystaniem do wbudowania w pobocza i 
odwozem nadmiaru na miejsce wskazane przez Zamawiającego 
na odległośc do 50km 

m2 12 045,00     

x 
D.05.03.13a 

Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA * * * * 

42 Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 PMB 45/80-55  gr. 4 cm z 
transportem do miejsca wbudowania m2 12 081,00     

x 

D-
05.03.23.a 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej * * * * 

43 
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr.10 cm w 
kolorze szarym na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm - 
pas postojowo-manewrowy 

m2 468,00     

44 
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr.8 cm w 
kolorze czerwonym na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 
cm - wyspa 

m2 55,00     

45 
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej polbruk 
(materiał z rozbióki) na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3-
10 cm - zjazd 

m2 30,50     

x 
D.05.03.26g 

Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed 
spękaniami odbitymi * * * * 

46 Ułożenie geosiatki szklano-węglowej 120/200 kN/m na połączeniu 
starej i nowej konstrukcji jezdni m2 5 169,00     

x D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE * * * * 

x 

D.06.01.01 

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów , ścieków i terenów 
zielonych * * * * 

47 Humusowanie  z obsianiem trawą - warstwa hum.  grub.  10 cm - 
humus z dowozu m2 4 599,00     

48 Umocnienie skarpy brukiem kamiennym 8/11 wciskanym w 
podsypkę cem.-piask. 1:4 gr. 10 cm -  m2 2,50     



 

 

49 Konstrukcja z kształtowników stalowych do mocowania wagi do 
ważenia pojazdów kpl. 1,00     

x 

D.06.03.01 

Pobocze umocnione destruktem i mieszanką gruntową 
optymalną * * * * 

50 
Pobocze umocnione - destrukt pofrezowy z ewentualnym 
uzupełnieniem kruszywem łamanym 0/31,5 - grubość warstwy 15 
cm (destrukt z frezowania jezdni drogi wojewódzkiej) 

m2 4 030,16     

x D. 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG i URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 
RUCHU * * * * 

x 
D. 07.01.02 

Oznakowanie poziome dróg ( grubowarstwowe) * * * * 
51 Linie ciągłe m2 500,76     
52 Linie przerywane m2 87,08     
x 

D.07.02.01 

Oznakowanie pionowe * * * * 
53 Ustawienie słupków stalowych fi 70 mm szt. 2,00     
54 Ustawienie znaków zakazu  (folia 3 generacji)  szt. 2,00     
55 Ustawienie tabliczek do znaków drogowych (folia 3 generacji)  szt. 2,00     

56 Ustawienie na poboczu słupków prowadzących i krawędziowych z 
tworzyw sztucznych  szt. 39,00     

x D. 08.00.00 ELEMENTY ULIC * * * * 
x 

D 08.01.01 

Krawężniki betonowe * * * * 

57 Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15x22 cm na 
ławie z oporem z betonu C12/15 - h=+2 cm - zjazd m 10,00     

58 
Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 20x22 cm na 
ławie z oporem  z betonu C12/15 - h=+2 cm - jezdnia, zatoka do 
ważenia pojazdów 

m 132,00     

59 Ustawienie oporników betonowych 12x25 cm na ławie z betonu 
C12/15 - h=0 cm - zatoka do ważenia pojazdów m 128,00     

60 Ustawienie krawężników betonowych wysepkowych 25x30 cm na 
ławie z oporem  z betonu C12/15  m 113,50     

x 
D 08.05.01 

Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych  * * * * 

61 Ułożenie ścieków z prefabrykownaych elementów betonowych 
60x50x15 cm m 2,50     

x D 09.00.00 ZIELEŃ * * * * 
x 

D 08.05.01 

Drzewa, krzewy, trawniki * * * * 

62 
Nasadzenie drzew (zgodnie z gatunkami drzew wyciętych - 1:1) o 
obwodzie min. 12 cm mierzonym na wysokosci 1,0 m, form 
piennych w gruncie z zaprawą dołów średnicy i głębokości 0,5m  

szt. 36,00     

  
 

RAZEM  WARTOŚĆ ROBÓT (netto)(poz.1-62 ) zł: 
 

  

 
 
 
Słownie wartość netto: ……………………………………………………………………………………….…. 
 
……………………………………………………………………………………………………………..… zł 
 
 
 
                                                                                                                                    Podpisano: 
                                                                                                      ................................................................ 
                                                                                                                          (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis) 
 
 
 



 

 

 
 
…………………………….. 
(pieczęć Wykonawcy)                                                                                                  ………………………  
                                                                                                                                                            (pieczęć Wykonawcy) 
 

FORMULARZ  CENOWY 
 

Przetarg nieograniczony: Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice-Sulęcin- Międzyrzecz:: 
                        ZADANIE nr 1: odcinek V od km 65+400,00 do km 67+400,00 

                          odcinek VI od km 67+400,00 do km 68+050,00 
                          odcinek VII od km 68+050,00 do km 69+644,00 

                       ZADANIE nr 2: odcinek VIII od km 71+980,00 do km 73+350,00 
 
 
                                                              DOTYCZY ZADANIA NR 1 
 

B: (odcinek VI od km 67+400,00 do km 68+050,00) 

Lp. Pozycja wg  
specyfikacji 

Wyszczególnienie elementów 
 rozliczeniowych 

Jednostka                            
nazwa                
ilość 

Cena jedn. 
netto  
[zł] 

Wartość 
netto   
[zł] 

x D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  * * * * 
x 

D.01.02.01 

Usunięcie drzew i krzewów * * * * 

1 
Wycinka drzew o średnicy pnia 0-10 cm wraz z karczowaniem pni, 
utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz 
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 
50 km 

szt. 25,00     

2 
Wycinka drzew o średnicy pnia 11-15 cm wraz z karczowaniem pni, 
utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz 
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 
50 km 

szt. 27,00     

3 
Wycinka drzew o średnicy pnia 16-35 cm wraz z karczowaniem pni, 
utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz 
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 
50 km 

szt. 41,00     

4 
Wycinka drzew o średnicy pnia 36-45 cm wraz z karczowaniem pni, 
utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz 
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 
50 km 

szt. 35,00     

5 
Wycinka drzew o średnicy pnia 46-55 cm wraz z karczowaniem pni, 
utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz 
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 
50 km 

szt. 9,00     

6 
Wycinka drzew o średnicy pnia 56-75 cm wraz z karczowaniem pni, 
utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz 
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 
50 km 

szt. 18,00     

7 
Wycinka drzew o średnicy pnia 76-100 cm wraz z karczowaniem pni, 
utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz 
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 
50 km 

szt. 1,00     

8 Karczowanie pni o średnicy pnia 0-10 cm wraz z utylizacją karpiny i 
gałęzi na składowisku Wykonawcy szt. 133,00     

9 Karczowanie pni o średnicy pnia 11-15 cm wraz z utylizacją karpiny i 
gałęzi na składowisku Wykonawcy szt. 59,00     



 

 

10 Karczowanie pni o średnicy pnia 16-35 cm wraz z utylizacją karpiny i 
gałęzi na składowisku Wykonawcy szt. 89,00     

11 Karczowanie pni o średnicy pnia 36-45 cm wraz z utylizacją karpiny i 
gałęzi na składowisku Wykonawcy szt. 14,00     

12 Karczowanie pni o średnicy pnia 46-55 cm wraz z utylizacją karpiny i 
gałęzi na składowisku Wykonawcy szt. 13,00     

13 Karczowanie pni o średnicy pnia 56-75 cm wraz z utylizacją karpiny i 
gałęzi na składowisku Wykonawcy szt. 9,00     

14 Karczowanie pni o średnicy pnia 76-100 cm wraz z utylizacją karpiny i 
gałęzi na składowisku Wykonawcy szt. 2,00     

15 Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem 
pozostałosci po karczowaniu ha 0,05     

x 
D.01.02.02 

Usunięcie warstwy humusu * * * * 

16 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) śr. grubości 15cm wraz 
z hałdowaniem; humus do wykorzystania; nadmiar - wywóz m3 703,21     

x 

D.01.02.04 

Rozbiórka elementów dróg   * * * * 

17 Rozebranie podbudowy jezdni gr. do 30 cm - średnio 20 cm ( kruszywo 
kamienne) z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją m2 2 059,00     

18 
Rozebranie nawierzchni bitumicznej po wcześniejsyzm frezowaniu  (w. 
asfaltowe i smołowe) gr. warstwy do 26 cm (średnio 11 cm) z odwozem 
na składowisko Wykonawcy i utylizacją 

m2 2 010,00     

19 Rozebranie barier drogowych stalowych m 535,00     

20 Rozebranie ścianek czołowych przepustów z odwozem na składowisko 
Wykonawcy i utylizacją m3 1,35     

x 

D.01.03.04 

Przekładanie kabla teletechnicznego doziemengo i budowa rur 
ochronnych * * * * 

21 Przesumięcie rurociągu kablowego 2-otworowego m 501,00     
22 Budowa rur ochronnych  m 38,00     
23 Uszczelnianie końców rur ochronnych szt. 16,00     
24 Obniżenie kabla ziemnego m 170,00     
x D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE * * * * 
x 

D-02.01.01 

Wykonanie wykopów * * * * 

25 
Wykonanie wykopów wraz z plantowaniem skarp i dna (np. rowu) oraz 
wywozem urobku na składowisko Wykonawcy i utylizacją  - dw137, 
naprawa powierzchniowa skarp, zjazdy 

m3 1 457,05     

x 

D-02.03.01. 

Wykonanie nasypów   * * * * 

26 
Wykonanie nasypów z gruntu z dokopu Wykonawcy z transportem 
urobku na nasyp wraz z formowaniem i zagęszczeniem oraz 
plantowaniem skarp - dw137, naprawa powierzchniowa skarp 

m3 1 331,10     

x D.04.00.00 PODBUDOWY * * * * 

x 

D.04.01.01 

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
(koryto pod konstrukcje nawierzchni) * * * * 

27 Profilowanie i zagęszczanie podłoża  - dw137 m2 3 057,24     
28 Profilowanie i zagęszczaniem podłoża  - zjazdy m2 207,18     

29 Profilowanie i zagęszczaniem podłoża  - wybrukowania z kostki 
kamiennej m2 750,00     

30 Profilowanie i zagęszczaniem podłoża  - pobocza wzdłuż jezdni drogi 
wojewódzkiej m2 1 044,25     

31 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża , głębokość 
koryta do  15 cm - pobocza wzdłuż krawędzi zjazdów i dróg bocznych m2 44,25     



 

 

x 

D.04.03.01 

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych  * * * * 

32 Oczyszczenie warstw niebitumicznych  m2 2 893,64     
33 Oczyszczenie warstw bitumicznych m2 9 194,52     
34 Skropienie warstw niebitumicznych m2 2 893,64     
35 Skropienie warstw bitumicznych m2 9 194,52     

x 

D.04.04.02 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa stabiliowana 
mechanicznie * * * * 

36 
Wykonanie podbudowy  z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3   
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm - wybrukowania kostką 
kamienną 

m2 750,00     

37 Wykonanie podbudowy  z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3   
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm - dw137 m2 2 918,24     

38 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm - zjazdy m2 194,51     

x 

D.04.05.01 

Warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywa związanej 
cementem * * * * 

39 
Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z mieszanki kruszywa 
związanej cementem  C1,5/2,0 (z dowozu)  gr.w warstwy 10 cm - 
zjazdy bitumiczne 

m2 207,18     

40 
Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z mieszanki kruszywa 
związanej cementem  C1,5/2,0 (z dowozu)  gr.w warstwy 10 cm - 
wybrukowania kostką kamienną 

m2 750,00     

41 
Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z mieszanki kruszywa 
związanej cementem  C1,5/2,0 (z dowozu)  gr.w warstwy 10 cm - 
dw137 

m2 3 057,24     

x 

D.04.07.01 

Podbudowa z betonu asfaltowego * * * * 

42 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P gr.w warstwy 6 
cm z transportem do miejsca wbudowania m2 1 605,64     

43 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P gr.w warstwy 7 
cm z transportem do miejsca wbudowania m2 1 118,00     

x D.05.00.00 NAWIERZCHNIE * * * * 
x 

D.05.03.01 

Nawierzchnia z kostki kamiennej * * * * 

44 
Wykonanie warstwy z kostki kamiennej rzędowej gr. 14-16cm, na 
podsypce z miału kamiennego gr. 2-4cm. Wypełnienie spoin żywicą 
dedykowaną do kostki kamiennej  

m2 750,00     

x 
D.05.03.05a 

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.ścieralna * * * * 

45 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S  gr. 4 cm z 
transportem do miejsca wbudowania - zjazdy m2 170,00     

x 

D.05.03.05b 

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.wiążąca i w.wyrónawcza 
KR3-4 *  * * * 

46 Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W gr.5 cm z transportem do 
miejsca wbudowania m2 1 118,00     

47 Wykonanie warstwy wyrównawczej z AC16W gr. min. 6 cm (średnio 7 
cm) z transportem do miejsca wbudowania t 596,13     

x 

D-05.03.11 

Frezowanie * * * * 

48 
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia gr. 
frezowania 5 cm z wykorzystaniem do wbudowania w pobocza i 
odwozem nadmiaru na miejsce wskazane przez Zamawiającego na 
odległośc do 50km 

m2 4 002,00     

x D.05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA * * * * 



 

 

49 Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 PMB 45/80-55  gr. 4 cm z 
transportem do miejsca wbudowania m2 4 550,00     

x 

D.05.03.26g 

Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed 
spękaniami odbitymi * * * * 

50 Ułożenie geosiatki szklano-węglowej 120/200 kN/m na połączeniu 
starej i nowej konstrukcji jezdni m2 1 495,50     

x D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE * * * * 

x 

D.06.01.01 

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów , ścieków i terenów 
zielonych * * * * 

51 Humusowanie  z obsianiem trawą - warstwa hum.  grub.  10 cm - 
humus z dowozu m2 756,00     

52 Darniowanie na płask - warstwa grub. 10cm m2 3 670,00     

53 Umocnienie skarp kamieniami polnymi brukowymi gr. 14-18cm 
zespolonymi betonem C30/37, ułożone na podbetonie C12/15 m2 414,00     

54 Umocnienie podłoża/skarpy narzutem kamiennym frakcji ok.. 7,5-15cm 
grubości 30cm m2 104,00     

x 

D.06.03.01 

Pobocze umocnione destruktem i mieszanką gruntową optymalną * * * * 

55 
Pobocze umocnione - destrukt pofrezowy z ewentualnym 
uzupełnieniem kruszywem łamanym 0/31,5 - grubość warstwy 15 cm 
(destrukt z frezowania jezdni drogi wojewódzkiej) 

m2 1 088,50     

x D. 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG i URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 
RUCHU * * * * 

x 
D. 07.01.02 

Oznakowanie poziome dróg ( grubowarstwowe) * * * * 
56 Linie ciągłe m2 154,44     
57 Linie przerywane m2 30,78     
x 

D.07.02.01 

Oznakowanie pionowe * * * * 

58 Słupki prowadzące i krawędziowe z tworzyw sztucznych mocowane do 
bariery szt. 18,00     

59 Ustawienie na poboczu słupków prowadzących i krawędziowych z 
tworzyw sztucznych  szt. 4,00     

x 
D.07.05.01 

Bariery ochronne stalowe * * * * 
60 Ustawienie bariery ochronnej stalowej jednostronnej m 805,00     
x D. 08.00.00 ELEMENTY ULIC * * * * 
x 

D 08.01.01 

Krawężniki i oporniki kamienne * * * * 

61 Ustawienie krawężników kamiennych 15x22 cm na ławie z oporem z 
betonu C12/15 - h=+6 cm m 735,00     

62 Ustawienie oporników kamiennych 12x25 cm na ławie z oporem  z 
betonu C12/15 - h=0 cm m 798,00     

x 
D 08.03.01 

Obrzeża betonowe * * * * 

63 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na ławie z 
oporem  z betonu C12/15 m 552,00     

  
 

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)(poz.1-63) zł: 
 

  

 
 
Słownie wartość netto: ……………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………………………..… zł 
 
                                                                                                                                    Podpisano: 
                                                                                                      ................................................................ 
                                                                                                                          (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis 



 

 

………………………… 
(miejscowość, data) 
                                                                                                                     …………………………………….. 
                                                                                                                                                            (pieczęć Wykonawcy) 
 

FORMULARZ  CENOWY 
 

Przetarg nieograniczony: Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice-Sulęcin- Międzyrzecz:: 
                        ZADANIE nr 1: odcinek V od km 65+400,00 do km 67+400,00 

                          odcinek VI od km 67+400,00 do km 68+050,00 
                          odcinek VII od km 68+050,00 do km 69+644,00 

                       ZADANIE nr 2: odcinek VIII od km 71+980,00 do km 73+350,00 
 
 
                                                              DOTYCZY ZADANIA NR 1 
 

C:(odcinek VII od km 88+050,00 do km 69+644,00) 
 

Lp. Pozycja wg  
specyfikacji 

Wyszczególnienie elementów 
 rozliczeniowych 

Jednostka                        
nazwa                
ilość 

Cena jedn. 
netto zł   

[zł] 

Wartość 
netto zł  

[zł] 

x D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  * * * * 
x 

D.01.02.01 

Usunięcie drzew i krzewów * * * * 

1 
Wycinka drzew o średnicy pnia 16-35 cm wraz z karczowaniem pni, 
utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz 
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 
50 km 

szt. 2,00     

2 
Wycinka drzew o średnicy pnia 36-45 cm wraz z karczowaniem pni, 
utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz 
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 
50 km 

szt. 13,00     

3 
Wycinka drzew o średnicy pnia 46-55 cm wraz z karczowaniem pni, 
utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz 
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 
50 km 

szt. 11,00     

4 
Wycinka drzew o średnicy pnia 56-75 cm wraz z karczowaniem pni, 
utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz 
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 
50 km 

szt. 13,00     

5 
Wycinka drzew o średnicy pnia 76-100 cm wraz z karczowaniem pni, 
utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz 
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 
50 km 

szt. 7,00     

6 Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem 
pozostałosci po karczowaniu ha 0,0031     

x 
D.01.02.02 

Usunięcie warstwy humusu * * * * 

7 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) śr. grubości 15cm wraz 
z hałdowaniem; humus do wykorzystania; nadmiar - wywóz m3 840,50     

x 

D.01.02.04 

Rozbiórka elementów dróg   * * * * 

8 
Rozebranie podbudowy jezdni gr. do 25 cm - średnio 18 cm ( 
kruszywo kamienne) z odwozem na składwoisko Wykonawcy i 
utylizacją 

m2 4 165,00     

9 
Rozebranie nawierzchni bitumicznej po wcześniejsyzm frezowaniu  
(w. asfaltowe i smołowe) gr. warstwy do 20 cm (średnio 10 cm) z 
odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją 

m2 4 140,00     

10 Rozebranie nawierzchni bitumicznej na zjazdach gr. warstwy do 6 cm 
z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją m2 25,00     



 

 

11 Rozebranie nawierzchni z bruku kamiennego z odwozem m2 93,00     

12 Rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego gr. warstwy do 20 
cm z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją - zjazd m2 31,50     

13 Rozebranie barier drogowych stalowych z odwozem m 255,00     

14 Rozebranie słupków do znaków drogowych z odwozem szt. 2,00     

15 Zdjęcie tarcz znaków drogowych z odwozem szt. 3,00     

x 

D.01.03.04 

Przekładanie kabla teletechnicznego doziemnego i budowa rur 
ochronnych * * * * 

16 Przesunięcie rurociągu kablowego 2-otworowego m 363,50     
17 Budowa rur ochronnych  m 29,00     
18 Uszczelnianie końców rur ochronnych szt. 8,00     
x D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE * * * * 
x 

D-02.01.01 

Wykonanie wykopów * * * * 

19 
Wykonanie wykopów wraz z plantowaniem skarp i dna (np. rowu) oraz 
wywozem urobku na składowisko Wykonawcy i utylizacją  - dw137, 
zjazdy, drogi boczne 

m3 1 274,39     

x 

D-02.03.01. 

Wykonanie nasypów   * * * * 

20 
Wykonanie nasypów z gruntu z dokopu Wykonawcy z transportem 
urobku na nasyp wraz z formowaniem i zagęszczeniem oraz 
plantowaniem skarp - dw137, zjazdy, droga boczna 

m3 310,83     

x D.04.00.00 PODBUDOWY * * * * 

x 

D.04.01.01 

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
(koryto pod konstrukcje nawierzchni) * * * * 

21 Profilowanie i zagęszczanie podłoża  - dw137 m2 6 241,81     
22 Profilowanie i zagęszczaniem podłoża  - zjazdy m2 379,34     
23 Profilowanie i zagęszczaniem podłoża  - droga boczna m2 108,56     

24 Profilowanie i zagęszczaniem podłoża  - wybrukowania z kostki 
kamiennej m2 95,00     

25 Profilowanie i zagęszczaniem podłoża  - pobocza wzdłuż jezdni drogi 
wojewódzkiej m2 3 261,75     

26 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża , głębokość 
koryta do  15 cm - pobocza wzdłuż krawędzi zjazdów i dróg bocznych m2 96,50     

x 

D.04.03.01 

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych  * * * * 
27 Oczyszczenie warstw niebitumicznych  m2 4 803,91     
28 Oczyszczenie warstw bitumicznych m2 19 929,13     
29 Skropienie warstw niebitumicznych m2 4 803,91     
30 Skropienie warstw bitumicznych m2 19 929,13     

x 

D.04.04.02 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa stabiliowana 
mechanicznie * * * * 

31 
Wykonanie podbudowy  z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3   
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm - wybrukowania 
kostką kamienną 

m2 95,00     

32 Wykonanie podbudowy  z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3   
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm - dw137 m2 5 479,56     

33 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm - zjazdy m2 455,80     

x 
D.04.05.01 

Warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywa związanej 
cementem * * * * 

34 
Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z mieszanki kruszywa 
związanej cementem  C1,5/2,0 (z dowozu)  gr.w warstwy 10 cm - 
zjazdy bitumiczne 

m2 487,90     



 

 

35 
Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z mieszanki kruszywa 
związanej cementem  C1,5/2,0 (z dowozu)  gr.w warstwy 10 cm - 
dw137 

m2 6 241,81     

36 
Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z mieszanki kruszywa 
związanej cementem  C1,5/2,0 (z dowozu)  gr.w warstwy 10 cm - 
wybrukowania kostką kamienną 

m2 95,00     

x 

D.04.07.01 

Podbudowa z betonu asfaltowego * * * * 

37 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P gr.w warstwy 6 
cm z transportem do miejsca wbudowania m2 3 907,61     

38 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P gr.w warstwy 7 
cm z transportem do miejsca wbudowania m2 504,80     

x D.05.00.00 NAWIERZCHNIE * * * * 
x 

D.05.03.01 

Nawierzchnia z kostki kamiennej * * * * 

39 
Wykonanie warstwy z kostki kamiennej rzędowej gr. 14-16cm, na 
podsypce z miału kamiennego gr. 2-4cm. Wypełnienie spoin żywicą 
dedykowaną do kostki kamiennej  

m2 95,00     

x 
D.05.03.05a 

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.ścieralna * * * * 

40 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S  gr. 4 cm 
z transportem do miejsca wbudowania - zjazdy m2 474,50     

x 

D.05.03.05b 

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.wiążąca i w.wyrónawcza 
KR3-4 *   * * 

41 Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W gr.5 cm z transportem do 
miejsca wbudowania m2 489,20     

42 Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W gr.8 cm z transportem do 
miejsca wbudowania m2 94,00     

43 Wykonanie warstwy wyrównawczej z AC16W gr. min. 4 cm (średnio 6 
cm) z transportem do miejsca wbudowania t 2 155,00     

x 

D-05.03.11 

Frezowanie * * * * 

44 
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia gr. 
frezowania 6 cm z wykorzystaniem do wbudowania w pobocza i 
odwozem nadmiaru na miejsce wskazane przez Zamawiającego na 
odległośc do 50km 

m2 9 990,00     

x 
D.05.03.13a 

Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA * * * * 

45 Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 PMB 45/80-55  gr. 4 cm z 
transportem do miejsca wbudowania m2 9 596,00     

x 
D.05.03.26g 

Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed 
spękaniami odbitymi * * * * 

46 Ułożenie geosiatki szklano-węglowej 120/200 kN/m na połączeniu 
starej i nowej konstrukcji jezdni m2 4 543,50     

x D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE * * * * 

x 
D.06.01.01 

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów , ścieków i terenów 
zielonych * * * * 

47 Humusowanie  z obsianiem trawą - warstwa hum.  grub.  10 cm - 
humus z dowozu m2 2 258,40     

x 

D.06.03.01 

Pobocze umocnione destruktem i mieszanką gruntową 
optymalną * * * * 

48 
Pobocze umocnione - destrukt pofrezowy z ewentualnym 
uzupełnieniem kruszywem łamanym 0/31,5 - grubość warstwy 15 cm 
(destrukt z frezowania jezdni drogi wojewódzkiej) 

m2 3 357,75     

x D. 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG i URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 
RUCHU * * * * 

x 

D. 07.01.02 

Oznakowanie poziome dróg ( grubowarstwowe) * * * * 
49 Linie ciągłe m2 460,92     
50 Linie przerywane m2 144,46     
51 Linie na skrzyżowaniach i przejściach m2 3,15     



 

 

x 

D.07.02.01 

Oznakowanie pionowe * * * * 
52 Ustawienie słupków stalowych fi 70 mm szt. 10,00     
53 Ustawienie znaków ostrzegawczych (folia 3 generacji)  szt. 2,00     
54 Ustawienie znaków drogowych uzupełniających (folia 3 generacji)  szt. 2,00     
55 Ustawienie tabliczek do znaków drogowych (folia 3 generacji)  szt. 2,00     

56 Słupki prowadzące i krawędziowe z tworzyw sztucznych mocowane 
do bariery szt. 7,00     

57 Ustawienie na poboczu słupków prowadzących i krawędziowych z 
tworzyw sztucznych  szt. 43,00     

58 Przestawienie istniejących znaków szt. 5,00     
x 

D.07.05.01 
Bariery ochronne stalowe * * * * 

59 Ustawienie bariery ochronnej stalowej jednostronnej m 360,00     
x D. 08.00.00 ELEMENTY ULIC * * * * 
x 

D 08.01.02a 
Krawężniki kamienne * * * * 

60 Ustawienie oporników kamiennych 12x25 cm na ławie z oporem  z 
betonu C12/15 - h=0 cm m 254,00     

x D 09.00.00 ZIELEŃ * * * * 
x 

D 09.01.01 

Drzewa, krzewy, trawniki * * * * 

61 
Nasadzenie drzew (zgodnie z gatunkami drzew wyciętych - 1:1) o 
obwodzie min. 12 cm mierzonym na wysokosci 1,0 m, form piennych 
w gruncie z zaprawą dołów średnicy i głębokości 0,5m  

szt. 43,00     

  
 

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)(poz.1-61) zł: 
 

  

 
 
 
 
 
 
Słownie wartość netto:  ………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………  zł 
 
                                                                                                                  Podpisano: 
 
                                                                                            ................................................................ 
                                                                                                            (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

………………………… 
(miejscowość, data) 
                                                                                                                   …………………………………….. 
                                                                                                                                                            (pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ  CENOWY 
 

Przetarg nieograniczony: Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice-Sulęcin- Międzyrzecz:: 
                        ZADANIE nr 1: odcinek V od km 65+400,00 do km 67+400,00 

                          odcinek VI od km 67+400,00 do km 68+050,00 
                          odcinek VII od km 68+050,00 do km 69+644,00 

                       ZADANIE nr 2: odcinek VIII od km 71+980,00 do km 73+350,00 
 
                                                                   DOTYCZY ZADANIA NR 1 
 

(OBIEKT MOSTOWY w km 69+357,75) 
 

Lp. Pozycja wg  
specyfikacji 

Wyszczególnienie elementów 
 rozliczeniowych 

Jednostka                            
nazwa                
ilość 

Cena 
jedn. 
netto   
[zł] 

Wartość 
netto 
[zł] 

x D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  * * * * 
x 

D.01.02.03. 

Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich: x x x x 

1 Rozebranie słupków poręczy z odwozem i utylizacją na składowisko 
wykonawcy m3 1,00     

2 Rozebranie kap i gzymsów z odwozem i utylizacją na składowisko 
wykonawcy m3 2,50     

3 Rozebranie krawężnika betonowego z odwozem i utylizacją na 
składowisko wykonawcy m3 0,60     

4 Demontaż przeciągów poręczy - cięcie palnikiem z odwozem i 
utylizacją na składowisko wykonawcy Mg 1,20     

x 

D.01.02.04 

Rozbiórka elementów dróg i ulic: x x x x 
5 Cięcie nawierzchni bitumicznej piłą na grubości 18 cm. m 20,00     

6 
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 12-30 
cm - na jezdni obiektu z odwozem i utylizacją na składowisko 
wykonawcy 

m2 154,00     

7 Rozebranie izolacji z odwozem i utylizacją na składowisko wykonawcy m2 105,00     

x D.05.00.00. NAWIERZCHNIE x x x x 
x 

D.05.03.12. 

Nawierzchnia z asfaltu twardolanego x x x x 

8 - ułożenie warstwy ochronno-wiążącej grubości 4 cm z  asfaltu 
twardolanego m2 78,00     

9 - ułożenie nawierzchni ścieku przykrawężnikowego z asfaltu lanego  - 
grubości 4,5÷7 cm m2 2,40     

x 
D.05.03.13. 

Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (typu SMA)  - 
warstwa ścieralna x x x x 

10 - ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki grysowo-
mastyksowej typu SMA o uziarnieniu 0/12,8 mm - na moście m2 75,70     

x 
D-M.05.04.01. 

Nawierzchnia syntetyczna - warstwa ścieralna grubości do 6 mm x x x x 

11 - wykonanie nawierzchni kap na konstrukcji nośnej z żywic 
epoksydowo-poliuretanowych gr. 3 mm m2 32,40     

x D.08.00.00. ELEMENTY ULIC x x x x 
x D.08.01.01 Krawężniki betonowe: x x x x 



 

 

12 - ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm 
zanikających na ławie z betonu C12/15 m 24,00     

x 
D.08.05.01 

Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych: x x x x 

13 - ułożenie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych, m 16,00     

x M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE x x x x 
x 

M. 11.01.01. 
Wykopy pod ławy w gruncie niespoistym wraz z rozparciem x x x x 

14 Wykonanie wykopów  w gruncie  wraz z transportem gruntu na 
składowisko Wykonawcy i utylizacją m3 69,00     

x 

M.11.01.04 

Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem x x x x 

15 
 wykonanie zasypki konstrukcji - zasypanie przestrzeni przy murkach 
oporowych wraz zagęszczeniem (materiał do zapsypki z dokopu 
wykonawcy) 

m3 60,00     

16  wykonanie zasypki konstrukcji wraz z zagęszzceniem - uzupełnienie 
zasypki stożków (materiał do zapsypki z dokopu wykonawcy) m3 80,00     

x 

M.11.07.01. 

Ścianka szczelna stalowa x x x x 

17 - wbicie grodzic (ścianki szczelnej tymczasowej), wraz z montażem i 
demontażem stężeń (wokół wylotów) m2 120,00     

x M.12.00.00 ZBROJENIE x x x x 
x 

M.12.01.02. 

Zbrojenie betonu stalą klasy A-II lub A-IIIN x x x x 

x - wykonanie oraz montaż zbrojenia elementów obiektu stalą klasy A-
IIIN x x x x 

18 - płyta pomostu Mg 0,90     
19 - kapy Mg 0,77     
20 - murki oporowe Mg 1,76     
21 - wiercenie otworów średnicy 60 mm i długości 70 cm pod sączki szt. 3,00     
x M.13.01.00 BETON x x x x 
x 

M.13.01.05. 

Beton konstrukcyjny w elementach grubości <60 cm x x x x 

22 - wykonanie wyrównania płyty pomostowej warstwą betonu B35 
(C30837) grubości 5-20 cm m3 5,90     

23 - wykonanie wyrównania płyty pomostowej masami PCC  grubości 0-5 
cm m 47,00     

24 - wykonanie kap betonowych z betonu klasy B35 (C30/37)w 
deskowaniu m3 7,70     

25 - wykonanie murków oporowych z betonu klasy B35 (C30/37) w 
deskowaniu m3 13,50     

x 
M.13.02.02. 

Beton klasy poniżej B25 bez deskowania x x x x 
26 - wykonanie podbetonów z betonu klasy B15 (C12/15) m3 3,00     
x M.15.00.00. IZOLACJE x x x x 
x 

M.15.01.03. 

Izolacja bitumiczna wykonana na zimno x x x x 

27 
- wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elementów betonowych 
obiektu mostowego poprzez trzykrotne posmarowanie materiałem 
powłokowym do izolacji na zimno (epoksydowo - bitumicznym) wraz z 
zagruntowaniem 

m2 62,50     

x 

M.15.02.03 

Izolacje bitumiczne wykonane na gorąco x x x x 

28 - wykonanie izolacji poziomej płyty pomostu z materiałów 
hydroizolacyjnych - termozgrzewalnych wraz z zagruntowaniem, m2 118,00     

29 - ułożenie warstwy ochronnej izolacji pod kapami z papy zgrzewalnej 
zwykłej m2 22,60     

x M.16.01.03. Sączki odwodnienia izolacji x x x x 



 

 

30 - montaż sączków prostych odwadniających izolację  szt. 3,00     

31 
- wykonanie drenażu podłużnego wzdłuż sączków szerokości 10 cm 
oraz poprzecznego szerokości 10 cm, z grysu 8÷16 mm otaczanego 
żywicą epoksydową 

m 19,70     

x M.18.00.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE x x x x 
x 

M.18.01.02. 
Urządzenia dylatacyjne szczelne - dylatacja bitumiczna x x x x 

32 - wykonanie bitumicznej  dylatacji szczelnej jezdni i chodników 
szerokości 40 cm m 21,40     

x M.19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE x x x x 
x 

M.19.01.01 

Krawężnik mostowy kamienny x x x x 

33 - ustawienie krawężnika kamiennego 20×20 cm na podlewce wraz z 
uszczelnieniem styku z nawierzchnią taśmą trwale plastyczną m 30,80     

34 - uszczelnienie styku krawężnika kamiennego z gzymsem betonowym 
kitem poliuretanowym (szew dylatacyjny 20×20 mm) m 30,80     

x 
M.19.01.03 

Barieroporęcze na obiektach mostowych x x x x 

35 - montaż barieroporęczy typu H2/W4/B na moście wraz z osadzeniem 
kotew w deskowaniu kap chodnikowych m 30,00     

x M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE x x x x 
x 

M.20.01.05. 

Umocnienie skarp: x x x x 
36 - ręczne plantowanie – obrobienie na czysto powierzchni skarp m2 134,00     

37 
- umocnienie stożków kamieniami polnymi brukowymi  
zespolonymi mieszanką betonową B35 (C30/37); gr 15 cm  
na podbetonie B15 (C12/15) gr. 15 cm  

m2 114,00     

38 - ustawienie obrzeży betonowych 8×30 cm na podsypce cementowo-
kruszywowej m 30,00     

x 

M.20.01.08. 

Powierzchniowe zabezpieczenie betonu x x x x 

39 - oczyszczenie ręczne i przygotowanie (odtłuszczenie) powierzchni 
betonowych m2 192,00     

40 - powierzchniowe zabezpieczenie betonu poprzez szpachlowanie m2 192,00     
x 

M.20.01.10. 

Schody skarpowe prefabrykowane x x x x 

41 - przygotowanie podłoża i wykonanie ławy żwirowej lub cementowo-
piaskowej pod stopnie m2 12,00     

42 - ułożenie schodów z prefabrykatów m 9,60     

43 wykonanie drobnych elementów na mokro (fundamenty słupków 
balustrad i innych) z betonu B35 (C30/37) m3 0,60     

44 - montaż poręczy z rur na schodach (wraz z  zabezpieczeniem 
antykorozyjnym) m 9,60     

x 
M.20.01.15. 

Punkty pomiarowo-kontrolne x x x x 

45 - montaż (założenie) reperów na konstrukcji obiektu wraz z 
niezbędnymi pracami geodezyjnymi szt. 8,00     

x 
M.20.02.06. 

Umocnienie koryta rzeki x x x x 
46 - roboty ziemne – oczyszczenie przestrzeni podmostowej m2 200,00     

  
 

OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)(poz.1-46) zł: 
 

  

 
Słownie wartość netto:  ………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………  zł 
                                                                                                                  Podpisano: 
                                                                                            ................................................................ 
                                                                                                            (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis) 



 

 

 
……………………………………… 
(miejscowość, data) 
                                                                                                                  ………………………… 
                                                                                                                                  (pieczęć Wykonawcy) 
       
 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW 
 
Przetarg nieograniczony:  Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice-Sulęcin- Międzyrzecz:: 
                        ZADANIE nr 1: odcinek V od km 65+400,00 do km 67+400,00 

                          odcinek VI od km 67+400,00 do km 68+050,00 
                          odcinek VII od km 68+050,00 do km 69+644,00 

                       ZADANIE nr 2: odcinek VIII od km 71+980,00 do km 73+350,00 
 
                                                           DOTYCZY: ZADANIA nr 1 

       
Oznaczenie 

elementu Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Wartość netto w zł  

A Odcinek V od km 65+400,00 do km 67+400,00) 
 B Odcinek VI od km 67+400,00 do km 68+050,00 
 C Odcinek VII od km 88+050,00 do km 69+644,00) 
 D Obiekt mostowy w km 69+357,75 
 

  

 
Łącznie wartość robót netto w zł (A-D): 

  

  

 
Podatek VAT 23% zł 

  

  
Ogółem wartość robót brutto w zł  

 
 
 
Słownie wartość brutto:  ………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………  zł 
 
                                                                                                                  Podpisano: 
 
                                                                                            ................................................................ 
                                                                                                            (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

………………………… 
(miejscowość, data) 
                                                                                                                   …………………………………….. 
                                                                                                                                                            (pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ  CENOWY 
 

Przetarg nieograniczony: Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice-Sulęcin- Międzyrzecz:: 
                        ZADANIE nr 1: odcinek V od km 65+400,00 do km 67+400,00 

                          odcinek VI od km 67+400,00 do km 68+050,00 
                          odcinek VII od km 68+050,00 do km 69+644,00 

                       ZADANIE nr 2: odcinek VIII od km 71+980,00 do km 73+350,00 
 
                                                            DOTYCZY ZADANIA NR 2 
 

A:(odcinek VIII od km 71+980,00 do km 73+350,00) 

Lp. Pozycja wg  
specyfikacji 

Wyszczególnienie elementów 
 rozliczeniowych 

Jednostka                            
nazwa                
ilość 

Cena 
jedn.netto 

[zł] 

Wartość 
netto  
[zł] 

x D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  * * * * 
x 

D.01.02.01 

Usunięcie drzew i krzewów * * * * 

1 
Wycinka drzew o średnicy pnia 0-10 cm wraz z karczowaniem pni, 
utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz 
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 
km 

szt. 20,00     

2 
Wycinka drzew o średnicy pnia 11-15 cm wraz z karczowaniem pni, 
utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz 
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 
km 

szt. 10,00     

3 
Wycinka drzew o średnicy pnia 16-35 cm wraz z karczowaniem pni, 
utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz 
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 
km 

szt. 44,00     

4 
Wycinka drzew o średnicy pnia 36-45 cm wraz z karczowaniem pni, 
utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz 
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 
km 

szt. 4,00     

5 
Wycinka drzew o średnicy pnia 46-55 cm wraz z karczowaniem pni, 
utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz 
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 
km 

szt. 8,00     

6 
Wycinka drzew o średnicy pnia 56-75 cm wraz z karczowaniem pni, 
utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz 
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 
km 

szt. 10,00     

7 Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem 
pozostałosci po karczowaniu ha 0,0686     

x 
D.01.02.02 

Usunięcie warstwy humusu * * * * 

8 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) śr. grubości 15cm wraz z 
hałdowaniem; humus do wykorzystania; nadmiar - wywóz m3 962,28     

x 

D.01.02.04 

Rozbiórka elementów dróg   * * * * 

9 Rozebranie podbudowy jezdni gr. do 30 cm - średnio 21 cm ( kruszywo 
kamienne) z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją m2 6 084,00     

10 Rozebranie podbudowy wlotów dróg bocznych i zjazdów gr. do 15 cm 
(kruszywo kamienne) z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją m3 466,00     

11 Rozebranie nawierzchni zjazdów z kruszywa kamiennego gr. warstwy do 
20 cm z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją m2 67,00     



 

 

12 
Rozebranie nawierzchni bitumicznej po wcześniejszym frezowaniu (w. 
asfaltowe i smołowe) gr. warstwy do 12 cm (średnio 4 cm) z odwozem 
na składowisko Wykonawcy i utylizacją 

m2 6 084,00     

13 
Rozebranie nawierzchni bitumicznej na wlotach dróg bocznych i 
zjazdach gr. warstwy do 6 cm z odwozem na składowisko Wykonawcy i 
utylizacją 

m2 466,00     

14 Rozebranie barier drogowych stalowych z odwozem m 513,00     

x 

D.01.03.03 

Przekładanie linii napowietrznych teletechnicznych * * * * 

15 Montaż i ustawienie słupów pojedynczych 8,5m w szczudłach 
betonowych szt. 1,00     

16 Montaż i ustawienie podpór ze szczudlami betonowmi szt. 1,00     
17 Montaż osprzętu do podwieszenia kabli - haki  szt. 1,00     
18 Zawieszanie kabli nadziemnych na słupach szt. 100,00     
19 Zdemontowanie słupów pojedynczych szt. 1,00     
20 Zdemontowanie podpór szt. 1,00     
21 Zdemontowanie przewodów z linii słupowej km 0,10     

x 

D.01.03.04 

Przekładanie kabla teletechnicznego doziemnego i budowa rur 
ochronnych * * * * 

22 Przesunięcie rurociągu kablowego 2-otworowego m 95,50     
23 Budowa rur ochronnych  m 26,00     
24 Uszczelnianie końców rur ochronnych szt. 4,00     
x D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE * * * * 
x 

D-02.01.01 

Wykonanie wykopów * * * * 

25 
Wykonanie wykopów wraz z plantowaniem skarp i dna (np. rowu) oraz 
wywozem urobku na składowisko Wykonawcy i utylizacją  - dw137, 
naprawa powierzchniowa skarp, zjazdy 

m3 4 167,41     

x 

D-02.03.01. 

Wykonanie nasypów   * * * * 

26 
Wykonanie nasypów z gruntu z dokopu Wykonawcy z transportem 
urobku na nasyp wraz z formowaniem i zagęszczeniem oraz 
plantowaniem skarp - dw137, naprawa powierzchniowa skarp 

m3 1 098,92     

x D.04.00.00 PODBUDOWY * * * * 

x 

D.04.01.01 

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża(koryto pod 
konstrukcje nawierzchni) * * * * 

27 Profilowanie i zagęszczanie podłoża  - dw137 m2 7 510,88     
28 Profilowanie i zagęszczaniem podłoża  - zjazdy i wloty dróg bocznych m2 637,64     

29 Profilowanie i zagęszczaniem podłoża  - wybrukowania z kostki 
kamiennej m2 795,00     

30 Profilowanie i zagęszczaniem podłoża  - pobocza wzdłuż jezdni drogi 
wojewódzkiej m2 2 491,50     

31 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża , głębokość koryta 
do  15 cm - pobocza wzdłuż krawędzi zjazdów i dróg bocznych m2 91,50     

x 
D.04.02.01 

Warstwa odcinająca * * * * 

32 Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gr. 25 cm– grunt 
niewysadzinowy o k10≥8 m/dobę m2 3 009,00     

x 

D.04.03.01 

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych  * * * * 
33 Oczyszczenie warstw niebitumicznych  m2 6 904,02     
34 Oczyszczenie warstw bitumicznych m2 21 254,18     
35 Skropienie warstw niebitumicznych m2 6 904,02     
36 Skropienie warstw bitumicznych m2 21 254,18     

x D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa stabiliowana 
mechanicznie * * * * 



 

 

37 
Wykonanie podbudowy  z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3   
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm - wybrukowania kostką 
kamienną 

m2 795,00     

38 Wykonanie podbudowy  z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3   
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm - dw137 m2 7 025,38     

39 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm - zjazdy m2 610,35     

x 

D.04.05.01 

Warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywa związanej cementem * * * * 

40 
Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z mieszanki kruszywa 
związanej cementem  C1,5/2,0 (z dowozu)  gr.w warstwy 10 cm - zjazdy 
i wloty dróg bocznych 

m2 472,50     

41 
Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z mieszanki kruszywa 
związanej cementem  C1,5/2,0 (z dowozu)  gr.w warstwy 10 cm - 
wybrukowania kostką kamienną 

m2 795,00     

42 
Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z mieszanki kruszywa 
związanej cementem  C1,5/2,0 (z dowozu)  gr.w warstwy 15 cm - wloty 
dróg bocznych 

m2 155,14     

43 Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z mieszanki kruszywa 
związanej cementem  C1,5/2,0 (z dowozu)  gr.w warstwy 20 cm - dw137 m2 4 501,88     

44 Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z mieszanki kruszywa 
związanej cementem  C3/4 (z dowozu)  gr.w warstwy 20 cm - dw137 m2 3 009,00     

x 

D.04.07.01 

Podbudowa z betonu asfaltowego * * * * 

45 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P gr.w warstwy 5 cm 
z transportem do miejsca wbudowania m2 2 739,52     

46 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P gr.w warstwy 7 cm 
z transportem do miejsca wbudowania m2 3 606,16     

x D.05.00.00 NAWIERZCHNIE * * * * 
x 

D.05.03.01 

Nawierzchnia z kostki kamiennej * * * * 

47 
Wykonanie warstwy z kostki kamiennej rzędowej gr. 14-16cm, na 
podsypce z miału kamiennego gr. 2-4cm. Wypełnienie spoin żywicą 
dedykowaną do kostki kamiennej  

m2 795,00     

x 
D.05.03.05a 

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.ścieralna * * * * 

48 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S  gr. 4 cm z 
transportem do miejsca wbudowania - zjazdy m2 556,00     

x 

D.05.03.05b 

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.wiążąca i w.wyrónawcza 
KR3-4 * *  * * 

49 Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W gr.5 cm z transportem do 
miejsca wbudowania m2 8 297,68     

50 Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W gr.8 cm z transportem do 
miejsca wbudowania m2 156,56     

51 Wykonanie warstwy wyrównawczej z AC16W gr. min. 4 cm (średnio 7 
cm) z transportem do miejsca wbudowania t 786,77     

x 

D-05.03.11 

Frezowanie * * * * 

52 
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia gr. 
frezowania 6 cm z wykorzystaniem do wbudowania w pobocza i 
odwozem nadmiaru na miejsce wskazane przez Zamawiającego na 
odległośc do 50km 

m2 8 341,00     

x 
D.05.03.13a 

Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA * * * * 

53 Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 PMB 45/80-55  gr. 4 cm z 
transportem do miejsca wbudowania m2 8 220,00     

x 
D.05.03.26g 

Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami 
odbitymi * * * * 

54 Ułożenie geosiatki szklano-węglowej 120/200 kN/m na połączeniu starej 
i nowej konstrukcji jezdni m2 2 388,00     



 

 

x D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE * * * * 

x 

D.06.01.01 

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów , ścieków i terenów 
zielonych * * * * 

55 Humusowanie  z obsianiem trawą - warstwa hum.  grub.  10 cm - humus 
z dowozu m2 2 426,40     

56 Darniowanie na płask - warstwa grub. 10cm m2 4 815,60     

57 Umocnienie skarp kamieniami polnymi brukowymi gr. 14-18cm 
zespolonymi betonem C30/37, ułożone na podbetonie C12/15 m2 277,50     

58 Umocnienie podłoża/skarpy narzutem kamiennym frakcji ok.. 7,5-15cm 
grubości 30cm m2 76,00     

x 

D.06.03.01 

Pobocze umocnione destruktem i mieszanką gruntową optymalną * * * * 

59 
Pobocze umocnione - destrukt pofrezowy z ewentualnym uzupełnieniem 
kruszywem łamanym 0/31,5 - grubość warstwy 15 cm (destrukt z 
frezowania jezdni drogi wojewódzkiej) 

m2 2 583,00     

x D. 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG i URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU * * * * 
x 

D. 07.01.02 

Oznakowanie poziome dróg ( grubowarstwowe) * * * * 
60 Linie ciągłe m2 410,04     
61 Linie przerywane m2 86,62     
62 Linie na skrzyżowaniach i przejściach m2 3,15     
x 

D.07.02.01 

Oznakowanie pionowe * * * * 
63 Ustawienie słupków stalowych fi 70 mm szt. 2,00     
64 Ustawienie znaków ostrzegawczych (folia 3 generacji)  szt. 2,00     
65 Ustawienie tabliczek do znaków drogowych (folia 3 generacji)  szt. 1,00     

66 Słupki prowadzące i krawędziowe z tworzyw sztucznych mocowane do 
bariery szt. 20,00     

67 Ustawienie na poboczu słupków prowadzących i krawędziowych z 
tworzyw sztucznych  szt. 23,00     

x 
D.07.05.01 

Bariery ochronne stalowe * * * * 
68 Ustawienie bariery ochronnej stalowej jednostronnej m 811,00     
x D. 08.00.00 ELEMENTY ULIC * * * * 
x 

D 08.01.01 

Krawężniki i oporniki kamienne * * * * 

69 Ustawienie krawężników kamiennych 15x22 cm na ławie z oporem z 
betonu C12/15 - h=+6 cm m 465,00     

70 Ustawienie oporników kamiennych 12x25 cm na ławie z oporem  z 
betonu C12/15 - h=0 cm m 798,00     

x 
D 08.03.01 

Obrzeża betonowe * * * * 

71 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na ławie z oporem  
z betonu C12/15 m 370,00     

x D 09.00.00 ZIELEŃ * * * * 
x 

D 09.01.01 

Drzewa, krzewy, trawniki * * * * 

72 
Nasadzenie drzew (zgodnie z gatunkami drzew wyciętych - 1:1) o 
obwodzie min. 12 cm mierzonym na wysokosci 1,0 m, form piennych w 
gruncie z zaprawą dołów średnicy i głębokości 0,5m  

szt. 41,00     

  
 

RAZEM  WARTOŚĆ ROBÓT (netto)(poz.1-72) zł: 
 

  

 
Słownie wartość netto:  ………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………  zł 
 
                                                                                                                  Podpisano: 
                                                                                            ................................................................ 
                                                                           (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela   lub imienna pieczątka + podpis) 



 

 

………………………… 
(miejscowość, data) 
                                                                                                                   …………………………………….. 
                                                                                                                                                            (pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ  CENOWY 
 

Przetarg nieograniczony: Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice-Sulęcin- Międzyrzecz:: 
                        ZADANIE nr 1: odcinek V od km 65+400,00 do km 67+400,00 

                          odcinek VI od km 67+400,00 do km 68+050,00 
                          odcinek VII od km 68+050,00 do km 69+644,00 

                       ZADANIE nr 2: odcinek VIII od km 71+980,00 do km 73+350,00 
 
                                                            DOTYCZY ZADANIA NR 2 

 B: Przepust w km 72+329,65   

Lp. Pozycja wg  
specyfikacji 

Wyszczególnienie elementów 
 rozliczeniowych 

Jednostka                            
nazwa                
ilość 

Cena 
jedn.netto  

[zł] 

Wartość 
netto 
[zł] 

x D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  * * * * 
x 

D.01.02.03. 
Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich: x x x x 

1 Burzenie przy pomocy młotów pneumatycznych ustroju nośnego z 
odwozem i utylizacja na składowisku wykonawcy m3 23,50     

x M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE x x x x 
x 

M. 11.01.01. 
Wykopy pod ławy w gruncie niespoistym wraz z rozparciem x x x x 

2 Wykonanie wykopów w gruncie kat.  wraz z transportem gruntu na 
składowisko Wykonawcy i utylizacją m3 122,40     

x 

M.11.01.06 

Wzmocnienie posadowienia x x x x 

3 - ułożenie i zagęszczenie warstwy podsypki żwirowej pod projektowanym 
wydłużeniem przepustu m3 102,00     

4 - ułożenie warstwy podsypki piaskowo-żwirowej 0-20 mm w materacu, o 
grubości warstwy do 30 cm pod rurą wraz z zagęszczeniem m3 20,00     

5 - ułożenie i zagęszczenie warstwy zasypki konstrukcji (kształtowanie 
podstawy skarpy) m3 240,00     

x 
M.11.07.01. 

Ścianka szczelna stalowa x x x x 

6 - wbicie grodzic (ścianki szczelnej traconej), wraz z montażem i 
demontażem stężeń (wokół wylotów) m2 130,00     

x M.12.00.00 ZBROJENIE x x x x 

7 M.12.01.02. 
Zbrojenie betonu stalą klasy A-II lub A-IIIN 
- wykonanie oraz montaż zbrojenia elementów obiektu stalą klasy A-IIIN 
- elementy zwieńczające ścianki szczelne 

Mg 2,16     

x M.13.01.00 BETON x x x x 
x 

M.13.01.05. 
Beton konstrukcyjny w elementach grubości <60 cm x x x x 

8 - wykonanie betonowych elementów zwieńczających z betonu klasy B35 
(C30/37) w deskowaniu m3 21,60     

x 
M.13.02.02. 

Beton klasy poniżej B25 (C20/25) bez deskowania x x x x 

9 wypełnienie przestrzeni pomiędzy powłoką stalową a istniejącą 
konstrukcją betonem klasy B20 (C16/20) (iniekcja) m3 85,00     

x M.14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE x x x x 
x 

M.14.01.10. 
Konstrukcje stalowe ustroju tunelowego x x x x 

10 - wykonanie ustroju rurowego z blachy falistej ocynkowanej o wymiarach 
minimalnych H=1,76 m, B=1,43 m m 29,00     



 

 

11 ułożenie geotkaniny o wytrzymałości R=80 kN/m wokół poduszki pod 
konstrukcją na końcach przepustu m2 130,00     

x M.15.00.00. IZOLACJE x x x x 

12 M.15.01.03. 

Izolacja bitumiczna wykonana na zimno 
- wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elementów betonowych 
obiektu mostowego poprzez trzykrotne posmarowanie materiałem 
powłokowym do izolacji na zimno (epoksydowo - bitumicznym) wraz z 
zagruntowaniem 

m2 48,00     

x M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE x x x x 
x 

M.20.01.05. 

Umocnienie skarp: x x x x 
13 - ręczne plantowanie – obrobienie na czysto powierzchni skarp m2 235,00     

14 
- umocnienie dna i skarp rowów kamieniami polnymi brukowymi  
zespolonymi mieszanką betonową B35 (C30/37); gr 15 cm  
na podbetonie B15 (C12/15) gr. 15 cm  

m2 235,00     

15 - ustawienie obrzeży betonowych 8×30 cm na podsypce cementowo-
kruszywowej m 39,00     

x 
M.20.01.15. 

Punkty pomiarowo-kontrolne x x x x 

16 - montaż (założenie) reperów na konstrukcji obiektu wraz z niezbędnymi 
pracami geodezyjnymi szt. 6,00     

x 

M.20.02.06. 

Umocnienie koryta rzeki x x x x 

17 - umocnienie skarp cieku poprzez darniowanie m2 120,00     

18 - roboty ziemne – oczyszczenie i ewentualne pogłębienie koryta cieku - z 
transportem gruntu na składowisko Wykonawcy m2 20,00     

19 - wykonanie umocnienia dna cieku kamieniem zespolonym mieszanką 
betonową m2 20,00     

  
 

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)(poz.1-19) zł: 
 

  

        
 
Słownie wartość netto:  ………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………  zł 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  Podpisano: 
                                                                                            ................................................................ 
                                                                                                            (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela   
                                                                                                             lub imienna pieczątka + podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
……………………………………… 
(miejscowość, data) 
                                                                                                                  ………………………… 
                                                                                                                                  (pieczęć Wykonawcy) 
       
 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW 
 
Przetarg nieograniczony:  Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice-Sulęcin- Międzyrzecz:: 
                        ZADANIE nr 1: odcinek V od km 65+400,00 do km 67+400,00 

                          odcinek VI od km 67+400,00 do km 68+050,00 
                          odcinek VII od km 68+050,00 do km 69+644,00 

                       ZADANIE nr 2: odcinek VIII od km 71+980,00 do km 73+350,00 
 
                                                           DOTYCZY: ZADANIA nr 2 

 
    

Oznaczenie 
elementu Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Wartość netto w zł  

 
A  Odcinek VIII od km 71+980,00 do km 73+350,00 

  
B  Przepust w km 72+329,65 

 

  

 
Łącznie wartość robót netto w zł (A-B): 

  

  

 
Podatek VAT 23% zł 

  

  
Ogółem wartość robót brutto w zł  

 
 
 
Słownie wartość brutto:  ………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………  zł 
 
                                                                                                                  Podpisano: 
 
                                                                                            ................................................................ 
                                                                                                            (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ V: 
 

1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/ 
2.WZÓR TREŚCI GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I USUNIĘCIA WAD W OKRESIE REKOJMI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

                                      UMOWA  (wzór) 
 
zawarta w dniu .............................. w Zielonej Górze  pomiędzy 

1)  Województwem Lubuskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich  z siedzibą  w Zielonej Górze, al. 
Niepodległości 32, NIP 9730590332  zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:  

Pawła Tondera – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze 
Działającego na podstawie uchwały Nr 158/2099/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 grudnia 
2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze 
 
przy kontrasygnacie 
Elżbiety Pietraszyńskiej – Z-cy Dyrektora ds. ekonomicznych – Głównego Księgowego  
działającej na podstawie upoważnienia Skarbnika Województwa Lubuskiego 
 
    a 
 
2) __________________________ z siedzibą w ____________________________ wpisana do 
____________________________ pod numerem _________________  
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:  
______________________________ – ___________________________  
______________________________ – ___________________________ 
 
zwane dalej Stronami 
 
W wyniku przeprowadzonego  postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości szacunkowej do 5 548 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310/26/2018) zgodnie z przepisami 
ustawy  Prawo zamówień  publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579.  ), strony zawierają   umowę 
o następującej treści: 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1. 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbędne do oddania 
do użytkowania przewidzianego umową obiektu liniowego, pod nazwą: 

Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice-Sulęcin- Międzyrzecz:: 
ZADANIE nr 1: odcinek V od km 65+400,00 do km 67+400,00 
                          odcinek VI od km 67+400,00 do km 68+050,00 
                          odcinek VII od km 68+050,00 do km 69+644,00 
 ZADANIE nr 2: odcinek VIII od km 71+980,00 do km 73+350,00 

 
DOTYCZY: ZADANIE nr 1: odcinek V od km 65+400,00 do km 67+400,00 
                                                 odcinek VI od km 67+400,00 do km 68+050,00 
                                                 odcinek VII od km 68+050,00 do km 69+644,00 

 
opisane dokumentacją projektową oraz  w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych zwanej dalej STWiORB, zgodnie z ofertą wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy 
techniczne i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, w terminie określonym umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”.   

2. Na umowę składają się następujące dokumenty, które stanowią jej integralna część i będą interpretowane 
w następującej kolejności: 

a. umowa zwana również kontraktem 
b. Opis przedmiotu zamówienia 



 

 

c. dokumentacja projektowa 
d. STWiORB; 
e. oferta Wykonawcy; 
f. harmonogram rzeczowy 
g. harmonogram płatności 
h. zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 
i.  polisa OC. 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 
§ 2. 

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpóźniej w terminie 15 dni od podpisania  
       umowy.  
2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót nie później niż 30 dni od daty przekazania terenu 
budowy. 
3.  Termin zakończenia realizacji umowy przedmiotu (pisemne skuteczne  zgłoszenie przedmiotu umowy do  
      odbioru końcowego zgodnie z § 11) ustala się do dnia 28.02.2020 r. 
 
 
                                                                     WYNAGRODZENIE 

§ 3. 
1. Umowną wartość wynagrodzenia ustala się według zasad określonych w formularzu cenowym na kwotę 
netto .......................................................................................................................................... zł 
    (słownie:  ........................................................................................................................zł), 
   a z podatkiem VAT w wys. ……………….% tj. ..................................................................zł  
kwota brutto   ................................. zł 
    (słownie: .........................................................................................................................zł). 
2. Wynagrodzenie  określone  w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w formularzu cenowym, 
które było zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporządzonym metodą 
kalkulacji uproszczonej. 
3.  Rozliczenie robót odbędzie się na podstawie: 

1)  protokołu odbioru robót zawierającego wielkości rzeczywiste wykonywanych elementów robót; 
2)  formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych; 
3)  pomiarów powykonawczych zawierających faktycznie wykonane roboty. 

4. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedłoży Zamawiającemu 
szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych 
nakładów: robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów 
pośrednich (ogólnych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena 
każdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodą kalkulacji szczegółowej musi być równa cenie tej 
pozycji z formularza cenowego z oferty. 
5.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie,  
o którym mowa w § 3 ust.1  może ulec odpowiednim zmianom. 
6.Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5 Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany stawki podatku VAT, 
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 



 

 

zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycją nowego wynagrodzenia, która powinna 
być potwierdzona przez Wykonawcę stosownymi przepisami, z których wynikają zmiany oraz odpowiednimi 
dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wyłącznie po uzyskaniu 
akceptacji Zamawiającego          w formie aneksu do umowy. 
7.  Zamawiający przewiduje  możliwość udzielenia zaliczek wykonawcom robót budowlanych na pisemny 
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
8. Zaliczki mogą obejmować również wynagrodzenie dla podwykonawców biorących udział w  realizacji  części 
zamówienia.  
9. Rozliczenie zaliczki nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego robót                
i formularza cenowego zawierającego wykonane roboty  na kwotę przyznanej zaliczki. 
10. Warunkiem ubiegania się o kolejną zaliczkę jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%. 
11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawcę,  Wykonawca zobowiązany 
jest do przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorącemu udział                        
w realizacji  części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona. 
12. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy Zamawiający wstrzymuje Wykonawcy: 

1/ wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane; 
2/ udzielenie  kolejnej zaliczki.  

13. Przed udzieleniem zaliczki należy wnieść zabezpieczenie   w jednej z form  wynikających z art. 148 ust.1 i 
2 ustawy - Prawo zamówień publicznych w wysokości kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki 
nastąpi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.   
14. Gwarancja  bankowa lub ubezpieczeniowa na kwotę  zaliczki  powinna być wystawiona na okres nie   
dłuższy niż okres realizacji robót objętych zaliczką + 1 miesiąc. 
 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
 

§ 4.  
Zamawiający zobowiązuje się  do:  
1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWiORB będącej w posiadaniu Zamawiającego  
    i informacji niezbędnych do wykonania zamówienia;  
2) protokolarnego przekazania terenu budowy; 
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy; 
4) odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy;  
5) zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.  

 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 5.   
 

1. Wykonawca zobowiązuje się  do:  
1) wykonania przedmiotu umowy w szczególności zgodnie z : 

a)  dostarczoną przez zamawiającego STWiORB; 
b)  dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją; 
c)  technologią określoną w dokumentacji technicznej;  
d)  zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;  
e)  przepisami prawa;  
f)  zasadami sztuki budowlanej;  
g)  obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi; 
h)  obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa; 



 

 

2) protokolarnego przejęcia terenu budowy wraz z pełną odpowiedzialnością za zabezpieczenie terenu 
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osób trzecich w związku z realizacją zmówienia;  

3) dostawy i pokrycia kosztów energii, zużycia wody i odprowadzenia ścieków;   
4) przerwania robót na uzasadnione żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót 

przed ich zniszczeniem;  
5) informowania Zamawiającego  (inspektora nadzoru) o terminach robót zanikowych; Jeżeli Wykonawca 

nie dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego; 

6) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na 
ocenę prawidłowego wykonania robót przy zgłoszeniu do odbioru;  

7) Wykonawca będzie przedkładał skorygowane harmonogramy rzeczowy i płatności w każdym 
przypadku kiedy poprzednie harmonogramy staną się niespójne z faktycznym postępem robót lub z  
zobowiązaniami Wykonawcy oraz na każde żądanie Zamawiającego 

8) pisemnego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego zgodnie z § 11;  
9) zawiadomienie odpowiednich organów o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu; 
10) uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego;  
11) uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w terminach 

wyznaczonych przez Zamawiającego 
12) usunięcia  wad ujawnionych w okresie odbioru końcowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz 

rękojmi za wady – w terminach wyznaczonych w  umowie i protokołach przeglądów gwarancyjnych;  
13) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach lub zagrożeniach na 

budowie;  
14) przestrzegania przepisów bhp i ppoż.; 
15) pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, związanych z prowadzonymi robotami; 
16)  pokrycia  kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas 

transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z 
realizacją umowy. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację 
fotograficzną dróg, po których planuje prowadzić transport materiałów/sprzętu/surowców itp. 
niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych, 

17)  przygotowania dokumentacji powykonawczej na każdym etapie robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót i udostępniania jej 
na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, 

18) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi. 
 

POLISA 
§ 6  

1. Wykonawca posiada w okresie obowiązywania umowy polisę zawartą w dniu ………… (lub inny 
dokument ubezpieczenia) potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności obejmującej szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z 
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzająca ww. ubezpieczenie stanowi załącznik do 
niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy.  
W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy, Wykonawca ma obowiązek przedstawić 
Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem prolongatę polisy ubezpieczeniowej. W 
przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, lub w przypadku 
nieodnowienia polisy zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego 
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 
Wykonawcy, a gdyby potrącenie nie było możliwe  - z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie stanowi odstąpienie z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 



 

 

ZATRUDNIENIE 
 § 7  

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,  osoby wykonujące 
czynności wskazane w formularzem cenowym, które umożliwią wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem 
oraz treścią.  
 
2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących działalność 
gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i samodzielnie czynności 
powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
3. Obowiązek określony w ust. 1 i  2 ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą obowiązek zatrudnienia 
przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców osób, o których mowa w ust. 5, na umowę o pracę. 
 
4. Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 271 kk) o spełnieniu 
obowiązku, o którym mowa w ust. 1.  
 
5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 
oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
69. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane  ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać  
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony).  
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.  
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 
pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 



 

 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
 7. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w ust. 1, wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na 
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez 
Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu o którym mowa w ust. 4) - za 
każdą osobę wobec której nie dopełniono obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę.  
81. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
PRZEDSTAWICIELE STRON 

§ 8. 
1. Wyznacza  się przedstawicieli Zamawiającego –w osobach:  
    .................................................. – inspektor nadzoru inwestorskiego, 
    ………………………………………..– koordynator ds. realizacji umowy 
2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem 
prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.  
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ............................................................ 
działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy – Prawo budowlane.  
4. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy 
będzie:……………………………………… 
5 Wykonawca ma obowiązek przedkładać w formie pisemnej Zamawiającemu aktualne dokumenty 
potwierdzające, że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia w 
rozumieniu ustawy Prawo budowlane.  
6.  Wykonawca/Przedstawiciele Wykonawcy  zobowiązani są do  uczestniczenia w naradach koordynacyjnych. 
7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym wstępu na 
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich 
wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym zapewnienia środków ochrony osobistej 
niezbędnych do spełnienia wymogów BHP na placu budowy. 
8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania poleceń wykonawcy w zakresie 
realizowanej umowy z wyłączeniem zakresu zastrzeżonego dla inspektora nadzoru budowlanego, który 
wynika z ustawy Prawo budowlane. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany 
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga aneksu do  umowy. 
10. O każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie 
Zamawiającego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zmiany te 
nie wymagają aneksu do  umowy. 
11. Zamawiający zastrzega, że  Kierownik budowy ma być obecny na budowie w zakresie koniecznym do jej 
prawidłowego zrealizowania oraz na każde żądanie Zamawiającego, przez co rozumie się także żądanie 
Inspektorów Nadzoru. 
 

PODWYKONAWCY 
§ 9. 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie  części   przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemną zgodą 
Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega  obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następujących części 
zamówienia: 



 

 

1/ ……………………………nie dotyczy……………………………………………………………….. 
2/…………………………………………………………………………………………………………… 
3/……………………………………………………………………………………………………….itd.      

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany  podwykonawcy, o którym mowa w ust.1. 
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje się postanowienia ust.1 z zastrzeżeniem ust.5. 
5. Zmiana  podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegał na jego wiedzy i doświadczeniu wykazując 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę                    
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni 
od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca będzie spełniał  
warunki postawione przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne.  

6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek podwykonawcy, 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  projekt umowy z podwykonawcą  wraz z częścią 
dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w tej umowie  lub wskazaniem części 
dokumentacji, której dotyczy umowa zwana dalej umową podwykonawczą. 

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierać: 
1) określenie  stron, pomiędzy którymi jest zawierana; 
2)  wartość  wynagrodzenia /maksymalną wartość umowy/ z tytułu wykonywania robót, które nie 

może przekroczyć wartości wynagrodzenia tych samych robót wskazanych w ofercie przetargowej 
Wykonawcy;  

3)  wysokość ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą nie może 
przekroczyć wysokości ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy, 

4) określać wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz sposób 
rozliczenia robót zgodnie z  przedmiotową umową; 

5)  termin realizacji robót nie dłuższy niż przewiduje przedmiotowa umowa; 
6)  sposób odbioru robót oraz podstawę wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszą 

umową; 
7)  do umowy  należy dołączyć kosztorys cenowy, z którego wynika wartość należnego 

podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilość powierzonych mu robót budowlanych. 
8. Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do umowy  podwykonawczej  nastąpi w formie pisemnej   

w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu projektu tej umowy a w szczególności  
w przypadku: 

1) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących umowy  podwykonawczej, określonych w 
ust. 7, 

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizację przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której wykonanie zostało 
zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę,  

3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za 
realizację przedmiotu umowy przez podwykonawcę, 

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
Zamawiającego,  

5) gdy termin realizacji robót budowlanych określony projektem jest dłuższy niż przewidywany umową 
dla tych robót, 

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie 



 

 

umowy. 
9. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie może zlecić 

podwykonawcy przystąpienia do realizacji zadania. 
10. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń i/lub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca 

jest uprawniony do przedstawienia  zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty 
budowlane uwzględniającego w całości zastrzeżenia Zamawiającego. Postanowienia ust. 9 stosuje 
odpowiednio. 

11. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 
określonym w ust. 8 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

12.   Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą przedkłada Zamawiającemu kopię  tej   
umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem. 

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z 
zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą, jednakże nie dłuższym niż 30 
dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robót. 

14. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia wynikający z umów o  podwykonawstwo jest dłuższy niż 
30 dni, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego 
wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą 
zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór zafakturowanych 
robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy  należne wynagrodzenie bez odsetek. 
Wynagrodzenie to nie może przekraczać wysokości cen jednostkowych zawartych w umowie pomiędzy 
Zamawiającym                               i Wykonawcą . W przypadku gdyby ceny jednostkowe byłyby wyższe 
od cen jednostkowych wynikających z formularza ofertowego złożonego przez Wykonawcę na etapie 
postępowania przetargowego, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, 
wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawcę. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.15 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych.  

17.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o zgłoszenie  pisemnych 
uwag dotyczących  zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od 
dnia doręczenia pisma oraz do złożenia oświadczenia czy wynagrodzenie należne podwykonawcy 
zostało zapłacone lub roszczenie o zapłatę wynagrodzenia wygasło  z innych powodów. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 
1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty albo  
2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w 

przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca  wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

19.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20.  Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy              
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 



 

 

Obowiązek przedłożenia kopii umowy dotyczy umów o wartości większej niż 50 000 zł oraz o wartości 
poniżej 50 000 zł, ale przekraczających 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

21. Za  przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikające z  przyczyn leżących po stronie  podwykonawcy    
Wykonawca i podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność. Przerwa taka  nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

22. Wykonawca ma obowiązek na ustne bądź pisemne wezwanie przedłożyć Zamawiającemu kopie faktur 
prawidłowo złożonych i przyjętych, dowodów zapłaty, protokołów odbioru wraz z formularzami cenowymi , 
które wynikają z umów zawartych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. 

23. Postanowienia zawarte w § 9 stosuje się odpowiednio do: 
1) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo na roboty budowlane; 
2) podwykonawców i dalszych podwykonawców zamówienia na roboty  budowlane, przy czym dalszy    

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę  Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej                         
z projektem umowy. 

 
ODBIÓR ROBÓT CZĘŚCIOWY 

§ 10.  
 

1. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane 
roboty. 

2. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wskazanej części  
przez powiadomienie o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz dostarcza 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,  

3. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie 
sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu 
robót.   

4. Wykaz robót, o którym mowa w ust. 3 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.  

 
 
 

ODBIÓR ROBÓT KOŃCOWY 
§ 11.  

 
1. Za datę zakończenia robót (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje się datę skutecznego pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego pod warunkiem 
odbioru robót przez Zamawiającego protokołem odbioru robót bez uwag istotnych. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołączyć: 
1) obmiar powykonawczy; 
2) inwentaryzację powykonawczą w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacją projektową w technice 
wielobarwnej ;  
3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia;  
4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń  
i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem;  
5) oświadczenie kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie  z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz 
warunkami pozwolenia na budowę (zgłoszeniem/ zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej ) 
oraz przepisami;  
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz terenów przyległych. 



 

 

6) rozliczenia całej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną w ramach umowy ze stosownym 
uzasadnieniem, 
7) elaborat odbiorowy w ilości: 1 egz. oryginału, 1 egz. kopii oraz skan oryginału na nośniku 
elektronicznym np.: płyta CD lub pendrive itp. 

3. Niewykonanie obowiązków wymienionych w ust. 2 w punktach od 1 do 7 skutkuje bezskutecznością  
zawiadomienia. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego bezskuteczności   zawiadomienia o którym mowa w  
ustępie poprzedzającym  Wykonawca  zobowiązany jest do złożenia  nowego zawiadomienia o gotowości 
do odbioru robót – po uzupełnieniu braków. Za datę zakończenia robót , o której mowa w ustępie powyżej 
uznany będzie dzień prawidłowego zgłoszenia do odbioru.  

5. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru końcowego robót w terminie do 14 dni od daty 
skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego . 

6. Przedmiotem odbioru robót będą elementy wyszczególnione w szczegółowej specyfikacji technicznej. 
7. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia:  
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia: 

a) może odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć Wykonawcy termin do usunięcia wad. W takiej 
sytuacji datę zakończenia robót przyjmuje się zgodnie z ust. 1 powyżej. 
b) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i  może zatrzymać odpowiednio wynagrodzenie stosownie do 
utraconej wartości     w oparciu o elaborat odbioru końcowego do czasu prawidłowego wykonania 
robót przez Wykonawcę;  
c) może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady  są istotne. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  
a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i  może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie stosownie do 
utraconej wartości     w oparciu o elaborat odbioru końcowego;  
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający nie dokonuje 
odbioru przedmiotu umowy i  może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy 
ponownie.  

8. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie 
uzasadniony na ich usunięcie.  W przypadku usunięcia wad datą zakończenia robót będzie data 
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru po usunięciu wad, pod warunkiem że 
wady będą faktycznie usunięte. 

9. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający 
może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu 
Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy będzie data, w której wykonawca 
zastępczy usunął wady. 

10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 
składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy, po zgłoszeniu 
przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru wraz z dokumentami o 
których mowa w ust. 2. 

11. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane 
prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w terminie 
umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

12. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez  Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru 
inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja 
może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

13. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których 
wykonał przedmiot umowy.  



 

 

14. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót bez 
uwag istotnych jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron. 

15. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniają w 
treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w 
sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu 
wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.  

16. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru końcowego robót.  

 
WIERZYTELNOŚCI 

§ 12 
1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 

sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści 
wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

2. W przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na 
dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków 
konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie 
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby 
regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do 
akceptacji.                                                                                       

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, 
są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 
     ROZLICZANIE FAKTUR 

§ 13 
1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami częściowymi na podstawie załączonego 
protokołu odbioru robót częściowych, zawierającego wielkości rzeczywiste wykonanych elementów robót, 
sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego.  
2. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy suma faktur częściowych VAT, o których mowa w ust. 
1, nie może przekroczyć 95% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1. 
3. Rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową wystawioną w oparciu o protokół odbioru końcowego 
robót, na kwotę ustaloną w dołączonym do protokołu zestawieniu wartości wykonanych robót (formularz 
cenowy) sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio 
zafakturowane.  Dołączony do faktury protokół odbioru końcowego musi być sprawdzony przez inspektora 
nadzoru                               i zatwierdzony przez Zamawiającego.  
4. Warunkiem zapłaty faktur w tym również faktury  końcowej  Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich 
płatności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i  załączenie   przez Wykonawcę do faktury 
oświadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców  wszystkich należności z 
tytułu wykonanych robót wraz z dowodami potwierdzającymi tę zapłatę. Powyższe oświadczenie  powinno być 
także  potwierdzone przez podwykonawców. Wzory oświadczeń stanowią załączniki do opisu przedmiotu 
zamówienia.  
5. Za dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiający uzna, 
potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie faktur podwykonawców prawidłowo wystawionych i 
dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wpływu) wraz z potwierdzeniem dokonania 
zapłaty. Faktury winny określać zakres rzeczowy wykonanych części zamówienia wynikający z umów o 
podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, należne kwoty wynikające z wystawionych przez nich 



 

 

faktur oraz obustronnie podpisanego protokołu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypełni zestawienie faktur i 
dokonanych płatności dla podwykonawców i dalszych podwykonawców zgodnie z tabelą, której wzór stanowi 
załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. 
6. W przypadku uregulowania płatności gotówką, dokumentem potwierdzającym zapłatę będzie pokwitowanie, 
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego. 
7. Do czasu dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.4  Zamawiający wstrzyma 
zapłatę  wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawcę odsetek za 
opóźnienie. 
8. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30  dni kalendarzowych licząc od daty doręczenia jej 
Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z wymaganymi dokumentami. 
9. Zamawiający zastrzega, że termin zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia wobec 
Wykonawcy nie może być krótszy niż termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec 
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy 
10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy ________________   
11.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy. 
12. Faktury VAT będą wystawiane na : 

Województwo Lubuskie, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, NIP: 973-05-90-332 
Zarząd Dróg Woje2wódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra.  

13. Adres, na który należy przysłać faktury VAT: 
Zarząd Dróg Woje2wódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra. 

 
WARUNKI  ZMIANY UMOWY 

§ 14 
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać Wykonawcy 

dokonywanie takich zmian jakościowych i ilościowych, jakie będą niezbędne dla wykonania przedmiotu 
umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 
1)  zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych formularzem cenowym; 
2)  zaniechać wykonania części robót objętych formularzem cenowym; 
3)  wykonać roboty nie objęte formularzem cenowym a ujęte w dokumentacji projektowej; 
4)  wykonać rozwiązania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB, dokumentacji technicznej  
lub opisach przedmiotu zamówienia. 

2. Podstawą wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 1 i 2  będzie pisemna akceptacja Zamawiającego. 
3. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 będą stanowiły protokoły konieczności. 
4. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze 

umowy, jednak skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu 
zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 
15. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane,  które nie zostały wyszczególnione w 
przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym. 

6. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do 
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrębnej umowy.   

7. Roboty budowlane nie objęte niniejszą umową, w szczególności nie ujęte w projekcie budowlanym, które 
nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  
w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy          
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu umowy 
wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub  wykonanie umowy jest uzależnione od 
wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach umowy nie przekracza łącznie 50 % 



 

 

wartości umowy będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie odrębnej umowy, 
poprzedzonej sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót. 

§ 15 
1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 umowy, są tożsame  

z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa określona w formularzu cenowym zostanie  
przyjęta do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3. 

2. Jeżeli roboty wynikające z § 14 ust.1 umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale 
jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez 
interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

3. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1  umowy, nie odpowiadają 
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie można ustalić ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien 
przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen 
czynników produkcji określonych zgodnie z § 3 pkt 3 umowy, a dla materiałów, sprzętu i transportu dla których 
ceny nie zostały określone w formularzu cenowym - cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i 
transportu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogólnie dostępnych wydawnictw) oraz 
nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Norm Nakładów Rzeczowych, Katalogach Nakładów 
Rzeczowych                 a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNNR lub KNR 
albo wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez 
Zamawiającego. 

4. Cena jednostkowa elementu nie może być wyższa od aktualnych średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu                          
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

5. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana 
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych 
wyliczeniach.  

6. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawić Zamawiającemu do 
akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z 
tych zmian. 

7. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny, 
określonej zgodnie z ust. 3. 

§ 16 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy, w szczególności 
ust.2 poniżej. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:  
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczęcia i zakończenia) w sytuacji: 

a) wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót bądź w znaczny 
sposób je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie 
Wykonawca musi przedstawić stosowne dokumenty z IMiGW  np.: mróz, porywiste wiatry, opady 
deszczu  (długotrwałe, przekraczające 6 godzin/dobę lub w ilości przekraczającej 10mm/dobę), 
klęski żywiołowe (np.: powódź, huragan, trzęsienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez 
osoby inne niż personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu środków na dany rok lub nieprzewidziany 
brak płynności finansowej u Zamawiającego; 

b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy; 
c) ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań ratowniczych; 
d) ujawnienia niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania ich usunięcia 

przez specjalistyczne służby; 
e) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego; 



 

 

f) wydłużającego się terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;  
g) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 

dokumentacji technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych elementów 
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa 
nieprzewidzianych w dokumentacji urządzeń kolidujących z realizowaną inwestycją lub 
wprowadzenie robót zamiennych; 

h) występowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków 
gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badań 
geotechnicznych i określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie  
z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z późniejszymi zmianami) wymagających 
dodatkowych robót odwadniających, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniających 
podłoże gruntowe; 

i) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na 
zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 
przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

j) zmiany będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 
zezwoleń, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku 
sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy 
zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup 
społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego 
określenia w chwili zawierania umowy; 

k) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez 
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, 

l) z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wyłonionym 
Wykonawcą; 

m) wykonania przewidzianych umową robót budowlanych przed terminem umownym; 
n) konieczności  przesunięcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego 

użytkowaniu, udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie wpływa na zmianę 
terminu wykonania zamówienia podstawowego; 

o) wystąpienia wykopalisk oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska uniemożliwiających 
wykonywanie robót; 

p) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.); 
q) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami 

nieruchomości; 
r) przedłużania się terminów opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robót; 
s) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na 

termin realizacji; 
t) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie realizacji 

zamówienia; 
u) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, będących 

następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego; 
2)  zmiany osobowe polegające na zmianie osób przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający 

realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na 
inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ; 

3)  zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania  
przedmiotu umowy; 



 

 

4)   zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami 
zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji 
projektu. 
5)  pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu 

robót, sposobu realizacji, itp.): 
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez siłę wyższą 

rozumie się każde zdarzenie zewnętrzne, które było nie do przewidzenia przez Strony umowy, 
któremu nie można było zapobiec i która ma wpływ na jej realizację. 

b) urzędowa zmiana obowiązującej stawki VAT; 
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian 

zawartych przez Zamawiającego w wytycznych dotyczących realizacji projektu, rezygnacja przez 
Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie 
przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie 
spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z 
wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; 

d) zrealizowanie jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych 
rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, 

e) realizacja robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za 
nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1  ustawy – Prawo 
Budowlane 

f) zmiana wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia 
lub zwiększenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy; 

g) zmiana wynagrodzenia w przypadku robót, które zostały ujęte w dokumentacji projektowej, a nie 
zostały uwzględnione w formularzu cenowym; 

h) zmiana technologii wykonywania robót w szczególności: 
- konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż 
wskazane w dokumentacji projektowej w szczególności w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; 
- odmiennie od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, 
kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 
założeniach technologicznych; 
- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe; 
- umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 
- w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 
- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 
- pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji 
inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
umowy; 
- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 

i) wystąpienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków 
gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badań 
geotechnicznych i określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie z 
załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 1999r., nr 43, poz.430 z późniejszymi zmianami) wymagających dodatkowych robót 
odwadniających, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniających podłoże gruntowe; 

j) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji 
technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych elementów drogi takich jak: 
zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w 



 

 

dokumentacji urządzeń kolidujących z realizowaną inwestycją lub wprowadzenie robót zamiennych 
bądź dodatkowych, niezbędnych dla poprawnej realizacji zadania; 

k) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mającym wpływ na realizacje 
przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; 

l) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim 
przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych, powodujących uniknięcie 
kolizji; 

m) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska 
uniemożliwiających wykonywanie robót; 

n) zmiana zakresu robót w przypadku protestów mieszkańców; 
o) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami 

nieruchomości; 
p) Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców – podmiotów trzecich na zasobach, których 

Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że 
kolejny podwykonawca -  podmiot trzeci  wykaże, spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez 
Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne; 

q) zmiana zakresu robót / ilości realizowanego przez podwykonawców; 
r) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy; 
s) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 
t) danych rejestrowych, 
u) będące następstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy, 
v)  zmiany numeru rachunku Wykonawcy, 
w) zmiany teleadresowe Stron umowy określonych w umowie; 
z) Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod 

warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie  
warunków w zakresie nie mniejszym, niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie 
publiczne. 

3. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym  
w ofercie. 

4. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte                     
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
§ 17 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej 
podanej  
w ofercie, o którym mowa w § 3 tj. __________ zł (słownie: ________________) Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie___________________. 

2. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową:  
1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;  
2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie później niż w 15 dniu  po upływie okresu 
rękojmi za wady, jeżeli nie stwierdzono wad lub wady zostały usunięte w wyznaczonym terminie. 

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia 
określa art. 147-151 ustawy - Prawo zamówień publicznych.   
4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form 

za uprzednią zgodą Zamawiającego. 



 

 

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

KARY UMOWNE 
§ 18 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne bez względu na wysokość poniesionej szkody: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości  0,2% wartości umowy brutto, o której mowa  
w § 3 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu realizacji przedmiotu określonego w § 2 ust. 3 
niniejszej umowy; 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi      
w wysokości 0,1% wartości umowy brutto o której mowa w § 3 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony 
od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 
3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości 
umowy brutto. 
4)  z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych  
w umowie – w wysokości 10 % wartości umowy brutto. 
5) z tytułu braku każdorazowej zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości  5 000,00 zł. 
6)w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 9 
ust.6 umowy, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  lub projektu 
jej zmiany w wysokości   5 000,00 zł. 
7) w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości   5 000,00 zł. 
8)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 000,00 
zł. 
9) za każdą nieobecność kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiającego w tym także 
na wezwanie Inspektora 500 zł za każde niestawienie się potwierdzone notatką Zamawiającego/ 
Inspektora. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z następujących tytułów:  
1) odstąpienia  od umowy  z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem §19 
ust.1 pkt 1 w wysokości  10 % wartości umowy brutto , 
2)  za zwłokę w przekazaniu  placu budowy  w wysokości  0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień 
zwłoki  liczony od następnego dnia po wyznaczonym terminie  , 
3)  za zwłokę  w przystąpieniu do  odbioru robót w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień 
zwłoki  liczony  od następnego dnia po wyznaczonym terminie. 

3. Za zwłokę w zapłacie należności z  faktur przysługują  odsetki ustawowe.  
4. Stronom umowy przysługuje prawo dochodzenia  odszkodowania  przenoszącego wysokość  kar 
umownych do wysokości  rzeczywiści poniesionej szkody i utraconych korzyści. 
5. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie należności z 
tytułu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.  
 

ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY 
§ 19 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 



 

 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W 
takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy. Uprawnienie to stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.  

2) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót w terminie określonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczął 
robót w terminie   określonym  w § 2 ust.2. 

3) Wykonawca przerwał wykonywanie robót z przyczyn leżących po jego stronie (z winy Wykonawcy),                    
a przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni; 

4) jeżeli bieżące kontrole postępu robót wykażą, że nie ma możliwości technicznych wykonania 
przedmiotu umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiającego opóźnienie 
zakończenia choćby jednego z elementów przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w 
stosunku do terminu ujętego w harmonogramie rzeczowym. 

5) Wykonawca wykonuje roboty będące przedmiotem umowy w sposób niezgodny z dokumentacją 
określającą przedmiot zamówienia, wskazaniami Zamawiającego lub umową. 

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej 
części tego majątku, uniemożliwiające należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

7) wystąpi konieczność wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na 
sumę większą niż 5% wartości umowy, 

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego programu naprawczego, pomimo pisemnego 
wezwania do realizacji jego postanowień, 

9) podzleca całość lub część robót lub dokonuje cesji umowy lub  jej części bez zgody Zamawiającego, 
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,  z przyczyn, o których mowa w niniejszej umowie może 

zostać złożone  w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego okoliczności o przyczynach 
odstąpienia,  
w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

4.  W razie odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,                 
z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót; 

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej żądanie dokonania odbioru robót przerwanych 
oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada; 

3) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku; protokół inwentaryzacji robót w toku 
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę 

4) wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy 

5. Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu środków finansowych w wysokości utraconej 
dotacji (przyznanej przez np. Unię Europejską lub z budżetu państwa), jeżeli z powodu winy Wykonawcy, 
utracone lub cofnięte zostaną przyznane środki pieniężne.  

 
GWARANCJA i  RĘKOJMIA 

§ 20 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zasadach wynikających z art. 577 do 581 

Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objęte niniejsza umową.  
2. Okres gwarancji wynosi ……………. liczony od następnego dnia po dacie odbioru końcowego robót.  
3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, 
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 



 

 

4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania  usunięcia 
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.  

5. Jeżeli Wykonawca w  ramach  udzielonej gwarancji jakości,  wykona roboty ponownie lub dokona ich 
naprawy okres gwarancji jakości dla tych robót biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub 
naprawy.  

6. Zamawiający wyznacza przeglądy gwarancyjne i końcowy odbiór gwarancyjny przed upływem terminu 
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w których Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust.2, jeżeli 
zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

8. Jeżeli Wykonawca nie  usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego   to Zamawiający 
może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

9. Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakości. 
10. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 
11. Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji zajdzie konieczność umieszczenia w obrębie inwestycji 

urządzeń obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociągowe, 
kanalizacyjne, itp. Zamawiający może udzielić zgody Inwestorowi na wejście w pas drogowy. W takim 
przypadku Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji bądź uzależnienia zgody na 
wejście w pas drogowy od przejęcia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiający wydając decyzję 
lokalizacyjną oraz decyzje na zajęcie pasa drogowego zażąda od Inwestora przedłożenia dodatkowej 
gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem. 

12. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrębie umieszczenia urządzeń 
obcych Zamawiający powoła komisję w skład której wchodzić będzie zarówno Wykonawca,   
Inwestor   i Zamawiający, którzy stwierdzą przyczynę powstania wady wymagającej naprawy. W 
zależności od przyczyny powstania wady Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy lub od Inwestora 
naprawy powstałej wady.  

  
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

§ 21 
1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz 

zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 
przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich 
zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu 
bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót, 
jeżeli wystąpi konieczność opracowania takiego planu w myśl obowiązujących przepisów. 

 
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 

§ 22 
1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do  

 zagospodarowania terenu budowy. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 



 

 

1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu 
budowy  
w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych 
osób, 

2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez osoby 
nieuprawnione, 

3) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy, 
4) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów 

związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 
5) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom 

upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy. 
6) W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie 

wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, 
sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne 
przedmioty z terenu budowy. 

7) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane 
przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem 
budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.  

8) Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy 
i poinformować o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia odbioru końcowego 
robót. 

9) W przypadku stwierdzenia, że teren budowy po zakończeniu robót nie został uporządkowany 
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie 
terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po 
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 14 dni roboczych skierowanym 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie 
zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć 
Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

 
  ZABEZPIECZENIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 

§ 23 
1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów 

inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, 
transport lub  sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców, w szczególności powinien 
dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów           
i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez 
Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy 
uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich. 

 
WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE 

§ 24 
1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne   przedmioty  

o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub 
znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa. 



 

 

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby 
zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel 
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  

3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy organ 
państwowy  
o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące właściwego 
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

4. Jeśli w związku z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych wystąpi konieczność 
przedłużenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie  przysługują  roszczenia z tego tytułu  w 
stosunku do Zamawiającego .  

 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

 § 25 
1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest 

zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i 
wokół terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ.   

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości 
stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych 
oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót 
budowlanych,  
w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed 
zanieczyszczeniem. 

4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – „ustawa o odpadach”). 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji  
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.   

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących 
gospodarkę odpadami. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być 
dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony 
środowiska lub przyrody. 

 
INTERPRETACJA UMOWY 

§ 26 
1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się 

posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. 
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonywane 

wyłącznie w formie pisemnej. 
 
 



 

 

PRAWA AUTORSKIE 
§ 27 

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy 
(lub przyjmowanej przez niego części), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz 
Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat i bez konieczności składania dodatkowych 
oświadczeń, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. 
zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych 
czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w 
szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, 
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. 
obiektów  i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu  w wykonaniu niniejszej umowy, 
zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem 
do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji 
wskazanych w ust.2 .Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich 
egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu 
stosownie do postanowień niniejszej umowy. 

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do 
utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości 
lub w części, na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, 
odręcznie i odmianami tych technik, 

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 
3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, 
4) wprowadzanie do pamięci komputera, 
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie  

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 
6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 
7) najem, dzierżawa, 
8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami                  

i kosztorysami inwestorskimi, 
9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie  

części lub całości, opracowania, 
10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

3. Postanowienia  ust.1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. 
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą 
dokumentacją. 

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust.2 może następować  
w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako 
część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu 
opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z 
roszczeniem  
z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło  
w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawcę, 
Wykonawca: 



 

 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń; 
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie 

Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu 
sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej 
postępowania;   

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby 
lub osób zgłaszających roszczenia.   
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 28 

1. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
2. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

a. oferta Wykonawcy; 
b. opis przedmiotu zamówienia 
c. harmonogram rzeczowy 
d. harmonogram płatności 
e. dokumentacja projektowa 
f. STWiORB; 
g. zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 
h.  polisa OC; 
j. …………………………………….. 

  
 
                     ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA                  
    
 
          __________________________                         __________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                UMOWA  (wzór) 
 
zawarta w dniu .............................. w Zielonej Górze  pomiędzy 

1)  Województwem Lubuskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich  z siedzibą  w Zielonej Górze, al. 
Niepodległości 32, NIP 9730590332  zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:  

Pawła Tondera – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze 
Działającego na podstawie uchwały Nr 158/2099/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 grudnia 
2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze 
 
przy kontrasygnacie 
Elżbiety Pietraszyńskiej – Z-cy Dyrektora ds. ekonomicznych – Głównego Księgowego  
działającej na podstawie upoważnienia Skarbnika Województwa Lubuskiego 
 
    a 
 
2) __________________________ z siedzibą w ____________________________ wpisana do 
____________________________ pod numerem _________________  
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:  
______________________________ – ___________________________  
______________________________ – ___________________________ 
 
zwane dalej Stronami 
 
W wyniku przeprowadzonego  postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości szacunkowej do 5 548 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310/26/2018) zgodnie z przepisami 
ustawy  Prawo zamówień  publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579. ), strony zawierają   umowę 
o następującej treści: 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1. 

1.Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbędne do 
oddania do użytkowania przewidzianego umową obiektu liniowego, pod nazwą: 

 Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice-Sulęcin- Międzyrzecz:: 
ZADANIE nr 1: odcinek V od km 65+400,00 do km 67+400,00 
                          odcinek VI od km 67+400,00 do km 68+050,00 
                          odcinek VII od km 68+050,00 do km 69+644,00 
 ZADANIE nr 2: odcinek VIII od km 71+980,00 do km 73+350,00 

 
                DOTYCZY: ZADANIE nr 2: odcinek VIII od km 71+980,00 do km 73+350,00 

 
 

opisane dokumentacją projektową oraz  w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych zwanej dalej STWiORB, zgodnie z ofertą wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej                i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, w terminie określonym umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”.   
2.Na umowę składają się następujące dokumenty, które stanowią jej integralna część i będą 
interpretowanew następującej kolejności: 

a.umowa zwana również kontraktem 



 

 

b.Opis przedmiotu zamówienia 
c.dokumentacja projektowa 
d.STWiORB; 
e.oferta Wykonawcy; 
f.harmonogram rzeczowy 
g.harmonogram płatności 
h.zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 
i. polisa OC. 

 
 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 
§ 2. 

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpóźniej w terminie 15 dni od podpisania  
       umowy.  
2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót nie później niż 30 dni od daty przekazania terenu 
budowy. 
3.  Termin zakończenia realizacji umowy przedmiotu (pisemne skuteczne  zgłoszenie przedmiotu umowy do  
      odbioru końcowego zgodnie z § 11) ustala się do dnia 18.06.2019 r. 
 
 
                                                                     WYNAGRODZENIE 

§ 3. 
1. Umowną wartość wynagrodzenia ustala się według zasad określonych w formularzu cenowym na kwotę 
netto .......................................................................................................................................... zł 
    (słownie:  ........................................................................................................................zł), 
   a z podatkiem VAT w wys. ……………….% tj. ..................................................................zł  
kwota brutto   ................................. zł 
    (słownie: .........................................................................................................................zł). 
2. Wynagrodzenie  określone  w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w formularzu cenowym, 
które było zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporządzonym metodą 
kalkulacji uproszczonej. 
3.  Rozliczenie robót odbędzie się na podstawie: 

1)  protokołu odbioru robót zawierającego wielkości rzeczywiste wykonywanych elementów robót; 
2)  formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych; 
3)  pomiarów powykonawczych zawierających faktycznie wykonane roboty. 

4. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedłoży Zamawiającemu 
szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych 
nakładów: robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów 
pośrednich (ogólnych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena 
każdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodą kalkulacji szczegółowej musi być równa cenie tej 
pozycji z formularza cenowego z oferty. 
5.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie,  
o którym mowa w § 3 ust.1  może ulec odpowiednim zmianom. 



 

 

6.Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5 Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany stawki podatku VAT, 
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycją nowego wynagrodzenia, która powinna 
być potwierdzona przez Wykonawcę stosownymi przepisami, z których wynikają zmiany oraz odpowiednimi 
dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wyłącznie po uzyskaniu 
akceptacji Zamawiającego          w formie aneksu do umowy. 
7.  Zamawiający przewiduje  możliwość udzielenia zaliczek wykonawcom robót budowlanych na pisemny 
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
8. Zaliczki mogą obejmować również wynagrodzenie dla podwykonawców biorących udział w  realizacji  części 
zamówienia.  
9. Rozliczenie zaliczki nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego robót                
i formularza cenowego zawierającego wykonane roboty  na kwotę przyznanej zaliczki. 
10. Warunkiem ubiegania się o kolejną zaliczkę jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%. 
11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawcę,  Wykonawca zobowiązany 
jest do przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorącemu udział                        
w realizacji  części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona. 
12. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy Zamawiający wstrzymuje Wykonawcy: 

1/ wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane; 
2/ udzielenie  kolejnej zaliczki.  

13. Przed udzieleniem zaliczki należy wnieść zabezpieczenie   w jednej z form  wynikających z art. 148 ust.1 i 
2 ustawy - Prawo zamówień publicznych w wysokości kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki 
nastąpi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.   
14. Gwarancja  bankowa lub ubezpieczeniowa na kwotę  zaliczki  powinna być wystawiona na okres nie   
dłuższy niż okres realizacji robót objętych zaliczką + 1 miesiąc. 
 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
 

§ 4.  
Zamawiający zobowiązuje się  do:  
1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWiORB będącej w posiadaniu Zamawiającego  
    i informacji niezbędnych do wykonania zamówienia;  
2) protokolarnego przekazania terenu budowy; 
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy; 
4) odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy;  
5) zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.  

 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 5.   
 

1. Wykonawca zobowiązuje się  do:  
1) wykonania przedmiotu umowy w szczególności zgodnie z : 

a)  dostarczoną przez zamawiającego STWiORB; 
b)  dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją; 
c)  technologią określoną w dokumentacji technicznej;  



 

 

d)  zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;  
e)  przepisami prawa;  
f)  zasadami sztuki budowlanej;  
g)  obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi; 
h)  obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa; 

2) protokolarnego przejęcia terenu budowy wraz z pełną odpowiedzialnością za zabezpieczenie terenu 
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osób trzecich w związku z realizacją zmówienia;  

3) dostawy i pokrycia kosztów energii, zużycia wody i odprowadzenia ścieków;   
4) przerwania robót na uzasadnione żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót 

przed ich zniszczeniem;  
5) informowania Zamawiającego  (inspektora nadzoru) o terminach robót zanikowych; Jeżeli Wykonawca 

nie dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego; 

6) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na 
ocenę prawidłowego wykonania robót przy zgłoszeniu do odbioru;  

7) Wykonawca będzie przedkładał skorygowane harmonogramy rzeczowy i płatności w każdym 
przypadku kiedy poprzednie harmonogramy staną się niespójne z faktycznym postępem robót lub z  
zobowiązaniami Wykonawcy oraz na każde żądanie Zamawiającego 

8) pisemnego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego zgodnie z § 11;  
9) zawiadomienie odpowiednich organów o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu; 
10) uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego;  
11) uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w terminach 

wyznaczonych przez Zamawiającego 
12) usunięcia  wad ujawnionych w okresie odbioru końcowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz 

rękojmi za wady – w terminach wyznaczonych w  umowie i protokołach przeglądów gwarancyjnych;  
13) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach lub zagrożeniach na 

budowie;  
14) przestrzegania przepisów bhp i ppoż.; 
15) pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, związanych z prowadzonymi robotami; 
16)  pokrycia  kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas 

transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z 
realizacją umowy. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację 
fotograficzną dróg, po których planuje prowadzić transport materiałów/sprzętu/surowców itp. 
niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych, 

17)  przygotowania dokumentacji powykonawczej na każdym etapie robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót i udostępniania jej 
na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, 

18) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi. 
 

POLISA 
§ 6  

1.Wykonawca posiada w okresie obowiązywania umowy polisę zawartą w dniu ………… (lub inny 
dokument ubezpieczenia) potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności obejmującej szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z 
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzająca ww. ubezpieczenie stanowi załącznik do 
niniejszej umowy. 
2.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy.  
W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy, Wykonawca ma obowiązek przedstawić 
Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem prolongatę polisy ubezpieczeniowej. W 
przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, lub w przypadku 
nieodnowienia polisy zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. 



 

 

Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a 
gdyby potrącenie nie było możliwe  - z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Odstąpienie od 
umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie stanowi odstąpienie z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 

ZATRUDNIENIE 
 § 7  

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,  osoby wykonujące 
czynności wskazane w formularzem cenowym, które umożliwią wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem 
oraz treścią.  
 
2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących działalność 
gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i samodzielnie czynności 
powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
3. Obowiązek określony w ust. 1 i  2 ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą obowiązek zatrudnienia 
przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców osób, o których mowa w ust. 5, na umowę o pracę. 
 
4. Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 271 kk) o spełnieniu 
obowiązku, o którym mowa w ust. 1.  
 
5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 
oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
69. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane  ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać  
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony).  
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.  
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 



 

 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 
pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
 7. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w ust. 1, wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na 
podstawie przepisów  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 
niedopełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu o którym mowa w ust. 4) - za każdą osobę 
wobec której nie dopełniono obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę.  
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
PRZEDSTAWICIELE STRON 

§ 8. 
1. Wyznacza  się przedstawicieli Zamawiającego –w osobach:  
    .................................................. – inspektor nadzoru inwestorskiego, 
    ………………………………………..– koordynator ds. realizacji umowy 
2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem 
prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.  
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ............................................................ 
działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy – Prawo budowlane.  
4. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy 
będzie:……………………………………… 
5 Wykonawca ma obowiązek przedkładać na żądanie Zamawiającego aktualne dokumenty potwierdzające, że 
osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy 
Prawo budowlane.  
6.  Wykonawca/Przedstawiciele Wykonawcy  zobowiązani są do  uczestniczenia w naradach koordynacyjnych. 
7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym wstępu na 
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich 
wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym zapewnienia środków ochrony osobistej 
niezbędnych do spełnienia wymogów BHP na placu budowy. 
8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania poleceń wykonawcy w zakresie 
realizowanej umowy z wyłączeniem zakresu zastrzeżonego dla inspektora nadzoru budowlanego, który 
wynika z ustawy Prawo budowlane. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany 
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga aneksu do  umowy. 
10. O każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie 
Zamawiającego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zmiany te 
nie wymagają aneksu do  umowy. 
11. Zamawiający zastrzega, że  Kierownik budowy ma być obecny na budowie w zakresie koniecznym do jej 
prawidłowego zrealizowania oraz na każde żądanie Zamawiającego, przez co rozumie się także żądanie 
Inspektorów Nadzoru. 
 

 



 

 

PODWYKONAWCY 
§ 9. 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie  części   przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemną 
zgodą Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega  obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następujących części 
zamówienia: 

 Nie dotyczy  
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany  podwykonawcy, o którym mowa w ust.1. 
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje się postanowienia ust.1 z zastrzeżeniem ust.5. 
5. Zmiana  podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegał na jego wiedzy i doświadczeniu wykazując 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę                    
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni 
od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca będzie spełniał  
warunki postawione przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne.  

6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek podwykonawcy, 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  projekt umowy z podwykonawcą  wraz z częścią 
dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w tej umowie  lub wskazaniem części 
dokumentacji, której dotyczy umowa zwana dalej umową podwykonawczą. 

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierać: 
1) określenie  stron, pomiędzy którymi jest zawierana; 
2)  wartość  wynagrodzenia /maksymalną wartość umowy/ z tytułu wykonywania robót, które nie 

może przekroczyć wartości wynagrodzenia tych samych robót wskazanych w ofercie przetargowej 
Wykonawcy;  

3)  wysokość ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą nie może 
przekroczyć wysokości ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy, 

4) określać wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz sposób 
rozliczenia robót zgodnie z  przedmiotową umową; 

5)  termin realizacji robót nie dłuższy niż przewiduje przedmiotowa umowa; 
6)  sposób odbioru robót oraz podstawę wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszą 

umową; 
7)  do umowy  należy dołączyć kosztorys cenowy, z którego wynika wartość należnego 

podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilość powierzonych mu robót budowlanych. 
8) Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do umowy  podwykonawczej  nastąpi w formie pisemnej   

w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu projektu tej umowy a w szczególności  
w przypadku: 

1) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących umowy  podwykonawczej, określonych w 
ust. 7, 

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizację przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której wykonanie zostało 
zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę,  

3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za 
realizację przedmiotu umowy przez podwykonawcę, 

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
Zamawiającego,  



 

 

5) gdy termin realizacji robót budowlanych określony projektem jest dłuższy niż przewidywany umową 
dla tych robót, 

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie 
umowy. 

9. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie może zlecić 
podwykonawcy przystąpienia do realizacji zadania. 

10. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń i/lub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca 
jest uprawniony do przedstawienia  zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty 
budowlane uwzględniającego w całości zastrzeżenia Zamawiającego. Postanowienia ust. 9 stosuje 
odpowiednio. 

11. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 
określonym w ust. 8 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

12.   Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą przedkłada Zamawiającemu kopię  tej   
umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem. 

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z 
zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą, jednakże nie dłuższym niż 30 
dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robót. 

14. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia wynikający z umów o  podwykonawstwo jest dłuższy niż 
30 dni, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego 
wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą 
zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór zafakturowanych 
robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy  należne wynagrodzenie bez odsetek. 
Wynagrodzenie to nie może przekraczać wysokości cen jednostkowych zawartych w umowie pomiędzy 
Zamawiającym                               i Wykonawcą . W przypadku gdyby ceny jednostkowe byłyby wyższe 
od cen jednostkowych wynikających z formularza ofertowego złożonego przez Wykonawcę na etapie 
postępowania przetargowego, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, 
wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawcę. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.15 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych.  

17.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o zgłoszenie  
pisemnych uwag dotyczących  zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w 
terminie 5 dni od dnia doręczenia pisma oraz do złożenia oświadczenia czy wynagrodzenie należne 
podwykonawcy zostało zapłacone lub roszczenie o zapłatę wynagrodzenia wygasło  z innych 
powodów. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 
niezasadność takiej zapłaty albo  

2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w 
przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca  wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 



 

 

19.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20.  Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy              
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
Obowiązek przedłożenia kopii umowy dotyczy umów o wartości większej niż 50 000 zł oraz o wartości 
poniżej 50 000 zł, ale przekraczających 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

21. Za  przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikające z  przyczyn leżących po stronie  podwykonawcy    
Wykonawca i podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność. Przerwa taka  nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

22. Wykonawca ma obowiązek na ustne bądź pisemne wezwanie przedłożyć Zamawiającemu kopie faktur 
prawidłowo złożonych i przyjętych, dowodów zapłaty, protokołów odbioru wraz z formularzami cenowymi , 
które wynikają z umów zawartych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. 

23. Postanowienia zawarte w § 9 stosuje się odpowiednio do: 
1) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo na roboty budowlane; 
2) podwykonawców i dalszych podwykonawców zamówienia na roboty  budowlane, przy czym 

dalszy    podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę  Wykonawcy na zawarcie umowy o 
treści zgodnej                         z projektem umowy. 

 
ODBIÓR ROBÓT CZĘŚCIOWY 

§ 10.  
 

1. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty. 
2.Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wskazanej części  przez 
powiadomienie o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,  
3. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie 

sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu 
robót.   

4. Wykaz robót, o którym mowa w ust. 3 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.  

 
 
 

ODBIÓR ROBÓT KOŃCOWY 
§ 11.  

 
1.Za datę zakończenia robót (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje się datę skutecznego pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego pod warunkiem 
odbioru robót przez Zamawiającego protokołem odbioru robót bez uwag istotnych. 
2.Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołączyć: 
1) obmiar powykonawczy; 
2) inwentaryzację powykonawczą w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacją projektową w technice 
wielobarwnej ;  
3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia;  
4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń  
i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem;  
5) oświadczenie kierownika budowy: 



 

 

a) o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie  z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz 
warunkami pozwolenia na budowę (zgłoszeniem/ zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej ) 
oraz przepisami;  
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz terenów przyległych. 

6) rozliczenia całej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną w ramach umowy ze stosownym 
uzasadnieniem, 
7) elaborat odbiorowy w ilości: 1 egz. oryginału, 1 egz. kopii oraz skan oryginału na nośniku 
elektronicznym np.: płyta CD lub pendrive itp. 

3.Niewykonanie obowiązków wymienionych w ust. 2 w punktach od 1 do 7 skutkuje bezskutecznością  
zawiadomienia. 
4.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego bezskuteczności   zawiadomienia o którym mowa w  
ustępie poprzedzającym  Wykonawca  zobowiązany jest do złożenia  nowego zawiadomienia o gotowości 
do odbioru robót – po uzupełnieniu braków. Za datę zakończenia robót , o której mowa w ustępie powyżej 
uznany będzie dzień prawidłowego zgłoszenia do odbioru.  
5.Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru końcowego robót w terminie do 14 dni od daty 
skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego . 
6.Przedmiotem odbioru robót będą elementy wyszczególnione w szczegółowej specyfikacji technicznej. 
7.Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia:  
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia: 

a) może odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć Wykonawcy termin do usunięcia wad. W takiej 
sytuacji datę zakończenia robót przyjmuje się zgodnie z ust. 1 powyżej. 
b) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i  może zatrzymać odpowiednio wynagrodzenie stosownie do 
utraconej wartości     w oparciu o elaborat odbioru końcowego do czasu prawidłowego wykonania 
robót przez Wykonawcę;  
c) może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady  są istotne. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  
a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i  może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie stosownie do 
utraconej wartości     w oparciu o elaborat odbioru końcowego;  
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający nie dokonuje 
odbioru przedmiotu umowy i  może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy 
ponownie.  

8. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie 
uzasadniony na ich usunięcie.  W przypadku usunięcia wad datą zakończenia robót będzie data 
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru po usunięciu wad, pod warunkiem że 
wady będą faktycznie usunięte. 

9. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający 
może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu 
Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy będzie data, w której wykonawca 
zastępczy usunął wady. 

10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 
składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy, po zgłoszeniu 
przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru wraz z dokumentami o których 
mowa w ust. 2. 

11. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane 
prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w terminie umożliwiającym 
udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 



 

 

12. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez  Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru 
inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja 
może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

13. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których 
wykonał przedmiot umowy.  

14. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót bez 
uwag istotnych jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron. 

15. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniają w treści 
protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób 
ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu wykonawcy, jest 
uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

16. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru końcowego robót.  

 
WIERZYTELNOŚCI 

§ 12 
1Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści 
wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  
2.W przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na 
dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków 
konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 
3.Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie 
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby 
regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do 
akceptacji.                                                                                       
4.Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 
     ROZLICZANIE FAKTUR 

§ 13 
1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami częściowymi na podstawie załączonego 
protokołu odbioru robót częściowych, zawierającego wielkości rzeczywiste wykonanych elementów robót, 
sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego.  
2. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy suma faktur częściowych VAT, o których mowa w ust. 
1, nie może przekroczyć 95% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1. 
3. Rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową wystawioną w oparciu o protokół odbioru końcowego 
robót, na kwotę ustaloną w dołączonym do protokołu zestawieniu wartości wykonanych robót (formularz 
cenowy) sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio 
zafakturowane.  Dołączony do faktury protokół odbioru końcowego musi być sprawdzony przez inspektora 
nadzoru                               i zatwierdzony przez Zamawiającego.  
4. Warunkiem zapłaty faktur w tym również faktury  końcowej  Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich 
płatności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i  załączenie   przez Wykonawcę do faktury 
oświadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców  wszystkich należności z 
tytułu wykonanych robót wraz z dowodami potwierdzającymi tę zapłatę. Powyższe oświadczenie  powinno być 
także  potwierdzone przez podwykonawców. Wzory oświadczeń stanowią załączniki do opisu przedmiotu 
zamówienia.  



 

 

5. Za dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiający uzna, 
potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie faktur podwykonawców prawidłowo wystawionych i 
dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wpływu) wraz z potwierdzeniem dokonania 
zapłaty. Faktury winny określać zakres rzeczowy wykonanych części zamówienia wynikający z umów o 
podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, należne kwoty wynikające z wystawionych przez nich 
faktur oraz obustronnie podpisanego protokołu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypełni zestawienie faktur i 
dokonanych płatności dla podwykonawców i dalszych podwykonawców zgodnie z tabelą, której wzór stanowi 
załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. 
6. W przypadku uregulowania płatności gotówką, dokumentem potwierdzającym zapłatę będzie pokwitowanie, 
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego. 
7. Do czasu dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.4  Zamawiający wstrzyma 
zapłatę  wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawcę odsetek za 
opóźnienie. 
8. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30  dni kalendarzowych licząc od daty doręczenia jej 
Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z wymaganymi dokumentami. 
9. Zamawiający zastrzega, że termin zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia wobec 
Wykonawcy nie może być krótszy niż termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec 
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy 
10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy ________________   
11.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy. 
12. Faktury VAT będą wystawiane na : 

Województwo Lubuskie, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, NIP: 973-05-90-332 
Zarząd Dróg Woje2wódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra.  

13. Adres, na który należy przysłać faktury VAT: 
Zarząd Dróg Woje2wódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra. 

 
WARUNKI  ZMIANY UMOWY 

§ 14 
1.Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać Wykonawcy 
dokonywanie takich zmian jakościowych i ilościowych, jakie będą niezbędne dla wykonania przedmiotu 
umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 

1)  zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych formularzem cenowym; 
2)  zaniechać wykonania części robót objętych formularzem cenowym; 
3)  wykonać roboty nie objęte formularzem cenowym a ujęte w dokumentacji projektowej; 
4)  wykonać rozwiązania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB, dokumentacji technicznej  
lub opisach przedmiotu zamówienia. 

2.Podstawą wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 1 i 2  będzie pisemna akceptacja Zamawiającego. 
3.Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 będą stanowiły protokoły konieczności. 
4.Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze 
umowy, jednak skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu 
zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 15. 
5.Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane,  które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze 
robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym. 

6.Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne 
do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrębnej umowy.   
7.Roboty budowlane nie objęte niniejszą umową, w szczególności nie ujęte w projekcie budowlanym, 
które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu 



 

 

umowy, gdy          z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od 
przedmiotu umowy wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub  wykonanie umowy 
jest uzależnione od wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach umowy nie 
przekracza łącznie 50 % wartości umowy będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie 
odrębnej umowy, poprzedzonej sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót. 

§ 15 
1.Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 umowy, są tożsame  
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa określona w formularzu cenowym zostanie  
przyjęta do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3. 
2.Jeżeli roboty wynikające z § 14 ust.1 umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w formularzu cenowym, 
ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez 
interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

3.Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1  umowy, nie 
odpowiadają opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie można ustalić ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca 
powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z 
uwzględnieniem cen czynników produkcji określonych zgodnie z § 3 pkt 3 umowy, a dla materiałów, sprzętu i 
transportu dla których ceny nie zostały określone w formularzu cenowym - cen nie wyższych od średnich cen 
materiałów, sprzętu i transportu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogólnie 
dostępnych wydawnictw) oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Norm Nakładów Rzeczowych, 
Katalogach Nakładów Rzeczowych                 a w przypadku robót dla których nie określono nakładów 
rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub kalkulacji indywidualnej 
zaakceptowanej przez Zamawiającego. 
4.Cena jednostkowa elementu nie może być wyższa od aktualnych średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu                          
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana. 
5.Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana 
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych 
wyliczeniach.  
6.Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawić Zamawiającemu 
do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z 
tych zmian. 
7.Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny, 
określonej zgodnie z ust. 3. 

§ 16 
1.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy, w szczególności 
ust.2 poniżej. 

2.Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:  
1)zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczęcia i zakończenia) w sytuacji: 

a)wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót bądź w znaczny sposób 
je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie Wykonawca 
musi przedstawić stosowne dokumenty z IMiGW  np.: mróz, porywiste wiatry, opady deszczu  
(długotrwałe, przekraczające 6 godzin/dobę lub w ilości przekraczającej 10mm/dobę), klęski żywiołowe 
(np.: powódź, huragan, trzęsienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby inne niż 
personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu środków na dany rok lub nieprzewidziany brak płynności 
finansowej u Zamawiającego; 
b)zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy; 
c)ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań ratowniczych; 



 

 

d)ujawnienia niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania ich usunięcia 
przez specjalistyczne służby; 
e)wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego; 
f)wydłużającego się terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;  
g)konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 
dokumentacji technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych elementów drogi 
takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych 
w dokumentacji urządzeń kolidujących z realizowaną inwestycją lub wprowadzenie robót zamiennych; 
h)występowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków 
gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badań 
geotechnicznych i określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie  
z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 1999r., nr 43, poz.430 z późniejszymi zmianami) wymagających dodatkowych robót 
odwadniających, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniających podłoże gruntowe; 
i)gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na 
zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 
przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
j)zmiany będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 
zezwoleń, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku 
sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy 
zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup 
społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego 
określenia w chwili zawierania umowy; 

k)jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez 
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, 
l)z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wyłonionym 
Wykonawcą; 

       m)wykonania przewidzianych umową robót budowlanych przed terminem umownym; 
n)konieczności  przesunięcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego użytkowaniu, 
udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania 
zamówienia podstawowego; 
o)wystąpienia wykopalisk oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska uniemożliwiających 
wykonywanie robót; 
p)uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.); 
q)konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami 
nieruchomości; 
r)przedłużania się terminów opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robót; 
s)zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na 
termin realizacji; 
t)w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie realizacji 
zamówienia; 

u)konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, będących 
następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego; 

2)  zmiany osobowe polegające na zmianie osób przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający 
realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na 
inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ; 

3)  zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania  
przedmiotu umowy; 



 

 

4)   zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze 
zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych 
dotyczących realizacji projektu. 
5)  pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu 

robót, sposobu realizacji, itp.): 
a)siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez siłę wyższą rozumie 
się każde zdarzenie zewnętrzne, które było nie do przewidzenia przez Strony umowy, któremu nie można 
było zapobiec i która ma wpływ na jej realizację. 
b) urzędowa zmiana obowiązującej stawki VAT; 
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian 

zawartych przez Zamawiającego w wytycznych dotyczących realizacji projektu, rezygnacja przez 
Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie 
przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie 
spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z 
wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; 

d) zrealizowanie jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych 
rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, 

e) realizacja robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za 
nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1  ustawy – Prawo 
Budowlane 

f) zmiana wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia 
lub zwiększenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy; 

g) zmiana wynagrodzenia w przypadku robót, które zostały ujęte w dokumentacji projektowej, a nie 
zostały uwzględnione w formularzu cenowym; 

h) zmiana technologii wykonywania robót w szczególności: 
- konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż 
wskazane w dokumentacji projektowej w szczególności w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; 
- odmiennie od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, 
kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 
założeniach technologicznych; 
- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe; 
- umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 
- w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 
- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 
- pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji 
inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
umowy; 
- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 

i) wystąpienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków 
gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badań 
geotechnicznych i określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie z 
załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 1999r., nr 43, poz.430 z późniejszymi zmianami) wymagających dodatkowych robót 
odwadniających, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniających podłoże gruntowe; 

j) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji 
technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych elementów drogi takich jak: 
zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w 



 

 

dokumentacji urządzeń kolidujących z realizowaną inwestycją lub wprowadzenie robót zamiennych 
bądź dodatkowych, niezbędnych dla poprawnej realizacji zadania; 

k) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mającym wpływ na realizacje 
przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; 

l) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim 
przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych, powodujących uniknięcie 
kolizji; 

m) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska 
uniemożliwiających wykonywanie robót; 

n) zmiana zakresu robót w przypadku protestów mieszkańców; 
o) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami 

nieruchomości; 
p) Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców – podmiotów trzecich na zasobach, których 

Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że 
kolejny podwykonawca -  podmiot trzeci  wykaże, spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez 
Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne; 

q) zmiana zakresu robót / ilości realizowanego przez podwykonawców; 
r) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy; 
s) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 
t) danych rejestrowych, 
u) będące następstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy, 
v)  zmiany numeru rachunku Wykonawcy, 
w) zmiany teleadresowe Stron umowy określonych w umowie; 

z) Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod 
warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie  warunków 
w zakresie nie mniejszym, niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne. 
3.Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym  
w ofercie. 
4.Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte                     
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 17 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej 
podanej  
w ofercie, o którym mowa w § 3 tj. __________ zł (słownie: ________________) Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie___________________. 

2. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową:  
1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;  
2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie później niż w 15 dniu  po upływie okresu 
rękojmi za wady, jeżeli nie stwierdzono wad lub wady zostały usunięte w wyznaczonym terminie. 

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia 
określa art. 147-151 ustawy - Prawo zamówień publicznych.   
4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form 
za uprzednią zgodą Zamawiającego. 
5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

 
 



 

 

KARY UMOWNE 
§ 18 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne bez względu na wysokość poniesionej szkody: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości  0,2% wartości umowy brutto, o której mowa  
w § 3 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu realizacji przedmiotu określonego w § 2 ust. 3 
niniejszej umowy; 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi      
w wysokości 0,1% wartości umowy brutto o której mowa w § 3 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony 
od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 
3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości 
umowy brutto. 
4)  z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych  
w umowie – w wysokości 10 % wartości umowy brutto. 
5) z tytułu braku każdorazowej zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości  5 000,00 zł. 
6)w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 9 
ust.6 umowy, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  lub projektu 
jej zmiany w wysokości   5 000,00 zł. 
7) w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości   5 000,00 zł. 
8)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 000,00 
zł. 
9) za każdą nieobecność kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiającego w tym także 
na wezwanie Inspektora 500 zł za każde niestawienie się potwierdzone notatką Zamawiającego/ 
Inspektora. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z następujących tytułów:  
1) odstąpienia  od umowy  z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem §19 
ust.1 pkt 1 w wysokości  10 % wartości umowy brutto , 
2)  za zwłokę w przekazaniu  placu budowy  w wysokości  0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień 
zwłoki  liczony od następnego dnia po wyznaczonym terminie  , 
3)  za zwłokę  w przystąpieniu do  odbioru robót w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień 
zwłoki  liczony  od następnego dnia po wyznaczonym terminie. 

3. Za zwłokę w zapłacie należności z  faktur przysługują  odsetki ustawowe.  
4. Stronom umowy przysługuje prawo dochodzenia  odszkodowania  przenoszącego wysokość  kar 
umownych do wysokości  rzeczywiści poniesionej szkody i utraconych korzyści. 
5. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie należności z 
tytułu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.  
 

 
ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY 

§ 19 
1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 

1)wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 



 

 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
Uprawnienie to stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.  
2)Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót w terminie określonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczął 
robót w terminie   określonym  w § 2 ust.2. 
3)Wykonawca przerwał wykonywanie robót z przyczyn leżących po jego stronie (z winy Wykonawcy),                    
a przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni; 
4)jeżeli bieżące kontrole postępu robót wykażą, że nie ma możliwości technicznych wykonania przedmiotu 
umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiającego opóźnienie zakończenia choćby 
jednego z elementów przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w stosunku do terminu 
ujętego w harmonogramie rzeczowym. 
5)Wykonawca wykonuje roboty będące przedmiotem umowy w sposób niezgodny z dokumentacją 
określającą przedmiot zamówienia, wskazaniami Zamawiającego lub umową. 
6)w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej 
części tego majątku, uniemożliwiające należyte wykonanie przedmiotu umowy. 
7)wystąpi konieczność wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę 
większą niż 5% wartości umowy, 
8)nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego programu naprawczego, pomimo pisemnego 
wezwania do realizacji jego postanowień, 
9)podzleca całość lub część robót lub dokonuje cesji umowy lub  jej części bez zgody Zamawiającego, 
3.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,  z przyczyn, o których mowa w niniejszej umowie może zostać 
złożone  w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego okoliczności o przyczynach odstąpienia,  
w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 
4. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
strony,                 z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót; 

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej żądanie dokonania odbioru robót 
przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada; 

3) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku; protokół inwentaryzacji robót w 
toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę 

4) wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy 

5.Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu środków finansowych w wysokości utraconej 
dotacji (przyznanej przez np. Unię Europejską lub z budżetu państwa), jeżeli z powodu winy Wykonawcy, 
utracone lub cofnięte zostaną przyznane środki pieniężne.  

 
GWARANCJA i  RĘKOJMIA 

§ 20 
1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zasadach wynikających z art. 577 do 581 
Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objęte niniejsza umową.  
2.Okres gwarancji wynosi ……………. liczony od następnego dnia po dacie odbioru końcowego robót.  
3.Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

1)w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, 
2)dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

4.Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania  usunięcia 
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.  



 

 

5.Jeżeli Wykonawca w  ramach  udzielonej gwarancji jakości,  wykona roboty ponownie lub dokona ich 
naprawy okres gwarancji jakości dla tych robót biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub 
naprawy.  
6.Zamawiający wyznacza przeglądy gwarancyjne i końcowy odbiór gwarancyjny przed upływem terminu 
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w których Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia. 
7.Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust.2, jeżeli 
zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 
8.Jeżeli Wykonawca nie  usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego   to Zamawiający może 
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  
9.Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakości. 
10.Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 
11.Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji zajdzie konieczność umieszczenia w obrębie inwestycji urządzeń 
obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, itp. 
Zamawiający może udzielić zgody Inwestorowi na wejście w pas drogowy. W takim przypadku Wykonawca 
nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji bądź uzależnienia zgody na wejście w pas drogowy od 
przejęcia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiający wydając decyzję lokalizacyjną oraz decyzje na zajęcie pasa 
drogowego zażąda od Inwestora przedłożenia dodatkowej gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w 
technologii zgodnej z projektem. 
12.W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrębie umieszczenia urządzeń 
obcych Zamawiający powoła komisję w skład której wchodzić będzie zarówno Wykonawca,   
Inwestor   i Zamawiający, którzy stwierdzą przyczynę powstania wady wymagającej naprawy. W zależności 
od przyczyny powstania wady Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy powstałej 
wady.  

  
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

§ 21 
1.Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej 
przez osoby przebywające na terenie budowy. 
2.Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich 
zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 
3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą 
rozpoczęcia robót, jeżeli wystąpi konieczność opracowania takiego planu w myśl obowiązujących 
przepisów. 

 
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 

§ 22 
1.Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do  
 zagospodarowania terenu budowy. 
2.Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu 
budowy  
w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa 
tych osób, 



 

 

2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez osoby 
nieuprawnione, 

3) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy, 
4) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów 

związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 
5) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom 

upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy. 
6) W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie 

wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, 
sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne 
przedmioty z terenu budowy. 

7) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane 
przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem 
budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.  

8) Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy 
i poinformować o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia odbioru końcowego 
robót. 

9) W przypadku stwierdzenia, że teren budowy po zakończeniu robót nie został uporządkowany 
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie 
terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po 
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 14 dni roboczych skierowanym 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie 
zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć 
Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

 
  ZABEZPIECZENIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 

§ 23 
1.Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów 
inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, 
transport lub  sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców, w szczególności powinien 
dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów           
i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy. 
2.Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem 
przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy 
uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich. 

 
WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE 

§ 24 
1.Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne   przedmioty  
o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub 
znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa. 
2.Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby 
zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel 
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  
3.Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy organ 
państwowy  



 

 

o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące właściwego 
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 
4.Jeśli w związku z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych wystąpi konieczność 
przedłużenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie  przysługują  roszczenia z tego tytułu  w 
stosunku do Zamawiającego .  

 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

 § 25 
1.Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest 
zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i 
wokół terenu budowy. 
2.Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ.   
3.Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości 
stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych 
oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót 
budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed 
zanieczyszczeniem. 
4.Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – „ustawa o odpadach”). 
5.Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji  
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.   
6.Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących 
gospodarkę odpadami. 
7.Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być 
dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony 
środowiska lub przyrody. 

 
INTERPRETACJA UMOWY 

§ 26 
1.W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się 
posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
2.W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa. 
3.Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
4.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonywane 
wyłącznie w formie pisemnej. 

 
 
 

PRAWA AUTORSKIE 
§ 27 

1.Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy 
(lub przyjmowanej przez niego części), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz 
Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat i bez konieczności składania dodatkowych 



 

 

oświadczeń, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. 
zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych 
czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w 
szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, 
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. 
obiektów  i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu  w wykonaniu niniejszej umowy, 
zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem 
do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji 
wskazanych w ust.2 .Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich 
egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu 
stosownie do postanowień niniejszej umowy. 
2.Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do 
utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości 
lub w części, na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, 
odręcznie i odmianami tych technik, 

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 
3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, 
4) wprowadzanie do pamięci komputera, 
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie  

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 
6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 
7) najem, dzierżawa, 
8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami                  

i kosztorysami inwestorskimi, 
9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie  

części lub całości, opracowania, 
10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 
3.Postanowienia  ust.1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. 
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą 
dokumentacją. 
4.Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust.2 może następować  
w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako 
część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu 
opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

5.W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z 
roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli 
naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez 
Wykonawcę, Wykonawca: 

1)przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 
zdarzeń; 
2)w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po 
stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w 
postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi 
prawnej postępowania;   



 

 

3)poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby 
lub osób zgłaszających roszczenia.   
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 28 

1.Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
             2. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

a. oferta Wykonawcy; 
b. opis przedmiotu zamówienia 
c. harmonogram rzeczowy 
d. harmonogram płatności 
e. dokumentacja projektowa 
f. STWiORB; 
g. zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 

             h. polisa OC; 
  

 
 
                     ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA                  
    
 
          __________________________                         __________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
/stempel gwaranta/ 

………………………….., dnia……………….. 
 
 

Gwarancja 
należytego wykonania Umowy oraz właściwego usunięcia wad i usterek 

nr ………./…………………….. 
 
 
 

BENEFICJENT  
 
WYKONAWCA  
 
GWARANT 
 
 
1. Niniejsza gwarancja należytego wykonania (zwana dalej Gwarancją) została wystawiona na wniosek Wykonawcy w 

związku z Umową Nr ……………….., której przedmiotem jest „………………………………….., która ma zostać 
zawarta przez Wykonawcę z Beneficjentem w dniu ………… (zwaną dalej Umową). Zgodnie z Umową, Wykonawca 
zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 
……………………..złotych (słownie złotych: …………………………………………), stanowiącej 10 % kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Umowie. 
 

2. Niniejsza Gwarancja zabezpiecza należyte wykonanie Umowy oraz należyte usunięcie wad i usterek oraz służy 
pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, oraz z tytułu nieusunięcia wad i 
usterek lub nieprawidłowego usunięcia wad i usterek. 
 

3. Gwarant odpowiada wyłącznie w zakresie zabezpieczonym Gwarancją z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz z tytułu nieusunięcia wad i usterek lub nieprawidłowego usunięcia wad i 
usterek. 
 

4. Na podstawie niniejszej Gwarancji, Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne 
żądanie Beneficjenta, na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie, do zapłaty na rzecz Beneficjenta 
każdej kwoty lub kwot, tj.: 
1) Każdej kwoty lub kwot do wysokości  …………….złotych (słownie złotych: ……………………………………….) 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,  
2) Każdej kwoty lub kwot do wysokości……………… złotych (słownie złotych: ……………………………………) z 
tytułu nieusunięcia wad i usterek lub nieprawidłowego usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę. 
  

5. Niniejsza Gwarancja jest ważna: 
1) od dnia zawarcia Umowy do dnia ………………………. roku włącznie– z tytułu określonego w ust. 4 pkt 1 
2) oraz 

 2) od dnia ………………… roku do dnia ………………….. roku włącznie – w zakresie roszczeń z tytułu 
określonego w ust. 4 pkt 2. 

 
6. Sumy gwarancyjne określone w ust. 4 pkt. 1 i 2, stanowią górną granicę odpowiedzialności Gwaranta z każdego 

tytułu określonego w ust. 4 pkt. 1 i 2. Każda płatność z tytułu Gwarancji zmniejsza łączną sumę gwarancyjną, o 
której mowa w ust. 4 o zapłaconą kwotę. 
 
 
 
 

7. Wypłata z tytułu Gwarancji nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia Gwarantowi na wskazany w ust. 15 adres, 
pierwszego pisemnego żądania zapłaty. Beneficjent przekaże żądanie zapłaty Gwarantowi w następujący sposób:  



 

 

1) na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta, który 
to bank potwierdzi, że żądanie zapłaty zostało podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Beneficjenta, lub przez niego upoważnione w tym zakresie;  
albo 

 
 2) bezpośrednio,  listem poleconym, osobiście lub kurierem  na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, przy czym 

podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Beneficjenta lub przez niego upoważnionych zostaną 
potwierdzone przez notariusza. Do żądania zapłaty złożonego  w tej formie Beneficjent dołączy dokumenty 
potwierdzające prawidłowość reprezentacji osób uprawnionych lub przez niego upoważnionych do składania w 
jego imieniu oświadczeń woli.  

 
8. Gwarant oświadcza, że żadna zmiana, uzupełnienie, poprawka lub inna modyfikacja warunków Umowy lub zakresu 

robót, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych 
jakie mogą zostać sporządzone między Beneficjentem, a Wykonawcą nie uwalniają Gwaranta z obowiązku 
wypełnienia zobowiązań Gwarancji, oraz, że Gwarant niniejszym zrzeka się z powiadamiania go o takich zmianach, 
uzupełnieniach, poprawkach i modyfikacjach.  
 

9. Jeżeli koniec terminu do złożenia żądania zapłaty z niniejszej gwarancji przypada na sobotę, dzień ustawowo wolny 
od pracy lub inny dzień, w którym Gwarant nie prowadzi działalności operacyjnej, wówczas termin ten ulega 
wydłużeniu do najbliższego dnia, w którym gwarant prowadzi działalność operacyjną. 
 

10. Wobec tego, że okres, na który ma być wniesione zabezpieczenie przewidziane umową nr …….. przekracza 5 lat, a 
niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres krótszy niż wymagany umową, w przypadku jeśli wykonawca nie 
wniesie zabezpieczenia na kolejne okresy na 30 dni przed upływem terminu obowiązywania niniejszej Gwarancji, 
Gwarancja ta będzie zrealizowana przez Beneficjenta. W celu zrealizowania Gwarancji z podstawy przewidzianej w 
niniejszym ustępie Beneficjent wraz z wnioskiem o realizację Gwarancji przedłoży oświadczenie podpisane przez 
osoby upoważnione do jego reprezentacji o niewniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia na kolejne okresy. 

11. Wierzytelność z tytułu niniejszej Gwarancji może być, za zgodą Gwaranta, przedmiotem przelewu na osobę trzecią. 
 
12. Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w następujących sytuacjach: 
 1) gdy żądanie zapłaty nie zostało doręczone w terminie ważności Gwarancji; 
 2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w Gwarancji, przed 

upływem terminu jej ważności; 
 3) gdy płatności dokonane przez Gwaranta w ramach Gwarancji osiągną łączną sumę gwarancyjną; 
 4) gdy oryginał dokumentu Gwarancji zostanie zwrócony Gwarantowi przed terminem ważności Gwarancji. 
 
13. Po upływie terminu ważności dokument Gwarancji powinien być zwrócony do Gwaranta. 
 
14. Językiem Gwarancji jest język polski. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle 

niniejszej Gwarancji jest prawo polskie, a sądem właściwym sąd miejscowo właściwy dla siedziby Beneficjenta 
(………………………………………………….). 
 

15. Adres korespondencyjny Gwaranta: 
1)  adres korespondencyjny dla zgłaszania roszczeń: 
 
2)   adres korespondencyjny dla korespondencji niewymienionej w pkt 1: 
 

 
 
 

/stempel Gwaranta i podpisy osób upoważnionych/ 
 


