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ZDW-ZG-WZA-3310-18/2018

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 1

Przetarg nieograniczony:  Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów – Konotop:
Zadanie nr 1-  ETAP II - 35+900 - 38+650
Zadanie nr 2 - ETAP IV- 52+400 - 56+300

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odpowiada poniżej na zapytania Wykonawców do SIWZ:

Pytanie Wykonawcy:
Paragraf 8 ust. 5
"Wykonawca ma obowiązek przedkładać na żądanie Zamawiającego aktualne dokumenty potwierdzające, że
osoby uczestniczące wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawa
Budowlane".
Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem "żądania"? Jaka będzie forma żądania? Czy
żądanie będzie wystosowanie na piśmie?

Odpowiedź zamawiającego:
Zmiana zapisu w umowie w paragrafie 8 ust.5 , w załączeniu nowy wzór umowy.

Pytanie Wykonawcy:
Paragraf  9 ust. 1
'Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemną zgodą
Zamawiającego"
Podwykonawcą są również usługodawcy i dostawcy, których umowy nie podlegają zatwierdzeniu przez
Zamawiającego a jedynie przełożenia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem Ponadto, wedle zapisów
Umowy, umowy podwykonawcze o roboty budowlane, podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego, jednak w
przypadku, gdy Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń do projektu umowy podwykonawczej o roboty budowlane w
terminie 14 dni od jej zgłoszenia, umowę uznaje się za zaakceptowaną (paragraf 9 ust. 8 pkt 11). W takim
przypadku, zapis o pisemnej zgodzie Zamawiającego pozostaje w sprzeczności z paragrafem 9 ust. 8 pkt 11.
Prosimy o doprecyzowanie zapisu odnośnie pisemnej zgody Zamawiającego

Odpowiedź zamawiającego:
Zapis zostaje bez zmian.

Pytanie Wykonawcy:
Paragraf  9 ust. 10
"W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń i/lub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest
uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
uwzględniającego w całości zastrzeżenia Zamawiającego, Postanowienia ust, 9 stosuje odpowiednio".
Obecna forma zapisu nie pozostawia Wykonawcy możliwości odniesienia się do zastrzeżeń Zamawiającego,
które to zastrzeżenia Wykonawca musi bezwzględnie ująć w nowej wersji projektu umowy podwykonawczej.
Ogranicza to prawo Wykonawcy w zakresie swobody zawierania umów. Wykonawca może mieć odmienne
stanowisko względem stanowiska Zamawiającego w zakresie zastrzeżeń / uwag Zamawiającego do projektu



umowy podwykonawczej, a obecny zapis daje możliwość wyłącznie jednostronnego wpływania na kształt i
zawartość umowy podwykonawczej - wyłączne prawo dla Zamawiającego.
Prosimy o wykreślenie słów "w całości"

Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający przypomina, że Wykonawca robót nie ma obowiązku realizacji przedmiotu umowy przy
pomocy podwykonawców. Jeżeli jednak Wykonawca decyduje się zatrudnić podwykonawców przy
realizacji przedmiotu umowy, to zapisy umowy muszą być zgodne z wymaganiami m. in. ustawy Prawo
zamówień publicznych.  Zapis zostaje bez zmian.

Pytanie Wykonawcy:
Paragraf  9 ust. 22
"Wykonawca ma obowiązek na ustne bądź pisemne wezwanie przedłożyć Zamawiającemu kopie faktur
prawidłowo złożonych i przyjętych, dowodów zapłaty, protokołów odbioru wraz z formularzami cenowymi, które
wynikają z umów pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami".
Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób Zamawiający potwierdzi ustne wezwanie Wykonawcy do przedłożenia w/w
dokumentów? Wezwanie ustne, niepotwierdzone pisemnie/mailowo może skutkować niezrozumieniem na linii
Zamawiający-Wykonawca i tym samym może powodować rozbieżności względem oczekiwanych a otrzymanych
przez Zamawiającego dokumentów. Wnosimy o doprecyzowanie zapisu odnośnie ustnego wezwania
Wykonawcy.

       Odpowiedź:
Zapis zostaje bez zmian.

Pytanie Wykonawcy:
Paragraf 10 ust. 2
"Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wskazanej części przez
powiadomienie o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe".
Prosimy o wskazanie formy zgłoszenia powiadomienia o gotowości do odbioru.

Odpowiedź :
Formę zgłoszenia gotowości do odbioru wskazanej części wybiera Wykonawca, a dokumenty
rozliczeniowe dostarcza inspektorowi nadzoru w formie pisemnej. Doprecyzowuje się zapis paragrafu 10
ust. 2 umowy.

Pytanie Wykonawcy:
Paragraf 10 ust. 3
"Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego przez
Wykonawcę i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót".
Prosimy o wskazanie terminu wyznaczonego inspektorowi nadzoru inwestorskiego na dokonanie odbioru
częściowego. W obecnym zapisie nie ma określonych ram czasowych dla Inspektora nadzoru inwestorskiego na
dokonanie odbioru, co naraża Wykonawcę na przedłużającą się, niedookreśloną w czasie procedurę odbiorową
niezawinioną przez Wykonawcę

Odpowiedź :
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru częściowego niezwłocznie po zweryfikowaniu otrzymanych
dokumentów odbiorowych prawidłowo sporządzonych tj. kompletnych i zgodnych z STWiORB.
Podpisanie protokołu odbioru częściowego potwierdza jego dokonanie.

Pytanie Wykonawcy:
Paragraf 11
Paragraf 11 Umowy nosi nazwę "Odbiór robot końcowy". We wszystkich ustępach tego paragrafu mowa jest o
odbiorze końcowym. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 w pkt 8, ppkt 8.1 wymienia katalog
rodzajowy odbiorów robót tj.: a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; b) odbiór częściowy; c) odbiór



ostateczny; odbiór pogwarancyjny. Specyfikacja techniczna nie zawiera zapisów o "odbiorze końcowym" a
Umowa zapisów o "odbiorze ostatecznym" tym samym zapisy tych dwóch dokumentów stoją ze sobą w
sprzeczności.
Wnosimy do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisów.

Odpowiedź :
Zgodnie z aktualną STWiORB. Aktualną STWiORB zamieszczamy jako osobny plik pdf na stronie
Zamawiającego.

Pytanie Wykonawcy:
Paragraf 11 ust. 4
"W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego bezskuteczności zawiadomienia o którym mowa w ustępie
poprzedzającym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia nowego zawiadomienia o gotowości do odbioru
robót- po uzupełnieniu braków. Za datę zakończenia robót, o której mowa w ustępie powyżej uznany będzie
dzień prawidłowego zgłoszenia do odbioru".
Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem "stwierdzenia"? W jaki sposób Wykonawca dowie
się o stwierdzenie przez Zamawiającego o bezskuteczności zawiadomienia?

Odpowiedź :
Powyższe zawiadomienie Zamawiający przekazuje w formie pisemnej, z podaniem powodów
bezskuteczności zawiadomienia.

Pytanie Wykonawcy:
Paragraf 11 ust. 7 pkt. 1 lit. b)
"Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający nie dokonuje odbioru
przedmiotu umowy i może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy ponownie".
Prosimy o wyjaśnienie, którą okolicznością z katalogu sytuacji, w oparciu o które Zamawiający może odstawić od
Umowy, opisanego w paragrafie 19 Umowy, dotyczy sytuacja, gdy Zamawiający może odstąpić od Umowy w
wyniku okoliczności opisanych w paragrafie 11 ust. 7 pkt. 1 lit. b)

Odpowiedź :
Jest to dodatkowa okoliczność i nie ma potrzeby jej dublować. Termin do złożenia oświadczenia jest
w paragrafie 19 ust. 3.

Pytanie Wykonawcy:
Paragraf 11 ust. 7 pkt. 1 lit. b)
"Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający nie dokonuje odbioru
przedmiotu umowy i może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy ponownie".
Prosimy o wyjaśnienie i podanie podstawy prawnej potwierdzającej uprawnienie do takiego żądania, co
Zamawiający rozumie pod pojęciem "żądać wykonania przedmiotu umowy ponownie". Jednocześnie prosimy o
wyjaśnienie, co według Zamawiającego, będzie podstawą do określenia czy wada uniemożliwia użytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Odpowiedź :
Pytanie jest nieprecyzyjne bowiem zapis w § 11 ust. 7 pkt. 1 lit. b)  brzmi cyt.: „b) jeżeli umożliwiają one
użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu
umowy i  może zatrzymać odpowiednio wynagrodzenie stosownie do utraconej wartości w oparciu o
elaborat odbioru końcowego do czasu prawidłowego wykonania robót przez Wykonawcę;”

Pytanie Wykonawcy:
Paragraf 11 ust. 7 zaczynający się od słów "Żądając usunięcia stwierdzonych wad (...)"
Numeracja ustępu 7 paragrafu 11 jest zdublowana, Wnosimy o poprawienie numeracji ustępów paragrafu 11.



Odpowiedź :
Poprawiono numerację, w załączeniu nowy wzór umowy.

Pytanie Wykonawcy:
Paragraf 11 ust. 8 zaczynający się od słów "W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę (...)"
"W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może
usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy. W
takim przypadku terminem zrealizowania umowy będzie data, w której wykonawca zastępczy usunął wady".
Zakładając, że wykonawca zastępczy nie wykona zleconego mu zadania w wyznaczonym terminie i procedura
finalizowania wykonawstwa zastępczego może się przedłużać, bądź też wykonawca zastępczy uzyska od
Zamawiającego niewspółmiernie długi czas na wykonanie prac w stosunku do zakresu robót do wykonania.
Wykonawca pierwotny, wedle obecnie istniejącego zapisu, nie ma wpływu na czas, w którym realizacja
wykonawstwa zastępczego będzie trwała.
Prosimy o usunięcie zapisu "W takim przypadku terminem zrealizowania umowy będzie data, w której
wykonawca zastępczy usunął wady"

Odpowiedź :
Zapis zostaje bez zmian.

Pytanie Wykonawcy:
Paragraf 18 ust. 1 pkt 9
"Za każdą nieobecność kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiającego w tym także na
wezwanie Inspektora 500 zł za każde nastawienie się potwierdzone notatką Zamawiającego/Inspektora".
Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem "wezwania"? Czy wykonanie połączenia
telefonicznego do kierownika budowy przy zajętości linii Zamawiający uznaje za wezwanie skutkujące
nałożeniem kary? Jaki jest czas reakcji kierownika budowy na wezwanie Zamawiającego? Jak Zamawiający
będzie postępował w przypadku jednoczesnego wezwania kierownika budowy przez Zamawiającego i Inspektora
w dwie różne lokalizacje? Jak zastosowanie zapisu o wezwaniu kierownika budowy (jedna osoba) ma się do
godzin pracy Wykonawcy i godzin wykonywania robót i przepisów Kodeksu Pracy?
Wnosimy o wykreślenie zapisu w całości.

Odpowiedź :
Wezwanie oznacza skuteczne przekazanie informacji. Zapis zostaje bez zmian.

Pytanie Wykonawcy:
Paragraf 26 ust. 2
"W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa"
Prosimy o doprecyzowanie, jakie konkretnie przepisy prawne Zamawiający ma na myśli.

Odpowiedź :
Wszystkie te, które w danej sytuacji będą miały zastosowanie. „Prawa” oznaczają całe państwowe (lub
lokalne) prawodawstwo, ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne oraz przepisy regulaminy wydane
przez jakąkolwiek prawnie ustanowioną publiczną władzę. Umowa będzie realizowana zgodnie z Prawem
obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej.

Pytanie Wykonawcy:
1) Czy zamawiający dopuszcza możliwość całkowitego zamknięcia drogi?
2) Czy w przypadku odmownej odpowiedzi na pytanie nr 1 Zamawiający dopuszcza etapowe zamknięcie
drogi na pełnej szerokości?
3) Czy w przypadku ewentualnych opóźnień w wycince drzew ze względu na okres lęgowy ptactwa,
Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania zadania.



4) Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w poz. 47 zadania nr 1 i poz. 72 zadania nr 2 - w przedmiarze mowa
o opornikach betonowych 12x25, w dokumentacji projektowej (przekroje normalne) opornikach kamiennych
12x25.
5) Proszę o wyjaśnienie co Wykonawca ma zrobić z materiałem z rozbiórki ogrodzeń.
6) Proszę o wyjaśnienie co Wykonawca ma zrobić z materiałem z rozbiórki oznakowania pionowego.
7) Proszę o udostępnienie opisu technicznego dotyczącego zadania nr 2.
8) Proszę o wskazanie kilometracji wymiany gruntu słabonośnego (poz. 26 zadanie nr 2).
9) Proszę o uściślenie kilometracji dla poszczególnych konstrukcji projektowych (K1, K2, K3) dla zadania
nr 2

Odpowiedź 1 :  Tymczasową organizację ruchu opracowuje Wykonawca robót.
Odpowiedź 2 :  Tymczasową organizację ruchu opracowuje Wykonawca robót.
Odpowiedź 3 :  Nie.
Odpowiedź 4 :  Należy wycenić i wykonać w obu zadaniach nr 1 i 2 oporniki betonowe, zgodnie z
formularzem cenowym.
Odpowiedź 5 :  Materiał  z rozbiórki ogrodzeń jest własnością Województwa Lubuskiego.  STWiORB
zawiera  instrukcję postępowania z rozbieranymi ogrodzeniami.
Odpowiedź  6:  Wywieźć na składowisko Wykonawcy i zutylizować.
Odpowiedź 7 :  Opis techniczny dla zadania nr 2 zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia dla zadania
nr 2.
Odpowiedź 8 :  Kilometracja jest określona w opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2.
Odpowiedź 9:  W zadaniu nr 2 występują tylko konstrukcje K1 i K3, kilometracja ich występowania
określona jest w opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2.

Pytanie Wykonawcy:
W specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawarte są warunki udziału w postępowaniu pkt.6.2 b dotyczące
sytuacji ekonomicznej lub finansowej zad. nr 2
Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże minimalny poziom zdolności tj.:
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną zadanie nr 2: 5.000.000,00 zł

Odpowiedź :
Pozostaje bez zmian.

W związku z udzielonymi odpowiedziami za zapytania Wykonawców, Zamawiający zamieszcza poniżej
poprawny wzór umowy dla zadania nr 1 i zadania nr 2 oraz formularz cenowy A:BRAŻNA DROGOWA (dot.
ZADANIA NR 1 – ETAP II – 35+900 – 38+650) oraz formularz cenowy A:BRAŻNA
DROGOWA+TELEKOMUNIKACJA  (dot. ZADANIA NR 2 – ETAP IV – 52+400 – 56+300),  które zamieszcza
się również w wersji edytowalnej na stronie BIP, celem wykorzystania przy składaniu oferty.

                                Podpisano:
                          Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych

                      Katarzyna Rudkiewicz



………………………………………
(miejscowość, data)

…………………………
(pieczęć Wykonawcy)

       FORMULARZ  CENOWY

Przetarg nieograniczony: Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów – Konotop:
Zadanie nr 1-  ETAP II - 35+900 - 38+650
Zadanie nr 2 - ETAP IV- 52+400 - 56+300

DOTYCZY: ZADANIA NR 1-  ETAP II - 35+900 - 38+650

                                                                          A: BRANŻA DROGOWA

Lp. Nr ST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość Cena jedn.
netto zł

Wartość netto zł
(kol.5xkol.6)

1 2 3 4 5 6 7

x D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x
x D.01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW, KRZEWÓW I KARPINY x x x x

1

D-01.02.01

Wycinka drzew o średnicy pnia 16-25 cm wraz z
karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na
składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na
miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość
do 50 km

szt 1,00

2

Wycinka drzew o średnicy pnia 26-35 cm wraz z
karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na
składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na
miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość
do 50 km

szt 14,00

3

Wycinka drzew o średnicy pnia 36-45 cm wraz z
karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na
składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na
miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość
do 50 km

szt 59,00

4

Wycinka drzew o średnicy pnia 46-55 cm wraz z
karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na
składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na
miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość
do 50 km

szt 160,00

5

Wycinka drzew o średnicy pnia 56-65 cm wraz z
karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na
składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na
miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość
do 50 km

szt 142,00

6

Wycinka drzew o średnicy pnia 66-75 cm wraz z
karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na
składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na
miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość
do 50 km

szt 12,00

7
Mechaniczne karczowanie podszycia i krzewów wraz
z oczyszczeniem terenu z pozostalości po usunieciu
gałęzi i korzeni - porost średni /od 31-60% pow./

ha 0,003

 x D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu x x x x

8 D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z
hałdowaniem m3 5 580,00



x D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg x x x x

9

D-01.02.04

Rozebranie podbudowy tłuczniowej wraz z wywozem
na składowisko Wykonawcy i utylizacją (istniejąca
jezdnia, zjazdy)

m2 732,90

10
Rozebranie nawierzchni brukowych na podsypce
cem.-piaskowej i podbudowie wraz z wywozem na
składowisko Wykonawcy i utylizacją - zjazdy do
posesji, poszerzenia jezdni, opaski

m2 85,00

11
Rozebranie nawierzchni gruntowych lub z kruszywa
łamanego do gr. 35 cm wraz z wywozem na
składowisko Wykonawcy i utylizacją - pobocza, zjazdy

m2 5 815,00

12
Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
na podsypce cem.piaskowej i podbudowie wraz z
wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją -
chodniki, zjazdy

m2 123,90

13
Rozbiórka elementów ulic (krawężniki, obrzeża) na
ławie betonowej wraz z wywozem na składowisko
Wykonawcy i utylizacją

m 35,00

14 Rozebranie istniejących barier energochłonnych wraz
z wywozem  na składowisko Wykonawcy i utylizacją m 772,00

15
Rozebranie istniejącego oznakowania pionowego -
ryczałt - z wywozem na składowisko Wykonawcy i
utylizacją

kpl 1,00

x D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE x x x x

16 D-02.01.01
Wykonanie wykopów wraz z plantowaniem skarp i
wywozem urobku na składowisko Wykonawcy i
utylizacją  - wykonanie rowów

m3 1 942,30

17 D-02.03.01
Wykonanie nasypów z gruntu z dokopu Wykonawcy z
transportem urobku na nasyp wraz z formowaniem i
zagęszczeniem oraz plantowaniem skarp

m3 6 774,30

x D.04.00.00 PODBUDOWY x x x x

18

D-04.01.01

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni na gr. 20-30 cm wraz z profilowaniem i
zagęszczeniem podłoża - zjazdy z kostki betonowej

m2 58,40

19
Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni na gr. 30-40 cm wraz z profilowaniem i
zagęszczeniem podłoża - zjazdy bitumiczne,
poszerzenie

m2 1 422,50

20
Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni na gr. 40-50 cm wraz z profilowaniem i
zagęszczeniem podłoża - jezdnia dw 278

m2 773,60

21

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy z
kruszywa łamanego i MCE m2 18 760,30

22 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy z
betonu asfaltowego m2 1 842,50

23 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy
wiążącej  z betonu asfaltowego m2 17 997,00

24
D-04.04.02a

Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5
mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 20 cm -
jezdnia dw 278, zjazdy, poszerzenie

m2 1 141,50

25
Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5
mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 22 cm - zjazdy
bitumiczne

m2 1 113,00

26 D-04.05.01
Wykonanie warstwy wzmacniającej z mieszanki
związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr.15cm -
jezdnia dw 278

m3 773,60

27 D-04.07.01a Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22
P o gr. 8 cm z transportem do miejsca wbudowania m2 1 842,50



28 D-04.10.01
Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-
cementowo-emulsyjnej MCE o grubości po
zagęszczeniu 20 cm - jezdnia dw 278

m2 16 873,70

x D.05.00.00 NAWIERZCHNIE x x x x

29 D-05.01.04a
Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego stab.
mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu
15 cm

m2 72,00

30 D-05.03.01
Nawierzchnia z kostki kamiennej 14/16 z
wypełnieniem spoin zaprawą bet. na podsypce
cementowo-piaskowej gr.4 cm - opaski wzdłuż jezdni,
poszerzenia, łuki przy zjazdach

m2 309,50

31
D-05.03.05b

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W o gr.
5 cm z transportem do miejsca wbudowania - jezdnia
dw 278 i zjazdy

m2 1 807,10

32
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W o gr.
6 cm z transportem do miejsca wbudowania - jezdnia
dw 278

m2 16 189,90

33 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr.
4 cm z transportem do miejsca wbudowania - zjazdy m2 1 050,00

34 D-05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 14 cm z
wykorzystaniem destruktu do ponownego wbudowania
w pobocza

m2 732,90

35 D-05.03.13a
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki
mastyksowo-grysowej SMA 11 PMB 45/80-55 o grub.
4 cm (jezdnia)

m2 16 530,50

36 D-05.03.23a
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm
(czerwona) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4
cm - zjazdy

m2 58,40

37 D-05.03.26a
Geosiatka szklano - węglowa wstępnie przesączona
asfaltem - wytrz. na rozciąganie min. 120/200  kN/m
wzdłuż i wszerz pasma

m2 12 979,00

x D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE x x x x

38 D-06.01.01 Humusowanie skarp przy grub. warstwy humusu 10
cm wraz z obsianiem trawą m2 33 000,00

39 D-06.03.01
Umocnienie poboczy mieszanką materiałów z
frezowania wraz z niezbędnym uzupełnieniem
brakujących materiałów (destrukt, kruszywo łamane);
grubość warstwy 15 cm

m2 5 951,90

40 D-06.04.01 Oczyszczanie rowów z namułu śr. gr. 30 cm z
wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją m 4 500,00

x D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x x x x

41 D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych
(grubowarstwowe) chemoutwardzalne m2 887,00

42

D-07.02.01

Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków
drogowych - grupa znaków D szt. 1,00

43 Przymocowanie znaku typu U-1a szt. 56,00
44 Przymocowanie znaku typu U-1b szt. 5,00

45 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o
średnicy 63 mm szt. 1,00

46 D-07.05.01 Ustawienie barier ochronnych stalowych
jednostronnych - przekładkowych N2/W2 m 754,00

x D.08.00.00 ELEMENTY ULIC x x x x

47 D-08.01.01
Oporniki betonowe (wtopione) o wym. 12x25 cm na
podsypce cem. - piaskowej gr. 3 cm i na ławie
betonowej C12/15 z oporem m 925,90

48 D-08.05.01
Korytko trapezowe trójkątne 20x50x100 na podsypce
cem.-piaskowej gr.3 cm i ławie betonowej C12/15 z
oporem

m 425,00



49 Ściek skarpowy wraz z wykonaniem połączenia ze
ściekiem trapezowym i umocnienia wylotu w rowie m 45,00

x D.09.00.00 Zieleń x x x x

50 D-09.01.01
Nasadzenie drzew (zgodnie z gatunkami drzew
wyciętych - 1:1) o obwodzie min. 12 cm mierzonym na
wysokosci 1,0 m, form piennych w gruncie z zaprawą
dołów średnicy i głębokości 0,5m

388,00

x RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-50) :

Słownie wartość netto:  …………………………………………………….……………………………………………………..……..…  zł

                                                                                                                      Podpisano:

                                                                                                       ................................................................
(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)



…………………………
(miejscowość, data)

…………………………
(pieczęć Wykonawcy)

       FORMULARZ  CENOWY

Przetarg nieograniczony: Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów – Konotop:
Zadanie nr 1-  ETAP II - 35+900 - 38+650
Zadanie nr 2 - ETAP IV- 52+400 - 56+300

DOTYCZY: ZADANIA NR 2- ETAP IV- 52+400 - 56+300

                                                     A: BRANŻA DROGOWA+TELEKOMUNIKACJA

Lp. Nr ST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość Cena jedn.
netto zł

Wartość netto zł
(kol.5xkol.6)

1 2 3 4 5 6 7

x D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x

1

D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) z odwozem i
utylizacja na składowisko wykonawcy szt 425,00

2 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) z odwozem i
utylizacja na składowisko wykonawcy szt 1 953,00

3 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) z odwozem i
utylizacja na składowisko wykonawcy szt 789,00

4 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) z odwozem i
utylizacja na składowisko wykonawcy szt 479,00

5 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) z odwozem i
utylizacja na składowisko wykonawcy szt 19,00

6 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) z odwozem i
utylizacja na składowisko wykonawcy szt 2,00

7 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) z odwozem i
utylizacja na składowisko wykonawcy szt 3,00

8
Mechaniczne karczowanie podszycia i krzewów wraz z
oczyszczeniem terenu z pozostalości po usunieciu gałęzi i
korzeni - porost średni /od 31-60% pow./

ha 0,053

9 D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z
hałdowaniem; humus do wykorzystania; nadmiar - wywóz m3 14 752,50

10

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni gruntowych lub z kruszywa
łamanego do gr. 35cm wraz z wywozem na składowisko
Wykonawcy i utylizacją (pobocza, zjazdy)

m2 9 162,70

11
Rozebranie podbudowy z mieszanki materiałów (m.in.
kruszywo, tłuczeń brukowiec, beton) wraz z wywozem na
składowisko Wykonawcy i utylizacją (istniejąca jezdnia,
zjazdy)

m2 11 062,60

12
Rozebranie istniejącej konstrukcji wzdłuż krawędzi jezdni
na potrzeby poszerzenia jezdni z 6.0 do 7.0m (rozbiórka,
korytowanie) wraz z wywozem na składowisko
Wykonawcy i utylizacją

m2 2 532,30

13 Rozebranie nawierzchni betonowych wraz z wywozem na
składowisko Wykonawcy i utylizacją (zjazdy) m2 22,30

14
Rozbiórka elementów ulic (krawężniki, obrzeża) na ławie
betonowej wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i
utylizacją

m 106,10

15 Rozbiórka ogrodzeń panelowych (ogrodzenie posesji) m 72,00
16 Rozbiórka ogrodzeń siatkowych (ogrodzenie leśne) m 186,00



17
Rekultywacja istn. korony drogi w śladzie starego
przebiegu drogi wojewódzkiej (54+100 - 54+380; 56+080-
56+210).
Rozbiórka konstrukcji ujęta w poz.4.

m2 2 022,60

18 Rozebranie istniejącego oznakowania pionowego - ryczałt
- z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją kpl 1,00

x

D-01.03.04

Przebudowa telekomunikacji ORANGE - przekładanie
kabla x x x x

19
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1
warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan.-
budowa kanalizacji z rur A 58PS

m 23,00

20
Przekładanie kabla doziemnego o śr. do 30 mm w rowie
kablowym gr.kat.III - pierwszy. Kabel XzTKMXpw
10x4x0,8

m 248,00

21 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokości do 0.4 m m 241,00

22 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 20 parach odc. 1,00
x D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE x x x x

23 D-02.01.01
Wykonanie wykopów wraz z plantowaniem skarp i
wywozem urobku na składowisko Wykonawcy i utylizacją
- wykonanie rowów

m3 4 289,60

24
D-02.03.01

Wykonanie nasypów z gruntu z dokopu Wykonawcy z
transportem urobku na nasyp wraz z formowaniem i
zagęszczeniem oraz plantowaniem skarp

m3 19 703,10

25
Wykonanie nasypu po rozbiórce korony drogi w śladzie
starego przebiegu drogi wojewódzkiej (54+100-54+380.
56+080-56+210)

m3 885,50

26 D-02.05.01 Wymiana gruntu słabonośnego. m3 13 293,00
x D-04.00.00 PODBUDOWY x x x x

27

D-04.01.01

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
na gr. 20-30 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
podłoża

m2 248,70

28
Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
na gr. 30-40 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
podłoża

m2 3 096,90

29
Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
na gr. 40-60 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
podłoża

m2 13 389,90

30

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy z
kruszywa łamanego i MCE m2 34 629,30

31 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy z
betonu asfaltowego m2 14 651,10

32
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową
na zimno warstwy wiążącej  z betonu asfaltowego
AC16W; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 (jezdnia)

m2 29 934,50

33

D-
04.04.02a

Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm
- warstwa o grub. po zagęszczeniu 15 cm m2 248,70

34 Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm
- warstwa o grub. po zagęszczeniu 20 cm m2 17 559,20

35 Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm
- warstwa o grub. po zagęszczeniu 22 cm m2 2 040,60

36 D-
04.05.01a

Wykonanie warstwy wzmacniającej z mieszanki związanej
spoiwem hydraulicznym C3/4 gr.15 cm m3 13 389,90

37 D-
04.06.01b

Warstwa podbudowy 20 cm z betonu cementowego
C12/15 m2 273,20

38 D-
04.07.01a

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P -
warstwa o minimalnej grubości po zagęszczeniu 8 cm m2 14 651,10



39 D-04.10.01
Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-

cementowo-emulsyjnej MCE o grubości po zagęszczeniu
20 cm (droga wojewódzka);

m2 16 085,70

x D-05.00.00 NAWIERZCHNIE x x x x

40 D-05.03.01
Nawierzchnia z kostki kamiennej 14/16 z wypełnieniem
spoin zaprawą bet. na podsypce cementowo-piaskowej
gr.4cm (opaski wzdłuż krawędzi jezdni, poszerzenia
jezdni, łuki wyokrąglające zjazdy)

m2 1 056,30

41 D-
05.03.05b

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W o
grubości po zagęszczeniu 5 cm m2 14 403,90

42 D-
05.03.05b

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W o
grubości po zagęszczeniu 6 cm m2 15 530,60

43 D-
05.03.05a

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o
grubości po zagęszczeniu 4 cm m2 1 925,10

44 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. gr 14cm z
wykorzystaniem destruktu do wykonania poboczy m2 11 062,60

45 D-
05.03.13a

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo-
grysowej SMA 11 PMB 45/80-55 o grub. 4 cm (jezdnia) m2 27 409,20

46

D-
05.03.23a

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm
(szara) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm m2 248,70

47 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 10 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm m2 273,20

48 Nawierzchnia z kostki integracyjnej - z polimerobetonu w
kolorze żółtym (kopułki 4.5mm) 0.35x0.35m m2 6,70

49 Nawierzchnia z  kostki integracyjnej - z polimerobetonu w
kolorze czerwonym (kopułki 4.5mm) 0.35x0.35m m2 32,20

50 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm
(czerwona) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm m2 32,20

51 D-
05.03.26g

Geosiatka szklano - węglowa wstępnie przesączona
asfaltem - wytrz. na rozciąganie min. 120/200  kN/m
wzdłuż i wszerz pasma - przejścia

m2 1 400,00

x D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE x x x x

52
D-06.01.01

Humusowanie skarp wraz z obsianiem trawą przy grub.
warstwy humusu 10 cm. (Humus z rozbiórki) m2 33 398,60

53
Humusowanie wraz z obsianiem trawą po rozbiórce
korony drogi po starym przebiegu drogi wojewódzkiej
(54+100-54+380. 56+080-56+210)

m2 2 439,00

54
D-06.02.01

Przepusty z rur  fi 500 PEHD ułożonych na ławie
fundamentowej żwirowej m 273,40

55
Umocnienie ścian czołowych rowów krytych z kostki
kamiennej 14/16 z wypełnieniem spoin zaprawą bet. na
podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm

m2 387,00

56 D-06.03.01
Umocnienie poboczy mieszanką materiałów z frezowania
wraz z niezbędnym uzupełnieniem brakujących
materiałów (destrukt, kruszywo łamane); grubość warstwy
15 cm

m2 9 810,00

57 D-06.04.01 Oczyszczanie rowów z namułu śr. gr. 30 cm z wywozem
na składowisko Wykonawcy i utylizacją m2 6 800,00

x D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x x x x

58 D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe
chemoutwrdzalne nawierzchni bitumicznych m2 1 592,00

59

D-07.02.01

Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków
drogowych - grupa znaków A szt. 7,00

60 Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków
drogowych - grupa znaków B szt. 8,00

61 Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków
drogowych - grupa znaków D szt. 3,00

62 Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków
drogowych - grupa znaków E szt. 14,00



63 Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków
drogowych - grupa znaków T szt. 3,00

64 Przymocowanie oznakowania typu U-1a szt. 148,00
65 Przymocowanie oznakowania typu U-1b szt. 11,00
66 Przymocowanie oznakowania typu U-3e szt. 9,00

67 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy
63 mm szt. 70,00

68 D-07.05.01 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych -
przekładkowych N2/W2 m 400,00

69 D-
07.06.01a

Montaż ogrodzenia tymczasowego z siatki leśnej na
słupkach stalowych wys. 1,50m (zabezpieczenie pasa
drogowego)

m 258,00

x D-08.00.00 ELEMENTY ULIC x x x x

70
D-

08.01.01b

Krawężniki betonowe o wym. 20x30 cm na podsypce cem.
- piaskowej gr. 3 cm i na ławie betonowej C12/15 z
oporem (0,0765 m2)

m 412,70

71
Krawężniki betonowe najazdowe o wym. 20x22 cm na
podsypce cem. - piaskowej gr. 3 cm i na ławie betonowej
C12/15 z oporem (0,0765 m2)

m 158,60

72 D-08.01.02
Oporniki betonowe (wtopione) o wym. 12x25 cm na
podsypce cem. - piaskowej gr. 3 cm i na ławie betonowej
C12/15 z oporem (0,072 m2)

m 2 237,00

73 D-08.03.01
Obrzeża betonowe o wym. 8x30 cm na podsypce cem. -
piaskowej gr. 3 cm i na ławie betonowej C8/10 z oporem
(0,033 m2)

m 138,10

74 D-08.05.01 Ściek skarpowy wraz z wykonaniem połączenia ze
ściekiem trapezowym i umocnienia wylotu w rowie m 5,00

75 D-
08.05.06a

Ściek z dwurzędowej kostki kamiennej 9/11 na podsypce
cem.-piaskowej gr.3cm i ławie betonowej C12/15 (0,06
m2)

m 146,00

x RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-75) :

Słownie wartość netto:  …………………………………………………………………………………………………..……..…  zł

         Podpisano:

                                                                                                      ................................................................
(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

 lub imienna pieczątka + podpis)



UMOWA  ZDW-ZG-WBN-         /2018 (wzór)

zawarta w dniu .............................. w Zielonej Górze  pomiędzy

1) Województwem Lubuskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą  w Zielonej Górze,
al. Niepodległości 32, NIP 9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

Pawła Tondera – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Działającego na
podstawie uchwały Nr 158/2099/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

przy kontrasygnacie

Elżbiety Pietraszyńskiej – Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych – Głównego Księgowego
działającej na podstawie upoważnienia Skarbnika Województwa Lubuskiego

 a

2) __________________________ z siedzibą w ____________________________ wpisana do
____________________________ pod numerem _________________

zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:

______________________________ – ___________________________

______________________________ – ___________________________

zwane dalej Stronami

W wyniku przeprowadzonego  postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego  p.n.:
Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów – Konotop:
Zadanie nr 1-  ETAP II - 35+900 - 38+650
Zadanie nr 2 - ETAP IV- 52+400 - 56+300
o wartości szacunkowej powyżej 30 tys. EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310-18/2018) zgodnie   z przepisami
ustawy  Prawo zamówień  publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 24 sierpnia 2017 r.,  poz. 1579), strony
zawierają   umowę o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbędne do
oddania do użytkowania przewidzianego umową obiektu liniowego, pod nazwą:

„Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów – Konotop”
(ETAP II - 35+900 - 38+650)

opisane dokumentacją projektową oraz  w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
zwanej dalej STWiORB, zgodnie z ofertą wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie
określonym umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”.

2. Na umowę składają się następujące dokumenty, które stanowią jej integralna część i będą interpretowane
w następującej kolejności:



a) umowa zwana również kontraktem
b) Opis przedmiotu zamówienia
c) dokumentacja projektowa
d) STWiORB;
e) oferta Wykonawcy;
f) harmonogram rzeczowy robót
g) harmonogram płatności
h) zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
i)  polisa OC.

TERMIN REALIZACJI UMOWY

§ 2.

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpóźniej w terminie 15 dni od podpisania
       umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót nie później niż 30 dni od daty przekazania terenu budowy.
3.  Termin zakończenia realizacji umowy przedmiotu (pisemne skuteczne  zgłoszenie przedmiotu umowy do
      odbioru końcowego zgodnie z § 11) ustala się do dnia 02.09.2019 r.

WYNAGRODZENIE

§ 3.

1. Umowną wartość wynagrodzenia ustala się według zasad określonych w formularzu cenowym na kwotę netto
.......................................................................................................................................... zł

(słownie:  ........................................................................................................................zł),

a z podatkiem VAT w wys. ……………….% tj. ..................................................................zł

kwota brutto ................................. zł

(słownie: .........................................................................................................................zł).

2. Wynagrodzenie  określone  w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w formularzu cenowym,
które było zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporządzonym metodą kalkulacji
uproszczonej.

3.  Rozliczenie robót odbędzie się na podstawie:

1)  protokołu odbioru robót zawierającego wielkości rzeczywiste wykonywanych elementów robót;

2)  formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;

3)  pomiarów powykonawczych zawierających faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedłoży Zamawiającemu
szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
nakładów: robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów
pośrednich (ogólnych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena
każdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodą kalkulacji szczegółowej musi być równa cenie tej pozycji
z formularza cenowego z oferty.

5.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub



ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie,
o którym mowa w § 3 ust.1  może ulec odpowiednim zmianom.

6.Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5 Wykonawca zobowiązany
jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany stawki podatku VAT, zmiany wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty
wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycją nowego wynagrodzenia, która powinna być potwierdzona przez
Wykonawcę stosownymi przepisami, z których wynikają zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego
w formie aneksu do umowy.

7.  Zamawiający przewiduje  możliwość udzielenia zaliczek wykonawcom robót budowlanych na pisemny
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamówień publicznych.

8. Zaliczki mogą obejmować również wynagrodzenie dla podwykonawców biorących udział w  realizacji  części
zamówienia.

9. Rozliczenie zaliczki nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego robót
i formularza cenowego zawierającego wykonane roboty  na kwotę przyznanej zaliczki.

10. Warunkiem ubiegania się o kolejną zaliczkę jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawcę,  Wykonawca zobowiązany jest
do przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorącemu udział
w realizacji  części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona.

12. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy
Zamawiający wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;

2/ udzielenie  kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki należy wnieść zabezpieczenie   w jednej z form  wynikających z art. 148 ust.1 i 2
ustawy - Prawo zamówień publicznych w wysokości kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastąpi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

14. Gwarancja  bankowa lub ubezpieczeniowa na kwotę  zaliczki  powinna być wystawiona na okres nie   dłuższy
niż okres realizacji robót objętych zaliczką + 1 miesiąc.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 4.

Zamawiający zobowiązuje się  do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWiORB będącej w posiadaniu Zamawiającego
    i informacji niezbędnych do wykonania zamówienia;

2) protokolarnego przekazania terenu budowy;



3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy;

4) odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy;

5) zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 5.

1. Wykonawca zobowiązuje się  do:

1) wykonania przedmiotu umowy w szczególności zgodnie z :
a)  dostarczoną przez zamawiającego STWiORB;
b)  dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją;
c)  technologią określoną w dokumentacji technicznej;
d)  zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;
e)  przepisami prawa;
f)  zasadami sztuki budowlanej;
g)  obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi;
h)  obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa;

2) protokolarnego przejęcia terenu budowy wraz z pełną odpowiedzialnością za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osób trzecich w związku z realizacją zmówienia;

3) dostawy i pokrycia kosztów energii, zużycia wody i odprowadzenia ścieków;
4) przerwania robót na uzasadnione żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót

przed ich zniszczeniem;
5) informowania Zamawiającego  (inspektora nadzoru) o terminach robót zanikowych; Jeżeli Wykonawca

nie dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na
ocenę prawidłowego wykonania robót przy zgłoszeniu do odbioru;

7) Wykonawca będzie przedkładał skorygowane harmonogramy rzeczowy i płatności w każdym przypadku
kiedy poprzednie harmonogramy staną się niespójne z faktycznym postępem robót lub z
zobowiązaniami Wykonawcy oraz na każde żądanie Zamawiającego

8) pisemnego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego zgodnie z § 11;
9) zawiadomienie odpowiednich organów o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu;
10) uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego;
11) uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w terminach

wyznaczonych przez Zamawiającego
12) usunięcia  wad ujawnionych w okresie odbioru końcowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz

rękojmi za wady – w terminach wyznaczonych w  umowie i protokołach przeglądów gwarancyjnych;
13) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach lub zagrożeniach na

budowie;
14) przestrzegania przepisów bhp i ppoż.;
15) pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, związanych z prowadzonymi robotami;
16)  pokrycia  kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu

przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją
umowy. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację fotograficzną
dróg, po których planuje prowadzić transport materiałów/sprzętu/surowców itp. niezbędnych do
prawidłowego wykonania robót budowlanych,

17)  przygotowania dokumentacji powykonawczej na każdym etapie robót zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót i udostępniania jej
na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy,

18) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.



POLISA

§ 6

1. Wykonawca posiada w okresie obowiązywania umowy polisę zawartą w dniu ………… (lub inny dokument
ubezpieczenia) potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności obejmującej szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzająca ww. ubezpieczenie stanowi załącznik do niniejszej
umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy, Wykonawca ma obowiązek przedstawić
Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem prolongatę polisy ubezpieczeniowej. W przypadku
nieprzekazania prolongaty polisy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, lub w przypadku nieodnowienia
polisy zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby
potrącenie nie było możliwe  - z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy
z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie stanowi odstąpienie z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE

 § 7

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,  osoby wykonujące czynności
wskazane w formularzem cenowym, które umożliwią wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią.

2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących działalność
gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i samodzielnie czynności powierzone
im w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Obowiązek określony w ust. 1 i  2 ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych
podwykonawców. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą obowiązek zatrudnienia przez
podwykonawcę
i dalszych podwykonawców osób, o których mowa w ust. 5, na umowę o pracę.

4. Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca
zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 271 kk) o spełnieniu
obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności
do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.



6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących
wskazane  ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony).

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania;

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni
okres rozliczeniowy;

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

 7. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w ust. 1, wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego
niedopełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu o którym mowa w ust. 4) - za każdą osobę wobec
której nie dopełniono obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę.

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

PRZEDSTAWICIELE STRON

§ 8.

1. Wyznacza  się przedstawicieli Zamawiającego –w osobach:

    .................................................. – inspektor nadzoru inwestorskiego,

    ………………………………………..– koordynator ds. realizacji umowy



2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem
prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ............................................................
działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy – Prawo budowlane.

4. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy będzie:………………………………………

5 Wykonawca ma obowiązek przedkładać w formie pisemnej Zamawiającemu aktualne dokumenty
potwierdzające, że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

6.  Wykonawca/Przedstawiciele Wykonawcy  zobowiązani są do  uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym wstępu na teren
budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich
wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym zapewnienia środków ochrony osobistej
niezbędnych do spełnienia wymogów BHP na placu budowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania poleceń wykonawcy w zakresie realizowanej
umowy z wyłączeniem zakresu zastrzeżonego dla inspektora nadzoru budowlanego, który wynika z ustawy
Prawo budowlane.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany Zamawiający
powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga aneksu do  umowy.

10. O każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie
Zamawiającego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zmiany te nie
wymagają aneksu do  umowy.

11. Zamawiający zastrzega, że  Kierownik budowy ma być obecny na budowie w zakresie koniecznym do jej
prawidłowego zrealizowania oraz na każde żądanie Zamawiającego, przez co rozumie się także żądanie
Inspektorów Nadzoru.

PODWYKONAWCY

§ 9.

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie  części   przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemną zgodą
Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega  obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następujących części
zamówienia: nie dotyczy.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany  podwykonawcy, o którym mowa w ust.1.
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje się postanowienia ust.1 z zastrzeżeniem ust.5.
5. Zmiana  podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegał na jego wiedzy i doświadczeniu wykazując

spełnianie warunków udziału w postępowaniu musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę  i
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od
daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca będzie spełniał  warunki
postawione przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne.



6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  projekt umowy z podwykonawcą  wraz z częścią dokumentacji
dotyczącą wykonania robót określonych w tej umowie lub wskazaniem części dokumentacji, której
dotyczy umowa zwana dalej umową podwykonawczą.

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierać:
1) określenie  stron, pomiędzy którymi jest zawierana;
2)  wartość  wynagrodzenia /maksymalną wartość umowy/ z tytułu wykonywania robót, które nie może

przekroczyć wartości wynagrodzenia tych samych robót wskazanych w ofercie przetargowej
Wykonawcy;

3) wysokość ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą nie może
przekroczyć wysokości ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy,

4) określać wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz sposób
rozliczenia robót zgodnie z  przedmiotową umową;

5)  termin realizacji robót nie dłuższy niż przewiduje przedmiotowa umowa;
6)  sposób odbioru robót oraz podstawę wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszą

umową;
7)  do umowy  należy dołączyć kosztorys cenowy, z którego wynika wartość należnego podwykonawcy

wynagrodzenia oraz zakres/ilość powierzonych mu robót budowlanych.
8. Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do umowy  podwykonawczej  nastąpi w formie pisemnej

w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu projektu tej umowy a w szczególności
w przypadku:

1) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących umowy  podwykonawczej, określonych w ust.
7,

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizację przez podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której wykonanie zostało
zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę,

3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu
umowy przez podwykonawcę,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez
Zamawiającego,

5) gdy termin realizacji robót budowlanych określony projektem jest dłuższy niż przewidywany umową dla
tych robót,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty,
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy.

9. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie może zlecić
podwykonawcy przystąpienia do realizacji zadania.

10. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń i/lub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest
uprawniony do przedstawienia  zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
uwzględniającego w całości zastrzeżenia Zamawiającego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio.

11. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
określonym w ust. 8 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

12.   Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą przedkłada Zamawiającemu kopię  tej
umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem.



13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany
do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem
terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą, jednakże nie dłuższym niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robót.

14. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia wynikający z umów o  podwykonawstwo jest dłuższy niż
30 dni, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

15. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego
wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą
zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór zafakturowanych
robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy  należne wynagrodzenie bez odsetek. Wynagrodzenie
to nie może przekraczać wysokości cen jednostkowych zawartych w umowie pomiędzy Zamawiającym
i Wykonawcą . W przypadku gdyby ceny jednostkowe byłyby wyższe od cen jednostkowych wynikających z
formularza ofertowego złożonego przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego, Zamawiający
jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, wyliczonego wg cen zaoferowanych przez
Wykonawcę.

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.15 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych.

17.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o zgłoszenie  pisemnych
uwag dotyczących  zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od
dnia doręczenia pisma oraz do złożenia oświadczenia czy wynagrodzenie należne podwykonawcy zostało
zapłacone lub roszczenie o zapłatę wynagrodzenia wygasło  z innych powodów.

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający może:
1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże

niezasadność takiej zapłaty albo

2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu,
któremu płatność się należy, albo

3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca  wykaże
zasadność takiej zapłaty.

19.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

20.  Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek
przedłożenia kopii umowy dotyczy umów o wartości większej niż 50 000 zł oraz o wartości poniżej 50 000 zł,
ale przekraczających 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

21. Za  przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikające z  przyczyn leżących po stronie  podwykonawcy
Wykonawca i podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność. Przerwa taka  nie może stanowić
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

22. Wykonawca ma obowiązek na ustne bądź pisemne wezwanie przedłożyć Zamawiającemu kopie faktur
prawidłowo złożonych i przyjętych, dowodów zapłaty, protokołów odbioru wraz z formularzami cenowymi ,
które wynikają z umów zawartych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami.

23. Postanowienia zawarte w § 9 stosuje się odpowiednio do:
1) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo na roboty budowlane;



2) podwykonawców i dalszych podwykonawców zamówienia na roboty  budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę  Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej
z projektem umowy.

ODBIÓR ROBÓT CZĘŚCIOWY

§ 10.

1. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty.

2. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wskazanej części
przez powiadomienie o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,

3. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego
przez Wykonawcę i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót.

4. Wykaz robót, o którym mowa w ust. 3 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.

ODBIÓR ROBÓT KOŃCOWY

§ 11.

1. Za datę zakończenia robót (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje się datę skutecznego pisemnego
zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego pod warunkiem
odbioru robót przez Zamawiającego protokołem odbioru robót bez uwag istotnych.

2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołączyć:
1) obmiar powykonawczy;

2) inwentaryzację powykonawczą w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacją projektową w technice
wielobarwnej ;

3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia;

4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń
i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem;

5) oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie  z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz
warunkami pozwolenia na budowę (zgłoszeniem/ zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej ) oraz
przepisami;

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz terenów przyległych.

6) rozliczenia całej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem,

7) elaborat odbiorowy w ilości: 1 egz. oryginału, 1 egz. kopii oraz skan oryginału na nośniku elektronicznym
np.: płyta CD lub pendrive itp.

3. Niewykonanie obowiązków wymienionych w ust. 2 punktach od 1 do 7 skutkuje bezskutecznością
zawiadomienia.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego bezskuteczności   zawiadomienia o którym mowa w
ustępie poprzedzającym  Wykonawca  zobowiązany jest do złożenia  nowego zawiadomienia o gotowości



do odbioru robót – po uzupełnieniu braków. Za datę zakończenia robót , o której mowa w ustępie powyżej
uznany będzie dzień prawidłowego zgłoszenia do odbioru.

5. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru końcowego robót w terminie do 14 dni od daty
skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego .

6. Przedmiotem odbioru robót będą elementy wyszczególnione w szczegółowej specyfikacji technicznej.
7. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia:

a) może odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć Wykonawcy termin do usunięcia wad. W takiej sytuacji
datę zakończenia robót przyjmuje się zgodnie z ust. 1 powyżej.

b) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i  może zatrzymać odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartości     w oparciu o elaborat odbioru końcowego do czasu prawidłowego wykonania robót
przez Wykonawcę;

c) może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady  są istotne.

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i  może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartości     w oparciu o elaborat odbioru końcowego;

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający nie dokonuje
odbioru przedmiotu umowy i  może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy
ponownie.

8. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony
na ich usunięcie.  W przypadku usunięcia wad datą zakończenia robót będzie data pisemnego zgłoszenia
przez Wykonawcę o gotowości do odbioru po usunięciu wad, pod warunkiem że wady będą faktycznie
usunięte.

9. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający
może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy będzie data, w której wykonawca zastępczy
usunął wady.

10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych
składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy, po zgłoszeniu przez
Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru wraz z dokumentami o których mowa
w ust. 2.

11. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w terminie umożliwiającym
udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.

12. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez  Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może
zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.

13. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których
wykonał przedmiot umowy.

14. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót bez
uwag istotnych jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron.



15. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniają w treści
protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób
ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

16. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli
stron umowy protokołu odbioru końcowego robót.

WIERZYTELNOŚCI

§ 12

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży;
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy
lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

2. W przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na
dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków
konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby
regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do
akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego,
są względem Zamawiającego bezskuteczne.

     ROZLICZANIE FAKTUR

§ 13

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami częściowymi na podstawie załączonego
protokołu odbioru robót częściowych, zawierającego wielkości rzeczywiste wykonanych elementów robót,
sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego.

2. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy suma faktur częściowych VAT, o których mowa w ust. 1,
nie może przekroczyć 95% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1.

3. Rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową wystawioną w oparciu o protokół odbioru końcowego
robót, na kwotę ustaloną w dołączonym do protokołu zestawieniu wartości wykonanych robót (formularz cenowy)
sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.
Dołączony do faktury protokół odbioru końcowego musi być sprawdzony przez inspektora nadzoru
i zatwierdzony przez Zamawiającego.

4. Warunkiem zapłaty faktur w tym również faktury  końcowej  Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich
płatności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i  załączenie   przez Wykonawcę do faktury
oświadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców  wszystkich należności z
tytułu wykonanych robót wraz z dowodami potwierdzającymi tę zapłatę. Powyższe oświadczenie  powinno być
także  potwierdzone przez podwykonawców. Wzory oświadczeń stanowią załączniki do opisu przedmiotu
zamówienia.

5. Za dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiający uzna,
potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie faktur podwykonawców prawidłowo wystawionych i
dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wpływu) wraz z potwierdzeniem dokonania



zapłaty. Faktury winny określać zakres rzeczowy wykonanych części zamówienia wynikający z umów o
podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, należne kwoty wynikające z wystawionych przez nich faktur
oraz obustronnie podpisanego protokołu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypełni zestawienie faktur i
dokonanych płatności dla podwykonawców i dalszych podwykonawców zgodnie z tabelą, której wzór stanowi
załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

6. W przypadku uregulowania płatności gotówką, dokumentem potwierdzającym zapłatę będzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

7. Do czasu dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.4  Zamawiający wstrzyma
zapłatę  wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie.

8. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30  dni kalendarzowych licząc od daty doręczenia jej
Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z wymaganymi dokumentami.

9. Zamawiający zastrzega, że termin zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie może być krótszy niż termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy ________________

11.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.

12. Faktury VAT będą wystawiane na :

Województwo Lubuskie, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, NIP: 973-05-90-332

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra.

13. Adres, na który należy przysłać faktury VAT:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra.

WARUNKI  ZMIANY UMOWY

§ 14

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jakościowych i ilościowych, jakie będą niezbędne dla wykonania przedmiotu
umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:
1)  zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych formularzem cenowym;

2)  zaniechać wykonania części robót objętych formularzem cenowym;

3)  wykonać roboty nie objęte formularzem cenowym a ujęte w dokumentacji projektowej;

4)  wykonać rozwiązania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB, dokumentacji technicznej
lub opisach przedmiotu zamówienia.

2. Podstawą wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 1 i 2  będzie pisemna akceptacja Zamawiającego.
3. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 będą stanowiły protokoły konieczności.
4. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze

umowy, jednak skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 15.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane,  które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze
robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.



6. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrębnej umowy.

7. Roboty budowlane nie objęte niniejszą umową, w szczególności nie ujęte w projekcie budowlanym, które nie
były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu umowy
wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub  wykonanie umowy jest uzależnione od
wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach umowy nie przekracza łącznie 50 %
wartości umowy będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie odrębnej umowy,
poprzedzonej sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót.

§ 15

1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 umowy, są tożsame
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa określona w formularzu cenowym zostanie
przyjęta do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3.

2. Jeżeli roboty wynikające z § 14 ust.1 umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale jest
możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez interpolację,
Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego.

3. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1  umowy, nie odpowiadają
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie można ustalić ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien
przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen
czynników produkcji określonych zgodnie z § 3 pkt 3 umowy, a dla materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny
nie zostały określone w formularzu cenowym - cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu
opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogólnie dostępnych wydawnictw) oraz nakładów
rzeczowych określonych w Katalogach Norm Nakładów Rzeczowych, Katalogach Nakładów Rzeczowych
a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg innych ogólnie
stosowanych katalogów lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiającego.

4. Cena jednostkowa elementu nie może być wyższa od aktualnych średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana.

5. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych
wyliczeniach.

6. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawić Zamawiającemu do
akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych
zmian.

7. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,
określonej zgodnie z ust. 3.

§ 16

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy, w szczególności ust.2
poniżej.

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczęcia i zakończenia) w sytuacji:

a) wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót bądź w znaczny sposób
je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie Wykonawca
musi przedstawić stosowne dokumenty z IMiGW  np.: mróz, porywiste wiatry, opady deszczu
(długotrwałe, przekraczające 6 godzin/dobę lub w ilości przekraczającej 10mm/dobę), klęski
żywiołowe (np.: powódź, huragan, trzęsienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby



inne niż personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu środków na dany rok lub nieprzewidziany brak
płynności finansowej u Zamawiającego;

b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;
c) ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań ratowniczych;
d) ujawnienia niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania ich usunięcia

przez specjalistyczne służby;
e) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego;
f) wydłużającego się terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;
g) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub

dokumentacji technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych elementów drogi
takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych
w dokumentacji urządzeń kolidujących z realizowaną inwestycją lub wprowadzenie robót
zamiennych;

h) występowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków
gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badań
geotechnicznych i określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie
z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z późniejszymi zmianami) wymagających dodatkowych
robót odwadniających, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniających podłoże gruntowe;

i) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu
na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają
realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia
tych kolizji,

j) zmiany będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności:
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwoleń, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
uzgodnień na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego,
lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu
umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych
lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili
zawierania umowy;

k) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy,

l) z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wyłonionym
Wykonawcą;

m) wykonania przewidzianych umową robót budowlanych przed terminem umownym;
n) konieczności  przesunięcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego

użytkowaniu, udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie wpływa na zmianę
terminu wykonania zamówienia podstawowego;

o) wystąpienia wykopalisk oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska uniemożliwiających
wykonywanie robót;

p) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.);
q) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami

nieruchomości;
r) przedłużania się terminów opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robót;
s) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na

termin realizacji;
t) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie realizacji

zamówienia;



u) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, będących
następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;

2)  zmiany osobowe polegające na zmianie osób przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający realizuje
przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne
legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ;

3)  zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania
przedmiotu umowy;

4)   zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze
zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczących realizacji projektu.

5)  pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu robót,
sposobu realizacji, itp.):

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez siłę wyższą rozumie
się każde zdarzenie zewnętrzne, które było nie do przewidzenia przez Strony umowy, któremu nie
można było zapobiec i która ma wpływ na jej realizację.

b) urzędowa zmiana obowiązującej stawki VAT;
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian

zawartych przez Zamawiającego w wytycznych dotyczących realizacji projektu, rezygnacja przez
Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące
wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione
świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z
umowy planowanymi świadczeniami;

d) zrealizowanie jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej,

e) realizacja robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1  ustawy – Prawo
Budowlane

f) zmiana wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia lub
zwiększenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;

g) zmiana wynagrodzenia w przypadku robót, które zostały ujęte w dokumentacji projektowej, a nie zostały
uwzględnione w formularzu cenowym;

h) zmiana technologii wykonywania robót w szczególności:
- konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż
wskazane w dokumentacji projektowej w szczególności w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- odmiennie od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka,
itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach
technologicznych;

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;

- umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

- w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i materiałowych
ze względu na zmiany obowiązującego prawa;



- pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji
inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie
kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

i) wystąpienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków
gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badań
geotechnicznych i określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie z
załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999r., nr 43, poz.430 z późniejszymi zmianami) wymagających dodatkowych robót odwadniających,
wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniających podłoże gruntowe;

j) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji
technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych elementów drogi takich jak: zjazdy,
chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji
urządzeń kolidujących z realizowaną inwestycją lub wprowadzenie robót zamiennych bądź
dodatkowych, niezbędnych dla poprawnej realizacji zadania;

k) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mającym wpływ na realizacje
przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;

l) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych, powodujących uniknięcie
kolizji;

m) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska
uniemożliwiających wykonywanie robót;

n) zmiana zakresu robót w przypadku protestów mieszkańców;
o) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości;
p) Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców – podmiotów trzecich na zasobach, których

Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że
kolejny podwykonawca -  podmiot trzeci  wykaże, spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez
Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne;

q) zmiana zakresu robót / ilości realizowanego przez podwykonawców;
r) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy;
s) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
t) danych rejestrowych,
u) będące następstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,
v)  zmiany numeru rachunku Wykonawcy,
w) zmiany teleadresowe Stron umowy określonych w umowie;
z) Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod

warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie
warunków w zakresie nie mniejszym, niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie
publiczne.

3. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym
w ofercie.

4. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 17

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej
w ofercie, o którym mowa w § 3 tj. __________ zł (słownie: ________________) Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie___________________.

2. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową:

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie później niż w 15 dniu  po upływie okresu rękojmi
za wady, jeżeli nie stwierdzono wad lub wady zostały usunięte w wyznaczonym terminie.

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
określa art. 147-151 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form za
uprzednią zgodą Zamawiającego.
5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  i bez zmniejszenia
jego wysokości.

KARY UMOWNE

§ 18

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne bez względu na wysokość poniesionej szkody:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości  0,2% wartości umowy brutto, o której mowa
w § 3 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu realizacji przedmiotu określonego w § 2 ust. 3
niniejszej umowy;

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi
w wysokości 0,1% wartości umowy brutto o której mowa w § 3 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od
upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości
umowy brutto.

4)  z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych
w umowie – w wysokości 10 % wartości umowy brutto.

5) z tytułu braku każdorazowej zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 000,00 zł.

6)w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 9
ust.6 umowy, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  lub projektu jej
zmiany
w wysokości 5 000,00 zł.

7) w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 000,00 zł.



8)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 000,00 zł.

9) za każdą nieobecność kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiającego w tym także na
wezwanie Inspektora 500 zł za każde niestawienie się potwierdzone notatką Zamawiającego/ Inspektora.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z następujących tytułów:

1) odstąpienia  od umowy  z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem §19
ust.1 pkt 1 w wysokości  10 % wartości umowy brutto ,

2)  za zwłokę w przekazaniu  placu budowy  w wysokości  0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki
liczony od następnego dnia po wyznaczonym terminie  ,

3)  za zwłokę  w przystąpieniu do  odbioru robót w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień
zwłoki  liczony  od następnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwłokę w zapłacie należności z  faktur przysługują  odsetki ustawowe.

4. Stronom umowy przysługuje prawo dochodzenia  odszkodowania  przenoszącego wysokość  kar umownych
do wysokości  rzeczywiści poniesionej szkody i utraconych korzyści.

5. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie należności z tytułu
kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY

§ 19

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
umowy. Uprawnienie to stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.

2) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót w terminie określonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczął
robót w terminie   określonym  w § 2 ust.2.

3) Wykonawca przerwał wykonywanie robót z przyczyn leżących po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni;

4) jeżeli bieżące kontrole postępu robót wykażą, że nie ma możliwości technicznych wykonania przedmiotu
umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiającego opóźnienie zakończenia choćby
jednego z elementów przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w stosunku do terminu
ujętego w harmonogramie rzeczowym.

5) Wykonawca wykonuje roboty będące przedmiotem umowy w sposób niezgodny z dokumentacją
określającą przedmiot zamówienia, wskazaniami Zamawiającego lub umową.

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej
części tego majątku, uniemożliwiające należyte wykonanie przedmiotu umowy.

7) wystąpi konieczność wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na
sumę większą niż 5% wartości umowy,

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowień,

9) podzleca całość lub część robót lub dokonuje cesji umowy lub  jej części bez zgody Zamawiającego,
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,  z przyczyn, o których mowa w niniejszej umowie może zostać złożone

w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego okoliczności o przyczynach odstąpienia,
w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.



3.  W razie odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót;

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej żądanie dokonania odbioru robót przerwanych
oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie
podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę

4) wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania
wykonaną przed odstąpieniem od umowy

4. Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu środków finansowych w wysokości utraconej dotacji
(przyznanej przez np. Unię Europejską lub z budżetu państwa), jeżeli z powodu winy Wykonawcy, utracone
lub cofnięte zostaną przyznane środki pieniężne.

GWARANCJA i  RĘKOJMIA

§ 20

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zasadach wynikających z art. 577 do 581
Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objęte niniejsza umową.

2. Okres gwarancji jakości wynosi ……………. liczony od następnego dnia po dacie odbioru końcowego robót.
3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

1) w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania  usunięcia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.

5. Jeżeli Wykonawca w  ramach  udzielonej gwarancji jakości,  wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy okres gwarancji jakości dla tych robót biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub
naprawy.

6. Zamawiający wyznacza przeglądy gwarancyjne i końcowy odbiór gwarancyjny przed upływem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w których Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia.

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust.2, jeżeli zgłosił
wadę przed upływem tego okresu.

8. Jeżeli Wykonawca nie  usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego   to Zamawiający może
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

9. Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakości.
10. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
11. Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji zajdzie konieczność umieszczenia w obrębie inwestycji urządzeń

obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, itp.
Zamawiający może udzielić zgody Inwestorowi na wejście w pas drogowy. W takim przypadku Wykonawca
nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji bądź uzależnienia zgody na wejście w pas drogowy od
przejęcia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiający wydając decyzję lokalizacyjną oraz decyzje na zajęcie
pasa drogowego zażąda od Inwestora przedłożenia dodatkowej gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia
w technologii zgodnej z projektem.



12. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrębie umieszczenia urządzeń
obcych Zamawiający powoła komisję w skład której wchodzić będzie zarówno Wykonawca,
Inwestor   i Zamawiający, którzy stwierdzą przyczynę powstania wady wymagającej naprawy. W zależności
od przyczyny powstania wady Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy
powstałej wady.

                                                        PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

§ 21

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich
zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót,
jeżeli wystąpi konieczność opracowania takiego planu w myśl obowiązujących przepisów.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

§ 22

1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do
 zagospodarowania terenu budowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy

w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych
osób,

2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy,
4) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów

związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami.
5) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom

upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy.
6) W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie wolnym

od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt,
materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z
terenu budowy.

7) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane
przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem
budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.

8) Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy
i poinformować o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia odbioru końcowego
robót.



9) W przypadku stwierdzenia, że teren budowy po zakończeniu robót nie został uporządkowany Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy
do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu
budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).

  ZABEZPIECZENIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

§ 23

1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów
inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty,
transport lub  sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców, w szczególności powinien
dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów
i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez
Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE

§ 24

1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne   przedmioty
o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa.

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby
zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy organ państwowy
o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące właściwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania.

4. Jeśli w związku z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych wystąpi konieczność
przedłużenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie  przysługują  roszczenia z tego tytułu  w stosunku
do Zamawiającego .

OCHRONA ŚRODOWISKA

 § 25

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i wokół
terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ.

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości
stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz
wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót
budowlanych,



w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – „ustawa o odpadach”).

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących
gospodarkę odpadami.

7. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być
dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony
środowiska lub przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY

§ 26

1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się
posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby

Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonywane wyłącznie

w formie pisemnej.
PRAWA AUTORSKIE

§ 27

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy (lub
przyjmowanej przez niego części), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat i bez konieczności składania dodatkowych
oświadczeń, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo
i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w
szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów  i
inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu  w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych
dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji
wskazanych w ust.2 .Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich
egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie
do postanowień niniejszej umowy.

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów
wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części,
na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odręcznie i odmianami tych technik,



2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,
3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,
4) wprowadzanie do pamięci komputera,
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,
7) najem, dzierżawa,
8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami

i kosztorysami inwestorskimi,
9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie

części lub całości, opracowania,
10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Postanowienia  ust.1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą
dokumentacją.

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust.2 może następować
w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako
część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem
z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło
w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawcę, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie

Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu
sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej
postępowania;

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub
osób zgłaszających roszczenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

1. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
2. Integralną część umowy stanowią załączniki:

a) oferta Wykonawcy;
b) opis przedmiotu zamówienia
c) harmonogram rzeczowy robót
d) harmonogram płatności
e) dokumentacja projektowa
f) STWiORB;
g) zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
h)  polisa OC;

  ZAMAWIAJĄCY                                                               WYKONAWCA

          __________________________                         __________________________



UMOWA  ZDW-ZG-WBN-         /2018 (wzór)

zawarta w dniu .............................. w Zielonej Górze  pomiędzy

1) Województwem Lubuskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą  w Zielonej Górze,
al. Niepodległości 32, NIP 9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

Pawła Tondera – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Działającego na podstawie uchwały Nr 158/2099/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

przy kontrasygnacie

                      Elżbiety Pietraszyńskiej – Z-cy Dyrektora ds. ekonomicznych – Głównego Księgowego

działającej na podstawie upoważnienia Skarbnika Województwa Lubuskiego

    a

2) __________________________ z siedzibą w ____________________________ wpisana do
____________________________ pod numerem _________________

zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:

______________________________ – ___________________________

______________________________ – ___________________________

zwane dalej Stronami

W wyniku przeprowadzonego  postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego p.n:
Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów – Konotop:

Zadanie nr 1-  ETAP II - 35+900 - 38+650
Zadanie nr 2 - ETAP IV- 52+400 - 56+300
o wartości szacunkowej powyżej 30 tys. EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310-18/2018) zgodnie
z przepisami ustawy  Prawo zamówień  publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 24 sierpnia 2017 r.,
poz. 1579), strony zawierają   umowę o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbędne do oddania do
użytkowania przewidzianego umową obiektu liniowego, pod nazwą:

„Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów – Konotop”
( ETAP IV- 52+400 - 56+300)

opisane dokumentacją projektową oraz  w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
zwanej dalej STWiORB, zgodnie z ofertą wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie
określonym umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”.



2. Na umowę składają się następujące dokumenty, które stanowią jej integralna część i będą interpretowane
w następującej kolejności:

a) umowa zwana również kontraktem
b) Opis przedmiotu zamówienia
c) dokumentacja projektowa
d) STWiORB;
e) oferta Wykonawcy;
f) harmonogram rzeczowy robót
g) harmonogram płatności
h) zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
i)  polisa OC.

TERMIN REALIZACJI UMOWY

§ 2.

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpóźniej w terminie 15 dni od podpisania
       umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót nie później niż 30 dni od daty przekazania terenu budowy.

3.  Termin zakończenia realizacji umowy przedmiotu (pisemne skuteczne  zgłoszenie przedmiotu umowy do
      odbioru końcowego zgodnie z § 11) ustala się do dnia 24.02.2020 r.

WYNAGRODZENIE

§ 3.

1. Umowną wartość wynagrodzenia ustala się według zasad określonych w formularzu cenowym na kwotę netto
.......................................................................................................................................... zł

(słownie:  ........................................................................................................................zł),

a z podatkiem VAT w wys. ……………….% tj. ..................................................................zł

kwota brutto ................................. zł

(słownie: .........................................................................................................................zł).

2. Wynagrodzenie  określone  w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w formularzu cenowym,
które było zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporządzonym metodą kalkulacji
uproszczonej.

3.  Rozliczenie robót odbędzie się na podstawie:

1)  protokołu odbioru robót zawierającego wielkości rzeczywiste wykonywanych elementów robót;

2)  formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;

3)  pomiarów powykonawczych zawierających faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedłoży Zamawiającemu
szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
nakładów: robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów
pośrednich (ogólnych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena



każdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodą kalkulacji szczegółowej musi być równa cenie tej pozycji
z formularza cenowego z oferty.

5.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie,
o którym mowa w § 3 ust.1  może ulec odpowiednim zmianom.

6.Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5 Wykonawca zobowiązany
jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany stawki podatku VAT, zmiany wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty
wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycją nowego wynagrodzenia, która powinna być potwierdzona przez
Wykonawcę stosownymi przepisami, z których wynikają zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego
w formie aneksu do umowy.

7.  Zamawiający przewiduje  możliwość udzielenia zaliczek wykonawcom robót budowlanych na pisemny
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamówień publicznych.

8. Zaliczki mogą obejmować również wynagrodzenie dla podwykonawców biorących udział w  realizacji  części
zamówienia.

9. Rozliczenie zaliczki nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego robót
i formularza cenowego zawierającego wykonane roboty  na kwotę przyznanej zaliczki.

10. Warunkiem ubiegania się o kolejną zaliczkę jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawcę,  Wykonawca zobowiązany jest
do przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorącemu udział
w realizacji  części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona.

12. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy
Zamawiający wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;

2/ udzielenie  kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki należy wnieść zabezpieczenie   w jednej z form  wynikających z art. 148 ust.1 i 2
ustawy - Prawo zamówień publicznych w wysokości kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastąpi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

14. Gwarancja  bankowa lub ubezpieczeniowa na kwotę  zaliczki  powinna być wystawiona na okres nie   dłuższy
niż okres realizacji robót objętych zaliczką + 1 miesiąc.



OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 4.

Zamawiający zobowiązuje się  do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWiORB będącej w posiadaniu Zamawiającego
    i informacji niezbędnych do wykonania zamówienia;

2) protokolarnego przekazania terenu budowy;

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy;

4) odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy;

5) zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 5.

1. Wykonawca zobowiązuje się  do:

1) wykonania przedmiotu umowy w szczególności zgodnie z :
a)  dostarczoną przez zamawiającego STWiORB;
b)  dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją;
c)  technologią określoną w dokumentacji technicznej;
d)  zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;
e)  przepisami prawa;
f)  zasadami sztuki budowlanej;
g)  obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi;
h)  obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa;

2) protokolarnego przejęcia terenu budowy wraz z pełną odpowiedzialnością za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osób trzecich w związku z realizacją zmówienia;

3) dostawy i pokrycia kosztów energii, zużycia wody i odprowadzenia ścieków;
4) przerwania robót na uzasadnione żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót

przed ich zniszczeniem;
5) informowania Zamawiającego  (inspektora nadzoru) o terminach robót zanikowych; Jeżeli Wykonawca

nie dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na
ocenę prawidłowego wykonania robót przy zgłoszeniu do odbioru;

7) Wykonawca będzie przedkładał skorygowane harmonogramy rzeczowy i płatności w każdym przypadku
kiedy poprzednie harmonogramy staną się niespójne z faktycznym postępem robót lub z
zobowiązaniami Wykonawcy oraz na każde żądanie Zamawiającego

8) pisemnego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego zgodnie z § 11;
9) zawiadomienie odpowiednich organów o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu;
10) uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego;
11) uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w terminach

wyznaczonych przez Zamawiającego
12) usunięcia  wad ujawnionych w okresie odbioru końcowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz

rękojmi za wady – w terminach wyznaczonych w  umowie i protokołach przeglądów gwarancyjnych;
13) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach lub zagrożeniach na

budowie;
14) przestrzegania przepisów bhp i ppoż.;



15) pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, związanych z prowadzonymi robotami;
16)  pokrycia  kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu

przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją
umowy. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację fotograficzną
dróg, po których planuje prowadzić transport materiałów/sprzętu/surowców itp. niezbędnych do
prawidłowego wykonania robót budowlanych,

17)  przygotowania dokumentacji powykonawczej na każdym etapie robót zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót i udostępniania jej
na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy,

18) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.

POLISA

§ 6

1. Wykonawca posiada w okresie obowiązywania umowy polisę zawartą w dniu ………… (lub inny dokument
ubezpieczenia) potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności obejmującej szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy. Polisa potwierdzająca ww. ubezpieczenie stanowi załącznik do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy, Wykonawca ma obowiązek przedstawić
Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem prolongatę polisy ubezpieczeniowej. W przypadku
nieprzekazania prolongaty polisy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, lub w przypadku nieodnowienia
polisy zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na
ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie nie było
możliwe  - z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy
z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie stanowi odstąpienie z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE

 § 7

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,  osoby wykonujące czynności
wskazane w formularzem cenowym, które umożliwią wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią.

2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących działalność
gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i samodzielnie czynności powierzone
im w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Obowiązek określony w ust. 1 i  2 ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych
podwykonawców. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą obowiązek zatrudnienia przez
podwykonawcę
i dalszych podwykonawców osób, o których mowa w ust. 5, na umowę o pracę.

4. Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca
zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 271 kk) o spełnieniu
obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności
do:



a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących
wskazane  ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony).

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania;

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni
okres rozliczeniowy;

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

 7. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w ust. 1, wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego
niedopełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu o którym mowa w ust. 4) - za każdą osobę wobec
której nie dopełniono obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę.

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.



PRZEDSTAWICIELE STRON

§ 8.

1. Wyznacza  się przedstawicieli Zamawiającego –w osobach:

    .................................................. – inspektor nadzoru inwestorskiego,

    ………………………………………..– koordynator ds. realizacji umowy

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem
prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ............................................................
działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy – Prawo budowlane.

4. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy będzie:………………………………………

5 Wykonawca ma obowiązek przedkładać w formie pisemnej Zamawiającemu aktualne dokumenty
potwierdzające, że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

6.  Wykonawca/Przedstawiciele Wykonawcy  zobowiązani są do  uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym wstępu na teren
budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich
wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym zapewnienia środków ochrony osobistej
niezbędnych do spełnienia wymogów BHP na placu budowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania poleceń wykonawcy w zakresie realizowanej
umowy z wyłączeniem zakresu zastrzeżonego dla inspektora nadzoru budowlanego, który wynika z ustawy
Prawo budowlane.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany Zamawiający
powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga aneksu do  umowy.

10. O każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie
Zamawiającego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zmiany te nie
wymagają aneksu do  umowy.

11. Zamawiający zastrzega, że  Kierownik budowy ma być obecny na budowie w zakresie koniecznym do jej
prawidłowego zrealizowania oraz na każde żądanie Zamawiającego, przez co rozumie się także żądanie
Inspektorów Nadzoru.

PODWYKONAWCY

§ 9.

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie  części   przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemną
zgodą Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega  obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następujących części
zamówienia: nie dotyczy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany  podwykonawcy, o którym mowa w ust.1.



4. Do zmiany podwykonawcy stosuje się postanowienia ust.1 z zastrzeżeniem ust.5.
5. Zmiana  podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegał na jego wiedzy i doświadczeniu wykazując

spełnianie warunków udziału w postępowaniu musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od
daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca będzie spełniał  warunki
postawione przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne.

6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  projekt umowy z podwykonawcą  wraz z częścią
dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w tej umowie lub wskazaniem części
dokumentacji, której dotyczy umowa zwana dalej umową podwykonawczą.

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierać:
1) określenie  stron, pomiędzy którymi jest zawierana;
2)  wartość  wynagrodzenia /maksymalną wartość umowy/ z tytułu wykonywania robót, które nie może

przekroczyć wartości wynagrodzenia tych samych robót wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;
3) wysokość ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą nie może przekroczyć

wysokości ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy,
4) określać wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz sposób rozliczenia

robót zgodnie z  przedmiotową umową;
5)  termin realizacji robót nie dłuższy niż przewiduje przedmiotowa umowa;
6)  sposób odbioru robót oraz podstawę wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszą umową;
7)  do umowy  należy dołączyć kosztorys cenowy, z którego wynika wartość należnego podwykonawcy

wynagrodzenia oraz zakres/ilość powierzonych mu robót budowlanych.
8. Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do umowy  podwykonawczej  nastąpi w formie pisemnej

w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu projektu tej umowy a w szczególności
w przypadku:

1) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących umowy  podwykonawczej, określonych w ust.
7,

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizację przez podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której wykonanie zostało
zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę,

3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu
umowy przez podwykonawcę,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez
Zamawiającego,

5) gdy termin realizacji robót budowlanych określony projektem jest dłuższy niż przewidywany umową dla
tych robót,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty,
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy.

9. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie może zlecić
podwykonawcy przystąpienia do realizacji zadania.

10. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń i/lub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest
uprawniony do przedstawienia  zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
uwzględniającego w całości zastrzeżenia Zamawiającego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio.

11. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
określonym w ust. 8 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.



12.   Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą przedkłada Zamawiającemu kopię  tej
umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem.

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany
do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem
terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą, jednakże nie dłuższym niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robót.

14. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia wynikający z umów o  podwykonawstwo jest dłuższy niż
30 dni, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

15. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego
wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą
zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór zafakturowanych
robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy  należne wynagrodzenie bez odsetek. Wynagrodzenie
to nie może przekraczać wysokości cen jednostkowych zawartych w umowie pomiędzy Zamawiającym
i Wykonawcą . W przypadku gdyby ceny jednostkowe byłyby wyższe od cen jednostkowych wynikających z
formularza ofertowego złożonego przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego, Zamawiający
jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, wyliczonego wg cen zaoferowanych przez
Wykonawcę.

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.15 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych.

17.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o zgłoszenie  pisemnych
uwag dotyczących  zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od
dnia doręczenia pisma oraz do złożenia oświadczenia czy wynagrodzenie należne podwykonawcy zostało
zapłacone lub roszczenie o zapłatę wynagrodzenia wygasło  z innych powodów.

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający może:

1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże
niezasadność takiej zapłaty albo

2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu,
któremu płatność się należy, albo

3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca  wykaże
zasadność takiej zapłaty.

19.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

20.  Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowiązek przedłożenia kopii umowy dotyczy umów o wartości większej niż 50 000 zł oraz o wartości
poniżej 50 000 zł, ale przekraczających 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

21. Za  przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikające z  przyczyn leżących po stronie  podwykonawcy
Wykonawca i podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność. Przerwa taka  nie może stanowić
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

22. Wykonawca ma obowiązek na ustne bądź pisemne wezwanie przedłożyć Zamawiającemu kopie faktur
prawidłowo złożonych i przyjętych, dowodów zapłaty, protokołów odbioru wraz z formularzami cenowymi ,
które wynikają z umów zawartych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami.

23. Postanowienia zawarte w § 9 stosuje się odpowiednio do:



1) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo na roboty budowlane;
2) podwykonawców i dalszych podwykonawców zamówienia na roboty  budowlane, przy czym dalszy

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę  Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej
z projektem umowy.

ODBIÓR ROBÓT CZĘŚCIOWY

§ 10.

1. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty.
2. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wskazanej części  przez
powiadomienie o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,
3. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego
przez Wykonawcę i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót.
4. Wykaz robót, o którym mowa w ust. 3 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.

ODBIÓR ROBÓT KOŃCOWY

§ 11.

1. Za datę zakończenia robót (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje się datę skutecznego pisemnego
zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego pod warunkiem
odbioru robót przez Zamawiającego protokołem odbioru robót bez uwag istotnych.

2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołączyć:
1) obmiar powykonawczy;

2) inwentaryzację powykonawczą w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacją projektową w technice
wielobarwnej ;

3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia;

4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń
i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem;

5) oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie  z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz
warunkami pozwolenia na budowę (zgłoszeniem/ zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej ) oraz
przepisami;

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz terenów przyległych.

6) rozliczenia całej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem,

7) elaborat odbiorowy w ilości: 1 egz. oryginału, 1 egz. kopii oraz skan oryginału na nośniku elektronicznym
np.: płyta CD lub pendrive itp.

3. Niewykonanie obowiązków wymienionych w ust. 2 w punktach od 1 do 7 skutkuje bezskutecznością
zawiadomienia.



4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego bezskuteczności   zawiadomienia o którym mowa w
ustępie poprzedzającym  Wykonawca  zobowiązany jest do złożenia  nowego zawiadomienia o gotowości do
odbioru robót – po uzupełnieniu braków. Za datę zakończenia robót , o której mowa w ustępie powyżej
uznany będzie dzień prawidłowego zgłoszenia do odbioru.

5. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru końcowego robót w terminie do 14 dni od daty
skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego .

6. Przedmiotem odbioru robót będą elementy wyszczególnione w szczegółowej specyfikacji technicznej.
7.Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia:

a) może odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć Wykonawcy termin do usunięcia wad. W takiej sytuacji
datę zakończenia robót przyjmuje się zgodnie z ust. 1 powyżej.

b) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i  może zatrzymać odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartości     w oparciu o elaborat odbioru końcowego do czasu prawidłowego wykonania robót
przez Wykonawcę;

c) może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady  są istotne.

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i  może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartości     w oparciu o elaborat odbioru końcowego;

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający nie dokonuje
odbioru przedmiotu umowy i  może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy
ponownie.

8. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na
ich usunięcie.  W przypadku usunięcia wad datą zakończenia robót będzie data pisemnego zgłoszenia przez
Wykonawcę o gotowości do odbioru po usunięciu wad, pod warunkiem że wady będą faktycznie usunięte.
9. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może
usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy. W
takim wypadku terminem zrealizowania umowy będzie data, w której wykonawca zastępczy usunął wady.
10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających
się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy, po zgłoszeniu przez Wykonawcę
zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru wraz z dokumentami o których mowa w ust. 2.
11. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w terminie umożliwiającym udział
przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.
12. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez  Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może
zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.
13. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których
wykonał przedmiot umowy.
14. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót bez
uwag istotnych jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron.
15. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniają w treści
protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w



protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
16. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli
stron umowy protokołu odbioru końcowego robót.

WIERZYTELNOŚCI

§ 12

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży;
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy
lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

2. W przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na
dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków
konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby
regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do
akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są
względem Zamawiającego bezskuteczne.

     ROZLICZANIE FAKTUR

§ 13

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami częściowymi na podstawie załączonego
protokołu odbioru robót częściowych, zawierającego wielkości rzeczywiste wykonanych elementów robót,
sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego.

2. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy suma faktur częściowych VAT, o których mowa w ust. 1,
nie może przekroczyć 95% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1.

3. Rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową wystawioną w oparciu o protokół odbioru końcowego
robót, na kwotę ustaloną w dołączonym do protokołu zestawieniu wartości wykonanych robót (formularz cenowy)
sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.
Dołączony do faktury protokół odbioru końcowego musi być sprawdzony przez inspektora nadzoru
i zatwierdzony przez Zamawiającego.

4. Warunkiem zapłaty faktur w tym również faktury  końcowej  Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich
płatności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i  załączenie   przez Wykonawcę do faktury
oświadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców  wszystkich należności z
tytułu wykonanych robót wraz z dowodami potwierdzającymi tę zapłatę. Powyższe oświadczenie  powinno być
także  potwierdzone przez podwykonawców. Wzory oświadczeń stanowią załączniki do opisu przedmiotu
zamówienia.

5. Za dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiający uzna,
potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie faktur podwykonawców prawidłowo wystawionych i
dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wpływu) wraz z potwierdzeniem dokonania
zapłaty. Faktury winny określać zakres rzeczowy wykonanych części zamówienia wynikający z umów o
podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, należne kwoty wynikające z wystawionych przez nich faktur



oraz obustronnie podpisanego protokołu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypełni zestawienie faktur i
dokonanych płatności dla podwykonawców i dalszych podwykonawców zgodnie z tabelą, której wzór stanowi
załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

6. W przypadku uregulowania płatności gotówką, dokumentem potwierdzającym zapłatę będzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

7. Do czasu dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.4  Zamawiający wstrzyma
zapłatę  wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie.

8. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30  dni kalendarzowych licząc od daty doręczenia jej
Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z wymaganymi dokumentami.

9. Zamawiający zastrzega, że termin zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie może być krótszy niż termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy ________________

11.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.

12. Faktury VAT będą wystawiane na :

Województwo Lubuskie, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, NIP: 973-05-90-332

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra.

13. Adres, na który należy przysłać faktury VAT:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra.

WARUNKI  ZMIANY UMOWY

§ 14

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jakościowych i ilościowych, jakie będą niezbędne dla wykonania przedmiotu
umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:
1)  zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych formularzem cenowym;

2)  zaniechać wykonania części robót objętych formularzem cenowym;

3)  wykonać roboty nie objęte formularzem cenowym a ujęte w dokumentacji projektowej;

4)  wykonać rozwiązania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB, dokumentacji technicznej
lub opisach przedmiotu zamówienia.

2. Podstawą wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 1 i 2  będzie pisemna akceptacja Zamawiającego.
3. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 będą stanowiły protokoły konieczności.
4. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze

umowy, jednak skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 15.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane,  które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze
robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

6. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrębnej umowy.



7. Roboty budowlane nie objęte niniejszą umową, w szczególności nie ujęte w projekcie budowlanym, które nie
były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy          z
przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu umowy
wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub  wykonanie umowy jest uzależnione od
wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach umowy nie przekracza łącznie 50 % wartości
umowy będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie odrębnej umowy, poprzedzonej
sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót.

§ 15

1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 umowy, są tożsame
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa określona w formularzu cenowym zostanie
przyjęta do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3.

2. Jeżeli roboty wynikające z § 14 ust.1 umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale jest
możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez interpolację,
Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego.

3. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1  umowy, nie odpowiadają
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie można ustalić ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien
przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen
czynników produkcji określonych zgodnie z § 3 pkt 3 umowy, a dla materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny
nie zostały określone w formularzu cenowym - cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu
opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogólnie dostępnych wydawnictw) oraz nakładów
rzeczowych określonych w Katalogach Norm Nakładów Rzeczowych, Katalogach Nakładów Rzeczowych
a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg innych ogólnie
stosowanych katalogów lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiającego.

4. Cena jednostkowa elementu nie może być wyższa od aktualnych średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana.

5. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych
wyliczeniach.

6. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawić Zamawiającemu do
akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych
zmian.

7. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,
określonej zgodnie z ust. 3.

§ 16

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy, w szczególności ust.2
poniżej.

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczęcia i zakończenia) w sytuacji:

a) wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót bądź w znaczny sposób
je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie Wykonawca
musi przedstawić stosowne dokumenty z IMiGW  np.: mróz, porywiste wiatry, opady deszczu
(długotrwałe, przekraczające 6 godzin/dobę lub w ilości przekraczającej 10mm/dobę), klęski
żywiołowe (np.: powódź, huragan, trzęsienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby
inne niż personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu środków na dany rok lub nieprzewidziany brak
płynności finansowej u Zamawiającego;

b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;
c) ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań ratowniczych;



d) ujawnienia niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania ich usunięcia
przez specjalistyczne służby;

e) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego;
f) wydłużającego się terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;
g) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub

dokumentacji technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych elementów drogi
takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych
w dokumentacji urządzeń kolidujących z realizowaną inwestycją lub wprowadzenie robót
zamiennych;

h) występowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków
gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badań
geotechnicznych i określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie
z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z późniejszymi zmianami) wymagających dodatkowych
robót odwadniających, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniających podłoże gruntowe;

i) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze
względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które
wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa
kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

j) zmiany będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności:
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwoleń, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
uzgodnień na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego,
lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu
umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych
lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili
zawierania umowy;

k) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

l) z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wyłonionym
Wykonawcą;

m) wykonania przewidzianych umową robót budowlanych przed terminem umownym;
n) konieczności  przesunięcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego

użytkowaniu, udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie wpływa na zmianę
terminu wykonania zamówienia podstawowego;

o) wystąpienia wykopalisk oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska uniemożliwiających
wykonywanie robót;

p) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.);
q) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami

nieruchomości;
r) przedłużania się terminów opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robót;
s) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na

termin realizacji;
t) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie realizacji

zamówienia;
u) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, będących

następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;
2)  zmiany osobowe polegające na zmianie osób przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający realizuje

przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne
legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ;



3)  zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania
przedmiotu umowy;

4)   zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze
zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczących realizacji projektu.

5)  pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu robót,
sposobu realizacji, itp.):

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez siłę wyższą rozumie
się każde zdarzenie zewnętrzne, które było nie do przewidzenia przez Strony umowy, któremu nie
można było zapobiec i która ma wpływ na jej realizację.

b) urzędowa zmiana obowiązującej stawki VAT;
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian

zawartych przez Zamawiającego w wytycznych dotyczących realizacji projektu, rezygnacja przez
Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące
wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione
świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z
umowy planowanymi świadczeniami;

d) zrealizowanie jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej,

e) realizacja robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1  ustawy – Prawo
Budowlane

f) zmiana wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia lub
zwiększenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;

g) zmiana wynagrodzenia w przypadku robót, które zostały ujęte w dokumentacji projektowej, a nie zostały
uwzględnione w formularzu cenowym;

h) zmiana technologii wykonywania robót w szczególności:
- konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż
wskazane w dokumentacji projektowej w szczególności w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- odmiennie od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka,
itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach
technologicznych;

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;

- umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

- w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i materiałowych
ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

- pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji
inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie
kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;



i) wystąpienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków
gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badań
geotechnicznych i określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie z
załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999r., nr 43, poz.430 z późniejszymi zmianami) wymagających dodatkowych robót odwadniających,
wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniających podłoże gruntowe;

j) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji
technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych elementów drogi takich jak: zjazdy,
chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji
urządzeń kolidujących z realizowaną inwestycją lub wprowadzenie robót zamiennych bądź
dodatkowych, niezbędnych dla poprawnej realizacji zadania;

k) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mającym wpływ na realizacje
przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;

l) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych, powodujących uniknięcie
kolizji;

m) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska
uniemożliwiających wykonywanie robót;

n) zmiana zakresu robót w przypadku protestów mieszkańców;
o) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości;
p) Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców – podmiotów trzecich na zasobach, których

Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że
kolejny podwykonawca -  podmiot trzeci  wykaże, spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez
Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne;

q) zmiana zakresu robót / ilości realizowanego przez podwykonawców;
r) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy;
s) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
t) danych rejestrowych,
u) będące następstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,
v)  zmiany numeru rachunku Wykonawcy,
w) zmiany teleadresowe Stron umowy określonych w umowie;
z) Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod

warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie
warunków w zakresie nie mniejszym, niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie
publiczne.

3. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym
w ofercie.

4. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 17

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej
w ofercie, o którym mowa w § 3 tj. __________ zł (słownie: ________________) Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie___________________.

2. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową:

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;



2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie później niż w 15 dniu  po upływie okresu rękojmi
za wady, jeżeli nie stwierdzono wad lub wady zostały usunięte w wyznaczonym terminie.

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
określa art. 147-151 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form za
uprzednią zgodą Zamawiającego.
5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  i bez zmniejszenia
jego wysokości.

KARY UMOWNE

§ 18

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne bez względu na wysokość poniesionej szkody:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości  0,2% wartości umowy brutto, o której mowa
w § 3 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu realizacji przedmiotu określonego w § 2 ust. 3
niniejszej umowy;

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi
w wysokości 0,1% wartości umowy brutto o której mowa w § 3 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od
upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości
umowy brutto.

4)  z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych
w umowie – w wysokości 10 % wartości umowy brutto.

5) z tytułu braku każdorazowej zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 000,00 zł.

6)w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 9
ust.6 umowy, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  lub projektu jej
zmiany w wysokości 5 000,00 zł.

7) w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 000,00 zł.

8)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 000,00 zł.

9) za każdą nieobecność kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiającego w tym także na
wezwanie Inspektora 500 zł za każde niestawienie się potwierdzone notatką Zamawiającego/ Inspektora.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z następujących tytułów:

1) odstąpienia  od umowy  z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem §19
ust.1 pkt 1 w wysokości  10 % wartości umowy brutto ,

2)  za zwłokę w przekazaniu  placu budowy  w wysokości  0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki
liczony od następnego dnia po wyznaczonym terminie  ,



3)  za zwłokę  w przystąpieniu do  odbioru robót w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień
zwłoki  liczony  od następnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwłokę w zapłacie należności z  faktur przysługują  odsetki ustawowe.

4. Stronom umowy przysługuje prawo dochodzenia  odszkodowania  przenoszącego wysokość  kar umownych
do wysokości  rzeczywiści poniesionej szkody i utraconych korzyści.

5. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie należności z tytułu
kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY

§ 19

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
Uprawnienie to stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.
2) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót w terminie określonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczął

robót w terminie   określonym  w § 2 ust.2.
3) Wykonawca przerwał wykonywanie robót z przyczyn leżących po jego stronie (z winy Wykonawcy),

a przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni;
4) jeżeli bieżące kontrole postępu robót wykażą, że nie ma możliwości technicznych wykonania przedmiotu

umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiającego opóźnienie zakończenia choćby
jednego z elementów przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w stosunku do terminu
ujętego w harmonogramie rzeczowym.

5) Wykonawca wykonuje roboty będące przedmiotem umowy w sposób niezgodny z dokumentacją
określającą przedmiot zamówienia, wskazaniami Zamawiającego lub umową.

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej
części tego majątku, uniemożliwiające należyte wykonanie przedmiotu umowy.

7) wystąpi konieczność wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę
większą niż 5% wartości umowy,

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowień,

9) podzleca całość lub część robót lub dokonuje cesji umowy lub  jej części bez zgody Zamawiającego,
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,  z przyczyn, o których mowa w niniejszej umowie może zostać

złożone  w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego okoliczności o przyczynach odstąpienia,
w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

3.  W razie odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót;
2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej żądanie dokonania odbioru robót przerwanych
oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada;
3) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie
podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę
4) wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania
wykonaną przed odstąpieniem od umowy



4.  Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu środków finansowych w wysokości utraconej dotacji
(przyznanej przez np. Unię Europejską lub z budżetu państwa), jeżeli z powodu winy Wykonawcy, utracone
lub cofnięte zostaną przyznane środki pieniężne.

GWARANCJA i  RĘKOJMIA

§ 20

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zasadach wynikających z art. 577 do 581
Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objęte niniejsza umową.

2. Okres gwarancji jakości wynosi ……………. liczony od następnego dnia po dacie odbioru końcowego robót.
3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

1) w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania  usunięcia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.

5. Jeżeli Wykonawca w  ramach  udzielonej gwarancji jakości,  wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy okres gwarancji jakości dla tych robót biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub
naprawy.

6. Zamawiający wyznacza przeglądy gwarancyjne i końcowy odbiór gwarancyjny przed upływem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w których Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia.

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust.2, jeżeli zgłosił
wadę przed upływem tego okresu.

8. Jeżeli Wykonawca nie  usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego   to Zamawiający może
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

9. Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakości.
10. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
11. Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji zajdzie konieczność umieszczenia w obrębie inwestycji urządzeń

obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, itp.
Zamawiający może udzielić zgody Inwestorowi na wejście w pas drogowy. W takim przypadku Wykonawca
nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji bądź uzależnienia zgody na wejście w pas drogowy od
przejęcia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiający wydając decyzję lokalizacyjną oraz decyzje na zajęcie
pasa drogowego zażąda od Inwestora przedłożenia dodatkowej gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia
w technologii zgodnej z projektem.

12. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrębie umieszczenia urządzeń
obcych Zamawiający powoła komisję w skład której wchodzić będzie zarówno Wykonawca,
Inwestor   i Zamawiający, którzy stwierdzą przyczynę powstania wady wymagającej naprawy. W zależności
od przyczyny powstania wady Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy
powstałej wady.

                                                            PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

§ 21

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej
przez osoby przebywające na terenie budowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich
zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.



3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót, jeżeli
wystąpi konieczność opracowania takiego planu w myśl obowiązujących przepisów.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

§ 22

1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do
 zagospodarowania terenu budowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy
w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych
osób,

2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy,
4) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów

związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami.
5) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom

upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy.
6) W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie wolnym

od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt,
materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z
terenu budowy.

7) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane
przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem
budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.

8) Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy
i poinformować o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia odbioru końcowego
robót.

9) W przypadku stwierdzenia, że teren budowy po zakończeniu robót nie został uporządkowany Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy
do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu
budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).

  ZABEZPIECZENIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

§ 23

1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów
inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport
lub  sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do
obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów   i sprzętu na teren budowy i z
terenu budowy.



2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez
Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z
jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE

§ 24

1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne   przedmioty
o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa.
2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby
zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy
lub przez osoby trzecie.
3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy organ państwowy
o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące właściwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania.
4. Jeśli w związku z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych wystąpi konieczność przedłużenia
terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie  przysługują  roszczenia z tego tytułu  w stosunku do Zamawiającego
.

OCHRONA ŚRODOWISKA

 § 25

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowiązany
podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i wokół terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ.

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i
płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych,
w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem.

4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – „ustawa o odpadach”).

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących
gospodarkę odpadami.

7. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być
dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony
środowiska lub przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY

§ 26

1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się
posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.

3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonywane wyłącznie
w formie pisemnej.

PRAWA AUTORSKIE

§ 27

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy
(lub przyjmowanej przez niego części), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat i bez konieczności składania dodatkowych
oświadczeń, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn.
zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych
czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w
szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp.
obiektów  i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu  w wykonaniu niniejszej umowy,
zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem
do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji
wskazanych w ust.2 .Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich
egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie
do postanowień niniejszej umowy.

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do
utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości
lub w części, na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odręcznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,
3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,
4) wprowadzanie do pamięci komputera,
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,
7) najem, dzierżawa,
8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami

i kosztorysami inwestorskimi,
9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie

części lub całości, opracowania,
10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Postanowienia  ust.1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą
dokumentacją.

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust.2 może następować
w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako
część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.



5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z
roszczeniem
z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło
w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawcę,
Wykonawca:
1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie

Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu
sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej
postępowania;

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub
osób zgłaszających roszczenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

1. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
      2. Integralną część umowy stanowią załączniki:

a) oferta Wykonawcy;
b) opis przedmiotu zamówienia
c) harmonogram rzeczowy robót
d) harmonogram płatności
e) dokumentacja projektowa
f) STWiORB;
g) zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
h)  polisa OC;

  ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA

          __________________________                         __________________________


