
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze 
al. Niepodległości 32 

   65-042 Zielona Góra 

tel. 68 328 03 00, fax. 68 328 03 32        
e-mail: zdw@zdw.zgora.pl 

 
 

Zielona Góra, 16.03.2018 r. 
 
ZW-ZG-WZA-3310-  15/2018 
odp. na zapytania 
 

 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY - NR 1  

 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji 
Drezdenko-Międzychód” (odc. od km 70+615 do km 75+150) 
 
                     
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odpowiada poniżej na zapytania Wykonawcy: 
 
  
pytanie 1: 
 Paragraf 8 ust. 5 
"Wykonawca ma obowiązek przedkładać na żądanie Zamawiającego aktualne dokumenty 
potwierdzające, że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane 
uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane". 
Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem "żądania"? Jaka będzie forma 
żądania? Czy żądanie będzie wystosowanie na piśmie? 
 
Odp. 1    Zmiana zapisu w umowie w paragrafie 8 ust.5 , w załączeniu poniżej nowy wzór 
umowy. 
 
pytanie 2: 
Paragraf  9 ust. 1 
'Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemną 
zgodą Zamawiającego". 
Podwykonawcą są również usługodawcy i dostawcy, których umowy nie podlegają zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego a jedynie przełożenia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem Ponadto, 
wedle zapisów Umowy, umowy podwykonawcze o roboty budowlane, podlegają zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego, jednak w przypadku, gdy Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń do projektu umowy 
podwykonawczej o roboty budowlane w terminie 14 dni od jej zgłoszenia, umowę uznaje się za 
zaakceptowaną (paragraf 9 ust. 8 pkt 11}. W takim przypadku, zapis o pisemnej zgodzie 
Zamawiającego pozostaje w sprzeczności z paragrafem 9 ust. 8 pkt 11. 
Prosimy o doprecyzowanie zapisu odnośnie pisemnej zgody Zamawiającego 
 
Odp. 2   Zapis zostaje bez zmian.  
 
pytanie 3:  
Paragraf  9 ust. 10 
"W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń i/lub odmowy akceptacji umowy o pod wykonawstwo, 
Wykonawca jest uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na 
roboty budowlane uwzględniającego w całości zastrzeżenia Zamawiającego, Postanowienia ust, 9 
stosuje odpowiednio". 



 
 

Obecna forma zapisu nie pozostawia Wykonawcy możliwości odniesienia się do zastrzeżeń 
Zamawiającego, które to zastrzeżenia Wykonawca musi bezwzględnie ująć w nowej wersji projektu 
umowy podwykonawczej. Ogranicza to prawo Wykonawcy w zakresie swobody zawierania umów. 
Wykonawca może mieć odmienne stanowisko względem stanowiska Zamawiającego w zakresie 
zastrzeżeń / uwag Zamawiającego do projektu umowy podwykonawczej, a obecny zapis daje 
możliwość wyłącznie jednostronnego wpływania na kształt i zawartość umowy podwykonawczej - 
wyłączne prawo dla Zamawiającego. 
Prosimy o wykreślenie słów "w całości". 
 
Odp. 3   Zamawiający przypomina, że Wykonawca robót nie ma obowiązku realizacji 
przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców. Jeżeli jednak Wykonawca decyduje się 
zatrudnić podwykonawców przy realizacji przedmiotu umowy, to zapisy umowy muszą być 
zgodne z wymaganiami m. in. ustawy Prawo zamówień publicznych.  Zapis zostaje bez zmian.  
 
pytanie 4: 
Paragraf  9 ust. 22 
"Wykonawca ma obowiązek na ustne bądź pisemne wezwanie przedłożyć Zamawiającemu kopie 
faktur prawidłowo złożonych i przyjętych, dowodów zapłaty, protokołów odbioru wraz z formularzami 
cenowymi, które wynikają z umów pomiędzy Wykonawca a podwykonawcą i dalszymi 
podwykonawcami". 
Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób Zamawiający potwierdzi ustne wezwanie Wykonawcy do 
przedłożenia w/w dokumentów? Wezwanie ustne, niepotwierdzone pisemnie/mailowo może 
skutkować niezrozumieniem na linii Zamawiający-Wykonawca i tym samym może powodować 
rozbieżności względem oczekiwanych a otrzymanych przez Zamawiającego dokumentów. Wnosimy 
o doprecyzowanie zapisu odnośnie ustnego wezwania Wykonawcy. 
 
Odp. 4   Zapis zostaje bez zmian.  
 
pytanie 5:  
Paragraf 10 ust. 2 
"Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wskazanej 
części przez powiadomienie o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 
przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe". 
Prosimy o wskazanie formy zgłoszenia powiadomienia o gotowości do odbioru. 
 
Odp. 5    Formę zgłoszenia gotowości do odbioru wskazanej części wybiera Wykonawca, a 
dokumenty rozliczeniowe dostarcza inspektorowi nadzoru w formie pisemnej. Doprecyzowuje 
się zapis paragrafu 10 ust. 2 umowy. 
 
pytanie 6:  
Paragraf 10 ust. 3 
"Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie 
sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 
wykazu robót". 
Prosimy o wskazanie terminu wyznaczonego inspektorowi nadzoru inwestorskiego na dokonanie 
odbioru częściowego. W obecnym zapisie nie ma określonych ram czasowych dla Inspektora 
nadzoru inwestorskiego na dokonanie odbioru, co naraża Wykonawcę na przedłużającą się, 
niedookreśloną w czasie procedurę odbiorową niezawinioną przez Wykonawcę 
 
Odp. 6 
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru częściowego niezwłocznie po zweryfikowaniu 
otrzymanych dokumentów odbiorowych prawidłowo sporządzonych tj. kompletnych i 
zgodnych z STWiORB. Podpisanie protokołu odbioru częściowego potwierdza jego 
dokonanie. 



 
 

 
pytanie 7: 
Paragraf 11 
Paragraf 11 Umowy nosi nazwę "Odbiór robot końcowy". We wszystkich ustępach tego paragrafu 
mowa jest o odbiorze końcowym. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 w pkt 8, ppkt 
8.1 wymienia katalog rodzajowy odbiorów robót tj.: a) odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu; b) odbiór częściowy; c) odbiór ostateczny; odbiór pogwarancyjny. Specyfikacja techniczna 
nie zawiera zapisów o "odbiorze końcowym" a Umowa zapisów o "odbiorze ostatecznym" tym 
samym zapisy tych dwóch dokumentów stoją ze sobą w sprzeczności. 
Wnosimy do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisów. 
 
Odp. 7 Zgodnie z aktualną STWiORB. 
 
pytanie 8: 
Paragraf 11 ust. 4 
"W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego bezskuteczności zawiadomienia o którym mowa w 
ustępie poprzedzającym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia nowego zawiadomienia o 
gotowości do odbioru robót- po uzupełnieniu braków. Za datę zakończenia robót, o której mowa w 
ustępie powyżej uznany będzie dzień prawidłowego zgłoszenia do odbioru". 
Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem "stwierdzenia"? W jaki sposób 
Wykonawca dowie się o stwierdzenie przez Zamawiającego o bezskuteczności zawiadomienia? 
 
Odp. 8    Powyższe zawiadomienie Zamawiający przekazuje w formie pisemnej, z podaniem 
powodów bezskuteczności zawiadomienia. 
 
pytanie 9: 
Paragraf 11 ust. 7 pkt. 1 lit. b) 
"Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający nie dokonuje 
odbioru przedmiotu umowy i może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy 
ponownie". 
Prosimy o wyjaśnienie, którą okolicznością z katalogu sytuacji, w oparciu o które Zamawiający może 
odstawić od Umowy, opisanego w paragrafie 19 Umowy, dotyczy sytuacja, gdy Zamawiający może 
odstąpić od Umowy w wyniku okoliczności opisanych w paragrafie 11 ust. 7 pkt. 1 lit. b) 
 
Odp. 9   Jest to dodatkowa okoliczność i nie ma potrzeby jej dublować. Termin do złożenia 
oświadczenia jest w paragrafie 19 ust. 3. 
 
pytanie 10: 
Paragraf 11 ust. 7 pkt. 1 lit. b) 
"Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający nie dokonuje 
odbioru przedmiotu umowy i może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy 
ponownie". 
Prosimy o wyjaśnienie i podanie podstawy prawnej potwierdzającej uprawnienie do takiego żądania, 
co Zamawiający rozumie pod pojęciem "żądać wykonania przedmiotu umowy ponownie". 
Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie, co według Zamawiającego, będzie podstawą do określenia czy 
wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 
 
Odp. 10  Pytanie jest nieprecyzyjne bowiem zapis w § 11 ust. 7 pkt. 1 lit. b)  brzmi cyt.: „b) 
jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem 
Zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu umowy i  może zatrzymać odpowiednio 
wynagrodzenie stosownie do utraconej wartości w oparciu o elaborat odbioru końcowego do 
czasu prawidłowego wykonania robót przez Wykonawcę;” 
 
 



 
 

pytanie 11: 
Paragraf 11 ust. 7 zaczynający się od słów "Żądając usunięcia stwierdzonych wad (...)" 
Numeracja ustępu 7 paragrafu 11 jest zdublowana, Wnosimy o poprawienie numeracji ustępów 
paragrafu 11. 
 
Odp. 11   Poprawiono numerację, w złączeniu nowy wzór umowy. 
 
pytanie 12: 
Paragraf 11 ust. 8 zaczynający się od słów "W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę („.)" 
"W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, 
Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym 
zawiadomieniu Wykonawcy. W takim przypadku terminem zrealizowania umowy będzie data, w 
której wykonawca zastępczy usunął wady". 
Zakładając, że wykonawca zastępczy nie wykona zleconego mu zadania w wyznaczonym terminie i 
procedura finalizowania wykonawstwa zastępczego może się przedłużać, bądź też wykonawca 
zastępczy uzyska od Zamawiającego niewspółmiernie długi czas na wykonanie prac w stosunku do 
zakresu robót do wykonania. Wykonawca pierwotny, wedle obecnie istniejącego zapisu, nie ma 
wpływu na czas, w którym realizacja wykonawstwa zastępczego będzie trwała. 
Prosimy o usunięcie zapisu "W takim przypadku terminem zrealizowania umowy będzie data, w której 
wykonawca zastępczy usunął wady" 
 
Odp. 12   Zapis zostaje bez zmian. 
 
pytanie 13:  
Paragraf 18 ust. 1 pkt 9 
"Za każdą nieobecność kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiającego w tym 
także na wezwanie Inspektora 500 zł za każde nastawienie się potwierdzone notatką 
Zamawiającego/Inspektora". 
Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem "wezwania"? Czy wykonanie 
połączenia telefonicznego do kierownika budowy przy zajętości linii Zamawiający uznaje za 
wezwanie skutkujące nałożeniem kary? Jaki jest czas reakcji kierownika budowy na wezwanie 
Zamawiającego? Jak Zamawiający będzie postępowa! w przypadku jednoczesnego wezwania 
kierownika budowy przez Zamawiającego i Inspektora w dwie różne lokalizacje? Jak zastosowanie 
zapisu o wezwaniu kierownika budowy (jedna osoba) ma się do godzin pracy Wykonawcy i godzin 
wykonywania robót i przepisów Kodeksu Pracy? 
Wnosimy o wykreślenie zapisu w całości. 
 
Odp. 13    Wezwanie oznacza skuteczne przekazanie informacji. Zapis zostaje bez zmian. 
 
pytanie 14:  
Paragraf 26 ust. 2 
"W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa" 
Prosimy o doprecyzowanie, jakie konkretnie przepisy prawne Zamawiający ma na myśli. 
 
 
Odp. 14   Wszystkie te, które w danej sytuacji będą miały zastosowanie. „Prawa” oznaczają całe 
państwowe (lub lokalne) prawodawstwo, ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne oraz przepisy regulaminy 
wydane przez jakąkolwiek prawnie ustanowioną publiczną władzę. Umowa będzie realizowana zgodnie z Prawem  
obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
 
 



 
 

  
pytanie 15: 
Zgodnie z OPZ punkt 4.5.2 warstwa slurry seal układana jest po frezowaniu, a przed warstwą 
wyrównawczą z betonu asfaltowego. 
Z doświadczenia Wykonawcy wynika, że warstwę slurry seal z siatką stalową układa się na równym 
podłożu (po wykonaniu warstwy wyrównawczej). Samo frezowanie na głębokość 4 cm w miejscach 
występowania głębokich kolein może nie zapewnić wymaganej równości podłoża dla 1 cm warstwy 
slurry seal. 
PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, czy taka kolejność robót jest właściwa. 
 
Odp. 15  Zamawiający podtrzymuje założenia projektowe, jednak w indywidualnych 
przypadkach/ lokalizacjach  Inspektor nadzoru będzie mógł podjąć decyzję co do lokalizacji i 
zakresu ułożenia siatki. 
 
pytanie 16: 
Zgodnie z OPZ punkt 8 inwestycja przebiega przez Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 
Puszcza Notecka PLB30015. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do 
wszystkich wymogów określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia. 
PYTANIE: Prosimy o przesłanie przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia. 
 
Odp. 16  Załączamy decyzję środowiskową. 
 
pytanie 17: 
Zgodnie z OPZ punkt 10 Wykonawca powinien stosować się do wszystkich zaleceń określonych w 
załączonych uzgodnieniach między branżowych. 
PYTANIE: W materiałach przetargowych Wykonawca nie odnalazł „uzgodnień między branżowych". 
Prosimy o przesłanie tych uzgodnień. 
 
Odp. 17  Załączamy uzgodnienia międzybranżowe. 
 
pytanie 18: 
Zarówno w OPZ jak i w STWiORB D.05.03.11 nie wskazano gdzie należy odwieźć destrukt z 
frezowania nawierzchni asfaltowej. 
PYTANIE: Prosimy o wskazanie lokalizacji składowiska Zamawiającego, na które należy odwieźć 
destrukt z frezowania nawierzchni asfaltowej, lub o określenie odległości transportowej, którą należy 
przyjąć do kalkulacji ceny ofertowej.    
 
Odp. 18  Nadmiar destruktu należy odwieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego na 
odległość do 50 km. Dokonano zmiany w poz. 56 formularza cenowego oraz STWiORB 
D.05.03.11. załączamy oba dokumenty. 
 
pytanie 19:  
Na przekroju normalnym km 74+700...75+150 (rys. 3.4) zaprojektowano umocnienie skarp 
przestrzenną matą przeciwerozyjną z tworzyw sztucznych. Wykonawca nie odnalazł opisu tych robót 
w OPZ, jak również odpowiedniej pozycji w formularzu cenowym. 
PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie czy umocnienie skarp przestrzenną matą przeciwerozyjną z 
tworzyw sztucznych należy wykonać w ramach przedmiotowej inwestycji. Jeżeli tak, prosimy o 
przesłanie odpowiedniej specyfikacji technicznej i dodanie pozycji w formularzu cenowym. 
 
Odp. 19 Umocnienie skarp mata antyerozyjną ujęto w poz. 67 formularza cenowego. 
Zamieszczamy aktualną STWiORB.  
 



 
 

 
pytanie 20: 
W SSTWiORB D.05.03.11 w punkcie 6 podano wymagania dotyczące kontroli jakości frezowania. 
Podano tu między innymi, że głębokość frezowania powinna odpowiadać głębokości określonej w 
dokumentacji projektowej z dokładnością ± 5 mm. Jednocześnie wymaga się aby nierówności 
sfrezowanej nawierzchni mierzone 4-metrową łatą i klinem nie przekraczały 6 mm. Biorąc pod uwagę 
stan istniejącej nawierzchni (znaczne skoleinowanie) może nie być możliwe spełnienie tych dwóch 
warunków jednocześnie. 
PYTANIE: Prosimy o korektę SSTWiORB i uwzględnienie stanu istniejącej nawierzchni przy 
określaniu wymagań dla frezowania. 
 
Odp. 20  Zamawiający dopuszcza tolerancję do ± 5mm. 
 
pytanie 21: 
Zgodnie z SST D-01.02.01 punkt 7.2 jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew, pni 
i krzaków jest: - dla krzewów - m2. 
PYTANIE: W formularzu cenowym widnieje ha. Proszę o podanie jednostki? 
 
Odp. 21   Jednostka obmiarową dla usunięcia krzewów jest hektar (ha). 
 
pytanie 22: 
Zgodnie z SST D-01.02.02 punkt  7.2  jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej 
warstwy humusu lub/i darniny. 
PYTANIE: W formularzu cenowym widnieje m3. Proszę o podanie jednostki? 
 
Odp. 22    Zgodnie z formularzem cenowym m3. 
 
pytanie 23: 
SST D-01.02.01 punkt 5.7 opisuje układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych. W celu 
zwiększenia bezpieczeństwa na wysokości przejść dla pieszych w chodniku należy układać kostkę 
integracyjną. 
Integracyjna kostka brukowa powstała z myślą o osobach niewidomych i słabo widzących. Na jej 
powierzchni znajdują się charakterystyczne wypustki, które pełnią funkcję ostrzegawczą przed 
zmianą kierunku czy wysokości podłoża, przeszkodą lub zbliżeniem się do miejsca niebezpiecznego. 
Takie podłoże jest łatwo wyczuwalne zarówno dotykowo (stopami lub np. laską) jak i akustycznie, co 
bezpośredni o wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa osób mających problemy ze wzrokiem. 
Kostka integracyjna w przestrzeni publicznej powinna być stosowana wszędzie tam, gdzie istnieje 
jakiekolwiek zagrożenie dla osób niewidomych i słabo widzących, czyli np. wzdłuż krawędzi 
chodników, peronów, przed przejściem dla pieszych czy na początku i na końcu każdego biegu 
schodów. 
PYTANIE: W formularzu cenowym nie ma takiej pozycji. Proszę o podanie ilości do wbudowania 
kostki integracyjnej? 
 
Odp. 23     SST D-01.02.01 punkt 5.7 nie opisuje układanie nawierzchni z betonowych kostek 
brukowych.  
Koszt kostki integracyjnej należy uwzględnić w cenie jednostkowej nawierzchni z brukowej 
kostki betonowej i jest o tym mowa w SST D-05.03.023a punkt 5.7. 
 
pytanie 24: 
Dokumentacja na wycinkę drzew pkt 5. Wnioski i uwagi, ppkt.2 
„Inwentaryzacją nie zostały objęte tereny Lasów Państwowych, na których zgodnie z informacją 
Nadleśnictwa wiek drzewostanu przekracza 20 lat; dotyczy to działek o nr: Obręb Rąpin: 14/1, 30, 
31/2, 50, 51. 71/5, 71/1, 71/2, 24/1 Obręb Niegosław: 572/3, 575/2 Obręb Grotów: 23/2, 23/3, 23/4, 



 
 

24/2, 41, 42, 63, 64/12, 64/13, 64/14, 88, 116, 314, 319, 320, 318, 199,327, 200/1, 233/1, 232/5, 
117/11" 
PYTANIE: Proszę o podanie ilości drzewostanu Nadleśnictwa do wycinki ? 
 
Odp. 24    Inwentaryzacją nie objęto terenów LP w zakresie wycinki drzew powyżej 20 lat, 
ponieważ nastąpi ona na podstawie porozumienia przez Nadleśnictwo Karwin. 
 
 
Ponadto wprowadza się zmianę obmiaru robót w poz. 9 formularza cenowego – obmiar wynosi 2,71 
ha. 
 
Załączamy poniżej nowy formularz cenowy, który zamieszcza się również w wersji 
edytowalnej na stronie BIP celem wykorzystania przy składaniu oferty.  
 
Jednocześnie  Zamawiający wprowadza zmianę w Opisie przedmiotu zamówienia, Uwagi 
zamawiającego, pkt 3, który otrzymuje brzmienie: 
 
Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zadania w 2018 r. kwotę w wysokości 5 000 000,00 zł 
brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty przeznaczonej na realizacje zadania w 
2018 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Podpisano: 

                                                                                                         Dyrektor-Pawel Tonder  
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

………………………… 
(pieczęć Wykonawcy) 
 

FORMULARZ  CENOWY 
 

Przetarg nieograniczony:  „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko-
Międzychód” (odc. od km 70+615 do km 75+150) 
 

Lp. SST Wyszczególnienie elementów 
 rozliczeniowych 

Jednostka             
nazwa     ilość 

Cena 
jedn.netto 

zł 
[zł] 

Wartość 
netto 
[zł] 

x D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x 

x D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych  x x x x 

1    Przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej  szt. 3,00     

x 

D.01.02.01 

Usunięcie drzew lub krzewów x x x x 

2 
Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy <15 cm wraz z 
karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i 
karpiny oraz zasypaniem dołów po usuniętych pniach  

szt. 1,00     

3 
Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16-35 cm wraz 
z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i 
karpiny oraz zasypaniem dołów po usuniętych pniach 

szt. 23,00     

4 
Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36-45 cm wraz 
z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i 
karpiny oraz zasypaniem dołów po usuniętych pniach 

szt. 24,00     

5 
Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 46-55 cm wraz 
z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i 
karpiny oraz zasypaniem dołów po usuniętych pniach 

szt. 40,00     

6 
Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 56-75 cm wraz 
z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i 
karpiny oraz zasypaniem dołów po usuniętych pniach 

szt. 67,00     

7 

Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 756-100 cm 
wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, 
gałęzi i karpiny oraz zasypaniem dołów po usuniętych 
pniach 

szt. 16,00     

8 Karczowanie pni wraz z zasypaniem dołów po 
usuniętych pniach szt. 3,00     

9 Karczowanie krzaków i poszycia  ha 2,71     

x 

D.01.02.02 

Usunięcie warstwy gleby (humusu)  x x x x 

10 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej -do ponownego 
wbudowania m3 6 400,00     

11 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (z odwozem) m3 9 931,00     

x 

D-01.02.04 

Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów x x x x 

12 

Mechaniczne rozebranie podbudowy (kruszywo łamane, 
kruszywo naturalne, gruz ceramiczny, pospółka, 
brukowiec, kostka granitowa, mieszanki mineralno - 
asfaltowe, beton) gr. 20 cm ( rozbiórka krawędzi na 
drodze głównej, przy przepustach, skrzyżowaniu DP, 
zjazdach bitumicznych, utwardzenia na zjazdach 
gruntowych i zatokach) z wywozem materiałów z 
rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją 

m2 6 462,60     

13 

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu 
stabilizowanego cementem gr. 10- 15 cm z odwozem 
(obcinka jezdni, na przepustach i skrzyżowanie DP)  z 
wywozem materiałów z rozbiórki na składowisko 
Wykonawcy wraz z utylizacją 

m2 4 329,60     

14 

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 
cm na podbudowie z betonowej 10 cm  (utwardzenia na 
dojazdach, boisko sportowe  i mała architektura) z 
wywozem materiałów z rozbiórki na składowisko 
Wykonawcy wraz z utylizacją 

m2 49,00     

15 

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 10- 
15 cm z odwozem (obcinka jezdni, przepusty, zjazdy, 
zatoki bit. skrzyżowania)  z wywozem materiałów z 
rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją 

m2 4 647,60     



 
 

16 
Rozebranie nawierzchni betonowej 15 cm (utwardzenie 
km 74+985) z wywozem materiałów z rozbiórki na 
składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją 

m2 7,00     

17 
Rozebranie słupków do znaków drogowych (z 
odwozem) z wywozem materiałów z rozbiórki na 
składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją 

szt. 43,00     

18 
Zdjęcie tarcz znaków drogowych (z odwozem) z 
wywozem materiałów z rozbiórki na składowisko 
Wykonawcy wraz z utylizacją 

szt. 49,00     

19 

Rozebranie barier ochronnych stalowych (istn. 
przepusty i nasyp km 74+740…74+970) z wywozem 
materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz 
z utylizacją 

m 584,00     

20 
Demontaż słupków prowadzących z wywozem 
materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz 
z utylizacją 

szt. 204,00     

21 
Rozbiórka przepustów rura kamionkowa fi 400 ( km 
74+065, 74+495) z wywozem materiałów z rozbiórki na 
składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją 

m 27,00     

22 

Rozbiórka konstrukcji murowych kamiennych (scianki 
czołowe przepustów km 74+065, 74+495) z wywozem 
materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz 
z utylizacją 

m3 4,00     

23 
Rozbiórka konstrukcji betonowych- (szambo km. 
74+370) z wywozem materiałów z rozbiórki na 
składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją 

m3 2,80     

24 
Rozbiórka ogrodzenia (siatka stalowa zamocowana do 
drewnianych słupków) z wywozem materiałów z 
rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją 

m 21,00     

25 
Rozbiórka ogrodzenia (siatka stalowa zamocowana do 
słupków stalowych) z wywozem materiałów z rozbiórki 
na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją 

m 62,00     

x 

D.01.03.02 

Przebudowa napowietrznych i kablowych linii 
elektroenergetycznych x x x x 

26 

Wykonanie przebudowy przyłącza kablowego od km 
74+340 do km 74+385 wraz z robotami towarzyszącymi 
wg zakresu opisanego w projekcie wykonawczym 
branży elektrycznej  

kpl. 1,00     

27 

Wykonanie przebudowy istn. szafek 
elektroenergetycznych w rejonie boiska sportowego od 
km 74+725 do km 74+753 wg zakresu opisanego w 
projekcie wykonawczym branży elektrycznej 

kpl. 1,00     

28 Zabezpieczenie kabli doziemnych średniego napięcia 
rurą dwudzielną typu AROT PS D160 m 12,00     

29 
Demontaż słupa podwójnego i montaż z ustawieniem 
słupa pojedynczegowraz z osprzętem  szt. 1,00     

x D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45100000-8 x x x x 

30 
D.02.01.01 

Wykonanie wykopów  z wbudowaniem gruntu w nasyp - 
przerzut  poprzeczny  m3 5 863,00     

31 Wykonanie wykopów z transportem po trasie robót wraz 
z wbudowaniem w nasyp  m3 3 275,18     

32 D.02.03.01 Wykonanie nasypów z gruntu z dokopu Wykonawcy 
wraz z transportem m3 2 231,06     

x D-03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO x x x x 
x 

D-03.01.02. 

Przepusty stalowe z blachy falistej x x x x 

33 

Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej pod 
jezdnią i chodnikiem, średnica przepustu Ø 800 wraz z 
umocnieniem wlotów i wylotów, z wykonaniem warstw 
mrozoodpornych zgodnie z projektem w km 74+064,90  

kpl. 1,00     

34 

Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej pod 
jezdnią i chodnikiem, średnica przepustu Ø 800 wraz z 
umocnieniem wlotów i wylotów, z wykonaniem warstw 
mrozoodpornych zgodnie z projektem w km 74+495,00 

kpl. 1,00     

x 

D-03.03.01. 

Sączki podłużne  x x x x 

35 Wykonanie drenażu  - rura drenarska Ø 100 wraz z 
obsypką i separacją z geowłókniny m 223,00     

36 Wykonanie drenażu -studnie fi 500 rewizyjne     szt. 6,00     

x D-04.00.00 PODBUDOWY x x x x 

x D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża x x x x 



 
 

37 
Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni, głębokość 
30 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem (w 
miejscu wymiany nawierzchni na poszerzeniach) 

m2 11 830,00     

38 
Koryto wykonywane na zjazdach, średnia głębokość 20 
cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem ( na 
zjazdach, zatokach autobusowych) 

m2 1 917,02     

39 
Koryto wykonywane na chodniku, średnia głębokość 10 
cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem [chodniki, 
perony, miejsca pod wiaty ) 

m2 11 505,00     

40 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni - wykonanie stopni przy 
poszerzeniu nasypu od km 74+700 do km 75+000 

m2 5 200,00     

x 
D-04.02.02 

Warstwa mrozoochronna x x x x 

41 Wykonanie warstwy mrozoochronnej (podsypkowej) z 
piasku różnoziarnistego o grub. 10 cm m2 84,00     

x 

D-04.03.01 

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych x x x x 

42 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją 
asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej na 
poszerzeniach oraz po wyrównaniu istn. konstrukcji 
mieszanką niezwiązaną 0/31,5mm , zużycie emulsji 0,8 
kg/m2 nowa konstrukcja jezdni DW160 wraz ze 
skrzyżowaniami, zjazdy,  chodnik bitumiczny, 
wyrównanie jezdni po frezowaniu mieszanka 
niezwiązaną  

m2 21 450,69     

43 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją 
asfaltową na zimno warstwy wiążącej i podbudowy 
bitumicznej zużycie emulsji 0,5 kg/m2, Podbudowa 
zasadnicza z BA AC 22P, warstwa wiążąca na drodze 
głównej i warstwa profilujaco-wiążąca na 
skrzyżowaniach.  

m2 47 526,69     

x 

D-
04.04.02b 

Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego x x x x 

44 

Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 
z kruszywem C90/3, warstwa o grub. po zagęszczeniu 
20 cm (w miejscu wzmocnienia krawędzi jezdni i zjazdy 
bitumiczne, skrzyżowanie ) 

m2 9 165,69     

45 
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 
z kruszywem C90/3, warstwa o grub. po zagęszczeniu 15 
cm  (na zjazdachz kostki betonowej);  

m2 256,33     

46 
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 
z kruszywem C90/3 warstwa o grub. po zagęszczeniu 10 
cm (na chodniku bitumicznym) 

m2 12 285,00     

x 

D-04.05.01 

Warstwy z mieszanki kruszywa związanego 
hydraulicznie cementem  x x x x 

47 
Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki 
związanej cementem C3/4, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20 cm (zatoki autobusowe) 

m2 230,00     

48 
Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej 
cementem C3/4, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 
cm (poszerzenia jezdni, chodnik, zjazdy, skrzyzowanie) 

m2 25 932,02     

  
D.04.06.01

b 

Podbudowa z betonu cementowego x x x x 

49 
Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C 16/20  
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - zatoki 
autobusowe 

m2 230,00     

x 

D.04.07.01 

Podbudowa z betonu asfaltowego x x x x 

50 
Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego beton 
asfaltowy AC 22P 50/70 grubość warstwy po 
zagęszczeniu 7 cm. Jezdnia DW 160 

m2 14 018,50     

51 Wykonanie warstwy profilujacej z betonu asfaltowego 
AC 22P 50/70 średnia grubość 5-8 cm  Mg 588,00     

x D-05.00.00 NAWIERZCHNIE x x x x 
x 

D-
05.03.05a 

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w-wa ścieralna x x     

52 
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 
11S 70/100 z dowozem, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 4 cm (chodnik asfaltowy) 

m2 11 375,00     

53 
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 
11S 50/70 z dowozem, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 4 cm (zjazdy ) 

m2 1 430,69     

x D-
05.03.05b 

Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa 
wiążąca i wyrównawcza x x x x 



 
 

54 

Wykonanie warstwy wiążącej (wyrównawczej)  z betonu 
asfaltowego AC 16W 50/70 z dowozem, grubość 
warstwy po zagęszczeniu min. 5 cm; jezdnia DW 160 
oraz skrzyżowanie z DP oraz zjazdy bitumiczne  

m2 33 508,19     

55 
Wykonanie dodatku warstwy wyrównaczej z betonu 
asfaltowego beton asfaltowy AC 16W 50/70 średnia 
grubość 0-5 cm. 

Mg 1 632,61     

x 

D-05.03.11 

Frezowanie nawierzchni asfaltowych x x x x 

56 

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na 
zimno, grubość warstwy średnio 4 cm, jezdnia i 
włączenia DW 160) z odwiezieniem nadmiaru 
destruktu nieprzewidzianego do wbudowania na 
miejsce wskazane przez Zamawiającego  na 
odległość do 50 km. 

m2 28 210,00     

x 

D-
05.03.13a 

Nawierzchnie z mieszanki mastyksowo-grysowej 
SMA x x x x 

57 

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo-
grysowej SMA 11 PMB 45/80-55 o grub. 4 cm z 
dowiezieniem mm-b (jezdnia DW 160 z włączeniami w 
stan istn. oraz DP 1363F) 

m2 31 850,00     

x 

D-05.03.23 

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej x x x x 

58 
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o 
grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o 
grub. 3 cm (zjazdy); 

m2 256,33     

59 
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o 
grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o 
grub. 3 cm (chodnik, peron, miejsce pod wiatę); 

m2 130,00     

60 
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o 
grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o 
grub. 3 cm (zatoki autobusowe) - kostka grafitowa 

m2 230,00     

x 
D-

05.03.26d 

Wzmocnienie nawierzchni siatką z drutu stalowego x x x x 

61 Ułożenie siatki z drutu stalowego z przymocowaniem do 
podłoża za pomocą mieszanki slurry seal m2 23 100,00     

x 
D-05.03.26i 

Poszerzenie istniejącej nawierzchni asfaltowej z 
zastosowaniem geokompozytu  x x x x 

62 Ułożenie siatki z kompozytu przeciwspękaniowego z 
przymocowaniem do podłoża m2 3 750,00     

x D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE x x x x 

x 

D-06.01.01 

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i 
ścieków   x x x x 

63 

Humusowanie materiałem z odkładu warstwą o grub. 10 
cm i obsianie trawą (rowy, pobocza chodnika, skarpy 
nasypu i skarpy wykopu, pas zieleni pomiędzy 
chodnikiem a rowem) 

m2 64 076,50     

64 
Umocnienie dna rowów o pochyleniu I pomiędzy 2%< I 
<4% poprzez darniowanie skarp na płask  grub.  10 cm  
szer. umocnienia 1,0 m  

m2 619,50     

65 

Umocnienie dna rowów o pochyleniu I pomiędzy 4%< I 
<10% poprzez umocnienie rowu brukiem gr. 16 cm 
układanym na podsypce piaskowej 12 cm szer. 
umocnienia 1,0 m 

m2 112,50     

66 

Umocnienie dna rowów o pochyleniu I pomiędzy 10%< I 
<15% poprzez umocnienie dna brukiem 16 cm na 
podsypce cem.piaskowej 1:4 5 cm ( szer. wybrukowania 
1 m) 

m2 20,00     

67 Umocnienie skarp matą antyerozyjną: nasypy i wykopy 
od km 74+700 do km 75+125 m2 4 260,00     

68 
Umocnienie skarp brukiem o gr. 16 cm na podsypce 
cem.-piask. 1:4 gr. 10 cm- przepust pod zjazdem, wyloty 
drenażu i ścieków podchodnikowych w km 74+350  

m2 24,00     

x 
D-06.03.01 

Pobocza umocnione x x x x 

69 Umocnienie poboczy gruntowych warstwą destruktu 
pofrezowego gr. 15 cm na całej szerokości poboczy  m2 10 920,00     

x 
D-06.04.01 

Rowy x x x x 

70 Oczyszczenie przepustów rurowych fi 800 z namułu 
(przepust pod zjazdem w km 70+780) m 12,00     

x D- 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x x x x 
x D-07.01.01 Oznakowanie poziome  x x x x 



 
 

71 Oznakowanie poziome jezdni materiałami 
grubowarstwowymi - linie ciągłe jezdnia m2 ozn. 1 206,96     

72 Oznakowanie poziome jezdni materiałami 
grubowarstwowymi - linie przerywane wąskie  m2 ozn. 305,12     

73 Oznakowanie poziome jezdni materiałami 
grubowarstwowymi - linie przerywane szerokie  m2 ozn. 15,00     

74 
Oznakowanie poziome jezdni materiałami 
grubowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i 
przejściach  

m2 ozn. 14,31     

75 Oznakowanie poziome jezdni materiałami 
grubowarstwowymi - linie przerywane szeroka m2 ozn. 13,44     

x 

D-07.02.01 

Oznakowanie pionowe x x x x 
76 Ustawienie słupków z rur stal. o średnicy 70 mm  szt. 56,00     

77 Przymocowanie tarcz znaków drogowych typu A  folia 
odblaskowa II generacji szt. 12,00     

78 Przymocowanie tarcz znaków drogowych typu B,   folia 
odblaskowa II generacji szt. 7,00     

79 Przymocowanie tarcz znaków drogowych typu C   folia 
odblaskowa II generacji szt. 4,00     

80 Przymocowanie tarcz znaków drogowych typu D   folia 
odblaskowa II generacji szt. 7,00     

81 Przymocowanie tarcz znaków kierunków i miejscowości 
typu E   (22 sztuki) m2 16,00     

82 Przymocowanie tarcz znaków drogowych typu T 
(tabliczki- 10 sztuk) m2 3,85     

x 

D-07.02.02 

Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki 
kilometrowe i hektometrowe x x x x 

83 
Ustawienie słupków prowadzących z tworzyw 
sztucznych (U-1a) uzupełnionych o znaki kilometrowe i 
hektometrowe  

szt. 100,00     

84 Ustawienie słupków prowadzących z tworzyw 
sztucznych (U-1b) szt. 8,00     

85 Montaż słupków krawedziowych z tworzyw sztucznych 
(U-2) szt. 4,00     

x 

D-07.05.01 

Bariery ochronne stalowe x x x x 

86 
Ustawienie barier ochronnych stalowych 
jednostronnych- typ N1W1B wraz z odcinkiem 
początkowym i końcowym 

m 691,00     

87 Montaż elementów odblaskowych (U-1c) na istniejącej 
barierze stalowej szt. 8,00     

88 D-
07.06.01a 

Montaż ogrodzenia tymczasowego z siatki leśnej na 
słupkach stalowych wys. 1,50m (zabezpieczenie pasa 
drogowego) 

m 83,00    

x 
D-07.06.02 

Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych x x x x 

89 Balustrada U-11a (na ścieżce przy przepustach i na 
nasypie od km 74+700 do km 75+125) m 399,00     

x 

D-07.07.01 

Oświetlenie dróg x x x x 
90 Budowa szafy sterowania oświetleniem SKO szt. 1,00     

91 Montaż kabli YAKY-żo 3x16 mm2 m 50,00     

92 Wykonanie przecisku sterowanego pod koroną drogi o 
długości 8 m każdy rura RDHP 110 (km 74+328)   m 8,00     

93 Wykonanie uziomu poziomego z płaskownika Fe/Zn 
25*4mm  m 46,00     

94 Monataż rur ochronnych dwudzielnych  m 10,00     
x D-08.00.00 ELEMENTY ULIC - CPV 45233000-0 x x x x 
x 

D-08.01.01 

Krawężniki betonowe x x x x 

95 
Ustawienie krawężników bet. 20x30 cm na ławie 
betonowej C12/15 z oporem i podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o grub. 5 cm, (zatoki autobusowe) 

m 40,00     

96 

Ustawienie krawężników bet. 20x30 cm (wtopinych) na 
ławie betonowej C12/15 z oporem i podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 5 cm, (obramowanie 
zatoki autobusowe i zatoka do ważenia pojazdów) 

m 196,00     

97 

Ustawienie krawężników bet. 15x22 cm (najazdowych) 
na ławie betonowej C12/15 z oporem i podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 5 cm, (zjazdy 
betonowe) 

m 14,50     



 
 

x 

D-08.03.01 

Obrzeża betonowe  x x x x 

98 

Ustawienie obrzeży bet. 8x30 cm na ławie betonowej 
C12/15 z oporem, w tym na łukach (obramowanie 
chodnika na dojsciach z kostki betonowej oraz na 
zjazdach betonowych, peronach, obramowaniach 
miejsc pod wiaty) 

m 292,00     

x 

D-08.05.01 

Ścieki betonowe x x x x 

99 
Ułożenie ścieków podchodnikowych z o szer. 50 cm z 
elementów prefabrykowanych na ławie betonowej 
(zatoka autobusowa 74+350) 

m 5,00     

 100   

 
Razem wartość netto (suma poz. 1-99) zł: 

 
  

101    

 
Podatek VAT (23% poz. 100): 

 
  

102    

 
Ogółem wartość brutto (suma poz. 100 i 101) zł: 

 
  

 
 
 
 
Słownie wartość brutto:  ………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………  zł 
 
                                                                                                       
 
 
 
 
                                                                                                                  Podpisano: 
 
                                                                                            ................................................................ 
                                                                                                            (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

                                   UMOWA  (wzór) 
 
zawarta w dniu .............................. w Zielonej Górze  pomiędzy 

1)  Województwem Lubuskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich  z siedzibą  w Zielonej Górze, al. 
Niepodległości 32, NIP 9730590332  zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:  

Pawła Tondera – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze 
Działającego na podstawie uchwały Nr 158/2099/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 grudnia 
2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze 
 
przy kontrasygnacie 
Elżbiety Pietraszyńskiej – Z-cy Dyrektora ds. ekonomicznych – Głównego Księgowego  
działającej na podstawie upoważnienia Skarbnika Województwa Lubuskiego 
 
    a 
 
2) __________________________ z siedzibą w ____________________________ wpisana do 
____________________________ pod numerem _________________  
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:  
______________________________ – ___________________________  
______________________________ – ___________________________ 
 
zwane dalej Stronami 
 
W wyniku przeprowadzonego  postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości szacunkowej do 5 548 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310/15./2018) zgodnie z przepisami 
ustawy  Prawo zamówień  publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579. ze zmianami), strony 
zawierają   umowę o następującej treści: 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1. 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbędne do oddania 
do użytkowania przewidzianego umową obiektu liniowego, pod nazwą: 

 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód 

(odc. od km 70+615 do km 75+150) 
 
opisane dokumentacją projektową oraz  w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych zwanej dalej STWiORB, zgodnie z ofertą wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej                        i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, w terminie określonym umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”.   

2. Na umowę składają się następujące dokumenty, które stanowią jej integralna część i będą interpretowane 
w następującej kolejności: 

a) umowa zwana również kontraktem 
b) Opis przedmiotu zamówienia 
c) dokumentacja projektowa 
d) STWiORB; 
e) oferta Wykonawcy; 
f) harmonogram rzeczowy 
g) harmonogram płatności 
h) zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 
i)  polisa OC. 

 
 



 
 

 
TERMIN REALIZACJI UMOWY 

§ 2. 
1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpóźniej w terminie 15 dni od podpisania  
       umowy.  
2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót nie później niż 30 dni od daty przekazania terenu 
budowy. 
3.  Termin zakończenia realizacji umowy przedmiotu (pisemne skuteczne  zgłoszenie przedmiotu umowy do  
      odbioru końcowego zgodnie z § 11) ustala się do dnia  20.08.2019 r. 
 
 
                                                                     WYNAGRODZENIE 

§ 3. 
1. Umowną wartość wynagrodzenia ustala się według zasad określonych w formularzu cenowym na kwotę 
netto .......................................................................................................................................... zł 
    (słownie:  ........................................................................................................................zł), 
   a z podatkiem VAT w wys. ……………….% tj. ..................................................................zł  
kwota brutto   ................................. zł 
    (słownie: .........................................................................................................................zł). 
2. Wynagrodzenie  określone  w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w formularzu cenowym, 
które było zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporządzonym metodą 
kalkulacji uproszczonej. 
3.  Rozliczenie robót odbędzie się na podstawie: 

1)  protokołu odbioru robót zawierającego wielkości rzeczywiste wykonywanych elementów robót; 
2)  formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych; 
3)  pomiarów powykonawczych zawierających faktycznie wykonane roboty. 

4. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedłoży Zamawiającemu 
szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych 
nakładów: robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów 
pośrednich (ogólnych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena 
każdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodą kalkulacji szczegółowej musi być równa cenie tej 
pozycji z formularza cenowego z oferty. 
5.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie,  
o którym mowa w § 3 ust.1  może ulec odpowiednim zmianom. 
6.Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5 Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany stawki podatku VAT, 
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycją nowego wynagrodzenia, która powinna 
być potwierdzona przez Wykonawcę stosownymi przepisami, z których wynikają zmiany oraz odpowiednimi 
dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wyłącznie po uzyskaniu 
akceptacji Zamawiającego          w formie aneksu do umowy. 
7.  Zamawiający przewiduje  możliwość udzielenia zaliczek wykonawcom robót budowlanych na pisemny 
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
8. Zaliczki mogą obejmować również wynagrodzenie dla podwykonawców biorących udział w  realizacji  części 
zamówienia.  



 
 

9. Rozliczenie zaliczki nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego robót                
i formularza cenowego zawierającego wykonane roboty  na kwotę przyznanej zaliczki. 
10. Warunkiem ubiegania się o kolejną zaliczkę jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%. 
11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawcę,  Wykonawca zobowiązany 
jest do przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorącemu udział                        
w realizacji  części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona. 
12. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy Zamawiający wstrzymuje Wykonawcy: 

1/ wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane; 
2/ udzielenie  kolejnej zaliczki.  

13. Przed udzieleniem zaliczki należy wnieść zabezpieczenie   w jednej z form  wynikających z art. 148 ust.1 i 
2 ustawy - Prawo zamówień publicznych w wysokości kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki 
nastąpi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.   
14. Gwarancja  bankowa lub ubezpieczeniowa na kwotę  zaliczki  powinna być wystawiona na okres nie   
dłuższy niż okres realizacji robót objętych zaliczką + 1 miesiąc. 
 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
 

§ 4.  
Zamawiający zobowiązuje się  do:  
1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWiORB będącej w posiadaniu Zamawiającego  
    i informacji niezbędnych do wykonania zamówienia;  
2) protokolarnego przekazania terenu budowy; 
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy; 
4) odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy;  
5) zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.  

 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 5.   
 

1. Wykonawca zobowiązuje się  do:  
1) wykonania przedmiotu umowy w szczególności zgodnie z : 

a)  dostarczoną przez zamawiającego STWiORB; 
b)  dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją; 
c)  technologią określoną w dokumentacji technicznej;  
d)  zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;  
e)  przepisami prawa;  
f)  zasadami sztuki budowlanej;  
g)  obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi; 
h)  obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa; 

2) protokolarnego przejęcia terenu budowy wraz z pełną odpowiedzialnością za zabezpieczenie terenu 
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osób trzecich w związku z realizacją zmówienia;  

3) dostawy i pokrycia kosztów energii, zużycia wody i odprowadzenia ścieków;   
4) przerwania robót na uzasadnione żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót 

przed ich zniszczeniem;  
5) informowania Zamawiającego  (inspektora nadzoru) o terminach robót zanikowych; Jeżeli 

Wykonawca nie dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory 
niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego; 

6) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na 
ocenę prawidłowego wykonania robót przy zgłoszeniu do odbioru;  

7) Wykonawca będzie przedkładał skorygowane harmonogramy rzeczowy i płatności w każdym 
przypadku kiedy poprzednie harmonogramy staną się niespójne z faktycznym postępem robót lub z  
zobowiązaniami Wykonawcy oraz na każde żądanie Zamawiającego 



 
 

8) pisemnego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego zgodnie z § 11;  
9) zawiadomienie odpowiednich organów o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu; 
10) uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego;  
11) uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w terminach 

wyznaczonych przez Zamawiającego 
12) usunięcia  wad ujawnionych w okresie odbioru końcowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz 

rękojmi za wady – w terminach wyznaczonych w  umowie i protokołach przeglądów gwarancyjnych;  
13) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach lub zagrożeniach 

na budowie;  
14) przestrzegania przepisów bhp i ppoż.; 
15) pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, związanych z prowadzonymi robotami; 
16)  pokrycia  kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas 

transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z 
realizacją umowy. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację 
fotograficzną dróg, po których planuje prowadzić transport materiałów/sprzętu/surowców itp. 
niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych, 

17)  przygotowania dokumentacji powykonawczej na każdym etapie robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót i udostępniania 
jej na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, 

18) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi. 
 

POLISA 
§ 6  

1. Wykonawca posiada w okresie obowiązywania umowy polisę zawartą w dniu ………… (lub inny 
dokument ubezpieczenia) potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności obejmującej szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w 
związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzająca ww. ubezpieczenie stanowi załącznik 
do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy.  
W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy, Wykonawca ma obowiązek przedstawić 
Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem prolongatę polisy ubezpieczeniowej. W 
przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, lub w przypadku 
nieodnowienia polisy zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego 
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 
Wykonawcy, a gdyby potrącenie nie było możliwe  - z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Odstąpienie od umowy  
z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie stanowi odstąpienie z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

ZATRUDNIENIE 
 § 7  

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,  osoby wykonujące 
czynności wskazane w formularzem cenowym, które umożliwią wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem 
oraz treścią.  
 
2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących działalność 
gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i samodzielnie czynności 
powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
3. Obowiązek określony w ust. 1 i  2 ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą obowiązek zatrudnienia 
przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców osób, o których mowa w ust. 5, na umowę o pracę. 



 
 

 
4. Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 271 kk) o spełnieniu 
obowiązku, o którym mowa w ust. 1.  
 
5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 
oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
69. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane  ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać  
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony).  
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.  
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 
pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
 7. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w ust. 1, wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na 
podstawie przepisów  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 
niedopełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu o którym mowa w ust. 4) - za każdą osobę 
wobec której nie dopełniono obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę.  
81. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
PRZEDSTAWICIELE STRON 

§ 8. 
1. Wyznacza  się przedstawicieli Zamawiającego –w osobach:  
    .................................................. – inspektor nadzoru inwestorskiego, 
    ………………………………………..– koordynator ds. realizacji umowy 
2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem 
prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.  



 
 

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ............................................................ 
działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy – Prawo budowlane.  
4. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy 
będzie:……………………………………… 
5 Wykonawca ma obowiązek przedkładać w formie pisemnej Zamawiającemu aktualne dokumenty 
potwierdzające, że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia w 
rozumieniu ustawy Prawo budowlane.  
6.  Wykonawca/Przedstawiciele Wykonawcy  zobowiązani są do  uczestniczenia w naradach koordynacyjnych. 
7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym wstępu na 
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich 
wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym zapewnienia środków ochrony osobistej 
niezbędnych do spełnienia wymogów BHP na placu budowy. 
8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania poleceń wykonawcy w zakresie 
realizowanej umowy z wyłączeniem zakresu zastrzeżonego dla inspektora nadzoru budowlanego, który 
wynika z ustawy Prawo budowlane. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany 
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga aneksu do  umowy. 
10. O każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie 
Zamawiającego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zmiany te 
nie wymagają aneksu do  umowy. 
11. Zamawiający zastrzega, że  Kierownik budowy ma być obecny na budowie w zakresie koniecznym do jej 
prawidłowego zrealizowania oraz na każde żądanie Zamawiającego, przez co rozumie się także żądanie 
Inspektorów Nadzoru. 
 

PODWYKONAWCY 
§ 9. 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie  części   przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemną 
zgodą Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega  obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następujących części 
zamówienia: 

1/ ………………………………………nie dotyczy........…………………………………………….. 
2/…………………………………………………………………………………………………………… 
3/……………………………………………………………………………………………………….itd.      

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany  podwykonawcy, o którym mowa w ust.1. 
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje się postanowienia ust.1 z zastrzeżeniem ust.5. 
5. Zmiana  podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegał na jego wiedzy i doświadczeniu wykazując 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę                    
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni 
od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca będzie spełniał  
warunki postawione przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne.  

6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek podwykonawcy, 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  projekt umowy z podwykonawcą  wraz z częścią 
dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w tej umowie  lub wskazaniem części 
dokumentacji, której dotyczy umowa zwana dalej umową podwykonawczą. 

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierać: 
1) określenie  stron, pomiędzy którymi jest zawierana; 
2)  wartość  wynagrodzenia /maksymalną wartość umowy/ z tytułu wykonywania robót, które nie 

może przekroczyć wartości wynagrodzenia tych samych robót wskazanych w ofercie 
przetargowej Wykonawcy;  



 
 

3)  wysokość ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą nie może 
przekroczyć wysokości ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy, 

4) określać wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz sposób 
rozliczenia robót zgodnie z  przedmiotową umową; 

5)  termin realizacji robót nie dłuższy niż przewiduje przedmiotowa umowa; 
6)  sposób odbioru robót oraz podstawę wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszą 

umową; 
7)  do umowy  należy dołączyć kosztorys cenowy, z którego wynika wartość należnego 

podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilość powierzonych mu robót budowlanych. 
8. Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do umowy  podwykonawczej  nastąpi w formie pisemnej   

w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu projektu tej umowy a w szczególności  
w przypadku: 

1) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących umowy  podwykonawczej, określonych w 
ust. 7, 

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizację przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której wykonanie zostało 
zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę,  

3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za 
realizację przedmiotu umowy przez podwykonawcę, 

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
Zamawiającego,  

5) gdy termin realizacji robót budowlanych określony projektem jest dłuższy niż przewidywany umową 
dla tych robót, 

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie 
umowy. 

9. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie może zlecić 
podwykonawcy przystąpienia do realizacji zadania. 

10. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń i/lub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca 
jest uprawniony do przedstawienia  zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty 
budowlane uwzględniającego w całości zastrzeżenia Zamawiającego. Postanowienia ust. 9 stosuje 
odpowiednio. 

11. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 
określonym w ust. 8 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

12.   Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą przedkłada Zamawiającemu kopię  
tej   umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem. 

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z 
zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą, jednakże nie dłuższym niż 30 
dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robót. 

14. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia wynikający z umów o  podwykonawstwo jest dłuższy niż 
30 dni, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego 
wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą 
zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór zafakturowanych 



 
 

robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy  należne wynagrodzenie bez odsetek. 
Wynagrodzenie to nie może przekraczać wysokości cen jednostkowych zawartych w umowie pomiędzy 
Zamawiającym                               i Wykonawcą . W przypadku gdyby ceny jednostkowe byłyby wyższe 
od cen jednostkowych wynikających z formularza ofertowego złożonego przez Wykonawcę na etapie 
postępowania przetargowego, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, 
wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawcę. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.15 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych.  

17.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o zgłoszenie  pisemnych 
uwag dotyczących  zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od 
dnia doręczenia pisma oraz do złożenia oświadczenia czy wynagrodzenie należne podwykonawcy 
zostało zapłacone lub roszczenie o zapłatę wynagrodzenia wygasło  z innych powodów. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 
1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty albo  
2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w 

przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca  wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

19.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20.  Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy              
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
Obowiązek przedłożenia kopii umowy dotyczy umów o wartości większej niż 50 000 zł oraz o wartości 
poniżej 50 000 zł, ale przekraczających 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

21. Za  przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikające z  przyczyn leżących po stronie  podwykonawcy    
Wykonawca i podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność. Przerwa taka  nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

22. Wykonawca ma obowiązek na ustne bądź pisemne wezwanie przedłożyć Zamawiającemu kopie faktur 
prawidłowo złożonych i przyjętych, dowodów zapłaty, protokołów odbioru wraz z formularzami cenowymi 
, które wynikają z umów zawartych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą i dalszymi 
podwykonawcami. 

23. Postanowienia zawarte w § 9 stosuje się odpowiednio do: 
1) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo na roboty budowlane; 
2) podwykonawców i dalszych podwykonawców zamówienia na roboty  budowlane, przy czym dalszy    

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę  Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej                         
z projektem umowy. 

 
ODBIÓR ROBÓT CZĘŚCIOWY 

§ 10.  
 

1. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane 
roboty. 

2. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wskazanej części  
przez powiadomienie o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz dostarcza 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,  

3. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie 
sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu 
robót.   



 
 

4. Wykaz robót, o którym mowa w ust. 3 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.  

 
 

ODBIÓR ROBÓT KOŃCOWY 
§ 11.  

 
1. Za datę zakończenia robót (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje się datę skutecznego pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego pod warunkiem 
odbioru robót przez Zamawiającego protokołem odbioru robót bez uwag istotnych. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołączyć: 
1) obmiar powykonawczy; 
2) inwentaryzację powykonawczą w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacją projektową w technice 
wielobarwnej ;  
3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia;  
4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń  
i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem;  
5) oświadczenie kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie  z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz 
warunkami pozwolenia na budowę (zgłoszeniem/ zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej ) 
oraz przepisami;  
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz terenów przyległych. 

6) rozliczenia całej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną w ramach umowy ze stosownym 
uzasadnieniem, 
7) elaborat odbiorowy w ilości: 1 egz. oryginału, 1 egz. kopii oraz skan oryginału na nośniku 
elektronicznym np.: płyta CD lub pendrive itp. 

3. Niewykonanie obowiązków wymienionych w ust. 2 w punktach od 1 do 7 skutkuje bezskutecznością  
zawiadomienia. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego bezskuteczności   zawiadomienia o którym mowa w  
ustępie poprzedzającym  Wykonawca  zobowiązany jest do złożenia  nowego zawiadomienia o 
gotowości do odbioru robót – po uzupełnieniu braków. Za datę zakończenia robót , o której mowa w 
ustępie powyżej uznany będzie dzień prawidłowego zgłoszenia do odbioru.  

5. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru końcowego robót w terminie do 14 dni od daty 
skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego . 

6. Przedmiotem odbioru robót będą elementy wyszczególnione w szczegółowej specyfikacji technicznej. 
7. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia:  
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia: 

a) może odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć Wykonawcy termin do usunięcia wad. W takiej 
sytuacji datę zakończenia robót przyjmuje się zgodnie z ust. 1 powyżej. 
b) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i  może zatrzymać odpowiednio wynagrodzenie stosownie do 
utraconej wartości     w oparciu o elaborat odbioru końcowego do czasu prawidłowego wykonania 
robót przez Wykonawcę;  
c) może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady  są istotne. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  
a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i  może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie stosownie do 
utraconej wartości     w oparciu o elaborat odbioru końcowego;  
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający nie dokonuje 
odbioru przedmiotu umowy i  może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy 
ponownie.  

8. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie 
uzasadniony na ich usunięcie.  W przypadku usunięcia wad datą zakończenia robót będzie data 
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru po usunięciu wad, pod warunkiem że 
wady będą faktycznie usunięte. 



 
 

9. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający 
może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu 
Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy będzie data, w której wykonawca 
zastępczy usunął wady. 

10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 
składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy, po zgłoszeniu 
przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru wraz z dokumentami o 
których mowa w ust. 2. 

11. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane 
prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w terminie 
umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

12. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez  Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru 
inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja 
może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

13. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których 
wykonał przedmiot umowy.  

14. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót bez 
uwag istotnych jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron. 

15. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniają w 
treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w 
sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu 
wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.  

16. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru końcowego robót.  

 
WIERZYTELNOŚCI 

§ 12 
1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 

sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści 
wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

2. W przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na 
dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków 
konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie 
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby 
regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do 
akceptacji.                                                                                       

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, 
są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 
     ROZLICZANIE FAKTUR 

§ 13 
1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami częściowymi na podstawie załączonego 
protokołu odbioru robót częściowych, zawierającego wielkości rzeczywiste wykonanych elementów robót, 
sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego.  
2. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy suma faktur częściowych VAT, o których mowa w ust. 
1, nie może przekroczyć 95% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1. 
3. Rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową wystawioną w oparciu o protokół odbioru końcowego 
robót, na kwotę ustaloną w dołączonym do protokołu zestawieniu wartości wykonanych robót (formularz 



 
 

cenowy) sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio 
zafakturowane.  Dołączony do faktury protokół odbioru końcowego musi być sprawdzony przez inspektora 
nadzoru                               i zatwierdzony przez Zamawiającego.  
4. Warunkiem zapłaty faktur w tym również faktury  końcowej  Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich 
płatności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i  załączenie   przez Wykonawcę do faktury 
oświadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców  wszystkich należności z 
tytułu wykonanych robót wraz z dowodami potwierdzającymi tę zapłatę. Powyższe oświadczenie  powinno być 
także  potwierdzone przez podwykonawców. Wzory oświadczeń stanowią załączniki do opisu przedmiotu 
zamówienia.  
5. Za dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiający uzna, 
potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie faktur podwykonawców prawidłowo wystawionych i 
dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wpływu) wraz z potwierdzeniem dokonania 
zapłaty. Faktury winny określać zakres rzeczowy wykonanych części zamówienia wynikający z umów o 
podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, należne kwoty wynikające z wystawionych przez nich 
faktur oraz obustronnie podpisanego protokołu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypełni zestawienie faktur i 
dokonanych płatności dla podwykonawców i dalszych podwykonawców zgodnie z tabelą, której wzór stanowi 
załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. 
6. W przypadku uregulowania płatności gotówką, dokumentem potwierdzającym zapłatę będzie pokwitowanie, 
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego. 
7. Do czasu dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.4  Zamawiający wstrzyma 
zapłatę  wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie. 
8. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30  dni kalendarzowych licząc od daty doręczenia jej 
Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z wymaganymi dokumentami. 
9. Zamawiający zastrzega, że termin zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia wobec 
Wykonawcy nie może być krótszy niż termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec 
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy 
10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy ________________   
11.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy. 
12. Faktury VAT będą wystawiane na : 

Województwo Lubuskie, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, NIP: 973-05-90-332 
Zarząd Dróg Woje2wódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra.  

13. Adres, na który należy przysłać faktury VAT: 
Zarząd Dróg Woje2wódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra. 

 
WARUNKI  ZMIANY UMOWY 

§ 14 
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać Wykonawcy 

dokonywanie takich zmian jakościowych i ilościowych, jakie będą niezbędne dla wykonania przedmiotu 
umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 
1)  zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych formularzem cenowym; 
2)  zaniechać wykonania części robót objętych formularzem cenowym; 
3)  wykonać roboty nie objęte formularzem cenowym a ujęte w dokumentacji projektowej; 
4)  wykonać rozwiązania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB, dokumentacji 
technicznej  lub opisach przedmiotu zamówienia. 

2. Podstawą wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 1 i 2  będzie pisemna akceptacja Zamawiającego. 
3. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 będą stanowiły protokoły konieczności. 
4. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze 

umowy, jednak skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - 
terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z 
postanowieniami § 15. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane,  które nie zostały wyszczególnione w 
przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym. 



 
 

6. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do 
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrębnej umowy.   

7. Roboty budowlane nie objęte niniejszą umową, w szczególności nie ujęte w projekcie budowlanym, które 
nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  
w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy          
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu umowy 
wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub  wykonanie umowy jest uzależnione od 
wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach umowy nie przekracza łącznie 50 % 
wartości umowy będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie odrębnej umowy, 
poprzedzonej sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót. 

§ 15 
1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 umowy, są tożsame  

z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa określona w formularzu cenowym zostanie  
przyjęta do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3. 

2. Jeżeli roboty wynikające z § 14 ust.1 umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale 
jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez 
interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

3. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1  umowy, nie odpowiadają 
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie można ustalić ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien 
przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen 
czynników produkcji określonych zgodnie z § 3 pkt 3 umowy, a dla materiałów, sprzętu i transportu dla których 
ceny nie zostały określone w formularzu cenowym - cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i 
transportu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogólnie dostępnych wydawnictw) oraz 
nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Norm Nakładów Rzeczowych, Katalogach Nakładów 
Rzeczowych                 a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNNR lub KNR 
albo wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez 
Zamawiającego. 

4. Cena jednostkowa elementu nie może być wyższa od aktualnych średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu                          
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

5. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana 
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych 
wyliczeniach.  

6. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawić Zamawiającemu do 
akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z 
tych zmian. 

7. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny, 
określonej zgodnie z ust. 3. 

§ 16 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy, w szczególności 
ust.2 poniżej. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:  
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczęcia i zakończenia) w sytuacji: 

a) wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót bądź w znaczny 
sposób je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie 
Wykonawca musi przedstawić stosowne dokumenty z IMiGW  np.: mróz, porywiste wiatry, opady 
deszczu  (długotrwałe, przekraczające 6 godzin/dobę lub w ilości przekraczającej 10mm/dobę), 
klęski żywiołowe (np.: powódź, huragan, trzęsienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany 
przez osoby inne niż personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu środków na dany rok lub 
nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego; 

b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy; 



 
 

c) ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań ratowniczych; 
d) ujawnienia niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania ich 

usunięcia przez specjalistyczne służby; 
e) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego; 
f) wydłużającego się terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;  
g) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 

dokumentacji technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych elementów 
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa 
nieprzewidzianych w dokumentacji urządzeń kolidujących z realizowaną inwestycją lub 
wprowadzenie robót zamiennych; 

h) występowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków 
gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badań 
geotechnicznych i określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie  
z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z późniejszymi zmianami) wymagających 
dodatkowych robót odwadniających, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniających 
podłoże gruntowe; 

i) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze 
względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują 
lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi 
lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

j) zmiany będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 
zezwoleń, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku 
sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy 
zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup 
społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego 
określenia w chwili zawierania umowy; 

k) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

l) z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wyłonionym 
Wykonawcą; 

m) wykonania przewidzianych umową robót budowlanych przed terminem umownym; 
n) konieczności  przesunięcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego 

użytkowaniu, udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie wpływa na zmianę 
terminu wykonania zamówienia podstawowego; 

o) wystąpienia wykopalisk oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska uniemożliwiających 
wykonywanie robót; 

p) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.); 
q) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami 

nieruchomości; 
r) przedłużania się terminów opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robót; 
s) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na 

termin realizacji; 
t) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie realizacji 

zamówienia; 
u) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, będących 

następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego; 
2)  zmiany osobowe polegające na zmianie osób przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający 

realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na 
inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ; 

3)  zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego 
wykonywania  przedmiotu umowy; 



 
 

4)   zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze 
zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych 
dotyczących realizacji projektu. 
5)  pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu 

robót, sposobu realizacji, itp.): 
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez siłę wyższą 

rozumie się każde zdarzenie zewnętrzne, które było nie do przewidzenia przez Strony umowy, 
któremu nie można było zapobiec i która ma wpływ na jej realizację. 

b) urzędowa zmiana obowiązującej stawki VAT; 
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian 

zawartych przez Zamawiającego w wytycznych dotyczących realizacji projektu, rezygnacja przez 
Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie 
przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie 
spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z 
wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; 

d) zrealizowanie jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych 
rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, 

e) realizacja robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za 
nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1  ustawy – Prawo 
Budowlane 

f) zmiana wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia 
lub zwiększenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy; 

g) zmiana wynagrodzenia w przypadku robót, które zostały ujęte w dokumentacji projektowej, a nie 
zostały uwzględnione w formularzu cenowym; 

h) zmiana technologii wykonywania robót w szczególności: 
- konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż 
wskazane w dokumentacji projektowej w szczególności w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; 
- odmiennie od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, 
kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 
założeniach technologicznych; 
- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe; 
- umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 
- w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 
- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 
- pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu 
realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy; 
- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 

i) wystąpienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków 
gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badań 
geotechnicznych i określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie z 
załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 1999r., nr 43, poz.430 z późniejszymi zmianami) wymagających dodatkowych robót 
odwadniających, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniających podłoże gruntowe; 

j) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji 
technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych elementów drogi takich jak: 
zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w 
dokumentacji urządzeń kolidujących z realizowaną inwestycją lub wprowadzenie robót zamiennych 
bądź dodatkowych, niezbędnych dla poprawnej realizacji zadania; 

k) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mającym wpływ na realizacje 
przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; 



 
 

l) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim 
przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych, powodujących uniknięcie 
kolizji; 

m) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska 
uniemożliwiających wykonywanie robót; 

n) zmiana zakresu robót w przypadku protestów mieszkańców; 
o) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami 

nieruchomości; 
p) Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców – podmiotów trzecich na zasobach, których 

Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że 
kolejny podwykonawca -  podmiot trzeci  wykaże, spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez 
Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne; 

q) zmiana zakresu robót / ilości realizowanego przez podwykonawców; 
r) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy; 
s) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 
t) danych rejestrowych, 
u) będące następstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy, 
v)  zmiany numeru rachunku Wykonawcy, 
w) zmiany teleadresowe Stron umowy określonych w umowie; 
z) Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod 

warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie  
warunków w zakresie nie mniejszym, niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie 
publiczne. 

3. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym  
w ofercie. 

4. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte                     
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
§ 17 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej 
podanej  
w ofercie, o którym mowa w § 3 tj. __________ zł (słownie: ________________) Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie___________________. 

2. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową:  
1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;  
2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie później niż w 15 dniu  po upływie okresu 
rękojmi za wady, jeżeli nie stwierdzono wad lub wady zostały usunięte w wyznaczonym terminie. 

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia 
określa art. 147-151 ustawy - Prawo zamówień publicznych.   
4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form 
za uprzednią zgodą Zamawiającego. 
5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

KARY UMOWNE 
§ 18 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne bez względu na wysokość poniesionej szkody: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości  0,2% wartości umowy brutto, o której mowa  
w § 3 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu realizacji przedmiotu określonego w § 2 ust. 3 
niniejszej umowy; 



 
 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi      
w wysokości 0,1% wartości umowy brutto o której mowa w § 3 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony 
od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 
3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości 
umowy brutto. 
4)  z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych  
w umowie – w wysokości 10 % wartości umowy brutto. 
5) z tytułu braku każdorazowej zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości  5 000,00 zł. 
6)w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 9 
ust.6 umowy, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  lub projektu 
jej zmiany w wysokości   5 000,00 zł. 
7) w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości   5 000,00 zł. 
8)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 000,00 
zł. 
9) za każdą nieobecność kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiającego w tym także 
na wezwanie Inspektora 500 zł za każde niestawienie się potwierdzone notatką Zamawiającego/ 
Inspektora. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z następujących tytułów:  
1) odstąpienia  od umowy  z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem §19 
ust.1 pkt 1 w wysokości  10 % wartości umowy brutto , 
2)  za zwłokę w przekazaniu  placu budowy  w wysokości  0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień 
zwłoki  liczony od następnego dnia po wyznaczonym terminie  , 
3)  za zwłokę  w przystąpieniu do  odbioru robót w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień 
zwłoki  liczony  od następnego dnia po wyznaczonym terminie. 

3. Za zwłokę w zapłacie należności z  faktur przysługują  odsetki ustawowe.  

4. Stronom umowy przysługuje prawo dochodzenia  odszkodowania  przenoszącego wysokość  kar 
umownych do wysokości  rzeczywiści poniesionej szkody i utraconych korzyści. 
5. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie należności z 
tytułu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.  
 

ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY 
§ 19 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy. Uprawnienie to stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia 
podwykonawcy.  

2) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót w terminie określonym w § 2 ust.1 lub nie 
rozpoczął robót w terminie   określonym  w § 2 ust.2. 

3) Wykonawca przerwał wykonywanie robót z przyczyn leżących po jego stronie (z winy Wykonawcy),                    
a przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni; 

4) jeżeli bieżące kontrole postępu robót wykażą, że nie ma możliwości technicznych wykonania 
przedmiotu umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiającego opóźnienie 
zakończenia choćby jednego z elementów przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni 
w stosunku do terminu ujętego w harmonogramie rzeczowym. 



 
 

5) Wykonawca wykonuje roboty będące przedmiotem umowy w sposób niezgodny z dokumentacją 
określającą przedmiot zamówienia, wskazaniami Zamawiającego lub umową. 

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub 
znacznej części tego majątku, uniemożliwiające należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

7) wystąpi konieczność wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na 
sumę większą niż 5% wartości umowy, 

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego programu naprawczego, pomimo pisemnego 
wezwania do realizacji jego postanowień, 

9) podzleca całość lub część robót lub dokonuje cesji umowy lub  jej części bez zgody Zamawiającego, 
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,  z przyczyn, o których mowa w niniejszej umowie może 

zostać złożone  w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego okoliczności o przyczynach 
odstąpienia,  
w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

4.  W razie odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,                 
z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót; 

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej żądanie dokonania odbioru robót przerwanych 
oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada; 

3) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku; protokół inwentaryzacji robót w toku 
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę 

4) wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy 

5. Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu środków finansowych w wysokości utraconej 
dotacji (przyznanej przez np. Unię Europejską lub z budżetu państwa), jeżeli z powodu winy Wykonawcy, 
utracone lub cofnięte zostaną przyznane środki pieniężne.  

 
GWARANCJA i  RĘKOJMIA 

§ 20 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zasadach wynikających z art. 577 do 581 

Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objęte niniejsza umową.  
2. Okres gwarancji wynosi ……………. liczony od następnego dnia po dacie odbioru końcowego robót.  
3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, 
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania  usunięcia 
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.  

5. Jeżeli Wykonawca w  ramach  udzielonej gwarancji jakości,  wykona roboty ponownie lub dokona ich 
naprawy okres gwarancji jakości dla tych robót biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub 
naprawy.  

6. Zamawiający wyznacza przeglądy gwarancyjne i końcowy odbiór gwarancyjny przed upływem terminu 
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w których Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust.2, jeżeli 
zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

8. Jeżeli Wykonawca nie  usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego   to Zamawiający 
może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

9. Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakości. 
10. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 



 
 

11. Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji zajdzie konieczność umieszczenia w obrębie inwestycji 
urządzeń obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociągowe, 
kanalizacyjne, itp. Zamawiający może udzielić zgody Inwestorowi na wejście w pas drogowy. W takim 
przypadku Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji bądź uzależnienia zgody na 
wejście w pas drogowy od przejęcia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiający wydając decyzję 
lokalizacyjną oraz decyzje na zajęcie pasa drogowego zażąda od Inwestora przedłożenia dodatkowej 
gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem. 

12. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrębie umieszczenia urządzeń 
obcych Zamawiający powoła komisję w skład której wchodzić będzie zarówno Wykonawca,   
Inwestor   i Zamawiający, którzy stwierdzą przyczynę powstania wady wymagającej naprawy. W 
zależności od przyczyny powstania wady Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy lub od Inwestora 
naprawy powstałej wady.  

  
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

§ 21 
1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz 

zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 
przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich 
zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu 
bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót, 
jeżeli wystąpi konieczność opracowania takiego planu w myśl obowiązujących przepisów. 

 
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 

§ 22 
1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do  

 zagospodarowania terenu budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu 
budowy  
w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych 
osób, 

2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez osoby 
nieuprawnione, 

3) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy, 

4) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów 
związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 

5) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom 
upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy. 

6) W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie 
wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, 
sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne 
przedmioty z terenu budowy. 

7) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane 
przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem 
budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.  



 
 

8) Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy 
i poinformować o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia odbioru 
końcowego robót. 

9) W przypadku stwierdzenia, że teren budowy po zakończeniu robót nie został uporządkowany 
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie 
terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po 
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 14 dni roboczych skierowanym 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie 
zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć 
Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

 
  ZABEZPIECZENIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 

§ 23 

1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów 
inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, 
transport lub  sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców, w szczególności powinien 
dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów           
i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez 
Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy 
uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich. 

 
WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE 

§ 24 

1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne   przedmioty  
o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub 
znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa. 

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby 
zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel 
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  

3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy organ 
państwowy  
o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące właściwego 
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

4. Jeśli w związku z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych wystąpi konieczność 
przedłużenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie  przysługują  roszczenia z tego tytułu  w 
stosunku do Zamawiającego .  

 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

 § 25 
1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest 

zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i 
wokół terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ.   

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości 
stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych 
oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót 
budowlanych,  
w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed 
zanieczyszczeniem. 



 
 

4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – „ustawa o odpadach”). 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji  
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.   

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących 
gospodarkę odpadami. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być 
dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony 
środowiska lub przyrody. 

 
INTERPRETACJA UMOWY 

§ 26 
1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się 

posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. 
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonywane 

wyłącznie w formie pisemnej. 
 

PRAWA AUTORSKIE 
§ 27 

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy 
(lub przyjmowanej przez niego części), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz 
Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat i bez konieczności składania dodatkowych 
oświadczeń, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. 
zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych 
czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w 
szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, 
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. 
obiektów  i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu  w wykonaniu niniejszej umowy, 
zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym 
prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach 
eksploatacji wskazanych w ust.2 .Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego 
własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże 
Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej umowy. 

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do 
utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości 
lub w części, na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje 
komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 
3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, 
4) wprowadzanie do pamięci komputera, 
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie  

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 
6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 



 
 

7) najem, dzierżawa, 
8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami                  

i kosztorysami inwestorskimi, 
9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie  

części lub całości, opracowania, 
10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

3. Postanowienia  ust.1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. 
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą 
dokumentacją. 

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust.2 może następować  
w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako 
część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu 
opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z 
roszczeniem  
z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło  
w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawcę, 
Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 
zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie 
Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu 
sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej 
postępowania;   

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby 
lub osób zgłaszających roszczenia.   
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 28 

1. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
2. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

a. oferta Wykonawcy; 
b. opis przedmiotu zamówienia 
c. harmonogram rzeczowy 
d. harmonogram płatności 
e. dokumentacja projektowa 
f. STWiORB; 
g. zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 
h.  polisa OC; 
j) …………………………………….. 
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