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INFORMACJE OGÓLNE

1.Na specyfikacje istotnych warunków zamówienia składa się:

ROZDZIAŁ I: Instrukcja dla Wykonawców

ROZDZIAŁ II: Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami:

Zał. nr 1 - dokument JEDZ
Zał. nr 2 - zobowiązanie do udostępnienia zasobów

ROZDZIAŁ III: Opis przedmiotu zamówienia

ROZDZIAŁ IV: Formularz cenowy

ROZDZIAŁ V: 1.Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)
2.Wzór treści gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad w
okresie rękojmi.

             2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z
dnia 29 stycznia  2004r. (tekst jednolity Dz.U. 2017,  poz. 1579)



           ROZDZIAŁ  I:

                                   INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Identyfikator: ZDW-ZG-WZA-3310-36/2018

1.   NAZWA  I  ADRES ZAMAWIAJACEGO;

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
telefony: (0-68) 328-03-00,
fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38
godziny pracy: 7:30 - 15:30, od poniedziałku do piątku.
adres strony internetowej: www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl.

2.   TRYB  UDZIELENIA ZAMOWIENIA;
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy
Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą pzp".
2) w zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, zastosowanie
mają przepisy ustawy pzp.
3) Wartość zamówienia nie przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

3.    OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA;

Temat:   Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II:
Zadanie nr 1- m. Debrznica
Zadanie nr 2- m. Pliszka
Zadanie nr 3- m. Siedlisko
Zadanie nr 4- m. Trzebiechów

Przedmiotem zamówienia jest:

ZADANIE nr 1:
Zakres inwestycji obejmuje:
· poszerzenie jezdni do szerokości 7,0m oraz wymianę nawierzchni,
· rozbudowę skrzyżowania zwykłego z drogą powiatową nr 1234F relacji Debrznica – Kosobudki,
· rozbudowę/przebudowę zjazdów w granicach projektowanego pasa drogowego,
· budowę szykany spowolniającej  ruch na wjeździe do miejscowości
· budowę dwóch zatok autobusowych,
· budowę dwóch zatok postojowych,
· budowę chodnika, o szerokości 2,00m i 1,5m,
· rozbiórkę elementów kubaturowych,
· wycinkę istniejących drzew zlokalizowanych w projektowanym i istniejącym pasie drogowym
· wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

ZADANIE nr 2:
Zakres inwestycji obejmuje:
· poszerzenie jezdni do szerokości 7,0m oraz wymianę nawierzchni,
· rozbudowę skrzyżowania zwykłego z drogą gminną nr 000801F relacji Dobrosułów – Pliszka,
· przebudowę zjazdów w granicach projektowanego pasa drogowego,



· ujęcie wód opadowych do umocnionych rowów, wraz z odprowadzeniem wody do rzeki Pliszka,
· rozbiórkę istniejącego murka oporowego,
· poprawę widoczności poprzez złagodzenie istniejącej skarpy do pochylenia 1:2,
· wycinkę istniejących drzew zlokalizowanych w projektowanym i istniejącym pasie drogowym,
· wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

ZADANIE nr 3:
Zakres inwestycji obejmuje:
· poszerzenie jezdni do szerokości 7,0m oraz wymianę nawierzchni,
· rozbudowę skrzyżowania zwykłego z drogą powiatową nr 1162F relacji Lubogoszcz – Siedlisko,
· rozbudowę/przebudowę zjazdów w granicach projektowanego pasa drogowego,
· budowę dwóch szykan spowolniających ruch na wjazdach do miejscowości
· budowę dwóch zatok autobusowych,
· budowę chodnika, o szerokości 2,00m,
· wycinkę drzew – odrębny tom opracowania,
· wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego – odrębny tom opracowania,

ZADANIE nr 4:
Zakres inwestycji obejmuje:
· poszerzenie jezdni do szerokości 7,0m oraz wymianę nawierzchni,
· rozbudowę skrzyżowania zwykłego z drogą powiatową nr 1158F relacji Rzeczyca-Grabin,
· rozbudowę zjazdów w granicach projektowanego pasa drogowego,
· budowę dwóch szykan spowolniających ruch na wjazdach do miejscowości
· budowę dwóch zatok autobusowych,
· budowę chodnika, o szerokości 2,00m,
· budowę kanalizacji deszczowej poprzez ujęcie wód opadowych poprzez projektowane wpusty deszczowe do
projektowanego zbiornika chłonnego,
· wycinkę istniejących drzew zlokalizowanych w projektowanym i istniejącym pasie drogowym,
· budowę oświetlenia drogowego - doświetlenie przejść dla pieszych, zatok autobusowych oraz zasilenie aktywnych
znaków pionowych,
· likwidację kolizji z istniejącymi sieciami – wodociąg, kanalizacja sanitarna,
· wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.

4.    TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Wymagany termin realizacji zamówienia:
ZADANIE nr 1,3 i 4: do dnia 30.08.2019 r.
ZADANIE nr 2: do dnia 16.11.2018 r.

5.     PODWYKONAWSTWO:
a)   Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
b)   Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie pozostałych (niezastrzeżonych w pkt. a) jako kluczowych) części
       zamówienia.
c)    Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
        podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, o ile są mu znani na etapie składania ofert.
d) Warunki realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców określają postanowienia wzoru umowy.



e)    Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalania wykonawcy z odpowiedzialności za  należyte
wykonanie tego zamówienia.

6.      WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTEPOWANIU.

Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie
zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj.:

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
ZADANIE nr 1 -  3.000.000,00 zł
ZADANIE nr 2 - 1.200.000,00 zł
ZADANIE nr 3 -  1.400.000,00 zł
ZADANIE nr 4 - 1.400.000,00 zł

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie.
W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, w celu wykazania spełniania warunku udziału
w postępowaniu, wystarczającym będzie wykazanie spełniania warunku określonego dla zadania o najwyższej wartości
spośród zadań, na które wykonawca składa ofertę.

c) zdolności technicznej lub zawodowej;
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj.:

1) wykaże roboty budowlane* wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, tj.:

* przez robotę budowlaną zamawiający rozumie wykonanie min. 1 roboty polegającej na budowie lub przebudowie
lub rozbudowie drogi klasy Z lub wyższej o wartości min:
- dla ZADANIA nr 1 - 2.000.000,00 zł brutto
- dla ZADANIA nr 2 - 1.000.000,00 zł brutto
- dla ZADANIA nr 3 - 2.000.000,00 zł brutto
- dla ZADANIA nr 4 - 2.000.000,00 zł brutto

Nie dopuszcza się sumowania robót w celu uzyskania wymaganej min. wartości brutto zł.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden podmiot.

W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, w zakresie zgodnym z zad. nr 1-4, w celu wykazania spełniania
warunku udziału w postępowaniu, wystarczającym będzie wykazanie spełniania warunku określonego dla zadania o najwyższej wartości
spośród zadań, na które wykonawca składa ofertę.



2) wykaże osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o
podstawie dysponowania tymi osobami, tj.

dla ZADANIA NR 1:
- kierownika budowy - robót drogowych, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie dróg,
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

Kierownik budowy – robót drogowych musi posiadać w swoim doświadczeniu zawodowym co najmniej 1 zadanie polegające
na kierowaniu robotami drogowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robót drogowych lub Inspektor nadzoru specjalność
inżynierska drogowa od początku realizacji, do zakończenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub
rozbudowy lub wzmocnienia lub remontu  (z wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi klasy Z lub wyższej o wartości
nadzorowanych robót budowlanych min. 1.000.000,00 zł brutto.

- kierownika robót rozbiórkowych, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej w odniesieniu do konstrukcji  oraz architektury obiektu, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

- kierownika robót sanitarnych, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci  wodociągowych i
kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

- kierownika robót energetycznych, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w  zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

- kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie telekomunikacji w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek może być spełniony łącznie.

dla ZADANIA NR 2:
- kierownika budowy - robót drogowych, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie dróg,
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

Kierownik budowy – robót drogowych musi posiadać w swoim doświadczeniu zawodowym co najmniej 1 zadanie polegające
na kierowaniu robotami drogowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robót drogowych lub Inspektor nadzoru specjalność
inżynierska drogowa od początku realizacji, do zakończenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub
rozbudowy lub wzmocnienia lub remontu  (z wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi klasy Z lub wyższej o wartości
nadzorowanych robót budowlanych min. 1.000.000,00 zł brutto.

- kierownika robót sanitarnych, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci  wodociągowych i
kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek może być spełniony łącznie.

dla ZADANIA NR 3:

- kierownika budowy - robót drogowych, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie dróg,
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

Kierownik budowy – robót drogowych musi posiadać w swoim doświadczeniu zawodowym co najmniej 1 zadanie polegające
na kierowaniu robotami drogowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robót drogowych lub Inspektor nadzoru specjalność
inżynierska drogowa od początku realizacji, do zakończenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub
rozbudowy lub wzmocnienia lub remontu  (z wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi klasy Z lub wyższej o wartości
nadzorowanych robót budowlanych min. 1.000.000,00 zł brutto.

- kierownika robót sanitarnych, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci  wodociągowych i
kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,



- kierownika robót energetycznych, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w  zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek może być spełniony łącznie.

dla ZADANIA NR 4:

- kierownika budowy - robót drogowych, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie dróg,
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

Kierownik budowy – robót drogowych musi posiadać w swoim doświadczeniu zawodowym co najmniej 1 zadanie polegające
na kierowaniu robotami drogowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robót drogowych lub Inspektor nadzoru specjalność
inżynierska drogowa od początku realizacji, do zakończenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub
rozbudowy lub wzmocnienia lub remontu  (z wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi klasy Z lub wyższej o wartości
nadzorowanych robót budowlanych min. 1.000.000,00 zł brutto.

- kierownika robót sanitarnych, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci  wodociągowych i
kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

- kierownika robót energetycznych, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w  zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

Kierownik budowy i kierownicy robót poszczególnych branż mogą powtarzać się w zadaniach.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek może być spełniony łącznie.

6.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

7.    PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.

7.2. Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę:
      1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

 2) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub
karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

 3)   jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 7.2.2);

 4)   wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów
prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją
karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

 5)    który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.



7.3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

7.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy pzp lub pkt 7.2.
Instrukcji, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie
stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.

7.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 7.4 Instrukcji.

7.6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

8.    OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

8.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1. Instrukcji Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy
2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” - załącznik nr 1 do formularza oferty, zamieszczony jako
osobny plik na stronie zamawiajacego.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w zakresie kryteriów kwalifikacji opisanych w części IV JEDZ
wypełnił jedynie sekcję ALFA (a) w części IV i nie wypełniał żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

Jednolity Dokument przygotowany przez Zamawiającego z wykorzystaniem narzędzia ESPD dla
przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.zdw.zgora.pl
w miejscu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ.

             W celu wypełnienia własnego oświadczenia w formie Jednolitego Dokumentu z wykorzystaniem narzędzia
ESPD, Wykonawca:

             - pobiera plik „espd – request.xml” ze strony Zamawiającego,
              -Wykonawca wypełnia za pomocą narzędzia ESPD własny Jednolity Dokument importując plik „espd-

request.xml” do strony internetowej https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl (wersja elektroniczna
JEDZ/ESPD udostępniona w formacie xml nie będzie czytelna, jeżeli nie zostanie zaimportowana do serwisu
eESPD),

            -  drukuje, podpisuje i składa go wraz z ofertą.

              Wykonawca może też wydrukować dokument JEDZ z zamieszczonego na stronie internetowej pliku PDF,
wypełnić go odręcznie, podpisać i załączyć do oferty.

              Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia Jednolitego Dokumentu znajdują się
także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie Urzędu, w Repozytorium
Wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

8.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca



może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona
najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy pzp.

8.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

8.7. Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:
8.7.1.1 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt 6.2.b)
Instrukcji.

2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,

3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

8.7.1.2 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów,
o których mowa w pkt 8.7.1.1.1), zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów,
o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy pzp.

8.7.1.3 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego,
może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub
usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.

8.7.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy  oraz,
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;



4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp,

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat
tych należności,

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne,

7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę
ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy;

8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

8.8.   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 8.7.2. Instrukcji:
1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp;
2) pkt 2 - 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

8.9. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.8.1) i pkt 8.8.2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8.8.2) lit.a) powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

8.10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.8., zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 8.9. stosuje się.

8.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu

8.12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 8.7.2.1), składa
dokument, o którym mowa w pkt 8.8.1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy
pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Przepis pkt 8.9. zdanie pierwsze stosuje się.

8.13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.



9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA
ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ
WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.

9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.

9.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22
ustawy pzp oraz, o których mowa w pkt 7.2 Instrukcji.

9.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji
których te zdolności są wymagane.

9.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

9.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego
zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne

lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w pkt 9.1. Instrukcji.
9.7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych

w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia

publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu

dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2 do formularza oferty.

9.8. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
pkt. 8.7.2 Instrukcji.

9.9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu
składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

9.10. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom składając jednolity
dokument zobowiązany jest wypełnić część II sekcja D, oraz wskazać części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz, o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.

9.11.     Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w
art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.



10.  INFORMACJA  DLA WYKONAWCÓW  WSPÓLNIE  UBIEGAJĄCYCH  SIĘ  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA
(SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, oraz o których mowa w
pkt 7.2 Instrukcji, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2.
Instrukcji.

10.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument, o którym mowa w pkt.
8.2 Instrukcji składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

10.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców  oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 8.3. Instrukcji składa każdy z Wykonawców.

10.5.   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie
Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 8.7. Instrukcji, przy czym:
1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 8.7.1.1. Instrukcji składa odpowiednio Wykonawca, który
wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 6.2. Instrukcji,
2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 8.7.2. Instrukcji składa każdy z nich.

11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty  dotyczące tego wykonawcy lub
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

12. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

11. INFORMACJE  O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI;

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać
pisemnie oraz faksem.
3. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie ww. dokumentów za pomocą poczty elektronicznej (skan pisma) z
zastrzeżeniem, że uzupełnienia i wyjaśnienia muszą być złożone na piśmie.
4. Jeśli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie
niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania,
którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem
terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego, nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu składania wniosku.
6. Korespondencja, która wpłynie do Zamawiającego po godzinach jego urzędowania zostanie potraktowana jakby wpłynęła
w dniu następnym.
7. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

1) Marta Szpakowska – Naczelnik Wydziału Zamówień i Administracji,
2) Jolanta Nowak –Z-ca Naczelnika Wydziału Zamówień i Administracji.



8. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia - dotyczące
wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

9. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia - inne niż oświadczenia, o których
mowa w pkt 8, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

10. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z
oryginałem).

12.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Zadanie 1 – 110 000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy 00/100 zł),
Zadanie 2 – 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści  tysięcy 00/100 zł),
Zadanie 3 – 55 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100 zł),
Zadanie 4 – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt  tysięcy 00/100 zł),
przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku GETIN  NOBLE  BANK S.A O/ZIELONA
GÓRA  nr rachunku  38 1560 0013 2263 6869 1000 0011, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu
ZDW-ZG-WZA-3310-36/2018 na „Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap
II, dot. zadania nr ….”
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym
Zamawiającego, o którym mowa w pkt 12.3 Instrukcji przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i
godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.
6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego
w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli
jego wniesienia żądano.
10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania
ofert.



12.Zasady przechowywania, zwrotu oraz żądania ponownego wniesienia wadium określa ustawa Pzp.
13 . Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli :
 a) wykonawca, którego oferta została wybrana:
    1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
    2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
    3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym
mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3,co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

13.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ;

1. Wykonawca jest związany ofertą 60 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy pzp).
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na
wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak
niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium
albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie
terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub
jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

14.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT;
1. Ofertę składa się  pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Oferta winna zawierać:

1) wypełniony formularz ofertowy,
2) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - zał. nr 1 do formularza oferty,
3) zobowiązanie do udostępnienia zasobów - zał. nr 2 do formularza oferty (jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu)
4) dowód wniesienia wadium,
5) wypełniony formularz cenowy.
6) pełnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie - w przypadku podpisania
oferty oraz poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w odpisie z
właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wykonawcy.

3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz
podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty.
4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę
niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej
liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami
była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz
zawierała spis treści.
10. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.
11. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na
adres:



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ  GÓRZE
65 – 042 Zielona Góra, Al. Niepodległości 32

oraz opisane:
OFERTA  W  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

NA   <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>
NIE   OTWIERAĆ   PRZED   TERMINEM : 17.05.2018 r. godz. 10:30

12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane w postępowaniu o
zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w
oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od
pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania
są jawne bez zastrzeżeń.
14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn.
III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
15. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy pzp, a
złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego
zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej
napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego
powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania
Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
18. Do przeliczenia na zł wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż zł, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank
Polski z dnia wszczęcia postępowania.
19. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem
wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt 11 niniejszej Instrukcji. Przepisy
ustawy pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia
ofert.

15.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT;

1.Ofertę   należy   złożyć    w   zamkniętej    kopercie w    siedzibie   Zamawiającego   w   Zielonej   Górze,
   Al. Niepodległości 32, w pokoju nr 5, nie później niż do dnia  17.05.2018 r.  do godziny 10:00

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego,
a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (dzień, godzina) oraz
numerem, jakim oznakowana została oferta.
4. Jeżeli oferta zostanie złożona  po  terminie  wskazanym w  pkt 15.10 Instrukcji  zamawiający niezwłocznie zawiadomi
wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania tj: 17.05.2018 r.  o godz. 10:30
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, w  pokoju nr 03 - piwnica.



6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.zdw.zgora.pl informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

16.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY;
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu cenowym w Rozdziale  IV niniejszej SIWZ.
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.
3. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5
należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.
5. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zawierają w sobie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, są stałe przez cały okres trwania umowy i nie podlegają zmianom, z wyjątkiem zmiany urzędowej stawki
podatku VAT.
6. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak
wypełnienia i określenia wartości spowoduje odrzucenie oferty.
7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których
dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walucie innej niż zł.

17.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT;

DOTYCZY WSZYSTKICH ZADAŃ

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

a) kryterium: cena (C) - waga 60 %

Zamawiający przyzna 60 punktów ofercie o najniższej cenie, każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów
proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

C = (C min / C o ) x 60 pkt

gdzie:
C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
C o – cena brutto oferty badanej (zł)

b) kryterium: gwarancja jakości (G) – waga 20%

Długość okresu gwarancji jakości podlegająca ocenie w ramach kryterium Gwarancja jakości dotyczy elementów:
- konstrukcji nawierzchni (warstwy konstrukcji nawierzchni łącznie z warstwą ścieralną)  wraz z poboczami,
- prefabrykaty betonowe,
- drogowe elementy inżynierskie,
- oznakowanie dróg (z wyłączeniem oznakowania poziomego, dla którego okres gwarancji wynosi 36-mcy),
- zieleń
- robót sanitarnych (dot. ZAD. NR 1,2,3,4)
- robót  energetycznych (dot. ZAD. NR 1,3,4)
- robót telekomunikacyjnych (dot. ZAD. NR 1)



Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego: 5 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości: 7 lat od daty wskazanej w protokole odbioru. Wykonawca może zaproponować
termin gwarancji jakości w pełnych latach, tj. 5 lub 6 lub 7 lat. Dla wszystkich elementów wymienionych powyżej wykonawca
musi zaoferować ten sam termin gwarancji jakości, tj. 5 lub 6 lub 7 lat.

Zamawiający w kryterium Gwarancja jakości będzie przyznawał punkty wg wzoru:
Gwarancja jakości 7 lat 6 lat 5 lat
Punkty 20 10 0
z założeniem, że 1 pkt odpowiada 1%.

Bez względu na powyższe, jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują
dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym
okresowi gwarancji producenta.

Jeżeli Wykonawca nie wykreśli w Formularzu oferty w pkt 2 Okresu gwarancji jakości, Zamawiający uzna, iż Wykonawca
deklaruje najkrótszy okres gwarancji jakości  tj. 5 lat i oferta w ramach tego kryterium otrzyma 0 pkt.

c) kryterium: Doświadczenie kierownika budowy-robót drogowych (D) – waga 20%

Zamawiający w kryterium Doświadczenie Kierownika budowy – robót drogowych będzie przyznawał punkty wg wzoru:

Zrealizowane zadania polegające na kierowaniu robotami drogowymi jako
Kierownik budowy lub Kierownik robót drogowych lub Inspektor nadzoru
specjalność inżynierska drogowa od początku realizacji, do zakończenia
i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy
lub wzmocnienia lub remontu  (z wyłączeniem remontów cząstkowych)
drogi klasy Z lub wyższej o wartości nadzorowanych robót budowlanych
min. 1.000.000,00 zł brutto.

3 zadania
i więcej

2 zadania 1 zadanie

Punkty 20 10 0
z założeniem, że 1 pkt odpowiada 1%.

2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

K o = C + G + D

gdzie:
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja jakości
D – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium Doświadczenie kierownika budowy – robót drogowych

Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w SIWZ, a jego oferta zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.

3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

18.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO;

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający
może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna
określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich,
solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji



przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz
czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
5. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogramy:
- harmonogram rzeczowy robót
- harmonogram płatności.

19)   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY;
1. Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem” w
wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy
jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4.Zamawiający nie dopuszcza form zabezpieczenia określonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp
5. Zabezpieczenie wnoszone  w pieniądzu  wykonawca  wpłaca  przelewem  na  rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego:

GETIN  NOBLE  BANK S.A O/ZIELONA GÓRA  nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.
6. W przypadku wniesienia wadium w  pieniądzu wykonawca  może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8. Jeżeli okres na jaki ma zostać zniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi sie na cały
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się
wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu
ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
10. Wypłata, o której mowa w pkt 9, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
11. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy pzp.
12. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości.
13. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez zamawiającego za należycie wykonane.
14.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości
zabezpieczenia.
15. Kwota, o której mowa w pkt 14 jest zwracana nie później  niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
16. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie innej niż pieniądz, w przypadku
przedłużenia terminu zakończenia robót poza okres obowiązywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy,
wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin obowiązywania tego zabezpieczenia lub wnieść nowe zabezpieczenie na
przedłużony okres obowiązywania umowy.
17. Zabezpieczenie  w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach należy wnieść w
dokumencie wg wzoru załączonego do SIWZ . Terminy ważności gwarancji   wykonania umowy  oraz  rękojmi powinny być
wydłużone  każdy o 1 miesiąc w stosunku do terminów wynikających z umowy.
18. Dokument, o którym mowa w pkt 17 powinien być przedłożony zamawiającemu przed podpisaniem umowy.



20) ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO
WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD  WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH;
Wzór umowy został podany  w Rozdziale V SIWZ.

21) POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA;

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy pzp przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę,
o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy pzp.

22)   ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO;
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl.
W przypadku przekazywania informacji przez Zamawiającego drogą elektroniczną Zamawiający informuje, że może być ona
przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl.

23) Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:
Zadanie nr 1- m. Debrznica
Zadanie nr 2- m. Pliszka
Zadanie nr 3- m. Siedlisko
Zadanie nr 4- m. Trzebiechów

24) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
25) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
26) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
pzp.
27)  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.



                      ROZDZIAŁ II:

                          FORMULARZ  OFERTY ORAZ   ZAŁĄCZNIKI



        ...........................................
(miejscowość, data)

..............................................
  (Pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ  OFERTY

                                                                                           WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE –
ZARZĄD  DRÓG  WOJEWÓDZKICH

                           65-042 ZIELONA  GÓRA
                          AL. NIEPODLEGŁOŚCI  32

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia 2018/S 069-152488 z dnia 10.04.2018 r.) opublikowanego  w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych ( nr ogłoszenia 542452-N-2018 z dnia 10.04.2018 r.)
(nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-36/2018) pod nazwą:

Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II:
Zadanie nr 1- m. Debrznica
Zadanie nr 2- m. Pliszka
Zadanie nr 3- m. Siedlisko
Zadanie nr 4- m. Trzebiechów

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia za cenę brutto:

Nazwa zadania Cena brutto zł (C)
ZADANIE NR 1*
– m. Debrznica

………………………………zł

słownie: ………………………………..…………………..……………………………. zł

ZADANIE NR 2*
–m. Pliszka

………………………………zł

słownie: ……………………………………………………………..……..………...….. zł

ZADANIE NR 3*
– m. Siedlisko

………………………………zł

słownie: ………………………………..…………………..……………………………. zł

ZADANIE NR 4*
– m. Trzebiechów

………………………………zł

słownie: ……………………………………………………………..……..………...….. zł

       zgodnie z wypełnionym  formularzem cenowym.                                      *niepotrzebne skreślić



INFORMUJEMY**, iż wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu
do  następujących  towarów  lub  usług

- dla zad. 1* - ……………………………………………,                  - dla zad. 2* - ……………………………………………,
(podać nazwę, rodzaj) (podać nazwę, rodzaj)

- dla zad. 3* - ……………………………………………,                  - dla zad. 4* - ……………………………………………,
(podać nazwę, rodzaj) (podać nazwę, rodzaj)

których  dostawa  lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek
podatkowy u Zamawiającego to:

- dla zad. 1* - …………………………………………… zł netto*          - dla zad. 2* - …………………………………………… zł netto*.

- dla zad. 3* - …………………………………………… zł netto*          - dla zad. 4* - …………………………………………… zł netto*.
*niepotrzebne  skreślić

2. OSWIADCZAMY,  iż gwarancja jakości na wykonane roboty wynosi:

Nazwa zadania Gwarancja jakości (G)
ZADANIE NR 1*
– m. Debrznica 5 lat;              6 lat;              7 lat*

ZADANIE NR 2*
–m. Pliszka 5 lat;            6 lat;             7 lat*

ZADANIE NR 3*
– m. Siedlisko 5 lat;            6 lat;             7 lat*

ZADANIE NR 4*
– m. Trzebiechów 5 lat;            6 lat;             7 lat*

                                                                                                                                                                *niepotrzebne skreślić
oraz:
- 36 miesięcy na wykonanie oznakowania poziomego.

3. OŚWIADCZAMY, iż kierownik budowy-robót drogowych proponowany na ZADANIE nr 1 pełnił funkcję kierownika
budowy lub kierownika robót drogowych lub Inspektora nadzoru specjalność inżynierska drogowa od początku realizacji,
do zakończenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub wzmocnienia lub remontu
(z wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi klasy  Z lub wyższej o wartości nadzorowanych robót budowlanych
min 1.000.000,00 mln zł brutto, na …......... zadaniu/zadaniach*.
Lp. Imię i nazwisko Rodzaj pełnionej funkcji

na wykazanych zadaniach
Doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub

kierownik robót drogowych lub Inspektor nadzoru specjalność
inżynierska drogowa

Wyszczególnić:
- nazwę zamówienia,
- zakres zamówienia (budowa lub  przebudowa lub rozbudowa lub
wzmocnienie  lub remont – z wyłączeniem remontów cząstkowych),
 - klasę drogi,
 - wartość nadzorowanych robót (brutto zł)
 - okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok)
 - okres pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót
drogowych lub inspektora nadzoru (od m-c/rok do m-c/rok)
- zakończenie i rozliczenie inwestycji (OKREŚLIĆ: TAK/NIE),
- nazwę zamawiającego



1.

................................

................................
Kierownik budowy
- robót drogowych

kierownik robót/
kierownik budowy/
Inspektor nadzoru –

specjalność inżynierska
drogowa*

2.
kierownik robót/

kierownik budowy/
Inspektor nadzoru –

specjalność inżynierska
drogowa*

3.
kierownik robót/

 kierownik budowy/
Inspektor nadzoru –

specjalność inżynierska
drogowa*

*niepotrzebne  skreślić

3a. OŚWIADCZAMY, iż kierownik budowy-robót drogowych proponowany na ZADANIE nr 2 pełnił funkcję kierownika
budowy lub kierownika robót drogowych lub Inspektora nadzoru specjalność inżynierska drogowa od początku realizacji,
do zakończenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub wzmocnienia lub remontu
(z wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi klasy  Z lub wyższej o wartości nadzorowanych robót budowlanych min
1.000.000,00 mln zł brutto, na …......... zadaniu/zadaniach*.
Lp. Imię i nazwisko Rodzaj pełnionej funkcji

na wykazanych zadaniach
Doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub

kierownik robót drogowych lub Inspektor nadzoru specjalność
inżynierska drogowa

Wyszczególnić:
- nazwę zamówienia,
- zakres zamówienia (budowa lub  przebudowa lub rozbudowa lub
wzmocnienie  lub remont – z wyłączeniem remontów cząstkowych),
 - klasę drogi,
 - wartość nadzorowanych robót (brutto zł)
 - okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok)
 - okres pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót
drogowych lub inspektora nadzoru (od m-c/rok do m-c/rok)
- zakończenie i rozliczenie inwestycji (OKREŚLIĆ: TAK/NIE),
- nazwę zamawiającego

1.

................................

................................
Kierownik budowy
- robót drogowych

kierownik robót/
kierownik budowy/
Inspektor nadzoru –

specjalność inżynierska
drogowa*

2.
kierownik robót/

kierownik budowy/
Inspektor nadzoru –

specjalność inżynierska
drogowa*

3.
kierownik robót/

 kierownik budowy/
Inspektor nadzoru –

specjalność inżynierska
drogowa*

3b. OŚWIADCZAMY, iż kierownik budowy-robót drogowych proponowany na ZADANIE nr 3 pełnił funkcję kierownika
budowy lub kierownika robót drogowych lub Inspektora nadzoru specjalność inżynierska drogowa od początku realizacji,
do zakończenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub wzmocnienia lub remontu
(z wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi klasy  Z lub wyższej o wartości nadzorowanych robót budowlanych min
1.000.000,00 mln zł brutto, na …......... zadaniu/zadaniach*.



Lp. Imię i nazwisko Rodzaj pełnionej funkcji
na wykazanych zadaniach

Doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub
kierownik robót drogowych lub Inspektor nadzoru specjalność

inżynierska drogowa
Wyszczególnić:
- nazwę zamówienia,
- zakres zamówienia (budowa lub  przebudowa lub rozbudowa lub
wzmocnienie  lub remont – z wyłączeniem remontów cząstkowych),
 - klasę drogi,
 - wartość nadzorowanych robót (brutto zł)
 - okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok)
 - okres pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót
drogowych lub inspektora nadzoru (od m-c/rok do m-c/rok)
- zakończenie i rozliczenie inwestycji (OKREŚLIĆ: TAK/NIE),
- nazwę zamawiającego

1.

................................

................................
Kierownik budowy
- robót drogowych

kierownik robót/
kierownik budowy/
Inspektor nadzoru –

specjalność inżynierska
drogowa*

2.
kierownik robót/

kierownik budowy/
Inspektor nadzoru –

specjalność inżynierska
drogowa*

3.
kierownik robót/

 kierownik budowy/
Inspektor nadzoru –

specjalność inżynierska
drogowa*

3c. OŚWIADCZAMY, iż kierownik budowy-robót drogowych proponowany na ZADANIE nr 4 pełnił funkcję kierownika
budowy lub kierownika robót drogowych lub Inspektora nadzoru specjalność inżynierska drogowa od początku realizacji,
do zakończenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub wzmocnienia lub remontu
(z wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi klasy  Z lub wyższej o wartości nadzorowanych robót budowlanych min
1.000.000,00 mln zł brutto, na …......... zadaniu/zadaniach*.
Lp. Imię i nazwisko Rodzaj pełnionej funkcji

na wykazanych zadaniach
Doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub

kierownik robót drogowych lub Inspektor nadzoru specjalność
inżynierska drogowa

Wyszczególnić:
- nazwę zamówienia,
- zakres zamówienia (budowa lub  przebudowa lub rozbudowa lub
wzmocnienie  lub remont – z wyłączeniem remontów cząstkowych),
 - klasę drogi,
 - wartość nadzorowanych robót (brutto zł)
 - okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok)
 - okres pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót
drogowych lub inspektora nadzoru (od m-c/rok do m-c/rok)
- zakończenie i rozliczenie inwestycji (OKREŚLIĆ: TAK/NIE),
- nazwę zamawiającego

1.

................................

................................
Kierownik budowy
- robót drogowych

kierownik robót/
kierownik budowy/
Inspektor nadzoru –

specjalność inżynierska
drogowa*

2.
kierownik robót/

kierownik budowy/
Inspektor nadzoru –

specjalność inżynierska
drogowa*

3.
kierownik robót/

 kierownik budowy/
Inspektor nadzoru –

specjalność inżynierska
drogowa*

4. OŚWIADCZAMY, że roboty objęte zamówieniem wykonamy w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.



5. OŚWIADCZAMY, że prace w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia wykonamy osobami zatrudnionymi w
oparciu o umowę o pracę.

6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  oraz wyjaśnieniami i zmianami
Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

7. OŚWIADCZAMY, że  uważamy   się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany  w  Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

8. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte  w  Specyfikacji
      Istotnych  Warunków  Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
      umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego.

10. ROBOTY objęte zamówieniem wykonamy sami* / przy współudziale podwykonawców*. Podwykonawcom zostanie
powierzona realizacja następującego zakresu zamówienia:

Nazwa zadania Nazwa i adres Podwykonawcy
(podać o ile to wiadome na etapie składania

oferty)

Zakres powierzonych do
wykonania robót

ZADANIE NR 1*
– m. Debrznica …………………………………………

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

ZADANIE NR 2*
–m. Pliszka …………………………………………

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

ZADANIE NR 3*
– m. Siedlisko …………………………………………

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

ZADANIE NR 4*
– m. Trzebiechów …………………………………………

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

11. OŚWIADCZAMY, iż w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegamy na zasobach
innych podmiotów wskazanych poniżej:

Nazwa zadania Nazwa i adres Podmiotu
udostępniającego zasoby

Zakres udostępnionych zasobów

ZADANIE NR 1*
– m. Debrznica …………………………………………

………………………………………… zdolności zawodowe*,
sytuacja ekonomiczna*

ZADANIE NR 2*
–m. Pliszka …………………………………………

…………………………………………
zdolności zawodowe*,
sytuacja ekonomiczna*

ZADANIE NR 3*
– m. Siedlisko …………………………………………

………………………………………… zdolności zawodowe*,
sytuacja ekonomiczna*

ZADANIE NR 4*
– m. Trzebiechów …………………………………………

…………………………………………
zdolności zawodowe*,
sytuacja ekonomiczna*



12. DEKLARUJEMY rozpoczęcie robót nie później, niż w ciągu 30 dni od daty przekazania placu budowy.

13. DEKLARUJEMY wniesienie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy.

14. WADIUM  w kwocie:

na zadanie nr 1* – 110.000,00 zł  zostało wniesione w dniu ...............................................................................
w postaci......................................................................................................................................................

( potwierdzenie wniesienia w załączeniu)

na zadanie nr 2* – 40.000,00 zł  zostało wniesione w dniu ................................................................................
w postaci......................................................................................................................................................

( potwierdzenie wniesienia w załączeniu)

na zadanie nr 3* – 55.000,00 zł  zostało wniesione w dniu ................................................................................
w postaci......................................................................................................................................................

( potwierdzenie wniesienia w załączeniu)

na zadanie nr 4* – 50.000,00 zł  zostało wniesione w dniu ................................................................................
w postaci......................................................................................................................................................

( potwierdzenie wniesienia w załączeniu)

  Zwrotu wadium (wniesionego w pieniądzu) należy dokonać na następujący rachunek: .................................
   .......................................................................................................................................................................
15.  Dane wykonawcy:

miejscowość, kod:............................................................................................................
ulica…………………………………………………………………………………………
województwo:...........................................................................................................
telefony:...................................................................................................................
fax............................................................................................................................
e-mail:......................................................................................................................
adres do korespondencji:
.......................................................................................
16. Załącznikami do niniejszej oferty są:
a) .............................................................................
b) .............................................................................
c) .............................................................................

**dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
1. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
2. mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług,
3. importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego podatku VAT przy porównywaniu cen ofertowych.

              Podpisano:
                                                                                         ................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela
                                                                                                                     lub imienna pieczątka + podpis)



Załącznik nr 2
                                                                                                                               do formularza oferty

...................................
        (pieczęć podmiotu)

ZOBOWIĄZANIE  DO  UDOSTĘPNIENIA  ZASOBÓW
(opcjonalnie)

Działając na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, iż zobowiązuję się do oddania swoich
zasobów w zakresie
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(określenie zasobu* – zdolności zawodowe, sytuacja ekonomiczna)

do dyspozycji Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

(nazwa Wykonawcy)

na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą: Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m.
Debrznica – Etap II:
Zadanie nr 1- m. Debrznica
Zadanie nr 2- m. Pliszka
Zadanie nr 3- m. Siedlisko
Zadanie nr 4- m. Trzebiechów

DOTYCZY ZADANIA nr ………………………….

nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-36/2018

Oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
b) sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia

publicznego będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………………………………..…..……………….
c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
d) zrealizuję / nie zrealizuję* roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą:
………………………………………………………………………………………………………………………..…………...…….

__________________ dnia __ __ _____ roku

_______________________________
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej

do reprezentacji Podmiotu)
*podać właściwe

UWAGA:
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, które określają w szczególności:
a) zakres  dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,



d)     czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształceń i kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wykazane zdolności dotyczą.

ROZDZIAŁ III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

            - szczegółowe specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót, dokumentacja techniczna na
poszczególne zadania  – zamieszczone jako osobny plik PDF na stronie internetowej Zamawiającego



            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II:
Zadanie nr 1- m. Debrznica
Zadanie nr 2- m. Pliszka
Zadanie nr 3- m. Siedlisko
Zadanie nr 4- m. Trzebiechów

Zadanie nr 1: „Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II”
(m. Debrznica)

CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

1. CEL I ZAKRES INWESTYCJI.
Przedmiotem inwestycji  jest rozbudowa drogi  wojewódzkiej w miejscowości Debrznica na odcinku od km 38+135,00 do km
38+913,00. Inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych województwa lubuskiego, w powiecie sulęcińskim w
gminie Torzym.
Rozbudowa ma na celu podniesienie standardu drogi do klasy G. Realizacja inwestycji podniesie przepustowość drogi,
poprawi warunki ruchowe oraz zwiększy bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu poprzez poprawę widoczności.
Inwestycja realizowana jest w terenie zabudowanym i niezabudowanym oraz stanowi pas drogowy drogi wojewódzkiej 138.
W otoczeniu planowanego przedsięwzięcia występuje niska zabudowa oraz tereny rolne i leśne.
Zakres inwestycji  obejmuje:
· poszerzenie jezdni do szerokości 7,0m oraz wymianę nawierzchni,
· rozbudowę skrzyżowania zwykłego z drogą powiatową nr 1234F relacji Debrznica – Kosobudki,
· rozbudowę/przebudowę zjazdów w granicach projektowanego pasa drogowego,
· budowę szykany spowolniającej  ruch na wjeździe do miejscowości
· budowę dwóch zatok autobusowych,
· budowę dwóch zatok postojowych,
· budowę chodnika, o szerokości 2,00m i 1,5m,
· rozbiórkę elementów kubaturowych,
· wycinkę istniejących drzew zlokalizowanych w projektowanym i istniejącym pasie drogowym
· wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

2. DANE TECHNICZNE.
Parametry techniczne rozbudowanej drogi:
· klasa techniczna drogi: główna (G),
· szerokość pasa ruchu: 3,5 m
· prędkość projektowa  Vp= 50 km/h – w terenie zabudowanym
· prędkość projektowa  Vp= 70 km/h – poza terenem zabudowanym
· obciążenie nawierzchni: 115 kN
· intensywność obciążenia:                               KR 3,
· szerokość chodnika 2,00m
· szerokość poboczy 1,25m

3. STAN ISTNIEJĄCY
Istniejąca nawierzchnia drogi wojewódzkiej wykonana jest z kostki granitowej ograniczonej częściowo opornikiem granitowym,
która została pokryta cienką warstwą bitumu.  Szerokość drogi na odcinku objętym opracowaniem jest zmienna i wynosi od
4,0m do 6,0m. Przy drodze zlokalizowane są jeden zjazd publiczny i 15 zjazdów indywidualnych o nawierzchni gruntowej.



Wzdłuż jedni obustronnie przebiega pobocze gruntowe o szerokości od 1,0 do 3,0m. Wody opadowe odprowadzane są
powierzchniowo w teren zielony oraz do istniejących rowów przydrożnych. Ze względu zły stan nawierzchni oraz zamulone
rowy, w okresie opadów wody spływa wzdłuż krawędzi jezdni, powodując wyżłobienia  nawierzchni.
Droga wojewódzka nr 138 na projektowanym odcinku jest skomunikowana z drogą powiatową nr 1234F relacji Debrznica -
Kosobudki w km 38+310,10 - skrzyżowanie zwykłe, nawierzchnia bitumiczna.
W km 38+700 zlokalizowany jest zjazd publiczny.
Droga wojewódzka nr 138 na projektowanym odcinku jest skomunikowana z drogami niepublicznymi:
· KM 38+433,75 droga wewnętrzna,
· KM 38+559,50 droga wewnętrzna.
· KM 38+707,70 droga wewnętrzna.

4. STAN PROJEKTOWANY .

4.1 Plan sytuacyjny

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości Debrznica rozpoczyna się w km 38+135 i do km 38+600 biegnie po
istniejącej jezdni. Następnie w celu wpisania normatywnych łuków drogę poprowadzono przez istniejące zabudowania
gospodarcze, które zostaną rozebrane. Podczas ich rozbiórki zalecono nadzór konserwatorski.
Na całym rozbudowywanym odcinku droga wojewódzka posiadać będzie szerokość pasa ruchu od 3,5 m.
Projektowana jezdnia posiada
· przekrój  uliczny – na odcinku od km 38+440 do 38+741,6,
· przekrój drogowy i półuliczny - na odcinku od km 38+135 – 38+440 oraz od km 38+741,6-38+913.
W zakresie niniejszej inwestycji projektuje się rozbudowę skrzyżowania z drogą powiatową oraz przebudowę i rozbudowę
zjazdów indywidualnych i zjazdu publicznego.
Wzdłuż drogi zaprojektowano chodnik szerokości min. 2,0m, chodnik odsunięty od jezdni posiada szerokość 1,5m.
Przewidziano dwie  zatoki autobusowe  oraz wykonanie zatok postojowych.
Na wjeździe do miejscowości zaprojektowano szykanę spowalniającą rozdzielającą pasy ruchu o szerokości 3,50m, w
krawężniku, o nawierzchni brukowanej. Pasy ruchu na szykanie mają szerokość 4,00m + 0,50m opaska bezpieczeństwa.

Droga wojewódzka nr 138 na przebudowywanym odcinku jest skomunikowana z drogą powiatową nr 1234F
relacji Debrznica - Kosobudki w km 38+310,10 - skrzyżowanie zwykłe, nawierzchnia bitumiczna.

4.2 Projektowana niweleta
Niweletę zaprojektowano zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w nawiązaniu do istniejącego terenu oraz z uwzględnieniem możliwości odprowadzenia wód opadowych z drogi.
Pochylenia podłużne dostosowano do obowiązujących przepisów prawnych i potrzeb związanych z prawidłowym
odwodnieniem drogi.
Maksymalne spadki nie przekraczają wartości dopuszczalnych. Zjazdy na zakończeniu dopasować do istniejących rzędnych
terenu.

4.3 Pochylenia poprzeczne
Jezdnia w przekroju poprzecznym ma szerokość 7,00 m i dwa pasy ruchu po 3,50 m. Spadki poprzeczne na prostych
odcinkach to przekrój daszkowy o pochyleniu 2%. Na łukach zaprojektowano pochylenie jednostronne o wartości 3, 4  i 5 %.
Projektowane pobocze ma szerokość 1,25 m. Spadki poprzeczne poboczy wynoszą 6%. Chodniki mają szerokość 2,00 m lub
są doprowadzone do granicy pasa drogowego. Spadki poprzeczne chodników wynoszą 2% w kierunku jezdni. Projektowane
zatoki autobusowe mają szerokość 3,50 m. Projektowane zatoki postojowe posiadają szerokość 3,0m.
Szykany spowalniające ruch pojazdów zaprojektowano na pasach dla kierunków wjeżdżających do miejscowości.

4.4.Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nr 1 – dla podłoża grupy nośności G1

a) Odcinek KM 38+135,00 – 38+800,00
· 4 cm – w-wa ścieralna, SMA 11



· 6 cm – w-wa wiążąca, AC 16 W
· 8 cm – podbudowa zasadnicza AC 22 P
· 22 cm – podbudowa z kruszywa naturalnego, przekruszonego C90/3 GA 75 0/31,5mm
· 10 cm – grunt stabilizowany cementem, Rm = 2,5 MPa

Konstrukcja nr 2 – dla podłoża grupy nośności G4
b) Odcinek KM 38+800,00 – 38+913,00

· 4 cm – w-wa ścieralna, SMA 11
· 6 cm – w-wa wiążąca, AC 16 W
· 8 cm – podbudowa zasadnicza AC 22 P
· 22 cm – podbudowa z kruszywa naturalnego, przekruszonego C90/3 GA 75 0/31,5mm
· 25 cm – grunt stabilizowany cementem, Rm = 2,5 MPa

Konstrukcja drogi powiatowej oraz zjazdów bitumicznych:
· 4 cm – w-wa ścieralna, beton asfaltowy AC11S,
· 6 cm – podbudowa zasadnicza AC22P
· 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

Nawierzchnia zjazdów indywidualnych oraz szykan spowalniających
· 8 cm – betonowa kostka brukowa, kolor czerwony
· 5 cm – podsypka cementowo – piaskowa
· 22 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

Nawierzchnia chodników i opaski przy szykanach
· 8 cm – betonowa kostka brukowa, kolor szary
· 5 cm – podsypka cementowo – piaskowa

Nawierzchnia zatok autobusowych i postojowych
· 8 cm – betonowa kostka brukowa, kolor grafit
· 5 cm – podsypka cementowo – piaskowa
· 24 cm – podbudowa z betonu C16/20

Nawierzchnia poszerzenia zjazdów
· kamienna kostka brukowa 16/18 z rozbiórki
· 5 cm – podsypka cementowo – piaskowa
· 20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,

Pobocza tłuczniowe i zjazd z drogi powiatowej
· 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

W celu zapobiegnięcia pęknięciom nawierzchni pod warstwą wiążącą na styku nawierzchni jezdni drogi nr 138 i zjazdów
zastosowano geosiatkę z włókna szklanego o wytrzymałości 100/100 kN/m2).
Dodatkowo w celu zabezpieczenia konstrukcji oraz zwiększenia szczepności należy pomiędzy warstwami użyć emulsji
kationowej w ilości:

· ok. 0,4 kg/m2 – na warstwie ulepszonej (bitum),
· ok. 0,7 kg/m2 – na warstwie nieulepszonej (tłuczeń).

elementy uzupełniające:
· krawężnik drogowy – 20 x 30 cm,
· krawężnik najazdowy – 20 x 22 cm,
· krawężnik najazdowy – 15 x 22 cm,
· krawężnik wyspowy – 25 x 30 cm,
· obrzeże betonowe – 8 x 30 cm,

Krawężniki i obrzeża ułożyć na ławie betonowej (C12/15) z oporem.



Krawężniki betonowe najazdowe 20x22 cm ułożyć na ławie betonowej (C12/15) z oporem, wyniesienie krawężnika 2 cm
ponad jezdnię.
Tereny zielone uzupełnić humusem o minimalnej grubości 15 cm, obsiać mieszanką traw niskich.

5.ODWODNIENIE
W obszarze zabudowanym woda ukierunkowana jest za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do wpustów
deszczowych. Następnie wpada skierowana jest do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej, a następnie do istniejącego rowu
zlokalizowanego na działce 74/3.
Poza obszarem zabudowanym woda odprowadzana jest powierzchniowo w tereny zielone.

6.ROZBIÓRKI
W stanie istniejącego zagospodarowania znajdują się elementy infrastruktury, które są przewidziane do rozbiórki, są to
obiekty niekubaturowe oraz nawierzchnia drogi z kostki betonowej, częściowo do przełożenia wysokościowego lub
ponownego wykorzystania,
Materiał uzyskany z rozbiórek zostanie przekazany na składowisko wskazane przez Inwestora.
Obiekty kubaturowe przeznaczone do rozbiórki zlokalizowane w Debrznicy.:
Obiekt nr 1– ruina budynku mieszkalnego dla służby, stanowiący część zespołu pałacowo – parkowo- folwarcznego
w Debrznicy,
Obiekt nr 2– budynek gospodarczy, stanowiący część zespołu pałacowo – parkowo- folwarcznego w Debrznicy,
Obiekt nr 3 – wiata przystankowa w Debrznicy,
Obiekt nr 4 – mur oporowy przy drodze wojewódzkiej nr 138,

Obiekt nr 1
Obiekt nr 1 to ruina budynku mieszkalnego dla służby, stanowiący część zespołu pałacowo - parkowo -

folwarcznego w Debrznicy, (działka nr 74/2 obręb Debrznica). Jest to budynek mieszkalny, dwukondygnacyjny, wykonany w
technologii tradycyjnej murowanej, z dachem dwuspadowym, brak pokrycia dachu.

Bryła budynku zwarta oparta na planie prostokąta, układ konstrukcyjny stanowią fundamenty, ściany nośne
murowane.

Od strony zachodniej przylega do niego przybudówka parterowa.
Dojazd do budynku zapewniony jest bezpośrednio z drogi wojewódzkiej nr 138 przez bramę zespołu

pałacowego.

 Dane geometryczne.
- długość całkowita: 17,0 m, (łącznie z przybudówką)
- szerokość: 6,3 m,
- wysokość: 8 m,
- wysokość kondygnacji:              2,6 m,
- kubatura budynku: 842 m3.

 Dane konstrukcyjno - materiałowe.
- ściany nośne gr. 36 cm murowane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej,
- dach dwuspadowy, brak więźby i pokrycia dachu.

 Istniejąca infrastruktura techniczna.
Zgodnie z podkładem geodezyjnym, do obiektu przyłączona jest od strony południowej kanalizacja sanitarna.

Jednak nie można wykluczyć innych urządzeń infrastruktury podziemnej niż pokazanych na mapie. Przed rozpoczęciem robót
rozbiórkowych należy wykonać przekopy próbne lokalizujące sieci infrastruktury podziemnej.



Obiekt nr 2.
Obiekt nr 2 – budynek gospodarczy, stanowiący część zespołu pałacowo – parkowo- folwarcznego w

Debrznicy, (działka nr 74/2 obręb Debrznica). Jest to budynek gospodarczy –jednokondygnacyjny podpiwniczony. Wykonany
w technologii murowanej. Część nośna obiektu wykonana z belek drewnianych wypełnionych murowanymi cegłami i
kamieniem. Dach dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną.

 Bryła budynku zwarta oparta na planie prostokąta, układ konstrukcyjny stanowią fundamenty murowane,
ściany nośne murowane, elementy ścian, stropy oraz więźba dachowa drewniana.

Dojazd do budynku zapewniony jest bezpośrednio z drogi wojewódzkiej nr 138 przez bramę zespołu
pałacowego.

 Dane geometryczne.
- długość całkowita: 25,2m,
- szerokość: 12,7m,
- wysokość: 12m,
- wysokość szopy:              12m,
- wysokość piwnic:               2m
- kubatura budynku: 1915m3 + 640m3 =  2555m3.

 Dane konstrukcyjno - materiałowe.
- ściany nośne konstrukcji szkieletowej z belek drewnianych, wypełnienie przegrody murowane z cegły i kamienia,
- ścian działowych brak,
- siany i sklepienie łukowe piwnicy murowane,
- dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką.

 Istniejąca infrastruktura techniczna.
Zgodnie z podkładem geodezyjnym, do obiektu przyłączona jest od strony południowej linia energetyczna

podziemna, od strony północnej przebiega istniejąca  napowietrzna linia energetyczna. Jednak nie można wykluczyć innych
urządzeń infrastruktury podziemnej niż pokazanych na mapie. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy wykonać
przekopy próbne lokalizujące sieci infrastruktury podziemnej.

 Obiekt nr 3.
Obiekt nr 3 to wiata przystankowa komunikacji zbiorowej (działka nr 72/2 obręb Debrznica).
Obiekt ten wykonany z cegły, posiada trzy ściany pełne, a ścianę czołową częściowo otwartą, umożliwiającą

wejście do wnętrza wiaty. Posadowiona jest na podmurówce betonowej, Posadzka wykonana z betonu centowego.
Konstrukcja dachu drewniana, kryta blachą falistą.

Dojazd do wiaty zapewniony jest bezpośrednio z drogi wojewódzkiej nr 138.

 Dane geometryczne obiektu.
a) wiata przystankowa:
- długość całkowita: 8,0m,
- szerokość: 4,0m,
- wysokość: 3m,
- kubatura budynku: 96m3.

 Dane konstrukcyjno - materiałowe.
a) wiata przystankowa:
- ściany nośne gr. 24 cm murowane z cegły na zaprawie cementowej,



- dach drewniany blacha falistą,
- posadzka betonowa.

 Istniejąca infrastruktura techniczna.
Zgodnie z podkładem geodezyjnym do wiaty nie jest przyłączone żadna infrastruktura techniczna. Przy wiacie

zlokalizowana jest latarnia oświetlenia ulicznego, a nad obiektem przebiega linia energetyczna niskiego napięcia.
Jednak nie można wykluczyć innych urządzeń infrastruktury podziemnej niż pokazanych na mapie. Przed

rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy wykonać przekopy próbne lokalizujące sieci infrastruktury podziemnej.

Obiekt nr 4.
Obiekt nr 4 to mur oporowy skarpy drogowej (działka nr 394 i 395 obręb Debrznica). Obiekt jest w złym stanie

technicznymi i koliduje z rozbudową drogi wojewódzkiej.

Dane geometryczne.
- długość całkowita: 22 m,
- szerokość: 0,4 m,
- wysokość: 2 m,
- kubatura obiektu:             17,6 m3.

 Dane konstrukcyjno - materiałowe.
- 16mb ściany  wykonane z betonu cementowego,
- 5mb ściany wykonane z cegły.

 Istniejąca infrastruktura techniczna.
Do obiektu nie jest przyłączona infrastruktura techniczna. Nad obiektem przebiega napowietrzna linia

energetyczna niskiego napięcia.

7. KOLIZJE
Projektowana rozbudowa  koliduje z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu. – sieć energetyczna i teletechniczna.
7.1. Sieć energetyczna
Celem inwestycji jest rozwiązanie kolizji rozbudowywanej drogi z istniejącą infrastrukturą energetyczną oraz oświetlenie
przejść dla pieszych, zatok autobusowych i zasilenie znaków aktywnych dla niniejszej inwestycji.
Przedsięwzięcie branży elektrycznej obejmuje trzy zakresy:
Projekt rozbudowy linii napowietrznej NN 0,4 kV - to rozbudowa linii napowietrznej 256 NN 0,4kV polegająca na przesunięciu
słupów energetycznych wraz  z ich wymianą i wymianą opraw oświetleniowych, dotąd na nich umocowanych.
Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych, doświetlenie zatok oraz zasilenie znaków aktywnych obejmuje ułożenie linii
kablowej NN 0,4 kV dla  latarni przejścia dla pieszych i latarni zatok autobusowych oraz linii YKY 3 x 6mm² dla znaków
aktywnych wyspy spowalniającej, a także montaż skrzynki sterowniczej dla instalacji oświetlenia przejścia.
Projekt rozbudowy kabla linii SN 15 kV jako projekt jej rozwiązania poprzez demontaż istniejącej doziemnej linii kablowej SN
PKP-1, PKP-2 relacji GPZ Debrznica - Podstacja Trakcyjna Drzewce i ułożenie nowych jej odcinków w lokalizacji bezpiecznej
i zgodnej z projektowanym przebiegiem drogi.
7.2. Telekomunikacja

W ramach inwestycji planowana  jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej Operatora ORANGE w obszarze
przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Debrznica na odcinku od km 38+135,00 do km 38+913,00.
W ramach tego zadania przebudowana zostanie telefoniczna linia napowietrzna kablowa. Przebudowana zostanie również
linia kablowa światłowodowa w mikrokanalizacji z węzłem w ONU DEBRZNICA/KJ1 kolidująca z przebudową drogi.
Zakres rzeczowy przewiduje:

· budowę słupów kablowych drewnianych oszczudlonych 6m
· budowę słupów kablowych drewnianych bliźniaczych oszczudlonych 6m
· budowa słupów kablowych drewnianych bliźniaczych  z podporą oszczudlonych 6m



· przeniesienie słupów kablowych drewnianych oszczudlonych 6m
· przeniesienie słupów kablowych A-owych drewnianych oszczudlonych 7m
· budowa słupów kablowych drewnianych A-owych z poprzeczką oszczudlonych 7m
· budowa kabli telefonicznych samonośnych linii napowietrznej,
· rozdzielczej 10x4x0,6-185,0 m
· budowę rur osłonowych  HDPEp110/6,3
· budowę rur osłonowych  A120PS
· budowę rur osłonowych  SRS110/6,3
· budowę linii napowietrznych abonenckich kablem 3x2x0,5
· budowa studni telekomunikacyjnej SKR-2 z ramą i pokrywą B –
· budowę rurociągu kablowego z rur HDPE40/3,7
· budowę mikrokanalizacji z rur SP-MR-C-10/8
· budowę mikrokanalizacji z rur WOD-10B
· przeniesienie rurociągu kablowego 2xHDPE40 .

8. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU.
Stała organizacja ruchu na tym odcinku polega na korekcie oznakowania pionowego istniejącego i ustawieniu nowych
znaków. Korekta polegać będzie na przesunięciu istniejących znaków.
W związku z przesunięciem obszaru zabudowanego oraz ustawieniu na drodze powiatowej 1234F znaków D-42/D-43 oraz E-
17a/E-18a oraz fakt, że istniejący las ogranicza widoczność przewiduje się ustawienie znaku B-20.
Znaki drogowe użyte do oznakowania powinny być formatu średniego (S). Projektowane oznakowanie pionowe
wykonać z folii odblaskowej typu 3.
Zmiana zagospodarowania pasa drogowego wymaga dostosowania oznakowania poziomego. Projektowane oznakowanie
poziome należy wykonać jako malowanie grubowarstwowe
W celu uspokojenia ruchu dla jadących od strony Sulęcina zaprojektowano akustyczne pasy poziome koloru czerwonego
W miejscu lokalizacji przejść obniżono krawężnik, zaprojektowano oświetlenie. Dodatkowo pół metra od krawędzi jezdni
przewidziano pasek nawierzchni wykonany z  jednego rzędu kostki akustycznej.
Podobnie pół metra od krawędzi peronu zatoki autobusowej przewidziano pasek nawierzchni wykonany z  jednego rzędu
kostki akustycznej.
Na szykanie spowalniającej ruch na zewnętrznym odgiętym krawężniku zaprojektowano elementy odblaskowe rozmieszczone
w odstępach 3m.
Dodatkowo w miejscach niebezpiecznych ustawiono bariery ochronne:

· Odcinek KM 38+130 – 38+311 strona prawa
- poziom zagrożenia 3 – występowanie drzew
Zaprojektowano barierę N2, W3, A

· Odcinek KM 38+150 – 38+210 strona lewa,
- poziom zagrożenia 3 – słup energetyczny,
Zaprojektowano barierę N2, W6, A

· Odcinek KM 38+311 – 38+420 strona lewa,
- Lob = 16,5m > 1,3m  - konieczność  zastosowania bariery
Zaprojektowano barierę N2, W3, A

· Odcinek KM 38+767 – 38+872 strona prawa,
- poziom zagrożenia 4 – woda powierzchniowa o głębokości 2,0,
Zaprojektowano barierę N2, W3, A.



9.OGRODZENIA
Ze względu na korektę przebiegu drogi i usankcjonowania nowych projektowanych granic, zaszła konieczność rozbiórki
ogrodzeń posesji.

Nr  ogrodzenia Nr działki Wysokość
[m]

Materiał
ogrodzenia
istniejącego

Posadowienie
Rozstaw
słupków

[m]
Dostęp

A. Debrznica

oA1 74/2. O1 -1,5m
O2 - 2,0m

O1 - siatka
stalowa w
kątowniku
O2 - mur
ceglany

O1 -
podmurówka O1 - 2,0m O1 - Brama 4,5m

O2 - brama 5m

oA2 30. 1,55m

Sztachety
drewniane
pomiędzy
słupkami

betonowymi

podmurówka 3,0m Brama 3,55m
Furtka 1,1m

oA3 75/3. 1,6
płyty betonowe

na słupkach
betonowych

1,6m Brama 3m

oA4 67/4. 1,1

sztachety
drewniane na

słupkach
betonowych

podmurówka 2,8m Brama 4,7m
Furtka 1,2m

oA5 33/2. 1,2

sztachety
drewniane na

słupkach
stalowych

podmurówka 2,1 Brama 3,7m
furtka 1,1m

oA6 66/1. 1,3
siatka stalowa
na słupkach
stalowych

podmurówka 1,85m Brama 3,2m
furtka 1,0m

oA7 43/1. 1,5
płyty betonowe

na słupkach
betonowych

- 2,0 brak

Ogrodzenia, które kolidują z nowym układem drogowym zostaną rozebrane. W celu zabezpieczenia pasa drogowego
w miejscu rozebranych ogrodzeń zastosowane zostanie ogrodzenie tymczasowe z siatki leśnej.

10. ZIELEŃ
W otoczeniu planowanego przedsięwzięcia występują tereny rolne oraz tereny należąca do Lasów Państwowych, na

których rosną nieliczne drzewa iglaste i liściaste. Wzdłuż drogi zlokalizowane są pojedyncze drzewa przewidziane do wycinki
oraz trawiaste rowy odwadniające i zieleń niska. Projekt wycinki drzew obejmuje odrębny tom dokumentacji. Przyjęte
rozwiązania projektowe mające na celu poprawę geometrii drogi powodują naruszenie istniejących drzew i krzewów w stopniu
wymagającym ich wycinki. Wchodzenie drzew w obręb inwestycji powoduje znaczące zmniejszenie bezpieczeństwa.
Drzewa i krzewy  kolidujące z inwestycja zostaną wycięte. Drewno z wycinki drzew stanowi własność Zamawiającego. Wykonawca
na obowiązek sporządzenia szacunku brakarskiego.
Po wycince drewno złożyć należy na placu Wykonawcy i zabezpieczyć przed kradzieżą. Drewno opałowe należy pociąć na
wałki o dł. 1 m i ułożyć w stosy, a następnie na polecenie Zamawiającego (lecz nie później niż w dniu zakończenia kontraktu)



przewieść pozyskane drewno w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Należy skalkulować odwóz na odległość do 50 km.

11. OCHRONA KONSERWATORSKA ROBÓT.
 Zgodnie z pismem Lubuskiego Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 26.04.2017r. (znak: ZA-
G.5152.52.2017),   planowana inwestycja rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 138 na odcinku od km 38+135,00 do km
38+913,00 w m. Debrznica, gm. Torzym jest zlokalizowana jest na terenie zabytkowego układu ruralistycznego miejscowości
Debrznica, założonej w okresie średniowiecza (XIII w.). Układ ten jest zabytkiem w myśl art. 3 pkt 1, 2 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.) i podlega ochronie w świetle art. 6
ust. 1 pkt 1 lit. b ww. ustawy. Ze względu na posiadane historyczne wartości ruralistyczne
 i architektoniczne, wzmiankowany układ ujęty został w wykazie zabytków przekazanym Burmistrzowi Torzymia, które
przeznaczone są do włączenia do gminnej ewidencji zabytków.
Przeprowadzenie inwestycji związane jest z wyburzeniem czterech obiektów budowlanych, w tym dwa: ruina budynku
mieszkalnego dla służby oraz budynek gospodarczy wchodzą w skład zespołu pałacowo-parkowo-folwarcznego
w Debrznicy, którego główny element - pałac z 1 połowy XIX w. wpisany jest do rejestru zabytków decyzją nr 1912 z dnia 19.
04. 1971 r. Budynki przeznaczone do rozbiórki wzniesione zostały w XIX w., a ich położenie przy głównej drodze wsi (drodze
wojewódzkiej nr 138) oraz na terenie zabytkowego założenia folwarcznego wskazuje na ich rolę w układzie ruralistycznym
Debrznicy.

Przy trasie planowanej inwestycji zlokalizowano stanowisko archeologiczne: Debrznica nr 3. AZP 55-10/3 - ślad
osadnictwa pradziejowego i pkt osadniczy z okresu późnego średniowiecza, potwierdzające średniowieczną metrykę
miejscowości. Stanowisko archeologiczne ujęte jest w ewidencji wojewódzkiej, a w związku z tym, wraz z warstwami
i obiektami kulturowymi oraz zabytkami archeologicznymi podlega ochronie konserwatorskiej w myśl art. 6 ust. 1 pkt 3
a wyżej cytowanej Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Roboty budowlane i ziemne prowadzone na tym
terenie mogą doprowadzić do zniszczenia nawarstwień kulturowych, obiektów i zabytków archeologicznych, związanych z
osadnictwem pradziejowym, jak również średniowiecznym wsi Debrznica. W związku z powyższym podczas prowadzenia
prac ziemnych wskazane jest prowadzenie badań ratowniczych w formie nadzoru archeologicznego.

Zgodnie z art. 31 ust. l a p. 1-2 i ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami „Osoba fizyczna lub
jednostka organizacyjna, która zamierza realizować roboty budowlane przy zabytku (...) znajdującym się w ewidencji
wojewódzkiego konserwatora zabytków albo roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru dotychczasowej działalności na
terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, co doprowadzić może do przekształcenia lub zniszczenia zabytku
archeologicznego jest obowiązana, z zastrzeżeniem art. 82a ust. 1, pokryć kosz/y badań archeologicznych oraz ich
dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne w celu ochrony tych zabytków. Zakres i rodzaj niezbędnych
badań archeologicznych, o których mowa w ust. la, ustala wojewódzki konserwator zabytków w drodze decyzji, wyłącznie w
takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej działalności na terenie,
na którym znajdują się zabytki archeologiczne, zniszczą łub uszkodzą zabytek archeologiczny ".

Zgodnie z art. 36 ust. 1 p. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na badania archeologiczne należy
uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Równocześnie Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzja z dnia 04.04.2017r. znak: ZA-G.5183.21.2017 ustalił
zakres i rodzaj badań archeologicznych w związku z planowaną rozbudową drogi wojewódzkiej nr 138 na odcinku od drogi
krajowej nr 29 do m. Debrznica, gm. Torzym - etap II od km 38+135 do km 38+913, w granicach stanowiska
archeologicznego w m. Debrznica nr 3 (AZP 55-10/3 - ślad osadnictwa pradziejowego i pkt osadniczy z okresu późnego
średniowiecza) oraz warstw kulturowych pradziejowego i średniowiecznego osadnictwa wsi Debrznica:
Rodzaj badań archeologicznych - badania ratownicze w formie nadzoru archeologicznego oraz badania wykopaliskowe
w przypadku odkrycia obiektów lub warstw kulturowych.
Zakres - nadzór archeologiczny polegający na prowadzeniu obserwacji archeologicznych podczas wykonywania   ziemnych
robót   budowlanych   w   granicach    i    sąsiedztwie stanowiska archeologicznego nr 3 (AZP 55-10/3) oraz warstw
kulturowych średniowiecznego osadnictwa wsi Debrznica, w liniach rozgraniczenia inwestycji. W przypadku wystąpienia
obiektów lub warstw kulturowych przeprowadzić archeologiczne badania wykopaliskowe, polegające na eksploracji
i dokumentacji substancji zabytkowej wraz z identyfikacją chronologiczno-kulturową obiektów i pozyskanego materiału
zabytkowego wraz z identyfikacją chronologiczno-kulturową warstw, obiektów i zabytków archeologicznych, sporządzeniu
dokumentacji naukowej i sprawozdania z badań oraz wykonaniu zaktualizowanej karty ewidencji stanowiska
archeologicznego.



12. TECHNOLOGIA ROBÓT
Warunki budowy i odbioru robót zawarte są w specyfikacjach technicznych.

Wszelkie nazwy własne użyte w SST lub STWiORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót
winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających
zastosowanie w realizacji zadania. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań, materiałów
o parametrach równoważnych.

Uwagi Zamawiającego:

1. Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objętego niniejszym zamówieniem
w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać się
niezbędne do przygotowania Oferty.

2.  Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży harmonogramy:
    - harmonogram rzeczowy robót,
    - harmonogram płatności.
     Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zadania w 2018 r. kwotę w wysokości  800 000,00 zł brutto.
     Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty przeznaczonej na realizację zadania w 2018 r.

3.  Wykonawca opracuje przed przystąpieniem do robót tymczasową organizację ruchu.
4.  Zamawiający w terminie 15 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą przekaże teren budowy .
5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, warunkiem opłacenia faktur, w tym również

ostatniej faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności należnym Podwykonawcom i przedłożenia
oświadczenia Wykonawcy  o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu wykonanych robót.
Powyższe oświadczenie będzie także potwierdzone przez Podwykonawców.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,  osoby wykonujące czynności wskazane
w formularzach cenowych, które umożliwią wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią.

7. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących działalność gospodarczą
na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i samodzielnie czynności powierzone im w zakresie realizacji
przedmiotu zamówienia.

8. Obowiązek określony w ust. 6 i  7 ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.
Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą obowiązek zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych
podwykonawców osób, o których mowa w ust. 7, na umowę o pracę.

9. Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest
przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 271 kk) o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w ust.
6.
10. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy
odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust.6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
11. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności w trakcie
realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne



określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób,
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr
PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.  Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
 12. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w ust. 6, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu o którym mowa w ust. 6 )- za każdą osobę wobec której nie dopełniono obowiązku zatrudnienia na
umowę o pracę.
13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę,
zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

14. Zgodnie z zapisem Art.  30. Ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp [normy (specyfikacje) techniczne] Zamawiający opisał przedmiot
zamówienia z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:
1)  przez odniesienie się w kolejności preferencji do:

a)  Polskich Norm przenoszących normy europejskie,
b)  norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie,
c)  europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego

względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2
pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str.5, z późn. zm.),

d)  wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów
teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady
89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE,
97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady
87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),

e)  norm międzynarodowych,
f)  specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną,

wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,

g)  innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;
2)  przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji

technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub
funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, warunkiem opłacenia faktur, w tym również
ostatniej faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności należnym Podwykonawcom i przedłożenia



oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu wykonanych robót oraz
dołączy rozliczenie zgodnie z zał. 3. Powyższe oświadczenie będzie także potwierdzone przez Podwykonawców.

Wzory oświadczeń zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu
z wykonawcą - płatnością dla podwykonawców – załącznik nr 3 stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia.



(wzór) Załącznik nr 1

Oświadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robót

Oświadczam, iż dokumentem (fakturą VAT nr…….………………………….) wystawionym dnia…………..…. przez
.......................................................................................................
zafakturowano roboty (odebrane i poświadczone do zapłaty w protokole odbioru nr …………) wykonane przez następujących
Podwykonawców:

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robót Wartość robót netto

………………………………………
Podpis Wykonawcy
(osób upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy)



(wzór) Załącznik nr 2

 Miejscowość, data…………………

Pieczątka firmowa

Oświadczenie Wykonawcy

Działając w imieniu………………………………………….………, zwanym/zwanej dalej „Wykonawcą” w związku z zawarciem
pomiędzy …………………….(Wykonawca) a ……......………., zwanym dalej „Podwykonawcą”, umowy podwykonawczej
nr………….. na wykonanie ……………..…………..……w ramach budowy pn.
„……………………………………………………….……”, zwanej dalej „Umową
podwykonawczą”,

oświadczam, iż:

Wykonawca dokonał na dzień złożenia niniejszego oświadczenia zapłaty na rzecz Podwykonawcy zobowiązań wynikających
z tytułu dotychczas odebranych i zapłaconych przez Zamawiającego robót na podstawie Umowy podwykonawczej.
Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.
Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może skutkować powstaniem roszczeń
Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty/usługi.

           W imieniu Wykonawcy: W imieniu Podwykonawcy:



(wzór) Załącznik nr 3

lp.
Data

wpływu Numer Na kwotę
Termin
zapłaty

Płatne
przez

Wykonawcę
Kwota

Data
płatności

Czy na
całość
faktury

Czy w
terminie

Ilość dni
opóźnienia

Zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu z Wykonawcą
Płatności dla podwykonawców

1

PŁATNOŚCI DLA PODWYKONAWCÓW

2

FAKTURY

Nazwa
podwykonawcy Zakres

Kwota
umowna

                                                                                                     W imieniu Wykonawcy:



            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II:
Zadanie nr 1- m. Debrznica
Zadanie nr 2- m. Pliszka
Zadanie nr 3- m. Siedlisko
Zadanie nr 4- m. Trzebiechów

Zadanie nr 2: „Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II”
(m. Pliszka)

CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
dróg

1. CEL I ZAKRES INWESTYCJI.
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości Pliszka na odcinku od km 40+950 do
km 41+400. Inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych województwa lubuskiego, w powiecie
krośnieńskim
w gminie Bytnica. Rozbudowa ma na celu podniesienie standardu drogi do klasy G. Realizacja inwestycji podniesie
przepustowość drogi, poprawi warunki ruchowe oraz zwiększy bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu poprzez
poprawę widoczności.

Zakres inwestycji obejmuje:
· poszerzenie jezdni do szerokości 7,0m oraz wymianę nawierzchni,
· rozbudowę skrzyżowania zwykłego z drogą gminną nr 000801F relacji Dobrosułów – Pliszka,
· przebudowę zjazdów w granicach projektowanego pasa drogowego,
· ujęcie wód opadowych do umocnionych rowów, wraz z odprowadzeniem wody do rzeki

Pliszka,
· rozbiórkę istniejącego murka oporowego,
· poprawę widoczności poprzez złagodzenie istniejącej skarpy do pochylenia 1:2,
· wycinkę istniejących drzew zlokalizowanych w projektowanym i istniejącym pasie drogowym,
· wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

2. DANE TECHNICZNE.
Parametry techniczne rozbudowanej drogi:

· klasa techniczna drogi: główna (G),
· szerokość pasa ruchu: 3,5 m
· prędkość projektowa: 50 km/h,
· obciążenie nawierzchni: 115 kN
· intensywność obciążenia:                KR 3,
· szerokość poboczy 1,5 - 2,0m,

3. STAN ISTNIEJĄCY
Droga woj. nr 138 na przedmiotowym odcinku zlokalizowana jest w miejscowości na terenie

niezabudowanym. Głównym problemem jest słaba widoczność na łuku na początku inwestycji oraz zły stan nawierzchni
drogi.

Istniejąca nawierzchnia drogi wojewódzkiej wykonana jest z kostki granitowej ograniczonej częściowo
opornikiem granitowym. Szerokość drogi na odcinku objętym opracowaniem jest zmienna i wynosi od 4,0 do 6,0m.
Wzdłuż jedni obustronnie przebiega pobocze gruntowe o szerokości od 1,0 do 3,0m. Wody opadowe odprowadzane są



powierzchniowo w teren zielony oraz do istniejących rowów przydrożnych. Ze względu zły stan nawierzchni oraz
zamulone rowy, w okresie opadów wody spływa wzdłuż krawędzi jezdni, powodując wyżłobienia  nawierzchni.

Na początku inwestycji, po prawej stronie przebiega mur oporowy utrzymujący wysoką skarpę
ograniczającą widoczność. Skarpa podlega złagodzeniu a  mur przewidziany jest do rozbiórki.

Droga wojewódzka nr 138 na projektowanym odcinku jest skomunikowana km 41+216,85 z drogą gminną
nr 000801F Dobrosułów – Pliszka.

4. STAN PROJEKTOWANY .

4.1 Plan sytuacyjny
Na całym rozbudowywanym odcinku droga wojewódzka posiadać będzie szerokość pasa ruchu od 3,5 m.
Projektowana jezdnia posiada:
· przekrój półuliczny – na odcinku od km 40+995 do 41+070 (krawężnik najazdowy z lewej strony)
· przekrój drogowy - na odcinku od km 40+950 – 40+995 oraz od 41+070 – 41+400,
W zakresie niniejszej inwestycji projektuje się rozbudowę skrzyżowania z drogą gminną oraz zjazdu publicznego
i indywidualnego.

Skrzyżowania
Zaprojektowano skrzyżowanie z drogą gminną nr 000801F Dobrosułów – Pliszka.

4.2 Projektowana niweleta
Niweletę zaprojektowano zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w nawiązaniu do istniejącego terenu oraz z uwzględnieniem możliwości odprowadzenia wód opadowych z
drogi. Pochylenia podłużne dostosowano do obowiązujących przepisów prawnych i potrzeb związanych z prawidłowym
odwodnieniem drogi.
Maksymalne spadki nie przekraczają wartości dopuszczalnych. Zjazdy na zakończeniu dopasować do istniejących
rzędnych terenu.

4.3.Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja jezdni drogi wojewódzkiej:

· 4 cm – warstwa ścieralna z SMA 11,
· 6 cm – warstwa wiążąca z AC16 W,
· 8 cm – podbudowa zasadnicza AC 22P,
· 22 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego C90/3 GA75 0/31,5 mm, (Wskaźnik

zagęszczenia Is≥1,00),
· 25 cm – stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa ,

Konstrukcja drogi gminnej oraz zjazdów:
· 4 cm  – warstwa ścieralna z AC 11S
· 8 cm – podbudowa zasadnicza AC 22P,
· 20 cm –  podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego C90/3 GA75 0/31,5 mm, (Wskaźnik

zagęszczenia Is≥1,00),
· 10 cm – stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa,

Dla zapobiegania pęknięciom nawierzchni pod warstwą wiążącą na styku nawierzchni jezdni drogi nr 138 i zjazdu
indywidualnego zastosowano geosiatkę z włókna szklanego o wytrzymałości 100/100 kN/m2).
Dodatkowo w celu zabezpieczenia konstrukcji oraz zwiększenia szczepności należy pomiędzy warstwami użyć emulsji
kationowej w ilości:

· ok. 0,4 kg/m2 – na warstwie ulepszonej (bitum),



· ok. 0,7 kg/m2 – na warstwie nieulepszonej (tłuczeń).

Pobocza gruntowe
W km 41+180 – 41+400 po stronie prawej i w km 41+214 – 41+400 po stronie lewej zaprojektowano pobocza  gruntowe
o szerokości 1,0m, pochyleniu poprzecznym 2% i grubości 15cm, z gruntu ulepszonego.
W miejscach  dojść do przystanków autobusowych w km 41+073 – 41+180 po stronie prawej i w km 40+981 – 41+214
po stronie lewej zaprojektowano pobocza szerokości 1,5m, z gruntu ulepszonego koloru jasnego grubości 15 cm.
W KM 40+981 – 41+064,90, na łuku zaprojektowano umocnienie pobocza kostką kamienną.

elementy uzupełniające:
· krawężnik najazdowy – 20 x 22 cm,
· korytka ściekowe,

Krawężniki betonowe najazdowe 20x22 cm ułożyć na ławie betonowej (C12/15) z oporem, wyniesienie krawężnika 2 cm
ponad jezdnię.
Korytko układać z elementów prefabrykowanych na ławie betonowej (C12/15).
Tereny zielone uzupełnić humusem o minimalnej grubości 10 cm, obsiać mieszanką traw niskich.

5.ODWODNIENIE
Odwodnienie będzie realizowane powierzchniowo przez system rowów przydrożnych. Woda z rowów zostanie
skierowana do studni wpadowej połączonej odcinkiem kanalizacji deszczowej do rzeki Pliszka.
Ze względu na znaczne pochylenie rowu przydrożnego przewidziano jego umocnienie:
· umocnienie wg KPED 01.37 - odcinki o pochyleniu 2 – 5%
· umocnienie kamieniem z kaskadami - odcinki o pochyleniu większym niż 5%

Dla prawidłowego odprowadzenia wód opadowych zostały  zaprojektowane odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne
projektowanej drogi wojewódzkiej nr 138.
Odcinek kanalizacji deszczowej, zbierającej wody opadowe i roztopowe, pochodzące z odwodnienia rozbudowywanej
drogi, został zaprojektowany w systemie rur kielichowych PVC jednorodne „lite” o sztywności  obwodowej min. SN8 (8
kN/m2)
z uformowaną mufą i uszczelką wargową wg PN-EN 1401 o średnicy d =315mm.
Kanały wyposażone w studnie kanalizacyjne, betonowe o średnicy d = 1200mm wykonanych z betonu C35/45, ze
szczelnym dnem. Połączenie elementów studzienki poprzez uszczelkę gumową. Przejścia kanałów przez ściany
studzienki wykonać w tulejach jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację
ścieków.
Rów przydrożny zakończony jest studnią wpadową, z której zaprojektowanym odcinkiem kanalizacji deszczowej
odprowadzane są podczyszczone wody do rzeki Pliszki. Studnia wpadowa betonowa o średnicy d=1200mm.
Odbiornikiem wód opadowych jest rzeka Pliszka. Zakończenie kanału deszczowego będzie stanowił wylot kanału o
średnicy 315 mm na działce nr 622 obręb Dobrosułów. Wylot zaprojektowano jako element prefabrykowany wyposażony
w kratę. Skarpę przy wylocie należy umocnić gruntem oraz elementami prefabrykowanymi takimi jak np. płyty ażurowe.
Ścieki deszczowe przed wprowadzeniem ich do rowu melioracyjnego wymagają wcześniejszego oczyszczenia, zgodnie
z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska dobrano separator koalescencyjny ze zintegrowanym
osadnikiem, automatycznym zamknięciem, przelewem burzowym typu by-pass, o przepływie  maksymalnym  60,0 l/s
i minimalnym 6,0l/s.

6.ROZBIÓRKI
W stanie istniejącego zagospodarowania znajdują się elementy infrastruktury, które są przewidziane do rozbiórki, są to
obiekty niekubaturowe tj. murek oporowy oraz  nawierzchnia drogi z kostki granitowej, częściowo do ponownego
wykorzystania.



7. KOLIZJE
Ze względu na trudne ukształtowanie terenu priorytetowym zadaniem było zaprojektowanie dobrego systemu
odwodnienia. Projektowana rozbudowa  nie koliduje z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu.

8. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU.

Stała organizacja ruchu na tym odcinku polega na korekcie oznakowania pionowego istniejącego i ustawieniu nowych
znaków. Korekta polegać będzie na przesunięciu istniejących znaków. Znaki drogowe użyte do oznakowania powinny
być formatu średniego (S). Projektowane oznakowanie pionowe wykonać z folii odblaskowej typu 3. Zmiana
zagospodarowania pasa drogowego wymaga dostosowania oznakowania poziomego. Projektowane oznakowanie
poziome należy wykonać jako malowanie grubowarstwowe

9. ZIELEŃ
W otoczeniu planowanego przedsięwzięcia występują tereny należące do Lasów Państwowych, na których rosną
nieliczne drzewa iglaste i liściaste. Wzdłuż drogi zlokalizowane są pojedyncze drzewa przewidziane do wycinki oraz
trawiaste rowy odwadniające i zieleń niska.
Drzewa i krzewy  kolidujące z inwestycja zostaną wycięte. Drewno z wycinki drzew stanowi własność Zamawiającego.
Wykonawca na obowiązek sporządzenia szacunku brakarskiego.
Po wycince drewno złożyć należy na placu Wykonawcy i zabezpieczyć przed kradzieżą. Drewno opałowe należy pociąć
na wałki o dł. 1 m i ułożyć w stosy, a następnie na polecenie Zamawiającego (lecz nie później niż w dniu zakończenia
kontraktu) przewieść pozyskane drewno w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Należy skalkulować odwóz na
odległość do 50 km.

10. OCHRONA KONSERWATORSKA ROBÓT.
Zgodnie z pismem Lubuskiego Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 18.03.2015r. (znak:
ZN.5142.6.2015[gmMas]), teren   planowanej inwestycji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 138 na odcinku
od km 40+950 do km 41+400 w obszarze miejscowości Pliszka (gm. Bytnica) nie jest wpisany do rejestru, ani włączony
do wykazu zabytków wskazanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w gminnej
ewidencji zabytków, i przesłanych do Urzędu Gminy Bytnica w wersji elektronicznej pismem z dnia 02.12.2010 r. znak:
RZD.4200-37/10. W zasięgu inwestycji nie występują również obiekty wpisane do rejestru, ani ujęte w ww. wykazie
zabytków. Według danych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze (AZP 56-09) na przedmiotowym
obszarze nie występują zewidencjonowane stanowiska archeologiczne.

Jednocześnie przypomina się , że wykonawca prac powinien być zapoznany z procedurą postępowania w
przypadku natrafienia w trakcie prac na obiekty o charakterze zabytkowym, zgodnie z art. 32 ust 1 i 2 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r.. poz. 1446) )..Kto w
trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on
zabytkiem, jest obowiązany:
1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot
2) zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odbycia:
3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta,
burmistrza [...]. "
2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany niezwłocznie nie dłużej niż w terminie 3 dni przekazać
wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie o którym mowa
w ust 1. pkt 3.
W trakcie realizacji wspomnianego powyżej zamierzenia należy zapewnić ochronę przed uszkodzeniem koron, pni oraz.
korzeni drzew będących w zasięgu pracy sprzętu budowlanego. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 poz. 627) prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu
mechanicznego łub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew łub krzewów na terenach
zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej .szkodzący drzewom lub krzewom. Z kolei  w



myśl art. 88 ust 1 pkt. 2 wyżej cytowanej ustawy wójt. burmistrz a/bo prezydent miasta wymierza karę pieniężną za
zniszczenie spowodowane niewłaściwa pielęgnacją terenów zieleni, drzew lub krzewów.

11. TECHNOLOGIA ROBÓT
Warunki budowy i odbioru robót zawarte są w specyfikacjach technicznych.

Wszelkie nazwy własne użyte w SST lub STWiORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach
robót winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań
mających zastosowanie w realizacji zadania. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań,
materiałów o parametrach równoważnych.

Uwagi Zamawiającego:

1. Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objętego niniejszym zamówieniem
w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać
się niezbędne do przygotowania Oferty.

2.  Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży harmonogramy:
    - harmonogram rzeczowy robót,
    - harmonogram płatności.
3.  Wykonawca opracuje przed przystąpieniem do robót tymczasową organizację ruchu.
4.  Zamawiający w terminie 15 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą przekaże teren budowy .
5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, warunkiem opłacenia faktur, w tym

również ostatniej faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności należnym Podwykonawcom i
przedłożenia oświadczenia Wykonawcy  o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu
wykonanych robót. Powyższe oświadczenie będzie także potwierdzone przez Podwykonawców.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,  osoby wykonujące czynności
wskazane w formularzach cenowych, które umożliwią wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią.
7. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących działalność
gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i samodzielnie czynności powierzone im w
zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Obowiązek określony w ust. 6 i  7 ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.
Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą obowiązek zatrudnienia przez podwykonawcę i
dalszych podwykonawców osób, o których mowa w ust. 7, na umowę o pracę.
9. Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca zobowiązany
jest przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 271 kk) o spełnieniu obowiązku, o którym
mowa w ust. 6.
10. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane w ust.6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
11. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności w
trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem



czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i
nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności
bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.  Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres
rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
 12. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w ust. 6, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu o którym mowa w ust. 6 )- za każdą osobę wobec której nie dopełniono obowiązku
zatrudnienia na umowę o pracę.
13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę,
zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
14. Zgodnie z zapisem Art.  30. Ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp [normy (specyfikacje) techniczne] Zamawiający opisał przedmiot

zamówienia z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:
1)  przez odniesienie się w kolejności preferencji do:

a)  Polskich Norm przenoszących normy europejskie,
b)  norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie,
c)  europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego

względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu
art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego
dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str.5, z późn. zm.),

d)  wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów
teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy
Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE,
95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego
decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z
14.11.2012, str. 12),

e)  norm międzynarodowych,
f)  specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję

normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego
stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,

g)  innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;
2)  przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji

technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub
funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;



15. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, warunkiem opłacenia faktur, w tym
również ostatniej faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności należnym Podwykonawcom i
przedłożenia oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu
wykonanych robót oraz dołączy rozliczenie zgodnie z zał. 3. Powyższe oświadczenie będzie także potwierdzone
przez Podwykonawców.

Wzory oświadczeń zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu
z wykonawcą - płatnością dla podwykonawców – załącznik nr 3 stanowią integralną część opisu przedmiotu
zamówienia.



(wzór) Załącznik nr 1

Oświadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robót

Oświadczam, iż dokumentem (fakturą VAT nr…….………………………….) wystawionym dnia…………..…. przez
.......................................................................................................
zafakturowano roboty (odebrane i poświadczone do zapłaty w protokole odbioru nr …………) wykonane przez
następujących Podwykonawców:

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robót Wartość robót netto

………………………………………
Podpis Wykonawcy
(osób upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy)



(wzór) Załącznik nr 2

 Miejscowość, data…………………

Pieczątka firmowa

Oświadczenie Wykonawcy

Działając w imieniu………………………………………….………, zwanym/zwanej dalej „Wykonawcą” w związku z
zawarciem pomiędzy …………………….(Wykonawca) a ……......………., zwanym dalej „Podwykonawcą”, umowy
podwykonawczej nr………….. na wykonanie ……………..…………..……w ramach budowy pn.
„……………………………………………………….……”, zwanej dalej „Umową
podwykonawczą”,

oświadczam, iż:

Wykonawca dokonał na dzień złożenia niniejszego oświadczenia zapłaty na rzecz Podwykonawcy zobowiązań
wynikających z tytułu dotychczas odebranych i zapłaconych przez Zamawiającego robót na podstawie Umowy
podwykonawczej.
Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.
Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może skutkować powstaniem
roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty/usługi.

           W imieniu Wykonawcy: W imieniu Podwykonawcy:



 (wzór) Załącznik nr 3

lp.
Data

wpływu Numer Na kwotę
Termin
zapłaty

Płatne
przez

Wykonawcę
Kwota

Data
płatności

Czy na
całość
faktury

Czy w
terminie

Ilość dni
opóźnienia

Zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu z Wykonawcą
Płatności dla podwykonawców

1

PŁATNOŚCI DLA PODWYKONAWCÓW

2

FAKTURY

Nazwa
podwykonawcy Zakres

Kwota
umowna

                                                                                                     W imieniu Wykonawcy:



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II:
Zadanie nr 1- m. Debrznica
Zadanie nr 2- m. Pliszka
Zadanie nr 3- m. Siedlisko
Zadanie nr 4- m. Trzebiechów

Zadanie nr 3: „Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II”
(m. Siedlisko)

CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
dróg

1. CEL I ZAKRES INWESTYCJI.
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi  wojewódzkiej w miejscowości Siedlisko na odcinku od km 48+353,00 do
km  48+875,00. Inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych województwa lubuskiego, w powiecie
krośnieńskim w gminie Maszewo. Rozbudowa ma na celu podniesienie standardu drogi do klasy G. Realizacja inwestycji
podniesie przepustowość drogi, poprawi warunki ruchowe oraz zwiększy bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu
poprzez poprawę widoczności.
Zakres inwestycji obejmuje:

· poszerzenie jezdni do szerokości 7,0m oraz wymianę nawierzchni,
· rozbudowę skrzyżowania zwykłego z drogą powiatową nr 1162F relacji Lubogoszcz –

Siedlisko,
· rozbudowę/przebudowę zjazdów w granicach projektowanego pasa drogowego,
· budowę dwóch szykan spowolniających ruch na wjazdach do miejscowości
· budowę dwóch zatok autobusowych,
· budowę chodnika, o szerokości 2,00m,
· wycinkę drzew – odrębny tom opracowania,
· wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego – odrębny tom opracowania,

2. DANE TECHNICZNE.
Parametry techniczne rozbudowanej drogi:

· klasa techniczna drogi: główna (G),
· szerokość pasa ruchu: 3,5 m
· prędkość projektowa  Vp= 50 km/h – w terenie zabudowanym
· prędkość projektowa  Vp= 70 km/h – poza terenem zabudowanym
· obciążenie nawierzchni: 115 kN
· intensywność obciążenia:              KR 3,
· szerokość chodnika 2,00m
· szerokość poboczy 1,25m

3. STAN ISTNIEJĄCY
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Siedlisko na terenie zabudowanym i niezabudowanym.
Koniec terenu zabudowanego oznaczony jest znakiem w km 48+760. Występuje tu zabudowa zagrodowa z budynkami
usytuowanymi w bliskiej odległości pasa drogowego.



Istniejąca nawierzchnia drogi wojewódzkiej wykonana jest z kostki granitowej ograniczonej częściowo opornikiem
granitowym.  Na początkowym odcinku ok. 80m oraz końcowym ok. 120m kostka granitowa została pokryta cienką
warwą bitumu. Szerokość drogi na odcinku objętym opracowaniem jest zmienna i wynosi od 4,0m do 5,0m. Przy drodze
zlokalizowane są zjazdy indywidualne o nawierzchni gruntowej.
Wzdłuż jedni obustronnie przebiega pobocze gruntowe o szerokości od 1,0 do 3,0m. Wody opadowe odprowadzane są
powierzchniowo w teren zielony oraz do istniejących rowów przydrożnych. Ze względu na zły stan nawierzchni oraz
zamulone rowy, w okresie opadów woda spływa wzdłuż krawędzi jezdni, powodując wyżłobienia  nawierzchni.

Droga wojewódzka nr 138 na przebudowywanym odcinku jest skomunikowana z drogą powiatową
nr 1162F relacji Lubogoszcz – Siedlisko o wlotach przesuniętych względem siebie:

· Wlot lewy - km 48+548,95 - skrzyżowanie zwykłe, nawierzchnia gruntowa,
· Wlot prawy – km 48+740,54 - skrzyżowanie zwykłe, nawierzchnia gruntowa,

oraz jest skomunikowana z drogami niepublicznymi:
· KM 48+548,95 droga wewnętrzna,
· KM 48+755,30 droga wewnętrzna.

W obrębie inwestycji występują słupy energetyczne, które  nie kolidujące z projektowaną inwestycją.

4. STAN PROJEKTOWANY .

4.1 Plan sytuacyjny
Na całym rozbudowywanym odcinku droga wojewódzka posiadać będzie szerokość pasa ruchu od 3,5 m.
Projektowana jezdnia posiada

· przekrój półuliczny – na odcinku od km 48+353 do 48+667 oraz od km 48+655 do km 48+770,
· przekrój drogowy - na odcinku od km 48+667 – 48+655,

W zakresie niniejszej inwestycji projektuje się rozbudowę skrzyżowania z drogą powiatową oraz przebudowę i
rozbudowę zjazdów indywidualnych.
Wzdłuż drogi zaprojektowano chodnik szerokości min. 2,0m. Przewidziano dwie  zatoki autobusowe.  Na wjeździe do
miejscowości z obu stron zaprojektowano szykany spowalniające ruch, rozdzielające pasy ruchu o szerokości 3,50m,
w krawężniku, o nawierzchni brukowanej. Pasy ruchu na szykanie mają szerokość 4,00m + 0,50m opaska
bezpieczeństwa.

4.2 Projektowana niweleta
Niweletę zaprojektowano zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w nawiązaniu do istniejącego terenu oraz z uwzględnieniem możliwości odprowadzenia wód opadowych z
drogi. Pochylenia podłużne dostosowano do obowiązujących przepisów prawnych i potrzeb związanych z prawidłowym
odwodnieniem drogi.
Maksymalne spadki nie przekraczają wartości dopuszczalnych. Zjazdy na zakończeniu dopasować do istniejących
rzędnych terenu.

4.3 Pochylenia poprzeczne
Jezdnia w przekroju poprzecznym ma szerokość 7,00 m i dwa pasy ruchu po 3,50 m. Spadki poprzeczne na prostych
odcinkach to przekrój daszkowy o pochyleniu 2%. Na łukach zaprojektowano pochylenie jednostronne o wartości 2 i 3
%. Projektowane pobocze ma szerokość 1,25 m. Spadki poprzeczne poboczy wynoszą 6%. Chodniki mają szerokość
2,00 m lub są doprowadzone do granicy pasa drogowego. Spadki poprzeczne chodników wynoszą 2% w kierunku
jezdni. Projektowane zatoki autobusowe mają szerokość 3,50 m.
Szykany spowalniające ruch pojazdów zaprojektowano na pasach dla kierunków wjeżdżających do miejscowości
Siedlisko. Odgięcie toru jazdy uzyskano poprzez zastosowanie promienia R=50,00 m.

4.4.Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja jezdni drogi wojewódzkiej:

· 4 cm – warstwa ścieralna z SMA 11,



· 6 cm – warstwa wiążąca z AC16W,
· 8 cm – podbudowa zasadnicza AC22P,
· 22 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego C90/3 GA75 0/31,5 mm,
· 10 cm – stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa ,

Konstrukcja drogi powiatowej oraz zjazdów bitumicznych:
· 4 cm – w-wa ścieralna, beton asfaltowy AC11S,
· 8 cm – podbudowa zasadnicza AC22P
· 20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
· 10 cm – grunt stabilizowany cementem, Rm = 2,5 MPa

Nawierzchnia zjazdów indywidualnych oraz szykan spowalniających
· 8 cm – betonowa kostka brukowa, kolor czerwony
· 3 cm – podsypka cementowo – piaskowa
· 20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

Nawierzchnia chodników i opaski przy szykanach
· 8 cm – betonowa kostka brukowa, kolor szary
· 5 cm – podsypka cementowo – piaskowa

Nawierzchnia zatok autobusowych
· 8 cm – betonowa kostka brukowa, kolor grafit
· 5 cm – podsypka cementowo – piaskowa
· 24 cm – podbudowa z betonu C16/20

Nawierzchnia poszerzenia zjazdów
· kamienna kostka brukowa 16/18 z rozbiórki
· 5 cm – podsypka cementowo – piaskowa
· 20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,

Pobocza tłuczniowe i wydłużenia zjazdów indywidualnych
· 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

Dla zapobiegania pęknięciom nawierzchni pod warstwą wiążącą na styku nawierzchni jezdni drogi nr 138 i zjazdów
zastosowano geosiatkę z włókna szklanego o wytrzymałości 100/100 kN/m2).
Dodatkowo w celu zabezpieczenia konstrukcji oraz zwiększenia szczepności należy pomiędzy warstwami użyć emulsji
kationowej w ilości:

· ok. 0,4 kg/m2 – na warstwie ulepszonej (bitum),
· ok. 0,7 kg/m2 – na warstwie nieulepszonej (tłuczeń).

elementy uzupełniające:
· krawężnik drogowy – 20 x 30 cm,
· krawężnik najazdowy – 20 x 22 cm,
· krawężnik najazdowy – 15 x 22 cm,
· krawężnik wyspowy – 25 x 30 cm,
· obrzeże betonowe – 8 x 30 cm,

Krawężniki i obrzeża ułożyć na ławie betonowej (C12/15) z oporem.
Krawężniki betonowe najazdowe 20x22 cm ułożyć na ławie betonowej (C12/15) z oporem, wyniesienie krawężnika 2 cm
ponad jezdnię.
Tereny zielone uzupełnić humusem o minimalnej grubości 10 cm, obsiać mieszanką traw niskich.



5.ODWODNIENIE
W obszarze zabudowanym woda ukierunkowana jest za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do wpustów
deszczowych. Następnie woda skierowana jest do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej, a następnie do
projektowanych rowów przydrożnych.
Poza obszarem zabudowanym woda odprowadzana jest powierzchniowo do projektowanych i istniejących rowów
przydrożnych.
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z części powierzchni drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości Siedlisko
zostaną zebrane i poprzez wpusty deszczowe, rurociągi kanalizacji deszczowej, doprowadzone do rowów przydrożnych
i do  zbiornika retencyjno – chłonnego.
Wylot z rur - skarpę przy wylocie i przeciwskarpę należy umocnić elementami prefabrykowanymi (płyty ażurowe) oraz
gruntem. Płyty ażurowe układać na podsypce grubości 10cm.

6.ROZBIÓRKI
W stanie istniejącego zagospodarowania znajdują się elementy infrastruktury, które są przewidziane do rozbiórki, są to
obiekty niekubaturowe oraz nawierzchnia drogi z kostki betonowej, częściowo do przełożenia wysokościowego lub
ponownego wykorzystania.

7. KOLIZJE
Planowana rozbudowa  drogi nie koliduje z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu.

8. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU.
W miejscu lokalizacji przejść obniżono krawężnik, zaprojektowano oświetlenie. Dodatkowo pół metra od krawędzi jezdni
przewidziano pasek nawierzchni wykonany z  jednego rzędu kostki akustycznej.
Podobnie pół metra od krawędzi peronu zatoki autobusowej przewidziano pasek nawierzchni wykonany z  jednego
rzędu kostki akustycznej.
Na szykanach spowalniających ruch na zewnętrznym odgiętym krawężniku zaprojektowano elementy odblaskowe
rozmieszczone w odstępach 3m.

Istniejące oznakowanie pionowe jest w dobrym stanie technicznym, dlatego zdecydowano się je
pozostawić lub ewentualnie przesunąć w miejsce odpowiadające warunkom technicznym i projektowanej nowej sytuacji.
Ze względu na zaprojektowane szykany spowalniające ruch na wjeździe do miejscowości przesunięto znaki
ostrzegające o możliwości występowania dzikiej zwierzyny (znak A-18b z odpowiednimi tabliczkami). Zlikwidowano
istniejący zniszczony znak D-15. W jego miejsce zaprojektowano nowy w KM 48+595, w miejsce projektowanej zatoki
autobusowej.

Zlikwidowano szereg znaków ostrzegawczych ostrzegających przed złym stanem jezdni i poboczy w
miejscowości Siedlisko:
- od strony Torzymia usunięto znaki: A-11, A-12cd, A-15,
- od strony Gubina usunięto znaki: A-11, A-12c, A-15, A-31,

Zlikwidowano także istniejące ograniczenia prędkości w obszarze zabudowanym, które wynikały z złego
stanu technicznego jezdni. Znak D-42/43 przesunięto i umieszczono razem ze znakami E-17a i E-18a. W ten sposób
ograniczono prędkość przed szykaną.

Istniejące oznakowanie pionowe uzupełniono o nowe znaki konieczne w wyniku zaprojektowania nowych
elementów drogi.  Zatoki autobusowe oznakowano znakami D-15. Szykany spowalniające ruch w KM  48+410 i 48+830
oznakowano znakiem ostrzegawczy m A-30 z tabliczką T-18 250m przed szykaną. Ograniczono prędkość do 50km/h
znakiem D-42, a także istniejącym znakiem B-33 70km/h. Samo wyspę szykany oznakowano znakiem C-9 na pylonie U-
5, znaki te projektuje się jako aktywne (podświetlane pulsującymi diodami-zasilane solarami). Znaki te przewidziano jako
przytwierdzane systemami  do szybkiego demontażu.

Ze względu na brak widoczności drogę powiatową oznakowano znakiem B-20.
Ze względu na zmianę granicy obszaru zabudowanego na drodze DW138, na drogach poprzecznych

wprowadzono znaki D-42/D-43. Znaki te należy ustawić w pasie drogowym drogi poprzecznej w odległości ok. 20m
przed pierwszymi zabudowaniami, zgodnie z warunkami umieszczania znaków drogowych,



W miejscach, gdzie nie występuje chodnik zaprojektowano słupki prowadzące U-1a wraz ze znakami
kilometrowymi U-7 i hektometrowymi U-8.

W miejscach projektowanych przejść dla pieszych obniżono krawężnik i zaprojektowano doświetlenie.
Zaprojektowano oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne. Oznakowanie poziome

nawiązano do oznakowania poziomego odcinków sąsiednich. Ze względu na występowanie w miejscowości Siedlisko
dwóch łuków poziomych znacznie ograniczających widzialność, a także występowania licznych zjazdów i skrzyżowań,
na całości odcinka zaprojektowano linię segregacyjną P-4.  W miejscach skrzyżowań linię P-4 przerwano zastępując
linią P-1e długości równej szerokości drogi podporządkowanej, a w miejscu zjazdów długości 3m.

W miejscach, gdzie nie występuje krawężnik zaprojektowano linię krawędziową P-7d. Miejsca
występowania szykany pas ruchu wyznaczono liniami krawędziowymi P-7b, z wypełnieniem pól wyłączonych z ruchu
znakiem P-21a. Na odgięciu toru jazdy wzdłuż szykan, na krawężniku zaprojektowano sferyczne elementy odblaskowe
w rozstawie co 3m.

9. ZIELEŃ
W otoczeniu planowanego przedsięwzięcia występują tereny rolne oraz tereny należąca do Lasów Państwowych, na
których rosną nieliczne drzewa iglaste i liściaste. Wzdłuż drogi zlokalizowane są pojedyncze drzewa przewidziane do
wycinki oraz trawiaste rowy odwadniające i zieleń niska.
Drzewa i krzewy  kolidujące z inwestycja zostaną wycięte. Drewno z wycinki drzew stanowi własność Zamawiającego.
Wykonawca na obowiązek sporządzenia szacunku brakarskiego.
Po wycince drewno złożyć należy na placu Wykonawcy i zabezpieczyć przed kradzieżą. Drewno opałowe należy pociąć
na wałki o dł. 1 m i ułożyć w stosy, a następnie na polecenie Zamawiającego (lecz nie później niż w dniu zakończenia
kontraktu) przewieść pozyskane drewno w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Należy skalkulować odwóz na
odległość do 50 km.

 10. OGRODZENIA
Ze względu na konieczność zapewnienia wymaganej widoczności na skrzyżowaniach i usankcjonowania istniejących
granic, zaszła konieczność rozbiórki ogrodzeń posesji.
W celu zabezpieczenia pasa drogowego w miejscu rozebranych ogrodzeń zastosowane zostanie ogrodzenie
tymczasowe
z siatki leśnej.

Nr  ogrodzenia Nr posesji Wysokość
[m]

Materiał
ogrodzenia
istniejącego

Posadowienie Rozstaw
słupków [m] Dostęp

2. D. Siedlisko

oD1 1. 1,1 sztachety
drewniane

słupki betonowe i
ceglane zmienne

furtka 1,0m,
brama
4,0m.

11.OŚWIETLENIE
Inwestycja obejmuje wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych, zatok autobusowych i zasilenia znaków aktywnych dla
niniejszej inwestycji.
Zakres prac obejmuje budowę:

· posadowienie fundamentów pod latarnie, Trasowanie w terenie i ułożenie linii kablowej YKY 3x6mm² wraz z
bednarką uziemiającą FeZn 3x20mm² na całej długości.

· Ustawienie latarń z montażem wysięgników i podłączeniem opraw.
· Posadowienie znaków aktywnych ( ZNAK U5c aktywny PCV +ZNAK C9 lub C10) na wysepkach zwalniających

Montaż na działce 69/3 – skrzynki sterowniczej instalacji oświetlenia (proj. szafka  800x400x400 STYRODUR).
· Wykonanie pomiarów odbiorczych w terenie oraz pomiarów natężenia oświetlenia.



12. OCHRONA KONSERWATORSKA ROBÓT.
Zgodnie z pismem Lubuskiego Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 31.05.2016r. (znak:
ZN.5142.6.2015[Byt]  ustalono, że na terenie planowanej inwestycji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 138 na odcinku
od km 40+950.00 do km 41+400,00" nie występują stanowiska archeologiczne.

Jednocześnie przypomina się o obowiązku wynikającym z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.. o
ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późniejszymi zmianami):
..Kto w  trakcie prowadzenia  robót   budowlanych lub  ziemnych,   odkryj przedmiot, co do którego istnieje
przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:
1 )  wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot: 2 ) zabezpieczyć, przy użyciu
dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia: 3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego
wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta)."
Ponadto przypominam, że zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. 2015 poz. 1651. t.j. zm.). prace ziemne z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych,
prowadzone w obrębie bryty korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być
wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom.

13. TECHNOLOGIA ROBÓT
Warunki budowy i odbioru robót zawarte są w specyfikacjach technicznych.

Wszelkie nazwy własne użyte w SST lub STWiORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach
robót winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań
mających zastosowanie w realizacji zadania. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań,
materiałów o parametrach równoważnych.

Uwagi Zamawiającego:

1. Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objętego niniejszym zamówieniem
w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać
się niezbędne do przygotowania Oferty.

2.  Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży harmonogramy:
    - harmonogram rzeczowy robót,
    - harmonogram płatności.
     Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zadania w 2018 r. kwotę w wysokości  600 000,00 zł brutto.
     Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty przeznaczonej na realizację zadania w 2018 r.
3.  Wykonawca opracuje przed przystąpieniem do robót tymczasową organizację ruchu.
4.  Zamawiający w terminie 15 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą przekaże teren budowy .
5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, warunkiem opłacenia faktur, w tym

również ostatniej faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności należnym Podwykonawcom i
przedłożenia oświadczenia Wykonawcy  o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu
wykonanych robót. Powyższe oświadczenie będzie także potwierdzone przez Podwykonawców.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,  osoby wykonujące czynności
wskazane w formularzach cenowych, które umożliwią wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią.
7. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących działalność
gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i samodzielnie czynności powierzone im w
zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Obowiązek określony w ust. 6 i  7 ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.
Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą obowiązek zatrudnienia przez podwykonawcę i
dalszych podwykonawców osób, o których mowa w ust. 7, na umowę o pracę.



9. Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca zobowiązany
jest przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 271 kk) o spełnieniu obowiązku, o którym
mowa w ust. 6.
10. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane w ust.6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
11. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności w
trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i
nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności
bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.  Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres
rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
 12. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w ust. 6, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu o którym mowa w ust. 6 )- za każdą osobę wobec której nie dopełniono obowiązku
zatrudnienia na umowę o pracę.
13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę,
zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
14. Zgodnie z zapisem Art.  30. Ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp [normy (specyfikacje) techniczne] Zamawiający opisał przedmiot

zamówienia z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:
1)  przez odniesienie się w kolejności preferencji do:

a)  Polskich Norm przenoszących normy europejskie,
b)  norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie,
c)  europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego

względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu
art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego
dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str.5, z późn. zm.),



d)  wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów
teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy
Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE,
95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego
decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z
14.11.2012, str. 12),

e)  norm międzynarodowych,
f)  specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję

normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego
stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,

g)  innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;
2)  przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji

technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub
funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, warunkiem opłacenia faktur, w tym
również ostatniej faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności należnym Podwykonawcom i
przedłożenia oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu
wykonanych robót oraz dołączy rozliczenie zgodnie z zał. 3. Powyższe oświadczenie będzie także potwierdzone
przez Podwykonawców.

Wzory oświadczeń zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu
z wykonawcą - płatnością dla podwykonawców – załącznik nr 3 stanowią integralną część opisu przedmiotu
zamówienia.



(wzór) Załącznik nr 1

Oświadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robót

Oświadczam, iż dokumentem (fakturą VAT nr…….………………………….) wystawionym dnia…………..…. przez
.......................................................................................................
zafakturowano roboty (odebrane i poświadczone do zapłaty w protokole odbioru nr …………) wykonane przez
następujących Podwykonawców:

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robót Wartość robót netto

………………………………………
Podpis Wykonawcy
(osób upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy)



(wzór) Załącznik nr 2

 Miejscowość, data…………………

Pieczątka firmowa

Oświadczenie Wykonawcy

Działając w imieniu………………………………………….………, zwanym/zwanej dalej „Wykonawcą” w związku z
zawarciem pomiędzy …………………….(Wykonawca) a ……......………., zwanym dalej „Podwykonawcą”, umowy
podwykonawczej nr………….. na wykonanie ……………..…………..……w ramach budowy pn.
„……………………………………………………….……”, zwanej dalej „Umową
podwykonawczą”,

oświadczam, iż:

Wykonawca dokonał na dzień złożenia niniejszego oświadczenia zapłaty na rzecz Podwykonawcy zobowiązań
wynikających z tytułu dotychczas odebranych i zapłaconych przez Zamawiającego robót na podstawie Umowy
podwykonawczej.
Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.
Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może skutkować powstaniem
roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty/usługi.

           W imieniu Wykonawcy: W imieniu Podwykonawcy:



(wzór) Załącznik nr 3

lp.
Data

wpływu Numer Na kwotę
Termin
zapłaty

Płatne
przez

Wykonawcę
Kwota

Data
płatności

Czy na
całość
faktury

Czy w
terminie

Ilość dni
opóźnienia

Zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu z Wykonawcą
Płatności dla podwykonawców

1

PŁATNOŚCI DLA PODWYKONAWCÓW

2

FAKTURY

Nazwa
podwykonawcy Zakres

Kwota
umowna

                                                                                                     W imieniu Wykonawcy:



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II:
Zadanie nr 1- m. Debrznica
Zadanie nr 2- m. Pliszka
Zadanie nr 3- m. Siedlisko
Zadanie nr 4- m. Trzebiechów

 Zadanie nr 4: „Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica
– Etap II” (m. Trzebiechów)

CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
dróg

1. CEL I ZAKRES INWESTYCJI.
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi  wojewódzkiej w miejscowości Trzebiechów na odcinku od km 51+857,00
do km  52+261,40. Inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych województwa lubuskiego, w powiecie
krośnieńskim w gminie Maszewo.
Rozbudowa ma na celu podniesienie standardu drogi do klasy G. Realizacja inwestycji podniesie przepustowość drogi,
poprawi warunki ruchowe oraz zwiększy bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu poprzez poprawę widoczności.

Zakres inwestycji obejmuje:
· poszerzenie jezdni do szerokości 7,0m oraz wymianę nawierzchni,
· rozbudowę skrzyżowania zwykłego z drogą powiatową nr 1158F relacji Rzeczyca-Grabin,
· rozbudowę zjazdów w granicach projektowanego pasa drogowego,
· budowę dwóch szykan spowolniających ruch na wjazdach do miejscowości
· budowę dwóch zatok autobusowych,
· budowę chodnika, o szerokości 2,00m,
· budowę kanalizacji deszczowej poprzez ujęcie wód opadowych poprzez projektowane wpusty

deszczowe do projektowanego zbiornika chłonnego,
· wycinkę istniejących drzew zlokalizowanych w projektowanym i istniejącym pasie drogowym,
· budowę oświetlenia drogowego - doświetlenie przejść dla pieszych, zatok autobusowych oraz

zasilenie aktywnych znaków pionowych,
· likwidację kolizji z istniejącymi sieciami – wodociąg, kanalizacja sanitarna,
· wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

2. DANE TECHNICZNE.
Parametry techniczne rozbudowanej drogi:

· klasa techniczna drogi: główna (G),
· szerokość pasa ruchu: 3,5 m
· prędkość projektowa  Vp= 50 km/h – w terenie zabudowanym
· prędkość projektowa  Vp= 70 km/h – poza terenem zabudowanym
· obciążenie nawierzchni: 115 kN
· intensywność obciążenia:               KR 3,
· szerokość chodnika 2,00m
· szerokość poboczy 1,25m



3. STAN ISTNIEJĄCY
Przedmiotowy odcinek drogi woj. nr 138 zlokalizowany jest w miejscowości Trzebiechów na terenie zabudowanym
i niezabudowanym. Początek terenu zabudowanego oznaczony jest znakiem w km 51+910. Występuje tu zabudowa
zagrodowa z budynkami usytuowanymi w bliskiej odległości pasa drogowego.
Istniejąca nawierzchnia drogi wojewódzkiej wykonana jest z kostki granitowej ograniczonej częściowo opornikiem
granitowym.  Na początkowym odcinku ok. 20m kostka granitowa została pokryta cienką warwą bitumu. Szerokość drogi
na odcinku objętym opracowaniem jest zmienna i wynosi od 3,5m do 5,6m. Przy drodze zlokalizowane są zjazdy
indywidualne o nawierzchni gruntowej.
Wzdłuż jedni obustronnie przebiega pobocze gruntowe o szerokości od 1,0 do 3,0m. Wody opadowe odprowadzane są
powierzchniowo w teren zielony oraz do istniejących rowów przydrożnych. Ze względu zły stan nawierzchni oraz
zamulone rowy, w okresie opadów wody spływa wzdłuż krawędzi jezdni, powodując wyżłobienia  nawierzchni.

Droga wojewódzka nr 138 na projektowanym odcinku jest skomunikowana z drogą powiatową nr 1158F
relacji Rzeczyca – Grabin:

· w km 51+957,80 - skrzyżowanie zwykłe, nawierzchnia z kostki granitowej,

Droga wojewódzka nr 138 na projektowanym odcinku jest skomunikowana z drogami niepublicznymi:
· KM 51+957,80 droga wewnętrzna,
· KM 52+164,60 droga wewnętrzna – zjazd prawy.
· KM 52+164,60 droga wewnętrzna- zjazd lewy.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 Plan sytuacyjny
Na całym rozbudowywanym odcinku droga wojewódzka posiadać będzie szerokość pasa ruchu od 3,5 m z
poszerzeniami na łukach.
Projektowana jezdnia posiada

· przekrój półuliczny – na odcinku od km 51+857 do 51+944,
· przekrój uliczny - na odcinku od km 51+944 – 52+261,40,

W zakresie niniejszej inwestycji projektuje się rozbudowę skrzyżowania z drogą powiatową oraz przebudowę i
rozbudowę zjazdów indywidualnych.
Wzdłuż drogi zaprojektowano chodnik szerokości min. 2,0m. Przewidziano dwie  zatoki autobusowe szerokości 3,5m
i długości peronu 20,0m, o pochyleniu poprzecznym 2% w kierunku jezdni. Pół metra od krawędzi peronu zatoki
autobusowej przewidziano pasek nawierzchni wykonany z  jednego rzędu kostki akustycznej.
Na wjeździe do miejscowości z obu stron zaprojektowano szykany spowalniające ruch rozdzielające pasy ruchu
o szerokości 3,50m, w krawężniku, o nawierzchni brukowanej. Pasy ruchu na szykanie mają szerokość 4,00m + 0,50m
opaska bezpieczeństwa.

4.2 Projektowana niweleta
Niweletę zaprojektowano zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w nawiązaniu do istniejącego terenu oraz z uwzględnieniem możliwości odprowadzenia wód opadowych z
drogi. Pochylenia podłużne dostosowano do obowiązujących przepisów prawnych i potrzeb związanych z prawidłowym
odwodnieniem drogi. Maksymalne spadki nie przekraczają wartości dopuszczalnych. Zjazdy na zakończeniu dopasować
do istniejących rzędnych terenu.

4.3 Pochylenia poprzeczne
Jezdnia w przekroju poprzecznym ma szerokość 7,00 m z poszerzeniami na łukach 7,80 i 7,90m i dwa pasy ruchu po
3,50 m. Spadki poprzeczne na prostych odcinkach to przekrój daszkowy o pochyleniu 2%. Na łukach zaprojektowano
pochylenie jednostronne o wartości 4%. Projektowane pobocze ma szerokość 1,25 m. Spadki poprzeczne poboczy



wynoszą 6%. Chodniki mają szerokość 2,00 m. Spadki poprzeczne chodników wynoszą 2% w kierunku jezdni.
Projektowane zatoki autobusowe mają szerokość 3,50 m.

Skrzyżowania
Droga wojewódzka nr 138 na projektowanym odcinku jest skomunikowana z drogą powiatową nr 1158F

relacji Rzeczyca – Grabin:
· w km 51+957,80 - skrzyżowanie zwykłe, nawierzchnia z kostki granitowej,

4.4.Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja jezdni drogi wojewódzkiej:

· 4 cm – warstwa ścieralna z SMA 11,
· 6 cm – warstwa wiążąca z AC16W,
· 8 cm – podbudowa zasadnicza AC22P,
· 22 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego C90/3 GA75 0/31,5 mm,
· 10 cm – stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa ,

Konstrukcja drogi powiatowej oraz zjazdów bitumicznych:
· 4 cm – w-wa ścieralna, beton asfaltowy AC11S,
· 8 cm – podbudowa zasadnicza AC22P
· 20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
· 10 cm – grunt stabilizowany cementem, Rm = 2,5 MPa

Nawierzchnia zjazdów indywidualnych oraz szykan spowalniających
· 8 cm – betonowa kostka brukowa, kolor czerwony
· 3 cm – podsypka cementowo – piaskowa
· 20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

Nawierzchnia chodników i opaski przy szykanach
· 8 cm – betonowa kostka brukowa, kolor szary
· 5 cm – podsypka cementowo – piaskowa

Nawierzchnia zatok autobusowych
· 8 cm – betonowa kostka brukowa, kolor grafit
· 5 cm – podsypka cementowo – piaskowa
· 24 cm – podbudowa z betonu C16/20

Pobocza tłuczniowe i wydłużenia zjazdów indywidualnych
· 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

Dla zapobiegania pęknięciom nawierzchni pod warstwą wiążącą na styku nawierzchni jezdni drogi nr 138 i zjazdów
zastosowano geosiatkę z włókna szklanego o wytrzymałości 100/100 kN/m2).
Dodatkowo w celu zabezpieczenia konstrukcji oraz zwiększenia szczepności należy pomiędzy warstwami użyć emulsji
kationowej w ilości:

· ok. 0,4 kg/m2 – na warstwie ulepszonej (bitum),
· ok. 0,7 kg/m2 – na warstwie nieulepszonej (tłuczeń).

elementy uzupełniające:
· krawężnik drogowy – 20 x 30 cm,
· krawężnik najazdowy – 20 x 22 cm,



· krawężnik najazdowy – 15 x 22 cm,
· krawężnik wyspowy – 25 x 30 cm,
· obrzeże betonowe – 8 x 30 cm,

Krawężniki i obrzeża ułożyć na ławie betonowej (C12/15) z oporem.
Krawężniki betonowe najazdowe 20x22 cm ułożyć na ławie betonowej (C12/15) z oporem, wyniesienie krawężnika 2 cm
ponad jezdnię.
Tereny zielone uzupełnić humusem o minimalnej grubości 15 cm, obsiać mieszanką traw niskich.

5.ODWODNIENIE
W obszarze zabudowanym woda ukierunkowana jest za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do wpustów
deszczowych. Następnie woda skierowana jest do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej, a następnie do
projektowanego zbiornika chłonnego.
Poza obszarem zabudowanym woda odprowadzana jest powierzchniowo w teren zielony. Dla prawidłowego
odprowadzenia wód opadowych zostały  zaprojektowane odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne projektowanej drogi
wojewódzkiej nr 138.
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z części powierzchni drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości Trzebiechów
zostaną zebrane i poprzez wpusty deszczowe, rurociągi kanalizacji deszczowej, doprowadzone do zbiornika chłonnego.
Wylot z rury PVC o średnicy d =400mm należy umocnić elementami prefabrykowanymi (płyty ażurowe) oraz gruntem.
Na wylocie zamontować kratę. Cały zbiornik należy umocnić płytami ażurowymi, które należy układać na podsypce
grubości 15cm, geowłókninie i 30cm warstwie żwiru odsączającego.

6.ROZBIÓRKI
W stanie istniejącego zagospodarowania znajdują się elementy infrastruktury, które są przewidziane do rozbiórki, są to
obiekty niekubaturowe oraz nawierzchnia drogi z kostki granitowej.

7. KOLIZJE
Projektowana rozbudowa koliduje z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu- sieć wodociągowa oraz siecią kanalizacji
sanitarnej-rurociąg tłoczny.

8. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU.
W miejscu lokalizacji przejść obniżono krawężnik, zaprojektowano oświetlenie. Dodatkowo pół metra od krawędzi jezdni
przewidziano pasek nawierzchni wykonany z  jednego rzędu kostki akustycznej.
Podobnie pół metra od krawędzi peronu zatoki autobusowej przewidziano pasek nawierzchni wykonany z  jednego
rzędu kostki akustycznej.

Istniejące oznakowanie pionowe jest w dobrym stanie technicznym, dlatego zdecydowano się je
pozostawić lub ewentualnie przesunąć w miejsce odpowiadające warunkom technicznym i projektowanej nowej sytuacji.
Ze względu na zaprojektowaną szykanę spowalniające ruch na wjeździe do miejscowości od strony Siedliska
przesunięto znaki D-42 i D-1 (prawa strona drogi). Projektowana zatoka autobusowa w KM 51+998 wymusiła
konieczność przestawienia znaków D-15 i D-1.

Ze względu remont odcinka Trzebiechów - Siedlisko drogi wojewódzkiej nr 138 zlikwidowano znaki A-31,
A-11, A-12b, A-15 oraz znaki U-3b.

Odcinek KM 52+261,4  - 52+566 nie został jeszcze wykonany. Dlatego pozostawiono istniejące znaki
ostrzegawcze w miejscu za KM 52+566: A-12b, A-11, A-15 oraz znaki U-3b. Znaki te należy usunąć po remoncie ww.
odcinka.

Istniejące oznakowanie pionowe uzupełniono o nowe znaki konieczne w wyniku zaprojektowania nowych
elementów drogi. Zatoki autobusowe oznakowano znakami D-15. Zaprojektowano obniżenie krawężnika i doświetlenie
przejść dla pieszych. Jednak zgodnie uwagami ZDW i Policji nie zaprojektowano oznakowania pionowego i poziomego
tych przejść..



Szykanę spowalniającą ruch w KM  51+900 oznakowano znakiem ostrzegawczym A-30 z tabliczką T-
18c ok.250m przed szykaną. Ograniczono prędkość do 50km/h znakiem D-42, który przesunięto i umieszczono łącznie
ze znakiem E-17a., Wprowadzono zakaz wyprzedzania znakiem B-25 i linią P-4. Samą wyspę szykany oznakowano
znakiem C-9 na pylonie U-5. Znaki te przewidziano jako aktywne (podświetlane) oraz  przytwierdzane systemami do
szybkiego demontażu.
Szykana w KM 52+210 znajduje się w obszarze zabudowanym i obowiązuje przed nią ograniczenie prędkości do
50km/h. Wprowadzono tu, przed szykaną w KM 52+267, znakiem B-25 zakaz wyprzedzania, który przewidziany jest do
likwidacji, tak jak pozostałe znaki B-25 ze względu na charakter wysp oraz szykan.

Skrzyżowania z drogą powiatową i drogą wewnętrzną w KM 51+957,80 oraz w KM 52+156,60
oznakowano znakami A-7, Ze względu na brak widoczności drogę wewnętrzną w KM 52+156,60 oznakowano znakiem
B-20 STOP. Na drodze głównej do 50m przed skrzyżowaniami wprowadzono znak D-1.

W miejscach, gdzie nie występuje chodnik zaprojektowano słupki prowadzące U-1a wraz ze znakami
kilometrowymi U-7.

Zaprojektowano oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne.
Przed szykanami spowalniającymi ruch adekwatnie do oznakowania pionowego zaprojektowano linię P-4.

W miejscu występowania szykany pas ruchu wyznaczono liniami krawędziowymi P-7b, z wypełnieniem pól wyłączonych
z ruchu znakiem P-21a. W miejscach, gdzie nie występuje krawężnik zaprojektowano linię krawędziową P-7d.

Na odgięciu toru jazdy wzdłuż szykan na krawężniku zaprojektowano sferyczne elementy odblaskowe w
rozstawie co 3m.

W miejscowości w KM 51+980 – 52+125 zaprojektowano linię P-1b.

9. ZIELEŃ
W otoczeniu planowanego przedsięwzięcia występują tereny rolne oraz tereny należąca do Lasów Państwowych, na
których rosną nieliczne drzewa iglaste i liściaste. Wzdłuż drogi zlokalizowane są pojedyncze drzewa przewidziane do
wycinki oraz trawiaste rowy odwadniające i zieleń niska. Projekt wycinki drzew obejmuje odrębny tom dokumentacji.

Drzewa i krzewy  kolidujące z inwestycja zostaną wycięte. Drewno z wycinki drzew stanowi własność Zamawiającego.
Wykonawca na obowiązek sporządzenia szacunku brakarskiego.
Po wycince drewno złożyć należy na placu Wykonawcy i zabezpieczyć przed kradzieżą. Drewno opałowe należy pociąć
na wałki o dł. 1 m i ułożyć w stosy, a następnie na polecenie Zamawiającego (lecz nie później niż w dniu zakończenia
kontraktu) przewieść pozyskane drewno w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Należy skalkulować odwóz na
odległość do 50 km.

 10. OGRODZENIA
Ze względu na konieczność zapewnienia wymaganej widoczności na skrzyżowaniach i usankcjonowania istniejących
granic, zaszła konieczność rozbiórki ogrodzeń posesji.

W celu zabezpieczenia pasa drogowego w miejscu rozebranych ogrodzeń zastosowane zostanie ogrodzenie
tymczasowe z siatki leśnej.

Nr  ogrodzenia Nr
posesji

Wysokość
[m]

Materiał
ogrodzenia
istniejącego

Posadowienie
Rozstaw
słupków
[m]

Dostęp

oE1 18.
dz.41/2 1,1

siatka
stalowa
powlekana,
sztachety
drewniane

podwalina 3,5 furtka 1,0m.



oE2 dz.89/41 1,5

siatka
stalowa na
słupkach
stalowych

brak 3,5 -

oE3
plac
zabaw
dz.29/2

11.OŚWIETLENIE
W ramach zadania wykonane zostanie oświetlenia przejścia dla pieszych oraz doświetlenia zatok autobusowych
i podłączenia zasilania dla dwóch wysepek zwalniającej (szykan).
Zakres robót obejmuje budowę:
· posadowienie fundamentów pod latarnie,
· ułożenie linii kablowej YKY 3x6mm² wraz z bednarką uziemiającą FeZn 3x20mm²
· ustawienie latarń z montażem wysięgników i podłączeniem opraw.
· posadowienie znaków aktywnych ( ZNAK U5c aktywny PCV +ZNAK C9 lub C10) na dwóch wysepka

zwalniających
· montaż skrzynki sterowniczej instalacji oświetlenia
· wykonanie pomiarów odbiorczych w terenie oraz pomiarów natężenia oświetlenia.

12. OCHRONA KONSERWATORSKA ROBÓT.
Zgodnie z pismem Lubuskiego Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 18.03.2015r. (znak:
ZN.5142.3.2015[gmMas]   ustalono, że na terenie planowanej inwestycji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 138
na odcinku od km 51+ 857,00 do km 52 +261,40 w obrębie miejscowości Trzebiechów, gmina Maszewo teren, którego
dotyczy przedmiotowe zamierzenie nie jest wpisany do rejestru, ani włączony do wykazu zabytków wyznaczonych przez
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w Gminnej Ewidencji Zabytków, przesłanego do Urzędu
Gminy Maszewo w wersji elektronicznej pismem z dnia 02.12.2010 r. znak: RZD.4200-37/10. W zasięgu inwestycji nie
występują również obiekty wpisane do rejestru, ani ujęte w ww. wykazie zabytków. Według danych Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze (AZP 57-09) na przedmiotowym obszarze nie występują zewidencjonowane
Jednocześnie przypominam, że wykonawca prac powinien być zapoznany z procedurą postępowania w przypadku
natrafienia w trakcie prac na obiekty o charakterze zabytkowym, zgodnie z art. 32 ust 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) )„ Kto w trakcie
prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on
zabytkiem, jest obowiązany:

1 ) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić łub zniszczyć odkryty przedmiot
2) zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia:
3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego konserwatora zabytków, a jeśli nie jestto możliwe, właściwego wójta,
burmistrza [...]. "

2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany niezwłocznie nie dłużej niż w terminie 3 dni przekazać
wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie o którym mowa w ust 1 pkt 3.

W trakcie realizacji wspomnianego powyżej zamierzenia należy zapewnić ochronę przed uszkodzeniem koron,
pni oraz korzeni drzew będących w zasięgu pracy sprzętu budowlanego. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 poz. 627) prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem
sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na
terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. Z
kolei w myśl art. 88 ust 1 pkt. 2 wyżej cytowanej ustawy wójt. burmistrz albo prezydent miasta wymierza karę pieniężną
za zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, drzew lub krzewów.



13. TECHNOLOGIA ROBÓT
Warunki budowy i odbioru robót zawarte są w specyfikacjach technicznych.

Wszelkie nazwy własne użyte w SST lub STWiORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach
robót winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań
mających zastosowanie w realizacji zadania. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań,
materiałów o parametrach równoważnych.

Uwagi Zamawiającego:

1. Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objętego niniejszym zamówieniem
w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać
się niezbędne do przygotowania Oferty.

2.  Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży harmonogramy:
    - harmonogram rzeczowy robót,
    - harmonogram płatności.
      Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zadania w 2018 r. kwotę w wysokości  600 000,00 zł brutto.
     Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty przeznaczonej na realizację zadania w 2018 r.

3.  Wykonawca opracuje przed przystąpieniem do robót tymczasową organizację ruchu.
4.  Zamawiający w terminie 15 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą przekaże teren budowy .
5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, warunkiem opłacenia faktur, w tym

również ostatniej faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności należnym Podwykonawcom i
przedłożenia oświadczenia Wykonawcy  o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu
wykonanych robót. Powyższe oświadczenie będzie także potwierdzone przez Podwykonawców.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,  osoby wykonujące czynności
wskazane w formularzach cenowych, które umożliwią wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią.

7. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących działalność
gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i samodzielnie czynności powierzone im w
zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

8. Obowiązek określony w ust. 6 i  7 ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.
Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą obowiązek zatrudnienia przez podwykonawcę i
dalszych podwykonawców osób, o których mowa w ust. 7, na umowę o pracę.

9. Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca zobowiązany
jest przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 271 kk) o spełnieniu obowiązku, o którym
mowa w ust. 6.
10. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane w ust.6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
11. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności w
trakcie realizacji zamówienia:



a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i
nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności
bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.  Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres
rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
 12. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w ust. 6, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu o którym mowa w ust. 6 )- za każdą osobę wobec której nie dopełniono obowiązku
zatrudnienia na umowę o pracę.
13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę,
zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

14. Zgodnie z zapisem Art.  30. Ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp [normy (specyfikacje) techniczne] Zamawiający opisał przedmiot
zamówienia z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:
1)  przez odniesienie się w kolejności preferencji do:

a)  Polskich Norm przenoszących normy europejskie,
b)  norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie,
c)  europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego

względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu
art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego
dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str.5, z późn. zm.),

d)  wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów
teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy
Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE,
95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego
decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z
14.11.2012, str. 12),

e)  norm międzynarodowych,
f)  specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję

normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego
stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,

g)  innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;



2)  przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub
funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, warunkiem opłacenia faktur, w tym
również ostatniej faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności należnym Podwykonawcom i
przedłożenia oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu
wykonanych robót oraz dołączy rozliczenie zgodnie z zał. 3. Powyższe oświadczenie będzie także potwierdzone
przez Podwykonawców.

Wzory oświadczeń zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu
z wykonawcą - płatnością dla podwykonawców – załącznik nr 3 stanowią integralną część opisu przedmiotu
zamówienia.



 (wzór) Załącznik nr 1

Oświadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robót

Oświadczam, iż dokumentem (fakturą VAT nr…….………………………….) wystawionym dnia…………..…. przez
.......................................................................................................
zafakturowano roboty (odebrane i poświadczone do zapłaty w protokole odbioru nr …………) wykonane przez
następujących Podwykonawców:

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robót Wartość robót netto

………………………………………
Podpis Wykonawcy
(osób upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy)



(wzór) Załącznik nr 2

 Miejscowość, data…………………

Pieczątka firmowa

Oświadczenie Wykonawcy

Działając w imieniu………………………………………….………, zwanym/zwanej dalej „Wykonawcą” w związku z
zawarciem pomiędzy …………………….(Wykonawca) a ……......………., zwanym dalej „Podwykonawcą”, umowy
podwykonawczej nr………….. na wykonanie ……………..…………..……w ramach budowy pn.
„……………………………………………………….……”, zwanej dalej „Umową
podwykonawczą”,

oświadczam, iż:

Wykonawca dokonał na dzień złożenia niniejszego oświadczenia zapłaty na rzecz Podwykonawcy zobowiązań
wynikających z tytułu dotychczas odebranych i zapłaconych przez Zamawiającego robót na podstawie Umowy
podwykonawczej.
Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.
Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może skutkować powstaniem
roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty/usługi.

           W imieniu Wykonawcy: W imieniu Podwykonawcy:



(wzór) Załącznik nr 3

lp.
Data

wpływu Numer Na kwotę
Termin
zapłaty

Płatne
przez

Wykonawcę
Kwota

Data
płatności

Czy na
całość
faktury

Czy w
terminie

Ilość dni
opóźnienia

Zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu z Wykonawcą
Płatności dla podwykonawców

1

PŁATNOŚCI DLA PODWYKONAWCÓW

2

FAKTURY

Nazwa
podwykonawcy Zakres

Kwota
umowna

                                                                                                     W imieniu Wykonawcy:



ROZDZIAŁ IV:

KOSZTORYS OFERTOWY – FORMULARZ  CENOWY



………………………………………
                                                                                                                                                                                                                             (miejscowość, data)
…………………………
(pieczęć Wykonawcy)

       FORMULARZ  CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II:
Zadanie nr 1- m. Debrznica
Zadanie nr 2- m. Pliszka
Zadanie nr 3- m. Siedlisko
Zadanie nr 4- m. Trzebiechów

DOTYCZY: ZADANIA NR 1- m. Debrznica

                                                                                  A: BRANŻA DROGOWA

Lp. Nr ST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość Cena jedn.
netto zł

Wartość netto zł
(kol.5xkol.6)

1 2 3 4 5 6 7
x D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  x x x x

1 D-01.02.01
Wycinka drzew o średnicy pnia do 15 cm wraz z karczowaniem
pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz
wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na
odległość do 50 km

szt. 4,00

2 D-01.02.01
Wycinka drzew o średnicy pnia 16-25 cm wraz z karczowaniem
pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz
wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na
odległość do 50 km

szt. 18,00

3 D-01.02.01
Wycinka drzew o średnicy pnia 26-35 cm wraz z karczowaniem
pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz
wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na
odległość do 50 km

szt. 12,00

4 D-01.02.01
Wycinka drzew o średnicy pnia 36-45 cm wraz z karczowaniem
pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz
wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na
odległość do 50 km

szt. 6,00

5 D-01.02.01
Wycinka drzew o średnicy pnia 46-55 cm wraz z karczowaniem
pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz
wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na
odległość do 50 km

szt. 6,00

6 D-01.02.01
Wycinka drzew o średnicy pnia 56-65 cm wraz z karczowaniem
pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz
wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na
odległość do 50 km

szt. 6,00

7 D-01.02.01
Wycinka drzew o średnicy pnia 66-75 cm wraz z karczowaniem
pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz
wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na
odległość do 50 km

szt. 1,00

8 D-01.02.01
Wycinka drzew o średnicy pnia pow. 76 cm wraz z
karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku
Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez
Zamawiającego na odległość do 50 km

szt. 3,00

9 D-01.02.01 Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem i
spaleniem pozostałosci po karczowaniu ha 0,25

10 D-01.02.01
Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót - drzewa o
srednicy powyżej 30 cm szt. 5,00

11 D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) śr. grubości 20cm
wraz z hałdowaniem; humus do wykorzystania; nadmiar - wywóz m3 1017,56



12 D-01.02.04
Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego o
średniej gr. 10 cm z odwozem na składowisko Wykonawcy i
utylizacją

m2 320,00

13 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce
cementowo - piaskowej z odwozem na miejsce wskazane przez
Zamawiąjącego na odległość do 50km

m2 1480,00

14 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z brukowca na podsypce cementowo -
piaskowej z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją m2 1900,00

15 D-01.02.04 Rozebranie opornika kamiennego z odwozem na miejsce
wskazane przez Zamawiąjącego na odległość do 50km m 740,00

16 D-01.02.04 Rozebranie opornika kamiennego z odwozem na składowisko
Wykonawcy i utylizacją m 910,00

17 D-01.02.04 Cięcie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o
grubości do 10cm m 6,00

18 D-01.03.04 Rozbiórka ogrodzeń wraz z podmurówką z odwozem gruzu na
składowisko Wykonawcy i utylizacją m 40,00

19 D-01.03.04
Rozbiórka muru oporowego z odwozem gruzu na składowisko
Wykonawcy i utylizacją m3 50,00

x D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE  - Kod CPV 45100000-8 x  x x x

20 D-02.01.01
Roboty ziemne wraz z plantowaniem skarp i dna (np. rowu) oraz
wywozem nadmiaru urobku na składowisko Wykonawcy i
utylizacją

m2 2 702,67

21 D-02.03.01
Wykonanie nasypów z gruntu z dokopu Wykonawcy z
transportem urobku wraz z formowaniem i zagęszczeniem oraz
plantowaniem skarp. m2 2 199,87

x D-04.00.00 PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9  x x x x

22 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjnie m2 9 236,00

23 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych m2 7 320,00

24 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych m2 7 300,00

25 D-04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechaniecznie (frakcji 0/31,5 mm) i grubości 22 cm - dw138,
zjazdy ind., szykany

m2 7 199,00

26 D-04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechaniecznie (frakcji 0/31,5 mm) i grubości 20 cm -
poszerzenia zjazdów

m2 120,00

27 D-04.04.03
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechaniecznie (frakcji 0/31,5 mm) i grubości 15 cm - zjazdy,
droga powiatowa

m3 868,00

28 D-04.05.01 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
C3/4 o gr. 10 cm - dw138 m2 6 504,00

29 D-04.05.02 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
C3/4 o gr. 25 cm - dw138 m3 950,00

30 D-04.05.01 Wykonanie podbudowy z betonu C16/20 o gr. 22 cm - zatoka
autobusowa i postojowa m2 423,00

31 D-04.07.01 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr.
warstwy 6 cm z transportem do miejsca wbudowania - zjazdy m2 850,00

32 D-04.07.02 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr.
warstwy 8 cm z transportem do miejsca wbudowania - dw138 m3 6 452,00

x D-05.00.00 NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9 x x x x

33 D-05.03.05b
Umocnienie pobocza kamienną kostką brukową 16/18 na
podsypce cementowo - piaskowej - poszerzenia zjazdów m2 120,00

34 D-05.03.05b
Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr.
warstwy 6cm z transportem do miejsca wbudowania - dw138 m2 6 450,00



35 D-05.03.05a
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr.
warstwy 4cm z transportem do miejsca wbudowania - droga
powiatowa, zjazdy m2 835,00

36 D-05.03.11
Frezowanie istniejącej nawierzchni na śr. głębokość 10 cm z
odwiezieniem nadmiaru na miejsce wskazane przez
Zamawiającego na odległośc do 50km m2 3 380,00

37 D-05.03.13a Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA gr. warstwy
4cm z transportem do miejsca wbudowania - dw138 m2 6 204,00

38 D-05.03.23
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
koloru szarego na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm -
chodnik, opaska

m2 1 342,00

39 D-05.03.23
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
koloru czerwonego na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
- zjazdy indywidualne, wyspy m2 544,00

40 D-05.03.23
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
koloru grafitowego na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
- zatoka autobusowa i postojowa

m2 423,00

41 D-05.03.27
Ułożenie geosiatki szklano-węglowej 120/200 kN/m na
połączeniu starej i nowej konstrukcji jezdni m2 12,00

x D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45100000-8 x  x x x

42 D-06.01.01 Humusowanie skarp poboczy przy grubości humusu średnio 10
cm z obsianiem trawami m2 6 900,00

43 D-06.01.01
Wykonanie pobocza i zjazdu z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grubość warstwy po
zagęszczeniu 15cm

m2 718,00

x D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG - Kod CPV 45233280-5  x  x x x

44 D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne m2 495,00

45 D-07.02.01
Ustawienie słupków fi 70 mm z zasypaniem dołów i ubiciem
warstwami szt. 26,00

46 D-07.02.01
Przymocowanie znaków typu A, B, C, D, E wykonanych z folii III
generacji szt. 17,00

47 D-07.02.01
Demontaż i odwóz słupków do znaków drogowych na miejsce
wskazane przez Zamwaiającego do 50km szt. 8,00

48 D-07.02.01
Demontaż i odwóz tarcz znaków drogowych na miejsce
wskazane przez Zamwaiającego do 50km szt. 6,00

49 D-07.02.02 Ustawienie na poboczu słupków prowadzących U-1a z tworzyw
sztucznych - kilometrowych szt. 22,00

50 D-07.06.01a Montaż ogrodzenia tymczasowego z siatki leśnej na słupkach
stalowych wys. 1,50m (zabezpieczenie pasa drogowego) m 40,00

x D-08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG  x  x x x

51 D-08.01.01 Ustawienie krawęzników betonowych 20x30 cm na ławie
betonowej z oporem z betonu C12/15 m 653,00

52 D-08.01.01 Ustawienie krawęzników betonowych najazdowych 20x22 cm na
ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 m 813,00

53 D-08.01.01 Ustawienie krawęzników betonowych 15x22 cm na ławie
betonowej z oporem z betonu C12/15 m 60,00

54 D-08.01.01
Ustawienie krawęzników betonowych wysepkowych 25x30 cm
na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 m 55,00

55 D-08.03.01
Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej z
oporem z betonu C12/15 m 910,00



x D-10.00.00 INNE ROBOTY  x  x x x

56 własna Rozbiórka murów z cegły z wywozem na składowisko
Wykonawcy i utylizacją m3 384,00

57 własna Rozbiórka fundamentów betonowych z wywozem na
składowisko Wykonawcy i utylizacją m3 68,00

58 własna Rozbiórka stropów z wywozem na składowisko Wykonawcy i
utylizacją m3 1 183,00

59 własna Rozbiórka konstrukcji dachu z wywozem na składowisko
Wykonawcy i utylizacją m3 475,00

x RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-59) :

Słownie wartość netto:  ……………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………..…  zł

                                                                                                                            Podpisano:
                                                                                            ................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela
                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis)



………………………………………
                                                                                                                                                                                                                             (miejscowość, data)
…………………………
(pieczęć Wykonawcy)

       FORMULARZ  CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II:
Zadanie nr 1- m. Debrznica
Zadanie nr 2- m. Pliszka
Zadanie nr 3- m. Siedlisko
Zadanie nr 4- m. Trzebiechów

DOTYCZY: ZADANIA NR 1- m. Debrznica

                                                                                  B: BRANŻA SANITARNA

Lp. Nr ST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość
Cena
jedn.

netto zł

Wartość
netto zł

(kol.5xkol.6)
1 2 3 4 5 6 7
x ROBOTY ZIEMNE - KANALIZACJA DESZCZOWA x x x x

1 D-02.01.01 Roboty ziemne wąskoprzestrzenne z wywozem gruntu na składowisko
Wykonawcy i utylizacją m3 2 495,00

2 D-02.01.01 Umocnienie ścian wykopów w technologii umożliwiającej wykonanie
robót wraz z rozbiórką umocnienia po zakończeniu robót m2 4 021,00

3 D-02.01.01
Wykonanie podsypki pod rurociągi, studnie i wpusty uliczne z pospółki
o grubości 15 cm z gruntu dowiezionego ze składowiska Wykonawcy
wraz z kosztem jego pozyskania i dowozem

m3 155,00

4 D-02.01.01
Wykonanie obsypki rurociągów z pospółki o grubości 30 cm z gruntu
dowiezionego ze składowiska Wykonawcy wraz z kosztem jego
pozyskania i dowozem

m3 517,00

5 D-02.01.01
Zasypanie wykopów gruntem dowiezionym ze składowiska
Wykonawcy wraz z kosztem jego pozyskania, dowozu i
zagęszczeniem

m3 1 631,00

x  ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA DESZCZOWA x x x x
6 D-03.02.01 Kanały z rur PVC SN 8 lite łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm m 98,00
7 D-03.02.01 Kanały z rur PVC SN 8 lite łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m 549,50
8 D-03.02.01 Kanały z rur PVC SN 8 lite łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m 118,00

9 D-03.02.01 Kanały z rur PVC  SN 8 lite łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm -
rura spadowa(kaskada) m 5,50

10 D-03.02.01 Kształtki PCV SN 8 kanalizacji zewnętrznej,  łączone na wcisk, o
średnicy zewnętrznej 200mm - kolano 200/90st. szt. 6,00

11 D-03.02.01 Kształtki PCV SN 8 kanalizacji zewnętrznej, łączone na wcisk, o
średnicy zewnętrznej 200mm - trójnik 200/200 szt. 6,00

12 D-03.02.01

Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych z betonu C35/45 w
gotowych wykopach Ø1200mm , kręgi łączone na uszczelki, krąg
denny i kineta wykonany fabrycznie z zamontowanymi fabrycznie
szczelnymi przejściami oraz stopniami i włazem 40T z wypełnieniem
betonowym zwieńczone zwężką 1200/600

szt. 31,00

13 D-03.02.01 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500mm z osadnikiem bez
syfonu z kratą ściekową jezdniową klasy D 400 szt. 12,00

14 D-03.02.01 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500mm z osadnikiem bez
syfonu z kratą ściekową krawężnikowo-jezdniową klasy D 250 szt. 9,00

15 D-03.02.01 Deskowanie podłoża i płyty fundamentowej pod studzienki i wpusty m2 113,48

16 D-03.02.01
Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach  - ławy
fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej
japonkami - podłoże pod płytę fundamentową C12/15 studnie i wpusty

m3 12,39

17 D-03.02.01
Umocnienie rowu płytami prefabrykowanymi wielootworowymi -
umocnienie rowu przy wylocie kanalizacji deszczowej na podsypce
cementowo - piaskowej grubości 10 cm

m2 9,74



18 D-03.02.01
Separator koalescencyjny z zintegrowanym osadnikiem i by-passem
(separator betonowy) o przepływie maksymalnym 100 l/s i minimalnym
10 l/s

szt. 1,00

19 D-03.02.01 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,00m kpl. 40,00

20 D-03.02.01 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,00m kpl. 40,00

21 D-03.02.01 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości
elementu 4,00m kpl. 2,00

22 D-03.02.01 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości
elementu 4,00m kpl. 2,00

23 D-03.02.01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego
odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej 400 mm próba 5,00

24 D-03.02.01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego
odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej 315 mm próba 26,00

x RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-24)

Słownie wartość netto:  ……………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………..…  zł

                                                                                                                            Podpisano:
                                                                                            ................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela
                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis)



………………………………………
                                                                                                                                                                                                                             (miejscowość, data)
…………………………
(pieczęć Wykonawcy)

       FORMULARZ  CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II:
Zadanie nr 1- m. Debrznica
Zadanie nr 2- m. Pliszka
Zadanie nr 3- m. Siedlisko
Zadanie nr 4- m. Trzebiechów

DOTYCZY: ZADANIA NR 1- m. Debrznica

                                                                  C: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

Lp. Nr ST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość Cena jedn.
netto zł

Wartość netto zł
(kol.5xkol.6)

1 2 3 4 5 6 7

 x Przebudowa sieci ORANGE - przebudowa linii napowietrznej x x x x

1

01.03.04

Przestawianie słupów A-owych o długości 7,0 m ze
szczudłami żelbetowymi szt. 3,00

2
Montaż i ustawienie słupów A-owych drew.o długości 7 m z
dwiema belkami ustojowymi w terenie płaskim - kat. gruntu
III

szt. 1,00

3
Montaż i ust.słupów drewn.pojed.o dł. 6 m ze szczudłem
żelbet.,belk.ust.i podpora odporow.w szczudle żelbet.i belka
ustoj.-

szt. 1,00

4 Przestawianie słupów pojedynczych o długości 6 m w
szczudłach żelbetowych z ustojami w terenie płaskim szt. 4,00

5 Montaż i ust.słupów kablow.drewn.blizn.o dł. 6 m ze
szczudłami żelbet.i belkami ustoj. szt. 1,00

6
Montaż i ust.słupów kablow.drewn.blizn.o dł. 6 m ze
szczudłami żelbet.,belkami ustoj.i podpora odpor.w szczudle
- gr.kat.III

szt. 1,00

7 Wymiana przewodów odgromowych szt. 2,00

8 Umocowanie pomostów kablowych na słupach drewnianych
bliźniaczych szt. 1,00

9 Montaż pomostów na słupach kablowych drewnianych
pojedynczych szt. 1,00

10 Umocowanie skrzynek kablowych 30x2 na słupach
drewnianych pojedynczych szt. 1,00

11 Zawieszanie kabla napowietrznego samonośnego XTKMXn
o śr. 15 mm m 154,00

12 Zawieszanie kabla napowietrznego samonośnego XTKMXn
o śr. 15 mm - XzTKMXpwn 3x2x0,5 m 180,00

13 Zawieszanie kabla napowietrznego samonośnego XTKMXn
10x4x0,6 o śr. 15 mm m 185,00

14 Wprowadzenie na słup drewniany kabla o śr. 15 mm w rurze
ochronnej m 6,00

15 Montaż uziomów szpilkowych z drutu o długości 3 m szt. 2,00

16 Demontaż słupów pojedynczych o długości 6 m w
szczudłach żelbetowych w terenie płaskim szt. 2,00

17 Montaż skrzynek kablowych 20N na słupach kablowych
drewnianych pojedynczych - SSh 20 A-O szt. 2,00

18 Montaż głowic kablowych o 10 parach na kablu w powłoce
termoplast. szt. 4,00

19 Montaż oprawek odgromnikowych w skrzynkach kablowych opraw
k. 4,00



x Przebudowa sieci ORANGE - przebudowa sieci doziemnej, kanałowej x x x x
20

01.03.04

Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SK-2/2 stud. 2,00

21 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
SKR -2 w gruncie szt. 2,00

22
Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób
nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych
montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama ciężka

szt. 2,00

23 Montaż urządzenia przeciskowego , w gruncie kpl 1,00

24
Wyk.przepustów metodą przecisku, w gruncie z wypełn.ich
rurami z tworzyw sztucznych.o dł.przepustu do 10 m i
średnicy rur stal. 110

m 10,00

25
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie 1
warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. -
wykonanie z rur HDPEp110

m 20,00

26
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie, 1
warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. -
wykonanie z rur A120PS

m 90,00

27
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie, 1
warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. -
wykonanie z rur SRS110/6,3

m 15,00

28
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie, 1
warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. -
wykonanie z rur DVK110

m 5,00

29
Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie
wykonanym ręcznie w gruncie kat.III - rury w zwojach - 1
rura HDPE 40 mm w rurociągu

km 0,01

30
Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie
wykonanym ręcznie w gruncie kat.III - rury w zwojach - 1
rura WOD-10Bw rurociągu

km 0,01

31
Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie
wykonanym ręcznie w gruncie  - rury w zwojach - 1 rura SP-
MR-C-10/8 w rurociągu

km 0,01

32 Przekładanie kabla doziemnego o śr. do 50 mm w rowie
kablowym  - pierwszy, światłowód na drodze DW-138 m 84,00

33
Przekładanie kabla doziemnego o śr. do 50 mm w rowie
kablowym- każdy nast. - drugi otwór rurociągu na drodze
DW-138

m 84,00

34 Przekładanie kabla doziemnego o śr. do 50 mm w rowie
kablowym  - pierwszy, światłowód na drodze 1234F m 29,00

35
Przekładanie kabla doziemnego o śr. do 50 mm w rowie
kablowym  - każdy nast.- rurociąg ze światłowodem drugi
otwór na drodze 1234F

m 29,00

36
Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z
kanalizacji kablow.- otw.wypełn.1 kablem - Z-XOTKtsd 48J -
ONU

m 47,00

37
Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce
termoplast. do kanaliz.kablow.w otwór wolny - kable do ONU
i do złącza w SKR-2

m 83,00

38 Montaż skrzynek zapasów kabli światłowodowych w studni
SZ-1 szt. 1,00

39
Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych
tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej /1 kabel odg.
/mufa skręcana /1 spaj.światłowód w studni SKR-2 złącz. 1,00

40
Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych
tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej /1 kabel odg.
/mufa skręcana /każdy nast.spaj.światłowód w studni SKR-2 złącz. 35,00

41
Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych
tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej /1 kabel odg.
/mufa skręcana /każdy nast.spaj.światłowód w studni SKR-2

złącz. 23,00



x Przeniesienie ONU x x x x

42

01.03.04

Budowa obiektów podziemnych z bloków betonowych pod
drogami i ulicami w gr.kat.III, fundament betonowy podstawa
ONU.

szt 1,00

43 Mechaniczna rozbiórka ONU stud. 1,00

44 Wykonanie i montaż konstrukcji szafkowej - kątownik
mocujący szt. 4,00

45 Ustawienie stojaków - translacji lub zespołów stoj. 1,00

46 Przekładanie kabla doziemnego o śr. do 50 mm w rowie
kablowym gr.kat.III - pierwszy, zasilanie YKY 5x2,5 ONU m 10,00

47 Instalowanie gniazd bezpiecznikowych tablicowych Bi-Gt 25
A na płytach z tworzywa sztucznego szt. 3,00

48 Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich
/ 1 łącznik centr.lub patchcord szt. 1,00

49 Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich
/ każdy nast.łącznik centr.lub patchcord szt. 23,00

50 Montaż baterii akumulatorów kwasowych z bloków
przenośnych z 6 ogniw o pojemności 60 Ah blok. 4,00

51 Uruchomienie baterii akumulatorów kwasowych - przenośne bater. 1,00

52
Instalacja elektryczna samoczynnego załączania 2
wentylatorów o mocy 0.6 kW w obiektach z uziemieniem
ochronnym - tablica w obud.ONU

układ. 1,00

53 Wyciąganie kabla o śr. do 50 mm w powłoce termoplast.z
kanal.kablow.- otw.wypełn.1 kablem m 17,00

x Pomiary powykonawcze sieci x x x x
54

01.03.04

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 20 parach odc. 1,00

55 Pomiary instalacji odgromowej pomia
r. 2,00

56 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z
przełącznicy /odc.regenerat. /1 zmierz.światłow. odc. 1,00

57 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z
przełącznicy /odc.regenerat. /każdy nast. zmierz.światłow. odc. 11,00

58 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z
przełącznicy /odc.regenerat. /każdy nast. zmierz.światłow. odc. 36,00

x
RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-58)

Słownie wartość netto:  ……………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………..…  zł

                                                                                                                            Podpisano:
                                                                                            ................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela
                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis)



………………………………………
                                                                                                                                                                                                                             (miejscowość, data)
…………………………
(pieczęć Wykonawcy)

   FORMULARZ  CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II:
Zadanie nr 1- m. Debrznica
Zadanie nr 2- m. Pliszka
Zadanie nr 3- m. Siedlisko
Zadanie nr 4- m. Trzebiechów

DOTYCZY: ZADANIA NR 1- m. Debrznica

                                                        D: BRANŻA ENERGETYCZNA –LINIA SN PKP

Lp. Nr ST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość Cena jedn.
netto zł

Wartość netto zł
(kol.5xkol.6)

1 2 3 4 5 6 7
x x Linia kablowa SN x x x x
1 D-07.07.01 Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie m3 363,60

2 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o
szerokości do 0.6 m m 505,00

3 D-07.07.01 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m 288,00

4 D-07.07.01 Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 2.0 kg/m na
napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych m 3 030,00

5 D-07.07.01
Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na
kablach jednożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 mm2 na
napięcie do 20 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt. 12,00

6 D-07.07.01 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie m3 303,00

7 D-07.07.01 Pomiar linii kablowej o napięciu do 30 kV, o długości do 1000 m odc 6,00

 x RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-7)

Słownie wartość netto:  ……………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………..…  zł

                                                                                                                            Podpisano:

                                                                                            ................................................................
(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis)



………………………………………
                                                                                                                                                                                                                             (miejscowość, data)
…………………………
(pieczęć Wykonawcy)

   FORMULARZ  CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II:
Zadanie nr 1- m. Debrznica
Zadanie nr 2- m. Pliszka
Zadanie nr 3- m. Siedlisko
Zadanie nr 4- m. Trzebiechów

DOTYCZY: ZADANIA NR 1- m. Debrznica

                                                             E: BRANŻA ENERGETYCZNA –LINIA NN

Lp. Nr ST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość
Cena
jedn.

netto zł

Wartość
netto zł

(kol.5xkol.6)
1 2 3 4 5 6 7
x Demontaż x x x x

1 D-07.07.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa pojedynczego z
ustrojami szt. 7,00

2 D-07.07.01 Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych szt. 4,00

3 D-07.07.01
Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii, przekrój
przewodów do 95·mm2 z przeznaczeniem na złom (uwaga:
nakłady na 1km/1·przewód)

km 0,44

4 D-07.07.01 Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do
95 mm2 z przeznaczeniem na złom-przyłącza-PRZYLĄCZA

km/1
przew. 0,09

5 D-07.07.01 Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do
95 mm2 z przeznaczeniem na złom

km/1
przew. 0,36

6 D-07.07.01 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaż
na słupie leżącym poprzeczników narożnego lub krańcowego szt. 11,00

7 D-07.07.01 Wysięgniki rurowe, demontaż wysięgnika mocowanego na
słupie lub ścianie, ciężar do 30·kg szt. 11,00

8 D-07.07.01 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu
słupa lub wysięgnika kpl. 11,00

x Linia napowietrzna nn x x x x

9 D-07.07.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi
wirowanych, słup pojedynczy do 12,0·m N 150 - E10 10,5+
UP3

słup 6,00

10 D-07.07.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi
wirowanych, słup pojedynczy do 12,0·m - P- E/6 10,5 + UP3 słup 5,00

11 D-07.07.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej
nn,słup przelotowy szt. 5,00

12 D-07.07.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej
nn,słup z przylączem szt. 4,00

13 D-07.07.01 Montaż trzonów izolatorów stojących na słupie stojącym szt. 8,00

14 D-07.07.01 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu
AsXSn lub podobnych o przekroju 4x70 mm2

km
przew. 0,56

15 D-07.07.01
Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu
AsXSn lub podobnych o przekroju 2x50 mm2 km

przew. 0,45

16 D-07.07.01 Regulacja zwisów przewodów i prostowanie słupów linii NN, km/1
przew. 0,60

x Przyłącza x x x x

17 D-07.07.01 Zeszyt 12 1993r. Montaż przyłączy przewodami izolowanymi
typu AsXSn lub podobnymi, 4x25·mm2, ręcznie przył. 5,00



x Montaż oświetlenia x x x x

18 D-07.07.01 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych,
na słupie, wysięgnik do 15·kg szt. 7,00

19 D-07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku -
oprawa istniejąca przedmiarowa szt. 7,00

20 D-07.07.01 Montaż bezpiecznika z kosza podnośnika samochodowego kpl. 7,00

 x                                                                     RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-20)

Słownie wartość netto:  ……………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………..…  zł

                                                                                                                            Podpisano:

                                                                                            ................................................................
(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis)



………………………………………
                                                                                                                                                                                                                             (miejscowość, data)
…………………………
(pieczęć Wykonawcy)

   FORMULARZ  CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II:
Zadanie nr 1- m. Debrznica
Zadanie nr 2- m. Pliszka
Zadanie nr 3- m. Siedlisko
Zadanie nr 4- m. Trzebiechów

DOTYCZY: ZADANIA NR 1- m. Debrznica

                               F: BRANŻA ENERGETYCZNA –OŚWIETLENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

Lp. Nr ST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość
Cena
jedn.

netto zł

Wartość
netto zł

(kol.5xkol.6)
1 2 3 4 5 6 7
1 D-07.07.01 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie m3 304,00

2 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokości do 0,4 m m 76,00

3 D-07.07.01 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm SRS 110 m 153,00

4 D-07.07.01 Ułożenie rur osłonowych BE 50 m 14,00

5 D-07.07.01 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm DVK 75 m 50,00

6 D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub
kanałach zamkniętych YAKY 4 x 35 mm? m 15,00

7 D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub
kanałach zamkniętych YKY 3x6mm2 m 250,00

8 D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych
ręcznie YKY 3x6mm2 m 550,00

9 D-07.07.01 Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120
mm2 Bednarka 3x20mm? m 500,00

10 D-07.07.01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie m3 184,80

11 D-07.07.01
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100
kg Słup latarni np. S-60 WRAZ Z FUNDAMENTEM szt. 6,00

12 D-07.07.01
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe Szafka SOU wg
dokumentacji szt. 1,00

13 D-07.07.01 Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie szt. 4,00

14 D-07.07.01 Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie szt. 2,00

15 D-07.07.01
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w
słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10
m

kpl.przew. 10,00

16 D-07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku LED
48 W (XT-E) , 48 LEDS 500mA NW szt. 4,00

17 D-07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt. 2,00

18 D-07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie -
MONTAŻ ZNAKÓW AKTYWNCY szt. 2,00

19 D-07.07.01
Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył
do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych

szt. 24,00



20 D-07.07.01
Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów
wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w
wykopie

szt. 15,00

21 D-07.07.01 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc. 12,00

22 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 12,00

23 D-07.07.01 Obsługa geodezyjna (tyczenie oraz inwentaryzacja) szt. 1,00

 X                                                                     RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-23)

Słownie wartość netto:  ……………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………..…  zł

                                                                                                                            Podpisano:

                                                                                            ................................................................
(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis)



………………………………………
                                                                                                                                                                                                                             (miejscowość, data)
…………………………
(pieczęć Wykonawcy)

       ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II:
Zadanie nr 1- m. Debrznica
Zadanie nr 2- m. Pliszka
Zadanie nr 3- m. Siedlisko
Zadanie nr 4- m. Trzebiechów

DOTYCZY: ZADANIA NR 1- m. Debrznica

Oznaczenie
elementu Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Wartość netto w zł

A A: Branża drogowa

B B: Branża sanitarna

C C: Branża telekomunikacyjna

D D: Branża energetyczna –linia SN PKP

E E:  Branża energetyczna –Linia NN

F F: Branża energetyczna –Oświetlenie przejścia dla pieszych

Łącznie wartość robót netto w zł (A-F):

Podatek VAT 23% zł

Ogółem wartość robót brutto w zł

Słownie wartość brutto:  ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………  zł

                                                                                                                  Podpisano:
                                                                                            ................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela
                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis)



………………………………………
                                                                                                                                                                                                                             (miejscowość, data)
…………………………
(pieczęć Wykonawcy)

   FORMULARZ  CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II:
Zadanie nr 1- m. Debrznica
Zadanie nr 2- m. Pliszka
Zadanie nr 3- m. Siedlisko
Zadanie nr 4- m. Trzebiechów

DOTYCZY: ZADANIA NR 2- m. Pliszka

                                                                         A: BRANŻA DROGOWA

Lp. Nr ST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość Cena jedn.
netto zł

Wartość netto
zł

(kol.5xkol.6)
1 2 3 4 5 6 7

x D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x

1 D-01.02.01
Wycinka drzew o średnicy pnia 16-35 cm wraz z karczowaniem pni,
utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do
50 km

szt. 6,00

2 D-01.02.01
Wycinka drzew o średnicy pnia 36-45 cm wraz z karczowaniem pni,
utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do
50 km

szt. 15,00

3 D-01.02.01
Wycinka drzew o średnicy pnia 46-55 cm wraz z karczowaniem pni,
utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do
50 km

szt. 2,00

4 D-01.02.01
Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem
pozostałosci po karczowaniu ha 0,07

5 D-01.02.01
Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót - drzewa o
srednicy powyżej 30 cm szt. 5,00

6 D-01.02.02
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) śr. grubości 20cm
wraz z hałdowaniem; humus do wykorzystania; nadmiar – wywóz m3 1 307,70

7 D-01.02.04
Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego o
średniej gr. 10 cm z odwozem na składowisko Wykonawcy i
utylizacją m2 470,00

8 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce
cementowo - piaskowej z odwozem na miejsce wskazane przez
Zamawiąjącego na odległość do 50km m2 1 050,00

9 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z brukowca na podsypce cementowo -
piaskowej z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją m2 1 325,00

10 D-01.02.04
Rozebranie opornika kamiennego z odwozem na miejsce wskazane
przez Zamawiąjącego na odległość do 50km m 390,00

11 D-01.02.04 Rozebranie opornika kamiennego z odwozem na składowisko
Wykonawcy i utylizacją m 470,00

12 D-01.02.04 Demontaż i odwóz istniejącego oznakowania pionowego na miejsce
wskazane przez Zamwaiającego do 50km szt. 6,00



13 D-01.03.04
Rozbiórka muru oporowego z odwozem gruzu na składowisko
Wykonawcy i utylizacją m3 65,00

x D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE x x x x

14 D-02.01.01
Roboty ziemne wraz z plantowaniem skarp i dna (np. rowu) oraz
wywozem nadmiaru urobku na składowisko Wykonawcy i utylizacją m3 3 242,25

15 D-02.03.01
Wykonanie nasypów z gruntu z dokopu Wykonawcy z transportem
urobku wraz z formowaniem i zagęszczeniem oraz plantowaniem
skarp. m3 393,20

x D-04.00.00 PODBUDOWY x x x x
16 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjnie m2 4 360,00

17 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych m2 4 012,00

18 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych m2 7 480,00

19 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechaniecznie (frakcji 0/31,5 mm) i grubości 22 cm - dw138 m2 3 778,00

20 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechaniecznie (frakcji 0/31,5 mm) i grubości 20 cm - zjazdy m2 234,00

21 D-04.05.01 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o
gr. 10 cm - zjazdy m2 245,00

22 D-04.05.01 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o
gr. 25 cm - dw138 m2 3 945,00

23 D-04.07.01 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. warstwy 8
cm z transportem do miejsca wbudowania - dw138, zjazdy m2 3 827,00

x D-05.00.00 NAWIERZCHNIE x x x x
24 D-05.03.01 Umocnienie pobocza kamienną kostką brukową 16/18 na ławie

betonowej z oporem gr. 15cm z betonu C12/15 m2 70,00

25 D-05.03.05b Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr.
warstwy 6cm z transportem do miejsca wbudowania - dw138 m2 3 450,00

26 D-05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr.
warstwy 4cm z transportem do miejsca wbudowania - zjazdy m2 203,00

27 D-05.03.11
Frezowanie istniejącej nawierzchni na śr. głębokość 10 cm z
odwiezieniem nadmiaru na miejsce wskazane przez Zamawiającego
na odległośc do 50km

m2 320,00

28 D-05.03.13a Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA gr. warstwy 4cm z
transportem do miejsca wbudowania - dw138 m2 3 285,00

29 D-05.03.27 Ułożenie geosiatki szklano-węglowej 120/200 kN/m na połączeniu
starej i nowej konstrukcji jezdni m2 12,00

x D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE x x x x

30 D-06.01.01
Humusowanie skarp poboczy przy grubości humusu średnio 10 cm
z obsianiem trawami m2 2 880,00

31 D-06.01.01 Umocnienie dna rowów - ułożenie korytek ściekowych 60x50x15cm
na podbudowie wg KPED 01.37 m 75,00

32 D-06.01.01 Wykonanie umocnienia rowu - kaskady z elementów drewnianych
wraz z narzutem kamiennym m 135,00

33 D-06.01.01
Umocnienie skarp i nasypów płytami ażurowymi 10cm na podsypce
piaskowej gr. 15cm wraz z geowłókniną m2 130,00

34 D-06.01.01 Umocnienie skarp rowów - ułożenie płyt chodnikowych 50x50x7cm
na podbudowie wg KPED 01.37 m2 188,00

35 D-06.01.02 Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5, grubośc warstwy po zagęszczeniu 15cm m2 1 100,00

36 D-06.02.01

Wykonanie przepustów z rur karbowanych o podwójnej ściance z
PP średnicy 60 cm, pod zjazdami, wraz z umocnieniem wlotów
kostką kamienną 16/18 na podsypce cementowo - piaskowej gr.
10cm

m 25,00



x D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG - Kod CPV 45233280-5 x x x x
37 D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne m2 230,00

38 D-07.02.01
Ustawienie słupków fi 70 mm z zasypaniem dołów i ubiciem
warstwami szt. 14,00

39 D-07.02.01
Przymocowanie znaków typu A, B,C, D i E wykonanych z foli III
generacji szt. 14,00

40 D-07.02.01 Montaż tablic prowadzących dwustronnych U-3e - folia typ 3 szt. 5,00

41 D-07.02.03
Demontaż, przeniesienie i ponowne ustawienie istniejącego
oznakowania pionowego szt. 7,00

42 D-07.02.02
Ustawienie na poboczu słupków prowadzących U-1a z tworzyw
sztucznych – kilometrowych szt. 10,00

x D-08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG x x x x

43 D-08.01.01
Ustawienie krawęzników betonowych 20x22 cm na ławie betonowej
z oporem z betonu C12/15 m 135,00

 x                                                                               RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-43)

Słownie wartość netto:  ……………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………..…  zł

                                                                                                                            Podpisano:

                                                                                            ................................................................
(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis)



………………………………………
                                                                                                                                                                                                                             (miejscowość, data)
…………………………
(pieczęć Wykonawcy)

   FORMULARZ  CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II:
Zadanie nr 1- m. Debrznica
Zadanie nr 2- m. Pliszka
Zadanie nr 3- m. Siedlisko
Zadanie nr 4- m. Trzebiechów

DOTYCZY: ZADANIA NR 2- m. Pliszka

B: BRANŻA SANITARNA

Lp. Nr ST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość Cena jedn.
netto zł

Wartość netto
zł

(kol.5xkol.6)
1 2 3 4 5 6 7

x ROBOTY ZIEMNE - KANALIZACJA DESZCZOWA x x x x

1 D-02.01.01
Wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych  z wywozem
gruntu na składowisko Wykonawcy i utylizacją m3 180,19

2 D-02.01.01
Zasypanie wykopów gruntem dowiezionym ze składowiska
Wykonawcy wraz z kosztem jego pozyskania, dowozu i
zagęszczeniem m3 180,19

3 D-02.01.01
Umocnienie ścian wykopów w technologi umożliwiającej
wykonanie robót wraz rozbiórką m2 217,36

x ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA DESZCZOWA x x x x

4 D-03.02.01
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15
cm - podyspka m3 10,18

5 D-03.02.01
Analogia- podłoża pod kanały i obiekty z materiałów
sypkich grub. 30 cm - obsypka m3 75,42

6 D-03.02.01 Kanały z rur PVC SN 8 lite łączonych na wcisk o śr. zewn.
315 mm m 34,00

7 D-03.02.01

Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych z betonu
C35/45  Ø1200mm , kręgi łączone na uszczelki, krąg
denny i kineta wykonany fabrycznie z zamontowanymi
szczelnymi przejściami oraz stopniami i włazem 40T z
wypełnieniem betonowym

szt. 3,00

8 D-03.02.01 Deskowanie podłoża i płyty fundamentowej pod studzienki m2 8,67

9 D-03.02.01

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy
fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki
betonowej japonkami - podłoże pod płytę fundamentową
C12/15 studnie

m3 0,86

10 D-03.02.01 Deskowanie podłoża pod płytę dociążającą separator m2 12,48

11 D-03.02.01
Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy
fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki
betonowej japonkami - podłoże pod płytę dociążającą
separator

m3 3,74



12 D-03.02.01
Umocnienie skarpy płytami prefabrykowanymi
wielootworowymi - umocnienie skarpy płytami ażurowymi m2 93,50

13 D-03.02.01
Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane
mechanicznie o gr.10 cm pod płyty ażurowe m2 93,50

14 D-03.02.01 Wylot prefabrykowany z kratą wylotową DN315mm szt. 1,00

15 D-03.02.01

Separator substancji ropopochodnych ze zintegrowanym
osadnikiem, automatycznym zamknięciem, przelewem
burzowym typu by-pass o przepływie maksymalnym 60l/s i
minimalnym 6,0 l/s

szt. 1,00

16 D-03.02.01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka
równego odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy
nominalnej 315 mm - żeliwnych, kamionkowych i z
tworzyw sztucznych

próba 3,00

 x                                                                      RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-16)

Słownie wartość netto:  ……………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………..…  zł

Podpisano:

                                                                                            ................................................................
(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis)



………………………………………
                                                                                                                                                                                                                             (miejscowość, data)
…………………………
(pieczęć Wykonawcy)

       ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Przetarg nieograniczony: : Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II:
Zadanie nr 1- m. Debrznica
Zadanie nr 2- m. Pliszka
Zadanie nr 3- m. Siedlisko
Zadanie nr 4- m. Trzebiechów

DOTYCZY: ZADANIA NR 2- m. Pliszka

Oznaczenie
elementu Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Wartość netto w zł

A A: Branża drogowa

B B: Branża sanitarna

Łącznie wartość robót netto w zł (A-B):

Podatek VAT 23% zł

Ogółem wartość robót brutto w zł

Słownie wartość brutto:  ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………  zł

                                                                                                                  Podpisano:

                                                                                            ................................................................
(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis)



………………………………………
                                                                                                                                                                                                                             (miejscowość, data)
…………………………
(pieczęć Wykonawcy)

   FORMULARZ  CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II:
Zadanie nr 1- m. Debrznica
Zadanie nr 2- m. Pliszka
Zadanie nr 3- m. Siedlisko
Zadanie nr 4- m. Trzebiechów

DOTYCZY: ZADANIA NR 3- m. Siedlisko

A: BRANŻA DROGOWA

Lp. Nr ST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość
Cena
jedn.

netto zł

Wartość netto
zł

(kol.5xkol.6)
1 2 3 4 5 6 7

x D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x

1 D-01.02.01
Wycinka drzew o średnicy pnia do 15 cm wraz z
karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na
składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce
wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km

szt 2,00

2 D-01.02.01
Wycinka drzew o średnicy pnia 16-25 cm wraz z
karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na
składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce
wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km

szt 24,00

3 D-01.02.01
Wycinka drzew o średnicy pnia 26-35 cm wraz z
karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na
składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce
wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km

szt 6,00

4 D-01.02.01
Wycinka drzew o średnicy pnia 36-45 cm wraz z
karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na
składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce
wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km

szt. 1,00

5 D-01.02.01
Wycinka drzew o średnicy pnia 46-55 cm wraz z
karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na
składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce
wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km

szt 7,00

6 D-01.02.01
Wycinka drzew o średnicy pnia 56-65 cm wraz z
karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na
składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce
wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km

szt 13,00

7 D-01.02.01
Wycinka drzew o średnicy pnia 66-75 cm wraz z
karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na
składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce
wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km

szt 1,00

8 D-01.02.01
Wycinka drzew o średnicy pnia powyżej 76 cm wraz z
karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na
składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce
wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km

szt 3,00

9 D-01.02.01
Mechaniczne karczowanie podszycia i krzewów wraz z
oczyszczeniem terenu z pozostalości po usunieciu gałęzi i
korzeni

ha 0,01

10 D-01.02.01
Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót -
drzewa o srednicy powyżej 30 cm szt. 10,00



11 D-01.02.02
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) śr. grubości
20cm wraz z hałdowaniem; humus do wykorzystania;
nadmiar – wywóz m3 702,38

12 D-01.02.04
Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub
naturalnego o średniej gr. 10 cm z odwozem na
składowisko Wykonawcy i utylizacją m2 125,00

13 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce
cementowo - piaskowej z odwozem na miejsce wskazane
przez Zamawiąjącego na odległość do 50km m2 950,00

14 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z brukowca na podsypce
cementowo - piaskowej z odwozem na składowisko
Wykonawcy i utylizacją m2 1310,00

15 D-01.02.04
Rozebranie opornika kamiennego z odwozem na miejsce
wskazane przez Zamawiąjącego na odległość do 50km m 490,00

16 D-01.02.04
Rozebranie opornika kamiennego z odwozem na
składowisko Wykonawcy i utylizacją m 590,00

17 D-01.02.04
Demontaż i odwóz słupków do znaków drogowych na
miejsce wskazane przez Zamwaiającego do 50km szt. 25,00

18 D-01.02.04
Demontaż i odwóz tarcz znaków drogowych na miejsce
wskazane przez Zamwaiającego do 50km szt. 14,00

19 D-01.02.04
Cięcie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o
grubości do 10cm m 12,00

20 D-01.03.04
Rozbiórka ogrodzeń wraz z podmurówką z odwozem
gruzu na składowisko Wykonawcy i utylizacją m 25,00

x D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE x x x x

21 D-02.01.01
Roboty ziemne wraz z plantowaniem skarp i dna (np.
rowu) oraz wywozem nadmiaru urobku na składowisko
Wykonawcy i utylizacją m3 3 084,08

22 D-02.03.01
Wykonanie nasypów z gruntu z dokopu Wykonawcy z
transportem urobku wraz z formowaniem i zagęszczeniem
oraz plantowaniem skarp. m3 300,43

x D-04.00.00 PODBUDOWY x x x x

23 D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjnie m2 10 695,00

24 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych m2 5 333,00

25 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych m2 8 873,00

26 D-04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechaniecznie (frakcji 0/31,5 mm) i
grubości 22 cm - dw138

m2 4 282,00

27 D-04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechaniecznie (frakcji 0/31,5 mm) i
grubości 20 cm - zjazdy, droga powiatowa, poszerzenia

m2 1 051,00

28 D-04.05.01 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem C3/4 o gr. 10 cm - zjazdy m2 5 129,00

29 D-04.05.01 Wykonanie podbudowy z betonu C16/20 o gr. 22 cm -
zatoka autobusowa m2 290,00



30 D-04.07.01
Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr.
warstwy 8 cm z transportem do miejsca wbudowania -
dw138, zjazdy

m2 4 713,00

x D-05.00.00 NAWIERZCHNIE x x x x
31 D-05.03.01 Umocnienie pobocza kamienną kostką brukową 16/18 na

podsypce cementowo - piaskowej – poszerzenia m2 52,00

32 D-05.03.05b
Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
AC16W gr. warstwy 6cm z transportem do miejsca
wbudowania - dw138

m2 4 160,00

33 D-05.03.05a
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
AC11S gr. warstwy 4cm z transportem do miejsca
wbudowania - droga powiatowa, zjazdy

m2 595,00

34 D-05.03.11
Frezowanie istniejącej nawierzchni na śr. głębokość 10 cm
z odwiezieniem nadmiaru na miejsce wskazane przez
Zamawiającego na odległośc do 50km

m2 1 077,00

35 D-05.03.13a
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA gr.
warstwy 4cm z transportem do miejsca wbudowania -
dw138

m2 4 118,00

36 D-05.03.23
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8
cm koloru szarego na podsypce cementowo - piaskowej
gr. 5cm - chodnik

m2 844,00

37 D-05.03.23
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8
cm koloru czerwonego na podsypce cementowo -
piaskowej gr. 3cm - zjazdy indywidualne, wyspa

m2 364,00

38 D-05.03.23
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8
cm koloru grafitowego na podsypce cementowo -
piaskowej gr. 3cm - zatoka autobusowa

m2 290,00

39 D-05.03.27 Ułożenie geosiatki szklano-węglowej 120/200 kN/m na
połączeniu starej i nowej konstrukcji jezdni m2 12,00

x D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE x x x x

40 D-06.01.01
Humusowanie skarp poboczy przy grubości humusu
średnio 10 cm z obsianiem trawami m2 3 132,00

41 D-06.01.02
Wykonanie pobocza i przedłużenia zjazdów z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grubośc
warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 650,00

x D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG x x x x
42 D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe

chemoutwardzalne m2 450,00

43 D-07.02.01 Ustawienie słupków fi 70 mm z zasypaniem dołów i
ubiciem warstwami szt. 25,00

44 D-07.02.01 Przymocowanie znaków typu A, B, C, D, E wykonanych z
folii III generacji szt. 20,00

45 D-07.02.01 Montaż słupków przeszkodowych U-5b zespolonych ze
znakiem C9 - wysepki kpl 4,00

46 D-07.02.01
Montaż punktowych elementów odblaskowych (PEO-2)
najezdniowych osadzanych w gniazdach z trzpieniem,
klejonych

szt. 40,00

47 D-07.02.01 Montaż punktowych elementów odblaskowych sferycznych
montowanych na krawężniku szt. 52,00

48 D-07.02.02 Ustawienie na poboczu słupków prowadzących U-1a z
tworzyw sztucznych - kilometrowych szt. 12,00

49 D-07.06.01a
Montaż ogrodzenia tymczasowego z siatki leśnej na
słupkach stalowych wys. 1,50m (zabezpieczenie pasa
drogowego)

m 25,00

x D-08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG x x x x

50 D-08.01.01
Ustawienie krawęzników betonowych 20x30 cm na ławie
betonowej z oporem z betonu C12/15 m 510,00

51 D-08.01.01
Ustawienie krawęzników betonowych najazdowych 20x22
cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 m 420,00



52 D-08.01.01
Ustawienie krawęzników betonowych najazdowych 15x22
cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 m 40,00

53 D-08.01.01
Ustawienie krawęzników betonowych wysepkowych 25x30
cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 m 175,00

54 D-08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie
betonowej z oporem z betonu C12/15 m 745,00

 X                                                              RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-54)

Słownie wartość netto:  ……………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………..…  zł

                                                                                                                  Podpisano:

                                                                                            ................................................................
(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis)



………………………………………
                                                                                                                                                                                                                             (miejscowość, data)
…………………………
(pieczęć Wykonawcy)

   FORMULARZ  CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II:
Zadanie nr 1- m. Debrznica
Zadanie nr 2- m. Pliszka
Zadanie nr 3- m. Siedlisko
Zadanie nr 4- m. Trzebiechów

DOTYCZY: ZADANIA NR 3- m. Siedlisko

B: BRANŻA SANITARNA

Lp. Nr ST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość
Cena
jedn.

netto zł

Wartość
netto zł

(kol.5xkol.6)

1 2 3 4 5 6 7

x ROBOTY ZIEMNE x x x x

1 D-02.01.01 Wykonanie wykopów z transportem gruntu na składowisko
Wykonawcy i utylizacją m3 527,00

2 D-02.01.01
Umocnienie ścian wykopów w technologii umożliwiajacej
wykonanie robót wraz z rozbiórką umocnienia po zakończeniu
robót

m2 915,00

3 D-02.01.01
Zasypanie wykopów gruntem dowiezionym ze składowiska
Wykonawcy wraz z kosztem jego pozyskania, dowozu i
zagęszczeniem

m3 527,00

x  ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA DESZCZOWA x x x x

4 D-03.02.01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm -
podsypka m3 43,14

5 D-03.02.01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka
kanałów 30cm m3 150,98

6 D-03.02.01 Kanały z rur PVC SN 8 lite łączonych na wcisk o śr. zewn. 315
mm m 207,00

7 D-03.02.01 Kanały z rur PVC SN 8 lite łączonych na wcisk o śr. zewn. 200
mm m 50,00

8 D-03.02.01

Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych z betonu
C35/45 w gotowych wykopach Ø1200mm , kręgi łączone na
uszczelki, krąg denny i kineta wykonane fabrycznie z
zamontowanymi  szczelnymi przejściami oraz stopniami i
włazem 40T z wypełnieniem betonowym

szt. 8,00

9 D-03.02.01

Montaż osadnika z kręgów betonowych ,z betonu C35/45 ,
Ø1200mm , kręgi łączone na uszczelki, krąg denny z fabrycznie
zamontowanymi szczelnymi przejściami oraz stopniami i włazem
40T z wypełnieniem betonowym. Pojemność czynna osadnika
V=2m3

kpl. 1,00

10 D-03.02.01
Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500mm z
osadnikiem bez syfonu z kratą uchylną na zawiasie jezdniowe kl
D 400

kpl. 3,00

11 D-03.02.01 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500mm z
osadnikiem bez syfonu krawężnikow-jezdniowe kl D 250 szt. 8,00

12 D-03.02.01
Deskowanie podłoża i płyty fundamentowej pod studzienki i
wpusty m2 37,01



13 D-03.02.01
Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy
fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej
japonkami - podłoże pod płytę fundamentową C12/15 studnie i
wpusty

m3 4,25

14 D-03.02.01 Umocnienie skarp płytami prfabrykowanymi wielootworowymi -
umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi m2 21,00

15 D-03.02.01 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane
mechanicznie o gr.10 cm m2 21,00

16 D-03.02.01 Nawierzchnie z brukowca z kamienia łamanego o wymiarach
16-20 cm (umocnienie dna rowu) m2 8,40

17 D-03.02.01 Krata wylotowa kolektora D=315 szt. 1,00
18 D-03.02.01 Krata wylotowa kolektora D=200 szt. 6,00
19 D-03.02.01 Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 10-12 cm

wbitych na 1.50 m w gr.kat.I-III m 21,00

20 D-03.02.01
Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka
równego odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy
nominalnej 315 mm

próba 9,00

x                                                                          RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-20)

Słownie wartość netto:  ……………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………..…  zł

                                                                                                                             Podpisano:

                                                                                            ................................................................
(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis)



………………………………………
                                                                                                                                                                                                                             (miejscowość, data)
…………………………
(pieczęć Wykonawcy)

   FORMULARZ  CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II:
Zadanie nr 1- m. Debrznica
Zadanie nr 2- m. Pliszka
Zadanie nr 3- m. Siedlisko
Zadanie nr 4- m. Trzebiechów

DOTYCZY: ZADANIA NR 3- m. Siedlisko

C: BRANŻA ENERGETYCZNA-OŚWIETLENIE PRZEJŚCIA DLA  PIESZYCH

Lp. Nr ST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość Cena jedn.
netto zł

Wartość netto zł
(kol.5xkol.6)

1 2 3 4 5 6 7

1

D-07.07.01

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie m3 304,00

2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokości do 0,4 m m 76,00

3 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm SRS
110 m 153,00

4 Ułożenie rur osłonowych BE 50 m 14,00

5 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm DVK
75 m 50,00

6
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych YAKY 4 x 35
mm?

m 15,00

7 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych YKY 3x6mm2 m 250,00

8 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach
kablowych ręcznie YKY 3x6mm2 m 400,00

9 Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do
120 mm2 Bednarka 3x20mm? m 900,00

10 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w
gruncie kat. III m3 184,80

11 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do
100 kg Słup latarni np. S-60 WRAZ Z FUNDAMENTEM szt. 6,00

12 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe Szafka SOU wg
dokumentacji szt. 1,00

13 Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na
słupie szt. 4,00

14 Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na
słupie szt. 2,00

15
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych -
wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy
wysokości latarń do 10 m

kpl.przew. 10,00

16 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
LED 48 W (XT-E) , 48 LEDS 500mA NW szt. 4,00

17 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt. 2,00

18 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie -
MONTAŻ ZNAKÓW AKTYWNCY szt. 2,00



19
Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o
przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i
powłoce z tworzyw sztucznych szt. 24,00

20
Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do
120 mm2 w wykopie szt. 15,00

21 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc. 12,00

22
Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy
pomiar) szt. 12,00

 x                                                              RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-22)

Słownie wartość netto:  ……………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………..…  zł

                                                                                                                             Podpisano:

                                                                                            ................................................................
(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis)



………………………………………
                                                                                                                                                                                                                             (miejscowość, data)
…………………………
(pieczęć Wykonawcy)

       ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Przetarg nieograniczony: : Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II:
Zadanie nr 1- m. Debrznica
Zadanie nr 2- m. Pliszka
Zadanie nr 3- m. Siedlisko
Zadanie nr 4- m. Trzebiechów

DOTYCZY: ZADANIA NR 3- m. Siedlisko

Oznaczenie
elementu Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Wartość netto w zł

A A: Branża drogowa

B B: Branża sanitarna

C C: Branża energetyczna –Oświetlenie przejścia dla pieszych

Łącznie wartość robót netto w zł (A-C):

Podatek VAT 23% zł

Ogółem wartość robót brutto w zł

Słownie wartość brutto:  ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………  zł

                                                                                                                  Podpisano:

                                                                                            ................................................................
(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis)



………………………………………
                                                                                                                                                                                                                             (miejscowość, data)
…………………………
(pieczęć Wykonawcy)

   FORMULARZ  CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II:
Zadanie nr 1- m. Debrznica
Zadanie nr 2- m. Pliszka
Zadanie nr 3- m. Siedlisko
Zadanie nr 4- m. Trzebiechów

DOTYCZY: ZADANIA NR 4- m. Trzebiechów

A: BRANŻA DROGOWA

Lp. Nr ST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość
Cena
jedn.

netto zł

Wartość
netto zł

(kol.5xkol.6)
1 2 3 4 5 6 7

x D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x

1 D-01.02.01
Wycinka drzew o średnicy pnia do 15 cm wraz z karczowaniem pni,
utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do
50 km

szt. 9,00

2 D-01.02.01
Wycinka drzew o średnicy pnia 16-25 cm wraz z karczowaniem pni,
utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do
50 km

szt. 16,00

3 D-01.02.01
Wycinka drzew o średnicy pnia 26-35 cm wraz z karczowaniem pni,
utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do
50 km

szt. 5,00

4 D-01.02.01
Wycinka drzew o średnicy pnia 36-45 cm wraz z karczowaniem pni,
utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do
50 km

szt. 3,00

5 D-01.02.01
Wycinka drzew o średnicy pnia 46-55 cm wraz z karczowaniem pni,
utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do
50 km

szt. 4,00

6 D-01.02.01
Wycinka drzew o średnicy pnia 56-65 cm wraz z karczowaniem pni,
utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do
50 km

szt. 10,00

7 D-01.02.01
Wycinka drzew o średnicy pnia 66-75 cm wraz z karczowaniem pni,
utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do
50 km

szt. 1,00

8 D-01.02.01
Wycinka drzew o średnicy pnia pow. 76 cm wraz z karczowaniem pni,
utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do
50 km

szt. 2,00

9 D-01.02.01 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót - drzewa o
srednicy powyżej 30 cm szt. 2,00

10 D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) śr. grubości 20cm wraz
z hałdowaniem; humus do wykorzystania; nadmiar - wywóz m3 397,12

11 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego o
średniej gr. 10 cm z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją m2 96,00



12 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo -
piaskowej z odwozem na miejsce wskazane przez Zamawiąjącego na
odległość do 50km

m2 786,00

13 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z brukowca na podsypce cementowo -
piaskowej z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją m2 1070,00

14 D-01.02.04 Rozebranie opornika kamiennego z odwozem na miejsce wskazane
przez Zamawiąjącego na odległość do 50km m 370,00

15 D-01.02.04 Rozebranie opornika kamiennego z odwozem na składowisko
Wykonawcy i utylizacją m 435,00

16 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej grubości
do 10cm na składowisko Wykonawcy i utylizacją m2 96,00

17 D-01.02.04 Cięcie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o grubości do
10cm m 6,00

18 D-01.03.04 Rozbiórka ogrodzeń wraz z podmurówką z odwozem gruzu na
składowisko Wykonawcy i utylizacją m 61,00

x D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE x x x x

19 D-02.01.01 Roboty ziemne wraz z plantowaniem skarp i dna (np. rowu) oraz
wywozem nadmiaru urobku na składowisko Wykonawcy i utylizacją m2 1 904,32

20 D-02.03.01
Wykonanie nasypów z gruntu z dokopu Wykonawcy z transportem
urobku wraz z formowaniem i zagęszczeniem oraz plantowaniem
skarp.

m2 159,17

x D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO x x x x

21 D-03.02.02 Wykonanie podsypki żwirowej gr. 30cm w zbiorniku odparowująco -
chłonnym m3 210,00

22 D-03.02.02 Ułożenie płyt chodnikowych 50x50x7cm na podsypce piaskowej gr
15cm i geowłókninie w zbiorniku odparowująco - chłonnym m3 210,00

x D-04.00.00 PODBUDOWY x x x x
23 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjnie m2 5 786,00
24 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych m2 4 066,00
25 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych m2 7 010,00

26 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechaniecznie (frakcji 0/31,5 mm) i grubości 22 cm - dw138 m2 3 348,00

27 D-04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechaniecznie (frakcji 0/31,5 mm) i grubości 20 cm - zjazdy, droga
powiatowa, poszerzenia

m2 718,00

28 D-04.05.01 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o gr.
10 cm - zjazdy m2 3 864,00

29 D-04.05.01 Wykonanie podbudowy z betonu C16/20 o gr. 22 cm - zatoka
autobusowa m2 280,00

30 D-04.07.01 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. warstwy 8 cm
z transportem do miejsca wbudowania - dw138, zjazdy m2 3 750,00

x D-05.00.00 NAWIERZCHNIE x x x x

31 D-05.03.05b Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr.
warstwy 6cm z transportem do miejsca wbudowania - dw138 m2 3 260,00

32 D-05.03.05a
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr.
warstwy 4cm z transportem do miejsca wbudowania - droga
powiatowa, zjazdy

m2 460,00

33 D-05.03.11
Frezowanie istniejącej nawierzchni na śr. głębokość 10 cm z
odwiezieniem nadmiaru na miejsce wskazane przez Zamawiającego
na odległośc do 50km

m2 200,00

34 D-05.03.13a Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA gr. warstwy 4cm z
transportem do miejsca wbudowania - dw138 m2 3 220,00

35 D-05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru
szarego na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm - chodnik m2 1 132,00

36 D-05.03.23
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru
czerwonego na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm - zjazdy
indywidualne, wyspa

m2 230,00

37 D-05.03.23
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru
grafitowego na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm - zatoka
autobusowa

m2 280,00



38 D-05.03.27 Ułożenie geosiatki szklano-węglowej 120/200 kN/m na połączeniu
starej i nowej konstrukcji jezdni m2 12,00

x D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE x x x x

39 D-06.01.01 Humusowanie skarp poboczy przy grubości humusu średnio 10 cm z
obsianiem trawami m2 3 274,00

40 D-06.01.01
Wykonanie pobocza i przedłużenia zjazdów z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grubość warstwy po
zagęszczeniu 15cm

m2 295,00

x D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG x x x x
41 D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne m2 380,00
42 D-07.02.01 Ustawienie słupków fi 70 mm z zasypaniem dołów i ubiciem warstwami szt. 25,00

43 D-07.02.01 Przymocowanie znaków typu A, B, C, D, E wykonanych z folii III
generacji szt. 20,00

44 D-07.02.01 Demontaż i odwóz słupków do znaków drogowych na miejsce
wskazane przez Zamwaiającego do 50km szt. 8,00

45 D-07.02.02 Ustawienie na poboczu słupków prowadzących U-1a z tworzyw
sztucznych - kilometrowych szt. 10,00

46 D-07.06.01a Montaż ogrodzenia tymczasowego z siatki leśnej na słupkach
stalowych wys. 1,50m (zabezpieczenie pasa drogowego) m 61,00

x D-08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG x x x x

47 D-08.01.01 Ustawienie krawęzników betonowych 20x30 cm na ławie betonowej z
oporem z betonu C12/15 m 482,00

48 D-08.01.01 Ustawienie krawęzników betonowych najazdowych 20x22 cm na ławie
betonowej z oporem z betonu C12/15 m 485,00

49 D-08.01.01 Ustawienie krawęzników betonowych 15x22 cm na ławie betonowej z
oporem z betonu C12/15 m 25,00

50 D-08.01.01 Ustawienie krawęzników betonowych wysepkowych 25x30 cm na ławie
betonowej z oporem z betonu C12/15 m 110,00

51 D-08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej z oporem
z betonu C12/15 m 796,00

 X                                                              RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-51)

Słownie wartość netto:  ……………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………..…  zł

                                                                                                                             Podpisano:

                                                                                            ................................................................
(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis)



………………………………………
                                                                                                                                                                                                                             (miejscowość, data)
…………………………
(pieczęć Wykonawcy)

   FORMULARZ  CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II:
Zadanie nr 1- m. Debrznica
Zadanie nr 2- m. Pliszka
Zadanie nr 3- m. Siedlisko
Zadanie nr 4- m. Trzebiechów

DOTYCZY: ZADANIA NR 4- m. Trzebiechów

B: BRANŻA SANITARNA

Lp. Nr ST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość
Cena
jedn.

netto zł
Wartość netto zł

(kol.5xkol.6)

1 2 3 4 5 6 7

 x ROBOTY ZIEMNE - KANALIZACJA DESZCZOWA x x x x

1

D-02.01.01

Wykonanie wykopw z odwozem gruntu na składowisko Wykonawcy
i utylizacją m3 939,00

2
Zasypanie wykopów gruntem dowiezionym ze składowiska
Wykonawcy wraz z kosztem jego pozyskania, dowozem i
zagęszczeniem

m3 939,00

3
Umocnienie ścian wykopów w technologii umożliwiajaceh
wykonanie robót wraz z rozbiórką umocnienia po zakończeniu
robót

m2 1 630,00

x ROBOTY ZIEMNE - PRZEKŁADKA SIEĆ WODOCIĄGOWEJ I RUROCIĄGU
TŁOCZNEGO x x x x

4

D-02.01.01

Wykonanie wykopw z odwozem gruntu na składowisko Wykonawcy
i utylizacją m3 311,00

5
Zasypanie wykopów gruntem dowiezionym ze składowiska
Wykonawcy wraz z kosztem jego pozyskania, dowozem i
zagęszczeniem

m3 311,00

6
Umocnienie ścian wykopów w technologii umożliwiajaceh
wykonanie robót wraz z rozbiórką umocnienia po zakończeniu
robót

m2 658,51

x  ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA DESZCZOWA x x x x

7

D-03.02.01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm -
podyspka m3 61,00

8 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka grub.
30cm m3 216,94

9 Kanały z rur PVC SN 8 lite łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm m 10,00

10 Kanały z rur PVC SN 8 lite łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m 276,50

11 Kanały z rur PVC SN 8 lite łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m 90,50

12

Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowychz betonu C35/45 w
gotowych wykopach Ø1200mm , kręgi łączone na uszczelki, krąg
denny i kineta wykonany fabrycznie z zamontowanymi szczelnymi
przejściami oraz stopniami i włazem 40T z wypełnieniem
betonowym

szt. 12,00



13

Montaż osadnika z kręgów betonowych ,z betonu C35/45 ,
Ø1200mm , kręgi łączone na uszczelki, krąg denny z fabrycznie
zamontowanymi szczelnymi przejściami oraz stopniami i włazem
40T z wypełnieniem betonowym. Pojemność czynna osadnika
V=2m3

szt. 1,00

14 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500mm z osadnikiem
bez syfonu z kratą ściekową jezdniową klasy D 400 kpl. 7,00

15 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500mm z osadnikiem
bez syfonu z kratą ściekową krawężnikowo-jezdniową klasy D 250 kpl. 6,00

16 Deskowanie podłoża i płyty fundamentowej pod studzienki i wpusty m2 50,57

17
Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach  - ławy
fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej
japonkami - podłoże pod płytę fundamentową C12/15 studnie i
wpusty

m3 5,71

18 Umocnienie wylotu płytami prfabrykowanymi wielootworowymi -
umocnienie wylotu zbiornika płytami ażurowymi m2 2,40

19 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane
mechanicznie o gr.10 cm pod płyty ażurowe m2 2,40

20 Wylot prefabrykowany z kratą wylotową DN400mm szt. 1,00

21 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,00m kpl. 1,00

22 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,00m kpl. 1,00

23
Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego
odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej 400 mm -
żeliwnych, kamionkowych i z tworzyw sztucznych

próba 2,00

24
Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego
odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej 315 mm -
żeliwnych, kamionkowych i z tworzyw sztucznych

próba 12,00

x  ROBOTY MONTAŻOWE SIEĆ WODOCIĄGOWA I RUROCIĄG TŁOCZNY x x x x

25

D-03.02.01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm -
podyspka sieci wodociągowej m3 8,01

26 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm -
podyspka rurociągu tłocznego m3 6,70

27 Analogia- podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich -
obsypka sieci wodociągowej 30cm m3 28,73

28 Analogia- podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich -
obsypka rurociagu tlocznego 30cm m3 25,67

29 Sieci wodociągowe - montaż rurociągów ciśnieniowych z rur
polietylenowych PE o śr. 110mm m 37,50

30 Analogia - sieci wodociągowe - montaż rurociągów ciśnieniowych z
rur polietylenowych PE o śr. 32mm m 51,50

31 Rurociąg tłoczny - montaż rurociągów ciśnieniowych z rur
polietylenowych PE o śr. 90mm m 74,50

32 Wykonanie połączeń z rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania
doczołowego Ø110mm złącze 11,00

33 Wykonanie połączeń z rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania
doczołowego Ø90mm - rurociąg tłoczny złącze 12,00

34 Wkonanie połączeń z rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania
doczołowego Ø63mm złącze 1,00

35 Analogia - wkonanie połączeń z rur PE ciśnieniowych metodą
zgrzewania doczołowego Ø32mm złącze 7,00

36 Łącznik żeliwny rurowo - rurowy do rur PE o śr. 110mm szt. 1,00

37 Łącznik żeliwny rurowo - rurowy do rur PVC o śr. 110mm szt. 1,00



38 Łącznik żeliwny rurowo - rurowy do rur PVC o śr. 32mm szt. 1,00

39
Montaż kształtek ciśnieniowych PE o połączeniach zgrzewano-
kołnierzowych - kolano Ø110/90 stopnni szt. 2,00

40
Montaż kształtek ciśnieniowych PE o połączeniach zgrzewano-
kołnierzowych - kolano Ø32/90 stopnni szt. 3,00

41
Montaż kształtek ciśnieniowych PE o połączeniach zgrzewano-
kołnierzowych - Łuk Ø110/11 stopnni szt. 1,00

42
Montaż kształtek ciśnieniowych PE o połączeniach zgrzewano-
kołnierzowych - tuleja kołnierzowa Ø32mm + kołnierz stalowy szt. 1,00

43
Montaż kształtek ciśnieniowych PE o połączeniach zgrzewano-
kołnierzowych - tuleja kołnierzowa Ø110mm + kołnierz stalowy szt. 5,00

44 Montaż kształtek ciśnieniowych PE o połączeniach zgrzewano-
kołnierzowych - redukcja Ø63/32 szt. 1,00

45
Montaż kształtek ciśnieniowych PE o połączeniach zgrzewano-
kołnierzowych - redukcja Ø110/63 szt. 1,00

46
Montaż zasuwy  kołnierzowej DN100 wraz z obudową telekopową i
skrzynką uliczną szt. 2,00

47
Montaż kształtek kołnierzowych - trójnik żeliwny z żeliwa
sferoidalnego PN 16 DN100/100 szt. 2,00

48
Analogia - montaż kształtek kołnierzowych - redukcja kołnierzowa
żeliwna z żeliwa sferoidalnego DN100/80 szt. 1,00

49 Rura osłonowa fi 159,0x8,0 na istniejącej sieci wodociągowej m 53,50

50 Uszczelnienie konców rury osłonowej fi 160 manszetami szt. 2,00

51
Hydranty pożarowe nadziemne DN80 zabezpieczony przed
złamaniem kpl. 1,00

52 Montaż odnóg w istniejące rurociągi z rur PE 110mm szt. 2,00

53 Montaż odnóg w istniejące rurociągi z rur PE 32mm szt. 1,00

54
Montaż zasuwy  kołnierzowej DN80 wraz z obudową telekopową i
skrzynką uliczną szt. 1,00

55 Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3m m2 2,22

56
Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do
1,5m3- elementy betonowe - bloki oporowe m3 3,22

57

Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych ,
dwuwarstwowe na lepiku asfaltowym na gorąco z zagruntowaniem
podłoza roztworem asfaltowym, z papy: asfaltowej na takturze,
izolacyjnej

m2 4,85

58 Próba wodna szczelności sieci wodociagowych z rur PE o śr. do
160mm

200m
- 1

próba
1,00

59 Próba wodna szczelności sieci wodociagowych z rur PE o śr. do
110mm

200m
- 1

próba
2,00



60 Próba wodna szczelności kanałów rurowych fi 160mm próba 1,00

61
Jednokrotne płukanie sieci wodociagowej o śr. nominalnej do
150mm odc.

200m 3,00

62
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociagowych o śr. nominalnej do
150mm odc.

200m 3,00

63 Oznakowanie trasy rurociągu na słupku stalowym "ZASUWA" kpl. 1,00

64 Oznakowanie trasy rurociągu na słupku stalowym "HYDRANT" kpl. 1,00

65 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego m 142,50

x                                                              RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-65)

Słownie wartość netto:  ……………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………..…  zł

                                                                                                                             Podpisano:

                                                                                            ................................................................
(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis)



………………………………………
                                                                                                                                                                                                                             (miejscowość, data)
…………………………
(pieczęć Wykonawcy)

   FORMULARZ  CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II:
Zadanie nr 1- m. Debrznica
Zadanie nr 2- m. Pliszka
Zadanie nr 3- m. Siedlisko
Zadanie nr 4- m. Trzebiechów

DOTYCZY: ZADANIA NR 4- m. Trzebiechów

C: BRANŻA ENERGETYCZNA-OŚWIETLENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

Lp. Nr ST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość
Cena
jedn.

netto zł

Wartość
netto zł

(kol.5xkol.6)
1 2 3 4 5 6 7

1 D-07.07.01 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie m3 150,40

2 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokości do 0,4 m m 37,60

3 D-07.07.01 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm SRS
110 m 84,00

4 D-07.07.01 Ułożenie rur osłonowych BE 50 m 12,00

5 D-07.07.01 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm DVK 75 m 24,00

6 D-07.07.01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach
lub kanałach zamkniętych YAKY 4 x 35 mm2 m 14,00

7 D-07.07.01
Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach
lub kanałach zamkniętych YKY 3x6mm2 m 178,00

8 D-07.07.01
Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych
ręcznie YKY 3x6mm2 m 292,00

9 D-07.07.01 Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do
120 mm2 Bednarka 3x20mm2 m 410,00

10 D-07.07.01
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w
gruncie m3 112,80

11 D-07.07.01
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do
100 kg Słup latarni np. S-60 WRAZ Z FUNDAMENTEM szt. 6,00

12 D-07.07.01
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe Szafka SOU wg
dokumentacji szt. 1,00

13 D-07.07.01 Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie szt. 4,00

14 D-07.07.01 Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie szt. 2,00

15 D-07.07.01
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych -
wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy
wysokości latarń do 10 m kpl.przew. 10,00



16 D-07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
LED 48 W (XT-E) szt. 4,00

17 D-07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku ,
48 LEDS 500mA NW szt. 2,00

18 D-07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie -
MONTAŻ ZNAKÓW AKTYWNCY szt. 4,00

19 D-07.07.01
Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju
żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych

szt. 24,00

20 D-07.07.01
Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do
120 mm2 w wykopie

szt. 15,00

21 D-07.07.01 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc. 12,00

22 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy
pomiar) szt. 12,00

23 D-07.07.01 Obsługa geodezyjna (tyczenie oraz inwentaryzacja) szt. 1,00

X                                                            RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-23)

Słownie wartość netto:  ……………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………..…  zł

                                                                                                                             Podpisano:

                                                                                            ................................................................
(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis)



………………………………………
                                                                                                                                                                                                                             (miejscowość, data)
…………………………
(pieczęć Wykonawcy)

       ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Przetarg nieograniczony: : Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II:
Zadanie nr 1- m. Debrznica
Zadanie nr 2- m. Pliszka
Zadanie nr 3- m. Siedlisko
Zadanie nr 4- m. Trzebiechów

DOTYCZY: ZADANIA NR 4- m. Trzebiechów

Oznaczenie
elementu Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Wartość netto w zł

A A: Branża drogowa

B B: Branża sanitarna

C C: Branża energetyczna –Oświetlenie przejścia dla pieszych

Łącznie wartość robót netto w zł (A-C):

Podatek VAT 23% zł

Ogółem wartość robót brutto w zł

Słownie wartość brutto:  ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………  zł

                                                                                                                  Podpisano:

                                                                                            ................................................................
(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis)



ROZDZIAŁ V:

1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/
2.WZÓR TREŚCI GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I USUNIĘCIA WAD W OKRESIE REKOJMI.



UMOWA  ZDW-ZG-WBN-         /2018 (wzór)

zawarta w dniu .............................. w Zielonej Górze  pomiędzy

1) Województwem Lubuskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą  w Zielonej Górze,
al. Niepodległości 32, NIP 9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

                              Pawła Tondera – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Działającego na podstawie uchwały Nr 158/2099/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

przy kontrasygnacie
                          Elżbiety Pietraszyńskiej – Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych – Głównego Księgowego

działającej na podstawie upoważnienia Skarbnika Województwa Lubuskiego
 a

2) __________________________ z siedzibą w ____________________________ wpisana do
____________________________ pod numerem _________________
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:
______________________________ – ___________________________
______________________________ – ___________________________

zwane dalej Stronami

W wyniku przeprowadzonego  postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
p.n.: Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II:
Zadanie nr 1- m. Debrznica
Zadanie nr 2- m. Pliszka
Zadanie nr 3- m. Siedlisko
Zadanie nr 4- m. Trzebiechów
o wartości szacunkowej powyżej 30 tys. EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310-36/2018) zgodnie
z przepisami ustawy  Prawo zamówień  publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 24 sierpnia 2017 r.,  poz.
1579), strony zawierają   umowę o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbędne do oddania
do użytkowania przewidzianego umową obiektu liniowego, pod nazwą:

„Rozbudowa drogi woj. Nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II”
(m. Debrznica)

opisane dokumentacją projektową oraz  w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych zwanej dalej STWiORB, zgodnie z ofertą wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, w terminie określonym umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”.

2. Na umowę składają się następujące dokumenty, które stanowią jej integralna część i będą interpretowane
w następującej kolejności:

a. umowa zwana również kontraktem
b. Opis przedmiotu zamówienia
c. dokumentacja projektowa
d. STWiORB;



e. oferta Wykonawcy;
f. harmonogram rzeczowy robót
g. harmonogram płatności
h. zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
i.  polisa OC.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§ 2.

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpóźniej w terminie 15 dni od podpisania
       umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót nie później niż 30 dni od daty przekazania terenu
budowy.
3.  Termin zakończenia realizacji umowy przedmiotu (pisemne skuteczne  zgłoszenie przedmiotu umowy do
      odbioru końcowego zgodnie z § 11) ustala się do dnia 30.08.2019 r.

WYNAGRODZENIE
§ 3.

1. Umowną wartość wynagrodzenia ustala się według zasad określonych w formularzu cenowym na kwotę
netto .......................................................................................................................................... z ł
(słownie:  ........................................................................................................................z ł),
a z podatkiem VAT w wys. ……………….% tj. ..................................................................zł
kwota brutto ................................. zł
(słownie: .........................................................................................................................z ł).
2. Wynagrodzenie  określone  w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w formularzu cenowym,
które było zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporządzonym metodą
kalkulacji uproszczonej.
3.  Rozliczenie robót odbędzie się na podstawie:

1)  protokołu odbioru robót zawierającego wielkości rzeczywiste wykonywanych elementów robót;
2)  formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;
3)  pomiarów powykonawczych zawierających faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedłoży Zamawiającemu
szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
nakładów: robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów
pośrednich (ogólnych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena
każdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodą kalkulacji szczegółowej musi być równa cenie tej
pozycji z formularza cenowego z oferty.
5.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie,
o którym mowa w § 3 ust.1  może ulec odpowiednim zmianom.
6.Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5 Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany stawki podatku VAT,
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycją nowego wynagrodzenia, która powinna



być potwierdzona przez Wykonawcę stosownymi przepisami, z których wynikają zmiany oraz odpowiednimi
dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wyłącznie po uzyskaniu
akceptacji Zamawiającego  w formie aneksu do umowy.
7.  Zamawiający przewiduje  możliwość udzielenia zaliczek wykonawcom robót budowlanych na pisemny
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamówień publicznych.
8. Zaliczki mogą obejmować również wynagrodzenie dla podwykonawców biorących udział w  realizacji  części
zamówienia.
9. Rozliczenie zaliczki nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego robót
i formularza cenowego zawierającego wykonane roboty  na kwotę przyznanej zaliczki.
10. Warunkiem ubiegania się o kolejną zaliczkę jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.
11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawcę,  Wykonawca zobowiązany
jest do przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorącemu udział
w realizacji  części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona.
12. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiający wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;
2/ udzielenie  kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki należy wnieść zabezpieczenie   w jednej z form  wynikających z art. 148 ust.1 i
2 ustawy - Prawo zamówień publicznych w wysokości kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastąpi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.
14. Gwarancja  bankowa lub ubezpieczeniowa na kwotę  zaliczki  powinna być wystawiona na okres nie
dłuższy niż okres realizacji robót objętych zaliczką + 1 miesiąc.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
§ 4.

Zamawiający zobowiązuje się  do:
1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWiORB będącej w posiadaniu Zamawiającego
    i informacji niezbędnych do wykonania zamówienia;
2) protokolarnego przekazania terenu budowy;
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy;
4) odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy;
5) zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY
§ 5.

1. Wykonawca zobowiązuje się  do:
1) wykonania przedmiotu umowy w szczególności zgodnie z :

a)  dostarczoną przez zamawiającego STWiORB;
b)  dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją;
c)  technologią określoną w dokumentacji technicznej;
d)  zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;
e)  przepisami prawa;
f)  zasadami sztuki budowlanej;
g)  obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi;
h)  obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa;

2) protokolarnego przejęcia terenu budowy wraz z pełną odpowiedzialnością za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osób trzecich w związku z realizacją zmówienia;



3) dostawy i pokrycia kosztów energii, zużycia wody i odprowadzenia ścieków;
4) przerwania robót na uzasadnione żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót

przed ich zniszczeniem;
5) informowania Zamawiającego  (inspektora nadzoru) o terminach robót zanikowych; Jeżeli Wykonawca

nie dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na
ocenę prawidłowego wykonania robót przy zgłoszeniu do odbioru;

7) Wykonawca będzie przedkładał skorygowane harmonogramy rzeczowy i płatności w każdym
przypadku kiedy poprzednie harmonogramy staną się niespójne z faktycznym postępem robót lub z
zobowiązaniami Wykonawcy oraz na każde żądanie Zamawiającego

8) pisemnego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego zgodnie z § 11;
9) zawiadomienie odpowiednich organów o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu;
10) uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego;
11) uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w terminach

wyznaczonych przez Zamawiającego
12) usunięcia  wad ujawnionych w okresie odbioru końcowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz

rękojmi za wady – w terminach wyznaczonych w  umowie i protokołach przeglądów gwarancyjnych;
13) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach lub zagrożeniach na

budowie;
14) przestrzegania przepisów bhp i ppoż.;
15) pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, związanych z prowadzonymi robotami;
16)  pokrycia  kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas

transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z
realizacją umowy. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację
fotograficzną dróg, po których planuje prowadzić transport materiałów/sprzętu/surowców itp.
niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych,

17)  przygotowania dokumentacji powykonawczej na każdym etapie robót zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót i udostępniania jej
na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy,

18) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.

POLISA
§ 6

1. Wykonawca posiada w okresie obowiązywania umowy polisę zawartą w dniu ………… (lub inny
dokument ubezpieczenia) potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności obejmującej szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzająca ww. ubezpieczenie stanowi załącznik do
niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy, Wykonawca ma obowiązek przedstawić
Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem prolongatę polisy ubezpieczeniowej. W
przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, lub w przypadku
nieodnowienia polisy zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potrącenie nie było możliwe  - z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie stanowi odstąpienie z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.



ZATRUDNIENIE
 § 7

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,  osoby wykonujące
czynności wskazane w formularzem cenowym, które umożliwią wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem
oraz treścią.

2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących działalność
gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i samodzielnie czynności
powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Obowiązek określony w ust. 1 i  2 ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych
podwykonawców. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą obowiązek zatrudnienia
przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców osób, o których mowa w ust. 5, na umowę o pracę.

4. Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca
zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 271 kk) o spełnieniu
obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących
wskazane  ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został sporządzony).
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o
pracę za ostatni okres rozliczeniowy;



d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
 7. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w ust. 1, wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez
Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu o którym mowa w ust. 4) - za
każdą osobę wobec której nie dopełniono obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę.
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 8.

1. Wyznacza  się przedstawicieli Zamawiającego –w osobach:
    .................................................. – inspektor nadzoru inwestorskiego,
    ………………………………………..– koordynator ds. realizacji umowy
2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem
prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ............................................................
działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy – Prawo budowlane.
4. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy
będzie:………………………………………
5. Wykonawca ma obowiązek przedkładać w formie pisemnej Zamawiającemu aktualne dokumenty
potwierdzające, że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
6.  Wykonawca/Przedstawiciele Wykonawcy  zobowiązani są do  uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.
7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym wstępu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich
wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym zapewnienia środków ochrony osobistej
niezbędnych do spełnienia wymogów BHP na placu budowy.
8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania poleceń wykonawcy w zakresie
realizowanej umowy z wyłączeniem zakresu zastrzeżonego dla inspektora nadzoru budowlanego, który
wynika z ustawy Prawo budowlane.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga aneksu do  umowy.
10. O każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie
Zamawiającego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zmiany te
nie wymagają aneksu do  umowy.
11. Zamawiający zastrzega, że  Kierownik budowy ma być obecny na budowie w zakresie koniecznym do jej
prawidłowego zrealizowania oraz na każde żądanie Zamawiającego, przez co rozumie się także żądanie
Inspektorów Nadzoru.

PODWYKONAWCY
§ 9.

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie  części   przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemną zgodą
Zamawiającego.



2. Zamawiający zastrzega  obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następujących części
zamówienia: NIE DOTYCZY.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany  podwykonawcy, o którym mowa w ust.1.
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje się postanowienia ust.1 z zastrzeżeniem ust.5.
5. Zmiana  podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegał na jego wiedzy i doświadczeniu wykazując

spełnianie warunków udziału w postępowaniu musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni
od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca będzie spełniał
warunki postawione przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne.

6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  projekt umowy z podwykonawcą  wraz z częścią
dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w tej umowie lub wskazaniem części
dokumentacji, której dotyczy umowa zwana dalej umową podwykonawczą.

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierać:
1) określenie  stron, pomiędzy którymi jest zawierana;
2)  wartość  wynagrodzenia /maksymalną wartość umowy/ z tytułu wykonywania robót, które nie

może przekroczyć wartości wynagrodzenia tych samych robót wskazanych w ofercie przetargowej
Wykonawcy;

3) wysokość ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą nie może
przekroczyć wysokości ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy,

4) określać wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz sposób
rozliczenia robót zgodnie z  przedmiotową umową;

5)  termin realizacji robót nie dłuższy niż przewiduje przedmiotowa umowa;
6)  sposób odbioru robót oraz podstawę wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszą

umową;
7)  do umowy  należy dołączyć kosztorys cenowy, z którego wynika wartość należnego

podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilość powierzonych mu robót budowlanych.
8. Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do umowy  podwykonawczej  nastąpi w formie pisemnej

w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu projektu tej umowy a w szczególności
w przypadku:

1) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących umowy  podwykonawczej, określonych w
ust. 7,

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizację przez podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której wykonanie zostało
zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę,

3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za
realizację przedmiotu umowy przez podwykonawcę,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez
Zamawiającego,

5) gdy termin realizacji robót budowlanych określony projektem jest dłuższy niż przewidywany umową
dla tych robót,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty,
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie
umowy.



9. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie może zlecić
podwykonawcy przystąpienia do realizacji zadania.

10. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń i/lub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca
jest uprawniony do przedstawienia  zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane uwzględniającego w całości zastrzeżenia Zamawiającego. Postanowienia ust. 9 stosuje
odpowiednio.

11. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
określonym w ust. 8 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

12.   Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą przedkłada Zamawiającemu kopię  tej
umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem.

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z
zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą, jednakże nie dłuższym niż 30
dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robót.

14. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia wynikający z umów o  podwykonawstwo jest dłuższy niż
30 dni, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

15. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego
wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą
zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór zafakturowanych
robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy  należne wynagrodzenie bez odsetek.
Wynagrodzenie to nie może przekraczać wysokości cen jednostkowych zawartych w umowie pomiędzy
Zamawiającym                               i Wykonawcą . W przypadku gdyby ceny jednostkowe byłyby wyższe
od cen jednostkowych wynikających z formularza ofertowego złożonego przez Wykonawcę na etapie
postępowania przetargowego, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy,
wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawcę.

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.15 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych.

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o zgłoszenie  pisemnych
uwag dotyczących  zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od
dnia doręczenia pisma oraz do złożenia oświadczenia czy wynagrodzenie należne podwykonawcy
zostało zapłacone lub roszczenie o zapłatę wynagrodzenia wygasło  z innych powodów.

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający może:
1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże

niezasadność takiej zapłaty albo
2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w

przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub
podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca  wykaże
zasadność takiej zapłaty.

19.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

20.  Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowiązek przedłożenia kopii umowy dotyczy umów o wartości większej niż 50 000 zł oraz o wartości
poniżej 50 000 zł, ale przekraczających 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.



21. Za  przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikające z  przyczyn leżących po stronie  podwykonawcy
Wykonawca i podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność. Przerwa taka  nie może stanowić
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

22. Wykonawca ma obowiązek na ustne bądź pisemne wezwanie przedłożyć Zamawiającemu kopie faktur
prawidłowo złożonych i przyjętych, dowodów zapłaty, protokołów odbioru wraz z formularzami cenowymi ,
które wynikają z umów zawartych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami.

23. Postanowienia zawarte w § 9 stosuje się odpowiednio do:
1) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo na roboty budowlane;
2) podwykonawców i dalszych podwykonawców zamówienia na roboty  budowlane, przy czym dalszy

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę  Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej
z projektem umowy.

ODBIÓR ROBÓT CZĘŚCIOWY
§ 10.

1. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane
roboty.

2. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wskazanej części
przez powiadomienie o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,

3. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie
sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
robót.

4. Wykaz robót, o którym mowa w ust. 3 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.

ODBIÓR ROBÓT KOŃCOWY
§ 11.

1. Za datę zakończenia robót (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje się datę skutecznego pisemnego
zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego pod warunkiem
odbioru robót przez Zamawiającego protokołem odbioru robót bez uwag istotnych.

2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołączyć:
1) obmiar powykonawczy;
2) inwentaryzację powykonawczą w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacją projektową w technice
wielobarwnej ;
3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia;
4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń
i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem;
5) oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie  z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz
warunkami pozwolenia na budowę (zgłoszeniem/ zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej )
oraz przepisami;
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz terenów przyległych.

6) rozliczenia całej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem,
7) elaborat odbiorowy w ilości: 1 egz. oryginału, 1 egz. kopii oraz skan oryginału na nośniku
elektronicznym np.: płyta CD lub pendrive itp.

3. Niewykonanie obowiązków wymienionych w ust. 2 w punktach od 1 do 7 skutkuje bezskutecznością
zawiadomienia.



4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego bezskuteczności   zawiadomienia o którym mowa w
ustępie poprzedzającym  Wykonawca  zobowiązany jest do złożenia  nowego zawiadomienia o gotowości
do odbioru robót – po uzupełnieniu braków. Za datę zakończenia robót , o której mowa w ustępie powyżej
uznany będzie dzień prawidłowego zgłoszenia do odbioru.

5. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru końcowego robót w terminie do 14 dni od daty
skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego .

6. Przedmiotem odbioru robót będą elementy wyszczególnione w szczegółowej specyfikacji technicznej.
7. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące

uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia:

a) może odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć Wykonawcy termin do usunięcia wad. W takiej
sytuacji datę zakończenia robót przyjmuje się zgodnie z ust. 1 powyżej.
b) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i  może zatrzymać odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartości     w oparciu o elaborat odbioru końcowego do czasu prawidłowego wykonania
robót przez Wykonawcę;
c) może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady  są istotne.

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i  może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartości     w oparciu o elaborat odbioru końcowego;
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający nie dokonuje
odbioru przedmiotu umowy i  może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy
ponownie.

8. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony
na ich usunięcie.  W przypadku usunięcia wad datą zakończenia robót będzie data pisemnego zgłoszenia
przez Wykonawcę o gotowości do odbioru po usunięciu wad, pod warunkiem że wady będą faktycznie
usunięte.
9. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający

może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy będzie data, w której wykonawca
zastępczy usunął wady.

10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych
składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy, po zgłoszeniu
przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru wraz z dokumentami o
których mowa w ust. 2.

11. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w terminie
umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.

12. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez  Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.

13. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których
wykonał przedmiot umowy.

14. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót bez
uwag istotnych jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron.

15. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniają w
treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu



wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

16. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych
przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru końcowego robót.

WIERZYTELNOŚCI
§ 12

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu,
sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści
wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

2. W przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na
dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków
konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby
regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do
akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego,
są względem Zamawiającego bezskuteczne.

     ROZLICZANIE FAKTUR
§ 13

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami częściowymi na podstawie załączonego
protokołu odbioru robót częściowych, zawierającego wielkości rzeczywiste wykonanych elementów robót,
sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego.
2. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy suma faktur częściowych VAT, o których mowa w ust.
1, nie może przekroczyć 95% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1.
3. Rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową wystawioną w oparciu o protokół odbioru końcowego
robót, na kwotę ustaloną w dołączonym do protokołu zestawieniu wartości wykonanych robót (formularz
cenowy) sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane.  Dołączony do faktury protokół odbioru końcowego musi być sprawdzony przez inspektora
nadzoru  i zatwierdzony przez Zamawiającego.
4. Warunkiem zapłaty faktur w tym również faktury  końcowej  Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich
płatności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i  załączenie   przez Wykonawcę do faktury
oświadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców  wszystkich należności z
tytułu wykonanych robót wraz z dowodami potwierdzającymi tę zapłatę. Powyższe oświadczenie  powinno być
także  potwierdzone przez podwykonawców. Wzory oświadczeń stanowią załączniki do opisu przedmiotu
zamówienia.
5. Za dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiający uzna,
potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie faktur podwykonawców prawidłowo wystawionych i
dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wpływu) wraz z potwierdzeniem dokonania
zapłaty. Faktury winny określać zakres rzeczowy wykonanych części zamówienia wynikający z umów o
podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, należne kwoty wynikające z wystawionych przez nich
faktur oraz obustronnie podpisanego protokołu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypełni zestawienie faktur i
dokonanych płatności dla podwykonawców i dalszych podwykonawców zgodnie z tabelą, której wzór stanowi
załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.
6. W przypadku uregulowania płatności gotówką, dokumentem potwierdzającym zapłatę będzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.



7. Do czasu dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.4  Zamawiający wstrzyma
zapłatę  wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawcę odsetek za
opóźnienie.
8. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30  dni kalendarzowych licząc od daty doręczenia jej
Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z wymaganymi dokumentami.
9. Zamawiający zastrzega, że termin zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie może być krótszy niż termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy ________________
11.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.
12. Faktury VAT będą wystawiane na :

Województwo Lubuskie, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, NIP: 973-05-90-332
Zarząd Dróg Woje2wódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra.

13. Adres, na który należy przysłać faktury VAT:
Zarząd Dróg Woje2wódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra.

WARUNKI  ZMIANY UMOWY
§ 14

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jakościowych i ilościowych, jakie będą niezbędne dla wykonania przedmiotu
umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:
1)  zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych formularzem cenowym;
2)  zaniechać wykonania części robót objętych formularzem cenowym;
3)  wykonać roboty nie objęte formularzem cenowym a ujęte w dokumentacji projektowej;
4)  wykonać rozwiązania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB, dokumentacji technicznej
lub opisach przedmiotu zamówienia.

2. Podstawą wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 1 i 2  będzie pisemna akceptacja Zamawiającego.
3. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 będą stanowiły protokoły konieczności.
4. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze

umowy, jednak skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami §
15.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane,  które nie zostały wyszczególnione w
przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

6. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrębnej umowy.

7. Roboty budowlane nie objęte niniejszą umową, w szczególności nie ujęte w projekcie budowlanym, które
nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu umowy
wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub  wykonanie umowy jest uzależnione od
wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach umowy nie przekracza łącznie 50 %
wartości umowy będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie odrębnej umowy,
poprzedzonej sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót.

§ 15
1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 umowy, są tożsame

z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa określona w formularzu cenowym zostanie
przyjęta do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3.



2. Jeżeli roboty wynikające z § 14 ust.1 umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale
jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez
interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

3. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1  umowy, nie odpowiadają
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie można ustalić ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien
przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen
czynników produkcji określonych zgodnie z § 3 pkt 3 umowy, a dla materiałów, sprzętu i transportu dla których
ceny nie zostały określone w formularzu cenowym - cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i
transportu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogólnie dostępnych wydawnictw) oraz
nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Norm Nakładów Rzeczowych, Katalogach Nakładów
Rzeczowych   a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg
innych ogólnie stosowanych katalogów lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiającego.

4. Cena jednostkowa elementu nie może być wyższa od aktualnych średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana.

5. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych
wyliczeniach.

6. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawić Zamawiającemu do
akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z
tych zmian.

7. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,
określonej zgodnie z ust. 3.

§ 16
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy, w szczególności
ust.2 poniżej.

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczęcia i zakończenia) w sytuacji:

a) wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót bądź w znaczny
sposób je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie
Wykonawca musi przedstawić stosowne dokumenty z IMiGW  np.: mróz, porywiste wiatry, opady
deszczu  (długotrwałe, przekraczające 6 godzin/dobę lub w ilości przekraczającej 10mm/dobę),
klęski żywiołowe (np.: powódź, huragan, trzęsienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez
osoby inne niż personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu środków na dany rok lub nieprzewidziany
brak płynności finansowej u Zamawiającego;

b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;
c) ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań ratowniczych;
d) ujawnienia niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania ich usunięcia

przez specjalistyczne służby;
e) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego;
f) wydłużającego się terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;
g) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub

dokumentacji technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych elementów
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa
nieprzewidzianych w dokumentacji urządzeń kolidujących z realizowaną inwestycją lub
wprowadzenie robót zamiennych;



h) występowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków
gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badań
geotechnicznych i określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie
z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z późniejszymi zmianami) wymagających
dodatkowych robót odwadniających, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniających
podłoże gruntowe;

i) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze
względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują
lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi
lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

j) zmiany będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności:
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwoleń, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
uzgodnień na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku
sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy
zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup
społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego
określenia w chwili zawierania umowy;

k) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy,

l) z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wyłonionym
Wykonawcą;

m) wykonania przewidzianych umową robót budowlanych przed terminem umownym;
n) konieczności  przesunięcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego

użytkowaniu, udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie wpływa na zmianę
terminu wykonania zamówienia podstawowego;

o) wystąpienia wykopalisk oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska uniemożliwiających
wykonywanie robót;

p) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.);
q) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami

nieruchomości;
r) przedłużania się terminów opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robót;
s) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na

termin realizacji;
t) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie realizacji

zamówienia;
u) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, będących

następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;
2)  zmiany osobowe polegające na zmianie osób przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający

realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na
inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ;

3)  zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania
przedmiotu umowy;

4)   zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze
zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczących realizacji projektu.
5)  pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu

robót, sposobu realizacji, itp.):



a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez siłę wyższą
rozumie się każde zdarzenie zewnętrzne, które było nie do przewidzenia przez Strony umowy,
któremu nie można było zapobiec i która ma wpływ na jej realizację.

b) urzędowa zmiana obowiązującej stawki VAT;
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian

zawartych przez Zamawiającego w wytycznych dotyczących realizacji projektu, rezygnacja przez
Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie
spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z
wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

d) zrealizowanie jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej,

e) realizacja robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1  ustawy – Prawo
Budowlane

f) zmiana wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia
lub zwiększenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;

g) zmiana wynagrodzenia w przypadku robót, które zostały ujęte w dokumentacji projektowej, a nie
zostały uwzględnione w formularzu cenowym;

h) zmiana technologii wykonywania robót w szczególności:
- konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż
wskazane w dokumentacji projektowej w szczególności w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
- odmiennie od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
założeniach technologicznych;
- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;
- umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;
- w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;
- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
- pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji
inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;
- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

i) wystąpienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków
gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badań
geotechnicznych i określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie z
załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 1999r., nr 43, poz.430 z późniejszymi zmianami) wymagających dodatkowych robót
odwadniających, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniających podłoże gruntowe;

j) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji
technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych elementów drogi takich jak:
zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w
dokumentacji urządzeń kolidujących z realizowaną inwestycją lub wprowadzenie robót zamiennych
bądź dodatkowych, niezbędnych dla poprawnej realizacji zadania;

k) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mającym wpływ na realizacje
przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;



l) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych, powodujących uniknięcie
kolizji;

m) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska
uniemożliwiających wykonywanie robót;

n) zmiana zakresu robót w przypadku protestów mieszkańców;
o) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami

nieruchomości;
p) Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców – podmiotów trzecich na zasobach, których

Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że
kolejny podwykonawca -  podmiot trzeci  wykaże, spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez
Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne;

q) zmiana zakresu robót / ilości realizowanego przez podwykonawców;
r) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy;
s) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
t) danych rejestrowych,
u) będące następstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,
v)  zmiany numeru rachunku Wykonawcy,
w) zmiany teleadresowe Stron umowy określonych w umowie;
z) Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod

warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie
warunków w zakresie nie mniejszym, niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie
publiczne.

3. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym
w ofercie.

4. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 17

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej
podanej w ofercie, o której mowa w § 3 tj. __________ zł (słownie: ________________) Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie___________________.

2. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową:
1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;
2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie później niż w 15 dniu  po upływie okresu
rękojmi za wady, jeżeli nie stwierdzono wad lub wady zostały usunięte w wyznaczonym terminie.

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
określa art. 147-151 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form
za uprzednią zgodą Zamawiającego.
5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  i bez
zmniejszenia jego wysokości.



KARY UMOWNE
§ 18

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne bez względu na wysokość poniesionej szkody:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości  0,2% wartości umowy brutto, o której mowa
w § 3 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu realizacji przedmiotu określonego w § 2 ust. 3
niniejszej umowy;
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi
w wysokości 0,1% wartości umowy brutto o której mowa w § 3 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony
od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;
3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości
umowy brutto.
4)  z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych
w umowie – w wysokości 10 % wartości umowy brutto.
5) z tytułu braku każdorazowej zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 000,00 zł.
6)w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 9
ust.6 umowy, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  lub projektu
jej zmiany w wysokości 5 000,00 zł.
7) w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 000,00 zł.
8)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 000,00
zł.
9) za każdą nieobecność kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiającego w tym także
na wezwanie Inspektora 500 zł za każde niestawienie się potwierdzone notatką Zamawiającego/
Inspektora.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z następujących tytułów:
1) odstąpienia  od umowy  z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem §19
ust.1 pkt 1 w wysokości  10 % wartości umowy brutto ,
2)  za zwłokę w przekazaniu  placu budowy  w wysokości  0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień
zwłoki  liczony od następnego dnia po wyznaczonym terminie  ,
3)  za zwłokę  w przystąpieniu do  odbioru robót w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień
zwłoki  liczony  od następnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwłokę w zapłacie należności z  faktur przysługują  odsetki ustawowe.
4. Stronom umowy przysługuje prawo dochodzenia  odszkodowania  przenoszącego wysokość  kar
umownych do wysokości  rzeczywiści poniesionej szkody i utraconych korzyści.
5. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie należności z
tytułu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY
§ 19

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W



takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy. Uprawnienie to stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.

2) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót w terminie określonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczął
robót w terminie   określonym  w § 2 ust.2.

3) Wykonawca przerwał wykonywanie robót z przyczyn leżących po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni;

4) jeżeli bieżące kontrole postępu robót wykażą, że nie ma możliwości technicznych wykonania
przedmiotu umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiającego opóźnienie
zakończenia choćby jednego z elementów przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w
stosunku do terminu ujętego w harmonogramie rzeczowym.

5) Wykonawca wykonuje roboty będące przedmiotem umowy w sposób niezgodny z dokumentacją
określającą przedmiot zamówienia, wskazaniami Zamawiającego lub umową.

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej
części tego majątku, uniemożliwiające należyte wykonanie przedmiotu umowy.

7) wystąpi konieczność wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na
sumę większą niż 5% wartości umowy,

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowień,

9) podzleca całość lub część robót lub dokonuje cesji umowy lub  jej części bez zgody Zamawiającego,
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,  z przyczyn, o których mowa w niniejszej umowie może

zostać złożone  w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego okoliczności o przyczynach
odstąpienia,
w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

4.  W razie odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót;

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej żądanie dokonania odbioru robót przerwanych
oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku; protokół inwentaryzacji robót w toku
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę

4) wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy

5. Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu środków finansowych w wysokości utraconej
dotacji (przyznanej przez np. Unię Europejską lub z budżetu państwa), jeżeli z powodu winy Wykonawcy,
utracone lub cofnięte zostaną przyznane środki pieniężne.

GWARANCJA i  RĘKOJMIA
§ 20

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zasadach wynikających z art. 577 do 581
Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objęte niniejsza umową.

2. Okres gwarancji jakości wynosi ……………. liczony od następnego dnia po dacie odbioru końcowego
robót.

3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:
1) w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.



4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania  usunięcia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.

5. Jeżeli Wykonawca w  ramach  udzielonej gwarancji jakości,  wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy okres gwarancji jakości dla tych robót biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub
naprawy.

6. Zamawiający wyznacza przeglądy gwarancyjne i końcowy odbiór gwarancyjny przed upływem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w których Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia.

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust.2, jeżeli
zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

8. Jeżeli Wykonawca nie  usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego   to Zamawiający
może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

9. Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakości.
10. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
11. Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji zajdzie konieczność umieszczenia w obrębie inwestycji

urządzeń obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociągowe,
kanalizacyjne, itp. Zamawiający może udzielić zgody Inwestorowi na wejście w pas drogowy. W takim
przypadku Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji bądź uzależnienia zgody na
wejście w pas drogowy od przejęcia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiający wydając decyzję
lokalizacyjną oraz decyzje na zajęcie pasa drogowego zażąda od Inwestora przedłożenia dodatkowej
gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

12. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrębie umieszczenia urządzeń
obcych Zamawiający powoła komisję w skład której wchodzić będzie zarówno Wykonawca,
Inwestor   i Zamawiający, którzy stwierdzą przyczynę powstania wady wymagającej naprawy. W
zależności od przyczyny powstania wady Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy lub od Inwestora
naprawy powstałej wady.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
§ 21

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz
zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich
zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu
bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót,
jeżeli wystąpi konieczność opracowania takiego planu w myśl obowiązujących przepisów.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§ 22

1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do
 zagospodarowania terenu budowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:



1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy
w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych
osób,

2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy,
4) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów

związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami.
5) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom

upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy.
6) W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie

wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze,
sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne
przedmioty z terenu budowy.

7) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane
przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem
budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.

8) Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy
i poinformować o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia odbioru końcowego
robót.

9) W przypadku stwierdzenia, że teren budowy po zakończeniu robót nie został uporządkowany
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 14 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie
zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć
Wykonawcę (wykonanie zastępcze).

  ZABEZPIECZENIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
§ 23

1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów
inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty,
transport lub  sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców, w szczególności powinien
dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów
i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez
Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 24

1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne   przedmioty
o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa.



2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby
zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy organ
państwowy
o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące właściwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania.

4. Jeśli w związku z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych wystąpi konieczność
przedłużenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie  przysługują  roszczenia z tego tytułu  w
stosunku do Zamawiającego .

OCHRONA ŚRODOWISKA
 § 25

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i
wokół terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ.

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości
stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych
oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót
budowlanych,
w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – „ustawa o odpadach”).

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących
gospodarkę odpadami.

7. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być
dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony
środowiska lub przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY
§ 26

1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się
posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.

3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonywane
wyłącznie w formie pisemnej.



PRAWA AUTORSKIE
§ 27

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy
(lub przyjmowanej przez niego części), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat i bez konieczności składania dodatkowych
oświadczeń, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn.
zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych
czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w
szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp.
obiektów  i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu  w wykonaniu niniejszej umowy,
zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem
do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji
wskazanych w ust.2 .Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich
egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu
stosownie do postanowień niniejszej umowy.

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do
utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości
lub w części, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odręcznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,
3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,
4) wprowadzanie do pamięci komputera,
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,
7) najem, dzierżawa,
8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami

i kosztorysami inwestorskimi,
9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie

części lub całości, opracowania,
10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Postanowienia  ust.1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą
dokumentacją.

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust.2 może następować
w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako
część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z
roszczeniem
z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło
w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawcę,
Wykonawca:



1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie

Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu
sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej
postępowania;

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby
lub osób zgłaszających roszczenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 28

1. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
2. Integralną część umowy stanowią załączniki:

a) oferta Wykonawcy;
b) opis przedmiotu zamówienia
c) harmonogram rzeczowy robót
d) harmonogram płatności
e) dokumentacja projektowa
f) STWiORB;
g) zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
h)  polisa OC;

  ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA

          __________________________          __________________________

             przy kontrasygnacie



UMOWA  ZDW-ZG-WBN-         /2018 (wzór)

zawarta w dniu .............................. w Zielonej Górze  pomiędzy

1) Województwem Lubuskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą  w Zielonej Górze,
al. Niepodległości 32, NIP 9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

                              Pawła Tondera – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Działającego na podstawie uchwały Nr 158/2099/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

przy kontrasygnacie
                          Elżbiety Pietraszyńskiej – Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych – Głównego Księgowego

działającej na podstawie upoważnienia Skarbnika Województwa Lubuskiego
 a

2) __________________________ z siedzibą w ____________________________ wpisana do
____________________________ pod numerem _________________
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:
______________________________ – ___________________________
______________________________ – ___________________________

zwane dalej Stronami

W wyniku przeprowadzonego  postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
p.n.: Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II:
Zadanie nr 1- m. Debrznica
Zadanie nr 2- m. Pliszka
Zadanie nr 3- m. Siedlisko
Zadanie nr 4- m. Trzebiechów
o wartości szacunkowej powyżej 30 tys. EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310-36/2018) zgodnie
z przepisami ustawy  Prawo zamówień  publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 24 sierpnia 2017 r.,
poz. 1579), strony zawierają   umowę o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbędne do oddania
do użytkowania przewidzianego umową obiektu liniowego, pod nazwą:

    „Rozbudowa drogi woj. Nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II”
(m. Pliszka)

opisane dokumentacją projektową oraz  w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych zwanej dalej STWiORB, zgodnie z ofertą wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, w terminie określonym umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”.

2. Na umowę składają się następujące dokumenty, które stanowią jej integralna część i będą interpretowane
w następującej kolejności:
a. umowa zwana również kontraktem
b. Opis przedmiotu zamówienia
c. dokumentacja projektowa
d. STWiORB;



e. oferta Wykonawcy;
f. harmonogram rzeczowy robót
g. harmonogram płatności
h. zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
i.  polisa OC.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§ 2.

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpóźniej w terminie 15 dni od podpisania
       umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót nie później niż 30 dni od daty przekazania terenu
budowy.
3.  Termin zakończenia realizacji umowy przedmiotu (pisemne skuteczne  zgłoszenie przedmiotu umowy do
      odbioru końcowego zgodnie z § 11) ustala się do dnia 16.11.2018 r.

WYNAGRODZENIE
§ 3.

1. Umowną wartość wynagrodzenia ustala się według zasad określonych w formularzu cenowym na kwotę
netto .......................................................................................................................................... z ł
(słownie:  ........................................................................................................................z ł),
 a z podatkiem VAT w wys. ……………….% tj. ..................................................................zł
kwota brutto ................................. zł
(słownie: .........................................................................................................................z ł).
2. Wynagrodzenie  określone  w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w formularzu cenowym,
które było zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporządzonym metodą
kalkulacji uproszczonej.
3.  Rozliczenie robót odbędzie się na podstawie:

1)  protokołu odbioru robót zawierającego wielkości rzeczywiste wykonywanych elementów robót;
2)  formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;
3)  pomiarów powykonawczych zawierających faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedłoży Zamawiającemu
szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
nakładów: robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów
pośrednich (ogólnych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena
każdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodą kalkulacji szczegółowej musi być równa cenie tej
pozycji z formularza cenowego z oferty.
5.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie,
o którym mowa w § 3 ust.1  może ulec odpowiednim zmianom.
6.Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5 Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany stawki podatku VAT,
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycją nowego wynagrodzenia, która powinna



być potwierdzona przez Wykonawcę stosownymi przepisami, z których wynikają zmiany oraz odpowiednimi
dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wyłącznie po uzyskaniu
akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do umowy.
7.  Zamawiający przewiduje  możliwość udzielenia zaliczek wykonawcom robót budowlanych na pisemny
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamówień publicznych.
8. Zaliczki mogą obejmować również wynagrodzenie dla podwykonawców biorących udział w  realizacji  części
zamówienia.
9. Rozliczenie zaliczki nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego robót
i formularza cenowego zawierającego wykonane roboty  na kwotę przyznanej zaliczki.
10. Warunkiem ubiegania się o kolejną zaliczkę jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.
11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawcę,  Wykonawca zobowiązany
jest do przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorącemu udział
w realizacji  części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona.
12. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiający wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;
2/ udzielenie  kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki należy wnieść zabezpieczenie   w jednej z form  wynikających z art. 148 ust.1 i
2 ustawy - Prawo zamówień publicznych w wysokości kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastąpi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.
14. Gwarancja  bankowa lub ubezpieczeniowa na kwotę  zaliczki  powinna być wystawiona na okres nie
dłuższy niż okres realizacji robót objętych zaliczką + 1 miesiąc.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
§ 4.

Zamawiający zobowiązuje się  do:
1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWiORB będącej w posiadaniu Zamawiającego
    i informacji niezbędnych do wykonania zamówienia;
2) protokolarnego przekazania terenu budowy;
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy;
4) odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy;
5) zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY
§ 5.

1. Wykonawca zobowiązuje się  do:
1) wykonania przedmiotu umowy w szczególności zgodnie z :

a)  dostarczoną przez zamawiającego STWiORB;
b)  dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją;
c)  technologią określoną w dokumentacji technicznej;
d)  zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;
e)  przepisami prawa;
f)  zasadami sztuki budowlanej;
g)  obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi;
h)  obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa;

2) protokolarnego przejęcia terenu budowy wraz z pełną odpowiedzialnością za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osób trzecich w związku z realizacją zmówienia;



3) dostawy i pokrycia kosztów energii, zużycia wody i odprowadzenia ścieków;
4) przerwania robót na uzasadnione żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót

przed ich zniszczeniem;
5) informowania Zamawiającego  (inspektora nadzoru) o terminach robót zanikowych; Jeżeli Wykonawca

nie dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na
ocenę prawidłowego wykonania robót przy zgłoszeniu do odbioru;

7) Wykonawca będzie przedkładał skorygowane harmonogramy rzeczowy i płatności w każdym
przypadku kiedy poprzednie harmonogramy staną się niespójne z faktycznym postępem robót lub z
zobowiązaniami Wykonawcy oraz na każde żądanie Zamawiającego

8) pisemnego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego zgodnie z § 11;
9) zawiadomienie odpowiednich organów o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu;
10) uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego;
11) uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w terminach

wyznaczonych przez Zamawiającego
12) usunięcia  wad ujawnionych w okresie odbioru końcowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz

rękojmi za wady – w terminach wyznaczonych w  umowie i protokołach przeglądów gwarancyjnych;
13) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach lub zagrożeniach na

budowie;
14) przestrzegania przepisów bhp i ppoż.;
15) pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, związanych z prowadzonymi robotami;
16)  pokrycia  kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas

transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z
realizacją umowy. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację
fotograficzną dróg, po których planuje prowadzić transport materiałów/sprzętu/surowców itp.
niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych,

17)  przygotowania dokumentacji powykonawczej na każdym etapie robót zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót i udostępniania jej
na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy,

18) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.

POLISA
§ 6

1. Wykonawca posiada w okresie obowiązywania umowy polisę zawartą w dniu ………… (lub inny
dokument ubezpieczenia) potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności obejmującej szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzająca ww. ubezpieczenie stanowi załącznik do
niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy, Wykonawca ma obowiązek przedstawić
Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem prolongatę polisy ubezpieczeniowej. W
przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, lub w przypadku
nieodnowienia polisy zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potrącenie nie było możliwe  - z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie stanowi odstąpienie z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.



ZATRUDNIENIE
 § 7

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,  osoby wykonujące
czynności wskazane w formularzem cenowym, które umożliwią wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem
oraz treścią.

2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących działalność
gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i samodzielnie czynności
powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Obowiązek określony w ust. 1 i  2 ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych
podwykonawców. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą obowiązek zatrudnienia
przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców osób, o których mowa w ust. 5, na umowę o pracę.

4. Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca
zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 271 kk) o spełnieniu
obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących
wskazane  ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został sporządzony).
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o
pracę za ostatni okres rozliczeniowy;



d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
 7. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w ust. 1, wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na
podstawie przepisów  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez
Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu o którym mowa w ust. 4) - za
każdą osobę wobec której nie dopełniono obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę.
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 8.

1. Wyznacza  się przedstawicieli Zamawiającego –w osobach:
    .................................................. – inspektor nadzoru inwestorskiego,
    ………………………………………..– koordynator ds. realizacji umowy
2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem
prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ............................................................
działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy – Prawo budowlane.
4. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy
będzie:………………………………………
5. Wykonawca ma obowiązek przedkładać w formie pisemnej Zamawiającemu aktualne dokumenty
potwierdzające, że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
6.  Wykonawca/Przedstawiciele Wykonawcy  zobowiązani są do  uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.
7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym wstępu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich
wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym zapewnienia środków ochrony osobistej
niezbędnych do spełnienia wymogów BHP na placu budowy.
8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania poleceń wykonawcy w zakresie
realizowanej umowy z wyłączeniem zakresu zastrzeżonego dla inspektora nadzoru budowlanego, który
wynika z ustawy Prawo budowlane.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga aneksu do  umowy.
10. O każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie
Zamawiającego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zmiany te
nie wymagają aneksu do  umowy.
11. Zamawiający zastrzega, że  Kierownik budowy ma być obecny na budowie w zakresie koniecznym do jej
prawidłowego zrealizowania oraz na każde żądanie Zamawiającego, przez co rozumie się także żądanie
Inspektorów Nadzoru.

PODWYKONAWCY
§ 9.

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie  części   przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemną zgodą
Zamawiającego.



2. Zamawiający zastrzega  obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następujących części
zamówienia: nie dotyczy.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany  podwykonawcy, o którym mowa w ust.1.
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje się postanowienia ust.1 z zastrzeżeniem ust.5.
5. Zmiana  podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegał na jego wiedzy i doświadczeniu wykazując

spełnianie warunków udziału w postępowaniu musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni
od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca będzie spełniał
warunki postawione przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne.

6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  projekt umowy z podwykonawcą  wraz z częścią
dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w tej umowie lub wskazaniem części
dokumentacji, której dotyczy umowa zwana dalej umową podwykonawczą.

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierać:
1) określenie  stron, pomiędzy którymi jest zawierana;

2)  wartość  wynagrodzenia /maksymalną wartość umowy/ z tytułu wykonywania robót, które nie
może przekroczyć wartości wynagrodzenia tych samych robót wskazanych w ofercie przetargowej
Wykonawcy;

3) wysokość ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą nie może
przekroczyć wysokości ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy,

4) określać wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz sposób
rozliczenia robót zgodnie z  przedmiotową umową;

5)  termin realizacji robót nie dłuższy niż przewiduje przedmiotowa umowa;
6)  sposób odbioru robót oraz podstawę wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszą

umową;
7)  do umowy  należy dołączyć kosztorys cenowy, z którego wynika wartość należnego

podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilość powierzonych mu robót budowlanych.
8) Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do umowy  podwykonawczej  nastąpi w formie pisemnej

w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu projektu tej umowy a w szczególności
w przypadku:

1) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących umowy  podwykonawczej, określonych w
ust. 7,

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizację przez podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której wykonanie zostało
zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę,

3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za
realizację przedmiotu umowy przez podwykonawcę,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez
Zamawiającego,

5) gdy termin realizacji robót budowlanych określony projektem jest dłuższy niż przewidywany umową
dla tych robót,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty,
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie
umowy.



9. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie może zlecić
podwykonawcy przystąpienia do realizacji zadania.

10. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń i/lub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca
jest uprawniony do przedstawienia  zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
uwzględniającego w całości zastrzeżenia Zamawiającego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio.
11. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie

określonym w ust. 8 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
12.   Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą przedkłada Zamawiającemu kopię  tej

umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem.
13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z
zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą, jednakże nie dłuższym niż 30
dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robót.

14. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia wynikający z umów o  podwykonawstwo jest dłuższy niż
30 dni, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

15. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego
wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą
zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór zafakturowanych
robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy  należne wynagrodzenie bez odsetek.
Wynagrodzenie to nie może przekraczać wysokości cen jednostkowych zawartych w umowie pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą . W przypadku gdyby ceny jednostkowe byłyby wyższe od cen
jednostkowych wynikających z formularza ofertowego złożonego przez Wykonawcę na etapie
postępowania przetargowego, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy,
wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawcę.

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.15 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych.

17.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o zgłoszenie  pisemnych
uwag dotyczących  zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od
dnia doręczenia pisma oraz do złożenia oświadczenia czy wynagrodzenie należne podwykonawcy
zostało zapłacone lub roszczenie o zapłatę wynagrodzenia wygasło  z innych powodów.

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający może:
1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże

niezasadność takiej zapłaty albo
2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w

przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub
podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca  wykaże
zasadność takiej zapłaty.

19.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

20.  Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowiązek przedłożenia kopii umowy dotyczy umów o wartości większej niż 50 000 zł oraz o wartości
poniżej 50 000 zł, ale przekraczających 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.



21. Za  przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikające z  przyczyn leżących po stronie  podwykonawcy
Wykonawca i podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność. Przerwa taka  nie może stanowić
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

22. Wykonawca ma obowiązek na ustne bądź pisemne wezwanie przedłożyć Zamawiającemu kopie faktur
prawidłowo złożonych i przyjętych, dowodów zapłaty, protokołów odbioru wraz z formularzami cenowymi ,
które wynikają z umów zawartych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami.

23. Postanowienia zawarte w § 9 stosuje się odpowiednio do:
1) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo na roboty budowlane;
2) podwykonawców i dalszych podwykonawców zamówienia na roboty  budowlane, przy czym

dalszy    podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę  Wykonawcy na zawarcie umowy o
treści zgodnej  z projektem umowy.

ODBIÓR ROBÓT CZĘŚCIOWY
§ 10.

1. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty.
2. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wskazanej części  przez
powiadomienie o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,
3. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego
przez Wykonawcę i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót.
4. Wykaz robót, o którym mowa w ust. 3 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.

ODBIÓR ROBÓT KOŃCOWY
§ 11.

1. Za datę zakończenia robót (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje się datę skutecznego pisemnego
zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego pod warunkiem
odbioru robót przez Zamawiającego protokołem odbioru robót bez uwag istotnych.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołączyć:
1) obmiar powykonawczy;
2) inwentaryzację powykonawczą w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacją projektową w technice
wielobarwnej ;
3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia;
4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń
i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem;
5) oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie  z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz
warunkami pozwolenia na budowę (zgłoszeniem/ zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej )
oraz przepisami;
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz terenów przyległych.

6) rozliczenia całej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem,
7) elaborat odbiorowy w ilości: 1 egz. oryginału, 1 egz. kopii oraz skan oryginału na nośniku
elektronicznym np.: płyta CD lub pendrive itp.

3. Niewykonanie obowiązków wymienionych w ust. 2 w punktach od 1 do 7 skutkuje bezskutecznością
zawiadomienia.



4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego bezskuteczności   zawiadomienia o którym mowa w
ustępie poprzedzającym  Wykonawca  zobowiązany jest do złożenia  nowego zawiadomienia o gotowości
do odbioru robót – po uzupełnieniu braków. Za datę zakończenia robót , o której mowa w ustępie powyżej
uznany będzie dzień prawidłowego zgłoszenia do odbioru.
5. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru końcowego robót w terminie do 14 dni od daty
skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego .
6.Przedmiotem odbioru robót będą elementy wyszczególnione w szczegółowej specyfikacji technicznej.
7.Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące
uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia:

a) może odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć Wykonawcy termin do usunięcia wad. W takiej
sytuacji datę zakończenia robót przyjmuje się zgodnie z ust. 1 powyżej.
b) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i  może zatrzymać odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartości w oparciu o elaborat odbioru końcowego do czasu prawidłowego wykonania robót
przez Wykonawcę;
c) może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady  są istotne.

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i  może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartości     w oparciu o elaborat odbioru końcowego;
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający nie dokonuje
odbioru przedmiotu umowy i  może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy
ponownie.

8. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony
na ich usunięcie.  W przypadku usunięcia wad datą zakończenia robót będzie data pisemnego zgłoszenia
przez Wykonawcę o gotowości do odbioru po usunięciu wad, pod warunkiem że wady będą faktycznie
usunięte.
9. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający

może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy będzie data, w której wykonawca
zastępczy usunął wady.

10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych
składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy, po zgłoszeniu
przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru wraz z dokumentami o
których mowa w ust. 2.

11. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w terminie
umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.

12. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez  Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.

13. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których
wykonał przedmiot umowy.

14. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót bez
uwag istotnych jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron.

15. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniają w
treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu



wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

16. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych
przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru końcowego robót.

WIERZYTELNOŚCI
§ 12

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu,
sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej
z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
2. W przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na

dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków
konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby
regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do
akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

     ROZLICZANIE FAKTUR
§ 13

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami częściowymi na podstawie załączonego
protokołu odbioru robót częściowych, zawierającego wielkości rzeczywiste wykonanych elementów robót,
sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego.
2. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy suma faktur częściowych VAT, o których mowa w ust.
1, nie może przekroczyć 95% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1.
3. Rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową wystawioną w oparciu o protokół odbioru końcowego
robót, na kwotę ustaloną w dołączonym do protokołu zestawieniu wartości wykonanych robót (formularz
cenowy) sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane.  Dołączony do faktury protokół odbioru końcowego musi być sprawdzony przez inspektora
nadzoru  i zatwierdzony przez Zamawiającego.
4. Warunkiem zapłaty faktur w tym również faktury  końcowej  Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich
płatności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i  załączenie   przez Wykonawcę do faktury
oświadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców  wszystkich należności z
tytułu wykonanych robót wraz z dowodami potwierdzającymi tę zapłatę. Powyższe oświadczenie  powinno być
także  potwierdzone przez podwykonawców. Wzory oświadczeń stanowią załączniki do opisu przedmiotu
zamówienia.
5. Za dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiający uzna,
potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie faktur podwykonawców prawidłowo wystawionych i
dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wpływu) wraz z potwierdzeniem dokonania
zapłaty. Faktury winny określać zakres rzeczowy wykonanych części zamówienia wynikający z umów o
podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, należne kwoty wynikające z wystawionych przez nich
faktur oraz obustronnie podpisanego protokołu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypełni zestawienie faktur i
dokonanych płatności dla podwykonawców i dalszych podwykonawców zgodnie z tabelą, której wzór stanowi
załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.
6. W przypadku uregulowania płatności gotówką, dokumentem potwierdzającym zapłatę będzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.



7. Do czasu dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.4  Zamawiający wstrzyma
zapłatę  wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawcę odsetek za
opóźnienie.
8. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30  dni kalendarzowych licząc od daty doręczenia jej
Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z wymaganymi dokumentami.
9. Zamawiający zastrzega, że termin zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie może być krótszy niż termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy ________________
11.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.
12. Faktury VAT będą wystawiane na :

Województwo Lubuskie, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, NIP: 973-05-90-332
Zarząd Dróg Woje2wódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra.

13. Adres, na który należy przysłać faktury VAT:
Zarząd Dróg Woje2wódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra.

WARUNKI  ZMIANY UMOWY
§ 14

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jakościowych i ilościowych, jakie będą niezbędne dla wykonania przedmiotu
umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:
1)  zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych formularzem cenowym;
2)  zaniechać wykonania części robót objętych formularzem cenowym;
3)  wykonać roboty nie objęte formularzem cenowym a ujęte w dokumentacji projektowej;
4)  wykonać rozwiązania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB, dokumentacji technicznej
lub opisach przedmiotu zamówienia.

2. Podstawą wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 1 i 2  będzie pisemna akceptacja Zamawiającego.
3. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 będą stanowiły protokoły konieczności.
4. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze

umowy, jednak skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami §
15.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane,  które nie zostały wyszczególnione w
przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

6. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrębnej umowy.

7. Roboty budowlane nie objęte niniejszą umową, w szczególności nie ujęte w projekcie budowlanym, które
nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu umowy
wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub  wykonanie umowy jest uzależnione od
wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach umowy nie przekracza łącznie 50 %
wartości umowy będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie odrębnej umowy,
poprzedzonej sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót.

§ 15
1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 umowy, są tożsame

z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa określona w formularzu cenowym zostanie
przyjęta do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3.



2. Jeżeli roboty wynikające z § 14 ust.1 umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale
jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez
interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

3. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1  umowy, nie odpowiadają
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie można ustalić ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien
przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen
czynników produkcji określonych zgodnie z § 3 pkt 3 umowy, a dla materiałów, sprzętu i transportu dla których
ceny nie zostały określone w formularzu cenowym - cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i
transportu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogólnie dostępnych wydawnictw) oraz
nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Norm Nakładów Rzeczowych, Katalogach Nakładów
Rzeczowych   a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg
innych ogólnie stosowanych katalogów lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiającego.

4. Cena jednostkowa elementu nie może być wyższa od aktualnych średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana.

5. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych
wyliczeniach.

6. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawić Zamawiającemu
do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed rozpoczęciem robót wynikających
z tych zmian.

7. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,
określonej zgodnie z ust. 3.

§ 16
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy, w szczególności
ust.2 poniżej.

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:
1)zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczęcia i zakończenia) w sytuacji:
a) wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót bądź w znaczny

sposób je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferze, przy czym na ich
potwierdzenie Wykonawca musi przedstawić stosowne dokumenty z IMiGW  np.: mróz,
porywiste wiatry, opady deszczu  (długotrwałe, przekraczające 6 godzin/dobę lub w ilości
przekraczającej 10mm/dobę), klęski żywiołowe (np.: powódź, huragan, trzęsienie ziemi),
niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby inne niż personel Wykonawcy; wyczerpanie
limitu środków na dany rok lub nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego;

b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;
c) ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań ratowniczych;
d) ujawnienia niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania ich

usunięcia przez specjalistyczne służby;
e) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego;
f) wydłużającego się terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;
g) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub

dokumentacji technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych elementów
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa
nieprzewidzianych w dokumentacji urządzeń kolidujących z realizowaną inwestycją lub
wprowadzenie robót zamiennych;

h) występowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych
warunków gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji



projektowej badań geotechnicznych i określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża
nawierzchni zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z późniejszymi
zmianami) wymagających dodatkowych robót odwadniających, wymiany gruntu lub innych
technologii wzmacniających podłoże gruntowe;

i) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu
na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają
realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia
tych kolizji,

j) zmiany będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności:
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwoleń, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
uzgodnień na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku
sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy
zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup
społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego
określenia w chwili zawierania umowy;
k) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy,

l) z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z
wyłonionym Wykonawcą;

m) wykonania przewidzianych umową robót budowlanych przed terminem umownym;
n) konieczności  przesunięcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego

użytkowaniu, udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie wpływa na
zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego;

o) wystąpienia wykopalisk oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska
uniemożliwiających wykonywanie robót;

p) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.);
q) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami

nieruchomości;
r) przedłużania się terminów opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas

robót;
s) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających

wpływ na termin realizacji;
t) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie realizacji

zamówienia;
u) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,

będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;
2)  zmiany osobowe polegające na zmianie osób przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający

realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na
inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ;

3)  zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania
przedmiotu umowy;

4)   zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze
zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczących realizacji projektu.
5)  pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu

robót, sposobu realizacji, itp.):



a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez siłę wyższą
rozumie się każde zdarzenie zewnętrzne, które było nie do przewidzenia przez Strony umowy,
któremu nie można było zapobiec i która ma wpływ na jej realizację.

b) urzędowa zmiana obowiązującej stawki VAT;
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian

zawartych przez Zamawiającego w wytycznych dotyczących realizacji projektu, rezygnacja przez
Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie
spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z
wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

d) zrealizowanie jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej,

e) realizacja robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1  ustawy – Prawo
Budowlane

f) zmiana wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia
lub zwiększenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;

g) zmiana wynagrodzenia w przypadku robót, które zostały ujęte w dokumentacji projektowej, a nie
zostały uwzględnione w formularzu cenowym;

h) zmiana technologii wykonywania robót w szczególności:
- konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż
wskazane w dokumentacji projektowej w szczególności w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
- odmiennie od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
założeniach technologicznych;
- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;
- umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;
- w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;
- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
- pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji
inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;
- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

i) wystąpienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków
gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badań
geotechnicznych i określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie z
załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 1999r., nr 43, poz.430 z późniejszymi zmianami) wymagających dodatkowych robót
odwadniających, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniających podłoże gruntowe;

j) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji
technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych elementów drogi takich jak:
zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w
dokumentacji urządzeń kolidujących z realizowaną inwestycją lub wprowadzenie robót zamiennych
bądź dodatkowych, niezbędnych dla poprawnej realizacji zadania;

k) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mającym wpływ na realizacje
przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;



l) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych, powodujących uniknięcie
kolizji;

m) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska
uniemożliwiających wykonywanie robót;

n) zmiana zakresu robót w przypadku protestów mieszkańców;
o) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami

nieruchomości;
p) Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców – podmiotów trzecich na zasobach, których

Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że
kolejny podwykonawca -  podmiot trzeci  wykaże, spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez
Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne;

q) zmiana zakresu robót / ilości realizowanego przez podwykonawców;
r) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy;
s) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
t) danych rejestrowych,
u) będące następstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,
v)  zmiany numeru rachunku Wykonawcy,
w) zmiany teleadresowe Stron umowy określonych w umowie;
z) Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod

warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie
warunków w zakresie nie mniejszym, niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie
publiczne.

3. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym
w ofercie.

4. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 17

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej
podanej w ofercie, o której mowa w § 3 tj. __________ zł (słownie: ________________) Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie___________________.

2. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową:
1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;
2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie później niż w 15 dniu  po upływie okresu
rękojmi za wady, jeżeli nie stwierdzono wad lub wady zostały usunięte w wyznaczonym terminie.

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
określa art. 147-151 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form
za uprzednią zgodą Zamawiającego.
5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  i bez
zmniejszenia jego wysokości.



KARY UMOWNE
§ 18

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne bez względu na wysokość poniesionej szkody:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości  0,2% wartości umowy brutto, o której mowa
w § 3 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu realizacji przedmiotu określonego w § 2 ust. 3
niniejszej umowy;
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi
w wysokości 0,1% wartości umowy brutto o której mowa w § 3 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony
od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;
3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości
umowy brutto.
4)  z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych
w umowie – w wysokości 10 % wartości umowy brutto.
5) z tytułu braku każdorazowej zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 000,00 zł.
6)w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 9
ust.6 umowy, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  lub projektu
jej zmiany w wysokości 5 000,00 zł.
7) w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 000,00 zł.
8)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 000,00
zł.
9) za każdą nieobecność kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiającego w tym także
na wezwanie Inspektora 500 zł za każde niestawienie się potwierdzone notatką Zamawiającego/
Inspektora.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z następujących tytułów:
1) odstąpienia  od umowy  z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem §19
ust.1 pkt 1 w wysokości  10 % wartości umowy brutto ,
2)  za zwłokę w przekazaniu  placu budowy  w wysokości  0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień
zwłoki  liczony od następnego dnia po wyznaczonym terminie  ,
3)  za zwłokę  w przystąpieniu do  odbioru robót w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień
zwłoki  liczony  od następnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwłokę w zapłacie należności z  faktur przysługują  odsetki ustawowe.
4. Stronom umowy przysługuje prawo dochodzenia  odszkodowania  przenoszącego wysokość  kar
umownych do wysokości  rzeczywiści poniesionej szkody i utraconych korzyści.
5. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie należności z
tytułu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY
§ 19

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W



takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy. Uprawnienie to stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.
2) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót w terminie określonym w § 2 ust.1 lub nie
rozpoczął robót w terminie   określonym  w § 2 ust.2.
3) Wykonawca przerwał wykonywanie robót z przyczyn leżących po jego stronie (z winy
Wykonawcy),    a przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni;
4) jeżeli bieżące kontrole postępu robót wykażą, że nie ma możliwości technicznych wykonania
przedmiotu umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiającego opóźnienie
zakończenia choćby jednego z elementów przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w
stosunku do terminu ujętego w harmonogramie rzeczowym.
5) Wykonawca wykonuje roboty będące przedmiotem umowy w sposób niezgodny z
dokumentacją określającą przedmiot zamówienia, wskazaniami Zamawiającego lub umową.
6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub
znacznej części tego majątku, uniemożliwiające należyte wykonanie przedmiotu umowy.
7) wystąpi konieczność wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezpośredniej
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośredniej
zapłaty na sumę większą niż 5% wartości umowy,
8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień,
9) podzleca całość lub część robót lub dokonuje cesji umowy lub  jej części bez zgody
Zamawiającego,

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,  z przyczyn, o których mowa w niniejszej umowie może zostać
złożone  w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego okoliczności o przyczynach odstąpienia,
w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

4.  W razie odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony,  z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót;

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej żądanie dokonania odbioru robót przerwanych
oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku; protokół inwentaryzacji robót w toku
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę

4) wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy

5. Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu środków finansowych w wysokości utraconej
dotacji (przyznanej przez np. Unię Europejską lub z budżetu państwa), jeżeli z powodu winy
Wykonawcy, utracone lub cofnięte zostaną przyznane środki pieniężne.

GWARANCJA i  RĘKOJMIA
§ 20

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zasadach wynikających z art. 577 do 581
Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objęte niniejsza umową.

2. Okres gwarancji jakości wynosi ……………. liczony od następnego dnia po dacie odbioru końcowego
robót.

3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:
1) w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.



4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania  usunięcia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.

5. Jeżeli Wykonawca w  ramach  udzielonej gwarancji jakości,  wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy okres gwarancji jakości dla tych robót biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub
naprawy.

6. Zamawiający wyznacza przeglądy gwarancyjne i końcowy odbiór gwarancyjny przed upływem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w których Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia.

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust.2, jeżeli
zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

8. Jeżeli Wykonawca nie  usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego   to Zamawiający
może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

9. Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakości.
10. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
11. Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji zajdzie konieczność umieszczenia w obrębie inwestycji

urządzeń obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociągowe,
kanalizacyjne, itp. Zamawiający może udzielić zgody Inwestorowi na wejście w pas drogowy. W takim
przypadku Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji bądź uzależnienia zgody na
wejście w pas drogowy od przejęcia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiający wydając decyzję
lokalizacyjną oraz decyzje na zajęcie pasa drogowego zażąda od Inwestora przedłożenia dodatkowej
gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

12. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrębie umieszczenia urządzeń
obcych Zamawiający powoła komisję w skład której wchodzić będzie zarówno Wykonawca,
Inwestor   i Zamawiający, którzy stwierdzą przyczynę powstania wady wymagającej naprawy. W
zależności od przyczyny powstania wady Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy lub od Inwestora
naprawy powstałej wady.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
§ 21

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz
zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt
wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze
przed datą rozpoczęcia robót, jeżeli wystąpi konieczność opracowania takiego planu w myśl
obowiązujących przepisów.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§ 22

1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do
 zagospodarowania terenu budowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:



1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa
tych osób,

2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy,
4) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów

związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami.
5) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom

upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy.
6) W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie

wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze,
sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne
przedmioty z terenu budowy.

7) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane
przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem
budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.

8) Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy
i poinformować o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia odbioru końcowego
robót.

9) W przypadku stwierdzenia, że teren budowy po zakończeniu robót nie został uporządkowany
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 14 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie
zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć
Wykonawcę (wykonanie zastępcze).

  ZABEZPIECZENIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
§ 23

1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów
inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty,
transport lub  sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców, w szczególności powinien
dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów
i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem
przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 24

1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne   przedmioty
o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte
lub znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa.

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby
zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.



3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy organ
państwowy
o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące właściwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania.

4. Jeśli w związku z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych wystąpi konieczność
przedłużenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie  przysługują  roszczenia z tego tytułu  w
stosunku do Zamawiającego .

OCHRONA ŚRODOWISKA
 § 25

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i
wokół terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ.

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości
stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych
oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót
budowlanych,
w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – „ustawa o odpadach”).

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących
gospodarkę odpadami.

7. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być
dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony
środowiska lub przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY
§ 26

1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się
posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.

3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonywane
wyłącznie w formie pisemnej.



PRAWA AUTORSKIE
§ 27

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy
(lub przyjmowanej przez niego części), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na
rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat i bez konieczności składania
dodatkowych oświadczeń, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90,
poz. 631 z późn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio całość
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z
przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania
urządzeniami, instalacjami itp. obiektów  i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu
w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym
zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw
autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2 .Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory,
które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej umowy.

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do
utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości
lub w części, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odręcznie i odmianami tych technik,
2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,
4) wprowadzanie do pamięci komputera,
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,
7) najem, dzierżawa,
8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami

i kosztorysami inwestorskimi,
9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie

części lub całości, opracowania,
10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Postanowienia  ust.1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą
dokumentacją.

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust.2 może następować
w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym
jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z
roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli
naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez
Wykonawcę, Wykonawca:



1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie

Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu
sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej
postępowania;

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby
lub osób zgłaszających roszczenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 28

1.  Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
2. Integralną część umowy stanowią załączniki:

a. oferta Wykonawcy;
b. opis przedmiotu zamówienia
c. harmonogram rzeczowy robót
d. harmonogram płatności
e. dokumentacja projektowa
f. STWiORB;
g. zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
h.  polisa OC;

  ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA

          __________________________          __________________________

             przy kontrasygnacie



UMOWA  ZDW-ZG-WBN-         /2018 (wzór)

zawarta w dniu .............................. w Zielonej Górze  pomiędzy

1) Województwem Lubuskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą  w Zielonej Górze,
al. Niepodległości 32, NIP 9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

                              Pawła Tondera – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Działającego na podstawie uchwały Nr 158/2099/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

przy kontrasygnacie
                          Elżbiety Pietraszyńskiej – Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych – Głównego Księgowego

działającej na podstawie upoważnienia Skarbnika Województwa Lubuskiego
 a

2) __________________________ z siedzibą w ____________________________ wpisana do
____________________________ pod numerem _________________
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:
______________________________ – ___________________________
______________________________ – ___________________________

zwane dalej Stronami

W wyniku przeprowadzonego  postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
p.n.: Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II:
Zadanie nr 1- m. Debrznica
Zadanie nr 2- m. Pliszka
Zadanie nr 3- m. Siedlisko
Zadanie nr 4- m. Trzebiechów
o wartości szacunkowej powyżej 30 tys. EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310-36/2018) zgodnie
z przepisami ustawy  Prawo zamówień  publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 24 sierpnia 2017 r.,
poz. 1579), strony zawierają   umowę o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbędne do
oddania do użytkowania przewidzianego umową obiektu liniowego, pod nazwą:

„Rozbudowa drogi woj. Nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II”
(m. Siedlisko)

opisane dokumentacją projektową oraz  w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych zwanej dalej STWiORB, zgodnie z ofertą wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, w terminie określonym umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”.

2. Na umowę składają się następujące dokumenty, które stanowią jej integralna część i będą
interpretowane w następującej kolejności:

a. umowa zwana również kontraktem
b. Opis przedmiotu zamówienia
c. dokumentacja projektowa
d. STWiORB;



e. oferta Wykonawcy;
f. harmonogram rzeczowy robót
g. harmonogram płatności
h. zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
i.  polisa OC.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§ 2.

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpóźniej w terminie 15 dni od podpisania
       umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót nie później niż 30 dni od daty przekazania terenu
budowy.
3.  Termin zakończenia realizacji umowy przedmiotu (pisemne skuteczne  zgłoszenie przedmiotu umowy do
      odbioru końcowego zgodnie z § 11) ustala się do dnia 30.08.2019 r.

WYNAGRODZENIE
§ 3.

1. Umowną wartość wynagrodzenia ustala się według zasad określonych w formularzu cenowym na kwotę
netto .......................................................................................................................................... z ł
(słownie:  ........................................................................................................................z ł),
a z podatkiem VAT w wys. ……………….% tj. ..................................................................zł
kwota brutto ................................. zł
(słownie: .........................................................................................................................z ł).
2. Wynagrodzenie  określone  w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w formularzu cenowym,
które było zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporządzonym metodą
kalkulacji uproszczonej.
3.  Rozliczenie robót odbędzie się na podstawie:

1)  protokołu odbioru robót zawierającego wielkości rzeczywiste wykonywanych elementów robót;
2)  formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;
3)  pomiarów powykonawczych zawierających faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedłoży Zamawiającemu
szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
nakładów: robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów
pośrednich (ogólnych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena
każdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodą kalkulacji szczegółowej musi być równa cenie tej
pozycji z formularza cenowego z oferty.
5.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie,
o którym mowa w § 3 ust.1  może ulec odpowiednim zmianom.
6.Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5 Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany stawki podatku VAT,
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycją nowego wynagrodzenia, która powinna
być potwierdzona przez Wykonawcę stosownymi przepisami, z których wynikają zmiany oraz odpowiednimi



dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wyłącznie po uzyskaniu
akceptacji Zamawiającego   w formie aneksu do umowy.
7.  Zamawiający przewiduje  możliwość udzielenia zaliczek wykonawcom robót budowlanych na pisemny
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamówień publicznych.
8. Zaliczki mogą obejmować również wynagrodzenie dla podwykonawców biorących udział w  realizacji  części
zamówienia.
9. Rozliczenie zaliczki nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego robót
i formularza cenowego zawierającego wykonane roboty  na kwotę przyznanej zaliczki.
10. Warunkiem ubiegania się o kolejną zaliczkę jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.
11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawcę,  Wykonawca zobowiązany
jest do przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorącemu udział
w realizacji  części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona.
12. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiający wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;
2/ udzielenie  kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki należy wnieść zabezpieczenie   w jednej z form  wynikających z art. 148 ust.1 i
2 ustawy - Prawo zamówień publicznych w wysokości kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastąpi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.
14. Gwarancja  bankowa lub ubezpieczeniowa na kwotę  zaliczki  powinna być wystawiona na okres nie
dłuższy niż okres realizacji robót objętych zaliczką + 1 miesiąc.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 4.
Zamawiający zobowiązuje się  do:
1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWiORB będącej w posiadaniu Zamawiającego
    i informacji niezbędnych do wykonania zamówienia;
2) protokolarnego przekazania terenu budowy;
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy;
4) odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy;
5) zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY
§ 5.

1. Wykonawca zobowiązuje się  do:
1) wykonania przedmiotu umowy w szczególności zgodnie z :

a)  dostarczoną przez zamawiającego STWiORB;
b)  dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją;
c)  technologią określoną w dokumentacji technicznej;
d)  zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;
e)  przepisami prawa;
f)  zasadami sztuki budowlanej;
g)  obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi;
h)  obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa;



2) protokolarnego przejęcia terenu budowy wraz z pełną odpowiedzialnością za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osób trzecich w związku z realizacją zmówienia;

3) dostawy i pokrycia kosztów energii, zużycia wody i odprowadzenia ścieków;
4) przerwania robót na uzasadnione żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót

przed ich zniszczeniem;
5) informowania Zamawiającego  (inspektora nadzoru) o terminach robót zanikowych; Jeżeli

Wykonawca nie dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać
otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na
ocenę prawidłowego wykonania robót przy zgłoszeniu do odbioru;

7) Wykonawca będzie przedkładał skorygowane harmonogramy rzeczowy i płatności w każdym
przypadku kiedy poprzednie harmonogramy staną się niespójne z faktycznym postępem robót lub z
zobowiązaniami Wykonawcy oraz na każde żądanie Zamawiającego

8) pisemnego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego zgodnie z § 11;
9) zawiadomienie odpowiednich organów o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu;
10) uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego;
11) uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w terminach

wyznaczonych przez Zamawiającego
12) usunięcia  wad ujawnionych w okresie odbioru końcowego oraz w okresie i w ramach gwarancji

oraz rękojmi za wady – w terminach wyznaczonych w  umowie i protokołach przeglądów
gwarancyjnych;

13) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach lub zagrożeniach
na budowie;

14) przestrzegania przepisów bhp i ppoż.;
15) pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, związanych z prowadzonymi

robotami;
16)  pokrycia  kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas

transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z
realizacją umowy. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację
fotograficzną dróg, po których planuje prowadzić transport materiałów/sprzętu/surowców itp.
niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych,

17)  przygotowania dokumentacji powykonawczej na każdym etapie robót zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót i udostępniania
jej na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy,

18) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.

POLISA
§ 6

1. Wykonawca posiada w okresie obowiązywania umowy polisę zawartą w dniu ………… (lub inny
dokument ubezpieczenia) potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności obejmującej szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzająca ww. ubezpieczenie stanowi załącznik do
niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy, Wykonawca ma obowiązek przedstawić
Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem prolongatę polisy ubezpieczeniowej.
W przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, lub w
przypadku nieodnowienia polisy zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na
jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potrącenie nie było możliwe  - z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.



Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie stanowi odstąpienie z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE
 § 7

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,  osoby wykonujące
czynności wskazane w formularzem cenowym, które umożliwią wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem
oraz treścią.

2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących działalność
gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i samodzielnie czynności
powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Obowiązek określony w ust. 1 i  2 ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych
podwykonawców. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą obowiązek zatrudnienia
przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców osób, o których mowa w ust. 5, na umowę o pracę.

4. Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca
zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 271 kk) o spełnieniu
obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących
wskazane  ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został sporządzony).
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o
pracę za ostatni okres rozliczeniowy;



d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
 7. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w ust. 1, wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez
Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu o którym mowa w ust. 4) - za
każdą osobę wobec której nie dopełniono obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę.
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 8.

1. Wyznacza  się przedstawicieli Zamawiającego –w osobach:
    .................................................. – inspektor nadzoru inwestorskiego,
    ………………………………………..– koordynator ds. realizacji umowy
2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem
prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ............................................................
działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy – Prawo budowlane.
4. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy
będzie:………………………………………
5. Wykonawca ma obowiązek przedkładać w formie pisemnej Zamawiającemu aktualne dokumenty
potwierdzające, że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
6.  Wykonawca/Przedstawiciele Wykonawcy  zobowiązani są do  uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.
7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym wstępu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich
wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym zapewnienia środków ochrony osobistej
niezbędnych do spełnienia wymogów BHP na placu budowy.
8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania poleceń wykonawcy w zakresie
realizowanej umowy z wyłączeniem zakresu zastrzeżonego dla inspektora nadzoru budowlanego, który
wynika z ustawy Prawo budowlane.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga aneksu do  umowy.
10. O każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie
Zamawiającego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zmiany te
nie wymagają aneksu do  umowy.
11. Zamawiający zastrzega, że  Kierownik budowy ma być obecny na budowie w zakresie koniecznym do jej
prawidłowego zrealizowania oraz na każde żądanie Zamawiającego, przez co rozumie się także żądanie
Inspektorów Nadzoru.



PODWYKONAWCY
§ 9.

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie  części   przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemną zgodą
Zamawiającego.
2.Zamawiający zastrzega  obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następujących części
zamówienia: nie dotyczy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany  podwykonawcy, o którym mowa w ust.1.
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje się postanowienia ust.1 z zastrzeżeniem ust.5.
5. Zmiana  podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegał na jego wiedzy i doświadczeniu wykazując

spełnianie warunków udziału w postępowaniu musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni
od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca będzie spełniał
warunki postawione przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne.

6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  projekt umowy z podwykonawcą  wraz z częścią
dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w tej umowie lub wskazaniem części
dokumentacji, której dotyczy umowa zwana dalej umową podwykonawczą.

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierać:
1) określenie  stron, pomiędzy którymi jest zawierana;
2)  wartość  wynagrodzenia /maksymalną wartość umowy/ z tytułu wykonywania robót, które nie

może przekroczyć wartości wynagrodzenia tych samych robót wskazanych w ofercie przetargowej
Wykonawcy;

3) wysokość ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą nie może
przekroczyć wysokości ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy,

4) określać wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz sposób
rozliczenia robót zgodnie z  przedmiotową umową;

5)  termin realizacji robót nie dłuższy niż przewiduje przedmiotowa umowa;
6)  sposób odbioru robót oraz podstawę wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszą

umową;
7)  do umowy  należy dołączyć kosztorys cenowy, z którego wynika wartość należnego

podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilość powierzonych mu robót budowlanych.
8. Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do umowy  podwykonawczej  nastąpi w formie pisemnej
w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu projektu tej umowy a w szczególności
w przypadku:
1) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących umowy  podwykonawczej, określonych w ust.
7,
2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizację przez podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której wykonanie zostało
zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę,
3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu
umowy przez podwykonawcę,
4) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego,
5) gdy termin realizacji robót budowlanych określony projektem jest dłuższy niż przewidywany umową dla



tych robót,
6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego
rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy.
9. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie może zlecić
podwykonawcy przystąpienia do realizacji zadania.
10. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń i/lub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca

jest uprawniony do przedstawienia  zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane uwzględniającego w całości zastrzeżenia Zamawiającego. Postanowienia ust. 9 stosuje
odpowiednio.

11. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
określonym w ust. 8 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

12.   Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą przedkłada Zamawiającemu kopię  tej
umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem.

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z
zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą, jednakże nie dłuższym niż 30
dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robót.

14. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia wynikający z umów o  podwykonawstwo jest dłuższy niż
30 dni, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

15. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego
wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą
zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór zafakturowanych
robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy  należne wynagrodzenie bez odsetek.
Wynagrodzenie to nie może przekraczać wysokości cen jednostkowych zawartych w umowie pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą . W przypadku gdyby ceny jednostkowe byłyby wyższe od cen
jednostkowych wynikających z formularza ofertowego złożonego przez Wykonawcę na etapie
postępowania przetargowego, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy,
wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawcę.

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.15 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych.

17.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o zgłoszenie  pisemnych
uwag dotyczących  zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od
dnia doręczenia pisma oraz do złożenia oświadczenia czy wynagrodzenie należne podwykonawcy
zostało zapłacone lub roszczenie o zapłatę wynagrodzenia wygasło  z innych powodów.

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający może:
1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże

niezasadność takiej zapłaty albo
2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w

przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub
podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca  wykaże
zasadność takiej zapłaty.

19.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.



20.  Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowiązek przedłożenia kopii umowy dotyczy umów o wartości większej niż 50 000 zł oraz o wartości
poniżej 50 000 zł, ale przekraczających 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

21. Za  przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikające z  przyczyn leżących po stronie  podwykonawcy
Wykonawca i podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność. Przerwa taka  nie może stanowić
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

22. Wykonawca ma obowiązek na ustne bądź pisemne wezwanie przedłożyć Zamawiającemu kopie faktur
prawidłowo złożonych i przyjętych, dowodów zapłaty, protokołów odbioru wraz z formularzami cenowymi ,
które wynikają z umów zawartych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami.

23. Postanowienia zawarte w § 9 stosuje się odpowiednio do:
1) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) podwykonawców i dalszych podwykonawców zamówienia na roboty  budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę  Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej
z projektem umowy.

ODBIÓR ROBÓT CZĘŚCIOWY
§ 10.

1. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane
roboty.
2. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wskazanej części
przez powiadomienie o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,
3. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie
sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót.
4. Wykaz robót, o którym mowa w ust. 3 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru

inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.

ODBIÓR ROBÓT KOŃCOWY
§ 11.

1. Za datę zakończenia robót (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje się datę skutecznego pisemnego
zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego pod warunkiem
odbioru robót przez Zamawiającego protokołem odbioru robót bez uwag istotnych.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołączyć:
1) obmiar powykonawczy;
2) inwentaryzację powykonawczą w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacją projektową w technice
wielobarwnej ;
3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia;
4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń
i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem;
5) oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie  z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz
warunkami pozwolenia na budowę (zgłoszeniem/ zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej )
oraz przepisami;
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz terenów przyległych.



6) rozliczenia całej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem,
7) elaborat odbiorowy w ilości: 1 egz. oryginału, 1 egz. kopii oraz skan oryginału na nośniku
elektronicznym np.: płyta CD lub pendrive itp.

3. Niewykonanie obowiązków wymienionych w ust. 2 w punktach od 1 do 7 skutkuje bezskutecznością
zawiadomienia.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego bezskuteczności   zawiadomienia o którym mowa w
ustępie poprzedzającym  Wykonawca  zobowiązany jest do złożenia  nowego zawiadomienia o gotowości
do odbioru robót – po uzupełnieniu braków. Za datę zakończenia robót , o której mowa w ustępie powyżej
uznany będzie dzień prawidłowego zgłoszenia do odbioru.
5.Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru końcowego robót w terminie do 14 dni od daty
skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego .
6.Przedmiotem odbioru robót będą elementy wyszczególnione w szczegółowej specyfikacji technicznej.
7.Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące
uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia:

a) może odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć Wykonawcy termin do usunięcia wad. W takiej
sytuacji datę zakończenia robót przyjmuje się zgodnie z ust. 1 powyżej.
b) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i  może zatrzymać odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartości     w oparciu o elaborat odbioru końcowego do czasu prawidłowego wykonania
robót przez Wykonawcę;
c) może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady  są istotne.

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i  może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartości     w oparciu o elaborat odbioru końcowego;
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający nie dokonuje
odbioru przedmiotu umowy i  może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy
ponownie.

8.Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony
na ich usunięcie.  W przypadku usunięcia wad datą zakończenia robót będzie data pisemnego zgłoszenia
przez Wykonawcę o gotowości do odbioru po usunięciu wad, pod warunkiem że wady będą faktycznie
usunięte.
9.W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający
może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy będzie data, w której wykonawca zastępczy
usunął wady.
10.Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych
składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy, po zgłoszeniu przez
Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru wraz z dokumentami o których mowa w
ust. 2.
11.Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w terminie umożliwiającym
udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.
12.Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez  Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może
zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.
13.O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których
wykonał przedmiot umowy.



14.Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót bez
uwag istotnych jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron.
15.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniają w treści
protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony
w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
16.Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych
przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru końcowego robót.

WIERZYTELNOŚCI
§ 12

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu,
sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z
umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
2. W przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na

dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków
konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.

3.Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby
regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do
akceptacji.
4.Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są
względem Zamawiającego bezskuteczne.

     ROZLICZANIE FAKTUR
§ 13

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami częściowymi na podstawie załączonego
protokołu odbioru robót częściowych, zawierającego wielkości rzeczywiste wykonanych elementów robót,
sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego.
2. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy suma faktur częściowych VAT, o których mowa w ust.
1, nie może przekroczyć 95% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1.
3. Rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową wystawioną w oparciu o protokół odbioru końcowego
robót, na kwotę ustaloną w dołączonym do protokołu zestawieniu wartości wykonanych robót (formularz
cenowy) sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane.  Dołączony do faktury protokół odbioru końcowego musi być sprawdzony przez inspektora
nadzoru  i zatwierdzony przez Zamawiającego.
4. Warunkiem zapłaty faktur w tym również faktury  końcowej  Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich
płatności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i  załączenie   przez Wykonawcę do faktury
oświadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców  wszystkich należności z
tytułu wykonanych robót wraz z dowodami potwierdzającymi tę zapłatę. Powyższe oświadczenie  powinno być
także  potwierdzone przez podwykonawców. Wzory oświadczeń stanowią załączniki do opisu przedmiotu
zamówienia.
5. Za dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiający uzna,
potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie faktur podwykonawców prawidłowo wystawionych i
dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wpływu) wraz z potwierdzeniem dokonania
zapłaty. Faktury winny określać zakres rzeczowy wykonanych części zamówienia wynikający z umów o
podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, należne kwoty wynikające z wystawionych przez nich
faktur oraz obustronnie podpisanego protokołu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypełni zestawienie faktur i



dokonanych płatności dla podwykonawców i dalszych podwykonawców zgodnie z tabelą, której wzór stanowi
załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.
6. W przypadku uregulowania płatności gotówką, dokumentem potwierdzającym zapłatę będzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.
7. Do czasu dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.4  Zamawiający wstrzyma
zapłatę  wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawcę odsetek za
opóźnienie.
8. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30  dni kalendarzowych licząc od daty doręczenia jej
Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z wymaganymi dokumentami.
9. Zamawiający zastrzega, że termin zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie może być krótszy niż termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy ________________
11.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.
12. Faktury VAT będą wystawiane na :

Województwo Lubuskie, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, NIP: 973-05-90-332
Zarząd Dróg Woje2wódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra.

13. Adres, na który należy przysłać faktury VAT:
Zarząd Dróg Woje2wódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra.

WARUNKI  ZMIANY UMOWY
§ 14

1.Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jakościowych i ilościowych, jakie będą niezbędne dla wykonania przedmiotu
umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:

1)  zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych formularzem cenowym;
2)  zaniechać wykonania części robót objętych formularzem cenowym;
3)  wykonać roboty nie objęte formularzem cenowym a ujęte w dokumentacji projektowej;
4)  wykonać rozwiązania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB, dokumentacji technicznej
lub opisach przedmiotu zamówienia.

2.Podstawą wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 1 i 2  będzie pisemna akceptacja Zamawiającego.
3.Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 będą stanowiły protokoły konieczności.
4.Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze
umowy, jednak skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 15.
5.Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane,  które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze
robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.
6.Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrębnej umowy.
7.Roboty budowlane nie objęte niniejszą umową, w szczególności nie ujęte w projekcie budowlanym, które nie
były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu umowy
wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub  wykonanie umowy jest uzależnione od
wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach umowy nie przekracza łącznie 50 %
wartości umowy będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie odrębnej umowy,
poprzedzonej sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót.



§ 15
1.Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 umowy, są tożsame
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa określona w formularzu cenowym zostanie
przyjęta do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3.
2.Jeżeli roboty wynikające z § 14 ust.1 umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale
jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez
interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
3.Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1  umowy, nie odpowiadają
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie można ustalić ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien
przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen
czynników produkcji określonych zgodnie z § 3 pkt 3 umowy, a dla materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny
nie zostały określone w formularzu cenowym - cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu
opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogólnie dostępnych wydawnictw) oraz nakładów
rzeczowych określonych w Katalogach Norm Nakładów Rzeczowych, Katalogach Nakładów Rzeczowych
a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg innych ogólnie
stosowanych katalogów lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiającego.
4.Cena jednostkowa elementu nie może być wyższa od aktualnych średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana.
5.Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.
6.Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawić Zamawiającemu do
akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych
zmian.
7.Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,
określonej zgodnie z ust. 3.

§ 16
1.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy, w szczególności ust.2 poniżej.
2.Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczęcia i zakończenia) w sytuacji:
a) wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót bądź w znaczny sposób
je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie Wykonawca musi
przedstawić stosowne dokumenty z IMiGW  np.: mróz, porywiste wiatry, opady deszczu  (długotrwałe,
przekraczające 6 godzin/dobę lub w ilości przekraczającej 10mm/dobę), klęski żywiołowe (np.: powódź,
huragan, trzęsienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby inne niż personel Wykonawcy;
wyczerpanie limitu środków na dany rok lub nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego;

b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;
c)ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań ratowniczych;
d)ujawnienia niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania ich usunięcia
przez specjalistyczne służby;
e)wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego;
f)wydłużającego się terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;
g)konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji
technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych elementów drogi takich jak: zjazdy,
chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urządzeń
kolidujących z realizowaną inwestycją lub wprowadzenie robót zamiennych;



h)występowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków
gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badań
geotechnicznych i określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie
z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999r., nr 43, poz.430 z późniejszymi zmianami) wymagających dodatkowych robót odwadniających,
wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniających podłoże gruntowe;
i)gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na
zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają
realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych
kolizji,
j)zmiany będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności:

przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwoleń, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
uzgodnień na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku
sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy
zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup
społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego
określenia w chwili zawierania umowy;

k)jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
l)z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wyłonionym
Wykonawcą;
m)wykonania przewidzianych umową robót budowlanych przed terminem umownym;
n)konieczności  przesunięcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego użytkowaniu,
udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania
zamówienia podstawowego;
o)wystąpienia wykopalisk oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska uniemożliwiających
wykonywanie robót;
p)uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.);
q)konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości;
r)przedłużania się terminów opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robót;
s)zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na
termin realizacji;
t)w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie realizacji zamówienia;
u)konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, będących
następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;

2)  zmiany osobowe polegające na zmianie osób przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający
realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na
inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ;

3)  zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania
przedmiotu umowy;

4)   zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze
zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczących realizacji projektu.
5)  pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu

robót, sposobu realizacji, itp.):
a)siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez siłę wyższą rozumie
się każde zdarzenie zewnętrzne, które było nie do przewidzenia przez Strony umowy, któremu nie można
było zapobiec i która ma wpływ na jej realizację.
b)urzędowa zmiana obowiązującej stawki VAT;



c)zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian
zawartych przez Zamawiającego w wytycznych dotyczących realizacji projektu, rezygnacja przez
Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące
wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia
oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi
świadczeniami;
d)zrealizowanie jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej,
e)realizacja robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1  ustawy – Prawo
Budowlane
f)zmiana wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia lub
zwiększenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;
g)zmiana wynagrodzenia w przypadku robót, które zostały ujęte w dokumentacji projektowej, a nie zostały
uwzględnione w formularzu cenowym;
h)zmiana technologii wykonywania robót w szczególności:

- konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż
wskazane w dokumentacji projektowej w szczególności w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
- odmiennie od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
założeniach technologicznych;
- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;
- umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;
- w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;
- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
- pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji
inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;
- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

i)wystąpienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków
gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badań
geotechnicznych i określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie z załącznikiem
nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr
43, poz.430 z późniejszymi zmianami) wymagających dodatkowych robót odwadniających, wymiany
gruntu lub innych technologii wzmacniających podłoże gruntowe;
j)konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji
technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych elementów drogi takich jak: zjazdy,
chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urządzeń
kolidujących z realizowaną inwestycją lub wprowadzenie robót zamiennych bądź dodatkowych,
niezbędnych dla poprawnej realizacji zadania;
k)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mającym wpływ na realizacje
przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;
l)kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych, powodujących uniknięcie kolizji;
m)wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska
uniemożliwiających wykonywanie robót;
n)zmiana zakresu robót w przypadku protestów mieszkańców;



o)konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości;
p)Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców – podmiotów trzecich na zasobach, których
Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że
kolejny podwykonawca -  podmiot trzeci  wykaże, spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez
Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne;
q)zmiana zakresu robót / ilości realizowanego przez podwykonawców;
r)zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy;
s)zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
t)danych rejestrowych,
u)będące następstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,
v) zmiany numeru rachunku Wykonawcy,
w)zmiany teleadresowe Stron umowy określonych w umowie;
z) Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie
warunków w zakresie nie mniejszym, niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie
publiczne.

3.Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym
w ofercie.
4.Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 17

1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej
w ofercie, o której mowa w § 3 tj. __________ zł (słownie: ________________) Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie___________________.

2. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową:
1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;
2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie później niż w 15 dniu  po upływie okresu
rękojmi za wady, jeżeli nie stwierdzono wad lub wady zostały usunięte w wyznaczonym terminie.

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
określa art. 147-151 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form
za uprzednią zgodą Zamawiającego.
5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  i bez
zmniejszenia jego wysokości.

KARY UMOWNE
§ 18

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne bez względu na wysokość poniesionej szkody:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości  0,2% wartości umowy brutto, o której mowa
w § 3 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu realizacji przedmiotu określonego w § 2 ust. 3
niniejszej umowy;
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi
w wysokości 0,1% wartości umowy brutto o której mowa w § 3 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony
od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;
3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości
umowy brutto.



4)  z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych
w umowie – w wysokości 10 % wartości umowy brutto.
5) z tytułu braku każdorazowej zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 000,00 zł.
6)w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 9
ust.6 umowy, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  lub projektu
jej zmiany w wysokości 5 000,00 zł.
7) w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 000,00 zł.
8)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 000,00
zł.
9) za każdą nieobecność kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiającego w tym także
na wezwanie Inspektora 500 zł za każde niestawienie się potwierdzone notatką Zamawiającego/
Inspektora.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z następujących tytułów:
1) odstąpienia  od umowy  z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem §19
ust.1 pkt 1 w wysokości  10 % wartości umowy brutto ,
2)  za zwłokę w przekazaniu  placu budowy  w wysokości  0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień
zwłoki  liczony od następnego dnia po wyznaczonym terminie  ,
3)  za zwłokę  w przystąpieniu do  odbioru robót w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień
zwłoki  liczony  od następnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwłokę w zapłacie należności z  faktur przysługują  odsetki ustawowe.
4. Stronom umowy przysługuje prawo dochodzenia  odszkodowania  przenoszącego wysokość  kar
umownych do wysokości  rzeczywiści poniesionej szkody i utraconych korzyści.
5. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie należności z
tytułu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY
§ 19

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
1)wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
Uprawnienie to stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.
2)Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót w terminie określonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczął
robót w terminie   określonym  w § 2 ust.2.
3)Wykonawca przerwał wykonywanie robót z przyczyn leżących po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni;
4)jeżeli bieżące kontrole postępu robót wykażą, że nie ma możliwości technicznych wykonania
przedmiotu umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiającego opóźnienie zakończenia
choćby jednego z elementów przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w stosunku do
terminu ujętego w harmonogramie rzeczowym.
5)Wykonawca wykonuje roboty będące przedmiotem umowy w sposób niezgodny z dokumentacją
określającą przedmiot zamówienia, wskazaniami Zamawiającego lub umową.
6)w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej
części tego majątku, uniemożliwiające należyte wykonanie przedmiotu umowy.



7)wystąpi konieczność wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę
większą niż 5% wartości umowy,
8)nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowień,
9)podzleca całość lub część robót lub dokonuje cesji umowy lub  jej części bez zgody Zamawiającego,

3.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,  z przyczyn, o których mowa w niniejszej umowie może zostać
złożone  w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego okoliczności o przyczynach odstąpienia,
w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
4. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:
1)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót;

2)Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej żądanie dokonania odbioru robót przerwanych
oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada;
3)w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku; protokół inwentaryzacji robót w toku
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę
4)wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy
5.Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu środków finansowych w wysokości utraconej
dotacji (przyznanej przez np. Unię Europejską lub z budżetu państwa), jeżeli z powodu winy
Wykonawcy, utracone lub cofnięte zostaną przyznane środki pieniężne.

GWARANCJA i  RĘKOJMIA
§ 20

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zasadach wynikających z art. 577 do 581
Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objęte niniejsza umową.

2. Okres gwarancji jakości wynosi ……………. liczony od następnego dnia po dacie odbioru końcowego
robót.
3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

1) w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania  usunięcia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.

5. Jeżeli Wykonawca w  ramach  udzielonej gwarancji jakości,  wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy okres gwarancji jakości dla tych robót biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub
naprawy.

6. Zamawiający wyznacza przeglądy gwarancyjne i końcowy odbiór gwarancyjny przed upływem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w których Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia.

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust.2, jeżeli
zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

8. Jeżeli Wykonawca nie  usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego   to Zamawiający
może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

9. Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakości.



10. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu
gwarancji.

11. Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji zajdzie konieczność umieszczenia w obrębie inwestycji
urządzeń obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociągowe,
kanalizacyjne, itp. Zamawiający może udzielić zgody Inwestorowi na wejście w pas drogowy. W
takim przypadku Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji bądź uzależnienia
zgody na wejście w pas drogowy od przejęcia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiający wydając
decyzję lokalizacyjną oraz decyzje na zajęcie pasa drogowego zażąda od Inwestora przedłożenia
dodatkowej gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

12. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrębie umieszczenia
urządzeń obcych Zamawiający powoła komisję w skład której wchodzić będzie zarówno
Wykonawca,
Inwestor   i Zamawiający, którzy stwierdzą przyczynę powstania wady wymagającej naprawy. W
zależności od przyczyny powstania wady Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy lub od
Inwestora naprawy powstałej wady.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
§ 21

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz
zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy.
2.Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt
wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.
3.Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed
datą rozpoczęcia robót, jeżeli wystąpi konieczność opracowania takiego planu w myśl obowiązujących
przepisów.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§ 22

1.Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do
 zagospodarowania terenu budowy.
2.Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu

budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu
bezpieczeństwa tych osób,

2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy,
4) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów

związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami.
5) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom

upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy.
6) W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie

wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze,



sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne
przedmioty z terenu budowy.

7) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane
przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem
budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.

8) Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy
i poinformować o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia odbioru końcowego
robót.

9) W przypadku stwierdzenia, że teren budowy po zakończeniu robót nie został uporządkowany
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 14 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie
zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć
Wykonawcę (wykonanie zastępcze).

  ZABEZPIECZENIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
§ 23

1.Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów
inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty,
transport lub  sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców, w szczególności powinien
dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów
i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy.
2.Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez
Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 24

1.Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne   przedmioty
o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa.
2.Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby
zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.
3.Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy organ
państwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące właściwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania.
4.Jeśli w związku z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych wystąpi konieczność
przedłużenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie  przysługują  roszczenia z tego tytułu  w
stosunku do Zamawiającego .

OCHRONA ŚRODOWISKA
 § 25

1.Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowiązany
podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i wokół terenu budowy.
2.Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ.



3.Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i
płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych,
w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem.

4.Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – „ustawa o odpadach”).
5.Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
6.Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących
gospodarkę odpadami.
7.Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia odpowiedzialności
z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od
Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub
przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY
§ 26

1.W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się posiłkować
postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3.Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
4.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonywane wyłącznie w
formie pisemnej.

PRAWA AUTORSKIE
§ 27

1.Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy (lub
przyjmowanej przez niego części), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat i bez konieczności składania dodatkowych
oświadczeń, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i
terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności
takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów  i inne dokumenty oraz
broszury przekazane Zamawiającemu  w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez
dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2 .Równocześnie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których
utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej umowy.
2.Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów
wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, na
następujących polach eksploatacji:

1)utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi,
informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami
tych technik,



2)wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,
3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

4) wprowadzanie do pamięci komputera,
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,
7) najem, dzierżawa,
8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami

i kosztorysami inwestorskimi,
9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie

części lub całości, opracowania,
10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3.Postanowienia  ust.1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji
w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą dokumentacją.
4.Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust.2 może następować
w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część
dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań,
przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.

5.W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem
z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło
w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawcę, Wykonawca:

1)przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;
2)w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie
Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym
oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;
3)poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i  niemajątkowych
związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających
roszczenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 28

1.Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
2. Integralną część umowy stanowią załączniki:

a.oferta Wykonawcy;
b.opis przedmiotu zamówienia
c. harmonogram rzeczowy robót
d.harmonogram płatności
e. dokumentacja projektowa
f.STWiORB;
g.zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
h. polisa OC;

  ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA

          __________________________          __________________________

             przy kontrasygnacie



UMOWA  ZDW-ZG-WBN-         /2018 (wzór)

zawarta w dniu .............................. w Zielonej Górze  pomiędzy

1) Województwem Lubuskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą  w Zielonej Górze,
al. Niepodległości 32, NIP 9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

                              Pawła Tondera – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Działającego na podstawie uchwały Nr 158/2099/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

przy kontrasygnacie
                          Elżbiety Pietraszyńskiej – Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych – Głównego Księgowego

działającej na podstawie upoważnienia Skarbnika Województwa Lubuskiego
 a

2) __________________________ z siedzibą w ____________________________ wpisana do
____________________________ pod numerem _________________
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:
______________________________ – ___________________________
______________________________ – ___________________________

zwane dalej Stronami

W wyniku przeprowadzonego  postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
p.n.: Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II:
Zadanie nr 1- m. Debrznica
Zadanie nr 2- m. Pliszka
Zadanie nr 3- m. Siedlisko
Zadanie nr 4- m. Trzebiechów
o wartości szacunkowej powyżej 30 tys. EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310-36/2018) zgodnie
z przepisami ustawy  Prawo zamówień  publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 24 sierpnia 2017 r.,
poz. 1579), strony zawierają   umowę o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbędne do
oddania do użytkowania przewidzianego umową obiektu liniowego, pod nazwą:

„Rozbudowa drogi woj. Nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II”
(m. Trzebiechów)

opisane dokumentacją projektową oraz  w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych zwanej dalej STWiORB, zgodnie z ofertą wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej                        i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, w terminie określonym umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”.

2.Na umowę składają się następujące dokumenty, które stanowią jej integralna część i będą interpretowane
w następującej kolejności:

a.umowa zwana również kontraktem
b.Opis przedmiotu zamówienia
c.dokumentacja projektowa
d.STWiORB;



e.oferta Wykonawcy;
f.harmonogram rzeczowy robót
g.harmonogram płatności
h.zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
i. polisa OC.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§ 2.

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpóźniej w terminie 15 dni od podpisania
       umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót nie później niż 30 dni od daty przekazania terenu
budowy.
3.  Termin zakończenia realizacji umowy przedmiotu (pisemne skuteczne  zgłoszenie przedmiotu umowy do
      odbioru końcowego zgodnie z § 11) ustala się do dnia 30.08.2019 r.

WYNAGRODZENIE
§ 3.

1. Umowną wartość wynagrodzenia ustala się według zasad określonych w formularzu cenowym na kwotę
netto .......................................................................................................................................... z ł
(słownie:  ........................................................................................................................z ł),
a z podatkiem VAT w wys. ……………….% tj. ..................................................................zł
kwota brutto ................................. zł
(słownie: .........................................................................................................................z ł).
2. Wynagrodzenie  określone  w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w formularzu cenowym,
które było zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporządzonym metodą
kalkulacji uproszczonej.
3.  Rozliczenie robót odbędzie się na podstawie:

1)  protokołu odbioru robót zawierającego wielkości rzeczywiste wykonywanych elementów robót;
2)  formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;
3)  pomiarów powykonawczych zawierających faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedłoży Zamawiającemu
szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
nakładów: robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów
pośrednich (ogólnych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena
każdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodą kalkulacji szczegółowej musi być równa cenie tej
pozycji z formularza cenowego z oferty.
5.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie,
o którym mowa w § 3 ust.1  może ulec odpowiednim zmianom.
6.Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5 Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany stawki podatku VAT,
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycją nowego wynagrodzenia, która powinna



być potwierdzona przez Wykonawcę stosownymi przepisami, z których wynikają zmiany oraz odpowiednimi
dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wyłącznie po uzyskaniu
akceptacji Zamawiającego  w formie aneksu do umowy.
7.  Zamawiający przewiduje  możliwość udzielenia zaliczek wykonawcom robót budowlanych na pisemny
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamówień publicznych.
8. Zaliczki mogą obejmować również wynagrodzenie dla podwykonawców biorących udział w  realizacji  części
zamówienia.
9. Rozliczenie zaliczki nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego robót
i formularza cenowego zawierającego wykonane roboty  na kwotę przyznanej zaliczki.
10. Warunkiem ubiegania się o kolejną zaliczkę jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.
11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawcę,  Wykonawca zobowiązany
jest do przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorącemu udział
w realizacji  części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona.
12. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiający wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;
2/ udzielenie  kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki należy wnieść zabezpieczenie   w jednej z form  wynikających z art. 148 ust.1 i
2 ustawy - Prawo zamówień publicznych w wysokości kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastąpi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.
14. Gwarancja  bankowa lub ubezpieczeniowa na kwotę  zaliczki  powinna być wystawiona na okres nie
dłuższy niż okres realizacji robót objętych zaliczką + 1 miesiąc.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 4.
Zamawiający zobowiązuje się  do:
1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWiORB będącej w posiadaniu Zamawiającego
    i informacji niezbędnych do wykonania zamówienia;
2) protokolarnego przekazania terenu budowy;
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy;
4) odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy;
5) zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY
§ 5.

1. Wykonawca zobowiązuje się  do:
1) wykonania przedmiotu umowy w szczególności zgodnie z:

a)  dostarczoną przez zamawiającego STWiORB;
b)  dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją;
c)  technologią określoną w dokumentacji technicznej;
d)  zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;
e)  przepisami prawa;
f)  zasadami sztuki budowlanej;
g)  obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi;



h)  obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa;
2) protokolarnego przejęcia terenu budowy wraz z pełną odpowiedzialnością za zabezpieczenie terenu

budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osób trzecich w związku z realizacją zmówienia;
3) dostawy i pokrycia kosztów energii, zużycia wody i odprowadzenia ścieków;
4) przerwania robót na uzasadnione żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót

przed ich zniszczeniem;
5) informowania Zamawiającego  (inspektora nadzoru) o terminach robót zanikowych; Jeżeli Wykonawca

nie dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na
ocenę prawidłowego wykonania robót przy zgłoszeniu do odbioru;

7) Wykonawca będzie przedkładał skorygowane harmonogramy rzeczowy i płatności w każdym
przypadku kiedy poprzednie harmonogramy staną się niespójne z faktycznym postępem robót lub z
zobowiązaniami Wykonawcy oraz na każde żądanie Zamawiającego

8) pisemnego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego zgodnie z § 11;
9) zawiadomienie odpowiednich organów o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu;
10) uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego;
11) uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w terminach

wyznaczonych przez Zamawiającego
12) usunięcia  wad ujawnionych w okresie odbioru końcowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz

rękojmi za wady – w terminach wyznaczonych w  umowie i protokołach przeglądów gwarancyjnych;
13) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach lub zagrożeniach na

budowie;
14) przestrzegania przepisów bhp i ppoż.;
15) pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, związanych z prowadzonymi robotami;
16)  pokrycia  kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas

transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z
realizacją umowy. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację
fotograficzną dróg, po których planuje prowadzić transport materiałów/sprzętu/surowców itp.
niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych,

17)  przygotowania dokumentacji powykonawczej na każdym etapie robót zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót i udostępniania jej
na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy,

18) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.

POLISA
§ 6

1.Wykonawca posiada w okresie obowiązywania umowy polisę zawartą w dniu ………… (lub inny dokument
ubezpieczenia) potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności obejmującej szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy. Polisa potwierdzająca ww. ubezpieczenie stanowi załącznik do niniejszej umowy.
2.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy, Wykonawca ma obowiązek przedstawić
Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem prolongatę polisy ubezpieczeniowej. W przypadku
nieprzekazania prolongaty polisy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, lub w przypadku nieodnowienia
polisy zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione
na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie nie
było możliwe  - z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy
z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie stanowi odstąpienie z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.



ZATRUDNIENIE
 § 7

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,  osoby wykonujące
czynności wskazane w formularzem cenowym, które umożliwią wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem
oraz treścią.

2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących działalność
gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i samodzielnie czynności
powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Obowiązek określony w ust. 1 i  2 ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych
podwykonawców. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą obowiązek zatrudnienia
przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców osób, o których mowa w ust. 5, na umowę o pracę.

4. Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca
zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 271 kk) o spełnieniu
obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących
wskazane  ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został sporządzony).
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o
pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną



w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
 7. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w ust. 1, wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez
Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu o którym mowa w ust. 4) - za
każdą osobę wobec której nie dopełniono obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę.
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 8.

1. Wyznacza  się przedstawicieli Zamawiającego –w osobach:
    .................................................. – inspektor nadzoru inwestorskiego,
    ………………………………………..– koordynator ds. realizacji umowy
2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem
prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ............................................................
działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy – Prawo budowlane.
4. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy
będzie:………………………………………
5. Wykonawca ma obowiązek przedkładać w formie pisemnej Zamawiającemu aktualne dokumenty
potwierdzające, że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
6.  Wykonawca/Przedstawiciele Wykonawcy  zobowiązani są do  uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.
7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym wstępu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich
wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym zapewnienia środków ochrony osobistej
niezbędnych do spełnienia wymogów BHP na placu budowy.
8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania poleceń wykonawcy w zakresie
realizowanej umowy z wyłączeniem zakresu zastrzeżonego dla inspektora nadzoru budowlanego, który
wynika z ustawy Prawo budowlane.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga aneksu do  umowy.
10. O każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie
Zamawiającego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zmiany te
nie wymagają aneksu do  umowy.
11. Zamawiający zastrzega, że  Kierownik budowy ma być obecny na budowie w zakresie koniecznym do jej
prawidłowego zrealizowania oraz na każde żądanie Zamawiającego, przez co rozumie się także żądanie
Inspektorów Nadzoru.

PODWYKONAWCY
§ 9.

1.Wykonawca może powierzyć wykonanie  części   przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemną zgodą
Zamawiającego.
2.Zamawiający zastrzega  obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następujących części
zamówienia: nie dotyczy.



3.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany  podwykonawcy, o którym mowa w ust.1.
4.Do zmiany podwykonawcy stosuje się postanowienia ust.1 z zastrzeżeniem ust.5.
5.Zmiana  podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegał na jego wiedzy i doświadczeniu wykazując
spełnianie warunków udziału w postępowaniu musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od
daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca będzie spełniał  warunki
postawione przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne.
6.W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  projekt umowy z podwykonawcą  wraz z częścią dokumentacji
dotyczącą wykonania robót określonych w tej umowie lub wskazaniem części dokumentacji, której
dotyczy umowa zwana dalej umową podwykonawczą.
7.Umowa podwykonawcza powinna zawierać:

1)  wartość  wynagrodzenia /maksymalną wartość umowy/ z tytułu wykonywania robót, które nie
może przekroczyć wartości wynagrodzenia tych samych robót wskazanych w ofercie przetargowej
Wykonawcy;
2) wysokość ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą nie może
przekroczyć wysokości ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy,

3) określać wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz sposób
rozliczenia robót zgodnie z  przedmiotową umową;

4)  termin realizacji robót nie dłuższy niż przewiduje przedmiotowa umowa;
5)  sposób odbioru robót oraz podstawę wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszą

umową;
6)  do umowy  należy dołączyć kosztorys cenowy, z którego wynika wartość należnego

podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilość powierzonych mu robót budowlanych.
8. Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do umowy  podwykonawczej  nastąpi w formie pisemnej

w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu projektu tej umowy a w szczególności
w przypadku:

1) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących umowy  podwykonawczej, określonych w
ust. 7,

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizację przez podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której wykonanie zostało
zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę,

3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za
realizację przedmiotu umowy przez podwykonawcę,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez
Zamawiającego,

5) gdy termin realizacji robót budowlanych określony projektem jest dłuższy niż przewidywany umową
dla tych robót,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty,
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie
umowy.

9. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie może zlecić
podwykonawcy przystąpienia do realizacji zadania.



10.W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń i/lub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca
jest uprawniony do przedstawienia  zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane uwzględniającego w całości zastrzeżenia Zamawiającego. Postanowienia ust. 9 stosuje
odpowiednio.

11. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
określonym w ust. 8 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

12.   Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą przedkłada Zamawiającemu kopię  tej
umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem.

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z
zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą, jednakże nie dłuższym niż 30
dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robót.

14. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia wynikający z umów o  podwykonawstwo jest dłuższy niż
30 dni, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

15. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego
wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą
zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór zafakturowanych
robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy  należne wynagrodzenie bez odsetek.
Wynagrodzenie to nie może przekraczać wysokości cen jednostkowych zawartych w umowie pomiędzy
Zamawiającym  i Wykonawcą . W przypadku gdyby ceny jednostkowe byłyby wyższe od cen
jednostkowych wynikających z formularza ofertowego złożonego przez Wykonawcę na etapie
postępowania przetargowego, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy,
wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawcę.

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.15 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych.

17.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o zgłoszenie  pisemnych
uwag dotyczących  zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od
dnia doręczenia pisma oraz do złożenia oświadczenia czy wynagrodzenie należne podwykonawcy
zostało zapłacone lub roszczenie o zapłatę wynagrodzenia wygasło  z innych powodów.

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający może:
1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże

niezasadność takiej zapłaty albo
2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w

przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub
podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca  wykaże
zasadność takiej zapłaty.

19.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

20.  Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowiązek przedłożenia kopii umowy dotyczy umów o wartości większej niż 50 000 zł oraz o wartości
poniżej 50 000 zł, ale przekraczających 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.



21. Za  przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikające z  przyczyn leżących po stronie  podwykonawcy
Wykonawca i podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność. Przerwa taka  nie może stanowić
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

22. Wykonawca ma obowiązek na ustne bądź pisemne wezwanie przedłożyć Zamawiającemu kopie faktur
prawidłowo złożonych i przyjętych, dowodów zapłaty, protokołów odbioru wraz z formularzami cenowymi ,
które wynikają z umów zawartych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami.

23. Postanowienia zawarte w § 9 stosuje się odpowiednio do:
1) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo na roboty budowlane;
2) podwykonawców i dalszych podwykonawców zamówienia na roboty  budowlane, przy czym dalszy

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę  Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej
z projektem umowy.

ODBIÓR ROBÓT CZĘŚCIOWY
§ 10.

1.Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty.
2. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wskazanej części
przez powiadomienie o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,
3. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie
sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót.
4. Wykaz robót, o którym mowa w ust. 3 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.

ODBIÓR ROBÓT KOŃCOWY
§ 11.

1. Za datę zakończenia robót (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje się datę skutecznego
pisemnego zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego pod
warunkiem odbioru robót przez Zamawiającego protokołem odbioru robót bez uwag istotnych.
2.Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołączyć:
1) obmiar powykonawczy;
2) inwentaryzację powykonawczą w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacją projektową w technice
wielobarwnej ;
3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia;
4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń
i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem;
5) oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie  z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz
warunkami pozwolenia na budowę (zgłoszeniem/ zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej )
oraz przepisami;
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz terenów przyległych.

6) rozliczenia całej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem,
7) elaborat odbiorowy w ilości: 1 egz. oryginału, 1 egz. kopii oraz skan oryginału na nośniku
elektronicznym np.: płyta CD lub pendrive itp.

3.Niewykonanie obowiązków wymienionych w ust. 2 w punktach od 1 do 7 skutkuje bezskutecznością
zawiadomienia.



4.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego bezskuteczności   zawiadomienia o którym mowa w
ustępie poprzedzającym  Wykonawca  zobowiązany jest do złożenia  nowego zawiadomienia o gotowości
do odbioru robót – po uzupełnieniu braków. Za datę zakończenia robót , o której mowa w ustępie powyżej
uznany będzie dzień prawidłowego zgłoszenia do odbioru.
5.Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru końcowego robót w terminie do 14 dni od daty
skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego .
6.Przedmiotem odbioru robót będą elementy wyszczególnione w szczegółowej specyfikacji technicznej.
7.Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące
uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia:

a) może odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć Wykonawcy termin do usunięcia wad. W takiej
sytuacji datę zakończenia robót przyjmuje się zgodnie z ust. 1 powyżej.
b) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i  może zatrzymać odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartości     w oparciu o elaborat odbioru końcowego do czasu prawidłowego wykonania
robót przez Wykonawcę;
c) może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady  są istotne.

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i  może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartości     w oparciu o elaborat odbioru końcowego;
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający nie dokonuje
odbioru przedmiotu umowy i  może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy
ponownie.

8.Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony
na ich usunięcie.  W przypadku usunięcia wad datą zakończenia robót będzie data pisemnego zgłoszenia
przez Wykonawcę o gotowości do odbioru po usunięciu wad, pod warunkiem że wady będą faktycznie
usunięte.
9.W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający
może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy będzie data, w której wykonawca zastępczy
usunął wady.
10.Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych
składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy, po zgłoszeniu przez
Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru wraz z dokumentami o których mowa w
ust. 2.
11.Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w terminie umożliwiającym
udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.
12.Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez  Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może
zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.
13.O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których
wykonał przedmiot umowy.
14.Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót bez
uwag istotnych jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron.
15.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniają w treści
protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony



w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
16.Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych
przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru końcowego robót.

WIERZYTELNOŚCI
§ 12

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu,
sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści
wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
2.W przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na
dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków
konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.
3.Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby
regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do
akceptacji.
4.Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

     ROZLICZANIE FAKTUR
§ 13

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami częściowymi na podstawie załączonego
protokołu odbioru robót częściowych, zawierającego wielkości rzeczywiste wykonanych elementów robót,
sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego.
2. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy suma faktur częściowych VAT, o których mowa w ust.
1, nie może przekroczyć 95% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1.
3. Rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową wystawioną w oparciu o protokół odbioru końcowego
robót, na kwotę ustaloną w dołączonym do protokołu zestawieniu wartości wykonanych robót (formularz
cenowy) sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane.  Dołączony do faktury protokół odbioru końcowego musi być sprawdzony przez inspektora
nadzoru    i zatwierdzony przez Zamawiającego.
4. Warunkiem zapłaty faktur w tym również faktury  końcowej  Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich
płatności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i  załączenie   przez Wykonawcę do faktury
oświadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców  wszystkich należności z
tytułu wykonanych robót wraz z dowodami potwierdzającymi tę zapłatę. Powyższe oświadczenie  powinno być
także  potwierdzone przez podwykonawców. Wzory oświadczeń stanowią załączniki do opisu przedmiotu
zamówienia.
5. Za dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiający uzna,
potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie faktur podwykonawców prawidłowo wystawionych i
dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wpływu) wraz z potwierdzeniem dokonania
zapłaty. Faktury winny określać zakres rzeczowy wykonanych części zamówienia wynikający z umów o
podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, należne kwoty wynikające z wystawionych przez nich
faktur oraz obustronnie podpisanego protokołu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypełni zestawienie faktur i
dokonanych płatności dla podwykonawców i dalszych podwykonawców zgodnie z tabelą, której wzór stanowi
załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.
6. W przypadku uregulowania płatności gotówką, dokumentem potwierdzającym zapłatę będzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.



7. Do czasu dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.4  Zamawiający wstrzyma
zapłatę  wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawcę odsetek za
opóźnienie.
8. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30  dni kalendarzowych licząc od daty doręczenia jej
Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z wymaganymi dokumentami.
9. Zamawiający zastrzega, że termin zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie może być krótszy niż termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy ________________
11.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.
12. Faktury VAT będą wystawiane na :

Województwo Lubuskie, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, NIP: 973-05-90-332
Zarząd Dróg Woje2wódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra.

13. Adres, na który należy przysłać faktury VAT:
Zarząd Dróg Woje2wódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra.

WARUNKI  ZMIANY UMOWY
§ 14

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać
Wykonawcy dokonywanie takich zmian jakościowych i ilościowych, jakie będą niezbędne dla wykonania
przedmiotu umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:

1)  zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych formularzem cenowym;
2)  zaniechać wykonania części robót objętych formularzem cenowym;
3)  wykonać roboty nie objęte formularzem cenowym a ujęte w dokumentacji projektowej;
4)  wykonać rozwiązania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB, dokumentacji technicznej
lub opisach przedmiotu zamówienia.

2. Podstawą wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 1 i 2  będzie pisemna akceptacja
Zamawiającego.
3.Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 będą stanowiły protokoły konieczności.
4.Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze
umowy, jednak skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 15.
5.Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane,  które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze
robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.
6.Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrębnej umowy.
7.Roboty budowlane nie objęte niniejszą umową, w szczególności nie ujęte w projekcie budowlanym, które nie
były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu umowy
wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub  wykonanie umowy jest uzależnione od
wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach umowy nie przekracza łącznie 50 %
wartości umowy będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie odrębnej umowy,
poprzedzonej sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót.

§ 15
1.Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 umowy, są tożsame
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa określona w formularzu cenowym zostanie
przyjęta do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3.



2.Jeżeli roboty wynikające z § 14 ust.1 umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale
jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez
interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
3.Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1  umowy, nie odpowiadają
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie można ustalić ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien
przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen
czynników produkcji określonych zgodnie z § 3 pkt 3 umowy, a dla materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny
nie zostały określone w formularzu cenowym - cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu
opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogólnie dostępnych wydawnictw) oraz nakładów
rzeczowych określonych w Katalogach Norm Nakładów Rzeczowych, Katalogach Nakładów Rzeczowych
a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg innych ogólnie
stosowanych katalogów lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiającego.
4.Cena jednostkowa elementu nie może być wyższa od aktualnych średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana.
5.Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.
6.Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawić Zamawiającemu do
akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych
zmian.
7.Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,
określonej zgodnie z ust. 3.

§ 16
1.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy, w szczególności ust.2 poniżej.
2.Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczęcia i zakończenia) w sytuacji:
a) wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót bądź w znaczny sposób

je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie Wykonawca
musi przedstawić stosowne dokumenty z IMiGW  np.: mróz, porywiste wiatry, opady deszczu
(długotrwałe, przekraczające 6 godzin/dobę lub w ilości przekraczającej 10mm/dobę), klęski
żywiołowe (np.: powódź, huragan, trzęsienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby
inne niż personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu środków na dany rok lub nieprzewidziany brak
płynności finansowej u Zamawiającego;

b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;
c) ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań ratowniczych;
d) ujawnienia niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania ich usunięcia

przez specjalistyczne służby;
e) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego;
f) wydłużającego się terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;
g) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji

technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych elementów drogi takich jak:
zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych
w dokumentacji urządzeń kolidujących z realizowaną inwestycją lub wprowadzenie robót
zamiennych;

h) występowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków
gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badań
geotechnicznych i określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie
z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca



1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z późniejszymi zmianami) wymagających dodatkowych
robót odwadniających, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniających podłoże gruntowe;

i) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na
zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację
przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

j) zmiany będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności:
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwoleń, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
uzgodnień na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku
sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy
zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup
społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego
określenia w chwili zawierania umowy;

k) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy,

l) z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wyłonionym
Wykonawcą;

m) wykonania przewidzianych umową robót budowlanych przed terminem umownym;
n) konieczności  przesunięcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego użytkowaniu,

udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania
zamówienia podstawowego;

o) wystąpienia wykopalisk oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska uniemożliwiających
wykonywanie robót;

p) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.);
q) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami

nieruchomości;
r) przedłużania się terminów opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robót;
s) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na

termin realizacji;
t) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie realizacji

zamówienia;
u) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, będących

następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;
2)  zmiany osobowe polegające na zmianie osób przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający

realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na
inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ;

3)  zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania
przedmiotu umowy;

4)   zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze
zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczących realizacji projektu.
5)  pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu

robót, sposobu realizacji, itp.):
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez siłę wyższą

rozumie się każde zdarzenie zewnętrzne, które było nie do przewidzenia przez Strony umowy,
któremu nie można było zapobiec i która ma wpływ na jej realizację.

b) urzędowa zmiana obowiązującej stawki VAT;
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian

zawartych przez Zamawiającego w wytycznych dotyczących realizacji projektu, rezygnacja przez
Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie



przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie
spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z
wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

d) zrealizowanie jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej,

e) realizacja robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1  ustawy – Prawo
Budowlane

f) zmiana wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia
lub zwiększenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;

g) zmiana wynagrodzenia w przypadku robót, które zostały ujęte w dokumentacji projektowej, a nie
zostały uwzględnione w formularzu cenowym;

h) zmiana technologii wykonywania robót w szczególności:
- konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż
wskazane w dokumentacji projektowej w szczególności w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
- odmiennie od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
założeniach technologicznych;
- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;
- umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;
- w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;
- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
- pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji
inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;
- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

i) wystąpienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków
gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badań
geotechnicznych i określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie z
załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 1999r., nr 43, poz.430 z późniejszymi zmianami) wymagających dodatkowych robót
odwadniających, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniających podłoże gruntowe;

j) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji
technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych elementów drogi takich jak:
zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w
dokumentacji urządzeń kolidujących z realizowaną inwestycją lub wprowadzenie robót zamiennych
bądź dodatkowych, niezbędnych dla poprawnej realizacji zadania;

k) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mającym wpływ na realizacje
przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;

l) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych, powodujących uniknięcie
kolizji;

m) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska
uniemożliwiających wykonywanie robót;

n) zmiana zakresu robót w przypadku protestów mieszkańców;
o) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami

nieruchomości;



p) Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców – podmiotów trzecich na zasobach, których
Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że
kolejny podwykonawca -  podmiot trzeci  wykaże, spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez
Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne;

q) zmiana zakresu robót / ilości realizowanego przez podwykonawców;
r) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy;
s) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
t) danych rejestrowych,
u) będące następstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,
v)  zmiany numeru rachunku Wykonawcy,
w) zmiany teleadresowe Stron umowy określonych w umowie;
z) Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod

warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie
warunków w zakresie nie mniejszym, niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie
publiczne.

3. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym
w ofercie.
4.Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 17

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej
podanej w ofercie, o której mowa w § 3 tj. __________ zł (słownie: ________________) Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie___________________.

2. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową:
1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;
2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie później niż w 15 dniu  po upływie okresu
rękojmi za wady, jeżeli nie stwierdzono wad lub wady zostały usunięte w wyznaczonym terminie.

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
określa art. 147-151 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form
za uprzednią zgodą Zamawiającego.
5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  i bez
zmniejszenia jego wysokości.

KARY UMOWNE
§ 18

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne bez względu na wysokość poniesionej szkody:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości  0,2% wartości umowy brutto, o której mowa
w § 3 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu realizacji przedmiotu określonego w § 2 ust. 3
niniejszej umowy;
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi
w wysokości 0,1% wartości umowy brutto o której mowa w § 3 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony
od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;
3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości
umowy brutto.



4)  z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych
w umowie – w wysokości 10 % wartości umowy brutto.
5) z tytułu braku każdorazowej zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 000,00 zł.
6)w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 9
ust.6 umowy, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  lub projektu
jej zmiany w wysokości 5 000,00 zł.
7) w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 000,00 zł.
8)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 000,00
zł.
9) za każdą nieobecność kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiającego w tym także
na wezwanie Inspektora 500 zł za każde niestawienie się potwierdzone notatką Zamawiającego/
Inspektora.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z następujących tytułów:
1) odstąpienia  od umowy  z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem §19
ust.1 pkt 1 w wysokości  10 % wartości umowy brutto ,
2)  za zwłokę w przekazaniu  placu budowy  w wysokości  0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień
zwłoki  liczony od następnego dnia po wyznaczonym terminie  ,
3)  za zwłokę  w przystąpieniu do  odbioru robót w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień
zwłoki  liczony  od następnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwłokę w zapłacie należności z  faktur przysługują  odsetki ustawowe.
4. Stronom umowy przysługuje prawo dochodzenia  odszkodowania  przenoszącego wysokość  kar
umownych do wysokości  rzeczywiści poniesionej szkody i utraconych korzyści.
5. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie należności z
tytułu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY
§ 19

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
Uprawnienie to stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.

2) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót w terminie określonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczął
robót w terminie   określonym  w § 2 ust.2.

3) Wykonawca przerwał wykonywanie robót z przyczyn leżących po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni;

4) jeżeli bieżące kontrole postępu robót wykażą, że nie ma możliwości technicznych wykonania
przedmiotu umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiającego opóźnienie zakończenia
choćby jednego z elementów przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w stosunku do
terminu ujętego w harmonogramie rzeczowym.

5) Wykonawca wykonuje roboty będące przedmiotem umowy w sposób niezgodny z dokumentacją
określającą przedmiot zamówienia, wskazaniami Zamawiającego lub umową.

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej
części tego majątku, uniemożliwiające należyte wykonanie przedmiotu umowy.



7) wystąpi konieczność wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na
sumę większą niż 5% wartości umowy,

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowień,

9) podzleca całość lub część robót lub dokonuje cesji umowy lub  jej części bez zgody Zamawiającego,
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,  z przyczyn, o których mowa w niniejszej umowie może zostać
złożone  w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego okoliczności o przyczynach odstąpienia,
w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
4. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:
1)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót;
2)Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej żądanie dokonania odbioru robót przerwanych oraz
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;
3)w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę
4)wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania
wykonaną przed odstąpieniem od umowy
5.Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu środków finansowych w wysokości utraconej dotacji
(przyznanej przez np. Unię Europejską lub z budżetu państwa), jeżeli z powodu winy Wykonawcy, utracone
lub cofnięte zostaną przyznane środki pieniężne.

GWARANCJA i  RĘKOJMIA
§ 20

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zasadach wynikających z art. 577 do 581
Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objęte niniejsza umową.
2.Okres gwarancji jakości wynosi ……………. liczony od następnego dnia po dacie odbioru końcowego robót.
3.Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

1) w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

4.Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania  usunięcia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.
5.Jeżeli Wykonawca w  ramach  udzielonej gwarancji jakości,  wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy okres gwarancji jakości dla tych robót biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub
naprawy.
6.Zamawiający wyznacza przeglądy gwarancyjne i końcowy odbiór gwarancyjny przed upływem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w których Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia.
7.Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust.2, jeżeli zgłosił
wadę przed upływem tego okresu.
8.Jeżeli Wykonawca nie  usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego   to Zamawiający może
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
9.Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakości.
10.Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.



11.Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji zajdzie konieczność umieszczenia w obrębie inwestycji urządzeń
obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, itp.
Zamawiający może udzielić zgody Inwestorowi na wejście w pas drogowy. W takim przypadku Wykonawca nie
ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji bądź uzależnienia zgody na wejście w pas drogowy od przejęcia
od Wykonawcy gwarancji. Zamawiający wydając decyzję lokalizacyjną oraz decyzje na zajęcie pasa
drogowego zażąda od Inwestora przedłożenia dodatkowej gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w
technologii zgodnej z projektem.
12.W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrębie umieszczenia urządzeń
obcych Zamawiający powoła komisję w skład której wchodzić będzie zarówno Wykonawca,
Inwestor   i Zamawiający, którzy stwierdzą przyczynę powstania wady wymagającej naprawy. W zależności od
przyczyny powstania wady Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy powstałej
wady.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
§ 21

1.Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej
przez osoby przebywające na terenie budowy.
2.Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich
zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.
3.Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót, jeżeli
wystąpi konieczność opracowania takiego planu w myśl obowiązujących przepisów.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§ 22

1.Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do
 zagospodarowania terenu budowy.
2.Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu

budowy
w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób,

2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy,
4) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów

związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami.
5) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom

upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy.
6) W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie

wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze,
sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne
przedmioty z terenu budowy.



7) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane
przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem
budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.

8) Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy
i poinformować o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia odbioru końcowego
robót.

9) W przypadku stwierdzenia, że teren budowy po zakończeniu robót nie został uporządkowany
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 14 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie
zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć
Wykonawcę (wykonanie zastępcze).

  ZABEZPIECZENIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
§ 23

1.Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów
inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty,
transport lub  sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców, w szczególności powinien
dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów
i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy.
2.Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez
Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 24

1.Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne   przedmioty
o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa.
2.Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby
zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.
3.Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy organ
państwowy
o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące właściwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania.
4.Jeśli w związku z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych wystąpi konieczność
przedłużenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie  przysługują  roszczenia z tego tytułu  w
stosunku do Zamawiającego .

OCHRONA ŚRODOWISKA
 § 25

1.Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowiązany
podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i wokół terenu budowy.
2.Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ.



3.Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i
płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych,
w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem.
4.Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – „ustawa o odpadach”).
5.Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
6.Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących
gospodarkę odpadami.
7.Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia odpowiedzialności
z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od
Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub
przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY
§ 26

1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się
posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3.Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
4.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonywane wyłącznie w
formie pisemnej.

PRAWA AUTORSKIE
§ 27

1.Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy (lub
przyjmowanej przez niego części), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat i bez konieczności składania dodatkowych
oświadczeń, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i
terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności
takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów  i inne dokumenty oraz
broszury przekazane Zamawiającemu  w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez
dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2 .Równocześnie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których
utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej umowy.
2.Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów
wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, na
następujących polach eksploatacji:
1)utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi,
informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych
technik,



2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,
3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

4) wprowadzanie do pamięci komputera,
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,
7) najem, dzierżawa,
8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami

i kosztorysami inwestorskimi,
9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie

części lub całości, opracowania,
10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3.Postanowienia  ust.1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji
w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą dokumentacją.
4.Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust.2 może następować
w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część
dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań,
przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.

5.W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem
z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło
w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawcę, Wykonawca:

1)przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie
Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym
oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;
3)poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i  niemajątkowych
związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających
roszczenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 28

1.Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
2. Integralną część umowy stanowią załączniki:

a. oferta Wykonawcy;
b.opis przedmiotu zamówienia
c.harmonogram rzeczowy robót
d.harmonogram płatności
e.dokumentacja projektowa
f.STWiORB;
g.zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
h. polisa OC;

  ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA

          __________________________          __________________________

      przy kontrasygnacie



/stempel gwaranta/
………………………….., dnia………………..

Gwarancja
należytego wykonania Umowy oraz właściwego usunięcia wad i usterek

nr ………./……………………..

BENEFICJENT

WYKONAWCA

GWARANT

1. Niniejsza gwarancja należytego wykonania (zwana dalej Gwarancją) została wystawiona na wniosek Wykonawcy w
związku z Umową Nr ……………….., której przedmiotem jest „………………………………….., która ma zostać
zawarta przez Wykonawcę z Beneficjentem w dniu ………… (zwaną dalej Umową). Zgodnie z Umową, Wykonawca
zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości
……………………..złotych (słownie złotych: …………………………………………), stanowiącej 10 % kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Umowie.

2. Niniejsza Gwarancja zabezpiecza należyte wykonanie Umowy oraz należyte usunięcie wad i usterek oraz służy
pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, oraz z tytułu nieusunięcia wad i
usterek lub nieprawidłowego usunięcia wad i usterek.

3. Gwarant odpowiada wyłącznie w zakresie zabezpieczonym Gwarancją z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz z tytułu nieusunięcia wad i usterek lub nieprawidłowego usunięcia wad i
usterek.

4. Na podstawie niniejszej Gwarancji, Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne
żądanie Beneficjenta, na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie, do zapłaty na rzecz Beneficjenta
każdej kwoty lub kwot, tj.:
1) Każdej kwoty lub kwot do wysokości  …………….złotych (słownie złotych: ……………………………………….)

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,
2) Każdej kwoty lub kwot do wysokości……………… złotych (słownie złotych: ……………………………………) z
tytułu nieusunięcia wad i usterek lub nieprawidłowego usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę.

5. Niniejsza Gwarancja jest ważna:
1) od dnia zawarcia Umowy do dnia ………………………. roku włącznie– z tytułu określonego w ust. 4 pkt 1

oraz
 2) od dnia ………………… roku do dnia ………………….. roku włącznie – w zakresie roszczeń z tytułu

określonego w ust. 4 pkt 2.

6. Sumy gwarancyjne określone w ust. 4 pkt. 1 i 2, stanowią górną granicę odpowiedzialności Gwaranta z każdego
tytułu określonego w ust. 4 pkt. 1 i 2. Każda płatność z tytułu Gwarancji zmniejsza łączną sumę gwarancyjną, o
której mowa w ust. 4 o zapłaconą kwotę.

7. Wypłata z tytułu Gwarancji nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia Gwarantowi na wskazany w ust. 15 adres,
pierwszego pisemnego żądania zapłaty. Beneficjent przekaże żądanie zapłaty Gwarantowi w następujący sposób:
1) na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta, który

to bank potwierdzi, że żądanie zapłaty zostało podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania
Beneficjenta, lub przez niego upoważnione w tym zakresie;
albo



 2) bezpośrednio,  listem poleconym, osobiście lub kurierem  na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, przy czym
podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Beneficjenta lub przez niego upoważnionych zostaną
potwierdzone przez notariusza. Do żądania zapłaty złożonego  w tej formie Beneficjent dołączy dokumenty
potwierdzające prawidłowość reprezentacji osób uprawnionych lub przez niego upoważnionych do składania w
jego imieniu oświadczeń woli.

8. Gwarant oświadcza, że żadna zmiana, uzupełnienie, poprawka lub inna modyfikacja warunków Umowy lub zakresu
robót, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych
jakie mogą zostać sporządzone między Beneficjentem, a Wykonawcą nie uwalniają Gwaranta z obowiązku
wypełnienia zobowiązań Gwarancji, oraz, że Gwarant niniejszym zrzeka się z powiadamiania go o takich zmianach,
uzupełnieniach, poprawkach i modyfikacjach.

9. Jeżeli koniec terminu do złożenia żądania zapłaty z niniejszej gwarancji przypada na sobotę, dzień ustawowo wolny
od pracy lub inny dzień, w którym Gwarant nie prowadzi działalności operacyjnej, wówczas termin ten ulega
wydłużeniu do najbliższego dnia, w którym gwarant prowadzi działalność operacyjną.

10. Wobec tego, że okres, na który ma być wniesione zabezpieczenie przewidziane umową nr …….. przekracza 5 lat, a
niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres krótszy niż wymagany umową, w przypadku jeśli wykonawca nie
wniesie zabezpieczenia na kolejne okresy na 30 dni przed upływem terminu obowiązywania niniejszej Gwarancji,
Gwarancja ta będzie zrealizowana przez Beneficjenta. W celu zrealizowania Gwarancji z podstawy przewidzianej w
niniejszym ustępie Beneficjent wraz z wnioskiem o realizację Gwarancji przedłoży oświadczenie podpisane przez
osoby upoważnione do jego reprezentacji o niewniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia na kolejne okresy.

11. Wierzytelność z tytułu niniejszej Gwarancji może być, za zgodą Gwaranta, przedmiotem przelewu na osobę trzecią.

12. Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w następujących sytuacjach:
 1) gdy żądanie zapłaty nie zostało doręczone w terminie ważności Gwarancji;
 2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w Gwarancji, przed

upływem terminu jej ważności;
 3) gdy płatności dokonane przez Gwaranta w ramach Gwarancji osiągną łączną sumę gwarancyjną;
 4) gdy oryginał dokumentu Gwarancji zostanie zwrócony Gwarantowi przed terminem ważności Gwarancji.

13. Po upływie terminu ważności dokument Gwarancji powinien być zwrócony do Gwaranta.

14. Językiem Gwarancji jest język polski. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle
niniejszej Gwarancji jest prawo polskie, a sądem właściwym sąd miejscowo właściwy dla siedziby Beneficjenta
(………………………………………………….).

15. Adres korespondencyjny Gwaranta:
1)  adres korespondencyjny dla zgłaszania roszczeń:

2)   adres korespondencyjny dla korespondencji niewymienionej w pkt 1:

/stempel Gwaranta i podpisy osób upoważnionych/


