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INFORMACJE OGÓLNE

1.Na specyfikacje istotnych warunków zamówienia składa się:

ROZDZIAŁ I: Instrukcja dla Wykonawców

ROZDZIAŁ II: Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami:

Zał. nr 1 - dokument JEDZ
Zał. nr 2 - zobowiązanie do udostępnienia zasobów

ROZDZIAŁ III: Opis przedmiotu zamówienia

ROZDZIAŁ IV: Formularz cenowy

ROZDZIAŁ V: 1.Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)
2.Wzór treści gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad w
okresie rękojmi.

             2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z
dnia 29 stycznia  2004r. (tekst jednolity Dz.U. 2017,  poz. 1579)



           ROZDZIAŁ  I:

                                   INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Identyfikator: ZDW-ZG-WZA-3310-42/2018

1.   NAZWA  I  ADRES ZAMAWIAJACEGO;

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
telefony: (0-68) 328-03-00,
fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38
godziny pracy: 7:30 - 15:30, od poniedziałku do piątku.
adres strony internetowej: www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl.

2.   TRYB  UDZIELENIA ZAMOWIENIA;
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy
Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą pzp".
2) w zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, zastosowanie
mają przepisy ustawy pzp.
3) Wartość zamówienia nie przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

3.    OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA;

Temat:   Przebudowa drogi woj. nr 315  na odcinku Przyborów - granica województwa

Przedmiotem inwestycji jest  przebudowa  drogi wojewódzkiej nr 315, klasy technicznej drogi zbiorczej (Z) na odcinku od km
39+100,00 ÷ km 45+330,00.

Zakres prac obejmuje:
- przebudowa istniejącej jezdni oraz uregulowanie jej szerokości do  6,0 -w terenie niezabudowanym
- przebudowę  i remont istniejących zjazdów
- przebudowę poboczy
-przebudowę istniejących przepustów pod koroną drogi wojewódzkiej nr 315
- remont mostu
- poprawę elementów oznakowania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.

4.    TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia: 27.09.2019 r.

5.     PODWYKONAWSTWO:
a)   Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
b)   Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie pozostałych (niezastrzeżonych w pkt. a) jako kluczowych) części
       zamówienia.
c)    Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
        podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, o ile są mu znani na etapie składania ofert.
d) Warunki realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców określają postanowienia wzoru umowy.
e)    Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalania wykonawcy z odpowiedzialności za  należyte
wykonanie tego zamówienia.



6.      WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTEPOWANIU.

Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie
zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj.:

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 9.000.000,00 zł

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie.

c) zdolności technicznej lub zawodowej;
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj.:

1) wykaże roboty budowlane* wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, tj.:

* przez robotę budowlaną zamawiający rozumie wykonanie min. 1 roboty polegającej na budowie lub przebudowie
lub rozbudowie lub wzmocnieniu lub remoncie ( z wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi klasy Z lub wyższej
o wartości min. 5.000.000,00 zł brutto

Nie dopuszcza się sumowania robót w celu uzyskania wymaganej min. wartości brutto zł.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden podmiot.

2) wykaże osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o
podstawie dysponowania tymi osobami, tj.

- kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie dróg, w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane,

Kierownik budowy musi posiadać w swoim doświadczeniu zawodowym co najmniej 1 zadanie polegające na kierowaniu
robotami drogowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robót drogowych lub Inspektor nadzoru specjalność inżynierska
drogowa od początku realizacji, do zakończenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy
lub wzmocnienia lub remontu  (z wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi klasy Z lub wyższej o wartości nadzorowanych
robót budowlanych min. 1.000.000,00 zł brutto.

- kierownika robót mostowych, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie mostów w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek może być spełniony łącznie.



6.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

7.    PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.

7.2. Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę:
      1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

 2) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub
karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

 3)   jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 7.2.2);

 4)   wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów
prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją
karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

 5)    który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

7.3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

7.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy pzp lub pkt 7.2.
Instrukcji, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie
stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.

7.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 7.4 Instrukcji.

7.6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

8.    OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

8.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.



8.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1. Instrukcji Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy
2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” - załącznik nr 1 do formularza oferty, zamieszczony jako
osobny plik na stronie zamawiajacego.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w zakresie kryteriów kwalifikacji opisanych w części IV JEDZ
wypełnił jedynie sekcję ALFA (a) w części IV i nie wypełniał żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

Jednolity Dokument przygotowany przez Zamawiającego z wykorzystaniem narzędzia ESPD dla
przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.zdw.zgora.pl
w miejscu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ.

             W celu wypełnienia własnego oświadczenia w formie Jednolitego Dokumentu z wykorzystaniem narzędzia
ESPD, Wykonawca:

             - pobiera plik „espd – request.xml” ze strony Zamawiającego,
              -Wykonawca wypełnia za pomocą narzędzia ESPD własny Jednolity Dokument importując plik „espd-

request.xml” do strony internetowej https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl (wersja elektroniczna
JEDZ/ESPD udostępniona w formacie xml nie będzie czytelna, jeżeli nie zostanie zaimportowana do serwisu
eESPD),

            -  drukuje, podpisuje i składa go wraz z ofertą.

              Wykonawca może też wydrukować dokument JEDZ z zamieszczonego na stronie internetowej pliku PDF,
wypełnić go odręcznie, podpisać i załączyć do oferty.

              Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia Jednolitego Dokumentu znajdują się
także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie Urzędu, w Repozytorium
Wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

8.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona
najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy pzp.

8.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

8.7. Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:
8.7.1.1 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt 6.2.b)
Instrukcji.

2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,



3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

8.7.1.2 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów,
o których mowa w pkt 8.7.1.1.1), zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów,
o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy pzp.

8.7.1.3 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego,
może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub
usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.

8.7.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy  oraz,
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp,

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat
tych należności,

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne,

7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę
ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy;

8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

8.8.   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 8.7.2. Instrukcji:
1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp;



2) pkt 2 - 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

8.9. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.8.1) i pkt 8.8.2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8.8.2) lit.a) powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

8.10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.8., zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 8.9. stosuje się.

8.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu

8.12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 8.7.2.1), składa
dokument, o którym mowa w pkt 8.8.1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy
pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Przepis pkt 8.9. zdanie pierwsze stosuje się.

8.13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA
ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ
WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.

9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.

9.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22
ustawy pzp oraz, o których mowa w pkt 7.2 Instrukcji.

9.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.

9.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

9.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego
zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu



lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne

lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w pkt 9.1. Instrukcji.
9.7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych

w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia

publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu

dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2 do formularza oferty.

9.8. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
pkt. 8.7.2 Instrukcji.

9.9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu
składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

9.10. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom składając jednolity
dokument zobowiązany jest wypełnić część II sekcja D, oraz wskazać części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz, o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.

9.11.     Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w
art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.

10.  INFORMACJA  DLA WYKONAWCÓW  WSPÓLNIE  UBIEGAJĄCYCH  SIĘ  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA
(SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, oraz o których mowa w
pkt 7.2 Instrukcji, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2.
Instrukcji.

10.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument, o którym mowa w pkt.
8.2 Instrukcji składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

10.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców  oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 8.3. Instrukcji składa każdy z Wykonawców.

10.5.   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie
Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 8.7. Instrukcji, przy czym:
1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 8.7.1.1. Instrukcji składa odpowiednio Wykonawca, który
wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 6.2. Instrukcji,
2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 8.7.2. Instrukcji składa każdy z nich.



11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty  dotyczące tego wykonawcy lub
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

12. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

11. INFORMACJE  O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI;

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać
pisemnie oraz faksem.
3. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie ww. dokumentów za pomocą poczty elektronicznej (skan pisma) z
zastrzeżeniem, że uzupełnienia i wyjaśnienia muszą być złożone na piśmie.
4. Jeśli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie
niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania,
którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem
terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego, nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu składania wniosku.
6. Korespondencja, która wpłynie do Zamawiającego po godzinach jego urzędowania zostanie potraktowana jakby wpłynęła
w dniu następnym.
7. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

1) Marta Szpakowska – Naczelnik Wydziału Zamówień i Administracji,
2) Jolanta Nowak –Z-ca Naczelnika Wydziału Zamówień i Administracji.

8. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia - dotyczące
wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

9. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia - inne niż oświadczenia, o których
mowa w pkt 8, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

10. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z
oryginałem).

12.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 300 000,00 zł (słownie: trzysta  tysięcy 00/100 zł),
przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;



2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku GETIN  NOBLE  BANK S.A O/ZIELONA
GÓRA  nr rachunku  38 1560 0013 2263 6869 1000 0011, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu
ZDW-ZG-WZA-3310-42/2018 na „Przebudowa drogi woj. nr 315  na odcinku Przyborów-granica województwa”
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym
Zamawiającego, o którym mowa w pkt 12.3 Instrukcji przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i
godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.
6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego
w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli
jego wniesienia żądano.
10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania
ofert.
12.Zasady przechowywania, zwrotu oraz żądania ponownego wniesienia wadium określa ustawa Pzp.
13 . Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli :
 a) wykonawca, którego oferta została wybrana:
    1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
    2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
    3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym
mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3,co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

13.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ;

1. Wykonawca jest związany ofertą 60 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy pzp).
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na
wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak
niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium
albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie
terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub
jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.



14.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT;
1. Ofertę składa się  pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Oferta winna zawierać:

1) wypełniony formularz ofertowy,
2) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - zał. nr 1 do formularza oferty,
3) zobowiązanie do udostępnienia zasobów - zał. nr 2 do formularza oferty (jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu)
4) dowód wniesienia wadium,
5) wypełniony formularz cenowy.
6) pełnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie - w przypadku podpisania
oferty oraz poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w odpisie z
właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wykonawcy.

3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz
podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty.
4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę
niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej
liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami
była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz
zawierała spis treści.
10. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.
11. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na
adres:

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ  GÓRZE
65 – 042 Zielona Góra, Al. Niepodległości 32

oraz opisane:
OFERTA  W  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

NA   <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>
NIE   OTWIERAĆ   PRZED   TERMINEM : 28.05.2018 r. godz. 10:30

12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane w postępowaniu o
zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w
oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od
pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania
są jawne bez zastrzeżeń.
14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn.
III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
15. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy pzp, a
złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego
zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.



16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej
napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego
powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania
Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
18. Do przeliczenia na zł wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż zł, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank
Polski z dnia wszczęcia postępowania.
19. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem
wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt 11 niniejszej Instrukcji. Przepisy
ustawy pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia
ofert.

15.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT;

1.Ofertę   należy   złożyć    w   zamkniętej    kopercie w    siedzibie   Zamawiającego   w   Zielonej   Górze,
   Al. Niepodległości 32, w pokoju nr 5, nie później niż do dnia  28.05.2018 r.  do godziny 10:00

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego,
a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (dzień, godzina) oraz
numerem, jakim oznakowana została oferta.
4. Jeżeli oferta zostanie złożona  po  terminie  wskazanym w  pkt 15.10 Instrukcji  zamawiający niezwłocznie zawiadomi
wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania tj: 28.05.2018 r.  o godz. 10:30
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, w  pokoju nr 03 - piwnica.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.zdw.zgora.pl informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

16.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY;
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu cenowym w Rozdziale  IV niniejszej SIWZ.
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.
3. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5
należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.
5. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zawierają w sobie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, są stałe przez cały okres trwania umowy i nie podlegają zmianom, z wyjątkiem zmiany urzędowej stawki
podatku VAT.
6. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak
wypełnienia i określenia wartości spowoduje odrzucenie oferty.
7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których
dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walucie innej niż zł.



17.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT;

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

a) kryterium: cena (C) - waga 60 %

Zamawiający przyzna 60 punktów ofercie o najniższej cenie, każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów
proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

C = (C min / C o ) x 60 pkt

gdzie:
C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
C o – cena brutto oferty badanej (zł)

b) kryterium: gwarancja jakości (G) – waga 20%

Długość okresu gwarancji jakości podlegająca ocenie w ramach kryterium Gwarancja jakości dotyczy elementów:
- konstrukcji nawierzchni (warstwy konstrukcji nawierzchni łącznie z warstwą ścieralną)  wraz z poboczami,
- prefabrykaty betonowe,
- drogowe elementy inżynierskie,
- oznakowanie dróg (z wyłączeniem oznakowania poziomego, dla którego okres gwarancji wynosi 36-mcy),
- zieleń

Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego: 5 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości: 7 lat od daty wskazanej w protokole odbioru. Wykonawca może zaproponować
termin gwarancji jakości w pełnych latach, tj. 5 lub 6 lub 7 lat. Dla wszystkich elementów wymienionych powyżej wykonawca
musi zaoferować ten sam termin gwarancji jakości, tj. 5 lub 6 lub 7 lat.

Zamawiający w kryterium Gwarancja jakości będzie przyznawał punkty wg wzoru:
Gwarancja jakości 7 lat 6 lat 5 lat
Punkty 20 10 0
z założeniem, że 1 pkt odpowiada 1%.

Bez względu na powyższe, jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują
dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym
okresowi gwarancji producenta.

Jeżeli Wykonawca nie wykreśli w Formularzu oferty w pkt 2 Okresu gwarancji jakości, Zamawiający uzna, iż Wykonawca
deklaruje najkrótszy okres gwarancji jakości  tj. 5 lat i oferta w ramach tego kryterium otrzyma 0 pkt.

c) kryterium: Doświadczenie kierownika budowy (D) – waga 20%

Zamawiający w kryterium Doświadczenie Kierownika budowy będzie przyznawał punkty wg wzoru:

Zrealizowane co najmniej 1 zadanie polegające na kierowaniu robotami
drogowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robót drogowych lub
Inspektor nadzoru specjalność inżynierska drogowa od początku realizacji,
do zakończenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy
lub rozbudowy lub wzmocnienia lub remontu  (z wyłączeniem remontów
cząstkowych) drogi klasy Z lub wyższej o wartości nadzorowanych robót
budowlanych min. 1.000.000,00 zł brutto.

3 zadania
i więcej

2 zadania 1 zadanie

Punkty 20 10 0
z założeniem, że 1 pkt odpowiada 1%.



2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

K o = C + G + D

gdzie:
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja jakości
D – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium Doświadczenie kierownika budowy

Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w SIWZ, a jego oferta zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.

3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

18.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO;

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający
może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna
określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich,
solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji
przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz
czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
5. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogramy:
- harmonogram rzeczowy robót
- harmonogram płatności.

19)   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY;
1. Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem” w
wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy
jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4.Zamawiający nie dopuszcza form zabezpieczenia określonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp
5. Zabezpieczenie wnoszone  w pieniądzu  wykonawca  wpłaca  przelewem  na  rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego:

GETIN  NOBLE  BANK S.A O/ZIELONA GÓRA  nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.
6. W przypadku wniesienia wadium w  pieniądzu wykonawca  może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na



którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8. Jeżeli okres na jaki ma zostać zniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi sie na cały
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się
wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu
ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
10. Wypłata, o której mowa w pkt 9, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
11. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy pzp.
12. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości.
13. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez zamawiającego za należycie wykonane.
14.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości
zabezpieczenia.
15. Kwota, o której mowa w pkt 14 jest zwracana nie później  niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
16. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie innej niż pieniądz, w przypadku
przedłużenia terminu zakończenia robót poza okres obowiązywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy,
wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin obowiązywania tego zabezpieczenia lub wnieść nowe zabezpieczenie na
przedłużony okres obowiązywania umowy.
17. Zabezpieczenie  w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach należy wnieść w
dokumencie wg wzoru załączonego do SIWZ . Terminy ważności gwarancji   wykonania umowy  oraz  rękojmi powinny być
wydłużone  każdy o 1 miesiąc w stosunku do terminów wynikających z umowy.
18. Dokument, o którym mowa w pkt 17 powinien być przedłożony zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

20) ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO
WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD  WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH;
Wzór umowy został podany  w Rozdziale V SIWZ.

21) POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA;

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy pzp przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę,
o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy pzp.

22)   ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO;
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl.
W przypadku przekazywania informacji przez Zamawiającego drogą elektroniczną Zamawiający informuje, że może być ona
przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl.

23) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:
24) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
25) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
26) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
pzp.
27)  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.



                      ROZDZIAŁ II:

                          FORMULARZ  OFERTY ORAZ   ZAŁĄCZNIKI



        ...........................................
(miejscowość, data)

..............................................
  (Pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ  OFERTY

                                                                                           WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE –
ZARZĄD  DRÓG  WOJEWÓDZKICH

                           65-042 ZIELONA  GÓRA
                          AL. NIEPODLEGŁOŚCI  32

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia 2018/S 073-161186 z dnia 14.04.2018 r.) opublikowanego
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych ( nr ogłoszenia 545293-N-2018 z dnia
16.04.2018 r.) (nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-42/2018) pod nazwą:

Przebudowa drogi woj. nr 315  na odcinku Przyborów - granica województwa

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia za cenę brutto:     ……………………………................................................................….zł
(słownie:................................................................................................................................................ zł.
 zgodnie z wypełnionym  formularzem cenowym.

2. UDZIELAMY 5 lat;      6 lat;      7 lat* gwarancji jakości na wykonane roboty.
*niepotrzebne skreślić
oraz:
- 36 miesięcy na wykonanie oznakowania poziomego.

3. OŚWIADCZAMY, iż kierownik budowy pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót drogowych lub Inspektora
nadzoru specjalność inżynierska drogowa od początku realizacji,  do zakończenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy
lub przebudowy lub rozbudowy lub wzmocnienia lub remontu (z wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi klasy  Z lub
wyższej o wartości nadzorowanych robót budowlanych min 1.000.000,00 mln zł brutto, na …......... zadaniu/zadaniach*.
Lp. Imię i nazwisko Rodzaj pełnionej funkcji

na wykazanych zadaniach
Doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub

kierownik robót drogowych lub Inspektor nadzoru specjalność
inżynierska drogowa

Wyszczególnić:
- nazwę zamówienia,
- zakres zamówienia (budowa lub  przebudowa lub rozbudowa lub
wzmocnienie  lub remont – z wyłączeniem remontów cząstkowych),
 - klasę drogi,
 - wartość nadzorowanych robót (brutto zł)
 - okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok)
 - okres pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót
drogowych lub inspektora nadzoru (od m-c/rok do m-c/rok)
- zakończenie i rozliczenie inwestycji (OKREŚLIĆ: TAK/NIE),
- nazwę zamawiającego

1.

................................

................................
Kierownik budowy

kierownik robót/
kierownik budowy/
Inspektor nadzoru –

specjalność inżynierska
drogowa*

2. kierownik robót/
kierownik budowy/
Inspektor nadzoru –

specjalność inżynierska
drogowa*



3.
kierownik robót/

 kierownik budowy/
Inspektor nadzoru –

specjalność inżynierska
drogowa*

*niepotrzebne  skreślić

4. OŚWIADCZAMY, że roboty objęte zamówieniem wykonamy w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

5. OŚWIADCZAMY, że prace w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia wykonamy osobami zatrudnionymi
w oparciu o umowę o pracę.

6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  oraz wyjaśnieniami i zmianami
Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

7. OŚWIADCZAMY, że  uważamy   się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany  w  Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

8. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte  w  Specyfikacji   Istotnych
Warunków  Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego.

10. ROBOTY objęte zamówieniem wykonamy sami* / przy współudziale podwykonawców*. Podwykonawcom zostanie
powierzona realizacja następującego zakresu zamówienia:

Nazwa i adres Podwykonawcy
(podać o ile to wiadome na etapie składania oferty)

Zakres powierzonych do wykonania robót

1.

2.

11. OŚWIADCZAMY, iż w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegamy na zasobach
innych podmiotów wskazanych poniżej:

Nazwa i adres Podmiotu udostępniającego zasoby Zakres udostępnionych zasobów
1. zdolności zawodowe*, sytuacja ekonomiczna*

2. zdolności zawodowe*,  sytuacja ekonomiczna*

12. DEKLARUJEMY rozpoczęcie robót nie później, niż w ciągu 30 dni od daty przekazania placu budowy.

13. DEKLARUJEMY wniesienie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy.

14. WADIUM  w kwocie: 300.000,00 zł  zostało wniesione w dniu ...............................................................................
w postaci......................................................................................................................................................

( potwierdzenie wniesienia w załączeniu)

  Zwrotu wadium (wniesionego w pieniądzu) należy dokonać na następujący rachunek: .................................
   .......................................................................................................................................................................



15. INFORMUJEMY**, iż wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
w odniesieniu  do  następujących  towarów  lub  usług  ……………………………………………, których  dostawa  lub

                                (podać nazwę, rodzaj)
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy
u Zamawiającego to …………………………. zł netto*.
*niepotrzebne  skreślić
**dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
1. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
2. mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług,
3. importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego podatku VAT przy porównywaniu cen ofertowych.

16.  Dane wykonawcy:

miejscowość, kod:............................................................................................................
ulica…………………………………………………………………………………………
województwo:...........................................................................................................
telefony:...................................................................................................................
fax............................................................................................................................
e-mail:......................................................................................................................
adres do korespondencji:
.......................................................................................
17. Załącznikami do niniejszej oferty są:
a) .............................................................................
b) .............................................................................
c) .............................................................................

              Podpisano:
                                                                                         ................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela
                                                                                                                     lub imienna pieczątka + podpis)



Załącznik nr 2
                                                                                                                               do formularza oferty

...................................
        (pieczęć podmiotu)

ZOBOWIĄZANIE  DO  UDOSTĘPNIENIA  ZASOBÓW
(opcjonalnie)

Działając na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, iż zobowiązuję się do oddania swoich
zasobów w zakresie
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(określenie zasobu* – zdolności zawodowe, sytuacja ekonomiczna)

do dyspozycji Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

(nazwa Wykonawcy)

na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą: Przebudowa drogi woj. nr 315  na odcinku Przyborów - granica
województwa

nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-42/2018

Oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
b) sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia

publicznego będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………………………………..…..……………….
c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
d) zrealizuję / nie zrealizuję* roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą:
………………………………………………………………………………………………………………………..…………...…….

__________________ dnia __ __ _____ roku

_______________________________
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej

do reprezentacji Podmiotu)
*podać właściwe

UWAGA:
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, które określają w szczególności:
a) zakres  dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d)     czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształceń i kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wykazane zdolności dotyczą.



ROZDZIAŁ III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

            - szczegółowe specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót, dokumentacja techniczna  –
zamieszczone jako osobny plik PDF na stronie internetowej Zamawiającego



            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przebudowa drogi woj. nr 315  na odcinku Przyborów - granica województwa

1. CEL I ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest  przebudowa  drogi wojewódzkiej nr 315, klasy technicznej drogi zbiorczej (Z) na
odcinku od km 39+100,00 ÷ km 45+330,00.

     Projekt techniczny obejmuje odcinek od km 34+396,50 do km 45+330,00 z czego do realizacji wskazany jest
     odcinek j.w.

Celem realizacji inwestycji jest poprawa właściwości funkcjonalnych, użytkowych oraz warunków bezpieczeństwa dla
wszystkich uczestników ruchu.

Zakres prac obejmuje:
1. przebudowę istniejącej jezdni oraz uregulowanie jej szerokości do  6,0 -w terenie niezabudowanym
2. przebudowę  i remont istniejących zjazdów
3. przebudowę poboczy
4. przebudowę istniejących przepustów pod koroną drogi wojewódzkiej nr 315  w km  39+282,99, w km 39+644,49

oraz w km 44+810,50
5. remont mostu w km 44+624,45
6. poprawę elementów oznakowania,

2. STAN ISTNIEJĄCY
Teren niezabudowany
Odcinek na przeważającej długości położony jest poza ternem zabudowanym tj.: od km 39+040,00 do km 45+314,00.
Na odcinku niezabudowanym zagospodarowanie terenu przyległego stanowią przeważnie tereny leśne rzadziej rolnicze
oraz  łąki. Jezdnia posiada szerokość ok. 6,0 m. Jej stan jest zły, szczególnie widoczne są uszkodzenia (spękania
poprzeczne i podłużne, wykruszenia, koleinowanie) zlokalizowane przy krawędzi jezdni. Pobocza gruntowe są zawyżone
co utrudnia spływ wód opadowych z jezdni. Rowy drogowe wymagają wyprofilowania i oczyszczenia.
Istniejące zjazdy mają głównie nawierzchnie gruntowa, rzadziej umocnioną bitumem lub kruszywem.
Pod częścią zjazdów zlokalizowane są przepusty betonowe o średnicy ok.50 cm

3. STAN PROJEKTOWANY .
Projektowane parametry drogi:

· klasa techniczna – Z,
· kategoria ruchu– KR 4,
· prędkość projektowa: 60 km/h
· kategoria terenu  - teren płaski,
· obciążenie na oś – 115 kN,
· szerokość pasa ruchu jezdni:

o 3,0 m (przekrój drogowy)
o 3,25 m (przekrój uliczny w m. Lipiny)

· szerokość poboczy gruntowych: min. 1,0 m,
· szerokość zjazdów: min. 4,0 m,
· skrajnia pionowa drogi – min. 4,6 m,
· rodzaje nawierzchni:

o jezdnia – SMA,
o pobocza gruntowe: destruktu bitumiczny,
o zjazdy – beton asfaltowy, kostka betonowa,
o wybrukowania na łukach i umocnione pobocza – kostka brukowa kamienna
o wyspy kanalizujące ruch – kostka betonowa

· pochylenie niwelety jezdni: max – 4,99%, min - 0,00%,
· promienie wyłukowań na zjazdach: min. 5,0 m.



3.1 Plan sytuacyjny
W ramach przebudowy drogi nie zmienia się jej zasadniczego przebiegu.
Przebudowywane i nowe elementy zagospodarowania mają na celu poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu
(likwidacja uszkodzeń nawierzchni).
Najistotniejsze zmiany w sytuacyjnym ukształtowaniu układu drogowego:

· przebudowę istniejącej jezdni oraz uregulowanie jej szerokości do  6,0 w terenie
· przebudowa  i remont istniejących zjazdów
· przebudowę poboczy
· na odcinkach łuków poziomych o pochyleniu jednostronnym po stronie wewnętrznej umocnienie poboczy

brukiem kamiennym

3.2 Projektowana niweleta
Projektowana niweleta nie odbiega w sposób istotny od istniejących rzędnych jezdni.
Niweletę skorygowano pod kątem płynności ruchu poprzez eliminację lokalnych zaniżeń lub wzniesień.
Na początku i końcu odcinka projektowana niweleta dostosowana jest do istniejących rzędnych jezdni.
Charakterystyczne parametry niwelety:

· max. pochylenie podłużne: 4,99 %
· min. pochylenie podłużne: 0,00%

Niweletę przebudowywanych zjazdów i wlotów dróg bocznych należy dowiązać do projektowanej nawierzchni drogi
wojewódzkiej.

3.3 Pochylenia poprzeczne
Jezdnia
· na odcinkach prostych – daszkowe 2%
· na łukach dla przekroju drogowego - bez krawężnika (dla Vp=60 km/h):

§ R=500,0 m (40+403,39…40+451,50): jednostronne 2,0 %
§ R=205,0 m (41+127,41…41+216,19): jednostronne 5,0 %
§ R=210,0 m (44+408,78…44+500,03): jednostronne 5,0 %
§ R=105,0 m (44+642,19…44+696,73): jednostronne 4,0 % (dla Vp=40 km/h)

Zmiana pochylenia poprzecznego z daszkowego na jednostronny odbywa się na rampach drogowych, a oś obrotu
została przyjęta w osi jezdni.
Na początkowym i końcowym odcinku o długości 10,0 m pochylenia poprzeczne dostosować  do stanu istniejącego.
Pobocza gruntowe
· na odcinkach prostych – 8 %
· na łukach:

§ po stronie wewnętrznej łuku:  o 2 % większe od pochylenia jezdni
§ po stronie zewnętrznej łuku:

- na długości 1,0 m - zgodne z pochyleniem jezdni
- na pozostałej długości 0,25 m - 2% w kierunku przeciwnym

3.4.Konstrukcja nawierzchni
I. odcinek od km 39+100,00 do km 39+430,00

Wzmacniana konstrukcja jezdni DW 315 (typ wzmocnienia A):
- warstwa ścieralna –SMA11 polimeroasfalt  -gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca/wyrównawcza – beton asfaltowy AC16W 35/50  -gr. min.8 cm,
- frezowanie (wyrównanie powierzchni)  -gr. -3 cm,

 Nowa konstrukcja jezdni na poszerzeniach DW 315  (G-3)
- warstwa ścieralna –SMA11 polimeroasfalt  -gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca/wyrównawcza – beton asfaltowy AC16W 35/50  -gr. min.8 cm,
- siatka z włókien szklanych i węglowych powlekana asfaltem
- podbudowa zasadnicza (górna) – beton asfaltowy AC22P 35/50  -gr. 8 cm,
- podbudowa zasadnicza (dolna) – mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5
 stabilizowanego mechanicznie  -gr. 20 cm



- warstwa wzmacniająca – mieszanka kruszywa związana cementem C3/4 -gr. 20 cm
- warstwa ulepszonego podłoża – grunt niewysadzinowy o k10≥8 m/dobę  -gr. 20 cm

II. odcinek od km 39+430,00 do km 39+560,00
Nowa konstrukcja na całej szerokości jezdni DW 315  (G-3)
- warstwa ścieralna – beton asfaltowy SMA11 polimeroasfalt  -gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W 35/50  -gr. 6 cm,
- podbudowa zasadnicza (górna) – beton asfaltowy AC22P 35/50  -gr. 8 cm,
- podbudowa zasadnicza (dolna) – mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5
 stabilizowanego mechanicznie  -gr. 20 cm
- warstwa wzmacniająca – mieszanka kruszywa związana cementem C3/4 -gr. 20 cm
- warstwa ulepszonego podłoża – grunt niewysadzinowy o k10≥8 m/dobę  -gr. 20 cm

III. odcinek od km 39+560,00 do km 39+720,00
Wzmacniana konstrukcja jezdni DW 315 (typ wzmocnienia A):
- warstwa ścieralna –SMA11 polimeroasfalt  -gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca/wyrównawcza – beton asfaltowy AC16W 35/50  -gr. min.8 cm,
- frezowanie (wyrównanie powierzchni)  -gr. -3 cm,

 Nowa konstrukcja jezdni na poszerzeniach DW 315  (G-1)
- warstwa ścieralna –SMA11 polimeroasfalt  -gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca/wyrównawcza – beton asfaltowy AC16W 35/50  -gr. min.8 cm,
- siatka z włókien szklanych i węglowych powlekana asfaltem
- podbudowa zasadnicza (górna) – beton asfaltowy AC22P 35/50  -gr. 8 cm,
- podbudowa zasadnicza (dolna) – mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5
 stabilizowanego mechanicznie  -gr. 20 cm
- warstwa wzmacniająca – mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0 -gr. 15 cm

IV. odcinek od km 39+720,00 do km 39+770,00
Nowa konstrukcja na całej szerokości jezdni DW 315  (G-1)
- warstwa ścieralna –SMA11 polimeroasfalt  -gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W 35/50  -gr. 6 cm,
- podbudowa zasadnicza (górna) – beton asfaltowy AC22P 35/50  -gr. 8 cm,
- podbudowa zasadnicza (dolna) – mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5
 stabilizowanego mechanicznie  -gr. 20 cm
- warstwa wzmacniająca – mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0 -gr. 15 cm

V. odcinek od km 39+770,00 do km 39+980,00
Wzmacniana konstrukcja jezdni DW 315 (typ wzmocnienia A):
- warstwa ścieralna –SMA11 polimeroasfalt  -gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca/wyrównawcza – beton asfaltowy AC16W 35/50  -gr. min.8 cm,
- frezowanie (wyrównanie powierzchni)  -gr. -3 cm,

 Nowa konstrukcja jezdni na poszerzeniach DW 315  (G-1)
- warstwa ścieralna –SMA11 polimeroasfalt  -gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca/wyrównawcza – beton asfaltowy AC16W 35/50  -gr. min.8 cm,
- siatka z włókien szklanych i węglowych powlekana asfaltem
- podbudowa zasadnicza (górna) – beton asfaltowy AC22P 35/50  -gr. 8 cm,
- podbudowa zasadnicza (dolna) – mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5
 stabilizowanego mechanicznie  -gr. 20 cm
- warstwa wzmacniająca – mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0 -gr. 15 cm

VI. odcinek od km 39+980,00 do km 40+370,00
- rozbiórka lewego pasa ruchu na całym odcinku

 PAS PRAWY
 Wzmacniana konstrukcja jezdni DW 315 (krawędź prawa) (typ wzmocnienia D):

- warstwa ścieralna –SMA11 polimeroasfalt  -gr. 4 cm,



- warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W 35/50  -gr. 6 cm,
- podbudowa zasadnicza (górna)/wyrównawcza– beton asfaltowy AC22P 35/50  -gr.min.8 cm,
- frezowanie (wyrównanie powierzchni)  -gr. -3 cm,

 Nowa konstrukcja jezdni na poszerzeniach prawej krawędzi DW 315  (G-1)
- warstwa ścieralna –SMA11 polimeroasfalt  -gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W 35/50  -gr. 6 cm,
- podbudowa zasadnicza (górna) – beton asfaltowy AC22P 35/50  -gr. min.8 cm,
- podbudowa zasadnicza (dolna) – mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5
 stabilizowanego mechanicznie  -gr. 20 cm
- warstwa wzmacniająca – mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0 -gr. 15 cm

 PAS LEWY
Nowa konstrukcja na całej szerokości jezdni DW 315  (G-1)
- warstwa ścieralna –SMA11 polimeroasfalt  -gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W 35/50  -gr. 6 cm,
- podbudowa zasadnicza (górna) – beton asfaltowy AC22P 35/50  -gr. 8 cm,
- podbudowa zasadnicza (dolna) – mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5
 stabilizowanego mechanicznie  -gr. 20 cm
- warstwa wzmacniająca – mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0 -gr. 15 cm

VII. odcinek od km 39+370,00 do km 40+490,00
Nowa konstrukcja na całej szerokości jezdni DW 315  (G-1)
- warstwa ścieralna –SMA11 polimeroasfalt  -gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W 35/50  -gr. 6 cm,
- podbudowa zasadnicza (górna) – beton asfaltowy AC22P 35/50  -gr. 8 cm,
- podbudowa zasadnicza (dolna) – mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5
 stabilizowanego mechanicznie  -gr. 20 cm
- warstwa wzmacniająca – mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0 -gr. 15 cm

VIII. odcinek od km 40+490,00 do km 41+110,00
- rozbiórka lewego pasa ruchu na całym odcinku

 PAS PRAWY
 Wzmacniana konstrukcja jezdni DW 315 (krawędź prawa) (typ wzmocnienia D):

- warstwa ścieralna –SMA11 polimeroasfalt  -gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca– beton asfaltowy AC16W 35/50  -gr. 6 cm,
- podbudowa zasadnicza (górna)/wyrównawcza– beton asfaltowy AC22P 35/50  -gr.min.8 cm,
- frezowanie (wyrównanie powierzchni)  -gr. -3 cm,

 Nowa konstrukcja jezdni na poszerzeniach prawej krawędzi DW 315  (G-1)
- warstwa ścieralna –SMA11 polimeroasfalt  -gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W 35/50  -gr. 6 cm,
- podbudowa zasadnicza (górna) – beton asfaltowy AC22P 35/50  -gr. min.8 cm,
- podbudowa zasadnicza (dolna) – mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5
 stabilizowanego mechanicznie  -gr. 20 cm
- warstwa wzmacniająca – mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0 -gr. 15 cm

 PAS LEWY
Nowa konstrukcja na całej szerokości jezdni DW 315  (G-1)
- warstwa ścieralna –SMA11 polimeroasfalt  -gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W 35/50  -gr. 6 cm,
- podbudowa zasadnicza (górna) – beton asfaltowy AC22P 35/50  -gr. 8 cm,
- podbudowa zasadnicza (dolna) – mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5
 stabilizowanego mechanicznie  -gr. 20 cm
- warstwa wzmacniająca – mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0 -gr. 15 cm



IX. odcinek od km 41+110,00 do km 41+240,00
Nowa konstrukcja na całej szerokości jezdni DW 315  (G-1)
- warstwa ścieralna –SMA11 polimeroasfalt  -gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W 35/50  -gr. 6 cm,
- podbudowa zasadnicza (górna) – beton asfaltowy AC22P 35/50  -gr. 8 cm,
- podbudowa zasadnicza (dolna) – mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5
 stabilizowanego mechanicznie  -gr. 20 cm
- warstwa wzmacniająca – mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0 -gr. 15 cm

X. odcinek od km 41+240,00 do km 41+800,00
- rozbiórka lewego pasa ruchu na całym odcinku

 PAS PRAWY
 Wzmacniana konstrukcja jezdni DW 315 (krawędź prawa) (typ wzmocnienia D):

- warstwa ścieralna –SMA11 polimeroasfalt  -gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca– beton asfaltowy AC16W 35/50  -gr. 6 cm,
- podbudowa zasadnicza (górna)/wyrównawcza– beton asfaltowy AC22P 35/50  -gr.min.8 cm,
- frezowanie (wyrównanie powierzchni)  -gr. -3 cm,

 Nowa konstrukcja jezdni na poszerzeniach prawej krawędzi DW 315  (G-1)
- warstwa ścieralna –SMA11 polimeroasfalt  -gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W 35/50  -gr. 6 cm,
- podbudowa zasadnicza (górna) – beton asfaltowy AC22P 35/50  -gr. min.8 cm,
- podbudowa zasadnicza (dolna) – mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5
 stabilizowanego mechanicznie  -gr. 20 cm
- warstwa wzmacniająca – mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0 -gr. 15 cm

 PAS LEWY
Nowa konstrukcja na całej szerokości jezdni DW 315  (G-1)
- warstwa ścieralna –SMA11 polimeroasfalt  -gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W 35/50  -gr. 6 cm,
- podbudowa zasadnicza (górna) – beton asfaltowy AC22P 35/50  -gr. 8 cm,
- podbudowa zasadnicza (dolna) – mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5
 stabilizowanego mechanicznie  -gr. 20 cm
- warstwa wzmacniająca – mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0 -gr. 15 cm

XI. odcinek od km 41+800,00 do km 43+490,00
 Wzmacniana konstrukcja jezdni DW 315 (typ wzmocnienia E):

- warstwa ścieralna –SMA11 polimeroasfalt  -gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W 35/50  -gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza (górna)/wyrównawcza – beton asfaltowy AC16W 35/50  -gr.min.8 cm,
- frezowanie (wyrównanie powierzchni)  -gr. -3 cm,

 Nowa konstrukcja jezdni na poszerzeniach DW 315  (G-1)
- warstwa ścieralna –SMA11 polimeroasfalt  -gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W 35/50  -gr. 5 cm,
- siatka z włókien szklanych i węglowych powlekana asfaltem
- podbudowa zasadnicza (górna)/wyrównawcza – beton asfaltowy AC16W 35/50  -gr.min.8 cm,
- podbudowa zasadnicza (górna) – beton asfaltowy AC22 35/50  -gr. 6 cm,
- podbudowa zasadnicza (dolna) – mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5
 stabilizowanego mechanicznie  -gr. 20 cm
- warstwa wzmacniająca – mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0 -gr. 15 cm

XII. odcinek od km 43+490,00 do km 43+620,00
Nowa konstrukcja na całej szerokości jezdni DW 315  (G-1)
- warstwa ścieralna –SMA11 polimeroasfalt  -gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W 35/50  -gr. 6 cm,
- podbudowa zasadnicza (górna) – beton asfaltowy AC22P 35/50  -gr. 8 cm,



- podbudowa zasadnicza (dolna) – mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5
 stabilizowanego mechanicznie  -gr. 20 cm
- warstwa wzmacniająca – mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0 -gr. 15 cm

XIII. odcinek od km 43+620,00 do km 44+000,00
 Wzmacniana konstrukcja jezdni DW 315 (typ wzmocnienia E):

- warstwa ścieralna –SMA11 polimeroasfalt  -gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W 35/50  -gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza (górna)/wyrównawcza – beton asfaltowy AC16W 35/50  -gr.min.8 cm,
- frezowanie (wyrównanie powierzchni)  -gr. -3 cm,

 Nowa konstrukcja jezdni na poszerzeniach DW 315  (G-1)
- warstwa ścieralna –SMA11 polimeroasfalt  -gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W 35/50  -gr. 5 cm,
- siatka z włókien szklanych i węglowych powlekana asfaltem
- podbudowa zasadnicza (górna)/wyrównawcza – beton asfaltowy AC16W 35/50  -gr.min.8 cm,
- podbudowa zasadnicza (górna) – beton asfaltowy AC22 35/50  -gr. 6 cm,
- podbudowa zasadnicza (dolna) – mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5
 stabilizowanego mechanicznie  -gr. 20 cm
- warstwa wzmacniająca – mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0 -gr. 15 cm

XIV. odcinek od km 44+000,00 do km 44+815,00
Nowa konstrukcja na całej szerokości jezdni DW 315  (G-1)
- warstwa ścieralna –SMA11 polimeroasfalt  -gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W 35/50  -gr. 6 cm,
- podbudowa zasadnicza (górna) – beton asfaltowy AC22P 35/50  -gr. 8 cm,
- podbudowa zasadnicza (dolna) – mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5
 stabilizowanego mechanicznie  -gr. 20 cm
- warstwa wzmacniająca – mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0 -gr. 15 cm

XV. odcinek od km 44+815,00 do km 45+310,00 - MCE
Trwałość zmęczeniowa konstrukcji wynosi 4,84 mln osi obliczeniowych

 Nowa konstrukcja jezdni z zastosowaniem MCE -  DW 315  (G-1)
- warstwa ścieralna –SMA11 polimeroasfalt  -gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W 35/50  -gr. 8 cm,
- podbudowa zasadnicza (górna) – MCE*  -gr. 14 cm,

· *mieszanka MCE wykonana z wcześniej sfrezowanej nawierzchni bitumicznej (gr. 10 cm) doziarnionej kruszywem
0/31,5

Zestawienie stałych materiałowych konstrukcji wzmocnienia podłoża
WARSTWA PARAMETRY WARSTWY
Warstwa ścieralna SMA 8 E=7200 MPa, v=0,30

Warstwa wiążąca AC 16W E=10300 MPa, v=0,30
Va=7% Vb=11,0%

Warstwa podbudowy zasadniczej AC 22P E=9800 MPa, v=0,30
Va=7% Vb=10,0%

Podbudowa z MCE E=1500 MPa, v=0,30

XVI. odcinek od km 45+310,00 do km 45+330,00
Nowa konstrukcja na całej szerokości jezdni DW 315  (G-1)
- warstwa ścieralna –SMA11 polimeroasfalt  -gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W 35/50  -gr. 6 cm,
- podbudowa zasadnicza (górna) – beton asfaltowy AC22P 35/50  -gr. 8 cm,
- podbudowa zasadnicza (dolna) – mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5
 stabilizowanego mechanicznie  -gr. 20 cm



- warstwa wzmacniająca – mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0 -gr. 15 cm

Konstrukcja na zjazdach
Zjazdy bitumiczne – konstrukcja wzmocniona

- zjazd w km 39+294,16 (P)
- zjazd w km 39+394,25 (L)
- Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S 50/70  -gr. 4 cm,
- Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC11W 35/50  -gr. 4 cm
- Podbudowa zasadnicza (dolna) – mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3  0/31,5
stabilizowanego mechanicznie  -gr. 20 cm
- warstwa wzmacniająca – mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0 -gr. 10 cm

grubość konstrukcji: 38 cm
Zjazdy bitumiczne
- Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S 50/70  -gr. 4 cm,
- Podbudowa zasadnicza  – mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3  0/31,5
stabilizowanego mechanicznie  -gr. 20 cm
- warstwa wzmacniająca – mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0 -gr. 10 cm
grubość konstrukcji: 34 cm

Zjazdy z kostki betonowej
- warstwa ścieralna – kostka betonowa w kolorze czerwonym  -gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4  -gr. 3 cm,
- Podbudowa zasadnicza  – mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3  0/31,5
   stabilizowanego mechanicznie  -gr. 15 cm
- warstwa wzmacniająca – mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0 -gr. 10 cm

 grubość konstrukcji: 36 cm
Wzmacniana/remontowana konstrukcja istniejących zjazdów bitumicznych

- Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S 50/70  -gr. 4 cm,
- Warstwa wyrównawcza – beton asfaltowy AC16W 35/50  -min.gr. 3 cm,
- frezowanie (profilowe)  -gr. 0-4 cm,

Konstrukcja na poboczach gruntowych
- warstwa górna – destrukt pofrezowy zmieszany z pospółką 1:1  -gr. 15 cm

Geosyntetyki do warstw asfaltowych
W celu zapobieżeniu powstawania spękań odbitych na styku istniejącej i nowej konstrukcji jezdni należy pod warstwą
wiążącą ułożyć geosiatkę szklano-węglową 120/200 kN/m.
Szerokość układanego geosyntetyku min. 150 cm.

Obramowanie konstrukcji nawierzchni
Jezdnia DW 315
Na nieobramowanych krawędziach jezdni należy wykonać schodkowanie poszczególnych warstw konstrukcyjnych.
Warstwy bitumiczne należy przyciąć ze skosem 1:1, a warstwę z kruszywa przekruszonego stabilizowanego
mechanicznie układać szerszą o 20 cm od warstw bitumicznych leżących wyżej i dodatkowo ze skosem 1:1,5.

Zjazdy z nawierzchnią bitumiczną
Na krawędziach należy wykonać schodkowanie poszczególnych warstw konstrukcyjnych. Warstwy bitumiczne należy
przyciąć ze skosem 1:1, a warstwę z kruszywa przekruszonego stabilizowanego mechanicznie układać szerszą o 10 cm
od warstw bitumicznych leżących wyżej i dodatkowo ze skosem 1:1,5.
Na części zjazdów należy wykonać dodatkowe umocnienie na łukach z kostki kamiennej obramowanej opornikami
kamiennymi 12x25 cm na ławie z betonu C12/15.



Zjazdy z nawierzchnią z kostki betonowej
Do obramowania zjazdów przy krawędzi jezdni należy zastosować krawężnik najazdowy  20x22 cm ustawiony na ławie
betonowej C 12/15 z oporem wyniesiony 2 cm powyżej poziomu jezdni. Na krawędziach od strony zieleni
i posesji należy zastosować krawężnik najazdowy 15x22 cm (zatopiony) ustawiony na ławie betonowej C 12/15 z
oporem.
Na krawędziach od strony posesji należy zastosować krawężnik najazdowy 20x22 cm (zatopiony) ustawiony na ławie
betonowej C 12/15 z oporem.
Krawędź zjazdu w ciągu projektowanego chodnika wyznaczyć jedynie kolorystycznie (bez krawężnika).

Nawierzchnie wybrukowane kostką kamienną na łukach oraz na umocnionych poboczach
Krawędź należy obramować opornikiem kamiennym 12x25cm, ustawionym na podsypce  cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm i
ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Opornik ustawić na równo z powierzchnią jezdni i zabruku (h=0cm).

Uwaga:
Na wszystkich krawędziach o promieniu r<15 m należy zastosować krawężniki lub oporniki łukowe.

4.ODWODNIENIE
 Woda opadowa z terenów utwardzonych, tak jak obecnie będzie odprowadzona powierzchniowo do rowów drogowych
lub bezpośredni w teren przyległy.
Zakres przebudowy nie wpływa na zmianę istniejących warunków wodnych jakie występują w obszarze opracowania.
Wyjątkiem jest miejscowość Lipiny w obszarze której zaprojektowano elementy kanalizacji deszczowej.

Parametry rowów drogowych
Parametry geometryczne rowów:
· pochylenie skarp i przeciwskarp: 1:1,5
· głębokość: min. 50 cm
· warstwa wierzchnia: humus gr. 10 cm z obsianiem trawą
· typ: rowy z gęstą pokrywą trawiastą wysoko koszoną (zapewnienie dobrych właściwości oczyszczających)
· szerokość dna: 40 cm (w rowie na odcinku od km 39+100,00 do km 39+278,00 po stronie prawej należy wykonać

dno o szer. 1,2 m),
· w rowie na odcinku od km 39+100,00 do km 39+278,00 usytuowanym po prawej stronie jezdni, do którego

planowany jest zrzut wód opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowej, należy dodatkowo zastosować w dnie
progi z kamienia polnego scalonego mieszanką betonową. Wysokość progów 50 cm, lokalizacja określona na planie
sytuacyjnym.

Przepusty w ciągu rowów drogowych (pod zjazdami)
Parametry przepustów:

· posadowienie:
o w korycie ułożona geosiatka o sztywnych węzłach (wytrzymałość na rozciąganie: min. 30 kN/m

wszerz, min. 30 kN/m wzdłuż pasma) szerokości 90 cm
o warstwa kruszywa naturalnego przekruszonego 0/63  gr. 25 cm
o grunt naturalny 0/16 gr. min. 15 cm

· zasypka: kruszywo naturalne, przepuszczalne układane warstwami 30 cm i zagęszczane   do Is=0,98
· ustrój nośny: konstrukcja rurowa HDPE o średnicy 500-600 mm (średnica określona na planie sytuacyjnym)
· długość: określona na planie sytuacyjnym (dostosowana do szerokości i głębokości rowu)
· pochylenie: zgodne z pochyleniem rowu
· umocnienie wlotów: na długości 1,0 m dno i skarpy rowu umocnić kostka kamienną nieregularną 8/11 cm

układaną/wciskaną na warstwie podsypki cem.-piask. 1:4 gr. 10 cm (spoiny wypełnić zaprawą cementową)

5.Obiekty inżynierskie
W obszarze opracowania zlokalizowane są poniższe obiekty inżynierskie w ciągu drogi wojewódzkiej:
- w km 39+285,00 – przepust betonowy – wymaga przebudowy
- w km 39+644,48 – przepust betonowy – wymaga przebudowy
- w km 44+624,10 – most jednoprzęsłowy nad  Krzyckim rowem  – wymaga remontu
- w km 44+810,49 – przepust betonowy w ciągu rowu nr R-Kr-1 – wymaga przebudowy



5.1 Przepust w km 39+282,99
       Przepust w km 39+282,99 (istniejący km 39+285,0)

· Podstawowe dane techniczne projektowanego obiektu
- Klasa obciążenia „A” wg PN-85/S-10030
- kąt skrzyżowania α = 90,00°
- przekrój korony drogi nr 315 w obrębie przepustu (prostopadle do osi drogi):

§ pobocze 1,00 m
§ jezdnia 3,0+3,0 = 6,00 m
§ pobocze 1,00 m
§ łącznie

8,00 m
- konstrukcja obiektu:

§ ustrój nośny

§ posadowienie

– przepust rurowy z HDPE Ø 800 mm o długości 11,00 m.
– mieszanka kruszywa niezwiązana o uziarnieniu 0-20 mm  gr. 10 cm
– mieszanka kruszywa związanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 30 cm
– geotkanina separacyjna o wytrzymałości  min R= 50 kN/m

§ nawierzchnia – wg projektu drogowego.

· Przepust w km 39+285,00 — stan istniejący
Istniejący przepust jest konstrukcją, wykonaną z kręgów betonowych Ø 30 cm. Jego długość wynosi 9,24 m.
Usytuowany jest pod kątem 90,00° do osi jezdni. Po stronie prawej, na wylocie wykonana jest studnia pośrednia
(murowana), do której wyprowadzona jest rura o średnicy Ø 30 cm z istniejącego rowu.
Średnica przepustu nie spełnia wymagań Dz. U. Nr 63 poz. 735. Przepust powinien spełniać warunki dla klasy
obciążenia A dlatego istniejący przepust należy rozebrać i wykonać nowy.

· Przepusty w km 39+282,99 — stan projektowany
W ramach przebudowy drogi wojewódzkiej projektuje się wykonanie przepustu rurowego o kącie względem drogi
wojewódzkiej równym 90,0°.
Przepust wykonany będzie z rur HDPE Ø 800 mm o sztywności SN8 i długości 11,00 m. Projektowane długości i rzędne
podano na rysunku przepustu.

.
· Elementy wyposażenia
Umocnienie wlotu i wylotu
Na wlocie i wylocie przepustu należy wykonać betonowe elementy kończące prostopadłe do przepustu i obejmujące
dolna część przepustu. Wymiary i usytuowanie tych elementów pokazano na rysunku nr 6.2.
Dno i skarpy rowu na wlocie przepustu umocnić poprzez ułożenie kamieni polnych (otoczaków) na podbetonie B15
(C12/15) i zespolenie ich mieszanką betonową B35. W ten sam sposób należy umocnić rów na odległości 2,5 m za
przepustem oraz skarpy przydrożnych rowów na długości 2m od przepustu. Skarpy drogi wojewódzkiej nad przepustem
również należy umocnić poprzez ułożenie kamieni polnych (otoczaków) na podbetonie B15 (C12/15) i zespolenie
mieszanka betonową.
Odwodnienie jezdni nad przepustem
Odwodnienie jezdni odbywać się będzie powierzchniowo poprzez pobocze i skarpy na przyległy teren.

5.2 Przepust w km 39+644,49
       Przepust w km 39+644,49 (istniejący km 39+644,48)

· Podstawowe dane techniczne projektowanego obiektu
- Klasa obciążenia „A” wg PN-85/S-10030
- kąt skrzyżowania α = 90,00°
- przekrój korony drogi nr 315 w obrębie przepustu (prostopadle do osi drogi):

§ pobocze 1,00 m



§ jezdnia 3,0+3,0 = 6,00 m
§ pobocze 1,00 m
§ łącznie

8,00 m

- konstrukcja obiektu:
§ ustrój nośny

§ posadowienie

– przepust rurowy z HDPE Ø 800 mm o długości 11,00 m.
– mieszanka kruszywa niezwiązana o uziarnieniu 0-20 mm  gr. 10 cm
– mieszanka kruszywa związanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 30 cm
– geotkanina separacyjna o wytrzymałości  min R= 50 kN/m

§ nawierzchnia – wg projektu drogowego.

· Przepust w km 39+644,80 — stan istniejący
Istniejący przepust jest konstrukcją, wykonaną z kręgów betonowych Ø 80 cm. Jego długość wynosi 10,71 m.
Usytuowany jest pod kątem 90,00° do osi jezdni. Przepust jest zamulony. Przepust jest nieszczelny, kręgi uległy
przesunięciu.
Z uwagi na uszkodzenia istniejący przepust należy rozebrać i wykonać nowy.

· Przepusty w km 39+644,49 — stan projektowany
W ramach przebudowy drogi wojewódzkiej projektuje się wykonanie przepustu rurowego o kącie względem drogi
wojewódzkiej równym 90,0°.
Przepust wykonany będzie z rur HDPE Ø 800 mm o sztywności SN8 i długości 11,00 m. Projektowane długości i rzędne
podano na rysunku przepustu.

.
· Elementy wyposażenia
Umocnienie wlotu i wylotu
Na wlocie i wylocie przepustu należy wykonać betonowe elementy kończące prostopadłe do przepustu i obejmujące
dolna część przepustu. Wymiary i usytuowanie tych elementów pokazano na rysunku nr 7.2.
Dno i skarpy rowu na wlocie przepustu umocnić poprzez ułożenie kamieni polnych (otoczaków) na podbetonie B15
(C12/15) i zespolenie ich mieszanką betonową B35. W ten sam sposób należy umocnić rów na odległości 2,5 m za
przepustem oraz skarpy przydrożnych rowów na długości 2m od przepustu. Skarpy drogi wojewódzkiej nad przepustem
również należy umocnić poprzez ułożenie kamieni polnych (otoczaków) na podbetonie B15 (C12/15) i zespolenie
mieszanka betonową.
Umocnienie skarp oraz zakres jego występowania pokazano na rysunku nr 12.2.

Odwodnienie jezdni nad przepustem
Odwodnienie jezdni odbywać się będzie powierzchniowo poprzez pobocze i skarpy na przyległy teren.

5.3. Przepust w km 44+810,49
W ramach inwestycji zachodzi konieczność przebudowy istniejącego przepustu zlokalizowanego pod koroną drogi
wojewódzkiej:

· Przepust w km 44+810,49  (istniejący km 44+810,49)

· Podstawowe dane techniczne projektowanego obiektu
- Klasa obciążenia „A” wg PN-85/S-10030
- kąt skrzyżowania α = 90,00°
- przekrój korony drogi nr 315 w obrębie przepustu (prostopadle do osi drogi):

§ pobocze 1,00 m
§ jezdnia 3,0+3,0 = 6,00 m
§ pobocze 1,00 m
§ łącznie

8,00 m



- konstrukcja obiektu:
§ ustrój nośny

§ posadowienie

– przepust rurowy z HDPE Ø 800 mm o długości 11,65 m.
– mieszanka kruszywa niezwiązana o uziarnieniu 0-20 mm gr. 10 cm
– mieszanka kruszywa związanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 30 cm
– geotkanina separacyjna o wytrzymałości min R= 50 kN/m

§ nawierzchnia – wg projektu drogowego.

· Przepust w km 44+810,49 — stan istniejący
Istniejący przepust jest konstrukcją, wykonaną z kręgów betonowych Ø 80 cm. Jego długość wynosi 10,33 m.
Usytuowany jest pod kątem 90,00° do osi jezdni. Przepust jest nieszczelny, kręgi uległy korozji oraz przesunięciu..
Przepust posiada nachylenie wynoszące 0,6%.
Na wlocie i wylocie przepustu znajdują się żelbetowe ścianki czołowe. ścianki czołowe są w złym stanie technicznym.
Widoczne są liczne spękania i ubytki betonu.
Nad obiektem w ciągu drogi wojewódzkiej występują bariery ochronne.
Przepust powinien spełniać warunki dla klasy obciążenia A, dlatego istniejący przepust należy rozebrać i wykonać nowy.

· Przepusty w km 44+810,49 — stan projektowany
W ramach przebudowy drogi wojewódzkiej projektuje się wykonanie przepustu rurowego o kącie względem drogi
wojewódzkiej równym 90,0°.
Przepust wykonany będzie z rur HDPE Ø 800 mm o sztywności SN8 i długości 11,65 m. Projektowane długości i rzędne
podano na rysunku przepustu.

.
· Elementy wyposażenia
Umocnienie wlotu i wylotu
Na wlocie i wylocie przepustu należy wykonać betonowe elementy kończące prostopadłe do przepustu i obejmujące
dolna część przepustu.
Dno i skarpy rowu na długości 2,5 m przed i 2,5 m za przepustem należy umocnić poprzez ułożenie kamieni polnych
(otoczaków) na podbetonie B15 (C12/15) i zespolenie ich mieszanką betonową B35. Skarpy drogi wojewódzkiej nad
przepustem również należy umocnić poprzez ułożenie kamieni polnych (otoczaków) na podbetonie B15 (C12/15) i
zespolenie mieszanka betonową.
Odwodnienie jezdni nad przepustem
Odwodnienie jezdni odbywać się będzie powierzchniowo poprzez pobocze i skarpy na przyległy teren.
Bariery ochronne
Ze względu na małą średnice przepustu i przycięcie wlotu i wylotu do kształtu skarpy nie wprowadzono barier
drogowych.

5.4.MOST - Podstawowe dane techniczne projektowanego obiektu
· klasa obciążenia bez zmian
· kąt skrzyżowania � = 76,00º
· przekrój poprzeczny na moście:
· kapa z krawężnikiem i barieroporęczą · 1,30 m

· opaska ze ściekiem · 0,50 m
· jezdnia szerokość nominalna pasów ruchu · 3,0+3,0 = 6,00 m
· opaska ze ściekiem · 0,50 m
· kapa z krawężnikiem i barieroporęczą · 1,30 m

łącznie 9,60 m

5.4.1.Most w km 44+624,47 — stan istniejący
Istniejący most jest konstrukcja jednoprzęsłową, wolnopodpartą, z 5 szt. dźwigarów stalowych HEB 550
współpracujących z żelbetową płytą pomostu. Dźwigary stężone są poprzecznicami w ilości 4 szt. Most posiada
szerokość całkowitą 9,60 m, długość przęsła 12,70 m oraz skrzydła podwieszone do korpusów podpór długości ok. 2,30
m. Całkowita długość obiektu wraz ze skrzydłami wynosi 17,37 m.



Na obiekcie znajduje się jezdnia oraz wyniesione kapy. Konstrukcja stalowa dźwigarów i poprzecznic jest skorodowana.
Spodnia część płyty posiada niezbyt liczne ubytki otuliny, raki oraz zacieki w strefach skrajnych (podgzymsowych).
Gzymsy obiektu na długości płyty i skrzydeł zwieńczone są balustradą stalową, która posiada uszkodzenia mechaniczne
jak i częściowo korozyjne. Przed i za obiektem występują odcinki barier stalowych, które nie są połączone w sposób
właściwy z obiektem. Szczelina dylatacyjna w obrębie gzymsów nie jest niczym zabezpieczona, natomiast na obszarze
występowania nawierzchni bitumicznej przykryta jest asfaltem. Podparcie przęsła na przyczółkach za pomocą
skorodowanych łożysk stycznych.
Konstrukcja podpór jest w stanie dobrym, za wyjątkiem strefy w linii wody. Nie zaobserwowano zjawisk, które mogłyby
świadczyć o złej pracy fundamentów. Zły jest natomiast stan stożków skarpowych i ścieków betonowych, które są silnie
zerodowane i częściowo odsłaniają dolne części skrzydeł.
Jezdnia na dojazdach do obiektu zapada się i jest skoleinowana.
Stan elementów konstrukcyjnych mostu umożliwia wykonanie jego remontu, bez konieczności wzmocnień (przy
założeniu utrzymania istniejącej klasy obciążenia).
Koryto cieku Krzycki Rów znajdujące się pod obiektem ma charakter antropologiczny. Pod obiektem równolegle do
przyczółków znajduje się reszta drewnianej palisady.

5.4.2. Most w km 44+624,47 — stan projektowany
W ramach przebudowy drogi wojewódzkiej projektuje się remont obiektu, który ma na celu zapobiegnięcie dalszej
degradacji obiektu i podniesienie bezpieczeństwa użytkowników z niego korzystających. Remont można przeprowadzić
tzw. metodą połówkową z przeprowadzeniem ruchu pojazdów raz jedną, a raz drugą stroną obiektu.
Prace nad obiektem należy rozpocząć po stronie lewej od rozebrania nawierzchni, izolacji, balustrady oraz gzymsu.
Gzyms skuć pozostawiając zbrojenie, do którego później dowiązać należy zbrojenie kap. Następnie należy wykonać
odwierty w płycie pod nowe sączki rozmieszczone co ok. 3 m w projektowanej osi załamania płyty. Później przystąpić do
reprofilacji i wzmocnienia górnej powierzchni płyty pomostu, nadając jej projektowany spadek. Wykonać to w zależności
od grubości za pomocą zbrojonych mas PCC (do 4÷5 cm) lub betonem zbrojonym (powyżej 5 cm). Na wyprofilowanej
płycie ułożyć izolację i wyciągnąć ją za ściankę zapleczną oraz na płytę przejściową na długość 1 m. Ściankę zapleczną
oraz górną część skrzydeł wykonać jako nową razem ze wzmocnieniem os strony wewnętrznej skrzydeł oraz
wspornikiem pod płyty przejściowe. Na wspornikach oprzeć projektowane płyty przejściowe długości 4,0 m. Zbrojenie
elementów wzmacniających i reprofiujących połączyć z istniejącym odkrytym zbrojeniem oraz łącznikami wklejanymi w
otwory wiercone w istniejących elementach betonowych. Widoczne części zewnętrzne przyczółków (korpusy i skrzydła)
oczyścić i pokryć torkretem o grubości 3 cm.
W osi załamania płyty (wzdłuż sączków) ułożyć dren. Dren ułożyć również w poprzek szerokości płyty przy niższym
końcu pomostu w osi ostatniego sączka. Równolegle do tych prac dogęścić skarpy przy skrzydłach. Kolejne prace to
ułożenie krawężnika, desek gzymsowych, wykonanie kap oraz montaż na nich barieroporęczy. Następnie należy ułożyć
masy bitumiczne nawierzchni oraz dylatacje bitumiczne. Po ułożeniu nawierzchni przełożyć ruch na wykonaną już stronę
i przystąpić do analogicznych prac po stronie prawej (południowo-wschodniej).
Niezależnie od tych prac pod spodem obiektu (na wszystkich widocznych powierzchniach betonowych podpór i przęsła)
odkuć luźne elementy otuliny, zabezpieczyć antykorozyjnie widoczne zbrojenie i zaszpachlować całość podpór i przęsła.
Oczyścić i pomalować konstrukcję stalową przęsła oraz oczyścić i zakonserwować łożyska styczne.
Później przystąpić do wykonania ścieków skarpowych przy skrzydłach, montażu schodów dla obsługi oraz oczyszczenia
przestrzeni pod obiektem wraz z umocnieniem skarp kanału.
Krawężniki kamienne 20×20 cm (lub 20x18 cm) ułożyć na zaprawie niskoskurczowej. Krawężnik powinien wystawać
powyżej jezdni na 14 cm. Styk krawężnika z nawierzchnią uszczelnić elastyczną taśmą bitumiczną o szerokości 4 cm.
Szczelinę pomiędzy krawężnikiem i kapą chodnikową wypełnić w trakcie wykonywania nawierzchni na chodnikach
żywicą epoksydowo-poliuretanową.
Krawężniki zakotwić w kapach prętami �12 mm osadzonymi na zaprawę bezskurczową w nawierconych w kamieniu
otworach (co 50 cm).
Na dojazdach zastosować betonowe krawężniki zanikające długości 6 m każdy.
Kapy z betonu klasy B35 zbrojone siatkami zbrojeniowymi ze stali BSt500S i dylatowane co max 4÷6 m. Kapy znajdują
się na przęśle i przyczółku.
Kapy mocowane są do płyty i skrzydeł za pomocą odkrytego zbrojenia istniejących elementów oraz kotew wklejanych do
mocowania kap.
Do kap mocować bariery. Niedopuszczalne jest mocowanie elementów zabezpieczenia ruchu bezpośrednio do
konstrukcji obiektu.



Kapy ograniczone są od zewnątrz deskami gzymsowymi polimerobetonowymi. Deski ustawiać z dylatacją ok.
5 mm, którą należy wypełnić kitem trwale elastycznym. Na obiekcie zamontować bariery z poręczą wysokości
min. 1,1 m o parametrach H2/W4/B. Odcinki na obiekcie połączyć z barierami na dojazdach wg projektu
drogowego.
Z uwagi na łuki poziome oraz poszerzenia jezdni na dojazdach do obiektu, który wykonany jest jako prosty w
planie lico bariery zostało cofnięte, tak aby w miejscach skrajnych spełnić warunek minimalnej odległości
usytuowania bariery od krawędzi drogi, która wynosi tutaj 1,00 m.
Dylatacje obiektu przewidziano na przyczółkach. Należy zastosować dylatację bitumiczną o maksymalnym
przesuwie ±5 mm.
Projektuje się dwuwarstwową nawierzchnię na jezdni z jednostronnym spadkiem 2,0%. Warstwa wiążąca
grubości 4,0 cm wykonana jest z asfaltu twardo lanego, a warstwa ścieralna grubości 4,0 cm z mieszanki
asfaltowo-mineralnej SMA. Łączna grubość nawierzchni wynosi 8,0 cm. Wzdłuż krawężnika w pasie 25 cm
oddzielonym od warstwy ścieralnej elastyczną taśmą uszczelniającą należy ukształtować przykrawężnikowy
ściek z asfaltu lanego modyfikowanego grubości 4÷6 cm. Spadek w kierunku od krawężnika wynosi 6%.
Nawierzchnia na kapie cienkowarstwowa chemoutwardzalna (poliuretanowo-epoksydowa) grubości minimum
5 mm, która pełni również rolę izolacji. Nawierzchnię na kapach wykonać tak, aby zachodziła min. 5 cm na
krawężnik. Styk deski gzymsowej i kapy uszczelnić materiałem elastycznym.
Obiekt położony jest na jednostajnym spadku podłużnym o wartości ok. 0,7%. Spadek poprzeczny jezdni na
początku obiektu wynosi 2,0% i przechodzi w pochylenie jednostronne o wartości ok. 2% na końcu obiektu.
Przy krawężnikach ukształtowano przeciwspadek o pochyleniu 6%. Z uwagi na małą długość mostu
odprowadzenie wody z nawierzchni odbywać się będzie za obiekt i dalej ściekiem skarpowym (tak jak w chwili
obecnej). Odprowadzenie wody z izolacji sączkami, które zlokalizowano co ok. 3,00 m wzdłuż linii
projektowanego załamania płyty. Sączki z żywic poliestrowych przedłużone rurą polipropylenową średnicy 58
mm o pogrubionych do 4 mm ściankach.
W warstwie wiążącej, wzdłuż krawężników, należy wykonać drenaż podłużny z grysu bazaltowego szerokości 10 cm. W
osi załamania płyty zamontować 3 sączki po każdej stronie. Drenaż wykonać również równolegle do dylatacji, w
odległości 50 cm przed nią po stronie przęsła na przyczółku niższym. zachodnim. Warstwę drenującą poprzeczną i
podłużną zaprojektowano o grubości warstwy wiążącej tj. 5 cm z kruszywa 8÷16 mm (lub 0÷12,8 mm) otaczanego
żywicami epoksydowymi. Ilość kompozycji żywicy powinna zapewnić tylko całkowite otoczenie ziaren kruszywa bez
wypełnienia pustek między ziarnami.

Płyty przejściowe
Na obu przyczółkach wykonać płyty przejściowe o długości 4,0 m i szerokości wypełniającej przestrzeń
pomiędzy wewnętrznymi licami skrzydeł. Płyty wykonać z betonu B35, zbrojone stalą A-IIIN. Płyty oprzeć na
wspornikach.
Schody skarpowe
Schody skarpowe należy odtworzyć w miejscu istniejących (prawa strona przy przyczółku od Wolsztyna). Wykonać
prefabrykowane schody skarpowe dla obsługi szerokości 80 cm z poręczą mocowaną w nasypie po stronie prawej dla
osoby schodzącej. Schody skarpowe należy dostosować do pochylenia skarp wynoszącego ok. 1:1 w ten sposób, że
wymiary stopni wzdłuż biegu powinny wynosić 25x25 cm. Poręcz należy ocynkować ogniowo i zabezpieczyć materiałami
malarskimi. Minimalna średnica rur poręczy wynosi 35 mm.
Powierzchnia skarp
Bezpośrednio przy skrzydłach należy wykonać ścieki skarpowe, które będą jednocześnie tworzyły umocnienie skarp.
Umocnienie stopy skarp cieku wykonać z kiszki faszynowej potrójnej średnicy 20 cm. Kiszkę wykonać pod mostem oraz
na długości po 5 m przed i za obiektem. Przestrzeń pomiędzy przyczółkiem, a kiszką wypełnić narzutem kamiennym o
całkowitej grubości ok. 20 cm. Skarpy nad kiszką za obiektem zastabilizować narzutem kamiennym w kracie z faszyny.
Powyższe umocnienie wykonać na długości po 5,0 m przed i za obiektem.
Szczegółowy zakres robót pokazano na rysunku.
Przed wykonaniem umocnienia koryto cieku należy oczyścić.
Znaki pomiarowe
Na obiekcie należy wykonać znaki wysokościowe (repery). Przewiduje się zamontowanie po 4 szt. reperów na każdym
przyczółku, razem 8 szt. Znaki mocować po jednym na każdym skrzydle i po dwa na licach przyczółków (blisko
krawędzi). Znaki powinny znajdować się min. 0,5 m powyżej terenu i linii wody średniej.

Uwaga: Prace przy obiekcie można rozpocząć po uzyskaniu zgody od zarządcy cieku Krzycki Rów.



6. KOLIZJE
W rejonie objętym opracowaniem znajduje się następująca infrastruktura techniczna:

· sieci energetyczne doziemne i napowietrzne:
- napowietrzna sieć energetyczna nN zlokalizowana jest:

- po lewej stronie jezdni na odcinku od km 38+942 do km 39+380
- napowietrzna sieć energetyczna SN przecina jezdnię DW 315 w km 44+662

Sieć teletechniczna
Na kable znajdujące się w projektowanych zjazdach należy założyć osłonowe rury dwudzielne, które powinny wystawać
min. 0,5 m poza krawędzi nawierzchni pod która są ułożone.
Nie zachodzi konieczność przebudowy urządzeń i sieci teletechnicznych.

Sieć energetyczna
Na odcinku od km 39+100 do km 39+338 po lewej stronie drogi należy istniejące słupy energetyczne przestawić na
krawędź pasa drogowego.

7. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU.
Znaki drogowe użyte do stałego oznakowania powinny być formatu średniego wykonane z folii odblaskowej 3 generacji.
Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe.
Elementy bezpieczeństwa ruchu
W rejonie zaniżenia terenu po prawej stronie jezdni w km 40+432 oraz w rejonie mostu w km 44+624  zaprojektowano
bariery drogowe.
Parametry przyjętej bariery (wg wymagań PN-EN 1317):

· poziom powstrzymania: N2
· poziom szerokości pracującej: W4,
· odległość lica bariery od krawędzi jezdni: 1,0 m
· odcinki początkowe i końcowe na dł. 12 m należy odgiąć w poziomie na szerokość 50 cm i nachylić w

kierunku poziomu terenu
Uwaga: Typ Bariery na obiekcie mostowym w km 44+624 przyjąć zgodnie z rozwiązaniem określonym w projekcie

branży mostowej.

8. ZIELEŃ

 Po obu stronach jezdni część drzew i krzewów rośnie w obszarze korpusu drogowego  tj. na poboczach, w rowach
drogowych, przy przepustach. Powoduje to znaczne utrudnienia w utrzymaniu i eksploatacji poszczególnych elementów
drogi.
W obszarze opracowania znajdują się również powierzchnie zieleni niezorganizowanej tj. trawy, chwasty itp. które
porastają teren pasa drogowego.
Uwaga:
W związku z przebudową drogi konieczna będzie wycinka drzew i krzewów.
Na skarpach należy wykonać humusowanie gr. 10 cm z obsianiem trawą.

9. OCHRONA KONSERWATORSKA ROBÓT.
Obszar objęty opracowaniem położony jest w części w obszarze objętym ochroną konserwatorską.
W przypadku ujawnienia w trakcie prac przedmiotu mającego cechy zabytku, wykonawca jest zobowiązany, zgodnie
z przepisami prawa do jego zabezpieczenia przed uszkodzeniami i powiadomienie o zaistniałym fakcie przedstawiciela
Inwestora i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

10. TECHNOLOGIA ROBÓT
Warunki budowy i odbioru robót zawarte są w specyfikacjach technicznych.

Wszelkie nazwy własne użyte w SST lub STWiORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach
robót winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań
mających zastosowanie w realizacji zadania. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań,
materiałów o parametrach równoważnych.



Uwagi Zamawiającego:

1. Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objętego niniejszym zamówieniem
w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać
się niezbędne do przygotowania Oferty.

2.  Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży harmonogramy:
    - harmonogram rzeczowy robót,
    - harmonogram płatności.
     Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zadania w 2018 r. kwotę w wysokości  3 000 000,00 zł brutto.
     Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty przeznaczonej na realizację zadania w 2018 r.

3.  Wykonawca opracuje przed przystąpieniem do robót tymczasową organizację ruchu.
4.  Zamawiający w terminie 15 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą przekaże teren budowy .
5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, warunkiem opłacenia faktur, w tym

również ostatniej faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności należnym Podwykonawcom i
przedłożenia oświadczenia Wykonawcy  o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu
wykonanych robót. Powyższe oświadczenie będzie także potwierdzone przez Podwykonawców.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,  osoby wykonujące czynności
wskazane w formularzu cenowym, które umożliwią wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią.
7. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących działalność
gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i samodzielnie czynności powierzone im w
zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Obowiązek określony w ust. 6 i  7 ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.
Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą obowiązek zatrudnienia przez podwykonawcę i
dalszych podwykonawców osób, o których mowa w ust. 7, na umowę o pracę.
9. Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca zobowiązany
jest przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 271 kk) o spełnieniu obowiązku, o którym
mowa w ust. 6.
10. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane w ust.6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
11. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności w
trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion  i
nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności
bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.  Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres
rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób



zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
 12. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w ust. 6, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu o którym mowa w ust. 6 )- za każdą osobę wobec której nie dopełniono obowiązku
zatrudnienia na umowę o pracę.
13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę,
zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
14. Zgodnie z zapisem Art.  30. Ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp [normy (specyfikacje) techniczne] Zamawiający opisał przedmiot

zamówienia z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:
1)  przez odniesienie się w kolejności preferencji do:

a)  Polskich Norm przenoszących normy europejskie,
b)  norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie,
c)  europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego

względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu
art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego
dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str.5, z późn. zm.),

d)  wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów
teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy
Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE,
95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego
decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z
14.11.2012, str. 12),

e)  norm międzynarodowych,
f)  specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję

normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego
stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,

g)  innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;
2)  przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji

technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub
funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, warunkiem opłacenia faktur, w tym
również ostatniej faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności należnym Podwykonawcom i
przedłożenia oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu
wykonanych robót oraz dołączy rozliczenie zgodnie z zał. 3. Powyższe oświadczenie będzie także potwierdzone
przez Podwykonawców.

Wzory oświadczeń zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu
z wykonawcą - płatnością dla podwykonawców – załącznik nr 3 stanowią integralną część opisu przedmiotu
zamówienia.



(wzór) Załącznik nr 1

Oświadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robót

Oświadczam, iż dokumentem (fakturą VAT nr…….………………………….) wystawionym dnia…………..….
przez .......................................................................................................
zafakturowano roboty (odebrane i poświadczone do zapłaty w protokole odbioru nr …………) wykonane przez
następujących Podwykonawców:

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robót Wartość robót netto

………………………………………
Podpis Wykonawcy
(osób upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy)



 (wzór) Załącznik nr 2

 Miejscowość, data…………………

Pieczątka firmowa

Oświadczenie Wykonawcy

Działając w imieniu………………………………………….………, zwanym/zwanej dalej „Wykonawcą” w
związku z zawarciem pomiędzy …………………….(Wykonawca) a ……......………., zwanym dalej
„Podwykonawcą”, umowy podwykonawczej nr………….. na wykonanie ……………..…………..……w ramach
budowy pn. „……………………………………………………….……”, zwanej dalej „Umową
podwykonawczą”,

oświadczam, iż:

Wykonawca dokonał na dzień złożenia niniejszego oświadczenia zapłaty na rzecz Podwykonawcy
zobowiązań wynikających z tytułu dotychczas odebranych i zapłaconych przez Zamawiającego robót na
podstawie Umowy podwykonawczej.
Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.
Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może skutkować
powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane
roboty/usługi.

           W imieniu Wykonawcy: W imieniu Podwykonawcy:



(wzór) Załącznik nr 3

lp.
Data

wpływu Numer Na kwotę
Termin
zapłaty

Płatne
przez

Wykonawcę
Kwota

Data
płatności

Czy na
całość
faktury

Czy w
terminie

Ilość dni
opóźnienia

Zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu z Wykonawcą
Płatności dla podwykonawców

1

PŁATNOŚCI DLA PODWYKONAWCÓW

2

FAKTURY

Nazwa
podwykonawcy Zakres

Kwota
umowna

                                                                                                     W imieniu Wykonawcy:



ROZDZIAŁ IV:

KOSZTORYS OFERTOWY – FORMULARZ  CENOWY



………………………………………
                                                                                                                                                                                                                             (miejscowość, data)
…………………………
(pieczęć Wykonawcy)

       FORMULARZ  CENOWY

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi woj. nr 315  na odcinku Przyborów - granica województwa

                                A: PRZEBUDOWA DROGI ODCINEK OD KM 39+100,00 do km 45+330,00

Lp. Nr ST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość Cena jedn.
netto zł

Wartość netto zł
(kol.5xkol.6)

1 2 3 4 5 6 7

x D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x

x D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów x x x x

1
Wycinka drzew o średnicy pnia 0-10 cm wraz z
karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na
składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce
wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km

szt. 22,00

2
Wycinka drzew o średnicy pnia 11-15 cm wraz z
karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na
składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce
wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km

szt. 9,00

3
Wycinka drzew o średnicy pnia 16-35 cm wraz z
karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na
składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce
wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km

szt. 21,00

4
Wycinka drzew o średnicy pnia 36-45 cm wraz z
karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na
składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce
wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km

szt. 4,00

5
Wycinka drzew o średnicy pnia 46-55 cm wraz z
karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na
składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce
wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km

szt. 3,00

6
Wycinka drzew o średnicy pnia 76-100 cm wraz z
karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na
składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce
wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km

szt. 2,00

7 Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem i
spaleniem pozostałosci po karczowaniu ha 0,07

x D.01.02.02 Usunięcie warstwy humusu x x x x

8
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) śr. grubości
15cm wraz z hałdowaniem; humus do wykorzystania;
nadmiar - wywóz

m3 3 935,44

x D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg x x x x

9
Rozebranie podbudowy jezdni gr. do 40 cm - średnio 22
cm ( kruszywo kamienne, stablizacja cementem, kostka
kamienna) z odwozem na składowisko Wykonawcy i
utylizacją - jezdnia DW 315

m2 20 960,00

10
Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego gr.
warstwy do 15 cm z odwozem na składowisko
Wykonawcy i utylizacją - zjazdy, wloty dróg bocznych

m2 419,00

11
Rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego gr.
warstwy do 20 cm z odwozem na składowisko
Wykonawcy i utylizacją - zjazdy z kruszywa

m2 167,00



12
Rozebranie nawierzchni bitumicznej po wcześniejszym
frezowaniu  (w. asfaltowe) gr. warstwy do 40cm (średnio
12 cm) z odwozem na składowisko Wykonawcy i
utylizacją - jezdnia DW 315

m2 20 960,00

13
Rozebranie nawierzchni bitumicznej  gr. warstwy do 6 cm
z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją -
zjazdy i wloty dróg bocznych

m2 419,00

14 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej z
odwozem m2 82,00

15 Rozebranie przepustów z rur betonowych z odwozem na
składowisko Wykonawcy i utylizacją m 148,00

16 Rozebranie ścianek czołowych przepustów z odwozem na
składowisko Wykonawcy i utylizacją m3 8,40

17 Rozebranie barier drogowych stalowych  z odwozem m 328,50

18 Rozbiórka nawierzchni betonowej torowiska  z odwozem
na składowisko Wykonawcy i utylizacją m2 47,00

19 Rozbiórka szyn na przejeździe kolejowym  z odwozem na
składowisko Wykonawcy i utylizacją m 23,50

20 Rozebranie słupków do znaków drogowych z odwozem szt. 2,00

21 Zdjęcie tarcz znaków drogowych z odwozem szt. 2,00

x D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE x x x x
x D-02.01.01 Wykonanie wykopów x x x x

22
Wykonanie wykopów wraz z plantowaniem skarp i dna
(np. rowu) oraz wywozem urobku na składowisko
Wykonawcy i utylizacją  - DW315, zjazdy, drogi boczne,
chodniki

m3 9 205,60

x D-02.03.01. Wykonanie nasypów x x x x

23
Wykonanie nasypów z gruntu z dokopu Wykonawcy z
transportem urobku na nasyp wraz z formowaniem i
zagęszczeniem oraz plantowaniem skarp - DW 315

m3 2 140,85

x D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO x x x x
x D-03.01.03. Przepusty z rur HDPE x x x x

24
Wykonanie częśći przelotowej przepustów drogowych
rurowych z rur HDPE fi 50 cm ułożonych na warstwie
gruntu naturalnego 0/16 gr. 15cm, warstwie kruszywa
naturalnego przekruszonwgo 0/63 gr. 25 cm

m 238,00

25
Wykonanie część i przelotowej przepustów drogowych
rurowych z rur HDPE fi 60 cm ułożonych na warstwie
gruntu naturalnego 0/16 gr. 15cm, warstwie kruszywa
naturalnego przekruszonwgo 0/63 gr. 25 cm

m 29,40

x D.04.00.00 PODBUDOWY x x x x

x D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
(koryto pod konstrukcje nawierzchni) x x x x

26 Pofilowanie i zagęszczanie podłoża - DW 315 m2 29 207,20

27 Profilowanie i zagęszczaniem podłoża - zjazdy m2 2 415,44

28 Profilowanie i zagęszczaniem podłoża - wybrukowania z
kostki kamiennej m2 416,50

29 Profilowanie i zagęszczaniem podłoża - pobocza m2 12 223,75

x D.04.02.01 Warstwa odcinająca x x x x

30 Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gr. 20 cm–
grunt niewysadzinowy o k10≥8 m/dobę m2 2 276,60

x D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych x x x x
31 Oczyszczenie warstw niebitumicznych m2 28 073,86



32 Oczyszczenie warstw bitumicznych m2 80 148,64

33 Skropienie warstw niebitumicznych m2 28 073,86

34 Skropienie warstw bitumicznych m2 80 148,64

x D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa
stabilizowana mechanicznie x x x x

35
Wykonanie podbudowy  z mieszanki kruszywa
niezwiązanego C90/3
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm -
wybrukowania kostką kamienną

m2 416,50

36
Wykonanie podbudowy  z mieszanki kruszywa
niezwiązanego C90/3
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm - zjazdy

m2 2 316,22

37
Wykonanie podbudowy  z mieszanki kruszywa
niezwiązanego C90/3
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm - jezdnia
dr.wojewódzkiej

m2 26 484,39

x D.04.05.01 Warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywa
związanej cementem x x x x

38
Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z mieszanki
kruszywa związanej cementem  C1,5/2,0 (z dowozu)  gr.w
warstwy 10 cm - wybrukowania kostką kamienną

m2 416,50

39
Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z mieszanki
kruszywa związanej cementem  C1,5/2,0 (z dowozu)  gr.w
warstwy 10 cm - zjazdy

m2 2 415,44

40
Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z mieszanki
kruszywa związanej cementem  C1,5/2,0 (z dowozu)  gr.w
warstwy 15 cm - jezdnia dr.wojewódzkiej

m2 26 930,64

41
Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z mieszanki
kruszywa związanej cementem  C3/4 (z dowozu)  gr.w
warstwy 20 cm - jezdnia dr.wojewódzkiej

m2 2 276,60

x D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego x x x x

42 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr.w
warstwy 6 cm z transportem do miejsca wbudowania m2 5 266,40

43 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr.w
warstwy 8 cm z transportem do miejsca wbudowania m2 15 656,18

x D.04.07.01 Podbudowa z mieszanki mineralo-cementowo-
emulcyjnej MCE x x x x

44
Wykonanie podbudowy z mieszanki MCE netoda
recyklingu na zimno gr.warstwy po zagęszceniu 14 cm m2

3 227,40
- konstrukcja DW 315 w technologii MCE:
2970+2*495*0,26=3227,4 m2

x D.05.00.00 NAWIERZCHNIE x x x x
x D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej x x x x

45
Wykonanie warstwy z kostki kamiennej rzędowej gr. 14-
16cm, na podsypce z miału kamiennego gr. 2-4cm.
Wypełnienie spoin żywicą dedykowaną do kostki
kamiennej

m2 416,50

x D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.ścieralna x x x x

46
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
AC11S  gr. 4 cm z transportem do miejsca wbudowania -
zjazdy i wloty dróg bocznych

m2 2 232,50

x D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.wiążąca i
w.wyrónawcza x x x x

47 Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W gr.5 cm z
transportem do miejsca wbudowania  -jezdnia DW 315 m2 13 496,40

48 Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W gr.6 cm z
transportem do miejsca wbudowania  -jezdnia DW 315 m2 18 347,50



49 Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W gr.8 cm z
transportem do miejsca wbudowania - jezdnia DW 315 m2 3 088,80

50 Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W gr.4 cm z
transportem do miejsca wbudowania - zjazdy m2 181,44

51 Wykonanie warstwy wyrównawczej z AC16W gr. min. 7
cm (średnio 13 cm) - jezdnia DW 315 t 5 470,04

52 Wykonanie warstwy wyrównawczej z AC16W gr. min. 3
cm (średnio 4 cm) - zjazdy t 7,89

x D-05.03.11 Frezowanie x x x x

53
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno,
średnia gr. frezowania 3 cm z wykorzystaniem do
wbudowania w pobocza i odwozem nadmiaru na miejsce
wskazane przez Zamawiającego na odległośc do 50km

m2 35 009,00

54

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno,
średnia gr. frezowania 2 cm (0-3 cm) z wykorzystaniem do
wbudowania w pobocza i odwozem nadmiaru na miejsce
wskazane przez Zamawiającego na odległośc do 50km -
zjazdy

m2 80,50

55
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno,
średnia gr. frezowania 10 cm  z wykorzystaniem do
wykonania mieszanki MCE

m2 3 100,00

x D.05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA x x x x

56 Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 PMB 45/80-55
gr. 4 cm z transportem do miejsca wbudowania m2 37 956,88

x D.05.03.27 Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej
przed spękaniami odbitymi x x x x

57 Ułożenie geosiatki szklano-węglowej 120/200 kN/m m2 6 657,00

x D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE x x x x

x D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów , ścieków i
terenów zielonych x x x x

58 Humusowanie  z obsianiem trawą - warstwa hum.  grub.
10 cm - humus z dowozu m2 13 702,70

59 Umocnienie skarpy i dna rowu brukiem kamiennym 8/11
wciskanym w podsypkę cem.-piask. 1:4 gr. 10 cm. m2 116,00

60
Przegrody w rowie drogowym z narzutu kamiennego
wciskanego w podsypkę cem-piak. 1:4 gr. 10 cm z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m3 2,40

x D.06.03.01 Pobocze umocnione mieszanką gruntową optymalną x x x x

61
Pobocze umocnione - destrukt pofrezowy z ewentualnym
uzupełnieniem kruszywem łamanym 0/31,5 - grubość
warstwy 15 cm (destrukt z frezowania jezdni drogi
wojewódzkiej)

m2 12 223,75

x D. 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG i URZĄDZENIA
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x x x x

x D. 07.01.02 Oznakowanie poziome dróg ( grubowarstwowe) x x x x

62 Linie ciągłe m2 1 753,44

63 Linie przerywane m2 529,72

x D.07.02.01 Oznakowanie pionowe x x x x

64 Ustawienie słupków stalowych fi 70 mm szt. 2,00

65 Ustawienie znaków informacyjnych  (folia 2 generacji) szt. 2,00

66
Ustawienie na poboczu słupków prowadzących i
krawędziowych z tworzyw sztucznych szt. 232,00



67
Słupki prowadzące i krawędziowe z tworzyw sztucznych
mocowane do bariery szt. 8,00

68 Przestawienie istniejacych znaków szt. 7,00

x D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe x x x x

69 Ustawienie bariery ochronnej stalowej jednostronnej m 248,00

x D. 08.00.00 ELEMENTY ULIC x x x x
x D 08.01.06 Krawężniki i oporniki kamienne x x x x

70
Ustawienie oporników kamiennych 12x25 cm na ławie z
betonu C12/15 - h=0 cm m 901,00

x                                                                                       RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-70) :

Słownie wartość netto:  ……………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………..…  zł

                                                                                                                            Podpisano:
                                                                                            ................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela
                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis)



………………………………………
                                                                                                                                                                                                                             (miejscowość, data)
…………………………
(pieczęć Wykonawcy)

       FORMULARZ  CENOWY

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi woj. nr 315  na odcinku Przyborów - granica województwa

                                B: ODCINEK OD KM 39+100,00 do km 45+330,00-PRZEPUST  W KM 39+283,00

Lp. Nr ST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość Cena jedn.
netto zł

Wartość netto zł
(kol.5xkol.6)

1 2 3 4 5 6 7

x D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x
 x D 01.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

Roboty ziemne i wykopaliskowe x x x x

1 - ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - o
grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami m2 48,00

x D.01.02.03 Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich: x x x x

2
- burzenie przy pomocy młotów pneumatycznych przepustu wraz
z wywozem materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy i
utylizacją

m3 4,80

x D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic: x x x x
3 Cięcie nawierzchni bitumicznej piłą na grubości 18 cm. m 20,00

4
- rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-
bitumicznych grubości 18 cm wraz z wywozem materiałów z
rozbiórki na składowisko Wykonawcy i utylizacją

m2 48,00

5
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego o
grubości 15 cm wraz z wywozem materiałów z rozbiórki na
składowisko Wykonawcy i utylizacją

m2 48,00

x D.03.01.01. PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI x x x x
x D.03.01.03a. Przepust z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych x x x x

6
- wykonanie ustroju rurowego z polietylenu HDPE  o SN8 i o
średnicy Ø=0,80 m m 11,00

x M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE x x x x
 x M.11.01.01 Wykopy pod ławy w gruncie niespoistym oraz spoistym wraz z

umocnieniem x x x x

7 - wykonanie wykopów - mechanicznie w gruncie kat. I-IV - wraz z
transportem gruntu na składowisko Wykonawcy m3 57,60

8 - wykonanie wykopów - ręcznie w gruncie kat. I-IV - wraz z
transportem gruntu na składowisko Wykonawcy m3 14,40

x M.11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem x x x x

9
- formowanie nasypów nad przepustem (zasypka) z gruntu
sypkiego - wraz z zagęszczeniem do Is=0,95 (20 cm wokół
powłoki) lub Is=1,00 i transportem z dokopu Wykonawcy

m3 57,00

x M.11.01.06 Wzmacnianie posadowienia x x x x

10
- ułożenie warstwy podsypki kruszywowej 0-20 mm, o grubości
warstwy 10 cm pod rurą wraz z zagęszczeniem do Is=0,98; z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy

m3 3,50

11 Ułożenie geotkaniny separacyjnej m2 89,50

12 Wymiana istniejącego gruntu na warstwę kruszywa związanego
cementem o Rm=2,5 Mpa o grubosci 30 cm m2 23,50

x M.11.07.01 Ścianki szczelne stalowe: x x x x
13 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62

wibromłotem HVB; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III m 5,00

14 Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62
wibromłotem HVB; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III m 5,00



x M.13.00.00 BETON x x x x
x M.13.01.01. Beton fundamentów klasy B35 (C30/37)  w deskowaniu x x x x

15 - wykonanie wlotu i wylotu przepustu w deskowaniu z betonu
klasy B35 (C30/37) m3 1,40

x M.15.00.00. IZOLACJE x x x x
x M.15.01.03. Izolacja bitumiczna na zimno x x x x

16
- wykonanie izolacji powłokowych powierzchni odziemnych -
poziomych i pionowych fundamentów wraz z ręcznym
oczyszczeniem powierzchni (trzy warstwy)

m2 10,70

x M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE x x x x
x M.20.01.05. Umocnienie skarp x x x x

17 - plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony
nasypów m2 48,00

18 - ustawienie obrzeża betonowego (B30) 30×8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej m 37,00

19
- Umocnienie skarp i rowów kamieniami polnymi brukowymi
zespolonymi mieszanką betonową B35 (C30/37); gr 15 cm
na podbetonie B15 (C12/15) gr. 15 cm

m2 28,00

20 - humusowanie z obsianiem trawą skarp przy gr. humusu 15 cm
(z odkładu) m2 20,00

x     RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-20) :

Słownie wartość netto:  ……………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………..…  zł

                                                                                                                            Podpisano:
                                                                                            ................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela
                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis)



………………………………………
                                                                                                                                                                                                                             (miejscowość, data)
…………………………
(pieczęć Wykonawcy)

       FORMULARZ  CENOWY

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi woj. nr 315  na odcinku Przyborów - granica województwa

                               C: ODCINEK OD KM 39+100,00 do km 45+330,00-PRZEPUST  W KM 39+644,49

Lp. Nr ST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość
Cena
jedn.

netto zł

Wartość
netto zł

(kol.5xkol.6)
1 2 3 4 5 6 7

 x D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x

 x D 01.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
Roboty ziemne i wykopaliskowe x x x x

1 - ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - o grubości do 15
cm z darnią z przewozem taczkami m2 36,00

 x D.01.02.03 Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich: x x x x

2
- burzenie przy pomocy młotów pneumatycznych przepustu wraz z
wywozem materialów  rozbiórkowych na składowisko Wykonawcy z
utylizacją

m3 5,00

 x D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic: x x x x

3 Cięcie nawierzchni bitumicznej piłą na grubości 18 cm. m 20,00

4 - rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
grubości 18 cm m2 48,00

5
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości
15 cm wraz z wywozem materialów  rozbiórkowych na składowisko
Wykonawcy z utylizacją

m2 48,00

x D.03.01.01. PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI x x x x
x D.03.01.03a. Przepust z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych x x x x

6
- wykonanie ustroju rurowego z polietylenu HDPE  o SN8 i o średnicy
Ø=0,80 m m 11,00

 x M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE x x x x

x M.11.01.01 Wykopy pod ławy w gruncie niespoistym oraz spoistym wraz z
umocnieniem x x x x

7 - wykonanie wykopów - mechanicznie w gruncie kat. I-IV - wraz z
transportem gruntu na składowisko Wykonawcy m3 52,80

8 - wykonanie wykopów - ręcznie w gruncie kat. I-IV - wraz z transportem
gruntu na składowisko Wykonawcy m3 13,20

x M.11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem x x x x

9
- formowanie nasypów nad przepustem (zasypka) z gruntu sypkiego -
wraz z zagęszczeniem do Is=0,95 (20 cm wokół powłoki) lub Is=1,00 i
transportem z dokopu Wykonawcy

m3 51,00

 x M.11.01.06 Wzmacnianie posadowienia x x x x

10
- ułożenie warstwy podsypki kruszywowej 0-20 mm, o grubości warstwy
10 cm pod rurą wraz z zagęszczeniem do Is=0,98; z dowiezieniem gruntu
z dokopu Wykonawcy

m3 3,50

11 Ułożenie geotkaniny separacyjnej m2 89,50

12 Wymiana istniejącego gruntu na warstwę kruszywa związanego
cementem o Rm=2,5 Mpa o grubosci 30 cm m2 23,50

 x M.11.07.01 Ścianki szczelne stalowe: x x x x

13 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem
HVB; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III m 5,00

14 Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem
HVB; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III m 5,00



 x M.13.00.00 BETON x x x x
 x M.13.01.01. Beton fundamentów klasy B35 (C30/37)  w deskowaniu x x x x

15 - wykonanie wlotu i wylotu przepustu w deskowaniu z betonu klasy B35
(C30/37) m3 1,40

 x M.15.00.00. IZOLACJE x x x x
 x M.15.01.03. Izolacja bitumiczna na zimno x x x x

16
- wykonanie izolacji powłokowych powierzchni odziemnych - poziomych i
pionowych fundamentów wraz z ręcznym oczyszczeniem powierzchni
(trzy warstwy)

m2 10,70

x M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE x x x x
 x M.20.01.05. Umocnienie skarp x x x x
17 - plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów m2 36,00

18 - ustawienie obrzeża betonowego (B30) 30×8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej m 28,00

19
- Umocnienie skarp i rowów kamieniami polnymi brukowymi
zespolonymi mieszanką betonową B35 (C30/37); gr 15 cm
na podbetonie B15 (C12/15) gr. 15 cm

m2 17,50

20 - humusowanie z obsianiem trawą skarp przy gr. humusu 15 cm (z
odkładu) m2 18,50

 x RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-20) :

Słownie wartość netto:  ……………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………..…  zł

                                                                                                                            Podpisano:
                                                                                            ................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela
                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis)



………………………………………
                                                                                                                                                                                                                             (miejscowość, data)
…………………………
 (pieczęć Wykonawcy)

       FORMULARZ  CENOWY

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi woj. nr 315  na odcinku Przyborów - granica województwa

                               D: ODCINEK OD KM 39+100,00 do km 45+330,00-PRZEPUST  W KM 44+810,50

Lp. Nr ST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość
Cena
jedn.

netto zł

Wartość
netto zł

(kol.5xkol.6)
1 2 3 4 5 6 7

x D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x

x D 01.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
Roboty ziemne i wykopaliskowe x x x x

1 - ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - o grubości do 15
cm z darnią z przewozem taczkami m2 71,00

 x D.01.02.03 Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich: x x x x

2
- burzenie przy pomocy młotów pneumatycznych przepustu wraz z
wywozem materialów  rozbiórkowych na składowisko Wykonawcy z
utylizacją

m3 3,60

x D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic: x x x x
3 Cięcie nawierzchni bitumicznej piłą na grubości 18 cm. m 19,00

4
- rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
grubości 18 cm m2 37,00

5
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości
15 cm wraz z wywozem materialów  rozbiórkowych na składowisko
Wykonawcy z utylizacją

m2 37,00

 x D.03.01.01. PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI x x x x
x D.03.01.03a. Przepust z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych x x x x

6 - wykonanie ustroju rurowego z polietylenu HDPE  o SN8 i o średnicy
Ø=0,80 m m 11,65

 x M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE x x x x

x M.11.01.01 Wykopy pod ławy w gruncie niespoistym oraz spoistym wraz z
umocnieniem x x x x

7 - wykonanie wykopów - mechanicznie w gruncie kat. I-IV - wraz z
transportem gruntu na składowisko Wykonawcy m3 64,00

8 - wykonanie wykopów - ręcznie w grunciekat. I-IV - wraz z transportem
gruntu na składowisko Wykonawcy m3 16,00

 x M.11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem x x x x

9
- formowanie nasypów nad przepustem (zasypka) z gruntu sypkiego -
wraz z zagęszczeniem do Is=0,98 (20 cm wokół powłoki) lub Is=1,00 i
transportem z dokopu Wykonawcy

m3 56,00

 x M.11.01.06 Wzmacnianie posadowienia x x x x

10
- ułożenie warstwy podsypki kruszywowej 0-20 mm, o grubości warstwy
10 cm pod rurą wraz z zagęszczeniem do Is=0,98; z dowiezieniem gruntu
z dokopu Wykonawcy

m3 3,00

11 Ułożenie geotkaniny separacyjnej m2 80,00

12 Wymiana istniejącego gruntu na warstwę kruszywa związanego
cementem o Rm=2,5 Mpa o grubosci 30 cm m2 26,67

x M.11.07.01 Ścianki szczelne stalowe: x x x x

13 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem
HVB; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III m 6,00

14
Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem
HVB; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III m 6,00



 x M.13.00.00 BETON x x x x
 x M.13.01.01. Beton fundamentów klasy B35 (C30/37)  w deskowaniu x x x x

15 - wykonanie wlotu i wylotu przepustu w deskowaniu z betonu klasy B35
(C30/37) m3 1,40

x M.15.00.00. IZOLACJE x x x x
 x M.15.01.03. Izolacja bitumiczna na zimno x x x x

16
- wykonanie izolacji powłokowych powierzchni odziemnych - poziomych i
pionowych fundamentów wraz z ręcznym oczyszczeniem powierzchni
(trzy warstwy)

m2 10,70

 x M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE x x x x
 x M.20.01.05. Umocnienie skarp x x x x

17 - plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów m2 44,00

18
- ustawienie obrzeża betonowego (B30) 30×8 cm na podsypce
cementowo – piaskowej m 11,00

19
- Umocnienie skarp i rowów kamieniami polnymi brukowymi
zespolonymi mieszanką betonową B35 (C30/37); gr 15 cm
na podbetonie B15 (C12/15) gr. 15 cm m2 14,00

20
- humusowanie z obsianiem trawą skarp przy gr. humusu 15 cm (z
odkładu) m2 57,00

x RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-20):

Słownie wartość netto:  ……………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………..…  zł

                                                                                                                            Podpisano:

                                                                                            ................................................................
(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis)



………………………………………
                                                                                                                                                                                                                             (miejscowość, data)
…………………………
 (pieczęć Wykonawcy)

       FORMULARZ  CENOWY

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi woj. nr 315  na odcinku Przyborów - granica województwa

                               E: ODCINEK OD KM 39+100,00 do km 45+330,00-MOST w km 44+624,47

Lp. Nr ST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość
Cena
jedn.

netto zł

Wartość
netto zł

(kol.5xkol.6)
1 2 3 4 5 6 7

x D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x

 x D 01.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
Roboty ziemne i wykopaliskowe x x x x

1 - ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - o grubości do
15 cm z darnią z przewozem taczkami m2 80,00

 x D.01.02.03 Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich: x x x x

2
- burzenie przy pomocy młotów pneumatycznych kap, gzymsów i
scianek zaplecznych wraz z wywozem materiałów z rozbiórki na
składowisko Wykonawcy i utylizacją

m3 9,20

3 - demontaż balustrad - cięcie palnikiem wraz z wywozem materiałów z
rozbiórki na składowisko Wykonawcy i utylizacją Mg 1,40

x D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic: x x x x
4 - cięcie nawierzchni bitumicznej piłą na grubości 18 cm. m 44,00

5
- rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
lub kostki kamiennej grubości 15-30 cm - na jezdni obiektu wraz z
wywozem materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy i
utylizacją

m2 113,00

6 - rozebranie izolacji m2 113,00

7
- rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
grubości 18 cm wraz z wywozem materiałów z rozbiórki na składowisko
Wykonawcy i utylizacją

m2 96,00

8
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego o
grubości 15 cm wraz z wywozem materiałów z rozbiórki na składowisko
Wykonawcy i utylizacją

m2 96,00

x D.05.00.00. NAWIERZCHNIE x x x x
 x D.05.03.12. Nawierzchnia z asfaltu twardolanego x x x x

9 - ułożenie warstwy ochronno-wiążącej grubości 4 cm z  asfaltu
twardolanego m2 88,90

10 - ułożenie nawierzchni ścieku przykrawężnikowego z asfaltu lanego -
grubości 4,5÷7 cm m2 8,70

x D.05.03.13. Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (typu SMA) - warstwa
ścieralna x x x x

11 - ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki grysowo-
mastyksowej typu SMA o uziarnieniu 0/12,8 mm - na moście m2 82,60

 x D.08.00.00. ELEMENTY ULIC x x x x
 x D.08.01.01 Krawężniki betonowe: x x x x

12 - ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm
zanikających na ławie z betonu C12/15 m 24,00

 x D.08.05.01 Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych: x x x x
13 - ułożenie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych m 20,60
 x M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE x x x x

 x M.11.01.01 Wykopy pod ławy w gruncie niespoistym oraz spoistym wraz z
umocnieniem x x x x



14 - wykonanie wykopów - mechanicznie w gruncie kat. I-IV - wraz z
transportem gruntu na składowisko Wykonawcy m3 100,80

15 - wykonanie wykopów - ręcznie w gruncie kat. I-IV - wraz z transportem
gruntu na składowisko Wykonawcy m3 25,20

x M.11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem x x x x

16 - wykonanie zasypki konstrukcji (zasypka) z gruntu sypkiego - wraz z
zagęszczeniem do Is=1,00 i transportem z dokopu Wykonawcy m3 108,00

17 - wykonanie zasypki stożków wraz z zagęszczeniem do Is=0,98 i
transportem z dokopu Wykonawcy m3 18,00

x M.11.07.01 Ścianki szczelne stalowe: x x x x

18 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem
HVB; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III m 16,00

19 Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem
HVB; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III m 16,00

 x M.12.00.00 ZBROJENIE x x x x
 x M.12.01.02. Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN x x x x
20 - nadbeton płyty pomostu Mg 2,36
21 - kapy Mg 1,07
22 - przyczółki Mg 2,36
23 - płyty przejściowe Mg 2,94

24 - wiercenie otworów średnicy 15 mm i głębokości 12 cm wraz z
wklejeniem łącznika szt. 1 376,00

25 - wiercenie otworów średnicy 15 mm i głębokości 20 cm wraz z
wklejeniem łącznika szt. 342,00

26 - wiercenie otworów średnicy 20 mm i głębokości 20 cm wraz z
wklejeniem łącznika szt. 132,00

27 - wiercenie otworów średnicy 60 mm i długości 30 cm pod sączki szt. 8,00
 x M.13.00.00 BETON x x x x
 x M.13.01.05. Beton konstrukcyjny w elementach grubości <60 cm x x x x

28 - wykonanie wyrównania płyty pomostowej warstwą betonu B35
grubości 4-20 cm m3 10,50

29 - wykonanie wyrównania płyty pomostowej masami PCC  grubości 0-4
cm m3 2,00

30 - wykonanie kap betonowych z betonu klasy B35 w deskowaniu m3 7,80
31 - wykonanie nadbudowy przyczółków z betonu klasy B35 w deskowaniu m3 18,20
32 - wykonanie płyt przejściowych z betonu klasy B35 w deskowaniu m3 20,00
 x M.13.02.02. Beton klasy C20/25 lub niższej bez deskowania x x x x
33 - wykonanie podbetonów z betonu klasy C12/15 (B15) m3 11,60
 x M.14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE x x x x
x M.14.02.01d Renowacja powłoki antykorozyjnej konstrukcji staowej x x x x

34 - oczyszczenie i wykonanie nowej powłoki antykorozyjnej na
elementach stalowych dźwigarów i poprzecznic m2 146,70

x M.15.00.00. IZOLACJE x x x x
 x M.15.01.03. Izolacja bitumiczna na zimno x x x x

35
- wykonanie izolacji powłokowych powierzchni odziemnych - poziomych
i pionowych fundamentów wraz z ręcznym oczyszczeniem powierzchni
(trzy warstwy)

m2 133,90

 x M.15.02.03 Izolacje bitumiczne wykonane na gorąco x x x x

36
- wykonanie izolacji poziomej płyty pomostu oraz pasa szer. 1 m na
płytach przejściowych z materiałów hydroizolacyjnych -
termozgrzewalnych wraz z zagruntowaniem,

m2 145,40

37 - ułożenie warstwy ochronnej izolacji pod kapami i krawężnikmi z papy
zgrzewalnej zwykłej m2 36,80

 x M.16.00.00. ODWODNIENIE x x x x
x M.16.01.03. Sączki odwodnienia izolacji x x x x

38 - montaż sączków odwadniających izolację szt. 8,00



39
- wykonanie drenażu podłużnego wzdłuż sączków szerokości 10 cm
oraz poprzecznego szerokości 10 cm, z grysu 8÷16 mm otaczanego
żywicą epoksydową m 35,20

x M.18.00.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE x x x x
 x M.18.01.02. Urządzenia dylatacyjne szczelne - dylatacja bitumiczna x x x x

40
- wykonanie bitumicznej  dylatacji szczelnej jezdni i chodników
szerokości 40 cm m 19,60

 x M.19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE x x x x
x M.19.01.01 Krawężnik mostowy kamienny x x x x

41
- ustawienie krawężnika kamiennego 20×20 cm lub 20x18 cm na
podlewce wraz z uszczelnieniem styku z nawierzchnią taśmą trwale
plastyczną m 34,70

42 - uszczelnienie styku krawężnika kamiennego z gzymsem betonowym
kitem poliuretanowym (szew dylatacyjny 20×20 mm) m 34,70

 x M.19.01.03 Barieroporęcze na obiektach mostowych x x x x

43
- montaż barieroporęczy typu H2/W3/B o wysokości min. 1,1 m na
moście wraz z osadzeniem kotew w deskowaniu kap chodnikowych m 32,00

44
- montaż barier drogowych o parametrach zgodnych z barierą na
odcinku mostowym m 32,00

 x M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE x x x x
 x M.20.01.05. Umocnienie skarp x x x x

45
- plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony
nasypów m2 80,00

46
- ustawienie obrzeża betonowego (B30) 30×8 cm na podsypce
cementowo – piaskowej m 7,60

47 - umocnienie skarp narzutem kamiennym w geokracie h=200mm m2 80,00

48
- umocnienie podnóża skarp cieku kiszką faszynową potrójną średnicy
20 cm m 40,00

49 - roboty ziemne – oczyszczenie przestrzeni podmostowej m2 240,00

 x M.20.01.08. Powierzchniowe zabezpieczenie betonu x x x x

50
- oczyszczenie ręczne i przygotowanie (odtłuszczenie) powierzchni
betonowych m2 127,80

51 - powierzchniowe zabezpieczenie betonu poprzez szpachlowanie m2 127,80

 x M.20.01.09. Nawierzchnie syntetyczne x x x x

52
- wykonanie nawierzchni na powierzchniach poziomych gzymsów z
żywic epoksydowo-poliuretanowych wraz z zagruntowaniem podłoża
(grubość 5 mm) m2 39,90

 x M.20.01.10. Schody skarpowe prefabrykowane x x x x

53
- przygotowanie podłoża i wykonanie ławy żwirowej lub cementowo-
piaskowej pod stopnie m2 3,80

54 - ułożenie schodów z prefabrykatów m 3,80

55
- wykonanie drobnych elementów na mokro (fundamenty słupków
balustrad i innych) z betonu B35 m3 0,20

56 - montaż poręczy z rur na schodach (wraz z  zabezpieczeniem
antykorozyjnym) m 3,80



x M.20.01.15. Punkty pomiarowo-kontrolne x x x x

57 - montaż (założenie) reperów na konstrukcji obiektu wraz z
niezbędnymi pracami geodezyjnymi szt. 8,00

 x M.20.03.18a Torkretowanie powierzchni betonowych x x x x

58
- wykonanie warstwy betonu natryskowego gr. 3 cm na istniejących
elementach betonowych (mur, skrzydło, zewnętrzna część skrzyni
przejścia pod wiaduktem) wraz z wcześniejszym oczyszczeniem
konstrukcji lancą wodną

m3 1,80

x M.20.04.01 Prefabrykowane deski gzymsowe x x x x

59 - montaż prefabrykowanych polimerobetonowych desek gzymsowych o
wysokości 0,70 m m 34,60

 x RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-59):

Słownie wartość netto:  ……………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………..…  zł

                                                                                                                            Podpisano:

                                                                                            ................................................................
(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis)



………………………………………
                                                                                                                                                                                                                             (miejscowość, data)
…………………………
(pieczęć Wykonawcy)

       ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi woj. nr 315  na odcinku Przyborów - granica województwa

Oznaczenie
elementu Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Wartość netto w zł

A A: PRZEBUDOWA DROGI ODCINEK OD KM 39+100,00 do km 45+330,00

B  B: ODCINEK OD KM 39+100,00 do km 45+330,00-PRZEPUST  W KM
39+283,00

C C: ODCINEK OD KM 39+100,00 do km 45+330,00-PRZEPUST  W KM
39+644,49

D
D: ODCINEK OD KM 39+100,00 do km 45+330,00-PRZEPUST  W KM
44+810,50

E E: ODCINEK OD KM 39+100,00 do km 45+330,00-MOST w km 44+624,47

Łącznie wartość robót netto w zł (A-E):

Podatek VAT 23% zł

Ogółem wartość robót brutto w zł

Słownie wartość brutto:  ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………  zł

                                                                                                                  Podpisano:
                                                                                            ................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela
                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis)



ROZDZIAŁ V:

1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/
2.WZÓR TREŚCI GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I USUNIĘCIA WAD W OKRESIE REKOJMI.



UMOWA  ZDW-ZG-WBN-         /2018 (wzór)

zawarta w dniu .............................. w Zielonej Górze  pomiędzy

1) Województwem Lubuskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą  w Zielonej Górze,
al. Niepodległości 32, NIP 9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

                              Pawła Tondera – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Działającego na podstawie uchwały Nr 158/2099/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

przy kontrasygnacie
                          Elżbiety Pietraszyńskiej – Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych – Głównego Księgowego

działającej na podstawie upoważnienia Skarbnika Województwa Lubuskiego
 a

2) __________________________ z siedzibą w ____________________________ wpisana do
____________________________ pod numerem _________________
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:
______________________________ – ___________________________
______________________________ – ___________________________

zwane dalej Stronami

W wyniku przeprowadzonego  postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości szacunkowej do 5 548 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310-42/2018) zgodnie
z przepisami ustawy  Prawo zamówień  publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 24 sierpnia 2017 r.,  poz.
1579), strony zawierają   umowę o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbędne do oddania
do użytkowania przewidzianego umową obiektu liniowego, pod nazwą:

„Przebudowa drogi woj. Nr 315  na odcinku Przyborów - granica województwa”

opisane dokumentacją projektową oraz  w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych zwanej dalej STWiORB, zgodnie z ofertą wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, w terminie określonym umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”.

2. Na umowę składają się następujące dokumenty, które stanowią jej integralna część i będą interpretowane
w następującej kolejności:

a. umowa zwana również kontraktem
b. Opis przedmiotu zamówienia
c. dokumentacja projektowa
d. STWiORB;
e. oferta Wykonawcy;
f. harmonogram rzeczowy robót
g. harmonogram płatności
h. zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
i.  polisa OC.



TERMIN REALIZACJI UMOWY
§ 2.

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpóźniej w terminie 15 dni od podpisania
       umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót nie później niż 30 dni od daty przekazania terenu
budowy.
3.  Termin zakończenia realizacji umowy przedmiotu (pisemne skuteczne  zgłoszenie przedmiotu umowy do
      odbioru końcowego zgodnie z § 11) ustala się do dnia 27.09.2019 r.

WYNAGRODZENIE
      § 3.

1. Umowną wartość wynagrodzenia ustala się według zasad określonych w formularzu cenowym na kwotę
netto .......................................................................................................................................... z ł
(słownie:  ........................................................................................................................z ł),
a z podatkiem VAT w wys. ……………….% tj. ..................................................................zł
kwota brutto ................................. zł
(słownie: .........................................................................................................................z ł).
2. Wynagrodzenie  określone  w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w formularzu cenowym,
które było zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporządzonym metodą
kalkulacji uproszczonej.
3.  Rozliczenie robót odbędzie się na podstawie:

1)  protokołu odbioru robót zawierającego wielkości rzeczywiste wykonywanych elementów robót;
2)  formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;
3)  pomiarów powykonawczych zawierających faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedłoży Zamawiającemu
szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
nakładów: robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów
pośrednich (ogólnych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena
każdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodą kalkulacji szczegółowej musi być równa cenie tej
pozycji z formularza cenowego z oferty.
5.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie,
o którym mowa w § 3 ust.1  może ulec odpowiednim zmianom.
6.Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5 Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany stawki podatku VAT,
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycją nowego wynagrodzenia, która powinna
być potwierdzona przez Wykonawcę stosownymi przepisami, z których wynikają zmiany oraz odpowiednimi
dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wyłącznie po uzyskaniu
akceptacji Zamawiającego   w formie aneksu do umowy.
7.  Zamawiający przewiduje  możliwość udzielenia zaliczek wykonawcom robót budowlanych na pisemny
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamówień publicznych.
8. Zaliczki mogą obejmować również wynagrodzenie dla podwykonawców biorących udział w  realizacji  części
zamówienia.



9. Rozliczenie zaliczki nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego robót
i formularza cenowego zawierającego wykonane roboty  na kwotę przyznanej zaliczki.
10. Warunkiem ubiegania się o kolejną zaliczkę jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.
11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawcę,  Wykonawca zobowiązany
jest do przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorącemu udział
w realizacji  części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona.
12. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiający wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;
2/ udzielenie  kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki należy wnieść zabezpieczenie   w jednej z form  wynikających z art. 148 ust.1 i
2 ustawy - Prawo zamówień publicznych w wysokości kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastąpi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.
14. Gwarancja  bankowa lub ubezpieczeniowa na kwotę  zaliczki  powinna być wystawiona na okres nie
dłuższy niż okres realizacji robót objętych zaliczką + 1 miesiąc.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 4.
Zamawiający zobowiązuje się  do:
1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWiORB będącej w posiadaniu Zamawiającego
    i informacji niezbędnych do wykonania zamówienia;
2) protokolarnego przekazania terenu budowy;
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy;
4) odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy;
5) zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY
§ 5.

1. Wykonawca zobowiązuje się  do:
1) wykonania przedmiotu umowy w szczególności zgodnie z :

a)  dostarczoną przez zamawiającego STWiORB;
b)  dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją;
c)  technologią określoną w dokumentacji technicznej;
d)  zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;
e)  przepisami prawa;
f)  zasadami sztuki budowlanej;
g)  obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi;
h)  obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa;

2) protokolarnego przejęcia terenu budowy wraz z pełną odpowiedzialnością za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osób trzecich w związku z realizacją zmówienia;

3) dostawy i pokrycia kosztów energii, zużycia wody i odprowadzenia ścieków;
4) przerwania robót na uzasadnione żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót

przed ich zniszczeniem;
5) informowania Zamawiającego  (inspektora nadzoru) o terminach robót zanikowych; Jeżeli Wykonawca

nie dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego;



6) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na
ocenę prawidłowego wykonania robót przy zgłoszeniu do odbioru;

7) Wykonawca będzie przedkładał skorygowane harmonogramy rzeczowy i płatności w każdym
przypadku kiedy poprzednie harmonogramy staną się niespójne z faktycznym postępem robót lub z
zobowiązaniami Wykonawcy oraz na każde żądanie Zamawiającego

8) pisemnego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego zgodnie z § 11;
9) zawiadomienie odpowiednich organów o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu;
10) uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego;
11) uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w terminach

wyznaczonych przez Zamawiającego
12) usunięcia  wad ujawnionych w okresie odbioru końcowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz

rękojmi za wady – w terminach wyznaczonych w  umowie i protokołach przeglądów gwarancyjnych;
13) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach lub zagrożeniach na

budowie;
14) przestrzegania przepisów bhp i ppoż.;
15) pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, związanych z prowadzonymi robotami;
16)  pokrycia  kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas

transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z
realizacją umowy. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację
fotograficzną dróg, po których planuje prowadzić transport materiałów/sprzętu/surowców itp.
niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych,

17)  przygotowania dokumentacji powykonawczej na każdym etapie robót zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót i udostępniania jej
na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy,

18) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.

POLISA
§ 6

1. Wykonawca posiada w okresie obowiązywania umowy polisę zawartą w dniu ………… (lub inny
dokument ubezpieczenia) potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności obejmującej szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzająca ww. ubezpieczenie stanowi załącznik do
niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy, Wykonawca ma obowiązek przedstawić
Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem prolongatę polisy ubezpieczeniowej. W
przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, lub w przypadku
nieodnowienia polisy zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potrącenie nie było możliwe  - z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie stanowi odstąpienie z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE
 § 7

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,  osoby wykonujące
czynności wskazane w formularzem cenowym, które umożliwią wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem
oraz treścią.



2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących działalność
gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i samodzielnie czynności
powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Obowiązek określony w ust. 1 i  2 ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych
podwykonawców. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą obowiązek zatrudnienia
przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców osób, o których mowa w ust. 5, na umowę o pracę.

4. Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca
zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 271 kk) o spełnieniu
obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących
wskazane  ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został sporządzony).
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o
pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
 7. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w ust. 1, wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez
Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu o którym mowa w ust. 4) - za
każdą osobę wobec której nie dopełniono obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę.



8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 8.

1. Wyznacza  się przedstawicieli Zamawiającego –w osobach:
    .................................................. – inspektor nadzoru inwestorskiego,
    ………………………………………..– koordynator ds. realizacji umowy
2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem
prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ............................................................
działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy – Prawo budowlane.
4. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy
będzie:………………………………………
5 Wykonawca ma obowiązek przedkładać na żądanie Zamawiającego aktualne dokumenty potwierdzające, że
osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane.
6.  Wykonawca/Przedstawiciele Wykonawcy  zobowiązani są do  uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.
7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym wstępu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich
wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym zapewnienia środków ochrony osobistej
niezbędnych do spełnienia wymogów BHP na placu budowy.
8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania poleceń wykonawcy w zakresie
realizowanej umowy z wyłączeniem zakresu zastrzeżonego dla inspektora nadzoru budowlanego, który
wynika z ustawy Prawo budowlane.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga aneksu do  umowy.
10. O każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie
Zamawiającego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zmiany te
nie wymagają aneksu do  umowy.
11. Zamawiający zastrzega, że  Kierownik budowy ma być obecny na budowie w zakresie koniecznym do jej
prawidłowego zrealizowania oraz na każde żądanie Zamawiającego, przez co rozumie się także żądanie
Inspektorów Nadzoru.

PODWYKONAWCY
§ 9.

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie  części   przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemną zgodą
Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega  obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następujących części
zamówienia: nie dotyczy.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany  podwykonawcy, o którym mowa w ust.1.
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje się postanowienia ust.1 z zastrzeżeniem ust.5.
5. Zmiana  podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegał na jego wiedzy i doświadczeniu wykazując

spełnianie warunków udziału w postępowaniu musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni



od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca będzie spełniał
warunki postawione przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne.

6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  projekt umowy z podwykonawcą  wraz z częścią
dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w tej umowie lub wskazaniem części
dokumentacji, której dotyczy umowa zwana dalej umową podwykonawczą.

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierać:
1) określenie  stron, pomiędzy którymi jest zawierana;
2)  wartość  wynagrodzenia /maksymalną wartość umowy/ z tytułu wykonywania robót, które nie

może przekroczyć wartości wynagrodzenia tych samych robót wskazanych w ofercie przetargowej
Wykonawcy;

3) wysokość ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą nie może
przekroczyć wysokości ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy,

4) określać wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz sposób
rozliczenia robót zgodnie z  przedmiotową umową;

5)  termin realizacji robót nie dłuższy niż przewiduje przedmiotowa umowa;
6)  sposób odbioru robót oraz podstawę wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszą

umową;
7)  do umowy  należy dołączyć kosztorys cenowy, z którego wynika wartość należnego

podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilość powierzonych mu robót budowlanych.
8. Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do umowy  podwykonawczej  nastąpi w formie pisemnej

w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu projektu tej umowy a w szczególności
w przypadku:

1) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących umowy  podwykonawczej, określonych w
ust. 7,

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizację przez podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której wykonanie zostało
zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę,

3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za
realizację przedmiotu umowy przez podwykonawcę,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez
Zamawiającego,

5) gdy termin realizacji robót budowlanych określony projektem jest dłuższy niż przewidywany umową
dla tych robót,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty,
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie
umowy.

9. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie może zlecić
podwykonawcy przystąpienia do realizacji zadania.

10. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń i/lub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca
jest uprawniony do przedstawienia  zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane uwzględniającego w całości zastrzeżenia Zamawiającego. Postanowienia ust. 9 stosuje
odpowiednio.



11. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
określonym w ust. 8 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

12.   Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą przedkłada Zamawiającemu kopię  tej
umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem.

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z
zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą, jednakże nie dłuższym niż 30
dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robót.

14. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia wynikający z umów o  podwykonawstwo jest dłuższy niż
30 dni, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

15. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego
wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą
zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór zafakturowanych
robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy  należne wynagrodzenie bez odsetek.
Wynagrodzenie to nie może przekraczać wysokości cen jednostkowych zawartych w umowie pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą . W przypadku gdyby ceny jednostkowe byłyby wyższe od cen
jednostkowych wynikających z formularza ofertowego złożonego przez Wykonawcę na etapie
postępowania przetargowego, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy,
wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawcę.

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.15 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych.

17.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o zgłoszenie  pisemnych
uwag dotyczących  zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od
dnia doręczenia pisma oraz do złożenia oświadczenia czy wynagrodzenie należne podwykonawcy
zostało zapłacone lub roszczenie o zapłatę wynagrodzenia wygasło  z innych powodów.

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający może:
1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże

niezasadność takiej zapłaty albo
2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w

przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub
podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca  wykaże
zasadność takiej zapłaty.

19.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

20.  Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowiązek przedłożenia kopii umowy dotyczy umów o wartości większej niż 50 000 zł oraz o wartości
poniżej 50 000 zł, ale przekraczających 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

21. Za  przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikające z  przyczyn leżących po stronie  podwykonawcy
Wykonawca i podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność. Przerwa taka  nie może stanowić
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

22. Wykonawca ma obowiązek na ustne bądź pisemne wezwanie przedłożyć Zamawiającemu kopie faktur
prawidłowo złożonych i przyjętych, dowodów zapłaty, protokołów odbioru wraz z formularzami cenowymi ,
które wynikają z umów zawartych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami.



23. Postanowienia zawarte w § 9 stosuje się odpowiednio do:
1) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo na roboty budowlane;
2) podwykonawców i dalszych podwykonawców zamówienia na roboty  budowlane, przy czym dalszy

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę  Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej
z projektem umowy.

ODBIÓR ROBÓT CZĘŚCIOWY
§ 10.

1. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane
roboty.

2. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wskazanej części
przez powiadomienie o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,

3. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie
sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
robót.

4. Wykaz robót, o którym mowa w ust. 3 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.

ODBIÓR ROBÓT KOŃCOWY
§ 11.

1. Za datę zakończenia robót (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje się datę skutecznego pisemnego
zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego pod warunkiem
odbioru robót przez Zamawiającego protokołem odbioru robót bez uwag istotnych.

2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołączyć:
1) obmiar powykonawczy;
2) inwentaryzację powykonawczą w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacją projektową w technice
wielobarwnej ;
3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia;
4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń
i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem;
5) oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie  z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz
warunkami pozwolenia na budowę (zgłoszeniem/ zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej )
oraz przepisami;
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz terenów przyległych.

6) rozliczenia całej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem,
7) elaborat odbiorowy w ilości: 1 egz. oryginału, 1 egz. kopii oraz skan oryginału na nośniku
elektronicznym np.: płyta CD lub pendrive itp.

3. Niewykonanie obowiązków wymienionych w punktach od 1 do 7 skutkuje bezskutecznością
zawiadomienia.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego bezskuteczności   zawiadomienia o którym mowa w
ustępie poprzedzającym  Wykonawca  zobowiązany jest do złożenia  nowego zawiadomienia o gotowości
do odbioru robót – po uzupełnieniu braków. Za datę zakończenia robót , o której mowa w ustępie powyżej
uznany będzie dzień prawidłowego zgłoszenia do odbioru.

5. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru końcowego robót w terminie do 14 dni od daty
skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego .



6. Przedmiotem odbioru robót będą elementy wyszczególnione w szczegółowej specyfikacji technicznej.
7. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące

uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia:

a) może odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć Wykonawcy termin do usunięcia wad. W takiej
sytuacji datę zakończenia robót przyjmuje się zgodnie z ust. 1 powyżej.
b) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i  może zatrzymać odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartości     w oparciu o elaborat odbioru końcowego do czasu prawidłowego wykonania
robót przez Wykonawcę;
c) może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady  są istotne.

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i  może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartości     w oparciu o elaborat odbioru końcowego;
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający nie dokonuje
odbioru przedmiotu umowy i  może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy
ponownie.

8. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony
na ich usunięcie.  W przypadku usunięcia wad datą zakończenia robót będzie data pisemnego zgłoszenia
przez Wykonawcę o gotowości do odbioru po usunięciu wad, pod warunkiem że wady będą faktycznie
usunięte.
9. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający

może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy będzie data, w której wykonawca
zastępczy usunął wady.

10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych
składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy, po zgłoszeniu
przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru wraz z dokumentami o
których mowa w ust. 2.

11. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w terminie
umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.

12. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez  Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.

13. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których
wykonał przedmiot umowy.

14. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót bez
uwag istotnych jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron.

15. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniają w
treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu
wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

16. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych
przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru końcowego robót.



WIERZYTELNOŚCI
§ 12

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu,
sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści
wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

2. W przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na
dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków
konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby
regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do
akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego,
są względem Zamawiającego bezskuteczne.

     ROZLICZANIE FAKTUR
§ 13

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami częściowymi na podstawie załączonego
protokołu odbioru robót częściowych, zawierającego wielkości rzeczywiste wykonanych elementów robót,
sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego.
2. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy suma faktur częściowych VAT, o których mowa w ust.
1, nie może przekroczyć 95% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1.
3. Rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową wystawioną w oparciu o protokół odbioru końcowego
robót, na kwotę ustaloną w dołączonym do protokołu zestawieniu wartości wykonanych robót (formularz
cenowy) sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane.  Dołączony do faktury protokół odbioru końcowego musi być sprawdzony przez inspektora
nadzoru  i zatwierdzony przez Zamawiającego.
4. Warunkiem zapłaty faktur w tym również faktury  końcowej  Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich
płatności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i  załączenie   przez Wykonawcę do faktury
oświadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców  wszystkich należności z
tytułu wykonanych robót wraz z dowodami potwierdzającymi tę zapłatę. Powyższe oświadczenie  powinno być
także  potwierdzone przez podwykonawców. Wzory oświadczeń stanowią załączniki do opisu przedmiotu
zamówienia.
5. Za dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiający uzna,
potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie faktur podwykonawców prawidłowo wystawionych i
dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wpływu) wraz z potwierdzeniem dokonania
zapłaty. Faktury winny określać zakres rzeczowy wykonanych części zamówienia wynikający z umów o
podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, należne kwoty wynikające z wystawionych przez nich
faktur oraz obustronnie podpisanego protokołu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypełni zestawienie faktur i
dokonanych płatności dla podwykonawców i dalszych podwykonawców zgodnie z tabelą, której wzór stanowi
załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.
6. W przypadku uregulowania płatności gotówką, dokumentem potwierdzającym zapłatę będzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.
7. Do czasu dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.4  Zamawiający wstrzyma
zapłatę  wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawcę odsetek za
opóźnienie.



8. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30  dni kalendarzowych licząc od daty doręczenia jej
Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z wymaganymi dokumentami.
9. Zamawiający zastrzega, że termin zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie może być krótszy niż termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy ____________________________
______________________________________________________________________________________
11.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.
12. Faktury VAT będą wystawiane na :

Województwo Lubuskie, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, NIP: 973-05-90-332
Zarząd Dróg Woje2wódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra.

13. Adres, na który należy przysłać faktury VAT:
Zarząd Dróg Woje2wódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra.

WARUNKI  ZMIANY UMOWY
§ 14

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jakościowych i ilościowych, jakie będą niezbędne dla wykonania przedmiotu
umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:
1)  zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych formularzem cenowym;
2)  zaniechać wykonania części robót objętych formularzem cenowym;
3)  wykonać roboty nie objęte formularzem cenowym a ujęte w dokumentacji projektowej;
4)  wykonać rozwiązania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB, dokumentacji technicznej
lub opisach przedmiotu zamówienia.

2. Podstawą wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 1 i 2  będzie pisemna akceptacja Zamawiającego.
3. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 będą stanowiły protokoły konieczności.
4. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze

umowy, jednak skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami
§ 15.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane,  które nie zostały wyszczególnione
w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

6. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrębnej umowy.

7. Roboty budowlane nie objęte niniejszą umową, w szczególności nie ujęte w projekcie budowlanym, które
nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu umowy
wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub  wykonanie umowy jest uzależnione od
wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach umowy nie przekracza łącznie 50 %
wartości umowy będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie odrębnej umowy,
poprzedzonej sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót.

§ 15
1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 umowy, są tożsame

z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa określona w formularzu cenowym zostanie
przyjęta do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3.



2. Jeżeli roboty wynikające z § 14 ust.1 umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale
jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez
interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

3. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1  umowy, nie odpowiadają
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie można ustalić ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien
przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen
czynników produkcji określonych zgodnie z § 3 pkt 3 umowy, a dla materiałów, sprzętu i transportu dla których
ceny nie zostały określone w formularzu cenowym - cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i
transportu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogólnie dostępnych wydawnictw) oraz
nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Norm Nakładów Rzeczowych, Katalogach Nakładów
Rzeczowych   a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg
innych ogólnie stosowanych katalogów lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiającego.

4. Cena jednostkowa elementu nie może być wyższa od aktualnych średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana.

5. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych
wyliczeniach.

6. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawić Zamawiającemu do
akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z
tych zmian.

7. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,
określonej zgodnie z ust. 3.

§ 16
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy, w szczególności
ust.2 poniżej.

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczęcia i zakończenia) w sytuacji:

a) wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót bądź w znaczny
sposób je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie
Wykonawca musi przedstawić stosowne dokumenty z IMiGW  np.: mróz, porywiste wiatry, opady
deszczu  (długotrwałe, przekraczające 6 godzin/dobę lub w ilości przekraczającej 10mm/dobę),
klęski żywiołowe (np.: powódź, huragan, trzęsienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez
osoby inne niż personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu środków na dany rok lub nieprzewidziany
brak płynności finansowej u Zamawiającego;

b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;
c) ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań ratowniczych;
d) ujawnienia niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania ich usunięcia

przez specjalistyczne służby;
e) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego;
f) wydłużającego się terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;
g) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub

dokumentacji technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych elementów
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa
nieprzewidzianych w dokumentacji urządzeń kolidujących z realizowaną inwestycją lub
wprowadzenie robót zamiennych;

h) występowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków
gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badań



geotechnicznych i określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie
z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z późniejszymi zmianami) wymagających
dodatkowych robót odwadniających, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniających
podłoże gruntowe;

i) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze
względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują
lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi
lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

j) zmiany będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności:
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwoleń, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
uzgodnień na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku
sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy
zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup
społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego
określenia w chwili zawierania umowy;

k) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy,

l) z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wyłonionym
Wykonawcą;

m) wykonania przewidzianych umową robót budowlanych przed terminem umownym;
n) konieczności  przesunięcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego

użytkowaniu, udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie wpływa na zmianę
terminu wykonania zamówienia podstawowego;

o) wystąpienia wykopalisk oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska uniemożliwiających
wykonywanie robót;

p) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.);
q) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami

nieruchomości;
r) przedłużania się terminów opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robót;
s) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na

termin realizacji;
t) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie realizacji

zamówienia;
u) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, będących

następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;
2)  zmiany osobowe polegające na zmianie osób przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający

realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na
inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ;

3)  zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania
przedmiotu umowy;

4)   zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze
zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczących realizacji projektu.
5)  pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu

robót, sposobu realizacji, itp.):
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez siłę wyższą

rozumie się każde zdarzenie zewnętrzne, które było nie do przewidzenia przez Strony umowy,
któremu nie można było zapobiec i która ma wpływ na jej realizację.



b) urzędowa zmiana obowiązującej stawki VAT;
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian

zawartych przez Zamawiającego w wytycznych dotyczących realizacji projektu, rezygnacja przez
Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie
spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z
wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

d) zrealizowanie jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej,

e) realizacja robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1  ustawy – Prawo
Budowlane

f) zmiana wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia
lub zwiększenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;

g) zmiana wynagrodzenia w przypadku robót, które zostały ujęte w dokumentacji projektowej, a nie
zostały uwzględnione w formularzu cenowym;

h) zmiana technologii wykonywania robót w szczególności:
- konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż
wskazane w dokumentacji projektowej w szczególności w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
- odmiennie od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
założeniach technologicznych;
- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;
- umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;
- w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;
- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
- pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji
inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;
- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

i) wystąpienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków
gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badań
geotechnicznych i określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie z
załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 1999r., nr 43, poz.430 z późniejszymi zmianami) wymagających dodatkowych robót
odwadniających, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniających podłoże gruntowe;

j) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji
technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych elementów drogi takich jak:
zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w
dokumentacji urządzeń kolidujących z realizowaną inwestycją lub wprowadzenie robót zamiennych
bądź dodatkowych, niezbędnych dla poprawnej realizacji zadania;

k) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mającym wpływ na realizacje
przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;

l) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych, powodujących uniknięcie
kolizji;



m) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska
uniemożliwiających wykonywanie robót;

n) zmiana zakresu robót w przypadku protestów mieszkańców;
o) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami

nieruchomości;
p) Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców – podmiotów trzecich na zasobach, których

Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że
kolejny podwykonawca -  podmiot trzeci  wykaże, spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez
Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne;

q) zmiana zakresu robót / ilości realizowanego przez podwykonawców;
r) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy;
s) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
t) danych rejestrowych,
u) będące następstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,
v)  zmiany numeru rachunku Wykonawcy,
w) zmiany teleadresowe Stron umowy określonych w umowie;
z) Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod

warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie
warunków w zakresie nie mniejszym, niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie
publiczne.

3. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym
w ofercie.

4. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 17

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej
podanej
w ofercie, o którym mowa w § 3 tj. __________ zł (słownie: ________________) Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie___________________.

2. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową:
1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;
2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie później niż w 15 dniu  po upływie okresu
rękojmi za wady, jeżeli nie stwierdzono wad lub wady zostały usunięte w wyznaczonym terminie.

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
określa art. 147-151 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form
za uprzednią zgodą Zamawiającego.
5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  i bez
zmniejszenia jego wysokości.

KARY UMOWNE
§ 18

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne bez względu na wysokość poniesionej szkody:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości  0,2% wartości umowy brutto, o której mowa
w § 3 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu realizacji przedmiotu określonego w § 2 ust. 3
niniejszej umowy;



2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi
w wysokości 0,1% wartości umowy brutto o której mowa w § 3 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony
od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;
3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości
umowy brutto.
4)  z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych
w umowie – w wysokości 10 % wartości umowy brutto.
5) z tytułu braku każdorazowej zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 000,00 zł.
6)w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 9
ust.6 umowy, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  lub projektu
jej zmiany w wysokości 5 000,00 zł.
7) w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 000,00 zł.
8)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 000,00
zł.
9) za każdą nieobecność kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiającego w tym także
na wezwanie Inspektora 500 zł za każde niestawienie się potwierdzone notatką Zamawiającego/
Inspektora.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z następujących tytułów:
1) odstąpienia  od umowy  z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem §19
ust.1 pkt 1 w wysokości  10 % wartości umowy brutto ,
2)  za zwłokę w przekazaniu  placu budowy  w wysokości  0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień
zwłoki  liczony od następnego dnia po wyznaczonym terminie  ,
3)  za zwłokę  w przystąpieniu do  odbioru robót w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień
zwłoki  liczony  od następnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwłokę w zapłacie należności z  faktur przysługują  odsetki ustawowe.
4. Stronom umowy przysługuje prawo dochodzenia  odszkodowania  przenoszącego wysokość  kar
umownych do wysokości  rzeczywiści poniesionej szkody i utraconych korzyści.
5. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie należności z
tytułu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY
§ 19

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W
takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy. Uprawnienie to stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.

2) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót w terminie określonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczął
robót w terminie   określonym  w § 2 ust.2.

3) Wykonawca przerwał wykonywanie robót z przyczyn leżących po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni;

4) jeżeli bieżące kontrole postępu robót wykażą, że nie ma możliwości technicznych wykonania
przedmiotu umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiającego opóźnienie



zakończenia choćby jednego z elementów przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w
stosunku do terminu ujętego w harmonogramie rzeczowym.

5) Wykonawca wykonuje roboty będące przedmiotem umowy w sposób niezgodny z dokumentacją
określającą przedmiot zamówienia, wskazaniami Zamawiającego lub umową.

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej
części tego majątku, uniemożliwiające należyte wykonanie przedmiotu umowy.

7) wystąpi konieczność wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na
sumę większą niż 5% wartości umowy,

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowień,

9) podzleca całość lub część robót lub dokonuje cesji umowy lub  jej części bez zgody Zamawiającego,
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,  z przyczyn, o których mowa w niniejszej umowie może

zostać złożone  w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego okoliczności o przyczynach
odstąpienia,
w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

4.  W razie odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót;

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej żądanie dokonania odbioru robót przerwanych
oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku; protokół inwentaryzacji robót w toku
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę

4) wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy

5. Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu środków finansowych w wysokości utraconej
dotacji (przyznanej przez np. Unię Europejską lub z budżetu państwa), jeżeli z powodu winy Wykonawcy,
utracone lub cofnięte zostaną przyznane środki pieniężne.

GWARANCJA i  RĘKOJMIA
§ 20

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zasadach wynikających z art. 577 do 581
Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objęte niniejsza umową.

2. Okres gwarancji jakości wynosi ……………. liczony od następnego dnia po dacie odbioru końcowego
robót.

3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:
1) w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania  usunięcia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.

5. Jeżeli Wykonawca w  ramach  udzielonej gwarancji jakości,  wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy okres gwarancji jakości dla tych robót biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub
naprawy.

6. Zamawiający wyznacza przeglądy gwarancyjne i końcowy odbiór gwarancyjny przed upływem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w których Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia.



7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust.2, jeżeli
zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

8. Jeżeli Wykonawca nie  usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego   to Zamawiający
może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

9. Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakości.
10. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
11. Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji zajdzie konieczność umieszczenia w obrębie inwestycji

urządzeń obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociągowe,
kanalizacyjne, itp. Zamawiający może udzielić zgody Inwestorowi na wejście w pas drogowy. W takim
przypadku Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji bądź uzależnienia zgody na
wejście w pas drogowy od przejęcia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiający wydając decyzję
lokalizacyjną oraz decyzje na zajęcie pasa drogowego zażąda od Inwestora przedłożenia dodatkowej
gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

12. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrębie umieszczenia urządzeń
obcych Zamawiający powoła komisję w skład której wchodzić będzie zarówno Wykonawca,
Inwestor   i Zamawiający, którzy stwierdzą przyczynę powstania wady wymagającej naprawy. W
zależności od przyczyny powstania wady Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy lub od Inwestora
naprawy powstałej wady.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
§ 21

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz
zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich
zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą
rozpoczęcia robót, jeżeli wystąpi konieczność opracowania takiego planu w myśl obowiązujących
przepisów.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§ 22

1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do
 zagospodarowania terenu budowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu

budowy
w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych
osób,

2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy,



4) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów
związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami.

5) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy.

6) W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze,
sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne
przedmioty z terenu budowy.

7) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane
przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem
budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.

8) Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy
i poinformować o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia odbioru końcowego
robót.

9) W przypadku stwierdzenia, że teren budowy po zakończeniu robót nie został uporządkowany
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 14 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie
zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć
Wykonawcę (wykonanie zastępcze).

  ZABEZPIECZENIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
§ 23

1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów
inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty,
transport lub  sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców, w szczególności powinien
dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów
i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez
Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 24

1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne   przedmioty
o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa.

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby
zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy organ
państwowy
o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące właściwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania.

4. Jeśli w związku z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych wystąpi konieczność
przedłużenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie  przysługują  roszczenia z tego tytułu  w
stosunku do Zamawiającego .



OCHRONA ŚRODOWISKA
 § 25

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i
wokół terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ.

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości
stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych
oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót
budowlanych,
w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – „ustawa o odpadach”).

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących
gospodarkę odpadami.

7. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być
dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony
środowiska lub przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY
§ 26

1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się
posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.

3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonywane
wyłącznie w formie pisemnej.

PRAWA AUTORSKIE
§ 27

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy
(lub przyjmowanej przez niego części), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat i bez konieczności składania dodatkowych
oświadczeń, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn.
zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych
czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w
szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp.



obiektów  i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu  w wykonaniu niniejszej umowy,
zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem
do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji
wskazanych w ust.2 .Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich
egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu
stosownie do postanowień niniejszej umowy.

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do
utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości
lub w części, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odręcznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,
3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,
4) wprowadzanie do pamięci komputera,
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,
7) najem, dzierżawa,
8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami

i kosztorysami inwestorskimi,
9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie

części lub całości, opracowania,
10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Postanowienia  ust.1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą
dokumentacją.

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust.2 może następować
w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako
część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z
roszczeniem
z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło
w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawcę,
Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie

Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu
sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej
postępowania;

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby
lub osób zgłaszających roszczenia.



POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 28

1. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
2. Integralną część umowy stanowią załączniki:

a) oferta Wykonawcy;
b) opis przedmiotu zamówienia
c) harmonogram rzeczowy robót
d) harmonogram płatności
e) dokumentacja projektowa
f) STWiORB;
g) zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
h)  polisa OC;

  ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA

          __________________________          __________________________

      przy kontrasygnacie
__________________________



/stempel gwaranta/
………………………….., dnia………………..

Gwarancja
należytego wykonania Umowy oraz właściwego usunięcia wad i usterek

nr ………./……………………..

BENEFICJENT

WYKONAWCA

GWARANT

1. Niniejsza gwarancja należytego wykonania (zwana dalej Gwarancją) została wystawiona na wniosek Wykonawcy w
związku z Umową Nr ……………….., której przedmiotem jest „………………………………….., która ma zostać
zawarta przez Wykonawcę z Beneficjentem w dniu ………… (zwaną dalej Umową). Zgodnie z Umową, Wykonawca
zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości
……………………..złotych (słownie złotych: …………………………………………), stanowiącej 10 % kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Umowie.

2. Niniejsza Gwarancja zabezpiecza należyte wykonanie Umowy oraz należyte usunięcie wad i usterek oraz służy
pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, oraz z tytułu nieusunięcia wad i
usterek lub nieprawidłowego usunięcia wad i usterek.

3. Gwarant odpowiada wyłącznie w zakresie zabezpieczonym Gwarancją z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz z tytułu nieusunięcia wad i usterek lub nieprawidłowego usunięcia wad i
usterek.

4. Na podstawie niniejszej Gwarancji, Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne
żądanie Beneficjenta, na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie, do zapłaty na rzecz Beneficjenta
każdej kwoty lub kwot, tj.:
1) Każdej kwoty lub kwot do wysokości  …………….złotych (słownie złotych: ……………………………………….)

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,
2) Każdej kwoty lub kwot do wysokości……………… złotych (słownie złotych: ……………………………………) z
tytułu nieusunięcia wad i usterek lub nieprawidłowego usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę.

5. Niniejsza Gwarancja jest ważna:
1) od dnia zawarcia Umowy do dnia ………………………. roku włącznie– z tytułu określonego w ust. 4 pkt 1

oraz
 2) od dnia ………………… roku do dnia ………………….. roku włącznie – w zakresie roszczeń z tytułu

określonego w ust. 4 pkt 2.

6. Sumy gwarancyjne określone w ust. 4 pkt. 1 i 2, stanowią górną granicę odpowiedzialności Gwaranta z każdego
tytułu określonego w ust. 4 pkt. 1 i 2. Każda płatność z tytułu Gwarancji zmniejsza łączną sumę gwarancyjną, o
której mowa w ust. 4 o zapłaconą kwotę.

7. Wypłata z tytułu Gwarancji nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia Gwarantowi na wskazany w ust. 15 adres,
pierwszego pisemnego żądania zapłaty. Beneficjent przekaże żądanie zapłaty Gwarantowi w następujący sposób:
1) na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta, który

to bank potwierdzi, że żądanie zapłaty zostało podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania
Beneficjenta, lub przez niego upoważnione w tym zakresie;
albo



 2) bezpośrednio,  listem poleconym, osobiście lub kurierem  na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, przy czym
podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Beneficjenta lub przez niego upoważnionych zostaną
potwierdzone przez notariusza. Do żądania zapłaty złożonego  w tej formie Beneficjent dołączy dokumenty
potwierdzające prawidłowość reprezentacji osób uprawnionych lub przez niego upoważnionych do składania w
jego imieniu oświadczeń woli.

8. Gwarant oświadcza, że żadna zmiana, uzupełnienie, poprawka lub inna modyfikacja warunków Umowy lub zakresu
robót, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych
jakie mogą zostać sporządzone między Beneficjentem, a Wykonawcą nie uwalniają Gwaranta z obowiązku
wypełnienia zobowiązań Gwarancji, oraz, że Gwarant niniejszym zrzeka się z powiadamiania go o takich zmianach,
uzupełnieniach, poprawkach i modyfikacjach.

9. Jeżeli koniec terminu do złożenia żądania zapłaty z niniejszej gwarancji przypada na sobotę, dzień ustawowo wolny
od pracy lub inny dzień, w którym Gwarant nie prowadzi działalności operacyjnej, wówczas termin ten ulega
wydłużeniu do najbliższego dnia, w którym gwarant prowadzi działalność operacyjną.

10. Wobec tego, że okres, na który ma być wniesione zabezpieczenie przewidziane umową nr …….. przekracza 5 lat, a
niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres krótszy niż wymagany umową, w przypadku jeśli wykonawca nie
wniesie zabezpieczenia na kolejne okresy na 30 dni przed upływem terminu obowiązywania niniejszej Gwarancji,
Gwarancja ta będzie zrealizowana przez Beneficjenta. W celu zrealizowania Gwarancji z podstawy przewidzianej w
niniejszym ustępie Beneficjent wraz z wnioskiem o realizację Gwarancji przedłoży oświadczenie podpisane przez
osoby upoważnione do jego reprezentacji o niewniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia na kolejne okresy.

11. Wierzytelność z tytułu niniejszej Gwarancji może być, za zgodą Gwaranta, przedmiotem przelewu na osobę trzecią.

12. Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w następujących sytuacjach:
 1) gdy żądanie zapłaty nie zostało doręczone w terminie ważności Gwarancji;
 2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w Gwarancji, przed

upływem terminu jej ważności;
 3) gdy płatności dokonane przez Gwaranta w ramach Gwarancji osiągną łączną sumę gwarancyjną;
 4) gdy oryginał dokumentu Gwarancji zostanie zwrócony Gwarantowi przed terminem ważności Gwarancji.

13. Po upływie terminu ważności dokument Gwarancji powinien być zwrócony do Gwaranta.

14. Językiem Gwarancji jest język polski. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle
niniejszej Gwarancji jest prawo polskie, a sądem właściwym sąd miejscowo właściwy dla siedziby Beneficjenta
(………………………………………………….).

15. Adres korespondencyjny Gwaranta:
1)  adres korespondencyjny dla zgłaszania roszczeń:

2)   adres korespondencyjny dla korespondencji niewymienionej w pkt 1:

/stempel Gwaranta i podpisy osób upoważnionych/


