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INFORMACJE OGOLNE

1.Na specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia skfada sie:

ROZDZIAL I: Instrukcja dla Wykonawcow

ROZDZIAL II: Formularz oferty wraz ze stanowigcymi jego integralng cze$¢ zatacznikami:

Zat.nr1 - oSwiadczenie
Zat. nr 2 - zobowigzanie do udostepnienia zasobow

ROZDZIAL Il Opis przedmiotu zamdwienia
ROZDZIAL IV: Formularz cenowy
ROZDZIAL V: 1.Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)

2.Wzér treci gwarancji nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad w
okresie rekojmi.

ROZDZIAL VI: Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO

2. Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamowieni publicznych z
dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1579 z pdzn. zm).



ROZDZIAL 1:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW




SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Identyfikator: ZDW-ZG-WZA-3310-79/2018

1. Nazwa oraz adres zamawiajaceqo;

Wojewddztwo Lubuskie - Zarzad Drég Wojewddzkich

Al. Niepodlegtosci 32

65-042 Zielona Géra

telefony: (0-68) 328-03-00,

fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38

godziny pracy: 7:30 - 15:30, od poniedziatku do pigtku.

adres strony internetowej: www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl.

2. Tryb udzielenia zamdwienia;

1) Postepowanie o udzielenie zamoéwienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy
Prawo zamdwien publicznych, zwanej dalej "ustawg pzp".

2) w zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwang dalej SIWZ, zastosowanie
majq przepisy ustawy pzp.

3) Warto$¢ zaméwienia nie przekracza réwnowartosci kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

3. Opis przedmiotu zamoéwienia;

Temat: Remont mostu drogowego w ciagu drogi wojewédzkiej nr 174 w km 0+213 w m. Drezdenko

Przedmiotem zaméwienia sa:
1.ROBOTY MOSTOWE:
e ZBROJENIE
BETON
KONSTRUKCJE STALOWE
IZOLACJE
LOZYSKA
INNE ROBOTY
ROBOTY ROZBIORKOWE

Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia oraz wymagania techniczne okreslone zostaty w Rozdziale I1l SIWZ.

4. Termin wykonania zaméwienia:

Wymagany termin realizacji zamowienia do dnia: 30.11.2018 r.

5. Warunki udziatlu w postepowaniu.

1. O udzielenie zamdwienia moga ubiegaé sie wykonawcy, ktorzy:

A) nie podlegajg wykluczeniu;

O udzielenie zamowienia publicznego mogg sie ubiega¢ wykonawcy, ktdrzy wykaza brak podstaw wykluczenia z
postepowania o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Nie wykazanie braku podstaw wykluczenia skutkowa¢ bedzie wykluczeniem Wykonawcy z postepowania zgodnie z art. 24
ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.

Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zaméwienia



B) spetniajgq warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych
przepisow;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze minimalny poziom zdolnosci, tj.:

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z przedmiotem
zamdwienia na sume gwarancyjng nie mniejsza niz 400 000,00 zt.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspéinie, warunek moze byc spetiony facznie.
c¢) zdolnosci technicznej lub zawodowej;

a) Wykonawcy:

Warunek ten zostanie spetniony, gdy:

1) Wykonawca wykaze wykonanie nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie min. 1 zadania polegajacego na budowie lub przebudowie lub
remoncie obiektu mostowego (z wylaczeniem kiadek dla pieszych) o ustroju nosnym zespolonym
(stalowo-zelbetowym) o wartosci min. 500 000,00 zt brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktdrych roboty te zostaly wykonane z zataczeniem dowodéw okreslajacych czy te roboty
budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegoinosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie warunek musi by¢ spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.

LUB

1) Wykonawca wykaze wykonanie nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert,
a jezeli okres dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie min. 1 zadania polegajacego na budowie lub przebudowie
lub remoncie obiektu mostowego (z wytaczeniem kfadek dla pieszych) o ustroju nosnym zelbetowym o wartosci

min. 400 000,00 zt brutto i min. 1 zadania polegajacego na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu
mostowego (z wylaczeniem kfadek dla pieszych) o ustroju nosnym stalowym o wartosci min. 300 000,00 zt brutto,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane
z zataczeniem dowoddw okre$lajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacii
o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspélnie warunek musi by¢ spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.

b) oséb

Warunek ten zostanie spetniony, gdy:

1) Wykonawca wykaze osoby skierowane do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegdlno$ci odpowiedzialne za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawien, doSwiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamédwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz
informacje o podstawie dysponowania tymi osobami, tj.

- kierownika budowy, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie mostéw w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane.

Kierownik budowy winien wykaza¢ si¢ min. trzyletnim do$wiadczeniem zawodowym jako Kierownik budowy lub Kierownik
rob6t mostowych na obiektach mostowych.

Kierownik budowy musi posiada¢ w swoim doswiadczeniu zawodowym:

- min. 1 zadanie polegajace na kierowaniu robotami mostowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik rob6t mostowych
od poczatku realizacji, do zakonczenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu obiektu
mostowego (z wytaczeniem kiadek dla pieszych) o ustroju noSnym zespolonym (stalowo-zelbetowym) o wartosci
min. 500 000,00 zt brutto.



LUB

Kierownik budowy musi posiada¢ w swoim doswiadczeniu zawodowym:

- min. 1 zadanie polegajace na kierowaniu robotami mostowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik rob6t mostowych
od poczatku realizacji, do zakonczenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu obiektu
mostowego (z wytgczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju noSnym zelbetowym o wartosci min. 400 000,00 zt brutto

I min. 1 zadanie polegajace na kierowaniu robotami mostowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robét mostowych
od poczatku realizacji, do zakonczenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu obiektu
mostowego (z wytgczeniem kfadek dla pieszych) o ustroju nosnym stalowym o wartosci min. 300 000,00 zt brutto.

Spetnianie warunku udziatu w postepowaniu musi wykazac jeden z Wykonawcdw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia.

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 24aa ustawy pzp, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy
wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia
warunki udziatu w postepowaniu.

3. Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uznac, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli
zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze
mie¢ negatywny wptyw na realizacjg zaméwienia.

4. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w pkt 5.1.B) lit. b-c
Instrukcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci, polegaé na
zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

5. Zamawiajgcy informuije, iz sytuacja o ktorej mowa w pkt 5.4 Instrukcji wystapi wytacznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, ktory polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw udowodni zamawiajacemu, ze realizujgc
zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegolnosci przedstawiajac zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamoéwienia.

2) Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1.

3) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, wykonawcy mogg
polegac na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te
zdolno$ci sq wymagane.

4) Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem,
ktory zobowigzat si¢ do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez zamawiajagcego powstata wskutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

5) Jezeli zdoInosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu o ktérym mowa w pkt 5.4,
nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkdw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotow
podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okre$lonym przez zamawiajacego:

a) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze zdolnoSci techniczne lub
zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczna, o ktorych mowa w pkt 5.4.

6. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.

1. W celu_wstepnego potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w
postepowaniu zamawiajacy zada:

1.1. Aktualnego na dzien sktadania ofert oSwiadczenia w zakresie wskazanym w pkt 5 Instrukcji - zatacznik nr 1 do
formularza oferty.



Informacje zawarte w tym o$wiadczeniu stanowig wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spetnia warunki udziatu w postepowaniu

1.2. Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spetniania - w zakresie, w jakim powoltuje sie¢ na ich zasoby - warunkéw udziatu w postepowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 6. ppkt 1.1.

1.3. Wykonawca, ktéry zamierza powierzyé wykonanie cze$ci zamdwienia podwykonawcom, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w
oswiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 6. ppkt 1.1.

1.4. W przypadku wspdlnego ubiegania sie 0 zamdwienie przez wykonawcow o$wiadczenie o ktorym mowa w pkt 6. ppkt 1.1
Instrukcji sktada kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o0 zamowienie. OSwiadczenie to ma potwierdzac spetnianie
warunkéw udzialu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcdw wykazuje
spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1.5. W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych w
art. 22a ustawy, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajagcym nalezyte wykonanie zaméwienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich
zasobow, zamawiajacy zada dokumentdw, ktore okreslajg w szczegolnosci:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

b) sposdb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcen i kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotyczg (wzor - zatacznik nr 2 do formularza oferty).

1.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informaciji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5
ustawy pzp, przekaze zamawiajacemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia.

2. Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, tj.:

2.1. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatlu w postepowaniu dotyczacych sytuaciji
ekonomicznej lub finansowej zamawiajacy zada nastepujacych dokumentow:

2.1.1. potwierdzajacych, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;
dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjng okreslong w pkt 5.1.B)b) Instrukgji.

2.2. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatlu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci
technicznej lub zawodowej zamawiajacy zada nastepujacych dokumentéw:

2.2.1. wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty,
miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowodow okreslajacych czy te
roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegoinosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone,

2.2.2. wykazu os6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego, w szczegdlnoSci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzialu w postepowaniu zamawiajacy zada
nastepujacych dokumentoéw:



2.3.1. odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy
wymagaijq wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy;

2.4. Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktory polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach
okre$lonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w pkt 2.3.1.

3. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 6:

31.

1) ppkt 2.3.1. - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadto$ci.

3.2. Dokument, o ktorym mowa w pkt 3.1.1) powinien byC wystawiony nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert.

3.3. Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej
dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentow, o ktdrych mowa w pkt 3.1.1) zastepuje sie je dokumentem zawierajacym
odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub
o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wkasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3.2. stosuije sie.

4, Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie zaméwienia, zamawiajacy
moze na kazdym etapie postepowania wezwa¢ wykonawcdw do ztozenia wszystkich lub niektérych o$wiadczen lub
dokumentéw potwierdzajacych, ze nie podlegajg wykluczeniu, spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, a jezeli zachodzg
uzasadnione podstawy do uznania, Zze ztozone uprzednio o$wiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia
aktualnych oswiadczen lub dokumentow.

5. Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 1 3, jezeli zamawiajacy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je
uzyska¢ za pomoca bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegdinosci rejestréw publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotoéw realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

6. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zadaé zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
(Dz. U.z 2016 r., poz. 1126).

7. Informacje o sposobie porozumiewania sie z Wykonawcami oraz przekazywania os$wiadczen lub
dokumentow, a takze wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami;

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

2. W postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa sie¢ za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 .
poz. 1830), osobiscie, za posrednictwem postanica, faksu lub przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogq elektroniczng (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz
22016 r. poz. 147 i 615), z uwzglednieniem wymogéw dotyczacych formy, ustanowionych ponizej w pkt 6-8.

3. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za po$rednictwem
faksu lub przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug
droga elektroniczna, kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. W postepowaniu o$wiadczenia, sktada sie w formie pisemnej albo w postaci elektroniczne;.

5. Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;.



6.08wiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajéw
dokumentdw, jakich moze zadaé zamawiajacy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. poz. 1126),
zwanym dalej ,rozporzadzeniem” skladane przez Wykonawce i inne podmioty, na zdolnoSciach lub sytuacji ktorych polega
Wykonawca na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawcdw, nalezy ztozy¢ w oryginale.

7. Zobowigzanie, o ktérym mowa w pkt 6 ppkt 1.5 Instrukcji nalezy zlozy¢é w formie analogicznej jak w pkt 7 ppkt 6, tj. w
oryginale.

8. Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu, inne niz o$wiadczenia, o ktdrych mowa powyzej w pkt 7 ppkt 6, nalezy
Ztozy¢ w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacii
polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego albo podwykonawca, w
zakresie dokumentdw, ktére kazdego z nich dotycza.

Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem dokonywane w formie pisemnej powinno by¢ sporzadzone w sposéb
umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatkg osoby po$wiadczajacej kopie dokumentu za zgodnosé
z oryginatem).

9. Zamawiajacy moze zadaé przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentéw, o ktdérych mowa w
rozporzadzeniu, innych niz o$wiadczen, wytacznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
watpliwosci co do jej prawdziwosci.

10. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sktadane sq wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

11. Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego z pisemng prosba o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy odpowie
niezwtocznie na pismie na zadane pytanie, przesytajac tre$¢ pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania,
ktorym przekazat SIWZ oraz zamie$ci na stronie internetowej niezwtocznie, jednak nie pézniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie do Zamawiajacego, nie pozniej niz do
konca dnia, w ktérym uptywa potowa terminu skfadania ofert. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg
terminu sktadania wniosku.

12. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajacego do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:

1) Marta Szpakowska — Naczelnik Wydziatu Zamowien i Administracii,
2) Jolanta Nowak —Z-ca Naczelnika Wydziatu Zaméwien i Administracji.

8. Wymagania dotyczace wadium:

1. Wykonawca zobowigzany jest przed uptywem terminu sktadania ofert wnies¢ wadium w wysokosci 14.000,00 zt (stownie:
czternascie tysiecy 00/100 zt)

2. Wadium moze by¢ wniesione w:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych, lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym, ze poreczenie kasy
jest zawsze poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).

3. Wadium w formie pienigdza nalezy wnies¢ przelewem na konto w Banku GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA
GORA nr rachunku 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011, z dopiskiem na przelewie: ,Wadium w postepowaniu
ZDW-ZG-WZA-3310-79/2018 na: Remont mostu drogowego w ciagu drogi wojewodzkiej nr 174 w km 04213
w m. Drezdenko ".

4. Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania $rodkéw pienieznych na rachunku bankowym
Zamawiajacego, 0 ktorym mowa w pkt 12.3 Instrukcji przed uptywem terminu sktadania ofert (fj. przed uptywem dnia i
godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert).

5. Zamawiajacy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pienieznej — dokument potwierdzajacy dokonanie przelewu wadium zostat zatgczony do oferty;

2) innej niz pienigdz — oryginat dokumentu zostat ztozony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.

6. Z treSci gwarancji/poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgtoszone przez Zamawiajacego
w terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajgcemu petnej kwoty wadium w okolicznosciach
okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.



7. Oferta wykonawcy, ktory nie wniesie wadium lub wniesie w sposéb nieprawidtowy zostanie odrzucona.
8. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
9. Wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium niezwtocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jego wniesienia zadano.
10. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
11.Zamawiajacy zwraca niezwiocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania
ofert.
12.Zasady przechowywania, zwrotu oraz zadania ponownego wniesienia wadium okresla ustawa Pzp.
13 . Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli :
a) wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

1) odmdwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3)zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy,
b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie
Ztozyt odwiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, o$wiadczenia, o ktérym
mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust.2 pkt 3,co
spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejsze;.

9. Termin zwiazania oferta;

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg 30 dni od terminu sktadania ofert. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z
uptywem terminu sktadania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy pzp).

2. Wykonawca moze przedtuzy¢ termin zwigzania oferta, na czas niezbedny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na
wniosek Zamawiajacego, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
ofertg, zwréci¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres nie dtuzszy jednak
niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

4. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli przediuzenie
terminu zwigzania ofertq dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub
jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert;

1. Oferte sktada sig pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.
2. Oferta winna zawierac:

1) wypetniony formularz ofertowy,
2) o$wiadczenie - zat. nr 1 do formularza oferty,
3) zobowigzanie do udostepnienia zasobdw - zat. nr 2 do formularza oferty (jezeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu)
4) dowod wniesienia wadium,
5) wypetniony formularz cenowy,
6) petnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale lub kopii po$wiadczonej notarialnie - w przypadku podpisania
oferty oraz poswiadczania za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez osobe niewymieniong w odpisie z
wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informaciji o dziatalno$ci gospodarczej wykonawcy.

—_— ==

3. Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg i czytelng technikg oraz
podpisana przez osobe(y) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz i zaciggania zobowigzan w wysokosci
odpowiadajgcej cenie oferty.

4. W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez osobe
niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dotaczy¢ stosowne
petnomocnictwo w oryginale lub kopii po$wiadczonej notarialnie.



5. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, ustanawiajq petnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego.

6. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z thumaczeniem na jezyk polski.

7. Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte, zawierajacq jedna, jednoznacznie opisang propozycje. Ztozenie wiekszej
liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez danego Wykonawce.

8. Tre$¢ zlozonej oferty musi odpowiadaé tresci SIWZ.

9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

10. Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz z zatacznikami
byla w trwaty sposéb ze sobg potaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistng dekompletacje), oraz
zawierata spis tresci.

11. Poprawki lub zmiany (réwniez przy uzyciu korektora) w ofercie, powinny by¢ parafowane wiasnorecznie przez osobe
podpisujacy oferte.

12. Oferte nalezy umie$ci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajacym odczytanie jego zawartoSci bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwg (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiajacego na
adres:

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W ZIELONEJ GORZE
65 - 042 Zielona Goéra, Al. Niepodlegtosci 32
oraz opisane:
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA <NAZWA (TYTUL) POSTEPOWANIA>
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM : 20.08.2018 r. godz. 10:30

13. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty sktadane w postepowaniu o
zamdwienie publiczne sa jawne i podlegajg udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji (Dz. U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1503 z p6zn. zm.), jesli Wykonawca w terminie sktadania ofert zastrzegt, ze nie moggq one by¢
udostepniane i jednocze$nie wykazat, iz zastrzezone informacije stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

14. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsigbiorstwa byty przez Wykonawce ztozone w
oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiebiorstwa”, lub spiete (zszyte) oddzielnie od
pozostatych, jawnych elementow oferty. Brak jednoznacznego wskazania, ktére informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa oznacza¢ bedzie, ze wszelkie oswiadczenia i zaSwiadczenia sktadane w trakcie niniejszego postepowania
sq jawne bez zastrzezen.

15. Zastrzezenie informacji, ktdre nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwe;
konkurenciji bedzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowa¢ bedzie zgodnie z uchwatg SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn.
[l CZP 74/05) ich odtajnieniem.

16. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy pzp, a
ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ bedg tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica przedsiebiorstwa.
Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajacy uzna za skuteczne wytacznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprocz samego
zastrzezenia, jednocze$nie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa.

17. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do ztozonej oferty pod warunkiem, ze
Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wg takich samych zasad, jak sktadana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowane;
napisem ,ZMIANA’. Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit
zmiany i po stwierdzeniu poprawnos$ci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty.

18. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofaé¢ sie z postepowania poprzez ztozenie pisemnego
powiadomienia, wedtug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,WYCOFANIE”.
Koperty oznakowane w ten sposéb bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po potwierdzeniu poprawnosci postepowania
Wykonawcy oraz zgodnosci ze ztozonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie beda otwierane.

19. Do przeliczenia na zt warto$ci wskazanej w dokumentach ztozonych na potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, wyrazonej w walutach innych niz zt, Zamawiajacy przyjmie $redni kurs publikowany przez Narodowy Bank
Polski z dnia wszczecia postepowania.

20. Oferta, ktorej treSC nie bedzie odpowiada¢ treSci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp). Wszelkie niejasno$ci i obiekcje dotyczace tresci zapisow w SIWZ nalezy zatem
wyjasni¢ z Zamawiajacym przed terminem skfadania ofert w trybie przewidzianym w pkt 7 niniejszej Instrukcji. Przepisy



ustawy pzp nie przewidujg negocjacji warunkow udzielenia zamowienia, w tym zapisow projektu umowy, po terminie otwarcia
ofert.

11. Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert;

1.0ferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie w siedzibie Zamawiajacego w Zielonej Gorze,
Al. Niepodlegtosci 32, w pokoju nr 5, nie pézniej niz do dnia 20.08.2018 r. do godziny 10:00

2. Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu skiladania ofert ma data i godzina wptywu oferty do Zamawiajgcego,
a nie data jej wystania przesytkg pocztowa czy kurierska.

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia (dzien, godzina) oraz
numerem, jakim oznakowana zostata oferta.

4. Jezeli oferta zostanie zlozona po terminie wskazanym w pkt 11.1 Instrukcji zamawiajacy niezwiocznie zawiadomi
wykonawce o zlozeniu oferty po terminie oraz zwréci oferte po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

5. Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uptywie terminu do ich sktadania tj: 20.08.2018 r. o godz. 10:30 w
Zarzadzie Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze, w pokoju nr 03 - piwnica.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

7. Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamie$ci na stronie www.bip.zdw.zgora.pl informacje dotyczace:

a) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

b) firm oraz adreséw wykonawcoéw, ktdrzy ztozyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach.

12. Opis sposobu obliczenia ceny;

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na formularzu cenowym w Rozdziale |V niniejszej SIWZ.

2. taczna cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia zgodnie z
opisem przedmiotu zamdwienia oraz wzorem umowy okreslonym w niniejszej SIWZ.

3. Ceny muszg by¢ podane i wyliczone w zaokragleniu do dwéch miejsc po przecinku (zasada zaokraglenia — ponizej 5
nalezy koricéwke pomingé, powyzej i rdwne 5 nalezy zaokragli¢ w gore).

4. Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich.

5. Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce zawierajg w sobie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamdwienia, sg state przez caly okres trwania umowy i nie podlegajg zmianom, z wyjatkiem zmiany urzedowej stawki
podatku VAT.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia i okre$lenia wartosci we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak
wypetnienia i okreslenia wartosci spowoduje odrzucenie oferty.

7. Jezeli w postepowaniu ztozona bedzie oferta, ktdrej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktory miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, sktadajac oferte, jest zobligowany poinformowaé zamawiajacego, ze wybdr jego oferty bedzie
prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru / ustugi, ktérych
dostawa / S$wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich warto$¢ bez kwoty podatku.

8. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen z wykonawca w walucie innej niz zt.

13. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem waq
tych kryteridw i sposobu oceny ofert;

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajacy stosowaé bedzie nastepujace kryteria oceny ofert:
a) kryterium: cena (C) - waga 60 %

Zamawiajacy przyzna 60 punktow ofercie o najnizszej cenie, kazdej nastepnej zostanie przyporzadkowana liczba punktéw
proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

C=(Cmin/co)X60pkt



gdzie:
C min- Najnizsza cena brutto z ocenianych ofert (z})
C , - cena brutto oferty badanej (z})

b) kryterium: gwarancja (G) - waga 20%
Diugos$¢ okresu gwaranciji podlegajaca ocenie dotyczy catego przedmiotu zaméwienia.
Najkrotszy mozliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiajacego: 36 miesigcy liczone od nastepnego dnia po dacie
odbioru ostatecznego robét.
Najdtuzszy mozliwy okres gwarancji uwzgledniony do oceny ofert: 60 miesiecy liczone od nastgpnego dnia po dacie
odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca moze zaproponowac termin gwarancji w miesigcach, tj. 36, 48, 60 miesiecy.

Zamawiajacy w kryterium Gwarancja bedzie przyznawat punkty wg wzoru:

Gwarancja 60 miesiecy 48 miesiecy 36 miesiecy

Punkty 20 10 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.

Bez wzgledu na powyzsze, jezeli warunki gwarancji jako$ci udzielonej przez producenta materiatdw i urzadzen przewidujg
dtuzszy okres gwarancji jako$ci niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym
okresowi gwarancji producenta.

Jezeli Wykonawca nie wykresli w Formularzu oferty w pkt 2 Okresu gwarancji, Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca deklaruje
najkrotszy okres gwarancii tj. 36 miesiecy i oferta w ramach tego kryterium otrzyma 0 pkt.

c) Doswiadczenie os6b wyznaczonych do realizacji zaméwienia — kierownika budowy (D) — waga 20%

Zrealizowane min. 1 zadanie polegajace na kierowaniu robotami
mostowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robét mostowych
od poczatku realizacji, do zakonczenia i rozliczenia inwestycji w
zakresie budowy lub przebudowy lub remontu obiektu mostowego
(z wytaczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju noSnym zespolonym
(stalowo-zelbetowym) o wartosci min. 500 000,00 zt brutto

LUB

Zrealizowane min. 1 zadanie polegajace na kierowaniu robotami
mostowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik rob6t mostowych
od poczatku realizacji, do zakonczenia i rozliczenia inwestycji w 3 zadania 2 zadania 1 zadanie
zakresie budowy lub przebudowy lub remontu obiektu mostowego i wiecej
(z wytaczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju nosnym zelbetowym

o wartoéci min. 400 000,00 zt brutto i min. 1 zadanie polegajace na
kierowaniu robotami mostowymi jako Kierownik budowy lub
Kierownik robét od poczatku realizacji, do zakoriczenia i rozliczenia
inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu obiektu
mostowego (z wytgczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju nosSnym
stalowym o warto$ci min. 300 000,00 zt brutto

Punkty 20 10 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.




2. Catkowita liczba punktéw, jakg otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg ponizszego wzoru:

Ko=C+G+D
gdzie:
C - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena
G - liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja
D - liczba punktéw przyznana ofercie w kryterium Doswiadczenie 0sob wyznaczonych do realizacji zaméwienia-kierownika
budowy

Punkty przyznane w poszczegdlnych kryteriach zostang zaokraglone do dwoch miejsc po przecinku.
Zamawiajacy udzieli zaméwienia wykonawcy, ktory spetni wszystkie warunki postawione w SIWZ, a jego oferta zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 0 podane kryteria.

3. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektroniczne;.

14. Informacje o formalno$ciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamdwienia publiczneqo;

1. Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze sobg dokumenty potwierdzajace ich
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynika¢ z dokumentow zataczonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy
moze zadac przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulujacej wspétprace tych Wykonawcéow. Umowa taka winna
okre$la¢ strony umowy, cel dziatania, sposob wspétdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich,
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zamowienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujgcego okres realizacii
przedmiotu zamowienia, gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwoSci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
ktéregokolwiek z jego cztonkéw do czasu wykonania zamdwienia.

3. Zawarcie umowy nastapi wg wzoru Zamawiajgcego.

4. Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza uchyla sie od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy moze zbadaé, czy nie podlega wykluczeniu oraz
czy spetia warunki udziatu w postepowaniu wykonawca, ktéry ztozyt oferte najwyzej oceniong sposrod pozostatych ofert.

5. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu harmonogramy:

- harmonogram rzeczowy rob6t

- harmonogram ptatnosci.

15) Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

1. Zamawiajacy zada od wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem” w
wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu;

b)poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo -kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy
jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

4.Zamawiajacy nie dopuszcza form zabezpieczenia okreslonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp

5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiajgcego: ]

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.
6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.
7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na




ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

8. Jezeli okres na jaki ma zostac zniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sig¢
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Wyptata, o ktorej mowa w pkt 9, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.
11. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy pzp.

12. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokoSci.

13. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

14 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie moze przekraczaC 30% wysokoSci
zabezpieczenia.

15. Kwota, o ktdrej mowa w pkt 14 jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

16. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie innej niz pienigdz, w przypadku
przedtuzenia terminu zakonczenia robdt poza okres obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy,
wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin obowigzywania tego zabezpieczenia lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie na
przedtuzony okres obowigzywania umowy.

17. Zabezpieczenie w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poreczeniach nalezy wnies¢ w
dokumencie wg wzoru zataczonego do SIWZ . Terminy wazno$ci gwarancji  wykonania umowy oraz rekojmi powinny by¢
wydtuzone kazdy o 1 miesigc w stosunku do terminow wynikajacych z umowy.

18. Dokument, o ktorym mowa w pkt 17 powinien by¢ przediozony zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

16) Istotne dla stron postanowienia, ktore zostana wprowadzone do treSci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia publicznego, ogoélne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od
Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zamoéwienia publiczneqo na takich warunkach;

Wzbr umowy zostat podany w Rozdziale V SIWZ.

17) Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku postepowania o
udzielenie zamoéwienia;

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz
ponidst lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepiséw ustawy pzp przystugujg Srodki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy pzp jak dla postepowan ponizej kwoty okreslonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz SIWZ przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste,
0 ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy pzp.

18) Podwykonawcy

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zaméwienia na
roboty budowlane.

2. Zamawiajacy zada, wskazania w formularzu ofertowym przez Wykonawce ktorg czeS¢ zamdwienia zamierza zleci¢ do
wykonania podwykonawcy, wraz ze wskazaniem danych kontaktowych podwykonawcéw i podania przez wykonawce firm
podwykonawcow, zgodnie z art. 36b) ust. 1 ustawy, o ile sg mu znane na etapie sktadania oferty.

3. Warunki realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcow okreslaja postanowienia wzoru umowy.

4. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte
wykonanie tego zamowienia.

19) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiajaceqo;
Zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie sie drogg elektroniczna. Adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl.

W przypadku przekazywania informacji przez Zamawiajacego drogg elektroniczng Zamawiajacy informuje, ze moze by¢ ona
przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl.



mailto:zdw@zdw.zgora.pl

20) Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czeSciowych.

21) Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

22) Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe.

23) Zamawiajacy nie przewiduje mozliwo$ci udzielenia zaméwien, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

PZp.



ROZDZIAL II:

FORMULARZ OFERTY ORAZ ZALACZNIKI




(migjscowo$c, data)

(Piecze¢ wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 ZIELONA GORA

AL. NIEPODLEGLOSCI 32

Nawigzujgc do ogtoszenia o0 zamowieniu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogtoszenia 599116-N-2018 z dnia 03.08.2018r.)
zamieszczonego W Biuletynie Zaméwien Publicznych (nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-79/2018) pod nazwa;

Remont mostu drogowego w ciagu drogi wojewddzkiej nr 174 w km 0+213 w m. Drezdenko
1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamdwienia w zakresie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia za CeNng DIUMO: .........coiviiiiiiiiie it 2L,
zgodnie z wypetnionym formularzem cenowym.

2. UDZIELAMY GWARANCJI na wykonane roboty:

- 36 miesiecy, - 48 miesiecy, - 60 miesiecy™.
*niepotrzebne skresli¢

3. OSWIADCZAMY**, iz Kierownik budowy peknit funkcje kierownika budowy Iub kierownika robét mostowych
od poczatku realizacji, do zakorczenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu
obiektu mostowego (z wytaczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju nosnym zespolonym (stalowo-zelbetowym),

o wartosci min. 500 000,00 zt brutto na............. zadaniu/ zadaniach®.
Imig i nazwisko Rodzaj petnionej Doswiadczenie zawodowe jako Kierownik budowy lub Kierownik robot
Lp. funkcji mostowych
na wykazanych WYSZCZEGOLNIC:
zadaniach - nazwe zamoéwienia,

- zakres zamoéwienia (budowa lub przebudowa lub remont obiektu
mostowego (z wytaczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju nosnym
zespolonym (stalowo-zelbetowym)

- warto$¢ nadzorowanych robét (brutto zt),

- okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok),

- okres petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robdt mostowych
(od m-c/rok do m-c/rok),

- zakonczenie i rozliczenie inwestycji (OKRESLIC: TAK/NIE)

- hazwe zamawiajacego.

1. kierownik budowy/
kierownik robot
................................ mostowych*

2. Kierownik budowy kierownik budowy/
kierownik robot
mostowych*

3. kierownik budowy/
kierownik robot
mostowych*




LUB

OSWIADCZAMY**, iz Kierownik budowy pehit funkcje kierownika budowy lub kierownika robot mostowych
od poczatku realizacji, do zakoniczenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu
obiektu mostowego (z wytaczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju noSnym Zelbetowym, o wartosci
min. 400 000,00 zt brutto na............. zadaniu/ zadaniach* i peit funkcje kierownika budowy Iub kierownika
robdt mostowych od poczatku realizacji, do zakonczenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy
lub przebudowy lub remontu obiektu mostowego (z wylgczeniem kiadek dla pieszych) o ustroju nosnym

stalowym, o wartosci min. 300 000,00 zt brutto na............. zadaniu/ zadaniach*
Imie i nazwisko Rodzaj petnionej Doswiadczenie zawodowe jako Kierownik budowy lub Kierownik robot
Lp. funkcji na mostowych
wykazanych WYSZCZEGOLNIC:
zadaniach - nazwe zamowienia,

- zakres zamowienia (budowa lub przebudowa lub remont obiektu
mostowego (z wytaczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju nosnym
zelbetowym

- warto$¢ nadzorowanych robét (brutto zt),

- okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok),

- okres petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robét mostowych
(od m-c/rok do m-c/rok),

- zakonczenie i rozliczenie inwestycji (OKRESLIC: TAK/NIE)

- hazwe zamawiajacego.

WYSZCZEGOLNIC:

- nazwe zamowienia,

- zakres zamowienia (budowa lub przebudowa lub remont obiektu
mostowego (z wytaczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju nosnym stalowym
- warto$¢ nadzorowanych robét (brutto zt),

- okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok),

- okres petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robét mostowych
(od m-c/rok do m-c/rok),

- zakorczenie i rozliczenie inwestycji (OKRESLIC: TAKINIE)

- nazwe zamawiajacego.

1. kierownik budowy/
kierownik robot
mostowych*

2. kierownik budowy/
kierownik robot
................................ mostowych*

Kierownik budowy

3. kierownik budowy/
kierownik robot
mostowych*

*niepotrzebne skresli¢
“*Wypetni¢ odpowiednio w zaleznosci od posiadanego doswiadczenia zawodowego kierownika budowy.

4. OSWIADCZAMY, ze roboty objete zaméwieniem wykonamy w terminie okreslonym w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia.

5. OSWIADCZAMY, ze prace w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia wykonamy osobami
zatrudnionymi w oparciu 0 umowe 0 prace.

6. OSWIADCZAMY, Ze zapoznali$my sie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz wyjasnieniami i
zmianami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiajacego i uznajemy si¢ za zwigzanych okre$lonymi w niej
zasadami postepowania.

7. OSWIADCZAMY, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejsza oferta na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.




8. AKCEPTUJEMY warunki pfatnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamdwienia.

9. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie z postanowieniami umowy, ktore zostaty zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunkdéw Zamaowienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

10. ROBOTY objete zamdwieniem wykonamy sami* / przy wspotudziale podwykonawcow*. Podwykonawcom
zostanie powierzona realizacja nastepujacego zakresu zamowienia:

Nazwa i adres Podwykonawcy Zakres powierzonych do wykonania robot
(podac¢ o ile to wiadome na etapie skiadania oferty)

11. OSWIADCZAMY, iz w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, polegamy na
zasobach podmiotéw trzecich wskazanych ponizej:

Nazwa i adres Podmiotu udostepniajacego zasoby Zakres udostepnionych zasobéw

1. zdolno$ci zawodowe*
sytuacja ekonomiczna*

2. zdolno$ci zawodowe*
sytuacja ekonomiczna*

12. DEKLARUJEMY rozpoczecie robot nie pozniej, niz w ciggu 30 dni od daty przekazania placu budowy.

13. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. WADIUM w kwocie 14.000,00 zt zoStato WNIESIONE W ANIU ....covirvereieiee ettt

LT 00 - o ST STTRRSP
( potwierdzenie wniesienia w zataczeniu)

Zwrotu wadium (wniesionego w pienigdzu) nalezy dokona¢ na nastepujacy rachunek:

15. OSWIADCZAMY, iz reprezentowana przez nas firma nalezy do sektora mikroprzedsigbiorstw* / malych
przedsiebiorstw* / Srednich przedsiebiorstw* / nie dotyczy*, zgodnie z Zaleceniem Komisji z dnia 06.05.2003 r.
(Dz.U.UE L 124 z 20.5.2003).

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 0sob i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 min EUR.

Mafe przedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 0sob i ktorego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 min EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sq mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami i ktére zatrudniajg mniej niz 250 oséb i ktérych roczny
obrét nie przekracza 50 min EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min EUR.

16. INFORMUJEMY***, iz wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego

w odniesieniu do nastepujgcych towarow lub ustug ..........cccceieeeiiiiii , ktérych dostawa
(poda¢ nazwe, rodzaj)

lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania. Wartos¢ towaru lub ustug powodujgca obowigzek podatkowy
U Zamawiajacegoto .......evvvvvieeiiiiinininnne zt netto*.

***dotyczy Wykonawcdw, ktérych oferty bedgq generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do wartodci netto oferty, tj. w przypadku:
1. wewnatrzwspolnotowego nabycia towaréw,
2. mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktorym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o podatku od towaréw i ustug,
3. importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez Zamawiajacego podatku VAT przy poréwnywaniu cen ofertowych.



17. OSWIADCZAMY, ze wypetnilismy obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO" wobec
osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskaliSmy w celu ubiegania sie
0 udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.****

18. Dane wykonawcy:

IMIQISCOWOSC, KOU:........cocoeeeeeisieieieeietest ettt

*niepotrzebne skresli¢

Yrozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1).

***W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie stosowania obowiazku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oSwiadczenia wykonawca nie skiada (usuniecie tresci oswiadczenia przez wykreslenie
pkt 17 formularz oferty).

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatacznik nr 1
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
| SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przetarg nieograniczony:
Remont mostu drogowego w ciaggu drogi wojewddzkiej nr 174 w km 0+213 w m. Drezdenko

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1
ustawy.

Podpisano:

(data, czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Os$wiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ...... ustawy pzp (podac majaca zastosowanie podstawe prawng wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp).

Jednocze$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy pzp,
podjatem nastepujace Srodki naprawcze:

(data, czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatlu w postepowaniu okre$lone w pkt 5B Instrukcji dla
Wykonawcow.

Podpisano:
(data, czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Oswiadczam®*, ze w stosunku do nastepujacych podmiotéw, na ktérych
powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

zasoby

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

nie zachodza podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia.

Podpisano:
(data, czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Oswiadczam®, ze w stosunku do nastepujacych podwykonawcoéw, ktérym powierze realizacje
czesci zamowienia (niebedacych podmiotami na ktérych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu)

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),

nie zachodza podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia.

Podpisano:

(data, czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

* niepotrzebne skresli¢



Zatacznik nr 2
do formularza oferty

(pieczec¢ podmiotu)

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW

(opcjonalnie)

Dziatajac na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamowien publicznych oswiadczam, iz zobowigzuje sie do oddania swoich
zasobdw w zakresie

(okreslenie zasobu* — zdolnodci zawodowe, sytuacja ekonomiczna)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

na potrzeby realizacji zamowienia pod nazwa: Remont mostu drogowego w ciagu drogi wojewodzkiej nr 174
w km 0+213 w m. Drezdenko,

nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-79/2018
Oswiadczam, iz:
a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

b) sposob wykorzystania przez Wykonawce zasobow mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamoéwienia
publicznego bedzie nastepujacy:

C) zakres i okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego bedzie nastepujacy:
d) zrealizuje / nie zrealizuje* roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza;
dnia roku

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej
do reprezentacji Podmiotu)

*podac wiasciwe

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, ktére okre$laja w szczegéinosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu,

b)  sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcen i kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wykazane zdolnosci dotycza.



ROZDZIAL IIl.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

- dokumentacja, ocena stanu technicznego, szczeg6towa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot — zamieszczone jako osobny plik PDF na stronie internetowej Zamawiajgcego



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Remont mostu drogowego w ciagu drogi wojewddzkiej nr 174 w km 0+213 w m. Drezdenko

1. Cel inwestycji

Przedmiotem zaméwienia jest remont mostu drogowego w ciaggu drogi wojewodzkiej nr 174 w km 0+213
w m. Drezdenko.

2. Zakres inwestycji

W ramach planowanych robét budowlanych dotyczacych remontu mostu jest wykonanie takiego zakresu robdt,
ktory w zasadniczy sposob poprawi kondycje techniczng mostu, przywrdci jego pierwotne walory techniczne, a tym
samym sprawi, ze most bedzie uzytkowany bezawaryjnie i nie bedzie konieczno$¢ wprowadzania ograniczen. Na dzien
dzisiejszy obiekt znajduje sie w dostatecznym stanie technicznym. Na taki stan techniczny wptyw majg postepujace
niekorzystne zjawiska korozyjne elementow stalowych i betonowych.

Dodatkowo dostateczny stan ceglano-zelbetowo-kamiennych podpér, w ktdrych widoczne sg ubytki betonu, oraz
wystepujaca w tych miejscach korozja stali zbrojeniowej, a takze erozja cegiet wptywa réwniez negatywnie na stan
techniczny obiektu, ktory z kazdym dniem sie pogarsza.

W celu zatrzymania pogarszajacych sie niekorzystnych zjawisk powstajacych na powierzchniach betonowych
podpér oraz przeset projektuje sie ich naprawienie oraz zabezpieczenie materiatami PCC, materiatami hydrofobowymi
oraz przez wykonanie na powierzchni betonowej torkretowania. Zaktada sie skucie, oczyszczenie oraz uzupetnienie
elementéw betonowych i ceglanych, natomiast w konstrukcji stalowej przesta nurtowego planuje si¢ wymiane
skorodowanych elementéw na nowe. Projektowany zakres prac remontowych nie bedzie ingerowat z koryto rzeki Note¢
oraz nie bedzie zawezat skrajni zeglownej pod mostem. Zakres prac rowniez nie bedzie kolidowat z istniejacymi sieciami
przebiegajacymi przez most. W ramach projektowanych prac, projektuje sie réwniez remont istniejgcego umocnienia
skarp przy podporach skrajnych. Po przeprowadzonych pracach remontowych nie zmieni sie Swiatto pionowe
i poziome pod mostem, nie zmienig si¢ rowniez podstawowe parametry geometryczne mostu takie jak dtugos¢ czy
szerokos¢, ktdre pozostang bez zmian.

Zaktada sie, ze niektore prace remontowe bedg prowadzone przy potowkowym zamknigciu jezdni — ruch wahadfowy
sterowany Swiattami.

3. Opis stanu istniejacego
3.1. Inwentaryzacja

Przedmiotowy obiekt to most drogowy czteroprzestowy zlokalizowany w ciggu drogi wojewddzkiej nr 174 w km
0+213 nad rzeka Note¢ w miejscowosci Drezdenko. Obiekt sktada sie z czterech przeset swobodnie podpartych, z
czego trzy pierwsze od strony centrum Drezdenka wykonane sg w postaci Zelbetowej, natomiast ostatnie nurtowe
wykonane jest w postaci stalowej kratownicy z pomostem zelbetowym z jazdg dotem. Rozpigto$¢ przeset wynosi kolejno
13,23 m + 13,20 m + 13,03 m + 51,30 m, natomiast dtugo$¢ catkowita mostu ze skrzydetkami wynosi 104,50 m, a
szeroko$¢ 10,00 m dla przesta nurtowego stalowego oraz 10,16 m dla przeset zelbetowych. W obrebie pomostu, w
gornej czesci, na catej dlugosci mostu wyodrebniona jest jezdnia dwukierunkowa o szerokosci 6,0 m oraz kapy
chodnikowe szerokosci 2,00 m z czego szeroko$¢ uzytkowa wynosi 1,0 m (przesto stalowe) oraz 2,08 m z czego
szeroko$¢ uzytkowa wynosi 1,07 m (przesta zelbetowe). Chodniki oddzielone sgq od jezdni stalowymi barierami
ochronnymi, natomiast od krawedzi obiektu znajdujg si¢ balustrady stalowe. Jezdnia o nawierzchni asfaltowej
ograniczona jest obustronnie kraweznikiem kamiennym. Na jezdni oraz na chodnikach w miejscach przerw
dylatacyjnych wykonane sg bitumiczne przykrycia dylatacyjne (przesta zelbetowe) oraz urzadzenia dylatacyjne (przesto
stalowe). Caty ustrdj nosny oparty jest na podporach za posrednictwem tozysk stalowych (przesto nurtowe) oraz na
tozyskach elastomerowych wielokierunkowo przesuwnych (przesta zelbetowe).

Caly ustrdj nosny oparty jest na dwdch podporach skrajnych oraz na trzech podporach posrednich. Rozstaw
podpér w osiach wynosi kolejno 13,94 m + 13,95 m + 14,10 m + 52,25 m. Podpory prawdopodobnie posadowione sg
bezposrednio na gruncie. Do podpory od strony Dobiegniewa (gérna woda) zamontowany jest wodowskaz.

Kamienno-ceglano-zelbetowe podpory mostu wykonane sg w postaci masywnych przyczotkow oraz
petnosciennych filarow. W obrebie przyczdtkow wystepujq umocnienia skarp, przy podporze od strony Dobiegniewa
wystepuje umocnienie betonowo-kamienne, natomiast przy przyczétku od strony centrum Drezdenka wystepuje
umocnienie skarp z betonowej kostki.



Przez obiekt przechodzg urzadzenia obce {j. sie¢ wodociggowa — os trony gornej wody, gazowa, od strony dolnej wody,
elektroenergetyczna oraz telekomunikacyjna.

Na obiekcie wystepuja 4 lampy uliczne z czego dwie (od strony centrum Drezdenka) zamontowane sg do przesta
stalowego kratowego za posrednictwem stalowych wspornikow, natomiast dwie pozostate wystepujg na skrzydetkach
przyczotka zlokalizowanego od strony Dobiegniewa.

3.2. Stan techniczny

Ogolnie obiekt znajduje si¢ w dostatecznym stanie technicznym. Na takg ocene wptywa gtéwnie zlty stan
techniczny powierzchni betonowych oraz miejscowo powierzchni stalowych. Z uwagi na niekorzystne zjawiska erozyjne i
korozyjne, zaobserwowano na powierzchniach betonowych ubytki, pekniecia i odspojenia otuliny, a w tych
miejscach korozje stali zbrojeniowej. Podobnie z uwagi na korozje zaobserwowano ubytki elementow stalowych w
przesle stalowym. W wiekszosci zjawiska te wystepujg w strefach podporowych, poniewaz z uwagi na
nieszczelno$¢ dylatacji sptywajaca woda opadowa oraz roztopowa doprowadzita do znacznych uszkodzen tych
elementéw. Podobne uszkodzenia majg miejsce na podporach obiektu. Zaobserwowano uszkodzenie powierzchni
betonowych oraz ceglanych podpor w miejscach gdzie woda roztopowa oraz opadowa sptywata w wyniku
uszkodzonych, nieszczelnych dylatacji.

Pozostata cze$¢ obiektu znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

Podczas przeprowadzonej inwentaryzacji zauwazono, ze na obiekcie w ostatnim czasie wykonano czesciowy
remont polegajacy na zabezpieczeniu powierzchni stalowych konstrukcji przesta nurtowego, wymiane przykry¢ przerw
dylatacyjnych oraz naprawe nawierzchni chodnikéw. Widoczna jest réwniez wymiana nawierzchni jezdni oraz wykonanie
nowych powlok antykorozyjnych balustrady stalowej na catej dtugosci obiektu. Elementy te, nie stanowig zakresu
opracowania.

W obrebie mostu zaobserwowano uszkodzenia istniejgcych umocnieni skarp w obrebie przyczétkow. Umocnienia
skarp nasypu od strony Dobiegniewa wykonane sg z betonu oraz kamienia. Na ich powierzchniach widoczne sg ubytki,
zagtebienia, pekniecia oraz wystepuje wegetacja roslin. Natomiast skarpy od strony centrum Drezdenka, wykonane sg z
betonowej kostki. Ich stan jest dobry, na ich powierzchniach zaobserwowano jedynie wystepujace zanieczyszczenia w
postaci piasku, lisci oraz miejscowe poro$niecie trawami.

Uwage nalezy tez zwroci¢, ze od strony gornej wody przed mostem na terenie zalewowym zaobserwowano
zaleganie starych suchych konardw i gatezi ktére dodatkowo w stanach podwyzszonych pozioméw wody w rzece
powoduje zbieranie sig kolejnych zanieczyszczen, ktore moga wptywac na powstanie uszkodzer pod obiektem.

4. Rozwigzania konstrukcyjne
4.1. Ustrdj nosny
4.1.1.1. Przesto stalowe kratowe.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji uszkodzonego potaczenia stwierdzono, ze elementy tego potaczenia
znajdujg sie w zlym stanie technicznym. Stwierdzono uszkodzenia dwoéch blach weztowych zlokalizowanych na
potaczeniu skrajnych podtuznic z poprzecznicami podporowymi od strony centrum Drezdenka. Uszkodzenia blach
weztowych polegajg na stwierdzonych znacznych ubytkach korozyjnych. W ramach prac remontowych zaktada sie
wymiane uszkodzonych elementow na nowe.

Istniejace potaczenie blachy wezlowej z poprzecznicg zapewnione jest przez spawanie (spoiny pachwinowe),
natomiast potaczenie blachy weztowej z podiuznicg zapewniono za pomoca nitéw o $rednicy 20 mm, sztuk 10. Blacha
weztowa grubosci 12(16) mm opiera sie na pasie dolnym poprzecznicy za posrednictwem przektadki (stopki) z blachy
10x120x120 mm, natomiast w pozostatych stykach z poprzecznicg potaczona przez spawanie spoing pachwinowg. W
miejscu potaczenia blachy weztowej ze Srodnikiem poprzecznicy zastosowano przektadke z blachy 10x120x560 mm.
Natomiast potgczenie blachy weztowej z podtuznicg odbywa sie za pomoca nitbw oraz dwoch przektadek z blachy
10x170x380 mm. Szczegdtowe potaczenie przedstawiono na rysunku technicznym. Prace remontowe polega¢ bedg na
wymianie blachy weztowej oraz blachy (stopki) na ktorej opiera sie weztdwka. W tym celu nalezy przed rozpoczeciem
prac, wykona¢ tymczasowe podparcie podtuznicy. Dopuszcza sie zastosowanie podparcia bezposrednio na filarze lub
przez zastosowanie rusztowan. Do obowigzku Wykonawcy bedzie nalezato przedstawienie do zatwierdzenia sposobu



wykonania tymczasowego podparcia podtuznicy. Po wykonaniu podparcia nalezy odcigé nity, wycigé skorodowana
blache weztowa oraz stopke, nastepnie oczyscic i wyréwnac powierzchnie. Kolejnym etapem jest dokonanie doktadnych,
szczegdtowych pomiardw w celu odtworzenia potaczenia. W tym celu konieczne bedzie przedstawienie do akceptacii
rysunkéw warsztatowych wykonanych na podstawie szczegétowych pomiaréw. W dokumentacji przedstawiono
rozwigzanie oparte na wykonanych pomiarach inwentaryzacyjnych, ktére bez doktadnego oczyszczenia
i demontazu potaczenia moga by¢ niedoktadne. Dlatego zaleca sie wykonanie i przygotowanie elementéw do montazu
dopiero po oczyszczeniu i po wykonaniu szczegotowego pomiaru. Nowe elementy stalowe nalezy wykonaé ze stali
18G2A lub rownowaznej.

Blache weztowa nalezy spawaé spoing pachwinowg a=8 mm, natomiast w miejscu nitdw nalezy zastosowac
$ruby pasowane M20 klasy 8.8, sztuk 10, skrecone nakretkami na kontre. Otwory pod Sruby nalezy dostosowaé do
otwordw wystepujacych w podtuznicy. Réwniez grubo$¢ blachy weztowej nalezy dostosowa¢ do grubosci $rodnika
podtuznicy.

Po odtworzeniu potaczenia, nalezy zdemontowaé tymczasowe podparcie, natomiast powierzchnie stalowe
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez zastosowanie:

- aplikacja farby podktadowej epoksydowej z pigmentem aluminiowym, grubo$¢ 80 mikrometréw,

- aplikacja farby miedzywarstwowej epoksydowej, grubo$¢ 100 mikrometrow,

- aplikacja farby nawierzchniowe] poliuretanowej o wysokiej odporno$ci na promieniowanie UV, grubo$¢ 100
mikrometrow,

Kolorystyke nalezy dostosowac do istniejacej.

Prace przy wymianie blachy weztowej nalezy prowadzi¢ przy odcigzeniu ruchem, nalezy wprowadzi¢
potéwkowe zamkniecie mostu.

Kolejnymi pracami jakie nalezy wykona¢ na prze$le stalowym polegajg na konserwacji tozysk stalowych.
tozyska nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen i przesmarowac.

Dodatkowo na przesle nurtowym, nalezy uzupetni¢ punktowo ubytki betonu na powierzchniach betonowych od
spodu ptyty pomostowej oraz na catej dugosci na krawedziach i boku ptyty pomostowe;. W tym celu zaktada sie
reczne oczyszczenie tych miejsc np. szczotkami oraz naprawe materiatami PCC od 5 mm do grubo$ci 30 mm.

41.2. Przesta zelbetowe

Przesta zelbetowe rowniez znajdujg sie w dostatecznym stanie technicznym. Na taki stan rzeczy wptyw maja
stwierdzone uszkodzenia powierzchni betonowych od spodu ustroju nosnego. Stwierdzono liczne rysy, peknigcia oraz
ubytki na powierzchniach betonowych wynikajacych gtéwnie z korozji zbrojenia, gdzie w tych miejscach na skutek
peczniejacej korozji wystapity rysy, pekniecia oraz ubytki betonowej otuliny. Najwiecej tych miejsc wystepuje w strefach
podporowych (poprzecznice) oraz na skrajnych dzwigarach. Uszkodzenia poprzecznic wynikajg z uwagi na diugotrwate
nieszczelno$ci dylatacji. W tym celu zaktada sie skucie betonu, w miejscach gdzie wystepujq uszkodzenia, nastepnie
metodami $ciernymi nalezy doktadnie te miejsca oczy$ci¢ i naprawi¢ przez wykonanie torkretowania od 2 cm do
miejscowo 5 cm z zastosowaniem inhibitoréw korozji.

Nad podporg trzecig (filar 2) wystepuje najwieksze uszkodzenie zelbetowej poprzecznicy podporowej przesta
trzeciego. Z wagi na dtugotrwate niekorzystne dziatanie wody opadowej i roztopowej sptywajacej przez nieszczelng
dylatacje nastgpito uszkodzenie betonu i stali zbrojeniowej. Uszkodzenie te objawiajg si¢ ubytkiem betonu oraz korozja
stali zbrojeniowej w dolnej czesci poprzecznicy. Przed rozpoczeciem prac remontowych w tym miejscu konieczne bedzie
réwniez wykonanie podparcia tymczasowego przesta, przy uwzglednieniu wahadiowego ruchu odbywajgcego sie na
moscie. Do obowigzku Wykonawcy bedzie nalezato przedstawienie do zatwierdzenia sposobu wykonania
tymczasowego podparcia. Tymczasowe podparcie powinno przenosi¢ obcigzenie (reakcje) wynikajace zZ cigzaru
wtasnego przesta oraz jednostronnego ruchu odbywajacego sie na mo$cie oraz uwzglednia¢ warunki gruntowe w
miejscu podparcia. Po wykonaniu podparcia oraz wytaczeniu ruchu z potowy jezdni nalezy przystapi¢ do naprawy
uszkodzenia na poprzecznicy podporowej. W tym celu zaktada sie skucie betonu od strony czota poprzecznicy do
wysokosci ubytku betonu na wysokos¢ do ok. 30 cm. Nie wyklucza sie wiekszego ubytku betonu stwierdzonego w
trakcie realizacji prac. Nastepnie nalezy oczysci¢ powierzchnie betonowe oraz stalowe zbrojenia metodami Sciernymi a
nastepnie nalezy wykona¢ warstwy szczepne na powierzchniach betonowych. Projektuje sie dodatkowo uzupetnienie
stali zbrojeniowej przez zastosowanie dodatkowych pretéw $r. 16 mm szt. 3 w przekroju poprzecznym poprzecznicy.
Nastepnie zaktada sie zabetonowanie poprzecznicy betonem natryskowym klasy B30 (C25/30). Po wykonaniu
poprzecznic nalezy przystapi¢ do naprawy betonu w miejscu wystepowania fozysk elastomerowych oraz w
miejscach uszkodzenia betonu przez wykonanie torkretowania od 2 cm do 5 cm z zastosowaniem inhibitoréw korozji. W
tym celu nalezy zdemontowac¢ istniejace tozyska elastomerowe (gr. 7 cm) wielokierunkowo przesuwne z blachg géma i
dolng grubo$ci 2 cm. Zamienie nalezy rowniez zastosowac tozyska elastomerowe wielokierunkowo przesuwne z blachg
gérng i dolng. W ramach wymiany tozysk nalezy uwzgledni¢ skucie oraz wykonanie nowych cioséw podtozyskowych.



Pozostate tozyska elastomerowe bez zmian, nalezy uwzgledni¢ oczyszczenie i zabezpieczenie powierzchni stalowych
(blacha dolna i gérna).

Na powierzchniach wszystkich przeset zelbetowych, od spodu konstrukciji, wystepujg spekania i ubytki betonu
wywotane korozjg stali. Wszystkie te miejsca nalezy rozku¢ i oczysci¢ metodami Sciernymi  a nastepnie nalezy
zabezpieczy¢ powierzchnie zbrojenia materiatami antykorozyjnymi, a nastepnie wykona¢ uzupetnienia ubytkow betonu
do grubosci 5 cm materiatami PCC. Pozostate powierzchnie betonowe nalezy oczysci¢ metodami $ciernymi a nastepnie
przeszpachlowac przez zastosowanie materiatéw PCC.

Zaktada sie, ze nalezy wykonac:

- naprawe powierzchni betonowych przez torkretowanie od 2 cm do 5 ¢cm na powierzchniach betonowych
zlokalizowanych na skrajnych dzwigarach oraz skrajnych poprzecznicach,

- naprawe powierzchni betonowych za pomocg materiatéw PCC od 5 mm do 50 mm obejmujacych powierzchnie
betonowych zlokalizowane na gzymsach, spodzie wspornikéw chodnikowych, na $rodkowych dzwigarach oraz
poprzecznicach i spodzie ptyty pomostowe;j,

- nalezy wykona¢ na wszystkich powierzchniach betonowych cienkowarstwowe powtoki malarskie — kolorystyke
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

4.2. Podpory

Istniejace podpory mostu wykonane sg z materiatdw takich jak beton, cegta oraz kamien. Ich stan techniczny jest
dostateczny z uwagi na wystepowanie uszkodzen powierzchni betonowych (ubytki, zanieczyszczenia) oraz powierzchni
ceglanej oblicowki (rysy, ubytki materiatu). Ubytki materiatow wynikajgq gtéwnie z nieszczelnosci dylatacii, przez ktdre
woda opadowa i roztopowa sptywata po podporach. Ponadto powierzchnie licowki posiadaja osady wyptukane z
nieszczelnej dylataciji oraz zanieczyszczenia w postaci graffiti.

W oparciu o przeprowadzong inwentaryzacje oraz wczesniejsze przeglady i oceny stanu technicznego mozna
stwierdzi¢ Zze podpory nie wykazujg uszkodzen, ktére na dzien dzisiejszy eliminowaty lub ograniczaty dotychczasowg
eksploatacje obiektu. W ramach prac remontowych projektuje sie oczyszczenie powierzchni betonowych i stalowych
(zbrojenie) metodami Sciernymi, nastepnie wykonanie warstw szczepnych betonu i uzupetnienie ubytkow do 50 mm
materiatami  PCC. Pozostate powierzchnie betonowe podp6r po oczyszczeniu nalezy zabezpieczy¢ przez
przeszpachlowanie materiatem do zabezpieczenia powierzchni betonowych do grubosci 5 mm.

Oblicowke ceglang, ktora wykazuje spekania, uszkodzenia spoin oraz ubytki materiatéw nalezy przemurowac.
Miejsca uszkodzen podlegajace przemurowaniu zostang wspolnie okreslone przez Inwestora i Wykonawce, w iloSci nie
wiekszej niz podano to w przedmiarze robét. Ubytki w spoinach nalezy uzupetni€. Z uwagi na powyzsze, zaleca sie
wczesniejszq  wizje lokalng obiektu w terenie. Po wykonaniu naprawy oblicowki ceglanej, nalezy wykonaé
zabezpieczenie powierzchni ceglanej podpdr Srodkami hydrofobowymi.

W ramach prac remontowych na podporach dodatkowo zaktada sie naprawe ubytkow betonu na taczeniu skrzydta
ze $Sciang oporowg przy przyczotku od strony Dobiegniewa, od strony dolnej wody. Zaktada si¢ uzupetnienie ubytkdw z
gbry od strony chodnika przez wprowadzenie ciektego beton klasy B20 (C16/20) az do momentu wypetnienia si¢
ubytkow. Przy realizacji tych robot zaktada sie czeSciowg rozbiorke nawierzchni chodnika, jednakze nie wyklucza sie
inne rozwigzania technicznego zaproponowanego i uzgodnionego przez Wykonawce. Na wszystkie betonowe
powierzchnie podpdr nalezy nanies¢ cienkowarstwowe powtoki malarskie — kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

4.3. Umocnienia skarp

Istniejace umocnienie skarp przy przyczétku od strony Dobiegniewa znajdujg sie w ztym stanie technicznym.
Stwierdzono liczne peknigcia, ubytki, nieréwnosci, wegetacje roslin. Z uwagi na to, konieczne jest wykonanie prac
remontowych polegajacych rozbiorce istniejagcego umocnienia a nastepnie odtworzeniu umocnienia przez zastosowanie
betonowych plyt azurowych na geowtdkninie, z wypetieniem pustek zasypka cementowo piaskowg 1:3. U podstawy
umocnienia nalezy wykonaé opor z kraweznika betonowego na tawie oporowej z betonu B20 (C16/20).

Natomiast istniejace umocnienie skarp przy przyczotku od strony centrum Dobiegniewa znajduje sie w dobrym
stanie technicznym. Wykonane umocnienie z betonowej kostki nie wykazuje uszkodzen (zanizen, ubytkéw), jedynie na
ich powierzchni zaobserwowano wystepowanie piasku, humusu oraz wegetacje roslin (traw). Z uwagi na powyzsze
konieczne bedzie wykonanie prac utrzymaniowych polegajacych na oczyszczeniu tych powierzchni z wystepujacych
zanieczyszczen.

4.4. Urzadzenia obce

Przez obiekt przechodza urzadzenia obce tj. sieC wodociggowa, gazowa, elekiroenergetyczna oraz
telekomunikacyjna. Zaktadany zakres prac remontowych nie koliduje i nie bedzie ingerowat w urzadzenia obce
zZlokalizowane na obiekcie. Zaktada sie, ze prowadzone prace remontowe w obrebie sieci, bedg prowadzone ze
szczegblng ostrozno$cig przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczen (np. dodatkowa rura ostonowa, prace



prowadzone recznie) aby tych sieci nie uszkodzi¢. Natomiast w przypadku wystapienia konieczno$ci ingerencji w
istniejacg sieC, w trakcie realizacji robot remontowych lub w przypadku zlokalizowania uszkodzenia istniejacej sieci
uniemozliwiajacej prowadzenia robdt, a nie wynikajacej z prowadzonych robdt, zostanie wczesniej o tym fakcie
poinformowany wtasciciel sieci w celu uzgodnienia zakresu zaistniatej koniecznosci ingerencji w istniejaca sie¢ i
przeprowadzeniu koniecznej naprawy.

Koszty naprawy oraz zwigzane z tym inne koszty wynikajace z uszkodzenia istniejacej sieci przez Wykonawce
pokrywa Wykonawca. Przed przystapieniem do rob6t nalezy zapozna¢ sie z dotaczonymi do projektu uzgodnieniami,
zawierajacymi warunki realizacji rob6t w obrebie poszczegélnej sieci.

4.5. Koryto rzeki
Zakres rob6t remontowych nie zaktada prace zwigzanych z korytem rzeki.
4.6. Prace wykonczeniowe

Po wykonaniu prac, teren bezpo$rednio pod mostem nalezy oczysci¢ z pozostatosci materiatéw i sprzetu, teren
nalezy wyréwnac i przywrocic do pierwotnego stanu.

Dodatkowo w obrebie mostu nalezy uporzadkowac teren z zalegajacych nieczystosci takich jak: suche konary
drzew, gatezie, usunigcie porastajacej teren roslinnosci w ktoérych gromadzone sg inne zanieczyszczenia w czasie
wystepowania wyzszych pozioméw wod w rzece.

5. Wymagane materiaty

Wszystkie materialy zastosowane podczas prowadzenia robot muszg posiadaC certyfikat lub deklaracje
zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng lub krajowg oceng techniczna. Wszystkie wymagania dotyczace
wbudowywanych materiatow zawieraja Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne stanowigce integralng czes¢ projektu
wykonawczego.

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike obiektu:

- roboty ziemne — pracownikéw zatrudnionych przy robotach ziemnych wykonywanych mechanicznie nalezy
zapoznac z zagrozeniami jakie wystepuja przy pracach z wykorzystaniem koparek, wywrotek i zageszczarek.
Teren wykopdw powinien by¢ odpowiednio oznakowany, a wykopy powinny posiada¢ umocnienia $cian lub Sciany
powinny by¢ odpowiednio wyprofilowane., wykonanie prac betoniarskich i zbrojarskich wymaga zapoznania
pracownikow z obstuga sprzetu do podawania betonu, elektrycznych butaw wibracyjnych do zageszczania betonu,
a takze z obstugq gietarek do pretow, ucinarek i drobnego sprzetu jak szlifierki katowe, wiertarki, pilarki, itp.,

- w przypadku montaz za pomocg dzwigu nalezy pracownikdw przeszkoli¢ w zakresie umiejetnosci wspdtpracy z
etatowg obstugq dzwigu,

- W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy zapoznac pracownikow z obstugaq sprzetu do prowadzenia prac
rozbidrkowych takich jak mtoty pneumatyczne, sprezarka powietrza, itp.,

- ze wzgledu na to, ze prace budowlane prowadzone sg w poblizu koryta rzeki, pracownikom nalezy zwréci¢
szczego6lng uwage na niebezpieczenstwo utoniecia,

- wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni stosowa¢ $rodki ochrony osobistej (rekawice, kaski, szelki,
liny oraz odpowiednie ubranie i obuwie), powinni zasta¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP i zachowania sie w
czasie prac w pasie drogowym oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie o0 zdolno$ci do pracy w tym pracy na
wysokosciach.

Powyzsze uwagi powinny zosta¢ uwzglednione w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na specyfike

obiektu, wykonanym przez kierownika robét przed rozpoczeciem prac budowlanych.

7. Uwagi

Teren, na ktérym ma by¢ zrealizowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie.
Obiekt nie znajduje sie na terenie wystepowania szkéd gérniczych. Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie zaliczonym do
obszardw chronionego krajobrazu pod nazwg Dolina Warty i Dolnej Noteci. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ na
obszarach Natura 2000, jednakze graniczy bezposrednio z obszarem Natura 2000 o nazwie Dolina Dolnej Noteci
PLB080002 oraz z obszarem zespdt przyrodniczo-krajobrazowy o nazwie Drezdeneckie Uroczyska.

Planowane przedsiewzigcie, w stosunku do stanu istniejacego, nie bedzie miato zadnego negatywnego wptywu na
$rodowisko przyrodnicze, siedliska przyrodnicze i gatunki ro$lin i zwierzat chronionych w ramach sieci Natura 2000. Nie
bedzie miato réwniez wplywu na obszary chronionego krajobrazu. Przedmiotowa inwestycja ma na celu jedynie



przywrécenie istniejacych waloréw uzytkowych, technicznych a takze wizualnych istniejacego obiektu mostowego przez
przeprowadzenie projektowanych prac o charakterze remontowym i utrzymaniowym.
Remont mostu nie zmienia w zaden sposéb dotychczasowego sposobu eksploatacii i wykorzystania terenu.

Sprzet wykorzystywany podczas prac budowlanych musi by¢ w petni sprawny oraz spemiaé wymogi
dopuszczajace go do uzytku. Rodzaj i stan techniczny sprzetu zastosowanego podczas budowy musi zapewni¢ ochrong
gruntu, wod powierzchniowych i gruntowych przed zanieczyszczeniami, ochrone przed emisjg pytow i gazéw do
powietrza i ochrone przed emisjg hatasu do $rodowiska.

Odpady powstajace podczas realizacji inwestycji nalezy segregowac i gromadzi¢ w pojemnikach lub miejscach
do tego przeznaczonych oraz zapewnic ich sukcesywny odbiér badz zagospodarowanie.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w sposob bezpieczny dla pracownikéw wykonujacych prace budowlane, jak i dla
uzytkownikéw ruchu kotowego i pieszego.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP.

Szczegdtowy opis poszczegbinych robot zawarty jest w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
zatgczonych do projektu wykonawczego.

Wszelkie nazwy wiasne uzyte w SST lub STWIORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robét winny
by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwiazan majacych zastosowanie
w realizacji zadania. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan, materiatdw o parametrach rownowaznych.

8.  Wymagania dodatkowe

1) Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych dokumentacje
fotograficzng z realizacji zadania obejmujaca poszczegdline etapy robét oraz roboty ulegajace zakryciu.

2) W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentoéw przyjmuje sie, ze wszystkie dokumenty
$g rownowazne wzajemnie sie uzupetniajace.

3) Organizacja zaplecza budowy nalezy do Wykonawcy robét. Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

4) Zaleca sie¢ aby Oferent dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objetego niniejszym
zambwieniem w celu oszacowania na wiasng odpowiedzialno$¢, na wiasny koszt i ryzyko wszystkich danych,
jakie mogg okaza¢ sie niezbedne do przygotowania Oferty.

5) Wykonawca w dniu podpisania umowy przedtozy harmonogramy:

- harmonogram rzeczowy robdt,
- harmonogram ptatnosci.

6) Wykonawca jest zobowigzany do zwrdcenia szczegoinej uwagi na prace remontowe w obrebie istniejgcych
sieci. Prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostrozno$cig przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczen, aby
tych sieci nie uszkodzic.

7) W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur, w
tym réwniez ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich pfatnosci naleznym
Podwykonawcom i przediozenia odwiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcéw wszystkich
naleznosci z tytulu wykonanych robdt. Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone przez
Podwykonawcow.

8) Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamdwienia, na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujace czynnosci
wskazane w formularzem cenowym, ktdre umozliwig wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz trescia.

9) Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcow prowadzacych dziatalno$¢
gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujgcych osobiscie i samodzielnie czynnosci
powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.

10) Obowigzek okreSlony w ppkt. 6) i 7) ma zastosowanie takze do podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow. Wykonawca ma obowigzek zawrzeC w umowie z podwykonawcg obowigzek zatrudnienia
przez podwykonawce i dalszych podwykonawcdw 0séb, o ktdrych mowa w ust. 5, na umowe o prace.

11) Po podpisaniu umowy, najpdzniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest przediozyé o$wiadczenie pod rygorem odpowiedzialno$ci karnej (art. 271 kk) o spetnieniu
obowigzku, o ktérym mowa w ppkt. 6).

12) W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoSci kontrolnych wobec
wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ppkt. 6) czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegdblnosci do:



a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

13) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
wykonawca przediozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane
w ppkt. 6) czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. OS$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolno$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

b) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowiazkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

14) Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktorym mowa w ust. 4, wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie przepisoéw o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu o ktérym mowa w ppkt. 6) - za kazdg osobe
wobec ktdrej nie dopetniono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.

15) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

16) Na terenie, na ktérym ma by¢ realizowana inwestycja moze okresowo wystepowaé wysoki stan rzeki Note¢, w
zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien na etapie sktadania oferty liczy¢ si¢ z ewentualnymi utrudnieniami
w realizacji umowy i mozliwoscig zalania terenu ustrojem noSnym o konstrukcji zelbetowej.

17) W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur, w
tym réwniez ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich pfatnosci naleznym
Podwykonawcom i przediozenia o$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcdw wszystkich
nalezno$ci z tytutu wykonanych rob6t oraz dotaczy rozliczenie zgodnie z zat. 3. Powyzsze oSwiadczenie bedzie
takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

Wzory o$wiadczen zgodnie z zatacznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedtozonych dowoddw  w rozliczeniu
z wykonawcg - pfatno$cig dla podwykonawcow — zatacznik nr 3 stanowig integralng cze$¢ opisu przedmiotu
zambwienia.



Zatgcznik nr 1 do OPZ
Miejscowo$¢, data.....................

piecze¢ Wykonawcy

Oswiadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robét

Oswiadczam, iz dokumentem (fakturg VAT nr.......cccccvvvvvvveeen. ) wystawionym dnia..................... przez
.............................. zafakturowano roboty (odebrane i poSwiadczone do zapfaty w protokole odbioru nr
............ ) wykonane przez nastepujacych Podwykonawcéw:

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robdt Warto$¢ robot netto

Podpis Wykonawcy (0sdb upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)



Zatgcznik nr 2 do OPZ
Miejscowo$¢, data.....................

piecze¢ Wykonawcy

Oswiadczenie Wykonawcy
DziatajgC W iMIBNIU........veeeiieiiieiceiie e , zwanym/zwanej dalej ,Wykonawcg” w
zwigzku z zawarciem pomiedzy ..........ccoceveiiiiiiiiiiinen, (Wykonawca) @ .....cccooveviveeecnne , Zwanym dalej
,Lodwykonawcg’, umowy podwykonawczej 1] P na wykonanie

...................................................................... W ramach budowy pn.
PRSP ", zwanej dalej ,Umowa podwykonawczg’,

oswiadczam, iz:

Wykonawca dokonat na dzien zloZenia niniejszego o$wiadczenia zaptaty na rzecz Podwykonawcy
zobowigzan wynikajacych z tytutu dotychczas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajgcego robot na
podstawie Umowy podwykonawcze;.

Wykonawca dofacza do o$wiadczenia dowody zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje badz moze skutkowaé

powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane
roboty/ustugi.

W imieniu Wykonawcy: W imieniu Podwykonawcy:



Miejscowosc, data

Zatgcznik nr 3 do OPZ

piecze¢ Wykonawcy
Zestawienie przediozonych dowoddw w rozliczeniu z Wykonaweg
Platnosci dla podwykonawcdw
FAHTURY FLA THOSE DLA PODWY KONAWDDW
Nazwa Kwola Fratne Czy na
Zakres Data Temin Data Czy w llzgé dni
podwykonawey umoaTeE | g, Mumer | Ma kwote przez Kwota cahdd
wplywu zaptaty Wykonawee platnogci faktury terminie | opdEnienia

W imieniu Wykonawcy:




ROZDZIAL IV:

KOSZTORYS OFERTOWY - FORMULARZ CENOWY




(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Remont mostu drogowego w ciagu drogi wojewodzkiej nr 174 w km 0+213

w m. Drezdenko

Cena Wartos¢
Lp. Pozycja Wyszczeg6lnienie elementéw rozliczeniowych Jedn. llosé jedn. netto zt
netto zt | (kol.5xkol.6)
1 2 3 4 5 6 7
X X ROBOTY MOSTOWE X X X X
x | M.12.00.00. ZBROJENIE KOD CPV 45262311-4 X X X X
x | M.12.01.02. Zbrojenie betonu stalg klasy AllIN X X X X
- wykonanie oraz montaz zbrojenia poprzecznicy
1 kg 155,00
X |M.12.01.03. Wiercenie otworéw i osadzenie kotew X X X X
d=12 mm, dt 30cm;
2 szt. 62,00
x | M.13.01.00. BETON KOD CPV 45262311-4 X X X X
M.13.01.05. Beton ustroju no$nego klasy B 30(C25/30) grubosci <
3 60 cm - poprzecznica m3 0,75
x | M.13.02.02. Beton klasy < B30 bez deskowania X X X X
Wykonanie betonu klasy B 20 (C16/20) - uzupetnienie
ubytkéw przy podporze (w tym prace przygotowawcze
4 ) . X ) . m3 1,00
polegajace m.in.. na wykonaniu deskowan, wykopow
recznie, zabezpieczenie sieci)
x | M.14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE KOD CPV 45223100-7 X X X X
M.14.01.02. Wykonanie oraz montaz elementéw stalowych
5 potaczenia podtuznicy z poprzecznica wraz z kg 44,780
tacznikami (spawanie, $ruby kl.8.8., M20 szt. 20)
6 M.14.02.02. Oczyszczenie Scierne oraz zabezpieczenie ) 30
antykorozyjne konstrukcji stalowej m '
x | M.15.00.00. IZOLACJE KOD CPV 45262311-4, 45262200-7 X X X X
M.15.05.01. Zabezpieczenie powierzchni ceglanej przez
7 hydrofobizacje (oczyszczenie, uzupetnienie ubytkow m? 254,77
spoin, zabezpieczenie powierzchni)
8 przemurowanie powierzchni ceglane; m? 20,38
Oczyszczenie istniejacych powierzchni
betonowych oraz zbrojenia metoda Scierna,
X M.15.06.01. nastepm(_e za pomoca odpovyleqnlch ze§ta\_Now X X X X
dokonanie napraw, uzupetnienie ubytkéw i
zabezpieczeni antykorozyjnych materiatami PCC do
gtebokosci 5mm + wykonanie powlok malarskich
9 - ustroje nosne m2 692,76
10 - podpory m2 153,98
X X j-w lecz do gtebokosci 5mm-50mm X X X X
11 - ustroje nosne m2 39,69
12 - podpory m2 6,16




M.15.06.02.

Naprawa powierzchni betonowych betonem
natryskowym (przez torkretowanie) z
zastosowaniem inhibitoréw korozji oraz
wykonaniem powtok malarskich

13

- torkretowanie grubosci 2 cm

m2

322,40

14

- torkretowanie miejscowe do grubosci 5 cm

m2

18,33

M.17.00.00.

LOZYSKA KOD CPV 45262200-7

15

M.17.01.01.

Lozyska elastomerowe
wielokierunkowo przesuwne

szt.

5,00

16

konserwacja istniejgcych fozysk elastomerowych
(oszczyszczenie i odtworzenie powtok
antykorozyjnych)

szt.

30,00

17

konserwacja istniejacych tozysk stalowych
(oszczyszczenie i odtworzenie powtok
antykorozyjnych, smarowanie smarem grafitowym)

szt.

4,00

M.20.00.00.

INNE ROBOTY CPV 45450000-6

18

M.20.01.08.

Umocnienie skarp ptytami azurowymi, utozonymi na
geowtokninie, wykonanie u podstawy umocnienia
oporu z kraweznika betonowego na tawie betonowej,
puste przestrzenie plyt azurowych wypetnione zasypka
cem.-piaskowa 1:3, przygotowanie podtoza skarpy

m2

144,09

19

M.20.01.13.a

Wykonanie nawierzchni chodnikéw na dojsciach z
nowej kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypce
cem-piask 1:3 gr. 3 cm

m2

3,00

M.20.02.00.

ROBOTY ROZBIORKOWE KOD CPV 45111300-1

20

Demontaz potaczenia stalowego podtuznicy z
poprzcznicg wraz z tymczasowym podparciem na czas
wykonywanie rob6t rozbiérkowych i montazowych

rycz.

2,00

21

Rozbidrka czesci betonowej poprzecznicy wraz z
rozbiorka zbrojenia wg. dokumentacii

rycz.

1,00

22

Demontaz fozysk wraz z uwzglednieniem
tymczasowego podporacia przesta na czas
prowadzenia robét rozbiérkowych i montazowych
(tymczasowe podporacie przesta obowigzuje réwniez
na czas prowadzenia wszelkich rob6t przy
poprzecznicy podporowej)

rycz.

1,00

23

Rozbiérka istniejacego umocnienia skarp

m2

144,09

24

Rozbidrka kostki betonowej w czesci chodnikowej w
obrebie podpory

m2

3,00

25

oczysczenie terenu polegajgce na usunieciu
zanieszyszczen w obrebie mostu (koszenie traw,
usuniecie pni i porastajgcych teren samosiej)

rycz.

1,00

26

Oczyszczenie istniejacej nawierzchni z kostki
betonowej na skarpach - usuniecie zanieczyszczen

m2

116,03

M.20.02.14.

Organizacja ruchu - wprowadzenie tymczasowej
organizacji ruchu, utrzymanie oznakowania
podczas roboét i przywrdcenie statego oznakowania
po zakonczeniu robot

27

- w ciggu drogi wojewodzkiej wg zatwierdzonego
projektu czasowej organizacji ruchu

rycz.

1,00

28

- W ciggu rzeki zeglownej - znaki zlokalizowane na
brzegach rzeki od strony gérnej i dolnej wody, wg
uzgodnienia

rycz.

1,00

29

M.20.02.15.

Roboty pomiarowe i geodezyjne - mapa
powykonawcza

rycz.

1,00




M.20.02.16. Zabezpieczenie wszystkich istniejacych sieci

Zlokalizowanych w obrebie projektowanych robét (w

tym uwzglednienie miedzy innymi konieczno$ci

prowadzenia prac recznie, stosowanie dodatkowych
30 . rycz. 1,00

rur ostonowych, ekrandw ostonowych, tymczasowych

podwieszen sieci, w przypadkach koniecznych

wykonanie czasowego przetozenia sieci

elektroenegretycznej i telekomunikacyjne))

usunigcie uszkodzonych elementéw nieczynnych sieci
31 (taczniki, wieszaki, rury ostonowe itp.) rycz. 1,00
32 RAZEM WARTOSC NETTO ZL (SUMA P0OZ.1-31):
33 PODATEK VAT 23% (OD POZ.32):
34 OGOLEM WARTOSC BRUTTO Zt (SUMA POZ.32 i 33):
Stownie WartoSC DrUttO: ... . .o s

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




ROZDZIAL V:

) ] 1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/
2.WZOR TRESCI GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY | USUNIECIA WAD W OKRESIE REKOJMI.




UMOWA (wz6r)

zawarta W dniu .......oooeeeieiiiiiiiiis w Zielonej Gérze pomiedzy

1) Wojewddztwem Lubuskim - Zarzadem Drog Wojewodzkich z siedzibg w Zielonej Gorze, al.
Niepodlegtosci 32, NIP 9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Z-ce Dyrektora ds. Zarzadzania Drogami i Mostami — mgr inz. Grzegorza Szulca
dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa Dyrektora ZDW z dnia 11 stycznia 2017 r. (ZDW-ZG-WO-105-4/17)

przy kontrasygnacie

Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych — Gtéwnego Ksiegowego - Elzbiety Pietraszynskiej
dziatajacej na podstawie Skarbnika Wojewodztwa Lubuskiego

a
2) z siedzibg w wpisana
do pod numerem

zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowana przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zaméwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci szacunkowej do 5 548 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310-79/2018) zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579. ze zmianami), strony
zawierajg umowe 0 nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
przewidzianego umowg obiektu budowanego, pod nazwa;

Remont mostu drogowego w ciagu drogi wojewodzkiej nr 174 w km 0+213 w m. Drezdenko

opisane dokumentacjg projektowa oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwanej dalej STWIORB, zgodnie z oferta wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;
I obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okreslonym umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2
1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpdzniej w terminie 7 dni od podpisania
Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robot nie pdzniej niz 10 dni od daty przekazania terenu
budowy.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy (pisemne skuteczne zgtoszenie przedmiotu umowy
do odbioru koricowego zgodnie z § 8 ustala sie do dnia_30.11.2018 r.



OBOWIAZKI STRON
§3

1. Zamawiajacy zobowigzuije si¢ do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz STWIORB bedacej w posiadaniu

Zamawiajgcego i informacji niezbednych do wykonania zamdwienia;

2) protokolarnego przekazania terenu budowy;

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;

4) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;

5) zapewnienia Srodkow finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1)

wykonania przedmiotu umowy w szczegolnosci zgodnie z :
a) dostarczong przez Zamawiajacego STWiORB;
b) dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacig;
) technologig okre$long w dokumentaciji projektowej;
)
)

o O

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

e) przepisami prawa;

f)  zasadami sztuki budowlanej;

g) obowigzujgcymi normami technicznymi i technologicznymi;

h) obowigzujgacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa.

protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialnoscig za zabezpieczenie
terenu budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osob trzecich w zwigzku z realizacjg
zmoéwienia;

dostawy i pokrycia kosztow energii, zuzycia wody i odprowadzenia $ciekow;

przerwania rob6t na uzasadnione zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robét
przed ich zniszczeniem;

informowania Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o terminach robot zanikowych;
Jezeli Wykonawca nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego;

przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi
na ocene prawidtowego wykonania robdt przy zgtoszeniu do odbioru;

Wykonawca bedzie przedktadat skorygowane harmonogramy rzeczowy i ptatnosci w kazdym
przypadku kiedy poprzednie harmonogramy stang sie niespéjne z faktycznym postepem robét lub
z zobowigzaniami Wykonawcy oraz na kazde zadanie Zamawiajgcego;

zawiadomienie odpowiednich organow o wprowadzeniu statej organizacji ruchu;

pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego zgodnie z § 8;

10) uczestniczenia w czynno$ciach odbioru kohcowego;
11) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach

wyznaczonych przez Zamawiajgcego;

12) usunigcia wad ujawnionych w okresie odbioru kohcowego oraz w okresie i w ramach gwarancji

oraz rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladow
gwarancyjnych;

13) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach

na budowie;

14) przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.;



15) pokrycia ewentualnych szkdéd wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi
robotami;

16) pokrycia kosztow napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z
realizacjg Umowy. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje
fotograficzng drog, po ktdrych planuje prowadzi¢ transport materiatow/sprzetu/surowcow itp.
niezbednych do prawidtowego wykonania robdt budowlanych;

17) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie robét zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania rob6t i udostepniania
jej na kazde zadanie Zamawiajacego w trakcie realizacji Umowy;

18) wykonania dokumentaciji fotograficznej, przed, w trakcie i po wykonaniu roboty budowlane;.

Wykonawca posiada w okresie obowigzywania Umowy polise zawartg w dniu ............ (lub inny
dokument ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzajagca ww. ubezpieczenie stanowi zatacznik do
niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggto$ci ubezpieczenia w okresie trwania Umowy.
W przypadku zakonczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajagcemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowej. W
przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o ktdrej mowa w zdaniu poprzedzajgcym, lub w przypadku
nieodnowienia polisy zamawiajacy moze odstgpic od Umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie nie byto mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Odstgpienie od Umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie stanowi odstapienie z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE
§4

. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamowienia, na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby
wykonujace czynnosci wskazane w formularzem cenowym, ktore umozliwig wykonanie umowy zgodnie z
jej przedmiotem oraz trescia.

. Wymdg =zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcow prowadzacych
dziatalnos¢ gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujacych osobicie i samodzielnie
czynnosci powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia.

Obowigzek okre$lony w ust. 1 i 2 ma zastosowanie takze do podwykonawcoéw oraz dalszych
podwykonawcdéw. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg obowigzek
zatrudnienia przez podwykonawce i dalszych podwykonawcow 0sob, o ktdrych mowa w ust. 5, na umowe
0 prace.

Po podpisaniu umowy, najp6zniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest przediozy¢ o$wiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej (art. 271 kk)
0 spetnieniu obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1.

. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust.1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegoinosci do:



zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego W wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, wykonawca przediozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce 0sob
wykonujacych wskazane ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamoéwienia:

a)

o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno
zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oSwiadczenie, date ztozenia
oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoSci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace o0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).

Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o0 ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

7. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktdrym mowa w ust. 1, wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosSci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na
podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu o ktérym mowa w ust. 4) -
za kazdg osobe wobec ktorej nie dopetniono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.

8.

1.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§5

Wyznacza si¢ przedstawiciela Zamawiajgcego w osobach:
....................................................... — inspektor nadzoru inwestorskiego,



10.

Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecert zwigzanych
z zapewnieniem prawidtowego oraz zgodnego z umowg i dokumentacjg projektowg wykonania przedmiotu
umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik bUdOWY ..........cccccvriiinniinniennccnes
. dziatajgcy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje Umowy
bedzie:.........cocevviiiiiiiie, :

Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ w formie pisemnej Zamawiajacego aktualne dokumenty
potwierdzajace, ze osoby uczestniczace w wykonywaniu zaméwienia posiadajg wymagane uprawnienia
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca/Przedstawiciele Wykonawcy zobowigzani sg do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz osobom upowaznionym wstepu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie
ich wykonanie, a sg zwigzane z realizacjq przedmiotu umowy, w tym zapewnienia srodkéw ochrony
osobistej niezbednych do spetnienia wymogdw BHP na terenie budowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.

O kazdej zmianie oséb, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na pi$mie
Zamawiajgacego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego.
Zmiany te nie wymagajq aneksu do Umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze Kierownik budowy ma by¢ obecny na budowie w zakresie koniecznym do je]
prawidtowego zrealizowania oraz na kazde zadanie Zamawiajacego, przez co rozumie si¢ takze zadanie
Inspektorow Nadzoru.

PODWYKONAWCY
§6

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodg
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujgcych czesci
zamowienia: nie dotyczy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, o ktorym mowa w ust.1.

Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doswiadczeniu wykazujac
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na piSmie przez Wykonawce i
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni
od daty przediozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat
warunki postawione przez Zamawiajacego na etapie postepowania 0 zamowienie publiczne.

W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét ktéregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu projekt umowy z podwykonawca wraz z czescig
dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w tej umowie lub wskazaniem czesci
dokumentaciji, ktérej dotyczy umowa zwana dalej umowg podwykonawczg.

Umowa podwykonawcza powinna zawierac:
1) okre$lenie stron, pomiedzy ktorymi jest zawierana;
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10.
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13.

2) warto$¢ wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy / z tytutu wykonywania robét, ktére nie
moze przekroczy¢ warto$ci wynagrodzenia tych samych rob6t wskazanych w ofercie przetargowej
Wykonawcy;

3) wysoko$¢ ceny jednostkowej w umowie z podwykonawca/dalszym podwykonawcg nie moze
przekroczy¢ wysokosci ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy,

4) okre$la¢c wymagalnos¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposob
rozliczenia robot zgodnie z przedmiotowg umowsg;

5) termin realizacji robét nie diuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

6) sposdb odbioru robo6t oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg
umows;

7) do umowy nalezy dotaczy¢ kosztorys cenowy, z kitérego wynika wartos¢ naleznego
podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilo$¢ powierzonych mu rob6t budowlanych.

Zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do umowy podwykonawczej nastapi w formie pisemnej
w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajgcemu projektu tej umowy a w szczegoélnosci
w przypadku:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okreslonych w
ust. 7;

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacie przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego;

5) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslony projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowq
dla tych robot;

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
umowy.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen do umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze zleci¢
podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

W przypadku zgloszenia zastrzezen i/lub odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca jest
uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu umowy podwykonawczej na roboty budowlane
uwzgledniajacego w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy podwykonawczej w terminie
okre$lonym w ust. 8 wyzej uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajgcemu kopig tej
umowy poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem.

W przypadku powierzenia przez \Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow ptatno$ci okreslonych w umowie z podwykonawcg, jednakze nie dtuzszym niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robét.
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W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrOci sie z zadaniem zaptaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér zafakturowanych
robdt, Zamawiajacy zapfaci na rzecz podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bez odsetek.
Wynagrodzenie to nie moze przekracza¢ wysokosci cen jednostkowych zawartych w umowie pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawca. W przypadku gdyby ceny jednostkowe bylyby wyzsze od cen
jednostkowych wynikajacych z formularza ofertowego zlozonego przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego, Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,
wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.15 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy podwykonawczej na roboty budowlane.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od
dnia doreczenia pisma oraz do zlozenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
zostato zaptacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodow.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub
podmiotu, ktéremu pfatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
podwykonawczej, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek
przedtozenia kopii umowy dotyczy umdw o wartosci wiekszej niz 50 000 zt oraz o warto$ci ponizej 50 000
zt, ale przekraczajacych 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie podwykonawcy
Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przedtozy¢ Zamawiajacemu kopie faktur
prawidtowo ztozonych i przyjetych, dowoddw zaptaty, protokotéw odbioru wraz z formularzami cenowymi,
ktére wynikajg z umow zawartych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia zawarte w § 6 stosuje sie odpowiednio do:
1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw zamdwienia na roboty budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodne;
z projektem umowy.



ODBIOR ROBOT CZESCIOWY
§7

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane
roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru wskazanej czesci
przez powiadomienie o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
robot.

Wykaz rob6t, o ktorym mowa w ust. 3 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

ODBIOR ROBOT KONCOWY
§8

. Za date zakorczenia robot (wykonania przedmiotu Umowy) przyjmuje sie date skutecznego pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru ostatecznego pod warunkiem
odbioru rob6t przez Zamawiajgcego, protokotem odbioru bez uwag istotnych.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, dotaczyc:

1) obmiar powykonawczy;
2) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen
i badan, a w szczegdlno$ci protokoty odbioru robdt branzowych objetych zaméwieniem;

4) rozliczenia catej kwoty, ktorg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach Umowy ze stosownym
uzasadnieniem.

Niewykonanie obowigzkéw wymienionych w ust. 2 w punktach od 1 do 4 skutkuje bezskutecznoscig
zawiadomienia.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego bezskuteczno$ci zawiadomienia o ktorym mowa w
ustepie poprzedzajacym Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia nowego zawiadomienia o gotowosci
do odbioru robét — po uzupetnieniu brakdw. Za date zakonczenia robdt, o ktorej mowa w ustepie powyzej
uznany bedzie dzien prawidtowego zgtoszenia do odbioru.

. Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpi¢ do odbioru koricowego robot w terminie do 14 dni od
skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru koncowego.

Przedmiotem odbioru robét bedq elementy wyszczegélnione w formularzu cenowym wg szczegdtowej
specyfikacji techniczne;.

. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia:
a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usuniecia wad. W takiej
sytuacji date zakonczenia rob6t przyjmuje sie zgodnie z ust. 1 powyzej;
b) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze zatrzymac odpowiednio wynagrodzenie stosownie

do utraconej warto$ci w oparciu o formularz cenowy do czasu prawidtowego wykonania robét
przez Wykonawceg;



c) moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady sg istotne.
2) jezeli wady nie nadajq sie do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej warto$ci w oparciu o formularz cenowy;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy nie dokonuje
odbioru przedmiotu umowy i moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy
ponownie.

8. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie. W przypadku usuniecia wad datg zakorczenia rob6t bedzie data
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po usunigciu wad, pod warunkiem ze
wady beda faktycznie usuniete.

9. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania Umowy bedzie data, w ktdrej Wykonawca
zastepczy usunat wady.

10. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci rob6t budowlanych
skfadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami o
ktorych mowa w ust. 2.

11. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

12. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajgcego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

13. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot umowy.

14. Komisja sporzadza protokdt odbioru koricowego rob6t. Podpisany protokot odbioru koncowego robét bez
istotnych uwag jest podstawg do dokonania koficowych rozliczen stron.

15. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposdb usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposob ustalony w protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

16. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron Umowy protokotu odbioru koricowego robot.

WYNAGRODZENIE
§9
1. Umowng wartos¢ wynagrodzenia ustala si¢ wedtug zasad okre$lonych w formularzu cenowym na kwote
NBEEO et b bbbttt z
(STOWNIE. bbb s z),
a z podatkiem VAT W WyS. ......ccoovvnnnn D0 . e z

kwota brutto ..., zt
(STOWNIE. bbb s zt).



2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w formularzu cenowym,
ktore byto zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metodq
kalkulacji uproszczone;.

3. Rozliczenie robot odbedzie sie na podstawie:

10.
1.

12.

12.

13.

1) protokotu odbioru robot zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonywanych elementow robdt;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;
3) pomiaréw powykonawczych zawierajacych faktycznie wykonane roboty.

Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedtozy Zamawiajacemu
szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na nakfady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktaddw: robocizny, materiatdw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow
posrednich (ogdinych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy.
Cena kazdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodq kalkulacji szczegétowej musi by¢ réwna
cenie tej pozycji z formularza cenowego z oferty.
W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 7 ust.1 moze ulec
odpowiednim zmianom.
Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktdérej mowa w ust. 5 Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ i wykaza¢ Zamawiajgcemu na pismie wptyw zmiany stawki podatku VAT,
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycjg nowego wynagrodzenia, ktora
powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce stosownymi przepisami, z ktorych wynikajg zmiany oraz
odpowiednimi  dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana
wylacznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu do Umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zaliczek wykonawcom rob6t budowlanych na pisemny

wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

Zaliczki mogg obejmowaé réwniez wynagrodzenie dla podwykonawcow bioracych udziat w realizacji

czesci zamdwienia.

Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego robot

i formularza cenowego zawierajacego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.

Warunkiem ubiegania sie o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany

jest do przedstawienia dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorgcemu udziat

w realizacji czesci zamowienia, za ktorg zaliczka zostata wyptacona.

W  przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;
2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnie$¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148 ust.1i 2
ustawy - Prawo zaméwien publicznych w wysokosci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia
zaliczki nastapi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie dtuzszy

niz okres realizacji rob6t objetych zaliczkg + 1 miesigc.



WIERZYTELNOSCI
§10

. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolno$ci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnoSci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkow
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcdw, ktdrych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze srodkow objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,
sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR
§11

Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami czesciowymi na podstawie zataczonego
protokotu odbioru robdt czesSciowych, zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementow
robot, sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur czesciowych VAT, o ktérych mowa
w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 95% warto$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust.1.

Rozliczenie koncowe robdt nastgpi fakturg koricowg wystawiong w oparciu o protokét odbioru
koncowego robot, na kwote ustalong w dotaczonym do protokotu zestawieniu warto$ci wykonanych robét
(formularz cenowy) sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong 0 zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane.

Dotaczony do faktury protokét odbioru koncowego musi by¢ sprawdzony przez inspektora nadzoru
i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

. Warunkiem zaptaty faktur w tym réwniez faktury koricowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
pfatnosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i zataczenie przez Wykonawce do
faktury oSwiadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw wszystkich
naleznosci z tytutu wykonanych robét wraz z dowodami potwierdzajgcymi te zaptate. Powyzsze
oSwiadczenie powinno by¢ takze potwierdzone przez podwykonawcow. Wzory odwiadczen stanowig
zatgczniki do opisu przedmiotu zamowienia.

. Za dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcéw prawidtowo wystawionych
i dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem
dokonania zaptaty. Faktury winny okresla¢ zakres rzeczowy wykonanych czesci zaméwienia wynikajacy
z umow o podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, nalezne kwoty wynikajace z wystawionych
przez nich faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypetni
zestawienie faktur i dokonanych ptatnosci dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow zgodnie z
tabela, ktorej wzdr stanowi zatgcznik do opisu przedmiotu zamdwienia.

. W przypadku uregulowania pfatnosci gotéwka, dokumentem potwierdzajacym zaptate bedzie
pokwitowanie, zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.



7. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentdw, o ktérych mowa w ust.4 Zamawiajacy wstrzyma
zaptate wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opoznienie.

8. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia
jej Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

9. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaptaty przez Zamawiajacego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie moze by¢ krétszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.

10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy

11. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do Umowy.

12. Faktury VAT bedg wystawiane na :
Wojewddztwo Lubuskie, ul. Podgérna 7, 65-057 Zielona Géra, NIP: 973-05-90-332
Zarzad Drég Wojewddzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Goéra.
Adres, na ktdry nalezy przystac faktury VAT:
Zarzad Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Gora.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§12

. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizacji robot, poleca¢ Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jako$ciowych i iloSciowych, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a Wykonawca powinien wykonac¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robdt objetych formularzem cenowym:;
2) zaniecha¢ wykonania czes$ci robot objetych formularzem cenowym;
3) wykonaé roboty nie objete formularzem cenowym a ujete w dokumentacii projektowe;;

4) wykona¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiIORB, dokumentacji projektowe;
lub opisie przedmiotu zamdwienia.

. Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 112 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajacego.
3. Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 bedg stanowity protokoty konieczno$ci.

. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
Umowy, jednak skutki tych polecei mogg stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy -
terminu zakonczenia rob6t, o ktérym mowa w § 2 ust3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z
postanowieniami § 13.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze
robdt a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

. Wykonanie rob6t budowlanych, ktore nie zostaty wyszczegoinione w przedmiarze rob6t a sg konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

. Roboty budowlane nie objete niniejszq umowg, w szczegoinosci nie ujete w dokumentaciji projektowe;,
ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, w wyniku ktorego doszto do zawarcia umowy, a ktdre sg konieczne do realizacji przedmiotu
umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu
umowy wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztdw lub  wykonanie umowy jest
uzaleznione od wykonania tych robot, a warto$¢ wszystkich takich robot w ramach umowy nie przekracza



tacznie 50 % wartoSci umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebne;
umowy, poprzedzonej sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

§13

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 12 ust. 1 Umowy, sg tozsame
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym zostanie
przyjeta do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9.

. Jezeli roboty wynikajace z § 12 ust.1 Umowy, nie odpowiadajq opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 12 ust. 1 Umowy, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie mozna ustali¢ ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji okreslonych zgodnie z § 9 pkt 3 Umowy, a dla materiatéw, sprzetu i transportu dla ktérych
ceny nie zostaty okre$lone w formularzu cenowym - cen nie wyzszych od Srednich cen materiatéw, sprzetu i
transportu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogolnie dostepnych wydawnictw) oraz
naktadow rzeczowych okre$lonych w Katalogach Norm Naktadéw Rzeczowych, Katalogach Nakfadow
Rzeczowych a w przypadku robét dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg
innych ogdlnie stosowanych katalogdw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

. Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych Srednich cen robocizny, materiatow, sprzetu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed rozpoczeciem robét wynikajacych z
tych zmian.

. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,
okreslonej zgodnie z ust. 3.

§14

. Zakazuje sie istotnych zmian postanowier zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej Umowy, w szczegdlnosci
ust. 2 ponizej.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej Umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (ij. rozpoczecia i zakofczenia) w sytuacii:

a) wystapienia wydarzen lub okoliczno$ci uniemozliwiajacych wykonanie rob6t badz w znaczny
sposdb je spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie
Wykonawca musi przedstawi¢ stosowne dokumenty z IMiIGW np.: mréz, porywiste wiatry, opady
deszczu (dtugotrwate, przekraczajace 6 godzin/dobe lub w iloSci przekraczajacej 10mm/dobe),
kleski zywiotowe (np.: powddz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez
osoby inne niz personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu $rodkéw na dany rok lub nieprzewidziany
brak ptynno$ci finansowej u Zamawiajacego;

b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy,
c) ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;



ujawnienia niewybuchdw i niewypatdw wymagajacych wstrzymania robét i dokonania ich usuniecia
przez specjalistyczne stuzby;

wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiajgcego;

wydtuzajacego sie terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;

koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen, technologii robdt, wprowadzenia dodatkowych elementow
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa

nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen kolidujgcych z realizowang inwestycjg lub
wprowadzenie robdt zamiennych;

wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robdt budowlanych) niekorzystnych warunkow
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych i okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych podtoza nawierzchni zgodnie
z zalgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz.124) wymagajacych dodatkowych robdt odwadniajacych,
wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;

i) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na

zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub op6zniajq realizacje
przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

zmiany bedacej nastepstwem dziatania organdw administraciji, w szczegolno$ci:

przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji projektowej, koniecznoS¢ uzyskania wyroku
sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy
zawieraniu Umowy, konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego
okre$lenia w chwili zawierania Umowy;

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

Z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania Umowy z wytonionym
Wykonawcg;

wykonania przewidzianych umowg robét budowlanych przed terminem umownym;

koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zamdwien na roboty dodatkowe, ktdrych wykonanie wplywa na zmiane
terminu wykonania zamdwienia podstawowego;

wystapienia wykopalisk oraz okoliczno$ci zwigzanych z ochrong Srodowiska uniemozliwiajacych
wykonywanie robot;
uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiaScicielami
nieruchomosci;

przedtuzania sie termindw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robdt;
zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wptyw na
termin realizacji;

w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktdre ujawnity sie w trakcie realizacii
zamdwienia;

koniecznosci usuniecia bteddéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, bedacych
nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego.



2) zmiany osobowe polegajace na zmianie oséb przy pomocy ktérych Wykonawca lub Zamawiajacy
realizuje przedmiot umowy, a od ktorych wymagano okreslonego do$wiadczenia lub wyksztatcenia
na inne legitymujace sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymaog SIWZ;

3)zmiany organizacji spetniania $wiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego
wykonywania przedmiotu umowy;

4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami
zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

3. pozostate okolicznosci powodujgce mozliwos¢ zmiany Umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu robot,
sposobu realizacj, itp.):
a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; przez site wyzszg
rozumie sie kazde zdarzenie zewnetrzne, ktore bylo nie do przewidzenia przez Strony umowy,
ktéremu nie mozna byto zapobiec i ktéra ma wptyw na jej realizacje.

b) urzedowa zmiana obowigzujgcej stawki VAT;

) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawartych przez Zamawiajgcego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja
przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z
wynikajacymi z Umowy planowanymi $wiadczeniami;

d) zrealizowanie jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
zamiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacii
projektowe;j;

e) realizacja robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od dokumentacji projektowej, wynikajacych z art. 36a ust. 5 ustawy — Prawo
Budowlane;

f) zmiana wynagrodzenia w przypadku wystapienia robét dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia
lub zwigkszenia zakresu przedmiotowego niniejszej Umowy;

g) zmiana wynagrodzenia w przypadku robét, ktére zostaty ujete w dokumentaciji projektowej, a nie
zostaty uwzglednione w formularzu cenowym;

h) zmiana technologii wykonywania robét w szczegdlnosci:

- koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej w szczegolnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- odmiennie od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujgce niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;

- umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

- w szczegolno$ci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektdéw infrastrukturalnych;

- konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji lub kosztdw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

- pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;



i) wystgpienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robdt budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych i okre$lenia warunkéw gruntowo — wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z
zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz.124) wymagajacych dodatkowych rob6t odwadniajacych,
wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;

j) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen, technologii robdt, wprowadzenia dodatkowych elementow
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa
nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen kolidujacych z realizowang inwestycjg lub
wprowadzenie robot zamiennych badz dodatkowych, niezbednych dla poprawne] realizacji
zadania;

k) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisbw prawnych w zakresie majacym wptyw na
realizacje przedmiotu zaméwienia lub Swiadczenia stron;

) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujgcych
unikniecie kolizji;

m) wystapienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okoliczno$ci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

n) zmiana zakresu rob6t w przypadku protestow mieszkancow;

0) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

p) Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcow — podmiotdw trzecich na zasobach, ktdrych
Wykonawca opierat si¢ wykazujac spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu, pod warunkiem,
ze kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkéw w zakresie wymaganym
przez Zamawiajgcego na etapie postepowania o zaméwienie publiczne;

q) zmiana zakresu robét / ilosci realizowanego przez podwykonawcdw;

r) zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia Umowy;

s) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy;

t) danych rejestrowych;

u) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron Umowy;

v) zmiany numeru rachunku Wykonawcy;

w) zmiany teleadresowe Stron Umowy okreslonych w Umowie;

z) Zamawiajacy dopuszcza zmiang 0sob odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie

warunkdéw w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania o
zamdwienie publiczne.

Zakres Swiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

Umowa jest niewazna w cze$ci wykraczajgcej poza okre$lenie przedmiotu zamdwienia zawarte w
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§15



—_

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej

podanej w ofercie, o ktdrej mowa w § 9 tj. zt (stownie: ). Zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie

N

. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i

uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu

w

rekojmi za wady, jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaty usuniete w wyznaczonym terminie.

. Szczegdtowe postanowienia dotyczace warunkow wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia

okresla art. 147-151 ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

~

. W trakcie realizacji Umowy wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka

form za uprzednig zgodaq Zamawiajacego.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez

zmniejszenia jego wysokosci.

—_

1)

KARY UMOWNE
§16

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne bez wzgledu na wysokos¢ poniesionej szkodly:

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysoko$ci 0,2% warto$ci umowy brutto, o ktérej mowa
w § 9 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu realizacji przedmiotu okreslonego w § 2
ust. 3 Umowy;

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,1% wartosci Umowy brutto o ktorej mowa w § 9 ust.1 Umowy za kazdy dzien
zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;\

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wartosci Umowy brutto;

z tytulu odstgpienia Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
okreslonych w Umowie — w wysoko$ci 10 % wartosci Umowy brutto;

z tytutu braku kazdorazowej zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysoko$ci 5 000,00 zt;

w przypadku nieprzedtozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 6
ust.6 Umowy; projektu umowy podwykonawczej, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt;

w przypadku nieprzediozenia kazdorazowo poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
podwykonawczej lub jej zmiany w wysoko$ci 5 000,00 zt;

w przypadku braku zmiany umowy podwykonawczej w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 000,00
zt.

za kazdg nieobecno$¢ kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiajgcego w tym

takze na wezwanie Inspektora 500,00 zt za kazde niestawienie sie potwierdzone notatkg
Zamawiajacego/ Inspektora.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:

1) odstapienia od umowy z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego z zastrzezeniem § 17
ust.1 pkt 1 w wysokosci 10 % wartosci Umowy brutto;

2) za zwioke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,2% wartosci Umowy brutto za kazdy dzien
zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie;



3) za zwioke w przystagpieniu do odbioru robdt w wysokosci 0,2% warto$ci Umowy brutto za kazdy dzien
zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwtoke w zapfacie nalezno$ci z faktur przystugujq odsetki ustawowe.

4. Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca przez podpisanie Umowy o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naleznosci z tytutu kar
umownych z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§17

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy jezeli:

1)

9)

wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszych okoliczno$ciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zgadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci Umowy. Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy;

Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robdt w terminie okreslonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczat
robot w terminie okre$lonym w § 2 ust.2;

Wykonawca przerwat wykonywanie robét z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

jezeli biezace kontrole postepu robdt wykaza, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania
przedmiotu umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiajacego opoznienie
zakonczenia chocby jednego z elementow przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w
stosunku do terminu ujetego w harmonogramie rzeczowym;

Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposéb niezgodny z dokumentacjg
okreslajaca przedmiot zamowienia, wskazaniami Zamawiajacego lub umowsa;

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znaczne;
czesci tego majatku, uniemozliwiajace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy;

wystapi koniecznos$¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezpo$redniej zaptaty na
sume wigkszg niz 5% wartosci umowy;

nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien;

podzleca cato$¢ lub cze$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego.

2. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy, z przyczyn, o ktdrych mowa w niniejszej Umowie moze zostaé
Ztozone w terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajgcego okolicznosci o przyczynach odstgpienia,
w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia.

3. W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktorej winy nastapito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robot;
2) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej Zzadanie dokonania odbioru robot

przerwanych oraz zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada;



10.
1.

12.

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokét inwentaryzacji robdt w toku; protokdt inwentaryzacji robot w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

4) wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

GWARANCJA i REKOJMIA
§18

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581
Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.

Okres gwarancji wynosi ................ liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru koricowego robot.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym po odbiorze koncowym przedmiotu umowy;

2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do zadania usuniecia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancii.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy okres gwarancji jakosci dla tych robét biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub
naprawy.

Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koncowy odbiér gwarancyjny przed uptywem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w ktdrych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreSlonym w ust.2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to Zamawiajgcy moze
Zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony rozszerzajq okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwaranciji jakosci.
Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancii.

Jesli w okresie obowigzywania gwaranciji zajdzie konieczno$¢ umieszczenia w obrebie inwestycji
urzadzen obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe,
kanalizacyjne, itp. Zamawiajacy moze udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejscie w pas drogowy. W takim
przypadku Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na
wejscie w pas drogowy od przejecia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajacy wydajac decyzje
lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie pasa drogowego zazgda od Inwestora przedtozenia dodatkowej
gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen
obcych Zamawiajacy powota komisje w sktad ktorej wchodzi¢ bedzie zarébwno Wykonawca, Inwestor i
Zamawiajacy, ktorzy stwierdzg przyczyne powstania wady wymagajacej naprawy. W zalezno$ci od
przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy
powstatej wady.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§19



Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewniC przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegoinosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przeditozy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg
rozpoczecia robdt, jezeli wystapi konieczno$¢ opracowania takiego planu w mys$l obowigzujgcych
przepisow.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§20

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa o0sdb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajagcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych 0sob;

2) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione;

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy;

4) ponoszenie kosztdw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celdw
zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, prébami i odbiorami;

5) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy;

6) w czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac¢ zbedne
przedmioty z terenu budowy;

7) Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane
przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robo6t budowlanych;

8) Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
i poinformowa¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru
ostatecznego robdt;

9) W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakorczeniu robdt nie zostat uporzadkowany
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 14 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§ 21



Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drdg i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcdw, w szczegdlnosci powinien
dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazddéw podczas transportu materiatow
i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 22

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywiaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wtadciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli w zwigzku z koniecznoscig przeprowadzenia badan archeologicznych wystapi konieczno$¢
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujq roszczenia z tego tytutu w
stosunku do Zamawiajacego.

OCHRONA SRODOWISKA
§23

. Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $Srodowiska i przyrody na terenie budowy i
wokot terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia wydang przez wtasciwy organ.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych
oraz wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych, w spos6b zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terenow i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z pdzn. zm. — ,ustawa o0 odpadach”).

. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacii
0 wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia opfat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢



dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez \Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY
§ 24

. W przypadku wystapienia trudno$ci z interpretacjag Umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie
positkowaé postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg powszechnie obowigzujace przepisy
prawa.

. Spory powstate na tle realizacji niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy pod rygorem niewaznosci muszg by¢ dokonywane
wytacznie w formie pisemnej.

PRAWA AUTORSKIE
§25

. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworow powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy
(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych opfat i bez konieczno$ci sktadania dodatkowych
o$wiadczen, catos¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1191), stworzonych
na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo
i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworow, w
szczegblnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp.
obiektow i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej Umowy,
zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wytacznym prawem
do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacii
wskazanych w ust.2 nizej. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wiasnos¢
wszelkich egzemplarzy lub no$nikow, na ktdrych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu
stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentaciji lub jej cze$ci bedzie mogt korzystac z niej w cato$ci
lub w cze$ci, na nastepujacych polach eksploatacii:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odrecznie i odmianami tych technik;

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego;
3) wprowadzanie do pamieci komputera;

4) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie;

5) udostepnianie Wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii;
6) najem, dzierzawa;

7) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub cato$ci, opracowania;

8) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.



3.

Postanowienia ust.1 i 2 wyzej stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg
dokumentacja.

. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreSlonych w ust.2 wyzej moze

nastepowa¢ w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych
podmiotow, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektroniczne;
i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego

z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli
naruszenie nastapito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez
Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
saqdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub
0s06b zgtaszajacych roszczenia.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 26

1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

2. Integralng cze$¢ Umowy stanowig zatgczniki:

oferta Wykonawcy,

opis przedmiotu zaméwienia,

formularz cenowy,

harmonogram rzeczowy,

harmonogram ptatnosci,

dokumentacja projektowa,

STWIORB,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
polisa OC,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Istempel gwaranta/

Gwarancja

nalezytego wykonania Umowy oraz wtasciwego usunigcia wad i usterek
nr.......... Lo

BENEFICJENT
WYKONAWCA

GWARANT

1. Niniejsza gwarancja nalezytego wykonania (zwana dalej Gwarancjg) zostata wystawiona na wniosek Wykonawcy w

zwigzku z Umowg Nr .........ccceee , ktorej przedmiotem jest ,.......cccoooiiiiiiiii , ktéra ma zostac¢
zawarta przez Wykonawce z Beneficientem w dniu ............ (zwang dalej Umowa). Zgodnie z Umowg, Wykonawca
zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w  wysokoSci
.......................... ztotych (stownie ziotych: .........cccccciiiiiiiiiiiinl), Stanowiagcej 10 % kwoty

wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Umowie.

2. Niniejsza Gwarancja zabezpiecza nalezyte wykonanie Umowy oraz nalezyte usuniecie wad i usterek oraz stuzy
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, oraz z tytutu nieusuniecia wad i
usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i usterek.

3. Gwarant odpowiada wylacznie w zakresie zabezpieczonym Gwarancjg z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce oraz z tytutu nieusuniecia wad i usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i
usterek.

4. Na podstawie niniejszej Gwarancji, Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne
zadanie Beneficjenta, na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie, do zaptaty na rzecz Beneficjenta
kazdej kwoty lub kwot, tj:

1) kazdej kwoty lub kwot do wysokosci ................ zZtotych (stownie ztotych: ..........cccccooviiiii )
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
2) kazdej kwoty lub kwot do wySOKOSCi......ceerirunee. zZtotych (stownie ztotych: ..........ccccoiiiiiii, )z

tytutu nieusuniecia wad i usterek lub nieprawidtowego usunigcia wad i usterek przez Wykonawce.

5. Niniejsza Gwarancja jest wazna:

1) od dnia zawarcia Umowy do dnia ..............cccuvvrennnn. roku wigcznie— z tytutu okreslonego w ust. 4 pkt 1
2) oraz
2) od dnia ....cceeeiieeennne roku do dnia ...........ccccennnn roku wiacznie — w zakresie roszczen z tytutu

okre$lonego w ust. 4 pkt 2.

6. Sumy gwarancyjne okreslone w ust. 4 pkt. 1 i 2, stanowig gorng granice odpowiedzialnosci Gwaranta z kazdego
tytutu okre$lonego w ust. 4 pkt. 11 2. Kazda ptatnos¢ z tytutu Gwarancji zmniejsza taczng sume gwarancyjna, o
ktérej mowa w ust. 4 o zaptacong kwote.

7. Wypfata z tytutu Gwarancji nastapi w terminie 14 dni od dnia doreczenia Gwarantowi na wskazany w ust. 15 adres,
pierwszego pisemnego zadania zaptaty. Beneficjent przekaze zadanie zaptaty Gwarantowi w nastepujacy sposéb:



10.

1.

12.

13.

14,

15.

1) na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Beneficjenta, ktory
to bank potwierdzi, ze Zadanie zaptaty zostato podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Beneficjenta, lub przez niego upowaznione w tym zakresie;
albo

2) bezposrednio, listem poleconym, osobiscie lub kurierem na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, przy czym
podpisy osob upowaznionych do reprezentowania Beneficjenta lub przez niego upowaznionych zostang
potwierdzone przez notariusza. Do zgdania zaptaty ztozonego w tej formie Beneficjent dotaczy dokumenty
potwierdzajace prawidtowo$¢ reprezentacji 0séb uprawnionych lub przez niego upowaznionych do sktadania w
jego imieniu o$wiadczen woli.

Gwarant o$wiadcza, ze zadna zmiana, uzupetnienie, poprawka lub inna modyfikacja warunkéw Umowy lub zakresu
robot, ktére moga zostac przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych
jakie mogg zostat sporzadzone miedzy Beneficjentem, a Wykonawca nie uwalniajg Gwaranta z obowigzku
wypetnienia zobowigzan Gwarancji, oraz, ze Gwarant niniejszym zrzeka sie z powiadamiania go o takich zmianach,
uzupetnieniach, poprawkach i modyfikacjach.

Jezeli koniec terminu do ztozenia Zadania zapfaty z niniejszej gwarancji przypada na sobote, dzien ustawowo wolny
od pracy lub inny dzieh, w ktérym Gwarant nie prowadzi dziatalno$ci operacyjnej, wéwczas termin ten ulega
wydtuzeniu do najblizszego dnia, w ktérym gwarant prowadzi dziatalno$¢ operacyjna.

Wobec tego, ze okres, na ktory ma by¢ wniesione zabezpieczenie przewidziane umowagnr ........ przekracza 5 lat, a
niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres krétszy niz wymagany umowa, w przypadku jesli wykonawca nie
whniesie zabezpieczenia na kolejne okresy na 30 dni przed uptywem terminu obowiazywania niniejszej Gwarancji,
Gwarancja ta bedzie zrealizowana przez Beneficjenta. W celu zrealizowania Gwarancji z podstawy przewidzianej w
niniejszym ustepie Beneficjent wraz z wnioskiem o realizacje Gwarancji przediozy oswiadczenie podpisane przez
osoby upowaznione do jego reprezentacji 0 niewniesieniu przez Wykonawce zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wierzytelno$¢ z tytutu niniejszej Gwarancji moze by¢, za zgodg Gwaranta, przedmiotem przelewu na osobe trzecia.

Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy zadanie zaptaty nie zostato doreczone w terminie wazno$ci Gwarancjj;

2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w Gwarancji, przed
uptywem terminu jej waznosci;

3) gdy ptatnosci dokonane przez Gwaranta w ramach Gwarancji 0siggna taczng sume gwarancyjng;

4) gdy oryginat dokumentu Gwaranciji zostanie zwrécony Gwarantowi przed terminem wazno$ci Gwarancii.

Po uptywie terminu wazno$ci dokument Gwarancji powinien by¢ zwrécony do Gwaranta.
Jezykiem Gwarancji jest jezyk polski. Prawem wiasciwym do rozstrzygania sporéw mogacych wynikngé na tle

niniejszej Gwarancji jest prawo polskie, a sagdem wiasciwym sad miejscowo wiasciwy dla siedziby Beneficjenta

(ceeeerereee e ).

Adres korespondencyjny Gwaranta:
1) adres korespondencyjny dla zgtaszania roszczen:

2) adres korespondencyjny dla korespondencji niewymienionej w pkt 1:

[stempel Gwaranta i podpisy 0s6b upowaznionych/



ROZDZIAL VI:

Klauzula informacyjna zqodnie z art. 13 RODO




Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdIne rozporzadzenie
o0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQ”, informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Wojewodztwo Lubuskie - Zarzad Drég Wojewédzkich
Al. Niepodlegtosci 32

65-042 Zielona Goéra

telefony: (0-68) 328-03-00,

fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38;

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Zarzadzie Drog Wojewddzkich jest Pan Rafat Wielgus,

kontakt: adres e-mail: r.wielgus@bhpex.pl, telefon: 609 856 986;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ RODO w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego ,Remont mostu drogowego w ciagu drogi
wojewddzkiej nr 174 w km 0+213 w m. Drezdenko”, nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310-79/2018,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  art. 39 ustawy Prawo zamdwien

publicznych;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo

zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,ustawa Pzp”;

5. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,

okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6. obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;



8. posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

9. nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac Zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac integralno$ci protokofu
oraz jego zafacznikow.

* prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czionkowskiego.



