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INFORMACJE OGÓLNE

1.Na specyfikacje istotnych warunków zamówienia składa się:

ROZDZIAŁ I: Instrukcja dla Wykonawców

ROZDZIAŁ II: Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami:

Zał. nr 1 - dokument JEDZ
Zał. nr 2 - zobowiązanie do udostępnienia zasobów

ROZDZIAŁ III: Opis przedmiotu zamówienia

ROZDZIAŁ IV: Formularz cenowy

ROZDZIAŁ V: 1.Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)
2.Wzór treści gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad w
okresie rękojmi.

ROZDZIAŁ VI: Instrukcja szyfrowania oświadczenia JEDZ

ROZDZIAŁ VII: Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO

             2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z
dnia 29 stycznia  2004r. (tekst jednolity Dz.U. 2017,  poz. 1579 z późn. zm)



           ROZDZIAŁ  I:

                                   INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Identyfikator: ZDW-ZG-WZA-3310-112/2018

1.   NAZWA  I  ADRES ZAMAWIAJACEGO;

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
telefony: (0-68) 328-03-00,
fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38
godziny pracy: 7:30 - 15:30, od poniedziałku do piątku.
adres strony internetowej: www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl.

2.   TRYB  UDZIELENIA ZAMOWIENIA;
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy
Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą pzp".
2) w zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, zastosowanie
mają przepisy ustawy pzp.
3) Wartość zamówienia nie przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

3.    OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA;

Temat:   „Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym – Sulęcin - dk. 22”
(w km: 0+306÷2+700, 20+850÷22+014, 25+178÷26+200)

Przedmiotem zamówienia jest :

a) BRANŻA DROGOWA

Odcinek I od km 0+306 do km 2+700:
Zakres obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- roboty rozbiórkowe
- roboty ziemne
-  podbudowy
-  nawierzchnie
-  roboty wykończeniowe
- oznakowanie dróg
- elementy ulic i dróg
- zieleń drogowa

Odcinek II od km 20+850 do km 22+014:
Zakres obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- roboty rozbiórkowe
- roboty ziemne
- odwodnienie
-  podbudowy
-  nawierzchnie
-  roboty wykończeniowe
- oznakowanie dróg
- zieleń drogowa



Odcinek III od km 25+178 do km 26+200:
Zakres obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- roboty rozbiórkowe
- roboty ziemne
- podbudowy
-  nawierzchnie
-  roboty wykończeniowe
- oznakowanie dróg
- roboty dodatkowe

b) BRANŻA SANITARNA:
Zakres obejmuje:
- roboty ziemne
-roboty montażowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.

4.    TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia: 31.03.2020 r.

5.     PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia.

b) Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie pozostałych (niezastrzeżonych w pkt. a) jako
kluczowych) części zamówienia.

c) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, o ile są mu znani na etapie składania ofert.
d) Warunki realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców określają postanowienia wzoru umowy.
e) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalania wykonawcy z odpowiedzialności za
    należyte wykonanie tego zamówienia.

6.      WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTEPOWANIU.

Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie
zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj.:
1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 7.000.000,00 zł.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie.



c) zdolności technicznej lub zawodowej;
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj.:

1) wykaże roboty budowlane* wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, tj.:

* przez robotę budowlaną zamawiający rozumie min. 1 zadanie o wartości min. 4.500.000,00 zł brutto w zakresie
budowy lub przebudowy lub rozbudowy  drogi klasy Z lub wyższej.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden podmiot.

2) wykaże osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o
podstawie dysponowania tymi osobami, tj.

- kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie dróg, w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane,

Kierownik budowy musi posiadać w swoim doświadczeniu zawodowym co najmniej 1 zadanie polegające na kierowaniu
robotami drogowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robót drogowych lub Inspektor nadzoru specjalność inżynierska
drogowa od początku realizacji, do zakończenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy
lub wzmocnienia lub remontu  (z wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi klasy Z lub wyższej o wartości nadzorowanych
robót budowlanych min. 3.000.000,00 zł brutto.

Spełnianie warunku udziału w postępowaniu musi wykazać dowolny z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

7.    PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.

7.2. Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę:
      1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

 2) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub
karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

 3)   jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 7.2.2);

 4)   wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów
prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją
karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;



 5)    który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

7.3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

7.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy pzp lub pkt 7.2.
Instrukcji, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie
stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.

7.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 7.4 Instrukcji.

7.6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

8.    OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

8.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1. Instrukcji Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” (załącznik nr 1 do formularza oferty) pod rygorem
nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z
zasadami:
a) zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps,
.odt,
b) wykonawca wypełnia JEDZ tworząc dokument elektroniczny w jednym z ww formatów, przy czym ze względów
technicznych zaleca się stosowanie formatu .pdf.
W celu wypełnienia własnego oświadczenia w formie Jednolitego Dokumentu z wykorzystaniem narzędzia ESPD,
Wykonawca pobiera plik „espd – request.xml” ze strony Zamawiającego, a następnie wwypełnia za pomocą
narzędzia ESPD własny Jednolity Dokument importując plik „espd-request.xml” do strony internetowej
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl (wersja elektroniczna JEDZ/ESPD udostępniona w formacie xml nie
będzie czytelna, jeżeli nie zostanie zaimportowana do serwisu eESPD),

c) po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje
ww dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi
zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi
bezpieczeństwa określone w ustawie o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, przy czym zaleca się
używanie formatu Xades.
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej
użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje
się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm,



d) podpisany dokument elektroniczny JEDZ należy zaszyfrować, tj. opatrzyć hasłem dostępowym. W tym  celu
wykonawca może skorzystać z dostępnych na rynku licencji open-source - np. AES Crypt, 7-Zip, Smart  Sign lub
komercyjnych, przy czym zaleca sie zaszyfrowanie z wykorzystaniem narzędzia 7-Zip,

e) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty (składanej w formie pisemnej)
w formularzu oferty. Treść oferty może zawierać również, jeśli jest to niezbędne, inne informacje dla
prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym
lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ,

f) Wykonawca przesyła zamawiającemu podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym i  zaszyfrowany
JEDZ na adres email: jedz@zdw.zgora.pl, w taki sposób aby  dokument  ten dotarł do  zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert,

g) w treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy
(np. ZDW-ZG-WZA-3310-112/2018 - postepowanie na "Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym –

            Sulęcin- dk. 22 (w km: 0+306÷2+700, 20+850÷22+014, 25+178÷26+200)”, nazwę wykonawcy
składającego JEDZ oraz nazwy  podmiotów udostępniających zasoby, których dotyczy JEDZ,

h) datą wpływu JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera
pocztowego zamawiającego,

i) obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób
określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy pzp. W takim przypadku jednak
zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu,

j) instrukcja  kompresowania  i  zabezpieczenia hasłem  dokumentu  JEDZ  została  opisana w rozdziale  VI SIWZ.

              Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia Jednolitego Dokumentu znajdują się
także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie Urzędu, w Repozytorium
Wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia:

              https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

8.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w zakresie kryteriów kwalifikacji opisanych w części IV JEDZ wypełnił
jedynie sekcję ALFA (a) w części IV i nie wypełniał żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

8.4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona
najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy pzp.

8.6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

8.7. Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:
8.7.1.1 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt 6.2.b)
Instrukcji.



2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,

3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

8.7.1.2 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o
których mowa w pkt 8.7.1.1.1), zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których
mowa w art. 26 ust. 2c ustawy pzp.

8.7.1.3 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego,
może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub
usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.

8.7.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy  oraz,
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp,

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat
tych należności,

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne,

7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę
ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy;

8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).



8.8.   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 8.7.2. Instrukcji:
1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp;
2) pkt 2 - 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

8.9. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.8.1) i pkt 8.8.2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8.8.2) lit.a) powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

8.10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.8., zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 8.9. stosuje się.

8.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu

8.12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 8.7.2.1), składa
dokument, o którym mowa w pkt 8.8.1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy
pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Przepis pkt 8.9. zdanie pierwsze stosuje się.

8.13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA
ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ
WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.

9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.

9.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22
ustawy pzp oraz, o których mowa w pkt 7.2 Instrukcji.



9.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji
których te zdolności są wymagane.

9.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

9.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego
zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne

lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w pkt 9.1. Instrukcji.
9.7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych

w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia

publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu

dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2 do formularza oferty.

9.8. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
pkt. 8.7.2 Instrukcji.

9.9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu
składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

9.10. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom składając jednolity
dokument zobowiązany jest wypełnić część II sekcja D, oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.

9.11.     Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w
art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.

10.  INFORMACJA  DLA WYKONAWCÓW  WSPÓLNIE  UBIEGAJĄCYCH  SIĘ  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA
(SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, oraz o których mowa w
pkt 7.2 Instrukcji, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2.
Instrukcji.

10.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument, o którym mowa w pkt.
8.2 Instrukcji składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

10.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców  oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 8.3. Instrukcji składa każdy z Wykonawców.



10.5.   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie
Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 8.7. Instrukcji, przy czym:
1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 8.7.1.1. Instrukcji składa odpowiednio Wykonawca, który
wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 6.2. Instrukcji,
2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 8.7.2. Instrukcji składa każdy z nich.

11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty  dotyczące tego wykonawcy lub
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z
2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

12. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

11. INFORMACJE  O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI;

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
3. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r.
poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz
z 2016 r. poz. 147 i 615), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt 6-8, z tym że
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających
potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy pzp. JEDZ należy przesłać na adres email: jedz@zdw.zgora.pl.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem
faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.
6.Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126),
zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale.
7. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 9.7 Instrukcji należy złożyć w formie analogicznej jak w pkt 11 ppkt 6, tj. w oryginale.
8. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt 11 ppkt 6, należy
złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
9. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z
oryginałem).
10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w
rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.



12. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie
niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania,
którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem
terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego, nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu składania wniosku.

13. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

1) Marta Szpakowska – Naczelnik Wydziału Zamówień i Administracji,
2) Jolanta Nowak –Z-ca Naczelnika Wydziału Zamówień i Administracji.

12.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 85 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100 zł)
przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku GETIN  NOBLE  BANK S.A O/ZIELONA GÓRA
nr rachunku  38 1560 0013 2263 6869 1000 0011, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu ZDW-ZG-WZA-
3310-112/2018 na Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym – Sulęcin - dk. 22 (w km: 0+306÷2+700,
20+850÷22+014, 25+178÷26+200).
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym
Zamawiającego, o którym mowa w pkt 12.3 Instrukcji przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i
godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.
6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego
w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli
jego wniesienia żądano.
10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania
ofert.
12.Zasady przechowywania, zwrotu oraz żądania ponownego wniesienia wadium określa ustawa Pzp.
13 . Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli :
 a) wykonawca, którego oferta została wybrana:
    1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
    2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
    3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym
mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3,co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.



13.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ;

1. Wykonawca jest związany ofertą 60 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy pzp).
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na
wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak
niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium
albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie
terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub
jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

14.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT;

1. Ofertę składa się  pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Oferta winna zawierać:

1) wypełniony formularz ofertowy,
2) zobowiązanie do udostępnienia zasobów - zał. nr 2 do formularza oferty (jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu)
3) dowód wniesienia wadium,
4) wypełniony formularz cenowy.
5) pełnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie - w przypadku podpisania
oferty oraz poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w odpisie z
właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wykonawcy.

3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz
podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty.
4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę
niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej
liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami
była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz
zawierała spis treści.
10. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.
11. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na
adres:

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ  GÓRZE
65 – 042 Zielona Góra, Al. Niepodległości 32

oraz opisane:
OFERTA  W  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

NA   <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>
NIE   OTWIERAĆ   PRZED   TERMINEM : 23.11.2018 r. godz. 10:30

12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane w postępowaniu o
zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z



2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w
oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od
pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania
są jawne bez zastrzeżeń.
14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn.
III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
15. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy pzp, a
złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego
zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej
napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego
powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania
Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
18. Do przeliczenia na zł wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż zł, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank
Polski z dnia wszczęcia postępowania.
19. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem
wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt 11 niniejszej Instrukcji. Przepisy
ustawy pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia
ofert.

15.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT;

1.Ofertę   należy   złożyć    w   zamkniętej    kopercie w    siedzibie   Zamawiającego   w   Zielonej   Górze,
   Al. Niepodległości 32, w pokoju nr 5, nie później niż do dnia  23.11.2018 r.   do godziny 10:00

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego,
a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (dzień, godzina) oraz
numerem, jakim oznakowana została oferta.
4. Jeżeli oferta zostanie złożona  po  terminie  wskazanym w  pkt 15.1 Instrukcji  zamawiający niezwłocznie zawiadomi
wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania tj: 23.11.2018 r. o godz. 10:30
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, w  pokoju nr 03 - piwnica.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.zdw.zgora.pl informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

16.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY;

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu cenowym w Rozdziale  IV niniejszej SIWZ.
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.



3. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5
należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.
5. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zawierają w sobie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, są stałe przez cały okres trwania umowy i nie podlegają zmianom, z wyjątkiem zmiany urzędowej stawki
podatku VAT.
6. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak
wypełnienia i określenia wartości spowoduje odrzucenie oferty.
7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których
dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walucie innej niż zł.

17.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT;

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

a) kryterium: cena (C) - waga 60 %

Zamawiający przyzna 60 punktów ofercie o najniższej cenie, każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów
proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

C = (C min / C o ) x 60 pkt

gdzie:
C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
C o – cena brutto oferty badanej (zł)

b) kryterium: gwarancja jakości (G) – waga 20%

Długość okresu gwarancji jakości podlegająca ocenie w ramach kryterium Gwarancja jakości dotyczy elementów:
- konstrukcja nawierzchni (warstwy konstrukcji nawierzchni) wraz z poboczami,
- prefabrykaty betonowe,
- drogowe elementy inżynierskie,
- oznakowanie dróg (z wyłączeniem oznakowania poziomego, dla którego okres gwarancji wynosi 36 m-cy ).

Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego: 5 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości: 7 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Wykonawca może zaproponować termin gwarancji jakości w pełnych latach, tj. 5 lub 6 lub 7 lat.
Dla wszystkich elementów wymienionych powyżej wykonawca musi zaoferować ten sam termin gwarancji jakości, tj. 5 lub 6
lub 7 lat.

Zamawiający w kryterium Gwarancja jakości będzie przyznawał punkty wg wzoru:

Gwarancja jakości 7 lat 6 lat 5 lat
Punkty 20 10 0

z założeniem, że 1 pkt odpowiada 1%.

Bez względu na powyższe, jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują
dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym
okresowi gwarancji producenta.



Jeżeli Wykonawca nie wykreśli w Formularzu oferty w pkt 2 Okresu gwarancji, Zamawiający uzna, iż Wykonawca deklaruje
najkrótszy okres gwarancji tj. 5 lat i oferta w ramach tego kryterium otrzyma 0 pkt.

c) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia-kierownika budowy (D) – waga 20%

Zamawiający w kryterium Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - kierownika budowy będzie
przyznawał punkty wg wzoru:

Doświadczenie kierownika budowy- zrealizowane co najmniej 1 zadanie
polegające na kierowaniu robotami drogowymi jako Kierownik budowy lub
Kierownik robót drogowych lub Inspektor nadzoru specjalność inżynierska
drogowa od początku realizacji, do zakończenia i rozliczenia inwestycji w
zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub wzmocnienia lub
remontu  (z wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi klasy Z lub
wyższej o wartości nadzorowanych robót budowlanych
min. 3.000.000,00 zł brutto.

3 zadania
i więcej

2 zadania 1 zadanie

Punkty 20 10 0

z założeniem, że 1 pkt odpowiada 1%.

2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

K o = C + G + D
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja jakości
D – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - kierownika
budowy

Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w SIWZ, a jego oferta zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.

3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

18.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO;

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający
może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna
określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich,
solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji
przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz
czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
5. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram rzeczowy i płatności realizacji
zadania.



19)   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY;
1. Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem” w
wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy
jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4.Zamawiający nie dopuszcza form zabezpieczenia określonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp
5. Zabezpieczenie wnoszone  w pieniądzu  wykonawca  wpłaca  przelewem  na  rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego:

GETIN  NOBLE  BANK S.A O/ZIELONA GÓRA  nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.
6. W przypadku wniesienia wadium w  pieniądzu wykonawca  może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8. Jeżeli okres na jaki ma zostać zniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi sie na cały
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się
wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu
ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
10. Wypłata, o której mowa w pkt 9, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
11. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy pzp.
12. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości.
13. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez zamawiającego za należycie wykonane.
14.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości
zabezpieczenia.
15. Kwota, o której mowa w pkt 14 jest zwracana nie później  niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
16. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie innej niż pieniądz, w przypadku
przedłużenia terminu zakończenia robót poza okres obowiązywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy,
wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin obowiązywania tego zabezpieczenia lub wnieść nowe zabezpieczenie na
przedłużony okres obowiązywania umowy.
17. Zabezpieczenie  w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach należy wnieść w
dokumencie wg wzoru załączonego do SIWZ . Terminy ważności gwarancji   wykonania umowy  oraz  rękojmi powinny być
wydłużone  każdy o 1 miesiąc w stosunku do terminów wynikających z umowy.
18. Dokument, o którym mowa w pkt 17 powinien być przedłożony zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

20) ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO
WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD  WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH;

Wzór umowy został podany  w Rozdziale V SIWZ.



21) POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA;
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy pzp przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę,
o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy pzp.

22)   ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO;
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
Adres poczty elektronicznej w celu złożenia zapytań, wniosków, wyjaśnień - zdw@zdw.zgora.pl.
Adres poczty elektronicznej w celu złożenia oświadczenia JEDZ - jedz@zdw.zgora.pl
W przypadku przekazywania informacji przez Zamawiającego drogą elektroniczną Zamawiający informuje, że może być ona
przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl.

23) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
24) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
25) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
26) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
pzp.
27)  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.



                      ROZDZIAŁ II:

                          FORMULARZ  OFERTY ORAZ   ZAŁĄCZNIKI



        ...........................................
(miejscowość, data)

...........................................................
  (Nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ  OFERTY

                                                                                           WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE –
ZARZĄD  DRÓG  WOJEWÓDZKICH

                           65-042 ZIELONA  GÓRA
                          AL. NIEPODLEGŁOŚCI  32

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-112/2018) pod nazwą:

„Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym – Sulęcin - dk. 22”
(w km: 0+306÷2+700, 20+850÷22+014, 25+178÷26+200)

MY NIŻEJ PODPISANI
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia za cenę brutto: ………………………………...............................................................…………zł

       (słownie:................................................................................................................................................ z ł.
       zgodnie z wypełnionym  formularzem cenowym.

2. UDZIELAMY  5 lat*,    6 lat*,    7 lat*   gwarancji jakości na wykonane roboty.
*niepotrzebne skreślić

oraz:
- 36 miesięcy na wykonanie oznakowania poziomego.

3. OŚWIADCZAMY, iż kierownik budowy pełnił funkcję Kierownika budowy lub Kierownika robót drogowych lub
Inspektora nadzoru specjalność inżynierska drogowa od początku realizacji,  do zakończenia i rozliczenia
inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub wzmocnienia lub remontu (z wyłączeniem
remontów cząstkowych) drogi klasy  Z lub wyższej o wartości nadzorowanych robót budowlanych min
3.000.000,00 zł brutto, na …......... zadaniu/zadaniach*.
Lp. Imię i

nazwisko
Rodzaj pełnionej funkcji

na wykazanych
zadaniach

Doświadczenie zawodowe jako Kierownik budowy lub Kierownik robót
drogowych lub Inspektor nadzoru specjalność inżynierska drogowa

1.

.........................
........................

Kierownik
budowy

kierownik robót/
kierownik budowy/

Inspektor nadzoru –
specjalność inżynierska

drogowa*

1.nazwa zamówienia: .........................
2.zakres (budowa, przebudowa, rozbudowa, wzmocnienie, remont (z
wyłączeniem remontów cząstkowych):........................
3. klasa drogi: …………………………………..
4.  wartość nadzorowanych robót (brutto zł): ……………………………
5. okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok):………………
6. okres pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych lub
inspektora nadzoru (od m-c/rok do m-c/rok):…………………
7.zakończenie i rozliczenie inwestycji (OKREŚLIĆ: TAK/NIE):………………..
8.nazwa zamawiającego: ...................................



2.

kierownik robót/
kierownik budowy/

Inspektor nadzoru –
specjalność inżynierska

drogowa*

1.nazwa zamówienia: .........................
2.zakres (budowa, przebudowa, rozbudowa, wzmocnienie, remont (z
wyłączeniem remontów cząstkowych):........................
3. klasa drogi: …………………………………..
4.  wartość nadzorowanych robót (brutto zł): ……………………………
5. okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok):………………
6. okres pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych lub
inspektora nadzoru (od m-c/rok do m-c/rok):…………………
7.zakończenie i rozliczenie inwestycji (OKREŚLIĆ: TAK/NIE):………………..
8.nazwa zamawiającego: ...................................

3.

kierownik robót/
kierownik budowy/

Inspektor nadzoru –
specjalność inżynierska

drogowa*

1.nazwa zamówienia: .........................
2.zakres (budowa, przebudowa, rozbudowa, wzmocnienie, remont (z
wyłączeniem remontów cząstkowych):........................
3. klasa drogi: …………………………………..
4.  wartość nadzorowanych robót (brutto zł): ……………………………
5. okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok):………………
6. okres pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych lub
inspektora nadzoru (od m-c/rok do m-c/rok):…………………
7.zakończenie i rozliczenie inwestycji (OKREŚLIĆ: TAK/NIE):………………..
8.nazwa zamawiającego: ...................................

*niepotrzebne  skreślić

4. OŚWIADCZAMY, że kod dostępu do oświadczenia złożonego w postaci elektronicznej w formie (JEDZ) brzmi:
Nazwa pliku: …………………….…- hasło: ……………

 Nazwa pliku: …………………….…- hasło: ……………*

Dodatkowe informacje niezbędne dla prawidłowego dostępu do dokumentu JEDZ,
w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w
JEDZ: ................................................................................................................................................................................*

5. OŚWIADCZAMY, że roboty objęte zamówieniem wykonamy w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

6. OŚWIADCZAMY, że prace w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia wykonamy osobami
zatrudnionymi w oparciu o umowę o pracę.

7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  oraz wyjaśnieniami i
zmianami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w niej
zasadami postępowania.

8. OŚWIADCZAMY, że  uważamy   się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany  w  Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

9. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

10. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte  w  Specyfikacji
      Istotnych  Warunków  Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
      umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego.

11. ROBOTY objęte zamówieniem wykonamy sami* / przy współudziale podwykonawców*. Podwykonawcom
zostanie powierzona realizacja następującego zakresu zamówienia:

Nazwa i adres Podwykonawcy
(podać o ile to wiadome na etapie składania oferty)

Zakres powierzonych do wykonania robót

1.
2.



12. OŚWIADCZAMY, iż w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegamy na
podmiotach udostępniających zasoby:

Nazwa i adres Podmiotu udostępniającego zasoby Zakres udostępnionych zasobów
1. zdolności zawodowe*

sytuacja ekonomiczna*
2. zdolności zawodowe*

sytuacja ekonomiczna*

13. DEKLARUJEMY rozpoczęcie robót nie później, niż w ciągu 30 dni od daty przekazania placu budowy.

14. DEKLARUJEMY wniesienie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy.

15. WADIUM  w kwocie  85 000,00 zł  zostało wniesione w dniu .............................................................
w postaci......................................................................................................................................................

( potwierdzenie wniesienia w załączeniu)

         Zwrotu wadium (wniesionego w pieniądzu) należy dokonać na następujący rachunek: .................................
       .......................................................................................................................................................................

16. INFORMUJEMY**, iż wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
w odniesieniu  do  następujących  towarów  lub  usług  ……………………………………………,  których  dostawa

(podać nazwę, rodzaj)

lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy
u Zamawiającego to …………………………. zł netto*.

**dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
1. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
2. mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług,
3. importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego podatku VAT przy porównywaniu cen ofertowych.

17. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

18. KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres:
Firma: ................................................................................................................................................................

 Adres: ................................................................................................................................................................
tel. ............................ fax .................................... e-mail: ..................................................................................

19. Załącznikami do niniejszej oferty są:
a) .............................................................................
b) .............................................................................
c) .............................................................................
*niepotrzebne  skreślić

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1).
***W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia  przez wykreślenie
pkt 17 formularz oferty).

                   Podpisano:
                                                                                         ................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela
                                                                                                                     lub imienna pieczątka + podpis)



Załącznik nr 2
                                                                                                                               do formularza oferty

.................................................
(pieczęć podmiotu oddającego potencjał)

ZOBOWIĄZANIE  DO  UDOSTĘPNIENIA  ZASOBÓW
(opcjonalnie)

Działając na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, iż zobowiązuję się do oddania swoich
zasobów w zakresie
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(określenie zasobu* – zdolności zawodowe, sytuacja ekonomiczna)

do dyspozycji Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

(nazwa Wykonawcy)

na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą: „Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym – Sulęcin - dk. 22”
(w km: 0+306÷2+700, 20+850÷22+014, 25+178÷26+200), nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-112/2018
Oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
b) sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia

publicznego będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………………………………..…..……………….
c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
d) zrealizuję / nie zrealizuję* roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą:
………………………………………………………………………………………………………………………..…………...…….

__________________ dnia __ __ _____ roku

_______________________________
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej

do reprezentacji Podmiotu)
*podać właściwe

UWAGA:
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, które określają w szczególności:
a) zakres  dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d)     czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształceń i kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wykazane zdolności dotyczą.



ROZDZIAŁ III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

            - dokumentacja techniczna, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót –
zamieszczone jako osobne pliki PDF na stronie internetowej Zamawiającego



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym – Sulęcin - dk. 22”
(w km: 0+306÷2+700, 20+850÷22+014, 25+178÷26+200)

CPV – 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

ODCINEK I - w km 0+306÷2+700

ODCINEK I - w km 0+306÷2+700

1. Lokalizacja obiektu (zadania) objętego projektem
· Obiekt – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 na odcinku w km 0+306÷2+700,
· Miejscowość – Muszkowo
·   Gmina – Krzeszyce,
· Powiat – sulęciński,
· Województwo – lubuskie.

2. Cel i zakres inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 na odcinku od 0+306 do
2+699,88
o łącznej długości 2 km 393,88 m, obejmująca swoim zakresem:

· wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni,
· częściową całkowitą wymianę konstrukcji drogi,
· wykonanie poboczy,
· przebudowa skrzyżowań, zjazdów indywidualnych,
· wycinka istniejących drzew,
· budowa nowych oraz odtworzenie istniejących rowów przydrożnych,
· wzmocnienie istniejącej skarpy kanału.

3. Dane ogólne o terenie
Istniejąca droga w zakresie objętym zleceniem przebiega przez tereny niezabudowane między drogą krajową nr 22
a miejscowością Muszkowo. Jedynie końcowy odcinek opracowania tj od ok. km 2+500,00 do końca opracowania
zlokalizowany jest na terenie zabudowanym. Droga wojewódzka na w/w odcinku pełni rolę łącznika między droga
krajową 22 a Sulęcinem. Droga posiada klasę drogi Z oraz natężenie ruchu KR3 z przewagą pojazdów osobowych.
Natężenie pojazdów ciężarowych nie przekracza 7% całości średniodobowego ruchu drogowego.

Szerokość całego pasa drogowego waha się w granicach ok. 12,50 do 49 m i częściowo nie spełnia normatywu
dla klasy Z tj. 20,0 m. Jezdnia na całości posiada aktualnie szerokość od 4,2 do 6,3 m i jest zdeformowana oraz
podziurawiona. Spadki poprzeczne dwustronne kierujące wodę na przyległe terenu zielone oraz do przyległych
istniejących rowów chłonnych które są mocno zarośnięte.

Wysokość terenu na obszarze objętym opracowaniem zawarta jest w granicach rzędnych  15,64 – 35,27 n.p.m.
Na terenie objętym opracowaniem znajdują się niżej wymienione sieci:

· wodociągowa,
· energetyczna,
· teletechniczna,
· gazowa.

4. Warunki gruntowo-wodne
Występujące w podłożu grunty zaliczono do trzech warstw geotechnicznych:
-  WARSTWA I – reprezentuje ją droga asfaltowa wraz z podbudową z tłucznia granitowego oraz bazaltowego;
- WARSTWA II – reprezentowana jest przez wodnolodowcowe piaski drobne (lokalnie przewarstwione piaskami
pylastymi i piaskami gliniastymi) oraz piaski średnie, są to grunty niespoiste w stanie średnio zagęszczonym o
ID=0,50; grupa nośności podłoża G1;



- WARSTWA III – reprezentowana przez lodowcowe gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste, są to grunty spoiste w
stanie twardoplastycznym o IL=0,20; symbol gruntów spoistych: B; grunty te łatwo uplastyczniają się w obecności
wody opadowej oraz gruntowej podczas robót ziemnych; są to grunty wysadzinowe; grupa nośności podłoża G4;
Woda gruntowa nie została stwierdzona do głębokości 2,00 m p.p.t. W okresach mokrych (opady, roztopy) w stopie
glin piaszczystych oraz piasków gliniastych mogą występować sączenia wody gruntowej lub poziomy wody
zawieszonej.
Pozostałe informacje zostały opisane w odrębnej dokumentacji geotechnicznej.

5. Rozwiązania projektowe
Drogę wojewódzką projektuje się po jej istniejącej trasie. W związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 138 nie
przewiduje się poszerzenia pasa drogowego. Początek prac związanych w przebudową przedmiotowego odcinka
znajdują w km 0+306,00 gdzie należy dowiązać się wysokościowo oraz sytuacyjnie do istniejącej nawierzchni
drogi. Prace należy zakończyć w km 2+699,88 dowiązują się wysokościowo oraz sytuacyjnie do istniejącej
nawierzchni drogi.

5.1 Parametry techniczne
· Klasa drogi – Z,
· Przekrój drogi – drogowy,
· Kategoria przyjętego ruchu – KR3,
· Prędkość projektowa – 50 km/h,
· Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN,
· Szerokość jezdni – 6 m (2 pasy ruchu – 3,0m), 6,50 m na terenie zabudowanym,
· Nawierzchnia jezdni – bitumiczna,
· Przekrój poprzeczny jezdni – daszkowy, jednostronny na łukach,
· Jezdnia częściowo ograniczona krawężnikiem betonowym 20x30 cm,
· Pochylenie poprzeczne jezdni – 2% – 6%,
· Łączna długość projektowanej drogi – 2 393,88 m,
· Szerokość pobocza – 1 m,
· Nawierzchnia pobocza – warstwa frezowiny lub tłucznia,
· Pochylenie poprzeczne pobocza – 6%,
· Szerokość zjazdów indywidualnych – 3,5, 4,0 m,
· Nawierzchnia zjazdów indywidualnych – nawierzchnia bitumiczna, kostka betonowa,
· Szerokość chodnika – 2 m,
· Nawierzchnia chodnika – kostka betonowa gr. 8 cm,
· Przy chodnikach projektuje się obrzeża betonowe 8x30 cm,
· Pochylenie poprzeczne chodnika w kierunku jezdni – 2%.

5.2 Zjazdy indywidualne
Projektuje się zjazdy indywidualne o szerokości od 3,50 m do 5,0 m o nawierzchni bitumicznej w terenie
niezabudowanym oraz o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm, ograniczone krawężnikiem betonowym
20x22 cm.
Zjazdy na zakończeniu należy dostosować do rzędnej istniejącego terenu.

Zestawienie zjazdów indywidualnych:

L.p. Km drogi Parametry zjazdu Nawierzchnia
zjazdu Uwagi

1. 0+547,03 L = 4,7m, s = 4,37m
łuki wyokrąglające R6,

ist. – gruntowa,
proj. – bitumiczna Zjazd indywidualny na działkę nr 551

2. 0+561,02 L = 3m, s = 4m,
łuki wyokrąglające R3,

ist. – bitumiczna,
proj. – bitumiczna Zjazd indywidualny na działkę nr 554

3. 0+693,32 L = 6,7m, s = 4,5m,
łuki wyokrąglające R6,

ist. – bitumiczna,
proj. – bitumiczna Zjazd indywidualny na działkę nr 550

4. 0+783,80 L = 7,7m, s = 4,5m
łuki wyokrąglające R6,

ist. – bitumiczna,
proj. – bitumiczna Zjazd indywidualny na działkę nr 236



5. 1+142,68 L = 7,0m, s = 4,5m,
łuki wyokrąglające R6,

ist. – bitumiczna,
proj. – bitumiczna Zjazd indywidualny na działkę nr 549

6. 1+302,27 L = 8,1m, s = 4,5m,
łuki wyokrąglające R6,

ist. – bitumiczna,
proj. – bitumiczna Zjazd indywidualny na działkę nr 543

7. 1+644,10 L = 6,2m, s = 4,5m,
łuki wyokrąglające R6,

ist. – bitumiczna,
proj. – bitumiczna Zjazd indywidualny na działkę nr 548

8. 2+042,88 L = 7,8m, s = 4m,
łuki wyokrąglające R3,

ist. – bitumiczna,
proj. – bitumiczna Zjazd indywidualny na działkę nr 5385/6

9. 2+049,83 L = 5,10m, s = 4m, ist. – bitumiczna,
proj. – bitumiczna Zjazd indywidualny na działkę nr 229/8

10. 2+188,30 L = 7,8m, s = 4m, ist. – ziemna,
proj. – bitumiczna Zjazd indywidualny na działkę nr 450

11. 2+255,05 L = 7,1m, s = 4m, ist. – ziemna,
proj. – bitumiczna Zjazd indywidualny na działkę nr 1

12. 2+583,88 L = 3,0m, s = 3,5m, ist. – płyty bet.,
proj. – kostka bet. Zjazd indywidualny na działkę nr 2

13. 2+613,87 L = 2,6m, s = 4,5m, ist. – płyty bet.,
proj. – kostka bet. Zjazd indywidualny na działkę nr 3

14. 2+635,65 L = 2,5m, s = 3,5m, ist. – ziemna,
proj. – kostka bet. Zjazd indywidualny na działkę nr 4/1

15. 2+679,94 L = 5,3m, s = 4,5m, ist. – płyty bet.,
proj. – kostka bet. Zjazd indywidualny na działkę nr 5

16. 0+027,43 L = 6,5m, s = 5m, ist. – ziemna
proj. – kostka bet. Zjazd indywidualny na działkę nr 6230/8

5.3 Połączenie z drogami publicznymi
Projektuje się połączenie z drogami publicznymi o nawierzchni bitumicznej.
Przekrój poprzeczny przez drogę publiczną przedstawiono na rys 6.1/D – 6.11/D, gdzie podano spadek podłużny
drogi publicznej.

Połączenia komunikacyjne drogi wojewódzkiej nr 138 z przyległymi drogami publicznymi:

L.p. Km drogi Parametry Nawierzchnia Uwagi

1. 1+839,14 L= 15,4m, s=5m
łuki wyokrąglające R8,

ist. – tłuczniowa,
proj. – bitumiczna Droga gminna nr 002752F (działka nr 231)

2. 2+616,70 L= 42,10m, s=5,5m
łuki wyokrąglające R8,

ist. – ziemna,
proj. – bitumiczna

Droga gminna nr 002697F (działka nr
436/2)

5.4 Rowy przydrożne
Rowy chłonne będą zlokalizowane na działkach:
• Muszkowo: 419, 419/1.
Istniejące rowy przydrożne należy odmulić i oczyścić. Skarpy rowów  oraz dno należy na  nowo wyprofilować
(skarpy 1:1,5) oraz obłożyć 10 cm warstwą humusu.
Skarpę kanału Muszkoweickiego zlokalizowaną na działce 274 należy wzmocnić poprzez ułożenie na niej płyt
ażurowych gr. 10cm zgodnie z pismem nr PO.ZPU.1.434.48.2018.GK z dnia 19.04.2018r.
Nowo projektowane rowy zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu (rys. 2.1/D – 2.5/D). Skarpy oraz dno
rowów należy wykonać zgodnie z rysunkiem 4/D.
Ilość potrzebnego humusu wynosi 6 950m2.  Do humusowania należy zakupić nowy grunt.



5.5 Pobocza
Zaprojektowano pobocza grubości 15cm, szerokości 1,0m o spadku poprzecznym 6% oraz zmiennym na łukach.
Pobocze należy wykonać z uzyskanej frezowiny. W przypadku gdy uzyskanej frezowiny będzie za mało pobocze
na brakujących odcinkach należy wykonać z tłucznia 0-31,5 mm (Is≥1,00, E2≥120 MPa).
W przedmiarze przyjęto dodatkową ilość tłucznia w ilości: 60 m3.

5.6 Projektowane nawierzchnie
Krawężnik betonowy drogowy 20x30cm na 5cm podsypce cementowo – piaskowej 1:4.
Krawężnik betonowy najazdowy 20x22cm na 5cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4.
Obrzeże betonowe 8x30cm na 5cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4.
Ława z oporem z betonu C12/15.

Wzmocnienie poprzez sfrezowanie istniejącej konstrukcji bitumicznej i na niej ułożenie siatki stalowej
wzmacniającej typu lekkiego:

- warstwa ścieralna z SMA 11S gr. 4 cm
- warstwa wiążąca z AC16W gr. 7 cm
- siatka z drutu stalowego + mieszanka mineralno-asfaltowa typu Slurry Seal gr. 1 cm

                                                                                        Σ układanych grubości =  12 cm

UWAGA! W celu wyrównania nawierzchni po frezowaniu należy ułożyć warstwę wyrównawczą z AC16W gr. 5cm.
Miejsca ułożenia warstwy wyrównawczej pokazano na planie rozbiórek tj. rys 8.1/D – 8.4/D.

Konstrukcja jezdni w miejscu poszerzenia jezdni lub w miejscach wymiany pełnej konstrukcji
- warstwa ścieralna z SMA 11S gr. 4 cm
- warstwa wiążąca z AC16W gr. 7 cm
- siatka z drutu stalowego + mieszanka mineralno-asfaltowa typu Slurry Seal gr. 1 cm
- podbudowa zasadnicza z A16P gr. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego C90/3 GA75 0-31,5 mm gr. 25 cm

Σ układanych grubości = 42 cm

UWAGA!
Na odcinku od km 1+950 do km 2+150 stwierdzono występowanie gruntów sklasyfikowanych jako grunty

należące do grupy nośności podłoża G4, w związku z tym na podanym odcinku należy zastosować dodatkową
warstwę stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 25 cm.

Konstrukcja zjazdów o nawierzchni bitumicznej (KR2):
- warstwa ścieralna z  SMA11 gr. 4 cm
- warstwa wiążąca z AC16W gr. 8 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego C90/3 GA75 0-31,5 mm gr. 20 cm
- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Konstrukcja zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej:
- Warstwa ścieralna z kostki betonowej – gr. 8cm,
- Podsypka cem.-piaskowa 1:4 – gr. 3cm,
- Podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego lub kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

warstwa klinowana klińcem fr. 0-31,5 mm – gr. 20cm,
- Grunt stab. cem. Rm = 2,5MPa - gr.15cm,

Konstrukcja skrzyżowania z droga gminną nr 2697F o nawierzchni bitumicznej:
- warstwa ścieralna z  SMA11 gr. 4 cm
- warstwa wiążąca z AC16W gr. 8 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego C90/3 GA75 0-31,5 mm gr. 20 cm
- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni chodników:
- Warstwa ścieralna z kostki  betonowej – gr. 8cm,
- Podsypka cem.-piaskowa 1:4 – gr. 3cm,



- Grunt stab. cem. Rm = 1,5MPa - gr.10cm,

Konstrukcja poboczy:
- Warstwa frezowiny – gr. 15cm (powstała z rozbiórki istniejącej DW)
- Tłuczeń 0-31,5 mm ( Is≥1,00, E2≥120 MPa) – gr. 15cm (w przypadku braku odpowiedniej ilości frezowiny)

UWAGA!
W celu zabezpieczenia konstrukcji oraz zwiększenia szczepności między warstwami należy pomiędzy każdą
warstwą użyć emulsji kationowej w ilości ok. 0,4 kg/m2.
Podłoże oraz poszczególne warstwy należy zagęścić. Zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonać badania
zagęszczenia podłoża po ułożeniu każdej warstwy. Wskaźnik zagęszczenia nasypów i podłoży pod warstwy
konstrukcyjne winien wynosić IS=1,00.

6. Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego
W obrębie istniejącego uzbrojenia roboty bezwzględnie należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności
zgodnie z uwagami podanymi w uzgodnieniach lub projektach branżowych.
Przed przystąpieniem do robót w obrębie występowania urządzeń podziemnych należy zgłosić ten fakt odpowiednim służbom
eksploatacyjnym, celem pełnienia przez nie bieżącego dozoru nad prowadzonymi robotami - istniejącą armaturę
zabezpieczyć i odpowiednio oznakować.
Szczególną ochroną należy objąć znaki osnowy geodezyjnej, aby uniknąć ich przemieszczenia lub zniszczenia.

7. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem w pasie drogowym
W ramach przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 138 nie przewiduje się wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

8. Projektowane odwodnienie
W celu prawidłowego odwodnienia drogi wojewódzkiej woda z jezdni, dzięki odpowiednim spadkom poprzecznym oraz
podłużnym, będzie odprowadzana powierzchniowo na terenu przyległe oraz do istniejącej i projektowanych rowów
przydrożnych.
W m. Muszkowo w celu prawidłowego odwodnienia drogi wojewódzkiej woda z jezdni, chodników będzie odprowadzana
dzięki odpowiednim spadkom poprzecznym oraz podłużnym do wpustów ulicznych a następnie do projektowanej kanalizacji
deszczowej.
Pozostałe informację dotyczące odwodnienia znajdują się w projekcie branży sanitarnej.

9. Roboty rozbiórkowe
Roboty rozbiórkowe polegają na usunięciu istniejącej konstrukcji drogi. W ramach robót rozbiórkowych ujęto także
frezowanie nawierzchni jezdni.

10. Bilans mas ziemnych
Po wykonaniu wykopów należy całość odwieść na miejsce pozyskane przez Wykonawcę. Do wykonania nasypów należy
zakupić nowy grunt. Należy pamiętać o zagęszczeniu podłoża oraz poszczególnych warstw. Wskaźnik zagęszczenia
nasypów i podłoży pod warstwy konstrukcyjne winien wynosić IS=1,00.

11. Ochrona konserwatorska
Południowa część zamierzenia budowlanego zlokalizowana jest na obszarze historycznego układu ruralistycznego,
który ujęty jest w wykazie zabytków. Obszar inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków.

12. Szkody górnicze
Na terenie objętym inwestycją nie występują szkody górnicze.

13. Organizacja ruchu
Projekt stałej organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie.

14. Wycinka drzew i krzewów
W ramach inwestycji przewiduje się do wycinki 55 drzew oraz 222m2 krzewów. Wycinkę drzew i krzewów planuje
się przeprowadzić do niezbędnego minimum starając się nie naruszyć stabilizacji istniejącego ekosystemu.
Wycinkę należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków.
Inwentaryzację drzew i krzewów przeprowadzono w kwietniu 2018r. Podczas inwentaryzacji nie zaobserwowano
występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt oraz grzybów. Nie zaobserwowano dziupli oraz gniazd na
drzewach przeznaczonych do wycinki.



UWAGA! W ramach inwestycji wymagane jest nasadzenie zastępczych drzew z gatunków liściastych o obwodzie pni
na wysokości 1m powyżej 8 cm w ilości 55 sztuk zgodnie z decyzją nr Mł6131.03.06.18 z dnia 17.07.2018 r.

ODCINEK II - w km 20+850÷22+014

1. Lokalizacja obiektu (zadania) objętego projektem
· Obiekt – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 na odcinku w km 20+850÷22+014,
· Miejscowość – Tursk, Małuszów,
·   Gmina – Sulęcin,
· Powiat – sulęciński,
· Województwo – lubuskie.

2. Cel i zakres inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 na odcinku od 20+853,06 do
22+025,35
o łącznej długości 1 km 175,34 m. obejmująca swoim zakresem:

· wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni,
· częściową całkowitą wymianę konstrukcji drogi,
· wykonanie poboczy,
· przebudowa zjazdów indywidualnych,
· przebudowa przepustu drogowego,
· wycinka istniejących drzew,
· budowa nowych oraz odtworzenie istniejących rowów przydrożnych.

3. Dane ogólne o terenie
Istniejąca droga w zakresie objętym zleceniem przebiega przez tereny niezabudowane między miejscowościami
Tursk i Małuszów. Droga wojewódzka na w/w odcinku pełni rolę łącznika między Sulęcinem a autostradą A2. Droga
posiada klasę drogi Z oraz natężenie ruchu KR3 z przewagą pojazdów osobowych. Natężenie pojazdów
ciężarowych nie przekracza 7% całości średniodobowego ruchu drogowego.
Szerokość całego pasa drogowego waha się w granicach ok. 17,5 do 30 m i częściowo nie spełnia normatywu dla
klasy Z tj. 20,0 m. Jezdnia na całości posiada aktualnie szerokość od 6,0 do 6,3 m i jest zdeformowana oraz
podziurawiona. Spadki poprzeczne dwustronne kierujące wodę na przyległe terenu zielone oraz do przyległych
istniejących rowów chłonnych które są mocno zarośnięte.
Na terenie objętym opracowaniem znajdują się niżej wymienione sieci:

· wodociągowa,
· energetyczna,
· teletechniczna,
· gazowa.

4. Warunki gruntowo-wodne
Występujące w podłożu grunty zaliczono do trzech warstw geotechnicznych:
- WARSTWA I – reprezentuje ją droga asfaltowa wraz z podbudową z tłucznia granitowego oraz bazaltowego;
- WARSTWA II – reprezentowana jest przez wodnolodowcowe piaski drobne (lokalnie przewarstwione piaskami
pylastymi i piaskami gliniastymi) oraz piaski średnie, są to grunty niespoiste w stanie średnio zagęszczonym o
ID=0,50; grupa nośności podłoża G1;
- WARSTWA III – reprezentowana przez lodowcowe gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste, są to grunty spoiste w
stanie twardoplastycznym o IL=0,20; symbol gruntów spoistych: B; grunty te łatwo uplastyczniają się w obecności
wody opadowej oraz gruntowej podczas robót ziemnych; są to grunty wysadzinowe; grupa nośności podłoża G4;
Woda gruntowa nie została stwierdzona do głębokości 2,00m p.p.t. W okresach mokrych (opady, roztopy) w stopie
glin piaszczystych oraz piasków gliniastych mogą występować sączenia wody gruntowej lub poziomy wody
zawieszonej.
Pozostałe informacje zostały opisane w odrębnej dokumentacji geotechnicznej.



5. Rozwiązania projektowe

Niniejsze opracowanie obejmuje dokumentację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 138 na odcinku od 20+853,06
do 22+025,35  w zakresie:

- wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni,
- częściową całkowitą wymianę konstrukcji drogi,
- wykonanie poboczy,
- przebudowa zjazdów indywidualnych,
- przebudowa przepustu drogowego,
- wycinka istniejących drzew,
- budowa nowych oraz odtworzenie istniejących rowów przydrożnych.

Łączna długość przebudowywanej drogi wojewódzkiej wynosi 1km 175,34m.

5.1 Parametry techniczne
· Klasa drogi – Z,
· Przekrój drogi – drogowy,
· Kategoria przyjętego ruchu – KR3,
· Prędkość projektowa – 60km/h,
· Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115kN,
· Szerokość jezdni – 6m (2 pasy ruchu – 3,0m),
· Nawierzchnia jezdni – bitumiczna,
· Przekrój poprzeczny jezdni – daszkowy,
· Pochylenie poprzeczne jezdni – 2%,
· Łączna długość projektowanej drogi – 1175,34m,
· Szerokość pobocza – 1m,
· Nawierzchnia pobocza – warstwa frezowiny lub tłucznia,
· Pochylenie poprzeczne pobocza – 6%,
· Szerokość zjazdów indywidualnych – 3,5, 4,0m,
· Nawierzchnia zjazdów indywidualnych – nawierzchnia bitumiczna.

5.2 Zjazdy indywidualne
Projektuje się zjazdy indywidualne o szerokości 3,5, 4m o nawierzchni bitumicznej.  W km 21+918,65
zlokalizowany jest zjazd indywidualny o nawierzchni szutrowej, który należy wyremontować zachowując jego
kształt oraz spadek podłużny.

Zestawienie zjazdów indywidualnych:

L.p. Km drogi Parametry zjazdu Nawierzchnia
zjazdu Uwagi

1. 21+043,52
L = 12,3m, s = 4m
łuki wyokrąglające
R3,

ist. – gruntowa,
proj. – bitumiczna

Zjazd indywidualny na działkę nr
137

2. 21+112,71
L = 11,7m, s = 4m,
łuki wyokrąglające
R3,

ist. – gruntowa,
proj. – bitumiczna

Zjazd indywidualny na działkę nr
139

3. 21+181,53
L = 9,4m, s = 4m,
łuki wyokrąglające
R3,

ist. – gruntowa,
proj. – bitumiczna Zjazd indywidualny na działkę nr 4/3

4. 21+188,85
L = 8,6m, s = 4m
łuki wyokrąglające
R3,

ist. – gruntowa,
proj. – bitumiczna

Zjazd indywidualny na działkę nr
59/9

5. 21+390,36
L = 12,9m, s = 3,5m,
łuki wyokrąglające
R5,

ist. – gruntowa,
proj. – bitumiczna

Zjazd indywidualny na działkę nr
59/5



6. 21+431,38
L = 12,7m, s = 3,5m,
łuki wyokrąglające
R5,

ist. – gruntowa,
proj. – bitumiczna

Zjazd indywidualny na działkę nr
59/3

7. 21+728,14
L = 12,9m, s = 3,5m,
łuki wyokrąglające
R5,

ist. – gruntowa,
proj. – bitumiczna

Zjazd indywidualny na działkę nr
60/4

8. 21+734,64
L = 4,6m, s = 4m,
łuki wyokrąglające
R3,

ist. – gruntowa,
proj. – bitumiczna Zjazd indywidualny na działkę nr 4/2

9. 21+918,65 L = 15,8m, s = 3,5m, ist. – szutrowa,
proj. – bitumiczna

Zjazd indywidualny na działkę nr
7/5,
Zjazd przewidziany do remontu

5.3 Rowy przydrożne
Rowy chłonne będą zlokalizowane na działkach:
• Muszkowo: 62, 57
Istniejące rowy przydrożne należy odmulić i oczyścić. Skarpy rowów  oraz dno należy na  nowo wyprofilować
(skarpy 1:1,5) oraz obłożyć 10 cm warstwą humusu. Do humusowania należy zakupić nowy grunt.

5.4 Przepust
W związku z przebudową drogi wojewódzkiej konieczna jest przebudowa istniejącego przepustu polegająca na
wymianie rury betonowej o średnicy 600 mm na rurę przepustową polietylenową HDPE o średnicy 800 mm oraz
wydłużenie jej z istniejących 9,7 m do projektowanych 14,22 m.
Pozostałe informacje dotyczące przebudowywanego przepustu znajdują się w odrębnym opracowaniu.

5.5 Pobocza
Zaprojektowano pobocza grubości 15cm, szerokości 1,0 m o spadku poprzecznym 6 % oraz zmiennym na łukach.
Pobocze należy wykonać z uzyskanej frezowiny. W przypadku, gdy uzyskanej frezowiny będzie za mało pobocze
na brakujących odcinkach należy wykonać z tłucznia 0-31,5 mm ( Is≥1,00, E2≥120 MPa). W przedmiarze przyjęto
dodatkową ilość tłucznia w ilości: 60 m3.

5.6 Projektowane nawierzchnie
Frezowanie i układanie nowego pakietu warstw bitumicznych o łącznej gr. 10cm:

- warstwa ścieralna z SMA 11S gr. 4 cm
- warstwa wiążąca z AC16W gr. 6 cm

Σ układanych grubości =  10 cm

Konstrukcja jezdni w miejscu poszerzenia jezdni lub w miejscach wymiany pełnej konstrukcji
- warstwa ścieralna z SMA 11S gr. 4 cm
- warstwa wiążąca z AC16W gr. 6 cm
- podbudowa zasadnicza z AC16P gr. 7 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego C90/3 GA75 0-31,5 mm gr. 25 cm

Σ układanych grubości = 42 cm

Konstrukcja zjazdów o nawierzchni bitumicznej (KR2):
- warstwa ścieralna z  SMA11 gr. 4 cm
- warstwa wiążąca z AC16W gr. 8 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego C90/3 GA75 0-31,5 mm gr. 20 cm
- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Konstrukcja poboczy:
- Warstwa frezowiny – gr. 15cm (powstała z rozbiórki istniejącej DW)
- Tłuczeń 0-31,5 mm ( Is≥1,00, E2≥120 MPa) – gr. 15cm (w przypadku braku odpowiedniej ilości frezowiny)



UWAGA!
W celu zabezpieczenia konstrukcji oraz zwiększenia szczepności między warstwami należy pomiędzy każdą
warstwą użyć emulsji kationowej w ilości ok. 0,4 kg/m2. Podłoże oraz poszczególne warstwy należy zagęścić.
Zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonać badania zagęszczenia podłoża po ułożeniu każdej warstwy.
Wskaźnik zagęszczenia nasypów i podłoży pod warstwy konstrukcyjne winien wynosić IS=1,00.

6 Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego
W obrębie istniejącego uzbrojenia roboty bezwzględnie należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności
zgodnie z uwagami podanymi w uzgodnieniach lub projektach branżowych.
Przed przystąpieniem do robót w obrębie występowania urządzeń podziemnych należy zgłosić ten fakt odpowiednim służbom
eksploatacyjnym, celem pełnienia przez nie bieżącego dozoru nad prowadzonymi robotami - istniejącą armaturę
zabezpieczyć i odpowiednio oznakować.
Szczególną ochroną należy objąć znaki osnowy geodezyjnej, aby uniknąć ich przemieszczenia lub zniszczenia.

7 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem w pasie drogowym
W ramach przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 138 nie przewiduje się wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

8 Projektowane odwodnienie
W celu prawidłowego odwodnienia drogi wojewódzkiej woda z jezdni, dzięki odpowiednim spadkom poprzecznym
oraz podłużnym, będzie odprowadzana powierzchniowo na terenu przyległe oraz do istniejącej i projektowanych
rowów przydrożnych.

9 Roboty rozbiórkowe
Roboty rozbiórkowe polegają na usunięciu istniejącej konstrukcji drogi. W ramach robót rozbiórkowych ujęto także
frezowanie nawierzchni jezdni.

10 Bilans mas ziemnych
Po wykonaniu wykopów należy całość odwieść na miejsce pozyskane przez Wykonawcę. Do wykonania nasypów należy
zakupić nowy grunt.  Należy pamiętać o zagęszczeniu podłoża oraz poszczególnych warstw. Wskaźnik zagęszczenia
nasypów i podłoży pod warstwy konstrukcyjne winien wynosić IS=1,00.

11 Ochrona konserwatorska
Obszar inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków.

12 Szkody górnicze
Na terenie objętym inwestycją nie występują szkody górnicze.

13 Organizacja ruchu
Projekt stałej organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie.

14 Wycinka drzew
W ramach przedmiotowej inwestycji konieczna będzie wycinka 2 drzew. Wycinkę drzew planuje się przeprowadzić do
niezbędnego minimum starając się nie naruszyć stabilizacji istniejącego ekosystemu.  Wycinkę drzew należy przeprowadzić
poza okresem lęgowym ptaków.
Inwentaryzację drzew przeprowadzono w kwietniu 2018r. Podczas inwentaryzacji nie zaobserwowano występowania
chronionych gatunków roślin, zwierząt oraz grzybów. Nie zaobserwowano dziupli oraz gniazd na drzewach przeznaczonych
do wycinki.
Projekt wycinki drzew stanowi odrębne opracowanie.

UWAGA! W ramach inwestycji wymagane jest nasadzenie zastępczych drzew w ilości 2 sztuk zgodnie z decyzją
nr GKM.6131.15.2018 z dnia 06.07.2018 r.

ODCINEK III - w km 25+178÷26+200

1. Lokalizacja obiektu (zadania) objętego projektem
· Obiekt – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 na odcinku w km 25+178÷26+200,
· Miejscowość – Grabów, Kownaty,
·   Gmina – Torzym,
· Powiat – sulęciński,



· Województwo – lubuskie.

2. Cel i zakres inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 na odcinku 25+178 ÷
26+199,06  o łącznej długości 1km 21,06 m obejmująca swoim zakresem:

· wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni,
· częściową całkowitą wymianę konstrukcji drogi,
· wykonanie poboczy,
· przebudowa skrzyżowań oraz zjazdów indywidualnych,
· wycinkę istniejących drzew,
· odtworzenie istniejących rowów przydrożnych.

3. Warunki gruntowo-wodne
Występujące w podłożu grunty zaliczono do trzech warstw geotechnicznych:
- WARSTWA I – reprezentuje ją droga asfaltowa wraz z podbudową z tłucznia granitowego oraz bazaltowego;
- WARSTWA II – reprezentowana jest przez wodnolodowcowe piaski drobne (lokalnie przewarstwione piaskami
pylastymi i piaskami gliniastymi) oraz piaski średnie, są to grunty niespoiste w stanie średnio zagęszczonym o
ID=0,50; grupa nośności podłoża G1;
- WARSTWA III – reprezentowana przez lodowcowe gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste, są to grunty spoiste w
stanie twardoplastycznym o IL=0,20; symbol gruntów spoistych: B; grunty te łatwo uplastyczniają się w obecności
wody opadowej oraz gruntowej podczas robót ziemnych; są to grunty wysadzinowe; grupa nośności podłoża G4;
Woda gruntowa nie została stwierdzona do głębokości 2,00m p.p.t. W okresach mokrych (opady, roztopy) w stopie
glin piaszczystych oraz piasków gliniastych mogą występować sączenia wody gruntowej lub poziomy wody
zawieszonej.
Pozostałe informacje zostały opisane w odrębnej dokumentacji geotechnicznej.

4. Rozwiązania projektowe
Niniejsze opracowanie obejmuje dokumentację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 138 na odcinku 25+178 ÷
26+199,06
w zakresie:

- wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni,
- częściową całkowitą wymianę konstrukcji drogi,
- wykonanie poboczy,
- odtworzenie istniejących rowów przydrożnych.

Łączna długość przebudowywanej drogi wojewódzkiej wynosi 1km 21,06m.

4.1 Parametry techniczne
· Klasa drogi – Z,
· Przekrój drogi – drogowy,
· Kategoria przyjętego ruchu – KR3,
· Prędkość projektowa – 60km/h,
· Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115kN,
· Szerokość jezdni – 6m (2 pasy ruchu – 3,0m),
· Nawierzchnia jezdni – bitumiczna,
· Przekrój poprzeczny jezdni – daszkowy,
· Pochylenie poprzeczne jezdni – 2%,
· Łączna długość projektowanej drogi – 1021,06m,
· Szerokość pobocza – 1m,
· Nawierzchnia pobocza – warstwa frezowiny lub tłucznia,
· Pochylenie poprzeczne pobocza – 6%,
· Szerokość zjazdów indywidualnych – 4,0m,
· Nawierzchnia zjazdów indywidualnych – nawierzchnia bitumiczna,



4.2 Zjazdy indywidualne
Projektuje się zjazdy indywidualne o szerokości 4m o nawierzchni bitumicznej.
Zjazdy na zakończeniu należy dostosować do rzędnej istniejącego terenu.
W km 25+911,95 zlokalizowany jest zjazd indywidualny o nawierzchni bitumicznej, pod którym znajduje się
przepust ceglany przylegający do budynku. W celu zachowania istniejącego przepustu zjazd należy wykonać z
płyty betonowej.
Płytę betonową projektuje się z betonu C25/30 przy zachowaniu dodatkowych warunków:

- wodoszczelność betonu W6,
- klasa mrozoodporności F75.

Grubość płyty betonowej 20 cm. Zbrojenie płyty górą i dołem prętami Ø 10 mm – stal AII. Zjazd należy wyłukować
łukiem R3. Powierzchnię między łukami a płytą wykonać z nawierzchni tłuczniowej 0-31,5 gr. 20 cm.

Zestawienie zjazdów indywidualnych:

L.p. Km drogi Parametry zjazdu Nawierzchnia
zjazdu Uwagi

1. 25+462,02
L = 7,1m, s = 4m
łuki wyokrąglające
R3,

ist. – gruntowa,
proj. – bitumiczna Zjazd indywidualny na działkę nr 1/1

2. 25+468,34
L = 8,8m, s = 4m,
łuki wyokrąglające
R3,

ist. – gruntowa,
proj. – bitumiczna Zjazd indywidualny na działkę nr 26/2

3. 25+767,78
L = 7,6m, s = 4m,
łuki wyokrąglające
R3,

ist. – gruntowa,
proj. – bitumiczna Zjazd indywidualny na działkę nr 26/2

4. 25+911,95
L = 6,9m, s = 4m
łuki wyokrąglające
R3,

ist. – bitumiczna,
proj. – betonowa

Zjazd indywidualny na działkę nr 47/1,
26/1

5. 25+914,44
L = 8,6m, s = 4m,
łuki wyokrąglające
R3,

ist. – gruntowa,
proj. – bitumiczna Zjazd indywidualny na działkę nr 6/9

4.3 Połączenie z drogami publicznymi
Projektuje się połączenia z drogą publiczną o nawierzchni bitumicznej.
Przekrój poprzeczny przez drogę publiczną przedstawiono na rys 6.1/D – 6.4/D, gdzie podano spadek podłużny
drogi publicznej.  Na granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej 138 rzędną projektowaną drogi publicznej należy
dostosować do rzędnej istniejącego terenu.

Połączenia komunikacyjne drogi wojewódzkiej nr 138 z przyległymi drogami publicznymi:
L.p. Km drogi Parametry Nawierzchnia Uwagi

1. 25+745,71
L=7,,7m, s=5m
łuki wyokrąglające
R8,

ist. – kocie łby,
proj. –
bitumiczna

Droga gminna nr 006208F (działka nr
16)

4.4 Rowy przydrożne
Wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi znajdują się rowy przydrożne, które należy oczyścić oraz na nowo
wyprofilować ich dno oraz skarpy.

4.5 Pobocza
Zaprojektowano pobocza grubości 15cm, szerokości 1,0m o spadku poprzecznym 6%. Pobocze należy wykonać z
uzyskanej frezowiny. W przypadku gdy uzyskanej frezowiny będzie za mało pobocze na brakujących odcinkach
należy wykonać z tłucznia 0-31,5 mm ( Is≥1,00, E2≥120 MPa).

4.6 Projektowane nawierzchnie
Wzmocnienie poprzez sfrezowanie istniejącej konstrukcji bitumicznej i na niej ułożenie siatki stalowej
wzmacniającej typu lekkiego:

- warstwa ścieralna z SMA 11S gr. 4 cm



- warstwa wiążąca z AC16W gr. 9 cm
- siatka z drutu stalowego + mieszanka mineralno-asfaltowa typu Slurry Seal gr. 1 cm

Σ układanych grubości =  14 cm

Konstrukcja jezdni w miejscu poszerzenia jezdni lub w miejscach wymiany pełnej konstrukcji
- warstwa ścieralna z SMA 11S gr. 4 cm
- warstwa wiążąca z AC16W gr. 9 cm
- siatka z drutu stalowego + mieszanka mineralno-asfaltowa typu Slurry Seal gr. 1 cm
- podbudowa zasadnicza z AC16P gr. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego C90/3 GA75 0-31,5 mm gr. 20 cm
- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 25 cm

Σ układanych grubości = 64 cm

Konstrukcja zjazdów o nawierzchni bitumicznej (KR2):
- warstwa ścieralna z  SMA11 gr. 4 cm
- warstwa wiążąca z AC16W gr. 8 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego C90/3 GA75 0-31,5 mm gr. 20 cm
- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Konstrukcja zjazdu z płyty betonowej:
- płyta betonowa zbrojona gr. 20 cm
- beton podkładowy gr. 3 cm
- nawierzchnia z kruszywa naturalnego C90/3 GA75 0-31,5 mm gr. 20 cm (w celu wyłukowania zjazdu)

Konstrukcja poboczy:
- Warstwa frezowiny – gr. 15cm (powstała z rozbiórki istniejącej DW)
- Tłuczeń 0-31,5 mm ( Is≥1,00, E2≥120 MPa) – gr. 15cm (w przypadku braku odpowiedniej ilości frezowiny)

UWAGA!
W celu zabezpieczenia konstrukcji oraz zwiększenia szczepności między warstwami należy pomiędzy każdą
warstwą użyć emulsji kationowej w ilości ok. 0,4 kg/m2. Podłoże oraz poszczególne warstwy należy zagęścić.
Zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonać badania zagęszczenia podłoża po ułożeniu każdej warstwy.
Wskaźnik zagęszczenia nasypów i podłoży pod warstwy konstrukcyjne winien wynosić IS=1,00.

5. Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego
W obrębie istniejącego uzbrojenia roboty bezwzględnie należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej
ostrożności zgodnie z uwagami podanymi w uzgodnieniach lub projektach branżowych.
Przed przystąpieniem do robót w obrębie występowania urządzeń podziemnych należy zgłosić ten fakt
odpowiednim służbom eksploatacyjnym, celem pełnienia przez nie bieżącego dozoru nad prowadzonymi robotami -
istniejącą armaturę zabezpieczyć i odpowiednio oznakować.
Szczególną ochroną należy objąć znaki osnowy geodezyjnej, aby uniknąć ich przemieszczenia lub zniszczenia.

6. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem w pasie drogowym
W ramach przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 138 nie przewiduje się wystąpienia kolizji z istniejącym
uzbrojeniem.

7. Projektowane odwodnienie
W celu prawidłowego odwodnienia drogi wojewódzkiej woda z jezdni, dzięki odpowiednim spadkom poprzecznym
oraz podłużnym, będzie odprowadzana powierzchniowo na terenu przyległe oraz do istniejącej rowów
przydrożnych.
Istniejące rowy przydrożne należy odmulić i oczyścić. Skarpy rowów  oraz dno należy na  nowo wyprofilować
(skarpy 1:1,5) oraz obłożyć 10 cm warstwą humusu. Do humusowania należy zakupić nowy grunt.
8. Roboty rozbiórkowe
Roboty rozbiórkowe polegają na usunięciu istniejącej konstrukcji drogi oraz istniejącego zjazdu. W ramach robót
rozbiórkowych ujęto także frezowanie nawierzchni jezdni.



9. Bilans mas ziemnych
Po wykonaniu wykopów należy całość odwieść na miejsce pozyskane przez Wykonawcę. Do wykonania nasypów
należy zakupić nowy grunt. Należy pamiętać o zagęszczeniu podłoża oraz poszczególnych warstw. Wskaźnik
zagęszczenia nasypów i podłoży pod warstwy konstrukcyjne winien wynosić IS=1,00.

10. Ochrona konserwatorska
Obszar inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków.

11. Szkody górnicze
Na terenie objętym inwestycją nie występują szkody górnicze.

12. Organizacja ruchu
Projekt stałej organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie.

13. Wycinka drzew
W ramach przedmiotowej inwestycji konieczna będzie wycinka 4 drzew. Wycinkę drzew planuje się przeprowadzić
do niezbędnego minimum starając się nie naruszyć stabilizacji istniejącego ekosystemu.  Wycinkę drzew należy
przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków.
Inwentaryzację drzew przeprowadzono w kwietniu 2018r. Podczas inwentaryzacji nie zaobserwowano
występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt oraz grzybów. Nie zaobserwowano dziupli oraz gniazd na
drzewach przeznaczonych do wycinki.
W ramach inwestycji nie planuje się nasadzeń zastępczych (rekompensacyjnych).
Projekt wycinki drzew stanowi odrębne opracowanie.

Wszelkie nazwy własne użyte w SST lub STWiORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót winny
być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie
w realizacji zadania. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań, materiałów o parametrach równoważnych.

Uwagi Zamawiającego:
1. Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objętego niniejszym zamówieniem w celu oszacowania

na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania
Oferty.

2. Wykonawca przedłoży harmonogramy: rzeczowy i płatności realizacji zadania w dniu podpisania umowy.
3. Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zadania w 2019 r. kwotę w wysokości 6 000 000,00 zł brutto.  Zamawiający

zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty przeznaczonej na realizacje zadania w 2019 r.
4. Wykonawca opracuje przed przystąpieniem do robót tymczasową organizację ruchu.
5. Drewno z wycinki drzew stanowi własność Zamawiającego. Wykonawca na obowiązek sporządzenia szacunku brakarskie.

Po wycince drewno złożyć należy na placu Wykonawcy i zabezpieczyć przed kradzieżą. Drewno opałowe należy pociąć na wałki
o dł. 1 m i ułożyć w stosy, a następnie na polecenie Zamawiającego (lecz nie później niż w dniu zakończenia kontraktu) przewieść
pozyskane drewno w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Należy skalkulować odwóz na odległość do 50 km.

6. W  razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot posiadający cechy zabytku, należy zastosować się
do procedury określonej w art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz..z 2003 r.
Nr 162,poz. 1568 z późn. zm).

7.  Zamawiający w terminie 15 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą przekaże teren budowy .
8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, warunkiem opłacenia faktur, w tym również ostatniej

faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności należnym Podwykonawcom i przedłożenia oświadczenia Wykonawcy
o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu wykonanych robót. Powyższe oświadczenie będzie także
potwierdzone przez Podwykonawców.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,  osoby wykonujące czynności wskazane w formularzu cenowym, które
umożliwią wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią.

10. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie
wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i samodzielnie czynności powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
11. Obowiązek określony w ust. 9 i 10 ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. Wykonawca ma
obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą obowiązek zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców osób,
o których mowa w ust. 9, na umowę o pracę.
12. Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć
oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 271 kk) o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w ust.9.



13. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie
spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane
w ust.9 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

14. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży
zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 9 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których
dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez nr PESEL pracowników).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

15. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w ust. 9, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu o którym
mowa w ust. 9) - za każdą osobę wobec której nie dopełniono obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę.

16. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może
zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
17. Zgodnie z zapisem Art.  30. Ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp [normy (specyfikacje) techniczne] Zamawiający opisał przedmiot zamówienia

z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:
1)  przez odniesienie się w kolejności preferencji do:

a)  Polskich Norm przenoszących normy europejskie,
b)  norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie,
c)  europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego

podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011,
str.5, z późn. zm.),

d)  wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych
określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października
2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE
i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz.
Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),

e)  norm międzynarodowych,
f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną,

wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach
obronności i bezpieczeństwa,

g)  innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;
2)  przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,

o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa
w pkt 1, w zakresie wybranych cech;

18. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, warunkiem opłacenia faktur, w tym również ostatniej
faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności należnym Podwykonawcom i przedłożenia oświadczenia Wykonawcy
o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu wykonanych robót oraz dołączy rozliczenie zgodnie z zał. 3.
Powyższe oświadczenie będzie także potwierdzone przez Podwykonawców.

Wzory oświadczeń zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu z wykonawcą - płatnością
dla podwykonawców – załącznik nr 3 stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia.



(wzór) Załącznik nr 1

Oświadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robót

Oświadczam, iż dokumentem (fakturą VAT nr…….……………….) wystawionym
dnia……………..…. przez ..............................  zafakturowano roboty (odebrane i
poświadczone do zapłaty w protokole odbioru nr …………) wykonane przez następujących
Podwykonawców:

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robót Wartość robót
netto

                                                                  ………………………………………
                                                                                Podpis Wykonawcy

                                                                                       (osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)



 (wzór) Załącznik nr 2

 Miejscowość, data…………………

Pieczątka firmowa

Oświadczenie Wykonawcy

Działając w imieniu………………………………………….………, zwanym/zwanej dalej
„Wykonawcą” w związku z zawarciem pomiędzy ……………………….(Wykonawca) a
……...........………., zwanym dalej „Podwykonawcą”, umowy podwykonawczej nr…………..
na wykonanie ……………..…………..…… w ramach budowy pn. „………………..……………”,
zwanej dalej „Umową podwykonawczą”,

oświadczam, iż:

Wykonawca dokonał na dzień złożenia niniejszego oświadczenia zapłaty na rzecz
Podwykonawcy zobowiązań wynikających z tytułu dotychczas odebranych i zapłaconych przez
Zamawiającego robót na podstawie Umowy podwykonawczej.
Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy.
Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może
skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia
za wykonane roboty/usługi.

          W imieniu Wykonawcy:                                W imieniu Podwykonawcy:



(wzór) Załącznik nr 3

lp.
Data

wpływu Numer Na kwotę
Termin
zapłaty

Płatne
przez

Wykonawcę
Kwota

Data
płatności

Czy na
całość
faktury

Czy w
terminie

Ilość dni
opóźnienia

Zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu z Wykonawcą
Płatności dla podwykonawców

1

PŁATNOŚCI DLA PODWYKONAWCÓW

2

FAKTURY

Nazwa
podwykonawcy Zakres

Kwota
umowna

W imieniu Wykonawcy:



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym – Sulęcin - dk. 22”
(w km: 0+306÷2+700, 20+850÷22+014, 25+178÷26+200)

 w km 0+306 - 2+700 – kanalizacja deszczowa

CPV – 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z przebudowywanej drogi
wojewódzkiej nr 138 na odcinku 0+306-2+700 w m. Muszkowo poprzez projektowany system kanalizacji
deszczowej do kanału Muszkowieckiego zlokalizowanego przy drodze gminnej.
Projekt kanalizacji deszczowej jest integralną częścią projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 na odc.
Torzym – Sulęcin - dk. 22  w km 0+306÷2+700, 20+850÷22+014, 25+178÷26+200”.

2. ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI
· łączna długość kanałów deszczowych  Æ 315 PP SN8  –  l =215,0 m
· łączna długość przykanalików deszczowych  Æ 200 PP SN8 –  l = 58,0 m
· ilość wpustów deszczowych – 10 szt.
· studnie betonowe  Æ 1200 – 8 szt.

3. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE
3.1. Kanalizacja deszczowa
Kanalizację deszczową – tradycyjną, zbierającą wody opadowe i roztopowe, pochodzące z odwodnienia
projektowanej drogi, projektuje się w systemie rur grawitacyjnych z PP łączone kielichowo i uszczelnione
uszczelką z elastomeru.
Rury pełnościenne i jednowarstwowe bez dodatku wypełniaczy, system rur i kształtek powinien spełniać
wymagania zgodnie z normą PN-EN 1852-1 oraz posiadać certyfikat z badań kontrolnych systemu zgodnie z
PN-EN 1852-1 przeprowadzanych przez niezależny akredytowany instytut.
Sztywność obwodowa  rur 8 kN/m2, kształtek 8kN/m2.
Rury z sygnowaniem na wewnętrznej ściance, identyfikującym nazwę producenta, średnicę, materiał i
sztywność SN.
Warunkiem poprawnej współpracy rurociągu z gruntem jest wykonanie prac montażowych zgodnie z
wymaganiami „Instrukcji montażowej…” producenta rur oraz norm PN-EN 1610 i PN-ENV 1046 ze
szczególnym uwzględnieniem:
- staranności wykonania prac
- ułożeniu rur na stabilnym zagęszczonym podłożu na podsypce, w sposób eliminujący odkształcenia kielicha.
Materiał podsypki i obsypki nie powinny  zawierać kamieni;
- zapewnienie odpowiedniego stopnia zagęszczenia gruntu w obszarze posadowienia rury – wartość 98% wg
Proctora;
- zapewnienie poprawnego zagęszczenia gruntu w obszarze tzw. „pach” tj. obszarów pod obrysem rury;
- zapewnienie minimalnej zasypki gruntem zagęszczającym do poziomu 15cm powyżej wierzchu rury;
- zapewnienie wysokiego zagęszczenia obsypki wokół rury przy wyjmowaniu szalunków.
Kanały wyposażone w studnie kanalizacyjne, betonowe o średnicy d = 1200 mm wykonanych z betonu
C35/45, ze szczelnym dnem. Połączenie elementów studzienki poprzez uszczelkę gumową. Przejścia
kanałów przez ściany studzienki wykonać w tulejach jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację
wody gruntowej i eksfiltrację ścieków.
Do przykrycia studzienek projektuje się zwężki redukcyjne betonowe z otworem włazowym. Zwężki redukcyjne
łączone są z kręgami za pomocą uszczelek gumowych. Do regulacji wysokości osadzenia włazu żeliwnego



służą pierścienie dystansowe Ø600  pod włazem. Łączna wysokość regulacji pod włazem nie może
przekraczać 25cm, w przeciwnym razie należy wstawić dodatkowy krąg pod zwężkę.
Stosować włazy kanałowe (typ ciężki) producentów, którzy uzyskali certyfikat zgodności z normą PN-B-10729
oraz PN-EN 124. Włazy żeliwne mają być wyposażone w rygle uniemożliwiające wejście do studni osobom
postronnym.
Stosować włazy kl. D 400 z betonowym  wypełnieniem oraz uszczelką tłumiąca.
Włazy studni, które są zlokalizowane w terenie zielonym należy obetonować elementem z betonu C8/10 o
wymiarach 100x100x15cm.
Studnie kanalizacyjne osadzić na podłożu, w skład którego wchodzi warstwa betonu klasy C12/15 grub. 10 cm
oraz 10 cm warstwa podsypki z piasku. Studzienki rewizyjne oraz kaskadowe należy wykonać zgodnie z
normą KB-4.12.1./6/.
Zakończenie kanału będzie stanowił wylot prefabrykowany betonowy wraz z zamontowaną do betonowego
wylotu klapą zwrotną z PEHD.
Zaprojektowano również wpusty uliczne:

· wpusty krawężnikowo-jezdniowe - betonowe studzienki ściekowe o średnicy Æ 500 z
prefabrykowanym osadnikiem monolitycznym i wpustem żeliwnym jezdniowym na zawiasie klasy
C250; studzienki ściekowe należy wyposażyć w długi kosz, pojemność czynna – przyjąć 7dm2. Kraty
ściekowe montować na płytach odciążających.

Przykanaliki zaprojektowano z rur dwuściennych PP SN8 o średnicy Æ 200.

UWAGA!
Z uwagi na możliwość wystąpienia nie zinwentaryzowanych sieci przewiduje się ewentualne przełożenie sieci
w trakcie budowy w uzgodnieniu z Zarządcami poszczególnych sieci.
Zaprojektowane zagłębienia studzienek i kanału na głębokości ok. 0,82-2,31 m p.p.t pozwoli na zachowanie
strefy przemarzania oraz uniknięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną.

3.2 Wylot do rowu
Zaprojektowano wylot kanału deszczowego o średnicy d=315 mm do kanału Muszkowieckiego w km 5+500.
Wylot zakończony z klapą zwrotną. Należy umocnić skarpę poniżej i powyżej wylotu, dno i przeciwskarpę
płytami ażurowymi na długości 5,0 m za proj. wylotem i ok. 1,0 m przed wylotem (do istniejącego przepustu).

3.3 Kładki
W miejscach istniejących ciągów pieszych przewidzieć kładki dla pieszych. Kładki o szerokości 1,2 m powinny
mieć barierki zabezpieczające o wysokości 1,1 m. Przy pracach wykonywanych na jezdni należy ustawić znaki
ostrzegawcze oraz barierki z lampami pulsującymi.

4. WYKOPY I SPOSÓB UŁOŻENIA PRZEWODÓW
Rury PP należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych umocnionym wywozem gruntu i utylizacją.
Przewiduje się całkowita wymianę gruntu, pod rurami należy wykonać niekiedy podsypkę z piasku o grubości
10 cm.
Jeżeli wykop zostanie przegłębiony, to jego dno należy wzmocnić przez wykonanie ławy żwirowej o wysokości
0,2 m ( po zagęszczeniu). W momencie zasypywania sieci należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia Proctora =
1 (w drogach) i 0,98 (poza drogami).
Obsypkę rurociągów należy wykonać przed przeprowadzeniem próby szczelności. Obsypka powinna być
wykonywana do momentu uzyskania grubości warstwy 0,3 m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury.
Zasypka musi być tak wykonana, aby spełniała wymagania stanu struktury nad rurociągiem (odpowiednio dla
drogi, chodnika). Zagęszczanie podsypki i zasypki powinno odbywać się warstwami o grubości 30 cm.
W rejonie ułożonych rur zgęszczanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywać lekkim sprzętem.
Ułożony rurociąg przed zasypaniem należy poddać próbie szczelności z udziałem inspektora nadzoru.
Po pozytywnym wyniku próby szczelności można przystąpić do zasypania wykopów. Przed
rozpoczęciem robót nawierzchniowych należy dokonać przeglądu kamerą TV wykonane odcinki
kanalizacji. Wynik przeglądu należy przekazać na nośniku CD inspektorowi nadzoru.



5. PROJEKTOWANE ODWODNIENIE WYKOPÓW
Zgodnie z opinią geotechniczną w km 2+700 woda gruntowa o zwierciadle swobodnym została stwierdzona na
głębokości 1,0 m. Jest to poziom zbliżony do średniego. Maksymalne stany mogą być wyższe o nie mniej niż
1,0 m.
Natomiast w km 2+500 wody gruntowej nie stwierdzono.
Projektowana kanalizacja deszczowa zlokalizowana jest pomiędzy km 2+580 do 2+700.
Przy budowie projektowanych sieci przewiduje się prowadzenie stałego lub okresowego i miejscowego
odwadniania wykopów.
Projektuje się następujące sposoby odwodnienia wykopów:

q Odwodnienie powierzchniowe przy pomocy pomp montowanych w studniach z kręgów żelbetowych
na dnie wykopu. Wydajność pomp do 10,0 l/s. Odwodnienie wymaga odpowiedniego wyprofilowania
dna wykopu.

q Odwodnienie igłofiltrami, ułożonymi dwustronnie w odległości, co 1,0 m, w układzie jednopiętrowym.
Wydajność z jednego igłofiltra przy piaskach gliniastych wynosi 0,2-0,25 m3/h; wydajność ze 100 m
odwodnienia wynosi 30-40 m3/h. Roboty wykonywać odcinkami o długości 50 m. Odcinek ten
obsługują 4 zestawy igłofiltrów oraz 4 pompy.

Przyjęto 100 godzinny czas pracy urządzeń do odwodnienia odcinka dł. 50,0 m, dotyczy wykonania podłoża,
ułożenia rurociągów oraz wykonania obsypki.
Zmiana sposobu odwodnienia może zaistnieć w szczególnych przypadkach:

· przy wyższym poziomie wód gruntowych poprzez zagęszczenie rozstawu igłofiltrów,
· przy niższym poziomie wód gruntowych – poprzez rzadsze rozstawienie igłofiltrów,
· w przypadku braku wody gruntowej – nie stosowanie igłofiltrów.

Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowo-wodnych i
uzgodnić go z projektantem i inspektorem nadzoru.
Ewentualne koszty odwodnienia należy ująć w cenie robót ziemnych.

6. SKRZYŻOWANIE KANAŁÓW Z INNYMI PRZEWODAMI
Skrzyżowania projektowanych kanałów z innymi przewodami należy wykonać w oparciu o następujące
zalecenia:

1. Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić wszystkich użytkowników sieci, z którymi
będzie się krzyżowała lub zbliżała kanalizacja deszczowa.

2. Przy skrzyżowaniu i zbliżeniu z istniejącą infrastrukturą techniczną należy:
· W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącymi kablami

energetycznymi zaprojektowano na kablach niskiego i średniego napięcia rury
ochronne dwudzielne np. typu A160 PS „AROT” o długości jednostkowej L=3,0m.
Zbliżenia
i skrzyżowana z kablami i słupami energetycznymi wykonać zgodnie z normami PN-
76/E-5125 i PN-E-05100-1;

· skrzyżowania proj. kanałów z istniejącymi i projektowanymi urządzeniami
telekomunikacyjnymi należy wykonywać zgodnie z PN-98/E-05100-1, N-SEP-E-004, BN-
89/8984-17/03 oraz zarządzeniem Ministra Łączności z 02.09.1997 r (MP 59/97 poz. 567).
Na wszystkich skrzyżowaniach z istniejącą i projektowaną siecią telekomunikacyjną
zaprojektowano rury ochronne dwudzielna. W przypadku sieci telekomunikacyjnej
ułożonej w kanalizacji z bloczków betonowych należy ją zabezpieczyć przed
zniszczeniem podczas budowy;

· w przypadku kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącym wodociągiem, przy
odległościach pionowych mniejszych, niż 0,6 m, zaprojektowano rury ochronne na
przewodzie wodociągowym zgodnie z PN-92/B-01706.



ROZDZIAŁ IV:

KOSZTORYS OFERTOWY – FORMULARZ  CENOWY



………………….......................………
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ  CENOWY

Przetarg nieograniczony: „Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym – Sulęcin - dk. 22”
(w km: 0+306÷2+700, 20+850÷22+014, 25+178÷26+200)

A: BRANŻA DROGOWA-odcinek I od km 0+306 do km 2+700

L.p. Specyfikacje
techniczne

Wyszczególnienie elementów
 rozliczeniowych Jedn. Ilość Cena jedn.

netto zł
Wartość netto zł

(kol.5xkol.6)
1 2 3 4 5 6 7

x D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8  x  x x x

x  x USUNIĘCIE ZADRZEWIEŃ I OCHRONA DRZEW  x  x  x  x

1 D-01.02.01 Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wyziezieniem i utylizacją
pozostałości ha 0,22

2 D-01.02.01 Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy do 15 cm z
wywozem szt. 6,00

3 D-01.02.01 Ścinanie drzew  wraz z karczowaniem pni o średnicy od 16 cm do 25 cm
z wywozem do najblizszego obwodu Drogowego na odl. do 50 km szt. 5,00

4 D-01.02.01 Ścinanie drzew  wraz z karczowaniem pni o średnicy od 26 cm do 35 cm
z wywozem do najblizszego obwodu Drogowego na odl. do 50 km szt. 6,00

5 D-01.02.01 Ścinanie drzew  wraz z karczowaniem pni o średnicy od 36 cm do 45 cm
z wywozem do najblizszego obwodu Drogowego na odl. do 50 km szt. 1,00

6 D-01.02.01 Ścinanie drzew  wraz z karczowaniem pni o średnicy od 46 cm do 55 cm
z wywozem do najblizszego obwodu Drogowego na odl. do 50 km szt. 5,00

7 D-01.02.01 Ścinanie drzew  wraz z karczowaniem pni o średnicy od 56 cm do 65 cm
z wywozem do najblizszego obwodu Drogowego na odl. do 50 km szt. 14,00

8 D-01.02.01 Ścinanie drzew  wraz z karczowaniem pni o średnicy od 66 cm do 75 cm
z wywozem do najblizszego obwodu Drogowego na odl. do 50 km szt. 6,00

9 D-01.02.01 Ścinanie drzew  wraz z karczowaniem pni o średnicy powyżej 76 cm z
wywozem do najblizszego obwodu Drogowego na odl. do 50 km szt. 14,00

x x ROBOTY ROZBIÓRKOWE x x x x

10 D-01.02.04
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o śr. grubości 22 cm -
rozbiórka podbudowy pod jezdnią  z odwozem i utylizacją na składowisko
wykonawcy

m2 7 865,00

11 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych - rozbiórka
zjazdów z odwozem m2 56,00

12 D-01.02.04
Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej  na ławie betonowej z odwozem i utylizacją na składowisku
Wykonawcy

m 189,00

13 D-01.02.04
Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 8 cm - rozbiórka
jezdni o nawierzchni bitumicznej  z odwozem i utylizacja na składowisko
Wykonawcy

m2 7 865,00

14 D-01.02.04 Mechaniczne cięcie istniejących warstw bitumicznych   o grubości 15 cm m 3 536,00

x D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE  - Kod CPV 45100000-8 x x x x

15 D-02.01.01 Roboty ziemne z transportem urobku na wysypisko lub w miejsce
pozyskane przez Wykonawcę wraz z utylizacją m3 4 142,00

16 D-02.03.01 Wykonanie nasypów wraz z kosztem zakupu i dowozu ziemi przez
Wykonawcę m3 313,00

x D-04.00.00 PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9 x x x x

17 D-04.01.01 Profilowanie z zagęszczeniem podłoża w gruntach m2 16 036,00
18 D-04.03.01 Oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej ulepszonej m2 41 932,00
19 D-04.03.01 Skropienie emulsją asfaltową warstwy konstrukcyjnej ulepszonej m2 41 932,00



20 D-04.03.01 Oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej nieulepszonej m2 11 230,00
21 D-04.03.01 Skropienie emulsją asfaltową warstwy konstrukcyjnej nieulepszonej m2 10 970,00

22 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - tłuczeń o frakcji 0-31,5 mm -
warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm - podpudowa pod jezdnię m2 10 430,00

23 D-04.04.02
Podbudowa z kruszywa  łamanego - tłuczeń o frakcji 0-31,5 mm -
warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm - podbudowa pod zjazdy
indywidualne oraz skrzyżowanie

m2 896,00

24 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa  łamanego - tłuczeń o frakcji 0-31,5 mm -
warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm - pobocze tłuczniowe m2 60,00

25 D-04.05.01
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa z
dowozem, gruntocement przygotowany w wytwórni - grubość warstwy po
zagęszczeniu 25 cm - podbudowa pod jezdnię

m2 900,00

26 D-04.05.01
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa z
dowozem, gruntocement przygotowany w wytwórni - grubość warstwy po
zagęszczeniu 15 cm - podbudowa pod zjazdy indywidualne oraz
skrzyżowanie

m2 896,00

27 D-04.05.01
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa z
dowozem, gruntocement przygotowany w wytwórni - grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm - podbudowa pod chodniki

m2 210,00

28 D-04.07.01 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P, grubość warstwy
po zagęszczeniu 5 cm m2 8 490,00

x D-05.00.00 NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9 x x x x

29 D-05.03.05
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16P - grubość po
zagęszczeniu  5  cm

m2 2 615,00

30 D-05.03.05
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - grubość po
zagęszczeniu 7  cm

m2 14 920,00

31 D-05.03.05
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - grubość po
zagęszczeniu 8 cm

m2 800,00

32 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o średniej gr. 4cm z wywozem
materiału z rozbiórki m2 14 390,00

33 D-05.03.13
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych mastyksowo-
grysowych warstwa ścieralna z mieszanki SMA 11 - grubość po
zagęszczeniu 4 cm - nawierzchnia jezdni i zjazdów indywidualnych

m2 15 430,00

34 D-05.03.23 Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - kolor czerwony m2 96,00

35 D-05.03.23 Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - kolor szary m2 210,00

36 D-05.03.26 d Siatka z drutu stalowego + mieszanka mineralno-asfaltowa gr. 1cm m2 15 110,00

37 D-05.03.26 g
Ułożenie siatki z włókien szklanych i węglowych wstępnie przesączanej
asfaltem; wytrzymałość na rozciąganie min. wszerz 200 kN/m, wzdłuż
120 kN/m. w miejscach połączenia nowej nawierzchni   ze starą.

m2 26,00

x D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45100000-8 x  x  x x
38 D-06.01.01 Plantowanie skarp, dna wykopów i korony nasypów m2 6 950,00

39 D-06.01.01 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy ziemi urodzajnej
10 cm z dowozem nowego humusu m2 6 950,00

40 D-06.01.01 Wzmocnienie skarpy kanału płytami ażurowymi gr 10cm m2 73,00

41 D-06.03.01 Wykonanie poboczy  z frezowiny pozyskanej z frezowania DW138  -
grubość po zagęszczeniu 15 cm m2 4 500,00

42 D-06.04.01 Oczyszczanie rowów z namułu z profilowaniem dna      i skarp rowu m 400,00

x D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG - Kod CPV 45233280-5 x  x x x
43 D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi m2 959,00
44 D-07.02.01 Ustawienie słupków fi 70 mm z zasypaniem dołów i ubiciem warstwami szt. 37,00

45 D-07.02.01 Przeniesienie i ponowne ustawienie istniejących słupków z zasypaniem
dołów i ubiciem warstwami szt. 27,00



46 D-07.02.01 Demontaż tablic znaków do przeniesienia lub likwidacji, rozmiar duży szt. 18,00
47 D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych słupków znaków  typu A rozmiar średni szt. 6,00
48 D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych słupków znaków  typu B i C rozmiar średni szt. 5,00
49 D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych słupków znaków  typu D rozmiar średni szt. 5,00
50 D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych słupków znaków  typu E szt. 7,00
51 D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych słupków znaków  typu T szt. 3,00
52 D-07.02.01 Ustawienie tablic prowadzących U-3e szt. 26,00

53 D-07.02.01 Ustawienie na poboczu słupków prowadzących U-1   z tworzyw
sztucznych - kilometrowych szt. 39,00

54 D-07.02.01 Przestawienie słupków prowadzących U-1   z tworzyw sztucznych -
kilometrowych szt. 40,00

55 D-07.02.01 Ustawienie na poboczu słupków U-2   z tworzyw sztucznych -
krawędziowe szt. 2,00

56 D-07.05.01 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych-przekładkowych
(N2W2A) m 285,00

57 D-07.05.01 Przestawienie istniejących barier ochronnych stalowych jednostronnych-
przekładkowych (N2W2A) m 109,00

x D-08.00.00 ELEMETY ULIC I DRÓG x  x x x

58 D-08.01.01 Krawężniki betonowe drogowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem C12/15 m 380,00

59 D-08.01.01 Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce
cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem C12/15 m 114,00

60 D-08.01.01 Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej na ławie betonowej z oporem C12/15 m 108,00

x D-09.01.01 ZIELOEŃ DROGOWA  x  x x x

61 D-09.01.01 Sadzenie drzew z gatunków liściastych o odwodzie pni na wysokości 1m
powyżej 8cm szt. 55,00

x                                                                                       RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-61) :

Słownie wartość netto:  ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..………  zł

                                                                                                                  Podpisano:

                                                                                            ................................................................
(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis)



………………….......................………
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ  CENOWY

Przetarg nieograniczony: „Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym – Sulęcin - dk. 22”
(w km: 0+306÷2+700, 20+850÷22+014, 25+178÷26+200)

B: BRANŻA DROGOWA-odcinek II od km 20+850 do km 22+014

L.p. Specyfikacje
techniczne

Wyszczególnienie elementów
 rozliczeniowych Jedn. Ilość

Cena
jedn.

netto zł

Wartość
netto zł

(kol.5xkol.6)
1 2 3 4 5 6 7

x D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8 x  x x x

x  x USUNIĘCIE ZADRZEWIEŃ I OCHRONA DRZEW x  x  x  x

1 D-01.02.01 Ścinanie drzew  wraz z karczowaniem pni o średnicy od 46 cm do 55 cm
z wywozem do najblizszego obwodu Drogowego na odl. do 50 km szt. 1,00

2 D-01.02.01 Ścinanie drzew  wraz z karczowaniem pni o średnicy od 56 cm do 65 cm
z wywozem do najblizszego obwodu Drogowego na odl. do 50 km szt. 1,00

x  x ROBOTY ROZBIÓRKOWE x x x x

3 D-01.02.04
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o śr. grubości 19 cm -
rozbiórka podbudowy pod jezdnią  z odwozem i utylizacją na składowisko
wykonawcy

m2 2 900,00

4 D-01.02.04
Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 10 cm -
rozbiórka jezdni o nawierzchni bitumicznej  z odwozem i utylizacja na
składowisko Wykonawcy

m2 2 900,00

5 D-01.02.04 Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych Ø 600 mm z
uprzednim odkopaniem przepustów, wywozem oraz utylizacją gruzu m 9,70

6 D-01.02.04 Rozebranie ścianek czołowych przepustu wraz wywozem oraz utylizacją
gruzu m3 6,60

7 D-01.02.04 Mechaniczne cięcie istniejących warstw bitumicznych   o grubości 15 cm m 1 860,00

x D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE  - Kod CPV 45100000-8 x x x x

8 D-02.01.01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami na wysypisko lub w
miejsce pozyskane przez Wykonawcę wraz z utylizacją m3 1 286,00

9 D-02.03.01 Wykonanie nasypów wraz z kosztem zakupu i dowozu ziemi przez
Wykonawcę m3 48,00

x D-03.00.00 ODWODNIENIE x x x x
10 D-03.01.03 Fundanent z mieszanki kruszywa łamanego 0/31  gr. 20cm m3 6,00

11 D-03.01.03 Wykonanie podsypki z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/20mm,
warstwa dolna gr. 10 cm do ułożenia przepustu wraz z zagęszczeniem m3 3,00

12 D-03.01.03 Wykonanie zasypki z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/20mm, do
zasypania przepustu wraz z zagęszczeniem m3 45,00

13 D-03.01.03 Wykonanie przepustu z rur HDPE o średnicy 800 mm m 14,22

14 D-03.01.03 Obłożenie wlotu i wylotu kostką granitową 5/7cm na zaprawie
cementowej gr. 5cm m2 1,80

x D-04.00.00 PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9 x x x x

15 D-04.01.01 Profilowanie z zagęszczeniem podłoża w gruntach m2 7 025,00

16 D-04.03.01 Oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej ulepszonej m2 12 332,00

17 D-04.03.01 Skropienie emulsją asfaltową warstwy konstrukcyjnej ulepszonej m2 12 332,00

18 D-04.03.01 Oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej nieulepszonej m2 4 590,00

19 D-04.03.01 Skropienie emulsją asfaltową warstwy konstrukcyjnej nieulepszonej m2 4 590,00



20 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - tłuczeń o frakcji 0-31,5 mm -
warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm - podpudowa pod jezdnię m2 4 118,00

21 D-04.04.02
Podbudowa z kruszywa  łamanego - tłuczeń o frakcji 0-31,5 mm -
warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm - podbudowa pod zjazdy
indywidualne

m2 472,00

22 D-04.05.01
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa z
dowozem, gruntocement przygotowany w wytwórni - grubość warstwy po
zagęszczeniu 15 cm - podbudowa pod zjazdy indywidualne

m2 472,00

23 D-04.07.01 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P, grubość warstwy
po zagęszczeniu 7 cm m2 3 245,00

x D-05.00.00 NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9 x x x x

24 D-05.03.05
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16P - grubość po
zagęszczeniu  4-7  cm

m2 1 360,00

25 D-05.03.05
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - grubość po
zagęszczeniu 6  cm

m2 7 255,00

26 D-05.03.05
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - grubość po
zagęszczeniu 8 cm

m2 472,00

27 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o średniej gr. 4cm z wywozem
materiału z rozbiórki m2 7 185,00

28 D-05.03.13
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych mastyksowo-
grysowych warstwa ścieralna z mieszanki SMA 11 - grubość po
zagęszczeniu 4 cm - nawierzchnia jezdni i zjazdów indywidualnych

m2 7 567,00

29 D-05.03.26 g
Ułożenie siatki z włókien szklanych i węglowych wstępnie przesączanej
asfaltem; wytrzymałość na rozciąganie min. wszerz 200 kN/m, wzdłuż
120 kN/m. w miejscach połączenia nowej nawierzchni   ze starą.

m2 24,00

x D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45100000-8  x x x x
30 D-06.01.01 Plantowanie skarp, dna wykopów i korony nasypów m2 3 200,00

31 D-06.01.01 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy ziemi urodzajnej
10 cm z dowozem nowego humusu m2 3 200,00

32 D-06.03.01 Wykonanie poboczy  z frezowiny pozyskanej z frezowania DW138  -
grubość po zagęszczeniu 15 cm m2 2 435,00

33 D-06.04.01 Oczyszczanie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu m 800,00

x D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG - Kod CPV 45233280-5  x x x x
34 D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi m2 473,00
35 D-07.02.01 Ustawienie słupków fi 70 mm z zasypaniem dołów i ubiciem warstwami szt. 3,00

36 D-07.02.01 Przeniesienie i ponowne ustawienie istniejących słupków z zasypaniem
dołów i ubiciem warstwami szt. 8,00

37 D-07.02.01 Demontaż tablic znaków do przeniesienia lub likwidacji, rozmiar duży szt. 8,00

38 D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych słupków znaków  typu B i C rozmiar średni szt. 3,00

39 D-07.02.01 Likwidacja tablic prowadzących U-3 szt. 5,00

40 D-07.02.01 Ustawienie tablic prowadzących U-3 szt. 17,00

41 D-07.02.01 Ustawienie na poboczu słupków prowadzących U-1   z tworzyw
sztucznych - kilometrowych szt. 27,00

42 D-07.02.01 Przestawienie słupków prowadzących U-1   z tworzyw sztucznych -
kilometrowych szt. 25,00

43 D-07.02.01 Ustawienie luster drogowych U-18a szt. 1,00

44 D-07.05.01
Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych-przekładkowych
(N2W2A) m 189,00

45 D-07.05.01
Przestawienie istniejących barier ochronnych stalowych jednostronnych-
przekładkowych (N2W2A) m 38,00



x D-09.01.01 ZIELOEŃ DROGOWA  x  x x x

46 D-09.01.01 Sadzenie drzew rodzaju lipa o odwodzie pni na wysokości 1m powyżej
12cm szt. 2,00

x                                                                                       RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-46) :

Słownie wartość netto:  ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..………  zł

                                                                                                                  Podpisano:

                                                                                            ................................................................
(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis)



………………….......................………
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ  CENOWY

Przetarg nieograniczony: „Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym – Sulęcin - dk. 22”
(w km: 0+306÷2+700, 20+850÷22+014, 25+178÷26+200)

C: BRANŻA DROGOWA-odcinek III od km 25+178 do km 26+200

L.p. Specyfikacje
techniczne

Wyszczególnienie elementów
 rozliczeniowych Jedn. Ilość Cena jedn.

netto zł
Wartość netto

zł
(kol.5xkol.6)

1 2 3 4 5 6 7

x D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8  x  x x x

x  x USUNIĘCIE ZADRZEWIEŃ I OCHRONA DRZEW x  x  x x

1 D-01.02.01
Ścinanie drzew  wraz z karczowaniem pni o średnicy od 36 cm do 45
cm z wywozem do najblizszego obwodu Drogowego na odl. do 50
km

szt. 1,00

2 D-01.02.01
Ścinanie drzew  wraz z karczowaniem pni o średnicy od 46 cm do 55
cm z wywozem do najblizszego obwodu Drogowego na odl. do 50
km

szt. 1,00

3 D-01.02.01
Ścinanie drzew  wraz z karczowaniem pni o średnicy od 56 cm do 65
cm z wywozem do najblizszego obwodu Drogowego na odl. do 50
km

szt. 2,00

x  x ROBOTY ROZBIÓRKOWE x x x x

4 D-01.02.04
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o śr. grubości 24
cm - rozbiórka podbudowy pod jezdnią  z odwozem i utylizacją na
składowisko wykonawcy

m2 2 981,00

5 D-01.02.04
Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 8 cm -
rozbiórka jezdni o nawierzchni bitumicznej  z odwozem i utylizacja na
składowisko Wykonawcy (P=2981+33=3014m2)

m2 3 014,00

6 D-01.02.04 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z brukowca  gr. 16-20 cm -
rozbiórka z odwozem i utylizacja na składowisko Wykonawcy m2 76,00

7 D-01.02.04 Mechaniczne cięcie istniejących warstw bitumicznych   o grubości 15
cm m 1 495,00

x D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE  - Kod CPV 45100000-8 x x x x

8 D-02.01.01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami na wysypisko
lub w miejsce pozyskane przez Wykonawcę wraz z utylizacją m3 1 201,00

9 D-02.03.01 Wykonanie nasypów wraz z kosztem zakupu i dowozu ziemi przez
Wykonawcę m3 47,00

x D-04.00.00 PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9 x x x x

10 D-04.01.01 Profilowanie z zagęszczeniem podłoża w gruntach m2 6 544,00

11 D-04.03.01 Oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej ulepszonej m2 10 708,00

12 D-04.03.01 Skropienie emulsją asfaltową warstwy konstrukcyjnej ulepszonej m2 10 708,00

13 D-04.03.01 Oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej nieulepszonej m2 4 164,00

14 D-04.03.01 Skropienie emulsją asfaltową warstwy konstrukcyjnej nieulepszonej m2 4 164,00

15 D-04.04.02
Podbudowa z kruszywa  łamanego - tłuczeń o frakcji 0-31,5 mm -
warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm - podbudowa pod
jezdnię, zjazdy indywidualne oraz skrzyżowanie, wyłukowanie zjazdu

m2 4 164,00

16 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa  łamanego - tłuczeń o frakcji 0-31,5 mm -
warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm - pobocze tłuczniowe m2 50,00



17 D-04.05.01
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa z
dowozem, gruntocement przygotowany w wytwórni - grubość
warstwy po zagęszczeniu 25 cm - podbudowa pod jezdnię m2 4 200,00

18 D-04.05.01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa z
dowozem, gruntocement przygotowany w wytwórni - grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm - podbudowa pod zjazdy
indywidualne oraz skrzyżowanie

m2 275,00

19 D-04.07.01
Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P, grubość
warstwy po zagęszczeniu 5 cm m2 3 220,00

x D-05.00.00 NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9 x x x x

20 D-05.03.05
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
żwirowych warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16P -
grubość po zagęszczeniu  5  cm m2 968,00

21 D-05.03.05
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
żwirowych warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - grubość
po zagęszczeniu 8 cm m2 210,00

22 D-05.03.05
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
żwirowych warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - grubość
po zagęszczeniu 9 cm m2 6 310,00

23 D-05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o średniej gr. 5cm z wywozem
materiału z rozbiórki m2 6 251,00

24 D-05.03.13
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych mastyksowo-
grysowych warstwa ścieralna z mieszanki SMA 11 - grubość po
zagęszczeniu 4 cm - nawierzchnia jezdni i zjazdów indywidualnych m2 6 336,00

25 D-05.03.26 d Siatka z drutu stalowego + mieszanka mineralno-asfaltowa gr. 1cm m2 6 413,00

26 D-05.03.26 g

Ułożenie siatki z włókien szklanych i węglowych wstępnie
przesączanej asfaltem; wytrzymałość na rozciąganie min. wszerz
200 kN/m, wzdłuż 120 kN/m. w miejscach połączenia nowej
nawierzchni   ze starą.

m2 24,00

x D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45100000-8 x x x x

27 D-06.03.01 Wykonanie poboczy  z frezowiny pozyskanej z frezowania DW138  -
grubość po zagęszczeniu 15 cm m2 2 069,00

28 D-06.04.01 Oczyszczanie rowów z namułu z profilowaniem dna   i skarp rowu m 1 830,00

x D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG - Kod CPV 45233280-5  x x x x

29 D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi m2 346,00

30 D-07.02.01 Ustawienie słupków fi 70 mm z zasypaniem dołów i ubiciem
warstwami szt. 13,00

31 D-07.02.01
Przeniesienie i ponowne ustawienie istniejących słupków z
zasypaniem dołów i ubiciem warstwami szt. 6,00

32 D-07.02.01 Demontaż tablic znaków do przeniesienia lub likwidacji, rozmiar duży szt. 7,00

33 D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych słupków znaków  typu A rozmiar średni szt. 1,00

34 D-07.02.01
Przymocowanie do gotowych słupków znaków  typu B i C  rozmiar
średni szt. 2,00

35 D-07.02.01
Ustawienie na poboczu słupków prowadzących U-1   z tworzyw
sztucznych – kilometrowych szt. 2,00

36 D-07.02.01
Przestawienie słupków prowadzących U-1   z tworzyw sztucznych –
kilometrowych szt. 22,00



x D-09.01.01 ROBOTY DODATKOWE  x  x x x

37 M-13.03.03 Wykonanie i montaż płyty betonowej szt. 1,00

x                                                                                       RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-37) :

Słownie wartość netto:  ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..………  zł

                                                                                                                  Podpisano:

                                                                                            ................................................................
(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis)



………………….......................………
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ  CENOWY

Przetarg nieograniczony: „Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym – Sulęcin - dk. 22”
(w km: 0+306÷2+700, 20+850÷22+014, 25+178÷26+200)

D: BRANŻA SANITARNA

L.p. Specyfikacje
techniczne

Wyszczególnienie elementów
 rozliczeniowych Jedn. Ilość Cena jedn.

netto zł
Wartość netto zł

(kol.5xkol.6)
1 2 3 4 5 6 7

x x ROBOTY ZIEMNE x x x x

1 D-02.01.00
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocą
spycharek, z przemieszczeniem humusu na odległość do 30
m, przy grubości warstwy 20 cm

m3 192,50

2 D-02.01.00 Wykopy z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy i
utylizacją m3 492,00

3 D-02.01.00 Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość
podłoża: 15 cm m3 29,45

4 D-02.01.00 Obsypki z kruszyw naturalnych przy zastosowaniu
dowiezionego piasku do wysokości 30 cm ponad wierzch rury m3 159,08

5 D-02.01.00 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowychwraz z
rozbiórką m2 679,56

6 D-02.01.00
Zasypanie wykopów  wraz z zagęszczeniem gruntem
dowiezionym ze składowiska Wykonawcy wraz z kosztem
jego pozyskania

m3 264,04

7 D-02.01.00 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) m3 57,75

8 D-02.01.00 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpiętości: do 4,00 m kpl 1,00

9 D-02.01.00 Demontaż konstr.podwieszeń kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpiętości: do 4,00 m kpl 1,00

10 D-02.01.00 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o
rozpiętości: 3,00 m (1xl=3,0 m) kpl 3,00

11 D-02.01.00 Demontaż konstr.podwieszeń rurociągów i kanałów, o
rozpiętości: 3,00 m kpl 3,00

x x ROBOTY MONTAŻOWE x x x x

12 D-03.02.01 Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych PP SN8 układane
w gotowym wykopie umocnionym  o średnicy 200 mm m 58,00

13 D-03.02.01 Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych PP SN8 układane
w gotowym wykopie umocnionym o  średnicy 300 mm m 215,00

14 D-03.02.01
Studnie betonowe C40/50, o średnicy 1200mm łączone na
uszczelki stożkowe naciągane z gotową kinetą, zwężką,
przejściami szczelnymi i stopniami złazowymi żeliwnymi oraz
włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym klasy D400

studnia 8,00

15 D-03.02.01 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie,
o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm m2 18,15

16 D-03.02.01
Podłoża betonowe wykonywane w gotowym wykopie
umocnionym, na głębokości do 5 m, o normalnej wilgotności,
o grubości 10 cm, z betonu C12/15

m3 1,82

17 D-03.02.01
Wpusty deszczowe krawężnikowo-jezdniowe klasy D250 , o
minimalnej powierzchni czynnej 7dm2, osadzone na
betonowej studzience osadnikowej Dn500 z  dnem
prefabrykowanym, z płytą utrzymującą wpust .

szt 10,00



18 D-03.02.01 Różne elementy drobnowymiarowe o objętości do 1,5 m3 z
betonu C12/15 - obetonowanie włazów studzienek m3 1,37

19 D-02.01.00 Wykopy pod wylot kanału deszczowego z odwozem gruntu na
składowisko Wykonawcy i utylizacją m3 7,56

20 D-02.01.00
Zasypanie wykopów  wraz z zagęszczeniem gruntem
dowiezionym ze składowiska Wykonawcy wraz z kosztem
jego pozyskania

m3 4,58

21 D-02.01.00 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie,
o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm m2 4,34

22 D-02.01.00 Warstwa filtracyjna  wykonana z kamienia płukanego 16-32
mm m3 0,10

23 D-03.02.01 Montaż prefabrykowanego wylotu betonowego DN300 wg
KPED kpl 1,00

24 D-02.01.00 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi
ażurowymi 40x60 cm m2 22,00

25 D-03.02.01 Zamontowanie klapy zwrotnej PEHD przy średnicy rur: 315
mm kpl 1,00

x        RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-25) :

Słownie wartość netto:  ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..………  zł

                                                                                                                  Podpisano:

                                                                                            ................................................................
(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis)



………………….......................………
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

       ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Przetarg nieograniczony: „Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym – Sulęcin - dk. 22”
(w km: 0+306÷2+700, 20+850÷22+014, 25+178÷26+200)

Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Wartość netto w zł

1
Formularz cenowy

    A: BRANŻA DROGOWA-odcinek I od km 0+306 do km 2+700

2
Formularz cenowy

B: BRANŻA DROGOWA-odcinek II od km 20+850 do km 22+014

3 Formularz cenowy
C: BRANŻA DROGOWA-odcinek III od km 25+178 do km 26+200

4 Formularz cenowy
D: BRANŻA SANITARNA

Razem (a+b+c+d) wartość netto zł :

Podatek VAT 23% zł

Ogółem wartość robót brutto w zł

Słownie wartość brutto:  ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………  zł

                                                                                                                  Podpisano:
                                                                                            ................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela
                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis)



ROZDZIAŁ V:

1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/
2.WZÓR TREŚCI GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I USUNIĘCIA WAD W OKRESIE REKOJMI.



UMOWA  ZDW-ZG-WBN-         /2018 (wzór)
zawarta w dniu .............................. w Zielonej Górze  pomiędzy

1) Województwem Lubuskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą  w Zielonej Górze, al.
Niepodległości 32, NIP 9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

Pawła Tondera – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Działającego na podstawie uchwały Nr 158/2099/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

przy kontrasygnacie

Elżbiety Pietraszyńskiej – Z-cy Dyrektora ds. ekonomicznych – Głównego Księgowego
działającej na podstawie upoważnienia Skarbnika Województwa Lubuskiego

    a

2) __________________________ z siedzibą w ____________________________ wpisana do
____________________________ pod numerem _________________
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:

______________________________ – ___________________________
______________________________ – ___________________________

zwane dalej Stronami

W wyniku przeprowadzonego  postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości szacunkowej do 5 548 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310-112/2018) zgodnie z przepisami
ustawy  Prawo zamówień  publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579. ze zmianami), strony
zawierają   umowę o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbędne do oddania
do użytkowania przewidzianego umową obiektu liniowego, pod nazwą:

„Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym – Sulęcin - dk. 22”
(w km: 0+306÷2+700, 20+850÷22+014, 25+178÷26+200)

opisane dokumentacją projektową oraz  w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych zwanej dalej STWiORB, zgodnie z ofertą wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej  i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, w terminie określonym umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”.

2. Na umowę składają się następujące dokumenty, które stanowią jej integralna część i będą interpretowane
w następującej kolejności:

a. umowa zwana również kontraktem
b. Opis przedmiotu zamówienia
c. dokumentacja projektowa
d. STWiORB;
e. oferta Wykonawcy;
f. harmonogram rzeczowy
g. harmonogram płatności
h. zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
i.  polisa OC.



TERMIN REALIZACJI UMOWY
§ 2.

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpóźniej w terminie 15 dni od podpisania
       umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót nie później niż 30 dni od daty przekazania terenu
budowy.
3.  Termin zakończenia realizacji umowy przedmiotu (pisemne skuteczne  zgłoszenie przedmiotu umowy do
      odbioru końcowego zgodnie z § 11) ustala się do dnia 31.03.2020 r.

WYNAGRODZENIE
§ 3.

1. Umowną wartość wynagrodzenia ustala się według zasad określonych w formularzu cenowym na kwotę
netto .......................................................................................................................................... z ł
(słownie:  ........................................................................................................................z ł),
a z podatkiem VAT w wys. ……………….% tj. ..................................................................zł
kwota brutto ................................. zł
(słownie: .........................................................................................................................z ł).
2. Wynagrodzenie  określone  w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w formularzu cenowym,
które było zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporządzonym metodą
kalkulacji uproszczonej.
3.  Rozliczenie robót odbędzie się na podstawie:

1)  protokołu odbioru robót zawierającego wielkości rzeczywiste wykonywanych elementów robót;
2)  formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;
3)  pomiarów powykonawczych zawierających faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedłoży Zamawiającemu
szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
nakładów: robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów
pośrednich (ogólnych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena
każdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodą kalkulacji szczegółowej musi być równa cenie tej
pozycji z formularza cenowego z oferty.
5.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie, o
którym mowa w § 3 ust.1  może ulec odpowiednim zmianom.
6.Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5 Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany stawki podatku VAT,
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycją nowego wynagrodzenia, która powinna
być potwierdzona przez Wykonawcę stosownymi przepisami, z których wynikają zmiany oraz odpowiednimi
dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wyłącznie po uzyskaniu
akceptacji Zamawiającego  w formie aneksu do umowy.
7.  Zamawiający przewiduje  możliwość udzielenia zaliczek wykonawcom robót budowlanych na pisemny
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamówień publicznych.



8. Zaliczki mogą obejmować również wynagrodzenie dla podwykonawców biorących udział w  realizacji  części
zamówienia.
9. Rozliczenie zaliczki nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego robót
i formularza cenowego zawierającego wykonane roboty  na kwotę przyznanej zaliczki.
10. Warunkiem ubiegania się o kolejną zaliczkę jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.
11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawcę,  Wykonawca zobowiązany
jest do przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorącemu udział w
realizacji  części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona.
12. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiający wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;
2/ udzielenie  kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki należy wnieść zabezpieczenie   w jednej z form  wynikających z art. 148 ust.1 i
2 ustawy - Prawo zamówień publicznych w wysokości kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastąpi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.
14. Gwarancja  bankowa lub ubezpieczeniowa na kwotę  zaliczki  powinna być wystawiona na okres nie
dłuższy niż okres realizacji robót objętych zaliczką + 1 miesiąc.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
§ 4.

Zamawiający zobowiązuje się  do:
1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWiORB będącej w posiadaniu Zamawiającego
    i informacji niezbędnych do wykonania zamówienia;
2) protokolarnego przekazania terenu budowy;
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy;
4) odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy;
5) zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY
§ 5.

1. Wykonawca zobowiązuje się  do:
1) wykonania przedmiotu umowy w szczególności zgodnie z :

a)  dostarczoną przez zamawiającego STWiORB;
b)  dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją;
c)  technologią określoną w dokumentacji technicznej;
d)  zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;
e)  przepisami prawa;
f)  zasadami sztuki budowlanej;
g)  obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi;
h)  obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa;

2) protokolarnego przejęcia terenu budowy wraz z pełną odpowiedzialnością za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osób trzecich w związku z realizacją zmówienia;

3) dostawy i pokrycia kosztów energii, zużycia wody i odprowadzenia ścieków;
4) przerwania robót na uzasadnione żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót

przed ich zniszczeniem;
5) informowania Zamawiającego  (inspektora nadzoru) o terminach robót zanikowych; Jeżeli Wykonawca

nie dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego;



6) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na
ocenę prawidłowego wykonania robót przy zgłoszeniu do odbioru;

7) Wykonawca będzie przedkładał skorygowane harmonogramy rzeczowy i płatności w każdym
przypadku kiedy poprzednie harmonogramy staną się niespójne z faktycznym postępem robót lub z
zobowiązaniami Wykonawcy oraz na każde żądanie Zamawiającego

8) pisemnego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego zgodnie z § 11;
9) zawiadomienie odpowiednich organów o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu;
10) uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego;
11) uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w terminach

wyznaczonych przez Zamawiającego
12) usunięcia  wad ujawnionych w okresie odbioru końcowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz

rękojmi za wady – w terminach wyznaczonych w  umowie i protokołach przeglądów gwarancyjnych;
13) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach lub zagrożeniach na

budowie;
14) przestrzegania przepisów bhp i ppoż.;
15) pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, związanych z prowadzonymi robotami;
16)  pokrycia  kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas

transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z
realizacją umowy. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację
fotograficzną dróg, po których planuje prowadzić transport materiałów/sprzętu/surowców itp.
niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych,

17)  przygotowania dokumentacji powykonawczej na każdym etapie robót zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót i udostępniania jej
na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy,

18) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.

POLISA
§ 6

1. Wykonawca posiada w okresie obowiązywania umowy polisę zawartą w dniu ………… (lub inny
dokument ubezpieczenia) potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności obejmującej szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzająca ww. ubezpieczenie stanowi załącznik do
niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy, Wykonawca ma obowiązek przedstawić
Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem prolongatę polisy ubezpieczeniowej. W
przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, lub w przypadku
nieodnowienia polisy zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potrącenie nie było możliwe - z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie stanowi odstąpienie z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE
 § 7

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,  osoby wykonujące
czynności wskazane w formularzem cenowym, które umożliwią wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem
oraz treścią.



2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących działalność
gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i samodzielnie czynności
powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Obowiązek określony w ust. 1 i  2 ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych
podwykonawców. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą obowiązek zatrudnienia
przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców osób, o których mowa w ust. 5, na umowę o pracę.
4. Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca
zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 271 kk) o spełnieniu
obowiązku, o którym mowa w ust. 1.
5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących
wskazane  ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został sporządzony).
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o
pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
 7. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w ust. 1, wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez
Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu o którym mowa w ust. 4) - za
każdą osobę wobec której nie dopełniono obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę.

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.



PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 8.

1. Wyznacza  się przedstawicieli Zamawiającego –w osobach:
    .................................................. – inspektor nadzoru inwestorskiego,
    ………………………………………..– koordynator ds. realizacji umowy
2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem
prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ............................................................
działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy – Prawo budowlane.
4. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy
będzie:………………………………………
5 Wykonawca ma obowiązek przedkładać w formie pisemnej Zamawiającemu aktualne dokumenty
potwierdzające, że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
6.  Wykonawca/Przedstawiciele Wykonawcy  zobowiązani są do  uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.
7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym wstępu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich
wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym zapewnienia środków ochrony osobistej
niezbędnych do spełnienia wymogów BHP na placu budowy.
8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania poleceń wykonawcy w zakresie
realizowanej umowy z wyłączeniem zakresu zastrzeżonego dla inspektora nadzoru budowlanego, który
wynika z ustawy Prawo budowlane.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga aneksu do  umowy.
10. O każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie
Zamawiającego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zmiany te
nie wymagają aneksu do  umowy.
11. Zamawiający zastrzega, że  Kierownik budowy ma być obecny na budowie w zakresie koniecznym do jej
prawidłowego zrealizowania oraz na każde żądanie Zamawiającego, przez co rozumie się także żądanie
Inspektorów Nadzoru.

PODWYKONAWCY
§ 9.

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie  części   przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemną zgodą
Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następujących części
zamówienia: nie dotyczy.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany  podwykonawcy, o którym mowa w ust.1.
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje się postanowienia ust.1 z zastrzeżeniem ust.5.
5. Zmiana  podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegał na jego wiedzy i doświadczeniu wykazując

spełnianie warunków udziału w postępowaniu musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni
od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca będzie spełniał
warunki postawione przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne.



6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  projekt umowy z podwykonawcą  wraz z częścią
dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w tej umowie lub wskazaniem części
dokumentacji, której dotyczy umowa zwana dalej umową podwykonawczą.

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierać:
1) określenie  stron, pomiędzy którymi jest zawierana;
2)  wartość  wynagrodzenia /maksymalną wartość umowy/ z tytułu wykonywania robót, które nie może

przekroczyć wartości wynagrodzenia tych samych robót wskazanych w ofercie przetargowej
Wykonawcy;

3) wysokość ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą nie może
przekroczyć wysokości ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy,

4)   W przypadku wystąpienia szczególnych  okoliczności, których nie można było przewidzieć na
       etapie procedury zamówień publicznych, a które spowodowały, że Wykonawca nie ma możliwości
       zawarcia umowy z Podwykonawcą na warunkach określonych w ust. 2 i 3 dopuszcza się odstąpienie
      od zapisów  punktu 7 w zakresie ust. 2 i 3. Warunkiem dopuszczenia odstąpienia wymienionego jest
      przedłożenie przez Wykonawcę Umowy o Podwykonawstwo wraz z następującymi dokumentami:

(a)    opis okoliczności utrudniających zawarcie umowy z podwykonawcą,
(b)   oświadczenie Wykonawcy, że zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności wynikającej z
konieczności zapłaty różnicy wynikającej z równicy pomiędzy ceną jednostkową w jego ofercie, a ceną
jednostkową wynikająca z oferty podwykonawcy oraz zobowiązuje się do zapłaty tejże różnicy
podwykonawcy,
(c)     oświadczenie Podwykonawcy, że wyraża zgodę na przejęcie całości odpowiedzialności za
zapłatę różnicy  pomiędzy ceną jednostkową w jego ofercie, a ceną jednostkową wynikająca z oferty
Wykonawcy   przez Wykonawcę i tym samym zwalnia Zamawiającego z tej odpowiedzialności.

5)    zapis: „Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia odpowiedzialności wobec podwykonawcy z tytułu
       zapłaty wynagrodzenia wynikającego z różnicy cen jednostkowych z oferty Wykonawcy, a cen
       jednostkowych w umowie podwykonawczej.”
6) określać wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz sposób

rozliczenia robót zgodnie z  przedmiotową umową;
7)  termin realizacji robót nie dłuższy niż przewiduje przedmiotowa umowa;
8)  sposób odbioru robót oraz podstawę wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszą

umową;
9)  do umowy  należy dołączyć kosztorys cenowy, z którego wynika wartość należnego podwykonawcy

wynagrodzenia oraz zakres/ilość powierzonych mu robót budowlanych.
8. Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do umowy  podwykonawczej  nastąpi w formie pisemnej

w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu projektu tej umowy a w szczególności
w przypadku:

1) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących umowy  podwykonawczej, określonych w
ust. 7,

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizację przez podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której wykonanie zostało
zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę,

3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za
realizację przedmiotu umowy przez podwykonawcę,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez
Zamawiającego,



5) gdy termin realizacji robót budowlanych określony projektem jest dłuższy niż przewidywany umową
dla tych robót,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty,
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie
umowy.

9. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie może zlecić
podwykonawcy przystąpienia do realizacji zadania.

10. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń i/lub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca
jest uprawniony do przedstawienia  zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane uwzględniającego w całości zastrzeżenia Zamawiającego. Postanowienia ust. 9 stosuje
odpowiednio.

11. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
określonym w ust. 8 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

12.   Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą przedkłada Zamawiającemu kopię  tej
umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem.

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z
zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą, jednakże nie dłuższym niż 30
dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robót.

14. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia wynikający z umów o  podwykonawstwo jest dłuższy niż
30 dni, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

15. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego
wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą
zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór zafakturowanych
robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy  należne wynagrodzenie bez odsetek.
Wynagrodzenie to nie może przekraczać wysokości cen jednostkowych zawartych w umowie pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą . W przypadku gdyby ceny jednostkowe byłyby wyższe od cen
jednostkowych wynikających z formularza ofertowego złożonego przez Wykonawcę na etapie
postępowania przetargowego, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy,
wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawcę.

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.15 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych.

17.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o zgłoszenie  pisemnych
uwag dotyczących  zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od
dnia doręczenia pisma oraz do złożenia oświadczenia czy wynagrodzenie należne podwykonawcy
zostało zapłacone lub roszczenie o zapłatę wynagrodzenia wygasło  z innych powodów.

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający może:
1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże

niezasadność takiej zapłaty albo
2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w

przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub
podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca  wykaże
zasadność takiej zapłaty.



19.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

20.  Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowiązek przedłożenia kopii umowy dotyczy umów o wartości większej niż 50 000 zł oraz o wartości
poniżej 50 000 zł, ale przekraczających 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

21. Za  przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikające z  przyczyn leżących po stronie  podwykonawcy
Wykonawca i podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność. Przerwa taka  nie może stanowić
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

22. Wykonawca ma obowiązek na ustne bądź pisemne wezwanie przedłożyć Zamawiającemu kopie faktur
prawidłowo złożonych i przyjętych, dowodów zapłaty, protokołów odbioru wraz z formularzami cenowymi ,
które wynikają z umów zawartych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami.

23. Postanowienia zawarte w § 9 stosuje się odpowiednio do:
1) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo na roboty budowlane;
2) podwykonawców i dalszych podwykonawców zamówienia na roboty  budowlane, przy czym dalszy

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę  Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej
z projektem umowy.

ODBIÓR ROBÓT CZĘŚCIOWY
§ 10.

1. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane
roboty.

2. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wskazanej części
przez powiadomienie o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,

3. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie
sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
robót.

4. Wykaz robót, o którym mowa w ust. 3 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.

ODBIÓR ROBÓT KOŃCOWY
§ 11.

1. Za datę zakończenia robót (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje się datę skutecznego pisemnego
zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego pod warunkiem
odbioru robót przez Zamawiającego protokołem odbioru robót bez uwag istotnych.

2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołączyć:
1) obmiar powykonawczy;
2) inwentaryzację powykonawczą w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacją projektową w technice
wielobarwnej ;
3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia;
4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń
i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem;
5) oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie  z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz
warunkami pozwolenia na budowę (zgłoszeniem/ zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej )
oraz przepisami;
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz terenów przyległych.



6) rozliczenia całej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem,
7) elaborat odbiorowy w ilości: 1 egz. oryginału, 1 egz. kopii oraz skan oryginału na nośniku
elektronicznym np.: płyta CD lub pendrive itp.

3. Niewykonanie obowiązków wymienionych w ust. 2 w punktach od 1 do 7 skutkuje bezskutecznością
zawiadomienia.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego bezskuteczności   zawiadomienia o którym mowa w
ustępie poprzedzającym  Wykonawca  zobowiązany jest do złożenia  nowego zawiadomienia o gotowości
do odbioru robót – po uzupełnieniu braków. Za datę zakończenia robót , o której mowa w ustępie powyżej
uznany będzie dzień prawidłowego zgłoszenia do odbioru.

5. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru końcowego robót w terminie do 14 dni od daty
skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego .

6. Przedmiotem odbioru robót będą elementy wyszczególnione w szczegółowej specyfikacji technicznej.
7. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące

uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia:

a) może odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć Wykonawcy termin do usunięcia wad. W takiej
sytuacji datę zakończenia robót przyjmuje się zgodnie z ust. 1 powyżej.
b) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i  może zatrzymać odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartości     w oparciu o elaborat odbioru końcowego do czasu prawidłowego wykonania
robót przez Wykonawcę;
c) może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady  są istotne.

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i  może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartości     w oparciu o elaborat odbioru końcowego;
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający nie dokonuje
odbioru przedmiotu umowy i  może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy
ponownie.

8. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usunięcie.  W przypadku usunięcia wad datą zakończenia robót będzie data
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru po usunięciu wad, pod warunkiem że
wady będą faktycznie usunięte.

9. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający
może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy będzie data, w której wykonawca
zastępczy usunął wady.

10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych
składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy, po zgłoszeniu
przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru wraz z dokumentami o
których mowa w ust. 2.

11. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w terminie
umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.

12. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez  Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.

13. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których
wykonał przedmiot umowy.



14. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót bez
uwag istotnych jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron.

15. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniają w
treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu
wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

16. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych
przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru końcowego robót.

WIERZYTELNOŚCI
§ 12

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu,
sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści
wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

2. W przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na
dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków
konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby
regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do
akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego,
są względem Zamawiającego bezskuteczne.

     ROZLICZANIE FAKTUR
§ 13

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami częściowymi na podstawie załączonego
protokołu odbioru robót częściowych, zawierającego wielkości rzeczywiste wykonanych elementów robót,
sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego.
2. Rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową wystawioną w oparciu o protokół odbioru końcowego
robót, na kwotę ustaloną w dołączonym do protokołu zestawieniu wartości wykonanych robót (formularz
cenowy) sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane.  Dołączony do faktury protokół odbioru końcowego musi być sprawdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiającego.
3. Warunkiem zapłaty faktur w tym również faktury  końcowej  Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich
płatności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i  załączenie   przez Wykonawcę do faktury
oświadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców  wszystkich należności z
tytułu wykonanych robót wraz z dowodami potwierdzającymi tę zapłatę. Powyższe oświadczenie  powinno być
także  potwierdzone przez podwykonawców. Wzory oświadczeń stanowią załączniki do opisu przedmiotu
zamówienia.

4. Za dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiający uzna,
potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie faktur podwykonawców prawidłowo wystawionych i
dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wpływu) wraz z potwierdzeniem dokonania
zapłaty. Faktury winny określać zakres rzeczowy wykonanych części zamówienia wynikający z umów o
podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, należne kwoty wynikające z wystawionych przez nich
faktur oraz obustronnie podpisanego protokołu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypełni zestawienie faktur i



dokonanych płatności dla podwykonawców i dalszych podwykonawców zgodnie z tabelą, której wzór stanowi
załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.
5. W przypadku uregulowania płatności gotówką, dokumentem potwierdzającym zapłatę będzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.
6. Do czasu dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.4  Zamawiający wstrzyma
zapłatę  wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawcę odsetek za
opóźnienie.
7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30  dni kalendarzowych licząc od daty doręczenia jej
Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z wymaganymi dokumentami.
8. Zamawiający zastrzega, że termin zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie może być krótszy niż termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
9. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy
________________________________________________________________________________________
10.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.
11. Faktury VAT będą wystawiane na :

Województwo Lubuskie, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, NIP: 973-05-90-332
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra.

12. Adres, na który należy przysłać faktury VAT:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra.

WARUNKI  ZMIANY UMOWY
§ 14

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jakościowych i ilościowych, jakie będą niezbędne dla wykonania przedmiotu
umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:
1)  zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych formularzem cenowym;
2)  zaniechać wykonania części robót objętych formularzem cenowym;
3)  wykonać roboty nie objęte formularzem cenowym a ujęte w dokumentacji projektowej;
4)  wykonać rozwiązania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB, dokumentacji technicznej
lub opisach przedmiotu zamówienia.

2. Podstawą wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 1 i 2  będzie pisemna akceptacja Zamawiającego.
3. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 będą stanowiły protokoły konieczności.
4. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze

umowy, jednak skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami §
15.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane,  które nie zostały wyszczególnione w
przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

6. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrębnej umowy.

7. Roboty budowlane nie objęte niniejszą umową, w szczególności nie ujęte w projekcie budowlanym, które
nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu umowy
wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub  wykonanie umowy jest uzależnione od
wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach umowy nie przekracza łącznie 50 %



wartości umowy będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie odrębnej umowy,
poprzedzonej sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót.

§ 15
1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 umowy, są tożsame

z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa określona w formularzu cenowym zostanie
przyjęta do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3.

2. Jeżeli roboty wynikające z § 14 ust.1 umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale
jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez
interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

3. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1  umowy, nie odpowiadają
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie można ustalić ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien
przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen
czynników produkcji określonych zgodnie z § 3 pkt 3 umowy, a dla materiałów, sprzętu i transportu dla których
ceny nie zostały określone w formularzu cenowym - cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i
transportu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogólnie dostępnych wydawnictw) oraz
nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Norm Nakładów Rzeczowych, Katalogach Nakładów
Rzeczowych a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg
innych ogólnie stosowanych katalogów lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiającego.

4. Cena jednostkowa elementu nie może być wyższa od aktualnych średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana.

5. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych
wyliczeniach.

6. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawić Zamawiającemu do
akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z
tych zmian.

7. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,
określonej zgodnie z ust. 3.

§ 16
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy, w szczególności
ust.2 poniżej.

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczęcia i zakończenia) w sytuacji:

a) wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót bądź w znaczny
sposób je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie
Wykonawca musi przedstawić stosowne dokumenty z IMiGW  np.: mróz, porywiste wiatry, opady
deszczu  (długotrwałe, przekraczające 6 godzin/dobę lub w ilości przekraczającej 10mm/dobę),
klęski żywiołowe (np.: powódź, huragan, trzęsienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez
osoby inne niż personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu środków na dany rok lub nieprzewidziany
brak płynności finansowej u Zamawiającego;

b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;
c) ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań ratowniczych;
d) ujawnienia niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania ich usunięcia

przez specjalistyczne służby;
e) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego;
f) wydłużającego się terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;



g) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych elementów
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa
nieprzewidzianych w dokumentacji urządzeń kolidujących z realizowaną inwestycją lub
wprowadzenie robót zamiennych;

h) występowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków
gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badań
geotechnicznych i określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie
z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z późniejszymi zmianami) wymagających
dodatkowych robót odwadniających, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniających
podłoże gruntowe;

i) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze
względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują
lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi
lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

j) zmiany będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności:
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwoleń, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
uzgodnień na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku
sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy
zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup
społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego
określenia w chwili zawierania umowy;

k) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy,

l) z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wyłonionym
Wykonawcą;

m) wykonania przewidzianych umową robót budowlanych przed terminem umownym;
n) konieczności  przesunięcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego

użytkowaniu, udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie wpływa na zmianę
terminu wykonania zamówienia podstawowego;

o) wystąpienia wykopalisk oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska uniemożliwiających
wykonywanie robót;

p) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.);
q) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami

nieruchomości;
r) przedłużania się terminów opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robót;
s) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na

termin realizacji;
t) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie realizacji

zamówienia;
u) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, będących

następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;
2)  zmiany osobowe polegające na zmianie osób przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający

realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na
inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ;

3)  zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania
przedmiotu umowy;



4)   zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze
zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczących realizacji projektu.
5)  pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu

robót, sposobu realizacji, itp.):
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez siłę wyższą

rozumie się każde zdarzenie zewnętrzne, które było nie do przewidzenia przez Strony umowy,
któremu nie można było zapobiec i która ma wpływ na jej realizację.

b) urzędowa zmiana obowiązującej stawki VAT;
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian

zawartych przez Zamawiającego w wytycznych dotyczących realizacji projektu, rezygnacja przez
Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie
spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z
wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

d) zrealizowanie jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej,

e) realizacja robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1  ustawy – Prawo
Budowlane

f) zmiana wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia
lub zwiększenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;

g) zmiana wynagrodzenia w przypadku robót, które zostały ujęte w dokumentacji projektowej, a nie
zostały uwzględnione w formularzu cenowym;

h) zmiana technologii wykonywania robót w szczególności:
- konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż
wskazane w dokumentacji projektowej w szczególności w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
- odmiennie od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
założeniach technologicznych;
- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;
- umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;
- w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;
- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
- pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji
inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;
- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

i) wystąpienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków
gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badań
geotechnicznych i określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie z
załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 1999r., nr 43, poz.430 z późniejszymi zmianami) wymagających dodatkowych robót
odwadniających, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniających podłoże gruntowe;

j) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji
technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych elementów drogi takich jak:
zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w



dokumentacji urządzeń kolidujących z realizowaną inwestycją lub wprowadzenie robót zamiennych
bądź dodatkowych, niezbędnych dla poprawnej realizacji zadania;

k) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mającym wpływ na realizacje
przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;

l) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych, powodujących uniknięcie
kolizji;

m) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska
uniemożliwiających wykonywanie robót;

n) zmiana zakresu robót w przypadku protestów mieszkańców;
o) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami

nieruchomości;
p) Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców – podmiotów trzecich na zasobach, których

Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że
kolejny podwykonawca -  podmiot trzeci  wykaże, spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez
Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne;

q) zmiana zakresu robót / ilości realizowanego przez podwykonawców;
r) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy;
s) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
t) danych rejestrowych,
u) będące następstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,
v)  zmiany numeru rachunku Wykonawcy,
w) zmiany teleadresowe Stron umowy określonych w umowie;
z) Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod

warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie
warunków w zakresie nie mniejszym, niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie
publiczne.

3. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym
w ofercie.

4. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 17

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej
podanej w ofercie, o którym mowa w §  4  ust.1 tj. …………………………zł
(słownie:…………………………………) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca
wnosi w formie______________________________________________.

2. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową:
1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;
2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie później niż w 15 dniu  po upływie

okresu rękojmi za wady.
3. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia

określa art. 147-151 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka

form zgodnie z postanowieniami art.149 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, po uprzednim
poinformowaniu Zamawiającego. Zamawiający bezwzględnie wymaga zapewnienia ciągłości
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.



5. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

KARY UMOWNE
§ 18

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne bez względu na wysokość poniesionej szkody:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości  0,2% wartości umowy brutto, o której mowa
w § 3 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu realizacji przedmiotu określonego w § 2 ust. 3
niniejszej umowy;
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi
w wysokości 0,1% wartości umowy brutto o której mowa w § 3 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony
od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;
3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości
umowy brutto.
4)  z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych
w umowie – w wysokości 10 % wartości umowy brutto.
5) z tytułu braku każdorazowej zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 000,00 zł.
6)w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 9
ust.6 umowy, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  lub projektu
jej zmiany w wysokości 5 000,00 zł.
7) w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 000,00 zł.
8)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 000,00
zł.
9) za każdą nieobecność kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiającego w tym także
na wezwanie Inspektora 500 zł za każde niestawienie się potwierdzone notatką Zamawiającego/
Inspektora.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z następujących tytułów:
1) odstąpienia  od umowy  z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem §19
ust.1 pkt 1 w wysokości  10 % wartości umowy brutto ,
2)  za zwłokę w przekazaniu  placu budowy  w wysokości  0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień
zwłoki  liczony od następnego dnia po wyznaczonym terminie  ,
3)  za zwłokę  w przystąpieniu do  odbioru robót w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień
zwłoki  liczony  od następnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwłokę w zapłacie należności z  faktur przysługują  odsetki ustawowe.
4. Stronom umowy przysługuje prawo dochodzenia  odszkodowania  przenoszącego wysokość  kar
umownych do wysokości  rzeczywiści poniesionej szkody i utraconych korzyści.
5. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie należności z
tytułu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY
§ 19

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może



odstąpić od umowy w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W
takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy. Uprawnienie to stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.

2) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót w terminie określonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczął
robót w terminie   określonym  w § 2 ust.2.

3) Wykonawca przerwał wykonywanie robót z przyczyn leżących po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni;

4) jeżeli bieżące kontrole postępu robót wykażą, że nie ma możliwości technicznych wykonania
przedmiotu umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiającego opóźnienie
zakończenia choćby jednego z elementów przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w
stosunku do terminu ujętego w harmonogramie rzeczowym.

5) Wykonawca wykonuje roboty będące przedmiotem umowy w sposób niezgodny z dokumentacją
określającą przedmiot zamówienia, wskazaniami Zamawiającego lub umową.

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej
części tego majątku, uniemożliwiające należyte wykonanie przedmiotu umowy.

7) wystąpi konieczność wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na
sumę większą niż 5% wartości umowy,

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowień,

9) podzleca całość lub część robót lub dokonuje cesji umowy lub  jej części bez zgody Zamawiającego,
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,  z przyczyn, o których mowa w niniejszej umowie może

zostać złożone  w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego okoliczności o przyczynach
odstąpienia, w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia.

4.  W razie odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót;

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej żądanie dokonania odbioru robót przerwanych
oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku; protokół inwentaryzacji robót w toku
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę

4) wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy

5. Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu środków finansowych w wysokości utraconej
dotacji (przyznanej przez np. Unię Europejską lub z budżetu państwa), jeżeli z powodu winy Wykonawcy,
utracone lub cofnięte zostaną przyznane środki pieniężne.

GWARANCJA i  RĘKOJMIA
§ 20

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zasadach wynikających z art. 577 do 581
Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objęte niniejsza umową.

2. Okres gwarancji wynosi ……………. liczony od następnego dnia po dacie odbioru końcowego robót.
3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

1) w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.



4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania  usunięcia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.

5. Jeżeli Wykonawca w  ramach  udzielonej gwarancji jakości,  wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy okres gwarancji jakości dla tych robót biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub
naprawy.

6. Zamawiający wyznacza przeglądy gwarancyjne i końcowy odbiór gwarancyjny przed upływem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w których Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia.

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust.2, jeżeli
zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

8. Jeżeli Wykonawca nie  usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego   to Zamawiający
może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

9. Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakości.
10. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
11. Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji zajdzie konieczność umieszczenia w obrębie inwestycji

urządzeń obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociągowe,
kanalizacyjne, itp. Zamawiający może udzielić zgody Inwestorowi na wejście w pas drogowy. W takim
przypadku Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji bądź uzależnienia zgody na
wejście w pas drogowy od przejęcia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiający wydając decyzję
lokalizacyjną oraz decyzje na zajęcie pasa drogowego zażąda od Inwestora przedłożenia dodatkowej
gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

12. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrębie umieszczenia urządzeń
obcych Zamawiający powoła komisję w skład której wchodzić będzie zarówno Wykonawca, Inwestor i
Zamawiający, którzy stwierdzą przyczynę powstania wady wymagającej naprawy. W zależności od
przyczyny powstania wady Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy
powstałej wady.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
§ 21

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz
zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich
zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą
rozpoczęcia robót, jeżeli wystąpi konieczność opracowania takiego planu w myśl obowiązujących
przepisów.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§ 22

1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do
zagospodarowania terenu budowy.



2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu

budowy
w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych
osób,

2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy,
4) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów

związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami.
5) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom

upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy.
6) W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie

wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze,
sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne
przedmioty z terenu budowy.

7) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane
przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem
budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.

8) Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy
i poinformować o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia odbioru końcowego
robót.

9) W przypadku stwierdzenia, że teren budowy po zakończeniu robót nie został uporządkowany
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 14 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie
zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć
Wykonawcę (wykonanie zastępcze).

  ZABEZPIECZENIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
§ 23

1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów
inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty,
transport lub  sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców, w szczególności powinien
dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i
sprzętu na teren budowy i z terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez
Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 24

1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne   przedmioty
o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa.



2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby
zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy organ
państwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące właściwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania.

4. Jeśli w związku z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych wystąpi konieczność
przedłużenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie  przysługują  roszczenia z tego tytułu  w
stosunku do Zamawiającego .

OCHRONA ŚRODOWISKA
 § 25

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i
wokół terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ.

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości
stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych
oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót
budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – „ustawa o odpadach”).

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących
gospodarkę odpadami.

7. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być
dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony
środowiska lub przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY
§ 26

1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się
posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.

3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonywane
wyłącznie w formie pisemnej.

PRAWA AUTORSKIE
§ 27

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy
(lub przyjmowanej przez niego części), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz



Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat i bez konieczności składania dodatkowych
oświadczeń, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn.
zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych
czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w
szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp.
obiektów  i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu  w wykonaniu niniejszej umowy,
zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem
do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji
wskazanych w ust.2 .Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich
egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu
stosownie do postanowień niniejszej umowy.

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do
utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości
lub w części, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odręcznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,
3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,
4) wprowadzanie do pamięci komputera,
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,
7) najem, dzierżawa,
8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami

i kosztorysami inwestorskimi,
9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie

części lub całości, opracowania,
10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Postanowienia  ust.1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą
dokumentacją.

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust.2 może następować
w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako
część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z
roszczeniem
z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło
w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawcę,
Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie

Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu
sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej
postępowania;



3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby
lub osób zgłaszających roszczenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 28

1. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
2. Integralną część umowy stanowią załączniki:

a. oferta Wykonawcy;
b. opis przedmiotu zamówienia
c. harmonogram rzeczowy
d. harmonogram płatności
e. dokumentacja projektowa
f. STWiORB;
g. zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
h.  polisa OC;
j. ……………………………………..

  ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA

          __________________________          __________________________

      przy kontrasygnacie

__________________________



/stempel gwaranta/
………………………….., dnia………………..

Gwarancja
należytego wykonania Umowy oraz właściwego usunięcia wad i usterek

nr ………./……………………..

BENEFICJENT

WYKONAWCA

GWARANT

1. Niniejsza gwarancja należytego wykonania (zwana dalej Gwarancją) została wystawiona na wniosek Wykonawcy w
związku z Umową Nr ……………….., której przedmiotem jest „………………………………….., która ma zostać
zawarta przez Wykonawcę z Beneficjentem w dniu ………… (zwaną dalej Umową). Zgodnie z Umową, Wykonawca
zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości
……………………..złotych (słownie złotych: …………………………………………), stanowiącej 10 % kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Umowie.

2. Niniejsza Gwarancja zabezpiecza należyte wykonanie Umowy oraz należyte usunięcie wad i usterek oraz służy
pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, oraz z tytułu nieusunięcia wad i
usterek lub nieprawidłowego usunięcia wad i usterek.

3. Gwarant odpowiada wyłącznie w zakresie zabezpieczonym Gwarancją z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz z tytułu nieusunięcia wad i usterek lub nieprawidłowego usunięcia wad i
usterek.

4. Na podstawie niniejszej Gwarancji, Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne
żądanie Beneficjenta, na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie, do zapłaty na rzecz Beneficjenta
każdej kwoty lub kwot, tj.:
1) Każdej kwoty lub kwot do wysokości  …………….złotych (słownie złotych: ……………………………………….)

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,
2) Każdej kwoty lub kwot do wysokości……………… złotych (słownie złotych: ……………………………………) z
tytułu nieusunięcia wad i usterek lub nieprawidłowego usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę.

5. Niniejsza Gwarancja jest ważna:
1) od dnia zawarcia Umowy do dnia ………………………. roku włącznie– z tytułu określonego w ust. 4 pkt 1
2) oraz

 2) od dnia ………………… roku do dnia ………………….. roku włącznie – w zakresie roszczeń z tytułu
określonego w ust. 4 pkt 2.

6. Sumy gwarancyjne określone w ust. 4 pkt. 1 i 2, stanowią górną granicę odpowiedzialności Gwaranta z każdego
tytułu określonego w ust. 4 pkt. 1 i 2. Każda płatność z tytułu Gwarancji zmniejsza łączną sumę gwarancyjną, o
której mowa w ust. 4 o zapłaconą kwotę.

7. Wypłata z tytułu Gwarancji nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia Gwarantowi na wskazany w ust. 15 adres,
pierwszego pisemnego żądania zapłaty. Beneficjent przekaże żądanie zapłaty Gwarantowi w następujący sposób:
1) na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta, który

to bank potwierdzi, że żądanie zapłaty zostało podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania
Beneficjenta, lub przez niego upoważnione w tym zakresie;
albo



 2) bezpośrednio,  listem poleconym, osobiście lub kurierem  na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, przy czym
podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Beneficjenta lub przez niego upoważnionych zostaną
potwierdzone przez notariusza. Do żądania zapłaty złożonego  w tej formie Beneficjent dołączy dokumenty
potwierdzające prawidłowość reprezentacji osób uprawnionych lub przez niego upoważnionych do składania w
jego imieniu oświadczeń woli.

8. Gwarant oświadcza, że żadna zmiana, uzupełnienie, poprawka lub inna modyfikacja warunków Umowy lub zakresu
robót, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych
jakie mogą zostać sporządzone między Beneficjentem, a Wykonawcą nie uwalniają Gwaranta z obowiązku
wypełnienia zobowiązań Gwarancji, oraz, że Gwarant niniejszym zrzeka się z powiadamiania go o takich zmianach,
uzupełnieniach, poprawkach i modyfikacjach.

9. Jeżeli koniec terminu do złożenia żądania zapłaty z niniejszej gwarancji przypada na sobotę, dzień ustawowo wolny
od pracy lub inny dzień, w którym Gwarant nie prowadzi działalności operacyjnej, wówczas termin ten ulega
wydłużeniu do najbliższego dnia, w którym gwarant prowadzi działalność operacyjną.

10. Wobec tego, że okres, na który ma być wniesione zabezpieczenie przewidziane umową nr …….. przekracza 5 lat, a
niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres krótszy niż wymagany umową, w przypadku jeśli wykonawca nie
wniesie zabezpieczenia na kolejne okresy na 30 dni przed upływem terminu obowiązywania niniejszej Gwarancji,
Gwarancja ta będzie zrealizowana przez Beneficjenta. W celu zrealizowania Gwarancji z podstawy przewidzianej w
niniejszym ustępie Beneficjent wraz z wnioskiem o realizację Gwarancji przedłoży oświadczenie podpisane przez
osoby upoważnione do jego reprezentacji o niewniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia na kolejne okresy.

11. Wierzytelność z tytułu niniejszej Gwarancji może być, za zgodą Gwaranta, przedmiotem przelewu na osobę trzecią.

12. Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w następujących sytuacjach:
 1) gdy żądanie zapłaty nie zostało doręczone w terminie ważności Gwarancji;
 2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w Gwarancji, przed

upływem terminu jej ważności;
 3) gdy płatności dokonane przez Gwaranta w ramach Gwarancji osiągną łączną sumę gwarancyjną;
 4) gdy oryginał dokumentu Gwarancji zostanie zwrócony Gwarantowi przed terminem ważności Gwarancji.

13. Po upływie terminu ważności dokument Gwarancji powinien być zwrócony do Gwaranta.

14. Językiem Gwarancji jest język polski. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle
niniejszej Gwarancji jest prawo polskie, a sądem właściwym sąd miejscowo właściwy dla siedziby Beneficjenta
(………………………………………………….).

15. Adres korespondencyjny Gwaranta:
1)  adres korespondencyjny dla zgłaszania roszczeń:

2)   adres korespondencyjny dla korespondencji niewymienionej w pkt 1:

/stempel Gwaranta i podpisy osób upoważnionych/



ROZDZIAŁ VI:

INSTRUKCJA  SZYFROWANIA OŚWIADCZENIA JEDZ



INSTRUKCJA  WYSŁANIA  PLIKU  JEDNOLITEGO  EUROPEJSKIEGO  DOKUMENTU  ZAMÓWIENIA

1. Plik JEDZ przed wysłaniem do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze musi zostać podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez Wykonawcę lub osobę do tego uprawnioną ze strony
Wykonawcy

2. Zaleca się, aby podpisany plik JEDZ był zapisany w formacie Xades (np. jedz.Xades).
3. Zamawiający zaleca, aby podpisany plik jedz.Xades został przez Wykonawcą skompresowany i zabezpieczony

hasłem w programie 7zip.
4. Aby skompresować i zabezpieczyć plik jedz.Xades należy:

a) zainstalować oprogramowanie 7zip;
b) kliknąć prawym klawiszem myszy plik jedz.Xades i wybrać z menu 7zip



c) Następnie wybrać opcję Dodaj do archiwum

d) W wyniku wybrania powyższych opcji powinno pokazać się następujące okienko.



e) W okienku powyższym należy w sekcji „Szyfrowanie” wpisać hasło zabezpieczające plik JEDZ.



Następnie hasło należy wprowadzić ponownie:

Metodę szyfrowania należy pozostawić bez zmian.



Zaznaczyć „Zaszyfruj nazwę pliku”

Kliknąć „OK”

5. Plik zaszyfrowany w powyższy sposób, Wykonawca wysyła pocztą elektroniczną do Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Zielonej Górze, na adres jedz@zdw.zgora.pl.

6. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz
nazwę wykonawcy składającego JEDZ.

7. Hasło do odszyfrowania pliku należy  podać w formularzu oferty.



ROZDZIAŁ VII:

Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO



Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
telefony: (0-68) 328-03-00,
fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38;

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich  jest Pan Rafał Wielgus,

kontakt: adres e-mail: r.wielgus@bhpex.pl, telefon: 609 856 986;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym
– Sulęcin - dk. 22” (w km: 0+306÷2+700, 20+850÷22+014, 25+178÷26+200)”, nr sprawy: ZDW-ZG-
WZA-3310-112/2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie   art. 39 ustawy
Prawo zamówień publicznych;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;



8. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________
* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


