%)_W == IVVUPUSHE
ZIELONA arte zachodu

WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
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SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Remont mostu drogowego w ciagu drogi wojewddzkiej nr 174 w km 0+213
w m. Drezdenko

ZATWIERDZAM:

Z-ca Dyrektora ds. Zarzadzania Drogami i Mostami
Grzegorz Szulc

Zielona Gora, 05.02.2019 r.



INFORMACJE OGOLNE

1.Na specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia skfada sie:

ROZDZIAL I: Instrukcja dla Wykonawcow

ROZDZIAL II: Formularz oferty wraz ze stanowigcymi jego integralng cze$¢ zatacznikami:

Zat.nr1 - oSwiadczenie
Zat. nr 2 - zobowigzanie do udostepnienia zasobow

ROZDZIAL Il Opis przedmiotu zamdwienia
ROZDZIAL IV: Formularz cenowy
ROZDZIAL V: 1.Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)

2.Wzér treci gwarancji nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad w
okresie rekojmi.

ROZDZIAL VI: Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO

2. Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamowieni publicznych z
dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 1986).



ROZDZIAL 1:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW




SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Identyfikator; ZDW-ZG-WZA-3310-11/2019

1. Nazwa oraz adres zamawiajaceqo;

Wojewddztwo Lubuskie - Zarzad Drég Wojewddzkich

Al. Niepodlegtosci 32

65-042 Zielona Géra

telefony: (0-68) 328-03-00,

godziny pracy: 7:30 - 15:30, od poniedziatku do pigtku.

adres strony internetowej: www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl.

2. Tryb udzielenia zamdwienia;

1) Postepowanie o udzielenie zamowienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy
Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej "ustawg pzp".

2) w zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwang dalej SIWZ, zastosowanie
majq przepisy ustawy pzp.

3) Warto$¢ zamowienia nie przekracza rownowartosci kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

3. Opis przedmiotu zaméwienia;

Temat: Remont mostu drogowego w ciagu drogi wojewodzkiej nr 174 w km 0+213
w m. Drezdenko
Przedmiotem zaméwienia sa:
1.ROBOTY MOSTOWE:
e ZBROJENIE
BETON
KONSTRUKCJE STALOWE
IZOLACJE
LOZYSKA
INNE ROBOTY
ROBOTY ROZBIORKOWE

Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia oraz wymagania techniczne okreslone zostaty w Rozdziale I1l SIWZ.

4. Termin wykonania zaméwienia:

Wymagany termin realizacji zamdwienia do dnia: 30.09.2019 r.

5. Warunki udziatu w postepowaniu.

1. O udzielenie zamdwienia moga ubiegaé sie wykonawcy, ktorzy:

A) nie podlegajg wykluczeniu;

O udzielenie zamowienia publicznego mogg sie¢ ubiega¢ wykonawcy, ktérzy wykazg brak podstaw wykluczenia z
postepowania o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Nie wykazanie braku podstaw wykluczenia skutkowa¢ bedzie wykluczeniem Wykonawcy z postepowania zgodnie z art. 24
ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.

Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamdwienia.



B) spetniajq warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych
przepisow;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowe;j;
Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze minimalny poziom zdolnoci, .:

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci zwigzanej z przedmiotem
zamdwienia na sume gwarancyjna nie mniejsza niz 400.000,00 zt.
W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdinie, warunek moze byc spetiony facznie.

¢) zdolnosci technicznej lub zawodowej;

a) Wykonawcy:

Warunek ten zostanie spetniony, gdy:

1) Wykonawca wykaze wykonanie nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie min. 1 zadania polegajacego na budowie lub przebudowie lub
remoncie obiektu mostowego (z wylaczeniem kiadek dla pieszych) o ustroju nosnym zespolonym
(stalowo-zelbetowym) o wartosci min. 500 000,00 zt brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotdéw, na rzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane z zatgczeniem dowoddw okreslajacych czy te roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegoinosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie warunek musi by¢ spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.

LUB

1) Wykonawca wykaze wykonanie nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie min. 1 zadania polegajacego na budowie lub przebudowie
lub remoncie obiektu mostowego (z wylaczeniem kfadek dla pieszych) o ustroju noSnym zelbetowym o wartosci

min. 400 000,00 zt brutto i min. 1 zadania polegajacego na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu
mostowego (z wylaczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju nosnym stalowym o wartosci min. 300 000,00 zt brutto,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane
z zataczeniem dowoddw okre$lajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegélno$ci informacii
o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspélnie warunek musi by¢ spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.
b) oséb

Warunek ten zostanie spetniony, gdy:

1) Wykonawca wykaze osoby skierowane do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialne za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawien, do$wiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnos$ci oraz
informacje o podstawie dysponowania tymi osobami, {;.

- kierownika budowy, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie mostéw w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane.

Kierownik budowy winien wykazac sie min. trzyletnim doswiadczeniem zawodowym jako Kierownik budowy lub Kierownik
rob6t mostowych na obiektach mostowych.

Kierownik budowy musi posiada¢ w swoim doswiadczeniu zawodowym:

- min. 1 zadanie polegajace na kierowaniu robotami mostowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik rob6t mostowych
od poczatku realizacji, do zakonczenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu obiektu
mostowego (z wytaczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju nosnym zespolonym (stalowo-zelbetowym) o wartoSci
min. 500 000,00 zt brutto.



LUB

Kierownik budowy musi posiada¢ w swoim doswiadczeniu zawodowym:

- min. 1 zadanie polegajace na kierowaniu robotami mostowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik rob6t mostowych
od poczatku realizacji, do zakonczenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu obiektu
mostowego (z wytaczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju nosnym Zelbetowym o wartosci min. 400 000,00 zt brutto

| min. 1 zadanie polegajace na kierowaniu robotami mostowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robét mostowych
od poczatku realizacji, do zakornczenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu obiektu
mostowego (z wytaczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju nosnym stalowym o wartosci min. 300 000,00 zt brutto.

Zamawiajgcy nie wymaga, aby ww. zadania byty wykonane w ramach jednej inwestycji.
Spetnianie warunku udziatu w postepowaniu musi wykazac jeden z Wykonawcdw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia.

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 24aa ustawy pzp, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy
wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia
warunki udziatu w postepowaniu.

3. Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uznac, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli
zaangazowanie zasobdw technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze
mie¢ negatywny wptyw na realizacje zaméwienia.

4. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w pkt 5.1.B) lit. b-c
Instrukcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci, polegaé na
zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuaciji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

5. Zamawiajgcy informuije, iz sytuacja o ktorej mowa w pkt 5.4 Instrukcji wystapi wytacznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, ktory polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw udowodni zamawiajacemu, Ze realizujac
zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegolnosci przedstawiajac zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamoéwienia.

2) Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1.

3) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, wykonawcy mogg
polegac na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te
zdolno$ci sq wymagane.

4) Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem,
ktory zobowigzat si¢ do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiona przez zamawiajagcego powstata wskutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

5) Jezeli zdoInosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu o ktérym mowa w pkt 5.4,
nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkdw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotow
podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okre$lonym przez zamawiajgcego:

a) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze zdolnoSci techniczne lub
zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczng, o ktérych mowa w pkt 5.4.

6. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.

1. W celu_wstepnego potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w
postepowaniu zamawiajacy zada:

1.1. Aktualnego na dzien sktadania ofert odwiadczenia w zakresie wskazanym w pkt 5 Instrukcji - zatacznik nr 1 do
formularza oferty.



Informacje zawarte w tym o$wiadczeniu stanowig wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spetnia warunki udziatu w postepowaniu

1.2. Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spetniania - w zakresie, w jakim powoltuje sie¢ na ich zasoby - warunkéw udziatu w postepowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 6. ppkt 1.1.

1.3. Wykonawca, ktéry zamierza powierzyé wykonanie cze$ci zamdwienia podwykonawcom, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w
oswiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 6. ppkt 1.1.

1.4. W przypadku wspdlnego ubiegania sie 0 zamdwienie przez wykonawcow o$wiadczenie o ktorym mowa w pkt 6. ppkt 1.1
Instrukcji sktada kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie 0 zamowienie. OSwiadczenie to ma potwierdza¢ spetnianie
warunkéw udzialu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcdw wykazuje
spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1.5. W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolno$ciach lub sytuaciji innych podmiotéw na zasadach okre$lonych w
art. 22a ustawy, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajagcym nalezyte wykonanie zamdwienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich
zasobow, zamawiajacy zada dokumentdw, ktore okreslajg w szczegolnosci:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

b) sposdb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego;

c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkdw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztaicen i kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotyczg (wzor - zatacznik nr 2 do formularza oferty).

1.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informaciji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5
ustawy pzp, przekaze zamawiajacemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktoérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zakidcenia konkurencji w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia.

2. Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, tj.:

2.1. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych sytuaciji
ekonomicznej lub finansowej zamawiajacy zada nastepujacych dokumentow:

2.1.1. potwierdzajacych, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;
dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjng okreslong w pkt 5.1.B)b) Instrukgji.

2.2. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatlu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci
technicznej lub zawodowej zamawiajacy zada nastepujacych dokumentéw:

2.2.1. wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowodow okreslajacych czy te
roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone,

2.2.2. wykazu os6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w szczegdlno$ci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.



2.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzialu w postepowaniu zamawiajacy zada
nastepujacych dokumentow:

2.3.1. odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnoSci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy
wymagajq wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy;

2.4. Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktdry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotdw na zasadach
okre$lonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w pkt 2.3.1.

3. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 6:

3.1.

1) ppkt 2.3.1. - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktdrym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadto$ci.

3.2. Dokument, o ktorym mowa w pkt 3.1.1) powinien byC wystawiony nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert.

3.3. Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej
dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentow, o ktdrych mowa w pkt 3.1.1) zastepuje sie je dokumentem zawierajacym
odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub
o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, zlozone przed notariuszem lub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3.2. stosuje sie.

4, Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie zamdwienia, zamawiajacy
moze na kazdym etapie postepowania wezwa¢ wykonawcdw do ztozenia wszystkich lub niektdrych oSwiadczenr lub
dokumentéw potwierdzajacych, ze nie podlegajg wykluczeniu, spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, a jezeli zachodzg
uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio o$wiadczenia lub dokumenty nie sq juz aktualne, do ztozenia
aktualnych o$wiadczer lub dokumentéw.

5. Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 1 3, jezeli zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je
uzyska¢ za pomocg bezptatnych i ogéinodostepnych baz danych, w szczegoinosci rejestréw publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

6. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zadaé zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
(Dz. U.z 2016 r., poz. 1126).

7. Informacje o sposobie porozumiewania sie z Wykonawcami oraz przekazywania o$wiadczen lub
dokumentow, a takze wskazanie osdb uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami:

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

2. W postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa sie za po$rednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.),
osobiscie, za poSrednictwem postanica lub przy uzyciu Srodkow komunikaciji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogq elektroniczng (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), z uwzglednieniem wymogow
dotyczacych formy, ustanowionych ponizej w pkt 6-8.

3. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za po$rednictwem
Srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o Swiadczeniu ustug drogq elektroniczna, kazda ze stron na
zadanie drugiej strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 6.1.1. Instrukcji Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w formie pisemnej wraz
z Oferta.



5. Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;.

6. Oswiadczenia i dokumenty, o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajéw dokumentdw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U.
poz. 1126 ze zm.), zwanym dalej ,rozporzadzeniem” dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéw, na zdolno$ciach lub
sytuacji ktérych polega Wykonawca na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczace podwykonawcow,
nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

7. Zobowigzanie, o ktdrym mowa w pkt 6.1.5 Instrukcji nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem.

8. PosSwiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego zdolno$ciach lub
sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspoinie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentow lub oswiadczen, ktdre kazdego z nich dotycza.

Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii o$wiadczenia,
sporzadzonych w postaci papierowej, wtasnorecznym podpisem.

Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem dokonywane w formie pisemnej powinno byC sporzadzone w sposdb
umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatkg osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodnosé
Z oryginatem).

9. Zamawiajacy moze zadac¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentow, o ktdrych mowa w
rozporzadzeniu, innych niz o$wiadczen, wytacznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
watpliwosci co do jej prawdziwosci.

10. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

11. Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego z pisemng prosbag o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy odpowie
niezwlocznie na piSmie na zadane pytanie, przesytajac treS¢ pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania,
ktorym przekazat SIWZ oraz zamie$ci na stronie internetowej niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie do Zamawiajacego, nie pozniej niz do
konca dnia, w ktérym uptywa potowa terminu skfadania ofert. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg
terminu sktadania wniosku.

12. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajacego do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:

1) Marta Szpakowska — Naczelnik Wydziatu Zamowien i Administracji,
2) Jolanta Nowak —Z-ca Naczelnika Wydziatu Zaméwien i Administracji.

8. Wymagania dotyczace wadium:

1. Wykonawca zobowigzany jest przed uptywem terminu sktadania ofert wnies¢ wadium w wysokosci 14.000,00 zt (stownie:
czternascie tysiecy 00/100 zt)

2. Wadium moze by¢ wniesione w:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych, lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym, ze poreczenie kasy
jest zawsze poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).

3. Wadium w formie pienigdza nalezy wnie$¢ przelewem na konto w Banku GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA
GORA nr rachunku 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011, z dopiskiem na przelewie: ,Wadium w postepowaniu
ZDW-ZG-WZA-3310-11/2019 na Remont mostu drogowego w ciagu drogi wojewodzkiej nr 174 w km 04213

w m. Drezdenko .

4. Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania $rodkéw pienieznych na rachunku bankowym
Zamawiajacego, o ktorym mowa w pkt 12.3 Instrukcji przed uptywem terminu sktadania ofert (tj. przed uptywem dnia i
godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert).

5. Zamawiajacy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pienieznej — dokument potwierdzajacy dokonanie przelewu wadium zostat zatgczony do oferty;

2) innej niz pienigdz — oryginat dokumentu zostat ztozony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.



6. Z treci gwarancji/poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgtoszone przez Zamawiajacego
w terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajgcemu petnej kwoty wadium w okolicznosciach
okre$lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.
7. Oferta wykonawcy, ktory nie wniesie wadium lub wniesie w sposéb nieprawidtowy zostanie odrzucona.
8. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
9. Wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium niezwtocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jego wniesienia zadano.
10. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
11.Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktory wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania
ofert.
12.Zasady przechowywania, zwrotu oraz zgdania ponownego wniesienia wadium okresla ustawa Pzp.
13 . Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli :
a) wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

1) odmdwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3)zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy,
b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie
Ztozyt odwiadczen lub dokumentdw potwierdzajacych okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, o$wiadczenia, o ktérym
mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktorej mowa w art. 87 ust.2 pkt 3,co
spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejsze;.

9. Termin zwiazania oferta;

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg 30 dni od terminu sktadania ofert. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sig wraz z
uptywem terminu sktadania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy pzp).

2. Wykonawca moze przedtuzy¢ termin zwigzania oferta, na czas niezbedny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na
wniosek Zamawiajgcego, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
oferta, zwréci¢ sie¢ do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu 0 oznaczony okres nie dtuzszy jednak
niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

4. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem okresu waznosci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli przediuzenie
terminu zwigzania ofertq dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub
jego przediuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert;

1. Oferte sktada sig pod rygorem niewazno$ci w formie pisemnej.
2. Oferta winna zawierac:

1) wypetniony formularz ofertowy,
2) o$wiadczenie - zat. nr 1 do formularza oferty,
3) zobowigzanie do udostepnienia zasobdw - zat. nr 2 do formularza oferty (jezeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu)
4) dowod wniesienia wadium,
5) wypetniony formularz cenowy,
6) petnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale lub kopii po$wiadczonej notarialnie - w przypadku podpisania
oferty oraz poswiadczania za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentdw przez osobe niewymieniong w odpisie z
wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informaciji o dziatalnoci gospodarczej wykonawcy.

—_—_ = —

3. Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg i czytelng technikg oraz
podpisana przez osobeg(y) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnafrz i zaciggania zobowigzan w wysokosci
odpowiadajgcej cenie oferty.



4. W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez osobe
niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dotaczyé stosowne
petnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

5. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

6. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z thumaczeniem na jezyk polski.

7. Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte, zawierajacg jedna, jednoznacznie opisang propozycje. Ztozenie wieksze
liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez danego Wykonawce.

8. Tre$¢ zlozonej oferty musi odpowiadaé tresci SIWZ.

9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

10. Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz z zatacznikami
byla w trwaty sposob ze sobg potaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistng dekompletacje), oraz
zawierata spis tresci.

11. Poprawki lub zmiany (réwniez przy uzyciu korektora) w ofercie, powinny by¢ parafowane wiasnorecznie przez osobe
podpisujacy oferte.

12. Oferte nalezy umie$ci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajacym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwg (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiajacego na
adres:

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W ZIELONEJ GORZE
65 - 042 Zielona Goéra, Al. Niepodlegtosci 32
oraz opisane:
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA <NAZWA (TYTUL) POSTEPOWANIA>
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM : 21.02.2019 r. godz. 10:30

13. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty sktadane w postepowaniu o
zaméwienie publiczne sa jawne i podlegajgq udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1503 z p6zn. zm.), jesli Wykonawca w terminie sktadania ofert zastrzegt, ze nie moga one by¢
udostepniane i jednocze$nie wykazat, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

14. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsigbiorstwa byty przez Wykonawce ztozone w
oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem ,tajemnica przedsigbiorstwa”, lub spiete (zszyte) oddzielnie od
pozostatych, jawnych elementéw oferty. Brak jednoznacznego wskazania, ktore informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa oznacza¢ bedzie, ze wszelkie oSwiadczenia i zaSwiadczenia sktadane w trakcie niniejszego postepowania
sq jawne bez zastrzezen.

15. Zastrzezenie informacji, ktdre nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji bedzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowa¢ bedzie zgodnie z uchwatg SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn.
[l CZP 74/05) ich odtajnieniem.

16. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy pzp, a
ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ bedg tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwalo prawo zastrzezenia ich jako tajemnica przedsigbiorstwa.
Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajacy uzna za skuteczne wytacznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprécz samego
zastrzezenia, jednocze$nie wykaze, iz dane informacije stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

17. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetienia do ztozonej oferty pod warunkiem, ze
Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wg takich samych zasad, jak sktadana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej
napisem ,ZMIANA’. Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit
zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do oferty.

18. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofa¢ sie z postepowania poprzez ztozenie pisemnego
powiadomienia, wedtug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,WYCOFANIE".
Koperty oznakowane w ten sposéb bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po potwierdzeniu poprawno$ci postepowania
Wykonawcy oraz zgodnosci ze ztozonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie beda otwierane.

19. Do przeliczenia na zt warto$ci wskazanej w dokumentach ztozonych na potwierdzenie spetniania warunkoéw udziatu w
postepowaniu, wyrazonej w walutach innych niz zt, Zamawiajacy przyjmie $redni kurs publikowany przez Narodowy Bank
Polski z dnia wszczecia postepowania.



20. Oferta, ktorej treSC nie bedzie odpowiada¢ tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczace tresci zapisow w SIWZ nalezy zatem
wyjasni¢ z Zamawiajacym przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w pkt 7 niniejszej Instrukciji. Przepisy
ustawy pzp nie przewidujg negocjacji warunkéw udzielenia zamowienia, w tym zapisow projektu umowy, po terminie otwarcia
ofert.

11. Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert;

1.0ferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie w siedzibie Zamawiajacego w Zielonej Gorze,
Al. Niepodlegtosci 32, w pokoju nr 5, nie pézniej niz do dnia 21.02.2019 r. do godziny 10:00

2. Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty do Zamawiajacego,
a nie data jej wystania przesytkg pocztowg czy kurierska.

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia (dzien, godzina) oraz
numerem, jakim oznakowana zostata oferta.

4. Jezeli oferta zostanie ztozona po terminie wskazanym w pkt 11.1 Instrukcji, zamawiajacy niezwiocznie zwrdci oferte
wykonawcy.

5. Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezpo$rednio po uptywie terminu do ich sktadania tj: 21.02.2019 r. o godz. 10:30 w
Zarzadzie Drég Wojewédzkich w Zielonej Gorze, w pokoju nr 03 - piwnica.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

7. Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamie$ci na stronie www.bip.zdw.zgora.pl informacje dotyczace:

a) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia;

b) firm oraz adreséw wykonawcéw, ktdrzy ztozyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwaranciji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach.

12. Opis sposobu obliczenia ceny;

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na formularzu cenowym w Rozdziale |V niniejszej SIWZ.

2. Laczna cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjq przedmiotu zaméwienia zgodnie z
opisem przedmiotu zamdwienia oraz wzorem umowy okreslonym w niniejszej SIWZ.

3. Ceny muszg by¢ podane i wyliczone w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku (zasada zaokraglenia — ponizej 5
nalezy koricowke poming¢, powyzej i rwne 5 nalezy zaokraglic w gore).

4. Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich.

5. Ceny jednostkowe okre$lone przez Wykonawce zawierajg w sobie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia, sg state przez caty okres trwania umowy i nie podlegajg zmianom, z wyjatkiem zmiany urzedowej stawki
podatku VAT.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia i okre$lenia wartosci we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak
wypetnienia i okreslenia wartosci spowoduje odrzucenie oferty.

7. Jezeli w postepowaniu ztozona bedzie oferta, ktdrej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, sktadajac oferte, jest zobligowany poinformowaC zamawiajacego, ze wybér jego oferty bedzie
prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru / ustugi, ktérych
dostawa / S$wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

8. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen z wykonawca w walucie innej niz zt.

13. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag
tych kryteridw i sposobu oceny ofert;

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajacy stosowac bedzie nastepujace kryteria oceny ofert:

a) kryterium: cena (C) - waga 60 %



Zamawiajacy przyzna 60 punktow ofercie o najnizszej cenie, kazdej nastepnej zostanie przyporzadkowana liczba punktow
proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

C=(Cmin/Co)x60 pkt
gdzie:

C min- Najnizsza cena brutto z ocenianych ofert (zt)
C , - cena brutto oferty badanej (z})

b) kryterium: gwarancja (G) - waga 20%
Diugos$¢ okresu gwaranciji podlegajaca ocenie dotyczy catego przedmiotu zaméwienia.
Najkroétszy mozliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiajacego: 36 miesiecy liczone od nastepnego dnia po dacie
odbioru ostatecznego robét.
Najdiuzszy mozliwy okres gwarancji uwzgledniony do oceny ofert: 60 miesiecy liczone od nastepnego dnia po dacie
odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca moze zaproponowac termin gwarancji w miesigcach, tj. 36, 48, 60 miesiecy.

Zamawiajacy w kryterium Gwarancja bedzie przyznawat punkty wg wzoru:

Gwarancja 60 miesiecy 48 miesiecy 36 miesiecy

Punkty 20 10 0

z zalozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.

Bez wzgledu na powyzsze, jezeli warunki gwarancji jako$ci udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg
dtuzszy okres gwarancji jako$ci niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym
okresowi gwarancji producenta.

Jezeli Wykonawca nie wykresli w Formularzu oferty w pkt 2 Okresu gwarancji, Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca deklaruje
najkrétszy okres gwarancii fj. 36 miesiecy i oferta w ramach tego kryterium otrzyma 0 pkt.

c¢) Doswiadczenie oséb wyznaczonych do realizacji zaméwienia-kierownika budowy (D) — waga 20%

Zrealizowane min. 1 zadanie polegajace na kierowaniu robotami
mostowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik rob6t mostowych
od poczatku realizacji, do zakonczenia i rozliczenia inwestycji w
zakresie budowy lub przebudowy lub remontu obiektu mostowego
(z wytaczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju noSnym zespolonym
(stalowo-zelbetowym) o wartosci min. 500 000,00 zt brutto

LUB

Zrealizowane min. 1 zadanie polegajace na kierowaniu robotami

mostowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robét mostowych 3 zadania 2 zadania 1 zadanie
od poczatku realizacji, do zakonczenia i rozliczenia inwestycji w i wiecej

zakresie budowy lub przebudowy lub remontu obiektu mostowego
(z wytaczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju nosnym Zelbetowym

o wartoéci min. 400 000,00 zt brutto I min. 1 zadanie polegajace na
kierowaniu robotami mostowymi jako Kierownik budowy lub
Kierownik robdt mostowych od poczatku realizacji, do zakoriczenia
i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub
remontu obiektu mostowego (z wytaczeniem ktadek dla pieszych)
0 ustroju noSnym stalowym o warto$ci min. 300 000,00 zt brutto

Punkty 20 10 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.




2. Catkowita liczba punktow, jakg otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg ponizszego wzoru:

Ko=C+G+D
gdzie:
C - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena
G - liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja
D - liczba punktow przyznana ofercie w kryterium Do$wiadczenie 0séb wyznaczonych do realizacji zaméwienia — kierownika
budowy

Punkty przyznane w poszczegdlnych kryteriach zostang zaokraglone do dwéch miejsc po przecinku.
Zamawiajacy udzieli zaméwienia wykonawcy, ktory spetni wszystkie warunki postawione w SIWZ, a jego oferta zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.

3. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

14. Informacje o formalno$ciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamdwienia publiczneqo;

1. Osoby reprezentujgce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadaé ze sobg dokumenty potwierdzajace ich
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynikaé z dokumentow zataczonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy
moze zadac przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulujacej wspdtprace tych Wykonawcéw. Umowa taka winna
okresla¢ strony umowy, cel dziatania, sposéb wspdtdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich,
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zamowienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujgcego okres realizacji
przedmiotu zamowienia, gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
ktdregokolwiek z jego cztonkdw do czasu wykonania zamoéwienia.

3. Zawarcie umowy nastapi wg wzoru Zamawiajgcego.

4. Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza uchyla sie od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy moze zbadaé, czy nie podlega wykluczeniu oraz
czy spetnia warunki udziatu w postepowaniu wykonawca, ktory ztozyt oferte najwyzej oceniong sposrod pozostatych ofert.

5. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu harmonogramy:

- harmonogram rzeczowy roboét

- harmonogram pfatnosci.

15) Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

1. Zamawiajacy zada od wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem” w
wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze byé wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu;

b)poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo -kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy
jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

4.Zamawiajacy nie dopuszcza form zabezpieczenia okre$lonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp

5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiajacego: ]

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.
6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.
7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na




ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

8. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ zniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sig¢
wykonawcy do przedituzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Wyptata, o ktorej mowa w pkt 9, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.
11. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy pzp.

12. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokoSci.

13. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

14 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie moze przekracza¢ 30% wysokoSci
zabezpieczenia.

15. Kwota, o ktdrej mowa w pkt 14 jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

16. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie innej niz pienigdz, w przypadku
przedtuzenia terminu zakorczenia robét poza okres obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy,
wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin obowigzywania tego zabezpieczenia lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie na
przedtuzony okres obowigzywania umowy.

17. Zabezpieczenie w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poreczeniach nalezy wnie$¢ w
dokumencie wg wzoru zataczonego do SIWZ . Terminy wazno$ci gwarancji  wykonania umowy oraz rekojmi powinny by¢
wydtuzone kazdy o 1 miesigc w stosunku do terminéw wynikajacych z umowy.

18. Dokument, o ktorym mowa w pkt 17 powinien by¢ przediozony zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

16) Istotne dla stron postanowienia, ktore zostana wprowadzone do treSci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia publicznego, ogodlne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od
Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zamoéwienia publicznego na takich warunkach;

Wzbr umowy zostat podany w Rozdziale V SIWZ.

17) Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystuqujacych Wykonawcy w toku postepowania o
udzielenie zamoéwienia;

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz
ponidst lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepiséw ustawy pzp przystugujg Srodki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy pzp jak dla postepowan ponizej kwoty okreslonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz SIWZ przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste,
0 ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy pzp.

18) Podwykonawcy

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czes$ci zaméwienia na
roboty budowlane.

2. Zamawiajacy zada, wskazania w formularzu ofertowym przez Wykonawce ktorg czeS¢ zamdwienia zamierza zleci¢ do
wykonania podwykonawcy, wraz ze wskazaniem danych kontaktowych podwykonawcow i podania przez wykonawce firm
podwykonawcow, zgodnie z art. 36b) ust. 1 ustawy, o ile sg mu znane na etapie sktadania oferty.

3. Warunki realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcow okreslajg postanowienia wzoru umowy.

4. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie tego zamowienia.

19) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiajaceqo;
Zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie sie drogg elektroniczng. Adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl.

W przypadku przekazywania informaciji przez Zamawiajacego drogg elektroniczng Zamawiajacy informuje, Zze moze by¢ ona
przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl.



mailto:zdw@zdw.zgora.pl

20) Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czeSciowych.

21) Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

22) Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe.

23) Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaméwien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

PZp.



ROZDZIAL II:

FORMULARZ OFERTY ORAZ ZALACZNIKI




(miejscowo$c, data)

(Nazwa Wykonawcy/Wykonawcéw)

FORMULARZ OFERTY

WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 ZIELONA GORA

AL. NIEPODLEGLOSCI 32

Nawigzujac do ogtoszenia o zamoéwieniu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-11/2019) pod nazwa;

Remont mostu drogowego w ciagu drogi wojewddzkiej nr 174 w km 0+213 w m. Drezdenko
MY NIZEJ PODPISANI

(nazwa (firma) dokfadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspolnie podac nazwy(firmy) i doktadne adresy wszystkich wspélnikéw spotki cywilnej lub cztonkdw konsorcjum)

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamdwienia w zakresie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamOWIENIA Za CENE DIUMO: .....eeiiiiiiiiii e e

zgodnie z wypetnionym formularzem cenowym.

2. UDZIELAMY GWARANCJI na wykonane roboty: - 36 miesiecy, - 48 miesiecy, - 60 miesiecy™.
*niepotrzebne skreslic.

3. OSWIADCZAMY**, iz Kierownik budowy peinit funkcje kierownika budowy Iub kierownika robét mostowych
od poczatku realizacji, do zakonczenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu
obiektu mostowego (z wytaczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju noSnym zespolonym (stalowo-zelbetowym),

o wartosci min. 500 000,00 zt brutto na............. zadaniu/ zadaniach®.
Imig i nazwisko Rodzaj petnionej Doswiadczenie zawodowe jako Kierownik budowy lub Kierownik robét
Lp. funkcji na mostowych
wykazanych
zadaniach
1. kierownik budowy/ WYSZCZEGOLNIC:
kierownik robot = NAZWE ZAMOWIBNIA: .....eeviiieeiiinii e e s
mostowych* - zakres zamoéwienia (budowa lub przebudowa lub remont obiektu
mostowego (z wytaczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju nosnym
Kierownik budowy zespolonym (stalowo-Zelbetowym): ......c.eevirveeriinrennnnies e
- warto$¢ nadzorowanych robot (brutto zt): ...
- okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok): .................

- okres petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robét mostowych
(0d M-C/rok do M-CITOK): ......ccoouveriiiiiireie e e
- zakonczenie i rozliczenie inwestycji (OKRESLIC: TAKINIE): ...........c......
- NAZWE ZAMAWIAJACEYO: «...uuveeersrirrnrerssnree s ssnne s s sne s s s sr e s s snne e s ennas




2. kierownik budowy/ WYSZCZEGOLNIC:
kierownik robét = NAZWE ZAMOWIENIA: .. vveerivreeesirreseisreesssnreesssrer e s ssneessssreessnnnessesnnees
mostowych* - zakres zaméwienia (budowa lub przebudowa lub remont obiektu
mostowego (z wytaczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju nosnym
zespolonym (stalowo-Zelbetowym): ...cueviveesrenieeines e
- wartos¢ nadzorowanych robot (brutto z1): .......ccoceviiiiiniin
- okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok): .................
- okres petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robét mostowych
(od m-c/rok do m-c/rok): .......cccuevruvrnenns e
- zakoniczenie i rozliczenie inwestycji (OKRESLIC: TAKINIE): ...........cccvee
= NAZWE ZAMAWIAJACRYO: . .vevureririrsei i e
3. kierownik budowy/ WYSZCZEGOLNIC:
kierownik robot = NAZWE ZAMOWIENIA: ...vivvee e
mostowych* - zakres zaméwienia (budowa lub przebudowa lub remont obiektu
mostowego (z wytaczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju nosnym
zespolonym (stalowo-Zelbetowym): ...eccveeeieireeeesinrenssires s esrees s esnre e s
- warto$¢ nadzorowanych robot (brutto z1): .......ccccerviniiinniinniiniee
- okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok): .................
- okres petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robét mostowych
(od m-c/rok do m-C/rokK): ........ccccevrurrunenns et
- zakoniczenie i rozliczenie inwestycji (OKRESLIC: TAKINIE): ...................
= NAZWE ZAMAWIAJACEYOD: .....uverriirirsiree s e e r e s nn e
LUB
OSWIADCZAMY**, iz Kierownik budowy petnit funkcje kierownika budowy lub kierownika rob6t mostowych
od poczatku realizacji, do zakonczenia i rozliczenia inwestycji na............. zadaniu/ zadaniach* facznie

spetniajacych oba warunki doswiadczenia zawodowego w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu obiektu
mostowego (z wytaczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju noSnym Zelbetowym, o wartosci
min. 400 000,00 zt brutto i petit funkcje kierownika budowy lub kierownika robot mostowych od poczatku
realizacji, do zakonczenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu obiektu
mostowego (z wytaczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju nosnym stalowym, o wartosci min. 300 000,00 zt

brutto.

Imig i nazwisko

Rodzaj petnionej

Doswiadczenie zawodowe jako Kierownik budowy lub Kierownik robot

Lp. funkcji na mostowych
wykazanych
zadaniach
1. kierownik budowy/ WYSZCZEGOLNIC:
kierownik robot = NAZWE ZAMOWIBIIA: ..eiieeeiieisrer e ssres s e s sr e

Kierownik budowy

mostowych*

- zakres zamowienia (budowa lub przebudowa lub remont obiektu
mostowego (z wytaczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju nosnym
ZEIDEOWYM: .vviiiii it
- warto$¢ nadzorowanych robot (brutto z4): ........cccevveiiiinniinninn e
- okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok):

- okres petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robét mostowych
(0d M-CIrok do M=CITOK): ......eevrierririrsienir s
- zakonczenie i rozliczenie inwestycji (OKRESLIC: TAKINIE): ..........cc..e....
- NAZWE ZAMAWIAJACEYO: «...uuveeersrirrnrerssnree s ssnne s s sne s s s sr e s s snne e s ennas

WYSZCZEGOLNIC:

= NAZWE ZAMOWIBNIA: .....cviiiiieir e
- zakres zamoéwienia (budowa lub przebudowa lub remont obiektu
mostowego (z wytaczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju nosnym
SEAlOWYM: uvevirii e
- warto$¢ nadzorowanych robét (brutto z}). ...........
- okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok):

- okres petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robét mostowych
(0d m-clrok do M-CITOK): ......vvvrreriiriiiiinii s
- zakorczenie i rozliczenie inwestycji (OKRESLIC: TAKINIE): .........c.ccvneeee
= NAZWE ZAMAWIAJACEYO: 1.uvvirureririrsnnisnnsssessressnesssnessressnessnnnssaness




2. kierownik budowy/ WYSZCZEGOLNIC:

kierownik robét = NAZWE ZAMOWIENIA: .. vveevivreeeeiinresessreessnreesssreeesssneessnsreessnnnessesnnenen
mostowych* - zakres zaméwienia (budowa lub przebudowa lub remont obiektu
mostowego (z wytaczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju nosnym

=) 1010011 TR
- wartos$¢ nadzorowanych robot (brutto z1): .......ccoceviiiiinii
- okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok):

- okres petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robét mostowych
(0d m-clrok do M-CIFOK): .......evrvreriiiiiiniiir i
- zakonczenie i rozliczenie inwestycji (OKRESLIC: TAKINIE): ...........c.......
= NAZWE ZAMAWIAJACRYO: . .vevureririrsei i e

WYSZCZEGOLNIC:

= NAZWE ZAMOWIENIA: ...vvviee e

- zakres zamoéwienia (budowa lub przebudowa lub remont obiektu
mostowego (z wytaczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju nosnym
SEAlOWYM.: <.
- wartos$¢ nadzorowanych robot (brutto z1): .......cccceviiiiiniii e
- okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok):

- okres petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robét mostowych
(0d M-CIrok do M-CITOK): .......evrrerriiiriieien s
- zakonczenie i rozliczenie inwestycji (OKRESLIC: TAKINIE): ..........cc.ee...
= NAZWE ZAMAWIAJACEYOD: .....uverrririrsire e s ssr e s r e s nn e

3. kierownik budowy/ WYSZCZEGOLNIC:

kierownik robot = NAZWE ZAMOWIBNIA: ..veiveeiieisier e s sse e s s sne s s
mostowych* - zakres zamowienia (budowa lub przebudowa lub remont obiektu
mostowego (z wytaczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju nosnym
ZEIDEOWYM: .vviiiii it
- warto$¢ nadzorowanych robot (brutto z4): ........cccceerciiienniennii e
- okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok):

- okres petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robét mostowych
(0d m-clrok do M-CITOK): .....vvvrieriiriiirii e
- zakorczenie i rozliczenie inwestycji (OKRESLIC: TAKINIE): ...........cou.ee
- NAZWE ZAMAWIAJACEYO: ..vevrreririrsnnisrs e s s sr s e

WYSZCZEGOLNIC:

= NAZWE ZAMOWIENIA: ...vvvviriiieessiei s e

- zakres zamoéwienia (budowa lub przebudowa lub remont obiektu
mostowego (z wytaczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju nosnym
STAIOWYM.: <.t s
- wartos$¢ nadzorowanych robot (brutto z1): .......cccceviinini
- okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok):

- okres petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robdt mostowych
(0d m-clrok do M=CITOK): .....vvvrieriiriiiriii s
- zakorczenie i rozliczenie inwestycji (OKRESLIC: TAKINIE): .........c..couee
= NAZWE ZAMAWIAJACEYO0: ...iuverrisrirssre s e

*niepotrzebne skresli¢
“*Wypetni¢ odpowiednio w zaleznosci od posiadanego do$wiadczenia zawodowego kierownika budowy.

4. OSWIADCZAMY, ze roboty objete zaméwieniem wykonamy w terminie okreslonym w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia.

5. OSWIADCZAMY, ze prace w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zaméwienia wykonamy osobami
zatrudnionymi w oparciu 0 umowe 0 prace.




6. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz wyjasnieniami i
zmianami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiajacego i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej
zasadami postepowania.

7. OSWIADCZAMY, ze uwazamy sie za zwiazanych ninigjszg oferta na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

8. AKCEPTUJEMY warunki pfatnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamdwienia.

9. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie z postanowieniami umowy, ktére zostaty zawarte w Specyfikacii
Istotnych Warunkdéw Zamowienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

10. ROBOTY objete zamdwieniem wykonamy sami* / przy wspotudziale podwykonawcow*. Podwykonawcom
zostanie powierzona realizacja nastepujgcego zakresu zamdwienia:

Nazwa i adres Podwykonawcy Zakres powierzonych do wykonania robot
(podac¢ o ile to wiadome na etapie skiadania oferty)

1.

2.

11. OSWIADCZAMY, iz w celu potwierdzenia spekniania warunkéw udziatu w postepowaniu, polegamy na
zasobach podmiotéw trzecich wskazanych ponizej:

Nazwa i adres Podmiotu udostepniajacego zasoby Zakres udostepnionych zasobéw

1. zdolno$ci zawodowe*
sytuacja ekonomiczna*

2. zdolno$ci zawodowe*
sytuacja ekonomiczna*

12. DEKLARUJEMY rozpoczecie robot nie pozniej, niz w ciggu 30 dni od daty przekazania placu budowy.

13. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. WADIUM w kwocie 14.000,00 zt zostato WnieSione W dniU ..........cceveveveeiieceeiceceece e

L 003 - o SRR
( potwierdzenie wniesienia w zataczeniu)

Zwrotu wadium (wniesionego w pienigdzu) nalezy dokona¢ na nastepujacy rachunek:

15. OSWIADCZAMY, iz reprezentowana przez nas firma nalezy do sektora mikroprzedsiebiorstw* / matych
przedsiebiorstw* / Srednich przedsiebiorstw* / nie dotyczy*, zgodnie z Zaleceniem Komisji z dnia 06.05.2003 r.
(Dz.U.UE L 124 2 20.5.2003).

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 0sob i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 min EUR.

Mafe przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 0sob i ktdrego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 min EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sq mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami i ktére zatrudniajg mniej niz 250 oséb i ktérych roczny
obrét nie przekracza 50 min EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min EUR.

16. INFORMUJEMY**, iz wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego
w odniesieniu do nastepujacych towardw lub ustug ...........oovvviiiiiiiiiiii, , ktorych dostawa

(poda¢ nazwe, rodzaj)
lub Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania. Wartos¢ towaru lub ustug powodujgca obowigzek podatkowy
U Zamawiajacegoto ......uvvvveeveeiiiieeenanne zt netto®.

**dotyczy Wykonawcdw, ktorych oferty bedg generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:



1. wewngtrzwspolnotowego nabycia towaréw,
2. mechanizmu odwrdconego obcigzenia, o ktdrym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o podatku od towarow i ustug,
3. importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez Zamawiajgcego podatku VAT przy poréwnywaniu cen ofertowych.

17. OSWIADCZAMY, ze wypetnilismy obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO" wobec
osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w celu ubiegania sie
0 udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.***

18. KORESPONDENCJE w sprawie przedmiotowego postepowania nalezy kierowa¢ na ponizszy adres:
117 OO URRREURRSTRR

*niepotrzebne skresli¢

Yrozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1).

“*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie stosowania obowiazku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia wykonawca nie sktada (usuniecie tresci o$wiadczenia przez wykreslenie
pkt 17 formularz oferty).

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatacznik nr 1
do formularza oferty

(Piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcdw)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
| SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przetarg nieograniczony:
Remont mostu drogowego w ciagu drogi wojewodzkiej nr 174 w km 0+213 w m. Drezdenko

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1
ustawy.

Podpisano:

(data, czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Os$wiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ...... ustawy pzp (podac majaca zastosowanie podstawe prawng wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp).

Jednocze$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznosciag, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy pzp,
podjatem nastepujace Srodki naprawcze:

(data, czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okre$lone w pkt 5B Instrukcji dla
Wykonawcow.

Podpisano:
(data, czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Oswiadczam®*, ze w stosunku do nastepujacych podmiotéow, na ktorych
powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

nie zachodza podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia.

Podpisano:
(data, czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

zasoby

(podac petng nazwef/firme, adres, a takze w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

Oswiadczam®, ze w stosunku do nastepujacych podwykonawcéw, ktorym powierze realizacje
czesci zamoéwienia (niebedacych podmiotami na ktérych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu)

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),

nie zachodza podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia.

Podpisano:

(data, czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

* niepotrzebne skresli¢



Zatacznik nr 2
do formularza oferty

(piecze¢ podmiotu oddajgcego potencjaf)

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW

(opcjonalnie)

Dziatajac na podstawie art. 22a ustawy Prawo zaméwien publicznych o$wiadczam, iz zobowigzuje sie do oddania swoich
zasobdw w zakresie

(okreslenie zasobu* — zdolno$ci zawodowe, sytuacja ekonomiczna)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

na potrzeby realizacji zamdwienia pod nazwa;
Remont mostu drogowego w ciagu drogi wojewddzkiej nr 174 w km 0+213 w m. Drezdenko

nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-11/2019
Oswiadczam, iz:
a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

b) sposéb wykorzystania przez Wykonawce zasobow mojego podmiotu, przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego bedzie nastepujacy:

C) zakres i okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego bedzie nastepujacy:
d) zrealizuje / nie zrealizuje™ roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza;
dnia roku

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej
do reprezentacji Podmiotu)

*nodac wiasciwe

UWAGA:

Zamiast ninigjszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, ktore okre$lajg w szczegolnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu,

b)  sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcen i kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wykazane zdolno$ci dotycza.



ROZDZIAL IIl.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

- dokumentacja techniczna, uzgodnienia, szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t —
zamieszczone jako osobny plik PDF na stronie internetowej Zamawiajgcego



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
»Remont mostu drogowego w ciagu drogi wojewodzkiej nr 174 w km 0+213 w m. Drezdenko”

1. Cel inwestycji

Przedmiotem zaméwienia jest remont mostu drogowego w ciagu drogi wojewodzkiej nr 174 w km 0+213
w m. Drezdenko.

2. Zakres inwestycji

W ramach planowanych rob6t budowlanych dotyczacych remontu mostu jest wykonanie takiego zakresu robét,
ktory w zasadniczy sposob poprawi kondycje techniczng mostu, przywrdci jego pierwotne walory techniczne, a tym
samym sprawi, ze most bedzie uzytkowany bezawaryjnie i nie bedzie konieczno$¢ wprowadzania ograniczen. Na dzien
dzisiejszy obiekt znajduje sie w dostatecznym stanie technicznym. Na taki stan techniczny wptyw majg postepujace
niekorzystne zjawiska korozyjne elementow stalowych i betonowych.

Dodatkowo dostateczny stan ceglano-zelbetowo-kamiennych podpér, w ktérych widoczne sq ubytki betonu, oraz
wystepujaca w tych miejscach korozja stali zbrojeniowej, a takze erozja cegiet wptywa réwniez negatywnie na stan
techniczny obiektu, ktory z kazdym dniem si¢ pogarsza.

W celu zatrzymania pogarszajacych sie niekorzystnych zjawisk powstajacych na powierzchniach betonowych
podpér oraz przeset projektuje sie ich naprawienie oraz zabezpieczenie materiatami PCC, materiatami hydrofobowymi
oraz przez wykonanie na powierzchni betonowej torkretowania. Zaktada sie skucie, oczyszczenie oraz uzupetnienie
elementéw betonowych i ceglanych, natomiast w konstrukcji stalowej przesta nurtowego planuje sie¢ wymiang
skorodowanych elementdéw na nowe. Projektowany zakres prac remontowych nie bedzie ingerowat w koryto rzeki Note¢
oraz nie bedzie zawezat skrajni zeglownej pod mostem. Zakres prac réwniez nie bedzie kolidowat z istniejgcymi sieciami
przebiegajacymi przez most. W ramach projektowanych prac, projektuje sie réwniez remont istniejgcego umocnienia
skarp przy podporach skrajnych. Po przeprowadzonych pracach remontowych nie zmieni sie $wiatto pionowe i poziome
pod mostem, nie zmienig sie réwniez podstawowe parametry geometryczne mostu takie jak dtugos¢ czy szerokosc,
ktére pozostang bez zmian.

Zaktada sie, ze niektdre prace remontowe bedq prowadzone przy potéwkowym zamknigciu jezdni — ruch wahadtowy
sterowany $wiattami.

3. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy obiekt to most drogowy czteroprzestowy zlokalizowany w ciagu drogi wojewddzkiej nr 174
w km 0+213 nad rzekg Note¢ w miejscowosci Drezdenko. Obiekt sktada sie z czterech przeset swobodnie podpartych, z
czego trzy pierwsze od strony centrum Drezdenka wykonane sg w postaci zelbetowej, natomiast ostatnie nurtowe
wykonane jest w postaci stalowej kratownicy z pomostem zelbetowym z jazdg dotem. Rozpietos¢ przeset wynosi kolejno
13,23 m + 13,20 m + 13,03 m + 51,30 m, natomiast dtugo$¢ catkowita mostu ze skrzydetkami wynosi 104,50 m, a
szeroko$¢ 10,00 m dla przesta nurtowego stalowego oraz 10,16 m dla przeset zelbetowych.

W obrebie pomostu, w gérnej czesci, na catej dlugosci mostu wyodrebniona jest jezdnia dwukierunkowa

o szerokosci 6,0 m oraz kapy chodnikowe szeroko$ci 2,00 m z czego szeroko$¢ uzytkowa wynosi 1,0 m (przesto
stalowe) oraz 2,08 m z czego szerokos$¢ uzytkowa wynosi 1,07 m (przesta zelbetowe). Chodniki oddzielone sg od jezdni
stalowymi barierami ochronnymi, natomiast od krawedzi obiektu znajdujq sie balustrady stalowe. Jezdnia o nawierzchni
asfaltowej ograniczona jest obustronnie kraweznikiem kamiennym. Na jezdni oraz na chodnikach w miejscach przerw
dylatacyjnych wykonane sg bitumiczne przykrycia dylatacyjne (przesta zelbetowe) oraz urzadzenia dylatacyjne (przesto
stalowe). Caly ustr6j nosny oparty jest na podporach za po$rednictwem tozysk stalowych (przesto nurtowe) oraz na
tozyskach elastomerowych wielokierunkowo przesuwnych (przesta zelbetowe).

Caly ustrdj nosny oparty jest na dwdch podporach skrajnych oraz na trzech podporach posrednich. Rozstaw
podpér w osiach wynosi kolejno 13,94 m + 13,95 m + 14,10 m + 52,25 m. Podpory prawdopodobnie posadowione sg
bezposrednio na gruncie. Do podpory od strony Dobiegniewa (gérna woda) zamontowany jest wodowskaz.

Kamienno-ceglano-zelbetowe podpory mostu wykonane sg w postaci masywnych przyczotkow oraz
petnosciennych filarow. W obrebie przyczdtkow wystepujq umocnienia skarp, przy podporze od strony Dobiegniewa
wystepuje umocnienie betonowo—kamienne, natomiast przy przyczétku od strony centrum Drezdenka wystepuje
umocnienie skarp z betonowej kostki.

Przez obiekt przechodza urzadzenia obce t]. sie¢ wodociggowa — od strony gérnej wody, gazowa, od strony dolnej wody,
elektroenergetyczna oraz telekomunikacyjna.



Na obiekcie wystepuja 4 lampy uliczne z czego dwie (od strony centrum Drezdenka) zamontowane sg do przesta
stalowego kratowego za posrednictwem stalowych wspornikéw, natomiast dwie pozostate wystepujg na skrzydetkach
przyczotka zlokalizowanego od strony Dobiegniewa.

Ogolnie obiekt znajduje si¢ w dostatecznym stanie technicznym. Na takg ocene wptywa gtéwnie zlty stan
techniczny powierzchni betonowych oraz miejscowo powierzchni stalowych. Z uwagi na niekorzystne zjawiska erozyjne i
korozyjne, zaobserwowano na powierzchniach  betonowych ubytki, pekniecia i odspojenia otuliny,
a w tych miejscach korozje stali zbrojeniowej. Podobnie z uwagi na korozje zaobserwowano ubytki elementéw stalowych
w przesle stalowym. W wigkszosci zjawiska te wystepuja w strefach podporowych, poniewaz z uwagi na nieszczelnos¢
dylatacji sptywajaca woda opadowa oraz roztopowa doprowadzita do znacznych uszkodzen tych elementdéw. Podobne
uszkodzenia majg miejsce na podporach obiekiu. Zaobserwowano uszkodzenie powierzchni betonowych oraz
ceglanych podpér w miejscach gdzie woda roztopowa oraz opadowa sptywata w wyniku uszkodzonych, nieszczelnych
dylatacji.

Pozostata czes¢ obiektu znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

W obrebie mostu zaobserwowano uszkodzenia istniejacych umocnien skarp w obrebie przyczétkéw. Umocnienia
skarp nasypu od strony Dobiegniewa wykonane sg z betonu oraz kamienia. Na ich powierzchniach widoczne sg ubytki,
zagtebienia, pekniecia oraz wystepuje wegetacja roslin. Natomiast skarpy od strony centrum Drezdenka, wykonane sg z
betonowej kostki. Ich stan jest dobry, na ich powierzchniach zaobserwowano jedynie wystepujace zanieczyszczenia w
postaci piasku, lici oraz miejscowe poro$niecie trawami.

Uwage nalezy tez zwrocié, ze od strony gornej wody przed mostem na terenie zalewowym zaobserwowano
zaleganie starych suchych konarow i gatezi ktére dodatkowo w stanach podwyzszonych pozioméw wody w rzece
powoduije zbieranie sie kolejnych zanieczyszczen, ktdre moga wptywacé na powstanie uszkodzen pod obiektem.

4. Rozwigzania konstrukcyjne
1) Ustr6j noSny
4.1.1.1. Przesto stalowe kratowe.

Zaobserwowano uszkodzenia dwdch blach weztowych zlokalizowanych na potaczeniu skrajnych podtuznic z
poprzecznicg podporowg od strony centrum Drezdenka. Uszkodzenia blach weztowych polegajg na stwierdzonych
znacznych ubytkach korozyjnych. W ramach prac remontowych zaktada sie wymiane uszkodzonych elementéw na
nowe.

Istniejace potaczenie blachy wezlowej z poprzecznicg zapewnione jest przez spawanie (spoiny pachwinowe),
natomiast potaczenie blachy weztowej z podiuznicg zapewniono za pomocg nitéw o Srednicy 20 mm, sztuk 10. Blacha
weztowa grubo$ci 12(16) mm opiera sie na pasie dolnym poprzecznicy za posrednictwem przekfadki (stopki) z blachy
10x120x120 mm, natomiast w pozostatych stykach z poprzecznica potaczona przez spawanie spoing pachwinowa. W
miejscu potaczenia blachy weztowej ze Srodnikiem poprzecznicy zastosowano przektadke z blachy 10x120x520 mm.
Natomiast potaczenie blachy weztowej z podtuznicg odbywa sie za pomocg nitéw oraz dwoch przektadek z blachy
10x170x380 mm. Szczegdtowe potaczenie przedstawiono na rysunku technicznym. Prace remontowe polegaé bedg na
wymianie blachy weztowej oraz blachy (stopki) na ktérej opiera sie weztdwka. W tym celu nalezy przed rozpoczeciem
prac, wykona¢ tymczasowe podparcie podiuznicy. Dopuszcza sie zastosowanie podparcia bezposrednio na filarze lub
przez zastosowanie rusztowan. Do obowigzku Wykonawcy bedzie nalezato przedstawienie do zatwierdzenia sposobu
wykonania tymczasowego podparcia podtuznicy. Po wykonaniu podparcia nalezy odcigé nity, wycigé skorodowana
blache weztowa oraz stopke, nastepnie oczyscic i wyréwnac powierzchnie. Kolejnym etapem jest dokonanie doktadnych,
szczegdtowych pomiaréw w celu odtworzenia potaczenia. W tym celu konieczne bedzie przedstawienie do akceptacii
rysunkéw warsztatowych wykonanych na podstawie szczegdtowych pomiardw. W dokumentacji przedstawiono
rozwigzanie oparte na wykonanych pomiarach inwentaryzacyjnych, ktére bez doktadnego oczyszczenia i demontazu
potaczenia mogg by¢ niedokfadne. Dlatego zaleca sie wykonanie i przygotowanie elementéw do montazu dopiero po



oczyszczeniu i po wykonaniu szczeg6towego pomiaru. Nowe elementy stalowe nalezy wykonaé ze stali 18G2A lub
réwnowaznej.

Blache weztowg nalezy spawac spoing pachwinowg a=8 mm, natomiast w miejscu nitdw nalezy zastosowac
$ruby pasowane M20 klasy 8.8, sztuk 10, skrecone nakretkami na kontre. Otwory pod Sruby nalezy dostosowaé do
otwordw wystepujacych w podtuznicy. Réwniez grubo$¢ blachy weztowej nalezy dostosowac do grubosci Srodnika
podtuznicy.

Po odtworzeniu potaczenia, nalezy zdemontowa¢ tymczasowe podparcie, natomiast powierzchnie stalowe
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez zastosowanie:

- aplikacja farby podktadowej epoksydowej z pigmentem aluminiowym, grubo$¢ 80 mikrometrow,

- aplikacja farby miedzywarstwowej epoksydowej, grubo$¢ 100 mikrometrow,
- aplikacja farby nawierzchniowe] poliuretanowej o wysokiej odpornoéci na promieniowanie UV, grubo$¢ 100
mikrometréw,

Kolorystyke nalezy dostosowac do istniejace.

Prace przy wymianie blachy weztowej nalezy prowadzi¢ przy odcigzeniu ruchem, nalezy wprowadzi¢
potdwkowe zamknigcie mostu.

Kolejnymi pracami jakie nalezy wykona¢ na prze$le stalowym polegajg na konserwacji tozysk stalowych.
Lozyska nalezy oczysci z zanieczyszczen i przesmarowac.

Dodatkowo na przesle nurtowym, nalezy uzupemni¢ punktowo ubytki betonu na powierzchniach betonowych od
spodu ptyty pomostowej oraz na catej diugo$ci na krawedziach i boku ptyty pomostowej. W tym celu zaktada sie reczne
oczyszczenie tych miejsc np. szczotkami oraz naprawe materiatami PCC od 5 mm do grubo$ci 30 mm.

4.1.2. Przesta zelbetowe

Stwierdzono uszkodzenia powierzchni betonowych od spodu ustroju nosnego. Stwierdzono liczne rysy,
pekniecia oraz ubytki na powierzchniach betonowych wynikajacych gtéwnie z korozji zbrojenia, gdzie w tych miejscach
na skutek peczniejacej korozji wystapity rysy, pekniecia oraz ubytki betonowej otuliny. Najwiecej tych miejsc wystepuje w
strefach podporowych (poprzecznice) oraz na skrajnych dzwigarach. Uszkodzenia poprzecznic wynikajg z uwagi na
dtugotrwate nieszczelnoSci dylatacii. W tym celu zaktada sig skucie betonu,
w miejscach gdzie wystepujg uszkodzenia, nastepnie metodami $ciernymi nalezy doktadnie te miejsca oczysci¢
i naprawic przez wykonanie torkretowania od 2 cm do miejscowo 5 cm z zastosowaniem inhibitoréw korozj.

Nad podporg trzecig (filar 2) wystepuje najwieksze uszkodzenie zelbetowej poprzecznicy podporowej przesta
trzeciego. Z wagi na diugotrwate niekorzystne dziatanie wody opadowej i roztopowej sptywajacej przez nieszczelng
dylatacje nastgpito uszkodzenie betonu i stali zbrojeniowej. Uszkodzenie te objawiajg sie ubytkiem betonu oraz korozja
stali  zbrojeniowej w  dolnej  czeSci  poprzecznicy. Przed  rozpoczeciem  prac  remontowych
w tym miejscu konieczne bedzie réwniez wykonanie podparcia tymczasowego przesta, przy uwzglednieniu
wahadtowego ruchu odbywajgcego sie na moscie. Do obowigzku Wykonawcy bedzie nalezato przedstawienie do
zatwierdzenia sposobu wykonania tymczasowego podparcia. Tymczasowe podparcie powinno przenosi¢ obcigzenie
(reakcje) wynikajace z ciezaru wilasnego przesta oraz jednostronnego ruchu odbywajacego sie na moscie oraz
uwzglednia¢ warunki gruntowe w miejscu podparcia. Po wykonaniu podparcia oraz wytaczeniu ruchu z potowy jezdni
nalezy przystapi¢ do naprawy uszkodzenia na poprzecznicy podporowej. W tym celu zaktada sie skucie betonu od
strony czota poprzecznicy do wysokosci ubytku betonu na wysokos¢ do ok. 30 cm. Nie wyklucza sie wiekszego ubytku
betonu stwierdzonego w trakcie realizacji prac. Nastepnie nalezy oczysci¢ powierzchnie betonowe oraz stalowe
zbrojenia metodami $Sciernymi a nastgpnie nalezy wykona¢ warstwy szczepne na powierzchniach betonowych.
Projektuje sie dodatkowo uzupetnienie stali zbrojeniowej przez zastosowanie dodatkowych pretéw $r. 16 mm szt. 3 w
przekroju poprzecznym poprzecznicy. Nastepnie zaktada sie zabetonowanie poprzecznicy betonem natryskowym klasy
B30 (C25/30). Po wykonaniu poprzecznic nalezy przystapi¢ do naprawy betonu w miejscu wystepowania fozysk
elastomerowych oraz w miejscach uszkodzenia betonu przez wykonanie torkretowania od 2 ¢cm do 5 cm z
zastosowaniem inhibitorow korozji. W tym celu nalezy zdemontowa¢ istniejace tozyska elastomerowe (gr. 7 cm)
wielokierunkowo przesuwne z blachg gorng i dolng grubosci 2 cm. Zamienie nalezy rowniez zastosowac tozyska
elastomerowe wielokierunkowo przesuwne z blachg gorng i dolng. W ramach wymiany tozysk nalezy uwzgledni¢ skucie
oraz wykonanie nowych ciosow podtozyskowych. Pozostate tozyska elastomerowe bez zmian, nalezy uwzgledni¢
oczyszczenie i zabezpieczenie powierzchni stalowych (blacha dolna i gérna).

Na powierzchniach wszystkich przeset zelbetowych, od spodu konstrukciji, wystepujg spekania i ubytki betonu
wywofane korozjg stali. Wszystkie te miejsca nalezy rozku¢ i oczyscic metodami Sciernymi a nastepnie nalezy
zabezpieczy¢ powierzchnie zbrojenia materiatami antykorozyjnymi, a nastepnie wykonaé uzupetnienia ubytkéw betonu
do grubosci 5 cm materiatami PCC. Pozostate powierzchnie betonowe nalezy oczy$ci¢ metodami Sciernymi a nastepnie
przeszpachlowac przez zastosowanie materiatow PCC.

Zaktada sie, ze nalezy wykonac:



- naprawe powierzchni betonowych przez torkretowanie od 2 cm do 5 c¢cm na powierzchniach betonowych
zlokalizowanych na skrajnych dzwigarach oraz skrajnych poprzecznicach,

- naprawe powierzchni betonowych za pomocg materiatdw PCC od 5 mm do 50 mm obejmujgcych powierzchnie
betonowych zlokalizowane na gzymsach, spodzie wspornikéw chodnikowych, na Srodkowych dzwigarach oraz
poprzecznicach i spodzie ptyty pomostowe;j,

- nalezy wykona¢ na wszystkich powierzchniach betonowych cienkowarstwowe powtoki malarskie — kolorystyke
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

2) Podpory

Istniejace podpory mostu wykonane sg z materiatéw takich jak beton, cegta oraz kamien. Ich stan techniczny jest
dostateczny z uwagi na wystepowanie uszkodzen powierzchni betonowych (ubytki, zanieczyszczenia) oraz powierzchni
ceglanej oblicowki (rysy, ubytki materiatu). Ponadto powierzchnie licowki posiadajg osady wyptukane z nieszczelnej
dylatacji oraz zanieczyszczenia w postaci graffiti.

W ramach prac remontowych projektuje sie oczyszczenie powierzchni betonowych i stalowych (zbrojenie)
metodami $ciernymi, nastepnie wykonanie warstw szczepnych betonu i uzupetnienie ubytkéw do 50 mm materiatami
PCC. Pozostate powierzchnie betonowe podpér po oczyszczeniu nalezy zabezpieczyC przez przeszpachlowanie
materiatem do zabezpieczenia powierzchni betonowych do grubosci 5 mm.

Oblicowke ceglang, ktora wykazuje spekania, uszkodzenia spoin oraz ubytki materiatow nalezy przemurowac.
Miejsca  uszkodzen  podlegajace  przemurowaniu  zostang  wspdlnie  okresSlone  przez  Inwestora
i Wykonawce, w ilosci nie wiekszej niz podano to w przedmiarze robot. Ubytki w spoinach nalezy uzupetnic.
Z uwagi na powyzsze, zaleca sie wczesniejszg wizje lokalng obiektu w terenie. Po wykonaniu naprawy oblicowki
ceglanej, nalezy wykona¢ zabezpieczenie powierzchni ceglanej podp6r srodkami hydrofobowymi.

W ramach prac remontowych na podporach dodatkowo zaktada sie naprawe ubytkow betonu na taczeniu skrzydia
ze $ciang oporowg przy przyczétku od strony Dobiegniewa, od strony dolnej wody. Zaktada sie uzupetnienie ubytkéw z
gory od strony chodnika przez wprowadzenie ciektego beton klasy B20 (C16/20) az do momentu wypetnienia sie
ubytkéw. Przy realizacji tych rob6t zaktada sie czeSciowa rozbiorke nawierzchni chodnika, jednakze nie wyklucza sie
innego rozwigzania technicznego zaproponowanego i uzgodnionego przez Wykonawce. Na wszystkie betonowe
powierzchnie podpor nalezy nanie$¢ cienkowarstwowe powtoki malarskie — kolorystyke nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

3) Umocnienia skarp

Istniejgce umocnienie skarp przy przyczotku od strony Dobiegniewa znajdujg sie w ztym stanie technicznym.
Stwierdzono liczne peknigcia, ubytki, nieréwnosci, wegetacje roélin. Z uwagi na to, konieczne jest wykonanie prac
remontowych polegajacych rozbidrce istniejacego umocnienia a nastepnie odtworzeniu umocnienia przez zastosowanie
betonowych plyt azurowych na geowtdkninie, z wypetieniem pustek zasypka cementowo piaskowg 1:3. U podstawy
umocnienia nalezy wykona¢ opdr z kraweznika betonowego na tawie oporowej z betonu B20 (C16/20).

Natomiast istniejgce umocnienie skarp przy przyczotku od strony centrum Dobiegniewa znajduje sie
w dobrym stanie technicznym. Wykonane umocnienie z betonowej kostki nie wykazuje uszkodzen (zanizen, ubytkow),
jedynie na ich powierzchni zaobserwowano wystepowanie piasku, humusu oraz wegetacje rolin (traw). Z uwagi na
powyzsze konieczne bedzie wykonanie prac utrzymaniowych polegajacych na oczyszczeniu tych powierzchni z
wystepujacych zanieczyszczen.

4) Urzadzenia obce

Przez obiekt przechodza urzadzenia obce ftj. sie¢ wodociggowa, gazowa, elekiroenergetyczna oraz
telekomunikacyjna. Zaktadany zakres prac remontowych nie koliduje i nie bedzie ingerowat w urzadzenia obce
Zlokalizowane na obiekcie. Zaktada sie, ze prowadzone prace remontowe w obrebie sieci, bedg prowadzone ze
szczegblng ostrozno$cig przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczen (np. dodatkowa rura ostonowa, prace
prowadzone recznie) aby tych sieci nie uszkodzi¢. Natomiast w przypadku wystapienia koniecznosci ingerencii
w istniejacq sie¢, w trakcie realizacji robot remontowych lub w przypadku zlokalizowania uszkodzenia istniejacej sieci
uniemozliwiajacej prowadzenia robot, a nie wynikajacej z prowadzonych robét, zostanie wczesniej o tym fakcie
poinformowany wiasciciel sieci w celu uzgodnienia zakresu zaistniatej konieczno$ci ingerencji w istniejaca sie¢
i przeprowadzeniu koniecznej naprawy.

Koszty naprawy oraz zwigzane z tym inne koszty wynikajace z uszkodzenia istniejacej sieci przez Wykonawce
pokrywa Wykonawca. Przed przystapieniem do robét nalezy zapozna¢ sie z dotaczonymi uzgodnieniami,
zawierajacymi warunki realizacji rob6t w obrebie poszczegdlnej sieci.



5. Prace wykorczeniowe

Po wykonaniu prac, teren bezpo$rednio pod mostem nalezy oczysci¢ z pozostatosci materiatéw i sprzetu, teren
nalezy wyréwnac i przywrocic do pierwotnego stanu.

Dodatkowo w obrebie mostu nalezy uporzadkowaé teren z zalegajacych nieczysto$ci takich jak: suche konary
drzew, gatezie, usuniecie porastajacej teren roslinnosci w ktoérych gromadzone sg inne zanieczyszczenia
w czasie wystepowania wyzszych pozioméw wad w rzece.

6. Uwagi

1) Teren, na ktdrym ma by¢ zrealizowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie.
Obiekt nie znajduje sig na terenie wystepowania szkdd gérniczych. Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie
zaliczonym do obszaréw chronionego krajobrazu pod nazwa Dolina Warty
i Dolnej Noteci. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na obszarach Natura 2000, jednakze graniczy
bezposrednio z obszarem Natura 2000 o nazwie Dolina Dolnej Noteci PLB080002 oraz z obszarem zespét
przyrodniczo-krajobrazowy o nazwie Drezdeneckie Uroczyska.

2) Planowane przedsiewziecie, w stosunku do stanu istniejacego, nie bedzie miato zadnego negatywnego wptywu na
Srodowisko  przyrodnicze, siedliska  przyrodnicze i gatunki rodlin i zwierzat  chronionych
w ramach sieci Natura 2000. Nie bedzie miato réwniez wptywu na obszary chronionego krajobrazu. Przedmiotowa
inwestycja ma na celu jedynie przywrdcenie istniejacych walorow uzytkowych, technicznych a takze wizualnych
istniejacego obiektu mostowego przez przeprowadzenie projektowanych prac
o charakterze remontowym i utrzymaniowym.

3) Remont mostu nie zmienia w zaden sposdb dotychczasowego sposobu eksploatacji i wykorzystania terenu.

4) Sprzet wykorzystywany podczas prac budowlanych musi by¢ w petni sprawny oraz spetniaé wymogi
dopuszczajgce go do uzytku. Rodzaj i stan techniczny sprzetu zastosowanego podczas budowy musi zapewni¢
ochrone gruntu, wéd powierzchniowych i gruntowych przed zanieczyszczeniami, ochrong przed emisjg pytow i
gazdw do powietrza i ochrone przed emisjg hatasu do $rodowiska.

5) Odpady powstajace podczas realizacji inwestycji nalezy segregowac i gromadzi¢ w pojemnikach lub miejscach do
tego przeznaczonych oraz zapewni¢ ich sukcesywny odbiér badZ zagospodarowanie.

6) Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb bezpieczny dla pracownikdw wykonujacych prace budowlane, jak i dla
uzytkownikow ruchu kotowego i pieszego.

7) Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

8) Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP.

9) Szczegbtowy opis poszczegdlnych robdt zawarty jest w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
zatgczonych do projektu wykonawczego.

10) Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb bezpieczny dla pracownikdw wykonujacych prace budowlane, jak i dla
uzytkownikow ruchu kotowego.

11) W zwigzku z realizacjg zadania Zamawiajacy przekaze Wykonawcy projekt Czasowej Organizacji Ruchu, ktory
zaktada prowadzenie prac w dwoch schematach (Schemat nr 1 zaktada wprowadzenie ruchu wahadtowego przy
wykonywaniu robét na obiekcie i dojazdach do mostu, natomiast Schemat nr 2 zaktada zamknigcie chodnikow
przy prowadzeniu prac w strefie chodnikéw). Zamawiajacy zaleca wprowadzenie Schematu nr 1 wytacznie przy
prowadzeniu prac tego wymagajacych w celu skrécenia do niezbednego minimum utrudnief w ruchu.

12) Wykonawca ma obowigzek przed przystapieniem do wykonania robét przedstawi¢ do zatwierdzenia sposéb
wykonania tymczasowego podparcia skrajnych podtuznic stalowych przesta nurtowego przy podporze nr IV oraz
sposdb  wykonania tymczasowego podparcia  przesta trzeciego przy podporze nr Il -
w terminie min. 30 dni przed planowanym przystapieniem do rob6t w powyzszym zakresie. Planowany
sposéb wykonania robdt nalezy przedstawi¢ na spotkaniu w siedzibie Zamawiajacego (opracowanie nalezy
wykona¢ w wersji papierowej w formie projektu technologicznego) oraz uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego
(termin weryfikacji dokumentéw przez Zamawiajgacego wynosi maksymalnie do 14 dni kalendarzowych).



13) Wykonawca ma réwniez obowigzek w celu odtworzenia potaczen skrajnych podtuznic z poprzecznicg podporowg
(podpora nr IV) wykonania rysunkdéw warsztatowych wykonanych na podstawie rzeczywistych, szczegétowych
pomiarbw.  Opracowanie  nalezy  przedstawi¢ na  spotkaniu w  siedzibie = Zamawiajgcego
(w wersji papierowej) oraz uzyska¢ akceptacie Zamawiajacego (termin weryfikacji dokumentéw przez
Zamawiajacego wynosi maksymalnie do 14 dni kalendarzowych).

14) Na czas wykonywania robét konieczne bedzie wystawienie oznakowania zeglugowego — 2 sztuki znakdw typu:

- B.8 (nakaz zachowania szczegdlnej ostroznosci),
- B.7 (nakaz nadania sygnatu dzwiekowego).

Wszelkie nazwy wiasne uzyte w SST lub STWIORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robét winny
by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwiazan majacych zastosowanie
w realizacji zadania. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan, materiatéw o parametrach rownowaznych.

7. Wymagania dodatkowe

1) Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych dokumentacje
fotograficzng z realizacji zadania obejmujaca poszczegdine etapy robét oraz roboty ulegajace zakryciu.

2) W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélinych dokumentoéw przyjmuije sie, ze wszystkie dokumenty
$g rownowazne wzajemnie si¢ uzupetniajace.

3) Organizacja zaplecza budowy nalezy do Wykonawcy robét. Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

4) Zaleca sie aby Oferent dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objetego niniejszym
zamowieniem w celu oszacowania na wiasng odpowiedzialno$¢, na wiasny koszt i ryzyko wszystkich danych,
jakie mogg okaza¢ sie niezbedne do przygotowania Oferty.

5) Wykonawca w dniu podpisania umowy przedtozy harmonogramy:

- harmonogram rzeczowy robot,
- harmonogram ptatno$ci.

6) Wykonawca jest zobowigzany do zwrdcenia szczegoinej uwagi na prace remontowe w obrebie istniejgcych
sieci. Prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostrozno$cig przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczen, aby
tych sieci nie uszkodzi¢. Za szkody powstate na urzadzeniach obcych powstate podczas wykonywania robét
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

7) W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur, w
tym réwniez ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich pfatnosci naleznym
Podwykonawcom i przediozenia o$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcéw wszystkich
naleznosci z tytulu wykonanych robdt. Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone przez
Podwykonawcow.

8) Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamdwienia, na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujace
czynno$ci wskazane w formularzem cenowym, ktére umozliwig wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem
oraz trescia.

9) Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcow prowadzacych dziatalno$¢
gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujgcych osobiscie i samodzielnie czynnosci powierzone
im w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.

10) Obowigzek okreslony w ppkt. 8) i 9) ma zastosowanie takze do podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg obowigzek zatrudnienia
przez podwykonawce i dalszych podwykonawcdw osdb, o ktdrych mowa w ppkt. 8), na umowe o prace.



11) Po podpisaniu umowy, najpozniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest przediozy¢ os$wiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej (art. 271 Kkk)
0 spetnieniu obowigzku, o ktdrym mowa w ppkt. 8).

12) W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
wykonawcy odno$nie spefniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ppkt. 8) czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegoblnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

13) W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce 0séb wykonujacych wskazane
w ppkt. 8) czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. OsSwiadczenie to powinno
zawieraC w szczegdInosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

b) podwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (.
w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaSwiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang, W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

14) Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktérym mowa w ppkt. 8), wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie przepiséw o
minimalnym wynagrodzeniu za pracge (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu o ktérym mowa w ppkt. 11) - za kazdg osobe
wobec ktorej nie dopetniono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.

15) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

16) Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania przedmiotu umowy personel zagraniczny i robotnikéw, jezeli jest to
zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych,



pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych na danym stanowisku: Podwykonawca moze zatrudni¢ do
wykonania przedmiotu umowy cudzoziemcéw w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium RP
z dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U. z 2012 poz. 769) pod warunkiem dostarczenia Wykonawcy oswiadczenia
o
a) posiadaniu waznych dokumentéw uprawniajacych cudzoziemcéw do pobytu na terytorium RP oraz
b) dokonaniu zgtoszenia cudzoziemcow do ubezpieczen spotecznych, o ile obowigzek taki wynika z
obowigzujacych przepiséw,
w terminie 2 dni od daty podpisania niniejszej umowy, pod rygorem poniesienia odpowiedzialno$ci za kary
natozone przez uprawnione do tego organy. Zamawiajacy informuje Wykonawce, Ze
w przypadku powierzenia wykonania przedmiotu umowy cudzoziemcom w rozumieniu ustawy
0 skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na
terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U. z 2012 poz. 769), bez waznych dokumentow
uprawniajgcych do pobytu na terytorium RP. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng i karna, o ktdrej
mowa w ww. ustawie, w szczegolnosci odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia cudzoziemcom oraz
za poniesienie kosztdéw ich wydalenia, na warunkach szczegdtowo okreslonych w ww. ustawie.

17) Na terenie, na ktérym ma byc¢ realizowana inwestycja moze okresowo wystepowaé wysoki stan rzeki Note¢, w
zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien na etapie sktadania oferty liczy¢ sie z ewentualnymi utrudnieniami
w realizacji umowy i mozliwoscig zalania terenu ustrojem noSnym o konstrukcji zelbetowej.

18) W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur, w
tym réwniez ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich platnosci naleznym
Podwykonawcom i przediozenia o$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich
naleznosci z tytutu wykonanych robét oraz dotaczy rozliczenie zgodnie z zat. 3. Powyzsze o$wiadczenie bedzie
takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

Wzory oswiadczen zgodnie z zatgcznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedtozonych dowodow
w rozliczeniu z wykonawcg - pfatnoécig dla podwykonawcow — zatgcznik nr 3 stanowig integralng czes¢ opisu
przedmiotu zamdwienia.



Zatgcznik nr 1 do OPZ
Miejscowo$¢, data.....................

piecze¢ Wykonawcy

Oswiadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robét

Oswiadczam, iz dokumentem (fakturg VAT nr..........cccccccoeennn ) wystawionym dnia..................... przez
.............................. zafakturowano roboty (odebrane i poSwiadczone do zapfaty w protokole odbioru nr
............ ) wykonane przez nastepujacych Podwykonawcow:

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robdt Warto$¢ robot netto

Podpis Wykonawcy (0sdb upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)



Zatgcznik nr 2 do OPZ
Miejscowo$¢, data.....................

piecze¢ Wykonawcy

Oswiadczenie Wykonawcy
Dziatajgc W imieniU.........cccuvvvieiieiiiiiiiieee e, , zwanym/zwanej dalej ,Wykonawcg’
W zwigzku z zawarciem pomi€dzy ..........cccccoceeiiiiiiiiinnens (Wykonawca) @ .......cccoeovveriieennn. , Zwanym
dale;j ,Lodwykonawcg’, umowy podwykonawczej 1] AP na wykonanie

...................................................................... W ramach budowy pn.
Bt et et eeaa e ea e eeaeeah e e a e eh e e ta et e e b e et e et r e et aaas ”, zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz:

Wykonawca dokonat na dzien ztozenia niniejszego oS$wiadczenia zaptaty na rzecz Podwykonawcy
zobowigzan wynikajacych z tytutu dotychczas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajacego robot na
podstawie Umowy podwykonawcze;.

Wykonawca dotgcza do o$wiadczenia dowody zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje badz moze skutkowaé

powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapfate wynagrodzenia za wykonane
roboty/ustugi.

W imieniu Wykonawcy: W imieniu Podwykonawcy:



Zatacznik nr 3 do OPZ
Miejscowosc, data

piecze¢ Wykonawcy
Zestawienie przediozonych dowoddw w rezliczeniu z Wykonawca
Ptatnoscl dla podwykonawcdw
FAHTURY FLA THOSEE DLA PODWY KONAWODW
Mazwa Fwola FPlatne CZ}' a
Zakes Data Tenmmin Data Czyw | llogd dni
podwykonawey umowna | |g. Mumer | Ma kwote przez Kwota cahdd
wlywu zaptaty Wykonawee platnogci {aktury terminie | opddnienia

W imieniu Wykonawcy:




ROZDZIAL IV:

KOSZTORYS OFERTOWY - FORMULARZ CENOWY




(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Remont mostu drogowego w ciagu drogi wojewodzkiej nr 174 w km 0+213

w m. Drezdenko

Jednostka Cena Wartos¢
. L i ) . jedn. netto zt
Lp. Pozycja Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych nazwa | ilose nettozt | (kol.5xkol.6)
[z] [z4]
1 2 3 4 5 6 7
X X ROBOTY MOSTOWE X X X X
x | M.12.00.00. ZBROJENIE KOD CPV 45262311-4 X X X X
x | M.12.01.02. | Zbrojenie betonu stalg klasy AllIN X X X X
- wykonanie oraz montaz zbrojenia
1 poprzecznicy kg 155,00
x | M.12.01.03. | Wiercenie otworéw i osadzenie kotew X X X X
2 d=12 mm, dt 30cm; szt. 62,00
x | M.13.01.00. BETON KOD CPV 45262311-4 X X X X
M.13.01.05. | Beton ustroju nosnego klasy B 30(C25/30)
3 grubosci < 60 cm - poprzecznica m3 0,75
x | M.13.02.02. |Beton klasy < B30 bez deskowania X X X X
Wykonanie betonu klasy B 20 (C16/20) -
uzupetnienie ubytkéw przy podporze (w tym
prace przygotowawcze polegajgce m.in.. na
wykonaniu deskowan, wykopdéw recznie,
4 zabezpieczenie sieci) m3 1,00
KONSTRUKCJE STALOWE KOD CPV
« M.14.00.00. 45223100-7 X X X X
M.14.01.02. | Wykonanie oraz montaz elementéw
stalowych potgczenia podtuznicy z
poprzecznicg wraz z tgcznikami (spawanie,
5 Sruby kI.8.8., M20 szt. 20) kg 44,78
M.14.02.02. | Oczyszczenie $cierne oraz zabezpieczenie
6 antykorozyjne konstrukcji stalowej m2 3,00
M.15.00.00. IZOLACJE KOD CPV 45262311-4,
X 45262200-7 X X X X
M.15.05.01. | zabezpieczenie powierzchni ceglanej przez
hydrofobizacje (oczyszczenie, uzupetnienie
7 ubytkdw spoin, zabezpieczenie powierzchni) m?2 254,77
8 przemurowanie powierzchni ceglanej m?2 20,38
M.15.06.01. | Oczyszczenie istniejgcych powierzchni
betonowych oraz zbrojenia metodg Scierna,
nastepnie za pomocg odpowiednich
zestawdw dokonanie napraw, uzupetnienie
ubytkdéw i zabezpieczen antykorozyjnych
materiatami PCC do gtebokosci 5mm +
wykonanie powtok malarskich
X X X X X
9 - ustroje nosne m?2 692,76
10 - podpory m2 153,98
X j-w lecz do gtebokosci 5Smm-50mm X X X X




11

- ustroje nosne

m2

39,69

12

- podpory

m2

6,16

M.15.06.02.

Naprawa powierzchni betonowych betonem
natryskowym (przez torkretowanie) z
zastosowaniem inhibitoréw korozji oraz
wykonaniem powiok malarskich

13

- torkretowanie grubosci 2 cm

m2

322,40

14

- torkretowanie miejscowe do grubosci 5 cm

m2

18,33

M.17.00.00.

LOZYSKA KOD CPV 45262200-7

15

M.17.01.01.

tozyska elastomerowe
wielokierunkowo przesuwne

Szt.

5,00

16

konserwacja istniejgcych tozysk
elastomerowych (oszczyszczenie i
odtworzenie powtok antykorozyjnych)

szt.

30,00

17

konserwacja istniejgcych tozysk stalowych
(oszczyszczenie i odtworzenie powtok
antykorozyjnych, smarowanie smarem

grafitowym)

szt.

4,00

M.20.00.00.

INNE ROBOTY CPV 45450000-6

18

M.20.01.08.

Umocnienie skarp ptytami azurowymi, utozonymi
na geowtdkninie, wykonanie u podstawy
umochienia oporu z kraweznika betonowego na
tawie betonowej, puste przestrzenie ptyt azurowych
wypetnione zasypkg cem.-piaskowg 1:3,
przygotowanie podioza skarpy

m2

144,09

19

M.20.01.13.a

Wykonanie nawierzchni chodnikéw na
dojsciach z nowej kostki betonowej grubosci 6
cm na podsypce cem-piask 1:3 gr. 3cm

m2

3,00

M.20.02.00.

ROBOTY ROZBIORKOWE KOD CPV
45111300-1

20

Demontaz potgczenia stalowego podtuznicy z
poprzcznicg wraz z tymczasowym
podparciem na czas wykonywanie robét
rozbiérkowych i montazowych

rycz.

2,00

21

Rozbidrka czesci betonowej poprzecznicy
wraz z rozbiorkg zbrojenia wg. dokumentac;ji

rycz.

1,00

22

Demontaz tozysk wraz z uwzglednieniem
tymczasowego podporacia przesta na czas
prowadzenia robot rozbidrkowych i
montazowych (tymczasowe podporacie
przesta obowigzuje réwniez na czas
prowadzenia wszelkich robot przy
poprzecznicy podporowej)

rycz.

1,00

23

Rozbidrka istniejgcego umocnienia skarp

144,09

24

Rozbidrka kostki betonowej w czesci
chodnikowej w obrebie podpory

m2

3,00

25

oczysczenie terenu polegajgce na usunieciu
zanieszyszczen w obrebie mostu (koszenie
traw, usuniecie pni i porastajgcych teren
samosiej)

rycz.

1,00

26

Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni z kostki
betonowej na skarpach - usuniecie
zanieczyszczen

m2

116,03

M.20.02.14.

Organizacja ruchu — wprowadzenie tymczasowej
organizacji ruchu, utrzymanie oznakowania
podczas robot i przywrdcenie statego oznakowania
po zakohczeniu robot

27

- w ciggu drogi wojewodzkiej wg zatwierdzonego
projektu czasowej organizacji ruchu

rycz.

1,00




- w ciggu rzeki zeglownej - znaki zlokalizowane na
brzegach rzeki od strony gérnej i dolnej wody, wg

o8 uzgodnienia rycz. 1,00

M.20.02.15. | Roboty pomiarowe i geodezyjne - mapa
29 powykonawcza rycz. 1,00

M.20.02.16. | Zabezpieczenie wszystkich istniejgcych sieci
zlokalizowanych w obrebie projektowanych
robot (w tym uwzglednienie miedzy innymi
koniecznosci prowadzenia prac recznie,
stosowanie dodatkowych rur ostonowych,
ekranow ostonowych, tymczasowych
podwieszen sieci, w przypadkach
koniecznych wykonanie czasowego
przetozenia sieci elektroenegretyczne;j i

30 telekomunikacyjnej) rycz. 1,00

usuniecie uszkodzonych elementéw
nieczynnych sieci (fgczniki, wieszaki, rury
31 ostonowe itp.) rycz. 1,00

RAZEM WARTOSC NETTO ZL (SUMA POZ.1-31):

32
PODATEK VAT 23% (OD P0Z.32):

33
OGOLEM WARTOSC BRUTTO ZL (SUMA POZ.32 + 33):

34

SHOWNIE WatOSE DU O: ..ottt e,

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




ROZDZIAL V:

) ] 1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/
2.WZOR TRESCI GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY | USUNIECIA WAD W OKRESIE REKOJMI.




UMOWA (wz6r)

zawarta W dniu .......oooeeeieiiiiiiiiis w Zielonej Gérze pomiedzy

Wojewddztwem Lubuskim - Zarzadem Drog Wojewddzkich z siedzibg w Zielonej Gorze, al.
Niepodlegtosci 32, NIP 9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

przy kontrasygnacie

Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych — Gtownego Ksiegowego — Elzbiety Pietraszynskiej dziatajacej na
podstawie Skarbnika Wojewodztwa Lubuskiego

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zaméwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci szacunkowej do 5 548 000 EURO (Nr sprawy; ZDW-ZG-WZA-3310-11/2019) zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), strony zawierajag umowe 0
nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane, pod nazwa;
Remont mostu drogowego w ciagu drogi wojewodzkiej nr 174 w km 0+213 w m. Drezdenko

opisane dokumentacjq projektowa oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
zwanej dalej STWIORB, zgodnie z ofertag wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
I obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okre$lonym umowg, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2
1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpdzniej w terminie 30 dni od podpisania
Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia rob6t nie pdzniej niz 30 dni od daty przekazania terenu
budowy.



3. Termin zakoAczenia realizacji przedmiotu umowy (pisemne skuteczne zgtoszenie przedmiotu umowy
do odbioru koricowego zgodnie z § 8 ustala siedodnia_.......ccovveeeeeeeeenn.... r.

OBOWIAZKI STRON
§3

1. Zamawiajacy zobowigzuije sie do:
1) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz STWIORB bedacej w posiadaniu
Zamawiajgcego i informacji niezbednych do wykonania zamdwienia;

2) protokolarnego przekazania terenu budowy;

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;

4) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;

5) zapewnienia srodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowigzuije sie do:

1) wykonania przedmiotu umowy w szczegdlnosci zgodnie z :
a) dostarczong przez Zamawiajacego STWiORB;

) dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacja;
) technologig okre$long w dokumentaciji projektowej;
)
)
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zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

przepisami prawa;

f)  zasadami sztuki budowlanej;

g) obowigzujgcymi normami technicznymi i technologicznymi;

h) obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa.

2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialnoscig za zabezpieczenie
terenu budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz os6b trzecich w zwigzku z realizacjg
zmowienia;

3) dostawy i pokrycia kosztéw energii, zuzycia wody i odprowadzenia Sciekéw;

4) przerwania robdt na uzasadnione zgdanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robot
przed ich zniszczeniem;

5) informowania Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o terminach robét zanikowych;
Jezeli Wykonawca nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego;

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi
na oceng prawidtowego wykonania robdt przy zgtoszeniu do odbioru;

7) Wykonawca bedzie przedktadat skorygowane harmonogramy rzeczowy i ptatnosci w kazdym
przypadku kiedy poprzednie harmonogramy stang sie niespojne z faktycznym postepem robét lub
z zobowigzaniami Wykonawcy oraz na kazde zgdanie Zamawiajacego;

8) zawiadomienie odpowiednich organdéw o wprowadzeniu statej organizacji ruchu;
9) pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego zgodnie z § 8;
10) uczestniczenia w czynno$ciach odbioru koAcowego;

11) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego;
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12) usunigcia wad ujawnionych w okresie odbioru koncowego oraz w okresie i w ramach gwarancji
oraz rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladow
gwarancyjnych;

13) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach
na budowie;

14) przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.;
15) pokrycia ewentualnych szkod wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi
robotami;

16) pokrycia kosztow napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z
realizacjg Umowy. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje
fotograficzng drog, po ktdrych planuje prowadzi¢ transport materiatow/sprzetu/surowcow itp.
niezbednych
do prawidtowego wykonania robét budowlanych;

17) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie robot zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania rob6t i udostepniania
jej na kazde zadanie Zamawiajacego w trakcie realizacji Umowy;

18) wykonania dokumentaciji fotograficznej, przed, w trakcie i po wykonaniu roboty budowlane;.

Wykonawca posiada w okresie obowigzywania Umowy polise zawartg w dniu ..................... (lub inny
dokument ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzajagca ww. ubezpieczenie stanowi zatacznik do
niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania Umowy.
W przypadku zakonczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowej. W
przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajacym, lub w przypadku
nieodnowienia polisy zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie nie byto mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Odstgpienie od Umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie stanowi odstapienie z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE
§4

. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamdwienia, na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, oséb
wykonujacych czynno$ci wskazane w formularzu cenowym, ktére umozliwig wykonanie umowy zgodnie z
jej przedmiotem oraz trescia.

. Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcéw prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujgcych osobiscie i samodzielnie
czynno$ci powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.

Obowigzek okreSlony w ust. 1 i 2 ma zastosowanie takze do podwykonawcoéw oraz dalszych
podwykonawcéw. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg obowigzek
zatrudnienia przez podwykonawce i dalszych podwykonawcdw osob, o ktorych mowa w ust. 1, na umowe
0 prace.



4. Po podpisaniu umowy, najp6zniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ oSwiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej (art. 271 kk) o
spetnieniu obowigzku, o ktorym mowa w ust. 1.

5. W ftrakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust.1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegoInosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

6. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, wykonawca przediozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce 0sob
wykonujacych wskazane ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnoéci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno
zawieraC
w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoSci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace o0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony).

Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

7. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktorym mowa w ust. 1, wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokos$ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na
podstawie przepiséw 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu o ktorym mowa w ust. 4 -
za kazdg osobe wobec ktérej nie dopetniono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.



8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje
Pracy.

9. Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania przedmiotu umowy personel zagraniczny i robotnikow, jezeli
jest to zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci z przepisami dotyczacymi wiz
pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych na danym stanowisku: Podwykonawca
moze zatrudni¢ do wykonania przedmiotu umowy cudzoziemcow w rozumieniu ustawy o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium RP z
dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U. z 2012 poz. 769) pod warunkiem dostarczenia Wykonawcy
oSwiadczenia o:

1) posiadaniu waznych dokumentoéw uprawniajgcych cudzoziemcow do pobytu na terytorium RP oraz

2) dokonaniu zgtoszenia cudzoziemcdw do ubezpieczen spotecznych, o ile obowigzek taki wynika z
obowigzujacych przepisow,

w terminie 2 dni od daty podpisania niniejszej umowy, pod rygorem poniesienia odpowiedzialnosci za kary
natozone przez uprawnione do tego organy. Zamawiajacy informuje Wykonawce, ze w przypadku
powierzenia wykonania przedmiotu umowy cudzoziemcom w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca
2012 roku (Dz.U. z 2012 poz. 769), bez waznych dokumentéw uprawniajacych do pobytu na terytorium
RP. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng i karng, o ktérej mowa w ww. ustawie, w szczegdInosci
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztow ich wydalenia, na
warunkach szczego6towo okreslonych w ww. ustawie.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§5

1. Wyznacza sie¢ przedstawiciela Zamawiajacego w osobach:
....................................................... — inspektor nadzoru inwestorskiego,

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z zapewnieniem prawidtowego oraz zgodnego z umowgq i dokumentacjg projektowg wykonania przedmiotu
umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik BUAOWY ...
dziatajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

4. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje Umowy
bedzie:.....vvvvviiiiiiiiiiiii .

5. Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ w formie pisemnej Zamawiajacego aktualne dokumenty
potwierdzajace, ze osoby uczestniczace w wykonywaniu zamdwienia posiadajg wymagane uprawnienia
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

6. Wykonawca/Przedstawiciele Wykonawcy zobowigzani sg do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym wstepu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sq wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie
ich wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewnienia $rodkéw ochrony
osobistej niezbednych do spetnienia wymogdw BHP na terenie budowy.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.



9. O kazdej zmianie 0sdb, o ktdérych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na pismie
Zamawiajgcego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego.
Zmiany te nie wymagajg aneksu do Umowy.

10. Zamawiajacy zastrzega, ze Kierownik budowy ma by¢ obecny na budowie w zakresie koniecznym do jej
prawidtowego zrealizowania oraz na kazde zadanie Zamawiajgcego, przez co rozumie si¢ takze zadanie
Inspektorow Nadzoru.

PODWYKONAWCY
§6
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodg
Zamawiajgcego.
2. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujgcych czesci
zamdwienia:
1/...... NIE AOMYCZY .
2 e e e e et e e
PSP SUPPPPRRRPPPRPPPN itd.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, o ktorym mowa w ust.1.
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

5. Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i do$wiadczeniu wykazujac
spefnianie warunkow udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na piSmie przez Wykonawce i
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni
od daty przedtozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat
warunki postawione przez Zamawiajacego na etapie postepowania 0 zamoéwienie publiczne.

6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét ktéregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu projekt umowy z podwykonawca wraz z czescig
dokumentacji dotyczaca wykonania rob6t okreslonych w tej umowie lub wskazaniem czesci
dokumentaciji, ktérej dotyczy umowa zwana dalej umowa podwykonawcza.

7.  Umowa podwykonawcza powinna zawierac:

1) okre$lenie stron, pomigdzy ktorymi jest zawierana;

2) warto$¢ wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy / z tytutu wykonywania robot, ktdre nie
moze przekroczy¢ warto$ci wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie przetargowe;
Wykonawcy;

3) wysoko$¢ ceny jednostkowej w umowie z podwykonawca/dalszym podwykonawcg nie moze
przekroczy¢ wysokosci ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy,

4) okresla¢ wymagalnos¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposob
rozliczenia robot zgodnie z przedmiotowg umowsg;

5) termin realizacji robot nie dtuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

6) sposob odbioru robdt oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg
umowa;

7) do umowy nalezy dotaczy¢ kosztorys cenowy, z ktdrego wynika warto$¢ naleznego
podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilo$¢ powierzonych mu robé6t budowlanych.

8. Zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do umowy podwykonawczej nastapi w formie pisemne;
w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu projektu tej umowy a w szczegdlnosSci
w przypadku:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okre$lonych w



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ust. 7;

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktdrej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacie przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego;

5) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslony projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowa
dla tych robot;

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie
umowy.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen do umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze zleci¢
podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen i/lub odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca jest
uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu umowy podwykonawczej na roboty budowlane
uwzgledniajacego w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy podwykonawczej w terminie
okreslonym w ust. 8 wyZzej uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajgcemu kopig tej
umowy po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow ptatno$ci okreslonych w umowie z podwykonawca, jednakze nie diuzszym niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robét.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo jest diuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w cato$ci lub w czesci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrOci sie z Zadaniem zapfaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbi6r zafakturowanych
rob6t, Zamawiajgcy zaptaci na rzecz podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bez odsetek.
Wynagrodzenie to nie moze przekracza¢ wysokosci cen jednostkowych zawartych w umowie pomigdzy
Zamawiajacym i Wykonawca. W przypadku gdyby ceny jednostkowe bylyby wyzsze od cen
jednostkowych wynikajacych z formularza ofertowego ztozonego przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego, Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,
wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.15 dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy podwykonawczej na roboty budowlane.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od
dnia doreczenia pisma oraz do zlozenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
zostato zaptacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodow.
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W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub
podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
podwykonawczej, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek
przedtozenia kopii umowy dotyczy umdéw o wartosci wiekszej niz 50 000 zt oraz o warto$ci ponizej 50 000
zt, ale przekraczajacych 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie podwykonawcy
Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia rob6t.

Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przedtozy¢ Zamawiajacemu kopie faktur
prawidtowo ztozonych i przyjetych, dowoddw zaptaty, protokotéw odbioru wraz z formularzami cenowymi,
ktére wynikajg z umow zawartych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia zawarte w § 6 stosuje sie odpowiednio do:
1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow zamdwienia na roboty budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej
z projektem umowy.

ODBIOR ROBOT CZESCIOWY
§7

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane
roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowo$S¢ do odbioru wskazanej czesci
przez powiadomienie o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
robot.

Wykaz rob6t, o ktbrym mowa w ust. 3 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywi$cie wykonanych i odebranych robot.



ODBIOR ROBOT KONCOWY
§8

Za date zakonczenia rob6t (wykonania przedmiotu Umowy) przyjmuje sie date skutecznego pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowo$ci do odbioru ostatecznego pod warunkiem
odbioru robét przez Zamawiajacego, protokotem odbioru bez uwag istotnych.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, dotaczy¢:

1) obmiar powykonawczy;
2) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen
I badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robét branzowych objetych zamdwieniem;

4) o$wiadczenie kierownika budowy:
a) o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng
oraz warunkami zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej oraz przepisami;
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terenow przylegtych.
5) rozliczenia catej kwoty, ktérg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach Umowy ze stosownym
uzasadnieniem.

3. Niewykonanie obowigzkéw wymienionych w ust. 2 w punktach od 1 do 4 skutkuje bezskutecznoscig
zawiadomienia.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego bezskutecznosci zawiadomienia o ktérym mowa w
ustepie poprzedzajacym Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia nowego zawiadomienia o gotowosci
do odbioru robét — po uzupetnieniu brakdw. Za date zakonczenia robdt, o ktorej mowa w ustepie powyzej
uznany bedzie dzien prawidtowego zgtoszenia do odbioru.

5. Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru koncowego robdt w terminie do 14 dni od
skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru korcowego.

6. Przedmiotem odbioru robdt bedg elementy wyszczegolnione w formularzu cenowym wg szczegotowej
specyfikacji techniczne;j.

7. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujq nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia:

a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usuniecia wad. W takiej
sytuacji date zakonczenia rob6t przyjmuje sie zgodnie z ust. 1 powyzej;

b) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze zatrzyma¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie
do utraconej warto$ci w oparciu o formularz cenowy do czasu prawidtowego wykonania robét
przez Wykonawce;

c) moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady sg istotne.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej warto$ci w oparciu o formularz cenowy;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje
odbioru przedmiotu umowy i moze odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy
ponownie.

8. Zadajac usunigcia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie. W przypadku usuniecia wad datg zakoriczenia rob6t bedzie data
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pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce o gotowo$ci do odbioru po usunieciu wad, pod warunkiem ze
wady beda faktycznie usuniete.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania Umowy bedzie data, w ktdrej Wykonawca
zastepczy usunat wady.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce cato$ci robot budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami o
ktorych mowa w ust. 2.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o0 nich uprzednio Zamawiajgcego w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

Odbidr korcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot umowy.

Komisja sporzadza protokét odbioru koricowego robot. Podpisany protokét odbioru koricowego robot bez
istotnych uwag jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposdb usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposéb ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koficowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron Umowy protokotu odbioru koricowego robdt.

WYNAGRODZENIE
§9

Umowng warto$¢ wynagrodzenia ustala sie wedtug zasad okre$lonych w formularzu cenowym na
KWOLE NETEO ... bbbt z
(STIOWNIE: ...t ettt e zt),
a z podatkiem VAT W WyS. ........coovveee. D0 4. s z
kwota brutto ........cccceeeeiriiiine, z
(STIOWNIE: ...ttt bbb sttt zt).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w formularzu
cenowym, ktore bylo zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym,
sporzadzonym metodg kalkulacji uproszczone;.

Rozliczenie robét odbedzie sie na podstawie:

1) protokotu odbioru robét zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonywanych elementow robét;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;
3) pomiaréw powykonawczych zawierajacych faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedtozy

Zamawiajacemu szczeg&towe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny
odpowiednio dla tych naktadéw: robocizny, materiatow wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i



transportu oraz narzuty kosztéw posrednich (ogdinych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycii
formularza cenowego Wykonawcy. Cena kazdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodg
kalkulacji szczeg6towej musi by¢ réwna cenie tej pozycji z formularza cenowego z oferty.

5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysoko$ci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 9 ust.1 moze ulec
odpowiednim zmianom.

6. Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 5 Wykonawca
zobowigzany jest przedstawiC i wykaza¢ Zamawiajagcemu na pismie wptyw zmiany stawki podatku
VAT, zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycjg
nowego wynagrodzenia, ktdra powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce stosownymi przepisami, z
ktorych wynikajg zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie dokonana wytgcznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu do
Umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek wykonawcom robot budowlanych na pisemny
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

8. Zaliczki mogq obejmowac rowniez wynagrodzenie dla podwykonawcdw biorgcych udziat w realizacii
czesci zamdwienia.

9. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego
robét i formularza cenowego zawierajacego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.

10. Warunkiem ubiegania si¢ o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
bioracemu udziat w realizacji czeSci zamdwienia, za ktorg zaliczka zostata wyptacona.

12. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;
2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnies¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148
ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamowien publicznych w wysoko$ci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot
zabezpieczenia zaliczki nastgpi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie
dtuzszy niz okres realizacji rob6t objetych zaliczkg + 1 miesigc.

WIERZYTELNOSCI
§10

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnoSci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnos$ci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkdw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktdrych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze $rodkow objetych wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,
sq wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR
§11

Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami czesciowymi i fakturg koncowag na
podstawie zatgczonego protokotu odbioru robot czeSciowych i protokotu odbioru korcowego
zawierajacych wielkosci rzeczywiste wykonanych elementow robot, sprawdzonego przez inspektora
nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur czesciowych VAT, o ktérych mowa
w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 95% warto$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust.1.

Rozliczenie koncowe robdt nastapi fakturg koricowg wystawiong w oparciu o protokét odbioru
koncowego robot, na kwote ustalong w dotaczonym do protokotu zestawieniu warto$ci wykonanych robét
(formularz cenowy) sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o0 zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane.

Dotaczony do faktury protokét odbioru koncowego musi byC sprawdzony przez inspektora nadzoru
i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Warunkiem zapfaty faktur w tym rowniez faktury koncowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatno$ci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i zataczenie przez Wykonawce do
faktury oSwiadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw wszystkich
naleznosci z tytutu wykonanych robdt wraz z dowodami potwierdzajacymi te zaptate. Powyzsze
oSwiadczenie powinno by¢ takze potwierdzone przez podwykonawcow. Wzory odwiadczen stanowig
zataczniki do opisu przedmiotu zamdwienia.

Za dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcéw prawidtowo wystawionych
i dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem
dokonania zaptaty. Faktury winny okresla¢ zakres rzeczowy wykonanych cze$ci zaméwienia wynikajacy
z umow o podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, nalezne kwoty wynikajace z wystawionych
przez nich faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypetni
zestawienie faktur i dokonanych ptatnosci dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw zgodnie z
tabelg, ktorej wzdr stanowi zatgcznik do opisu przedmiotu zamdwienia.

W  przypadku uregulowania ptatnosci gotowka, dokumentem potwierdzajacym zaptate bedzie
pokwitowanie, zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentdw, o ktérych mowa w ust.4 Zamawiajacy wstrzyma
zaptate wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opoznienie.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia
jej Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.



9. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaptaty przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie moze by¢ krotszy niz termin zapfaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.

10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy

11. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do Umowy.

12. Faktury VAT bedg wystawiane na :
Wojewaddztwo Lubuskie, ul. Podgérna 7, 65-057 Zielona Géra, NIP: 973-05-90-332
Zarzad Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Gora.
Adres, na ktory nalezy przystac faktury VAT:
Zarzad Drog Wojewoddzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Gora.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§12

4. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizacji robot, poleca¢ Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jako$ciowych i ilosciowych, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a Wykonawca powinien wykonac¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robdt objetych formularzem cenowym:;
2) zaniecha¢ wykonania czes$ci robot objetych formularzem cenowym;
3) wykonacé roboty nie objete formularzem cenowym a ujete w dokumentacii projektowe;;

4) wykona¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWIORB, dokumentacji projektowe;
lub
opisie przedmiotu zaméwienia.

9. Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 112 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajacego.
6. Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 bedg stanowity protokoty konieczno$ci.

7. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
Umowy, jednak skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy -
terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z
postanowieniami § 13.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
rob6t a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6. Wykonanie robot budowlanych, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét a sg konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

7. Roboty budowlane nie objete niniejszg umowg, w szczegolnosci nie ujete w dokumentacji projektowe;j,
ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu
umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu
umowy wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow lub  wykonanie umowy jest
uzaleznione od wykonania tych robét, a warto$¢ wszystkich takich rob6t w ramach umowy nie przekracza
tacznie 50 % wartoci umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebne;
umowy, poprzedzonej sporzadzeniem protokotu konieczno$ci wykonania tych robét.



1.

B

()]

»

~l

§13

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 12 ust. 1 Umowy, sg tozsame
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym zostanie
przyjeta do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9.

. Jezeli roboty wynikajace z § 12 ust.1 Umowy, nie odpowiadajq opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale

jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 12 ust. 1 Umowy, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie mozna ustali¢ ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikow produkciji okreslonych zgodnie z § 9 pkt 3 Umowy, a dla materiatow, sprzetu i transportu dla ktdrych
ceny nie zostaty okre$lone w formularzu cenowym - cen nie wyzszych od Srednich cen materiatow, sprzetu i
transportu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogélnie dostepnych wydawnictw) oraz
naktadow rzeczowych okre$lonych w Katalogach Norm Naktadéw Rzeczowych, Katalogach Nakfadow
Rzeczowych a
w przypadku robét dia ktdrych nie okre$lono nakfadow rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg innych ogdlnie
stosowanych katalogow lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatow, sprzetu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana

niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do
akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacag z tych zmian przed rozpoczeciem robét wynikajacych z
tych zmian.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,
okreslonej zgodnie z ust. 3.

ZMIANY W UMOWIE
§14

. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktérej dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej Umowy, w szczegdlnosci
ust. 2 ponizej.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej Umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczecia i zakoficzenia) w sytuacii:

a) wystgpienia wydarzen lub okoliczno$ci uniemozliwiajacych wykonanie rob6t badz w znaczny
sposdb je spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie
Wykonawca musi przedstawi¢ stosowne dokumenty z IMIGW np.: mréz, porywiste wiatry, opady
deszczu (dtugotrwate, przekraczajace 6 godzin/dobe lub w ilosci przekraczajacej 10mm/dobe),
kleski zywiotowe (np.: powddz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez
osoby inne niz personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu $rodkéw na dany rok lub nieprzewidziany
brak ptynno$ci finansowej u Zamawiajacego;

b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy,



ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;

ujawnienia niewybuchdw i niewypatéw wymagajacych wstrzymania robét i dokonania ich usuniecia
przez specjalistyczne stuzby;

wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiajgcego;

wydtuzajacego sie terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;

koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen, technologii robdt, wprowadzenia dodatkowych elementow
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa
nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen kolidujagcych z realizowang inwestycjq lub
wprowadzenie robdt zamiennych;

wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robdt budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych i okreSlenia warunkéw gruntowo — wodnych podioza nawierzchni zgodnie
z zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz.124) wymagajacych dodatkowych robét odwadniajacych,
wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;

i) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na

zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajq realizacje
przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji;

zmiany bedacej nastepstwem dziatania organdw administraciji, w szczegoinosci:

przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku
sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy
zawieraniu Umowy, konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego
okre$lenia w chwili zawierania Umowy;

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

Z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania Umowy z wytonionym
Wykonawcg;

wykonania przewidzianych umowg robét budowlanych przed terminem umownym;

konieczno$ci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zamdwien na roboty dodatkowe, ktdrych wykonanie wplywa na zmiane
terminu wykonania zamdwienia podstawowego;

wystapienia wykopalisk oraz okoliczno$ci zwigzanych z ochrong srodowiska uniemozliwiajacych
wykonywanie robot;
uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiaScicielami
nieruchomosci;

przedtuzania sie termindw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robot;
zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wptyw na
termin realizacj;

w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktore ujawnity sie w trakcie realizacji
zamdwienia;



u) konieczno$ci usuniecia btedow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, bedacych
nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego.

2) zmiany osobowe polegajace na zmianie 0sdb przy pomocy ktorych Wykonawca lub Zamawiajacy
realizuje przedmiot umowy, a od ktorych wymagano okreslonego do$wiadczenia lub wyksztatcenia
na inne legitymujace sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymog SIWZ;

3)zmiany organizacji spetniania $wiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego
wykonywania przedmiotu umowy;

4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze
zmianami zawarte] przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami
wytycznych dotyczacych realizacii projektu.

3. pozostate okolicznosci powodujgce mozliwos¢ zmiany Umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu robot,
sposobu realizacji, itp.):
a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; przez site wyzszg
rozumie si¢ kazde zdarzenie zewnetrzne, ktore byto nie do przewidzenia przez Strony umowy,
ktoremu nie mozna byto zapobiec i ktéra ma wptyw na jej realizacje.

b) urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;

) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawartych przez Zamawiajacego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja
przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zapfaci za wszystkie
spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w zwigzku z
wynikajacymi z Umowy planowanymi Swiadczeniami;

d) zrealizowanie jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
zamiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
projektowe;;

e) realizacja rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od dokumentacji projektowej, wynikajacych z art. 36a ust. 5 ustawy — Prawo
Budowlane;

f) zmiana wynagrodzenia w przypadku wystapienia robét dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia
lub zwiekszenia zakresu przedmiotowego niniejszej Umowy;

g) zmiana wynagrodzenia w przypadku robét, ktore zostaty ujete w dokumentacji projektowej, a nie
zostaty uwzglednione w formularzu cenowym;

h) zmiana technologii wykonywania rob6t w szczegolno$ci:

- koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej w szczegolnoSci w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- odmiennie od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujgace niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;
- umoZzliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;
- w szczegolno$ci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektoéw infrastrukturalnych;

- koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania robo6t pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacii
inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;



- pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

i) wystgpienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robét budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych i okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z
zatacznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz.124) wymagajacych dodatkowych robét odwadniajacych,
wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;

j) konieczno$¢ usuniecia bteddéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen, technologii robdt, wprowadzenia dodatkowych elementow
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa
nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen kolidujgcych z realizowang inwestycjg lub
wprowadzenie robot zamiennych badz dodatkowych, niezbednych dla poprawnej realizacii
zadania;

k) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisbw prawnych w zakresie majacym wptyw na
realizacje przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron;

) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujgcych
unikniecie kolizji;

m) wystapienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong S$rodowiska
uniemozliwiajgcych wykonywanie robot;

n) zmiana zakresu rob6t w przypadku protestow mieszkancow;

0) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiaScicielami
nieruchomosci;

p) Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcdw — podmiotdw trzecich na zasobach, ktérych
Wykonawca opierat si¢ wykazujac spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu, pod warunkiem,
ze kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkdéw w zakresie wymaganym
przez Zamawiajacego na etapie postepowania 0 zamowienie publiczne;

q) zmiana zakresu robét / ilosci realizowanego przez podwykonawcow;

r) zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia Umowy;

s) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy;

t) danych rejestrowych;

u) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron Umowy;

v) zmiany numeru rachunku Wykonawcy;

w) zmiany teleadresowe Stron Umowy okreslonych w Umowie;

z) Zamawiajacy dopuszcza zmiane 0sdb odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie

warunkéw w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania o
zamdwienie publiczne.
Zakres $Swiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.
Umowa jest niewazna w czeSci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zaméwienia zawarte w
specyfikacji istotnych warunkdw zaméwienia.
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§15
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny catkowite
podanej w ofercie, B ———————— zt
(SIOWNIE: ...t ettt ) na okres od dnia zawarcia
umowy do dnia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost  w formie

Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w innej formie niz pieniezna,
wowczas w przypadku wydtuzenia okresu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
odpowiedniego przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres wynikajacy
z przedtuzenia terminu realizacji umowy.

Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;
1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;
2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady, jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaty usuniete w wyznaczonym terminie.

Szczegotowe postanowienia dotyczace warunkow wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
okresla art. 147-151 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

W trakcie realizacji Umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych za uprzednig zgodg
Zamawiajgcego.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okre$lonych w art. 148 ust. 2
ustawy Prawo zamowien publicznych.

KARY UMOWNE
§16

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkody:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto, o ktérej mowa
w § 9 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu realizacji przedmiotu okreslonego w § 2
ust. 3 Umowy;

2) za zwiloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,5% wartosci brutto tych pozycji formularza cenowego, ktérych dotyczg wady,
za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad;

3) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
warto$ci Umowy brutto;

4) z tytulu odstgpienia Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
okreslonych w Umowie — w wysoko$ci 10 % wartosci Umowy brutto;

9) z tytulu braku kazdorazowej zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 000,00 zt;



w przypadku nieprzedtozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 6
ust.6 Umowy; projektu umowy podwykonawczej, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt;

w przypadku nieprzediozenia kazdorazowo poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
podwykonawczej lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt;

w przypadku braku zmiany umowy podwykonawcze] w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1 000,00
zt.

za kazda nieobecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiajacego w tym
takze na wezwanie Inspektora 500,00 zt za kazde niestawienie sie potwierdzone notatkg
Zamawiajgcego/ Inspektora.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:

1) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych wytgcznie po stronie Zamawiajacego z zastrzezeniem § 17
ust.1 pkt 1 w wysoko$ci 10 % warto$ci Umowy brutto;

2) za zwitoke w przekazaniu placu budowy w wysoko$ci 0,2% wartosci Umowy brutto za kazdy dzien
zwhoki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie;

3) za zwioke w przystapieniu do odbioru robdt w wysokosci 0,2% wartosci Umowy brutto za kazdy dzien
zwtoki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwtoke w zapfacie naleznosci z faktur przystugujg odsetki ustawowe.

4. Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca przez podpisanie Umowy oswiadcza, ze wyraza zgode na potracenie nalezno$ci z tytutu kar
umownych z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§17

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy jezeli:

1)

wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okoliczno$ciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci Umowy. Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy;

Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robdt w terminie okreslonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczat
robdt w terminie okre$lonym w § 2 ust.2;

Wykonawca przerwat wykonywanie robdt z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

jezeli biezace kontrole postepu robot wykaza, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania
przedmiotu umowy w terminie umownym, a Szacowane przez Zamawiajgcego opdznienie
zakonczenia chocby jednego z elementow przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w
stosunku do terminu ujetego w harmonogramie rzeczowym;

Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposob niezgodny z dokumentacjq
okreslajaca przedmiot zamoéwienia, wskazaniami Zamawiajgcego lub umowsa;

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znaczne;
czesci tego majatku, uniemozliwiajace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy;

wystapi konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezpo$redniej zaptaty na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy;



9.

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien;

9) podzleca catos¢ lub czes¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego.

Oswiadczenie o odstapieniu od umowy, z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszej Umowie moze
zosta¢ ztozone w terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajgcego okolicznosci o przyczynach
odstapienia,

w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia. O$wiadczenie, ktdre nie zostanie ztozone w formie
pisemnej z uzasadnieniem jest niewazne.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktorej winy nastgpito odstapienie od Umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu w formie pisemnej Zgdanie dokonania odbioru robot
przerwanych oraz zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokot inwentaryzacji rob6t w toku; protokét inwentaryzacji robét w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

4) wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

GWARANCJA i REKOJMIA
§18

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581

Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.
Okres gwarancji wynosi ................ liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru koricowego robét.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu umowy;

2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajgcego do zadania usuniecia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy okres gwarancji jako$ci dla tych robét biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub
naprawy.

Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koncowy odbidr gwarancyjny przed uptywem terminu
gwaranciji ustalonym w ust. 2 i 3, w ktérych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okre$lonym w ust.2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy moze
Zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwaranciji jakosci.

10. Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.
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Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie konieczno$¢ umieszczenia w obrebie inwestycji
urzadzen obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe,
kanalizacyjne, itp. Zamawiajacy moze udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejscie w pas drogowy. W takim
przypadku Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na
wejscie w pas drogowy od przejecia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajacy wydajac decyzje
lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie pasa drogowego zazada od Inwestora przediozenia dodatkowej
gwaranciji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen
obcych Zamawiajacy powota komisje w sktad ktorej wehodzi¢ bedzie zarowno Wykonawca, Inwestor i
Zamawiajacy, ktorzy stwierdzg przyczyne powstania wady wymagajacej naprawy. W zaleznosci od
przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy
powstatej wady.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§19

Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewniC przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegoinosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przediozyé Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robot,
jezeli wystapi konieczno$¢ opracowania takiego planu w my$| obowigzujacych przepisow.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§20

Niezwiocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

1) zapewnienie bezpieczenistwa 0s6b przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych
0s0b;

2) podjecie niezbednych $rodkdéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione;

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy;

4) ponoszenie kosztdw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, prébami i odbiorami;

5) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy;

6) w czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze,



sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne
przedmioty z terenu budowy;

7) Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkdw sasiadujacych z terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych;

8) Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
i poinformowa¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru
ostatecznego robdt;

9) W przypadku stwierdzenia, Zze teren budowy po zakonczeniu robdt nie zostat uporzadkowany
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecic Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 14 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§ 21

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i obiektéw
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcdw, w szczegdinosci powinien
dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazddéw podczas transportu materiatow
i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdéw inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 22

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wiasno$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiadciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wtadciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli w zwigzku z koniecznosScig przeprowadzenia badan archeologicznych wystapi konieczno$¢
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujq roszczenia z tego tytutu w
stosunku do Zamawiajacego.



OCHRONA SRODOWISKA
§23

. Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na terenie budowy i
wokot terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia wydang przez wiasciwy organ.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie sciekdw, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposdb zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.: Dz. U.z 2018 r. poz. 992 z pdzn. zm. — ,ustawa o odpadach”).

. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacii
0 wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia opfat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez \Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony
Srodowiska lub przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY
§24

. W przypadku wystapienia trudnosci z interpretacja Umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie
positkowa¢ postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia.

. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg powszechnie obowigzujace przepisy
prawa.

. Spory powstate na tle realizacji niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy pod rygorem niewaznosci muszg by¢ dokonywane
wytgcznie w formie pisemnej.

PRAWA AUTORSKIE
§ 25

. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy
(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych opfat i bez konieczno$ci sktadania dodatkowych
o$wiadczen, catos¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1191), stworzonych
na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio catos¢ nieograniczonych czasowo



i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utwordéw, w
szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp.
obiektow i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej Umowy,
zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytacznym prawem
do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacii
wskazanych w ust.2 nizej. Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wiasnos¢
wszelkich egzemplarzy lub no$nikow, na ktdrych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu
stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majagtkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentaciji lub jej czesci bedzie mogt korzystac z niej w catosci
lub w czes$ci, na nastepujacych polach eksploatacii:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odrecznie i odmianami tych technik;

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celdéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego;

3) wprowadzanie do pamieci komputera;

4) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsigbiorstwie
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie;

5) udostepnianie Wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii;

6) najem, dzierzawa;

7) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub cato$ci, opracowania;

8) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

. Postanowienia ust.1 i 2 wyzej stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg
dokumentacja.

. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust.2 wyzej moze
nastepowa¢ w catoSci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych
podmiotow, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i
drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikaci, itd.

. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zardwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastapito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez
Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajgcego w postepowaniu
sagdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczeh majgtkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub
0s0b zgtaszajacych roszczenia.



POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 26

1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.
2. Integralng czes¢ Umowy stanowig zataczniki:

a) oferta Wykonawcy,
) opis przedmiotu zamdwienia,
) formularz cenowy,
d) harmonogram rzeczowy,
) harmonogram ptatnosci,
f) dokumentacja projektowa,
g) STWIORB,
h) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
i) polisa OC,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

przy kontrasygnacie




Istempel gwaranta/

Gwarancja

nalezytego wykonania Umowy oraz wtasciwego usunigcia wad i usterek
nr.......... Lo

BENEFICJENT
WYKONAWCA

GWARANT

1. Niniejsza gwarancja nalezytego wykonania (zwana dalej Gwarancjg) zostata wystawiona na wniosek Wykonawcy w

zwigzku z Umowg Nr .........ccceee , ktorej przedmiotem jest ,.......cccooiiiiiiii , ktéra ma zostac¢
zawarta przez Wykonawce z Beneficientem w dniu ............ (zwang dalej Umowa). Zgodnie z Umowg, Wykonawca
zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w  wysokoSci
.......................... ztotych (stownie ziotych: .........cccccciiiiiiiiiiiinl), stanowiacej 10 % kwoty

wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Umowie.

2. Niniejsza Gwarancja zabezpiecza nalezyte wykonanie Umowy oraz nalezyte usuniecie wad i usterek oraz stuzy
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, oraz z tytutu nieusunigcia wad i
usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i usterek.

3. Gwarant odpowiada wylacznie w zakresie zabezpieczonym Gwarancjg z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce oraz z tytutu nieusuniecia wad i usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i
usterek.

4. Na podstawie niniejszej Gwarancji, Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne
zadanie Beneficjenta, na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie, do zaptaty na rzecz Beneficjenta
kazdej kwoty lub kwot, tj:

1) kazdej kwoty lub kwot do wysokosci ................ zZtotych (stownie ztotych: ..........cccccooviiiii )
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
2) kazdej kwoty lub kwot do wySOKOSCi......eeerirunnee. zZtotych (stownie ztotych: ..........ccccoiiiiiii, )z

tytutu nieusuniecia wad i usterek lub nieprawidtowego usunigcia wad i usterek przez Wykonawce.

5. Niniejsza Gwarancja jest wazna:

1) od dnia zawarcia Umowy do dnia ..............cccuvvrennnn. roku wiacznie— z tytutu okreslonego w ust. 4 pkt 1
2) oraz
2) od dnia ....cceeeiieeennne roku do dnia ...........ccccennnn roku wiacznie — w zakresie roszczen z tytutu

okre$lonego w ust. 4 pkt 2.

6. Sumy gwarancyjne okreslone w ust. 4 pkt. 1 i 2, stanowig gorng granice odpowiedzialno$ci Gwaranta z kazdego
tytutu okre$lonego w ust. 4 pkt. 11 2. Kazda ptatnos¢ z tytutu Gwarancji zmniejsza taczng sume gwarancyjna, o
ktérej mowa w ust. 4 o zaptacong kwote.

7. Wyplata z tytutu Gwarancji nastapi w terminie 14 dni od dnia doreczenia Gwarantowi na wskazany w ust. 15 adres,
pierwszego pisemnego zadania zaptaty. Beneficjent przekaze zadanie zaptaty Gwarantowi w nastepujacy sposéb:



10.

1.

12.

13.

14,

15.

1) na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, za po$rednictwem banku prowadzacego rachunek Beneficjenta, ktdry
to bank potwierdzi, ze Zadanie zapfaty zostato podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Beneficjenta, lub przez niego upowaznione w tym zakresie;
albo

2) bezposrednio, listem poleconym, osobiscie lub kurierem na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, przy czym
podpisy osob upowaznionych do reprezentowania Beneficjenta lub przez niego upowaznionych zostang
potwierdzone przez notariusza. Do zgdania zaptaty ztozonego w tej formie Beneficjent dotaczy dokumenty
potwierdzajace prawidtowo$¢ reprezentacji 0séb uprawnionych lub przez niego upowaznionych do sktadania w
jego imieniu o$wiadczen woli.

Gwarant o$wiadcza, ze zadna zmiana, uzupetnienie, poprawka lub inna modyfikacja warunkdéw Umowy lub zakresu
robot, ktére moga zostac przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych
jakie mogg zostat sporzadzone miedzy Beneficjentem, a Wykonawca nie uwalniajg Gwaranta z obowigzku
wypetnienia zobowigzan Gwarangcji, oraz, ze Gwarant niniejszym zrzeka sie z powiadamiania go o takich zmianach,
uzupetnieniach, poprawkach i modyfikacjach.

Jezeli koniec terminu do ztozenia Zadania zapfaty z niniejszej gwarancji przypada na sobote, dzien ustawowo wolny
od pracy lub inny dzien, w ktérym Gwarant nie prowadzi dziatalnosci operacyjnej, wéwczas termin ten ulega
wydtuzeniu do najblizszego dnia, w ktérym gwarant prowadzi dziatalno$¢ operacyjna.

Wobec tego, ze okres, na ktory ma by¢ wniesione zabezpieczenie przewidziane umowanr ........ przekracza 5 lat, a
niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres krétszy niz wymagany umowa, w przypadku jesli wykonawca nie
whniesie zabezpieczenia na kolejne okresy na 30 dni przed uptywem terminu obowiazywania niniejszej Gwarancji,
Gwarancja ta bedzie zrealizowana przez Beneficjenta. W celu zrealizowania Gwarancji z podstawy przewidzianej w
niniejszym ustepie Beneficjent wraz z wnioskiem o realizacje Gwarancji przediozy oswiadczenie podpisane przez
osoby upowaznione do jego reprezentacji 0 niewniesieniu przez Wykonawce zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wierzytelno$¢ z tytutu niniejszej Gwarancji moze by¢, za zgoda Gwaranta, przedmiotem przelewu na osobe trzecia.

Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy zadanie zaptaty nie zostato doreczone w terminie wazno$ci Gwarancjj;

2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w Gwaranciji, przed
uptywem terminu jej waznosci;

3) gdy ptatnosci dokonane przez Gwaranta w ramach Gwarancji 0siggna faczng sume gwarancyjng;

4) gdy oryginat dokumentu Gwaranciji zostanie zwrécony Gwarantowi przed terminem wazno$ci Gwarancii.

Po uptywie terminu wazno$ci dokument Gwarancji powinien by¢ zwrécony do Gwaranta.
Jezykiem Gwarancji jest jezyk polski. Prawem wiasciwym do rozstrzygania sporow mogacych wynikngé na tle

niniejszej Gwarancji jest prawo polskie, a sagdem wiasciwym sad miejscowo wiasciwy dla siedziby Beneficjenta

(ceeeerereee e ).

Adres korespondencyjny Gwaranta:
1) adres korespondencyjny dla zgtaszania roszczen:

2) adres korespondencyjny dla korespondencji niewymienionej w pkt 1:

[stempel Gwaranta i podpisy 0s6b upowaznionych/



ROZDZIAL VI:

Klauzula informacyjna zqodnie z art. 13 RODO




Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdIne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQ?”, informuje, Ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Wojewaddztwo Lubuskie - Zarzad Drog Wojewddzkich
Al. Niepodlegtosci 32

65-042 Zielona Goéra

telefony: (0-68) 328-03-00,

fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38;

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Zarzadzie Drog Wojewddzkich jest Pan Rafat Wielgus,

kontakt: adres e-mail: r.wielgus@bhpex.pl, telefon: 609 856 986;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ RODO w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego ,,Remont mostu drogowego w ciagu drogi
wojewodzkiej nr 174 w km 0+213 w m. Drezdenko”, nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310-11/2019,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zaméwien

publicznych;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo

zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 1986), dalej ,ustawa Pzp”;

5. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od

dnia zakorczenia postepowania o udzielenie zamowienia;

6. obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o

udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;



7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

9. nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac Zmiang wyniku postepowania
o0 udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac integralno$ci protokofu
oraz jego zatgcznikow.

* prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkow ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.



