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ZIELon arte zachodu

WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 Zielona Gora
AL. Niepodlegtosci 32
tel.(068) 328-03-00 fax. (068) 328-03-32, 38

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Remont mostu drogowego w ciagu drogi wojewodzkiej nr 174 w km 0+213
w m. Drezdenko

ZATWIERDZAM:

Z-ca Dyrektora ds. Zarzadzania Drogami i Mostami
Grzegorz Szulc

Zielona Gora, 04.03.2019 r.



INFORMACJE OGOLNE

1.Na specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia skfada sie:

ROZDZIAL I: Instrukcja dla Wykonawcow

ROZDZIAL II: Formularz oferty wraz ze stanowigcymi jego integralng cze$¢ zatacznikami:

Zat.nr1 - oSwiadczenie
Zat. nr 2 - zobowigzanie do udostepnienia zasobow

ROZDZIAL lII: Opis przedmiotu zamowienia
ROZDZIAL IV: Formularz cenowy
ROZDZIAL V: 1.Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)

2.Wzér treSci gwarancji nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad w
okresie rekojmi.

ROZDZIAL VI: Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO

2. Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamdwien publicznych z
dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 1986).



ROZDZIAL 1:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW




SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Identyfikator: ZDW-ZG-WZA-3310-20/2019

1. Nazwa oraz adres zamawiajacego;

Wojewddztwo Lubuskie - Zarzad Drég Wojewddzkich

Al. Niepodlegtosci 32

65-042 Zielona Géra

telefony: (0-68) 328-03-00,

godziny pracy: 7:30 - 15:30, od poniedziatku do pigtku.

adres strony internetowej: www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl.

2. Tryb udzielenia zamdwienia;

1) Postepowanie o udzielenie zaméwienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy
Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej "ustawg pzp".

2) w zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwang dalej SIWZ, zastosowanie
majq przepisy ustawy pzp.

3) Wartos¢ zaméwienia nie przekracza rownowartoSci kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

3. Opis przedmiotu zamoéwienia;

Temat: Remont mostu drogowego w ciagu drogi wojewoédzkiej nr 174 w km 0+213
w m. Drezdenko
Przedmiotem zamowienia sa;
1.ROBOTY MOSTOWE:
e Z/BROJENIE
BETON
KONSTRUKCJE STALOWE
IZOLACJE
LOZYSKA
INNE ROBOTY
ROBOTY ROZBIORKOWE

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia oraz wymagania techniczne okre$lone zostaty w Rozdziale Ill SIWZ.

4. Termin wykonania zamoéwienia:

Wymagany termin realizacji zaméwienia do dnia: 30.09.2019 r.

5. Warunki udziatu w postepowaniu.

1. O udzielenie zamdwienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktorzy:

A) nie podlegajg wykluczeniu;

O udzielenie zamowienia publicznego moga sie  ubiega¢ wykonawcy, ktérzy wykaza brak podstaw wykluczenia z
postepowania o ktérych mowa w art. 24 ust. 1i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Nie wykazanie braku podstaw wykluczenia skutkowa¢ bedzie wykluczeniem Wykonawcy z postepowania zgodnie z art. 24
ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.

Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamdwienia.



B) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych
przepisow;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowe;j;
Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze minimalny poziom zdolno$ci, j.:

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na sume gwarancyjna nie mniejsza niz 400.000,00 zt.
W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdinie, warunek moze by¢ spetniony fgcznie.

¢) zdolnosci technicznej lub zawodowej;

a) Wykonawcy:

Warunek ten zostanie spetniony, gdy:

1) Wykonawca wykaze wykonanie nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie min. 1 zadania polegajacego na budowie lub przebudowie lub
remoncie obiektu mostowego (z wylaczeniem kladek dla pieszych) o ustroju nosnym zespolonym
(stalowo-zelbetowym) o wartosci min. 500 000,00 zt brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotow, na rzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane z zataczeniem dowodéw okreslajacych czy te roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdinie warunek musi by¢ spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.

LUB

1) Wykonawca wykaze wykonanie nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie min. 1 zadania polegajacego na budowie lub przebudowie
lub remoncie obiektu mostowego (z wylaczeniem kfadek dla pieszych) o ustroju nosnym zelbetowym o wartosci

min. 400 000,00 zt brutto i min. 1 zadania polegajacego na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu
mostowego (z wytaczeniem kfadek dla pieszych) o ustroju nosnym stalowym o wartosci min. 300 000,00 zt brutto,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane
z zataczeniem dowodow okre$lajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacii
o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo ukoriczone.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspdlnie warunek musi by¢ spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.
b) os6b

Warunek ten zostanie spetniony, gdy:

1) Wykonawca wykaze osoby skierowane do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegélnosci odpowiedzialne za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawien, do$wiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamédwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacje o podstawie dysponowania tymi osobami, {;.

- kierownika budowy, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie mostéw w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane.

Kierownik budowy winien wykaza¢ sie min. trzyletnim do$wiadczeniem zawodowym jako Kierownik budowy lub Kierownik
rob6t mostowych na obiektach mostowych.

Kierownik budowy musi posiada¢ w swoim doswiadczeniu zawodowym:

- min. 1 zadanie polegajace na kierowaniu robotami mostowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robét mostowych
od poczatku realizacji, do zakonczenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu obiektu
mostowego (z wytaczeniem kiadek dla pieszych) o ustroju nosnym zespolonym (stalowo-zelbetowym) o wartosci
min. 500 000,00 zt brutto.



LUB

Kierownik budowy musi posiada¢ w swoim doswiadczeniu zawodowym:

- min. 1 zadanie polegajace na kierowaniu robotami mostowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robét mostowych
od poczatku realizacji, do zakonczenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu obiektu
mostowego (z wytaczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju nosnym Zelbetowym o wartosci  min. 400 000,00 zt brutto

I min. 1 zadanie polegajace na kierowaniu robotami mostowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robét mostowych
od poczatku realizacji, do zakonczenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu obiektu
mostowego (z wytaczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju nosnym stalowym o wartosci min. 300 000,00 zt brutto.

Zamawiajgcy nie wymaga, aby ww. zadania byty wykonane w ramach jednej inwestycji.
Spetnianie warunku udziatu w postepowaniu musi wykazac jeden z Wykonawcdw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia.

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 24aa ustawy pzp, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy
wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia
warunki udziatu w postepowaniu.

3. Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uznac, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli
zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze
mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamowienia.

4. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w pkt 5.1.B) lit. b-c
Instrukcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci, polega¢ na
zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkow prawnych.

5. Zamawiajgcy informuije, iz sytuacja o ktorej mowa w pkt 5.4 Instrukcji wystapi wytacznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw udowodni zamawiajacemu, ze realizujac
zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdinosci przedstawiajac zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

2) Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkdéw udziatu w
postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1.

3) W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy moga
polegac na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te
zdolno$ci sg wymagane.

4) Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem,
ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstata wskutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba Ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

5) Jezeli zdoInosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu o ktérym mowa w pkt 5.4,
nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw
podstawy wykluczenia, zamawiajacy zgda, aby wykonawca w terminie okre$lonym przez zamawiajacego:

a) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczna, o ktérych mowa w pkt 5.4.

6. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.

1. W celu_wstepnego potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatlu w
postepowaniu zamawiajacy zada:

1.1. Aktualnego na dzien sktadania ofert o$wiadczenia w zakresie wskazanym w pkt 5 Instrukcji - zatacznik nr 1 do
formularza oferty.



Informacje zawarte w tym o$wiadczeniu stanowig wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spetnia warunki udziatu w postepowaniu

1.2. Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spetniania - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby - warunkéw udziatu w postepowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktorym mowa w pkt 6. ppkt 1.1.

1.3. Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamdwienia podwykonawcom, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w
oswiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 6. ppkt 1.1.

1.4. W przypadku wspdlnego ubiegania sie 0 zamowienie przez wykonawcdw oswiadczenie o ktdrym mowa w pkt 6. ppkt 1.1
Instrukcji sktada kazdy z wykonawcdw wspélinie ubiegajacych sie o zamowienie. O$wiadczenie to ma potwierdza¢ spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcow wykazuje
spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1.5. W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych w
art. 22a ustawy, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamdwienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich
zasobdw, zamawiajacy zada dokumentdw, ktére okre$lajg w szczegoinosci:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu;

b) sposdb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego;

c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkdw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcen i kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolno$ci dotycza (wzor - zatgcznik nr 2 do formularza oferty).

1.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5
ustawy pzp, przekaze zamawiajacemu o$wiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia.

2. Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, tj.:

2.1. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych sytuaciji
ekonomicznej lub finansowej zamawiajacy zada nastepujacych dokumentow:

2.1.1. potwierdzajacych, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;
dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng okreslong w pkt 5.1.B)b) Instrukcii.

2.2. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci
technicznej lub zawodowej zamawiajacy zada nastepujacych dokumentow:

2.2.1. wykazu rob6t budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowodéw okreslajacych czy te
roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlno$ci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone,

2.2.2. wykazu osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego, w szczego6Inosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.



2.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzialu w postepowaniu zamawiajacy zada
nastepujacych dokumentow:

2.3.1. odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencii i informaciji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy
wymagaja wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy;

2.4. Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okre$lonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w pkt 2.3.1.

3. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentow, o ktorych mowa w pkt 6:

3.1.

1) ppkt 2.3.1. - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

3.2. Dokument, o ktorym mowa w pkt 3.1.1) powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert.

3.3. Jezeli w kraju, w ktdrym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktore;
dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 3.1.1) zastepuje sie je dokumentem zawierajacym
odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub
o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub przed organem sgadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3.2. stosuije sie.

4. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie zamdwienia, zamawiajacy
moze na kazdym etapie postepowania wezwa¢ wykonawcdw do ztozenia wszystkich lub niektdrych os$wiadczen lub
dokumentdw potwierdzajacych, ze nie podlegajg wykluczeniu, spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, a jezeli zachodzg
uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio o$wiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia
aktualnych oswiadczer lub dokumentow.

5. Wykonawca nie jest obowigzany do zlozenia oswiadczen lub dokumentoéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa
wart. 25 ust. 1 pkt 1i 3, jezeli zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je
uzyskaC za pomocg bezptatnych i ogoinodostepnych baz danych, w szczegdlno$ci rejestrow publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

6. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie maja przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia
(Dz.U.z 2016 r., poz. 1126).

7. Informacje o sposobie porozumiewania sie z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen lub
dokumentdw, a takze wskazanie osdb uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami;

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

2. W postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.),
osobiscie, za posrednictwem postafica lub przy uzyciu srodkéw komunikaciji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), z uwzglednieniem wymogéw
dotyczacych formy, ustanowionych ponizej w pkt 6-8.

3. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem
srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o Swiadczeniu ustug drogq elektroniczng, kazda ze stron na
zadanie drugiej strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 6.1.1. Instrukcji Wykonawca zobowiazany jest ztozy¢ w formie pisemnej wraz
z Oferta.



5. Oferte sktada sie pod rygorem niewaznos$ci w formie pisemne;j.

6. Oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajoéw dokumentdw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamédwienia (Dz. U.
poz. 1126 ze zm.), zwanym dalej ,rozporzadzeniem” dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéw, na zdolnoSciach lub
sytuacji ktérych polega Wykonawca na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczace podwykonawcow,
nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

7. Zobowigzanie, o ktdrym mowa w pkt 6.1.5 Instrukcji nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem.

8. PosSwiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktdrego zdolnosciach lub
sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspoinie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentow lub oswiadczen, ktdre kazdego z nich dotycza.

Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemnej lub w formie elektroniczne;.

Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii o$wiadczenia,
sporzadzonych w postaci papierowej, wkasnorecznym podpisem.

Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem dokonywane w formie pisemnej powinno by¢ sporzadzone w sposéb
umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatkg osoby po$wiadczajacej kopie dokumentu za zgodno$é
z oryginatem).

9. Zamawiajacy moze zadac przedstawienia oryginatu lub notarialnie po$wiadczonej kopii dokumentow, o ktérych mowa w
rozporzadzeniu, innych niz odwiadczen, wylacznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
watpliwosci co do jej prawdziwosci.

10. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

11. Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajacego z pisemng prosba o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy odpowie
niezwtocznie na pismie na zadane pytanie, przesytajac tre$¢ pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania,
ktorym przekazat SIWZ oraz zamiesci na stronie internetowej niezwtocznie, jednak nie p6zniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajgcego, nie pdzniej niz do
korca dnia, w ktérym uptywa potowa terminu sktadania ofert. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg
terminu sktadania wniosku.

12. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajgcego do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest:

1) Marta Szpakowska — Naczelnik Wydziatu Zamowien i Administraci,
2) Jolanta Nowak —Z-ca Naczelnika Wydziatu Zaméwien i Administracji.

8. Wymagania dotyczace wadium:

1. Wykonawca zobowigzany jest przed uptywem terminu sktadania ofert wnie$¢ wadium w wysokosci 19.000,00 zt (stownie:
dziewietnascie tysiecy 00/100 zi)

2. Wadium moze by¢ wniesione w:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych, lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym, ze poreczenie kasy
jest zawsze poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).

3. Wadium w formie pieniadza nalezy wnies¢ przelewem na konto w Banku GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA
GORA nr rachunku 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011, z dopiskiem na przelewie: ,Wadium w postepowaniu
ZDW-ZG-WZA-3310-20/2019 na Remont mostu drogowego w ciagu drogi wojewddzkiej nr 174 w km 04213

w m. Drezdenko ".

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniadzu nastepuje z chwilg uznania $rodkéw pienieznych na rachunku bankowym
Zamawiajacego, o ktorym mowa w pkt 12.3 Instrukcji przed uptywem terminu sktadania ofert (tj. przed uptywem dnia i
godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert).

5. Zamawiajacy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pienigznej — dokument potwierdzajacy dokonanie przelewu wadium zostat zataczony do oferty;

2) innej niz pienigdz - oryginat dokumentu zostat Ztozony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.



6. Z treci gwarancji/poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgtoszone przez Zamawiajacego
w terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w okoliczno$ciach
okre$lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.
7. Oferta wykonawcy, ktory nie wniesie wadium lub wniesie w sposéb nieprawidtowy zostanie odrzucona.
8. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
9. Wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium niezwtocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jego wniesienia zadano.
10. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
11.Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania
ofert.
12.Zasady przechowywania, zwrotu oraz zadania ponownego wniesienia wadium okre$la ustawa Pzp.
13 . Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli :
a) wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

1) odméwit podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3)zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy,
b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie
Ztozyt o$wiadczen lub dokumentow potwierdzajgcych okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, o$wiadczenia, o ktorym
mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktdrej mowa w art. 87 ust.2 pkt 3,co
spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejsze;.

9. Termin zwiazania oferta;

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg 30 dni od terminu sktadania ofert. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z
uptywem terminu sktadania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy pzp).

2. Wykonawca moze przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg, na czas niezbedny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na
wniosek Zamawiajgcego, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
ofertg, zwrdci¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres nie diuzszy jednak
niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduije utraty wadium.

4. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli przediuzenie
terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub
jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert;

1. Oferte sktada si¢ pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;.
2. Oferta winna zawierac:

1) wypetniony formularz ofertowy,
2) o$wiadczenie - zat. nr 1 do formularza oferty,
3) zobowigzanie do udostepnienia zasobdw - zat. nr 2 do formularza oferty (jezeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu)
4) dowod wniesienia wadium,
5) wypetniony formularz cenowy,
6) petnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale lub kopii po$wiadczonej notarialnie - w przypadku podpisania
oferty oraz poswiadczania za zgodnos$¢ z oryginatlem kopii dokumentow przez osobe niewymieniong w odpisie z
wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej wykonawcy.

—_ — — —

3. Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg i czytelng technikg oraz
podpisana przez osobe(y) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnafrz i zaciagania zobowigzan w wysokosci
odpowiadajacej cenie oferty.



4. W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentdw przez osobe
niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dotaczyé stosowne
petnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

5. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia, ustanawiajg pethomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu o0 udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego.

6. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sq sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

7. Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte, zawierajacq jedng, jednoznacznie opisang propozycje. Ztozenie wigksze
liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez danego Wykonawce.

8. Tre$¢ zlozonej oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

10. Zaleca sig, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz z zatacznikami
byta w trwaty sposéb ze sobg potaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistng dekompletacje), oraz
zawierata spis tresci.

11. Poprawki lub zmiany (réwniez przy uzyciu korektora) w ofercie, powinny by¢ parafowane wiasnorecznie przez osobe
podpisujacy oferte.

12. Oferte nalezy umie$ci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwa (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiajacego na
adres:

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W ZIELONEJ GORZE
65 - 042 Zielona Goéra, Al. Niepodlegtosci 32
oraz opisane:
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA <NAZWA (TYTUL) POSTEPOWANIA>
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM : 20.03.2019 r. godz. 10:30

13. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty sktadane w postepowaniu o
zamowienie publiczne sg jawne i podlegajgq udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pdzn. zm.), jesli Wykonawca w terminie sktadania ofert zastrzegt, ze nie mogq one by¢
udostepniane i jednocze$nie wykazal, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

14. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsigbiorstwa byty przez Wykonawce ztozone w
oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsigbiorstwa”, lub spiete (zszyte) oddzielnie od
pozostatych, jawnych elementéw oferty. Brak jednoznacznego wskazania, ktére informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa oznacza¢ bedzie, ze wszelkie o$wiadczenia i zaswiadczenia sktadane w trakcie niniejszego postepowania
sq jawne bez zastrzezen.

15. Zastrzezenie informacii, ktére nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwe;
konkurenciji bedzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowa¢ bedzie zgodnie z uchwatg SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn.
[ CZP 74/05) ich odtajnieniem.

16. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy pzp, a
ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ bedg tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica przedsiebiorstwa.
Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajacy uzna za skuteczne wytacznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprécz samego
zastrzezenia, jednocze$nie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

17. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do zlozonej oferty pod warunkiem, ze
Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wg takich samych zasad, jak sktadana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowane;
napisem ,ZMIANA". Koperty oznaczone ,ZMIANA" zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit
zmiany i po stwierdzeniu poprawno$ci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty.

18. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofaé sie z postepowania poprzez ztozenie pisemnego
powiadomienia, wedtug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,WYCOFANIE".
Koperty oznakowane w ten sposob bedg otwierane w pierwszej kolejnodci po potwierdzeniu poprawnosci postepowania
Wykonawcy oraz zgodnosci ze ztozonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie bedg otwierane.

19. Do przeliczenia na zt wartosci wskazanej w dokumentach ztozonych na potwierdzenie spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, wyrazonej w walutach innych niz zt, Zamawiajacy przyjmie $redni kurs publikowany przez Narodowy Bank
Polski z dnia wszczecia postepowania.



20. Oferta, ktorej treS¢ nie bedzie odpowiada¢ tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp). Wszelkie niejasno$ci i obiekcje dotyczace treci zapiséw w SIWZ nalezy zatem
wyjasni¢ z Zamawiajacym przed terminem skfadania ofert w trybie przewidzianym w pkt 7 niniejszej Instrukcji. Przepisy
ustawy pzp nie przewidujg negocjacji warunkow udzielenia zamowienia, w tym zapiséw projektu umowy, po terminie otwarcia
ofert.

11. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert;

1.0ferte nalezy zlozy¢ w zamknigtej kopercie w siedzibie Zamawiajacego w Zielonej Goérze,
Al. Niepodlegtosci 32, w pokoju nr 5, nie pézniej niz do dnia 20.03.2019 r. do godziny 10:00

2. Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty do Zamawiajacego,
a nie data jej wystania przesytkg pocztowg czy kurierska.

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia (dzien, godzina) oraz
numerem, jakim oznakowana zostata oferta.

4. Jezeli oferta zostanie ztozona po terminie wskazanym w pkt 11.1 Instrukcji, zamawiajacy niezwtocznie zwréci oferte
wykonawcy.

5. Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezpo$rednio po uptywie terminu do ich sktadania tj: 20.03.2019 r. o godz. 10:30 w
Zarzadzie Drog Wojewoddzkich w Zielonej Gorze, w pokoju nr 03 - piwnica.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacje, o ktdrych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

7. Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamie$ci na stronie www.bip.zdw.zgora.pl informacje dotyczace:

a) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia;

b) firm oraz adreséw wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwaranciji i warunkdw ptatnosci zawartych w ofertach.

12. Opis sposobu obliczenia ceny;

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na formularzu cenowym w Rozdziale IV niniejszej SIWZ.

2. taczna cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia zgodnie z
opisem przedmiotu zamoéwienia oraz wzorem umowy okreslonym w niniejszej SIWZ.

3. Ceny muszg by¢ podane i wyliczone w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku (zasada zaokraglenia — ponizej 5
nalezy koncdwke pomingg, powyzej i rowne 5 nalezy zaokragli¢ w gore).

4. Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich.

5. Ceny jednostkowe okre$lone przez Wykonawce zawierajg w sobie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia, sg state przez caty okres trwania umowy i nie podlegaja zmianom, z wyjatkiem zmiany urzedowej stawki
podatku VAT.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia i okre$lenia wartosci we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak
wypetnienia i okre$lenia warto$ci spowoduje odrzucenie oferty.

7. Jezeli w postepowaniu ztozona bedzie oferta, ktorej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami 0 podatku od towaréw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktdry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, sktadajac oferte, jest zobligowany poinformowaé zamawiajacego, ze wybor jego oferty bedzie
prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru / ustugi, ktorych
dostawa / $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

8. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen z wykonawca w walucie innej niz zt.

13. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem wagqg
tych kryteriow i sposobu oceny ofert;

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajacy stosowac bedzie nastepujace kryteria oceny ofert:

a) kryterium: cena (C) - waga 60 %



Zamawiajacy przyzna 60 punktow ofercie o najnizszej cenie, kazdej nastepnej zostanie przyporzadkowana liczba punktow
proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

c=(Cmin/Co)X60pkt
gdzie:

C min- Najnizsza cena brutto z ocenianych ofert (zt)
C , - cena brutto oferty badanej (zt)

b) kryterium: gwarancja (G) - waga 20%
Dtugosc¢ okresu gwarancji podlegajaca ocenie dotyczy catego przedmiotu zaméwienia.
Najkroétszy mozliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiajacego: 36 miesiecy liczone od nastepnego dnia po dacie
odbioru ostatecznego robot.
Najdiuzszy mozliwy okres gwarancji uwzgledniony do oceny ofert: 60 miesiecy liczone od nastepnego dnia po dacie
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca moze zaproponowac termin gwarancji w miesigcach, tj. 36, 48, 60 miesiecy.

Zamawiajacy w kryterium Gwarancja bedzie przyznawat punkty wg wzoru:

Gwarancja 60 miesiecy 48 miesiecy 36 miesiecy

Punkty 20 10 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.

Bez wzgledu na powyzsze, jezeli warunki gwarancji jakoSci udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujg
dtuzszy okres gwarancji jakoSci niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje okres gwaranciji w wymiarze rownym
okresowi gwarancji producenta.

Jezeli Wykonawca nie wykresli w Formularzu oferty w pkt 2 Okresu gwarancji, Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca deklaruje
najkrétszy okres gwarancji tj. 36 miesiecy i oferta w ramach tego kryterium otrzyma 0 pkt.

c) Doswiadczenie os6b wyznaczonych do realizacji zaméwienia-kierownika budowy (D) - waga 20%

Zrealizowane min. 1 zadanie polegajace na kierowaniu robotami
mostowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robét mostowych
od poczatku realizacji, do zakorczenia i rozliczenia inwestycji w
zakresie budowy lub przebudowy lub remontu obiektu mostowego
(z wytaczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju nosnym zespolonym
(stalowo-zelbetowym) o wartosci min. 500 000,00 zt brutto

LUB

Zrealizowane min. 1 zadanie polegajace na kierowaniu robotami

mostowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik rob6t mostowych 3 zadania 2 zadania 1 zadanie
od poczatku realizacji, do zakonczenia i rozliczenia inwestycji w i wiecej

zakresie budowy lub przebudowy lub remontu obiektu mostowego
(z wylaczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju nosSnym Zelbetowym

o wartosci min. 400 000,00 zt brutto i min. 1 zadanie polegajace na
kierowaniu robotami mostowymi jako Kierownik budowy lub
Kierownik robdt mostowych od poczatku realizacji, do zakoriczenia
i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub
remontu obiektu mostowego (z wytaczeniem ktadek dla pieszych)
0 ustroju no$nym stalowym o warto$ci min. 300 000,00 zt brutto

Punkty 20 10 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.




2. Catkowita liczba punktow, jakg otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg ponizszego wzoru:

Ko=C+G+D
gdzie:
C - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena
G - liczba punktoéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja
D - liczba punktéw przyznana ofercie w kryterium Dodwiadczenie 0sob wyznaczonych do realizacji zaméwienia — kierownika
budowy

Punkty przyznane w poszczegoinych kryteriach zostang zaokraglone do dwoch miejsc po przecinku.
Zamawiajacy udzieli zamdwienia wykonawcy, ktory speti wszystkie warunki postawione w SIWZ, a jego oferta zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.

3. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektroniczne;.

14. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publiczneqo;

1. Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze sobg dokumenty potwierdzajace ich
umocowanie do podpisania umowy, 0 ile umocowanie to nie bedzie wynika¢ z dokumentéw zataczonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcdw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy
moze zadac przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow. Umowa taka winna
okre$la¢ strony umowy, cel dziatania, sposéb wspdtdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich,
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zamowienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujacego okres realizacji
przedmiotu zamowienia, gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
ktéregokolwiek z jego cztonkdw do czasu wykonania zaméwienia.

3. Zawarcie umowy nastapi wg wzoru Zamawiajgacego.

4. Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza uchyla sie od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy moze zbadac, czy nie podlega wykluczeniu oraz
czy spetnia warunki udziatu w postepowaniu wykonawca, ktéry ztozyt oferte najwyzej oceniong sposrdd pozostatych ofert.

5. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu harmonogramy:

- harmonogram rzeczowy robot

- harmonogram ptatnosci.

15) Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezyteqgo wykonania umowy;

1. Zamawiajacy zada od wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem” w
wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢é wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu;

b)poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy
jest zawsze zobowigzaniem pienieznym:;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

4 .Zamawiajacy nie dopuszcza form zabezpieczenia okreslonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp

5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego: ]

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.
6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.
7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na




ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

8. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ zniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedituzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Wyptata, o ktorej mowa w pkt 9, nastepuje nie p6zniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.
11. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktdrych
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy pzp.

12. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokoSci.

13. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

14 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie moze przekracza¢ 30% wysokoSci
zabezpieczenia.

15. Kwota, o ktdrej mowa w pkt 14 jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

16. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie innej niz pienigdz, w przypadku
przediuzenia terminu zakoniczenia rob6t poza okres obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy,
wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin obowigzywania tego zabezpieczenia lub wnies¢ nowe zabezpieczenie na
przedtuzony okres obowigzywania umowy.

17. Zabezpieczenie w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poreczeniach nalezy wnie$¢ w
dokumencie wg wzoru zataczonego do SIWZ . Terminy wazno$ci gwarancji  wykonania umowy oraz rekojmi powinny by¢
wydtuzone kazdy o 1 miesigc w stosunku do terminéw wynikajacych z umowy.

18. Dokument, o ktérym mowa w pkt 17 powinien by¢ przedtozony zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy.

16) Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostang wprowadzone do tre$ci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia publicznego, ogdlne warunki umowy albo wzdér umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od
Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zamoéwienia publicznego na takich warunkach;

Wz6r umowy zostat podany w Rozdziale V SIWZ.

17) Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku postepowania o
udzielenie zaméwienia;

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz
poniost lub moze ponieSC szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow ustawy pzp przystugujg Srodki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy pzp jak dla postepowan ponizej kwoty okreslonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz SIWZ przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste,
o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy pzp.

18) Podwykonawcy

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zamdwienia na
roboty budowlane.

2. Zamawiajacy zada, wskazania w formularzu ofertowym przez Wykonawce ktérg czes¢ zamdéwienia zamierza zleci¢ do
wykonania podwykonawcy, wraz ze wskazaniem danych kontaktowych podwykonawcow i podania przez wykonawce firm
podwykonawcow, zgodnie z art. 36b) ust. 1 ustawy, o ile sg mu znane na etapie sktadania oferty.

3. Warunki realizacji zamoéwienia przy udziale Podwykonawcdw okreslajg postanowienia wzoru umowy.

4. Powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie tego zamowienia.

19) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiajaceqo:;
Zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie sie drogq elektroniczng. Adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl.

W przypadku przekazywania informacji przez Zamawiajacego drogq elektroniczng Zamawiajacy informuje, ze moze by¢ ona
przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl.




20) Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

21) Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

22) Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

23) Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaméwien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

pZp.



ROZDZIAL II:

FORMULARZ OFERTY ORAZ ZALACZNIKI




(miejscowosc, data)

(Nazwa Wykonawcy/Wykonawcéw)

FORMULARZ OFERTY

WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 ZIELONA GORA

AL. NIEPODLEGLOSCI 32

Nawigzujac do ogtoszenia o zaméwieniu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-20/2019) pod nazwa;

Remont mostu drogowego w ciagu drogi wojewodzkiej nr 174 w km 0+213 w m. Drezdenko
MY NIZEJ PODPISANI

(nazwa (firma) dokfadny adres Wykonawcy/Wykonawcéw)
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie podac nazwy(firmy) i doktadne adresy wszystkich wspolnikéw sp6tki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamowienia w zakresie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamOWIENia Za CENE DIULO: .........vuiiiiiiiiiiiiiie i e

zgodnie z wypetnionym formularzem cenowym.

2. UDZIELAMY GWARANCJI na wykonane roboty: - 36 miesiecy,

: - 48 miesiecy,
*niepotrzebne skreslic.

- 60 miesiecy™.

3. OSWIADCZAMY**, iz Kierownik budowy petnit funkcje kierownika budowy lub kierownika robét mostowych
od poczatku realizacji, do zakonczenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu
obiektu mostowego (z wytaczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju noSnym zespolonym (stalowo-zelbetowym),

o wartosci min. 500 000,00 zt brutto na............. zadaniu/ zadaniach®.
Imie i nazwisko Rodzaj petnionej Doswiadczenie zawodowe jako Kierownik budowy lub Kierownik robét
Lp. funkcji na mostowych
wykazanych
zadaniach
1. kierownik budowy/ WYSZCZEGOLNIC:
kierownik robét = NAZWE ZAMOWIENIA: . eveeriireeesierisssneeessnreesssrnneessnre s s s sre e s snreesssnenes

Kierownik budowy

mostowych*

- zakres zamowienia (budowa lub przebudowa lub remont obiektu
mostowego (z wylaczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju nosnym
zespolonym (Stalowo-ZelDEtoWYM): v..veeveererrireesesre e e
- warto$¢ nadzorowanych robot (brutto zt): .......ccceeecvieniciieenieseee e
- okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok): .................
- okres petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robét mostowych
(0d M-C/rok do M-CITOK): .....ceveierieiirreeieseee e e s e
- zakoriczenie i rozliczenie inwestycji (OKRESLIC: TAKINIE): .........crveeeeee.
= NAZWE ZAMAWIJCEYO: .uuvrrerrerrrrisssrrrrrissssssssrsnnsssssssssssnnessssssssssssnnes




kierownik budowy/
kierownik robot
mostowych*

WYSZCZEGOLNIC:

= NAZWE ZAMOWIENIA: ...veeriereeeeieriessseeesssreessssnn e e s snre s s sreessesreesssnenes
- zakres zamoéwienia (budowa lub przebudowa lub remont obiektu
mostowego (z wytaczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju nosnym
zespolonym (stalowo-Zelbetowym): .......eeerieeerrriereeereee e
- warto$¢ nadzorowanych rob6t (brutto zb): ...........coeeeeen i
- okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok): .................

- okres petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robot mostowych
(0d m-clrok do M=CIFOK): ......eevrriininiiiiiiin
- zakonczenie i rozliczenie inwestycji (OKRESLIC: TAKINIE): ...........co.v.s
- NAZWE ZAMAWIAJACEYO: «....uereerueeernreresaseresssnseessaeessssneseessnsnnessnnes

kierownik budowy/
kierownik robot
mostowych*

WYSZCZEGOLNIC:

= NAZWE ZAMOWIBNIA: .....oeiieeieiierieesnr e e sne e e s nn e e emeeen
- zakres zamoéwienia (budowa lub przebudowa lub remont obiektu
mostowego (z wylaczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju nosnym
zespolonym (Stalowo-ZelDEtoWYM): ...veeveesrerrrseesessre s sree e
- warto$¢ nadzorowanych robot (brutto zt): .......cccveeeccieniesieeniesee e
- okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok): .................

- okres petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robét mostowych
(0d M-C/rok do M-CITOK): .....cevvivrieiirreeeesreer e s e e
- zakoriczenie i rozliczenie inwestycji (OKRESLIC: TAKINIE): .........cveeeeee.
= NAZWE ZAMAWIAJCEYO: ..uvvrrrrrrrrrisssrrrrrssssssssssnressssssssssssnessssssssssssnnes

LUB

OSWIADCZAMY**, iz Kierownik budowy pehit funkcje kierownika budowy lub kierownika robét mostowych
od poczatku realizacji, do zakonczenia i rozliczenia inwestycji na............. zadaniu/ zadaniach* fgcznie
spetniajgcych oba warunki doswiadczenia zawodowego w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu obiektu
mostowego (z wytaczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju noSnym Zelbetowym, o warto$ci
min. 400 000,00 zt brutto i petit funkcje kierownika budowy lub kierownika robot mostowych od poczatku
realizacji, do zakonczenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu obiektu
mostowego (z wyfaczeniem kfadek dla pieszych) o ustroju noSnym stalowym, o wartosci min. 300 000,00 zt

brutto.

Imie i nazwisko

Rodzaj petnionej

Doswiadczenie zawodowe jako Kierownik budowy lub Kierownik robét

Lp. funkcji na mostowych
wykazanych
zadaniach
1. kierownik budowy/ WYSZCZEGOLNIC:
kierownik robot = NAZWE ZAMOWIENIA: ..eveeriireeeeierrsssnreessnreeesssnn e e s snre s s ssreessnsrnesssnnenes

Kierownik budowy

mostowych*

- zakres zamowienia (budowa lub przebudowa lub remont obiektu
mostowego (z wylaczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju nosnym
ZEIDBIOWYM: ittt
- warto$¢ nadzorowanych robot (brutto zt): .......ccceeeecvienieiieenceseee e
- okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok):

- okres petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robét mostowych
(0d M-C/rok do M-CITOK): .....evvvirrieiirreeiscreer e s ssre e e
- zakoriczenie i rozliczenie inwestycji (OKRESLIC: TAKINIE): .........crveeeeee.
= NAZWE ZAMAWIJCEYO: ..uvvrrrrerririsssrrrrnrsssssssssnnnsssssssssssssessssssssssssnnes

WYSZCZEGOLNIC:

= NAZWE ZAMOWIENIA: . .vveeiiereesiereessreresssnrees s sree s s sssee s s ssreeesssnnnnenas

- zakres zamowienia (budowa lub przebudowa lub remont obiektu
mostowego (z wylaczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju nosnym
SEAIOWYM: evviiiiiris it
- warto$¢ nadzorowanych robot (brutto zt): .......ccceeeccieniciieencesee e
- okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok):

- okres petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robot mostowych
(0d m-clrok do M=CIFOK): ......eevieriniiiiiiiiir s
- zakonczenie i rozliczenie inwestycji (OKRESLIC: TAKINIE): ...........cov.
- NAZWE ZAMAWIAJACEUO0: 1. iauereersunreranreresannnssssneessannasssnneeesnnnneessanes




2. kierownik budowy/ WYSZCZEGOLNIC:

kierownik robét = NAZWE ZAMOWIENIA: ...veeriereeeeieriessseeesssreessssnn e e s snre s s sreessesreesssnenes
mostowych* - zakres zamoéwienia (budowa lub przebudowa lub remont obiektu
mostowego (z wytaczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju nosnym
ZEIDBLOWYM: vt -
- warto$¢ nadzorowanych rob6t (brutto zb): ...........coeeeeen i
- okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok):

- okres petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robot mostowych
(0d m-clrok do M=CIFOK): ......eevrriininiiiiiiin
- zakonczenie i rozliczenie inwestycji (OKRESLIC: TAKINIE): ...........co.v.s
- NAZWE ZAMAWIAJACEYO: «....uereerueeernreresaseresssnseessaeessssneseessnsnnessnnes

WYSZCZEGOLNIC:

- NAZWE ZAMOWIBNIA: .....eeeiieeierieee e e e e s enn e

- zakres zamoéwienia (budowa lub przebudowa lub remont obiektu
mostowego (z wytaczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju nosnym
11101
- warto$¢ nadzorowanych rob6t (brutto zt): ..........ceeeeeieniiiien e
- okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok):

- okres petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robét mostowych
(0d M-C/rok do M-CITOK): .....eevrivrieiirreeeeceee e s e
- zakoriczenie i rozliczenie inwestycji (OKRESLIC: TAKINIE): .........coveeeeee.
= NAZWE ZAMAWIJCEYO: ..uvvrrrrrrrsrisssnrrrrisissssssrsrnsssssssssssnnessssssnsssssnnes

3. kierownik budowy/ WYSZCZEGOLNIC:

kierownik robét = NAZWE ZAMOWIENIA: . uveeriereeseieresesnreesssreesssrnreessnre s s ssre e s snsrnessennenes
mostowych* - zakres zamowienia (budowa lub przebudowa lub remont obiektu
mostowego (z wylaczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju nosnym
ZEIDBIOWYM: ettt
- warto$¢ nadzorowanych robot (brutto zt): .......ccceeeevienieiieeniesee e
- okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok):

- okres petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robot mostowych
(0d m-clrok do M=CIFOK): ......cevieriniiiiiinirin s
- zakonczenie i rozliczenie inwestycji (OKRESLIC: TAKINIE): ...........co.v.
- NAZWE ZAMAWIAJACEYO: «....ueeeerreernreresaseresssnseesseeeesssneneessnnneessnes

WYSZCZEGOLNIC:

- NAZWE ZAMOWIBNIA: .....eeeiieeierieee e e e e s enn e

- zakres zamoéwienia (budowa lub przebudowa lub remont obiektu
mostowego (z wytaczeniem ktadek dla pieszych) o ustroju nosnym
SEAIOWYM: .oviiiiii et
- warto$¢ nadzorowanych rob6t (brutto zb): ..........ceoeeeeeiiiiien i
- okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok):

- okres petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robét mostowych
(0d m-clrok do M=CIFOK): ......eevverininiiiiniie s
- zakonczenie i rozliczenie inwestycji (OKRESLIC: TAKINIE): ...........cov.
- NAZWE ZAMAWIAJACEYO: «....ueeeerreerureresaserssssmseessseeesssnenesssnnneessnes

*niepotrzebne skresli¢
“*Wypetni¢ odpowiednio w zaleznosci od posiadanego doswiadczenia zawodowego kierownika budowy.

4. OSWIADCZAMY, ze roboty objete zaméwieniem wykonamy w terminie okre$lonym w Specyfikacii Istotnych
Warunkow Zamoéwienia.

5. OSWIADCZAMY, ze prace w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia wykonamy osobami
zatrudnionymi w oparciu 0 umowe 0 prace.




6. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie ze Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz wyjasnieniami i
zmianami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiajgcego i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej
zasadami postepowania.

7. OSWIADCZAMY, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejsza oferta na czas wskazany w Specyfikagji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

8. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreSlone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

9. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie z postanowieniami umowy, ktére zostaty zawarte w Specyfikagji
Istotnych Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

10. ROBOTY objete zamdwieniem wykonamy sami* / przy wspotudziale podwykonawcow*. Podwykonawcom
zostanie powierzona realizacja nastepujacego zakresu zamowienia:

Nazwa i adres Podwykonawcy Zakres powierzonych do wykonania robét
(podac¢ o ile to wiadome na etapie sktadania oferty)

1.

2.

11. OSWIADCZAMY, iz w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, polegamy na
zasobach podmiotdw trzecich wskazanych ponizej:

Nazwa i adres Podmiotu udostepniajagcego zasoby Zakres udostepnionych zasobow

1. zdolnosci zawodowe*
sytuacja ekonomiczna*

2. zdolnosci zawodowe*
sytuacja ekonomiczna*

12.  DEKLARUJEMY rozpoczecie robot nie pdzniej, niz w ciggu 30 dni od daty przekazania placu budowy.

13. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. WADIUM w kwocie 19.000,00 zt zostato wniesione W dniu ..........c.ceoveveueeivececeeeeeecee e
LT 003 o ST

( potwierdzenie wniesienia w zatgczeniu)

Zwrotu wadium (wniesionego w pienigdzu) nalezy dokonac na nastepujacy rachunek:

15. OSWIADCZAMY, iz reprezentowana przez nas firma nalezy do sektora mikroprzedsiebiorstw* / matych
przedsiebiorstw* / Srednich przedsiebiorstw* / nie dotyczy*, zgodnie z Zaleceniem Komisji z dnia 06.05.2003 r.
(Dz.U.UE L 124 2 20.5.2003).

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 0sob i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 min EUR.

Mate przedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 0séb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 min EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsigbiorstwa, ktore nie sq mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami i ktére zatrudniaja mniej niz 250 0so6b i ktérych roczny
obrét nie przekracza 50 min EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min EUR.

16. INFORMUJEMY**, iz wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego

w odniesieniu do nastepujgacych towarow lub ustug .............oooeiiiiiiiiiii , ktérych dostawa
(poda¢ nazwe, rodzaj)

lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania. Warto$¢ towaru lub ustug powodujgca obowigzek podatkowy
U Zamawiajacegoto .......ovvvvvvviiiiiiiiieennn, zt netto®.



**dotyczy Wykonawcdw, ktdrych oferty bedq generowac obowigzek doliczania warto$ci podatku VAT do warto$ci netto oferty, tj. w przypadku:
1. wewnatrzwspolnotowego nabycia towaréw,
2. mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktorym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o podatku od towaréw i ustug,
3. importu ustug lub importu towarow, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez Zamawiajgcego podatku VAT przy poréwnywaniu cen ofertowych.

17. OSWIADCZAMY, ze wypehnilismy obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO" wobec
osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskaliSmy w celu ubiegania si¢
0 udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu.***

18. KORESPONDENCJE w sprawie przedmiotowego postepowania nalezy kierowa¢ na ponizszy adres:
7= RS RSTSTPPPTPRRORN

*niepotrzebne skresli¢

"Yrozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1).

***W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wylaczenie stosowania obowiazku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oSwiadczenia wykonawca nie sktada (usuniecie tresci oswiadczenia przez wykreslenie
pkt 17 formularz oferty).

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatacznik nr 1
do formularza oferty

(Piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
| SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przetarg nieograniczony:
Remont mostu drogowego w ciagu drogi wojewodzkiej nr 174 w km 0+213 w m. Drezdenko

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1
ustawy.

Podpisano:

(data, czytelny podpis upefnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ...... ustawy pzp (podac majacq zastosowanie podstawe prawng wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp).

Jednocze$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy pzp,
podjatem nastepujace $rodki naprawcze:

(data, czytelny podpis upefnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okre$lone w pkt 5B Instrukcji dla
Wykonawcow.

Podpisano:
(data, czytelny podpis upefnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Oswiadczam*, ze w stosunku do nastepujacych podmiotow, na ktérych
powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

zasoby

(podac petng nazwef/firme, adres, a takze w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

nie zachodza podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie zaméwienia.

Podpisano:
(data, czytelny podpis upefnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Oswiadczam®*, ze w stosunku do nastepujacych podwykonawcéw, ktérym powierze realizacje
czesci zamowienia (niebedacych podmiotami na ktérych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu)

nie zachodza podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia.

Podpisano:

(data, czytelny podpis upefnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

* niepotrzebne skresli¢

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznodci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),



Zatacznik nr 2
do formularza oferty

(piecze¢ podmiotu oddajgcego potencjaf)

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW

(opcjonalnie)

Dziatajgc na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamowien publicznych o$wiadczam, iz zobowigzuje sie do oddania swoich
zasobOw w zakresie

(okreslenie zasobu* - zdolno$ci zawodowe, sytuacja ekonomiczna)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

na potrzeby realizacji zamdwienia pod nazwa;
Remont mostu drogowego w ciaggu drogi wojewddzkiej nr 174 w km 04213 w m. Drezdenko

nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-20/2019
Oswiadczam, iz:
a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

b) sposéb wykorzystania przez Wykonawce zasobow mojego podmiotu, przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego bedzie nastepujacy:

c) zakres i okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamowienia publicznego bedzie nastepujacy:
d) zrealizuje / nie zrealizuje™ roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza;
dnia roku

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej
do reprezentacji Podmiotu)

*podac wiasciwe

UWAGA:

Zamiast ninigjszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, ktore okre$lajg w szczegolnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

b)  sposéb wykorzystania zasob6éw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

¢) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnociach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkdw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcen i kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wykazane zdolno$ci dotycza.



ROZDZIAL IIl.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

- dokumentacja techniczna, uzgodnienia, szczeg6towa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot -
zamieszczone jako osobny plik PDF na stronie internetowej Zamawiajgcego



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
»Remont mostu drogowego w ciggu drogi wojewddzkiej nr 174 w km 0+213 w m. Drezdenko”

1. Cel inwestycji

Przedmiotem zaméwienia jest remont mostu drogowego w ciggu drogi wojewodzkiej nr 174 w km 0+213
w m. Drezdenko.

2. Zakres inwestycji

W ramach planowanych rob6t budowlanych dotyczacych remontu mostu jest wykonanie takiego zakresu robét,
ktory w zasadniczy sposéb poprawi kondycje techniczng mostu, przywrdci jego pierwotne walory techniczne, a tym
samym sprawi, ze most bedzie uzytkowany bezawaryjnie i nie bedzie konieczno$¢ wprowadzania ograniczen. Na dzien
dzisiejszy obiekt znajduje sie w dostatecznym stanie technicznym. Na taki stan techniczny wptyw majg postepujace
niekorzystne zjawiska korozyjne elementow stalowych i betonowych.

Dodatkowo dostateczny stan ceglano-zelbetowo-kamiennych podpér, w ktérych widoczne sg ubytki betonu, oraz
wystepujaca w tych miejscach korozja stali zbrojeniowej, a takze erozja cegiet wptywa rdwniez negatywnie na stan
techniczny obiektu, ktory z kazdym dniem sie pogarsza.

W celu zatrzymania pogarszajacych sie niekorzystnych zjawisk powstajacych na powierzchniach betonowych
podpor oraz przeset projektuje sie ich naprawienie oraz zabezpieczenie materiatami PCC, materiatami hydrofobowymi
oraz przez wykonanie na powierzchni betonowej torkretowania. Zaktada sie skucie, oczyszczenie oraz uzupetnienie
elementéw betonowych i ceglanych, natomiast w konstrukcji stalowej przesta nurtowego planuje sie¢ wymiane
skorodowanych elementdéw na nowe. Projektowany zakres prac remontowych nie bedzie ingerowat w koryto rzeki Note¢
oraz nie bedzie zawezat skrajni zeglownej pod mostem. Zakres prac réwniez nie bedzie kolidowat z istniejacymi sieciami
przebiegajacymi przez most. W ramach projektowanych prac, projektuje sie réwniez remont istniejacego umocnienia
skarp przy podporach skrajnych. Po przeprowadzonych pracach remontowych nie zmieni sie $wiatto pionowe i poziome
pod mostem, nie zmienig sie réwniez podstawowe parametry geometryczne mostu takie jak diugo$¢ czy szeroko$e,
ktdre pozostang bez zmian.

Zakfada sie, ze niektore prace remontowe bedg prowadzone przy potdwkowym zamknieciu jezdni — ruch wahadtowy
sterowany Swiattami.

3. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy obiekt to most drogowy czteroprzestowy zlokalizowany w ciagu drogi wojewodzkiej nr 174
w km 0+213 nad rzekg Note¢ w miejscowosci Drezdenko. Obiekt sktada sie z czterech przeset swobodnie podpartych, z
czego trzy pierwsze od strony centrum Drezdenka wykonane sg w postaci zelbetowej, natomiast ostatnie nurtowe
wykonane jest w postaci stalowej kratownicy z pomostem zelbetowym z jazdg dotem. Rozpieto$¢ przeset wynosi kolejno
13,23 m + 13,20 m + 13,03 m + 51,30 m, natomiast dtugo$¢ catkowita mostu ze skrzydetkami wynosi 104,50 m, a
szeroko$¢ 10,00 m dla przesta nurtowego stalowego oraz 10,16 m dla przeset zelbetowych.

W obrebie pomostu, w gérnej czesci, na catej dlugosci mostu wyodrebniona jest jezdnia dwukierunkowa

0 szerokosci 6,0 m oraz kapy chodnikowe szeroko$ci 2,00 m z czego szeroko$¢ uzytkowa wynosi 1,0 m (przesto
stalowe) oraz 2,08 m z czego szerokos¢ uzytkowa wynosi 1,07 m (przesta zelbetowe). Chodniki oddzielone sg od jezdni
stalowymi barierami ochronnymi, natomiast od krawedzi obiektu znajdujg sie balustrady stalowe. Jezdnia o nawierzchni
asfaltowej ograniczona jest obustronnie kraweznikiem kamiennym. Na jezdni oraz na chodnikach w miejscach przerw
dylatacyjnych wykonane sg bitumiczne przykrycia dylatacyjne (przesta zelbetowe) oraz urzadzenia dylatacyjne (przesto
stalowe). Caly ustréj nosny oparty jest na podporach za posrednictwem fozysk stalowych (przesto nurtowe) oraz na
tozyskach elastomerowych wielokierunkowo przesuwnych (przesta zelbetowe).

Caty ustréj nosny oparty jest na dwdch podporach skrajnych oraz na trzech podporach posrednich. Rozstaw
podpér w osiach wynosi kolejno 13,94 m + 13,95 m + 14,10 m + 52,25 m. Podpory prawdopodobnie posadowione sg
bezpos$rednio na gruncie. Do podpory od strony Dobiegniewa (gérna woda) zamontowany jest wodowskaz.

Kamienno-ceglano-zelbetowe podpory mostu wykonane sg w postaci masywnych przyczotkéw oraz
petnosciennych filarow. W obrebie przyczétkéw wystepuja umocnienia skarp, przy podporze od strony Dobiegniewa
wystepuje umocnienie betonowo-kamienne, natomiast przy przyczétku od strony centrum Drezdenka wystepuje
umocnienie skarp z betonowej kostki.

Przez obiekt przechodzg urzadzenia obce tj. sie¢ wodociggowa — od strony gérnej wody, gazowa, od strony dolnej wody,
elektroenergetyczna oraz telekomunikacyjna.



Na obiekcie wystepuja 4 lampy uliczne z czego dwie (od strony centrum Drezdenka) zamontowane sg do przesta
stalowego kratowego za posrednictwem stalowych wspornikow, natomiast dwie pozostate wystepujg na skrzydetkach
przyczotka zlokalizowanego od strony Dobiegniewa.

Ogédlnie obiekt znajduje sie w dostatecznym stanie technicznym. Na takg ocene wptywa gtdwnie zty stan
techniczny powierzchni betonowych oraz miejscowo powierzchni stalowych. Z uwagi na niekorzystne zjawiska erozyjne i
korozyjne, zaobserwowano na powierzchniach betonowych ubytki, pekniecia i odspojenia  otuliny,
a w tych miejscach korozje stali zbrojeniowej. Podobnie z uwagi na korozje zaobserwowano ubytki elementéw stalowych
w przesle stalowym. W wiekszo$ci zjawiska te wystepujg w strefach podporowych, poniewaz z uwagi na nieszczelno$¢
dylatacji sptywajaca woda opadowa oraz roztopowa doprowadzita do znacznych uszkodzen tych elementéw. Podobne
uszkodzenia majg miejsce na podporach obiektu. Zaobserwowano uszkodzenie powierzchni betonowych oraz
ceglanych podpér w miejscach gdzie woda roztopowa oraz opadowa sptywata w wyniku uszkodzonych, nieszczelnych
dylatacii.

Pozostata czes¢ obiektu znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

W obrebie mostu zaobserwowano uszkodzenia istniejacych umocnieni skarp w obrebie przyczétkéw. Umocnienia
skarp nasypu od strony Dobiegniewa wykonane sg z betonu oraz kamienia. Na ich powierzchniach widoczne sg ubytki,
zagtebienia, pekniecia oraz wystepuje wegetacja roslin. Natomiast skarpy od strony centrum Drezdenka, wykonane sg z
betonowej kostki. Ich stan jest dobry, na ich powierzchniach zaobserwowano jedynie wystepujace zanieczyszczenia w
postaci piasku, lisci oraz miejscowe poro$niecie trawami.

Uwage nalezy tez zwrdci¢, ze od strony gornej wody przed mostem na terenie zalewowym zaobserwowano
zaleganie starych suchych konaréw i gatezi ktére dodatkowo w stanach podwyzszonych pozioméw wody w rzece
powoduje zbieranie sie kolejnych zanieczyszczen, ktére mogg wptywac na powstanie uszkodzer pod obiektem.

4. Rozwigzania konstrukcyjne
1) Ustr6j noSny
4.1.1.1. Przesto stalowe kratowe.

Zaobserwowano uszkodzenia dwoch blach weztowych zlokalizowanych na potaczeniu skrajnych podtuznic z
poprzecznicg podporowg od strony centrum Drezdenka. Uszkodzenia blach wezlowych polegajg na stwierdzonych
znacznych ubytkach korozyjnych. W ramach prac remontowych zaktada sie wymiane uszkodzonych elementéw na
nowe.

Istniejace potaczenie blachy weztowej z poprzecznicg zapewnione jest przez spawanie (spoiny pachwinowe),
natomiast potgczenie blachy weztowej z podiuznicg zapewniono za pomocg nitow o Srednicy 20 mm, sztuk 10. Blacha
weztowa grubosci 12(16) mm opiera sie na pasie dolnym poprzecznicy za po$rednictwem przektadki (stopki) z blachy
10x120x120 mm, natomiast w pozostatych stykach z poprzecznicg potaczona przez spawanie spoing pachwinowg. W
miejscu potaczenia blachy weziowej ze Srodnikiem poprzecznicy zastosowano przektadke z blachy 10x120x520 mm.
Natomiast potaczenie blachy weztowej z podtuznicg odbywa sie za pomocg nitdw oraz dwéch przektadek z blachy
10x170x380 mm. Szczegdtowe potaczenie przedstawiono na rysunku technicznym. Prace remontowe polega¢ bedg na
wymianie blachy weztowej oraz blachy (stopki) na ktérej opiera sie weztdwka. W tym celu nalezy przed rozpoczeciem
prac, wykona¢ tymczasowe podparcie podiuznicy. Dopuszcza si¢ zastosowanie podparcia bezposrednio na filarze lub
przez zastosowanie rusztowan. Do obowigzku Wykonawcy bedzie nalezato przedstawienie do zatwierdzenia sposobu
wykonania tymczasowego podparcia podtuznicy. Po wykonaniu podparcia nalezy odcigé nity, wyciaé skorodowana
blache weztowg oraz stopke, nastepnie oczysci¢ i wyrowna¢ powierzchnie. Kolejnym etapem jest dokonanie doktadnych,
szczegdtowych pomiaréw w celu odtworzenia potaczenia. W tym celu konieczne bedzie przedstawienie do akceptacii
rysunkdéw warsztatowych wykonanych na podstawie szczegbtowych pomiaréw. W dokumentacji przedstawiono
rozwigzanie oparte na wykonanych pomiarach inwentaryzacyjnych, ktére bez doktadnego oczyszczenia i demontazu
potaczenia moga by¢ niedoktadne. Dlatego zaleca si¢ wykonanie i przygotowanie elementéw do montazu dopiero po



oczyszczeniu i po wykonaniu szczegétowego pomiaru. Nowe elementy stalowe nalezy wykona¢ ze stali 18G2A lub
réwnowaznej.

Blache weztowg nalezy spawac spoing pachwinowg a=8 mm, natomiast w miejscu nitow nalezy zastosowac
$ruby pasowane M20 klasy 8.8, sztuk 10, skrecone nakretkami na kontre. Otwory pod $ruby nalezy dostosowaé do
otworéw wystepujacych w podtuznicy. Réwniez grubos$¢ blachy weztowej nalezy dostosowaé do grubosci $rodnika
podtuznicy.

Po odtworzeniu potaczenia, nalezy zdemontowa¢ tymczasowe podparcie, natomiast powierzchnie stalowe
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez zastosowanie:

- aplikacja farby podktadowej epoksydowej z pigmentem aluminiowym, grubos¢ 80 mikrometrow,

- aplikacja farby miedzywarstwowej epoksydowej, grubo$¢ 100 mikrometréw,
- aplikacja farby nawierzchniowej poliuretanowej o wysokiej odpornosci na promieniowanie UV, grubos¢ 100
mikrometréw,

Kolorystyke nalezy dostosowac do istniejacej.

Prace przy wymianie blachy wezlowej nalezy prowadzi¢ przy odcigzeniu ruchem, nalezy wprowadzi¢
potéwkowe zamkniecie mostu.

Kolejnymi pracami jakie nalezy wykona¢ na przesle stalowym polegajg na konserwacji tozysk stalowych.
tozyska nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen i przesmarowac.

Dodatkowo na prze$le nurtowym, nalezy uzupetni¢ punktowo ubytki betonu na powierzchniach betonowych od
spodu ptyty pomostowej oraz na catej dtugosci na krawedziach i boku ptyty pomostowej. W tym celu zaktada sie reczne
oczyszczenie tych miejsc np. szczotkami oraz naprawe materiatami PCC od 5 mm do grubo$ci 30 mm.

41.2. Przesta zelbetowe

Stwierdzono uszkodzenia powierzchni betonowych od spodu ustroju nosnego. Stwierdzono liczne rysy,
pekniecia oraz ubytki na powierzchniach betonowych wynikajacych gtéwnie z korozji zbrojenia, gdzie w tych miejscach
na skutek peczniejacej korozji wystapity rysy, pekniecia oraz ubytki betonowej otuliny. Najwiecej tych miejsc wystepuje w
strefach podporowych (poprzecznice) oraz na skrajnych dzwigarach. Uszkodzenia poprzecznic wynikajg z uwagi na
dtugotrwate nieszczelnosci dylataci. W tym celu zaktada sie skucie betonu,
w miejscach gdzie wystepujq uszkodzenia, nastepnie metodami $ciernymi nalezy doktadnie te miejsca oczysci¢
i naprawic przez wykonanie torkretowania od 2 cm do miejscowo 5 cm z zastosowaniem inhibitorow korozj.

Nad podporg trzecig (filar 2) wystepuje najwieksze uszkodzenie zelbetowej poprzecznicy podporowej przesta
trzeciego. Z wagi na diugotrwate niekorzystne dziatanie wody opadowej i roztopowej sptywajacej przez nieszczelng
dylatacje nastgpito uszkodzenie betonu i stali zbrojeniowej. Uszkodzenie te objawiajg sie ubytkiem betonu oraz korozja
stali  zbrojeniowej w  dolnej  czeSci  poprzecznicy. Przed  rozpoczeciem  prac  remontowych
w tym miejscu konieczne bedzie réwniez wykonanie podparcia tymczasowego przesta, przy uwzglednieniu
wahadtowego ruchu odbywajacego sie na moscie. Do obowiazku Wykonawcy bedzie nalezato przedstawienie do
zatwierdzenia sposobu wykonania tymczasowego podparcia. Tymczasowe podparcie powinno przenosié¢ obcigzenie
(reakcje) wynikajace z ciezaru wiasnego przesta oraz jednostronnego ruchu odbywajacego sie¢ na moscie oraz
uwzglednia¢ warunki gruntowe w miejscu podparcia. Po wykonaniu podparcia oraz wytaczeniu ruchu z potowy jezdni
nalezy przystapi¢ do naprawy uszkodzenia na poprzecznicy podporowej. W tym celu zaktada sie skucie betonu od
strony czota poprzecznicy do wysokosSci ubytku betonu na wysoko$¢ do ok. 30 cm. Nie wyklucza sie wiekszego ubytku
betonu stwierdzonego w trakcie realizacji prac. Nastepnie nalezy oczy$ci¢ powierzchnie betonowe oraz stalowe
zbrojenia metodami Sciernymi a nastepnie nalezy wykona¢ warstwy szczepne na powierzchniach betonowych.
Projektuje sie dodatkowo uzupetnienie stali zbrojeniowej przez zastosowanie dodatkowych pretdéw ér. 16 mm szt. 3 w
przekroju poprzecznym poprzecznicy. Nastepnie zaklada sie zabetonowanie poprzecznicy betonem natryskowym klasy
B30 (C25/30). Po wykonaniu poprzecznic nalezy przystapi¢ do naprawy betonu w miejscu wystepowania tozysk
elastomerowych oraz w miejscach uszkodzenia betonu przez wykonanie torkretowania od 2 cm do 5 cm z
zastosowaniem inhibitoréw korozji. W tym celu nalezy zdemontowa¢ istniejace tozyska elastomerowe (gr. 7 cm)
wielokierunkowo przesuwne z blachg gérng i dolng grubosci 2 cm. Zamienie nalezy réwniez zastosowac tozyska
elastomerowe wielokierunkowo przesuwne z blachg gorng i dolna. W ramach wymiany tozysk nalezy uwzgledni¢ skucie
oraz wykonanie nowych ciosow podtozyskowych. Pozostate tozyska elastomerowe bez zmian, nalezy uwzgledni¢
oczyszczenie i zabezpieczenie powierzchni stalowych (blacha dolna i gorna).

Na powierzchniach wszystkich przeset Zelbetowych, od spodu konstrukcji, wystepujg spekania i ubytki betonu
wywotane korozjg stali. Wszystkie te miejsca nalezy rozku¢ i oczy$cié metodami Sciernymi a nastepnie nalezy
zabezpieczy¢ powierzchnie zbrojenia materiatami antykorozyjnymi, a nastepnie wykonac uzupetnienia ubytkow betonu
do grubosci 5 cm materiatami PCC. Pozostate powierzchnie betonowe nalezy oczy$ci¢é metodami sciernymi a nastepnie
przeszpachlowac przez zastosowanie materiatow PCC.

Zaktada sie, ze nalezy wykonac:



- naprawe powierzchni betonowych przez torkretowanie od 2 cm do 5 cm na powierzchniach betonowych
zlokalizowanych na skrajnych dzwigarach oraz skrajnych poprzecznicach,

- naprawe powierzchni betonowych za pomocg materiatdbw PCC od 5 mm do 50 mm obejmujacych powierzchnie
betonowych zlokalizowane na gzymsach, spodzie wspornikéw chodnikowych, na $rodkowych dzwigarach oraz
poprzecznicach i spodzie ptyty pomostowe;j,

- nalezy wykona¢ na wszystkich powierzchniach betonowych cienkowarstwowe powtoki malarskie — kolorystyke
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

2) Podpory

Istniejace podpory mostu wykonane sg z materiatow takich jak beton, cegta oraz kamien. Ich stan techniczny jest
dostateczny z uwagi na wystepowanie uszkodzen powierzchni betonowych (ubytki, zanieczyszczenia) oraz powierzchni
ceglanej oblicowki (rysy, ubytki materiatu). Ponadto powierzchnie licowki posiadaja osady wyptukane z nieszczelne;
dylatacji oraz zanieczyszczenia w postaci graffiti.

W ramach prac remontowych projektuje sie oczyszczenie powierzchni betonowych i stalowych (zbrojenie)
metodami $ciernymi, nastepnie wykonanie warstw szczepnych betonu i uzupetnienie ubytkéw do 50 mm materiatami
PCC. Pozostate powierzchnie betonowe podpor po oczyszczeniu nalezy zabezpieczy¢é przez przeszpachlowanie
materiatem do zabezpieczenia powierzchni betonowych do grubosci 5 mm.

Oblicowke ceglang, ktora wykazuje spekania, uszkodzenia spoin oraz ubytki materiatow nalezy przemurowac.
Miejsca  uszkodzen  podlegajace  przemurowaniu  zostang ~ wspllnie  okreslone  przez  Inwestora
i Wykonawce, w ilosci nie wiekszej niz podano to w przedmiarze robot. Ubytki w spoinach nalezy uzupetnic.
Z uwagi na powyzsze, zaleca sie wczesniejszg wizje lokalng obiektu w terenie. Po wykonaniu naprawy oblicowki
ceglanej, nalezy wykona¢ zabezpieczenie powierzchni ceglanej podp6r srodkami hydrofobowymi.

W ramach prac remontowych na podporach dodatkowo zaktada sie naprawe ubytkdw betonu na tgczeniu skrzydta
ze $ciang oporowg przy przyczotku od strony Dobiegniewa, od strony dolnej wody. Zaktada sie uzupetnienie ubytkéw z
gory od strony chodnika przez wprowadzenie ciektego beton klasy B20 (C16/20) az do momentu wypetnienia sie
ubytkow. Przy realizacji tych rob6t zaktada sie cze$ciowg rozbiérke nawierzchni chodnika, jednakze nie wyklucza sie
innego rozwigzania technicznego zaproponowanego i uzgodnionego przez \Wykonawce. Na wszystkie betonowe
powierzchnie podpdr nalezy nanies¢ cienkowarstwowe powtoki malarskie — kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

3) Umocnienia skarp

Istniejace umocnienie skarp przy przyczotku od strony Dobiegniewa znajdujg sie w zlym stanie technicznym.
Stwierdzono liczne peknigcia, ubytki, nieréwnosci, wegetacje roélin. Z uwagi na to, konieczne jest wykonanie prac
remontowych polegajacych rozbidrce istniejgcego umocnienia a nastepnie odtworzeniu umocnienia przez zastosowanie
betonowych plyt azurowych na geowtdkninie, z wypetnieniem pustek zasypkg cementowo piaskowg 1:3. U podstawy
umocnienia nalezy wykona¢ opor z kraweznika betonowego na tawie oporowej z betonu B20 (C16/20).

Natomiast istniejagce umocnienie skarp przy przyczdtku od strony centrum Dobiegniewa znajduje sie
w dobrym stanie technicznym. Wykonane umocnienie z betonowej kostki nie wykazuje uszkodzen (zanizen, ubytkow),
jedynie na ich powierzchni zaobserwowano wystepowanie piasku, humusu oraz wegetacje roslin (traw). Z uwagi na
powyzsze konieczne bedzie wykonanie prac utrzymaniowych polegajacych na oczyszczeniu tych powierzchni z
wystepujacych zanieczyszczen.

4) Urzadzenia obce

Przez obiekt przechodzg urzadzenia obce 1. sieC wodociggowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz
telekomunikacyjna. Zaktadany zakres prac remontowych nie koliduje i nie bedzie ingerowat w urzadzenia obce
Zlokalizowane na obiekcie. Zaktada sig, ze prowadzone prace remontowe w obrebie sieci, bedg prowadzone ze
szczegdlng ostrozno$cig przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczen (np. dodatkowa rura ostonowa, prace
prowadzone recznie) aby tych sieci nie uszkodzi¢. Natomiast w przypadku wystapienia konieczno$ci ingerencji
w istniejacq sie€, w trakcie realizacji robdt remontowych lub w przypadku zlokalizowania uszkodzenia istniejacej sieci
uniemozliwiajacej prowadzenia robdt, a nie wynikajacej z prowadzonych robét, zostanie wczesniej o tym fakcie
poinformowany wiasciciel sieci w celu uzgodnienia zakresu zaistniatej koniecznosci ingerencji w istniejaca sie¢
i przeprowadzeniu koniecznej naprawy.

Koszty naprawy oraz zwigzane z tym inne koszty wynikajace z uszkodzenia istniejgcej sieci przez Wykonawce
pokrywa Wykonawca. Przed przystapieniem do robét nalezy zapozna¢ sie z dotaczonymi uzgodnieniami,
zawierajacymi warunki realizacji rob6t w obrebie poszczegolinej sieci.



5. Prace wykorczeniowe

Po wykonaniu prac, teren bezpo$rednio pod mostem nalezy oczysci¢ z pozostatosci materiatow i sprzetu, teren
nalezy wyréwnac i przywroci¢ do pierwotnego stanu.

Dodatkowo w obrebie mostu nalezy uporzadkowaé teren z zalegajacych nieczystosci takich jak: suche konary
drzew, gatezie, usunigcie porastajacej teren roélinnosci w ktorych gromadzone s inne zanieczyszczenia
w czasie wystepowania wyzszych poziomdw wdd w rzece.

6. Uwagi

1) Teren, na ktérym ma by¢ zrealizowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie.
Obiekt nie znajduje sie na terenie wystepowania szkéd gérniczych. Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie
zaliczonym do obszaréw chronionego krajobrazu pod nazwg Dolina Warty
i Dolnej Noteci. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na obszarach Natura 2000, jednakZze graniczy
bezposrednio z obszarem Natura 2000 o nazwie Dolina Dolnej Noteci PLB080002 oraz z obszarem zespét
przyrodniczo-krajobrazowy o nazwie Drezdeneckie Uroczyska.

2) Planowane przedsiewziecie, w stosunku do stanu istniejgcego, nie bedzie miato zadnego negatywnego wptywu na
Srodowisko  przyrodnicze, siedliska  przyrodnicze i gatunki roSlin i zwierzat  chronionych
w ramach sieci Natura 2000. Nie bedzie miato réwniez wptywu na obszary chronionego krajobrazu. Przedmiotowa
inwestycja ma na celu jedynie przywrdcenie istniejacych waloréw uzytkowych, technicznych a takze wizualnych
istniejacego obiektu mostowego przez przeprowadzenie projektowanych prac
0 charakterze remontowym i utrzymaniowym.

3) Remont mostu nie zmienia w zaden sposob dotychczasowego sposobu eksploatacii i wykorzystania terenu.

4) Sprzet wykorzystywany podczas prac budowlanych musi by¢ w petni sprawny oraz spetnia¢é wymogi
dopuszczajace go do uzytku. Rodzaj i stan techniczny sprzetu zastosowanego podczas budowy musi zapewnié
ochrone gruntu, wéd powierzchniowych i gruntowych przed zanieczyszczeniami, ochrone przed emisjg pytow i
gazow do powietrza i ochrone przed emisjg hatasu do Srodowiska.

5) Odpady powstajace podczas realizacji inwestycji nalezy segregowac i gromadzi¢ w pojemnikach lub miejscach do
tego przeznaczonych oraz zapewnic ich sukcesywny odbiér badZ zagospodarowanie.

6) Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w sposob bezpieczny dla pracownikéw wykonujacych prace budowlane, jak i dla
uzytkownikéw ruchu kotowego i pieszego.

7) Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

8) Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP.

9) Szczegdtowy opis poszczegdlnych robot zawarty jest w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych
zatgczonych do projektu wykonawczego.

10) Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb bezpieczny dla pracownikdéw wykonujacych prace budowlane, jak i dla
uzytkownikow ruchu kotowego.

11) W zwigzku z realizacjg zadania Zamawiajacy przekaze Wykonawcy projekt Czasowej Organizacji Ruchu, ktéry
zaktada prowadzenie prac w dwoch schematach (Schemat nr 1 zaktada wprowadzenie ruchu wahadtowego przy
wykonywaniu rob6t na obiekcie i dojazdach do mostu, natomiast Schemat nr 2 zaktada zamknigcie chodnikow
przy prowadzeniu prac w strefie chodnikéw). Zamawiajacy zaleca wprowadzenie Schematu nr 1 wytacznie przy
prowadzeniu prac tego wymagajacych w celu skrécenia do niezbednego minimum utrudnief w ruchu.

12) Wykonawca ma obowigzek przed przystapieniem do wykonania robét przedstawi¢ do zatwierdzenia sposéb
wykonania tymczasowego podparcia skrajnych podtuznic stalowych przesta nurtowego przy podporze nr IV oraz
sposéb  wykonania tymczasowego podparcia  przesta trzeciego przy podporze nr Il -
w terminie min. 30 dni przed planowanym przystapieniem do robét w powyzszym zakresie. Planowany
sposob wykonania robdt nalezy przedstawi¢ na spotkaniu w siedzibie Zamawiajacego (opracowanie nalezy
wykona¢ w wersji papierowej w formie projektu technologicznego) oraz uzyskaC akceptacje Zamawiajacego
(termin weryfikacji dokumentéw przez Zamawiajacego wynosi maksymalnie do 14 dni kalendarzowych).



13) Wykonawca ma rédwniez obowiazek w celu odtworzenia potaczen skrajnych podtuznic z poprzecznicg podporowg
(podpora nr V) wykonania rysunkéw warsztatowych wykonanych na podstawie rzeczywistych, szczegotowych
pomiarbw.  Opracowanie  nalezy  przedstawic na  spotkaniu w  siedzibie  Zamawiajacego
(w wersji papierowej) oraz uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego (termin weryfikacji dokumentéw przez
Zamawiajacego wynosi maksymalnie do 14 dni kalendarzowych).

14) Na czas wykonywania rob6t konieczne bedzie wystawienie oznakowania zeglugowego — 2 sztuki znakéw typu:

- B.8 (nakaz zachowania szczegéInej ostroznosci),
- B.7 (nakaz nadania sygnatu dzwiekowego).

Wszelkie nazwy wiasne uzyte w SST lub STWIORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robét winny
by¢ interpretowane jako definicje standardow, a nie jako nazwy konkretnych rozwiazan majacych zastosowanie
w realizacji zadania. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan, materiatéw o parametrach rownowaznych.

7. Wymagania dodatkowe

1) Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych dokumentacje
fotograficzng z realizacji zadania obejmujaca poszczegdlne etapy robét oraz roboty ulegajace zakryciu.

2) W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw przyjmuije sie, ze wszystkie dokumenty
sq rbwnowazne wzajemnie sie uzupetniajace.

3) Organizacja zaplecza budowy nalezy do Wykonawcy robét. Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

4) Zaleca sie¢ aby Oferent dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objetego niniejszym
zamdwieniem w celu oszacowania na wtasng odpowiedzialno$¢, na wiasny koszt i ryzyko wszystkich danych,
jakie mogg okaza¢ sie niezbedne do przygotowania Oferty.

5) Wykonawca w dniu podpisania umowy przedtozy harmonogramy:

- harmonogram rzeczowy robot,
- harmonogram pfatno$ci.

6) Wykonawca jest zobowigzany do zwrdcenia szczegolnej uwagi na prace remontowe w obrebie istniejacych
sieci. Prace nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostrozno$cig przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczen, aby
tych sieci nie uszkodzi¢. Za szkody powstate na urzadzeniach obcych powstate podczas wykonywania robét
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

7) W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur, w
tym réwniez ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznym
Podwykonawcom i przediozenia o$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcdw wszystkich
naleznosci z tytutu wykonanych rob6t. Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone przez
Podwykonawcow.

8) Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zaméwienia, na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujace
czynno$ci wskazane w formularzem cenowym, ktére umozliwig wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem
oraz trescia.

9) Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcéw prowadzacych dziatalno$é
gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujacych osobiscie i samodzielnie czynno$ci powierzone
im w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia.

10) Obowigzek okreslony w ppkt. 8) i 9) ma zastosowanie takze do podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg obowigzek zatrudnienia
przez podwykonawce i dalszych podwykonawcdw oséb, o ktdrych mowa w ppkt. 8), na umowe o prace.



11) Po podpisaniu umowy, najpdzniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ o$wiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej (art. 271 Kkk)
0 spetnieniu obowigzku, o ktdrym mowa w ppkt. 8).

12) W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o0 prace 0s6b wykonujacych wskazane w ppkt. 8) czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentébw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

13) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
wykonawca przediozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce 0séb wykonujacych wskazane
w ppkt. 8) czynno$ci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawieraC w szczegdlnoSci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

b) po$wiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umdw o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (.
w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang, W sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

14) Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktérym mowa w ppkt. 8), wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie przepisow o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu o ktérym mowa w ppkt. 11) - za kazdg osobe
wobec ktorej nie dopetniono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.

15) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

16) Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania przedmiotu umowy personel zagraniczny i robotnikow, jezeli jest to
zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych,



pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych na danym stanowisku: Podwykonawca moze zatrudni¢ do
wykonania przedmiotu umowy cudzoziemcéw w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium RP
z dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U. z 2012 poz. 769) pod warunkiem dostarczenia Wykonawcy o$wiadczenia
0:
a) posiadaniu waznych dokumentéw uprawniajacych cudzoziemcéw do pobytu na terytorium RP oraz
b) dokonaniu zgtoszenia cudzoziemcoéw do ubezpieczen spotecznych, o ile obowigzek taki wynika z
obowigzujacych przepisow,
w terminie 2 dni od daty podpisania niniejszej umowy, pod rygorem poniesienia odpowiedzialnosci za kary
natozone przez uprawnione do tego organy. Zamawiajacy informuje Wykonawce, Zze
w przypadku powierzenia wykonania przedmiotu umowy cudzoziemcom w rozumieniu ustawy
0 skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na
terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U. z 2012 poz. 769), bez waznych dokumentow
uprawniajacych do pobytu na terytorium RP. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng i karng, o ktdrej
mowa w ww. ustawie, w szczegolno$ci odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia cudzoziemcom oraz
za poniesienie kosztow ich wydalenia, na warunkach szczegdtowo okre$lonych w ww. ustawie.

17) Na terenie, na ktérym ma by¢ realizowana inwestycja moze okresowo wystepowaé wysoki stan rzeki Note¢, w
zwiazku z powyzszym Wykonawca powinien na etapie sktadania oferty liczy¢ sie z ewentualnymi utrudnieniami
w realizacji umowy i mozliwoscig zalania terenu ustrojem nosnym o konstrukcji zelbetowe;.

18) W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur, w
tym réwniez ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznym
Podwykonawcom i przediozenia o$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcdw wszystkich
naleznosci z tytutu wykonanych robot oraz dotgczy rozliczenie zgodnie z zat. 3. Powyzsze o$wiadczenie bedzie
takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

Wzory osSwiadczen zgodnie z zatgcznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedtozonych dowodow
w rozliczeniu z wykonawcg - pfatno$cig dla podwykonawcow — zatacznik nr 3 stanowig integralng czes¢ opisu
przedmiotu zaméwienia.



Zatgcznik nr 1 do OPZ
Miejscowo$¢, data.....................

piecze¢ Wykonawcy

Oswiadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robét

Oswiadczam, iz dokumentem (fakturg VAT nr..........ccccoeveeennn, ) wystawionym dnia...............c..... przez
.............................. zafakturowano roboty (odebrane i po$wiadczone do zaptaty w protokole odbioru nr
............ ) wykonane przez nastepujgcych Podwykonawcow:

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robét Warto$¢ robot netto

Podpis Wykonawcy (0sdb upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)



Zatgcznik nr 2 do OPZ
Miejscowo$¢, data.....................

piecze¢ Wykonawcy

Oswiadczenie Wykonawcy
DziatajagC W iMIENIU......coiiiiiiiiiiieiiii e , zwanym/zwanej dalej ,Wykonawcg’
W zwigzku z zawarciem pomiedzy ...........cccceiiiiiiiiiinnnnnn (Wykonaweca) @ .......cccoeeeeveeninnnnns , Zwanym
dalej ,Podwykonawcg’, umowy podwykonawczej 1] SUPPPTRRRRI na wykonanie

...................................................................... w ramach budowy pn.
ST PSPPPPP ", zwanej dalej ,Umowag podwykonawczg”,

oswiadczam, iz:

Wykonawca dokonat na dzien ztozenia niniejszego osSwiadczenia zaptaty na rzecz Podwykonawcy
zobowigzan wynikajacych z tytutu dotychczas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajgcego robot na
podstawie Umowy podwykonawczej.

Wykonawca dotgcza do o$wiadczenia dowody zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje Zaden spor, ktory skutkuje badz moze skutkowac

powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane
roboty/ustugi.

W imieniu Wykonawcy: W imieniu Podwykonawcy:



Zatgcznik nr 3 do OPZ
Miejscowo$¢, data.....................

piecze¢ Wykonawcy
Zestawienie przediozonych dowoddw w rezliczeniu z Wykonaweca
Piatnoscl dla podwykonawcdw
FAKTURY FLATHOEE DLA PODWY KONAWEDW
MNazwa Fowala Pratne CZ}' na
Zakmes Data Temnin Data Czyw llo&d dni
podwykonawey umowna | . Mumer | Ma kwote przez Kwota cahzdd
wpywu zZaptaty Wi platnogci fekiuay terminie | apdnienia

W imieniu Wykonawcy:



ROZDZIAL IV:

KOSZTORYS OFERTOWY - FORMULARZ CENOWY




(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Remont mostu drogowego w ciagu drogi wojewddzkiej nr 174 w km 0+213

w m. Drezdenko

Jednostka Cena | Wartos¢ netto
: A . o jedn. zt
Lp. Pozycja Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych nazwa | ilosé netto zt (kol5xkolB)
[z] [z1]
1 2 3 4 5 6 7
X X ROBOTY MOSTOWE X X X X
x | M.12.00.00. ZBROJENIE KOD CPV 45262311-4 X X X X
x |M.12.01.02. | Zbrojenie betonu stalg klasy AllIN X X X X
- wykonanie oraz montaz zbrojenia
1 poprzecznicy kg 155,00
x |M.12.01.03. | Wiercenie otworow i osadzenie kotew X X X X
2 d=12 mm, dt 30cm; szt. 62,00
x | M.13.01.00. BETON KOD CPV 45262311-4 X X X X
M.13.01.05. | Beton ustroju nosnego klasy B 30(C25/30)
3 grubosci < 60 cm - poprzecznica m3 0,75
x |M.13.02.02. |Beton klasy < B30 bez deskowania X X X X
Wykonanie betonu klasy B 20 (C16/20) -
uzupetnienie ubytkéw przy podporze (w tym
prace przygotowawcze polegajgce m.in.. na
wykonaniu deskowan, wykopdéw recznie,
4 zabezpieczenie sieci) m3 1,00
KONSTRUKCJE STALOWE KOD CPV
. M.14.00.00. 45223100-7 X X X X
M.14.01.02. | Wykonanie oraz montaz elementéw
stalowych potgczenia podtuznicy z
poprzecznicg wraz z tgcznikami (spawanie,
5 Sruby kI.8.8., M20 szt. 20) kg 44,78
M.14.02.02. | Oczyszczenie Scierne oraz zabezpieczenie
6 antykorozyjne konstrukcji stalowej m2 3,0
M.15.00.00. IZOLACJE KOD CPV 45262311-4,
X 45262200-7 X X X X
M.15.05.01. Zabezpieczenie powierzchni ceglanej przez
hydrofobizacje (oczyszczenie, uzupetnienie
7 ubytkéw spoin, zabezpieczenie powierzchni) m?2 254,77
8 przemurowanie powierzchni ceglanej m2 20,38
M.15.06.01. | Oczyszczenie istniejgcych powierzchni
betonowych oraz zbrojenia metoda Scierng,
nastepnie za pomocg odpowiednich
zestawéw dokonanie napraw, uzupetnienie
ubytkéw i zabezpieczen antykorozyjnych
materiatami PCC do gtebokosci 5mm +
wykonanie powtok malarskich
X X X X X
9 - ustroje nosne m2 692,76
10 - podpory m2 | 153,98
X j-w lecz do gtebokosci 5mm-50mm X X X X
1 - ustroje nosne m2 39,69
12 - podpory m2 6,16




M.15.06.02.

Naprawa powierzchni betonowych betonem
natryskowym (przez torkretowanie) z
zastosowaniem inhibitoréw korozji oraz
wykonaniem powtok malarskich

- torkretowanie grubosci 2 cm

m2

322,40

- torkretowanie miejscowe do grubosci 5 cm

m2

18,33

M.17.00.00.

LOZYSKA KOD CPV 45262200-7

15

M.17.01.01.

tozyska elastomerowe
wielokierunkowo przesuwne

szt.

5,00

16

konserwacja istniejgcych tozysk
elastomerowych (oszczyszczenie i
odtworzenie powiok antykorozyjnych)

szt.

30,00

konserwacja istniejgcych tozysk stalowych
(oszczyszczenie i odtworzenie powtok
antykorozyjnych, smarowanie smarem
grafitowym)

szt.

4,00

M.20.00.00.

INNE ROBOTY CPV 45450000-6

18

M.20.01.08.

Umocnienie skarp ptytami azurowymi, utozonymi
na geowtokninie, wykonanie u podstawy
umochnienia oporu z kraweznika betonowego na
tawie betonowej, puste przestrzenie ptyt azurowych
wypetnione zasypkg cem.-piaskowg 1:3,
przygotowanie podfoza skarpy

m2

144,09

19

M.20.01.13.a

Wykonanie nawierzchni chodnikéw na
dojsciach z nowej kostki betonowej grubosci 6
cm na podsypce cem-piask 1:3 gr. 3 cm

m2

3,00

M.20.02.00.

ROBOTY ROZBIORKOWE KOD CPV
451113001

20

Demontaz potgczenia stalowego podtuznicy z
poprzcznicg wraz z tymczasowym
podparciem na czas wykonywanie robot
rozbiérkowych i montazowych

rycz.

2,00

21

Rozbidrka czesci betonowej poprzecznicy
wraz z rozbidrkg zbrojenia wg. dokumentac;ji

rycz.

1,00

22

Demontaz tozysk wraz z uwzglednieniem
tymczasowego podporacia przesta na czas
prowadzenia robot rozbidrkowych i
montazowych (tymczasowe podporacie
przesta obowigzuje rowniez na czas
prowadzenia wszelkich robét przy
poprzecznicy podporowej)

rycz.

1,00

23

Rozbidrka istniejgcego umocnienia skarp

m2

144,09

24

Rozbidrka kostki betonowej w czesci
chodnikowej w obrebie podpory

m2

3,00

25

oczysczenie terenu polegajgce na usunieciu
zanieszyszczen w obrebie mostu (koszenie
traw, usuniecie pni i porastajagcych teren
samosiej)

rycz.

1,00

26

Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni z kostki
betonowej na skarpach - usuniecie
zanieczyszczen

m2

116,03

M.20.02.14.

Organizacja ruchu — wprowadzenie tymczasowej
organizacji ruchu, utrzymanie oznakowania
podczas roboét i przywrécenie statego oznakowania
po zakonczeniu robot

27

- w ciggu drogi wojewddzkiej wg zatwierdzonego
projektu czasowej organizacji ruchu

rycz.

1,00




- W ciggu rzeki zeglownej - znaki zlokalizowane na
brzegach rzeki od strony gornej i dolnej wody, wg

28 uzgodnienia rycz. 1,00

M.20.02.15. | Roboty pomiarowe i geodezyjne - mapa
29 powykonawcza rycz. 1,00

M.20.02.16. | Zabezpieczenie wszystkich istniejgcych sieci
zlokalizowanych w obrebie projektowanych
robét (w tym uwzglednienie miedzy innymi
koniecznos$ci prowadzenia prac recznie,
stosowanie dodatkowych rur ostonowych,
ekranow ostonowych, tymczasowych
podwieszen sieci, w przypadkach
koniecznych wykonanie czasowego
przetozenia sieci elektroenegretycznej i

30 telekomunikacyjnej) rycz. 1,00

usuniecie uszkodzonych elementow
nieczynnych sieci (tgczniki, wieszaki, rury
31 ostonowe itp.) rycz. 1,00

RAZEM WARTOSC NETTO (SUMA POZ.1-31) Zt.:

32
PODATEK Vat 23% (OD POZ. 32):
33
OGOLEM WARTOSC BRUTTO (SUMA POZ. 32 + 33) Zt.:
34

SHOWNIE WartOS DIUO: .. .ottt

(czytelny podpis upefnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




ROZDZIAL V:

) ] 1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/
2.WZOR TRESCI GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY | USUNIECIA WAD W OKRESIE REKOJML.




UMOWA (wzér)

zawarta W dniu ..., w Zielonej Gdrze pomiedzy

Wojewddztwem Lubuskim - Zarzadem Drog Wojewddzkich z siedzibg w Zielonej Gorze, al.
Niepodlegtosci 32, NIP 9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

przy kontrasygnacie

Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych — Gtownego Ksiegowego — ElZbiety Pietraszynskiej dziatajacej na
podstawie Skarbnika Wojewddztwa Lubuskiego

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci szacunkowej do 5 548 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310-20/2019) zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), strony zawierajg umowe o
nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane, pod nazwa;
Remont mostu drogowego w ciagu drogi wojewédzkiej nr 174 w km 0+213 w m. Drezdenko

opisane dokumentacjg projektowa oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
zwanej dalej STWIORB, zgodnie z oferta wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
I obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okre$lonym umowg, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2
1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najp6zniej w terminie 30 dni od podpisania
Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robot nie pozniej niz 30 dni od daty przekazania terenu
budowy.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy (pisemne skuteczne zgtoszenie przedmiotu umowy
do odbioru koncowego zgodnie z § 8 ustala siedodnia_..........vvvveeeviieeennnn... r.




OBOWIAZKI STRON
§3

1. Zamawiajacy zobowigzuije si¢ do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz STWIORB bedacej w posiadaniu

Zamawiajgcego i informacji niezbednych do wykonania zamowienia;

2) protokolarnego przekazania terenu budowy;

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;

4) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;

5) zapewnienia Srodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)

wykonania przedmiotu umowy w szczegdlnosci zgodnie z :

a) dostarczong przez Zamawiajacego STWIORB;

) dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacja;
) technologig okres$long w dokumentaciji projektoweyj;
)
)

o O T

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

przepisami prawa;

f)  zasadami sztuki budowlanej;

g) obowigzujacymi normami technicznymi i technologicznymi;

h) obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa.

protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialno$ciq za zabezpieczenie
terenu budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz os6b trzecich w zwigzku z realizacjq
zmdwienia;

dostawy i pokrycia kosztow energii, zuzycia wody i odprowadzenia sciekdw;

przerwania rob6t na uzasadnione zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robét
przed ich zniszczeniem;

informowania Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o terminach robot zanikowych;
Jezeli Wykonawca nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢é roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego;

przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi
na ocene prawidtowego wykonania robét przy zgtoszeniu do odbioru;

Wykonawca bedzie przedktadat skorygowane harmonogramy rzeczowy i pfatno$ci w kazdym
przypadku kiedy poprzednie harmonogramy stang sie niespojne z faktycznym postepem robét lub
z zobowigzaniami Wykonawcy oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego;

zawiadomienie odpowiednich organdw o wprowadzeniu statej organizacji ruchu;
pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru korncowego zgodnie z § 8;

D

10) uczestniczenia w czynno$ciach odbioru koncowego;
11) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach

wyznaczonych przez Zamawiajacego;

12) usunigcia wad ujawnionych w okresie odbioru koricowego oraz w okresie i w ramach gwarancji

oraz rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladow
gwarancyjnych;



13) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach
na budowie;

14) przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.;
15) pokrycia ewentualnych szkod wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi
robotami;

16) pokrycia kosztow napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z
realizacjg Umowy. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje
fotograficzng drég, po ktérych planuje prowadzi¢ transport materiatdw/sprzetu/surowcdw itp.
niezbednych
do prawidtowego wykonania robét budowlanych;

17) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie robdt zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania rob6t i udostepniania
jej na kazde zgdanie Zamawiajacego w trakcie realizacji Umowy;

18) wykonania dokumentaciji fotograficznej, przed, w trakcie i po wykonaniu roboty budowlane;.

Wykonawca posiada w okresie obowigzywania Umowy polise zawartg w dniu ...................... (lub inny
dokument ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom trzecim w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzajaca ww. ubezpieczenie stanowi zatgcznik do
niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggto$ci ubezpieczenia w okresie trwania Umowy.
W przypadku zakorczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajagcemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowej. W
przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym, lub w przypadku
nieodnowienia polisy zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie nie byto mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Odstgpienie od Umowy z przyczyn, o ktdrych mowa w niniejszym ustepie stanowi odstgpienie z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE
§4

. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zaméwienia, na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, oséb
wykonujacych czynno$ci wskazane w formularzu cenowym, ktére umozliwig wykonanie umowy zgodnie z
jej przedmiotem oraz trescia.

. Wymoég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcdéw prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujgcych osobiscie i samodzielnie
czynno$ci powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia.

Obowigzek okreSlony w ust. 1 i 2 ma zastosowanie takze do podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcéw. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg obowigzek
zatrudnienia przez podwykonawce i dalszych podwykonawcdw oséb, o ktérych mowa w ust. 1, na umowe
0 prace.

Po podpisaniu umowy, najpdzniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie pod rygorem odpowiedzialnoci karnej (art. 271 kk) o
spetnieniu obowigzku, o ktorym mowa w ust. 1.

. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
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8.

podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust.1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, wykonawca przediozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce 0sob
wykonujacych wskazane ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno
zawiera¢
w szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztoZzenia oSwiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace o0sOb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).

Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegolno$ci bez adresow, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaSwiadczenie wiadciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktorym mowa w ust. 1, wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysoko$ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na
podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu o ktérym mowa w ust. 4 -
za kazdg osobe wobec ktorej nie dopetniono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdoci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

9. Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania przedmiotu umowy personel zagraniczny i robotnikow, jezeli

jest to zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdinosci z przepisami dotyczacymi wiz
pobytowych, pozwoleh na prace oraz uprawnien wymaganych na danym stanowisku: Podwykonawca
moze zatrudni¢ do wykonania przedmiotu umowy cudzoziemcéw w rozumieniu ustawy o skutkach



10.

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium RP z
dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U. z 2012 poz. 769) pod warunkiem dostarczenia Wykonawcy
oswiadczenia o:
1) posiadaniu waznych dokumentow uprawniajacych cudzoziemcdw do pobytu na terytorium RP oraz
2) dokonaniu zgtoszenia cudzoziemcdw do ubezpieczen spotecznych, o ile obowigzek taki wynika z
obowigzujacych przepisow,
w terminie 2 dni od daty podpisania niniejszej umowy, pod rygorem poniesienia odpowiedzialnosci za kary
natozone przez uprawnione do tego organy. Zamawiajacy informuje Wykonawce, ze w przypadku
powierzenia wykonania przedmiotu umowy cudzoziemcom w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca
2012 roku (Dz.U. z 2012 poz. 769), bez waznych dokumentéw uprawniajacych do pobytu na terytorium
RP. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng i karng, o ktorej mowa w ww. ustawie, w szczegolnosci
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztéw ich wydalenia, na
warunkach szczegoétowo okreslonych w ww. ustawie.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§5

Wyznacza sie przedstawiciela Zamawiajacego w osobach:
....................................................... — inspektor nadzoru inwestorskiego,

Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecer zwigzanych
z zapewnieniem prawidtowego oraz zgodnego z umowg i dokumentacjg projektowg wykonania przedmiotu
umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik BUdOWY ..........cccovieirniiiinnniccnccc,
dziatajacy w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje Umowy
bedzie:........coevviiiiiiiii .

Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ w formie pisemnej Zamawiajacego aktualne dokumenty
potwierdzajace, ze osoby uczestniczace w wykonywaniu zamowienia posiadajg wymagane uprawnienia
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca/Przedstawiciele Wykonawcy zobowigzani sg do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz osobom upowaznionym wstepu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie
ich wykonanie, a sg zwigzane z realizacjq przedmiotu umowy, w tym zapewnienia srodkéw ochrony
osobistej niezbednych do spetnienia wymogéw BHP na terenie budowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.

O kazdej zmianie oséb, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na piSmie
Zamawiajacego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego.
Zmiany te nie wymagajg aneksu do Umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze Kierownik budowy ma by¢ obecny na budowie w zakresie koniecznym do jej
prawidtowego zrealizowania oraz na kazde zgdanie Zamawiajacego, przez co rozumie sie takze zadanie
Inspektorow Nadzoru.



PODWYKONAWCY
§6

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodq
Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych czesci
zambwienia:
1/...... NIE AOMYCZY .11

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, o ktérym mowa w ust.1.
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

5. Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i do$wiadczeniu wykazujac
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce i
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni
od daty przedtozenia propozyciji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat
warunki postawione przez Zamawiajgcego na etapie postepowania 0 zamowienie publiczne.

6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot ktdregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu projekt umowy z podwykonawca wraz z czeScia
dokumentacji dotyczaca wykonania rob6t okreslonych w tej umowie lub wskazaniem czesci
dokumentaciji, ktérej dotyczy umowa zwana dalej umowg podwykonawcza.

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierac:

1) okreslenie stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;

2) warto$¢ wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy / z tytutu wykonywania robot, ktére nie
moze przekroczy¢ warto$ci wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie przetargowe;
Wykonawcy;

3) wysoko$¢ ceny jednostkowej w umowie z podwykonawca/dalszym podwykonawcg nie moze
przekroczy¢ wysokosci ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy,

4) okre$la¢c wymagalno$¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposéb
rozliczenia robot zgodnie z przedmiotowg umowa;

5) termin realizacji rob6t nie dtuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

6) sposob odbioru robdt oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg
umows;

7) do umowy nalezy dofgczy¢ kosztorys cenowy, z ktérego wynika warto$¢ naleznego
podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilo§¢ powierzonych mu rob6t budowlanych.

8. Zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do umowy podwykonawczej nastapi w formie pisemnej
w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajgcemu projektu tej umowy a w szczegdinosci
w przypadku:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okreSlonych w
ust. 7;

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce;
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4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego;

5) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslony projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowa
dla tych robot;

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie
umowy.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen do umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze zleci¢

podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen i/lub odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca jest
uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu umowy podwykonawczej na roboty budowlane
uwzgledniajacego w catosci zastrzezenia Zamawiajacego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy podwykonawczej w terminie
okre$lonym w ust. 8 wyZzej uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajacemu kopie tej
umowy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.

W przypadku powierzenia przez \Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow ptatno$ci okreslonych w umowie z podwykonawca, jednakze nie dtuzszym niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robdt.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Jezeli w terminie okre$lonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w cato$ci lub w czesci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zaptaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér zafakturowanych
rob6t, Zamawiajacy zapfaci na rzecz podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bez odsetek.
Wynagrodzenie to nie moze przekracza¢ wysokosci cen jednostkowych zawartych w umowie pomigdzy
Zamawiajgcym i Wykonawca. W przypadku gdyby ceny jednostkowe bylyby wyzsze od cen
jednostkowych wynikajacych z formularza ofertowego ztozonego przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego, Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,
wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.15 dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy podwykonawczej na roboty budowlane.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od
dnia doreczenia pisma oraz do ztozenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
zostato zaptacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodéw.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
podwykonawczej, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek
przediozenia kopii umowy dotyczy umoéw o wartosci wiekszej niz 50 000 zt oraz o wartosci ponizej 50 000
zt, ale przekraczajacych 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie podwykonawcy
Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przedtozy¢ Zamawiajagcemu kopie faktur
prawidtowo ztozonych i przyjetych, dowodow zaptaty, protokotéw odbioru wraz z formularzami cenowymi,
ktére wynikajg z umow zawartych pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia zawarte w § 6 stosuje sie odpowiednio do:
1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow zamdwienia na roboty budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tre$ci zgodnej
z projektem umowy.

ODBIOR ROBOT CZESCIOWY
§7

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru wskazanej czesci
przez powiadomienie o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotlem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
robét.

Wykaz robdt, o ktorym mowa w ust. 3 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

ODBIOR ROBOT KONCOWY
§8

Za date zakonczenia robdt (wykonania przedmiotu Umowy) przyjmuje sie¢ date skutecznego pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru ostatecznego pod warunkiem
odbioru robot przez Zamawiajacego, protokotem odbioru bez uwag istotnych.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, dotaczyc:

1) obmiar powykonawczy;
2) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

3) wymagane dokumenty, protokoty i zawiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen
i badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robdt branzowych objetych zaméwieniem,

4) o$wiadczenie kierownika budowy:
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a) o0 zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng
oraz warunkami zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej oraz przepisami;
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terendw przylegtych.
9) rozliczenia catej kwoty, ktérg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach Umowy ze stosownym
uzasadnieniem.

Niewykonanie obowigzkéw wymienionych w ust. 2 w punktach od 1 do 4 skutkuje bezskuteczno$cig
zawiadomienia.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego bezskutecznosci zawiadomienia o ktérym mowa w
ustepie poprzedzajacym Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia nowego zawiadomienia 0 gotowosci
do odbioru robét — po uzupetnieniu brakéw. Za date zakonczenia robét, o ktérej mowa w ustepie powyze;
uznany bedzie dzien prawidtowego zgtoszenia do odbioru.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystapic do odbioru koricowego robot w terminie do 14 dni od
skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o gotowos$ci do odbioru koncowego.

Przedmiotem odbioru rob6t bedg elementy wyszczegdlnione w formularzu cenowym wg szczegdtowej
specyfikacji techniczne;.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujgq nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia:
a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usunigcia wad. W takiej
sytuacji date zakorczenia robot przyjmuje sie zgodnie z ust. 1 powyzej;
b) jezeli umozliwiajq one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze zatrzyma¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie

do utraconej warto$ci w oparciu o formularz cenowy do czasu prawidtowego wykonania robot
przez Wykonawceg;

c) moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady sg istotne.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartosci w oparciu o formularz cenowy;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy nie dokonuje
odbioru przedmiotu umowy i moze odstapi¢ od Umowy lub Zzgda¢ wykonania przedmiotu umowy
ponownie.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie. W przypadku usuniecia wad datg zakorczenia rob6t bedzie data
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po usunieciu wad, pod warunkiem ze
wady beda faktycznie usuniete.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania Umowy bedzie data, w ktorej Wykonawca
zastepczy usunat wady.

Odbiér konicowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce cato$ci rob6t budowlanych
skfadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakonczenia rob6t i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami o
ktorych mowa w ust. 2.

11. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane

prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajagc 0 nich uprzednio Zamawiajagcego w terminie
umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.
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Odbidr korcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajgcego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot umowy.

Komisja sporzadza protokdt odbioru koncowego robdt. Podpisany protokdt odbioru koncowego robét bez
istotnych uwag jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposéb usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposéb ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru korcowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron Umowy protokotu odbioru koricowego robot.

WYNAGRODZENIE
§9

Umowng warto$¢ wynagrodzenia ustala sie wedtug zasad okre$lonych w formularzu cenowym na
Q0] G 1= (o TSRS zt
(STOWNIE: ..ottt zt),
a z podatkiem VAT WWwyS. .......cooovnnnn D0 8 e z
kwota brutto .......cccccovrviiiiines z
(STOWNIE: ..ottt z).

Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w formularzu
cenowym, ktére bytlo zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym,
sporzadzonym metodg kalkulacji uproszczone;.

Rozliczenie robdt odbedzie sie na podstawie:

1) protokotu odbioru rob6t zawierajacego wielkoSci rzeczywiste wykonywanych elementéw robot;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;
3) pomiarédw powykonawczych zawierajacych faktycznie wykonane roboty.

Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przediozy
Zamawiajagcemu szczegdtowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny
odpowiednio dla tych nakfaddw: robocizny, materiatdbw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i
transportu oraz narzuty kosztéw posrednich (ogdinych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycii
formularza cenowego Wykonawcy. Cena kazdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodg
kalkulacji szczeg6towej musi by¢ réwna cenie tej pozycji z formularza cenowego z oferty.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 9 ust.1 moze ulec
odpowiednim zmianom.

Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktoérej mowa w ust. 5 Wykonawca
zobowigzany jest przedstawiC i wykaza¢ Zamawiajagcemu na pismie wptyw zmiany stawki podatku
VAT, zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosSci stawki skfadki na



ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycjg
nowego wynagrodzenia, ktéra powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce stosownymi przepisami, z
ktorych wynikajg zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie dokonana wytacznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu do
Umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zaliczek wykonawcom robdt budowlanych na pisemny

wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

8. Zaliczki mogg obejmowaé réwniez wynagrodzenie dla podwykonawcow bioracych udziat w realizacji

czesci zamdwienia.

9. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego

robot i formularza cenowego zawierajgcego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.
10. Warunkiem ubiegania si¢ 0 kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
bioracemu udziat w realizacji czesci zamowienia, za ktorg zaliczka zostata wyptacona.

12. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;
2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnies¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148
ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamdwien publicznych w wysokosci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot
zabezpieczenia zaliczki nastapi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie
dtuzszy niz okres realizacji robét objetych zaliczkg + 1 miesiac.

WIERZYTELNOSCI
§10

. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdInoSci: cesji, przekazu,

1.

sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnoSci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej] mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcdw, ktorych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze Srodkéw objetych wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnosSci przedstawionej do
akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
sq wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR
§11

Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami cze$Sciowymi i fakturg korcowg na
podstawie zatgczonego protokotu odbioru robot czeSciowych i protokotu odbioru korncowego
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zawierajacych wielkosci rzeczywiste wykonanych elementow robot, sprawdzonego przez inspektora
nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur cze$ciowych VAT, o ktoérych mowa
w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 95% wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust.1.

Rozliczenie koncowe robdt nastapi fakturg koricowg wystawiong w oparciu o protokét odbioru
koricowego robot, na kwote ustalong w dotgczonym do protokotu zestawieniu wartosci wykonanych robét
(formularz cenowy) sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong 0 zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane.

Dotaczony do faktury protokét odbioru koncowego musi by¢ sprawdzony przez inspektora nadzoru
| zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Warunkiem zapfaty faktur w tym rowniez faktury koricowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatno$ci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i zatgczenie przez Wykonawce do
faktury oSwiadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow wszystkich
naleznosci z tytutu wykonanych robdt wraz z dowodami potwierdzajacymi te zaptate. Powyzsze
o$wiadczenie powinno byC takze potwierdzone przez podwykonawcdw. Wzory o$wiadczen stanowig
zataczniki do opisu przedmiotu zaméwienia.

Za dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcow prawidtowo wystawionych
i dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem
dokonania zaptaty. Faktury winny okreslac¢ zakres rzeczowy wykonanych czesci zaméwienia wynikajacy
z uméw o podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, nalezne kwoty wynikajgce z wystawionych
przez nich faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypetni
zestawienie faktur i dokonanych ptatnosci dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcdéw zgodnie z
tabela, kt6rej wzdr stanowi zatacznik do opisu przedmiotu zamowienia.

W  przypadku uregulowania ptatnosci gotowka, dokumentem potwierdzajacym zaptate bedzie
pokwitowanie, zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust.4 Zamawiajacy wstrzyma
zaptate wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opdznienie.

Zamawiajacy ma obowigzek zapfaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia
jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaptaty przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie moze by¢ krétszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.

Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy

Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do Umowy.

Faktury VAT bedg wystawiane na :
Wojewddztwo Lubuskie, ul. Podgérna 7, 65-057 Zielona Géra, NIP: 973-05-90-332
Zarzad Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Gora.

Adres, na ktéry nalezy przystac faktury VAT:
Zarzad Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Goéra.



WARUNKI ZMIANY UMOWY
§12

. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizacji robot, poleca¢ Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jako$ciowych i ilosciowych, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a Wykonawca powinien wykonac¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robét objetych formularzem cenowym:;

2) zaniecha¢ wykonania czesci robot objetych formularzem cenowym;

3) wykonac¢ roboty nie objete formularzem cenowym a ujete w dokumentaciji projektowe;;

4) wykonac rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWIORB, dokumentacji projektowej
lub opisie przedmiotu zaméwienia.

5. Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 1 i 2 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajacego.

. Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 bedq stanowity protokoty koniecznosci.

. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
Umowy, jednak skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy -
terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z
postanowieniami § 13.

. Wykonawca zobowigzuije si¢ wykonac¢ roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
rob6t a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjq projektowa.

. Wykonanie rob6t budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze robét a sg konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacijg projektowg nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

. Roboty budowlane nie objete niniejsza umowa, w szczegolnosci nie ujete w dokumentacji projektowe;,
ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o0 udzielenie zaméwienia
publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktdre sg konieczne do realizacji przedmiotu
umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu
umowy wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow lub  wykonanie umowy jest
uzaleznione od wykonania tych rob6t, a warto$¢ wszystkich takich robét w ramach umowy nie przekracza
tacznie 50 % wartoSci umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebne;
umowy, poprzedzonej sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

§13

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 12 ust. 1 Umowy, sg tozsame
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym zostanie
przyjeta do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9.

. Jezeli roboty wynikajace z § 12 ust.1 Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i przediozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 12 ust. 1 Umowy, nie odpowiadajq
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie mozna ustali¢ ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji okreslonych zgodnie z § 9 pkt 3 Umowy, a dla materiatow, sprzetu i transportu dla ktérych
ceny nie zostaty okre$lone w formularzu cenowym - cen nie wyzszych od srednich cen materiatow, sprzetu i
transportu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogdinie dostepnych wydawnictw) oraz
nakladow rzeczowych okreslonych w Katalogach Norm Naktadéw Rzeczowych, Katalogach Naktadow
Rzeczowych a



w przypadku robét dla ktorych nie okreslono nakfadow rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg innych ogdlnie
stosowanych katalogdw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

. Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych Srednich cen robocizny, materiatdw, sprzetu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do
akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z
tych zmian.

. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,
okreslonej zgodnie z ust. 3.

ZMIANY W UMOWIE
§14

. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej Umowy, w szczegdlnosci
ust. 2 ponizej.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej Umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy ({j. rozpoczecia i zakorczenia) w sytuacji:

a) wystapienia wydarzen lub okoliczno$ci uniemozliwiajacych wykonanie robdt bgdz w znaczny
sposéb je spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie
Wykonawca musi przedstawi¢ stosowne dokumenty z IMIGW np.: mroz, porywiste wiatry, opady
deszczu (dtugotrwate, przekraczajace 6 godzin/dobe lub w ilosci przekraczajacej 10mm/dobe),
kleski zywiotowe (np.: powddz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez
osoby inne niz personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu sSrodkdw na dany rok lub nieprzewidziany
brak ptynno$ci finansowej u Zamawiajacego;

b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy,

c) ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;

d) ujawnienia niewybuchéw i niewypatéw wymagajacych wstrzymania rob6t i dokonania ich usuniecia
przez specjalistyczne stuzby;

e) wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiajacego;

f)  wydtuzajacego sie terminu podpisania decyzji 0 przyznaniu dofinansowania;

g) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen, technologii robét, wprowadzenia dodatkowych elementéw
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa
nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzehn kolidujacych z realizowang inwestycjg lub
wprowadzenie robot zamiennych;

h) wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie rob6t budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych i okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych podioza nawierzchni zgodnie
z zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz.124) wymagajacych dodatkowych robét odwadniajacych,
wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podfoze gruntowe;



i) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na
zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub opozniajg realizacje
przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji;

j) zmiany bedacej nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdinosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku
sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego konieczno$ci nie przewidywano przy
zawieraniu Umowy, konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego
okre$lenia w chwili zawierania Umowy;

k) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

[) z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania Umowy z wytonionym
Wykonawcg;

m) wykonania przewidzianych umowg robét budowlanych przed terminem umownym;

n) konieczno$ci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zamdwien na roboty dodatkowe, ktérych wykonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zaméwienia podstawowego;

0) wystapienia wykopalisk oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska uniemozliwiajacych
wykonywanie robdt;
p) uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

q) koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

r) przedtuzania sie terminéw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robot;

s) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wptyw na
termin realizacji;

t) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktére ujawnity sie w trakcie realizacii
zamdwienia;

u) konieczno$ci usuniecia btedow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, bedacych
nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego.

2) zmiany osobowe polegajace na zmianie osob przy pomocy ktorych Wykonawca lub Zamawiajacy
realizuje przedmiot umowy, a od ktorych wymagano okreslonego do$wiadczenia lub wyksztatcenia
na inne legitymujace sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajacym wymaég SIWZ;

3)zmiany organizacji spetniania $wiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego
wykonywania przedmiotu umowy;

4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze
zmianami zawarte] przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami
wytycznych dotyczacych realizacii projektu.

3. pozostate okolicznosci powodujace mozliwo$¢ zmiany Umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu robét,
sposobu realizacjj, itp.):

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; przez site wyzszg
rozumie si¢ kazde zdarzenie zewnetrzne, ktore byto nie do przewidzenia przez Strony umowy,
ktéremu nie mozna byto zapobiec i ktdra ma wptyw na jej realizacje.

b) urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;



) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawartych przez Zamawiajacego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja
przez Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
spetnione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniést w zwigzku z
wynikajacymi z Umowy planowanymi Swiadczeniami;

d) zrealizowanie jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
zamiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacii
projektowe;;

e) realizacja rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentaciji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od dokumentacji projektowej, wynikajacych z art. 36a ust. 5 ustawy — Prawo
Budowlane;

f) zmiana wynagrodzenia w przypadku wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia
lub zwiekszenia zakresu przedmiotowego niniejszej Umowy;

g) zmiana wynagrodzenia w przypadku robét, ktore zostaty ujete w dokumentacji projektowej, a nie
zostaty uwzglednione w formularzu cenowym;

h) zmiana technologii wykonywania robét w szczegélno$ci:

- koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej w szczegélnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- odmiennie od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujgce niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;
- umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt;
- w szczegolno$ci istnienie podziemnych urzadzen, instalaciji lub obiektow infrastrukturalnych;

- konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

- pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umoZzliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci robot;

) wystgpienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robo6t budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych i okre$lenia warunkéw gruntowo — wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z
zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz.124) wymagajacych dodatkowych rob6t odwadniajacych,
wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podfoze gruntowe;

j) konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen, technologii rob6t, wprowadzenia dodatkowych elementéw
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa
nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen kolidujgcych z realizowang inwestycjq lub
wprowadzenie rob6t zamiennych badz dodatkowych, niezbednych dla poprawnej realizacii
zadania;

k) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisdbw prawnych w zakresie majagcym wptyw na
realizacje przedmiotu zaméwienia lub Swiadczenia stron;



) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujgcych
unikniecie kolizji;

m) wystgpienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okoliczno$ci zwigzanych z ochrong S$rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

n) zmiana zakresu rob6t w przypadku protestow mieszkancow;

0) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

p) Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcdéw — podmiotow trzecich na zasobach, ktorych
Wykonawca opierat sie wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem,
ze kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkéw w zakresie wymaganym
przez Zamawiajacego na etapie postepowania o0 zaméwienie publiczne;

q) zmiana zakresu robdt / ilosci realizowanego przez podwykonawcow;

r) zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia Umowy;

s) zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy;

t) danych rejestrowych;

u) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron Umowy;

v) zmiany numeru rachunku Wykonawcy;

w) zmiany teleadresowe Stron Umowy okreslonych w Umowie;

z) Zamawiajacy dopuszcza zmiane 0sob odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie
warunkéw w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania o
zamowienie publiczne.

Zakres Swiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

Umowa jest niewazna w czeSci wykraczajacej poza okresSlenie przedmiotu zamdwienia zawarte w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§15
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej
podane; W ofercie, B —————— z
(STOWNIE i e ) na okres od dnia zawarcia
umowy do dnia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniést  w formie

Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w innej formie niz pieniezna,
wowczas w przypadku wydtuzenia okresu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
odpowiedniego przedtuzenia wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres wynikajacy
z przedtuzenia terminu realizacji umowy.

Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady, jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaty usuniete w wyznaczonym terminie.



—_

Szczegotowe postanowienia dotyczace warunkéw wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
okre$la art. 147-151 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

W trakcie realizacji Umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych za uprzednig zgodg
Zamawiajacego.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych w art. 148 ust. 2
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

KARY UMOWNE
§16

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkody:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% warto$ci umowy brutto, o ktérej mowa
w § 9 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu realizacji przedmiotu okre$lonego w § 2
ust. 3 Umowy;

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancii
i rekojmi w wysokosci 0,5% warto$ci brutto tych pozycji formularza cenowego, ktérych dotyczg wady,
za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
warto$ci Umowy brutto;

4) z tytutu odstgpienia Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
okre$lonych w Umowie — w wysokosci 10 % wartosci Umowy brutto;

5) z tytulu braku kazdorazowej zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 000,00 zt;

6) w przypadku nieprzedtozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 6
ust.6 Umowy; projektu umowy podwykonawczej, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt;

7) w przypadku nieprzedtozenia kazdorazowo poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
podwykonawczej lub jej zmiany w wysoko$ci 1 000,00 zt;

8) w przypadku braku zmiany umowy podwykonawczej w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1 000,00
zt.

9) za kazdg nieobecno$¢ kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiajgcego w tym
takze na wezwanie Inspektora 500,00 zt za kazde niestawienie sie potwierdzone notatkg
Zamawiajgcego/ Inspektora.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:

1) odstapienia od umowy z przyczyn lezacych wytgcznie po stronie Zamawiajacego z zastrzezeniem § 17
ust.1 pkt 1 w wysokosci 10 % warto$ci Umowy brutto;

2) za zwioke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,2% wartosci Umowy brutto za kazdy dzien
zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie;
3) za zwtoke w przystapieniu do odbioru robot w wysokosci 0,2% wartosci Umowy brutto za kazdy dzien
zwtoki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwioke w zapfacie nalezno$ci z faktur przystugujg odsetki ustawowe.

4. Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych

do wysokos$ci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.



5. Wykonawca przez podpisanie Umowy oswiadcza, ze wyraza zgode na potracenie nalezno$ci z tytutu kar
umownych z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§17

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy jezeli:

1)

wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci 0 powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci Umowy. Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy;
Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robot w terminie okreslonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczat
rob6t w terminie okre$lonym w § 2 ust.2;

Wykonawca przerwat wykonywanie robét z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

jezeli biezace kontrole postepu robdt wykaza, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania
przedmiotu umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiajgcego opdznienie
zakonczenia choéby jednego z elementéw przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w
stosunku do terminu ujetego w harmonogramie rzeczowym;

Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposéb niezgodny z dokumentacjq
okre$lajaca przedmiot zamowienia, wskazaniami Zamawiajacego lub umowg;

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znaczne;
czesci tego majatku, uniemozliwiajace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy;

wystapi koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezpo$redniej zaptaty na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy;

nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien;

podzleca catos$¢ lub cze$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy lub jej cze$ci bez zgody Zamawiajgcego.

Oswiadczenie o odstapieniu od umowy, z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszej Umowie moze

zosta¢ ztozone w terminie 30 dni od powzigcia przez Zamawiajacego okoliczno$ci o przyczynach
odstapienia,

w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia. O$wiadczenie, ktore nie zostanie ztozone w formie
pisemnej z uzasadnieniem jest niewazne.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegbtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktdrej winy nastgpito odstapienie od Umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru robot
przerwanych oraz zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokoét inwentaryzacji robdt w toku; protokdt inwentaryzacji robot w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

4) wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes$é
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
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GWARANCJA i REKOJMIA
§18

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581
Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.

Okres gwarancji wynosi ................ liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru koncowego robét.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym po odbiorze koncowym przedmiotu umowy;
2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do zadania usuniecia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancii.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwaranciji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy okres gwarancji jakosci dla tych robdt biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub
naprawy.

Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koricowy odbior gwarancyjny przed uptywem terminu
gwaranciji ustalonym w ust. 2 i 3, w ktérych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwaranciji takze po okresie okre$lonym w ust.2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakosci.
Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancii.

Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie koniecznos¢ umieszczenia w obrebie inwestycji
urzadzen obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe,
kanalizacyjne, itp. Zamawiajacy moze udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejcie w pas drogowy. W takim
przypadku Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na
wejscie w pas drogowy od przejecia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajacy wydajac decyzje
lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie pasa drogowego zazada od Inwestora przedtozenia dodatkowe]
gwaranciji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen
obcych Zamawiajacy powota komisje w sktad ktorej wchodzi¢ bedzie zardwno Wykonawca, Inwestor i
Zamawiajacy, ktorzy stwierdzg przyczyne powstania wady wymagajacej naprawy. W zaleznosci od
przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy
powstatej wady.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§19

Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wkasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu



bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pozniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robdt,
jezeli wystapi konieczno$¢ opracowania takiego planu w mysl obowigzujgcych przepiséw.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§ 20

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy w szczegoino$ci:

1) zapewnienie bezpieczeristwa 0séb przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych 0sob;

2) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione;

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy;

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami;

5) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy;

6) w czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwa¢ zbedne
przedmioty z terenu budowy;

7) Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane
przez okoliczno$ci, aby nie naruszac¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zaktécenia lub szkody wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych;

8) Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy
i poinformowa¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpozniej do dnia odbioru
ostatecznego robdt;

9) W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakorczeniu robdt nie zostat uporzadkowany
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 14 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§ 21

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég i obiektéw
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcdw, w szczegdlnosci powinien
dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw
i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.



WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 22

Wykopaliska, w szczegdinoSci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiadciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wtasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli w zwigzku z koniecznoscig przeprowadzenia badan archeologicznych wystapi konieczno$¢
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujq roszczenia z tego tytutu w
stosunku do Zamawiajacego.

OCHRONA SRODOWISKA
§23

. Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i
wokot terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wtasciwy organ.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekow, substancji ropopochodnych
oraz wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposdb zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z p6zn. zm. — ,ustawa o odpadach”).

. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnoSci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogq by¢
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony
Srodowiska lub przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY
§24

. W przypadku wystgpienia trudno$ci z interpretacja Umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie
positkowa¢ postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.



2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg powszechnie obowigzujace przepisy
prawa.

3. Spory powstate na tle realizacji niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

4. Wszelkie zmiany i uzupehienia tre$ci Umowy pod rygorem niewaznosci muszg by¢ dokonywane
wytacznie w formie pisemne;.

PRAWA AUTORSKIE
§ 25

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy
(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych opfat i bez koniecznosci sktadania dodatkowych
o$wiadczen, cato$¢ autorskich praw majgtkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1191), stworzonych
na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo
i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w
szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp.
obiektow i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej Umowy,
zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem
do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji
wskazanych w ust.2 nizej. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego witasnosé
wszelkich egzemplarzy lub no$nikdw, na ktdrych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajacemu
stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacii lub jej czesci bedzie mdgt korzystac z niej w cato$ci
lub w cze$ci, na nastepujacych polach eksploatacii:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odrecznie i odmianami tych technik;

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego;

3) wprowadzanie do pamieci komputera;

4) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie;

5) udostepnianie Wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii;

6) najem, dzierzawa;

7) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub cato$ci, opracowania;

8) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacii.

3. Postanowienia ust.1 i 2 wyzej stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg
dokumentacja.

4. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust.2 wyzej moze
nastepowa¢ w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych
podmiotow, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i
drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.



5. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zarébwno osobistych, jak imajatkowych, jezeli
naruszenie nastapito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez
Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w postepowaniu
sagdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub
0s0b zgtaszajacych roszczenia.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 26

1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.
2. Integralng czes¢ Umowy stanowig zataczniki:

a) oferta Wykonawcy,
) opis przedmiotu zamdwienia,
) formularz cenowy,
d) harmonogram rzeczowy,
) harmonogram ptatnosci,
f) dokumentacja projektowa,
g) STWIORB,
h) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
i) polisa OC,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

przy kontrasygnacie




Istempel gwaranta/

Gwarancja

nalezytego wykonania Umowy oraz wtasciwego usunigcia wad i usterek
1] S Lo

BENEFICJENT
WYKONAWCA

GWARANT

1. Niniejsza gwarancja nalezytego wykonania (zwana dalej Gwarancjg) zostata wystawiona na wniosek \Wykonawcy w

zwigzku z Umowg Nr .................. , ktdrej przedmiotem jest ,.......cccovvviiiiiiiiiii , ktéra ma zostaé
zawarta przez Wykonawce z Beneficjentem w dniu ............ (zwang dalej Umowa). Zgodnie z Umowa, Wykonawca
zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w  wysokoSci
.......................... ztotych (stownie ziotych: .........cccccciiiiiiiiiinl), Stanowigcej 10 % kwoty

wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Umowie.

2. Niniejsza Gwarancja zabezpiecza nalezyte wykonanie Umowy oraz nalezyte usunigcie wad i usterek oraz stuzy
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, oraz z tytutu nieusunigcia wad i
usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i usterek.

3. Gwarant odpowiada wytacznie w zakresie zabezpieczonym Gwarancjg z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce oraz z tytutu nieusuniecia wad i usterek lub nieprawidtowego usunigcia wad i
usterek.

4. Na podstawie niniejszej Gwarancji, Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne
zadanie Beneficjenta, na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie, do zaptaty na rzecz Beneficjenta
kazdej kwoty lub kwot, j:

1) kazdej kwoty lub kwot do wysokosci ................ ztotych (stownie ztotych: ..............cooiii )
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
2) kazdej kwoty lub kwot do wysokoSCi........cueernnue ztotych (stownie ziotych: ..., )z

tytutu nieusuniecia wad i usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i usterek przez Wykonawce.

5. Niniejsza Gwarancja jest wazna:

1) od dnia zawarcia Umowy do dnia .............ceecvvvvvnnenn, roku wigcznie- z tytutu okreslonego w ust. 4 pkt 1
2) oraz
2) od dnia ....ceceeeeiiiinns roku do dnia ..............c........ roku wigcznie — w zakresie roszczen z tytutu

okre$lonego w ust. 4 pkt 2.

6. Sumy gwarancyjne okre$lone w ust. 4 pkt. 1 i 2, stanowig gorng granice odpowiedzialnosci Gwaranta z kazdego
tytutu okre$lonego w ust. 4 pkt. 1 i 2. Kazda ptatnos¢ z tytutu Gwarancji zmniejsza taczng sume gwarancyjna, 0
ktdrej mowa w ust. 4 o zaptacong kwote.



10.

1.

12.

13.

14.

15.

Wyptata z tytutu Gwarancji nastapi w terminie 14 dni od dnia doreczenia Gwarantowi na wskazany w ust. 15 adres,
pierwszego pisemnego zadania zaptaty. Beneficjent przekaze zadanie zaptaty Gwarantowi w nastepujacy sposob:
1) na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Beneficjenta, ktory
to bank potwierdzi, ze Zadanie zaptaty zostato podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Beneficjenta, lub przez niego upowaznione w tym zakresie;
albo

2) bezposrednio, listem poleconym, osobiscie lub kurierem na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, przy czym
podpisy osob upowaznionych do reprezentowania Beneficjenta lub przez niego upowaznionych zostang
potwierdzone przez notariusza. Do zadania zaptaty ztozonego w tej formie Beneficjent dotaczy dokumenty
potwierdzajace prawidtowo$¢ reprezentacji 0séb uprawnionych lub przez niego upowaznionych do sktadania w
jego imieniu o$wiadczen woli.

Gwarant o$wiadcza, ze zadna zmiana, uzupetnienie, poprawka lub inna modyfikacja warunkéw Umowy lub zakresu
robot, ktére moga zosta¢ przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych
jakie mogg zostaC sporzadzone miedzy Beneficjentem, a Wykonawcg nie uwalniajg Gwaranta z obowigzku
wypetnienia zobowigzan Gwarancji, oraz, ze Gwarant niniejszym zrzeka sie z powiadamiania go o takich zmianach,
uzupetnieniach, poprawkach i modyfikacjach.

Jezeli koniec terminu do ztoZenia zadania zaptaty z niniejszej gwarancji przypada na sobote, dziefi ustawowo wolny
od pracy lub inny dzied, w ktdrym Gwarant nie prowadzi dziatalnosci operacyjnej, wowczas termin ten ulega
wydtuzeniu do najblizszego dnia, w ktorym gwarant prowadzi dziatalno$¢ operacyjna.

Wobec tego, ze okres, na ktory ma by¢ wniesione zabezpieczenie przewidziane umowa nr........ przekracza 5 lat, a
niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres krotszy niz wymagany umowa, w przypadku jesli wykonawca nie
whniesie zabezpieczenia na kolejne okresy na 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania niniejszej Gwarancji,
Gwarancja ta bedzie zrealizowana przez Beneficjenta. W celu zrealizowania Gwaranciji z podstawy przewidzianej w
niniejszym ustepie Beneficjent wraz z wnioskiem o realizacie Gwaranciji przedtozy o$wiadczenie podpisane przez
osoby upowaznione do jego reprezentaciji o niewniesieniu przez Wykonawce zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wierzytelno$¢ z tytutu niniejszej Gwarancji moze byc¢, za zgodg Gwaranta, przedmiotem przelewu na osobe trzecia.

Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy zadanie zaptaty nie zostato doreczone w terminie waznosci Gwarancj;

2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w Gwarancji, przed
uptywem terminu jej waznosci;

3) gdy ptatnosci dokonane przez Gwaranta w ramach Gwarancji 0siggna faczng sume gwarancyjna;

4) gdy oryginat dokumentu Gwarancji zostanie zwrécony Gwarantowi przed terminem wazno$ci Gwarancji.

Po uptywie terminu wazno$ci dokument Gwarancji powinien by¢ zwrécony do Gwaranta.
Jezykiem Gwarancji jest jezyk polski. Prawem wiasciwym do rozstrzygania sporéw mogacych wynikngé na tle

niniejszej Gwaranciji jest prawo polskie, a sadem wtasciwym sad miejscowo wiasciwy dla siedziby Beneficjenta

(cerereeeem e eereee et )

Adres korespondencyjny Gwaranta:
1) adres korespondencyjny dla zgtaszania roszczen:

2) adres korespondencyijny dla korespondenciji niewymienionej w pkt 1:

Istempel Gwaranta i podpisy 0séb upowaznionych/



ROZDZIAL VI

Klauzula informacyjna zqodnie z art. 13 RODO




Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO’, informuije, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Wojewodztwo Lubuskie - Zarzad Drég Wojewédzkich
Al. Niepodlegtosci 32

65-042 Zielona Goéra

telefony: (0-68) 328-03-00,

fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38;

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Zarzadzie Drog Wojewddzkich jest Pan Rafat Wielgus,

kontakt: adres e-mail: r.wielgus@bhpex.pl, telefon: 609 856 986;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ RODO w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego ,Remont mostu drogowego w ciagu drogi
wojewddzkiej nr 174 w km 0+213 w m. Drezdenko”, nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310-20/2019,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zaméwien

publicznych;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo

zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 1986), dalej ,ustawa Pzp”;

5. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od

dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia;

6. obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o

udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;



7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

9. nie przystuguje Pani/Panu:

— W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac Zmiang wyniku postepowania

0 udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowier umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokofu
oraz jego zatgcznikow.

* prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkdw ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.



