



Załącznik do Umowy nr.....

z dnia .....

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Aktualizacja operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno  
- prawnego dla zadania „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w zakresie rozbudowy  
skrzyżowania z drogą gminną (ul. Obozową) w Słubicach”.**

## 1. WSTĘP

### 1.1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia zawiera wymagania dotyczące aktualizacji operatu wodnoprawnego dla zadania „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną (ul. Obozową) w Słubicach” wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.)

### 1.2 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZADANIA

Celem wykonania operatów wodnoprawnych jest uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne tj. odprowadzanie wód roztopowych i opadowych do gruntu z projektowanego ronda w rejonie ul. Obozowej i Szosy Rzepińskiej oraz budowę urządzeń wodnych (rowów trawiastych).

Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi.

## 2. ZAKRES OPRACOWANIA

Wykonawca sporządzi operaty wodnoprawne zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności zgodnie z art. 407, 408 i 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) w formie opisowej i graficznej oraz na elektronicznym nośniku danych jako dokument tekstowy, zaś część graficzną operatu w postaci plików typu rastrowego (PDF).

W celu opracowania operatu konieczna jest inwentaryzacja stanu istniejącego, celem weryfikacji w terenie.

Zamówienie obejmuje swoim zakresem opracowanie operatów wodnoprawnych oraz uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

Wykonawca wykona operaty wodnoprawne i złoży wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego do odpowiedniego organu w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, do których dołączy operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych wraz z pozyskaną we własnym zakresie decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli jest wymagana) oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz ocenę wodnoprawną (jeżeli jest wymagana).

Wykonawca jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień, uzupełniania i dokonywania poprawek ww. opracowań podczas trwania postępowania administracyjnego, a także do udziału w rozprawach administracyjnych w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

Wykonawca wykona 4 egzemplarze operatów wodnoprawnych dla Zamawiającego w wersji papierowej oraz egzemplarz w wersji elektronicznej oraz stosowną ilość egzemplarzy załączy do wniosków o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

Przed złożeniem w/w wniosków Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym proponowane w operacie rozwiązania.

Wszystkie niezbędne materiały i uzgodnienia do przygotowania ww. opracowań Wykonawca pozyska własnym kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego i przekaze Zamawiającemu oryginał uzyskanej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.

### 3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

Poza tym, przy opracowywaniu operatów należy opierać się na „Wytycznych prognozowania stężenia zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych w ściekach z dróg krajowych” GDDKiA, Warszawa, październik 2006 r.

### 4. UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW

Zamawiający udostępni decyzję o pozwoleniu wodno prawnym z dn. 15.07.2011 r., operat wodno prawny opracowany w maju 2011 r. oraz projekt wykonawczy dla „rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 137 w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną (ul. Obozową) w Słubicach. Udostępniane materiały mają charakter pogładowy i ich udostępnienie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonania inwentaryzacji w terenie.

### 5. INTEGRALNE SKŁADNIKI OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- 1) Oświadczenie, że dokumentacja projektowa została wykonana należycie.
- 2) Oświadczenie wykonawcy o przekazaniu praw majątkowych oraz zgoda na dokonywanie zmian w projektach.
- 3) Protokół przekazania.
- 4) Protokół zdawczo – odbiorczy.

### 5. KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT

1. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępowaniem prac na każdym etapie realizacji zadania.
2. Proponowane rozwiązania techniczne oraz sposób obliczeń Wykonawca będzie konsultował z Zamawiającym.
3. Przed złożeniem operatu w siedzibie właściwego organu w sprawach pozwoleń wodnoprawnych należy przedłożyć opracowanie w ZDW w Zielonej Górze do zaakceptowania (np. przesyłając na skrzynkę e-mail).
4. O wszelkich zmianach, uzupełnieniach lub problemach, które pojawią się w trakcie realizacji zadania oraz w trakcie postępowania administracyjnego prowadzonego przez właściwe organy administracji, Wykonawca będzie informował sukcesywnie Zamawiającego oraz konsultował na bieżąco z Zamawiającym.
5. Podstawę rozliczeń stanowią będą zakończone i odebrane operaty wodnoprawne wraz z uzyskanymi pozwoleniami wodnoprawnymi.
6. Strony przewidują uzyskanie decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od złożenia należycie przygotowanego wniosku do właściwego organu. W przypadku opóźnienia w uzyskaniu ww. decyzji w przewidywanym terminie, termin wykonania umowy zostanie przedłużony o udokumentowany czas trwania opóźnienia, pod warunkiem, że opóźnienie nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7. Opracowany operat wodnoprawny wraz z uzyskaną decyzją pozwolenia wodnoprawnego należy przekazać Zamawiającemu w terminie do **30.09.2019 r.**