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INFORMACJE OGOLNE

1.Na specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia skfada sie:

ROZDZIAL I: Instrukcja dla Wykonawcow

ROZDZIAL II: Formularz oferty wraz ze stanowigcymi jego integralng cze$¢ zatacznikami:

Zat.nr1 - o$wiadczenie
Zat. nr 2 - zobowigzanie do udostepnienia zasobdw

ROZDZIAL Il Opis przedmiotu zamdwienia
ROZDZIAL IV: Formularz cenowy
ROZDZIAL V: 1.Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)

2.Wzér tresci gwarancji nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad w
okresie rekojmi.

ROZDZIAL VI: Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO

2. Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamdwien publicznych z
dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 1986).



ROZDZIAL I:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW




SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Identyfikator; ZDW-ZG-WZA-3310-27/2019

1. Nazwa oraz adres zamawiajacego;

Wojewddztwo Lubuskie - Zarzad Drég Wojewddzkich

Al. Niepodlegtosci 32

65-042 Zielona Géra

telefony: (0-68) 328-03-00,

godziny pracy: 7:30 - 15:30, od poniedziatku do pigtku.

adres strony internetowej: www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl.

2. Tryb udzielenia zamdwienia;

1) Postepowanie o udzielenie zaméwienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy
Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej "ustawg pzp".

2) w zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwang dalej SIWZ, zastosowanie
majq przepisy ustawy pzp.

3) Wartos¢ zaméwienia nie przekracza rownowartoSci kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

3. Opis przedmiotu zamoéwienia;

Temat: ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 303 w m. Lubinicko w zakresie budowy chodnikéw”

Przedmiotem zamowienia jest:

ODCINEK 1- KM 1+774,20 — 1+819,00:
- branza drogowa
- branza sanitarna
- branza elektryczna

ODCINEK 2- KM 2+532,30 — 2+631,39:
- branza drogowa

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia oraz wymagania techniczne okre$lone zostaty w Rozdziale IIl SIWZ.

4. Termin wykonania zaméwienia:

Wymagany termin realizacji zaméwienia do dnia: 19.07.2019 r.

5. Warunki udziatu w postepowaniu.

1. O udzielenie zamdwienia moga ubiega¢ sie wykonawcy, ktorzy:

A) nie podlegajg wykluczeniu;

O udzielenie zamowienia publicznego moga sie  ubiega¢ wykonawcy, ktérzy wykaza brak podstaw wykluczenia z
postepowania o ktérych mowa w art. 24 ust. 1i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Nie wykazanie braku podstaw wykluczenia skutkowa¢ bedzie wykluczeniem Wykonawcy z postepowania zgodnie z art. 24
ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.

Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamdwienia.



B) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych
przepisow;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze minimalny poziom zdolnosci, tj.:

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na sume gwarancyjna nie mniejsza niz 200 000,00 zt.
W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspéinie, warunek moze by¢ spetniony tgcznie.

¢) zdolnosci technicznej lub zawodowej;
Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze minimalny poziom zdolno$ci, 4j.:

1) wykaze roboty budowlane* wykonane nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5_lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i
podmiotoéw, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane, z zataczeniem dowodéw okreslajacych czy te roboty budowlane
zostaty wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukoriczone, {j.:

* przez robote budowlang zamawiajacy rozumie min. 1 zadanie o wartosci min. 150.000,00 z brutto w zakresie
budowy lub przebudowy nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni min. 500 m2.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie warunek musi by¢ spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.

2) wykaze osoby skierowane do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegoélnosci odpowiedzialne za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawien, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacje o
podstawie dysponowania tymi osobami, t;.

- kierownika budowy, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie drog, w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane,

Kierownik budowy musi posiada¢ w swoim do$wiadczeniu zawodowym co najmniej 1 zadanie polegajace na kierowaniu
robotami drogowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robét drogowych lub Inspektor nadzoru specjalno$é inzynierska
drogowa od poczatku realizacji, do zakoriczenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy nawierzchni
z kostki brukowej o wielkosci nadzorowanych robét budowlanych min. 500 m2.

Spetnianie warunku udziafu w postepowaniu musi wykazac¢ dowolny z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia.

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 24aa ustawy pzp, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy
wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia
warunki udziatu w postepowaniu.

3. Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uzna¢, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli
zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze
mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.

4. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w pkt 5.1.B) lit. b-c
Instrukcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci, polega¢ na
zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkow prawnych.

5. Zamawiajacy informuije, iz sytuacja o ktérej mowa w pkt 5.4 Instrukcji wystapi wytacznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw udowodni zamawiajacemu, ze realizujac
zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdinosci przedstawiajac zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.



2) Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkdéw udziatu w
postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1.

3) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy mogg
polega¢ na zdolno$ciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te
zdolno$ci sg wymagane.

4) Wykonawca, ktdry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotoéw, odpowiada solidarnie z podmiotem,
ktory zobowigzat sie¢ do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez zamawiajacego powstata wskutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

5) Jezeli zdoInosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu o ktérym mowa w pkt 5.4,
nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkdw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotow
podstawy wykluczenia, zamawiajacy zgda, aby wykonawca w terminie okre$lonym przez zamawiajacego:

a) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczna, o ktérych mowa w pkt 5.4.

6. Wykaz o$wiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.

1. W celu_wstepnego potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w
postepowaniu zamawiajacy zada:

1.1. Aktualnego na dzien sktadania ofert odwiadczenia w zakresie wskazanym w pkt 5 Instrukcji - zatacznik nr 1 do
formularza oferty.

Informacje zawarte w tym o$wiadczeniu stanowig wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spetnia warunki udziatu w postepowaniu

1.2. Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spetniania - w zakresie, w jakim powotuje si¢ na ich zasoby - warunkéw udziatu w postepowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu, o ktdrym mowa w pkt 6. ppkt 1.1.

1.3. Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamdwienia podwykonawcom, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w
oswiadczeniu, o ktorym mowa w pkt 6. ppkt 1.1.

1.4. W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ 0 zamdwienie przez wykonawcdw oswiadczenie o ktdrym mowa w pkt 6. ppkt 1.1
Instrukciji sktada kazdy z wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie 0 zamdwienie. O$wiadczenie to ma potwierdzaé spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcow wykazuje
spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1.5. W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych w
art. 22a ustawy, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajagcym nalezyte wykonanie zamdwienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich
zasobdw, zamawiajacy zada dokumentdw, ktére okre$laja w szczegoinosci:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

b) spos6b wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnoSciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcen i kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolno$ci dotycza (wzor - zatacznik nr 2 do formularza oferty).

1.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5
ustawy pzp, przekaze zamawiajacemu o$wiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia.



2. Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia o$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, {j.:

2.1. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych sytuaciji
ekonomicznej lub finansowej zamawiajacy zada nastepujacych dokumentéow:

2.1.1. potwierdzajacych, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjng okre$long w pkt 5.1.B)b) Instrukcii.

2.2. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci
technicznej lub zawodowej zamawiajacy zada nastepujacych dokumentow:

2.2.1. wykazu robot budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty,
miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowodéw okreslajacych czy te
roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukorczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sq referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnione
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentdw - inne dokumenty,

2.2.2. wykazu oso6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczeg6Inosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzialu w postepowaniu zamawiajacy zada
nastepujacych dokumentow:

2.3.1. odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy
wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy;

2.4. Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okre$lonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w pkt 2.3.1.

3. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentow, o ktorych mowa w pkt 6:

31.

1) ppkt 2.3.1. - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

3.2. Dokument, o ktérym mowa w pkt 3.1.1) powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert.

3.3. Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej
dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 3.1.1) zastepuje sie je dokumentem zawierajacym
odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub
o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub przed organem sgadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3.2. stosuje sie.

4. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie zamdwienia, zamawiajacy
moze na kazdym etapie postepowania wezwa¢ wykonawcdw do ztozenia wszystkich lub niektdrych os$wiadczen lub
dokumentdw potwierdzajacych, ze nie podlegajg wykluczeniu, spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, a jezeli zachodzg
uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio oSwiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia
aktualnych oswiadczen lub dokumentdw.



5. Wykonawca nie jest obowigzany do zlozenia oswiadczen lub dokumentoéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa
wart. 25 ust. 1 pkt 1i 3, jezeli zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je
uzyska¢ za pomocg bezptatnych i ogoinodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

6. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie maja przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zadaé zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia
(Dz.U.z 2016 r., poz. 1126).

7. Informacje o sposobie porozumiewania sie z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen lub
dokumentdw, a takze wskazanie osdb uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami;

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

2. W postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa sie za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.),
osobiscie, za posrednictwem postafica lub przy uzyciu srodkéw komunikaciji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), z uwzglednieniem wymogéw
dotyczacych formy, ustanowionych ponizej w pkt 6-8.

3. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem
srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o Swiadczeniu ustug drogq elektroniczng, kazda ze stron na
zadanie drugiej strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Oswiadczenia, o ktorych mowa w pkt 6.1.1. Instrukcji Wykonawca zobowiazany jest ztozy¢ w formie pisemnej wraz
z Oferta.

5. Oferte sktada sie pod rygorem niewazno$ci w formie pisemnej.

6. Oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajoéw dokumentdw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamédwienia (Dz. U.
poz. 1126 ze zm.), zwanym dalej ,rozporzadzeniem” dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéw, na zdolnoSciach lub
sytuacji ktérych polega Wykonawca na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczace podwykonawcow,
nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.

7. Zobowigzanie, o ktorym mowa w pkt 6.1.5 Instrukcji nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem.

8. PoSwiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub
sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspoinie ubiegajacy sie¢ o udzielenie zaméwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentow lub o$wiadczen, ktore kazdego z nich dotycza.

Po$wiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem nastepuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii o$wiadczenia,
sporzadzonych w postaci papierowej, wkasnorecznym podpisem.

Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem dokonywane w formie pisemnej powinno by¢ sporzadzone w sposéb
umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatkg osoby po$wiadczajgcej kopie dokumentu za zgodnosé
z oryginatem).

9. Zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie po$wiadczonej kopii dokumentow, o ktdrych mowa w
rozporzadzeniu, innych niz o$wiadczen, wylacznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
watpliwosci co do jej prawdziwosci.

10. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

11. Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego z pisemna prosbg o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy odpowie
niezwtocznie na pisSmie na zadane pytanie, przesytajac tre$¢ pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania,
ktorym przekazat SIWZ oraz zamie$ci na stronie internetowej niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajgcego, nie pdzniej niz do
kofica dnia, w ktérym uptywa potowa terminu sktadania ofert. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg
terminu sktadania wniosku.



12. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajgcego do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest:

1) Marta Szpakowska — Naczelnik Wydziatu Zamowien i Administraci,
2) Jolanta Nowak —Z-ca Naczelnika Wydziatu Zaméwien i Administracji.

8. Wymagania dotyczace wadium:

1. Wykonawca zobowigzany jest przed uptywem terminu skfadania ofert wnie$¢ wadium w wysokosci 8.000,00 zt
(stownie: osiem tysiecy 00/100 zt)
2. Wadium moze by¢ wniesione w:
1) pienigdzu;
2) poreczeniach bankowych, lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym, ze poreczenie kasy
jest zawsze poreczeniem pienieznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).
3. Wadium w formie pieniadza nalezy wnies¢ przelewem na konto w Banku GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA
GORA nr rachunku 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011, z dopiskiem na przelewie: ,Wadium w postepowaniu
ZDW-ZG-WZA-3310-27/2019 na ,Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 303 w m. Lubinicko w zakresie budowy
chodnikow".
4. Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania $rodkéw pienigznych na rachunku bankowym
Zamawiajacego, o ktorym mowa w pkt 12.3 Instrukcji przed uptywem terminu sktadania ofert (tj. przed uptywem dnia i
godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert).
5. Zamawiajacy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pienigznej — dokument potwierdzajacy dokonanie przelewu wadium zostat zataczony do oferty;
2) innej niz pienigdz - oryginat dokumentu zostat Ztozony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.
6. Z tresci gwarancji/poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgtoszone przez Zamawiajacego
w terminie zwigzania oferta, zobowigzanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w okoliczno$ciach
okre$lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.
7. Oferta wykonawcy, ktory nie wniesie wadium lub wniesie w sposéb nieprawidtowy zostanie odrzucona.
8. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
9. Wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium niezwiocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jego wniesienia zadano.
10. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
11.Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu skfadania
ofert.
12.Zasady przechowywania, zwrotu oraz zadania ponownego wniesienia wadium okre$la ustawa Pzp.
13 . Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli :
a) wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

1) odmaéwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

2) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3)zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy,
b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie
Ztozyt odwiadczen lub dokumentow potwierdzajgcych okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, oSwiadczenia, o ktorym
mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust.2 pkt 3,co
spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejsze;.

9. Termin zwiazania oferta;

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg 30 dni od terminu sktadania ofert. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z
uptywem terminu sktadania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy pzp).



2. Wykonawca moze przedtuzy¢ termin zwigzania oferta, na czas niezbedny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na
wniosek Zamawiajacego, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
ofertg, zwrdcic sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres nie diuzszy jednak
niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduije utraty wadium.

4. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu wazno$ci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta. Jezeli przedtuzenie
terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub
jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert;

1. Oferte sktada sie pod rygorem niewazno$ci w formie pisemne;.
2. Oferta winna zawierac:

1) wypetniony formularz ofertowy,
2) o$wiadczenie - zat. nr 1 do formularza oferty,
3) zobowigzanie do udostepnienia zasobdw - zat. nr 2 do formularza oferty (jezeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu)
4) dowdd wniesienia wadium,
5) wypetniony formularz cenowy,
6) petnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie - w przypadku podpisania
oferty oraz poéwiadczania za zgodnoSC z oryginatem kopii dokumentéw przez osobe niewymieniong w odpisie z
wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej wykonawcy.

—_ — — —

3. Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg i czytelng technikg oraz
podpisana przez osobe(y) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz i zaciagania zobowigzan w wysokosci
odpowiadajgcej cenie oferty.

4. W przypadku podpisania oferty oraz po$wiadczenia za zgodno$C z oryginatem kopii dokumentéw przez osobe
niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dotaczy¢ stosowne
petnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

5. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia, ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego.

6. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

7. Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte, zawierajacq jedng, jednoznacznie opisang propozycje. Ztozenie wigksze
liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez danego Wykonawce.

8. Tre$¢ zlozonej oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

10. Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz z zatacznikami
byla w trwaty sposéb ze sobg potaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistng dekompletacje), oraz
zawierata spis tresci.

11. Poprawki lub zmiany (réwniez przy uzyciu korektora) w ofercie, powinny by¢ parafowane wiasnorecznie przez osobe
podpisujacy oferte.

12. Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego zawarto$ci bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno byé oznaczone nazwg (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiajgcego na
adres:

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W ZIELONEJ GORZE
65 - 042 Zielona Gora, Al. Niepodlegtosci 32
oraz opisane:
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA <NAZWA (TYTUL) POSTEPOWANIA>
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM : 29.04.2019 r. godz. 10:30



13. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty sktadane w postepowaniu o
zamowienie publiczne sg jawne i podlegajgq udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji (Dz. U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pdzn. zm.), jesli Wykonawca w terminie sktadania ofert zastrzegt, ze nie mogq one by¢
udostepniane i jednocze$nie wykazal, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

14. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsigbiorstwa byty przez Wykonawce ztozone w
oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsigbiorstwa”, lub spiete (zszyte) oddzielnie od
pozostatych, jawnych elementéw oferty. Brak jednoznacznego wskazania, ktére informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa oznacza¢ bedzie, ze wszelkie oswiadczenia i zaswiadczenia sktadane w trakcie niniejszego postepowania
sq jawne bez zastrzezen.

15. Zastrzezenie informacii, ktére nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwe;
konkurenciji bedzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowa¢ bedzie zgodnie z uchwatg SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn.
[ CZP 74/05) ich odtajnieniem.

16. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy pzp, a
ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ bedg tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica przedsiebiorstwa.
Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajacy uzna za skuteczne wytacznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprécz samego
zastrzezenia, jednocze$nie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

17. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do ztozonej oferty pod warunkiem, ze
Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wg takich samych zasad, jak sktadana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowane;
napisem ,ZMIANA". Koperty oznaczone ,ZMIANA" zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit
zmiany i po stwierdzeniu poprawno$ci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty.

18. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofaé sie z postepowania poprzez ztozenie pisemnego
powiadomienia, wedtug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,WYCOFANIE".
Koperty oznakowane w ten sposob bedg otwierane w pierwszej kolejnodci po potwierdzeniu poprawnosci postepowania
Wykonawcy oraz zgodnosci ze ztozonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie bedg otwierane.

19. Do przeliczenia na zt wartosci wskazanej w dokumentach ztozonych na potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, wyrazonej w walutach innych niz zt, Zamawiajacy przyjmie $redni kurs publikowany przez Narodowy Bank
Polski z dnia wszczecia postepowania.

20. Oferta, ktorej treS¢ nie bedzie odpowiada¢ tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp). Wszelkie niejasno$ci i obiekcje dotyczace treci zapisow w SIWZ nalezy zatem
wyjasni¢ z Zamawiajacym przed terminem skfadania ofert w trybie przewidzianym w pkt 7 niniejszej Instrukcji. Przepisy
ustawy pzp nie przewidujg negocjacji warunkow udzielenia zamowienia, w tym zapisow projektu umowy, po terminie otwarcia
ofert.

11. Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert;

1.0ferte nalezy zlozy¢é w zamknietej kopercie w siedzibie Zamawiajacego w Zielonej Gorze,
Al. Niepodlegtosci 32, w pokoju nr 5, nie pézniej niz do dnia 29.04.2019 r. do godziny 10:00

2. Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty do Zamawiajacego,
a nie data jej wystania przesytkg pocztowa czy kurierska.

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia (dzien, godzina) oraz
numerem, jakim oznakowana zostata oferta.

4. Jezeli oferta zostanie ztozona po terminie wskazanym w pkt 11.1 Instrukcji, zamawiajacy niezwtocznie zwréci oferte
wykonawcy.

5. Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uptywie terminu do ich sktadania tj: 29.04.2019 r. o godz. 10:30
w Zarzadzie Drég Wojewddzkich w Zielonej Gorze, w pokoju nr 03 - piwnica.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

7. Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamiesci na stronie www.bip.zdw.zgora.pl informacje dotyczace:
a) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia;

b) firm oraz adreséw wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwaranciji i warunkdw ptatnosci zawartych w ofertach.



12. Opis sposobu obliczenia ceny;

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na formularzu cenowym w Rozdziale IV niniejszej SIWZ.

2. taczna cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia zgodnie z
opisem przedmiotu zamoéwienia oraz wzorem umowy okre$lonym w niniejszej SIWZ.

3. Ceny muszg by¢ podane i wyliczone w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku (zasada zaokraglenia — ponizej 5
nalezy koncdwke pomingg, powyzej i rowne 5 nalezy zaokragli¢ w gore).

4. Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich.

5. Ceny jednostkowe okre$lone przez Wykonawce zawierajg w sobie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia, sg state przez caty okres trwania umowy i nie podlegaja zmianom, z wyjatkiem zmiany urzedowej stawki
podatku VAT.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia i okre$lenia wartosci we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak
wypetnienia i okre$lenia warto$ci spowoduje odrzucenie oferty.

7. Jezeli w postepowaniu ztozona bedzie oferta, ktorej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami 0 podatku od towaréw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktdry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, sktadajac oferte, jest zobligowany poinformowaé zamawiajacego, ze wybor jego oferty bedzie
prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru / ustugi, ktorych
dostawa / $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

8. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen z wykonawca w walucie innej niz zt.

13. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag
tych kryteriow i sposobu oceny ofert;

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajacy stosowac bedzie nastepujace kryteria oceny ofert:
a) kryterium: cena (C) - waga 60 %

Zamawiajacy przyzna 60 punktdw ofercie o najnizszej cenie, kazdej nastepnej zostanie przyporzadkowana liczba punktéw
proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

c=(Cmin/Co)X60pkt

gdzie:
C min- Najnizsza cena brutto z ocenianych ofert (z)
C , - cena brutto oferty badanej (z!)

b) kryterium: gwarancja jakosci (G) — waga 20%

Diugo$¢ okresu gwaranciji jakosci podlegajaca ocenie w ramach kryterium Gwarancja jakosci dotyczy elementow:
- konstrukcja nawierzchni (warstwy konstrukciji nawierzchni) wraz z poboczami
- prefabrykaty betonowe,

Najkrotszy mozliwy okres gwaranciji jakosci wymagany przez Zamawiajacego: 3 lata od daty wskazanej w protokole odbioru.
Najdtuzszy mozliwy okres gwarancji jakosci: 5 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.

Wykonawca moze zaproponowac termin gwarancji jakosci w petnych latach, tj. 3 lub 4 lub 5 lat.

Dla wszystkich elementéw wymienionych powyzej wykonawca musi zaoferowac ten sam termin gwarancji jakosci, j. 3 lub 4
lub 5 lat.

Zamawiajacy w kryterium Gwarancja jakosci bedzie przyznawat punkty wg wzoru:

Gwarancja jakoci 5 lat 4 lata 3 lata

Punkty 20 10 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.




Bez wzgledu na powyzsze, jezeli warunki gwarancji jakoSci udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujg
dtuzszy okres gwaranciji jakosci niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje okres gwarancji w wymiarze réwnym
okresowi gwarancji producenta.

Jezeli Wykonawca nie wykresli w Formularzu oferty w pkt 2 Okresu gwarancji, Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca deklaruje
najkrétszy okres gwarancji tj. 3 lata i oferta w ramach tego kryterium otrzyma 0 pkt.

c) Doswiadczenie os6b wyznaczonych do realizacji zaméwienia-kierownika budowy (D) — waga 20%

Zamawiajacy w kryterium Dos$wiadczenie 0osob wyznaczonych do realizacji zamowienia - kierownika budowy bedzie
przyznawat punkty wg wzoru:

Do$wiadczenie kierownika budowy- zrealizowane co najmniej 1 zadanie
polegajace na kierowaniu robotami drogowymi jako Kierownik budowy lub 3 zadania 2 zadania 1 zadanie
Kierownik robdt drogowych lub Inspektor nadzoru specjalno$¢ inzynierska i wigcej
drogowa od poczatku realizacji, do zakonczenia i rozliczenia inwestycji w
zakresie budowy lub przebudowy nawierzchni z kostki brukowej o
wielko$ci nadzorowanych robét budowlanych min. 500 m2.

Punkty 20 10 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.

2. Catkowita liczba punktow, jakg otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg ponizszego wzoru:

Ko=C+G+D
gdzie:
C - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena
G - liczba punktoéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja jakosci
D - liczba punktéw przyznana ofercie w kryterium Doswiadczenie 0séb wyznaczonych do realizacji zaméwienia-kierownika
budowy

Punkty przyznane w poszczegoinych kryteriach zostang zaokraglone do dwoch miejsc po przecinku.
Zamawiajacy udzieli zamdwienia wykonawcy, ktory speti wszystkie warunki postawione w SIWZ, a jego oferta zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.

3. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektroniczne;.

14. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zaméwienia publicznego;

1. Osoby reprezentujagce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze sobg dokumenty potwierdzajgce ich
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynika¢ z dokumentow zatgczonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcdw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy
moze zadac przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcdw. Umowa taka winna
okre$la¢ strony umowy, cel dziatania, sposob wspdtdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich,
solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie zamowienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujacego okres realizacii
przedmiotu zaméwienia, gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
ktdregokolwiek z jego cztonkéw do czasu wykonania zamdwienia.

3. Zawarcie umowy nastapi wg wzoru Zamawiajgcego.

4. Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza uchyla sie od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy moze zbadac, czy nie podlega wykluczeniu oraz
czy spefnia warunki udziatu w postepowaniu wykonawca, ktéry ztozyt oferte najwyzej oceniong sposrdd pozostatych ofert.

15) Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezyteqgo wykonania umowy;

1. Zamawiajacy zada od wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem” w
wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie.




2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢é wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu;

b)poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy
jest zawsze zobowigzaniem pienieznym:;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

4.Zamawiajacy nie dopuszcza form zabezpieczenia okreslonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp

5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego: ]

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.
6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.
7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8. Jezeli okres na jaki ma zostaC zniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedituzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
10. Wyptata, o ktorej mowa w pkt 9, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.
11. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktdrych
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy pzp.
12. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokoSci.
13. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
14 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie moze przekracza¢ 30% wysokoSci
zabezpieczenia.
15. Kwota, o ktdrej mowa w pkt 14 jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
16. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie innej niz pienigdz, w przypadku
przedtuzenia terminu zakoriczenia robét poza okres obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy,
wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin obowigzywania tego zabezpieczenia lub wnies¢ nowe zabezpieczenie na
przedtuzony okres obowigzywania umowy.
17. Zabezpieczenie w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poreczeniach nalezy wnie$¢ w
dokumencie wg wzoru zataczonego do SIWZ . Terminy wazno$ci gwarancji  wykonania umowy oraz rekojmi powinny by¢
wydtuzone kazdy o 1 miesigc w stosunku do terminéw wynikajgcych z umowy.
18. Dokument, o ktérym mowa w pkt 17 powinien by¢ przedtozony zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy.

16) Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostang wprowadzone do tre$ci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia publicznego, ogdlne warunki umowy albo wzdér umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od
Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zamoéwienia publicznego na takich warunkach;

Wzér umowy zostat podany w Rozdziale V SIWZ.

17) Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku postepowania o
udzielenie zaméwienia;

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz
poniost lub moze ponieSC szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow ustawy pzp przystugujg Srodki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy pzp jak dla postepowan ponizej kwoty okreslonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.




2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz SIWZ przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste,
o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy pzp.

18) Podwykonawcy

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czes$ci zamdwienia na
roboty budowlane.

2. Zamawiajacy zada, wskazania w formularzu ofertowym przez Wykonawce ktdra cze$¢ zaméwienia zamierza zleci¢ do
wykonania podwykonawcy, wraz ze wskazaniem danych kontaktowych podwykonawcow i podania przez wykonawce firm
podwykonawcow, zgodnie z art. 36b) ust. 1 ustawy, o ile sg mu znane na etapie sktadania oferty.

3. Warunki realizacji zamoéwienia przy udziale Podwykonawcdw okreslajg postanowienia wzoru umowy.

4. Powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie tego zamédwienia.

19) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiajaceqo:;
Zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie sie drogq elektroniczng. Adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl.

W przypadku przekazywania informacji przez Zamawiajacego drogq elektroniczng Zamawiajacy informuje, ze moze by¢ ona
przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl.

20) Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czeSciowych.

21) Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

22) Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia Umowy ramowe;.

23) Zamawiajacy nie przewiduje mozliwo$ci udzielenia zaméwien, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

pZp.



ROZDZIAL II:

FORMULARZ OFERTY ORAZ ZALACZNIKI




(miejscowosc, data)

(Nazwa Wykonawcy/Wykonawcow) FORMULARZ OFERTY

WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 ZIELONA GORA

AL. NIEPODLEGLOSCI 32

Nawigzujac do ogtoszenia o zaméwieniu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-27/2019) pod nazwa;

,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 303 w m. Lubinicko w zakresie budowy chodnikéw”
MY NIZEJ PODPISANI

(nazwa (firma) dokfadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspolnie podac nazwy(firmy) i doktadne adresy wszystkich wspélnikéw spotki cywilnej lub cztonkow konsorcjum)

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamowienia w zakresie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia za Ceng DIULLO: .............uuiiiiiiiiiiiiiiiie et nnnenee e a0 ZE

zgodnie z wypetnionym formularzem cenowym.

2. UDZIELAMY 3 lata; 4 lata; 5 lat* gwarancji jakosci na wykonane roboty.
*niepotrzebne skresli¢

3. OSWIADCZAMY, iz kierownik budowy petnit funkcje Kierownika budowy lub Kierownika robét drogowych lub
Inspektora nadzoru specjalno$¢ inzynierska drogowa od poczatku realizacji, do zakoriczenia i rozliczenia
inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy nawierzchni z kostki brukowej o wielkosci nadzorowanych robot
budowlanych min 500m2, na ............ zadaniu/zadaniach*.

Lp. Imie i Rodzaj petnionej funkcji Doswiadczenie zawodowe jako Kierownik budowy lub Kierownik robét
nazwisko na wykazanych drogowych lub Inspektor nadzoru specjalno$¢ inzynierska drogowa
zadaniach
1. 1.nazwa zamowienia: ........couersrrerrienes
2.zakres (budowa, przebudowa nawierzchni z kostki
. . i brukowej):.......ccoveeeureeenens
.k |erow[1|k robot/ 3. wielkos¢ nadzorowanych robot (m2): ........cccvvieeviieniiinnns
kierownik budowy/ - .
Inspektor nadzoru - 4, okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-cirok).............
specjalnosé inzynierska 5. okres petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robét
drogowa* drogowych lub inspektora nadzoru (od m-c/rok do m-c/rok):...............
......................... 6.zakonczenie i rozliczenie inwestycji (OKRESLIC: TAKINIE)...............
------ 7.nazwa Zamawiajacedo: .........uuurererrerrereeressenens
2, Kierownik kierownik robot/ 1.nazwa zamowienia: ........ceureurirunenns
budowy kierownik budowy/ 2.zakres (budowa, przebudowa nawierzchni z kostki
Inspektor nadzoru - BruUKOWE)):.nnerrreeeneeesesesee
speqalr(;osc |nz¥n|erska 3. wielko$¢ nadzorowanych robot (m2): .........cceeeeeeeviiiennniinns
rogowa 4. okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok).............
5. okres petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robét
drogowych lub inspektora nadzoru (od m-c/rok do m-c/rok)................
6.zakonczenie i rozliczenie inwestycji (OKRESLIC: TAKINIE)...............
7.nazwa zamawiajacego: ......oumrmmmsmsmsessssssesenss




3. 1.nazwa zamowienia: .......couunseusernnenne
2.zakres (budowa, przebudowa nawierzchni z kostki

kierownik robot/ DIUKOWE]):..oeveereseeenereene
Kisrownik budowy/ 3. wielko$¢ nadzorowanych robot (m2): .........cceeeeeeeviiieneniinns
Inspektor nadzoru -

specjalnosé inzynierska L . . . . :
drogowa* 5. okres petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robét

7.nazwa zamawiajacego: ....c.ummrmsmsmsesesssssseseass

4. OSWIADCZAMY, ze roboty objete zaméwieniem wykonamy w terminie okreslonym w Specyfikacji Istotnych
Warunkdéw Zamowienia.

5. OSWIADCZAMY, ze prace w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zaméwienia wykonamy osobami
zatrudnionymi w oparciu 0 umowe o prace.

6. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz wyjasnieniami i
zmianami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiajgcego i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej
zasadami postepowania.

7. OSWIADCZAMY, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejsza oferta na czas wskazany w Specyfikagji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

8. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreSlone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

9. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie z postanowieniami umowy, ktore zostaly zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

10. ROBOTY objete zamdwieniem wykonamy sami* / przy wspotudziale podwykonawcow*. Podwykonawcom
zostanie powierzona realizacja nastepujacego zakresu zamowienia:

Nazwa i adres Podwykonawcy Zakres powierzonych do wykonania robét
(podac¢ o ile to wiadome na etapie sktadania oferty)

11. OSWIADCZAMY, iz w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, polegamy na
zasobach podmiotow trzecich wskazanych ponizej:

Nazwa i adres Podmiotu udostepniajacego zasoby Zakres udostepnionych zasobéw

1. zdoInosci zawodowe*
sytuacja ekonomiczna*

2. zdoInosci zawodowe*
sytuacja ekonomiczna*

12.  DEKLARUJEMY rozpoczecie rob6t nie pdzniej, niz w ciggu 30 dni od daty przekazania placu budowy.

13. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.



14. WADIUM w kwocie 8.000,00 zt zostato Wni€Sione W dniU .......c.ccvvveeevvieieeeeeiceeee e
L0 3  o SSS

( potwierdzenie wniesienia w zatgczeniu)

Zwrotu wadium (wniesionego w pienigdzu) nalezy dokona¢ na nastepujacy rachunek:

15. OSWIADCZAMY, iz reprezentowana przez nas firma nalezy do sektora mikroprzedsiebiorstw* / matych
przedsiebiorstw* / Srednich przedsiebiorstw* / nie dotyczy*, zgodnie z Zaleceniem Komisji z dnia 06.05.2003 r.
(Dz.U.UE L 124 2 20.5.2003).

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 0sob i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 min EUR.

Mafe przedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mnigj niz 50 0séb i ktorego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 min EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsigbiorstwa, ktore nie sq mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami i ktére zatrudniaja mniej niz 250 0s6b i ktérych roczny
obrét nie przekracza 50 min EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min EUR.

16. INFORMUJEMY**, iz wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego
w odniesieniu do nastepujacych towarow lub ustug .............ooooiiiiiiiiiii , ktérych dostawa

(podac nazwe, rodzaj)

lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania. Warto$¢ towaru lub ustug powodujaca obowigzek podatkowy
U Zamawiajgcegoto .......ovvvvvviiiiiiiiiieennn, zt netto®.

**dotyczy Wykonawcdw, ktdrych oferty bedq generowac obowigzek doliczania warto$ci podatku VAT do warto$ci netto oferty, tj. w przypadku:
1. wewnatrzwspolnotowego nabycia towaréw,
2. mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktorym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o podatku od towaréw i ustug,
3. importu ustug lub importu towarow, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez Zamawiajgcego podatku VAT przy poréwnywaniu cen ofertowych.

17. OSWIADCZAMY, ze wypehnilismy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO" wobec
osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w celu ubiegania sie
0 udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.***

18. KORESPONDENCJE w sprawie przedmiotowego postepowania nalezy kierowa¢ na ponizszy adres:
T 0 TR

*niepotrzebne skresli¢

Yrozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1).

**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wylaczenie stosowania obowiazku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oSwiadczenia wykonawca nie sktada (usuniecie tresci oswiadczenia przez wykreslenie
pkt 17 formularz oferty).

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatgeznik nr 1
do formularza oferty

(Piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
| SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przetarg nieograniczony: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 303 w m. Lubinicko w zakresie budowy
chodnikéw”

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1
ustawy.

Podpisano:

(data, czytelny podpis upefnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ...... ustawy pzp (podac majacq zastosowanie podstawe prawng wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp).

Jednocze$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy pzp,
podjatem nastepujace $rodki naprawcze:

(data, czytelny podpis upefnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okre$lone w pkt 5B Instrukcji dla
Wykonawcow.

Podpisano:
(data, czytelny podpis upefnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Oswiadczam*, ze w stosunku do nastepujacych podmiotow, na ktérych
powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

zasoby

(podac petng nazwef/firme, adres, a takze w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

nie zachodza podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia.

Podpisano:
(data, czytelny podpis upefnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Oswiadczam*, ze w stosunku do nastepujacych podwykonawcoéw, ktérym powierze realizacje
czeSci zamowienia (niebedacych podmiotami na ktérych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu)

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),

nie zachodza podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia.

Podpisano:

(data, czytelny podpis upefnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

* niepotrzebne skresli¢



Zatacznik nr 2
do formularza oferty

(pieczec¢ podmiotu oddajacego potencjaf)

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW

(opcjonalnie)

Osoba upowazniona do reprezentacji Podmiotu udostepniajacego zasoby: ...,

(imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentacji Podmiotu, stanowisko - wtasciciel, prezes zarzadu, prokurent, upetnomocniony reprezentant itp)

dziatajgc w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) doktadny adres Podmiotu)

Dziatajgc na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamowien publicznych o$wiadczam, iz zobowigzuje sie do oddania swoich
zasobOw w zakresie

(okreslenie zasobu* - zdolno$ci zawodowe, sytuacja ekonomiczna)
do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)
na potrzeby realizacji zamoéwienia pod nazwa; ,Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 303 w m. Lubinicko w zakresie
budowy chodnikéw”, nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-27/2019
Oswiadczam, iz:
a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

(nalezy podac informacje umoZliwiajgce ocene spetnienia warunkdw, okreslonych w pkt 5.1. B) Instrukcji, przez udostepniane zasoby)

b) sposéb wykorzystania przez Wykonawce zasobow mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamoéwienia
publicznego bedzie nastepujacy:

c) zakres i okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego bedzie nastepujacy:
d) zrealizuje / nie zrealizuje* roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza;
dnia roku

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej
do reprezentacji Podmiotu)

*podac wiasciwe

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, ktére okreSlaja w szczegéinosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

b)  sposéb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego,

c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcen i kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wykazane zdolnosci dotycza.



ROZDZIAL IIl.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

- decyzja ZRID, projekt wykonawczy, szczeg6towa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t —
zamieszczone jako osobny plik PDF na stronie internetowej Zamawiajgcego



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 303 w m. Lubinicko w zakresie budowy chodnikéw”

CPV -45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.

1. Cel i zakres inwestyciji
Przedmiotem inwestycji pn.: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 303 w m. Lubinicko w zakresie budowy
chodnikéw” jest budowa brakujacych odcinkéw chodnika na odcinkach od km 1+774,20 do km 1+819,00 i
od km 2+532,30 do km 2+631,39 w m. Lubinicko w ciagu drogi wojewddzkiej nr 303 relacji Swiebodzin —
Jeziory bedacej gtdwng droga przebiegajaca przez wies.
Przedmiotowe przedsigwziecie polega na budowie 2-och odcinkow chodnika potozonych w catosci w
terenie zabudowanym m. Lubinicko. ,Odcinek nr 1" rozbudowy DW303 w km 1+774,20+1+819,00 o
dtugosci 44,80 m znajduje sie w centrum wsi przy skrzyzowaniu DW303 z drogg gminng nr 006110F i
Zlokalizowany jest po lewej stronie drogi, natomiast ,odcinek nr 2" rozbudowy DW303 w km
2+532,30+2+631,39 o dtugosci 99,09 m znajduje sie przy skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1230F na
wylocie z miejscowosci w kierunku wsi Jeziory i zlokalizowany jest po prawej stronie drogi.
W zakres niniejszego przedsiewziecia budowlanego wchodzi rowniez przebudowa/rozbudowa istniejgcego
skrzyzowania DW303 z DP1230F w tym przebudowa drogi powiatowej o dtugo$ci 32,46 m.
Lokalizacja inwestycji: woj. lubuskie, powiat $wiebodziriski, gmina Swiebodzin.

Zakres inwestycii:

- roboty branzy drogowe;:
. budowa chodnikéw przy jezdni,
. przebudowalrozbudowa skrzyzowan,
. przebudowalrozbudowa zjazddw,
. niezbedna budowa/rozbudowa odwodnienia ulicy (wpustéw ulicznych,
. przepustu),
- roboty branzy sanitarnej:
. budowa/rozbudowa odcinkéw kanalizacji deszczowej,
- roboty branzy elektrycznej:
. budowa os$wietlenia przejscia dla pieszych,
. niezbedna wycinka kolidujgcych drzew i krzewow,
. zabezpieczenie rurami ostonowymi i niezbedna przebudowa sieci istniejacej infrastruktury

technicznej kolidujacej z planowanym przedsiewzieciem (np. linii energetycznej lub
telekomunikacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej lub wodociggowej, itp.) w niezbednym zakresie
okreslonym w warunkach technicznych wydanych przez wtasciwych Wtascicieli (zarzadcow)
sieci.

- rozbidrka elementow drog i ogrodzen w obrebie nowo zagospodarowywanego terenu.

2. Stan istniejacy.
Droga wojewddzka nr 303 relacji Swiebodzin — Jeziory na odcinku objetym inwestycja budowy chodnikéw
tj. od km 1+774,20+1+819,00 (,odcinek nr 1”) i od km 2+532,30+2+631,39 (,odcinek nr 2”) w catosci
przebiega przez teren zabudowany (zwartej zabudowy zagrodowej) m. Lubinicko.
2.1.0dcinek nr 1 - km 1+774,20+1+819,00
,Odcinek nr 1” znajduje sie w centrum wsi przy skrzyzowaniu DW303 z drogg gminng nr 006110F (dz.
ewid. nr 117) oraz zjezdzie na droge gminng wewnetrzng (dz.ewid. nr 124).
Pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 303 stanowi dziatka o nr ewid. 40/2 o zmiennej niejednolitej szerokosci
zawierajacej sie w przedziale od ok. 9,78+14,54 m. Szeroko$¢ pasa drogowego jest w 100%
nienormatywna (< 25 m).



Na rozpatrywanym odcinku droga w planie przebiega kombinacjg odcinkow prostych i tukdw poziomych
(o duzych nieokreslonych promieniach) i spadkach niwelety ok. 0,3% w kierunku skrzyzowania z drogg
gminng 006110F (relacji od DW303 do DG 005714F) w km 1+770,50 po lewej stronie drogi. Po prawej
stronie drogi w km 1+790,30 wystepuje zjazd indywidualny na droge gminng wewnetrzng. Skrzyzowanie
i zjazd w obrebie pasa drogowego drogi wojewddzkiej posiadajg nawierzchnie bitumiczng. Ponadto w
ciggu drog gminnych przebiega row drogowy przecinajacy droge wojewddzka przepustem fi 500 w km
14798,16. Wylot przepustu zabezpieczony jest betonowa $Sciankg czotowg oraz balustradg z elementéw
rurowych.

Na catym odcinku droga posiada jezdnie bitumiczng o szerokosci ok. 7,0 m ograniczong obustronnie
kraweznikiem betonowym z jednostronnym chodnikiem o szer.2,0 m i nawierzchni z bet. kostki brukowej
zlokalizowanym przy jezdni po prawej stronie drogi. Jezdnia posiada przekroj daszkowy i odwadniana jest
za pomocg 2-och odcinkéw kanalizacji deszczowej zlokalizowanych przed i za przepustem w ciggu drogi
wojewddzkiej, z ktorych woda odprowadzana jest do rowu drogowego w ciggu drég gminnych po obu
stronach przepustu. Po lewej stronie drogi wojewddzkiej istn. chodnik wystepuje na odcinku do
skrzyzowania z DG 006110F w km 1+770,50 oraz od km 1+819,00 drogi. Na odcinku brakujacego
chodnika

od skrzyzowania do przepustu ulica posiada pobocze gruntowe, w ktérym w poblizu przepustu
Zlokalizowany jest stup napowietrznej linii energetycznej ok. 0,80 m od krawedzi jezdni i Zzelbetowa $ciana
czotowa przepustu w odlegtosci ok. 1,20 m od krawedzi jezdni, na ktorej zamocowana jest porecz stalowa,
natomiast na dtugosci zabudowanej posesji (dziatka nr ewid. 126/1) na odcinku ok. 20 m wystepuje
murowane ogrodzenie posesji 0 wys. ok. 2,0 m i zlokalizowane ok. 0,50 m od krawedzi jezdni. Ponadto
pomiedzy kraweznikiem i ogrodzeniem posesji wybudowany jest Sciek z bruku kamiennego
odprowadzajacy do rowu przy przepuscie wode z istniejacego Scieku chodnika drogi wojewddzkiej
potaczonego z utwardzonym terenem dziatki ewid. 40/1 przy $wietlicy wiejskiej (dz. ewid. 128). Do rowu
przy przepuscie rowniez odprowadzana jest woda rurg spustowg z terenu dziatki ewid. nr 126/1. W poblizu
Swietlicy wiejskiej w ciggu istniejacego chodnika zlokalizowane jest przejscie dla pieszych w km 1+824,50
oraz zjazd do dziatki 126/1 przez dziatke 40/1 w bezposrednim poblizu przejScia dla pieszych. Po
przeciwnej stronie drogi poza chodnikiem na dz. ewid. 118 znajduje sie zorganizowany teren zielony. Na
odcinku objetym opracowaniem jezdnia oraz istniejace chodniki sg w dobrym stanie technicznym. Ponadto
po stronie planowanego chodnika wystepujg 2 wpusty uliczne kraweznikowo-jezdniowe wpiete do
istniejacych odcinkdw kanalizacji deszczowych. Jezdnia jest ograniczona bet. kraweznikiem zwyktym
30x20 cm wyniesionym na 12 ¢cm lub obnizonym 22x20 cm wyniesionym na 2+4 c¢m, natomiast chodniki
obrzezem bet. 30x8 cm. Szata ro$linna terenu to pojedyncze drzewa, krzewy oraz zielen niska rosnace
czesciowo w pasie drogi lub na dziatkach sasiadujacych z pasem drogowym.

W rejonie odcinka inwestycji wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu tj.: kanalizacja deszczowa,
kanalizacja sanitarna, wodociggowa, linia energetyczna napowietrzna nN (wraz z oprawami
o$wietleniowymi) oraz telekomunikacyjna doziemna.

Nie wyklucza sig istnienia innych nienaniesionych lub niezidentyfikowanych sieci urzadzen obcych.
2.2.0dcinek nr 2 - km 2+532,30+2+631,39

,Odcinek nr 2” znajduje sie przy skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1230F (dz. ewid. nr 235/2) na
wylocie z miejscowosci w kierunku wsi Jeziory.

Pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 303 stanowi dziatka o nr ewid. 40/2 o zmiennej niejednolitej
szeroko$ci zawierajacej sie w przedziale od ok. 7,28+25,34 m.

Szeroko$¢ pasa drogowego jest w ok. 90% nienormatywna (< 25 m), normatywny rozmiar (> 25 m) ma
tylko ok. 10,0 m odcinek pasa drogowego zlokalizowany na wylocie z miejscowos$ci za skrzyzowaniem z
DP 1230F.

Na rozpatrywanym odcinku droga w planie przebiega tukiem poziomym o promieniu R= ok. 48m i
spadkach niwelety ok. 1,0+2,2% w kierunku wylotu z miejscowosci. Istniejace obustronne chodniki
zlokalizowane przy jezdni koriczg sie przed tukiem w planie na zjazdach do dziatki ewid. 150/1 po lewe;
stronie oraz do dziatki ewid. 164/2 po prawej stronie drogi. Po prawej stronie drogi wojewddzkiej w km
2+552,06 znajduje sie zjazd indywidualny do budynku gospodarczego na dz. ewid. 164/2 a w km
2+552,06 zjazd indywidualny do dz. ewid. 165/1 oba o nawierzchni nieulepszonej, natomiast w km ok.



2+615 zlokalizowane jest skrzyzowanie z droggq powiatowg 1230F (prowadzacq w kierunku m.
Rudgerzowice), natomiast niezabudowana dziatka ewid. 165/2 potozona bezposrednio przed
skrzyzowaniem z drogg powiatowg posiada zjazd zlokalizowany z drogi powiatowe.

Droga wojewodzka na odcinku przed skrzyzowaniem z drogg powiatowg posiada jezdnie bitumiczng
o0 szerokosci ok. 7,0 m ograniczong obustronnie kraweznikiem betonowym (przy czym po prawej stronie
drogi na catej dtugosci jest to kraweznik obnizony) oraz obustronne pobocza gruntowe. Jezdnia na tuku
posiada przekrdj jednostronny o spadku ok. 3% w kierunku lewej (wewnetrznej) krawedzi jezdni
natomiast w obrebie skrzyzowania na odcinku przejsciowym o dt. ok. 20 m nastepuje zmiana szeroko$ci
jezdni z 7,0 do 6,0 m oraz spadku poprzecznego z jednostronnego na daszkowy, przy czym na tym
odcinku krawedzie jezdni sg nieograniczone i po obu stronach wystepujg pobocza gruntowe. Woda
opadowa z jezdni ograniczonej kraweznikiem ujeta jest powierzchniowo i odprowadzana jest Sciekiem
betonowym w przylegly teren. Po obu stronach drogi wojewodzkiej wystepuje zabudowa zagrodowa
odgrodzona od drogi ptotami z siatki metalowej o wys. ok. 1,5 m po lewej stronie oraz czesciowo
murowanego i czesciowo z siatki metalowej o wys. 1,5 m po prawej stronie, przy czym ogrodzenie po
prawej stronie drogi na diugosci zabudowanej posesji (dziatka nr ewid. 165/1) na odcinku ok. 15 m
Zlokalizowane jest ok. 0,50 m od krawedzi jezdni.

Droga powiatowa w obrebie inwestycji posiada pas drogowy o szer. ok. 11,09+11,70 m. W planie
dochodzi do drogi wojewddzkiej odcinkiem prostym pod katem zblizonym do prostego (ok. 90°) i
spadkach niwelety ok. 5,2+1,0% od jezdni drogi wojewddzkiej w kierunku m. Rudgerzowice. Droga
posiada jezdnie o szer. ok. 3,5 m z bruku kamiennego (czesciowo bitumiczng na odcinku ok. 9,0 m od
krawedzi jezdni DW303) z obustronnymi poboczami o szer. 1,0+3,0 m i odwadniana jest powierzchniowo.
Po prawej stronie drogi znajduje sie zjazd o nawierzchni nieulepszonej do niezabudowanej dziatki ewid.
165/2, natomiast po lewej stronie na dziatce ewid. 233 znajdujg sie obiekty sportowe (m. in. boisko)
,Klubu Sportowego Btyskawica”.

Na odcinku objetym opracowaniem jezdnia drogi wojewodzkiej jest w dobrym stanie technicznym
natomiast droga powiatowa posiada do$¢ znaczne nieréwno$ci.

Jezdnia drogi wojewddzkiej jest ograniczona bet. kraweznikiem zwyktym 30x20 cm wyniesionym na 12
cm po lewej stronie drogi oraz obnizonym 22x20 cm wyniesionym na 2+4 cm po prawej stronie drogi.
Szata roélinna terenu to pojedyncze drzewa, krzewy oraz zielen niska rosnace czesciowo w pasie drogi
lub na dziatkach sasiadujgcych z pasem drogowym.

W rejonie odcinka inwestycji wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu tj.: kanalizacja sanitarna,
wodociggowa, linia energetyczna napowietrzna SN oraz nN (wraz z oprawami oSwietleniowymi), linia
energetyczna doziemna nN oraz telekomunikacyjna doziemna. Nie wyklucza sie istnienia innych
nienaniesionych lub niezidentyfikowanych sieci urzadzen obcych.

3. Stan projektowany.
Uktad komunikacyjny (chodniki) w planie i przekroju poprzecznym.
Na odcinkach rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 303 nie zmienia sie przebiegu drogi w planie, natomiast
projektuje sie na odcinkach objetych rozbudowa brakujace odcinki chodnika zlokalizowane odpowiednio:
e ,odcinek nr 1" projektowanej rozbudowy DW303 o dtugosci 44,38 m — chodnik lewostronny na catej
dtugosci,
e ,odcinek nr 2" projektowanej rozbudowy DW303 o dtugosci 99,09 m — chodnik prawostronny
do skrzyzowania z DP1230F wraz z przebudowg odcinka DP1230F na dt. 32,46 m od skrzyZzowania.

3.1.Zgodnie z projektem poczatek ,Odcinka nr 1" przyjeto w KM 1+774,20 (= km 0+000,00 kilometraza
lokalnego) tj. za skrzyzowaniem z DG006110F, natomiast koniec — w KM 1+819,00 kilometraza drogi
wojewddzkiej nr 303 na dowigzaniu do istniejgcego odcinka chodnika. W planie chodnik projektuje sie po
lewej stronie jezdni. Na poczatkowym odcinku z uwagi na uniknigcie kolizji z istniejacym stupem
napowietrznej linii energetycznej (do stupa) przed istn. przepustem w ciggu drogi chodnik bedzie
oddzielony od jezdni pasem zieleni o szer. 1,50 m, natomiast na pozostatym odcinku zlokalizowany
bedzie przy krawedzi jezdni. Szerokos¢ projektowanego chodnika wynosi¢ bedzie 2,0 m.



W zwigzku z rozbudowg odcinka drogi w zakresie budowy chodnika projektuje sie nastepujace zmiany
w zagospodarowaniu terenu:

e przejeta zostanie cze$¢ dziatek o nr ewid. 126/1, 40/1 oraz 118,

e czesciowo rozebrane zostanie ogrodzenie dziatki nr 126/1,

e wydtuzony zostanie przepust w km 1+798,16 w ciggu rowu drogowego drogi gminnej,

e Zlikwidowany zostanie istniejacy Sciek odwadniajacy biegnacy wzdtuz drogi przy ogrodzeniu
dziatki 126/1 — ktory zastgpiony zostanie proj. odcinkiem kanalizacji deszczowej
przechwytujgcym wody deszczowe z projektowanego wpustu terenowego,

o istniejgce przejscie dla pieszych w km 1+824,50 przesunigte zostanie blizej skrzyzowania w km
1+807,64, natomiast istniejace przejscie znajdujace sie przed skrzyzowaniem z drogg gminng w
km 1+740,50 zostanie zlikwidowane,

W zwigzku z budowa chodnika przez dziatke 126/1 i przejecie czesci dziatki pod pas drogowy zostanie
rozebrane istn. murowane ogrodzenie przebiegajace wzdtuz drogi na dt. ok. 20 m . Ponadto zlikwidowany
zostanie istniejacy Sciek odwadniajacy biegnacy wzdtuz drogi przy ogrodzeniu dziatki 126/1, w miejsce
ktérego projektuje sie wpust terenowy przechwytujacy wode opadowg odprowadzang do projektowanego
odcinka kanalizacji deszczowej. Wpust terenowy zabudowany zostanie w proj. odcinku $cieku
terenowego 0 zmiennej szerokosci wykonanego z kamiennej kostki brukowej gr. 10 cm na zaprawie
cementowe.

W km 1+798,16 wydtuzony zostanie istn. przepust w ciggu rowu drogowego drogi gminnej. Z uwagi
na zmiane kierunku rowu za istn. przepustem oraz planowany zrzut wody z proj. odcinka kanalizacji
deszczowej, po rozebraniu istniejacej zelbetowej $ciany czotowej przepustu wybudowana zostanie
komora w postaci studni o $rednicy fi 1500 do ktdrej wpiety zostanie istn. przepust fi 500 oraz proj.
odcinek kanalizacji fi 315, z ktorej w kierunku rowu odchodzi¢ bedzie przedtuzenie przepustu rurg o
Srednicy fi 600.

Na zakonczeniu przedtuzenia przepustu wybudowana zostanie zelbetowa $ciana czotowa o dt. 9,5 m
usytuowana wzdtuz proj. chodnika. Przy przepu$cie na dt. 9,5 m projektuje sie zabezpieczenie ruchu
pieszego stalowg balustradg z ptaskownikéw o wys. 1,10 m i rozstawie stupkdw 2,00 m (skrajne stupki —
1,60 m) mocowanych do $ciany czotowej.

Dno i skarpy rowu za przepustem zostang umocnione na dtugosci ok. 4,6 m (koniec umocnienia na
granicy pasa drogowego) brukiem kamiennym wtopionym w beton klasy C16/20 gr. 0,15 m.

Istniejace przejscie dla pieszych w km 1+824,50 zostanie przesuniete w km 1+807,64 (blizej
skrzyzowania). W zwigzku z przesunieciem istn. przejscia dla pieszych przetozona zostanie nawierzchnia
istn. chodnika po przeciwnej stronie ulicy na 2-och odcinkach o dt. 6 m (tj. podwyzszona w miejscu istn.
przejScia i obnizona w miejscu proj. przejScia). Zaprojektowano réwniez o$wietlenie projektowanego
przejscia dla pieszych z dwoch projektowanych stupdw oswietleniowych umieszczonych po jednym z obu
stron drogi. Ponadto w zwigzku z inwestycjg zlikwidowane zostanie istniejace przejécie dla pieszych
znajdujace sie przed skrzyzowaniem z drogg gminng w km 1+740,50.

Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru szarego (typu
,Holland” w nawigzaniu do istn. nawierzchni na chodnikach), natomiast w miejscu proj. przejscia dla
pieszych po obu stronach drogi na szer. przejscia tj. 4,0 m przy krawezniku projektuje sie 3 rzedy
betonowej kostki brukowej z wypustkami koloru czerwonego. Spadek poprzeczny na projektowanym
chodniku bedzie wynosi¢ 2 % i skierowany bedzie w kierunku jezdni. Krawedz chodnika od strony jezdni
ograniczona bedzie gtownie istn. Kraweznikiem betonowym 30x20 cm, natomiast w miejscu proj.
przejScia dla pieszych zaprojektowano od strony jezdni kraweznik betonowy 22x20 cm z zaokraglong
krawedzig najazdowg wyniesiony na 2 ¢cm od krawedzi jezdni oraz krawezniki skosne 30/22x20 na
dowigzaniu. Krawezniki nalezy uktada¢ na tawie betonowej z oporem z bet. C12/15 (B15). Krawedz
chodnika od strony terenu (posesji) ograniczona bedzie obrzezem betonowym 30x8 cm. Ponadto wzdtuz
proj. granicy dziatki 126/1 z uwagi na réznice poziomu terenu ok. 0,0+0,6 m wbudowana zostanie
palisada betonowa 14x28 cm o zmiennej dtugosci w zakresie 0,6+1,5 m (zagtebienie ok. 2/3 wysokosci
palisady).



3.2. Zgodnie z projektem poczatek ,Odcinka nr 2" przyjeto w KM 2+532,30 (= km 0+000,00 kilometraza
lokalnego) tj. na zakoriczeniu istniejacego chodnika prawostronnego, natomiast koniec — w KM 2+631,39
kilometraza drogi wojewddzkiej nr 303. Koniec odcinka robot znajduje sie w km 2+628,52 na
zakonczeniu dowigzania przebudowywanego skrzyzowania wlotu DP1230F do krawedzi jezdni DW303.
Dhugos$¢ odcinka robot w ciggu DW303 wyniesie 96,22 m. Ponadto w ramach inwestycji przebudowany
zostanie wlot drogi powiatowej na odcinku o dt. 32,46 m przy czym poczatek (km 0+000,00 kilometraza
lokalnego) przyjeto na skrzyzowaniu z DW303.
W planie chodnik projektuje sie po prawej stronie drogi przy krawedzi jezdni.
Szerokosc¢ projektowanego chodnika wynosi¢ bedzie 2,0 m.
W zwigzku z rozbudowg odcinka drogi w zakresie budowy chodnika projektuje sie nastepujace zmiany
w zagospodarowaniu terenu:

e przejeta zostanie cze$¢ dziatek o nr ewid. 165/1, 165/2, 235/2, 233 oraz 150/1,

e czeSciowo rozebrane zostanie ogrodzenie dziatki nr 165/1, 165/2 i 150/1,

e przebudowane zostanie skrzyzowanie DW303 z DP1230F (wlot drogi powiatowe;),

e przebudowane zostang istn. zjazdy do posesji,
W zwigzku z budowg chodnika przez dziatki 165/1, 165/2 i przejecie czesci dziatek pod pas drogowy
rozebrane zostanie istn. czeSciowo murowane i czeSciowo z siatki metalowej ogrodzenie dziatek
przebiegajace wzdtuz drogi. Ponadto z uwagi na przebudowe skrzyzowania przejeta zostanie pod pas
drogowy DW 303 cze$¢ dziatek 235/2 i 233, natomiast z uwagi na warunki widoczno$ci na skrzyzowaniu
| zjazdach przejeta zostanie pod pas drogowy czes¢ dziatki 150/1 i rozebrane zostanie istn. ogrodzenie
z siatki metalowej przebiegajace wzdtuz drogi oraz wyciete zostang drzewa i geste krzewy ograniczajace
widocznos¢.
W zwigzku z projektowang przebudowg skrzyzowania DW303 z DP1230F o$ wlotu drogi powiatowe;
nieznacznie skorygowano (przesunieto) z uwagi na projektowane poszerzenie istn. jezdni z 3,5 na 6,0 m
na wlocie skrzyzowania. Poszerzenie zostanie wykonane obustronnie skosami o wartosci 1:5 i 1:20.
Projektowany wlot drogi powiatowej bedzie posiadat czeSciowo przekroj uliczny z jezdnig bitumiczng o
szer. 6,0 m (2x3,0 m pas ruchu) oraz cze$ciowo przekréj drogowy z jezdnig bitumiczng o zmienne;
szeroko$ci (na poszerzeniu) z obustronnymi poboczami gruntowymi o szer. 1,00 m.
Krawedzie jezdni wlotu na wigczeniu do drogi wojewddzkiej zostang wyokraglone tukiem kotowym
0 promieniu R=8 m. Zjazdy do posesji posiadajg skosy o stosunku bokéw w zakresie 1:1+2:2 m.
Szerokosci zjazddw dostosowane sg do szerokosci bram i wynoszg min. 3,50 m.
Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru szarego,
a nawierzchnie zjazdéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 c¢m koloru grafitowego (typu ,Holland”
w nawigzaniu do istn. nawierzchni na chodnikach i zjazdach). Nawierzchnig jezdni przebudowywanego
wlotu DP1230F na skrzyzowanie projektuje sie z betonu asfaltowego.
Spadek poprzeczny na projektowanym chodniku bedzie wynosi¢ 2 % i skierowany bedzie w kierunku
jezdni, natomiast spadek poprzeczny na przebudowywanym wlocie DP1230F projektuje sie jednostronny
(nominalnie) 3% w kierunku zgodnym ze spadkiem drogi istniejacej oraz spadkiem krawedzi jezdni drogi
wojewodzkiej. Spadek podtuzny na zjazdach nalezy wykonac o wartosci max. 25%.
Istniejacy kraweznik najazdowy ograniczajacy prawg krawedz jezdni drogi wojewddzkiej zostanie
rozebrany (z wyjatkiem miejsca przebudowywanych zjazdéw) i zastgpiony zostanie projektowanym
(réwniez na wlocie drogi powiatowej) kraweznikiem betonowym zwyktym typu ciezkiego 30x20 cm
wyniesionym w stosunku do krawedzi jezdni na wys. 12 cm. W miejscach zakonczenia projektowanych
kraweznikow wzdtuz krawedzi jezdni oraz na zjazdach krawedz jezdni ograniczona bedzie
projektowanym kraweznikiem betonowym 22x20 cm z zaokraglong krawedzig najazdowg wyniesionym na
2 cm od krawedzi jezdni oraz kraweznikami skosnymi 30/22x20 na dowigzaniu.
Zjazdy w przekroju poprzecznym (poza obrebem chodnika) bedg oporowane réwniez kraweznikiem
betonowym najazdowym 22x20 cm z zaokraglong krawedziq najazdowg wtopionym (na 0) do
projektowanej nawierzchni zjazdu. Krawezniki nalezy uktada¢ na tawie betonowej z oporem z bet. C12/15
(B15). Krawedz chodnika od strony terenu (posesji) ograniczona bedzie obrzezem betonowym 30x8 cm.



3.3. Przekroj podtuzny i odwodnienie

Niweleta chodnikow zostata poprowadzona w oparciu 0 niwelete istniejgcego kraweznika przy krawedzi
jezdni na ,odcinku nr 1” oraz o niwelete istniejacej krawedzi jezdni na ,odcinku nr 2" gdzie poza miejscem
istniejacych zjazddw istniejacy kraweznik najazdowy wzdtuz krawedzi jezdni zostanie wymieniony
na kraweznik zwykty wyniesiony na 12 cm (chodnik przy krawedzi jezdni).

Niwelete jezdni przebudowywanego wlotu DP1230F na skrzyzowanie Iokalnie skorygowano z
konieczno$ci dostosowania spadku wlotu do wartosci normatywne;.

Zaprojektowano spadek podtuzny o wartosci 3% z dowigzaniem do istniejacej drogi tukiem wklestym
o warto$ci promienia R=600 m.

Whpust terenowy zaprojektowano jako zwykty przy kraweznikowy bez kotnierza od strony kraweznika
z uchylng kratg na zawiasach klasy C250 i koszami C3 do zbierania zanieczyszczen wykonanych ze stali
ocynkowanej. Wpust nalezy zamontowaé na studzience $ciekowej o $rednicy Dn 500 mm z osadnikiem.
Projektowany odcinek kanatu deszczowego fi 315 i przykanalik fi 200 wykonane zostang z rur PVC,
a studzienki Sciekowe i studnie rewizyjne zaprojektowano jako betonowe lub tworzywowe.

3.4.Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia chodnikéw:

1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm szara (typu ,Holland” jak na istn. chodnikach),
2. Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm,

3. Podbudowa zasadnicza — 15 cm — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3
(kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie).

Uktad warstw konstrukcyjnych wystepujacych na jezdni DP1230F — odpowiedni dla KR2:
1. Warstwa Scieralna - 4 cm - AC 11S,

2. Warstwa wigzaca — 8 cm — AC 16W,

3. Podbudowa zasadnicza — 20 cm — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3
(kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie),

4. Warstwa mrozoochronna — 30 cm — warstwy z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 0
Rm=4,0 MPa (gruntocement dowozony z betoniamni).

Uktad warstw konstrukcyjnych wystepujacych na zjazdach gospodarczych:

1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm koloru grafitowego (typu ,Holland” jak na istn. zjazdach),

2. Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm.

3. Podbudowa zasadnicza — 20 cm — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 (kruszywo famane
0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie),

4. Warstwa mrozoochronna — 30 cm — warstwy z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 0 Rm=4,0 MPa
(gruntocement dowozony z betoniarni).

. Odwodnienie.

W zwigzku z utozeniem chodnika wzdtuz drogi wynika konieczno$¢ przedtuzenia istniejacego przepustu
na rowie pod drogg o $rednicy @500. Za wylotem przepustu do rowu pod chodnikiem wykona¢ nalezy
studnie rewizyjng z kregdw betonowych Dn1500 z dnem petnym, ptytg Zelbetowg i wtazem Zeliwnym C250.
Do studni wtgczona bedzie rura przepustu poprzez przejscie szczelne murowe dn 500 do rury PVC, a
potaczenie rury wchodzacej do studni z istniejacg rurg przepustu betonowg wykona¢ poprzez
zastosowanie mufy VPC do taczenia rur o réznych $érednicach zewnetrznych dn 500/500. Od studni do
rowu utozy¢ pod chodnikiem przewod @600. Na wigczeniu rury w Scianie betonowej studni przejscie
szczelne @600. Na wylocie rury @600 do rowu wykonana bedzie Scianka oporowa betonowa wg projektu
drogowego. Ze wzgledu na sko$ny wylot, zewnetrzng powierzchnie rury przechodzacg przez beton
zabezpieczy¢ taSma polietylenowa. Przewdd wyprowadzi¢ ~3+5cm poza lico $cianki oporowej. W miejscu
wylotu dno rowu i Scianki



wytozy¢ ptytami betonowymi 60x60x8 uszczelnionymi zaprawg cementowg lub brukiem kamiennym
na zaprawie cementowej jak pokazano na profilu. W celu podigczenia wpustu deszczowego Wt1 wykonaé
kanat deszczowy z rur PVC dn315 SN8 (lita scianka) wraz ze studnig rewizyjng z tworzywa dn600/315 typ |
z doptywem lewym D2 w miejscu wigczenia przykanalika deszczowego. Do studni rewizyjnej D2 przewiduje
sie wigczenie przytacza kanalizacyjnego deszczowego z rury PVC dn200 SN8 od wpustu Wt1 jezdniowego
z uchylng kratg na zawiasach kl. C250 z osadnikiem C3. Wokét wpustu wykona¢ pas utwardzony z betonu
szerokosci ~30cm.

Jednoczes$nie odwodnienie posesji 126/12 poprzez przedtuzenie rury odptywowej z posesji 126/12
do istniejacego rowu badz w przypadku braku mozliwosci wpiecie do projektowane] studzienki kanalizacji
deszczowe;.

Przewiduje sie takze wydtuzenie rury odpowietrzajacej przepompowni¢ Sciekow zakoriczong kominkiem
wentylacyjnym, przedtuzenie poza pobocze i chodnik.

Przewody kanalizacji deszczowej uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm, a nastepnie wykonac
obsypke piaskiem 30 cm ponad rure. Zasypke i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy
wykona¢ warstwami. Przewidzie¢ wymiane gruntu rodzimego w celu wladciwego zageszczenia gruntu w
obrebie uktadanego przewodu.

5. Kolizje.

W obrebie projektowanego przedsiewziecia wystepujg nastepujace urzadzenia obce:
e sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowe;,
e sieci wodociggowe,
¢ linie energetyczne doziemne i napowietrzne SN oraz NN (czesciowo z oprawami

oswietleniowymi),

o linie telekomunikacyjne doziemne,

ktérych przebieg na podstawie uzyskanych uzgodnien nie wymaga przebudowy.

Natomiast projektuje sie nowe odcinki nastepujacych sieci:
e kanalizacji deszczowe;j,
e linii kablowej oSwietlenia przejscia dla pieszych,

5.1.Oswietlenie
Oswietlenie przejS¢ pieszych zostanie zasilone zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
odpowiedniego operatora (ENEA Operator). Projekiuje sie rowniez przesuniecie (przetozenie) bez
rozcinania istniejacego kabla doziemnej lini NN na dtugosci ok. 5,5 m poza obreb kraweznika
projektowanego poszerzenia wlotu (nawierzchni jezdni) drogi powiatowej nr 1230F na skrzyzowanie z
DW303.
Na wszystkie projektowane i przebudowywane urzadzenia obce opracowane zostaty projekty branzowe,
wg ktorych nalezy prowadzi¢ wszelkie prace z nimi zwigzane.
Ponadto istniejace skrzynki uzbrojenia sieci wodociggowej oraz pokrywy studni kanalizacyjnych nalezy
wyregulowac do projektowanej nawierzchni, a kolidujace odcinki istniejacego z projektowanym uzbrojenia
podziemnego (nie wymagajacego przebudowy) zabezpieczyC rurg ostonowg dwudzielng typu AROT
(uktadang na istn. uzbrojeniu).
Wykonawca rob6t ma obowiagzek zapoznaé sie ze wszystkimi uwagami zawartymi w opiniach,
a w szczegolnosci w opinii ZUD i prowadzi¢ roboty stosujac sie do tych uwag. Zwraca sie uwage
na wykonywanie robé6t rozbiérkowych i ziemnych w poblizu istniejacego uzbrojenia, ktére
powinny by¢ prowadzone ze szczegding ostroznoscia, tak aby nie spowodowa¢ jakichkolwiek
uszkodzen tych urzadzen.
Nie wyklucza si¢ istnienia innych nienaniesionych linii urzadzen illub odchylen w planie.
W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urzadzenia nalezy powiadomi¢ wiasciwy organ.



e Stup energetyczny
Zgodnie z zaleceniami wydanymi przez RD Swiebodzin w celu zabudowy i podiaczenia na stupie
ogranicznikow przepie¢ ASA BO 0,44/10 nalezy istniejacy stup nr 502/3/5 uziemic.
Zejscie kabla ze stupa w dolnej czesci chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi naktadajac na kabel
rure ostonowg fi 50 do wysokosci 2,5m nad ziemig i 0,5m pod ziemia, wlot rury w gornej czesci nalezy
uszczelni¢ np. rurg termokurczliwg.
Na koricu kabla zasilajacego na stupie nalezy natozy¢ gtowiczke termokurczliwg.

e Zlacze kablowe
Ztacze kablowo pomiarowe typu ZK1-1P wykonane musi by¢ zgodnie z przyjetq w ENEA Operator sp. z
0.0. standaryzacjq .
Ztacze z tworzywa sztucznego nalezy usytuowac przy istniejacym stupie energetycznym i skierowaé
drzwiczkami od strony drogi wojewodzkiej z mozliwoscig dostepu i swobodnego otwierania drzwiczek.
Zgodnie z przyjeta w Enea Operator Sp. z 0.0. standaryzacjg z dnia 01.02.2017 r. Elektroenergetyczna
sie¢ kablowa nn-0,4kV wytyczne projektowania i budowy projektowane ztgacze nie wymaga uziemienia.
Pkt. 6 Wytyczne budowy sieci kablowych nn 0,4kV. ,Za zasade nalezy przyja¢ nie uziemianie przewodu
PEN we wszystkich ztaczach kablowych (ZK) oraz ztaczach kablowo — pomiarowych (ZK-P, ZK-Pp)’.
Zatozono ze, istniejaca sieC wtasnosci ENEA Operator eksploatowana jest prawidtowo i spetnia wymogi
normy SEP-E-001. Na koricu kabla w ztaczu nalezy natozy¢ glowiczke termokurczliwg AK-6-35.

o Szafka oSwietleniowa
Zasilanie oraz sterowanie projektowanego o$wietlenia odbywaC sie bedzie z projektowanej szafki
oSwietleniowe;.
Szafke oswietleniowg wykonang z tworzywa sztucznego nalezy usytuowa¢ w poblizu istniejacego stupa
energetycznego nr 502/5/1 i zasili¢ ze zlokalizowanego przy stupie ztacza kablowo pomiarowego ZK1-1P.
Szafke usytuowac nalezy drzwiczkami od strony drogi dojazdowej z mozliwo$cig dostepu i swobodnego
otwierania drzwiczek.
W szafce znajdowac si¢ zabezpieczenie zalicznikowe oraz urzadzenia sterujgce np. sterownik CPA dla
potrzeb oswietlenia.
Szyne PEN w szafce nalezy uziemi¢ a warto$¢ rezystanciji nie moze by¢ wieksza od R < 30Q dla.

e Stupy oswietleniowe
Zaprojektowano dla potrzeb do$wietlenia planowanego przejécia dla pieszych stupy o$wietleniowe
z fundamentami aluminiowe anodowane, stozkowe walcowane bez szwu.
Stupy proste o wysokoSci h=6m o Srednicy przy podstawie @ 120 zabezpieczone technologig
anodowania na kolor naturalny.
Stupy montowaé bezposrednio przy przejsciu 1m przed przejSciem i 2m od krawedzi jezdni zgodnie
z planem sytuacyjnym drzwiczkami tabliczek przytaczeniowych od strony chodnika z mozliwo$cig dostepu
i swobodnego otwierania tych tabliczek.
Doktadne stanowiska stupdw powinien wskaza¢ geodeta uprawniony zgodnie z zatgczonym planem
rozmieszczenia stupow.

e Oprawy
W celu dos$wietlenia przejscia dla pieszych zaprojektowano oprawy oSwietleniowe ledowe o maksymalne;
mocy 80W wyposazone w specjalne soczewki w oprawach o rozsyle prawym 5145.
Oprawy powinny posiada¢ strumien $wietiny 9600 Im, zestaw 48 diod, temperature barwy $wiatta 5000 K.
Oprawy taczyc¢ z linig kablowg za pomocg ztaczek kablowych typu IZK przewodem YDY 3 x 2,5mm2.
Na zabezpieczenie opraw we wszystkich stupach o$wietleniowych zaprojektowano wktadki topikowe 1x 6
A.

5.2.Linie kablowe

e Likwidacja kolizji
Istniejacy kabel energetyczny 0,4kV kolidujgcy z planowana przebudowg drogi przenies¢ z ulicy
w planowany teren zieleni. W tym celu nalezy odkopa¢ istniejacy kabel na ditugosci 6m w miejscu
wskazanym na planie sytuacyjnym i ostroznie przetozy¢ do przygotowanego wczesniej wykopu po nowej
trasie zgodnie z zatgcznikami.



o Przytacze
Zgodnie z wydanymi przez RD Swiebodzin Warunkami Przytaczenia nr 48590/2017/0D4/ZR4,
zaprojektowano do wykonania przytacza kabel NAYY-J 4 x 35 mm2, prowadzony od istniejacego stupa
betonowego nr 502/3/5, do zlokalizowanego obok od strony drogi wojewddzkiej ztacza kablowo
pomiarowego ZK1-1P.

o Oswietlenie
Nalezy utozy¢ kabel 3 x 6mm2 od ztacza kablowego ZK1-1P do szafki oSwietleniowej i dalej od szafki
o$wietleniowej do stupdw oswietlenia przejscia dla pieszych.
Kable uktadac na gtebokosci 0,7 m mierzac od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla.
W przypadku gruntu piaszczystego kable nalezy uktada¢ fali$cie bezpo$rednio na dnie wykopu.
W innych przypadkach gdy dno wykopu jest kamieniste lub istniejace zanieczyszczenia ziemi w postaci
ostrego zwiru, grysu i inne mogace uszkodzi€¢ izolacje kabla nalezy wykona¢ 10 cm podsypke pod kabel z
z06ttego piasku, nastepnie utozy¢ kabel i zasypa¢ go 10cm warstwg piasku oraz 15 cm warstwg gruntu
rodzimego.
Nastepnie rozciaggna¢ na catej dtugosci trasy kabli folie ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosSci 25
cm i grubosci co najmniej 0,5 mm2 a wykop zasypac¢ pozostatym gruntem.
W ziemi kabel nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki informacyjne umieszczone co 10 m wzdtuz trasy
kabla, po obu stronach przepustéw, na zapasach kabla oraz przed stupami o$wietleniowymi, kt6rych
tre$¢ powinna
zawierac typ kabla, jego przekrdj, trase, wkasciciela oraz date utozenia.
Przed ztaczem kablowym, szafkg oSwietleniowg i projektowanymi stupami oSwietleniowymi nalezy
pozostawiC zapasy kabla d.1,0 m.
W przypadku kolizji projektowanego kabla z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy natozy¢ na
projektowany kabel przepusty ochronne PCV fi 75 .
Przejscie projektowanego kabla pod istniejacg droga wojewddzka nalezy wykonac przeciskiem rurze
ochronnej PCV fi 75.

e Uziemienia
Istniejacy stup nr 502/3/5 z ktdrego zaprojektowano przytacze w zwigzku z konieczno$cig montazu
ogranicznikow nalezy uziemi¢ a wartos¢ rezystancji nie moze przekracza¢ R < 10Q) .
Szafke o$wietleniowg oraz stupy oSwietleniowe nalezy uziemi¢ zgodnie ze schematem a warto$¢
rezystancji nie moze przekracza¢ R < 30Q .
Uziom mozna wykonac¢ z tasmy ocynkowanej Fe/Zn 30 x 4 utozonej w rowie kablowym w odlegto$ci 15¢cm
od kabla, lub stosujac typowe prety uziomowe typu Galmar w ilosci pozwalajgcej uzyskanie pozadane;
wartosci rezystancji .
Tasme uziemiajaca nalezy faczy¢ przez zastosowanie ztgcz krzyzowych.

e Ochrona od porazen
Ochrong przed dotykiem bezpo$rednim stanowi¢ bedzie:
1) izolacja robocza przewodow i kabli.
2) obudowa i zamkniecie
Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana bedzie przez :
1) szybkie wytaczenie zasilania
Stupy oswietleniowe nalezy potaczy¢ metalicznie przewodem o odpowiednim przekroju z ochronno —
neutralng zytg PEN przewodow zasilajacych.
Ochrona przepieciowa i odgromowa
Ochrone przepigciowg i odgromowg zapewniajg projektowane ograniczniki przepie¢ ASA BO 0,44/10
zainstalowane na istniejacym stupie nr 502/3/5 z ktérego zaprojektowano przytacze kablowe.

6. Stata organizacja ruchu.
Do oznakowania pionowego nalezy uzy¢ znakéw wielkosci ,$redniej”. Lica znakow nalezy wykonac z folii
odblaskowej Ill generacji. Oznakowanie poziome wykonac¢ jako grubowarstwowe.
Na spotkaniu komisji BRD w dniu 22.01.2018 r. zaakceptowano przyjete gtowne




zatozenia proponowanych zmian w statej organizacji ruchu fj.:

v'ograniczenie znakiem predko$¢ poruszania sie pojazdow na DW303 w obrebie skrzyzowan z
G006110F oraz DP1230F do Vo= 30 km/h,

v’ przesuniecie istniejacego przejscia dla pieszych w km 1+824,50 blizej skrzyzowania z DG006110F w
km 1+807,64,

v' oraz zdecydowano o likwidacji istniejacego przejScia dla pieszych znajdujacego sie przed
skrzyzowaniem z DG006110F.

Projektuje sie dostosowanie (uzupetnienie i poprawienie) istn. Oznakowania poziomego do
projektowanego zagospodarowania terenu na catej dtugosci rozbudowywanych odcinkéw drogi
wojewddzkiej nr 303 z dowigzaniem do istniejgcego oznakowania.

Istniejace oraz przestawiane znaki pionowe przedstawione sg na rysunkach w kolorze szarosci, za$ znaki
projektowane posiadajg kolorystyke zgodng z rzeczywisto$cia.

7. Obiekty inzynierskie

Scianka czotowa — wylot przepustu
Projektowana przebudowa $ciany czotowej przepustu polega¢ bedzie na catkowitej rozbiorce istniejacej
konstrukcji i budowie nowej Zelbetowej sciany czotowej (wylotu) przepustu o dtugosci 9,5 m i zmiennej
wysokosci ok. 2,05 m.
Opis poszczegolnych etapow robot budowlanych:
v" Prace rozbiérkowe
Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe obejmujg swoim zakresem:

o rozbidrke istniejacej konstrukcji $ciany czotowej wraz z fundamentem,

e demontaz istniejacej stalowej balustrady z elementdw rurowych.

v Wykonanie wykopow
Przed przystapieniem do wykonania wykopdéw nalezy wykonaC recznie probne przekopy w celu
potwierdzenia lokalizacji i przebiegu urzadzen obcych.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w wykopie otwartym, o nachyleniu skarp wynoszacym 1:1. Rzedng dna
wykopu nalezy przyja¢ na poziomie projektowanego dna posadowienia muru oporowego.

v" Wykonanie konstrukcji Scianki czofowej
Po wykonaniu robot rozbiérkowych i ziemnych nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg (fawe betonowa)
pod konstrukcje scianki czotowej z betonu C12/15 (B15) o grubosci 0,15 m. Nastepnie nalezy wykonaé
uko$ng Scianke czotowg o grubosci 0,30 m z betonu C25/30 (B30). Gzyms zelbetowy zwienczajacy
Sciane nalezy wykona¢ spadku poprzecznym 2% do wewnatrz obiektu.
Na gzymsach nalezy wykonac izolacjo nawierzchnie z zywic epoksydowo -poliuretanowych gr. 4 mm.
Ponadto warstwg izolacji z materiatéw ptynnych na zimno nalezy pokry¢ wszystkie powierzchnie betonu
czesci przelotowej, $cian czotowych oraz Sciany oporowej stykajace sie bezposrednio z gruntem. Nalezy
wykonac 3-krotne natozenie powtok (R+2P).
Zasypke wylotu przepustu nalezy wykona¢ z gruntéw niespoistych dobrze zageszczanych o wskazniku
roznoziarnistosci min. U=5, wspotczynniku filtracji K10 = 6 x 10-5 m/s i wskazniku piaskowym WP>35.
Zageszczanie zasypki nalezy wykonywaé¢ warstwami max. 0,30 m, do Is = 0,98.

v’ Montaz balustrady
Zaprojektowano balustrade stalowg z ptaskownikow o wysokosci 1,10 m oraz rozstawie stupkow 2,00 m
(skrajne stupki w rozstawie — 1,60 m) — U-11a
Przewidziano zamocowanie stupkéw balustrady do zakotwionych blach w gzymsach $cian czotowych.

v

Konserwacja rowu

Konserwacja rowu polega¢ ma na odmuleniu, oczyszczeniu dna i skarp rowu, jak rowniez na umocnieniu
dna i skarp za projektowanym wylotem przepustu brukiem kamiennym (materiat z rozbidrki) na dtugosci
ok. 4,6 m (koniec umocnienia na granicy pasa drogowego) i na wysoko$¢ skarpy 1,0 m. Kostke kamienng
nalezy wtopi¢ w beton klasy C16/20.
Spadek podtuzny rowu (poza przepustem) projektuje sie w spadku 2,6%.



8. Roboty rozhiérkowe.

Planowana inwestycja wymaga catkowitej rozbiorki elementéw zagospodarowania pasa drogowego
takich jak: nawierzchnie jezdni, krawezniki, obrzeza,itp.

Ponadto przewiduje sie rozbiorki innych elementéw zagospodarowania terenu takich jak: likwidowane
ogrodzenia posesji (murowane i z siatki metalowej) oraz likwidowane elementy odwodnienia (Scieki
brukowcowe, zelbetowa $ciana czotowa przepustu).

9. Ogrodzenia.

10.

a) Rozbiorka ogrodzenia posesji dziatki nr ewid. 126/1 (nr przed podziatem) Zakres robot obejmuje
rozebranie murowanego ogrodzenia posesji wraz z podmuréwkg (fundamentem) o dt. ok. 20,0 m,
ogrodzenie murowane z cegty (gr. Scianki ok. 30 cm) o wys. ok. 2,0 m ponad poziom terenu wraz z
robotami ziemnymi oraz wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja;
b) Rozbidrka ogrodzenia posesji dziatki nr ewid. 150/1 (nr przed podziatem) Zakres robot obejmuje
rozebranie ogrodzenia posesji z siatki metalowej na stupkach stalowych zabetonowanych w podmuréwce
o dt. ok. 54,0 m i wys. ok. 1,5 m ponad poziom terenu wraz z robotami ziemnymi oraz wywozem gruzu na
sktadowisko Wykonawcy i utylizacja;
c) Rozbiérka ogrodzenia posesji dziatki nr ewid. 165/1 (nr przed podziatem) Zakres robot obejmuje
rozebranie ogrodzenia posesji cze$ciowo murowanego z cegly i cze$ciowo z siatki metalowej na stupkach
zelbetowych zabetonowanych w podmuréwce o tgcznej dt. 29,0 m i wys. ok. 1,5 m ponad poziom terenu
wraz z robotami ziemnymi oraz wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja: rozebranie
ogrodzenia murowanego z cegty (gr. Scianki ok. 30 cm) wraz z podmurdwka i bramg wejéciowg z blachy
trapezowej: 23,8 m, rozebranie ogrodzenia z siatki metalowej na stupkach Zelbetowych wraz z
podmuréwka;: 5,2 m,
d) Rozbiorka ogrodzenia posesji dziatki nr ewid. 165/2 (nr przed podziatem) Zakres robot obejmuje
rozebranie ogrodzenia posesji z siatki metalowe] na stupkach Zelbetowych zabetonowanych w
podmuréwce o dt. ok. 45,0 m i wys. ok. 1,5 m ponad poziom terenu wraz z robotami ziemnymi oraz
wywozem gruzu na
sktadowisko Wykonawcy i utylizacja;

Zielen.
Szata ro$linna terenu inwestycji to pojedyncze drzewa, krzewy oraz zielen niska rosngce czesciowo w
pasie drogi lub na dziatkach sasiadujgcych z pasem drogowym.
Na potrzeby inwestycji zostang wycigte (w liniach rozgraniczenia drogi) kolidujgce drzewa i krzewy
rosngce w bezposrednim zblizeniu do projektowanego zagospodarowania terenu oraz ograniczajace
widocznos¢ (wg planu wyrebu drzew).
Na powierzchni zajmowanych nieruchomosci nieprzewidzianych pod wykonanie elementow drég planuje
sie wykonanie terendw zielonych (trawniki).
Roboty ziemne gtownie bedg sie ograniczaty do wykonania koryta o gtebokosci ok. 0,30+0,60 m pod
warstwy konstrukcyjne jezdni, zjazdow i chodnikéw. Wiekszym zakresem robot ziemnych objete zostang
prace zwigzane z budowa $ciany czotowej rozbudowywanego przepustu oraz prace zwigzane z budowg
odcinka kanalizacji
deszczowej i o$wietlenia przejécia dla pieszych.
Inwestycja wymaga wyciecia (w liniach rozgraniczenia drogi) kolidujgcych drzew i krzewow rosnacych
w bezposrednim zblizeniu do projektowanego zagospodarowania terenu oraz ograniczajace widocznosc.
Na powierzchni zajmowanych nieruchomosci nieprzewidzianych pod wykonanie elementoéw drég planuje
sie wykonanie terendw zielonych (trawniki). Planowana inwestycja nie powinna wywiera¢ negatywnego
wptywu na $rodowisko, gdyz nie wplynie na zwiekszenie natezenia ruchu, poziomu hatasu i
zanieczyszczen.
Przebudowa skrzyzowania oraz budowa brakujgcych chodnikdw oraz o$wietlenia przejScia dla pieszych
przy $wietlicy wiejskiej znacznie podniesie poziom bezpieczenstwa ruchu drogowego a zwilaszcza
pieszych, co pozytywnie wptynie na komfort uczestnikow ruchu.



11. Ochrona konserwatorska robot.

Obszar miejscowosci Lubinicko na ktérym prowadzone bedg projektowane prace inwestycyjne zgodnie z
powyzszym opracowaniem nie znajduje sie w strefie objetej ochrong Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkébw w Zielonej Gorze i w zwigzku z powyzszym projekt nie wymaga uzgodnienia z biurem
Konserwatorskim.

W strefie objetej inwestycjq nie znajdujq sie zadne obiekty oraz zabytki wpisane indywidualnie w rejestr
zabytkow. Majac na uwadze powyzsze wykonawca robot powinien zaznajomi¢ sie z procedurg
postepowania w przypadku ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku zgodnie z art. 32 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami tj. w przypadku ujawnienia przedmiotu,
ktdry posiada cechy zabytku: zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2067) ,Kto w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryt
przedmiot co, do ktdrego istnigje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1) wstrzymac wszelkie
roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryly przedmiot; 2) zabezpieczyc, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwfocznie zawiadomic o tym wilaciwego wojewodzkiego konserwatora
zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wiasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta); 4) wojt (burmistrz,
prezydent miasta) jest obowigzany niezwfocznie, nie dfuzej niz w terminie 3 dni, przekaza¢ wojewddzkiemu
konserwatorowi zabytkow przyjete zawiadomienie, o ktdrym mowa w ust 1 pkt 3."

12.  Technologia rohét
Warunki budowy i odbioru robdt zawarte sg w specyfikacjach technicznych.

Wszelkie nazwy wiasne uzyte w SST lub STWiORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach
rob6t winny byé interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych
rozwigzan majacych zastosowanie w realizacji zadania. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie
rozwigzan, materialéow o parametrach réwnowaznych.

Uwagi Zamawiajaceqo:

1. Zaleca sie, aby Oferent dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objetego niniejszym
zambwieniem w celu oszacowania na wtasng odpowiedzialno$¢, na wiasny koszt i ryzyko wszystkich
danych, jakie moga okazac sie niezbedne do przygotowania Oferty.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia rob6t nie pdzniej niz 30 dni od daty przekazania terenu
budowy.

3. Wykonawca opracuije przed przystapieniem do rob6t tymczasowg organizacije ruchu.

4. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpézniej w terminie 15 dni od podpisania
umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamdwienia, na podstawie umowy o prace

w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujace

czynno$ci wskazane w formularzach cenowych, ktére umozliwig wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem

oraz trescia.

6. Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcéw prowadzacych dziatalno$¢

gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujgcych osobiécie i samodzielnie czynnosci

powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia.

7. Obowigzek okreslony w ust. 5 i 6 ma zastosowanie takze do podwykonawcow oraz dalszych

podwykonawcdw. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg obowigzek zatrudnienia

przez podwykonawce i dalszych podwykonawcéw osdb, o ktorych mowa w ust. 9, na umowe o prace.

8. Po podpisaniu umowy, najpdzniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca

zobowigzany jest przedtozy¢ o$wiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej (art. 271 kk) o spetnieniu

obowigzku, o ktérym mowa w ust. 5.



9. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust.5 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegbInosci do:

a) zadania oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

10. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce 0séb wykonujacych
wskazane w ust. 5 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraC
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace 0osob wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce Iub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.

11. Za kazde stwierdzone niedopetienie wymogu o ktérym mowa w ust. 6, wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysoko$ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na
podstawie przepisdbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w ust. 9 - za
kazdq osobe wobec ktorej nie dopetiono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.

12. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowa Inspekcje Pracy.
13. Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Przedmiotu Umowy personel zagraniczny i robotnikdw, jezeli
jest to zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolno$ci z przepisami dotyczacymi wiz
pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych na danym stanowisku: Wykonawca moze
zatrudni¢ do wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemcéw w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca
2012 roku (Dz.U. z 2012 poz. 769) pod warunkiem dostarczenia Wykonawcy o$wiadczenia o:



1) posiadaniu waznych dokumentow uprawniajacych cudzoziemcéw do pobytu na terytorium RP oraz

2) dokonaniu zgtoszenia cudzoziemcdéw do ubezpieczen spotecznych, o ile obowigzek taki wynika
z obowigzujacych przepisoéw,w terminie 2 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, pod rygorem poniesienia
odpowiedzialnosci za kary natozone przez uprawnione do tego organy. Zamawiajgcy informuje Wykonawce,
ze w przypadku powierzenia wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemcom w rozumieniu ustawy o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15
czerwca 2012 roku (Dz.U. z 2012 poz. 769), bez waznych dokumentéw uprawniajgcych do pobytu na
terytorium RP. Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng i karng, o ktorej mowa w w/w ustawie, w
szczegbInosci odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztow ich
wydalenia, na warunkach szczegdétowo okreslonych w wiw ustawie.

14. Zgodnie z zapisem Art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp [normy (specyfikacje) techniczne] Zamawiajgcy opisat

przedmiot zamowienia z uwzglednieniem odrebnych przepiséw technicznych:

1) przez odniesienie sie w kolejnosci preferencji do:

a) Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,

b) norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy
europejskie,

c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem
oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str.5, z
podzn. zm.),

d) wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie
produktow teleinformatycznych okreslone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji
europejskiej, zmieniajacego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE,
2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylajacego decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),

e) norm migdzynarodowych,

f) specyfikacji technicznych, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez instytucje
normalizacyjna, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego
i statego stosowania w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa,

g)  innych systemow referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje
normalizacyjne;

2) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw
referenciji technicznych, o ktérych mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagan dotyczacych
wydajnosci lub funkcjonalno$ci, o ktérych mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;

15. Warunkiem zapfaty faktur w tym réwniez faktury koricowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatno$ci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom i zatgczenie przez Wykonawce do faktury
o$wiadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow wszystkich naleznosci z
tytutu wykonanych rob6t wraz z dowodami potwierdzajacymi te zaptate. Powyzsze o$wiadczenie powinno byé
takze potwierdzone przez podwykonawcow. Wzory o$wiadczen stanowig zatgczniki do opisu przedmiotu
zamowienia.

16. Za dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcow prawidtowo wystawionych i
dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem dokonania



zaptaty. Faktury winny okresla¢ zakres rzeczowy wykonanych czesci zamdwienia wynikajacy z uméw o
podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, nalezne kwoty wynikajace z wystawionych przez nich
faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypetni zestawienie faktur i
dokonanych ptatnosci dla podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow zgodnie z tabela, ktorej wzdr stanowi
zatgcznik do opisu przedmiotu zamowienia.

Wzory o$wiadczen zgodnie z zatacznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedtozonych dowodow w
rozliczeniu z wykonawcg - ptatnoscig dla podwykonawcdw — zatacznik nr 3 stanowig integralng cze$¢ opisu
przedmiotu zamowienia.



(wzor) Zatacznik nr 1

Oswiadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robét

Oswiadczam, iz dokumentem (fakturg VAT nr.......coooviiiiiiiiiiiiiieee, ) wystawionym dnia..................
17222 ST
zafakturowano roboty (odebrane i poswiadczone do zaptaty w protokole odbioru nr ............ ) wykonane przez

nastepujacych Podwykonawcow:

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robét Warto$¢ robdt netto

Podpis Wykonawcy
(0s6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)



(wz6r) Zatacznik nr 2

Miejscowo$¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy
DziatajgC W iMIENIU......eveeeeiiiiiiiiie e , zwanym/zwanej dalej ,Wykonawca” w
zwigzku z zawarciem pomiedzy ...........ccccceeenn. (Wykonawca) @ ......cccocvvvvnenn, , zwanym dalej
»Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr.............. Na WYKONANIe .........coevvvniieeeeeaeeiiinnn, w ramach
DUAOWY PN, e ”, zwanej dalej ,Umowg
podwykonawczg’,

oswiadczam, iz

Wykonawca dokonat na dzien ztozenia niniejszego o$wiadczenia zapfaty na rzecz Podwykonawcy
zobowigzan wynikajacych z tytutu dotychczas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajacego robét na
podstawie Umowy podwykonawczej.

Wykonawca dotgcza do o$wiadczenia dowody zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje badz moze skutkowac
powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane
roboty/ustugi.

W imieniu Wykonawcy: W imieniu Podwykonawcy:



(wzor) Zatacznik nr 3

Zestawienie przedtozonych dowoddw w rozliczeniu z Wykonawcg
Ptatnosci dla podwykonawcow

FAKTURY PLATNOSCI DLA PODWY KONAWCOW
Nazwa Zakres Kwota Data Termin Platne Data Czy na Czy w | llos¢ dni
podwykonawcy umowna | Ip. wplywu Numer | Na kwote saptat przez Kwota tatnosci catos¢ terminie | onéznienia
d praty Wykonawce P faktury P

W imieniu Wykonawcy:



ROZDZIAL IV:

KOSZTORYS OFERTOWY - FORMULARZ CENOWY




(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 303 w m. Lubinicko w zakresie budowy
chodnikow”.

ODCINEK 1 - km 1+774,20 do km 1+819,00

BRANZA DROGOWA

Lp.

Pozycja wg
specyfikacji

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Jedn.

llos¢é

Cena jedn.
Netto zt

Wartos¢ netto zt
(kol.5xkol.6)

2

3

6

7

D-01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

X

X

D-01.02.01

Karczowanie krzakdw i podszycia z odwozem i utylizacja
na sktadowisko wykonawcy i oczyszczeniem terenu

ha

0,0015

D-01.02.02

Zdjecie warstwy humusu o gr. 30 cm z odwiezieniem i
utylizacja na sktadowisku wykonawcy

m2

160,0

10

11

12

D-01.02.04

Ciecie nawierzchni bitumicznej pita mechaniczng
zatozono gr. do 18 cm:

49,9

Rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa z
odwozem i utylizacjg materiatu z rozbiérki na sktadowisku
wykonawcy

m2

5,0

Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego zatozono
gr. 15 cm z odwiezieniem i utylizacja na sktadowisku
wykonawcy

m2

69,0

Rozebranie nawierzchni chodnika z betonowej kostki
brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm
(kostka do ponownego wbudowania):

m2

69,0

Rozebranie kraweznika betonowego 30x20 cm z
odwiezieniem i utylizacja na sktadowisku wykonawcy

29,9

Rozebranie kraweznika betonowego 22x20 cm z
odwiezieniem i utylizacja na sktadowisku wykonawcy

20,0

Rozebranie tawy bet. pod kraweznikami (pow. do 0,08
m?) z odwiezieniem i utylizacja na sktadowisku
wykonawcy

m3

4,0

Rozebranie obrzeza bet. 30x8 cm na podsypce cem.-
piask. gr. 3 cm (w miejscu przetozenia nawierzchni
chodnikéw) — obrzeze do ponownego wbudowania

38,0

Rozebranie Scieku z brukowca pomiedzy jezdnig i
ogrodzeniem poses;ji nr dz. ewid. 126/1 o pow. ok. 15 m?
(brukowiec do ponownego wbudowania) wraz z
ewentualng podbudowg oraz wywozem gruzu na
sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg,

kpl.

1,0

Rozebranie murowanego ogrodzenia posesji nr dz. ewid.
126/1 wraz z podmurdwka o dt. ok. 20,0 m, ogrodzenie
murowane z cegly (gr. Scianki ok. 30 cm) o wys. ok. 2,0
m ponad poziom terenu wraz z robotami ziemnymi oraz
wywozem gruzu na skladowisko Wykonawcy i utylizacjq

kpl

1,0




Rozebranie Sciany czotowej przepustu wraz z
demontazem istniejacej stalowej balustrady z elementéw

13 ; - . kpl. 1,0
rurowych i robotami ziemnymi oraz wywozem gruzu na
sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg,

x | D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE X X
Wykopy z transportem urobku na sktadowisko

14 | D-02.01.01 Wykonawcy i utylizacjg — grunt zakwalifikowany jako m3 5.0
niebudowlany przeznaczony na odktad

15 Plantowanie skarp i terenéw zielonych m2 50,0

D-02.03.01 — .

Formowanie i zageszczanie nasypu (dokop wykonawcy +

16 m3 | 350
zakup gruntu)
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |

x | D-03.00.00 URZADZENIA OBCE X X

17 Budowa $ciany czotowej przepustu X X
Wykonanie wykopdw wraz z odwiezieniem urobku na

18 sktadowisko Wykonawcy z utylizacjq oraz odwodnieniem | m3 45,0
wykopu na czas robét
Zasypywanie wykopu wraz z zageszczeniem wraz z

19 odwodnieniem na czas rob6t (grunt z dokopu m3 | 350
Wykonawcy - zakup gruntu)

20 Wykonanie tawy betonowej pod Scianke czotowg z m3 0.9
betonu klasy C12/15 (B15) '

21 Wykonanie $ciany czotowej z betonu klasy C25/30 (B30) | m3 59

22 Zbrojenie betonu stalg klasy A-llIN kg | 640,6

D-03.01.01

Izolacja powierzchni betonowych stykajacych sie z

23 gruntem poprzez trzykrotne malowanie masami m2 32,8
asfaltowymi
Wykonanie izolacjo-nawierzchni na bazie zywic

24 epoksydowo-poliuretanowych na gzymsie grubosci 4 m2 3,8
mm:
Montaz stalowej balustrady w gzymsie z ptaskownikéw o

25 wys. 1,10 m i szerokosci balustrady 0,08 m (rozstaw m 9,5
stupkow 2,0m , skrajne stupki 1,60m
Umocnienie dna i skarpy rowu brukiem kamiennym

26 (materiat z rozbiérki) na dtugosci 4,60 m, kostka wtopiona | m2 | 20,0
w beton klasy C16/20

27 Profilowanie skarp m2 | 250
Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej lub

28 | D-03.02.01a | deszczowe;: szt. 6,0

x | D-04.00.00 | PODBUDOWY X X

29 | D-04.01.01 | Profilowanie i zageszczanie podtoza w wykopie m2 | 30,0
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

30 | D-04.04.02a | C90/3 (kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego m2 | 157,0
mechanicznie) gr. 15 cm
Podbudowa z betonu cementowego C16/20 (B20) gr. 25

31 | D-04.06.01b | cm — Scieku przy wpuscie terenowym: m2 2,5




x | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE X X
Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych
asfaltowych mieszankami mineralno-asfaltowymi -

32 | D.05.03.17 | uzupetnienie masa bitumiczng na goraco nawierzchni t 2,6
przy kraweznikach

x | D-06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
Humusowanie poboczy, skarp i terendw zielonych z

33 | D-06.01.01 obsianiem mleszankg trgw, przy.grL.J.bosm humusowania m2 50,0
10 cm, z dowozem ziemi urodzajne;:

x | D-07.00.00 | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X

34 | D-07.01.01 U§uniecie istn. oznakgwania poziomego m2 | 343
(cienkowarstwowego):

35 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome — grubowarstwowe: m2 18,1

36 Oznakowanie pionowe:
Demontaz istn. tarcz znakéw wraz z transportem w

37 s ; szt. 9,0
miejsce wskazane przez Inwestora:

38 Demontaz istn. tarcz (do ponownego montazu): szt. 1,0

39 Ustawienie stupka dla znaku (rura stalowa ocynkowana @ szt 40

D-07.02.01 | 60 o podwojnym wysiegniku): ' ’

40 Montaz istn. tarcz znaku: szt. 1,0

41 Montaz tarcz znaku zakazu B (grupa wielko$ci $rednie): szt 30

42 Moqtaz tarcz znaku.A i..D (grupa wielkosci $rednie) na szt 20
tablicy fluorescencyjnej:

43 | D-07.06.013 Montaz ogrodzenia tymczasowego z siatki lesnej na m 20,0
stupkach stalowych wys. 1,50m

x | D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC X X
Utozenie kraweznika betonowego 20x30 cm na

44 podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i tawie z betonu C 12/15 m 30,0
(B15) z oporem — do 0,08 m2:
UtoZenie kraweznika betonowego 20x22 cm z
zaokraglong krawedzig najazdowa, na podsypce cem.-

45 | D-08.01.01 | piask. gr. 5 cmitawie z betonu C 12/15 (B15) zoporem—| m 13,9
do 0,08 m2:
Utozenie kraweznika betonowego skosnego 20x22/30 ¢cm

46 na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i fawie z betonu C m 6,0
12/15 (B15) z oporem - do 0,08 m2:
Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej

47 (Kostka koloru §zarego) gr. 8 cm na podsypce cem.- m2 | 880
piask. gr. 5 cm:
Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowe;

48 | D-08.02.02 | (kostka z rozbiorki) gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. | m2 69,0
5cm:
Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej
kolorowej z wypustkami (kostka koloru czerwonego) gr. 8

49 . m2 24
cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm
UtoZenie palisady betonowej 14x28 cm o wys. 0,6+1,5 m

50 | D-08.03.01 |koloru szarego: m 18,0




UtoZenie betonowych obrzezy chodnikowych 30x8 ¢cm na

51 . ) m 67,0
podsypce cem.-piask. gr. 3 cm:
UtoZenie betonowych obrzezy chodnikowych 30x8 ¢cm na

52 podsypce cem.-piask. gr. 3 cm (obrzeze chodnikowe z m 38,0
rozbiorki):
Wykonanie $cieku terenowego z kostki kamiennej

53 | D-08.05.03 | 10x10cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm, z m2 2,5
wypetnieniem (zalaniem) spoin zaprawg cementowa;

X RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. 1-53) :

SHOWNIE WatOSE Nt 0 ..ottt e
Podpisano:

(czytelny podpis upefnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 303 w m. Lubinicko w zakresie budowy
chodnikow”.

ODCINEK 1 - km 1+774,20 do km 1+819,00

BRANZA SANITARNA
Pozycja wg Cena jedn AT
Lp. . .| Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jedn. llosé ’ netto zt
specyfikacji Netto zt (kol.5xkol.6)
1 2 3 4 5 6 7
Roboty ziemne sieci kanalizacji deszczowej
1 Wykopy oraz przekopy na odktad m3 30,05
2 Wykopy liniowe lub jamiste m3 756
3 Zasypanie wykopdw m3 25,05
D.02.00.00
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich
4 grub. 10 cm -podsypka wykonana piaskiem m3 2,04
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich
5 grub. 30 cm — obsypka 30 cm nad rure piaskiem m3 4,50
Roboty montazowe sieci kanalizacyjnej deszczowej
Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 315
6 mm litych D1-D2 m 18,00
Kanaty z rur tworzywowych taczonych na wcisk o $r.
7 zewn. 600 mm —rura dn 600 SN8 PP m 7,00
Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn.200
8 mm — przykanaliki do wpustéw deszczowych m 1,00
Studnie rewizyjne tworzywowe o $r. D=600/315 typ |
doptyw lewy z wtazem D=400 na pierscieniu
9 JL stud. 1,00
D.03.02.01 odcigzajacym- D2
Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1500 mm
w gotowym wykopie z dnem prefabrykowanym, z plytg
nastudzienng iz wtazem kanalizacyjnym Zeliwno-
10 . o stud. 1,00
betonowym C250 z wbudowanymi przej$ciami
szczelnymi D1
Wopust uliczny sciekowy jezdniowy Dn=500 z
pierscieniem odcigzajacym i utrzymujgcym z uchyling
11 krata i uchylng klapa na zawiasach klasy C250 z szt. 1,00
osadnikiem oraz z koszem na nieczystosci state Wt1




12

Potaczenie istniejacego przepustu dn500 rury
betonowej z rurg wychodzaca ze studni PVC za
pomocg ztacza elastycznego VPC

kpl

1,00

13

Przedtuzenie rury odptywowej z posesji dz.126/12 do
istniejacego rowu , do projektowanej studzienki
kanalizacyjnej

kpl

1,00

14

Wykonanie przedtuzenia przebudowy rury
odpowietrzajacej przepompownie $ciekéw -rura PVC
dn100

kpl

1,00

RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. 1-14) :

SHOWNIE Wart0SC N0 ...t

(czytelny podpis upefnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 303 w m. Lubinicko w zakresie budowy

chodnikow”.
ODCINEK 1 - km 1+774,20 do km 1+819,00
BRANZA ELEKTRYCZNA
Pozycja wg i ] . . .. | Cenajedn. | Warto$¢ netto zt
Lp. specyfikacji Wyszczegolnienie elementoéw rozliczeniowych Jedn. llosé Netto zi (kol.5xkol.6)
1 2 3 4 5 6 7
X Przylacze energetyczne X X X X
1 Kopanie rowow dla kabli m3 0,96
2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego m 6
Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wcigganie do rur
ostonowych mocowanych na stupach betonowych - NAYY-J m 3
3 4x35
Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpos$rednio na stupach
4 betonowych - NAYY-J 4x35 m 5
Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych
5 recznie - kabel NAYY-J 4x35 m 7
6 Zasypywanie rowdw dla kabli m3 0,72
ST-E.01 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt
= do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt. 2
7 sztucznych
8 Ztacza kablowe typu ZK-1 kpl. 1
9 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 1
Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn -
10 ogranicznik przepig¢ szt. 3
Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 3 m ot 1
11 '
Uziomy ze stali profilowanej miedziowane - za nastepne 1.5 m 4
12 dhugosci szt.
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) ot 1
13 '
X Linia oSwietlenia drogowego X X X X
14 Kopanie rowow dla kabli m3 7,04
Wykopy dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego 3 128
15 zasypaniem m ’
16 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego m 44
Przewierty mechaniczne dla rury o ér.do 100 mm pod
17 obiektami m 8
ST-E.02 | Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub 8
18 kanatach zamknietych -YKY 3x6 m
Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych
19 recznie - kabel -YKY 3x6 m 31
20 Zasypywanie rowow dla kabli m3 5,28
Zarobienie na sucho kofca kabla 5-zytowego o przekroju zyt
do 50 mmz2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt. 4
21 sztucznych




Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 o 1
29 mm2 pod zaciski lub bolce sztzy
Montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych o masie do 100 kg { )
23 - stup aluminowy anodowamy h=6m szi.
Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w
stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m | kp| przew. 2
24
Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - oprawa
LED 80 W dedykowana na przej$cie dla pieszych szt. 2
25
Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na
fundamencie prefabrykowanym - szafka o$wietlenia szt. 1
2% drogowego
Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy obmiar =2 odc.
o7 odc. 2
Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1- . 1
28 fazowy (pomiar pierwszy) pomiar
Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1- , 1
29 fazowy (kazdy nastepny pomiar) pomiar
Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugo$ci 3 m
30 (metoda wykonania udarowa) szt. 3
Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania ( 1
31 udarowa) - za nastepne 1.5 m diugosci szi.
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar)
3 szt. 1
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny )
33 pomiar) szt
X Usuniecie kolizji X X X
Demontaz kabli wielozytowych o masie 1,0-2,0 kg/m
34 uktadanych w gruncie m 6
35 Kopanie rowow dla kabli m3 1,92
36 ST-E.03 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego m 12
Ukfadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych m 6
37
38 Zasypywanie rowdw dla kabli m3 1,44
39 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 2
X RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. 1-39) :
Stownie WartoSE NEtO: ...
......................................................................................................... 7k
Podpisano:

(czytelny podpis upefnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 303 w m. Lubinicko w zakresie budowy

chodnikow”.
ODCINEK 2 - km 2+532,30 do km 2+631,39
BRANZA DROGOWA
Pozycja wg e , : . s Cenajedn. | Warto$¢ netto zt
Lp. specyfikacj Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych Jedn. | llosé Netto zt (kol.5xkol.6)
1 2 3 4 5 6 7
X D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
X D-01.02.01 Usunigcie (sciec_ie_) drzew w warunkach utrudnionych wraz X X X X
z wywozem W miejsce wskazane przez Inwestora:
1 - 0 Srednicydo 15 cm szt. 1,0
2 - 0 Srednicy 46-55 cm szt. 1,0
X D-01.02.01 Mechani'czne karczowaniel pni i'korlzeni Z wywozem na X X X X
skladowisko Wykonawcy i utylizacja:
3 - 0 $rednicydo 15 ¢cm szt. 1,0
4 - 0 $rednicy 46-55 cm szt. 1,0
5 D-01.02.01 Karczowanie krzakow i pquzycia z odyvozem i utylizacjg na ha | 00166
sktadowisko wykonawcy i oczyszczeniem terenu
6 D-01.02.02 Zdjgcie.warstwy humgsu o gr. 30 cm wraz z odwozem i m2 | 4000
utylizacja na skatdowisku wykonawcy
Ciecie nawierzchni bitumicznej pita mechaniczng zatozono gr.
7 . m 88,7
do 18 cm:
Rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg z
8 odwozem i utylizacjg materiatu z rozbiorki na sktadowisku m2 8,9
wykonawcy
9 Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. do 5 cm m2 53,5
D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni lub podbudowy z brukowca (kamienia
polnego) zatozono gr. do 20 ¢cm (brukowiec cze$ciowo do
10 ; - m2 | 127,3
ponownego wbudowania — umocnienie wylotu przepustu
,odcinek 17):
1 Rozebranie kraweznika betonowego 22x20 cm: m 61,7
12 Rozebranie tawy bet. pod kraweznikami (pow. do 0,08 m?): m3 49




Rozebranie ogrodzenia posesii (dz. ewid. 165/1, 165/2, 150/1)
wzdtuz proj. chodnika oraz po przeciwnej stronie ulicy o tacznej
dh. 128,0 mi wys. ok. 1,5 m - ogrodzenie czesciowo
murowane wraz z podmuréwka i bramg wej$ciowg z blachy

13 trapezowej — ogrodzenie murowane z cegty (gr. Scianki ok. 30 kpl. 1,0
cm) i cze$ciowo z siatki metalowej na stupkach zelbetowych
lub stalowych zabetonowanych w podmuréwce — wraz z
robotami ziemnymi oraz wywozem gruzu na sktadowisko
Wykonawcy i utylizacjg
Rozebranie cokotéw ogrodzen (pozostatosci po zniszczonych
lub rozebranych ogrodzeniach) przy posesji (dz. ewid. 164/2) o

14 dt. ok. 16,0 m wykonanych z betonu o gr. $cianki ok. 20 cm i rycz. | 1,0
wys. ok. 20 cm ponad poziom terenu wraz z robotami ziemnymi
oraz wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg

X D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE X X

15 D-02.01.01 Wykopy w gruncie z Fransportem urobku na sktadowisko m3 | 1000
Wykonawcy i utylizacjg

16 D-02.03.01 | Plantowanie skarp i terenéw zielonych: m2 | 200,0

17 D-02.03.01 Wykopy w grunme z transportem na teren inwestycji (dokop m3 | 600
Wykonawcy):

18 D-02.03.01 | Formowanie i zageszczanie nasypu m3 60,0

X D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | URZADZENIA X X
OBCE
Zabezpieczenie sieci urzadzen obcych (kabli

19 telekomunikacyjnych) rurami ostonowymi dwudzielnymi Dn110 m 10,5
(wraz z robotami ziemnymi):

D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej lub

20 N szt. 3,0
deszczowej:

21 Regulacjg pionowa zaworéw urzadzen obcych - zawory wody szt 20
lub gazu:

X D-04.00.00 | PODBUDOWY X X

22 D-04.01.01 | Profilowanie i zageszczanie podtoza w wykopie: m2 | 250,0

23 D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych: m2 | 378,2
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

24 (kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie) gr. | m2 | 257,8
20 cm:

D-04.04.02a

Podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3

25 (kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie) gr. | m2 | 166,0
15 cm:
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki

26 D-04.05.01 | zwigzanej cementem C152 0 Rm =4,0 MPa - gr. 30 cm (z m2 | 265,7
wytworni):

X D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE X X

27 | D-05.03.05a | Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm: m2 | 183,1

28 | D-05.03.05b | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr.8 cm: m2 | 185,2
Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych asfaltowych

29 | D.05.03.17 mieszankami mineralno-asfaltowymi — uzupetnienie masq t 4,68

bitumiczng na goraco nawierzchni przy kraweznikach




X D-06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE X X X
Humusowanie poboczy, skarp i terendw zielonych z obsianiem
30 D-06.01.01 | mieszanka traw, przy grubo$ci humusowania 10 cm, z m2 | 200,0
dowozem ziemi urodzajnej:
X D-07.00.00 | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X X
31 Usuniecie istn. oznakowania poziomego (cienkowarstwowego): | m2 1,1
D-07.01.01
32 Oznakowanie poziome — grubowarstwowe: m2 7,3
X Oznakowanie pionowe: X X X
Demontaz istn. tarcz znakdw wraz z transportem w miejsce
33 ] szt. 2,0
wskazane przez Inwestora:
Demontaz istn. stupka dla znaku wraz z transportem w miejsce
34 ) szt. | 1,0
wskazane przez Inwestora:
35 Przestawienie istn. znakéw (znaki na pojedynczym stupku dla szt 10
D-07.02.01 | znaku): A h
36 Przestzf|W|en|e istn. znakdw (znaki na podwojnych stupkach dla szt 30
znaku):
37 Ustawienie stupka dla znaku (rura stalowa ocynkowana @ 60): szt. 3,0
38 Montaz tarcz znaku zakazu B (grupa wielkosci $rednie): szt. 4,0
39 | D-07.06.01a Montaz ogrodzenia tymczasowego z siatki leSnej na stupkach m 14,0
stalowych wys. 1,50m
X D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC X X X
UtoZenie kraweznika betonowego 20x30 cm na podsypce
40 cem.-piask. gr. 5 cm i tawie z betonu C 12/15 (B15) z oporem— | m 92,2
do 0,08 m2:
UtoZenie kraweznika betonowego 20x22 cm z zaokraglong
41 D-08.01.01 | krawedzig najazdowa, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cmitawie | m 45,8
z betonu C 12/15 (B15) z oporem — do 0,08 m2:
UtoZenie kraweznika betonowego skosnego 20x22/30 cm na
42 podsypce cem.-piask. gr. 5 ¢cm i tawie z betonu C 12/15(B15)z | m 6,0
oporem —do 0,08 m2:
Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej (kostka
43 . ) m2 | 166,0
koloru szarego) gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm:
D-08.02.02 Nawierzchnia (zjazdéw) z betonowej kostki brukowej kolorowej
44 (kostka koloru grafitowego) gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. m2 | 64,8
gr.5cm:
45 D-08.03.01 Utozenie betonovyych obrzezy f:hodnikowych 30x8 cm na m 98,2
podsypce cem.-piask. gr. 3 cm:
X RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. 1-45) :

SHOWNIE WartOSE N0 ...ttt

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Przetarg nieograniczony: ,Rozbudowa drogi wojewaddzkiej nr 303 w m. Lubinicko w zakresie budowy
chodnikow”.

A . N Wartos¢ netto w zt
Lp Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych

ODCINEK 1 - km 1+774,20 do km 1+819,00 X

1 | BRANZA DROGOWA

2 | BRANZA SANITARNA

3 | BRANZA ELEKTRYCZNA

ODCINEK 2 - km 2+532,30 do km 2+631,39 X

4 | BRANZA DROGOWA

5 OGOLEM (1+2+3+4) WARTOSC NETTO ZL.:
6 PODATEK VAT 23% (OD POZ. 5) Zt.:
7 OGOLEM WARTOSC ROBOT BRUTTO (SUMA POZ. 5 + 6) ZL:

StOWNIE WartOS DIUO: ..ot e,

(czytelny podpis upefnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



ROZDZIAL V:

) ) 1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/
2.WZOR TRESCI GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY | USUNIECIA WAD W OKRESIE REKOJML.




UMOWA ZDW-ZG-WBN- 12019 (wz6r)

zawarta W dniu .....ccceeevevevercceean w Zielonej Gérze pomiedzy

1) Wojewoddztwem Lubuskim - Zarzadem Drég Wojewddzkich z siedzibg w Zielonej Gorze,
al. Niepodlegtosci 32, NIP 9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Pawia Tondera - Dyrektora Zarzadu Drég Wojewddzkich w Zielonej Gérze
Dziatajacego na podstawie uchwaty Nr 158/2099/16 Zarzadu Wojewddztwa Lubuskiego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie
udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze

przy kontrasygnacie
Elzbiety Pietraszynskiej — Z-cy Dyrektora ds. ekonomicznych - Giéwnego Ksiegowego
dziatajacej na podstawie upowaznienia Skarbnika Wojewddztwa Lubuskiego

a
2) z siedzibg w wpisana do

pod numerem zwanym dalej WYKONAWCA,
reprezentowana przez:

zwane dalej Stronami

W wyniku przeprowadzonego postepowania 0 zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci szacunkowej do 5 548 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310-27/2019) zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z
pozn. zm.), strony zawierajg umowe o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
do uzytkowania przewidzianego umowag obiektu liniowego, pod nazwa;

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 303 w m. Lubinicko w zakresie budowy chodnikéw”

opisane dokumentacjg projektowg oraz w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwanej dalej STWIORB, zgodnie z ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne] i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w terminie okreslonym umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

2. Na umowe skfadajq sie nastepujace dokumenty, ktdre stanowig jej integralng czes$¢ i bedg interpretowane
w nastepujacej kolejnosci:

umowa zwana réwniez kontraktem

Opis przedmiotu zamédwienia

dokumentacja projektowa

STWIORB;

oferta Wykonawcy;

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;

polisa OC.

@~ooo0oo



TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2
1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najp6zniej w terminie 15 dni od podpisania
umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robét nie pdzniej niz 30 dni od daty przekazania terenu
budowy.

3. Termin zakonczenia realizacji umowy przedmiotu (pisemne skuteczne zgtoszenie przedmiotu umowy do
odbioru koricowego zgodnie z § 11) ustala sie do dnia 19.07.2019 r.

WYNAGRODZENIE
§3

1. Umowng warto$¢ wynagrodzenia ustala sie wedtug zasad okreslonych w formularzu cenowym na
KWOTE NEHIO: ..ttt bbbt sttt e en s z
(STOWNIE. bbb zt),
a z podatkiem VAT W WyS. .........ovveveee. 90 G e e z
kwota brutto: .......cccccevviiiinns z
(STOWNIE. bbb z).

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w formularzu cenowym,
ktore byto zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metodg
kalkulacji uproszczone.

3. Rozliczenie robot odbedzie sie na podstawie:
1) protokotu odbioru robdt zawierajacego wielko$ci rzeczywiste wykonywanych elementdw robdt;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;
3) pomiaréw powykonawczych zawierajacych faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedtozy Zamawiajacemu
szczegbtowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktaddw: robocizny, materiatow wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow
posrednich (ogoinych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena
kazdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodg kalkulacji szczegdtowej musi by¢ rdwna cenie tej
pozycji z formularza cenowego z oferty.

5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysoko$ci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosSci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie,
o0 ktéorym mowa w § 3 ust.1 moze ulec odpowiednim zmianom, zgodnie z postanowieniami ust. 6.

6. Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 5 Wykonawca
zobowigzany jest przedstawiC i wykazaC Zamawiajagcemu na pismie wptyw zmiany stawki podatku VAT,
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycjg nowego wynagrodzenia, ktéra powinna
by¢ potwierdzona przez Wykonawce stosownymi przepisami, z ktérych wynikajg zmiany oraz odpowiednimi
dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wytacznie po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu do umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zaliczek wykonawcom robét budowlanych na pisemny
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

8. Zaliczki mogq obejmowac réwniez wynagrodzenie dla podwykonawcow bioracych udziat w realizacji cze$ci
zamowienia.



9. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego robot
i formularza cenowego zawierajacego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.

10. Warunkiem ubiegania sie o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorgcemu udziat w
realizacji cze$ci zamowienia, za ktdrg zaliczka zostata wyptacona.

12. W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;

2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnies¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148 ust.1i2
ustawy - Prawo zamowien publicznych w wysokosci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastapi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie dtuzszy
niz okres realizacji rob6t objetych zaliczkg + 1 miesigc.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§4

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) przekazania Wykonawcy dokumentaciji technicznej oraz STWIORB bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego

i informacji niezbednych do wykonania zaméwienia;
2) protokolarnego przekazania terenu budowy;
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;
4) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;
5) zapewnienia Srodkow finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§5
1._Wykonawca zobowigzuje si¢ do:
1) wykonania przedmiotu umowy w szczegoInosci zgodnie z :
a) dostarczong przez zamawiajacego STWiORB;

dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacig;

technologig okreslong w dokumentacji technicznej;

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

przepisami prawa;

) zasadami sztuki budowlanej;

g) obowigzujgcymi normami technicznymi i technologicznymi;
h) obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialno$cig za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osob trzecich w zwigzku z realizacjq zmoéwienia;

3) dostawy i pokrycia kosztéw energii, zuzycia wody i odprowadzenia $ciekow;

4) przerwania robét na uzasadnione zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robot
przed ich zniszczeniem;

5) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach rob6t zanikowych; Jezeli Wykonawca
nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na
ocene prawidtowego wykonania robét przy zgtoszeniu do odbioru;

7) Wykonawcy oraz na kazde zadanie Zamawiajgcego;
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8) pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego zgodnie z § 11;

9) zawiadomienie odpowiednich organéw o wprowadzeniu statej organizacji ruchu;

10) uczestniczenia w czynnosciach odbioru koncowego;

11) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego;

12) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru kocowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz
rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladéw gwarancyjnych;

13) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach na
budowie;

14) przestrzegania przepisow bhp i ppoz.;

15) pokrycia ewentualnych szkdd wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami;

16) pokrycia kosztow napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego droég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z
realizacjg umowy. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje
fotograficzng drég, po ktdrych planuje prowadzi¢ transport materiatow/sprzetu/surowcow itp.
niezbednych do prawidtowego wykonania robét budowlanych,

17) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie robot zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét i udostepniania jej
na kazde zadanie Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy,

18) wykonania dokumentaciji fotograficznej przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.

POLISA
§6

1. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg w dniu ............ (lub inny
dokument ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom trzecim w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzajgca ww. ubezpieczenie stanowi zatgcznik do
niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W
przypadku zakoriczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowej. W
przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym, lub w przypadku
nieodnowienia polisy Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie nie byto mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Odstapienie od umowy z przyczyn, 0 ktorych mowa
w niniejszym ustepie stanowi odstapienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE
§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamoéwienia, na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujace
czynnosci wskazane w formularzem cenowym, ktére umozliwig wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem
oraz trescia.

2. Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcow prowadzacych dziatalno$¢
gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujgcych osobiécie i samodzielnie czynnosci
powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia.



3. Obowigzek okreslony w ust. 1 i 2 ma zastosowanie takze do podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcdw. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg obowigzek zatrudnienia
przez podwykonawce i dalszych podwykonawcéw 0sdb, o ktorych mowa w ust. 5, na umowe o prace.

4. Po podpisaniu umowy, najpozniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, Wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ o$wiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej (art. 271 kk) o spetnieniu
obowigzku, o ktorym mowa w ust. 1.

5. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust.1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegbInosci do:

a) zadania oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spefniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

6. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych
wskazane ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegbInosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony).

Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrong danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(. w szczegblnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce Iub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysoko$ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na
podstawie przepisdbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu o ktorym mowa w ust. 4) - za
kazdq osobe wobec ktorej nie dopetiono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdciC sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

9. Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Przedmiotu Umowy personel zagraniczny i robotnikdow, jezeli jest
to zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolno$ci z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych,
pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych na danym stanowisku: Wykonawca moze zatrudni¢ do
wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemcdw w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania



pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U.
z 2012 poz. 769) pod warunkiem dostarczenia Wykonawcy o$wiadczenia o:

1) posiadaniu waznych dokumentow uprawniajacych cudzoziemcéw do pobytu na terytorium RP oraz

2) dokonaniu zgtoszenia cudzoziemcow do ubezpieczen spotecznych, o ile obowigzek taki wynika
z obowigzujacych przepiséw,w terminie 2 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, pod rygorem poniesienia
odpowiedzialnosci za kary natozone przez uprawnione do tego organy. Zamawiajgcy informuje Wykonawce,
ze w przypadku powierzenia wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemcom w rozumieniu ustawy o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15
czerwca 2012 roku (Dz.U. z 2012 poz. 769), bez waznych dokumentéw uprawniajgcych do pobytu na
terytorium RP. Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng i karng, o ktorej mowa w w/w ustawie, w
szczegbInosci odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztow ich
wydalenia, na warunkach szczegdtowo okreslonych w wiw ustawie.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§8
1. Wyznacza sie przedstawicieli Zamawiajacego — w osobach:

.................................................. — inspektor nadzoru inwestorskiego,
............................................... — koordynator ds. realizacji umowy

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik bUdOWY ...........ccccceiivvniieiiniseceneeneeseieas
dziatajgcy w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

4. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy

5 Wykonawca ma obowigzek przedktadaC w formie pisemnej Zamawiajgcemu aktualne dokumenty
potwierdzajace, ze osoby uczestniczace w wykonywaniu zamdwienia posiadajg wymagane uprawnienia w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

6. Wykonawca/Przedstawiciele Wykonawcy zobowigzani sg do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym wstepu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sig ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewnienia srodkdéw ochrony osobistej
niezbednych do spetnienia wymogdw BHP na placu budowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania polecenn Wykonawcy w zakresie
realizowanej umowy z wylgczeniem zakresu zastrzezonego dla inspektora nadzoru budowlanego, ktéry
wynika z ustawy Prawo budowlane.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany os6b wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

10. O kazdej zmianie 0séb, o ktdrych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na pismie
Zamawiajgcego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego. Zmiany te
nie wymagajg aneksu do umowy.

11. Zamawiajacy zastrzega, ze Kierownik budowy ma by¢ obecny na budowie w zakresie koniecznym do je;
prawidtowego zrealizowania oraz na kazde zadanie Zamawiajacego, przez co rozumie si¢ takze zadanie
Inspektoréw Nadzoru.

PODWYKONAWCY
§9.

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodg
Zamawiajacego.



Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych czesci
zamdwienia: nie dotyczy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, o ktorym mowa w ust.1.
Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

Zmiana podwykonawcy w sytuaciji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i do$wiadczeniu wykazujac
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce i
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni
od daty przedtozenia propozyciji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat
warunki postawione przez Zamawiajgcego na etapie postepowania 0 zamowienie publiczne.

W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét ktéregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przediozy Zamawiajacemu  projekt umowy z podwykonawca wraz z czeScig
dokumentacji dotyczaca wykonania robét okreslonych w tej umowie Iub wskazaniem czesci
dokumentaciji, ktdrej dotyczy umowa zwana dalej umowg podwykonawcza.

Umowa podwykonawcza powinna zawierac:

1) okreslenie stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;

2) warto$¢ wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy/ z tytutu wykonywania robét, ktére nie moze
przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia tych samych robot wskazanych w ofercie przetargowej
Wykonawcy;

3) wysokos¢ ceny jednostkowej w umowie z podwykonawca/dalszym podwykonawcg nie moze
przekroczy¢ wysokosci ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy,

4) W przypadku wystapienia szczegélnych okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
procedury zamowien publicznych, a ktore spowodowaty, ze Wykonawca nie ma mozliwosci zawarcia
umowy z Podwykonawcg na warunkach okreslonych w punkcie 2 i 3 dopuszcza sie odstgpienie od
zapiséw ust.7 w zakresie punktu 2 i 3. Warunkiem dopuszczenia odstapienia wymienionego jest
przedtozenie przez Wykonawce Umowy o Podwykonawstwo wraz z nastepujacymi dokumentami:

(@) opis okoliczno$ci utrudniajacych zawarcie umowy z podwykonawca,

(b) oSwiadczenie Wykonawcy, ze zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci wynikajacej z
koniecznos$ci zapfaty roznicy wynikajacej z rownicy pomiedzy ceng jednostkowg w jego ofercie, a ceng
jednostkowa wynikajaca z oferty podwykonawcy oraz zobowigzuje sie do zaptaty tejze rdznicy
podwykonawcy,

(c) o$wiadczenie Podwykonawcy, ze wyraza zgode na przejecie catosci odpowiedzialnosci za
zaptate roznicy pomiedzy ceng jednostkowg w jego ofercie, a ceng jednostkowg wynikajaca z oferty
Wykonawcy przez Wykonawce i tym samym zwalnia Zamawiajacego z tej odpowiedzialnosci.

5) zapis: ,Wykonawca zobowigzuije sie do poniesienia odpowiedzialnosci wobec podwykonawcy z tytutu
zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z rdznicy cen jednostkowych z oferty Wykonawcy, a cen
jednostkowych w umowie podwykonawczej.”

6) okre$lac wymagalno$¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposéb
rozliczenia robot zgodnie z przedmiotowg umowa;

7) termin realizacji robét nie dtuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

8) sposo6b odbioru robét oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg
umowg;

9) do umowy nalezy dotgczy¢ kosztorys cenowy, z ktérego wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia oraz zakres/iloS¢ powierzonych mu rob6t budowlanych.

Zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do umowy podwykonawczej nastgpi w formie pisemne;
w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a w szczegoino$ci
w przypadku:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okreslonych w
ust. 7,



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego,

5) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslony projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowa
dla tych robot,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg na podstawie
umowy.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢
podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen illub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca
jest uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane uwzgledniajgcego w catosSci zastrzezenia Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 9 stosuje
odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przeditozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okre$lonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajacemu kopie tej
umowy poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow ptatno$ci okreslonych w umowie z podwykonawca, jednakze nie dtuzszym niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robét.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zaptaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior zafakturowanych
rob6t, Zamawiajacy zapfaci na rzecz podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bez odsetek.
Wynagrodzenie to nie moze przekracza¢ wysokosci cen jednostkowych zawartych w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca. W przypadku gdyby ceny jednostkowe bylyby wyzsze od cen
jednostkowych wynikajacych z formularza ofertowego ztozonego przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego, Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,
wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.15 dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od
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19.

20.

dnia doreczenia pisma oraz do ztozenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
zostato zaptacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodow.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowigzek przedtozenia kopii umowy dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50 000 zt oraz o wartosci
ponizej 50 000 zt, ale przekraczajacych 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

21. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie podwykonawcy

Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

22. Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przediozy¢é Zamawiajacemu kopie faktur

23.

1.

prawidtowo ztozonych i przyjetych, dowodow zaptaty, protokotéw odbioru wraz z formularzami cenowymi,
ktére wynikajg z umow zawartych pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia zawarte w § 9 stosuje sie odpowiednio do:

1) wszelkich zmian umoéw o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow zamdwienia na roboty budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tre$ci zgodnej
z projektem umowy.

ODBIOR ROBOT CZESCIOWY
§10

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane
roboty.

Po zakonczeniu wykonania cze$ci robdt, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru wskazanej czesci
przez powiadomienie o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
robot.

Wykaz robét, o ktérym mowa w ust. 3 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

ODBIOR ROBOT KONCOWY
§11
Za date zakoniczenia rob6t (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date skutecznego pisemnego

zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowo$ci do odbioru koricowego pod warunkiem
odbioru robot przez Zamawiajgcego protokotem odbioru robét bez uwag istotnych.



2. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, dotaczyc¢:
1) obmiar powykonawczy;
2) inwentaryzacje powykonawczg w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacjg projektowg w technice
wielobarwnej;
3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;
4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen
i badan, a w szczegoIno$ci protokoty odbioru rob6t branzowych objetych zamoéwieniem;
5) o$wiadczenie kierownika budowy:
a) 0 zgodnosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng oraz
warunkami pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej) oraz
przepisami;
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terenow przylegtych.
6) rozliczenia catej kwoty, ktdorg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem,
7) elaborat odbiorowy w ilosci: 1 egz. oryginatu, 1 egz. kopii oraz skan oryginatu na no$niku
elektronicznym np.: ptyta CD lub pendrive itp.

3. Niewykonanie obowigzkéw wymienionych w ust. 2 w punktach od 1 do 7 skutkuje bezskuteczno$cig
zawiadomienia.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego bezskutecznosci zawiadomienia, o ktérym mowa w
ustepie poprzedzajacym Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia nowego zawiadomienia 0 gotowosci
do odbioru robét — po uzupetnieniu brakéw. Za date zakonczenia robét, o ktérej mowa w ustepie powyze;
uznany bedzie dzien prawidtowego zgtoszenia do odbioru.

5. Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru koricowego robot w terminie do 14 dni od daty
skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o gotowos$ci do odbioru koncowego.

6. Przedmiotem odbioru robét bedg elementy wyszczegolnione w szczegotowej specyfikacji techniczne;.

7. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia:
a) moze odebraC przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usuniecia wad. W takie]
sytuacji date zakoriczenia robot przyjmuije sie zgodnie z ust. 1 powyzej.
b) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze zatrzymaé odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartoci  w oparciu o elaborat odbioru koricowego do czasu prawidtowego wykonania
robét przez Wykonawce;
c) moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, jezeli wady sg istotne.

2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartosci  w oparciu o elaborat odbioru koricowego;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje
odbioru przedmiotu umowy i moze odstgpi¢c od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy
ponownie.

8. Zadajac usunigcia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie. W przypadku usuniecia wad datg zakorczenia robot bedzie data
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po usunieciu wad, pod warunkiem ze
wady beda faktycznie usuniete.

9. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy bedzie data, w ktorej Wykonawca
zastepczy usunat wady.
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Odbior koncowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce cato$ci robot budowlanych
skfadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakonczenia robdt i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami, o
ktorych mowa w ust. 2.

Przed zgtoszeniem gotowos$ci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego w terminie
umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajgcego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot umowy.

Komisja sporzadza protokét odbioru koricowego robét. Podpisany protokét odbioru koricowego robét bez
uwag istotnych jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposob usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposéb ustalony  w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru kohcowego robét.

WIERZYTELNOSCI
§12

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolno$ci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czeSci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcdw, ktérych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze Srodkow objetych wierzytelno$cigq bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR
§13

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami czesciowymi i fakturg koricowg na podstawie
odpowiednio zatgczonego protokotu odbioru robdt czesciowych i protokotu odbioru robét koricowych,
zawierajgcego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementow robdt, sprawdzonego przez inspektora nadzoru i
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

2. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy suma faktur czeSciowych VAT, o ktorych mowa w ust.
1, nie moze przekroczy¢ 95% wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust.1.

2. Rozliczenie koncowe rob6t nastapi fakturg koncowg wystawiong w oparciu o protokét odbioru koncowego
robot, na kwote ustalong w dotgczonym do protokotu zestawieniu wartosci wykonanych robot (formularz



cenowy) sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczony do faktury protokot odbioru koncowego musi by¢ sprawdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

3. Warunkiem zapfaty faktur w tym réwniez faktury koncowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatno$ci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom i zatgczenie przez Wykonawce do faktury
oSwiadczenia

0 uregulowaniu wobec podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw wszystkich nalezno$ci z tytutu
wykonanych rob6t wraz z dowodami potwierdzajacymi te zaptate. Powyzsze o$wiadczenie powinno by¢ takze
potwierdzone przez podwykonawcéw. Wzory o$wiadczen stanowig zatgczniki do opisu przedmiotu
zamowienia.

4. Za dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcow prawidtowo wystawionych i
dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem dokonania
zaptaty. Faktury winny okresla¢ zakres rzeczowy wykonanych czesci zamdwienia wynikajacy z uméw o
podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, nalezne kwoty wynikajace z wystawionych przez nich
faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypetni zestawienie faktur i
dokonanych ptatnosci dla podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow zgodnie z tabela, ktorej wzdr stanowi
zatacznik do opisu przedmiotu zamowienia.

5. W przypadku uregulowania ptatnosci gotowka, dokumentem potwierdzajacym zaptate bedzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust.4 Zamawiajacy wstrzyma
zaptate  wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opoznienie.

7. Zamawiajacy ma obowigzek zapfaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia jej
Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

8. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaptaty przez Zamawiajacego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie moze byC krétszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

9. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy

10.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.

11. Faktury VAT beda wystawiane na :
Wojewédztwo Lubuskie, Zarzad Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32,
65 - 042 Zielona Goéra, NIP: 973-05-90-332.

12. Adres, na ktory nalezy przystac faktury VAT:
Zarzad Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Géra.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§14

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizaciji robét, poleca¢ Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jakosciowych i ilosciowych, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy,

a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ iloS¢ robot objetych formularzem cenowym;

2) zaniecha¢ wykonania czesci robét objetych formularzem cenowym;

3) wykonac roboty nie objete formularzem cenowym a ujete w dokumentaciji projektowe;;

4) wykonac rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWIORB, dokumentacji technicznej
lub opisach przedmiotu zamdwienia.



w

Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 12 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajgcego.
Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 bedg stanowity protokoty koniecznosci.

. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze

umowy, jednak skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami §
15.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdinione w

przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

. Wykonanie robdt budowlanych, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze rob6t, a sg konieczne do

realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

. Roboty budowlane nie objete niniejszg umowa, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére

nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych rob6t od przedmiotu umowy
wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztow lub wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robét, a warto$¢ wszystkich takich robét w ramach umowy nie przekracza facznie 50 %
warto$ci umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

§15

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 umowy, sg tozsame

z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym zostanie
przyjeta do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.

. Jezeli roboty wynikajace z § 14 ust.1 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale

jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przediozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 umowy, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie mozna ustali¢ ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien
przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji okreslonych zgodnie z § 3 pkt 3 umowy, a dla materiatow, sprzetu i transportu dla ktorych
ceny nie zostaty okre$lone w formularzu cenowym - cen nie wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzetu i
transportu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogéinie dostepnych wydawnictw) oraz
naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Norm Naktadow Rzeczowych, Katalogach Nakfadow
Rzeczowych, a w przypadku robét dla ktorych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg
innych ogolnie stosowanych katalogow lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych Srednich cen robocizny, materiatow, sprzetu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do

akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z
tych zmian.

. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,

okreslonej zgodnie z ust. 3.
§16



Zakazuje sie istotnych zmian postanowient zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy, w szczegélnosci
ust.2 ponize;.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczecia i zakorczenia) w sytuacji:

a)

wystapienia wydarzen lub okolicznosci uniemozliwiajacych wykonanie robdt badz w znaczny
sposéb je spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie
Wykonawca musi przedstawi¢ stosowne dokumenty z IMIGW np.: mr6z, porywiste wiatry, opady
deszczu (dtugotrwate, przekraczajace 6 godzin/dobe lub w iloSci przekraczajgcej 10mm/dobe),
kleski zywiotowe (np.: powddz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez
osoby inne niz personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu srodkdw na dany rok lub nieprzewidziany
brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego;

ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;
ujawnienia niewybuchdw i niewypatéw wymagajacych wstrzymania robét i dokonania ich usuniecia
przez specjalistyczne stuzby;

wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego;

wydtuzajgcego sie terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;

konieczno$ci  usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen, technologii robdt, wprowadzenia dodatkowych elementow
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa
nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzehn kolidujacych z realizowang inwestycjg lub
wprowadzenie robot zamiennych;

wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie rob6t budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych i okreslenia warunkow gruntowo — wodnych podtoza nawierzchni zgodnie
z zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U.
z 1999 r., nr 43, poz.430 z poOzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych robédt
odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;

h) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na

zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamdwien dodatkowych, ktére wstrzymuijg lub op6zniajq realizacje
przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigecia lub usuniecia tych kolizji,

zmiany bedacej nastepstwem dziatania organéw administraciji, w szczegdinosci:

przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku
sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego konieczno$ci nie przewidywano przy
zawieraniu umowy, konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego
okre$lenia w chwili zawierania umowy;

jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

Z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wytonionym
Wykonawcg;

wykonania przewidzianych umowg robdt budowlanych przed terminem umownym;

konieczno$ci  przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zamoéwien na roboty dodatkowe, ktorych wykonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zaméwienia podstawowego;

wystapienia wykopalisk oraz okoliczno$ci zwigzanych z ochrong Srodowiska uniemozliwiajacych
wykonywanie robot;



0) uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

p) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

q) przedtuzania sie termindw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robot;

r) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wptyw na
termin realizacji;

s) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktore ujawnity sie w trakcie realizacji
zamowienia;

t) koniecznosci usunigcia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentaciji projektowej, bedacych
nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego;

2) zmiany osobowe polegajace na zmianie 0sob przy pomocy ktdrych Wykonawca lub Zamawiajacy

realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na
inne legitymujace sie doSwiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajacym wymég SIWZ;

4) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatno$ci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami
zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji
projektu.

5)

pozostate okoliczno$ci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu

robot, sposobu realizacji, itp.):
sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez site wyzszg
rozumie si¢ kazde zdarzenie zewnetrzne, ktore byto nie do przewidzenia przez Strony umowy,
ktoremu nie mozna byto zapobiec i ktéra ma wptyw na jej realizacje.
urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT,
zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian
zawartych przez Zamawiajgcego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja przez
Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w zwigzku z
wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;
zrealizowanie jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentaciji projektowe;,
realizacja robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy — Prawo
Budowlane
zmiana wynagrodzenia w przypadku wystgpienia robot dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia
lub zwiekszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;
zmiana wynagrodzenia w przypadku robdt, ktére zostaty ujete w dokumentacji projektowej, a nie
zostaty uwzglednione w formularzu cenowym;
zmiana technologii wykonywania rob6t w szczegoino$ci:
- koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej w szczegolnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
- odmiennie od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujgce niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;
- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;
- umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt;
- w szczegolno$ci istnienie podziemnych urzadzen, instalaciji lub obiektow infrastrukturalnych;
- konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
- pojawienie sie nowszej technologii wykonania robot pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacii
inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;



1.

- pojawienie sie na rynku materiatbw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztdw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umoZzliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci robot;

) wystgpienie (w przypadku stwierdzenia na etapie rob6t budowlanych) niekorzystnych warunkow
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych iokreSlenia warunkow gruntowo — wodnych podfoza nawierzchni  zgodnie
z zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 1999 r., nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych robot
odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;

j)  konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii robot, wprowadzenia dodatkowych elementow drogi takich jak:
zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych
w dokumentacji urzadzen kolidujacych z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie robot zamiennych
badz dodatkowych, niezbednych dla poprawnej realizacji zadania;

k) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawnych w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron;

) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujgcych unikniecie
kolizji;

m) wystapienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

n) zmiana zakresu rob6t w przypadku protestow mieszkancow;

0) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnienn z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

p) Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcow — podmiotdw trzecich na zasobach, ktérych
Wykonawca opierat sie wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze
kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkow w zakresie wymaganym przez
Zamawiajgcego na etapie postepowania 0 zaméwienie publiczne;

q) zmiana zakresu rob6t / iloSci realizowanego przez podwykonawcow;

r) zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy;

s) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

t) danych rejestrowych,

u) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,

v)  zmiany numeru rachunku Wykonawcy,

w) zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w umowie;

z) Zamawiajacy dopuszcza zmiane 0séb odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie
warunkow w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania o zamdwienie
publiczne.

Zakres Swiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

Umowa jest niewazna w cze$ci wykraczajacej poza okreSlenie przedmiotu zamdwienia zawarte w
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§17
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowite;
podanej w ofercie, o ktorym mowa w § 3 ust1 f. .. z

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie




2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

3. Szczegdtowe postanowienia dotyczace warunkdw wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
okre$la art. 147-151 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form  stosownie do przepisow art. 149 ustawy - Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtoSci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

KARY UMOWNE
§18

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne bez wzgledu na wysokos$¢ poniesionej szkody:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% warto$ci umowy brutto, o ktdrej mowa
w § 3 ust.1 umowy za kazdy dzier zwioki liczony od terminu realizacji przedmiotu okreslonego w § 2 ust. 3
niniejszej umowy;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,1% warto$ci umowy brutto o ktérej mowa w § 3 ust.1 umowy za kazdy dzier zwtoki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysoko$ci 10 % wartoSci
umowy brutto.

4) z tytutu odstgpienia Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okre$lonych
w umowie — w wysokosci 10 % warto$ci umowy brutto.

5) z tytutu braku kazdorazowej zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt.

6)w przypadku nieprzedtozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z§ 9
ust.6 umowy, projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

7) w przypadku nieprzedtozenia kazdorazowo pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 000,00
zt.

9) za kazda nieobecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiajgcego w tym takze
na wezwanie Inspektora 500 zt za kazde niestawienie sie potwierdzone notatkg Zamawiajacego/
Inspektora.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:

1) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego z zastrzezeniem §19
ust.1 pkt 1 w wysoko$ci 10 % wartosci umowy brutto,

2) za zwtoke w przekazaniu placu budowy w wysoko$ci 0,2% warto$ci umowy brutto za kazdy dzien
zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie,

3) za zwloke w przystgpieniu do odbioru robdt w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwtoki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.



3. Za zwioke w zapfacie nalezno$ci z faktur przystugujg odsetki ustawowe.

4. Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy oswiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naleznosci z
tytutu kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§19

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezel:

1)

wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci 0 powyzszych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy. Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.
Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robét w terminie okreslonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczat
rob6t w terminie okre$lonym w § 2 ust.2.

Wykonawca przerwat wykonywanie robot z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

jezeli biezace kontrole postepu robdt wykaza, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania
przedmiotu umowy w terminie umownym.

Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposéb niezgodny z dokumentacjq
okreslajaca przedmiot zaméwienia, wskazaniami Zamawiajacego lub umowa.

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej
czesci tego majatku, uniemozliwiajace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

wystapi koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezpo$redniej zaptaty na
sume wigksza niz 5% wartosci umowy,

nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

podzleca cato$¢ lub cze$¢ robot lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

Oswiadczenie o odstapieniu od umowy, z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszej umowie moze

zosta¢ ztozone w terminie 30 dni od powzigcia przez Zamawiajacego okoliczno$ci o przyczynach
odstapienia, w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki

szczegbtowe:

1)

4)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktdrej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robét;

Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru robét przerwanych
oraz zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokdt inwentaryzacii robot w toku; protokdt inwentaryzacii rob6t w toku
stanowi€ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w umowie na cze$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy

5. Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu $rodkéw finansowych w wysoko$ci utracone;
dotacji (przyznanej przez np. Unie Europejska lub z budzetu panstwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy,
utracone lub cofnigte zostang przyznane Srodki pienigzne.



3.

4.

10.
1.

12.

GWARANCJA i REKOJMIA
§ 20

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581

Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.

Okres gwarancji jakoSCi WYNoSi ......eeeeeerins liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru koncowego
robot.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze koncowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajgcego do zgdania usunigcia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwaranciji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy okres gwarancji jakosci dla tych robdt biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub
naprawy.

Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koricowy odbior gwarancyjny przed uptywem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w ktorych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwaranciji takze po okresie okre$lonym w ust.2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy moze
Zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakoSci.
Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancii.

Je$li w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie konieczno$¢ umieszczenia w obrebie inwestycji
urzadzen obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe,
kanalizacyjne, itp. Zamawiajacy moze udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejcie w pas drogowy. W takim
przypadku Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na
wejscie w pas drogowy od przejecia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajacy wydajac decyzje
lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie pasa drogowego zazada od Inwestora przedtozenia dodatkowe]
gwaranciji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen
obcych Zamawiajacy powota komisje, w sktad ktorej wchodzi¢ bedzie zaréwno Wykonawca, Inwestor i
Zamawiajacy, ktorzy stwierdzg przyczyne powstania wady wymagajacej naprawy. W zaleznosci od
przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy
powstatej wady.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§ 21

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przediozy¢ Zamawiajagcemu plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu



bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg
rozpoczecia robdt, jezeli wystapi konieczno$¢ opracowania takiego planu w mysl obowigzujacych
przepisow.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§ 22

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa
tych osob,

2) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami.

5) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

6) W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne
przedmioty z terenu budowy.

7) Wykonawca na witasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznoSci, aby nie naruszaC praw wiascicieli posesji i budynkdw sagsiadujacych z terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zaktécenia lub szkody wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych.

8) Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy
i poinformowac o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpozniej do dnia odbioru koricowego
robét.

9) W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakonczeniu robét nie zostat uporzadkowany
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 14 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§23

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i obiektéw
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcédw, w szczegdlnosci powinien
dostosowac¢ sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatdw i
sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.



WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§24

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartoSciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig witasno$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiadciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wtasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli w zwigzku z koniecznoscig przeprowadzenia badan archeologicznych wystapi konieczno$é
przedituzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujgq roszczenia z tego tytulu w
stosunku do Zamawiajacego .

OCHRONA SRODOWISKA
§ 25

. Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na terenie budowy i
wokot terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia wydang przez wtasciwy organ.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekow, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposdb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 - ,ustawa o odpadach”).

. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
0 wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opftat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnoSci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogq by¢
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY
§ 26

. W przypadku wystgpienia trudnoSci z interpretacjq umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedq sie
positkowac postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg powszechnie obowigzujace przepisy
prawa.

. Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.



4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy pod rygorem niewazno$ci muszg by¢ dokonywane
wytacznie w formie pisemnej.

PRAWA AUTORSKIE
§27

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych opfat i bez koniecznosci sktadania dodatkowych
o$wiadczen, cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzn.
zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych
czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w
szczegbInosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp.
obiektow i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej umowy,
zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytacznym prawem
do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacii
wskazanych w ust.2 .Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasnos¢ wszelkich
egzemplarzy lub nos$nikow, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktdre przekaze Zamawiajagcemu
stosownie do postanowien niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacii lub jej czesci bedzie mogt korzystac z niej w cato$ci
lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacii:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odrecznie i odmianami tych technik,
wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajacego,
wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,
wprowadzanie do pamieci komputera,
wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami

| kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie

czesci lub cato$ci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji.

USROS

Jd=2

3. Postanowienia ust.1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w skiad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg
dokumentacja.

4. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust.2 moze nastepowac
w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako
czesS¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

5. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzeciq w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem



z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawce,
Wykonawca:

1)  przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w postepowaniu
sagdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby
lub 0s6b zgtaszajgcych roszczenia.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§28

1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:

a.

b
C.
d.
€
f.

oferta Wykonawcy;

opis przedmiotu zamdwienia
dokumentacja projektowa
STWIORB;

. zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;

polisa OC;

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

przy kontrasygnacie




/stempel gwaranta/

Gwarancja

nalezytego wykonania Umowy oraz wlasciwego usuniecia wad i usterek
nr......... [

BENEFICJENT
WYKONAWCA

GWARANT

1. Niniejsza gwarancja nalezytego wykonania (zwana dalej Gwarancjg) zostata wystawiona na wniosek Wykonawcy w

zwigzku z Umowg Nr .................... , ktorej przedmiotem jest ,.......cccooiiiiiiiiiiii , ktéra ma zostac
zawarta przez Wykonawce z Beneficjentem w dniu ............ (zwang dalej Umowa). Zgodnie z Umowa, Wykonawca
zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w  wysokoSci
.......................... ztotych (stownie ztotych: ...........ccocociiiiiiiiiiieennn), stanowiacej 10 % kwoty

wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Umowie.

2. Niniejsza Gwarancja zabezpiecza nalezyte wykonanie Umowy oraz nalezyte usuniecie wad i usterek oraz stuzy
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, oraz z tytutu nieusunigcia wad i
usterek lub nieprawidtowego usunigcia wad i usterek.

3. Gwarant odpowiada wytacznie w zakresie zabezpieczonym Gwarancjg z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce oraz z tytutu nieusuniecia wad i usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i
usterek.

4. Na podstawie ninigjszej Gwarancji, Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne
zadanie Beneficjenta, na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie, do zaptaty na rzecz Beneficjenta
kazdej kwoty lub kwot, tj:

1) kazdej kwoty lub kwot do wysokosci ................ ztotych (stownie ziotych: ... )
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
2) kazdej kwoty lub kwot do wysokoSci.........ccueeeee. zZtotych (stownie ztotych: ...........cccooiiii )z

tytutu nieusuniecia wad i usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i usterek przez Wykonawce.

5. Niniejsza Gwarancja jest wazna:

1) od dnia zawarcia Umowy do dnia .............ccecvvvvennenn, roku wigcznie- z tytutu okreslonego w ust. 4 pkt 1
2) oraz
2) od dnia .....coeeiniennn roku do dnia ..........ccceeeen roku witacznie — w zakresie roszczen z tytutu

okre$lonego w ust. 4 pkt 2.

6. Sumy gwarancyjne okre$lone w ust. 4 pkt. 1 i 2, stanowig gorng granice odpowiedzialnosci Gwaranta z kazdego
tytutu okre$lonego w ust. 4 pkt. 1i 2. Kazda ptatno$¢ z tytutu Gwarancji zmniejsza taczng sume gwarancyjna, o
ktorej mowa w ust. 4 o zaptacong kwote.



10.

1.

12.

13.

14.

15.

Wyptata z tytutu Gwarancji nastapi w terminie 14 dni od dnia doreczenia Gwarantowi na wskazany w ust. 15 adres,
pierwszego pisemnego zadania zaptaty. Beneficjent przekaze zadanie zaptaty Gwarantowi w nastepujacy sposob:
1) na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Beneficjenta, ktory
to bank potwierdzi, ze Zadanie zaptaty zostato podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Beneficjenta, lub przez niego upowaznione w tym zakresie;
albo

2) bezposrednio, listem poleconym, osobiscie lub kurierem na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, przy czym
podpisy osob upowaznionych do reprezentowania Beneficjenta lub przez niego upowaznionych zostang
potwierdzone przez notariusza. Do zadania zaptaty ztozonego w tej formie Beneficjent dotaczy dokumenty
potwierdzajace prawidtowo$¢ reprezentacji 0séb uprawnionych lub przez niego upowaznionych do sktadania w
jego imieniu o$wiadczen woli.

Gwarant o$wiadcza, ze zadna zmiana, uzupetnienie, poprawka lub inna modyfikacja warunkéw Umowy lub zakresu
robot, ktére moga zosta¢ przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych
jakie mogg zostaC sporzadzone miedzy Beneficjentem, a Wykonawcg nie uwalniajg Gwaranta z obowigzku
wypetnienia zobowigzan Gwarancji, oraz, ze Gwarant niniejszym zrzeka sie z powiadamiania go o takich zmianach,
uzupetnieniach, poprawkach i modyfikacjach.

Jezeli koniec terminu do ztoZenia zadania zaptaty z niniejszej gwarancji przypada na sobote, dziefi ustawowo wolny
od pracy lub inny dzied, w ktdrym Gwarant nie prowadzi dziatalnosci operacyjnej, wowczas termin ten ulega
wydtuzeniu do najblizszego dnia, w ktorym gwarant prowadzi dziatalno$¢ operacyjna.

Wobec tego, ze okres, na ktory ma by¢ wniesione zabezpieczenie przewidziane umowa nr........ przekracza 5 lat, a
niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres krotszy niz wymagany umowa, w przypadku jesli wykonawca nie
whniesie zabezpieczenia na kolejne okresy na 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania niniejszej Gwarancji,
Gwarancja ta bedzie zrealizowana przez Beneficjenta. W celu zrealizowania Gwaranciji z podstawy przewidzianej w
niniejszym ustepie Beneficjent wraz z wnioskiem o realizacie Gwaranciji przedtozy o$wiadczenie podpisane przez
osoby upowaznione do jego reprezentaciji o niewniesieniu przez Wykonawce zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wierzytelno$¢ z tytutu niniejszej Gwarancji moze byc¢, za zgodg Gwaranta, przedmiotem przelewu na osobe trzecia.

Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy zadanie zaptaty nie zostato doreczone w terminie waznosci Gwarancj;

2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w Gwarancji, przed
uptywem terminu jej waznosci;

3) gdy ptatnosci dokonane przez Gwaranta w ramach Gwarancji 0siggna faczng sume gwarancyjna;

4) gdy oryginat dokumentu Gwarancji zostanie zwrécony Gwarantowi przed terminem wazno$ci Gwarancji.

Po uptywie terminu wazno$ci dokument Gwarancji powinien by¢ zwrécony do Gwaranta.
Jezykiem Gwarancji jest jezyk polski. Prawem wiasciwym do rozstrzygania sporéw mogacych wynikngé na tle

niniejszej Gwaranciji jest prawo polskie, a sadem wtasciwym sad miejscowo wiasciwy dla siedziby Beneficjenta

(cerereeeem e eereee et )

Adres korespondencyjny Gwaranta:
1) adres korespondencyjny dla zgtaszania roszczen:

2) adres korespondencyijny dla korespondenciji niewymienionej w pkt 1:

Istempel Gwaranta i podpisy 0séb upowaznionych/



ROZDZIAL VI

Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO




Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzadzenie
o0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO", informuije, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Wojewodztwo Lubuskie - Zarzad Drég Wojewédzkich
Al. Niepodlegtosci 32

65-042 Zielona Goéra

telefony: (0-68) 328-03-00,

fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38;

2. dane inspektora ochrony danych w Zarzadzie Drég Wojewddzkich w Zielonej Goérze dostepne sg pod

linkiem: http://www.zdw.zgora.pl/PL/3038/Inspektor Ochrony Danych - Administrator Danych Osobowych/,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ RODO w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego ,,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 303
w m. Lubinicko w zakresie budowy chodnikéw”, nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310-27/2019, prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamowien publicznych;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 1986), dalej ,ustawa Pzp”;

5. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od

dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia;

6. obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezpo$rednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o

udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencije niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;



7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

9. nie przystuguje Pani/Panu:

— W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac Zmiang wyniku postepowania

0 udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowier umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokofu
oraz jego zatgcznikow.

* prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkdw ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.



