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ZDW-ZG-WZA-3310- 30/2019

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCOW NR 1

Dotyczy przetargu nieograniczonego : ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna”

ZAPYTANIA WYKONAWCOW | ODPOWIEDZI ZAMAWIAJACEGO

Zarzad Drég Wojewodzkich w Zielonej Gérze odpowiada ponizej na zapytania Wykonawcow:

PYTANIA Z DNIA 30.04.2019 R.:

Pytanie 1:

Czy w przypadku ewentualnych opdznien w wycince drzew ze wzgledu na okres legowy ptactwa ( od
dnia 1 marca do dnia 15 pazdziemika), Zamawiajacy przediuzy termin wykonania zadania o czas
wynikajacy z koniecznosci uzyskania niezbednych zezwolen?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Warunki zmiany umowy opisane zostaty w paragrafie 16.

Pytanie 2:

Kto przygotuje dokumenty oraz pokryje koszty zwigzane z uzyskaniem niezbednych zezwoleni na
wykonanie wycinki drzew?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Wycinke drzew sankcjonuje Decyzja ZRID.

Pytanie 3:

Prosimy o informacjg, czy wycinke drzew nalezy prowadzi¢ wylacznie (zgodnie z zapisem w opisie
technicznym) poza okresem gniazdowania ptakéw, tj. w terminie od 1 wrze$nia do korica lutego? Taki
termin koliduje z prowadzeniem prac przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zasady wykonywania wycinki drzew reguluje ustawa o ochronie przyrody, zgodnie z ktérg

wycinke drzew mozna prowadzi¢ w okresie wskazanym w ustawie, po spetnieniu okre$lonych
wymogow. Wymagania te zostaly zawarte m.in. w opisie przedmiotu zamoéwienia.



Pytanie 4:

Prosimy o dokladne okreslenie, jaki ma byC zastosowany wysiegnik na stupach oswietleniowych
montowanych na przejsciach dla pieszych. Jaka dlugos¢, wysoko$¢ wznoszenia i ksztalt (fukowy czy
prosty). Jedyna wzmianka o wysiegnikach wystepuje na legendzie mapy. W linii drogowej jest wysiegnik
WPR 1/1, 0/0, 7/5, ale na przej$ciach wpisany jest wysiegnik WO-2 co niestety nie okresla jego
parametrow.

Odpowiedz Zamawiajacego:
W projekcie przyjeto wysiegnik stalowy 1,5 - 2,0 m prosty np.: 1-ramienny 1,5M W20/02/1/1,5.

Pytanie 5:

Kosztorysie branzy telekomunikacyjnej przewiduje zawieszenie kabla napowietrznego typu XzTKMXn-
300 mb. Powinno by¢ XzTKMXpwn z uwagi na to, iz ma by¢ kablem samonosnym. Prosze o podanie
przekroju kabla ( np. XzZTKMXpwn 5x4x0,5).

Odpowiedz Zamawiajacego:
Kabel XzZTKMXpwn 5x4x0,5 ma $rednice 12,5 mm, maksymalny poprzeczny przekrdj kabla z linka

no$ng w najszerszym miejscu wynosi 20,5 mm, waga 180 kg/km (dane katalogowe), w
kosztorysie ujeta zostata przebudowa - przeniesienie linii napowietrznej na dtugosci 300 m hez
wzgledu na jej pojemno$¢ o Srednicy nie przekraczajacej 15 mm, poniewaz nie jest
przewidywana budowa nowego kabla, opisany kabel XTKMXn to kabel starego typu (bez
wzdluznego uszczelnienia) — zgodnie ze stanem istniejacym.

Pytanie 6:

Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach w zakresie wolnej przestrzeni probek betonu asfaltowego
AC 16 W 35/50 pobranych z drogi z warstwy wigzacej (probki rdzenie z drogi) oraz ich okreslenie na
poziomie 3,0-8.0%. Obecny zapis dotyczacy zawartosci wolnej przestrzeni wynoszacy 4,5-8,0% nie
uwzglednia wymagan na etapie projektowania MMA, w ktérym ten zakres dla probek formowanych w
laboratorium miesci si¢ pomiedzy 4,0 a 7,0%. Przy uwzglednieniu zageszczenia na poziomie 98% gorny
poziom wolnej przestrzeni powinien by¢ przesuniety do 8.0% - co uwzgledniono w SST. Niewiadomym
natomiast jest, dlaczego ograniczono wolna przestrzen od dolu, tj. miedzy 3,0 a 4,5% Taki zapis
oznacza, Zze wykonawca nie moze dogeszczat mieszanki do 100%. W praktyce oznacza to
ograniczanie trwatosci zmeczeniowej warstwy, ktdra wzrasta wraz z gestoscia objetosciowg, (i maleje
ze wzrostem wolnej przestrzeni). W konsekwencji moze doj$¢ do szybszego zniszczenia warstwy na
skutek spekan zmeczeniowych).

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zapisy SST pozostaja bez zmian.

Pytanie 7:

W celu umozliwienia wykonawcom rzetelnej wyceny rob6t zwracamy sie z prosbg 0 zamieszczenie
rysunkow:

- projekt zagospodarowania terenu drogowy — wraz z zamieszczeniem opisu trasowania drog

- profilu podiuznego drogi



- przekroi normalnych i konstrukcyjnych
- przekroi poprzecznych

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy zamieszcza zaktualizowana dokumentacje projektowg na stronie BIP ZDW jako

osobny plik.

Pytanie 8:

W celu umozliwienia wykonawcom rzetelnej wyceny robdt zwracamy sig z prosbg o zamieszczenie
Tabeli Robot Ziemnych zawierajgcej iloSci wykopdw, nasypow oraz usuniecia warstwy humusu.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy zamieszcza tabele robot ziemnych na stronie BIP ZDW jako osobny plik.

PYTANIA Z DNIA 06.05.2019 R.:

Zwracamy si¢ z prosbg o wyjasnienie niejasnosci dotyczacych wiw przetargu:
Pytanie 1:

Prosimy o zamieszczenie dokumentow wyszczegdlnionych ponizej:

- plan sytuacyjny rozbiérek nawierzchni i podbudowy

- przekroj podiuzny projektowanej niwelety

- przekroje poprzeczne

- przekroje normalne

- przekroje skazone

- szczegoly konstrukcyjne

- tabele robé6t ziemnych

OdpowiedZ Zamawiajacego:
Zamawiajacy zamieszcza zaktualizowang dokumentacje projektowg na stronie BIP ZDW jako

osobny plik.

Pytanie 2:

Po zapoznaniu z zamieszczonymi dokumentami, formularzem cenowym oraz po dokonaniu wizji
lokalnej w terenie stwierdzamy, Zze przyjeto zbyt male ilosci rozbiorek istniejacej podbudowy,
nawierzchni bitumicznych oraz frezowania nawierzchni bitumicznych. Zgodnie z zamieszczonym
projektem — podbudowy i nawierzchnie maja zostaé rozebrane na calej diugosci i szerokosci istniejacej
drogi a w formularzu cenowym przyjeto zdecydowanie mniejsze ilosci. Prosimy o wyjasnienie i
dokonanie ewentualnej korekty formularza cenowego.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy zamieszcza w zalaczeniu skorygowany formularz cenowy branzy drogowej.
Formularz cenowy zamieszcza sie réwniez w wersji edytowalnej na stronie BIP ZDW, celem
wykorzystania przy skiadaniu oferty.



PYTANIA Z DNIA 09.05.2019 R.:

Pytanie 1:

Dot. par. 5 ust. 1 pkt 18 wzoru umowy — wykonawca wnosi 0 wyjasnienie, z jakg czestotliwoscig ma
by¢ wykonywana dokumentacja fotograficzna w trakcie budowy/robdt, oraz jakie elementy albo
zakresy robot maja by¢ fotografowane.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Dokumentacja fotograficzna ma dokumentowaé przebieg inwestycji i stanowi materiat

dowodowy z realizacji budowy. Zamawiajacy oczekuje petnej dokumentacji fotograficznej, przed
rozpoczgciem robét calego przejetego terenu budowy, udokumentowania realizacji robét i
uporzadkowania terenu po realizaciji.

Pytanie 2:

Dot. par.9 ust.13 wzoru umowy — wykonawca wnosi 0 wyjasnienie, czy przedmiotowy przepis bedzie
miat zastosowanie, gdy umowa podwykonawcza nie przewiduje odbioréw przejSciowych ani
czesciowych, a jedynie odbior korcowy, a jednoczesnie przewiduje biezace fakturowanie rob6t przez
podwykonawce na podstawie np. $wiadectw ptatnosci czy innych dokumentéw, ktére nie stanowig
protokotdw odbioru.

Odpowiedz Zamawiajacego:
W par. 9 zostaly ujete wszystkie warunki jakie musi spetni¢ umowa z podwykonawca.

Pytanie 3:

Dot. par.10 ust.3 i 4 wzoru umowy — prosze wymieni¢ wszystkie przestanki odmowy odbioru (odmowy
akceptacji przez inspektora nadzoru) czesci albo calosci robot zgtoszonych przez wykonawce do
odbioru czesciowego.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Par. 10 ust. 3 i 4 nie ma zapisow dotyczacych odmowy odbioru robét.

Pytanie 4:
Dot. par.11 ust. 2 pkt 7 wzoru umowy — prosze wymieni¢ wszystkie dokumenty wchodzace w skiad
elaboratu odbiorowego.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zgodnie z zapisami w Specyfikacji technicznej — wymagania ogoélne.

Pytanie 5:
Dot. par.11 ust. 7 pkt 1 lit. C wzoru umowy — prosze definiowa¢ ,wady istotne”

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zgodnie z obowigzujacym orzecznictwem sadowym oraz pogladami prawnymi istotnosé wady

zalezy od jej znaczenia dla przeznaczenia i celu jakiemu ma stuzy¢ przedmiot umowy. Zatem
wada istotna albo uniemozliwia, badz znaczaco utrudnia korzystanie z rzeczy w sposéb zgodny z



jej przeznaczeniem. Wada istotna moze by¢ zaréwno wada nieusuwalna, jak i mozliwg do
usunigcia. Wade istotng nalezy ocenia¢ i rozpatrywa¢ osobno dla kazdego przypadku, z
uwzglednieniem przeznaczenia. Przy ocenie istotnoSci wady bierze si¢ pod uwage nie tylko
funkcjonalno$¢ i uzyteczno$¢, ale réwniez walory estetyczne w kontekScie uzasadnionych
oczekiwan Zamawiajacego.

Pytanie 6.

Dot. par. 13 ust4 wzoru umowy - wykonawca wnosi o wskazanie, jak nalezy postapié, jesli
podwykonawca nie zlozy o$wiadczenia, o ktorym mowa w tym przepisie. Czy zamawiajacy uzna
oSwiadczenie podwykonawcy za zbedne, jesli wykonawca przedstawi — w odniesieniu do tego
podwykonawcy — wszystkie dokumenty wymienione w par.13 ust.5 wzoru umowy?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Wykonawca musi spetni¢ wymagania zawarte w pkt 4 i 5. Sa to warunki konieczne do dokonania

ptatnosci na podstawie wystawionej faktury.

Pytanie 7:

Dot. par.14 ust.1 wzoru umowy — prosze podac¢ ustawowa podstawe prawng uprawniefi Zamawiajacego
wymienionych w tym przepisie.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Art. 353 (1) k.c. w zwiazku z art. 144 pzp Istota uprawnienia Zamawiajacego wynika z celu jakim
jest realizacja inwestycji ze Srodkéw publicznych.

Pytanie 8:

Dot. par.14 ust.3 wzoru umowy — kto przygotowuje protokét konieczno$ci i co musi zawiera¢ protokét
koniecznosci?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Protokot konieczno$ci sporzadza Zamawiajacy na podstawie materiatow i dokumentow

dostarczonych i opracowanych przez Wykonawce.

Pytanie 9:

Dot.par.14 ust7 wzoru umowy - prosze poda¢ ustawowg podstawe prawng oczekiwania
Zamawiajacego, ze wykonawca ,przyjmie do realizacji" roboty nieobjete umowg ani oferta, w tym ze
zawrze z Zamawiajacym ,odrebng umowe” na takie roboty.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Art. 353 (1) k.c. w zwigzku z art. 144 ustawy pzp.




Pytanie 10:
Dot. par.16 ust.2 pkt 1 lite wzoru umowy - czy przestanka przediuzenia terminu wskazana w tym
przepisie obejmuje sytuacje opisang w par.5 ust.1 pkt 4 wzoru umowy?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Nie, jezeli wstrzymanie robot spowodowane zostato z przyczyn wywotanych przez Wykonawce

np. nieprawidiowej realizacji robot.

Pytanie 11:

Pozycja 70 kosztorysu branza drogowa

Ustawienie pylonéw ostrzegawczych USc zespolonych

‘ i@ ‘0'07'02'03 ze znakiem C9, folia odblaskowa Il generacii

’szt.’ 4,00 ‘ ‘ 0,00

U-5 jest to aktywny stupek przeszkodowy, czy tarcza C-9 tez ma by¢ aktywna. Jak ma by¢ zasilany
znak?

Odpowiedz Zamawiajacego: Nalezy zastosowac¢ stupek przeszkodowy U5a (odblaskowy) z tarcza
aktywna znaku C-9, znak zasilany z zaprojektowanej linii energetyczne;.
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FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna”

L Specyfikacje Wyszczegolnienie elementow Tadn llo&é Cena jedn. | Warto$é netto zt
P techn, rozliczeniowych ’ netto zt (kol.5xkol.6)
1 2 3 4 5 6 7
X D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
1 D-01.02.01 Scinqn_ie drzew (ér.do 15 cm) oraz_»\fywbz drewna szt 13,00

na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odl.
do 50 km
2 D-01.02.01 Scinqnje drzew ($r. 16-25 cm) oraz sxrywbz drewna ot 14,00
na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odl.
do 50 km
3 D-01.02.01 Scinqnje drzew (sr. 26-35 cm) oraz‘s\fywéz drewna o, 16,00
na miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odl.
do 50 km
4 D-01.02.01 Scina_m_ie drzew (Sr. 36-45 cm) oraz wywoéz drewna st 8,00
na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odl.
do 50 km
5 D-01.02.01 $cinqnje drzew (sr. 46-55 cm) oraz‘\\fywéz drewna szt 8,00
na miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odl,
do 50 km
6 D-01.02.01 Scina_m_ie drzew ($r. 56-65 cm) oraz !Nywéz drewna - 7,00
na miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odl.
do 50 km
Scinanie drzew o $rednicy powyzej 66 cm oraz
7 D-01.02.01 |wywdz drewna na miejsce wskazane przez szt. 1,00
Zamawiajacego na odl. do 50 km
; Karczowanie pni drzew o $rednicy do 35 cm z
B B0t wywozem i utylizacja na skladowisku wykonawcy w2t 46,00
’ Karczowanie pni drzew o Srednicy do 36-45 cm wraz
9 D-01.02.01 z wywozem i utylizacjg na sktadowisko wykonawcy o §,00
Karczowanie pni drzew o $rednicy do 46-55 cm
10 D-01.02.01 |wraz zwywozem i utylizacjg na skiadowisko szt. 8,00
wykonawcy
i Karczowanie pni drzew o Srednicy do 56-65 cm wraz
L D-01.02.01 z wywozem i utylizacjg na sktadowisko wykonawcy st L
Karczowanie pni drzew o $rednicy powyzej 66
12 D-01.02.01 |cm wraz z wywozem i utylizacjg na skiadowisko szt. 1,00
wykonawcy
Zabezpieczenie pionowe i poziome drzew na
okres trwania budowy; kratami lub plytami
13 D-01.92.01 azurowymi na warstwie przepuszczalnego 2t 50
kruszywa lub Zwiru, ostanianie matami
14 D-01.02.01 | Frezowanie pni szt. 5,00




15

D-01.02.01

Karczowanie krzakéw i podszycia, odrostow z
wywozem i utylizacja na skiadowisku wykonawcy

m2

268,00

16

D-01.02.02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej wraz z glebg o
$redniej glebokosci 0,20 m wraz z wywozem na
odkfad i utylizacjg na skladowisku wykonawcy

m3

896,16

17

D-01.02.04

Rozebranie podbudowy z kruszywa lamanego lub
naturalnego, gr. warstwy srednio 15 cm z
wywowzem i utylizacja na skiadowisku wykonawcy

m2

5724,00

18

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na
podsypce cementowo - piaskowej z wywowzem na
skladowisko Zamawiajacego

m2

178,00

19

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni mas bitumicznych grubosci
srednio 7 cm z wywowzem i utylizacja na
skiadowisku wykonawcy

m2

5486,00

20

D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni bitumicznej do 3 cm
(pozyskanie destruktu)

m2

5486,00

21

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z
odwozem na skladowisko Zamawiajacego

m2

81,00

22

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni betonowej gr do 15cm z
wywowzem i utylizacja na skladowisku wykonawcy

m2

134,00

23

D-01.02.04

Rozebranie kraweznika betonowego na lawie
piaskowej z wywowzem i utylizacja na sktadowisku
wykonawcy

198,00

24

D-01.02.04

Rozebranie przepustow z rur betonowych fi 250 z
wywowzem i utylizacja na sktadowisku wykonawcy

10,00

25

D-01.02.04

Rozebranie przepustow o przekroju prostokata
50x70 i 60x80 ( 13m x 2kanaly + 11m) z wywowzem
i utylizacja na skiadowisku wykonawcy

37,00

26

D-01.02.04

Rozebranie stalowej bariery energochtonnej z
wywowzem i utylizacja na sktadowisku wykonawcyz
wywowzem i utylizacja na sktadowisku wykonawcy

214,00

27

D-01.02.04

Rozebranie obrzeza betonowego na lawie piaskowej
z wywowzem i utylizacja na skladowisku wykonawcy

42,00

28

D-01.02.04

Rozbiérka ogrodzeri - drewniane sztachety bez
podmuréwki (dziatka 57/5, 162/1) z utylizacjg

61,00

29

Rozbiérka ogrodzer - drewniane sztachety z
podmuréwka i cegla, z utylizacjg (dzialka 59/3)

20,00




Rozebranie slupkéw do znakow drogowych wraz z

30 D-01.02.04 wywozem do bazy Zamawiajcego szt. 8,00
31 D-01.02.04 Zdjecie tarcz_zpakbw drogowych z wywiezieniem do - 11,00
bazy Zamawiajgcego
G Demontaz slupkéw prowadzacych z wywowzem i
92 D-01:02.04 utylizacja na skiadowisku wykonawcy = 6,00
i Ciecie nawierzchni z mas bitumicznych o grubosci
33 D-01.02.10 do 10 e m 7,00
X D-02.00.00 |(ROBOTY ZIEMNE X X
! Roboty ziemne - odwiezienie nadmiaru gleby i
34 D-02.01.01 nasypéw niebudowlanych m3 | 18421,09
Wykonanie nasypéw wraz z formowaniem i
zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare
35 D-02.03.01 | potrzeby warstw zageszczanych wodg. Dowdz m3 | 15018,93
gruntu (grunt z dowozu zewnetrznego z
zakupem)
X D-03.00.00 [ ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
i UloZenie przepustu rurowego pod zjazdem wraz z
36 D-03.01.01 podpudowa i obsypka m 10,00
i Wykonanie przepustu z blachy falistej wraz z
87 | D030301 | i ibudowa oraz obsypka m | a0
38 D-03.06.01 | Regulacja istniejacych zaworéw i studzienek szt. 6,00
X D-04.00.00 (|PODBUDOWY X X
Profilowanie wykonane na szerokosci drogi oraz
39 D-04.01.01 chindnliciw m2 | 10816,00
Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw
40 D-04.03.01 | konstrukcyjnych ulepszong emulsja asfaltowa m2 | 12687,00
(bitum)
Oczyszczenie i s\kropienie mechaniczne warstw
41 D-04.03.01 | konstrukcyjnych ulepszong emulsja asfaltowg m2 7189,00
(ttuczen)
Wykonanie warstwy z tlucznia (frakcji 0-31,5 mm)
" grubosci 20 cm (podbudowa pod DW, petle,
42 D-04.04.02 skrzyzowania, zjazdy publiczne, miejsca m2 6 884,00
postojowe)
Wykonanie warstwy z tucznia (frakcji 0-31,5 mm)
5 grubosci 15 cm (podbudowa pod zjazdy
4 D08, 002 indywidualine, najazdy, chodnik, wyspy me ald
spowalniajace)
Wykonanie warstwy z tlucznia (frakcji 0-31,5 mm)
44 D-04.04.02 | grubosci 12 cm (podbudowa pod zjazdy m2 305,00

bitumiczne)




45

D-04.05.01

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem Rm=2,5 Mpa gr. 10 cm (podbudowa
pod Zjazdami z kostki i miejscami postojowymi)

m2

165,00

46

D-04.05.01

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem Rm=2,5 Mpa gr.15 cm (podbudowa
pod DW, petle, skrzyzowania, zjazdy bitumiczne,
najazdy)

m2

7634,00

47

D-04.07.01

Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno
asfaltowych AC22P gr. 10 cm (podbudowa pod
DW, petle, skrzyzowania, zjazdy publiczne)

m2

6 444,00

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

48

D-06.03.01

Wykonanie nawierzchni z destruktu z odzysku i
dowozu przemieszanego z pospoltkg 1:1 po
zageszczeniu 15 cm (pobocza) (40m3 z odzysku,
135,2m3 z dowozu)

m2

1 168,00

49

D-05.03.01

Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej
16 cm na podsypce cem-piask. gr. 5cm (najazdy)

m2

115,00

50

D-05.03.05

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki
mineralno - asfaltowej SMA gr.4 cm po
zageszczeniu (DW, petla, skrzyzowania, zjazdy
bitumiczne)

m2

6430,00

51

D-05.03.06

Wykonanie warstwy wigZacej z mieszanki mineralno
- asfaltowej gr. 8 cm po zageszczeniu AC16W
( DW, petla, skrzyzowania, zjazdy publiczne )

m2

6 257,00

52

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej typ cegla gr.
8 cm na podsypce cem. -piask. 3cm (chodnik 1735-
112-155)

m2

1468,00

53

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki betonowej z wypustkami
STOP typ cegta gr. 8 cm na podsypce cem. -piask.
3cm (chodnik)

m2

112,00

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej typ cegla
gr. 8 cm na podsypce cem. -piask. 3cm (chodnik)

m2

155,00

55

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej typ cegla

gr. 8 cm na podsypce cem. -piask. 3cm (zjazdy ind.

z kostki i wyspa spow.)

m2

205,00

56

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej typ
podwajne T gr. 10 cm na podsypce cem. -piask.
3dcm (zjazd sklep i parking)

m2

75,00

57

D-05.03.26

Ulozenie geosiatki 120kN/m na styku z istniejaca
nawierzchnig

m2

13,00

D-06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

58

D-06.01.01

Plantowanie skarp i dna wykopow i poboczy gruncie
kat. I-1ll

m2

2085,00




Humusowanie terenéw zielonych grubo$ci humusu

59 D-06.01.01 | $rednio 10 cm z obsianiem trawami (humus z m2 1 540,00
dowozu,z obsianien trawa)
Humusowanie poboczy i skarp przy grubosci
60 D-06.01.01 | humusu $rednio 10 cm z obsianiem trawami (humus | m2 2085,00
z dowozu,z obsianien trawa)
r Umacnienie skarp przy przepustach kostkg
1 e 01l granitowa na zapraie cementowej M2 200
Umocnienie dna rowu oraz skarp na wysokosé 0,8
: plytami azurowymi na podsypce cem piaskowej,
62 £:06.01.01 wypetnienie przestrzeni humusem i obsianie trawg e 4800
5cm
Oczyszczenie rowdw z namulow z wyprofilowaniem
63 D.-06.04.01 |dnai skarp wraz z wywozem i ulylizacjg na m 150,00
skladowisko wykonawcy
X D-07.00.00 | OZNAKOWANIE DROG X X
Oznakowanie poziome jezdni materiatami
64 B-07.01.04 grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) ma 430,00
65 D-07.02.01 Us_ta_wienie siupkéxf.rﬁ 70 mm z zasypaniem dolow i szt 24,00
ubiciem warstwami (z zakupem)
3 Ustawienie stupkow fi 70 mm z zasypaniem dofow i
66 D-07.02.01 ubiciem warstwami ( z odzysku) st 200
- Przymocowanie znakéw typu A, B,C,Di E
67 B2 wykonanych z foli trzeciej generacji ( z zakupem) &2l 20
Przymocowanie znakéw typu A, B,C, D, E, F oraz
68 D-07.02.01 |tabliczek T wykonanych z foli drugiej generacii ( z szt. 21,00
odzysku)
. Przymocowanie tabliczek T wykonanych z foli
69 D-07.02.01 drugiej generaciji ( z zakupem) szt 4,00
% Przymocowanie znakéw typu F wykonanych z foli
L D0 drugiej generacji ( z zakupem) &2l 00
y Ustawienie pylonéw ostrzegawczych USa
n D:07.02008 zespolonych ze znakiem C9 st 4,00
72 D-07.05.01 | Ustawienie balustrady U11a m 55,00
73 D-07.05.01 | Ustawienie barier energochtonnych N2 W3A m 330,00
X D-08.00.00 ||ELEMETY ULIC | DROG X X
" Ustawienie kraweznikow betonowych 20x30 cm
7 D-08.01.01 wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu C12/15 L e
75 D-08.01.01 Ustawienie kraweznikéw betonowych 20x22 cm i 295,00

wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu C12/15




Ustawienie kraweznikow betonowych 25x30 cm
76 D-08.01.01 | wraz z wykonaniem {awy z oporem z betonu C12/15 m 155,00
- wysepkowe
77 D-08.03.01 UstawIen_ie obrzezy chot!nikuwygh 8x30z - 750,00
wykonaniem fawy cem piaskowej
t awa betonowa z betonu C12/15 pod murek z
78 D-08.01.01 gazonow 42x0,5%0,5 m3 10,50
X D-10.00.00 [ INNE ROBOTY X X X
Zabezpieczenie pasa drogowego - budowa
% tymczasowego ogrodzenia - montaz siatki lesnej
C DARO00 wys. 2m na stupkach drewnianych (dziatka 57/5, m 81,00
162/1)
. Budowa murka oporowego z gazondw, 2 rzedy,
80 D-10.00.01 zasypka z piasku $rednioziarnistego L o
¥ Zabezpieczenie stupéw enrgetycznych oraz
4 D-A000.0 telekomunikacyjnych na czas budowy wek 8,00
) RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. 1-81) :

Slownie wartos¢ netto:

..................................................................................................................................



