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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY NR 2

Przetarg nieograniczony: ,Przebudowa drogi woj. nr 278 na odcinku Brody - Pomorsko
polegajaca na wzmocnieniu od km 13+743 do km 14+742".

Zarzad Drég Wojewddzkich w Zielonej Gérze odpowiada ponizej na zapytania Wykonawcy do SIWZ:

Pytanie nr 1:

Dotyczy § 2 ust. 3 projekiu umowy: Wykonawca aby Zamawiajgcy okreslit termin realizacji zadania
poprzez okreslenie ilosci dni przewidzianych na realizacjg. Wykonawca nie jest w stanie przewidziec ile
bedzie trwala procedura przetargowa, tym samym nie wie, czy dochowa terminu podanego
w przedmiotowym ustepie.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zapisy pozostajg bez zmian.

Pytanie nr 2:

Dotyczy § 4 pkt 4 projektu umowy: prosze o wyjasnienie dlaczego obowigzkiem Zamawiajgcego jest
tylko odbiér nalezycie wykonanego przedmiotu Umowy, a nie okreslit jako swojego obowigzku
wykonania odbioru cze$ciowego?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zapisy pozostaja bez zmian.

Pytanie nr 3:

Dotyczy § 5 ust 1 ppkt 5 projektu umowy: Wykonawca prosi o okreslenie czy roboty zanikowe, o ktorych

mowa w niniejszym ustepie, rowniez bedg podlegac¢ odbiorowi, czy zgodnie z literalnym brzmieniem ma

jedynie informowac o planowanym terminie wykonywania tych rob6t?

W przypadku, w ktérym Zamawiajacy przewiduje czynno$ci odbiorowe taklch prac, prosze
0 wskazanie:

- w jakich terminach bedzie dokonywany odbioér, :

- jakie czynnosci Wykonawca musi podjg¢é w celu poinformowaniu Zamawiajgcego

0 gotowosci do odbioru robét zanikajacych oraz w jakim terminie.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zapisy pozostajg bez zmian.



Pytanie nr 4:

Dotyczy § 13 ust. 9 projektu umowy: Wykonawca prosi 0 wyjasnienie proponowanego zapisu. W ust. 8
niniejszego paragrafu, Zostat ustalony termin zaptaty faktury na 30 dni kalendarzowych liczac od daty
doreczenia jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Natomiast w § 9 ust 14 projektu umowy, termin
zaplaty dla podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia przez podwykonawce
Wykonawcy faktury.

Zdaniem Wykonawcy proponowany przepis § 13 ust. 9 stoi w sprzecznosci z przytoczonymi powyzej
przepisami projektu umowy oraz nasuwa watpliwosci, ktéry podwykonawca bedzie ,wzorcowy” dla
Zamawiajgcego i termin zapfaty okreSlony w zawartej, z takim Podwykonawca, umowie
podwykonawczej bedzie stanowit termin odniesienia dla Zamawiajgcego.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zapisy pozostaja bez zmian.

Podpisano:
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