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AL. Niepodlegtosci 32
tel.(068) 328-03-00 fax. (068) 328-03-32,

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

TRYB PODSTAWOWY

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 132 w ramach realizacji zadania pn.:
»Rozbhiorka istniejagcego i budowa nowego mostu w ciagu drogi wojewodzkiej
nr 132 w km 36+835 w m. Lupowo”

ZATWIERDZAM:

Z-ca Dyrektora ds. Zarzadzania Drogami i Mostami
Grzegorz Szulc

Zielona Goéra, 20.07.2021 r.



INFORMACJE OGOLNE

1. Na specyfikacje warunkéw zamdwienia sktada sie:

ROZDZIAL I Instrukcja dla Wykonawcéw

ROZDZIAL II: Formularz oferty wraz ze stanowigcymi jego integralng cze$¢ zatacznikami:
Zat. nr 1 - o$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Zat. nr 1a - o$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu
Zat. nr 2 - zobowigzanie do udostepnienia zasobdw

ROZDZIAL il Opis przedmiotu zamdwienia

ROZDZIAL IV: Formularz cenowy

ROZDZIAL V: 1. Projektowane postanowienia umowy (projekt umowy)
2. Wzor tresci gwaranciji nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad
w okresie rekojmi

ROZDZIAL VI: Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO

2. Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zaméwien
publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 2019 ze zm.).




ROZDZIAL 1:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW




SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

Identyfikator: ZDW-ZG-WZA-3318-24/2021

1. Nazwa oraz adres zamawiajaceqo;

Wojewodztwo Lubuskie - Zarzad Drog Wojewodzkich

Al. Niepodlegtosci 32

65-042 Zielona Gora

telefon: (0-68) 328-03-00,

adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl,

elektroniczna skrzynka podawcza zamawiajacego: IZDWZG/SkrytkaESP lub /ZDWZG/skrytka
adres strony internetowej zamawiajacego: www.bip.zdw.zgora.pl, www.zdw.zgora.pl.

2. Adres strony internetowej, na ktérej udostepniane beda zmiany i wyjas$nienia tre$ci SWZ oraz
inne dokumenty zamoéwienia bezposrednio zwiazane z postepowaniem o udzielenie
Zamoéwienia:

Zmiany i wyjasnienia treSci SWZ oraz inne dokumenty zamoéwienia bezposrednio zwigzane
z postepowaniem o udzielenie zamdwienia bedg udostepniane na stronie internetowe:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

3. Tryb udzielenia zamoéwienia;

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie
art. 275 pkt 2 ustawy pzp.

4. Informacja, czy Zamawiajacy przewiduje wybor najkorzystniejszej oferty z mozliwoscia
prowadzenia negocjacii.

1. Zamawiajacy dopuszcza, w celu wyboru oferty najkorzystniejszej, mozliwo$¢ negocjacji w celu
ulepszenia tresci ofert, a po zakonczeniu negocjacji zamawiajacy zaprosi wykonawcow do ztozenia ofert
dodatkowych.

2. Przedmiotem negocjacji moze byc¢ tres¢ ofert w zakresie kryterium ceny.

3. Zamawiajacy zaprosi do negocjacji wszystkich wykonawcow, ktérzy ztozg oferty niepodlegajace
odrzuceniu.

5. Opis przedmiotu zamoéwienia;

Temat: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 132 w ramach realizacji zadania pn.:
»Rozbiorka istniejagcego i budowa nowego mostu w ciggu drogi wojewddzkiej
nr 132 w km 36+835 w m. Lupowo”

1) Przedmiotem zamdwienia sa;

ROBOTY DROGOWE:

- wymagania ogolne,

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- odwodnienie korpusu drogowego,


mailto:zdw@zdw.zgora.pl
http://www.bip.zdw.zgora.pl/
http://www.zdw.zgora.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/

- podbudowy,

- podbudowy z gruntow stabilizowanych spoiwami,
- podbudowy z betonu asfaltowego,

- nawierzchnie,

- roboty wykonczeniowe,

- urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu,

- elementy ulic,

- inne roboty.

ROBOTY MOSTOWE:

- fundamentowanie,

- stal zbrojeniowa,

- beton,

- izolacje i nawierzchnie,

- odwodnienie,

- dylatacje,

- elementy zabezpieczajace,
- inne roboty,

- roboty rozbidrkowe.

Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia oraz wymagania techniczne okreslone zostaty w Rozdziale IIl SWZ.

6. Termin wykonania zamdwienia:

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ przedmiot zaméwienia w terminie 8 miesiecy od daty zawarcia
umowy.

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, ktére zostang wprowadzone
do tresci tej umowy.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamdwienia publicznego, ktére zostang wprowadzone

do tresci tej umowy, okreslone zostaty w Rozdziale V SWZ.

8. Informacje o srodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktérych Zamawiajacy bedzie
komunikowat sie z Wykonawcami oraz informacjie o wymaganiach technicznych
i organizacyjnych sporzadzania, wysylania i odbierania korespondenciji elektroniczne;j.

. Informacje ogélne

1. W postepowaniu o udzielenie zamowienia komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa sig¢
przy uzyciu miniPortalu, ktory dostepny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostepnego
pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektroniczne;.

2. Wykonawca zamierzajacy wzig¢ udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, musi posiada¢
konto na ePUAP. Wykonawca posiadajacy konto na ePUAP ma dostep do nastepujacych formularzy: ,Formularz
do ztozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do ,Formularza do komunikacji”.

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysytania i odbierania dokumentdw elektronicznych, elektronicznych
kopii dokumentéw i oSwiadczen oraz informacji przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostaty w Regulaminie
korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy ustug administracji
publicznej (ePUAP).



4. Maksymalny rozmiar plikéw przesytanych za posrednictwem dedykowanych formularzy: ,Formularz ztozenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i ,Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

5. Za date przekazania oferty, zawiadomien, dokumentdw elektronicznych, o$wiadczen lub elektronicznych kopii
dokumentéw lub o$wiadczen oraz innych informacji przyjmuije sie date ich przekazania na ePUAP.

6. Dane postepowanie mozna wyszuka¢ réwniez na Liscie wszystkich postepowan w miniPortalu klikajac

wczesniej opcje ,Dla Wykonawcow” lub ze strony gtownej z zaktadki Postepowania.

Il. Sposéb komunikowania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami (NIE DOTYCZY SKLADANIA OFERT).

1. W postepowaniu o udzielenie zamowienia komunikacja pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami w

szczegolnosci sktadanie o$wiadczen, zawiadomien oraz przekazywanie informacji odbywa sie elektronicznie za
posrednictwem dedykowanego formularza: ,Formularz do komunikacji’ dostepnego na ePUAP oraz
udostepnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji zwigzanej z niniejszym postepowaniem
Zamawiajacy i Wykonawcy postugujg sie numerem ogtoszenia (BZP lub ID postepowania).

2. Zamawiajacy moze rowniez komunikowaé sie z Wykonawcami za pomocg poczty elektronicznej, email

zdw@zdw.zgora,pl. W przypadku przekazywania informacji przez Zamawiajacego drogg elektroniczng

Zamawiajacy informuje, ze moze byé ona przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl.

3. Dokumenty elektroniczne, sktadane sg przez Wykonawce za posrednictwem ,Formularza do komunikacji” jako
zatgczniki. Zamawiajacy dopuszcza rowniez mozliwos¢ sktadania dokumentéw elektronicznych za pomocy
poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposob sporzadzenia dokumentéw elektronicznych musi
by¢ zgody z wymaganiami okre$lonymi w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentow
elektronicznych oraz Srodkéw komunikaciji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich

moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

9. Wskazanie oséb uprawnionych do komunikowania sie z Wykonawcami

Zamawiajgcy wyznacza nastepujace osoby do kontaktu z Wykonawcami:
1) Marta Szpakowska — Naczelnik Wydziatu Zaméwien i Administracji,
2) Matgorzata Mazur - p.o. Z-ca Naczelnika Wydziatu Zaméwien i Administracii.

10. Termin zwiazania oferta.

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg do uptywu terminu okre$lonego datg, tj. 11.09.2021 r.

2. W przypadku gdy wybér najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu zwigzania ofertg
okre$lonego w SWZ, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania oferta zwrdci sie jednokrotnie do
Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazywany okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

3.Przediuzenie terminu zwigzania oferta, o ktérym mowa w ust. 2, wymaga ztozenia przez Wykonawce
pisemnego o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta.
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11. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

2.0Oferta winna zawierac:

1) wypetniony formularz oferty

2) wypetniony formularz cenowy

3) petnomocnictwo upowazniajace do ztozenia oferty, o ile oferte sktada petnomocnik;

4) petnomocnictwo dla petnomocnika do reprezentowania w postepowaniu Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych
sie 0 udzielenie zamoéwienia - dotyczy ofert sktadanych przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamdwienia;

5) odwiadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania i owiadczenie o spetnianiu warunkow
udzialu w postepowaniu - wzory oS$wiadczen stanowig Zatacznk nr 1 i 1a do SWZ

W przypadku wspéinego ubiegania_sie o zamowienie przez Wykonawcdw oswiadczenie o niepodleganiu

wykluczeniu z postepowania sklada kazdy z Wykonawcow, natomiast o$wiadczenie o spetnianiu warunkdéw

udziatu w postepowaniu skiada Wykonawca w_zakresie w_jakim wykazuje spetnianie warunkéw udziatu

w postepowaniu.
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnoS$ciach lub sytuacji podmiotdw udostepniajacych zasoby,

wraz_z o$wiadczeniem, o ktdrym mowa w pkt 16 ppkt 1.1, przedstawia takze o$wiadczenie podmiotu

udostepniajacego zasoby, potwierdzajace brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spetnianie

warunkdéw udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powotuje sie na jego zasoby.

12. Sposdb oraz termin skladania ofert.

l. Sposéb ztozenia oferty:

1. Wykonawca sktada oferte za po$rednictwem ,Formularza do ztozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostepnego na ePUAP i udostepnionego réwniez na miniPortalu. Funkcjonalno$¢ do zaszyfrowania oferty przez
Wykonawce jest dostepna dla wykonawcdw na miniPortalu, w szczegdtach danego postepowania. W formularzu
oferty Wykonawca zobowigzany jest poda¢ adres skrzynki ePUAP, na ktorym prowadzona bedzie

korespondencja zwigzana z postepowaniem.
2. Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.

3. Oferte sktada sie, pod rygorem niewazno$ci, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzone;

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

4. Sposob ztozenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zostat w ,Instrukcji uzytkownika”, dostepnej na

stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

5. Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, zawieraja,

informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.



o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci
tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia ,Zafgcznik stanowigcy tajemnice przedsiebiorstwa” a nastepnie wraz z plikami

stanowigcymi jawng cze$¢ nalezy ten plik zaszyfrowac.

6. Do oferty nalezy dotaczy¢ oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spetnianiu warunkéw udziatu
w postepowaniu, w zakresie wskazanym w pkt 16 ppkt 1.1, w formie elekironicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a nastepnie zaszyfrowa¢ wraz z plikami stanowigcymi

oferte.
7. Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert.

8. Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert wycofa¢ oferte za po$rednictwem ,Formularza do
zfozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostgpnego na ePUAP i udostepnionego réwniez na miniPortalu.

Sposbb wycofania oferty zostat opisany w ,Instrukcji uzytkownika” dostepnej na miniPortalu

9. Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokona¢ zmiany ani wycofa¢ ztozonej

oferty.

Il. Termin ztozenia oferty.

1. Oferte wraz z wymaganymi zatacznikami nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 13.08.2021 r. do godz. 10:00.

13. Termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert nastapi w dniu 13.08.2021 r., o godzinie 10:30

2. Otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostepnego po zalogowaniu w
zaktadce Deszyfrowanie na miniPortalu i nastepuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

3. Zamawiajacy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostepni na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

4. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej prowadzonego postepowania
informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnoci gospodarczej
albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktérych oferty zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

5. W przypadku wystapienia awarii systemu teleinformatycznego, ktéra spowoduje brak mozliwosci otwarcia
ofert w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego, otwarcie ofert nastapi niezwtocznie po usunieciu awarii.

6. Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego

postepowania.



14. Podstawy wykluczenia.

1. O udzielenie zaméwienia publicznego mogg sie  ubiegaC wykonawcy, ktbrzy wykazg brak podstaw
wykluczenia z postepowania o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

2. Z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie, z zastrzezeniem art. 110 ust. 2 pzp, Wykonawce:
1) bedacego osoba fizyczna, ktbrego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majacym na celu popetnienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

C) o ktorym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. 0 sporcie,

d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub
przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich
pochodzenia, o ktérym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

€) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majace na celu
popetnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktorym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu kamego, przestepstwo
oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentow,
0 ktérych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,

h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okre$lony w przepisach prawa obcego;

2) jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspdlnika spotki w spotce jawnej
lub partnerskiej albo komplementariusza w spétce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 1);

3) wobec ktdrego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje administracyjng o zaleganiu
zZ uiszczeniem podatkéw, opfat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca
odpowiednio przed uptywem terminu do sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatno$ci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie
w sprawie sptaty tych naleznosci;

4) wobec ktdrego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie 0 zamoéwienia publiczne;

5) jezeli Zamawiajacy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze Wykonawca zawart z innymi
Wykonawcami porozumienie majace na celu zaktécenie konkurenciji, w szczegdlnosci jezeli nalezac do tej same;
grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurenciji i konsumentéw, ztozyli
odrebne oferty, oferty czeSciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykaza,
ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

6) jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszto do zaktdcenia konkurencji wynikajacego
z wczesniejszego zaangazowania tego Wykonawcy lub podmiotu, ktory nalezy z wykonawcg do tej samej grupy
kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, chyba ze
spowodowane tym zaktdcenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposéb niz przez wykluczenie
Wykonawcy z udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,

7) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadto$é, ktérego aktywami zarzadza likwidator lub sad,



zawart ukfad z wierzycielami, ktérego dziatalno$¢ gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego
rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury,

3. Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajacego na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zambwienia.

15. Warunki udziatu w postepowaniu.

1. O udzielenie zamdwienia moga ubiegat sie wykonawcy, ktdrzy spetniajg warunki udziatu w postepowaniu
dotyczace:

a) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym;
NIE DOTYCZY.

b) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrebnych przepiséw;

NIE DOTYCZY.

¢) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

W odniesieniu do warunku dotyczacego sytuacji ekonomicznej i finansowej zamawiajacy wymaga:

1) posiadania przez wykonawce odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej na sume gwarancyjng
nie mniejsza niz 1 000 000,00 zt.

W przypadku skiadania oferty przez podmioty wystepujgce wspélnie, warunek moze byc spefniony tacznie.

d) zdolnosci technicznej lub zawodowej;
W odniesieniu do warunku dotyczacego zdolno$ci technicznej lub zawodowej Wykonawca spetni warunek jezeli
wykaze minimalny poziom zdolnosci, tj.:

1) wykaze roboty budowlane* wykonane nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres dziatalno$ci

jest krétszy - w tym okresie, z zataczeniem dowodéw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, {j..

* przez robote budowlana zamawiajacy rozumie co najmniej 1 zadanie polegajace na budowie lub
przebudowie lub rozbudowie obiektu inzynierskiego (z wylaczeniem ktadek dla pieszych)
o dtugosci catkowitej obiektu min. 10 mb.

W przypadku skfadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie warunek musi by¢ spetniony przynajmniej
przez jeden podmiot.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych dodwiadczenia wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie
Zamowienia mogq polegac na zdolnosciach tych z wykonawcow, ktorzy wykonajg roboty budowlane lub ustugi,
do realizacji ktorych te zdolno$ci sq wymagane.

2) wykaze osoby skierowane do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialne
za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.:

- KIEROWNIKA BUDOWY, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie mostow,
W rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz co najmniej dwuletnim do$wiadczeniem zawodowym jako
kierownik budowy lub kierownik robét na obiektach mostowych.



W swoim do$wiadczeniu zawodowym kierownik budowy musi wykazac sie petnieniem funkcji kierownika budowy
lub kierownika robdt na co najmniej 1 zadaniu polegajgcym na budowie lub przebudowie obiektu mostowego
(z wytaczeniem ktadek dla pieszych) o diugosci catkowitej co najmniej 10 mb.

2. Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania uzna¢, ze wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych intereséw, w szczegoéino$ci zaangazowanie zasobow
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mieé
negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.

16. Podmiotowe srodki dowodowe.

Zamawiajacy bedzie zadat podmiotowych $rodkéw dowodowych na potwierdzenie spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu.

Zamawiajacy nie bedzie zadat podmiotowych $rodkéw dowodowych na potwierdzenie braku podstaw
wykluczenia.

1. W celu wstepnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzialu w postepowaniu
oraz spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu zamawiajacy zada nastepujacych dokumentow:

1.1. Aktualnego na dzien skiadania ofert o$wiadczenia w zakresie wskazanym w pkt 14 ust. 2 Instrukcji -
zatgcznik nr 11 1a do formularza oferty.

Informacje zawarte w tych o$wiadczeniach stanowig wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu

1.2. W przypadku wspélnego ubiegania sie 0 zaméwienie przez wykonawcow o$wiadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu z postepowania o ktérym mowa w pkt 16. ppkt 1.1 Instrukcji sktada kazdy z wykonawcow wspoinie
ubiegajacych sie o zamowienie. Oswiadczenie to ma potwierdza¢ brak podstaw wykluczenia. Natomiast
o$wiadczenie o spetnianiu warunkdéw udziatu w postepowaniu o ktérym mowa réwniez w pkt 16. ppkt 1.1
Instrukcji sktada Wykonawca w zakresie w jakim wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.
Oswiadczenie to ma potwierdzaé spetnianie warunkoéw udziatu w postepowaniu.

1.3 W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnoSciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby,
wraz z o$wiadczeniem, o kiérym mowa w pkt 16. ppkt 1.1, przedstawia takze oswiadczenie podmiotu
udostepniajacego zasoby, potwierdzajace brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powotuje sie na jego zasoby.

1.4. Wykonawca, ktéry polega na zdolnoSciach lub sytuacji podmiotow udostepniajgcych zasoby,
sktada wraz z oferta, zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji danego zamédwienia lub inny podmiotowy $rodek dowodowy
potwierdzajacy, ze wykonawca realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotdw.

1.5. Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby, o ktérym mowa pkt 16 ppkt 1.4, potwierdza, ze stosunek
taczacy wykonawce z podmiotami udostepniajacymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobdw oraz
okresla w szczegoInosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajacego zasoby;

2) sposob i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw podmiotu udostepniajacego te
zasoby przy wykonywaniu zamdwienia,

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega
w odniesieniu do warunkéw udziatu w postgpowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Wz6r zobowigzania stanowi zatgcznik nr 2 do formularza oferty.

1.6. Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajace zasoby zdolnoci
techniczne lub zawodowe Iub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez



wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w pkt 15 ppkt 1c i 1d Instrukcji
oraz jezeli to dotyczy, a takze zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktdre
zostaly przewidziane wzgledem wykonawcy, o ktdrych mowa w pkt 14 Instrukcii.

1.7. Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czeSci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje
o podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 16. ppkt 1.1.

Zamawiajacy wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona,
do zlozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych Srodkéw dowodowych, aktualnych na dzien zlozenia
podmiotowych srodkéw dowodowych, tj.:

2. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu dotyczacych
sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiajacy zada nastepujacych dokumentoéw:

2.1. dokumentéw potwierdzajacych, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na sume gwarancyjng okreslong
przez zamawiajacego w pkt 15.1.c)1) Instrukcii,

3. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych
zdolno$ci technicznej lub zawodowej zamawiajacy zada nastepujacych dokumentow:

3.1. wykazu rohét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnoSci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty i miejsca
wykonania oraz podmiotow, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, oraz zatgczeniem dowodéw
okreslajgcych, czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg
referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane zostaty
wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentow -
inne odpowiednie dokumenty;

3.2. wykazu oso6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, szczegdlnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doSwiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego,
a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami

4. Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozy¢é wymaganych przez zamawiajgacego
podmiotowych Srodkow dowodowych, o ktérych mowa w pkt. 2.1., wykonawca sktada inne podmiotowe $rodki
dowodowe, ktdre w wystarczajacy sposob potwierdzajg spetnianie opisanego przez zamawiajgcego warunki
udziatu w postepowaniu lub kryterium selekcji dotyczacego sytuacji ekonomicznej lub finansowe;.

4.1. Okresy wyrazone w latach lub miesigcach, o ktérych mowa w w pkt.3.1 liczy sie wstecz od dnia:

1) w ktérym uptywa termin sktadania ofert;

2) ztozenia podmiotowego $rodka dowodowego, o ktorym mowa w pkt.3.1., w przypadkach, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz art. 462 ust. 7 ustawy.

5. Jezeli wykonawca powotuje sig na doswiadczenie w realizacji rob6t budowlanych , wykonanych wspoinie

z innymi wykonawcami, wykaz:
5.1. o ktérym mowa pkt. 3.1. dotyczy rob6t budowlanych faktycznie przez niego wykonanych;

6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu w postepowaniu zamawiajacy
zada nastepujacych dokumentow:

Zamawiajacy odstepuje od wymogu sktadania dokumentéw podmiotowych w tym zakresie.



7. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie zamdwienia,
zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwa¢ wykonawcdw do ztozenia wszystkich lub niektérych
o$wiadczen lub dokumentow potwierdzajacych, ze spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, a jezeli zachodzg
uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio o$wiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do
Ztozenia aktualnych oswiadczer lub dokumentow.

17. Sposadb obliczenia ceny.

1.Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na formularzu cenowym w Rozdziale 1V niniejszej SWZ.
2.Cena oferty stanowi wynagrodzenie kosztorysowe.

3. taczna cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia oraz wzorem umowy okre$lonym w niniejszej SWZ.

4. Ceny muszqg by¢ podane i wyliczone w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku (zasada zaokraglenia —
ponizej 5 nalezy koncowke pomingg¢, powyzej i rowne 5 nalezy zaokraglic w gore).

5. Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia i okreslenia wartosci we wszystkich pozycjach formularza
cenowego. Brak wypetnienia i okre$lenia warto$ci spowoduje odrzucenie oferty.

7.Jezeli w postepowaniu ztozona bedzie oferta, ktdrej wybér prowadzity do powstania u zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z pozn. zm.), dla celdéw zastosowania kryterium ceny Zamawiajacy
doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towarow i ustug, ktorg miatby obowigzek rozliczyc.
W takim przypadku Wykonawca, sktadajgc oferte, jest zobligowany poinformowaé zamawiajacego, ze wybdr jego
oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj)
towaru lub ustugi, ktdrych dostawa lub $wiadczenie bedg prowadzity do jego powstania, oraz wskazania
wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym Zamawiajacego, bez kwoty podatku, a takze
wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktdra zgodnie z wiedza Wykonawcy, bedzie miata
zastosowanie.

8. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczet z wykonawcg w walucie innej niz zt.

18. Opis kryteriow oceny ofert, wraz z podaniem waqg tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat kryterium najnizszej ceny.
2. Ocenie beda podlega¢ wytacznie oferty nie podlegajace odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta z najnizszg cena.

4. W sytuacji, gdy Zamawiajacy nie bedzie magt dokona¢ wyboru najkorzystniejszej oferty ze wzgledu na to,
Ze zostaly ztozone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawcéw, ktérzy ztozyli te oferty, do ztozenia
w terminie okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych zawierajacych nowg cene. Wykonawcy,
sktadajgc oferty dodatkowe, nie mogg zaoferowacC cen wyzszych niz zaoferowane w uprzednio ztozonych przez
nich ofertach.

5.W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcoéw wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert oraz przedmiotowych $rodkoéw dowodowych lub innych sktadanych dokumentéw lub o$wiadczen.

6.Zamawiajacy wybierze najkorzystniejszg oferte w terminie zwigzania ofertg okreSlonym w SWZ.

7.Jezeli termin zwigzania oferta uptynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce, ktorego oferta otrzymata najwyzsza ocene, do wyrazenia, w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, pisemnej zgody na wybér jego oferty.

8.W przypadku braku zgody, o ktérej mowa w ust. 7, Zamawiajacy zwrdci sie o wyrazenie takiej zgody
do kolejnego Wykonawcy, ktorego oferta zostanie najwyzej oceniona, chyba ze bedg zachodzity przestanki
do uniewaznienia postepowania.



19. Wymagania dotyczace wadium.

1. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium w wysoko$ci 18 000,00 zt (stownie: osiemnascie tysiecy
00/100 zt) przed uptywem terminu sktadania ofert.

2. Wadium moze by¢ wniesione w:

1) pienigdzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836, 1572).

3. Wadium w formie pieniadza nalezy wnies¢ przelewem na rachunek bankowy w Banku GETIN NOBLE
BANK S.A O/ZIELONA GORA nr rachunku 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011 z dopiskiem na
przelewie: ,Wadium w postepowaniu ZDW-ZG-WZA-3318-24/2021 na: Rozbudowa drogi wojewodzkiej
nr 132 w ramach realizacji zadania pn.: Rozbiérka istniejacego i budowa nowego mostu w ciagu
drogi wojewaddzkiej nr 132 w km 36+835 w m. Lupowo”.

4. Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania $rodkéw pienigznych na rachunku
bankowym Zamawiajgacego, o ktérym mowa w pkt 19.3 Instrukcji przed uptywem terminu sktadania ofert (tj. przed
uptywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert).

5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poreczen nalezy ztozy¢ w oryginale w postaci elektroniczne;.
Wadium nalezy ztozy¢ wraz z oferta, przed uptywem terminu sktadania ofert. Beneficjentem wadium
wnoszonego W innej formie niz w pieniadzu jest Wojewddztwo Lubuskie - Zarzad Drég Wojewodzkich
w Zielonej Gorze.

6. Oryginat dokumentu nalezy ztozy¢ jako osobny plik obok innych plikdw stanowigcych oferte
i skompresowac¢ do jednego pliku archiwum (ZIP).

7. Z treSci gwarancji/poreczenia winno wynika¢ nieodwofalne i bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie
zgtoszone przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania oferta, zobowigzanie Gwaranta do wyptaty
Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w okoliczno$ciach okreslonych w art. 98 ust. 6 ustawy pzp. Wadium
powinno zabezpieczaC ztozong oferte na caty okres zwigzania ofertg, poczynajac od dnia sktadania ofert.

8. Oferta wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium lub wniesie w sposéb nieprawidiowy zostanie odrzucona.

9. Zamawiajacy zwraca wadium niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia wystapienia jedne;
z okolicznosci:

1) uptywu terminu zwigzania ofertg;

2) zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego;

3) uniewaznienia postepowania 0 udzielenie zamdwienia, z wyjatkiem sytuacji gdy nie zostato rozstrzygniete
odwotanie na czynno$¢ uniewaznienia albo nie uptynat termin do jego wniesienia.

10. Zamawiajacy, niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia ztozenia wniosku zwraca wadium
wykonawcy:

1) ktory wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert;

2) ktérego oferta zostata odrzucona;

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza;

4) po uniewaznieniu postepowania, w przypadku gdy nie zostato rozstrzygniete odwotanie na czynno$é
uniewaznienia albo nie uptynat termin do jego wniesienia.

11. Ztozenie wniosku o zwrot wadium, o ktdrym mowa w pkt 10, powoduje rozwigzanie stosunku prawnego
z wykonawcag wraz z utratg przez niego prawa do korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej, o ktérych mowa w pkt
23 Instrukcji oraz w dziale IX ustawy pzp.

12.Zasady przechowywania oraz zwrotu wadium okre$la ustawa Pzp.

13. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji
lub poreczenia, o ktérych mowa w pkt 2 ppkt 2 - 4, wystepuje odpowiednio do gwaranta lub poreczyciela
z zadaniem zapfaty wadium, jezeli:

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn
lezacych po jego stronie, nie ztozyt podmiotowych $rodkéw dowodowych lub przedmiotowych S$rodkdw
dowodowych potwierdzajacych okolicznoéci, o ktorych mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, o8wiadczenia, o ktérym
mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentow lub odwiadczen lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki, o ktorej
mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako
najkorzystniejszej;

2) wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:



a) odmadwit podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie,

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana.

20. Infomacje dotyczace przeprowadzenia przez wykonawce wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego
dokumentow niezbednych do realizacji zamowienia.

1. Przeprowadzenie przez Wykonawce wizji lokalnej jest fakultatywne.
2. Zamawiajacy nie wymaga sprawdzenia przez wykonawce dokumentéw niezbednych do realizacji zamdwienia.

21. Informacje dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. Zamawiajacy zada od wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej
,Zabezpieczeniem” w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie. Wysokos¢ zabezpieczenia uzalezniona
jest od wystgpienia ryzyka zwigzanego z wysokimi kosztami napraw wykonanych robét izolacyjnych,
naprawczych oraz bitumicznych na etapie trwania gwarancji i rekojmi. Koszty te sg niewspdtmierne do kwoty
pozostatej z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tj. 30% z warto$ci wniesionego zabezpieczenia.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze byé wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:
a) pienigdzu;

b)poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéidzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, z tym
Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

4.Zamawiajacy nie dopuszcza form zabezpieczenia okreslonych w art. 450 ust. 2 ustawy pzp

5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez zamawiajacego: ]

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.
6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia.
7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wykonawcy.
11. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
0 ktérych mowa w pkt 3.
12. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.
13. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ zniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi
sig na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sig¢ na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.
14. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
15. Wyptata, o ktérej mowa w pkt 14, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.
16. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
17. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji nie moze
przekracza¢ 30% wysokosci zabezpieczenia.



18. Kwota, o ktdrej mowa w pkt 17 jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
lub gwarancii.

19. Zamawiajacy nie przewiduje czesciowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu cze$ci zamowienia.

20. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie innej niz pienigdz, w
przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia zamodwienia poza okres obowigzywania zabezpieczenia
whniesionego w dniu podpisania umowy, wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ termin obowigzywania tego
zabezpieczenia lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie na przedtuzony okres obowigzywania umowy.

21. Zabezpieczenie w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poreczeniach nalezy wnie$¢
w dokumencie wg wzoru zataczonego do SIWZ . Terminy waznosci gwarancji wykonania umowy oraz rekojmi
powinny by¢ wydtuzone kazdy o 1 miesigc w stosunku do termindw wynikajacych z umowy.

22. Dokument, o ktérym mowa w pkt 21 powinien by¢ przediozony zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

22. Informacije o formalno$ciach, jakie musza zostaé¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

1. Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego, z uwzglednieniem art. 577 pzp, w terminie
nie krétszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostato przestane przy uzyciu Srodkéw komunikaciji elektronicznej, albo 10 dni, jezeli zostato
przestane w inny sposdb.

2. Zamawiajacy moze zawrzeC umowe W sprawie zamowienia publicznego przed uptywem terminu,
0 ktérym mowa w ust. 1, jezeli w postepowaniu o udzielenie zaméwienia ztozono tylko jedng oferte.

3. Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego 0 miejscu i terminie podpisania umowy.

4. Wykonawca, o ktérym mowa w ust. 1, ma obowigzek zawrze¢ umowe w sprawie zamdwienia na warunkach
okreslonych w projektowanych postanowieniach umowy, opisanych w rozdziale IV Instrukcji. Umowa zostanie
uzupetniona o zapisy wynikajace ze ztozonej oferty.

5. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od zawarcia umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego Zamawiajacy moze dokona¢ ponownego badania i oceny ofert spoéréd ofert
pozostatych w postepowaniu Wykonawcdw albo uniewaznié¢ postepowanie.

23. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy.
1. Srodki ochrony prawnej przystugujq Wykonawcy, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamoéwienia oraz
ponidst lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepiséw pzp.

2. Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynnos¢ Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)  zaniechanie czynno$ci w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, do ktdrej Zamawiajgacy byt obowigzany
na podstawie ustawy.

3. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej
albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej, o ktérym
mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.
Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej.

5. Szczegdtowe informacje dotyczace $rodkéw ochrony prawnej okreslone s w Dziale IX ,Srodki ochrony
prawnej” ustawy pzp.

24. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skiadania ofert czesciowych.
25. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skiadania ofert wariantowych.




26. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

27. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos$ci udzielenia zamdéwien, o ktérych mowa w art. 214
ust. 1 pkt 7 ustawy pzp.

28. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatlu w postepowaniu.

29. Zamawiajacy nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukciji
elektronicznej.

30. Informacje o obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych zadan, jezeli
zamawiajacy dokonuje takiego zastrzezenia zqgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp

NIE DOTYCZY.



ROZDZIAL II:

FORMULARZ OFERTY ORAZ ZALACZNIKI




(migjscowosé, data)

(Nazwa Wykonawcy/Wykonawcow)

FORMULARZ OFERTY

WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 ZIELONA GORA

AL. NIEPODLEGLOSCI 32

Nawigzujac do ogtoszenia o zaméwieniu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
w trybie podstawowym (nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3318-24/2021) pod nazwa;

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 132 w ramach realizacji zadania pn.:
»Rozbioérka istniejagcego i budowa nowego mostu w ciggu drogi wojewodzkiej
nr 132 w km 36+835 w m. Lupowo”

MY NIZEJ PODPISANI

(imig i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentacji Wykonawcy, stanowisko - wtasciciel, prezes zarzadu, prokurent, upeinomocniony reprezentant itp)

dziatajgc w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) dokfadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)
(w przypadku skfadania oferty przez podmioty wystepujace wspdinie podac nazwy(firmy) i dokfadne adresy wszystkich wspoinikow spétki cywilnej lub
czionkéw konsorcjum)

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamoéwienia w zakresie okreslonym w Specyfikacji
Warunkow Zamaowienia za ceng brutto: ..........ccooeeviiiiiiiiiiiie

zgodnie z wypetnionym formularzem cenowym.

2. OSWIADCZAMY, ze roboty objete zaméwieniem wykonamy w terminie okre$lonym w Specyfikacji
Warunkow Zamoéwienia.

3. OSWIADCZAMY, Ze prace w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia wykonamy
osobami zatrudnionymi w oparciu 0 umowe 0 prace.

4. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie ze Specyfikacjg Warunkéw Zaméwienia oraz wyjasnieniami
i zmianami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiajacego i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi
W hiej zasadami postepowania.

5. OSWIADCZAMY, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejsza oferta na czas wskazany
w Specyfikacji Warunkow Zamdwienia.

6. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia.



7. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie z postanowieniami umowy, ktére zostaly zawarte w
Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

8. ROBOTY objete zamdwieniem wykonamy sami* / przy wspdtudziale podwykonawcow™.
Podwykonawcom zostanie powierzona realizacja nastepujacego zakresu zamowienia:

Nazwa i adres Podwykonawcy Zakres powierzonych do wykonania robé6t
(podac¢ o ile to wiadome na etapie skiadania oferty)

1.

2.

9. OSWIADCZAMY, iz w celu potwierdzenia spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu, polegamy
na zasobach podmiotow trzecich wskazanych ponize;j:

Nazwa i adres Podmiotu udostepniajacego Zakres udostepnionych zasobéw
zasobhy
1. zdolnosci zawodowe*
sytuacja ekonomiczna*
2. zdolnosci  zawodowe*
sytuacja ekonomiczna*

10. OSWIADCZAMY, iz warunek dotyczacy do$wiadczenia wykonawcy, okre$lony w pkt 15.1.d)1) SWZ
spetnia(ja) w naszym imieniu nw. Wykonawca(y):

Zakres roboét budowlanych lub ustug,

Nazwa | firma wykonawcy ktore beda realizowane przez tego wykonawce

1.

2.

11. DEKLARUJEMY rozpoczecie rob6t nie pozniej, niz w ciggu 30 dni od daty przekazania placu
budowy.

12. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

13. WADIUM w kwocie 18 000,00 zt zostato WnieSione W dniU ........cceeeveeeveeeeeieeeeereeee s

L 00 o TR
( potwierdzenie wniesienia w zataczeniu)

Zwrotu wadium (wniesionego w pienigdzu) nalezy dokona¢ na nastepujacy rachunek:

14. OSWIADCZAMY, iz reprezentowana przez nas firma jest mikroprzedsigbiorstwem* / matym
przedsiebiorstwem* / Srednim przedsiebiorstwem* / jednoosobowg dziatalnoScig gospodarczg* / osobg
fizyczng nieprowadzacy dziatalnosci gospodarczej* / inny rodzaj*.

15. INFORMUJEMY**, iz wybor oferty:
- nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug*




- bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego w odniesieniu do

nastepujacych towardw lub ustug™: ... ,
(podaé nazwe (rodzaj))

ktorych dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania.

Warto$¢ towaru lub ustugi objetej obowigzkiem podatkowym u Zamawiajacego to: ............ zt netto*.

Stawka podatku od towaréw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg Wykonawcy bedzie miata zastosowanie
to: e %*.

*niepotrzebne skresli¢
*dotyczy Wykonawcow, ktorych oferty bedg generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:
1. wewnatrzwspéinotowego nabycia towaréw,
2. importu ustug lub importu towaréw, z ktorymi wigze sie obowigzek doliczenia przez Zamawiajgcego podatku VAT przy porownywaniu cen
ofertowych.

16. OSWIADCZAMY, ze wypehiliémy obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO" wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w
celu ubiegania sie 0 udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.***

17. KORESPONDENCJE w sprawie przedmiotowego postepowania nalezy kierowaé na ponizszy
adres:
FITNIA: <ottt et bbb b bttt bbb a b e ettt et b nene e
AIES: .ttt ettt e

*niepotrzebne skresli¢

") rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzadzenie
o0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

“* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie
stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada (usuniecie
tresci odwiadczenia przez wykreslenie pkt 16 formularz oferty).

Podpisano:

(podpis upetnomocnionego przedstawiciela)



Zatacznik nr 1
do formularza oferty

(migjscowosé, data)

(Nazwa Wykonawcy)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym pn.:
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 132 w ramach realizacji zadania pn.:
»Rozhioérka istniejacego i budowa nowego mostu w ciagu drogi wojewddzkiej
nr 132 w km 36+835 w m. Lupowo”

1. O$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy pzp
2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art 109 ust.1 pkt 4
ustawy pzp.

Podpisano:

(podpis upetnomocnionego przedstawiciela)

Os$wiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ...... ustawy pzp (podac majacq zastosowanie podstawe prawng wykluczenia sposréd wymienionych w art. 108
ust. 1pkt 1,2, 51ub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp).

Jednocze$nie odwiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy pzp,
podjatem nastepujace $rodki naprawcze:

(podpis upetnomocnionego przedstawiciela)



Oswiadczam®, ze w stosunku do nastepujacych podmiotow, bedacych podwykonawcami
(niebedacych podmiotami na ktérych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu):

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),

nie zachodza podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia.

Podpisano:

(podpis upetnomocnionego przedstawiciela)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

OsSwiadczam, Ze wszystkie informacje podane w powyzszych oSwiadczeniach sg aktualne

i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomos$cig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego

w biad przy przedstawianiu informaciji.

Podpisano:

(podpis upetnomocnionego przedstawiciela)

* niepotrzebne skreslic

Uwaga:

W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Z postepowania sktada kazdy z wykonawcow wspéinie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia.

W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby, sktada takze o$wiadczenie
podmiotu udostepniajacego zasoby, potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu.



Zatacznik nr 1a
do formularza oferty

(migjscowosé, data)

(Nazwa Wykonawcy)

OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym pn.:
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 132 w ramach realizacji zadania pn.:
»,Rozbhiodrka istniejacego i budowa nowego mostu w ciagu drogi wojewddzkiej
nr 132 w km 36+835 w m. Lupowo”

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okre$lone w pkt 15.1. Instrukcji dla
Wykonawcow w zakresie:

( wskazac¢ jednostke redakcyjng dokumentu —-SWZ pkt 15.1, w ktdrej okreslono warunki udziatu w postepowaniu)

Podpisano:

(podpis upetnomocnionego przedstawiciela)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJ!:
Oswiadczam, Zze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach s aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego

w btad przy przedstawianiu informacji.

Podpisano:

(podpis upetnomocnionego przedstawiciela)

* niepotrzebne skreslic

Uwaga:

W przypadku wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, o$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziafu
w postepowaniu sktada Wykonawca w zakresie w jakim wykazuje spetnianie warunkow udziafu w postepowaniu

W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby, skiada takze o$wiadczenie
podmiotu udostepniajacego zasoby, potwierdzajgce odpowiednio spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu , w zakresie w jakim
wykonawca powotuje sie na jego zasoby.



Zatacznik nr 2
do formularza oferty

(petna nazwa podmiotu oddajgcego potencjat)

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW

(opcjonalnie)

Dziatajgc na podstawie art. 118 ustawy prawo zamdwien publicznych o$wiadczam, iz zobowigzuje sie do oddania swoich
zasobdw w zakresie

(okreslenie zasobu* — zdolnosci zawodowe, sytuacja ekonomiczna)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

na potrzeby realizacji zaméwienia pod nazwa: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 132 w ramach realizacji zadania
pn.: ,,Rozbiorka istniejacego i budowa nowego mostu w ciagu drogi wojewddzkiej nr 132 w km 36+835
w m. Lupowo” nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3318-24/2021

Oswiadczam, iz:
a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

(nalezy podac informacje umozliwiajace ocene spetnienia warunkow, okreslonych w pkt 15.1. ¢) i d) Instrukcji, przez udostgpniane zasoby)

b) sposdb i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego moich zasobow przy wykonywaniu
zamdwienia:
C) zrealizuje / nie zrealizuje* roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnoSci dotyczg w nastepujgcym
zakresie:
dnia __ __ roku

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej
do reprezentacji Podmiotu)

*podac wiasciwe
**niepotrzebne skreslic
UWAGA:
Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, ktore okre$lajg w szczegolnosci:
a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajgcego,
b)  sposob i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow podmiotu udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zaméwienia,
¢) czyiw jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow w postepowaniu dotyczacych wyksztaicenia,
kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnoci dotycza.



ROZDZIAL IIl.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

- dokumentacja techniczna, szczegétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t
— zamieszczone jako osobny plik PDF na stronie internetowej Zamawiajgcego



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 132 w ramach realizacji zadania pn.:
»Rozbidrka istniejacego i budowa nowego mostu w ciagu drogi wojewodzkiej nr 132
w km 36+835 w m. Lupowo”

1. Cel inwestycji

Przedmiotem zamdwienia jest rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 132 w m. Lupowo, ktora polega na rozbidrce
obiektu mostowego oraz ktadki i wbudowaniu w ich miejscu nowego mostu drogowego
z obustronnym chodnikiem.

Roboty budowlane sg konieczne z uwagi na poprawe warunkow technicznych mostu. W ramach
planowanych rob6t budowlanych jest wykonanie takiego zakresu robot, ktory ma na celu zapewnienie
bezpieczeristwa ruchu drogowego i ptynnosci ruchu poprzez poprawe stanu nawierzchni, wykonanie
poszerzenia jezdni na nowoprojektowanym obiekcie mostowym.

2. Zakres inwestyciji

Planuje sie budowe nowego mostu drogowego z obustronnym chodnikiem wraz z dojazdami.
Nowoprojektowany obiekt przeprowadza droge wojewddzka nr 132 w m. Lupowo przez Kanat Stara Warta.
Nowy most to konstrukcja jednoprzestowa, masywna. Ustr6j nosny obiektu stanowig prefabrykowane
przepusty zelbetowe. Elementy te zostang zespolone piyta Zelbetowg na ktérej zostanie wykonana izolacja,
nawierzchnia jezdni oraz kapy chodnikowe. Ustr6j no$ny zostanie wykonany na zelbetowej ptycie dennej.
Planuje sie wykonanie nawierzchni drogi o szeroko$ci 7,0 m — 8,0 m o konstrukcji pod KR4, wykonanie
chodnika dla pieszych o szeroko$ci 2,0 m oraz ciggu pieszo — rowerowego o szerokosci 3,5 m. W ramach
inwestycji zbudowany zostanie nowy most oraz nowe elementy odwodnienia jak réwniez przeprowadzenie
istniejacych sieci (energetycznej i telekomunikacyjnej) poprzez rury ostonowe usytuowane w projektowanym
mos$cie i podwieszane do projektowanego mostu. Zamontowane zostang elementy wyposazenia mostu.
Przewidziano montaz barieroporeczy oraz barier ochronnych.

Po realizacji przedmiotowej inwestycji, nowy most bedzie umozliwiat obustronng komunikacje pieszg (od
strony wody gornej pieszo — rowerowa).

3. Stan istniejacy

Podstawowe wymiary istniejacego obiektu:

Podstawowe parametry stanu istniejacego:

- dtugos¢ catkowita mostu — 13,00 m,

- szeroko$¢ catkowita mostu — 8,50 m,

- szeroko$¢ jezdni na moécie 6,60 m (dwa pasy ruchu 2 x 3,30 m),

- szeroko$¢ poboczy na moscie — 2 x 0,55 m,

- nosno$¢ uzytkowa - 30 t,

- dtugosc catkowita ktadki — 8,53 m,

- szeroko$¢ catkowita ktadki — 2,92 m (szeroko$¢ uzytkowa 2,50 m),

- szeroko$¢ jezdni na dojazdach 6,40 m (dwa pasy ruchu 2 x 3,20 m),
- szeroko$¢ chodnika na dojazdach — 2,00 m

- szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego na dojazdach — 2,00 m,

Przeprawe przez kanat Stara Warta stanowi:



- dla ruchu drogowego — most zlokalizowany w ciggu drogi wojewddzkiej nr 132. Obiekt jest mostem
jednoprzestowym o dtugo$ci catkowitej okofo 13 m. Ustrdj nosny tworzy zelbetowe sklepienie kotowe,
na ktérym na podsypce utozona jest podbudowa z kostki kamiennej oraz nawierzchnia asfaltowa.
W przekroju poprzecznym na moscie znajduje sie jezdnia o szeroko$ci 660 cm, dwa chodniki (pobocza) o
szerokosci w $wietle poreczy okoto 55 cm. Gzyms i chodniki (pobocza) wykonane sg
z betonu oraz wyniesione (ok. 5 cm) nad poziom jezdni i zabezpieczone katownikami stalowymi 60x60x6
mm. Na gzymsach osadzone sg balustrady stalowe typu miejskiego, o wysokosci 105 cm, z
ptaskownikow. Catkowita szeroko$ci pomostu wynosi 850 cm. Obiekt nie posiada dylatacii i tozysk.

- dla pieszych i rowerzystow — ktadka zelbetowa, potozona réwnolegle do istniejacego mostu drogowego w
odlegtosci okoto 3 m od strony goérnej wody. Kiadka jest obiektem jednoprzestowym
0 dtugosci catkowitej okoto 8,5 m. Ustrd] nosny stanowi ptyta Zelbetowa o grubosci ok. 21 cm
I szeroko$ci catkowitej okoto 292 cm, ktora jest podparta na przyczdtkach zelbetowych. Na ptycie
osadzone sg balustrady stalowe o wysokosci 120 cm.

Wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu: telekomunikacyjna, energetyczna, wodociggowa
i gazowa.

Obecnie do mostu oraz ktadki prowadzi jednostronny ciag pieszo-rowerowy oraz jednostronny chodniki dla
pieszych bez kontynuacji na moscie.

W przekroju poprzecznym jezdnia posiada spadek daszkowy na zewnatrz obiektu. Kat skrzyzowania
obiektu z przeszkodg wynosi 90°.

. Zakres robot

PRACE ROZBIORKOWE:

- Prace przygotowawcze,

- Roboty ziemne i zerwanie humusu,

- Rozbidrka elementow kolidujacych,

- Rozbidrka istniejacej nawierzchni drogowej, zjazddw i chodnika,
- Rozbidrka istniejacego mostu oraz ktadki.

PRACE MONTAZOWE:

- Wykonanie elementow kanalizacji deszczowej,

- Wykonanie korekty przebiegu kanatu Stara Warta,

- Wykonanie elementow konstrukcyjnych obiektu,

- Wykonanie izolacji odziemnej konstrukcji oraz izolacji piyty,

- Wykonanie kap chodnikowych,

- Wykonanie zasypki inzynierskiej obiektu oraz ptyt przejsciowych,
- Profilowanie skarp wraz z humusowaniem i obsianiem trawg,

- Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika na moscie,

- Montaz elementow wyposazenia,

- Montaz barier ochronnych,

- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych,

- Montaz reperéw na obiekcie oraz statego znaku wysokosciowego,
- Przeprowadzenie istniejgcych sieci przez obiekt,

- Zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia,

- Wykonanie warstw stabilizacji na dojazdach,

- Wykonanie podbudowy,

- MontaZz kraweznikdw i obrzezy,



- Wykonanie warstw bitumicznych jezdni,

- Wykonanie nawierzchni zjazdéw, chodnikéw, ciagu pieszo — rowerowego,
- Wykonanie poboczy,

- Montaz elementow bezpieczenstwa ruchu,

- Likwidacja placu budowy,

- Przywrdcenie ruchu drogowego.

5. Rozwigzania konstrukcyjne
Podstawowe parametry:

— Obiekt bedzie posiadat nastepujgce parametry techniczne:

— dtugosc¢ obiektu catkowita 7,98 m

— rozpieto$¢ teoretyczna przesta w osi konstrukcii 4,88 m,

— szerokos¢ catkowita pomostu 15,50 m,

— Swiatto poziome 4,50 m,

— szerokos¢ catkowita jezdni 8,0 m,

— droga klasy G,

— szerokoSc¢ jezdni na dojazdach 2x3,5= 7,0 m plus poszerzenia,
— szerokos¢ chodnika 2,00m

— szerokosc ciggu pieszo rowerowego 3,50 m,

— barieroporecz ochronna na moscie i dojazdach,

— warstwa Scieralna SMA11 gr. 5 cm,

warstwa wigzaca
kapa chodnikowa
kraweznik kamienny

MA11 gr. 4 cm,
piyta Zzelbetowa
typ A, 18 x 20 cm,

— klasa obcigzen klasa A

— konstrukcja: prefabrykowane przepusty skrzynkowe 450x150 cm zespolone z zelbetowa piyta.
— posadowienie ptyta zelbetowa

— umocnienia dna cieku i brzegow z bruku kamiennego 9/11 na podtozu betonowym C8/10

- Fundament

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie obiektu na zelbetowej ptycie dennej o gr. 40 cm wykonanej z
betonu C35/45. Pod ptytq fundamentowag nalezy wykona¢ beton wyréwnawczy o gr. 40 cm z betonu
C16/20. Grunt pod betonem wyrownawczym nalezy wymieni¢ na gtebokoSci 70 cm ponizej poziomu
posadowienia.

- Ustrdj noény
Nowy most to konstrukcja jednoprzestowa, masywna. Ustr6j nosny obiektu stanowig prefabrykaty

zelbetowe (450x150) — 12 szt. oraz monolityczne glowice. Elementy j. w. zostang zespolone plytg
zelbetowa, na ktdrej zostanie wykonana izolacja z papy termozgrzewalnej, asfalt lany o gr. 4 c¢cm
nawierzchnia jezdni z mieszanki SMA o gr. 5 cm oraz kapy chodnikowe. Niweleta na obiekcie wynosi
0,5% w kierunku Witnicy, w przekroju poprzeczny jezdnie projektuje sie o spadku daszkowym 2% (na
kapach chodnikowych 2,5%). Jezdnia od obustronnych chodnikdéw jest ograniczona kraweznikiem
kamiennym 18x20 cm o wyniesieniu 14 cm. Sciezka pieszo — rowerowej oraz przeciwlegtym chodnik



ogrodzony zostanie od krawedzi obiektu barieroporeczg (H2, minB, W4), zamontowang w kapie
chodnikowej w odlegtosci odpowiednio 400cm i 250cm od lica kraweznika od strony jezdni. Na kapach
chodnikowych nalezy wykona¢ nawierzchnie cienkowarstwowg poliuretanowo — epoksydowg o gr. 5 mm.
W kapach chodnikowych nalezy wykonaé¢ rury ostonowe dwudzielne (110) w celu przeprowadzenia
istniejacych sieci (istn. sie¢ tA) oraz wykonac¢ podwieszenie istniejacej sieci eWA w nowej rurze ostonowej
(160) od strony wody dolnej. Dodatkowo w kapie chodnikowej od strony wody gornej nalezy umiesci¢
,pustq” rure ostonowa (110)

Ustrdj nosny (prefabrykowane przepusty) nalezy potaczy¢ z ptytg fundamentowg w sposob przedstawiony
w czeSci graficznej projektu. Wszystkie widoczne powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczy¢
materiatami typu PCC, niewidoczne powierzchnie (odziemne) nalezy zabezpieczy¢ materiatem
bitumicznym. W strefie przej$ciowej zaprojektowano zelbetowe ptyty przejSciowe o szerokosci 14,73 m i
dtugosci 4 m ze spadkiem podtuznym 10% w kierunku nasypu. Na potgczeniu ptyty z dojazdami
zastosowano naciecie dylatacyjne szer. 3 cm wypetnione masg trwaleplastyczna.

- Odwodnienie

Projektuje sie odprowadzenie wody z powierzchni mostu przy zastosowaniu wpustow odwadniajacych
Zlokalizowanych na dojazdach do mostu, podtaczonych do systemu rur kanalizacyjnych. Woda bedzie
odprowadzona do systemu kanalizacji deszczowej poza obszar mostu.

- Przepusty dla urzgdzen obcych
Projektuje sie zamontowanie rur dla przeprowadzenia urzadzen obcych w obrebie kapy chodnikowe;.

- Nawierzchnia na moscie :
Warstwa wigzaca z MA11 gr. 4 cm
Warstwa $cieralna z SMA 11 gr. 5 cm

Dane materiatowe:

a) Prefabrykaty zelbetowe 450x150 kl. obcigzenia A oraz MLC 150

b) Beton ptyty dennej, gtowic C35/45

c) Beton ptyty zespalajgcej, kap chodnikowych, ptyt przejsciowych C30/37

d) Beton niekonstrukcyjny C16/20; C8/10

e) Stal zbrojeniowa (parametry zgodnie z PN-EN 1992-1-1):

Srednica preta: zgodnie z dok. projektowg

klasa ciggliwosci: C

fyk = 500MPa

do zastosowania w konstrukcjach poddanych obcigzeniom wielokrotnie zmiennym

Dojazdy

Na dojezdzie do mostu nalezy wykona¢ nowa nawierzchnie jezdni.

Na doj$ciach, wzdtuz przed i za obiektem przyjeto wymiane kraweznikdw i wykonanie nowych nawierzchni
chodnikéw z betonowej kostki brukowe;.

W ramach inwestycji nalezy réwniez wykona¢ rozbudowe istniejacych zjazdow.

Kanalizacja deszczowa
W ramach zadania nalezy wykona¢ nowe wpusty kraweznikowe, kanalizacje deszczowg, separatory
substancji ropopochodnych oraz wyloty z umocnieniem.
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Sie¢ telekomunikacyjna

W ramach zadania konieczny jest demontaz istniejgcych rur ostonowych sieci telekomunikacyjnej,
podwieszonych do istniejgcego mostu (przeznaczonego do rozbiérki). Istniejgca sie¢ zostanie
przeprowadzona przez nowo projektowany obiekt w rurach ostonowych dwudzielnych w konstrukcji kap
chodnikowych. Na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ sie¢. Dodatkowo przewiduje sie zabezpieczenie
istniejacej sieci rurami ostonowymi dwudzielnymi pod projektowanymi zjazdami.

Gazociggi i przytacza gazowe $redniego cisnienia
Prace w strefach kontrolowanych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostrozno$ci, a roboty
ziemne wykonywac recznie.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne, w celu ustalenia zgodnos$ci przebiegu
sieci gazowej naniesionej na mapie ze stanem faktycznym

Sie¢ energetyczna

W ramach zadania konieczny jest demontaz istniejacych rur ostonowych sieci energetycznej,
podwieszonych do istniejacego mostu (przeznaczonego do rozbidrki). Istniejaca sie¢ nalezy zabezpieczyé¢
na czas wykonania robot oraz przeprowadzona przez nowo projektowany obiekt w rurach ostonowych
dwudzielnych podwieszanych do konstrukcji mostu Dodatkowo przewiduje sie zabezpieczenie istniejacej
sieci rurami ostonowymi dwudzielnymi o ér. 160mm pod projektowanymi zjazdami.

W poblizu istniejacej sieci prace ziemne wykonywac recznie lub wykona¢ przekopy prébne (w celu
lokalizacji rzeczywistej rzednej utozenia sieci.

Konserwacja cieku Kanat Stara Warta
W ramach inwestycji nalezy przeprowadzi¢ prace polegajace na:

— W obrebie proj. mostu nalezy wykona¢ umocnienie dna i skarp brukiem kamiennym 9/11 na podtozu
betonowym C8/10, na warstwie gruntocementu i fundamentowej ptycie zelbetowej. Szeroko$¢ dna w
obrebie mostu 150 cm

— Od strony wody dolnej oraz gornej na dtugosci okreslonej w czesci graficznej nalezy wykonac
umocnienie skarp brukiem kamiennym 9/11 na podtozu betonowym C8/10. Szeroko$¢ dna od 150 cm
do 100 cm.

— Od strony wody dolnej i gornej na dtugosci okreslonej w cze$ci graficznej nalezy wykonaé profilowanie
skarp i dna cieku oraz dowigzanie do geometrii istniejgcego koryta.

. Organizacja placu budowy.

Wykonawca w ramach kosztéw inwestycji wyposazy plac budowy w niezbedne zaplecze techniczne,

ktérego wielko$¢, zalezna bedzie od zakresu rob6t i charakteru inwestycji. Po zakonczeniu prac budowlanych
teren budowy nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu. Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

13

. Organizacja ruchu.

W zwigzku z realizacjq zadania Zamawiajacy przekaze Wykonawcy projekt Czasowej Organizacji Ruchu,
ktory zaktada wprowadzenie oznakowania informujacego uczestnikéw ruchu o zamknietym odcinku drogi
ze wzgledu na prace budowlane na obiekcie mostowym. Projekt dostarczony przez Zamawiajacego jest
przyktadowym projektem i nie jest obligatoryjny. Zamawiajacy nie narzuca Wykonawcy konkretnej opcji
tymczasowej organizacji ruchu, pozostawiajgc dowolnos¢ w rozwigzaniu utrzymania ciggtosci ruchu
drogowego na czas realizacji robot.



Jezeli Wykonawca uzna, ze niezbedne jest wykonanie inwestycji dostosowane do swojej technologii

prowadzenia robot przy innej niz dostarczona przez Zamawiajgcego czasowej organizacji ruchu -

Wykonawca na wiasny koszt i ryzyko wykona, uzgodni, wprowadzi i bedzie utrzymywat nowg czasowg

organizacje ruchu. Zmiana czasowej organizacji ruchu przez Wykonawce nie stanowi podstawy do

wydtuzenia terminu umownego.

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany wprowadzi¢ statg organizacje ruchu - polegajacg na
wprowadzeniu oznakowania poziomego. Nalezy takze usung¢ i przestawi¢ istniejace oznakowanie zgodnie
z planem sytuacyjnym przekazanym przez Zamawiajgcego.

UWAGA!

W celu zachowania ciggtosci ruchu pieszego i rowerowego nalezy wprowadzi¢ schemat czasowej
organizacji ruchu uwzgledniajacy tymczasowg ktadke. Koszt wykonania oraz likwidacji ktadki nalezy
skalkulowa¢ w pozycji nr 32 formularza cenowego- ,(TOR) Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,
utrzymanie oznakowania podczas Robét i przywrdcenie statego oznakowania po zakoriczeniu Robot.”

Zamawiajacy dopuszcza wykorzystania do tego celu konstrukcji istniejacej kfadki.

14. Wymagane materiaty

Wszystkie materiaty zastosowane podczas prowadzenia robdt muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i stosowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym z Ustawg o wyrobach budowlanych. Wszystkie
wymagania dotyczace wbudowywanych materiatdbw zawierajg Szczegdtowe Specyfikacie Techniczne
stanowigce integralng czes$¢ projektu wykonawczego.

15. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike obiektu:

1) Roboty ziemne — pracownikdéw zatrudnionych przy robotach ziemnych wykonywanych mechanicznie
nalezy zapozna¢ z zagrozeniami jakie wystepuja przy pracach z wykorzystaniem koparek, wywrotek
| zageszczarek. Teren wykopdw powinien by¢ odpowiednio oznakowany, a wykopy powinny posiadac¢
umocnienia $cian lub Sciany powinny by¢ odpowiednio wyprofilowane.

2) Wykonanie prac betoniarskich i zbrojarskich wymaga zapoznania pracownikéw z obstugg sprzetu
do podawania betonu, elektrycznych butaw wibracyjnych do zageszczania betonu, a takze
z obstuga gietarek do pretéw, ucinarek i drobnego sprzetu jak szlifierki katowe, wiertarki, pilarki, itp.

3) W przypadku montazu za pomocg dzwigu nalezy pracownikdw przeszkolic w zakresie umiejetnosci
wspotpracy z etatowg obstugg dzwigu.

4) W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy zapozna¢ pracownikow z obstugg sprzetu
do prowadzenia prac rozbidrkowych takich jak mioty pneumatyczne, sprezarka powietrza, itp.

5) Ze wzgledu na to, ze prace budowlane prowadzone sg w poblizu koryta rzeki, pracownikom nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na niebezpieczenstwo utoniecia.

6) Podczas prac zwigzanych z uktadaniem mas bitumicznych nalezy zwréci¢ uwage na wystepowanie
materiatow 0 wysokiej temperaturze, co moze grozi¢ poparzeniami.

7) Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni stosowa¢ Srodki ochrony osobistej (rekawice,
kaski, szelki, liny oraz odpowiednie ubranie i obuwie), powinni zosta¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP
i zachowania sie w czasie prac w pasie drogowym oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie o zdoIno$ci
do pracy w tym pracy na wysoko$ciach.

Powyzsze uwagi powinny zosta¢ uwzglednione w planie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na
specyfike obiektu, wykonanym przez kierownika robot przed rozpoczeciem prac budowlanych.



16.

17.
1)

Wymagania - po zakoriczeniu rob6t budowlanych

Wykonawca po zakornczeniu robot budowlanych skompletuje dokumenty niezbedne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu niezbedne dla wiasciwego organu Nadzoru Budowlanego
i Administracji Budowlanej oraz uzyska w terminie umownym w imieniu Zamawiajacego pozwolenie
na uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z Prawem Budowlanym.

Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego, jest zobowigzany uczestniczy¢ w czynno$ciach odbiorowych,
zwigzanych z dopuszczeniem do ruchu oraz wszelkich kontrolach Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Wykonawca otrzyma odpowiednio wczesniej do Zamawiajgacego stosowne petnomocnictwa w tym celu.
Wszelkie koszty zwigzane =z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca wyceni
w kosztach ogolnych budowy. Koszty te nie podlegaja odrebnej zapfacie i nie sg wyszczegoinione
w formularzu cenowym.

Uwagi:

Zamawiajacy zada od wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej
,Zabezpieczeniem” w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie. Wysoko$¢ zabezpieczenia
uzalezniona jest od wystapienia ryzyka zwigzanego z wysokimi kosztami napraw wykonanych robdt
izolacyjnych, naprawczych oraz bitumicznych na etapie trwania gwarancji i rekojmi. Koszty te sg
niewspotmierne do kwoty pozostatej z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tj. 30% z
warto$ci wniesionego zabezpieczenia.

Roboty budowlane realizowane bedg na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej nr 14/2020 z dnia 11.01.2021 .

Termin wykonania zamowienia:8 miesiecy od daty podpisania umowy.

Sprzet wykorzystywany podczas prac budowlanych musi by¢ w petni sprawny oraz spetnia¢ wymogi
dopuszczajace go do uzytku. Rodzaj i stan techniczny sprzetu zastosowanego podczas budowy musi
zapewni¢ ochrone gruntu, wod powierzchniowych i gruntowych przed zanieczyszczeniami, ochrong
przed emisjg pytow i gazéw do powietrza i ochrone przed emisjg hatasu do Srodowiska.

Zabezpieczenie rob6t w tym m.in. umocnienie Scian wykopu, uskoku, zabezpieczenie przejcia dla
pieszych, skarp, budynkow i budowli znajdujacych sie w poblizu drogi.

Odpady powstajgace podczas realizacji inwestycji nalezy segregowac i gromadzi¢ w pojemnikach lub
miejscach do tego przeznaczonych oraz zapewni¢ ich sukcesywny odbi6r badz zagospodarowanie.

Wszelkie prace nalezy prowadzic w sposob bezpieczny dla pracownikéw wykonujacych prace
budowlane, jak i dla uzytkownikow ruchu kotowego i pieszego.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP.

Szczegotowy opis poszczegdinych robdt zawarty jest w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
zatgczonych do projektu wykonawczego.

10) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rezygnacji z cze$ci robot, nie majacych wptywu na realizacje

catosci zadania.

11) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowg nie pdzniej niz w dzien przekazania

terenu budowy Wykonawcy.

12) Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wraz z kompletem dokumentdéw odbiorowych dokumentacje

fotograficzng z realizacji zadania obejmujaca poszczegdlne etapy robot oraz roboty ulegajace zakryciu.

13) Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przedtozy harmonogram rzeczowo-finansowy.



14) Wykonawca jest zobowigzany do zwrdcenia szczeg6lnej uwagi na prace w obrebie istniejacych sieci.
Prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczen, aby
tych sieci nie uszkodzi¢. Za szkody powstate na urzadzeniach obcych powstate podczas wykonywania
robdt odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

15) W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, warunkiem optacenia
faktur, w tym réwniez ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatno$ci naleznych
Podwykonawcom i przedfozenia oswiadczen Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow
wszystkich naleznosci z tytutu wykonanych robot oraz dotaczy rozliczenie zgodnie z zatgcznikiem nr 1.
Powyzsze oSwiadczenie bedzie takze potwierdzone przez Podwykonawcdw. Wzory oswiadczen zgodnie
z zatgcznikiem nr 2 oraz zestawienie przedfozonych dowodéw w rozliczeniu z wykonawcg - ptatno$cig
dla podwykonawcow — zatacznik nr 3 stanowig integralng cze$¢ opisu przedmiotu zamdwienia.

16) Szczegdlowe ilosci i zakres robot okresla Przedmiar Robot. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy
Przedmiarem Rob6t a dokumentacjq projektowg obowigzkiem Wykonawcy jest przed ztozeniem oferty,
zwrocic sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tych rozbieznosci.

17) Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ inwentaryzacje stanu technicznego pobliskich
obiektow budowlanych, budynkéw itp., tak by mozna bylo stwierdzi¢ czy prowadzone prace nie
spowodowaty uszkodzen ich konstrukgii.

18) Wykonawca zobowigzuje sie przetransportowa¢ materiat z rozbiérki podlegajacy odzyskowi
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym jaki materiat podlega
odzyskowi i przekaze go na miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiajacego posortowane
wedtug asortymentu oraz rozmiarow (np. prefabrykaty powinny byé utozone na paletach, pozostaty
materiat zapakowany w worki typu BIG-BAG i zwazony). Wszelkie koszty przygotowania, posortowania i
transportu materiatu z rozbiorki podlegajacego odzyskowi zostang ujete przez Wykonawce w kosztach
robét rozbidrkowych.

19) Wykonawca jest zobowigzany do biezacego utrzymania pasa drogowego w nalezytym stanie,
w tym porzadku i czystoSci, zapewnienia bezpiecznych warunkdéw ruchu, a takze przejmuje petng
odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wyrzadzone osobom trzecim, powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami.

Wszelkie nazwy wlasne uzyte w SST lub STWIORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach
rob6ét winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych
rozwigzan majacych zastosowanie w realizacji zadania. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie
rozwigzan, materiatow o parametrach réwnowaznych.

18. Wymagania dodatkowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamdwienia, na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby
wykonujgce czynnosci, ktore umozliwig wykonanie Umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz trescia tj.:

1) np.: roboty: ziemne, mostowe oraz prace administracyjno-biurowe.

2) Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy Wykonawcdw oraz Podwykonawcow
prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujgcych osobiscie i
samodzielnie czynno$ci powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia.

3) Obowigzek okreslony w pkt. 18.1 i 18.2 ma zastosowanie takze do Podwykonawcéw oraz dalszych
Podwykonawcow. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z Podwykonawcg obowigzek



6)

7)

zatrudnienia przez Podwykonawce i dalszych Podwykonawcéw osdb, o ktdérych mowa w pkt. 18.1., na
umowe o0 prace.

Po podpisaniu  Umowy, najp6zniej w dniu rozpoczecia realizacji Umowy, Wykonawca lub
Podwykonawca zobowigzany jest przediozy¢ o$wiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej (art.
271 kk) o spetnieniu obowigzku, o ktérym mowa w pkt. 18.1.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy
0 pracg, osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, Zamawiajgcy moze zazadac¢ w szczegdlnosci:

1) oSwiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oSwiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o

prace,
3) poSwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, W szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w pkt. 18.1. czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegoino$ci do:

1) zgdania oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw

i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane w pkt. 18.1. czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) osSwiadczenia pracownika zatrudnionego o umowe o prace;

2) oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. OsSwiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegoino$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia
oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosSci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych o0séb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony);

4) kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;



5) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

6) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 18 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizaciji.

8) Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktérym mowa w pkt. 18.1., Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na
podstawie  przepisow 0  minimalnym  wynagrodzeniu za  prace  (obowigzujacych
w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu o ktérym mowa w pkt. 18.1. - za kazdg osobe wobec ktorej nie dopetniono obowigzku
zatrudnienia na umowe 0 prace.

9) W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

10) Wykonawca moze zatrudnic do wykonania przedmiotu Umowy personel zagraniczny
i robotnikow, jezeli jest to zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, w $zczegolnosci
Z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych na danym
stanowisku: Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania przedmiotu Umowy cudzoziemcdw w rozumieniu
ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na
terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U. z 2012 poz. 769) pod warunkiem dostarczenia
Wykonawcy o$wiadczenia o:

1) posiadaniu waznych dokumentéw uprawniajacych cudzoziemcow do pobytu na terytorium RP oraz
2) dokonaniu zgtoszenia cudzoziemcéw do ubezpieczen spotecznych, o ile obowigzek taki wynika
z obowigzujacych przepisow,

w terminie 2 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, pod rygorem poniesienia odpowiedzialno$ci za
kary natozone przez uprawnione do tego organy. Zamawiajacy informuje Wykonawce, ze
w przypadku powierzenia wykonania przedmiotu Umowy cudzoziemcom w rozumieniu ustawy
0 skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na
terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U. z 2012 poz. 769), bez waznych dokumentow
uprawniajacych do pobytu na terytorium RP. Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng
i karna, o ktérej mowa w w/w ustawie, w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia
cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztow ich wydalenia, na warunkach szczegétowo okreslonych w
w/w ustawie.

19. Integralne sktadniki Opisu przedmiotu zamowienia
1) OsSwiadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robé6t
2) Oswiadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy/Ustugodawcy/Dostawcy
3) Zestawienie przedtozonych dowodow zaptaty w rozliczeniu z Wykonawcg



Zatgcznik nr 1 do OPZ
Miejscowo$¢, data.....................

Oswiadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robét

Oswiadczam(y), iz dokumentem (fakturg VAT nr..........oooooeeeiin, ) wystawionym dnia..................... przez
.............................. zafakturowano roboty (odebrane i po$wiadczone do zaptaty w protokole odbioru nr
............ ) wykonane przez nastepujacych Podwykonawcéw:

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robdt Warto$¢ robot netto

Jednocze$nie o$wiadczam(y), ze na dzieh dzisiejszy nie posiadam zadnych zalegtosci finansowych
w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawcow, dalszych podwykonawcdw, dostawcow
i ustugodawcow (ktdrzy zgodnie z umowg podlegajg obowigzkowi zgtoszenia Zamawiajacemu oraz ktorzy nie
podlegajg obowigzkowi zgtoszenia Zamawiajgcemu) realizujgcych na moje/nasze zlecenie lub za mojg/naszg
zgoda i wiedzg prace, roboty, ustugi i dostawy w ramach umowy nr..............cccceeee. Z dnia
........................ na realizacje zamowienia pn.:

Podpis Wykonawcy (0sdb upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)



Zatacznik nr 2 do OPZ
Miejscowo$¢, data.....................

Oswiadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy/Ustugodawcy/Dostawcy*

Oswiadczam(y), ze wg stanu na dzien dzisiejszy nie posiadam(y) zadnych wymagalnych roszczen

finansowych wobec Wykonawcy - firmy....ooooiiiiiin
Z  SIEAZIDG. ... realizujgcej zamowienie  pn.:
TP P PP PP PP PP PP PPPPPPPPPPPPN " w ramach u mowy nr
...................... z dnia ............ W szczegdlnoSci oswiadczam(y), ze wyzej wymieniony Wykonawca nie

zalega na rzecz mojej/naszej* firmy (jako podwykonawcy/dalszego podwykonawcy/ustugodawcy/dostawcy*)
z zaptatq jakiejkolwiek cze$ci wynagrodzenia przystugujacego mojej/.naszej* firnie z tytutu realizacji umowy nr
................. z dnia ................... Zawartej pomiedzy moja/naszg* firmg (jako podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy/ustugodawCy/dOSTAWECY™ ), @ .....cooeiiiiiiiiiee e e

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy/
Ustugodawcy /Dostawcy*

Oswiadczenie Wykonawcy

Oswiadczam(y), ze Wykonawca dokonat na dzien ztozenia niniejszego o$wiadczenia zapfaty na rzecz
Podwykonawcy zobowigzan wynikajacych z tytulu dotychczas odebranych i zaptaconych przez
Zamawiajacego robot na podstawie Umowy podwykonawczej. Wykonawca dotgcza do oswiadczenia dowody
zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden
spor, ktory skutkuje badz moze skutkowac powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty/USIUGI. .............oveiiiiiiieeeiei e,

Podpis Wykonawcy (0sdb upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)

*niepotrzebne skresli¢
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ROZDZIAL IV:

KOSZTORYS OFERTOWY - FORMULARZ CENOWY




(nazwa Wykonawcy/Wykonawcow)

FORMULARZ CENOWY

Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym pn.:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 132 w ramach realizacji zadania pn.:
»Rozbidrka istniejacego i budowa nowego mostu w ciggu drogi wojewodzkiej nr 132
w km 36+835 w m. Lupowo”

Lp.

Warto$¢
[netto z4]
(kol. 5 x 6)

Cena

Pozycja Wyszczegoinienie elementdw rozliczeniowych Jednostka llos¢ [netto 21

2 3 4 5 6 7

ROBOTY DROGOWE X X X X

D.00.00.00. | WYMAGANIA OGOLNE

Koszt dostosowania wymagan warunkdw umowy
i wymagan ogdlnych, ustawienie i utrzymanie
D.00.00.00. | przez caly okres budowy elementow rycz. 1,00
zabezpieczajacych oraz demontaz po
zakorczeniu robot

D.01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV
45100000-8 X X X <

Zdjecie warstwy humus o grubosci do 30cm w
D.01.02.02 | obrebie obiektu - do ponownego wykorzystania m2 150,00

Zdjecie warstwy humusu gr. 30 cm
wymieszanego z tluczniem, zwirem, piaskiem
wraz z wywiezieniem na sktadowisko
Wykonawcy.

m2 410,00

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE 45220000-5

Wykonanie wykop6w (na dojazdach do obiektu
D.02.01.01 |oraz zjazdach) wraz z odwiezieniem urobku na m3 130,00
sktadowisko Wykonawcy

Wykonanie wykopow wraz z odwiezieniem
urobku na sktadowisko Wykonawcy przy moscie
oraz ktadce (w tym wykopy przy konserwacji
cieku oraz wymiana gruntu na gtebokosci 0,7m
ponizej projektowanego poziomu posadowienia) m3 410,00
wraz z zabezpieczeniem wykopu i ewentualnym
pompowaniem wody Spos6b zabezpieczenia
wykopu zalezny od Wykonawcy (np. stalowa
Scianka szczelna.

Wykonanie wykopdw recznie wraz z
odwiezieniem urobku na sktadowisko m3 45,00
Wykonawcy

D.02.03.01 | Wykonanie nasypéw drogowych m3 55,00

Zasypanie wykopow z zageszczeniem (wskaznik
zageszczenia 1,0), materiat z dowozem z ukopu
Wykonawcy - obsypka, zasypka obiektu, m3 325,00
wymiana gruntu pod ptyta fundamentowq




Nasyp wraz z zageszczeniem i formowaniem
skarp cieku, materiat z dowozem z ukopu
Wykonawcy

m3

55,00

D.03.00.00.

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
KOD CPV 45230000-8

10

D.03.02.01

Wykonanie betonowej studzienki deszczowej
osadnikowej 0 $rednicy 500 z Zelbetowym
pierScieniem odcigzajacym, wpustem
kraweznikowo - jezdniowym kl. C-250 z
wiaderkiem osadnikowym, przykanalikiem o
$rednicy 160, SN8 oraz podtaczeniem do proj.
kolektora deszczowego — szt.

szt.

4,00

1

Wykonanie kompletnej kanalizacji deszczowe;.
Przedmiar obejmuje 1 mb kolektora przy
wykonaniu catosci prac zwigzanych z kanalizacjg
deszczowa. W skfad kompletnej kanalizacji
wchodzi:

-Wykonanie studni betonowych o $rednicy 1200
(2szt)

- Wykonanie separatoréw substancii
ropopochodnych D = 1440; przeptyw nominalny
min. 6 I/s (2 szt.)

- Wykonanie umocnienia wylotow kanalizacji
deszczowej zgodnie z dokumentacijg projektowq
(2 szt.)

- Utozenie rur kanalizacji deszczowej o Srednicy
250, SN8 zgodnie z dokumentacjg projektowa

- Wykonanie robét ziemnych wraz z
zabezpieczeniem

- Wykonanie obsypki i zasypki elementéw
kanalizacji

- Potgczenie elementow kanalizacji deszczowe;

mb

28,27

D.04.00.00.

PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9

12

D.04.01.01.

Profilowanie i zageszczenie podtoza z gr. kat. II-
IV w miejscu wykonywania nowej konstrukcji
jezdni

m2

427,00

13

Profilowanie i zageszczenie podtoza z gr. kat. II-
IV pod chodnikiem oraz ciggiem pieszo -
rowerowym

m2

205,00

14

Profilowanie i zageszczenie podtoza z gr. kat. II-
IV pod zjazdami

m2

300,00

15

D.04.04.02

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20
cm, po zageszczeniu w miejscach wykonywania
nowej konstrukciji drogi

m2

360,00

16

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15
cm, po zageszczeniu w miejscach wykonywania
chodnika oraz ciggu pieszo - rowerowego

m2

205,00

17

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25
cm, po zageszczeniu w miejscach wykonywania
Zjazdow

m2

300,00

18

Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm

m2

38,00

D.04.05.00.

PODBUDOWY Z GRUNTOW
STABILIZOWANYCH SPOIWAMI

19

D.04.05.01

Wykonanie ulepszonego podtoza
z gruntocementu o Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm w
miejscach wykonywania nowej konstrukcji drogi

m2

406,00




Wykonanie warstwy gruntocementu (2,5MPa) na

20 ptycie fundamentowej obiektu pod umocnienie m3 21,00
skarp cieku brukiem kamiennym
X PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO X X X
Wykonanie podbudowy zasadniczej z AC22P gr.
21 D.04.07.01 |10 cm w miejscach wykonywania nowej m2 360,00
konstrukcji drogi
Wykonanie podbudowy zasadniczej z AC22P gr.
22 6 cm w miejscach wykonywania nowej konstrukcji m2 139,00
Zjazddw bitumicznych
X D.05.00.00. | NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9 X X X
23 D.05.03.05 Wyk.or.1anie warstwy wja_iqcej z AC16 W.gr. 8cm m2 360,00
w miejscach wykonania nowej konstrukcji drogi
Frezowanie istniejacej warstwy bitumicznej na
24 D.05.03.11 | gteboko$¢ Srednig gteboko$¢ do 12cm (na m2 472,00
dojazdach do obiektu oraz na obiekcie)
Wykonanie warstwy $cieralnej z SMA 11 0 gr.5
25 D.05.03.13 | cm (na dojazdach, moscie, zjazdach m2 542,00
bitumicznych)
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo
26 D.05.03.23 | piaskowej 1:3 gr. 3 cm (konstrukcja chodnika - m2 360,00
szara, Ciggu pieszo-rowerowego - szara, zjazdow
z kostki betonowej - czerwona)
UtoZenie obrzezy betonowych 8x30 ¢cm z oporem
2 z betonu C16/20 mb 92,00
ROBOTY WYKONCZENIOWE KOD CPV
X D.06.00.00. 45233000-9 < < «
28 D.06.01.01. Plaptoyvanie, humusowanie grubosci 10 cm z m2 45000
obsianiem trawa.
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
x| DOT.00.00. ) op cpy 45233280-5 ) ) )
(SOR) Wykonanie oznakowania poziomego
29 | D.07.01.01 | zgodnie z projektem statej organizacji ruchu rycz. 1,00
30 D.07.01.04 | Wykonanie bariery chodnikowej U-11a mb 22,00
(SOR) Wykonanie oznakowania pionowego
31 | D.07.01.02 | zgodnie z projektem statej organizacji ruchu rycz. 1,00
(TOR) Wprowadzenie tymczasowej organizacii
32 D.07.10.01 ruchu, ytrzymame oznakowania podczas Robét i ez, 1,00
przywrdcenie statego oznakowania po
zakonczeniu Robét
X D.08.00.00. ELEMENTY ULIC KOD CPV 45233100-0 X X X
Utozenie krawgznika betonowego 30x20 cm na
33 D.08.01.01 podsypce cem-piask. 1:3 ar. 5cm i fawie mb 18,00
betonowej z oporem wykonanej z betonu C16/20.
UtoZenie kraweznika betonowego najazdowego
3 22x.20 cm na pgdsypce cem-piask. 1.:3 gr.5emi mb 185,00
tawie betonowej z oporem wykonanej z betonu
C16/20.
X D.10.00.00 INNE ROBOTY
Prace zwigzane z zabezpieczeniem sieci na czas
wykonywania Robot, prace wynikajace z
35 D.10.01.01. uzgodnieniami wtascicieli sieci w tym montaz rur rycz. 1,00
ostonowych, korekta potozenia sieci
36 RAZEM KOSZT ROBOT DROGOWYCH NETTO (suma poz. 1 - 35) zk:




ROBOTY MOSTOWE

FUNDAMENTOWANIE

x | M.11.01.00. X X
Wykonanie zabezpieczenia robét podczas
wykonywania prac betoniarskich, robét ziemnych,
umocnien cieku za pomoca $cianek szczelnych
stalowych wycigganych o dtugosci 9-12 m lub w

37 MA110401 | Ny sposob zalezny od \{vyklonawcy [ yez. 1,00
zaakceptowany przez Inzyniera dostosowany do
sposobu wykonywania rob6t przez Wykonawce
zapewniajacq statecznos¢ i ochrone przed wodg
gruntowa i wodg ptynaca. Ewentualne wykonanie
drég dojazdowych

38 Pompowanie wody na czas wykonywania robét rycz. 1,00
Wygrodzenia koryta cieku, przetozenie cieku,
wykonanie grédz wraz z wykonaniem bypasu,

39 $rednica bypasu dostosowana do 100
przepuszczenia wody znajdujacej sie w cieku w rycz. ’
czasie Wykonywania robét jesli zajdzie taka
konieczno$¢

X M.12.00.00. STAL ZBROJENIOWA Kod CPV 45262310-7 X X

M.12.01.01. | Zbrojenie betonu stalg klasy B500B; B500SP X X

40 Zbrojenie ptyty fundamentowe;j kg 11 440,92
Wykonanie oraz montaz bolcow stalowych
(48szt. @40) taczacych plyte fundamentowg z

41 prefabrykowanymi przepustami lub inny sposdb rycz. 1,00
potaczenia w zalecen producenta
prefabrykowanych przepustow

42 Zbrojenie glowicy wlotowej kg 1739,13

43 Zbrojenie glowicy wylotowe; kg 1740,36

44 Zbrojenie ptyty zespalajacej kg 3 659,71

45 Zbrojenie kap chodnikowych kg 2 312,65
Wykonanie kotwienia kapy, wykonane zgodnie

46 2 KDM poz. CHO4 st | 5500

M.12.01.03 | Wykonanie kotwi stalowych @14 L=27cm,

47 wykonanie otwordéw pod kotwy, osadzenie kotwi szt. 290,00
w otworach za pomoca kleju epoksydowego

X M.13.01.00. BETON KOD CPV 45220000-5 X X

48 M.13.01.01. Beton fundamentéw w deskowaniu klasy C35/45 m3 43,00

M.13.01.03. | Beton podp6r klasy C35/45 (mieszanka

49 samozageszczalna SCC w elementach o m3 12,00
grubosci < 60 cm - gtowica wlotowa
Beton podpor klasy C35/45 (mieszanka

50 samozageszczalna SCC w elementach o m3 12,00
grubo$ci < 60 cm - gtowica wylotowa

51 M.13.01.05. | Beton piyty zespalajacej klasy C30/37 m3 30,50

52 Beton klasy C30/37 kap chodnikowe m3 15,50

M.13.02.02. | Beton niekonstrukcyjny X X
Wykonanie betonu wyréwnawczego klasy

53 C16/20 pod fundament m3 51,00
Wykonanie betonu wyréwnawczego klasy C16/20

54 pod plyty przejsciowe m3 26,00
Wykonanie betonu klasy C16/20 wyréwnawczego

55 na plycie przejSciowej - pod konstrukcja kap m3 5,00

chodnikowych




56

M.13.03.01.

Wykonanie oraz montaz zelbetowych elementéw
prefabrykowanych przepustow skrzynkowych ( w
tym 2 szt. prefabrykatéw skrajnych) o przekroju
450x150 o dhugosci 99cm (klasa obcigzenia A.
oraz MLC150) wraz z Wypetnieniem zamkow
miedzy prefabrykatami oraz uszczelnieniem
potaczenia z plytg fundamentowa, przygotowanie
pow. prefabrykatow skrajnych do zespolenia z
gtowicami i ptytg zespalajacq

szt.

12,00

57

M.13.03.03.

Wykonanie i montaz ptyt przejsciowych 1=4,0 m
szeroko$ci 14,73 m

szt.

2,00

M.15.00.00.

IZOLACJE | NAWIERZCHNIE KOD CPV
45220000-5

58

M.15.01.03.

Wykonanie izolacji powierzchni odziemnych
poprzez dwukrotne posmarowanie materiatem
bitumicznym o tacznej grubo$ci 2mm

m2

170,00

59

M.15.02.01.

Wykonanie hydroizolacji ptyty pomostowej i ptyt
przejsciowych. Hydroizolacja arkuszows,
grubowarstwowg termozgrzewalng wykonang z
pap przeznaczonych do stosowania na obiektach
inzynierskich, posiadajacg osnowe z wtokniny
poliestrowe;

powleczonej obustronnie masg bitumiczng
modyfikowana kopolimerem SBS o grubosci
arkusza = 5,00 mm i grubo$ci masy bitumicznej
pod osnowg min. = 3,00 mm

m2

205,00

60

Wykonanie dodatkowej warstwy na ptycie
zespalajacej jako warstwy ochronnej dla izolacji
arkuszowej, wykonanej z papy termozgrzewalnej
0 grubo$ci min.4mm

m2

87,00

61

Wykonanie uszczelnienia potaczenia ptyty
przejSciowej z ptytg zespalajacy - zalewa
bitumiczna

mb

29,50

62

M.15.03.01.

Wykonanie warstwy wigzacej z asfaltu lanego
MA11 grubo$ci 4cm na moScie

m2

49,00

63

M.15.04.01.

Wykonanie nawierzchni cienkowarstwowej
poliuretanowo - epoksydowa gr 5 mm - na
kapach chodnikowych

m2

60,00

64

M.15.06.01.

Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
materiatami PCC po oczyszczeniu powierzchni
metoda strumieniowo $cierng - widoczne
powierzchnie betonowe mostu

m2

20,00

M.16.00.00.

ODWODNIENIE KOD CPV 45220000-5

65

M.16.01.03.

Wykonanie drenazu podiuznego w w-wie
wigzacej geowtdknina z grysem bazaltowym
otoczonym kompozycjg epoksydowa wraz z
drenami poprzecznymi

mb

12,00

M.18.00.00.

DYLATACJE KOD CPV 45220000-5

66

M.18.01.03.

Szew bitumiczny

mb

16,75

M.19.00.00.

ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE KOD CPV
45220000-5

67

M.19.01.01.

Dostarczenie i montaz kraweznika mostowego
kamiennego 18x20cm ustawione na podlewce
niskoskurczowej wraz z kotwieniem

mb

16,00




Montaz na mo$cie barieroporeczy o parametrach
H2, minB, W4; odcinek testowany 18m, odcinek
poczatkowy 8m, odcinek koricowy 8m. Odcinek
testowany wyokraglony promieniem R = 3m
(zgodnie z projektem). Dopuszcza si¢
zastosowanie innych barier o parametrach
réwnowaznych lub lepszych oraz o takiej same;

68 | M.19.01.03. |szerokocilub wezszych. Barieroporecz poza mb 68,00
obiektem moze by¢ kontynuacja barieroporeczy i
wtedy nalezy przewidzie¢ wykonanie
fundamentow zelbetowych o wymiarach np.
45x45x80 cm pod barieroporecze na dojazdach
lub przechodzi¢ w bariere drogowa whijang lub
barieroporecz wbijang stanowigcg przedtuzenie
systemu.
69 M.20.01.18. | Montaz reperéw w ptycie i na podporach szt. 8,00
70 Wykonanie statego punktu wysoko$ciowego szt. 2,00
X M.20.00.00 IINNE ROBOTY X X
71 M.20.01.10 Monta; rur z PCV o $rednicy 110 mm w kapach mb 16,00
chodnikowych
Montaz rur z PCV o $rednicy 110 mm,
72 dwudzielnych do przeprowadzenia istn. sieci w mb 16,00
kapach chodnikowych
Wykonanie rury ostonowej dwudzielnej o $rednicy
73 160mm dla sieci eWA wraz z podwieszeniem mb 8,00
M.20.01.11 | Umocnienie skarp cieku brukiem kamiennym
74 9/11 na podtozu betonowym C8/10 o grubosci 10 m2 144,00
cm
X M.20.02.00. ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45110000-1 X X
Rozbiérka stalowej balustrady na moécie oraz
75 ktadce mb 42,00
76 Rozbidrka kostki bukowej na ptycie mostu m2 75,00
Rozbiérka zelbetowych kap chodnikowych na
77 moscie m3 3,50
78 Rozb!orka ceglanego wypetnienia miedzy ez, 1,00
sklepieniem a kapg,
79 Rozbidrka zelbetowego sklepienia rycz. 1,00
80 Rozbidrka zelbetowych przyczdtkéw mostu m3 70,00
81 Rozbiérka zelbetowego ustroju nosnego kiadki m3 4,00
82 Rozbidrka zelbetowych przyczdtkow ktadki m3 14,00
83 Rozeprgnle |stplgjqcej konstrukc;i ZJaz_dqw o m2 170,00
$redniej grubo$ci 30 cm wraz z kraweznikami
Rozebranie konstrukcji jezdni o grubo$ci 35cm na
84 2 305,00
dojazdach do obiektu wraz z kraweznikami m ’
85 Rozbiérka. istn. konstrukcji chodnikéw wraz z m2 171,00
obrzeZzami
86 Demontaz istniejacej bariery szczeblinkowej mb 12,00
87 ngontaz istniejgcej bariery energochtonnej na mb 26,00
dojazdach do obiektu
Demontaz istniejacej bramy wjazdowej (na
88 dziatke 126) i ponowny montaz z dopasowaniem | Szt 1,00
do proj. zjazdu
89 M.20.02.15 | Roboty pomiarowe i geodezyjne most + dojazdy rycz. 1,00
90

RAZEM KOSZT ROBOT MOSTOWYCH NETTO (suma poz. 37 - 89) zk:




91 | RAZEM KOSZT ROBOT DROGOWYCH | MOSTOWYCH NETTO (suma poz. 1-89) zk:

92 PODATEK VAT 23% (od poz. 91) zt:

93 | RAZEM KOSZT ROBOT DROGOWYCH | MOSTOWYCH BRUTTO (suma poz. 91 i 92) zk:

SHOWNIE WartOS DIUO: .ottt e e,

Podpisano:

(podpis upetnomocnionego przedstawiciela)




ROZDZIAL V:

) ] 1. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/
2.WZOR TRESCI GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY | USUNIECIA WAD W OKRESIE REKOJML.




UMOWA (wzér)

zawarta w dniu .........cccceeeviriennen w Zielonej Gorze pomiedzy

1) Wojewoédztwem Lubuskim - Zarzadem Droég Wojewddzkich z siedzibg w Zielonej Gorze,
al. Niepodlegtosci 32, NIP 9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Dyrektora — Pawta Tondera

dziatajacego na podstawie Uchwaty Nr ... Zarzadu
Wojewddztwa Lubuskiego z dnia ...............c...e. r. w sprawie udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Zielonej Gorze.

przy kontrasygnacie

Gtéwnego Ksiegowego - Martyny Wiodarczyk,
dziatajacej na podstawie upowaznienia Skarbnika Wojewodztwa Lubuskiego

a

2) z siedzibg w
wpisang do pod numerem

zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamoéwienie publiczne o wartosci rownej lub przekraczajgcej kwote
130 000 zt netto (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3318/24/2021) zgodnie z przepisami ustawy Prawo zaméwieri publicznych
(Dz. U.z 2019 ., poz. 2019 ze zm.), strony zawierajg Umowe 0 nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane niezbedne do oddania do
uzytkowania, pod nazwa;

,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 132 w ramach realizacji zadania pn.: ,,Rozbidrka istniejacego i budowa
nowego mostu w ciagu drogi wojewddzkiej nr 132 w km 36+835 w m. Lupowo”

opisane dokumentacjg projektowg oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwanej
dalej STWIORB, zgodnie z oferta Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreSlonym umowa,
zwane dalej robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

2. Na umowe skiadajg sie nastepujace dokumenty, ktore stanowig jej integralng czes¢ i bedq interpretowane
w nastepujacej kolejnosci:
a) Umowa (wraz z formularzem cenowym) zwana réwniez kontraktem

b) Opis przedmiotu zamdwienia

c) STWIORB

d) dokumentacja projektowa

e) oferta Wykonawcy;

f)  zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
g) polisa OC.

h) inne dokumenty wymienione w § ..... Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.



o~ P

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wiasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot frzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego
w zakresie wiedzy ilub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie¢ skiadajac oferte celem wykazania spetniania
warunkdw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w

zaKresie ..........ccccvveeeenn. (w jakim wiedza i do$wiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania  Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn

w powyzszym zakresie \Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktdre stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobow finansowych
Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg, solidarng odpowiedzialnos¢ za
wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkdw zapewniajacych wykonanie przedmiotu

Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawey i ................ (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg
Zamawiajacego.
Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialno$ci wobec

Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobow finansowych, niezbednych do realizaciji
przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegotowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi
zatgcznik do Umowy.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2

Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpdzniej w terminie 15 dni od podpisania
umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robdt nie pdzniej niz 30 dni od daty przekazania terenu budowy.
Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w ciggu: 8 miesiecy od daty podpisania Umowy.
Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga sporzadnienia aneksu.

Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy sporzadzi Harmonogram rzeczowo - finansowy
(Harmonogram).

Harmonogram rzeczowo - finansowy powinien by¢ przedstawiony w formie uzgodnionej z Zamawiajacym
uwzgledniajacej podziat tygodniowy, podziat wg pozycji kosztorysowych ilub elementow robét,

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5, w ciggu 7 dni roboczych od daty przedtozenia
Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na
wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentaciji projektowej lub Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajacemu poprawionego Harmonogramu
w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego i/lub harmonogramu ptatnosci,
w szczegdlnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespojna z faktycznym postepem w realizacji
przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze
Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreSlonymi Umowg a zitoZenie takiego
Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie poézniej niz w terminie 7 dni
roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go
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Przedstawicielowi Zamawiajacego do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia
otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego uwag,
przediozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony. Harmonogram musi uwzglednia¢ termin i/lub zmiane terminu
realizacji okreslonego w Umowie, ze szczegdlnym uwzglednieniem technologicznego czasu realizacji jego
poszczegoinych elementdw.

Zaktualizowany i zatwierdzony Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram
rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie uprawnia
Stron do odstapienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania
robot budowlanych.

Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie opdzniony w stosunku do
zatwierdzonego Harmonogramu na $ciezce krytycznej o 1 miesiac lub zajdg inne istotne odstepstwa od
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwiocznie, nie pozniej niz w
terminie 14 dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywa¢ reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobow finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapdéw robot (jezeli etapy robdt sg przewidziane) w terminach okreslonych
w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe
wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét lub okre$lonego
terminu zakonczenia etapu robdt budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do
wystapienia do Zamawiajacego o przedituzenie terminu zakofczenia robét oraz odpowiednio etapow robét (jezeli
etapy sg przewidziane).

WYNAGRODZENIE
§3

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wedtug zasad okreslonych
w formularzu cenowym, Na KWOte NEttO ..........c.eeveiiiiiiiiiiii s 2
(STOWNIE: ettt zt),
a z podatkiem VAT W wyS. ..o 0 4. e z
kwota brutto ......ccccevvvveeeee z
(STOWNIE: ettt zt).

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w formularzu cenowym, ktére
bylo zamieszczone w SWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metodg kalkulacji
uproszczone;.

Za wartos¢ wykonanych robdt budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robdt budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego obmiardw
i odpowiadajacych im okre$lonych Umowg i ofertg cen jednostkowych.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz optaty celne
i inne optaty zwiazane z wykonywaniem robét.

Rozliczenie robot odbedzie sie na podstawie:

1) protokotu odbioru robét zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementéw robot;

2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;

3) pomiaréw powykonawczych zawierajacych faktycznie wykonane roboty, potwierdzonych na kartach
obmiarowych, co do wielkoSci i zasadno$ci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedtozy Zamawiajgcemu
szczegOtowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych naktadow:
robocizny, materiatdw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztéw posrednich
(ogblnych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena kazdej pozycji
formularza cenowego, wyliczonej metoda kalkulacji szczegdtowej musi by¢ rowna cenie tej pozycji z formularza
cenowego z oferty.
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Strony postanawiaja, iz dokonajg w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystapienia
okoliczno$ci wskazanych w art. 436 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. r. Prawo zamowien publicznych, {.
zmiany:
1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,
2) wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimainej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz
z22019r. poz. 1074 i 1572)
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wynikajaca z przepisow, o ktorych mowa ust.7 pkt 2), 3) i 4) wymaga wniosku
Wykonawcy sporzadzonego zgodnie z trescig ust 9 ponizej.

Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 7 Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ i wykaza¢ Zamawiajagcemu na pisSmie wplyw zmiany stawki podatku, zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych na koszty wykonania przedmiotu umowy
wraz z propozycjg nowego wynagrodzenia, ktéra powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce stosownymi
przepisami, z ktérych wynikajg zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie dokonana wytgcznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu do umowy.

W przypadku ograniczenia zakresu zamowienia przez Zamawiajacego na podstawie § 13 Umowy, minimalna
warto$¢ zamdwienia wynosi 50% wartosci wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 kwoty brutto.

Zamawiajacy zastrzega redukcje wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w ust. 1, w przypadku
nieosiagniecia parametrow jakosciowych, zgodnie z instrukcjq DPT-14. W takim przypadku Wykonawca dokona
pomniejszenia wynagrodzenia za roboty, w stosunku do ktérych takie odstepstwo zostanie stwierdzone o kwote
wskazang przez Zamawiajgcego wyliczong zgodnie z instrukcjg DPT-14 oraz zapisami w STWIORB. Stwierdzone
odstepstwa od wymaganych parametréw jakoSciowych wykonanego asortymentu robot, zostanie potwierdzone
w protokole odbioru robét.

OBOWIAZKI STRON
§4

Zamawiajacy zobowigzuie sie do:

1) przekazania Wykonawcy informacji i dokumentéw niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy np.: dokumentaciji technicznej, STWIORB, decyzji, pozwolen, warunkéw technicznych itp.
protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust 1 niniejszej Umowy;
odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu Umowy;
zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu Umowy;
zapewnienia Srodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy;
przestrzegania termindw wskazanych w niniejszej Umowie,
uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Wykonawce w sprawie realizacji Umowy,
weryfikacji dokumentow dostarczanych przez Wykonawce w terminach wskazanych w Umowie,
udzielania odpowiedzi, przestawiania stanowiska w sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu zamdwienia,

) informowania Wykonawcy o przystapieniu do czynnosci odbiorowych.

) Terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

—_ 22O 00N O Wi
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Wykonawca zobowigzuije sie w szczegdélno$ci do wypetniania nastepujacych obowigzkow:
1) wykonania przedmiotu umowy w szczegoInosci zgodnie z :
a) dostarczong przez Zamawiajacego STWIORB;
b) dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacja;
technologig okreslong w opisie przedmiotu zaméwienia, STWIORB , dokumentacji technicznej;
zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;
przepisami prawa;
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f) zasadami sztuki budowlanej;
g) obowigzujacymi normami technicznymi i technologicznymi;
h) obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;

2) Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okre$lonych szczegdlowo w postanowieniach
Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentaciji powykonawczej budowy,

b) wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z whadciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy
wykonywaniu rob6t budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych
wymagania techniczne postawione w STWIORB i dokumentacji projektowej,

f) umozliwienia wstepu na teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce,

g) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robdt,

h) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie odbioréw,
oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

i) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

j) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby os6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doSwiadczenie do
wykonywania powierzonych im rob6t i innych czynnos$ci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych
w Umowie,

) dostarczania materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcédw do
udziatu w realizacji Umowy,

n) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robét budowlanych
stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore zamierza w tym celu przyjaé,

0) ubezpieczenia budowy.

3) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z peing odpowiedzialno$cig za zabezpieczenie terenu budowy
oraz za ewentualne szkody na rzecz oséb trzecich w zwigzku z realizacjg zmdwienia;

4) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych do robot
materiatow;

5) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegéinione w przedmiarze
robét, a s konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

6) Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

7) do uczestniczenia w Naradach/Radach Budowy/Spotkaniach zwotanych przez Zamawiajacego;

8) zapewnienia Zamawiajagcemu oraz osobom upowaznionym, wstepu na teren budowy oraz do wszystkich
miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a sq zwigzane z
realizacjg przedmiotu Umowy, w tym zapewnienia $rodkéw ochrony osobistej niezbednych do spetnienia

wymogdw BHP na placu budowy;

9) na zadanie Zamawiajgcego opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowy rob6t w formie uzgodnionej z
Zamawiajacym,

10) przeprowadzenia inwentaryzacji budynkéw, w przypadku wystapienia zabudowy wzdtuz zaprojektowanej trasy
inwestycji lub w strefie oddziatywania inwestycji na budynki i udokumentowania jej, zgodnie z ST Wymagania
Ogolne,

11)dostawy i pokrycia kosztéw energii, zuzycia wody i odprowadzenia Sciekdw;

12) przerwania rob6t na uzasadnione zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robét przed ich
Zniszczeniem;

13) informowania Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o terminach rob6t zanikowych; Jezeli
Wykonawca nie dopetni powyZzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne
do zbadania robét, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego;



14) przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na ocene
prawidtowego wykonania rob6t przy zgtoszeniu do odbioru;

15) pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego zgodnie z § 11;

16) zawiadomienie odpowiednich organdw o wprowadzeniu statej organizaciji ruchu;

17) uczestniczenia w czynnosciach odbioru koricowego;

18) uzyskania w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie.

19) uczestniczeniaw przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajacego

20) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru koncowego oraz w okresie i w ramach gwaranciji oraz rekojmi
za wady — w terminach wyznaczonych w Umowie i protokotach przegladow gwarancyjnych;

21) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o nieszcze$liwych wypadkach lub zagrozeniach na
budowie;

22) przestrzegania przepisow bhp i ppoz.;

23) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoinych za szkody zwigzane z realizacja Umowy,
W szczegoInosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialnos¢
za wybrane metody dziatan i bezpieczenistwo na terenie budowy.

24) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z
wykonywaniem rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba Ze odpowiedzialnym za powstate
szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktdrq Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢. Wykonawca
zobowigzany jest pokrycia ewentualnych szkdd wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi
robotami;

25) Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

26) Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztéw napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w
zwigzku z realizacjg umowy. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje
fotograficzng drdg, po ktérych planuje prowadzi¢ transport materiatow/sprzetu/surowcow itp. niezbednych do
prawidtowego wykonania robot budowlanych,

27) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania rob6t i udostepniania jej na kazde zadanie
Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy,

28) wykonania dokumentaciji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi, zgodnie z ST Wymagania
Ogdlne,

29) na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania raportu z postepu robét
zwigzanych z Przedmiotem Umowy.

30) przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na ocene
prawidtowego wykonania rob6t przy zgtoszeniu do odbioru;

31) wykonanie dokumentacji fotograficznej nieruchomosci przeznaczonych pod realizacje przedmiotu zamowienia
(dla kazdej osobno ze wskazaniem nr dziatki) celem udokumentowania stanu zagospodarowania oraz
wykonania dokumentaciji fotograficznej, przed, w trakcie i po budowie drogi,

32) Zabezpieczenia terenu budowy w przypadku wystapienia choréb zakaznych w rejonie prowadzonych robot
zgodnie z wytycznymi Gtéwnego Inspektoratu Weterynarii, Wojewodzkiego Inspektoratu Weterynarii,
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Granicznego Inspektoratu Weterynarii i innych upowaznionych instytucji
w tym aktow wydawanych przez Wojewode. Koszt zabezpieczenia terenu budowy z tego tytutu nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wigczony w cene kontraktowg;

33) Umozliwienie wejscia na teren budowy oraz realizacji robét podmiotom trzecim. Koordynacji ewentualnych prac
wykonywanych przez podmioty trzecie, w tym zarzadow sieci na terenie budowy. Przed przystapieniem do
prac podmiot trzeci planujacy wejcie na teren budowy przedstawi Wykonawcy do akceptacji proponowane
harmonogramy prac. Wykonawca ma obowigzek wpuszczenia podmiotu trzeciego na plac budowy i nie moze
stawia przed takimi podmiotami niemozliwych do spetnienia lub wygérowanych warunkéw wejécia z robotami.

34)Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swéj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszac praw wiascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z terenem
budowy oraz minimalizowac zakt6cenia lub szkody wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych.

35)Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania rozpoczecia i zakonczenia rob6t gestorom sieci w przypadku
przebudowy urzadzen obcych lub jesli wynika to z natozonych na Zamawiajacego warunkéw technicznych
oraz innym podmiotom, jeZeli roboty prowadzone sg poza pasem drogowym lub na dziatkach nie bedacych w
Zarzadzie Zarzadu Drog Wojewddzkich.



36) Spetnienia warunkéw okreslonych w art. 68 ust.3 ustawy z dnia 11 stycznie 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, pod rygorem okre$lonym w art.76 przedmiotowej ustawy.
37) Prowadzenia monitoringu podwykonawcow.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§5

1. Przedstawiciele ZAMAWIAJACEGO:
Przedstawiciele wyznaczeni przez Zamawiajacego:
1) Koordynator ds. realizacji Umowy:

2)  Inspektor nadzoru inwestorskiego:

2. Przedstawiciele Wykonawcy:

1) Upetnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy odpowiedzialny za realizacje Umowy:

2) Pozostali Przedstawiciele Wykonawcy:

— KIeroWniK BUJOWY = ..o ,

dziatajacy w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowg i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktére sq
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajagcemu na pi$mie w terminie 7 dni roboczych
zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem
Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

5. CzynnoSci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce konieczno$¢ zmiany dokumentacii
projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robét lub w inny sposdb
powodujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego,
wydawanego w terminie 7 dni od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia
przez Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen
zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

6. Wykonawca ma obowigzek przedktadac¢ na zadanie Zamawiajgcego aktualne dokumenty potwierdzajace, ze osoby
uczestniczace w wykonywaniu zaméwienia posiadajg wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane.

7. Przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest do wydawania poleceri Wykonawcy w zakresie realizowanej Umowy
z wytaczeniem zakresu zastrzezonego dla Inspektora Nadzoru inwestorskiego, ktory wynika z ustawy Prawo
budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany 0séb wskazanych w ust.1 o dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi na piSmie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy. O kazdej zmianie oséb, o ktdrych
mowa w ust. 2. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na piSmie Zamawiajacego na 7 dni przed dokonaniem
zmiany i uzyskaC pisemng akceptacje Zamawiajacego. Zmiany te nie wymagajg aneksu do Umowy. W celu
unikniecia watpliwo$ci wyjasnia sie, ze przez zmiang 0so6b rozumie sie zmiang personaing lub zaangazowanie
dodatkowej osoby do realizacji kontraktu



8. Zamawiajacy zastrzega, ze Kierownik budowy ma by¢ obecny na budowie w zakresie koniecznym do jej
prawidtowego zrealizowania oraz na kazde Zzgdanie Zamawiajacego, przez co rozumie sie takze zadanie Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

PODWYKONAWCY, DOSTAWCY | USLUGODAWCY
§6

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu Umowy Podwykonawcom za pisemng zgodg
Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy hie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia.

3. Podwykonawcami, na ktdrych zasoby powotywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1Pzp
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 1 PZP, bedg
nastepujace PodmiIoty: ......oooviviiieie e (jesli dotyczy)

4.  Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust.1.
5. Do zmiany Podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.6.

6. Zmiana lub rezygnacja Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doswiadczeniu
wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce i
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty
przedtozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat  warunki
postawione przez Zamawiajacego na etapie postepowania 0 zaméwienie publiczne.

7. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petit funkcje
koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

8.  Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

9. Wykonawca kazdorazowo kierujac Podwykonawce / dalszego Podwykonawce do wykonania robét musi uprzednio
uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajacego, ktorej wydanie uzaleznione jest od pozytywnego przejscia procedury
zatwierdzajacej zapisy umowy o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo, o ktérej mowa ponizej od pkt 14 do
pkt 17.

Procedure te stosuje sie rowniez do wszelkich zmian do uméw miedzy Wykonawca, a Podwykonawcyg
w rozumieniu art. 647 ' Kodeksu cywilnego, jak rowniez do zmian do tych umow.

10. Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia Zamawiajgcemu wszystkich Dostawcéw i Ustugodawcéw. Zgtoszenie
powinno zawiera¢ nazwe Dostawcy lub Ustugodawcy, zakres rzeczowy i warto$¢ Swiadczen.

11. W przypadku gdy przedmiotem $wiadczen sq Dostawy lub Ustugi, ktérych warto$¢ wynagrodzenia umownego
bedzie:

— wieksza niz 50 000 zt

lub

— mniejsza niz 50 000 zt, ale przekraczajaca 0,5% Wynagrodzenia Brutto,
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia przediozy Zamawiajagcemu kopie tej umowy na dostawy lub na
ustugi poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.

12. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, Dostawcy, Ustugodawcy i ich przedstawicieli lub pracownikdw, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, Dostawcow i Ustugodawcow, z ktorymi wspotpracuje w zwigzku z realizacjg Kontraktu.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wskazanych podmiotdw stanowi nienalezyte
wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonania wypfaty kwot z zabezpieczenia wykonania lub z
wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w celu dokonania zaptaty nalezno$ci na rzecz
Podwykonawcow, Dostawcow lub Ustugodawcow.

13. Zakres i suma wartoSci wynagrodzenia z zawartych uméw z Podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami,
Dostawcami, Ustugodawcami nie moze przekroczy¢ warto$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy o ktérym mowa w
§3ust1. .



14.  Umowa o podwykonawstwo / umowa o dalsze podwykonawstwo powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

1)

okre$lenie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo (wytacznie wykonanie,
odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktére odpowiadajg czesci zamdwienia i odpowiadajg
opisowi pozycji okreslonych w formularzu cenowym zatgczonym do Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca);
okre$lenie Stron, pomiedzy ktdrymi jest zawierana umowa o podwykonawstwo pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg;
wartoS¢ wynagrodzenia/maksymaing wartos¢ umowy/ z tytutu wykonywania robdt, ktére nie moze
przekroczy¢ warto$ci wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;
wysoko$¢ ceny jednostkowej w umowie z podwykonawca/dalszym podwykonawca nie moze przekroczyé
wysokosci ceny takiej samej pozyciji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy,
W przypadku wystapienia szczegdlinych okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie procedury zaméwienn publicznych, a ktére spowodowaty, ze Wykonawca nie ma mozliwosci
zawarcia umowy z Podwykonawcg na warunkach okreslonych w punkcie 3 i 4 dopuszcza sie odstapienie
od zapisow ust. 14 w zakresie punktu 3 i 4. Warunkiem dopuszczenia odstgpienia wymienionego jest
przedtozenie przez Wykonawce Umowy o Podwykonawstwo wraz z nastepujgcymi dokumentami:
(@) opis okolicznosci utrudniajacych zawarcie umowy z podwykonawca,
(b) oéwiadczenie Wykonawcy, Zze zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wynikajacej
z konieczno$ci zaptaty réznicy wynikajacej z roznicy pomiedzy ceng jednostkowg w jego ofercie, a
ceng jednostkowg wynikajaca z oferty podwykonawcy oraz zobowigzuje sie do zaptaty tejze rdznicy
podwykonawcy,
(c) o$wiadczenie Podwykonawcy, Zze wyraza zgode na przejecie catosci odpowiedzialnosci za
zaptate réznicy pomiedzy ceng jednostkowa w jego ofercie, a ceng jednostkowa wynikajaca z oferty
Wykonawcy przez Wykonawce i tym samym zwalnia Zamawiajacego z tej odpowiedzialno$ci.
zapis: ,Wykonawca zobowigzuje sie¢ do poniesienia odpowiedzialnosci wobec podwykonawcy z tytutu
zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z rdéznicy cen jednostkowych z oferty Wykonawcy, a cen
jednostkowych w umowie podwykonawczej.”
okresla¢ wymagalnos¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposob rozliczenia
robét zgodnie z przedmiotowa Umowa;
termin realizacji robét nie dtuzszy niz przewiduje przedmiotowa Umowa;
zasady dokonywania odbioru robét oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z
niniejsza Umowa;

10) do umowy nalezy dotaczy¢ kosztorys cenowy, z ktérego wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy

wynagrodzenia oraz zakres/ilo¢ powierzonych mu rob6t budowlanych;

11) Klauzule waloryzacyjne oraz postanowienia dotyczace obowigzku zatrudniania pracownikdéw na podstawie

umowy o prace.

15.Przed planowanym skierowaniem do wykonania robét ktéregokolwiek Podwykonawcy / dalszemu
Podwykonawcy, Wykonawca przedtozy i Zamawiajacemu projekt umowy o Podwykonawstwo / dalsze
Podwykonawstwo wraz z czeSciag dokumentacji (m.in. projekty, opisy i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru) dotyczaca wykonania robét okreslonych w tej umowie lub wskazaniem czeSci
dokumentacji i dokumentéw, ktorej dotyczy umowa zwana dalej umowa, podwykonawczg (zamiennie zwana
umowa o podwykonawstwo).

16. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a takze
umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk
polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

17.Zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do umowy podwykonawczej nastapi w formie pisemnej w
terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a w szczegolnosci
w przypadku:

1)
2)

niespemiania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okre$lonych
w ust. 14;

zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

gdy projekt zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar



umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca;

4) gdy warto$¢ robdt budowlanych przekracza wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy nie
podajac uzasadnienia dla przekroczenia;

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczent za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego
rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg na podstawie Umowy.

6) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu 0 udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

7) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

8)  w przypadku braku spetnienia wymagan opisanych w pkt. 16.

18.W przypadku zgtoszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze powierzy¢
Podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

19.W przypadku zgtoszenia zastrzezen i/lub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest
uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
uwzgledniajacego w catosci zastrzezenia Zamawiajgacego. Postanowienia ust. 19 stosuje si¢ odpowiednio.

20.Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okre$lonym w ust. 18 uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo
przez Zamawiajacego.

21. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy o Podwykonawstwo przedklada Zamawiajacemu kopie te
umowy po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.

22.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t budowlanych Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z
zachowaniem terminéw ptatno$ci okreslonych w umowie o podwykonawstwo, jednakze nie diuzszym niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru rob6t.

23.W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30
dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
0 podwykonawstwo pod rygorem wystapienia o zapfate kary umowne;.

24. Jezeli w terminie okre$lonym w umowie z Podwykonawca, Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci sie z Zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajacego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg zaakceptowang przez
Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior zafakturowanych robét, Zamawiajacy zaptaci
na rzecz Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bez odsetek. Wynagrodzenie to nie moze przekracza¢
wysoko$ci wynagrodzenia wynikajacego z Umowy pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg, okre$lonym w
formularzu cenowym. W przypadku gdyby wartosci tych rob6t byta wyzsza od wartosci wynikajacych z
formularza cenowego, ztozonego przez Wykonawce przed przystapieniem do rob6t budowlanych,
Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, wyliczonego wg wartoSci
zaoferowanych przez Wykonawce,.

25.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 25 powyzej dotyczy wytacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych.

26.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia pisma oraz do zlozenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy zostato
zaptacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodéw. W uwagach nie mozna
powotywaé si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.



27.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 27, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty,
albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

28.W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

29.Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, wynikajace z przyczyn lezacych po stronie
Podwykonawcy Wykonawca i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢. Przerwa taka nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia Robot.

30. Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie faktur
prawidtowo ztozonych i przyjetych, dowoddw zaptaty, protokotow odbioru wraz z wykazem elementéw robot,
ktdre wynikajg z umdw zawartych pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawca i dalszymi Podwykonawcami.

31. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
lub konieczno$¢ dokonania bezpo$rednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci Umowy moze stanowi¢
podstawe do odstgpienia od Umowy.

32.W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

33.Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

34. Postanowienia zawarte w § 6 stosuje sie odpowiednio do:
1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw zamdwienia na roboty budowlane, przy czym dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy o podwykonawstwo.

35.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ponoszenia odpowiedzialno$ci wobec Podwykonawcy /dalszego
Podwykonawcy do wysoko$ci wynagrodzenia okre$lonego w § 3 ust. 1.

36. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnoSci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysoko$ci kwoty naleznoéci za
wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okre$lonymi umowg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

37. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
na koszt Wykonawcy.

38. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia monitoringu Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcéw —
zestawienie tabelaryczne zawartych uméw i zlecen z wszystkimi Podwykonawcami w formie uzgodnionej z
Zamawiajacym. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacja monitoringu kazdorazowo w terminie 7 dni od
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daty podpisania umowy/zlecenia z Podwykonawca/dalszym Podwykonawca. Niedopetienie obowigzku
przedktadania Zamawiajgcemu monitoringu Podwykonawcdw oraz aktualizacji monitoringu skutkowa¢ bedzie
naliczeniem kary umownej w wysoko$ci 1000 zt za kazdy dzien zwhoki.

ZALICZKI
§7

Zamawiajacy  przewiduje = mozliwos¢  udzielenia  zaliczek ~ Wykonawcy  robot  budowlanych
na pisemny wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 442 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

Zaliczki moga obejmowa¢ roéwniez wynagrodzenie dla Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji  czeSci
zamowienia.

Zaliczka nie moze obejmowa¢ rob6t dodatkowych realizowanych na podstawie zatwierdzonych protokotow
koniecznosci robot.

Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru czeSciowego robét
zawierajgcego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki. W przypadku realizacji projektu dofinansowanego ze
zrédet zewnetrznych (np. Unii Europejskiej, budzetu panstwa) zaliczke rozliczy¢ mozna tylko poprzez wykonanie
robot, ktorych koszt wykonania stanowi wydatek kwalifikowalny tj. elementy zawarte w formularzu cenowym (nie
bedace robotami dodatkowymi czy zamiennymi) w ilosci nie przekraczajacej ilosci z formularza cenowego.

Warunkiem ubiegania sie o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy bioracemu udziat w realizacji
czesci zamdwienia, za ktorg zaliczka zostata wyptacona.

W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1) wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;
2) udzielenie kolejnej zaliczki.

Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnies¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 442 ust. 3 ustawy -
Prawo zamdwien publicznych w wysoko$ci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki nastapi w
terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 4, 5, 6.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie krétszy niz
okres realizacji robét objetych zaliczkg + 1 miesigc.

Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy moze dopuscic rozliczenie zaliczki w innym terminie. Przedtuzenie terminu
rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy wymaga przediuzenia terminu waznosci gwarancji, o ktorej mowa w
ust. powyzej, najpdzniej w dniu uptywu waznosci.

Nierozliczone zaliczki w ustalonym terminie wytaczajac sytuacje opisane w ust. 10 spowodujg niezwtoczne
wystapienie Zamawiajacego z roszczeniem z tytutu gwarancji, o ktorej mowa w ust. 9.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie zaliczki byto wazne i wykonalne, az do petnego
zwrotu zaliczki.

POLISA
§8

Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg W dniu ..................... (lub inny dokument
ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;
dziatalnoSci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej Umowy. Polisa potwierdzajaca ww. ubezpieczenie stanowi zatgcznik do niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania Umowy.
W przypadku zakoriczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowej. W przypadku nieprzekazania
prolongaty polisy, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym, lub w przypadku nieodnowienia polisy Zamawiajacy
moze odstapi¢ od Umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie



Wykonawcy, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie nie byto mozliwe — zwréci sie
o wyptate tych srodkoéw z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Odstapienie od Umowy z przyczyn, o
ktorych mowa w niniejszym ustepie stanowi odstapienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE
§9

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamdwienia, na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujace
czynno$ci, ktore umozliwig wykonanie Umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz trescia tj.:

2) np.: roboty: ziemne, rozbiorkowe, bitumiczne, brukarskie, betonowe, konstrukcyjne, montazowe, instalacyjne
(wod.-kan., elektryczne), wykoriczeniowe drogowe, wykonczeniowe mostowe oraz prace administracyjno-
biurowe.

Wymaog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy Wykonawcow oraz Podwykonawcéw prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujgcych osobiscie i samodzielnie czynno$ci
powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia.

Obowigzek okreslony w ust. 1 i 2 ma zastosowanie takze do Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z Podwykonawcg obowigzek zatrudnienia przez Podwykonawce i
dalszych Podwykonawcdw 0séb, o ktdrych mowa w ust. 1, na umowe o prace.

Po podpisaniu Umowy, najpézniej w dniu rozpoczecia realizacji Umowy, Wykonawca lub Podwykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ o$wiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej (art. 271 kk) o spetnieniu
obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1.

W celu weryfikaciji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy o prace, osob
wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, Zamawiajacy moze
zazada¢ w szczegolnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

3) po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace i zakres obowigzkow pracownika.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoInosci
do:

4) zgdania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

5) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

6) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane
w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

7) o$wiadczenia pracownika zatrudnionego o umowe o prace,

8) oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnoci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego odwiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osdb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
Ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

9) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace 0sdb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnos$ci, ktérych dotyczy ww.
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o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony);

10) kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t. w szczegblnosci bez adresdéw, nr PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizaciji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

11) za$wiadczenie witadciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

12) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w Sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.

Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie przepiséw
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu o ktérym mowa w ust. 1 - za kazdg osobe wobec
ktérej nie dopetniono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgacy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafnstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Przedmiotu Umowy personel zagraniczny i robotnikéw, jezeli jest to
zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdinosci z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych,
pozwolen na prace oraz uprawnier wymaganych na danym stanowisku: Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania
przedmiotu Umowy cudzoziemcow w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U. z 2012
poz. 769) pod warunkiem dostarczenia Wykonawcy oSwiadczenia o:

1) posiadaniu waznych dokumentdw uprawniajacych cudzoziemcow do pobytu na terytorium RP oraz

2) dokonaniu zgloszenia cudzoziemcow do ubezpieczen spotecznych, o ile obowigzek taki wynika
Z obowigzujgcych przepisow,

w terminie 2 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, pod rygorem poniesienia odpowiedzialnosci za kary
natozone przez uprawnione do tego organy. Zamawiajacy informuje Wykonawce, ze w przypadku powierzenia
wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemcom w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U. z 2012
poz. 769), bez waznych dokumentéw uprawniajgcych do pobytu na terytorium RP. Podwykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ cywilng i karng, o ktérej mowa w wiw ustawie, w szczegdlnosci odpowiedzialno$¢ za zaptate
wynagrodzenia cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztow ich wydalenia, na warunkach szczegdtowo
okreslonych w w/w ustawie.

ODBIOR ROBOT CZESCIOWY
§10

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty
m.in. zgodnie z STWIORB.

Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru wskazanej czesci przez
powiadomienie o gotowos$ci do odbioru (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego) Zamawiajacemu oraz przedstawia
(Inspektorowi nadzoru inwestorskiego) dokumenty do odbioru czeSciowego robot m.in. zgodnie z STWIORB.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robdt zgodnego z obowigzujacym
formularzem cenowym.

Wykaz robét, o ktérym mowa w ust. 3 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét, przy zachowaniu prawa do wynagrodzenia
wynikajacego z cen pozycji zawartych w obowigzujacym na dzien odbioru czesciowego formularzu cenowym.



ODBIOR KONCOWY ROBOT
§11

Wykonane prace i roboty podlega¢ bedg odbiorom zgodnie z warunkami okre$lonymi w Umowie oraz STWIORB.

Za date zakonczenia robot (wykonania przedmiotu Umowy) przyjmuje sie date skutecznego pisemnego
zawiadomienia (zgtoszenia) Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koricowego pod warunkiem
odbioru robét przez Zamawiajacego protokotem odbioru bez uwag istotnych.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2, dotaczy¢:

1) obmiar powykonawczy,

2) dokumentacje projektowg powykonawcza,

3) inwentaryzacje powykonawczg w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacjg projektowg w technice
wielobarwnej wraz z informacjg o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projekiu sporzadzone przez osobe posiadajacg odpowiednie
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.(art. 57 ust. 1 pkt 5 Prawa budowlanego),

4) dziennik budowy (opcjonalnie, jesli prowadzenie dziennika jest wymagane),

) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

6) wymagane dokumenty, protokoly i za$wiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen
i badan, a w szczegdlno$ci protokoty odbioru robét branzowych objetych zamdéwieniem,

7) o$wiadczenie Kierownika budowy:

a) zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng oraz
warunkami decyzji administracyjnych zezwalajacych na realizacje robét budowlanych oraz innymi
przepisami;

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terenow przylegtych.

8) rozliczenia catej kwoty, ktérg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem,
opracowanej na podstawie formularza cenowego,

9) elaborat odbiorowy w ilosci: 1 egz. oryginatu, oraz skan oryginatu na noéniku elektronicznym np.: ptyta CD lub
pendrive itp.,

10) powykonawczg inwentaryzacie geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z dokumentem
potwierdzajacym jego ztozenie do wtasciwego osrodka geodezji,

Niewykonanie obowigzkéw wymienionych w ust. 3 w punktach od 1 do 10 skutkuje bezskuteczno$cig
zawiadomienia o ktérym mowa w ust. 2 powyzej. W celu unikniecia watpliwosci, wskazuje sie, ze w takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu obowigzkéw wymienionych w ust. 3 pkt od 1 do 10 do ponownego
zgtoszenia (zawiadomienia) o gotowosci do odbioru koncowego. Termin zgtoszenia (zawiadomienia) liczony jest od
ztozenia kompletu dokumentéw wymienionych w ust. 3 pkt od 1 do 10 powyzej (skuteczne zawiadomienie).

Zamawiajacy jest zobowigzany rozpocza¢ czynnoSci odbiorowe w terminie do 14 dni od daty skutecznego
zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru koAcowego. W celu uniknigcia watpliwosci wskazuje sie, ze
okre$lony w niniejszym ustepie termin nie jest terminem zakorczenia czynno$ci odbiorowych.

W ramach czynnosci odbiorowych Zamawiajacy m.in. kontroluje i sprawdza dokumenty zatgczone do zgtoszenia
Wykonawcy o gotowosci do odbioru wymienione w ust3. W przypadku wystapienia niezgodnosci lub
niekompletnosci tych dokumentoéw, Zamawiajacy wstrzymuje czynnosci odbiorowe do momentu uzupetnienia i
przedstawienia przez Wykonawce poprawnych dokumentéw. Zakoriczenie czynnosci odbiorowych stanowi
spisanie protokotu odbioru koAcowego rob6t przy udziale przedstawicieli Stron wymienionych w Umowie oraz
inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia:

a) moze odebraé przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usuniecia wad. W takiej sytuacji date
zakonczenia robot przyjmuje sie zgodnie z ust.2 powyzej;

b) moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, jezeli wady sg istotne;

c) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy dokonuje
odbioru przedmiotu Umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do wartosci rob6t, w
ktérych ujawniono wady w oparciu 0 elaborat odbioru korcowego, do czasu usuniecia wady.

2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:
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a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy dokonuje
odbioru  przedmiotu Umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie  stosownie
do utraconej warto$ci w oparciu o elaborat odbioru koncowego;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje odbioru
przedmiotu Umowy i moze odstapi¢ od Umowy lub zadaé wykonania przedmiotu Umowy ponownie.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich
usuniecie. W przypadku usuniecia wad datg zakonczenia robdt bedzie data pisemnego zgloszenia przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru po usunigciu wad, pod warunkiem, ze wady beda faktycznie usuniete.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
usungé wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy.
W takim wypadku terminem zrealizowania umowy bedzie data, w ktorej Wykonawca zastepczy usunat wady.

Odbidr koncowy robét jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robdt budowlanych sktadajacych
sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robdt i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami, o ktorych mowa w ust. 3 po
zakonczeniu czynno$ci odbiorowych przeprowadzonych przez Zamawiajacego.

Przed zgtoszeniem gotowos$ci do odbioru korncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

Odbidr koncowy robot jest przeprowadzany komisyjnie przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow
branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktorych wykonat
przedmiot Umowy.

Komisja sporzadza protokdt odbioru koficowego robdt. Podpisany protokot odbioru koricowego robét bez uwag
istotnych jest podstawg do dokonania kofhcowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy i stanowi podstawe do
wystawienia faktury.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposéb usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w
protokole odbioru korcowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
Zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego robot uznaje sie dzien podpisania przez Zamawiajacego protokotu
odbioru koncowego robdt bez uwag istotnych.

Wykonawca w petnym zakresie odpowiada za poprawno$¢ przygotowanych dokumentéw odbiorowych,
okre$lonych w § 11 ust. 3 niniejszej umowy. W celu uniknigcia watpliwosci Strony zgodnie postanawiaja, ze
wszelkie konsekwencje w tym réwniez ewentualne kary natozone przez Wojewddzki lub Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego z powodu stwierdzenia nieistotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego,
jezeli to odstepstwo nie zostato zaznaczone przez projektanta w projekcie budowlanym wynikajace z
nieprawidtowos$ci w dokumentach odbiorowych obcigzaja wytacznie Wykonawce.

ROZLICZANIE FAKTUR
§12

Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami czesciowymi i fakturg koricowg na podstawie
odpowiednio zatgczonego protokotu odbioru robdt czeSciowych i protokotu odbioru koncowego robét,
zawierajacego Wwielkosci rzeczywiste wykonanych elementow robdt, sprawdzonego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Zestawienie wartosci wykonanych robét stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych, obmierzonych i ujetych w
kartach obmiaru robot oraz odpowiadajgcych im cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach formularza
cenowego albo ustalonych zgodnie z postanowieniami umowy w § 13.
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Do rozliczen nalezy przyjmowaé wielko$ci z zaokragleniem do dwdch miejsc po przecinku, w przypadku ustalania
warto$ci rozliczen w formie elektronicznej np. w arkuszu kalkulacyjnym nalezy warto$¢ zaokragler ustawi¢ w taki
sposob, aby warto$¢ wyliczona w arkuszu byta tozsama z warto$cig wyliczong na kalkulatorze.

Do momentu odbioru kocowego przedmiotu Umowy suma faktur czeSciowych VAT nie moze przekroczy¢ 90%
wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

Rozliczenie ewentualnych robét dodatkowych nieprzewidzianych, zrealizowanych na podstawie zatwierdzonych
protokotow konieczno$ci robdt nastapi w rozliczeniu koricowym robét.

Rozliczenie koricowe robdt nastapi fakturg koncowa wystawiong w oparciu o protokét odbioru koncowego robét, na
kwote ustalong w dotaczonym do protokotu zestawieniu wartosci wykonanych robét sporzadzonym przez
Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dofgczony do faktury
protokét odbioru koncowego musi by¢ sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

Warunkiem zaptaty drugiej i nastepnych faktur w tym rowniez faktury koricowej Wykonawcy bedzie uregulowanie
wszystkich pfatno$ci naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, i zataczenie przez Wykonawce do
kazdej faktury oSwiadczenia o uregulowaniu wobec Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw wszystkich
naleznosci z tytutu wykonanych robét wraz z dowodami potwierdzajacymi te zaptate. Powyzsze o$wiadczenie
powinno byé takze potwierdzone przez Podwykonawcéw. Wzory o$wiadczer stanowig zataczniki do opisu
przedmiotu zamdwienia.

Za dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna,
potwierdzone za zgodnos¢ =z oryginatem, kopie faktur podwykonawcéw prawidtowo wystawionych
i dostarczonych Wykonawcy lub Podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem dokonania
zaptaty. Faktury winny okre$laC zakres rzeczowy wykonanych czesci zamowienia wynikajacy z umow
o0 podwykonawstwo, w tym dalszego Podwykonawcy, nalezne kwoty wynikajace z wystawionych przez nich faktur
oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypetni zestawienie faktur i dokonanych
ptatnosci dla Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw zgodnie z tabela, ktorej wzor stanowi zatgcznik do
opisu przedmiotu zamowienia.

W przypadku uregulowania ptatnosci gotéwka, dokumentem potwierdzajacym zaptate bedzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy zastrzega, ze bieg terminu ptatno$ci faktury rozpoczyna sie w dniu dostarczenia faktury prawidtowo
wystawionej i kompletnej.

Zaptata faktury nastapi w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia jej Zamawiajacemu przez
Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami. Terminem zapfaty jest data obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaptaty przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia wobec Wykonawcy
nie moze by¢ krotszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy

Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy na rachunek nr:

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany do rozliczen rachunek bankowy jest ujety w Biatej liScie podatnikéw VAT.
Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do Umowy.

Faktury VAT bedg wystawiane na :
Wojewddztwo Lubuskie, ul. Podgérna 7, 65-057 Zielona Goéra, NIP: 973-05-90-332
Zarzad Drég Wojewodzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Géra.

Adres, na ktéry nalezy przysta¢ faktury VAT:
Zarzad Drég Wojewddzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Géra.

Faktury elektroniczne mozna przesta¢ przez Platforme Elektronicznego  Fakturowania
(https:/lefaktura.gov.pl/).

Dane identyfikacyjne skrzynki ZDW w Zielonej Gérze:

TYP numeru PEPPOL - NIP,

Numer PEPPOL: 9730010122,
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skrocona nazwa skrzynki: ZDWZG.

Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz 0séb trzecich wierzytelnosci wynikajacych z Umowy bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

20. Zamawiajgcy ma prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich kar i odsetek naliczonych zgodnie

warunkami Umowy.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§13

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3, Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia
wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladow, pomiardw i odbiordw niezbednych do przekazania
do uzytkowania obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi instalacjami, urzadzeniami oraz sieciami.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowa realizacji robot, poleca¢ Wykonawcy
dokonywania takich zmian jakosciowych i iloSciowych, jakie bedq niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy, a
Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen na piémie:

1) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robot objetych formularzem cenowym;

2) zaniecha¢ wykonania czesci robét objetych formularzem cenowym; jezeli nie spowoduje to istotnej zmiany
dokumentacii projektowej i catkowitego zakresu robot,

3) wykona¢ roboty nie objete formularzem cenowym, a ujete w dokumentacji projektowej;

4) wykona¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB, dokumentacji technicznej lub
opisach przedmiotu zamdwienia.

Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 2 pkt. 1i2 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajacego.
Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 bedg stanowity protokoty koniecznosci.

Dochodzenie roszczefh zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce poleceri Inspektora nadzoru
inwestorskiego, protokotu koniecznosci, lub protokotu negocjacii, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji
odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowier Protokotu koniecznosci.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 2 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
Umowy, jednak skutki tych polecen mogq stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
realizacji Umowy, o ktorym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 13 i 14.

W przypadku potrzeby wykonania robét budowlanych, ktére dotycza rob6t nieujetych (pominietych) w przedmiarze
robot, a w konsekwencji w Kosztorysie ofertowym robét podstawowych, lecz ujetych w dokumentaciji projektowej
wraz z STWIORB (robét dodatkowych w rozumieniu art. art. 455 ust.1 pkt 1 pkt 3) ustawy Pzp oraz robét
polegajacych na powtorzeniu podobnych robét z art. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp), a ktdrych wykonanie jest
konieczne do zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu konieczno$ci wykonania rob6t obejmujacego ich zakres

rzeczowy i szacowang ilos¢ wraz ze wstepng kalkulacjg ich wykonania — potwierdzonego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego réwniez przez Projektanta
sprawujacego nadzor autorski oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

2) Rozliczeniu robét koniecznych do wykonania nastapi na podstawie potwierdzonych przez Inspektora nadzoru
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inwestorskiego obmiaréw powykonawczych oraz sporzadzonych na ich podstawie i zatwierdzonych kosztorysow
powykonawczych robot pominietych w kosztorysie powykonawczym robét podstawowych —przy zastosowaniu
cen, zgodnie ze wskazaniami ust. 16.

Wykonanie robo6t budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robdt, a sg konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 2, mogg wymagac sporzadzenia aneksu do Umowy.

Zmiany wynikajace z polecer, o ktérych mowa w ust. 2 muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce
w uaktualnionym Harmonogramie rzeczowo - finansowym zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszej Umowy.

Roboty budowlane nie objete niniejszg Umowg, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktore sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu Umowy wymagatoby
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poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robét,
a warto$¢ wszystkich takich rob6t w ramach Umowy nie przekracza tacznie 50 % wartosci Umowy bedg
przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem
protokotu koniecznosci wykonania tych robot.

Wykonawca ma obowigzek pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane roboty w ilosci ponad 100%, pisemnie
zawiadomi¢ Zamawiajacego o zrealizowaniu 100% iloSci poszczegdlnych pozycji przedmiarowych formularza
cenowego (zatgcznik do umowy). Kontynuacja rob6t powyzej 100% ilosci przewidzianych w formularzu cenowym
robdt wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pfatnoSci na podstawie faktur czeSciowych za wykonane roboty w
poszczegoinych asortymentach rob6t okreslonych w formularzu cenowym do 100% przewidywanej ilosci.
Wszystkie nalezne ptatno$ci przekraczajace 100% iloSci przedmiarowych, zostang ujete w kohcowym rozliczeniu
(w ostatniej ptatno$ci po zbilansowaniu kontraktu), tj. w fakturze koncowe;j.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 13 ust. 2 umowy, sg tozsame
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okre$lona w formularzu cenowym zostanie
przyjeta do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3.

Jezeli roboty wynikajace z § 13 ust.2 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez interpolacje,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takq metoda i przediozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

Strony ustalajg, ze w sytuacji jezeli roboty wynikajace z polecert wprowadzonych postanowieniami § 13 ust. 2
niniejszej Umowy lub wprowadzone na mocy art. 214 Pzp, odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym to
do rozliczenia bedq stosowane ceny jednostkowe z formularza cenowego, a jesli nie odpowiadajg opisowi pozyciji
w formularzu cenowym Wykonawca powinien przediozyé do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od okreslonych zgodnie z § 3
ust.5. Umowy, a dla materiatw, sprzetu i transportu, dla ktorych ceny nie zostaty okreslone w tym zataczniku - cen
nie wyzszych od $érednich cen materiatow, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud" w
miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakfadéw
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktorych nie okre$lono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych
0golnie stosowanych katalogéw, naktadéw wiasnych lub cen obowigzujacych na rynku w danym wojewodztwie.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacego bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 16, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach, na
co Wykonawca przez podpisanie niniejszej Umowy wyraza zgode.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 16 oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu
do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny, okre$lonej
zgodnie z ust. 16.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu realizacji Umowy, zmiany Umowy w
zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy lub zmiany wynagrodzenia lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w
niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosSci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 20. powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie
14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu
lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 20., wszelkich innych
dokumentoéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w
ust. 16, i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe Zgdania zmiany.



§ 14

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej Umowy, w szczegoinosci ust.2 ponizej.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczecia i zakonczenia) w sytuacii:

wystapienia wydarzen lub okolicznosci uniemozliwiajacych wykonanie robdt badz w znaczny
sposadb je spowalniajacy fj.: niesprzyjajace warunki atmosferyczne, przy czym na ich potwierdzenie
Wykonawca musi przedstawi¢ stosowne dokumenty z IMIGW np.. mréz (w zakresie
uniemozliwiajagcym prowadzenie robot w danym asortymencie), porywiste wiatry (w zakresie
uniemozliwiajagcym prowadzenie robot w danym asortymencie), opady deszczu (dtugotrwate,
przekraczajagce 6 godzin/dobe lub w iloSci przekraczajacej 10mm/dobe), kleski Zzywiotowe
(np.: powodz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby inne niz
personel Wykonawcy;

wyczerpanie limitu $rodkéw na dany rok lub nieprzewidziany brak ptynnosci finansowe;
u Zamawiajacego;

— zmiany Harmonogramu rzeczowego - finansowego wykonywania przedmiotu Umowy zaakceptowane

przez Zamawiajacego;

—ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;
—ujawnienia niewybuchdw i niewypatdw wymagajacych wstrzymania robét i dokonania ich usuniecia

przez specjalistyczne stuzby;

—konieczno$¢ wykonania wykopalisk;
—wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiajgcego;
—koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej lub dokumentacii

technicznej urzadzen, technologii rob6t, wprowadzenia dodatkowych elementoéw drogi takich jak:
Zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych
w dokumentacji urzadzen kolidujgcych z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie robdt
zamiennych;

—wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robdt budowlanych) niekorzystnych warunkéw

gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych i okreélenia warunkéw gruntowo — wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z
zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych
dodatkowych robdt odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych
podtoze gruntowe;

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze
wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamdwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opdzniajq realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia
lub usuniecia tych kolizji,
jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

wykonania przewidzianych Umowg robét budowlanych przed terminem umownym:;

koniecznosci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, ktérych wykonanie wplywa na zmiane terminu wykonania zamdwienia
podstawowego;

dziatania sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére
byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci oraz klesk zywiotowych majacych bezposredni wptyw na
termin wykonania Umowy;

bedacej nastepstwem dziatania organdéw administracj, w szczegolno$ci: przekroczenie
zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp.
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek



zmiany

zmian w dokumentacji projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego
orzeczenia sadu lub organu, ktérego konieczno$ci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy,
koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup spotecznych lub
zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania Umowy z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca zobowigzany jest podjaé wszystkie
dopuszczalne prawem kroki w celu uzyskania decyzji, zezwolen;

wykonania przewidzianych Umowa robét budowlanych przed terminem umownym,

zmiany przepiséw zwigzanych z przedmiotem Umowy

objecia zasobow, twordw i sktadnikdw przyrody jedng z form przewidzianych w ustawie o ochronie
przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony,

odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewzigcia zmiany formy jego ochrony;
udzielenie przez Zamawiajgcego innego zamdwienia istotnie wptywajacego na zakres lub termin
realizacji niniejszej Umowy;

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia kolizji.

zaistnienia konieczno$ci wykonania inwentaryzaciji przyrodniczej w $cisle okreslonym terminie;
wykonanie prac geodezyjnych polegajgcych na rozgraniczeniu nieruchomosci;

zmiany przepisow wydanych przez wiadze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy
i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi opracowaniami,

koniecznosci prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiaScicielami
nieruchomosci;

zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wptyw na
termin realizaciji;

koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, bedacych nastepstwem
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego;

koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, z przyczyn za ktére nie
odpowiada Wykonawca;

dziatan os6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg,
winy ktorejkolwiek ze stron;

wystapienia opdznien w dokonywaniu okreslonych czynnoci lub ich zaniechania przez wtasciwe
podmioty, kt6re nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;
wystapienia opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., jezeli opdznienie
przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé wydane
oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

odmowy wydania przez wiasciwe instytucie decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

wystapienia wykopalisk oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $Srodowiska uniemozliwiajgcych
wykonywanie robét;

uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktére ujawnity sie w trakcie realizacji
zamowienia;

osobowe polegajace na zmianie 0séb przy pomocy ktorych Wykonawca lub Zamawiajacy realizuje

przedmiot Umowy, a od ktérych wymagano okreslonego do$wiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujace
sie doSwiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajacym wymog SWZ;

zmiany organizacji spefniania Swiadczenia w zakresie zmiany Harmonogramu rzeczowo - finansowego
wykonywania przedmiotu Umowy;

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy w  zwigzku
ze zmianami zawartej przez Zamawiajagcego Umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu;

pozostate okolicznosci powodujace mozliwos¢é zmiany Umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu robét,
sposobu realizacjj, itp.):

a)

sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;



~

Przez site wyzszg rozumie sie kazde zdarzenie zewnetrzne, ktore byto nie do przewidzenia przez Strony
Umowy, ktéremu nie mozna byto zapobiec i ktére ma wplyw na jej realizacje.

b) urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT wytgcznie w zakresie wysokosci tego podatku;

C) zmiana podatku akcyzowego

d) zmiana wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

e) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

f) zmiana zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z
2019 r. poz. 1074 1 1572)

ag) waloryzacja cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Umowy

h)  zmiana technologii wykonywania rob6t w szczegdlno$ci:

— umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt,

— W szczegoInosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych.

— konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej w szczegdlnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

— konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

— pojawienie sie nowszej technologii wykonania rob6t pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy;

— pojawienie sig na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

i) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawnych w zakresie majagcym wplyw na realizacje

przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia stron;

) Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcow — podmiotdw trzecich na zasobach, ktorych
Wykonawca opierat sie wykazujac spetnienie warunkdéw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem,
ze kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkéw w zakresie wymaganym przez
Zamawiajgcego na etapie postepowania o zamdwienie publiczne;

k) zmiana zakresu robot / ilosci realizowanego przez Podwykonawcow;

1) zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia Umowy;

m)  zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy;

n) zmiany danych rejestrowych;

0) zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron Umowy;
p) zmiany numeru rachunku Wykonawcy;

Q) zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w Umowie;

-
~

Zamawiajacy dopuszcza zmiang 0s6b odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie
warunkow w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postgpowania o zaméwienie
publiczne.

Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego przez obie Strony pod
rygorem niewaznosci.

Zmiana terminu realizacji Umowy nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 3 Umowy.

Zmiana terminu realizacji Umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia okresu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi, najpdzniej w dniu uptywu terminu gwarancii.

Zakres Swiadczenia Wykonawcy wynikajacy z Umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

Umowa jest niewazna w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zaméwienia zawarte w SWZ.
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GWARANCJA i REKOJMIA
§15

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581 Kodeksu
cywilnego na wykonanie prac i robdt objetych niniejszg Umowa.

Okres gwarancji wynosi 5 lat liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru koncowego robét.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) wdniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu Umowy,
2)  dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do zgdania usuniecia wszelkich
wad fizycznych w przedmiocie Umowy w okresie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce z serwisowania i
konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw na trwato$¢ gwaranciji producenta.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich istotnej
naprawy okres gwarancji jako$ci dla tych robot biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub naprawy.

Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koricowy odbidr gwarancyjny przed uptywem terminu gwaranc;i
ustalonym w ust. 2 3, w ktérych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajacy moze dochodzi€ roszczen z tytutu gwaranciji takze po okresie okreslonym w ust.2, jezeli zgtosit wade
przed uptywem tego okresu.

Strony rozszerzajq okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwaranciji jako$ci.
Zamawiajacy moze realizowaC uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie koniecznos¢ umieszczenia w obrebie inwestycji urzadzen obcych
takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, zjazdy itp.
Zamawiajacy moze udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejscie w pas drogowy. W takim przypadku Wykonawca nie ma
prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na wejécie w pas drogowy od przejecia od
Wykonawcy gwarancji. Zamawiajacy wydajac decyzje lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie pasa drogowego
zazada od Inwestora przedtozenia dodatkowej gwaranciji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z
projektem.

W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen obcych
Zamawiajacy powota komisje w sktad ktorej wehodzi¢ bedzie zarbwno Wykonawca, Gestor i Zamawiajacy, ktorzy
stwierdza przyczyne powstania wady wymagajgcej naprawy. W zaleznosci od przyczyny powstania wady
Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Gestora naprawy powstatej wady.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestac Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robo6t zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakoci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji jako$ci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy wyraza zgode na
dokonanie wyboru Wykonawcy zastepczego wedtug uznania Zamawiajacego.



ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§16

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysoko$ci 10% ceny catkowitej podane;

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wnosi w formie

Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z Umowa;

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

W przypadku opisanym w art. 452 ust. 8 Pzp nieprzedtuzenie lub niewniesienie nowego zabezpieczenia najpozniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

Szczegbtowe postanowienia dotyczace warunkdéw wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia okre$la
art. 449-453 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form
zgodnie z postanowieniami art.450 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, po uprzednim poinformowaniu
Zamawiajacego. Zamawiajacy bezwzglednie wymaga zapewnienia ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku gdy Wykonawca wptacit zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w pienigdzu, a w momencie
uptywu okresu rekojmi za wady nastgpita zmiana numeru konta wskazanego w Umowie wyptata 30%
zabezpieczenia zostanie zwolniona dopiero po podpisaniu aneksu do Umowy, w ktérym wskazane zostanie nowe
konto Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy
nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. powyzej nie przediozy Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jakg w dacie wystapienia z roszczeniem opiewaé bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie.

WIERZYTELNOSCI
§17

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody
na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkow
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktdrych wynagrodzenie bytoby regulowane ze
Srodkdw objetych wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynno$ci przedstawionej do akceptacii.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
sq wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.



ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§18

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy jezeli:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpic od Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania cze$ci Umowy. Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robo6t w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 lub nie rozpoczat robét w
terminie okreSlonym w § 2 ust. 2;

3) Wykonawca przerwat niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonywanie rob6t z przyczyn
lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy), a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni kalendarzowych;

4) jezeli biezace kontrole postepu robdt wykaza, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania przedmiotu
Umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiajacego opdznienie zakorczenia chocby jednego z
elementow przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni kalendarzowych w stosunku do terminu
ujetego w Harmonogramie rzeczowo - finansowym;

5) Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem Umowy w sposéb niezgodny z dokumentacjq okre$lajaca
przedmiot zaméwienia, wskazaniami Zamawiajacego lub Umowa;

6) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz z wyznaczeniem dodatkowego
terminu (nie krétszego niz 7 dni), Wykonawca nadal realizuje roboty w sposéb sprzeczny z Umowa,
niezgodny z dokumentacjq projektowg oraz STWIORB lub wskazaniami Zamawiajacego;

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej czesci
tego majatku, uniemozliwiajgce nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy;

8) wystapi  koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezpo$redniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezpo$redniej zaptaty na sume
wieksza niz 5% wartosci umowy podwykonawczej;

9) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania
do realizacji jego postanowien;

10) podzleca cato$¢ lub czes$¢ robot lub dokonuije cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego.

11) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub ustanowiony, czy zgtoszony, zgodnie
Z niniejszg umowg Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

Odstgpienie od Umowy, o ktérym mowa w niniejszej Umowie moze nastapi¢ w terminie 30 dni kalendarzowych od
powziecia przez Zamawiajacego okolicznosci o przyczynach odstapienia, w formie pisemnej wraz z podaniem
uzasadnienia pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia.

W razie odstapienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegétowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktdrej winy
nastapito odstapienie od Umowy lub przerwanie robét;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktdrym mowa w pkt. 2 Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokdt inwentaryzacji robét w toku. Protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

4) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed odstapieniem od Umowy.

Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu srodkow finansowych w wysoko$ci utraconej dotacii
(przyznanej przez np. Unie Europejska lub z budzetu panstwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy, utracone lub
cofniete zostang przyznane $rodki pieniezne.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§19

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad
w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej
przez osoby przebywajace na terenie budowy.



Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegoélnosci wykonanie i utrzymanie na koszt ujety w wynagrodzeniu
brutto wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robdt, jezeli
wystapi koniecznos¢ opracowania takiego planu w mys| obowigzujacych przepisow.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§20

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania
terenu budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegoInosci:

1) przestrzeganie i wypetnienie wymagan wynikajacych z wydanych decyzji w tym decyzji pozwolenia na budowe/
decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji, decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach i innych; za nie
wypetnienie i nie przestrzeganie wymagan wynikajacych z ww. decyzji Zamawiajacy nalicza¢ bedzie kary
umowne w wysokosci 1 000 zt za kazde uchybienie.

2) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczeristwa tych oséb;

3) podijecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione;

4) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy;

5) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw zwigzanych
z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami;

6) zapewnienie Zamawiajgcemu oraz jego inspektorom, osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy;

7) do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tym réwniez na
drogach objazdowych budowy), w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonfczenia i odbioru ostatecznego
robét, koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w
cene Wynagrodzenia brutto.

8) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowanie
wszelkich urzadzen pomocniczych, sprzetu, materiatow i gruntdw w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku
oraz usuwanie zbednych przedmiotéw z terenu budowy;

9) Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez
okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkdéw sasiadujgcych z terenem budowy oraz
minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych;

10) uporzadkowanie teren budowy po zakonczeniu robdt budowlanych i poinformowanie o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego najp6zniej do dnia odbioru koricowego robot;
11) W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakoriczeniu robét nie zostat uporzadkowany Inspektor

nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do
nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu,
z terminem nie krotszym niz 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego
stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§ 21

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég i obiektdw inzynierskich
prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktdre mogq spowodowaé roboty, transport lub sprzet
Wykonawcy, jego Dostawcéw lub Podwykonawcow, w szczegoino$ci powinien dostosowac sie do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazddw lub koszty naprawy uszkodzonych z
jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdw inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§22

Wykopaliska, w szczegolnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione
na terenie budowy, stanowig wiasno$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby zabezpieczyé¢
wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez
osoby trzecie.

Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wfasciwy organ panstwowy o
znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace witasciwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzenia sig z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jedli w zwigzku z konieczno$cig przeprowadzenia badan archeologicznych wystapi konieczno$¢ przedtuzenia
terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujg roszczenia finansowe z tego tytulu w stosunku do
Zamawiajacego.

OCHRONA SRODOWISKA
§23

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany podjaé
niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wtasciwy organ.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbgdne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych
i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych iopadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych,
w sposdb zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. 0 odpadach (t,j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z p6zn. zm.)

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informaciji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnoSci
z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego
z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony Srodowiska lub przyrody.

PRAWA AUTORSKIE
§24

Wykonawca oéwiadcza, ze przystugujg lub bedg mu przystugiwaé wszelkie autorskie prawa majatkowe
do catej dokumentacji projektowej, ktdra powstanie w zwigzku i wyniku wykonania niniejszej Umowy okreslonej
w§1.

Jezeli przy realizacji okre$lonych zadan przez osoby trzecie powstang prawa autorskie (rozumiane takze jako inne

prawa o podobnym charakterze), to Wykonawca zobowigzany jest do kazdego takiego zadania dotgczy¢
o$wiadczenie danej osoby o przeniesieniu na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych i prawa do
wykonywania praw zaleznych.



3. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych zawiera sie w kwocie o0goinej okreslonej
w§3.

4. PrzejScie na Zamawiajgcego majatkowych praw autorskich do przekazywanych Zamawiajacemu elementow
dokumentacji projektowej objetej niniejsza Umowg nastepuje z chwilg ich przekazania Zamawiajacemu.

5. Praca wykonana na podstawie niniejszej Umowy stanowi wtasnos¢ Zamawiajacego dlatego Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiajacego rowniez wtasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory,
ktdre przekaze Zamawiajagcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

6. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utworéw
wchodzacych w sktad ww. dokumentaciji lub jej czesci bedzie mogt korzystaé z niej w catosci lub w czesci,
na nastepujacych polach eksploatacii:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi,
informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych
technik;

wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego;

wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej lub budzetu panstwa;

wprowadzanie do pamieci komputera;

wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowe] eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie Zamawiajacego

w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie;

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii;

7) najem, dzierzawa;

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi;

9) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie czesci lub
catosci, opracowania;

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji.
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7. Strony ustalajg, ze rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreSlonych w ust. 7 moze nastepowaé
w catosci, w czeéci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako cze$¢
dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elekironicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

8. Postanowienia ust. 2 i 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji w
ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg dokumentacja.

9. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig lub podmiot, z jakimkolwiek roszczeniem
w stosunku do Zamawiajacego z tytutu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak i majgtkowych,
Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym
oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych i niemajatkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub 0sdb zgtaszajacych
roszczenia.

10. Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw  osobistych
do przedmiotu Umowy, wediug potrzeb Zamawiajacego wynikajacych z przyjetego przez niego sposobu
rozpowszechniania przedmiotu Umowy dla celdéw informacyjnych, promocyjnych badz komercyjnych,
w szczegblnosci na:

1) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa;
2) decydowanie o rozpowszechnianiu catosci lub czesci przedmiotu Umowy, samodzielnie lub w potaczeniu
z innymi przedmiotami umow.

11. Wykonawca zobowigzuje sie do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodg dla interesow
Zamawiajacego lub w sposob utrudniajacy realizacje inwestycji.



KARY UMOWNE
§25

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkody:

a) za przekroczenie terminu realizacji Umowy okre$lonego w §2 ust.3, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 1, za kazdy dzien zwioki,

b) z tytutlu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, a w przypadku odstapienia od czesci Robét — w wysokosci 30 % wartoSci tych robét;

c) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w
wysokosci 1,0 % wartosci brutto tych pozycji formularza cenowego, ktérych dotyczg wady, za kazdy dzien
zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad;

d) za niezgtoszenie, zgodnie z § 6, ktdregokolwiek z Dostawcdw lub Ustugodawcéw - w wysokosci 2 000 PLN
(stownie: dwa tysigce ztotych), za kazdego niezgtoszonego Dostawce lub Ustugodawce;

e) w przypadku nieprzedtozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 6 projektu
umowy o podwykonawstwo / umowy o dalsze podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany w wysokosci 5 000 PLN (stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za kazde uchybienie;

f) w przypadku nieprzediozenia kazdorazowo po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub umowy o dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w wysoko$ci 5 000 PLN (stownie:
piec tysiecy ztotych) za kazde uchybienie;

g) w przypadku nieprzedtozenia kazdorazowo po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zawartej
z Dostawcg lub Ustugodawca lub jej zmiany umowy w wysoko$ci 500 PLN (stownie pieéset ztotych) za kazde
uchybienie;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysoko$ci 5 000 PLN
(stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde uchybienie;

i)z tytutu braku kazdorazowej zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,02% wartosci brutto umowy o Podwykonawstwo / dalsze
Podwykonawstwo;

j) za kazdg nieobecno$¢ Kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiajacego
w wysokosci 500 PLN (stownie pieCset ztotych) potwierdzong notatka sporzadzong przez przedstawiciela
Zamawiajaceqo;

k) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie, braki w oznakowaniu
lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscig w wysokosci 5000 PLN (stownie: pie¢ tysiecy
zZtotych),

) za kazdorazowe nieprzedtozenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego uaktualnienia w wysokoSci
5000 PLN (stownie: piec tysiecy ztotych)

m) za kazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia 0sdb wykonujacych czynnosci wskazane w § 9
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysoko$ci 1 000 PLN (stownie: tysigc ztotych),

n) za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajgce powyzej 15 dni w wysokosci 0,1 % ceny
ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzieh przerwy w wykonywaniu robét,

0) za zwioke w przedtozeniu do zatwierdzenia programu naprawczego w wysokosci 500 PLN (stownie: pieCset
zZtotych) za kazdy rozpoczety dzier zwioki.

Kazda z kar umownych wymienionych w podpunktach od a) do o) jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy ma
prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutdw przewidzianych w
niniejszej Umowie, wynosi 50 % ceny ofertowej brutto okre$lonej w §3 Umowy.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z Kontraktu.

Zaptata kary umownej nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowania
przekraczajacego wysoko$C zastrzezonej kary umownej, w tym wynikajacego z utraty dofinansowania w ramach
$rodkdw pochodzacych z Unii Europejskiej lub budzetu panstwa w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania
nastapita z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca przez podpisanie niniejszej Umowy o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naleznosci
z tytutu kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy. Termin ptatno$ci kary umownej odpowiada
terminowi ptatnosci faktury naleznej Wykonawcy. Jezeli kara umowna zostata naliczona, a Wykonawca nie
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wystawit faktury, z tytutu wykonanych robét, z ktéra mozna bytoby te kare potracic, termin ptatnosci kary umownej
okre$la sie na 7 dni od dnia wystawienia noty ksiegowej przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze potraci¢ kwote kary umownej z kazdej ptatnosci naleznej Wykonawcy lub uzyskac jej warto$¢ z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W razie zwloki w zaptacie kary umownej Zamawiajacy moze potraci¢ nalezna mu kare z dowolnej naleznosci

Wykonawcy. W przypadku, jezeli nalezno$¢ Wykonawcy nie pokrywa kary umownej Wykonawca jest zobowigzany
do jej zaptacenia w terminie 7 dni.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za:

odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego z zastrzezeniem §18
ust.1 pkt 1 w wysoko$ci 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust.1;

Za zwioke w zaptacie nalezno$ci z faktur przystugujg odsetki ustawowe za opéznienie.

Stronom Umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

SPOSOB KOMUNIKOWANIA SIE STRON
§ 26

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub
wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za
pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub drogg elektroniczng na
podane przez Strony adresy, wskazane w zataczniku Nr ... do niniejszej Umowy.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody drogg
elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

Strony bedg uznawaty dokonane drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane polecenie
lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;.

Wszelkie wpisy do dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg traktowane
odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust. 1.

INTERPRETACJA UMOWY
§27

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie
chyba, ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

Srodtytuly nie wptywaja na interpretacje postanowier umownych.

Terminy okre$lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie¢ do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez ostatnig ze Stron.

W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w
szczegolno$ci:

a) Prawo zamdwien publicznych

b) Prawo budowlane

c) Kodeks cywilny

Wszelkie odniesienia do paragraféw ifalbo wpisane w nawiasach wartosci wyrazone stownie lub cyfrowo majg
charakter pomocniczy i nie majg wptywu na interpretacje Umowy.

W przypadku wystapienia niejasnosci lub réznic w zakresie interpretacji poszczegoinych zapiséw Umowy
i dokumentow, dokumenty tworzace Umowe majg pierwszenstwo zgodnie z okre$long kolejnoscig ustalong w
§1. Aneksy bedg nadrzedne nad dokumentami, ktére modyfikuja.
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Jezeli w trakcie realizacji Umowy mowy w ww. dokumentach znajdzie sie jakakolwiek sprzeczno$¢ lub
rozbiezno$¢, to Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o jednoznaczne zajecie stanowiska, biorgc pod uwage
kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentow jw. Dokumenty opisujace przedmiot Umowy nalezy traktowaC jako
wzajemnie wyjasniajgce i uzupetniajace sie w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
niejasnosci lub wieloznaczno$ci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani
zakresu nalezytej starannosci, czy odpowiedzialnosci. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa zawiera
jakiekolwiek luki badz niejasnosci, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wcze$niejszego uzyskania
pisemnego stanowiska w tym zakresie od Zamawiajacego przed przystapieniem do dalszych dziatan.

Jezykiem kontraktowym jest jezyk polski.
W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie majg powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

Spory powstate na tle realizacji niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego. Istnieje mozliwo$C zastosowania rozwiazan alternatywnych: mediacji lub innych polubownych
rozwigzan sporu zgodnie z art. 591 Pzp..

Wszelkie zmiany i uzupetnienia treci Umowy pod rygorem niewazno$ci muszg by¢ dokonywane wytacznie
w formie pisemne;j.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§28

Integralng cze$¢ Umowy stanowig zatgczniki :
a) oferta Wykonawcy
b) Opis przedmiotu zamdwienia
) dokumentacja projektowa
) STWIORB
) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
) polisa OC,
g) petnomocnictwa
h

) oo ,

c
d
e
f

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

przy kontrasygnacie :



/stempel gwaranta/

................................ sdnia....
Gwarancja
nalezytego wykonania Umowy oraz wtasciwego usuniecia wad i usterek
o] . R,

BENEFICIJENT

WYKONAWCA

GWARANT

2)

Niniejsza gwarancja nalezytego wykonania (zwana dalej Gwarancjg) zostata wystawiona na wniosek
Wykonawcy w  zwigzku z  Umowg Nr ................... , ktérej  przedmiotem  jest
e e e , ktéra ma zosta¢ zawarta przez Wykonawce z Beneficjentem w dniu

............ (zwang dalej Umowg). Zgodnie z Umowa, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia

zabezpieczenia nalezytego wykonaniaUmowy w WySOKOSCi ..............coeevinnn. ztotych (stownie ztotych:

................................................ ), stanowigcej 10 % kwoty wynagrodzenia Wykonawcy

przewidzianego w Umowie.

Niniejsza Gwarancja zabezpiecza nalezyte wykonanie Umowy oraz nalezyte usunigcie wad i usterek

oraz stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, oraz z tytutu

nieusuniecia wad i usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i usterek

Gwarant odpowiada wylgcznie w zakresie zabezpieczonym Gwarancjg z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce oraz z tytutu nieusuniecia wad i usterek lub

nieprawidtowego usuniecia wad i usterek

Na podstawie niniejszej Gwarancji, Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo, na

pierwsze pisemne zgdanie Beneficjenta, na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie, do

zaptaty na rzecz Beneficjenta kazdej kwoty lub kwot, tj:

1) Kazdej kwoty Ilub kwot do wysokosci ...l zlotych  (stownie  ziotych:
.............................................. ) z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
Umowy przez Wykonawce,

Kazdej kwoty lub kwot do WYSOKOSCi..ouvneearnnnnns ztotych (stownie Ztotych:

.......................................... ) z tytutu nieusuniecia wad i usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i

usterek przez Wykonawce

Niniejsza Gwarancja jest wazna:

1) od dnia zawarcia Umowy do dnia ..............ccceuvennn. roku wtgcznie— z tytutu okreslonego w ust. 4
pkt 1

2) oraz

2) oddnia ........ceevuennnnn. roku do dnia ..............cooeeeee rokuwtgcznie — w zakresie roszczeh z tytutu

okreslonego w ust. 4 pkt 2.

Sumy gwarancyjne okreslone w ust. 4 pkt. 1 i 2, stanowig goérng granice odpowiedzialnosci Gwaranta z
kazdego tytutu okreslonego w ust. 4 pkt. 1 i 2. Kazda ptatnos$¢ z tytutu Gwarancjizmniejsza tgczng sume
gwarancyjng,o ktérej mowa w ust. 4 o zaptacong kwote.

Woyptata z tytutu Gwarancji nastgpi w terminie 14 dni od dnia doreczenia Gwarantowi na wskazany w ust.

15 adres, pierwszego pisemnego zgdania zaptaty. Beneficjent przekaze zgdanie zaptaty Gwarantowi w

nastepujgcy sposob:

1) na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, za posrednictwem banku prowadzgcego rachunek
Beneficjenta, ktéry to bank potwierdzi, ze Zgdanie zaptaty zostato podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Beneficjenta, lub przez niego upowaznione w tym zakresie;
albo

2) bezposrednio, listem poleconym, osobiscie lub kurierem na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14,
przy czym podpisy osob upowaznionych do reprezentowania Beneficjenta lub przez niego
upowaznionych zostang potwierdzone przez notariusza. Do zgdania zaptaty ztozonego w tej formie
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Beneficjent dotgczy dokumenty potwierdzajgce prawidtowos¢ reprezentacji oséb uprawnionych lub
przez niego upowaznionych do skfadania w jego imieniu oswiadczen woli.

Gwarant o$wiadcza, ze zadna zmiana, uzupetnienie, poprawka lub inna modyfikacja warunkéw Umowy
lub zakresu robdt, ktére mogg zosta¢ przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub w jakichkolwiek
dokumentach umownych jakie mogg zostaé sporzadzone miedzy Beneficjentem, a Wykonawcg nie
uwalniajg Gwaranta z obowigzku wypetnienia zobowigzan Gwarancji, oraz, ze Gwarant niniejszym
zrzeka sie z powiadamiania go o takich zmianach, uzupetnieniach, poprawkach i modyfikacjach.

Jezeli koniec terminu do zlozenia zgdania zaptaty z niniejszej gwarancji przypada na sobote, dzien
ustawowo wolny od pracy lub inny dzieh, w ktérym Gwarant nie prowadzi dziatalnosci operacyjnej,
wowczas termin ten ulega wydtuzeniu do najblizszego dnia, w ktérym gwarant prowadzi dziatalno$é
operacyjna.

Wobec tego, ze okres, na ktéry ma byé wniesione zabezpieczenie przewidziane umowg nr ........
przekracza 5 lat, a niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres krétszy niz wymagany umowg, w
przypadku jesli wykonawca nie wniesie zabezpieczenia na kolejne okresy na 30 dni przed uptywem
terminu obowigzywania niniejszej Gwarancji, Gwarancja ta bedzie zrealizowana przez Beneficjenta. W
celu zrealizowania Gwarancji z podstawy przewidzianej w niniejszym ustepie Beneficjent wraz z
wnioskiem o realizacje Gwarancji przedtozy o$wiadczenie podpisane przez osoby upowaznione do jego
reprezentacji o niewniesieniu przez Wykonawce zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wierzytelnos¢ z tytutu niniejszej Gwarancji moze by¢, za zgodg Gwaranta, przedmiotem przelewu na
osobe trzecia.

Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w nastepujgcych sytuacjach:

1) gdy zgdanie zaptaty nie zostato doreczone w terminie waznosci Gwarancji;

2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w Gwarancji,
przed uptywem terminu jej waznosci;

3) gdy ptatnosci dokonane przez Gwaranta w ramach Gwarancji osiggng tagczng sume gwarancyjng;

4) gdy oryginat dokumentu Gwarancji zostanie zwrécony Gwarantowi przed terminem waznosci

Gwarancji.

Po uptywie terminu waznosci dokument Gwarancji powinien by¢ zwrécony do Gwaranta.
Jezykiem Gwarancji jest jezyk polski. Prawem wtasciwym do rozstrzygania sporow mogacych wynikng¢
na tle niniejszej Gwarancji jest prawo polskie, a sgdem wiasciwym sgd miejscowo wiasciwy dla siedziby
Beneficienta (. ...ovoeee i )
Adres korespondencyjny Gwaranta:

1) adres korespondencyjny dla zgtaszania roszczen:

2) adres korespondencyjny dla korespondencji niewymienionej w pkt 1:

/stempel Gwaranta i podpisy os6b upowaznionych/



ROZDZIAL VI

Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO




Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie
o0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQ”, informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Wojewodztwo Lubuskie - Zarzad Drég Wojewédzkich
Al. Niepodlegtosci 32

65-042 Zielona Goéra

telefony: (0-68) 328-03-00,

fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38;

2. dane inspektora ochrony danych w Zarzadzie Drég Wojewddzkich w Zielonej Goérze udostepnione sg

na stronie internetowej www.zdw.zgora.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ RODO w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego: Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 132
w ramach realizacji zadania pn.: ,Rozbiérka istniejacego i budowa nowego mostu w ciagu drogi
wojewodzkiej nr 132 w km 36+835 w m. Lupowo” nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3318-24/2021, prowadzonym

w trybie podstawowym na podstawie 275 ustawy prawo zamdwien publicznych;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — prawo

zambwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 2019 ze zm.), zwang dalej ,ustawg pzp”;

5. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, przez okres 4 lat od

dnia zakorczenia postepowania o udzielenie zamowienia;

6. obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o

udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy pzp;

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;



8. posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

9. nie przystuguje Pani/Panu:
— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

* skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien
umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralno$ci protokofu oraz jego zatgcznikow.

" prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czionkowskiego.



