



Zielona Góra 22.03.2023 r.

WBN.3321.4.2023

SMP Projektanci Sp. z o. Sp.k.
ul. Głuchowska 1
60-101 Poznań**Wyjaśnienie do zapytania ofertowego na „Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej soli – Etap III”.**

Województwo Lubuskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w związku z pytaniem, które wpłynęło w dniu 20.03.2023 r. do ogłoszenia zamówienia o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp na „Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej soli – Etap III” o następującej treści:

„W nawiązaniu do zapytania ofertowego na "Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Soli – Etap III”, zwracam się z prośbą o usunięcie lub doprecyzowanie zapisów poz. 3 opisanej w formularzu ofertowym pn.: „Rozwiązania dodatkowe / zamiennie prac projektowych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji pierwotnej, koniecznych i niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania”. Zwracam uwagę, że czynności podane w pozycji wykraczają poza typowe czynności nadzoru autorskiego opisane w art. 20 ustawy Prawo Budowlane. Przedmiot opisany jako wykonanie projektu dodatkowego lub zamiennego stanowi duży wachlarz możliwych opracowań, których nie sposób przewidzieć ani tym samym wycenić.”

wyjaśnia:

W opinii Zamawiającego sformułowanie zapisu poz. 3 formularza ofertowego tj. „Rozwiązania dodatkowe / zamiennie prac projektowych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji pierwotnej, koniecznych i niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania” obejmuje: opiniowanie pytań i wniosków Wykonawcy robót na etapie realizacji inwestycji oraz poleceń Zamawiającego, które mieszczą się w definicji zmian nieistotnych, wykonanie rozwiązań dodatkowych lub zamiennych w zakresie technologii wykonywania robót, które w ocenie Zamawiającego są konieczne do poprawy jakości i trwałości robót oraz wszelkie rozwiązania konieczne, które pojawią się w trakcie realizacji robót w okolicznościach niemożliwych do przewidzenia na etapie sporządzania projektu.

Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji i
Zarządzania Mostami
Marcin Ogorzałek
22 marca 2023



Lubuskie
Warte zachodu

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra

tel. 68 328 03 00, fax. 68 328 03 32
e-mail: zdw@zdw.zgora.pl

podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym