

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY NR 1 WRAZ ZE ZMIANĄ DO SIWZ
ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Dot. przetargu nieograniczonego: **Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania:
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem
zalewowym rzeki Warty w Skwierzynie (estakada).**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odpowiada poniżej na zapytanie Wykonawcy:

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia:

Dotyczy pkt 3 SIWZ

Wymagana ilość dni roboczych na budowie:

- Inżynier Projektu dni w tygodniu (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w ofercie) oraz na każde żądanie Zamawiającego,
- Inspektor Nadzoru Robót Mostowych – zgodnie z ilością dni pracy Wykonawcy Robót Budowlanych oraz na każde żądanie Zamawiającego,
- Inspektor Nadzoru Robót Drogowych – zgodnie z ilością dni pracy Wykonawcy Robót Budowlanych oraz na każde żądanie Zamawiającego,
- Inspektor Nadzoru Robót Branżowych – w okresie prowadzenia robót danej branży oraz na każde żądanie Zamawiającego

W celu prawidłowego skalkulowania ceny oferty prosimy o podanie wymaganej ilości dni pracy Wykonawcy Robót budowlanych – harmonogram prac.

Odpowiedź:

Brzmienie pkt 3 SIWZ jest niepoprawne.

Zgodnie z załączonym do SIWZ „Opisem przedmiotu zamówienia” **pkt 3 winien brzmieć:**

Wymagana ilość pobytów na budowie :

- Inżynier Projektu pobytów w tygodniu (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w ofercie) oraz na każde żądanie Zamawiającego,
- Inspektor Nadzoru Robót Mostowych – w okresie prowadzenia robót mostowych – zależnie od potrzeb oraz na każde żądanie Zamawiającego,
- Inspektor Nadzoru Robót Drogowych – w okresie prowadzenia robót drogowych – zależnie od potrzeb oraz na każde żądanie Zamawiającego,
- Inspektorzy Nadzoru Robót Branżowych – w okresie prowadzenia robót danej branży – zależnie od potrzeb oraz na każde żądanie Zamawiającego.

W związku z wyżej udzieloną odpowiedzią na pytanie Wykonawcy, **Zamawiający dokonuje zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu w pkt II.1.5. dot. krótkiego opisu zamówienia.**

W związku z powyższym zmienia się również zapis § 5 w pkt 2 umowy:

Jest:

Wymagana ilość dni roboczych na budowie w miesiącu:

- 1) Inżynier Projektu **dni w tygodniu** (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w ofercie) oraz na każde żądanie Zamawiającego.
- 2) Inspektorzy Nadzoru – zgodnie z ilością dni pracy Wykonawcy Robót Budowlanych oraz na każde żądanie Zamawiającego.

A powinno być:

Wymagana ilość pobytów na budowie:

- 1) Inżynier Projektu **pobytów w tygodniu** (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w ofercie) oraz na każde żądanie Zamawiającego
- 2) Inspektorzy Nadzoru – w okresie prowadzenia robót danej branży – zależnie od potrzeb oraz na każde żądanie Zamawiającego.

Zamawiający zamieszcza poniżej poprawny wzór umowy.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający informuje, iż w związku z wprowadzonymi zmianami, zgodnie z art. 12a ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp., **przedłuża termin składania ofert na w/w postępowanie do dnia 10.06.2016 r. godz. 10:00.**

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, pokój nr 5.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10.06.2016 r. o godz. 10:30,** w pokoju nr 16.

Zamawiający informuje jednocześnie, iż zgodnie z art.38 ust.4a pkt 2 ustawy Pzp, przekazał do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej *ogłoszenie o sprostowaniu* o nr 2016- 063257 z dnia 18.05.2016r.

Podpisano:

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych
Paweł Tonder

UMOWA NR ZDW-ZG-WDiM- /16 (wzór)

zawarta w dniu w Zielonej Górze pomiędzy:

- 1) Województwem Lubuskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, posiadającym numer NIP 9730010122, nr REGON 006092820, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

Dyrektora – Henryka Napieralę

działającego na podstawie Uchwały nr w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w zakresie zaciągnięcia zobowiązań

a

- 2) prowadzącym firmę, z siedzibą, posiadającym Numer Identyfikacji Podatkowej: oraz numer REGON:, zwanym dalej WYKONAWCĄ

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 209 000 Euro (nr sprawy: ZDW-ZG-WZ-3310-44/2016) zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) zawiera się umowę następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do **„Pełnienia funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz mostem nad terenem zalewowym rz. Warty w Skwierzynie (estakada)”**

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do umowy.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą i nadzorem inwestorskim nad realizacją robót budowlanych na wyżej wymienionym zadaniu inwestycyjnym. Inwestycja i nadzór nad jej realizacją prowadzone będą zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach Kontraktowych.

2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są dokumenty kontraktowe, na które składają się:
 - 1) formularz oferty;
 - 2) opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami;
 - 3) wykaz personelu;
 - 4) dokumenty przetargowe dla kontraktu na wykonanie robót : **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz mostem nad terenem zalewowym rz. Warty w Skwierzynie (estakada)”**.

§ 2

1. Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia zawarcia umowy poprzez czas realizacji robót przez Wykonawcę Robót Budowlanych do dnia końcowego rozliczenia robót. Okres ten obejmuje wszystkie prace związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego łącznie z końcowym rozliczeniem robót, wystawieniem Świadectwa Przejęcia oraz Świadectwa Wykonania. Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki w ramach niniejszej umowy także w okresie letniej gwarancji na roboty.

2. Termin wykonania umowy: **24 miesiące od daty podpisania umowy z Wykonawcą robót tj.**
.....

§ 3

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe określone formularzu oferty stanowiącym załącznik do umowy (łącznie z podatkiem VAT) zł
brutto (słownie złotych:).
2. Przedłużenie jak i skrócenie terminu realizacji, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, nie wpływa na zmianę wynagrodzenia określonego w ust.1.
3. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawione przez Wykonawcę dla Zamawiającego, przy czym wartość faktury końcowej nie może być niższa, niż 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1.
4. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonywanie przedmiotu umowy będzie następowało okresowo, na podstawie rozliczeń Wykonawcy Robót Budowlanych, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym Wykonawcy Robót Budowlanych.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu umowy będzie wypłacane w okresach rozliczeń z Wykonawcą Robót Budowlanych, proporcjonalnie do wartości zafakturowanych robót budowlanych netto, przy zachowaniu warunku z § 3 ust. 3.
6. Podstawą wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie sprawdzona i zatwierdzona do zapłaty faktura Wykonawcy Robót Budowlanych.
7. Termin płatności faktur: przejściowej i końcowej wynosi 30 dni licząc od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy nr:
.....
9. Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy wymaga pisemnego aneksu do umowy.
10. W przypadku zmiany:
 - 1) stawki podatku od towarów i usług,
 - 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotnekwota wynagrodzenia określona w §3 ust. 1 zostanie przez Zamawiającego zwaloryzowana z uwzględnieniem zmian wymienionych w §3, ust. 10, pkt. 1-3), jeżeli zmiany powyższe będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Wynagrodzenie zostanie zwaloryzowane na pisemny wniosek Wykonawcy, który należy złożyć Zamawiającemu w terminie 14 dni od zaistnienia przynajmniej jednej ze zmian wymienionych w § 3, ust. 10, pkt. 1-3). Ciężar udowodnienia wpływu ww. zmian na koszty wykonania zamówienia leży po stronie Wykonawcy. Waloryzacja wynagrodzenia dokonana będzie w formie aneksu do niniejszej umowy;

§ 4

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % kwoty brutto podanej w ofercie, o którym mowa w § 3 ust. 1 tj. zł (słownie: zł) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz nieusunięcia wad w okresie rękojmi.
Termin ważności gwarancji: od dnia zawarcia umowy do dnia

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł w formie

2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Jeżeli Wykonawca wykona usługę zgodnie z umową:
 - 1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane .
 - 2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form za uprzednią zgodą Zamawiającego.
5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

§ 5

1. Wszelkie zmiany zespołu Inżyniera Projektu wymagają uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego.
2. Dzienny czas pracy biura nadzoru będzie zgodny z czasem pracy Wykonawcy Robót Budowlanych, zaakceptowanym przez Zamawiającego.
Wymagana ilość pobytów na budowie:
 - 1) Inżynier Projektu **pobytów w tygodniu** (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w ofercie) oraz na każde żądanie Zamawiającego.
 - 2) Inspektorzy Nadzoru – w okresie prowadzenia robót danej branży – zależnie od potrzeb oraz na każde żądanie Zamawiającego.
3. Pełen zakres czynności Wykonawcy podany został w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w dokumentach kontraktowych oraz odnośnych przepisach Prawa budowlanego (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami).

§ 6

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:
 - 1) stwierdzenia zaistnienia przesłanek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę;
 - 2) jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie;
 - 3) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków;
 - 4) utraty przez Wykonawcę wymaganych uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy.
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
4. Jeżeli na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć szkodę w pełnej jej wysokości.

§ 7

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy stronom przysługują następujące kary umowne:

- 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 pkt. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
- 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego odstąpienia od umowy w wysokości 10 % wartości umowy brutto wskazanej w § 3 ust. 1 (z tym, że w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Uprawnienie to stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia Podwykonawcy. Odstąpienie od umowy, o którym mowa powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia).
- 3) w razie naliczenia kary umownej zgodnie z punktem 1 Zamawiający potrąci ją z należnego wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- 4) strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych;
- 5) Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu należności;
- 6) w przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§ 8

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach i określa warunki takiej zmiany:
 - 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczęcia i zakończenia) w sytuacji:
 - a) wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót bądź w znaczny sposób je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. długotrwałe opady deszczu, mróz, porywiste wiatry itp.), klęski żywiołowe (np. powódź, huragan, trzęsienie ziemi itp.), niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby inne niż personel Wykonawcy, udokumentowanych w formie pisemnej przez Wykonawcę;
 - b) ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań ratowniczych uniemożliwiających wykonanie robót udokumentowanych w formie pisemnej o okres wystąpienia zdarzenia oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego zdarzenia;
 - c) ujawnienia niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania ich usunięcia przez specjalistyczne służby, udokumentowanych w formie pisemnej o okres wystąpienia zdarzenia oraz czas niezbędny do usunięcia skutków tego zdarzenia;
 - d) zmiany będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego z powodu konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych elementów drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urządzeń kolidujących z realizowaną inwestycją;
 - e) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy robót budowlanych;
 - f) występowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badań geotechnicznych i określenia warunków gruntowo-wodnych podłoża zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., nr 43, poz.430 z późniejszymi zmianami) wymagających dodatkowych robót odwadniających, wymiany gruntu lub innych technologii

- wzmacniających podłoże gruntowe, udokumentowanych w formie pisemnej o czas niezbędny na usunięcie tych okoliczności;
- g) zmiany będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności:
 - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, udokumentowanych w formie pisemnej o czas niezbędny na usunięcie tych okoliczności;
 - h) wykonania przewidzianych umową robót budowlanych przed terminem umownym;
 - i) możliwość zmiany planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia robót z uwagi na trudny do przewidzenia termin zakończenia postępowania przetargowego i wyłonienia Wykonawcy;
 - 2) zmiany osobowe:
 - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ;
 - 3) zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie:
 - zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania przedmiotu umowy;
 - 4) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:
 - a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ udokumentowana w formie pisemnej;
 - b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu, rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy;
 - c) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy;
 - d) zmiany teleadresowe stron umowy określonych w umowie pod warunkiem zgłoszenia takiej zmiany w formie pisemnej;
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.
 4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
 5. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.
 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej.
 7. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 9

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w umowie i Opisie Przedmiotu Zamówienia.

2. W przypadku powstania szkody w mieniu Zamawiającego, bądź w mieniu powierzonym Zamawiającemu, obowiązek odszkodowawczy obejmuje naprawienie szkody w pełnej wysokości, o ile jest ona następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania tych obowiązków przez Wykonawcę.

3. Na wypadek niewykonania obowiązków w okresie trwania gwarancji polegających na:

- 1) dokonywaniu systematycznych przeglądów zrealizowanych robót objętych zadaniem;
- 2) zbieraniu zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym;
- 3) zgłaszaniu do Wykonawcy robót zaistniałych wad i ustalanie terminu ich usuwania;
- 4) nadzorowaniu realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczenie ich wykonania;
- 5) ocenie wykonanych robót jw.;
- 6) potwierdzeniu ostatecznego rozliczenia po okresie gwarancyjnym;
- 7) sprawdzeniu kompletności i prawidłowości przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów do odbioru ostatecznego i przedstawienia wniosku Zamawiającemu w celu ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego;

Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie z tytułu poniesionych strat spowodowanych wykonaniem zastępczym.

3. Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej nrzawartą w dniu zdo sumy ubezpieczenia 200 000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej przedmiot niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy, Wykonawca ma obowiązek przedstawić zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem prologatę ubezpieczenia.

§ 10

1. Inżynier Projektu jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich dostępnych informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz o nie udostępniane tych informacji osobom trzecim.

2. W sprawach nie uregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. W przypadku przesunięcia daty podpisania umowy z Wykonawcą Robót w stosunku do planowanej Inżynier nie będzie wnosił roszczeń wobec Zamawiającego o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia z tytułu tego przesunięcia.

4. W razie zaistnienia okoliczności, w wyniku których nie dojdzie do podpisania kontraktu z Wykonawcą Robót Budowlanych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy a Wykonawca z tego tytułu nie będzie występował z roszczeniem wobec Zamawiającego.

5. W przypadku wydłużenia okresu realizacji robót budowlanych ponad okres wskazany w umowie Inżynier zobowiązuje się świadczyć usługi stanowiące przedmiot zamówienia do czasu faktycznego zakończenia robót oraz rozliczenia końcowego Kontraktu.

6. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się posilkować postanowieniami oferty i opisu przedmiotu zamówienia.

7. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

Zamawiający :

.....

Wykonawca

.....