
                          Zielona Góra, 18.09.2015 r. 
ZDW-ZG-WZ-3310- 67/2015 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY NR 1 
 

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego:  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 na odc. od km 0+010 
 do km 0+270polegająca na odnowie dywanikowej nawierzchni. 
 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze udziela poniżej odpowiedzi na zapytania Wykonawcy: 
 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający posiada jakiekolwiek wstępne uzgodnienia dotyczące tymczasowej organizacji ruchu  
(szczególnie z GDDKiA) lub czy Zamawiający posiada koncepcje tymczasowej organizacji ruchu dotyczącej 
przedmiotowego zamówienia. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Ad.1) Zamawiający nie dysponuje koncepcją/ wstępnymi uzgodnieniami dotyczącymi tymczasowej organizacji 
ruchu na czas prowadzonych robót – zgodnie z zapisem opisu przedmiotu zamówienia (w uwagach) oraz 
zapisem w projekcie umowy (§3 ust. 2), to Wykonawca ma opracować i przedłożyć projekt tymczasowej 
organizacji ruchu na czas prowadzonych robót.  
 
Pytanie nr 2-6 
2. W załączonych SST wymagania odnośnie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie odnoszą się 
do nieaktualnych już norm. W związku z powyższym prosimy o umożliwienie dostosowania się odnośnie 
materiałów i wymagań w stosunku do warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie do 
aktualnych norm (PN-EN 13285, PN-EN 13242 i normy związane) i dokumentów technicznych (WT-4:2010). 
Zgodnie z zapisami prawa budowalnego każdy wyrób budowlany musi posiadać Deklaracje Właściwości 
Użytkowych (DWU), klasyfikującą wyrób w oparciu o obowiązujące normy prawne. 
 
3. W załączonych SST w pkt. 2.2 napisano, ze mieszanką mineralno-asfaltową na warstwę podbudowy ma 
być beton asfaltowy oznaczony jako AC 22 W. Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach rodzaju 
mieszanki i jej oznaczenia jako AC 22 P. 
 
4. W załączonych SST w pkt. 2.2 napisano, ze mieszanka mineralno-asfaltowa na warstwę podbudowy 
AC 22 P ma odpowiadać wymaganiom WT-1 i WT-2 z roku 2015. Prosimy o wprowadzenie zmian w 
zapisach, gdyż dokumentów technicznych z roku 2015 brak . 
 
5. W załączonych SST w pkt. 2.3 napisano, ze mieszanka mineralno-asfaltowa na warstwę wiążącą AC 
16 W ma odpowiadać wymaganiom WT-1 i WT-2 z roku 2015. Prosimy o wprowadzenie zmian w 
zapisach, gdyż dokumentów technicznych z roku 2015 brak. 
 
6. W załączonych SST w pkt. 2.4 napisano, ze mieszanka mineralno-asfaltowa na warstwę ścieralną AC 
11S ma odpowiadać wymaganiom WT-1 i WT-2 z roku 2015. Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach, 
gdyż dokumentów technicznych z roku 2015 brak . 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 

Ad. 2-6) W załączeniu zmienione dokumenty: SST/OPZ/formularz cenowy. 
 
 



Pytanie nr 7 
Dotyczy Projektu Umowy - § 7 ust. 4 punkt 1 
Wykonawca prosi o wyjaśnienie znaczenia powyższej jednostki redakcyjnej i potwierdzenie, że odmowa 
dokonania odbioru odnosi się tylko i wyłącznie do takich wad, które uniemożliwiają eksploatację przedmiotu 
umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem, zaś istnienie drobnych usuwalnych nie będzie stanowić podstawy do 
odmowy odbioru przedmiotu umowy i uznania, że Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w ustalonym 
terminie - a w konsekwencji do naliczenia mu kar umownych. Zgodnie, bowiem z powszechnie obowiązującym 
poglądem w panującym w orzecznictwie jak i nauce prawa, tylko istnienia wad istotnych tj. uniemożliwiający 
eksploatacje przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem stanowić może podstawę do odmowy dokonania 
odbioru. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
  

Ad. 7) dotyczy § 7 ust. 4 punkt 1 – pozostawiamy zapis bez zmian; 
 
Pytanie nr 8 
Dotyczy Projektu Umowy - § 7 ust.5 
Prosimy Zamawiającego o odpowiednią zmianę wskazanej jednostki redakcyjnej poprzez usunięcie słów „po 
usunięciu wszystkich wad" lub wyjaśnienie i potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie uprawniony do 
wystawienia faktury do czasu usunięcia wad istotnych tj. takich, które uniemożliwiają eksploatację przedmiotu 
umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem, zaś istnienie drobnych usuwalnych nie będzie stanowić podstawy do 
odmowy zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 

Ad. 8) dotyczy § 7 ust. 5 – wprowadzamy następujące zmiany: 
Było: 
5. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunięciu wszystkich wad na podstawie protokołu odbioru. 
Potwierdzenie usunięcia wad następuje w formie pisemnej w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich 
usunięcia przez Wykonawcę. 
Zmiana: 
5. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunięciu wszystkich wad istotnych na podstawie 
protokołu odbioru. Potwierdzenie usunięcia wad następuje w formie pisemnej w ciągu 7 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę. 
 
Pytanie nr 9 
Dotyczy Projektu Umowy - § 14 ust. 1 punkt 3 
Prosimy Zamawiającego o usunięcie jednostki redakcyjnej uprawniającej Zamawiającego do odstąpienia od 
Umowy w przypadku przerwy w realizacji robót. Określenie powyższych podstaw do odstąpienia od umowy nie 
znajduje bowiem żadnego uzasadniania zarówno w interesie publicznym, do którego ochrony powołane są normy 
prawa zamówień publicznych, jak i w charakterze projektowanej inwestycji. Wykonawca bowiem zobowiązuje się 
do wykonania określonego obiektu w ściśle określonym terminie. W toku realizacji inwestycji może natomiast 
dość do uzasadnionego przestoju w pracach - np. awarii sprzętu, która skutkować będzie wstrzymaniem robót na 
określony czas bez jednak wpływu na możliwość dotrzymania ostatecznego określonego przez Zamawiającego 
terminu. W przypadku natomiast jego nie dotrzymania Zamawiający przewidział stosowną karę umowną. Brak 
jest przez to podstawy do odstąpienia od Umowy w przypadku przerwy w realizacji prac - która to można 
rozumieć bardzo szeroko. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 

Ad. 9) dotyczy § 14 ust. 1 punkt 3 – wprowadzamy następujące zmiany: 
 
 



Było: 
3) Wykonawca przerwał wykonywanie robót z przyczyn leżących po jego stronie (z winy Wykonawcy), a przerwa 
ta trwa dłużej niż 20 dni; 
Zmiana: 
3) Wykonawca przerwał wykonywanie robót z przyczyn leżących po jego stronie (z winy Wykonawcy), a przerwa 
ta trwa dłużej niż 30 dni; 
 
Pytanie nr 10 
Dotyczy projektu umowy - § 14 ust. 1 pkt. 4 
Prosimy Zamawiającego o usunięcie wskazanej jednostki redakcyjnej. W ocenie Wykonawcy powyższy zapis jest 
sformułowany zbyt ogólnie i pozwala Zamawiającego na odstąpienie od urnowy w przypadku wystąpienie 
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a które to mogą przyczynić się do opóźnienia w 
realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający przewidział już w zapisach dotyczących kar umownych odpowiednia 
karę umowna w przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie. Dlatego też brak jest 
podstaw do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy. Ponadto zauważyć należy, ze w trakcie realizacji prac 
może dojść do różnych sytuacji, które mają wpływ na opóźnienia w realizacji robót takich jak np. awaria sprzętu, 
jednakże nie muszą one spowodować w ostateczności uchybienia przez Wykonawcę ostatecznego terminu 
wykonania przedmiotu umowy. 
W związku z powyższym pozostawienie zapisów przedmiotowej jednostki redakcyjnej w umowie doprowadzić 
może do nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. Zadaniem Wykonawcy pozostawienie 
przedmiotowego zapisu stanowić będzie nadużycie przez Zamawiającego jego pozycji dominującej.  

Odpowiedź Zamawiającego: 
 

Ad. 10) dotyczy § 14 ust. 1 punkt 4 – pozostawiamy zapis bez zmian; 
 
 
 
 
Poniżej zamieszczamy poprawny Formularz cenowy – do wykorzystania przy składaniu oferty oraz  
Opis przedmiotu zamówienia.  
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne-zamieszczono na stronie internetowej BIP ZDW  jako oddzielny 
plik PDF. 
 
Jednocześnie informujemy o zamieszczeniu poprawnego Formularza cenowego na stronie internetowej 
BIP ZDW w wersji edytowalnej. 
 
 

   
            
           Podpisano: 

                                      Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych 
                                                GŁÓWNY KSIĘGOWY 
                                               Elżbieta Pietraszyńska 
 
 
 
 
 
 
 

 



    ………………………….  
    (miejscowość i data)  

………………………………..     
(nazwa i siedziba wykonawcy)     

      
 

FORMULARZ CENOWY 
 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 na odcinku od km 0+010 do km 0+270 
polegająca na odnowie dywanikowej nawierzchni   

 
 

Lp. Pozycja wg  
specyfikacji 

Wyszczególnienie elementów 
 rozliczeniowych Jedn. Ilość Cena jedn. 

netto zł 
Wartość netto 

zł 

1 2 3 4 5 6 7 
x D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  x x x x 

1 D.01.02.04 
Rozebranie frezowanie istniejącej nawierzchni 
bitumicznej grubości śr. 6 cm z wywozem na 
składowisko Wykonawcy 

m2 1 298,00  
 
 
 

2 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy tłuczniowej grubości śr. 20 cm z 
wywozem na składowisko Wykonawcy m2 814,07 

 
 
  

3 D.02.03.01 
Wykonanie nasypu z gruntu gat. II o wysokości średnio 
0,3 m (formowanie korpusu drogi/poboczy – grunt z 
koryta)  

m3 189,00 
 
 
  

x D.04.00.00 PODBUDOWY  x x x x 

4 D.04.01.01 
Koryta wykonywane z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta śr. 40 cm, 
z odwozem gruntu z rozbiórki na składowisko 
Wykonawcy      

m2 814,07   

5 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw nie 
bitumicznych                                                                                        m2 814,07  

 
 
 

6   Oczyszczenie i skropienie  mechaniczne warstw 
bitumicznych                                                                                                            m2 5 180,00  

 
 
 

7 D.04.04.02 
Podbudowa zasadnicza z z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,50- 
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm;  

m2 814,07   

8 D.04.07.01 
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P - 
grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm; transport do 
miejsca wbudowania 

m2 770,72   

9 D.04.08.04 Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem 0-
31,50mm, z dowozem mieszanki  t 16,00  

 
 
 

x D.05.00.00 NAWIERZCHNIE  x x x x 

10 D.05.03.05 
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - 
grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm; transport do 
miejsca wbudowania 

m2 1 827,50   

11 D.04.08.01b Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym 
AC 16W, z dowozem mieszanki t 50,00 

 
 
  

12 D.05.03.05 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - 
grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm; transport do 
miejsca wbudowania 

m2 1 800,00   

x D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE         



13  

Montaż kompletnych barier stalowych  U-14a - N2W5  
(ze słupkami posiadającymi łączniki ukośne, elementy 
czołowe  
i światła odblaskowe - zgodnie z PN-EN1317) - wraz z 
dostawą i montażem  

mb 116,00   

14 D.06.03.01 Uzupełnienie poboczy frezowiną (doziarnienie frezowiny 
gruntem 0-16 mm)  gr. 20 cm  m2 525,0 

 
 
  

  WARTOŚĆ ROBÓT NETTO zł:   
 

  Podatek VAT (23%) zł:   
 

  RAZEMWARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO zł:   
 

 
                                                                                                                                                                                                 
SŁOWNIE WARTOŚĆ BRUTTO: …………………………….…………………………………………………………. zł  
 
 
          Podpisano: 
 
                                                                                              ......................................................... 
                                                                            (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
                                                                                         lub imienna pieczątka + podpis) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 od km 0+010 do km 0+270 
polegająca na odnowie dywanikowej nawierzchni 

 
1. Lokalizacja:  
 droga wojewódzka nr 138, odcinek od km 0+010 do km 0+270 
 działka ewid. nr: 228 – obręb ewidencyjny Muszkowo, jednostka ewidencyjna Krzeszyce , 

województwo lubuskie 
 

2. Zakres robót. 

Lp Pozycja wg  
specyfikacji 

Wyszczególnienie elementów 
 rozliczeniowych Jedn. Ilość 

1 2 3 4 5 

x D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0 x x 

1 D.01.02.04 
Rozebranie - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej 
grubości śr. 6 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy m2 1 298.00 

2 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy tłuczniowej grubości śr. 20 cm z 
wywozem na składowisko Wykonawcy m2 814.07 

3 D.02.03.01 Wykonanie nasypu z gruntu kat. II o wysokości średnio 0,3 m 
(formowanie korpusu drogi / poboczy - grunt z koryta)  m3 189.00 

x D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233120-6 x x 

4 D.04.01.01 
Koryta wykonywane z profilowaniem i zageszczeniem podłoża w 
gruncie kat. II-IV, głębokość koryta śr. 40 cm, z odwozem gruntu 
z rozbiorki na składowisko Wykonawcy 

m2 814.07 

5 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw nie bitumicznych                    m2 814.07 
6   Oczyszczenie i skropienie  mechaniczne warstw bitumicznych                                                                   m2 5 180.00 

7 D.04.04.02 
Podbudowa zasadnicza z z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,50- grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20 cm;  

m2 814.07 

8 D.04.07.01a Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P - grubość 
warstwy po zagęszczeniu 9 cm; transport do miejsca wbudowania m2 770.72 

9 D.04.08.01. Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem 0-
31,50mm,transport do miejsca wbudowania t 16.00 

x D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233200-1 x x 

10 D.05.03.05b Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - grubość 
warstwy po zagęszczeniu 6 cm; transport do miejsca wbudowania 

m2 1 827.50 

11 D.04.08.01b. Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 
16W, z dowozem mieszanki  

t 50.00 

12 D.05.03.05a Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - grubość 
warstwy po zagęszczeniu 4 cm; transport do miejsca wbudowania m2 1 800.00 

x D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45112700-2 x x 

13 

  Montaż kompletnych barier stalowych  U-14a - N2W5 (ze 
słupkami posiadającymi łączniki ukośne, elementy czołowe i 
światła odblaskowe - zgodnie z PN-EN1317) - wraz z dostawą i 
montażem  

mb 116.00 

14 D.06.01.01 Uzupełnienie poboczy frezowiną (doziarnienie frezowiny gruntem 
0-16 mm)  gr 20 cm  m2 525.0 

 

3. Charakterystyka drogi. 
1. Parametry techniczne. 

- droga wojewódzka klasy „Z” 
- kategoria ruchu – KR-3 



- prędkość projektowa Vp=30 km/h 
- szerokość jezdni 6,0 m 
- szerokość poboczy 1,0 – 1,5 m 
- obciążenie 115 kN/oś 

4. Plan sytuacyjny i przekrój poprzeczny drogi: 
 

Projektowana przebudowa drogi obejmuje odcinek drogi wojewódzkiej nr 138 obejmuje następujący zakres robót:  

1. Warstwa ścieralna. 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm; transport do miejsca 
wbudowania 

2. Warstwa wiążąca. 
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm; transport do miejsca 
wbudowania 

3. Podbudowa zasadnicza. 
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P - grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm; transport 
do miejsca wbudowania 

Przewiduje się ustawienie barier energochłonnych Montaż kompletnych barier stalowych  U-14a - N2W5 
(ze słupkami posiadającymi łączniki ukośne, elementy czołowe i światła odblaskowe - zgodnie z PN-EN1317) 
w odcinkach:  

km  0+015 - 0+035 Prawa 

km  0+015 - 0+035 Lewa 

km 0+052 - 0+100 Prawa  

km 0+070 - 0+098 Lewa 

Uwagi Zamawiającego: 
1. Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia objętego niniejszym 
zamówieniem w celu oszacowania na własną odpowiedzialność , na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, 
jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania Oferty. 
 

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych – stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia 
podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.  
 
 

3.Wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót. 
 

 
 
 
 


