
Formularz nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Soli – 
Etap III”

1. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

        Kod CPV   71248000-8:      Nadzór nad projektowaniem i dokumentacją

2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem  niniejszego zapytania ofertowego jest usługa polegająca na pełnieniu nadzoru 
autorskiego nad realizacją ww. inwestycji. 
Zadanie obejmuje min18. wizyt na budowie i dotyczy nadzoru autorskiego dla poniższych branż:
a) branża drogowa,
b) branża sanitarna,
c) branża elektoenergetyczna,
d) branża teletechniczna,
e) branża gazowa
f) branża mostowa,

3. Charakterystyka inwestycji:
Przedmiot inwestycji obejmuje budowy obwodnicy Nowej Soli – Etap III.

Zakres inwestycji obejmuje:

 rozbiórkę istniejących nawierzchni jezdni,
 budowę nawierzchni jezdni obwodnicy i krzyżujących się dróg,
 przebudowę i rozbudowę skrzyżowań z drogami publicznymi,
 budowę obiektów inżynierskich na rowie melioracyjnym i nad kanałem Solanka,
 budowę dodatkowych jezdni wraz z mijankami i placami do zawracania,
 budowę wysp kanalizujących ruch,
 budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych, 
 budowę dwukierunkowych ścieżek rowerowych (na wybranych odcinkach),
 budowę chodników (na wybranych odcinkach),
 budowę murów oporowych,
 budowę poboczy gruntowych,
 budowę skarp z humusowaniem i obsianiem trawą i/lub umocnieniem geokratą,
 budowę przydrożnych rowów odwadniających,
 budowę kanalizacji deszczowej i elementów odwodnienia drogowego,
 budowę oświetlenia drogowego,
 przebudowę i zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej,
 wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego,
 budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
 przebudowę ogrodzeń,
 roboty rozbiórkowe (rozbiórki budynków, ekranów akustycznych),
 wycinkę drzew i krzewów na terenach leśnych,
 wycinkę drzew i krzewów,
 urządzenie zieleni.



Parametry rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 315:
Przyjęte parametry projektowe – droga wojewódzka nr 315 – nowy przebieg, od km 

0+000 do km 1+720,50:

 Klasa techniczna drogi  G

 Szerokość pasa drogowego  ≥ 25 m

 Nośność nawierzchni  115 kN/oś

 Prędkość projektowa  Vp = 60 km/h

 Prędkość miarodajna  Vm = 80 km/h

 ilość jezdni  2 (od km 0+000 do km 0+058)

 1 (od km 0+058 do km 1+720)

 Ilość pasów ruchu (na odcinkach poza 

skrzyżowaniami)

 2 pasy ruchu

 Rodzaj przekroju  uliczny, daszkowy

 Pochylenie poprzeczne na prostej  2 %

 Pochylenie poprzeczne na łuku  2 %

 Szerokość jezdni i ścieku 

przykrawężnikowego

 7,0 m + 0,4 m (2x3,5 m + 2x0,2 

m)

 Szerokość pobocza gruntowego  2,0 m

 Szerokość dwukierunkowej ścieżki 

rowerowej

 2,0 m – 3,7 m

 Szerokość chodników  2,0 m – 5,4 m

 Pobocze gruntowego  min. 2,0m

 Skrajnia pionowa  4,6 m

 Skrajnia pozioma  8,4 m

 Kategoria ruchu  KR 4

 Długość projektowanego odcinka  1,721 km

4. Zakres pełnienia nadzoru 
a. Postanowienia ogólne

1. Nadzór Autorski zapozna się z:
a) dokumentacją projektową wraz z wydanymi dla tej dokumentacji uzgodnieniami i 

decyzjami administracyjnymi,
b) STWiORB,
c) specyfikacją warunków zamówienia (SWZ) na realizację robót budowlanych oraz 

zawartą przez Zamawiającego umową na realizację robót budowlanych.
2. Wszystkie opinie i decyzje Nadzoru Autorskiego niezbędne do realizacji zadania 

inwestycyjnego wymagają formy pisemnej. Kopie wszystkich pism z prowadzonej 
korespondencji między Nadzorem Autorskim a Jednostką Projektowania lub Wykonawcą 
winny być przekazywane do wiadomości Zamawiającemu. 

3. Nadzór Autorski organizuje prace związane z realizowaną usługą tak, aby z tego tytułu nie 
było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę lub wykonywaniu usługi przez 
Nadzór Inwestorski.



4. Opracowania dokumentacyjne Nadzór Autorski będzie przekazywał w formie pisemnej 
w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD lub innym nośniku 
elektronicznym w 3 egzemplarzach. Wersja elektroniczna będzie przekazana w postaci 
plików PDF i plików edytowalnych.

b. Forma pełnienia nadzorów autorskich
1. Nadzory autorskie będą realizowane poprzez:

a) nadzory na wezwanie Zamawiającego – na terenie budowy lub w siedzibie 
Zamawiającego,

b) nadzory na wezwanie Zamawiającego – w siedzibie Nadzoru Autorskiego,
odpowiedzi na zapytania pisemne, sprawdzanie i opiniowanie wszelkich projektów 
warsztatowych, montażowych, technologicznych niezbędnych dla realizacji zamówienia 
przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych – w terminach uzgodnionych 
z Zamawiającym,

c) weryfikacja na wniosek Zamawiającego dokumentacji projektowej, do sporządzenia 
której zobowiązany jest Wykonawca robót budowlanych - w terminie do 10 dni 
roboczych od daty jej przekazania do weryfikacji,

d) wykonywanie na polecenie Zamawiającego  opracowań zamiennych i dodatkowych 
w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 

e) udzielanie odpowiedzi na pytania techniczne w terminie do 5 dni roboczych od daty 
przekazania zapytania,

f) udział w naradach i komisjach technicznych, w tym w Radach Budowy (na wezwanie 
Zamawiającego),

g) udział w czynnościach odbiorowych robót budowlanych, w tym w odbiorze końcowym 
zadania (na wezwanie Zamawiającego),

h) kontakty/konsultacje telefoniczne i elektroniczne.
2. Nadzór Autorski pełni swoją funkcję uczestnicząc w czynnościach wymagających nadzoru 

wynikających z postępu robót, a także na wezwanie Zamawiającego lub działającego 
w jego imieniu Inspektora nadzoru, przy czym:

a) przez obecność/pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru autorskiego na i poza terenem 
budowy; w takim przypadku za teren pełnienia nadzoru będzie uznawana odpowiednia 
siedziba Nadzoru Autorskiego, Zamawiającego, Wykonawcy robót budowlanych 
i Dostawcy materiałów, maszyn lub urządzeń, 

b) pełnienie nadzoru autorskiego w formie obecności na terenie budowy, przez które należy 
rozumieć:
 przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru,
 dojazd na plac budowy i powrót do siedziby Nadzoru Autorskiego,
 obecność na terenie budowy,
 wykonywanie czynności związanych z nadzorem autorskim, w tym: identyfikacja 

problemu, ocena sytuacji, wykonanie niezbędnych badań i pomiarów itp.,
 wykonywanie czynności związanych z nadzorem autorskim po powrocie do siedziby 

Nadzoru Autorskiego, w tym informowanie Zamawiającego o wszelkich 
spostrzeżeniach dotyczących prac budowlanych mających wpływ na zrealizowanie 
zamierzonego zadania inwestycyjnego Zamawiającego,

 czas reakcji Wykonawcy na wezwanie oraz dotyczący czynności, o których mowa w 
pkt 4 powinien nastąpić nie później niż w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu 
lub w terminie wskazanym dla tych czynności, a w przypadkach szczególnie 
skomplikowanych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

c.  Obowiązki Nadzoru Autorskiego
        Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 - t.j. ) w zakresie obejmującym w szczególności:

1. Nadzór autorski nad zgodnością wykonywania robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, w szczególności  projektem budowlanym i projektem wykonawczym oraz 
decyzją ZRID nr 10/2019 z dnia 25.10.2019 r.  w zakresie rozwiązań użytkowych, 
technicznych, technologicznych, materiałowych (w zakresie wszystkich branż),



2. Nadzór autorski sprawowany będzie począwszy od dnia podpisania umowy i trwał będzie 
nieprzerwanie do czynności odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
włącznie.

3. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski, uczestnicząc w czynnościach wymagających 
nadzoru wynikających z postępu robót, a także na każde wezwanie Zamawiającego lub 
działającego w jego imieniu Inspektora nadzoru, przy czym:
a) czas reakcji Wykonawcy na wezwanie oraz dotyczący czynności, o których mowa w pkt 

4 powinien nastąpić nie później niż w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu lub w 
terminie wskazanym dla tych czynności, a w przypadkach szczególnie 
skomplikowanych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

4. Bieżącą weryfikację w zakresie zgodności zaprojektowanych w dokumentacji rozwiązań 
z obowiązującymi na datę wbudowania lub odpowiednio na datę realizacji, przepisami 
prawa i normami oraz ewentualne wprowadzenie odpowiednich zmian w dokumentacji (do 
których wprowadzenia uprawniony będzie Wykonawca),  po wcześniejszym uzgodnieniu 
z Zamawiającym,

5. Wyjaśnienie na wniosek Zamawiającego wątpliwości technicznych dotyczących 
dokumentacji poprzez dodatkowe informacje oraz  wyjaśnienie szczegółów dokumentacji w 
terminie nie dłuższym 3 dni robocze od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego. 
Ocenę, na wniosek i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wyników badań 
wskazanych w dokumentacji.

6. Bieżącą weryfikację dokumentacji w szczególności w zakresie wewnętrznej sprzeczności 
elementów dokumentacji i niezwłoczne reagowanie w przypadku zgłoszenia zarzutów lub 
wniosków w powyższym zakresie, w szczególności niezwłoczne poinformowanie 
o zaistniałym fakcie Zamawiającego,

7. Wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego powstałych w toku realizacji  poprzez dodatkowe 
informacje i opracowania w tym: rysunki robocze, uszczegółowienia rysunków 
wykonawczych,

8. Uprzednie uzgadnianie z Zamawiającym (przed przekazaniem wykonawcy robót 
budowlanych), możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w dokumentacji (w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań 
technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych 
niż przewidziano w dokumentacji projektowe), zgłoszonych przez kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru inwestorskiego, w szczególności tak aby zakres ewentualnie  
wprowadzonych zmian spowodował zmiany wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych 
oraz zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej  uzyskania zamiennego 
zezwolenia realizacji inwestycji drogowej i nie naruszał praw autorskich i innych przepisów 
prawa.

9. Opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych propozycji rozwiązań 
zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań 
występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne 
lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt 
zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde 
z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego,

10. Przedstawianie Zamawiającemu skutków finansowych proponowanych przez Nadzór 
Autorski zmian w dokumentacji projektowej i uzyskanie zgody Zamawiającego na ich 
wprowadzenie –  Nadzór Autorski poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, 
wprowadzonych bez wiedzy i zgody Zamawiającego.

11. Udział w komisjach i naradach organizowanych przez Zamawiającego oraz w procedurach 
odbioru końcowego inwestycji (na wezwanie Zamawiającego).

12.  Powiadamianie Zamawiającego o stwierdzonych w toku realizacji inwestycji uchybieniach 
i niezgodnościach robót z dokumentacją w celu podjęcia odpowiednich działań,

13.  Poświadczanie zgodności wykonanych robót z projektem i dokonywanie innych wpisów 
w Dzienniku Budowy, do których uprawniony jest podmiot pełniący nadzór autorski,

14. Ocenę dokumentacji powykonawczej, co do zmian wprowadzonych w trakcie budowy oraz 
kwalifikacja ich istotności,

15. Udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych 
zdolności użytkowych całego przedsięwzięcia inwestycyjnego.



16. Doradzanie Zamawiającemu w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy 
(w zakresie dotyczącym zamówienia).

17. Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo:
 wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej 

realizacji;
 żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie:

-stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,
-wykonywania ich niezgodnie z projektem.

18. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy zobowiązuje się postępować z należytą 
starannością, wynikającą z zawodowego charakteru wykonywanej działalności przy czym 
jego  działania w ramach nadzoru autorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień 
w realizacji zadania, z zastrzeżeniem pkt 17.

19. Ilekroć uzgodnienie możliwości wprowadzenia koniecznych zmian w dokumentacji 
projektowej lub wykonanie innych koniecznych czynności przez Wykonawcę w ramach 
niniejszej umowy wymagać będzie zgody autora dokumentacji projektowej, Wykonawca 
uzyska powyższą zgodę na własny koszt i własnym staraniem.

20. Dokonywanie kwalifikacji w zakresie wszystkich odstępstw – od zatwierdzonego projektu 
budowlanego stosownie do art. 36a ustawy Prawo budowlane. 

21. Zmiany wprowadzone za zgodą autora projektu do dokumentacji projektowej w czasie 
wykonywania robót budowlanych, Wykonawca dokumentować będzie przez:
a) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
b) rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją, 

jaki element dokumentacji zastępują,
c) wpisy do Dziennika Budowy,
d) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony niniejszej umowy i załączane do 

Dziennika Budowy.
Czynności podane w pkt a, b i c - dokonuje autor dokumentacji projektowej.

22. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego i przejmie na siebie odpowiedzialność materialną 
za wszelkie skutki finansowe wynikające z jakichkolwiek roszczeń właścicieli praw 
autorskich wynikających z ustawy z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm.), powstałych w trakcie realizacji 
niniejszej umowy.

d.  Kontrole i odbiory robót budowlanych
1. Zamawiający może wystąpić do Nadzoru Autorskiego o uczestnictwo w:

 odbiorach robót zanikających,
 odbiorach robót ulegających zakryciu,
 odbiorach urządzeń i instalacji technologicznych oraz w ich rozruchach.

e. Współpraca z Nadzorem Inwestorskim
1. Nadzór Autorski jest zobowiązany do stałej współpracy z Nadzorem Inwestorskim, 

w zakresie:
a) wyjaśnień dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej i STWiORB,
b) usuwania wad w dokumentacji projektowej i STWiORB celem zapewnienia bezkolizyjnej 

realizacji zadania.
2. Nadzorem Inwestorski:

a) potwierdza wykonanie przedmiotu nadzoru przez Nadzór Autorski,
b) potwierdza, że nadzór autorski nie dotyczył błędów i braków dokumentacji projektowej.

f.   Rady Budowy
1. Nadzór Autorski jest zobowiązany do uczestnictwa w Radach Budowy organizowanych 

jeden raz w miesiącu, jeżeli Zamawiający powiadomi Nadzór Autorski o konieczności 
takiego uczestnictwa.

2. O terminie Rady Budowy Zamawiający  powiadomi Nadzór Autorski co najmniej na 3 dni 
robocze przed planowanym terminem Rady Budowy.

g. Roboty dodatkowe
1. Nadzór Autorski ma prawo składać wnioski dotyczące konieczności wykonania robót 

nieobjętych zakresem zadania inwestycyjnego.



2. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Nadzór Autorski jest 
zobowiązany do współpracy z Nadzorem Inwestorskim przy przygotowaniu protokołu 
konieczności wykonania robót dodatkowych.

3. W zakresie rzeczowym Nadzoru Autorskiego protokół konieczności wykonania robót 
dodatkowych będzie zawierał m.in.:

a) opis powstałych problemów technicznych,
b) opinię z weryfikacji zamiennej lub dodatkowej dokumentacji projektowej,
c) opis niezbędnych do wykonania robót budowlanych.
d) opis skutków finansowych proponowanych zmian

4. W przypadku konieczności ustalenia sposobu realizacji robót dodatkowych poprzez 
dokonanie zmian w dokumentacji projektowej Zamawiający wystąpi do Nadzoru Autorskiego 
o podanie sposobu realizacji robót dodatkowych z podaniem terminu na odpowiedzi do 7 dni 
roboczych.

5. Po dokonaniu uzgodnień z Zamawiającym Nadzór Inwestorski przekaże sporządzony przez 
siebie przedmiar dla robót dodatkowych Nadzorowi Autorskiemu.

6. Nadzór Autorski będzie pełnił swoją funkcję dla wszystkich robót będących robotami 
dodatkowymi/zamówieniami dodatkowymi w stosunku do objętych umową,  jak również 
wynikających ze zmian w dokumentacji.

5.  Rozliczenie wykonania nadzoru
a) Wynagrodzenie odpowiada zakresowi sprawowania Nadzoru Autorskiego ujętego 

w formularzu cenowym i Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
b) Za wykonanie usługi stanowiącej przedmiot umowy Zamawiający wypłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie za wykonane elementy, zgodnie z umową na podstawie załączonego 
formularza cenowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia  
zakresu usługi i tym samym wynagrodzenia za elementy,  które nie zostały wykonane 
niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego o kwoty brutto wykazane w ofercie dla 
poszczególnych elementów określonych w formularzu cenowym.

c) Faktury powinny być wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu.
d) Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będą protokoły odbiorów częściowych 

i  odbioru końcowego usługi.
e) Ostatnia płatność nastąpi po zakończeniu procedury odbiorowej inwestycji przez 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

6. Miejsce realizacji zamówienia 
Inwestycja przebiega po nowym śladzie drogi. Projektowana droga przebiega w terenie płaskim, 
w sąsiedztwie terenów zabudowanych, terenów leśnych, pól uprawnych oraz nieużytków.  
Zabudowania mieszkaniowe znajdują się na początku opracowania w rejonie skrzyżowania 
Południowej obwodnicy Nowej Soli, ulicy Głogowskiej oraz Wrocławskiej. Od km ok. 0+350 do wału 
przeciwpowodziowego obwodnica przebiega w obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią. Na 
końcowym odcinku obwodnica sąsiaduje z terenem ogródków działkowych. Jej włączenie do 
istniejącej drogi wojewódzkiej nr 315 zlokalizowane jest na wale przeciwpowodziowym rzeki Odry. 
Początek projektowanego odcinka zlokalizowany jest na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 315 i 
292, tj. na włączeniu do istniejącego odcinka obwodnicy Nowej Soli oznaczonego jako etap I. Etap 
III budowy kończy się przed mostem na rzece Odrze, za skrzyżowaniem projektowanej obwodnicy 
z istniejącą drogą wojewódzką nr 315 oraz drogą powiatową nr 1030F przebiegającą po wale 
przeciwpowodziowym. 

7. Termin realizacji zamówienia : – od dnia podpisania umowy do 31.10.2024 r.,

8. Zamawiający udostępnia :

a) Dokumentację projektową – całość dokumentacji znajduje się pod linkiem: https://zdwzg-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/wbn_zdwzg_onmicrosoft_com/ErvklIy6Y2RJr7bh5XXWYc
cBqj7V15SBYekzLjWfcCVg6A?e=6mP1jf

https://zdwzg-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/wbn_zdwzg_onmicrosoft_com/ErvklIy6Y2RJr7bh5XXWYccBqj7V15SBYekzLjWfcCVg6A?e=6mP1jf
https://zdwzg-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/wbn_zdwzg_onmicrosoft_com/ErvklIy6Y2RJr7bh5XXWYccBqj7V15SBYekzLjWfcCVg6A?e=6mP1jf
https://zdwzg-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/wbn_zdwzg_onmicrosoft_com/ErvklIy6Y2RJr7bh5XXWYccBqj7V15SBYekzLjWfcCVg6A?e=6mP1jf


b) Decyzję ZRID nr 10/2019 z dnia 25.10.2019 r.

9. Dodatkowe informacje:
1. Ze względu na charakter usługi Zamawiający odstępuje od wskazania zakresu czynności  

przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
2. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy pomieszczenia biurowego ani żadnych elementów 

zaplecza. Koszty urządzenia i utrzymania pomieszczenia nadzoru wraz z ewentualnymi 
kosztami związanymi z dojazdami, dietami, noclegami winny być uwzględnione w cenie 
oferty.

10. Integralne składniki Opisu przedmiotu zamówienia:

3. Oświadczenie o przekazaniu praw majątkowych i praw zależnych wraz ze zgodą na 
dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej oraz opracowaniach towarzyszących – zał. 
nr 1.

4. Oświadczenie związane z przeciwdziałaniem wspierania agresji na Ukrainę oraz służące 
ochronie bezpieczeństwa narodowego – zał. nr 2

Opracowała:
Milena Wierzejewska


