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INFORMACJE OGÓLNE 
 
 
 
1.Na specyfikacje istotnych warunków zamówienia składa się: 
 

ROZDZIAŁ I: Instrukcja dla Wykonawców 
 

ROZDZIAŁ II:    Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami:        
 

  
Zał. nr 1   -  oświadczenie o spełnianiu warunków 
Zał. nr 1a -  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
Zał. nr 2   -  wykaz robót budowlanych 
Zał. nr 3  -   wykaz osób  
Zał. nr 3a -  oświadczenie o uprawnieniach 
Zał. nr 4   -  informacja – grupa kapitałowa   
Zał. nr 5 – zobowiązanie do udostępnienia zasobów    
          

                 
ROZDZIAŁ III: Opis przedmiotu zamówienia 

 
ROZDZIAŁ IV: Formularz cenowy                    

 
ROZDZIAŁ V: 1.Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)  

2.Wzór treści gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad w 
okresie rękojmi. 
 
 

                                 
             2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z 
dnia 29 stycznia  2004r. (tekst jednolity Dz.U. z dnia 22 grudnia 2015 r.,  poz. 2164) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ROZDZIAŁ  I: 
 

                                   INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Identyfikator: ZDW-ZG-WZ-3310-43/2016 
 
1) Nazwa oraz adres zamawiającego; 

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich 
Al. Niepodległości 32 
65-042 Zielona Góra 
telefony: (0-68) 328-03-00,  
fax: (0-68) 328-03-32 
REGON: 006092820 
NIP: 973-00-10-122 
 
2) Tryb udzielenia zamówienia; 
Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w myśl art.39 ustawy Prawo 
zamówień publicznych o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 5 225 000 EURO.  
 
3) Opis przedmiotu zamówienia; 
 
Temat:   Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2). 

 
Zakres inwestycji obejmuje:  
1. roboty przygotowawcze: 
- przebudowa kolizji sieci energetycznej 
- przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie dróg 
2. roboty ziemne 
3. odwodnienie korpusu drogowego 
4. podbudowy 
5. nawierzchnie 
6. roboty wykończeniowe 
7. urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
8. elementy ulic 
9. zieleń drogowa 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ. 
Zamawiający  przewiduje zamówienia  uzupełniające, o których  mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy  Prawo zamówień 
publicznych, stanowiące nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego, polegające na powtórzeniu tego samego 
rodzaju zamówienia. 
 
4) Termin wykonania zamówienia:  
 
Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia: 31.10.2017 r. 
 
5) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;  
 
5.1. W postępowaniu  mogą brać udział wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniający warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i określone w pkt. 5  
SIWZ. 
 
5.2. Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 
dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), złożyli odrębne oferty, chyba że 
wykażą, że istniejące pomiędzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji. 
 



 

 

5.3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów o 
których mowa w pkt. 6 SIWZ na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
 
O  udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek 
ich posiadania; 

 
B. posiadania wiedzy i doświadczenia; 
- wykażą roboty budowlane* wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone:  
 
* przez robotę budowlaną zamawiający rozumie wykonanie jednego zadania o wartości min. 6.000.000,00 zł brutto             
w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy Z lub wyższej. 
 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden podmiot. 
 
C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

 
- wykażą osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,  doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami: 
 
- kierownika budowy – robót drogowych- posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie dróg                     
w   rozumieniu ustawy Prawo Budowlane. 
- kierownika robót sanitarnych posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci wodociągowych                     
i kanalizacyjnych, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane. 
- kierownika robót energetycznych posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji                     
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane. 
- kierownika robót telekomunikacyjnych posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie telekomunikacji,                     
w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane. 
 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie. 
                     
D. sytuacji ekonomicznej i finansowej;   

 
- przedłożą informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł, 
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

    
- przedłożą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości 
ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 9.300.000,00 zł wraz  z dowodem jej opłaty względnie poszczególnych rat. 
 

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie. 
 
Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania 
 
6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu:  
 
A. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda następujących dokumentów: 
 



 

 

1) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i 
miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te 
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone (zał. nr 2); 

 
2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (zał. nr 3);  

 
3) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zał. nr 3a); 
 

4) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert; 

 
5) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z 
dowodem jej opłaty względnie poszczególnych rat. 

 
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający żąda następujących dokumentów: 
 

6) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 1a) - ORYGINAŁ DOKUMENTU; 
 

7)  aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

 
8)   aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

 
9)   aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

 
10) aktualnej informacji z Krajowego  Rejestru  Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
 
11)   aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
 
12) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
 

C. W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, zamawiający żąda następujących dokumentów: 
 

13) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o 
tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zał. nr 4), 

 
 



 

 

Oferta oprócz w/w dokumentów ma  zawierać: 
14)  Formularz oferty (Rozdział II); 
Wypełnić druk Formularz oferty. Ofertę należy sporządzić ściśle wg wzoru druku załączonego  przez zamawiającego; 

 
15) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy (zał. nr 1)- ORYGINAŁ DOKUMENTU; 

 
16) Wypełniony formularz cenowy (Rozdział IV); 
Wypełnić kosztorys ofertowy / formularz cenowy. Kosztorys ofertowy sporządzić  ściśle wg wzoru druku załączonego  
przez zamawiającego. Sporządzenie kosztorysu w innej formie spowoduje odrzucenie oferty. 

 
17) Dowód  wpłacenia/wniesienia wadium; 
W przypadku wniesienia wadium w innej postaci niż pieniądz, oryginał dokumentu złożyć w pokoju nr 5 lub przesłać z 
ofertą w oddzielnej kopercie, a do oferty załączyć kserokopię dokumentu. 

 
Ofertę należy sporządzić ściśle wg wzoru druków załączonych przez zamawiającego. 
 
6.1.Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie 
dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy 
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia:  

a) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – dokumentów, o  których  mowa  w pkt. 6A 
ppkt 4 i 5 SIWZ,  
b) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, podpisane przez osobę 
upoważnioną do reprezentacji tego podmiotu na podstawie dokumentu rejestrowego lub pełnomocnictwa złożonych 
wraz ze zobowiązaniem). Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w 
sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, 
czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego 
zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać:  
- jaki jest  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,  
- jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem,  
- jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.  

Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do formularza oferty. 
 
6.2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów: 
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy 
(zał. nr 1a), 
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania  braku podstaw  do  wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (z zastrzeżeniem pkt 
6.5. i 6.7. SIWZ). 
 
6.3.Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z 
wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy. 
 
6.4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca 
składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania 
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich 
zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed 
notariuszem. 



 

 

 
6.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt. 6B: 

  1)   ppkt  7-9 i ppkt 11 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub   miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

      a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, 

     c)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
  2)   ppkt  10 i 12 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, pkt 10 i 11 ustawy. 
 

6.6. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.5. ppkt 1) lit. a i c oraz ppkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6.5. ppkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert. 

 
6.7. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 
wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.5., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym 
określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby 
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 6.6. stosuje się 
odpowiednio. 

 
6.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z 
wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 
 
6.9. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.  
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na 
zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
te podmioty. 

 
6.10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, 
gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 
6.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
 
6.12. Oferty złożone  wspólnie  muszą spełniać następujące wymagania: 
 
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest 
załączenie do oferty pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.  
Pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji winno być wystawione zgodnie z wymogami prawa oraz złożone 
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  
 
Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z powodu 
niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, natomiast warunki określone w pkt 6) Instrukcji dla 
Wykonawców muszą spełniać łącznie. 
  
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność  za wykonanie umowy. 
Oferta winna być podpisana w sposób wiążący prawnie  wszystkich uczestników. 
 



 

 

7) Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub 
dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami; 
 
7.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie i faksem.  
Jeśli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron 
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
 
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są: 
- Marta Szpakowska – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych, tel. 068 3280307, pokój nr 6, w godz. od 8:00 do  13:00;                        
- Jolanta Nowak –Z-ca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych, tel. 068 3280306 pokój nr 1, w godz. od 8:00 do 13:00. 
 
7.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie 
niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, 
którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem 
terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego, nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 
terminu składania wniosku. 
 
8) Wymagania dotyczące wadium: 
 
1.  Składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:  128.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy 
00/100 zł) 
2.   Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
3.   Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  
             1)  pieniądzu;  
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 
 
GETIN  NOBLE  BANK S.A O/ZIELONA GÓRA  nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.   
W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, za termin wniesienia wadium, przyjmuje się datę uznania rachunku 
Zamawiającego. 
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  
W przypadku wniesienia wadium w innej postaci niż pieniądz, oryginał dokumentu złożyć w pokoju nr 5 lub przesłać z ofertą 
w oddzielnej kopercie, a do oferty załączyć kserokopię dokumentu. 

 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

    Poręczenie banku - poręczyciela składać się winno z  następujących elementów: 
   a) wskazania podmiotu, za który bank dokonuje poręczenia; 
   b) precyzyjnego wskazania zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia; 
   c) kwoty, do wysokości której bank- poręczyciel będzie zobowiązany; z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy 

Pzp. 
   d) wskazania terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym 

nie może zostać odwołanie. 
3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych: 

             Gwarancja wadialna musi być nieodwołalna i zawierać następujące elementy: 
a)zobowiązanie banku do zapłaty sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu  ustawowo określone okoliczności; 
zgodnie z art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy Pzp. 

             b) informację dotyczącą postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji; 
             c) wskazanie sumy gwarancyjnej; 
             d) wskazanie zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji; 
             e) wskazanie wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji; 
             f) określenie terminu ważności gwarancji. 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r. 
nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620). 

 



 

 

4. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 
ust. 4a. 

5. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium  niezwłocznie po 
zawarciu umowy w sprawie zamówienia  publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
jego wniesienia żądano. 
6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania 

ofert. 
7.  Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 
ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania  jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wniesie wadium  w terminie określonym przez zamawiającego; 
8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji 
bankowej, za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 
9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy. 
10. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na  
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie 
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania 
oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
 
9) Termin związania ofertą; 
 

1. Wykonawca jest związany ofertą 60 dni od terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że 

zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców 
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium. 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium 

albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia 
nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 

5.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

10) Opis sposobu przygotowywania ofert; 
 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, wszystkie złożone przez 
niego oferty zostaną odrzucone. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Ofertę należy podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we 
właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli 
osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to, musi w swej treści wyraźnie 
wskazywać uprawnienie do podpisania oferty, z podaniem  jej danych  osobowych  (dowód osobisty) oraz dokładnym  
określeniem   zakresu  jego  umocowania tj.  czy obejmuje jedynie podpisywanie oferty czy wszystkich dokumentów 
składających się na ofertę. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  
4. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest 
załączenie do oferty pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 



 

 

zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.  
5. Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 6) Instrukcji dla Wykonawców.  
6.Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy 
zamieszczonych w Rozdziałach II i IV SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn 
i wierszy. 
7. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszystkie zapisy w ofercie 
powinny być czytelne, sporządzone w języku polskim, drukiem maszynowym, komputerowym lub ręcznie z zapewnieniem 
trwałego zapisu.  
8. Dokumenty składające się na ofertę – inne niż pełnomocnictwo o którym mowa w pkt 3 i 4 oraz pisemne zobowiązanie 
innego podmiotu o którym mowa w pkt. 6)6.1. Instrukcji dla Wykonawców oraz oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 i art. 24 
ust. 1 ustawy Pzp – mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację 
podpisu ( np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej). 
9. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, 
przesłonięcie korektorem, etc musi być parafowane przez Wykonawcę. 
10.Wszystkie kartki oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w 
pkt 11.  
11. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, 
które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i 
ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, 
tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 
Oferta Wykonawcy, który nie wykaże podstawy prawnej i faktycznej zastrzeżenia informacji, ulegnie odtajnieniu. 
12. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 
opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na 
adres: 
 

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ  GÓRZE 
65 – 042 Zielona Góra, Al. Niepodległości 32 

oraz opisane: 
OFERTA  W  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM 

NA   <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA> 
NIE   OTWIERAĆ   PRZED   TERMINEM :  25.05.2016 r. godz. 10:30 

 
13. Wymagania określone w pkt 10 – 12 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem 
oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 
14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być 
doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o 
wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: 
„ZMIANA”.  
15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego 
powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie "WYCOFANIE". 
 
11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 
 
1.Ofertę   należy   złożyć    w   zamkniętej    kopercie   w    siedzibie   Zamawiającego   w   Zielonej   Górze,  
   Al. Niepodległości 32, w pokoju nr 5, nie później niż do dnia  25.05.2016 r.  do godziny 10:00 
 
2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (dzień, godzina) oraz 
numerem, jakim oznakowana została oferta. 
                                        
3. W postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art.11 
ust.8 zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie . 



 

 

W postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust.8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca 
ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 
4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania  

    tj:  25.05.2016 r. o godz. 10:30  w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, w  pokoju nr 16.  
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
6. W trakcie otwarcia ofert zostaną odczytane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji. 
7. Zbiorcze zestawienie otwartych ofert zamieszczone zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZDW. 
 
12) Opis sposobu obliczenia ceny; 
 
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu cenowym w Rozdziale  IV niniejszej SIWZ. 
2. Cena winna być wyrażona w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych groszy – dwa miejsca po przecinku (końcówki 
poniżej 0,5 grosza – pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe - zaokrągla się do 1 grosza). 
3. Ceny jednostkowe i wyliczone wartości wyszczególnione w formularzu cenowym, muszą być wyrażone w złotych polskich, 
po zaokrągleniu do pełnych groszy – dwa miejsca po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza – pomija się, a końcówki 0,5 
grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza). 
4. W cenie jednostkowej netto Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty wymienione w podstawie płatności określonej 
w odpowiedniej ST, przypisanej danej pozycji oraz w ST Wymagania Ogólne. Cena jednostkowa musi stanowić sumę 
wszystkich planowanych do poniesienia kosztów dla tej pozycji. Elementów składowych ceny jednostkowej danej pozycji nie 
można przenosić do innych pozycji elementów rozliczeniowych. 
5. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zawierają w sobie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia, są stałe przez cały okres trwania umowy i nie podlegają zmianom, z wyjątkiem zmiany urzędowej stawki 
podatku VAT.  
6. Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty winny być wyliczone według przepisów 
zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim. 
7. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak 
wypełnienia i określenia wartości spowoduje odrzucenie oferty. 
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 
13) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 
 
13.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:  
 

a) kryterium: cena oferty (C) - waga 90 %  
 

Zamawiający przyzna 90 punktów ofercie o najniższej cenie, każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów 
proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:  
 
C = (C min / C o ) x 90 pkt  
 
gdzie:  
C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)  
C o – cena brutto oferty badanej (zł) 
 
 
 
 



 

 

b) kryterium: gwarancja jakości (G) – waga 10%  
 

Długość okresu gwarancji jakości podlegająca ocenie w ramach kryterium Gwarancja jakości dotyczy elementów:  
- konstrukcja nawierzchni (warstwy konstrukcji nawierzchni łącznie z warstwą ścieralną) wraz z poboczami 
- prefabrykaty betonowe, 
- drogowe elementy inżynierskie, 
- oznakowanie dróg (z wyłączeniem oznakowania poziomego, dla którego okres gwarancji wynosi 36 m-cy) 
- zieleń, 
- kanalizacja deszczowa, 
- przebudowane i nowo wybudowane elementy oświetlenia, 
- przebudowa sieci telekomunikacyjnej 
 
Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego: 5 lat od daty wskazanej w protokole odbioru. 
Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony do oceny ofert: 7 lat od daty wskazanej w protokole odbioru. 
Wykonawca może zaproponować termin gwarancji jakości w pełnych latach, tj. 5 lub 6 lub 7 lat. Dla wszystkich elementów 
wymienionych powyżej wykonawca musi zaoferować ten sam termin gwarancji jakości, tj. 5 lub 6 lub 7 lat.  
 
Zamawiający w kryterium Gwarancja jakości będzie przyznawał punkty wg wzoru: 
 
Gwarancja jakości 7 lat 6 lat 5 lat 
Punkty 10 5 0 
 
z założeniem, że 1 pkt odpowiada 1%. 
 
Bez względu na powyższe, jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują 
dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym 
okresowi gwarancji producenta.  
Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  
Oferta wykonawcy, który nie zastosuje się do powyższej dyspozycji zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt) 2 ustawy 
Pzp. 
 
13.2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz otrzyma 
największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:  
 

K o = C + G 
gdzie:  
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena oferty  
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja jakości 
 
14) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie: 
1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w 
inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art.11. ust.8 ustawy Pzp;  

2) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni – jeżeli  zostało przesłane 
w inny sposób- w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem, terminów, o których mowa 
w pkt 1, jeżeli: 
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę, 
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, 



 

 

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać 
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i  oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

4. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:                                                                                   
- harmonogram rzeczowy realizacji zadania.                                                                                                                          
- harmonogram finansowy realizacji zadania. 
 

15) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
1. Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”                     
w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy 
jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.                     
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
4.Zamawiający nie dopuszcza form zabezpieczenia określonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp 
5. Zabezpieczenie wnoszone  w pieniądzu  wykonawca  wpłaca  przelewem  na  rachunek bankowy wskazany przez 
zamawiającego: 

GETIN  NOBLE  BANK S.A O/ZIELONA GÓRA  nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011. 
6. W przypadku wniesienia wadium w  pieniądzu wykonawca  może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet 
zabezpieczenia. 
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 
8. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których 
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 
9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 
10. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez zamawiającego za należycie wykonane. 
11.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości 
zabezpieczenia. 
12. Kwota, o której mowa w pkt 11 jest zwracana nie później  niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
13. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie innej niż pieniądz, w przypadku 
przedłużenia terminu zakończenia robót poza okres obowiązywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy, 
wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin obowiązywania tego zabezpieczenia lub wnieść nowe zabezpieczenie na 
przedłużony okres obowiązywania umowy. 
14. Zabezpieczenie  w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach należy wnieść w   
dokumencie wg wzoru załączonego do SIWZ . Terminy ważności gwarancji   wykonania umowy  oraz  rękojmi powinny być 
wydłużone  każdy o 1 miesiąc w stosunku do terminów wynikających z umowy. 
15. Dokument, o którym mowa w pkt 14 powinien być przedłożony zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 
   
16) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od  
Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;  
 
Wzór umowy został podany  w Rozdziale V SIWZ.  
 
 



 

 

17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia; 
 
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.  

2. Środki ochrony prawnej wobec głoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy. 

4.  Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
      1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
      2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
      3) odrzucenia oferty odwołującego. 
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z 
przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 
prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż  zamawiający mógł zapoznać się z 
treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 
jego wniesienia za 
pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt 7 Instrukcji dla Wykonawców. 
8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z 
przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie 
ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 
9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności 
zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 
10. Na czynności, o których mowa w pkt 9 , nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 
11. Odwołanie wnosi się: 

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia 
– jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – 
jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp; 

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia 
– jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp , albo w terminie 10 dni – 
jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp . 
12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, wnosi się w terminie: 

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest 
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp ; 

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp . 
13. Odwołanie wobec czynności innych niż  określone w pkt  11 i 12 wnosi się: 

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu  należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
14. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał 
wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 



 

 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający  nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;  

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
15. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 
16. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu 
do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
17. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub 
postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”. 
18. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia 
z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia 
postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się 
jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 
19. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym 
wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o 
zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest 
udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 
20. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii 
odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której 
przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię 
przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
21. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, 
jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 
22. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż  do czasu 
otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w 
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o 
uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo 
oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. 
23. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i 
oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez 
uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.. 
24. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 
25. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 

1) nie zawiera braków formalnych; 
2) uiszczono wpis. 

26. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do 
odwołania. 
27. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie 
odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się          90 % wpisu. 
Środki  ochrony prawnej szczegółowo określa dział VI ustawy Pzp w zakresie art. od 179 do 198g. 
 
18) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych . 
 
19) Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową; 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
 
 
 
 



 

 

20) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  
lub art. 134 ust. 6 pkt  3 i 4  jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;. 

 
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień 
publicznych stanowiące nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego, polegające na powtórzeniu tego samego 
rodzaju zamówienia. 
 
21) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać 

oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie; 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.  
Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie 
oferty. 
 
22) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego; 
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl. 
W przypadku przekazywania informacji przez Zamawiającego drogą elektroniczną Zamawiający informuje, że może być ona 
przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl. 
 
23) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym 

a wykonawcą; 
 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walucie innej niż PLN. 
 
24) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
25) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
26) Podwykonawcy: 
 

1. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę robót w zakresie robót 
nawierzchniowych bitumicznych. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom. 
3. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest do 

wskazania tego w ofercie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                      ROZDZIAŁ II: 

 
                          FORMULARZ  OFERTY ORAZ   ZAŁĄCZNIKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

                                                                                              ........................................... 
                                                                                                             (miejscowość, data) 

.............................................. 
  (Pieczęć wykonawcy)  

FORMULARZ  OFERTY 
 

 
                                                                                           WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE –  

ZARZĄD  DRÓG  WOJEWÓDZKICH 
                               65-042 ZIELONA  GÓRA 
                              AL. NIEPODLEGŁOŚCI  32 
 

                     Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia powyżej                      
5 225 000 euro (nr ogłoszenia 2016/S 072-125355 z dnia 13.04.2016 r.) zamieszczonego w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej (nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-43/2016) pod nazwą: 
 
Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2). 
 
1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: …………………………………………zł 

 
       (słownie:................................................................................................................................................ zł.  
       zgodnie z wypełnionym  formularzem cenowym, łącznie z podatkiem VAT. 
        
INFORMUJEMY**, iż wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w 
odniesieniu  do  następujących  towarów  lub  usług  ……………………………………………,  których  dostawa  lub  

(podać nazwę, rodzaj) 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u 
Zamawiającego to …………………………. zł netto*. 
 
*niepotrzebne  skreślić                                                
**dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

1. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
2. mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, 
3. importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego podatku VAT przy porównywaniu cen ofertowych. 

 
2.    UDZIELAMY …. lat gwarancji jakości na wykonane roboty. 

3.  OŚWIADCZAMY, że roboty objęte zamówieniem wykonamy w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  

 
4.    OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  i uznajemy się za 
        związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 

 
5.    OŚWIADCZAMY, że  uważamy   się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany  w  Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

6.  AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.  

 
7.  ROBOTY objęte zamówieniem wykonamy sami* / przy współudziale podwykonawców*. Podwykonawcom 

zostanie powierzona realizacja następującego zakresu zamówienia: 
  …………………………………………………….…………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………………………………………….……..  
                                                                                        
*niepotrzebne  skreślić                                                



 

 

 
8.   OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte  w  Specyfikacji      
      Istotnych  Warunków  Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia  
      umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego.  

 
9.    DEKLARUJEMY rozpoczęcie robót nie później, niż w ciągu 30 dni od daty przekazania placu budowy. 

 
10.  DEKLARUJEMY wniesienie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy. 
 
11.   WADIUM  w kwocie  128.000,00 zł  zostało wniesione w dniu ...................................................   

w postaci........................................................................................................................................... 
                             ( potwierdzenie wniesienia w załączeniu)     

 
 
12.  Dane wykonawcy: 
 
kod:.......................................................................................................................... 
miejscowość:............................................................................................................ 
ulica………………………………………………………………………………………… 
województwo:........................................................................................................... 
powiat:..................................................................................................................... 
telefony:................................................................................................................... 
fax............................................................................................................................  
REGON: .................................................................................................................. 
Internet :http:/                                /pl          
e-mail:...................................................................................................................... 
 
adres do korespondencji: 
 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
...................................................................................... 
....................................................................................... 
 
13. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 
a) ............................................................................. 
b) ............................................................................. 
c) ............................................................................. 
d).............................................................................. 
e).............................................................................. 
f)..............................................................................         
 
  
                                                                                        
*niepotrzebne  skreślić                                                
 
 

       Podpisano: 
 
 
                                                                                         ................................................................   
                                                                                     (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
                                                                                                                     lub imienna pieczątka + podpis) 



 

 

 
                                                                           

     Załącznik nr 1 
                                                                                                                               do formularza oferty 

................................... 
   (Pieczęć wykonawcy)  
    
                                     

OŚWIADCZENIE O  SPEŁNIANIU  WARUNKÓW 
 
 
Przetarg nieograniczony: 
Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2). 
 
Oświadczamy, że spełniamy warunki w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 
 

A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania; 
 

     B.  posiadania wiedzy i doświadczenia; 
 
C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
      wykonania zamówienia;  

 
     D.  sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
                                                                                                                     Podpisano: 
                                                              
 
 
                                                                                                  ......................................................... 
                                                                                                                 (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
                                                                                                                                  lub imienna pieczątka + podpis) 
 
.............................................,dn………………………… 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
Uwaga:  
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. 

 
 
 



 

 

 
                 

  Załącznik nr 1a 
                                                                                                                               do formularza oferty 

........................................................ 
  (Pieczęć wykonawcy)  
                      

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  O  BRAKU  PODSTAW  DO  WYKLUCZENIA 
 
 
Przetarg nieograniczony: 
Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2). 
 
 
 Oświadczam, że nie ma podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1  
ustawy Pzp. 
 
 
  
 
 
 
.............................................. 
      (miejscowość i data) 

      Podpisano:          
 
            
                          

                                                                                                       ................................................................................. 
                                                                                                      (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela   

          lub imienna pieczątka + podpis) 
                                                                                                                  
 
 
 
 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga:  
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 
 
 



 

 

                                    
Załącznik nr 2                       

                                                                                                                                 do formularza oferty 
 
.............................................. 
  (Pieczęć wykonawcy)  
                                            

WYKAZ    ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 

Przetarg nieograniczony: 
Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2). 

 
Wykaz robót budowlanych* wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 
 
* przez robotę budowlaną zamawiający rozumie wykonanie jednego zadania o wartości min. 6.000.000,00 zł brutto             
w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy Z lub wyższej. 
 
Nazwa zamówienia, rodzaj robót, 
miejsce wykonania: 
- budowa, przebudowa lub rozbudowa drogi 
klasy Z lub wyższej 
 

Wartość 
zrealizowanego 

zamówienia 
(brutto w zł) 

Data zakończenia 
robót 

 
(dzień-miesiąc-rok) 

Doświadczenie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.własne ** 
 
lub 

 
2.innych podmiotów ** – 
wykonawca winien załączyć do oferty 
oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu 
udostępniającego, spełniający wymagania 
określone w pkr 6.1.b) SIWZ 

 
** niepotrzebne skreślić 
 

                               Podpisano: 
 

……………………………….……… 
(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub       

imienna pieczątka + podpis)                                                                  
.........................,dnia…………..............                                                                                                                                             
                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 3 
                                                                                                                            do formularza oferty  

.............................................. 
  (Pieczęć wykonawcy)  
 

WYKAZ   OSÓB 
 

Przetarg nieograniczony: 
Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2). 

 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie 
do dysponowania tymi osobami. 
 
Lp. Imię  i nazwisko osoby, która 

będzie uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia 

Rodzaj i Nr posiadanych uprawnień  
zawodowych 

Informacja o podstawie 
dysponowania wskazaną osobą ** 

 
1 

 
 
 

........................................ 
Kierownik Budowy-               

robót drogowych 
 
 
 

Uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji  
 
………………………………………….………… 
    (kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie) 
 
bez ograniczeń*/ w ograniczonym zakresie* 
 
Nr ………………………………………………………………… 
 
w specjalności ………………………………………………… 
 
w zakresie ……………………………………………………… 
 
Data uzyskania uprawnień : 
 
…………………………………………………………………… 

(dzień-miesiąc-rok) 

 

2 

 
 
 
 

......................................... 
Kierownik                       

robót sanitarnych 

Uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji  
 
………………………………………….………… 
    (kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie) 
 
bez ograniczeń*/ w ograniczonym zakresie* 
 
Nr ………………………………………………………………… 
 
w specjalności ………………………………………………… 
 
w zakresie ……………………………………………………… 
 
Data uzyskania uprawnień : 
 
…………………………………………………………………… 
(dzień-miesiąc-rok) 

 

3 

 
 
 
 

................................................ 
Kierownik                       

robót energetycznych 

Uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji  
 
………………………………………….………… 
    (kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie) 
 
bez ograniczeń*/ w ograniczonym zakresie* 
 
Nr ………………………………………………………………… 
 
w specjalności ………………………………………………… 
 
w zakresie ……………………………………………………… 
 
Data uzyskania uprawnień : 
 
…………………………………………………………………… 
(dzień-miesiąc-rok) 

 



 

 

4 

 
 
 
 

................................................ 
Kierownik robót 

telekomunikacyjnych 

Uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji  
 
………………………………………….………… 
    (kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie) 
 
bez ograniczeń*/ w ograniczonym zakresie* 
 
Nr ………………………………………………………………… 
 
w specjalności ………………………………………………… 
 
w zakresie ……………………………………………………… 
 
Data uzyskania uprawnień : 
 
…………………………………………………………………… 
(dzień-miesiąc-rok) 

 

 
 
*-niepotrzebne skreślić 
**- w przypadku, gdy Wykonawca dysponuje wskazaną osobą na podstawie stosunku prawnego łączącego go bezpośrednio z 
tą osobą, należy wpisać „dysponowanie bezpośrednie”. Natomiast w przypadku dysponowania personelem na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - tj. gdy wskazana osoba jest udostępniona przez inny podmiot (podmiot trzeci) – 
należy wpisać „dysponowanie pośrednie” i jednocześnie załączyć do oferty zobowiązanie tego podmiotu (podmiotu 
trzeciego) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia,  spełniające wymagania określone w pkt 6.1.b) SIWZ. (oryginał dokumentu). 
 
 

                          Podpisano: 
                                                                                      
 
                                      ...........................................................                       
         (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
                                                                                                                             lub imienna pieczątka + podpis)     
                                                                                                                                                                                                          
 
 
.............................................,dn……………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 …………………………                                                                                           
(Pieczęć wykonawcy )                                                                                                                    

   Załącznik nr 3a              
         do formularza oferty 

 
  
 

OŚWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH 
 
 

Przetarg nieograniczony:  
Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2). 

 
 

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.  
                                                
 
                                                                                    

     Podpisano: 
 

 
                                                           

                                                                 ……………………………………………..                                           
      (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 

                                                                                                                              lub imienna pieczątka + podpis)                                                            
 
 
 
 
 

.............................................,dn.………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         
 



 

 

 Załącznik nr 4 
                                                                                                                                          do formularza oferty 

................................... 
        (pieczęć wykonawcy) 
 
     

 INFORMACJA 
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 
 

Przetarg nieograniczony: 
Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2). 
 
 
 
Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp oświadczam, iż reprezentowany przeze mnie podmiot : 
 

1. nie należy do grupy kapitałowej*, 
 

2. należy do grupy  kapitałowej*.  W związku z tym przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, o której  mowa  w  art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp: 

1) ………………………………………….. 
2) ………………………………………….. 
3) ………………………………………….. 
4) ………………………………………….. 

 
 
 
                                                                                                                                     
 

 
 
 

*niepotrzebne skreślić 
 

 
 

 
                                                                                                  Podpisano: 
 
 
.......................................,dn......................                     ........................................................................ 
                                                                                         (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
                                                                                                                                                  lub imienna pieczątka + podpis) 
 
 
 
 
 
 
Uwaga:  
Informację o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp składa każdy z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.                                                                                                                                 
 
 
 



 

 

     Załącznik nr 5 
                                                                                                                               do formularza oferty 

................................... 
        (pieczęć podmiotu) 

 
ZOBOWIĄZANIE  DO  UDOSTĘPNIENIA  ZASOBÓW 

(opcjonalnie) 

Działając na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, iż zobowiązuję się do oddania 
swoich zasobów w zakresie 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(określenie zasobu* – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy) 

 

do dyspozycji Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

(nazwa Wykonawcy) 
 
przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich                   
nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2). 
nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-43/2016 

Oświadczam, iż: 
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 
…………………………………………………………………………………………………………………….…….………….……. 
c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 
………………………………………………………………………………………………………………………..…..………………. 
d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………...……. 
 
__________________ dnia __ __ _____ roku 
 

_______________________________ 
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej  

do reprezentacji Podmiotu) 
 

*podać właściwe 

 
UWAGA:  
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 
1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp 
2. dokumenty dotyczące: 
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,  
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ III. 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

            - plan orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje, organizacja ruchu, szczegółowa specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót – zamieszczone jako osobny plik PDF na stronie internetowej Zamawiającego 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do autostrady A2)” 

 
CPV - 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei 
 
INWESTYCJA  
Projektowana obwodnica zlokalizowana jest na terenie gminy Rzepin, w powiecie słubickim, w województwie lubuskim. 
Całość inwestycji zlokalizowano w dwóch obrębach geodezyjnych tj: w obrębie Gajec i obrębie m. Rzepin, w ciągu dróg 
wojewódzkich nr 134 i 139.  
Przedmiotowa obwodnica, wraz z poszczególnymi elementami projektowanego układu drogowego, zlokalizowana jest                
w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139. Projektowane rondo R1 zlokalizowane jest  
w ciągu drogi powiatowej nr 1254F, w  km 8+125,00 wg. istniejącego pikietażu drogi powiatowej, natomiast istniejące 
rondo R2 zlokalizowane jest w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 w km 28+455,00 wg. istniejącego pikietażu DW                   
nr 134 oraz w km 23+158,00 wg. istniejącego pikietażu DW nr 139. 
Projektowana obwodnica miejscowości Rzepin prawie w całości przebiega przez teren niezabudowany, z wyjątkiem jej 
odcinka od km 2+261,11 do km 2+333,96 (końcowy odcinek opracowania projektowanej obwodnicy) zlokalizowanego                    
w obszarze zabudowanym.  

 
ZAKRES INWETSYCJI 
Przedmiotowa inwestycja polega na budowie obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 
od km 0+000,00 do km 2+341,44 (wg. lokalnego kilometrażu przedmiotowej drogi). Nowoprojektowany układ drogowy 
przewiduje budowę odcinka obwodnicy, budowę skrzyżowania skanalizowanego typu rondo średnie (rondo R1), budowę 
dodatkowego wlotu na rondo R2, budowę niezbędnego wyposażenia technicznego drogi wraz z zagospodarowaniem 
terenów zieleni. W ramach zadania przewiduje się również usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną terenu 
niezwiązaną z drogą oraz terenami zieleni (należy przebudować istniejącą napowietrzną linię średniego napięcia 15kV). 
Początek obwodnicy zlokalizowano w miejscu ronda średniego R1. Zakres budowy ronda R1 przewiduje budowę wlotów 
na przedmiotowe skrzyżowanie w ciągu drogi powiatowej nr 1254F od km 8+022,89 do km 8+102,50 - wlot zachodni -  
oraz od km 8+147,50 do km 8+307,68 - wlot wschodni. Odcinek drogi powiatowej nr 1254F od km 7+940,02 do km 
8+022,89 obejmuje przebudowę przedmiotowej drogi związanej z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni oraz z 
rozbudową odcinka układu oświetlenia dla obszaru ronda R1. Koniec obwodnicy przewidziano w wyspie centralnej na 
istniejącym rondzie R2 zlokalizowanym w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (ul. Mickiewicza).  
Zakres drogowych prac w/w inwestycji w szczególności obejmuje: 
roboty drogowe 
• budowę odcinka drogi kl. G z jezdnią o nawierzchni bitumicznej i łącznej długości 2,34144 km,  
• budowę skrzyżowania skanalizowanego typu rondo średnie – rondo R1 o jezdni bitumicznej szerokości 6,0 m, na 

połączeniu trasy przedmiotowej obwodnicy i drogi powiatowej nr 1245F wraz z budową wlotów na w/w rondo w 
ciągu drogi powiatowej od km 8+022,89 do km 8+102,50 (wlot zachodni) oraz od km 8+147,50 do km 8+307,68 
(wlot wschodni) wg. jej istniejącego pikietażu,  

• przebudowę drogi powiatowej nr 1254F na odcinku od km 7+940,02 do km 8+022,89 związanej z wykonaniem na 
tym odcinku nowej nawierzchni jezdni, przebudową istniejących elementów korpusu drogowego oraz rozbudową 
układu oświetlenia drogowego ronda R1, 

• budowę wlotu na istniejące rondo średnie – rozbudowa ronda R2, 
• budowę 8 zjazdów bitumicznych – w granicach projektowanego pasa drogowego obwodnicy – na wewnętrzne drogi 

leśne wraz z przebudową odcinków przedmiotowych ciągów leśnych w celu ich wysokościowego dowiązania do 
projektowanej niwelety wnioskowanej obwodnicy. 

• budowa 4 betonowych przepustów wraz z budową żelbetowych ścianek czołowych pod jezdnią projektowanej 
obwodnicy i jezdnią projektowanego wlotu na rondo R1, a także budowa betonowych przepustów wraz z budową 
żelbetowych ścianek czołowych pod zjazdami na wewnętrzne drogi leśne, 

• budowa betonowego przepustu wraz z budową żelbetowych ścianek czołowych na istniejącym rowie - dla zrzutu 
wód WL2 - wraz z oczyszczeniem i profilowaniem jego dna, 



 

 

- budowę obustronnych przydrożnych rowów trawiastych z przegrodami – PG – opóźniającymi spływ wód   
opadowych i roztopowych, 

- budowę obustronnych przydrożnych rowów z umocnionym dnem i skarpami poprzez zastosowanie 
betonowych płyt ażurowych na odcinkach, gdzie pochylenie niwelety dna rowów przekracza 1.5%,                       
w miejscach włączenia projektowanych przykanalików odprowadzających wody opadowe i roztopowe                       
z projektowanych wpustów deszczowych oraz w miejscach budowy przepustów drogowych, 

• przebudowę istniejącego rowu wraz z budową żelbetowej ścianki czołowej, zlokalizowanego wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 139 (ul. Okrężna), 

• umocnienie i profilowanie istniejącego rowu na projektowanym zrzucie wód opadowych i roztopowych WL2 wraz z 
budową betonowego przepustu z żelbetowymi ściankami czołowymi, 

• budowa powierzchniowego umocnienia wysokich skarp nasypów i wykopów z wykorzystaniem geosyntetyków w 
postaci geokraty przestrzennej układanej na podkładzie z geotkaniny dla wysokich skarp wykopów oraz biomaty dla 
wysokich skarp nasypów drogowych, 

• przebudowę wewnętrznych dróg leśnych, mających bezpośrednie powiązanie z jezdnią projektowanej obwodnicy - 
w związku z ich wysokościowym dowiązaniem do niwelety drogi wojewódzkiej, 

• przebudowę istniejącego pobocza gruntowego wraz z oczyszczeniem i profilowaniem istniejącego rowu 
przydrożnego zlokalizowanego po lewej stronie północnego wlotu na rondo R2 – droga wojewódzka nr 139 (ul. 
Mickiewicza), 

• budowę technicznych urządzeń wyposażenia drogi, w tym barier energochłonnych, balustrad, schodów pod obsługę 
projektowanych układów osadnik-separator oraz montaż drogowych znaków pionowych i poziomych, 

• rozbiórkę istniejących fundamentów, będących prawdopodobnie pozostałością po jenieckim obozie pracy z okresu II 
wojny światowej, w zakresie objętym niniejszym wnioskiem wraz z zasypaniem istniejących zagłębień terenu 
zlokalizowanych pomiędzy przedmiotowymi fundamentami, 

• budowę obiektów związanych z ochroną środowiska, w tym budowa dolnego przejścia dla zwierząt małych - DPM,  
• zagospodarowanie terenów zieleni na zrzucie wód opadowych i roztopowych WL2 zapewniających normowe 

przykrycie odcinków projektowanej kanalizacji deszczowej, 
• odtworzenie obecnie istniejącej szaty roślinnej w okolicy projektowanego przejścia dolnego dla zwierząt wraz z 

nasadzeniami roślinności niskiej ukierunkowującej wędrówkę zwierząt na przedmiotowe przejście dla zwierząt 
małych. 

 
roboty sanitarne 
• wymianę odcinka istniejącego kanału deszczowego Φ250 na kanał Φ315, unieczynnienie  kolejnego odcinka 

istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ronda R2, 
• budowa dwóch odcinków kanalizacji deszczowej spinającej układ projektowanych wpustów deszczowych, 
• budowa układów osadnik-separator na projektowanych zrzutach wód opadowych WL1 i WL2, 
• budowa rowu rozsączająco-chłonnego na projektowanym zrzucie wód opadowych i roztopowych WL1, 
• budowa drewnianej zastawki uniemożliwiającej przepływ wód opadowych i roztopowych na projektowanym zrzucie 

WL2, do istniejącego w tym rejonie „zbiornika wodnego”, 
 
W zakres przebudowy infrastruktury technicznej nie związanej z projektowaną drogą wchodzą: 
roboty energetyczne 
• usunięcie kolizji z liniami elektroenergetycznymi niskiego i średniego napięcia, 
• budowa układu oświetlenia projektowanego skrzyżowania skanalizowanego typu rondo średnie – rondo R1 - wraz z 

budową układu zasilania poprzez budowę kablowej linii zasilającej średniego napięcia wraz z nasłupową stacją 
transformatorową, 

• budowa układu oświetlenia projektowanego wlotu na istniejące rondo R2, 
• przebudowę dwóch odcinków istniejącej, napowietrznej linii średniego napięcia poprzez wymianę dwóch 

istniejących słupów, demontaż znajdującej się między nimi linii napowietrznej i budowę na tym odcinku linii 
kablowej, 

• przebudowę istniejącej linii zasilania oświetlenia drogowego na istniejącym rondzie R2 poprzez demontaż, 
kolidującej z nowoprojektowanym wlotem, latarni ulicznej, 

• zabezpieczenie rurami osłonowymi istniejącej linii zasilającej oświetlenie drogowe zlokalizowanej w rejonie 
istniejącego ronda R2. 



 

 

roboty telekomunikacyjne 
• usunięcie kolizji z telekomunikacyjnymi kablami miedzianymi i światłowodowymi, 
• przebudowę istniejących kabli telekomunikacyjnych miedzianych i światłowodowych zlokalizowanych na terenie 

Nadleśnictwa Rzepin wzdłuż drogi powiatowej nr 1254F, 
• zabezpieczenie rurami osłonowymi istniejących sieci i kabli telekomunikacyjnych dalekosiężnych zlokalizowanych 

wzdłuż drogi powiatowej nr 1254F krzyżujących się z projektowaną trasą obwodnicy; 
 

UWAGA: 
Projektowana trasa obwodnicy miejscowości Rzepin w środkowej części krzyżuje się z trasą sieci gazowej wysokiego 
ciśnienia. Zaznaczyć należy, iż w toku obliczeń wytrzymałościowych obciążenie pochodzące od ruchu kołowego jak 
również od ciężaru własnego konstrukcji drogowej i nasypu drogowego nie będzie miało wpływu na wytrzymałość rury 
gazowej. Z tego względu nie będzie ona przedmiotem projektu zabezpieczenia technicznego (nie będą prowadzone 
roboty związane z odciążeniem rury gazowej np. przez montaż rury osłonowej lub innych elementów odciążających) a 
jedynie zostaną wykonane zabiegi technologiczne zawarte w opisie technicznym zamieszczonym w wykonawczym 
projekcie branżowym. 
 
STAN ISTNIEJĄCY  
3.1. Istniejące zagospodarowanie terenu. 
Istniejący teren przeznaczony pod planowaną budowę obwodnicy miejscowości Rzepin w większości stanowią tereny 
leśne administrowane przez Nadleśnictwo Rzepin z istniejącym gęstym zadrzewieniem.  
W środkowej części trasy, na wysokości istniejących „zbiorników wodnych”, teren jest wykarczowany.  
Wzdłuż terenów leśnych zlokalizowane są istniejące gruntowe, drogi leśne pełniące rolę szlaków zrywkowych i dróg 
przeciwpożarowych. W środkowej części trasy zlokalizowany jest rów prowadzący wody opadowe w kierunku 
miejscowości Rzepin. Na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Rzepin, przewidzianym pod przedmiotową 
inwestycję, znajdują się następujące sieci: napowietrzna linia średniego napięcia (dwukrotne przecięcie się istniejącej 
trakcji z trasą projektowanej obwodnicy), sieć gazowa wysokiego ciśnienia wraz z kablami światłowodowymi (obsługa 
teleinformatyczna istniejącego gazociągu) zlokalizowana w środkowej części zadania oraz kable telekomunikacyjne 
miedziane i światłowodowe, zlokalizowane na terenach leśnych, biegnące wzdłuż drogi powiatowej nr 1254F (ul. 
Słubicka).  
Początek i koniec trasy obwodnicy wkracza na tereny stanowiące pasy drogowe odpowiednio drogi powiatowej nr 1254F 
(ul. Słubicka) i dróg wojewódzkich nr 134 i 139  (ul. Mickiewicza i ul. Okrężna). Droga powiatowa, w zakresie 
przedmiotowej inwestycji, posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej i szerokości ok. 6,0 m. Wzdłuż jezdni zlokalizowane 
są obustronne pobocza gruntowe i obustronne rowy przydrożne. Po obu stronach przedmiotowa droga graniczy ze 
ścianami lasów będących w administracji Nadleśnictwa Rzepin. Z tego względu na analizowanym odcinku drogi 
powiatowej mamy do czynienia z gruntowymi zjazdami na wewnętrzne drogi leśne. Wzdłuż drogi powiatowej nr 1254F 
zlokalizowana jest dalekosiężna sieć telekomunikacyjna. 
Istniejący teren w obrębie dróg wojewódzkich nr 134 i 139 stanowią przede wszystkim kołowe ciągi komunikacyjne. W 
ich obrębie znajduje się trójwylotowe rondo średnie o szerokości jezdni wynoszącej 6,0 m – rondo R2. Drogi 
wojewódzkie w obszarze istniejącego ronda posiadają nawierzchnię bitumiczną i szerokość jezdni oscylującą w 
granicach 6,0 – 7,0 m. Przekrój dróg wojewódzkich dochodzących do przedmiotowego ronda jest uliczny z 
jednostronnym chodnikiem (ul. Mickiewicza). W obrębie ronda występują rowy przydrożne oraz układ kanalizacji 
deszczowej z istniejącymi wpustami deszczowymi. Ponadto wzdłuż dróg wojewódzkich nr 134 i 139 przebiegają 
następujące sieci: elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napięcia (zasilająca linia oświetlenia drogowego), sieci 
gazowe oraz nieczynne sieci telekomunikacyjne. Rondo R2 jest oświetlone w zakresie wyspy centralnej, natomiast 
istniejące wloty nie są objęte układem oświetlenia drogowego. 
 
3.2. Warunki gruntowo – wodne i geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego. 
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż budowa geologiczna terenu przeznaczonego pod budowę 
obwodnicy miejscowości Rzepin jest prosta. Występują tu czwartorzędowe plejstoceńskie piaski wodnolodowcowe o 
różnej granulacji. W nielicznych otworach pod pokładami piasków występują pokłady glin piaszczystych o nieznanej 
miąższości bowiem nie nawiercono spągu tych warstw w granicach przeprowadzonych badań.  
Warunki hydrologiczne są dobre:  

- w podłożu występują piaski o różnej granulacji – od drobnoziarnistych po gruboziarniste ze żwirem, 
- poziomów wód podziemnych do badanej głębokości nie stwierdzono, 
- poza zaznaczoną na mapie trasą gazociągu , tereny nie zawierają innego uzbrojenia, 



 

 

- grunty sypkie są gruntami średnio nośnymi i nośnymi i charakteryzują je korzystne wartości parametrów 
geotechnicznych, 

- w rejonie występowania piasków drobnoziarnistych przewidziano wymianę gruntów, 
- grunty posiadają dobre parametry filtracyjne. Współczynniki filtracji wynoszą od k =0,12 do k = 1,76 m/h, 

 
STAN PROJEKTOWANY 
4.1. Drogi. 
Przewidziano budowę odcinka obwodnicy o następujących parametrach: 
• klasa drogi G, 
• obciążenie – 115 kN/oś, 
• droga jednojezdniowa, dwupasowa, 
• szerokość jezdni bitumicznej – 7,00 m  
• szerokość pasa ruchu – 3,50 m 
• szerokość poboczy gruntowych – 2,00 m 
• prędkość projektowa Vp=70 km/h 
• prędkość miarodajna Vm=90 km/h 
• wysokość skrajni pionowej min. 4,60 m, 
• długość projektowanego odcinka obwodnicy L= 2341,44 m,  
• jedno skrzyżowanie skanalizowanie w formie ronda średniego - rondo R1 - o średnicy zewnętrznej  DZ=45,0 m i 

jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,0 m. 
• rozbudowa istniejącego skrzyżowania skanalizowanego w formie ronda średniego - rondo R2 - poprzez budowę 

czwartego wlotu na przedmiotowe rondo. 
 

4.1.1. Projektowana obwodnica 
Droga w planie: 
Projektuje się obwodnicę miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 o łącznej długości 2,34144 
km. Początek obwodnicy stanowi projektowane skrzyżowanie skanalizowane typu rondo średnie – rondo R1 – z 
drogą powiatową nr 1254F (ul. Słubicka). Koniec opracowania projektowanego odcinka stanowi projektowany wlot na 
istniejące rondo średnie R2.  
Droga w przekroju podłużnym: 

Niweleta obwodnicy w punkcie początkowym została dostosowana do układu wysokościowego projektowanego 
ronda R1, natomiast w punkcie końcowym do istniejących rzędnych jezdni ronda R2. Na pozostałym odcinku trasa 
projektowanej drogi przebiega w nasypie – wysokości do ok. 4,0 m oraz w wykopie – głębokość do ok.  4,5 m lub na 
krótkich odcinkach po istniejącym terenie.  
Droga w przekroju poprzecznym: 

Dla projektowanej obwodnicy zaprojektowano przekrój jednojezdniowy o następujących parametrach:                                                
- szerokość pasa ruchu – 2x3,5 m,                                                                                                                                              
- przekrój daszkowy o pochyleniu poprzecznym jezdni na prostej o wartości 2%,                                                                         
- przekrój o jednostronnym pochyleniu poprzecznym jezdni wartości 4% na projektowanym łuku poziomym, z 
jednostronnym prefabrykowanym ściekiem betonowym,                                                                                                       
- przekrój szlakowy z obustronnym poboczem gruntowym szerokości 2.0 m i pochyleniu poprzecznym o wartości 6% 
- na odcinku od km 0+064,27 do km 2+261,11,                                                                                                                             
- przekrój uliczny na długości projektowanych wlotów na rondo R1 i rondo R2 z obustronnie wyniesionym 
krawężnikiem drogowym.                                                                                                                                                  
Korpus drogowy uzupełniają ponadto projektowane rowy przydrożne i skarpy drogowe o następujących parametrach:         
- szerokość dna rowów – 0,4 m,                                                                                                                                                           
- pochylenie skarp projektowanych rowów przydrożnych w stosunku 1:1,5,                                                                                
- min. głębokość rowów przydrożnych – min. 0,5 m – od strony przeciwskarpy,                                                                           
- pochylenie skarp drogowych w stosunku 1:1,5.                                                                                                               
Pozostałe parametry w przekroju poprzecznym to:                                                                                                                                
- wymiar skrajni poziomej – 0,5 m,                                                                                                                                                
- wymiar skrajni pionowej – 4,60 m. 
 
 



 

 

4.1.2. Skrzyżowania, zjazdy 
Skrzyżowania: 

Projektowane rondo R1 
Projektuje się skrzyżowanie skanalizowane typu rondo średnie – rondo R1 – na połączeniu trasy projektowanej 
obwodnicy z drogą powiatową nr 1254F (ul. Słubicka) w km 8+125,00 istniejącego pikietażu drogi powiatowej o 
następujących parametrach: 
- średnica zewnętrzna – Dz=45,0 m, 
- szerokość jednego pasa ruchu – 6,0 m, 
- szerokość gruntowego pobocza zewnętrznego – 2,0 m, 
- szerokość pierścienia wewnętrznego – 2,0 (nawierzchnia pierścienia wykonana z kostki kamiennej), 
- przekrój uliczny z krawężnikiem drogowym wyniesionym na zewnętrznej krawędzi jezdni ronda, z krawężnikiem 

drogowym zatopionym na wewnętrznej krawędzi jezdni ronda i krawężnikiem drogowym, wyniesionym 
ograniczającym nawierzchnię wewnętrznego pierścienia, 

- zagospodarowanie wyspy centralnej jako miejsca nasadzeń roślinności zimozielonej, odpornej na zanieczyszczenia 
drogowe, z zachowaniem warunków widoczności na rondzie. 

Skanalizowanie projektowanego ronda R1 zaprojektowano poprzez budowę wyniesionych wysp kierujących ruch 
kołowy na wlotach o nawierzchni z kostki betonowej. Odwodnienie projektowanego ronda realizowane jest za 
pomocą projektowanych wpustów deszczowych podłączonych za pomocą przykanalików do okalających rondo 
rowów przydrożnych.  
Istniejącą drogę powiatową planuje się włączyć do ronda R1 poprzez budowę wlotów wzdłuż jej trasy – od km 
8+022,89 do km 8+102,50 – wlot zachodni oraz od km 8+147,50 do km 8+307,68 – wlot wschodni. Pozostały 
odcinek drogi powiatowej od km 7+940,02 do km 8+022,89 planuje się poddać przebudowie. Projektowaną jezdnię 
wlotów i przebudowanej jezdni drogi powiatowej nr 1254F planuje się na końcowych odcinkach dostosować do stanu 
istniejącego drogi powiatowej, tj. do szerokości jezdni oscylującej od 6,1 do 6,3 m. Na całym w/w odcinku przewiduję 
się wykonanie nowej konstrukcji jezdni wraz z budową przydrożnych rowów i przebudową istniejących skarp 
drogowych.  
 
Istniejące rondo R2 – rozbudowa: 
W celu dowiązania się projektowanej trasy obwodnicy miejscowości Rzepin do istniejącego ronda R2, 
zaprojektowano wlot na przedmiotowe skrzyżowanie o następujących parametrach: 
- długość wlotu – 57,85 m od km 2+261,11 do km 2+318,94, 
- przekrój uliczny z obustronnie wyniesionym krawężnikiem drogowym, 
- skanalizowanie ruchu kołowego na projektowanym wlocie poprzez budowę wyspy kierującej o nawierzchni z kostki 
betonowej, 
 
Zjazdy: 
W związku z tym, iż projektowana trasa wnioskowanej obwodnicy przecina tereny leśne administrowane przez 
Nadleśnictwo Rzepin zaistniała konieczność zapewnienia obsługi komunikacyjnej tych terenów poprzez 
zaprojektowanie zjazdów z projektowanej jezdni obwodnicy na wewnętrzne drogi leśne. Na całej trasie obwodnicy 
mamy do czynienia z ośmioma projektowanymi zjazdami o nawierzchni bitumicznej w granicach projektowanego 
pasa drogowego. Lokalizacja zjazdów jest następująca: 
- zjazd nr 1 i 2 (obustronny) – km 0+559,50, 
- zjazd nr 3 i 4 (obustronny) – km 0+969,76, 
- zjazd nr 5 (prawostronny) – km 1+256,55, 
- zjazd nr 6 (prawostronny) – km 1+504,61, 
- zjazd nr 7 i 8 (obustronny) – km 1+702,81. 
Zaznaczyć należy, iż w skutek wysokościowego dowiązania wewnętrznych dróg leśnych do niwelety obwodnicy 
konieczna jest ich przebudowa poza granicami projektowanego pasa drogowego w zakresie zgodnym z niniejszą 
dokumentacją. 
Parametry projektowanych zjazdów są następujące: 
- szerokość zjazdów – 5,50 m, 
- szerokość podstawowa jezdni – 3,50 m, 
- promienie wyokrąglające załamanie krawędzi jezdni obwodnicy i dróg leśnych – Rmin.=6,0 m, 
- promienie wyokrąglające załamanie krawędzi jezdni na wlotach na rondo R1 i dróg leśnych – Rmin=. 5,0 m, 
- nawierzchnia zjazdów – bitumiczna w granicach projektowanego pasa drogowego obwodnicy, na pozostałej części 
przebudowywanych dróg leśnych nawierzchnia gruntowa, ulepszona. 



 

 

Na wysokości projektowanych zjazdów zaprojektowano min. 10,0 m odcinki poboczy wzmocnionych, celem 
powiększenia czynnej powierzchni zjazdu pod obsługę komunikacyjną terenów leśnych. Konstrukcja w/w poboczy 
składa się z 30 cm mieszanki kruszywa łamanego i destruktu pozyskanego z frezowania nawierzchni bitumicznych. 
 
4.1.3. Przyjęcie konstrukcji drogi 
Na podstawie przeprowadzonych obliczeń i klasyfikacji dróg wg. kategorii ruchu do dalszych prac projektowych 
przyjęto kategorię ruchu KR3 dla odcinka obwodnicy od km 0+064,27 do km 2+318,96 i KR4 dla ronda R1 i 
projektowanych wlotów na przedmiotowe skrzyżowanie.  
 
4.1.4. Konstrukcja drogi 
Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni drogowych: 
 
Rondo R1 oraz projektowane wloty: 
• warstwa ścieralna z SMA 11, gr. 4 cm, 
• warstwa wiążąca z AC16W, gr. 9 cm, 
• podbudowa zasadnicza z AC22P, gr. 10 cm 
• podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie, gr. 20 cm, 
• warstwa technologiczna – warstwa piasku stabilizowanego cementem, Rm=1,5 MPa, gr. 10 cm, 
 
Odcinek obwodnicy od km 0+064,27 do km 2+318,96 
• warstwa ścieralna z SMA 11, gr. 4 cm, 
• podbudowa zasadnicza z AC22P, gr. 14 cm, 
• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31.5 stabilizowanej georusztem – grubość warstwy po 

zagęszczeniu 20 cm (georuszt zastosowano w celu zwiększenia trwałości konstrukcji), 
• warstwa technologiczna – warstwa piasku stabilizowanego cementem, Rm=1,5 MPa, gr. 10 cm, 
 
Pierścień wewnętrzny na rondzie R1: 
• warstwa ścieralna z kostki kamiennej 15x17, gr. 15 cm, 
• warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:3, gr. 3 cm, 
• podbudowa z betonu cementowego C16/20, gr. 24 cm, 
• warstwa technologiczna – warstwa piasku stabilizowanego cementem, Rm=1,5 MPa, gr. 10 cm, 
 
Wyspy kanalizujące rondo R1 (rondo R2): 
• warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm, 
• podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm, 
• warstwa zasypowa z kruszywa łamanego 0-31.5, stabilizowanego mechanicznie, gr. 47 (41) cm, 
• warstwa technologiczna – warstwa piasku stabilizowanego cementem, Rm=1,5 MPa, gr. 10 cm, 
  
Rondo R2: 
• frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm, 
• frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm, 
• przełożenie krawężnika kamiennego na pierścieniu wewnętrznym, 
• warstwa ścieralna z SMA 11, gr. 4 cm, 
• warstwa wiążąca z AC16W, gr. 9 cm, 
 
Wewnętrzne drogi leśne: 
• warstwa ścieralna z kruszywa łamanego (niesorty) o ciągłym uziarnieniu 0/31.5, gr. 9 cm, 
• podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego, pospółka, gr. 25 cm 
• w-wa technologiczna - warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa, gr. 10 cm. 

 
4.2. Wzmocnienia skarp nasypów drogowych. 
W celu przeciwerozyjnego wzmocnienia skarp nasypów drogowych przewidziano zastosowanie biodegradowalnej maty 
przeciwerozyjnej – biomaty – której zadaniem jest wzmocnienie powierzchniowe przedmiotowych skarp jak również 
wspomaganie wzrostu roślin, poprzez rozkład naturalnych włókien biomaty w założonym okresie jej trwałości. 
Do powierzchniowego wzmocnienia powierzchni skarp drogowych należy zastosować biomaty z włókien pochodzenia 
naturalnego o następujących właściwościach: 



 

 

• odmiana biomaty: SK-50-J, 
• wytrzymałość na rozerwanie: wzdłużnie – 4,7 kN/m, 
      poprzecznie – 3,4 kN/m, 
• charakterystyka warstw maty: warstwa I – siatka z juty, 
      warstwa II – włókna kokosowe i słoma zbożowa, 
      warstwa III – siatka z juty, 

Biomatę należy układać na za humusowanej i obsianej trawą powierzchni skarpy, która powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed erozją.  
Zabiegi pielęgnacyjne: 
Po zakończeniu układania biomaty na skarpach należy wykonywać następujące zabiegi pielęgnacyjne: 

• miejsca, na których widoczny jest brak porostu trawy należy ponownie za humusować i obsiać, 
• podczas suszy lub w przypadku implantowania roślin w czasie niesprzyjającym wzrostowi, należy zraszać 

skarpy wodą w częstotliwości odpowiadającej w/w potrzebom. Zraszanie należy wykonywać deszczowniami lub 
zraszaczami ogrodniczymi. Niedopuszczalne jest polewanie z węża bez urządzeń rozpryskujących wodę. 
 

4.3. Wzmocnienia skarp wykopów drogowych. 
W celu trwałego umocnienia przeciwerozyjnego skarp wykopów drogowych, przewidziano wbudowanie 

geosyntetyków w postaci geosiatki komórkowej z warstwą separacyjną wykonaną z geowłókniny.  
Zastosowana geowłóknina powinna spełniać następujące wymagania: 

• powierzchnia ma być szorstka (teksturowana) lub karbowana (przeploty), 
• grubość pod obciążeniem 2kPa: d ≥  0,35 mm, 
• masa powierzchniowa: ≥ 60 g/m2, 
• wytrzymałość na zerwanie: ≥ 10,0 kN/m, 
• wydłużenie przy zerwaniu: ≥ 17%, 
• odporność na przebicie statyczne: 1600 N, 
• przepływ wody prostopadły do płaszczyzny: Kw ≥ 15 l/m2s, 
• wskaźnik wodoprzepuszczalności prostopadły do płaszczyzny materiału pod obciążeniem  

2 kPa: ≥ 19,00 m/dobę, 
• całkowita odporność na działanie wilgoci i temperaturę w przedziale: + 30÷40°C. 

Zastosowaną warstwę geowłókniny do wzmocnienia przeciwerozyjnego skarp wykopów drogowych należy zastosować 
geosiatkę komórkową o wysokości komórek h=150 mm.  

  
 UWAGA: 

Zarówno geosiatka komórkowa, zastosowane kotwy mocujące jak i sposób montażu powinien być prowadzony ściśle 
wg. wytycznych producenta. Zastosowane materiały powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne. 

  
Do wypełnienie geosiatki komórkowej zastosowano ziemię roślinną (grunt urodzajny), która powinna być pozbawiona 
kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. Obsiew mieszaniną traw powinien być wykonany za 
pomocą specjalnych mieszanek traw wieloletnich mających gęste i drobne korzonki. Przy wypełnianiu poszczególnych 
sekcji rozłożonej geosiatki komórkowej należy obligatoryjnie przestrzegać następujących zasad: 

•  zakaz zrzucania materiału zasypowego z wysokości przekraczającej 1,0 m, 
•  użycie lekkiego sprzętu zagęszczającego, 

Wypełnianie komórek materiałem zasypowym należy dokonywać przez nasypywanie go z góry w dół po skarpie z 
nadmiarem do 5 cm w celu umożliwienia późniejszego wyrównania i zagęszczenia ziemi roślinnej do górnego poziomu 
wysokości komórek geosiatki.  

 
4.4. Wzmocnienie gruntu rodzimego pod konstrukcją gruntowych dróg leśnych. 
Projektowane wzmocnienie podłoża gruntowego należy wykonać przez stabilizację gruntu cementem o wytrzymałości 
Rm=2,5MPa gr. 10 cm.  

 
4.5. Roboty ziemne  

Projektowane roboty ziemne obejmują następujące procesy:                                                                                                       
- zdjęcie istniejącej warstwy humusu,                                                                                                                                                  
- wykonanie zasadniczych robót ziemnych w postaci wykopów i nasypów drogowych. 



 

 

 Zaznaczyć należy, iż przed przystąpieniem do w/w robót ziemnych należy wykarczować pnie po wycince lasów, 
krzaków, samosiejek, odrostów i poszycia, łącznie z oczyszczeniem terenu z pozostałości po wykarczowaniu na 
terenie przedmiotowej inwestycji. 
UWAGA: 
W wyniku wykarczowania pni może nastąpić obniżenie rzędnych terenowych podanych w treści zasadniczej mapy 
do celów projektowych. Ewentualną różnicę terenową planuje się zniwelować za pomocą gruntów pozyskanych 
podczas prowadzenia wykopów drogowych. 

Zasadnicze roboty ziemne, w tym zdjęcie warstwy istniejącego humusu opracowano na podstawie przekroi 
poprzecznych osobno dla budowy projektowanego ronda R1 oraz wlotów na przedmiotowe skrzyżowanie i osobno 
dla projektowanego odcinka obwodnicy m. Rzepin. 
Zdjęcie warstwy humusu. 
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót drogowych. Grubość zdejmowanej warstwy jest 
różna (od 0,10 m do 0,50 m) i jest zgodna z dokumentacją geologiczno-inżynierską określającą właściwości podłoża 
gruntowego dla budowy obwodnicy miejscowości Rzepin. Nie należy przeprowadzać operacji zdjęcia istniejącej 
warstwy humusu w okresie opadów atmosferycznych jak również bezpośrednio po ich ustąpieniu. Zdjętą warstwę 
humusu należy składować w regularnych pryzmach i chronić przed zanieczyszczeniami, w tym organicznymi oraz 
przed najazdem przez pojazdy obsługujące plac budowy. Tak składowany humus należy wykorzystać w czasie 
wzmacniania projektowanych skarp, zakładania trawników i innych procesach związanych z końcowym 
zagospodarowaniem terenów poza korpusem drogowym.  
Wykopy zasadnicze. 
Zasadnicze roboty ziemne w postaci wykopów drogowych planuje się wykonać na odcinku długości ok. 400,0 m na 
końcowym fragmencie projektowanej trasy zgodnie z profilem obwodnicy miejscowości Rzepin. W związku z tym, iż 
w podłożu rodzimym wyróżniono dwie niespoiste warstwy geotechniczne mianowicie: 
- piaski średnioziarniste i gruboziarniste (lokalnie ze żwirem/pospółką) – warstwa I – stanowiące grunty odpowiednie 
do formowanie nasypów drogowych w obrębie korpusu drogowego, 
- piaski drobnoziarniste – warstwa II – których drobnoziarnistość stanowi znaczne utrudnienie dla dogęszczeń i które 
nie stanowią odpowiednich gruntów do wbudowania w korpus drogowy, 
obliczeniowe objętości projektowanych wykopów uwzględniają przedstawiony powyżej podział. Zaznaczyć również 
należy, iż wszędzie tam gdzie przekrój geologiczny budują jedynie grunty zaliczone do II warstwy geotechnicznej 
zaprojektowano wymianę gruntu pod korytem drogowym na głębokość 0.5 m.  
 Odspajanie gruntu należy wykonywać w taki sposób aby uniemożliwić wymieszanie się gruntów zaliczonych do 
jednej z warstw geotechnicznych opisanych powyżej ze względu na różny stopień ich przeznaczenia do 
późniejszego wykorzystania. Odspojone grunty przydatne do budowy nasypów powinny być bezpośrednio 
wbudowane lub składowane w sposób zabezpieczający je przed nadmiernym zawilgoceniem. 
 Grunty zaliczone do I warstwy geologicznej planuje się ponownie wbudować w nasyp drogowy, natomiast grunty 
zaliczone do II warstwy geotechnicznej planuje się wykorzystać przy ewentualnym uzupełnianiu różnicy pomiędzy 
istniejącym,  na chwilę obecną ukształtowaniu terenu, a terenem po przeprowadzeniu wycinki istniejącego 
drzewostanu. Grunty te przewidziano wbudować pomiędzy projektowaną granicą pasa drogowego a przeciwskarpą 
projektowanych rowów przydrożnych – poza korpusem drogowym. 
Nasypy zasadnicze. 
Nasypy drogowe planuje się wykonać z gruntów nasypowych z dowozu lub pozyskanych w wykopie (grunty 
zaliczone do I warstwy geotechnicznej). Nasypy należy wznosić warstwowo o grubości warstwy dostosowanej do 
właściwości wbudowywanego materiału. Możliwość wykonania następnej warstwy jest możliwa jedynie po 
stwierdzeniu poprawności wykonania warstwy ulegającej „zakryciu”. Grunty o różnych właściwościach należy 
wbudowywać osobno, równą warstwą na całej szerokości nasypu. Górną warstwę nasypu, jak również warstwę 
przeznaczoną do wymiany pod koroną drogi, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów 
niewysadzinowych, o parametrach określonych w SST. 

 
 
 



 

 

4.6. Zagospodarowanie terenów zieleni. 
W projekcie zagospodarowania terenu przewidziano lokalizację terenów zielonych, głównie w postaci trawników. Jedynie 
w pobliżu projektowanego przejścia dla zwierząt małych – DPM - planuje się nasadzenia roślinności ukierunkowującej 
wędrówki zwierząt na planowany obiekt w celu zapobieżenia ich wejścia na jezdnię projektowanej obwodnicy. Ponadto 
planowane nasadzenia będą miały charakter uzupełnienia i możliwie wiernego odtworzenia istniejącego, przed budową 
drogi, ukształtowania szaty roślinnej terenu. W projekcie przewidziane jest użycie gatunków traw, bylin, krzewów i drzew 
lokalnie występujących, w celu wpisania się w naturalną sukcesję na danym obszarze. 
Planuje się również nasadzenia roślinności zimozielonej, odpornej na zanieczyszczenia drogowe na wyspie centralnej 
ronda R1 z zachowaniem niezbędnych wymagań widoczności na przedmiotowym skrzyżowaniu. W/w operacje należy 
wykonać zgodnie z projektem wykonawczym szaty zieleni. 
 
5. ODWODNIENIE OBWODNICY 
Wody opadowe i roztopowe z jezdni przedmiotowej obwodnicy są odprowadzane do projektowanych rowów 
przydrożnych oraz do dwóch układów kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wód z jezdni odbywa się w następujący 
sposób: 
- powierzchniowo poprzez spływ na istniejące pobocza i dalej do projektowanych rowów,  
- przez wykorzystanie wpustów deszczowych włączanych 20 cm nad dnem umocnionych rowów przydrożnych za 
pomocą projektowanych przykanalików, 
- przez wpusty deszczowe spięte siecią kanalizacji deszczowej, 
- przez zastosowanie osadników zlokalizowanych w ciągu projektowanych rowów do sieci kanalizacji deszczowej. 

5.1. Rowy przydrożne. 
Projektuje się trawiaste rowy przydrożne z zastosowaniem typowych przegród opóźniających spływ wód opadowych. 
Lokalizacja projektowanych przegród jest zgodna z planem sytuacyjno-wysokościowym stanowiącym integralną część 
niniejszego opracowania. Na odcinkach rowów o pochyleniu dna przekraczającym 1.5% zastosowano umocnienie dna i 
skarp betonowymi płytami ażurowymi. Zaznaczyć należy, iż w/w umocnienia zastosowano również na odcinkach 
projektowanych rowów przydrożnych na projektowanych zrzutach wód opadowych oraz każdorazowo w miejscu budowy 
przepustów drogowych. Pochylenie skarp rowów wynosi 1:1.5, szerokość dna 0.4 m, a min. głębokość napełnienia 0.5 m 
od strony przeciwskarpy. 
 
5.2. Wyloty z projektowanej kanalizacji deszczowej. 
Odprowadzenie wód deszczowych z projektowanych kolektorów deszczowych planuje się w następujących miejscach: 
- do istniejącego rowu zlokalizowanego na dz. nr 1021 (nr działki przed podziałem) – wylot WL2 z pierwszego układu 
kanalizacji deszczowej, 
- do istniejącego, przebudowywanego rowu przydrożnego zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 139 (ul. 
Okrężna), dz. nr 688/17 (nr działki przed podziałem), prowadzącego wody deszczowe w kierunku istniejącego zrzutu 
wód opadowych – wylot WL3 z drugiego układu kanalizacji deszczowej. 
 
5.3. Przepusty pod projektowaną obwodnicą i zjazdami na wewnętrzne drogi leśne. 
Planuje się budowę 4 przepustów zlokalizowanych prostopadle do osi projektowanych dróg. Lokalizacje i średnice 
projektowanych przepustów są następujące: 
- przepust Φ 800 mm zlokalizowany w km 8+075.00 istniejącego pikietażu drogi powiatowej nr 1254F,  
- przepust Φ 1000 mm zlokalizowany w km 0+219.25 lokalnego pikietażu obwodnicy m. Rzepin,  
- przepust Φ 1000 mm zlokalizowany w km 0+709.97 lokalnego pikietażu obwodnicy m. Rzepin, 
- przepust Φ 1000 mm zlokalizowany w km 1+054.85 lokalnego pikietażu obwodnicy m. Rzepin, Wszystkie w/w 
przepusty wyposażono w żelbetowe ścianki czołowe. 

Ponadto przewiduje się budowę 7 przepustów zlokalizowanych pod zjazdami na wewnętrzne drogi leśne w celu 
zapewnienia kontynuacji spływu wód opadowych i roztopowych w projektowanych rowach przydrożnych. Średnica 
przedmiotowych przepustów wynosi 600 mm. Przedmiotowe przepusty zostały również wyposażone w żelbetowe ścianki 
czołowe. 

W skutek budowy obwodnicy konieczna jest budowa przepustu na istniejącym rowie zlokalizowanym na dz. nr 
1021 (nr działki przed podziałem) w km 0+902.81 lokalnego pikietażu projektowanej drogi. Średnicę przedmiotowego 
przepustu określono na Φ 1200 mm. Przedmiotowy przepust wyposażono w żelbetowe ścianki czołowe. Szczegóły 
rozwiązań technicznych należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym branży konstrukcyjnej. 

Ściany czołowe przepustów i wlotów / wylotów kanalizacji deszczowej projektuje się jako żelbetowe monolityczne.  



 

 

Przepusty projektuje się z rur żelbetowych typu WIPRO. Posadowienie rur przepustu należy wykonać na 
fundamencie z pospółki o grubości 0,7m zagęszczonego mechanicznie warstwami do uzyskania wskaźnika 
zagęszczenia gruntu Is=1,0. Styki pomiędzy prefabrykatami należy przykryć opaskami z papy o szer. 30cm. Jako 
materiał zasypki należy stosować żwiry, pospółki i piaski co najmniej średnie. Zasypkę należy układać równomiernie i 
równocześnie z obu stron elementów, warstwami o grubości ok. 10cm, grubość ziaren materiału zasypki i podsypki nie 
może przekraczać 30mm. Zasypka powinna wypełniać całą przestrzeń pomiędzy wierzchem prefabrykatu a spodem 
konstrukcji nawierzchni. Wskaźnik zagęszczenia gruntu zasypki Is=1,0. Dno przejścia dla zwierząt należy wyłożyć 10cm 
warstwą gruntu nasypowego pozyskanego w pobliżu lokalizacji przejścia. Poniżej należy ułożyć 30cm, żwirową warstwę 
filtracyjną. 
Izolacja przeciwwodna prefabrykatów i podziemnej części ścian czołowych: 
- roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni ścian przed ułożeniem właściwej powłoki izolacyjnej, 
- dwie warstwy abizolu, 

 
6. URZĄDZENIA TECHNICZNE DROGI 
6.1. Bariery energochłonne. 
W celu zabezpieczenia ruchu pojazdów mechanicznych planuje się ustawienie barier energochłonnych w rejonie: 
- projektowanych przepustów zlokalizowanych prostopadle do osi jezdni przedmiotowej obwodnicy, dla których 
przewidziana jest budowa ścianek czołowych, 
- projektowanego dolnego przejścia dla zwierząt małych - DPM, 
- projektowanych skarp nasypu drogowego, których wysokość przekracza 3.50 m, 
- przebudowywanego rowu zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 139 (ul. Okrężna). 
Projektuje się bariery skrajne energochłonne, których lico zlokalizowane jest w odległości 1.0 m od krawędzi 
projektowanej jezdni obwodnicy oraz od istniejącej krawędzi ul. Okrężnej (DW 139). 
 
6.2. Schody i balustrada. 
W celu zapewnienia łatwego dostępu ekipom utrzymaniowym, w rejonie projektowanego układu osadnik-separator na 
zrzutach WL1 i WL2, zaprojektowano na skarpie nasypu drogowego żelbetowe schody zabezpieczone z jednej strony 
stalową barierą U-11a. Szczegóły rozwiązań technicznych wykonać zgodnie z projektem wykonawczym branży 
konstrukcyjnej. 
Schody terenowe do obsługi osadników i separatorów posadowione na skarpach należy wykonać jako żelbetowe 
monolityczne lub prefabrykowane. Schody monolityczne należy posadawiać na 10 cm podbudowie z chudego betonu. 
Płytę biegu o grubości 20 cm należy wykonać z betonu C30/35 zbrojonego górą i dołem siatkami ze stali co najmniej A-
II: #6, oczka 15 x 15 cm, otulina 5 cm. 
6.3. Znaki drogowe. 
Projektowane znaki pionowe należą do grupy znaków średnich „S”, o grupie wielkości liter i cyfr „VI”. Projektowane 
oznakowanie poziome wykonać w technologii grubowarstwowej. Lokalizacja i sposób prowadzenia prac związanych z 
wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego należy wykonać zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu. 
7. OBIEKTY I URZĄDZENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA 
Przejście dla małych zwierząt. 
Na trasie planowanej obwodnicy miejscowości Rzepin w km 0+841.33 zaprojektowano dolne przejście dla zwierząt 
małych - DPM. Podstawowe wymiary obiektu to:  

- H (wysokość w świetle) = 1.60 m 
- B (szerokość w świetle) = 3.00 m 

Tak dobrane wymiary w przekroju poprzecznym gwarantują spełnienie minimalnego wymagania dla współczynnika 
ciasnoty wyznaczonego na 0.07. 

Dolne przejście dla zwierząt małych zaprojektowano jako obiekt żelbetowy prefabrykowany w postaci przepustu 
skrzynkowego, otwartego kl. A 300x150. Przedmiotowy obiekt wsparto na żelbetowej, monolitycznej ławie 
fundamentowej o wymiarach 0.3x0.6 m oraz podbudowie betonowej grubości 10 cm.  Na wewnętrznej powierzchni 
projektowanego DPM ułożono warstwę humusu (ziemi urodzajnej) grubości 50 cm na podbudowie z piasku średniego o 
grubości 30 cm. Pochylenie podłużne przejścia dostosowano do istniejącego ukształtowania terenu i wynosi ono ok. 5%. 

Szczegóły rozwiązań technicznych wykonać zgodnie z projektem wykonawczym branży konstrukcyjnej. 
 
 



 

 

8. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NIE ZWIĄZANA Z DROGĄ 
8.1. Sieć kanalizacji deszczowej. 
Kolektory grawitacyjne w zakresie średnic 200mm–400mm zaprojektowano z rur wykonanych z jednorodnego materiału 
PP. Rury muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe 8 kN/m2 wg PN-EN ISO 9969:2008 i min. 30,4 kN/m2 wg DIN 
16961. Ze względu na projektowane przepływy przyjęto kanały o następujących średnicach Dn: 200mm, 315mm, 
400mm. 
Rury mają być łączone poprzez kielichy z uszczelką wargową lub dwukielichy z uszczelką wargową. Rury układać 
należy w prawidłowo przygotowanym i umocnionym wykopie. Szczegóły dotyczące spadków i zagłębienia sieci 
przedstawiono na profilu podłużnym w części graficznej opracowania. 
Połączenia kanałów należy wykonać poprzez budowę typowych studzienek rewizyjnych z kręgów betonowych DN1000 
łączonych poprzez uszczelki. Uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM muszą spełniać wymagania normy PN-
EN 681-1:2002/A3:2006. Montaż studzienek prowadzić w gotowym umocnionym wykopie. Dolna część studni 
dostarczana jest jako monolit, o zmiennej wysokości z wyprofilowaną kinetą betonową oraz mufami przyłączeniowymi 
dla rur. Górna część studni z elementów prefabrykowanych: kręgi żelbetowe o wysokości 25cm, 50cm, 100cm oraz 
zwężka betonowa o wysokości 60cm lub 32cm. Wszystkie elementy betonowe i żelbetowe powinny być z wysokiej 
jakości betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. Studzienki muszą spełniać 
wymagania normy PN EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej oraz PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 
W elementach prefabrykowanych studzienek muszą być fabrycznie osadzone stopnie złazowe. Stosowane stopnie 
muszą spełniać wymogi normy PN-EN 13101:2005, lub normy DIN 1211.Stopnie włazowe zamocowane są mijakowo w 
dwóch rzędach w odległości pionowej 250+/-5mm oraz w odległości poziomej, w osi stopni 272+/-10mm. Stopnie 
włazowe wykonane są z żeliwa szarego i zabezpieczonego lakierem asfaltowym. Przykrycie studzienek należy wykonać 
włazem żeliwnym o średnicy 600mm, klasy D400 z wypełnieniem betonowym, osadzonym na zwężce i pierścieniach 
dystansowych. Regulację wysokości do poziomu nawierzchni wykonać przy wykorzystaniu pierścieni dystansowych o 
grubości 4cm, 6cm, 8cm, 10cm. Zastosowane włazy muszą być zgodne z normą PN-EN 124:2000. 
W związku z budową dróg należy wykonać wpusty drogowe wraz z osadnikami. Przewidziano zastosowanie studzienek 
ściekowych z prefabrykowanych elementów betonowych. Zasadniczymi elementami studzienki ściekowej są: krąg 
wieńczący pod kratę, krążki pośrednie, element przyłączeniowy z fabrycznie osadzonym przejściem szczelnym oraz dno 
osadnikowe. Jako zwieńczenie studzienek zastosowano wpusty ściekowe uliczne podłużne 60x40cm, do montażu w 
nawierzchni, klasy D400 jak również wpusty krawężnikowo-jezdniowe kl. C 250. Projektowane wpusty są zgodne z 
normą PN-EN 124:2000. 
Przewiduje się odprowadzenie wód opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowej w 3 miejscach do rowów. Rowy 
odprowadzające wody opadowe należy oczyścić. Przepływ obliczeniowy dla wylotu WL1 wynosi 71,8dm3/s, dla WL2 
84,7dm3/s i dla WL3 52,5dm3/s. Odcinek D2i i D1i należy przebudować na większą średnicę. Natomiast odcinek 
kanalizacji o średnicy 250 od D2i do studzienki istniejącej 52,91/51,39 należy unieczynnić np. poprzez trwałe zamknięcie 
wylotu w studzience D2i. 
Na wlotach z rowów do osadników zamontować kraty wlotowe z prętów stalowych o prześwicie 5cm wychwytujące 
grubsze zanieczyszczenia mechaniczne. Wykonanie krat wlotowych fabrycznie przez producenta osadnika. 
Na wylotach do rowów projektuje się klapy zwrotne z PEHD. 
Przed wylotem do odbiornika zastosowano lamelowe separatory substancji ropopochodnych zgodnie z normą PN EN-
858-2:2005 o przepływie Qmax=100l/s. 
Zaprojektowane separatory są przystosowane do przyjęcia pełnej strugi burzowej bez zastosowania przelewu z 
obejściem. 
Przed separatorami substancji ropopochodnych projektuje się osadniki: 
- dla wylotów WL1 i WL2 średnica wewnętrzna d=2000mm Vczynne=3,5m3 
- dla włączenia rowów do kanalizacji d=2000mm Vczynne=3,0m3 

Osadnik powinien spełniać poniższe wymagania: 
- posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Ochrony Środowiska  
- korpus wykonany z prefabrykowanych elementów z betonu  

wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150 
posiadający aprobatę techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów 

- kręgi łączone na uszczelki gumowe lub zaprawę wodoszczelną 
- włazy żeliwne ∅ 600 typu ciężkiego D400 
- konstrukcja oraz otwór włazowy umożliwia penetrację całej powierzchni osadnika, co pozwala na łatwe i 

dokładne usuwanie depozytu zanieczyszczeń. 
Lamelowy separator substancji ropopochodnych o przepływie Qmax 100l/s 



 

 

- posiadający Aprobatę Techniczną IOŚ Warszawa 
- korpus wykonany z prefabrykowanych elementów ∅1200mm wew. z betonu wibroprasowanego C35/45, 

wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150 
- kręgi łączone na uszczelki gumowe lub zaprawę wodoszczelną 
- korpus przykryty pokrywą żelbetową z włazem typu ciężkiego D400 

umożliwiającym wyjęcie na zewnątrz do przeglądu i ponowne umieszczenie wewnątrz separatora sekcji 
lamelowych bez konieczności demontażu pokrywy, oraz bez konieczności schodzenia do wnętrza 
separatora. 

- przegrody wewnętrzne wydzielające komory: wlotową, magazynowania zanieczyszczeń ropopochodnych i 
wylotową wykonane z aluminium, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej. 

- konstrukcja wydzielonej komory wlotowej zapewnia wygaszenie energii strugi ścieku wpadającego do 
urządzenia, co zapewnia prawidłową pracę i wymaganą skuteczność separatora bez względu na prędkość 
napływu ścieków wynikającą z dużego spadku kanalizacji. 

- wydzielona komora magazynowania ropopochodnych zapobiega kontaktowi depozytu zanieczyszczeń z 
dopływającą strugą ścieków opadowych, co zabezpiecza przed powstaniem emulsji olejowo wodnej i 
wypłukiwaniem odseparowanych zanieczyszczeń. 

- zamknięta komora wylotowa uniemożliwiająca przedostanie się do wylotu wydzielonych substancji 
ropopochodnych podczas spiętrzenia wody w systemie kanalizacyjnym, np. w przypadku cofki. 

- sekcje lamelowe wykonane z odpornego chemicznie i wytrzymałego mechanicznie tworzywa sztucznego 
ABS wyposażone w linki umożliwiające wyciągnięcie sekcji z separatora bez konieczności schodzenia do 
jego wnętrza jak również bez odpompowywania zanieczyszczeń. 

- korpus urządzeń zapewnia przejęcie obciążenia wynikającego z ruchu pojazdów. 
Dno wykopu w miejscu posadowienia osadnika i separatora substancji ropopochodnych należy przygotować wykonując 
podbudowę grubości 10cm z betonu C8/10, względnie usypując warstwę grubego żwiru lub pospółki grubości min. 10cm 
i zagęszczając aż do uzyskania odpowiedniej rzędnej. 
Konstrukcja separatorów powinna umożliwiać okresową kontrolę wkładów separujących ropopochodne (pakiety 
lamelowe) bez konieczności opróżniania zbiorników oraz wchodzenia do nich. 
Ewentualna wymiana lub kontrola elementów separujących musi się odbywać bez konieczności demontażu zbiornika 
(np. płyty pokrywowej zbiornika itp.). 
Czyszczenie urządzeń ma się odbywać bez konieczności wchodzenia do wnętrza zbiorników. 
W przypadku zlewni wydłużonych (np. drogowych), ze względu na specyfikę zlewni nie występuje typowy podział na 
deszcz spłukujący zanieczyszczenia i deszcz nawalny o zmniejszonym ładunku zanieczyszczeń, nie dopuszcza się do 
stosowania układów z obejściami (tzw. by-pasami). 
Po zamontowaniu korpusu należy zasypać wykop do wysokości spodu podłączanych rur równomiernie zagęszczając 
obsypkę, następnie podłączyć przewody i zasypać wykop do projektowanej rzędnej. Obsypywanie rur i zagęszczanie 
gruntu wykonać ostrożnie nie dopuszczając do zniszczeń w połączeniu rur z korpusem i unikając nierównomiernego 
nacisku gruntu na ścianki korpusu osadnika i separatora. 
Przed zasypaniem każdego wykonanego odcinka należy przeprowadzić odbiór techniczny kanału oraz wykonać pomiary 
geodezyjne. Przed odbiorem sieci kanalizacji deszczowej należy poddać ją próbom na szczelność i przepustowość 
zgodnie z PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

W terenie może występować niezinwentaryzowana sieć drenarska – należy ją wpiąć do projektowanej 
kanalizacji deszczowej lub rowów. 

Prace związane z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać zgodnie z "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL Warszawa 2003 oraz przepisami BHP. 
Wykopy i szalowanie 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z STWiOR – Roboty ziemne. 
Wykopy wykonać mechanicznie i ręcznie. Przewiduje się całkowitą wymianę gruntu W miejscach zbliżeń lub skrzyżowań 
z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonać ręcznie. Napotkane na trasie przewody lub kable podziemne powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Przewiduje się wykonanie wykopów o ścianach pionowych zabezpieczonych szalunkami . 
Przewody układać na warstwie gruntu sypkiego o uziarnieniu do 16mm, stopniu zagęszczenia IS=0,95 przy zachowaniu 
optymalnej wilgotności. Wymagana grubość podłoża pod rury wynosi 15cm. Podłoże powinno być wyprofilowane w 
postaci łożyska o kącie rozwarcia 90o, zgodnie z założonym spadkiem podłużnym przewodu. Przy złączach kielichowych 
należy wykonać dołki montażowe. Kształt i wielkość dołka muszą zapewniać warunki czystości wykonania złącza, tzn. 
uniemożliwiać przedostawanie się piasku do kielicha rury. Po ułożeniu i zmontowaniu odcinka kanału oraz sprawdzeniu 
prawidłowości spadku, rury należy za stabilizować przez wykonanie zasypki ochronnej grubości 30cm ponad wierzch 
rury. W strefie rury warstwę ochronną wykonać materiałem sypkim, drobno-, średnio- lub gruboziarnistym bez grud i 



 

 

kamieni warstwami 10÷15cm z jednoczesnym ich zagęszczaniem. Zasyp i zagęszczanie prowadzić równomiernie po 
obu stronach przewodu tak, aby nie spowodować jego przemieszczenia zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i 
pionowej. Wymagany wskaźnik zagęszczenia obsypki IS=0,97. Podczas zasypywania przewodu zwrócić należy 
szczególną uwagę na bardzo staranne wypełnienie wolnych przestrzeni pod rurą. Zagęszczanie gruntu w strefie rury 
prowadzić za pomocą lekkich zagęszczarek płaszczyznowych. Stosowanie sprzętu bezpośrednio nad rurą jest 
dopuszczalne po osiągnięciu warstwy ochronnej grubości min. 30cm. Po wykonaniu obsypki ochronnej należy wykonać 
zasypkę do poziomu projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Materiałem zasypki powinien być grunt 
mineralny, nieskalisty, sypki, drobno-, średnio- lub gruboziarnisty wg PN-86/B-02480. Wymagany wskaźnik 
zagęszczenia zasypki IS=0,97. Górną warstwę zasypki pod jezdniami (około 30cm poniżej warstwy konstrukcyjnej) 
zagęścić do wskaźnika IS=1,0. Do uzyskania prawidłowego stopnia zagęszczenia gruntu jego wilgotność powinna być 
zbliżona do optymalnej, a grubość poszczególnych warstw zasypki nie powinna przekraczać 15cm. Dla odcinków 
przewodów układanych poza drogą (chodniki, grunty rolne, tereny zielone) zasypkę wykonać gruntem rodzimym (z 
wyjątkiem gruntów spoistych) pozbawionym grud oraz kamieni. Zalecany wskaźnik zagęszczenia IS=0,93÷0,95, grubość 
warstw zasypki nie powinna przekraczać 15÷20cm. 
Całość robót ziemnych wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999. 
Według badań geologicznych nie stwierdzono występowania wód gruntowych. Ewentualne wody gruntowe z wykopów w 
okolicy separatorów projektuje się odprowadzić do pobliskiego rowu melioracyjnego. Ewentualne pompowanie należy 
ująć w cenie robót ziemnych. 
 
Uwagi: 
Proponowane materiały i urządzenia są przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych 
producentów o równoważnych parametrach technicznych. 
Umożliwia się zmiany w projekcie wchodzące w zakres artykułu 36a ust. 5 pkt 4.5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo 
budowlane o ile nie spowodują naruszenia obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej. 
 
8.2. Oświetlenie drogowe i usunięcie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi. 
Zgodnie z wydanymi przez ENEA Operator Sp. z o. o. Technicznymi Warunkami Przyłączenia, istniejącą sieć 
energetyczną należy przebudować w zakresie kolizji z nowo projektowanym układem drogowym. Przy projektowanej 
obwodnicy należy przebudować sieć energetyczną stosując obejście kablowe projektowanej drogi. W tym celu w 
istniejącej napowietrznej linii głównej SN 15 kV AFL 6-70 należy wstawić nowy słup krańcowy K2go (2xE12/12) (dz. nr 
1062) wyposażony w rozłącznik RUN III 24S/4 oraz głowice kablowe SN 15 kV np.: typu POLT-24D f-my Raychem lub 
równoważne. Z projektowanego słupa należy sprowadzić kabel SN 15 kV typu 3xXHAKXS 1x70 mm2 i wprowadzić do 
projektowanej słupowej stacji transformatorowe typu STSKpo 15/0,4 (dz. nr 1022) oraz kabel 3xXHAKXS 1x120 mm2, 
który należy wprowadzić na nowo projektowany słup krańcowy typu Kg (2xE12/12) SN zlokalizowany za projektowaną 
drogą obwodnicy (dz. nr 1061). 
Należy również przebudować drugi odcinek linii napowietrznej SN 15 kV zlokalizowanej na dz. nr 1059, 1060, kolidujący 
z projektowaną obwodnicą. W tym celu w istniejącej napowietrznej linii SN należy wstawić nowe słupy krańcowe Kg 
(2xE12/12) wyposażone w głowice kablowe SN np.: typu POLT-24D f-my Raychem lub równoważne. 
Między nowymi słupami SN należy ułożyć linię kablową SN typu 3xXHAKXS 1x120 mm2. 
Z projektowanej stacji transformatorowej należy zasilić projektowany układ sterowania oświetleniem SO-2 kablem YAKY 
4x35 mm2. Z układu sterowania oświetleniem należy wyprowadzić linie zasilające poszczególne projektowane latarnie 
oświetleniowe zlokalizowane zgodnie z PZT wzdłuż projektowanych dróg. Typ opraw oświetleniowych i słupów podano 
na rysunkach. 
Przy projektowanym rondzie przy ul. Mickiewicza (dz. nr 1017/1) należy wykonać nową linię typu YAKY 4x35 +YAKY 
1x25 (sterowanie impulsowe)  zasilającą  projektowane latarnie oświetleniowe wyprowadzoną z istniejącej latarni 
oświetleniowej zlokalizowanej na dz. nr 1017/2. 
Kolidujący słup oświetleniowy z projektowaną drogą należy zdemontować. W miejscu zdemontowanego słupa należy 
wykonać mufę kablową np.: typu ZRMZ 35 S lub równoważną w celu zachowania ciągłości zasilania istniejących słupów 
oświetleniowych 
Warunki układania kabli. 
Wszelkie wykopy pod linię kablową SN wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności ze względu na możliwe 
zbliżenia do innych instalacji. Kabel SN chronić przy układaniu na słupach i estakadach stalową rurą osłonową o 
średnicy 160 mm, pod drogami rurą osłonową AROT SRS 160 lub równoważną koloru czerwonego. 
Kable układać w wykopie o głębokości 1,0 m. dla kabli SN i 0,7 m dla kabli nn na podsypce piaskowej o grubości 20 cm. 
Po ułożeniu kabla przysypać go warstwą piasku o takiej samej grubości, a następnie 20 cm warstwą gruntu rodzimego, z 



 

 

którego usunięte zostały kamienie i inne duże obiekty. Po lekkim zagęszczeniu należy ułożyć folię koloru czerwonego 
dla kabli SN i niebieskiego dla kabli nn.  
W dalszej części rów kablowy zasypać gruntem rodzimym pozbawionym kamieni i innych części obcych o ostrych 
krawędziach. Poszczególne warstwy należy zagęszczać po nasypaniu kolejnej 20 cm warstwy gruntu. Nadmiar gruntu 
usunąć. Przy podejściu do stacji transformatorowej pozostawić zapas kabla o długości około 4 m. Przepusty układać ze 
spadkiem umożliwiającym spływ wody. Wprowadzenie kabli do rur osłonowych i przepustów uszczelnić. Na wszystkich 
kablach umieścić odpowiednie opaski kablowe stosowane w ENEA Operator Sp. z o. o. 
Projektowane kable należy objąć ochroną przeciwporażeniową poprzez uziemienie ochronne. Ochrona 
przeciwporażeniowa w sieci zalicznikowej powinna być wykonana zgodnie z postanowieniami PN-IEC 60-364-4-41. 
Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako ochronę przeciwporażeniową projektuje się uziemienie ochronne, której wartość nie powinna przekraczać 0,41 Ω 
dla stacji transformatorowej. 
Badania sieci SN  
Po ustawieniu słupów i stacji transformatorowej, wykonać następujące badania i pomiary: 
- pomiar rezystancji uziemienia stacji, 
- pomiar izolacji urządzeń rozdzielczych 15 kV i 0,4 kV, 
- próba napięciowa urządzeń części 15 kV, 
- próba napięciowa kabla SN, 
- pomiar rezystancji izolacji urządzeń na słupie SN. 
 
Uwagi końcowe 
- Przed przystąpieniem do prac należy zlecić uprawnionemu geodecie wytyczenie w terenie projektowanych 

urządzeń energetycznych oraz pisemnie powiadomić przedstawicieli wszystkich wymaganych branż. 
-  Wszystkie kable przed zasypaniem zgłosić do odbioru przez ENEA Operator Sp. z o. o. 
-  Kabel po ułożeniu zgłosić do odbioru służbom geodezyjnym celem inwentaryzacji. 
- Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać wymagane sprawdzenia i pomiary poszczególnych elementów 

sieci. 
- Po wykonaniu powyższych prac należy je zgłosić do odbioru technicznego przez ENEA Operator Sp. z o. o. 
- Wszystkie zainstalowane urządzenia elektroenergetyczne powinny spełniać standardy techniczne obowiązujące w 

ENEA Operator Sp. z o. o. 
- Podczas prowadzenia prac ziemnych należy zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość 

wystąpienia w terenie obiektów i urządzeń nie przedstawionych na aktualnej mapie dcp lub przedstawionych w 
miejscach różnych od ich faktycznego usytuowania. 

Wszystkie prace związane z budową linii zasilających SN i NN należy wykonać zgodnie ze standardami obowiązującymi 
w ENEA Operator Sp. z o. o. 
 
8.3. Usunięcie kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi. 
Zgodnie z projektem wykonawczym branży telekomunikacyjnej. 
Zakres rzeczowy obejmuje:  

• budowę kanalizacji teletechnicznej o długości trasowej 0,165 km tj. 0,215 km/otw., 
• budowę 2 studni typu SKR-1 i 3 studni typu SKR-2,  
• budowę kabla światłowodowego 8J o długości 0,172 km tj. 1,376 km/lśw., 
• budowę kabli typu XzTKMXpw  o długość 0,228 km tj. 18,4 km/par, 
• demontaż kanalizacji kablowej (rurociągu kablowego) o długości trasowej 0,045 km  

tj. 0,09 km/otw., 
• likwidację kabli typu XzTKMXpw  o długości 0,047 km tj. 0,94 km/par. 

Przewiduje się budowę nowych ciągów kanalizacji teletechnicznej 1, 2-otworowej z nawiązaniem do istniejących kabli 
doziemnych oraz rurociągu kablowego w rejonie projektowanego ronda.  
Kanalizację należy wykonać z rur RPCW 110/3,0, RHDPEk R110, RHDPEp 110/6,3, ułożonych na głębokości, która 
zapewni ich przykrycie na całej długości co najmniej 0,8 m, licząc od poziomu gruntu. 
Do budowy kanalizacji należy zastosować studnie typu SKR-1 i SKR-2 wykonane z elementów prefabrykowanych. 
Projekt przewiduje wybudowanie 2 studni typu SKR-1 i 3 typu SKR-2. 
Poziom posadowienia pokryw studni należy dopasować do poziomu terenu. 
Otwory kanalizacji (po wybudowaniu) należy uszczelnić obustronnie w każdej studni, w sposób zapobiegającym ich 
zamulaniu. Zastosowane uszczelki oraz sposób wykonania powyższych uszczelnień musi spełniać wymaganiami  ZN-



 

 

96/TP S.A.-21). 
Na skrzyżowaniach z drogami kanalizację należy budować z rur RHDPEp 110/6,3 na głębokości co najmniej 1,2m 
licząc od poziomu jezdni.  
Studnie kablowe należy wyposażyć w pokrywy z logo TP S.A. oraz w wywietrzniki. Studnie kablowe należy wyposażyć 
w pokrywy zabezpieczające np. ZPlRL2c lub równoważne, które uniemożliwią (w przyszłości) dostęp do kabli w 
kanalizacji osobom postronnym. Zastosowane elementy zabezpieczające muszą spełniać wymagania ZN-96/TP S.A.-
041.Do zamykania pokryw należy użyć zamków typu ABLOY lub równoważnych. 
Do budowy przewiduje się kable wzdłużnie uszczelniane typu XzTKMXpw o przekroju żyły 0,8 mm. Złącza na kablach 
należy wykonać stosując łączniki żył ScotchlokTM typu UR2 lub równoważne. Złącza należy zabezpieczyć osłonami 
termokurczliwymi typu XAGA 500 lub równoważnymi. Przebieg projektowanych oraz kabli do likwidacji pokazano na 
rys. 3. Ponieważ kabel dalekosiężny miedziany KD46 posiada nietypowy profil 112x2 należy go zabezpieczyć rurą 
ochronną dwudzielną w miejscach prac ziemnych, a w projektowanej kanalizacji kablowej należy ułożyć kabel 
50x4x0,8, który będzie pozostawiony w rezerwie na wypadek uszkodzenia w/w kabla podczas budowy ronda. 
Na zamontowanych kablach należy wykonać pomiary końcowe prądem stałym i przemiennym w zakresie tłumienności 
przesłuchu. Wyniki pomiarów należy zamieścić w odrębnym dokumencie załączonym do dokumentacji 
powykonawczej.  
Projektowana inwestycja polegająca na przebudowie istniejącej kanalizacji teletechnicznej nie jest zaliczana do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  
Budowa sieci teletechnicznej kablowej powoduje ograniczenie w użytkowaniu terenu w zakresie miejsc posadowienia 
studni, kanalizacji teletechnicznej. Funkcjonowanie linii teletechnicznej wymaga dostępu do niej z istniejącej 
infrastruktury drogowej dla celów utrzymania. Linia teletechniczna nie oddziaływuje na środowisko w rozumieniu 
ustawy o jego ochronie. Nie ma wpływu na zanieczyszczenie środowiska; powietrza atmosferycznego, wód i gleby. 
Tereny zielone oraz nawierzchnie po przeprowadzonych robotach, zostaną uporządkowane i doprowadzone do stanu 
pierwotnego. 
Przed przystąpieniem do przebudowy kabli rozdzielczych wykonawca musi skontaktować się ze służbami utrzymania 
sieci TP. Nowobudowane odcinki kabli należy zaciągnąć do kanalizacji równolegle do istniejących tak, aby było możliwe 
połączenie nowej trasy przy minimalnej przerwie w transmisji.  
Przed wykonaniem złącz kablowych monter powinien wykonać pomiary na przebudowywanych - istniejących kablach 
celem potwierdzenia stanu zajętości kabli rozdzielczych. Kable powinny być mierzone od zakończeń kabli znajdujących 
się na słupach i zakończeniach kablowych a w przypadku kabli magistralnych w szafie kablowej. 
Po wykonaniu pomiarów należy przystąpić do wykonywania złącz równoległych na kablach przewidzianych do 
przebudowy. Przebudowa kabli powinna być wykonywana bez konieczności przerywania łączności. Po zrównolegleniu 
kabli należy dokonać oceny prawidłowości połączeń, a następnie należy dokonać odcięcia przebudowanych odcinków 
kabli. Przed przystąpieniem do zamknięcia złącz należy ponownie dokonać pomiarów kabli po przebudowie. 
 
8.4. Sieć gazowa wysokiego ciśnienia. 
Zgodnie z projektem wykonawczym zabezpieczenia istniejącego gazociągu. 
 
9. ZIELEŃ 
Zakres projektu obejmuje nasadzenia na rondzie, a także wokół planowanego przejścia dolnego dla zwierząt małych. Na 
rondzie zaprojektowano nasadzenia okrywowe, z grup krzewów o wysokościach 0,2 do 0,7 m, z akcentami krzewów 
wyższych (do 2,0 m) w centralnych punktach. Wokół przejścia dla zwierząt zaprojektowano nasadzenia z gatunków 
rodzimych, charakterystycznych dla regionu, mające na celu możliwie dokładne odtworzenie istniejącej szaty roślinnej, 
oraz nasadzenia roślinności niskiej ukierunkowującej wędrówkę zwierząt na przedmiotowe przejście. 
 
9.1 Szata roślina  
Wykaz projektowanych roślin ujęto w tabeli i naniesiono na rysunku. 
Tabele zawierają: 

- liczbę porządkową zgodną z numerem na planszy graficznej,  
- alfabetyczny spis łacińskich nazw botanicznych, z podziałem na grupy: drzewa iglaste, drzewa liściaste, krzewy 

iglaste ozdobne, krzewy liściaste ozdobne, podszyt iglasty, podszyt liściasty, rośliny runa, 
- botaniczną nazwę polską, 
- rozstawę sadzenia 
- ilość projektowanych sztuk  

 
9.2. Przygotowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do realizacji projektu szaty roślinnej należy grunt oczyścić z zanieczyszczeń. 



 

 

Na terenach projektowanej zieleni należy po zakończeniu prac rozłożyć warstwę humusu- ~30cm, następnie w 
wymieszać w proporcjach 3:1 z żyzną ziemią ogrodniczą o odczynie lekko kwaśnym pH 5÷6,5, zasilić nawozami N P K 
w proporcji 2:1:1 i wykonać uprawę gleby na głębokości 30cm.  
Powierzchnia gruntu do sadzenia powinna być o około 5cm poniżej poziomu obrzeży, żeby umożliwić przykrycie gruntu 
warstwą rozdrobnionej kory. 
Sadzenie roślin 
Sadzonki projektowanych roślin powinny być kupione w licencjonowanych punktach szkółkarskich, zdrowe, nie porażone 
chorobami ani szkodnikami, z dobrze rozwiniętą częścią naziemną oraz bryłą korzeniową. Proponuje się sadzenie około 
5-letnich krzewów. 
Sadzonki krzewów wyhodowane w kontenerach można sadzić od 15 kwietnia do 15 października. Sadzonki z odsłoniętą 
bryłą korzeniową można sadzić wczesną wiosną do końca maja i jesienią w październiku.  
Krzewy sadzimy w doły 40 x40x40cm Doły powinny być zaprawione mieszanką torfu i ziemi ogrodniczej. Doły pod 
rośliny zaprawiamy torfem o odczynie obojętnym.  
Powierzchnie gruntu pod grupami krzewów należy wymulczować korą – warstwa grubości ~5cm ( tylko na obszarze 
ronda ). 
UWAGA: Zieleń wokół przejścia dla zwierząt jest odwzorowaniem obecnie istniejącej szaty roślinnej, ma być 
pozostawiona naturalnej sukcesji roślin miejscowo występujących, dlatego nie zaleca się mulczowania korą tego 
obszaru.  
Siedliska roślin chronionych mają być odtworzone przy pomocy uprzednio zebranych nasion owocujących osobników 
(pod nadzorem osoby posiadającej kwalifikacje z zakresu botaniki). 
Pielęgnacja 
Nowo posadzone rośliny przez okres 2 lat wymagają głównie intensywnego podlewania. Posadzone krzewy liściaste 
wymagają 2-krotnie w ciągu roku cięcia pielęgnacyjnego pobudzającego je do rozkrzewiania.  
Korony krzewów rozrastające się na chodnik lub jezdnie należy systematycznie redukować poprzez cięcia formujące. 
Należy odchwaszczać powierzchnie pod roślinami (tylko na obszarze ronda, teren wokół przejścia dla zwierząt ma być 
pozostawiony sukcesji naturalnej). 
Co roku trzeba uzupełnić ściółkę z kory, tak aby tworzyła warstwę grubości ok. 5 cm. 
Po okresie 2 lat należy rozpocząć zasilanie posadzonych roślin mieszankami nawozów mineralnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9.4  Wykaz projektowanych roślin 
Legenda ●- rośliny zimozielone 
 

 
L.p. 

 
Botaniczna nazwa łacińska Botaniczna nazwa polska 

Charakterystyka roślin 

DRZEWA IGLASTE 
1● 

Pinus sylvestris 
sosna pospolita h= 15 m, ø10 m 

DRZEWA LIŚCIASTE 
2 Betula pendula brzoza brodawkowata h = 15 m, ø 8 m 

KRZEWY IGLASTE OZDOBNE 
3● Juniperus x media ‘Gold Star’ jałowiec pośredni odm. ‘Gold Star’ (żółta) h = 50 cm, ø 100 cm 
4● Juniperus squamata ’Blue 

Carpet’ 
jałowiec łuskowaty odm. ‘Blue Carpet’ (sina) h = 30 cm, ø 150 cm 

    
5● Thuja occidentalis ‘Smaragd’ żywotnik zachodni odm. ‘Smaragd’ 

(kolumnowa) 
h = 2 m, ø 60 cm 

KRZEWY LIŚCIASTE OZDOBNE 
6● Cotoneaster dammeri ‘Eichholz’ irga Dammera odm. ‘Eichholz’ h = 25 cm, ø 100 cm 

PODSZYT IGLASTY 
7● Juniperus communis jałowiec pospolity h=  2 m, ø  80 cm 

PODSZYT LIŚCIASTY 
8 Salix fragilis wierzba krucha h = 3 m, ø 300 cm 
9 

Sorbus aucuparia 
jarząb pospolity h = 4 m, ø 300 cm 

ROŚLINY RUNA 
10 Calluna vulgaris wrzos pospolity h = 20 cm, ø 30 cm 
11 Centuria erythrea centuria zwyczajna h = 50 cm, ø 20 cm 
12 Helicrysum arenarium kocanki piaskowe h = 30 cm, ø 20 cm 
13 Mieszanka*: 

Agrostis capillaris 
Calamagrostis epigeios 
Festuca ovina 
Carex 

Mieszanka *: 
mietlica pospolita 
trzcinnik piaskowy 
kostrzewa owcza 
turzyce 

h = 30 cm, ø 20 cm 

 
* Udział procentowy składników mieszanki traw i turzyc: 

- Agrostis capillaris  - 30 % 
- Calamagrostis epigeios - 20 % 
- Festuca ovina  - 30 % 
- Carex   - 20  

 
 
 
 
 



 

 

9.5 WYKAZ PROJEKTOWANYCH ROŚLIN  - RONDO 
● rośliny zimozielone 

L.p. Botaniczna nazwa łacińska Botaniczna nazwa polska Rozstawa 
sadzenia [m] 

Ilość sztuk: 

KRZEWY LIŚCIASTE 
3● Juniperus x media ‘Gold Star’ jałowiec pośredni odm. ‘Gold Star’ 

(żółta) 
0,6 x 0,6 96 

4● Juniperus squamata ’Blue Carpet’ jałowiec łuskowaty odm. ‘Blue Carpet’ 
(sina) 

0,6 x 0,6 192 

5● Thuja occidentalis ‘Smaragd’ żywotnik zachodni odm. ‘Smaragd’ 
(kolumnowa) 

0,5 x 0,5 8 

Razem szt.:    296 

KRZEWY IGLASTE 
6● Cotoneaster dammeri ‘Eichholz’ irga Dammera odm. ‘Eichholz’ 0,6 x 0,6 480 

Razem szt.:   480 
 

RAZEM KRZEWY SZT.:    776 

. POWIERZCHNIA DO WYMULCZOWANIA KORĄ 
660 m2 

9.6 WYKAZ PROJEKTOWANYCH ROŚLIN  - ZIELEŃ WOKÓŁ PRZEJŚCIA DLA ZWIERZĄT 
● rośliny zimozielone 

L.p. Botaniczna nazwa łacińska Botaniczna nazwa polska Rozstawa sadzenia [m] Ilość sztuk: 

. DRZEWA IGLASTE 
1● 

Pinus sylvestris 
sosna pospolita 5,0 x 5,0 13 

 

DRZEWA LIŚCIASTE 
2 Betula pendula brzoza brodawkowata 5,0 x 5,0 10 

 
RAZEM DRZEWA  SZT.:  23  

PODSZYT IGLASTY 
7● Juniperus communis jałowiec pospolity 0,6 x 0,6 110 

Razem szt.:    110 

PODSZYT LIŚCIASTY 
8 Salix fragilis wierzba krucha 2,0 x 2,0 166 
9 Sorbus aucuparia jarząb pospolity 1,5 x 1,5 33 

Razem szt.:    199 
RAZEM PODSZYT  SZT.:  309 

ROŚLINY RUNA 
10 Calluna vulgaris wrzos pospolity 0,4 x 0,4 475 
11 Centuria erythrea centuria zwyczajna 0,5 x 0,5 295 
12 Helicrysum arenarium kocanki piaskowe 0,4 x 0,4 395 

Razem szt.:    1165 



 

 

L.p. Botaniczna nazwa łacińska Botaniczna nazwa polska Rozstawa sadzenia [m] Ilość sztuk: 

13 Mieszanka: 
Agrostis capillaris 
Calamagrostis epigeios 
Festuca ovina 
Carex 

Mieszanka: 
mietlica pospolita 
trzcinnik piaskowy 
kostrzewa owcza 
turzyce 

0,03 kg nasion na 1m2 3,25 kg nasion 
 

Razem kg.:   3,25 
RAZEM ROŚLIN SZT.:     1497 

 
10. INFORMACJE I UWAGI KOŃCOWE 
10.1. Uwagi 

• wszystkie materiały, półwyroby i wyroby muszą posiadać odpowiednie atesty, potwierdzające ich jakość, 
aprobaty techniczne lub certyfikaty obowiązujące dla danej grupy wyrobów i odpowiadać obowiązującym normom 
polskim i przepisom prawa, 
• całość prac musi spełniać wymagania zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, obowiązujących normach i przepisach prawa. 
• wszelkie nazwy własne użyte w SST lub STWiORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót winny być 

interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w 
realizacji zadania. 

 
10.2. Informacje 

10.2.1. Informacja nt. wpisów terenów do rejestru zabytków. 
W rejonie planowanej inwestycji zlokalizowane są betonowe fundamenty będące prawdopodobnie pozostałościami 
zabudowy barakowej obozu pracy przymusowej z okresu II wojny światowej. Nie znajdują się one w wojewódzkiej 
ewidencji zabytków, a ze względu na zły stan zachowania nie przedstawiają wartości architektonicznej. Na trasie 
przedmiotowej inwestycji jest prawdopodobne istnienie cmentarza jenieckiego. Na analizowanym terenie, ze względu na 
zalesienie i tym samym utrudnioną prospekcję, dotychczas nie zarejestrowano występowania stanowisk 
archeologicznych. Zgodnie z zaleceniami Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy zapewnić nadzór 
archeologiczny nad pracami ziemnymi w trakcie inwestycji. W przypadku natrafienia na warstwy kulturowe, obiekty lub 
archeologiczne szczątki ludzkie, należy natychmiast wstrzymać roboty budowlane i przeprowadzić ratownicze badania 
wykopaliskowe. 

10.2.2. Informacja nt. obszarów NATURA 2000. 
W otoczeniu projektowanej obwodnicy, położone są następujące obszary NATURA 2000: 

• potencjalny Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Rynna Jezior Rzepińskich, położony jest ok. 2,5 km na zachód 
od projektowanej obwodnicy. Utworzenie obszaru zaproponował Wojewódzki Zespół Specjalistyczny województwa 
lubuskiego i jest w trakcie konsultacji międzyresortowych. 
• specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Dolina Ilanki (PLH080009), położony jest ok. 3,8 km na 
północny-wschód od projektowanej obwodnicy. Obszar zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 
2008 roku.  
• specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Torfowiska Sułowskie (PLH080029), położony jest ok. 6 km na 
północny-zachód od projektowanej obwodnicy. Obszar zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 
2008 roku.  
   
Wszelkie nazwy własne użyte w SST lub STWiORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót winny 
być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie 
w realizacji zadania. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań, materiałów o parametrach równoważnych. 
 
Uwagi Zamawiającego: 

1. Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objętego niniejszym zamówieniem w 
celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać się 
niezbędne do przygotowania Oferty. 
 



 

 

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych – stanowiących nie więcej niż 10 % wartości zamówienia 
podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.  
 
3.Wykonawca przedłoży harmonogramy: rzeczowy i finansowy realizacji zadania w dniu podpisania umowy. 
 
4. Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zadania w 2016 r. kwotę w wysokości 3 000 000,00 zł brutto. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty przeznaczonej na realizacje zadania w 2016 r. 
 
5. Wykonawca opracuje przed przystąpieniem do robót tymczasową organizację ruchu.  

 
7. W  razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot posiadający cechy zabytku, należy 
zastosować się do procedury określonej w art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków  
i opiece nad zabytkami (Dz..z 2003 r. Nr 162,poz. 1568 z późn. zm). 
 
8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, warunkiem opłacenia faktur,  
w tym również  ostatniej faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności należnym Podwykonawcom i 
przedłożenia oświadczenia Wykonawcy  o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu 
wykonanych robót. Powyższe oświadczenie będzie także potwierdzone przez Podwykonawców.  
 
9. Zamawiający zaleca szczegółowe zapoznanie się ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
 
Wzory oświadczeń zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu  
z wykonawcą - płatnością dla podwykonawców – załącznik nr 3 stanowią integralną część opisu przedmiotu 
zamówienia. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (wzór) Załącznik nr 1 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robót 

 

 

 

 

Oświadczam, iż dokumentem (fakturą VAT nr…….……………….) wystawionym 
dnia……………..…. przez ..............................  zafakturowano roboty (odebrane i poświadczone do 
zapłaty w protokole odbioru nr …………) wykonane przez następujących Podwykonawców: 

 

 

 

 

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robót Wartość robót 
netto 

   

   

 

 

 

 

 
                                                                            ……………………………………… 

                                                                             Podpis Wykonawcy 
                                                                                               (osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
(wzór) Załącznik nr 2 

 

 

 Miejscowość, data………………… 

 

Pieczątka firmowa 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

Działając w imieniu………………………………………….………, zwanym/zwanej dalej 
„Wykonawcą” w związku z zawarciem pomiędzy ……………………….(Wykonawca) a 
……...........………., zwanym dalej „Podwykonawcą”, umowy podwykonawczej nr………….. 
na wykonanie ……………..…………..…… w ramach budowy pn. „………………..……………”, 
zwanej dalej „Umową podwykonawczą”, 

 

oświadczam, iż: 

 

Wykonawca dokonał na dzień złożenia niniejszego oświadczenia zapłaty na rzecz 
Podwykonawcy zobowiązań wynikających z tytułu dotychczas odebranych i zapłaconych 
przez Zamawiającego robót na podstawie Umowy podwykonawczej. 

Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty wynagrodzenia na rzecz 
Podwykonawcy. 

Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może 
skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia 
za wykonane roboty/usługi. 

          W imieniu Wykonawcy:                                  W imieniu Podwykonawcy: 

 

 

 

 



 

 

 

 (wzór) Załącznik nr 3 

 

 

lp.
Data 

wpływu Numer Na kwotę
Termin 
zapłaty

Płatne 
przez 

Wykonawcę
Kwota

Data 
płatności

Czy na 
całość 
faktury

Czy w 
terminie

Ilość dni 
opóźnienia

Zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu z Wykonawcą
Płatności dla podwykonawców

1

PŁATNOŚCI DLA PODWYKONAWCÓW

2

FAKTURY

Nazwa 
podwykonawcy Zakres

Kwota 
umowna

 

 
 

 
                                                                                                     W imieniu Wykonawcy:   

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ IV: 
 

KOSZTORYS OFERTOWY – FORMULARZ  CENOWY 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
………………………… 
(pieczęć Wykonawcy) 
 

FORMULARZ CENOWY 
 

        Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2). 

Lp. Specyfikacje 
Techniczne Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość Cena jedn. 

netto w zł 
Wartość netto    

w zł  
(kol.5 x 6) 

1 2 3 4 5 6 7 
x D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x 
1 D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w 

terenie równinnym km 2,75     

2 D-01.02.01. 
Karczowanie pni po wycince lasów, krzaków, samosiejek, odrostów i 
poszycia, lącznie z oczyszczenie terenu z pozostałości po 
wykarczowaniu oraz wywiezienie na odkład Wykonawcy wraz z 
utylizacją 

ha 6,78     

3 

D-01.02.02. 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej grub. 30 cm 
za pomocą spycharek na odkład. m3 22 180,00     

4 
Roboty ziemne (humus) wykonywane ładowarkami kołowymi z 
odkładu z transportem urobku samochodami samowył. na wysypisko 
Wykonawcy wraz z opłatami za składowanie. 

m3 14 150,44     

5 D-01.02.03. Rozebranie fundamentów z transportem materiałów z rozbiórki na 
składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m3 24,90     

6 

D-01.02.04. 

Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 10cm wraz z wywozem 
materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m2 220,00     

7 Mechaniczne rozebranie podbudowy z żużla o grub. 30 cm wraz z 
wywozem i utylizacją. m2 2 220,00     

8 Rozebranie krawężnika wraz ze ściekiem m 35,00     
9 Rozebranie tablic znaków drogowych szt 14,00     
10 Rozebranie konstrukcji wsporczej znaków drogowych szt 5,00     
x D.01.03.02 Przebudowa kolizji sieci energetycznej x x x x 
x 

 

Stacja transformatorowa STSKpo 12/12 -  15/0,4    - 100kVA x x x x 
x Słupy K2(2go) 12/12 b "E"  - 3 szt; K2g 12/12 b "E" - 1 szt x x x x 
11 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane z deskowaniem stanowisko 4,00     

12 Przygotowanie mieszanki betonu w warunkach prymitywnych klasa 
C8/10 m3 2,00     

13 Montaż i stawianie słupów wirowanych dwużerdziowych o długości 
żerdzi 12,0 m, z ustojem prefabrykowanym szt 4,00     

14 Montaż konstrukcji pod głowicę kablową i kabel szt 3,00     

15 Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. Montaż 
uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60 m  m 290,00     

16 Montaż izolatorów pniowych na słupach szt 12,00     

17 Montaż izolatorów odciągowych kompozytowych dla linii o przekroju 
do 70 mm2, na słupach szt 24,00     

18 Montaż ograniczników przepięć typ POLIM D18 (lub równoważnych) 
na słupach i stacji transformatorowej kpl 4,00     

x Linia średniego napięcia x x x x 
19 Kopanie rowów dla kabli ręcznie.  m3 153,20     

20 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 
0,4 m, gr. warstwy zgodnie z projektem m 383,00     

21 Zasypywanie ręczne rowów dla kabli.  m3 153,20     
22 Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm m 138,00     
23 Ułożenie rur osłonowych stalowych o średnicy do 200 mm m 36,00     

24 
Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m w rowie 
kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego 
grub.pow.0,4-0,6 mm - YHAKXS 1x120 mm2 

m 1 150,00     



 

 

25 Głowice z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych na napięcie 
do 20 KV z żyłami aluminiowymi o przekroju do 120 mm2 szt 6,00     

26 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami - przewiert sterowany 
pod ciekiem wodnym m 6,00     

27 Badania i pomiary- (komplet) kpl 1,00     

x D.01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie 
dróg x x x x 

x 

  
D.01.03.04 

Budowa kanalizacji teletechnicznej x x x x 
28 Wykopy kontrolne  szt 8,00     
29 Zasypanie wykopów kontrolnych szt 8,00     

30 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ 
SKR-1 z ramą i pokrywą typu ciężkiego,  szt 2,00     

31 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ 
SKR-2 z ramą i pokrywą typu ciężkiego,  szt 3,00     

32 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEk-F 110/95 w 
wykopie 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie m 115,00     

33 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEp 110/6,3 w 
wykopie, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie m 28,00     

34 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RPCW 110/3,0 w 
wykopie, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie m 22,00     

x Montaż x x x x 

35 
Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób 
nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa 
dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka 

szt 5,00     

36 Wciąganie kabla XzTKMXpw 50x4x0,8 do kanalizacji kablowej, 
mechaniczne, otwór wolny, średnica kabla do 30 mm  m 173,00     

37 Wciąganie kabla XzTKMXpw 10x4x0,8 do kanalizacji kablowej, 
ręczne, otwór częściowo zajęty, średnica kabla do 30 mm  m 55,00     

38 
Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych ułożonych w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach 

złącze 2,00     

39 Mocowanie przywieszek identyfikacyjnych  szt 23,00     

40 Wciąganie rur kanalizacji wtórnej sprzętem mechanicznym, otwór 
wolny, rury w zwojach, 2xFi 32 mm  m 57,00     

41 Montaż złączy rur polietylenowych, rury HDPE Fi 40 z rury HDPE Fi 
32 w kanalizacji, złączki skręcane szt 2,00     

42 
Wciąganie kabli światłowodowych Z-XOTKtd 8J do rurociągów 
kablowych wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą 
poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2 km 

km 0,08     

43 
Wciąganie kabli światłowodowych Z-XOTKtd 8J do kanalizacji wtórnej 
wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą 
poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2 km  

km 0,06     

44 Ściągnięcie kabla światłowodowego z rurociągu kablowego, wciągarką 
mechaniczną z rejestratorem siły km 0,02     

45 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni  szt 1,00     

46 
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych 
w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, jeden spajany 
światłowód 

złącze 1,00     

47 
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych 
w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa iestniejąca zapinana, jeden 
spajany światłowód 

złącze 1,00     

48 
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych 
w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, dodatek za 
każdy następny spajany światłowód 

złącze 14,00     

x Pomiary x x x x 
49 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 100 odcinek 1,00     
50 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 20 odcinek 1,00     

51 Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o 
liczbie par 100 odcinek 1,00     



 

 

52 Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o 
liczbie par 20 odcinek 1,00     

53 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe 
z kabla, mierzony 1 światłowód odcinek 1,00     

54 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe 
z kabla, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód odcinek 7,00     

55 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar indywidualny, mierzony 1 światłowód odcinek 1,00     

56 
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar indywidualny, dodatek za każdy następny 
zmierzony światłowód 

odcinek 7,00     

x Demontaż x x x x 
57 Demontaż kabla doziemnego, kabel do Fi 30 mm, pierwszy  m 47,00     
58 Demontaż rur rurociągu kablowego,  HDPE Fi 40 mm w zwojach,  km 0,05     

59 Wyciąganie kabli światłowodowych z kanalizacji wtórnej, rury z 
warstwą poślizgową  km 0,11     

x   Zabezpieczenie istniejącego gazociągu x x x x 

60 

D.01.03.06 

Wykop z wywozem. Odsłonięcie całego przebieg gazociągu w obrębie 
skrzyżowania (pod obwodnicą i zjazdem na drogę leśną  100m) celem 
przeprowadzenia kontroli stanu izolacji. 

m 100,00     

61 

Usunięcie izolacji obwodowych na 2 kolanach o długości 1,5m każde i 
11 połączeniach odcinków prostoliniowych gazociągu. Sprawdzenie 
11 spoin obwodowych metodą radiograficzną. Odtworzenie usuniętej 
izolacji w systemie dwuwarstwowym. Wykonanie 2 słupków 
pomiarowym ochrony katodowej rurociągu. Połączenia elektryczne 
punktów pomiarowych.  

kpl. 1,00     

62 
Żwirowo-piaskowa zasypka gazociągu zagęszczona do IS = 0,95 do 
wysokości 50cm nad gazociągiem, a powyżej do poziomu istniejącego 
terenu zagęszczona do IS = 0,98.  

m 100,00     

x D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE x x x x 
63 

D-02.01.01. 
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład m3 27 521,00     

64 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na wysypisko Wykonawcy wraz z utylizacją m3 5 150,00     

65 

D-02.03.01. 

Formowanie i zagęszczanie nasypów. m3 64 951,00     
66 Formowanie i zagęszczanie nasypów -  z materału z wykopu. m3 51,00     
67 Zakup i dostawa gruntu do wbudowania w nasyp. m3 41 270,00     
68 Formowanie i zagęszczanie nasypów - wewnętrzne drogi leśne m3 2 200,00     
x D.03.00.00.   ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO        x x x x 
x   Przepusty x x x x 

69 

D. 03.01.01 

Wykonanie przepustów średnicy 1200 mm ze ścianami czołowymi, 
umocnieniem wlotu i wylotu m 23,15     

70 Wykonanie przepustów średnicy 1000 mm ze ścianami czołowymi, 
umocnieniem wlotu i wylotu m 42,00     

71 Wykonanie przepustów średnicy 800 mm ze ścianami czołowymi, 
umocnieniem wlotu i wylotu m 14,20     

72 Wykonanie przepustów średnicy 600 mm ze ścianami czołowymi, 
umocnieniem wlotu i wylotu m 119,20     

73 Wykonanie żelbetowej ścianki czołowej przepustu szt 5,00     

74 D. 03.01.03c 
Przejście dla zwierząt o wymiarach światła H=1.6m, B=3m z 
prefabrykowanych elementów żelbetowych, ramowych wraz z 
monolitycznymi trzpieniami, ławmi i ściankami czołowymi. Dno przejść 
humus gr. 50cm na warstwie piasku gr. 30cm. 

mb 17,00     

x   Kanalizacja deszczowa (wraz z robotami ziemnymi) x x x x 

75 

D-03.02.01 

Wykopy o ścianach zabezpieczonych obudową z wywozem gruntu na 
wysypisko i utylizacją m3 1 843,00     

76 Kanały z rur PP o śr. 200 mm łączonych poprzez kielichy z uszczelką 
wargową. m 103,00     

77 Kanały z rur PP o śr. 315 mm łączonych poprzez kielichy z uszczelką 
wargową. m 430,60     



 

 

78 Kanały z rur PP o śr. 400 mm łączonych poprzez kielichy z uszczelką 
wargową. m 22,80     

79 Podsypka pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3 79,00     
80 Obsypka kanałów  z materiałów sypkich  warstwami m3 312,00     

81 Zasypanie wykopów gruntem dowiezionym wraz z kosztami 
pozyskania gruntu i zagęszczeniem  warstwami m3 1 244,00     

82 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym 
wykopie. stud. 14,00     

83 Studzienki ściekowe uliczne fi 500 mm z kratą żeliwną jezdniową na 
zawiasie  kl. D 400 szt. 19,00     

84 Studzienki ściekowe uliczne fi 500 mm z kratą krawężnikowo-
jezdniową kl.  C 250 szt. 13,00     

85 
Dostawa i montaż osadnika dla wylotów WL1 i WL2 średnica 
wewnętrzna d=2000mm Vczynne=3,5m3 (na wylotach do rowów klapy 
zwrotne z PEHD) 

kpl 2,00     

86 
Dostawa i montaż osadnika dla włączenia rowów do kanalizacji 
d=2000mm Vczynne=3,0m3 (na wlotach z rowów do osadników kraty 
wlotowe) 

kpl 4,00     

87 Dostawa i montaż lamelowego separatora substancji ropopochodnych 
II klasy zgodnie z normą PN EN-858 o przepływie Qmax=100l/s. kpl 2,00     

88 Demontaż kanału fi 250 mm m 22,00     

89 Wpiecie projektowanego rurociągu do istniejacej studzienki 
kanalizacyjnej kpl 4,00     

90 Unieczynnienie odcinka KD 250 na długości ok. 65mb poprzez trwałe 
zamknięcie wylotów w studzience. kpl 1,00     

91 D-03.02.02 Klapa zwrotna  PEHD fi 400 kpl. 3,00     
x D.04.00.00.   PODBUDOWY                                                                   x x x x 
  D-04.01.01. Profilowanie wraz z zagęszczeniem podłoża m2 4 332,00     

92 

D-04.03.01. 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 
0,3 kg/m2 

m2 3 671,00     

93 
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 
0,5 kg/m2 

m2 20 330,00     

94 
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 
podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; 
zużycie emulsji 0,7 kg/m2 

m2 20 184,00     

95 D-04.04.01. Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego - pospółka 
stabilizowana mechanicznie - warstwa o grub.po zagęszcz. 25 cm m2 3 979,00     

96 

D-04.04.02. 

Zasypka z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie - 
grub.warstwy po zagęszczeniu 47 cm m2 232,00     

97 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5   stabilizowanego 
mechanicznie - grub.po zagęszcz. 10 cm m2 4 036,50     

98 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej  C90/3 0-31.5 
stabilizowanej mechanicznie - grub.warstwy po zagęszczeniu 20 cm m2 4 500,00     

99 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31.5 
stabilizowanej georusztem  m2 17 664,00     

100 
D-04.05.01. 

W-wa technologiczna - warstwa piasku stabilizowanego cementem, 
Rm=1.5 MPa - 10 cm grub.warstwy po zagęszcz. m2 24 648,50     

101 W-wa technologiczna - warstwa piasku stabilizowanego cementem, 
Rm=2.5 MPa - 10 cm grub.warstwy po zagęszcz. - drogi leśne m2 3 979,00     

102 D-04.06.01b Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 - grub.warstwy po 
zagęszczeniu 24 cm m2 195,00     

103 
D-04.07.01a 

Podbudowa zasadnicza z AC22P - grub.warstwy po zagęszczeniu 10 
cm m2 3 610,00     

104 Podbudowa zasadnicza z AC22P - grub.warstwy po zagęszczeniu 14 
cm m2 16 574,00     

x D.05.00.00.   NAWIERZCHNIE                                                                    x x x x 



 

 

105 D-05.01.04a 
W-wa ścieralna (ochronna) z kruszywa łamanego st. mechanicznie - 
niesorty o ciągłym uziarnieniu 0-31.5 - grub.po zagęszcz. 9 cm - drogi 
leśne 

m2 3 460,00     

106 D-05.03.01. W-wa ścieralna z kostki kamiennej (15x17 cm) na podsypce 
cementowo-piaskowej 3cm - wyspa kamalizująca m2 195,00     

107 D-05.03.05b Warstwa wiążąca z AC16W o gr. 4 cm - rondo m2 61,00     
108 Warstwa wiążąca z AC16W o gr. 9 cm - rondo m2 4 929,00     

109 
D-05.03.11. 

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału 
z rozbiórki na składowisko Zamawiającego na odl. do 35 km m2 3 380,00     

110 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału 
z rozbiórki na składowisko Zamawiającego na odl. do 35 km m2 1 319,00     

111 D-05.03.13a. W-wa ścieralna z SMA 11 o gr. 4 cm m2 21 564,00     

112 D-05.03.26g Połaczenie nowej nawierzchni z nawierzchnią istniejącą - ułożenie 
siatki szklano-węglowej Rn=120/200 kN/m o szerokości 1,2 m m2 28,00     

x D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE                        x x x x 

113 

D-06.01.01. 

Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi na zaprawie 
cementowej gr. 3 cm m2 4 105,00     

114 Umocnienie rowów kostka brukową na zaprawie cementowej gr. 3 cm m2 31,50     

115 Geokrata przestrzenna h=150 mm na podkładzie z geowłókniny - 
umocnienie skarp m2 6 292,50     

116 Umocnienie skarp biomatą m2 2 668,00     

117 Konstrukcje drewniane bez wyrębów z drewna okrągłego - przegrody 
PG m3 11,10     

118 Zasuwy drewniane o grubości desek i bali po ostruganiu 96 mm m2 11,00     
119 

D-06.03.01. 
Pobocza gruntowe m2 10 951,00     

120 Pobocza utwardzone mieszanką z kruszywa łamanego i destruktu 
pozyskanego z frezowania  nawierzchni bitumicznej - gr. 30 cm m2 673,00     

x D.07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU       x x x x 
x   Oznakowanie poziome x x x x 

121 D. 07.01.01 
linie segregacyjne, krawędziowe przerywane i ciągłe oraz oraz linie na 
skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych itp. grubowarstwowe m2 957,00     

122 Punktowe elementy odblaskowe  szt. 110,00     
x   Oznakowanie pionowe: x x x x 

123 

D. 07.02.01. 

Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych szt. 40,00     

124 Wykonanie i ustawienie konstrukcji wsporczych do tablic drogowych 
typu E szt. 5,00     

125 Montaż tarczy znaków drogowych z grupy wielkości "średnie" do 
słupków, szt. 43,00     

126 Mmontaż tarczy znaków drogowych E-17a, E-18a, szt. 2,00     
127 Montaż tarczy znaków drogowych (tabliczek) E-15b szt. 7,00     

128 Montaż tablic drogowych typu E (E1÷ E6) do konstrukcji wsporczych i 
słupków  szt. 27,00     

129 Ustawienie słupków przeszkodowych typu U 5a szt. 4,00     
130 Ustawienie tablic prowadzących typu U 3a szt. 21,00     
131 D.07.02.02 Ustawienie słupków prowadzących U-1a z tworzywa sztucznego, szt. 55,00     
132 D.07.02.02 Ustawienie słupków prowadzących U-1b z tworzywa sztucznego, szt. 14,00     

133 D.07.05.01 Ustawienie barier ochronnych skrajnych wraz z zakończeniami i 
elementami odblaskowymi, m 760,00     

x D.07.07.01 Oświetlenie dróg x x x x 
134 

D.07.07.01 

Ręczne kopanie rowów dla kabli, m 1 186,00     
135 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego  m 1 186,00     
136 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, m 1 186,00     

137 Kabel elektroenerg. z żył. alum. powł. polwinit. do1 kV typu YAKY - 4 x 
35 mm2 m 1 186,00     

138 Kabel elektroenerg. z żył. alum. powł. polwinit. do1 kV typu YAKY - 1 x 
25 mm2 m 222,00     



 

 

139 
Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowie 
kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego 
grub.pow.0,4-0,6 mm 

m 1 408,00     

140 Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych m 134,00     

141 
Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z 
tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego, o 
przekroju żył do 16 mm2 

szt 34,00     

142 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruntach kategorii 
IV-  FeZn 25x4 m 1 324,00     

143 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych rurowych typu SAL 10 z 
fund. C60/70 szt 31,00     

144 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych rurowych typu MAL 10 z 
fund. C70/80 szt 1,00     

145 
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych,przewody jednożyłowe 
izolowane wciągane w słupy,rury osłonowe i wysięgniki,wysokość 
latarń do 11 m 

kpl 35,00     

146 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego,na wysięgnikach - 150 W 
typu AMBAR 150 (lub równoważnych) szt 35,00     

147 Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na 
słupie (1-ramienny) -WŁ-1/1,5/3,7/5 szt 31,00     

148 Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 50 kg mocowanych na 
słupie - 4 ramienny WRK-4 szt 1,00     

149 Układanie rur osłonowych AROT (lub róznoważnych) SRS/DVR 75 m 12,00     
150 Układanie rur osłonowych AROT  (lub róznoważnych) SRS 110 m 52,00     
151 Układanie rur osłonowych AROT  (lub róznoważnych) DVR 110 m 43,00     
152 Układanie rur osłonowych AROT  (lub róznoważnych) APS 110 m 28,00     

153 Montaż ogranicznika przepięć, dla linii napowietrznej nn po wejściu na 
słup szt 3,00     

154 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami.  m 12,00     
155 Badania i pomiary- (komplet) kpl 1,00     
x Budowa zasilania oswietlenia drogowego wraz z szafką SO x x x x 

156 Ułożenie nowego odcinka kabla oświetleniowego nn YAKY 4x35mm2 mb 14,00     
157 Montaż szafki oświetlenia drogowego kpl 1,00     
158 Montaż uziomu poziomego mb 12,00     
159 Montaż uziomu pionowego  mb 6,00     
x D.08.00.00. ELEMENTY ULIC         x x x x 

160 
D-08.01.01. 

Krawężniki betonowe o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej 
na ławie betonowej z oporem m 580,00     

161 Krawężnik betonowy, wysepkowy 25x30 cm na podsypce 
cem.piaskowej  na ławie betonowej z oporem m 166,00     

162 
D-08.01.02a  

Krawężniki kamienne o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej  
na ławie betonowej z oporem m 105,00     

163 Przełożenie krawęznika kamiennego na pierścieu wewnetrznym ronda 
R2 m 35,00     

164 D-08.02.02  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 3cm m2 232,00     

165 D-08.05.01  Ścieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowej m 345,00     

166 D-08.05.03. Ścieki uliczne z kostki kamiennej 15x17 cm na podsypce 
cem.piaskowej - 2 rzędy m 485,00     

x D.09.00.00. ZIELEŃ DROGOWA          x x x x 
167 

D-09.01.01  

Wykonanie trawników m2 54 925,50     
168 Rozrzucenie mieszanki humus 12cm (z odkładu) + kompost 3cm. m2 54 925,50     

169 Rozścielenie ziemi urodzajnej humus (z odkładu) z wymieszaniem w 
proporcjach 3:1 z żyzną ziemią ogrodniczą. m3 1 438,80     

170 Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową - drzewa 
liściaste szt. 10,00     

171 Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową - drzewa 
iglaste szt. 13,00     



 

 

172 Sadzenie drzew i krzewów liściastych - krzewy liściaste ozdobne szt. 480,00     
173 Sadzenie drzew i krzewów iglastych - krzewy iglaste ozdobne szt. 296,00     
174 Sadzenie drzew i krzewów liściastych - podszyt liściasty szt. 199,00     
175 Sadzenie drzew i krzewów iglastych - podszyt iglasty szt. 110,00     
176 Rośliny runa szt. 1 165,00     
177 Rośliny runa - mieszanki traw i turzyc kg 3,25     

178 
Siedliska roślin chronionych - odtworzenie przy pomocy uprzednio 
zebranych nasion owocujących osobników (pod nadzorem osoby 
posiadającej kwalifikacje z zakresu botaniki). 

kpl. 1,00     

179 Wymulczowanie korą - warstwa grubości  5cm m3 33,00     

180 
D-10.02.01. 

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym 
podłożu m3 2,80     

181 Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem - balustrady U-
11a m 20,00     

 182 Łącznie wartość netto zł (suma poz. 1-181) 
   

 183 Podatek VAT (23% poz. 182) 
   

 184 Ogółem wartość robót brutto zł (suma poz. 182 i 183) 
   

 
 
Słownie wartość brutto:  ……………………………………………………………………………..……………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………  zł 
 
 
 
                                                                                                                  Podpisano: 
 
                                                                                            ................................................................ 
                                                                                                            (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ V: 
 

1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/ 
2.WZÓR TREŚCI GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I USUNIĘCIA WAD W OKRESIE REKOJMI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UMOWA  (wzór) 
zawarta w dniu __________ w Zielonej Górze  pomiędzy 
 

1)  Województwem Lubuskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą  w Zielonej Górze, al.      
     Niepodległości 32      zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:  
    
                                                                                Dyrektora ............................... 
     działającym na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z dnia                   
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
    a 
 
2) __________________________ z siedzibą w ____________________________ wpisana do 
____________________________ pod numerem _________________  
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:  
______________________________ – ___________________________  
______________________________ – ___________________________ 
 
W wyniku przeprowadzonego  postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego          
o wartości szacunkowej powyżej 5 225 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZ-3310-43/2016) zgodnie                     
z przepisami ustawy  prawo zamówień  publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164.), strony 
zawierają   umowę o następującej treści: 
 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1. 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbędne do oddania 
przewidzianego umową obiektu liniowego, pod nazwą: 

 
Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkiej nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2) 

 
opisane dokumentacją projektową oraz  w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych zwanej dalej STWiORB, zgodnie z ofertą wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, w terminie określonym umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”.   
 
 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 
§ 2. 

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpóźniej w terminie 15 dni od podpisania 
umowy.  
2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót nie później niż 30 dni od daty przekazania terenu 
budowy. 
3.  Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 31.10.2017 r. 
  

OBOWIĄZKI STRON 
§ 3. 

Zamawiający zobowiązuje się  do:  
1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWiORB będącej w posiadaniu Zamawiającego  
    i informacji niezbędnych do wykonania zamówienia;  
2) protokolarnego przekazania terenu budowy; 
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy; 
4) odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy;  



 

 

5) zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.  
                                                                          

§ 4. 
1. Wykonawca zobowiązuje się  do:  

1) wykonania przedmiotu umowy w szczególności zgodnie z : 
a)  dostarczoną przez zamawiającego STWiORB; 
b)  dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją; 
c)  technologią określoną w dokumentacji technicznej;  
d)  zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;  
e)  przepisami prawa;  
f)  zasadami sztuki budowlanej;  
g)  obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi; 
h)  obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa; 

2) protokolarnego przejęcia terenu budowy wraz z pełną odpowiedzialnością za zabezpieczenie terenu 
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osób trzecich w związku z realizacją zmówienia;  

3) dostawy i pokrycia kosztów energii, zużycia wody i odprowadzenia ścieków;   
4) przerwania robót na uzasadnione żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót 

przed ich zniszczeniem;  
5) informowania Zamawiającego  (inspektora nadzoru) o terminach robót zanikowych; Jeżeli Wykonawca 

nie dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego; 

6) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na 
ocenę prawidłowego wykonania robót przy zgłoszeniu do odbioru;  

7) pisemnego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego;  
8) zawiadomienie odpowiednich organów o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu; 
9) uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego;  
10) uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w terminach 

wyznaczonych przez Zamawiającego 
11) usunięcia  wad ujawnionych w okresie odbioru końcowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz 

rękojmi za wady – w terminach wyznaczonych w  umowie i protokołach przeglądów gwarancyjnych;  
12) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach lub zagrożeniach na 

budowie;  
13) przestrzegania przepisów bhp i ppoż.; 
14) pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, związanych z prowadzonymi robotami; 
15)  pokrycia  kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas 

transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z 
realizacją umowy. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację 
fotograficzną dróg, po których planuje prowadzić transport materiałów/sprzętu/surowców itp. 
niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych, 

16)  przygotowania dokumentacji powykonawczej na każdym etapie robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót i udostępniania jej 
na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, 

17) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi. 
  

2. Wykonawca posiada w okresie obowiązywania umowy polisę zawartą w dniu ………… (lub inny 
dokument ubezpieczenia) potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności obejmującej szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z 
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzająca ww. ubezpieczenie stanowi załącznik do 
niniejszej umowy. 



 

 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy.  
W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy, Wykonawca ma obowiązek przedstawić 
Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem prolongatę polisy ubezpieczeniowej. 

 

PRZEDSTAWICIELE STRON 
§ 5. 

1. Wyznacza  się przedstawicieli Zamawiającego –w osobach:  
    ....................................................... – inspektor nadzoru inwestorskiego, 
    ………………………………………..– koordynator ds. realizacji umowy 
2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem 
prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.  
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ............................................................ 
działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy – Prawo budowlane.  
4. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy 
będzie:……………………………………… 
5 Wykonawca ma obowiązek przedkładać na żądanie Zamawiającego aktualne dokumenty potwierdzające, że 
osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy 
Prawo budowlane.  
6.  Wykonawca zobowiązuje się do  uczestniczenia w naradach koordynacyjnych. 
7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym wstępu na 
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich 
wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym zapewnienia środków ochrony osobistej 
niezbędnych do spełnienia wymogów BHP na placu budowy. 
8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania poleceń wykonawcy w zakresie 
realizowanej umowy z wyłączeniem zakresu zastrzeżonego dla inspektora nadzoru budowlanego, który 
wynika z ustawy Prawo budowlane. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany 
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga aneksu do  umowy. 
10. O każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie 
Zamawiającego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zmiany te 
nie wymagają aneksu do  umowy. 
 

PODWYKONAWCY 
§ 6. 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie  części   przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemną zgodą 
Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega  obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następujących części 
zamówienia: 

1/ roboty nawierzchniowe bitumiczne 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany  podwykonawcy, o którym mowa w ust.1. 
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje się postanowienia ust.1 z zastrzeżeniem ust.5. 
5. Zmiana  podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegał na jego wiedzy i doświadczeniu wykazując 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę                    
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni 
od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca będzie spełniał  
warunki postawione przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne.  



 

 

6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek podwykonawcy, 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  projekt umowy z podwykonawcą  wraz z częścią 
dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w tej umowie  lub wskazaniem części 
dokumentacji, której dotyczy umowa zwana dalej umową podwykonawczą. 

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierać: 
1) określenie  stron, pomiędzy którymi jest zawierana; 
2)  wartość  wynagrodzenia /maksymalną wartość umowy / z tytułu wykonywania robót, które nie 

może przekroczyć wartości wynagrodzenia tych samych robót wskazanych w ofercie przetargowej 
Wykonawcy;  

3) w przypadku przekroczenia ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcą / dalszym 
podwykonawcą w stosunku do ceny zawartej w ofercie Wykonawcy podwykonawca / dalszy 
podwykonawca złoży oświadczenie do tej umowy, iż w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia 
wynikającego w zawartej umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą 
roszczenia wobec Zamawiającego nie przekroczą cen jednostkowych złożonych w ofercie 
Zamawiającemu przez   Wykonawcę, 

4)  określać wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz sposób 
rozliczenia robót zgodnie z  przedmiotową umową; 

5)  termin realizacji robót nie dłuższy niż przewiduje przedmiotowa umowa; 
6)  sposób odbioru robót oraz podstawę wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszą 

umową; 
7)  do umowy  należy dołączyć kosztorys cenowy, z którego wynika wartość należnego 

podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilość powierzonych mu robót budowlanych. 
8. Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do umowy o podwykonawczej  nastąpi w formie pisemnej         

w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu projektu tej umowy a w szczególności  
w przypadku: 

1) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących umowy  podwykonawczej, określonych w 
ust. 7, 

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizację przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której wykonanie zostało 
zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w 
której umowa podwykonawcza ma być realizowana przez …………………………………. (podmiot 
trzeci),  na zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za 
realizację przedmiotu umowy przez podwykonawcę, 

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
Zamawiającego,  

5) gdy termin realizacji robót budowlanych określony projektem jest dłuższy niż przewidywany umową 
dla tych robót, 

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie 
umowy. 

9. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie może zlecić 
podwykonawcy przystąpienia do realizacji zadania. 



 

 

10. W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest uprawniony do 
przedstawienia  zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane 
uwzględniającego  
w całości zastrzeżenia Zamawiającego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio. 

11. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 
określonym w ust. 8 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

12.   Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą przedkłada Zamawiającemu kopię  tej   
umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem. 

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z 
zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą, jednakże nie dłuższym niż 30 
dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robót. 

14. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia wynikający z umów o  podwykonawstwo jest dłuższy niż 
30 dni, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego 
wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą 
zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór zafakturowanych 
robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy  należne wynagrodzenie bez odsetek. 
Wynagrodzenie to nie może przekraczać wysokości cen jednostkowych zawartych w umowie pomiędzy 
Zamawiającym  i Wykonawcą . W przypadku gdyby ceny jednostkowe byłyby wyższe od cen 
jednostkowych wynikających z formularza ofertowego złożonego przez Wykonawcę na etapie 
postępowania przetargowego, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, 
wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawcę. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.15 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych.  

17.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o zgłoszenie  pisemnych 
uwag dotyczących  zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od 
dnia doręczenia pisma oraz do złożenia oświadczenia czy wynagrodzenie należne podwykonawcy 
zostało zapłacone lub roszczenie o zapłatę wynagrodzenia wygasło  z innych powodów. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 

1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 
niezasadność takiej zapłaty albo  

2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku 
istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca  wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

19.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20.  Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy              
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
Obowiązek przedłożenia kopii umowy dotyczy umów o wartości większej niż 50 000 zł oraz o wartości 
poniżej 50 000 zł, ale przekraczających 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.  



 

 

21. Za  przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikające z  przyczyn leżących po stronie  podwykonawcy    
Wykonawca i podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność. Przerwa taka  nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

22. Wykonawca ma obowiązek na ustne bądź pisemne wezwanie przedłożyć Zamawiającemu kopie faktur 
prawidłowo złożonych i przyjętych, dowodów zapłaty, protokołów odbioru wraz z formularzami cenowymi , 
które wynikają z umów zawartych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. 

23. Postanowienia zawarte w § 6 stosuje się odpowiednio do: 
1) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo na roboty budowlane; 
2) podwykonawców i dalszych podwykonawców zamówienia na roboty  budowlane, przy czym dalszy    

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę  Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej                     
z projektem umowy. 

 
ODBIÓR ROBÓT 

§ 7. 
1. Za datę zakończenia robót (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje się datę pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego pod warunkiem odbioru robót 
przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami  ust. 2 – 6. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołączyć: 
1) obmiar powykonawczy; 
2) inwentaryzację powykonawczą w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacja projektową w technice 
wielobarwnej ;  
3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia;  
4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i 
badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem;  
5) oświadczenie kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie  z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz 
warunkami pozwolenia na budowę (zgłoszeniem/ zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej ) oraz 
przepisami;  

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz terenów przyległych. 
6) rozliczenia całej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną w ramach umowy ze stosownym 
uzasadnieniem, 
3. Niewykonanie obowiązków wymienionych w punktach od 1 do 6 skutkuje bezskutecznością  

zawiadomienia. 
4. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru w terminie do 14 dni od zawiadomienia . 
5. Przedmiotem odbioru robót będą elementy wyszczególnione w szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
6. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia:  
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia: 
 a) może odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć Wykonawcy termin do usunięcia wad 
 b) może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady  są istotne 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  
a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i  może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie stosownie do 
utraconej wartości     w oparciu o elaborat odbioru końcowego;  
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający nie dokonuje odbioru 
przedmiotu umowy i  może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy ponownie.  

7. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie 
uzasadniony na ich usunięcie.   



 

 

8. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający 
może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu 
Wykonawcy.  

9. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane 
roboty. 

10. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części  powiadamia  
o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,  

11. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie 
sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu 
robót.   

12. Wykaz robót, o którym mowa w ust. 11 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.  

13. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 
składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy, po zgłoszeniu 
przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru wraz z dokumentami o 
których mowa w ust. 2. 

14. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane 
prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w terminie 
umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

15. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez  Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru 
inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja 
może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

16. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których 
wykonał przedmiot umowy.  

17. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót jest 
podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron. 

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniają w 
treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w 
sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu 
wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.  

19. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru końcowego robót.  

  
WYNAGRODZENIE 

§ 8. 
 

1. Umowną wartość wynagrodzenia ustala się według zasad określonych w formularzu cenowym na kwotę 
netto .......................................................................................................................................... zł 
(słownie:  ........................................................................................................................zł), 
a z podatkiem VAT w wys. ……………….% tj. ..................................................................zł  
kwota brutto   ................................. zł 
(słownie: .........................................................................................................................zł). 



 

 

2. Wynagrodzenie  określone  w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w formularzu cenowym, 
które było zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporządzonym metodą 
kalkulacji uproszczonej. 
3.  Rozliczenie robót odbędzie się na podstawie: 
1)  protokołu odbioru robót zawierającego wielkości rzeczywiste wykonywanych elementów robót; 
2)  formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych; 
3)  pomiarów powykonawczych zawierających faktycznie wykonane roboty. 
4. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedłoży Zamawiającemu 
szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych 
nakładów: robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów 
pośrednich (ogólnych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena 
każdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodą kalkulacji szczegółowej musi być równa cenie tej 
pozycji z formularza cenowego z oferty. 
5.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie,  
o którym mowa w § 8 ust.1  może ulec odpowiednim zmianom. 
6.Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5 Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany stawki podatku VAT, 
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycją nowego wynagrodzenia, która powinna 
być potwierdzona przez Wykonawcę stosownymi przepisami, z których wynikają zmiany oraz odpowiednimi 
dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wyłącznie po uzyskaniu 
akceptacji Zamawiającego          w formie aneksu do umowy. 
7.  Zamawiający przewiduje  możliwość udzielenia zaliczek wykonawcom robót budowlanych na pisemny 
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
8. Zaliczki mogą obejmować również wynagrodzenie dla podwykonawców biorących udział w  realizacji  części 
zamówienia.  
9. Rozliczenie zaliczki nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego robót                
i formularza cenowego zawierającego wykonane roboty  na kwotę przyznanej zaliczki. 
10. Warunkiem ubiegania się o kolejną zaliczkę jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%. 
11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawcę,  Wykonawca zobowiązany 
jest do przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorącemu udział                     
w realizacji  części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona. 
12. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy Zamawiający wstrzymuje Wykonawcy: 
1/ wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane; 
2/ udzielenie  kolejnej zaliczki.  
13. Przed udzieleniem zaliczki należy wnieść zabezpieczenie   w jednej z form  wynikających z art. 148 ust.1 i 
2 ustawy - Prawo zamówień publicznych w wysokości kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki 
nastąpi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.   
14. Gwarancja  bankowa lub ubezpieczeniowa na kwotę  zaliczki  powinna być wystawiona na okres nie   
dłuższy niż okres realizacji robót objętych zaliczką + 1 miesiąc. 



 

 

WIERZYTELNOŚCI 
§ 9 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści 
wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

2. W przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na 
dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków 
konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie 
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby 
regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do 
akceptacji.                                                                                       

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, 
są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 
 

     ROZLICZANIE FAKTUR 
§ 10 

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami częściowymi na podstawie załączonego 
protokołu odbioru robót częściowych, zawierającego wielkości rzeczywiste wykonanych elementów robót, 
sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego.  
2. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy suma faktur częściowych VAT, o których mowa w ust. 
1, nie może przekroczyć 95% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust.1. 
3. Rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową wystawioną w oparciu o protokół odbioru końcowego 
robót, na kwotę ustaloną w dołączonym do protokołu zestawieniu wartości wykonanych robót (formularz 
cenowy) sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio 
zafakturowane.  Dołączony do faktury protokół odbioru końcowego musi być sprawdzony przez inspektora 
nadzoru  i zatwierdzony przez Zamawiającego.  
4. Warunkiem zapłaty faktur w tym również faktury  końcowej  Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich 
płatności należnych podwykonawcom i  załączenie   przez Wykonawcę do faktury oświadczenia o 
uregulowaniu wobec podwykonawców wszystkich należności z tytułu wykonanych robót. Powyższe 
oświadczenie  powinno być także  potwierdzone przez podwykonawców. Wzory oświadczeń stanowią 
załączniki do opisu przedmiotu zamówienia.  
5. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przy udziale podwykonawców (w tym również 
dalszych podwykonawców) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury dowody potwierdzające zapłatę 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 
6. Za dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiający uzna, 
potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie faktur podwykonawców prawidłowo wystawionych i 
dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wpływu) wraz z potwierdzeniem dokonania 
zapłaty. Faktury winny określać zakres rzeczowy wykonanych części zamówienia wynikający z umów o 
podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, należne kwoty wynikające z wystawionych przez nich 
faktur oraz obustronnie podpisanego protokołu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypełni zestawienie faktur i 
dokonanych płatności dla podwykonawców i dalszych podwykonawców zgodnie z tabelą, której wzór stanowi 
załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. 
7. W przypadku uregulowania płatności gotówką, dokumentem potwierdzającym zapłatę będzie pokwitowanie, 
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego. 



 

 

8. Do czasu dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.4  Zamawiający wstrzyma 
zapłatę  wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawcę odsetek za 
opóźnienie. 
9. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30  dni kalendarzowych licząc od daty doręczenia jej 
Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z wymaganymi dokumentami. 
10. Zamawiający zastrzega, że termin zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia wobec 
Wykonawcy nie może być krótszy niż termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec 
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy 
11. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy ________________   
12.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy. 
 
 

WARUNKI  ZMIANY UMOWY 
§ 11 

 
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać Wykonawcy 

dokonywanie takich zmian jakościowych i ilościowych, jakie będą niezbędne dla wykonania przedmiotu 
umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 
1)  zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych formularzem cenowym; 
2)  zaniechać wykonania części robót objętych formularzem cenowym; 
3)  wykonać roboty nie objęte formularzem cenowym a ujęte w dokumentacji projektowej; 
4)  wykonać rozwiązania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB, dokumentacji technicznej  
lub opisach przedmiotu zamówienia. 

2. Podstawą wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 1 i 2  będzie pisemna akceptacja Zamawiającego. 
3. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 będą stanowiły protokoły konieczności. 
4. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze 

umowy, jednak skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu 
zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 
12. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane,  które nie zostały wyszczególnione w 
przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym. 

6. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do 
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrębnej umowy.   

7. Roboty budowlane nie objęte niniejszą umową, w szczególności nie ujęte w projekcie budowlanym, które 
nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  
w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy          
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu umowy 
wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub  wykonanie umowy jest uzależnione od 
wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach umowy nie przekracza łącznie 50 % 
wartości umowy będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie odrębnej umowy, 
poprzedzonej sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót. 

§ 12 
1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, są tożsame  

z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa określona w formularzu cenowym zostanie  
przyjęta do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 8. 

2. Jeżeli roboty wynikające z § 11 ust.1 umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale 
jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez 



 

 

interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

 
3. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1  umowy, nie odpowiadają 

opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie można ustalić ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien 
przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen 
czynników produkcji określonych zgodnie z § 8 pkt 3 umowy, a dla materiałów, sprzętu i transportu dla których 
ceny nie zostały określone w formularzu cenowym - cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i 
transportu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogólnie dostępnych wydawnictw) oraz 
nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Norm Nakładów Rzeczowych, Katalogach Nakładów 
Rzeczowych     a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg 
innych ogólnie stosowanych katalogów lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiającego. 

4. Cena jednostkowa elementu nie może być wyższa od aktualnych średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu                       
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

5. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana 
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych 
wyliczeniach.  

6. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawić Zamawiającemu do 
akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z 
tych zmian. 

7. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny, 
określonej zgodnie z ust. 3. 

§ 13 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt 2.  
2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:  

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczęcia i zakończenia) w sytuacji: 
a) wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót bądź w znaczny 

sposób je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferze  (np.: długotrwałe opady deszczu, 
mróz, porywiste wiatry), klęski żywiołowe (np.: powódź, huragan, trzęsienie ziemi), niepokoje lub 
strajk spowodowany przez osoby inne niż personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu środków na 
dany rok lub nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego; 

b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy; 
c) ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań ratowniczych; 
d) ujawnienia niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania ich usunięcia 

przez specjalistyczne służby; 
e) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego; 
f) wydłużającego się terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;  
g) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 

dokumentacji technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych elementów 
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa 
nieprzewidzianych w dokumentacji urządzeń kolidujących z realizowaną inwestycją lub 
wprowadzenie robót zamiennych; 

h) występowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków 
gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badań 
geotechnicznych i określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie  
z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z późniejszymi zmianami) wymagających 



 

 

dodatkowych robót odwadniających, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniających 
podłoże gruntowe; 

i) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze 
względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują 
lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi 
lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

j) zmiany będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 
zezwoleń, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku 
sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy 
zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup 
społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego 
określenia w chwili zawierania umowy; 

k) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania 
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, 

l) z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wyłonionym 
Wykonawcą; 

m) wykonania przewidzianych umową robót budowlanych przed terminem umownym; 
n) konieczności  przesunięcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego 

użytkowaniu, udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie wpływa na zmianę 
terminu wykonania zamówienia podstawowego; 

o) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska 
uniemożliwiających wykonywanie robót; 

p) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.); 
q) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami 

nieruchomości; 
r) przedłużania się terminów opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robót; 
s) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na 

termin realizacji; 
t) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie realizacji 

zamówienia; 
u) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, będących 

następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego; 
2)  zmiany osobowe polegające na zmianie osób przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający 

realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na 
inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ; 

3)  zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania  
przedmiotu umowy; 

4)   zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze 
zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych 
dotyczących realizacji projektu. 

 
5)  pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu 

robót, sposobu realizacji, itp.): 
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 
b) urzędowa zmiana obowiązującej stawki VAT; 
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian 

zawartych przez Zamawiającego w wytycznych dotyczących realizacji projektu, rezygnacja przez 
Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie 
przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie 



 

 

spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z 
wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; 

d) zrealizowanie jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych 
rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, 

e) realizacja robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za 
nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1  ustawy – Prawo 
Budowlane 

f) zmiana wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia 
lub zwiększenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy; 

g) zmiana wynagrodzenia w przypadku robót, które zostały ujęte w dokumentacji projektowej, a nie 
zostały uwzględnione w formularzu cenowym; 

h) zmiana technologii wykonywania robót w szczególności: 
- konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż 
wskazane w dokumentacji projektowej w szczególności w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; 
- odmiennie od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, 
kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 
założeniach technologicznych; 
- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe; 
- umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 
- w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 
- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 
- pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji 
inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
umowy; 
- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 

i) wystąpienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków 
gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badań 
geotechnicznych i określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie z 
załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 1999r., nr 43, poz.430 z późniejszymi zmianami) wymagających dodatkowych robót 
odwadniających, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniających podłoże gruntowe; 

j) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji 
technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych elementów drogi takich jak: 
zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w 
dokumentacji urządzeń kolidujących z realizowaną inwestycją lub wprowadzenie robót zamiennych 
bądź dodatkowych, niezbędnych dla poprawnej realizacji zadania; 

k) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mającym wpływ na realizacje 
przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; 

l) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim 
przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych, powodujących uniknięcie 
kolizji; 

m) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska 
uniemożliwiających wykonywanie robót; 

n) zmiana zakresu robót w przypadku protestów mieszkańców; 
o) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami 

nieruchomości; 



 

 

p) Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców – podmiotów trzecich na zasobach, których 
Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że 
kolejny podwykonawca -  podmiot trzeci  wykaże, spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez 
Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne; 

q) zmiana zakresu robót / ilości realizowanego przez podwykonawców; 
r) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy; 
s) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 
t) danych rejestrowych, 
u) będące następstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy, 
v)  zmiany numeru rachunku Wykonawcy, 
w) zmiany teleadresowe Stron umowy określonych w umowie; 
z) Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod 

warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie  
warunków w zakresie nie mniejszym, niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie 
publiczne. 

3. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym  
w ofercie. 

4. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte                     
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
§ 14 

 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej 

podanej w ofercie, o którym mowa w § 8 tj. __________ zł (słownie: ________________) Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie___________________. 

2. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową:  
1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;  
2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie później niż w 15 dniu  po upływie okresu rękojmi 
za wady, jeżeli nie stwierdzono wad lub wady zostały usunięte w wyznaczonym terminie. 
3. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia 
określa art. 147-151 ustawy - Prawo zamówień publicznych.   
4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form 
za uprzednią zgodą Zamawiającego. 
5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

KARY UMOWNE 
§ 15 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne bez względu na wysokość poniesionej szkody: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości  0,2% wartości umowy brutto, o której mowa  
w § 8 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu realizacji przedmiotu określonego w § 2 ust. 3 
niniejszej umowy; 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi      
w wysokości 0,1% wartości umowy brutto o której mowa w § 8 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony 
od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 



 

 

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości 
umowy brutto. 
4)  z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych  
w § 14 ust.1 pkt.2 -10 – w wysokości 10 % wartości umowy brutto. 
5) braku każdorazowej zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości  5 000,00 zł. 
6) nieprzedłożenia każdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 6 ust.6 umowy, 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  lub projektu jej zmiany  
w wysokości   5 000,00 zł. 
7) nieprzedłożenia każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości   5 000,00 zł. 
8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 000,00 zł. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z następujących tytułów:  
1) odstąpienia  od umowy  z innych przyczyn niż wymienione w   § 15 umowy w wysokości  10 % wartości 
umowy brutto  , 
2)  za zwłokę w przekazaniu  placu budowy  w wysokości  0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień 
zwłoki  liczony od następnego dnia po wyznaczonym terminie  , 
3)  za zwłokę  w przystąpieniu do  odbioru robót w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień 
zwłoki  liczony  od następnego dnia po wyznaczonym terminie. 

3. Za zwłokę w zapłacie należności z  faktur przysługują  odsetki ustawowe.  
4. Stronom umowy przysługuje prawo dochodzenia  odszkodowania  przenoszącego wysokość  kar 
umownych do wysokości  rzeczywiści poniesionej szkody i utraconych korzyści. 
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy.  

ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY 
§ 16 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W 
takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy. Uprawnienie to stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.  

2) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót w terminie określonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczął 
robót w terminie   określonym  w § 2 ust.2. 

3) Wykonawca przerwał wykonywanie robót z przyczyn leżących po jego stronie (z winy Wykonawcy),                    
a przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni; 

4) jeżeli bieżące kontrole postępu robót wykażą, że nie ma możliwości technicznych wykonania 
przedmiotu umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiającego opóźnienie 
zakończenia choćby jednego z elementów przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w 
stosunku do terminu ujętego w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

5) Wykonawca wykonuje roboty będące przedmiotem umowy w sposób niezgodny z dokumentacją 
określającą przedmiot zamówienia, wskazaniami Zamawiającego lub umową. 

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej 
części tego majątku, uniemożliwiające należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

7) wystąpi konieczność wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na 
sumę większą niż 5% wartości umowy, 



 

 

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego programu naprawczego, pomimo pisemnego 
wezwania do realizacji jego postanowień, 

9) podzleca całość lub część robót lub dokonuje cesji umowy lub  jej części bez zgody Zamawiającego, 
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić  w terminie 30 dni od powzięcia przez 

Zamawiającego okoliczności o przyczynach odstąpienia, w formie pisemnej wraz z podaniem 
uzasadnienia pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

3.  W razie odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,                 
z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót; 

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej żądanie dokonania odbioru robót 
przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada; 

3) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku; protokół inwentaryzacji robót w 
toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę 

4) wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy 

4. Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu środków finansowych w wysokości utraconej 
dotacji (przyznanej przez np. Unię Europejską lub z budżetu państwa), jeżeli z powodu winy Wykonawcy, 
utracone lub cofnięte zostaną przyznane środki pieniężne.  

 
GWARANCJA i  RĘKOJMIA 

§ 17 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zasadach wynikających z art. 577 do 581 

Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objęte niniejsza umową.  
2. Okres gwarancji jakości wynosi ……………. liczony od następnego dnia po dacie odbioru końcowego 

robót.  
3. Bieg okresu gwarancji jakości rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, 
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania  usunięcia 
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.  

5. Jeżeli Wykonawca w  ramach  udzielonej gwarancji jakości,  wykona roboty ponownie lub dokona ich 
istotnych naprawy okres gwarancji jakości dla tych robót biegnie na nowo od momentu dokonania 
wymiany lub naprawy.  

6. Zamawiający wyznacza przeglądy gwarancyjne i końcowy odbiór gwarancyjny przed upływem terminu 
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w których Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust.2, jeżeli 
zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

8. Jeżeli Wykonawca nie  usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego   to Zamawiający 
może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

9. Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakości. 
10. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 
11. Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji zajdzie konieczność umieszczenia w obrębie inwestycji 

urządzeń obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociągowe, 



 

 

kanalizacyjne, itp. Zamawiający może udzielić zgody Inwestorowi na wejście w pas drogowy. W takim 
przypadku Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji bądź uzależnienia zgody na 
wejście w pas drogowy od przejęcia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiający wydając decyzję 
lokalizacyjną oraz decyzje na zajęcie pasa drogowego zażąda od Inwestora przedłożenia dodatkowej 
gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem. 

12. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrębie umieszczenia urządzeń 
obcych Zamawiający powoła komisję w skład której wchodzić będzie zarówno Wykonawca,   
Inwestor   i Zamawiający, którzy stwierdzą przyczynę powstania wady wymagającej naprawy. W 
zależności od przyczyny powstania wady Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy lub od Inwestora 
naprawy powstałej wady.  

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 
§ 18 

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz 
zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 
przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich 
zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą 
rozpoczęcia robót, jeżeli wystąpi konieczność opracowania takiego planu w myśl obowiązujących 
przepisów. 

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 
§ 19 

1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do  
 zagospodarowania terenu budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy  

w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób, 
2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez osoby 

nieuprawnione, 
3) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy, 
4) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów 

związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 
5) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom 

upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy. 
6) W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie wolnym 

od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, 
materiały 
i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z terenu budowy. 

7) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane 
przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem 
budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.  



 

 

8) Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy 
i poinformować o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia odbioru końcowego 
robót. 

9) W przypadku stwierdzenia, że teren budowy po zakończeniu robót nie został uporządkowany Inspektor 
nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy 
do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym 
wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu 
budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

 
  ZABEZPIECZENIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 

§ 20 
1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów 

inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, 
transport lub  sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców, w szczególności powinien 
dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów           
i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez 
Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy 
uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich. 

 
WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE 

§ 21 
1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne   przedmioty  

o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub 
znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa. 

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby 
zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel 
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  

3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy organ 
państwowy  
o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące właściwego 
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

4. Jeśli w związku z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych wystąpi konieczność 
przedłużenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie  przysługują  roszczenia finansowe z tego 
tytułu  w stosunku do Zamawiającego .  

 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

 § 22 
1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest 

zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i 
wokół terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ.   

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości 
stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych 
oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót 
budowlanych,  



 

 

w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed 
zanieczyszczeniem. 

4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – „ustawa o odpadach”). 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu, informacji o wytwarzanych odpadach 
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.   

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących 
gospodarkę odpadami. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być 
dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony 
środowiska lub przyrody. 

INTERPRETACJA UMOWY 
§ 23 

1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się 
posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy - Kodeks cywilny, 
ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy - Prawo o zamówieniach publicznych.  

3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonywane 
wyłącznie w formie pisemnej. 

PRAWA AUTORSKIE 
§ 24 

 
1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy 

(lub przyjmowanej przez niego części), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz 
Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do 
wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji 
przedmiotu umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych 
licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, 
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe 
przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów  i inne dokumenty oraz broszury 
przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych 
oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na 
wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2 .Równocześnie 
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na 
których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej 
umowy. 

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do 
utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości 
lub w części, na następujących polach eksploatacji: 



 

 

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, 
odręcznie i odmianami tych technik, 

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 
3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, 
4) wprowadzanie do pamięci komputera, 
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie  

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 
6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 
7) najem, dzierżawa, 
8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami                  

i kosztorysami inwestorskimi, 
9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie  

części lub całości, opracowania, 
10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

3. Postanowienia  ust.1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. 
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą 
dokumentacją. 

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust.2 może następować  
w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako 
część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu 
opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z 
roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli 
naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez 
Wykonawcę, Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń; 
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie 

Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu 
sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej 
postępowania;   

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub 
osób zgłaszających roszczenia.   

6. Jeżeli do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe, o których mowa w ust.1 nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw 
na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 25 

1. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.. 
 

2. Integralną część umowy stanowią załączniki: 
a) oferta Wykonawcy; 
b) dokumentacja projektowa 
c) STWiORB; 
d) zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 
e)  polisa OC; 
f) harmonogram rzeczowy robót, 



 

 

g) harmonogram finansowy robót; 
h) …………………………………….. 

  
                           ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA                  
    

  __________________________                         __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad w okresie rękojmi (WZÓR) 
Nr ............... z dnia ................ 

 
1. W związku z umową, która zostanie zawarta pomiędzy ……………………………………….  

zwanym dalej Zobowiązanym,  
a  Województwem Lubuskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich  65-042 Zielona Góra, ul. Al. Niepodległości 32,  zwanym 
dalej Beneficjentem, 
której przedmiotem jest   .............................................................................................................  

     Gwarant ……………………………………….. z siedzibą w ............,……….. … 
     gwarantuje Beneficjentowi nieodwołalnie i bezwarunkowo na zasadach przewidzianych w niniejszej gwarancji zapłatę za 

powstałe  w okresie ważności gwarancji zobowiązania Zobowiązanego wynikające z umowy  z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy oraz nieusunięcia wad w okresie rękojmi  do wysokości…………..(słownie: złotych). 

2.  Każda wypłata z tytułu niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialność Gwaranta o wypłaconą  kwotę, z tym ,że kwota  
przeznaczona jako zabezpieczenie na okres rękojmi nie może być mniejsza niż 30 % kwoty o której mowa w ust.1 

3.  Niniejsza gwarancja jest ważna  od dnia zawarcia umowy do dnia ……………………………. 
4. Z dniem odbioru przedmiotu umowy przez Beneficjenta, jednakże nie później niż w dniu…………… wysokość 

zobowiązania Gwaranta wynikającego z gwarancji zostanie zmniejszona do kwoty ……..słownie zł, jako zabezpieczenie 
roszczeń Beneficjenta z tytułu nieusunięcia wad w okresie rękojmi  i będzie obowiązywać do końca ważności gwarancji.  

5.  Beneficjent zobowiązany jest zgłosić w terminie ważności gwarancji kompletne, to jest zgodne z ust. 6, żądanie zapłaty 
pod rygorem odmowy wypłaty świadczenia z gwarancji. 

6.  Wypłata z tytułu niniejszej gwarancji nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta kompletnego żądania 
zapłaty. 

7.  Wypłata z tytułu niniejszej gwarancji nastąpi na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zawierające kwotę roszczenia pod 
warunkiem dostarczenia Gwarantowi następujących dokumentów: 

1)  w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy: 
  a)  dokumenty potwierdzające, że osoby, które podpisały żądanie zapłaty w imieniu Beneficjenta uprawnione są do jego 

reprezentowania, 
  b)  oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest bezsporna i należna z tytułu Gwarancji w związku z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Zobowiązanego, 
2) w razie nieusunięcia wad w okresie rękojmi : 

   a)  dokumenty potwierdzające, że osoby, które podpisały wezwanie do zapłaty w imieniu Beneficjenta, uprawnione są do 
jego reprezentowania, 

   b)  kopia obustronnie podpisanego końcowego protokołu odbioru stwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu 
umowy lub wykonanie z wadami, 

   c)  kopie pism, w których Beneficjent wzywa Zobowiązanego do usunięcia wad,   
d)  oświadczenie Beneficjenta, że pomimo skierowania pism, o których mowa w lit. c Zobowiązany nie usunął w terminie 
wad powstałych w przedmiocie umowy lub usunął z opóźnieniem i w związku z tym żądana z tytułu niniejszej gwarancji  
kwota jest mu bezspornie należna. 

8.  Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku: 
 1)  zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w gwarancji przed upływem 

terminu ważności gwarancji, 
 2)  gdy świadczenia Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji  osiągnęły kwotę wskazaną w ust. 1   
 3) gdy oryginał dokumentu gwarancji zostanie zwrócony Gwarantowi przed upływem terminu ważności gwarancji, 
4) po upływie terminu ważności gwarancji określonego w ust. 3. 

9.  Gwarancja zabezpiecza zobowiązania Zobowiązanego określone w ust. 1 zgodnie z treścią umowy z dnia wystawienia 
gwarancji. 

10.  Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień niniejszej gwarancji rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 
siedziby  Beneficjenta. 

11. Beneficjent nie może dokonać przelewu wierzytelności z tytułu niniejszej gwarancji lub  obciążyć jej prawami osoby 
trzeciej bez uzyskania na czynności te pisemnej zgody Gwaranta 

12. Niniejsza gwarancja podlega zwrotowi do  Gwaranta w terminie 15 dni  po upływie  okresu rękojmi za wady pod 
warunkiem usunięcia przez Zobowiązanego bez zwłoki wszystkich wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady 

  
 
........................................ 
Gwarant 
 


