
 

 

 

 

 
 

 
 

WOJEWÓDZTWO  LUBUSKIE -  
ZARZĄD  DRÓG WOJEWÓDZKICH 

65-042 Zielona Góra 
AL. Niepodległości 32 

tel.(068)  328-03-00   fax. (068) 328-03-32, 38 
 

 
 
 
 
 
 

                                                          SPECYFIKACJA 
 

     ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
 
 
 

                              PRZETARG  NIEOGRANICZONY   
 

 
 

Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice 

 
 
 
 
 

 
                    

                                                                                                    ZATWIERDZAM: 
 

                      Z-ca Dyrektora 
   ds. Inwestycyjnych 

Katarzyna Rudkiewicz 
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 

Zielona Góra, 02.03.2018 r.  
 

 



 

 

INFORMACJE OGÓLNE 
 
 
 
1.Na specyfikacje istotnych warunków zamówienia składa się: 

 

ROZDZIAŁ I: Instrukcja dla Wykonawców  
 

ROZDZIAŁ II:    Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami:             
 

 Zał. nr 1 - dokument JEDZ 
Zał. nr 2 - zobowiązanie do udostępnienia zasobów 
                      

ROZDZIAŁ III: Opis przedmiotu zamówienia 
 

ROZDZIAŁ IV: Formularz cenowy                    
 

ROZDZIAŁ V: 1.Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)  
2.Wzór treści gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad w 
okresie rękojmi. 
 
 

                                 
             2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z 
dnia 29 stycznia  2004r. (tekst jednolity Dz.U. 2017,  poz. 1579) 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Identyfikator: ZDW-ZG-WZA-3310-24/2018 

 
1.   NAZWA  I  ADRES ZAMAWIAJACEGO; 

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich 

Al. Niepodległości 32 
65-042 Zielona Góra 
telefony: (0-68) 328-03-00,  
fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38 
godziny pracy: 7:30 - 15:30, od poniedziałku do piątku. 
adres strony internetowej: www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl.  

 

2.   TRYB  UDZIELENIA ZAMOWIENIA; 

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą pzp".  
2) w zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, zastosowanie 
mają przepisy ustawy pzp. 
3) Wartość zamówienia nie przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 

 

3.    OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA; 

 

Temat:   Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice 
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 276 od km 15+200,00 do km 17+348,00 w 

m. Sycowice, Gmina Czerwieńsk, powiat zielonogórski, województwo lubuskie. 

Zakres inwestycji obejmuje: 

1) Rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 276 od km 15+200,00 do 15+348,00, 

2) Przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 001286F w km 15+774,22 DW276, 

3) Przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 001287F w km 15+826,11 DW276, 

4) Przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 001289F w km 16+176,62 DW276,  

5) Przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 001291F w km 16+666,57 DW276, 

6) Rozbudowę drogi gminnej nr 001290F w obrębie skrzyżowania w km 16+666,57 DW276, 

7) Przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 001291F w km 16+709,33 DW276,  

8) Przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 001293F w km 16+768,56 DW276, 

9) Przebudowę drogi powiatowej nr 1168F w km 17+029,93 DW276. 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ. 
 

 

4.    TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:  

 
Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia: 30.09.2019r. 

 

5.     PODWYKONAWSTWO: 

 
a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 
b) Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie pozostałych (niezastrzeżonych w pkt. a) jako 

kluczowych) części zamówienia. 



 

 

c) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć    
podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, o ile są mu znani na etapie składania ofert. 

 d) Warunki realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców określają postanowienia wzoru umowy. 
 e) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalania wykonawcy z odpowiedzialności za 
     należyte wykonanie tego zamówienia. 
 
  

6.      WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTEPOWANIU.  
 
Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie 
zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
 
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone 

przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 
 
6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów;  
 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj.: 
 
1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 9.500.000 zł. 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie. 

 
c) zdolności technicznej lub zawodowej; 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj.:  
 
1) wykaże roboty budowlane* wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone, tj.: 
 
* przez robotę budowlaną zamawiający rozumie min. 1 robotę o wartości 6.000.000 zł brutto w zakresie budowy lub 
przebudowy drogi klasy Z lub wyższej.  
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden podmiot. 

 
 
2) wykaże osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o 
podstawie dysponowania tymi osobami, tj.  
 
- Kierownika budowy - robót drogowych, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie dróg, w 
rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 
 
Kierownik budowy – robót drogowych musi posiadać w swoim doświadczeniu zawodowym co najmniej  
1 zadanie polegające na kierowaniu robotami drogowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robót drogowych lub 
Inspektor nadzoru specjalność inżynierska drogowa od początku realizacji, do zakończenia i rozliczenia inwestycji  
w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu (z wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi klasy Z lub wyższej  
o wartości nadzorowanych robót budowlanych min. 2.000.000 zł brutto. 



 

 

- Kierownika Robót Sanitarnych – posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci wodociągowych  
    i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 
 
- Kierownika Robót Energetycznych - posiadającego uprawnienia do kierowania robotami  w zakresie sieci, instalacji i   
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 
 
 - Kierownika Robót Telekomunikacyjnych – posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie 
telekomunikacji w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 
 
Spełnianie warunku udziału w postępowaniu musi wykazać dowolny z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

 

6.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 

zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może 
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

  

7.    PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 
 
7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z 

okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp. 
7.2. Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę: 
            1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 
233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

 2) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub 
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub 
karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

 3)   jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub 
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 7.2.2); 

 4)   wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów 
prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją 
karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 

 5)    który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 
       
7.3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 
 
7.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy pzp lub pkt 7.2. 

Instrukcji, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie 
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie 
stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 
zakazu. 

7.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 7.4 Instrukcji. 



 

 

7.6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
8.    OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
8.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 
a) nie podlega wykluczeniu; 
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1. Instrukcji Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza 
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 
2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” - załącznik nr 1 do formularza oferty, zamieszczony jako 
osobny plik na stronie zamawiajacego. 

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w zakresie kryteriów kwalifikacji opisanych w części IV JEDZ 

wypełnił jedynie sekcję ALFA () w części IV i nie wypełniał żadnej z pozostałych sekcji w części IV.  
  
 Jednolity Dokument przygotowany przez Zamawiającego z wykorzystaniem narzędzia ESPD dla 

przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.zdw.zgora.pl 
w miejscu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ. 

              
             W celu wypełnienia własnego oświadczenia w formie Jednolitego Dokumentu z wykorzystaniem narzędzia 

ESPD, Wykonawca: 
             - pobiera plik „espd – request.xml” ze strony Zamawiającego,           
              -Wykonawca wypełnia za pomocą narzędzia ESPD własny Jednolity Dokument importując plik „espd-

request.xml” do strony internetowej https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl (wersja elektroniczna 
JEDZ/ESPD udostępniona w formacie xml nie będzie czytelna, jeżeli nie zostanie zaimportowana do serwisu 
eESPD), 

            -  drukuje, podpisuje i składa go wraz z ofertą. 
               
              Wykonawca może też wydrukować dokument JEDZ z zamieszczonego na stronie internetowej pliku PDF, 

wypełnić go odręcznie, podpisać i załączyć do oferty. 
               
              Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia Jednolitego Dokumentu znajdują się 

także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie Urzędu, w Repozytorium 
Wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.  

 
8.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 

ust. 5 ustawy pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8.4.      Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona 
najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień 
złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy pzp. 

8.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

  

8.7. Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty: 

8.7.1.1 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

http://www.bip.zdw.zgora.pl/
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl


 

 

1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt 6.2.b) 
Instrukcji. 

2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z 
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, 

3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi 
osobami. 

 
8.7.1.2 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o 

których mowa w pkt 8.7.1.1.1), zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których 
mowa w art. 26 ust. 2c ustawy pzp. 

8.7.1.3 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, 
może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub 
usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe 
informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

 
 
8.7.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału  

w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyć: 
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy  oraz,  

odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 
24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub 
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w 
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp, 

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat 
tych należności, 

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 
zamówienia publiczne, 

7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę 
ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 
ustawy; 



 

 

8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu 
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu 
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 

9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). 
 

8.8.   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast  
dokumentów, o których mowa w pkt 8.7.2. Instrukcji: 
1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp; 
2) pkt 2 - 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

8.9. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.8.1) i pkt 8.8.2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
 przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8.8.2) lit.a) powinien być wystawiony nie 
 wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 
8.10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
 której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.8., zastępuje się je dokumentem 
 zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
 reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
 organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
 względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 8.9. stosuje się. 
8.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do 

właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 
dokumentu 

8.12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 8.7.2.1), składa 
dokument, o którym mowa w pkt 8.8.1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy 
pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub 
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym 
ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. Przepis pkt 8.9. zdanie pierwsze stosuje się. 

8.13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

 

9.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA 
ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ 
WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

 
9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach 

oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych. 

9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. 

9.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich 
sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 



 

 

zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 
ustawy pzp oraz, o których mowa w pkt 7.2 Instrukcji. 

9.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy 
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji 
których te zdolności są wymagane. 

9.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z 
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

9.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego 
zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie 
określonym przez Zamawiającego: 
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne 

lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w pkt 9.1. Instrukcji. 
9.7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych 

w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
 
Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2 do formularza oferty. 
 

9.8. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w 
pkt. 8.7.2 Instrukcji. 

9.9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu 
składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. 

9.10. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom składając jednolity 
dokument zobowiązany jest wypełnić część II sekcja D, oraz wskazać części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz, o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. 

9.11.     Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w 
art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany 
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

 
 

10.  INFORMACJA  DLA WYKONAWCÓW  WSPÓLNIE  UBIEGAJĄCYCH  SIĘ  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA 
(SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

 
10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać 
wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, oraz o których mowa w 
pkt 7.2 Instrukcji, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2. 
Instrukcji. 

10.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument, o którym mowa w pkt. 
8.2 Instrukcji składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 



 

 

10.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców  oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 8.3. Instrukcji składa każdy z Wykonawców. 

10.5.   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie 
Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 8.7. Instrukcji, przy czym: 
1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 8.7.1.1. Instrukcji składa odpowiednio Wykonawca, który 
wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 6.2. Instrukcji, 
2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 8.7.2. Instrukcji składa każdy z nich. 

 

 
11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty  dotyczące tego wykonawcy lub 
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 
2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).  
 
12. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

 

11. INFORMACJE  O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI; 

 

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 
2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać 
pisemnie oraz faksem.   
3. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie ww. dokumentów za pomocą poczty elektronicznej (skan pisma) z 
zastrzeżeniem, że uzupełnienia i wyjaśnienia muszą być złożone na piśmie. 

4. Jeśli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze 
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie 
niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, 
którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem 
terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego, nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 
terminu składania wniosku. 
6. Korespondencja, która wpłynie do Zamawiającego po godzinach jego urzędowania zostanie potraktowana jakby wpłynęła 
w dniu następnym. 
7. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  
 
1) Marta Szpakowska – Naczelnik Wydziału Zamówień i Administracji, 
2) Jolanta Nowak –Z-ca Naczelnika Wydziału Zamówień i Administracji. 
 
8. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia - dotyczące 
wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 
 
9. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia - inne niż oświadczenia, o których 
mowa w pkt 8, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 
 
10. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega 
wykonawca. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, 
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 



 

 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z 
oryginałem). 
 

 
12.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy 00/100 zł) przed 
upływem terminu składania ofert.  
2. Wadium może być wniesione w:  
1) pieniądzu;  
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy 
jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  
3) gwarancjach bankowych;  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).  

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku  GETIN  NOBLE  BANK S.A O/ZIELONA 
GÓRA  nr rachunku  38 1560 0013 2263 6869 1000 0011, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu 

ZDW-ZG-WZA-3310-24/2018 na Rozbudowę drogi woj. nr 276 m. Sycowice ".  

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym 
Zamawiającego, o którym mowa w pkt 12.3 Instrukcji przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i 
godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).  
5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:  
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;  
2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.  
6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego 
w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.  
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.  
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z 
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po 
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
jego wniesienia żądano. 
10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
11.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania 
ofert. 
12.Zasady przechowywania, zwrotu oraz żądania ponownego wniesienia wadium określa ustawa Pzp. 
13 . Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli :  
 a) wykonawca, którego oferta została wybrana: 
    1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 
    2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
    3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,  
b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym 
mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3,co 
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

 

13.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ; 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą 60 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy pzp).  
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na 
wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 



 

 

ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak 
niż 60 dni.  
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.  
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium 
albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie 
terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub 
jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

 

 

14.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT; 

 

1. Ofertę składa się  pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

2. Oferta winna zawierać: 
 1) wypełniony formularz ofertowy, 
 2) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - zał. nr 1 do formularza oferty, 
 3) zobowiązanie do udostępnienia zasobów - zał. nr 2 do formularza oferty (jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu) 

 4) dowód wniesienia wadium, 
 5) wypełniony formularz cenowy.  
 6) pełnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie - w przypadku podpisania 
 oferty oraz poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w odpisie z 
 właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wykonawcy. 

3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz 
podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 
odpowiadającej cenie oferty.  
4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę 
niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.  
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej 
liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.  
7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  
8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
9. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami 
była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz 
zawierała spis treści.  
10. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę 
podpisującą ofertę.  
11. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 
opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na 
adres: 
 

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ  GÓRZE 
65 – 042 Zielona Góra, Al. Niepodległości 32 

oraz opisane: 

OFERTA  W  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM 
NA   <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA> 

NIE   OTWIERAĆ   PRZED   TERMINEM :  16.04.2018r. godz. 10:30 
 

12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane w postępowaniu o 
zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 
2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 
udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w 
oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od 
pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 



 

 

przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania 
są jawne bez zastrzeżeń.  
14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. 
III CZP 74/05) ich odtajnieniem.  
15. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy pzp, a 
złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 
Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego 
zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej 
napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził 
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.  
17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego 
powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania 
Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.  
18. Do przeliczenia na zł wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż zł, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank 
Polski z dnia wszczęcia postępowania.  
19. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp zostanie 
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem 
wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt 11 niniejszej Instrukcji. Przepisy 
ustawy pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia 
ofert.  
 

 

15.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT; 

 
1.Ofertę   należy   złożyć    w   zamkniętej    kopercie   w    siedzibie   Zamawiającego   w   Zielonej   Górze,  
   Al. Niepodległości 32, w pokoju nr 5, nie później niż do dnia  16.04.2018r.  do godziny 10:00 
 
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, 
a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  
3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (dzień, godzina) oraz 
numerem, jakim oznakowana została oferta. 
4. Jeżeli oferta zostanie złożona  po  terminie  wskazanym w  pkt 15.10 Instrukcji  zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.  

5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania tj:  16.04.2018r. o godz. 10:30  w 
Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, w  pokoju nr 03 - piwnica.  

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.  
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.zdw.zgora.pl informacje dotyczące:  
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  
 

                                       

16.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY; 

 

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu cenowym w Rozdziale  IV niniejszej SIWZ. 
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z 
opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.  
3. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 
należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).  



 

 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.   
5. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zawierają w sobie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia, są stałe przez cały okres trwania umowy i nie podlegają zmianom, z wyjątkiem zmiany urzędowej stawki 
podatku VAT.  
6. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak 
wypełnienia i określenia wartości spowoduje odrzucenie oferty. 
7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim 
przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie 
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których 
dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walucie innej niż zł. 

 

 

17.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT; 

 

 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:  
 
 

a) kryterium: cena (C) - waga 60 %  
 

Zamawiający przyzna 60 punktów ofercie o najniższej cenie, każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów 
proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:  
 
C = (C min / C o ) x 60 pkt  
 
gdzie:  
C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)  
C o – cena brutto oferty badanej (zł) 
 
 

b) kryterium: gwarancja jakości (G) – waga 20%  
 

Długość okresu gwarancji jakości podlegająca ocenie w ramach kryterium Gwarancja jakości dotyczy elementów:  
- konstrukcji nawierzchni (warstwy konstrukcji nawierzchni łącznie z warstwą ścieralną) wraz z poboczami,  
- prefabrykatów betonowych, 
- drogowych elementów inżynierskich,  
- oznakowania dróg (z wyłączeniem oznakowania poziomego, dla którego okres gwarancji wynosi 36-mcy), 
- zieleni, 
- robót elektroenergetycznych, 
- robót telekomunikacyjnych, 
- robót  sanitarnych. 

Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego: 5 lat od daty wskazanej w protokole odbioru. 
Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości: 7 lat od daty wskazanej w protokole odbioru. Wykonawca może zaproponować 
termin gwarancji jakości w pełnych latach, tj. 5 lub 6 lub 7 lat. Dla wszystkich elementów wymienionych powyżej wykonawca 
musi zaoferować ten sam termin gwarancji jakości, tj. 5 lub 6 lub 7 lat.  
 
Zamawiający w kryterium Gwarancja jakości będzie przyznawał punkty wg wzoru: 
 

Gwarancja jakości (G) 7 lat 6 lat 5 lat 

Punkty 20 10 0 

 
z założeniem, że 1 pkt odpowiada 1%. 



 

 

 
Bez względu na powyższe, jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują 
dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym 
okresowi gwarancji producenta.  
Jeżeli Wykonawca nie wykreśli w Formularzu oferty w pkt 2 Okresu gwarancji jakości, Zamawiający uzna, iż Wykonawca 
deklaruje najkrótszy okres gwarancji jakości tj. 5 lat i oferta w ramach tego kryterium otrzyma 0 pkt. 
 

c) Kryterium: Doświadczenie kierownika budowy – robót drogowych (D) – waga 20%  
 
Kryterium Doświadczenie kierownika budowy – robót drogowych będzie rozpatrywane w zakresie wiedzy i doświadczenia. 
Kierownik budowy – robót drogowych musi posiadać w swoim doświadczeniu zawodowym co najmniej 1 zadanie polegające 
na kierowaniu robotami drogowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robót drogowych lub Inspektor nadzoru specjalność 
inżynierska drogowa od początku realizacji, do zakończenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub 
remontu (z wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi klasy Z lub wyższej o wartości nadzorowanych robót budowlanych 
min. 2.000.000 zł brutto. 

 
Zamawiający w kryterium Doświadczenie kierownika budowy – robót drogowych będzie przyznawał punkty wg wzoru: 

 

Doświadczenie kierownika 
budowy – robót drogowych(D) 

Jedno zadanie Dwa zadania Trzy i więcej zadań 

Punkty 0 10 20 

 
2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg poniższego wzoru:  
 

K o = C + G + D 
gdzie:  
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena   
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja jakości 
D – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium Doświadczenie kierownika budowy – robót drogowych 
 
Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w SIWZ, a jego oferta zostanie 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria. 
 
3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.  
 

18.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO; 

 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich 
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający 
może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna 
określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji 
przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.  
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.  
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz 
czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.  
5. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram rzeczowy i harmonogram 
płatności realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

19)   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY; 

1. Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem” w 
wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 



 

 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy 
jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4.Zamawiający nie dopuszcza form zabezpieczenia określonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp 

5. Zabezpieczenie wnoszone  w pieniądzu  wykonawca  wpłaca  przelewem  na  rachunek bankowy wskazany przez 
zamawiającego: 

GETIN  NOBLE  BANK S.A O/ZIELONA GÓRA  nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011. 
6. W przypadku wniesienia wadium w  pieniądzu wykonawca  może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet 
zabezpieczenia. 
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 
8. Jeżeli okres na jaki ma zostać zniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi sie na cały 
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 
9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na 
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
10. Wypłata, o której mowa w pkt 9, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 
11. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których 
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy pzp. 
12. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 
13. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez zamawiającego za należycie wykonane. 
14.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości 
zabezpieczenia. 
15. Kwota, o której mowa w pkt 14 jest zwracana nie później  niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
16. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie innej niż pieniądz, w przypadku 
przedłużenia terminu zakończenia robót poza okres obowiązywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy, 
wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin obowiązywania tego zabezpieczenia lub wnieść nowe zabezpieczenie na 
przedłużony okres obowiązywania umowy. 
17. Zabezpieczenie  w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach należy wnieść w   
dokumencie wg wzoru załączonego do SIWZ . Terminy ważności gwarancji   wykonania umowy  oraz  rękojmi powinny być 
wydłużone  każdy o 1 miesiąc w stosunku do terminów wynikających z umowy. 
18. Dokument, o którym mowa w pkt 17 powinien być przedłożony zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 
   

20) ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO 
WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD  WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH;  

 
Wzór umowy został podany  w Rozdziale V SIWZ.  

 

21) POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA;     

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy pzp przysługują środki 



 

 

ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.  
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 
o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy pzp.  
 

 

22)   ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO; 

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl. 

W przypadku przekazywania informacji przez Zamawiającego drogą elektroniczną Zamawiający informuje, że może być ona 
przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl. 

 

23) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
24) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
25) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
26) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
pzp. 
27)  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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                      ROZDZIAŁ II: 

 
                          FORMULARZ  OFERTY ORAZ   ZAŁĄCZNIKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

                                                                                              ........................................... 

                                                                                                             (miejscowość, data) 

.............................................. 

  (Pieczęć wykonawcy)  

 

FORMULARZ  OFERTY 
 

                                                                                           WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE –  
ZARZĄD  DRÓG  WOJEWÓDZKICH 

                               65-042 ZIELONA  GÓRA 
                              AL. NIEPODLEGŁOŚCI  32 
 

                     Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia 2018/S 045-097635 z dnia 06.03.2018r.) opublikowanego w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej oraz (nr ogłoszenia 526970-N-2018 z dnia 06.03.2018r.) w Biuletynie Zamówień Publicznych 
(nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-24/2018) pod nazwą: 
 

Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice 
 

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia za cenę brutto: ………………………………...............................................................…… zł 

       (słownie:................................................................................................................................................ zł).  
       zgodnie z wypełnionym  formularzem cenowym.  
        
INFORMUJEMY**, iż wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w 
odniesieniu  do  następujących  towarów  lub  usług  ……………………………………………,  których  dostawa  lub  

(podać nazwę, rodzaj) 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u 
Zamawiającego to …………………………. zł netto*. 
 
**dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

1. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

2. mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług, 

3. importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego podatku VAT przy porównywaniu cen ofertowych. 

 

2.    UDZIELAMY          5 lat* ,      6 lat*,        7 lat*  lat gwarancji jakości na wykonane roboty. 

*niepotrzebne skreślić 
 

3.  OŚWIADCZAMY, iż kierownik budowy – robót drogowych pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika 
robót drogowych lub inspektora nadzoru specjalność inżynierska drogowa od początku realizacji, do zakończenia i 
rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu (z wyłączeniem remontów cząstkowych) 
drogi klasy Z lub wyższej o wartości nadzorowanych robót budowlanych min. 2.000.000 zł brutto na ................ 
zadaniu/zadaniach*. 
 
Lp. Imię i nazwisko Rodzaj pełnionej 

funkcji 
na wykazanych 

zadaniach 

Doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik robót 
lub inspektor nadzoru 

Wyszczególnić: 
1) nazwa zamówienia, 
2) zakres zamówienia (budowa lub przebudowa lub remont –z wyłączeniem 

remontów cząstkowych – drogi klasy Z lub wyższej), 
3) wartość nadzorowanych robót (brutto zł), 
4) okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok), 
5) okres pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót 

drogowych lub inspektora nadzoru (od m-c/rok do m-c/rok), 
6) zakończenie i rozliczenie inwestycji (OKREŚLIĆ: TAK/NIE), 
7) nazwa zamawiającego 

1. ................................ 
Kierownik budowy - 
robót drogowych 

kierownik robót/ 
kierownik budowy/ 
inspektor nadzoru* 

 



 

 

  

2. kierownik robót/ 
kierownik budowy/ 
inspektor nadzoru* 

 

3. kierownik robót/ 
kierownik budowy/ 
inspektor nadzoru* 

 

*niepotrzebne skreślić 

  
4. OŚWIADCZAMY, że roboty objęte zamówieniem wykonamy w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  
 
5. OŚWIADCZAMY, że prace w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia wykonamy osobami 
zatrudnionymi w oparciu o umowę o pracę. 
 
6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  oraz wyjaśnieniami i 
zmianami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w niej 
zasadami postępowania. 

 
7. OŚWIADCZAMY, że  uważamy   się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany  w  Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

8. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.  
 
9.   OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte  w  Specyfikacji      
      Istotnych  Warunków  Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia  
      umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego.  
 
10.  ROBOTY objęte zamówieniem wykonamy sami* / przy współudziale podwykonawców*. Podwykonawcom 

zostanie powierzona realizacja następującego zakresu zamówienia: 
  

Nazwa i adres Podwykonawcy  
(podać o ile to wiadome na etapie składania oferty) 

Zakres powierzonych do wykonania robót 

1.  

2.  

 
11.  OŚWIADCZAMY, iż w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegamy na 

zasobach podmiotów trzecich wskazanych poniżej, którym zostanie powierzona realizacja następującej 
części zamówienia: 

 
Nazwa i adres Podmiotu trzeciego Zakres udostępnionych zasobów 

1. zdolności zawodowe* 
sytuacja ekonomiczna* 

2. zdolności zawodowe* 
sytuacja finansowa* 

 
12.    DEKLARUJEMY rozpoczęcie robót nie później, niż w ciągu 30 dni od daty przekazania placu budowy. 

 

13.  DEKLARUJEMY wniesienie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy. 
 
14.   WADIUM  w kwocie   300.000,00 zł  zostało wniesione w dniu .............................................................   

w postaci...................................................................................................................................................... 
                             ( potwierdzenie wniesienia w załączeniu)     

           Zwrotu wadium (wniesionego w pieniądzu) należy dokonać na następujący rachunek: ................................. 
       ....................................................................................................................................................................... 



 

 

 
15.  Dane wykonawcy: 
 
miejscowość, kod:............................................................................................................ 
ulica………………………………………………………………………………………… 
województwo:........................................................................................................... 
telefony:................................................................................................................... 
fax............................................................................................................................  
e-mail:...................................................................................................................... 
adres do korespondencji: 
....................................................................................... 
 
16. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
a) ............................................................................. 
b) ............................................................................. 
c) ............................................................................. 
*niepotrzebne  skreślić                                                

 
 

       Podpisano: 
 
                                                                                         ................................................................   
                                                                                     (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 

                                                                                                                     lub imienna pieczątka + podpis) 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Załącznik nr 2 
                                                                                                                               do formularza oferty 

................................... 
        (pieczęć podmiotu) 

 
ZOBOWIĄZANIE  DO  UDOSTĘPNIENIA  ZASOBÓW 

(opcjonalnie) 

Działając na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, iż zobowiązuję się do oddania swoich 
zasobów w zakresie 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(określenie zasobu* – zdolności zawodowe, sytuacji ekonomicznej) 

 

do dyspozycji Wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
(nazwa Wykonawcy) 

 

na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą: Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice, 
nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-24/2018 

Oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

b) sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego będzie następujący: 

………………………………………………………………………………………………………………………..…..………………. 

c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) zrealizuję / nie zrealizuję* roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą: 

………………………………………………………………………………………………………………………..…………...……. 

 

__________________ dnia __ __ _____ roku 

 
_______________________________ 

(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej  
do reprezentacji Podmiotu) 

*podać właściwe 

 
UWAGA:  
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, które określają w szczególności: 
a) zakres  dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
d)     czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształceń i kwalifikacji zawodowych lub  
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wykazane zdolności dotyczą. 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

„Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice” 

 

CPV – 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg. 

 

1. CEL I ZAKRES INWESTYCJI.  

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 276 od km 15+200,00 do km 

17+348,00 w m. Sycowice, Gmina Czerwieńsk, powiat zielonogórski, województwo lubuskie. 

Zakres inwestycji obejmuje: 

1) Rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 276 od km 15+200,00 do 15+348,00, 

2) Przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 001286F w km 15+774,22 DW276, 

3) Przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 001287F w km 15+826,11 DW276, 

4) Przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 001289F w km 16+176,62 DW276,  

5) Przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 001291F w km 16+666,57 DW276, 

6) Rozbudowę drogi gminnej nr 001290F w obrębie skrzyżowania w km 16+666,57 DW276, 

7) Przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 001291F w km 16+709,33 DW276,  

8) Przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 001293F w km 16+768,56 DW276, 

9) Przebudowę drogi powiatowej nr 1168F w km 17+029,93 DW276, 

Projektowana inwestycja zakłada wykonanie następującego zakresu robót: 

1) Roboty przygotowawcze rozbiórkowe: 

- zdjęcie warstwy humusu, 

- wycinka drzew, 

- rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi, zjazdów i dróg bocznych, 

- rozbiórka nawierzchni betonowych na zjazdach, 

- rozbiórka istniejących przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami, 

- demontaż istniejącego oznakowania pionowego, 

2) Roboty drogowe: 

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej, 

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniach z drogami bocznymi,   

- wykonanie jedno i dwustronnych chodników z brukowej kostki betonowej, 

- wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej, betonowej oraz bitumicznej, 

- wykonanie poboczy umocnionych, 

- wykonanie przepustów pod zjazdami,  

- wykonanie wysp zwalniających, 

- wykonanie zatok autobusowych, 

- wykonanie rowów drogowych, 

- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego,  

3) Roboty mostowe: 

- rozebranie istniejących przepustów pod koroną drogi, 

- wykonanie nowych przepustów pod koroną drogi, 

4) Roboty branżowe 

- budowa kanalizacji deszczowej, 

- budowa oświetlenia ulicznego w rejonie przejść dla pieszych, 

- przebudowa kolidujących sieci elektroenergetycznych, 

- przebudowa kolidujących sieci teletechnicznych, 

- przebudowa kolidujących sieci wodociągowych. 

 

 



 

 

 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

Droga wojewódzka nr 276 stanowi ciąg komunikacyjny łączący miejscowość Krosno Odrzańskie z miejscowością 

Świebodzin. Na odcinku objętym niniejszym opracowaniem droga zlokalizowana jest częściowo na terenie 

zabudowanym (miejscowość Sycowice) i niezabudowanym. W sąsiedztwie drogi występują tereny rolne (pola uprawne, 

łąki), lasy oraz zabudowa mieszkalna i mieszkalno-gospodarcza. W ciągu drogi zlokalizowane są zjazdy indywidualne 

i publiczne do przyległych posesji, zjazdy na drogi wewnętrzne, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1168F 

i skrzyżowania z drogami gminnymi. 

Istniejący odcinek drogi wojewódzkiej nr 276 objęty niniejszym opracowaniem charakteryzuje się następującymi 

parametrami techniczno-użytkowymi: 

Kategoria drogi – wojewódzka, 

Klasa techniczna drogi – Z,  

Prędkość projektowa – 50 km/h, 

Ilość pasów ruchu – 2,  

Szerokość jezdni  bitumicznej – od 5,85 m do 8,80 m, 

Szerokość poboczy gruntowych – od 0,40 m do 1,50 m, 

Szerokość zatoki autobusowej  – 3,40 m. 

Odwodnienie drogi realizowane jest tylko powierzchniowo poprzez istniejące spadki poprzeczne i podłużne. 

Woda opadowa i roztopowa zebrana z powierzchni jezdni odprowadzana poprzez zadarnione pobocza do istniejących 

rowów drogowych (odcinek końcowy od 17+054,50 do 17+348,00) i teren przyległy na odcinkach, gdzie rowy nie 

występują. Przy istniejącej zatoce autobusowej oraz na odcinkach gdzie występuje przekrój ulicznych (odcinek 

w obrębie zatoki autobusowej) nie ma możliwości odprowadzenia wody opadowej i roztopowej ze względu na brak 

elementów odwodnienia wgłębnego.  

 

3. STAN PROJEKTOWANY .   

  Parametry techniczno-użytkowe projektowanej drogi są następujące: 

 Kategoria drogi – wojewódzka, 

 Klasa techniczna drogi – G,  

 Prędkość projektowa – 50 km/h, 

 Ilość jezdni – 1, 

 Ilość pasów ruchu – 2,  

 Szerokość jezdni  bitumicznej – 6,50 m, 7,00 m, 

 Szerokość poboczy gruntowych – 1,25 m, 

 Szerokość chodnika – 2,00 m, 

 Szerokość wyspy zwalniającej – 2,00 m, 3,00 m,   

 Szerokość zatoki autobusowej  – 3,50 m, 

 Spadek poprzeczny chodnika – 1-3%, 

 Spadek poprzeczny pobocza – 6%,  

 Spadek poprzeczny jezdni – daszkowy 2%, na łukach jednostronny 3%, 4%, 5%, 6%.  

 Rowy drogowe – szerokość dna 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1 do 1:1,5. 

 

3.1 Plan sytuacyjny 

Przebieg drogi w planie dostosowano do istniejącego przebiegu, mając na uwadze istniejące zagospodarowanie terenu,  

zlokalizowaną wzdłuż drogi istniejącą zabudowę oraz istniejące zjazdy i skrzyżowania z istniejącymi drogami, dokonując 

jednocześnie korekty przebiegu trasy w miejscach gdzie umożliwiały to warunki miejscowe. 

 Przyjęte wielkości łuków poziomych wynikają z konieczności takiego wpisania trasy w istniejący teren, aby 

zachować istniejące, przylegające do drogi zagospodarowanie terenu, które w większości stanowią tereny przyległych 

posesji, na których zlokalizowana jest zabudowa mieszkalna i gospodarcza.   

 



 

 

3.2 Projektowana niweleta 

Położenie wysokościowe drogi dopasowano do wysokości istniejących skrzyżowań i zjazdów, oraz punktów stałych, 

którymi są rzędne istniejącej nawierzchni i przyległego terenu. Położenie wysokościowe niwelety dopasowano w ten 

sposób, aby zapewnić wymagane, minimalne wartości spadków podłużnych, gwarantujących sprawne odwodnienie 

nawierzchni.  

 

3.3.Konstrukcja nawierzchni 

1) Nawierzchnia drogi wojewódzkiej: 

- warstwa ścieralna z SMA 11 – gr. 4 cm, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – gr. 8 cm, 

- podbudowa z betonu asfaltowego AC22P – gr. 11 cm,  

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej  – gr. 20 cm, 

- podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6
  - gr. 18 cm, 

łączna grubość: 61 cm,  

2) Nawierzchnia chodnika: 

- kostka brukowa, betonowa (kolor szary i czerwony) – gr. 8 cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 3 cm, 

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej  – gr. 15 cm, 

- podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6
 – gr. 10 cm, 

łączna grubość: 36 cm,  

3) Nawierzchnia zatoki autobusowej: 

- kostka brukowa, betonowa (behaton), kolor grafit – gr. 10 cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 3 cm,| 

- podbudowa z betonu cementowego B15 (C12/15) – gr. 20 cm, 

- podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 – gr. 18 cm, 

łączna grubość: 51 cm,  

4) Nawierzchnia wysp zwalniających: 

- kostka brukowa, betonowa, kolor czerwony – gr. 8 cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 3 cm,  

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej – gr. 15 cm, 

  łączna grubość:  26 cm. 

5) Nawierzchnia opaski: 

   - kostka brukowa, kamienna – gr. 16 cm, 

   - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 3-5 cm, 

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej – gr. 15 cm, 

łączna grubość: 34 cm, 

6) Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej, betonowej: 

- kostka brukowa, betonowa, kolorowa – gr. 8 cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 3 cm, 

  - podbudowa z mieszanki niezwiązanej GA85 0/31,5 C90/3 – gr. 20 cm, 

 - podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 – gr. 18 cm, 

łączna grubość: 49 cm, 

7) Nawierzchnia zjazdów z mieszanki bitumicznej: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – gr. 4 cm, 

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej GA75 0/31,5 C90/3 – 20 cm, 

- warstwa wzmacniająca – mieszaka związana spoiwem hydraulicznym C1,5/2 -10 cm, 

łączna grubość:  34 cm,   

8) Nawierzchnia dróg bocznych:   

 - warstwa ścieralna z SMA 11 – gr. 4 cm, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – gr. 5 cm, 



 

 

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej – gr. 20 cm, 

- podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6
  - gr. 18 cm. 

łączna grubość: 47 cm. 

Obramowanie chodnika wykonać należy następująco: 

- z obrzeży betonowych o przekroju 8x30 cm ułożonych na ławie z betonu B10 (C8/10) z oporem gr. 10 cm i podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm,  

- z krawężników betonowych o przekroju 20x30 cm (od strony jezdni) ułożonych na ławie z betonu B10 (C8/10) 

z oporem gr. 15 cm i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm. 

 Krawężniki należy wykonać jako: 

- wystające na wysokość 13 cm, 

- wystające na wysokość 2 cm w obrębie przejść dla pieszych. 

 Na łukach zastosować krawężniki łukowe.  

Obramowanie zjazdów wykonać należy następująco: 

 - z obrzeży betonowych o przekroju 8x30 cm ułożonych na ławie z betonu B10 (C8/10) z oporem gr. 10 cm i podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm,  

- z krawężników betonowych o przekroju 20x30 cm (od strony jezdni) i 20x22 cm (od strony posesji lub terenu 

istniejącego) ułożonych na ławie z betonu B10 (C8/10) z oporem gr. 15 cm i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 

gr. 5 cm. Na łukach zastosować krawężniki łukowe. 

 Położenie wysokościowe zjazdów należy dopasować do projektowanej niwelety drogi oraz rzędnej istniejącego 

terenu. 

Obramowanie zatok stanowić będą obrzeża i chodniki. 

Obramowanie wysp wykonane zostanie z krawężników „wysepkowych” o przekroju 30x25 cm betonowych i kamiennych 

(w strefach najazdowych). Na łukach zastosować krawężniki łukowe. 

 

Mury oporowe wykonane zostaną w obrębie wyspy zwalniającej w km 16+553,40. Mur wykonać należy z elementów 

prefabrykowanych typu „L” ustawionych na warstwie wyrównawczej z betonu B10 (C8/10) gr. 10 cm. Na częściach 

odziemnych elementów prefabrykowanych wykonać należy izolację bitumiczną „zna zimno” oraz dodatkowo nakleić 

paski z papy na styku elementów. 

 W celu zabezpieczenia ruchu pieszego na górnych częściach muru oporowego wykonana zostanie balustrada 

z kształtowników stalowych o wysokości h=1,10 m.      

    

4.OBIEKTY INŻYNIERSKIE 

W ramach inwestycji należy przebudować dwa przepusty znajdujące się pod korona dro gi w km 

17+283,30 oraz w km 15+814,21 oraz przepusty pod zjazdami. 

- przepust w km 17+281,30 DW276, część przelotowa z prefabrykowanych rur żelbetowych o średnicy Ø100 cm, 

długość L=10,12 m, szerokość 10,40 m, 

- przepust pod zjazdem w km 15+431,90 DW276, strona lewa, średnica Ø40 cm, długość L=10,00 m, 

- przepust pod zjazdem w km 17+046,50 DW276, strona prawa, średnica Ø40 cm, długość L=10,00 m, 

- przepust pod zjazdem w km 17+103,50 DW276, strona prawa, średnica Ø40 cm, długość L=10,00 m, 

- przepust pod zjazdem w km 17+145,30 DW276, strona prawa, średnica Ø40 cm, długość L=10,00 m, 

- przepust pod zjazdem w km 17+241,70 DW276, strona lewa, średnica Ø40 cm, długość L=10,00 m. 

Przepusty pod zjazdami wykonać należy z prefabrykowanych rur z tworzywa sztucznego o średnicy Ø 40 cm, 

które ułożyć należy w gotowym wykopie na podbudowie z pospółki gr. 30 cm. Wlot i wylot z przepustu należy obrukować 

okładziną kamienną gr. 10 cm, układaną na podbudowie z betonu B10 (C8/10) gr. 10 cm. 

4.1.Przepust w km 17+281,30 

Parametry techniczno-użytkowe przepustu:  

1) w zakresie geometrii obiektu: 

- część przelotowa z prefabrykowanych rur żelbetowych o średnicy wewnętrznej Ø1000 mm, 

- długość całkowita części przelotowej przepustu – 10,12 m, 

- szerokość całkowita – 10,40 m, 



 

 

- spadek podłużny dna – 1,20%, 

- spadek poprzeczny na jezdni – dwustronny, daszkowy wynoszący 2%,  

- skrzyżowania osi przepustu z osią jezdni – 93o, 

2) w zakresie geometrii pasów ruchu: 

- szerokość jezdni na przepuście – 7,00 m, 

- szerokość obiektu w świetle barier energochłonnych – 9,00 m, 

- rzędna nawierzchni w osi jezdni nad przepustem 57,41 m  npm., 

w zakresie przekraczanego cieku wodnego: 

- rzędna dna  – wlot 55,73 m npm, wylot 55,62 m npm. 

 Ściany czołowe przepustu zostaną wykonane jako żelbetowe, posadowione bezpośrednio w osłonie stalowych 

ścianek szczelnych na warstwie wyrównawczej z betonu B10 (C8/10) gr. 20 cm.  

 Część przelotowa z prefabrykowanych rur żelbetowych zostanie zaizolowana i ułożona na ławie z gruntu 

stabilizowanego cementem C5/6 gr. 40 cm.   

 W obrębie jezdni wykonane zostaną kapy chodnikowe, żelbetowe zamocowane do korpusów ścian czołowych 

i ułożone na podbudowie z betonu B20  (C16/20) gr. 25 cm. Na kapach zostaną zamontowane słupki bariery ochronnej. 

Obramowanie kap stanowić będą krawężniki kamienne o przekroju 20x20 cm ułożone na podlewce z zaprawy 

niskoskurczowej.   

 Wlot i wylot przepustu zostaną umocnione poprzez wykonanie okładziny kamiennej gr. 10 cm układanej na 

podbudowie z betonu B10 (C8/10) gr. 15 cm. Na dnie rowów na końcach umocnień wykonane zostaną gurty z betonu 

B10 (C25/30).  

 Przy krawędziach umocnień skarp i dna rowu wykonane zostaną ścieki skarpowe z prefabrykowanych 

elementów betonowych (korytkowych), ułożonych na podbudowie z betonu B10 (C8/10). Na połączeniu ścieku 

z krawędzią nawierzchni wykonać należy nieckę z kostki granitowej gr. 9 cm układanej na podbudowie z betonu B10 

(C8/10) gr. 10 cm. 

 Bariery ochronne w obrębie przepustu wykonać należy wraz z odcinkami początkowymi i końcowymi zgodnie 

z wymaganiami i deklaracją producenta.  

4.2.Przepust w km 15+814,21 

 Przepust stanowić będzie wylot z projektowanej kanalizacji deszczowej. Część przelotowa stanowić będzie 

odcinek kolektora deszczowego, odprowadzającego wodę opadową i roztopową do odbiornika tj. rowu melioracji 

szczegółowej oznaczonego jako PU-1. 

 Parametry techniczno-użytkowe przepustu: 

- rzędna dna wlotu – 50,12 m npm, 

- rzędna wylotu – 49,99 m npm, 

- długość L=13,00 m, 

- średnica Ø80 cm.   

 Wylot z przepustu zostanie umocniony poprzez wykonanie okładziny kamiennej gr. 10 cm układanej na 

podbudowie z betonu B10 (C8/10) gr. 15 cm oraz dodatkowo obramowany obrzeżami betonowymi, ułożonymi na ławie z 

betonu B10 (C8/10). Umacniane skarpy będą posiadały umocnienie dopasowane do projektowanego pochylenia skarp 

drogi i rowu melioracyjnego.    

 

5.ODWODNIENIE  

Odwodnienie będzie realizowane powierzchniowo (spływ wody opadowej i roztopowej do rowów drogowych) i poprzez 

odwodnienie wgłębne (projektowana kanalizacja deszczowa). Projektowane rowy stanowiące odbiorniki wód 

z kanalizacji deszczowej wykonane zostaną jako trapezowe o szerokości dna 0,40 m i nachyleniu skarp od 1:1 do 1:1,5. 

 

6. KOLIZJE 

6.1.Kolizje z siecią napowietrzną nN (rozdzielczą i oświetleniową) oraz przyłączami kablowych nN. 

  

Obecny układ sieci koliduje z przedmiotową inwestycją. Istniejące sieci podziemne  niskiego napięcia wraz ze słupami 

napowietrznych linii niskiego napięcia zlokalizowane w terenie przedmiotowej inwestycji zasilają w energię elektryczną 



 

 

okoliczne domy, sąsiednie tereny oraz oświetlenie uliczne. Zakres inwestycji umożliwi usunięcie kolizji z projektowaną 

infrastrukturą drogową, przy zachowaniu właściwego układu pracy sieci energetycznej. 

Na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych uzyskano warunki przebudowy wydane przez ENEA OPERATOR  

Sp. z oo. Oddział Zielona Góra, Rejon Dystrybucji Świebodzin. 

 

6.1.1.Przebudowa sieci napowietrzno-kablowej nN : 

          

Kolizja nr 1: 

           -zabudowa nowego odcinka kabla nN-0,4 kV o przekroju YAKXs  4x70 mm2 . 

Kolizja nr 2: 

-zabudowa 2-szt słupa typu O3-10.5/10/E, 

-zabudowa 4-szt słupa typu N3-10,5/4,3/E, 

-zabudowa 1-szt słupa typu RNK2-10,5/10/E, 

-zabudowa przewodów  sieci nN  AsXSn  4x70+ AsXSn  2x35 mm2, 

 -zabudowa 4-ch szt. przyłączy AsXSn 4x25 mm2, 

-zabudowę 3-szt. oprawy oświetleniowej z demontażu SGS, 

-zabudowa 3-szt wysięgników WR-1 1,2/1,6 na nowych słupach, 

-zabudowa ograniczników przepieć SE 30.166 BZ -3, 

-zabudowa uziemienia P 1-9, 

-dla zabudowy nowej sieci nN typu AsXSn i połączenia z siecią nN Al. 4x50+35 mm2 należy zabudować na słupach typu 

E     

  izolatorów S80/2 i  S115/2. 

  Materiały z demontażu zdać wg wytycznych Rejonu Dystrybucji Świebodzin. 

Kolizja nr 3:   

-zabudowa 1-szt słupa typu O3-10.5/10/E, 

-zabudowa 1-szt słupa typu O3-10.5/4,3/E, 

-zabudowa 4-szt słupa typu N3-10,5/4,3/E, 

-zabudowa 1-szt słupa typu RNK2-10,5/10/E, 

-zabudowa przewodów  sieci nN  AsXSn  4x70+ AsXSn  2x35 mm2  ,  

 -zabudowa 4-ch szt. przyłączy AsXSn 4x25 mm2 , 

-zabudowa 3-szt. oprawy oświetleniowej z demontażu SGS, 

-zabudowa 3-szt wysięgników WR-1 1,2/1,6 na nowych słupach, 

-zabudowa ograniczników przepieć SE 30.166 BZ -2, 

-zabudowa uziemienia P 1-9, 

-dobudowa słupów przejść dla pieszych, 

-dla zabudowy nowej sieci nN typu AsXSn i połączenia z siecią nN Al. 4x50+35 mm2 należy zabudować na słupach typu 

E     

  izolatorów S80/2 i  S115/2. 

  Materiały z demontażu zdać wg wytycznych Rejonu Dystrybucji Świebodzin 

Kolizja nr 4: 

-zabudowa 1-szt słupa typu O3-10.5/10/E, 

-zabudowa 1-szt słupa typu N3-10,5/4,3/E, 

-zabudowa 1-szt słupa typu K3-10,5/10/E, 

-zabudowa przewodów  sieci nN  AsXSn  4x70+ AsXSn  2x35 mm2, 

 -zabudowa 4-ch szt. przyłączy AsXSn 4x25 mm2,    

-zabudowa 2-szt. oprawy oświetleniowej z demontażu SGS, 

-zabudowa 2-szt wysięgników WR-1 1,2/1,6 na nowych słupach, 

-zabudowa ograniczników przepieć SE 30.166 BZ -2,  

-zabudowa uziemienia P 1-9, 



 

 

-dla zabudowy nowej sieci nN typu AsXSn i połączenia z siecią nN Al. 4x50+35 mm2 należy zabudować na słupach typu 

E     

  izolatorów S80/2 i  S115/2. 

  Materiały z demontażu zdać wg wytycznych Rejonu Dystrybucji Świebodzin 

  Kolizja nr 5   

           -zabudowa nowego ocinka kabla nN-0,4 kV o przekroju YAKXs  4x70 mm2. 

Kolizja nr 6 

-zabudowa 1-szt słupa typu O3-10.5/10/E, 

-zabudowa 1-szt słupa typu N3-10,5/4,3/E, 

-zabudowa 1-szt słupa typu K3-10,5/10/E, 

-zabudowa przewodów  sieci nN  AsXSn  4x70+ AsXSn  2x35 mm2, 

 -zabudowa 2-ch szt. przyłączy AsXSn 4x25 mm2, 

-zabudowa 3-szt. oprawy oświetleniowej z demontażu SGS, 

-zabudowa 3-szt wysięgników WR-1 1,2/1,6 na nowych słupach, 

-zabudowa ograniczników przepieć SE 30.166 BZ -2, 

-zabudowa uziemienia P 1-9, 

-dla zabudowy nowej sieci nN typu AsXSn i połączenia z siecią nN Al. 4x50+35 mm2 należy zabudować na słupach typu 

E     

  izolatorów S80/2 i  S115/2. 

  Materiały z demontażu zdać wg wytycznych Rejonu Dystrybucji Świebodzin 

 

Kolizja nr 7 

-zabudowa 2-szt słupów typu RNK2-10.5/6/E 

-zabudowa przewodów  sieci nN  AsXSn  4x50+ AsXSn  2x35 mm2 ,   

 -przeniesienie 1-go przyłączy AsXSn 4x16 mm2 ,   

-zabudowa 1-szt. oprawy oświetleniowej z demontażu SGS, 

-zabudowa 1-szt wysięgników WR-1 1,2/1,6 na nowych słupach, 

-zabudowa ograniczników przepieć SE 30.166 BZ -2,l 

-zabudowa uziemienia P 1-9, 

-dla zabudowy nowej sieci nN typu AsXSn i połączenia z siecią nN Al. 4x50+35 mm2 należy zabudować na słupach typu 

E     

  izolatorów S80/2 i  S115/2. 

  Materiały z demontażu zdać wg wytycznych Rejonu Dystrybucji Świebodzin 

 

W zakres przebudowy sieci NN wchodzi również wykonanie zasilania przejść dla pieszych. 

Prace przebudowy należy prowadzić pod nadzorem pracownika ENEA OPERATOR Rejon Dystrybucji Świebodzin 

 

6.2.Kolizja z siecią telekomunikacyjną: 

Na obszarze inwestycji znajduje się istniejąca sieć telekomunikacyjna ziemna własności OPL. Sieć ta koliduje  

z projektowaną rozbudową drogi. Sieć ta złożona jest z sieci miejscowej i linii światłowodowej OKA87050. Sieć 

miejscowa jest wyprowadzona z szafy 4A znajdującej się w miejscowości Sycowice. W obszarze kolizji znajdują się 

kable rozdzielcze 

i abonenckie tej sieci. Częściowo kable sieci miejscowej i linii światłowodowej OKA87050 prowadzone są współbieżnie. 

W związku z powyższym projektuje się przebudowę kolidującej sieci telekomunikacyjnej ziemnej z projektowanym 

przedmiotem inwestycji przy uwzględnieniu zaprojektowanej kanalizacji ściekowej. Kolidująca sieć ziemna zostanie 

przebudowana poprzez przełożenie istniejących kabli, wykonanie równoległych wstawek kablowych sieci miejscowej 

oraz jej zabezpieczenie rurami ochronnymi. 

Kolizja nr 1 – od km 15+434 do km 15+619 

 W obszarze kolizji przebiega: 

– linia światłowodowa ziemna nr OKA87050, 



 

 

– przyłącz abonencki do posesji nr 3. 

 Na odcinku znajduje się kolizja wymienionej linii światłowodowej z projektowanym rowem odwadniającym od 

km 15+434 do km 15+478. 

 Usunięcie kolizji polegać będzie na odkopaniu i przesunięciu linii światłowodowej ziemnej w kierunku 

przeciwskarpy rowu pod projektowane umocnienie skarpy. W celu uzyskania odpowiedniego zapasu  do przesunięcia 

linii światłowodowej należy odkopać i przesunąć linię od km 15+434 do km 15+619. 

  Przyłącz abonencki do posesji nr 3 nie koliduje z projektowaną inwestycją. 

 

Kolizja nr 2 – od km 15+623 do km 15+840 

 W obszarze kolizji przebiega: 

– linia światłowodowa ziemna nr OKA87050, 

– kabel rozdzielczy XzTKMXpw 5x4x0,5 4A/11A, 

– przyłącza abonenckie do posesji nr 5A, 6 i 7. 

 Na odcinku znajduje się kolizja wymienionych linii z: 

– przebudową skrzyżowania DW z drogą gminną nr 1287F, 

– projektowaną kanalizacją deszczową, 

– przebudową zjazdów z drogi wojewódzkiej, 

 Usunięcie kolizji polegać będzie na odkopaniu i przesunięciu wymienionych linii telekomunikacyjnych oraz ich 

zabezpieczenie przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z projektowanymi i istniejącymi innymi obiektami budowlanymi. 

Dodatkowo projektuje się pod jezdnią drogi gminnej dodatkowy wolny przepust kablowy z rury typu RHDPEp 110/6,3. 

 

Kolizja nr 3 – od km 15+955 do km 16+096 

 W obszarze kolizji przebiega przyłącz abonencki do posesji nr 13. 

 Na odcinku znajduje się kolizja wymienionej linii z projektowaną jezdnią drogi wojewódzkiej. 

 Usunięcie kolizji polegać będzie na odkopaniu i przesunięciu wymienionej linii telekomunikacyjnej oraz jej 

zabezpieczenie rurami dwudzielnymi przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z projektowanymi i istniejącymi innymi obiektami 

budowlanymi. 

 

Kolizja nr 4 – km 16+261 do km 16+262 

 W obszarze kolizji przebiega przyłącz abonencki do posesji nr 15. 

 Na odcinku znajduje się kolizja wymienionej linii z projektowanym słupem elektroenergetycznym niskiego 

napięcia w związku z rozbudową drogi. 

 Usunięcie kolizji polegać będzie na odkopaniu i przesunięciu wymienionej linii telekomunikacyjnej. 

 

Kolizja nr 5 – od km 16+264 do km 16+292 

 W obszarze kolizji przebiega: 

– kabel rozdzielczy XzTKMXpw 10x4x0,5 4A/13-14, 

– przyłącz abonencki do posesji nr 15. 

 Na odcinku znajduje się kolizja wymienionych linii z projektowanym krawężnikiem jezdni drogi wojewódzkiej. 

 Usunięcie kolizji polegać będzie na odkopaniu i przesunięciu wymienionych linii telekomunikacyjnych oraz ich 

zabezpieczenie rurami dwudzielnymi przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z projektowanymi i istniejącymi innymi obiektami 

budowlanymi. 

 

Kolizja nr 6 – od km 16+305 do km 16+658 

 W obszarze kolizji przebiega: 

– kabel rozdzielczy XzTKMXpw 10x4x0,5 4A/13-14, 

– przyłącz abonencki do posesji nr 15. 

 Na odcinku znajduje się kolizja wymienionych linii z projektowanymi: 

– jezdnią drogi wojewódzkiej, 

– kanalizacją deszczową. 



 

 

 Projektuje się usunięcie kolizji kabla rozdzielczego XzTKMXpw 10x4x0,5 4A/13-14 poprzez wykonanie wstawki 

kablowej XzTKMXpw 10x4x0,5 303m w rurze ochronnej RHDPE 40/3,7 301m. Projektuje się usunięcie kolizji przyłącza 

abonenckiego do posesji nr 15 poprzez odkopanie i przesunięcie przyłącza. Oba kable zostaną dodatkowo 

zabezpieczone przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z projektowanymi i istniejącymi innymi obiektami budowlanymi. 

 Wstawka kablowa kabla XzTKMXpw 10x4x0,5 4A/13-14 zostanie zakończono w istniejącym złączu kablowym 

położonym pod słupkiem rozdzielczym 4A/13B,14. Przy przejściu w poprzek drogi wojewódzkiej w km 16+655 

zastosowane zostaną dodatkowe rury ochronne RHDPEp 110/6,3. 

 

Kolizja nr 7 – od km 16+658 do hm 0+37 od osi DW drogi gminnej 001290F. 

 W obszarze kolizji przebiegają przyłącza abonenckie do posesji nr 42, 44, 45 i 46. 

 Na odcinku znajduje się kolizja wymienionych linii z projektowaną przebudową skrzyżowania drogi 

wojewódzkiej  

z 2.6 drogą gminną 001290F. 

 Usunięcie kolizji polegać będzie na wykonaniu wstawek kablowych kablami XzTKMXpw 2x2x0,5 prowadzonymi  

w rurze ochronnej RHDPE 40/3,7. Kable wyprowadzić ze słupka kablowego 4A/13B,14. Złącza w drodze gminnej 

wykonać w osłonach mechanicznych żelowanych typu GELSNAP-A, które umieścić w odcinku rury RHDPE-D 160 1m. 

Do rury wprowadzić rurociąg i uszczelnić obustronnie pianką poliuretanową. Przy przejściu w poprzek drogi 

wojewódzkiej zastosowana zostanie dodatkowa rura ochronna RHDPEp 110/6,3 budowaną w ramach usunięcia kolizji 

nr 6. 

 

Kolizja nr 8 – od km 16+658 do km 16+703 

 W obszarze kolizji przebiega: 

– kabel rozdzielczy XzTKMXpw 5x4x0,5 4A/13A, 

– przyłącz abonencki do posesji nr 26. 

 Na odcinku znajduje się kolizja wymienionych linii z: 

– przebudową skrzyżowania DW z drogą gminną nr 001291F, 

– projektowaną kanalizacją deszczową. 

 Usunięcie kolizji polegać będzie na odkopaniu i przesunięciu wymienionych linii telekomunikacyjnych oraz ich 

zabezpieczenie rurami dwudzielnymi przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z projektowanymi i istniejącymi innymi obiektami 

budowlanymi. Dodatkowo projektuje się pod jezdnią drogi gminnej dodatkowy wolny przepust kablowy z rury typu 

RHDPEp 110/6,3. 

 

Kolizja nr 9 – od km 16+720 do km 16+732 

 W obszarze kolizji przebiega kabel rozdzielczy XzTKMXpw 5x4x0,5 4A/13A. 

 Na odcinku znajduje się kolizja wymienionej linii z projektowaną kanalizacją deszczową. 

 Usunięcie kolizji polegać będzie na odkopaniu i przesunięciu wymienionej linii w celu odsunięcia jej od 

projektowanej kanalizacji deszczowej. 

 

Kolizja nr 10 – od km 16+775 do km 16+961 

 W obszarze kolizji przebiegają przyłącza abonenckie do posesji nr 38, 40, 40a wykonane kablami typu 

XzTKMXpw 2x2x0,5. 

 Na odcinku znajduje się kolizja wymienionych przyłączy z: 

– projektowaną kanalizacja deszczowa, 

– projektowaną przebudową jezdni DW, 

– projektowanymi zjazdami z DW. 

 Usunięcie kolizji polegać będzie na odkopaniu i przesunięciu wymienionych linii telekomunikacyjnych oraz ich 

zabezpieczenie rurami dwudzielnymi przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z projektowanymi i istniejącymi innymi obiektami 

budowlanymi. 

 



 

 

Pozostałe kolizje 

 Pozostałe nie wymienione wyżej kolizje są to kolizje linii kablowych ziemnych z projektowanymi zjazdami na 

posesje. Projektuje się usunięcie kolizji poprzez: 

– zabezpieczenie linii ziemnych rurami dwudzielnymi, 

– korektę położenia istniejących rur osłonowych i nasunięcie ich na kolizyjne linie ziemne. 

W razie konieczności należy zmienić rzędną ułożenia linii. 

 

 

7.STAŁA ORGANIZACJA RUCHU.  

Do oznakowania pionowego należy użyć znaków wielkości „średniej”. Lica znaków należy wykonać z folii odblaskowej III 

generacji. Oznakowanie poziome wykonać jako grubowarstwowe. 

 

8.OGRODZENIA 

Ogrodzenia, które kolidują z nowym układem drogowym zostaną rozebrane. W celu zabezpieczenia pasa 

drogowego  

w miejscu rozebranych ogrodzeń zastosowane zostanie ogrodzenie tymczasowe z siatki leśnej. 

 

9. ZIELEŃ 

 Poszerzenie jezdni, przebudowa chodników oraz przebudowa zatok autobusowych i postojowych skutkować 

będzie koniecznością usunięcia zieleni, tj. wycinki drzew, krzewów  i zarośli kolidujących z układem drogowym. 

Drewno z wycinki drzew stanowi własność Zamawiającego. Wykonawca na obowiązek sporządzenia szacunku 

brakarskiego. 

 

Po wycince drewno złożyć należy na placu Wykonawcy i zabezpieczyć przed kradzieżą. Drewno opałowe należy pociąć 

na wałki o dł. 1 m i ułożyć w stosy, a następnie na polecenie Zamawiającego (lecz nie później niż w dniu zakończenia 

kontraktu) przewieść pozyskane drewno w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Należy skalkulować odwóz na 

odległość do 50 km. 

 

 

10. OCHRONA KONSERWATORSKA ROBÓT. 

      Zgodnie z informacją uzyskaną od Lubuskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na terenie objętym 

planowaną inwestycją nie występują żadne formy ochrony zabytków. Teren też nie został ujęty w wojewódzkim rejestrze 

ewidencji zabytków i nie występują na nim zarejestrowane stanowiska archeologiczne.  

Zgodnie z informacją otrzymaną od Burmistrza Czerwieńska inwestycja będzie realizowana w pobliżu drzewa 

gatunku dąb szypułkowy, które zostało uznane za pomnik przyrody (uchwałą nr XII/120/12 Rady Miejskiej 

w Czerwieńsku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uznania za pomnik przyrody). W związku z tym na czas prowadzenia 

robót drzewo to zostanie odpowiednio zabezpieczone. 

 Natomiast w przypadku ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku: zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1446) „Kto w trakcie prowadzenia 

robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot co, do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest 

obowiązany: 1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryły przedmiot; 2) zabezpieczyć, przy 

użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego 

wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta); 4) 

wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni, przekazać 

wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie, o którym mowa w ust 1 pkt 3." 

 

11. TECHNOLOGIA ROBÓT 

Warunki budowy i odbioru robót zawarte są w specyfikacjach technicznych.   

 



 

 

Wszelkie nazwy własne użyte w SST lub STWiORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach 

robót winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań 

mających zastosowanie w realizacji zadania. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań, 

materiałów  

o parametrach równoważnych.  

 

 

Uwagi Zamawiającego: 

1. Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objętego niniejszym zamówieniem   

w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać 

się niezbędne do przygotowania Oferty. 

2.  Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży harmonogramy:  

    - harmonogram rzeczowy robót, 

    - harmonogram płatności.  

       Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zadania w 2018 r. kwotę w wysokości  5 340 000,00 zł brutto.  

     Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty przeznaczonej na realizację zadania w 2018r. 

 

3.  Wykonawca opracuje przed przystąpieniem do robót tymczasową organizację ruchu. 

4.  Zamawiający w terminie 15 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą przekaże teren budowy . 

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, warunkiem opłacenia faktur, w tym 

również ostatniej faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności należnym Podwykonawcom i 

przedłożenia oświadczenia Wykonawcy  o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu 

wykonanych robót. Powyższe oświadczenie będzie także potwierdzone przez Podwykonawców.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę  

w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,  osoby wykonujące czynności 

wskazane w formularzach cenowych, które umożliwią wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią.  

 

7. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących działalność 

gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i samodzielnie czynności powierzone im w 

zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

8. Obowiązek określony w ust. 6 i  7 ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. 

Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą obowiązek zatrudnienia przez podwykonawcę i 

dalszych podwykonawców osób, o których mowa w ust. 7, na umowę o pracę. 

 

9. Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 271 kk) o spełnieniu obowiązku, o którym 

mowa w ust. 6.  

10. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w ust.6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

11. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, 

wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 



 

 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i 

nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów  

o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).  

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności 

bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.  Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek 

na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

 12. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w ust. 6, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu o którym mowa w ust. 6 )- za każdą osobę wobec której nie dopełniono obowiązku 

zatrudnienia na umowę o pracę.  

13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

14. Zgodnie z zapisem Art.  30. Ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp [normy (specyfikacje) techniczne] Zamawiający opisał przedmiot 

zamówienia z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych: 

1)  przez odniesienie się w kolejności preferencji do: 

a)  Polskich Norm przenoszących normy europejskie, 

b)  norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie, 

c)  europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego 

względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu 

art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego 

dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str.5, z późn. zm.), 

d)  wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów 

teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy 

Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 

95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego 

decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 

14.11.2012, str. 12), 

e)  norm międzynarodowych, 

f)  specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję 

normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego 

stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 

g)  innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne; 



 

 

2)  przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub 

funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech; 

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, warunkiem opłacenia faktur, w tym 

również ostatniej faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności należnym Podwykonawcom i 

przedłożenia oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu 

wykonanych robót oraz dołączy rozliczenie zgodnie z zał. 3. Powyższe oświadczenie będzie także potwierdzone 

przez Podwykonawców.  

Wzory oświadczeń zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu  

z wykonawcą - płatnością dla podwykonawców – załącznik nr 3 stanowią integralną część opisu przedmiotu 

zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(wzór) Załącznik nr 1 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robót 

 

 

 

 

 

Oświadczam, iż dokumentem (fakturą VAT nr…….………………………….) wystawionym dnia…………..…. przez 

....................................................................................................... 

zafakturowano roboty (odebrane i poświadczone do zapłaty w protokole odbioru nr …………) wykonane przez 

następujących Podwykonawców: 

 

 

 

 

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robót Wartość robót netto 

   

   

 

 

 

 

 

……………………………………… 

Podpis Wykonawcy 

(osób upoważnionych do 

reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(wzór) Załącznik nr 2 

 

 

 

 

 Miejscowość, data………………… 

 

Pieczątka firmowa 

 

 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

Działając w imieniu………………………………………….………, zwanym/zwanej dalej „Wykonawcą” w związku z 

zawarciem pomiędzy …………………….(Wykonawca) a ……......………., zwanym dalej „Podwykonawcą”, umowy 

podwykonawczej nr………….. na wykonanie ……………..…………..……w ramach budowy pn. 

„……………………………………………………….……”, zwanej dalej „Umową 

podwykonawczą”, 

 

oświadczam, iż: 

 

Wykonawca dokonał na dzień złożenia niniejszego oświadczenia zapłaty na rzecz Podwykonawcy zobowiązań 

wynikających z tytułu dotychczas odebranych i zapłaconych przez Zamawiającego robót na podstawie Umowy 

podwykonawczej. 

Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. 

Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może skutkować powstaniem 

roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty/usługi. 

 

 

 

 

           W imieniu Wykonawcy:     W imieniu Podwykonawcy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(wzór) Załącznik nr 3 

 

 

lp.
Data 

wpływu
Numer Na kwotę

Termin 

zapłaty

Płatne 

przez 

Wykonawcę

Kwota
Data 

płatności

Czy na 

całość 

faktury

Czy w 

terminie

Ilość dni 

opóźnienia

Zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu z Wykonawcą
Płatności dla podwykonawców

1

PŁATNOŚCI DLA PODWYKONAWCÓW

2

FAKTURY

Nazwa 

podwykonawcy
Zakres

Kwota 

umowna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     W imieniu Wykonawcy:   

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest przełożenie i zabezpieczenie istniejących wodociągów w ramach inwestycji 

pn..: Rozbudowa drogi woj. nr 276 m.Sycowice”.  

2. PRZEDMIOT I ROZMIAR INWESTYCJI 

3. Sieć i przyłącza wody 

 W związku z kolizją istniejącej sieci i przyłączy wodociągowych z projektowaną rozbudową drogi 

wojewódzkiej nr 276 oraz projektowaną kanalizacją deszczową (wg odrębnego opracowania) zachodzi 

konieczność przełożenia odcinków istniejących sieci i przyłączy wody oraz istniejącego hydrantu. 

 Przełożenie istniejących wodociągów projektuje się wykonać z rur i kształtek Ø160, Ø110, Ø50, 

Ø40, Ø32 PEHD PE100 (SDR17) łączonych metodą zgrzewania doczołowego oraz za pomocą kształtek 

elektrooporowych oraz kształtek z żeliwa sferoidalnego. Załamania trasy projektuje się wykonać poprzez 

kształtki PEHD oraz naturalne wygięcie rur.  

 Projektowane połączenie sieci wodociągowej w węźle PW1, PW2, PW4, PW5, PW11, PW12 z 

istniejącą siecią Ø160 PEHD należy wykonać poprzez mufę elektrooporową Ø160 PEHD PE100 (SDR17) 

zgodnie ze schematem węzłów montażowych w części graficznej opracowania.  

 Projektowane połączenie sieci wodociągowej w węźle PW10 z istniejącą siecią Ø160 PEHD należy 

wykonać poprzez łuk 90° Ø160 PEHD PE100 (SDR17) zgodnie ze schematem węzła montażowego w części 

graficznej opracowania.  

 Projektowane połączenie sieci wodociągowej w węźle PW13 z istniejącą siecią Ø110 PEHD należy 

wykonać poprzez mufę elektrooporową Ø110 PEHD PE100 (SDR17) zgodnie ze schematem węzła 

montażowego w części graficznej opracowania. Włączenie projektowanej sieci wodociągowej do istniejącej 

w węźle PW13 należy dostosować do istniejącej sieci – po dokonaniu odkrywki i określeniu rzeczywistej 

średnicy istniejącej sieci wodociągowej. 

 Projektowane połączenie przyłącza wody w węźle PW8, PW9 z istniejącym przyłączem Ø50 PEHD 

należy wykonać poprzez mufę elektrooporową Ø50 PEHD PE100 (SDR17) zgodnie ze schematem węzłów 

montażowych w części graficznej opracowania.  

 Projektowane połączenie przyłącza wody w węźle PW15, PW16 z istniejącym przyłączem Ø40 

PEHD należy wykonać poprzez mufę elektrooporową Ø40 PEHD PE100 (SDR17) zgodnie ze schematem 

węzłów montażowych w części graficznej opracowania.  

 Projektowane połączenie przyłącza wody w węźle PW3, PW6, PW7, PW14 z istniejącym 

przyłączem Ø32 PEHD należy wykonać poprzez mufę elektrooporową Ø32 PEHD PE100 (SDR17) zgodnie 

ze schematem węzłów montażowych w części graficznej opracowania.  

 W związku z kolizją istniejącego hydrantu nadziemnego DN80 z rozbudowywaną drogą 

wojewódzką 276 przy skrzyżowaniu z drogą gminną 1287F przewiduje się likwidację istniejącego hydrantu 

nadziemnego i zaprojektowano nowy hydrant podziemny DN80 (HP1) w projektowanym chodniku. 

Włączenie projektowanego odcinka wody Ø90 PEHD PE100 (SDR17) na cele p.poż. do projektowanej sieci 

Ø160 PEHD PE100 (SDR17) projektuje się poprzez projektowany trójnik redukcyjny Ø160/ Ø90 PEHD 

PE100 (SDR17). Projektowany wodociąg należy zakończyć projektowanym hydrantem podziemnym (HP1) 

z zasuwą DN80 typu E2 oraz sztywną obudową typu E2 i skrzynkę uliczną. Połączenie wodociągu pokazano 

na schemacie węzłów montażowych w części graficznej opracowania.  

 Włączenie projektowanego przyłącza wody Ø32 PEHD PE100 (SDR17) do projektowanej sieci 

wodociągowej Ø160 PEHD dla budynku nr 47 (węzeł Nw1), wykonać należy poprzez zastosowanie opaski 

do nawiercania Ø160/ Ø32 typu Hawex (np. prod. Hawle lub równoważnej innej firmy) W celu możliwości 

odcięcia zasilania przyłącza wody zaprojektowano zasuwę dla przyłączy Ø32 PEHD z obustronnym złączem 

ISO. Projektowany wodociąg należy połączyć z istniejącym przyłączem mufą elektrooporową Ø32 PE 

zgodnie ze schematem węzła PW3.  

 Włączenie projektowanego przyłącza wody Ø32 PEHD PE100 (SDR17) do projektowanej sieci 

wodociągowej Ø110 PEHD dla budynku nr 67 (węzeł Nw2), wykonać należy poprzez zastosowanie opaski 

do nawiercania Ø110/ Ø32 typu Hawex (np. prod. Hawle lub równoważnej innej firmy) W celu możliwości 

odcięcia zasilania przyłącza wody zaprojektowano zasuwę dla przyłączy Ø32 PEHD z gwintem 

zewnętrznym i ze złączem ISO lub równoważne. Projektowany wodociąg należy połączyć z istniejącym 

przyłączem mufą elektrooporową Ø32 PE zgodnie ze schematem węzła PW14. 



 

 

 Projektowany wodociąg należy ułożyć na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Obsypki rurociągu 

dokonać piaskiem gr. 30 cm ponad wierzch rury. Podsypkę i obsypkę należy wykonać ręcznie i zagęścić. 

30cm nad wierzchem rury ułożyć taśmę koloru niebieskiego lokalizacyjno–ostrzegawczą z zatopioną 

wkładką ze stali nierdzewnej. Podsypkę i zasypkę pod drogami i chodnikiem należy zagęścić do wskaźnika 

zagęszczenia Is≥1,02, a w terenach zielonych do wskaźnika zagęszczenia Is≥0,98 .  

 W miejscach zbyt małego przykrycia przekładanego wodociągu, należy go ocieplić za pomocą łupek 

styropianowych. Ocieplenie należy wykonać na odcinkach: Pz6 do Pz7 – przejście nad projektowaną 

kanalizacją deszczową Ø500 (kanalizacja wg odrębnego opracowania), Pz8 do Pz11 – przejście nad 

projektowaną kanalizacją deszczową Ø500 (kanalizacja wg odrębnego opracowania), Pz12 do Pz15 – 

przejście nad projektowaną kanalizacją deszczową Ø630 (kanalizacja wg odrębnego opracowania).  Należy 

przewidzieć warstwę ocieplenia o grubości 5,0cm. 

Trasę przekładanych wodociągów pokazano na projekcie zagospodarowania terenu w części graficznej 

opracowania.  

 W miejscach przejść przekładanych wodociągów pod jezdnią, projektowane wodociągi należy 

zabezpieczyć rurą ochronną PEHD PE100 (SDR17). 

Zaprojektowano rury ochronne: 

 dla sieci wodociągowej Ø160 PEHD  - rura ochronna Ø225 PEHD PE100 (SDR17)  

 dla przyłącza wody  Ø50 PEHD - rura ochronna Ø110 PEHD PE100 (SDR17)  

 dla przyłącza wody  Ø32, Ø40 PEHD - rura ochronna Ø90 PEHD PE100 (SDR17) 

 Rury przewodowe w rurach osłonowych należy układać na płozach dystansowych o wys. 15 mm np. 

typu BR (np. produkcji Integra lub równoważnych innej firmy). Płozy montować w odstępach maksymalnie 

co 1,5m. Końce rur osłonowych uszczelnić manszetą z elastomeru oraz pianką poliuretanową na długości 

0,2m. Lokalizację rur ochronnych pokazano na planie zagospodarowania terenu w części graficznej 

opracowania. 

4.  Armatura 

 Zasuwy: miękkouszczelniane, długie na ciśnienie PN10, wymiary wg PN-EN 558:2008 Armatura 

przemysłowa. Długości zabudowy armatury metalowej prostej i kątowej do rurociągów 

kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy, kołnierzowe – kołnierze wg PN-EN 1092-

2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z 

oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne, korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego epoksydowane, klin z 

żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany powłoką elastomerową, wrzeciono ze stali nierdzewnej, 

nakrętka klina z mosiądzu o małej zawartości cynku , z przewymiarowaną długością gwintu, 

uszczelki z elastomeru, śruby mocujące otoczone uszczelką i zalane masą na gorąco.  

 Należy stosować zasuwy z żeliwa sferoidalnego  (min. GGG-40 PN10) z miękkim uszczelnieniem 

klina. Zewnętrzna i wewnętrzna powłoka musi być wykonana z farby epoksydowej nakładanej 

metodą proszkową o grubości min. 250µm. 
 Obudowy do zasuw: teleskopowe, ze wskaźnikiem położenia 

 Skrzynki do zasuw: żeliwne, wg PN-M-74081:1998 Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne 

stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 

 Uszczelki międzykołnierzowe: gumowe, wg PN-EN 1514-1:2001 Kołnierze i ich połączenia. 

Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem PN. Część 1: Uszczelki niemetalowe płaskie z 

wkładkami lub bez wkładek. 

 Oznaczenia uzbrojenia: armatura będzie oznaczona tablicami wg PN-B-09700:1986 Tablice 

orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 

5.  Hydrant podziemny 

 W związku z kolizją istniejącego hydrantu nadziemnego DN80 z rozbudowywaną drogą 

wojewódzką 276 przy skrzyżowaniu z drogą gminną 1287F przewiduje się likwidację istniejącego hydrantu 

nadziemnego i zaprojektowano nowy hydrant podziemny DN80 (HP1) w projektowanym chodniku. 

Przy hydrancie podziemnym projektuje się zasuwę kołnierzową DN80 typ E2 z miękkim uszczelnieniem. 

Hydrant oprócz spełniania funkcji podstawowej p.poż. będzie służył do odwadniania i odpowietrzania sieci.  

 Hydrant i zasuwa powinny posiadać atest PZH oraz certyfikat ochrony antykorozyjnej. Oznakowanie 

uzbrojenia sieci wodociągowej za pomocą tabliczek informacyjnych umieszczonych na istniejących trwałych 



 

 

obiektach budowlanych lub na specjalnych słupkach w miejscach widocznych, w odległości nie większej niż 

5m. Od oznaczonego uzbrojenia. 

 

6. SKRZYŻOWANIE RUROCIĄGU Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM. 

 

 Na trasie przebudowywanej sieci wodociągowej występują skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym tj.: siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną, kablami telekomunikacyjnymi. W miejscu 

skrzyżowania z kablem telekomunikacyjnym na kablu zamontować rurę osłonową dwudzielną o długości 

2,0m. W przypadku natrafienia na uzbrojenie podziemne niezaznaczone na mapie (np. drenaż) wykop należy 

wykonywać pod nadzorem odpowiednich służb właścicieli uzbrojenia, a w ramach potrzeby odpowiednio 

zabezpieczyć. W rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem prace należy prowadzić ręcznie ze szczególną 

ostrożnością. 
 
 

7. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT. 

 

7.1. Roboty ziemne. 

  Przewiduje się całkowitą wymianę gruntu. 

 Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normami: PN-B-06050 „Roboty ziemne. Wymagania 

ogólne.”, PN-B-10736 „Wykopy otwarte dla wykopów wodociągowych  i kanalizacyjnych” BN-83/8836-02 

„ Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Wykopy przyjęto wykonać 

80% mechanicznie i 20% ręcznie z  odwozem gruntu, o ścianach pionowych z pełnym umocnieniem ścian 

wykopów. Ściany wykopów liniowych zabezpieczać szalunkami  w technologii umożliwiającej wykonanie 

robót. Umocnione wykopy wyposażyć w drabiny. Przed rozpoczęciem robót należy wykonać przekopy 

kontrolne w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem w celu określenia rzeczywistych głębokości 

posadowienia i w razie potrzeby skorygować rozwiązania projektowe. 

 Wykopy ręczne wykonywać na zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia podziemnego  

i do linii napowietrznych. W pobliżu drzew roboty wykonywać w sposób nie narażający na uszkodzenie 

systemów korzeniowych. 

Wszystkie przewody podziemne napotkane w obrębie wykonywanych wykopów powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniem w sposób zapewniający ich eksploatację. Roboty w pobliżu istniejącego 

uzbrojenia powinny być prowadzone pod nadzorem ich właścicieli.  Ponieważ możliwe jest natrafienie w 

czasie wykopów na uzbrojenie podziemne nienaniesione na mapach, należy w czasie robót ziemnych 

zachować szczególną ostrożność, a w razie natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie, powiadomić 

właściwe służby. 

 Szerokość wykopów pod projektowany wodociąg w dnie ok.1,0 m. W zbliżeniu do istniejącego 

uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz prace wykonywać ręcznie pod nadzorem ich właściciela. 

Projektowane rurociągi należy układać na podsypce piaskowej gr. 15 cm i obsypać piaskiem gr. 30 cm ponad 

wierzch rury. Podsypkę i obsypkę należy wykonać ręcznie i zagęścić. Wykopy zasypać piaskiem 

zagęszczając warstwami co 30 cm do wskaźnika zagęszczenia na terenach zielonych do Is=0,98, a na terenie 

dróg do Is=1,02. Do obsypki należy użyć wyłącznie gruntów piaszczystych, bez grud, korzeni i kamieni. Po 

zakończeniu prac związanych z przełożeniem wodociągów należy wykonać nawierzchnię zgodnie z 

opracowaniem drogowym. 

 Wyniki badań współczynników zagęszczenia gruntu przedłożyć administratorom dróg. Sposób 

osiągnięcia wymaganego stopnia zagęszczenia zasypki musi uwzględniać : 

 stan techniczny obiektów kubaturowych w rejonie robót, 

 sposób fundamentowania obiektów jw., 

         odległość obiektów kubaturowych od wykopu, 

  Wszystkie rozwiązania, które mają być zastosowane, wymagają wcześniejszego zatwierdzenia przez 

Zamawiającego lub jego przedstawiciela. 

 

7.2. Odwodnienie. 

  W  przypadku wystąpienia wód gruntowych na trasie przekładanych wodociągów (zwłaszcza po 

intensywnych opadach deszczu) odwodnienie wykopu należy wykonać powierzchniowo przy zastosowaniu 

instalacji pomp z przystawkami samozasysającymi z napędem spalinowym oraz instalacji igłofiltrowej IgE-



 

 

81. Pompowanie i odwodnienie wykopów należy ująć w cenie robót ziemnych. Wodę z odwodnienia 

wykopów odprowadzić do istniejących rowów po uprzednim uzyskaniu zgody na ich odprowadzenie od 

właścicieli. 

 

7.3. Umocnienia ścian wykopu. 

 Ściany wykopu umocnić w technologii umożliwiającej wykonanie robót. 

 

7.4. Roboty zabezpieczające i pomocnicze. 

 W miejscach przejść pieszych oraz poruszania się pojazdów kołowych należy wykonać zabudowanie kładek 

drewnianych typ A2 oraz typ B2. 

7.5. Montaż rurociągów PE  

Rury i kształtki projektowanej sieci i przyłączy wody z rur PEHD PE100 (SDR17) należy łączyć 

metodą zgrzewania doczołowego oraz z zastosowaniem kształtek elektrooporowych. Przed rozpoczęciem 

procesu zgrzewania doczołowego elementy należy poddać obróbce skrawania (wiórowej). Obróbka jest 

wystarczająca, gdy na obu zgrzewanych elementach nie ma już miejsc nieobrobionych. Następnie 

powierzchnie te należy oczyścić spirytusem technicznym. Obróbka powierzchni zgrzewanych powinna mieć 

miejsce bezpośrednio przed zgrzewaniem. Po obróbce oba elementy dosunąć do siebie, aż do ich zetknięcia. 

Proces zgrzewania powinien przebiegać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta rur. Strefę 

zgrzewania należy chronić przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych takich jak mgła, 

deszcz, śnieg i wiatr. Zgrzewanie można przeprowadzać w temp. otoczenia od 5°÷45°C. 

 Kształtki elektrooporowe są kształtkami typu mufowego, więc łączenie elementów odbywa się pomiędzy 

powierzchnią wewnętrzną kielichów (muf) kształtek a powierzchnią zewnętrzną rur bosych końców 

kształtek. Przed rozpoczęciem procesu zgrzewania elektrooporowego elementy należy przy użyciu skrobaka 

usunąć utlenioną warstwę PE z co najmniej tych obszarów łączonych elementów, które znajdują się w strefie 

zgrzewania, a następnie miejsca te przemyć wacikiem nasączonym płynem czyszczącym. Absolutnie czyste i 

całkowicie suche elementy zestawić ze sobą w połączenie i unieruchomić w zacisku montażowym. 

Zgrzewanie przeprowadzić zgodnie z instrukcją obsługi zgrzewarki. Po wykonaniu zgrzewów należy 

wykonać szkic zgrzewów z naniesinonymi nr zgrzewów oraz uprawnienia osoby zgrzewającej i aktualne 

dokumenty legalizacji zgrzewarki. 

7.6. Próba szczelności wodociągu 

 Próby szczelności należy dokonywać dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności połączeń 

zgodnie z PN-81/B-10725 metodą prób hydraulicznych. Próbę należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i 

przysypaniu z podbiciem obu stron rur dla zabezpieczenia przed przesuwaniem się przewodu. Wszystkie 

złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Należy zwracać uwagę 

na całkowite wypełnienie przewodu wodą przed podnoszeniem ciśnienia. Odcinek poddany próbie nie 

powinien przekraczać 200 m.  

Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut, podczas 

przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej 

niż 1 MPa.  

7.7. Płukanie i dezynfekcja 

 Po pozytywnym wyniku próby, przed oddaniem do eksploatacji, rurociąg należy dokładnie 

przepłukać czystą wodą przy szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania zanieczyszczeń. Wskazane 

jest następnie przeprowadzić dezynfekcję wodociągu za pomocą 3% roztworu podchlorynu sodu. Roztwór 

wprowadza się do rurociągu w miejscu ustawienia hydrantów. Po upływie 24 h zachlorowana woda powinna 

być usunięta przez doprowadzenie wody czystej i przepłukanie przewodu. Po dokładnej dezynfekcji i 

przepłukaniu powinna być dokonana analiza bakteriologiczna przez Stację Sanitarno - Epidemiologiczną. 

Tylko po stwierdzeniu, na podstawie wyników analiz całkowitego braku zanieczyszczeń, wykonany przewód 

może być włączony do czynnej sieci wodociągowej. Gdy wodociąg jest wyłączony z eksploatacji dłużej niż 

10 dni, dezynfekcję i płukanie należy przeprowadzić ponownie. 

Roztwór dezynfekcyjny należy przed odprowadzeniem poddać próbie dechloracji. Do dechloracji zastosować 

tiosiarczan sodu, czysty, pięciowodny Na2S2O3 x H2O w postaci 10% roztworu. Na związanie 1g wolnego chloru 

potrzeba około 1g tiosiarczanu sodu  pięciowodnego. W czasie napełniania rurociągów wodą z chlorem należy 



 

 

przygotować roztwór do dechloracji. tym celu do zbiornika zarobowego należy wsypać 1kg tiosiarczanu i zalać 10 

dm3 wody. Z chwilą rozpoczęcia zrzutu wody do kanalizacji sanitarnej należy rozpocząć dawkowanie roztworu. 

Proces dechloracji prowadzić w sposób ciągły, aż do zakończenia dezynfekcji rurociągu. Produktami dechloracji są 

siarczany i chlorki. Wszystkie prace związane z w/w czynnościami powinny odbywać się pod nadzorem              

POMAK Przedsiębiorstwa Obsługi Mienia Komunalnego Sp. z o.o.  w  Czerwieńsku. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn.: 

Rozbudowa drogi woj. nr 276 m.Sycowice”.  

 

 

1. STAN PROJEKTOWANY 

 

W ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej DW 276 w miejscowości Sycowice zaprojektowano 

budowę sieci kanalizacji deszczowej za pośrednictwem której, wody opadowe i roztopowe zostaną 

odprowadzone do projektowanych wylotów (wyloty do projektowanych i istniejących rowów): 

a) Wylot 1 

 Kilometraż DW276  - 15+431,00 (prawa strona drogi) 

 Lokalizacja wylotu  - działka nr 45/9 (obręb Sycowice a.m.1) 

 Średnica wylotu  - 300 mm 

 Materiał  - beton 

 Miejsce wprowadzenia wylotu do odbiornika – projektowany rów przydrożny 

(projekt wg branży drogowej) 

b) Wylot 2 

 Kilometraż DW276  - 15+479,40 (lewa strona drogi) 

 Lokalizacja wylotu  - działka nr 315/1 (obręb Sycowice a.m.1) 

 Średnica wylotu  - 400 mm 

 Materiał  - beton 

 Miejsce wprowadzenia wylotu do odbiornika – projektowany rów przydrożny 

(projekt wg branży drogowej) 

 

c) Wylot 3 

 Kilometraż DW276  - 15+815, (prawa strona drogi) 

 Lokalizacja wylotu  - działka nr 85/2 (obręb Sycowice a.m.1) 

 Średnica wylotu  - 800 mm 

 Materiał  - beton 

 Miejsce wprowadzenia wylotu do odbiornika – istniejący rów melioracyjny 

Na wylotach do rowów przewidziano montaż kraty uchylnej na zawiasach. Wody opadowe 

zostaną odprowadzone z terenu inwestycji za pośrednictwem kanalizacji deszczowej z rur 

tworzywowych PVC oraz dwuścienne PP (zakres średnic Dz200 - Dz 630 mm).  

Przedmiotowy układ kanalizacji deszczowej składa się z wpustów deszczowych wyposażonych 

w osadniki, które połączone są z kolektorami kanału deszczowego za pomocą przykanalików oraz 

studni rewizyjnych i wylotów. 

2. RUROCIĄGI KANALIZACJA DESZCZOWA 

Kanalizacje deszczową, grawitacyjną projektuje się z rur litych PVC SDR 34 SN8, łączonych 

kielichowo na uszczelkę gumową oraz z rur tworzywowych PP SN8. Trasy rurociągów zostały 

wrysowane na załączonych, w części graficznej rysunkach. Rozwiązania wysokościowe ciągów 

podano na profilach podłużnych. 



 

 

3. STUDNIE 

Na włączeniach wpustów deszczowych, zmianach kierunku oraz na prostych odcinkach 

zaprojektowano studnie rewizyjne. Zaprojektowano betonowe studnie rewizyjne, włazowe Ø 1200 

oraz Ø 1500, prefabrykowane z elementów betowych z betonu klasy C35/45, składające się z 

podstawy studni (dennicy) z kinetą, wykonanej jako monolityczny odlew z betonu   ze szczelnymi 

przyłączami w postawie studni ( przejście szczelne). Studnie z kręgów betonowych łączonych na 

uszczelki elastomerowe, zakończone konusem (zwężką) i włazem żeliwnym z betonowym 

wypełnieniem, ze stopniami lub klamrami złazowymi stalowymi lub żeliwnymi. Szczelność studni 

zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Włazy żeliwne typu ciężkiego klasy D400  (zgodnie 

z oznaczeniem na profilu w części rysunkowej), z wkładką tłumiącą . 

4. WPUSTY DESZCZOWE 
 

Studzienki ściekowe z wpustem ulicznym jezdniowym  i  wpustem krawężnikowo - jezdniowym, 

wykonać z prefabrykatów betonowych o średnicy min. 500mm. Studzienki muszą być wyposażone 

w osadnik z dnem o głębokości min. 500mm. Studzienki ściekowe połączyć z kanałami głównymi 

przykanalikami PCV z rur  Ø 200 mm lite SN 8. Studzienki ściekowe wyposażyć w wpusty żeliwne z 

kołnierzem 3/4 (zgodnie z detalem).  W projekcie przewiduje się montaż wpustów krawężnikowo – 

jezdniowych o min. powierzchni czynnej 7 dm2 - klasy C250 oraz wpustów ulicznych – klasy D400. 

 

5. WYTYCZNE REALIZACJI 
 

5.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROBOTY ZIEMNE 

 

Zaprojektowane trasy instalacji należy wytyczyć w terenie przy użyciu służb geodezyjnych, na 

podstawie zwymiarowania geodezyjnego w punktach załamań trasy i w osiach węzłów. Po 

wytyczeniu trasy, w miejscach  skrzyżowań sieci  z  uzbrojeniem istniejącym wykonać przekopy 

kontrolne celem dokładnego  ich  zlokalizowania. Wszystkie roboty w pobliżu istniejącego 

uzbrojenia terenu wykonać ręcznie. Istniejące kable, przewody, rurociągi itp. należy bezwzględnie 

zabezpieczyć na czas budowy. Wykop wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. W 

trakcie wykonywania prac, wykopy powinny być zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP 

(Rozporządzenie MB i PMB z dn. 28.03.72 r. Dz. U. Nr 13 poz. 93) tzn. powinny być uzbrojone w 

barierki ochronne biało – czerwone o wys. 120 cm. oraz oznakowane taśmą zabezpieczającą w 

kolorze biało-czerwonym.  Należy przewidzieć wzmocnienie podłoża pod studnie, wpusty 

kanalizacji polegające na wymianie gruntu na piasek lub pospółkę zagęszczony do Is = 0.98 wg 

Proctora. Przewiduje się  dokonać wymiany gruntu na całej wysokości wykopu pod rurociągi 

(pomniejszonej o wysokość konstrukcji odbudowywanej nawierzchni) przez zastosowanie piasku 

lub pospółki. Zasypywanie nad strefą ochronną rury prowadzić mechanicznie zasypując warstwami 

max 30 cm; zagęszczenie Is=1,0 wg Proctora - w pasie utwardzonym, Is=0,97 wg Proctora w 

terenach nieutwardzonych. Rury układane będą w otwartych wykopach umocnionych. Stateczność 

wykopu powinna być zapewniona przez zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopów o 

ścianach pionowych 

 

 

 



 

 

5.2. ODWODNIENIE WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY. 

 

Podczas montażu przewodów, wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed 

zalaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy 

zapewnić odwodnienie wykopu na czas robót, natomiast przewód należy zabezpieczyć przed 

ewentualnym wypłynięciem. Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie 

panujących warunków gruntowo-wodnych i uzgodnić go z projektantem i inspektorem nadzoru. 

Koszty prowadzenia odwodnienia wykopów na czas robót należy ująć w cenie robót ziemnych. 

5.3. OKREŚLENIE WARUNKÓW MONTAŻU 

 

Rury kanalizacyjne z PVC oraz PP należy układać na podsypce z piasku gr. 15 cm. Zasypać 

gruntem dowiezionym ze składowiska Wykonawcy wraz z kosztem jego zakupu i dowozem, 

sypkim,  starannie zagęszczonym warstwami o gr. 30 cm, pierwsza warstwa od wysokości 30 cm 

ponad wierzch rury.  Zasyp pozostałego wykopu wykonać gruntem dowiezionym, zagęszczając 

warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wg normy PN-B-10736 „Roboty ziemne. Wykopy 

otwarte do przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” . 

Przewody można montować przy temperaturze otoczenia od 0ºC do 30ºC (zaleca się temp. nie 

niższą niż 5ºC). Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku zgodnie z 

dokumentacja techniczną. 

5.4. SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 

 

Na trasie projektowanych instalacji występują skrzyżowania z istniejącymi i projektowanymi 

sieciami kanalizacyjnym, telekomunikacyjnymi, energetycznymi, które nie są kolizyjne 

wysokościowo.  W miejscach skrzyżowań z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi 

przewiduje się zastosowanie rur dwudzielnych  na tych kablach. Długość rury ochronnej powinna 

przekraczać o 1 m obrys innego rurociągu z każdej strony. W przypadku wykrycia 

niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego oraz innego posadowienia uzbrojenia 

podziemnego niż to przedstawiono w projekcie, należy skonsultować się z projektantem. 

5.5. PRÓBY SZCZELNOŚCI  

Próby szczelności kanalizacji deszczowej należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610:2002. 

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie 

przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu 

wodą do poziomu terenu. 

Próbą szczelności należy objąć :  

 Rurociągi 

 Studzienki 

 

6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

Poz. Wyszczególnienie Ilość 

1 Rury PVC-U, SN8 SDR 34, lite Dz200 550 mb 

2 Rury PVC-U, SN8 SDR 34, lite Dz315 575 mb 

3 Rury PVC-U, SN8 SDR 34, lite Dz400 250 mb 

4 Rury PVC-U, SN8 SDR 34, lite Dz500 400 mb 



 

 

5 Rury PP SN8, Dz 630 440 mb 

6 Studnia betonowa Ø1200 22 szt. 

7 Studnia betonowa Ø1500 43 szt. 

8 Studzienka wodnościekowa Ø500, wpust uliczny kl. D400 14 szt. 

9 
Studzienka wodnościekowa Ø500, wpust krawężnikowo - jezdniowy 

kl. C250 
70 szt. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ IV: 
 

KOSZTORYS OFERTOWY – FORMULARZ  CENOWY 
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                                                                                                           (miejscowość, data) 
………………………… 
(pieczęć Wykonawcy) 

 
 

FORMULARZ  CENOWY 
 

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice 

 
 

A: BRANŻA DROGOWA 

Lp. 
Pozycja wg  
specyfikacji 

Wyszczególnienie elementów 
 rozliczeniowych 

Jedn. Ilość 
Cena 
jedn. 

Netto zł 

Wartość 
Netto zł 

1 2 3 4 5 6 7 

x D.01.00.00 Roboty przygotowawcze x x x x 

x D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów x x x x 

1 D-01.02.01 
Mechaniczne karczowanie zagajników i krzewów z 
odwozem i utylizacją na składowisku wykonawcy oraz 
oczyszczeniem terenu 

ha 0,22     

2 D-01.02.01 
Mechaniczne ścinanie drzew  o średnicy do 15 cm oraz 
wywóz drewna na miejsce wskazane przez 
Zamawiającego na odl. do 50 km 

szt. 141,00     

3 D-01.02.01 
Mechaniczne ścinanie drzew  o średnicy 16-25 cm oraz 
wywóz drewna na miejsce wskazane przez 
Zamawiającego na odl. do 50 km 

szt. 41,00     

4 D-01.02.01 
Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 26-35 cm oraz 
wywóz drewna na miejsce wskazane przez 
Zamawiającego na odl. do 50 km 

szt. 24,00     

5 D-01.02.01 
Mechaniczne ścinanie drzew  o średnicy 36-45 cm oraz 
wywóz drewna na miejsce wskazane przez 
Zamawiającego na odl. do 50 km 

szt. 25,00     

6 D-01.02.01 
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o 
średnicy 46-55 cm oraz wywóz drewna na miejsce 
wskazane przez Zamawiającego na odl. do 50 km 

szt. 39,00     

7 D-01.02.01 
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o 
średnicy 56-65 cm oraz wywóz drewna na miejsce 
wskazane przez Zamawiającego na odl. do 50 km 

szt. 23,00     

8 D-01.02.01 
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o 
średnicy 66-75 cm oraz wywóz drewna na miejsce 
wskazane przez Zamawiającego na odl. do 50 km 

szt. 9,00     

9 D-01.02.01 
Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy powyżej 
75 cm oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez 
Zamawiającego na odl. do 50 km 

szt. 7,00     



 

 

10 D-01.02.01 
Karczowaniem pni o średnicy do 35 cm wraz z wywozem i 
utylizacja na składowisko wykonawcy 

szt. 206,00     

11 D-01.02.01 
Karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm wraz z wywozem 
i utylizacja na składowisko wykonawcy 

szt. 25,00     

12 D-01.02.01 
Karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm wraz z wywozem 
i utylizacja na składowisko wykonawcy 

szt. 39,00     

13 D-01.02.01 
Karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm wraz z wywozem 
i utylizacja na składowisko wykonawcy 

szt. 23,00     

14 D-01.02.01 
Karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm wraz z wywozem 
i utylizacja na składowisko wykonawcy 

szt. 9,00     

15 D-01.02.01 
Karczowaniem pni o średnicy powyżej 75 cm wraz z 
wywozem i utylizacja na składowisko wykonawcy 

szt. 7,00     

16 D-01.02.01a  
Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres 
wykonywania robót ziemnych, 

szt. 1,00     

x D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu x x x x 

17 D-01.02.02 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o śr. 
grubości do 15 cm z wraz z odwozem i kosztami 
składowania (humus częściowo do wykorzystania później) 

m3 2 161,50     

x D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg x x x x 

18 D-01.02.04 Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na  śr. gł. 6-10 cm, m 21,20     

19 D-01.02.04 

Rozebranie nawierzchni z bruku kamiennego o wysokości 
20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, z odwozem i 
utylizacją materiału z rozbiórki na składowisku 
wykonawcy 

m2 5 400,00     

20 D-01.02.04 
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm, z 
odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki na składowisku 
wykonawcy 

m2 14,60     

21 D-01.02.04 

Rozbiórka podbudowy z mieszaniny materiałów 
(kruszywo łamane, kruszywo naturalne, gruz ceramiczny, 
pospółka, brukowiec, mieszanki mineralno - asfaltowe) 
średniej gr. 20cm wraz z odwozem na składowisko 
Wykonawcy i utylizacją 

m2 8 757,30     

22 D-01.02.04 
Rozebranie podbudowy chodnika z z materiału 
kamiennego o grubości 15 cm, z wywozem i utylizacją na 
składowisko wykonawcy 

m2 14,60     

23 D-01.02.04 
Rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm z 
odwozem i utylizacja na składowisko wykonawcy 

m2 52,50     

24 D-01.02.04 
Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej, z 
odwozem i utylizacja na składowisko wykonawcy 

m 89,00     

25 D-01.02.04 
Rozebranie krawężników kamiennych 15x30 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej na ławie betowej z 
odwozem i utylizacja na składowisku wykonawcy 

m 100,00     

26 D-01.02.04 
Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm 
na podsypce piaskowej z odwozem i utylizacja na 
składowisko wykonawcy 

m 26,60     



 

 

27 D-01.02.04 
Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy 
betonowe, 
 z odwozem i utylizacja na składowisko wykonawcy 

m3 1,00     

28 D-01.02.04 
Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 
cm, 
z odwozem i utylizacja na składowisko wykonawcy 

m 7,00     

29 D-01.02.04 
Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, 
ostrzegawczych, informacyjnych z odwozem i utylizacja 
na składowisko wykonawcy 

szt. 53,00     

30 D-01.02.04 
Rozebranie słupków do znaków,z odwozem i utylizacja na 
składowisko wykonawcy 

szt. 44,00     

31 D-01.02.04 
Rozebranie poręczy ochronnych rurowych z odwozem i 
utylizacją na składowisko wykonawcy 

m 8,00     

32 D-01.02.04 
Rozebranie barier stalowych pojedynczych, z odwozem i 
utylizacja na składowisko wykonawcy 

m 35,00     

33 D-01.02.04 
Rozebranie konstrukcji żelbetowych z odwozem i 
utylizacja na składowisko wykonawcy 

m3 10,00     

34 D-01.02.04 
Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych z 
wywozem i utylizacja na składowisku wykonawcy 

m2 5,00     

x D.02.00.00 Roboty ziemne x x x x 

35 D-02.01.01 
Roboty ziemne  z transp.urobku na wysypisko wykonawcy 
wraz z utylizacją 
  

m3 8 151,41     

36 D-02.03.01 
Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu z dowozu 
(dokop wykonawcy+ zakup gruntu) 
  

m3 2 787,48     

x D.02.03.00 Odwodnienie korpusu drogowego x x x x 

37 D-03.01.01 
Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa z 
pospółki gr. 30 cm, 

m3 19,26     

38 D-03.01.01 
Przepusty z rur polietylenowych (PEHD) o śr. zewnętrznej 
400 mm, 

m 50,00     

x D.04.00.00 Podbudowy x x x x 

39 D-04.01.01 

Wykonanie koryta  głębokości 11 cm  wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża z wywozem 
materiału z korytowania na składowisko wykonawcy i 
utylizacja 

m2 1 193,55     

40 D-04.01.01 

Wykonanie koryta  głębokości 16 cm wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża z wywozem 
materiału z korytowania na składowisko wykonawcy i 
utylizacja 

m2 861,30     

41 D-04.01.01 

Wykonanie koryta   głębokości 29 cm wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża z wywozem 
materiału z korytowania na składowisko wykonawcy i 
utylizacja 

m2 20 576,55     



 

 

42 D-04.01.01 

Wykonanie koryta   głębokości 34 cm wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża z wywozem 
materiału z korytowania na składowisko wykonawcy i 
utylizacja  

m2 350,05     

43 D-04.01.01 

Wykonanie koryta  głębokości 36 cm wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża z wywozem 
materiału z korytowania na składowisko wykonawcy i 
utylizacja 

m2 3 780,25     

44 D-04.01.01 

Wykonanie koryta  głębokości 47 cm wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża z wywozem 
materiału z korytowania na składowisko wykonawcy i 
utylizacja   

m2 1 195,95     

45 D-04.01.01 

Wykonanie koryta głębokości 50 cm wraz z profilowaniem 
i zagęszczeniem podłoża z wywozem materiału z 
korytowania na składowisko wykonawcy i utylizacja 
  

m2 380,00     

46 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych m2 18 056,83     

47 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych m2 30 269,96     

48 D-04.04.02a 
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - warstwa górna o 
grubości po zagęszczeniu 20 cm, m2 17 753,63     

49 D-04.04.02a 
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - warstwa górna o 
grubości po zagęszczeniu 15 cm, m2 4 919,85     

50 D-04.05.01a 
Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym C5/6 gr. 18 cm, 
  

m2 19 828,16     

51 D-04.05.01a 
Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym C5/6 gr. 10 cm, 

m2 4 429,60     

52 D-04.05.01a 
Podbudowa zjazdów z gruntu stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm, 

m2 303,32     

53 D-04.06.01b 
Podbudowa z betonu cementowego B15 (C12/15) - 
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, 

m2 265,00     

54 D-04.07.01a 
Podbudowa z AC22P - grubość warstwy po zagęszczeniu 
11 cm, 

m2 14 521,65     

x D.05.00.00 Nawierzchnie x x x x 

55 D-05.03.01 
Nawierzchnia z kostki kamiennej + obrukowanie krawędzi 
jezdni (3 rzędy kostki) 

m2 160,25     

56 D-05.03.05b 
Nawierzchnia z AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - 
grubość po zagęszczeniu 8 cm, 

m2 14 353,35     

57 D-05.03.05b 
Nawierzchnia z AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - 
grubość po zagęszczeniu 5 cm, 
- droga powiatowa, drogi gminne, droga wewnętrzna, 

m2 1 394,96     

58 D-05.03.05a 
Nawierzchnia z AC11S - grubość po zagęszczeniu 4 cm - 
zjazdy 

m2 241,52     

59 D-05.03.11 
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 18 cm, z 
odwozem do najbliższego obwodu drogowego   

m2 13 300,00     



 

 

60 D-05.03.11 
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 10 cm,z 
odwozem do najbliższego obwodu drogowego   

m2 857,30     

61 D-05.03.13 

Nawierzchnia z SMA11S - warstwa ścieralna asfaltowa - 
grubość po zagęszczeniu 4 cm,- droga wojewódzka, 
powiatowa, drogi gminne, droga wewnętrzna, 

m2 15 651,21     

62 D-05.03.23a 
Nawierzchnia wysp z brukowej kostki betonowej koloru 
czerwonego gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
1:4 gr. 3 cm, 

m2 1 523,55     

63 D-05.03.23a 

Nawierzchnia zatok autobusowych z brukowej kostki 
betonowej typu Behaton, kolor grafit  gr. 10 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, m2 265,00     

64 D-05.03.26g 
Ułożenie siatki szklano-węglowej o wytrzymałości na 
rozciąganie min. 120x200 kN/m 

m2 84,00     

x D.06.00.00 Roboty wykończeniowe x x x x 

65 D-06.01.01 
Umocnienie skarpy  z płyt ażurowych betonowych gr. 8 
cm, układanych na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 10 cm, 
  

m2 206,42     

66 D-06.01.01 
Umocnienie skarp  z okładziny kamiennej gr. 10 cm 
układanej na podbudowie z betonu B10 (C8/10) gr. 10 
cm,  

m2 42,00     

67 D-06.01.01 Umocnienie skarp rowów biomatą, m2 4 660,00     

68 D-06.01.01 Plantowanie skarp i dna wykopów  m2 6 330,00     

69 D-06.01.01 Plantowanie terenu  m2 12 911,65     

70 D-06.01.01 
Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy 
humusu 10 cm, 

m2 6 330,00     

71 D-06.01.01 
Humusowanie terenu z obsianiem przy grub. warstwy 
humusu 10 cm, 

m2 12 911,65     

72 D-06.03.01 Pobocze z destruktu asfaltowego - gr. 15 cm m2 1 720,00     

x D.07.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa Ruchu x x x x 

73 D-07.01.01   Oznakowanie poziome  grubowarstwowe   m2 541,54     

74 D-07.01.01   Elementy odblaskowe PEO-1 szt. 128,00     

75 D-07.01.01   Elementy odblaskowe PEO-2 szt. 56,00     

76 D-07.01.01   Elementy odblaskowe PEO-5 szt. 310,00     

77 D-07.02.01  Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt. 74,00     

78 D-07.02.01  
Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, 
nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni 
ponad 0.3 m2 

szt. 81,00     

79 D-07.02.01 
Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem, 
- montaż ogrodzenia segmentowego, 

m 20,00     

80 D-07.02.02 Znak U-5c zespolony ze znakiem C9 - aktywne szt. 8,00     

81 D-07.02.02 
Ustawienie na poboczu słupków prowadzących z tworzyw 
sztucznych (U-1a) 

szt. 39,00     

82 D-07.07.02 
Ustawienie nad barierą ochronną słupków prowadzących 
z tworzyw sztucznych (U-1b) 

szt. 2,00     



 

 

83 D-07.07.02 Ustawienie słupków U12c szt. 4,00     

84 D-07.02.02 Zasilanie do znaków aktywnych  szt. 8,00     

85 D-07.06.01a 
Montaż ogrodzenia tymczasowego z siatki leśnej na 
słupkach stalowych wys. 1,50m 

m 480,10     

x D.08.00.00 Elementy ulic x x x x 

86 D-08.01.01b 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z 
wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej, 
- obramowanie jezdni, 

m 2 714,50     

87 D-08.01.01b 
Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm 
z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej, 

m 691,15     

88 D-08.01.01b 

Krawężniki betonowe skośne o wymiarach 20x30-22 cm z 
wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej, 
  

m 145,50     

89 D-08.01.01b 
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 25x30 cm 
(ścięte)z wykonaniem ław betonowych  

m 272,00     

90 D-08.01.01b 
Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 25x30 cm 
(ścięte) z wykonaniem ław betonowych  

m 45,50     

91 D-08.01.01b 
Wykonanie palisady z elementów betonowych 18x12x100 
cm, 

m 638,21     

92 D-08.01.02a 

Krawężniki kamienne obniżone o wymiarach 30x18 cm 
bez ław na podsypce piaskowej na ławie betonowej 
C8/10, 

m 36,00     

93 D-08.02.02 

Nawierzchnia chodnika z brukowej kostki betonowej 
koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3 cm, - jeden rząd kostki wzdłuż 
krawężnika  

m2 3 543,60     

94 D-08.02.02 

Nawierzchnia chodnika z brukowej kostki betonowej 
koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3 cm,- jeden rząd kostki wzdłuż 
krawężnika 

m2 443,00     

95 D-08.02.02 
Nawierzchnia chodnika z brukowej kostki betonowej 
koloru czerwonego gr. 8 cm z wypustkami na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, 

m2 443,00     

96 D-08.02.02 
Chodniki z- wykonanie pasów ostrzegawczych z kostki 
betonowej koloru żółtego z wypustkami, 

m2 24,00     

97 D-08.03.01 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej na ławie betonowej C16/20, spoiny 
wypełnione zaprawą cementową, 
- obramowanie zjazdów i chodnika, 

m 2 585,30     

98 D-08.05.01 
Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki 
betonowej o wy. 16x16.cm w kolorze szarym na ławie 
betonowej C12/15 

m 2 203,75     



 

 

x D.10.00.00 Inne roboty x x x x 

99 D-10.01.01 
Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu B10 (C8/10) 
dla elementów prefabrykowanych muru oporowego, 

m3 6,95     

100 D-10.01.01 Montaż elementów prefabrykowanych typu "L" w wykopie  m 63,00     

101 D-10.01.01 Izolacja bitumiczna na zimno m2 264,60     

102 D-10.01.01 Izolacja z pasków papy o szer. 30cm m2 85,05     

103 D-10.01.01 Powłoka ochronna powierzchni betonowych m2 138,60     

104 D-10.01.01 Montaż  balustrad  - ELEMENTY B1 t 1,18     

105 D-10.01.01 Montaż  balustrad   - ELEMENTY B2  t 2,22     

106 D-10.01.01 Fundamenty słupków balustrady z betonu C16/20 m3 0,22     

x Razem netto zł   

 
 
 
 
 
 

Słownie wartość netto:  ………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………  zł 

 
                                                                                                                  Podpisano: 
 
                                                                                            ................................................................ 
                                                                                                            (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 

                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis) 
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………………………… 
(pieczęć Wykonawcy) 

 
 

FORMULARZ  CENOWY 
 

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice 

 
 

 
B: OGRODZENIA 

Lp 
Pozycja wg 
specyfikacji 

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych 

Jedn. Ilość  
Cena jedn. 

Netto zł 
Wartość 
Netto zł 

1 2 3 4 5 6 7 

x x Działka nr 42/1 (42/4) x x x x 

1 D-01.02.04 
Rozebranie istniejącego ogrodzenia h=1,40 m 
(drewniane na słupkach drewnianych), 

m 66,00     

x x Działka nr 47 (47/5) x x x x 

2 D-01.02.04 
Rozebranie istniejącego ogrodzenia h=1,50 m 
(drewniane na słupkach drewnianych), 

m 7,25     

3 D-01.02.04 Demontaż istniejącego ogrodzenia, m2 22,48     

x x Działka nr 48 x x x x 

4 D-01.02.04 Demontaż istniejącego ogrodzenia, m2 30,71     

5 D-01.02.04 Demontaż istniejącej furki w ciągu ogrodzenia, t 0,07     

x x Działka nr 45/5 (45/15) x x x x 

6 D-01.02.04 
Rozebranie istniejącego ogrodzenia h=1,10 m 
(drewniane na słupkach drewnianych), 

m 38,10     

x x Działka nr 38 x x x x 

7 D-01.02.04 
Rozebranie istniejącego ogrodzenia h=1,05 m 
(drewniane na słupkach drewnianych), 

m 27,00     

x x Działka nr 19 (19/5) x x x x 

8 D-01.02.04 
Demontaż istniejącego ogrodzenia h=1,65 m (siatka 
stalowa na słupkach metalowych), 

m2 10,00     

9 D-01.02.04 
Rozebranie cokołu żelbetowego, z odwozem i utylizacją 
materiału z rozbiórki na składowisku wykonawcy 

m3 1,00     

x x Działka nr 18 (18/3) x x x x 

10 D-01.02.04 
Rozebranie istniejącego ogrodzenia h=1,10 m 
(drewniane na słupkach drewnianych) z bramą i furtką, 

m 28,80     

x x Działka nr 17/1 (17/8) x x x x 

11 D-01.02.04 
Rozebranie istniejącego ogrodzenia h=1,40 m 
(drewniane na słupkach drewnianych) z bramą i furtką, 

m 24,30     

x x Działka nr 16/2 (16/11) x x x x 

12 D-01.02.04 
Demontaż istniejącego ogrodzenia h=1,40 m (siatka 
stalowa na słupkach metalowych), 

m2 60,48     



 

 

13 D-01.02.04 
Demontaż bramy wjazdowej z kształtowników stalowych, 
rurowych 

m 5,00     

14 D-01.02.04 
Rozebranie cokołu żelbetowego, z odwozem i utylizacją 
materiału z rozbiórki na składowisku wykonawcy 

m3 3,00     

x x Działka nr 16/1 (16/8) x x x x 

15 D-01.02.04 
Demontaż istniejącego ogrodzenia h=1,30 m (siatka 
stalowa na słupkach metalowych), 

m2 65,39     

16 D-01.02.04 Demontaż furtki z kształtowników stalowych, rurowych m 1,30     

17 D-01.02.04 
Rozebranie cokołu żelbetowego, z odwozem i utylizacją 
materiału z rozbiórki na składowisku wykonawcy 

m3 5,03     

18 D-01.02.04 
Rozebranie istniejącego ogrodzenia h=1,30 m 
(drewniane na słupkach drewnianych), 

m 1,50     

x x Działka nr 16/3 (16/6) x x x x 

19 D-01.02.04 
Demontaż istniejącego ogrodzenia h=1,40 m (siatka 
stalowa na słupkach metalowych), 

m2 39,20     

20 D-01.02.04 
Rozebranie cokołu żelbetowego, z odwozem i utylizacją 
materiału z rozbiórki na składowisku wykonawcy 

m3 2,80     

x x Działka nr 15/6 (15/9) x x x x 

21 D-01.02.04 
Rozebranie istniejącego ogrodzenia h=0,95 m 
(drewniane na słupkach drewnianych), 

m 18,00     

22 D-01.02.04 
Demontaż muru z cegły, z odwozem i utylizacja 
materiału z rozbiórki na składowisku wykonawcy 

m3 0,48     

x x Działka nr 14/2 (14/4) x x x x 

23 D-01.02.04 Demontaż istniejącego ogrodzenia,  m2 28,80     

x x Działka nr 9/3 (9/8) x x x x 

24 D-01.02.04 Demontaż istniejącego ogrodzenia,  m2 33,83     

x x Działka nr 8/4 (8/6) x x x x 

25 D-01.02.04 Demontaż istniejącego ogrodzenia,  m2 60,75     

x x Działka nr 7 (7/4) x x x x 

26 D-01.02.04 
Rozebranie istniejącego ogrodzenia h=1,35 m 
(drewniane na betonowych słupkach), 

m 9,00     

27 D-01.02.04 Rozebranie słupów betonowych szt. 3, m3 0,16     

28 D-01.02.04 Demontaż istniejącego ogrodzenia,  m2 61,60     

x x Działka nr 87/5 (87/10) x x x x 

29 D-01.02.04 
Rozebranie elementów drewnianych h = 1,55 m - 
przęsła drewniane między słupkami, bramy wjazdowe, 

m 75,65     

30 D-01.02.04 
Rozebranie słupów betonowych 0,25x0,25 m szt. 12 z 
płytą betonową przykrywającą, 

m3 1,20     

31 D-01.02.04 
Rozebranie słupów betonowych 0,40x0,40 m szt. 6 z 
płytą betonową przykrywającą, 

m3 1,54     

32 D-01.02.04 
Rozebranie cokołu żelbetowego, z odwozem i utylizacją 
materiału z rozbiórki na składowisku wykonawcy 

m3 10,08     

x x Działka nr 88/4 (88/7) x x x x 



 

 

33 D-01.02.04 
Demontaż istniejącego ogrodzenia h=1,35 m (siatka 
stalowa na słupkach metalowych), 

m2 60,08     

x x Działka nr 87/5 (87/10) x x x x 

34 D-01.02.04 

Demontaż istniejącego ogrodzenia h=1,05 m (siatka 
stalowa na słupkach metalowych), m2 43,37     

35 D-01.02.04 
Rozebranie cokołu żelbetowego, z odwozem i utylizacją 
materiału z rozbiórki na składowisku wykonawcy 

m3 4,13     

x x Działka nr 86/6 (86/9) x x x x 

36 D-01.02.04 
Rozebranie istniejącego ogrodzenia h=0,95 m 
(drewniane na słupkach stalowych) z bramą i furtką 

m 64,80     

x x Działka nr 84/5 x x x x 

37 D-01.02.04 
Demontaż istniejącego ogrodzenia h=1,05 m (siatka 
stalowa na słupkach metalowych), 

m2 26,78     

38 D-01.02.04 
Rozebranie cokołu żelbetowego, z odwozem i utylizacją 
materiału z rozbiórki na składowisku wykonawcy 

m3 2,55     

x x Działka nr 82/1 (82/4) x x x x 

39 D-01.02.04 
Rozebranie istniejącego ogrodzenia h=1,35 m 
(drewniane na słupkach drewnianych) z furtką, 

m 49,20     

x x Działka nr 61 (61/3) x x x x 

40 D-01.02.04 
Rozebranie istniejącego ogrodzenia h=1,20 m 
(drewniane na słupkach drewnianych), 

m 5,50     

41 D-01.02.04 
Demontaż istniejącego ogrodzenia h=1,40 m (siatka 
stalowa na słupkach drewnianych), 

m2 21,00     

x x Działka nr 53/1 (53/7) x x x x 

42 D-01.02.04 
Demontaż istniejącego ogrodzenia h=1,55 m (siatka 
stalowa na słupkach metalowych) wraz z bramą i furtką, 

m2 70,53     

43 D-01.02.04 
Rozebranie cokołu żelbetowego, z odwozem i utylizacją 
materiału z rozbiórki na składowisku wykonawcy 

m3 4,22     

x x Działka nr 52 (53/7) x x x x 

44 D-01.02.04 
Rozebranie elementów drewnianych h = 1,30 m na 
odkład do ponownego montażu wraz z bramą i furtką, 

m 5,50     

45 D-01.02.04 
Rozebranie cokołu żelbetowego, z odwozem i utylizacją 
materiału z rozbiórki na składowisku wykonawcy 

m3 0,55     

x Razem netto zł:   

 
 
Słownie wartość netto:  ………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………  zł 

 
                                                                                                                  Podpisano: 
 
                                                                                            ................................................................ 
                                                                                                            (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 

                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis 



 

 

 
........................................... 

                                                                                                           (miejscowość, data) 
………………………… 
(pieczęć Wykonawcy) 

 
 

FORMULARZ  CENOWY 
 

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice 

 

C: BRANŻA SANITARNA-KANALIZACJA DESZCZOWA 

Lp 
Pozycja wg  
specyfikacji 

Wyszczególnienie elementów 
 rozliczeniowych 

Jedn. Ilość 
Cena jedn. 

Netto zł 
Wartość 
Netto zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

D.02.00.00 

Wykopy z odwozem na składowisko Wykonawcy wraz z 
utylizacją 

m3 6 272,00     

2 Umocnienie wykopów m2 9 976,00     

3 
Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów gruntem 
dowiezionym ze składowiska Wykonawcy wraz zkosztem 
zakupu i dowozu. 

m3 5 262,00     

4 
Podsypka  z piasku w gotowym suchym wykopie wraz z 
zagęszczeniem wykonywana z gotowego kruszywa gr 15 
cm  

m3 380,00     

5 

D.03.02.01 

Przykanaliki z rur PVC-U, SN8 SDR 34, lite Dz200 m 550,80     

6 Kanały rurowe z rur PVC-U, SN8 SDR 34, lite Dz315 m 573,00     

7 Kanały rurowe z rur PVC-U, SN8 SDR 34, lite Dz400 m 254,00     

8 Kanały rurowe z rur PVC-U, SN8 SDR 34, lite Dz500 m 402,20     

9 Kanały rurowe z rur PE 100 SDR 26, Dz630 m 439,30     

10 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 300 mm m 524,00     

11 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 400 mm m 245,00     

12 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 500 mm m 411,00     

13 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 600 mm m 434,00     

14 
Podbudowa z betonu C12/15 gr. 20 cm dla studni 
kanalizacyjnych fi 1500 mm 

m3 52,50     

15 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w 
gotowym wykopie o głębokości zgodnej z PT 

stud. 42,00     

16 
Podbudowa z betonu C12/15 gr. 20 cm dla studni 
kanalizacyjnych fi 1200 mm 

m3 17,96     

17 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w 
gotowym wykopie o głębokości zgodnej z PT 

stud. 22,00     

18 
Podbudowa z betonu C8/10 gr. 15 cm dla wpustów 
ulicznych 

m3 32,26     

19 
Montaz wpustów ściekowych ulicznych D400 osadzonych 
na studzienkach ściekowych z osadnikiem bez syfonu 

szt. 84,00     



 

 

20 
Montaż elementów prefabrykowanych z betonu C25/30 
(wylot W1 i W2) na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 
20 cm 

szt. 2,00     

21 

Umocnienie skarpy wokół wylotów z elementów 
prefabrykowanych kostką kamienną gr. 10 cm (kostka 
10x10 cm), układaną na podbudowie z betonu C8/10 gr. 10 
cm 

m2 6,00     

22 
Umocnienie dna rowu przed wylotami betonowymi płytami 
ażurowymi gr. 8 cm, układanymi na podsypce cementowo-
piaskowej 1:3 gr. 10 cm 

m2 2,70     

x RAZEM netto zł:   

 
 
 
 
 
Słownie wartość netto:  ………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………  zł 

 
                                                                                                                  Podpisano: 
 
                                                                                            ................................................................ 
                                                                                                            (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 

                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
........................................... 

                                                                                                           (miejscowość, data) 
………………………… 
(pieczęć Wykonawcy) 

 
 

FORMULARZ  CENOWY 
 

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice 

 

D: PRZEBUDOWA WODOCIĄGU 

Lp 
Pozycja wg  
specyfikacji 

Wyszczególnienie elementów 
 rozliczeniowych 

Jedn. Ilość 
Cena jedn. 

Netto zł 
Wartość 
netto zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

D.03.02.01 

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni 
bitumicznych na gł. 6-10 cm 

m 75,00     

2 
Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej 
o średniej gr. 10 cm z wywozem materiału z 
rozbiórki na składowisko wykonawcy i utylizacją 

m2 41,00     

3 

D.02.00.00 

Wykop  z wywozem gruntu na składowisko 
Wykonawcy i utylizacja 

m3 370,00     

4 
Umocnienie ścian  wykopów w technologii 
umożliwiającej prawidłowe wykonanie robót 

m2 543,00     

5 
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów 
sypkich grub. 15 cm 

m3 22,20     

6 

Obsypka rurociągów piaskiem 30 cm ponad rurę 
doqwiezionym ze składowiska Wykonawcy wraz 
z kosztem jego pozyskania i transportem oraz  z 
montażem taśmy niebieskiej z wkładką 
metaliczną (164,5 m) 

m3 65,50     

7 

Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem 
gruntem dowiezionym ze składowiska 
wykonawcy wraz z kosztem jego pozyskania i 
transportu 

m3 282,00     

8 

D.03.02.01 

PN10 Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z 
rur polietylenowych PE100  SDR 17 o śr. 225 
mm wraz z wykonaniem połaczeń  

m 24,00     

9 
Przeciaganie rurociągów przewodowych PE100 
SDR17 PN10  śr. 160 mm w rurach ochronnych 
z użyciem płóz ślizgowych 

m 24,00     



 

 

10 
Sieci wodociągowe -montaż  rurPE100 SDR 17 
PN 10 o śr.160x9,5  mm wraz z wykonaniem 
połaczeń 

m 111,00     

11 
Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur 
polietylenowych PE100 SDR17 PN10 o 
śr.zewnętrznej 110 mm 

m 8,50     

12 

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur 
polietylenowych  PE100  SDR17 PN 10  o 
śr.zewnętrznej 90 mm  wraz z wykonaniem 
połączeń 

m 10,00     

13 
Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur 
polietylenowych PE100  SDR17 o śr.zewnętrznej 
50 mm  wraz z wykonaniem połaczeń  

m 3,50     

14 
Przeciaganie rurociągów przewodowych PE100  
SDR17  o śr.nominalnej 50 mm  w rurach 
osłonowych 

m 8,00     

15 
Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur 
polietylenowych PE100  SDR17 o śr.zewnętrznej 
32 mm  wraz z wykonaniem połaczeń  

m 9,50     

16 
Przeciaganie rurociągów przewodowych PE100  
SDR17  o śr.nominalnej 32 mm  w rurach 
osłonowych 

m 8,50     

17 

Sieci wodociągowe - połączenie rur 
polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za 
pomocą kszałtek elektrooporowych o śr. zewn. 
160 mm 

złącz. 12,00     

18 

Sieci wodociągowe - połączenie rur 
polietylenowych ciśnieniowych PE100 za 
pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 
32 mm  

złącz. 4,00     

19 
Demontaż hydrantu nadziemnego śr. 80 mm 
wraz z zasuwą fi 80 mm. 

kpl. 1,00     

20 

Sieci wodociągowe - połączenie rur 
polietylenowych ciśnieniowych PE100 za 
pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 
50 mm - mufa elektrooporowa 

złącz. 2,00     

21 

Sieci wodociągowe - połączenie rur 
polietylenowych ciśnieniowych PE100 SDR17 za 
pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 
110 mm - mufa elektrooporowa 

złącz. 1,00     



 

 

22 

Sieci wodociągowe - połączenie rur 
polietylenowych ciśnieniowych PE100  SDR 17  
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. 
zewn. 90 mm  

złącz. 1,00     

23 

Sieci wodociągowe - połączenie rur 
polietylenowych ciśnieniowych PE100 SDR17 za 
pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 
160 mm - redukcja elektrooporowa 160/110 

złącz. 1,00     

24 

Sieci wodociągowe - połączenie rur 
polietylenowych ciśnieniowych PE100 metodą 
zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm - łuk 
11 st. - 5 szt,  10 złącz 

złącz. 10,00     

25 
Sieci wodociągowe - montaż kształtek 
ciśnieniowych  PEHD  - łuk 90 st. PE100 SDR17 
śr. 160 mm 

szt 2,00     

26 
Sieci wodociągowe - montaż kształtek 
ciśnieniowych  PEHD  - trójnik redukcyjny  
160/90 PE100 SDR17 

szt 1,00     

27 

Sieci wodociągowe - montaż kształtek 
ciśnieniowych PE100   SDR17  o połączeniach 
zgrzewano-kołnierzowych -  tuleje kołnierzowe 
90/80  na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 80 mm 

szt 1,00     

28 
Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm z 
montażem zasuwy 

kpl 1,00     

29 
Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej 
opaska do nawiercania  160/32 mm 

szt. 1,00     

30 
Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej -
opaska do nawiercania   110/32 mm 

szt. 1,00     

31 
Zasuwy  kołnierzowe z obudową  montowane na 
rurociągach PVC i PE - zasuwa do przyłączy śr. 
32 z gwintem zewnętrznym  

kpl. 2,00     

32 
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z 
rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 
110 mm 

200m -1 
prób. 

1,00     

33 
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o 
śr.nominalnej do 150 mm 

odc.200m 1,00     

34 
Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. 
nominalnej do 150 mm 

odc.200m 1,00     



 

 

35 
Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem -  
- łupki styropianowe  dla  rurociągu śr. 160, 32 i 
50 mm  po 5 m 

m 15,00     

36 
Tymczasowe odtworzenie po robotach 
instalacyjnych z kruszyw łamanych gr. 20 cm -  
na wykonywanych odcinkach robót 

m2 41,00     

x RAZEM netto zł:   

 
 
 
 
Słownie wartość netto:  ………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………  zł 

 
                                                                                                                  Podpisano: 
 
                                                                                            ................................................................ 
                                                                                                            (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 

                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

........................................... 

                                                                                                           (miejscowość, data) 
………………………… 
(pieczęć Wykonawcy) 

 
 

FORMULARZ  CENOWY 
 

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice 

 
 

E: BRANŻA MOSTOWA – PRZEPUST W KM 15+841,21 

Lp. 
Pozycja wg  
specyfikacji 

Wyszczególnienie elementów 
 rozliczeniowych 

Jedn. Ilość 
Cena jedn. 

Netto zł 
Wartość 
netto zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1 D-01.02.02 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 
15 cm z odwozem i utylizacją na składowisko wykonawcy 

m2 50     

2 D-01.02.03 
Rozebranie konstrukcji mostowych żelbetowych, 
- rozbiórka żelbetowej ściany czołowej od strony wylotu,  z 
wywozem i utylizacją na składowisku wykonawcy 

m3 4,5     

3 D-01.02.03 
Demontaż poręczy mostowych z wywozem i utylizacją na 
składowisku wykonawcy 

t 0,2     

4 D-02.01.01 
Roboty ziemne z transp.urobku  na składowisko Wykonawcy 
z kosztami składowania i utylizacji 
- wykopy w obrębie przepustu, 

m3 35     

5 D-02.02.01 
Nasypy wykonywane ładowarkami kołowymi  - Grunt z 
dowozu. Zagęszczanie nasypów  
- nasypy w obrębie przepustu, 

m3 21     

6 D-04.05.01 
Wykonanie ławy z gruntu stabilizowanego cementem C5/6 
gr. 40 cm, 
- część przelotowa (kanał kanalizacji deszczowej fi 800 mm), 

m2 23,56     

7 D-06.01.01 

Umocnienie dna i skarpy od strony wylotu przepustu 
okładziną kamienną gr. 10 cm układaną na podbudowie z 
betonu B10 (C8/10) gr. 15 cm), 
- umocnienie wylotu, 

m2 31     

8 D-07.05.01 
Bariery ochronne stalowe jednostronne typu N2W2A, 
- montaż barier ochronnych od strony wylotu przepustu, 

m 62     

9 D-08.03.01 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie 
betonowej 0,05 m3/m z betonu C12/15 i podsypce cem.-
piaskowej, 
- wykonanie obramowania umocnień od strony wylotu, 

m 22     

10 M-13.01.00 Deskowanie gurtu od strony wylotu  m2 2,6     

11 M-13.01.00  
Wykonanie gurtu z betonu B30 (C25/30) na końcu umocnień 
od strony wylotu przepustu, 

m3 0,33     



 

 

12 M-13.02.00 

Warstwy pachwinowe z zaprawy dla ułożenia części 
przelotowej na ławie, 
- warstwa pachwinowa z zaprawy dla części przelotowej 
(kanału), 

m3 0,96     

13 M-15.02.03 
Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej gr. min. 0,5cm, 
- izolacja z papy zgrzewalnej na części przelotowej (kanał) - 
paski na styku rur, 

m2 19,6     

x Razem netto zł:    

 
 
 
 
Słownie wartość netto:  ………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………  zł 

 
                                                                                                                  Podpisano: 
 
                                                                                            ................................................................ 
                                                                                                            (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 

                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
........................................... 

                                                                                                           (miejscowość, data) 
………………………… 
(pieczęć Wykonawcy) 

 
 

FORMULARZ  CENOWY 
 

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice 

 
 

F: BRANŻA MOSTOWA – PRZEPUST W KM 17+281,30 

Lp 
Pozycja wg  
specyfikacji 

Wyszczególnienie elementów 
 rozliczeniowych 

Jedn. Ilość 
Cena jedn. 

Netto zł 
Wartość 
Netto zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1 D-01.02.02 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o śr. grubości 
do 15 cm - zdjęcie humusu, z transportem i utylizacją na 
składowiku wykonawcy 

m2 210,00     

2 D-01.02.03 
Rozebranie konstrukcji mostowych żelbetowych,- rozbiórka 
żelbetowych ścian czołowych od strony wlotu i wylotu, z 
wywozem i utylizacja na skladowisku wykonawcy 

m3 18,00     

3 D-01.02.03 

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 
cm, 
- rozbiórka części przelotowej przepustu,z wywozem i 
utylizacja na skladowisku wykonawcy 

m 11,00     

4 D-01.02.03 
Rozebranie barier stalowych pojedynczych, 
- demontaż obustronnych, stalowych barier ochronnych,z 
wywozem i utylizacja na skladowisku wykonawcy 

m 60,00     

5 D-02.01.01 

Roboty ziemne  z transp.urobku   na składowisko 
Wykonawcy z kosztami składowania i utylizacji 
- wykopy dla odsłonięcia ścian czołowych, części przelotowej 
i posadowienia nowego przepustu 

m3 221,00     

6 D-02.02.01 
Nasypy - Grunt z dowozu. Zagęszczanie nasypów z gruntu 
sypkiego  
- wykonanie zasypki i nasypów obrębie przepustu, 

m3 160,00     

7 D-03.01.01 

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych 
rurowych jednootworowych z rur o śr. 100 cm, 
- ułożenie części przelotowej z prefabrykowanych rur 
żelbetowych (rury zaizolowane), 

m 10,12     

8 D-04.05.01 
Wykonanie ławy z gruntu stabilizowanego cementem C5/6 gr. 
50 cm, 
- ława dla części przelotowej, 

m2 16,17     

9 D-04.05.01 
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C 5/6 gr. śr. 
40 cm,  
- podbudowa nad częścią przelotową, 

m2 16,92     



 

 

10 D-06.01.01 

Umocnienie skarp i dna rowu od strony wlotu i wylotu 
przepustu z okładziny kamiennej gr. 10 cm układanej na 
podbudowie z betonu B10 (C8/10) gr. 15 cm, 
- umocnienia od strony wlotu i wylotu przepustu, 

m2 122,00     

11 D-06.01.01 
Wykonanie umocnienia z kostki granitowej gr. 9 cm układanej 
na podbudowie z betonu B10 (C8/10) gr. 10 cm, 
- połączenie ścieków skarpowych z nawierzchnią DW276, 

m2 1,50     

12 D-07.05.01 
Bariery ochronne stalowe jednostronne, 
- montaż barier ochronnych typu H2/W2 na dojazdach do 
przepustu, 

m 184,00     

13 D-07.05.01 
Montaż barier sprężystych jednostronnych - odcinki proste,- 
montaż barier ochronnych typu  H2/W2 na kapach 
chodnikowych, 

m 11,00     

14 D-08.02.01 

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x20 cm z 
wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej, 
- ułożenie krawężników za i przed kapami chodnikowymi, 

m 8,00     

15 D-08.02.01 

Montaż krawężników kamiennych 20x20 cm na podlewce 
niskoskurczowej wraz z wykonaniem kotew z prętów fi 16, 
- ułożenie krawężników przy kapach chodnikowych na 
podlewce z zaprawy niskoskurczowej gr. śr. 5 cm, 

m 11,00     

16 D-08.02.01 

Elementy dylatacji - elastyczna taśma uszczelniająca 
grubości 1 cm, 
- montaż taśmy uszczelniającej na styku krawężnika i kapy 
chodnikowej, 

m 11,00     

17 D-08.03.01 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej 
0,05 m3/m z betonu C8/10 i podsypce cem.-piaskowej, 
- ułożenie obrzeży stanowiących obramowanie umocnień od 
strony wlotu i wylotu przepustu, 

m 45,00     

18 D-08.05.01 

Wykonanie ścieków skarpowych z prefabrykowanych 
elementów betonowych, korytkowych o szerokości 0,50 m, 
układanych na podbudowie z beton u B10 (C8/10) gr. 10 cm, 
- ścieku przy skarpach ścianek czołowych od strony wlotu i 
wylotu, 

m 5,20     

19 M-11.07.01 

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic 
wibromłotem HVB; głębokość wbicia do 6 m, 
- wykonanie ścianek szczelnych z grodzic stalowych (długość 
brusa L=6,00 m) dla ścianek czołowych i części przelotowej 
przepustu, 
(długość ścianki podana po obrysie fundamentów ścianek 
czołowych - przy ostatecznej długości uwzględnić przyjęty 
profil ścianki), 

m 44,60     

20 M-11.07.01 
Obcięcie stalowej ścianki szczelnej, 
- obcięcie ścianki szczelnej do wymaganej wysokości, 

m 44,60     

21 M-12.01.00 
Przygotowanie zbrojenia na budowie, 
- zbrojenie ścianek czołowych, 

t 2,39     

22 M-12.01.00 
Montaż zbrojenia, 
- zbrojenie ścianek czołowych, 

t 2,39     



 

 

23 M-12.01.00 
Przygotowanie zbrojenia na budowie, 
- kapy chodnikowe, 

t 0,68     

24 M-12.01.00 
Montaż zbrojenia prętami, 
- kapy chodnikowe, 

t 0,68     

25 M-12.01.00 
Obsadzenie kotew talerzowych ocynkowanych, 
- montaż kotew do zamocowania kap, 

szt. 12,00     

26 M-13.01.00 
Deskowanie tradycyjne, 
- deskowanie ścianek czołowych (ilość orientacyjnie) i 
gurtów, 

m2 69,20     

27 M-13.01.00 
Ściany czołowe z betonu B30 (C25/30), 
- wykonanie ścianek czołowych przepustu, 

m3 16,60     

28 M-13.01.00 
Gurty z betonu B30 (C25/30), 
- wykonanie gurtów dla umocnień, 

m3 3,27     

29 M-13.01.00 
Deskowanie płytami inwentaryzowanymi i sklejką,- 
deskowanie kap chodnikowych (ilość orientacyjnie), 

m2 8,20     

30 M-13.01.00 
Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie 
wsporników i gzymsów- C30/37, 
- kapy chodnikowe na ściankach czołowych przepustu, 

m3 4,60     

31 M-13.02.00 
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym C8/10, 
- warstwa wyrównawcza gr. 20 cm dla ław fundamentowych 
ścian czołowych (w ściankach czołowych), 

m3 4,80     

32 M-13.02.00 
Podbudowa gr. 25 cm z betonu C16/20 dla kap 
chodnikowych, 
- podbudowa pod kapami chodnikowymi, 

m3 3,30     

33 M-20.01.09 
Malowanie farbą powierzchni konstrukcji betonowych, 
- wykonanie powłoki ochronnej sztywnej na powierzchniach 
betonowych stykających się z powietrzem, 

m2 12,90     

34 M-15.01.02  
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - 
wykonywane na zimno, 
- izolacja bitumiczna części odziemnych, 

m2 74,17     

35 M-15.02.03 
Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej gr. min. 0,5cm, 
- izolacja z papy zgrzewalnej na górnych częściach ścianek 
czołowych, 

m2 35,81     

36 M-15.03.01 

Nawierzchnie na bazie kationowej emulsji bitumicznej 
modyfikowanej polimerami mostu gr. 6 mm wraz z 
przygotowaniem podłoża, 
- nawierzchnia kap chodnikowych z emulsji bitumicznej 
modyfikowanej polimerami, 

m2 18,70     

   
Razem netto zł:   

 
Słownie wartość netto:  ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………  zł 

 
                                                                                                                  Podpisano: 
                                                                                            ................................................................ 
                                                                            (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka + podpis 



 

 

 
........................................... 

                                                                                                           (miejscowość, data) 
………………………… 
(pieczęć Wykonawcy) 

 
 

FORMULARZ  CENOWY 
 

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice 

 

G: BRANŻA ELEKTRYCZNA 

Lp 
Pozycja wg  
specyfikacji 

Wyszczególnienie elementów 
 rozliczeniowych 

Jedn. Ilość 
Cena jedn. 

Netto zł 
Wartość 
Netto zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1 D-01-03-01 
Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju 
do 95 mm2  / Al4x50+35 

km 0,70     

2 D-01-03-01 Kopanie rowów dla kabli  m3 48,00     

3 D-01-03-01 Przewierty dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami  m 18,00     

4 D-01-03-01 
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o 
szerokości do 0.6 m 

m 200,00     

5 D-01-03-01 
Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych 
ręcznie / YAKXs 4x70 

m 85,00     

6 D-01-03-01 Zasypywanie rowów dla kabli  m3 48,00     

7 D-01-03-01 
Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 
do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z 
tworzyw sztucznych 

szt. 4,00     

8 D-01-03-01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc. 6,00     

9 D-01-03-01 
Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny 
pomiar) 

szt. 4,00     

10 D-01-03-01 
Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z 
ustojami 

szt 19,00     

11 D-01-03-01 
Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 
m w gruncie / wykop kontrolny pod nowy słup 

szt. 22,00     

12 D-01-03-01 
Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych 
wciągnikiem szczękowym / E10,5 

szt. 22,00     

13 D-01-03-01 
Montaż poprzeczników przelotowych na słupach leżących 
dla linii niskiego napiecia / montaż elementów różnych wg 
PT / konstrukcje, poprzeczki haki, itd 

szt. 66,00     

14 D-01-03-01 
Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 
120mm2 / uziemienia słupów 

m 330,00     

15 D-01-03-01 
Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu 
AsXSn lub podobnych o przekroju 4x70+2x25 mm2 

km.prz
ew. 

0,60     

16 D-01-03-01 
Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub 
podobnymi o przekroju do 4x25 mm2 z udziałem podnośnika 
samochodowego 

szt. 18,00     



 

 

17 D-01-03-01 
Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie /z 
przeniesienia 

szt. 12,00     

18 D-01-03-01 
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku / 
SGS 2 /z przeniesienia 

szt. 12,00     

19 D-01-03-01 
Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny 
pomiar) 

szt. 23,00     

20 D-01-03-01 
Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego 
niskiego napięcia 

pomiar 12,00     

21 D-01-03-01 
Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania 
(pierwszy pomiar) 

szt. 12,00     

22 D-01-03-01 
Montaż z kosza podnośnika samochodowego 
bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia 
/ochronniki 

kpl. 1,00     

23 D-01-03-01 
Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych 
/YAKXs4x35 

m 30,00     

24 D-01-03-01 
Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - 
bednarka do 120mm2 

m 30,00     

25 D-01-03-01 
Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na 
fundamencie prefabrykowanym /OSZ 66*25+F /bez 
wyposażenia 

szt. 2,00     

26 D-01-03-01 
Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 
do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z 
tworzyw sztucznych /tutaj: YAKKS4x35 

szt. 4,00     

27 D-01-03-01 
Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 
50 mm2 pod zaciski lub bolce /tutaj: na słupie oraz w szafie 
wg PT 

szt.żył 16,00     

28 D-01-03-01 
Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod 
obiektami / tutaj przepust kablowy hermetyczny w obrzeżu 
betonowym istn.0,3+0,7 w wykopie - dla  110 

m 0,60     

29 D-01-03-01 
Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na 
głębokość 5 cm /szerokość: 15cm 

m 28,00     

30 D-01-03-01 

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm /25mm/ w 
bruździe wyk. w pasie drogowym oraz dodatkowo w 
zrealizowanych (  przepustach-110 kablowych) w obrzeżach 
pasa: krawężniki jezdni ist. 

m 36,00     

31 D-01-03-01 

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PASA DROGOWEGO: 
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - 
warstwa ścieralna o gr. 4 cm; /odtworzenie nawierzchni po 
montażach instalacji elektrycznych - masą na ciepło/ - tutaj 
ręcznie dla elementu odcinka pasa drogowego 

m2 4,80     

32 D-01-03-01 
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 
kg /tutaj fundament F150/200+ słup SPW6+W1,5 

szt. 4,00     

33 D-01-03-01 
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na istn. słupie: 
TECEO/LED/DC12V/71W 

szt. 4,00     

34 D-01-03-01 
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 
wciągane do rur /tutaj: YLY5x6 

m 50,00     



 

 

35 D-01-03-01 
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
wciągane do rur /YKY3x1,5 /dla znaków 

m 12,00     

36 D-01-03-01 
Aparaty elektryczne o masie do 5 kg /znak D6 - 
podświetlanany LED/2W 

szt. 4,00     

37 D-01-03-01 
Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach/ 
ON302 

szt. 2,00     

38 D-01-03-01 
Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-
biegunowy w rozdzielnicach / rozł: HYNFH100/20/10A 

szt. 6,00     

39 D-01-03-01 
Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-
biegunowy w rozdzielnicach / 230/DC12+controler RBG 

szt. 2,00     

40 D-01-03-01 
Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-
biegunowy w rozdzielnicach IR 

szt. 4,00     

41 D-01-03-01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 3,00     

42 D-01-03-01 
Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego 
niskiego napięcia 

pomiar 8,00     

43 D-01-03-01 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m 6,00     

   
Razem netto zł:   

 
 
 
 
 
Słownie wartość netto:  ………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………  zł 

 
                                                                                                                  Podpisano: 
 
                                                                                            ................................................................ 
                                                                                                            (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 

                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
........................................... 

                                                                                                           (miejscowość, data) 
………………………… 
(pieczęć Wykonawcy) 

 
 

FORMULARZ  CENOWY 
 

Przetarg nieograniczony:  

Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice 

 
 
 

H: BRANŻA TELETECHNICZNA 

Lp 
Pozycja wg  
specyfikacji 

Wyszczególnienie elementów 
 rozliczeniowych 

Jedn. Ilość 
Cena jedn. 

Netto zł 
Wartość 
Netto zł 

1 2 3 4 5 6 7 

x x Kolizja nr 1 x x x x 

1 D-01.03.04 
Przekładanie kabla doziemnego,  kabel do Fi 50 mm, 
pierwszy 

m 186,00     

2 D-01.03.04 
Przekładanie kabla doziemnego,  kabel do Fi 50 mm, każdy 
następny 

m 186,00     

x x Kolizja nr 2 x x x x 

3 D-01.03.04 
Przekładanie kabla doziemnego, kabel do Fi 30 mm, 
pierwszy 

m 217,00     

4 D-01.03.04 
Przekładanie kabla doziemnego,kabel do Fi 30 mm, każdy 
następny 

m 27,00     

5 D-01.03.04 
Przekładanie kabla doziemnegoI, kabel do Fi 50 
mm,pierwszy 

m 93,00     

6 D-01.03.04 
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury 
ochronne dwudzielne PVC, do Fi 110 mm 

m 23,50     

7 D-01.03.04 
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury 
ochronne dwudzielne PVC, do Fi 200 mm 

m 38,00     

8 D-01.03.04 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm m 25,00     

9 D-01.03.04 Przesunięcia istniejącej rury osłonowej w wykopie m 32,00     

x x Kolizja nr 3 x x x x 

10 D-01.03.04 
Przekładanie kabla doziemnego, kabel do Fi 30 mm, 
pierwszy 

m 142,00     

11 D-01.03.04 
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury 
ochronne dwudzielne PVC, do Fi 110 mm 

m 6,50     

x x Kolizja nr 4 x x x x 

12 D-01.03.04 
Przekładanie kabla doziemnego, kabel do Fi 30 mm, 
pierwszy 

m 3,00     

x x Kolizja nr 5 x x x x 

13 D-01.03.04 
Przekładanie kabla doziemnego, kabel do Fi 30 mm, 
pierwszy 

m 29,00     



 

 

14 D-01.03.04 
Przekładanie kabla doziemnego, kabel do Fi 30 mm, każdy 
następny 

m 29,00     

15 D-01.03.04 
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury 
ochronne dwudzielne PVC, do Fi 110 mm 

m 3,00     

x x Kolizja nr 6 x x x x 

16 

D-01.03.04 

Przekładanie kabla doziemnego, kabel do Fi 30 mm, 
pierwszy 

m 50,00     

17 
Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie 
, HDPE Fi 40 mm w zwojach, dodatek za każdą następną 
rurę w rurociągu 

km 0,05     

18 
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury 
ochronne dwudzielne PVC, do Fi 110 mm 

m 8,00     

19 
Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie 
, HDPE Fi 40 mm w zwojach, 1 rura w rurociągu 

km 0,29     

20 
Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami 
wykopem otwartym,  przepust rurą PCWB Fi 100 mm - 
analogia RHDPEp 110/6,3 

m 42,00     

21 
Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury 
w zwojach, 1xFi 40 mm 

m 42,00     

22 
Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi 
40 mm, złączki skręcane 

szt 2,00     

23 
Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce 
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica 
kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny 

m 392,00     

24 
Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych ułożonych 
w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych 
łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych 

złącze 2,00     

25 
Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych 

złącze 2,00     

26 Demontaż istniejącej kolizyjnej linii ziemnej m 358,00     

27 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 20 odcinek 1,00     

x x Kolizja nr 7 x x x x 

28 

D-01.03.04 

Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie  
HDPE Fi 40 mm w zwojach, dodatek za każdą następną 
rurę w rurociągu 

km 0,01     

29 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm m 12,00     

30 
Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie  
HDPE Fi 40 mm w zwojach, 1 rura w rurociągu 

km 0,02     

31 
Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w 
wykopie, HDPE Fi 40 mm w zwojach, dodatek za każdą 
następną rurę w rurociągu 

km 0,01     

32 

Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce 
termoplastycznej do kanalizacji kablowej,  średnica kabla 
do 30 mm, otwór kanalizacji wolny - analogia wciąganie 
kabla do rurociągu 

m 79,00     



 

 

33 

Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce 
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, średnica kabla do 
30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty - analogia 
wciąganie kabla do rurociągu 

m 43,00     

34 
Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych, 
zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach 
zacisków 

szt 0,10     

35 Montaż złączy mechanicznych na kablach abonenckich szt 4,00     

36 Demontaż istniejących kolizyjnych linii ziemnyvh m 54,00     

x x Kolizja nr 8 x x x x 

37 

D-01.03.04 

Przekładanie kabla doziemnego, kabel do Fi 30 mm, 
pierwszy 

m 47,00     

38 
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury 
ochronne dwudzielne PVC, do Fi 110 mm 

m 22,50     

39 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm m 15,00     

40 Przesunięcia istniejącej rury osłonowej w wykopie m 12,00     

x x Kolizja nr 9 x x x x 

41 D-01.03.04 
Przekładanie kabla doziemnego, kabel do Fi 30 mm, 
pierwszy 

m 13,00     

x x Kolizja nr 10 x x x x 

42 

D-01.03.04 

Przekładanie kabla doziemnego, kabel do Fi 30 mm, 
pierwszy 

m 152,00     

43 
Przekładanie kabla doziemnego, kabel do Fi 30 mm, każdy 
następny 

m 40,00     

44 
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury 
ochronne dwudzielne PVC, do Fi 110 mm 

m 29,50     

45 Przesunięcia istniejącej rury osłonowej w wykopie m 18,00     

x x Pozostałe kolizje x x x x 

46 

D-01.03.04 

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury 
ochronne dwudzielne PVC, do Fi 110 mm 

m 15,00     

47 
Kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.6 m, 
głębokość rowu do 0.8 m 

m 14,00     

48 Przesunięcia istniejącej rury osłonowej w wykopie m 14,00     

49 
Zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 
0.6 m,  głębokość rowu do 0.8 m 

m 14,00     

x Razem netto zł:   

 
 

Słownie wartość netto:  ………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………  zł 

 
                                                                                                                  Podpisano: 
 
                                                                                            ................................................................ 
                                                                                                            (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 

                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis) 

 
 



 

 

 
........................................... 

                                                                                                           (miejscowość, data) 
………………………… 
(pieczęć Wykonawcy) 

 
 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW 
 

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice 

 
 

Lp Branża  Wartość netto zł 

A Branża drogowa  
 

  

B Ogrodzenia 
 

  

C Branża sanitarna - kanalizacja deszczowa 
 

  

D Przebudowa wodociągu 
 

  

E Branża mostowa - przepust w km 15+841,21 
 

  

F Branża mostowa- przepust w km 17+281,30 
 

  

G Branża elektryczna 
 

  

H Branża teletechniczna 
 

  

  
Razem A+ B+C+D+E+F+G+H  (netto) zł: 

 
  

  
VAT 23% 

 
  

  

Razem brutto zł:   

 
 
 

Słownie wartość brutto:  ………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………  zł 

 
                                                                                                                  Podpisano: 
 
                                                                                            ................................................................ 
                                                                                                            (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 

                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ V: 
 

1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/ 
2.WZÓR TREŚCI GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I USUNIĘCIA WAD W OKRESIE REKOJMI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

UMOWA  (wzór) 

 
zawarta w dniu .............................. w Zielonej Górze  pomiędzy 

1)  Województwem Lubuskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich  z siedzibą  w Zielonej Górze, al. 

Niepodległości 32, NIP 9730590332  zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:  

Pawła Tondera – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze 
Działającego na podstawie uchwały Nr 158/2099/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 grudnia 
2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze 
 
przy kontrasygnacie 
Elżbiety Pietraszyńskiej – Z-cy Dyrektora ds. ekonomicznych – Głównego Księgowego  
działającej na podstawie upoważnienia Skarbnika Województwa Lubuskiego 
 
    a 
 
2) __________________________ z siedzibą w ____________________________ wpisana do 
____________________________ pod numerem _________________  
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:  
______________________________ – ___________________________  
______________________________ – ___________________________ 
 
zwane dalej Stronami 
 
W wyniku przeprowadzonego  postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości szacunkowej do 5 548 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310-24/2018) zgodnie z przepisami 
ustawy  Prawo zamówień  publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), strony zawierają   umowę o 
następującej treści: 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1. 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbędne do oddania 
do użytkowania przewidzianego umową obiektu liniowego, pod nazwą: 

„Przebudowa drogi woj. nr 276 w m. Sycowice” 

 
opisane dokumentacją projektową oraz  w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych zwanej dalej STWiORB, zgodnie z ofertą wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, w terminie określonym umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”.   

2. Na umowę składają się następujące dokumenty, które stanowią jej integralna część i będą interpretowane 
w następującej kolejności: 

a. umowa zwana również kontraktem 
b. Opis przedmiotu zamówienia 
c. dokumentacja projektowa 
d. STWiORB; 
e. oferta Wykonawcy; 
f. harmonogram rzeczowy 
g. harmonogram płatności 
h. zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 



 

 

i.  polisa OC. 
 
 

 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 
§ 2. 

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpóźniej w terminie 15 dni od podpisania  
       umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót nie później niż 30 dni od daty przekazania terenu 
budowy. 

3.  Termin zakończenia realizacji umowy przedmiotu (pisemne skuteczne  zgłoszenie przedmiotu umowy do  
      odbioru końcowego zgodnie z § 11) ustala się do dnia 30.09.2019r. 

 
 
                                                                     WYNAGRODZENIE 

§ 3. 

1. Umowną wartość wynagrodzenia ustala się według zasad określonych w formularzu cenowym na kwotę 
netto .......................................................................................................................................... zł 
    (słownie:  ........................................................................................................................zł), 
   a z podatkiem VAT w wys. ……………….% tj. ..................................................................zł  
kwota brutto   ................................. zł 
    (słownie: .........................................................................................................................zł). 

2. Wynagrodzenie  określone  w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w formularzu cenowym, 
które było zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporządzonym metodą 
kalkulacji uproszczonej. 

3.  Rozliczenie robót odbędzie się na podstawie: 
1)  protokołu odbioru robót zawierającego wielkości rzeczywiste wykonywanych elementów robót; 
2)  formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych; 
3)  pomiarów powykonawczych zawierających faktycznie wykonane roboty. 

4. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedłoży Zamawiającemu 
szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych 
nakładów: robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów 
pośrednich (ogólnych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena 
każdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodą kalkulacji szczegółowej musi być równa cenie tej 
pozycji z formularza cenowego z oferty. 

5.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie,  
o którym mowa w § 3 ust.1  może ulec odpowiednim zmianom. 

6.Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5 Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany stawki podatku VAT, 
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycją nowego wynagrodzenia, która powinna 
być potwierdzona przez Wykonawcę stosownymi przepisami, z których wynikają zmiany oraz odpowiednimi 



 

 

dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wyłącznie po uzyskaniu 
akceptacji Zamawiającego   w formie aneksu do umowy. 

7.  Zamawiający przewiduje  możliwość udzielenia zaliczek wykonawcom robót budowlanych na pisemny 
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

8. Zaliczki mogą obejmować również wynagrodzenie dla podwykonawców biorących udział w  realizacji  części 
zamówienia.  

9. Rozliczenie zaliczki nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego robót                
i formularza cenowego zawierającego wykonane roboty  na kwotę przyznanej zaliczki. 

10. Warunkiem ubiegania się o kolejną zaliczkę jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%. 

11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawcę,  Wykonawca zobowiązany 
jest do przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorącemu udział                        
w realizacji  części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona. 

12. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy Zamawiający wstrzymuje Wykonawcy: 

1/ wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane; 
2/ udzielenie  kolejnej zaliczki.  

13. Przed udzieleniem zaliczki należy wnieść zabezpieczenie   w jednej z form  wynikających z art. 148 ust.1 i 
2 ustawy - Prawo zamówień publicznych w wysokości kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki 
nastąpi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.   

14. Gwarancja  bankowa lub ubezpieczeniowa na kwotę  zaliczki  powinna być wystawiona na okres nie   
dłuższy niż okres realizacji robót objętych zaliczką + 1 miesiąc. 

 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

§ 4.  

Zamawiający zobowiązuje się  do:  
1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWiORB będącej w posiadaniu Zamawiającego  
    i informacji niezbędnych do wykonania zamówienia;  
2) protokolarnego przekazania terenu budowy; 
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy; 
4) odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy;  
5) zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.  

 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 5.   
 

1. Wykonawca zobowiązuje się  do:  
1) wykonania przedmiotu umowy w szczególności zgodnie z : 

a)  dostarczoną przez zamawiającego STWiORB; 
b)  dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją; 
c)  technologią określoną w dokumentacji technicznej;  
d)  zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;  
e)  przepisami prawa;  
f)  zasadami sztuki budowlanej;  
g)  obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi; 
h)  obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa; 



 

 

2) protokolarnego przejęcia terenu budowy wraz z pełną odpowiedzialnością za zabezpieczenie terenu 
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osób trzecich w związku z realizacją zmówienia;  

3) dostawy i pokrycia kosztów energii, zużycia wody i odprowadzenia ścieków;   
4) przerwania robót na uzasadnione żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót 

przed ich zniszczeniem;  
5) informowania Zamawiającego  (inspektora nadzoru) o terminach robót zanikowych; Jeżeli Wykonawca 

nie dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego; 

6) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na 
ocenę prawidłowego wykonania robót przy zgłoszeniu do odbioru;  

7) Wykonawca będzie przedkładał skorygowane harmonogramy rzeczowy i płatności w każdym 
przypadku kiedy poprzednie harmonogramy staną się niespójne z faktycznym postępem robót lub z  
zobowiązaniami Wykonawcy oraz na każde żądanie Zamawiającego 

8) pisemnego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego zgodnie z § 11;  
9) zawiadomienie odpowiednich organów o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu; 
10) uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego;  
11) uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w terminach 

wyznaczonych przez Zamawiającego 
12) usunięcia  wad ujawnionych w okresie odbioru końcowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz 

rękojmi za wady – w terminach wyznaczonych w  umowie i protokołach przeglądów gwarancyjnych;  
13) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach lub zagrożeniach na 

budowie;  
14) przestrzegania przepisów bhp i ppoż.; 
15) pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, związanych z prowadzonymi robotami; 
16)  pokrycia  kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas 

transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z 
realizacją umowy. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację 
fotograficzną dróg, po których planuje prowadzić transport materiałów/sprzętu/surowców itp. 
niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych, 

17)  przygotowania dokumentacji powykonawczej na każdym etapie robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót i udostępniania jej 
na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, 

18) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi. 
 

POLISA 

§ 6  

1. Wykonawca posiada w okresie obowiązywania umowy polisę zawartą w dniu ………… (lub inny 
dokument ubezpieczenia) potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności obejmującej szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z 
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzająca ww. ubezpieczenie stanowi załącznik do 
niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy.  
W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy, Wykonawca ma obowiązek przedstawić 
Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem prolongatę polisy ubezpieczeniowej. W 
przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, lub w przypadku 
nieodnowienia polisy zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego 
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 
Wykonawcy, a gdyby potrącenie nie było możliwe  - z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie stanowi odstąpienie z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

 



 

 

ZATRUDNIENIE 

 § 7  

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,  osoby wykonujące 
czynności wskazane w formularzem cenowym, które umożliwią wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem 
oraz treścią.  
 
2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących działalność 
gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i samodzielnie czynności 
powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
3. Obowiązek określony w ust. 1 i  2 ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą obowiązek zatrudnienia 
przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców osób, o których mowa w ust. 5, na umowę o pracę. 
 
4. Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 271 kk) o spełnieniu 
obowiązku, o którym mowa w ust. 1.  
 
5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 
oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
69. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane  ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać  
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony).  
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.  
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 
pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 



 

 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
 7. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w ust. 1, wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na 
podstawie przepisów  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 
niedopełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu o którym mowa w ust. 4) - za każdą osobę 
wobec której nie dopełniono obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę.  
81. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
PRZEDSTAWICIELE STRON 

§ 8. 

1. Wyznacza  się przedstawicieli Zamawiającego –w osobach:  
    .................................................. – inspektor nadzoru inwestorskiego, 
    ………………………………………..– koordynator ds. realizacji umowy 

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem 
prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.  

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ............................................................ 
działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy – Prawo budowlane.  

4. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy 
będzie:……………………………………… 

5 Wykonawca ma obowiązek przedkładać na żądanie Zamawiającego aktualne dokumenty potwierdzające, że 
osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy 
Prawo budowlane.  

6.  Wykonawca/Przedstawiciele Wykonawcy  zobowiązani są do  uczestniczenia w naradach koordynacyjnych. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym wstępu na 
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich 
wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym zapewnienia środków ochrony osobistej 
niezbędnych do spełnienia wymogów BHP na placu budowy. 

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania poleceń wykonawcy w zakresie 
realizowanej umowy z wyłączeniem zakresu zastrzeżonego dla inspektora nadzoru budowlanego, który 
wynika z ustawy Prawo budowlane. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany 
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga aneksu do  umowy. 

10. O każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie 
Zamawiającego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zmiany te 
nie wymagają aneksu do  umowy. 

11. Zamawiający zastrzega, że  Kierownik budowy ma być obecny na budowie w zakresie koniecznym do jej 
prawidłowego zrealizowania oraz na każde żądanie Zamawiającego, przez co rozumie się także żądanie 
Inspektorów Nadzoru. 
 

PODWYKONAWCY 
§ 9. 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie  części   przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemną zgodą 
Zamawiającego. 



 

 

2. Zamawiający zastrzega  obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następujących części 
zamówienia: 

1/  nie dotyczy 
 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany  podwykonawcy, o którym mowa w ust.1. 

 

4. Do zmiany podwykonawcy stosuje się postanowienia ust.1 z zastrzeżeniem ust.5. 

5. Zmiana  podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegał na jego wiedzy i doświadczeniu wykazując 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę                    
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni 
od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca będzie spełniał  
warunki postawione przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne.  

6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek podwykonawcy, 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  projekt umowy z podwykonawcą  wraz z częścią 
dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w tej umowie  lub wskazaniem części 
dokumentacji, której dotyczy umowa zwana dalej umową podwykonawczą. 

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierać: 
1) określenie  stron, pomiędzy którymi jest zawierana; 
2)  wartość  wynagrodzenia /maksymalną wartość umowy/ z tytułu wykonywania robót, które nie 

może przekroczyć wartości wynagrodzenia tych samych robót wskazanych w ofercie przetargowej 
Wykonawcy;  

3)  wysokość ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą nie może 
przekroczyć wysokości ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy, 

4) określać wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz sposób 
rozliczenia robót zgodnie z  przedmiotową umową; 

5)  termin realizacji robót nie dłuższy niż przewiduje przedmiotowa umowa; 
6)  sposób odbioru robót oraz podstawę wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszą 

umową; 
7)  do umowy  należy dołączyć kosztorys cenowy, z którego wynika wartość należnego 

podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilość powierzonych mu robót budowlanych. 

8. Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do umowy  podwykonawczej  nastąpi w formie pisemnej   
w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu projektu tej umowy a w szczególności  
w przypadku: 

1) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących umowy  podwykonawczej, określonych w 
ust. 7, 

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizację przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której wykonanie zostało 
zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę,  

3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za 
realizację przedmiotu umowy przez podwykonawcę, 

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
Zamawiającego,  

5) gdy termin realizacji robót budowlanych określony projektem jest dłuższy niż przewidywany umową 
dla tych robót, 



 

 

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie 
umowy. 

9. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie może zlecić 
podwykonawcy przystąpienia do realizacji zadania. 

10. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń i/lub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca 
jest uprawniony do przedstawienia  zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty 
budowlane uwzględniającego w całości zastrzeżenia Zamawiającego. Postanowienia ust. 9 stosuje 
odpowiednio. 

11. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 
określonym w ust. 8 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

12.   Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą przedkłada Zamawiającemu kopię  tej   
umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem. 

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z 
zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą, jednakże nie dłuższym niż 30 
dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robót. 

14. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia wynikający z umów o  podwykonawstwo jest dłuższy niż 
30 dni, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego 
wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą 
zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór zafakturowanych 
robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy  należne wynagrodzenie bez odsetek. 
Wynagrodzenie to nie może przekraczać wysokości cen jednostkowych zawartych w umowie pomiędzy 
Zamawiającym                               i Wykonawcą . W przypadku gdyby ceny jednostkowe byłyby wyższe 
od cen jednostkowych wynikających z formularza ofertowego złożonego przez Wykonawcę na etapie 
postępowania przetargowego, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, 
wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawcę. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.15 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych.  

17.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o zgłoszenie  pisemnych 
uwag dotyczących  zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od 
dnia doręczenia pisma oraz do złożenia oświadczenia czy wynagrodzenie należne podwykonawcy 
zostało zapłacone lub roszczenie o zapłatę wynagrodzenia wygasło  z innych powodów. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 
1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty albo  
2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w 

przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca  wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

19.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 



 

 

20.  Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy              
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
Obowiązek przedłożenia kopii umowy dotyczy umów o wartości większej niż 50 000 zł oraz o wartości 
poniżej 50 000 zł, ale przekraczających 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

21. Za  przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikające z  przyczyn leżących po stronie  podwykonawcy    
Wykonawca i podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność. Przerwa taka  nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

22. Wykonawca ma obowiązek na ustne bądź pisemne wezwanie przedłożyć Zamawiającemu kopie faktur 
prawidłowo złożonych i przyjętych, dowodów zapłaty, protokołów odbioru wraz z formularzami cenowymi , 
które wynikają z umów zawartych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. 

23. Postanowienia zawarte w § 9 stosuje się odpowiednio do: 
1) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo na roboty budowlane; 
2) podwykonawców i dalszych podwykonawców zamówienia na roboty  budowlane, przy czym dalszy    

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę  Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej                         
z projektem umowy. 

 
ODBIÓR ROBÓT CZĘŚCIOWY 

§ 10.  
 

1. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane 
roboty. 

2. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wskazanej części  
przez powiadomienie o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,  

3. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie 
sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu 
robót.   

4. Wykaz robót, o którym mowa w ust. 3 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.  

 
 
 

ODBIÓR ROBÓT KOŃCOWY 
§ 11.  

 

1. Za datę zakończenia robót (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje się datę skutecznego pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego pod warunkiem 
odbioru robót przez Zamawiającego protokołem odbioru robót bez uwag istotnych. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołączyć: 
1) obmiar powykonawczy; 
2) inwentaryzację powykonawczą w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacją projektową w technice 
wielobarwnej ;  
3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia;  
4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń  
i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem;  
5) oświadczenie kierownika budowy: 



 

 

a) o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie  z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz 
warunkami pozwolenia na budowę (zgłoszeniem/ zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej ) 
oraz przepisami;  
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz terenów przyległych. 

6) rozliczenia całej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną w ramach umowy ze stosownym 
uzasadnieniem, 
7) elaborat odbiorowy w ilości: 1 egz. oryginału, 1 egz. kopii oraz skan oryginału na nośniku 
elektronicznym np.: płyta CD lub pendrive itp. 

3. Niewykonanie obowiązków wymienionych w punktach od 1 do 7 skutkuje bezskutecznością  
zawiadomienia. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego bezskuteczności   zawiadomienia o którym mowa w  
ustępie poprzedzającym  Wykonawca  zobowiązany jest do złożenia  nowego zawiadomienia o gotowości 
do odbioru robót – po uzupełnieniu braków. Za datę zakończenia robót , o której mowa w ustępie powyżej 
uznany będzie dzień prawidłowego zgłoszenia do odbioru.  

5. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru końcowego robót w terminie do 14 dni od daty 
skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego . 

6. Przedmiotem odbioru robót będą elementy wyszczególnione w szczegółowej specyfikacji technicznej. 
7. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia:  
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia: 

a) może odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć Wykonawcy termin do usunięcia wad. W takiej 
sytuacji datę zakończenia robót przyjmuje się zgodnie z ust. 1 powyżej. 
b) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i  może zatrzymać odpowiednio wynagrodzenie stosownie do 
utraconej wartości     w oparciu o elaborat odbioru końcowego do czasu prawidłowego wykonania 
robót przez Wykonawcę;  
c) może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady  są istotne. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  
a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i  może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie stosownie do 
utraconej wartości     w oparciu o elaborat odbioru końcowego;  
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający nie dokonuje 
odbioru przedmiotu umowy i  może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy 
ponownie.  

7. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie 
uzasadniony na ich usunięcie.  W przypadku usunięcia wad datą zakończenia robót będzie data 
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru po usunięciu wad, pod warunkiem że 
wady będą faktycznie usunięte. 

8. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający 
może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu 
Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy będzie data, w której wykonawca 
zastępczy usunął wady. 

5. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 
składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy, po zgłoszeniu 
przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru wraz z dokumentami o 
których mowa w ust. 2. 

6. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane 
prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w terminie 
umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 



 

 

7. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez  Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru 
inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja 
może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

8. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których 
wykonał przedmiot umowy.  

9. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót bez 
uwag istotnych jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron. 

10. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniają w 
treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w 
sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu 
wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.  

11. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru końcowego robót.  

 
WIERZYTELNOŚCI 

§ 12 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści 
wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

2. W przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na 
dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków 
konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie 
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby 
regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do 
akceptacji.                                                                                       

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, 
są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 
     ROZLICZANIE FAKTUR 

§ 13 

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami częściowymi na podstawie załączonego 
protokołu odbioru robót częściowych, zawierającego wielkości rzeczywiste wykonanych elementów robót, 
sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego.  

2. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy suma faktur częściowych VAT, o których mowa w ust. 
1, nie może przekroczyć 95% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1. 

3. Rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową wystawioną w oparciu o protokół odbioru końcowego 
robót, na kwotę ustaloną w dołączonym do protokołu zestawieniu wartości wykonanych robót (formularz 
cenowy) sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio 
zafakturowane.  Dołączony do faktury protokół odbioru końcowego musi być sprawdzony przez inspektora 
nadzoru  i zatwierdzony przez Zamawiającego.  

4. Warunkiem zapłaty faktur w tym również faktury  końcowej  Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich 
płatności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i  załączenie   przez Wykonawcę do faktury 
oświadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców  wszystkich należności z 
tytułu wykonanych robót wraz z dowodami potwierdzającymi tę zapłatę. Powyższe oświadczenie  powinno być 



 

 

także  potwierdzone przez podwykonawców. Wzory oświadczeń stanowią załączniki do opisu przedmiotu 
zamówienia.  

5. Za dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiający uzna, 
potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie faktur podwykonawców prawidłowo wystawionych i 
dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wpływu) wraz z potwierdzeniem dokonania 
zapłaty. Faktury winny określać zakres rzeczowy wykonanych części zamówienia wynikający z umów o 
podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, należne kwoty wynikające z wystawionych przez nich 
faktur oraz obustronnie podpisanego protokołu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypełni zestawienie faktur i 
dokonanych płatności dla podwykonawców i dalszych podwykonawców zgodnie z tabelą, której wzór stanowi 
załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. 

6. W przypadku uregulowania płatności gotówką, dokumentem potwierdzającym zapłatę będzie pokwitowanie, 
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego. 

7. Do czasu dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.4  Zamawiający wstrzyma 
zapłatę  wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawcę odsetek za 
opóźnienie. 

8. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30  dni kalendarzowych licząc od daty doręczenia jej 
Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z wymaganymi dokumentami. 

9. Zamawiający zastrzega, że termin zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia wobec 
Wykonawcy nie może być krótszy niż termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec 
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy 

10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy ________________   

11.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy. 
12. Faktury VAT będą wystawiane na : 

Województwo Lubuskie, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, NIP: 973-05-90-332 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra.  

13. Adres, na który należy przysłać faktury VAT: 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra. 

 
WARUNKI  ZMIANY UMOWY 

§ 14 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać Wykonawcy 
dokonywanie takich zmian jakościowych i ilościowych, jakie będą niezbędne dla wykonania przedmiotu 
umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 
1)  zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych formularzem cenowym; 
2)  zaniechać wykonania części robót objętych formularzem cenowym; 
3)  wykonać roboty nie objęte formularzem cenowym a ujęte w dokumentacji projektowej; 
4)  wykonać rozwiązania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB, dokumentacji technicznej  
lub opisach przedmiotu zamówienia. 

2. Podstawą wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 1 i 2  będzie pisemna akceptacja Zamawiającego. 
3. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 będą stanowiły protokoły konieczności. 
4. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze 

umowy, jednak skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu 
zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 
15. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane,  które nie zostały wyszczególnione w 
przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym. 

6. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do 
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrębnej umowy.   



 

 

7. Roboty budowlane nie objęte niniejszą umową, w szczególności nie ujęte w projekcie budowlanym, które 
nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  
w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy          
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu umowy 
wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub  wykonanie umowy jest uzależnione od 
wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach umowy nie przekracza łącznie 50 % 
wartości umowy będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie odrębnej umowy, 
poprzedzonej sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót. 

§ 15 

1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 umowy, są tożsame  
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa określona w formularzu cenowym zostanie  
przyjęta do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3. 

2. Jeżeli roboty wynikające z § 14 ust.1 umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale 
jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez 
interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

3. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1  umowy, nie odpowiadają 
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie można ustalić ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien 
przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen 
czynników produkcji określonych zgodnie z § 3 pkt 3 umowy, a dla materiałów, sprzętu i transportu dla których 
ceny nie zostały określone w formularzu cenowym - cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i 
transportu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogólnie dostępnych wydawnictw) oraz 
nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Norm Nakładów Rzeczowych, Katalogach Nakładów 
Rzeczowych                 a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNNR lub KNR 
albo wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez 
Zamawiającego. 

4. Cena jednostkowa elementu nie może być wyższa od aktualnych średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu                          
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

5. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana 
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych 
wyliczeniach.  

6. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawić Zamawiającemu do 
akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z 
tych zmian. 

7. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny, 
określonej zgodnie z ust. 3. 

§ 16 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy, w szczególności 
ust.2 poniżej. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:  
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczęcia i zakończenia) w sytuacji: 

a) wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót bądź w znaczny 
sposób je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie 
Wykonawca musi przedstawić stosowne dokumenty z IMiGW  np.: mróz, porywiste wiatry, opady 
deszczu  (długotrwałe, przekraczające 6 godzin/dobę lub w ilości przekraczającej 10mm/dobę), 
klęski żywiołowe (np.: powódź, huragan, trzęsienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez 



 

 

osoby inne niż personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu środków na dany rok lub nieprzewidziany 
brak płynności finansowej u Zamawiającego; 

b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy; 
c) ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań ratowniczych; 
d) ujawnienia niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania ich usunięcia 

przez specjalistyczne służby; 
e) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego; 
f) wydłużającego się terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;  
g) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 

dokumentacji technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych elementów 
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa 
nieprzewidzianych w dokumentacji urządzeń kolidujących z realizowaną inwestycją lub 
wprowadzenie robót zamiennych; 

h) występowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków 
gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badań 
geotechnicznych i określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie  
z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z późniejszymi zmianami) wymagających 
dodatkowych robót odwadniających, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniających 
podłoże gruntowe; 

i) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na 
zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 
przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

j) zmiany będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 
zezwoleń, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku 
sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy 
zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup 
społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego 
określenia w chwili zawierania umowy; 

k) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania 
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, 

l) z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wyłonionym 
Wykonawcą; 

m) wykonania przewidzianych umową robót budowlanych przed terminem umownym; 
n) konieczności  przesunięcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego 

użytkowaniu, udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie wpływa na zmianę 
terminu wykonania zamówienia podstawowego; 

o) wystąpienia wykopalisk oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska uniemożliwiających 
wykonywanie robót; 

p) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.); 
q) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami 

nieruchomości; 
r) przedłużania się terminów opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robót; 
s) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na 

termin realizacji; 
t) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie realizacji 

zamówienia; 



 

 

u) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, będących 
następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego; 

2)  zmiany osobowe polegające na zmianie osób przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający 
realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na 
inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ; 

3)  zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania  
przedmiotu umowy; 

4)   zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze 
zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych 
dotyczących realizacji projektu. 
5)  pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu 

robót, sposobu realizacji, itp.): 
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez siłę wyższą 

rozumie się każde zdarzenie zewnętrzne, które było nie do przewidzenia przez Strony umowy, 
któremu nie można było zapobiec i która ma wpływ na jej realizację. 

b) urzędowa zmiana obowiązującej stawki VAT; 
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian 

zawartych przez Zamawiającego w wytycznych dotyczących realizacji projektu, rezygnacja przez 
Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie 
przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie 
spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z 
wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; 

d) zrealizowanie jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych 
rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, 

e) realizacja robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za 
nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1  ustawy – Prawo 
Budowlane 

f) zmiana wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia 
lub zwiększenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy; 

g) zmiana wynagrodzenia w przypadku robót, które zostały ujęte w dokumentacji projektowej, a nie 
zostały uwzględnione w formularzu cenowym; 

h) zmiana technologii wykonywania robót w szczególności: 
- konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż 
wskazane w dokumentacji projektowej w szczególności w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; 
- odmiennie od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, 
kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 
założeniach technologicznych; 
- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe; 
- umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 
- w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 
- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 
- pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji 
inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
umowy; 
- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 

i) wystąpienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków 
gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badań 
geotechnicznych i określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie z 



 

 

załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 1999r., nr 43, poz.430 z późniejszymi zmianami) wymagających dodatkowych robót 
odwadniających, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniających podłoże gruntowe; 

j) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji 
technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych elementów drogi takich jak: 
zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w 
dokumentacji urządzeń kolidujących z realizowaną inwestycją lub wprowadzenie robót zamiennych 
bądź dodatkowych, niezbędnych dla poprawnej realizacji zadania; 

k) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mającym wpływ na realizacje 
przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; 

l) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim 
przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych, powodujących uniknięcie 
kolizji; 

m) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska 
uniemożliwiających wykonywanie robót; 

n) zmiana zakresu robót w przypadku protestów mieszkańców; 
o) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami 

nieruchomości; 
p) Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców – podmiotów trzecich na zasobach, których 

Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że 
kolejny podwykonawca -  podmiot trzeci  wykaże, spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez 
Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne; 

q) zmiana zakresu robót / ilości realizowanego przez podwykonawców; 
r) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy; 
s) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 
t) danych rejestrowych, 
u) będące następstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy, 
v)  zmiany numeru rachunku Wykonawcy, 
w) zmiany teleadresowe Stron umowy określonych w umowie; 
z) Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod 

warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie  
warunków w zakresie nie mniejszym, niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie 
publiczne. 

3. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym  
w ofercie. 

4. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte                     
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
§ 17 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej 
podanej w ofercie, o której mowa w § 3 tj. __________ zł (słownie: ________________) Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie___________________. 

2. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową:  
1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;  
2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie później niż w 15 dniu  po upływie okresu 
rękojmi za wady, jeżeli nie stwierdzono wad lub wady zostały usunięte w wyznaczonym terminie. 



 

 

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia 
określa art. 147-151 ustawy - Prawo zamówień publicznych.   

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form 

za uprzednią zgodą Zamawiającego. 

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

KARY UMOWNE 
§ 18 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne bez względu na wysokość poniesionej szkody: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości  0,2% wartości umowy brutto, o której mowa  
w § 3 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu realizacji przedmiotu określonego w § 2 ust. 3 
niniejszej umowy; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi      
w wysokości 0,1% wartości umowy brutto o której mowa w § 3 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony 
od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości 
umowy brutto. 

4)  z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych  
w umowie – w wysokości 10 % wartości umowy brutto. 

5) z tytułu braku każdorazowej zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości  5 000,00 zł. 

6)w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 9 
ust.6 umowy, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  lub projektu 
jej zmiany w wysokości   5 000,00 zł. 

7) w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości   5 000,00 zł. 

8)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 000,00 
zł. 

9) za każdą nieobecność kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiającego w tym także 
na wezwanie Inspektora 500 zł za każde niestawienie się potwierdzone notatką Zamawiającego/ 
Inspektora. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z następujących tytułów:  

1) odstąpienia  od umowy  z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem §19 
ust.1 pkt 1 w wysokości  10 % wartości umowy brutto , 
2)  za zwłokę w przekazaniu  placu budowy  w wysokości  0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień 
zwłoki  liczony od następnego dnia po wyznaczonym terminie  , 
3)  za zwłokę  w przystąpieniu do  odbioru robót w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień 
zwłoki  liczony  od następnego dnia po wyznaczonym terminie. 

3. Za zwłokę w zapłacie należności z  faktur przysługują  odsetki ustawowe.  

4. Stronom umowy przysługuje prawo dochodzenia  odszkodowania  przenoszącego wysokość  kar 
umownych do wysokości  rzeczywiści poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

5. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie należności z 
tytułu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.  



 

 

 
ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY 

§ 19 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W 
takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy. Uprawnienie to stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.  

2) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót w terminie określonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczął 
robót w terminie   określonym  w § 2 ust.2. 

3) Wykonawca przerwał wykonywanie robót z przyczyn leżących po jego stronie (z winy Wykonawcy),                    
a przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni; 

4) jeżeli bieżące kontrole postępu robót wykażą, że nie ma możliwości technicznych wykonania 
przedmiotu umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiającego opóźnienie 
zakończenia choćby jednego z elementów przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w 
stosunku do terminu ujętego w harmonogramie rzeczowym. 

5) Wykonawca wykonuje roboty będące przedmiotem umowy w sposób niezgodny z dokumentacją 
określającą przedmiot zamówienia, wskazaniami Zamawiającego lub umową. 

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej 
części tego majątku, uniemożliwiające należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

7) wystąpi konieczność wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na 
sumę większą niż 5% wartości umowy, 

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego programu naprawczego, pomimo pisemnego 
wezwania do realizacji jego postanowień, 

9) podzleca całość lub część robót lub dokonuje cesji umowy lub  jej części bez zgody Zamawiającego, 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,  z przyczyn, o których mowa w niniejszej umowie może 
zostać złożone  w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego okoliczności o przyczynach 
odstąpienia,  
w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

4.  W razie odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,                 
z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót; 

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej żądanie dokonania odbioru robót przerwanych 
oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada; 

3) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku; protokół inwentaryzacji robót w toku 
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę 

4) wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy 

5. Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu środków finansowych w wysokości utraconej 
dotacji (przyznanej przez np. Unię Europejską lub z budżetu państwa), jeżeli z powodu winy Wykonawcy, 
utracone lub cofnięte zostaną przyznane środki pieniężne.  

 
GWARANCJA i  RĘKOJMIA 

§ 20 



 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zasadach wynikających z art. 577 do 581 
Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objęte niniejsza umową.  

2. Okres gwarancji wynosi ……………. liczony od następnego dnia po dacie odbioru końcowego robót.  

3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 
1) w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, 
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania  usunięcia 
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.  

5. Jeżeli Wykonawca w  ramach  udzielonej gwarancji jakości,  wykona roboty ponownie lub dokona ich 
naprawy okres gwarancji jakości dla tych robót biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub 
naprawy.  

6. Zamawiający wyznacza przeglądy gwarancyjne i końcowy odbiór gwarancyjny przed upływem terminu 
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w których Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust.2, jeżeli 
zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

8. Jeżeli Wykonawca nie  usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego   to Zamawiający 
może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

9. Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakości. 

10. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

11. Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji zajdzie konieczność umieszczenia w obrębie inwestycji 
urządzeń obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociągowe, 
kanalizacyjne, itp. Zamawiający może udzielić zgody Inwestorowi na wejście w pas drogowy. W takim 
przypadku Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji bądź uzależnienia zgody na 
wejście w pas drogowy od przejęcia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiający wydając decyzję 
lokalizacyjną oraz decyzje na zajęcie pasa drogowego zażąda od Inwestora przedłożenia dodatkowej 
gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem. 

12. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrębie umieszczenia urządzeń 
obcych Zamawiający powoła komisję w skład której wchodzić będzie zarówno Wykonawca,   
Inwestor   i Zamawiający, którzy stwierdzą przyczynę powstania wady wymagającej naprawy. W 
zależności od przyczyny powstania wady Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy lub od Inwestora 
naprawy powstałej wady.  

  
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

§ 21 

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz 
zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 
przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich 
zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu 
bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót, 
jeżeli wystąpi konieczność opracowania takiego planu w myśl obowiązujących przepisów. 

 



 

 

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 
§ 22 

1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do  
 zagospodarowania terenu budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu 
budowy  
w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych 
osób, 

2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez osoby 
nieuprawnione, 

3) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy, 

4) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów 
związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 

5) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom 
upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy. 

6) W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie 
wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, 
sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne 
przedmioty z terenu budowy. 

7) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane 
przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem 
budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.  

8) Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy 
i poinformować o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia odbioru końcowego 
robót. 

9) W przypadku stwierdzenia, że teren budowy po zakończeniu robót nie został uporządkowany 
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie 
terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po 
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 14 dni roboczych skierowanym 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie 
zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć 
Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

 
  ZABEZPIECZENIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 

§ 23 

1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów 
inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, 
transport lub  sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców, w szczególności powinien 
dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów           
i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez 
Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy 
uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich. 

 
WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE 

§ 24 



 

 

1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne   przedmioty  
o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub 
znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa. 

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby 
zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel 
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  

3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy organ 
państwowy  
o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące właściwego 
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

4. Jeśli w związku z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych wystąpi konieczność 
przedłużenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie  przysługują  roszczenia z tego tytułu  w 
stosunku do Zamawiającego .  

 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

 § 25 

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest 
zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i 
wokół terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ.   

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości 
stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych 
oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót 
budowlanych,  
w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed 
zanieczyszczeniem. 

4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – „ustawa o odpadach”). 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji  
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.   

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących 
gospodarkę odpadami. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być 
dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony 
środowiska lub przyrody. 

 
INTERPRETACJA UMOWY 

§ 26 

1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się 
posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa. 

3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 



 

 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonywane 
wyłącznie w formie pisemnej. 

 
PRAWA AUTORSKIE 

§ 27 
1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy 

(lub przyjmowanej przez niego części), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz 

Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat i bez konieczności składania dodatkowych 

oświadczeń, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. 

zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych 

czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w 

szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, 

obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. 

obiektów  i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu  w wykonaniu niniejszej umowy, 

zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem 

do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji 

wskazanych w ust.2 .Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich 

egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu 

stosownie do postanowień niniejszej umowy. 

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do 

utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości 

lub w części, na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, 
odręcznie i odmianami tych technik, 

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 
3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, 
4) wprowadzanie do pamięci komputera, 
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie  

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 
6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 
7) najem, dzierżawa, 
8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami                  

i kosztorysami inwestorskimi, 
9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie  

części lub całości, opracowania, 
10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

3. Postanowienia  ust.1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. 
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą 
dokumentacją. 

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust.2 może następować  
w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako 
część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu 
opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z 
roszczeniem  
z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło  



 

 

w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawcę, 
Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń; 
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie 

Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu 
sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej 
postępowania;   

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby 
lub osób zgłaszających roszczenia.   
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 28 

1. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

2. Integralną część umowy stanowią załączniki: 
a. oferta Wykonawcy; 
b. opis przedmiotu zamówienia 
c. harmonogram rzeczowy 
d. harmonogram płatności 
e. dokumentacja projektowa 
f. STWiORB; 
g. zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 
h.  polisa OC; 
j. …………………………………….. 

  
 
                     ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA                  
    
 
          __________________________                         __________________________ 

 
 
 

Przy kontrasygnacie 
 
 
 
 
_____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

/stempel gwaranta/ 
………………………….., dnia……………….. 

 
 

Gwarancja 

należytego wykonania Umowy oraz właściwego usunięcia wad i usterek 
nr ………./…………………….. 

 
 
 

BENEFICJENT  
 
WYKONAWCA  
 
GWARANT 
 
 
1. Niniejsza gwarancja należytego wykonania (zwana dalej Gwarancją) została wystawiona na wniosek Wykonawcy w 

związku z Umową Nr ……………….., której przedmiotem jest „………………………………….., która ma zostać 
zawarta przez Wykonawcę z Beneficjentem w dniu ………… (zwaną dalej Umową). Zgodnie z Umową, Wykonawca 
zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 
……………………..złotych (słownie złotych: …………………………………………), stanowiącej 10 % kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Umowie. 
 

2. Niniejsza Gwarancja zabezpiecza należyte wykonanie Umowy oraz należyte usunięcie wad i usterek oraz służy 
pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, oraz z tytułu nieusunięcia wad i 
usterek lub nieprawidłowego usunięcia wad i usterek. 
 

3. Gwarant odpowiada wyłącznie w zakresie zabezpieczonym Gwarancją z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz z tytułu nieusunięcia wad i usterek lub nieprawidłowego usunięcia wad i 
usterek. 
 

4. Na podstawie niniejszej Gwarancji, Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne 
żądanie Beneficjenta, na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie, do zapłaty na rzecz Beneficjenta 
każdej kwoty lub kwot, tj.: 
1) Każdej kwoty lub kwot do wysokości  …………….złotych (słownie złotych: ……………………………………….) 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,  
2) Każdej kwoty lub kwot do wysokości……………… złotych (słownie złotych: ……………………………………) z 
tytułu nieusunięcia wad i usterek lub nieprawidłowego usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę. 
  

5. Niniejsza Gwarancja jest ważna: 
1) od dnia zawarcia Umowy do dnia ………………………. roku włącznie– z tytułu określonego w ust. 4 pkt 1 
2) oraz 

 2) od dnia ………………… roku do dnia ………………….. roku włącznie – w zakresie roszczeń z tytułu 
określonego w ust. 4 pkt 2. 

 
6. Sumy gwarancyjne określone w ust. 4 pkt. 1 i 2, stanowią górną granicę odpowiedzialności Gwaranta z każdego 

tytułu określonego w ust. 4 pkt. 1 i 2. Każda płatność z tytułu Gwarancji zmniejsza łączną sumę gwarancyjną, o 
której mowa w ust. 4 o zapłaconą kwotę. 
 
 
 
 



 

 

7. Wypłata z tytułu Gwarancji nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia Gwarantowi na wskazany w ust. 15 adres, 
pierwszego pisemnego żądania zapłaty. Beneficjent przekaże żądanie zapłaty Gwarantowi w następujący sposób:  
1) na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta, który 

to bank potwierdzi, że żądanie zapłaty zostało podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Beneficjenta, lub przez niego upoważnione w tym zakresie;  
albo 

 
 2) bezpośrednio,  listem poleconym, osobiście lub kurierem  na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, przy czym 

podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Beneficjenta lub przez niego upoważnionych zostaną 
potwierdzone przez notariusza. Do żądania zapłaty złożonego  w tej formie Beneficjent dołączy dokumenty 
potwierdzające prawidłowość reprezentacji osób uprawnionych lub przez niego upoważnionych do składania w 
jego imieniu oświadczeń woli.  

 
8. Gwarant oświadcza, że żadna zmiana, uzupełnienie, poprawka lub inna modyfikacja warunków Umowy lub zakresu 

robót, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych 
jakie mogą zostać sporządzone między Beneficjentem, a Wykonawcą nie uwalniają Gwaranta z obowiązku 
wypełnienia zobowiązań Gwarancji, oraz, że Gwarant niniejszym zrzeka się z powiadamiania go o takich zmianach, 
uzupełnieniach, poprawkach i modyfikacjach.  
 

9. Jeżeli koniec terminu do złożenia żądania zapłaty z niniejszej gwarancji przypada na sobotę, dzień ustawowo wolny 
od pracy lub inny dzień, w którym Gwarant nie prowadzi działalności operacyjnej, wówczas termin ten ulega 
wydłużeniu do najbliższego dnia, w którym gwarant prowadzi działalność operacyjną. 
 

10. Wobec tego, że okres, na który ma być wniesione zabezpieczenie przewidziane umową nr …….. przekracza 5 lat, a 
niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres krótszy niż wymagany umową, w przypadku jeśli wykonawca nie 
wniesie zabezpieczenia na kolejne okresy na 30 dni przed upływem terminu obowiązywania niniejszej Gwarancji, 
Gwarancja ta będzie zrealizowana przez Beneficjenta. W celu zrealizowania Gwarancji z podstawy przewidzianej w 
niniejszym ustępie Beneficjent wraz z wnioskiem o realizację Gwarancji przedłoży oświadczenie podpisane przez 
osoby upoważnione do jego reprezentacji o niewniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia na kolejne okresy. 

11. Wierzytelność z tytułu niniejszej Gwarancji może być, za zgodą Gwaranta, przedmiotem przelewu na osobę trzecią. 
 
12. Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w następujących sytuacjach: 
 1) gdy żądanie zapłaty nie zostało doręczone w terminie ważności Gwarancji; 
 2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w Gwarancji, przed 

upływem terminu jej ważności; 
 3) gdy płatności dokonane przez Gwaranta w ramach Gwarancji osiągną łączną sumę gwarancyjną; 
 4) gdy oryginał dokumentu Gwarancji zostanie zwrócony Gwarantowi przed terminem ważności Gwarancji. 
 
13. Po upływie terminu ważności dokument Gwarancji powinien być zwrócony do Gwaranta. 
 
14. Językiem Gwarancji jest język polski. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle 

niniejszej Gwarancji jest prawo polskie, a sądem właściwym sąd miejscowo właściwy dla siedziby Beneficjenta 
(………………………………………………….). 
 

15. Adres korespondencyjny Gwaranta: 
1)  adres korespondencyjny dla zgłaszania roszczeń: 
 
2)   adres korespondencyjny dla korespondencji niewymienionej w pkt 1: 
 

 
 
 

/stempel Gwaranta i podpisy osób upoważnionych/ 
 


