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INFORMACJE OGÓLNE 
 
 
 
1.Na specyfikacje istotnych warunków zamówienia składa się: 
 

ROZDZIAŁ I: Instrukcja dla Wykonawców 
 

ROZDZIAŁ II:    Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami:            
 

  
Zał. nr 1   -  oświadczenie o spełnianiu warunków 
Zał. nr 1a -  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
Zał. nr 2   -  wykaz robót budowlanych 
Zał. nr 3  -   wykaz osób  
Zał. nr 3a -  oświadczenie o uprawnieniach 
Zał. nr 4   -  informacja – grupa kapitałowa   
Zał. nr 5 – zobowiązanie do udostępnienia zasobów    
          

                 
ROZDZIAŁ III: Opis przedmiotu zamówienia 

 
ROZDZIAŁ IV: Formularz cenowy                    

 
ROZDZIAŁ V: 1.Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)  

2.Wzór treści gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad w 
okresie rękojmi. 
 
 

                                 
             2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z 
dnia 29 stycznia  2004r. (tekst jednolity Dz.U. z dnia 22 grudnia 2015 r.,  poz. 2164) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ROZDZIAŁ  I: 
 

                                   INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Identyfikator: ZDW-ZG-WZ-3310-42/2016 
 
1) Nazwa oraz adres zamawiającego; 

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich 
Al. Niepodległości 32 
65-042 Zielona Góra 
telefony: (0-68) 328-03-00,  
fax: (0-68) 328-03-32 
REGON: 006092820 
NIP: 973-00-10-122 
 
2) Tryb udzielenia zamówienia; 
Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w myśl art.39 ustawy Prawo 
zamówień publicznych o wartości szacunkowej zamówienia powyżej  5 225 000 EURO.  
 
3) Opis przedmiotu zamówienia; 
Temat:   Budowa obwodnicy m. Drezdenko – etap II 
 
Zakres inwestycji obejmuje:  
BRANŻA DROGOWA 
- roboty przygotowawcze 
- roboty ziemne 
- podbudowy 
- nawierzchnie 
- roboty wykończeniowe 
- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
 - elementy ulic 
- zieleń drogowa 
 
BRANŻA MOSTOWA 
 
Budowa PG-21 w km 5+303,30 
 - roboty przygotowawcze 
 - podbudowy 
- nawierzchnie 
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
- fundamentowanie 
- zbrojenie 
- beton 
- izolacje 
- urządzenia dylatacyjne 
- elementy zabezpieczające 
- inne roboty mostowe 
Budowa przejścia dla zwierząt PZ-20 w km 4+962,80 i PZ-22 w km 5+599,91 
- roboty przygotowawcze 
- roboty wykończeniowe 
- fundamentowanie 
- zbrojenie 
- beton 
- konstrukcje stalowe 
- izolacje 
- inne roboty mostowe 



 

 

BRANŻA SANITARNA – BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
- roboty ziemne 
- kanalizacja deszczowa 
 
 
BRANŻA SANITARNA – PRZEBUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ 
- przebudowa kolizji wodno-kanalizacyjnej 
 
 
BRANŻA ELEKTRYCZNA – OSWIETLENIE RONDA 
- roboty budowlane w zakresie linii energetycznych (rondo nr 4) 
 
BRANŻA ELEKTRYCZNA – KOLIZJE NAPOWIETRZNE 
-  roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych (kolizje - rondo nr 3, kolizje - rondo nr 4, ) 
 
BRANŻA ELEKTRYCZNA – KOLIZJE KABLOWE 
- przebudowa linii napowietrznej 0,4 kv na kablową (kolizje rondo nr 4) 
- przebudowa zasilania oświetlenia ulicznego (kolizja rondo nr 4) 
 
BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – USUNIECIE KOLIZJI 
- kolizja T-4 Telekomunikacja S.A. 
 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ. 
 
Zamawiający  przewiduje zamówienia  uzupełniające, o których  mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy  Prawo zamówień 
publicznych, stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, polegające na powtórzeniu tego samego 
rodzaju zamówienia. 
 
4) Termin wykonania zamówienia:  
 
Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia: 06.11.2017 r. 
 
5) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;  
 
5.1. W postępowaniu  mogą brać udział wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniający warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i określone w pkt. 5  
SIWZ. 
 
5.2. Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 
dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), złożyli odrębne oferty, chyba że 
wykażą, że istniejące pomiędzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji. 
 
5.3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów o 
których mowa w pkt. 6 SIWZ na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
 
 
 
O  udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek 
ich posiadania; 

 
B. posiadania wiedzy i doświadczenia; 
- wykażą roboty budowlane* wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 



 

 

z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone:  
 
* przez robotę budowlaną zamawiający rozumie wykonanie jednego zadania o wartości min. 8.000.000,00 zł brutto               
w zakresie budowy lub  przebudowy lub rozbudowy drogi klasy Z lub wyższej. 
 
 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden podmiot. 
 
 
C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

 
- wykażą osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,  doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami: 
 
- kierownika budowy - robót drogowych posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie dróg w rozumieniu 
ustawy Prawo Budowlane 
 
- kierownika robót mostowych posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie mostów w rozumieniu 
ustawy Prawo Budowlane 
 
- kierownika robót sanitarnych posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci wodociągowych                      
i kanalizacyjnych, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane 
 
- kierownika robót energetycznych posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji                           
i urządzeń elektrycznych i energetycznych, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane. 
 
- kierownika robót telekomunikacyjnych posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie telekomunikacji,                
w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane. 
 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie. 
 
                     
D. sytuacji ekonomicznej i finansowej;   

 
- przedłożą informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł, 
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

    
- przedłożą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości 
ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 12.500.000,00 zł wraz  z dowodem jej opłaty względnie poszczególnych 
rat. 
 

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie. 
 
 
Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania 
 
 
6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu:  
 
A. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda następujących dokumentów: 
 



 

 

1) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i 
miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów* dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te 
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone (zał. nr 2); 

 
2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (zał. nr 3);  

 
3) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zał. nr 3a); 
 

4) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert; 

 
5) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z 
dowodem jej opłaty względnie poszczególnych rat. 

 
 
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający żąda następujących dokumentów: 
 

6) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 1a) - ORYGINAŁ DOKUMENTU; 
 

7)  aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

 
8)   aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

 
9)   aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

 
10) aktualnej informacji z Krajowego  Rejestru  Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
 
11)   aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
 
12) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
 

C. W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, zamawiający żąda następujących dokumentów: 
 

13) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o 
tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zał. nr 4), 

 



 

 

Oferta oprócz w/w dokumentów ma  zawierać: 
14)  Formularz oferty (Rozdział II); 
Wypełnić druk Formularz oferty. Ofertę należy sporządzić ściśle wg wzoru druku załączonego  przez zamawiającego; 

 
15) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy (zał. nr 1)- ORYGINAŁ DOKUMENTU; 

 
16) Wypełniony formularz cenowy (Rozdział IV); 
Wypełnić kosztorys ofertowy / formularz cenowy. Kosztorys ofertowy sporządzić  ściśle wg wzoru druku załączonego  
przez zamawiającego. Sporządzenie kosztorysu w innej formie spowoduje odrzucenie oferty. 

 
17) Dowód  wpłacenia/wniesienia wadium; 
W przypadku wniesienia wadium w innej postaci niż pieniądz, oryginał dokumentu złożyć w pokoju nr 5 lub przesłać z 
ofertą w oddzielnej kopercie, a do oferty załączyć kserokopię dokumentu. 

 
Ofertę należy sporządzić ściśle wg wzoru druków załączonych przez zamawiającego. 
 
6.1.Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie 
dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy 
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia:  

a) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – dokumentów, o  których  mowa  w pkt. 6A 
ppkt 4 i 5 SIWZ,  
b) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, podpisane przez osobę 
upoważnioną do reprezentacji tego podmiotu na podstawie dokumentu rejestrowego lub pełnomocnictwa złożonych 
wraz ze zobowiązaniem). Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w 
sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, 
czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego 
zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać:  
- jaki jest  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,  
- jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem,  
- jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.  

Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do formularza oferty. 
 
6.2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów: 
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy 
(zał. nr 1a), 
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania  braku podstaw  do  wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (z zastrzeżeniem pkt 
6.5. i 6.7. SIWZ). 
 
6.3.Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z 
wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy. 
 
6.4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca 
składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania 
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich 
zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed 
notariuszem. 



 

 

 
6.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt. 6B: 

  1)   ppkt  7-9 i ppkt 11 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub   miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

      a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, 

     c)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
  2)   ppkt  10 i 12 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, pkt 10 i 11 ustawy. 
 

6.6. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.5. ppkt 1) lit. a i c oraz ppkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6.5. ppkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert. 

 
6.7. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 
wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.5., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym 
określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby 
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 6.6. stosuje się 
odpowiednio. 

 
6.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z 
wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 
 
6.9. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.  
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na 
zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
te podmioty. 

 
6.10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, 
gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 
6.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
 
6.12. Oferty złożone  wspólnie  muszą spełniać następujące wymagania: 
 
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest 
załączenie do oferty pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.  
Pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji winno być wystawione zgodnie z wymogami prawa oraz złożone 
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  
 
Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z powodu 
niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, natomiast warunki określone w pkt 6) Instrukcji dla 
Wykonawców muszą spełniać łącznie. 
  
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność  za wykonanie umowy. 
Oferta winna być podpisana w sposób wiążący prawnie  wszystkich uczestników. 
 



 

 

7) Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub 
dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami; 
 
7.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie i faksem.  
Jeśli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron 
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
 
 
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są: 
- Marta Szpakowska – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych, tel. 068 3280307, pokój nr 6, w godz. od 8:00 do  13:00;                                                                   
- Jolanta Nowak –Z-ca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych, tel. 068 3280306 pokój nr 1, w godz. od 8:00 do 13:00. 
 
7.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie 
niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, 
którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem 
terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego, nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 
terminu składania wniosku. 
 
 
8) Wymagania dotyczące wadium: 
 
1.  Składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:  160.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy 
00/100 zł) 
2.   Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
3.   Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  
             1)  pieniądzu;  
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 
 
GETIN  NOBLE  BANK S.A O/ZIELONA GÓRA  nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.   
W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, za termin wniesienia wadium, przyjmuje się datę uznania rachunku 
Zamawiającego. 
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  
W przypadku wniesienia wadium w innej postaci niż pieniądz, oryginał dokumentu złożyć w pokoju nr 5 lub przesłać z ofertą 
w oddzielnej kopercie, a do oferty załączyć kserokopię dokumentu. 

 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

    Poręczenie banku - poręczyciela składać się winno z  następujących elementów: 
   a) wskazania podmiotu, za który bank dokonuje poręczenia; 
   b) precyzyjnego wskazania zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia; 
   c) kwoty, do wysokości której bank- poręczyciel będzie zobowiązany; z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy 

Pzp. 
   d) wskazania terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym 

nie może zostać odwołanie. 
3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych: 

             Gwarancja wadialna musi być nieodwołalna i zawierać następujące elementy: 
a)zobowiązanie banku do zapłaty sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu  ustawowo określone okoliczności; 
zgodnie z art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy Pzp. 

             b) informację dotyczącą postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji; 
             c) wskazanie sumy gwarancyjnej; 
             d) wskazanie zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji; 
             e) wskazanie wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji; 
             f) określenie terminu ważności gwarancji. 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r. 
nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620). 



 

 

 
4. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 

postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 
ust. 4a. 

5. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium  niezwłocznie po 
zawarciu umowy w sprawie zamówienia  publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
jego wniesienia żądano. 
6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania 

ofert. 
7.  Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 
ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania  jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wniesie wadium  w terminie określonym przez zamawiającego; 
8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji 
bankowej, za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 
9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy. 
10. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na  
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie 
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania 
oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
 
9) Termin związania ofertą; 
 

1. Wykonawca jest związany ofertą 60 dni od terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że 

zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców 
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium. 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium 

albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia 
nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 

5.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

10) Opis sposobu przygotowywania ofert; 
 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, wszystkie złożone przez 
niego oferty zostaną odrzucone. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Ofertę należy podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we 
właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli 
osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to, musi w swej treści wyraźnie 
wskazywać uprawnienie do podpisania oferty, z podaniem  jej danych  osobowych  (dowód osobisty) oraz dokładnym  
określeniem   zakresu  jego  umocowania tj.  czy obejmuje jedynie podpisywanie oferty czy wszystkich dokumentów 
składających się na ofertę. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  



 

 

4. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest 
załączenie do oferty pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.  
5. Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 6) Instrukcji dla Wykonawców.  
6.Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy 
zamieszczonych w Rozdziałach II i IV SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn 
i wierszy. 
7. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszystkie zapisy w ofercie 
powinny być czytelne, sporządzone w języku polskim, drukiem maszynowym, komputerowym lub ręcznie z zapewnieniem 
trwałego zapisu.  
8. Dokumenty składające się na ofertę – inne niż pełnomocnictwo o którym mowa w pkt 3 i 4 oraz pisemne zobowiązanie 
innego podmiotu o którym mowa w pkt. 6)6.1. Instrukcji dla Wykonawców oraz oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 i art. 24 
ust. 1 ustawy Pzp – mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację 
podpisu ( np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej). 
9. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, 
przesłonięcie korektorem, etc musi być parafowane przez Wykonawcę. 
10.Wszystkie kartki oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w 
pkt 11.  
11. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, 
które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i 
ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, 
tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 
Oferta Wykonawcy, który nie wykaże podstawy prawnej i faktycznej zastrzeżenia informacji, ulegnie odtajnieniu. 
12. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 
opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na 
adres: 
 

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ  GÓRZE 
65 – 042 Zielona Góra, Al. Niepodległości 32 

oraz opisane: 
OFERTA  W  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM 

NA   <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA> 
NIE   OTWIERAĆ   PRZED   TERMINEM :  31.05.2016 r. godz. 10:30 

 
13. Wymagania określone w pkt 10 – 12 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem 
oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 
14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być 
doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o 
wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: 
„ZMIANA”.  
15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego 
powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie "WYCOFANIE". 
 
11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 
 
1.Ofertę   należy   złożyć    w   zamkniętej    kopercie   w    siedzibie   Zamawiającego   w   Zielonej   Górze,  
   Al. Niepodległości 32, w pokoju nr 5, nie później niż do dnia  31.05.2016 r.  do godziny 10:00 
 
2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (dzień, godzina) oraz 
numerem, jakim oznakowana została oferta. 
                                        
3. W postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art.11 
ust.8 zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie . 



 

 

W postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust.8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca 
ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 
 
4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania  

    tj:  31.05.2016 r. o godz. 10:30  w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, w  pokoju nr 16.  
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
6. W trakcie otwarcia ofert zostaną odczytane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji. 
7. Zbiorcze zestawienie otwartych ofert zamieszczone zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZDW. 
 
12) Opis sposobu obliczenia ceny; 
 
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu cenowym w Rozdziale  IV niniejszej SIWZ. 
2. Cena winna być wyrażona w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych groszy – dwa miejsca po przecinku (końcówki 
poniżej 0,5 grosza – pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe - zaokrągla się do 1 grosza). 
3. Ceny jednostkowe i wyliczone wartości wyszczególnione w formularzu cenowym, muszą być wyrażone w złotych polskich, 
po zaokrągleniu do pełnych groszy – dwa miejsca po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza – pomija się, a końcówki 0,5 
grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza). 
4. W cenie jednostkowej netto Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty wymienione w podstawie płatności określonej 
w odpowiedniej ST, przypisanej danej pozycji oraz w ST Wymagania Ogólne. Cena jednostkowa musi stanowić sumę 
wszystkich planowanych do poniesienia kosztów dla tej pozycji. Elementów składowych ceny jednostkowej danej pozycji nie 
można przenosić do innych pozycji elementów rozliczeniowych. 
5. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zawierają w sobie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia, są stałe przez cały okres trwania umowy i nie podlegają zmianom, z wyjątkiem zmiany urzędowej stawki 
podatku VAT.  
6. Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty winny być wyliczone według przepisów 
zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim. 
7. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak 
wypełnienia i określenia wartości spowoduje odrzucenie oferty. 
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 
13) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 
 
13.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:  
 

a) kryterium: cena oferty (C) - waga 90 %  
 

Zamawiający przyzna 90 punktów ofercie o najniższej cenie, każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów 
proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:  
 
C = (C min / C o ) x 90 pkt  
 
gdzie:  
C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)  
C o – cena brutto oferty badanej (zł) 
 
 
 



 

 

b) kryterium: gwarancja jakości (G) – waga 10%  
 

Długość okresu gwarancji jakości podlegająca ocenie w ramach kryterium Gwarancja jakości dotyczy elementów:  
 

- konstrukcja nawierzchni (warstwy konstrukcji nawierzchni łącznie z warstwą ścieralną) wraz z poboczami,  
- prefabrykaty betonowe, 
- drogowe elementy inżynierskie,  
- oznakowanie dróg (z wyłączeniem oznakowania poziomego, dla którego okres gwarancji wynosi 36-mcy), 
- zieleń, 
- kanalizacja deszczowa, 
- przebudowane sieci energetyczne, 
- przebudowane sieci telekomunikacyjne. 

 
Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego: 5 lat od daty wskazanej w protokole odbioru. 
Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony do oceny ofert: 7 lat od daty wskazanej w protokole odbioru. 
Wykonawca może zaproponować termin gwarancji jakości w pełnych latach, tj. 5 lub 6 lub 7 lat.  
Dla wszystkich elementów wymienionych powyżej wykonawca musi zaoferować ten sam termin gwarancji jakości, tj. 5 lub 6 
lub 7 lat.  
                              Zamawiający w kryterium Gwarancja jakości będzie przyznawał punkty wg wzoru: 
 
Gwarancja jakości 7 lat 6 lat 5 lat 
Punkty 10 5 0 
 
z założeniem, że 1 pkt odpowiada 1%. 
 
Bez względu na powyższe, jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują 
dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym 
okresowi gwarancji producenta.  
Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  
 
Oferta wykonawcy, który nie zastosuje się do powyższej dyspozycji zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt) 
2 ustawy Pzp. 
 
13.2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz otrzyma 
największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:  
 

K o = C + G 
gdzie:  
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena oferty  
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja jakości 
 
14) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie: 
1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w 
inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art.11. ust.8 ustawy Pzp;  

2) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni – jeżeli  zostało przesłane 
w inny sposób- w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem, terminów, o których mowa 
w pkt 1, jeżeli: 
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę, 
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, 



 

 

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać 
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i  oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

4. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram finansowy realizacji 
przedmiotu zamówienia oraz harmonogram rzeczowy robót. 
 

15) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
1. Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem” w 
wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy 
jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
4.Zamawiający nie dopuszcza form zabezpieczenia określonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp 
5. Zabezpieczenie wnoszone  w pieniądzu  wykonawca  wpłaca  przelewem  na  rachunek bankowy wskazany przez 
zamawiającego: 

GETIN  NOBLE  BANK S.A O/ZIELONA GÓRA  nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011. 
6. W przypadku wniesienia wadium w  pieniądzu wykonawca  może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet 
zabezpieczenia. 
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 
8. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których 
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 
9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 
10. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez zamawiającego za należycie wykonane. 
11.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości 
zabezpieczenia. 
12. Kwota, o której mowa w pkt 11 jest zwracana nie później  niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
13. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie innej niż pieniądz, w przypadku 
przedłużenia terminu zakończenia robót poza okres obowiązywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy, 
wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin obowiązywania tego zabezpieczenia lub wnieść nowe zabezpieczenie na 
przedłużony okres obowiązywania umowy. 
14. Zabezpieczenie  w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach należy wnieść w   
dokumencie wg wzoru załączonego do SIWZ . Terminy ważności gwarancji   wykonania umowy  oraz  rękojmi powinny być 
wydłużone  każdy o 1 miesiąc w stosunku do terminów wynikających z umowy. 
15. Dokument, o którym mowa w pkt 14 powinien być przedłożony zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 
   
 
16) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od  
Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;  
 
Wzór umowy został podany  w Rozdziale V SIWZ.  
 
 
 



 

 

 
17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia; 
 
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.  

2. Środki ochrony prawnej wobec głoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy. 

4.  Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
      1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
      2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
      3) odrzucenia oferty odwołującego. 
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z 
przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 
prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż  zamawiający mógł zapoznać się z 
treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 
jego wniesienia za 
pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt 7 Instrukcji dla Wykonawców. 
8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z 
przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie 
ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 
9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności 
zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 
10. Na czynności, o których mowa w pkt 9 , nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 
11. Odwołanie wnosi się: 

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia 
– jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – 
jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp; 

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia 
– jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp , albo w terminie 10 dni – 
jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp . 
12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, wnosi się w terminie: 

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest 
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp ; 

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp . 
13. Odwołanie wobec czynności innych niż  określone w pkt  11 i 12 wnosi się: 

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu  należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 



 

 

14. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał 
wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający  nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;  

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
15. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 
16. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu 
do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
17. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub 
postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”. 
18. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia 
z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia 
postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się 
jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 
19. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym 
wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o 
zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest 
udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 
20. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii 
odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której 
przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię 
przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
21. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, 
jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 
22. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż  do czasu 
otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w 
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o 
uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo 
oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. 
23. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i 
oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez 
uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.. 
24. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 
25. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 

1) nie zawiera braków formalnych; 
2) uiszczono wpis. 

26. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do 
odwołania. 
27. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie 
odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się          90 % wpisu. 
Środki  ochrony prawnej szczegółowo określa dział VI ustawy Pzp w zakresie art. od 179 do 198g. 
 
 
18) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych . 
 
 
19) Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową; 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 



 

 

 
20) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  

lub art. 134 ust. 6 pkt  3 i 4  jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;. 
 
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień 
publicznych stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, polegające na powtórzeniu tego samego 
rodzaju zamówienia. 
 
21) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać 

oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie; 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.  
Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie 
oferty. 
 
22) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego; 
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl. 
W przypadku przekazywania informacji przez Zamawiającego drogą elektroniczną Zamawiający informuje, że może być ona 
przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl. 
 
23) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym 

a wykonawcą; 
 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walucie innej niż PLN. 
 
24) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
25) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
26) Podwykonawcy: 
 

1. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę robót w zakresie robót 
nawierzchniowych bitumicznych. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom. 
3. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest do 

wskazania tego w ofercie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                      ROZDZIAŁ II: 

 
                          FORMULARZ  OFERTY ORAZ   ZAŁĄCZNIKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

                                                                                              ........................................... 
                                                                                                             (miejscowość, data) 

.............................................. 
  (Pieczęć wykonawcy)  

 
 

FORMULARZ  OFERTY 
 

 
                                                                                           WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE –  

ZARZĄD  DRÓG  WOJEWÓDZKICH 
                               65-042 ZIELONA  GÓRA 
                              AL. NIEPODLEGŁOŚCI  32 
 
 

                     Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia powyżej  5 225 000 euro                         
(nr ogłoszenia 2016/S 074-128542 z dnia 15.04.2016 r.) zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (nr 
sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-42/2016) pod nazwą:  
                                                     Budowa obwodnicy m. Drezdenko – etap II 

 
1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: ………………………………………… 

 
       (słownie:................................................................................................................................................ zł.  
       zgodnie z wypełnionym  formularzem cenowym, łącznie z podatkiem VAT. 
        
INFORMUJEMY**, iż wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w 
odniesieniu  do  następujących  towarów  lub  usług  ……………………………………………,  których  dostawa  lub  

(podać nazwę, rodzaj) 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u 
Zamawiającego to …………………………. zł netto*. 
 
**dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

1. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
2. mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, 
3. importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego podatku VAT przy porównywaniu cen ofertowych. 

 
2.OŚWIADCZAMY, że roboty objęte zamówieniem wykonamy w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  

 
   3. UDZIELAMY …. lat gwarancji jakości na wykonane roboty. 

 
  4.OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  i uznajemy się za 
        związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 

 
  5.OŚWIADCZAMY, że  uważamy   się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany  w  Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

  6.AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 
     Zamówienia.  
 
  7.ROBOTY objęte zamówieniem wykonamy sami* / przy współudziale podwykonawców*. Podwykonawcom 

zostanie powierzona realizacja następującego zakresu zamówienia: 
  …………………………………………………….…………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………………………………………….……..  



 

 

 
8.OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte  w  Specyfikacji      
      Istotnych  Warunków  Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia  
      umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego.  

 
9. DEKLARUJEMY rozpoczęcie robót nie później, niż w ciągu 30 dni od daty przekazania placu budowy. 

 
10. DEKLARUJEMY wniesienie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy. 
 
11. WADIUM  w kwocie  160.000,00 zł  zostało wniesione w dniu ...................................................   

w postaci........................................................................................................................................... 
                             ( potwierdzenie wniesienia w załączeniu)     

 
12.  Dane wykonawcy: 
 
kod:.......................................................................................................................... 
miejscowość:............................................................................................................ 
ulica………………………………………………………………………………………… 
województwo:........................................................................................................... 
powiat:..................................................................................................................... 
telefony:................................................................................................................... 
fax............................................................................................................................  
REGON: .................................................................................................................. 
Internet :http:/                                /pl          
e-mail:...................................................................................................................... 
 
adres do korespondencji: 
 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
...................................................................................... 
....................................................................................... 
 
13. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 
a) ............................................................................. 
b) ............................................................................. 
c) ............................................................................. 
d).............................................................................. 
e).............................................................................. 
f)..............................................................................         
 
                                                                                        
*niepotrzebne  skreślić                                                
 
 

       Podpisano: 
 
                                                                                         ................................................................   
                                                                                     (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
                                                                                                                     lub imienna pieczątka + podpis) 
 
                                                                           
 



 

 

     Załącznik nr 1 
                                                                                                                               do formularza oferty 

................................... 
   (Pieczęć wykonawcy)  
    
                                     

OŚWIADCZENIE O  SPEŁNIANIU  WARUNKÓW 
 
 
Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy m. Drezdenko – etap II 

 
 
Oświadczamy, że spełniamy warunki w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 
 

A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania; 
 

     B.  posiadania wiedzy i doświadczenia; 
 
C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
      wykonania zamówienia;  

 
     D.  sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
                                                                                                                     Podpisano: 
                                                              
 
 
                                                                                                  ......................................................... 
                                                                                                                 (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
                                                                                                                                  lub imienna pieczątka + podpis) 
 
.............................................,dn………………………… 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                    



 

 

  Załącznik nr 1a 
                                                                                                                               do formularza oferty 

........................................................ 
  (Pieczęć wykonawcy)  
                      

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  O  BRAKU  PODSTAW  DO  WYKLUCZENIA 
 
 
Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy m. Drezdenko – etap II 
 
 
 Oświadczam, że nie ma podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1  
ustawy Pzp. 
 
 
  
 
 
 
.............................................. 
      (miejscowość i data) 

      Podpisano:          
 
            
                          

                                                                                                       ................................................................................. 
                                                                                                      (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela   

          lub imienna pieczątka + podpis) 
                                                                                                                  
 
 
 
 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga:  
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 
 
 



 

 

                                    
Załącznik nr 2                                                                                   

                                                                                                                                 do formularza oferty 
 
.............................................. 
  (Pieczęć wykonawcy)  
                                            

WYKAZ    ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 

Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy m. Drezdenko – etap II 
 

Wykaz robót budowlanych* wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 
 
* przez robotę budowlaną zamawiający rozumie wykonanie jednego zadania o wartości min. 8.000.000,00 zł brutto               
w zakresie budowy lub  przebudowy lub rozbudowy drogi klasy Z lub wyższej. 
 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden podmiot. 
 
Nazwa zamówienia, rodzaj robót, 
miejsce wykonania: 
- jedno zadanie o wartości min. 8.000.000,00 zł 
brutto w zakresie budowy lub  przebudowy lub 
rozbudowy drogi klasy Z lub wyższej. 
 

Wartość 
zrealizowanego 

zamówienia 
(brutto w zł) 

Data zakończenia 
robót 

 
(dzień-miesiąc-rok) 

Doświadczenie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.własne ** 
 
lub 

 
2.innych podmiotów ** – 
wykonawca winien załączyć do oferty 
oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu 
udostępniającego, spełniający wymagania 
określone w pkr 6.1.b) SIWZ 

 
** niepotrzebne skreślić 
 

                                Podpisano: 
 

……………………………….……… 
(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub       
imienna pieczątka + podpis)                                                                                              

.........................,dnia…………..............                                                                                                                                                                        
                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Załącznik nr 3 
                                                                                                                            do formularza oferty  

.............................................. 
  (Pieczęć wykonawcy)  
 

WYKAZ   OSÓB 
 

 Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy m. Drezdenko – etap II 
 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie 
do dysponowania tymi osobami. 
 
Lp. Imię  i nazwisko osoby, która 

będzie uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia 

Rodzaj i Nr posiadanych uprawnień  
zawodowych 

Informacja o podstawie 
dysponowania wskazaną osobą ** 

 
1 

 
 
 

.................................... 
Kierownik Budowy-                           
robót drogowych 

 
 
 

Uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji  
 
………………………………………….………… 
    (kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie) 
 
bez ograniczeń*/ w ograniczonym zakresie* 
 
Nr ………………………………………………………………… 
 
w specjalności ………………………………………………… 
 
w zakresie ……………………………………………………… 
 
Data uzyskania uprawnień : 
 
…………………………………………………………………… 

(dzień-miesiąc-rok) 

 

 
.................................... 

Kierownik robót mostowych 
 

Uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji  
 
………………………………………….………… 
    (kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie) 
 
bez ograniczeń*/ w ograniczonym zakresie* 
 
Nr ………………………………………………………………… 
 
w specjalności ………………………………………………… 
 
w zakresie ……………………………………………………… 
 
Data uzyskania uprawnień : 
 
…………………………………………………………………… 
(dzień-miesiąc-rok) 

 

2 

      
 
 
 
    ......................................... 

Kierownik robót  
sanitarnych 

 

 
Uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji  
 
………………………………………….………… 
    (kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie) 
 
bez ograniczeń*/ w ograniczonym zakresie* 
 
Nr ………………………………………………………………… 
 
w specjalności ………………………………………………… 
 
w zakresie ……………………………………………………… 
 
 
Data uzyskania uprawnień : 
 
…………………………………………………………………… 
(dzień-miesiąc-rok) 

 



 

 

 
3 

 
 
 

................................................ 
Kierownik robót 
energetycznych 

 

Uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji  
 
………………………………………….………… 
    (kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie) 
 
bez ograniczeń*/ w ograniczonym zakresie* 
 
Nr ………………………………………………………………… 
 
w specjalności ………………………………………………… 
 
 
w zakresie ……………………………………………………… 
 
Data uzyskania uprawnień : 
 
…………………………………………………………………… 
(dzień-miesiąc-rok) 

 

4 

 
 
 

.......................................... 
Kierownik robót 

telekomunikacyjnych 
 

 
Uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji  
 
………………………………………….………… 
    (kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie) 
 
bez ograniczeń*/ w ograniczonym zakresie* 
 
Nr ………………………………………………………………… 
 
w specjalności ………………………………………………… 
 
 
w zakresie ……………………………………………………… 
 
Data uzyskania uprawnień : 
 
…………………………………………………………………… 
(dzień-miesiąc-rok) 

 

 
*-niepotrzebne skreślić 
**- w przypadku, gdy Wykonawca dysponuje wskazaną osobą na podstawie stosunku prawnego łączącego go bezpośrednio z 
tą osobą, należy wpisać „dysponowanie bezpośrednie”. Natomiast w przypadku dysponowania personelem na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - tj. gdy wskazana osoba jest udostępniona przez inny podmiot (podmiot trzeci) – 
należy wpisać „dysponowanie pośrednie” i jednocześnie załączyć do oferty zobowiązanie tego podmiotu (podmiotu 
trzeciego) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia,  spełniające wymagania określone w pkt 6.1.b) SIWZ. (oryginał dokumentu). 
 
 
 
 

                           Podpisano: 
                                                                                      
 
                                      ...........................................................                       
         (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
                                                                                                                             lub imienna pieczątka + podpis)     
                                                                                                                                                                                                             
 
 
.............................................,dn……………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 …………………………                                                                                           
(Pieczęć wykonawcy )                                                                                                                    

   Załącznik nr 3a              
         do formularza oferty 

 
  
 

OŚWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH 
 
 

Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy m. Drezdenko – etap II 

 
 

 
 

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.  
                                                
 
                                                                                    

     Podpisano: 
 

 
                                                           

                                                                 ……………………………………………..                                                                                   
      (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 

                                                                                                                              lub imienna pieczątka + podpis)                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 

.............................................,dn.………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         



 

 

 Załącznik nr 4 
                                                                                                                                          do formularza oferty 

................................... 
        (pieczęć wykonawcy) 
 
     

 INFORMACJA 
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 
 

Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy m. Drezdenko – etap II 
 
 
 
Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp oświadczam, iż reprezentowany przeze mnie podmiot : 
 

1. nie należy do grupy kapitałowej*, 
 

2. należy do grupy  kapitałowej*.  W związku z tym przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, o której  mowa  w  art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp: 

1) ………………………………………….. 
2) ………………………………………….. 
3) ………………………………………….. 
4) ………………………………………….. 

 
 
 
                                                                                                                                     
 
 

 
 

*niepotrzebne skreślić 
 

 
 

 
                                                                                                  Podpisano: 
 
 
.......................................,dn......................                     ........................................................................ 
                                                                                         (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
                                                                                                                                                  lub imienna pieczątka + podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga:  
Informację o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp składa każdy z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.                                                                                                                                 



 

 

 
     Załącznik nr 5 

                                                                                                                               do formularza oferty 
................................... 
        (pieczęć podmiotu) 

 
ZOBOWIĄZANIE  DO  UDOSTĘPNIENIA  ZASOBÓW 

(opcjonalnie) 

Działając na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, iż zobowiązuję się do oddania 
swoich zasobów w zakresie 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(określenie zasobu* – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy) 

 

do dyspozycji Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

(nazwa Wykonawcy) 
 

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: Budowa obwodnicy m. Drezdenko – etap II 
 
nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-42/2016 

Oświadczam, iż: 
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 
…………………………………………………………………………………………………………………….…….………….……. 
c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 
………………………………………………………………………………………………………………………..…..………………. 
d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………...……. 
 
__________________ dnia __ __ _____ roku 
 

_______________________________ 
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej  

do reprezentacji Podmiotu) 
 
*podać właściwe 

 
UWAGA:  
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 
1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp 
2. dokumenty dotyczące: 
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,  
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ III. 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

            - plan orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje, organizacja ruchu, szczegółowa specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót – zamieszczone jako osobny plik PDF na stronie internetowej Zamawiającego 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

                                                   OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
 

„Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap II” 

CPV – 45233122-0 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic. 

   
1.  CEL I ZAKRES INWESTYCJI. 
Przedmiotem  inwestycji  jest budowa II Etapu obwodnicy drogowej m. Drezdenko, która łączy się z I Etapem obwodnicy 
m. Drezdenka. 

Trasa przebiega przez tereny administracyjnie znajdujące się w gminie Drezdenko stanowiącą część powiatu strzelecko 
- drezdeneckiego i należy do województwa lubuskiego.  Długość odcinka - trasa zasadnicza obwodnicy to ok.1,85 km. 
Budowa obwodnicy pozwala na zmianę przebiegu dróg wojewódzkich w gminie Drezdenko i wyprowadzenie ruchu 
tranzytowego z centrum miasta. 
 
Zakres inwestycji obejmuje: 

- przebudowę kolizji z urządzeniami obcymi (przebudowa i zabezpieczenie napowietrznych i kablowych linii 
energetycznych  
                    oraz urządzeń wodociągowych , 

- budowę  skrzyżowania z ruchem okrężnym (rondo), 
- budowę oświetlenia na projektowanym rondzie oraz na dojazdach do rond, 
- budowę przejazdu gospodarczego, 
- budowę przejść dla zwierząt, 
- nasadzenia zieleni ozdobnej, 
- wykonanie rowów drogowych, 
- budowę kanalizacji deszczowej, 
- wycinkę drzew kolidujących z projektowaną budową, 
- wykonanie ekranów akustycznych, 
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 

 
 

2. DANE TECHNICZNE. 
Podstawowe parametry techniczne obwodnicy m. Drezdenko : 

- teren - równinny. 
- kategoria drogi - wojewódzka. 
- klasa drogi - G. 
- obciążenie - 115 kN/oś, 
- kategoria ruchu - KR-3, 

prędkość projektowa - 70km/h. 
- prędkość miarodajna - 90km/h. 

  
     

3. STAN ISTNIEJĄCY 
Z  uwagi  na  zmianę  niwelety  istniejących  dróg  wojewódzkich  na wlotach na skrzyżowaniu zachodzi konieczność 
frezowania i rozbiórki istniejącej nawierzchni. Warstwy asfaltowe zostaną sfrezowane, pozostałe warstwy konstrukcyjne 
istniejącej nawierzchni przewidziano do rozbiórki. Odcinki przewidziane do rozbiórki (frezowania): 



 

 

w obrębie IV ronda - istniejącej drogi wojewódzkiej nr 181 oraz na włączeniu do nowowybudownej części obwodnicy 
etapu I. 

 
4. STAN PROJEKTOWANY .     

 Parametry geometryczne obwodnicy: 
- szerokość pasa mchu - 3.50m. 

szerokość pobocza gruntowego - 1,25m, 
- szerokość chodników - 2,50m (1,50m), 
- szerokość ciągu pieszo - rowerowego - 3,50 m, 
- pochylenie poprzeczne i= 2% na odcinkach prostych. 

 Parametry geometryczne ronda  w km 6+177,20 

- średnica wyspy - 34,0m 
- średnica pierścienia - 38,0m 
- średnica zewnętrzna ronda - 50.0m 
- promienie wyokrąglenia krawędzi na wlocie - 15.0m (18.0m) 
- promienie wyokrąglenia krawędzi na wylocie - 18,0m 
- pochylenie poprzeczne pierścienia i=5% 
- pochylenie poprzeczne na rondzie i=2% 
- szerokość pierścienia - 2,0m 
- szerokość wlotu - 4,0m 
- szerokość wylotu - 4,5m 
- szerokość jezdni na rondzie - 6,0m 
- pochylenie poprzeczne pasów wlotu i wylotu i= 2% 

 
Parametry geometryczne wysp dzielących: 

- długość wyspy kanalizującej - 16,0m 

- promień wyokrąglający naroża wyspy -1,0m 

        Parametry geometryczne dróg dojazdowych: 

- szerokość pasa ruchu - 3,5m 
- szerokość pobocza (obustronne) - 0,75m 

- pochylenie poprzeczne na prostej (jednostronne) i= 3% 
      Parametry geometryczne zatok mijania na drogach dojazdowych: 

- szerokość zatoki -1.50 m, 
- pochylenie poprzeczne jezdni i= 3% 

 
 

4.1. Droga w planie i przekroju podłużnym i poprzecznym.  
Pochylenie     poprzeczne     nawierzchni     pasów     ruchu     na odcinkach prostych i = 2,00% (daszkowe). 
Spadek poprzeczny na rampach jest zmienny;  pochylenia poprzeczne poboczy ziemnych na trasie zasadniczej 
i - 6,00%. 

 
        



 

 

  4.2.Konstrukcja nawierzchni 
   

a) Trasa główna 
           warstwa ścieralna  –  z SMA 11 o grub. 4 cm , 
           warstwa wiążąca   –  z betonu asfaltowego AC 22W o grub. 9 cm; 
           podbudowa zasadnicza   –  z betonu asfaltowego AC 22P o  grub. 10 cm; 
           podbudowa pomocnicza   –  z kruszywa łamanego 0/31,5mm, stabilizowanego  mechanicznie 
grubości 20 cm; 

- w-wa odcinająca z  gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, 
grubości 12 cm. 

  
b) Konstrukcja nawierzchni na zjazdach (przekrój drogowy) 
           warstwa ścieralna –  z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm, 
           warstwa wiążąca –  z betonu asfaltowego AC 16W o grubości 4 cm, 
           podbudowa – grubości 25 cm, z destruktu powstałego po sfrezowaniu  (rozbiórce) 

nawierzchni  
                                                                          dróg wojewódzkich. 
c) Konstrukcja nawierzchni na drogach dojazdowych 
           nawierzchnia  – z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5mm) grubości 20cm. 
d) Konstrukcja chodników oraz ciągu pieszo-rowerowego 

                                                       – nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm, na podsypce 
cem.-pias.gr. 5cm. 

e) Konstrukcja nawierzchni pierścienia wewnętrznego na rondzie 
              warstwa ścieralna – z kostki kamiennej rzędowej (granitowej), o grubości 9 cm, na podsypce 

piaskowo-cementowej grubości 3 cm, 
             podbudowa zasadnicza   – z chudego betonu (mieszanka związana cementem klasy C8/10 o 
grubości 20 cm,  
            podbudowa pomocnicza –  z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa, grubości 16 cm.  
                                                                      
f) Konstrukcja wysp kanalizujących ruch 
           warstwa ścieralna –  brukowa kostka betonowa koloru czerwonego, o grubości 8 cm, na 

podsypce piaskowo –  
       cementowej 1:4; grubości 3 cm koloru czerwonego, 

           podbudowa –     z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 
grubości 15 cm.  
                                                                              

 
5.Chodniki i ciągi pieszo-rowerowe 

W ramach budowy obwodnicy m. Drezdenko – etap II  przewiduje się budowę nowego ciągu pieszo - 
rowerowego o nawierzchni z brukowej kostki betonowej koloru szarego. W rejonie projektowanego ronda w km 
6+177,20 ciąg pieszo - rowerowy będzie zapewniał połączenie: drogi na Lipno (według odrębnego opracowania), 
drogi wojewódzkiej kierunek na Niegosław oraz istniejącej drogi wojewódzkiej kierunek do Drezdenka. Ciąg pieszo 
rowerowy będzie posiadał szerokość od 2,5 - 3,5 m. 
W miejscach przejść dla pieszych ciąg pieszo - rowerowy należy zaniżyć do poziomu jezdni i zastosować 
krawężnik betonowy wtopiony. Na odcinkach między przejściami, gdzie ciąg pieszo - rowerowy przylega do jezdni 
przewidziano wyniesienie ciągu pieszo - rowerowego 12 cm powyżej krawędzi jezdni. W obrębie przejść dla 
pieszych należy wykonać rampę o pochyleniu nie większym niż 1,5%. 
 



 

 

6.ODWODNIENIE I KANALIZACJA DESZCZOWA. 

Dla projektowanej obwodnicy przewiduje się odwodnienie głównej jezdni oraz dojazdów do rond. Woda deszczowa 
przejmowana będzie przez system zaprojektowanych wpustów ulicznych połączonych z kolektorem poprzez 
przykanaliki z rur o średnicy 200mm do projektowanych separatorów. Woda doprowadzona zostanie do cieków 
występujących w pobliżu obwodnicy. 

Na krótkich odcinkach przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 174 o przekroju drogowym przewidziano 
powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni - poprzez nadanie jezdni i poboczom ziemnym 
wymaganych spadków poprzecznych. Woda opadowa z jezdni zostanie odprowadzona do rowów 
przydrożnych o kształcie trapezowym. 

a) Kanalizacja deszczowa 
Wody opadowe z nawierzchni  na całej  długości obwodnicy przewiduje się odprowadzić do kanalizacji 

deszczowej poprzez wpusty uliczne i przykanaliki. Dla właściwego spływu wody do studzienek wpustowych nadano 
jezdni odpowiednie pochylenia poprzeczne i podłużne. Dodatkowo  
w miejscach o małym pochyleniu nawierzchni zaprojektowano ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki 
kamiennej 9/9/11. Lokalizacja wpustów ulicznych oraz odcinki występowania ścieku przykrawężnikowego 
zamieszczone zostały na planie sytuacyjnym oraz przekrojach normalnych. Wody opadowe odprowadzane będą 
za pomocą kanalizacji deszczowej do przebiegających w pobliżu poszczególnych zlewni cieków wodnych. 
Przed  zrzutem   ścieków  deszczowych  do  odbiornika  będą  one  poddane obróbce w separatorze 
sedymentacyjno - koalescencyjnym. 
Kanalizację należy wykonywać równolegle z robotami ziemnymi. 
Szczegóły projektowanej kanalizacji deszczowej znajdują się w oddzielnym opracowaniu branżowym. 

b)Rowy otwarte 

Oczyszczona woda deszczowa z separatorów do odbiorników będzie odprowadzana poprzez rowy trapezowe. 
Rowy trapezowe zaprojektowano również do odprowadzenia wody spływającej z nawierzchni dróg o przekroju 
drogowym. 

7.EKRANY AKUSTYCZNE. 

Zgodnie ze wskazówkami podanymi w „Raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko" dla ochrony 
zabudowy wsi Niegosław przed hałasem przewidziano wykonanie zabezpieczenia w postaci ekranu 
akustycznego o wysokości 4m ponad rzędną krawędzi jezdni. Ekrany zostały zlokalizowane w obrębie ronda w 
km 6+177,20. W ciągu obwodnicy zastosowano ekrany dźwiękochłonne trocinobetonowe. 

W przekroju poprzecznym - zaprojektowano usytuowanie ekranu , na korpusie drogowym, w odległości 
ok. 2,50 m. od krawędzi jezdni. Elementem nośnym ekranu są słupy stalowe na fundamencie żelbetowym. 
Pomiędzy słupami umieszczone są żelbetowe płyty korytkowe, wypełnione dźwiękochłonnymi płytami 
trocinobetonowymi. Dźwiękochłonne płyty trocinobetonowe mogą być układane w żelbetowych płytach 
korytkowych pionowo lub poziomo. Dźwiękochłonne płyty trocinobetonowe należy pomalować dwukrotnie 
natryskowo farbą polimerowo-mineralną. Po zmontowaniu całości ekranu należy posadzić w rozstawie 1-2 m 
rośliny pnące - samoprzyczepne np. winobluszcz Veth'a. 

Wokół ronda zaprojektowano ekrany przezroczyste odsunięte za ciąg pieszo-rowerowy. Zaproponowano 
ekrany przeźroczyste z tworzywa sztucznego (materiał z wylewanego szkła akrylowego), mocowane do słupów 



 

 

stalowych 1PE 160 zabezpieczonych antykorozyjnie. Pod ekranem akustycznym znajdować się będzie podwalina 
o wysokości 0,50m. Ekran akustyczny posiada izolacyjność przeciwdźwiękową Rw=29 dB [przy grubości 15mm |. 

 
8. BRANŻA MOSTOWA 
Zestawienie obiektów inżynierskich 
L.p. Nazwa Rodzaj obiektu Lokalizacja Km 

1 PZ-20 Przejście dla małych zwierząt Obwodnica 4+962,80 
2 PG-21 Przejazd gospodarczy Obwodnica 5+303.20 
3 PZ-22 Przepust wraz z przejściem dla małych zwierząt Obwodnica 5+599,91 
 

KM OBIEKT  CHARAKTERYSTYKA 
OBIEKTY INŻYNIERSKIE  

4+962,80 przepust przejście 
dla zwierząt 

przepust z przejściem dla zwierząt PZ-20 - konstrukcja stalowa z blachy falistej 
ocynkowanej o szerokości w świetle 3,22m i wysokości w świetle 2,15m; długość 
przepustu wynosi 20,88m 

5+303,20 przejazd 
gospodarczy 

przejazd gospodarczy PG-21 - konstrukcja ramowa żelbetowa o szerokości w świetle 
6,0m i wysokości w świetle 4,1m; długość przejazdu qospodarczeqo wynosi 8,60m 

5+599,91 przepust przejście 
dla zwierząt 

przepust z przejściem dla zwierząt PZ-22 - konstrukcja stalowa z blachy falistej 
ocynkowanej o szerokości w świetle 3,22m i wysokości w świetle 2,15m; długość 
przepustu wynosi 27,28m 

 
 
8.1. Przejście dla zwierząt PZ-20 w km 4+962,80 obwodnicy. 

Podstawowe dane techniczne projektowanego obiektu: 
- położenie obiektu - w km 4+962,80 obwodnicy, 

- klasa obciążeń „A" wg PN-85/S-10030, 
- kąt skrzyżowania a = 85o 

konstrukcja obiektu:  
 konstrukcja z przepustu stalowego z blachy falistej ocynkowanej,  
 wysokość w świetle 2,15 m 
 szerokość w świetle 3,22 m 
 powierzchnia przekroju poprzecznego 5,33 m 
 długość 20,88 m 
 grubość blachy 4 mm 
 geotkanina o wytrzymałości R=45/45 kN/m 
 grunt piaszczysty o uziarnieniu 0-20 mm gr. 30 cm 
 zagęszczony do Is=0,98 
 geotkanina o wytrzymałości R=45/45 kN/m 
 tłuczeń gr. 30 cm 
 geotkanina o wytrzymałości R=120/120 kN/m 
 szerokość fundamentu 5,00 m  
 warstwa ścieralna - mieszanka SMA 11 gr. 4 cm  
 warstwa wiążąca beton asfaltowy AC22W gr. 9 cm  
 podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC22P gr. 10 cm 
 podbudowa pomocnicza - kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm 
Przepust stalowy z blachy falistej ocynkowanej i powierzchni przekroju poprzecznego 5,33 m2. Projektowany kąt 
skrzyżowania przepustu z drogą wynosi 85 stopni. Długość przepustu wynosi 20,88 m. Szerokość fundamentu pod 
przepustem wykonanego z gruntu piaszczystego i tłucznia ma szerokość 5,00 m. 
Wlot i wylot przepustu należy umocnić. Dno rowu oraz skarpy w jego otoczeniu należy również umocnić. 
8.2. Przejazd gospodarczy PG-21 w km 5+303,30 obwodnicy. 

Podstawowe dane techniczne projektowanego obiektu: 



 

 

- położenie obiektu - w km 5+303,30 obwodnicy, 
- klasa obciążeń „A" wg PN-85/S-10030, 
- kąt skrzyżowania a = 90o 

- konstrukcja obiektu: 
- rama żelbetowa 
- wysokość w świetle 4,10 m 
- szerokość w świetle 6,00 m 
- długość 8,60 m 
 posadowienie - bezpośrednie na podbetonie C10/15 o gr. 20 cm 
 nawierzchnia  - warstwa ścieralna - mieszanka SMA 11, gr. 4 na obiekcie  
- warstwa wiążąca - asfalt twardolany, gr. 4 cm 
- warstwa wyrównawcza - beton asfaltowy AC22W, gr. 3-13 cm 
- warstwa ochronna izolacji z betonu C25/30, gr. 5 cm 
- izolacja z papy zgrzewalnej, gr. 0,5-1,0 cm 

Przejazd gospodarczy zaprojektowany został jako rama żelbetowa o wymiarach w świetle: szerokość 6,0 
m, wysokość 4,10 m. Ramę zaprojektowano z betonu klasy C25/30 zbrojonego stalą BSt500S. Płyta denna ma 
grubość 60 cm, rygiel 60-67 cm, a ściany mają po 50 cm. Długość przejazdu gospodarczego wynosi 8,60 m. Na 
końcach przejazdu zaprojektowano skrzydła żelbetowe, równoległe, każde o długości 7,60 m. 

Obiekt posadowiony jest bezpośrednio na gruncie na warstwie podbetonu klasy C10/15 o grubości 20 cm. 
Na obiekcie zaprojektowano płyty przejściowe wykonane z betonu C25/30, zbrojone stalą BSt500S o długościach 
4,0 m. 

Na obiekcie znajduje się jezdnia o przekroju daszkowym, o dwóch pasach ruchu po 3,50 m szerokości. 
8.3. Przejście dla zwierząt PZ-22 w km 5+599,91 obwodnicy. 

Podstawowe dane techniczne projektowanego obiektu: 
- położenie obiektu - w km 5+599,91 obwodnicy, 

- klasa obciążeń „A" wg PN-85/S-10030, 
- kąt skrzyżowania a = 71o 

  
konstrukcja obiektu:   
 konstrukcja przepustu stalowego z blachy falistej ocynkowanej,   
 wysokość w świetle 2,15 m 
 szerokość w świetle 3,22 m 
 powierzchnia przekroju poprzecznego 5,33 m 
 długość 27,28 m 
 grubość blachy 4 mm 
 geotkanina o wytrzymałości R=45/45 kN/m 
 grunt piaszczysty o uziarnieniu 0-20 mm gr. 30 cm 
 zagęszczony do Is=0,98 
 geotkanina o wytrzymałości R=45/45 kN/m 
 tłuczeń gr. 30 cm 
 geotkanina o wytrzymałości R=120/120 kN/m 
 szerokość fundamentu 5,00 m 
  warstwa ścieralna - mieszanka SMA 11 gr. 4 cm  
 warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC22W gr. 9 cm  
 podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22P gr. 10 cm 
 podbudowa pomocnicza - kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm 
Projektuje się przepust stalowy z blachy falistej ocynkowanej o długości fali 200 mm i powierzchni przekroju 
poprzecznego 5,33 m2. Projektowany kąt skrzyżowania przepustu z drogą wynosi 71 stopni. Długość przepustu 
wynosi 27,28 m. Szerokość fundamentu pod przepustem wykonanego z gruntu piaszczystego i tłucznia ma 
szerokość 5,00 m. 

Wlot i wylot przepustu należy umocnić. Dno rowu oraz skarpy w jego otoczeniu należy również umocnić. 
 



 

 

9.PRZEBUDOWA KOLIZJI  
 w obrębie ronda w km 6+177,20 występują następujące kolizje: 

- przebudowa linii napowietrznej 15kV raz przebudowa linii napowietrznej 0,4kV na kablową, 

- przebudowa kabli telekomunikacyjnych ziemnych oraz kabli linii napowietrznych TP S.A. 

              - likwidacja sieci przebiegającej pod projektowanym rondem i wykonanie sieci wodociągowej 
przebiegającej dookoła ronda o długości ok. 159,4 m  oraz  wykonanie sieci wodociągowej przebiegającej po 
zachodniej stronie ronda o długości 157,7 m. 

 
9.1.  KOLIZJA TELEKOMUNIKACYJNA  

Wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 181 w kierunku na Czarnków w ziemi ułożone są kable miedziane (kabel 
rozdzielczy Xz 10x4x0,5 i magistralny Xz 50x4x0,8 oraz kable linii napowietrznej XzTKMXpwn 15x4x0,8 i 5x4x0,6,  
które kolidują z proj. układem drogowym w obrębie projektowanego ronda. Należy również przebudować kabel 
rozdzielczy Xz 15x4x0,5 zasilający słupek rozdzielczy 3A/32b i dalsze słupki oraz kabel linii napowietrznej 
XzTKMXpwn 2x2x0,5 (abonencki) które również kolidują z projektowanym układem drogowym. Kable należy 
przebudować do proj. kanalizacji. 

Dla przebudowy powyższych kabli zaprojektowano kanalizację kablową 2 i 3 otworową . Kanalizację 
kablową zaprojektowano z rur DVK 110. 

 Pod proj. drogami do budowy kanalizacji należy stosować rury RHDPE 110/6,3. Należy wybudować 6 
studni kablowych SKR-2 i 2 studnie SKR-1. Studnie kablowe A41 i A45 należy wybudować na istniejących kablach, 
tak aby można było dokonać ich przechwycenia i przełączenia.. Wszystkie kabel miedziane linii ziemnych i 
napowietrznych przebudować do proj. kanalizacji wykonując wstawki kablami o odpowiednich długościach. Kable 
należy przebudować wykonując wstawki kablami typu XzTKMXpw odpowiednio do kabli istniejących.  

Kable miedziane w bliskości studni kablowych A41 i A45 należy odkopać, wykonać złącza równoległe, 
przeciąć ww. kable, a  złącza przenieść do studni kablowych. Złącza równoległe należy wykonać na kablach 
miedzianych w takich miejscach, aby można je było swobodnie przenieść do studni. 

Przy studni kablowej nr A45 należy ustawić słup kablowy z podporą który przechwyci istniejącą linię 
napowietrzną, częściowo przeznaczoną do likwidacji. Słupy kablowe do których projektuje się kable należy uziemić 
stosując uziom).  Słup kablowy nr 523/1 i stojący obok słupek kablowy należy zlikwidować, a kable rozdzielcze i 
abonenckie (przyłączeniowe) przebudować zgodnie z projektem. 

Istniejące linie kablowe przeznaczone do przebudowy należy zlikwidować.  
 

9.2. KOLIZJE  ENERGETYCZNE 
A. Linia napowietrzna 15kV, L-426 Drezdenko - Niegosław -skrzyżowanie w km 6+055,5. 
Stan istniejący. 
W linii zastosowany jest przewód 3 x AFL6-70mm2 zamontowany w układzie płaskim na słupach z żerdzi typu ŹN i 
BSW. Katalogowe naprężenie przewodów wynosi 83MPa. W miejscu projektowanej drogi w linii znajduje się słup 
rozgałęźny z którego wykonane jest odgałęzienie zasilające stację transformatorową słupową S-4431 
„Niegosławska". 
Rodzaj kolizji: 

- słup rozgałęźny RPK-127ZN w jezdni projektowanej drogi.   
Likwidacja kolizji polega na wykonaniu przęsła skrzyżowaniowego nad projektowaną drogą składającego się ze 
słupa rozgałęźnego odporowo-krańcowego ROKo-12/20 z odłącznikiem i słupa odporowego 0-12/17,5. 
Ze słupa rozgałęźnego zostanie wykonane odgałęzienie zasilające stację transformatorową słupową realizowaną w 
ramach przebudowy kolizji. 
W tym celu przewidziano zamontowanie na słupie odłącznika z uziemnikiem. Po drugiej stronie drogi w istniejącej 
linii przewiduje się ustawienie słupa odporowego. Istniejący słup rozgałęźny przeznacza się do demontażu. W 
projektowanym przęśle należy zamontować nowe przewody AFL6-70mm2.Odgałęzienie na odłącznik wykonać z 
mostków linii głównej. Mostki wykonać przewodami w osłonie izolacyjnej AALX 70mm2. 
Charakterystyka słupów_ROKo -12/20_0-12/17.5 lub o parametrach równoważnych. 

- żerdź strunobetonowa wirowana: E-12/20 E-12/17,5 
- rodzaj gruntu: słaby słaby 



 

 

- ustój: SFP122+SP22 SFP111 
- głębokość zakopania słupa: 2,4m 2,4 
- przewody: 3 x AFL6-70mm2 

- obostrzenie: 2°, 
- naprężenie przewodów zmniejszone: 90MPa 

B. Stacja transformatorowa słupowa 15/0,4kV S-4431 „Niegosławska" z powiązaniami liniowymi 15kV, 0,4kV i 
oświetlenia drogowego. - obręb ronda nr IV. Projektowana stacja zastąpi kolidującą z budową ronda nr IV w 
obrębie ul. Niegosławskiej stację słupową S-4431 typu ŻH-15/100.  
Stacja jest zasilana odgałęzieniem od linii L-426, Drezdenko - Niegosław. Przed stacją znajduje się słup od porowy 
z odłącznikiem, Oo-12/ZN. 
Na stacji zamontowany jest transformator o mocy 100kVA. Rozdzielnica 0,4kV stacji zamontowana jest na 
konstrukcji stacji. Ze stacji wychodzą trzy linie napowietrzne 0,4kV oraz obwód kablowy zasilający szafkę 
oświetlenia drogowego. Szafka oświetleniowa jest usytuowana przy stacji. Z szafki oświetleniowej wychodzą dwa 
obwody, jeden na linię napowietrzną w kier. miasta, drugi obwód zasila oświetlenie ulicy w kier. Niegosławia. 
Rodzaj kolizji: 

- linia napowietrzna 15kV (odgałęzienie) wraz ze słupem Oo-12/ŻN, 
- stacja słupowa ŹH-15/100, 
- 3 linie napowietrzne 0,4kV w obrębie projektowanego ronda, 
- szafka oświetlenia drogowego, 
- latarnia drogowa.  

W celu likwidacji kolizji zaprojektowano: 
- stację transformatorową słupową 15/0,4kV, 
- linię napowietrzną 15kV (odgałęzienie) zasilającą stację, 
- powiązania kablowe z istniejącymi liniami napowietrznymi 0,4kV, 
- szafkę oświetlenia drogowego z zasilającym ją złączem kablowo-pomiarowym ZKP, 
- linie kablowe zasilające istniejące oświetlenie drogowe. 

C. Stacja transformatorowa słupowa 15/0,4KV. 
Dane techniczne stacji; 

- napięcie znamionowe stacji: 15/0,4kV, 
- żerdź strunobetonowa wirowana: E-12/12, 
- ustój prefabrykowany: UP3 + UP2, 
- podstawy bezpiecznikowe 15kV: 3 x PBNV-24, 
- wkładka bezpiecznikowa 15kV: WBGN 10A 
- ograniczniki przepięć 15kV: ASM-18, 
- transformator olejowy: istn, 100kVA 
- ograniczniki przepięć 0,4kV: BOPI-0,5/5, 
- mostki po stronie 15kV: AALXS 35, 
- kondensator: istn, 
- połączenie transf. z KSR-S: 4 x YKXS 1x240mm2, 
- oporność uziemienia: < 1,3Q. 

Jako rozdzielnicę 0,4kV stacji zaprojektowano wolnostojącą kablową szafę rozdzielczą KSR-S. ustawioną przy 
słupie stacji. 
Stacja transformatorowa zasilana będzie projektowaną linią napowietrzną będącą jednoprzęsłowym odgałęzieniem 
[dł.. 48m) od istniejącej linii napowietrznej L-426. Odgałęzienie wykonać ze słupa rozgałęźnego ROKo-12/20 
uwzględnionego w pkt. 2.1 dotyczącym przebudowy kolizji. 
Na początku odgałęzienia na słupie ROKo-12/20 zamontowany zostanie odłącznik z uziemnikiem typu OUN III-
24/4-W-K.Odgałęzienie wykonać przewodami 3 x AFL6-35mm2, zamontowanymi z naprężeniem zmniejszonym 
50MPa.Na słupie i stacji zastosować łańcuchy z izolatorów LP-45/5u (kol. biały).Rozgałęzienie na słupie wykonać z 
mostków linii, przez co w linii głównej zostanie utrzymane obostrzenie 2. stopnia w przęśle krzyżującym 
projektowaną drogę. 

D. Powiązania liniowe 0,4kV. 
Celem projektowanych powiązań liniowych jest wykonanie zasilania istniejących linii napowietrznych z 
projektowanej stacji transformatorowej. 
Z szafy rozdzielczej stacji KSR-S projektuje się wyprowadzenie dwóch obwodów kablowych YAKyYżo 4x150mm2 



 

 

Obwód nr .I. będzie zasilał istniejącą linię napowietrzną przy ul. Niegosławskiej w kier. Drezdenka. 
Kabel należy wprowadzić na projektowany w istniejącej linii słup krańcowy typu K-10,5/17,5. 
Słup należy ustawić w miejsce przeznaczonego do demontażu słupa przelotowego I/3/PP-10/ŻN, 
Obwód nr II zostanie wprowadzony do projektowanej kablowej szafy rozdzielczej KSR, zlokalizowanej w obrębie 
demontowanej stacji słupowej. 
Obwód zaprojektowano kablem YAKy Yżo 4x150mm2. 
Z szafy KSR oddzielnymi kablami YAKyYżo 4x70mm2 zostaną zasilone dwie linie napowietrzne. 
Jeden kabel wprowadzony będzie na projektowany słup krańcowy K-10,5/15 ustawiony w linii kier. Lipno. Słup ten 
zastąpi przeznaczony do demontażu słup odporowy nr 1. 
Drugi kabel będzie wprowadzony na projektowany slup krańcowo-krańcowy KK-10,5/17,5 w istniejącej linii kier. 
Czarnków. Słup należy ustawić  
w miejsce przeznaczonego do demontażu słupa rozgałęźnego nr1 ( pojedynczy z odciągiem ). 
Dla ochrony izolacji kabli na projektowanych słupach przewidziano zamontowanie ograniczników przepięć BOP 
0,5/5 i wykonanie uziemień o oporności < 10O. 

E. Oświetlenie drogowe. 
Oświetlenie drogi wojewódzkiej nr 181 kier. Czarnków zasilane ze stacji S-4431 „Niegosławska" jest własnością 
Urzędu Miasta Drezdenko. Przy stacji S-4431 usytuowana jest szafka oświetlenia drogowego zasilana z 
rozdzielnicy stacji kablem YAKY 4x50mm2. Z szafki wychodzą dwa obwody zasilające oświetlenie drogi nr 181 kier. 
Czarnków. Jeden obwód zasila oświetlenie podwieszone na linii napowietrznej w kier. Drezdenka, 
W obwodzie zastosowany jest przewód izolowany AsXS 4x25mm2. Drugi obwód w kier. Czarnkowa to samodzielne 
oświetlenie wykonane lampami sodowymi SGS 102-100W na słupach stalowych z fundamentami 
prefabrykowanymi i zasilaniem kablowym YAKY 4x25mm2. 
Z budową ronda i dróg dojazdowych kolidują: 

- szafka oświetleniowa, 
- lampa na słupie nr I/2 linii w kier. Drezdenka, 
- pierwsza latarnia obwodu w kier. Czarnkowa. 

Stan projektowany. 
Dla potrzeb istniejącego oświetlenia (również projektowanego) zaprojektowano szafkę oświetleniową S04 
usytuowaną w obrębie projektowanego ronda. Szafka zasilana będzie kablem YAKyYżo 4x70mm2 z 
projektowanego złącza kablowo-pomiarowego ZKP, usytuowanego przy rozdzielnicy 0,4kV stacji słupowej. Z szafki 
będzie zasilane oświetlenie projektowanej drogi oraz istniejące oświetlenie zasilane dotychczas z szafki 
przeznaczonej do demontażu. Istniejące oświetlenie należy przyłączyć do projektowanych obwodów oświetlenia 
obwodnicy drogowej. 
Na projektowanym słupie K-10,5/17,5 linii kier. Drezdenko należy zamontować oprawę oświetleniową z 
bezpiecznikiem, pochodzącymi ze słupa zdemontowanego. Oprawę zamontować na wysięgniku rurowym Wo-7 
przystosowanym do mocowania na wierzchołku słupa. 

 
9.3. KOLIZJA  WODOCIĄGOWA 
Lokalizacja : obwodnica km 6+200 

Istniejąca sieć wodociągowa biegnie pod projektowanym rondem w km  ok. 6+200 . Projektuje się 
wykonanie sieci wodociągowej przebiegającej dookoła ronda (z prawej strony) oraz włączenie projektowanego 
fragmentu do istniejącej sieci wodociągowej. 
Projektowany odcinek o długości L= 159,4 mb wykonać z rury PE100 SDR17 (PN10) 110x6,6. Fragment sieci 
prowadzony pod drogą istniejącą należy zabezpieczyć poprzez wykonanie przecisku - rura osłonowa stalowa DN 
200mm (219,1x8) o długości L=22 m; pod drogą projektowaną zabezpieczyć rurą osłonową o długości L=20m 
stalową  DN 200mm (219x8) lub polietylenowa SDR11 PE100 (PN16) 200x18,2.  
Na trasie sieci wodociągowej projektuje się zasuwy odcinające kołnierzowe DN 100 typu E f.Hawle lub o 
parametrach równoważnych przed miejscami włączenia do istniejącej sieci. 

 
10. OŚWIETLENIE  

Dla zapewnienia właściwej widoczności na skrzyżowaniach typu rondo i wzdłuż dojazdów do skrzyżowań 
zaprojektowano oświetlenie drogowe z zastosowaniem latarń drogowych w obrębie ronda w km 6+177,20 - 
zaprojektowano 24 latarnie. 
Rondo nr 4 - skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 181 kier. Czarnków. 



 

 

Zasilanie oświetlenia 
Zasilanie odbywać się będzie z projektowanej szafki oświetleniowej S04 ujętej w opracowaniu likwidacji kolizji. 
Z szafki S04 należy wyprowadzić dwa obwody oświetleniowe: 
-obwód nr 1-12 latarń+3 latarnie w g  odrębnego opracowania (droga gminna nr 001515F na Lipno nie wchodzi w 
zakres II etapu) 
- obwód nr II- 12 latarń. 
Charakterystyka projektowanego oświetlenia drogowego. Projektowane słupy oświetleniowe stalowe 
ocynkowane typu: S0 9 N o c  "ELMONTER", z fundamentem B-160 – lub o parametrach równoważnych. 
Projektowane oprawy oświetleniowe uliczne typu: - selenium SGP 340, w II kl. ochronności - lub o parametrach 
równoważnych. 
Wysięgniki typu: W6/1oc(700)KR12 „ELMONTER" - lub o parametrach równoważnych. 
Projektowany kabel oświetleniowy typu: YAKyYżo 4 x 35mm. 
Wysokość zamocowania opraw : 9,5 m. 
-   Typ źródła światła :     SON-T Plus 150 W lub o parametrach równoważnych. .   Tabliczki bezpiecznikowe typu 
TB-1 „Rosa", w II klasie ochronności - lub o parametrach równoważnych., 
Przewód bezpiecznik - oprawa : YDY 3x 2,5 mm2,zasilanie proj. oświetlenia - w fazach Li, L2 i L3. 

 
 
11. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU. 

Celem opracowania jest podanie sposobu oznakowania pionowego i poziomego po zakończeniu budowy etapu II 
obejścia m. Drezdenko na odcinku od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 156 i 160 do skrzyżowania z droga 
wojewódzką nr 181. 

Ograniczenie dostępności –  zgodnie z przyjętą klasą drogi powiązanie proj. obwodnicy z przyległymi terenami 
zaprojektowano wyłącznie za pomocą skrzyżowań skanalizowanych typu małe rondo. 

Wzdłuż obwodnicy zaprojektowano drogi dojazdowe gruntowe o nawierzchni żwirowej. 

Całe oznakowanie w ciągu drogi głównej oraz na objętych przebudową włączeniach projektowane jest jako nowe. 
W związku z podłączeniem budowanego obejścia do istniejącej drogi konieczny jest demontaż istniejących znaków 
pionowych w otoczeniu skrzyżowań. Kolejnym etapem jest ustawienie nowego oznakowania pionowego oraz 
wykonanie oznakowania poziomego na całej długości nowo powstałej obwodnicy. 

Po wybudowaniu II etapu obwodnicy zmianie ulegnie dotychczasowy przebieg dróg wojewódzkich. W związku z 
tym należy wymienić istniejące i umieścić nowe tablice kierunkowe w rejonie projektowanych skrzyżowań oraz 
wzdłuż ulic m. Drezdenka leżących w ciągu dróg wojewódzkich.  

 

Oznakowanie poziome 

Oznakowanie poziome wykonane winno być materiałami do znakowania grubowarstwowego. 

 
Oznakowanie pionowe 
Wyloty z ronda oznakowane zostały tablicami E-3 i E-4 ustawionymi na samym rondzie. Na wlotach, w odległości 
do 300m przed rondem ustawiono znaki E-1. 

Na wlotach zastosowano znaki A-7 wraz z C-12 oraz poprzedzające je D-2 wraz z A-7. W obszarze 
niezabudowanym ustawiono dodatkowo znak A-8 w odległości do 300 m od wlotu. 

W obszarze wylotów ustawiono tablice E-15b w celu potwierdzenia kierunku jazdy. Na wylotach dróg wojewódzkich 
ustawiono znaki E-13 podające odległości do miejscowości. 

Na każdej z wysp dzielących ustawiono znaki C-9 oraz U-5a. 



 

 

Przejścia dla pieszych zostały oznakowane znakiem D-6 w odległości 0,5m od krawędzi przejścia dla pieszych. 

Na wlotach rond w terenie niezabudowanym -dla podniesienia bezpieczeństwa ruchu – wprowadzono znaki B-33 w 
odległości 150m od ronda. 

Dla zapewnienia należytego bezpieczeństwa ruchu w miejscach istniejących wysokich skarp nasypów, wiaduktów i 
mostów oraz przepustów zaprojektowano bariery sprężyste przekładkowe z odcinkiem początkowym o długości 
12m oraz końcowym o długości 12m. Rozstaw słupków 4,0m i 1m na obiektach mostowych. Na odcinkach 
przejściowych rozstaw słupków 2m. 

Znaki drogowe wykonane mają być z blachy ocynkowanej z podwójnie zaginaną krawędzią (dla znaków z grupy E 
jednorodnych możliwe ponadto konstrukcje panelowe ze wzmocnieniami). 

Wszystkie projektowane znaki drogowe  pionowe powinny być wykonane w  technologii odblaskowej III generacji . 

Słupki do mocowania znaków drogowych powinny być wykonane z rury stalowej ocynkowanej średnicy 70 mm. 
Znaki należy ustawić na wysokości 2,00 m. od poziomu krawędzi jezdni. Odległość najbardziej wysuniętego 
elementu znaku od krawędzi jezdni nie powinna (ze względów bezpieczeństwa) być mniejsza niż 0,5. 
 

 
12. Zieleń 

       
      W ramach inwestycji planuje się wycinkę drzew pozostających w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem 
terenu. 

Zagospodarowanie terenu w obrębie obwodnicy obejmuje również wykonanie nasadzeń i trawników w 
obrębie ronda.  

Otoczenie przejścia dla zwierząt również zagospodarowano pasami zieleni naprowadzającej w kierunku 
przejść, a także zielenią maskującą elementy konstrukcji mogące odstraszać zwierzęta. Uzyskanie takiego stanu 
możliwe jest za pomocą doboru odpowiednich, dostosowanych do panujących warunków siedliskowych różnorodnych 
gatunków roślin i form zieleni (tj. zieleń wysoka, niska i trawniki). 

Zakres opracowania projektowego obejmuje przestrzenną lokalizację wszystkich projektowanych form zieleni, 
zarówno niskiej, jak i wysokiej (z podziałem na zieleń liściastą i zieleń iglastą), oraz określenie gatunku, ilości i więźby 
sadzenia projektowanych drzew i krzewów.  
 
 
13. OCHRONA KONSERWATORSKA ROBÓT. 



 

 

  



 

 

 
 
14. TECHNOLOGIA ROBÓT 
 Warunki budowy i odbioru robót zawarte są w specyfikacjach technicznych. 

 

15. DOKUMENTACJA TECHNICZNA  będąca załącznikiem do SWIZ obejmuje odcinek, na który została 
wydana decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej ZRID nr 27/10 z dnia 
01.09.2011r.(IB.II.JMud.7160-27/11) pn.: „Budowa obwodnicy miasta Drezdenko w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 174”. Z uwagi na zbyt wysokie koszty realizacji  całego odcinka wyodrębniono z 
projektu odcinek obwodnicy biegnący pomiędzy drogą woj. nr 160 a 181. Odcinek ten biegnie od km 
4+422,30 do km 6+269,4.Szczegółowy zakres robót przedstawiony został w opisach technicznych 
poszczególnych branż oraz na rysunkach technicznych. 

 
 
Wszelkie nazwy własne użyte w SST lub STWiORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach 
robót winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań 
mających zastosowanie  
w realizacji zadania. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań, materiałów o parametrach 
równoważnych. 
 



 

 

 
Uwagi Zamawiającego: 

1. Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objętego niniejszym zamówieniem   
w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać 
się niezbędne do przygotowania Oferty. 

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych – stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia 
podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.   

3.  Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży harmonogramy:  
    - harmonogram rzeczowy robót 
    - harmonogram finansowy realizacji zadania. 
4.  Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zadania w 2016 r. kwotę w wysokości  3 000 000,00 zł brutto.  
     Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty przeznaczonej na realizację zadania w 2016r. 
5.  Wykonawca opracuje przed przystąpieniem do robót tymczasową organizację ruchu. 
6.  Zamawiający w terminie 15 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą przekaże teren budowy . 
7. Pozyskane drewno stanowi własność Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia szacunku 

brakarskiego. Po wycince drewno złożyć należy na placu Wykonawcy i zabezpieczyć przed kradzieżą. Drewno 
opałowe należy pociąć na wałki o dł. 1 m  
i ułożyć w stosy a następnie na polecenie Zamawiającego (lecz nie później niż w dniu zakończenia kontraktu) 
przewieść pozyskane drewno na odległość do 50 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za pozyskane drewno w okresie jego przechowywania. 

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, warunkiem opłacenia faktur, w tym 
również ostatniej faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności należnym Podwykonawcom i 
przedłożenia oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu 
wykonanych robót oraz dołączy rozliczenie zgodnie z zał. 3. Powyższe oświadczenie będzie także potwierdzone 
przez Podwykonawców.  

Wzory oświadczeń zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu  
z wykonawcą - płatnością dla podwykonawców – załącznik nr 3 stanowią integralną część opisu przedmiotu 
zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
(wzór) Załącznik nr 1 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robót 
 
 
 
 
 
Oświadczam, iż dokumentem (fakturą VAT nr…….………………………….) wystawionym dnia…………..…. przez 
....................................................................................................... 
zafakturowano roboty (odebrane i poświadczone do zapłaty w protokole odbioru nr …………) wykonane przez 
następujących Podwykonawców: 
 
 
 
 

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robót Wartość robót netto 

   

   

 
 
 
 
 

……………………………………… 
Podpis Wykonawcy 
(osób upoważnionych do 
reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
(wzór) Załącznik nr 2 
 
 

 
 

 Miejscowość, data………………… 
 
Pieczątka firmowa 
 
 
 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
 
Działając w imieniu………………………………………….………, zwanym/zwanej dalej „Wykonawcą” w związku z 
zawarciem pomiędzy …………………….(Wykonawca) a ……......………., zwanym dalej „Podwykonawcą”, umowy 
podwykonawczej nr………….. na wykonanie ……………..…………..……w ramach budowy pn. 
„……………………………………………………….……”, zwanej dalej „Umową 
podwykonawczą”, 
 
oświadczam, iż: 
 
Wykonawca dokonał na dzień złożenia niniejszego oświadczenia zapłaty na rzecz Podwykonawcy zobowiązań 
wynikających z tytułu dotychczas odebranych i zapłaconych przez Zamawiającego robót na podstawie Umowy 
podwykonawczej. 
Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. 
Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może skutkować powstaniem 
roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty/usługi. 
 
 
 
 
           W imieniu Wykonawcy:     W imieniu Podwykonawcy: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
(wzór) Załącznik nr 3 

 
 

lp.
Data 

wpływu Numer Na kwotę
Termin 
zapłaty

Płatne 
przez 

Wykonawcę
Kwota

Data 
płatności

Czy na 
całość 
faktury

Czy w 
terminie

Ilość dni 
opóźnienia

Zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu z Wykonawcą
Płatności dla podwykonawców

1

PŁATNOŚCI DLA PODWYKONAWCÓW

2

FAKTURY

Nazwa 
podwykonawcy Zakres

Kwota 
umowna

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                     W imieniu Wykonawcy:   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przebudowa sieci wodociągowej w miejscu kolizji z projektowaną obwodnicą m.Drezdenko – Etap II 

 
Przedmiotem zamówienia jest usunięcie kolizji istniejącej sieci wodociągowej, z projektowaną infrastrukturą 

drogową, powstałych w II etapie budowy obwodnicy miasta Drezdenka.  
Przebudowę sieci wodociągową należy wykonać przed rozpoczęciem wszelkich innych robót budowlanych.  
Kolizja projektowanej obwodnicy miasta Drezdenka z istniejącą siecią wodociągową              w  km 6+200 

Istniejąca sieć wodociągowa biegnie pod projektowanym rondem nr 4 drogi wojewódzkiej nr 174 na ok. 6+200 
km. Projektuje się wykonanie sieci wodociągowej przebiegającej dookoła ronda (z prawej strony) oraz włączenie 
projektowanego fragmentu do istniejącej sieci wodociągowej. 
Projektowany odcinek o długości L= 157,4 mb wykonać z rury PE100 SDR17 (PN10) 110x6,6. Fragment sieci 
prowadzony pod drogą istniejącą należy zabezpieczyć poprzez montaż rury osłonowa stalowa DN 200mm (219,1x8) lub 
polietylenowa SDR11 PE100 (PN16) 200x18,2.  o długości L=22 m; pod drogą projektowaną zabezpieczyć rurą 
osłonową o długości L=20m stalową  DN 200mm (219x8) lub polietylenowa SDR11 PE100 (PN16) 200x18,2.  
Na trasie sieci wodociągowej projektuje się zasuwy odcinające kołnierzowe DN 100 typu E  PN 16 wraz z niezbędnymi 
kształtkami  przed miejscami włączenia do istniejącej sieci. 

 
5. Opis wykonania projektowanej sieci wodociągowej. 
5.1. Materiały. 

Instalacje należy wykonać z rur PE100 SDR17 (PN10); zasuwy żeliwne kołnierzowe typu E  
 
Dopuszcza się stosowanie zamiennie, równoważnych materiałów i urządzeń, innych producentów niż 
zastosowane w projekcie.  
 

Rury PE łączyć z wykorzystaniem odpowiednich technik łączenia, z których podstawowe to: 
- zgrzewanie czołowe stosowane głównie dla rur o średnicach większych niż 63mm 
- zgrzewanie elektrooporowe, stosowane głównie dla rur o średnicach mniejszych niż 110mm  
- połączenia zaciskowe dla rur wodnych , 
- połączenia kołnierzowe z wykorzystaniem tulei kołnierzowych 
Rur PE nie wolno posadowić bezpośrednio na ławach fundamentowych, ani zalewać ich betonem.  
Rury należy układać zgodnie z instrukcją montażu układania w gruncie rurociągów z PE dostarczaną przed producenta.  
 
5.2. Uwagi ogólne. 

Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia, oraz administratora 
sieci. Trasę przewodów należy wytyczyć geodezyjnie. Przed przystąpieniem do robót ziemnych wyznaczyć przy udziale 
służby geodezyjnej istniejące uzbrojenie krzyżujące się z wykopami.  
 
5.3. Roboty ziemne. 
        Roboty ziemne należy wykonać poza terenem zabudowanym mechanicznie, a przy zbliżeniach do istniejącego 
uzbrojenia podziemnego, budynków oraz drzew ręcznie. Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050 „Roboty 
ziemne”, PN-B-10736:1999 „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”. 
Sieci prowadzone będą w wykopie otwartym, pionowym. Ściany wykopów pionowych  zabezpieczyć szalunkami 
systemowymi. Dno wykopu powinno być równe, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem podanym w 
projekcie. Podczas montażu przewodu wykop powinien być odwodniony oraz zabezpieczony przed napływem wód 
powierzchniowych.  
W warunkach ruchu ulicznego należy stosować przykrywanie wykopów pomostami dla przejścia pieszych lub pojazdów, 
teren robót należy oznakować zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz zachować szczególne warunki 
bezpieczeństwa robót. Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,0m lub taśmą ostrzegawczą przed 
dostaniem się na teren budowy osób niepowołanych, w nocy oznakowany światłami ostrzegawczymi. 
Dno wykopu wyrównać do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie.  



 

 

Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana.  
W gotowym wykopie należy wykonać odpowiednią podsypkę o grubości min 10cm. Zasyp rurociągów składa się z 
dwóch warstw: 
 warstwy ochronnej rury – obsypki o grubości 20 cm  
 warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej - zasypki. 
     Zasyp rurociągów przeprowadza się w trzech etapach. Etap I to wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem 
odcinków na złączach, etap II – po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń i 
warstwy redystrybucji obciążeń, etap III to zasyp wykopu gruntem sypkim warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i 
rozbiórka umocnień i rozpór ścian wykopów.  
Obsypkę należy przeprowadzić aż do uzyskania zagęszczonej warstwy grubości, co najmniej 20cm ponad wierzch 
rurociągu. Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem się podczas obsypywania, 
zagęszczania i przejeżdżania ciężkiego sprzętu.  

Po wykonaniu osypki można przystąpić do wypełniania pozostałego wykopu (zasypki). Zasypkę wykonać 
sprzętem mechanicznym – za wyjątkiem odcinków głębionych ręcznie, gdzie zasypka wykopu powinna być również 
wykonana sposobem ręcznym. Jednocześnie z zasypką należy prowadzić rozbiórkę umocnień. 

Grunt użyty do osypki i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom według PN-B-03020. Do podsypki i osypki 
dostarczać grunt z zewnątrz. Wykopy zasypać gruntem rodzimym w miejscach gdzie będzie teren zielony oraz piaskiem 
w obszarach przeznaczonych pod drogi – wymiana gruntu. 
Stopień zagęszczenia poszczególnych warstw wykopu: 
- min. 100% zmodyfikowanej próby Proctora – na odcinkach lokalizacji w pasie drogowym 
- min. 95% - na pozostałej długości 
W razie pojawienia się wód gruntowych zastosować właściwe odwodnienie (z zestawem igłofiltrów w rozstawie, co 2m 
po jednej stronie wykopu). 
Nadmiar gruntu pozostałego po wykonaniu robót należy wywieźć na miejsce wskazane przez Inwestora. 
Oznakowanie robót oraz sposób ich zabezpieczenia należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 
BHP. 
5.4. Roboty montażowe. 

Rurociągi należy układać w wykopach suchych na wyrównanym gotowym podłożu. Zasuwy  należy montować 
na blokach podporowych ułożonych na nienaruszonym lub mocno zagęszczonym gruncie. Stosowanie bloków 
podporowych przewiduje się też w miejscach, gdzie może nastąpić rozluźnienie złączy wskutek parcia wody tzn. na 
łukach i trójnikach oraz przy „ mieszanych zestawach materiałowych”, więc przy zasuwach żeliwnych, hydrantach 
żeliwnych króćcach oraz trójnikach kołnierzowych żeliwnych. Należy je wykonać jako monolityczne z betonu C8/10 lub 
jako prefabrykowane zgodnie z BN-81/9192-05 „Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania”. 
  Zasuwy przy hydrantach należy zostawić w stanie otwartym. Dostarczane zatyczki fabryczne na końcach rur 
usuwać bezpośrednio przed montażem, a na każdą przerwę roboczą zakładać zatyczki na końcówki w celu 
zabezpieczenia przed przypadkowym zanieczyszczeniem gruntem. 
Trasę wodociągu oznaczyć taśmą PVC koloru niebieskiego z wkładką metaliczną, a armaturę należy oznakować 
tablicami orientacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700. Lokalizacja armatury  winna być oznakowana przy pomocy tabliczek 
oznaczeniowych wg PN-86/B-09700 umocowanych na obiektach stałych lub na słupkach. 
 
6. Próba szczelności. 
 
       Hydrauliczne próby szczelności ułożonych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych przeprowadzić należy 
zgodnie z wymaganiami PN-B-I0725/1997, zaleca się również stosować normę europejską EN805:1996, która dotyczy 
przeprowadzenia prób szczelności rurociągów PCV i PE. Polska norma nie uwzględnia zjawiska pełzania rur PCV i PE. 

Na projektowanej sieci przeprowadzić próby szczelności na ciśnienie próbne minimum 1,0 MPa. Po 
zakończeniu budowy i pozytywnych próbach szczelności siec wodociągową należy przepłukać sieć czystą wodą a 
następnie poddać ją dezynfekcji wodnym podchlorynem sodu.  
Warunkiem włączenia odcinka sieci do obiegu będzie pozytywna próba bakteriologiczna i fizyko – chemiczna wykonana 
przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną oraz zgoda (decyzja) wydana przez właściwego powiatowego 
inspektora sanitarnego. 
 
 
 



 

 

7. Uwagi końcowe. 
1. Całość robót zewnętrznych wykonać zgodnie: 
- z przepisami BHP 
- z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz.II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe.” 
-z” Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL 
 z” Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL 
 
2. Przed rozpoczęciem robót zawiadomić właścicieli wszystkich sieci znajdujących się w rejonie prowadzonych robót 
oraz wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia dokładnego przebiegu istniejącego uzbrojenia.  
 3. Roboty należy prowadzić zgodnie z zaleceniem projektu. 
4.O wszelkich odstępstwach od projektu należy powiadomić nadzór inwestorski i autorski celem wniesienia 
odpowiednich poprawek. Dotyczy to przede wszystkim kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, które odkryte 
zostanie podczas prowadzenia wykopów. 
5. Wszystkie materiały i urządzenia muszą mieć dopuszczenia i atesty do stosowania w budownictwie na terenie Polski 
6. Wykopy pod kanalizację i wodociąg wykonywać mechanicznie, w pobliżu u istniejącego uzbrojenia ręcznie. 
 7. Roboty mogą być wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej 
8. Należy zapoznać się z instrukcją transportu, składowania i montażu producenta zastosowanych materiałów. 
 9.Dopuszcza się stosowanie zamiennie, równoważnych materiałów i urządzeń, innych producentów niż 
zastosowane w projekcie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
OPIS   TECHNICZNY 

 
 
 Przedmiotem opracowania jest rozwiązanie systemu odprowadzania ścieków deszczowych z Budowa 
obejścia miasta Drezdenko na odcinku od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 156 i 160   do skrzyżowania z 
drogą wojewódzką nr 181 
 
Zakres merytoryczny opracowania obejmuje określenie układu sieci kanalizacji deszczowej wraz z niezbędnymi danymi 
technicznymi pozwalającymi na realizację zadania. 

Zakres rzeczowy obejmuje: 
- kanały z rur PVC kl.S (SN8) o ściance litej dn 500 mm  
- kanały z rur PVC kl.S (SN8) o ściance litej dn 400 mm  
- kanały z rur PVC kl.S (SN8) o ściance litej dn 315 mm 
- kanały z rur PVC kl.S (SN8) o ściance litej dn 250 mm 
- kanały z rur PVC kl.S (SN8) o ściance litej dn 200 mm  
- studzienki-wpusty deszczowe uliczne z kratą jezdniową klasy D400 z osadnikiem 

         - studzienki-wpusty deszczowe uliczne z kratą krawężnikowo jezdniowo-jezdniową klasy  
           C 250 z osadnikiem 

- studzienki rewizyjne prefabrykowane dn 1000 zbetonu C35/45 
- separator koalescencyjny z osadnikiem i obejściem hydraulicznym  
- wyloty kolektora betonowe wg KPED 02.16 dostosowane do średnic kanałów 
- klapy zwrotne skośne  
 
 

 Opis przyjętych rozwiązań. 
 Przyjęte rozwiązanie projektowe. 
 

Wody opadowe odprowadzane będą za pomocą kanalizacji deszczowej do przebiegających w pobliżu 
poszczególnych zlewni cieków wodnych, a w przypadku ich braku do projektowanych zbiorników chłonnych.  

Odwodnienie drogi będzie zrealizowane przez studzienki deszczowe- wpusty deszczowe uliczne betonowe  
klasy C 35/45 o nasiąkliwości betonu ≤ 5% , wodoszczelności W8 jezdniowe z kratą żeliwną klasy D400 z osadnikiem , 
oraz z kratą krawężnikowo-jezdniową żeliwną klasy C 250 o powierzchni wlotu min. 7,2 dm2  (rozmieszczone zgodnie z 
lokalizacją ustaloną w projekcie dróg).  
Wpusty deszczowe podłączone zostaną do sieci kanalizacji deszczowej.  

Sieć kanalizacyjna wykonana zostanie z rur PVC kielichowych kanalizacyjnych klasy  SN8 SDR34 ze ścianka 
lita łączonych przy użyciu uszczelek gumowych wargowych.  
 Na sieci wykonane zostaną studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1000 mm - beton C 
35/45 z dnem jako monolit z kinetami wykonanymi fabrycznie, zwieńczonych zwężką żelbetową Ø 1000/600 mm z 
włazem żeliwnym klasy D 400 z wypełnieniem betonowym z wkładką tłumiącą, stopniami żeliwnymi zamontowanymi 
mijankowo .  

Przed zrzutem ścieków deszczowych do odbiornika będą one poddane oczyszczeniu/ podczyszczeniu w 
separatorze koalescencyjnym z obejściem hydraulicznym (by-passem) 

Za separatorem projektuje się wylot betonowy wg KPED 02.16, będący elementem projektu drogowego. 
Na zakończeniu wylotu projektuje się klapę zwrotną skośną z PEHD o średnicy odpowiedniej do średnicy rurociągu. 
 



 

 

 
Materiały, uzbrojenie sieci i urządzenia. 
 

Dopuszcza się stosowanie zamiennie, równoważnych materiałów i urządzeń, innych producentów niż zastosowane 
w projekcie.  
 

Studzienki - wpusty deszczowe. 

Odwodnienie drogi będzie zrealizowane przez studzienki deszczowe- wpusty deszczowe uliczne betonowe  
klasy C 35/45 o nasiąkliwości betonu ≤ 5% , wodoszczelności W8 jezdniowe z kratą żeliwną klasy D400 z osadnikiem , 
oraz z kratą krawężnikowo-jezdniową żeliwną klasy C 250 o powierzchni wlotu min. 7,2 dm2  (rozmieszczone zgodnie z 
lokalizacją ustaloną w projekcie dróg).  
Studzienki rewizyjne. 

Studzienki rewizyjne umożliwią przeprowadzenie na sieci okresowych prac eksploatacyjnych. 
Na sieci wykonane będą studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kręgów betonowych dn 1000 z dnem monolitycznym i 
gotową kinetą. Kręgi betonowe  klasy C 35/45 o nasiąkliwości betonu ≤ 5% , wodoszczelności W8 łączone na uszczelkę 
polimerową. Zwieńczenie studni stanowić będą zwężki żelbetowe Ø 1000/600 z włazami żeliwnymi klasy D 400 z 
wypełnieniem betonowym i wkładką tłumiącą zgodnie z PN-EN 124:2000. Studzienki kanalizacyjne należy wykonać w 
oparciu o PN-EN 1917:2004/AC oraz PN-EN 476:2012. Użyte do wykonania studni kręgi studzienne powinny posiadać 
montowane stopnie włazowe w otulinie tworzywowej. Regulację do właściwej rzędnej terenu wykonać za pomocą 
pierścieni wyrównawczych Ø 600. 
 
Przewody kanalizacyjne. 
 

Sieć kanalizacyjną zaprojektowano z rur PVC klasy „S” SN8 SDR 34 ze ścianką litą  
( PN-EN 1401-1:2009). Elementy rurowe łączone są kielichowo z zastosowaniem pierścieniowych uszczelek 
elastomerowych ( PE-EN681-2:2003). Zakres średnic zastosowanych w projekcie dn 200 – 500 mm. 

Przewody kanalizacyjne należy układać w wąsko przestrzennych wykopach na dobrze zagęszczonej podsypce 
żwirowo-piaskowej. Wyżej wymienione kanały będą posiadać spadki (pokazane w części graficznej projektu) 
pozwalające uzyskać określone obliczeniami wymagane przepustowości przepływu oraz będą uwzględniać konfigurację 
terenu. Kanały z rur PVC układać zgodnie z normą PN-ENV 1046. 
Po ułożeniu kanałów należy poddać je próbie szczelności zgodnie z normą PN-EN 1610:2002. 
Rury kanalizacyjne powinny mieć od wewnętrznej strony nadruk oznaczający producenta, średnicę, technologię, 
sztywność obwodową oraz dane dotyczące czasu  produkcji. 
UWAGA: 

przed rozpoczęciem robót nawierzchniowych wykonanie przeglądu kamerą TV  
wykonanych rurociągów wraz z nagraniem wyników na nośnik CD i przekazanie Zamawiającemu celem 
weryfikacji. 

 
Separator koalescencyjno-sedymentacyjny.  
 

Przed zrzutem ścieków deszczowych do odbiornika będą one poddane obróbce w separatorze sedymentacyjno - 
koalescencyjnym zintegrowanym z osadnikiem i obejściem hydraulicznym ( by-passem). Należy zamontować separator  
o przepływie 20/200 l/s . 
Konstrukcję separatora stanowi monolityczny, żelbetowy zbiornik o przekroju kołowym, z otworami do podłączenia rur. 
Wysokość zbiornika jest regulowana poprzez nadstawki. Zwieńczenie zbiorników stanowią żeliwne włazy kanalizacyjne 
dn 600 Kl. D 400 na zawiasie. 



 

 

 Otwory do podłączenia rur wyposażone w przejścia szczelne, zapewniające szczelne           i elastyczne 
podłączenie przewodów. Wlot do zbiornika zaopatrzony jest każdorazowo w kielich typowych rur PVC natomiast wylot 
rurą bosą.  
Projektuje się separator zintegrowany z osadnikiem. We wnętrzu znajduje się układ filtrujący wykonany ze stali 
nierdzewnej z filtrami koalescencyjnymi. Separator wyposażony jest w pływak, który po osiągnięciu maksymalnego 
poziomu substancji ropopochodnych odcina odpływ ścieków do kanalizacji, uniemożliwiając w ten sposób skażenia 
odbiornika.  
Separatory budowane są na bazie monolitycznych zbiorników żelbetowych. W niektórych przypadkach stosuje się 
podwyższenie zbiornika przez zastosowanie kręgu nadbudowy o średnicy równej wewnętrznej średnicy zbiornika do 
wysokości 0,5 m, a powyżej z kręgów o średnicy dn1000 ze zwężką do średnicy włazu dn 600.  
W przygotowanym wykopie należy wykonać fundament o grubości 10cm. Podbudowa ta musi spełniać warunki 
statyczne, powinna być wypoziomowana oraz większa od podstawy zbiornika o 20cm. Między zbiornikiem a 
fundamentem powinna znajdować się 5 cm warstwa piasku. Na przygotowanym podłożu należy ustawić zbiornik za 
pomocą dźwigu, sprawdzić rzędną wlotu, wykonać podłączenie do kanalizacji, a następnie zasypać wykop piaskiem 
starannie go zagęszczając. 
Roboty ziemne. 
        Roboty ziemne należy wykonać poza terenem zabudowanym mechanicznie, a przy zbliżeniach do istniejącego 
uzbrojenia podziemnego, budynków oraz drzew ręcznie. Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050 „Roboty 
ziemne”, PN-B-10736:1999 „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”. 
Stateczność ścian wykopu należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiedniego szalowania.  
Dno wykopu powinno być równe, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem podanym w projekcie. 
Podczas montażu przewodu wykop powinien być odwodniony oraz zabezpieczony przed napływem wód 
powierzchniowych.  
W warunkach ruchu ulicznego należy stosować przykrywanie wykopów pomostami dla przejścia pieszych lub pojazdów, 
teren robót należy oznakować zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz zachować szczególne warunki 
bezpieczeństwa robót. Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,0m lub taśmą ostrzegawczą przed 
dostaniem się na teren budowy osób niepowołanych, w nocy oznakowany światłami ostrzegawczymi. 
Dno wykopu wyrównać do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie. 
Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana.  
W gotowym wykopie należy wykonać odpowiednią podsypkę o grubości min 15 cm.  
Do wykonywania zasypki wykopów należy przystąpić natychmiast po odbiorze i zatwierdzeniu zakończonego 
posadowienia kanalizacji. 
Zasyp rurociągów składa się z dwóch warstw: 
 warstwy ochronnej rury – obsypki o grubości 30 cm  
 warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej (spodu konstrukcji jezdni) - zasypki. 
Obsypkę należy przeprowadzić aż do uzyskania zagęszczonej warstwy grubości co najmniej 30cm ponad wierzch 
rurociągu. Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem się podczas obsypywania, 
zagęszczania i przejeżdżania ciężkiego sprzętu. Dla zapewnienia całkowitej stabilności konieczne jest zadbanie o to, 
aby materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń pod rurą.  
Po wykonaniu osypki można przystąpić do wypełniania pozostałego wykopu (zasypki). Zasypkę wykonać sprzętem 
mechanicznym – za wyjątkiem odcinków głębionych ręcznie, gdzie zasypka wykopu powinna być również wykonana 
sposobem ręcznym. Jednocześnie z zasypką należy prowadzić rozbiórkę umocnień. 
 
Grunt użyty do osypki i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom według PN-B-03020. Do podsypki i osypki 
dostarczać grunt z zewnątrz. Wykopy zasypać gruntem dowiezionym  – wymiana gruntu. 
Stopień zagęszczenia poszczególnych warstw wykopu: 
- min. 100% zmodyfikowanej próby Proctora – na odcinkach lokalizacji w pasie drogowym 
- min. 95% - na pozostałej długości 
Odwodnienie wykopów. 
W razie pojawienia się wód gruntowych zastosować właściwe odwodnienie. 
Przy niewielkim napływie wód gruntowych do wykopu stosować odwodnienie powierzchniowe przy pomocy pomp 
montowanych w kręgach. W dnie wykopu ułożyć drenaż lub wykonać rowek głębokości 20 cm wykonany wzdłuż jednej 
ze ścian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Wodę wypompowywać za pomocą pompy. W przypadku 
dużego napływu wód gruntowych odwadniać igłofiltrami ułożonymi dwustronnie w odległości co 1,0 m, w układzie 



 

 

jednopiętrowym. Przy dużym napływie wód igłofiltry należy zagęścić, przy niższym należy stosować rzadsze 
rozstawienie igłofiltrów. Wodę z odwodnień odprowadzać do najbliższego odbiornika.  
Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowo-wodnych i uzgadniać na 
bieżąco z Inżynierem. .  
Koszty zastosowania igłofiltrów i niezbędnego czasu pompowania powinny być ujęte przez Wykonawcę w cenie  
robót ziemnych. 
Niezależnie od odwodnień wykopów na czas budowy  ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca 
powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 
nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom 
gruntu nadawać prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, 
które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 
zastąpienia ich gruntami przydatnymi, na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Oznakowanie robót oraz sposób ich zabezpieczenia należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 
BHP. 
4.4.2. Roboty montażowe. 
   
 Rurociągi należy układać w wykopach suchych na wyrównanym gotowym podłożu tak, aby ich podparcie 
było jednolite.  
Rury muszą być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii   i spadków określonych w projekcie. 
Siły będące rezultatem ciśnienia, temperatury i prędkości przepływu substancji muszą być absorbowane przez rury lub 
ich otoczenie bez niszczenia rur i połączeń. Dzięki warstwie wyrównawczej (podsypce) i wypełnieniu dookoła rury 
(osypka) podparcie rury może być uważane jako wystarczające. Przy rurach kielichowych należy upewnić się, czy rura 
nie wspiera się na kielichu.  
 Podczas prac wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenia rur przed 
przemieszczaniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu i przejeżdżania ciężkiego sprzętu wykonawcy. 
Do montażu stosować wyłącznie rury o sprawdzonej jakości, nie zanieczyszczone od wewnątrz, które nie są „wyblakłe” 
od działania promieni UV. Transport, składowanie, montaż oraz łączenie rur powinny być przeprowadzone zgodnie z 
instrukcją montażową dostarczaną przez producenta. 
 
 
5. Uwagi końcowe.  
 
1. Całość robót zewnętrznych wykonać zgodnie: 
- z przepisami BHP 
- z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz.II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe.”  
2. Przed rozpoczęciem robót zawiadomić właścicieli wszystkich sieci znajdujących się w rejonie prowadzonych robót 
oraz wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia dokładnego przebiegu istniejącego uzbrojenia.  
3. Roboty należy prowadzić zgodnie z zaleceniem projektu. 
4.O wszelkich odstępstwach od projektu należy powiadomić nadzór inwestorski i autorski celem wniesienia 
odpowiednich poprawek. Dotyczy to przede wszystkim kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, które odkryte 
zostanie podczas prowadzenia wykopów. 
3. Wykopy pod kanalizację wykonywać mechanicznie, w pobliżu u istniejącego uzbrojenia ręcznie. 
5. Roboty mogą być wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej 
6. Należy zapoznać się z instrukcją transportu, składowania i montażu producenta zastosowanych materiałów. 
7.Dopuszcza się stosowanie zamiennie, równoważnych materiałów i urządzeń, innych producentów niż zastosowane w 
projekcie.  
  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ IV: 
 

KOSZTORYS OFERTOWY – FORMULARZ  CENOWY 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
………………………… 
(pieczęć Wykonawcy) 
 

                                    FORMULARZ CENOWY 

        Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy m. Drezdenko – etap II 

 

    

                                          A.BRANŻA DROGOWA 
 

Lp. NR SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka  
      Cena 
jednostkowa 
netto (zł) 

 
  Wartość   
netto  (zł) 
kol. 5 x kol.6) 

       
   Jm. Ilość robót  

1 2 3 4 5 6 7 
* D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45110000-8 

Przygotowanie terenu pod budowę 
* * * * 

  D 01.01.01 
  

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW 
WYSOKOSCIOWYCH. 
  

* * * * 

1   Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie 
równinnym. 

km 3,43   

* D 01.02.01 
  

USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW. 
 

* * * * 

2  Wycięcie   drzew o średnicy do 35 cm z karczowaniem pni, 
utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz 
wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na 
odległość do 40 km. 

szt. 50,00   

3  Wycięcie  drzew o średnicy 36-55 cm z karczowaniem pni, 
utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz 
wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na 
odległość do 40 km. 

szt. 12,00   

4  Wycięcie   drzew o średnicy ponad 55 cm z karczowaniem pni, 
utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz 
wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na 
odległość do 40 km. 

szt. 21,00   

5  Karczowanie pni o srednicy do 75 cm z wywiezieniem i 
utylizacją na składowisku wykonawcy 

szt. 3,00   

6  Karczowanie pni o średnicy powyżej 75cm z wywiezieniem i 
utylizacją na składowisku wykonawcy 

szt. 5,00   

7  Wycięcie i wykarczowanie krzaków i poszycia z wywozem i 
utylizacją na składowisko  wykonawcy  

ha 0,10   

* D 01.02.02 
  

ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ HUMUSU LUB /I 
DARNINY/. 

* * * * 

8  Mechaniczne usunięcie darniny grubości 10 cm za pomocą 
spycharek  z wywozem na skład wykonawcy 

m2 2 892,00   

9  Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z 
wywozem na składowisko wykonawcy 

m3 22 400,00   

10  Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)   ze 
spryzmowaniem w bliskości robót i do wykorzystania przy 
humusowaniu 

m3 3 567,92   



 

 

* D 01.02.04 
  

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I 
PRZEPUSTÓW 
 

* * * * 

11  Rozebranie podbudowy z brukowca o grubości 21 cm  z 
wywozem na składowisko Zamawiającego 

m2 1 282,00   

12  Rozebranie słupków (masztów) do znaków drogowych z 
wywozem i utylizacją na  składowisko wykonawcy  

szt. 12,00   

13  Zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych z wywozem i utylizacją 
na składowisko wykonawcy  

szt. 6,00   

14  Rozebranie słupków hektometrowych i kilometrowych z 
wywozem i utylizacją na składowisko wykonawcy  

szt. 4,00   

15  Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: gr. 
w-wy od 9 - 13 cm, śr. Grubość 11cm, frezowina do 
późniejszego wykorzystania 

m2 1 320,00   

16  Likwidacja pryzmy z piaskiem  (zakończenie I eatpu) szt. 1,00   
17  Demontaż znaku B-1+U20b szt. 1,00   
18  Demontaż znaku U-3a szt. 6,00   
* D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45112000-5: Roboty w zakresie 

usuwania gleby 
* * * * 

19 D.02.01.01. Roboty ziemne poprzeczne na odkład m3 1 011,00   
20  Wykonanie wykopów   z wywozem i utylizacją na składowisko 

wykonawcy 
m3 35,00   

* D 02.03.01b 
  

WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO I NASYPU 
GEOSYNTETYKAMI                                                                                  

* * * * 

21  Ułożenie zbrojenia nasypu z geotkaniny o wytrzymałości Fd = 
50 kN/m, Fk = 100 kN/m 

m2 24 763,00   

22  Ułożenie zbrojenia nasypu z geotkaniny o wytrzymałości Fd = 
25 kN/m, Fk = 200 kN/m 

m2 7 225,00   

23  Zabezpieczenie skarp nasypu przed erozją - geosiatka o 
wytrzymałości Fd = 14 kN/m, Fk=15 kN/m 

m2 2 147,00   

24  Ułożenie maty jutowej o szer. 1m na górnej krawedzi skarpy m2 828,00   
* D 02.03.01 

  
WYKONANIE NASYPÓW. 
  

* * * * 

25  Wykonywanie nasypów z gruntu uzyskanego z wykopu (roboty 
ziemne poprzeczne) z zagęszczaniem i formowaniem 

m3 1 011,00   

26  Wykonanie nasypów mechanicznie z pozyskanuiem i 
transportem gruntu z dokopu wykonawcy 

m3 104 445,00   

27  Wykonywanie nasypów  z pospółki kwalifikownej 0/63mm  z 
pozyskaniem i transportem materiału przez wykonawcę 

m3 700,00   

28  Plantowanie powierzchni skarp, poboczy i dna rowu m2 31 048,00   
* D 04.00.00 PODBUDOWY CPV:45233000-9  Roboty w zakresie 

konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg. 

* * * * 

29 D.04.01.01 Korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

m2 25 613,00   

* D 04.03.01 
  

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW 
KONSTRUKCYJNYCH. 
 

* * * * 

30  Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych 
nieulepszonych - warstwy niebitumiczne 

m2 20 443,00   

31  Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych 
bitumicznych - warstwy bitumiczne 

m2 36 503,00   

32  Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych -  
warstwy niebitumiczne 

m2 19 964,00   



 

 

33  Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych - warstwy 
bitumiczne 

m2 36 503,00   

* D 04.04.02 
 

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE. 
 

* * * * 

34  Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie, grubość warstwy 15 cm 

m2 242,00   

35  Wykonanie podbudowyj z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie, grubość warstwy 20 cm 

m2 19 916,00   

* D 04.05.01a 
  

PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB 
KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM. 

* * * * 

36  Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, 
śr.gr. w-wy 12 cm  

m2 18 200,00   

37  Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,  
śr.gr. w-wy 16 cm  

m2 250,00   

* D 04.06.01b 
  

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU. 
 

* * * * 

38  Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 20 cm m2 229,00   
* D 04.07.01a 

  
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO. 
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 

* * * * 

39  Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego  AC 22P,  gr. w-
wy 10 cm 

m2 18 105,00   

* D 04.11.01 
  

PODBUDOWA Z DESTRUKTU POFREZOWEGO. 
  

* * * * 

40  Wykonanie podbudowy z destruktu pofrezowego gr. warstwy 25 
cm 

m2 48,00   

* 05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV:45233000-9  Roboty w zakresie 
konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg. 

* * * * 

* D 05.01.03 
  

NAWIERZCHNIA ŻWIROWA. 
  

* * * * 

41   Wykonanie nawierzchni żwirowych, warstwa górna, gr. w-wy 20 
cm 

m2 4 941,00   

* D 05.03.01 
  

NAWIERZCHNIA KOSTKOWA. 
  

* * * * 

42   Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej gr. 9 cm m2 229,00   
* D 05.03.05/b 

  
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA 
WIĄŻĄCA 
  

* * * * 

43   Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa 
wiążąca, gr. warstwy 4 cm 

m2 293,00   

44   Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 22W warstwa 
wiążąca, gr. warstwy  9cm 

m2 18 648,00   

* D 05.03.05/a 
  

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA 
ŚCIERALNA 
  

* * * * 

45   Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S,  warstwa 
ścieralna o grubości 4 cm  

m2 293,00   

* D 05.03.13a 
  

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GRYSOWO-
MASTYKSOWEJ (SMA). 
  

* * * * 

46   Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 11, grubość warstwy 
4 cm 

m2 18 105,00   



 

 

* D 05.03.23a 
  

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ. 
  

* * * * 

47   Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm  m2 256,00   
* D 05.03.26a                           ZABEZPIECZENIE GEOSIATKĄ NAWIERZCHNI PRZED 

SPEKANIAMI ODBITYMI 
* * * * 

48 D.05.03.26a Ułożenie geosiatki pod warstwą wiążącą dla zabepzieczenia 
nawierzchni przed spękaniami odbitymi 

m2 19,00   

* D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV:45233000-9  Roboty w 
zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 

* * * * 

* D 06.01.01 
  

UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW. 
  

* * * * 

49   Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm  m2 34 696,00   
50   Umocnienie skarp kamieniem naturalnym o śr. 15-20 cm 

układanym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 
cm  

m2 2,00   

51   Umocnienie wylotu z separatora betonem klasy C16/20 wg 
KPED k.02.16 

szt. 1,00   

* D 06.04.01 
  

ROWY 
  

* * * * 

52   Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp rowu m 30,00   
53   Ułożenie prefabrykowanych płyt betonowych (wg KPED k. 

01.03) na dnie rowu  
m 6,00   

* D 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 
RUCHU CPV:45233000-9  Roboty w zakresie 
konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg. 

* * * * 

* D 07.01.01 
  

OZNAKOWANIE POZIOME. 
  

* * * * 

54  Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi 
(chemoutwardzalne)    

m2 250,00   

* D 07.02.01 
 

OZNAKOWANIE PIONOWE. 
  

* * * * 

55  Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych o 
pow. do 1 m2 

kpl. 31,00   

56  Ustawienie podpór o konstrukcji przestrzennej dla tablic o pow. 
powyżej 4.5 m2 

szt. 10,00   

57  Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych o 
powierzchni do 1 m2  

szt. 31,00   

58  Montaż znaków zintergrowanych C9 z U5a kpl. 3,00   
59  Przymocowanie tablic znaków drogowych odblaskowych o pow. 

Powyżej 4.5 m2 do gotowych podpór 
szt. 10,00   

* D 07.02.02 
  

SŁUPKI PROWADZĄCE I KRAWĘDZIOWE ORAZ ZNAKI 
KILOMETROWE I HEKTOMETROWE. 
  

* * * * 

60  Ustawienie słupków prowadzących - U1b ze znakami U7 i U8 szt. 24,00   
61  Ustawienie słupków prowadzących - U1a ze znakami U7, U8 i 

U1f 
szt. 10,00   

* D 07.05.01 
  

BARIERY OCHRONNE STALOWE. 
  

* * * * 

62  Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych 
N2W5A - przekładkowych w rozstawie co 4 m 

m 2 046,00   

63  Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych 
N2W5A - odcinki początkowe i końcowe o długości 12m 

m 96,00   



 

 

64  Zabezpieczenie ślepych wylotów z obwodnicy (zapory U-20 + 
B-1 oraz pryzmy z kruszywa) 

kpl. 1,00   

* D 07.08.04 EKRANY NA SŁUPACH Z PANELAMI 
DŻWIĘKOCHŁONNYMI 

* * * * 

65   Budowa ekranów na słupach z panelami dźwiękochłonnymi - 
wysokości 4m 

m 387,00   

66  Budowa ekranów typu przezroczystego - wysokości 4m m 75,00   

* D 08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV:45233000-9  Roboty w zakresie 
konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg. 

* * * * 

* D 08.01.01b 
  

KRAWĘŻNIKI BETONOWE. 
  

* * * * 

67  Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na 
ławie betonowej z oporem 

m 4 530,00   

68  Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na 
ławie betonowej z oporem 

m 150,00   

* D 08.01.02a 
  

KRAWĘŻNIKI KAMIENNE. 
  

* * * * 

69   Ustawienie krawężników kamiennych o wymiarach o wys. 35 
cm x szer. 20 cm  na ławie betonowej z oporem 

m 227,00   

* D 08.02.01 
  

CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH . 
  

* * * * 

70   Wykonanie nawierzchni  z płyt betonowych o wymiarach 
35x35x5 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem  

m2 52,00   

* D 08.03.01 
  

OBRZEŻA BETONOWE  
  

* * * * 

71  Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm w kolorze 
szarym na podsypce piaskowej gr. 5cm 

m2 626,00   

72   Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na 
podsypce piaskowej gr. 5 cm  

m 618,00   

73  Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm  

m 38,00   

* D 08.05.01 
  

ŚCIEKI  Z BRUKOWCA. 
  

* * * * 

74   Ułożenie ścieku z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej 
prostokątnej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 
cm i na ławie betonowej 0,20x0,30 m z betonu C12/15 

m 626,00   

* D 09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA CPV: 45112710-5  Roboty w zakresie 
kształtowania terenów zielonych 

* * * * 

* D 09.01.01  ZIELEŃ DROGOWA (TRAWNIKI, DRZEWA LUB KRZEWY, 
KWIETNIKI) 

* * * * 

75  Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim 
przy uprawie mechanicznej z nawożeniem  

m2 211,00   

76  Wykonanie trawników parkowych siewem przy uprawie ręcznej 
z nawożeniem  

m2 1 896,00   

77  Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w 
gruncie   z zaprawą dołów średnicy i głębokości 0,5m. 

szt. 121,00   

78  Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie   bez 
zaprawy dołów o średnicy głębokości 0,5m 

szt. 3,00   

79  Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie 
płaskim w gruncie   bez zaprawy dołów o średnicy i głębokości 
0,5m. 

szt. 1 577,00   



 

 

80  Sadzenie krzewów - pnączy lisciastych w jednym rzędzie co 
0,5m w doły o średnicy i gł. 50cm, na terenie płaskim , bez 
zaprawy dołów. 

szt. 912,00   

81  Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie  bez 
zaprawy dołów o średnicy i głębokości 0,5m 

szt. 15,00   

 
RAZEM WARTOŚĆ NETTO  (suma poz. od poz.1 do poz. 81) netto: 

 

 

 
 
 
 
 
Słownie wartość netto:  ………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………  zł 
 
                                                                                                                  Podpisano: 
 
                                                                                            ................................................................ 
                                                                                                            (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

………………………… 
(pieczęć Wykonawcy) 
 
 

                                           FORMULARZ CENOWY    
     

Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy m. Drezdenko – etap II 
                                                   
                                                    B.BRANŻA MOSTOWA 
 
Lp. NR SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka       

  Cena jedn. 
     netto zł  

 
Wartość netto 
(kol5xkol6) zł 

 Nazwa Ilość   
 

   
1 2 3 4 5 6 7 

Budowa PG-21 w km 5+303,30 x x x x 
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg. 
x 

x D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x 
x D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych x x x x 
1  - roboty pomiarowe dla potrzeb budowy mostu w terenie 

równinnym 
km 0,10   

x D.04.00.00. PODBUDOWY x x x x 
x D.04.02.01. Warstwy odsączające i odcinające x x x x 
2  - wykonanie warstwy amortyzującej z piasku grubości 10 cm wraz z 

zagęszczeniem - na płytach przejściowych 
m2 57,80   

x D.04.08.01. Wyrównanie podbudowy miesznkami mineralno-bitumicznymi x x x x 
3  - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-

asfaltową AC16W 
Mg 36,00   

x D.05.00.00. NAWIERZCHNIE x x x x 
x D.05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego  x x x x 
4  -ułożenie warstwy ochronno-wiążącej grubości 4 cm z asfaltu 

twardolanego MA 11 
m2 126,00   

x D.05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (typ SMA) - 
warstwa ścieralna 

x x x x 

5  -ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki grysowo-
mastyksowej typu SMA 11  - na obiekcie 

m2 126,00   

x D.05.04.01. Nawierzchnia syntetyczna - warstwa ścieralna grubości do 6 mm x x x x 
6  - wykonanie nawierzchni chodników na konstrukcji nośnej z żywic 

epoksydowo-poliuretanowych 
m2 14,00   

x D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x x x x 
x D.07.05.01. Bariery ochronne stalowe x x x x 
7  - ustawienie barier ochronnych stalowych N2W2B przy rozstawie 

słupków co 1 m - odcinek wzmocniony 
m 32,00   

8  - ustawienie barier ochronnych stalowych H1W5A przy rozstawie 
słupków co 2 m - odcinek przejściowy 

m 128,00   

45223200-8 Roboty konstrukcyjne     
x M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE x x x x 

x M.11.01.01 Wykopy pod ławy w gruncie niespoistym wraz z rozparciem  x x x x 
9  - wykonanie wykopów   w gruncie   wraz z  umocnieniem i 

rozparciem oraz z odwiezieniem urobku na składowisko 
Wykonawcy, 

m3 350,00   

x M.11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem x x x x 
10  - zasypanie wykopów i formowanie nasypów z gruntu sypkiego - 

wraz z zagęszczeniem do Is=1,00 i transportem z dokopu 
Wykonawcy 

m3 818,00   



 

 

x M.12.00.00 ZBROJENIE x x x x 
x M.12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-II, A-III x x x x 
x  - wykonanie oraz montaż zbrojenia elementów wiaduktu stalą klasy 

A-IIIN 
x x x x 

11        - siatka z pretów o oczkach 10x10cmprzy srednicy pręta 10mm kg 1 756,00   
12  - ściany skrzydełek fi 12 do 25 mm kg 24 575,00   
13  - konstrukcja przejścia fi 12, do 25 mm kg 24 451,00   
14  - kapy chodnikowe fi 10, 12 mm kg 559,00   
15   - w-wa ochronna 10x10cm fo 8mm kg 355,00   
16  - płyty przejściowe fi 10, 16, 20 mm kg 3 050,00   
17  -  montaż kotew talerzowych do mocowania kap chodnikowych w 

deskowaniu kap (o masie 6,0 kg/szt. - razem 96 kg) 
szt. 16,00   

x M.13.00.00 BETON x x x x 
x M.13.01.03 Beton podpór klasy C25/30 w elementach o grubości < 60 cm x x x x 

18  - wykonanie elementów podpór (skrzydeł) z betonu klasyC25/30 w 
deskowaniu, 

m3 111,80   

x M.13.01.05. Beton ustroju niosącego klasy C25/30 w elementach o grubości < 
60 cm  

x x x x 

19  - wykonanie konstrukcji przejścia z betonu klasy C25/30 w 
deskowaniu, 

m3 116,50   

20  - wykonanie kap chodnikowych z betonu klasy C25/30 w 
deskowaniu, 

m3 4,60   

21  - wykonanie warstwy ochronnej izolacji grubości 5 cm z betonu 
klasy C25/30 w deskowaniu, 

m3 3,70   

x M.13.01.08. Beton płyt przejściowych x x x x 
22  - wykonanie płyt przejściowych z betonu klasy C25/30 w 

deskowaniu 
m3 18,40   

x M.13.02.01. Beton klasy poniżej C20/25 w deskowaniu x x x x 
23  - wykonanie cokołu z betonu klasy C12/15 w deskowaniu m3 17,90   

x M.13.02.02. Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania x x x x 
24  - ułożenie i zagęszczenie warstwy z betonu klasy C12/15 pod 

fundamenty, 
m3 47,00   

25  - wykonanie warstwy z betonu klasy C8/10 m3 27,70   
x M.13.02.03. Beton niekonstrukcyjny klasy C20/25 x x x x 

26  - wykonanie warstwy z betonu klasy C20/25 zbrojonej siatką 
stalową fi 10 mm o oczkach 10×10 cm 

m3 37,20   

x M.15.00.00 IZOLACJE x x x x 
x M.15.02.03 Izolacja termozgrzewalna x x x x 

27  - ułożenie izolacji poziomej (pod tunelem, na płycie dennej i na 
stropie) z materiałów hydroizolacyjnych - termozgrzewalnych wraz 
z zagruntowaniem, 

m2 407,90   

28  - wykonanie izolacji pionowej (ścian tunelu i skrzydeł) z materiałów 
hydroizolacyjnych - termozgrzewalnych wraz z zagruntowaniem, 

m2 179,90   

x M.18.00.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE x x x x 
x M.18.02.01. Dylatacja - wypełnienie przerw x x x x 

29  - ułożenie dylatacji z taśmy dylatacyjnej PCV m 22,80   
30  - zalanie szwu dylatacyjnego, elastyczną masą uszczelniającą m 22,80   
x M.19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE x x x x 
x M.19.01.01 Krawężnik mostowy typ A x x x x 

31  - ustawienie krawężnika kamiennego 20×20 cm (z osadzonymi 
prętami stalowymi f 16 mm - 2 szt./m) na ławie z zaprawy 
niskoskurczowej wraz z uszczelnieniem styku z nawierzchnią 
taśmą trwale plastyczną (18,4 m) 

m 14,00   

32  - uszczelnienie styku krawężnika kamiennego z gzymsem 
betonowym kitem poliuretanowym (szew dylatacyjny 20×40 mm) 

m 14,00   

33  Przyklejenie taśmy uszczelniającej m 14,00   
x M.19.01.02 Bariery ochronne na obiektach mostowych x x x x 



 

 

34  - montaż barier ochronnych typu sztywnego z poręczą wraz z 
osadzeniem kotew (o masie jednostkowej 75,0 kg/m) - 750 kg - 
N1W1B 

m 10,00   

x M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE x x x x 
x M.20.01.02. Warstwa filtracyjna za przyczółkiem wraz z zabezpieczeniem x x x x 

35  - wykonanie warstwy drenującej z geokompozytów i maty 
filtracyjnej - na ścianie przyczółka 

m2 117,80   

x M.20.01.03. Drenaż pionowych ścian konstrukcji x x  x 
36  - ułożenie rur HDPE średnicy f 150 mm obłożonej geowłókniną z 

pełnym drenem w obsypce z tłucznia - za ścianami przyczółków 
m 42,00   

x M.20.01.05. Umocnienie stożków przyczółków x x x x 
37  - plantowanie (obrobieniem na czysto) powierzchni skarp m2 83,00   
38  - umocnienie skarp kostką betonową grubości 6 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej grubości 5 cm, z wypełnieniem spoin 
piaskiem 

m2 83,00   

39  - betonowanie podbudowy (C8/10) pod umocnienie skarp nasypu 
przy przepuście 

m3 8,30   

40  - ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z 
oporem wraz z wykonaniem wykopu 

m 9,60   

41  - wykonanie ławy betonowej C8/10 z oporem m3 0,90   
42  - ustawienie obrzeży betonowych 8×30 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 
m 44,00   

x M.20.01.08. Punkty pomiarowo-kontrolne x x x x 
43  - montaż (założenie) reperów na konstrukcji mostu wraz z 

niezbędnymi pracami geodezyjnymi 
szt. 12,00   

x M.20.01.12 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu x x x x 
44  - oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych ustroju 

nośnego (sufitowych) 
m2 53,00   

45  - powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni 
ustroju nośnego (sufitowych) - materiałem sztywnym 

m2 53,00   

46  - oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych podpór 
(ścian i skrzydeł) 

m2 159,00   

47  - powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni 
podpór - materiałem elastycznym 

m2 159,00   

48  - oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych gzymsów 
wraz ze szpachlowaniem 

m2 11,00   

49  - powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni 
gzymsów - materiałem elastycznym 

m2 11,00   

Budowa przejścia dla zwierząt PZ-20 w km 4+962,80    x 
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg. 
x 

x D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x 
x D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych x x x x 

50  - roboty pomiarowe dla potrzeb budowy mostu w terenie 
równinnym 

km 0,05   

x D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE x x x x 
x D.06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków x x x x 

51  - ręczne plantowanie (obrobieniem na czysto) powierzchni skarp m2 58,00   
52  - umocnienie skarp brukowcem grubości 10 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej grubości 5 cm, z wypełnieniem spoin 
piaskiem 

m2 58,00   

53  - betonowanie podbudowy (C8/10) pod umocnienie skarp nasypu 
przy przepuście 

m3 5,80   

54  - ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z 
oporem wraz z wykonaniem wykopu 

m 3,20   

55  - wykonanie ławy betonowej C8/10 z oporem m3 0,30   
56  - ustawienie obrzeży betonowych 8×30 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 
m 36,00   

x M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE x x x x 



 

 

x M. 11.01.01. Wykopy pod ławy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem x x x x 
57  -  wykonanie wykopów  w gruncie  wraz z transportem gruntu na 

składowisko Wykonawcy 
m3 300,00   

x M.11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem x x x x 
58  - formowanie nasypów z gruntu sypkiego - wraz z zagęszczeniem 

do Is=1,00 i transportem z dokopu Wykonawcy 
m3 5,50   

59  - formowanie nasypów nad konstrukcją stalową przej-ścia 
(zasypka) z gruntu sypkiego - wraz z zagęszczeniem do 
Is=0,95÷0,98 i transportem z dokopu Wykonawcy 

m3 405,00   

x M.11.01.06. Wzmacnianie posadowienia x x x x 
60  - ułożenie podbudowy tłuczniowej średnia grubości 30 cm wraz z 

zagęszczeniem mechanicznym - z transportem materiału 
m3 34,20   

61  - ułożenie warstwy fundamentu oraz podsypki zapierającej 
piaskowej 0-20 mm, o grubości warstwy 10 do 40 cm pod rurą wraz 
z zagęszczeniem do Is>0,98; z dowiezieniem gruntu z dokopu 
Wykonawcy 

m3 35,00   

x M.12.00.00 ZBROJENIE x x x x 
x M.12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-II, A-III x x x x 
x  - wykonanie oraz montaż zbrojenia elementów obiektu stalą klasy 

A-IIIN 
x x x x 

62  - f 10 mm - wieńce żelbetowe kg 70,00   
x M.13.00.00 BETON x x x x 
x M.13.01.01 Beton fundamentów klasy C25/30 w deskowaniu x x x x 

63  - wykonanie elementów kończących z betonu klasy C25/30  w 
deskowaniu 

m3 7,00   

x M.13.01.05. Beton ustroju niosącego klasy C25/30  w elementach o grubości < 
60 cm  

x x x x 

64  - wykonanie zwieńczenia przepustu z betonu C25/30 w 
deskowaniu, 

m3 1,00   

x M.14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE x x x x 
x M.14.01.10. Konstrukcje stalowe przepustów drogowych x x x x 

65  • montaż konstrukcji stalowej przepustu z blachy falistej z 
segmentów (konstrukcja wielopłaszczowa MP 200 typ WM6 - 
zabezpieczenie antykorozyjne cynkowanie B=3,23 m; H=2,15 m) - 
długość dołem 

m 20,90   

66  montaż jednostronnej stalowej półki dla zwierząt o szer. 0,5m (wraz 
z elementami kończącymi - zejściami) 

m 20,90   

x M.15.00.00 IZOLACJE x x x x 
x M.15.01.03 Izolacje bitumiczne wykonane na zimno x x x x 

67  - wykonanie izolacji powierzchni odziemnych betonu wieńców - 
poprzez dwukrotne posmarowanie materiałem powłokowym 
(roztwór asfaltowy) do izolacji na zimno wraz z  zagruntowaniem 

m2 4,10   

x M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE x x x x 
x M.20.01.08. Punkty pomiarowo-kontrolne x x x x 

68  - montaż (założenie) reperów na konstrukcji mostu wraz z 
niezbędnymi pracami geodezyjnymi 

szt. 2,00   

x M.20.01.12 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu x x x x 
69  - oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych gzymsów m2 7,10   
70  - powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni 

gzymsów wraz ze szpachlowaniem 
m2 7,10   

x M.20.02.06. Umocnienie brzegu i dna cieków     
71  -pogłębienie koryta cieku z transportem grutu i utylizacja 

skałdowisko wykonawcy (odmulenie koryta) 
m3 10,80   

72  -wykonanie opasek pojedyńczych z kiszek faszynowych o średnicy 
20cm (umocnienie skarp) 

m 40,00   

x M.20.03.08. Wzmocnienie gruntu geotekstyliami (geowłókniną) x x x x 
73  - ułożenie geotkaniny o wytrzymałości 120 kN/m m2 163,00   
74  - ułożenie geotkaniny o wytrzymałości 45 kN/m m2 281,00   
75  - ułożenie 2 warstw geowłókniny polipropylenowej o masie 500 

g/m2  
m2 82,20   



 

 

76  - ułożenie geomembrany PP lub HDPE o grubości minimum 1,0 
mm 

m2 82,20   

Budowa przejścia dla zwierząt PZ-22 w km 5+599,91 
 

   x 

45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg. 

x 

x D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x 
x D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych x x x x 

77  - roboty pomiarowe dla potrzeb budowy mostu w terenie 
równinnym 

km 0,05   

x D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE x x x x 
x D.06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków x x x x 

78  - ręczne plantowanie (obrobieniem na czysto) powierzchni skarp m2 58,00   
79  - umocnienie skarp brukowcem grubości 10 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej grubości 5 cm, z wypełnieniem spoin 
piaskiem 

m2 58,00   

80  - betonowanie podbudowy (C8/10) pod umocnienie skarp nasypu 
przy przepuście 

m3 5,80   

81  - ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z 
oporem wraz z wykonaniem wykopu 

m 3,00   

82  - wykonanie ławy betonowej C8/10 z oporem m3 0,30   
83  - ustawienie obrzeży betonowych 8×30 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 
m 36,00   

x M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE x x x x 
x M. 11.01.01. Wykopy pod ławy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem x x x x 

84  -  wykonanie wykopów  w gruncie  wraz z transportem gruntu na 
składowisko Wykonawcy 

m3 700,00   

x M.11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem x x x x 
85  - formowanie nasypów z gruntu sypkiego - wraz z zagęszczeniem 

do Is=1,00 i transportem z dokopu Wykonawcy 
m3 7,30   

86  - formowanie nasypów nad konstrukcją stalową przej-ścia 
(zasypka) z gruntu sypkiego - wraz z zagęszczeniem do 
Is=0,95÷0,98 i transportem z dokopu Wykonawcy 

m3 469,00   

x M.11.01.06. Wzmacnianie posadowienia x x x x 
87  - ułożenie podbudowy tłuczniowej średnia grubości 30 cm wraz z 

zagęszczeniem mechanicznym - z transportem materiału 
m3 42,50   

88  - ułożenie warstwy fundamentu oraz podsypki zapierającej 
piaskowej 0-20 mm, o grubości warstwy 10 do 40 cm pod rurą wraz 
z zagęszczeniem do Is>0,98; z dowiezieniem gruntu z dokopu 
Wykonawcy 

m3 45,00   

x M.12.00.00 ZBROJENIE x x x x 
x M.12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-II, A-III x x x x 
x  - wykonanie oraz montaż zbrojenia elementów obiektu stalą klasy 

A-IIIN 
x x x x 

89  - f 10 mm - wieńce żelbetowe kg 72,00   
x M.13.00.00 BETON x x x x 
x M.13.01.01 Beton fundamentów klasy C25/30 w deskowaniu x x x x 

90  - wykonanie elementów kończących z betonu klasy C25/30  w 
deskowaniu 

m3 6,80   

x M.13.01.05. Beton ustroju niosącego klasy C25/30  w elementach o grubości < 
60 cm  

x x x x 

91  - wykonanie zwieńczenia przepustu z betonu C25/30 w 
deskowaniu, 

m3 1,00   

x M.13.02.02. Beton  klasy poniżej C20/25  bez deskowania x x x x 
92  wykonanie półki w przepuście (o gr.do 17cm) z betonu klasy 

C16/20 
m3 3,60   

x M.14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE x x x x 
x M.14.01.10. Konstrukcje stalowe przepustów drogowych x x x x 



 

 

93  • montaż konstrukcji stalowej przepustu z blachy falistej z 
segmentów (konstrukcja wielopłaszczowa MP 200 typ WM6 - 
zabezpieczenie antykorozyjne cynkowanie B=3,23 m; H=2,15 m) - 
długość dołem 

m 27,30   

x M.15.00.00 IZOLACJE x x x x 
x M.15.01.03 Izolacje bitumiczne wykonane na zimno x x x x 

94  - wykonanie izolacji powierzchni odziemnych betonu wieńców - 
poprzez dwukrotne posmarowanie materiałem powłokowym 
(roztwór asfaltowy) do izolacji na zimno wraz z  zagruntowaniem 

m2 4,10   

x M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE x x x x 
x M.20.01.08. Punkty pomiarowo-kontrolne x x x x 

95  - montaż (założenie) reperów na konstrukcji mostu wraz z 
niezbędnymi pracami geodezyjnymi 

szt. 2,00   

x M.20.01.12 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu x x x x 
96  - oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych gzymsów m2 7,10   
97  - powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni 

gzymsów wraz ze szpachlowaniem 
m2 7,10   

x M.20.02.06. Umocnienie brzegu i dna cieków x x x x 
98  -pogłębienie koryta cieku z transportem grutu i utylizacja 

skałdowisko wykonawcy (odmulenie koryta) 
m3 3,60   

99  -wykonanie opasek pojedyńczych z kiszek faszynowych o średnicy 
20cm (umocnienie skarp) 

m 20,00   

100  -wykonanie półek dla zwierząt z gabionów H=30cm m3 20,70   
101  -formowanie warstwy (ścieżki) z ghliny na półkach - wraz z 

transportem 
m3 1,50   

x M.20.03.08. Wzmocnienie gruntu geotekstyliami (geowłókniną) x x x x 
102  - ułożenie geotkaniny o wytrzymałości 120 kN/m m2 209,10   
103  - ułożenie geotkaniny o wytrzymałości 45 kN/m m2 346,00   
104  - ułożenie 2 warstw geowłókniny polipropylenowej o masie 500 

g/m2  
m2 108,00   

105  - ułożenie geomembrany PP lub HDPE o grubości minimum 1,0 
mm 

m2 108,00   

                  
                              RAZEM  WARTOŚĆ NETTO zł  (suma poz. od 1 do 105) : 

 
 

   

 
 
 
 
Słownie wartość netto:  ………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………  zł 
 
                                                                                                               
 
                                                                                                            Podpisano: 
 
                                                                                            ................................................................ 
                                                                                                            (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

………………………… 
(pieczęć Wykonawcy) 
                          

                                                 FORMULARZ CENOWY 
 

Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy m. Drezdenko–etap II 

    

   
C.BRANŻA SANITARNA – 

BUDOWA  KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
                                
Lp Nr  

Specyfikacji 
Technicznej 

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Cena 
jedn.netto 

zł 

Wartość 
pozycji netto 

zł 
(kol.5xkol.6) 

   Nazwa Ilość   
1 2 3 4 5 6 7 

 D 02.00.00 ROBOTY  ZIEMNE * * * * 
 D 02.01.01 

45231100-6 
WYKONANIE  WYKOPÓW 
CPV: Roboty w zakresie budowy 
rurociągów 

* * * * 

1  Wykopy z transportem na składowisko 
Wykonawcy 

m3 7 132,00   

2  Szalowanie wykopów wraz z rozbiórką 1m2 11 646,00   
 D 03.02.01 KANALIZACJA  DESZCZOWA x x x x 
 D 

03.02.01.10 
i         D 

03.02.01.20 
45231100-6 

KANALIZACJA  DESZCZOWA, 
KOLEKTORY  Z  RUR  PVC oraz OBIEKTY 
NA SIECI KANALIZACYJNEJ 
CPV: Roboty w zakresie budowy 
rurociągów 

x x x x 

3  Podłoża z materiałów sypkich pod kanały - 
grubość podłoża 15 cm 

m3 495,00   

4  Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych 
PVC o śred. 200mm, SN 8 Lite 

m 802,40   

5  Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych 
PVC o śred. 250mm, SN 8 Lite 

m 234,90   

6  Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych 
PVC o śred.315 mm SN 8 Lite 

m 587,00   

7  Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych 
PVC o śred. 400mm SN 8 Lite 

m 698,40   

8  Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych 
PVC o śred. 500mm SN 8 Lite 

m 15,00   

9  Obsypka z materiałów sypkich kanałów - 
grubość  30cm 

m3 1 610,00   

10  Studzienki -wpusty deszczowe o średnicy 500 
mm z kratą jezdniową D 400 na zawiasie 

szt. 90,00   

11  Studnia z kręgów betonowych 
prefabrykowanych z betonu C35/45, zbrojone 
ośrednicy 1000mm łączone na uszczelki 
,zwieńczone zwężką 1000/600 mm, z 
przejściami szczelnymi i stopniami złazowymi 
żeliwnymi oraz włazem żeliwnym z 
wypełnieniem betonowym klasy D400. 

studnia 56,00   

12  Separator koalescencyjny o przepływie 
20/200 zintegrowany z osadnikiem i by-
passem   

szt 1,00   



 

 

13  Konstrukcja pod separator - płyta z betonu B-
10 (10cm) 

m3 0,60   

14  Podłoża z mat. sypkich pod separator - 5 cm m3 0,30   
15   Wykonanie wylotu do odbiornika   zgodnie z 

KPED tab.2.16  wraz z klapą zwrotną  PEHD 
skośna dn 500mm 

szt 1,00   

16  Próba szczelności kanałów rurowych /dla odc 
równego odl między studzienkami/  

próba 50,00   

17  Zasypywanie wykopów gruntem dowiezionym 
ze składowiska Wykonawcy z zagęszczeniem 
mechanicznym  

m3 4 514,00   

 
                            RAZEM  WARTOŚĆ NETTO zł  (suma poz. od 1 do 17) : 

 
 
 

   

 
 
 
 
Słownie wartość netto:  ………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………  zł 
 
                                                                                                               
 
                                                                                                            Podpisano: 
 
                                                                                            ................................................................ 
                                                                                                            (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

………………………… 
(pieczęć Wykonawcy)                       
                                                        FORMULARZ CENOWY 

Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy m. Drezdenko–etap II 

 

 
 

 D.BRANŻA SANITARNA - PRZEBUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ 

Lp. 
Nr  

Specyfikacji 
Technicznej 

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Jednostka 
Cena 

jedn.netto 
zł 

Wartość 
pozycji 
netto 

(kol5xkol6) 
zł 

Nazwa Ilość 

1 2 3 4      5     6 7 

  D.01.05.00 
45231100-6 

PRZEBUDOWA KOLIZJI  WOD - KAN 
CPV: Ogólne roboty budowlane związane z budową 
rurociągów 

* * * * 

x   Wodociąg - Kolizje   X  X X  X  

1   Wykop na odkład z wywozem gruntu na składowisko 
Wykonawcy i utylizacją m3 280,00    

2   Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką m2 560,00    

3   Podłoża z materiałów sypkich pod rurociagi - grubość 
podłoża 15 cm m3 24,00    

4   Montaż rurociągów z rur polietylenowych przy średnicy 
zewnętrznej rur 110mm m 157,40    

5   Montaż kształtek polietylenowych o połączeniach 
zgrzewano-kołnierzowych - kolana 45' dn 110mm szt 6,00    

6   Montaż kształtek polietylenowych o połączeniach 
zgrzewano-kołnierzowych - kolana 15' dn 110mm szt 1,00    

7   

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie do 1,6MPa 
przy średnicy nominalnej połączenia 110 mm- materiały do 
połączenia kołnierzowego istniejącego rurociągu z 
projektowanym 

styk 2,00    

8   
Połączenie rur polietylenowych met. Zgrzewania czołowego 
przy średnicy zewnętrznej rury 110mm /zas. zgrzew. 
agregatem prądotwórczym/ 

złącze 12,00    

9   zasuwy kołnierzowe typu E z obudową, montowane na 
rurociągach PE - średnica zasuwy 100mm 

kpl 2,00    

10   Rury  ochronne dn 200mm wraz z płozami ślizgowymi i 
uszczelnieniem końcówek manszetami ( L=20 m +L=22m) m 42,00    

11   Betonowanie bloków oporowych betonem B-20 wraz z 
deskowaniem m3 1,50    

12   Obsypka rurociągów z piasku grubość  30 cm m3 48,00    

13   Próba szczelności sieci wodociągowych /dł. Próbnego odc.-
200m/ z rur typu PE  próba 1,00    

14   Dezynfekcja rurociągów sieci wodociagowych próba 1,00    
15   Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych  kpl. 1,00    

16   
Zasypanie  i zagęszczenie wykopów gruntem dowiezionym 
ze składowiska Wykonawcy wraz z kosztem jego pozyskania m3 208,00    

 
 RAZEM WARTOŚĆ NETTO (suma poz. od poz.1 do poz.16):   

 
Słownie wartość netto:  ………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………  zł 
 
                                                                                                                                          Podpisano: 
                                                                                            ................................................................ 
                                                                                                                 (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela  
                                                                                                                                             lub imienna pieczątka + podpis) 



 

 

………………………… 
(pieczęć Wykonawcy)                       
                                                        FORMULARZ CENOWY 
 
                          Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy m. Drezdenko–etap II 
 

                E.BRANŻA ELEKTRYCZNA - OŚWIETLENIE RONDA   

Lp. NR SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka 
obm. Ilość 

Cena 
jedn. 

netto  zł 

Wartość 
netto zł 

(kol.5xkol6) 
1 2 3 4 5 6 7 
x 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych       x 

x D.07.07.01 

Rondo nr 4 
zasilanie z szafki oświetleniowej budowlanej w ramach likwidacji  
kolizji i oświetlenie obwodnicy w km 6+017 - 6+223 
oświetlenie dróg dojazdowych: 
   droga wojewódzka nr 181, kier. Czarnków w km 0+032 - 0+194 
   droga, kier. Lipnica w km 0+000 - 0+071 

x 

1 

  

Kopanie rowów dla kabli   m3 172,00     

2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m 1 080,00     

3 Zasypywanie rowów dla kabli   m3 150,00     
4 Zagęszczanie wykopu z gruntu spoistego   ubijakami mechanicznymi m3 150,00     

5 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi   - 
wywiezienie nadmiaru ziemi m3 42,00     

6 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rury DVK 75 AROT  lub o 
parametrach równoważnych m 82,00     

7 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rury SRS 75 AROT lub o 
parametrach równoważnych m 52,00     

8 Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod jezdnią - rury SRS 75 "Arot" 
lub o parametrach równoważnych m 25,00     

9 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rury KR-50 AROT  lub o 
parametrach równoważnych (osłona kabla w słupie) m 24,00     

10 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKyYżo 
4x35mm2 m 542,00     

11 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 
oraz w słupach i szafce - kabel YAKyYżo 4x35mm2 m 397,00     

12 Zabezpieczenie podziemnej części słupów - fundamentów m2 48,00     

13 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup stalowy 
stożkowy ośmiokątny ocynk., wys. 9m  z fundamentem B-160 szt. 24,00     

14 Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie szt. 24,00     

15 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i 
wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m kpl.przew. 24,00     

16 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt. 24,00     

17 Tablica bezpiecznikowa wnękowa TB-1, II kl. ochr. szt. 24,00     

18 Malowanie znaków, liter i cyfr o wys. 5-19 cm - przez analogię malowanie tła pod 
opisy słupów szt. 24,00     

19 Malowanie znaków, liter i cyfr o wys. 2-5 cm szt. 240,00     

20 Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie 
do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych szt. 44,00     

21 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub 
bolce szt.żył 84,00     



 

 

22 Układanie uziomów w rowach kablowych - uziemienie słupów  m 30,00     

23 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie  - uziemienie 
slupów m 18,00     

24 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc. 24,00     

25 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób. 4,00     

26 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 7,00     

x x RAZEM WARTOŚĆ NETTO (suma poz. od poz.1 do poz.26):   

       
  

 
 
 
 
 
 
Słownie wartość netto:  ………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………  zł 
 
                                                                                                                                           
 
 
 
                                                                                                                                       Podpisano: 
                                                                                             
                                                                                            ................................................................ 
                                                                                                                 (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela  
                                                                                                                                             lub imienna pieczątka + podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

………………………… 
(pieczęć Wykonawcy)                       
                                                        FORMULARZ CENOWY 
 
                          Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy m. Drezdenko–etap II 
 

 F.BRANŻA ELEKTRYCZNA - KOLIZJE NAPOWIETRZNE     

Lp. NR SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn.ob
m. Ilość 

Cena 
jedn. 

netto zł 
Wartość netto 

zł (kol.5x6) 

1 2 3 4 5 6 7 

x 45232210-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych x 

x D.01.03.01 Kolizja - rondo nr 3, km 4+528,4 
Przebudowa linii napowietrznej 15kV         

1 D.01.03.01 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o 
długości 12.0 m stanów.  1      

2 D.01.03.01 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o 
długości 13.5 m stanów.  1      

3 D.01.03.01 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2  16      

4 D.01.03.01 
Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z 
ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 12.0 m - słup P-
12/4,3 wg. EN-340 

słup  1      

5 D.01.03.01 
Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z 
ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 13.5 m - słup O-
13,5/17,5 wg EN-340 

słup  1      

6 D.01.03.01 Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i 
stacji transformatorowej szt.  7      

7 D.01.03.01 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO na słupach i stacji 
transformatorowej szt.  3      

8 D.01.03.01 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO2 na słupach i stacji 
transformatorowej szt.  6      

9 D.01.03.01 Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 70 mm2 linii 
napowietrznej 

km/3 
przew.    0,14        

10 D.01.03.01 
Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 70 mm2 linii 
napowietrznej - zwolnienie naciągu i ponowny montaż 
przewodów 

km/3 
przew.  1      

11 D.01.03.01 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie  m  20      

12 D.01.03.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w 
gruncie   m  24      

13 D.01.03.01 
Badanie zagroż.porażeniow.w zakr.pom.rezyst.uziem.i 
nap.razen.w rozdz.napow.do 110 kV o pow.do 0.2 ha - przez 
analogię pomiar napięcia rażeniowego dotykowego 

kpl.  2      

14 D.01.03.01 Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju 50-70 mm2 
na słupach żelbetowych 

km/3 
przew.    0,14        

15 D.01.03.01 Demontaż izolatorów stojących na słupach leżących szt.  3      

16 D.01.03.01 Demontaż izolatorów łańcuchowych ŁPn, ŁO na słupach i stacji 
transformatorowej szt.  3      

17 D.01.03.01 
Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych 
pojedyńczychsprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu - 
żerdzie ŻN dł. 12 m z wymiana gruntu 

szt.  1      

18 D.01.03.01 Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych 
pojedyńczych z wywozem materiału z demontażu szt.  1      



 

 

x D.01.03.01 Kolizja - rondo nr 3, km 4+807 
Przebudowa linii napowietrznej 15kV             

19 D.01.03.01 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o 
długości 13.5 m stanów.  2      

20 D.01.03.01 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2  16      

21 D.01.03.01 
Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z 
ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 13.5 m - słup P12-
13,5 wg LSN 70, t.V 

słup  1      

22 D.01.03.01 
Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z 
ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 13.5 m - słup O11-
13,5 wg LSN 70, t.V 

słup  1      

23 D.01.03.01 Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i 
stacji transformatorowej szt.  7      

24 D.01.03.01 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO na słupach i stacji 
transformatorowej szt.  3      

25 D.01.03.01 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO2 na słupach i stacji 
transformatorowej szt.  6      

26 D.01.03.01 Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 70 mm2 linii 
napowietrznej 

km/3 
przew.    0,17        

27 D.01.03.01 
Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 70 mm2 linii 
napowietrznej - zwolnienie naciągu i ponowny montaż 
przewodów 

km/3 
przew.  1      

28 D.01.03.01 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie   m  20      

29 D.01.03.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w 
gruncie   m  24      

30 D.01.03.01 
Badanie zagroż.porażeniow.w zakr.pom.rezyst.uziem.i 
nap.razen.w rozdz.napow.do 110 kV o pow.do 0.2 ha -   
pomiar napięcia rażeniowego dotykowego 

kpl.  2      

31 D.01.03.01 Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju 50-70 mm2 
na słupach żelbetowych 

km/3 
przew.    0,17        

32 D.01.03.01 Demontaż izolatorów stojących na słupach leżących szt.  6      

33 D.01.03.01 Demontaż izolatorów łańcuchowych ŁPn, ŁO na słupach i stacji 
transformatorowej szt.  3      

34 D.01.03.01 
Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych pojedyńczych 
sprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu - żerdzie ŻN 
dł. 12 m - wymiana gruntu 

szt.  2      

35 D.01.03.01 Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych 
pojedyńczych z wywozem materiału z demontażu szt.  2      

x D.01.03.01 Kolizja - rondo nr 4, km 6+055,5 
Przebudowa linii napowietrznej 15kV              

36 D.01.03.01 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o 
długości 12.0 m stanów.  2      

37 D.01.03.01 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2  12      

38 D.01.03.01 
Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z 
ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 12.0 m - słup O-
12/17,5 wg EN-340 

słup  1      

39 D.01.03.01 
Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z 
ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 12.0 m - słup 
ROKo-12//20 wg EN-340 

słup  1      

40 D.01.03.01 Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i 
stacji transformatorowej szt.  4      

41 D.01.03.01 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO na słupach i stacji 
transformatorowej szt.  3      

42 D.01.03.01 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO2 na słupach i stacji 
transformatorowej szt.  9      

43 D.01.03.01 Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 70 mm2 linii 
napowietrznej 

km/3 
przew.    0,05        



 

 

44 D.01.03.01 
Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 70 mm2 linii 
napowietrznej - zwolnienie naciągu i ponowny montaż 
przewodów 

km/3 
przew.  1      

45 D.01.03.01 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie  m  20      

46 D.01.03.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w 
gruncie   m  24      

47 D.01.03.01 
Badanie zagroż.porażeniow.w zakr.pom.rezyst.uziem.i 
nap.razen.w rozdz.napow.do 110 kV o pow.do 0.2 ha -  pomiar 
napięcia rażeniowego dotykowego 

kpl.  2      

48 D.01.03.01 Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju 50-70 mm2 
na słupach żelbetowych 

km/3 
przew.    0,05        

49 D.01.03.01 Demontaż izolatorów stojących na słupach leżących szt.  4      

50 D.01.03.01 Demontaż izolatorów łańcuchowych ŁPn, ŁO na słupach i stacji 
transformatorowej szt.  3      

51 D.01.03.01 
Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych 
rozkracznychsprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu - 
żerdzie ŻN dł. 12 m - wymiana gruntu 

szt.  1      

52 D.01.03.01 Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych 
rozkracznych z wywozem materiału z demontażu szt.  1      

x D.01.03.01 
Kolizja - rondo nr 4, km 6+060 - 6+107 
Przebudowa linii napowietrznej 15kV i stacji 
transformatorowej słupowej 

            

53 D.01.03.01 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o 
długości 12.0 m - wykop pod stację słupową stanów.  1      

54 D.01.03.01 Montaż stacji transformatorowych STN 23-20/ /II z elementów 
na żerdziach wirowanych pojedynczych stać.  1      

55 D.01.03.01 Montaż izolatorów trzpieniowych na słupach i stacji 
transformatorowej szt.  3      

56 D.01.03.01 Montaż kondensatorów na słupach stacji transformatorowej szt.  1      

57 D.01.03.01 Montaż ograniczników przepięć ASM-18 na słupach stacji 
transformatorowej kpl.  1      

58 D.01.03.01 
Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na 
fundamencie prefabrykowanym - kablowa szafa rozdzielcza 
stacji KSR-S 

szt.  1      

59 D.01.03.01 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m przez wciąganie do rur 
osłonowych mocowanych na słupach betonowych - na stacji m  24      

60 D.01.03.01 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m bezpośrednio na słupach 
betonowych - stacja + KSR-S m  4      

61 D.01.03.01 
Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył 
do 400 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych 

szt.  8      

62 D.01.03.01 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; m  20      

63 D.01.03.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w 
gruncie  m  18      

64 D.01.03.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.  1      

65 D.01.03.01 Montaż układów odłącznikowych OUN/III szt.  1      

66 D.01.03.01 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO na słupach i stacji 
transformatorowej szt.  6      

67 D.01.03.01 Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 35 mm2 linii 
napowietrznej 

km/3 
przew.    0,05        

68 D.01.03.01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.  1      

69 D.01.03.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.  2      

70 D.01.03.01 Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju 35-50 mm2 
na słupach żelbetowych 

km/3 
przew.    0,13        



 

 

71 D.01.03.01 Demontaż izolatorów łańcuchowych ŁPn, ŁO na słupach i stacji 
transformatorowej szt.  6      

72 D.01.03.01 Demontaż izolatorów łańcuchowych ŁPn2, ŁO2 na słupach i 
stacji transformatorowej szt.  6      

73 D.01.03.01 
Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych 
rozkracznychsprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu - 
żerdzie ŻN dł. 12 m - wymiana gruntu 

szt.  1      

74 D.01.03.01 Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych 
rozkracznych z wywozem materiału z demontażu szt.  1      

75 D.01.03.01 Demontaż układów odłącznikowych typu ON na słupie 
stojącym szt.  1      

x D.01.03.01 Kolizja - rondo nr 4, km 0+176 
Przebudowa słupa linii 0,4kV             

76 D.01.03.01 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2  4      

77 D.01.03.01 
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi 
wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - słup typu K-
10,5/17,5, wg Lnn, t.I 

słup  1      

78 D.01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - 
poprzecznik narożny lub krańcowy szt.  4      

79 D.01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi 
wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem szt.  1      

80 D.01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - 
ogranicznik przepięć szt.  3      

81 D.01.03.01 Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z 
przewodów izolowanych szt.  3      

82 D.01.03.01 
Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 70 mm2 linii 
napowietrznej nn - zwolnienie naciągu i ponowny montaż 
przewodów 

km/1 
przew  2      

83 D.01.03.01 
Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu 
AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm2 - zwolnienie 
naciągu i ponowny montaż przewodów 

km.prze
w.    0,50        

84 D.01.03.01 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie  m  10      

85 D.01.03.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w 
gruncie   m  9      

86 D.01.03.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.  1      

87 D.01.03.01 Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z 
ustojami szt.  2      

88 D.01.03.01 Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii 
NN - trzon kabłąkowy z izolatorem na słupie stojącym szt.  5      

x D.01.03.01 Kolizja - rondo 4, km 0+005 
Przebudowa słupa linii 0,4kV             

89 D.01.03.01 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2  4      

90 D.01.03.01 
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi 
wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - słup typu K-
10,5/17,5, wg Lnn, t.I 

słup  1      

91 D.01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - 
poprzecznik narożny lub krańcowy szt.  8      

92 D.01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - 
ogranicznik przepięć szt.  3      

93 D.01.03.01 
Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii 
napowietrznej nn - zwolnienie naciągu i ponowny montaż 
przewodów 

km/1 
przew  2      

94 D.01.03.01 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie   m  10      



 

 

95 D.01.03.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w 
gruncie   m  9      

96 D.01.03.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.  1      

97 D.01.03.01 Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z 
podporą - przez analogię słup drewniany szt.    0,22        

98 D.01.03.01 Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii 
NN - poprzecznik narożny lub krańcowy na słupie leżącym szt.  8      

99 D.01.03.01 Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 
95 mm2 z przeznaczeniem na złom km    0,02        

x D.01.03.01 Kolizja - rondo nr 4, km 0+052 
Przebudowa słupa linii 0,4kV             

100 D.01.03.01 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2  4      

101 D.01.03.01 
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi 
wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - słup typu K-
10,5/12, wg Lnn, t.I 

słup  1      

102 D.01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - 
poprzecznik narożny lub krańcowy szt.  4      

103 D.01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - 
ogranicznik przepięć szt.  3      

104 D.01.03.01 
Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii 
napowietrznej nn - zwolnienie naciągu i ponowny montaż 
przewodów 

km/1 
przew  1      

105 D.01.03.01 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie   m  10      

106 D.01.03.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w 
gruncie   m  9      

107 D.01.03.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.  1      

108 D.01.03.01 Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych szt.  1      

109 D.01.03.01 Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii 
NN - poprzecznik narożny lub krańcowy na słupie leżącym szt.  1      

110 D.01.03.01 Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 
95 mm2 z przeznaczeniem na złom km    0,02        

x D.01.03.01 Kolizja - rondo nr 4, km 0+056 
Demontaż stacji transformatorowej słupowej             

111 D.01.03.01 Demontaż stacji transformatorowych typu STS2/100, ZH-15 na 
słupach żelbetowych szt.  1      

112 D.01.03.01 Demontaż transformatora stacyjnego o mocy do 100 kVA kpl.  1      

113 D.01.03.01 Demontaż napowietrznych rozdzielnic szafowych NN z 
konstrukcją kpl.  1      

114 D.01.03.01 Demontaż obwodów odejściowych dla 3 linii kpl.  1      

115 D.01.03.01 Demontaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej i oświetlenia 
zewnętrznego o masie do 100 kg szt.  1      

116 D.01.03.01 Demontaż odgromników wydmuchowych ze słupów i stacji 
transformatorowych kpl.  1      

117 D.01.03.01 Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z 
ustojami szt.  1      

118 D.01.03.01 Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych szt.  1      

119 D.01.03.01 Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii 
NN - konstrukcja typu KTK na słupie leżącym szt.  8      



 

 

120 D.01.03.01 Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii 
NN - bezpiecznik lub odgromnik na słupie stojącym szt.  5      

121 D.01.03.01 Regulacja zwisów przewodów o przekroju do 50 mm2 linii NN km  1      

122 D.01.03.01 Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 
95 mm2 z przeznaczeniem do ponownego montażu km    0,80        

123 D.01.03.01 
Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu 
AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm2 - przez analogię 
demontaż 

km.prze
w.    0,10        

124 D.01.03.01 Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg 
mocowanych na słupie lub ścianie szt.  1      

125 D.01.03.01 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa 
lub wysięgniku kpl.  2      

126 D.01.03.01 Demontaż tabliczek bezpiecznikowych słupowych oświetlenia 
zewnętrznego szt.  1      

127 D.01.03.01 Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg szt.  1      

x x 
 

RAZEM WARTOŚĆ NETTO (suma poz. od poz.1 do poz.127): 
 

  

 
 
Słownie wartość netto:  ………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………  zł 
 
                                                                                                                                           
 
 
                                                                                                                                       Podpisano: 
                                                                                             
                                                                                            ................................................................ 
                                                                                                                 (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela  
                                                                                                                                             lub imienna pieczątka + podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

………………………… 
(pieczęć Wykonawcy)                       
                                                        FORMULARZ CENOWY 
 
                          Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy m. Drezdenko–etap II 
 
 

  G.BRANŻA ELEKTRYCZNA -  KOLIZJE KABLOWE 

Lp. NR SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn.obm. Ilość 
Cena 

jedn.netto 
zł 

Wartość netto 
zł (kol.5x6) 

1 2 3 4 5 6 7 

x D.01.03.02 Kolizja - rondo nr 4, dr. D5, km 0+314 - dr. 181, km 8+177 
Przebudowa linii napowietrznej 0,4kV na kablową         

1 D.01.03.02 Kopanie rowów dla kabli   m3     37,50        
2 D.01.03.02 Zasypywanie rowów dla kabli   m3     28,10        

3 D.01.03.02 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura DVK 110 m     12,00        

4 D.01.03.02 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura SRS 110 m     16,00        
5 D.01.03.02 Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami m     12,00        

6 D.01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o 
szerokości do 0.4 m m   178,00        

7 D.01.03.02 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych 
ręcznie m     93,00        

8 D.01.03.02 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych m     50,00        

9 D.01.03.02 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m przez wciąganie do rur 
osłonowych mocowanych na słupach betonowych m       3,00        

10 D.01.03.02 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m bezpośrednio na słupach 
betonowych m       8,00        

11 D.01.03.02 
Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 
120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych - przez analogię YAKyYżo 4x150 

szt.       8,00        

12 D.01.03.02 
Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 
120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych 

szt.       2,00        

13 D.01.03.02 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.       1,00        

x D.01.03.02 Kolizja - rondo nr 4, dr. D5, km 0+314 - dr. 181, km 0+003 
Przebudowa linii napowietrznej 0,4kV na kablową             

14 D.01.03.02 Kopanie rowów dla kabli   m3     55,30        
15 D.01.03.02 Zasypywanie rowów dla kabli   m3     41,50        

16 D.01.03.02 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura DVK 110 m     22,00        

17 D.01.03.02 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura SRS 110 m     28,00        

18 D.01.03.02 Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami m     12,00        

19 D.01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o 
szerokości do 0.4 m m   246,00        

20 D.01.03.02 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych 
ręcznie m   143,00        

21 D.01.03.02 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych - kabel YAKyYżo 4x150mm2 m     62,00        

22 D.01.03.02 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m przez wciąganie do rur 
osłonowych mocowanych na słupach betonowych m       6,00        

23 D.01.03.02 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m bezpośrednio na słupach 
betonowych m     16,00        



 

 

24 D.01.03.02 
Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 
120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych - przez analogię YAKyYżo 4x150 

szt.       6,00        

25 D.01.03.02 
Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na 
fundamencie prefabrykowanym - kablowa szafa rozdzielcza 
KSR 

szt.       1,00        

26 D.01.03.02 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w 
gruncie  m       6,00        

27 D.01.03.02 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.       3,00        

28 D.01.03.02 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.       1,00        

x D.01.03.02 Kolizja - rondo nr 4, dr.D5, km 0+314 - dr 181, km 0+003 
Przebudowa zasilania oświetlenia ulicznego             

29 D.01.03.02 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura DVK 75 m       9,00        
30 D.01.03.02 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura SRS 75 m     10,00        
31 D.01.03.02 Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami m     12,00        

32 D.01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o 
szerokości do 0.4 m m   424,00        

33 D.01.03.02 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych 
ręcznie m     36,00        

34 D.01.03.02 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych 
ręcznie m     23,00        

35 D.01.03.02 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych - kabel YAKyYżo 4x70mm2 m     19,00        

36 D.01.03.02 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych m     12,00        

37 D.01.03.02 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur 
osłonowych mocowanych na słupach betonowych m       3,00        

38 D.01.03.02 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach 
betonowych m       7,00        

39 D.01.03.02 
Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 
120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych 

szt.       2,00        

40 D.01.03.02 
Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 
50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych 

szt.       2,00        

41 D.01.03.02 
Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na 
fundamencie prefabrykowanym - złącze kablowo-pomiarowe 
ZKP 

szt.       1,00        

42 D.01.03.02 
Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na 
fundamencie prefabrykowanym - szafka oświetlenia drogowego 
SO 

szt.       1,00        

43 D.01.03.02 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w 
gruncie   m     12,00        

44 D.01.03.02 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.       3,00        

45 D.01.03.02 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.       2,00        

  

 
RAZEM WARTOŚĆ NETTO (suma poz. od poz.1 do poz.45): 

 
  

 
 
Słownie wartość netto:  ………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………  zł 
 
                                                                                                                                           
 
 
                                                                                                                                       Podpisano: 
                                                                                             
                                                                                            ................................................................ 
                                                                                                                 (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela  
                                                                                                                                             lub imienna pieczątka + podpis) 



 

 

 
 
 
………………………… 
(pieczęć Wykonawcy)                       
                                                        FORMULARZ CENOWY 
 
                          Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy m. Drezdenko–etap II 
 
 

  
H.BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - USUNIĘCIE KOLIZJI 
  

Lp. NR SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka 
miary Ilość Cena jedn. 

netto zł 
Wartość netto 
zł (kol.5xkol6) 

1 2 3 4 5 6 7 

x 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii 
telefonicznych i ciągów komunikacyjnych x x x x 

1 Element KOLIZJA T-4  TELEKOMUNIKACJA SA         
1   Budowa studni kablowych prefabrykowanych 

rozdzielczych SKR, typ SKR-1,   szt 
      

3,00       
  

2   Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych SKR, typ SKR-2,   szt 

      
6,00       

  

3   Montaż elementów mechanicznej ochrony przed 
ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących 
studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, 
rama ciężka lub podwójna lekka szt 

      
9,00       

  

4   Wykonanie przepustów pod drogami i torami, 
prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z 
powrotnym wciąganiem rur , długość do 10·m, rura 
HDPE 110·mm, nakłady częściowe liczone na 1·m ( 2 
otw ) A45-A46 -A47 m 

    
10,00      

  

5   Wykonanie przepustów pod drogami i torami, 
prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z 
powrotnym wciąganiem rur , długość do 10·m, rura 
HDPE 110·mm, nakłady częściowe liczone na 
1·przepust szt 

      
2,00       

  

6   Wykonanie przepustów pod drogami i torami, 
prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z 
powrotnym wciąganiem rur , długość do 10·m, rura 
HDPE 110·mm, nakłady częściowe liczone na 1·m - 
A46-A47 m 

      
6,00       

  

7   Wykonanie przepustów pod drogami i torami, 
prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z 
powrotnym wciąganiem rur , długość do 10·m, rura 
HDPE 110·mm, nakłady częściowe liczone na 
1·przepust szt 

      
1,00       

  

8   Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 w 
gruncie , warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma 
otworów: 2 m 

    
29,00      

  

9   Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 w 
gruncie , warstwy X rury/warstwa = 1x3, suma 
otworów: 3 m 

    
24,00      

  

10   Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK 110 w gruncie 
kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma 
otworów: 1 m 

    
19,00      

  

11   Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK 110 w gruncie 
kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma 
otworów: 2 m 

    
17,00      

  



 

 

12   Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK 110 w gruncie 
kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x3, suma 
otworów: 3 m 

   
113,00      

  

13   Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych 
na podbudowie słupowej, podbudowa drewniana, 
wspornik końcowy szt 

      
7,00       

  

14   Montaż i ustawienie słupów kablowych drewnianych 
pojedynczych ze szczudłem żelbetowym, belkami 
ustojowymi i podporą odporową w szczudle 
żelbetowym i belką ustojową, słup 7·m, grunt kategorii 
III szt 

      
1,00       

  

15   Wprowadzenie kabla na słup, słup drewniany, 
zabezpieczenie kabla osłoną, m 

    
12,00      

  

16   Montaż i ustawienie podpór ze szczudłami 
żelbetowymi długość podpory 6·m, kategoria gruntu 
III-V szt 

      
2,00       

  

17   Montaż skrzynki słupowej 
szt 

      
2,00         

18   Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-
stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 
parach zacisków szt 

    
10,00      

  

19   Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych 
głębokość 3·m szt 

      
2,00       

  

20   Pomiar rezystancji uziomu lub linki odgromowej 
szt 

      
2,00         

21   Montaż ochronnika krosowego,- ZABEZPIECZENIA 
szt 

    
60,00        

22   Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce 
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, 
średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny - 
10x4x0.5-5x4x0.5-50x4x0.8 m 

   
369,00      

  

23   Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce 
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, 
średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo 
zajęty-15x4x0.8 - 5x4x0.6 15x4x0.5- m 

   
475,00      

  

24   Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym , 
kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel- 2x2x0.5 m 

    
22,00      

  

25   Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych 
ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 100 parach złącze 

      
2,00       

  

26   Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 100 parach złącze 

      
2,00       

  

27   Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych 
ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 20 parach złącze 

      
1,00       

  

28   Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 20 parach złącze 

      
1,00       

  

29   Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu 
kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem 
pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 10 parach- 2p złącze 

      
1,00       

  



 

 

30   Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych 
ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym 
na kablu o 20 parach złącze 

      
1,00       

  

31   Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych 
ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 10 parach złącze 

      
1,00       

  

32   Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 10 parach złącze 

      
1,00       

  

33   Montaż słupka rozdzielczego osadzonego w betonie- 
przestawienie szt 

      
1,00       

  

34   Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, 
metoda ręczna, grunt kategorii III, głębokość 3·m szt 

      
1,00       

  

35   Pomiar rezystancji uziomu lub linki odgromowej 
szt 

      
1,00         

36   Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-
stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 
parach zacisków-demontaż i montaż szt 

      
1,00       

  

37   Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie 
par·10 odcinek 

      
2,00         

38   Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej 
częstotliwości, kabel o liczbie par·10 odcinek 

      
2,00       

  

39   Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy 
jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·10 odcinek 

      
2,00       

  

40   Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie 
par·30 odcinek 

      
1,00         

41   Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej 
częstotliwości, kabel o liczbie par·30 odcinek 

      
1,00       

  

42   Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy 
jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·30 odcinek 

      
1,00       

  

43   Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie 
par·100 odcinek 

      
1,00         

44   Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej 
częstotliwości, kabel o liczbie par·100 odcinek 

      
1,00       

  

45   Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy 
jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·100 odcinek 

      
1,00       

  

46   Zdemontowanie słupów pojedynczych ze szczudłami 
drewnianymi w terenie płaskim, długość 7·m, z 
wywozem słupów  szt 

    
13,00      

  

47   Demontaz kabla napowietrznego, TKMo Fi·30·mm- z 
wywozem m 

   
830,00      

  

   
RAZEM WARTOŚĆ NETTO (suma poz. od poz.1 do poz.47):  

 
 
Słownie wartość netto:  ………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………  zł 
                                                                                                                                           
                                                                                                                                       Podpisano: 
                                                                                       
                                                                                            ................................................................ 
                                                                                                                (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela  
                                                                                                                                         lub imienna pieczątka + podpis) 



 

 

 
………………………. 
(pieczęć Wykonawcy) 
 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW 
DLA WSZYSTKICH BRANŻ 

 
             Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 297 i 283 w m. Kożuchów (rondo) 
 
Oznaczenie 

elementu 
Nazwa elementu 

 
Wartość netto w zł 

 

A BRANŻA DROGOWA   

B BRANŻA MOSTOWA   

C BRANŻA SANITARNA – BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ   

D BRANŻA SANITARNA – PRZEBUDOWA SIECI WODNO -
KANALIZACYJNEJ   

E BRANŻA ELEKTRYCZNA – OŚWIATLENIE RONDA   

F BRANŻA ELEKTRYCZNA – KOLIZJE NAPOWIETRZNE  

G BRANŻA ELEKTRYCZNA – KOLIZJE KABLOWE  

H BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – USUNIĘCIE KOLIZJI  

Łącznie wartość robót netto w zł (A-H):   

Podatek VAT 23% zł   

Ogółem wartość robót brutto w zł   

 
 
Słownie wartość brutto:…………………………………………………………………………………………………………... zł. 

 
 
Podpisano: 

 
                                                                                                                   ............................................................... 
                                                                                                                                               (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciel  
                                                                                                                                                              lub imienna pieczątka + podpis) 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ V: 
 

1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/ 
2.WZÓR TREŚCI GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I USUNIĘCIA WAD W OKRESIE REKOJMI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

UMOWA  (wzór) 
 

zawarta w dniu __________ w Zielonej Górze  pomiędzy 
 

1)  Województwem Lubuskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich  
     z siedzibą  w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32  
     zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:  
     Dyrektora ............................... 
     działającym na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z dnia                   
     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    a 
 
2) __________________________ z siedzibą w ____________________________ wpisana do 
____________________________ pod numerem _________________  
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:  
______________________________ – ___________________________  
______________________________ – ___________________________ 
 
W wyniku przeprowadzonego  postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości 
szacunkowej powyżej  5 225 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZP-3310/42/2016) zgodnie z przepisami ustawy  Prawo 
zamówień  publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164.), strony zawierają umowę  
o następującej treści: 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1. 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbędne do oddania 
przewidzianego umową obiektu liniowego, pod nazwą: 

 

„Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap II”. 
 
opisane dokumentacją projektową oraz  w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zwanej 
dalej STWiORB, zgodnie z ofertą wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w 
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym umową, zwane 
dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”.   
 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 
§ 2. 

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpóźniej w terminie 15 dni od podpisania umowy.  
2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót nie później niż 30 dni od daty przekazania terenu budowy. 
3.  Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 06.11.2017 r. 
  

OBOWIĄZKI STRON 
§ 3. 

Zamawiający zobowiązuje się  do:  
1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWiORB będącej w posiadaniu Zamawiającego  
    i informacji niezbędnych do wykonania zamówienia;  
2) protokolarnego przekazania terenu budowy; 
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy; 
4) odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy;  
5) zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.  
                                                                          



 

 

 
§ 4. 

1. Wykonawca zobowiązuje się  do:  
1) wykonania przedmiotu umowy w szczególności zgodnie z : 

a)  dostarczoną przez zamawiającego STWiORB; 
b)  dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją; 
c)  technologią określoną w dokumentacji technicznej;  
d)  zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;  
e)  przepisami prawa;  
f)  zasadami sztuki budowlanej;  
g)  obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi; 
h)  obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa; 

2) protokolarnego przejęcia terenu budowy wraz z pełną odpowiedzialnością za zabezpieczenie terenu budowy 
oraz za ewentualne szkody na rzecz osób trzecich w związku z realizacją zmówienia;  

3) dostawy i pokrycia kosztów energii, zużycia wody i odprowadzenia ścieków;   
4) przerwania robót na uzasadnione żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich 

zniszczeniem;  
5) informowania Zamawiającego  (inspektora nadzoru) o terminach robót zanikowych; Jeżeli Wykonawca nie 

dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania 
robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego; 

6) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę 
prawidłowego wykonania robót przy zgłoszeniu do odbioru;  

7) pisemnego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego;  
8) zawiadomienie odpowiednich organów o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu; 
9) uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego;  
10) uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w terminach 

wyznaczonych przez Zamawiającego 
11) usunięcia  wad ujawnionych w okresie odbioru końcowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz rękojmi za 

wady – w terminach wyznaczonych w  umowie i protokołach przeglądów gwarancyjnych;  
12) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach lub zagrożeniach na 

budowie;  
13) przestrzegania przepisów bhp i ppoż.; 
14) pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, związanych z prowadzonymi robotami; 
15)  pokrycia  kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu przez 

Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją umowy. Przed 
rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację fotograficzną dróg, po których planuje 
prowadzić transport materiałów/sprzętu/surowców itp. niezbędnych do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych, 

16)  przygotowania dokumentacji powykonawczej na każdym etapie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót i udostępniania jej na każde żądanie 
Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, 

17) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi. 
  

2. Wykonawca posiada w okresie obowiązywania umowy polisę zawartą w dniu ………… (lub inny dokument 
ubezpieczenia) potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności obejmującej szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z wykonywaniem 
niniejszej umowy. Polisa potwierdzająca ww. ubezpieczenie stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy.  
W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy, Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem prolongatę polisy ubezpieczeniowej. 

 
PRZEDSTAWICIELE STRON 

§ 5. 
1. Wyznacza  się przedstawicieli Zamawiającego –w osobach:  
    ....................................................... – inspektor nadzoru inwestorskiego, 



 

 

    ………………………………………..– koordynator ds. realizacji umowy 
2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem prawidłowego 
oraz zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.  
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ............................................................ działający 
w granicach umocowania określonego przepisami ustawy – Prawo budowlane.  
4. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy będzie:……………………………………… 
5 Wykonawca ma obowiązek przedkładać na żądanie Zamawiającego aktualne dokumenty potwierdzające, że osoby 
uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.  
6.  Wykonawca zobowiązuje się do  uczestniczenia w naradach koordynacyjnych. 
7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym wstępu na teren budowy 
oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są 
związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym zapewnienia środków ochrony osobistej niezbędnych do spełnienia 
wymogów BHP na placu budowy. 
8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania poleceń wykonawcy w zakresie realizowanej umowy 
z wyłączeniem zakresu zastrzeżonego dla inspektora nadzoru budowlanego, który wynika z ustawy Prawo budowlane. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany Zamawiający 
powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga aneksu do  umowy. 
10. O każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie 
Zamawiającego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zmiany te nie 
wymagają aneksu do  umowy. 
 

 
 

PODWYKONAWCY 
§ 6. 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie  części   przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemną zgodą 
Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega  obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następujących części zamówienia: 
1/ roboty nawierzchniowe bitumiczne 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany  podwykonawcy, o którym mowa w ust.1. 
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje się postanowienia ust.1 z zastrzeżeniem ust.5. 
5. Zmiana  podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegał na jego wiedzy i doświadczeniu wykazując spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę                    i wymaga 
pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia 
propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca będzie spełniał  warunki postawione przez 
Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne.  

6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek podwykonawcy, 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  projekt umowy z podwykonawcą  wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 
wykonania robót określonych w tej umowie  lub wskazaniem części dokumentacji, której dotyczy umowa zwana 
dalej umową podwykonawczą. 

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierać: 
1) określenie  stron, pomiędzy którymi jest zawierana; 
2)  wartość  wynagrodzenia /maksymalną wartość umowy / z tytułu wykonywania robót, które nie może 

przekroczyć wartości wynagrodzenia tych samych robót wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;  
3) w przypadku przekroczenia ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcą / dalszym podwykonawcą w 

stosunku do ceny zawartej w ofercie Wykonawcy podwykonawca / dalszy podwykonawca złoży 
oświadczenie do tej umowy, iż w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia wynikającego w zawartej umowy 
przez Wykonawcę z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą roszczenia wobec Zamawiającego nie 
przekroczą cen jednostkowych złożonych w ofercie Zamawiającemu przez   Wykonawcę, 

 



 

 

4)  określać wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz sposób rozliczenia 
robót zgodnie z  przedmiotową umową; 

5)  termin realizacji robót nie dłuższy niż przewiduje przedmiotowa umowa; 
6)  sposób odbioru robót oraz podstawę wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszą umową; 
7)  do umowy  należy dołączyć kosztorys cenowy, z którego wynika wartość należnego podwykonawcy 

wynagrodzenia oraz zakres/ilość powierzonych mu robót budowlanych. 
8. Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do umowy o podwykonawczej  nastąpi w formie pisemnej         w 

terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu projektu tej umowy a w szczególności  
w przypadku: 

1) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących umowy  podwykonawczej, określonych w ust. 7, 
2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizację przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji 
wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której umowa podwykonawcza ma być 
realizowana przez …………………………………. (podmiot trzeci),  na zasoby którego Wykonawca powoływał 
się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, 

3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez 
Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy 
przez podwykonawcę, 

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy 
od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego,  

5) gdy termin realizacji robót budowlanych określony projektem jest dłuższy niż przewidywany umową dla tych 
robót, 

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego 
rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy. 

9. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie może zlecić podwykonawcy 
przystąpienia do realizacji zadania. 

10. W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest uprawniony do przedstawienia  
zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane uwzględniającego  
w całości zastrzeżenia Zamawiającego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio. 

11. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 
określonym w ust. 8 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

12.   Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą przedkłada Zamawiającemu kopię  tej   umowy 
poświadczoną za zgodność z oryginałem. 

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do 
dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów 
płatności określonych w umowie z podwykonawcą, jednakże nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robót. 

14. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia wynikający z umów o  podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni, 
Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio 
przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i 
dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór zafakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz 
podwykonawcy  należne wynagrodzenie bez odsetek. Wynagrodzenie to nie może przekraczać wysokości cen 
jednostkowych zawartych w umowie pomiędzy Zamawiającym                               i Wykonawcą . W przypadku 
gdyby ceny jednostkowe byłyby wyższe od cen jednostkowych wynikających z formularza ofertowego złożonego 
przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy, wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawcę. 



 

 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.15 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych.  

17.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o zgłoszenie  pisemnych uwag 
dotyczących  zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia 
doręczenia pisma oraz do złożenia oświadczenia czy wynagrodzenie należne podwykonawcy zostało zapłacone 
lub roszczenie o zapłatę wynagrodzenia wygasło  z innych powodów. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 

1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo  

2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia 
zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 
należy, albo 

3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca  wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

19.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20.  Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy              o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek 
przedłożenia kopii umowy dotyczy umów o wartości większej niż 50 000 zł oraz o wartości poniżej 50 000 zł, ale 
przekraczających 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

21. Za  przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikające z  przyczyn leżących po stronie  podwykonawcy    
Wykonawca i podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność. Przerwa taka  nie może stanowić podstawy do 
zmiany terminu zakończenia robót. 

22. Wykonawca ma obowiązek na ustne bądź pisemne wezwanie przedłożyć Zamawiającemu kopie faktur prawidłowo 
złożonych i przyjętych, dowodów zapłaty, protokołów odbioru wraz z formularzami cenowymi , które wynikają z 
umów zawartych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. 

23. Postanowienia zawarte w § 6 stosuje się odpowiednio do: 
1) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo na roboty budowlane; 
2) podwykonawców i dalszych podwykonawców zamówienia na roboty  budowlane, przy czym dalszy    

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę  Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej                         
z projektem umowy. 

 
 
ODBIÓR ROBÓT 

§ 7. 
1. Za datę zakończenia robót (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje się datę pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego pod warunkiem odbioru robót przez 
Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami  ust. 2 – 6. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołączyć: 
1) obmiar powykonawczy; 
2) inwentaryzację powykonawczą w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacja projektową w technice wielobarwnej ;  
3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia;  
4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań, a w 
szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem;  
5) oświadczenie kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie  z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz warunkami 
pozwolenia na budowę (zgłoszeniem/ zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej ) oraz przepisami;  

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz terenów przyległych. 
6) rozliczenia całej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem, 
3. Niewykonanie obowiązków wymienionych w punktach od 1 do 6 skutkuje bezskutecznością  zawiadomienia. 
4. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru w terminie do 14 dni od zawiadomienia . 
5. Przedmiotem odbioru robót będą elementy wyszczególnione w szczegółowej specyfikacji technicznej. 



 

 

 
6. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia: 
 a) może odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć Wykonawcy termin do usunięcia wad 
 b) może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady  są istotne 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  
a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający dokonuje 
odbioru przedmiotu umowy i  może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie stosownie do utraconej wartości     w 
oparciu o elaborat odbioru końcowego;  
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający nie dokonuje odbioru 
przedmiotu umowy i  może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy ponownie.  

7. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich 
usunięcie.   

8. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może 
usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy.  

9. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty. 

10. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części  powiadamia  
o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
dokumenty rozliczeniowe,  

11. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego przez 
Wykonawcę, i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót.   

12. Wykaz robót, o którym mowa w ust. 11 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.  

13. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających się 
na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy, po zgłoszeniu przez Wykonawcę 
zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru wraz z dokumentami o których mowa w ust. 2. 

14. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem 
próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w terminie umożliwiającym udział 
przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

15. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez  Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego 
i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do 
współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

16. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których wykonał 
przedmiot umowy.  

17. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót jest podstawą 
do dokonania końcowych rozliczeń stron. 

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniają w treści 
protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w 
protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do 
zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

19. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron 
umowy protokołu odbioru końcowego robót.  

  
WYNAGRODZENIE 

§ 8. 
1. Umowną wartość wynagrodzenia ustala się według zasad określonych w formularzu cenowym na kwotę netto 
.......................................................................................................................................... zł 
    (słownie:  ........................................................................................................................zł), 
   a z podatkiem VAT w wys. ……………….% tj. ..................................................................zł  



 

 

kwota brutto   ................................. zł 
    (słownie: .........................................................................................................................zł). 
2. Wynagrodzenie  określone  w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w formularzu cenowym, które było 
zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporządzonym metodą kalkulacji uproszczonej. 
3.  Rozliczenie robót odbędzie się na podstawie: 
1)  protokołu odbioru robót zawierającego wielkości rzeczywiste wykonywanych elementów robót; 
2)  formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych; 
3)  pomiarów powykonawczych zawierających faktycznie wykonane roboty. 
4. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedłoży Zamawiającemu szczegółowe 
kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych nakładów: robocizny, 
materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów pośrednich (ogólnych i zysku) 
wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena każdej pozycji formularza cenowego, 
wyliczonej metodą kalkulacji szczegółowej musi być równa cenie tej pozycji z formularza cenowego z oferty. 
5.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie,  
o którym mowa w § 8 ust.1  może ulec odpowiednim zmianom. 
6.Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5 Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić i wykazać Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany stawki podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z 
propozycją nowego wynagrodzenia, która powinna być potwierdzona przez Wykonawcę stosownymi przepisami, z 
których wynikają zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie 
dokonana wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego          w formie aneksu do umowy. 
7.  Zamawiający przewiduje  możliwość udzielenia zaliczek wykonawcom robót budowlanych na pisemny wniosek 
Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
8. Zaliczki mogą obejmować również wynagrodzenie dla podwykonawców biorących udział w  realizacji  części 
zamówienia.  
9. Rozliczenie zaliczki nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego robót  i formularza 
cenowego zawierającego wykonane roboty  na kwotę przyznanej zaliczki. 
10. Warunkiem ubiegania się o kolejną zaliczkę jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%. 
11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawcę,  Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorącemu udział w realizacji  części 
zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona. 
12. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
Zamawiający wstrzymuje Wykonawcy: 
1/ wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane; 
2/ udzielenie  kolejnej zaliczki.  
13. Przed udzieleniem zaliczki należy wnieść zabezpieczenie   w jednej z form  wynikających z art. 148 ust.1 i 2 ustawy - 
Prawo zamówień publicznych w wysokości kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki nastąpi w terminie 
30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.   
14. Gwarancja  bankowa lub ubezpieczeniowa na kwotę  zaliczki  powinna być wystawiona na okres nie   dłuższy niż 
okres realizacji robót objętych zaliczką + 1 miesiąc. 
 

WIERZYTELNOŚCI 
§ 9 



 

 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; 
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub 
udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

2. W przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie 
czynności, o której mowa w ust. 1, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków konsorcjum, zgodnie z 
posiadanym pełnomocnictwem. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie przedstawi 
dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze 
środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.                                                                                      

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są 
względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 
 
 

     ROZLICZANIE FAKTUR 
§ 10 

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami częściowymi na podstawie załączonego protokołu 
odbioru robót częściowych, zawierającego wielkości rzeczywiste wykonanych elementów robót, sprawdzonego przez 
inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego.  
2. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy suma faktur częściowych VAT, o których mowa w ust. 1, nie 
może przekroczyć 95% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust.1. 
3. Rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową wystawioną w oparciu o protokół odbioru końcowego robót, na 
kwotę ustaloną w dołączonym do protokołu zestawieniu wartości wykonanych robót (formularz cenowy) sporządzonym 
przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.  Dołączony do faktury 
protokół odbioru końcowego musi być sprawdzony przez inspektora nadzoru   i zatwierdzony przez Zamawiającego.  
4. Warunkiem zapłaty faktur w tym również faktury  końcowej  Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności 
należnych podwykonawcom i  załączenie   przez Wykonawcę do faktury oświadczenia o uregulowaniu wobec 
podwykonawców wszystkich należności z tytułu wykonanych robót. Powyższe oświadczenie  powinno być także  
potwierdzone przez podwykonawców. Wzory oświadczeń stanowią załączniki do opisu przedmiotu zamówienia.  
5. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przy udziale podwykonawców (w tym również dalszych 
podwykonawców) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 
6. Za dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiający uzna, potwierdzone 
za zgodność z oryginałem, kopie faktur podwykonawców prawidłowo wystawionych i dostarczonych Wykonawcy lub 
podwykonawcy (z potwierdzeniem wpływu) wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty. Faktury winny określać zakres 
rzeczowy wykonanych części zamówienia wynikający z umów o podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, 
należne kwoty wynikające z wystawionych przez nich faktur oraz obustronnie podpisanego protokołu odbioru. 
Dodatkowo Wykonawca wypełni zestawienie faktur i dokonanych płatności dla podwykonawców i dalszych 
podwykonawców zgodnie z tabelą, której wzór stanowi załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. 
7. W przypadku uregulowania płatności gotówką, dokumentem potwierdzającym zapłatę będzie pokwitowanie, zgodne z 
art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego. 
8. Do czasu dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.4  Zamawiający wstrzyma zapłatę  
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie. 
9. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30  dni kalendarzowych licząc od daty doręczenia jej 
Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z wymaganymi dokumentami. 
10. Zamawiający zastrzega, że termin zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia wobec Wykonawcy 
nie może być krótszy niż termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy 
11. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy ________________   
12.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy. 



 

 

 
 
 
 

WARUNKI  ZMIANY UMOWY 
§ 11 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać Wykonawcy 
dokonywanie takich zmian jakościowych i ilościowych, jakie będą niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy, a 
Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 
1)  zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych formularzem cenowym; 
2)  zaniechać wykonania części robót objętych formularzem cenowym; 
3)  wykonać roboty nie objęte formularzem cenowym a ujęte w dokumentacji projektowej; 
4)  wykonać rozwiązania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB, dokumentacji technicznej  lub 
opisach przedmiotu zamówienia. 

2. Podstawą wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 1 i 2  będzie pisemna akceptacja Zamawiającego. 
3. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 będą stanowiły protokoły konieczności. 
4. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, 

jednak skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia 
robót, o którym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 12. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane,  które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a 
są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym. 

6. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji 
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrębnej umowy.   

7. Roboty budowlane nie objęte niniejszą umową, w szczególności nie ujęte w projekcie budowlanym, które nie były 
możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  
w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy          z 
przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu umowy wymagałoby 
poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub  wykonanie umowy jest uzależnione od wykonania tych robót, a 
wartość wszystkich takich robót w ramach umowy nie przekracza łącznie 50 % wartości umowy będą przyjmowane 
przez Wykonawcę do realizacji na podstawie odrębnej umowy, poprzedzonej sporządzeniem protokołu konieczności 
wykonania tych robót. 

§ 12 
1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, są tożsame  

z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa określona w formularzu cenowym zostanie  przyjęta 
do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 8. 

2. Jeżeli roboty wynikające z § 11 ust.1 umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale jest 
możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez interpolację, 
Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego. 

3. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1  umowy, nie odpowiadają opisowi 
pozycji w formularzu cenowym a nie można ustalić ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien przedłożyć do 
akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji 
określonych zgodnie z § 8 pkt 3 umowy, a dla materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny nie zostały określone w 
formularzu cenowym - cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu opublikowanych w 
wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogólnie dostępnych wydawnictw) oraz nakładów rzeczowych określonych w 
Katalogach Norm Nakładów Rzeczowych, Katalogach Nakładów Rzeczowych a  
w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg innych ogólnie stosowanych 
katalogów lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiającego. 

4. Cena jednostkowa elementu nie może być wyższa od aktualnych średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu                          
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

5. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie 
z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.  



 

 

6. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji 
wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

7. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny, określonej 
zgodnie z ust. 3. 

§ 13 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt 2.  
2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:  

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczęcia i zakończenia) w sytuacji: 
a) wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót bądź w znaczny sposób je 

spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferze  (np.: długotrwałe opady deszczu, mróz, porywiste 
wiatry), klęski żywiołowe (np.: powódź, huragan, trzęsienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez 
osoby inne niż personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu środków na dany rok lub nieprzewidziany brak 
płynności finansowej u Zamawiającego; 

b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy; 
c) ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań ratowniczych; 
d) ujawnienia niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania ich usunięcia przez 

specjalistyczne służby; 
e) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego; 
f) wydłużającego się terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;  
g) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji 

technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych elementów drogi takich jak: zjazdy, 
chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urządzeń 
kolidujących z realizowaną inwestycją lub wprowadzenie robót zamiennych; 

h) występowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków gruntowo 
– wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badań geotechnicznych i 
określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie  
z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 
1999r., nr 43, poz.430 z późniejszymi zmianami) wymagających dodatkowych robót odwadniających, 
wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniających podłoże gruntowe; 

i) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na 
zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 
przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

j) zmiany będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 
zezwoleń, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na 
skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego 
orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność 
zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie 
artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; 

k) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez 
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, 

l) z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wyłonionym 
Wykonawcą; 

m) wykonania przewidzianych umową robót budowlanych przed terminem umownym; 
n) konieczności  przesunięcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego użytkowaniu, 

udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania 
zamówienia podstawowego; 

o) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska 
uniemożliwiających wykonywanie robót; 

p) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.); 
q) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości; 
r) przedłużania się terminów opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robót; 



 

 

s) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na termin 
realizacji; 

t) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie realizacji zamówienia; 
u) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, będących 

następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego; 
2)  zmiany osobowe polegające na zmianie osób przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający realizuje 

przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące 
się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ; 

3)  zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania  
przedmiotu umowy; 

4)   zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami 
zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji 
projektu. 

 
5)  pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu robót, 

sposobu realizacji, itp.): 
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 
b) urzędowa zmiana obowiązującej stawki VAT; 
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartych 

przez Zamawiającego w wytycznych dotyczących realizacji projektu, rezygnacja przez Zamawiającego z 
realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie 
pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane 
koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; 

d) zrealizowanie jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych 
rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, 

e) realizacja robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne 
odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1  ustawy – Prawo Budowlane 

f) zmiana wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia lub 
zwiększenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy; 

g) zmiana wynagrodzenia w przypadku robót, które zostały ujęte w dokumentacji projektowej, a nie zostały 
uwzględnione w formularzu cenowym; 

h) zmiana technologii wykonywania robót w szczególności: 
- konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w 
dokumentacji projektowej w szczególności w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; 
- odmiennie od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka, itp.) 
skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych; 
- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe; 
- umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 
- w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 
- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i materiałowych ze 
względu na zmiany obowiązującego prawa; 
- pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji 
inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 
- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie 
kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub 
umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 

i) wystąpienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków gruntowo – 
wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badań geotechnicznych 
i określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie z załącznikiem nr 4 do 
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z 
późniejszymi zmianami) wymagających dodatkowych robót odwadniających, wymiany gruntu lub innych 
technologii wzmacniających podłoże gruntowe; 

j) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji 
technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych elementów drogi takich jak: zjazdy, 



 

 

chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urządzeń 
kolidujących z realizowaną inwestycją lub wprowadzenie robót zamiennych bądź dodatkowych, niezbędnych 
dla poprawnej realizacji zadania; 

k) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu 
zamówienia lub świadczenia stron; 

l) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku 
zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych, powodujących uniknięcie kolizji; 

m) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska uniemożliwiających 
wykonywanie robót; 

n) zmiana zakresu robót w przypadku protestów mieszkańców; 
o) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości; 
p) Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców – podmiotów trzecich na zasobach, których Wykonawca 

opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że kolejny podwykonawca 
-  podmiot trzeci  wykaże, spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez Zamawiającego na etapie 
postępowania o zamówienie publiczne; 

q) zmiana zakresu robót / ilości realizowanego przez podwykonawców; 
r) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy; 
s) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 
t) danych rejestrowych, 
u) będące następstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy, 
v)  zmiany numeru rachunku Wykonawcy, 
w) zmiany teleadresowe Stron umowy określonych w umowie; 
z) Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod warunkiem, 

że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie  warunków w zakresie 
nie mniejszym, niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne. 

3. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym  
w ofercie. 

4. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

 
 

 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 14 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w 

ofercie, o którym mowa w § 8 tj. __________ zł (słownie: ________________) Zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie___________________. 

2. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową:  
1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane;  
2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie później niż w 15 dniu  po upływie okresu rękojmi za wady, 
jeżeli nie stwierdzono wad lub wady zostały usunięte w wyznaczonym terminie. 
3. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia określa art. 
147-151 ustawy - Prawo zamówień publicznych.   
4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form za 
uprzednią zgodą Zamawiającego. 
5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 

KARY UMOWNE 
§ 15 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne bez względu na wysokość poniesionej szkody: 



 

 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości  0,2% wartości umowy brutto, o której mowa  
w § 8 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu realizacji przedmiotu określonego w § 2 ust. 3 niniejszej 
umowy; 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi      w 
wysokości 0,1% wartości umowy brutto o której mowa w § 8 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu 
terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 
3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości umowy 
brutto. 
4)  z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych  
w § 14 ust.1 pkt.2 -10 – w wysokości 10 % wartości umowy brutto. 
5) braku każdorazowej zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości  5 000,00 zł. 
6) nieprzedłożenia każdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 6 ust.6 umowy, projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  lub projektu jej zmiany  
w wysokości   5 000,00 zł. 
7) nieprzedłożenia każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany w wysokości   5 000,00 zł. 
8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 000,00 zł. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z następujących tytułów:  
1) odstąpienia  od umowy  z innych przyczyn niż wymienione w   § 15 umowy w wysokości  10 % wartości umowy 
brutto  , 
2)  za zwłokę w przekazaniu  placu budowy  w wysokości  0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki  
liczony od następnego dnia po wyznaczonym terminie  , 
3)  za zwłokę  w przystąpieniu do  odbioru robót w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki  
liczony  od następnego dnia po wyznaczonym terminie. 

3. Za zwłokę w zapłacie należności z  faktur przysługują  odsetki ustawowe.  
4. Stronom umowy przysługuje prawo dochodzenia  odszkodowania  przenoszącego wysokość  kar umownych do 
wysokości  rzeczywiści poniesionej szkody i utraconych korzyści. 
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy.  

 
 

ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY 
§ 16 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Uprawnienie 
to stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.  

2) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót w terminie określonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczął robót w 
terminie   określonym  w § 2 ust.2. 

3) Wykonawca przerwał wykonywanie robót z przyczyn leżących po jego stronie (z winy Wykonawcy),                    
a przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni; 

4) jeżeli bieżące kontrole postępu robót wykażą, że nie ma możliwości technicznych wykonania przedmiotu 
umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiającego opóźnienie zakończenia choćby jednego z 
elementów przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w stosunku do terminu ujętego w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym 

5) Wykonawca wykonuje roboty będące przedmiotem umowy w sposób niezgodny z dokumentacją określającą 
przedmiot zamówienia, wskazaniami Zamawiającego lub umową. 



 

 

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej części 
tego majątku, uniemożliwiające należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

7) wystąpi konieczność wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę 
większą niż 5% wartości umowy, 

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania 
do realizacji jego postanowień, 

9) podzleca całość lub część robót lub dokonuje cesji umowy lub  jej części bez zgody Zamawiającego, 
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić  w terminie 30 dni od powzięcia przez 

Zamawiającego okoliczności o przyczynach odstąpienia, w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

3.  W razie odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,                 

z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót; 
2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej żądanie dokonania odbioru robót przerwanych oraz 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 
3) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie 
podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę 

4) wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania 
wykonaną przed odstąpieniem od umowy 

4. Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu środków finansowych w wysokości utraconej dotacji 
(przyznanej przez np. Unię Europejską lub z budżetu państwa), jeżeli z powodu winy Wykonawcy, utracone lub 
cofnięte zostaną przyznane środki pieniężne.  

 
GWARANCJA i  RĘKOJMIA 

§ 17 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zasadach wynikających z art. 577 do 581 Kodeksu 

cywilnego na wykonane roboty objęte niniejsza umową.  
2. Okres gwarancji jakości wynosi ……………. liczony od następnego dnia po dacie odbioru końcowego robót.  
3. Bieg okresu gwarancji jakości rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, 
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania  usunięcia wszelkich 
wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.  

5. Jeżeli Wykonawca w  ramach  udzielonej gwarancji jakości,  wykona roboty ponownie lub dokona ich istotnej 
naprawy okres gwarancji jakości dla tych robót biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub naprawy.  

6. Zamawiający wyznacza przeglądy gwarancyjne i końcowy odbiór gwarancyjny przed upływem terminu gwarancji 
ustalonym w ust. 2 i 3, w których Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po okresie określonym w ust.2, jeżeli 
zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

8. Jeżeli Wykonawca nie  usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego   to Zamawiający może zlecić 
usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

9. Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakości. 
10. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 
11. Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji zajdzie konieczność umieszczenia w obrębie inwestycji urządzeń obcych 

takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, itp. Zamawiający 
może udzielić zgody Inwestorowi na wejście w pas drogowy. W takim przypadku Wykonawca nie ma prawa do 
zmniejszenia zakresu gwarancji bądź uzależnienia zgody na wejście w pas drogowy od przejęcia od Wykonawcy 
gwarancji. Zamawiający wydając decyzję lokalizacyjną oraz decyzje na zajęcie pasa drogowego zażąda od 
Inwestora przedłożenia dodatkowej gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem. 



 

 

12. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrębie umieszczenia urządzeń obcych 
Zamawiający powoła komisję w skład której wchodzić będzie zarówno Wykonawca,   
Inwestor   i Zamawiający, którzy stwierdzą przyczynę powstania wady wymagającej naprawy. W zależności od 
przyczyny powstania wady Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy powstałej wady.  

 
  

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 
§ 18 

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez 
osoby przebywające na terenie budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich 
zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót, jeżeli 
wystąpi konieczność opracowania takiego planu w myśl obowiązujących przepisów. 

 
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 

§ 19 
1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do  

 zagospodarowania terenu budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy  
w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób, 

2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione, 

3) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy, 

4) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów związanych z 
wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 

5) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom upoważnionym oraz 
innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy. 

6) W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od 
nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały 
i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z terenu budowy. 

7) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane przez 
okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz 
minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.  

8) Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy i poinformować o 
tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia odbioru końcowego robót. 

9) W przypadku stwierdzenia, że teren budowy po zakończeniu robót nie został uporządkowany Inspektor nadzoru 
inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do należytego 
stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem 
nie krótszym niż 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, 
Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami 
tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

 
 

 



 

 

  ZABEZPIECZENIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 
§ 20 

1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów inżynierskich 
prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub  sprzęt 
Wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących 
ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów   i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez 
Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z 
jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich. 

 
WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE 

§ 21 
1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne   przedmioty  

o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub znalezione 
na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa. 

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby zabezpieczyć 
wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez 
osoby trzecie.  

3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy organ państwowy  
o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące właściwego zabezpieczenia 
miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

4. Jeśli w związku z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych wystąpi konieczność przedłużenia 
terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie  przysługują  roszczenia finansowe z tego tytułu  w stosunku do 
Zamawiającego .  

 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

 § 22 
1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowiązany 

podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i wokół terenu budowy. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ.   
3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i 

płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód 
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych,  
w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem. 

4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – „ustawa o odpadach”). 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu informacji o wytwarzanych odpadach oraz 
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.   

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w 
przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia odpowiedzialności z 
tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od Zamawiającego z 
powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. 

 
INTERPRETACJA UMOWY 

§ 23 
1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się posiłkować 

postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  



 

 

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy - Kodeks cywilny, ustawy – Prawo 
budowlane oraz ustawy - Prawo o zamówieniach publicznych.  

3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonywane wyłącznie w 
formie pisemnej. 

PRAWA AUTORSKIE 
§ 24 

 
1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy (lub 

przyjmowanej przez niego części), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz 
Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich 
utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 
r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio całość 
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych 
utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, 
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów  i inne 
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu        w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej 
utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i 
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2 
.Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, 
na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej umowy. 

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów 
wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, na 
następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, 
informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych 
technik, 

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 
3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, 
4) wprowadzanie do pamięci komputera, 
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie  Zamawiającego 

w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 
6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 
7) najem, dzierżawa, 
8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami   i kosztorysami 

inwestorskimi, 
9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie  

części lub całości, opracowania, 
10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

3. Postanowienia  ust.1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji w 
ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą dokumentacją. 

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust.2 może następować  
w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część 
dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, 
przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem  
z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło  
w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawcę, Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń; 



 

 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie 
Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz 
ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;   

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i  niemajątkowych 
związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających 
roszczenia.   

6. Jeżeli do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o 
których mowa w ust.1 nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego 
nastąpi z chwilą odstąpienia. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 25 
1. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.. 
 

2. Integralną część umowy stanowią załączniki: 
a) oferta Wykonawcy; 
b) dokumentacja projektowa 
c) STWiORB; 
d) zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 
e)  polisa OC; 
f) harmonogram rzeczowy robót, 
g) harmonogram finansowy robót; 
h) …………………………………….. 

  
 
                     ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA                   
   
 
          __________________________                                          __________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                 Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad w okresie rękojmi (WZÓR) 
Nr ............... z dnia ................ 

 
1. W związku z umową, która zostanie zawarta pomiędzy ……………………………………….  

zwanym dalej Zobowiązanym,  
a  Województwem Lubuskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich  65-042 Zielona Góra, ul. Al. Niepodległości 32,  zwanym 
dalej Beneficjentem, 
której przedmiotem jest   .............................................................................................................  

     Gwarant ……………………………………….. z siedzibą w ............,……….. … 
     gwarantuje Beneficjentowi nieodwołalnie i bezwarunkowo na zasadach przewidzianych w niniejszej gwarancji zapłatę za 

powstałe  w okresie ważności gwarancji zobowiązania Zobowiązanego wynikające z umowy  z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy oraz nieusunięcia wad w okresie rękojmi  do wysokości…………..(słownie: złotych). 

2.  Każda wypłata z tytułu niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialność Gwaranta o wypłaconą  kwotę, z tym ,że kwota  
przeznaczona jako zabezpieczenie na okres rękojmi nie może być mniejsza niż 30 % kwoty o której mowa w ust.1 

3.  Niniejsza gwarancja jest ważna  od dnia zawarcia umowy do dnia ……………………………. 
4. Z dniem odbioru przedmiotu umowy przez Beneficjenta, jednakże nie później niż w dniu…………… wysokość 

zobowiązania Gwaranta wynikającego z gwarancji zostanie zmniejszona do kwoty ……..słownie zł, jako zabezpieczenie 
roszczeń Beneficjenta z tytułu nieusunięcia wad w okresie rękojmi  i będzie obowiązywać do końca ważności gwarancji.  

5.  Beneficjent zobowiązany jest zgłosić w terminie ważności gwarancji kompletne, to jest zgodne z ust. 6, żądanie zapłaty 
pod rygorem odmowy wypłaty świadczenia z gwarancji. 

6.  Wypłata z tytułu niniejszej gwarancji nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta kompletnego żądania 
zapłaty. 

7.  Wypłata z tytułu niniejszej gwarancji nastąpi na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zawierające kwotę roszczenia pod 
warunkiem dostarczenia Gwarantowi następujących dokumentów: 

1)  w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy: 
  a)  dokumenty potwierdzające, że osoby, które podpisały żądanie zapłaty w imieniu Beneficjenta uprawnione są do jego 

reprezentowania, 
  b)  oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest bezsporna i należna z tytułu Gwarancji w związku z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Zobowiązanego, 
2) w razie nieusunięcia wad w okresie rękojmi : 

   a)  dokumenty potwierdzające, że osoby, które podpisały wezwanie do zapłaty w imieniu Beneficjenta, uprawnione są do 
jego reprezentowania, 

   b)  kopia obustronnie podpisanego końcowego protokołu odbioru stwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu 
umowy lub wykonanie z wadami, 

   c)  kopie pism, w których Beneficjent wzywa Zobowiązanego do usunięcia wad,   
d)  oświadczenie Beneficjenta, że pomimo skierowania pism, o których mowa w lit. c Zobowiązany nie usunął w terminie 
wad powstałych w przedmiocie umowy lub usunął z opóźnieniem i w związku z tym żądana z tytułu niniejszej gwarancji  
kwota jest mu bezspornie należna. 

8.  Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku: 
 1)  zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w gwarancji przed upływem 

terminu ważności gwarancji, 
 2)  gdy świadczenia Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji  osiągnęły kwotę wskazaną w ust. 1   
 3) gdy oryginał dokumentu gwarancji zostanie zwrócony Gwarantowi przed upływem terminu ważności gwarancji, 
4) po upływie terminu ważności gwarancji określonego w ust. 3. 

9.  Gwarancja zabezpiecza zobowiązania Zobowiązanego określone w ust. 1 zgodnie z treścią umowy z dnia wystawienia 
gwarancji. 

10.  Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień niniejszej gwarancji rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 
siedziby  Beneficjenta. 

11. Beneficjent nie może dokonać przelewu wierzytelności z tytułu niniejszej gwarancji lub  obciążyć jej prawami osoby 
trzeciej bez uzyskania na czynności te pisemnej zgody Gwaranta 

12. Niniejsza gwarancja podlega zwrotowi do  Gwaranta w terminie 15 dni  po upływie  okresu rękojmi za wady pod 
warunkiem usunięcia przez Zobowiązanego bez zwłoki wszystkich wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady 

  
........................................ 
Gwarant 
 
 


