

ZDW-ZG-WZ-3310-28/2017

## WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR 1

Przetarg nieograniczony: „**Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II**” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Z uwagi na wątpliwości Wykonawcy, co do zapisów w dokumentach przetargowych, zgłoszone po terminie na składanie zapytań w dniu 27 kwietnia 2017 r. i 19 maja 2017r. o treści:

*Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na nasze pytanie nr 1 z dnia 27 kwietnia br. którego treść brzmi: „Jednym z warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert jest doświadczenie zawodowe osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy; Zamawiający określił wymagania dla tej osoby następująco; „...który zrealizował min. 1 zadanie polegające na kierowaniu robotami drogowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robót drogowych lub Inspektor nadzoru - specjalność inżynierska drogowa od początku realizacji, do zakończenia i rozliczenia inwestycji...”. Rozliczenie inwestycji (budowy) następuje po odbiorze technicznym robót i jest, zwłaszcza w przypadku dużych zamówień (drogi ekspresowe, autostrady) procesem złożonym, długotrwałym i prowadzonym głównie przez służby finansowe, a w którym udział kierowników robót nie zawsze jest konieczny. Termin „rozliczenie inwestycji” nie jest zatem żadnym miarodajnym odniesieniem w stosunku do wykazania prawidłowego czasookresu pełnienia funkcji kierownika budowy /robót. Wnosimy zatem o skorygowanie zapisu do treści: „...który zrealizował min. 1 zadanie polegające na kierowaniu robotami drogowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robót drogowych lub Inspektor nadzoru - specjalność inżynierska drogowa od początku realizacji, do zakończenia.”*

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na mocy art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, iż:

**Termin „rozliczenie inwestycji” oznacza odbiór końcowy robót wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego/świadczenia płatności lub dokumentu o znaczeniu równoważnym.**

**Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru wraz z przedłożeniem określonych umową i STWiORB dokumentów odbiorowych.**

**Podpisany protokół odbioru końcowego robót bez uwag istotnych jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron.**

**Pełnienie funkcji Kierownika budowy/Kierownika robót drogowych/Inspektora nadzoru trwa więc do chwili podpisania protokołu odbioru końcowego i będzie to liczone jako termin: „ zakończenia i rozliczenia inwestycji”.**

Podpisano:

Dyrektor- Paweł Tonder