

oznaczenie sprawy: ZDW-ZG-WZ-3310-54/2014

Przebudowa drogi woj. nr 296 od km 42+198 do km 42+680 w m. Iłowa ul. Kolejowa

**zestawienie ofert**

| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy  | Cena brutto zł      | Termin wykonania* | Okres gwarancji | Deklaracja rozpoczęcia robót            | Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia |
|--------------|--|---------------------|-------------------|-----------------|---|--|
| 1.           | SKANSKA S.A.<br>01-518 Warszawa<br>ul. Gen J. Zajęczka 9   | <b>1.492.940,40</b> | do 30.06.2015r.   | 60 miesięcy     | 30 dni od daty przekazania placu budowy | <b>1.428.769,00</b>  |
| 2.           | Budownictwo Drogowo-Sanitarne FUCHS Sp. z o.o.<br>Al. Wolności 23/2<br>67-200 Głogów             | <b>1.346.941,20</b> | do 30.06.2015r.   | 60 miesięcy     | 30 dni od daty przekazania placu budowy |  |
| 3.           | Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.<br>ul. Kaczawska 19, 58-514<br>Jelenia Góra | <b>1.277.622,28</b> | do 30.06.2015r.   | 60 miesięcy     | 30 dni od daty przekazania placu budowy |  |
| 4.           | STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.<br>Wysoka, ul. Lipowa 5 A<br>52-200 Wrocław           | <b>1.965.314,93</b> | do 30.06.2015r.   | 60 miesięcy     | 30 dni od daty przekazania placu budowy |  |
| 5.           | EUROVIA POLSKA S.A<br>ul. Szwedzka 5,<br>Bielany Wrocławskie<br>55-040 Kobierzyce                | <b>1.495.917,82</b> | do 30.06.2015r.   | 60 miesięcy     | 30 dni od daty przekazania placu budowy |  |
| 6.           | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDAGRO<br>Marian Mróz<br>59-930 Pieńsk,<br>ul. Mickiewicza 11 A  | <b>1.409.817,21</b> | do 30.06.2015r.   | 60 miesięcy     | 30 dni od daty przekazania placu budowy |  |

Wydział Zamówień Publicznych  
Specjalista

Grażyna Klementowska

(podpis osoby sporządzającej protokół)



PROGRAM  
REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Lubuskie  
Warte zachodu

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO

