WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 Zielona Gora
AL. Niepodlegtosci 32
tel.(0-68) 328-03-00 fax. 328-03-32

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 297 w m. Boréw Wielki od km 15+050 do km 15+970

ZATWIERDZAM:
Z-ca Dyrektora

ds. Inwestycyjnych
Pawet Tonder

Zielona Gora, 27.04.2015 .



INFORMACJE OGOLNE

1.Na specyfikacje istotnych warunkdw zaméwienia sktada sie:

ROZDZIAL I: Instrukcja dla Wykonawcow

ROZDZIAL Il Formularz oferty wraz ze stanowigcymi jego integralng cze$¢ zatacznikami:

Zat.nr1 - o$wiadczenie o spetnianiu warunkow

Zat. nr 1a - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zat.nr2 - wykaz robét budowlanych

Zat.nr3 - wykaz osob

Zat. nr 3a- oswiadczenie o uprawnieniach

Zat.nr4 - informacja — grupa kapitatowa

Zat. nr 5 — zobowigzanie do udostepnienia zasobéw

ROZDZIAL 1l Opis przedmiotu zamoéwienia
ROZDZIAL IV: Formularz cenowy
ROZDZIAL V: 1.Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)

2.Wzbr treSci gwarancji nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad w
okresie rekojmi.

2. Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zaméwien publicznych z
dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2013 r., poz. 907 z pdzn. zm.)



ROZDZIAL 1:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW




SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

|dentyfikator: ZDW-ZG-WZ-3310-28/2015

1) Nazwa oraz adres zamawiajaceqo;

Wojewddztwo Lubuskie - Zarzad Drog Wojewddzkich

Al. Niepodlegto$ci 32
65-042 Zielona Gora
telefony: (0-68) 328-03-00,
fax: (0-68) 328-03-32
REGON: 006092820

NIP: 973-00-10-122

2) Tryb udzielenia zamdwienia;

Postepowanie 0 udzielenie zaméwienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w my$l art.39 ustawy Prawo
zamdwien publicznych o warto$ci szacunkowej zamowienia mniejszej niz 5 186 000 EURO.

3) Opis przedmiotu zamdwienia;

Temat: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 297 w m. Boréw Wielki od km 15+050 do km 15+970

Zakres inwestycji obejmuije:
BRANZA DROGOWA:

-roboty przygotowawcze
-wyburzanie obiektow budowlanych
-roboty rozbiérkowe elementéw drog, ogrodzen i przepustow
-roboty ziemne

-odwodnienie korpusu drogowego

- podbudowy

- nawierzchnie

- roboty wykonczeniowe

- urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
- elementy ulic

- inne roboty

BRANZA ENERGETYCZNA:

- montaz energetycznych linii kablowych zasilajacych szafke oSwietleniowg,

- montaz energetycznych linii kablowych dla o$wietlenia zewnetrznego drogowego

- montaz szafki o$wietleniowej SOP-3

- montaz drogowego sprzetu o$wietleniowego i usunigcie kolizji linii napowietrznej oswietleniowe;
- montaz rur ostonowych na urzadzeniach telekomunikacyjnych i sieci wodociggowe;j

Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia oraz wymagania techniczne okre$lone zostaty w Rozdziale IIl SIWZ.

Zamawiajgcy przewiduje zamoéwienia uzupetniajace, o ktorych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, stanowigce nie wigcej niz 50% wartosci zamdwienia podstawowego, polegajace na powtorzeniu tego samego
rodzaju zaméwienia.

4) Termin wykonania zaméwienia:

Wymagany termin realizacji zaméwienia do dnia: 23.11.2015 r.



5) Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkoéw;

5.1. W postepowaniu moga bra¢ udziat wykonawcy niepodlegajacy wykluczeniu z powodu niespetniania warunkow o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spetniajacy warunki o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i okreslone w pkt. 5
SIWZ.

5.2. Z postepowania zostang wykluczeni wykonawcy, ktérzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), zlozyli odrebne oferty, chyba ze
wykaza, ze istniejace pomiedzy nimi powigzania nie prowadzg do zachwiania uczciwej konkurencii.

5.3. Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunkow udziatu w postepowaniu na podstawie o$wiadczen i dokumentéow o
ktorych mowa w pkt. 6 SIWZ na zasadzie spetnia/nie spetnia.

O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki dotyczace:

A. posiadania uprawnien do wykonywania okre$lonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadaja obowigzek
ich posiadania;

B. posiadania wiedzy i doswiadczenia;

- wykazg roboty budowlane* wykonane w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
z zataczeniem dowodow dotyczacych najwazniejszych robdt, okreslajacych, czy roboty te zostaty wykonane w sposéb
nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone:

* przez roboty budowlane zamawiajacy rozumie 1 zadanie w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy,
wzmochnienia drogi klasy Z lub wyzszej o wartosci min. 2 500 000,00 zt brutto

W przypadku skfadania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie warunek musi by¢ spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.
C. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;

- wykazg osoby, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, w szczegblnosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doSwiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamédwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoéci, oraz informacjg o podstawie
do dysponowania tymi osobami:

- kierownika budowy - robét drogowych posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie drég w rozumieniu
ustawy Prawo Budowlane.

- kierownika robédt energetycznych posiadajacego uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane

W przypadku skfadania oferty przez podmioty wystepujgce wspdlnie, warunek moze by¢ spetiony tacznie.

D. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
- przediozg informacje banku lub spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej, potwierdzajacg wysoko$é
posiadanych $rodkdw finansowych lub zdolnos¢ kredytowa wykonawcy w wysoko$ci nie mniejszej niz 780 000,00 zt,
wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;
- przedtozg optacong polisg, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone] dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia o wartosci
ubezpieczenia na kwote nie mniejsza niz 1 945 000,00 zt wraz z dowodem jej optaty wzglednie poszczegdlnych rat.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspdlnie, warunek moze by¢ spetiony facznie.

Nie spetnienie chociazby jednego warunku skutkowac bedzie wykluczeniem wykonawcy z postepowania



6) Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, jakie maja dostarczyé wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania
warunkow udziatlu w postepowaniu:

A. W celu oceny spefniania przez wykonawce warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej "ustawq", zamawiajacy zada nastepujacych dokumentow:

1) wykazu robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i
miejsca wykonania oraz z zataczeniem dowodéw* dotyczacych najwazniejszych robét okreslajacych, czy roboty te
zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujgcych czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukoriczone (zat. nr 2);

2) wykazu oséb, ktdre beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, w szczegolnosci odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i
wyksztaicenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz
informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami (zat. nr 3);

3) oswiadczenia, ze osoby, ktére bedq uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, posiadajqg wymagane uprawnienia,
jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien (zat. nr 3a);

4) informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej potwierdzajaca wysokos¢ posiadanych
$rodkow finansowych lub zdolno$¢ kredytowg wykonawcy, wystawionej nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skfadania ofert;

5) optaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia wraz z
dowodem jej optaty wzglednie poszczegolnych rat.

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postepowania o udzielenie zamdéwienia w
okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiajacy Zada nastepujacych dokumentow:

6) oSwiadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zat. nr 1a) - ORYGINAL. DOKUMENTU;

7) aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

8) aktualnego zaswiadczenia wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega
z optacaniem podatkéw, lub zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawionego nie wczesniej
niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;

9) aktualnego zaswiadczenia wiadciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem skiadek na ubezpieczenia
zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na
raty zalegtych ptatno$ci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego organu -wystawionego nie wczesdniej
niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;

10) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

11) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;



12) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreSlonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy,
wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

C. W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu wykonawcy z postepowania o udzielenie zaméwienia w
okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, zamawiajacy zqda nastepujgqcych dokumentéw:

13) listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o
tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej (zat. nr 4),

Oferta oprocz w/w dokumentow ma zawierac:

14) Formularz oferty (Rozdziat Il);
Wypetni¢ druk Formularz oferty. Oferte nalezy sporzgdzic Scisle wg wzoru druku zataczonego przez zamawiajgcego;

15) O$wiadczenie o spetnieniu warunkow okreslonych w art. 22 ust.1 ustawy (zat. nr 1)- ORYGINAt. DOKUMENTU;

16) Wypetniony formularz cenowy (Rozdziat IV);
Wypetni¢ kosztorys ofertowy / formularz cenowy. Kosztorys ofertowy sporzadzi¢ $cile wg wzoru druku zataczonego
przez zamawiajgcego. Sporzadzenie kosztorysu w innej formie spowoduje odrzucenie oferty.

17) Dowdd wptacenia/wniesienia wadium;
W przypadku wniesienia wadium w innej postaci niz pienigdz, oryginat dokumentu ztozy¢ w pokoju nr 5 lub przestac z
oferta w oddzielnej kopercie, a do oferty zataczy¢ kserokopie dokumentu.

Oferte nalezy sporzadzic scisle wg wzoru drukéw zafagczonych przez zamawiajacego.

6.1.Jezeli wykonawca, wykazujac spetnianie warunkow, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych
podmiotow na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiajacy, w celu oceny, czy wykonawca bedzie
dysponowat zasobami innych podmiotéw w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zaméwienia oraz oceny, czy
stosunek faczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, zada przedstawienia:
a) w przypadku warunkéw, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy — dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 6A
ppkt4i5 SIWZ,
b) pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbednych zasobdw na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamdwienia (w oryginale lub kopii poSwiadczonej notarialnie, podpisane przez osobe
upowazniong do reprezentacji tego podmiotu na podstawie dokumentu rejestrowego lub petnomocnictwa ztozonych
wraz ze zobowigzaniem). Dokument, z ktdrego bedzie wynika¢ zobowigzanie podmiotu trzeciego powinien wyraza¢ w
sposdb wyrazny i jednoznaczny wole udzielenia wykonawcy, ubiegajagcemu sie 0 zamoéwienie odpowiedniego zasobu,
czyli wskaza¢ jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a takze inne istotne okolicznosci, w tym wynikajace ze specyfiki tego
zasobu. Z tresci dokumentu musi jasno wynikac:
- jaki jest zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu,
- sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia,
- jakiego charakteru stosunki bedg taczyty wykonawce z innym podmiotem,
- jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot bedzie brat udziat przy wykonywaniu zaméwienia.
Wzér zobowigzania stanowi zatacznik nr § do formularza oferty.

6.2. Jezeli wykonawca, wykazujac spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych
podmiotow na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te bedq braty udziat w realizacji czesci
zambwienia, zamawiajacy wymaga przedtozenia w odniesieniu do tych podmiotow:

a) o$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust 1 ustawy
(zat. nr 1a),

b) aktualnego odpisu z wiadciwego rejestru lub z centralnej ewidencii i informaciji o dziatalnoci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert (z zastrzezeniem pkt
6.5.16.7. SIWZ).

6.3.Podmiot, ktéry zobowigzat sie¢ do udostepnienia zasobdw zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z
wykonawcg za szkode zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba Ze za nieudostepnienie
zasobOw nie ponosi winy.



6.4. Jezeli, w przypadku wykonawcy majacego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o ktérych mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, majg miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca
sktada w odniesieniu do nich zaswiadczenie wtadciwego organu sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania
dotyczace niekaralnosci tych oséb w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wczesnie;
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zambwienia albo skiladania ofert, z tym ze w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych oséb nie wydaje sie takich
zaSwiadczen - zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym o$wiadczenie ztozone przed wiasciwym organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych oséb lub przed
notariuszem.

6.5. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentdw, o ktérych mowa w pkt. 6B:
1) pkt 7-9 i pkt 11 - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub  miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:
a) nie otwarto jego likwidaciji ani nie ogtoszono upadtosci,
b) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo Ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu,
C) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zamowienie;
2) pkt 101 12 - sktada zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza, w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, pkt 10 i 11 ustawy.

6.6. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 6.5. ppkt 1) lit. a i ¢ oraz ppkt 2), powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
albo sktadania ofert. Dokument, o ktorym mowa w pkt 6.5. ppkt 1) lit. b, powinien by¢ wystawiony nie wcze$niej niz 3
miesigce przed uptywem terminu skfadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
albo sktadania ofert.

6.7. Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje sie dokumentéw, o ktdrych mowa w pkt 6.5., zastepuje sie je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie, w ktérym
okre$la sie takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wiasciwym organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 6.6. stosuje sie
odpowiednio.

6.8. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ziozonego przez wykonawce majacego siedzibe lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiajacy moze zwréci¢ sie do wiasciwych organéw
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, z
whnioskiem o udzielenie niezbednych informaciji dotyczacych przedtozonego dokumentu.

6.9. Dokumenty sg sktadane w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce.

W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia oraz w przypadku innych podmiotow, na
zasobach ktorych wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentéw dotyczacych
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotdw sg poswiadczane za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
te podmioty.

6.10. Zamawiajacy moze zadac przedstawienia oryginatu lub notarialnie po$wiadczonej kopii dokumentu wytgcznie wtedy,
gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwo$ci co do jej prawdziwosci.

6.11. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

6.12. Oferty ztozone wspoInie muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:

W przypadku ztozenia oferty przez Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia konieczne jest
zatgczenie do oferty petnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sig o udzielenie

zambwienia. Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcow w postepowaniu albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zamdwien publicznych.



Petnomocnictwo/upowaznienie do petnienia takiej funkcji winno by¢ wystawione zgodnie z wymogami prawa oraz zlozone
w oryginale lub kopii podwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza.

Zaden z wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu
niespetienia warunkéw o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, natomiast warunki okre$lone w pkt 5) Instrukciji dla
Wykonawcow muszg spetniac tacznie.

Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamdéwienia ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy.
Oferta winna by¢ podpisana w sposob wigzacy prawnie wszystkich uczestnikéw.

7) Informacje o sposobie porozumiewania sie z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen lub
dokumentow, a takze wskazanie osob uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami:

7.1. Odwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy i wykonawcy przekazujg pisemnie i faksem.
Jesli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kazda ze stron
na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiajgcego do kontaktowania sie z wykonawcami sg;
- Marta Szpakowska — Naczelnik Wydziatu Zaméwien Publicznych, tel. 068 3280307, pokéj nr 6, w godz. od 8:00 do 13:00;
- Jolanta Nowak —Z-ca Naczelnika Wydziatu Zamdwien Publicznych, tel. 068 3280306 pokoj nr 1, w godz. od 8:00 do 13:00.

7.2. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgacego z pisemna prosbg o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy odpowie
niezwlocznie na piSmie na zadane pytanie, przesyfajac tre$¢ pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postgpowania,
ktorym przekazat SIWZ oraz zamie$ci na stronie internetowej niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie do Zamawiajacego, nie pozniej niz do
korica dnia, w ktorym uptywa potowa terminu sktadania ofert. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg
terminu sktadania wniosku.

8) Wymagania dotyczace wadium:

1. Sktadana oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci: 25 000,00 zt (stownie: dwadziescia pie¢ tysiecy zt
100/00)

2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.
3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:
1) pieniadzu;
Wadium wnoszone w pieniadzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy zamawiajaceqo:

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.

W przypadku wnoszenia wadium w formie pienieznej, za termin wniesienia wadium, przyjmuje sie date uznania rachunku
Zamawiajacego.
Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.
W przypadku wniesienia wadium w innej postaci niz pienigdz, oryginat dokumentu ztozy¢ w pokoju nr 5 lub przesta¢ z ofertg
w oddzielnej kopercie, a do oferty zataczy¢ kserokopie dokumentu.
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéldzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym Ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienigznym;
Poreczenie banku - poreczyciela skladaé sie winno z_nastepujacych elementow:
a) wskazania podmiotu, za ktory bank dokonuje poreczenia;
b) precyzyjnego wskazania zobowigzania bedacego przedmiotem poreczenia;
c) kwoty, do wysokosci ktdrej bank- poreczyciel bedzie zobowigzany; z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy
Pzp.
d) wskazania terminu, z ktérego uptywem wygasa zobowigzanie, przy czym poreczenie o charakterze terminowym
nie moze zosta¢ odwotanie.
3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych:
Gwarancja wadialna musi by¢ nieodwotalna i zawiera¢ nastepujace elementy:




a)zobowigzanie banku do zaptaty sumy wadium w przypadku, gdy zajda ku temu ustawowo okre$lone okolicznosci;
zgodnie z art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy Pzp.

b) informacje dotyczaca postepowania stanowigcego przyczyne wystawienia gwarancji;

c) wskazanie sumy gwarancyjnej;

d) wskazanie zamawiajgcego, czyli beneficjenta gwarancj;

e) wskazanie wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancj;

f) okreslenie terminu wazno$ci gwarancji.

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r.
nr 116, poz. 7301 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620).

4. Zamawiajacy zwrdci wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu
postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46
ust. 4a.

5. Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwr6ci wadium niezwiocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jego wniesienia zadano.

6. Zamawiajacy zwrdci niezwlocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktory wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania

ofert.

7. Zamawiajacy bedzie zadat ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktoremu zwrdcono wadium na podstawie
ust. 1, jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wniesie wadium w terminie okreslonym przez zamawiajacego;

8. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy zwrdci je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej, za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.

9. Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

1) odmowit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okre$lonych w ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3)zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy.

10. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt dokumentéw lub
oswiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, petnomocnictw, listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej, lub nie
wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowato brak mozliwosci wybrania
oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejsze;.

9) Termin zwiazania oferta;

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg 30 dni od terminu sktadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przediuzy¢ termin zwigzania oferts, z tym ze
zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwréci¢ si¢ do wykonawcow
0 wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu 0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktorej mowa w pkt. 2, nie powoduije utraty wadium.

4. PrzedtuZzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przediuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli
przedituzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia
nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, kitérego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.

5. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.



10) Opis sposobu przygotowywania ofert;

1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Jezeli Wykonawca ztozy wiecej niz jedng oferte, wszystkie ztozone przez
niego oferty zostang odrzucone.

2. Tre$¢ oferty musi odpowiadaé tresci specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia.

3. Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Oferte nalezy podpisa¢ zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
wiadciwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. Jezeli
osoba/osoby podpisujaca oferte dziata na podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to, musi w swej tredci wyraznie
wskazywa¢ uprawnienie do podpisania oferty, z podaniem jej danych osobowych (dowdd osobisty) oraz doktadnym
okreSleniem  zakresu jego umocowania tj. czy obejmuje jedynie podpisywanie oferty czy wszystkich dokumentéw
sktadajacych sie na oferte. Petnomocnictwo to musi zostaé zlozone jako cze$¢ oferty i musi byé w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza.

4. W przypadku ztozenia oferty przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia konieczne jest
zataczenie do oferty petnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zambwienia. Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcow w postepowaniu albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

5. Na oferte sktadajg sie wszystkie o$wiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 6) Instrukciji dla Wykonawcéw.
6.0ferta oraz pozostate o$wiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okre$lit wzory w formie formularzy
zamieszczonych w Rozdziatach Il i IV SIWZ, winny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do tre$ci oraz opisu kolumn
i wierszy.

7. Oferta musi by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wszystkie zapisy w ofercie
powinny by¢ czytelne, sporzadzone w jezyku polskim, drukiem maszynowym, komputerowym lub recznie z zapewnieniem
trwatego zapisu.

8. Dokumenty sktadajace sie na oferte — inne niz petnomocnictwo o ktérym mowa w pkt 3 i 4 oraz pisemne zobowigzanie
innego podmiotu o ktérym mowa w pkt. 6)6.1. Instrukcji dla Wykonawcdw — mogg by¢ zlozone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce. Po$wiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem winno by¢
sporzadzone w sposéb umozliwiajacy identyfikacje podpisu ( np. wraz z imienng pieczatka osoby poswiadczajace)).

9. Kazda poprawka w treSci oferty, a w szczegolnoSci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie, nadpisanie,
przestoniecie korektorem, etc musi byé parafowane przez Wykonawce.

10.Wszystkie kartki oferty winny by¢ trwale ze sobg potaczone i kolejno ponumerowane, z zastrzezeniem sytuaciji opisanej w
pkt 11.

11. W przypadku gdyby oferta, oswiadczenia lub dokumenty zawieraly informacje, stanowiace tajemnice przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepiséw 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposob nie budzacy watpliwosci zastrzec,
ktére informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa oraz wykazaé, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa. Informacje te winny by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym opakowaniu, trwale ze sobg potaczone i
ponumerowane. Nie mogg stanowic¢ tajemnicy przedsiebiorstwa informacje podawane do wiadomosci podczas otwarcia ofert,
tj. informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w ofercie.
12. Oferte nalezy umie$ci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwa (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiajacego na
adres:

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W ZIELONEJ GORZE
65 - 042 Zielona Gora, Al. Niepodlegtosci 32
oraz opisane:
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA <NAZWA (TYTUL) POSTEPOWANIA>
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM : 13.05.2015 r. godz. 10:30

13. Wymagania okreslone w pkt 10 — 12 nie stanowig o tresci oferty i ich niespetnienie nie bedzie skutkowa¢ odrzuceniem
oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogace wynikna¢ z niezachowania tych wymagan beda obcigzaty Wykonawce.

14. Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do zlozonej oferty. Zmiany winny byé
doreczone Zamawiajgcemu na pi$mie pod rygorem niewazno$ci przed uptywem terminu sktadania ofert. O$wiadczenie o
wprowadzeniu zmian winno by¢ opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem:
ZMIANA”.

15. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofac sie z postepowania poprzez ztozenie pisemnego
powiadomienia (wedtug takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie "WYCOFANIE".



11) Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert;

1.0ferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie w siedzibie Zamawiajacego w Zielonej Gorze,
Al. Niepodlegtosci 32, w pokoju nr 5, nie pdzniej niz do dnia 13.05.2015 r. do godziny 10:00

2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia (dzien, godzina) oraz
numerem, jakim oznakowana zostata oferta.

3. W postepowaniach o udzielenie zamoéwienia o warto$ci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach na podstawie art.11
ust.8 zamawiajacy niezwlocznie zwraca oferte, ktéra zostata ztozona po terminie .

W postepowaniach o udzielenie zamowienia o warto$ci réwnej lub przekraczajacej kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust.8, zamawiajacy niezwtocznie zawiadamia wykonawce o zlozeniu oferty po terminie oraz zwraca
oferte po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

4. Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uptywie terminu do ich skfadania
tj: 13.05.2015 r. 0 godz. 10:30 w Zarzadzie Drég Wojewodzkich w Zielonej Gorze, w pokoju nr 5.
5. Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

6. W trakcie otwarcia ofert zostang odczytane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcéow, a takze informacje dotyczace ceny,
terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji.

7. Zbiorcze zestawienie otwartych ofert zamieszczone zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZDW.

12) Opis sposobu obliczenia ceny;

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na formularzu cenowym w Rozdziale |V niniejszej SIWZ.

2. Cena winna by¢ wyrazona w zlotych polskich, po zaokragleniu do petnych groszy — dwa miejsca po przecinku (koncowki
ponizej 0,5 grosza — pomija sig, a koAcowki 0,5 grosza i wyzsze - zaokragla sie do 1 grosza).

3. Ceny jednostkowe i wyliczone warto$ci wyszczegdlnione w formularzu cenowym, musza by¢ wyrazone w ziotych polskich,
po zaokragleniu do petnych groszy — dwa miejsca po przecinku (korncowki ponizej 0,5 grosza — pomija sie, a koncéwki 0,5
grosza i wyzsze zaokragla sie do 1 grosza)

4. Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce zawierajg w sobie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia, sg state przez caty okres trwania umowy i nie podlegajg zmianom, z wyjatkiem zmiany urzedowej stawki
podatku VAT.

5. Wszystkie wartosci okre$lone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty winny by¢ wyliczone wedtug przepiséw
zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia i okreslenia warto$ci we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak
wypetnienia i okreslenia wartosci spowoduje odrzucenie oferty.

13) Opis kryteridw, ktéorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriéw i sposobu oceny ofert;

13.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajacy stosowac bedzie nastepujace kryteria oceny ofert:
a) kryterium: cena oferty (C)- waga 90 %

Zamawiajacy przyzna 90 punktéw ofercie o najnizszej cenie, kazdej nastepnej zostanie przyporzadkowana liczba punktéw
proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

C = (Cmin/ Co ) x 90 pkt
gdzie:

Cmin- Najnizsza cena brutto z ocenianych ofert (zt)
Co— cena brutto oferty badanej (zt)



b) kryterium: gwarancja jakosci (G) - waga 10%

Diugos¢ okresu gwarancii jakosci podlegajaca ocenie w ramach kryterium Gwarancja jakosci dotyczy elementow:
- konstrukcja nawierzchni (warstwy konstrukcji nawierzchni tacznie z warstwa $cieralng) wraz z poboczami,
- prefabrykaty betonowe,
- drogowe elementy inzynierskie,
- oznakowanie drég (z wytaczeniem oznakowania poziomego),
- zielen (w tym powierzchnie obsiane trawg wraz z ich pielegnacia tj. koszeniem min. 2 razy w ciggu roku,
uzupetnianiem ubytkow itp.).

Najkrétszy mozliwy okres gwaranciji jakosci wymagany przez zamawiajgcego: 5 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Najdtuzszy mozliwy okres gwarancji jakosci uwzgledniony do oceny ofert: 7 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Wykonawca moze zaproponowac termin gwarancji jakosci w petnych latach, tj. 5 lub 6 lub 7 lat. Dla wszystkich elementow
wymienionych powyzej wykonawca musi zaoferowac ten sam termin gwarancii, tj. 5 lub 6 lub 7 lat.

Zamawiajacy w kryterium Gwarancja jako$ci bedzie przyznawat punkty wedtug wzoru:

Gwarancja jakosci 5 lat 6 lat 7 lat
Punkty 0 5 10

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.

Bez wzgledu na powyzsze, jezeli warunki gwarancji jako$ci udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg
dituzszy okres gwaranciji jakoSci niz gwarancja udzielona przez wykonawce, obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym
okresowi gwarancji producenta.

Punkty przyznane w poszczegdlnych kryteriach zostang zaokraglone do dwéch miejsc po przecinku.

Oferta wykonawcy, ktdry nie zastosuje sie do powyzszej dyspozycji zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt) 2 ustawy
Pzp.

13.2. Zamawiajacy udzieli zamowienia wykonawcy, ktory spetni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz otrzyma
najwieksza liczbe punktéw wyliczong zgodnie ze wzorem:

Ko=C+G
gdzie:
C - liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena oferty
G - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja jakosci

14) Informacje o formalnos$ciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamoéwienia publiczneqo:

1. Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego, z zastrzezeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie:

1) nie krotszym niz 10 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostato przestane w sposéb okreslony w art. 27 ust.2, albo 15 dni — jezeli zostato przestane w
inny sposdb — w przypadku zamowien, ktorych wartoS¢ jest réwna lub przekracza kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art.11. ust.8 ustawy Pzp;

2) nie krétszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostato przestane w sposdb okreslony w art. 27 ust.2, albo 10 dni — jezeli zostato przestane
w inny sposéb- w przypadku zaméwien, ktdrych wartos¢ jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.
2. Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamdwienia publicznego przed uptywem, termindw, o ktorych mowa
w pkt 1, jezeli:
1) w postepowaniu o udzielenie zaméwienia ztozono tylko jedng oferte,

2) w postepowaniu 0 udzielenie zaméwienia o warto$ci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp nie odrzucono zadnej oferty oraz nie wykluczono zadnego wykonawcy,




3. Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy moze wybrac¢
oferte najkorzystniejszg sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze
zachodza przestanki uniewaznienia postepowania, o ktdrych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

4. W dniu podpisania umowy Wykonawca przediozy Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji przedmiotu zaméwienia.

15) Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezyteqo wykonania umowy:

1. Zamawiajacy zada od wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem” w
wysokos$ci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu;

b)poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy
jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;

¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

4 .Zamawiajacy nie dopuszcza form zabezpieczenia okreslonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp

5. Zabezpieczenie wnoszone Ww pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego: )

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.
6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.
7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
10. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.
11.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady nie moze przekracza¢ 30% wysokoSci
zabezpieczenia.
12. Kwota, o ktérej mowa w pkt 11 jest zwracana nie pézniej nizw 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
13. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie innej niz pienigdz, w przypadku
przedtuzenia terminu zakorczenia rob6t poza okres obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy,
wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin obowigzywania tego zabezpieczenia lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie na
przedtuzony okres obowigzywania umowy.
14, Zabezpieczenie w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poreczeniach nalezy wnie$¢ w
dokumencie wg wzoru zatgczonego do SIWZ . Terminy wazno$ci gwarancji  wykonania umowy oraz rekojmi powinny by¢
wydtuzone kazdy o 1 miesigc w stosunku do termindw wynikajacych z umowy.
15. Dokument, o ktérym mowa w pkt 14 powinien by¢ przedtozony zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

16) Istotne dla stron postanowienia, ktore zostana wprowadzone do treSci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia publiczneqo, ogdlne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od
Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zamdwienia publicznego na takich warunkach;

Wzér umowy zostat podany w Rozdziale V SIWZ.



17) Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujagcych Wykonawcy w_toku postepowania o
udzielenie zaméwienia;

1. Srodki ochrony prawnej okreélone w ninigjszym dziale przystuguja wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidst lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisdw niniejszej ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec gtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikacii istotnych warunkéw zamoéwienia przystuguja
réwniez organizacjom wpisanym na liste, ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci zamawiajgcego podjetej w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynnosci, do ktdrej zamawiajacy jest zobowigzany na
podstawie ustawy.

4. Jezeli wartos¢ zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okres$lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Pzp, odwofanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu;
2) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamowienia;
3) odrzucenia oferty odwotujgcego.

5. Odwotanie powinno wskazywa¢ czynnos$¢ lub zaniechanie czynno$ci zamawiajacego, ktdrej zarzuca sie niezgodnosé z

przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezle przedstawienie zarzutéw, okre$la¢ zadanie oraz wskazywac okoliczno$ci faktyczne i

prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

6. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elekironicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem

elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwotujacy przesyta kopie odwotania zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby

mogt on zapoznaé sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz zamawiajacy moégt zapoznac sie z

treScig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do

jego wniesienia za

pomocag jednego ze sposobdw okreslonych w pkt 7 Instrukcji dla Wykonawcow.

8. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwofania poinformowa¢ zamawiajacego o niezgodnej z

przepisami ustawy czynno$ci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktdrej jest on zobowigzany na podstawie

ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

9. W przypadku uznania zasadnoSci przekazanej informacji zamawiajacy powtarza czynno$¢ albo dokonuje czynnoci

zaniechanej, informujac o tym wykonawcow w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

10. Na czynnosci, o ktdrych mowa w pkt 9 , nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

11. Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 10 dni od dnia przestania informaciji o czynnosci zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia
— jezeli zostaly przestane w sposéb okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni —
jezeli zostaty przestane w inny sposéb — w przypadku gdy warto§¢ zamoéwienia jest réwna lub przekracza kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

2) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji 0 czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia
— jezeli zostaly przestane w sposéb okre$lony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp , albo w terminie 10 dni—
jezeli zostaty przestane w inny sposéb — w przypadku gdy warto§¢ zamoéwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp .

12. Odwotanie wobec treSci ogtoszenia 0 zamdwieniu, a takze wobec postanowient specyfikacji istotnych warunkéw

zambwienia, wnosi sie w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacii
istotnych warunkdw zaméwienia na stronie internetowej — jezeli warto$¢ zamoéwienia jest
réwna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp ;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw
zambwienia na stronie internetowej — jezeli warto$¢ zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp .

13. Odwotanie wobec czynno$ci innych niz okre$lone w pkt 1112 wnosi sie:

1) w przypadku zamdwien, ktérych wartos¢ jest réwna lub przekracza kwoty okre$lone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp — w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci mozna byto powzig¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia;

2) w przypadku zamowien, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz kwoty okre$lone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp — w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna
byto powzigé¢ wiadomo$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.



14. Jezeli zamawiajacy nie opublikowat ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowigzku nie przestat
wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie nie pézniej niz w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamowienia;

2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia;

3) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie zamie$cit w Biuletynie Zaméwien Publicznych
ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia.
15. W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zaméwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia zamawiajacy moze przediuzyé termin sktadania ofert lub termin sktadania wnioskéw.
16. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega zawieszeniu
do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia.
17. W przypadku wniesienia odwotania zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogtoszenia przez Izbe wyroku lub
postanowienia korczacego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,orzeczeniem”.
18. Zamawiajacy, nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem wazno$ci wadium, wzywa wykonawcow, pod rygorem wykluczenia
z postepowania, do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny do zabezpieczenia
postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie
jedynie do wykonawcy, ktorego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.
19. Zamawiajacy przesyta niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania innym
wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tre$ci ogloszenia o
zamowieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw
zambwienia, zamieszcza jg rowniez na stronie internetowej, na ktdrej jest zamieszczone ogtoszenie 0 zamdwieniu lub jest
udostepniana specyfikacja, wzywajac wykonawcow do przystapienia do postepowania odwotawczego.
20. Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwotania, wskazujac strone, do ktdrej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do kiorej
przystepuje. Zgtoszenie przystapienia dorecza sie Prezesowi lzby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie
przesyta sie zamawiajagcemu oraz wykonawcy wnoszacemu odwotanie.
21. Wykonawcy, ktorzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania odwotawczego,
jezeli majg interes w tym, aby odwofanie zostato rozstrzygniete na korzy$¢ jednej ze stron.
22. Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego wykonawcy nie pdzniej niz do czasu
otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze wykonawca nie ma interesu w
uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktorej przystapit; w przeciwnym razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o
uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wydac na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo
oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.
23. Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie moga pozostawaé w sprzecznosci z czynno$ciami i
o$wiadczeniami strony, do ktdrej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, 0 ktorym mowa w art. 186 ust. 3, przez
uczestnika, ktory przystapit do postepowania po stronie zamawiajacego..
24. Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
postepowania cywilnego o sgdzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inacze;j.
25. Odwotanie podlega rozpoznaniu, jezeli:

1) nie zawiera brakéw formalnych;

2) uiszczono wpis.
26. Wpis uiszcza si¢ najpdzniej do dnia uptywu terminu do wniesienia odwotania, a dowdd jego uiszczenia dotacza sie do
odwofania.
27. Odwotujgcy moze cofnaé odwotanie do czasu zamkniecia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postepowanie
odwotawcze. Jezeli cofniecie nastapito przed otwarciem rozprawy, odwotujacemu zwraca si¢ 90 % wpisu.
Srodki ochrony prawnej szczegotowo okresla dziat VI ustawy Pzp w zakresie art. od 179 do 198g.

18) Opis cze$ci zamdwienia, jezeli zamawiajacy dopuszcza skiadanie ofert czesciowych:;
Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych .

19) Maksymalna liczba Wykonawcow, z ktorymi Zamawiajacy zawrze umowe ramowa;
Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.




20) Informacja o przewidywanych zaméwieniach uzupetniajacych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
lub art. 134 ust. 6 pkt 3i4 jezeli Zamawiajacy przewiduje udzielenie takich zamoéwien;.

Zamawiajacy przewiduje zamoéwienia uzupetniajgce, o ktérych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zaméwien
publicznych stanowiace nie wigcej niz 50% warto$ci zaméwienia podstawowego, polegajace na powtdrzeniu tego samego
rodzaju zaméwienia.

21) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza odpowiadaé
oferty wariantowe, jezeli zamawiajacy dopuszcza ich skiadanie;

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Wykonawcy zobowigzani sq przedstawi¢ oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikaciji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

Przedstawienie propozycji rozwigzan alternatywnych lub wariantowych nie bedzie brane pod uwage i spowoduje odrzucenie
oferty.

22) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiajacego:;
Zamawiajgcy dopuszcza porozumiewanie sie drogg elektroniczng. Adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl

23) Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga by¢ prowadzone rozliczenia miedzy zamawiajacym

a wykonawca;
Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczen z wykonawca w walucie innej niz PLN.

24) Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

25) Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

26) Podwykonawcy:

1. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce robét w zakresie robdt
nawierzchniowych bitumicznych.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ powierzenia czgSci zamowienia podwykonawcom.

3. Jezeliwykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom, zobowigzany jest do
wskazania tego w ofercie.




ROZDZIAL II:

FORMULARZ OFERTY ORAZ ZAtACZNIKI




(miejscowo$c, data)

(Piecze¢ wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 ZIELONA GORA

AL. NIEPODLEGLOSCI 32

Nawigzujac do ogtoszenia 0 zamoéwieniu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej zamowienia ponizej 5 186 000 euro (nr ogtoszenia 60049-2015
z dnia 28.04.2015 r.) zamieszczonego w Biuletynie Zaméwien Publicznych (nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-28/2015) pod
nazwa;

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 297 w m. Boréw Wielki od km 15+050 do km 15+970

o

9.

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamdwienia za ceng brutto: ...........cccceveeeeiiiiiiiniieeniiiii,

zgodnie z wypetnionym formularzem cenowym, fgcznie z podatkiem VAT.

OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie ze specyfikacjq istotnych warunkéw zaméwienia i uznajemy sie za
zwigzanych okre$lonymi w niej zasadami postepowania.

OSWIADCZAMY, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejsza oferta na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia.

OSWIADCZAMY, ze roboty objete zamoéwieniem wykonamy w terminie: od podpisania umowy do
23.11.2015r.

ROBOTY objete zaméwieniem wykonamy sami* / przy wspotudziale podwykonawcow*. Podwykonawcom
zostanie powierzona realizacja nastepujacego zakresu zamowienia:

OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie z postanowieniami umowy, ktére zostaty zawarte w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

UDZIELAMY .......... lat gwarancji na wykonane roboty.

DEKLARUJEMY rozpoczecie robét nie pdzniej, niz w ciggu 14 dni od daty przekazania placu budowy.

DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10. WADIUM w kwocie 25 000,00 zt zostato wniesione W dniu ..........c.ccceveveeeecececesie e

L 00 v o TSRS

( potwierdzenie wniesienia w zatgczeniu)



11. Dane wykonawcy:

REGON: ..ottt

*niepotrzebne skresli¢

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatacznik nr 1
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)

OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW

Przetarg nieograniczony:
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 297 w m. Boréw Wielki od km 15+050 do km 15+970

Oswiadczamy, ze spetniamy warunki w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczace:

A. posiadania uprawniert do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
nakfadajg obowigzek ich posiadania;

B. posiadania wiedzy i do$wiadczenia;

C. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia;

D. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomochionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Uwaga:
W przypadku wykonawcow wspéinie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, o$wiadczenie o spetnianiu warunkoéw udziatu w
postepowaniu powinno by¢ ztozone w imieniu wszystkich wykonawcéw.



Zatacznik nr 1a
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przetarg nieograniczony:
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 297 w m. Boréw Wielki od km 15+050 do km 15+970

Oswiadczam, ze nie ma podstaw do wykluczenia wykonawcy z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Pzp.

""" (miejscowosé i data)
Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Uwaga:
Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia sktada kazdy z wykonawcdw wspdinie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia.



(Piecze¢ wykonawcy)

Przetarg nieograniczony:

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Zatacznik nr 2
do formularza oferty

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 297 w m. Boréw Wielki od km 15+050 do km 15+970

Wykaz rob6t budowlanych* wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
z zalgczeniem dowoddw dotyczacych najwazniejszych robdt okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposdb
nalezyty oraz wskazujgcych czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j i prawidtowo ukoriczone;

* przez roboty budowlane zamawiajacy rozumie 1 zadanie w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy,

wzmochnienia drogi klasy Z lub wyzszej o wartosci min. 2 500 000,00 zt brutto

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspolnie warunek musi by¢ spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.

Nazwa zamowienia,
miejsce wykonania:
- 1 _ zadanie w

rodzaj

zakresie

robot,

budowy,

przebudowy, rozbudowy,

wzmocnienia

drogi klasy Z lub wyzszej

Wartos¢
zrealizowanego
zamoOwienia
(brutto w z4)

Data zakonczenia
robét

(dzien-miesiac-rok)

Doswiadczenie

1.whasne **
lub

2.innych podmiotow ** —
wykonawca winien zataczy¢ do oferty
oryginat pisemnego zobowigzania podmiotu
udostepniajacego, spetniajacy wymagania
okre$lone w pkr 6.1.b) SIWZ

** niepotrzebne skredlic

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela lub

imienna pieczatka

+ podpis)



Zatgcznik nr 3
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)

WYKAZ 0OSOB

Przetarg nieograniczony:
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 297 w m. Boréw Wielki od km 15+050 do km 15+970

Wykaz osob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegdlno$ci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoéci, oraz informacje o podstawie

do dysponowania tymi osobami.

Lp.| Imig inazwisko osoby, ktéra
bedzie uczestniczyé w
wykonywaniu zaméwienia

Rodzaj i Nr posiadanych uprawnien
zawodowych

Informacja o podstawie
dysponowania wskazang osobg **

Kierownik Budowy
-Rob6t Drogowych

Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji

(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)

bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*

w specjalnosci
W ZAKIESIE ..ovvveeiiiries e

Data uzyskania uprawnien :

(dzier’]-miesiqc-rok)

Kierownik
Robo6t Energetycznych

Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji

(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)

bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*

W SPECJAINOSC ..oovvvrreiiirier e s
W ZAKIESIE .oovvveiiiiriis e s

Data uzyskania uprawnien :

(dzier’]-miesiqc-rok)

*-niepotrzebne skresli¢

= w przypadku, gdy Wykonawca dysponuje wskazang 0sobg na podstawie stosunku prawnego faczacego go bezpo$rednio z
fq osobg, nalezy wpisac ,,dysponowanie bezposrednie”. Natomiast w przypadku dysponowania personelem na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - 1. gdy wskazana osoba jest udostepniona przez inny podmiot (podmiot trzeci) —
nalezy wpisa¢ ,dysponowanie posrednie” i jednoczesnie zataczy¢ do oferty zobowigzanie tego podmiotu (podmiotu
trzeciego) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamowienia, spetniajace wymagania okreslone w pkt 6.1.b) SIWZ. (oryginat dokumentu).

Podpisano:

(czytelny podpis upefnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



(;E.’}'é.czec’ wykonawcy )
Zatacznik nr 3a
do formularza oferty

OSWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH

Przetarg nieograniczony:
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 297 w m. Boréw Wielki od km 15+050 do km 15+970

Oswiadczam, Zze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadajg wymagane

uprawnienia, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatacznik nr 4
do formularza oferty

(piecze¢ wykonawcy)

INFORMACJA
o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

Przetarg nieograniczony:
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 297 w m. Boréw Wielki od km 15+050 do km 15+970
Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp o$wiadczam, iz reprezentowany przeze mnie podmiot :

1. nie nalezy do grupy kapitatowej*,

2. nalezy do grupy kapitatowej*. W zwigzku z tym przedktadam liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp:

*niepotrzebne skreslic

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Uwaga:
Informacje o przynaleznosci do grupy kapitafowej o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp skfada kazdy z wykonawcow
wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia.



Zatgcznik nr 5
do formularza oferty

(pieczec¢ podmiotu)

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW

(opcjonalnie)

Dziatajac na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwien publicznych o$wiadczam, iz zobowigzuje sie do oddania
swoich zasobow w zakresie

(okreslenie zasobu* — wiedza i doswiadczenie, potencjat techniczny, potencjat kadrowy, potencjat ekonomiczno-finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)
przy wykonywaniu zamdwienia pod nazwa;
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 297 w m. Boréw Wielki od km 15+050 do km 15+970
nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-28/2015

Oswiadczam, iz:

a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

) spossbykorystana dosigpnionych przeze e zasobowbedzerastepuiecy:.

A —————r———————

9 zskesmogouddelipry wkonariuzambwieniabedzie nasiepuaey:

o okesmojegoudalupry wkonyariuzamovieniabedzie nasepuiaey:
dnia roku

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej
do reprezentacji Podmiotu)

*podac wlasciwe

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegdlnoSci:

1. pisemne zobowigzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp

2. dokumenty dotyczace:

a) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

b)  sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia,
¢) charakteru stosunku, jaki bedzie taczyt Wykonawce z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia



ROZDZIAL IIl.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

- plany, przekroje, profile, organizacja ruchu, szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot — zamieszczone jako osobny plik PDF na stronie internetowej Zamawiajgcego



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 297 W M. BOROW WIELKI
OD KM 15+050 DO KM 15+970”

CPV - 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem zamdwienia jest rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 297 w miejscowosci Boréw Wielki od

km 15+050 do km 15+970.

Przedmiotowa inwestycja polega na:

— przebudowie skrzyzowania, drogi wojewddzkiej nr 297, drogi wojewddzkiej nr 293 idrogi
powiatowej nr 1042F — doprowadzenie do osiowosci wlotéw drogi powiatowej nr 1042F i drogi
powiatowej nr 293 poprzez przesuniecie wlotu drogi powiatowej,

— wydzieleniu lewoskretu przy skrecie z drogi wojewddzkiej nr 297 na droge wojewddzka nr 293,

— remoncie istniejacej nawierzchni,

— poszerzeniu istniejgcej nawierzchni w terenie zabudowanym do 7 m,

— przebudowie istniejgcych zjazddw,

— budowie dwdch zatok autobusowych,

— budowie prawostronnego ciggu pieszego oraz ciggdéw komunikacji pieszych w obrebie skrzyzowania
i zatok autobusowych o szerokosci 2 m,

— podniesienie parametrow techniczno — eksploatacyjnych nawierzchni (nosnos¢, rownos¢ w profilu
podtuznym i poprzecznym),

— renowacji, przebudowie istniejagcych rowdw odwadniajacych i przepustéw oraz budowie nowych
rowodw i przepustow,

— zastgpieniu fragmentu istniejgcych rowdw odwadniajacych drenazem czesciowym,

— budowie oswietlenia w miejscu przebudowywanego skrzyzowania drdég, przejs¢ dla pieszych oraz
zatok autobusowych,

— przebudowie infrastruktury technicznej kolidujacej z planowang rozbudowsa.

2. Cel opracowania.
Projekt ma na celu:
— zwiekszenie bezpieczenstwa i ptynnosci ruchu na skrzyzowaniu
— zapewnienie odpowiedniej widocznosci na skrzyzowaniu — doprowadzenie do osiowosci,
— poprawienie bezpieczenstwa pieszych —budowa ciggéw komunikacyjnych i przejsé dla pieszych,
— zapewnienie odpowiedniego oswietlenia skrzyzowania, zatok autobusowych i przejs¢ dla pieszych,
— zapewnienie sprawnego odprowadzenia wod opadowych i roztopowych,
— zapewnienie odpowiednich parametréw techniczno — eksploatacyjnych nawierzchni,
— uporzadkowanie granic pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 297.
Rozbudowa zmniejszy ucigzliwos¢ ruchu i jego zagrozenia wobec mieszkancéw miejscowosci.

3. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja przebiega w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 297 przez miejscowosé
Borow Wielki na terenie gminy Nowe Miasteczko, powiecie nowosolskim w wojewddztwie lubuskim.
Droga wojewddzka nr 297 rozpoczyna swéj bieg w Nowej Soli na skrzyzowaniu z drogg S3, a konczy na
skrzyzowaniu z drogg krajowag nr 30 w miejscowosci Pasiecznik. Planowana rozbudowa zlokalizowana
jest od km 154050 do km 15+970 drogi wojewddzkiej nr 297, miedzy miejscowosciami Kozuchéw —
Szprotawa.

W zwigzku z przeprojektowaniem geometrii skrzyzowania, przebudowa wlotéw drogi powiatowej
nr 1042F i drogi wojewddzkiej nr 293, zmiang usytuowania zatok autobusowych, zapewnieniem
odpowiedniego odwodnienia oraz wtgczeniem fragmentu jezdni bedacej poza pasem drogowym drogi
wojewoddzkiej nr 297, zaszta potrzeba wykupu powierzchni terenu pod pas drogowy.




W ramach rozbudowy drogi ustalone zostang nowe granice pasa drogowego, obejmujgce wszystkie
elementy przekroju poprzecznego drogi z wyeliminowaniem urzadzen nie nalezgcych do niego np.
ogrodzenia.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Projektowany odcinek przebiega w wiekszosci przez teren zabudowany, jedynie poczgtkowy
i koncowy fragment znajduje sie na terenie niezabudowanym. Obecne rozwigzanie skrzyzowania drég
wojewddzkich nr 297, 293 i drogi powiatowej 1042F charakteryzuje sie przesunieciem osi wlotéw drogi
293 i 1042F na skrzyzowanie z drogq 297 co zagraza bezpieczenstwu ruchu. Droga powiatowa krzyzuje
sie z drogg wojewddzka nr 297 w km 15+819, a drogg wojewddzka nr 293
zdroga nr 297 w km 15+834,50.

W chwili obecnej droga posiada nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokosci okoto 6,0

m. Na podstawie oceny wizualnej stwierdzono wystepowanie:

® licznych spekan podtuznych i poprzecznych,

® ubytki materiatu bitumicznego,

® miejscowe liczne naprawy (taty bitumiczne),

® lokalne odksztatcenia i deformacje w postaci kolein (réwnos¢ poprzeczna) i fatd (réwnosé
podtuzna),

® punktowe wytuszczenie ziaren kruszywa, szczegdlnie na obszarze spekan ( np. siatkowych),

® slady procesdow zmeczeniowych i starzenia sie lepiszcza asfaltowego w warstwie jezdnej

(Scieralnej).

W terenie zabudowanym brak ciggdw pieszych oraz wyznaczonych miejsc przejscia przez jezdnie, co
zmusza pieszych do korzystania bezposrednio z pasa ruchu. Pobocza gruntowe sg zdeformowane,
posiadajg nieuregulowane spadki poprzeczne. Istniejaca sie¢ odwodnienia za pomocg rowow
przydroznych i przepustéw w wielu miejscach jest zamulona, poro$nieta samosiewami i niedrozna.

W obrebie inwestycji znajduje sie linie napowietrzne niskiego napiecia, doziemne sieci telekomunikacji,
sie¢ wodociggowa oraz nieliczne latarnie na podporze przewoddw nie zapewniajace odpowiedniego
oswietlenia w obrebie skrzyzowania i zatok autobusowych.

5. Projekt zagospodarowania terenu.

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu pasa drogowego majg na celu poprawe komfortu
korzystajacych z drogi uzytkownikdw, jak i bezpieczenstwa ruchu.

W tym celu przebudowano skrzyzowanie drogi wojewddzkiej nr 297 z droga wojewddzky nr 293 i
powiatowg 1042F (skrzyzowanie zwykte przebudowano na skanalizowane z wyznaczonym pasem dla
pojazddw skrecajacych w lewo z drogi nr 297 w droge 293, zaprojektowano osiowe przeciecie drog na
skrzyzowaniu), poszerzono jezdnie do szerokosci 7,0 m w terenie zabudowanym, zaprojektowano
wzmocnienie istniejacej konstrukcji nawierzchni oraz wprowadzono ciggi piesze. Majac na uwadze
zagospodarowanie wéd opadowych i roztopowych wprowadzono elementy umozliwiajgce ich sprawne
odprowadzenie. Dodatkowo, w celu podniesienia bezpieczeristwa na skrzyzowaniu i obrebie zatok
autobusowych zaprojektowano oswietlenie drogowe.

Poza w/w zostaty takze zaprojektowane korekty wigzane z urzgdzeniami bezpieczenstwa ruchu.

5.1. Parametry techniczne.
— Droga wojewddzka nr 297 klasy Z,
— obcigzenie 115 kN/os,
— predkosc¢ projektowa (teren niezabud.) - 60 km/h,
— predkosc¢ projektowa (teren zabud.) - 50 km/h,
— kategoria ruchu KR 4,
— szeroko$¢ jezdni 6,0 —7,0 m,
— szerokos$é poboczy 1,0 m,
— szerokos¢ ciggdw pieszych 2,0 m,




— szeroko$¢ zatoki autobusowej 3,0 m,
— skos wjazdowy zatoki 1:8,
— skos wyjazdowy zatoki 1:4,

5.2. Projektowany przebieg drogi w planie.

Droga wojewddzka nr 297

Os drogi w planie skfada sie z odcinkdw prostych, krzywych przejsciowych, prostych przejsciowych i
tukéw kotowych. Podczas lokalizacji osi drogi w planie starano sie w maksymalny sposdb pokryé
przebieg projektowanej drogi z istniejgca lokalizacja.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej wigze sie z przebudowa skrzyzowania drég wojewddzkich i drogi
powiatowej. Skrzyzowanie zwykte przeprojektowano na skanalizowane z wyspami segregujgcymi ruch
na wlotach. Zaprojektowano dodatkowy pas ruchu o szerokosci 3,0 m dla pojazdéw skrecajacych w
lewo z drogi nr 297 w droge wojewddzka nr 293.

Pas ,lewoskretu” wyznaczony zostanie za pomocg wysepek i powierzchni wytgczonych z ruchu (znaki
poziome).

Droga wojewddzka w terenie zabudowanym zostanie poszerzona lewostronnie do 7,0 m,
zaprojektowano prawostronny cigg pieszy o szerokosci 2,0 m oraz ciaggi piesze w rejonie
projektowanych dwdch zatok autobusowych.

Szczegdtowy przebieg drogi wojewddzkiej nr 297 w planie:

- km 154+050,00 — poczatek projektowanej rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 297, szerokos¢
jezdni 6,0 m,

- km 15+062,88 — poczatek krzywej przejsciowej o dtugosci L=45,0 m,

- km 15+107,88 — koniec krzywej przejsciowej-poczatek tuku kotowego o promieniu R=230,0 m,

- km 15+169,10 — koniec tuku kotowego-poczgtek krzywej przejsciowej, dtugos¢ krzywej
przejsciowej L=45,0 m,

- km 15+214,10 — koniec krzywej przejsciowej,

- km 15+225,37 — koniec szerokos$¢ jezdni 6,0 m,

- km 15+245,37 — poczatek szerokos¢ jezdni 7,0 m,

- km 15+4290,71 - zjazd indywidualny (gospodarczy) lewostronny, szeroko$¢ s=4,0 m, L=5,0 m,
promienie wyokraglajgce R=3,0 m, nawierzchnia bitumiczna,

-  km 15+346,21 - zjazd indywidualny (do posesji) prawostronny, szerokos$¢ s=3,0 m, L=4,5 m,
promienie wyokraglajgce R=3,0 m, nawierzchnia bitumiczna,

- km 15+347,77 — poczatek prawostronnego chodnika o szerokosci 2,0 m,

- km 15+348,90 — poczgtek drenazu czesciowego w miejscu istniejgcego prawostronnego rowu
odwadniajgcego,

- km 15+411,95 - zjazd indywidualny (do posesji) prawostronny, szerokos$¢ s=5,7 m, L=3,8 m,
promienie wyokraglajgce R=3,0 m, nawierzchnia bitumiczna,

- km 15+448,78 — prosta przejsciowa L=30,0 m,

- km 15+461,13 - zjazd indywidualny (do posesji) prawostronny, szerokosci s=3,5 m, L=3,0 m,
adaptacja z KPED karta 03.89, nawierzchnia z kostki betonowej,

- km 15+478,78 — poczatek tuku kotowego o promieniu R=550,0 m,

- km 15+490,42 — zjazd indywidualny (gospodarczy) lewostronny, szerokos¢ s=4,0 m, L=5,0 m,
promienie wyokraglajgce R=3,0 m, nawierzchnia ttuczniowa,

- km 15+492,68 — zjazd indywidualny (do posesji) prawostronny, szerokosci s=3,5 m, L=4,6 m,
adaptacja z KPED karta 03.89, nawierzchnia z kostki betonowej,

- km 15+4522,77 — zjazd indywidualny (do posesji) prawostronny, szerokosci s=3,5 m, L=5,7 m,
adaptacja z KPED karta 03.89, nawierzchnia z kostki betonowej,

- km 15+546,18 — koniec tuku kotowego o promieniu R=550,0 m,

-  km 15+549,15 — zjazd indywidualny (gospodarczy) lewostronny, szerokos¢ s=4,0 m, L=5,0 m,
promienie wyokraglajgce R=3,0 m, nawierzchnia bitumiczna,

- km 15+4555,22 — zjazd indywidualny (do posesji) prawostronny, szerokosci s=3,5 m, L=6,0 m,
adaptacja z KPED karta 03.89, nawierzchnia z kostki betonowej,



- km 15+4603,65 — zjazd indywidualny (do posesji) prawostronny, szerokosci s=3,5 m, L=5,3 m,
adaptacja z KPED karta 03.89, nawierzchnia z kostki betonowej,

- km 15+604,29 — zjazd indywidualny (gospodarczy) lewostronny, szerokos¢ s=4,0 m, L=5,0 m,
promienie wyokraglajgce R=3,0 m, nawierzchnia bitumiczna,

- km 15+641,72 - zjazd indywidualny (do posesji) prawostronny, szerokosci s=3,5 m, L=5,75 m,
adaptacja z KPED karta 03.89, nawierzchnia z kostki betonowej,

- km 15+652,45 poczatek tuku kotowego o promieniu R=420,0 m,

- km 15+665,66 — zjazd indywidualny (gospodarczy) lewostronny, szerokos¢ s=4,0 m, L=5,0 m,
promienie wyokraglajgce R=3,0 m, nawierzchnia bitumiczna,

- km 15+665,90 — koniec drenazu czesciowego w miejscu istniejgcego prawostronnego rowu
odwadniajgcego,

- km 15+668,79 — zjazd indywidualny (do posesji) prawostronny, szerokosci s=3,5 m, L=4,7 m,
adaptacja z KPED karta 03.89, nawierzchnia z kostki betonowej,

- km 15+717,09 - zjazd indywidualny (do posesji) prawostronny, szerokosci s=3,5 m, L=3,05 m,
adaptacja z KPED karta 03.89, nawierzchnia z kostki betonowej,

- km 15+725,00 — przedtuzenie istniejgcego przepustu ®800 mm,

- km 15+745,16 - zjazd indywidualny (do posesji) prawostronny, szerokosci s=3,5 m, L=2,45 m,
adaptacja z KPED karta 03.89, nawierzchnia z kostki betonowej,

- km 15+748,92 — koniec tuku kotowego o promieniu R=420,0 m,

- km 15+754,21 — koniec lewostronnej zatoki autobusowej,

- km 15+778,92 — prosta przejsciowa L=30,0 m,

- km 15+810,21 — poczatek lewostronnej zatoki autobusowej,

- km 15+834,66 — skrzyzowanie osi drogi wojewddzkiej nr 297 z drogami wojewddzkg nr 293 i
powiatowg 1042F,

- km 15+861,00 — poczatek prawostronnej zatoki autobusowej,

- km 15+899,75 — koniec prawostronnego chodnika o szerokosci 2,0 m,

- km 15+917,00 — koniec prawostronnej zatoki autobusowej,

- km 15+940,37 — koniec szerokos$¢ jezdni 7,0 m,

- km 15+960,37 — poczatek szerokosci jezdni 6,0 m,

- km 15+970,00 — koniec rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 297.

Droga wojewddzka nr 293

Przebudowa drogi wojewddzkiej wigze sie z rozbudowa skrzyzowania. Na wlocie projektuje sie wysepke
segregujgcg ruch jako azyl dla pieszych, pasy ruchu poszerzone do szerokosci 4,0. Dtugo$é odcinka
przebudowy 70 m.

Droga powiatowa nr 1042F

Wilot drogi powiatowej zostanie przebudowany doprowadzajgc do osiowego krzyzowania sie drég.
Nawierzchnia na wlocie drogi powiatowej na skrzyzowanie na odcinku 60 m zostanie czesciowo
rozebrany, pozostawiony jedynie zostanie fragment umozliwiajgcy dojazd do posesji na dziatce nr 10/2.
Nowy odcinek drogi powiatowej o dtugosci 55 m i szerokosci 6 m zostanie pofaczony
z istniejaca drogg powiatowa fukiem poziomym.

Na wlocie skrzyzowania projektuje sie wyspe segregujaca ruch jako azyl dla pieszych, pasy ruchu na
wlocie o szerokosci 4,0m. Dtugosc odcinka przebudowy drogi powiatowej 110 m.

Szczegbdlowy przebieg przebudowy drogi powiatowej nr 1042F w planie:

- km 0+000,00 — skrzyzowanie z drogg wojewddzka nr 297,

- km 0+018,87 — poczatek tuku poziomego o promieniu R=40 m,

- km 0+036,63 - zjazd indywidualny (gospodarczy) lewostronny, szerokos$¢ s=4,0 m, L=5,0 m,
promienie wyokraglajgce R=3,0 m, nawierzchnia bitumiczna,

- km 0+039,75 — koniec tuku poziomego o promieniu R=40 m,

-~ km 0+042,39 — szerokos¢ jezdni 6,0 m,

- km 0+050,00 — zjazd indywidualny (do poses;ji), bitumiczny, wykorzystujacy nierozebrang czesé
drogi powiatowej, szerokos¢ 3,5 m, dfugosé L=46,45 m,



- km 0+054,75 — poczatek tuku poziomego o promieniu R=50 m — potgczenie nowej jezdni z
istniejgca,

- km 0+072,49 — koniec tuku poziomego o promieniu R=50 m,

- km 0+077,50 — koniec szerokosci jezdni 6,0 m, zejscie do istniejacej szerokosci jezdni drogi
powiatowej,

- km 0+100,00 — istniejgca szerokosc jezdni,

- km 0+0110,00 — koniec przebudowy drogi powiatowej nr 1042F.

5.3. Przyjecie konstrukcji nawierzchni.
Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniach drogi wojewddzkiej nr 297 KR 4:
— warstwa scieralna z mieszanki SMA 11 50/70, grubosci 4 cm,
— warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70, grubosci 8 cm,
— podbudowa zasadnicza z AC 16 P 35/50, grubosci 11 cm,
— podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
grubosci 20 cm,
— warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa, grubosci 10 cm.

Warstwa wzmacniajgca naktadki drogi wojewddzkiej nr 297:
— warstwa scieralna z mieszanki SMA 11 50/70, grubosci 4 cm,
— warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70, grubosci 8 cm,
— warstwa wyréwnawcza z AC 16 35/50, grubosci min. 4 cm,
— istniejgca konstrukcja nawierzchni frezowana na gtebokos¢ 4 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych:

— warstwa Scieralna z kostki betonowej grubosci 8 cm,

— podsypka cementowo — piaskowa /1:4/ grubosci 3 cm,

— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
grubosci 15 cm.

— warstwa scieralna z AC 11 S 50/70, grubosci 4 cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grubosci 12
cm.

Konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych:
— warstwa Scieralna z kostki betonowej grubosci 8 cm,
— podsypka cementowo — piaskowa /1:4/ grubosci 3 cm,
— podbudowa zasadnicza z chudego betonu Rm=6-9 MPa, grubosci 20 cm,
— warstwa odcinajgca z pospotki, grubosci 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni ciggdw pieszych:
— warstwa Scieralna z kostki betonowej grubosci 8 cm,
— podsypka cementowo — piaskowa /1:4/ grubosci 5 cm.

Konstrukcja nawierzchni na opasce najazdowej:
— warstwa Scieralna z kostki granitowej regularnej wysokosci 12 cm,
— podsypka cementowo — piaskowa /1:4/ grubosci 3 cm,
— warstwa wyréwnawcza z AC 16 35/50,

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno na srednig gteb. 8 cm.
Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniach oraz naktadka wzmacniajaca dla drogi wojewddzkiej nr
293 taka sama jak dla drogi wojewddzkiej 297.

Konstrukcja nawierzchni dla drogi powiatowej 1042F KR3 (nowa nawierzchnia dla przesunietego wlot
na skrzyzowanie):
— warstwa scieralna z mieszanki SMA 11 50/70, grubosci 4 cm,




— warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70, grubosci 6 cm,

— podbudowa zasadnicza z AC 16 P 35/50, grubosci 8 cm,

— podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
grubosci 20 cm,

— warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, grubosci 15 cm.

Warstwa wzmacniajgca naktadki drogi powiatowej nr 1042F:
— warstwa scieralna z mieszanki SMA 11 50/70, grubosci 4 cm,
— warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70, grubosci 6 cm,
— warstwa wyréwnawcza z AC 16 35/50, grubosci 4 cm,
— istniejgca konstrukcja nawierzchni frezowana na gtebokos¢ 4 cm.

Na wlocie drogi powiatowe]j na skrzyzowanie (km 0+000,00-0+020,00) konstrukcja nawierzchni KR 4 jak
dla drogi wojewddzkiej nr 297.

Na potgczeniu poszerzenia z istniejgcg konstrukcjg jezdni siatka geokompozytowa.
Pobocza z destruktu asfaltowego z frezowania (kora pozyskana z frezowania) szer. 0,5 m, $rednia grub.
10 cm

5.4. Odwodnienie.

Rowy:

Sptyw wdd opadowych i roztopowych odbywac sie, tak jak obecnie, powierzchniowo do rowéw
przydroznych. Istniejagce rowy, w miejscach poszerzenia istniejgcej drogi, zostang przebudowane.
Projekt zaktada budowe nowych odcinkéw rowdéw odwadniajgcych oraz renowacje polegajacg na
profilowaniu, oczyszczeniu istniejgcych skarp i dna rowow.

Skarpy rowu lewostronnego znajdujgcego sie przy drodze powiatowej 1042F w miejscu
projektowanego przepustu, km 0+019,00, majg pochylenie 1:1. W celu zabezpieczenia skarp przed
osuwaniem nalezy zabezpieczy¢ je matg zabezpieczajgca do miejsca w ktérym pochylenie skarp rowu
wynosi¢ bedzie 1:1,5. Mate nalezy roztozy¢ na dtugosci 11 m od wylotu przepustu w obu kierunkach.
Szerokos$¢ dna rowy 0,4-0,5 m, pochylnie skarp 1:1,5.

Przepusty:
Elementami sktadowymi systemu odwodnienia sg przepusty. Rozbudowa drogi wojewddzkiej

spowoduje konieczno$¢ przebudowy istniejgcych przepustéow pod zjazdami gospodarczymi,
przedtuzenie istniejgcego przepustu pod drogg wojewddzka nr 297 w km 15+725,00 oraz budowe
nowego przepustu pod drogg powiatowa.

Projektowane przepusty betonowe ze Sciankami czotowymi pod zjazdami gospodarczymi ®500 mm
zgodnie z KPED karta 03.92.

Przedtuzenie istniejagcego przepustu ®750 za pomocy rur betonowych ®800 mm z kotnierzowym
zakonfczeniem przepustu.

Budowa przepustu pod droga powiatowg 1042F z rur betonowych ®800 mm zakonczonych $cianka
czotowa.

Szczegdty dotyczace przepustdw przedstawia rysunek D-4.4 Przekroje normalne.

Drenaz czesciowy:

W miejscu projektowanego prawostronnego chodnika istniejgcy row odwadniajacy zostanie zastgpiony
utozeniem drenazu z rur dwusciennych PP, PE lub PCV wielofunkcyjna perforowana na catym obwodzie
o Srednicy nominalnej 200 mm (szczelinowa na 120° obrotu) w tawie piaskowej, rury obsypane filtrem
naturalnym ze zwiru frakcji 4-31,5 mm. Rury drenazowe nalezy utozyé zgodnie z profilem podtuznym i
wykorzystaniem istniejgcych przepustdw pod zjazdami. Rure drenazowa, w miejscu pofaczenia z
istniejgcym przepustem, nalezy zagtebi¢ w przepust na dtugosci 30 cm.

Istniejgce przepusty wymagajg oczyszczenia i udroznienia.




Elementy prefabrykowane — $cieki:

W obrebie skrzyzowania projektuje sie scieki przykraweznikowe, z ktérych woda za pomoca $ciekow
podchodnikowych i skarpowych zostanie odprowadzona do przydroznych rowdw.

Skarpy i dno rowu w miejscu przejecia wody ze scieku skarpowego nalezy obtozy¢ z ptyt betonowych
50x50 cm zgodnie ze wskazaniami w przekrojach normalnych. Szczegdty zawierajg rysunki projektu
wykonawczego i Szczegétowe Specyfikacje Techniczne.

5.5. Zielen.

Niniejszy projekt zaktada, iz nalezy usungc¢ wszystkie drzewa i krzewy, ktére znalazty sie w Swietle
projektowanej drogi, w tym rowéw przydroznych. Do usuniecia przeznaczono minimalng, niezbedng do
zapewniania bezpieczenstwa ruchu ilos¢ drzew kolidujacych z projektowang rozbudowa. Pozostate
drzewa znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie projektowanych elementéw rozbudowy drogi
wojewddzkiej nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie wykonywania prac. Skarpy czesciowo z
brukowca na betonie i czesciowo z ptyt azurowych, rowy zostang obsiang mieszankg traw niskich.

5.6. Krawezniki i fawy.

— Kraweiniki ograniczajace jezdnie; betonowe, wibroprasowane, drogowy 20x30 cm. Swiatto
kraweznika 10 cm, na przejsciu dla pieszych kraweznik najazdowy 20x22 cm o Swietle 1 cm.
Przy tukach o promieniach < 12 m nalezy stosowa¢ krawezniki tukowe,

— wyspy segregujgce ruch na skrzyzowaniu wykorzystywane jako azyle dla pieszych — krawezniki
betonowy wysepkowe o swietle 15 cm, na przejsciach dla pieszych ptyta betonowa wysepkowa
o Swietle 1 cm,

— Wyspa rozdzielajaca ruch przed pasem dla pojazdéw skrecajgcych w lewo w km 15+748,50 —
15+751,20 - kraweznik betonowy, wibroprasowany, drogowy 20x30 cm, lezacy o Swietle 5 cm,

— kraweznik na zjazdach — betonowy, najazdowy 20x22 cm o $wietle 5 cm,

— przejscie réznicy wysokosci na kraweznikach za pomoca kraweznikéw betonowych skosnych,

— obrzeze betonowe 8x30 cm,

— krawezniki posadowione na tawach betonowych z oporem C12/15, fawy wykonywane w
deskowaniu,

— obrzeze w fawie z podsypki cementowo-piaskowej /1:4/.

5.7.Wytyczenie.
Wytyczenie osi drog oraz punktéw charakterystycznych wg wspétrzednych punktéw tyczenia zgodnie z

planem sytuacyjno - wysokosciowym i planem tyczenia. Ukfad wspodtrzednych — 1965, poziom
odniesienie Kronsztad 96.

5.8.Roboty ziemne.
Roboty ziemne realizowane w ramach rozbudowy polegajg na:

— zdjeciu warstwy humusu srednio 10 cm,

— wykonaniu zasadniczych robdét ziemnych — wykopdw i nasypdw przy realizacji poszerzenia

jezdni, budowie nowej konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej, korytowaniu,

— humusowaniu powierzchni poboczy, skarp, dna rowdw.
Nasypy nalezy wykona¢ metoda warstwowg, réwnomiernie na catej szerokosci. Stosowane grunty
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.
Roboty ziemne, a w szczegdlnosci wykopy, w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy wykona¢
recznie.
Istniejgcy humusu po $ciggnieciu nalezy przeznaczyé do ponownego wykorzystania, nadmiar nalezy
wywiez¢.
Wartosci robdt ziemnych, objetosci nasypdw, wykopdw, humusu istniejgcego do $ciggniecia oraz
humus do nawiezienia (istniejgcego) przedstawiajg tabele w zatgcznikach.

5.9.Rozbidrki.
Realizacja rozbudowy drogi wojewddzkich wymusza rozbidrki:
— wyburzenie istniejgcej wiaty autobusowej,



— rozebranie istniejgcych ogrodzen stojgcych w pasie drogowym,

— rozebranie istniejgcych przepustdw,

— rozebranie istniejgcej kanalizacji,

— rozebranie istniejgcej konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na technologie wykonania
poszerzenia, projektowane kraweznik,

— rozebranie fragmentéw drogi powiatowej nr 1042F

5.10.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na rozbudowywanym odcinki drogi poza wymiang niektérych elementéw oznakowania pionowego i
odtworzeniem oznakowania poziomego przewiduje sie wprowadzenie nowych elementéw
poprawiajgcych bezpieczeristwo ruchu drogowego. W rejonie zabudowy projektuje sie budowe ciggéw
pieszych wraz z przejsciami dla pieszych, skanalizowanie skrzyzowania i poprawe jego czytelnosci,
ponadto przewiduje sie wbudowanie w jezdnie punktowych elementéw odblaskowych.

Szczegdétowa lokalizacja wszystkich elementéw zwigzanych z bezpieczenstwem ruchu drogowego
stanowi zawartos$¢ projektu statej organizacji ruchu.

5.11.Urzadzenia obce.

Rozbudowa drogi wojewdédzkiej zaktada budowe oswietlenia drogowe w obrebie skrzyzowania i zatok
autobusowych oraz likwidacje stupa i linii napowietrznej — wg opracowan branzowych.

Elementy infrastruktury technicznej, sie¢ wodociggowa i sie¢ telekomunikacyjna, w miejscach
kolidujacych z rozbudowag drogi wojewddzkiej nr 297 zostaty zabezpieczone rurami ochronnymi.

6. Rozwigzania chroniace $rodowisko.

Materiaty z rozbiorki (destrukt bitumiczny, materiat kamienny i betonowy, znaki drogowe itp.) i odpady
powstajgce w trakcie budowy bedg segregowane i gromadzone w przeznaczonych do tego celu
miejscach, a nastepnie przewozone do utylizacji lub w miejsca uzgodnione wczesniej z Zarzgdem Drég
Wojewddzkich celem ponownego wykorzystania (destrukt bitumiczny).

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasu prac budowlanych powinny by¢ prowadzone w porze dziennej
(6.00 — 22.00). Realizacja zadan odbywaé sie bedzie przy uzyciu sprzetu o znikomym wplywie na
Srodowisko z odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami technicznymi.

Rozbudowa w znaczny sposdb poprawi stan techniczny istniejgcej nawierzchni, podniesie komfort jazdy
i bezpieczenstwo kierowcéw, pieszych i innych uzytkownikéw drég. Inwestycja zapewni oczyszczenie i
udroznienie istniejgcych rowdéw przydroznych oraz prawidtowe oprowadzenie wéd z korony drogi.
Odtworzenie i budowa nowych rowdw trawiastych w gruntach przepuszczalnych daje gwarancje
dobrego samooczyszczenia wdd opadowych, a jednoczesnie nie pozbawia obszaréw przylegtych
wymaganej naturalnej wilgotnosci podtoza.

Przedmiotowa inwestycja nie jest budowg nowej drogi, lecz rozbudowg istniejgcej w zwigzku z tym
realizacja:
- nie zmienia podziatu siedlisk, potaczen komunikacyjnych, nie powoduje budowy objazddw,
dodatkowych zabezpieczen,
- nie spowoduje zmiany migracji zwierzat,
- nie spowoduje zmiany stosunkdéw wodnych,
- nie spowoduje wzrostu emisji spalin i hatasu,
- nie spowoduje zanieczyszczenia wéd gruntowych.
Inwestycja rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 297 wptynie na:
- zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu pieszych poprzez budowe ciggdw pieszych, wyznaczenie
przejs$¢ dla pieszych oraz budowe azyli na przejsciach,
- zZnaczacy poprawe bezpieczenstwa ruchu pojazdéw poprzez przebudowe skrzyzowania (osiowe
krzyzowanie sie drdég, wyznaczenie pasu dla pojazdow skrecajacych w lewo), poszerzenie
nawierzchni w terenie zabudowanym do 7,0 m, poprawe stanu technicznego nawierzchni,
- zmniejszenie emisji spalin i hatasu dzieki poprawie ptynnosci ruchu,
- poprawe stanu istniejgcego szlakdw migracyjnych gaddéw i pfazéw poprzez oczyszczenie i
udroznienie istniejgcych rowdw i przepustow,



- zdecydowang poprawe komfortu jazdy.

7. Uwagi koricowe.

— Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, warunkami okreslonymi
przez wiascicieli sieci urzgdzen infrastruktury technicznej, wymaganiami Prawa Budowlanego, a
takze z obowigzujacymi normami, przepisami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru,
aktualng sztuka budowlang u wiedzg techniczng, pod statym nadzorem technicznym z
zachowaniem przepiséw BHP i ppoz. oraz ochrony interesdw oséb trzecich. W czasie
prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
naturalnego.

— Materiaty uzyte do budowy muszg by¢ dopuszczone do stosowania w Polsce przez Instytut
Badawczy Drdg i Mostéw.

— Podczas wykonywania robét ziemnych szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na istniejgce
uzbrojenie terenu. Szczegdétowa lokalizacje urzgdzen, pokazang na mapie geodezyjnej
Wykonawca powinien ustali¢ za pomocg przekopdw prébnych.

— Przedmiar robét nalezy rozpatrywaé tacznie z projektem wykonawczym i szczegdtowq
specyfikacjg techniczna.

Uwagi Zamawiajaceqo:

1. Zaleca sie, aby Oferent dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objetego niniejszym
zamowieniem w celu oszacowania na wtasng odpowiedzialnosé, na wtasny koszt i ryzyko wszystkich danych
, jakie mogg okazac¢ sie niezbedne do przygotowania Oferty.

2. Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zaméwien uzupetniajgcych zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6i 7 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. — prawo zamowienh publicznych — stanowigcych nie wiecej niz 50 % wartosci
zamowienia podstawowego i polegajgcych na powtdrzeniu tego samego rodzaju zamaowien.

3.Wykonawca przedtozy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania w dniu podpisania umowy.
4. Wykonawca opracuje przed przystgpieniem do robot tymczasowg organizacije ruchu.

5.Drewno z wycinki drzew stanowi wlasnos¢ Zamawiajgcego, nalezy skalkulowaé odwdz na odlegtosé 50 km
na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Drewno opatowe transportowaé w watkach o dt. 1 m.

6. W razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot posiadajgcy cechy zabytku,
nalezy zastosowac¢ sie do procedury okreslonej w art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz..z 2003 r. Nr 162,poz. 1568 z pézn. zm).

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, warunkiem opfacenia faktur,
w tym réwniez ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznym
Podwykonawcom i przedtozenia oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow
wszystkich nalezno$ci z tytutu wykonanych robét. Powyzsze oswiadczenie bedzie takze potwierdzone przez
Podwykonawcow.

Wzory oswiadczen stanowig zatgcznik nr 1 i nr 2 do opisu przedmiotu zaméwienia.



(wzor) Zatgcznik nr 1

Oswiadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu roboét

Oswiadczam, iz dokumentem (fakturg VAT nr...........oooiiiiniis ) wystawionym
dnia...........ooeeene . PrZeZ ccvvvvvveiiiiiiieaaieaaann, zafakturowano roboty (odebrane i po$wiadczone do
zaptaty w protokole odbioru nr ............ ) wykonane przez nastepujgcych Podwykonawcéw:

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robot Wartosé robét netto

Podpis Wykonawcy
(0s6b upowaznionych do

reprezentowania Wykonawcy)




(wzor) Zatgcznik nr 2

Miejscowosé, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

DziatajgC W imieniu. ... . ..o , ZWanym/zwanej dalej
»Wykonawca” w zwigzku z zawarciem pomiedzy .............cceevevnnnnnn. (Wykonawca) a
ety ZWANYmM dalej ,,Podwykonawcg”, umowy podwykonawczej nr.............. na
WYKONANIE ...eviiiiiiieee e w ramach budowy pn. ... 7, zwanej

dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz:

Wykonawca dokonat na dzien ztozenia niniejszego o$wiadczenia zaptaty na rzecz Podwykonawcy
zobowigzan wynikajgcych z tytutu dotychczas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajgcego
robot na podstawie Umowy podwykonawcze;j.

Wykonawca dotgcza do o$wiadczenia dowody zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje bgdz moze
skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty/ustugi.

W imieniu Wykonawcy: W imieniu Podwykonawcy:



Zatgcznik nr 3

Zestawienie przedtozonych dowodow w rozliczeniu z Wykonawcg
Ptatnosci dla podwykonawcow

Nazwa
podwykonawcy

Zakres

Kwota
umowna

FAKTURY PLATNOSCI DLA PODW YKONAW COW
. Czy na g
lp. | Numer Na Termin | Ptatne przez Kwota Data' _ catosé Czy_vy ||(')S'C.dnl.
kwote | zaptaty | Wykonawce ptatnosci terminie | opdznienia

faktury




ROZDZIAL IV:

KOSZTORYS OFERTOWY - FORMULARZ CENOWY




(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY A - Branza drogowa

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 297 w m. Boréw Wielki od km 15+050 do km 15+970

Cena Warto$¢ netto
Lp. Nr SST Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. | jedn.netto zt
zt (kol 4 x kol.6)
1 2 3 4 5 6 7
x | D-01.00.00 I. Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa
1 D-01.01.01 | drég w terenie rowninnym - odtworzenie trasy i punktow 1,10 km
wysokosciowych
Wyciecie drzew o $rednicy 10-15 cm z karczowaniem pni, utylizacjg
2 | D-01.02.01 | karpiny i gatezi na sktadowisku Wykonawcy oraz wywdéz drewna na 11,00 szt
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtosé do 50 km
Wyciecie drzew o $rednicy 16-25 cm z karczowaniem pni, utylizacjg
3 | D-01.02.01 | karpiny i gatezi na sktadowisku Wykonawcy oraz wywdéz drewna na 4,00 szt
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtosé do 50 km
Wyciecie drzew o $rednicy 26-35 cm z karczowaniem pni, utylizacjg
4 | D-01.02.01 | karpiny i gatezi na sktadowisku Wykonawcy oraz wywo6z drewna na 1,00 szt
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtosé do 50 km
5 | D-01.02.01 Karczowanie pni z utylizacjg karpiny i gatezi na skladowisku 16,00 szt.
Wykonawcy
6 | D-01.02.01 Karczowanie krzakow_l podszycia, rzadkich 1_0 3_0/0 powierzchni z 0,025 ha
wywozem na sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg
Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu drobnych
7 | D-01.02.01 | gatezi,korzeni,kory, wraz z wywozem na ktadowisko Wykonawcy i 250,00 m2
utylizacjg
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. $rednio 10 cm
8 | D-01.02.02 | (humus do pézniejszego wykorzystania) i zmagazynowanie na 9 008,00 m2
sktadowisku Wykonawcy
x | D-01.02.03 Wyburzanie obiektéow budowlanych X X X X
Rozebranie wiaty autobusowej na stupach, sciany z bloczkéw z
] bet.komérkowego gr 24 cm, z dachem z ptyt korytkowych, obudowa
9 | b-01.02.03 z ptyt fatdowych, posadzka betonowa 8*6*0,30 m; z wywozem gruzu 1,00 kpl
na odktad Wykonawcy i utylizacjg
10 D-01.02.03 | Rozebranie ogrodzenia drewnianego na stupkach, na dz.383/5 63,00 m2
(opat);
D-01.02.03 | Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych - 5,20 m3
11 cokotéw - dz.nr 9
D-01.02.03 | Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych - tawa 8,40 m3
12 beton., cokét - dz.nr 10/10,
D-01.02.03 | Demontaz ogrodzenia z siatki o wysokosci 1,5 m w ramach,na 31,00 m
13 stupkach stalowych, dz.nr 9 ;
D-01.02.03 | Demontaz bramy wjazdowej z furtkg z siatki na ramach z 1,00 kpl
14 katownikéw na gotowych stupkach.- dz.nr 9
D-01.02.03 | Demontaz ogrodzenia z siatki stalowej o wysokosci 1,20 m,na 28,00 m
15 stupkach betonowych .
x | D-01.02.04 Roboty rozbiérkowe elementéw drég, ogrodzen i przepustow X X X X
16 | D-01.02.04 Rozebranie kravslleznlkow betonowych 15x30 cm wraz z rozbiérka 86,60 m
taw betonowych;
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubosci
17 | B-01.02.04 Srednio 16 cm; z wywozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg 687,00 m2
] Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci
18 | D-01.02.04 Srednio 8 cm; z wywozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg 687,00 m2
19 | D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci srednio 446,00 m2

20 cm; z wywozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg




Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o
20 | D-01.02.04 | grubosci srednio 28 cm; z wywozem na sktadowisko Wykonawcy i 241,00 m2
utylizacjg
21 | D-01.02.04 Rozebranie przepustéw_rurowych - rury b_eton_owe_ o $rednicy 40 cm; 22.00 m
z wywozem na skfadowisko Wykonawcy i utylizacjg
29 | D-01.02.04 Demo_nta?.rurociagu zrur betonowych o $rednicy 40(_) mm istr_1. 27.00 m
kanalizacji; z wywozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg
23 | D-01.02.04 Rozebranie przepustéw_rurowych - s'cianl_(i czc_Jlow_e i tawy betonowe; 2,00 m3
z wywozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg
24 | D-01.02.04 | Odkopanie i wyjecie stupkoéw do znakéw 6,00 szt
25 | D-01.02.04 | Zdjecie znakéw drogowych lub drogowskazéw 4,00 szt
x | D-02.00.00 Il. Roboty ziemne X X
Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z uwzglednieniem
26 | D-02.01.01 | korytowania, z wbudowaniem ziemi w nasyp na trasie robo6t, grunt 820,80 m3
kat.I-IV
Roboty ziemne wykonywane w ziemi zmagazynowanej w hatdach z
27 | D-02.01.01 | transportem na odktad Wykonawcy i utylizacjg; wywéz nadmiaru 312,45 m3
humusu
28 | D-02.03.01 Wykonanie nasypu z grur_m_J dOW|eZ|onego_z.ukopu Wykonawcy z 1277.80 m3
transportem urobku do miejsca wbudowania; grunt kat. Il
29 | D-02.03.01 Formowanie nasypow z ziemi d.ostarczanej sa_r_nochodaml 209860 m3
samowytadowczymi i z odktadu; grunt kategorii I-IV
30 | D-02.03.01 | Mechaniczne zageszczanie nasypow; grunt kat. I-1V 2 098,60 m3
x | D-03.00.00 Ill. Odwodnienie korpusu drogowego X X
Utozenie drenazu z rur dwusciennych PP, PE lub PCV
31 | D-03.03.01 W|elo_funkc_yjna perforowana_ na catym ob\:vod2|e o $rednicy 313,00 m
nominalnej 200 mm (szczelinowa na 120° obrotu), z transportem
materiatow.
D-03.03.01 | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z 40,20 m3
32 przygotowaniem kruszywa: zwirku filtracyjnego, frakcja 4-8 mm
D-03.03.01 | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z 33,90 m3
33 przygotowaniem kruszywa: zwirku filtracyjnego, frakcja 8-16 mm
D-03.03.01 | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z 58,50 m3
34 przygotowaniem kruszywa: zwirku filtracyjnego, frakcja 16-32 mm
x | D-04.01.00 IV. Podbudowy X X
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
35 | D-04.01.01 | nawierzchni,wykonywane recznie,w gruntach kategorii ll-1V - pod 5323,70 m2
nawierzchnie, chodniki, zjazdy.
36 | D-04.02.01 Wartwa odcinajgca z pospotki; grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 230,00 m2
cm - zatoka autobusowa
37 | D-04.03.01 | Oczyszczenie mechniczne warstw niebitumicznych 3495,00 m2
38 | D-04.03.01 | Skropienie warstw nie bitumicznych 3495,00 m2
39 | D-04.03.01 | Oczyszczenie warstw bitumicznych 23 042,00 m2
40 | D-04.03.01 | Skropienie asfaltem warstw podbudowy 23 042,00 m2
D- Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego
41 przekruszonego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5; | 2 960,30 m2
04.04.02a - ;
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
42 D- "Opér" z kruszywa naturalnego przekruszonego stabilizowanego 302.30 m2
04.04.02a | mechanicznie 0/31,5mm; grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm ’
D- Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego przekruszonego
43 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm; grubos$¢ warstwy po 176,00 m2
04.04.02a )
zageszczeniu 15 cm
D- Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego przekruszonego
44 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm; grubo$¢ warstwy po 233,00 m2
04.04.02a )
zageszczeniu 12 cm
D- Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa, grub.
45 10 cm - z pielegnacjg podbudowy przez posypanie piaskiem i 2 406,30 m2
04.05.01a ]
polewanie wodg
D- Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grub.
46 15 cm - z pielegnacjg podbudowy przez posypanie piaskiem i 674,80 m2
04.05.01a )
polewanie wodg
Podbudowy z chudego betonu 0 Rm=6-9MPa, pielegnacja
47 | D-04.06.01 | podbudowy piaskiem i woda,grubosé warstwy po zageszczeniu 20 230,00 m2
cm
D- . .
48 04.06.01b Wypetnienie szczelin betonem C16/20 1,27 m3




Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16P, lepiszcze 35/50,

49 D- grubos¢ warstwy po zageszczeniu 11 cm z transportem do miejsca 2 233,90 m2
04.07.01a -
wbudowania
D- Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16P, lepiszcze 35/50,
50 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm z transportem do miejsca 405,00 m2
04.07.01a -
wbudowania
] Warstwy wyréwnawcze z betonu asfaltowego AC16, lepiszcze
51 | D-04.08.01 D35/50; z transportem do miejsca wbudowania 962,00 t
x | D-05.03.00 V. Nawierzchnie X X
D- Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej rzedowej o wysokosci
52 05.03.01 12 cm,na podsypce cementowo-piaskowej grub.3 cm. - opaska 15,50 m2
T najazdowa
D- Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, lepiszcze D50/70,
53 /warstwa $cieralna/, grub.warstwy po zageszczeniu 4 cm z 220,00 m2
05.03.05a - -
transportem do miejsca wbudowania
D- Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W, lepiszcze D50/70,
54 /warstwa wigzgca/, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm z 7 621,00 m2
05.03.05b L .
transportem do miejsca wbudowania
D- Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W, lepiszcze D50/70,
55 /warstwa wigzgca/, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm z 494,00 m2
05.03.05b e .
transportem do miejsca wbudowania
Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno na $rednig gteb. 8 cm z
56 | D-05.03.11 | odwiezieniem destruktu na odlegtosc do 25 km w miejsce wskazane | 6 082,40 m2
przez Zamawiajgcego
D- Nawierzchnie z mieszanek mastyksowo-grysowej SMA 11 lepiszcze
57 D50/70, /warstwa $cieralna/, grub.warstwy po zageszczeniu 4 cm z 8 180,50 m2
05.03.13a o .
transportem do miejsca wbudowania
D- Nawierzchnie chodnikéw z kostki betonowej szarej grubosci 80 mm,
58 05.03.23a | @ podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem 1367,52 m2
T spoin piaskiem
Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grubosci 80 mm, na
D- podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem
59 oI . 97,20 m2
05.03.23a | spoin piaskiem - na wysepkach segregujgcych ruch na
skrzyzowaniu
Nawierzchnie przed przej$ciem dla pieszych z kostki betonowej
60 D- czerwonej grubosci 80 mm dla niewidomych, na podsypce 12 80 m2
05.03.23a | cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin ’
piaskiem
D- Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grubosci 80 mm, na
61 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30 mm z wypetnieniem 230,00 m2
05.03.23a ; .
spoin zaprawg cementowg - zatoki autobusowe
D- Nawierzchnie zjazdéw z kostki betonowej czerwonej grubosci 80
62 mm, na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30 mm z 266,00 m2
05.03.23a o IS
wypetnieniem spoin piaskiem
D- Wzmacnianie podtoza geowtdkning polipropylenowa z wtdkien
63 05.03.26a ciggtych wzmocnionych mechanicznie wibknem szklanym o wysokiej 850,00 m2
T wytrzymatosci
X D-06.00.00 VI. Roboty wykonczeniowe X X
Humusowanie z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 10 cm -
64 | D-06.01.01 | pobocza, rowy, skarpy - humus z odzysku; z transportem po trasie 5 883,50 m2
robot
65 | D-06.01.01 | Darniowanie $cianek czotowych przepustéw 13,00 m2
66 | D-06.01.01 Umocnienie skarpy brukowcem grubosci 16-20 cm na betonie 10,00 m2
C12/15
Zabezpieczenie skarp rowu odwadniajgcego przed osuwaniem matg
67 | D-06.01.01 | przestrzenng geokompozytowg zabezpieczajgcg skarpy, sposobem 70,00 m2
recznym
Umocnienie skarp z ptyt betonowych azurowymi o wymiarach
68 | D-06.01.01 | 60x40x8 cm, uktadane na podsypce piaskowej spoiny wypetniane 19,00 m2
piaskiem
Profilowanie skarp nasypu w miejscu zastgpienia istn. rowu
69 | D-06.01.01 | odwadniajgcego drenazem czesciowym (roboty ziemne zostaty ujete 300,00 m
w nasypach)
70 | D-06.01.01 Profilowanie poboczy i pétek przy obrzezach (roboty ziemne zostaty 2029,00 m

ujete w wykopach i nasypach)




tawy fundamentowe z pospétki 2/31,5mm gr. 25 cm dla przepustéw

71| D.06.02.01 rurowych pod zjazdami i przedtuzenie istn. przepustu 14,25 m3
tawy fundamentowe betonowe C16/20 pod $cianki czotowe oraz
72 | D.06.02.01 | "korytko" dla przepustow rurowych pod zjazdami i przedtuzenie istn. 4,10 m3
przepustu
73 | D.06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o srednicy 50 cm 36,00 m
74 | D.06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o srednicy 80 cm 14,00 m
75 | D.06.02.01 | Przedtuzenie istn. przepustu, rurg betonowa o srednicy 80 cm 1,00 m
Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe proste betonowe
76 | D.06.02.01 C16/20 dla rur o $rednicy 50 cm 12,00 szt
Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe proste betonowe
77 | D.06.02.01 C16/20 dla rur o $rednicy 80 cm 2,00 szt
Przedtuzenie istn. przepustu - $cianka czotowa kotnierzowa C16/20
78 | D.06.02.01 | dla rur o $rednicy 80 cm z obtozeniem Scianki kostkg betonowg 1,00 szt
Holland o grub. 8 cm (ilo$¢ ~3 m2 ) na zaprawie cementowe;j
Umochnienie poboczy mieszankg destruktu i pospotki w proporcji
50/50 warstwa grub. 10 cm - destrukt z frezowania nawierzchni wraz
79 |D.06.03.01a z pozyskaniem i dowozem do miejsca wbudowania pospotki oraz 1500,00 m2
ew. uzupetnienie brakujgcego destruktu
80 | D.06.04.01 Oczyszczenie rowéw z namutu z profilowaniem dna i skarp, gr. 11,00 m
Namutu 30 cm
: . o
81 | D.06.04.01 chy§zcze_n|e przepustéw rurowych z namutu, gr. namutu do 50% 15,00 m
jego srednicy
Przebudowa istniejgcych rowéw przydroznych - profilowanie dna i
82 | D-06.04.01 | skarp rowu (roboty ziemne do przebudowy rowéw zostaty ujete w 603,00 m
wykopach i nasypach)
Budowa nowych rowéw przydroznych - profilowanie dna i skarp
83 | D-06.04.01 | rowu (roboty ziemne do budowy rowdéw zostaty ujete w wykopach i 1 280,00 m
nasypach)
x | D-07.00.00 VII. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu X X
Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe: linie,
84 | D-07.01.01 krawedzie,strzatki i inne symbole 596,00 m2
85 | D-07.01.01 | Punktowe elementy odblaskowe , biate 123,00 szt
86 | D-07.01.01 | Punktowe elementy odblaskowe , biato-czerwone 52,00 szt
] Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i
87 | D-07.02.01 informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 29,00 szt
88 | D-07.02.01 | Stupki przeszkodowe U-5a 9,00 szt
89 | D-07.02.01 | Tablica prowadzgca ciggta U-3d 1,00 szt
90 | D-07.02.01 Zdjecig znakoéw drogowych lub drogowskazow - do ponownego 13,00 szt
montazu
91 | D-07.02.01 | Odkopanie i wyjecie stupkoéw do znakdéw 13,00 szt
92 | D-07.02.01 Pionowe znaki c_irogowe,slupki z rur stalowych o srednicy 70 mm - 13,00 szt
ponowne ustawienie
93 | D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe,drogow§kazyjednoramienne o powierzchni 13,00 szt
ponad 0,3 m2 - ponowny montaz.
94 | D-07.02.02 | Stupki hektometrowe U-1a 11,00 szt
x | D-08.00.00 VIIl. Elementy ulic X X
95 D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm,wraz z 566.00 m
08.01.01b | wykonaniem faw betonowych C-12/15 z oporem. ’
9% D- Krawezniki betonowe skosne o wymiarach 20x22/30 cm,wraz z 34.00 m
08.01.01b | wykonaniem faw betonowych C-12/15 z oporem. ’
97 D- Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm,wraz z 152.00 m
08.01.01b | wykonaniem faw betonowych C-12/15 z oporem. ’
98 D- Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm,wraz z 100.00 m
08.01.01b | wykonaniem faw betonowych C-12/15 z oporem. ’
99 D- Krawezniki betonowe fukowe o wymiarach 20x30x78 cm,wraz z 49 00 m
08.01.01b | wykonaniem faw betonowych C-12/15 z oporem. ’
100 D- Krawezniki betonowe wysepkowe o wymiarach 30x25x75 cm,wraz z 63.00 m
08.01.01b | wykonaniem faw betonowych C-12/15 z oporem. ’
101 D- Krawezniki betonowe wysepkowe tukowe o wymiarach 30x25x78 21.00 m
08.01.01b | cm,wraz z wykonaniem taw betonowych C-12/15 z oporem. ’




D- Krawezniki betonowe wysepkowe obnizajgce o wymiarach

102 08.01.01b 30x10/25x50 cm,wraz z wykonaniem taw betonowych C-12/15 z 8,00 m
T oporem.

D- Piyty wysepkowe o wymiarach 10x30x10 cm,wraz z wykonaniem
103 taw betonowych C-12/15 grub. 15 cm, w miejscu przejsé dla 32,00 m

08.01.01b ’ . : . -
pieszych na wyspach kanalizacyjnych, ruch na skrzyzowaniu.

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-

. . . : 659,00 m
piaskowej gr 5 cm spoiny wypetniane zaprawg cementowg

104 | D-08.03.01

Ciek przez wyspe kanalizujaca ruch na skrzyzowaniu. Ptyty
105 | D-08.05.01 | wysepkowe o wymiarach 10x30x10 cm na podsypce cementowo- 4,00 m
piaskowej grub. 5 cm.

Ciek przykraweznikowy. Plyty wysepkowe o wymiarach 10x30x10

106 | D-08.05.01 cm,wraz z wykonaniem taw betonowych C-12/15 grub. 25 cm. 144,00 m

107 | D-08.05.01 Scieki podcho_dnlkowe_ korytkoy\{e KPED 01 .Q3 na podsypce 49,00 m
cementowo-piaskowej , grubos¢ prefabrykatéw 10 cm

108 | D-08.05.01 Scieki skarpowe trapezowe KPED 01.25 na podsypce cementowo- 12,50 m

piaskowej , grubos¢ prefabrykatéw 10 cm

Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, uktadane

109 | D-08.05.01 | @ podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm spoiny wypetniane 2025 m2
zaprawg cementowg - uktadane w miejscu wlotu Scieku skarpowego
typu trapezowego do rowu odwadniajgcego

x | D-10.00.00 IX. Inne roboty X X X

Izolacja jedng warstwg papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem

110 | D-10.01.01 | podtoza wtasciwym $srodkiem bitumicznym na $cianie budynku 16,00 m2
gospodarczego przy chodniku na dz. nr 10/2.

111 Razem wartosc¢ robot netto (suma poz. od 1 do 110) zt

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY B- Branza energetyczna

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 297 w m. Boréw Wielki od km 15+050 do km 15+970

Cena Wartos¢ netto
Lp. SST Opis pozyciji kosztorysowych Obmiar J.m. jedn.netto zt
zt (kol.4 x kol.6)
1 2 3 4 5 6 7
X X M’on_tai errergetycznych linii kablowych zasilajacej szafke X X X X
oswietleniowg
Kopanie rowoéw dla kabli recznie. Grunt kategorii Il - wykop
1 | D-01.03.01 3%0,4*0.8m 0,96 m3
> | D-01.03.01 rLTJ]I::]adanle uzioméw w rowach kablowych - bednarka FeZn 25x4 30,00 m
3 | D-01.03.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci 6.00 m
do 0,4 m
Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 1,0 kg/m w rowie
4 | D-01.03.01 | kablowym z przykryciem folig kalendrowang z PCW 3,00 m
uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm - YKY 4x16 mm2
Uktadanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub
5 | D-01.03.01 | kanatach zamknigtych - kabel YKY 4x16 mm2 w szafce 2,00 m
o$wietleniowej i ztgczu kablowym
6 | D-01.03.01 Zfsyeywanle reczne rowow dla kabli. Grunt kategorii lll - zasypanie 072 m3
3*0,4*0,6m
Obrébka na sucho kabli energetycznych wielozytowych z zytami
7 | D-01.03.01 | miedzianymi na napiecie do 1 kV. Zarobienie korca kabla 4- 2,00 szt
zytowego o przekroju zyt do 16 mm2
8 | D-01.03.01 | Badanie linii kablowej niskiego napiecia. Kabel N.N. o ilosci zyt - 4 1,00 odcinek
o | D-01.03.01 Badania i porr_uary_lnstalaCJl uziemiajacej. Uziemienie ochronne lub 1,00 szt
robocze, pomiar pierwszy
Montaz energetycznych linii kablowych dla oswietlenia
X X X X X X
zewnetrznego drogowego
. Kopanie rowoéw dla kabli recznie. Grunt kategorii Il - wykop
10 | D-01.03.01 274*0,4*0.8m 87,68 m3
. Kopanie rowoéw dla kabli recznie. Grunt kategorii Il - wykop
11 | D-01.03.01 12%0.4*1,0m 4,80 m3
] Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego
12| D-01.03.01 zasypaniem. Grunt nienawodniony, kategorii Ill-IV 10,00 m3
. Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwszg rure o
13| D-01.03.01 | ¢ nicy do 100 mm - SRS fi 75 mm 26,00 m
14 | D-01.03.01 rLTJ]I::]adanle uziomow w rowach kablowych - bednarka FeZn 25x4 90,00 m
15 | D-01.03.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci 572,00 m
do 0,4 m
16 | D-01.03.01 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140 mm - DVK 16,00 m
75mm
Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 1,0 kg/m w rowie
17 | D-01.03.01 | kablowym z przykryciem folig kalendrowang z PCW 270,00 m
uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm - YKY 3x16 mm2
] Uktadanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub
18 | D-01.03.01 kanatach zamknietych - kabel YKY 3x16 mm2 w rurze ostonowej 42,00 m
Uktadanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub
19 | D-01.03.01 | kanatach zamknietych - kabel YKY 3x16 mm2 w rurze stupa 20,00 m
os$wietleniowego i szafce o$wietleniowej
. Zasypywanie reczne rowow dla kabli. Grunt kategorii lll - zasypanie
20 | D-01.03.01 274*0,4*0.6m 65,76 m3
21 | D-01.03.01 Zasypywanie reczne rowow dla kabli. Grunt kategorii lll - zasypanie 384 m3

12*0,4*0,8 m




Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z

22 | D-01.03.01 | tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho kornca kabla 3-zytowego, 20,00 szt
o przekroju zyt do 16 mm2
23 | D-01.03.01 | Badanie linii kablowej niskiego napiecia. Kabel N.N. o ilosci zyt - 4 10,00 odcinek
24 | D-01.03.01 Badania i porr_]iary_instalacji uziemiajacej. Uziemienie ochronne lub 1,00 szt
robocze, pomiar pierwszy
25 | D-01.03.01 Badania i pom!ary instalacji uziemiajacej. Uziemienie ochronne lub 2,00 szt
robocze za kazdy nastepny pomiar
X X Montaz szafki oswietleniowej SOP-3 X X
Montaz fundamentéw z zywic poliestrowych o objetosci w wykopie
26 | D-01.03.01 do 0,25 m3 pod rozdzielnice w gruncie kategorii Il 1,00 szt
Montaz szaf sterowniczych o ciezarze do 100 kg sygnalizacji
27 | D-01.03.01 | ulicznej lub o$wietlenia zewnetrznego na gotowym fundamencie - 1,00 szt
szafka sterownicza o$wietlenia zewnetrznego SOP-3
28 | D-01.03.01 | Badania i pomiary skuteczno$ci zerowania, pomiar pierwszy 1,00 szt
29 | D-01.03.01 Rozdzielnice niskiego napiecia. Rozdzielnica pradu zmiennego lub 1,00 szt
statego do 5 pdl
X X Montaz drogowego sprzetu oswietleniowego i usuniecie kolizji X X
linii napowietrznej oswietleniowej
Montaz i stawianie stupow os$wietleniowych stalowych o masie do
30 | D-01.03.01 | 300 kg - analogia - stup stalowy ocynkowany CS-60-80/3 na 10,00 szt
fundamencie prefabrykowanym F150S - wysoko$¢ 8m
] Montaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 15 kg mocowanych
31| D-01.03.01 na stupie - Wysiegnik jednoramienny W2G10A Rg800 6,00 szt
] Montaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 15 kg mocowanych
32 | B-01.03.01 na stupie - Wysiegnik dwuramienny W2G10A Rg800 4,00 szt
Ztacza kontrolne, potgczenie pret-ptaskownik w instalacji
33 | D-01.03.01 | odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - analogia - 3,00 szt
podtaczenie przewodu uziemiajgcego do stupa
Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegnikach -
34 | D-01.03.01 | Oprawa typu SGS253/453 wraz ze zrodtem $wiatta 1XxSON-T 14,00 szt
150W
Montaz przewodow kabelkowych do opraw o$wietleniowych,
35 | D-01.03.01 | wciggane w stupy, rury ostonowe i wysiegniki. Wysokos¢ latarr do 14,00 kpl
10 m - YDY 3x2,5 mm2 - 9m/stup
36 | D-01.03.01 Pom_lar r_ezystancll izolacji instalacji elektrycznej. Obwod 1-fazowy, 1,00 pomiar
pomiar pierwszy
37 | D-01.03.01 Pomle}r rezystanciji |zola_CJ| instalacji elektrycznej. Obwdd 1-fazowy, 13,00 pomiar
za kazdy nastepny pomiar
38 | D-01.03.01 | Badania i pomiary skuteczno$ci zerowania, pomiar pierwszy 1,00 szt
39 | D-01.03.01 Bad:_;mia i pomiary skutecznosci zerowania za kazdy nastepny 9.00 szt
pomiar
] Demontaz oprawy o$wietlenia zewnetrznego zainstalowanej na
40 | D-01.03.01 trzpieniu stupa lub wysiegniku 1,00 kpl
41 | D-01.03.01 Demonf{az wy§i_egqikéw rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych 1,00 szt
na stupie lub Scianie
42 | D-01.03.01 | Demontaz stupa zelbetowego linii NN pojedynczego z ustojami 1,00 szt
43 | D-01.03.01 Demontaz linii NN o_przekrolu przewoddw nieizolowanych do 95 0,09 km/1prze
mm2 z przeznaczeniem na ztom
X X Montaz rur ostonowych na urzadzeniach telekomunikacyjnych X X
i sieci wodociggowej
44 | D-01.03.01 Kopanie rowéw dla kabli recznie. Grunt kategorii Ill - wykop 528 m3
0,8x0,4x16,5 m
Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych. Rury ochronne
45 | D-01.03.01 | dwudzielne z PCW o $rednicy do 200 mm - AROT PS fi 160mm lub 16,50 m
rownowazne
46 | D-01.03.01 Zasypywanie reczne rowow dla kabli. Grunt kategorii lll - zasypanie 528 m3
0,8x0,4x16,5 m
47 | D-01.03.01 Kopanie rowoéw dla kabli recznie. Grunt kategorii Il - wykop 22.40 m3

1,6x2,0x7 m - analogia - odkopanie rury sieci wodociggowej




Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych. Rury ostonowe

48 | D-01.03.01 | dwudzielne fi 200 ze stali St3S zabezpieczone powtokami 5,50 m
antykorozyjnymi z zastosowaniem pt6z dystansowych.
. Zasypywanie reczne rowow dla kabli. Grunt kategorii lll - zasypanie
49 | D-01.03.01 1,6x2,0x7 m - analogia - zasypanie rury sieci wodociggowej 5,28 m3
50 Razem wartos¢ robét netto (suma poz. od 1 do 49) zt

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 297 w m. Boréw Wielki od km 15+050 do km 15+970

Formularz

Nazwa elementu

Wartos¢ netto w zt

Branza drogowa

Branza energetyczna

Razem wartosé roboét netto w zt (A+B):

Podatek VAT 23% zt

Ogoétem wartosé robét brutto w zt

SIOWNIE WartOSC DIUNO: ..ot e

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




ROZDZIAL V:

) ] 1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/
2.WZOR TRESCI GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY | USUNIECIA WAD W OKRESIE REKOJML.




UMOWA (wz6ér)
zawarta w dniu w Zielonej Gérze pomiedzy

1) Wojewddztwem Lubuskim - Zarzadem Drég Wojewaddzkich

z siedzibg w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Dyrektora .........coouuuresensninnens

dziatajacym na podstawie petnomocnictwa Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego w Zielonej Gérze z
dnia

a

2) z siedzibg w wpisana do
pod numerem
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamdwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci szacunkowej do 5 186 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZP-3310/28/2015) zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamdwien publicznych, tekst jednolity: Dz.U. z 2013r.,poz. 907 z pdzn. zm.) strony zawierajg
umowe o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
przewidzianego umowa obiektu liniowego, pod nazwa;

»Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 297 w m. Boréw Wielki od km 15+050 do km 15+970”

opisane Dokumentacjg projektowg oraz  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt zwane;
dalej STWIORB, zgodnie z ofertg wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym
umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2.

1. Teren budowy zostanie protokolarie przekazany Wykonawcy najpdzniej w terminie 7 dni od podpisania
umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robdt nie pozniej niz 14 dni od daty przekazania terenu
budowy.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie do dnia 23.11.2015 .

OBOWIAZKI STRON
§ 3.

Zamawiajgcy zobowigzuije sie do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentaciji technicznej oraz STWIORB bedacej w posiadaniu Zamawiajacego
i informacji niezbgdnych do wykonania zamdwienia;

2) protokolarnego przekazania terenu budowy;

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;




4) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;
5) zapewnienia Srodkdw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 4.

1._Wykonawca zobowigzuije si¢ do:

1) wykonania przedmiotu umowy w szczegélno$ci zgodnie:

z dostarczong przez Zamawiajgcego dokumentacja;

z technologig okreslong w dokumentacji technicznej;

z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

Z przepisami prawa;

z zasadami sztuki budowlanej;

z obowigzujacymi normami technicznymi i technologicznymi;

g. zobowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialno$cig za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz oséb trzecich w zwiazku z realizacjg zmoéwienia;

3) dostawy i pokrycia kosztow energii, zuzycia wody i odprowadzenia $ciekdw;

4) przerwania robét na uzasadnione zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robét
przed ich zniszczeniem;

5) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach rob6t zanikowych; Jezeli Wykonawca
nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na
ocene prawidtowego wykonania robét przy zgtoszeniu do odbioru;

7) zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego;

8) uczestniczenia w czynno$ciach odbioru koricowego;

9) uczestniczeniaw przegladach gwarancyjnych w okresie gwaranciji i rekojmi za wady w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajacego

10) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru koricowego oraz w okresie i w ramach gwaranciji oraz
rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladéw gwarancyjnych;

11) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach na
budowie;

12) przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.;

13) pokrycia ewentualnych szkdd wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami;

14) pokrycia kosztow napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z
realizacjg umowy.

15) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie rob6t zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania rob6t i udostepniania jej
na kazde zadanie Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy,

16) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.

~® a0 o

2. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg w dniu ............ (lub inny
dokument ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzajaca ww. ubezpieczenie stanowi zatacznik do
niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtoSci ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakoriczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajacemu potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem prolongate ubezpieczenia.



PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 5.

1. Wyznacza si¢ przedstawicieli Zamawiajacego —-w osobach:
....................................................... — inspektor nadzoru inwestorskiego,
............................................... — koordynator ds. realizacji umowy

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik BUOWY ..........cccccoveveviieieveiirsv e
dziatajacy w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

4, Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy

5 Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na zadanie Zamawiajacego aktualne dokumenty potwierdzajace, ze
osoby uczestniczace w wykonywaniu zamdwienia posiadajg wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajacemu oraz osobom upowaznionym wstepu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sgq wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduije sie ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania polecen wykonawcy w zakresie
realizowanej umowy z wytaczeniem zakresu zastrzezonego dla inspektora nadzoru budowlanego, ktdry
wynika z ustawy Prawo budowlane.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany os6b wskazanych w ust.1. o dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

10. O kazdej zmianie 0sdb, o ktdrych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na pismie
Zamawiajgcego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgacego. Zmiany te
nie wymagajg aneksu do niniejszej umowy

PODWYKONAWCY
§ 6.
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodg
Zamawiajgcego.
2. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych czesci
zamdwienia:
1/ bitumiczne roboty nawierzchniowe
OO P PP PPURRPOTOPPPPPR
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3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany podwykonawcy, o ktorym mowa w ust.1.
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

5. Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doSwiadczeniu wykazujac
spetnianie warunkow udziatu w postgpowaniu musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce
| wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 14 dni
od daty przediozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat
warunki postawione przez Zamawiajgcego na etapie postepowania o zamowienie publiczne.

6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot ktdregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawcg wraz z czescig dokumentacii



9.

10.

1.

12.

dotyczacq wykonania robot okreslonych w tej umowie lub wskazaniem cze$ci dokumentacji, ktdrej
dotyczy umowa zwana dalej umowg podwykonawcza.

Umowa o podwykonawstwo powinna zawierac:

1) okre$lenie stron, pomiedzy ktorymi jest zawierana;

2) warto$¢ wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy / z tytutu wykonywania robot, ktore nie
moze przekroczy¢ warto$ci wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie przetargowe;
Wykonawcy;

3) okres$la¢ wymagalnos¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposéb
rozliczenia rob6t zgodnie z przedmiotowg umowg;

4) termin realizacji rob6t nie diuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

5) sposob odbioru robdt oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg
umowa;

6) do umowy nalezy dotaczy¢é kosztorys cenowy, z ktérego wynika warto$¢ naleznego
podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres powierzonych mu rob6t budowlanych.

Zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do umowy o podwykonawstwo nastapi w formie pisemnej
w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu projektu tej umowy a w szczegolno$ci
w przypadku:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 7,

2) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktdrej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w
ktérej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ............ccccccceeeeeeiiiiiiiennnnn, (podmiot
trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat si¢ w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zapfaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego,

5) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany umowg
dla tych robot,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczerr za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
umowy.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢
podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest uprawniony do
przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
uwzgledniajacego

w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajacemu kopie tej
umowy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem.



13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminéw ptatno$ci okre$lonych w umowie z podwykonawca, jednakze nie dtuzszym niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robét.

14. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z umow o podwykonawstwo jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

15. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w cato$ci lub w czesci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zaptaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér zafakturowanych
rob6t, Zamawiajacy zaptaci na rzecz podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bez odsetek.

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.15 dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych.

17. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od
dnia doreczenia pisma oraz do ztozenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
zostato zaptacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodéw.

18. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowigzek przedtozenia kopii umowy dotyczy umdéw o wartosci wigkszej niz 50 000 zt oraz o wartosci
ponizej 50 000 zt, ale przekraczajacych 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

21. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie podwykonawcy
Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

22. Postanowienia zawarte w § 6 stosuje sie odpowiednio do:

1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow zamdwienia na roboty budowlane, przy czym dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodne;
z projektem umowy.

ODBIOR ROBOT
§7.
1. Za date zakonczenia rob6t (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date zawiadomienia

Zamawiajgcego przez Wykonawce pisemnie o gotowo$ci do odbioru koricowego pod warunkiem odbioru
rob6t przez Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami ust. 2 - 6.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 1, dotaczyc¢:



1) obmiar powykonawczy;

2) inwentaryzacje powykonawcza;

3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

4) wymagane dokumenty, protokoty i zadwiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i
badan, a w szczegolno$ci protokoty odbioru robét branzowych objetych zamdwieniem;

5) odwiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng oraz
warunkami pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej ) oraz
przepisami;

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terendw przylegtych.

6) rozliczenia catej kwoty, ktérg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem,
3. Niewykonanie obowigzkéw wymienionych w punktach od 1 do 6 skutkuje bezskuteczno$cig
zawiadomienia.
4. Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru w terminie do 14 dni od zawiadomienia .
5. Przedmiotem odbioru robdt bedg elementy wyszczegdlnione w szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
6. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia:
- moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usunigcia wad
- moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady sq istotne
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:
- jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej warto$ci w oparciu o elaborat odbioru koricowego;
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje odbioru
przedmiotu umowy i moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie.

7. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie.

8. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy.

9. Odbiér czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
roboty.

10. Po zakonczeniu wykonania cze$ci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci powiadamia
0 gotowo$ci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,

11. Dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
rob6t wykonanych czesciowo.

12.  Wykaz robdt, o ktorym mowa w ust. 11 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

13.  Odbidr koncowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci robdt budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakoriczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami o
ktérych mowa w ust. 2.

14. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc © nich uprzednio Zamawiajagcego w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.



15.  Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

16. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale ktdrych
wykonat przedmiot umowy.

17.  Komisja sporzadza protokdt odbioru koncowego robét. Podpisany protokot odbioru koricowego robét jest
podstawa do dokonania korcowych rozliczen stron.

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w
treSci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposéb ustalony w protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

19. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru koficowego robdt.

WYNAGRODZENIE
§8.

1. Umowng warto$¢ wynagrodzenia ustala sie wedtug zasad okre$lonych w formularzu cenowym na kwote
B0 L.ttt et ettt bbb st et z

(SHOWNIE: e zt),

a z podatkiem VAT WwWys. .......ccceeeenn. 0 4. e zt
kwota brutto .......cccoeeeeeiieee, zt

(SHOWNIE: <. z).

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w formularzu cenowym,
ktére byto zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metodg
kalkulacji uproszczonej.

3. Rozliczenie rob6t odbedzie sie na podstawie:

1) protokotu odbioru robét zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonywanych elementow robot;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;

3) pomiaréw powykonawczych zawierajgcych faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedtozy Zamawiajgcemu
szczegbtowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktadow: robocizny, materiatdw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow
posrednich (ogolnych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena
kazdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodq kalkulacji szczegotowej musi by¢ rowna cenie te]
pozycji z formularza cenowego z oferty.

5. Warto$¢ umowy okre$lona w ust.1 ulegnie odpowiedniej zmianie, jezeli w toku realizacji rob6t zmienig, sie
przepisy dotyczace stawki podatku VAT. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone
z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zaliczek wykonawcom robét budowlanych na pisemny
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy prawo zaméwien publicznych.

7. Zaliczki mogg obejmowac roéwniez wynagrodzenie dla Podwykonawcdw biorgcych udziat w  realizacii
czesci zamowienia.

8. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru cze$ciowego robét
i formularza cenowego zawierajacego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.

9. Warunkiem ubiegania sie o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.



10. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorgcemu udziat
w realizacji cze$ci zamowienia, za ktdrg zaliczka zostata wyptacona.

11. W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;
2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

12. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnies¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148 ust.1 i
2 ustawy Prawo zaméwien publicznych w wysokosci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastapi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

13. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres realizacii
rob6t objetych zaliczkg + 1 miesigc.

WIERZYTELNOSCI
§9
1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw
Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre$lonej w ust. 1 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnosSci przedstawionej do
akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
sq wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR
§10

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami cze$ciowymi na podstawie zatgczonego
protokotu odbioru robét cze$ciowych, zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementéw robdt,
sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

2. Do momentu odbioru koficowego przedmiotu umowy suma faktur cze$ciowych VAT, o ktérych mowa w ust.
1, nie moze przekroczy¢ 95% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust.1.

3. Rozliczenie koncowe rob6t nastapi fakturg koficowg wystawiong w oparciu o protokét odbioru koncowego
rob6t, na kwote ustalong w dotagczonym do protokotu zestawieniu wartosci wykonanych rob6t (formularz
cenowy) sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczony do faktury protokét odbioru koncowego musi by¢é sprawdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajacego.

4. Warunkiem zaptaty faktur w tym réwniez faktury koricowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatnoSci naleznych podwykonawcom i zatgczenie  przez Wykonawce do faktury o$wiadczenia o
uregulowaniu wobec podwykonawcow wszystkich naleznoSci z tytutu wykonanych robot. Powyzsze
o$wiadczenie powinno by¢ takze potwierdzone przez podwykonawcow. Wzory oSwiadczen stanowig
zatgczniki do opisu przedmiotu zaméwienia.



5. W przypadku, gdy przedmiot zamoéwienia realizowany jest przy udziale podwykonawcow (w tym réwniez
dalszych podwykonawcéw) Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury dowody potwierdzajace zapfate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

6. Za dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcéw prawidtowo wystawionych i
dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu). Faktury winny okre$la¢ zakres
rzeczowy wykonanych cze$ci zamoéwienia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo, w tym dalszego
podwykonawcy, naleznymi kwotami wynikajacymi z wystawionych przez nich faktur oraz obustronnie
podpisanym protokotem odbioru.

7. W przypadku uregulowania ptatnosci gotéwka, dokumentem potwierdzajacym zapfate bedzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 kc.

8. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentdw, o ktérych mowa w ust.4 Zamawiajacy wstrzyma
zaptate  wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opoznienie.

9. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia jej
Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy

POLECENIE ZMIANY
§11

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizacji robét, polecaé Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jako$ciowych i iloSciowych, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robét objetych formularzem cenowym;

) zaniecha¢ wykonania cze$ci robét objetych formularzem cenowym;

) wykonac roboty nie objete formularzem cenowym a ujete w dokumentacji projektowe;j;

) wykona¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w SST lub opisach przedmiotu

amowienia.

. Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 112 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajacego.

. Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 bedq stanowity protokoty konieczno$ci.

. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
umowy, jednak skutki tych polecen mogq stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakonczenia robdt, o ktorym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami §
12.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w
przedmiarze rob6t a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.
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6. Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze rob6t a sg konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

7. Roboty budowlane nie objete niniejsza umowg, w szczegdinosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére
nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktore sq konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z
przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych rob6t od przedmiotu umowy
wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow lub wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robdt, a warto$¢ wszystkich takich rob6t w ramach umowy nie przekracza facznie 50 %
wartodci umowy bedq przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robdt.



§12

1. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, sg tozsame
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym zostanie
przyjeta do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8.

2. Jezeli roboty wynikajace z § 11 ust. 1 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takq metodg i przedtozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

3. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie mozna ustali¢ ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji okreslonych zgodnie z § 8 pkt 3 umowy, a dla materiatow, sprzetu i transportu dia ktorych
ceny nie zostaly okreslone w formularzu cenowym - cen nie wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzetu i
transportu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogdlnie dostepnych wydawnictw) oraz
naktadow rzeczowych okreSlonych w Katalogach Norm Nakfadow Rzeczowych, Katalogach Nakfadow
Rzeczowych a w przypadku robét dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNNR lub KNR wg innych
ogdlnie stosowanych katalogdw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

4. Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatdw, sprzetu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

5. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach.

6. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do
akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed rozpoczeciem robét wynikajacych z
tych zmian.

7. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,
okreslonej zgodnie z ust. 3.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§13

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10% ceny catkowitej
podanej w ofercie, o ktérym mowa w § 8 . zt (stownie: ) Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie

2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady, jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaty usuniete w wyznaczonym terminie.

3. Szczegotowe postanowienia dotyczace warunkéw wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
okresla art. 147-151ustawy - Prawo zamowien publicznych.

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form za uprzednia zgoda Zamawiajacego.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtoSci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.



KARY UMOWNE
§14

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne bez wzgledu na wysokos¢ poniesionej szkody:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysoko$ci 0,2% wartosci umowy brutto, o ktorej mowa w
§ 8 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu realizacji przedmiotu okreslonego w § 2 ust. 3
niniejszej umowy;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,1% warto$ci umowy brutto o ktérej mowa w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzier zwtoki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysoko$ci 10 % warto$ci
umowy brutto.

4) z tytutu odstgpienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okre$lonych
w § 14 ust.1 pkt.2 -10 — w wysokosci 10 % wartosci umowy brutto.

5) braku kazdorazowej zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysoko$ci 5 000,00 zt.

6) nieprzedtozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 6 ust.6 umowy,
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub projektu jej zmiany w
wysoko$ci 5000,00 zt.

7) nieprzediozenia kazdorazowo poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 000,00 zt.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z nastepujacych tytutow:

1) odstgpienia od umowy z innych przyczyn niz wymienione w  § 14 umowy w wysokosci 10 % wartoSci
umowy brutto ,

2) za zwioke w przekazaniu placu budowy w wysoko$ci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie ,

3) za zwitoke w przystapieniu do odbioru robét w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwtoke w zaptacie nalezno$ci z faktur przystugujg odsetki ustawowe.

4. Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznoSci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.
ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§15

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci o powyzszych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy. Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.

2) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robét w terminie okreslonym w §2 ust.1 lub nie rozpoczat
robot w terminie  okreslonym w §2 ust.2.

3) Wykonawca przerwat wykonywanie robot z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;



4) jezeli biezace kontrole postepu robdt wykaza, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania
przedmiotu umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiajgcego opdznienie
zakonczenia chocby jednego z elementow przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w
stosunku do terminu ujetego w harmonogramie rzeczowo-finansowym

5) Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposéb niezgodny z dokumentacijg
okre$lajaca przedmiot zaméwienia, wskazaniami Zamawiajacego lub umowa.

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej
czesci tego majatku, uniemozliwiajace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

7) wystapi konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezpo$redniej zaptaty na
sume wigksza niz 5% wartosci umowy,

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

9) podzleca cato$¢ lub cze$¢ robot lub dokonuje cesji umowy lub jej cze$ci bez zgody Zamawiajgcego,

2. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia przez
Zamawiajgcego okolicznosci o przyczynach odstgpienia, w formie pisemnej wraz z podaniem
uzasadnienia pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia.

3. W razie odstapienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajq nastepujace obowigzki
szczegblowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktérej winy nastgpito odstapienie od umowy lub przerwanie robét;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej Zadanie dokonania odbioru robot
przerwanych oraz zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokdt inwentaryzacji rob6t w toku; protokot inwentaryzacii robét w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

4) wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoSci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy

4. Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu Srodkéw finansowych w wysokoSci utraconej
dotacji (przyznanej przez np. Unie Europejskg lub budzet panstwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy,
utracone lub cofnigte zostang przyznane $rodki pieniezne.

GWARANCJA i REKOJMIA
§16

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581
Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.

2. Okres gwarancji Wynosi ......eeeeerenns liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru koricowego robét.

3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do zgdania usunigcia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.

5. Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwaranciji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy okres gwarancji jako$ci dla tych robét biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub
naprawy.

6. Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koncowy odbiér gwarancyjny przed uptywem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w ktérych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.



7. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust.2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

8. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Jezeli
ze wzgleddw technologicznych nie bedzie mozliwe przystapienie do usuniecia wad w terminie okreslonym
powyzej, Zamawiajacy ustali termin przystgpienia do usunigcia wad, ktéry bedzie umozliwiat ich
usuniecie.

9. Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakoSci.

10. Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

ZMIANY W UMOWIE
§17

. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem pkt 2.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (1j. rozpoczecia i zakonczenia) w sytuacii:

a)

wystapienia wydarzen lub okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonanie robot badz w znaczny
sposob je spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze (np.: dlugotrwate opady deszczu,
mréz, porywiste wiatry), kleski zywiotowe (np.: powddz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub
strajk spowodowany przez osoby inne niz personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu $rodkéw na
dany rok lub nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego;

zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;

ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;
ujawnienia niewybuchdw i niewypatéw wymagajacych wstrzymania robét i dokonania ich usuniecia
przez specjalistyczne stuzby;

wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego;

wydtuzajgcego sie terminu podpisania decyzji 0 przyznaniu dofinansowania;

konieczno$ci  usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen, technologii robot, wprowadzenia dodatkowych elementéw
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa
nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen kolidujacych z realizowang inwestycjg lub
wprowadzenie robdt zamiennych;

wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robot budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentaciji projektowej badan
geotechnicznych i okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych podioza nawierzchni zgodnie
z zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych
dodatkowych robot odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajgcych
podtoze gruntowe;

zmiany bedacej nastepstwem dziatania organdw administraciji, w szczegoinosci:

przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku
sqdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego konieczno$ci nie przewidywano przy
zawieraniu umowy, koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania umowy;

Z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wytonionym
Wykonawca;



2)

k) wykonania przewidzianych umowa robét budowlanych przed terminem umownym;

) koniecznoSci  przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zaméwient na roboty dodatkowe, ktdrych wykonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zamdwienia podstawowego;

m) wystapienia wykopalisk, niewybuchow oraz okoliczno$ci zwigzanych z ochrong S$rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robdt;

n) uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

0) koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

p) przediuzania sie termindw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robot;

q) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wptyw na
termin realizacji;

r) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktore ujawnity sie¢ w trakcie realizacji
zamdwienia;

s) koniecznosci usuniecia bteddw lub wprowadzenie zmian w dokumentaciji projektowej, bedacych
nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego;

zmiany osobowe polegajace na zmianie 0séb przy pomocy ktoérych Wykonawca lub Zamawiajacy

realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okreslonego do$wiadczenia lub wyksztatcenia na

inne legitymujace sie doSwiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymaég SIWZ;

3) zmiany organizacji spetniania $wiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania

4)

a)
b)
c)

przedmiotu umowy;
pozostate okolicznosci powodujace mozliwo$¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu
robot, sposobu realizacji, itp.):
sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;
zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy na skutek zmian
zawartych przez Zamawiajgcego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja przez
Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore wykonawca ponidst w zwigzku z
wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;
wprowadzenie robdt zamiennych;
zmiana wynagrodzenia w przypadku wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia
lub zwiekszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;
zmiana wynagrodzenia w przypadku robdt, ktére zostaty ujete w dokumentacji projektowej, a nie
zostaty uwzglednione w formularzu cenowym;
zmiana technologii wykonywania rob6t w szczegélno$ci:
- koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej w szczegélnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
- odmiennie od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujgce niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;
- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;
- umoZzliwiajgce uzyskanie lepszej jako$ci robot;
- w szczegolno$ci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;
- konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
- pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji lub kosztdw wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploataciji wykonanego przedmiotu
umowy;



- pojawienie sie na rynku materiatbw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci robdt;

h) wystapienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robdt budowlanych) niekorzystnych warunkow
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych iokreslenia warunkdw gruntowo - wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z
zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 1999, nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych robét
odwadniajgcych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;

i) konieczno$¢ usuniecia bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii robot, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak:
zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w
dokumentacji urzadzen kolidujgcych z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie rob6t zamiennych
badz dodatkowych, niezbednych dla poprawnej realizacji zadania;

j) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawnych w zakresie majagcym wptyw na realizacje
zamdwienia;

k) wystapienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong S$rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robdt;

) zmiana zakresu robo6t w przypadku protestow mieszkancow;

m) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

n) Zamawiajgcy dopuszcza zmiang Podwykonawcow - podmiotow trzecich na zasobach ktorych
Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu pod warunkiem, ze
kolejny Podwykonawca wykaze spetnianie warunkow w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego
na etapie postepowania 0 zaméwienie publiczne;

0) zmiana zakresu robdt realizowanego przez podwykonawcow;

p) zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy;

q) zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w umowie;

r) Zamawiajacy dopuszcza zmiang 0sob odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie
warunkow w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania 0 zaméwienie
publiczne.

. Zakres $wiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

Umowa jest niewazna w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§18

Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie p6zniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robdt,
jezeli wystapi konieczno$¢ opracowania takiego planu w mys| obowigzujacych przepisow.



UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§19

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegoinosci:

zapewnienie bezpieczenstwa osdb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osab,

podjecie niezbednych Srodkdw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, probami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

W czasie wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet,
materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne przedmioty z
terenu budowy.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zaktécenia lub szkody wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy i
przekaza¢ go we witasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru
koricowego robot.

W przypadku stwierdzenia, Ze teren budowy po zakoriczeniu rob6t nie odpowiada warunkom okre$lonym
w ust8 inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢é Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen,
po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 14 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§ 20

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowaé roboty,
transport lub  sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub podwykonawcow, w szczegolno$ci powinien
dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatdw i
sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdw inzynierskich.



WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 21

Wykopaliska, w szczego6lnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne  przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wiasno$¢ Skarbu Parnstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywiaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ
panstwowy

0 znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztdéw lub op6Znienie w realizacji robot, Wykonawcy przystuguje
zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i uprawnienie do
przedtuzenia terminu wykonania robdt.

OCHRONA SRODOWISKA
§ 22

. Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na terenie budowy i
wokot terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia wydang przez wtadciwy organ.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych,

W sposdb zapewniajgcy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa o odpadach”).

. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony
Srodowiska lub przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY
§23

. W przypadku wystapienia trudno$ci z interpretacja umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie
positkowac postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.



2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy ustawy - Kodeks cywilny,
ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy - Prawo o zamdwieniach publicznych.

3. Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci umowy pod rygorem niewazno$ci muszg by¢ dokonywane
wytacznie w formie pisemne;.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 24

1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawca, a 1 egzemplarze
Zamawiajacy.

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
a) oferta Wykonawcy;
b) dokumentacja projektowa
c) STWIORB;
d) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;

e) polisa OC;
f) harmonogram rzeczowo — finansowy rob6t;
) e

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




Gwarancja nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad w okresie rekojmi (WZOR)
] — zdnia ...coovenene.

1. W zwigzku z umowa, ktdra zostanie zawarta pomiedzy ............cccceivviiiiiiiiiiiiiiiiies
zwanym dalej Zobowigzanym,

a Wojewodztwem Lubuskim - Zarzadem Drog Wojewodzkich 65-042 Zielona Goéra, ul. Al. Niepodlegtosci 32, zwanym
dalej Beneficjentem,
Ktorej przedmiotem JEST ..o s
GWarant .......cuveeeiiiiiee e ZSIedzibqW ...oceveeyeeeiii
gwarantuje Beneficjentowi nieodwotalnie i bezwarunkowo na zasadach przewidzianych w niniejszej gwarancji zaptate za
powstate w okresie wazno$ci gwarancji zobowigzania Zobowigzanego wynikajace z umowy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz nieusuniecia wad w okresie rekojmi do wysokosci.............. (stownie: ztotych).

2. Kazda wyptata z tytutu niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialno$¢ Gwaranta o wyptacong kwote, z tym ,ze kwota
przeznaczona jako zabezpieczenie na okres rekojmi nie moze by¢ mniejsza niz 30 % kwoty o ktérej mowa w ust.1

3. Niniejsza gwarancja jest wazna od dnia zawarcia umowy do dnia ..............ccceeevviinnnnnnn.

4. Z dniem odbioru przedmiotu umowy przez Beneficjenta, jednakze nie pdzniej niz w dniu............... wysoko$¢
zobowigzania Gwaranta wynikajacego z gwarancji zostanie zmniejszona do kwoty ........ stownie z, jako zabezpieczenie
roszczen Beneficjenta z tytutu nieusunigcia wad w okresie rekojmi i bedzie obowigzywac¢ do kofica waznosci gwarancii.

5. Beneficjent zobowigzany jest zgtosi¢ w terminie waznosci gwarancji kompletne, to jest zgodne z ust. 6, zadanie zaptaty
pod rygorem odmowy wyptaty $wiadczenia z gwarancji.

6. Wyptata z tytutu niniejszej gwarancji nastapi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta kompletnego zadania
zapfaty.

7. Wyptata z tytutu niniejszej gwarancji nastapi na pierwsze pisemne zadanie zapfaty zawierajgce kwote roszczenia pod
warunkiem dostarczenia Gwarantowi nastepujacych dokumentow:

1) w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy:

a) dokumenty potwierdzajace, ze osoby, ktore podpisaly zadanie zaptaty w imieniu Beneficjenta uprawnione sg do jego
reprezentowania,

b) oswiadczenie Beneficjenta, ze zadana kwota jest bezsporna i nalezna z tytutu Gwarancji w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Zobowigzanego,

2) w razie nieusunigcia wad w okresie rekojmi :

a) dokumenty potwierdzajace, ze osoby, ktore podpisaty wezwanie do zaptaty w imieniu Beneficjenta, uprawnione sg do
jego reprezentowania,

b) kopia obustronnie podpisanego koricowego protokotu odbioru stwierdzajacego nalezyte wykonanie przedmiotu
umowy lub wykonanie z wadami,

c) kopie pism, w ktorych Beneficjent wzywa Zobowigzanego do usuniecia wad,

d) odwiadczenie Beneficjenta, ze pomimo skierowania pism, o ktorych mowa w lit. ¢ Zobowigzany nie usunat w terminie
wad powstatych w przedmiocie umowy lub usunat z opdznieniem i w zwigzku z tym zadana z tytutu niniejszej gwarancji
kwota jest mu bezspornie nalezna.

8. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w przypadku:

1) zwolnienia Gwaranta przez Beneficienta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w gwarancji przed uptywem
terminu wazno$ci gwarancjj,

2) gdy Swiadczenia Gwaranta z tytutu niniejszej gwarancji osiggnety kwote wskazang w ust. 1

3) gdy oryginat dokumentu gwarancji zostanie zwrocony Gwarantowi przed uptywem terminu wazno$ci gwarancii,

4) po uptywie terminu wazno$ci gwarancji okreslonego w ust. 3.

9. Gwarancja zabezpiecza zobowigzania Zobowigzanego okreslone w ust. 1 zgodnie z trescig umowy z dnia wystawienia
gwarancji.

10. Spory mogace wynikng¢ przy wykonywaniu postanowien niniejszej gwarancji rozstrzygane beda przez sad wiasciwy dla
siedziby Beneficjenta.

11. Beneficjent nie moze dokonaé przelewu wierzytelno$ci z tytutu niniejszej gwarancji lub obcigzy¢ jej prawami osoby
trzeciej bez uzyskania na czynnosci te pisemnej zgody Gwaranta

12. Ninigjsza gwarancja podlega zwrotowi do Gwaranta w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady pod
warunkiem usunigcia przez Zobowigzanego bez zwioki wszystkich wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady

Gwarant



